

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA
FIDUCIARIA POPULAR S.A.

PROGRAMA: AT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA

CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-155-2022

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

SOBRE 1 – PROPUESTA TECNICA



CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL
SUCURSAL EN COLOMBIA
NIT.: 900.512.933-9

ÍNDICE

ÍTEM		Pagina
	REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO	
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	4
2	EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	8
3	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	17
4	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	19
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	22
6	CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC	25
7	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Y RECIBO DE PAGO	28
8	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	32
9	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES	34
10	REQUERIMIENTO TITULACIÓN	40
11	CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO	44
	REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO	
12	CUPO DE CRÉDITO	269
	REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO	
13	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE	274
	CONTRATO DE ORDEN 1	276
	CONTRATO DE ORDEN 2	281
14	CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS	
	1. PAF-CORMAGDALENA-I-064-2021	296
15	ACLARACION OBRAS INCONCLUSAS.	302
16	FORMATO 6 — AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	370
17	DESEMPATE	373

1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C, 17 de agosto de 2022

Señores

FINDETER

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-155-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la

elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
[Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:

- a- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.
- b- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.
- c- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el **Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL COLOMBIA**

Documento de identidad o NIT: **900.512.933-9**

Representante Legal: **MANUEL GONZALEZ MOLES**

País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: AUTOPISTA NORTE No. 100- 12. OFICINA 201

Ciudad: BOGOTA


Teléfono(s): 616 4083

Teléfono Móvil: 305 4837482

Correo Electrónico: licitacionescol2@ug21.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 

Nombre: **MANUEL GONZALEZ MOLES**

C.E.: **422.932**

Matrícula profesional No.: **25202-239737 CND**

2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 12 de agosto de 2022 Hora: 10:07:14

Recibo No. AB22217772

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B222177724AE03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombre: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA
Nit: 900.512.933-9
Domicilio: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02191665
Fecha de matrícula: 12 de marzo de 2012
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Autopista Norte # 100-34 Edificio Multileasing Of 401
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: mgonzalez@ug21.com
Teléfono comercial 1: 7449925
Teléfono comercial 2: 6164083
Teléfono comercial 3: No reportó.

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**Fecha Expedición: 12 de agosto de 2022 Hora: 10:07:14**

Recibo No. AB22217772

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B222177724AE03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Dirección para notificación judicial: Autopista Norte # 100-34
Edificio
Multileasing Of 401
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contabilidad@ug21.com
Teléfono para notificación 1: 7449925
Teléfono para notificación 2: 6164083
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

APERTURA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Establecimiento de la sucursal: Por Escritura Pública No. 742 de la Notaría 47 del 06 de marzo de 2012 inscrita el 12 de marzo de 2012 bajo el No. 00208668 del libro VI se protocolizaron copias auténticas de la fundación de la sociedad consultores de ingeniería ug21 sl domiciliada en España de sus estatutos y de la resolución que acordó el establecimiento en Colombia de una sucursal.

TÉRMINO DE DURACIÓN

El plazo de duración para los negocios de la sucursal en Colombia es hasta el 6 de marzo de 2092.

OBJETO SOCIAL

Prestación de servicios de consultoría en ingeniería y arquitectura. Entre las actividades a desarrollar estarán la de consultoría o supervisión de obras pudiendo realizar expedientes técnicos. La sociedad podrá desarrollarlos de modo directo o indirecto, total o parcialmente, mediante la titularidad de acciones o de

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**Fecha Expedición: 12 de agosto de 2022 Hora: 10:07:14**

Recibo No. AB22217772

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B222177724AE03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. A los efectos de lo previsto en la 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, se hace constar expresamente que las actividades descritas con anterioridad no supondrán, en ningún caso, el desarrollo de una actividad profesional. Queda entendido que la compañía, para el desarrollo (ilegible) de su objeto social, según se define en el punto anterior, podrá ejecutar toda clase de trabajos (ilegible) los contratos civiles o comerciales que sean necesarios, tomar locales en arrendamiento adquirir o vender bienes muebles inmuebles, garantizar las obligaciones tributarias de sus empleados y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos, incluyendo convenios de préstamo, que puedan ser necesarios o se relacionen directamente con su objeto social.

CAPITAL

El capital asignado a la sucursal de sociedad extranjera en Colombia es de: \$302.000.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O MANDATARIO

Apoderado y sus facultades: Los apoderados tendrán todas las facultades y autoridad para constituir o legalizar la constitución de una sucursal de la compañía en la república de Colombia y representar a tal sucursal en todos los negocios y ante todas las autoridades de la república de Colombia o ante terceros, en toda clase de actos, contratos, controversias legales, reclamos que puedan presentarse en relación con el desarrollo de los negocios de la compañía en la república de Colombia, transar demandas, etc., según sea necesario, de manera que en ningún momento pueda interpretarse que carecen de tales poderes. Igualmente, el representante principal de la compañía o alguno de sus suplentes en ausencia del principal, podrá designar apoderados especiales o generales según sea necesario. También se deja constancia de que los poderes otorgados a las personas antes mencionadas están limitados a los activos y derechos del objeto social de dicha sucursal en la república de Colombia.

NOMBRAMIENTOS

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**Fecha Expedición: 12 de agosto de 2022 Hora: 10:07:14**

Recibo No. AB22217772

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B222177724AE03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura Pública No. 742 del 6 de marzo de 2012, de Notaría 47 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de marzo de 2012 con el No. 00208668 del Libro VI, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Principal	Manuel Gonzalez Moles	C.E. No. 000000000422932

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente	Ozgur Unay Unay	P.P. No. 0000000BE127883

Por Acta del 10 de enero de 2022, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de febrero de 2022 con el No. 00324262 del Libro VI, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del Representante Legal	Ginna Lizeth Moncada Moreno	C.C. No. 000001030572947

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 001 del 3 de enero de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 31 de enero de 2022 con el No. 00323381 del Libro VI, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Jurídica	ACONTA S.A.S	N.I.T. No. 000008300059617

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**Fecha Expedición: 12 de agosto de 2022 Hora: 10:07:14**

Recibo No. AB22217772

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B222177724AE03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Documento Privado del 4 de enero de 2022, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 31 de enero de 2022 con el No. 00323382 del Libro VI, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Nail Ruiz Saavedra	C.C. No. 000000052166803 T.P. No. 79280-T
Revisor Fiscal Suplente	Sandra Julieth Martínez Nuñez	C.C. No. 000000039576737 T.P. No. 180153-T

PODERES

Por Documento Privado del 11 de enero de 2022, de Representante Legal, registrado en esta Cámara de Comercio el 31 de enero de 2022, con el No. 00323406 del libro VI, la persona jurídica confirió poder especial al José Alberto Alcalá Simbaqueba, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.443.608, para que actúe en nuestro nombre y representación en la asistencia presencial o virtual en las audiencias de trámite [evaluación de propuestas y lectura de informe, apertura de sobre, propuesta o adjudicación] de todos los procesos de selección contractual públicos convocados por entidades públicas y en aquellos procesos de selección contractual de entidades públicas sometidas al régimen privado de contratación, procesos en los cuales, tanto la empresa que represento tenga participación como proponente o contratista y/o en los consorcios de los que participe la empresa que represento y/o el suscrito haya sido designado como representante legal de la figura asociativa sea consorcio o unión temporal, estando expresamente facultado para presentar observaciones en las mismas. Éste poder y el mandato aquí conferido se otorga de manera indefinida hasta que conste su revocatoria.

Por Documento Privado del 11 de enero de 2022, de Representante Legal, registrado en esta Cámara de Comercio el 31 de Enero de 2022, con el No. 00323407 del libro VI, la persona jurídica confirió poder especial al Andres Felipe Lopez Mayorga, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.058.173, para que actúe en nuestro nombre y representación en la asistencia presencial o virtual en las audiencias de trámite [evaluación de propuestas y lectura de informe, apertura de sobre, propuesta o adjudicación] de todos los procesos de

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**Fecha Expedición: 12 de agosto de 2022 Hora: 10:07:14**

Recibo No. AB22217772

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B222177724AE03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

selección contractual públicos convocados por entidades públicas y en aquellos procesos de selección contractual de entidades públicas sometidas al régimen privado de contratación, procesos en los cuales, tanto la empresa que represento tenga participación como proponente o contratista y/o en los consorcios de los que participe la empresa que represento y/o el suscrito haya sido designado como representante legal de la figura asociativa sea consorcio o unión temporal, estando expresamente facultado para presentar observaciones en las mismas. Éste poder y el mandato aquí conferido se otorga de manera indefinida hasta que conste su revocatoria.

REFORMAS DE LA SUCURSAL

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

E. P. No. 1364 del 5 de mayo de
2017 de la Notaría 44 de Bogotá
D.C.

INSCRIPCIÓN

00269786 del 10 de mayo de
2017 del Libro VI

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**Fecha Expedición: 12 de agosto de 2022 Hora: 10:07:14**

Recibo No. AB22217772

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B222177724AE03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7111
Actividad secundaria Código CIIU: 7112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 4.783.831.801

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7111

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 31 de enero de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 30 de abril de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**Fecha Expedición: 12 de agosto de 2022 Hora: 10:07:14**

Recibo No. AB22217772

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B222177724AE03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.

Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

3.DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 26 de julio de 2022, a las 09:36:41, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9005129339
Código de Verificación	9005129339220726093641

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 26 de julio de 2022, a las 09:37:28, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CE
No. Identificación	422932
Código de Verificación	422932220726093728

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 201417488



WEB

09:48:16

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 26 de julio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificado(a) con NIT número 9005129339:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 201417647



WEB

09:49:17

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 26 de julio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MANUEL GONZALEZ MOLES identificado(a) con Cédula Extranjería número 422932:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 26/07/2022 10:51:56 a. m. para la **Cedula de Extranjeria** N°. **422932**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **37862804**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

🔍 Nueva Búsqueda

🖨 Imprimir

Información ⓘ

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co





POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:50:43 AM horas del 26/07/2022, el ciudadano extranjero con:
Cédula de Extranjería N° **422932**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Los resultados de esta consulta solo corresponden a antecedentes judiciales dentro del territorio nacional de Colombia.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio
Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a
12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552
(Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co



Presidencia de la
República



Ministerio de Defensa
Nacional



Portal Único de
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.

7. GARANTÍA DE SERIEDAD



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-45-101380793	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
10 08 2022	17 08 2022		00:00	27 12 2022		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.512.933-9
DIRECCIÓN: AK 45 NRO. 100 - 43 OFC 401-402	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7449525

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8
DIRECCIÓN: CARRERA 13A NRO 29-24 PISOS 20-21 Y 24	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 6079977

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-155-2022 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A) LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.

B) LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	17/08/2022	27/12/2022	\$110,396,523.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 17/09/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****110,396.00	\$ *****8,000.00	\$ *****22,495.00	\$ *****140,891.00	\$ *****110,396,523.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

21-45-101380793

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



Firma Tomador



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY				COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101380793		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
10 08 2022			17 08 2022			00:00	27 12 2022			23:59	EMISION ORIGINAL				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.512.933-9			
DIRECCIÓN: AK 45 NRO. 100 - 43 OFC 401-402						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 7449525		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8			
DIRECCIÓN: CARRERA 13A NRO 29-24 PISOS 20-21 Y 24						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6079977		

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

D) LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.


21-45-101380793

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

GABRIELRINCON

2



7709998021167004007804

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000040078048

CERTIFICAMOS QUE:


FECHA				
11/08/2022 09:20a.m.				
RECIBIMOS DE:		CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA		NIT. 900.512.933
LA SUMA DE: Ciento cuarenta mil ochocientos noventa y un pesos . *****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000040078048				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA		PRIMA	GASTO	IVA
ANTIGUO COUNTRY-45-101380793-0-1		\$118,396.00		\$22,495.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 140,891.00			EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 140,891.00 OTROS:	
TRANSACCION: 0004007804			TOTAL: \$140,891.00	
CAJERO: PAGUESTADO				

8. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14845248184



(415)7707212489984(8020) 000001484524818 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 1 2 9 3 3

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21, S.L. SUCURSAL EN COLOMBIA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AUT NORTE 100 12 OF 201

42. Correo electrónico

direccion-af.colombia@ug21.com

43. Código postal

1 1 1 2 1 1

44. Teléfono 1

6 1 6 4 0 8 3

45. Teléfono 2

7 4 4 9 9 2 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 1 2 0 3 1 2

7 1 1 1

2 0 1 2 0 3 1 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 0 1 4 1 8 2 6 3 6 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

36- Establecimiento Permanente

07- Retención en la fuente a título de renta

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52- Facturador electrónico

14- Informante de exogena

18- Precios de transferencia

26- Declaración individual precios de tran

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 08 / 11 : 34: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ MOLES MANUEL

985. Cargo Representante legal Certificado

9. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 17 de agosto de 2022


Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-155-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.**

Yo, **NAIL RUIZ SAAVEDRA**, identificada con cedula de ciudadanía 52.166.803 de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA** identificada con NIT 900.512.933-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012, 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

Atentamente,



NAIL RUIZ SAAVEDRA
C.C. No. 52.166.803 de Bogotá
T.P. No. 79280-T
Revisor Fiscal
ACONTA S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.166.803**

RUIZ SAAVEDRA
APELLIDOS

NAIL
NOMBRES

[Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-JUN-1974**


BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

28-SEP-1992 **BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500111-42113221-F-0052166803-20030806 01915 03218B 01 142986955

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

79280-T

NAIL

RUIZ SAAVEDRA

C.C. 52166803

RESOLUCION INSCRIPCION 64

UNIVERSIDAD NACIONAL




FECHA 10/05/2001

PRESIDENTE

JAIME A. HERNANDEZ V.

88254



FIRMA DEL TITULAR

04/2001-25034

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0789FFC9E8AE1964

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NAIL RUIZ SAAVEDRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52166803 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 79280-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****


Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

10. REQUERIMIENTO TITULACIÓN



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MANUEL GONZALEZ MOLES, identificado(a) con PASAPORTE AE501587, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-239737 desde el 09 de Noviembre de 2012, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1959.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Agosto del año dos mil veintidos (2022).

A hand-drawn diagram of a complex, multi-lobed structure, possibly representing a cell or a molecule. The structure is composed of several interconnected loops and lobes. The central part of the diagram features a series of small, rectangular, stacked components, resembling a stack of papers or a molecular structure. To the right of this central stack, there is a small, circular structure with a central dot, possibly representing a nucleus or a specific organelle. The entire diagram is drawn with simple, bold lines on a white background.

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Luana Gluck

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

11. REGISTRO ÚNICO PROPONENTE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022 HORA 15:48:40

AB22145454 PÁGINA: 1 DE 112

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NIT: 00000900512933-9

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00051761

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/05/03

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS NO INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL NI EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

INFORMACION DE CONSTITUCION

FECHA CONSTITUCION O ADQUISICION PERSONERIA JURIDICA: 2001/09/17

CLASE DE DOCUMENTO: ESCRITURA PUBLICA

NUMERO DEL DOCUMENTO: 3945

FECHA DEL DOCUMENTO: 2001/09/17

EXPEDIDO POR: NOTARIO DEL COLEGIO ILUSTRE DE SEVILLA ESPAÑA

DURACION: INDEFINIDA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL

NOMBRE: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

N.I.T. : 000009005129339

FACULTADES Y LIMITACIONES:

APODERADO Y SUS FACULTADES: LOS APODERADOS TENDRÁN TODAS LAS FACULTADES Y AUTORIDAD PARA CONSTITUIR O LEGALIZAR LA CONSTITUCIÓN DE UNA SUCURSAL DE LA COMPAÑÍA EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y REPRESENTAR A TAL SUCURSAL EN TODOS LOS NEGOCIOS Y ANTE TODAS LA AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA O ANTE TERCEROS, EN TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS, CONTROVERSIAS LEGALES, RECLAMOS QUE PUEDAN PRESENTARSE EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, TRANSAR DEMANDAS, ETC., SEGÚN SEA NECESARIO, DE MANERA QUE EN NINGÚN MOMENTO PUEDA INTERPRETARSE QUE CARECEN DE TALES PODERES. IGUALMENTE, EL REPRESENTANTE PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA O ALGUNO DE SUS SUPLENTE EN AUSENCIA DEL PRINCIPAL, PODRÁ DESIGNAR APODERADOS ESPECIALES O GENERALES SEGÚN SEA NECESARIO. TAMBIÉN SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LOS PODERES OTORGADOS A LAS PERSONAS ANTES MENCIONADAS ESTÁN LIMITADOS A LOS ACTIVOS Y DERECHOS DEL OBJETO SOCIAL DE DICHA SUCURSAL EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

AUT NORTE NO. 100 34 OF 401

MUNICIPIO: (FUERA DEL PAÍS)

DEPARTAMENTO: FUERA DEL PAIS

BARRIO: ANDALUCIA

TELEFONO 1: 955602134

TELEFONO 2: 34955602134

CORREO ELECTRONICO: ASISTENTEADMINISTRATIVA@UG21.COM

FAX: 954185217

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

AUTOPISTA NORTE # 100 -34 OFICINA 401

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: SANTA BIBIANA

TELEFONO 1: 6164083

TELEFONO 2: 3203285349

CELULAR: 3202049856

CORREO ELECTRONICO: ASISTENTEADMINISTRATIVA@UG21.COM

FAX: 954185217

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022 HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 2 DE 112

* * * * *

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE: \$21.928.109.145,00
ACTIVO TOTAL: \$29.984.292.474,00
PASIVO CORRIENTE: \$12.262.139.629,00
PASIVO TOTAL: \$19.145.642.755,00
PATRIMONIO: \$10.838.649.719,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.061.332.787,00
GASTOS DE INTERESES: \$263.230.240,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$18.464.978.212,00
ACTIVO TOTAL: \$24.699.264.990,00
PASIVO CORRIENTE: \$7.425.245.265,00
PASIVO TOTAL: \$13.955.329.891,00
PATRIMONIO: \$10.743.935.099,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.792.895.020,00
GASTOS DE INTERESES: \$359.522.370,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: \$18.194.433.218,00
ACTIVO TOTAL: \$21.313.587.895,00
PASIVO CORRIENTE: \$11.218.462.852,00
PASIVO TOTAL: \$12.547.182.927,00
PATRIMONIO: \$8.766.404.968,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$2.658.235.132,00
GASTOS DE INTERESES: \$359.522.370,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,78
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,63
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 4,03

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,48

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,56
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 4,98

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,62
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,58
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 7,39

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,09
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,03

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,16
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,30
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,12

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM FAMI CLAS PROD					DESCRIPCION	
10	10	18	00	MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS		
23	13	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO		
23	16	15	00	MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 3 DE 112

* * * * *

26 13 15 00 CENTRALES ELÉCTRICAS
=====
40 10 15 00 VENTILACIÓN
=====
41 10 15 00 EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
=====
41 10 40 00 EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
=====
41 11 16 00 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR
O DISTANCIA
=====
41 11 33 00 ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENT
OS
=====
41 11 38 00 INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR
OLÓGICOS
=====
41 11 39 00 EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
=====
41 11 60 00 REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓ
STICOS
=====
46 16 15 00 CONTROL DE TRÁFICO
=====
47 10 15 00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE
AGUA
=====
55 12 16 00 ETIQUETAS
=====
55 12 17 00 SEÑALIZACIÓN
=====
55 12 19 00 SEÑALIZACIONES
=====
70 10 15 00 EXPLOTACIONES PESQUERAS
=====
70 10 16 00 VIGILANCIA PESQUERA
=====
70 10 17 00 INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
=====
70 10 18 00 RECURSOS PESQUEROS
=====
70 11 15 00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
=====
70 13 17 00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====

	70		14		18		00		PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS	
	70		15		16		00		INDUSTRIA FORESTAL	
	70		15		17		00		COSECHA FORESTAL	
	70		15		18		00		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
	70		16		16		00		FLORA	
	70		16		17		00		ECOSISTEMAS	
	70		17		15		00		DESARROLLO	
	70		17		16		00		VIGILANCIA	
	70		17		17		00		RIEGO	
	70		17		18		00		SERVICIOS DE DRENAJE	
	71		12		12		00		SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS	
	71		12		15		00		SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN	
	71		14		11		00		SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO	
	71		16		16		00		OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR	
									OLEROS	
	72		10		15		00		SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
	72		10		29		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INSTALACIONES	
	72		10		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INFRAESTRUCTURA	
	72		11		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
									MILIARES	
	72		12		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
									STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
	72		12		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
									RCIALES Y DE OFICINA	
	72		12		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ	
									COLAS	
	72		12		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
									ICOS ESPECIALIZADOS	
	72		12		15		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
									RIALES	
	72		14		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 4 DE 112

* * * * *

					ARRETERAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	72		14		11	
					00	
	72		14		12	
					00	
	72		14		15	
					00	
	72		14		16	
					00	
	72		15		18	
					00	
	72		15		19	
					00	
	72		15		29	
					00	
	72		15		40	
					00	
	72		15		41	
					00	
	76		11		16	
					00	
	76		12		17	
					00	
	76		12		21	
					00	
	77		10		15	
					00	
	77		10		16	
					00	
	77		10		17	
					00	
	77		10		18	
					00	
	77		10		19	
					00	
	77		11		15	
					00	

	77		11		16		00		REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
	77		12		16		00		CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
	77		12		17		00		CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
	78		10		18		00		TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
	78		11		15		00		TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA	
	78		11		16		00		TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL	
	78		11		18		00		TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	
	78		12		15		00		EMPAQUE	
	80		10		15		00		SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
									NISTRACIÓN CORPORATIVA	
	80		10		16		00		GERENCIA DE PROYECTOS	
	80		10		17		00		GERENCIA INDUSTRIAL	
	80		11		16		00		SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
	80		12		17		00		SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
	80		14		15		00		INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	
	80		15		16		00		SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL	
	80		16		15		00		SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
	81		10		15		00		INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
	81		10		16		00		INGENIERÍA MECÁNICA	
	81		10		17		00		INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
	81		10		18		00		INGENIERÍA QUÍMICA	
	81		10		19		00		INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS	
	81		10		20		00		INGENIERÍA DE MINAS	
	81		10		21		00		INGENIERÍA DE OCÉANOS	
	81		10		22		00		INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
	81		10		23		00		INGENIERÍA AERONÁUTICA	
	81		10		24		00		INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	
									ICA	
	81		10		25		00		SERVICIOS DE PERMISOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 5 DE 112

* * * * *

	81		10		26		00		SERVICIOS DE MUESTREO	
	81		10		27		00		SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
									S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
	81		11		15		00		INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
	81		11		16		00		PROGRAMADORES DE COMPUTADOR	
	81		11		18		00		SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C	
									OMPONENTES DE SISTEMAS	
	81		11		19		00		SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN	
	81		12		15		00		ANÁLISIS ECONÓMICO	
	81		13		15		00		METODOLOGÍA Y ANÁLISIS	
	81		14		15		00		CONTROL DE CALIDAD	
	81		15		15		00		METEOROLOGÍA	
	81		15		16		00		CARTOGRAFÍA	
	81		15		17		00		GEOLOGÍA	
	81		15		18		00		OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
	81		15		19		00		GEOFÍSICA	
	81		16		17		00		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	
	82		10		15		00		PUBLICIDAD IMPRESA	
	83		10		15		00		SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
	83		10		18		00		SERVICIOS ELÉCTRICOS	
	83		10		19		00		CONSERVACIÓN DE ENERGÍA	
	84		10		17		00		MANEJO DE DEUDA	
	84		11		16		00		SERVICIOS DE AUDITORÍA	

	86		12		17		00		UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS	
	93		10		15		00		CUERPOS POLÍTICOS	
	93		14		15		00		DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES	
	93		14		17		00		CULTURA	
	93		14		19		00		DESARROLLO RURAL	
	93		14		20		00		DESARROLLO URBANO	
	93		14		21		00		DESARROLLO REGIONAL	
	95		11		15		00		VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
	95		11		16		00		VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
	95		12		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
									TRETENIMIENTO	
	95		12		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
	95		12		17		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
	95		12		18		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
	95		12		19		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
									ADMINISTRACIÓN	
	95		12		21		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
	95		12		23		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
									AS	
	95		14		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA	
									FINCAS	
	95		14		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
									ENCIALES	
	95		14		17		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
									CIALES E INDUSTRIALES	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 6 DE 112

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 21 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	83 10 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	95 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	26 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	70 10 15 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	70 15 18 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	70 17 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	72 15 29 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	81 10 24 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	72 15 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	77 10 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	77 10 19 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	95 12 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	40 10 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	81 16 17 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 21 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	95 12 15 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	47 10 15 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====

72 12 11 00	95 12 16 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	95 12 23 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	77 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	71 12 12 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 532,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	55 12 19 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	83 10 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	80 10 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	26 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 10 15 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 12 14 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	77 11 16 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 10 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 7 DE 112

* * * * *

81 10 18 00	72 14 12 00	77 10 16 00
95 12 17 00	81 10 20 00	77 10 19 00
81 11 18 00	77 10 18 00	78 11 15 00
81 15 15 00	81 10 23 00	46 16 15 00
40 10 15 00	81 12 15 00	41 10 40 00
81 16 17 00	81 15 16 00	81 15 18 00
41 11 33 00	81 10 17 00	84 11 16 00
95 12 15 00	81 10 21 00	47 10 15 00
95 12 19 00	72 10 29 00	95 11 15 00
72 10 15 00	72 12 11 00	95 12 16 00
72 12 10 00	72 15 40 00	95 12 23 00
72 14 16 00	41 11 39 00	41 11 16 00
41 11 38 00	70 16 17 00	72 10 33 00
81 10 25 00	81 13 15 00	81 15 19 00
81 11 15 00	77 12 16 00	72 15 41 00
77 11 15 00	80 12 17 00	76 12 17 00
78 11 16 00	81 10 19 00	78 10 18 00
80 16 15 00	81 10 27 00	81 10 26 00
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
95 12 21 00	71 12 12 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.381,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 21 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 15 17 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	81 10 22 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	77 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	26 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 10 15 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	70 17 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	72 12 14 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	77 10 17 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 10 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	72 14 12 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 20 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	77 10 18 00	78 11 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 10 24 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	46 16 15 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	95 12 19 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	41 10 40 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	84 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	72 10 29 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 11 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 15 40 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	41 11 39 00	41 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 8 DE 112

* * * * *

41 11 38 00	70 16 17 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	80 14 15 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	72 14 15 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	72 15 41 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	78 10 18 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	93 14 19 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 12 21 00	71 12 12 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 21 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 15 17 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	80 10 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 16 16 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====

72 12 14 00	55 12 19 00	70 15 17 00
77 10 17 00	77 11 16 00	81 15 15 00
77 12 17 00	80 10 15 00	72 15 19 00
81 10 18 00	72 14 12 00	77 10 16 00
81 10 22 00	80 11 16 00	77 10 19 00
81 11 18 00	77 10 18 00	78 11 15 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 24 00
95 12 17 00	81 10 23 00	95 12 15 00
40 10 15 00	81 12 15 00	41 10 40 00
81 16 17 00	81 15 16 00	95 11 16 00
95 12 19 00	81 10 17 00	84 11 16 00
41 11 16 00	41 11 33 00	47 10 15 00
41 11 38 00	46 16 15 00	72 10 29 00
95 11 15 00	72 10 15 00	72 12 11 00
95 12 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
70 16 17 00	72 10 33 00	81 10 25 00
81 13 15 00	81 10 27 00	81 11 15 00
77 12 16 00	72 15 41 00	77 11 15 00
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
81 10 19 00	78 10 18 00	80 16 15 00
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
95 12 21 00	71 12 12 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 9 DE 112

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 714,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	55 12 19 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	77 10 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	72 14 11 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 21 00	26 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 17 18 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	55 12 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	70 15 17 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	72 15 29 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	81 10 18 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	81 10 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 15 15 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	81 10 23 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	95 12 19 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 15 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	81 10 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	81 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====

95 11 15 00	72 10 15 00	72 12 11 00
95 12 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
72 10 33 00	81 10 25 00	80 14 15 00
81 10 26 00	81 13 15 00	81 15 19 00
93 14 19 00	77 12 16 00	72 15 41 00
77 11 15 00	80 12 17 00	76 12 17 00
78 11 16 00	81 10 19 00	78 10 18 00
80 16 15 00	81 10 27 00	83 10 19 00
93 14 20 00	95 14 16 00	95 14 17 00
83 10 18 00	95 12 21 00	71 12 12 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL (EGMASA)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
81 15 18 00	55 12 19 00	72 15 29 00
81 10 15 00	81 15 17 00	93 14 21 00
70 17 18 00	81 10 17 00	72 14 11 00
72 14 15 00	80 10 16 00	81 14 15 00
83 10 15 00	26 13 15 00	55 12 17 00
70 15 17 00	70 10 15 00	70 16 16 00
72 15 19 00	77 11 16 00	70 17 17 00
72 14 10 00	70 17 16 00	72 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 10 DE 112

* * * * *

81 10 18 00	72 12 14 00	72 14 12 00
80 10 15 00	81 12 15 00	81 10 22 00
40 10 15 00	77 10 19 00	81 11 18 00
77 10 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
81 10 20 00	81 10 24 00	95 12 17 00
81 10 23 00	46 16 15 00	81 16 17 00
81 15 16 00	72 10 29 00	95 11 15 00
72 10 15 00	84 11 16 00	95 12 15 00
81 10 21 00	95 11 16 00	95 12 19 00
41 10 40 00	41 11 33 00	47 10 15 00
72 12 11 00	77 12 16 00	95 12 16 00
72 12 10 00	72 15 40 00	95 12 23 00
72 14 16 00	41 11 39 00	41 11 16 00
41 11 38 00	70 16 17 00	72 10 33 00
81 10 25 00	81 13 15 00	72 15 41 00
81 11 15 00	77 11 15 00	80 12 17 00
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00

| 95 | 12 | 21 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE UG21-CEMOSA CASTELAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.223,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	55 12 19 00	70 17 18 00
77 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
70 13 17 00	72 14 10 00	80 10 16 00
81 15 16 00	93 14 21 00	70 15 18 00
72 14 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
95 11 16 00	26 13 15 00	55 12 17 00
70 17 15 00	70 10 15 00	70 16 16 00
70 15 17 00	77 10 17 00	70 17 17 00
77 11 16 00	70 17 16 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 12 14 00	80 10 15 00
72 15 29 00	72 15 19 00	81 10 18 00
72 14 12 00	77 10 16 00	81 10 24 00
95 12 17 00	77 10 19 00	81 11 18 00
77 10 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
81 10 20 00	81 10 23 00	41 10 40 00
40 10 15 00	81 12 15 00	41 11 33 00
81 16 17 00	47 10 15 00	81 15 18 00
72 15 41 00	81 10 17 00	84 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 11 DE 112

* * * * *

95 12 15 00	81 10 21 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 11 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	95 12 16 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	95 12 23 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	81 13 15 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	81 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	71 12 12 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINTEC S.A.-CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL (EGMASA)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.935,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 11 16 00

80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 27 00	83 10 15 00	70 13 17 00
81 12 15 00	81 15 17 00	70 17 18 00
81 14 15 00	72 14 15 00	81 15 16 00
93 14 21 00	26 13 15 00	70 17 15 00
70 10 15 00	70 16 16 00	70 15 17 00
70 15 18 00	70 17 17 00	72 14 10 00
70 17 16 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 12 14 00	55 12 19 00	72 15 29 00
55 12 17 00	77 10 17 00	81 15 15 00
77 12 17 00	80 11 16 00	80 10 15 00
72 15 19 00	81 10 18 00	72 14 12 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 10 20 00
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
78 11 15 00	81 10 24 00	95 12 17 00
81 10 23 00	95 11 16 00	40 10 15 00
95 12 19 00	41 10 40 00	81 16 17 00
41 11 33 00	81 15 18 00	47 10 15 00
46 16 15 00	84 11 16 00	95 12 15 00
81 10 21 00	72 10 29 00	95 11 15 00
72 10 15 00	72 12 11 00	95 12 16 00
72 12 10 00	72 15 40 00	95 12 23 00
72 14 16 00	41 11 39 00	41 11 16 00
41 11 38 00	70 16 17 00	72 10 33 00
81 10 25 00	81 13 15 00	81 15 19 00
81 11 15 00	77 12 16 00	72 15 41 00
77 11 15 00	80 12 17 00	76 12 17 00
78 11 16 00	81 10 19 00	78 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 12 DE 112

* * * * *

80	16	15	00	93	14	19	00	80	14	15	00
81	10	26	00	83	10	19	00	93	14	20	00
95	14	16	00	95	14	17	00	83	10	18	00
95	12	21	00	71	12	12	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE RUTA DE LA PLATA-GERENA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 922,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	55	12	19	00	72	14	10	00
77	10	15	00	81	10	24	00	83	10	15	00
70	13	17	00	72	14	15	00	80	10	16	00
81	14	15	00	93	14	21	00	70	17	18	00
72	15	29	00	81	10	22	00	81	15	17	00
95	11	16	00	26	13	15	00	72	15	19	00
70	17	15	00	70	10	15	00	70	16	16	00
55	12	17	00	70	15	18	00	70	17	17	00
70	15	17	00	77	10	17	00	77	11	16	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	12	14	00

80 10 15 00	81 10 18 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	95 12 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 15 15 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	81 12 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 15 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	81 10 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	81 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	41 10 40 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	72 12 11 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 15 40 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	41 11 39 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	70 16 17 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 13 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	72 15 41 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	78 10 18 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 14 15 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 12 21 00	71 12 12 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.504,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 13 DE 112

* * * * *

81 10 15 00	70 13 17 00	72 14 15 00
80 10 16 00	81 14 15 00	93 14 21 00
55 12 19 00	72 15 29 00	81 10 22 00
81 16 17 00	95 11 16 00	72 14 10 00
77 10 15 00	81 10 24 00	83 10 15 00
26 13 15 00	55 12 17 00	70 17 15 00
70 10 15 00	70 16 16 00	70 17 18 00
70 15 18 00	70 17 17 00	70 15 17 00
70 17 16 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 12 14 00	77 10 17 00	77 11 16 00
80 11 16 00	81 10 16 00	80 10 15 00
72 15 19 00	81 10 18 00	72 14 12 00
77 10 16 00	81 10 20 00	95 12 17 00
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
78 11 15 00	81 15 15 00	77 12 17 00
81 10 23 00	41 10 40 00	40 10 15 00
81 12 15 00	81 15 17 00	41 11 33 00
81 15 16 00	81 15 18 00	47 10 15 00
81 10 17 00	84 11 16 00	95 12 15 00
81 10 21 00	46 16 15 00	95 12 19 00
72 10 29 00	95 11 15 00	72 10 15 00
72 12 11 00	95 12 16 00	72 12 10 00

72 15 40 00	95 12 23 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	72 10 33 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 13 15 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	77 12 16 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 12 17 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 27 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	71 12 12 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL PUERTO DE EMPRESA MUNICIPAL S.A.
(APEMSA)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	70 13 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	83 10 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 10 24 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	55 12 19 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 15 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	70 17 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 10 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 14 10 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	77 10 18 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	77 12 17 00	72 15 29 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 14 DE 112

* * * * *

81 10 20 00	77 10 19 00	77 10 17 00
81 10 23 00	72 15 19 00	77 11 16 00
81 12 15 00	77 10 16 00	80 10 15 00
41 11 16 00	81 10 17 00	81 10 21 00
81 11 18 00	95 12 19 00	95 12 16 00
81 15 15 00	41 10 40 00	81 10 22 00
81 15 18 00	95 12 15 00	95 12 23 00
81 16 17 00	95 11 15 00	81 10 18 00
41 11 38 00	41 11 39 00	84 11 16 00
47 10 15 00	72 10 33 00	95 11 16 00
72 10 29 00	72 10 15 00	95 12 17 00
72 12 10 00	72 15 41 00	40 10 15 00
72 15 40 00	46 16 15 00	41 11 33 00
81 13 15 00	80 14 15 00	72 14 16 00
77 12 16 00	81 10 25 00	76 12 17 00
80 12 17 00	81 11 15 00	77 11 15 00
81 10 19 00	81 15 19 00	80 16 15 00
78 10 18 00	83 10 19 00	81 10 26 00
95 14 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 14 17 00	83 10 18 00	95 12 21 00
71 12 12 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. - ELECTROPERU S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.030,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 15 16 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 10 27 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 16 16 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	55 12 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	77 10 17 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 15 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	81 10 18 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	81 10 22 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	84 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	95 12 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	40 10 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 16 17 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	95 12 19 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 33 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	46 16 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	72 10 15 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 15 DE 112

* * * * *

95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
41 11 38 00	70 16 17 00	72 10 33 00
81 10 25 00	81 13 15 00	80 16 15 00
81 11 15 00	77 12 16 00	72 15 41 00
77 11 15 00	80 14 15 00	76 12 17 00
78 11 16 00	81 10 19 00	78 10 18 00
81 10 26 00	81 15 19 00	93 14 19 00
93 14 20 00	83 10 19 00	95 14 17 00
83 10 18 00	95 12 21 00	71 12 12 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNIDO PARA EL DORADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.384,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	55 12 19 00	72 14 12 00
78 11 15 00	81 10 23 00	81 15 17 00
70 13 17 00	72 14 15 00	80 10 16 00
81 10 24 00	81 10 17 00	70 17 18 00
77 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00

83 10 15 00	93 14 21 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	70 17 15 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 14 10 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	72 15 29 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	81 10 18 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	81 10 20 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	81 15 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	81 16 17 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	46 16 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	95 12 15 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 19 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	47 10 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	95 12 16 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	95 12 23 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	72 10 33 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	77 11 15 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	76 12 17 00	78 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	78 10 18 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 14 15 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	93 14 19 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	83 10 18 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
71 12 12 00		
=====		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022 HORA 15:48:40

AB22145454 PÁGINA: 16 DE 112
* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.682,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	55 12 19 00	70 17 18 00
77 10 15 00	81 10 24 00	81 15 18 00
70 13 17 00	72 14 10 00	80 10 16 00
81 14 15 00	83 10 15 00	70 15 18 00
72 15 29 00	81 10 22 00	81 15 17 00
93 14 21 00	95 11 16 00	26 13 15 00
55 12 17 00	70 17 15 00	70 10 15 00
70 16 16 00	70 15 17 00	77 10 17 00
70 17 17 00	77 11 16 00	70 17 16 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 12 14 00
80 10 15 00	72 15 19 00	81 10 18 00
72 14 12 00	77 10 16 00	95 12 17 00
81 10 23 00	77 10 19 00	81 11 18 00
77 10 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
81 10 20 00	40 10 15 00	81 12 15 00
72 15 40 00	81 16 17 00	81 15 16 00

46 16 15 00	72 10 29 00	81 10 17 00
95 11 15 00	95 12 15 00	81 10 21 00
72 12 10 00	95 12 19 00	41 10 40 00
41 11 33 00	47 10 15 00	95 12 23 00
72 14 16 00	41 11 39 00	41 11 16 00
41 11 38 00	70 16 17 00	72 10 33 00
81 10 25 00	81 13 15 00	72 14 15 00
81 11 15 00	77 12 16 00	72 15 41 00
77 11 15 00	80 12 17 00	76 12 17 00
78 11 16 00	81 10 19 00	78 10 18 00
80 16 15 00	81 10 27 00	80 14 15 00
81 10 26 00	81 15 19 00	93 14 19 00
83 10 19 00	93 14 20 00	95 14 16 00
95 14 17 00	83 10 18 00	95 12 21 00
71 12 12 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PECSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 814,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 15 15 00	55 12 19 00	70 17 18 00
77 10 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
70 13 17 00	72 14 10 00	95 11 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	70 15 18 00
72 14 15 00	81 15 18 00	93 14 21 00
26 13 15 00	55 12 17 00	70 17 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 17 DE 112

* * * * *

70 10 15 00	70 16 16 00	70 15 17 00
77 10 17 00	70 17 17 00	77 11 16 00
70 17 16 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 12 14 00	80 10 15 00	72 15 29 00
72 15 19 00	81 10 18 00	72 14 12 00
77 10 16 00	81 10 24 00	95 12 17 00
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
78 11 15 00	81 10 23 00	77 12 17 00
80 11 16 00	81 10 16 00	81 10 20 00
41 11 33 00	40 10 15 00	81 12 15 00
47 10 15 00	81 16 17 00	72 10 15 00
46 16 15 00	72 10 29 00	81 10 17 00
84 11 16 00	95 12 15 00	81 10 21 00
95 11 15 00	95 12 19 00	41 10 40 00
72 12 11 00	95 12 16 00	72 12 10 00
72 15 40 00	95 12 23 00	72 14 16 00
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
70 16 17 00	72 10 33 00	81 10 25 00
81 13 15 00	77 12 16 00	81 11 15 00
72 15 41 00	77 11 15 00	80 12 17 00
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00

80	14	15	00	81	10	26	00	81	15	19	00
93	14	19	00	83	10	19	00	93	14	20	00
95	14	17	00	83	10	18	00	95	12	21	00
72	12	12	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 - GEOTECNICA DEL SUR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE ANDALUCIA. GIASA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.453,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	55	12	19	00	70	17	18	00
77	10	15	00	81	10	22	00	81	15	17	00
70	13	17	00	72	14	10	00	72	15	29	00
81	10	24	00	81	16	17	00	70	15	18	00
72	14	15	00	80	10	16	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	21	00	95	11	16	00
26	13	15	00	55	12	17	00	70	17	15	00
70	10	15	00	70	16	16	00	70	15	17	00
70	15	16	00	70	17	17	00	77	10	17	00
70	17	16	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	12	14	00	77	11	16	00	80	10	17	00
80	10	15	00	72	15	19	00	81	10	21	00
72	14	12	00	77	10	16	00	81	15	16	00
81	12	15	00	77	10	19	00	95	12	23	00
77	10	18	00	78	11	15	00	81	11	18	00
77	12	17	00	80	11	16	00	81	10	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 18 DE 112

* * * * *

81 15 18 00	81 15 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	81 10 16 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	81 10 20 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	81 10 23 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	81 11 16 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	72 10 33 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	72 15 40 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 33 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	46 16 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	81 10 27 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	78 11 16 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 16 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	95 14 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 13 15 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	93 14 19 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
71 12 12 00	93 14 20 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 14 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE ANDALUCIA. GIASA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 866,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
72	15	29	00
70	13	17	00
81	10	24	00
72	14	15	00
93	14	21	00
70	15	17	00
70	17	15	00
81	10	16	00
77	10	18	00
70	10	15	00
81	11	18	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
95	12	19	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	17	00
72	10	29	00
95	12	15	00
95	12	17	00
40	10	15	00
41	11	33	00
72	14	16	00
76	12	17	00
77	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	19	00
81	10	22	00
72	14	10	00
83	10	15	00
80	10	16	00
95	11	16	00
70	10	16	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	12	00
77	12	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	10	17	00
41	10	40	00
72	10	33	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00
72	15	40	00
41	11	39	00
70	16	17	00
95	14	17	00
77	12	16	00
80	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
81	15	17	00
77	10	15	00
70	15	18	00
81	14	15	00
55	12	17	00
80	11	16	00
70	16	16	00
70	17	17	00
72	12	15	00
81	10	21	00
72	15	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
78	11	15	00
41	11	16	00
47	10	15	00
84	11	16	00
81	10	18	00
72	12	11	00
72	15	41	00
46	16	15	00
72	10	15	00
72	12	10	00
78	10	18	00
80	14	15	00
81	10	25	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 19 DE 112

* * * * *

=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 27 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	81 13 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 18 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	26 13 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE PROSER-UG21

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE ANDALUCIA. GIASA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.236,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 15 29 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	70 13 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 15 17 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	72 14 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	55 12 17 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	81 10 16 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	70 16 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	70 17 17 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 12 15 00	70 10 15 00
=====	=====	=====

80 11 16 00	81 10 21 00	81 11 18 00
81 10 20 00	72 15 19 00	77 10 17 00
81 10 23 00	77 10 16 00	77 11 16 00
81 12 15 00	77 10 19 00	80 10 15 00
81 15 16 00	78 11 15 00	95 12 19 00
81 10 17 00	81 10 24 00	81 15 15 00
41 10 40 00	41 11 16 00	81 15 18 00
41 11 38 00	70 16 17 00	81 16 17 00
95 11 15 00	81 10 18 00	81 11 16 00
95 12 16 00	47 10 15 00	95 12 18 00
95 12 23 00	72 10 33 00	71 12 12 00
72 10 29 00	72 14 16 00	95 12 17 00
72 12 11 00	72 15 41 00	40 10 15 00
72 15 40 00	46 16 15 00	41 11 33 00
41 11 39 00	72 10 15 00	72 12 10 00
81 10 27 00	81 13 15 00	78 11 16 00
76 12 17 00	78 10 18 00	80 16 15 00
77 12 16 00	80 14 15 00	81 10 26 00
80 12 17 00	81 10 25 00	95 14 17 00
81 10 19 00	81 11 15 00	95 14 16 00
95 12 21 00	83 10 19 00	93 14 19 00
26 13 15 00	93 14 20 00	83 10 18 00
81 15 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 - CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE FOMENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.293,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 20 DE 112

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 10 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	70 13 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	83 10 15 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 15 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	72 12 14 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	72 14 11 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	72 15 29 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	77 10 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	72 14 12 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	26 13 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	77 10 17 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	77 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	78 11 15 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	95 12 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 11 15 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	95 12 16 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	81 15 18 00	41 11 38 00
=====	=====	=====

47 10 15 00	40 10 15 00	46 16 15 00
72 12 10 00	41 11 33 00	72 10 15 00
72 12 11 00	41 11 39 00	72 10 33 00
72 15 40 00	70 16 17 00	41 11 16 00
77 11 15 00	78 11 16 00	81 10 19 00
81 10 26 00	80 16 15 00	72 14 16 00
95 14 17 00	81 10 27 00	76 12 17 00
95 14 16 00	72 15 41 00	78 10 18 00
81 15 19 00	77 12 16 00	80 14 15 00
83 10 19 00	80 12 17 00	81 10 25 00
81 13 15 00	83 10 18 00	95 12 21 00
93 14 19 00	81 11 15 00	71 12 12 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CEMOSA - UG21 MONTORO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE FOMENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 525,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
55 12 19 00	72 14 15 00	81 15 16 00
95 11 16 00	70 13 17 00	72 14 10 00
81 14 15 00	83 10 15 00	70 17 18 00
77 10 15 00	81 15 17 00	93 14 21 00
55 12 17 00	70 15 17 00	70 17 16 00
80 11 16 00	70 17 15 00	72 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 21 DE 112

* * * * *

70 16 16 00	70 15 18 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	77 10 18 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	70 10 15 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	72 15 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	77 10 16 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	77 10 19 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	78 11 15 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	81 10 24 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	95 12 23 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 38 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	81 10 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	84 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 10 15 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	72 10 33 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 15 41 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	46 16 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	78 10 18 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	80 14 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 10 25 00	78 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	71 12 12 00	95 14 16 00

93 14 20 00	81 15 19 00	83 10 18 00
83 10 19 00	95 12 21 00	93 14 19 00
26 13 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE RUTA DE LA PLATA GERENA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE ANDALUCIA. GIASA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.044,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 16 00	81 10 15 00	55 12 19 00
77 10 15 00	81 15 16 00	93 14 21 00
70 13 17 00	72 14 10 00	81 10 22 00
81 15 17 00	95 11 16 00	70 17 18 00
72 14 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
26 13 15 00	70 17 15 00	70 10 15 00
70 16 16 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 17 00	77 10 17 00	70 17 16 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 12 14 00
77 11 16 00	72 15 29 00	55 12 17 00
81 10 24 00	95 12 17 00	80 10 15 00
72 15 19 00	81 10 18 00	72 14 12 00
77 10 16 00	81 10 23 00	77 10 18 00
78 11 15 00	81 15 15 00	77 12 17 00
80 11 16 00	81 10 16 00	81 10 20 00
41 11 33 00	40 10 15 00	81 12 15 00
47 10 15 00	81 16 17 00	95 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 22 DE 112

* * * * *

81 15 18 00	46 16 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	95 12 15 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	95 12 19 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 11 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 15 40 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	41 11 39 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	70 16 17 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 13 15 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	72 15 41 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	78 10 18 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 14 15 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	93 14 19 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 12 21 00	71 12 12 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE PARQUE GUADAIRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.905,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	55 12 19 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	81 14 15 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 11 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 10 24 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	26 13 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 10 15 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 15 17 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	70 17 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	72 12 14 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	81 10 23 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	77 10 19 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	41 10 40 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	41 11 16 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	41 11 38 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	95 12 16 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	95 12 23 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	70 16 17 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 13 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	77 12 16 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 12 17 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 14 15 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	93 14 19 00	83 10 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 23 DE 112

* * * * *

93 14 20 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 12 21 00	71 12 12 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE PROSER UG21

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE ANDALUCIA. GIASA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.517,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	70 17 18 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	70 13 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	72 14 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	93 14 21 00	26 13 15 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 15 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	77 10 17 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	81 10 18 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	80 10 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	77 10 16 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	77 10 19 00	81 11 18 00
=====	=====	=====

77 10 18 00	78 11 15 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 24 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 15 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	81 10 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	81 10 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	41 10 40 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	72 10 15 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	81 11 15 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 12 17 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 27 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 15 19 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 20 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	83 10 18 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
71 12 12 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CEMOSA UG21

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE ANDALUCIA. GIASA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 780,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 24 DE 112

* * * * *

55 12 19 00	70 17 18 00	81 15 18 00
70 13 17 00	72 14 10 00	95 11 16 00
70 15 18 00	77 10 15 00	83 10 15 00
93 14 21 00	26 13 15 00	77 11 16 00
70 17 15 00	70 10 15 00	70 16 16 00
70 15 17 00	77 10 17 00	70 17 17 00
80 10 15 00	70 17 16 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 12 14 00	72 15 19 00
72 15 29 00	10 10 18 00	72 14 12 00
77 10 16 00	95 12 17 00	81 10 23 00
77 10 19 00	81 11 18 00	70 10 18 00
78 11 15 00	81 15 15 00	77 12 17 00
80 11 16 00	81 10 16 00	81 10 20 00
81 10 24 00	41 10 40 00	81 14 15 00
40 10 15 00	81 12 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	81 15 16 00	41 11 33 00
47 10 15 00	81 10 17 00	84 11 16 00
95 12 15 00	81 10 21 00	46 16 15 00
95 12 19 00	72 10 29 00	95 11 15 00
72 10 15 00	72 12 11 00	95 12 16 00
72 12 10 00	72 15 40 00	95 12 23 00
72 14 16 00	41 11 39 00	41 11 16 00

41	11	38	00
81	10	25	00
81	11	15	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	16	15	00
81	10	26	00
83	10	19	00
95	14	17	00
71	12	12	00
70	16	17	00
81	13	15	00
77	12	16	00
80	12	17	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	15	19	00
93	14	20	00
83	10	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	41	00
76	12	17	00
78	10	18	00
80	14	15	00
93	14	19	00
95	14	16	00
95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 - OFINCAR GRANADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE ANDALUCIA. GIASA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 524,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	55	12	19	00	70	17	18	00
72	15	29	00	81	10	22	00	83	10	15	00
70	13	17	00	72	14	10	00	77	10	15	00
81	14	15	00	93	14	21	00	70	15	18	00
72	14	15	00	80	10	16	00	81	15	17	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE ANDALUCIA.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 25 DE 112

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	55 12 19 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	93 14 21 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 10 24 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	26 13 15 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 10 15 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	70 17 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 12 14 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	77 10 16 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	77 10 19 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	41 11 33 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	47 10 15 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	81 15 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	84 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	72 10 29 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	72 10 15 00	72 12 11 00

95 12 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
81 11 15 00	77 12 16 00	72 15 41 00
77 11 15 00	80 12 17 00	76 12 17 00
78 11 16 00	81 10 19 00	78 10 18 00
80 16 15 00	81 10 27 00	80 14 15 00
81 10 26 00	81 15 19 00	93 14 19 00
83 10 19 00	93 14 20 00	95 14 16 00
95 14 17 00	83 10 18 00	95 12 21 00
71 12 12 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION NAUTICO DEPORTIVA MARINA NUEVO PORTIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 564,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	81 10 21 00	70 13 17 00
72 14 11 00	77 10 15 00	81 14 15 00
81 15 18 00	70 15 18 00	72 14 15 00
80 10 16 00	81 15 16 00	83 10 15 00
72 15 29 00	81 15 17 00	93 14 21 00
95 12 23 00	26 13 15 00	70 17 15 00
70 10 15 00	70 16 16 00	70 17 18 00
55 12 19 00	70 17 17 00	72 14 10 00
72 15 19 00	55 12 17 00	71 14 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 26 DE 112

* * * * *

70 15 17 00	77 10 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	81 10 18 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	81 10 22 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 15 15 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 23 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	81 12 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	41 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	81 10 17 00	81 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	72 10 29 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	72 10 15 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	72 14 16 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	72 15 41 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	78 10 18 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 14 15 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	93 14 19 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	71 12 12 00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLUB NAUTICO RIO PIEDRAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 549,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	55 12 19 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 24 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	81 14 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	72 14 11 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	83 10 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	55 12 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 16 16 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 12 15 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	77 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	81 10 18 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	95 12 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 15 15 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	41 10 40 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 15 17 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	81 15 18 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	84 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	46 16 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	95 11 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	95 12 16 00	72 12 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 27 DE 112

* * * * *

72 15 40 00	95 12 23 00	72 14 16 00
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
70 16 17 00	72 10 33 00	81 10 25 00
81 13 15 00	72 14 15 00	81 11 15 00
77 12 16 00	72 15 41 00	77 11 15 00
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
81 10 19 00	78 10 18 00	80 16 15 00
81 10 27 00	80 14 15 00	81 10 26 00
81 15 19 00	93 14 19 00	83 10 19 00
93 14 20 00	95 14 16 00	95 14 17 00
83 10 18 00	95 12 21 00	71 12 12 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	81 10 21 00	81 15 15 00
81 15 18 00	55 12 19 00	70 17 18 00
81 15 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
70 13 17 00	72 14 10 00	81 10 22 00
81 15 16 00	72 14 11 00	70 15 18 00

77 10 15 00	83 10 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	70 17 15 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 15 17 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	77 11 16 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	80 10 16 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	72 15 29 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	81 10 18 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	81 10 24 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 10 23 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	40 10 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	81 16 17 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 10 29 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	95 12 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	95 12 19 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	77 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	71 12 12 00	
=====	=====	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 28 DE 112

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 366,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	55 12 19 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	72 14 11 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 10 24 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	26 13 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 10 15 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 15 19 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	70 17 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	72 12 14 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 14 12 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 14 15 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	77 10 18 00	78 11 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	77 12 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 20 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	81 12 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	72 12 11 00	46 16 15 00

72 10 29 00	81 10 17 00	84 11 16 00
95 12 15 00	95 11 15 00	72 10 15 00
95 12 19 00	41 10 40 00	41 11 33 00
47 10 15 00	95 12 16 00	72 12 10 00
72 15 40 00	86 12 17 00	81 11 15 00
77 12 16 00	72 15 41 00	77 11 15 00
80 12 17 00	41 11 16 00	41 11 38 00
70 16 17 00	72 10 33 00	81 10 25 00
81 13 15 00	78 11 16 00	81 10 19 00
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
95 12 21 00	71 12 12 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	81 10 21 00	81 15 18 00
55 12 19 00	70 17 18 00	83 10 15 00
81 15 17 00	95 11 16 00	70 13 17 00
72 14 10 00	81 10 22 00	81 16 17 00
72 14 11 00	77 10 15 00	80 10 16 00
81 10 24 00	93 14 21 00	26 13 15 00
70 17 15 00	70 10 16 00	70 16 16 00
70 15 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 29 DE 112

* * * * *

77 10 17 00	70 17 16 00	72 12 15 00
77 11 16 00	72 12 14 00	80 10 15 00
72 15 29 00	55 12 17 00	72 15 19 00
81 10 18 00	72 14 12 00	77 10 16 00
81 10 23 00	95 12 17 00	77 10 19 00
81 11 18 00	77 10 18 00	78 11 15 00
81 15 15 00	77 12 17 00	80 11 16 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 14 15 00
40 10 15 00	81 12 15 00	41 11 33 00
47 10 15 00	81 15 16 00	72 10 15 00
46 16 15 00	81 10 17 00	84 11 16 00
95 12 15 00	72 10 29 00	95 11 15 00
95 12 19 00	41 10 40 00	72 12 11 00
95 12 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
72 14 15 00	81 11 15 00	77 12 16 00
72 15 41 00	77 11 15 00	80 12 17 00
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
78 11 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00

93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	71 12 12 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 208,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	81 10 21 00	81 15 18 00
55 12 19 00	70 13 17 00	70 17 18 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 29 00
80 10 16 00	95 11 16 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 14 15 00	81 15 16 00
83 10 15 00	93 14 21 00	26 13 15 00
70 17 15 00	70 10 15 00	70 16 16 00
77 10 17 00	77 11 16 00	77 10 16 00
81 11 18 00	80 10 15 00	70 15 18 00
70 17 17 00	72 15 19 00	70 17 16 00
72 12 15 00	81 10 18 00	77 10 15 00
77 10 19 00	55 12 17 00	70 15 17 00
77 10 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
81 10 20 00	84 11 16 00	95 12 17 00
81 10 23 00	81 10 17 00	40 10 15 00
81 12 15 00	81 15 17 00	81 16 17 00
95 12 15 00	72 15 40 00	95 12 23 00
95 12 19 00	41 10 40 00	41 11 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 30 DE 112

* * * * *

47 10 15 00	72 14 16 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	95 11 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	95 12 16 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	72 10 33 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 10 19 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	72 15 41 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	71 12 12 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLUB NAUTICO RIO PIEDRAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 21 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	55 12 19 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 10 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	80 10 16 00	83 10 15 00

93 14 21 00	81 10 24 00	81 14 15 00
81 15 16 00	72 14 11 00	95 11 16 00
26 13 15 00	70 17 15 00	70 10 15 00
70 16 16 00	77 10 17 00	70 15 18 00
70 17 17 00	77 11 16 00	70 17 16 00
72 12 15 00	80 10 15 00	72 12 14 00
81 10 18 00	55 12 17 00	70 15 17 00
72 14 12 00	77 10 16 00	81 12 15 00
77 10 15 00	77 10 19 00	81 11 18 00
70 10 18 00	78 11 15 00	81 15 17 00
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
81 10 20 00	40 10 15 00	95 12 17 00
81 16 17 00	72 10 29 00	95 11 15 00
72 10 15 00	81 10 17 00	84 11 16 00
95 12 15 00	72 12 11 00	95 12 16 00
95 12 19 00	41 10 40 00	41 11 33 00
47 10 15 00	72 12 10 00	46 16 15 00
72 15 40 00	95 12 23 00	72 14 16 00
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
70 16 17 00	72 10 33 00	81 10 25 00
81 13 15 00	72 14 15 00	81 11 15 00
77 12 16 00	72 15 41 00	77 11 15 00
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
81 10 19 00	78 10 18 00	80 16 15 00
81 10 27 00	80 14 15 00	81 10 26 00
81 15 19 00	93 14 19 00	83 10 19 00
93 14 20 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 12 21 00	71 12 12 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 31 DE 112

* * * * *

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 81 | 10 | 15 | 00 |

=====

| 55 | 12 | 19 | 00 |

=====

| 72 | 14 | 10 | 00 |

=====

| 80 | 10 | 16 | 00 |

=====

| 81 | 10 | 24 | 00 |

=====

| 83 | 10 | 15 | 00 |

=====

| 70 | 17 | 15 | 00 |

=====

| 70 | 15 | 18 | 00 |

=====

| 70 | 17 | 16 | 00 |

=====

| 72 | 12 | 14 | 00 |

=====

| 70 | 15 | 17 | 00 |

=====

| 81 | 10 | 18 | 00 |

=====

| 95 | 12 | 17 | 00 |

=====

| 81 | 11 | 18 | 00 |

=====

| 81 | 15 | 15 | 00 |

=====

| 81 | 10 | 16 | 00 |

=====

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 81 | 10 | 21 | 00 |

=====

| 70 | 13 | 17 | 00 |

=====

| 72 | 14 | 11 | 00 |

=====

| 93 | 14 | 21 | 00 |

=====

| 81 | 14 | 15 | 00 |

=====

| 95 | 11 | 16 | 00 |

=====

| 70 | 10 | 15 | 00 |

=====

| 70 | 17 | 17 | 00 |

=====

| 72 | 12 | 15 | 00 |

=====

| 72 | 15 | 19 | 00 |

=====

| 77 | 10 | 17 | 00 |

=====

| 72 | 14 | 12 | 00 |

=====

| 77 | 10 | 15 | 00 |

=====

| 70 | 10 | 18 | 00 |

=====

| 77 | 12 | 17 | 00 |

=====

| 81 | 10 | 20 | 00 |

=====

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 81 | 15 | 18 | 00 |

=====

| 70 | 17 | 18 | 00 |

=====

| 72 | 15 | 29 | 00 |

=====

| 81 | 10 | 22 | 00 |

=====

| 81 | 15 | 16 | 00 |

=====

| 26 | 13 | 15 | 00 |

=====

| 71 | 16 | 16 | 00 |

=====

| 77 | 11 | 16 | 00 |

=====

| 80 | 10 | 15 | 00 |

=====

| 55 | 12 | 17 | 00 |

=====

| 81 | 10 | 23 | 00 |

=====

| 77 | 10 | 16 | 00 |

=====

| 77 | 10 | 19 | 00 |

=====

| 78 | 11 | 15 | 00 |

=====

| 80 | 11 | 16 | 00 |

=====

| 41 | 11 | 33 | 00 |

=====

40 10 15 00	81 12 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	47 10 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	81 10 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	72 10 29 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	41 10 40 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 11 15 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	93 14 19 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	72 15 41 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	78 10 18 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 14 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	71 12 12 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 18 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 29 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	95 11 16 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 32 DE 112

* * * * *

93 14 21 00	26 13 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 10 15 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 15 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	70 17 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	72 12 14 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	81 10 18 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 16 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 11 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 15 15 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	95 11 15 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	81 10 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	72 12 11 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	41 10 40 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	72 12 10 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 15 40 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	41 11 39 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	70 16 17 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 13 15 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 12 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00

93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
95 12 21 00	71 12 12 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	81 10 21 00	55 12 19 00
70 13 17 00	70 17 18 00	72 14 10 00
72 15 29 00	80 10 16 00	80 10 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 15 16 00	72 14 11 00
95 11 16 00	26 13 15 00	55 12 17 00
70 17 15 00	70 10 15 00	70 16 16 00
70 15 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
77 10 17 00	70 17 16 00	72 12 15 00
77 11 16 00	72 12 14 00	72 15 19 00
81 10 18 00	72 14 12 00	77 10 16 00
81 10 22 00	77 10 15 00	77 10 19 00
81 11 18 00	77 10 18 00	78 11 15 00
81 15 15 00	77 12 17 00	80 11 16 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 23 00
95 12 17 00	41 11 33 00	40 10 15 00
81 12 15 00	81 15 17 00	81 16 17 00
47 10 15 00	81 15 18 00	95 11 15 00
81 10 17 00	84 11 16 00	95 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 33 DE 112

* * * * *

46 16 15 00	72 10 29 00	95 12 19 00
41 10 40 00	72 10 15 00	72 12 11 00
95 12 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
72 14 15 00	81 11 15 00	77 12 16 00
72 15 41 00	77 11 15 00	80 12 17 00
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
95 12 21 00	71 12 12 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	81 10 21 00	55 12 19 00
70 13 17 00	70 17 18 00	72 14 10 00

72 14 11 00	72 15 29 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	26 13 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 10 15 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	70 17 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	72 12 14 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	81 10 18 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	95 12 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 15 15 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	80 14 15 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 15 17 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	81 15 18 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	84 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	95 12 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	72 10 29 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 11 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 15 40 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	41 11 39 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	70 16 17 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	72 14 15 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	72 15 41 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	78 10 18 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	93 14 15 00	81 10 26 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 34 DE 112

* * * * *

81 15 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	71 12 12 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	55 12 19 00	70 13 17 00
70 17 18 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 15 29 00	80 10 16 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	93 14 21 00
26 13 15 00	55 12 17 00	70 17 15 00
70 10 15 00	70 16 16 00	70 15 17 00
70 15 18 00	70 17 17 00	77 10 17 00
70 17 16 00	72 12 15 00	77 11 16 00
72 12 14 00	80 10 15 00	72 15 19 00
81 10 18 00	72 14 12 00	77 10 16 00
95 12 17 00	77 10 15 00	77 10 19 00
81 11 18 00	77 10 18 00	78 11 15 00
81 15 15 00	77 12 17 00	81 11 16 00

81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 23 00
41 11 33 00	40 10 15 00	81 12 15 00
81 15 17 00	81 16 17 00	47 10 15 00
81 15 18 00	72 10 29 00	81 10 17 00
84 11 16 00	95 12 15 00	46 16 15 00
95 11 16 00	95 12 19 00	41 10 40 00
95 11 15 00	72 10 15 00	72 12 11 00
95 12 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
72 14 15 00	81 11 15 00	77 12 16 00
72 15 41 00	77 11 15 00	80 12 17 00
76 12 17 00	78 11 16 00	93 14 19 00
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
83 10 19 00	93 14 20 00	95 14 16 00
95 14 17 00	83 10 18 00	95 12 21 00
72 12 12 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	55 12 19 00	70 13 17 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 29 00
80 10 16 00	70 17 18 00	81 10 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 35 DE 112

* * * * *

81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	93 14 21 00
95 11 16 00	26 13 15 00	55 12 17 00
70 17 15 00	70 10 15 00	70 16 16 00
70 15 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
77 10 17 00	70 17 16 00	72 12 15 00
77 11 16 00	72 12 14 00	80 10 15 00
72 15 19 00	81 10 18 00	72 14 12 00
77 10 16 00	95 12 17 00	77 10 15 00
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
78 11 15 00	81 15 15 00	77 12 17 00
80 11 16 00	81 10 16 00	81 10 20 00
81 10 23 00	41 11 33 00	40 10 15 00
81 12 15 00	81 15 17 00	81 16 17 00
47 10 15 00	81 15 18 00	95 11 15 00
81 10 17 00	84 11 16 00	95 12 15 00
46 16 15 00	72 10 29 00	95 12 19 00
41 10 40 00	72 10 15 00	72 12 11 00
95 12 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00

72 14 15 00	81 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	77 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	72 12 12 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 720,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 18 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	83 10 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	95 11 16 00	26 13 15 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 17 15 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	77 10 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	77 11 16 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	72 15 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	77 10 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 19 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 36 DE 112

* * * * *

77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 23 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	81 12 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	47 10 15 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	81 10 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	46 16 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	41 10 40 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	95 12 16 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	95 12 23 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	72 10 33 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	77 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	72 12 12 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	55 12 19 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	81 10 24 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 15 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	70 17 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 15 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	77 12 17 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	70 10 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 11 18 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	80 10 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	41 10 40 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	81 15 18 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	72 10 33 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 15 41 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	46 16 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	72 10 15 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 13 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	78 10 18 00	76 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 37 DE 112

* * * * *

```
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 26 | 13 | 15 | 00 |
=====
```

```
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 25 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====
```

```
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 330,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
```

72 14 12 00	72 12 15 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 10 20 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	81 10 23 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	81 12 15 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	95 12 19 00	78 11 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	41 10 40 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	84 11 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 11 15 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	95 12 16 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 23 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	95 14 17 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	95 12 17 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	40 10 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	41 11 33 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	81 10 26 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	78 10 18 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	80 14 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 10 25 00	78 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	71 12 12 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	81 15 19 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	95 12 21 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
26 13 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UCOP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.368,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 38 DE 112

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	70 17 18 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 12 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	77 10 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	70 17 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	81 10 22 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 12 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 16 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 12 17 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	72 14 11 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	81 10 16 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	95 12 19 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	81 15 15 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	41 10 40 00	78 11 15 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 10 17 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	81 16 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	93 14 21 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	95 12 15 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
41 11 60 00	41 11 38 00	70 16 17 00

84 11 16 00	47 10 15 00	78 10 18 00
76 12 17 00	72 12 11 00	72 15 41 00
40 10 15 00	72 15 40 00	46 16 15 00
41 11 33 00	41 11 39 00	72 10 15 00
81 10 26 00	81 13 15 00	72 14 16 00
95 14 17 00	77 12 16 00	80 14 15 00
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 25 00
78 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00
80 16 15 00	81 10 27 00	71 12 12 00
95 14 16 00	83 10 18 00	81 15 19 00
26 13 15 00	95 12 21 00	93 14 19 00
83 10 19 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UCOP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 723,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 16 00	81 10 15 00	55 12 19 00
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 18 00
72 12 14 00	72 14 15 00	72 15 29 00
70 10 15 00	77 10 16 00	81 15 17 00
81 15 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
95 12 17 00	55 12 17 00	70 15 17 00
72 14 12 00	70 15 18 00	77 11 16 00
72 14 10 00	70 16 16 00	70 17 17 00
72 14 11 00	70 17 16 00	72 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 39 DE 112

* * * * *

80 10 15 00	72 15 19 00	81 10 18 00
77 10 17 00	81 10 17 00	95 12 23 00
77 10 15 00	77 10 19 00	81 11 18 00
77 10 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
81 15 18 00	93 14 21 00	81 16 17 00
81 10 23 00	84 11 16 00	95 12 15 00
81 10 21 00	95 11 16 00	41 10 40 00
81 10 24 00	95 12 16 00	40 10 15 00
41 11 38 00	70 16 17 00	72 12 10 00
95 11 15 00	72 10 33 00	72 14 16 00
95 12 19 00	41 11 33 00	47 10 15 00
41 11 16 00	46 16 15 00	72 10 29 00
41 11 39 00	72 10 15 00	72 12 11 00
72 15 40 00	76 12 17 00	78 11 16 00
72 15 41 00	78 10 18 00	80 16 15 00
77 12 16 00	80 14 15 00	81 10 26 00
80 12 17 00	81 10 25 00	95 14 17 00
81 10 19 00	81 11 15 00	81 13 15 00
81 10 27 00	77 11 15 00	95 12 21 00
93 14 19 00	81 15 19 00	26 13 15 00
83 10 19 00	71 12 12 00	93 14 20 00

83	10	18	00	95	14	16	00
----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UCOP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.188,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	23	00
81	11	18	00	81	16	17	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
55	12	19	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	83	10	15	00	72	14	15	00
72	15	29	00	81	15	17	00	95	12	17	00
81	15	16	00	81	10	20	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	14	15	00	55	12	17	00
70	15	17	00	70	17	16	00	77	10	17	00
70	15	18	00	77	10	18	00	70	16	16	00
77	12	17	00	72	15	19	00	70	17	17	00
72	14	10	00	72	14	12	00	72	12	15	00
70	10	15	00	81	10	16	00	84	11	16	00
95	12	23	00	77	11	16	00	41	11	16	00
78	11	15	00	81	10	18	00	93	14	21	00
81	10	21	00	41	11	38	00	95	12	19	00
81	10	24	00	81	15	15	00	41	10	40	00
70	16	17	00	81	15	18	00	47	10	15	00
72	10	33	00	81	11	15	00	72	10	29	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 40 DE 112

* * * * *

77 12 16 00	72 15 41 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	40 10 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	41 11 33 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 14 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	95 14 17 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 19 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	95 14 16 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	95 12 21 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UCOP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.733,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 16 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	70 13 17 00	70 15 17 00

70 17 18 00	95 12 17 00	72 14 15 00
72 15 29 00	81 15 17 00	83 10 15 00
81 15 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 14 15 00	55 12 17 00
78 11 15 00	70 17 16 00	70 15 18 00
70 17 15 00	77 10 18 00	70 16 16 00
77 10 19 00	72 15 19 00	70 17 17 00
72 14 10 00	72 14 12 00	72 12 15 00
70 10 15 00	81 10 21 00	81 10 24 00
95 12 23 00	93 14 21 00	81 15 18 00
81 15 15 00	70 16 17 00	84 11 16 00
77 10 17 00	81 10 16 00	72 12 10 00
77 11 16 00	40 10 15 00	81 10 18 00
80 10 15 00	72 10 33 00	72 14 16 00
95 12 19 00	78 11 16 00	41 11 38 00
41 10 40 00	41 11 33 00	47 10 15 00
41 11 16 00	46 16 15 00	72 10 29 00
41 11 39 00	72 10 15 00	72 12 11 00
72 15 40 00	76 12 17 00	72 15 41 00
78 10 18 00	80 16 15 00	77 12 16 00
80 14 15 00	81 10 26 00	80 12 17 00
81 10 25 00	95 14 17 00	81 10 19 00
81 11 15 00	81 13 15 00	81 10 27 00
77 11 15 00	95 12 21 00	93 14 19 00
26 13 15 00	83 10 19 00	71 12 12 00
93 14 20 00	83 10 18 00	95 14 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 41 DE 112

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMASAGRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 376,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	80 10 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	70 13 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	70 17 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	77 10 18 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 14 10 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	70 10 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 11 18 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	72 15 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 17 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	77 10 19 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	78 11 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 15 15 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	95 12 23 00	82 10 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	81 16 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====

41 11 38 00	93 14 21 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	95 12 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	81 10 26 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 15 41 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	46 16 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	72 10 15 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	95 14 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 12 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 27 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	93 14 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 10 19 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	26 13 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAL-AGROMAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.560,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	55 12 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 10 22 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 11 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 15 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	80 10 16 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	70 15 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 42 DE 112

* * * * *

70 15 18 00	70 17 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	77 10 18 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	80 11 16 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	70 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	72 15 29 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	77 11 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	80 10 15 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 15 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	70 16 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	47 10 15 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	81 10 18 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 10 29 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	41 11 16 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	95 12 17 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	40 10 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	41 11 33 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 10 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	72 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 12 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 27 00	71 12 12 00

95 14 16 00	93 14 20 00	81 15 19 00
83 10 18 00	83 10 19 00	95 12 21 00
93 14 19 00	26 13 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MAGRAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	81 10 21 00	55 12 17 00
70 15 18 00	77 10 15 00	81 10 22 00
81 15 17 00	55 12 19 00	70 17 18 00
77 10 16 00	81 14 15 00	83 10 15 00
70 13 17 00	72 14 15 00	80 10 16 00
81 15 16 00	93 14 21 00	95 11 15 00
77 10 19 00	70 17 16 00	77 11 16 00
80 10 15 00	72 15 19 00	72 14 10 00
70 16 16 00	72 12 15 00	72 14 11 00
70 17 17 00	70 10 15 00	72 15 29 00
72 12 14 00	81 10 18 00	72 14 12 00
81 11 18 00	77 10 18 00	78 11 15 00
81 15 15 00	77 12 17 00	80 11 16 00
81 10 16 00	95 12 15 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 23 00	84 11 16 00
81 16 17 00	81 12 15 00	81 15 18 00
95 12 23 00	95 11 16 00	95 12 19 00
81 10 24 00	95 12 17 00	41 10 40 00
72 14 16 00	40 10 15 00	41 11 39 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 43 DE 112

* * * * *

41	11	16	00	72	10	15	00	72	12	11	00
95	12	16	00	72	12	10	00	72	15	40	00
41	11	38	00	70	16	17	00	80	16	15	00
81	10	27	00	72	10	33	00	46	16	15	00
72	10	29	00	80	14	15	00	72	15	41	00
77	11	15	00	80	12	17	00	76	12	17	00
78	11	16	00	81	10	19	00	78	10	18	00
81	10	26	00	81	13	15	00	81	10	25	00
95	14	17	00	72	12	12	00	81	11	15	00
77	12	16	00	93	14	20	00	83	10	18	00
26	13	15	00	95	14	16	00	81	15	19	00
83	10	19	00	95	12	21	00	93	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MAGRAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 572,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	21	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00	93	14	21	00

83 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	70 15 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	70 17 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	77 10 18 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 14 10 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	70 10 15 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	72 15 29 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	77 11 16 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	80 10 15 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 10 24 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	95 11 16 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	81 10 18 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	81 11 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	84 11 16 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	40 10 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	41 11 33 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	76 12 17 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	77 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	78 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	80 16 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
71 12 12 00	81 10 26 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	81 15 19 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	95 12 21 00	93 14 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 44 DE 112

* * * * *

| 26 | 13 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	55 12 17 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	83 10 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	95 11 15 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	72 15 29 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	81 10 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	70 16 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	70 17 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 12 15 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	41 11 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 10 24 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	81 11 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	81 10 18 00	78 11 15 00
=====	=====	=====

81 10 16 00	81 10 20 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	81 10 23 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	81 12 15 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	41 10 40 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	95 12 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	95 12 19 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	47 10 15 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 10 29 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 11 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	78 11 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 16 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	95 14 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	95 14 16 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
71 12 12 00	95 12 21 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	93 14 20 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	55 12 17 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	83 10 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	95 11 15 00	81 10 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 45 DE 112

* * * * *

81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	80 11 16 00	70 15 17 00
70 17 16 00	77 10 18 00	70 17 15 00
72 12 14 00	70 16 16 00	77 12 17 00
72 14 11 00	70 17 17 00	72 14 10 00
72 14 12 00	72 12 15 00	72 10 15 00
70 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
72 15 29 00	81 10 20 00	72 15 19 00
81 15 18 00	81 10 23 00	81 15 15 00
77 11 16 00	81 12 15 00	77 10 19 00
80 10 15 00	41 10 40 00	78 11 15 00
81 10 24 00	72 10 33 00	95 11 16 00
81 16 17 00	72 10 29 00	81 10 18 00
72 12 11 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 15 00	95 12 23 00	81 11 18 00
95 12 19 00	41 11 16 00	84 11 16 00
47 10 15 00	72 15 41 00	40 10 15 00
72 15 40 00	46 16 15 00	41 11 33 00
41 11 39 00	80 14 15 00	41 11 38 00
70 16 17 00	72 12 10 00	72 14 16 00
95 14 17 00	78 10 18 00	76 12 17 00
77 12 16 00	77 11 15 00	80 12 17 00

81 10 25 00	78 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	80 16 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
71 12 12 00	81 10 26 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	81 15 19 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	95 12 21 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
23 16 15 00	93 14 20 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CEMOSA-CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.009,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	70 13 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	80 10 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	72 14 11 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	55 12 19 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 15 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	70 16 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	70 17 17 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 12 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 15 18 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 15 15 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	77 11 16 00	81 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 46 DE 112

* * * * *

77	10	19	00	80	10	15	00	81	10	17	00
72	10	29	00	95	11	15	00	81	10	18	00
72	15	41	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	15	00	95	12	23	00	81	11	18	00
95	12	19	00	41	11	16	00	84	11	16	00
47	10	15	00	72	10	33	00	72	12	11	00
40	10	15	00	72	15	40	00	46	16	15	00
41	11	33	00	41	11	39	00	72	10	15	00
41	11	38	00	70	16	17	00	72	12	10	00
72	14	16	00	95	14	17	00	78	10	18	00
76	12	17	00	77	12	16	00	80	14	15	00
77	11	15	00	80	12	17	00	81	10	25	00
78	11	16	00	81	10	19	00	81	11	15	00
80	16	15	00	81	10	27	00	71	12	12	00
81	10	26	00	81	13	15	00	95	14	16	00
81	15	19	00	83	10	18	00	83	10	19	00
95	12	21	00	93	14	19	00	26	13	15	00
93	14	20	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	81 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 10 16 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	70 17 15 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 15 17 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 14 15 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 15 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	70 15 18 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	77 10 18 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 14 10 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	70 10 15 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 16 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 20 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	81 10 23 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	81 12 15 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	41 10 40 00	78 11 15 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 11 15 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	95 12 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 23 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	41 11 16 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	95 12 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	40 10 15 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	41 11 33 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	77 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 11 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
71 12 12 00	26 13 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 47 DE 112

* * * * *

93 14 20 00	81 15 19 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	95 12 21 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL UG21-INCOYDESA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 493,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	81 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	80 10 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 12 17 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	80 10 15 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	72 15 19 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 10 23 00	78 11 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	77 10 19 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	40 10 15 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	95 11 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	84 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	95 11 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

81 10 24 00	95 12 17 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	72 10 15 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	47 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 10 29 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	77 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	71 12 12 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	93 14 20 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	95 14 16 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	95 12 21 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 15 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	70 15 18 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	70 17 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 12 15 00	70 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MARINA PUERTO DE SANTA MARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 21 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 18 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 48 DE 112

* * * * *

80 10 16 00	83 10 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 16 00	78 11 15 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 20 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	81 10 23 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	81 12 15 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	81 10 24 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	95 11 16 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	81 10 18 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	81 11 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	84 11 16 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	72 15 40 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	41 11 39 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	70 16 17 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	81 11 15 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 12 16 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	80 16 15 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	95 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	83 10 18 00	71 12 12 00

93 14 20 00	23 13 15 00	95 14 16 00
81 15 19 00	55 12 17 00	70 15 17 00
70 17 16 00	72 14 10 00	72 14 12 00
72 12 14 00	70 16 16 00	72 12 15 00
72 14 11 00	70 17 17 00	70 10 15 00
55 12 19 00	70 15 18 00	77 10 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 292,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	81 10 21 00	81 10 22 00
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 18 00
72 14 15 00	72 15 29 00	77 10 15 00
77 10 16 00	80 10 16 00	81 14 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	93 14 21 00	77 12 17 00
80 11 16 00	81 10 16 00	78 11 15 00
81 15 15 00	81 10 20 00	72 15 19 00
77 10 17 00	81 10 23 00	81 10 17 00
77 11 16 00	81 12 15 00	77 10 19 00
80 10 15 00	41 10 40 00	81 10 24 00
84 11 16 00	47 10 15 00	72 10 33 00
81 16 17 00	95 11 15 00	81 10 18 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 15 00	95 12 23 00	81 11 18 00
95 12 19 00	41 11 16 00	72 12 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 49 DE 112

* * * * *

72 15 41 00	40 10 15 00	72 15 40 00
46 16 15 00	41 11 33 00	41 11 39 00
72 10 15 00	41 11 38 00	70 16 17 00
72 12 10 00	72 14 16 00	95 14 17 00
78 10 18 00	76 12 17 00	77 12 16 00
80 14 15 00	77 11 15 00	80 12 17 00
81 10 25 00	78 11 16 00	81 10 19 00
81 11 15 00	80 16 15 00	81 10 27 00
71 12 12 00	81 10 26 00	81 13 15 00
95 14 16 00	55 12 17 00	70 15 17 00
70 17 16 00	70 15 18 00	77 10 18 00
72 12 14 00	70 16 16 00	81 15 19 00
72 14 11 00	70 17 17 00	72 14 10 00
72 14 12 00	72 12 15 00	70 10 15 00
83 10 18 00	55 12 19 00	83 10 19 00
95 12 21 00	93 14 19 00	26 13 15 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 582,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	12	17	00
81	10	22	00
70	17	18	00
77	10	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
41	10	40	00
81	10	24	00
72	15	19	00
41	11	38	00
77	10	19	00
95	11	16	00
93	10	15	00
81	10	18	00
95	12	17	00
41	11	39	00
72	12	11	00
72	15	40	00
77	11	15	00
70	16	17	00
95	14	17	00
95	14	16	00
80	12	17	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	13	15	00
70	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
70	13	17	00
72	14	15	00
77	10	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
84	11	16	00
72	10	29	00
95	12	15	00
95	12	19	00
47	10	15	00
72	15	41	00
77	12	16	00
72	10	15	00
72	12	10	00
95	12	21	00
80	14	15	00
81	10	25	00
81	11	15	00
71	12	12	00
93	14	20	00
70	17	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	21	00
70	17	15	00
72	15	29	00
80	10	16	00
81	15	17	00
93	14	21	00
81	10	16	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	11	18	00
81	16	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00
41	11	16	00
72	10	33	00
40	10	15	00
41	11	33	00
46	16	15	00
72	14	16	00
76	12	17	00
78	10	18	00
78	11	16	00
80	16	15	00
81	10	26	00
55	12	17	00
70	15	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 50 DE 112

* * * * *

77 10 18 00	72 12 14 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 19 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	93 14 19 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	83 10 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 12 17 00	81 10 15 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 15 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	83 10 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 12 15 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	81 10 20 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 17 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	77 11 16 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	80 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	81 16 17 00	72 10 29 00
=====	=====	=====

95 11 15 00	72 10 15 00	81 10 17 00
84 11 16 00	95 12 15 00	72 12 11 00
95 12 16 00	95 12 19 00	81 10 24 00
95 12 17 00	41 10 40 00	72 12 10 00
72 15 40 00	95 12 23 00	72 14 16 00
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
70 16 17 00	41 11 33 00	47 10 15 00
72 10 33 00	80 12 17 00	81 11 15 00
77 12 16 00	72 15 41 00	77 11 15 00
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
80 14 15 00	81 10 26 00	81 13 15 00
81 10 25 00	95 14 17 00	71 12 12 00
55 12 17 00	70 15 17 00	70 17 16 00
77 10 18 00	93 14 20 00	93 14 19 00
72 12 14 00	70 16 16 00	83 10 18 00
26 13 15 00	70 17 17 00	72 14 10 00
72 14 12 00	72 12 15 00	70 10 15 00
95 14 16 00	55 12 19 00	70 15 18 00
81 15 19 00	83 10 19 00	95 12 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMASESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 323,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 51 DE 112

* * * * *

81 10 15 00	70 17 18 00	72 14 15 00
72 15 29 00	80 10 16 00	81 14 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	93 14 21 00	77 12 17 00
80 11 16 00	81 10 16 00	78 11 15 00
95 12 19 00	81 10 20 00	72 15 19 00
81 10 17 00	81 10 23 00	81 10 21 00
77 11 16 00	81 12 15 00	77 10 19 00
80 10 15 00	81 11 18 00	81 10 24 00
81 15 15 00	41 10 40 00	41 11 16 00
41 11 38 00	70 16 17 00	84 11 16 00
81 16 17 00	95 11 15 00	81 10 18 00
47 10 15 00	95 12 16 00	81 10 22 00
95 12 15 00	95 12 23 00	72 10 33 00
95 11 16 00	72 10 29 00	81 13 15 00
95 12 17 00	72 11 10 00	72 15 41 00
40 10 15 00	72 15 40 00	46 16 15 00
41 11 33 00	41 11 39 00	72 10 15 00
72 12 10 00	81 10 26 00	72 14 16 00
95 14 17 00	78 10 18 00	76 12 17 00
77 12 16 00	80 14 15 00	77 11 15 00
80 12 17 00	81 10 25 00	78 11 16 00

81 10 19 00	81 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	71 12 12 00	26 13 15 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 15 17 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	81 15 19 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 14 10 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	93 14 20 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	95 12 21 00	93 14 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE PARQUE SAN JERONIMO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.261,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 15 00	77 10 16 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 18 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	77 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 23 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	81 10 18 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	40 10 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 15 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	81 16 17 00	46 16 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 52 DE 112

* * * * *

72 10 29 00	95 11 15 00	72 10 15 00
84 11 16 00	95 12 15 00	81 10 21 00
95 11 16 00	95 12 19 00	41 10 40 00
41 11 33 00	47 10 15 00	77 12 16 00
95 12 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
72 15 41 00	81 11 15 00	77 11 15 00
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
81 10 19 00	78 10 18 00	80 16 15 00
81 10 27 00	80 14 15 00	81 10 26 00
81 15 19 00	26 13 15 00	70 16 16 00
70 15 18 00	70 10 15 00	70 17 17 00
72 14 10 00	70 17 16 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 12 14 00	55 12 19 00
93 14 17 00	55 12 17 00	70 15 17 00
77 10 17 00	93 14 19 00	83 10 19 00
93 14 20 00	95 14 16 00	83 10 18 00
95 12 21 00	71 12 12 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEMOSA - UG21

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL (EGMASA)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 706,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	83 10 15 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 10 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	70 17 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	81 10 18 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 15 15 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	81 10 23 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	95 12 19 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	41 11 33 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	81 10 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	81 10 21 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	41 11 38 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 11 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	81 11 15 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	41 11 39 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 12 17 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 27 00	80 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 53 DE 112

* * * * *

81 10 26 00	81 15 19 00	26 13 15 00
70 10 15 00	70 16 16 00	93 14 20 00
70 15 18 00	70 17 17 00	72 14 10 00
70 17 16 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 12 14 00	55 12 19 00	72 15 29 00
55 12 17 00	70 15 17 00	77 10 17 00
93 14 19 00	83 10 19 00	95 14 16 00
95 14 17 00	83 10 18 00	95 12 21 00
71 12 12 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L. - INCLAN S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DEL DOMINIO HIDRAULICO DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.381,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 17 00	70 16 16 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
77 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
77 10 16 00	81 14 15 00	81 15 18 00

70 15 18 00	72 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 12 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	77 11 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 10 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	72 14 12 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 20 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	77 10 18 00	78 11 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	46 16 15 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	81 10 23 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	95 12 19 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	41 11 33 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 10 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	72 10 29 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 11 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 15 40 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	41 11 39 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	70 16 17 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	26 13 15 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	72 15 41 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	78 10 18 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 14 15 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	70 15 17 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	93 14 19 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 14 16 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	55 12 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	83 10 18 00	95 12 21 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 54 DE 112

* * * * *

| 71 | 12 | 12 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 990,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 21 00
81 10 22 00	70 13 17 00	72 14 15 00
81 12 15 00	81 15 18 00	70 17 15 00
77 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
70 17 18 00	77 10 16 00	81 15 17 00
93 14 21 00	77 11 16 00	77 12 17 00
80 11 16 00	80 10 15 00	72 15 19 00
81 10 18 00	72 14 12 00	81 10 16 00
81 10 20 00	81 10 24 00	77 10 19 00
81 11 18 00	77 10 18 00	78 11 15 00
81 15 15 00	95 12 17 00	81 10 23 00
95 12 19 00	40 10 15 00	41 10 40 00
41 11 33 00	81 16 17 00	81 15 16 00
47 10 15 00	72 10 29 00	81 10 17 00
84 11 16 00	95 12 15 00	46 16 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	72 10 15 00

72 12 11 00	95 12 16 00	72 12 10 00
72 15 40 00	95 12 23 00	72 14 16 00
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
70 16 17 00	72 10 33 00	81 10 25 00
81 13 15 00	26 13 15 00	81 11 15 00
77 12 16 00	72 15 41 00	77 11 15 00
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
81 10 19 00	78 10 18 00	80 16 15 00
81 10 27 00	80 14 15 00	81 10 26 00
81 15 19 00	70 15 17 00	77 10 17 00
70 10 15 00	70 16 16 00	93 14 19 00
70 15 18 00	70 17 17 00	72 14 10 00
70 17 16 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 12 14 00	55 12 19 00	72 15 29 00
55 12 17 00	83 10 19 00	93 14 20 00
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
95 12 21 00	71 12 12 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 935,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 21 00
81 10 22 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 18 00	72 14 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 55 DE 112

* * * * *

93 14 21 00	77 11 16 00	77 12 17 00
80 11 16 00	80 10 15 00	72 15 19 00
81 10 18 00	72 14 12 00	81 10 16 00
81 10 20 00	81 10 24 00	77 10 19 00
81 11 18 00	77 10 18 00	78 11 15 00
81 15 15 00	95 12 17 00	81 10 23 00
95 12 19 00	40 10 15 00	41 10 40 00
41 11 33 00	81 16 17 00	81 15 16 00
47 10 15 00	72 10 29 00	81 10 17 00
84 11 16 00	95 12 15 00	46 16 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	72 10 15 00
72 12 11 00	95 12 16 00	72 12 10 00
72 15 40 00	95 12 23 00	72 14 16 00
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
70 16 17 00	72 10 33 00	81 10 25 00
81 13 15 00	26 13 15 00	81 11 15 00
77 12 16 00	72 15 41 00	77 11 15 00
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
81 10 19 00	78 10 18 00	80 16 15 00
81 10 27 00	80 14 15 00	81 10 26 00
81 15 19 00	70 15 17 00	77 10 17 00
70 10 15 00	70 16 16 00	93 14 19 00

70 15 18 00	70 17 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	55 12 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	83 10 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	71 12 12 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.076,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	93 14 21 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	26 13 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 10 15 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 15 18 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	70 17 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 12 14 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	77 10 17 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	47 10 15 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 10 29 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 11 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 15 40 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	41 11 16 00	41 11 38 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 56 DE 112

* * * * *

70 16 17 00	81 10 19 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 13 15 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	80 16 15 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 12 17 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 15 19 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	81 10 18 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 10 24 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	95 11 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	93 14 19 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	84 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	71 12 12 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ALIANZA TURISTICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.038,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00

55 12 17 00	77 10 15 00	81 14 15 00
55 12 19 00	70 17 15 00	26 13 15 00
70 13 17 00	77 10 17 00	70 10 15 00
70 16 16 00	70 17 18 00	70 15 18 00
70 17 17 00	72 14 10 00	70 17 16 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 12 14 00
70 15 17 00	72 15 29 00	77 11 16 00
77 12 17 00	80 11 16 00	80 10 15 00
72 15 19 00	81 10 18 00	72 14 12 00
77 10 16 00	81 10 16 00	81 10 20 00
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
78 11 15 00	81 15 15 00	81 10 24 00
95 12 17 00	81 10 23 00	95 11 16 00
40 10 15 00	81 12 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	81 15 16 00	81 15 18 00
93 14 21 00	81 10 17 00	84 11 16 00
95 12 15 00	81 10 21 00	95 12 19 00
41 10 40 00	41 11 33 00	47 10 15 00
83 10 15 00	46 16 15 00	72 10 29 00
95 11 15 00	72 10 15 00	72 12 11 00
95 12 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
72 14 15 00	81 11 15 00	77 12 16 00
72 15 41 00	77 11 15 00	80 12 17 00
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 57 DE 112

* * * * *

80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
95 12 21 00	71 12 12 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES ESPACIO PUBLICO SOACHA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACION Y SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.077,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
95 11 15 00	55 12 17 00	83 10 15 00
72 14 15 00	81 10 17 00	95 11 16 00
55 12 19 00	70 17 18 00	77 10 15 00
81 10 22 00	81 15 16 00	70 13 17 00
72 14 11 00	77 10 16 00	81 12 15 00
81 15 17 00	26 13 15 00	72 15 19 00
70 15 17 00	70 10 15 00	70 16 16 00
77 10 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
72 14 10 00	70 17 16 00	72 12 15 00

77 11 16 00	72 12 14 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	81 10 18 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	81 10 23 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 15 15 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	40 10 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	81 16 17 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 21 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	95 12 15 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	95 12 19 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	72 12 10 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	81 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	80 12 17 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 27 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 11 19 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 20 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	83 10 18 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
71 12 12 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CENTRO NORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.675,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 58 DE 112

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 53,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 23 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	26 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 10 15 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	70 15 18 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	55 12 17 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	77 10 17 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	77 11 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	80 10 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	72 14 12 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 20 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	77 10 18 00	78 11 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	95 12 19 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	40 10 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 21 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	41 11 33 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	83 10 15 00	72 15 41 00

72 10 15 00	72 10 29 00	70 16 17 00
72 12 10 00	81 10 19 00	72 10 33 00
72 14 16 00	95 12 23 00	72 14 15 00
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
47 10 15 00	81 11 15 00	72 12 11 00
81 10 27 00	77 12 16 00	72 15 40 00
77 11 15 00	78 11 16 00	76 12 17 00
81 15 19 00	80 16 15 00	78 10 18 00
80 14 15 00	81 10 26 00	80 12 17 00
81 10 25 00	81 13 15 00	93 14 19 00
83 10 19 00	93 14 20 00	95 14 16 00
95 14 17 00	83 10 18 00	95 12 21 00
71 12 12 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZACION TOLIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.703,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 39,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
55 12 17 00	55 12 19 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 10 15 00
70 17 15 00	81 14 15 00	26 13 15 00
70 13 17 00	70 15 17 00	70 10 15 00
70 16 16 00	70 17 18 00	70 15 18 00
70 17 17 00	72 14 10 00	70 17 16 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 59 DE 112

* * * * *

77 10 17 00	72 15 29 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	81 10 18 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	81 10 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 15 15 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	81 10 23 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	81 12 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 15 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	81 10 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	81 10 21 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	41 11 33 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	46 16 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	72 10 15 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	72 14 16 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	77 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00

=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	71 12 12 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DELEGACION TERRITORIAL DE FOMENTO Y VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 418,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	83 10 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	70 13 17 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	70 15 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 16 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 12 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	81 10 18 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	81 10 23 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	77 10 19 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 24 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	81 16 17 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 21 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	95 12 15 00	81 10 21 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 60 DE 112

* * * * *

72 12 11 00	95 12 19 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	47 10 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	81 11 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	78 10 18 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 14 15 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	93 14 19 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 12 21 00	71 12 12 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GERENCIA DE URBANISMO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 300,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

83 10 15 00	81 15 17 00	81 14 15 00
26 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 10 15 00	70 16 16 00	70 17 18 00
70 15 18 00	70 17 17 00	70 15 17 00
70 17 16 00	72 12 15 00	77 10 17 00
77 11 16 00	55 12 19 00	72 15 29 00
81 12 15 00	81 10 16 00	80 10 15 00
72 15 19 00	81 10 18 00	72 14 12 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 23 00
77 10 19 00	81 10 24 00	77 10 18 00
78 11 15 00	95 12 17 00	77 12 17 00
40 10 15 00	81 11 18 00	81 15 16 00
81 16 17 00	81 15 15 00	81 15 18 00
93 14 21 00	81 10 17 00	84 11 16 00
46 16 15 00	81 10 21 00	72 15 41 00
95 12 19 00	41 10 40 00	41 11 33 00
72 10 15 00	81 13 15 00	70 16 17 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 10 33 00
72 14 16 00	95 12 23 00	72 14 15 00
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
47 10 15 00	72 10 29 00	81 10 25 00
81 11 15 00	77 12 16 00	72 15 40 00
77 11 15 00	80 12 17 00	76 12 17 00
78 11 16 00	81 10 19 00	78 10 18 00
80 16 15 00	81 10 27 00	80 14 15 00
81 10 26 00	81 15 19 00	93 14 19 00
83 10 19 00	93 14 20 00	95 14 16 00
95 14 17 00	83 10 18 00	95 12 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 61 DE 112

* * * * *

=====
| 71 | 12 | 12 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AES PANAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 962,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
=====

26 13 15 00
=====
72 14 11 00
=====
77 10 17 00
=====
81 10 16 00
=====
95 11 16 00
=====
81 10 17 00
=====
55 12 17 00
=====
70 10 15 00
=====
70 15 18 00
=====
70 17 16 00
=====
72 12 14 00
=====
81 10 18 00
=====
81 10 22 00
=====
81 11 18 00
=====
81 15 15 00
=====

=====
| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
=====

70 17 18 00
=====
77 10 15 00
=====
80 10 16 00
=====
81 10 20 00
=====
70 13 17 00
=====
81 15 17 00
=====
70 15 17 00
=====
70 16 16 00
=====
70 17 17 00
=====
72 12 15 00
=====
55 12 19 00
=====
72 14 12 00
=====
81 10 23 00
=====
77 10 18 00
=====
77 12 17 00
=====

=====
| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
=====

72 14 10 00
=====
77 10 16 00
=====
81 10 15 00
=====
95 11 15 00
=====
81 14 15 00
=====
81 10 24 00
=====
70 17 15 00
=====
72 15 19 00
=====
77 11 16 00
=====
80 10 15 00
=====
72 15 29 00
=====
95 12 17 00
=====
77 10 19 00
=====
78 11 15 00
=====
80 11 16 00
=====

81 16 17 00	40 10 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	84 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	72 10 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 33 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	46 16 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	77 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	71 12 12 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 554,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 10 16 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	70 13 17 00	72 14 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 62 DE 112

* * * * *

81 10 22 00	81 15 16 00	70 17 15 00
77 10 15 00	81 12 15 00	81 15 17 00
26 13 15 00	70 15 17 00	77 10 17 00
70 10 15 00	70 16 16 00	70 17 17 00
70 15 18 00	77 11 16 00	72 12 15 00
70 17 16 00	72 12 14 00	80 10 15 00
72 15 19 00	55 12 19 00	72 15 29 00
81 10 18 00	72 14 12 00	95 12 17 00
81 10 23 00	40 10 15 00	77 10 19 00
81 11 18 00	77 10 18 00	78 11 15 00
81 15 15 00	77 12 17 00	80 11 16 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 24 00
72 10 15 00	46 16 15 00	81 16 17 00
72 10 29 00	81 15 18 00	93 14 21 00
81 10 17 00	84 11 16 00	95 12 15 00
81 10 21 00	72 12 11 00	95 12 19 00
41 10 40 00	41 11 33 00	47 10 15 00
95 12 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
72 14 15 00	81 11 15 00	77 12 16 00

72	15	41	00
76	12	17	00
78	10	18	00
80	14	15	00
93	14	19	00
95	14	16	00
95	12	21	00
77	11	15	00
78	11	16	00
80	16	15	00
81	10	26	00
83	10	19	00
95	14	17	00
71	12	12	00
80	12	17	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	15	19	00
93	14	20	00
83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 553,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	80	10	16	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	55	12	17	00
70	13	17	00	70	17	15	00	70	17	18	00
83	10	15	00	72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
26	13	15	00	70	15	17	00	77	10	17	00
70	10	15	00	70	16	16	00	77	11	16	00
70	15	18	00	70	17	17	00	80	10	15	00
70	17	16	00	72	12	15	00	72	15	19	00
72	12	11	00	55	12	19	00	72	15	29	00
81	10	18	00	72	14	12	00	95	12	17	00
81	11	18	00	81	16	17	00	77	10	19	00
81	10	24	00	77	10	18	00	78	11	15	00
40	10	15	00	77	12	17	00	80	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 63 DE 112

* * * * *

81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 23 00
81 15 15 00	81 15 18 00	93 14 21 00
81 10 17 00	84 11 16 00	95 12 15 00
81 10 21 00	95 12 16 00	95 12 19 00
41 10 40 00	41 11 33 00	47 10 15 00
72 10 15 00	46 16 15 00	72 10 29 00
72 12 10 00	72 15 41 00	95 12 23 00
72 14 16 00	41 11 39 00	41 11 16 00
41 11 38 00	70 16 17 00	72 10 33 00
81 10 25 00	81 13 15 00	72 14 15 00
81 11 15 00	77 12 16 00	72 15 40 00
77 11 15 00	80 12 17 00	76 12 17 00
78 11 16 00	81 10 19 00	78 10 18 00
80 16 15 00	81 10 27 00	80 14 15 00
81 10 26 00	81 15 19 00	93 14 19 00
83 10 19 00	93 14 20 00	95 14 16 00
93 14 17 00	83 10 18 00	95 12 21 00
71 12 12 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNIDOS PARA LA TORRE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.250,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 23 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	72 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 27 00	26 13 15 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 15 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	77 10 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 14 10 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	77 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 29 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	95 12 17 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	77 10 19 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	40 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 24 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	84 11 16 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	95 12 23 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 33 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	46 16 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 10 15 00	78 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 60 00	41 11 38 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 64 DE 112

* * * * *

70 16 17 00	72 10 33 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	72 15 41 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	72 15 40 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	76 12 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 16 15 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 15 19 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 20 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	83 10 18 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
71 12 12 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCUG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 506,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	81 14 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	26 13 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 10 15 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
=====	=====	=====

72 14 10 00	70 17 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 12 14 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	77 10 17 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	81 10 18 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 10 24 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 10 20 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	81 10 23 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	81 11 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 15 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	81 10 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	41 10 40 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	83 10 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	95 11 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	95 12 16 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	95 12 23 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	72 10 33 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	80 14 15 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	72 15 41 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 26 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	71 12 12 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 65 DE 112

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FINWE INGENIEROS - UG21

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 946,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 15 00	77 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	81 15 17 00	26 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	55 12 17 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 17 18 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 14 10 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	72 15 29 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 11 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	80 10 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	72 14 12 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	77 10 15 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	77 10 18 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	95 12 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	40 10 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====

81 10 21 00	81 16 17 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	95 12 19 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	47 10 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 10 29 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 11 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 15 40 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	41 11 39 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	72 10 33 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	72 14 15 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	72 15 41 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	78 10 18 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	83 10 18 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
71 12 12 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RIO NEGRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.452,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 53,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 66 DE 112

* * * * *

95 12 16 00	70 17 18 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	70 17 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	55 12 17 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 16 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 12 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	55 12 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	72 14 12 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	77 10 18 00	78 11 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	77 12 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	72 10 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 33 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 17 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	84 11 16 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	77 12 16 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	95 12 23 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	72 10 33 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	72 14 15 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	77 11 15 00	80 12 17 00

76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
95 12 21 00	71 12 12 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BOGOTA D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 683,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 14 00	72 14 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 16 17 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	70 13 17 00
83 10 15 00	26 13 15 00	55 12 17 00
70 17 15 00	70 10 15 00	70 16 16 00
70 17 18 00	70 15 18 00	70 17 17 00
72 14 10 00	70 17 16 00	72 12 15 00
70 15 17 00	72 12 11 00	55 12 19 00
72 15 29 00	77 10 17 00	77 11 16 00
81 15 15 00	77 12 17 00	81 10 24 00
72 15 19 00	81 10 18 00	72 14 12 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 10 20 00
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 67 DE 112

* * * * *

78 11 15 00	95 12 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	40 10 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	95 12 19 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 21 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	41 11 33 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	72 10 33 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	81 10 25 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	72 14 15 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	95 12 23 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	81 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	77 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	71 12 12 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIOS 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BOGOTA D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 803,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 16 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	70 17 18 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	77 10 16 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 16 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 15 18 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	72 14 11 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	77 12 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	80 10 16 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	72 15 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	95 12 19 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	77 10 19 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	78 11 15 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	41 10 40 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	83 10 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	95 11 15 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 12 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 23 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	84 11 16 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	95 11 16 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	95 12 17 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	40 10 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	41 11 33 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	81 10 26 00	78 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 68 DE 112

* * * * *

72 14 16 00	81 11 15 00	80 14 15 00
76 12 17 00	77 12 16 00	81 10 25 00
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 27 00
78 11 16 00	81 10 19 00	81 13 15 00
80 16 15 00	95 14 17 00	71 12 12 00
93 14 20 00	93 14 19 00	26 13 15 00
83 10 19 00	95 14 16 00	81 15 19 00
83 10 18 00	95 12 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES LA CARBONERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.088,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 15 00	77 10 16 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	70 17 18 00	77 10 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	55 12 17 00
70 15 17 00	70 17 16 00	70 13 17 00

55 12 19 00	72 12 14 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	72 14 11 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	77 10 18 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	78 11 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	81 10 20 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	81 10 23 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 12 15 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 15 16 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 16 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	93 14 21 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	95 12 15 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	72 10 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	80 12 17 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	95 14 17 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 13 15 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	95 12 21 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	26 13 15 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
71 12 12 00	93 14 20 00	83 10 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - PARA LOS ASUNTOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 273,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 69 DE 112

* * * * *

72 14 10 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	77 10 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 10 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	81 14 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 16 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	72 12 14 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 11 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	72 14 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	77 10 18 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 20 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	81 10 23 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 10 19 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	78 11 15 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	41 10 40 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	83 10 15 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	70 16 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 12 16 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 23 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 26 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	95 12 17 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	40 10 15 00	72 15 40 00

46 16 15 00	41 11 33 00	72 14 16 00
95 14 17 00	72 12 10 00	78 10 18 00
76 12 17 00	77 12 16 00	80 14 15 00
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 25 00
78 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00
80 16 15 00	81 10 27 00	71 12 12 00
95 14 16 00	93 14 20 00	81 15 19 00
83 10 18 00	83 10 19 00	95 12 21 00
93 14 19 00	26 13 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - PARA LOS ASUNTOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 15 00	77 10 16 00	77 11 16 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
55 12 19 00	81 15 17 00	77 10 15 00
93 14 21 00	81 15 16 00	55 12 17 00
70 15 17 00	70 17 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	72 12 14 00	70 16 16 00
70 17 18 00	72 14 11 00	70 17 17 00
72 14 10 00	72 14 12 00	72 12 15 00
70 10 15 00	77 10 18 00	77 12 17 00
80 11 16 00	78 11 15 00	81 15 15 00
72 15 29 00	81 10 20 00	72 15 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 70 DE 112

* * * * *

77 10 17 00	81 10 23 00	81 10 21 00
81 11 18 00	81 12 15 00	77 10 19 00
80 10 15 00	95 12 19 00	41 10 40 00
81 14 15 00	81 15 18 00	83 10 15 00
70 16 17 00	81 16 17 00	95 11 15 00
81 10 18 00	84 11 16 00	95 12 16 00
47 10 15 00	95 12 15 00	95 12 23 00
41 11 16 00	41 11 38 00	72 10 33 00
95 11 16 00	72 10 29 00	72 14 15 00
95 12 17 00	72 12 11 00	72 15 41 00
40 10 15 00	72 15 40 00	46 16 15 00
41 11 33 00	41 11 39 00	72 10 15 00
72 12 10 00	81 10 26 00	81 13 15 00
72 14 16 00	95 14 17 00	78 10 18 00
76 12 17 00	77 12 16 00	80 14 15 00
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 25 00
78 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00
80 16 15 00	81 10 27 00	71 12 12 00
95 14 16 00	93 14 20 00	81 15 19 00
83 10 18 00	83 10 19 00	95 12 21 00
93 14 19 00	26 13 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.161,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	77 10 16 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 10 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 15 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	70 17 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 17 18 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 15 18 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	70 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 11 18 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	77 11 16 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	80 10 15 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	81 10 24 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	95 12 23 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
41 11 60 00	41 11 38 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	81 10 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	84 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	72 10 33 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	81 13 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 15 41 00	40 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 71 DE 112

* * * * *

72 15 40 00	46 16 15 00	41 11 33 00
41 11 39 00	72 10 15 00	72 12 10 00
72 14 16 00	95 14 17 00	78 10 18 00
76 12 17 00	77 12 16 00	80 14 15 00
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 25 00
78 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00
80 16 15 00	81 10 27 00	71 12 12 00
95 14 16 00	93 14 20 00	81 15 19 00
83 10 18 00	83 10 19 00	95 12 21 00
93 14 19 00	26 13 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - PARA LOS ASUNTOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 15 18 00	95 11 15 00

95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	70 13 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 16 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	77 10 18 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 15 29 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	72 14 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	81 10 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	81 10 24 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	81 12 15 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	81 15 16 00	78 11 15 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	95 12 19 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 17 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	72 10 29 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	41 11 16 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	84 11 16 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	41 11 39 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	81 10 26 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	95 14 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 12 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 27 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	93 14 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 10 19 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	26 13 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 72 DE 112

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL E INCASUR INGENIEROS CONSULTORES SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 762,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 16 16 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 12 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 19 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 11 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 10 18 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	77 10 15 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	77 10 18 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 12 17 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 16 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	83 10 15 00	95 11 16 00

81 10 20 00	95 11 15 00	95 12 17 00
40 10 15 00	41 11 38 00	47 10 15 00
41 11 33 00	46 16 15 00	72 10 29 00
93 14 21 00	72 10 15 00	72 12 11 00
95 12 15 00	72 12 10 00	72 15 40 00
95 12 19 00	72 14 16 00	77 11 15 00
41 10 40 00	76 12 17 00	70 16 17 00
72 10 33 00	81 10 25 00	95 14 17 00
72 14 15 00	81 11 15 00	95 14 16 00
72 15 41 00	72 12 12 00	80 12 17 00
77 12 16 00	78 11 16 00	81 10 19 00
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
80 14 15 00	81 10 26 00	81 13 15 00
95 12 21 00	26 13 15 00	93 14 20 00
83 10 18 00	81 15 19 00	83 10 19 00
93 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE ALOSNO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 749,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 15 00	70 17 18 00	77 10 16 00
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	70 13 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 73 DE 112

* * * * *

72 14 15 00	77 10 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 16 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	72 12 14 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	72 14 11 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	80 11 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	72 15 29 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	95 12 19 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 15 15 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	95 11 15 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 23 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 10 29 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 11 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 15 40 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	47 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	77 11 15 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	78 11 16 00	78 10 18 00

80 16 15 00	81 10 27 00	80 14 15 00
81 10 26 00	81 13 15 00	81 10 25 00
95 14 17 00	71 12 12 00	93 14 20 00
93 14 19 00	83 10 18 00	26 13 15 00
81 15 19 00	83 10 19 00	95 12 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.525,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 21 00
81 10 22 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 18 00	72 14 15 00	72 15 29 00
77 10 15 00	77 10 16 00	93 14 21 00
83 10 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	55 12 17 00
70 15 17 00	70 17 16 00	55 12 19 00
70 15 18 00	72 12 14 00	70 16 16 00
77 12 17 00	72 14 11 00	70 17 17 00
72 14 10 00	72 14 12 00	72 12 15 00
70 10 15 00	80 11 16 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 15 15 00	81 10 20 00
72 15 19 00	77 10 17 00	81 10 23 00
81 11 18 00	77 11 16 00	81 12 15 00
77 10 19 00	80 10 15 00	95 12 19 00
78 11 15 00	81 10 24 00	41 10 40 00
70 16 17 00	84 11 16 00	47 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 74 DE 112

* * * * *

72 10 33 00	81 16 17 00	95 11 15 00
81 10 18 00	95 11 16 00	95 12 16 00
72 10 29 00	95 12 15 00	95 12 23 00
41 11 16 00	41 11 38 00	78 10 18 00
95 12 17 00	72 12 11 00	72 15 41 00
40 10 15 00	72 15 40 00	46 16 15 00
41 11 33 00	41 11 39 00	72 10 15 00
72 12 10 00	81 10 26 00	81 13 15 00
72 14 16 00	95 14 17 00	76 12 17 00
77 12 16 00	80 14 15 00	77 11 15 00
80 12 17 00	81 10 25 00	78 11 16 00
81 10 19 00	81 11 15 00	80 16 15 00
81 10 27 00	71 12 12 00	95 14 16 00
93 14 20 00	81 15 19 00	83 10 18 00
83 10 19 00	95 12 21 00	93 14 19 00
26 13 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARINAS CANARIAS S.L.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 15 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 16 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	72 12 14 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	72 14 11 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	77 12 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	95 12 19 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	72 15 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	77 10 19 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	47 10 15 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	81 10 18 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	41 11 16 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 12 17 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	40 10 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	41 11 33 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 10 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	72 14 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	80 14 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 10 25 00	78 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 75 DE 112

* * * * *

81 10 19 00	81 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	71 12 12 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	81 15 19 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	95 12 21 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
26 13 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARINAS CANARIAS S.L.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 15 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 16 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	72 12 14 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	72 14 11 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	77 12 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	95 12 19 00	81 10 17 00

81 10 20 00	72 15 19 00	77 10 17 00
81 10 23 00	81 10 24 00	77 11 16 00
81 12 15 00	77 10 19 00	80 10 15 00
81 11 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
41 10 40 00	41 11 38 00	70 16 17 00
84 11 16 00	47 10 15 00	81 16 17 00
95 11 15 00	81 10 18 00	72 10 33 00
95 12 16 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 23 00	41 11 16 00	72 10 29 00
95 14 17 00	95 12 17 00	72 12 11 00
72 15 41 00	40 10 15 00	72 15 40 00
46 16 15 00	41 11 33 00	41 11 39 00
72 10 15 00	72 12 10 00	81 10 26 00
81 13 15 00	72 14 16 00	78 10 18 00
76 12 17 00	77 12 16 00	80 14 15 00
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 25 00
78 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00
80 16 15 00	81 10 27 00	71 12 12 00
95 14 16 00	93 14 20 00	81 15 19 00
83 10 18 00	83 10 19 00	95 12 21 00
93 14 19 00	26 13 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASTILLEROS AMILIBIA U.S.L.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.615,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 76 DE 112

* * * * *

81 10 21 00	81 10 22 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 17 18 00	72 15 29 00
77 10 15 00	77 10 16 00	93 14 21 00
83 10 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	55 12 17 00
70 15 17 00	70 17 16 00	55 12 19 00
70 15 18 00	72 12 14 00	70 16 16 00
77 10 18 00	72 14 11 00	70 17 17 00
72 14 10 00	72 14 12 00	72 12 15 00
70 10 15 00	77 12 17 00	80 11 16 00
81 10 16 00	95 12 19 00	81 10 17 00
81 10 20 00	72 15 19 00	77 10 17 00
81 10 23 00	81 10 24 00	77 11 16 00
81 12 15 00	77 10 19 00	80 10 15 00
81 11 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
41 10 40 00	41 11 38 00	70 16 17 00
84 11 16 00	47 10 15 00	81 16 17 00
95 11 15 00	81 10 18 00	72 10 33 00
95 12 16 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 23 00	41 11 16 00	72 10 29 00
95 14 17 00	95 12 17 00	72 12 11 00
72 15 41 00	40 10 15 00	72 15 40 00

46 16 15 00	41 11 33 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 10 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	72 14 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 12 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 27 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
95 14 15 00	93 14 20 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	93 14 19 00	26 13 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARINAS CANARIAS S.L.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 704,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 15 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	93 14 21 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	55 12 17 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	55 12 19 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	70 16 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	70 17 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 12 15 00	70 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 77 DE 112

* * * * *

77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 20 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 17 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	40 10 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	41 11 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 38 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	95 11 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	95 12 16 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	95 12 23 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	70 16 17 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	72 10 33 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	77 12 16 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 12 17 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 14 15 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 10 25 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
71 12 12 00	93 14 20 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	26 13 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 19 00	95 12 21 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 452,74
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 18 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 16 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	72 12 14 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	72 14 11 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	77 12 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	95 12 19 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	72 15 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	77 10 19 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	95 11 16 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	47 10 15 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	81 10 18 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 10 33 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	41 11 16 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 12 17 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	40 10 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	41 11 33 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 10 00	81 10 26 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 78 DE 112

* * * * *

81 13 15 00	72 14 16 00	78 10 18 00
76 12 17 00	77 12 16 00	80 14 15 00
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 25 00
78 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00
80 16 15 00	81 10 27 00	71 12 12 00
95 14 16 00	93 14 20 00	81 15 19 00
83 10 18 00	83 10 19 00	95 12 21 00
93 14 19 00	26 13 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 15 00	77 10 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 24 00
81 10 27 00	55 12 17 00	70 15 17 00
70 17 16 00	70 13 17 00	55 12 19 00
72 14 10 00	70 16 16 00	70 17 18 00
72 14 11 00	70 17 17 00	72 12 15 00
72 15 29 00	72 12 14 00	70 10 15 00

77 10 17 00	70 15 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 14 15 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	81 10 23 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 19 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	40 10 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 21 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	95 12 15 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	46 16 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	72 10 15 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	47 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	77 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 10 25 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
71 12 12 00	93 14 20 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	26 13 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 19 00	95 12 21 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 350,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 79 DE 112

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 15 00	77 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	55 12 17 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 13 17 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	70 16 16 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	70 17 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 12 15 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	70 15 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	72 15 29 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	77 11 16 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 11 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	81 15 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 18 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	83 10 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	40 10 15 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	41 11 33 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	93 14 21 00	70 16 17 00

72 12 10 00	95 12 15 00	72 10 33 00
72 14 16 00	95 12 19 00	72 14 15 00
76 12 17 00	80 16 15 00	41 10 40 00
72 15 41 00	47 10 15 00	72 10 29 00
81 10 19 00	81 11 15 00	72 12 11 00
77 12 16 00	71 12 12 00	72 15 40 00
81 13 15 00	78 11 16 00	77 11 15 00
78 10 18 00	80 14 15 00	81 10 26 00
80 12 17 00	81 10 25 00	95 14 17 00
95 14 16 00	81 15 19 00	95 12 21 00
83 10 19 00	93 14 19 00	26 13 15 00
93 14 20 00	83 10 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.213,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 14 00	72 14 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	70 13 17 00	83 10 15 00
81 11 18 00	81 15 17 00	55 12 17 00
70 15 17 00	70 17 16 00	55 12 19 00
70 17 15 00	70 15 18 00	70 16 16 00
70 17 18 00	77 10 18 00	70 17 17 00
72 14 10 00	72 14 12 00	72 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 80 DE 112

* * * * *

70 10 15 00	77 12 17 00	95 12 19 00
81 10 16 00	81 10 17 00	72 15 29 00
81 10 20 00	72 15 19 00	77 10 17 00
81 10 23 00	81 10 21 00	77 11 16 00
81 12 15 00	77 10 19 00	81 10 24 00
81 15 16 00	78 11 15 00	81 15 15 00
41 10 40 00	81 14 15 00	81 15 18 00
41 11 38 00	70 16 17 00	81 16 17 00
84 11 16 00	81 10 18 00	93 14 21 00
47 10 15 00	81 10 22 00	72 10 33 00
95 12 23 00	41 11 16 00	72 14 16 00
72 10 29 00	72 14 15 00	95 14 17 00
72 12 11 00	72 15 41 00	40 10 15 00
72 15 40 00	46 16 15 00	41 11 33 00
41 11 39 00	72 10 15 00	72 12 10 00
81 10 26 00	81 13 15 00	78 10 18 00
76 12 17 00	77 12 16 00	80 14 15 00
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 25 00
78 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00
80 16 15 00	81 10 27 00	71 12 12 00
95 14 16 00	93 14 20 00	81 15 19 00
83 10 18 00	83 10 19 00	95 12 21 00

| 93 | 14 | 19 | 00 | | 26 | 13 | 15 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 790,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
55 12 17 00	77 10 15 00	77 12 17 00
81 10 15 00	81 15 17 00	70 13 17 00
77 10 16 00	80 10 15 00	81 10 21 00
81 15 18 00	72 14 15 00	77 11 16 00
80 10 16 00	81 14 15 00	93 14 21 00
95 12 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLAN MAESTRO SENER-UG21

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.263,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 16 00	81 10 15 00	78 11 15 00
80 10 16 00	77 10 15 00	81 10 22 00
77 10 19 00	81 10 23 00	80 10 15 00
93 14 21 00	81 14 15 00	55 12 17 00
70 15 17 00	70 17 16 00	70 13 17 00
70 17 15 00	72 12 14 00	70 16 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 81 DE 112

* * * * *

70 17 18 00	72 14 11 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	55 12 19 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 12 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 15 16 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	72 15 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 10 17 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 21 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 15 15 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	41 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	95 12 15 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	47 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	72 10 29 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	72 12 11 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	72 15 40 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	41 11 39 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	81 10 26 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	95 14 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 12 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	71 12 12 00

95 14 16 00	93 14 20 00	81 15 19 00
83 10 18 00	83 10 19 00	95 12 21 00
93 14 19 00	26 13 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION ACCIDENTAL TUNARI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.748,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 16 00	72 14 15 00	77 10 16 00
80 10 16 00	81 12 15 00	93 14 21 00
81 10 22 00	95 11 16 00	55 12 17 00
80 10 15 00	81 14 15 00	95 11 15 00
70 13 17 00	81 10 15 00	81 15 17 00
77 10 15 00	81 10 17 00	70 15 17 00
70 17 16 00	70 15 18 00	70 17 15 00
72 12 14 00	70 16 16 00	70 17 18 00
72 14 11 00	70 17 17 00	72 14 10 00
72 14 12 00	72 12 15 00	70 10 15 00
77 10 18 00	55 12 19 00	77 12 17 00
80 11 16 00	81 10 16 00	78 11 15 00
72 15 29 00	81 10 20 00	72 15 19 00
77 10 17 00	81 10 23 00	81 11 18 00
77 11 16 00	95 12 19 00	77 10 19 00
81 10 21 00	81 15 16 00	72 10 33 00
95 12 15 00	95 12 23 00	81 10 24 00
81 15 15 00	41 10 40 00	41 11 16 00
81 15 18 00	83 10 15 00	41 11 38 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 82 DE 112

* * * * *

81 16 17 00	84 11 16 00	81 10 18 00
47 10 15 00	95 12 16 00	78 10 18 00
72 10 29 00	95 14 17 00	95 12 17 00
72 12 11 00	72 15 41 00	40 10 15 00
72 15 40 00	46 16 15 00	41 11 33 00
41 11 39 00	72 10 15 00	72 12 10 00
81 10 26 00	81 13 15 00	76 12 17 00
77 12 16 00	80 14 15 00	77 11 15 00
80 12 17 00	81 10 25 00	78 11 16 00
81 10 19 00	81 11 15 00	80 16 15 00
81 10 27 00	71 12 12 00	93 14 20 00
93 14 19 00	83 10 18 00	26 13 15 00
95 14 16 00	81 15 19 00	83 10 19 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SAN JOSE DESARROLLOS INMOBILIARIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 15 29 00	95 11 16 00	80 10 16 00
95 12 15 00	81 10 15 00	95 12 16 00

55 12 17 00	77 10 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	77 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 16 16 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	55 12 19 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 11 16 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	72 14 12 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	77 10 18 00	78 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 24 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	95 12 23 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 15 17 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	41 10 40 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	47 10 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 15 41 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 10 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	41 11 39 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	81 10 25 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	81 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 83 DE 112

* * * * *

93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	71 12 12 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 634,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	77 10 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	70 17 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	72 14 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	81 15 17 00	26 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	55 12 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 14 10 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	72 15 29 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 12 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	72 15 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	95 12 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 24 00	81 11 18 00
=====	=====	=====

77 10 18 00	81 15 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	40 10 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	81 16 17 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	93 14 21 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	95 12 15 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 10 29 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 11 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 15 40 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	41 11 39 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	70 16 17 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 13 15 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	77 12 16 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 12 17 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 27 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	93 14 19 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 12 21 00	71 12 12 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO
FONTUR - FIDUCOLDEX

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 10 22 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	81 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	80 10 15 00	93 14 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 84 DE 112

* * * * *

81 14 15 00	26 13 15 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 10 15 00	70 16 16 00
70 17 18 00	70 15 18 00	70 17 17 00
72 14 10 00	70 17 16 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 12 14 00	55 12 19 00
72 15 29 00	77 11 16 00	77 12 17 00
80 11 16 00	81 10 16 00	72 15 19 00
81 10 18 00	72 14 12 00	81 10 20 00
81 10 24 00	95 12 17 00	77 10 19 00
81 11 18 00	77 10 18 00	78 11 15 00
81 15 15 00	81 10 23 00	41 10 40 00
40 10 15 00	81 12 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	81 15 16 00	41 11 33 00
47 10 15 00	81 10 17 00	84 11 16 00
95 12 15 00	81 10 21 00	95 11 16 00
95 12 19 00	41 11 38 00	70 16 17 00
83 10 15 00	46 16 15 00	72 10 29 00
95 11 15 00	72 10 15 00	72 12 11 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 15 40 00
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
41 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00
72 14 15 00	81 10 27 00	81 15 19 00

72 15 41 00	77 11 15 00	78 11 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	78 10 18 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	80 14 15 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 10 25 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	71 12 12 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO

FONTUR - FIDUCOLDEX

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 10 22 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	93 14 21 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	26 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 10 15 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	70 15 18 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	70 17 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 12 14 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	55 12 17 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 11 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	72 14 12 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	77 10 18 00	78 11 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	95 12 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	40 10 15 00	81 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 85 DE 112

* * * * *

81 15 17 00	81 16 17 00	81 15 16 00
41 10 40 00	41 11 33 00	81 10 17 00
84 11 16 00	95 12 15 00	81 10 21 00
95 11 16 00	47 10 15 00	83 10 15 00
46 16 15 00	72 10 29 00	95 11 15 00
72 10 15 00	72 12 11 00	70 16 17 00
72 12 10 00	72 15 40 00	95 12 23 00
72 14 16 00	41 11 38 00	41 11 16 00
41 11 39 00	72 10 33 00	81 10 19 00
81 11 15 00	72 14 15 00	81 10 27 00
77 12 16 00	72 15 41 00	77 11 15 00
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
80 16 15 00	78 10 18 00	81 15 19 00
81 10 26 00	80 14 15 00	81 10 25 00
81 13 15 00	93 14 19 00	83 10 19 00
93 14 20 00	95 14 16 00	95 14 17 00
83 10 18 00	95 12 21 00	71 12 12 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 944,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	81 16 17 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 10 17 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	81 10 23 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	55 12 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 16 16 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 12 15 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	55 12 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	72 15 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	81 10 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	77 10 19 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	81 14 15 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 15 17 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	84 11 16 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	41 11 33 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 12 10 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 11 15 00	77 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 86 DE 112

* * * * *

77 11 15 00	80 12 17 00	76 12 17 00
78 11 16 00	81 10 19 00	78 10 18 00
80 16 15 00	81 10 27 00	80 14 15 00
81 10 26 00	81 15 19 00	93 14 19 00
83 10 19 00	93 14 20 00	95 14 16 00
95 14 17 00	83 10 18 00	95 12 21 00
71 12 12 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.828,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 16 00	95 12 19 00	77 10 15 00
81 10 15 00	70 13 17 00	95 12 15 00
81 16 17 00	95 11 16 00	81 10 23 00
77 10 16 00	72 12 14 00	95 12 16 00
83 10 15 00	81 10 17 00	81 11 18 00
80 11 16 00	72 14 11 00	95 11 15 00
26 13 15 00	55 12 17 00	70 17 15 00
70 10 15 00	70 16 16 00	70 17 18 00

70 15 18 00	70 17 17 00	72 14 10 00
70 17 16 00	72 12 15 00	70 15 17 00
77 10 17 00	55 12 16 00	72 15 29 00
77 11 16 00	77 12 17 00	95 12 17 00
80 10 15 00	72 15 19 00	81 10 18 00
72 14 12 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 10 20 00	77 10 19 00	81 10 24 00
77 10 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
41 10 40 00	81 14 15 00	40 10 15 00
81 12 15 00	81 15 17 00	41 11 33 00
81 15 16 00	81 15 18 00	93 14 21 00
47 10 15 00	84 11 16 00	72 10 15 00
81 10 21 00	46 16 15 00	72 10 29 00
72 12 11 00	77 12 16 00	72 12 10 00
72 15 40 00	95 12 23 00	72 14 16 00
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
70 16 17 00	72 10 33 00	81 10 19 00
81 11 15 00	72 14 15 00	81 10 27 00
72 15 41 00	77 11 15 00	80 12 17 00
76 12 17 00	78 11 16 00	81 15 19 00
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 26 00
80 14 15 00	81 10 25 00	81 13 15 00
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
95 12 21 00	71 12 12 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 87 DE 112

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.397,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 14 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	81 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 11 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	55 12 19 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 10 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 19 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 11 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	77 10 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 16 16 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 12 15 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 14 12 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	40 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 15 15 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 15 18 00	81 10 23 00

84 11 16 00	72 12 10 00	81 10 21 00
72 15 40 00	41 11 38 00	41 10 40 00
41 11 33 00	47 10 15 00	72 14 16 00
46 16 15 00	72 10 29 00	41 11 39 00
72 10 15 00	41 11 16 00	95 12 16 00
70 16 17 00	72 10 33 00	81 10 25 00
81 13 15 00	81 10 27 00	81 11 15 00
77 12 16 00	72 15 41 00	77 11 15 00
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
81 10 19 00	78 10 18 00	80 16 15 00
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
95 12 21 00	71 12 12 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 842,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	81 14 15 00	80 10 16 00
95 12 16 00	81 10 22 00	80 10 15 00
93 14 21 00	77 10 16 00	81 15 18 00
81 10 15 00	26 13 15 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 10 15 00	70 16 16 00
70 17 18 00	70 15 18 00	70 17 17 00
72 14 10 00	70 17 16 00	72 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 88 DE 112

* * * * *

72 14 11 00	72 12 14 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	55 12 17 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 11 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	72 14 12 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 10 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	81 10 23 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	81 12 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	81 10 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	41 10 40 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	83 10 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	95 11 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	41 11 16 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	95 12 23 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	77 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00

93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
95 12 21 00	71 12 12 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UG21-PEB CAUCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.997,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
55 12 17 00	70 17 18 00	72 15 29 00
80 10 15 00	81 10 22 00	55 12 19 00
72 14 10 00	77 10 15 00	80 10 16 00
81 14 15 00	70 13 17 00	72 14 15 00
77 10 16 00	81 10 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	95 11 16 00	83 10 15 00
93 14 21 00	26 13 15 00	81 10 18 00
70 17 15 00	70 10 15 00	70 16 16 00
70 15 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
77 10 17 00	70 17 16 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 12 14 00	77 11 16 00
72 15 19 00	72 14 12 00	81 10 23 00
81 12 15 00	40 10 15 00	77 10 19 00
81 11 18 00	77 10 18 00	78 11 15 00
81 15 15 00	77 12 17 00	80 11 16 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 24 00
95 12 17 00	46 16 15 00	81 16 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 89 DE 112

* * * * *

72 10 29 00	81 15 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	84 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	72 12 11 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 33 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	81 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	80 12 17 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 27 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 15 19 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 20 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	83 10 18 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
71 12 12 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

77 10 15 00	81 14 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	81 10 22 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	77 10 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	26 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 10 15 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	70 15 18 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	70 17 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 12 14 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	55 12 17 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 11 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	72 14 12 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 15 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 10 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	81 10 23 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	81 12 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 11 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	81 10 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	41 11 33 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	46 16 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	72 10 15 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	72 12 10 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	70 16 17 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 13 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	77 12 16 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 12 17 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	78 10 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 90 DE 112

* * * * *

80 16 15 00	80 14 15 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	93 14 19 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 12 21 00	71 12 12 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SENER, SENERMEX, UG21- MEXICO Y UG21-COLOMBIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO S.A. DE C.V.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.132,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 39,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	95 11 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	95 12 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	81 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	72 14 11 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	70 13 17 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	95 12 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	55 12 17 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 16 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 12 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====

72 15 19 00	55 12 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	72 14 12 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	40 10 15 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	77 10 18 00	78 11 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	77 12 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	46 16 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	72 10 29 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	95 12 19 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	47 10 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	81 13 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	77 12 16 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	95 12 23 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	72 10 33 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	78 10 18 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 14 15 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	93 14 19 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 12 21 00	71 12 12 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 952,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 91 DE 112

* * * * *

70 13 17 00	70 17 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 15 16 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	80 10 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	70 17 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 14 15 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	26 13 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 10 15 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	70 15 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	70 17 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 12 14 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	81 10 24 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	77 10 19 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 23 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	41 11 33 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	81 10 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	81 10 21 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 11 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	95 12 16 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	95 12 23 00	72 14 16 00

41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
70 16 17 00	72 10 33 00	81 10 25 00
81 13 15 00	83 10 19 00	81 11 15 00
77 12 16 00	72 15 41 00	77 11 15 00
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
93 14 19 00	93 14 20 00	95 14 16 00
95 14 17 00	83 10 18 00	95 12 21 00
71 12 12 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE UG21- EIS- GUIA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE ANDALUCIA - AGENCIA SDE OBRA PUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 882,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 17 00	72 12 14 00	72 14 16 00
77 10 16 00	80 11 16 00	55 12 19 00
72 14 11 00	72 15 29 00	80 10 15 00
81 10 15 00	70 13 17 00	72 14 15 00
77 10 15 00	80 10 16 00	81 10 16 00
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
81 10 27 00	81 15 16 00	93 14 21 00
81 12 15 00	81 15 17 00	95 12 16 00
26 13 15 00	55 12 17 00	70 17 15 00
70 10 15 00	70 16 16 00	70 17 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 92 DE 112

* * * * *

70 15 18 00	70 17 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 12 15 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	77 10 17 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	81 16 17 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	81 10 18 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	95 12 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 15 15 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	81 10 21 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	41 10 40 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	72 15 40 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	95 11 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	41 11 39 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	81 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	77 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 14 15 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	93 14 19 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 12 21 00	71 12 12 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 446,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
55 12 19 00	72 14 15 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	81 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 19 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	70 15 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 16 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	93 14 21 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	83 10 15 00	26 13 15 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 15 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 17 18 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 14 10 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	55 12 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	95 12 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 16 17 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	80 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 24 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	72 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	95 12 15 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 19 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	47 10 15 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 10 29 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	95 12 23 00	72 14 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 93 DE 112

* * * * *

=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	72 10 33 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	77 11 15 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	72 15 41 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	71 12 12 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO. 4

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	80 10 16 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	77 10 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	81 15 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 24 00	26 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 17 18 00	70 15 18 00

```

=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 25 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 12 | 00 |
=====

```

```

=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 33 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 |
=====

```

```

=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 41 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 94 DE 112

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 882,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
55 12 19 00	72 14 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	81 10 22 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	77 10 19 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	72 14 12 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	55 12 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 16 16 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	70 15 17 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	72 15 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 24 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 15 17 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	81 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 15 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	81 10 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====

95 12 15 00	81 10 21 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	41 10 40 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	83 10 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	95 11 15 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	81 11 15 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	95 12 23 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	77 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	71 12 12 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UTE PLODER S.A. - BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.351,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 15 29 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 10 15 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	72 14 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 12 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	55 12 17 00	70 17 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 95 DE 112

* * * * *

70 10 15 00	70 16 16 00	70 17 18 00
70 15 18 00	70 17 17 00	72 14 10 00
70 17 16 00	72 12 15 00	72 14 11 00
70 15 17 00	55 12 19 00	77 10 17 00
77 11 16 00	77 12 17 00	80 11 16 00
80 10 15 00	72 15 19 00	81 10 18 00
72 14 12 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 10 20 00	81 10 24 00	81 10 23 00
77 10 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
41 11 33 00	40 10 15 00	47 10 15 00
95 11 15 00	81 16 17 00	81 15 16 00
81 15 18 00	46 16 15 00	72 10 29 00
84 11 16 00	95 12 15 00	81 10 21 00
95 11 16 00	95 12 19 00	41 10 40 00
72 10 15 00	72 12 11 00	95 12 16 00
72 12 10 00	72 15 40 00	81 11 15 00
72 14 16 00	41 11 39 00	41 11 16 00
41 11 38 00	70 16 17 00	72 10 33 00
81 10 25 00	81 13 15 00	77 12 16 00
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00

78 10 18 00	80 15 16 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
71 12 12 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL EMBRUJO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.961,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
55 12 19 00	72 12 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 19 00	78 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	70 17 18 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	55 12 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 16 16 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 12 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	72 14 12 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 10 22 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 15 15 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	95 12 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 21 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	95 12 15 00	81 10 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 96 DE 112

* * * * *

95 11 16 00	95 12 19 00	41 10 40 00
41 11 33 00	47 10 15 00	83 10 15 00
72 10 29 00	95 11 15 00	72 10 15 00
72 12 11 00	95 12 16 00	72 12 10 00
72 15 40 00	95 12 23 00	72 14 16 00
41 11 39 00	41 11 16 00	41 11 38 00
70 16 17 00	72 10 33 00	81 10 25 00
81 13 15 00	81 15 19 00	81 11 15 00
77 12 16 00	72 15 41 00	77 11 15 00
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
81 10 19 00	78 10 18 00	80 16 15 00
81 10 27 00	80 14 15 00	81 10 26 00
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
95 12 21 00	71 12 12 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.234,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
55 12 19 00	77 10 15 00	80 10 16 00

81 12 15 00	81 15 17 00	70 13 17 00
77 10 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
83 10 15 00	70 17 18 00	80 10 15 00
81 10 27 00	81 15 16 00	93 14 21 00
26 13 15 00	55 12 17 00	70 17 15 00
70 10 15 00	70 16 16 00	70 15 17 00
70 15 18 00	70 17 17 00	77 10 17 00
70 17 16 00	77 11 16 00	72 14 11 00
72 12 15 00	72 15 19 00	72 15 29 00
81 10 18 00	72 14 12 00	95 12 17 00
81 10 22 00	81 10 23 00	77 10 19 00
81 11 18 00	77 10 18 00	78 11 15 00
81 15 15 00	77 12 17 00	80 11 16 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 24 00
41 11 33 00	40 10 15 00	47 10 15 00
72 10 29 00	81 16 17 00	80 15 16 00
81 15 18 00	46 16 15 00	84 10 17 00
84 11 16 00	95 12 15 00	81 10 21 00
95 12 16 00	95 12 19 00	41 10 40 00
95 11 15 00	72 10 15 00	72 12 11 00
72 14 15 00	72 12 10 00	72 15 40 00
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
81 11 15 00	77 12 16 00	72 15 41 00
77 11 15 00	80 12 17 00	76 12 17 00
78 11 16 00	81 10 19 00	78 10 18 00
80 16 15 00	83 10 19 00	80 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 97 DE 112

* * * * *

=====	=====	=====
81 10 26 00	81 15 19 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 12 21 00	71 12 12 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES FONADE 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.495,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
55 12 19 00	70 17 18 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 11 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	81 11 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 12 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 29 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	72 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	55 12 17 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 16 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====

70 17 16 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	81 10 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	81 10 23 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	77 10 19 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 11 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	81 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 24 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	81 10 21 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	41 10 40 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	72 15 40 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	95 11 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	95 12 16 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	81 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	77 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	71 12 12 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 15 19 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 20 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	83 10 18 00	95 12 21 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.037,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 98 DE 112

* * * * *

55 12 19 00	70 16 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	81 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	70 15 18 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	81 15 17 00	26 13 15 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 15 17 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	72 14 12 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 14 10 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	72 15 29 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 12 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	40 10 15 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	77 10 18 00	78 11 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	77 12 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 20 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	95 11 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 33 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	46 16 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	72 10 15 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 12 10 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	41 11 39 00	41 11 16 00

41 11 38 00	70 16 17 00	72 10 33 00
81 10 25 00	81 13 15 00	78 11 16 00
81 11 15 00	77 12 16 00	72 15 41 00
81 10 19 00	80 12 17 00	78 10 18 00
80 16 15 00	81 10 27 00	80 14 15 00
81 10 26 00	81 15 19 00	93 14 19 00
83 10 19 00	93 14 20 00	95 14 16 00
95 14 17 00	83 10 18 00	95 12 21 00
71 12 12 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GARAGOA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA NACIONAL DE CHIVOR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.517,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 19 00	77 12 17 00	80 10 15 00
81 10 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	93 14 21 00
26 13 15 00	55 12 17 00	70 15 17 00
70 10 15 00	70 16 16 00	70 17 18 00
77 11 16 00	70 17 17 00	72 14 10 00
70 17 16 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 12 14 00	55 12 19 00	72 15 29 00
80 10 16 00	80 11 16 00	40 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 99 DE 112

* * * * *

72 15 19 00	81 10 18 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	81 11 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 15 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	83 10 15 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	46 16 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	84 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	95 11 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 33 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	72 10 15 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 12 10 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 14 16 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 25 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	77 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	83 10 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	71 12 12 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTO RIOHACHA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 438,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 12 14 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 14 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 12 16 00	26 13 15 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 17 15 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 17 18 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 14 10 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	70 15 17 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	72 15 29 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	81 10 18 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 24 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 11 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	81 15 15 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	81 16 17 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	72 10 29 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	95 12 15 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 19 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	47 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 100 DE 112

* * * * *

72 10 15 00	72 12 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 15 40 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	41 11 39 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	70 16 17 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 13 15 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	72 15 41 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	76 12 17 00	78 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	78 10 18 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 14 15 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	93 14 19 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 12 21 00	71 12 12 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PP MM NORORIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.312,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 89,40%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26 13 15 00	55 12 19 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 15 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	72 12 14 00

70 16 16 00	70 17 18 00	72 14 11 00
70 17 17 00	72 14 10 00	72 14 12 00
72 12 15 00	70 10 15 00	77 10 15 00
77 10 18 00	78 11 15 00	81 10 15 00
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
80 10 16 00	72 15 29 00	81 10 20 00
72 15 19 00	77 10 17 00	81 10 23 00
77 10 16 00	77 11 16 00	81 12 15 00
77 10 19 00	80 10 15 00	81 15 16 00
81 10 17 00	81 11 18 00	95 12 19 00
81 10 21 00	81 15 15 00	41 10 40 00
81 10 24 00	81 15 18 00	83 10 15 00
81 14 15 00	81 16 17 00	95 11 15 00
81 10 18 00	93 14 21 00	95 12 16 00
81 10 22 00	95 12 15 00	95 12 23 00
41 11 60 00	41 11 38 00	70 16 17 00
84 11 16 00	47 10 15 00	72 10 33 00
95 11 16 00	72 10 29 00	72 14 15 00
95 12 17 00	72 12 11 00	72 15 41 00
40 10 15 00	72 15 40 00	46 16 15 00
41 11 33 00	41 11 39 00	72 10 15 00
72 12 10 00	71 12 12 00	77 12 16 00
72 14 16 00	93 14 20 00	78 10 18 00
76 12 17 00	83 10 18 00	80 14 15 00
81 13 15 00	95 14 16 00	81 10 25 00
95 12 21 00	81 15 19 00	78 11 16 00
93 14 19 00	83 10 19 00	80 16 15 00
81 10 26 00	80 12 17 00	81 10 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 101 DE 112

* * * * *

```
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 26 | 13 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 19 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

81 14 15 00	81 16 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	93 14 21 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 12 15 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	47 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	72 10 29 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	72 12 11 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	72 15 40 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	41 11 39 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	81 10 26 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	95 14 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 12 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 27 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	83 10 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	95 12 21 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.330,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26 13 15 00	55 12 19 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 15 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 17 18 00	72 14 11 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 102 DE 112

* * * * *

70 17 17 00	72 14 10 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	70 10 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 15 29 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	80 10 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 11 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 15 15 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 16 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	93 14 21 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 12 15 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
41 11 60 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	47 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	72 10 29 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	72 12 11 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	72 15 40 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	41 11 39 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	80 16 15 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	81 10 26 00	78 11 16 00
=====	=====	=====
76 12 21 00	95 14 17 00	80 14 15 00

77 12 16 00	78 10 18 00	81 10 25 00
77 11 15 00	81 10 19 00	81 11 15 00
80 12 17 00	81 10 27 00	71 12 12 00
95 14 16 00	83 10 18 00	81 15 19 00
83 10 19 00	95 12 21 00	93 14 19 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 574,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26 13 15 00	55 12 19 00	70 15 18 00
55 12 17 00	70 15 17 00	70 17 16 00
70 13 17 00	70 17 15 00	72 12 14 00
70 16 16 00	70 17 18 00	72 14 11 00
70 17 17 00	72 14 10 00	72 14 12 00
72 12 15 00	70 10 15 00	77 10 15 00
77 10 18 00	78 11 15 00	81 10 15 00
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
80 10 16 00	72 15 29 00	81 10 20 00
72 15 19 00	77 10 17 00	81 10 23 00
77 10 16 00	77 11 16 00	81 12 15 00
77 10 19 00	80 10 15 00	81 15 16 00
81 10 17 00	81 11 18 00	95 12 19 00
81 10 21 00	81 15 15 00	41 10 40 00
81 10 24 00	81 15 18 00	83 10 15 00
81 14 15 00	81 16 17 00	95 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 103 DE 112

* * * * *

81 10 18 00	93 14 21 00	95 12 16 00
81 10 22 00	95 12 15 00	95 12 23 00
81 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
84 11 16 00	47 10 15 00	72 10 33 00
95 11 16 00	72 10 29 00	72 14 15 00
95 12 17 00	72 12 11 00	72 15 41 00
40 10 15 00	72 15 40 00	46 16 15 00
41 11 33 00	41 11 39 00	72 10 15 00
72 12 10 00	81 10 26 00	81 13 15 00
72 14 16 00	95 14 17 00	78 10 18 00
76 12 17 00	77 12 16 00	80 14 15 00
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 25 00
78 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00
80 16 15 00	81 10 27 00	71 12 12 00
95 14 16 00	83 10 18 00	81 15 19 00
83 10 19 00	95 12 21 00	93 14 19 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTO IPIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.775,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26 13 15 00	55 12 19 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 15 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 17 18 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 14 10 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	70 10 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 15 29 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	80 10 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 12 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 16 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	83 10 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	95 11 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	95 12 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	41 11 39 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	70 16 17 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	72 10 33 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	72 14 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	72 15 41 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	46 16 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	81 11 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 104 DE 112

* * * * *

72 15 40 00	71 12 12 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	78 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 16 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 26 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	95 14 17 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	83 10 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A
FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 450,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26 13 15 00	55 12 19 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 15 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 17 18 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 14 10 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	70 10 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 15 29 00	81 10 20 00
=====	=====	=====

72 15 19 00	77 10 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	80 10 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 11 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 15 15 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 16 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	93 14 21 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 12 15 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	47 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	72 10 29 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	72 12 11 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	72 15 40 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	41 11 39 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	81 10 26 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	95 14 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 12 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 27 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	83 10 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	95 12 21 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA DELA BAHIA CADIZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 449,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 105 DE 112

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26 13 15 00	55 12 19 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 15 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 17 18 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 14 10 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	70 10 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 15 29 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	80 10 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 11 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 15 15 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	93 14 21 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	41 11 33 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	47 10 15 00	72 10 33 00

95 11 16 00	72 10 29 00	72 14 15 00
95 12 17 00	72 12 11 00	72 15 41 00
40 10 15 00	72 15 40 00	46 16 15 00
72 10 15 00	80 16 15 00	81 10 27 00
72 12 10 00	81 10 26 00	81 15 19 00
72 14 16 00	81 13 15 00	78 10 18 00
76 12 17 00	77 12 16 00	80 14 15 00
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 25 00
78 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	83 10 18 00
95 14 17 00	95 12 21 00	71 12 12 00
83 10 19 00	95 14 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA INTER 21

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.443,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26 13 15 00	55 12 17 00	70 15 18 00
70 10 15 00	70 15 17 00	70 17 16 00
70 13 17 00	70 17 15 00	72 12 14 00
70 16 16 00	70 17 18 00	72 14 11 00
70 17 17 00	72 14 10 00	72 14 12 00
72 12 15 00	55 12 19 00	77 10 15 00
77 10 18 00	78 11 15 00	81 10 15 00
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 106 DE 112

* * * * *

80 10 16 00	72 15 29 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 11 16 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	70 10 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	80 10 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 11 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 15 15 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	83 10 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 11 15 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 12 16 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	41 11 39 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	70 16 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	72 10 33 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 15 41 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	46 16 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 27 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 15 19 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	78 10 18 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	80 14 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	78 11 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 14 17 00	95 12 21 00

=====	=====	=====
71 12 12 00	83 10 19 00	95 14 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PP.MM SUROCCIDENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.994,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 89,40%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
95 12 23 00	41 11 33 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	47 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	72 10 29 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	72 12 11 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	72 15 40 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 11 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 15 15 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	93 14 21 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 15 29 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	80 10 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	55 12 17 00	70 15 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 107 DE 112

* * * * *

=====	=====	=====
70 10 15 00	70 15 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 17 18 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 14 10 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	55 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	80 16 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	81 10 26 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	81 13 15 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 12 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 12 21 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	95 14 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 362,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 11 18 00	95 12 19 00

81 10 24 00	81 15 15 00	41 10 40 00
81 14 15 00	81 15 18 00	83 10 15 00
81 15 17 00	81 16 17 00	95 11 15 00
81 10 18 00	93 14 21 00	95 12 16 00
95 12 23 00	41 11 33 00	41 11 39 00
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
84 11 16 00	47 10 15 00	72 10 33 00
95 11 16 00	72 10 29 00	72 14 15 00
95 12 17 00	72 12 11 00	72 15 41 00
40 10 15 00	72 15 40 00	46 16 15 00
26 13 15 00	55 12 17 00	70 15 18 00
70 10 15 00	70 15 17 00	70 17 16 00
70 13 17 00	70 17 15 00	72 12 14 00
70 16 16 00	70 17 18 00	72 14 11 00
70 17 17 00	72 14 10 00	72 14 12 00
72 12 15 00	55 12 19 00	77 10 15 00
77 10 18 00	78 11 15 00	81 10 15 00
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
80 10 16 00	72 15 29 00	81 10 20 00
72 15 19 00	77 10 17 00	81 10 23 00
77 10 16 00	77 11 16 00	81 12 15 00
77 10 19 00	80 10 15 00	81 15 16 00
72 10 15 00	80 16 15 00	81 10 27 00
72 12 10 00	81 10 26 00	81 15 19 00
72 14 16 00	81 13 15 00	78 10 18 00
76 12 17 00	77 12 16 00	80 14 15 00
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 25 00
78 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 108 DE 112

* * * * *

```
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 19 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 416,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 26 | 13 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====
```

70 10 15 00	70 15 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 17 18 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 14 10 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	55 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 15 29 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	80 10 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	80 16 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	81 10 26 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	81 13 15 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 12 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 12 21 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	95 14 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCIONA CONSTRUCCION S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 11 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 109 DE 112

* * * * *

81 10 24 00	81 15 15 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	93 14 21 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	41 11 33 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	47 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	72 10 29 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	72 12 11 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	72 15 40 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	55 12 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 15 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 17 18 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 14 10 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	55 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 15 29 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	80 10 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	80 16 15 00	81 10 27 00

72 12 10 00	81 10 26 00	81 15 19 00
72 14 16 00	81 13 15 00	78 10 18 00
76 12 17 00	77 12 16 00	80 14 15 00
77 11 15 00	80 12 17 00	81 10 25 00
78 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	83 10 18 00
95 14 17 00	95 12 21 00	71 12 12 00
83 10 19 00	95 14 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL Y CAI CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 683,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 17 00	81 10 22 00	95 12 15 00
81 10 21 00	81 11 18 00	95 12 19 00
81 10 24 00	81 15 15 00	41 10 40 00
81 14 15 00	81 15 18 00	83 10 15 00
81 15 17 00	81 16 17 00	95 11 15 00
81 10 18 00	93 14 21 00	95 12 16 00
95 12 23 00	41 11 33 00	41 11 39 00
41 11 16 00	41 11 38 00	70 16 17 00
84 11 16 00	47 10 15 00	72 10 33 00
95 11 16 00	72 10 29 00	72 14 15 00
95 12 17 00	72 12 11 00	72 15 41 00
40 10 15 00	72 15 40 00	46 16 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022

HORA 15:48:40

AB22145454

PÁGINA: 110 DE 112

* * * * *

26 13 15 00	55 12 17 00	70 15 18 00
70 10 15 00	70 15 17 00	70 17 16 00
70 13 17 00	70 17 15 00	72 12 14 00
70 16 16 00	70 17 18 00	72 14 11 00
70 17 17 00	72 14 10 00	72 14 12 00
72 12 15 00	55 12 19 00	77 10 15 00
77 10 18 00	78 11 15 00	81 10 15 00
77 12 17 00	80 11 16 00	81 10 16 00
80 10 16 00	72 15 29 00	81 10 20 00
72 15 19 00	77 10 17 00	81 10 23 00
77 10 16 00	77 11 16 00	81 12 15 00
77 10 19 00	80 10 15 00	81 15 16 00
72 10 15 00	80 16 15 00	81 10 27 00
72 12 10 00	81 10 26 00	81 15 19 00
72 14 16 00	81 13 15 00	78 10 18 00
76 12 17 00	77 12 16 00	80 14 15 00
77 11 15 00	80 10 17 00	81 10 25 00
76 11 16 00	81 10 19 00	81 11 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	83 10 18 00
95 14 17 00	95 12 21 00	71 12 12 00
83 10 19 00	95 14 16 00	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00783186 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 15000345-OJ

FECHA INICIO: 2015/12/31

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.012.773.968,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00549006

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 17000905H301

FECHA INICIO: 2017/07/14

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.882.613.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/08/01

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00609634

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 107

FECHA INICIO: 2015/03/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 364.278.190,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00508192

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022 HORA 15:48:40

AB22145454 PÁGINA: 111 DE 112
* * * * *

SOCIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 108

FECHA INICIO: 2015/03/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 364.891.041,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00508193

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 57

FECHA INICIO: 2012/11/19

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.665.301.423,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7421 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/12/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00424314

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 155

FECHA INICIO: 2013/04/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.317.528.000,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/04/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00436992

ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: VE-496-2021

FECHA INICIO: 2021/07/06

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 250.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/06/03

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00786909

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600062139 DE 2015

FECHA INICIO: 2015/12/02

FECHA TERMINACION: 2016/11/04
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.082.840.359,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.490.459.149,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81141500 CONTROL DE CALIDAD
 81141600 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
 81151600 CARTOGRAFÍA
 81151700 GEOLOGÍA
 82141500 SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
 83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 84111700 FINANZAS CORPORATIVAS
 93142000 DESARROLLO URBANO
 FECHA DE INSCRIPCION: 2016/06/09
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00567141
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-2008-2014
 FECHA INICIO: 2014/06/16
 FECHA TERMINACION: 2016/04/19
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 152.731.325,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 277.091.208,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/04/09
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00478033
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3492-2013
 FECHA INICIO: 2013/12/26
 FECHA TERMINACION: 2015/12/22
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 406.700.640,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 356.745.100,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463896
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3597-2013
 FECHA INICIO: 2014/06/17
 FECHA TERMINACION: 2018/05/04
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 2.046.870.479,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 2.822.865.230,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464025
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3659-2013
 FECHA INICIO: 2016/06/16



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221454549C9E8

27 DE JULIO DE 2022 HORA 15:48:40

AB22145454 PÁGINA: 112 DE 112
* * * * *

FECHA TERMINACION: 2016/10/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 752.789.398,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 488.527.739,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464257

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

12. CUPO DE CREDITO

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que **CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA**, en adelante el Cliente, identificado con Nit **9005129339**, tiene con nuestra Entidad un cupo para licitar aprobado por valor de **\$220,793,046** en adelante **EL CRÉDITO**.

EL CRÉDITO no está sujeto a aprobaciones posteriores, podrá ser desembolsado, previa solicitud y legalización por parte del **CLIENTE** y tiene una vigencia hasta el **28/02/2023** para ser legalizado y desembolsado y tiene un plazo de seis meses.

El desembolso del **CRÉDITO** estará sujeto en todo caso al cumplimiento de los requisitos exigidos por **DAVIVIENDA**, la suscripción y perfeccionamiento de todos los documentos en los que se haga constar el **CRÉDITO**, y las *Fuentes de Pago* y las *Garantías* dentro de los plazos que se convengan. Así mismo, el desembolso del **CRÉDITO**, está condicionado a que el **CLIENTE**, sus representantes legales, administradores o accionistas no lleguen a ser: **(i)** vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación en Colombia o en el exterior por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo; **(ii)** incluidos en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros - OFAC emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y en otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo; o **(iii)** condenados por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos.

DAVIVIENDA se reserva el derecho de analizar las condiciones financieras y el respaldo patrimonial del **CLIENTE** al momento del desembolso, de modo que si se presenta deterioro significativo en el mismo, **DAVIVIENDA** no estará obligada a efectuar el desembolso del **CRÉDITO**, así como cuando se presente cualquier otra circunstancia que modifique sustancialmente el riesgo del crédito, la capacidad de pago del **CLIENTE** o se presente iliquidez de **DAVIVIENDA** para conseguir los recursos objeto del **CRÉDITO**.

La presente certificación se expide por solicitud del CLIENTE exclusivamente para la participación del mismo en la Licitación Pública a la **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-155-2022, TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”**

”Los recursos certificados en el presente documento únicamente podrán ser destinados por el CLIENTE para la ejecución de las obligaciones contractuales derivadas de tal licitación en caso de que el CLIENTE sea el adjudicatario de la misma.

Se expide a solicitud del titular en Bogotá, el 12 de agosto de 2022.

Cordialmente,

FERNANDO A ROJAS BARRERA
79.472.892 DE BOGOTÁ
COORDINADOR DEPARTAMENTO DESEMBOLSOS EMPRESARIAL
BANCO DAVIVIENDA S.A.

Verificado y firmado con

Documento No.

d94f05bf-37e9-4276-b04f-cf4ad4bade54

Creado el:

12/08/2022 04:23 PM

Este documento es la representación de un documento original en formato electrónico. Para validar el estado actual del documento escanee el código QR.



Este documento está firmado electrónicamente, enmarcado en la **ley 527 de 1999 y decreto 2364 de 2012** de la normatividad colombiana, cumpliendo además con los estándares internacionales de firma.

2 Páginas

HOJA DE APROBACIÓN Y FIRMAS



Firmado digitalmente por:

Fecha: 12-08-2022

04:23:32 PM

Razón: Firma Electronica
de prod

Ubicación: Colombia

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

13. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA							
OBJETO:	CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-155-2022 - CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"						
PROponente:			CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA - NIT 900.512.933-9				
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:			CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA NIT 900.512.933-9				
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES 23.049 M2 DE ÁREA CUBIERTA	6.443,75	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU	20/09/2018	12/01/2021	50%
2	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS CONTRATOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES 1.709,40 M2 DE ÁREA CUBIERTA	683,85	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BOGOTA	26/12/2013	5/11/2015	100%
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado. Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte. Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante. Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.  MANUEL GONZALEZ MOLES Representante Legal CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA - NIT 900.512.933-9							

CONTRATO 1

**LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-
NIT. 800.223.337-6**

HACE CONSTAR:

Que el **CONSORCIO INTERVENTORÍA INTER 21**, identificado con el NIT 901.212.463-5, conformado por, **INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO S.A.S.** identificado con NIT 900.235.041-6 con un porcentaje de participación de 50%, y Consultores de Ingeniería **UG 21 S.L.**, identificado con 900.512.933-9 con un porcentaje de participación de 50%, ejecutó para la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU el siguiente contrato.

CONTRATO: N° 545 de 2018

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE 20 DE 2018

VALOR INICIAL: \$ 3.873.594.103

VALOR FINAL: \$ 5.854.320.950

PLAZO INICIAL: 570 DIAS CALENDARIO

PLAZO FINAL: 805 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACIÓN: ENERO 12 DE 2021

ESTADO ACTUAL: TERMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION

En la ejecución del proyecto el contratista tuvo a su cargo el siguiente personal:

CARGO	NOMBRES				INICIO			RETIRO		
					DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
GERENTE	GUSTAVO	ANDRES	CORREA	BARRETO	21	9	2018	20	4	2019
GERENTE	FARITH	ADRIANA	GUERRERO	ALAYON	22	4	2019	24	7	2020
DIRECTOR	RAFAEL	ALBERTO	PABON	RODRIGUEZ	27	9	2018	24	7	2020
GERENTE					25	7	2020	12	1	2021
RESIDENTE ACABADOS	GONZALO	IVAN	ROLDAN	TAMAYO	8	2	2019	30	3	2019
DIRECTOR 2					1	4	2019	15	1	2020
DIRECTOR	MANUEL	ARTURO	DE LA CRUZ	BERDEJO	31	7	2020	30	11	2020
AUXILIAR ADMINIST.	JONATAN	STEVEN	MONTOYA	HIGUITA	16	10	2018	14	5	2019
AUXILIAR ADMINIST.	MIGUEL	ANGEL	GOMEZ	GARCIA	18	5	2019	30	5	2020
AUXILIAR ADMINIST.	CARLOS	FELIPE	ALVAREZ	MANCO	1	6	2020	12	1	2021
RES. CONTROL COSTOS Y PROGRAMACIÓN	NATALIA	CRISTINA	GIRALDO	ROLDAN	8	10	2018	30	11	2018

CARGO	NOMBRES				INICIO			RETIRO		
					DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
RES. CONTROL COSTOS Y PROGRAMACIÓN	SEBASTIAN		MORENO	LOPERA	1	12	2018	21	2	2020
RES. CONTROL COSTOS Y PROGRAMACIÓN	ANA	MILENA	VELASQUEZ	GUZMAN	24	2	2020	30	7	2020
RESIDENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL	MIGUEL	ANGEL	CARRILLO	CARRILLO	16	8	2019	31	1	2020
RESIDENTE SIST. ELÉCTRICOS	FABIAN	ARTURO	SALAZAR	CASALLAS	2	7	2019	31	7	2020
COORDINADOR DE COSTOS					1	8	2020	12	1	2021
COORDINADOR BIM	JEISON	ANDRES	AGUIRRE	SOTO	16	10	2018	17	1	2019
COORDINADOR BIM	JORGE	ANDRES	ECHAVARRI	PUERTA	18	1	2019	30	6	2020
MODELADOR BIM	ANDRES	FELIPE	BARRETO	GARCIA	11	2	2019	30	4	2019
RESIDENTE MOV. DE TIERRAS	PEDRO	HERNAN	MUÑOZ	QUEVEDO	19	10	2018	28	2	2019
PROFESIONAL GEOTECNISTA	SANDRA	MARIA	MAYA	ARANGO	17	10	2018	17	10	2019
RESIDENTE ESTRUCTURA	GUILLERMO		ARCILA	MENA	26	10	2018	31	1	2020
RES. APOYO COSTOS Y PRESUP.					5	3	2020	15	7	2020
RESIDENTE ESTRUCTURAS	RAMON	ANTONIO	MENA	TAPIAS	20	11	2018	31	10	2020
RESIDENTE ACABADOS	GLENN	FABER	ARANGO	ORTIZ	27	5	2019	30	5	2020
RESIDENTE ACABADOS	VICTOR	GONZALO	RENDON	RENDON	28	5	2019	30	9	2020
RESIDENTE REDES HÚMEDAS	WARLEN		QUINTERO	LEGARDA	24	10	2018	30	11	2020
RESIDENTE REDES HÚMEDAS 2	HARLESSON		MARTINEZ		15	10	2019	31	1	2020
RESIDENTE INST. ELÉCTRICAS	CARLOS	ALBERTO	OSPINA	SALAZAR	1	3	2019	30	11	2020
TENÓLOGO ELÉCTRICO	JOSE	LUIS	ESCALANTE	MONTOYA	4	6	2019	15	7	2020
TÉCNICO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES	JEISON	ALEJANDRO	GUERRERO	ALAYON	2	7	2019	25	3	2020
TÉCNICO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES	JOSE	FERNANDO	OSPINA	SALAZAR	17	6	2020	31	10	2020
RES. SISTEMAS ELECTRÓNICOS	OSCAR	DAVID	RODRIGUEZ	CASALLAS	2	8	2019	28	12	2020
RES. MONTAJE EST. METÁLICAS	DAYRO		RONCANCIO	TORRES	7	5	2019	31	10	2020
ESPECIALISTA EN VÍAS Y TRANSP.	EDWIN	ALEXANDER	MEDINA	MESA	6	8	2019	5	2	2020
INGENIERO AMBIENTAL	YEYSON	FERLEY	LEUDO	LEMUS	27	9	2018	30	11	2020
PROFESIONAL SOCIAL	MARIA	DEL PILAR	FLOREZ	ALVAREZ	6	10	2018	30	11	2019
PROFESIONAL SOCIAL	MONICA	MARCELA	GUZMAN	RAMIREZ	1	12	2019	10	12	2020
PROFESIONAL SISO	DIOFAN	ANDRES	MARIN	ZAPATA	8	10	2018	30	4	2019
PROFESIONAL SISO	LINA	MARIA	RUIZ	SANCHEZ	11	10	2018	24	11	2018
PROFESIONAL SISO	LIZ	ANDREA	BETANCUR	JARAMILLO	26	11	2018	12	1	2021
PROFESIONAL SISO	LUZ	NIDIA	CRUZ	PALACIO	8	5	2019	15	9	2020
AUX. SISO	DUVAN	ALEJANDRO	RAMIREZ	SANTAMARI	8	2	2019	31	10	2020

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA INTERVENIDA

EDIFICIO	ÁREA (M2)	ALTURA ENTREPISO (ML)	NÚMERO DE PISOS	OBSERVACIONES
ÁREA LOTE	55787,20			
CONSTRUCCIÓN TOTAL	22740,08			
ÁREA CUBIERTA	23.049,00			
CAPILLA	637,60	7,80	1	ALAS
		11,20		NAVE CENTRAL
EDIFICIO 1	1609,03	4,00	5	
EDIFICIO 2	1419,65	4,00	4	Incluye auditorio de 220,70 m2, 65 sillas
EDIFICIO 3	1414,47	4,00	4	
EDIFICIO 4	1519,46	4,00	5	
EDIFICIO 5	1531,10	4,00	5	
EDIFICIO 6A	1417,57	4,00	5	
EDIFICIO 6B	1411,98	4,00	4	
EDIFICIO 7	1426,46	4,00	5	
EDIFICIO 8	1223,96	4,00	4	
EDIFICIO A	2439,65	4,00	5	
EDIFICIO B	2395,91	4,00	5	
EDIFICIO C	240,49	4,00	5	
EDIFICIO D	532,05	4,00	5	
PARQUEADERO	4196,46	4,00	SÓTANO Y PLAZOLETA HABITABLE	Incluye cuartos técnicos. Capacidad para 64 vehículos, 47 motos, 2 vehículos de emergencia, celdas para personas en situación de discapacidad y 34 cicloparqueaderos. en cubierta plazoleta con canchas de fútbol, baloncesto, volley ball y pista de trote
PORTERÍA	65,08	4,00		
URBANISMO	37500,00			Incluye zonas verdes, plazoletas, 2 gimnasios al aire libre, una cicloruta, una vía interna, una vía externa, tres canchas de fútbol sobre césped sintético. alumbrado público con lámparas lyra led
VÍA	4199,18			Corresponde a la carrera 95 a y la vía privada de acceso al parqueadero

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

PILOTES PRE-EXCAVADOS (aprox. 24 ML C/U)	2733,2 ML
ESTRUCTURA METÁLICA	1.719 TONELADAS

ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA	1.912 TONELADAS
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CAPILLA	637,60 M2
PINTURA ANTIFUEGO	11.151,58 M2
PISOS EN CONCRETO PULIDO	13.751 M2
ÁREA DE ZONAS DEPORTIVAS Y PLAZOLETAS	4.772,40 M2
CICLORUTA	462,66 ML

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: La sede de la Ciudadela Universitaria de Occidente corresponde a un centro de formación que incluye áreas administrativas, recreativas, educacionales, **salones múltiples, auditorio**, entre otros diseñados bioclimáticamente, y áreas de urbanismo comunitarias con canchas deportivas, gimnasio al aire libre, zonas verdes con amoblamiento urbano y la construcción de la vía urbana carrera 95 A entre las calles 38 y 42 en pavimento flexible, redes urbanas subterráneas de servicios públicos (alcantarillado, gas, eléctrica etc.). Las actividades generales de obra ejecutada se desarrollaron bajo la metodología BIM y un programa de gerencia de proyectos denominado PMI, las cuales se describen a continuación: Preliminares, demoliciones, excavaciones mecánicas, pilotaje pre-excavados (Profundidad 24 m), rellenos, filtros, **cimentación en concreto reforzado**, estructura combinada en concreto reforzado y vigas metálicas y losas en concreto aligeradas, escaleras en estructura metálica, pintura intumescente, estudio de vulnerabilidad y reforzamiento estructural de la capilla existente (638 m2), mampostería en bloque de concreto estructural, tanques en concreto, impermeabilización de cubierta, acabados de muros y pisos, estucos, pinturas, aislamiento acústico, cielos falsos, aparatos sanitarios y griferías, Instalaciones hidrosanitarias y aguas lluvias, Instalaciones de redes hidráulicas y redes contra incendio con gabinetes y rociadores, sistemas de bombeo, sistema de detección de incendio, Instalaciones eléctricas, Instalaciones de Voz y Datos, seguridad, control de accesos, sistematización, Instalación de protección, pararrayos y puestas a tierra, Subestación, redes eléctricas de MT BT, planta eléctrica, Iluminación Exterior, Carpintería metálica y madera, ventanería en Aluminio, vidrios y espejos, instalaciones mecánicas, ascensores, sistema de aire acondicionado, cerraduras, vías de acceso y parqueaderos en concreto rígido, canchas múltiples (3.200 m2), vía de acceso, circulación peatonal y zonas verdes. El proyecto fue desarrollado en metodología BIM.

Nota: a la fecha de expedición de esta comunicación no existe ninguna reclamación relacionada con la AP 545 DE 2018.

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los 12 días del mes enero de 2021.

Atentamente,


JORGE ARMANDO ALARCON BELTRAN
Subgerente de Ejecución de Proyectos


Proyecto: Sandra Milena Ortiz Arcila
Apoyo a la supervisión.


Sebastián Gómez Lotero
Revisó información Contractual
Director de Gestión Contractual

CONTRATO 2

D. Javier Benigno Corpas Blanco, con Número de Cédula 79.129.650 de Bogotá D.C, en nombre y representación de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá D.C (República de Colombia) como Ingeniero Supervisor del Contrato de Consultoría N° 3492/2013, cuyo domicilio se establece en Av. El Dorado N° 66 – 63, Bogotá D.C (República de Colombia).

CERTIFICO:

Que la empresa **CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L**, ha desarrollado el “Contrato de Consultoría No. 3492/2013 cuyo objeto es “Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para los contratos de Diseño y Construcción de Jardines Infantiles en diferentes localidades del distrito capital, partiendo del esquema básico y programa requerido, entregado por la secretaría de educación”, consistente en la Interventoría a la Fase de Estudios y Diseños y Fase de Obra de los Jardines Infantiles situados en los Colegios (Eduardo Umaña Mendoza, Paulo Freire y Gabriel García Márquez) de la Localidad de Usme, así como el Jardín Infantil del Colegio Antonio García - Inés Elvira situado en la Localidad de Ciudad Bolívar, por un importe total de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS (440.640.940 \$ COP), IVA INCLUIDO, de acuerdo a las condiciones contractuales fijadas en el Contrato N° 3492/2013, y por tanto a entera satisfacción del que suscribe.

Dichos trabajos se iniciaron el 26 de Diciembre de 2013, está prevista su finalización el 5 de Noviembre de 2015 y comprenden las actuaciones siguientes:

Fase de Interventoría a Estudios y Diseños: Se han completado los Estudios y Diseños de los Jardines Infantiles de los Colegios Eduardo Umaña Mendoza, Paulo Freire, Gabriel García Márquez y Antonio García-Inés Elvira al 100%, quedando pendiente únicamente la ejecución de obra del Jardín Infantil del Colegio Gabriel García Márquez, cuya Licencia de Construcción fue rechazada por la Curaduría Urbana por motivos ajenos a la Interventoría, por un importe total es de (95.672.160 \$ COP) NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS COLOMBIANOS IVA INCLUIDO, de los cuales se han terminado los diseños al 100%.

Fase de Interventoría de Obras: Se han ejecutado las Obras de 3 de los 4 Jardines Infantiles cuyos niveles de ejecución son los siguientes:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Jardín Infantil Colegio Eduardo Umaña Mendoza: Ejecutado al 100%.
- Jardín Infantil Colegio Paulo Freire: Ejecutado al 100%.
- Jardín Infantil Colegio Antonio García-Inés Elvira: Ejecutado al 100%.

JARDIN INFANTIL COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA	SUPERFICIE
AULAS, OFICINAS Y PORTERIA	303,28
LUDOTECA Y COMEDOR	83,87
BAÑOS Y SERVICIOS	67,19
CIRCULACION CUBIERTA ABIERTA	347,28
ZONA EXTERIOR DURA	251,91
VERDE - PAISAJISMO	2.158,16
Superficie Total	3.211,69 m²

JARDIN INFANTIL COLEGIO PAULO FREIRE	SUPERFICIE
AULAS, OFICINAS Y PORTERIA	198,44
LUDOTECA Y COMEDOR	0,00
BAÑOS Y SERVICIOS	40,85
CIRCULACION CUBIERTA ABIERTA	72,58
ZONA EXTERIOR DURA	112,63
VERDE - PAISAJISMO	1.176,00
Superficie Total	1.600,50 m²

JARDIN INFANTIL COLEGIO ANTONIO GARCIA – INES ELVIRA	SUPERFICIE
AULAS, OFICINAS Y PORTERIA	303,11
LUDOTECA Y COMEDOR	0,00
BAÑOS Y SERVICIOS	90,74
CIRCULACION CUBIERTA ABIERTA	202,06
ZONA EXTERIOR DURA	136,00
VERDE - PAISAJISMO	832,00
DEMOLICION EDIFICACIONES	79,29
DEMOLICION PLACAS - PISOS	19,00
Superficie Total	1.662,20 m²

En Total se ha ejecutado una Superficie Total de 6.474,39 m² cuya Área Total Construida Cubierta asciende a 1.709,40 m².



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

El Importe Total Final correspondiente a la Fase de Interventoría a Obras asciende a la cantidad de (344.968.780 \$ COP) TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS IVA INCLUIDO, de los cuales se han ejecutado el 80,96% cuyo importe Total Facturado es de (261.072.940 \$ COP) DOSCIENTOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS IVA INCLUIDO.

Por tanto, el Contrato de Consultoría N° 3492/3013 asciende a un Total de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS (440.640.940 \$ COP), IVA INCLUIDO, el cual se encuentra Terminado y cuyo Importe Final Total Facturado es de (356.745.100 \$ COP) TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS COLOMBIANOS IVA INCLUIDO.

Y para que así conste, a los efectos oportunos se expide el presente Certificado en Bogotá D.C, a 22 de Septiembre del 2016.

Fdo: Ing. Javier Benigno Corpas Blanco
Ingeniero Supervisor Contrato Interventoría

Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

ACTA DE LIQUIDACIÓN

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 3492 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2013

En Bogotá D.C., las partes del contrato arriba referido, proceden a liquidarlo en los siguientes términos.

1. ASPECTOS GENERALES

- **OBJETO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINES INFANTILES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL, PARTIENDO DEL ESQUEMA BÁSICO Y PROGRAMA REQUERIDO, ENTREGADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
- **PLAZO INICIAL PACTADO:** 12 Meses
- **FECHA DE INICIO:** 26 Diciembre 2013
- **VALOR INICIAL PACTADO:** \$ 406.700.640
- **ANTICIPO PACTADO (valor / %):** N.A.
- **MODIFICACIONES DEL CONTRATO:**

Modificación No.	Fecha Modificación	Adición Valor	Prórroga Tiempo	Otros aspectos Modificados
1	12-Septiembre-2014	\$0.00	0 Días	Forma de Pago
2	8-Mayo-2015	\$0.00	0 Días	Forma de Pago
3	3-Julio-2015	\$ 20.544.180	45 Días	-
4	10-Julio-2015	\$ 13.396.120	15 Días	-

- **VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES:** \$ 440.640.940
- **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS:** 12 Meses y 60 Días Calendario.
- **SUSPENSIONES:**

JARDIN INFANTIL EDUARDO UMAÑA MENDOZA		
ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑO		
Tipo de Acta y No.	Tiempo total de suspensión	Observaciones
Suspensión No. 1 10 de mayo de 2014	60 días calendario	La documentación requerida para la solicitud de la Licencia de Construcción ha sido entregada a la Secretaría de Educación para el trámite preliminar de solicitud de concepto ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, iniciando de esta manera una fase cuyo término no depende del Contratista ni de la Secretaría de Educación.
Prórroga a la Suspensión No. 1 9 de julio de 2014	80 días calendario	La documentación requerida para la solicitud de la Licencia de Construcción ha sido entregada a la Secretaría de Educación para el trámite preliminar de solicitud de concepto ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, iniciando de esta manera una fase cuyo término no depende del Contratista ni de la Secretaría de Educación.

11-03-IF-003
V2

ACTA DE LIQUIDACIÓN

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 3492 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2013

Reinicio a la Suspensión No. 1 24 de septiembre de 2014 ✓	La duración de la prórroga a la suspensión 1 fue de 77 días ✓	La documentación requerida para la solicitud de la Licencia de Construcción ha sido entregada a la Secretaría de Educación para el trámite preliminar de solicitud de concepto ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, iniciando de esta manera una fase cuyo término no depende del Contratista ni de la Secretaría de Educación.
Suspensión No. 2 26 de septiembre de 2014	136 días calendario	La documentación requerida para la solicitud de la Licencia de Construcción ha sido radicada en la Curaduría Urbana No.2 para el trámite de solicitud de la licencia de construcción por parte de constructora ACruz S.A.S. como contratista apoderado. De esta manera inicia un trámite cuyo término no depende del Contratista ni de la Secretaría de Educación.
Reinicio de la Suspensión No. 2 9 de febrero de 2015		La documentación requerida para la solicitud de la Licencia de Construcción ha sido radicada en la Curaduría Urbana No.2 para el trámite de solicitud de la licencia de construcción por parte de constructora ACruz S.A.S. como contratista apoderado. De esta manera inicia un trámite cuyo término no depende del Contratista ni de la Secretaría de Educación.
JARDIN INFANTIL PAULO FREIRE		
ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑO		
Suspensión No. 1 21 de abril de 2014	60 días calendario	La documentación requerida para la solicitud de la Licencia de Construcción ha sido entregada a la Secretaría de Educación para el trámite preliminar de solicitud de concepto ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, iniciando de esta manera una fase cuyo término no depende del Contratista ni de la Secretaría de Educación.
Reinicio de la Suspensión No. 1 16 de junio de 2014		La documentación requerida para la solicitud de la Licencia de Construcción ha sido entregada a la Secretaría de Educación para el trámite preliminar de solicitud de concepto ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, iniciando de esta manera una fase cuyo término no depende del Contratista ni de la Secretaría de Educación.
Suspensión No. 2 18 de junio de 2014	43 días calendario ✓	El 30 de julio de 2014 la SED entrega a la interventoría (Estudio de suelos, Planos Arquitectónicos y Estructurales) firmada por parte de la Entidad junto con el poder requerido para que Constructora ACruz S.A.S. realice los trámites de solicitud de licencia de construcción ante la Curaduría Urbana. De esta manera inicia un trámite cuyo término no depende del Contratista ni de la Secretaría de Educación.
Reinicio a la Suspensión No. 2 31 de julio de 2014		La documentación requerida para la solicitud de la Licencia de Construcción ha sido radicada en la Curaduría Urbana No.2 para el trámite de solicitud de la licencia de construcción por parte de constructora ACruz S.A.S. como contratista apoderado. De esta manera inicia una fase cuyo término no depende del Contratista ni de la Secretaría de Educación.
Suspensión No. 3 1 de agosto de 2014	202 días calendario ✓	El día de hoy queda radicado por parte de Constructora ACruz (Estudio de suelos, Planos Arquitectónicos y Estructurales) firmada por parte de la Entidad junto con el poder requerido para que Constructora ACruz S.A.S. realice los trámites de solicitud de licencia de construcción ante la Curaduría Urbana. De esta manera inicia un trámite cuyo término no depende del Contratista ni de la Secretaría de Educación.
Reinicio de la Suspensión No.3 19 de febrero de 2015		
ETAPA DE OBRA		
Suspensión No. 1 13 de mayo de 2015	45 días calendario ✓	Realizando excavaciones por parte del contratista Constructora Acruz para la instalación de cajas de aguas negras se encontró la existencia de aguas de acorrentías subterráneas y se requiere realizar el análisis y cálculos requeridos para diseñar un filtro
Reinicio de la Suspensión No.1 27 de junio de 2015 ✓	Terminada la suspensión 1 ✓	

11-03-IF-003

V2

ACTA DE LIQUIDACIÓN

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 3492 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2013

JARDIN INFANTIL GABRIEL GARCIA MARQUEZ		
ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑO		
Suspensión No. 1 10 de mayo de 2014	60 días calendario	La documentación requerida para la solicitud de la Licencia de Construcción ha sido entregada a la Secretaría de Educación para el trámite preliminar de solicitud de concepto ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, iniciando de esta manera una fase cuyo término no depende del Contratista ni de la Secretaría de Educación.
Prorroga 1 a la Suspensión No. 1 9 de junio de 2014	80 días calendario	La documentación requerida para la solicitud de la Licencia de Construcción ha sido entregada a la Secretaría de Educación para el trámite preliminar de solicitud de concepto ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, iniciando de esta manera una fase cuyo término no depende del Contratista ni de la Secretaría de Educación.
Reinicio de la Suspensión No. 1 24 de septiembre de 2014	La duración de la prórroga a la suspensión 1 fue de 77 días	Después de haber sido entregada la documentaciónLa documentación requerida para la solicitud de la Licencia de Construcción ha sido entregada a la Secretaría de Educación para el trámite preliminar de solicitud de concepto ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, iniciando de esta manera una fase cuyo término no depende del Contratista ni de la Secretaría de Educación.
Suspensión No. 2 29 de septiembre de 2014	120 días calendario	La documentación requerida para la solicitud de la Licencia de Construcción ha sido entregada a la Secretaría de Educación para el trámite preliminar de solicitud de concepto ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, iniciando de esta manera una fase cuyo término no depende del Contratista ni de la Secretaría de Educación.
Reinicio de la Suspensión No. 2 27 de enero de 2015		La documentación requerida para la solicitud de la Licencia de Construcción ha sido entregada a la Secretaría de Educación para el trámite preliminar de solicitud de concepto ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, iniciando de esta manera una fase cuyo término no depende del Contratista ni de la Secretaría de Educación.
JARDIN INFANTIL ANTONIO GARCIA - INES ELVIRA		
ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑO		
Suspensión No. 1 10 de mayo de 2014	30 días calendario	La documentación requerida para la solicitud de la Licencia de Construcción ha sido entregada a la Secretaría de Educación para el trámite preliminar de solicitud de concepto ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, iniciando de esta manera una fase cuyo término no depende del Contratista ni de la Secretaría de Educación.
Prorroga 1 a la Suspensión No. 1 9 de junio de 2014	87 días calendario	La documentación requerida para la solicitud de la Licencia de Construcción ha sido entregada a la Secretaría de Educación para el trámite preliminar de solicitud de concepto ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, iniciando de esta manera una fase cuyo término no depende del Contratista ni de la Secretaría de Educación.
Reinicio a la Suspensión No. 1 4 de septiembre de 2014		La documentación requerida para la solicitud de la Licencia de Construcción ha sido entregada a la Secretaría de Educación para el trámite preliminar de solicitud de concepto ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, iniciando de esta manera una fase cuyo término no depende del Contratista ni de la Secretaría de Educación.
Suspensión No. 2 17 de septiembre de 2014	120 días calendario	Se ha radicado en La Curaduría Urbana No.3 la solicitud de la licencia de construcción en la modalidad de ampliación. De esta manera inicia un trámite cuyo término no depende del Contratista ni de la Secretaría de Educación.
Prorroga a la Suspensión No. 2 15 de enero de 2015	58 días calendario	Se ha radicado en La Curaduría Urbana No.3 la solicitud de la licencia de construcción en la modalidad de ampliación. De esta manera inicia un trámite cuyo término no depende del Contratista ni de la Secretaría de Educación.
ETAPA DE OBRA		
Suspensión No. 1 13 de octubre de 2015	49 días calendario	En vista a que la producción de los elementos prefabricados en los vanos laterales que hacen parte de la arquitectura del esquema básico fue imposible por parte del contratista conseguir los insumos, hubo que mandar hacerlos a otra ciudad por pedido.
Reinicio de la Suspensión No. 1 1 de diciembre de 2015		

11-03-IF-003

V2

ACTA DE LIQUIDACIÓN

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 3492 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2013

- FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2015
- CAUSAL DE TERMINACIÓN: SE COMPLETA EL OBJETO CONTRACTUAL EN EL PLAZO ESTIPULADO.

2. ESTADO FINANCIERO

Registros Presupuestales	No.	Valor	Fecha de Expedición
Detallar la totalidad de los registros presupuestales que se afectaron en el contrato	4044	\$ 406.700.640	4 de Diciembre de 2013
Adición N° 1	4636	\$ 20.544.180	3 de Julio de 2015
Adición N° 2	4849	\$ 13.396.120	10 de Julio de 2015

BALANCE FINANCIERO

Descripción	Valor
Valor Total Contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	\$ 440.640.940
Valor Total Causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	\$ 356.745.100
Valor Total Pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	\$ 328.634.356
Saldos a Liberar – SED:	\$ 83.895.840
Saldo en Favor del Contratista	\$ 28.110.744
Nota: Este saldo en favor del contratista \$ 28.110.744, (Correspondiente al 10% del valor de cada actuación en los Jardines Infantiles de los Colegios (Eduardo Umaña Mendoza, Paulo Freire y Antonio García - Inés Elvira), como lo contempla el Numeral 3 de la CLÁUSULA OCTAVA del contrato de consultoría 3492 de 2013), más el 100% de la Interventoría a los Estudios y Diseños del Jardín Infantil del Colegio Gabriel García Márquez, cuyo abono se realizará una vez se legalice la liquidación, y procede a la liberación de \$83.895.840,00 a favor de la SED, tal como lo estipula el contrato e igualmente surtan todas las gestiones financieras pertinentes de pago propias de los procedimientos de la Secretaria de Hacienda Distrital y la entidad.	

SUMAS A CARGO DEL CONTRATISTA:

CONCEPTO	VALOR
Saldo a cargo del contratista por diferentes conceptos (mayores valores reconocidos al contratista, sanciones no pagadas por el contratista, pagos no efectuados al sistema de seguridad social, reconocimiento de equilibrio económico en favor de la SED aun no pagado, anticipo por reintegrar, rendimientos en favor del Distrito	N.A.

11-03-IF-003
V2

ACTA DE LIQUIDACIÓN

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
 CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 3492 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2013

pagado, anticipo por reintegrar, rendimientos en favor del Distrito cuando a ello haya lugar, etc.:

Nota: N.A.

INFORMACIÓN POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS

Nombre de la Sede	Tipo de Construcción	Código Planta Física	Área cubierta construida y/o intervenida en M ²	Área exterior construida y/o intervenida en M ²
Jardín Infantil Eduardo Umaña Mendoza	Estudios Diseños y Obra	575	772	584
Jardín Infantil Paulo Freire	Estudios Diseños y Obra	578	405	134
Jardín Infantil Gabriel García Márquez	Estudios Diseños	579	-	-
Jardín Infantil Antonio García	Estudios Diseños y Obra	1984	595,91	136

3. MULTAS Y SANCIONES

Actuación (Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento)	No. y fecha de Resolución	Valor Multa o Sanción	Estado (Pagado, descontado, compensado, otro)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

4. VERIFICACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – PARAFISCALES

La supervisión, verificó para efectos de la liquidación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

5. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES (Indicar los acuerdos, conciliaciones o transacciones a las que hubieren llegado las partes para poner fin a las divergencias presentadas): **No tuvo**

11-03-IF-003
V2

ACTA DE LIQUIDACIÓN

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
 CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 3492 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2013

6. GARANTÍAS

El supervisor certifica que se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) la(s) garantía(s):

No. Garantía	Fecha	Riesgo amparado
21-44-101153711 ✓	26-DIC-2013 AL 01-SEPT-2015 ✓	CUMPLIMIENTO ✓
21-44-101153711 ✓	26-DIC-2013 AL 01-MAR-2018 ✓	SALARIOS Y PRESTACIONES ✓
21-44-101153711 ✓	26-DIC-2013 AL 01-MAR-2017 ✓	CALIDAD ✓





7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

Quando sea necesario el ingreso de bienes al almacén, diligenciar los siguientes campos y adjuntar el documento que soporta el ingreso. En caso contrario registrar la frase "No Aplica"

ACTA DE INGRESO No.:	No Aplica ✓
FECHA INGRESO:	No Aplica
VALOR INGRESADO:	No Aplica

8. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

Se deja constancia de que el objeto contractual fue ejecutado a entera satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago contra acta de la liquidación la cual asciende a un 10% del valor total del contrato como lo estipula el Numeral 3 de la CLÁUSULA OCTAVA de dicho contrato, el cual corresponde a Veintiocho Millones Cientos Diez Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Pesos (\$ 28.110.744) m/cte, y procede la liberación de Ochenta y Tres Millones Ochocientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta Pesos (\$ 83.895.840) m/cte a favor de la SED, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo, *sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relación con las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (cuando ello proceda).*

11-03-IF-003
V2



ACTA DE LIQUIDACIÓN

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 3492 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2013

OBSERVACIONES:

El 23 de Junio de 2015 se suscribió la Adición y Prórroga N° 1 del Contrato de Obra No.3309 de 2013 con el fin de ejecutar actividades adicionales en los frentes de los Jardines Infantiles de los Colegios Eduardo Umaña Mendoza y Paulo Freire por un plazo adicional total de 15 Días Calendario y valor adicional total de (\$ 91.886.671 Pesos MC) y el 1 de Julio de 2015 se suscribió la Adición y Prórroga N° 1 del Contrato de Obra No.3312 de 2013 con el fin de ejecutar actividades adicionales en el frente del Jardín Infantil del Colegio Antonio García-Inés Elvira por un plazo adicional total de 45 Días Calendario y un valor adicional total de (\$ 121.368.434 Pesos MC).

Por lo anterior fue necesario prorrogar el Contrato de Interventoría N° 3294 de 2013 en aras de garantizar la continuidad en el seguimiento a la ejecución de los Contratos de Obra N° 3309 de 2013 y N° 3312 de 2013, conforme a lo previsto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011, hecho que genero las correspondientes dos Adiciones y Prorrogas al Contrato de Interventoría N° 3294 de 2013, una Adición y Prórroga N° 1 con fecha 3 de Julio de 2015 correspondiente al frente del Jardín Infantil del Colegio Antonio García-Inés Elvira por un plazo total de 45 Días Calendario y un valor adicional total de (\$ 20.544.180 Pesos MC) y otra Adición y Prórroga N° 2 con fecha 10 de Julio de 2015 con el fin de ejecutar actividades adicionales en los frentes de los Jardines Infantiles de los Colegios Eduardo Umaña Mendoza y Paulo Freire por plazo adicional total 15 Días Calendario y un valor adicional total de (\$ 13.396.120 Pesos MC), razón por la cual estos recursos fueron utilizados para el pago de los 60 días de ejecución de la Interventoría producto de las dos Adiciones y Prorrogas aprobadas, soportados con los respectivos Registros Presupuestales N° 2228 de fecha 25 de Mayo de 2015 y N° 2583 de fecha 2 de Julio de 2015.

1. Pago correspondiente al segundo 50% de la etapa de estudios y diseños del colegio Gabriel García Márquez.
2. Pago del 10% del valor de la Interventoría de la totalidad de las obras de los frentes Eduardo Umaña Mendoza, Paulo Freire y Antonio García.

Por tanto, con la suscripción de la presente acta de liquidación se deja constancia que el objeto contractual fue ejecutado a entera satisfacción por parte del contratista, ya que, si bien no se hizo la entrega de la licencia de construcción del frente Gabriel García Márquez, dicha circunstancia no fue atribuible al contratista, por esta razón se procede a autorizar los siguientes pagos en atención a lo preceptuado en los pliegos


11-03-IF-003
V2

ACTA DE LIQUIDACIÓN

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 3492 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2013**

de condiciones definitivos que en su numeral 4.6.17, señala: "Si al momento de la terminación de la etapa de estudios y diseños, por causas no imputables al contratista, no es posible la obtención o expedición de la Licencia de Construcción, se entenderá que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo las partes puedan reclamar indemnización de perjuicios, compensación o valor alguno. En tal evento la SED pagará al contratista únicamente el valor establecido para la etapa de estudios y diseños".

Para constancia el Acta de Liquidación se firma en Bogotá D.C., por los que en ella intervinieron, y la fecha de la misma corresponde a la suscrita por parte del Ordenador del Gasto.



Firma Contratista: CONSULTORES DE INGENIERIA
UG21 SUCURSAL COLOMBIA
Nit. 900.512.933-9
Nombre: MANUEL GONZALEZ MOLES
Identificación: C.E 422.932
Representante Legal




Firma Supervisor
Nombre: JAVIER CORPAS BLANCO
Identificación: C.C 79.129.650 BOGOTÁ D.C
Cargo: Ingeniero Supervisor D.C.C.E.E.




DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN **OFICINA DE CONTRATOS**

La presente revisión se lleva a cabo de acuerdo con los aspectos formales, técnicos y de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del Decreto 340 de 2008, en consecuencia, los temas técnicos, financieros y de cumplimiento del Contrato o Convenio son competencia de la supervisión y/o interventoría del mismo, correspondiendo al área o dependencia respectiva.



Jefe Oficina de Contratos

22-12-2016



Director(a) de Contratación

23-12-16

Abogado Revisor



Firma Ordenador del Gasto
Nombre: ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAN
Identificación:
Fecha:



REPORTE POR RECORRIDO INTERNO POR DEPENDENCIA

FECHA: 28/12/2016 a 28/12/2016

DEPENDENCIA: 4000 - SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA											
N°	NRO RADICACIÓN	FOLIOS	ANEXOS	DEPENDENCIA ORIGEN	REMITENTE	ASUNTO	DEPENDENCIA DESTINO	DESTINATARIO	RADICADOR	MEDIO	FIRMA
1	L-2016-75127	36	7 carpetas	4000 - SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	se trasladada acta de liquidación original y documentos soporte en 7 carpetas del contrato 3863 de 2015, firma del ordenador del gasto	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	LUZ MARINA PAEZ GARCIA	07 - CORREO INTERNO	
2	L-2016-75122	28	11 carpetas	4000 - SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	se trasladada acta de liquidación original y documentos soporte del contrato 2019 de 204 firmada por el ordenador del gasto	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	LUZ MARINA PAEZ GARCIA	07 - CORREO INTERNO	
3	L-2016-75125	12	13 carpetas	4000 - SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	se envía acta de liquidación original y documentos soporte del contrato 3551 de 2013 firmada por el ordenador del gasto	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	LUZ MARINA PAEZ GARCIA	07 - CORREO INTERNO	
4	L-2016-75116	5	1 carpeta y 1 cd	4000 - SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	se trasladada acta original de liquidación del contrato 3585-2014 junto con documentos soporte al ordenador del gasto	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	LUZ MARINA PAEZ GARCIA	07 - CORREO INTERNO	
5	L-2016-75105	8	29 carpetas	4000 - SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	remisión de acta de liquidación 3492-2013 firmada por el ordenador del gasto	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	LUZ MARINA PAEZ GARCIA	07 - CORREO INTERNO	

Nombre legible y firma de quien recibe, fecha y hora de recibido

28 DIC 2016
61 cap

14. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

Numeral 2.1.4 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS:

Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos – FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta de recibo a satisfacción final **o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.**

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS: PAF-CORMAGDALENA-I-064-2021

	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	--	--

CIUDAD	Bogotá D.C.
CONTRATO No.	3-1-96164-09 (PAF-CORMAGDALENA-I- 064-2019)
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, III – 2021
CONTRATISTA	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA
	NIT 901.512.933-9
	Representante legal C.E. 422.932 MANUEL GONZALEZ MOLES
SUPERVISOR DESIGNADO	REINALDO HELI GALVIS LONDOÑO
	C.C. 88.262.119

Entre los suscritos, **GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA** identificado con C.C. No 79.841.604 de Bogotá en calidad de Representante Legal de la FIDUCIARIA **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER CORMAGDALENA 2021**, quien en adelante se denominará el “**Contratante**”; por una parte; y de la otra; **MANUEL GONZALEZ MOLES**, identificado con C.E. No. 422.932, en calidad de representante legal de **CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA**, en adelante el “**Contratista**”; y **REINALDO HELI GALVIS LONDOÑO**, identificado con C.C. No. 88.262.119 de Cúcuta, en calidad de **SUPERVISOR**, se reunieron con el objeto de liquidar totalmente el Contrato de Interventoría No 3-1-96164-09 (PAF-CORMAGDALENA-I-064-2019), en adelante el “**Contrato**”, dado que se terminaron y liquidaron las obras relacionadas con el Contrato de obra 3-1-96164-08 (PAF-CORMAGDALENA-O-054-2021), que fueron objeto de esta Interventoría, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. GENERALIDADES DEL “CONTRATO”

- El día veintiuno (21) de septiembre de 2021, **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CORMAGDALENA 2021** y el “**Contratista**” suscribieron el Contrato de Interventoría No 3-1-96164-09 (PAF CORMAGDALENA-I- 064-2019), por un plazo inicial de CINCO (5) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio u orden de inicio del contrato.
- La cláusula QUINTA -OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR, del “**Contrato**”, establece como alcance la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoría sobre el contrato de ejecución objeto e interventoría y los proyectos que lo componen., de acuerdo con el cuadro que a continuación se señala:

No. Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Objeto	Fecha Acta Liquidación Contrato objeto de interventoría
3-1-96164-08 (PAF-CORMAGDALENA-O-054-2021)	Obra	EUROPEAN DREDGING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA	"MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, III – 2021".	31/05/2022

	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	--	--

3. Que el "Contrato" tuvo los siguientes documentos contractuales:

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE INICIO	11/10/2021	Suscripción acta de inicio del "Contrato".
ACTA DE TERMINACIÓN	10/01/2022	Suscripción acta de terminación del "Contrato".
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	10/03/2022	Suscripción acta de entrega y recibo final del "Contrato"

II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó las garantías que se relacionan a continuación:

PÓLIZA INICIAL			
No. Fase / Etapa	CONTRATO		
Compañía de Seguros	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	21-45-101344506	No. Póliza	21-40-101172496
No. Anexo	0	No. Anexo	1
Fecha Expedición	23/09/2021	Fecha Expedición	29/09/2021

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA			
Compañía de Seguros	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Anexo	5	No. Anexo	5
Fecha Expedición	14/03/2022	Fecha Expedición	17/11/2021
Fecha Aprobación	02/05/2022	Fecha Aprobación	23/11/2021

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	\$149.124.463,50	Desde 11/10/2021 hasta 10/09/2022
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$49.708.154,50	Desde 11/10/2021 hasta 13/03/2025
Calidad del Servicio	\$149.124.463,50	Desde 11/10/2021 hasta 13/03/2023
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$99.416.309	Desde 11/10/2021 hasta 13/03/2022

(*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CORMAGDALENA 2021 administrado por BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula DECIMA NOVENA. - GARANTÍAS: del "Contrato".

III. INCUMPLIMIENTOS Y APREMIOS

Según reporte en la herramienta PRISA por parte del Supervisor de fecha 10 de junio de 2022, en el desarrollo de la ejecución del contrato 3-1-96164-09 (PAF-CORMAGDALENA-I-064-2021), no fueron iniciados procedimientos por presunto incumplimiento en la ejecución del contrato ni de reclamación. Además, el contrato no presenta reclamos posventas.

IV. BALANCE FINANCIERO DEL "CONTRATO"

La información contenida en este balance financiero fue verificada por BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA según registro en la herramienta PRISA del 28/06/2022 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER según registro en la herramienta PRISA del 30/06/2022. Lo

	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	--	--

anterior, a partir de la revisión y ajuste del contenido de la “Relación de Control de Pagos” suscrita por el “Contratista” y aprobada por la Supervisión (Anexo 4).

VALOR “CONTRATO”	\$497.081.545	VALOR CONTRATADO	\$497.081.545
(+) Otrosí No. 1	\$0	TOTAL EJECUTADO	\$425.280.878
(+) Otrosí No 2	\$0	TOTAL PAGADO	\$375.572.724
VALOR FINAL “CONTRATO”	\$497.081.545	SALDO PDTE PAGO	\$49.708.154
Valor ejecutado según acta de entrega y recibo a satisfacción	\$425.280.878	% PAGADO	90%
SALDO A FAVOR Patrimonio Autónomo Findeter CORMAGDALENA	\$71.800.667		

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR FACTURADO
08/10/2021	132	Acta de costos No. 1	29/10/2021	Nación	\$119.902.200
04/11/2021	137	Acta de costos No. 2	26/11/2021	Nación	\$92.203.488
01/12/2021	141	Acta de costos No. 3	24/12/2021	Nación	\$163.467.036
TOTALES PAGADOS					\$375.572.724
VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR Y/O DEVOLVER CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN 10% DEL VALOR DEL CONTRATO Y RETEGARANTÍA					\$49.708.154
TOTALES					\$425.280.878

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el Contrato de interventoría No. **3-1-96164-09 (PAF-CORMAGDALENA-I-064-2019)** suscrito entre el “Contratista” y el **PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER CORMAGDALENA 2021** y, en consecuencia, declarar además que cesan las actividades de interventoría, sobre el Contrato de Obra No. 3-1-96164-08 (PAF-CORMAGDALENA-O-054-2021).

PARAGRAFO: De igual manera el “**Contratista**” asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Patrimonio Autónomo **PA FINDETER CORMAGDALENA 2021** por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. - INDEMNIDAD**, del “Contrato”; así como el “Contratista” acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el citado contrato de obra, como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor el mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del “**Contrato**”.

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del “Contratista” la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$49.708.154)**, incluido IVA, por concepto del 10% del valor del contrato de conformidad con lo estipulado en la cláusula CUARTA, numeral 3) del contrato, una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes.

CLÁUSULA TERCERA: LIBERAR a favor del Patrimonio Autónomo **PA FINDETER (PAF)** la suma de **SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/TE (\$71.800.667)**, equivalentes al 14.44 % del valor inicial del Contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que el contratista de obra ejecutó la totalidad de las metas físicas del Proyecto en un plazo menor al previsto y que por lo tanto, el seguimiento de las actividades en campo por parte de la Interventoría cesó de manera anticipada

	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	--	--

y consecuentemente la presentación de sus correspondientes informes mensuales lo que se traduce en menor ejecución de los costos fijos asociados al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato, establecido en la CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO del Contrato de Interventoría 3-1-96164-09 (PAF-CORMAGDALENA-I-064-2019).

CLÁUSULA CUARTA: CUMPLIMIENTO el supervisor del “Contrato” declara que el “Contratista” cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el “Contrato”, verificando que fuera ejecutado con la calidad y oportunidad contratada; así como que el manejo administrativo y financiero del “Contrato” se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin, suscribieron la totalidad de las actas de entrega de cada una de las sedes intervenidas dentro del contrato de obra.

De igual manera, el Supervisor del “Contrato” deja constancia que el “Contratista” adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del Contrato de Obra No. 3-1-96164-08 (PAF-CORMAGDALENA-O-054-2021) así como, los soportes de la gestión adelantada por el “Contratista” con relación al Contrato de Obra citado, reposan en el archivo del proyecto respectivo.

CLÁUSULA QUINTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El “Contratista” manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del “Contrato”, en tal virtud, el supervisor del “Contrato” verificó el cumplimiento de las obligaciones del “Contratista” con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a **PAZ y SALVO** por todo concepto con ocasión del “Contrato” que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del “Contrato”.

CLÁUSULA SEXTA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

- | | |
|-------------|--|
| Anexo No. 1 | Copia del “Contrato” y sus modificaciones. |
| Anexo No. 2 | Actas de Inicio, Terminación y Recibo Final del “Contrato”. |
| Anexo No. 3 | Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios. |
| Anexo No. 4 | Balance financiero del “Contrato” en relación con el Contrato de interventoría No. 3-1-96164-09 (PAF-CORMAGDALENA-I- 064-2019). |
| Anexo No. 5 | Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del “Contratista” con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. |
| Anexo No. 6 | Copia del Acta de Liquidación del Contrato de obra No. 3-1-96164-08 (PAF-CORMAGDALENA-O-054-2021.) |



	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	--	--

- Anexo No. 7 Acta de Costos Final de Interventoría.
- Anexo No. 8 Certificado Actualizado de la Cámara de Comercio del “Contratista” y/o documento de constitución del Consorcio y sus modificaciones.
- Anexo No. 9 Relación control de pagos de interventoría.
- Anexo No. 10 Resumen programa de inversiones

CLÁUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los **catorce (14)** días del mes de **julio** del año **2022**.

EL CONTRATISTA

EL CONTRATANTE

MANUEL
GONZALEZ
MOLES

Firmado digitalmente por
MANUEL GONZALEZ
MOLES
Fecha: 2022.07.14 16:16:58
-05'00'


MANUEL GONZALEZ MOLES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL
SUCURSAL EN COLOMBIA

GIANCARLO
IBÁÑEZ
PIEDRAHITA

Firmado digitalmente
por GIANCARLO
IBÁÑEZ PIEDRAHITA

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
Actuando como Administradora y vocera del PA
FINDETER CORMAGDALENA 2021

EL SUPERVISOR



REINALDO HELI GALVIS LONDOÑO
Gerencia agua y saneamiento básico
FINDETER

Revisó: Reinaldo Heli Galvis Londoño – Supervisor Técnico de FINDETER – Gerencia Agua y Saneamiento Básico.
Mireya Artunduaga Bachiller – Profesional jefatura de Contratación Derivada.
Sebastian Arroyave Toro – Abogado jefatura Contratación Derivada.
Aprobó: Iván Alirio Ramírez Rusinque – Jefe de Contratación Derivada.

15. ACLARACION OBRAS INCONCLUSAS

Bogotá D.C, 17 de agosto 2022

Señores

FINDETER

JEFATURA DE CONTRATACIÓN

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA

Teléfonos: 6230311

convocatorias.findeter_3@fidupopular.com.co

convocatorias_at@findeter.gov.co

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-155-2022**, cuyo objeto es **CONTRATAR “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**.

ASUNTO: ACLARACIÓN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL COLOMBIA

Estimados señores:

“INTEGRANTE CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL COLOMBIA”

Según el numeral 11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia

(...)

“Se consultarán y analizarán las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontarán DIEZ (10) puntos al proponente por CADA anotación.”

(...)

LE QUEREMOS ACLARAR A LA ENTIDAD LO SIGUIENTE PARA QUE SEA TENIDO EN CUENTA AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN:

Sobre el Registro Nacional de Obras Inconclusas y la anotación que aparece en el mismo del proyecto de SAN CIPRIANO, ejecutado para FONTUR (ver anexo del Registro) y, la consecuencia de ello en la evaluación de la propuesta de CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL COLOMBIA en el proceso de selección CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-155-2022 convocado por PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA, en aclaración a una posible observación, tenemos que:

- i. El Registro Nacional de Obras Inconclusas, creado en virtud de la ley 2020 de julio 17 de 2020, señala que el mismo, tiene por objeto, conforme al artículo 1 de dicha ley, definir su terminación, demolición, o las acciones requeridas para concretar su destinación definitiva. Cabe anotar, que entre la información mínima que debe contener el registro, al tenor del literal m, del artículo 4, está el indicar la razón técnica o jurídica por la cual la obra civil quedó inconclusa.

- ii. El artículo 6 de la precitada ley 2020, señala que se tendrán en cuenta las anotaciones en el aludido registro, al momento de evaluar los factores de ponderación de calidad en los procesos de selección de contratistas de obra e interventoría, factores establecidos en el literal a) del artículo 5 de la ley 1150 de julio 16 de 2007.

Ninguna de las normas precitadas, señala que sea una consecuencia del registro, descontar puntos en los factores de ponderación.

Tal hecho de descontar puntaje en la ponderación, surge como ocasión de la adopción del criterio para ponderar el factor de calidad por parte de Colombia Compra Eficiente, en los documentos y pliegos tipo de infraestructura y, que como tal, dicha entidad recordó a las entidades públicas sujetas al estatuto general de contratación pública en su [Circular Externa 006](#) de diciembre 11 de 2020.

- iii. FONTUR, como entidad contratante en el contrato de obra número FNT-110 de 2016, la cual no se **concluyó, está en la obligación legal de inscribir dicho contrato u obra en el precitado Registro Nacional de Obras Inconclusas y, por ello, se registra dicha obra, al ser una realidad contractual innegable, que el contratista de obra incumplió sus obligaciones ejecutando la obra hasta en un 90% del total de actividades a su cargo.**
- iv. En el registro de la obra de San Cipriano, como consta y se lee expresamente y textualmente del registro realizado, la obra inscrita, valga la redundancia, es la obra civil y, la razón técnica y jurídica de por qué no está en funcionamiento la obra es: “Por incumplimiento del contratista de obra ejecutando el 90% de las actividades contractuales”.

De acuerdo a la [Guía de diligenciamiento para la modalidad F71-Obras Civiles Inconclusas o sin uso, versión 1.0](#), de la Contraloría General de la República, en dichas razones técnicas y jurídicas, al momento de diligenciar el registro, se debe indicar, de manera resumida, por qué la obra que se registra está sin uso o sin funcionamiento, definiéndose previamente por obra civil inconclusa:

Obra Civil Inconclusa: *Construcción, mantenimiento, instalación o realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago, que un (1) año después de vencido él termino de liquidación contractual, no haya concluido de manera satisfactoria para el interés general o el definido por la entidad estatal contratante, o no esté prestando el servicio para el cual fue contratada.*

Cuando la obra civil no haya concluido de manera satisfactoria por causas que no sean imputables al contratista, un comité técnico, designado por el representante legal de la entidad contratante, definirá si efectivamente corresponde a una obra civil inconclusa.

- v. Tales razones técnicas y jurídicas, que motivan el registro, son a la vez, las que llevan al sistema de contratación pública, por la vía de la entidad contratante, a definir y considerar cómo afecta el mismo el factor de ponderación, sin que por ello, deba afectarse la reputación y la calidad del servicio que ofrece el proponente, pues no siempre, el registro de una obra inconclusa, debe a acción u omisión del contratista proponente, anotando que el registro de obras incluidas, por razones de información, requiere listar los contratos vinculados a la obra, en la cual, naturalmente, resultarán vinculados tanto el contrato de obra como tal, como el de la interventoría de la misma cuando esta no es llevada a cabo por la entidad contratante.
- vi. Al señalar el artículo 6 de la ley 2020 de 2020, que las entidades tendrán en cuenta las anotaciones en el Registro, al momento de evaluar los factores de ponderación y, al tenor de lo fijado en los pliegos tipo de descontar puntos, conlleva una actuación y decisión discrecional de la entidad pública contratante, que

como tal, al tenor del artículo 44 de la ley 1437 de enero 18 de 2011 [Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo], debe ser adecuada a los fines que la autoriza y, proporcional a los hechos que le sirven de causa.

vii. En el ejercicio de la toma de decisión administrativa, discrecional, no obstante, Colombia Compra Eficiente, en su concepto C-088 de marzo 17 de 2021, sobre el alcance de las anotaciones en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, destacó lo siguiente:

- (...) En otras palabras, en el evento en que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con una anotación en dicho registro, le corresponde a la entidad examinar la particularidad de la anotación y determinar si la misma es suficiente para descontar los puntos de la sumatoria total en relación con el factor de calidad. Ello encuentra sustento, a su vez, en desarrollo del trámite legislativo que se surtió en el Congreso de la República, en el cual se incorporó en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020 los vocablos «consultar y analizar», en el entendido que «no toda inclusión en el registro es imputable al contratista».
- (...) Consideramos adecuado, por ejemplo, que en este análisis la entidad verifique si existen anotaciones relacionadas con el incumplimiento del contratista, que permita determinar que la obra no concluyó como consecuencia de este, en cuyo caso, descontará los puntos.
- (...) De lo expuesto se puede concluir lo siguiente: i) para el legislador es claro que no toda anotación en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusa corresponde a una causa atribuible al contratista; ii) en los procesos de contratación de obras públicas que adelanten las entidades estatales contratantes, las anotaciones en el registro deberán consultarse y analizarse; y iii) cuando en la anotación se evidencie una causa atribuible al contratista se descontará un porcentaje de los puntos en los factores de ponderación de calidad. Este punto guarda coherencia con las diferentes redacciones del artículo 6, de las cuales se acentúa el especial énfasis al incumplimiento del contratista.
- (...) En este escenario, es pertinente aclarar que el simple hecho de encontrarse incluido en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas no da lugar a descontar el punto señalado. En otras palabras, la anotación en el registro no genera automáticamente el descuento del punto. Ello es así, por cuanto los efectos de encontrarse en dicho registro no pueden ser considerados objetivos.
- (...) Por tanto, la sola inclusión en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas no puede entenderse suficiente para descontar el punto de la sumatoria obtenida de los factores de calidad.

viii. Como se advierte y se colige de lo anteriormente expuesto:


1. La obra “construcción del sendero eco-turístico en el corregimiento de San Cipriano, departamento del Valle del Cauca”, objeto del contrato de obra número FNT-110-2016, tuvo como contratista, a la empresa **Delfos Construcciones S.A.**
2. La interventoría de dicha obra, según contrato de interventoría FNT-109-2016, le correspondió a Consultores de Ingeniería UG21 S.L. Sucursal en Colombia.
3. El proyecto de obra resultó inconcluso, motivándose el registro de la misma en el Registro Nacional de Obras Públicas Inconclusas (RNOPI).

4. La razón técnica y jurídica del porqué se calificó y registró como inconclusa la obra es, según información directa suministrada por FONTUR [entidad contratante], fue: **“Por incumplimiento del contratista de obra ejecutando el 90% de las actividades contractuales”**.
5. El contratista de obra, es la sociedad Delfos Construcciones S.A., tal como consta en el RNOPI, no Consultores de Ingeniería UG21 S.L. Sucursal en Colombia, empresa a la que le correspondió la labor de interventoría.
6. La causa del registro de la obra inconclusa, expresa y literalmente no obedece a causa alguna imputable al contratista interventor.
7. Por mandato legal expreso, art. 4 de la ley 2020 de 2020, literal c), el registro de una obra en el RNOPI, debe incorporar la información de los interventores. El solo hecho de que dicha información conste en el registro, no supone ni debe ser supuesto para concluir que la obra es inconclusa por causa imputable o atribuible al contratista interventor.
8. La decisión discrecional de tener en cuenta la anotación de la obra en el RNOPI, al momento de evaluar el factor de ponderación de calidad del proponente Consultores de Ingeniería UG21 S.L. Sucursal en Colombia, no puede ser, descontarle a este punto en dicha evaluación, pues no ha sido ni ha tenido dicho proponente responsabilidad alguna en la inscripción en el RNOPI de la obra de la cual fue interventor.
9. Al descontarse puntos, la entidad, está tomando una decisión discrecional que se sale del alcance de la evaluación que trata el art. 6 de la ley 2020 de 2020 y, no es ni adecuada ni proporcional al hecho que le sirve de causa, dado que, por esa vía, está “sancionando” desproporcionalmente una actuación contractual que no es objeto de reproche por la entidad contratante.

Por todo lo anterior, una vez aclarado por una posible observación de la entidad, muy amablemente solicitamos NO descontar sin justificación, puntos por concepto de obras inconclusas.

Para aclarar cualquier duda, adjuntamos copia de la consulta en la página del RUES, donde se observa que Consultores de Ingeniería UG21 S.L. Sucursal en Colombia, no presenta multas ni sanciones, y adicionalmente copia del Acta de Recibo y Entrega Final del contrato de Interventoría, donde se verifica el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones descritas en el mismo (ver anexo).

Cordialmente,



MANUEL GONZALEZ MOLES

Representante Legal

CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L. SUCURSAL COLOMBIA



F71 DATOS BASICOS DE LA OBRA

F71 DATOS BASICOS DE LA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 7 - Tipo de Reporte: Obra civil inconclusa

Columna 8 - Código Único de la Obra: 4

Columna 12 - Descripción de la Obra: Las obras consisten en la construcción de pórticos en madera, vallas informativas y de orientación, sendero elevado en tierra, zonas de descanso, escaleras, zonas de ventas, puente colgante, puente curvo, mirador la ventiadora, pasarela elevada, adecuación de sendero e implementación de plan de manejo ambiental. Esto en el corregimiento de San Cipriano, Valle del Cauca

Columna 16 - Clase de Obra: Otros

Columna 20 - Área del Predio (Metros Cuadrados): 1

Columna 24 - Área Contratada (Metros Cuadrados): 1

Columna 28 - Área Total Construida (A la fecha): 1

Columna 32 - Último Porcentaje de Avance: 90

Columna 36 - Presupuesto Total de la Obra: 2478129947

Columna 40 - Matrícula Inmobiliaria: resguardo indigena

Columna 44 - Cédula Catastral: resguardo indigena

Columna 48 - ¿Por qué está Inconclusa o sin uso?: None

Columna 51 - ¿Razones técnicas por qué no está en funcionamiento?: La obra fue abandonada por parte del contratista en el año 2018 porque éste se declaró en quiebra, Fontur adelanta acciones para resolver el estado actual del proyecto.

Columna 52 - Decisión Administrativa: No se ha definido

Columna 56 - Acto Administrativo: N/A

Columna 68 – Latitud Final: None

Columna 60 – Latitud Inicial: 3.82000000

Columna 72 – Longitud Final: None

64 – Longitud Inicial: -76.89900000

Columna 76 – Poste Referencia Inicial: None

Columna 80 – Poste Referencia Inicial + Metros: None

Columna 84 – Poste Referencia Final: None

Columna 88 – Poste Referencia Final + Metros: None

F71.1: ENTIDADES CONTRATANTES DE LA OBRA

F71.1: ENTIDADES CONTRATANTES DE LA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra:: 4

Columna 12 - Consecutivo:: 1

Columna 16 - NIT Entidad sin Dígito de Verificación: 900649119

Columna 20 - Nombre Entidad:: FONTUR

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único De Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 1

Columna 14 -¿Es Otro Sí?: NO

Columna 15 – Tipo de Modificación: Contrato inicial

Columna 16 - Número De Contrato: FNT-110-2016

Columna 20 - Justificación: Ejecutar el proyecto que busca mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad a los turistas hasta el punto denominado La Ventiadora

Columna 24 - Objeto:: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECO-TURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO A LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, CANTIDADES, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APUS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Columna 28 - Valor del Contrato: 2198402944.00

Columna 32 - Fecha de Inicio: 2017-03-14

Columna 36 - Plazo de Ejecución en Días: 180

Columna 40 - ¿Esta registrado En SECOP?: SI

Columna 44 - Código del Contrato En SECOP: 0302016

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 2

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único De Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 2

Columna 14 -¿Es Otro Sí?: SI

Columna 15 – Tipo de Modificación: Adición

Columna 16 - Número De Contrato: FNT-110-2016

Columna 20 - Justificación: Adiciona recurso y prorroga termino de ejecucion

Columna 24 - Objeto:: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECO-TURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO A LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, CANTIDADES, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APUS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Columna 28 - Valor del Contrato: 2238402944.00

Columna 32 - Fecha de Inicio: 2017-03-14

Columna 36 - Plazo de Ejecución en Días: 243

Columna 40 - ¿Esta registrado En SECOP?:: NO

Columna 44 - Código del Contrato En SECOP: None

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 3

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único De Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 3

Columna 14 -¿Es Otro Sí?: SI

Columna 15 – Tipo de Modificación: Prorroga

Columna 16 - Número De Contrato: FNT-110-2016

Columna 20 - Justificación: Prorroga termino de ejecucion

Columna 24 - Objeto:: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECO-TURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO A LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, CANTIDADES, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APUS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Columna 28 - Valor del Contrato: 2238402944.00

Columna 32 - Fecha de Inicio: 2017-03-14

Columna 36 - Plazo de Ejecución en Días: 300

Columna 40 - ¿Esta registrado En SECOP?:: NO

Columna 44 - Código del Contrato En SECOP: None

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 4

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único De Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 4

Columna 14 - ¿Es Otro Sí?: NO

Columna 15 - Tipo de Modificación: Contrato inicial

Columna 16 - Número De Contrato: FNT-109-2016

Columna 20 - Justificación: Realizar Interventoria de las obras

Columna 24 - Objeto:: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECO-TURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Columna 28 - Valor del Contrato: 179737360.00

Columna 32 - Fecha de Inicio: 2017-03-14

Columna 36 - Plazo de Ejecución en Días: 210

Columna 40 - ¿Esta registrado En SECOP?: SI

Columna 44 - Código del Contrato En SECOP: 1092016

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 5

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único De Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 5

Columna 14 -¿Es Otro Sí?: SI

Columna 15 – Tipo de Modificación: Adición

Columna 16 - Número De Contrato: FNT-109-2016

Columna 20 - Justificación: Mediante comunicación del 18 de enero de 2018, Director de Infraestructura de Fontur, en calidad de supervisor del Contrato No. FNT-109 de 2016, solicita prorrogar el plazo de ejecución del contrato de consultoría, en 2 meses y 3 días más para un total de 9 meses y 3 días, adicionar al valor del contrato \$7,308,000 con el fin de culminar la ejecución del contrato objeto de interventoría.

Columna 24 - Objeto:: OTROSÍ 1 -REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECO-TURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Columna 28 - Valor del Contrato: 187045360.00

Columna 32 - Fecha de Inicio: 2018-01-30

Columna 36 - Plazo de Ejecución en Días: 63

Columna 40 - ¿Esta registrado En SECOP?:: NO

Columna 44 - Código del Contrato En SECOP: None

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 6

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único De Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 6

Columna 14 -¿Es Otro Sí?: SI

Columna 15 – Tipo de Modificación: Adición

Columna 16 - Número De Contrato: FNT-109-2016

Columna 20 - Justificación: avala la solicitud realizada por el supervisor del Contrato No. FNT-109 de 2016, en la cual autoriza al interventori prorrogar el plazo de ejecución del contrato, en 2 meses y 3 días más y adicionar al valor del contrato la suma de \$52,681,640 con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 108 del 10 de agosto de 2018

Columna 24 - Objeto:: OTROSÍ 2 -REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECO-TURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Columna 28 - Valor del Contrato: 239727000.00

Columna 32 - Fecha de Inicio: 2018-10-11

Columna 36 - Plazo de Ejecución en Días: 63

Columna 40 - ¿Esta registrado En SECOP?:: NO

Columna 44 - Código del Contrato En SECOP: None

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 7

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único De Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 7

Columna 14 -¿Es Otro Sí?: NO

Columna 15 – Tipo de Modificación: Contrato inicial

Columna 16 - Número De Contrato: FNT-262-2015

Columna 20 - Justificación: Convenio entre FONTUR y Alcaldía de Buenaventura

Columna 24 - Objeto:: AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, JURÍDICOS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL SENDERO ECO-TURISTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

Columna 28 - Valor del Contrato: 2425511999.00

Columna 32 - Fecha de Inicio: 2015-12-28

Columna 36 - Plazo de Ejecución en Días: 540

Columna 40 - ¿Esta registrado En SECOP?:: NO

Columna 44 - Código del Contrato En SECOP: None

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 8

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único De Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 8

Columna 14 - ¿Es Otro Sí?: SI

Columna 15 - Tipo de Modificación: Prorroga

Columna 16 - Número De Contrato: FNT-262-2015

Columna 20 - Justificación: Director de Infraestructura de Fontur, mediante comunicación radicada el 10 de julio de 2017 en la D. Jurídica de Fontur, en calidad de supervisor del convenio FNT-262 de 2015, solicitó prorrogarel plazo de ejecución en 12 meses más, con el fin de cubrir el tiempo de ejecución y liquidación de la contratación derivada y así dar cumplimiento al objeto del convenio.

Columna 24 - Objeto:: 2425511999

Columna 28 - Valor del Contrato: 2425511999.00

Columna 32 - Fecha de Inicio: 2017-07-11

Columna 36 - Plazo de Ejecución en Días: 365

Columna 40 - ¿Esta registrado En SECOP?: NO

Columna 44 - Código del Contrato En SECOP: None

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 9

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único De Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 9

Columna 14 -¿Es Otro Sí?: SI

Columna 15 – Tipo de Modificación: Adición

Columna 16 - Número De Contrato: FNT-262-2015

Columna 20 - Justificación: Director de Infraestructura mediante comunicación del 11 de septiembre de 2018, solicitó prorrogar el plazo de ejecución 2 meses y 17 días mas y adicionar el valor del convenio en la suma de \$52,617,948

Columna 24 - Objeto:: OTROSÍ 2 - AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, JURÍDICOS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL SENDERO ECO-TURISTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

Columna 28 - Valor del Contrato: 2478129947.00

Columna 32 - Fecha de Inicio: 2018-09-11

Columna 36 - Plazo de Ejecución en Días: 77

Columna 40 - ¿Esta registrado En SECOP?:: NO

Columna 44 - Código del Contrato En SECOP: None

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 10

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único De Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 10

Columna 14 –¿Es Otro Sí?: SI

Columna 15 – Tipo de Modificación: Prorroga

Columna 16 - Número De Contrato: FNT-262-2015

Columna 20 - Justificación: Director de Infraestructura de Fontur, mediante comunicación del 29 de noviembre de 2018, solicitó la prórroga al convenio FNTC-262-2015 en 7 meses para un plazo de ejecución total de 39 meses y 17 días.

Columna 24 - Objeto:: OTROSÍ 3 - AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, JURÍDICOS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL SENDERO ECO-TURISTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

Columna 28 - Valor del Contrato: 2478129947.00

Columna 32 - Fecha de Inicio: 2018-11-29

Columna 36 - Plazo de Ejecución en Días: 210

Columna 40 - ¿Esta registrado En SECOP?: NO

Columna 44 - Código del Contrato En SECOP: None

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 11

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único De Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 11

Columna 14 -¿Es Otro Sí?: SI

Columna 15 – Tipo de Modificación: Prorroga

Columna 16 - Número De Contrato: FNT-262-2015

Columna 20 - Justificación: Director de Infraestructura mediante comunicación del 25 de junio de 2019, solicitó la prórroga al convenio FNTC-262 de 2015 EN 12 MESES para un plazo total de ejecución de 51 meses y 17 días.

Columna 24 - Objeto:: OTROSÍ 4 - AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, JURÍDICOS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL SENDERO ECO-TURISTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

Columna 28 - Valor del Contrato: 2478129947.00

Columna 32 - Fecha de Inicio: 2019-06-28

Columna 36 - Plazo de Ejecución en Días: 365

Columna 40 - ¿Esta registrado En SECOP?:: NO

Columna 44 - Código del Contrato En SECOP: None

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 12

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único De Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 12

Columna 14 -¿Es Otro Sí?: SI

Columna 15 – Tipo de Modificación: Prorroga

Columna 16 - Número De Contrato: FNT-262-2015

Columna 20 - Justificación: Directora de Infraestructura mediante memorando DI-21679-2020, remite la solicitud de Modificación a Negocios Juridicos DI-21484 mediante el cual se solicita modificar el convenio FNT-262-2015 en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución 12 meses.

Columna 24 - Objeto:: OTROSÍ 5 - AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, JURÍDICOS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL SENDERO ECO-TURISTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

Columna 28 - Valor del Contrato: 2478129947.00

Columna 32 - Fecha de Inicio: 2020-07-24

Columna 36 - Plazo de Ejecución en Días: 365

Columna 40 - ¿Esta registrado En SECOP?:: NO

Columna 44 - Código del Contrato En SECOP: None

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 1

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-01-16

Columna 20 - Descripción: FNT-110-2016 ACTA PARCIAL 1: 13,58% corte de obra

Columna 24 – Valor: 298627875.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 2

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 3

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-02-28

Columna 20 - Descripción: FNT-110-2016 ACTA PARCIAL 3: 14,50% corte de obra

Columna 24 – Valor: 324691410.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 3

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 2

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-01-31

Columna 20 - Descripción: FNT-110-2016 ACTA PARCIAL 2: 8,63% corte de obra

Columna 24 – Valor: 189897400.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 4

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 9

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-10-05

Columna 20 - Descripción: FNT-110-2016 ACTA PARCIAL 8: 8,46% corte de obra

Columna 24 – Valor: 189549404.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 5

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 8

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-08-02

Columna 20 - Descripción: FNT-110-2016 ACTA PARCIAL 7: 1,32% corte de obra

Columna 24 – Valor: 29600288.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 6

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 11

Columna 16 - Fecha del Pago: 2019-01-14

Columna 20 - Descripción: FNT-110-2016 ACTA PARCIAL 9: 6,00%corte de obra

Columna 24 – Valor: 134218719.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 7

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 10

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-10-05

Columna 20 - Descripción: FNT-110-2016 ACTA PARCIAL 8: 0,09% corte de obra

Columna 24 – Valor: 2061007.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 8

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 5

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-05-08

Columna 20 - Descripción: FNT-110-2016 ACTA PARCIAL 5: 9,53% corte de obra

Columna 24 – Valor: 213383763.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 9

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 4

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-03-28

Columna 20 - Descripción: FNT-110-2016 ACTA PARCIAL 4: 13,96% corte de obra

Columna 24 – Valor: 312583837.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 10

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 7

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-08-02

Columna 20 - Descripción: FNT-110-2016 ACTA PARCIAL 7: 7,33% corte de obra

Columna 24 – Valor: 164209575.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 11

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 6

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-05-31

Columna 20 - Descripción: FNT-110-2016 ACTA PARCIAL 6: 6,75% corte de obra

Columna 24 – Valor: 151311351.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 12

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 18

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-05-04

Columna 20 - Descripción: FNT-109-2016 PAGO SG FACT 1223- REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINIS

Columna 24 – Valor: 13477575.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 13

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 19

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-06-05

Columna 20 - Descripción: FNT-109-2016 PAGO SG FACT 1243- REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINIS

Columna 24 – Valor: 9557007.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 14

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 16

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-02-26

Columna 20 - Descripción: FNT-109-2016 PAGO SG FACT 1181- REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINIS

Columna 24 – Valor: 20507900.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 15

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 17

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-04-05

Columna 20 - Descripción: FNT-109-2016 PAGO SG FACT 1205- REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINIS

Columna 24 – Valor: 19743171.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 16

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 14

Columna 16 - Fecha del Pago: 2017-12-27

Columna 20 - Descripción: FNT-109-2016 PAGO SG FACT 1137- REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINIST

Columna 24 – Valor: 18311447.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 17

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 15

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-02-07

Columna 20 - Descripción: FNT-109-2016 PAGO SG FACT 1157- REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINIST

Columna 24 – Valor: 11644245.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 18

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 12

Columna 16 - Fecha del Pago: 2019-01-14

Columna 20 - Descripción: FNT-110-2016 ACTA PARCIAL 9: 0,19%corte de obra

Columna 24 – Valor: 4328635.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 19

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 13

Columna 16 - Fecha del Pago: 2017-09-08

Columna 20 - Descripción: FNT-109-2016 PAGO SG FACT 1007- REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINIST

Columna 24 – Valor: 26960604.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 20

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 26

Columna 16 - Fecha del Pago: 2019-03-26

Columna 20 - Descripción: FNT-109-2016 PAGO PARCIAL

Columna 24 – Valor: 7509059.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 21

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 24

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-09-28

Columna 20 - Descripción: FNT-109-2016 PAGO PARCIAL

Columna 24 – Valor: 130175.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 22

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 25

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-10-31

Columna 20 - Descripción: FNT-109-2016 PAGO PARCIAL

Columna 24 – Valor: 44358611.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 23

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 22

Columna 16 - Fecha del Pago: 2019-03-28

Columna 20 - Descripción: FNT-109-2016 PAGO SG FACT 1397 PPT-41 FNT-109-2016 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, A

Columna 24 – Valor: 19020121.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 24

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 23

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-07-31

Columna 20 - Descripción: FNT-109-2016 PAGO PARCIAL

Columna 24 – Valor: 1869590.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 25

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 20

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-08-02

Columna 20 - Descripción: FNT-109-2016 PAGO SG FACT 1291- REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINIS

Columna 24 – Valor: 10371674.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 26

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 21

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-10-05

Columna 20 - Descripción: FNT-109-2016 PAGO SG FACT 1333- REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA

Columna 24 – Valor: 11972169.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 27

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 27

Columna 16 - Fecha del Pago: 2021-10-08

Columna 20 - Descripción: FNT-109-2016 PAGO SG FACT 1397 PPT-41 FNT-109-2016 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, A

Columna 24 – Valor: 2718222.00

F71.4: RELACIÓN DE MUNICIPIOS DONDE SE DESARROLLA LA OBRA

F71.4: RELACIÓN DE MUNICIPIOS DONDE SE DESARROLLA LA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 1

Columna 16 - Departamento:: DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

Columna 20 – Ciudad: BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

F71.5: FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA OBRA

F71.5: FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 1

Columna 16 - Fuente: Otras fuentes diferentes a las anteriores

Columna 20 - Porcentaje: 100.00

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 1

Columna 16 - Rol: CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL

Columna 20 - Tipo de Identificación: NIT

Columna 24 - N° de Identificación: 830142397

Columna 28 – Nombre: Delfos construcciones S.A. (contrato de obra FNT-110-2016)

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 2

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 2

Columna 16 - Rol: INTERVENTOR

Columna 20 - Tipo de Identificación: NIT

Columna 24 - N° de Identificación: 900512933

Columna 28 – Nombre: Consultores de Ingenieria UG21 SL Sucursal en colombia

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 3

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 3

Columna 16 - Rol: ORDENADOR DEL GASTO

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 94330123

Columna 28 – Nombre: FERNEY CAMACHO

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 4

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 4

Columna 16 - Rol: COMPAÑIA ASEGURADORA

Columna 20 - Tipo de Identificación: NIT

Columna 24 - N° de Identificación: 860009174

Columna 28 – Nombre: Seguros del estado (Contrato FNT-110-2016: Obra)

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 5

Columna 4 - Entidad Remitente: 12712

Columna 8 - Código Único de Obra: 4

Columna 12 - Consecutivo: 5

Columna 16 - Rol: COMPAÑIA ASEGURADORA

Columna 20 - Tipo de Identificación: NIT

Columna 24 - N° de Identificación: 860037013

Columna 28 – Nombre: SEGUROS MUNDIAL (Contrato FNT-109-2016: interventoría)

F71.7: LICENCIAS

F71.8: PRESUPUESTO DE LA OBRA

F71.9: POLIZAS

F71.10: PROCESOS EN CURSO Y/O FALLOS

F71.11: ACTAS DE REUNIÓN O NOTIFICACIONES

☒ REGISTRO
MERCANTIL
☒ REGISTRO
UNICO DE
PROPONENTES

Sigla

Cámara de
comercio

Identificación NIT 900512933 - 9

Registro Mercantil

Numero de Matricula	2191665
Último Año Renovado	2022
Fecha de Renovacion	20220331
Fecha de Matricula	20120312
Fecha de Vigencia	20920306
Estado de la matricula	ACTIVA
Tipo de Sociedad	SOCIEDAD COMERCIAL
Tipo de Organización	SOCIEDAD EXTRANJERA
Categoria de la Matricula	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL
Fecha Ultima Actualización	20220504

 Comprar Certificado
(<https://www.ccb.org.co/Traimy-Consultas/Mas-informacion/Certificado-electronicos/>)

Representantes
Legales

— Esta información corresponde al reporte realizado por la Cámara de Comercio.

Actividades Económicas

7111 Actividades de arquitectura

7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Registro de Proponentes



Acceso
Privado

Correo electrónico: BOGOTÁ Contraseña:

ENVIAR

Olvido su contraseña? (/Account/ForgotPassword)

[Privacidad](#) - [Términos](#)

- >

Inicio (/)
- >

Registros
- >

Estado de su Trámite (/RutaNacional)
- >

Cámaras de Comercio (/Home/DirectorioRenovacion)

- >

Consulta Tratamiento
- >

Datos Personales (/Home/HabeasData)
- >

Formatos CAE (/Home/FormatosCAE)
- >

Recaudo Impuesto de Registro (/Home/CamRecImpReg)

Fecha de Inscripción

20220503

Fecha de Cancelación

Estado del Proponente

NORMAL

Clasificación UNSCP

Información Contratos, Multas y Sanciones

Noticias

Contratos (16)

Multas (0)

Sanciones (0)

Empresas que forman parte del Grupo Empresarial o la Situacion de Control





Razon Social ó Nombre	NIT o Núm Id.
Ningún da	

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

Anterior

Siguiente

ENLACES RELACIONADOS



- >

Sitio Web de Confecámaras
- >

Consulta de Uso de Suelos - IUS
- >

Registro Nacional de Turismo - RNT
- >

Reporte de Entidades del Estado - RUP
- >

Registro de Garantías Mobiliarias
- >

Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza
- >

Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de los Municipios y Cámaras de Comercio



ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR – FIDUCOLDEX S.A. VOCERA DEL
PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR Y EL
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Contrato No.	FNT-109-2016
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECO-TURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
Localización	Corregimiento San Cipriano – Buenaventura
Contratista	CONSULTORES DE INGENIERIA UG- 21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA
Supervisor	LIYIBETH OCHOA RODRIGUEZ
Valor inicial del contrato	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$179.737.360) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA.
Valor adición No. 1	\$ 7.308.000
Valor adición No. 2	\$ 52.681.640
Valor final del contrato	\$ 239.727.000
Fecha de Inicio	14 de marzo de 2017
Plazo inicial	07 meses.
Fecha suspensión 1	26 mayo 2017
Motivación	Paro cívico
Fecha de reinicio 1	09 junio 2017
Fecha suspensión 2	22 agosto 2017
Motivación	Tramite de permisos ambientales y licencia de construcción
Prórroga Suspensión 2	11 septiembre 2017
Fecha de reinicio 2	09 octubre 2017
Fecha suspensión 3	1 noviembre 2017
Motivación	Cierre de obra por paro cívico
Fecha de reinicio 3	15 noviembre 2017
Fecha suspensión 4	1 enero 2018
Motivación	Sin medio de transporte de material
Fecha de reinicio 4	15 enero 2018
Otrosí No. 1	25 enero 2018
Modificación	Se amplía el tiempo de ejecución a 9 meses y 3 días
	Adición de recursos por un valor de \$7.308.000
	Forma de pago: el valor para el pago del 90% es de \$168.340.824 y el 10% corresponde a \$18.704.536
Fecha suspensión 5	1 mayo 2018
Motivación	Estado del clima y sin transporte para el material
Fecha de reinicio 5	6 junio 2018
Fecha suspensión 6	15 junio 2018
Motivación	Estado del clima y sin transporte para el material
Fecha de reinicio 6	15 julio 2018
Fecha suspensión 7	23 julio 2018
Motivación	Formalización de la prórroga del contrato FNT 109 de 2016 que corresponde a la interventoría de la obra.

ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Prórroga Suspensión 7		23 agosto 2018
Fecha de reinicio 7		3 septiembre 2018
Otrosí No. 2		19 septiembre 2018
Modificación	Se amplía el tiempo de ejecución a 11 meses y 3 días	
	Adición de recursos por un valor de \$52.681.640	
	Forma de pago: el valor para el pago del 90% es de \$215.754.300 y el 10% corresponde a \$23.972.700	
Garantía de cumplimiento (inicial)		Liberty Seguros N° NB-100058474
Fecha de aprobación garantía (inicial)		01/08/2016
Fecha de terminación		08/12/2018
Supervisor	Nombre	Liyibeth Ochoa Rodriguez
	Cargo	Profesional de infraestructura
	Área	Dirección de infraestructura
Estado actual del negocio jurídico	Terminado ____X____	
	En ejecución _____	
	Suspendido _____	
Porcentaje avance físico		91%
Porcentaje avance financiero		91%

El contratista CONSULTORES DE INGENIERIA UG- 21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA, realizó la entrega del informe final de interventoría, mediante el cual se relaciona el 90% de avance en la ejecución de la actividades desarrolladas en el marco del contrato FNTC 110 de 2016 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECO-TURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO A LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, CANTIDADES, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APUS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", el mencionado informe fue remitido a la Ing. LIYIBETH OCHOA RODRÍGUEZ supervisora del Contrato de interventoría No. FNTC 109 de 2016; dichas actividades fueron terminadas cumpliendo parcialmente con el alcance previsto en el contrato de Obra. Y a partir de la fecha de la suscripción de la presente acta queda pendiente la liquidación del presente contrato de interventoría FNTC 109 de 2016.

CONSIDERACIONES

- Que el 17 de diciembre de 2015, se suscribió el **Convenio de Cooperación No. FNT-262 de 2015** cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, JURIDICOS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECO-TURISTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA"*.

Ahora bien, a continuación, se relacionan las actividades realizadas en los contratos derivados

- Que el veintiséis (26) de julio de 2016, el Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo – FONTUR suscribió el contrato de obra FNT 110 de 2016 con DELFOS CONSTRUCCIONES S.A., con el objeto de realizar la "CONSTRUCCIÓN DEL

ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SENDERO ECO-TURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO A LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, CANTIDADES, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APUS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", por un valor inicial de dos mil ciento noventa y ocho millones cuatrocientos dos mil novecientos cuarenta y cuatro pesos M/CTE. (\$2.198.402.944) y que mediante Otrosí No.1, se adicionó la suma de \$40.000.000 pesos M/CTE

2. Que el veintiuno (21) de julio de 2016, el Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo - FONTUR suscribió el contrato de interventoría No. FNTC-109 de 2019, con el Contratista CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 COLOMBIA., con el objeto de "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECO-TURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA." por un valor inicial de \$179.737.360 pesos M/CTE, mediante Otrosí No.1 se adicionó \$7'308.000 pesos M/CTE, y mediante Otrosí No.2 se adicionaron \$52.681.640 pesos M/CTE
3. Que el acta de inicio de los contratos de obra FNTC-110 de 2016 e interventoría FNTC-109 de 2016, se suscribieron el día 14 de marzo de 2017.
4. Que el veintiséis (26) de mayo de 2017 se suscribió Acta de Suspensión No. 1 al Contrato FNT-109 de 2016 en razón de que a la fecha existió una situación que imposibilitaba el ingreso y salida a la zona objeto del proyecto debido al paro cívico presentado en la ciudad de Buenaventura, por un término de quince (15) días contados a partir del día veintiséis (26) de mayo de 2017 cuyo reinicio se efectuó el día nueve (9) de junio de 2017, teniendo en cuenta que se superaron los motivos que dieron lugar a la misma, estableciéndose como nueva fecha de terminación del contrato el día veintinueve (29) de octubre de 2017.
5. Que el veintidós (22) de agosto de 2017 se suscribió Acta de Suspensión No. 2 al Contrato FNT-109 de 2016 en razón de dar trámite debido a que los permisos ambientales y Licencia de Construcción requeridas para la ejecución del contrato FNT-110-2016 el cual tiene por objeto la ONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECO-TURISTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO A LOS PLANOS, PRESUPUESTO, CANTIDADES, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A.P.U Y ESPECIFICACIONES TECNICA, y habiendo sido formalmente aportada previamente por el contratista la información requerida para tal fin ante las autoridades competentes, por un término de veinte (20) días contados a partir del día veintidós (22) de agosto de 2017, prorrogándose por el termino veintiocho (28) días el día once (11) de septiembre de 2017, cuyo reinicio se efectuó el día nueve (9) de octubre de 2017, teniendo en cuenta que se superaron los motivos que dieron lugar a la misma, estableciéndose como nueva fecha de terminación del contrato el día diecinueve (19) de febrero de 2018.

ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6. Que el primero (1) de noviembre de 2017 se suscribió Acta de Suspensión No. 3 al Contrato FNT-109 de 2016 en razón de los cierres de las vías de acceso al sitio de la obra por motivos de las manifestaciones cívicas ocurridas en el país el 30 de octubre de 2017 y el impedimento que esto ocasiona al contratista de obras para hacer los traslados previstos de materiales y personal al sitio del proyecto objeto de obra, por un término de quince (15) días contados a partir del día primero (1) de noviembre de 2017 cuyo reinicio se efectuó el día quince (15) de noviembre de 2017, teniendo en cuenta que se superaron los motivos que dieron lugar a la misma, estableciéndose como nueva fecha de terminación del contrato el día veintiuno (21) de marzo de 2018.
7. Que el primero (1) de enero de 2018 se suscribió Acta de Suspensión No. 4 al Contrato FNT-109 de 2016 en razón de la imposibilidad para contar con los medios de transporte, acceso pretendido y zonas de intervención disponibles en el sitio de la obra por causa de la temporada turística ocurrida desde el primero de enero de 2018 al 15 de enero de 2018 lo cual provoca impedimento al contratista de obras para hacer los traslados previstos de materiales y personal al sitio del proyecto, por un término de quince (15) días contados a partir del día primero (1) de enero de 2018 cuyo reinicio se efectuó el día quince (15) de enero de 2018, teniendo en cuenta que se superaron los motivos que dieron lugar a la misma, estableciéndose como nueva fecha de terminación del contrato el día veinte (20) de abril de 2018.
8. Que el veinticinco (25) de enero de 2018, se suscribió el Otrosí No.1 al Contrato N° FNTC-109-2016, mediante el cual se modificó la cláusula Sexta "TÉRMINO DE EJECUCIÓN", prorrogándose el término de ejecución del contrato en dos (2) meses y tres (3) días, para un plazo total de nueve (9) meses y tres (3) días. quedando como fecha de terminación del contrato el nueve (9) de junio de 2018; se adicionó la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS (\$7.308.000).
9. Que el primero (1) de mayo de 2018 se suscribió Acta de Suspensión No. 5 al Contrato FNT-109 de 2016 en razón del mal estado climático y presencia de fuertes lluvias evidenciadas que no permiten contar con los medios de transporte y con el acceso requerido a las zonas de intervención en el sitio de las obras, por un término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir del día primero (1) de mayo de 2018 cuyo reinicio se efectuó el día seis (6) de junio de 2018, teniendo en cuenta que se superaron los motivos que dieron lugar a la misma, estableciéndose como nueva fecha de terminación del contrato el día veintiocho (28) de julio de 2018.
10. Que el quince (15) de julio de 2018 se suscribió Acta de Suspensión No. 6 al Contrato FNT-109 de 2016 en razón de estado climático y presencia de fuertes lluvias evidenciadas que no permiten contar con los medios de transporte y con el acceso requerido a las zonas de intervención en el sitio de las obras, por un término de treinta (30) días contados a partir del día quince (15) de junio de

ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2018 cuyo reinicio se efectuó el día quince (15) de julio de 2018, teniendo en cuenta que se superaron los motivos que dieron lugar a la misma, estableciéndose como nueva fecha de terminación del contrato el día veintisiete (27) de agosto de 2018.

11. Que el veintitrés (23) de julio de 2018 se suscribió Acta de Suspensión No. 7 al Contrato FNT-109 de 2016 en razón de la necesidad de formalizar entre las partes prorroga al contrato No. FNT-109-2016 cuyo objeto es la interventoría al contrato FNT-110-2016, por un término de treinta (30) días contados a partir del día veintitrés (23) de julio de 2018, prorrogándose por veinte (20) días cuyo reinicio se efectuó el día tres (3) de septiembre de 2018, teniendo en cuenta que se superaron los motivos que dieron lugar a la misma, estableciéndose como nueva fecha de terminación del contrato el día ocho (8) de octubre de 2018.
12. Que el diecinueve (19) de septiembre de 2018, se suscribió el Otrosí No.2 al Contrato N° FNTC-109-2016 mediante el cual se modificó la cláusula Sexta "TÉRMINO DE EJECUCIÓN", prorrogándose el término de ejecución del contrato en dos (2) meses, para un plazo total de once (11) meses y tres (3) días. quedando como fecha de terminación del contrato el ocho (8) de diciembre de 2018; se adicionó la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$52.617.948).
13. Que el 7 de noviembre de 2018, se suscribió el Acta de Recibo y Entrega Parcial de Obra, en el cual se relacionan las siguientes cantidades ejecutadas de acuerdo a lo establecido en el contrato FNTC-110 de 2016 y sus respectivos otrosíes:

Anexo No. 1. Estado Actual de las Obras a Nov. 7 de 2018

1. CONSTRUCCIÓN PORTICO DE ENTRADA.

Porcentaje de avance	Actividades faltantes
95%	Instalación de muros en madera y meson para atención al público



2. CONSTRUCCIÓN DE VALLAS DE ORIENTACIÓN A LO LARGO DEL PROYECTO.

Porcentaje de avance	Actividades faltantes
40%	estructura en madera contenido de las vallas

4

3. CONSTRUCCIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS A LO LARGO DEL PROYECTO.

ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEIS CANECAS RECICLABLES

7. CONSTRUCCIÓN DE TRES ZONAS DE DESCANSO PARA SEIS PERSONAS.

Porcentaje de avance	Actividades faltantes
80%	instalacion de cubierta de las 3 zonas de descanso
	instalacion de bancas de las 3 zonas de descanso



8. ESCALERAS EN MADERA PLASTICA EN ZONA DE ALTA PENDIENTE.

Porcentaje de avance	Actividades faltantes
0%	no se ha ejecutado nada de esta actividad

ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

BAÑO ZONA DE VENTAS JUNTO A PORTICO DE ACCESO

Porcentaje de avance	Actividades faltantes
90%	instalacion de aparatos sanitarios



ZONA DE VENTAS JUNTO A PUENTE PEATONAL DE 67 MI

Porcentaje de avance	Actividades faltantes
85%	suministro e instalacion de cubierta
	mobiliario



ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

BAÑO ZONA DE VENTAS JUNTO A PUENTE COLGANTE.

Porcentaje de avance	Actividades faltantes
90%	Instalación de aparatos sanitarios



10. CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 67 ML.

Porcentaje de avance	Actividades faltantes
65%	montaje de cables
	montaje de estructura metálica
	suministro e instalación de piso en madera
	plástico



ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA



12. CONSTRUCCION DE PUENTE CORTO No 2.

Porcentaje de avance	Actividades faltantes
95%	suministro e instalacion de piso en madera plastica



13. CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR DE AVES DE TRES NIVELES.

Porcentaje de avance	Actividades faltantes
	suministro de herrajes para montaje de estructura

ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA


14. CONSTRUCCION DE MIRADOR LA VENTADORA.

Porcentaje de avance	Actividades faltantes
80%	suministro e instalacion de cubierta
	suministro e instalacion de piso en madera plastica



ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

14. Que en el acta de Recibo y Entrega Parcial de Obra las partes acordaron que una vez suscrita el acta so pena del proceso que pudiese iniciarse por presunto incumplimiento al contratista de obra.
15. Que de conformidad con lo anteriormente expuesto y con lo mencionado el Informe Final de Interventoría, enmarcada bajo el Contrato FNT - 109 de 2016 por CONSULTORES DE INGENIERIA UG21, se concluye que el Contrato de Obra No. FNT 110 de 2016 tuvo una ejecución física del 90%, como quiera que el contratista de obra no cumplió con el ciento por ciento (100%) de las obligaciones contractuales.
16. El contratista, durante el plazo de ejecución del contrato de interventoría, cumplió a satisfacción con las obligaciones descritas en el mismo. Sin embargo, y por lo descrito en el numeral 15 del presente documento, el avance total del contrato de interventoría de acuerdo a la cláusula contractual **SÉPTIMA. FORMA DE PAGO** el mismo es del 91%; reservándose en todo caso el contratista interventor su derecho a presentar reclamación posterior.
17. El contratista de interventoría deja constancia del expreso estado de mantenimiento y ornato con el que se ha recibido las obras objeto de ejecución en la obra bajo contrato, tal como consta en su informe final.



MANUEL GONZALEZ MOLES
RL CONSULTORES DE INGENIERIA UG-21 SL
SUCURSAL EN COLOMBIA
Contratista de interventoría
Contrato No. FNTC 109 de 2016



LIYBETH OCHOA RODRÍGUEZ
Profesional de infraestructura FONTUR
Supervisora del Contrato
No. FNTC 109 de 2016

16. FORMATO 6 — AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

FORMATO 6 — AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA

Bogotá D.C. Colombia

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA** de lo siguiente:

- 1) La **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA** actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en los términos de referencia, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

Finalidad	Autoriza	
	SI	NO
Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.	X	

- 2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.
- 3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en los términos de referencia, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
- b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.
- c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
- d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
- e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
- f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA** para la atención al público, la línea de atención nacional (+57) 601 623 0311 / (+57) 601 623 03 88, el correo electrónico notificacionesjudiciales@findeter.gov.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en Calle 103 No. 19 - 20 Bogotá, Colombia disponibles de Lunes a jueves: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. - Viernes 7:00 a.m. - 3:00 p.m.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA** para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en <https://www.findeter.gov.co/index.php/convocatorias/paf-aerocivil-i-147-2022> y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre del proponente: **CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA**


Nombre del representante legal: MANUEL GONZALEZ MOLES

C. E. No.: 422.932

Dirección de correo: Autopista Norte 100 – 34

Correo electrónico: licitacionescol2@ug21.com

Ciudad: Bogotá D.C.



MANUEL GONZALEZ MOLES

Representante Legal

CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

17. DESEMPATE

FORMATO B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-155-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.**

Estimados señores:

NAIL RUIZ SAAVEDRA identificada con cedula de ciudadanía 52.166.803 de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA** identificada con **NIT 900.512.933-9**, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año, para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 17 días del mes de agosto de 2022.




NAIL RUIZ SAAVEDRA

Revisor Fiscal

C.C. No. 52.166.803 de Bogotá

Tarjeta Profesional. No. 79280-T

En representación de ACONTA S.A.S



MANUEL GONZALEZ MOLES

Representante Legal

CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L. SUCURSAL COLOMBIA

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2022721100000006948
FECHA RADICADO:	22/02/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN:	900512933-9

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	8
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997 Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	12,50%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD0554.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el jueves, 17 de marzo de 2022

Verificó y Elaboró: : D Ramos

FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA