PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA

PROGRAMA: AT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA

CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-155-2022

OBJETO: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

PROPONENTE:
CONSORCIO R&M Y MG

REPRESENTANTE LEGAL:
CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
Dirección: Cra 38ª # 25 - 58
Bogotá- Colombia
Teléfono: 6017170374
E-MAIL: licitacionesrym@gmail.com

SOBRE No. 1
PROPUESTA TECNICA

REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá 17 de agosto de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-155-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de

inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda. **N/A**
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda. **N/A**
16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación
17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:

    a- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley_____ de_____, documento contenido a folios _____.

    b-_____, la reserva se encuentra establecida en la Ley_____ de_____, documento contenido a folios _____.

    c-_____, la reserva se encuentra establecida en la Ley_____ de_____, documento contenido a folios _____.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO R&M Y MG**
Representante Legal: **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ**
Documento de identidad: **19.275.138 expedida en Bogotá**
País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**
Representante Legal suplente: **MARIA JOSE GONZALEZ CASAS**
Documento de identidad: **34.561.668 de Popayán**
País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **Carrera 38ª #25-58**
Ciudad: **Bogotá D.C**
Teléfono(s): **601 7170374**
Teléfono Móvil: **3153386906**
Correo Electrónico: **licitacionesrym@gmail.com.**

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:
Nombre: **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ**
Proponente: **CONSORCIO R&M Y MG**
C.C. **19.275.138 de Bogotá D.C**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.275.138
GOMEZ GOMEZ
APELLIDOS
CESAR EDUARDO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO
02-JUL-1956
FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
19-AGO-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00184486-M-0019275138-20091009
0016991636A 1
1210106345


REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura
MATRICULA No. 2520218992CND
Ingeniero Civil
APELLIDOS
Gomez Gomez
NOMBRES
Cesar Eduardo
C.C. 19.275.138
UNIVERSIDAD
La Gran Colombia
Presidente del Consejo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1375102

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19275138, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-18992 desde el 15 de Agosto de 1985, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 662.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Junio del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22164030D41D4

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:33

AB22164030 PÁGINA: 1 DE 3

* *

****
EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
N.I.T. : 830.028.126-2
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00767585 DEL 26 DE FEBRERO DE 1997

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :6 DE ABRIL DE 2022
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
ACTIVO TOTAL : 6,439,206,011

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 38 A NO. 25 - 58
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONTABILIDADRYM@YAHOO.ES
DIRECCION COMERCIAL : CRA 38 A NO. 25 - 58
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Pulgarín Trujillo

EMAIL COMERCIAL : CONTABILIDADRYM@YAHOO.ES

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 474, NOTARIA 21 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 30 DE ENERO DE 1.997, INSCRITA EL 25 DE FEBRERO DE 1.997 BAJO EL NUMERO 575.234 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DEDOMINADA: R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 12 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NO. 01641645 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LIMITADA, POR EL DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 12 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NO. 01641645 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0002623	1997/04/24	NOTARIA 21	1997/05/23	00586055
0005994	1998/10/29	NOTARIA 21	1998/12/07	00659428
0004584	1999/11/04	NOTARIA 21	1999/11/25	00705264
12	2011/12/26	JUNTA DE SOCIOS	2012/06/12	01641645
18	2012/06/10	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2012/07/19	01651959
19	2012/12/28	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/03/11	01713054

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 30 DE ENERO DE 2050

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL. ES EL OBJETO DE LA PRESENTE SOCIEDAD ES LA PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN, DESARROLLO, EJECUCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA INGENIERÍA, LA ARQUITECTURA, LA MINERÍA, LA ECOLOGÍA Y LA GEOLOGÍA, EN TODAS SUS ESPECIALIZACIONES PRIMORDIALMENTE EN LAS AÉREAS DE ESTUDIO, CONSULTORÍA, ASESORÍA, INTERVENTORÍA, URBANISMO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. EN DESARROLLO DE SUS OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ EXPEDIR , SUSCRIBIR, NEGOCIAR, CANCELAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, CUALESQUIERA OTROS EFECTOS DE COMERCIO Y ACEPTARLOS EN PAGO; TENER, APROVECHAR Y ENAJENAR DERECHOS SOBRE MARCAS (SIC) Y PATENTES PRIVILEGIOS Y DEMÁS INTANGIBLES; RECIBIR DONACIONES Y SUCEDER DE ACUERDO CON LAS LEYES; CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO O PRESTAMOS CON O SIN GARANTÍA REALES O PERSONALES; ABRIR Y MANEJAR CUENTAS BANCARIAS Y CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS FORMAS; PACTAR LLEVAR O TENER LA REPRESENTACIÓN O AGENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DEDICADAS A LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO; CELEBRAR CONVENIOS SOCIALES DE SOCIEDAD, DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO PARA LA EXPLOTACIÓN DE NEGOCIOS COMPRENDIDOS DE SUS OBJETOS O PARA OBTENER SERVICIOS QUE LE PERMITAN PROCURARLO O DESARROLLARLO; ADQUIRIR, POSEER, ADMINISTRAR O ENAJENAR CUALQUIER COMERCIALES INDEPENDIENTES DE SUS OBJETO; AGRUPAR DENTRO DE DIRECTORIOS ESPECIALES DE INGENIEROS, ARQUITECTOS, GEÓLOGOS, TOPÓGRAFOS Y CADENEROS A PROFESIONALES U ESPECIALISTAS EN ESTAS AÉREAS. LA SOCIEDAD PODRÁ, EN ORDEN A LA CONSECUCIÓN Y EJERCICIO DE SUS OBJETO SOCIAL, CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO CIVIL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO O FISCAL, NECESARIO, CONVENIENTE O INDISPENSABLE PARA ELLO, A LA SOCIEDAD LE ESTÁ PROHIBIDO

CONSTITUIRSE GARANTE DE OBLIGACIONES DE TERCEROS Y CAUCIONAR CON LOS BIENES SOCIALES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS, SALVO A FAVOR DE AQUELLAS PERSONAS O ENTIDADES A QUIENES EXPRESAMENTE CONFIERA AUTORIZACIÓN LA ASAMBLEA DE SOCIOS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
7120 (ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS)
OTRAS ACTIVIDADES:
4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)
4390 (OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR : $700,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 700.00
VALOR NOMINAL : $1,000,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR : $500,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 500.00
VALOR NOMINAL : $1,000,000.00

** CAPITAL PAGADO **
VALOR : $500,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 500.00
VALOR NOMINAL : $1,000,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 12 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01641645 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO	C.C. 000000019275138

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 12 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01641645 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
GOMEZ GOMEZ MARGARITA	C.C. 000000051740684

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, (DE ACUERDO A LO CREADO EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD) QUE CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR, LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 18 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE JUNIO DE 2012, INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01651962 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO	C.C. 000000019275138
SUPLENTE DEL GERENTE	
GOMEZ GOMEZ MARGARITA	C.C. 000000051740684

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, COMO TAL ES EL GESTOR Y EJECUTOR NATO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES TODOS LOS FUNCIONARIOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA ESTÁN SUBORDINADOS Y SOMETIDOS AL GERENTE Y DEBEN DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES BAJO LA INMEDIATA DEPENDENCIA DE ESTE. LOS ACCIONISTAS DELEGAN IRREVOCABLEMENTE EN EL GERENTE LAS FACULTADES DE ADMINISTRAR Y HACER USO DE LA RAZÓN SOCIAL EL GERENTE TIENE FACULTAD DE DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, DE CELEBRAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE CONTRATOS, ADQUIRIR Y ENAJENAR LOS BIENES SOCIALES , ADMINISTRAR TALES BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, DAR EMPRENDA LOS PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAÍCES POR SU NATURALEZA Y DESTINO, COMPADECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS O DE LOS OTRAS HABERES DE LA COMPAÑÍA, TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS DERECHOS SOCIALES DE LA NATURALEZA QUE FUEREN, DE EXISTIR E INTERPONER TODO GÉNERO DE RECURSOS, DAR Y RECIBIR EN MUTUO CUALQUIER SUMA DE DINERO CON INTERÉS O SIN EL HACER DEPÓSITOS BANCARIOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MODALIDADES, FIRMAR TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y NEGOCIARLOS REALMENTE, GIRARLOS, ACEPTARLOS, COBRARLOS, ENDOSARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, ETC,; EN UNA PALABRA, REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN DONDE Y ANTE QUIEN DEBA HACER VALER SUS DERECHOS Y DEFENDER SUS INTERESES, POR CONSIGUIENTE, EL GERENTE EJERCERÁ TODAS SUS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO, Y ESPECIALMENTE LAS SIGUIENTES A) USAR LA FIRMA SOCIAL B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURÍDICA ANTE LOS SOCIOS, ANTE TERCEROS, ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL Y HACER CUMPLIR Y EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL C) NOMBRAR Y REMOVER TODOS LOS EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DE LA COMPAÑÍA CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS D) CELEBRAR LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO Y REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL SIN LIMITACIÓN EN SU CUANTÍA E) PRESENTAR ANUALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS CUENTAS, EL INVENTARIO Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS NEGOCIOS CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O DE CANCELACIÓN DE PERDIDAS SEGU7N EL CASO Y RENDIR INFORMES SOBRE LA MARCHA GENERAL DE LOS NEGOCIOS F) CUMPLIR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE G) EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES SEÑALADAS EN LA LEV, EN LOS PRESENTES

ESTATUTOS V LAS QUE POR SU NATURALEZA LE CORRESPONDA.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 27 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 23 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NUMERO 01932825 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
MEDINA ACERO MARCELA PATRICIA	C.C. 000000053009097

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 20 DE OCTUBRE DE 2021
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 10 DE MAYO DE 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O

INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $2,486,195,497

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,500

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 34.561.668

GONZALEZ CASAS
APELLIDOS

MARIA JOSE
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-SEP-1972
INZA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

30-NOV-1990 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1100100-36165275-F-0034561668-20080111 00978 08011A 03 277923041

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No 1920279858 CAU

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 17/02/2000

APELLIDOS

GONZALEZ CASAS

NOMBRES

MARIA JOSE

C.C. 34561668

UNIVERSIDAD

DEL CAUCA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL

INTEGRACIÓN CONSORCIO

Nosotros: **MARIA JOSE GONZALEZ CASAS**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de **Popayán**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. **34.561.668 Expedida en Popayán**, actuando en nombre propio como **PERSONA NATURAL**, y **CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de **Bogotá**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **19.275.138 de Bogotá**, actuando en calidad de Representante Legal de **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS** con Nit. **830.028.126-2**, hemos convenido celebrar el **CONSORCIO R&M Y MG**, para participar en la **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-155-2022** que tiene por objeto **CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"** conforme las siguientes clausulas:

Integrantes del Consorcio:

1. Nombre: **MARIA JOSE GONZALEZ CASAS**
   C.C. **34.561.668 de Popayán**
   Nombre: **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS**
   NIT. **830.028.126-2**

Aportes: Porcentajes (%) con el que participa cada integrante:

Integrante	% de Participación Consorcio
MARIA JOSE GONZALEZ CASAS	40%
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS	60%

Duración: Por el plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

Compromisos: Al conformar el consorcio para participar en la convocatoria, sus integrantes se comprometen a:

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.

2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato suscrito con: **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA.**

3. Responder en forma solidaria e ilimitada por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.

4. No ceder su participación en el Consorcio a otro integrante del mismo.

5. No ceder su participación en el Consorcio a terceros sin la autorización previa de: **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA.**

6. No revocar el Consorcio durante el tiempo de duración del contrato, su liquidación y un año más.

7. En caso de ser adjudicatario, constituir un RUT unificado en nombre del Consorcio dentro de los tres (3) días siguientes a la Adjudicación de la presente convocatoria.

8. Manifestamos que el presente documento de conformación no contiene adiciones o modificaciones que varíen los términos y condiciones que en el mismo se expresan.

9. Manifestamos que ninguno de los integrantes del Consorcio se encuentra inhabilitado o incapacitados para la ejecución de contratos con entidades estatales.

10. Manifestamos que en el evento de que sobrevenga una causa que justifique la solicitud de cesión del contrato, tramitaremos ante: **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA** la autoridad correspondiente.

11. Manifestamos clara y expresamente que quienes integran el consorcio responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, de manera solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

Organización interna del Consorcio:


Se designa como Representante del presente **CONSORCIO** al Señor **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ** identificado con cédula de Ciudadanía No **19.275.138 expedida en Bogotá,** cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado para actuar en nombre y representación del **CONSORCIO**, contratar, comprometer, negociar, suscribir, ejecutar y liquidar el contrato que se derive del presente proceso. Igualmente se nombra como representante suplente de **CONSORCIO** a la Señora **MARIA JOSE GONZALEZ CASAS** identificada con Cédula de Ciudadanía No. **34.561.668 expedida en Popayán**.

La sede del Consorcio es: CARRERA 38 A 25-58 – Bogotá D.C.
Correo electrónico: licitacionesrym@gmail.com
Teléfono: 6017170374 – 315 3386906


Para constancia se firma el presente documento en Bogotá, a los **DIECISEIS (16)** días del mes de **agosto** del año **2022.**



MARIA JOSE GONZALEZ CASAS
C.C. 34.561.668 expedida en Popayán



CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
C.C. 19.275.138 expedida en Bogotá
Representante Legal
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS



CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
C.C. 19.275.138 expedida en Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO R&M Y MG



MARIA JOSE GONZALEZ CASAS
C.C. 34.561.668 expedida en Popayán
Representante Legal suplente
CONSORCIO R&M Y MG

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22164030D41D4

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:33

AB22164030 PÁGINA: 1 DE 3

* *

****
EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
N.I.T. : 830.028.126-2
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00767585 DEL 26 DE FEBRERO DE 1997

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :6 DE ABRIL DE 2022
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
ACTIVO TOTAL : 6,439,206,011

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 38 A NO. 25 - 58
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONTABILIDADRYM@YAHOO.ES
DIRECCION COMERCIAL : CRA 38 A NO. 25 - 58
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Pulgarín Trujillo

EMAIL COMERCIAL : CONTABILIDADRYM@YAHOO.ES

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 474, NOTARIA 21 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 30 DE ENERO DE 1.997, INSCRITA EL 25 DE FEBRERO DE 1.997 BAJO EL NUMERO 575.234 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DEDOMINADA: R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 12 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NO. 01641645 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LIMITADA, POR EL DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 12 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NO. 01641645 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0002623	1997/04/24	NOTARIA 21	1997/05/23	00586055
0005994	1998/10/29	NOTARIA 21	1998/12/07	00659428
0004584	1999/11/04	NOTARIA 21	1999/11/25	00705264
12	2011/12/26	JUNTA DE SOCIOS	2012/06/12	01641645
18	2012/06/10	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2012/07/19	01651959
19	2012/12/28	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/03/11	01713054

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 30 DE ENERO DE 2050

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL. ES EL OBJETO DE LA PRESENTE SOCIEDAD ES LA PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN, DESARROLLO, EJECUCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA INGENIERÍA, LA ARQUITECTURA, LA MINERÍA, LA ECOLOGÍA Y LA GEOLOGÍA, EN TODAS SUS ESPECIALIZACIONES PRIMORDIALMENTE EN LAS AÉREAS DE ESTUDIO, CONSULTORÍA, ASESORÍA, INTERVENTORÍA, URBANISMO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. EN DESARROLLO DE SUS OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ EXPEDIR , SUSCRIBIR, NEGOCIAR, CANCELAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, CUALESQUIERA OTROS EFECTOS DE COMERCIO Y ACEPTARLOS EN PAGO; TENER, APROVECHAR Y ENAJENAR DERECHOS SOBRE MARCAS (SIC) Y PATENTES PRIVILEGIOS Y DEMÁS INTANGIBLES; RECIBIR DONACIONES Y SUCEDER DE ACUERDO CON LAS LEYES; CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO O PRESTAMOS CON O SIN GARANTÍA REALES O PERSONALES; ABRIR Y MANEJAR CUENTAS BANCARIAS Y CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS FORMAS; PACTAR LLEVAR O TENER LA REPRESENTACIÓN O AGENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DEDICADAS A LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO; CELEBRAR CONVENIOS SOCIALES DE SOCIEDAD, DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO PARA LA EXPLOTACIÓN DE NEGOCIOS COMPRENDIDOS DE SUS OBJETOS O PARA OBTENER SERVICIOS QUE LE PERMITAN PROCURARLO O DESARROLLARLO; ADQUIRIR, POSEER, ADMINISTRAR O ENAJENAR CUALQUIER COMERCIALES INDEPENDIENTES DE SUS OBJETO; AGRUPAR DENTRO DE DIRECTORIOS ESPECIALES DE INGENIEROS, ARQUITECTOS, GEÓLOGOS, TOPÓGRAFOS Y CADENEROS A PROFESIONALES U ESPECIALISTAS EN ESTAS AÉREAS. LA SOCIEDAD PODRÁ, EN ORDEN A LA CONSECUCIÓN Y EJERCICIO DE SUS OBJETO SOCIAL, CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO CIVIL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO O FISCAL, NECESARIO, CONVENIENTE O INDISPENSABLE PARA ELLO, A LA SOCIEDAD LE ESTÁ PROHIBIDO

CONSTITUIRSE GARANTE DE OBLIGACIONES DE TERCEROS Y CAUCIONAR CON LOS BIENES SOCIALES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS, SALVO A FAVOR DE AQUELLAS PERSONAS O ENTIDADES A QUIENES EXPRESAMENTE CONFIERA AUTORIZACIÓN LA ASAMBLEA DE SOCIOS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
7120 (ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS)
OTRAS ACTIVIDADES:
4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)
4390 (OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR : $700,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 700.00
VALOR NOMINAL : $1,000,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR : $500,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 500.00
VALOR NOMINAL : $1,000,000.00

** CAPITAL PAGADO **
VALOR : $500,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 500.00
VALOR NOMINAL : $1,000,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 12 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01641645 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO	C.C. 000000019275138

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 12 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01641645 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
GOMEZ GOMEZ MARGARITA	C.C. 000000051740684

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, (DE ACUERDO A LO CREADO EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD) QUE CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR, LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 18 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE JUNIO DE 2012, INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01651962 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO	C.C. 000000019275138
SUPLENTE DEL GERENTE	
GOMEZ GOMEZ MARGARITA	C.C. 000000051740684

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, COMO TAL ES EL GESTOR Y EJECUTOR NATO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES TODOS LOS FUNCIONARIOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA ESTÁN SUBORDINADOS Y SOMETIDOS AL GERENTE Y DEBEN DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES BAJO LA INMEDIATA DEPENDENCIA DE ESTE. LOS ACCIONISTAS DELEGAN IRREVOCABLEMENTE EN EL GERENTE LAS FACULTADES DE ADMINISTRAR Y HACER USO DE LA RAZÓN SOCIAL EL GERENTE TIENE FACULTAD DE DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, DE CELEBRAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE CONTRATOS, ADQUIRIR Y ENAJENAR LOS BIENES SOCIALES , ADMINISTRAR TALES BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, DAR EMPRENDA LOS PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAÍCES POR SU NATURALEZA Y DESTINO, COMPADECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS O DE LOS OTRAS HABERES DE LA COMPAÑÍA, TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS DERECHOS SOCIALES DE LA NATURALEZA QUE FUEREN, DE EXISTIR E INTERPONER TODO GÉNERO DE RECURSOS, DAR Y RECIBIR EN MUTUO CUALQUIER SUMA DE DINERO CON INTERÉS O SIN EL HACER DEPÓSITOS BANCARIOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MODALIDADES, FIRMAR TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y NEGOCIARLOS REALMENTE, GIRARLOS, ACEPTARLOS, COBRARLOS, ENDOSARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, ETC,; EN UNA PALABRA, REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN DONDE Y ANTE QUIEN DEBA HACER VALER SUS DERECHOS Y DEFENDER SUS INTERESES, POR CONSIGUIENTE, EL GERENTE EJERCERÁ TODAS SUS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO, Y ESPECIALMENTE LAS SIGUIENTES A) USAR LA FIRMA SOCIAL B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURÍDICA ANTE LOS SOCIOS, ANTE TERCEROS, ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL Y HACER CUMPLIR Y EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL C) NOMBRAR Y REMOVER TODOS LOS EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DE LA COMPAÑÍA CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS D) CELEBRAR LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO Y REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL SIN LIMITACIÓN EN SU CUANTÍA E) PRESENTAR ANUALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS CUENTAS, EL INVENTARIO Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS NEGOCIOS CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O DE CANCELACIÓN DE PERDIDAS SEGU7N EL CASO Y RENDIR INFORMES SOBRE LA MARCHA GENERAL DE LOS NEGOCIOS F) CUMPLIR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE G) EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES SEÑALADAS EN LA LEV, EN LOS PRESENTES

ESTATUTOS V LAS QUE POR SU NATURALEZA LE CORRESPONDA.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 27 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 23 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NUMERO 01932825 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
MEDINA ACERO MARCELA PATRICIA	C.C. 000000053009097

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 20 DE OCTUBRE DE 2021
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 10 DE MAYO DE 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O

INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $2,486,195,497

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,500

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.275.138
GOMEZ GOMEZ
APELLIDOS
CESAR EDUARDO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO
02-JUL-1956
FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
19-AGO-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500150-00184486-M-0019275138-20091009
0016991636A 1
1210106345


REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura
MATRICULA No. 2520218992CND
Ingeniero Civil
APELLIDOS
Gomez Gomez
NOMBRES
Cesar Eduardo
C.C. 19.275.138
UNIVERSIDAD
La Gran Colombia
Presidente del Consejo



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 34.561.668

GONZALEZ CASAS
APELLIDOS

MARIA JOSE
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-SEP-1972

INZA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

30-NOV-1990 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1100100-36165275-F-0034561668-20080111 00978 08011A 03 277923041


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
MATRICULA No 1920279858 CAU
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 17/02/2000
APELLIDOS
GONZALEZ CASAS
NOMBRES
MARIA JOSE
C.C. 34561668
UNIVERSIDAD
DEL CAUCA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 02 de agosto de 2022, a las 11:50:01, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	19275138
Código de Verificación	19275138220802115001

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 02 de agosto de 2022, a las 11:50:39, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	34561668
Código de Verificación	345616682208021150 39

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 02 de agosto de 2022, a las 11:49:13, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8300281262
Código de Verificación	8300281262220802114913

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

ANTECEDENTES JUDICIALES

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:52:15 AM horas del 02/08/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **19275138**
Apellidos y Nombres: **GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:53:00 AM horas del 02/08/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **34561668**
Apellidos y Nombres: **GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 201984850

WEB
11:55:19
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19275138:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 201984991

WEB
11:56:03
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARIA JOSE GONZALEZ CASAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 34561668:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 201984736

WEB
11:54:40
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S identificado(a) con NIT número 8300281262:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/08/2022 12:57:50 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **19275138** y Nombre: **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **38408826** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir



Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/08/2022 12:59:33 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **34561668** y Nombre: **MARIA JOSE GONZALEZ CASAS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **38409104** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir



REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14731513626

(415)7707212489984(8020) 000001473151362 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 2 8 1 2 6	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 38 A 25 58

42. Correo electrónico CONTABILIDADRYM@YAHOO.ES

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	2 6 9 7 9 2 7	3 1 8 3 4 3 6 2 8 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 7 0 2 2 5	7 1 2 0	2 0 1 2 1 0 0 5	4 1 1 2	4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 01 - 19 / 19 : 17: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14762716619

(415)7707212489984(8020) 000001476271661 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 4 5 6 1 6 6 8	1	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 4 5 6 1 6 6 8	1 9 9 0 1 1 3 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GONZALEZ	CASAS	MARIA	JOSE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CR 18 20 N 26 BRR CAMPAMENTO

42. Correo electrónico mgonzalezcasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 6 8 2 3 3 8 2	8 2 0 0 6 4 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 1 0 2 1 2	4 1 1 2	2 0 0 1 0 2 1 2		4 3 2 2	4 3 2 1	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 06 - 02 / 15 : 15: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

BOGOTA D.C, 17 DE AGOSTO DE 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. **PAF-ATSENA-I-155-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ**, identificado con 19.275.138 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal _X_ Revisor Fiscal___ de **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S**, identificada con Nit: 830.028.126-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá D.C,** certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.


Yo, **MARCELA PATRICIA MEDINA ACERO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 53.009.097 de Bogotá D.C, en mi condición de Representante Legal___, Revisor Fiscal **_X_** de **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S**, identificada con Nit. 830.028.126-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá D.C**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739
de 2014.

El emprendimiento es de todos
Minhacienda
Comprometidos con Colombia


En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739
de 2014.

Atentamente,



CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 19.275.138 de Bogotá
Representante Legal
R&M Construcciones e Interventorías S.A.S.



MARCELA PATRICIA MEDINA ACERO
C.C N°: 53.009.097 de Bogotá
En Calidad de: Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional N°: 176803 – T


REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 53.009.097
MEDINA ACERO
APELLIDOS
MARCELA PATRICIA
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 14-NOV-1983
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
19-NOV-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00171628-F-0053009097-20090821
0015248730A 2
1120014418

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

176803-T



MARCELA PATRICIA
MEDINA ACERO
C.C. 53009097
RESOLUCION INSCRIPCION 132
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 11/04/2013

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

188204



105368

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadpres a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 0 2 F 5 B 0 2 9 8 D 1 F 9 5 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARCELA PATRICIA MEDINA ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53009097 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 176803-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

BOGOTA D.C, 17 DE AGOSTO DE 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. **PAF-ATSENA-I-155-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:


Yo, **MARIA JOSE GONZALEZ CASAS**, identificado con 34.561.668 Expedida en Popayán, en mi condición de Persona Natural **_X_** Representante Legal __ Revisor Fiscal de identificado con Nit: 34.561.668 -1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio del Huila**,** certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, **MARIA JOSE GONZALEZ CASAS** como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



MARIA JOSE GONZALEZ CASAS
C.C. 34.561.668 expedida en Popayán

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MARIA JOSE GONZALEZ CASAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **34.561.668**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 8 de Marzo del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34561668		GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUBENZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	9433513156	9433513156	I	2022/05/16	2022/04/12	BANCO BOGOTA	0	$1,099,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	34561668	GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	0	No	No																												

Total Afiliados(1)

							SALARIO			PENSION														SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 3.100.000	No		PORVENIR	30	$ 3.100.000	16%	SIN RIESGO	$ 496.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.000		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	$ 3.100.000	12,5%	$ 387.500	$
																					$ 496.000						$ 387.500	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 387.500			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 3.100.000	6,96%	5	$ 215.800	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 387.500						$ 0						$ 215.800				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34561668		GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUBENZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	9433513156	9433513156	I	2022/05/16	2022/04/12	BANCO BOGOTA	0	$1,099,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$496,000	$0	$0	$496,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$496,000	$0	$0	$496,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$215,800	$0	$0	$215,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$215,800	$0	$0	$215,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$387,500	$0	$0	$387,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$387,500	$0	$0	$387,500
TOTAL				1	$1,099,300	$0	$0	$1,099,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34561668		GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUBENZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	94519198	9429528964	I	2022/02/15	2022/01/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$354,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	34561668	GONZALEZ CASAS MARIA JOSE																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0	No	$354,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0		$354,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34561668		GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUBENZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	94519198	9429528964	I	2022/02/15	2022/01/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$354,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$69,600	$0	$0	$69,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$69,600	$0	$0	$69,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$354,600**	**$0**	**$0**	**$354,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34561668		GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUBENZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	9430621509	9430621509	I	2022/03/15	2022/02/10	BANCO BOGOTA	0	$354,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	34561668	GONZALEZ CASAS MARIA JOSE																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0	No	$354,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0		$354,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34561668		GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUBENZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	9430621509	9430621509	I	2022/03/15	2022/02/10	BANCO BOGOTA	0	$354,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$69,600	$0	$0	$69,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$69,600	$0	$0	$69,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$354,600	$0	$0	$354,600

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34561668		GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUBENZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	35660149	9435660149	I	2022/07/18	2022/06/10	BANCO AV VILLAS	0	$1,099,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	34561668	GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	0	No	No																												
Total		**Afiliados(1)**																																	

2022/07/06 04:54 p.m.

							SALARIO			PENSION														SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 3.100.000	No		PORVENIR	30	$ 3.100.000	16%	SIN RIESGO	$ 496.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.000		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	$ 3.100.000	12,5%	$ 387.500	$
																					$ 496.000						$ 387.500	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 387.500			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 3.100.000	6,96%	5	$ 215.800	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 387.500						$ 0						$ 215.800				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34561668		GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUBENZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	35660149	9435660149	I	2022/07/18	2022/06/10	BANCO AV VILLAS	0	$1,099,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$496,000	$0	$0	$496,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$496,000	$0	$0	$496,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$215,800	$0	$0	$215,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$215,800	$0	$0	$215,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$387,500	$0	$0	$387,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$387,500	$0	$0	$387,500
TOTAL				1	$1,099,300	$0	$0	$1,099,300

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34561668		GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUBENZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	19598553	9432083119	I	2022/04/19	2022/03/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$354,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	34561668	GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	0	No	No																												

Total Afiliados(1)

							SALARIO			PENSION														SALUD					
ct	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.000.000	No		PORVENIR	30	$ 1.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	$ 1.000.000	12,5%	$ 125.000	$
																					$ 160.000						$ 125.000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 125.000			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.000.000	6,96%	5	$ 69.600	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 125.000						$ 0						$ 69.600				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34561668		GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUBENZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	19598553	9432083119	I	2022/04/19	2022/03/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$354,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$69,600	$0	$0	$69,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$69,600	$0	$0	$69,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$354,600	$0	$0	$354,600

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34561668		GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUBENZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	9434499194	9434499194	I	2022/06/15	2022/05/16	BANCO BOGOTA	0	$1,099,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	34561668	GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	0	No	No																												

Total Afiliados(1)

							SALARIO			PENSION														SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 3.100.000	No		PORVENIR	30	$ 3.100.000	16%	SIN RIESGO	$ 496.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.000		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	$ 3.100.000	12,5%	$ 387.500	$
																					$ 496.000						$ 387.500	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 387.500			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 3.100.000	6,96%	5	$ 215.800	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 387.500						$ 0						$ 215.800				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34561668		GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUBENZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	9434499194	9434499194	I	2022/06/15	2022/05/16	BANCO BOGOTA	0	$1,099,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$496,000	$0	$0	$496,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$496,000	$0	$0	$496,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$215,800	$0	$0	$215,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$215,800	$0	$0	$215,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$387,500	$0	$0	$387,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$387,500	$0	$0	$387,500
TOTAL				1	$1,099,300	$0	$0	$1,099,300

REQUERIMIENTO TITULACIÓN.


REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura
MATRICULA No. 2520218992CND
Ingeniero Civil
APELLIDOS
Gomez Gomez
NOMBRES
Cesar Eduardo
C.C. 19.275.138
UNIVERSIDAD
La Gran Colombia
Presidente del Consejo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1375102

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19275138, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-18992 desde el 15 de Agosto de 1985, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 662.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Junio del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

_____
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
MATRICULA No 1920279858 CAU
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 17/02/2000
APELLIDOS
GONZALEZ CASAS
NOMBRES
MARIA JOSE
C.C. 34561668
UNIVERSIDAD
DEL CAUCA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1375456

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MARIA JOSE GONZALEZ CASAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 34561668, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-79856 desde el 17 de Febrero de 2000, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1814.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Junio del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

_____
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:
IDENTIFICACION

QUE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NIT: 00000830028126-2
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00013087

CERTIFICA:
INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/11/30
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/28

CERTIFICA:
CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: E.P. NO. 474, NOTARIA 21 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 30 DE ENERO DE 1.997, INSCRITA EL 25 DE FEBRERO DE 1.997 BAJO EL NUMERO 575.234 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DEDOMINADA: R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LIMITADA.
QUE POR ACTA NO. 12 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NO. 01641645 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S.
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 30 DE ENERO DE 2050

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, (DE ACUERDO A LO CREADO EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD) QUE CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR, LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 18 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE JUNIO DE 2012, INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01651962 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO	C.C. 000000019275138
SUPLENTE DEL GERENTE	
GOMEZ GOMEZ MARGARITA	C.C. 000000051740684

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, COMO TAL ES EL GESTOR Y EJECUTOR NATO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES TODOS LOS FUNCIONARIOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA ESTÁN SUBORDINADOS Y SOMETIDOS AL GERENTE Y DEBEN DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES BAJO LA INMEDIATA DEPENDENCIA DE ESTE. LOS ACCIONISTAS DELEGAN IRREVOCABLEMENTE EN EL GERENTE LAS FACULTADES DE ADMINISTRAR Y HACER USO DE LA RAZÓN SOCIAL EL GERENTE TIENE FACULTAD DE DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, DE CELEBRAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE CONTRATOS, ADQUIRIR Y ENAJENAR LOS BIENES SOCIALES , ADMINISTRAR TALES BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, DAR EMPRENDA LOS PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAÍCES POR SU NATURALEZA Y DESTINO, COMPADECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS O DE LOS OTRAS HABERES DE LA COMPAÑÍA, TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS DERECHOS SOCIALES DE LA NATURALEZA QUE FUEREN, DE EXISTIR E INTERPONER TODO GÉNERO DE RECURSOS, DAR Y RECIBIR EN MUTUO CUALQUIER SUMA DE DINERO CON INTERÉS O SIN EL HACER DEPÓSITOS BANCARIOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MODALIDADES, FIRMAR TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y NEGOCIARLOS REALMENTE, GIRARLOS, ACEPTARLOS, COBRARLOS, ENDOSARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, ETC,; EN UNA PALABRA, REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN DONDE Y ANTE QUIEN DEBA HACER VALER SUS DERECHOS Y DEFENDER SUS INTERESES, POR CONSIGUIENTE, EL GERENTE EJERCERÁ TODAS SUS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO, Y ESPECIALMENTE LAS SIGUIENTES A) USAR LA FIRMA SOCIAL B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURÍDICA ANTE LOS SOCIOS, ANTE TERCEROS, ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL Y HACER CUMPLIR Y EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL C) NOMBRAR Y REMOVER TODOS LOS EMPLEADOS Y

DEPENDIENTES DE LA COMPAÑÍA CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS D) CELEBRAR LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO Y REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL SIN LIMITACIÓN EN SU CUANTÍA E) PRESENTAR ANUALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS CUENTAS, EL INVENTARIO Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS NEGOCIOS CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O DE CANCELACIÓN DE PERDIDAS SEGUÍN EL CASO Y RENDIR INFORMES SOBRE LA MARCHA GENERAL DE LOS NEGOCIOS F) CUMPLIR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE G) EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES SEÑALADAS EN LA LEY, EN LOS PRESENTES ESTATUTOS V LAS QUE POR SU NATURALEZA LE CORRESPONDA.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CRA 38 A NO. 25 - 58
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: EL RECUERDO
TELEFONO 1: 7170374
TELEFONO 2: 3183775054
CELULAR: 3168341306
CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDADRYM@YAHOO.ES
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CRA 38 A NO. 25 - 58
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: EL RECUERDO
TELEFONO 1: 7170374
TELEFONO 2: 3183775054
CELULAR: 3168341306
CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDADRYM@YAHOO.ES
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE:	$5.192.293.071,00
ACTIVO TOTAL:	$6.439.206.011,00
PASIVO CORRIENTE:	$609.032.344,00
PASIVO TOTAL:	$609.032.344,00
PATRIMONIO:	$5.830.173.667,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$957.156.849,00
GASTOS DE INTERESES:	$584.519,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE:	$5.725.462.134,00
ACTIVO TOTAL:	$6.646.999.413,00
PASIVO CORRIENTE:	$749.796.926,00
PASIVO TOTAL:	$749.796.926,00
PATRIMONIO:	$5.897.202.487,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$906.823.045,00
GASTOS DE INTERESES:	$3.620.892,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE:	$5.833.952.000,00
ACTIVO TOTAL:	$6.565.027.000,00
PASIVO CORRIENTE:	$979.066.000,00
PASIVO TOTAL:	$979.066.000,00
PATRIMONIO:	$5.585.961.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$1.347.546.000,00
GASTOS DE INTERESES:	$19.976.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	8,52
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,09
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	1.637,51

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	7,63
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,11
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	250,44

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,95
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,14
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	67,45

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,16
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,14

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,24
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,20

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	10	18	00	MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
10	14	16	00	ARNESES
10	15	16	00	SEMILLAS DE CEREALES
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
10	16	18	00	PLANTAS SIN FLOR
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
11	10	15	00	MINERALES
11	10	16	00	MINERALES METÁLICOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	15	00	SAVIA
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	15	15	00	FIBRAS
11	15	16	00	HEBRAS
11	16	15	00	TEJIDOS DE SEDA
11	16	16	00	TEJIDOS DE LANA
11	16	18	00	TEJIDOS SINTÉTICOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	17	20	00	ALEACIONES DE ALUMINIO
12	16	15	00	INDICADORES Y REACTIVOS
12	16	18	00	COLOIDES
12	16	22	00	ANTI-OXIDANTES

12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	24	00	ROMPEDORES DE POLÍMERO
12	16	25	00	ROMPEDORES DE EMULSIÓN
12	16	30	00	MEZCLAS PARA QUITAR BARRO
12	16	34	00	EXTENSORES
12	16	40	00	BACTERICIDAS
12	16	41	00	IN SITU
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
15	10	18	00	COMBUSTIBLES O BIO - COMBUSTIBLES LÍQUIDOS BASADOS EN PLANTAS
15	12	18	00	ANTICORROSIVOS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNE A
20	12	18	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20	14	15	00	BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
21	10	21	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGR ÍCOLA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC IOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE RÁMICA Y SIMILARES
23	11	16	00	MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
23	13	17	00	EQUIPO DEL CABBING
23	15	30	00	DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAM IENTO Y SUJECIÓN
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	18	15	00	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS
23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23	28	15	00	MÁQUINAS PARA RECUBRIR O PLATEAR
23	29	15	00	HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL
23	29	18	00	HERRAMIENTAS DE ROSCADO INDUSTRIAL
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	13	15	00	REFRIGERADORES INDUSTRIALES
24	13	16	00	CONGELADORES INDUSTRIALES
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE RIALES
25	10	19	00	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25	12	15	00	LOCOMOTORAS Y VAGONETAS ELÉCTRICAS
25	12	16	00	VAGONES DE FERROCARRIL Y TRANVÍA
25	12	17	00	EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26	10	13	00	MOTORES NO ELÉCTRICOS
26	10	15	00	MOTORES
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
26	12	18	00	CABLE AUTOMOTRIZ
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
26	13	17	00	EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCC IÓN DE ENERGÍA
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE S
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE

27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS

30	15	20	00	CERCADO
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS

				PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS
31	10	16	00	MOLDEOS EN ARENA
31	10	25	00	FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES PERMANENTES DE BAJA PRESIÓN
31	11	15	00	EXTRUSIONES DE PERFILES
31	11	16	00	EXTRUSIONES POR PERCUSIÓN
31	12	17	00	PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MECANIZADAS
31	12	22	00	FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS POR GRAVEDAD PERMANENTE
31	14	17	00	MOLDEADOS POR INYECCIÓN DE AIRE
31	15	15	00	CUERDAS
31	15	16	00	CADENAS
31	15	17	00	CABLE MECÁNICO
31	15	18	00	ALAMBRE MECÁNICO
31	15	19	00	CORREAS
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	15	21	00	CORDONES

31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	30	00	EMBRAGUES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	17	18	00	RUEDAS INDUSTRIALES
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	37	11	00	LADRILLOS REFRACTARIOS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA

39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	20	00	CALDERAS
40	14	16	00	VÁLVULAS

40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS

40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	19	16	00	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
46	10	16	00	MUNICIÓN
46	15	15	00	EQUIPO DE CONTROL DE MASAS
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
50	10	17	00	FRUTOS SECOS
54	10	15	00	JOYERÍA FINA
54	10	16	00	BISUTERÍA
54	10	17	00	HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE JOYERÍA
56	10	15	00	MUEBLES

56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	18	00	ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56	11	21	00	ASIENTOS
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56	12	11	00	MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
56	12	12	00	MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS
56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
56	12	19	00	MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
56	12	20	00	MUEBLES DE LABORATORIO
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES

70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB AJO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PE TROLÍFERO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F ACILIDADES DE DETENCIÓN

72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L

				ÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT RICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	11	16	00	PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD

				O DE METALES
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	13	15	00	PROCESAMIENTO DE BEBIDAS
73	15	16	00	SERVICIOS DE EMPAQUE
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI FICIOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	15	00	TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
78	10	17	00	TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	11	16	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL
78	11	17	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR
78	14	19	00	SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TR ANSPORTE
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
78	18	17	00	SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTI BLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCU LOS
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI OS
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80	15	16	00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR ICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C OMPONENTES DE SISTEMAS
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
82	12	15	00	IMPRESIÓN
82	12	18	00	PUBLICACIÓN
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LAR GA DISTANCIA
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83	11	18	00	SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83	11	23	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
83	11	24	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQU ILADA
83	12	15	00	BIBLIOTECAS
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	14	15	00	AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL
85	12	15	00	SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARI O
90	11	15	00	HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES
90	11	17	00	FACILIDADES PARA ACAMPAR
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES
93	10	15	00	CUERPOS POLÍTICOS
93	10	16	00	FUNCIONARIOS POLÍTICOS
93	10	17	00	CUERPOS Y PRÁCTICA LEGISLATIVA
93	13	15	00	PROGRAMAS DE REFUGIADOS
93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIM ENTACIÓN Y NUTRICIÓN

93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
93	15	17	00	MONEDAS
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERIAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARAISO NATURAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PUERTO GAITAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.774,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00

10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00

11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00

11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00

26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00

26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00

27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00

31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00

31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00

31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00

40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00

40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00

40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00

72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00

72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00

72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00

81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TOCANCIPA 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00

26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00

26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00

26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00

30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00

40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00

72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 687,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00

26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00

30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00

40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00

72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00

80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
12	18	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00

24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00

24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00

24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00

30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00

30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00

30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00

40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00

40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00

40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00

72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00

72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00

72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00

78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URBANO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
12	18	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00

23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00

23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00

23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00

30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00

30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00

30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00

40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00

40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00

40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00

71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00

71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00

71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00

77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00

78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00

78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	16	00

| 95 | 14 | 18 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONALDE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00

23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00

23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00

23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00

Cámara de Comercio de Bogotá
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00

30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00

30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00

40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00

40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00

40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00

Cámara de Comercio de Bogotá
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00

71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00

71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00

77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00

77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00

77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00

| 95 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 18 | 00 |

| 95 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 303,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00

23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00

23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00

23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00

30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00

30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	27	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00

30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00

39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00

39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00

39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00

71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00

71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00

71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00

77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00

77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00

| 95 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 18 | 00 |

| 95 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCION COMUNAL DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.767,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00

22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00

22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00

22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00

30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00

39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00

71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00

77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00

95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAIME HERRERA Y OTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 254,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00

20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00

30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00

39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00

71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00

76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00

95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 303,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00

20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00

20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00

20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00

30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00

30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00

30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00

39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00

39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00

39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00

70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00

70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00

71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00

76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00

95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.192,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00

15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00

15	12	18	00
20	10	15	00
20	10	17	00
20	10	18	00
20	10	20	00
20	10	23	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	15	30	00
23	15	35	00
23	27	18	00
23	28	15	00
24	10	15	00
24	10	16	00
24	13	15	00
24	13	16	00
25	10	19	00
25	12	15	00
25	12	17	00
26	10	11	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
26	13	18	00
27	11	15	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	32	00
27	11	33	00
27	12	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00

30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00

30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00

30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00

31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00

31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00

31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00

70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00

70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00

72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00

73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00

73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00

95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00

12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00

12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
20	12	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00

12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00

30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00

30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00

30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00

31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00

31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00

31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00

70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00

70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00

70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00

72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00

72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00

72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00

95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAIME HERRERA Y OTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00

12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00

12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	12	17	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00

12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00

30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00

30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00

30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00

31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00

31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00

31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00

56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00

56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00

56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00

72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00

72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00

72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00

93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00

11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00

11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	12	17	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00

11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00

30 | 10 | 28 | 00 |	30 | 10 | 29 | 00 |	30 | 10 | 31 | 00 |
30 | 10 | 32 | 00 |	30 | 10 | 36 | 00 |	30 | 10 | 38 | 00 |
30 | 10 | 39 | 00 |	30 | 11 | 15 | 00 |	30 | 11 | 16 | 00 |
30 | 11 | 18 | 00 |	30 | 11 | 19 | 00 |	30 | 12 | 16 | 00 |
30 | 12 | 17 | 00 |	30 | 12 | 18 | 00 |	30 | 12 | 19 | 00 |
30 | 13 | 15 | 00 |	30 | 13 | 16 | 00 |	30 | 13 | 17 | 00 |
30 | 14 | 15 | 00 |	30 | 14 | 16 | 00 |	30 | 15 | 15 | 00 |
30 | 15 | 16 | 00 |	30 | 15 | 17 | 00 |	30 | 15 | 18 | 00 |
30 | 15 | 19 | 00 |	30 | 15 | 20 | 00 |	30 | 16 | 15 | 00 |
30 | 16 | 16 | 00 |	30 | 16 | 17 | 00 |	30 | 16 | 18 | 00 |
30 | 16 | 19 | 00 |	30 | 16 | 20 | 00 |	30 | 16 | 21 | 00 |
30 | 16 | 22 | 00 |	30 | 16 | 23 | 00 |	30 | 16 | 24 | 00 |
30 | 17 | 15 | 00 |	30 | 17 | 16 | 00 |	30 | 17 | 17 | 00 |
30 | 17 | 18 | 00 |	30 | 17 | 19 | 00 |	30 | 17 | 20 | 00 |
30 | 17 | 21 | 00 |	30 | 18 | 15 | 00 |	30 | 18 | 16 | 00 |
30 | 18 | 17 | 00 |	30 | 18 | 18 | 00 |	30 | 19 | 15 | 00 |
30 | 19 | 16 | 00 |	30 | 19 | 17 | 00 |	30 | 19 | 18 | 00 |
30 | 24 | 15 | 00 |	30 | 24 | 16 | 00 |	30 | 25 | 15 | 00 |
30 | 26 | 27 | 00 |	30 | 26 | 57 | 00 |	31 | 11 | 16 | 00 |
31 | 14 | 17 | 00 |	31 | 15 | 15 | 00 |	31 | 15 | 16 | 00 |
31 | 15 | 17 | 00 |	31 | 15 | 18 | 00 |	31 | 15 | 19 | 00 |
31 | 15 | 20 | 00 |	31 | 15 | 21 | 00 |	31 | 15 | 22 | 00 |
31 | 16 | 15 | 00 |	31 | 16 | 16 | 00 |	31 | 16 | 17 | 00 |

31 | 16 | 18 | 00 |	31 | 16 | 20 | 00 |	31 | 16 | 21 | 00 |
31 | 16 | 22 | 00 |	31 | 16 | 24 | 00 |	31 | 16 | 25 | 00 |
31 | 16 | 26 | 00 |	31 | 16 | 28 | 00 |	31 | 16 | 29 | 00 |
31 | 16 | 30 | 00 |	31 | 16 | 34 | 00 |	31 | 21 | 15 | 00 |
31 | 21 | 16 | 00 |	31 | 21 | 17 | 00 |	31 | 21 | 18 | 00 |
31 | 21 | 19 | 00 |	31 | 37 | 11 | 00 |	39 | 10 | 16 | 00 |
39 | 11 | 15 | 00 |	39 | 11 | 16 | 00 |	39 | 11 | 18 | 00 |
39 | 12 | 10 | 00 |	39 | 12 | 11 | 00 |	39 | 12 | 13 | 00 |
39 | 12 | 14 | 00 |	39 | 12 | 16 | 00 |	39 | 12 | 17 | 00 |
39 | 12 | 19 | 00 |	39 | 12 | 22 | 00 |	39 | 13 | 17 | 00 |
40 | 10 | 15 | 00 |	40 | 10 | 16 | 00 |	40 | 10 | 17 | 00 |
40 | 10 | 18 | 00 |	40 | 10 | 20 | 00 |	40 | 14 | 16 | 00 |
40 | 14 | 17 | 00 |	40 | 14 | 19 | 00 |	40 | 14 | 20 | 00 |
40 | 14 | 22 | 00 |	40 | 14 | 25 | 00 |	40 | 15 | 15 | 00 |
40 | 15 | 16 | 00 |	40 | 16 | 15 | 00 |	40 | 16 | 16 | 00 |
40 | 17 | 15 | 00 |	40 | 17 | 16 | 00 |	40 | 17 | 17 | 00 |
40 | 17 | 18 | 00 |	40 | 17 | 20 | 00 |	40 | 17 | 21 | 00 |
40 | 17 | 24 | 00 |	40 | 17 | 25 | 00 |	40 | 17 | 26 | 00 |
40 | 17 | 27 | 00 |	40 | 17 | 28 | 00 |	40 | 17 | 29 | 00 |
40 | 17 | 30 | 00 |	40 | 17 | 33 | 00 |	40 | 17 | 35 | 00 |
40 | 17 | 36 | 00 |	40 | 17 | 46 | 00 |	40 | 17 | 49 | 00 |
40 | 17 | 52 | 00 |	40 | 18 | 30 | 00 |	40 | 18 | 31 | 00 |
41 | 11 | 36 | 00 |	43 | 19 | 15 | 00 |	43 | 19 | 16 | 00 |
43 | 22 | 33 | 00 |	43 | 23 | 15 | 00 |	46 | 16 | 15 | 00 |
46 | 19 | 16 | 00 |	49 | 24 | 15 | 00 |	56 | 10 | 15 | 00 |
56 | 10 | 16 | 00 |	56 | 10 | 17 | 00 |	56 | 10 | 18 | 00 |
56 | 11 | 15 | 00 |	56 | 11 | 17 | 00 |	56 | 11 | 18 | 00 |
56 | 11 | 19 | 00 |	56 | 11 | 20 | 00 |	56 | 11 | 21 | 00 |

56 | 11 | 22 | 00 |	56 | 12 | 10 | 00 |	56 | 12 | 11 | 00 |
56 | 12 | 12 | 00 |	56 | 12 | 13 | 00 |	56 | 12 | 14 | 00 |
56 | 12 | 15 | 00 |	56 | 12 | 16 | 00 |	56 | 12 | 17 | 00 |
56 | 12 | 18 | 00 |	56 | 12 | 19 | 00 |	56 | 12 | 20 | 00 |
70 | 10 | 15 | 00 |	70 | 11 | 16 | 00 |	70 | 11 | 17 | 00 |
70 | 13 | 15 | 00 |	70 | 15 | 18 | 00 |	70 | 17 | 16 | 00 |
70 | 17 | 17 | 00 |	70 | 17 | 18 | 00 |	71 | 10 | 15 | 00 |
71 | 10 | 16 | 00 |	71 | 10 | 17 | 00 |	71 | 12 | 12 | 00 |
71 | 12 | 16 | 00 |	71 | 12 | 17 | 00 |	71 | 12 | 18 | 00 |
71 | 12 | 20 | 00 |	71 | 12 | 23 | 00 |	71 | 12 | 25 | 00 |
71 | 12 | 28 | 00 |	71 | 12 | 30 | 00 |	71 | 14 | 11 | 00 |
71 | 15 | 11 | 00 |	71 | 15 | 13 | 00 |	72 | 10 | 15 | 00 |
72 | 10 | 29 | 00 |	72 | 10 | 33 | 00 |	72 | 11 | 10 | 00 |
72 | 11 | 11 | 00 |	72 | 12 | 10 | 00 |	72 | 12 | 11 | 00 |
72 | 12 | 13 | 00 |	72 | 12 | 14 | 00 |	72 | 12 | 15 | 00 |
72 | 14 | 10 | 00 |	72 | 14 | 11 | 00 |	72 | 14 | 12 | 00 |
72 | 14 | 14 | 00 |	72 | 14 | 15 | 00 |	72 | 14 | 16 | 00 |
72 | 15 | 10 | 00 |	72 | 15 | 11 | 00 |	72 | 15 | 12 | 00 |
72 | 15 | 13 | 00 |	72 | 15 | 14 | 00 |	72 | 15 | 15 | 00 |
72 | 15 | 16 | 00 |	72 | 15 | 17 | 00 |	72 | 15 | 19 | 00 |
72 | 15 | 20 | 00 |	72 | 15 | 21 | 00 |	72 | 15 | 22 | 00 |
72 | 15 | 23 | 00 |	72 | 15 | 24 | 00 |	72 | 15 | 25 | 00 |

72 | 15 | 26 | 00 |	72 | 15 | 27 | 00 |	72 | 15 | 28 | 00 |
72 | 15 | 29 | 00 |	72 | 15 | 30 | 00 |	72 | 15 | 31 | 00 |
72 | 15 | 32 | 00 |	72 | 15 | 35 | 00 |	72 | 15 | 36 | 00 |
72 | 15 | 37 | 00 |	72 | 15 | 39 | 00 |	72 | 15 | 40 | 00 |
72 | 15 | 41 | 00 |	72 | 15 | 42 | 00 |	72 | 15 | 43 | 00 |
72 | 15 | 44 | 00 |	73 | 12 | 15 | 00 |	73 | 12 | 16 | 00 |
73 | 18 | 10 | 00 |	73 | 18 | 11 | 00 |	73 | 18 | 19 | 00 |
76 | 11 | 15 | 00 |	77 | 10 | 15 | 00 |	77 | 10 | 16 | 00 |
77 | 10 | 17 | 00 |	77 | 10 | 18 | 00 |	77 | 10 | 19 | 00 |
77 | 10 | 20 | 00 |	77 | 11 | 15 | 00 |	77 | 11 | 16 | 00 |
77 | 12 | 17 | 00 |	77 | 13 | 15 | 00 |	77 | 13 | 16 | 00 |
77 | 13 | 17 | 00 |	78 | 10 | 15 | 00 |	78 | 10 | 17 | 00 |
78 | 10 | 18 | 00 |	78 | 11 | 17 | 00 |	78 | 14 | 19 | 00 |
78 | 18 | 16 | 00 |	78 | 18 | 17 | 00 |	80 | 10 | 15 | 00 |
80 | 10 | 16 | 00 |	80 | 11 | 16 | 00 |	80 | 12 | 16 | 00 |
80 | 12 | 17 | 00 |	80 | 13 | 18 | 00 |	80 | 14 | 16 | 00 |
80 | 15 | 16 | 00 |	80 | 16 | 15 | 00 |	80 | 16 | 16 | 00 |
81 | 10 | 15 | 00 |	81 | 10 | 16 | 00 |	81 | 10 | 17 | 00 |
81 | 10 | 18 | 00 |	81 | 10 | 19 | 00 |	81 | 10 | 20 | 00 |
81 | 10 | 21 | 00 |	81 | 10 | 22 | 00 |	81 | 10 | 23 | 00 |
81 | 10 | 24 | 00 |	81 | 10 | 25 | 00 |	81 | 10 | 27 | 00 |
81 | 11 | 15 | 00 |	81 | 11 | 16 | 00 |	81 | 11 | 17 | 00 |
81 | 11 | 18 | 00 |	81 | 14 | 15 | 00 |	81 | 14 | 18 | 00 |
81 | 15 | 16 | 00 |	81 | 15 | 17 | 00 |	81 | 15 | 18 | 00 |
81 | 15 | 19 | 00 |	82 | 12 | 15 | 00 |	82 | 12 | 18 | 00 |
83 | 10 | 15 | 00 |	83 | 10 | 18 | 00 |	83 | 11 | 16 | 00 |
83 | 11 | 18 | 00 |	83 | 11 | 22 | 00 |	83 | 11 | 23 | 00 |
83 | 11 | 24 | 00 |	83 | 12 | 15 | 00 |	84 | 11 | 16 | 00 |

90 | 11 | 17 | 00 |	90 | 15 | 17 | 00 |	93 | 10 | 17 | 00 |
93 | 13 | 15 | 00 |	93 | 14 | 15 | 00 |	93 | 14 | 18 | 00 |
93 | 14 | 20 | 00 |	93 | 15 | 15 | 00 |	93 | 15 | 16 | 00 |
95 | 10 | 15 | 00 |	95 | 10 | 16 | 00 |	95 | 10 | 17 | 00 |
95 | 10 | 18 | 00 |	95 | 11 | 15 | 00 |	95 | 11 | 16 | 00 |
95 | 12 | 15 | 00 |	95 | 12 | 16 | 00 |	95 | 12 | 17 | 00 |
95 | 12 | 18 | 00 |	95 | 12 | 19 | 00 |	95 | 12 | 20 | 00 |
95 | 12 | 21 | 00 |	95 | 12 | 23 | 00 |	95 | 12 | 24 | 00 |
95 | 12 | 25 | 00 |	95 | 12 | 26 | 00 |	95 | 12 | 27 | 00 |
95 | 13 | 15 | 00 |	95 | 13 | 16 | 00 |	95 | 13 | 17 | 00 |
95 | 14 | 15 | 00 |	95 | 14 | 16 | 00 |	95 | 14 | 17 | 00 |
95 | 14 | 18 | 00 |	95 | 14 | 19 | 00 |	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00 |	10 | 16 | 16 | 00 |	10 | 16 | 18 | 00 |
10 | 17 | 15 | 00 |	11 | 10 | 15 | 00 |	11 | 10 | 17 | 00 |
11 | 11 | 15 | 00 |	11 | 11 | 16 | 00 |	11 | 11 | 17 | 00 |

11 | 11 | 18 | 00 |	11 | 12 | 15 | 00 |	11 | 12 | 16 | 00 |
11 | 12 | 20 | 00 |	11 | 15 | 15 | 00 |	11 | 16 | 15 | 00 |
11 | 16 | 16 | 00 |	11 | 16 | 18 | 00 |	11 | 17 | 15 | 00 |
11 | 17 | 16 | 00 |	11 | 17 | 20 | 00 |	12 | 16 | 18 | 00 |
12 | 16 | 23 | 00 |	12 | 16 | 24 | 00 |	12 | 16 | 25 | 00 |
12 | 16 | 30 | 00 |	12 | 16 | 34 | 00 |	12 | 16 | 41 | 00 |
12 | 16 | 48 | 00 |	12 | 16 | 49 | 00 |	12 | 16 | 50 | 00 |
15 | 10 | 18 | 00 |	15 | 12 | 18 | 00 |	20 | 10 | 15 | 00 |
20 | 10 | 16 | 00 |	20 | 10 | 17 | 00 |	20 | 10 | 18 | 00 |
20 | 10 | 19 | 00 |	20 | 10 | 20 | 00 |	20 | 10 | 23 | 00 |
20 | 12 | 18 | 00 |	22 | 10 | 15 | 00 |	22 | 10 | 16 | 00 |
22 | 10 | 17 | 00 |	22 | 10 | 19 | 00 |	22 | 10 | 20 | 00 |
23 | 10 | 15 | 00 |	23 | 15 | 30 | 00 |	23 | 15 | 35 | 00 |
23 | 27 | 14 | 00 |	23 | 27 | 18 | 00 |	23 | 28 | 15 | 00 |
23 | 29 | 15 | 00 |	24 | 10 | 15 | 00 |	24 | 10 | 16 | 00 |
24 | 11 | 18 | 00 |	24 | 13 | 15 | 00 |	24 | 13 | 16 | 00 |
25 | 10 | 16 | 00 |	25 | 10 | 19 | 00 |	25 | 12 | 15 | 00 |
25 | 12 | 16 | 00 |	25 | 12 | 17 | 00 |	26 | 10 | 11 | 00 |
26 | 10 | 12 | 00 |	26 | 10 | 13 | 00 |	26 | 10 | 15 | 00 |
26 | 11 | 16 | 00 |	26 | 12 | 15 | 00 |	26 | 12 | 16 | 00 |
26 | 12 | 17 | 00 |	26 | 13 | 15 | 00 |	26 | 13 | 16 | 00 |
26 | 13 | 17 | 00 |	26 | 13 | 18 | 00 |	27 | 11 | 15 | 00 |
27 | 11 | 16 | 00 |	27 | 11 | 17 | 00 |	27 | 11 | 18 | 00 |
27 | 11 | 19 | 00 |	27 | 11 | 20 | 00 |	27 | 11 | 21 | 00 |
27 | 11 | 22 | 00 |	27 | 11 | 23 | 00 |	27 | 11 | 25 | 00 |
27 | 11 | 26 | 00 |	27 | 11 | 27 | 00 |	27 | 11 | 28 | 00 |
27 | 11 | 29 | 00 |	27 | 11 | 32 | 00 |	27 | 11 | 33 | 00 |
27 | 12 | 16 | 00 |	27 | 12 | 17 | 00 |	30 | 10 | 15 | 00 |

30 | 10 | 17 | 00 |	30 | 10 | 18 | 00 |	30 | 10 | 20 | 00 |
30 | 10 | 22 | 00 |	30 | 10 | 23 | 00 |	30 | 10 | 24 | 00 |
30 | 10 | 28 | 00 |	30 | 10 | 29 | 00 |	30 | 10 | 31 | 00 |
30 | 10 | 32 | 00 |	30 | 10 | 36 | 00 |	30 | 10 | 38 | 00 |
30 | 10 | 39 | 00 |	30 | 11 | 15 | 00 |	30 | 11 | 16 | 00 |
30 | 11 | 18 | 00 |	30 | 11 | 19 | 00 |	30 | 12 | 16 | 00 |
30 | 12 | 17 | 00 |	30 | 12 | 18 | 00 |	30 | 12 | 19 | 00 |
30 | 13 | 15 | 00 |	30 | 13 | 16 | 00 |	30 | 13 | 17 | 00 |
30 | 14 | 15 | 00 |	30 | 14 | 16 | 00 |	30 | 15 | 15 | 00 |
30 | 15 | 16 | 00 |	30 | 15 | 17 | 00 |	30 | 15 | 18 | 00 |
30 | 15 | 19 | 00 |	30 | 15 | 20 | 00 |	30 | 16 | 15 | 00 |
30 | 16 | 16 | 00 |	30 | 16 | 17 | 00 |	30 | 16 | 18 | 00 |
30 | 16 | 19 | 00 |	30 | 16 | 20 | 00 |	30 | 16 | 21 | 00 |
30 | 16 | 22 | 00 |	30 | 16 | 23 | 00 |	30 | 16 | 24 | 00 |
30 | 17 | 15 | 00 |	30 | 17 | 16 | 00 |	30 | 17 | 17 | 00 |
30 | 17 | 18 | 00 |	30 | 17 | 19 | 00 |	30 | 17 | 20 | 00 |
30 | 17 | 21 | 00 |	30 | 18 | 15 | 00 |	30 | 18 | 16 | 00 |
30 | 18 | 17 | 00 |	30 | 18 | 18 | 00 |	30 | 19 | 15 | 00 |
30 | 19 | 16 | 00 |	30 | 19 | 17 | 00 |	30 | 19 | 18 | 00 |
30 | 24 | 15 | 00 |	30 | 24 | 16 | 00 |	30 | 25 | 15 | 00 |
30 | 26 | 27 | 00 |	30 | 26 | 57 | 00 |	31 | 11 | 16 | 00 |
31 | 14 | 17 | 00 |	31 | 15 | 15 | 00 |	31 | 15 | 16 | 00 |
31 | 15 | 17 | 00 |	31 | 15 | 18 | 00 |	31 | 15 | 19 | 00 |

31 | 15 | 20 | 00 |	31 | 15 | 21 | 00 |	31 | 15 | 22 | 00 |
31 | 16 | 15 | 00 |	31 | 16 | 16 | 00 |	31 | 16 | 17 | 00 |
31 | 16 | 18 | 00 |	31 | 16 | 20 | 00 |	31 | 16 | 21 | 00 |
31 | 16 | 22 | 00 |	31 | 16 | 24 | 00 |	31 | 16 | 25 | 00 |
31 | 16 | 26 | 00 |	31 | 16 | 28 | 00 |	31 | 16 | 29 | 00 |
31 | 16 | 30 | 00 |	31 | 16 | 34 | 00 |	31 | 21 | 15 | 00 |
31 | 21 | 16 | 00 |	31 | 21 | 17 | 00 |	31 | 21 | 18 | 00 |
31 | 21 | 19 | 00 |	31 | 37 | 11 | 00 |	39 | 10 | 16 | 00 |
39 | 11 | 15 | 00 |	39 | 11 | 16 | 00 |	39 | 11 | 18 | 00 |
39 | 12 | 10 | 00 |	39 | 12 | 11 | 00 |	39 | 12 | 13 | 00 |
39 | 12 | 14 | 00 |	39 | 12 | 16 | 00 |	39 | 12 | 17 | 00 |
39 | 12 | 19 | 00 |	39 | 12 | 22 | 00 |	39 | 13 | 17 | 00 |
40 | 10 | 15 | 00 |	40 | 10 | 16 | 00 |	40 | 10 | 17 | 00 |
40 | 10 | 18 | 00 |	40 | 10 | 20 | 00 |	40 | 14 | 16 | 00 |
40 | 14 | 17 | 00 |	40 | 14 | 19 | 00 |	40 | 14 | 20 | 00 |
40 | 14 | 22 | 00 |	40 | 14 | 25 | 00 |	40 | 15 | 15 | 00 |
40 | 15 | 16 | 00 |	40 | 16 | 15 | 00 |	40 | 16 | 16 | 00 |
40 | 17 | 15 | 00 |	40 | 17 | 16 | 00 |	40 | 17 | 17 | 00 |
40 | 17 | 18 | 00 |	40 | 17 | 20 | 00 |	40 | 17 | 21 | 00 |
40 | 17 | 24 | 00 |	40 | 17 | 25 | 00 |	40 | 17 | 26 | 00 |
40 | 17 | 27 | 00 |	40 | 17 | 28 | 00 |	40 | 17 | 29 | 00 |
40 | 17 | 30 | 00 |	40 | 17 | 33 | 00 |	40 | 17 | 35 | 00 |
40 | 17 | 36 | 00 |	40 | 17 | 46 | 00 |	40 | 17 | 49 | 00 |
40 | 17 | 52 | 00 |	40 | 18 | 30 | 00 |	40 | 18 | 31 | 00 |
41 | 11 | 36 | 00 |	43 | 19 | 15 | 00 |	43 | 19 | 16 | 00 |
43 | 22 | 33 | 00 |	43 | 23 | 15 | 00 |	46 | 16 | 15 | 00 |
46 | 19 | 16 | 00 |	49 | 24 | 15 | 00 |	56 | 10 | 15 | 00 |
56 | 10 | 16 | 00 |	56 | 10 | 17 | 00 |	56 | 10 | 18 | 00 |

56 | 11 | 15 | 00 |	56 | 11 | 17 | 00 |	56 | 11 | 18 | 00 |
56 | 11 | 19 | 00 |	56 | 11 | 20 | 00 |	56 | 11 | 21 | 00 |
56 | 11 | 22 | 00 |	56 | 12 | 10 | 00 |	56 | 12 | 11 | 00 |
56 | 12 | 12 | 00 |	56 | 12 | 13 | 00 |	56 | 12 | 14 | 00 |
56 | 12 | 15 | 00 |	56 | 12 | 16 | 00 |	56 | 12 | 17 | 00 |
56 | 12 | 18 | 00 |	56 | 12 | 19 | 00 |	56 | 12 | 20 | 00 |
70 | 10 | 15 | 00 |	70 | 11 | 16 | 00 |	70 | 11 | 17 | 00 |
70 | 13 | 15 | 00 |	70 | 15 | 18 | 00 |	70 | 17 | 16 | 00 |
70 | 17 | 17 | 00 |	70 | 17 | 18 | 00 |	71 | 10 | 15 | 00 |
71 | 10 | 16 | 00 |	71 | 10 | 17 | 00 |	71 | 12 | 12 | 00 |
71 | 12 | 16 | 00 |	71 | 12 | 17 | 00 |	71 | 12 | 18 | 00 |
71 | 12 | 20 | 00 |	71 | 12 | 23 | 00 |	71 | 12 | 25 | 00 |
71 | 12 | 28 | 00 |	71 | 12 | 30 | 00 |	71 | 14 | 11 | 00 |
71 | 15 | 11 | 00 |	71 | 15 | 13 | 00 |	72 | 10 | 15 | 00 |
72 | 10 | 29 | 00 |	72 | 10 | 33 | 00 |	72 | 11 | 10 | 00 |
72 | 11 | 11 | 00 |	72 | 12 | 10 | 00 |	72 | 12 | 11 | 00 |
72 | 12 | 13 | 00 |	72 | 12 | 14 | 00 |	72 | 12 | 15 | 00 |
72 | 14 | 10 | 00 |	72 | 14 | 11 | 00 |	72 | 14 | 12 | 00 |
72 | 14 | 14 | 00 |	72 | 14 | 15 | 00 |	72 | 14 | 16 | 00 |
72 | 15 | 10 | 00 |	72 | 15 | 11 | 00 |	72 | 15 | 12 | 00 |
72 | 15 | 13 | 00 |	72 | 15 | 14 | 00 |	72 | 15 | 15 | 00 |
72 | 15 | 16 | 00 |	72 | 15 | 17 | 00 |	72 | 15 | 19 | 00 |

72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00

72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00

72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00

83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00

11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00

11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00

11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00

30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00

30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00

30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00

31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00

31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	15	16	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00

31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00

56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00

56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00

56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00

72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00

72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00

72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00

83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JORGE MENDEZ P - R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 702,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00

11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00

11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00

11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00

27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00

30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00

41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00

72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00

81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00

27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00

30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00

41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00

72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00

72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00

72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00

81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	11	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SOACHA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
10	17	16	00
11	10	15	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
20	12	18	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	15	15	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00

27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00

27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00

30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00

30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00

30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00

40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00

40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00

40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00

72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00

72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00

81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	11	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	15	15	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00

26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00

26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00

26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00

30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00

30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00

30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00

40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00

40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00

40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00

72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00

72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00

72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00

81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPECIALIZADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,441,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00

26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00

26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00

26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00

30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00

30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00

30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00

40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00

40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00

40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00

71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00

71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00

71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00

80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00

80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00

80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

| 95 | 14 | 18 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LASCANO R&M
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 763,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	16	18	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
20	15	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00

25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00

25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00

25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00

30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00

30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00

30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00

40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00

40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00

40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00

71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00

71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00

71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00

80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00

80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00

80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00

95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00

| 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M-CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 413,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
20	15	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00

23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00

24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00

24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00

30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00

30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	11	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00

30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00

40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00

40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00

40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00

70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00

70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00

71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00

78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00

78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00

78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00

95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
12	16	50	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00

23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00

23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00

23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00

30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00

30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	11	11	00
39	12	16	00

30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00

39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00

39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00

39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00

70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00

70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00

70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00

77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00

77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00

95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
10	16	15	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00

22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00

22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00

22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00

30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00

30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00

30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00

39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00

39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00

39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00

56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00

56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00

56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00

77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00

77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00

77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00

95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE TIBACUY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
10	16	15	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00

22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00

39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 15 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00

95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAIME JARAMILLO Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00

20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00

31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19

56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00

56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00

56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00

73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00

73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00

73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00

90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAIME JARAMILLO Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00

12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00

12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00

12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00

27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00

27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00

30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00

31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00

31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	16	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00

31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00

56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00

56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00

56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00

72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00

72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00

72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00

83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADCOOPGUALIVA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 298,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00

12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00

27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00

31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00

46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00

72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00

12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00

27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00

31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00

83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00

46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00

49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00

56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00

72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00

72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00

72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00

81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SODICON Y OTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00

11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00

11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00

11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00

27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00

27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00

27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00

31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00

31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00

31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00

41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00

43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00

43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00

72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00

72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00

72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00

81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCONIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 787,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00

11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00

11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00

11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00

27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00

27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00

27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00

31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00

31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	17	16	00
31	17	20	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00

31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00

109

40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00

40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00

40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00

72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00

72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00

72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00

81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA - CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,192,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00

10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00

10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00

26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00

26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00

26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00

30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00

30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00

31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00

40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00

72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00

72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00

81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA - CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00

25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00

26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00

30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00

30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00

30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00

40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00

40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00

40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00

72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00

72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00

72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00

80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS

LTDA Y OTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00

24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00

30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00

40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00

72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00

78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 749,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 66,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00

23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00

30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00

40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00

40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00

40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	11	23	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00

71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00

71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00

71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00

77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00

78	10	15	00
78	11	15	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00

78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 190
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.121,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00

22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00

22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00

22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00

30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00

30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	17	24	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00

30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00

39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00

39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00

39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	11	23	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00

71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00

71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00

71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00

77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00

77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00

77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00

95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES LRP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.003,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00

20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00

30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00

39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00

70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00

95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ANBOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.478,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00

15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00

30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00

76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00

31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00

70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00

72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00

12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00

30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 135 DE 741

31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00

70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00

72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00

95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYM CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
10	17	15	00		11	10	15	00		11	10	17	00
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		11	12	15	00		11	12	16	00
11	12	20	00		11	15	15	00		11	16	15	00
11	16	16	00		11	16	18	00		11	17	15	00
11	17	16	00		11	17	20	00		12	16	18	00

12	16	23	00		12	16	24	00		12	16	25	00
12	16	30	00		12	16	34	00		12	16	41	00
12	16	48	00		12	16	49	00		12	16	50	00
15	10	18	00		15	12	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	20	00		20	10	23	00
20	12	18	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	15	30	00		23	15	35	00
23	27	14	00		23	27	18	00		23	28	15	00
23	29	15	00		24	10	15	00		24	10	16	00
24	11	18	00		24	13	15	00		24	13	16	00
25	10	16	00		25	10	19	00		25	12	15	00
25	12	16	00		25	12	17	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	15	00
26	11	16	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		26	13	18	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	25	00
27	11	26	00		27	11	27	00		27	11	28	00
27	11	29	00		27	11	32	00		27	11	33	00
27	12	16	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	31	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	10	38	00

30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	23	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	18	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	17	21	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	25	15	00
30	26	27	00		30	26	57	00		31	11	16	00
31	14	17	00		31	15	15	00		31	15	16	00
31	15	17	00		31	15	18	00		31	15	19	00
31	15	20	00		31	15	21	00		31	15	22	00
31	16	15	00		31	16	16	00		31	16	17	00
31	16	18	00		31	16	20	00		31	16	21	00
31	16	22	00		31	16	24	00		31	16	25	00

31	16	26	00		31	16	28	00		31	16	29	00
31	16	30	00		31	16	34	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		31	37	11	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	18	00
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	19	00		39	12	22	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	18	00		40	10	20	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	20	00
40	14	22	00		40	14	25	00		40	15	15	00
40	15	16	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	33	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	46	00		40	17	49	00
40	17	52	00		40	18	30	00		40	18	31	00
41	11	36	00		43	19	15	00		43	19	16	00
43	22	33	00		43	23	15	00		46	16	15	00
46	19	16	00		49	24	15	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	11	15	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	11	22	00		56	12	10	00		56	12	11	00
56	12	12	00		56	12	13	00		56	12	14	00

56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	18	00		56	12	19	00		56	12	20	00
70	10	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	15	18	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	12	12	00
71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	18	00
71	12	20	00		71	12	23	00		71	12	25	00
71	12	28	00		71	12	30	00		71	14	11	00
71	15	11	00		71	15	13	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00

72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		73	12	15	00		73	12	16	00
73	18	10	00		73	18	11	00		73	18	19	00
76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	15	00		78	10	17	00
78	10	18	00		78	11	17	00		78	14	19	00
78	18	16	00		78	18	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	13	18	00		80	14	16	00
80	15	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		82	12	15	00		82	12	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	11	16	00
83	11	18	00		83	11	22	00		83	11	23	00
83	11	24	00		83	12	15	00		84	11	16	00
90	11	17	00		90	15	17	00		93	10	17	00
93	13	15	00		93	14	15	00		93	14	18	00

93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
10	17	15	00		11	10	15	00		11	10	17	00
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		11	12	15	00		11	12	16	00
11	12	20	00		11	15	15	00		11	16	15	00
11	16	16	00		11	16	18	00		11	17	15	00

11	17	16	00		11	17	20	00		12	16	18	00
12	16	23	00		12	16	24	00		12	16	25	00
12	16	30	00		12	16	34	00		12	16	41	00
12	16	48	00		12	16	49	00		12	16	50	00
15	10	18	00		15	12	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	20	00		20	10	23	00
20	12	18	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	15	30	00		23	15	35	00
23	27	14	00		23	27	18	00		23	28	15	00
23	29	15	00		24	10	15	00		24	10	16	00
24	11	18	00		24	13	15	00		24	13	16	00
25	10	16	00		25	10	19	00		25	12	15	00
25	12	16	00		25	12	17	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	15	00
26	11	16	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		26	13	18	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	25	00
27	11	26	00		27	11	27	00		27	11	28	00
27	11	29	00		27	11	32	00		27	11	33	00
27	12	16	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	31	00

30	10	32	00		30	10	36	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	23	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	18	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	17	21	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	25	15	00
30	26	27	00		30	26	57	00		31	11	16	00
31	14	17	00		31	15	15	00		31	15	16	00
31	15	17	00		31	15	18	00		31	15	19	00
31	15	20	00		31	15	21	00		31	15	22	00
31	16	15	00		31	16	16	00		31	16	17	00
31	16	18	00		31	16	20	00		31	16	21	00

31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00

31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00

31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00

56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00

56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00

56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00

72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00

72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00

72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00

93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPECIALIZADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	16	00
11	11	17	00
11	12	16	00

11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00

11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00

11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00

30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00

30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00

30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00

31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00

31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00

31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00

56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00

56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00

56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00

72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00

72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00

72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00

83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COMUNIDAD Y CONSTRUCCION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.714,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00

11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00

27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00

31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00

46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00

72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00

83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00

10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00

27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00

30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00

30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00

31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00

43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00

43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00

46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00

72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00

72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00

72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00

81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 504,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00

10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00

10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00

27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00

27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00

27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00

30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00

30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00

30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00

41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00

72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00

72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 541,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	35	00
40	17	49	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	15	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00

30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00

30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00

30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00

40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00

40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00

40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00

72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00

72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00

72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00

81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	11	17	00
81	14	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA ZAFIRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00

26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00

26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00

27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00

30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00

30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00

30	17	20	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00

40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00

40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00

40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00

72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00

72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00

72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 258,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO A&C SAS, Y OTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 587,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	10	13	00
26	11	15	00
26	12	15	00
26	13	15	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00

30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00

30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00

30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00

40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00

40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00

40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00

71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00

71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00

71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00

80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00

80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00

80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00

| 95 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 18 | 00 |

| 95 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	10	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00

25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00

25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00

26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00

30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00

30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00

30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00

40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00

40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00

40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00

71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00

71	12	23	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00

71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00

80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00

80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00

80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00

95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NIKOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.162,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00

24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00

24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00

24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00

30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00

30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00

30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00

40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00

40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00

40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00

71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00

71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00

71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00

78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00

78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00

95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00

23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00

24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00

24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00

30 | 14 | 15 | 00		30 | 14 | 16 | 00		30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00		30 | 15 | 17 | 00		30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00		30 | 15 | 20 | 00		30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00		30 | 16 | 17 | 00		30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00		30 | 16 | 20 | 00		30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00		30 | 16 | 23 | 00		30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00		30 | 17 | 16 | 00		30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00		30 | 17 | 19 | 00		30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00		30 | 18 | 15 | 00		30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00		30 | 18 | 18 | 00		30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00		30 | 19 | 17 | 00		30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00		30 | 24 | 16 | 00		30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00		30 | 26 | 57 | 00		31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00		31 | 15 | 15 | 00		31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00		31 | 15 | 18 | 00		31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00		31 | 15 | 21 | 00		31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00		31 | 16 | 16 | 00		31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00		31 | 16 | 20 | 00		31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00		31 | 16 | 24 | 00		31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00		31 | 16 | 28 | 00		31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00		31 | 16 | 34 | 00		31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00		31 | 21 | 17 | 00		31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00		31 | 37 | 11 | 00		39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00		39 | 11 | 16 | 00		39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00		39 | 12 | 11 | 00		39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00		39 | 12 | 16 | 00		39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00		39 | 12 | 22 | 00		39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00		40 | 10 | 16 | 00		40 | 10 | 17 | 00

40 | 10 | 18 | 00		40 | 10 | 20 | 00		40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00		40 | 14 | 19 | 00		40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00		40 | 14 | 25 | 00		40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00		40 | 16 | 15 | 00		40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00		40 | 17 | 16 | 00		40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00		40 | 17 | 20 | 00		40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00		40 | 17 | 25 | 00		40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00		40 | 17 | 28 | 00		40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00		40 | 17 | 33 | 00		40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00		40 | 17 | 46 | 00		40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00		40 | 18 | 30 | 00		40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00		43 | 19 | 15 | 00		43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00		43 | 23 | 15 | 00		46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00		49 | 24 | 15 | 00		56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00		56 | 10 | 17 | 00		56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00		56 | 11 | 17 | 00		56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00		56 | 11 | 20 | 00		56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00		56 | 12 | 10 | 00		56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00		56 | 12 | 13 | 00		56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00		56 | 12 | 16 | 00		56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00		56 | 12 | 19 | 00		56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00		70 | 11 | 16 | 00		70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00		70 | 15 | 18 | 00		70 | 17 | 16 | 00

70 | 17 | 17 | 00		70 | 17 | 18 | 00		71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00		71 | 10 | 17 | 00		71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00		71 | 12 | 17 | 00		71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00		71 | 12 | 23 | 00		71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00		71 | 12 | 30 | 00		71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00		71 | 15 | 13 | 00		72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00		72 | 10 | 33 | 00		72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00		72 | 12 | 10 | 00		72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00		72 | 12 | 14 | 00		72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00		72 | 14 | 11 | 00		72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00		72 | 14 | 15 | 00		72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00		72 | 15 | 11 | 00		72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00		72 | 15 | 14 | 00		72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00		72 | 15 | 17 | 00		72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00		72 | 15 | 21 | 00		72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00		72 | 15 | 24 | 00		72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00		72 | 15 | 27 | 00		72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00		72 | 15 | 30 | 00		72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00		72 | 15 | 35 | 00		72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00		72 | 15 | 39 | 00		72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00		72 | 15 | 42 | 00		72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00		73 | 12 | 15 | 00		73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00		73 | 18 | 11 | 00		73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00		77 | 10 | 15 | 00		77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00		77 | 10 | 18 | 00		77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00		77 | 11 | 15 | 00		77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00		77 | 13 | 15 | 00		77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00		78 | 10 | 15 | 00		78 | 10 | 17 | 00

78 | 10 | 18 | 00		78 | 11 | 17 | 00		78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00		78 | 18 | 17 | 00		80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00		80 | 11 | 16 | 00		80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00		80 | 13 | 18 | 00		80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00		80 | 16 | 15 | 00		80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00		81 | 10 | 16 | 00		81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00		81 | 10 | 19 | 00		81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00		81 | 10 | 22 | 00		81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00		81 | 10 | 25 | 00		81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00		81 | 11 | 16 | 00		81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00		81 | 14 | 15 | 00		81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00		81 | 15 | 17 | 00		81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00		82 | 12 | 15 | 00		82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00		83 | 10 | 18 | 00		83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00		83 | 11 | 22 | 00		83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00		83 | 12 | 15 | 00		84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00		90 | 15 | 17 | 00		93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00		93 | 14 | 15 | 00		93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00		93 | 15 | 15 | 00		93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00		95 | 10 | 16 | 00		95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00		95 | 11 | 15 | 00		95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00		95 | 12 | 16 | 00		95 | 12 | 17 | 00

95 | 12 | 18 | 00		95 | 12 | 19 | 00		95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00		95 | 12 | 23 | 00		95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		95 | 12 | 26 | 00		95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00		95 | 13 | 16 | 00		95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00		95 | 14 | 16 | 00		95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00		95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|		|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|		|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00		10 | 16 | 16 | 00		10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00		11 | 10 | 15 | 00		11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00		11 | 11 | 16 | 00		11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00		11 | 12 | 15 | 00		11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00		11 | 15 | 15 | 00		11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00		11 | 16 | 18 | 00		11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00		11 | 17 | 20 | 00		12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00		12 | 16 | 24 | 00		12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00		12 | 16 | 34 | 00		12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00		12 | 16 | 49 | 00		12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00		15 | 12 | 18 | 00		20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00		20 | 10 | 17 | 00		20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00		20 | 10 | 20 | 00		20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00		22 | 10 | 15 | 00		22 | 10 | 16 | 00

22 | 10 | 17 | 00		22 | 10 | 19 | 00		22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00		23 | 15 | 30 | 00		23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00		23 | 27 | 18 | 00		23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00		24 | 10 | 15 | 00		24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00		24 | 13 | 15 | 00		24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00		25 | 10 | 19 | 00		25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00		25 | 12 | 17 | 00		26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00		26 | 10 | 13 | 00		26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00		26 | 12 | 15 | 00		26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00		26 | 13 | 15 | 00		26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00		26 | 13 | 18 | 00		27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00		27 | 11 | 17 | 00		27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00		27 | 11 | 20 | 00		27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00		27 | 11 | 23 | 00		27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00		27 | 11 | 27 | 00		27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00		27 | 11 | 32 | 00		27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00		27 | 12 | 17 | 00		30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00		30 | 10 | 18 | 00		30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00		30 | 10 | 23 | 00		30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00		30 | 10 | 29 | 00		30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00		30 | 10 | 36 | 00		30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00		30 | 11 | 15 | 00		30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00		30 | 11 | 19 | 00		30 | 12 | 16 | 00

30 | 12 | 17 | 00		30 | 12 | 18 | 00		30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00		30 | 13 | 16 | 00		30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00		30 | 14 | 16 | 00		30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00		30 | 15 | 17 | 00		30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00		30 | 15 | 20 | 00		30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00		30 | 16 | 17 | 00		30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00		30 | 16 | 20 | 00		30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00		30 | 16 | 23 | 00		30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00		30 | 17 | 16 | 00		30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00		30 | 17 | 19 | 00		30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00		30 | 18 | 18 | 00		30 | 19 | 15 | 00
30 | 18 | 17 | 00		30 | 19 | 16 | 00		30 | 19 | 17 | 00
30 | 24 | 15 | 00		30 | 24 | 16 | 00		30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00		30 | 26 | 57 | 00		31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00		31 | 15 | 15 | 00		31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00		31 | 15 | 18 | 00		31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00		31 | 15 | 21 | 00		31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00		31 | 16 | 16 | 00		31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00		31 | 16 | 20 | 00		31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00		31 | 16 | 24 | 00		31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00		31 | 16 | 28 | 00		31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00		31 | 16 | 34 | 00		31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00		31 | 21 | 17 | 00		31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00		31 | 37 | 11 | 00		39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00		39 | 11 | 16 | 00		39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00		39 | 12 | 11 | 00		39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00		39 | 12 | 16 | 00		39 | 12 | 17 | 00

39 | 12 | 19 | 00		39 | 12 | 22 | 00		39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00		40 | 10 | 16 | 00		40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00		40 | 10 | 20 | 00		40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00		40 | 14 | 19 | 00		40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00		40 | 14 | 25 | 00		40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00		40 | 16 | 15 | 00		40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00		40 | 17 | 16 | 00		40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00		40 | 17 | 20 | 00		40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00		40 | 17 | 25 | 00		40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00		40 | 17 | 28 | 00		40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00		40 | 17 | 33 | 00		40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00		40 | 17 | 46 | 00		40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00		40 | 18 | 30 | 00		40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00		43 | 19 | 15 | 00		43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00		43 | 23 | 15 | 00		46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00		49 | 24 | 15 | 00		56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00		56 | 10 | 17 | 00		56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00		56 | 11 | 17 | 00		56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00		56 | 11 | 20 | 00		56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00		56 | 12 | 10 | 00		56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00		56 | 12 | 13 | 00		56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00		56 | 12 | 16 | 00		56 | 12 | 17 | 00

56 | 12 | 18 | 00		56 | 12 | 19 | 00		56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00		70 | 11 | 16 | 00		70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00		70 | 15 | 18 | 00		70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00		70 | 17 | 18 | 00		71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00		71 | 10 | 17 | 00		71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00		71 | 12 | 17 | 00		71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00		71 | 12 | 23 | 00		71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00		71 | 12 | 30 | 00		71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00		71 | 15 | 13 | 00		72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00		72 | 10 | 33 | 00		72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00		72 | 12 | 10 | 00		72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00		72 | 12 | 14 | 00		72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00		72 | 14 | 11 | 00		72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00		72 | 14 | 15 | 00		72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00		72 | 15 | 11 | 00		72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00		72 | 15 | 14 | 00		72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00		72 | 15 | 17 | 00		72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00		72 | 15 | 21 | 00		72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00		72 | 15 | 24 | 00		72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00		72 | 15 | 27 | 00		72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00		72 | 15 | 30 | 00		72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00		72 | 15 | 35 | 00		72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00		72 | 15 | 39 | 00		72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00		72 | 15 | 42 | 00		72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00		73 | 12 | 15 | 00		73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00		73 | 18 | 11 | 00		73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00		77 | 10 | 15 | 00		77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00		77 | 10 | 18 | 00		77 | 10 | 19 | 00

77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 304,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00

20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00

39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00

77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00

20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00

30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00

30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00

30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00

39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00

39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00

39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00

56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00

56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00

56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00

76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00

77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00

93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00

20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00

20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00

20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00

30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00

30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00

30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00

39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00

39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00

39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00

56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00

56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00

56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00

73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00

93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 349,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00

15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00

30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00

31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00

56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00

72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00

90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00

12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00

30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00

30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00

30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00

31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00

31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00

31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00

56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00

56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00

56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00

72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00

72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	11	18	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00

72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00

83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00

11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00

11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00

12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00

27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00

27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00

27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00

31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00

31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00

31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00

43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00

43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00

46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00

81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00

11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00

27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00

31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00

40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00

72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00

81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00

11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00

27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00

27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00

27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00

31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00

31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	15	16	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00

31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00

40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00

40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00

40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00

72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00

72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00

72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00

81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00

10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00

10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00

26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00

26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00

26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00

30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00

30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	15	16	00
40	17	16	00
40	17	20	00

31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00

40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00

72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.683,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00

26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00

30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00

40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARMENIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00

25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00

26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00

30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00

30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00

30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00

40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00

40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00

40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00

72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00

72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00

72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00

80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS

LTDA - HMS INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 743,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00

24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00

24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00

24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00

30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00

30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00

30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00

40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00

40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00

40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	15	00

72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00

78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC-15
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.514,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00

23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00

30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00

40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00

71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00

77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00

95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC 13
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 739,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00

20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00

22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00

22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00

30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00

30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00

30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00

39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00

39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00

39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00

71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00

71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
71	15	17	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00

71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00

77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00

77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00

77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00

95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00

20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00

20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00

20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00

30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00

30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00

30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00

39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00

39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00

39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00

71 | 10 | 16 | 00 |	71 | 10 | 17 | 00 |	71 | 12 | 12 | 00 |
71 | 12 | 16 | 00 |	71 | 12 | 17 | 00 |	71 | 12 | 18 | 00 |
71 | 12 | 20 | 00 |	71 | 12 | 23 | 00 |	71 | 12 | 25 | 00 |
71 | 12 | 28 | 00 |	71 | 12 | 30 | 00 |	71 | 14 | 11 | 00 |
71 | 15 | 11 | 00 |	71 | 15 | 13 | 00 |	72 | 10 | 15 | 00 |
72 | 10 | 29 | 00 |	72 | 10 | 33 | 00 |	72 | 11 | 10 | 00 |
72 | 11 | 11 | 00 |	72 | 12 | 10 | 00 |	72 | 12 | 11 | 00 |
72 | 12 | 13 | 00 |	72 | 12 | 14 | 00 |	72 | 12 | 15 | 00 |
72 | 14 | 10 | 00 |	72 | 14 | 11 | 00 |	72 | 14 | 12 | 00 |
72 | 14 | 14 | 00 |	72 | 14 | 15 | 00 |	72 | 14 | 16 | 00 |
72 | 15 | 10 | 00 |	72 | 15 | 11 | 00 |	72 | 15 | 12 | 00 |
72 | 15 | 13 | 00 |	72 | 15 | 14 | 00 |	72 | 15 | 15 | 00 |
72 | 15 | 16 | 00 |	72 | 15 | 17 | 00 |	72 | 15 | 19 | 00 |
72 | 15 | 20 | 00 |	72 | 15 | 21 | 00 |	72 | 15 | 22 | 00 |
72 | 15 | 23 | 00 |	72 | 15 | 24 | 00 |	72 | 15 | 25 | 00 |
72 | 15 | 26 | 00 |	72 | 15 | 27 | 00 |	72 | 15 | 28 | 00 |
72 | 15 | 29 | 00 |	72 | 15 | 30 | 00 |	72 | 15 | 31 | 00 |
72 | 15 | 32 | 00 |	72 | 15 | 35 | 00 |	72 | 15 | 36 | 00 |
72 | 15 | 37 | 00 |	72 | 15 | 39 | 00 |	72 | 15 | 40 | 00 |
72 | 15 | 41 | 00 |	72 | 15 | 42 | 00 |	72 | 15 | 43 | 00 |
72 | 15 | 44 | 00 |	73 | 12 | 15 | 00 |	73 | 12 | 16 | 00 |
73 | 18 | 10 | 00 |	73 | 18 | 11 | 00 |	73 | 18 | 19 | 00 |

76 | 11 | 15 | 00 |	77 | 10 | 15 | 00 |	77 | 10 | 16 | 00 |
77 | 10 | 17 | 00 |	77 | 10 | 18 | 00 |	77 | 10 | 19 | 00 |
77 | 10 | 20 | 00 |	77 | 11 | 15 | 00 |	77 | 11 | 16 | 00 |
77 | 12 | 17 | 00 |	77 | 13 | 15 | 00 |	77 | 13 | 16 | 00 |
77 | 13 | 17 | 00 |	78 | 10 | 15 | 00 |	78 | 10 | 17 | 00 |
78 | 10 | 18 | 00 |	78 | 11 | 17 | 00 |	78 | 14 | 19 | 00 |
78 | 18 | 16 | 00 |	78 | 18 | 17 | 00 |	80 | 10 | 15 | 00 |
80 | 10 | 16 | 00 |	80 | 11 | 16 | 00 |	80 | 12 | 16 | 00 |
80 | 12 | 17 | 00 |	80 | 13 | 18 | 00 |	80 | 14 | 16 | 00 |
80 | 15 | 16 | 00 |	80 | 16 | 15 | 00 |	80 | 16 | 16 | 00 |
81 | 10 | 15 | 00 |	81 | 10 | 16 | 00 |	81 | 10 | 17 | 00 |
81 | 10 | 18 | 00 |	81 | 10 | 19 | 00 |	81 | 10 | 20 | 00 |
81 | 10 | 21 | 00 |	81 | 10 | 22 | 00 |	81 | 10 | 23 | 00 |
81 | 10 | 24 | 00 |	81 | 10 | 25 | 00 |	81 | 10 | 27 | 00 |
81 | 11 | 15 | 00 |	81 | 11 | 16 | 00 |	81 | 11 | 17 | 00 |
81 | 11 | 18 | 00 |	81 | 11 | 19 | 00 |	81 | 14 | 18 | 00 |
81 | 15 | 16 | 00 |	81 | 15 | 17 | 00 |	81 | 15 | 18 | 00 |
81 | 15 | 19 | 00 |	82 | 12 | 15 | 00 |	82 | 12 | 18 | 00 |
83 | 10 | 15 | 00 |	83 | 10 | 18 | 00 |	83 | 11 | 16 | 00 |
83 | 11 | 18 | 00 |	83 | 11 | 22 | 00 |	83 | 11 | 23 | 00 |
83 | 11 | 24 | 00 |	83 | 12 | 15 | 00 |	84 | 11 | 16 | 00 |
90 | 11 | 17 | 00 |	90 | 15 | 17 | 00 |	93 | 10 | 17 | 00 |
93 | 13 | 15 | 00 |	93 | 14 | 15 | 00 |	93 | 14 | 18 | 00 |
93 | 14 | 20 | 00 |	93 | 15 | 15 | 00 |	93 | 15 | 16 | 00 |
95 | 10 | 15 | 00 |	95 | 10 | 16 | 00 |	95 | 10 | 17 | 00 |
95 | 10 | 18 | 00 |	95 | 11 | 15 | 00 |	95 | 11 | 16 | 00 |
95 | 12 | 15 | 00 |	95 | 12 | 16 | 00 |	95 | 12 | 17 | 00 |
95 | 12 | 18 | 00 |	95 | 12 | 19 | 00 |	95 | 12 | 20 | 00 |

95 | 12 | 21 | 00 |	95 | 12 | 23 | 00 |	95 | 12 | 24 | 00 |
95 | 12 | 25 | 00 |	95 | 12 | 26 | 00 |	95 | 12 | 27 | 00 |
95 | 13 | 15 | 00 |	95 | 13 | 16 | 00 |	95 | 13 | 17 | 00 |
95 | 14 | 15 | 00 |	95 | 14 | 16 | 00 |	95 | 14 | 17 | 00 |
95 | 14 | 18 | 00 |	95 | 14 | 19 | 00 |	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00 |	10 | 16 | 16 | 00 |	10 | 16 | 18 | 00 |
10 | 17 | 15 | 00 |	11 | 10 | 15 | 00 |	11 | 10 | 17 | 00 |
11 | 11 | 15 | 00 |	11 | 11 | 16 | 00 |	11 | 11 | 17 | 00 |
11 | 11 | 18 | 00 |	11 | 12 | 15 | 00 |	11 | 12 | 16 | 00 |
11 | 12 | 20 | 00 |	11 | 15 | 15 | 00 |	11 | 16 | 15 | 00 |
11 | 16 | 16 | 00 |	11 | 16 | 18 | 00 |	11 | 17 | 15 | 00 |
11 | 17 | 16 | 00 |	11 | 17 | 20 | 00 |	12 | 16 | 18 | 00 |
12 | 16 | 23 | 00 |	12 | 16 | 24 | 00 |	12 | 16 | 25 | 00 |
12 | 16 | 30 | 00 |	12 | 16 | 34 | 00 |	12 | 16 | 41 | 00 |
12 | 16 | 48 | 00 |	12 | 16 | 49 | 00 |	12 | 16 | 50 | 00 |
15 | 10 | 18 | 00 |	15 | 12 | 18 | 00 |	20 | 10 | 15 | 00 |
20 | 10 | 16 | 00 |	20 | 10 | 17 | 00 |	20 | 10 | 18 | 00 |

20 | 10 | 19 | 00 |	20 | 10 | 20 | 00 |	20 | 10 | 23 | 00 |
20 | 12 | 18 | 00 |	22 | 10 | 15 | 00 |	22 | 10 | 16 | 00 |
22 | 10 | 17 | 00 |	22 | 10 | 19 | 00 |	22 | 10 | 20 | 00 |
23 | 10 | 15 | 00 |	23 | 15 | 30 | 00 |	23 | 15 | 35 | 00 |
23 | 27 | 14 | 00 |	23 | 27 | 18 | 00 |	23 | 28 | 15 | 00 |
23 | 29 | 15 | 00 |	24 | 10 | 15 | 00 |	24 | 10 | 16 | 00 |
24 | 11 | 18 | 00 |	24 | 13 | 15 | 00 |	24 | 13 | 16 | 00 |
25 | 10 | 16 | 00 |	25 | 10 | 19 | 00 |	25 | 12 | 15 | 00 |
25 | 12 | 16 | 00 |	25 | 12 | 17 | 00 |	26 | 10 | 11 | 00 |
26 | 10 | 12 | 00 |	26 | 10 | 13 | 00 |	26 | 10 | 15 | 00 |
26 | 11 | 16 | 00 |	26 | 12 | 15 | 00 |	26 | 12 | 16 | 00 |
26 | 12 | 17 | 00 |	26 | 13 | 15 | 00 |	26 | 13 | 16 | 00 |
26 | 13 | 17 | 00 |	26 | 13 | 18 | 00 |	27 | 11 | 15 | 00 |
27 | 11 | 16 | 00 |	27 | 11 | 17 | 00 |	27 | 11 | 18 | 00 |
27 | 11 | 19 | 00 |	27 | 11 | 20 | 00 |	27 | 11 | 21 | 00 |
27 | 11 | 22 | 00 |	27 | 11 | 23 | 00 |	27 | 11 | 25 | 00 |
27 | 11 | 26 | 00 |	27 | 11 | 27 | 00 |	27 | 11 | 28 | 00 |
27 | 11 | 29 | 00 |	27 | 11 | 32 | 00 |	27 | 11 | 33 | 00 |
27 | 12 | 16 | 00 |	27 | 12 | 17 | 00 |	30 | 10 | 15 | 00 |
30 | 10 | 17 | 00 |	30 | 10 | 18 | 00 |	30 | 10 | 20 | 00 |
30 | 10 | 22 | 00 |	30 | 10 | 23 | 00 |	30 | 10 | 24 | 00 |
30 | 10 | 28 | 00 |	30 | 10 | 29 | 00 |	30 | 10 | 31 | 00 |
30 | 10 | 32 | 00 |	30 | 10 | 36 | 00 |	30 | 10 | 38 | 00 |
30 | 10 | 39 | 00 |	30 | 11 | 15 | 00 |	30 | 11 | 16 | 00 |
30 | 11 | 18 | 00 |	30 | 11 | 19 | 00 |	30 | 12 | 16 | 00 |
30 | 12 | 17 | 00 |	30 | 12 | 18 | 00 |	30 | 12 | 19 | 00 |
30 | 13 | 15 | 00 |	30 | 13 | 16 | 00 |	30 | 13 | 17 | 00 |
30 | 14 | 15 | 00 |	30 | 14 | 16 | 00 |	30 | 15 | 15 | 00 |

30 | 15 | 16 | 00 |	30 | 15 | 17 | 00 |	30 | 15 | 18 | 00 |
30 | 15 | 19 | 00 |	30 | 15 | 20 | 00 |	30 | 16 | 15 | 00 |
30 | 16 | 16 | 00 |	30 | 16 | 17 | 00 |	30 | 16 | 18 | 00 |
30 | 16 | 19 | 00 |	30 | 16 | 20 | 00 |	30 | 16 | 21 | 00 |
30 | 16 | 22 | 00 |	30 | 16 | 23 | 00 |	30 | 16 | 24 | 00 |
30 | 17 | 15 | 00 |	30 | 17 | 16 | 00 |	30 | 17 | 17 | 00 |
30 | 17 | 18 | 00 |	30 | 17 | 19 | 00 |	30 | 17 | 20 | 00 |
30 | 17 | 21 | 00 |	30 | 18 | 15 | 00 |	30 | 18 | 16 | 00 |
30 | 18 | 17 | 00 |	30 | 18 | 18 | 00 |	30 | 19 | 15 | 00 |
30 | 19 | 16 | 00 |	30 | 19 | 17 | 00 |	30 | 19 | 18 | 00 |
30 | 24 | 15 | 00 |	30 | 24 | 16 | 00 |	30 | 25 | 15 | 00 |
30 | 26 | 27 | 00 |	30 | 26 | 57 | 00 |	31 | 11 | 16 | 00 |
31 | 14 | 17 | 00 |	31 | 15 | 15 | 00 |	31 | 15 | 16 | 00 |
31 | 15 | 17 | 00 |	31 | 15 | 18 | 00 |	31 | 15 | 19 | 00 |
31 | 15 | 20 | 00 |	31 | 15 | 21 | 00 |	31 | 15 | 22 | 00 |
31 | 16 | 15 | 00 |	31 | 16 | 16 | 00 |	31 | 16 | 17 | 00 |
31 | 16 | 18 | 00 |	31 | 16 | 20 | 00 |	31 | 16 | 21 | 00 |
31 | 16 | 22 | 00 |	31 | 16 | 24 | 00 |	31 | 16 | 25 | 00 |
31 | 16 | 26 | 00 |	31 | 16 | 28 | 00 |	31 | 16 | 29 | 00 |
31 | 16 | 30 | 00 |	31 | 16 | 34 | 00 |	31 | 21 | 15 | 00 |
31 | 21 | 16 | 00 |	31 | 21 | 17 | 00 |	31 | 21 | 18 | 00 |
31 | 21 | 19 | 00 |	31 | 37 | 11 | 00 |	39 | 10 | 16 | 00 |

39 | 11 | 15 | 00 |	39 | 11 | 16 | 00 |	39 | 11 | 18 | 00 |
39 | 12 | 10 | 00 |	39 | 12 | 11 | 00 |	39 | 12 | 13 | 00 |
39 | 12 | 14 | 00 |	39 | 12 | 16 | 00 |	39 | 12 | 17 | 00 |
39 | 12 | 19 | 00 |	39 | 12 | 22 | 00 |	39 | 13 | 17 | 00 |
40 | 10 | 15 | 00 |	40 | 10 | 16 | 00 |	40 | 10 | 17 | 00 |
40 | 10 | 18 | 00 |	40 | 10 | 20 | 00 |	40 | 14 | 16 | 00 |
40 | 14 | 17 | 00 |	40 | 14 | 19 | 00 |	40 | 14 | 20 | 00 |
40 | 14 | 22 | 00 |	40 | 14 | 25 | 00 |	40 | 15 | 15 | 00 |
40 | 15 | 16 | 00 |	40 | 15 | 15 | 00 |	40 | 16 | 16 | 00 |
40 | 17 | 15 | 00 |	40 | 17 | 16 | 00 |	40 | 17 | 17 | 00 |
40 | 17 | 18 | 00 |	40 | 17 | 20 | 00 |	40 | 17 | 21 | 00 |
40 | 17 | 24 | 00 |	40 | 17 | 25 | 00 |	40 | 17 | 26 | 00 |
40 | 17 | 27 | 00 |	40 | 17 | 28 | 00 |	40 | 17 | 29 | 00 |
40 | 17 | 30 | 00 |	40 | 17 | 33 | 00 |	40 | 17 | 35 | 00 |
40 | 17 | 36 | 00 |	40 | 17 | 46 | 00 |	40 | 17 | 49 | 00 |
40 | 17 | 52 | 00 |	40 | 18 | 30 | 00 |	40 | 18 | 31 | 00 |
41 | 11 | 36 | 00 |	43 | 19 | 15 | 00 |	43 | 19 | 16 | 00 |
43 | 22 | 33 | 00 |	43 | 23 | 15 | 00 |	46 | 16 | 15 | 00 |
46 | 19 | 16 | 00 |	49 | 24 | 15 | 00 |	56 | 10 | 15 | 00 |
56 | 10 | 16 | 00 |	56 | 10 | 17 | 00 |	56 | 10 | 18 | 00 |
56 | 11 | 15 | 00 |	56 | 11 | 17 | 00 |	56 | 11 | 18 | 00 |
56 | 11 | 19 | 00 |	56 | 11 | 20 | 00 |	56 | 11 | 21 | 00 |
56 | 11 | 22 | 00 |	56 | 12 | 10 | 00 |	56 | 12 | 11 | 00 |
56 | 12 | 12 | 00 |	56 | 12 | 13 | 00 |	56 | 12 | 14 | 00 |
56 | 12 | 15 | 00 |	56 | 12 | 16 | 00 |	56 | 12 | 17 | 00 |
56 | 12 | 18 | 00 |	56 | 12 | 19 | 00 |	56 | 12 | 20 | 00 |
70 | 10 | 15 | 00 |	70 | 11 | 16 | 00 |	70 | 11 | 17 | 00 |
70 | 13 | 15 | 00 |	70 | 15 | 18 | 00 |	70 | 17 | 16 | 00 |

70 | 17 | 17 | 00 |	70 | 17 | 18 | 00 |	71 | 10 | 15 | 00 |
71 | 10 | 16 | 00 |	71 | 10 | 17 | 00 |	71 | 12 | 12 | 00 |
71 | 12 | 16 | 00 |	71 | 12 | 17 | 00 |	71 | 12 | 18 | 00 |
71 | 12 | 20 | 00 |	71 | 12 | 23 | 00 |	71 | 12 | 25 | 00 |
71 | 12 | 28 | 00 |	71 | 12 | 30 | 00 |	71 | 14 | 11 | 00 |
71 | 15 | 11 | 00 |	71 | 15 | 13 | 00 |	72 | 10 | 15 | 00 |
72 | 10 | 29 | 00 |	72 | 10 | 33 | 00 |	72 | 11 | 10 | 00 |
72 | 11 | 11 | 00 |	72 | 12 | 10 | 00 |	72 | 12 | 11 | 00 |
72 | 12 | 13 | 00 |	72 | 12 | 14 | 00 |	72 | 12 | 15 | 00 |
72 | 14 | 10 | 00 |	72 | 14 | 11 | 00 |	72 | 14 | 12 | 00 |
72 | 14 | 14 | 00 |	72 | 14 | 15 | 00 |	72 | 14 | 16 | 00 |
72 | 15 | 10 | 00 |	72 | 15 | 11 | 00 |	72 | 15 | 12 | 00 |
72 | 15 | 13 | 00 |	72 | 15 | 14 | 00 |	72 | 15 | 15 | 00 |
72 | 15 | 16 | 00 |	72 | 15 | 17 | 00 |	72 | 15 | 19 | 00 |
72 | 15 | 20 | 00 |	72 | 15 | 21 | 00 |	72 | 15 | 22 | 00 |
72 | 15 | 23 | 00 |	72 | 15 | 24 | 00 |	72 | 15 | 25 | 00 |
72 | 15 | 26 | 00 |	72 | 15 | 27 | 00 |	72 | 15 | 28 | 00 |
72 | 15 | 29 | 00 |	72 | 15 | 30 | 00 |	72 | 15 | 31 | 00 |
72 | 15 | 32 | 00 |	72 | 15 | 35 | 00 |	72 | 15 | 36 | 00 |
72 | 15 | 37 | 00 |	72 | 15 | 39 | 00 |	72 | 15 | 40 | 00 |
72 | 15 | 41 | 00 |	72 | 15 | 42 | 00 |	72 | 15 | 43 | 00 |
72 | 15 | 44 | 00 |	73 | 12 | 15 | 00 |	73 | 12 | 16 | 00 |
73 | 18 | 10 | 00 |	73 | 18 | 11 | 00 |	73 | 18 | 19 | 00 |

76 | 11 | 15 | 00 |	77 | 10 | 15 | 00 |	77 | 10 | 16 | 00 |
77 | 10 | 17 | 00 |	77 | 10 | 18 | 00 |	77 | 10 | 19 | 00 |
77 | 10 | 20 | 00 |	77 | 11 | 15 | 00 |	77 | 11 | 16 | 00 |
77 | 12 | 17 | 00 |	77 | 13 | 15 | 00 |	77 | 13 | 16 | 00 |
77 | 13 | 17 | 00 |	78 | 10 | 15 | 00 |	78 | 10 | 17 | 00 |
78 | 10 | 18 | 00 |	78 | 11 | 17 | 00 |	78 | 14 | 19 | 00 |
78 | 18 | 16 | 00 |	78 | 18 | 17 | 00 |	80 | 10 | 15 | 00 |
80 | 10 | 16 | 00 |	80 | 11 | 16 | 00 |	80 | 12 | 16 | 00 |
80 | 12 | 17 | 00 |	80 | 13 | 18 | 00 |	80 | 14 | 16 | 00 |
80 | 15 | 16 | 00 |	80 | 16 | 15 | 00 |	80 | 16 | 16 | 00 |
81 | 10 | 15 | 00 |	81 | 10 | 16 | 00 |	81 | 10 | 17 | 00 |
81 | 10 | 18 | 00 |	81 | 10 | 19 | 00 |	81 | 10 | 20 | 00 |
81 | 10 | 21 | 00 |	81 | 10 | 22 | 00 |	81 | 10 | 23 | 00 |
81 | 10 | 24 | 00 |	81 | 10 | 25 | 00 |	81 | 10 | 27 | 00 |
81 | 11 | 15 | 00 |	81 | 11 | 16 | 00 |	81 | 11 | 17 | 00 |
81 | 11 | 18 | 00 |	81 | 11 | 19 | 00 |	81 | 14 | 18 | 00 |
81 | 15 | 16 | 00 |	81 | 15 | 17 | 00 |	81 | 15 | 18 | 00 |
81 | 15 | 19 | 00 |	82 | 12 | 15 | 00 |	82 | 12 | 18 | 00 |
83 | 10 | 15 | 00 |	83 | 10 | 18 | 00 |	83 | 11 | 16 | 00 |
83 | 11 | 18 | 00 |	83 | 11 | 22 | 00 |	83 | 11 | 23 | 00 |
83 | 11 | 24 | 00 |	83 | 12 | 15 | 00 |	84 | 11 | 16 | 00 |
90 | 11 | 17 | 00 |	90 | 15 | 17 | 00 |	93 | 10 | 17 | 00 |
93 | 13 | 15 | 00 |	93 | 14 | 15 | 00 |	93 | 14 | 18 | 00 |
93 | 14 | 20 | 00 |	93 | 15 | 15 | 00 |	93 | 15 | 16 | 00 |
95 | 10 | 15 | 00 |	95 | 10 | 16 | 00 |	95 | 10 | 17 | 00 |
95 | 10 | 18 | 00 |	95 | 11 | 15 | 00 |	95 | 11 | 16 | 00 |
95 | 12 | 15 | 00 |	95 | 12 | 16 | 00 |	95 | 12 | 17 | 00 |
95 | 12 | 18 | 00 |	95 | 12 | 19 | 00 |	95 | 12 | 20 | 00 |

95 | 12 | 21 | 00 |	95 | 12 | 23 | 00 |	95 | 12 | 24 | 00 |
95 | 12 | 25 | 00 |	95 | 12 | 26 | 00 |	95 | 12 | 27 | 00 |
95 | 13 | 15 | 00 |	95 | 13 | 16 | 00 |	95 | 13 | 17 | 00 |
95 | 14 | 15 | 00 |	95 | 14 | 16 | 00 |	95 | 14 | 17 | 00 |
95 | 14 | 18 | 00 |	95 | 14 | 19 | 00 |	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - JP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 612,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00 |	10 | 16 | 16 | 00 |	10 | 16 | 18 | 00 |
10 | 17 | 15 | 00 |	11 | 10 | 15 | 00 |	11 | 10 | 17 | 00 |
11 | 11 | 15 | 00 |	11 | 11 | 16 | 00 |	11 | 11 | 17 | 00 |
11 | 11 | 18 | 00 |	11 | 12 | 15 | 00 |	11 | 12 | 16 | 00 |
11 | 12 | 20 | 00 |	11 | 15 | 15 | 00 |	11 | 16 | 15 | 00 |
11 | 16 | 16 | 00 |	11 | 16 | 18 | 00 |	11 | 17 | 15 | 00 |
11 | 17 | 16 | 00 |	11 | 17 | 20 | 00 |	12 | 16 | 18 | 00 |
12 | 16 | 23 | 00 |	12 | 16 | 24 | 00 |	12 | 16 | 25 | 00 |
12 | 16 | 30 | 00 |	12 | 16 | 34 | 00 |	12 | 16 | 41 | 00 |
12 | 16 | 48 | 00 |	12 | 16 | 49 | 00 |	12 | 16 | 50 | 00 |

15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00

15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	13	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00

20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00

30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00

30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00

30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00

31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00

31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00

31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00

70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00

70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00

72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00

73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00

73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00

95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - JP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	15	16	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00

12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00

12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	13	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00

12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00

30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00

30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00

30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00

31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00

31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00

31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	17	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00

56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00

56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00

56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00

72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00

72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00

72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00

95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LUIS AUGUSTO VEGA TORRES - RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00

11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00

11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00

11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00

30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00

30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00

30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00

31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00

31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00

31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00

56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00

56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00

56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00

72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00

72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00

72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00

90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00

11	12	20	00		11	15	15	00		11	16	15	00
11	16	16	00		11	16	18	00		11	17	15	00
11	17	16	00		11	17	20	00		12	16	18	00
12	16	23	00		12	16	24	00		12	16	25	00
12	16	30	00		12	16	34	00		12	16	41	00
12	16	48	00		12	16	49	00		12	16	50	00
15	10	18	00		15	12	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	20	00		20	10	23	00
20	12	18	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	15	30	00		23	15	35	00
23	27	14	00		23	27	18	00		23	28	15	00
23	29	15	00		24	10	15	00		24	10	16	00
24	11	18	00		24	13	15	00		24	13	16	00
25	10	16	00		25	10	19	00		25	12	15	00
25	12	16	00		25	12	17	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	15	00
26	11	16	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		26	13	18	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	25	00
27	11	26	00		27	11	27	00		27	11	28	00
27	11	29	00		27	11	32	00		27	11	33	00
27	12	16	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00

30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	31	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	23	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	18	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	17	21	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	25	15	00
30	26	27	00		30	26	57	00		31	11	16	00
31	14	17	00		31	15	15	00		31	15	16	00
31	15	17	00		31	15	18	00		31	15	19	00
31	15	20	00		31	15	21	00		31	15	22	00

31	16	15	00		31	16	16	00		31	16	17	00
31	16	18	00		31	16	20	00		31	16	21	00
31	16	22	00		31	16	24	00		31	16	25	00
31	16	26	00		31	16	28	00		31	16	29	00
31	16	30	00		31	16	34	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		31	37	11	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	18	00
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	19	00		39	12	22	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	18	00		40	10	20	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	20	00
40	14	22	00		40	14	25	00		40	15	15	00
40	15	16	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	33	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	46	00		40	17	49	00
40	17	52	00		40	18	30	00		40	18	31	00
41	11	36	00		43	19	15	00		43	19	16	00
43	22	33	00		43	23	15	00		46	16	15	00
46	19	16	00		49	24	15	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	11	15	00		56	11	17	00		56	11	18	00

56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	11	22	00		56	12	10	00		56	12	11	00
56	12	12	00		56	12	13	00		56	12	14	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	18	00		56	12	19	00		56	12	20	00
70	10	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	15	18	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	12	12	00
71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	18	00
71	12	20	00		71	12	23	00		71	12	25	00
71	12	28	00		71	12	30	00		71	14	11	00
71	15	11	00		71	15	13	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00

72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		73	12	15	00		73	12	16	00
73	18	10	00		73	18	11	00		73	18	19	00
76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	15	00		78	10	17	00
78	10	18	00		78	11	17	00		78	14	19	00
78	18	16	00		78	18	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	13	18	00		80	14	16	00
80	15	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		82	12	15	00		82	12	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	11	16	00
83	11	18	00		83	11	22	00		83	11	23	00

83	11	24	00		83	12	15	00		84	11	16	00
90	11	17	00		90	15	17	00		93	10	17	00
93	13	15	00		93	14	15	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TOCANCIPA 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
10	17	15	00		11	10	15	00		11	10	17	00

11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		11	12	15	00		11	12	16	00
11	12	20	00		11	15	15	00		11	16	15	00
11	16	16	00		11	16	18	00		11	17	15	00
11	17	16	00		11	17	20	00		12	16	18	00
12	16	23	00		12	16	24	00		12	16	25	00
12	16	30	00		12	16	34	00		12	16	41	00
12	16	48	00		12	16	49	00		12	16	50	00
15	10	18	00		15	12	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	20	00		20	10	23	00
20	12	18	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	15	30	00		23	15	35	00
23	27	14	00		23	27	18	00		23	28	15	00
23	29	15	00		24	10	15	00		24	10	16	00
24	11	18	00		24	13	15	00		24	13	16	00
25	10	16	00		25	10	19	00		25	12	15	00
25	12	16	00		25	12	17	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	15	00
26	11	16	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		26	13	18	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	25	00
27	11	26	00		27	11	27	00		27	11	28	00
27	11	29	00		27	11	32	00		27	11	33	00

27	12	16	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	31	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	23	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	18	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	17	21	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	25	15	00
30	26	27	00		30	26	57	00		31	11	16	00
31	14	17	00		31	15	15	00		31	15	16	00

31	15	17	00		31	15	18	00		31	15	19	00
31	15	20	00		31	15	21	00		31	15	22	00
31	16	15	00		31	16	16	00		31	16	17	00
31	16	18	00		31	16	20	00		31	16	21	00
31	16	22	00		31	16	24	00		31	16	25	00
31	16	26	00		31	16	28	00		31	16	29	00
31	16	30	00		31	16	34	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		31	37	11	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	18	00
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	19	00		39	12	22	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	18	00		40	10	20	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	20	00
40	14	22	00		40	14	25	00		40	15	15	00
40	15	16	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	33	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	46	00		40	17	49	00
40	17	52	00		40	18	30	00		40	18	31	00
41	11	36	00		43	19	15	00		43	19	16	00
43	22	33	00		43	23	15	00		46	16	15	00
46	19	16	00		49	24	15	00		56	10	15	00

56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00

56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00

56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00

72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00

72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00

72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00

83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYM - JACOME
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 935,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00

10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00

10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	15	16	00
11	17	15	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00

27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00

27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00

27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00

30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00

30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00

31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00

43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00

72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00

72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00

81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 419,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00

27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00

27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00

27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00

30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00

30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00

30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00

40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00

40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00

40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00

72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00

72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00

72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00

81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00

26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00

26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00

27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00

30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00

30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00

30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00

40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00

81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	12 | 16 | 18 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00

26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00

40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	78 | 10 | 15 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00

81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERYM 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	15	16	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00

26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00

30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00

40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00

71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	15	16	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00

25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00

30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00

40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00

71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00

80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00

95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUHERCA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 561,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00

24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00

30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00

40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00

71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00

78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00

95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
10	17	15	00		11	10	15	00		11	10	17	00
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		11	12	15	00		11	12	16	00
11	12	20	00		11	15	15	00		11	16	15	00
11	16	16	00		11	16	18	00		11	17	15	00
11	17	16	00		11	17	20	00		12	16	18	00
12	16	23	00		12	16	24	00		12	16	25	00
12	16	30	00		12	16	34	00		12	16	41	00
12	16	48	00		12	16	49	00		12	16	50	00
15	10	18	00		15	12	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	20	00		20	10	23	00
20	12	18	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	15	30	00		23	15	35	00

23	27	14	00		23	27	18	00		23	28	15	00
23	29	15	00		24	10	15	00		24	10	16	00
24	11	18	00		24	13	15	00		24	13	16	00
25	10	16	00		25	10	19	00		25	12	15	00
25	12	16	00		25	12	17	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	15	00
26	11	16	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		26	13	18	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	25	00
27	11	26	00		27	11	27	00		27	11	28	00
27	11	29	00		27	11	32	00		27	11	33	00
27	12	16	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	31	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00

30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	23	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	18	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	17	21	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	25	15	00
30	26	27	00		30	26	57	00		31	11	16	00
31	14	17	00		31	15	15	00		31	15	16	00
31	15	17	00		31	15	18	00		31	15	19	00
31	15	20	00		31	15	21	00		31	15	22	00
31	16	15	00		31	16	16	00		31	16	17	00
31	16	18	00		31	16	20	00		31	16	21	00
31	16	22	00		31	16	24	00		31	16	25	00
31	16	26	00		31	16	28	00		31	16	29	00
31	16	30	00		31	16	34	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		31	37	11	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	18	00
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	19	00		39	12	22	00		39	13	17	00

40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	18	00		40	10	20	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	20	00
40	14	22	00		40	14	25	00		40	15	15	00
40	15	16	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	33	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	46	00		40	17	49	00
40	17	52	00		40	18	30	00		40	18	31	00
41	11	36	00		43	19	15	00		43	19	16	00
43	22	33	00		43	23	15	00		46	16	15	00
46	19	16	00		49	24	15	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	11	15	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	11	22	00		56	12	10	00		56	12	11	00
56	12	12	00		56	12	13	00		56	12	14	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	18	00		56	12	19	00		56	12	20	00
70	10	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00

70	13	15	00		70	15	18	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	12	12	00
71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	18	00
71	12	20	00		71	12	23	00		71	12	25	00
71	12	28	00		71	12	30	00		71	14	11	00
71	15	11	00		71	15	13	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		73	12	15	00		73	12	16	00
73	18	10	00		73	18	11	00		73	18	19	00
76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00

77	13	17	00		78	10	15	00		78	10	17	00
78	10	18	00		78	11	17	00		78	14	19	00
78	18	16	00		78	18	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	13	18	00		80	14	16	00
80	15	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		82	12	15	00		82	12	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	11	16	00
83	11	18	00		83	11	22	00		83	11	23	00
83	11	24	00		83	12	15	00		84	11	16	00
90	11	17	00		90	15	17	00		93	10	17	00
93	13	15	00		93	14	15	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00

95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
10	17	15	00		11	10	15	00		11	10	17	00
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		11	12	15	00		11	12	16	00
11	12	20	00		11	15	15	00		11	16	15	00
11	16	16	00		11	16	18	00		11	17	15	00
11	17	16	00		11	17	20	00		12	16	18	00
12	16	23	00		12	16	24	00		12	16	25	00
12	16	30	00		12	16	34	00		12	16	41	00
12	16	48	00		12	16	49	00		12	16	50	00
15	10	18	00		15	12	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	20	00		20	10	23	00
20	12	18	00		22	10	15	00		22	10	16	00

22	10	17	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	15	30	00		23	15	35	00
23	27	14	00		23	27	18	00		23	28	15	00
23	29	15	00		24	10	15	00		24	10	16	00
24	11	18	00		24	13	15	00		24	13	16	00
25	10	16	00		25	10	19	00		25	12	15	00
25	12	16	00		25	12	17	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	15	00
26	11	16	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		26	13	18	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	25	00
27	11	26	00		27	11	27	00		27	11	28	00
27	11	29	00		27	11	32	00		27	11	33	00
27	12	16	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	31	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00

30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	23	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	18	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	17	21	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	25	15	00
30	26	27	00		30	26	57	00		31	11	16	00
31	14	17	00		31	15	15	00		31	15	16	00
31	15	17	00		31	15	18	00		31	15	19	00
31	15	20	00		31	15	21	00		31	15	22	00
31	16	15	00		31	16	16	00		31	16	17	00
31	16	18	00		31	16	20	00		31	16	21	00
31	16	22	00		31	16	24	00		31	16	25	00
31	16	26	00		31	16	28	00		31	16	29	00
31	16	30	00		31	16	34	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		31	37	11	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	18	00
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	13	00

39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00

56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00

77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00

95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - CODIPRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00

20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00

30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00

39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00

56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00

76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00

93	13	15	00		93	14	15	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
10	17	15	00		11	10	15	00		11	10	17	00
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		11	12	15	00		11	12	16	00
11	12	20	00		11	15	15	00		11	16	15	00
11	16	16	00		11	16	18	00		11	17	15	00
11	17	16	00		11	17	20	00		12	16	18	00
12	16	23	00		12	16	24	00		12	16	25	00
12	16	30	00		12	16	34	00		12	16	41	00
12	16	48	00		12	16	49	00		12	16	50	00

15	10	18	00		15	12	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	20	00		20	10	23	00
20	12	18	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	15	30	00		23	15	35	00
23	27	14	00		23	27	18	00		23	28	15	00
23	29	15	00		24	10	15	00		24	10	16	00
24	11	18	00		24	13	15	00		24	13	16	00
25	10	16	00		25	10	19	00		25	12	15	00
25	12	16	00		25	12	17	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	15	00
26	11	16	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		26	13	18	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	25	00
27	11	26	00		27	11	27	00		27	11	28	00
27	11	29	00		27	11	32	00		27	11	33	00
27	12	16	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00

30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	31	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	15	15	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	22	00
30	16	23	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	25	15	00		30	26	27	00
30	26	57	00		31	11	16	00		31	14	17	00
31	15	15	00		31	15	16	00		31	15	17	00
31	15	18	00		31	15	19	00		31	15	20	00
31	15	21	00		31	15	22	00		31	16	15	00
31	16	16	00		31	16	17	00		31	16	18	00
31	16	20	00		31	16	21	00		31	16	22	00
31	16	24	00		31	16	25	00		31	16	26	00
31	16	28	00		31	16	29	00		31	16	30	00
31	16	34	00		31	21	15	00					

31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		31	37	11	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	18	00
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	19	00		39	12	22	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	18	00		40	10	20	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	20	00
40	14	22	00		40	14	25	00		40	15	15	00
40	15	16	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	33	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	46	00		40	17	49	00
40	17	52	00		40	18	30	00		40	18	31	00
41	11	36	00		43	19	15	00		43	19	16	00
43	22	33	00		43	23	15	00		46	16	15	00
46	19	16	00		49	24	15	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	11	15	00		56	11	17	00		56	11	18	00

56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	11	22	00		56	12	10	00		56	12	11	00
56	12	12	00		56	12	13	00		56	12	14	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	18	00		56	12	19	00		56	12	20	00
70	10	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	15	18	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	12	12	00
71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	18	00
71	12	20	00		71	12	23	00		71	12	25	00
71	12	28	00		71	12	30	00		71	14	11	00
71	15	11	00		71	15	13	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00

72	15	44	00		73	12	15	00		73	12	16	00
73	18	10	00		73	18	11	00		73	18	19	00
76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	15	00		78	10	17	00
78	10	18	00		78	11	17	00		78	14	19	00
78	18	16	00		78	18	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	13	18	00		80	14	16	00
80	15	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		82	12	15	00		82	12	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	11	16	00
83	11	18	00		83	11	22	00		83	11	23	00

83	11	24	00		83	12	15	00		84	11	16	00
90	11	17	00		90	15	17	00		93	10	17	00
93	13	15	00		93	14	15	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BAHONDO - NUEVO GIRON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.176,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
10	17	15	00		11	10	15	00		11	10	17	00
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		11	12	15	00		11	12	16	00
11	12	20	00		11	15	15	00		11	16	15	00
11	16	16	00		11	16	18	00		11	17	15	00
11	17	16	00		11	17	20	00		12	16	18	00
12	16	23	00		12	16	24	00		12	16	25	00

12	16	30	00		12	16	34	00		12	16	41	00
12	16	48	00		12	16	49	00		12	16	50	00
15	10	18	00		15	12	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	20	00		20	10	23	00
20	12	18	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	15	30	00		23	15	35	00
23	27	14	00		23	27	18	00		23	28	15	00
23	29	15	00		24	10	15	00		24	10	16	00
24	11	18	00		24	13	15	00		24	13	16	00
25	10	16	00		25	10	19	00		25	12	15	00
25	12	16	00		25	12	17	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	15	00
26	11	16	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		26	13	18	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	25	00
27	11	26	00		27	11	27	00		27	11	28	00
27	11	29	00		27	11	32	00		27	11	33	00

27	12	16	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	31	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	23	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	18	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	17	21	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	25	15	00
30	26	27	00		30	26	57	00		31	11	16	00
31	14	17	00		31	15	15	00		31	15	16	00
31	15	17	00		31	15	18	00		31	15	19	00
31	15	20	00		31	15	21	00		31	15	22	00
31	16	15	00		31	16	16	00		31	16	17	00
31	16	18	00		31	16	20	00		31	16	21	00
31	16	22	00		31	16	24	00		31	16	25	00

31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00

56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00

72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00

83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00

12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00

27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00

46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00

83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00

11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00

11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00

11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00

27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00

27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00

27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00

31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00

31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00

31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00

41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00

43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00

43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00

72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00

72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00

72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00

81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	10	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00

11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00

11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00

11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00

27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00

27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00

27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00

31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00

40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00

72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00

81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00

11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00

27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00

31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00

40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00

72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00

81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00

11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00

11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00

11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00

27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00

27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00

27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00

31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00

31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00

31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00

40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00

40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00

40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00

72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00

72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00

72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00

81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00

11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00

11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00

11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00

27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00

27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00

27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00

31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00

40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00

72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00

81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO VÍAS SOACHA 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.294,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00

10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00

26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00

30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00

40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00

72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00

81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00

10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00

10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00

26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00

26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00

26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00

30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00

30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00

31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00

40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00

72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00

72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00

81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00

10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00

10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00

26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00

26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00

26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00

30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00

40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00

72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00

30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00

40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00

72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00

26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00

81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00

26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00

26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00

26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00

30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00

30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00

30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00

40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00

40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00

40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00

72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00

72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00

72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00

80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 514,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00

26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00

26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00

26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00

30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00

40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00

80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 308,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00

25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00

30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00

40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00

80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00

25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00

26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00

30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00

30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00

30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00

40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00

40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00

40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00

72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	17	16	00
78	18	17	00
80	11	16	00

72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00

80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00

25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00

25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00

25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00

30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00

40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00

72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00

80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00	11 | 17 | 16 | 00
11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00	12 | 16 | 23 | 00
12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00	12 | 16 | 30 | 00
12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00	12 | 16 | 48 | 00
12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00	15 | 10 | 18 | 00
15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 10 | 16 | 00
20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 19 | 00
20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00	20 | 12 | 18 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00	23 | 10 | 15 | 00
23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00	23 | 27 | 14 | 00
23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00	23 | 29 | 15 | 00
24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00	24 | 11 | 18 | 00
24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00	25 | 10 | 16 | 00
25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00	25 | 12 | 16 | 00
25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 12 | 00
26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 17 | 00

26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00	26 | 13 | 17 | 00
26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 16 | 00
27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 26 | 00
27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 29 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00	27 | 12 | 16 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00
30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00

30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00
31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00
31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00
31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00
31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00
31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00
31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00
31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00
39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00
40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00

40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00
43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	46 | 19 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00

72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00

81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	10	15	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	12	15	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.053,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00

26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00

26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00

26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 331 DE 741

30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00

30	24	16	00
30	26	57	00
31	14	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00

30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00

40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00

40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00

40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 332 DE 741

72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00

72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	16	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00

72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	16	16	00

81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 387,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 333 DE 741

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00

26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00

26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00

26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00

30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00

40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00

80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00

30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00

40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00

25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00

80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC 14
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 772,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00

23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00

24	10	15	00
24	11	18	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00

24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00

30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00

30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	17	17	00
31	17	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00

30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	14	16	00

40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00

40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00

40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00

72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00

72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00

72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00

78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC 08
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.105,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00

22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00

23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	12	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00

23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00

30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00

30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00

30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	20	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00

39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	12	00

39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	13	00

39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	10	00
71	12	16	00

71	12	17	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00

71	12	18	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00

71	12	20	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00

77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00

77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00

95	14	15	00
95	14	18	00

95	14	16	00
95	14	19	00

95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC 12
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 652,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00

20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00

20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00

20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00

30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00

30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00

30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	20	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00

39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00

39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00

39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00

71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00

71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00

71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00

76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00

95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-2R
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 793,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00

15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00

15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
20	12	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	10	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00

20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00

30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00

30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00

30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00

31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00

31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00

39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00

70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00

70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00

72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00

73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00

73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00

95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-2R
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.063,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00

12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00

12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
20	12	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00

12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00

30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00

31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00

56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00

72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00

95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-2R
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.176,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00

30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00

31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00

56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00

11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00

72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00

72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00

72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00

93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00

11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00

11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00

12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00

30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00

30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00

30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00

31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	19	00

31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00

31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00

56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00

56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00

56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00

72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00

72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00

72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00

93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M-CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00

11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00

11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00

11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00

30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00

56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (META)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.256,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00

11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00

27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00
43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00

49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00
71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00

72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
73	12	15	00		73	12	16	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	19	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
77	13	15	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	15	00		78	10	17	00		78	10	18	00
78	11	17	00		78	14	19	00		78	18	16	00
78	18	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	12	16	00		80	12	17	00
80	13	18	00		80	14	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
82	12	15	00		82	12	18	00		83	10	15	00

83	10	18	00		83	11	16	00		83	11	18	00
83	11	22	00		83	11	23	00		83	11	24	00
83	12	15	00		84	11	16	00		90	11	17	00
90	15	17	00		93	10	17	00		93	13	15	00
93	14	15	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA - COLPATRIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 673,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00

10	17	15	00		11	10	15	00		11	10	17	00
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		11	12	15	00		11	12	16	00
11	12	20	00		11	15	15	00		11	16	15	00
11	16	16	00		11	16	18	00		11	17	15	00
11	17	16	00		11	17	20	00		12	16	18	00
12	16	23	00		12	16	24	00		12	16	25	00
12	16	30	00		12	16	34	00		12	16	41	00
12	16	48	00		12	16	49	00		12	16	50	00
15	10	18	00		15	12	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	20	00		20	10	23	00
20	12	18	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	15	30	00		23	15	35	00
23	27	14	00		23	27	18	00		23	28	15	00
23	29	15	00		24	10	15	00		24	10	16	00
24	11	18	00		24	13	15	00		24	13	16	00
25	10	16	00		25	10	19	00		25	12	15	00
25	12	16	00		25	12	17	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	15	00
26	11	16	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		26	13	18	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	25	00
27	11	26	00		27	11	27	00		27	11	28	00

27	11	29	00		27	11	32	00		27	11	33	00
27	12	16	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	31	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	23	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	18	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	17	21	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	25	15	00
30	26	27	00		30	26	57	00		31	11	16	00

31	14	17	00		31	15	15	00		31	15	16	00
31	15	17	00		31	15	18	00		31	15	19	00
31	15	20	00		31	15	21	00		31	15	22	00
31	16	15	00		31	16	16	00		31	16	17	00
31	16	18	00		31	16	20	00		31	16	21	00
31	16	22	00		31	16	24	00		31	16	25	00
31	16	26	00		31	16	28	00		31	16	29	00
31	16	30	00		31	16	34	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		31	37	11	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	18	00
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	19	00		39	12	22	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	18	00		40	10	20	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	20	00
40	14	22	00		40	14	25	00		40	15	15	00
40	15	16	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	33	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	46	00		40	17	49	00
40	17	52	00		40	18	30	00		40	18	31	00
41	11	36	00		43	19	15	00		43	19	16	00
43	22	33	00		43	23	15	00		46	16	15	00

46	19	16	00		49	24	15	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	11	15	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	11	22	00		56	12	10	00		56	12	11	00
56	12	12	00		56	12	13	00		56	12	14	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	18	00		56	12	19	00		56	12	20	00
70	10	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	15	18	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	12	12	00
71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	18	00
71	12	20	00		71	12	23	00		71	12	25	00
71	12	28	00		71	12	30	00		71	14	11	00
71	15	11	00		71	15	13	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00

72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		73	12	15	00		73	12	16	00
73	18	10	00		73	18	11	00		73	18	19	00
76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	15	00		78	10	17	00
78	10	18	00		78	11	17	00		78	14	19	00
78	18	16	00		78	18	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	13	18	00		80	14	16	00
80	15	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00

81	15	19	00		82	12	15	00		82	12	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	11	16	00
83	11	18	00		83	11	22	00		83	11	23	00
83	11	24	00		83	12	15	00		84	11	16	00
90	11	17	00		90	15	17	00		93	10	17	00
93	13	15	00		93	14	15	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL - SDIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 377,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00

10	17	15	00		11	10	15	00		11	10	17	00
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		11	12	15	00		11	12	16	00
11	12	20	00		11	15	15	00		11	16	15	00
11	16	16	00		11	16	18	00		11	17	15	00
11	17	16	00		11	17	20	00		12	16	18	00
12	16	23	00		12	16	24	00		12	16	25	00
12	16	30	00		12	16	34	00		12	16	41	00
12	16	48	00		12	16	49	00		12	16	50	00
15	10	18	00		15	12	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	20	00		20	10	23	00
20	12	18	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	15	30	00		23	15	35	00
23	27	14	00		23	27	18	00		23	28	15	00
23	29	15	00		24	10	15	00		24	10	16	00
24	11	18	00		24	13	15	00		24	13	16	00
25	10	16	00		25	10	19	00		25	12	15	00
25	12	16	00		25	12	17	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	15	00
26	11	16	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		26	13	18	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	25	00
27	11	26	00		27	11	27	00		27	11	28	00

27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00

30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00

43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00

72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00

81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

\|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |

10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00

27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00

30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00

43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00

72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
73	12	15	00
73	12	16	00
73	18	10	00
73	18	11	00
73	18	19	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	15	00
78	10	17	00
78	10	18	00
78	11	16	00
78	11	17	00
78	14	19	00
78	18	16	00
78	18	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	13	18	00
80	14	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	14	18	00

81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
82	12	15	00
82	12	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	18	00
83	11	22	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	12	15	00
84	11	16	00
90	11	17	00
90	15	17	00
93	10	17	00
93	13	15	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	16	16	00
10	16	18	00
10	17	15	00
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	15	00
11	12	16	00
11	12	20	00
11	15	15	00
11	16	15	00
11	16	16	00
11	16	18	00
11	17	15	00
11	17	16	00
11	17	20	00
12	16	18	00
12	16	23	00
12	16	24	00
12	16	25	00
12	16	30	00
12	16	34	00
12	16	41	00
12	16	48	00
12	16	49	00
12	16	50	00
15	10	18	00
15	12	18	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	17	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	20	00
20	10	23	00
20	12	18	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
23	15	30	00
23	15	35	00
23	27	14	00
23	27	18	00
23	28	15	00
23	29	15	00
24	10	15	00
24	10	16	00
24	11	18	00
24	13	15	00
24	13	16	00
25	10	16	00
25	10	19	00
25	12	15	00
25	12	16	00
25	12	17	00
26	10	11	00
26	10	12	00
26	10	13	00
26	10	15	00
26	11	16	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	13	15	00
26	13	16	00
26	13	17	00
26	13	18	00
27	11	15	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	25	00

27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	32	00
27	11	33	00
27	12	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00

30	24	15	00
30	24	16	00
30	25	15	00
30	26	27	00
30	26	57	00
31	11	16	00
31	14	17	00
31	15	15	00
31	15	16	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	19	00
31	15	20	00
31	15	21	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	18	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	24	00
31	16	25	00
31	16	26	00
31	16	28	00
31	16	29	00
31	16	30	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
31	37	11	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	18	00
40	10	20	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	30	00
40	18	31	00

41	11	36	00
43	19	15	00
43	19	16	00
43	22	33	00
43	23	15	00
46	16	15	00
46	19	16	00
49	24	15	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	11	15	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	11	22	00
56	12	10	00
56	12	11	00
56	12	12	00
56	12	13	00
56	12	14	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
56	12	20	00
70	10	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	12	12	00
71	12	16	00
71	12	17	00
71	12	18	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	13	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00

72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
73	12	15	00
73	12	16	00
73	18	10	00
73	18	11	00
73	18	19	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	15	00
78	10	17	00
78	10	18	00
78	11	16	00
78	11	17	00
78	14	19	00
78	18	16	00
78	18	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	13	18	00
80	14	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	14	18	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 378 DE 741

* *

81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
82	12	15	00
82	12	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	18	00
83	11	22	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	12	15	00
84	11	16	00
90	11	17	00
90	15	17	00
93	10	17	00
93	13	15	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M-CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 461,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	16	16	00
10	16	18	00
10	17	15	00
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	15	00
11	12	16	00
11	12	20	00
11	15	15	00
11	16	15	00
11	16	16	00
11	16	18	00
11	17	15	00
11	17	16	00
11	17	20	00
12	16	18	00
12	16	23	00
12	16	24	00
12	16	25	00
12	16	30	00
12	16	34	00
12	16	41	00
12	16	48	00
12	16	49	00
12	16	50	00
15	10	18	00
15	12	18	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	17	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	20	00
20	10	23	00
20	12	18	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
23	15	30	00
23	15	35	00
23	27	14	00
23	27	18	00
23	28	15	00
23	29	15	00
24	10	15	00
24	10	16	00
24	11	18	00
24	13	15	00
24	13	16	00
25	10	16	00
25	10	19	00
25	12	15	00
25	12	16	00
25	12	17	00
26	10	11	00
26	10	12	00
26	10	13	00
26	10	15	00
26	11	16	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	13	15	00
26	13	16	00
26	13	17	00
26	13	18	00
27	11	15	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00

27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00

30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00

40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00

81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M-CEGG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 689,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00

26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00

30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00

40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00

72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00

72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00

72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00

81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M-CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 389,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00

26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00

26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	17	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00

26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00

30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00

30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00

30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	17	17	00

40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00

40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00

40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00

71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00

71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00

72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00

81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

| 95 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M-CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00

25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00

40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00

80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M-CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00

24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00

40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00

71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00

71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00

71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00

78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00

78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00

95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M-CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00

23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00

23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00

23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00

30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00

30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00

30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00

40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00

40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00

40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00

70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00

70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00

70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00

77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00

78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00

78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00

95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M-CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00

22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00

39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00

95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M-CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00

39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00

56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00

56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00

56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00

76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00

77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00

93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TOCANCIPA 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	15	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00

15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00

15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00

20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00

30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00

30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00

30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00

31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00

31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00

31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00

56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00

56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	15	15	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	16	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00

56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00

73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00

73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00

73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00

83	12	15	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	16	00
95	14	19	00

84	11	16	00
90	11	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	17	00

84	14	15	00
90	15	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	15	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00

12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00

27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00

31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00

56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00

72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00

83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERYM 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 489,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00

11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00

27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00

31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
40 | 18 | 32 | 00	40 | 18 | 34 | 00	41 | 11 | 36 | 00
43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 15 | 00

43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00

46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00

46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00

72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00

72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00

72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00

81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 456,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00

11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00

11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00

11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00

27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00

27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00

27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00

31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00

31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00

31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00

41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00

43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	17	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	28	00

46	19	15	00
46	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00

72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00

72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00

72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00

72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00

81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	16	00
95	14	17	00
95	14	19	00

81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DE MITIGACIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.119,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00

11 | 11 | 18 | 00 |	11 | 12 | 15 | 00 |	11 | 12 | 16 | 00 |
11 | 12 | 20 | 00 |	11 | 15 | 15 | 00 |	11 | 16 | 15 | 00 |
11 | 16 | 16 | 00 |	11 | 16 | 18 | 00 |	11 | 17 | 15 | 00 |
11 | 17 | 16 | 00 |	11 | 17 | 20 | 00 |	12 | 16 | 18 | 00 |
12 | 16 | 23 | 00 |	12 | 16 | 24 | 00 |	12 | 16 | 25 | 00 |
12 | 16 | 30 | 00 |	12 | 16 | 34 | 00 |	12 | 16 | 41 | 00 |
12 | 16 | 48 | 00 |	12 | 16 | 49 | 00 |	12 | 16 | 50 | 00 |
15 | 10 | 18 | 00 |	15 | 12 | 18 | 00 |	20 | 10 | 15 | 00 |
20 | 10 | 16 | 00 |	20 | 10 | 17 | 00 |	20 | 10 | 18 | 00 |
20 | 10 | 19 | 00 |	20 | 10 | 20 | 00 |	20 | 10 | 23 | 00 |
20 | 12 | 18 | 00 |	22 | 10 | 15 | 00 |	22 | 10 | 16 | 00 |
22 | 10 | 17 | 00 |	22 | 10 | 19 | 00 |	22 | 10 | 20 | 00 |
23 | 10 | 15 | 00 |	23 | 15 | 30 | 00 |	23 | 15 | 35 | 00 |
23 | 27 | 14 | 00 |	23 | 27 | 18 | 00 |	23 | 28 | 15 | 00 |
23 | 29 | 15 | 00 |	24 | 10 | 15 | 00 |	24 | 10 | 16 | 00 |
24 | 11 | 18 | 00 |	24 | 13 | 15 | 00 |	24 | 13 | 16 | 00 |
25 | 10 | 16 | 00 |	25 | 10 | 19 | 00 |	25 | 12 | 15 | 00 |
25 | 12 | 16 | 00 |	25 | 12 | 17 | 00 |	26 | 10 | 11 | 00 |
26 | 10 | 12 | 00 |	26 | 10 | 13 | 00 |	26 | 10 | 15 | 00 |
26 | 11 | 16 | 00 |	26 | 12 | 15 | 00 |	26 | 12 | 16 | 00 |
26 | 12 | 17 | 00 |	26 | 13 | 15 | 00 |	26 | 13 | 16 | 00 |
26 | 13 | 17 | 00 |	26 | 13 | 18 | 00 |	27 | 11 | 15 | 00 |

27 | 11 | 16 | 00 |	27 | 11 | 17 | 00 |	27 | 11 | 18 | 00 |
27 | 11 | 19 | 00 |	27 | 11 | 20 | 00 |	27 | 11 | 21 | 00 |
27 | 11 | 22 | 00 |	27 | 11 | 23 | 00 |	27 | 11 | 25 | 00 |
27 | 11 | 26 | 00 |	27 | 11 | 27 | 00 |	27 | 11 | 28 | 00 |
27 | 11 | 29 | 00 |	27 | 11 | 32 | 00 |	27 | 11 | 33 | 00 |
27 | 12 | 16 | 00 |	27 | 12 | 17 | 00 |	30 | 10 | 15 | 00 |
30 | 10 | 17 | 00 |	30 | 10 | 18 | 00 |	30 | 10 | 20 | 00 |
30 | 10 | 22 | 00 |	30 | 10 | 23 | 00 |	30 | 10 | 24 | 00 |
30 | 10 | 28 | 00 |	30 | 10 | 29 | 00 |	30 | 10 | 31 | 00 |
30 | 10 | 32 | 00 |	30 | 10 | 36 | 00 |	30 | 10 | 38 | 00 |
30 | 10 | 39 | 00 |	30 | 11 | 15 | 00 |	30 | 11 | 16 | 00 |
30 | 11 | 18 | 00 |	30 | 11 | 19 | 00 |	30 | 12 | 16 | 00 |
30 | 12 | 17 | 00 |	30 | 12 | 18 | 00 |	30 | 12 | 19 | 00 |
30 | 13 | 15 | 00 |	30 | 13 | 16 | 00 |	30 | 13 | 17 | 00 |
30 | 14 | 15 | 00 |	30 | 14 | 16 | 00 |	30 | 15 | 15 | 00 |
30 | 15 | 16 | 00 |	30 | 15 | 17 | 00 |	30 | 15 | 18 | 00 |
30 | 15 | 19 | 00 |	30 | 15 | 20 | 00 |	30 | 16 | 15 | 00 |
30 | 16 | 16 | 00 |	30 | 16 | 17 | 00 |	30 | 16 | 18 | 00 |
30 | 16 | 19 | 00 |	30 | 16 | 20 | 00 |	30 | 16 | 21 | 00 |
30 | 16 | 22 | 00 |	30 | 16 | 23 | 00 |	30 | 16 | 24 | 00 |
30 | 17 | 15 | 00 |	30 | 17 | 16 | 00 |	30 | 17 | 17 | 00 |
30 | 17 | 18 | 00 |	30 | 17 | 19 | 00 |	30 | 17 | 20 | 00 |
30 | 17 | 21 | 00 |	30 | 18 | 15 | 00 |	30 | 18 | 16 | 00 |
30 | 18 | 17 | 00 |	30 | 18 | 18 | 00 |	30 | 19 | 15 | 00 |
30 | 19 | 16 | 00 |	30 | 19 | 17 | 00 |	30 | 19 | 18 | 00 |
30 | 24 | 15 | 00 |	30 | 24 | 16 | 00 |	30 | 25 | 15 | 00 |
30 | 26 | 27 | 00 |	30 | 26 | 57 | 00 |	31 | 11 | 16 | 00 |
31 | 14 | 17 | 00 |	31 | 15 | 15 | 00 |	31 | 15 | 16 | 00 |

31 | 15 | 17 | 00 |	31 | 15 | 18 | 00 |	31 | 15 | 19 | 00 |
31 | 15 | 20 | 00 |	31 | 15 | 21 | 00 |	31 | 15 | 22 | 00 |
31 | 16 | 15 | 00 |	31 | 16 | 16 | 00 |	31 | 16 | 17 | 00 |
31 | 16 | 18 | 00 |	31 | 16 | 20 | 00 |	31 | 16 | 21 | 00 |
31 | 16 | 22 | 00 |	31 | 16 | 24 | 00 |	31 | 16 | 25 | 00 |
31 | 16 | 26 | 00 |	31 | 16 | 28 | 00 |	31 | 16 | 29 | 00 |
31 | 16 | 30 | 00 |	31 | 16 | 34 | 00 |	31 | 21 | 15 | 00 |
31 | 21 | 16 | 00 |	31 | 21 | 17 | 00 |	31 | 21 | 18 | 00 |
31 | 21 | 19 | 00 |	31 | 37 | 11 | 00 |	39 | 10 | 16 | 00 |
39 | 11 | 15 | 00 |	39 | 11 | 16 | 00 |	39 | 11 | 18 | 00 |
39 | 12 | 10 | 00 |	39 | 12 | 11 | 00 |	39 | 12 | 13 | 00 |
39 | 12 | 14 | 00 |	39 | 12 | 16 | 00 |	39 | 12 | 17 | 00 |
39 | 12 | 19 | 00 |	39 | 12 | 22 | 00 |	39 | 13 | 17 | 00 |
40 | 10 | 15 | 00 |	40 | 10 | 16 | 00 |	40 | 10 | 17 | 00 |
40 | 10 | 18 | 00 |	40 | 10 | 20 | 00 |	40 | 14 | 16 | 00 |
40 | 14 | 17 | 00 |	40 | 14 | 19 | 00 |	40 | 14 | 20 | 00 |
40 | 14 | 22 | 00 |	40 | 14 | 25 | 00 |	40 | 15 | 15 | 00 |
40 | 15 | 16 | 00 |	40 | 16 | 15 | 00 |	40 | 16 | 16 | 00 |
40 | 17 | 15 | 00 |	40 | 17 | 16 | 00 |	40 | 17 | 17 | 00 |
40 | 17 | 18 | 00 |	40 | 17 | 20 | 00 |	40 | 17 | 21 | 00 |
40 | 17 | 24 | 00 |	40 | 17 | 25 | 00 |	40 | 17 | 26 | 00 |
40 | 17 | 27 | 00 |	40 | 17 | 28 | 00 |	40 | 17 | 29 | 00 |
40 | 17 | 30 | 00 |	40 | 17 | 33 | 00 |	40 | 17 | 35 | 00 |

40 | 17 | 36 | 00 |	40 | 17 | 46 | 00 |	40 | 17 | 49 | 00 |
40 | 17 | 52 | 00 |	40 | 18 | 30 | 00 |	40 | 18 | 31 | 00 |
41 | 11 | 36 | 00 |	43 | 19 | 15 | 00 |	43 | 19 | 16 | 00 |
43 | 22 | 33 | 00 |	43 | 23 | 15 | 00 |	46 | 10 | 16 | 00 |
46 | 16 | 15 | 00 |	46 | 19 | 16 | 00 |	49 | 24 | 15 | 00 |
56 | 10 | 15 | 00 |	56 | 10 | 16 | 00 |	56 | 10 | 17 | 00 |
56 | 10 | 18 | 00 |	56 | 11 | 15 | 00 |	56 | 11 | 17 | 00 |
56 | 11 | 18 | 00 |	56 | 11 | 19 | 00 |	56 | 11 | 20 | 00 |
56 | 11 | 21 | 00 |	56 | 11 | 22 | 00 |	56 | 12 | 10 | 00 |
56 | 12 | 11 | 00 |	56 | 12 | 12 | 00 |	56 | 12 | 13 | 00 |
56 | 12 | 14 | 00 |	56 | 12 | 15 | 00 |	56 | 12 | 16 | 00 |
56 | 12 | 17 | 00 |	56 | 12 | 18 | 00 |	56 | 12 | 19 | 00 |
56 | 12 | 20 | 00 |	70 | 10 | 15 | 00 |	70 | 11 | 16 | 00 |
70 | 11 | 17 | 00 |	70 | 13 | 15 | 00 |	70 | 15 | 18 | 00 |
70 | 17 | 16 | 00 |	70 | 17 | 17 | 00 |	70 | 17 | 18 | 00 |
71 | 10 | 15 | 00 |	71 | 10 | 16 | 00 |	71 | 10 | 17 | 00 |
71 | 12 | 12 | 00 |	71 | 12 | 16 | 00 |	71 | 12 | 17 | 00 |
71 | 12 | 18 | 00 |	71 | 12 | 20 | 00 |	71 | 12 | 23 | 00 |
71 | 12 | 25 | 00 |	71 | 12 | 28 | 00 |	71 | 12 | 30 | 00 |
71 | 14 | 11 | 00 |	71 | 15 | 11 | 00 |	71 | 15 | 13 | 00 |
72 | 10 | 15 | 00 |	72 | 10 | 29 | 00 |	72 | 10 | 33 | 00 |
72 | 11 | 10 | 00 |	72 | 11 | 11 | 00 |	72 | 12 | 10 | 00 |
72 | 12 | 11 | 00 |	72 | 12 | 13 | 00 |	72 | 12 | 14 | 00 |
72 | 12 | 15 | 00 |	72 | 14 | 10 | 00 |	72 | 14 | 11 | 00 |
72 | 14 | 12 | 00 |	72 | 14 | 14 | 00 |	72 | 14 | 15 | 00 |
72 | 14 | 16 | 00 |	72 | 15 | 10 | 00 |	72 | 15 | 11 | 00 |
72 | 15 | 12 | 00 |	72 | 15 | 13 | 00 |	72 | 15 | 14 | 00 |
72 | 15 | 15 | 00 |	72 | 15 | 16 | 00 |	72 | 15 | 17 | 00 |

72 | 15 | 19 | 00 |	72 | 15 | 20 | 00 |	72 | 15 | 21 | 00 |
72 | 15 | 22 | 00 |	72 | 15 | 23 | 00 |	72 | 15 | 24 | 00 |
72 | 15 | 25 | 00 |	72 | 15 | 26 | 00 |	72 | 15 | 27 | 00 |
72 | 15 | 28 | 00 |	72 | 15 | 29 | 00 |	72 | 15 | 30 | 00 |
72 | 15 | 31 | 00 |	72 | 15 | 32 | 00 |	72 | 15 | 35 | 00 |
72 | 15 | 36 | 00 |	72 | 15 | 37 | 00 |	72 | 15 | 39 | 00 |
72 | 15 | 40 | 00 |	72 | 15 | 41 | 00 |	72 | 15 | 42 | 00 |
72 | 15 | 43 | 00 |	72 | 15 | 44 | 00 |	73 | 12 | 15 | 00 |
73 | 12 | 16 | 00 |	73 | 18 | 10 | 00 |	73 | 18 | 11 | 00 |
73 | 18 | 19 | 00 |	76 | 11 | 15 | 00 |	77 | 10 | 15 | 00 |
77 | 10 | 16 | 00 |	77 | 10 | 17 | 00 |	77 | 10 | 18 | 00 |
77 | 10 | 19 | 00 |	77 | 10 | 20 | 00 |	77 | 11 | 15 | 00 |
77 | 11 | 16 | 00 |	77 | 12 | 17 | 00 |	77 | 13 | 15 | 00 |
77 | 13 | 16 | 00 |	77 | 13 | 17 | 00 |	78 | 10 | 15 | 00 |
78 | 10 | 17 | 00 |	78 | 10 | 18 | 00 |	78 | 11 | 17 | 00 |
78 | 14 | 19 | 00 |	78 | 18 | 16 | 00 |	78 | 18 | 17 | 00 |
80 | 10 | 15 | 00 |	80 | 10 | 16 | 00 |	80 | 11 | 16 | 00 |
80 | 12 | 16 | 00 |	80 | 12 | 17 | 00 |	80 | 13 | 18 | 00 |
80 | 14 | 16 | 00 |	80 | 15 | 16 | 00 |	80 | 16 | 15 | 00 |
80 | 16 | 16 | 00 |	81 | 10 | 15 | 00 |	81 | 10 | 16 | 00 |
81 | 10 | 17 | 00 |	81 | 10 | 18 | 00 |	81 | 10 | 19 | 00 |
81 | 10 | 20 | 00 |	81 | 10 | 21 | 00 |	81 | 10 | 22 | 00 |

10 | 16 | 15 | 00 |	10 | 16 | 16 | 00 |	10 | 16 | 18 | 00 |
10 | 17 | 15 | 00 |	11 | 10 | 15 | 00 |	11 | 10 | 17 | 00 |
11 | 11 | 15 | 00 |	11 | 11 | 16 | 00 |	11 | 11 | 17 | 00 |
11 | 11 | 18 | 00 |	11 | 12 | 15 | 00 |	11 | 12 | 16 | 00 |
11 | 12 | 20 | 00 |	11 | 15 | 15 | 00 |	11 | 16 | 15 | 00 |
11 | 16 | 16 | 00 |	11 | 16 | 18 | 00 |	11 | 17 | 15 | 00 |
11 | 17 | 16 | 00 |	11 | 17 | 20 | 00 |	12 | 16 | 18 | 00 |
12 | 16 | 23 | 00 |	12 | 16 | 24 | 00 |	12 | 16 | 25 | 00 |
12 | 16 | 30 | 00 |	12 | 16 | 34 | 00 |	12 | 16 | 41 | 00 |
12 | 16 | 48 | 00 |	12 | 16 | 49 | 00 |	12 | 16 | 50 | 00 |
15 | 10 | 18 | 00 |	15 | 12 | 18 | 00 |	20 | 10 | 15 | 00 |
20 | 10 | 16 | 00 |	20 | 10 | 17 | 00 |	20 | 10 | 18 | 00 |
20 | 10 | 19 | 00 |	20 | 10 | 20 | 00 |	20 | 10 | 23 | 00 |
20 | 12 | 18 | 00 |	22 | 10 | 15 | 00 |	22 | 10 | 16 | 00 |
22 | 10 | 17 | 00 |	22 | 10 | 19 | 00 |	22 | 10 | 20 | 00 |
23 | 10 | 15 | 00 |	23 | 15 | 30 | 00 |	23 | 15 | 35 | 00 |
23 | 27 | 14 | 00 |	23 | 27 | 18 | 00 |	23 | 28 | 15 | 00 |
23 | 29 | 15 | 00 |	24 | 10 | 15 | 00 |	24 | 10 | 16 | 00 |
24 | 11 | 18 | 00 |	24 | 13 | 15 | 00 |	24 | 13 | 16 | 00 |
25 | 10 | 16 | 00 |	25 | 10 | 19 | 00 |	25 | 12 | 15 | 00 |
25 | 12 | 16 | 00 |	25 | 12 | 17 | 00 |	26 | 10 | 11 | 00 |
26 | 10 | 12 | 00 |	26 | 10 | 13 | 00 |	26 | 10 | 15 | 00 |
26 | 11 | 16 | 00 |	26 | 12 | 15 | 00 |	26 | 12 | 16 | 00 |

26 | 12 | 17 | 00 |	26 | 13 | 15 | 00 |	26 | 13 | 16 | 00 |
26 | 13 | 17 | 00 |	26 | 13 | 18 | 00 |	27 | 11 | 15 | 00 |
27 | 11 | 16 | 00 |	27 | 11 | 17 | 00 |	27 | 11 | 18 | 00 |
27 | 11 | 19 | 00 |	27 | 11 | 20 | 00 |	27 | 11 | 21 | 00 |
27 | 11 | 22 | 00 |	27 | 11 | 23 | 00 |	27 | 11 | 25 | 00 |
27 | 11 | 26 | 00 |	27 | 11 | 27 | 00 |	27 | 11 | 28 | 00 |
27 | 11 | 29 | 00 |	27 | 11 | 32 | 00 |	27 | 11 | 33 | 00 |
27 | 12 | 16 | 00 |	27 | 12 | 17 | 00 |	30 | 10 | 15 | 00 |
30 | 10 | 17 | 00 |	30 | 10 | 18 | 00 |	30 | 10 | 20 | 00 |
30 | 10 | 22 | 00 |	30 | 10 | 23 | 00 |	30 | 10 | 24 | 00 |
30 | 10 | 28 | 00 |	30 | 10 | 29 | 00 |	30 | 10 | 31 | 00 |
30 | 10 | 32 | 00 |	30 | 10 | 36 | 00 |	30 | 10 | 38 | 00 |
30 | 10 | 39 | 00 |	30 | 11 | 15 | 00 |	30 | 11 | 16 | 00 |
30 | 11 | 18 | 00 |	30 | 11 | 19 | 00 |	30 | 12 | 16 | 00 |
30 | 12 | 17 | 00 |	30 | 12 | 18 | 00 |	30 | 12 | 19 | 00 |
30 | 13 | 15 | 00 |	30 | 13 | 16 | 00 |	30 | 13 | 17 | 00 |
30 | 14 | 15 | 00 |	30 | 14 | 16 | 00 |	30 | 15 | 15 | 00 |
30 | 15 | 16 | 00 |	30 | 15 | 17 | 00 |	30 | 15 | 18 | 00 |
30 | 15 | 19 | 00 |	30 | 15 | 20 | 00 |	30 | 16 | 15 | 00 |
30 | 16 | 16 | 00 |	30 | 16 | 17 | 00 |	30 | 16 | 18 | 00 |
30 | 16 | 19 | 00 |	30 | 16 | 20 | 00 |	30 | 16 | 21 | 00 |
30 | 16 | 22 | 00 |	30 | 16 | 23 | 00 |	30 | 16 | 24 | 00 |
30 | 17 | 15 | 00 |	30 | 17 | 16 | 00 |	30 | 17 | 17 | 00 |
30 | 17 | 18 | 00 |	30 | 17 | 19 | 00 |	30 | 17 | 20 | 00 |
30 | 17 | 21 | 00 |	30 | 18 | 15 | 00 |	30 | 18 | 16 | 00 |
30 | 18 | 17 | 00 |	30 | 18 | 18 | 00 |	30 | 19 | 15 | 00 |
30 | 19 | 16 | 00 |	30 | 19 | 17 | 00 |	30 | 19 | 18 | 00 |
30 | 24 | 15 | 00 |	30 | 24 | 16 | 00 |	30 | 25 | 15 | 00 |

30 | 26 | 27 | 00 |	30 | 26 | 57 | 00 |	31 | 11 | 16 | 00 |
31 | 14 | 17 | 00 |	31 | 15 | 15 | 00 |	31 | 15 | 16 | 00 |
31 | 15 | 17 | 00 |	31 | 15 | 18 | 00 |	31 | 15 | 19 | 00 |
31 | 15 | 20 | 00 |	31 | 15 | 21 | 00 |	31 | 15 | 22 | 00 |
31 | 16 | 15 | 00 |	31 | 16 | 16 | 00 |	31 | 16 | 17 | 00 |
31 | 16 | 18 | 00 |	31 | 16 | 20 | 00 |	31 | 16 | 21 | 00 |
31 | 16 | 22 | 00 |	31 | 16 | 24 | 00 |	31 | 16 | 25 | 00 |
31 | 16 | 26 | 00 |	31 | 16 | 28 | 00 |	31 | 16 | 29 | 00 |
31 | 16 | 30 | 00 |	31 | 16 | 34 | 00 |	31 | 21 | 15 | 00 |
31 | 21 | 16 | 00 |	31 | 21 | 17 | 00 |	31 | 21 | 18 | 00 |
31 | 21 | 19 | 00 |	31 | 37 | 11 | 00 |	39 | 10 | 16 | 00 |
39 | 11 | 15 | 00 |	39 | 11 | 16 | 00 |	39 | 11 | 18 | 00 |
39 | 12 | 10 | 00 |	39 | 12 | 11 | 00 |	39 | 12 | 13 | 00 |
39 | 12 | 14 | 00 |	39 | 12 | 16 | 00 |	39 | 12 | 17 | 00 |
39 | 12 | 19 | 00 |	39 | 12 | 22 | 00 |	39 | 13 | 17 | 00 |
40 | 10 | 15 | 00 |	40 | 10 | 16 | 00 |	40 | 10 | 17 | 00 |
40 | 10 | 18 | 00 |	40 | 10 | 20 | 00 |	40 | 14 | 16 | 00 |
40 | 14 | 17 | 00 |	40 | 14 | 19 | 00 |	40 | 14 | 20 | 00 |
40 | 14 | 22 | 00 |	40 | 14 | 25 | 00 |	40 | 15 | 15 | 00 |
40 | 15 | 16 | 00 |	40 | 16 | 15 | 00 |	40 | 16 | 16 | 00 |
40 | 17 | 15 | 00 |	40 | 17 | 16 | 00 |	40 | 17 | 17 | 00 |
40 | 17 | 18 | 00 |	40 | 17 | 20 | 00 |	40 | 17 | 21 | 00 |

81 | 10 | 23 | 00 |	81 | 10 | 24 | 00 |	81 | 10 | 25 | 00 |
81 | 10 | 27 | 00 |	81 | 11 | 15 | 00 |	81 | 11 | 16 | 00 |
81 | 11 | 17 | 00 |	81 | 11 | 18 | 00 |	81 | 14 | 15 | 00 |
81 | 14 | 18 | 00 |	81 | 15 | 16 | 00 |	81 | 15 | 17 | 00 |
81 | 15 | 18 | 00 |	81 | 15 | 19 | 00 |	82 | 12 | 15 | 00 |
82 | 12 | 18 | 00 |	83 | 10 | 15 | 00 |	83 | 10 | 18 | 00 |
83 | 11 | 16 | 00 |	83 | 11 | 18 | 00 |	83 | 11 | 22 | 00 |
83 | 11 | 23 | 00 |	83 | 11 | 24 | 00 |	83 | 12 | 15 | 00 |
84 | 11 | 16 | 00 |	90 | 11 | 17 | 00 |	90 | 15 | 17 | 00 |
93 | 10 | 17 | 00 |	93 | 13 | 15 | 00 |	93 | 14 | 15 | 00 |
93 | 14 | 18 | 00 |	93 | 14 | 20 | 00 |	93 | 15 | 15 | 00 |
93 | 15 | 16 | 00 |	95 | 10 | 15 | 00 |	95 | 10 | 16 | 00 |
95 | 10 | 17 | 00 |	95 | 10 | 18 | 00 |	95 | 11 | 15 | 00 |
95 | 11 | 16 | 00 |	95 | 12 | 15 | 00 |	95 | 12 | 16 | 00 |
95 | 12 | 17 | 00 |	95 | 12 | 18 | 00 |	95 | 12 | 19 | 00 |
95 | 12 | 20 | 00 |	95 | 12 | 21 | 00 |	95 | 12 | 23 | 00 |
95 | 12 | 24 | 00 |	95 | 12 | 25 | 00 |	95 | 12 | 26 | 00 |
95 | 12 | 27 | 00 |	95 | 13 | 15 | 00 |	95 | 13 | 16 | 00 |
95 | 13 | 17 | 00 |	95 | 14 | 15 | 00 |	95 | 14 | 16 | 00 |
95 | 14 | 17 | 00 |	95 | 14 | 18 | 00 |	95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCORREDOR VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.482,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00

72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00

72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00

81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00

10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00

10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00

26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00

26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00

26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00

30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00

30	24	16	00
30	26	57	00
31	14	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00

30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00

40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00

72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00

72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00

81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 387,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00

26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00

30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00

40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 10 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00

72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00

26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00

30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00

40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00

40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00

72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00

72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00

72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00

80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	10	20	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00

25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00

26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00

30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00

30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00

30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00

40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00

40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00

40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00

72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00

72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	18	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00

80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	15	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	22	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00

24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00

24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00

24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00

30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00

30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00

30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00

40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00

40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00

40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00

72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00

72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00

72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00

78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00

23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00

23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00

23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00

30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00

30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00

30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	17	25	00
30	18	16	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	15	16	00
31	15	22	00
31	16	16	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00

40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00

40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00

40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	11	00	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00

71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00

71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00

77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00

77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00

78	10	15	00
78	10	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00

95	14	17	00

95	14	18	00

95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECRACION Y EL DEPORTE DE SOACHA - IMRDS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00

23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00

23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00

23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00

30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00

30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00

30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00

39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00

39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00

39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	11	00	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00

71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00

71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	16	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00

71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	13	18	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	16	00
83	10	17	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	15	00
93	15	16	00
95	10	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00

77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00

77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00

95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
12	16	18	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00

22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00

22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00

22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00

30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00

30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00

30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	10	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00

39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00

39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00

39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00

71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00

71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00

71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00

77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00

77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00

77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00

95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (META)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 462,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00

20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00

20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00

20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00

30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00

30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	21	19	00
39	11	15	00

30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00

39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00

39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00

39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00

71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00

71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00

71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00

76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	18	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	16	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00

95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.449,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00

20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00

20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00

20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00

30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00

30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00

30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00

31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00

31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
46	19	16	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	10	16	00

39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	16	00

70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00

70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	14	00
71	15	15	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00

70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00

73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00

73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	16	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	15	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

76	11	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	16	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
80 | 10 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ANBOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.341,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 10 | 18 | 00	10 | 14 | 16 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	10 | 17 | 15 | 00
10 | 17 | 18 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00

12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00

30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00

31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00

56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00

93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 190
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.936,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 10 | 18 | 00	10 | 14 | 16 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	10 | 17 | 15 | 00
10 | 17 | 18 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00

11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00

30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00

31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00

31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00

31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00

56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00

56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00

56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00

72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00

72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00

72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00

83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00

11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00

11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00

11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00

30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00

30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00

30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00

31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00

31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00

31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 459 DE 741

* *

56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00

56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00

56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00

72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00

72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	16	00
73	18	18	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00

83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00

11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00

11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00

11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00

27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00

30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00

30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00

31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00

31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00

31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00

49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00

56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00

56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00

72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00

72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00

72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00

83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00

10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00

10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00

10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00

10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00

27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00

27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00

27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00

27	12	16	00
27	12	20	00
27	12	23	00
27	12	26	00
27	12	29	00
27	13	15	00
27	13	18	00
27	13	21	00
27	13	24	00
27	13	27	00
27	13	30	00
27	13	33	00
27	13	36	00
27	13	39	00
27	13	42	00
27	13	45	00
27	14	15	00
27	14	18	00
27	14	21	00
27	14	24	00
27	14	27	00
27	14	30	00
27	14	33	00
27	14	36	00
27	14	39	00
27	14	42	00
27	14	45	00
27	15	15	00
27	15	18	00
27	15	21	00
27	15	24	00
27	15	27	00
27	15	30	00
27	15	33	00
27	15	36	00
27	15	39	00
27	15	42	00
27	15	45	00
27	16	15	00
27	16	18	00
27	16	21	00
27	16	24	00
27	16	27	00
27	16	30	00
27	16	33	00
27	16	36	00
27	16	39	00
27	16	42	00
27	16	45	00
27	17	15	00
27	17	18	00
27	17	21	00
27	17	24	00
27	17	27	00
27	17	30	00
27	17	33	00
27	17	36	00
27	17	39	00
27	17	42	00
27	17	45	00
27	18	15	00
27	18	18	00
27	18	21	00
27	18	24	00
27	18	27	00
27	18	30	00
27	18	33	00
27	18	36	00
27	18	39	00
27	18	42	00
27	18	45	00
27	19	15	00
27	19	18	00
27	19	21	00
27	19	24	00
27	19	27	00
27	19	30	00
27	19	33	00
27	19	36	00
27	19	39	00
27	19	42	00
27	19	45	00
27	20	15	00
27	20	18	00
27	20	21	00
27	20	24	00
27	20	27	00
27	20	30	00
27	20	33	00
27	20	36	00
27	20	39	00
27	20	42	00
27	20	45	00
27	21	15	00
27	21	18	00
27	21	21	00
27	21	24	00
27	21	27	00
27	21	30	00
27	21	33	00
27	21	36	00
27	21	39	00
27	21	42	00
27	21	45	00
27	22	15	00
27	22	18	00
27	22	21	00
27	22	24	00
27	22	27	00
27	22	30	00
27	22	33	00
27	22	36	00
27	22	39	00
27	22	42	00
27	22	45	00
27	23	15	00
27	23	18	00
27	23	21

30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00

30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00

31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00

43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00

43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00

72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00

81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00

10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00

10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00

27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00

27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00

27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00

30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00

30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00

30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00

40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00

40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00

40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00

72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00

72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00

81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00

27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00

27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00

30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00

30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	29	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00

30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	16	35	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00

40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00

40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00

40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00

72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00

72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	17	00	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00

81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00

27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00

27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00

27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	25	15	00
30	26	27	00
30	26	57	00
31	11	16	00
31	14	17	00
31	15	15	00
31	15	16	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	19	00
31	15	20	00
31	15	21	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	18	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	24	00
31	16	25	00
31	16	26	00
31	16	28	00
31	16	29	00
31	16	30	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
31	37	11	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	18	00
40	10	20	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00

40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00

40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00

40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00

72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00

72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00

81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00

26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00

26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00

26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00

30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00

30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00

30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	16	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00

40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00

40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00

40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00

72	12	15	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	16	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00

72	12	16	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
78	10	16	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00

72	12	17	00
72	13	15	00
72	13	16	00
72	13	17	00
72	13	18	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00

81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
10	17	16	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00

26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00

26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00

26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00

30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00

30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00

30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00

40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00

40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00

40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00

71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00

71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00

71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	11	15	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00

80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00

80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00

80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00

95	14	15	00
95	14	18	00

95	14	16	00
95	14	19	00

95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CASANARE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00

25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00

25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00

25	12	15	00
26	11	16	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00

30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00

30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00

30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	20	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00

40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00

40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00

40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00

71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00

71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00

71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00

80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00

80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00

80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00

95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 02
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 465,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	14	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00

23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00

23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00

24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00

30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	21	00
30	18	18	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00

30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00

30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	20	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00

40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00

40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00

40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00

70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00

70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00

71	10	15	00
71	12	10	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	25	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00

78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00

78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00

78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00

95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 01
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00

22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00

22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00

22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00

30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00

30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00

30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00

39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00

39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00

39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00

56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00

56	12	19	00
70	10	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00

56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00

77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00

77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00

77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00

93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 979,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	10	17	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	15	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	16	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00

20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00

20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00

20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00

30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00

30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00

30	11	16	00
30	12	16	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00

39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00

39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00

39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00

56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00

56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00

56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00

73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00

76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
93	14	15	00

93	14	18	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CODIPRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.918,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00

12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00

12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00

12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00

30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00

30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00

30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00

31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00

31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00

31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00

56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00

56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00

56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00

72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
73	11	16	00
73	12	15	00
73	12	16	00
73	18	10	00
73	18	11	00
73	18	19	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	15	00
78	10	17	00
78	10	18	00
78	11	17	00
78	14	19	00
78	18	16	00
78	18	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	13	18	00
80	14	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
82	12	15	00
82	12	18	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	11	18	00
83	11	22	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	12	15	00
84	11	16	00
90	11	17	00
90	15	17	00
93	10	17	00
93	13	15	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 646,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	14	16	00
10	16	15	00
10	16	16	00
10	16	18	00
10	17	15	00
10	17	18	00
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	15	00
11	12	16	00
11	12	20	00
11	15	15	00
11	15	16	00
11	16	16	00
11	16	18	00
11	17	15	00
11	17	16	00
11	17	20	00
12	16	18	00

12	16	23	00
12	16	24	00
12	16	25	00
12	16	30	00
12	16	34	00
12	16	41	00
12	16	48	00
12	16	49	00
12	16	50	00
15	10	18	00
15	12	18	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	17	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	20	00
20	10	23	00
20	12	18	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
23	15	30	00
23	15	35	00
23	27	14	00
23	27	18	00
23	28	15	00
23	29	15	00
24	10	15	00
24	10	16	00
24	11	18	00
24	13	15	00
24	13	16	00
25	10	16	00
25	10	19	00
25	12	15	00
25	12	16	00
25	12	17	00
26	10	11	00
26	10	12	00
26	10	13	00
26	10	15	00
26	11	16	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	13	15	00
26	13	16	00
26	13	17	00
26	13	18	00
27	11	15	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	32	00
27	11	33	00
27	12	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	25	15	00
30	26	27	00
30	26	57	00
31	11	16	00
31	14	17	00
31	15	15	00
31	15	16	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	19	00
31	15	20	00
31	15	21	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	18	00
31	16	20	00
31	16	21	00

31	16	22	00
31	16	24	00
31	16	25	00
31	16	26	00
31	16	28	00
31	16	29	00
31	16	30	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
31	37	11	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	18	00
40	10	20	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	11	36	00
43	19	15	00
43	19	16	00
43	22	33	00
43	23	15	00
46	16	15	00
46	19	16	00
49	24	15	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	11	15	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	11	22	00
56	12	10	00
56	12	11	00
56	12	12	00
56	12	13	00
56	12	14	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
56	12	20	00
70	10	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	17	00
71	12	18	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	13	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00

72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
73	12	15	00
73	12	16	00
73	18	10	00
73	18	11	00
73	18	19	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	15	00
78	10	17	00
78	10	18	00
78	11	17	00
78	14	19	00
78	18	16	00
78	18	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	13	18	00
80	14	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
82	12	15	00
82	12	18	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	11	18	00
83	11	22	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	12	15	00
84	11	16	00
90	11	17	00
90	15	17	00
93	10	17	00
93	13	15	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	14	16	00
10	16	15	00
10	16	16	00
10	16	18	00
10	17	15	00
10	17	18	00
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	15	00
11	12	16	00
11	12	20	00
11	15	15	00
11	15	16	00
11	16	16	00
11	16	18	00
11	17	15	00
11	17	16	00
11	17	20	00
12	16	18	00

11	16	16	00
11	16	18	00
11	17	15	00
11	17	16	00
11	17	20	00
12	16	18	00
12	16	23	00
12	16	24	00
12	16	25	00
12	16	30	00
12	16	34	00
12	16	41	00
12	16	48	00
12	16	49	00
12	16	50	00
15	10	18	00
15	12	18	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	17	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	20	00
20	10	23	00
20	12	18	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
23	15	30	00
23	15	35	00
23	27	14	00
23	27	18	00
23	28	15	00
23	29	15	00
24	10	15	00
24	10	16	00
24	11	18	00
24	13	15	00
24	13	16	00
25	10	16	00
25	10	19	00
25	12	15	00
25	12	16	00
25	12	17	00
26	10	11	00
26	10	12	00
26	10	13	00
26	10	15	00
26	11	16	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	13	15	00
26	13	16	00
26	13	17	00
26	13	18	00
27	11	15	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	25	00

27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00

27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	15	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00

27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 501 DE 741

* *

31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00

31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00

31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00

41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00

43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00

43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 502 DE 741

* *

72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00

72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00

72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00

81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 503 DE 741

* *

11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00

11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00

11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00

27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00

27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00

27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 504 DE 741

* *

31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00

31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00

31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00

40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00

40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00

40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00

72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
73	12	15	00
73	12	16	00
73	18	10	00
73	18	11	00
73	18	19	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	15	00
78	10	17	00
78	10	18	00
78	11	17	00
78	14	19	00
78	18	16	00
78	18	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	13	18	00
80	14	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
82	12	15	00
82	12	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	18	00
83	11	22	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	12	15	00
84	11	16	00
90	11	17	00
90	15	17	00
93	10	17	00
93	13	15	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 834,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	14	16	00
10	16	15	00
10	16	16	00
10	16	18	00
10	17	15	00
10	17	18	00
11	10	15	00
11	10	16	00

11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	15	00
11	12	16	00
11	12	20	00
11	15	15	00
11	16	15	00
11	16	16	00
11	16	18	00
11	17	15	00
11	17	16	00
11	17	20	00
12	16	18	00
12	16	23	00
12	16	24	00
12	16	25	00
12	16	30	00
12	16	34	00
12	16	41	00
12	16	48	00
12	16	49	00
12	16	50	00
15	10	18	00
15	12	18	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	17	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	20	00
20	10	23	00
20	12	18	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
23	15	30	00
23	15	35	00
23	27	14	00
23	27	18	00
23	28	15	00
23	29	15	00
24	10	15	00
24	10	16	00
24	11	18	00
24	13	15	00
24	13	16	00
25	10	16	00
25	10	19	00
25	12	15	00
25	12	16	00
25	12	17	00
26	10	11	00
26	10	12	00
26	10	13	00
26	10	15	00
26	11	16	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	13	15	00
26	13	16	00
26	13	17	00
26	13	18	00
27	11	15	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	32	00
27	11	33	00
27	12	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	25	15	00
30	26	27	00
30	26	57	00
31	11	16	00
31	14	17	00
31	15	15	00
31	15	16	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	19	00
31	15	20	00
31	15	21	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	18	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	24	00
31	16	25	00
31	16	26	00
31	16	28	00
31	16	29	00
31	16	30	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
31	37	11	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	18	00
40	10	20	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	11	36	00
43	19	15	00
43	19	16	00
43	22	33	00
43	23	15	00
46	16	15	00
46	19	16	00
49	24	15	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	11	15	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	11	22	00
56	12	10	00
56	12	11	00
56	12	12	00
56	12	13	00
56	12	14	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
56	12	20	00
70	10	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	17	00
71	12	18	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	13	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00

72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
73	12	15	00
73	12	16	00
73	18	10	00
73	18	11	00
73	18	19	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	15	00
78	10	17	00
78	10	18	00
78	11	17	00
78	14	19	00
78	18	16	00
78	18	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	13	18	00
80	14	16	00
80	15	15	00
80	15	16	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
82	12	15	00
82	12	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	18	00
83	11	22	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	12	15	00
84	11	16	00
90	11	17	00
90	15	17	00
93	10	17	00
93	13	15	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	14	16	00
10	16	15	00
10	16	16	00
10	16	18	00
10	17	15	00
10	17	18	00
11	10	15	00
11	10	16	00

10	16	16	00
10	16	18	00
10	17	15	00
10	17	18	00
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	15	00
11	12	16	00
11	12	20	00
11	15	15	00
11	16	15	00
11	16	16	00
11	16	18	00
11	17	15	00
11	17	16	00
11	17	20	00
12	16	18	00
12	16	23	00
12	16	24	00
12	16	25	00
12	16	30	00
12	16	34	00
12	16	41	00
12	16	48	00
12	16	49	00
12	16	50	00
15	10	18	00
15	12	18	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	17	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	20	00
20	10	23	00
20	12	18	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
23	15	30	00
23	15	35	00
23	27	14	00
23	27	18	00
23	28	15	00
23	29	15	00
24	10	15	00
24	10	16	00
24	11	18	00
24	13	15	00
24	13	16	00
25	10	16	00
25	10	19	00
25	12	15	00
25	12	16	00
25	12	17	00
26	10	11	00
26	10	12	00
26	10	13	00
26	10	15	00
26	11	16	00
26	12	15	00
26	12	16	00

26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00

26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00

26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00

30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	19	00

30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	20	00

31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00

40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00

40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00

72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00

81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00

10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00

10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00

26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00

26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00

26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00

30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00

30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	17	16	00

30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00

40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00

40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00

72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00

80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 309,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 10 | 18 | 00	10 | 14 | 16 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	10 | 17 | 15 | 00
10 | 17 | 18 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00

25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00

30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00

40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00

72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00

80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	85 | 12 | 15 | 00	90 | 11 | 17 | 00
90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 10 | 18 | 00	10 | 14 | 16 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	10 | 17 | 15 | 00
10 | 17 | 18 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00

24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00

24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00

24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00

30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00

30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00

30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00

40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00

40	14	25	00
40	15	16	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00

40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00

72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00

72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00

72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00

78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	15	35	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	11	16	00
23	27	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	30	00
23	27	18	00

23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00

23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00

24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00

30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	12	22	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
40	10	15	00

30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	16	00

30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	13	17	00
40	10	17	00

40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00

40	10	20	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00

40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00

71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00

71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00

71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00

78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00

23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00

23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00

23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	18	00

30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00

30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00

30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00

40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00

40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00

40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00

71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00

71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00

71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00

77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00

77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00

77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00

95	13	17	00
95	14	17	00

95	14	15	00
95	14	18	00

95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00

22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00

22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00

22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00

30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00

30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00

30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00

39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00

39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00

39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00

71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00

71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00

71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00

77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00

77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00

77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00

95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	15	16	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00

20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00

20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00

20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00

30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00

30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00

30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00

39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00

39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00

39	11	18	00
39	12	13	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	12	12	00

70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00

70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00

71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00

73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00

76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
82	10	15	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00

15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00

15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00

20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00

30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00

30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00

30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	17	18	00

31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	14	00
56	12	17	00

31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	11	00
56	12	15	00
56	12	18	00

31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00

56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00

70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00

70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00

72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00

72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	16	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00

95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00

12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00

12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00

12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00

30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00

30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00

30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00

31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00

31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
46	19	16	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00

31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	10	16	00
49	24	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00

56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00

56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00

56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00

72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00

72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00

72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00

93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00

11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00

11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00

12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00

30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00

30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00

30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00

31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	11	15	00
56	11	19	00

31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
46	19	16	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00

31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	10	16	00
49	24	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00

56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00

56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00

56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00

72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00

72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00

72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00

93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00

11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00

11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00

11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00

30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00

30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00

30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00

31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00

31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00

31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00

56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00

56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00

56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00

72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00

72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00

72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00

83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00

11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00

11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00

11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00

30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00

30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	10	38	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00

30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	37	00
30	10	39	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00

31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00

31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
39	12	25	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	24	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00

31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	21	00
40	14	25	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00

56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00

56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00

56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00

72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00

72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00

72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00

83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00

11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00

11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00

11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00

30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00

30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00

30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00

31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	18	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	24	00
31	16	25	00
31	16	26	00
31	16	28	00
31	16	29	00
31	16	30	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
31	37	11	00
39	10	16	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	18	00
40	10	20	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	16	16	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	11	36	00
43	19	15	00
43	19	16	00
43	22	33	00
43	23	15	00
46	16	15	00
46	19	16	00
49	24	15	00
54	10	15	00
54	10	16	00
54	10	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00

56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00

93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 460,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00

11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00

31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00

56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00

93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 645,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00

11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00

11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00

11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00

30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00

30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00

30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00

31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00

31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	21	19	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	15	16	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00

31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	13	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	10	23	00
40	14	15	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	15	19	00
40	16	16	00
40	16	19	00
40	16	22	00
40	17	15	00
40	17	21	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00

56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00

56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00

56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00

72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00

72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00

72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00

90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
81	10	17	00

93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 412,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00

11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00

11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	28	00

11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	29	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 558 DE 741

30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	15	00

30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00

30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00

31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00

31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00

31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	21	19	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	15	16	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00

31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	13	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	10	23	00
40	14	15	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	15	19	00
40	16	16	00
40	16	19	00
40	16	22	00
40	17	15	00
40	17	21	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00

56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00

56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	12	16	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00

56	11	22	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00

72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00

72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
78	11	16	00
80	13	18	00
80	15	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00

72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	12	16	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00

93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	19	00

93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE USME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 596,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00

11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00

11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00

11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00

30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00

30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00

30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00

31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00

31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00

31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00

56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00

56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00

56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	10	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00

72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00

72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
78	11	16	00
80	13	18	00
80	15	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00

72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00

90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00

11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00

11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00

11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00

30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00

30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00

30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00

31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00

31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00

31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00

56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00

56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00

56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
71	11	17	00
71	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00

72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00

72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00

72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00

90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 706,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00

11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00

11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00

11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00

30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00

30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00

30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00

31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00

31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00

31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00

56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00

56	11	20	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00

56	11	21	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00

72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00

72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00

72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00

93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
56	12	10	00
77	11	15	00

93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
56	12	11	00
77	11	16	00

93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
56	12	12	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 870,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00

11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00

11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00

11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00

30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	19	00

30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	20	00

30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	21	00

31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00

31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
40	18	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00

31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	11	20	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
41	11	36	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00

56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00

56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00

56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00

72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00

72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00

72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00

84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
95	10	16	00

90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
95	10	17	00

90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
93	15	16	00
31	15	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 870,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00

11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00

11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
23	28	15	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00

11	12	16	00
11	15	16	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00

30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00

30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00

30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00

31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00

31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00

31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00

56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00

56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00

56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00

72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00

72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00

72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00

83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
40	17	36	00

83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
40	17	46	00

83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 486,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00

11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00

11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00

11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00

30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00

30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00

30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00

31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00

31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	31	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	16	15	00
46	19	16	00
56	10	15	00
56	10	16	00

56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00

72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00

83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00

11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00

27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00

31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00

56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00

72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00

83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TRANSMILENIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.233,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00

10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00

10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 582 DE 741

* *

27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00

27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00

27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00

30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00

30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00

31	11	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 583 DE 741

* *

46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00

46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00

49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00

72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00

72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00

72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 584 DE 741

* *

81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
95	14	18	00

81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
31	21	18	00
95	14	19	00

82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
31	21	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00

10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00

10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 585 DE 741

* *

27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00

27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00

27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00

30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00

30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00

30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00

41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00

72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00

81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
10	17	15	00	11	10	15	00	11	10	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	15	15	00	11	16	15	00
11	16	16	00	11	16	18	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	20	00	12	16	18	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	30	00	12	16	34	00	12	16	41	00
12	16	48	00	12	16	49	00	12	16	50	00
15	10	18	00	15	12	18	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00	20	10	23	00
20	12	18	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	30	00	23	15	35	00
23	27	14	00	23	27	18	00	23	28	15	00
23	29	15	00	24	10	15	00	24	10	16	00
24	11	18	00	24	13	15	00	24	13	16	00
25	10	16	00	25	10	19	00	25	12	15	00
25	12	16	00	25	12	17	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00	26	10	15	00
26	11	16	00	26	12	17	00	26	13	15	00
26	13	16	00	26	13	17	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00	27	11	23	00

27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00
27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00
27 | 11 | 33 | 00	27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00

30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00

43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00

72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00

81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00

27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00

27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00

27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00

30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00

30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00

30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00

40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00

41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00

72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00

81	14	18	00
30	17	16	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
81	15	18	00

81	15	16	00
30	17	17	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
81	15	19	00

81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00

27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00

27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00

27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00

30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00

30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00

40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00

81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA INDERHILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 368,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 25 | 00	12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00
12 | 16 | 41 | 00	12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00
12 | 16 | 50 | 00	15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00
20 | 10 | 15 | 00	20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00
20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00
20 | 10 | 23 | 00	20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00
22 | 10 | 20 | 00	23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00
23 | 28 | 15 | 00	23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00
24 | 10 | 16 | 00	24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00
24 | 13 | 16 | 00	25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00
25 | 12 | 15 | 00	25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00
26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00
26 | 10 | 15 | 00	26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00
26 | 13 | 16 | 00	26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00
27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00

27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00
27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00
27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00
27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00
27 | 11 | 33 | 00	27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00

40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	12 | 16 | 23 | 00
12 | 16 | 24 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00

81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 600 DE 741

* *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 601 DE 741

* *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
27	12	17	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
27	12	16	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 602 DE 741

* *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.095,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 603 DE 741

* *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	27	00	00
31	15	15	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00

40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00

40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00

40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00

72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00

72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00

81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
31	15	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
95	10	16	00

81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
95	10	17	00

81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
31	15	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 595,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00

26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00

26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00

26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00

30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00

30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00

30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00

40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00

40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00

40	17	29	00
40	17	35	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00

72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00

72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00

81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
40	17	36	00

81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
95	10	17	00

81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
31	15	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 628,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	14	11	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	11	00
72	12	13	00
22	10	20	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00
72	12	14	00
23	10	15	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
23	15	30	00
23	27	18	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	10	19	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00

40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00

81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARBELAEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00

26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00

40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00
31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00
31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00
31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00
31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00
31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00
31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00

| 95 | 14 | 19 | 00 | | 31 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE : AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.416,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
10	17	15	00		11	10	15	00		11	10	17	00
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		11	12	15	00		11	12	16	00
11	12	20	00		11	15	15	00		11	16	15	00
11	16	16	00		11	16	18	00		11	17	15	00
11	17	16	00		11	17	20	00		12	16	18	00
12	16	23	00		12	16	24	00		12	16	25	00
12	16	30	00		12	16	34	00		12	16	41	00
12	16	48	00		12	16	49	00		12	16	50	00
15	10	18	00		15	12	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	20	00		20	10	23	00
20	12	18	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	15	30	00		23	15	35	00
23	27	14	00		23	27	18	00		23	28	15	00
23	29	15	00		24	10	15	00		24	10	16	00
24	11	18	00		24	13	15	00		24	13	16	00

25	10	16	00		25	10	19	00		25	12	15	00
25	12	16	00		25	12	17	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	15	00
26	11	16	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		26	13	18	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	25	00
27	11	26	00		27	11	27	00		27	11	28	00
27	11	29	00		27	11	32	00		27	11	33	00
27	12	16	00		27	12	17	00		30	25	15	00
30	26	27	00		30	26	57	00		31	15	15	00
31	15	16	00		31	15	17	00		31	15	18	00
31	15	19	00		31	15	20	00		31	15	21	00
31	15	22	00		31	16	15	00		31	16	16	00
31	16	17	00		31	16	18	00		31	16	20	00
31	16	21	00		31	16	22	00		31	16	24	00
31	16	25	00		31	16	26	00		31	16	28	00
31	16	29	00		31	16	30	00		31	16	34	00
31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	17	00
31	21	18	00		31	21	19	00		31	37	11	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00

39	11	18	00		39	12	10	00		39	12	11	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	16	00
39	12	17	00		39	12	19	00		39	12	22	00
39	13	17	00		40	10	15	00		40	10	16	00
40	10	17	00		40	10	18	00		40	10	20	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	19	00
40	14	20	00		40	14	22	00		40	14	25	00
40	15	15	00		40	15	16	00		40	16	15	00
40	16	16	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	17	00		40	17	18	00		40	17	20	00
40	17	21	00		40	17	24	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	27	00		40	17	28	00
40	17	29	00		40	17	30	00		40	17	33	00
40	17	35	00		40	17	36	00		40	17	46	00
40	17	49	00		40	17	52	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	11	36	00		43	19	15	00
43	19	16	00		43	22	33	00		43	23	15	00
46	16	15	00		46	19	16	00		49	24	15	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	11	15	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	11	22	00		56	12	10	00
56	12	11	00		56	12	12	00		56	12	13	00
56	12	14	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
56	12	20	00		70	10	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	15	18	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00

71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	12	12	00		71	12	16	00		71	12	17	00
71	12	18	00		71	12	20	00		71	12	23	00
71	12	25	00		71	12	28	00		71	12	30	00
71	14	11	00		71	15	11	00		71	15	13	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
73	12	15	00		73	12	16	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	19	00		76	11	15	00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
77	13	15	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	15	00		78	10	17	00		78	10	18	00
78	11	17	00		78	14	19	00		78	18	16	00
78	18	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	12	16	00		80	12	17	00
80	13	18	00		80	14	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
82	12	15	00		82	12	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		83	11	16	00		83	11	18	00
83	11	22	00		83	11	23	00		83	11	24	00
83	12	15	00		84	11	16	00		90	11	17	00
90	15	17	00		93	10	17	00		93	13	15	00
93	14	15	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00

95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	10	38	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	22	00
30	16	23	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	16	00

30	19	17	00		30	19	18	00		72	15	21	00
72	15	22	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIA TOLEDO 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
10	17	15	00		11	10	15	00		11	10	17	00
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		11	12	15	00		11	12	16	00
11	12	20	00		11	15	15	00		11	16	15	00
11	16	16	00		11	16	18	00		11	17	15	00
11	17	16	00		11	17	20	00		12	16	18	00
12	16	23	00		12	16	24	00		12	16	25	00
12	16	30	00		12	16	34	00		12	16	41	00
12	16	48	00		12	16	49	00		12	16	50	00
15	10	18	00		15	12	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	20	00		20	10	23	00
20	12	18	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	15	30	00		23	15	35	00
23	27	14	00		23	27	18	00		23	28	15	00
23	29	15	00		24	10	15	00		24	10	16	00

24	11	18	00		24	13	15	00		24	13	16	00
25	10	16	00		25	10	19	00		25	12	15	00
25	12	16	00		25	12	17	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	15	00
26	11	16	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	15	00		26	13	18	00
27	11	15	00		27	11	16	00		27	11	17	00
27	11	18	00		27	11	19	00		27	11	20	00
27	11	21	00		27	11	22	00		27	11	23	00
27	11	25	00		27	11	26	00		27	11	27	00
27	11	28	00		27	11	29	00		27	11	32	00
27	11	33	00		27	12	16	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	31	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	10	38	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00

30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	17	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	21	00		30	16	22	00		30	16	23	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	17	21	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	17	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
30	25	15	00		30	26	27	00		30	26	57	00
31	11	16	00		31	14	17	00		31	15	15	00
31	15	16	00		31	15	17	00		31	15	18	00
31	15	19	00		31	15	20	00		31	15	21	00
31	15	22	00		31	16	15	00		31	16	16	00
31	16	17	00		31	16	18	00		31	16	20	00
31	16	21	00		31	16	22	00		31	16	24	00
31	16	25	00		31	16	26	00		31	16	28	00
31	16	29	00		31	16	30	00		31	16	34	00
31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	17	00
31	21	18	00		31	21	19	00		31	37	11	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	18	00		39	12	10	00		39	12	11	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	16	00
39	12	17	00		40	10	15	00		40	10	16	00
40	10	17	00		40	10	18	00		40	10	20	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	19	00
40	14	20	00		40	14	22	00		40	14	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
26	13	16	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
26	13	17	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
80	13	18	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
72	15	32	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
72	15	35	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	15	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	42	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	12	16	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
80	13	18	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00

95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	19	00

95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 627 DE 741

* *

23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00

24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00

24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00

30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00

30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	15	22	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00

30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 628 DE 741

* *

40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	11	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00

40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00

40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00

71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00

71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00

71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	12	16	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 629 DE 741

* *

78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00

78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00

80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00

95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	19	00

95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYM DCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.661,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 630 DE 741

* *

23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	18	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00

23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00

23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00

30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00

30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00

40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00

40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00

40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00

70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00

70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
27	12	16	00
77	11	15	00
77	13	15	00

70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
27	12	17	00
77	11	16	00
77	13	16	00

77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
21	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00

78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00

78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00

95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	19	00

95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 669,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00

23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00

23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00

23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00

30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00

30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00

30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	11	17	00
39	13	17	00

40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00

40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00

40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00

70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	13	15	00

70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
27	12	16	00
77	11	16	00
77	13	16	00

70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
27	12	17	00
77	11	16	00
77	13	17	00

78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	14	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00

78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00

78	10	18	00
78	14	16	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00

95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	18	00

95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	18	00
77	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00

23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00

23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00

23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00

30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00

30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00

30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00

40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00

40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00

40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00

70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00

70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
27	12	16	00
77	11	15	00
77	13	15	00

70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
27	12	17	00
77	11	16	00
77	13	16	00

77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
93	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00

78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
93	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00

78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00

95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	16	00
95	14	15	00
95	14	18	00
95	14	19	00
77	10	19	00

95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
77	10	18	00

95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 300,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00

23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00

23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00

23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00

30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00

30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	16	00
31	15	17	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00

30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	16	25	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	21	00
31	16	24	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00

39 | 13 | 17 | 00		40 | 10 | 15 | 00		40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00		40 | 10 | 18 | 00		40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00		40 | 14 | 17 | 00		40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00		40 | 14 | 22 | 00		40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00		40 | 15 | 16 | 00		40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00		40 | 17 | 15 | 00		40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00		40 | 17 | 18 | 00		40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00		40 | 17 | 24 | 00		40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00		40 | 17 | 27 | 00		40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00		40 | 17 | 30 | 00		40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00		40 | 17 | 36 | 00		40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00		40 | 17 | 52 | 00		40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00		41 | 11 | 36 | 00		43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00		43 | 22 | 33 | 00		43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00		46 | 19 | 16 | 00		49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00		56 | 10 | 16 | 00		56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00		56 | 11 | 15 | 00		56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00		56 | 11 | 19 | 00		56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00		56 | 11 | 22 | 00		56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00		56 | 12 | 12 | 00		56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00		56 | 12 | 15 | 00		56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00		56 | 12 | 18 | 00		56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00		70 | 10 | 15 | 00		70 | 11 | 16 | 00

70 | 11 | 17 | 00		70 | 13 | 15 | 00		70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00		70 | 17 | 17 | 00		70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00		71 | 10 | 16 | 00		71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00		71 | 12 | 16 | 00		71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00		71 | 12 | 20 | 00		71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00		71 | 12 | 28 | 00		71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00		71 | 15 | 11 | 00		71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00		72 | 10 | 29 | 00		72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00		72 | 11 | 11 | 00		72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00		72 | 12 | 13 | 00		72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00		72 | 14 | 10 | 00		72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00		72 | 14 | 14 | 00		72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00		72 | 15 | 10 | 00		72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00		72 | 15 | 13 | 00		72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00		72 | 15 | 16 | 00		72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00		72 | 15 | 20 | 00		72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00		72 | 15 | 23 | 00		72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00		72 | 15 | 26 | 00		72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00		72 | 15 | 29 | 00		72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00		72 | 15 | 32 | 00		72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00		72 | 15 | 37 | 00		72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00		72 | 15 | 41 | 00		72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00		72 | 15 | 44 | 00		73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00		73 | 18 | 10 | 00		73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00		76 | 11 | 15 | 00		77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00		77 | 10 | 17 | 00		77 | 12 | 16 | 00
77 | 10 | 20 | 00		77 | 11 | 15 | 00		77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00		77 | 13 | 15 | 00		77 | 13 | 16 | 00

77 | 13 | 17 | 00		78 | 10 | 15 | 00		78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00		78 | 11 | 17 | 00		78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00		78 | 18 | 17 | 00		80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00		80 | 11 | 16 | 00		80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00		80 | 13 | 18 | 00		80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00		80 | 16 | 15 | 00		80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00		81 | 10 | 16 | 00		81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00		81 | 10 | 19 | 00		81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00		81 | 10 | 22 | 00		81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00		81 | 10 | 25 | 00		81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00		81 | 11 | 16 | 00		81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00		81 | 14 | 15 | 00		81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00		81 | 15 | 17 | 00		81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00		82 | 12 | 15 | 00		82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00		83 | 10 | 18 | 00		83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00		83 | 11 | 22 | 00		83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00		83 | 12 | 15 | 00		84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00		90 | 15 | 17 | 00		93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00		93 | 14 | 15 | 00		93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00		93 | 15 | 15 | 00		93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00		95 | 10 | 16 | 00		95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00		95 | 11 | 15 | 00		95 | 11 | 16 | 00

95 | 12 | 15 | 00		95 | 12 | 16 | 00		95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00		95 | 12 | 19 | 00		95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00		95 | 12 | 23 | 00		95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		95 | 12 | 26 | 00		95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00		95 | 13 | 16 | 00		95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00		95 | 14 | 16 | 00		95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00		95 | 14 | 19 | 00		77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD		SEGM|FAMI|CLAS|PROD		SEGM|FAMI|CLAS|PROD
10 | 16 | 15 | 00		10 | 16 | 16 | 00		10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00		11 | 10 | 15 | 00		11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00		11 | 11 | 16 | 00		11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00		11 | 12 | 15 | 00		11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00		11 | 15 | 15 | 00		11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00		11 | 16 | 18 | 00		11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00		11 | 17 | 20 | 00		12 | 16 | 15 | 00
12 | 16 | 23 | 00		12 | 16 | 24 | 00		12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00		12 | 16 | 34 | 00		12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00		12 | 16 | 49 | 00		12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00		15 | 12 | 18 | 00		20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00		20 | 10 | 17 | 00		20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00		20 | 10 | 20 | 00		20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00		22 | 10 | 15 | 00		22 | 10 | 16 | 00

22 | 10 | 17 | 00		22 | 10 | 19 | 00		22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00		23 | 15 | 30 | 00		23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00		23 | 27 | 18 | 00		23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00		24 | 10 | 15 | 00		24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00		24 | 13 | 15 | 00		24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00		25 | 10 | 19 | 00		25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00		25 | 12 | 17 | 00		26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00		26 | 10 | 13 | 00		26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00		26 | 12 | 15 | 00		26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00		26 | 13 | 15 | 00		26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00		26 | 13 | 18 | 00		27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00		27 | 11 | 17 | 00		27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00		27 | 11 | 20 | 00		27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00		27 | 11 | 23 | 00		27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00		27 | 11 | 27 | 00		27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00		27 | 11 | 32 | 00		27 | 11 | 33 | 00
30 | 10 | 15 | 00		30 | 10 | 17 | 00		30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00		30 | 10 | 22 | 00		30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00		30 | 10 | 28 | 00		30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00		30 | 10 | 32 | 00		30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 38 | 00		30 | 10 | 39 | 00		30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00		30 | 11 | 18 | 00		30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00		30 | 12 | 17 | 00		30 | 12 | 18 | 00

30 | 12 | 19 | 00		30 | 13 | 15 | 00		30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00		30 | 14 | 15 | 00		30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00		30 | 15 | 16 | 00		30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00		30 | 15 | 19 | 00		30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00		30 | 16 | 16 | 00		30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00		30 | 16 | 19 | 00		30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00		30 | 16 | 22 | 00		30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00		30 | 17 | 15 | 00		30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00		30 | 17 | 18 | 00		30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00		30 | 17 | 21 | 00		30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00		30 | 18 | 17 | 00		30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00		30 | 19 | 16 | 00		30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00		30 | 24 | 15 | 00		30 | 24 | 16 | 00
30 | 25 | 15 | 00		30 | 26 | 27 | 00		30 | 26 | 57 | 00
31 | 11 | 16 | 00		31 | 14 | 17 | 00		31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00		31 | 15 | 17 | 00		31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00		31 | 15 | 20 | 00		31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00		31 | 16 | 15 | 00		31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00		31 | 16 | 18 | 00		31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00		31 | 16 | 22 | 00		31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00		31 | 16 | 26 | 00		31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00		31 | 16 | 30 | 00		31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00		31 | 21 | 16 | 00		31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00		31 | 21 | 19 | 00		31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00		39 | 11 | 15 | 00		39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00		39 | 12 | 10 | 00		39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00		39 | 12 | 14 | 00		39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00		39 | 12 | 19 | 00		39 | 12 | 22 | 00

39 | 13 | 17 | 00		40 | 10 | 15 | 00		40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00		40 | 10 | 18 | 00		40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00		40 | 14 | 17 | 00		40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00		40 | 14 | 22 | 00		40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00		40 | 15 | 16 | 00		40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00		40 | 17 | 15 | 00		40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00		40 | 17 | 18 | 00		40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00		40 | 17 | 24 | 00		40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00		40 | 17 | 27 | 00		40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00		40 | 17 | 30 | 00		40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00		40 | 17 | 36 | 00		40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00		40 | 17 | 52 | 00		40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00		41 | 11 | 36 | 00		43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00		43 | 22 | 33 | 00		43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00		46 | 19 | 16 | 00		49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00		46 | 10 | 16 | 00		56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00		56 | 11 | 15 | 00		56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00		56 | 11 | 19 | 00		56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00		56 | 11 | 22 | 00		56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00		56 | 12 | 12 | 00		56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00		56 | 12 | 15 | 00		56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00		56 | 12 | 18 | 00		56 | 12 | 19 | 00

56 | 12 | 20 | 00		70 | 10 | 15 | 00		70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00		70 | 13 | 15 | 00		70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00		70 | 17 | 17 | 00		70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00		71 | 10 | 16 | 00		71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00		71 | 12 | 16 | 00		71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00		71 | 12 | 20 | 00		71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00		71 | 12 | 28 | 00		71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00		71 | 15 | 11 | 00		71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00		72 | 10 | 29 | 00		72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00		72 | 11 | 11 | 00		72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00		72 | 12 | 13 | 00		72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00		72 | 14 | 10 | 00		72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00		72 | 14 | 14 | 00		72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00		72 | 15 | 10 | 00		72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00		72 | 15 | 13 | 00		72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00		72 | 15 | 16 | 00		72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00		72 | 15 | 20 | 00		72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00		72 | 15 | 23 | 00		72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00		72 | 15 | 26 | 00		72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00		72 | 15 | 29 | 00		72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00		72 | 15 | 32 | 00		72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00		72 | 15 | 37 | 00		72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00		72 | 15 | 41 | 00		72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00		72 | 15 | 44 | 00		73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00		73 | 18 | 10 | 00		73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00		76 | 11 | 15 | 00		77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00		77 | 10 | 17 | 00		27 | 12 | 16 | 00
27 | 12 | 17 | 00		77 | 10 | 20 | 00		77 | 11 | 15 | 00

77 | 11 | 16 | 00		77 | 12 | 17 | 00		77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00		77 | 13 | 17 | 00		78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00		78 | 10 | 18 | 00		78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00		78 | 18 | 16 | 00		78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00		80 | 10 | 16 | 00		80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00		80 | 12 | 17 | 00		80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00		80 | 15 | 16 | 00		80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00		81 | 10 | 16 | 00		81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00		81 | 10 | 18 | 00		81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00		81 | 10 | 21 | 00		81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00		81 | 10 | 24 | 00		81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00		81 | 11 | 15 | 00		81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00		81 | 11 | 18 | 00		81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00		81 | 15 | 16 | 00		81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00		81 | 15 | 19 | 00		82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00		83 | 10 | 15 | 00		83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00		83 | 11 | 18 | 00		83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00		83 | 11 | 24 | 00		83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00		90 | 11 | 17 | 00		90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00		93 | 13 | 15 | 00		93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00		93 | 14 | 20 | 00		93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00		95 | 10 | 15 | 00		95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00		95 | 10 | 18 | 00		95 | 11 | 15 | 00

95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	18	00

95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	19	00

95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 488,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00

22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00

22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00

22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00

30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00

30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00

30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00

39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00

39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00

39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00

56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	20	00

70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00

70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	12	16	00
77	11	16	00

77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00

77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00

77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00

95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	19	00

95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00

20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00

22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00

22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00

30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00

30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00

30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00

39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 15 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	27 | 12 | 16 | 00

27 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00

95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00

20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00

30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00

39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00

77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00

95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	19	00

95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00

20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00

22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	12	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00

22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00

30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00

30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00

30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00

39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00

39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00

39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00

56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00

56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00

56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	15	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00

77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00

77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00

77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00

95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
81	13	15	00

95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
81	12	15	00

95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLANDES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00

20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00

22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00

22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00

30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	25	15	00
30	26	27	00
30	26	57	00
31	11	16	00
31	14	17	00
31	15	15	00
31	15	16	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	19	00
31	15	20	00
31	15	21	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	18	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	24	00
31	16	25	00
31	16	26	00
31	16	28	00
31	16	29	00
31	16	30	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
31	37	11	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	11	00

39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	16	00
39	12	17	00		39	12	19	00		39	12	22	00
39	13	17	00		40	10	15	00		40	10	16	00
40	10	17	00		40	10	18	00		40	10	20	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	19	00
40	14	20	00		40	14	22	00		40	14	25	00
40	15	15	00		40	15	16	00		40	16	15	00
40	16	16	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	17	00		40	17	18	00		40	17	20	00
40	17	21	00		40	17	24	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	27	00		40	17	28	00
40	17	29	00		40	17	30	00		40	17	33	00
40	17	35	00		40	17	36	00		40	17	46	00
40	17	49	00		40	17	52	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	11	36	00		43	19	15	00
43	19	16	00		43	22	33	00		43	23	15	00
46	16	15	00		46	19	16	00		49	24	15	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	11	15	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	11	22	00		56	12	10	00
56	12	11	00		56	12	12	00		56	12	13	00
56	12	14	00		56	12	15	00		56	12	16	00

56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
56	12	20	00		70	10	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	15	18	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	12	12	00		71	12	16	00		71	12	17	00
71	12	18	00		71	12	20	00		71	12	23	00
71	12	25	00		71	12	28	00		71	12	30	00
71	14	11	00		71	15	11	00		71	15	13	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		73	12	15	00
73	12	16	00		73	18	10	00		73	18	11	00
73	18	19	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		27	12	16	00

27	12	17	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		77	13	15	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	15	00
78	10	17	00		78	10	18	00		78	11	17	00
78	14	19	00		78	18	16	00		78	18	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	12	16	00		80	12	17	00		80	13	18	00
80	14	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		82	12	15	00
82	12	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
83	11	16	00		83	11	18	00		83	11	22	00
83	11	23	00		83	11	24	00		83	12	15	00
84	11	16	00		90	11	17	00		90	15	17	00
93	10	17	00		93	13	15	00		93	14	15	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	15	15	00

93	15	16	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00
77	10	18	00		77	10	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
10	17	15	00		11	10	15	00		11	10	17	00
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		11	12	15	00		11	12	16	00
11	12	20	00		11	15	15	00		11	16	15	00
11	16	16	00		11	16	18	00		11	17	15	00
11	17	16	00		11	17	20	00		12	16	18	00
12	16	23	00		12	16	24	00		12	16	25	00
12	16	30	00		12	16	34	00		12	16	41	00
12	16	48	00		12	16	49	00		12	16	50	00
15	10	18	00		15	12	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00

20	10	19	00		20	10	20	00		20	10	23	00
20	12	18	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	15	30	00		23	15	35	00
23	27	14	00		23	27	18	00		23	28	15	00
23	29	15	00		24	10	15	00		24	10	16	00
24	11	18	00		24	13	15	00		24	13	16	00
25	10	16	00		25	10	19	00		25	12	15	00
25	12	16	00		25	12	17	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	15	00
26	11	16	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		26	13	18	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	25	00
27	11	26	00		27	11	27	00		27	11	28	00
27	11	29	00		27	11	32	00		27	11	33	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	31	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	10	38	00		30	10	39	00		30	11	15	00

30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		20	14	15	00		30	14	16	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	17	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	21	00		30	16	22	00		30	16	23	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	17	21	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	17	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
30	25	15	00		30	26	27	00		30	26	57	00
31	11	16	00		31	14	17	00		31	15	15	00
31	15	16	00		31	15	17	00		31	15	18	00
31	15	19	00		31	15	20	00		31	15	21	00
31	15	22	00		31	16	15	00		31	16	16	00
31	16	17	00		31	16	18	00		31	16	20	00
31	16	21	00		31	16	22	00		31	16	24	00
31	16	25	00		31	16	26	00		31	16	28	00
31	16	29	00		31	16	30	00		31	16	34	00
31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	17	00
31	21	18	00		31	21	19	00		31	37	11	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	18	00		39	12	10	00		39	12	11	00

39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	16	00
39	12	17	00		39	12	19	00		39	12	22	00
39	13	17	00		40	10	15	00		40	10	16	00
40	10	17	00		40	10	18	00		40	10	20	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	19	00
40	14	20	00		40	14	22	00		40	14	25	00
40	15	15	00		40	15	16	00		40	16	15	00
40	16	16	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	17	00		40	17	18	00		40	17	20	00
40	17	21	00		40	17	24	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	27	00		40	17	28	00
40	17	29	00		40	17	30	00		40	17	33	00
40	17	35	00		40	17	36	00		40	17	46	00
40	17	49	00		40	17	52	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	11	36	00		43	19	15	00
43	19	16	00		43	22	33	00		43	23	15	00
46	16	15	00		46	19	16	00		49	24	15	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	11	15	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	11	22	00		56	12	10	00
56	12	11	00		56	12	12	00		56	12	13	00

56	12	14	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
56	12	20	00		70	10	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	15	18	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	12	12	00		71	12	16	00		71	12	17	00
71	12	18	00		71	12	20	00		71	12	23	00
71	12	25	00		71	12	28	00		71	12	30	00
71	14	11	00		71	15	11	00		71	15	13	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		73	12	15	00
73	12	16	00		73	18	10	00		73	18	11	00
73	18	19	00		76	11	15	00		77	10	15	00

77	10	16	00		77	10	17	00		27	12	16	00
27	12	17	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		77	13	15	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	15	00
78	10	17	00		78	10	18	00		78	11	17	00
78	14	19	00		78	18	16	00		78	18	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	12	16	00		80	12	17	00		80	13	18	00
80	14	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		82	12	15	00
82	12	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
83	11	16	00		83	11	18	00		83	11	22	00
83	11	23	00		83	11	24	00		83	12	15	00
84	11	16	00		90	11	17	00		90	15	17	00
93	10	17	00		93	13	15	00		93	14	15	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	15	15	00

93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	18	00

95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	19	00

95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIOINTERUNIDADES SANITARIAS 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 385,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
10	17	16	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00

15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	15	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00

15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00

20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	11	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00

30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
39	10	16	00

30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
39	11	15	00

30	10	36	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
39	11	16	00

39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
41	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00

39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00

39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00

56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
71	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00

56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	28	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00

56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00

76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00

77	10	15	00
77	12	16	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00

77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00

95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	18	00

95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERUNIDADES SANITARIA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 357,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
10	17	16	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00

20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00

20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00

20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	11	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00

30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
39	10	16	00

30	10	39	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
39	11	15	00

30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00

39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00

73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	31 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERUNIDADES SANITARIAS 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00

30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00

72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00
78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00
83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00
83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00

90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	18	00

93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00

15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00

15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00

20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	23	00

30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00

30	10	28	00
30	10	31	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00

30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00

31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00

31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00

31	37	11	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	11	11	00

56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00

56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00

56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
72	16	16	00
73	18	19	00

76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00

77	10	15	00
77	12	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
73	13	15	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00

77	10	16	00
27	12	16	00
27	12	17	00
77	11	16	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00

93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	18	00

93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00

15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00

15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	15	00

20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	10	28	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	15	00
81	15	18	00
82	12	16	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00

95	10	15	00
95	10	18	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00

95	10	16	00
95	11	15	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00

95	10	17	00
95	11	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
72	16	16	00
73	18	19	00
76	11	15	00
77	10	17	00

77	10	16	00
27	12	17	00
77	11	16	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	10	16	00
93	14	17	00
93	15	16	00

77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 16 | 25 | 00	30 | 16 | 26 | 00	30 | 16 | 28 | 00
30 | 16 | 29 | 00	30 | 16 | 30 | 00	30 | 16 | 34 | 00
30 | 21 | 15 | 00	30 | 21 | 16 | 00	30 | 21 | 17 | 00
30 | 21 | 18 | 00	30 | 21 | 19 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00	

39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00

20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 16 | 00
27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 26 | 00
27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 29 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00	27 | 12 | 15 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00		

31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00

73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00

90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 549,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00

15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00

15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00

20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	18	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	11	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00

30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00

30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00

30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00

31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00

31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00

39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00

56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00

56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00

72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
82	10	15	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00

73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	11	22	00
83	12	15	00

73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00

90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 710,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00

15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00

15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00

20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00

30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00

30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00

30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00

31 | 21 | 16 | 00	31 | 12 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00

56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00

72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	81 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00

83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00

12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00

30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00

31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 19 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00

56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00	56 | 11 | 20 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00

72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	81 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00

83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DESARROLLO LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00

12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	12	16	00

12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00

12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	18	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00

30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	39	00
30	10	32	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00

30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	10	36	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00

30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	11	16	00
30	10	38	00
27	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00

31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00

31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	17	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00

31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	16	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00

56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00

56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00

56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00

72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00

72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00

72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00

83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00

12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00

12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00

12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00

30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	39	00
30	10	32	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00

30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	10	36	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00

30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	11	16	00
30	10	38	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00

31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00

56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00

72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00

83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00

12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00

27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00
30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00
30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00
31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00
31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00
31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00
31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00
31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00
31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00

31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00
39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00
40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00
43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00
49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00

56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00
71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00

72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00
78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00

83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	14	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
81	12	15	00
30	10	15	00

83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	13	15	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
84	11	15	00

83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
81	13	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 801,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00

11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00

11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00

12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00

27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00

27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00

27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	13	17	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00

31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00

31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00

31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00

43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00

43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00

46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00

72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00

72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00

72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00

81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
81	12	15	00

82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
84	11	15	00

82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00

11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00

11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	27	00

11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	28	00

27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00

27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
27	12	16	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	11	16	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00

31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00
31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00
31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00
31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00
39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00
40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00

43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00
49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00
71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00

72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
78 | 10 | 15 | 00	70 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00
78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00

81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00
83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00
83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00
90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CGR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISOS BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL NOMBRE DE BBVA ASSET MANAGEMENT O BBVA FIDUCIARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00

10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 23 | 00	20 | 12 | 18 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00

30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00

43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00

81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	23	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	22	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00

11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00

11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00

11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00

27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00

27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00

27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00

31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00

31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00

31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00

41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00

43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00

43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00

72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00

72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00

72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00

81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00

11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00

11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00

11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00

27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00

27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00

27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00

31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00

41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00

72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	80 | 14 | 16 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00

81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	81 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00

11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 18 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00

27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00

31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00

40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00

72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00

81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
93	14	18	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
93	14	20	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
93	15	15	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00

11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00

11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00

11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00

27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00

27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00

27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00

31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00

31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00

31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00

40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
70	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00

40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00

40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00

72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00

72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00

72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00

81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
93	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00

11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00

11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00

11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	16	00
27	11	20	00

27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00

27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00

31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00

40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00

72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	73 | 10 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00

81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00

11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 22 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
24 | 10 | 16 | 00	24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00

27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00

40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00

72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00

81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00

11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00

11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00

11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00

27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00

27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00

27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00

31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00

31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00

31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
31	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00

40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00

40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00

40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00

72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00

72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00

72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00

81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	21	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00

11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00

11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00

11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	18	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00

26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00

27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00

27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00

31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
39 | 12 | 19 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00
40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00
43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00
49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00
71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00

72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00
78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00
83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00
83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00
90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	10 | 16 | 15 | 00	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00302278 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE

NOVIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00345476 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00367354 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00382169 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00403375 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00423444 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438072 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00456765 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2013.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00479930 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00501676 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00519754 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00564729 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2016.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00601193 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00637283 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00646967 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2018.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00677810 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE JULIO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00685753 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE JULIO DE 2019.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00719896 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00739709 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00781181 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
CERTIFICA:
REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 199-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 109.090.909,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00395783
ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 212-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 136.147.576,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00395783
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-1425-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/04/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 130.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391471
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-1882-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 43.126.511,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391471
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-516-2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/08/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 111.999.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00343004
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 086
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/09/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 58.181.818,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00379531
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 0285
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 69.207.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00352493
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-052-2013
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/03/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.757.026.379,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL

DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00435272

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE PUERTO GAITAN
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN (META)
NUMERO DEL CONTRATO: 4
FECHA INICIO: 2010/01/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.093.492.374,00
CLASIFICACION CONTRATO
21002 SISTEMAS DE INFORMACION
21003 ORGANIZACION
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00337703
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 1276-2009
FECHA INICIO: 2010/01/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 103.193.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
10101 PRESAS, DIQUES Y MUELLES
20803 SERVICIOS URBANOS
20902 SANEAMIENTO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00326622
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 840
FECHA INICIO: 2014/12/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 132.240.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00542438
ENTIDAD CONTRATANTE: METROVIVIENDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CDTO3-16
FECHA INICIO: 2016/02/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 451.924.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/03/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00549395
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2138-2014
FECHA INICIO: 2014/11/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 109.965.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00527271
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2157-2014
FECHA INICIO: 2014/12/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 249.972.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00527272
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2887-2017
FECHA INICIO: 2017/09/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 430.148.439,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00615425
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2926-2017
FECHA INICIO: 2017/09/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 522.800.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00615694
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2956-2017
FECHA INICIO: 2017/09/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 518.040.779,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00615682
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2957-2017
FECHA INICIO: 2017/09/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 518.040.779,00
CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00615683
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3026-2017
FECHA INICIO: 2017/10/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 380.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00617720
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3099-2017
FECHA INICIO: 2017/11/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 41.764.676,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619773
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3449-2018
FECHA INICIO: 2018/09/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 359.982.601,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653691
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3461-2018
FECHA INICIO: 2018/09/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 272.989.801,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653697

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3539-2018
FECHA INICIO: 2018/09/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 433.993.362,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653716
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1204-2013
FECHA INICIO: 2013/02/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 242.981.596,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00434246
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 12890-2015
FECHA INICIO: 2015/11/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 105.575.822,00
CLASIFICACION CONTRATO
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541481
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 71
FECHA INICIO: 2015/09/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 40.089.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/10/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00539582
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI-125-2015
FECHA INICIO: 2015/10/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 140.147.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/04/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00561588
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CIN-106-2012
FECHA INICIO: 2012/11/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 95.113.620,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00435199
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

Cámara de Comercio de Bogotá
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CIN-193-2015
FECHA INICIO: 2015/10/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 327.550.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544010
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3600-2013
FECHA INICIO: 2014/05/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 74.193.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464028
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-312-2014
FECHA INICIO: 2014/07/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.553.976.388,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/08/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00492604
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111452
FECHA INICIO: 2012/09/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 75.028.800,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429078
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C. INTERVENT-001-2015

FECHA INICIO: 2015/03/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 139.968.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00518980
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C. INTERVENT-003-2015
FECHA INICIO: 2015/07/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 212.454.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00536943
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATÉ
MUNICIPIO: SIBATÉ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 1
FECHA INICIO: 2015/08/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 72.476.800,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7120 ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00535618
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA
MUNICIPIO: COGUA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 139 DEL 2016
FECHA INICIO: 2016/08/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.797.808,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/11/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00579825
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 551
FECHA INICIO: 2018/08/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 342.996.556,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81101600 INGENIERÍA MECÁNICA
81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
70171700 RIEGO
70171800 SERVICIOS DE DRENAJE
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00649796
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3896-2018

Cámara de Comercio de Bogotá
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

FECHA INICIO: 2018/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 568.950.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00661256
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
MUNICIPIO: SIBATÉ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 001 CONSULTORIA
FECHA INICIO: 2019/03/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.135.415,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00665096
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-300-2019
FECHA INICIO: 2019/08/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 98.510.920,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81141500 CONTROL DE CALIDAD
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00687955
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
MUNICIPIO: SIBATÉ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 004 CONSULTORIA
FECHA INICIO: 2019/08/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 50.091.042,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00689281
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
MUNICIPIO: SIBATÉ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 005 CONSULTORIA
FECHA INICIO: 2019/08/30

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 45.337.215,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00689282
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: MC-INT-321-2019
FECHA INICIO: 2019/08/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 15.913.913,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81141500 CONTROL DE CALIDAD
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00689361
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3373-2019
FECHA INICIO: 2019/08/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 227.447.983,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00690989
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3379-2019
FECHA INICIO: 2019/09/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 182.057.850,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692926
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3380-2019
FECHA INICIO: 2019/09/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 140.120.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692930
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
MUNICIPIO: FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2019-0536
FECHA INICIO: 2019/07/22

Cámara de Comercio de Bogotá
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 75.148.985,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693938
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
MUNICIPIO: FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2019-0545
FECHA INICIO: 2019/08/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 100.125.410,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694004
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2103-2019
FECHA INICIO: 2019/09/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 51.788.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694060
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
MUNICIPIO: SIBATÉ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 13 CONSULTORIA
FECHA INICIO: 2018/12/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 124.946.430,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00657775
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-279-2018
FECHA INICIO: 2018/08/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 159.479.490,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694251

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2826-2017
FECHA INICIO: 2017/09/01
FECHA TERMINACION: 2019/06/24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 263.188.800,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 493.317.654,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00614904
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 025-2014
FECHA INICIO: 2014/07/03
FECHA TERMINACION: 2015/02/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 119.816.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00542950
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI-059-2015
FECHA INICIO: 2015/05/28
FECHA TERMINACION: 2015/09/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 69.994.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 69.994.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/04/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00561199
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI-139-2015
FECHA INICIO: 2015/11/11
FECHA TERMINACION: 2016/03/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 43.810.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/04/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00561773
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI1032011
FECHA INICIO: 2011/11/01
FECHA TERMINACION: 2012/08/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 49.944.504,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
20318 INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIONES EN POBLACION

20501 PLANEACION Y LEGISLACION
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00383135
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3530-2013
FECHA INICIO: 2014/02/10
FECHA TERMINACION: 2018/09/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 429.599.040,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463912
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3758-2015
FECHA INICIO: 2016/01/12
FECHA TERMINACION: 2017/08/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 543.860.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 707.526.365,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545603
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-1863-2017
FECHA INICIO: 2017/06/01
FECHA TERMINACION: 2018/04/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 91.151.025,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 120.085.870,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/06/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00606977
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-1864-2017
FECHA INICIO: 2017/06/29
FECHA TERMINACION: 2018/01/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 91.151.025,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 91.151.022,00

CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/06/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00606983
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-3438-2015
FECHA INICIO: 2015/10/05
FECHA TERMINACION: 2016/07/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 212.384.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 266.923.332,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00535891
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-413736-2018
FECHA INICIO: 2018/06/27
FECHA TERMINACION: 2019/04/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 102.752.930,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 102.752.919,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00645170
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1-2012
FECHA INICIO: 2012/02/29
FECHA TERMINACION: 2014/04/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 859.120.659,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00481920
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-38-2011
FECHA INICIO: 2012/01/30
FECHA TERMINACION: 2013/01/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.461.045.431,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
20807 TRANSPORTE URBANO
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/02/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00431665
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-39-2011
FECHA INICIO: 2012/02/06
FECHA TERMINACION: 2013/09/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.768.799.157,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO

20807 TRANSPORTE URBANO
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00455649
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-80-2012
FECHA INICIO: 2013/03/15
FECHA TERMINACION: 2014/03/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 477.357.686,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429795
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-871-2013
FECHA INICIO: 2013/07/11
FECHA TERMINACION: 2014/06/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 648.354.331,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00443558
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111213
FECHA INICIO: 2011/08/16
FECHA TERMINACION: 2012/01/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 35.759.900,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 35.759.900,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00378792
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111824

FECHA INICIO: 2011/11/01
FECHA TERMINACION: 2012/07/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 341.695.500,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 341.695.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00386189
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA 249-2017
FECHA INICIO: 2017/03/03
FECHA TERMINACION: 2018/02/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 40.491.624,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 40.491.624,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/03/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00662698
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO-DE-INTERVENTORIA-864705-2019
FECHA INICIO: 2019/04/04
FECHA TERMINACION: 2020/03/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 417.481.750,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00677090
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-281-2018
FECHA INICIO: 2018/07/24
FECHA TERMINACION: 2019/02/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 70.918.645,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694257
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI-029-2014

FECHA INICIO: 2014/11/20
FECHA TERMINACION: 2016/04/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 79.924.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/04/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00560260
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-280-2018
FECHA INICIO: 2018/08/10
FECHA TERMINACION: 2019/04/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 148.116.087,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694254
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-4071-2016
FECHA INICIO: 2016/11/29
FECHA TERMINACION: 2017/12/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 478.830.600,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 615.278.974,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/12/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00581718
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 4233000-1360-2020
FECHA INICIO: 2021/01/19
FECHA TERMINACION: 2021/04/02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 117.681.520,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 117.681.520,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/04/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00748920
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO-DE-INTERVENTORIA-883202-2019
FECHA INICIO: 2019/05/03

FECHA TERMINACION: 2019/11/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 86.572.500,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 96.748.820,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00677163

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CODIGO DE VERIFICACIÓN qdn3CenCMP

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NIT:34561668-1
C.C.:34561668
NÚMERO DEL PROPONENTE:1065
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:23/02/2010
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:20/04/2022
ORGANIZACIÓN:PERSONA NATURAL
TAMAÑO DE EMPRESA:PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CR 10A 1N 35 BARRIO MODELO
MUNICIPIO:19001 - POPAYAN
DEPARTAMENTO:CAUCA
TELEFONO 1:8200648
TELEFONO 3:3206823382
CORREO ELECTRÓNICO:mgonzalezcasas@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CR 10A 1N 35 BARRIO MODELO
MUNICIPIO:19001 - POPAYAN
DEPARTAMENTO:CAUCA
TELEFONO 1 :8200648
TELEFONO 3:3206823382
CORREO ELECTRÓNICO:mgonzalezcasas@gmail.com

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

********** CONTINUA **********

TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA
20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24 11 24 00 : COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO

********** CONTINUA **********

30 10 35 00 : ALMA DE PANAL
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 37 00 : TRENZA
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 : EJES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

********** CONTINUA **********

30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
30 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO
30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO
30 26 51 00 : ALAMBRE DE ALUMINIO
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
31 15 16 00 : CADENAS
31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO
31 15 19 00 : CORREAS
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 22 00 : REMACHES
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 26 00 : GANCHOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 29 00 : MORDAZAS

********** CONTINUA **********

31 16 33 00 : ESPACIADORES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS
31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
31 35 13 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31 35 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
31 35 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN

********** CONTINUA **********

40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...
41 10 50 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
43 22 25 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED

********** CONTINUA **********

43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
52 13 16 00 : PERSIANAS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES
56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 11 20 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71 11 21 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71 11 22 00 : OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71 11 23 00 : SERVICIOS SÍSMICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

********** CONTINUA **********

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA

********** CONTINUA **********

76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78 18 16 00 : SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
86 10 16 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
86 10 17 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

********** CONTINUA **********

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
94 10 16 00 : ASOCIACIONES PROFESIONALES
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	$968.624.288,00
ACTIVO TOTAL	:	$1.419.391.485,00
PASIVO CORRIENTE	:	$103.150.590,00
PASIVO TOTAL	:	$342.369.261,00

********** CONTINUA **********

PATRIMONIO	:	$1.077.022.224,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$142.279.413,00
GASTOS DE INTERESES	:	$15.921.765,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	$1.140.438.778,00
ACTIVO TOTAL	:	$1.582.276.775,00
PASIVO CORRIENTE	:	$156.232.853,00
PASIVO TOTAL	:	$307.202.856,00
PATRIMONIO	:	$1.275.073.919,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$251.856.978,00
GASTOS DE INTERESES	:	$13.269.680,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	:	$1.812.248.942,00
ACTIVO TOTAL	:	$2.245.157.739,00
PASIVO CORRIENTE	:	$133.497.835,00
PASIVO TOTAL	:	$575.824.697,00
PATRIMONIO	:	$1.669.333.042,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$489.652.316,00
GASTOS DE INTERESES	:	$35.093.166,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	9,39
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,24
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	8,93

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	7,29
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,19
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	18,97

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

********** CONTINUA **********

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	13,57
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,25
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	13,95

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,09

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,10

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,19
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,15

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,29
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,21

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

********** CONTINUA **********

COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 001
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :301,45

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

********** CONTINUA **********

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

********** CONTINUA **********

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EXPERIENCIA No.2 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 002
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :130,51

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.3 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :68,09

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.4 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :83,17

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.5 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

********** CONTINUA **********

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :140,52

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.6 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :51,62

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.7 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :239,24

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.8 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :67,02

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
30 11 18 00 : AGREGADOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS

EXPERIENCIA No.9 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :43,70

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.10 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO GONZALEZ CASAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE MORALES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :332,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

********** CONTINUA **********

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.11 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :56,01

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.12 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :406,10

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.13 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013

********** CONTINUA **********

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO GONZALEZ CASAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :214,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.14 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :901,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

********** CONTINUA **********

30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS

********** CONTINUA **********

39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

********** CONTINUA **********

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

********** CONTINUA **********

95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.15 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE TIMBIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,15

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 17 16 00 : VENTANAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.16 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :44,72

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

********** CONTINUA **********

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.17 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :122,33

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.18 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :80,29

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

********** CONTINUA **********

95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.19 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :17,74

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.20 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :U. T. GONZALEZ - CONSTRUCTORA ALPES LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :946,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 17 15 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.21 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 021
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1105,87

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS

********** CONTINUA **********

39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

EXPERIENCIA No.22 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :54,53

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA

********** CONTINUA **********

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.23 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 023
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION EDUCATIVA DE OCCIDENTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :476,07

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

********** CONTINUA **********

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.24 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMTEL S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :155,49

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS

********** CONTINUA **********

39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.25 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION EDUCATIVA DE OCCIDENTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :485,71

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS

********** CONTINUA **********

30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

********** CONTINUA **********

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.26 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FIDEICOMISO OLA ESCOLAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :782,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES

********** CONTINUA **********

30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

EXPERIENCIA No.27 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 027
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :38,12

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.28 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :49,30

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.29 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :140,09

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.30 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :267,77

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.31 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :299,74

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS

********** CONTINUA **********

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.32 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :65,62

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.33 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :792,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

********** CONTINUA **********

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS

********** CONTINUA **********

39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

********** CONTINUA **********

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

********** CONTINUA **********

95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.34 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :90,51

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.35 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :147,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.36 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :78,31

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.37 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :147,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.38 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :149

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.39 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :68,43

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.40 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :132,52

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.41 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :33,64

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.42 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :75,73

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.43 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :77,74

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.44 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :220,51

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

********** CONTINUA **********

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.45 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BOLIVAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :58,44

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.46 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :278,34

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.47 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :44,44

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.48 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :94,87

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS

********** CONTINUA **********

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

EXPERIENCIA No.49 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 049
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL CAUCA

********** CONTINUA **********

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :48,01

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA

********** CONTINUA **********

39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
30 11 17 00 : YESOS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
82 10 15 00 : PUBLICIDAD IMPRESA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

EXPERIENCIA No.50 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 050
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO GONZALEZ CASAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1051,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR	DESCRIPCIÓN
22 10 20 00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 32 00	ENREJADO
30 10 36 00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00	CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00	CEMENTO Y CAL
30 11 19 00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 17 00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00	MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00	SUELOS
30 16 18 00	EBANISTERÍA
30 16 20 00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00	MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00	PUERTAS
30 17 16 00	VENTANAS
30 17 17 00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00	CLARABOYAS
30 17 19 00	MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00	PUERTAS
30 17 21 00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00	PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00	GRIFOS
30 18 18 00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
39 10 16 00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 19 00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 18 00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 22 00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

********** CONTINUA **********

39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

EXPERIENCIA No.51 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 051
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FIDEICOMISO OLA ESCOLAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1858,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS

********** CONTINUA **********

30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA

********** CONTINUA **********

39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

********** CONTINUA **********

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES

********** CONTINUA **********

95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.52 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :219,99

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS

********** CONTINUA **********

30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.53 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :140,20

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

********** CONTINUA **********

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

********** CONTINUA **********

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.54 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :314,52

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.55 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :92,30

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.56 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :110,11

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.57 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 057
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :157,95

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN

********** CONTINUA **********

39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

EXPERIENCIA No.58 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MARIA JOSE GONZALEZ CASAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :530,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

********** CONTINUA **********

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.59 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INFRAESTRUCTURAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1285,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.60 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INFRAESTRUCTURAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1108,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.61 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061
CONTRATO CELEBRADO POR :3 – CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INFRAESTRUCTURAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1007,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

********** CONTINUA **********

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.62 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :412,91

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

EXPERIENCIA No.63 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 063
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL VALLE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :18,16

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL

********** CONTINUA **********

30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS

********** CONTINUA **********

72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS

********** CONTINUA **********

83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EXPERIENCIA No.64 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:064
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :112,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN

********** CONTINUA **********

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

********** CONTINUA **********

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES

********** CONTINUA **********

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.65 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VALENCIA GONZALEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BOLIVAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :520,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

********** CONTINUA **********

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN

********** CONTINUA **********

39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

********** CONTINUA **********

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

********** CONTINUA **********

95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.66 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 066
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VALENCIA GONZALEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BOLIVAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :518,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA

********** CONTINUA **********

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

********** CONTINUA **********

39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

********** CONTINUA **********

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

********** CONTINUA **********

95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.67 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:067
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :I. U. COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS

********** CONTINUA **********

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN

********** CONTINUA **********

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

********** CONTINUA **********

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.68 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 068
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :I. U. COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG	FM	CL	PR	– DESCRIPCIÓN
22	10	15	00	: MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	: EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	: COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	: GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	: MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	: EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30	10	15	00	: ÁNGULOS
30	10	17	00	: VIGAS
30	10	23	00	: PERFILES
30	10	24	00	: VARILLAS
30	10	28	00	: PILOTAJE
30	10	32	00	: ENREJADO
30	10	36	00	: PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	: CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	: CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	: YESOS
30	11	18	00	: AGREGADOS
30	11	19	00	: ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	: DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	: ASFALTOS
30	12	17	00	: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	: MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	: MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	: BLOQUES
30	13	16	00	: LADRILLOS
30	13	17	00	: AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00	: MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	: ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	: CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	: MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	: MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	16	15	00	: MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	: MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	: SUELOS
30	16	18	00	: EBANISTERÍA
30	16	20	00	: MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	24	00	: MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	: PUERTAS
30	17	16	00	: VENTANAS
30	17	17	00	: PRODUCTOS DE CRISTAL

********** CONTINUA **********

30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS

********** CONTINUA **********

72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS

********** CONTINUA **********

83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.69 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :I. U. COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

********** CONTINUA **********

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

********** CONTINUA **********

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

********** CONTINUA **********

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES

********** CONTINUA **********

95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.70 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 070
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MJL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMCASERVICIOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :527,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE

********** CONTINUA **********

30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS

********** CONTINUA **********

39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

********** CONTINUA **********

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

********** CONTINUA **********

95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.71 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VERONA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ROSAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :210,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS

********** CONTINUA **********

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS

********** CONTINUA **********

39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

********** CONTINUA **********

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

********** CONTINUA **********

95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.72 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 072
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO G Y V
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :233,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS

********** CONTINUA **********

30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO

********** CONTINUA **********

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN

********** CONTINUA **********

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.73 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 073
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :C. R. C.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

********** CONTINUA **********

30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

********** CONTINUA **********

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS

********** CONTINUA **********

83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.74 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 074
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL VALLE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :379,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

********** CONTINUA **********

30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

********** CONTINUA **********

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

********** CONTINUA **********

93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.75 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 075
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL VALLE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :244,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS

********** CONTINUA **********

30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA

********** CONTINUA **********

39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

********** CONTINUA **********

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

********** CONTINUA **********

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

EXPERIENCIA No.76 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:076
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CIC CALOTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CALOTO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1349,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS

********** CONTINUA **********

30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
70 17 15 00 : DESARROLLO

********** CONTINUA **********

70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

********** CONTINUA **********

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

********** CONTINUA **********

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.77 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:077
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SUPERIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CRC
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :131,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS

********** CONTINUA **********

30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

********** CONTINUA **********

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

********** CONTINUA **********

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.78 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:078
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO GC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MORALES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :82,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

********** CONTINUA **********

22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...

********** CONTINUA **********

30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

********** CONTINUA **********

72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS

********** CONTINUA **********

95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.79 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:079
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SUCRE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SUCRE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :397,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

********** CONTINUA **********

30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS

********** CONTINUA **********

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS

********** CONTINUA **********

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.80 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:080
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MARIA JOSE GONZALEZ CASAS

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CAJIBIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :39,89

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS

********** CONTINUA **********

30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

********** CONTINUA **********

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

********** CONTINUA **********

92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.81 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 081
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MARIA JOSE GONZALEZ CASAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :57,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS

********** CONTINUA **********

30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
70 17 15 00 : DESARROLLO

********** CONTINUA **********

70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

********** CONTINUA **********

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

********** CONTINUA **********

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.82 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 082
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MARIA JOSE GONZALEZ CASAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :147,70

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA

********** CONTINUA **********

30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

********** CONTINUA **********

72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

********** CONTINUA **********

95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.83 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:083
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ARCADIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :406,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS

********** CONTINUA **********

30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS

********** CONTINUA **********

39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

********** CONTINUA **********

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

********** CONTINUA **********

95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.84 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:084
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VERSALLES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMCASERVICIOS SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1291,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS

********** CONTINUA **********

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

********** CONTINUA **********

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

********** CONTINUA **********

83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.85 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 085
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MARIA JOSE GONZALEZ CASAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :356,77

********** CONTINUA **********

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS

********** CONTINUA **********

30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

********** CONTINUA **********

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

********** CONTINUA **********

92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.86 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 086
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MARIA JOSE GONZALEZ CASAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :54,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

********** CONTINUA **********

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

********** CONTINUA **********

39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

********** CONTINUA **********

76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

********** CONTINUA **********

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.87 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:087
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO NISA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL VALLE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :639,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

********** CONTINUA **********

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

********** CONTINUA **********

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS

********** CONTINUA **********

93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.88 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 088
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MARIA JOSE GONZALEZ CASAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ALMAGUER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :84,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

********** CONTINUA **********

22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

********** CONTINUA **********

30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

********** CONTINUA **********

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

********** CONTINUA **********

95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.89 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:089
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SAN DIEGO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CAJIBIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :597,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

********** CONTINUA **********

30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

********** CONTINUA **********

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.90 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 090

********** CONTINUA **********

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MARIA JOSE GONZALEZ CASAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO ESCAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :550,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS

********** CONTINUA **********

30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

********** CONTINUA **********

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES

********** CONTINUA **********

95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.91 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:091
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MARIA JOSE GONZALEZ CASAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO ESCAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1708,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS

********** CONTINUA **********

30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS

********** CONTINUA **********

39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

********** CONTINUA **********

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS

********** CONTINUA **********

95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2010 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 11667 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2010.

QUE EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2011 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 13303 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2011.

QUE EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2012 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 14831 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2012.

QUE EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 15833 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

QUE EL DÍA 29 DE ENERO DE 2013 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 16363 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE ENERO DE 2013.

QUE EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17329 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2013.

QUE EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17556 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

********** CONTINUA **********

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2013.

QUE EL DÍA 22 DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 18672 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE MAYO DE 2014.

QUE EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21122 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22180 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 03 DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24107 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE MAYO DE 2017.

QUE EL DÍA 13 DE JULIO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24521 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE JULIO DE 2017.

QUE EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 25380 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27201 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27672 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2019.

QUE EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28529 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020.

********** CONTINUA **********

QUE EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 29385 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31017 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS PERFECCCIONADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÃ?BLICOS EMCASERVICIOS S.A E.S.P
NIT:9003162159
MUNICIPIO:19001 - POPAYAN
AREA O SECCIONAL:JURIDICA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:34571992
NOMBRE FUNCIONARIO:MARÃ•A FERNANDA PENAGOS CERON
NÚMERO DEL CONTRATO:LP - 02 - 2019 CTO 159-2019
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CTO 159-2019
FECHA DE ADJUDICACIÓN:07/06/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:05/08/2019
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:$1.091.467.217,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:07/12/2020
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:29051
OBJETO:EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA DE LAS VEREDAS DE MIRAFLORES Y SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE SILVIA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 :

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

********** CONTINUA **********

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $55,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace **https://siicauca.confecamaras.co/cv.php** seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **qdn3CenCMP**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



Adrian H Sarzosa Fletcher
Dirección de Registros Públicos Y Gerente CAE

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

********** CONTINUA **********

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO – EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO	CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"						
PROPONENTE:	CONSORCIO R&M Y MG						
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S						
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	**OBJETO**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VALOR EN SMMLV**	**ENTIDAD CONTRATANTE**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZ.**	**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)**
2111824	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A UBICADA EN EL SECTOR DE SAN MATEO II EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	PRELIMINARES, CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, MAMPOSTERIA, REDES HIDROSANIATARIAS, REDES ELECTRICAS, REDES DE GAS, CARPINTERIA, ACABADOS CUBIERTAS.	687,4994	FONADE	1/11/2011	8/01/2013	100%
3758-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	PRELIMINARES, CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, MAMPOSTERIA, REDES HIDROSANIATARIAS, REDES ELECTRICAS, REDES DE GAS, CARPINTERIA, ACABADOS CUBIERTAS.	1918,151	SED	12/01/2016	31/08/2017	50%
3530-2013	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NUEVA, DEMOLICION TOTAL DEL COLEGIO DISTRITAL LA CONCORDIA, LOCALIDAD 17 LA CANDELARIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.	PRELIMINARES, CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, MAMPOSTERIA, REDES HIDROSANIATARIAS, REDES ELECTRICAS, REDES DE GAS, CARPINTERIA, ACABADO	1095,12	SED	10/02/2014	29/09/2018	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los


El emprendimiento es de todos Minhacienda
Comprometidos con Colombia

que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



Firma: _____
Nombre: **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ**
Proponente: **CONSORCIO R&M Y MG**
C.C. **19.275.138 de Bogotá D.C**

El emprendimiento es de todos
Minhacienda
Comprometidos con Colombia

CONTRATO 1

	ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	Versión	Código
	Vigencia a partir de: 29/04/2010	03	FM1028

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA
CONTRATO No.: 2111824 DE 2011
CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A UBICADA EN EL SECTOR DE SAN MATEO II, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SOACHA,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 1 DE NOVIEMBRE DE 2011
VALOR INICIAL: $ 341.695.500
SUPERVISOR: ING DANNY SANCHEZ

PRÓRROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1	45 DIAS
2	60 DIAS
3	
4	

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
1	83 DIAS
2	
3	
4	

ADICIONES

ADICION No.	VALOR
1	$ 22.776.600
2	$ 40.808.800
3	
4	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	11 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE TERMINACION	ENERO 8 DE 2013
VALOR ACTUAL	405.280.900,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 8 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2013
EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1,00	PRELIMINARES Y MOVIMIENTO TIERRA				
1,10	Localización y replanteo				
1,20	Cerramiento provisional de obra	M2	15.171,85	100%	
		ML	552,00	100%	
1,30	Excavación mecanica para nivelacion de terreno, de acuerdo a estudios de suelos, incha	M3	14.033,82	100%	
1,40	Lleno compactado en recebo para nivelacion del terreno, de acuerdo a estudios de suel	M3	10.726,13	100%	
1,50	Excavacion caja edificaciones, andenes,pisos adoquin y cancha, según estudio de suel	M3	3.840,18	100%	
1,60	Sob-base en recebo compactado para edificios, andeees, pisos en adoquin y canchas	M3	3.128,48	100%	
1,70	Base en recebo compactado para cancha e=0.15 mt	M3	156,00	100%	
1,80	Suministro e instalacion de valla publicitaria de 4 x 2 mts	UND	1,00	100%	
1,90	Campamento provisional de la obra	UND	1,00	100%	
2,00	EXCAVACIONES Y LLENOS				
2,1	Excavacion manual EN TIERRA (incluye movimientos y retiro de tierra) para zapatas, da	M3	1.381,39	100%	
2,20	Excavacion en material en afirmado (incluye movimientos y retiro de tierra) para vigas d	M3	493,31	100%	
2,30	Excavacion Material Comun aguas negras	M3	595,62	100%	
2,40	Excavacion Material Comun aguas lluvias	M3	1.077,89	100%	
2,50	Excavacion Material Comun suministro	M3	342,34	100%	
2,60	Excavacion Material Comun incendio	M3	162,35	100%	
2,70	Lleno en recebo aguas negras	M3	760,54	100%	
2,80	Lleno en recebo aguas lluvias	M3	448,64	100%	
2,90	Lleno en Gravilla aguas lluvias	M3	64,86	100%	
2,10	Lleno material seleccionado suministro	M3	463,31	100%	
2,11	Lleno material seleccionado incendio	M3	162,00	100%	
3,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO PARA CIMENTACION				
3,10	Cimiento en concreto ciclopeo	M3	215,45	100%	
3,20	Alistado para cimientos en concreto de 14 Mpa	M3	92,09	100%	
3,30	CIMIENTOS EN CONCRETO REFORZADO				
3,3,1	Zapatas y dados en concreto 3.000 psi (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	161,91	100%	
3,3,2	Viga de fundacion concreto 3.000 psi (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	298,73	100%	
3,3,3	Muro apoyo placa de contrapiso 0.50 x 0.15 en concreto de 3.000 psi (bloque A- cire) (ver	M3	1,00	100%	
3,3,4	Zapatas muro contencion MC2 en concreto 3.000 psi (bloque B -cire) (ver detalles al pie	M3	2,00	100%	
3,3,5	Muro contencion MC1 e=0.15 en concreto 3.000 psi (bloque B -cire) (ver detalles al pie de	M3	8,10	100%	
3,3,6	Muro contencion MC2 e=0.15 en concreto 3.000 psi (bloque B -cire) (ver detalles al pie de	M3	2,00	100%	
3,3,7	Muro contencion e=0.15 en concreto 3.000 psi (Tanques) (ver detalles al pie del plano)	M3	6,00	100%	
3,3,8	Placa de contrapiso en concreto de 3000 PSI espesor e=0.10m, incluye dilataciones	M2	4.580,57	100%	
3,3,9	Placa de contrapiso en concreto de 3000 PSI espesor e=0.20m tanques, incluye dilatacio	M2	132,38	100%	
3,3,10	Placa de fundacion en concreto de 3000 psi, incluye vigas de fundacion de 40 x 60 y viga	M3	-		
3,3,11	Pilotes fundacion diametro 30 cm en concreto 3000 PSI	ML	84,00	100%	
3,3,12	Pilotes fundacion diametro 40 cm en concreto 3000 PSI	ML	-		
3,3,15	Viga concreto para apoyo cerramiento exterior	M3	55,00	100%	
3,3,16	Zapatas muro contencion MC3 en concreto 3.000 psi (bloque B -cire) (ver detalles al pie	M3	3,00	100%	
3,3,17	Muro contencion MC3 e=0.15 en concreto 3.000 psi (bloque B -cire) (ver detalles al pie de	M3	16,44	100%	
3,3,18	Muro e=0.15 en concreto 3.000 psi (plaza banderas) (ver detalles al pie del plano)	M3	2,21	100%	
4,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
4.1	VIGAS EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA				
4.1.1	Vigas aereas en concreto a la vista de 3.000 psi (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	174,00	100%	
4.1.2	Vigas aereas inclinadas en concreto reforzado a la vista sistema de portico según diseñ	M3	10,00	100%	
4.1.3	Vigas aereas inclinadas en concreto reforzado a la vista sistema de portico segun diseñ	M3	3,12	100%	
4.1.4	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.45 y 0.40 (cire) (ver d	M3	41,15	100%	
4.1.5	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.60 y 0.45 (cire) (ver d	M3	19,67	100%	
4.1.6	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.60 y 0.45 (aulas) (ver	M3	90,04	100%	
4.1.7	Viga canal doble en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.45 y 0.30 circulacion	M3	38,60	100%	
4.1.8	Muro apoyo sobrealto e=0.10 en concreto 3.000 psi (bloque A-cire) (ver detalles al pie de	M3	13,00	100%	
4.1.9	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.45 y 0.30 circulacion	M3	2,00	100%	
4.1.10	COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA	M3	74,26	100%	
4.2	Columna de 0.25*0.25 en concreto a la vista de 3.000 psi (cuarto de tanques) (ver detalles	M3	3,26	100%	
4.2.1	Columnas de 0.25x0.50 en concreto a la vista de 3.000 psi (aulas) (ver detalles y notas a p	M3	50,15	100%	
4.2.2	Columna redonda d= 0.50 en concreto a la vista de 3.000 psi (acceso), formaleta metalica	M3	1,40	100%	
4.2.3	Columna redonda d= 0.45 en concreto a la vista de 3.000 psi (aula multiple), formaleta me	M3	7,29	100%	
4.2.4	Columna redonda d= 0.35 en concreto a la vista de 3.000 psi (rampa CIRE), formaleta met	M3	1,43	100%	
4.2.5	Columna de 0.30x0.60 en concreto a la vista de 3.000 psi (cire- bloques A y B) (ver detall	M3	7,42	100%	
4.2.6	Columna de 0.30x0.55 en concreto a la vista de 3.000 psi (cire- bloque A) (ver detalles y	M3	1,18	100%	
4.2.7	Columna de 0.30x0.50 en concreto a la vista de 3.000 psi (cire- bloques A y B) (aulas bloc	M3	45,88	100%	
4.2.8	Columna de 0.30x0.70 en concreto a la vista de 3.000 psi (cire- bloque A) (ver detalles y	M3	2,51	100%	
4.2.9	Columna de 0.35x0.25 en concreto a la vista de 3.000 psi (aula multiple) (bloques F, H y	M3	8,83	100%	
4.2.11	Columneta 0.25 x 0.25 en concreto de 3.000 psi (bloque A - acceso)	M3	0,37	100%	
4.2.13	PLACAS DE CONCRETO				
4.3	Polietileno C.8 para separacion y control de humedades	M2	5.998,33	100%	
4.3.1	Losa de entrepiso aligerada, en concreto 3000 psi, incluye vigas descolgadas, viguetas,	M2	1.705,76	100%	
4.3.2	Placa maciza e=0.10 en concreto de 3.000 psi (rampa cire) (ver detalles y notas a pie de p	M2	133,41	100%	
4.3.3	Placa en steil deck e=0.10 y concreto de 3.000 psi (rampa secundaria) (ver detalles y not	M2	38,09	100%	
4.3.4	Placa maciza de cubierta e: 0.10 m. en concreto de 3.000 psi impermeabilizado (ver detal	M2	63,00	100%	
4.3.5	Placa sobrealto en concreto 3.000 psi (Bloque A - cire) (ver detalles al pie del plano estru	M2	66,95	100%	
4.3.6	Placa maciza e=0.15 en concreto de 3.000 psi (plaza banderas) (ver detalles y notas a pie	M2	7,31	100%	
4.3.7	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				
4.4	Lagrimal (cortagotera remate de cubierta) en concreto 3000 psi con pendiente del 1%	M3	21,00	100%	
4.4.1	Viguetas cuelgas dintel e=0.15 en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de	ML	214,58	100%	
4.4.2	Cuelgas aulas primaria y secundaria en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de	ML	245,151	100%	
4.4.3					

	ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO				Versión	Código	
	Vigencia a partir de: 29/04/2010				03	FMI026	
4.4.4	Dinteles aulas primaria y secundaria en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de	ML	-				
4.4.5	Muretes soporte alfajia aulas primaria y secundaria en concreto de 3.000 psi (ver	ML	151,13	100%			
4.4.6	Alfajia aulas primaria y secundaria en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de	ML	260,55	100%			
4.4.7	Cuelgas aulas preescolar en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos	ML	48,80	100%			
4.4.8	Dinteles aulas preescolar en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos	ML	-				
4.4.9	Muretes soporte alfajia aulas preescolar en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano	ML	38,16	100%			
4.4.10	Alfajia aulas preescolar en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no	ML	30,30	100%			
4.4.11	Alfajias en concreto a=0,15 para vanos de ventanas (ver detalles en plano de elementos	ML	58,80	100%			
4.4.12	Concreto fluido (grouting de 3.000 psi.) - dovelas para muros en bloque y/o ladrillo	M3	30,76	100%			
4.4.13	Meson baños. En concreto de 3000 psi E: 0.05 M., (ver detalles en plano de elementos	M2	-				
4.4.14	Placa para banca en concreto reforzado de 3000 psi a la vista, para exterior de aulas,	ML	123,03	100%			
4.4.15	Pozuelo (lavamanos corrido) en concreto de 3,000 PSI (ver detalles en plano de	ML	61,30	100%			
4.4.16	Pozuelo en concreto de 3,000 PSI para poceta de aseo (ver detalles en plano de	UND	8,00	100%			
4.4.17	Meson en concreto a la vista de 3.000 PSI para porteria (Ver detalle plano de elementos	ML	1,00	100%			
4.4.18	Loseta en concreto reforzado a la vista espesor e=0.10 m para gabinetes y alfajia	M2	28,42	100%			
4.4.19	Loseta en concreto reforzado a la vista espesor e=0.09 m para gabinetes contra	M2	0,00				
4.4.20	Viga amarre superior en concreto a la vista para mamposteria (ver detalle en plano	ML	159,84	100%			
4.4.21	Loseta en concreto reforzado a la vista espesor e=0.09 m para meson atencion cocina	ML	5,30	100%			
4.4.22	Rebanco H=20 cm baño enfermeria incluye cordon remate	M2	0,00				
4.50	OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES		-				
4.5.1	Muro apoyo escaleras e=0.15 en concreto 3.000 psi (ver detalles al pie del plano)	M3	1,37	100%			
4.5.2	Escaleras en concreto 3.000 psi (ver detalles y notas al pie del plano)	M3	3,66	100%			
4.5.3	Sobre ancho vigas 0.04 x 0.15 en concreto de 3.000 psi (CIRE) (ver detalles al pie del	ML	210,78	100%			
4.5.4	Sobre alto vigas 0.36 x 0.19 en concreto 3.000 psi (CIRE) (ver detalles al pie del plano)	UND	0,00	100%			
4.5.5	Bordillo cubierta tanques 0.10 x 0.10 en concreto de 3.000 psi (ver detalles al pie del	ML	37,59	100%			
4.5.6	Sobre alto remate cubiertas circulacion en concreto de 3.000 psi (bloques preescolar,	ML	235,05	100%			
4.5.7	Sobre ancho remate cubiertas aulas en concreto de 3.000 psi (bloques preescolar,	ML	265,92	100%			
4.6	ACERO DE REFUERZO		-				
4.6.1	Hierro de refuerzo de fy: 60.000 y 37000 psi.	KG	155.657,44	100%			
4.6.2	Malla electrosoldada M-188 6MM 15 X15	KG	19.815,65	100%			
4.6.3	Malla electrosoldada H-106 4.5 MM-4.0 MM 15X25	KG	6.670,18	100%			
4.6.4	Malla electrosoldada H-84 4.0 MM-4.0 MM 15X25	KG	716,82	100%			
4.6.5	Malla electrosoldada M 131 5.0 MM- 15X15	KG	613,57	100%			
5,00	MAMPOSTERIA						
5.1	Muro en bloque en concreto ,4.2 MPA, 10x15x30 color gris claro liso, tipo Indural o	M2	3.359,57	100%			
5.2	Muro en bloque en concreto ,4.2 MPA, 10x15x30 color chocolate liso, tipo Indural o	M2	57,50	100%			
5.3	Muro en bloque en concreto ,4.2 MPA, 10x15x30 color arena liso, tipo Indural o	M2	55,08	100%			
5.4	Muro en bloque en concreto ,4.2 MPA, 10x15x30 color blanco liso, tipo Indural o	M2	64,09	100%			
5.5	Enchape en chapa Catalan Lisa de 3,0x10x30, tipo Indural o equivalente incluye	M2	1.003,76	100%			
5.6	Bloque N°5 Standard de 30x20x12 Tipo Santa Fe o equivalente con mortero de pega M	M2	999,94	100%			
5.7	Anclajes inferior y superior para soporte de muros interiores en epoxieo RE 500 HILTI o	UND	14.271,50	100%			
6,00	PAÑETES						
6.1	Pañete liso impermeabilizado (incluye filos, y remates lineales)	M2	3.794,41	100%			
6,20	Dilataciones en pañete fachada	ML	2.860,23	100%			
6,30	Alistado en mortero impermeabilizado 1:3 para viga canal (incluye media caña y filos)	M2	1.175,84	100%			
6,40	Alistado impermeabilizado en mortero 1:3 para lavamanos corrido y pozuelo de aseo	M2	69,56	100%			
7,00	PINTURA						
7,10	Pintura blanca tipo koraza o equivalente para exteriores	M2	4.279,02	100%			
7,20	Lavado muros fachada en bloque	M2	6.812,57	100%			
7,30	Hidrofugo impermeabilizante para fachadas	M2	3.423,36	100%			
7,40	Pintura a base de aceite color gris grafito, tipo pintuco o equivalente para bajantes de	ML	149,94	100%			
7,50	Pintura blanca tipo 1, tipo pintuco o equivalente	M2	3.415,74	100%			
8,00	PISOS						
8,10	Piso en tableta de gres de 7 x25 color moro e=7 mm, tipo Alfa o equivalente con pega	M2	4.516,98	100%			
8,20	Piso en tableta de gres de 30 x 30 color moro ref escalgres, tipo Alfa o equivalente con	M2	17,21	100%			
8,30	Piso en baldosa Duropiso de corona o equivalente color gris oscuro formato 30x30 cm	M2	814,25	100%			
8,40	Sellante multiusos con base en poliuretano tipo sikaflex o equivalente	ML	936,67	100%			
8,50	Bocapuerta en granito pulido blanco para cambio de pisos	ML	69,13	100%			
8,60	Media caña en granito pulido fundido en sitio color blanco	ML	649,20	100%			
8,70	Junta estructural en bronce figurada de espesor 1/4 " con tornillo de fijacion de 2" (ver	ML	5,80	100%			
9,00	ENCHAPES, REVESTIMIENTOS, ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS						
9,10	Enchape de muros en ceramica nacional tipo corona o equivalente color blanco	M2	1.285,59	100%			
9,20	Enchape en granito pulido de marmol No. 2 para muros de mesones (incluye alistado	M2	0,00				
9,30	Enchape en granito pulido de marmol No. 2 para mesones (incluye alistado en mortero	M2	57,08	100%			
9,40	Enchape en granito pulido de marmol No. 2 para pozuelo (lavamanos corrido y poceta	M2	79,41	100%			
9,50	Tapa registros 30 x 30 cm PVC, incluye caja	UND	37,00	100%			
9,60	Rejillas metalicas con sosco de 3"	UND	33,00	100%			
9,70	Rejilla de piso cuadrada en acero 7x7 cm	UND	37,00	100%			
9,80	Rejilla tipo cupula o equivalente en aluminio ref C 5" x 4" (tipo Cotrejillas o equivaleente)	UND	77,00	100%			
9,90	Sifon desague inspecionable para lavamanos corrido	UND	48,00	100%			
9,10	Sistema Mixto de ducha de Emergencia y Lava ojos para laboratorio REF AC130S tipo	UND	2,00	100%			
9,11	Sanitario quantum AC-E151BL color blanco , tipo Acuaval o equivalente.	UND	48,00	100%			
9,12	Orinal mediano quantam AC-E-3988L, color blanco tipo Acuaval o equivalente.	UND	13,00	100%			
9,13	Poceta en acero inoxidable para laboratorios (incluye griferia tipo Vento 4" o	UND	12,00	100%			
9,14	Grifería antivandalica ducha AC-1553AVBIO tipo Acuaval o equivalente	UND	12,00	100%			
9,15	Sanitario discapacitados quantum AC-E151BL color blanco , tipo Acuaval o	UND	4,00	100%			
9,16	Sanitario linea infantil color blanco 100 Ref. Infantil (30199) tipo corona o equivalente	UND	12,00	100%			
9,17	Orinal institucional, color blanco 100 de colgar, Ref. Infantil 06113 con desague y	UND	2,00	100%			
9,18	Lavamanos institucional linea verona color blanco 100 de colgar Ref 01421 tipo corona	UND	8,00	100%			
9,19	Lavamanos linea institucional para discapacitados color blanco 100 de colgar Ref.	UND	4,00	100%			
9,20	Grifería push de pared lavamanos AC1182AV tipo Acuaval o equivalente	UND	94,00	100%			
9,21	Grifería push de lavamanos AC1180BIO tipo Acuaval o equivalente.	UND	6,00	100%			
9,22	Grifería de pared para pozuelo de aseo en llave terminal conexión manguera ref. cromo	UND	8,00	100%			
9,23	Grifería push de lavamanos discapacitados AC1180BIO tipo Acuaval o equivalente.	UND	4,00	100%			
9,24	Lavaplatos en acero inoxidable de sobreponer tipo Sokoda o equivalente 120x60	UND	3,00	100%			
9,25	Grifería para lavaplatos tipo Praxis 8" de Grival o equivalente	UND	3,00	100%			
9,26	Barra de seguridad en acero inoxidable satinada de 18 de 1,1/4" REF. AA-05 00 ST-18	UND	4,00	100%			
9,27	Dispensador de toallas de manos color blanco ref 8302 toalla doblada tipo Familia o	UND	36,00	100%			
9,28	Dispensador de papel higienico Jumbo color blanco ref 8341 tipo Familia o equivalente	UND	36,00	100%			
9,29	Mueble fijo para laboratorio .	UND	0,00				
9,30	Enchape en grano pulido para meson de atencion-cocina tipo jaspe natural	ML	6,50	100%			
9,31	Grifería antivandalica orinal AC1181AVBIO tipo Acuaval o equivalente	UND	15,00	100%			
9,32	Valvula antivandalica sanitario AC0349 tipo Acuaval o equivalente	UND	51,00	100%			
9,33	Mesa en granito jaspe para tiendas ancho 0,50 (incluye pie de amigos de apoyo)	ML	5,40	100%			
9,34	Mesa en granito jaspe para atencion tiendas ancho 0,30	ML	0,00				
9,35	Rejillas 20 x 20 plasticas blancas	UND	2,00	100%			
10,00	REDES SANITARIAS						
10.1.	SALIDAS SANITARIAS						
10.1.1	Sanitario de Tanque	UND	18,00	100%			
10.1.2	Sanitario push	UND	56,00	100%			
10.1.3	Lavamanos	UND	78,00	100%			
10.1.4	Orinales	UND	15,00	100%			
10.1.5	Lavaplatos	UND	21,00	100%			
10.1.6	Poceta de Aseo	UND	8,00	100%			
10.1.7	Sifon de Piso 3"	UND	32,00	100%			
10.1.8	Sifon de Piso 2"	UND	38,00	100%			
10.2.	RED DE DISTRIBUCION AGUAS NEGRAS						
10.2.1	Tuberia PVC Alcantarillado 6"	ML	266,38	100%			
10.2.2	Tuberia PVCS 4"	ML	410,00	100%			

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO					Versión	Código
		Vigencia a partir de				
		29/04/2010			03	FMI026
10.2.3	Tuberia PVCS 3"	ML	30,00	100%		
10.2.4	Tuberia PVCS 2"	ML	152,05	100%		
10.2.5	Accesorio PVCS 4"	UND	763,00	100%		
10.2.6	Accesorio PVCS 3"	UND	74,00	100%		
10.2.7	Accesorio PVCS 2"	UND	93,00	100%		
10.2.8	Caja de Inspeccion 0.60x0.60	UND	23,00	100%		
10.2.9	Caja de Inspeccion 0.70x0.70	UND	4,00	100%		
10.2.10	Caja de Inspeccion 0.80x0.80	UND	2,00	100%		
10.2.11	Caja de Inspeccion 1.0x1.0	UND	5,00	100%		
10.2.12	Pozo de Inspeccion	UND	7,00	100%		
10.2.13	Trampa de Grasas	UND	1,00	100%		
10.2.14	Tuberia PVC Alcantarillado 10"	ML	6,00	100%		
10,30	VENTILACIONES Y REVENTILACIONES					
10.3.1	Tuberia PVCS 4"	ML	20,00	100%		
10.3.2	Tuberia PVCS 2"	ML	187,00	100%		
10.3.3	Accesorio PVCS 4"	UND	22,00	100%		
10.3.4	Accesorio PVCS 2"	UND	466,00	100%		
10.4.	RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS LLUVIAS					
10.4.1	Tuberia PVC Alcantarillado 16"	ML	23,00			
10.4.2	Tuberia PVC Alcantarillado 10"	ML	69,43	100%		
10.4.3	Tuberia PVC Alcantarillado 8"	ML	104,00	100%		
10.4.4	Tuberia PVC Alcantarillado 6"	ML	191,96	100%		
10.4.5	Tuberia PVCS 4"	ML	348,04	100%		
10.4.6	Tuberia PVCS 3"	ML	780,00	100%		
10.4.7	Accesorio PVCS 4"	UND	61,00	100%		
10.4.8	Accesorio PVCS 3"	UND	1.170,00	100%		
10.4.9	Caja de Inspeccion 0.60x0.60	UND	46,00	100%		
10.4.10	Caja de Inspeccion 0.70x0.70	UND	3,00	100%		
10.4.11	Caja de Inspeccion 0.80x0.80	UND	1,00	100%		
10.4.12	Caja de Inspeccion 1.0x1.0	UND	2,00	100%		
10.4.13	Pozo de Inspeccion	UND	8,00	100%		
10.4.14	Tuberia Filtro 4"	ML	97,00	100%		
10.4.15	Tuberia PVC Alcantarillado 12"	ML	144,97	100%		
10.4.16	Cárcamo en concreto para desague de aguas lluvias incluye cañuela pendientada	ML	600,55	100%		
10.4.17	Carcamo en concreto área cocina, cuarto basuras y bomba de subestación, incluye cáre	ML	14,80	100%		
11,00	HIDRAULICO					
11.1.	ACOMETIDA		-			
11.1.1	Collar de Derivacion 6"x1½"	UND	1,00	100%		
11.1.2	Tuberia PVCP 1½"	ML	116,00	100%		
11.1.3	Accesorio PVCP 1½"	UND	38,00	100%		
11.1.4	Registro P/D 1½"	UND	7,00	100%		
11.1.5	Flotador Mecanico 1½"	UND	2,00	100%		
11.2.	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE					
11.2.1	Valvula de Pie 3"	UND	0,00			
11.2.2	Registro P/D 3"	UND	11,00	100%		
11.2.3	Union Flexible Borracha 3"	UND	0,00			
11.2.4	Copa Excentrica 3X1½"	UND	0,00			
11.2.5	Copa Concentrica 3X1½"	UND	0,00			
11.2.6	Cheque Hidro 3"	UND	0,00			
11.2.7	Manometro Glicerina	UND	1,00	100%		
11.2.8	Registro P/D 1½"	UND	3,00	100%		
11.2.9	Registro P/D 1"	UND	1,00	100%		
11.2.10	Cheque Cortina 1"	UND	0,00			
11.2.11	Registro P/D ¾"	UND	1,00	100%		
11.2.12	Registro P/D 4"	UND	1,00			
11.2.13	Cheque Hidro 4"	UND	3,00	100%		
11.2.14	Cheque Hidro 1½"	UND	1,00	100%		
11.2.15	Tuberia HG 4"	ML	7,75			
11.2.16	Tuberia HG 3"	ML	0,00			
11.2.17	Tuberia HG 1½"	ML	0,00			
11.2.18	Tuberia HG 1"	ML	0,00			
11.2.19	Tuberia HG ½"	ML	0,00			
11.2.20	Accesorios HG 4"	UND	3,00			
11.2.21	Accesorios HG 3"	UND	0,00			
11.2.22	Accesorios HG 1½"	UND	0,00			
11.2.23	Accesorios HG 1"	UND	0,00			
11.2.24	Accesorios HG ½"	UND	0,00			
11.3.	RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE					
11.3.1	Tuberia PVCP 4"	ML	155,50	100%		
11.3.2	Tuberia PVCP 3"	ML	186,00	100%		
11.3.3	Tuberia PVCP 2½"	ML	17,00	100%		
11.3.4	Tuberia PVCP 2"	ML	144,30	100%		
11.3.5	Tuberia PVCP 1½"	ML	99,00	100%		
11.3.6	Tuberia PVCP 1¼"	ML	291,00	100%		
11.3.7	Tuberia PVCP 1"	ML	152,00	100%		
11.3.8	Tuberia PVCP 3/4"	ML	223,00	100%		
11.3.9	Tuberia PVCP ½"	ML	465,00	100%		
11.3.10	Accesorios PVCP 4"	UND	87,00	100%		
11.3.11	Accesorios PVCP 3"	UND	142,00	100%		
11.3.12	Accesorios PVCP 2½"	UND	18,00	100%		
11.3.13	Accesorios PVCP 2"	UND	42,00	100%		
11.3.14	Accesorios PVCP 1½"	UND	84,00	100%		
11.3.15	Accesorios PVCP 1¼"	UND	365,00	100%		
11.3.16	Accesorios PVCP 1"	UND	158,00	100%		
11.3.17	Accesorios PVCP 3/4"	UND	301,00	100%		
11.3.18	Accesorios PVCP ½"	UND	836,00	100%		
11.3.19	Registro P/D 4"	UND	1,00	100%		
11.3.20	Registro P/D 1½"	UND	10,00	100%		
11.3.21	Registro P/D 1¼"	UND	33,00	100%		
11.3.22	Registro P/D 1"	UND	2,00	100%		
11.3.23	Registro P/D 3/4"	UND	5,00	100%		
11.3.24	Registro P/D ½"	UND	29,00	100%		
11.3.25	Llave Manguera	UND	12,00	100%		
11.3.26	Registro de Corte 3/4"	UND	1,00	100%		
11.3.27	Soporteria	UND	183,00	100%		
11,40	RED DE DISTRIBUCION AGUA CALIENTE					
11.4.1	Tuberia CPVC ½"	ML	39,40	100%		
11.4.2	Accesorios CPVC ½"	UND	92,00	100%		
11.4.3	Cheque Hidro ½"	UND	10,00	100%		
11.4.4	Valvula Seguridad ½"	UND	10,00	100%		
11,50	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA					
11.5.1	Punto hidraulico Sanitario de Tanque	UND	13,00	100%		
11.5.2	Punto hidraulico Sanitario Posh	UND	51,00	100%		
11.5.3	Punto hidraulico Lavamanos	UND	151,00	100%		
11.5.4	Punto hidraulico Orinales	UND	15,00	100%		
11.5.5	Punto hidraulico Duchas	UND	14,00	100%		
11.5.6	Punto hidraulico Lavaplatos	UND	21,00	100%		
11.5.7	Punto hidraulico Pocela de Aseo	UND	8,00	100%		
11.5.8	Punto hidraulico Calentador	UND	11,00	100%		

G1.

	ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO Vigencia a partir de 23/04/2019			Version 03	Código FM1026
11,00	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA CALIENTE				
11.6.1	Punto hidraulico A.C.Duchas	UND	12,00	100%	
11.6.2	Punto hidraulico A.C. Calentadores	UND	11,00	100%	
	INCENDIO				
11.7.	CUARTO BOMBAS INCENDIO				
11.7.1	Valvula de Pie 4"	UND	0,00		
11.7.2	Copa Concentrica 2X1½"	UND	1,00	100%	
11.7.3	Cheque hidro 4"	UND	1,00	100%	
11.7.4	Cheque hidro 2"	UND	0,00		
11.7.5	Manometro Glicerina	UND	2,00	100%	
11.7.6	Registro P/D 1¼"	UND	0,00	100%	
11.7.7	Tubería HG 4"	ML	0,00	100%	
11.7.8	Tubería HG 2"	ML	0,00	100%	
11.7.9	Tubería HG 1½"	ML	0,00	100%	
11.7.10	Accesorio HG 4"	UND	0,00	100%	
11.7.11	Accesorio HG 2"	UND	0,00	100%	
11.7.12	Valvula de Pie 2"	UND	0,00	100%	
11.7.13	Accesorio HG 1½"	UND	28,00	100%	
11.7.14	Registro Vastago Ascendente 4"	UND	2,00	100%	
11.7.15	Registro Vastago Ascendente 2"	UND	1,00	100%	
11.7.16	Union Flexible Borracha 4"	UND	1,00	100%	
11.7.17	Union Flexible Borracha 2"	UND	0,00		
11.7.18	Copa Excentrica 4X2"	UND	1,00	100%	
11.7.19	Copa Excentrica 2X1½"	UND	0,00	100%	
11.7.20	Copa Concentrica 4"X2"	ML	1,00	100%	
11.7.21	Flotador de mercurio	ML	1,00	100%	
11.8.	RED DE DISTRIBUCION INCENDIO				
11.8.1	Tubería HG 4"	ML	10,00	100%	
11.8.2	Soportes	UND	40,00	100%	
11.8.3	Tubería HG 2"	ML	60,00	100%	
11.8.4	Accesorio HG 4"	UND	10,00	100%	
11.8.5	Accesorio HG 2"	UND	84,00	100%	
11.8.6	Anclajes Accesorios	UND	202,00	100%	
11.8.7	Tubería PVCP RDE 21 4"	ML	246,70	100%	
11.8.8	Tubería PVCP RDE 21 2"	ML	245,00	100%	
11.8.9	Accesorios PVCP 4"	UND	190,00	100%	
11.8.10	Accesorios PVCP 2"	UND	73,00	100%	
11.9.	MONTAJE DE APARATOS				
11.9.1	Gabinete Incendio Tipo 1	UND	14,00	100%	
11.9.2	Siamesa	UND	1,00	100%	
11.10	EQUIPOS				
11.10.1	Suministro e instalacion de equipo de presión sistema de incendio q 12.60LPS y CDT 55	UND	1,00	100%	
11.10.2	Suministro e instalacion de Tanque vol 18,5m3 en fibra de vidrio , incluye tapa y acces	UND	6,00	100%	
11.10.3	Suministro e instalacion de 2 equipos de presión de q 3.84LPS y CDT 40.0m cada uno, e	UND	1,00	100%	
12,00	GAS				
12.1.	REDES DE MEDIA PRESION				
12.1.1	Tubería Polietileno gas 3/4"	ML	160,00	100%	
12.1.2	Accesorios Polietileno gas 3/4"	UND	5,00	100%	
12.1.3	Registro Bola 3/4"	UND	3,00	100%	
12.2.	RED DE BAJA PRESION				
12.2.1	Tubería HG para Gas 3/4"	ML	24,00	100%	
12.2.2	Tubería HG para Gas 1/2"	ML	80,00	100%	
12.2.3	Accesorio HG 3/4"	UND	38,00	100%	
12.2.4	Accesorio HG 1/2"	UND	120,00	100%	
12.2.5	Registro Bola Gas 3/4"	UND	5,00	100%	
12.2.6	Registro Bola Gas 1/2"	UND	12,00	100%	
12.2.7	Abrazaderas	UND	24,00	100%	
12.3.	PUNTO DE GAS				
12.3.1	Punto gas Mechero Laboratorio	UND	48,00	100%	
12.3.2	Punto gas Estufas	UND	2,00	100%	
12.4.	MONTAJE DE APARATOS				
12.4.1	Montaje Mechero Laboratorio	UND	0,00		
12.4.2	Montaje Estufas	UND	0,00		
12.4.3	Suministro e intalacion de sistema de regulador incluye Gabinete para regulador cocina	UND	3,00	100%	
12.4.4	Derechos de conexion gas	UND	1,00	100%	
13,00	CARPINTERIA Y ESTRUCTURA METALICA				
13.1	PUERTA METALICA PIVOTANTE, MARCO EN LAMINA DOBLADA CON PANELES EN				
13.1.1	PUERTAS (P-1) 2.00X2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	6,00	100%	
13.1.2	PUERTAS (P-2) 1.50x2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	39,00	100%	
13.1.3	PUERTAS (P-3) 1.00 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	7,00	100%	
13.1.4	PUERTAS (P-4)0.70 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	11,00	100%	
13.1.5	PUERTAS (P-5) 1.20X2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	4,00	100%	
13.1.6	PUERTAS (P-6) 0.80X2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	4,00	100%	
13.1.7	PUERTAS (P-7) 0.90 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	7,00	100%	
13.1.8	PUERTAS (P-8) 1.00 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	14,00	100%	
13.1.9	PUERTAS (P-9) 0.90 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	10,00	100%	
13.1.10	PUERTAS (P-10) 3,00 X 2,21 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	4,00	100%	
13.1.11	PUERTAS (P-11) 1,80 x 1.50 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	3,00	100%	
13.1.12	PUERTAS (P-12) 1.50 x 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	4,00	100%	
13.1.13	PUERTAS (P-13) 0,75 X 2,21 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	3,00	100%	
13.2	PUERTAS ACCESO COLEGIO				
13.2.1	PUERTAS ACCESO A COLEGIO METALICA PIVOTANTE, INCLUYE PINTURA DE	UND	1,00	100%	
13.3	VENTANERIA EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR NATURAL				
13.3.1	PUERTA VENTANA EN ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL,CON VIDRIO TRANSPA				
13.3.1.1	PUERTA VENTANA EN ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO CORREDIZO 5	UND	1,00	100%	
13.3.1.2	PUERTA VENTANA EN ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO CORREDIZO 5	UND	1,00	100%	
13.3.1.3	PUERTA VENTANA EN ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO 5 Yy 6mm VE	UND	3,00	100%	
13.3.1.4	PUERTA VENTANA EN ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO 5 mm y 6mm V	UND	3,00	100%	
13.3.1.5	PUERTA VENTANA BATIENTE CON VIDRIO TEMPLADO 10MM PV-5 (1.40*2.98) INCLUYE	UND	3,00	100%	
13.3.1.6	PUERTA VENTANA BATIENTE CON VIDRIO TEMPLADO 10MM PV-6 (1.75*2.98) INCLUYE	UND	1,00	100%	
13.3.2	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,CON VIDRIO TRANSPARENTE(V				
13.3.2.1	VENTANA VITRINA 3580 (VT-00), EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON VIO	UND	7,00	100%	
13.3.2.2	VENTANA VITRINA 3580 (VT-01) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON VIDF	UND	6,00	100%	
13.3.2.3	VENTANA VITRINA 3580(VT-02) EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR NATURAL, CON VIDR	UND	9,00	100%	
13.3.2.4	VENTANA VITRINA 3580 (VT 03) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON VIDR	UND	6,00	100%	
13.3.2.5	VENTANA VITRINA 3580 (VT 04) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON VIDF	UND	2,00	100%	
13.3.2.6	VENTANA VITRINA 3580 (VT 05) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON VIDF	UND	5,00	100%	
13.3.2.7	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 06) CON SISTEMA DE RI	UND	1,00	100%	
13.3.2.8	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 07) CON SISTEMA DE RI	UND	1,00	100%	
13.3.2.9	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 08) CON SISTEMA DE RI	UND	1,00	100%	
13.3.2.10	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 09) CON SISTEMA DE RI	UND	2,00	100%	
13.3.2.11	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 10) CON SISTEMA DE RI	UND	3,00	100%	
13.3.2.12	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 11) CON SISTEMA DE RI	UND	1,00	100%	
13.3.2.13	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 12)CON SISTEMA DE RE	UND	3,00	100%	
13.3.2.14	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 13) CON SISTEMA DE RE	UND	3,00	100%	
13.3.2.15	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 14) VIDRIO TRASLUCID	UND	2,00	100%	
13.3.2.16	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 15) VIDRIO TRASLUCID	UND	3,00	100%	
13.3.2.17	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 16) VIDRIO TRASLUCID	UND	1,00	100%	
13.3.2.18	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 17) CON SISTEMA DE RE	UND	6,00	100%	

	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO				Version	Codigo	
	Vigencia a partir de 29/04/2019				03	FM1026	
13.3.2.19	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 19) CON SISTEMA DE RE	UND	9,00	100%			
13.3.2.20	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 19) CON SISTEMA DE RE	UND	7,00	100%			
13.3.2.21	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 20) CON SISTEMA DE RE	UND	6,00	100%			
13.3.2.22	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 21) CON SISTEMA DE RE	UND	2,00	100%			
13.3.2.23	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 22) CON SISTEMA DE RE	UND	5,00	100%			
13.3.2.24	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 23) CON SISTEMA DE RE	UND	4,00	100%			
13.3.2.25	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 24) CON SISTEMA DE RE	UND	6,00	100%			
13.3.2.26	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 25) CON SISTEMA DE RE	UND	2,00	100%			
13.3.2.27	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 26) CON SISTEMA DE RE	UND	3,00	100%			
13.3.2.28	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 27) CON SISTEMA DE RE	UND	4,00	100%			
13.3.2.29	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 28) CON SISTEMA DE RE	UND	10,00	100%			
13.3.2.30	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 29) CON SISTEMA DE RE	UND	13,00	100%			
13.3.2.31	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 30) CON SISTEMA DE RE	UND	3,00	100%			
13.3.2.32	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 31) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1,00	100%			
13.3.2.33	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 32) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1,00	100%			
13.3.2.34	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 33) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	2,00	100%			
13.3.2.35	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 34) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	8,00	100%			
13.3.2.36	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 35) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	9,00	100%			
13.3.2.37	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 36) CON SISTEMA DE RE	UND	1,00	100%			
13.3.2.38	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 37) CON SISTEMA DE RE	UND	5,00	100%			
13.3.2.39	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 38) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1,00	100%			
13.3.2.40	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 39) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1,00	100%			
13.3.2.41	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 40) CON SISTEMA DE R	UND	1,00	100%			
13.3.2.42	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 41) CON SISTEMA DE RE	UND	1,00	100%			
13.3.2.43	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 42) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1,00	100%			
13.3.2.44	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 43) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1,00	100%			
13.3.2.45	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 44) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1,00	100%			
13.3.2.46	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 45) CON SISTEMA DE RE	UND	1,00	100%			
13.3.2.47	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 46) CON SISTEMA DE RE	UND	1,00	100%			
13.3.2.48	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 47) CON SISTEMA DE RE	UND	1,00	100%			
13.3.2.49	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 48) CON SISTEMA DE RE	UND	1,00	100%			
13.3.2.50	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 49) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1,00	100%			
13.3.2.51	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 50) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1,00	100%			
13.3.2.52	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 51) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1,00	100%			
13.3.2.53	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 52) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1,00	100%			
13.3.2.54	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 53) CON SISTEMA DE RE	UND	1,00	100%			
13.3.2.55	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 54) CON SISTEMA DE RE	UND	1,00	100%			
13.3.2.56	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 55) CON SISTEMA DE RE	UND	1,00	100%			
13.3.2.57	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 56) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1,00	100%			
13.3.2.58	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 57) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1,00	100%			
13.3.2.59	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 58) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	5,00	100%			
13.3.2.60	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 59) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1,00	100%			
13.3.2.61	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 60) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1,00	100%			
13.3.2.62	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 61) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	3,00	100%			
13.3.2.63	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 62) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	2,00	100%			
13.3.2.64	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 63) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	2,00	100%			
13.3.3	PERSIANAS EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL TIPO ALCO O EQUIVALENTE						
13.3.3.1	PER 01 (2.42 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE	UND	2,00	100%			
13.3.3.2	PER 02 (3.66 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE	UND	1,00	100%			
13.3.3.3	PER 03 (7.35 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE	UND	1,00	100%			
13.3.3.4	PER 04 (7.16 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE	UND	1,00	100%			
13.3.3.5	PER 05 (6.86 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE	UND	1,00	100%			
13.3.3.6	PER 06 (6.15 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE	UND	1,00	100%			
13.3.3.7	PER 07 (6.87 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE	UND	1,00	100%			
13.3.3.8	PER 12 (2.74 X 0.45) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE	UND	1,00	100%			
13.3.3.9	PER 13(4,88X,45) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE, EL	UND	1,00	100%			
13.3.3.10	PER 14(4,88X,25) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE, EL	UND	1,00	100%			
13.4	CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZINC 0.5mm, CON ACAB						
13.4.1	PER 8 (4.72 - 2.72 - 4.45 - 1.26 - 3.91 X 0.95) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQ	UND	1,00	100%			
13.4.2	PER 09 (11.95 X 1.16) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZ	UND	1,00	100%			
13.4.3	PER 10 (6.21 X 1.16) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZIN	UND	1,00	100%			
13.4.4	PER 11 (4.64 X 1.16) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZIN	UND	1,00	100%			
13.4.5	PER 15 (6.89 X 1.16) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZIN	UND	1,00	100%			
13.5	ESTRUCTURA METALICA PARA DIVISIONES, PASAMANOS, CUBIERTA Y FACHADA						
13.5.1	ELEMENTOS EN LAMINA COL ROL C 16						
13.5.1.1	DIVISION Y PUERTAS PARA BAÑOS EN LAMINA CALIBRE 16 INCLUYE PICAPORTE O I	M2	195,60	100%			
13.5.1.2	DIVISION ORINAL EN LAMINA METALICA CALIBRE 16 INCLUYE ELEMENTOS DE NIVELA	M2	3,64	100%			
13.5.2	PASAMANOS METALICO TUBULAR SUPERIOR DE 2"x3" CON ESTRUCTURA EN PLATIN	ML	310,88	100%			
13.5.3	VIGA CAJON METALICA 2PHRC-305*80*2,5mm G-50 INCLUYE PINTURA DE PROTECCION	KG	3.106,38	100%			
13.5.4	VIGA CAJON METALICA 2PHRC-305*80*2,0mm G- 50 INCLUYE PINTURA DE PROTECCIO	KG	5.732,74	100%			
13.5.5	VIGA CAJON METALICA 2PHRC-220*80*2,5mm G- 50 INCLUYE PINTURA DE PROTECCIO	KG	1.020,92	100%			
13.5.6	VIGA CAJON METALICA PHRC-160*60*2,0mm G- 50 INCLUYE PINTURA DE PROTECCION	KG	214,92	100%			
13.5.7	PASAMANOS METALICO TUBULAR DE 2"x3" ,CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACAB	ML	9,93	100%			
13.5.8	VIGA DE PTS 200x200x5.5mm PARA ESTRUCTURA SOPORTE DE PUERTA DE ACCESO	KG	225,00	100%			
13.5.9	COLUMNA METALICA CM PC 6 5/8" X 4,3 mm PARA SOPORTE DE RAMPA SECUNDARIA	KG	398,48	100%			
13.5.10	COLUMNA METALICA CM-1 PR 320X120X7mm PARA SOPORTE DE RAMPA SECUNDARI	KG	535,01	100%			
13.5.11	COLUMNA METALICA CM PC 5 X 4mm SOPORTE CUBIERTA CIRCULACIONES. INCLUYE	KG	0,00				
13.5.12	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA (CANOA) C. 18 Cd=1,40 M	ML	50,04	100%			
13.5.13	Persiana metalica enrollable de cerramiento area de la cocina	M2	7,05	100%			
13.5.14	TENSORES DE 3/8"	ML	676,48	100%			
13.5.15.1	CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON PISAMA						
13.5.15.1.1	MODULO 1 1,79x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBR	UND	2,00	100%			
13.5.15.1.2	MODULO 2 1,55x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBR	UND	15,00	100%			
13.5.15.1.3	MODULO 3 2,56x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBR	UND	149,00	100%			
13.5.15.1.4	MODULO 4 2,13x2,20 mts. PUERTAS PARA CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLA	UND	11,00	100%			
13.5.15.1.5	MODULO 5 1,66x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBR	UND	2,00	100%			
13.5.15.1.6	MODULO 6 2,37x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA	UND	1,00	100%			
13.5.15.1.7	MODULO 7 2,30x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA	UND	1,00	100%			
13.5.15.2	CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2"X2"						
13.5.15.2.1	MODULO 8 3,11x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA	UND	0,00				
13.5.15.2.2	MODULO 9 3,00x2,20 PUERTAS CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON	UND	0,00				
13.5.15.2.3	MODULO 10 2,47x2,20 mts CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA	UND	0,00				
13.5.15.2.4	MODULO 11 0,48x0,50x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON	UND	0,00				
13.5.15.2.5	MODULO 12 0,45x9,48x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON	UND	1,00	100%			
13.5.15.2.6	MODULO 13 2,42x2,2 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA	UND	0,00				
13.5.15.2.7	MODULO 14 9,26x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA	UND	1,00	100%			
13.5.16	ENTREPAÑOS EN LAMINA DOBLADA PARA TIENDAS	ML	21,00	100%			
13.5.17	BICICLETERO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 2" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y	UND	2,00	100%			
13.5.18	LETRAS EN LAMINA COL ROL DE 3/16" CORTADAS EN LASER, ACABADO EN	UND	38,00	100%			
13.5.19	SEÑALIZACION EN LAMINA COL ROL DE 3/16", ACABADO EN PINTURA A BASE DE						
13.5.19.1	SEÑALIZACION EN LAMINA COL ROL DE 3/16", MODULO 16 X18CM. ACABADO EN	UND	65,00	100%			
13.5.19.2	SEÑALIZACION EN LAMINA COL ROL DE 3/16", MODULO 40 X18CM. ACABADO EN	UND	32,00	100%			
14,00	CUBIERTAS Y CIELO RASOS						
14.1	Cubierta tipo METECNO REF: TECHMET A-42 P/1000 G-4 o equivalentes conformado	M2	3.779,74	100%			
14.2	Cielofalso con perfiles tipo PC y PU base 3 1/2" con lamina de drywall en 1 caras mas	M2	1.392,28	100%			
14.3	Remates en lamina calibre 24 EDIFICIO CIRE	ML	483,13	100%			
15,00	REVESTIMIENTOS ESPECIALES						
15.1	Construcción de fachada con perfiles tipo PC y PU base 3 5/8" cal 20 Y 22, refuerzo	M2	737,25	100%			
15.2	Lamina de yeso 1/2" con tratamiento de juntas con cintas de papel y yeso acrilico de	M2	52,85	100%			

	ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO Vigencia a partir de 29/04/2010				Versión 03	Código FM8026
15.3	Fresacasa de 3 1/2" tipo fibreglass Colombia o equivalente)	M2	540,00	100%		
16.00	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES BLOQUES ADMINISTRATIVOS					
16.1.00	Salidas					
16.1.01	Salida Roseta (Aplique) en tubería EMT	UN	50,00	100%		
16.1.02	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tubería EMT	UN	175,00	100%		
16.1.03	Toma monofasica normal	UN	94,00	100%		
16.1.04	Toma monofasica GFCI	UN	6,00	100%		
16.1.05	Toma bifásica P/Trabada	UN	5,00	100%		
16.1.06	Toma monofásica regulada (Naranja)	UN	91,00	100%		
16.1.07	Toma monofasica tipo intemperie	UN	7,00	100%		
16.1.08	Toma para voz o datos (RJ45). Incluye cableado, toma Cat. 6 y certificacion de punto.	UN	133,00	100%		
16.1.09	Salida Access Point	UN	2,00	100%		
16.1.10	Toma Citofono	UN	2,00	100%		
16.1.11	Salida Sensor de Movimiento 180° (No incluye Sensor)	UN	2,00	100%		
16.1.12	Salida Teclado Alarma (solo ducto)	UN	3,00	100%		
16.1.13	Toma Televisión	UN	2,00	100%		
16.1.14	Salida de Sonido (solo ducto)	UN	5,00	100%		
16.1.15	Salida Sirena Alarma (solo ducto)	UN	3,00	100%		
16.1.16	Interruptor sencillo	UN	36,00	100%		
16.1.17	Interruptor doble	UN	14,00	100%		
16.1.18	Interruptor triple	UN	7,00	100%		
16.1.19	Interruptor conmutable	UN	6,00	100%		
16.1.20	Caja de 16 Muletillas de 16A	UN	1,00	100%		
16.1.21	Luminaria en Sodio 250W en poste metálico de 12m	UN	8,00	100%		
16.1.22	Reflector M.H. 250W en poste	UN	0,00	100%		
16.1.23	Tablero T. Cocina de 18 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00	100%		
16.1.24	Tablero T. Administración 2 de 18 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para	UN	1,00	100%		
16.1.25	Tablero T. Administración 1 de 24 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para	UN	2,00	100%		
16.1.26	Tablero T. UPS de 24 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00	100%		
	Interruptor tipo enchufable, similares a los tipo enchufables con capacidad interruptiva					
16.1.27	Breaker 1 x 20 A	UN	55,00	100%		
16.1.28	Breaker 2 x 20 A	UN	8,00	100%		
16.1.29	Breaker 3 x 40 A. Totalizador industrial	UN	3,00	100%		
16.1.30	Breaker 3 x 50 A. Totalizador industrial	UN	1,00	100%		
16.1.31	Breaker 3 x 75 A. Totalizador industrial	UN	1,00	100%		
	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES BLOQUES PRESCOLAR Y					
16.2.00	Salidas					
16.2.01	Salida Roseta (Aplique) en tubería EMT	UN	14,00	100%		
16.2.02	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tubería EMT	UN	111,00	100%		
16.2.03	Toma monofasica normal	UN	54,00	100%		
16.2.04	Toma bifásica P/Trabada	UN	8,00	100%		
16.2.05	Toma monofásica regulada (Naranja)	UN	6,00	100%		
16.2.06	Toma monofasica tipo intemperie	UN	1,00	100%		
16.2.07	Toma Televisión	UN	7,00	100%		
16.2.08	Salida de Sonido (solo ducto)	UN	14,00	100%		
16.2.09	Salida Sirena Alarma (solo ducto)	UN	1,00	100%		
16.2.10	Interruptor sencillo	UN	12,00	100%		
16.2.11	Interruptor doble	UN	7,00	100%		
16.2.12	Tablero T. Aulas 1 de 42 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00	100%		
	Interruptor tipo enchufable, similares a los tipo enchufables con capacidad interruptiva					
16.2.13	Breaker 1 x 20 A	UN	17,00	100%		
16.2.14	Breaker 2 x 50 A	UN	8,00	100%		
16.2.15	Breaker 3 x 30 A	UN	1,00	100%		
16.2.16	Breaker 3 x 250 A. Totalizador industrial	UN	1,00	100%		
	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES BLOQUES PRIMARIA, AULA					
16.3.00	Salidas					
16.3.01	Salida Roseta (Aplique) en tubería EMT	UN	13,00	100%		
16.3.02	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tubería EMT	UN	184,00	100%		
16.3.03	Toma monofasica normal	UN	117,00	100%		
16.3.04	Toma monofasica GFCI	UN	24,00	100%		
16.3.05	Toma monofásica regulada (Naranja)	UN	12,00	100%		
16.3.06	Toma monofasica tipo intemperie	UN	2,00	100%		
16.3.07	Salida Access Point (solo ducto)	UN	1,00	100%		
16.3.08	Toma Televisión	UN	14,00	100%		
16.3.09	Salida de Sonido (solo ducto)	UN	28,00	100%		
16.3.10	Salida Sirena Alarma (solo ducto)	UN	2,00	100%		
16.3.11	Interruptor sencillo	UN	8,00	100%		
16.3.12	Interruptor doble	UN	2,00	100%		
16.3.13	Interruptor triple	UN	12,00	100%		
16.3.14	Tablero T. Aulas 2 de 36 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00	100%		
16.3.15	Tablero T. Laboratorio 1 de 18 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para	UN	1,00	100%		
	Interruptor tipo enchufable, similares a los tipo enchufables con capacidad interruptiva					
16.3.16	Breaker 1 x 20 A	UN	35,00	100%		
16.3.17	Breaker 3 x 30 A. Totalizador industrial	UN	2,00	100%		
16.3.18	Breaker 3 x 100 A. Totalizador industrial	UN	1,00	100%		
	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES BLOQUES BACHILLERATO,					
16.4.00	Salidas					
16.4.01	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tubería EMT	UN	258,00	100%		
16.4.02	Toma monofasica normal	UN	166,00	100%		
16.4.03	Toma monofasica GFCI	UN	24,00	100%		
16.4.04	Toma monofásica regulada (Naranja)	UN	18,00	100%		
16.4.05	Toma monofasica tipo intemperie	UN	4,00	100%		
16.4.06	Salida Access Point (solo ducto)	UN	5,00	100%		
16.4.07	Toma Televisión	UN	18,00	100%		
16.4.08	Salida de Sonido (solo ducto)	UN	38,00	100%		
16.4.09	Salida Sirena Alarma (solo ducto)	UN	4,00	100%		
16.4.10	Interruptor sencillo	UN	11,00	100%		
16.4.11	Interruptor doble	UN	3,00	100%		
16.4.12	Interruptor triple	UN	18,00	100%		
16.4.13	Tablero T. Aulas 3 de 42 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	2,00	100%		
16.4.14	Tablero T. Laboratorio2. de 18 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para	UN	1,00	100%		
	Interruptor tipo enchufable, similares a los tipo enchufables con capacidad interruptiva					
16.4.15	Breaker 1 x 20 A	UN	50,00	100%		
16.4.16	Breaker 3 x 30 A. Totalizador industrial	UN	1,00	100%		
16.4.17	Breaker 3 x 100 A. Totalizador industrial	UN	1,00	100%		
	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES ZONAS COMUNES					
16.5.00	Salidas					
16.5.01	Salida Roseta (Aplique) en tubería EMT	UN	48,00	100%		
16.5.02	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tubería EMT	UN	0,00	100%		
16.5.03	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tubería EMT	UN	0,00	100%		
16.5.04	Luminaria en Sodio 250W en poste metálico de 12m	UN	4,00	100%		
16.5.05	Toma monofasica normal	UN	7,00	100%		
16.5.06	Toma bifasica P/trabada	UN	0,00	100%		
16.5.07	Toma trifasica sin neutro	UN	1,00	100%		
16.5.08	Caja de Paso Metálica 30x30 cm	UN	4,00	100%		
16.6.00	ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES DE BAJA TENSION EN CABLE THHN/THWN 90					
16.6.01	3#8+1#10+1#10T 1" PVC Tablero Administración 1	ML	6,50	100%		
16.6.02	3#8+1#10+1#10T 1" PVC Tablero Administración 2	ML	107,20	100%		
16.6.03	3#4/0+1#3/0+1#2/0T 3"PVC Tablero Aulas 1	ML	65,70	100%		

	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO Vigencia a partir de 29/04/2010				Versión 03	Código FM0026	
16.6.04	3#4+1#6+1#8T 1 1/4" PVC Tablero Aulas 2	ML	81,50	100%			
16.6.05	3#2/0+1#1/0+1#2T 2" PVC Tablero Aulas 3	ML	129,70	100%			
16.6.06	3#8+1#10+1#10T 1" PVC Tablero Laboratorio Primaria	ML	42,70	100%			
16.6.07	3#8+1#10+1#10T 1" PVC Tablero Laboratorio Bachillerato	ML	47,55	100%			
16.6.08	3#10+1#10+1#10T 1" PVC Tablero Cocina	ML	112,50	100%			
16.6.09	3#6+1#8+1#10T 1 1/4" PVC Tablero Zonas Comunes	ML	122,40	100%			
16.6.10	3#6+1#8+1#10T 1 1/2" PVC Tablero By Pass	ML	61,28	100%			
16.6.11	3#6+1#8+1#10T 1 1/2" PVC Tablero UPS	ML	6,20	100%			
16.6.12	3#4+1#6+1#8T 1 1/4" PVC Medidor Bomba Incendios	ML	7,60	100%			
16.6.13	3#4+1#6+1#8T 1 1/4" PVC De Medidor a Bomba Incendios	ML	4,00	100%			
16.6.14	3#4+1#6+1#8T 1 1/4" PVC De TPE a Bomba de Incendios	ML	37,60	100%			
16.6.15	6#300MCM+2#4/0 2x3" PVC Grupo de Medida	ML	11,60	100%			
16.6.16	6#500MCM+2#4/0 2x3" PVC Tablero de Distribución	ML	12,00	100%			
16.6.17	3#2/0+1#1/0+1#2T 2" PVC Tablero de Transferencia	ML	5,30	100%			
16.7.00	CAJAS DE PASO ACOMETIDAS ELECTRICAS B.T.		-				
16.7.01	Caja de paso 40x40 cm en mamposteria	UN	3,00	100%			
16.7.02	Caja de paso CS-274	UN	5,00	100%			
16.7.03	Caja de paso CS-275	UN	3,00	100%			
16.7.04	Caja de paso CS-276	UN	2,00	100%			
16.8.00	CABLEADO ESTRUCTURADO		-				
16.8.01	Cable Multipar 10 Pares uso interior desde Strip General a Rack General	ML	32,00	100%			
16.8.02	Gabinete (Rack) de comunicaciones principal de 2.2 mts	UN	1,00	100%			
16.8.03	Gabinete (Rack) de comunicaciones secundario de 1 mts	UN	5,00	100%			
16.8.04	Patch Panel 24 Puertos	UN	10,00	100%			
16.8.05	Organizadores de Cable horizontal	UN	10,00	100%			
16.8.06	Organizadores de Cable vertical	UN	8,00	100%			
16.8.07	Bandeja de Fibra Óptica 24 Puertos	UN	6,00	100%			
16.8.08	Bandeja de Fibra Óptica 6 Puertos	UN	0,00	100%			
16.8.09	Patch Cord Fibra Óptica	UN	11,00	100%			
16.8.10	Patch Cord Cable UTP Cat. 6 x 1m Rojo	UN	120,00	100%			
16.8.11	Patch Cord Cable UTP Cat. 6 x 1m Azul	UN	130,00	100%			
16.8.12	Sistema 110 Cross Conection	UN	1,00	100%			
16.8.13	Cable Fibra Óptica Multimodo de 6 hilos	ML	985,00	100%			
16.8.14	Cable UTP Cat 6. para audio y video	ML	4.663,00	100%			
16.8.15	Ducto PVC 3/4"	ML	1.264,00	100%			
16.8.16	Ducto PVC 1"	ML	529,00	100%			
16.8.17	Ducto PVC 1 1/4"	ML	133,00	100%			
16.8.18	Ducto PVC 1 1/2"	ML	546,00	100%			
16.8.19	Ducto PVC 2"	ML	733,00	100%			
16.8.20	Strip Telefónico 20 Pares	UN	1,00	100%			
16.8.21	Caja de paso 30x30 en mamposteria	UN	130,00	100%			
16.8.22	Caja de paso CS-274	UN	7,00	100%			
16.9.00	TABLEROS DE BAJA TENSION		-				
	Gabinete metálico construido en lámina Cold Rolled calibre No.16 (mínimo); refuerzos		-				
16.9.01	TABLERO DISTRIBUCIÓN Incluye interruptor totalizador de 3x650 Amp e interruptores	UN	1,00	100%			
16.9.02	TABLERO DISTRIBUCIÓN Planta de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1,00	100%			
16.9.03	TABLERO GRUPO DE MEDIDA AE 319 con interruptores de acuerdo al diagrama	UN	1,00	100%			
16.9.04	TABLERO DE TRANSAFERENCIA SERVICIOS COMUNES Incluye: Transferencia con	UN	1,00	100%			
16.9.05	TABLERO MEDIDOR BOMBA DE INCENDIO, Incluye medidor de 20/80 A e interruptor	UN	1,00	100%			
16.9.06	TABLERO DE TRANSAFERENCIA BOMBA DE INCENDIO Incluye: Transferencia con	UN	1,00	100%			
16.9.07	TABLERO BYPASS ups de acuerdo al diagrama unifilar.	UN	1,00	100%			
16.10.00	SUBESTACION ELECTRICA		-				
	ACOMETIDA ELECTRICA EN MEDIA TENSION		-				
	La acometida en media tension proviene del punto de conexión dado por Codensa		-				
	Suministro de materiales, excavacion y construccion sin retiro de sobrantes de los		-				
	OBRAS CIVILES		-				
16.10.01	Suministro y tendido de un banco de 2x4" PVC subterráneos en anden	ML	12,00	100%			
16.10.02	Cajas en mamposteria CS-276 según CODENSA ESP	UN	1,00	100%			
	OBRAS ELECTRICAS		-				
16.10.03	Estructura circuito primario sencillo. Subterranizacion del circuito principal. Ver norma	GL	1,00	100%			
16.10.04	Suministro e instalacion de Cable de Media Tension 3x2 XLPE 15 KV desde punto de	ML	262,00	100%			
16.10.05	Terminal uso interior OT3 15 KV (juego x 3 unidades)	JG	3,00	100%			
	TRANSFORMADOR		-				
16.10.06	Transformador de distribucion 225 KVA en Aceite	UN	1,00	100%			
	Tipo ACEITE		-				
	Potencia : 225 KVA.		-				
	Voltaje primario : 11.400 Voltios		-				
	Voltaje secundario : 208/120 Voltios		-				
	Conexión : DYn5		-				
	Taps : +1, -3 x 2.5% accionamiento exterior 6 ± 2 x 2.5%		-				
	Bornes apropiados para la conexión a tierra		-				
	Bornes de salida para conexión de baja tension		-				
	Dos (2) Canales de 3" en acero anclados al piso con frenos para soporte de las ruedas		-				
	Señalizacion, iluminacion y grapas de soporte para cables de M.T.		-				
16.10.07	DPS 10 KA, 12 KV x 3, en transformador de local.	JG	1,00	100%			
16.10.08	Escalerilla para tendido de cables de Media Tension	ML	28,14	100%			
16.10.09	Señal Riesgo Eléctrico en Acero 20x15 cm	UN	1,00	100%			
16.10.10	CELDA DE PROTECCION 15 KV		-				
	Dimensiones : Ancho = 1.10m., Alto = 2.00m., Prof.= 1.10m	UN	1,00	100%			
	Gabinete metálico construido según normas de CODENSA en lámina cold rolled calibre		-				
	Equipada con los siguientes elementos asi:		-				
	- Un (1) seccionador para operación bajo carga, tipo uso interior, para 600 A. 15 KV		-				
	- Un (1) Juego de bases porta-fusibles con mecanismo de disparo tripolar al		-				
	tres fusibles de corriente de 25 A.		-				
	Todos los componentes y el Tablerista fabricante deben estar certificados por RETIE.		-				
16.10.11	Interconexion entre la celda de proteccion y los bornes de entrada del transformador,	GI	1,00	100%			
	MALLA DE PUESTA A TIERRA SUBESTACION		-				
16.10.12	Incluye preparación de tierra (si se requiere) con la solución Fabigel o similar para	GI	1,00	100%			
	140 ml Conductor 2/0 Cu. Temple duro		-				
	9 Varilla en Cobre de 5/8"x8' + conector (3)		-				
	25 Conexión Thermo Weld. Incluye sumialstro de molde fundente y demás accesorios.		-				
	Conexión CR-1 calibre 2/0		-				
	2 Pozo en mamposteria con Tapa 30x30 cm		-				
16.11.00	SISTEMA DE PROTECCION EXTERNA CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS		-				
16.11.01	Anillos superiores en Alambrón D=8mm AL.	ML	1.757,37	100%			
16.11.02	Soporte para Alambrón. En cubierta	UN	750,00	100%			
16.11.03	Grapa conector cruz Al-Al 8 mm	UN	60,00	100%			
16.11.04	Suministro de punta captadora tipo Franklin de 60 cms de altura	UN	120,00	100%			
16.11.05	Sistema de puesta a tierra pararrayos en cable # 1/0 CU. AWG.	ML	0,00				
16.11.06	Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x2.44 m.	UN	70,00	100%			
16.11.07	Conexión Termo Weld, CR-1 calibre 1/0. Incluye suministro de molde fundente y demás	UN	70,00	100%			
16.11.08	Conector bimetalico para calibre No. 2/0	UN	140,00	100%			
16.11.09	Pozo de inspeccion en mamposteria con Tapa 30x30 cm	UN	74,00	100%			
16.12.00	PLANTA DE EMERGENCIA		-				
16.12.01	Planta Eléctrica Trifásica 75 KVA (Efectivos en Bogotá) 208/120 VAC. Incluye	UN	1,00	100%			
16.13.00	UPS PARA SISTEMA REGULADO		-				
16.13.01	UPS 25 KVA 208/120 VAC	UN	1,00	100%			
16.14.00	LUMINARIAS FLUORESCENTES		-				
16.14.01	Lámpara Fluorescente 2x32W Hermetica T-8	UN	727,00	100%			

	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO Vigencia a partir de 29/04/2010				Versión 03	Código FMI026
16.14.02	Lámpara Fluorescente 2x32W Hermética T-5	UN	0,00			
16.15.00	TRÁMITES DE CONEXIÓN Y CERTIFICACIÓN		0,00			
16.13.01	Tramites de Conexión y Certificación RETIE	GL	1,00	100%		
17,00	VIDRIOS					
17.1	ESPEJOS DE PARED 4 mm CON CANTOS PULIDOS SIN BISEL	M2	55,60	100%		
18,00	OBRAS EXTERIORES					
18.1	Banca en concreto reforzado aligerado Tipo 1, Incluye refuerzo de 0,40x0,40 y H= 0,40	UND	43,00	100%		
18.2	Banca en concreto reforzado aligerado Tipo 2 de 2,90x0,40 H=0,40, Incluye refuerzo	UND	17,00	100%		
18.3	Banca en concreto reforzado aligerado Tipo 3 de 8.9x0,40 H=0,40, Incluye refuerzo	UND	0,00	100%		
18.4	Piso en adoquín de 10 x 20 x 6 cm color marron tipo Indural o equivalente (incluye base	M2	462,16	100%		
18.5	Piso en adoquín de 10 x 20 x 6 cm color negro tipo Indural o equivalente (incluye base	M2	62,97	100%		
18.6	Piso en adoquín de 10 x 20 x 6 cm color amarillo tipo Indural o equivalente (incluye	M2	415,62	100%		
18.7	Piso en adoquín de 10 x 20 x 6 cm color verde tipo Indural o equivalente (incluye base	M2	81,63	100%		
18.8	Piso en loseta de concreto tipo IDU ref lisa de 40x40x6cm color gris tipo kreato o	M2	739,73	100%		
18.9	Piso en adoquín de 10 x 10 x 8 cm color gris tipo kreato o equivalente (incluye base en	M2	46,27	100%		
18.10	Piso en adoquín de 10 x 10 x 8 cm color negro tipo kreato o equivalente (incluye base	M2	0,00			
18.11	Piso en adoquín de 10 x 10 x 8 cm color blanco tipo kreato o equivalente (incluye base	M2	0,00			
18.12	Piso en adoquín de 10 x 10 x 8 cm color arena tipo kreato o equivalente (incluye base	M2	0,00			
18.13	Piso en tabion de gres de 15x15cm color moro e=10mm, tipo Alta o equivalente con	M2	177,88	100%		
18.14	Cordon en concreto de 2.500 PSI de 0.11 x 0.05 m para remates de piso	ML	335,50	100%		
18.15	Bordillo en concreto de 2.500 PSI de 0.11 x 0.40 m para cambios de nivel de piso	ML	398,10	100%		
18.16	geotextil tejido 2100	M2	6.151,00	100%		
18.17	Acabado en concreto para cancha deportiva exterior , E=0,10 M	M2	1.100,00	100%		
18.18	Demarcacion en pintura cancha deportiva exterior	ML	862,88	100%		
18.19	Unidades deportivas metalicas para cancha deportiva exterior, incluye elementos de	JGO	2,00	100%		
18.20	Demarcacion parqueaderos	ML	250,00	100%		
18.21	Topellantas para zona de parqueadero	UND	48,00	100%		
18.22	Grama	M2	8.187,32	100%		
18.23	Arenero tipo 1 de d= 3.4 m, Incluye bordillo en concreto 11 x 55, geotextil no tejido	UND	0,00			
18.24	Arenero tipo 2 de d= 4.0 m, Incluye bordillo en concreto 11 x 55, geotextil no tejido	UND	0,00			
18.25	Alcorques Incluye marco en concreto, ladrillo tolete y lecho filtrante	UND	11,00	100%		
18.26	Rejilla en concreto color gris tipo IDU para carcamo	ML	600,55	100%		
18.27	ASTA BANDERAS					
18.27.1	Asta bandera L=8 ml con tubular metalico de 6" y 4" incluye polea de 2" y varilla	UND	1,00	100%		
18.27.2	Asta bandera L=6 ml con tubular metalico de 6" y 4" incluye polea de 2" y varilla	UND	2,00	100%		
18.28	Sardinel prefabricado tipo IDU A10 dimensiones (80x20x50) cm	ML	19,70	100%		
18.29	Bordillo prefabricado tipo IDU A60 dimensiones (80x20x35) cm	ML	1.285,34	100%		
18.30	Sardinel bajo prefabricado tipo IDU A85 dimensiones (80x20x35) cm	ML	14,00	100%		
18.31	Bolardo en hierro tipo IDU	UND	34,00	100%		
18.32	ARBORIZACION					
18.32.1	Arborizacion liquidambar (liquidambar styraciflua)	UND	18,00	100%		
18.32.2	Arborizacion siete cueros (tibouchina lepidota)	UND	18,00	100%		
18.32.3	Arborizacion acacia (acacia decurrens)	UND	10,00	100%		
18.32.4	Arborizacion eugenia (eugenia myrtifolia)	UND	65,00	100%		
19,00	IMPERMEABILIZACION					
19.1	Impermeabilizacion con Sikafill 10 o equivalente, 2 capas para viga canal en concreto	M2	648,46	100%		
19.2	Manto asfaltico para impermeabilizacion 3mm de espesor	M2	27,21	100%		
20,00	LIMPIEZA GENERAL					
20.1	Aseo General / Entrega Final de Obra	M2	7.519,00	100%		
21,00	ITEMS NO PREVISTOS					
21.1	Pañete bajo placa	M2	416,78	100%		
21.2	Talud en tierra armada, con material proveniente de excavación	M3	120,55	100%		
21.3	Relleno con roca tipo recebo	M3	60,00	100%		
21.4	Columneta de .15x.12 en concreto de 3000 psi	ML	335,50	100%		
21.5	Sumunistro e instalación de ángulo 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4"	ML	722,00	100%		
21.6	Pases PVC ALL o 4" en viga canal	UND	85,00	100%		
21.7	Cable No. 2/0 Cu AWG	ML	1.247,00	100%		
21.8	Suministro e instalación de triturado 3/4" para parqueaderos; e=0.17	M2	974,18	100%		
21.9	Construcción de goteo en borde de placa en mortero 1:3	ML	408,03	100%		
21.10	Construcción de viga cinta en concreto de 3000 psi de .12 X .10	ML	256,74	100%		
21.11	Suministro e instalación de Dampers cortafuegos	UND	2,00	100%		
21.12	Suministro e instalación tope superior puerta salones	UND	96,00	100%		
21.13	Suministro e instalación de tapa de inspección en lámina de alfajor, malla expandida, pa	ML	1,00	100%		
21.14	Suministro e instalación de pasamuros MT y BT Clos 517-1	UND	2,00	100%		
21.15	Suministro e instalación de puerta cortafuegos certificada de 2.00 x 2.00	UND	1,00	100%		
21.16	Sumiaistro e instalación de puerta en celosia norma CTS 548	UND	1,00	100%		
21.17	Suministro e instalación de terminal premoldeado para uso exterior QT III	UND	1,00	100%		
22,00	ITEMS NO PREVISTOS					
22.1	Suministro e instalación de refuerzo pasamanos metálico - Circulación y Rampa	UN	45,00	100%		
22.2	Bocapuerta en gravilla mona para cambios de pisos	UN	422,00	100%		
22.3	Suministro e instalación de válvula antireflujo de 12" en PVC	UN	1,00	100%		

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA N/A DEL MES DE N/A DEL AÑO N/A

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA N/A DEL MES DE N/A DEL AÑO N/A

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA
NOMBRE: Ing. DANNY SANCHEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Código	Versión	Vigencia
FGP026	01	10/04/2009
	02	05/06/2009

FIRMA
NOMBRE: Ing. CESAR GOMEZ GOMEZ
REP. LEGAL INTERVENTORIA O SUPERVISOR

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
–FONADE-

LILIAM AMPARO CUBILLOS VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía número 52.708.167 de Bogotá, en su calidad de Gerente de Unidad del Área de Gestión Contractual, de acuerdo con lo señalado en su contrato de trabajo y en consecuencia delegada para suscribir el presente documento por parte del **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO**, de conformidad con lo señalado en el Artículo segundo del Decreto 2723 de 2008.

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual, en aplicativo Orfeo y en ejecución del convenio interadministrativo **197060** suscrito entre **FONADE y MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN, FONADE** suscribió con **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA** el Contrato **2111824** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO –FONADE-.		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 – 22, 25, 26, 28 – 30	Identificación	NIT No. 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA	Identificación	Nit. No. 830.028.126-2
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2111824		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	"EL CONTRATISTA se compromete a REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A UBICADA EN EL SECTOR DE SAN MATEO II EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA; de conformidad con las reglas de participación que rigieron el correspondiente proceso de selección OCC-13-2011 las cuales hacen parte integral del presente contrato. (...)"		
Valor del contrato	**Valor final ejecutado: $405.280.900,00 incluidos los impuestos a que haya lugar.**	Valor Inicial	$341.695.500,00
		Adición 1	$22.776.600,00
		Adición 2	$40.808.800,00
		Valor Total	$405.280.900,00
Plazo Inicial	OCHO (08) MESES		
Plazo total del contrato	ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
Prorroga No. 1	SUSCRITA EL 28/06/2012	HASTA EL 15 DE AGOSTO DE2012	
Suspensión	SUSCRITA EL 09/08/2012	HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A PRESENTE SUSPENSIÓN.	
Reinicio No.1	REINICIO No.1	02 DE NOVIEMBRE DE 2012	
Prorroga No 2	SUSCRITA EL 02/11/2012	POR SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO.	
Fecha de Firma del contrato	19-10-2011		
Fecha de inicio	01-11-2011		
Fecha de vencimiento	08-01-2013		
CUMPLIMIENTO			
De conformidad con el Acta de Liquidación del Contrato de fecha 28/06/2013 suscrita por ISABEL DE LOS MILAGROS ABELLO ALBINO Subgerente de Contratación de FONADE, el Representante Legal de R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA, avalada por CARLOS ALBERTO SIN URIBE en calidad de Gerente del Convenio No., 197060; se concluye que el contratista cumplió con el objeto del contrato en los terminos establecidos contractualmente , sin perjuicio de las obligaciones postcontractuales amparadas en las garantias respectivas			

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ
Elaborado por MILTON RODRIGUEZ
Contrato 2111824
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 1 de 32

Subgerencia de Contratación

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES U OBJETIVOS A CARGO DEL CONTRATISTA
De conformidad con la información documental que reposa en los archivos de la entidad contratante, términos de referencia y los contenidos pactados contractualmente, a continuación se hace descripción de las obligaciones específicas a cargo del contratista
Principales actividades ejecutadas :
De conformidad con el acta de Entrega y Recibo Final del contrato de fecha 07 de marzo de 2013.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
1,00	PRELIMINARES Y MOVIMIENTO TIERRA		
1,10	Localización y replanteo	M2	15.171,85
1,20	Cerramiento provisional de obra	ML	552,00
1,30	Excavación mecanica para nivelacion de terreno, de acuerdo a estudios de suelos, incluye retiro de material	M3	14.033,82
1,40	Lleno compactado en recebo para nivelación del terreno, de acuerdo a estudios de suelos	M3	10.738,13
1,50	Excavación caja edificaciones, andenes,pisos adoquin y cancha, según estudio de suelos	M3	3.840,18
1,60	Sub-base en recebo compactado para edificios, andenes, pisos en adoquin y canchas	M3	3.128,48
1,70	Base en recebo compactado para cancha e=0.15 mt	M3	156,00
1,80	Suministro e instalacion de valla publicitaria de 4 x 2 mts	UND	1,00
1,90	Campamento provisional de la obra	UND	1,00
2,00	EXCAVACIÓNES Y LLENOS		
2.1	Excavación manual EN TIERRA (incluye movimientos y retiro de tierra) para zapatas, dados fundacion, pozos	M3	1.381,39
2,20	Excavación en material en afirmado (incluye movimientos y retiro de tierra) para vigas de fundacion, carcamos, redes hidrosanitarias	M3	493,31
2,30	Excavación Material Común aguas negras	M3	595,62
2,40	Excavación Material Común aguas lluvias	M3	1.077,89
2,50	Excavación Material Común suministro	M3	342,34
2,60	Excavación Material Común incendio	M3	162,35
2,70	Lleno en recebo aguas negras	M3	760,54
2,80	Lleno en recebo aguas lluvias	M3	448,64
2,90	Lleno en Gravilla aguas lluvias	M3	64,86
.2.10	Lleno material seleccionado suministro	M3	463,31
2,11	Lleno material seleccionado incendio	M3	162,40
3,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO PARA CIMENTACION		
3,10	Cimiento en concreto ciclopeo	M3	215,45
3,20	Alistado para cimientos en concreto de 14 Mpa	M3	92,09
3,30	CIMIENTOS EN CONCRETO REFORZADO		-
3,3,1	Zapatas y dados en concreto 3.000 psi (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	161,91
3,3,2	Viga de fundacion concreto 3.000 psi (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	298,73

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

3,3,3	Muro apoyo placa de contrapiso 0.50 x 0.15 en concreto de 3.000 psi (bloque A- cire) (ver detalles al pie del plano)	M3	1,00
3,3,4	Zapatas muro contencion MC2 en concreto 3.000 psi (bloque B -cire) (ver detalles al pie del plano)	M3	2,00
3,3,5	Muro contencion MC1 e=0.15 en concreto 3.000 psi (bloque B -cire) (ver detalles al pie del plano)	M3	8,10
3,3,6	Muro contencion MC2 e=0.15 en concreto 3.000 psi (bloque B -cire) (ver detalles al pie del plano)	M3	2,00
3,3,7	Muro contencion e=0.15 en concreto 3.000 psi (Tanques) (ver detalles al pie del plano)	M3	6,00
3,3,8	Placa de contrapiso en concreto de 3000 PSI espesor e=0.10m, incluye dilataciones	M2	4.580,57
3,3,9	Placa de contrapiso en concreto de 3000 PSI espesor e=0.20m tanques, incluye dilataciones	M2	132,38
3,3,10	Placa de fundacion en concreto de 3000 psi, incluye vigas de fundacion de 40 x 60 y vigas de borde de 15 x 60 (ver detalles y notas a pie de plano estructurales)	M3	-
3,3,11	Pilotes fundacion diametro 30 cm en concreto 3000 PSI	ML	84,00
3,3,12	Pilotes fundacion diametro 40 cm en concreto 3000 PSI	ML	-
3,3,15	Viga concreto para apoyo cerramiento exterior	M3	55,00
3,3,16	Zapatas muro contencion MC3 en concreto 3.000 psi (bloque B -cire) (ver detalles al pie del plano)	M3	3,00
3,3,17	Muro contencion MC3 e=0.15 en concreto 3.000 psi (bloque B -cire) (ver detalles al pie del plano)	M3	16,44
3,3,18	Muro e=0.15 en concreto 3.000 psi (plaza banderas) (ver detalles al pie del plano)	M3	2,21
4,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
4.1	VIGAS EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA		
4.1.1	Vigas aereas en concreto a la vista de 3.000 psi. (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	174,00
4.1.2	Vigas aereas inclinadas en concreto reforzado a la vista sistema de portico según diseño de 3.0000 psi (aula multiple) (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	10,00
4.1.3	Vigas aereas inclinadas en concreto reforzado a la vista sistema de portico según diseño de 3.0000 psi (rampa cire) (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	3,12
4.1.4	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.45 y 0.40 (Cire) (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	41,15
4.1.5	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.60 y 0.45 (cire) (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	19,67
4.1.6	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.60 y 0.45 (aulas) (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	90,04
4.1.7	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.45 y 0.30 circulacion aulas (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	38,60
4.1.8	Viga canal doble en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.45 y 0.30 circulacion aulas (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	13,00
4.1.9	Muro apoyo sobrealto e=0.10 en concreto 3.000 psi (bloque A-cire) (ver detalles al pie del plano)	M3	2,00
4.1.10	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi. alturas externas de 0.45 y 0.30 circulacion aulas preescolar (incluye loseta de concreto) (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	74,36
4.2	COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA		
4.2.1	Columna de 0.25*0.25 en concreto a la vista de 3.000 psi (cuarto de	M3	3,26

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

www.fonade.gov.co
PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

	tanques) (ver detalles y notas a pie de plano estructural)		
4.2.2	Columna de 0.25x0.50 en concreto a la vista de 3.000 psi (aulas) (ver detalles y notas a pie de planos estructurales)	M3	50,15
4.2.3	Columna redonda d: 0.50 en concreto a la vista de 3.000 psi (acceso), formaleta metalica (ver detalles y notas a pie de plano estructural)	M3	1,40
4.2.4	Columna redonda d: 0.45 en concreto a la vista de 3.000 psi (aula multiple), formaleta metalica (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	7,29
4.2.5	Columna redonda d: 0.35 en concreto a la vista de 3.000 psi (rampa CIRE), formaleta metalica (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	1,43
4.2.6	Columna de 0.30x0.60 en concreto a la vista de 3.000 psi (cire- bloques A y B) (ver detalles y notas a pie de planos estructurales)	M3	7,42
4.2.7	Columna de 0.30x0.55 en concreto a la vista de 3.000 psi (cire- bloque A) (ver detalles y notas a pie de planos estructurales)	M3	1,18
4.2.8	Columna de 0.30x0.50 en concreto a la vista de 3.000 psi (cire- bloques A y B) (aulas bloques K y L) (ver detalles y notas a pie de planos estructurales)	M3	46,88
4.2.9	Columna de 0.30x0.70 en concreto a la vista de 3.000 psi (cire- bloque A) (ver detalles y notas a pie de planos estructurales)	M3	2,51
4.2.11	Columna de 0.35x0.25 en concreto a la vista de 3.000 psi (aula multiple) (bloques F, H y J) (ver detalles y notas a pie de planos estructurales)	M3	8,83
4.2.13	Columneta 0.25 x 0.25 en concreto de 3.000 psi (bloque A - acceso)	M3	0,37
4.3	PLACAS DE CONCRETO		
4.3.1	Polietileno C.6 para separacion y control de humedades	M2	5.998,33
4.3.2	Losa de entrepiso aligerada, en concreto 3000 psi, incluye vigas descolgadas, viguetas, riostras y vigas de borde (cire bloques A y B) (bloques K y L) (ver detalles y notas a pie de plano estructural)	M2	1.705,76
4.3.3	Placa maciza e=0.10 en concreto de 3.000 psi (rampa cire) (ver detalles y notas a pie de plano estructural)	M2	133,41
4.3.4	Placa en stell deck e=0.10 y concreto de 3.000 psi (rampa secundaria) (ver detalles y notas a pie de plano estructural)	M2	38,09
4.3.5	Placa maciza de cubierta e: 0.10 m. en concreto de 3.000 psi impermeabilizado (ver detalles y notas a pie de plano estructural)	M2	63,00
4.3.6	Placa sobrealto en concreto 3.000 psi (bloque A - cire) (ver detalles al pie del plano estructural)	M2	66,35
4.3.7	Placa maciza e=0.15 en concreto de 3.000 psi (plaza banderas) (ver detalles y notas a pie de plano estructural)	M2	7,31
4.4	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES		-
4.4.1	Lágrimal (cortagotera remate de cubierta) en concreto 3000 psi con pendiente del 1% hacia la cubierta	M3	21,00
4.4.2	Viguetas cuelgas dintel e=0.15 en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	214,38
4.4.3	Cuelgas aulas primaria y secundaria en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	245,15
4.4.4	Dinteles aulas primaria y secundaria en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	-
4.4.5	Muretes soporte alfajia aulas primaria y secundaria en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	151,13
4.4.6	Alfajia aulas primaria y secundaria en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	250,55
4.4.7	Cuelgas aulas preescolar en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano	ML	48,80

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

www.fonade.gov.co
PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Linea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

	de elementos no estructurales)		
4.4.8	Dinteles aulas preescolar en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	-
4.4.9	Muretes soporte alfajia aulas preescolar en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	38,16
4.4.10	Alfajia aulas preescolar en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	39,30
4.4.11	Alfajias en concreto a=0.15 para vanos de ventanas (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	58,80
4.4.12	Concreto fluido (grouting de 3.000 psi.) - dovelas para muros en bloque y/o ladrillo	M3	30,76
4.4.13	Meson baños, En concreto de 3000 psi E: 0.05 M., (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	M2	-
4.4.14	Placa para banca en concreto reforzado de 3000 psi a la vista, para exterior de aulas, vaciado en obra a= 40 cm y e=10cm, (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	123,03
4.4.15	Pozuelo (lavamanos corrido) en concreto de 3,000 PSI (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	61,30
4.4.16	Pozuelo en concreto de 3,000 PSI para poceta de aseo (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	UND	8,00
4.4.17	Meson en concreto a la vista de 3.000 PSI para porteria (Ver detalle plano de elementos no estructurales)	ML	1,00
4.4.18	Loseta en concreto reforzado a la vista espesor e=0.10 m para gabinetes y alfajia escalera cire, incluye vigas de soporte (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	M2	28,42
4.4.19	Loseta en concreto reforzado a la vista espesor e=0.09 m para gabinetes contra incendio (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	M2	0,00
4.4.20	Viga amarre superior en concreto a la vista para mamposteria (ver detalle en plano elementos no estructurales)	ML	159,84
4.4.21	Loseta en concreto reforzado a la vista espesor e=0.09 m para meson atencion cocina (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	6,30
4.4.22	Rebanco H=20 cm baño enfermeria incluye cordon remate	M2	0,00
4.50	OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES		-
4.5.1	Muro apoyo escaleras e=0.15 en concreto 3.000 psi (ver detalles al pie del plano)	M3	1,37
4.5.2	Escaleras en concreto 3.000 psi (ver detalles y notas al pie del plano)	M3	3,66
4.5.3	Sobre ancho vigas 0.04 x 0.15 en concreto de 3.000 psi (CIRE) (ver detalles al pie del plano)	ML	210,78
4.5.4	Sobre alto vigas 0.36 x 0.19 en concreto 3.000 psi (CIRE) (ver detalles al pie del plano)	UND	0,00
4.5.5	Bordillo cubierta tanques 0.10 x 0.10 en concreto de 3.000 psi (ver detalles al pie del plano)	ML	37,59
4.5.6	Sobre alto remate cubiertas circulacion en concreto de 3.000 psi (bloques preescolar, primaria y secundaria) (ver detalles al pie del plano)	ML	235,05
4.5.7	Sobre ancho remate cubiertas aulas en concreto de 3.000 psi (bloques preescolar, primaria y secundaria) (ver detalles al pie del plano)	ML	265,92
4.6	ACERO DE REFUERZO		-
4.6.1	Hierro de refuerzo de fy: 60.000 y 37000 psi.	KG	155.657,44
4.6.2	Malla electrosoldada M-188 6MM 15 X15	KG	19.815,65
4.6.3	Malla electrosoldada H-106 4.5 MM-4.0 MM 15X25	KG	6.670,18
4.6.4	Malla electrosoldada H-84 4.0 MM-4.0 MM 15X25	KG	716,82

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

www.fonade.gov.co
PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

4.6.5	Malla electrosoldada M-131 5.0 MM- 15X15	KG	613,57
5,00	MAMPOSTERIA		
5.1	Muro en bloque en concreto ,4.2 MPA,10x15x30 color gris claro liso, tipo Indural o equivalente, con mortero de pega 1:4 de 1 cm de espesor, revitado , incluye remates, secciones lineales, y mortero plastico a uniones de columna Según detalle plano	M2	3.359,52
5.2	Muro en bloque en concreto ,4.2 MPA,10x15x30 color chocolate liso, tipo Indural o equivalente, con mortero de pega 1:4 de 1 cm de espesor, revitado , incluye remates, secciones lineales, y mortero plastico a uniones de columna Según detalle plano	M2	57,50
5.3	Muro en bloque en concreto ,4.2 MPA,10x15x30 color arena liso, tipo Indural o equivalente, con mortero de pega 1:4 de 1 cm de espesor, revitado , incluye remates, secciones lineales, y mortero plastico a uniones de columna Según detalle plano	M2	55,08
5.4	Muro en bloque en concreto ,4.2 MPA,10x15x30 color blanco liso, tipo Indural o equivalente, con mortero de pega 1:4 de 1 cm de espesor, revitado , incluye remates, secciones lineales, y mortero plastico a uniones de columna Según detalle plano	M2	64,09
5.5	Enchape en chapa Catalan Lisa de 3,0x10x30, tipo Indural o equivalente (incluye limpieza muros)	M2	1.003,76
5.6	Bloque N°5 Standard de 30x20x12 Tipo Santa Fe o equivalente con mortero de pega M 1:4 de 1 cm de espesor	M2	999,94
5.7	Anclajes inferior y superior para soporte de muros interiores en epoxico RE 500 HILTI o equivalente, incluye perforacion (ver detalle en planos estructurales)	UND	14.271,00
6,00	PAÑETES		
6.1	Pañete liso impermeabilizado (incluye filos, y remates lineales)	M2	3.794,41
6,20	Dilataciones en pañete fachada	ML	2.860,23
6,30	Alistado en mortero impermeabilizado 1:3 para viga canal (incluye media caña y filos)	M2	1.175,84
6,40	Alistado impermeabilizado en mortero 1:3 para lavamanos corrido y pozuelo de aseo	M2	80,58
7,00	PINTURA		
7,10	Pintura blanca tipo koraza o equivalente para exteriores	M2	4.279,02
7,20	Lavado muros fachada en bloque	M2	6.812,57
7,30	Hidrofugo impermeabilizante para fachadas	M2	3.423,38
7,40	Pintura a base de aceite color gris grafito, tipo pintuco o equivalente para bajantes de aguas lluvias	ML	148,94
7,50	Pintura blanca tipo 1, tipo pintuco o equivalente	M2	3.415,74
8,00	PISOS		
8,10	Piso en tableta de gres de 7 x25 color moro e=7 mm, tipo Alfa o equivalente con pega sin traba, incluye alistado.	M2	4.516,98
8,20	Piso en tableta de gres de 30 x 30 color moro ref escalgres, tipo Alfa o equivalente con pega sin traba, incluye alistado.	M2	17,21
8,30	Piso en baldosa Duropiso de corona o equivalente color gris oscuro formato 30x30 cm (incluye mortero de nivelacion)	M2	814,25
8,40	Sellante multiusos con base en poliuretano tipo sikaflex o equivalente	ML	936,67
8,50	Bocapuerta en granito pulido blanco para cambio de pisos	ML	69,13
8,60	Media caña en granito pulido fundido en sitio color blanco	ML	649,20
8,70	Junta estructural en bronce figurada de espesor 1/4 " con tornillo de	ML	5,80

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

	fijacion de 2"(ver plano AD 081)		
9,00	ENCHAPES, REVESTIMIENTOS, ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS		
9,10	Enchape de muros en ceramica nacional tipo corona o equivalente color blanco formato30x30 cm.H=1,90 m desde mediacaña (incluye esquinero y boceles de remate en aluminio)	M2	1.285,55
9,20	Enchape en granito pulido de marmol No. 2 para muros de mesones (incluye alistado en mortero 1:3 , remate de media caña, frenteros y dilataciones en bronce)	M2	0,00
9,30	Enchape en granito pulido de marmol No. 2 para mesones (incluye alistado en mortero 1:3 , remate de media caña, frenteros y dilataciones en bronce)	M2	57,08
9,40	Enchape en granito pulido de marmol No. 2 para pozuelo (lavamanos corrido y pocetas de aseo) incluye dilataciones (Ver detalle plano)	M2	79,41
9,50	Tapa registros 30 x 30 en PVC, incluye caja	UND	37,00
9,60	Rejillas metalicas con sosco de 3"	UND	33,00
9,70	Rejilla de piso cuadrada en acero 7x7 cm	UND	37,00
9,80	Rejilla tipo cupula o equivalente en aluminio ref C 5" x 4" (tipo Colrejillas o equivalente) para viga canal	UND	77,00
9,90	Sifon desague inspeccionable para lavamanos corrido	UND	48,00
9,10	Sistema Mixto de ducha de Emergencia y Lava ojos para laboratorio REF AC130S tipo acuaval o equivalente	UND	2,00
9,11	Sanitario quantum AC-E151BL color blanco . tipo Acuaval o equivalente.	UND	48,00
9,12	Orinal mediano quantum AC-E-398BL, color blanco tipo Acuaval o equivalente.	UND	13,00
9,13	Pocetas en acero Inoxidable para laboratorios (incluye griferia tipo Vento 4" o equivalente y desague)	UND	12,00
9,14	Griferia antivandalica ducha AC-1553AVBIO tipo Acuaval o equivalente	UND	12,00
9,15	Sanitario discapacitados quantum AC-E151BL color blanco . tipo Acuaval o equivalente.	UND	4,00
9,16	Sanitario linea infantil color blanco 100 Ref. Infantil (30199) tipo corona o equivalente	UND	12,00
9,17	Orinal institucional, color blanco 100 de colgar, Ref. Infantil 06113 con desague y grapas tipo corona o equivalente	UND	2,00
9,18	Lavamanos institucional linea verona color blanco 100 de colgar Ref 01421 tipo corona o equivalente	UND	6,00
9,19	Lavamanos linea institucional para discapacitados color blanco 100 de colgar Ref. Acuajet (01291) tipo Corona o equivalente	UND	4,00
9,20	Griferia push de pared lavamanos AC1182AV tipo Acuaval o equivalente	UND	94,00
9,21	Griferia push de lavamanos AC1180BIO tipo Acuaval o equivalente.	UND	6,00
9,22	Griferia de pared para pozuelo de aseo en llave terminal conexión manguera ref. cromo 977200001 tipo Grival o equivalente	UND	8,00
9,23	Griferia push de lavamanos discapacitados AC1180BIO tipo Acuaval o equivalente.	UND	4,00
9,24	Lavaplatos en acero inoxidable de sobreponer tipo Sokoda o equivalente120x60	UND	3,00
9,25	Griferia para lavaplatos tipo Prakti 8" de Grival o equivalente	UND	3,00
9,26	Barra de seguridad en acero inoxidable satinada de 18 de 1,1/4" REF. AA -05 00 ST-18 para baño discapacitados, empotrada en la pared	UND	4,00
9,27	Dispensador de toallas de manos color blanco ref 8302 toalla doblada tipo Familia o equivalente	UND	36,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

9,28	Dispensador de papel higienico Jumbo color blanco ref 8341 tipo Familia o equivalente	UND	36,00
9,29	Mueble fijo para laboratorio .	UND	0,00
9,30	Enchape en grano pulido para meson de atencion-cocina tipo jaspe natural (ancho:60cm)	ML	6,50
9,31	Griferia antivandalica orinal AC1181AVBIO tipo Acuaval o equivalente	UND	15,00
9,32	Valvula antivandalica sanitario AC0349 tipo Acuaval o equivalente	UND	51,00
9,33	Mesa en granito jaspe para tiendas ancho 0,50 (incluye pie de amigos de apoyo)	ML	5,40
9,34	Mesa en granito jaspe para atencion tiendas ancho 0,30	ML	0,00
9,35	Rejillas 20 x 20 plasticas blancas	UND	2,00
10,00	REDES SANITARIAS		
10.1.	SALIDAS SANITARIAS		-
10.1.1	Sanitario de Tanque	UND	16,00
10.1.2	Sanitario push	UND	56,00
10.1.3	Lavamanos	UND	78,00
10.1.4	Orinales	UND	15,00
10.1.5	Lavaplatos	UND	21,00
10.1.6	Poceta de Aseo	UND	8,00
10.1.7	Sifon de Piso 3"	UND	32,00
10.1.8	Sifon de Piso 2"	UND	38,00
10.2.	RED DE DISTRIBUCION AGUAS NEGRAS		
10.2.1	Tuberia PVC Alcantarillado 6"	ML	270,46
10.2.2	Tuberia PVCS 4"	ML	369,35
10.2.3	Tuberia PVCS 3"	ML	30,00
10.2.4	Tuberia PVCS 2"	ML	102,00
10.2.5	Accesorio PVCS 4"	UND	763,00
10.2.6	Accesorio PVCS 3"	UND	74,00
10.2.7	Accesorio PVCS 2"	UND	93,00
10.2.8	Caja de Inspeccion 0.60x0.60	UND	23,00
10.2.9	Caja de Inspeccion 0.70x0.70	UND	4,00
10.2.10	Caja de Inspeccion 0.80x0.80	UND	2,00
10.2.11	Caja de Inspeccion 1.0x1.0	UND	5,00
10.2.12	Pozo de Inspeccion	UND	7,00
10.2.13	Trampa de Grasas	UND	1,00
10.2.14	Tuberia PVC Alcantarillado 10"	ML	8,10
10,30	VENTILACIONES Y REVENTILACIONES		
10.3.1	Tuberia PVCS 4"	ML	00,00
10.3.2	Tuberia PVCS 2"	ML	187,00
10.3.3	Accesorio PVCS 4"	UND	00,00
10.3.4	Accesorio PVCS 2"	UND	466,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

10.4.	RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS LLUVIAS		
10.4.1	Tuberia PVC Alcantarillado 16"	ML	22,50
10.4.2	Tuberia PVC Alcantarillado 10"	ML	69,43
10.4.3	Tuberia PVC Alcantarillado 8"	ML	138,70
10.4.4	Tuberia PVC Alcantarillado 6"	ML	191,86
10.4.5	Tuberia PVCS 4"	ML	838,57
10.4.6	Tuberia PVCS 3"	ML	00,00
10.4.7	Accesorio PVCS 4"	UND	1.116,00
10.4.8	Accesorio PVCS 3"	UND	00,00
10.4.9	Caja de Inspeccion 0.60x0.60	UND	46,00
10.4.10	Caja de Inspeccion 0.70x0.70	UND	3,00
10.4.11	Caja de Inspeccion 0.80x0.80	UND	1,00
10.4.12	Caja de Inspeccion 1.0x1.0	UND	2,00
10.4.13	Pozo de Inspeccion	UND	8,00
10.4.14	Tuberia Filtro 4"	ML	85,77
10.4.15	Tuberia PVC Alcantarillado 12"	ML	157,99
10.4.16	Cárcamo en concreto para desague de aguas lluvias incluye cañuela pendientada	ML	600,55
10.4.17	Carcamo en concreto área cocina, cuarto basuras y bomba de subestación, incluye cárcamo pendientado en mortero impermeabilizado y esmaltado, marco, contramarco, rejilla en hierro y pintura de protección.	ML	14,80
11,00	HIDRAULICO		
11.1.	ACOMETIDA		-
11.1.1	Collar de Derivacion 6"x1½"	UND	1,00
11.1.2	Tuberia PVCP 1½"	ML	116,00
11.1.3	Accesorio PVCP 1½"	UND	38,00
11.1.4	Registro P/D 1½"	UND	7,00
11.1.5	Flotador Mecanico 1½"	UND	2,00
11.2.	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE		
11.2.1	Valvula de Pie 3"	UND	0,00
11.2.2	Registro P/D 3"	UND	11,00
11.2.3	Union Flexible Borracha 3"	UND	0,00
11.2.4	Copa Excentrica 3X1½"	UND	0,00
11.2.5	Copa Concentrica 3X1½"	UND	0,00
11.2.6	Cheque hidro 3"	UND	0,00
11.2.7	Manometro Glicerina	UND	1,00
11.2.8	Registro P/D 1½"	UND	3,00
11.2.9	Registro P/D 1"	UND	1,00
11.2.10	Cheque Cortina 1"	UND	0,00
11.2.11	Registro P/D ½"	UND	1,00
11.2.12	Registro P/D 4"	UND	1,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

11.2.13	Cheque Hidro 4"	UND	3,00
11.2.14	Cheque Hidro 1½"	UND	1,00
11.2.15	Tuberia HG 4"	ML	0,00
11.2.16	Tuberia HG 3"	ML	0,00
11.2.17	Tuberia HG 1½"	ML	0,00
11.2.18	Tuberia HG 1"	ML	0,00
11.2.19	Tuberia HG ½"	ML	0,00
11.2.20	Accesorios HG 4"	UND	8,00
11.2.21	Accesorios HG 3"	UND	0,00
11.2.22	Accesorios HG 1½"	UND	0,00
11.2.23	Accesorios HG 1"	UND	0,00
11.2.24	Accesorios HG ½"	UND	0,00
11.3.	RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE		-
11.3.1	Tuberia PVCP 4"	ML	94,00
11.3.2	Tuberia PVCP 3"	ML	166,00
11.3.3	Tuberia PVCP 2½"	ML	17,00
11.3.4	Tuberia PVCP 2"	ML	170,31
11.3.5	Tuberia PVCP 1½"	ML	99,00
11.3.6	Tuberia PVCP 1¼"	ML	201,00
11.3.7	Tuberia PVCP 1"	ML	152,00
11.3.8	Tuberia PVCP 3/4"	ML	223,00
11.3.9	Tuberia PVCP ½"	ML	465,00
11.3.10	Accesorios PVCP 4"	UND	87,00
11.3.11	Accesorios PVCP 3"	UND	142,00
11.3.12	Accesorios PVCP 2½"	UND	15,00
11.3.13	Accesorios PVCP 2"	UND	42,00
11.3.14	Accesorios PVCP 1½"	UND	84,00
11.3.15	Accesorios PVCP 1¼"	UND	366,00
11.3.16	Accesorios PVCP 1"	UND	168,00
11.3.17	Accesorios PVCP 3/4"	UND	301,00
11.3.18	Accesorios PVCP ½"	UND	835,00
11.3.19	Registro P/D 4"	UND	1,00
11.3.20	Registro P/D 1½"	UND	10,00
11.3.21	Registro P/D 1¼"	UND	33,00
11.3.22	Registro P/D 1"	UND	2,00
11.3.23	Registro P/D 3/4"	UND	6,00
11.3.24	Registro P/D ½"	UND	29,00
11.3.25	Llave Manguera	UND	12,00
11.3.26	Registro de Corte 3/4"	UND	1,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación
FONADE

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

11.3.27	Soporteria	UND	183,00
11,40	RED DE DISTRIBUCION AGUA CALIENTE		
11.4.1	Tuberia CPVC ½"	ML	51,26
11.4.2	Accesorios CPVC ½"	UND	92,00
11.4.3	Cheque Hidro ½"	UND	10,00
11.4.4	Valvula Seguridad ½"	UND	10,00
11,50	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA		
11.5.1	Punto hidraulico Sanitario de Tanque	UND	13,00
11.5.2	Punto hidraulico Sanitario Push	UND	51,00
11.5.3	Punto hidraulico Lavamanos	UND	101,00
11.5.4	Punto hidraulico Orinales	UND	15,00
11.5.5	Punto hidraulico Duchas	UND	14,00
11.5.6	Punto hidraulico Lavaplatos	UND	21,00
11.5.7	Punto hidraulico Poceta de Aseo	UND	8,00
11.5.8	Punto hidraulico Calentador	UND	11,00
11,60	PUNTOS HIDRAULCOS AGUA CALIENTE		
11.6.1	Punto hidraulico A.C.Duchas	UND	12,00
11.6.2	Punto hidraulico A.C. Calentadores	UND	11,00
	INCENDIO		
11.7.	CUARTO BOMBAS INCENDIO		
11.7.1	Valvula de Pie 4"	UND	0,00
11.7.2	Copa Concentrica 2X1½"	UND	1,00
11.7.3	Cheque hidro 4"	UND	1,00
11.7.4	Cheque hidro 2"	UND	0,00
11.7.5	Manometro Glicerina	UND	2,00
11.7.6	Registro P/D 1½"	UND	0,00
11.7.7	Tuberia HG 4"	ML	0,00
11.7.8	Tuberia HG 2"	ML	0,00
11.7.9	Tuberia HG 1½"	ML	0,00
11.7.10	Accesorio HG 4"	UND	0,00
11.7.11	Accesorio HG 2"	UND	0,00
11.7.12	Valvula de Pie 2"	UND	0,00
11.7.13	Accesorio HG 1½"	UND	28,00
11.7.14	Registro Vastago Ascendente 4"	UND	2,00
11.7.15	Registro Vastago Ascendente 2"	UND	1,00
11.7.16	Union Flexible Borracha 4"	UND	1,00
11.7.17	Union Flexible Borracha 2"	UND	0,00
11.7.18	Copa Excentrica 4X2"	UND	1,00
11.7.19	Copa Excentrica 2X1½"	UND	0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación
FONADE

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

11.7.20	Copa Concentrica 4"X2"	ML	1,00
11.7.21	Flotador de mercurio	ML	1,00
11.8.	RED DE DISTRIBUCION INCENDIO		
11.8.1	Tuberia HG 4"	ML	10,00
11.8.2	Soportes	UND	40,00
11.8.3	Tuberia HG 2"	ML	60,00
11.8.4	Accesorio HG 4"	UND	10,00
11.8.5	Accesorio HG 2"	UND	84,00
11.8.6	Anclajes Accesorios	UND	202,00
11.8.7	Tuberia PVCP RDE 21 4"	ML	238,00
11.8.8	Tuberia PVCP RDE 21 2"	ML	293,00
11.8.9	Accesorios PVCP 4"	UND	190,00
11.8.10	Accesorios PVCP 2"	UND	73,00
11.9.	MONTAJE DE APARATOS		
11.9.1	Gabinete Incendio Tipo 1	UND	14,00
11.9.2	Siamesa	UND	1,00
11.10	EQUIPOS		
11.10.1	Suministro e instalacion de equipo de presión sistema de incendio q 12.60LPS y CDT 53.0m, incluye accesorios, bomba, tanque hidro acumulador, valvula de cierre, valvula de cheque, universales, tuberia de conexión y sistema electrico de arranque y control.	UND	1,00
11.10.2	Suministro e instalacion de Tanque vol 18,5 m3 en fibra de vidrio , incluye tapa y accesorios	UND	6,00
11.10.3	Suministro e instalacion de 2 equipos de presión de q 3.84LPS y CDT 40.0m cada uno, incluye accesorios y tuberia de conexion, motobomba y valvulas sistema electrico de arranque y control	UND	1,00
12,00	GAS		
12.1.	REDES DE MEDIA PRESION		-
12.1.1	Tuberia Polietileno gas 3/4"	ML	160,00
12.1.2	Accesorios Polietileno gas 3/4"	UND	5,00
12.1.3	Registro Bola 3/4"	UND	3,00
12.2.	RED DE BAJA PRESION		
12.2.1	Tuberia HG para Gas 3/4"	ML	24,00
12.2.2	Tuberia HG para Gas 1/2"	ML	80,00
12.2.3	Accesorio HG 3/4"	UND	36,00
12.2.4	Accesorio HG 1/2"	UND	120,00
12.2.5	Registro Bola Gas 3/4"	UND	5,00
12.2.6	Registro Bola Gas 1/2"	UND	12,00
12.2.7	Abrazaderas	UND	24,00
12.3.	PUNTO DE GAS		
12.3.1	Punto gas Mechero Laboratorio	UND	48,00
12.3.2	Punto gas Estufas	UND	2,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación
FONADE

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

12.4.	MONTAJE DE APARATOS		
12.4.1	Montaje Mechero Laboratorio	UND	0,00
12.4.2	Montaje Estufas	UND	0,00
12.4.3	Suministro e intalacion de sistema de regulador incluye Gabinete para regulador cocina y laboratorios tuberia interna y accesorios (elevador,valvula universal)	UND	3,00
12.4.4	Derechos de conexión gas	UND	0,00
13.00	CARPINTERIA Y ESTRUCTURA METALICA		
13.1	PUERTA METALICA PIVOTANTE, MARCO EN LAMINA DOBLADA CON PANELES EN LAMINA CALIBRE 16 SOLDADOS AL MARCO (SOLDADURA DE PUNTO), CON ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE SEMIMATE APLICADA CON PISTOLA, COLOR GRIS GRAFITO, CON REJILLA DE VENTILACION INFERIOR Y SUPERIOR, CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE (VER CUADRO DE PUERTAS)		-
13.1.1	PUERTAS (P-1) 2.00X2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	6,00
13.1.2	PUERTAS (P-2) 1.50x2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	39,00
13.1.3	PUERTAS (P-3) 1.00 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	7,00
13.1.4	PUERTAS (P-4)0.70 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	11,00
13.1.5	PUERTAS (P-5) 1.20X2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	4,00
13.1.6	PUERTAS (P-6) 0.80X2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS.CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	4,00
13.1.7	PUERTAS (P-7) 0.90 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	7,00
13.1.8	PUERTAS (P-8) 1.00 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	14,00
13.1.9	PUERTAS (P-9) 0.90 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	10,00
13.1.10	PUERTAS (P-10) 3,00 X 2,21 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS	UND	4,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

	.CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE		
13.1.11	PUERTAS (P-11) 1,80 x 1.30 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS CON PORTACANDADO	UND	3,00
13.1.12	PUERTAS (P-12) 1.50 x 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	4,00
13.1.13	PUERTAS (P-13) 0,75 X 2,21 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	3,00
13.2	PUERTAS ACCESO COLEGIO		
13.2.1	PUERTAS ACCESO A COLEGIO METALICA PIVOTANTE, INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS VER DETALLE PLANOS	UND	1,00
13.3	VENTANERIA EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR NATURAL		
13.3.1	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,CON VIDRIO TRANSPARENTE(VER PLANO DE DETALLE DE VENTANERIA).		
13.3.1.1	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO CORREDIZO 5mm. VENTANA VITRINA VENTANA REJILLA 3380 PV-1 (7.25*2.70) INCLUYE EMPAQUES, SISTEMA DE CIERRE Y DEMAS ACCESORIOS DE APOYO Y FIJACION	UND	1,00
13.3.1.2	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO CORREDIZO 5mm VENTANA VITRINA - VENTANA REJILLA 3380 PV-2 (6.80*2.70) INCLUYE EMPAQUES, SISTEMA DE CIERRE Y DEMAS ACCESORIOS DE APOYO Y FIJACION	UND	1,00
13.3.1.3	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO 5 Yy 4mm VENTANA VITRINA , PUERTA-VENTANA BATIENTE OPTIMA PV-3 (8.10*2.17) INCLUYE PIVOTE, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS DE SOPORTE Y FIJACION	UND	3,00
13.3.1.4	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO 5 mm y 4mm VENTANA VITRINA , PUERTA-VENTANA BATIENTE OPTIMA PV-4 (8.15*2.17) INCLUYE PIVOTE, EMPAQUES,SISTEMA DE CIERRES Y DEMAS ACCESORIOS DE SOPORTE Y FIJACION	UND	3,00
13.3.1.5	PUERTA VENTANA BATIENTE CON VIDRIO TEMPLADO 10MM PV-5 (1.40*2.98) INCLUYE ZOCALO EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, HALADERA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE,CHAPA DE PISO,PIVOTE,EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIO DE SOPORTE Y FIJACION.	UND	3,00
13.3.1.6	PUERTA VENTANA BATIENTE CON VIDRIO TEMPLADO 10MM PV-6 (1.75*2.98) INCLUYE ZOCALO EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, HALADERA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE,CHAPA DE PISO,PIVOTE,EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIO DE SOPORTE Y FIJACION.	UND	1,00
13.3.2	VENTANA EN ALUMINIO ANIDIZADO COLOR NATURAL,CON VIDRIO TRANSPARENTE(VER PLANO DE DETALLE DE VENTANERIA).		
13.3.2.1	VENTANA VITRINA 3380 (VT-00), EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON VIDRIO 4 mm Y MONTANTE INFERIOR PROYECTANTE (7.25*1.42) INCLUYE SITEMA DE APOYO Y FIJACION, EMPAQUES Y SISTEMA DE CIERRE	UND	7,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

13.3.2.2	VENTANA VITRINA 3380 (VT-01) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON VIDRIO 4mm Y MONTANTE INFERIOR PROYECTANTE (7.15*1.42) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION, EMPAQUES Y SISTEMA DE CIERRE	UND	6,00
13.3.2.3	VENTANA VITRINA 3380(VT-02) EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR NATURAL, CON VIDRIO 4 mm Y MONTANTE INFERIOR PROYECTANTE (7.20*1.42) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION, EMPAQUES Y SISTEMA DE CIERRE	UND	9,00
13.3.2.4	VENTANA VITRINA 3380 (VT 03) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON VIDRIO 4mm Y MONTANTE INFERIOR PROYECTANTE (7.00*1.42) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION, EMPAQUES Y SISTEMA DE CIERRE	UND	6,00
13.3.2.5	VENTANA VITRINA 3380 (VT 04) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON VIDRIO 4mm Y MONTANTE INFERIOR PROYECTANTE (7.35*1.42) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION, EMPAQUES Y SISTEMA DE CIERRE	UND	2,00
13.3.2.6	VENTANA VITRINA 3380 (VT 05) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON VIDRIO 4 mm Y MONTANTE INFERIOR PROYECTANTE (6.00*1.42) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION, EMPAQUES Y SISTEMA DE CIERRE	UND	5,00
13.3.2.7	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 06) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (4.30x0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES.VIDRIO TRASLUCIDO4MM.	UND	1,00
13.3.2.8	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 07) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.99 x 0.35)INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES. VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.9	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 08) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.99 x 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES.VIDRIO TRASLUCIDO4MM.	UND	1,00
13.3.2.10	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 09) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.46 x 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES.VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	2,00
13.3.2.11	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 10) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.54 x 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES.VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	3,00
13.3.2.12	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 11) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.57 x 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.13	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 12)CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (8.10 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	3,00
13.3.2.14	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 13) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (8.15 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	3,00
13.3.2.15	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 14) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (8.05 x 0.35) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	2,00
13.3.2.16	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 15)	UND	3,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación
FONADE

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

	VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (8.15 x 0.35) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .		
13.3.2.17	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. (VT 16) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm(5.19 x 0.35) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.18	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 17) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (7.15 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	6,00
13.3.2.19	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 18) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (7.20 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	9,00
13.3.2.20	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 19) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (7.25 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	7,00
13.3.2.21	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 20) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (7.00 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	6,00
13.3.2.22	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 21) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (7.35 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	2,00
13.3.2.23	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 22) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.32 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	6,00
13.3.2.24	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 23) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.02 x 0.35) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	4,00
13.3.2.25	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 24) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.02 x 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	6,00
13.3.2.26	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 25) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (7.05 x 0.35) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	2,00
13.3.2.27	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 26) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (4.90 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 5MM.	UND	3,00
13.3.2.28	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 27) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.23 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	4,00
13.3.2.29	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 28) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.6 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	10,00
13.3.2.30	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 29) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.44 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO	UND	13,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

	TRASLUCIDO 4MM.		
13.3.2.31	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 30) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.33 X 0.30) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	3,00
13.3.2.32	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 31) VIDRIO TRASLUCIDO 4 mm (7.10 X 0.35) , INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.33	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 32) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (7.20 X 0.35) , INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.34	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 33) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (7.05 X 0.35) , INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	2,00
13.3.2.35	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 34) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (7.25 X 0.35) , INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	8,00
13.3.2.36	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 35) VIDRIO TRASLUCIDO4mm (7.15 X 0.35) ,INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	9,00
13.3.2.37	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 36) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (6.80 X 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.38	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 37) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (6.00 X 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	5,00
13.3.2.39	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 38) VIDRIO TRASLUCIDO4mm (0.61 X 1.80) ,INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.40	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 39) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (1.25 X 0.50),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.41	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 40) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (4,21 X 0.50) ,INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.42	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 41) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (7.18 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.43	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 42) VIDRIO TRASLUCIDO4 mm (5.76 X 0.58 - 1.18),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	1,00
13.3.2.44	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 43) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (6.28 X 1.25),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.45	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 44) VIDRIO TRASLUCIDO 5mm (3.85 X 1.21-0.73),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.46	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 45) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (6.75 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación
FINADE

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

13.3.2.47	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 46) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO(3.83 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.48	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 47) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (4.15 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES. TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.49	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 48) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (4.17 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.50	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 49)VIDRIO TRASLUCIDO4mm (11.94 X 1.16),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES (TRES CUERPOS CORREDIZOS)	UND	1,00
13.3.2.51	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 50) VIDRIO TRASLUCIDO 4 MM (6.21 X 1.16),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.52	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 51) VIDRIO TRASLUCIDO 4 MM(4.58 X 1.16),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	1,00
13.3.2.53	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 52) VIDRIO TRASLUCIDO 4MM (0.70 X 0.85),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	1,00
13.3.2.54	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 53) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (1.85 X 1.80) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 5MM.	UND	1,00
13.3.2.55	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 54) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.09 X 1.80) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 5MM.	UND	1,00
13.3.2.56	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 55) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (2.25 X 1.80) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 5MM.	UND	1,00
13.3.2.57	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 56) VIDRIO TRASLUCIDO 4MM (4.88 X 1.16),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.58	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 57) VIDRIO TRASLUCIDO 4 MM (6.66 X 1.16),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .(DOS CUERPOS CORREDIZOS)	UND	1,00
13.3.2.59	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 58) VIDRIO TRASLUCIDO 4MM (0.61 X 1.22),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	5,00
13.3.2.60	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 59) VIDRIO TRASLUCIDO 4MM (1.62 X 1.22),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	1,00
13.3.2.61	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 60) VIDRIO TRASLUCIDO 4MM (0.82 X 1.22),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	1,00
13.3.2.62	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 61) VIDRIO TRASLUCIDO 4MM (1.42 X 1.22),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .(UN CUERPO CORREDIZO)	UND	3,00
13.3.2.63	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 62) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (1.82 X 1.22),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .(UN CUERPO CORREDIZO).	UND	2,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

13.3.2.64	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 63) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (1.01 X 1.22),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .(UN CUERPO CORREDIZO).	UND	2,00
13.3.3	PERSIANAS EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL TIPO ALCO O EQUIVALENTE (VER DETALLE DE VENTANERIA).		
13.3.3.1	PER 01 (2.42 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE , ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	2,00
13.3.3.2	PER 02 (3.66 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE , ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.3	PER 03 (2.95 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE , ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.4	PER 04 (7.10 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE , ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.5	PER 05 (6.80 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE , ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.6	PER 06 (6.15 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE , ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.7	PER 07 (6.87 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE , ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.8	PER 12 (2.74 X 0.45) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE , ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.9	PER 13(4,88X ,45) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE , ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.10	PER 14(4,88X ,25) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE , ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13,4	CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZINC 0.5mm, CON ACABADO LISO, COLOR ANODIZADO NATURAL (VER PLANO DETALLE PERSIANAS)		
13.4.1	PER 8 (4.72 - 2.72 - 4.45 - 1.26 - 3.91 X 0.95) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZINC 0.5mm, CON ACABADO LISO, COLOR ANODIZADO NATURAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE INSTALACION DE CELOSIA Y SEPARADOR DE ALUMINIO DE 3/8", ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.4.2	PER 09 (11.95 X 1.16) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZINC 0.5mm, CON ACABADO LISO, COLOR ANODIZADO NATURAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE INSTALACION DE CELOSIA Y SEPARADOR DE ALUMINIO DE 3/8", ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.4.3	PER 10 (6.21 X 1.16) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZINC 0.5mm, CON ACABADO LISO, COLOR ANODIZADO NATURAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE INSTALACION DE CELOSIA Y SEPARADOR DE ALUMINIO DE 3/8", ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.4.4	PER 11 (4.64 X 1.16) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZINC 0.5mm, CON ACABADO LISO, COLOR ANODIZADO NATURAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE INSTALACION DE	UND	1,00

Subgerencia de Contratación

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

	CELOSIA Y SEPARADOR DE ALUMINIO DE 3/8", ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION		
13.4.5	PER 15 (6.89 X 1.16) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZINC 0.5mm, CON ACABADO LISO, COLOR ANODIZADO NATURAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE INSTALACION DE CELOSIA Y SEPARADOR DE ALUMINIO DE 3/8", ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.5	ESTRUCTURA METALICA PARA DIVISIONES, PASAMANOS, CUBIERTA Y FACHADA		
13.5.1	ELEMENTOS EN LAMINA COL ROL C.16		
13.5.1.1	DIVISION Y PUERTAS PARA BAÑOS EN LAMINA CALIBRE 16 INCLUYE PICAPORTE O PASADOR POSTERIOR, ELEMENTOS DE NIVELACION, SOPORTE, FIJACION, PLATINAS ETC. PINTURA DE PROTECCION BASE EPOXICA REF 10646 Y ACABADO EN PINTURA EPOXICO POLIAMIDA REF. 13243 COLOR BLANCO TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE	M2	195,60
13.5.1.2	DIVISION ORINAL EN LAMINA METALICA CALIBRE 16 INCLUYE ELEMENTOS DE NIVELACION, SOPORTE, FIJACION Y PLATINAS, CON PINTURA DE PROTECCION CON BASE EXPOXICA REF 10646 Y ACABADO EN PINTURA EPOXICO POLIAMIDA REF 13243 COLOR BLANCO TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE	M2	3,64
13.5.2	PASAMANOS METALICO TUBULAR SUPERIOR DE 2"x3" CON ESTRUCTURA EN PLATINA DE 1/4" X 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2" ,CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE, SOLDADO A PLATINA EN LA LOSA. ELEMENTOS UNIDOS POR SOLDADURA TIPO CORDON 70XX ESPESOR 2MM.	ML	310,88
13.5.3	VIGA CAJON METALICA 2PHRC-305*80*2.5mm G-50 INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION (VER PLANO ESTRUCTURAL AULAS BLOQUE E)	KG	3.106,38
13.5.4	VIGA CAJON METALICA 2PHRC-305*80*2.0mm G- 50 INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION (VER PLANO ESTRUCTURAL AULAS)	KG	6.732,74
13.5.5	VIGA CAJON METALICA 2PHRC-220*80*2.5mm G- 50 INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION (VER PLANO ESTRUCTURAL RAMPA SECUNDARIA BLOQUES M-N-O-P)	KG	1.020,92
13.5.6	VIGA CAJON METALICA PHRC-160*60*2.0mm G- 50 INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION (VER PLANO ESTRUCTURAL BLOQUES M-N-O-P)	KG	214,92
13.5.7	PASAMANOS METALICO TUBULAR DE 2"x3" ,CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE, SOLDADO A PLATINAS DE FIJACION.	ML	9,93
13.5.8	VIGA DE PTS 200x200x5.5mm PARA ESTRUCTURA SOPORTE DE PUERTA DE ACCESO (VER PLANO ESTRUCTURAL)	KG	225,00
13.5.9	COLUMNA METALICA CM PC 6 5/8" X 4,3 mm PARA SOPORTE DE RAMPA SECUNDARIA. INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION (VER PLANO ESTRUCTURAL BLOQUES M-N-O-P)	KG	398,48
13.5.10	COLUMNA METALICA CM-1 PR 320X120X7mm PARA SOPORTE DE RAMPA SECUNDARIA. INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y	KG	535,01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

	FIJACION (VER PLANO ESTRUCTURAL BLOQUES M-N-O-P)		
13.5.11	COLUMNA METALICA CM PC 5 X 4mm SOPORTE CUBIERTA CIRCULACIONES. INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION (VER PLANO ESTRUCTURAL BLOQUES M-N-O-P)	KG	0,00
13.5.12	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA (CANOA) C.18 Ld=1,40 M	ML	60,04
13.5.13	Persiana metalica enrollable de cerramiento area de la cocina	M2	7,05
13.5.14	TENSORES DE 3/8"	ML	676,48
13.5.15.1	CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD		
13.5.15.1.1	MODULO 1 1.79x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD	UND	2,00
13.5.15.1.2	MODULO 2 1.55x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD	UND	15,00
13.5.15.1.3	MODULO 3 2.50x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD	UND	149,00
13.5.15.1.4	MODULO 4 2.13x2,20 mts. PUERTAS PARA CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON MARCO EN ANGULO DE 2" Y PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD	UND	11,00
13.5.15.1.5	MODULO 5 1.66x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD	UND	2,00
13.5.15.1.6	MODULO 6 2.37x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD	UND	1,00
13.5.15.1.7	MODULO 7 2.30x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN	UND	1,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación
FONADE

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

	PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD		
13.5.15.2	CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2"X2" Y/O MALLA PREONDULADA DE 1"X1" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO Y GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE SOLDADA A PTS DE 2"X3" DE E=3MM		
13.5.15.2.1	MODULO 8 3.11x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2"X2" Y/O MALLA PREONDULADA DE 1"X1" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO Y GRIIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE SOLDADA A PTS DE 2"X3" DE E=3MM	UND	0,00
13.5.15.2.2	MODULO 9 3.00x2,20 PUERTAS CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2"X2" Y/O MALLA PREONDULADA DE 1"X1" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO Y GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE SOLDADA A PTS DE 2"X3" DE E=3MM.INCLUYE BISAGRAS Y PASADOR CON OJAL PARA CANDADO	UND	0,00
13.5.15.2.3	MODULO 10 2,47x2,20 mts CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2"X2" Y/O MALLA PREONDULADA DE 1"X1" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO Y GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE SOLDADA A PTS DE 2"X3" DE E=3MM	UND	0,00
13.5.15.2.4	MODULO 11 0,48x0,50x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2"X2" Y/O MALLA PREONDULADA DE 1"X1" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO Y GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE SOLDADA A PTS DE 2"X3" DE E=3MM	UND	0,00
13.5.15.2.5	MODULO 12 0,45x0,48x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2"X2" Y/O MALLA PREONDULADA DE 1"X1" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO Y GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE SOLDADA A PTS DE 2"X3" DE E=3MM	UND	1,00
13.5.15.2.6	MODULO 13 2,42x2,2 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2"X2" Y/O MALLA PREONDULADA DE 1"X1" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO Y GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE SOLDADA A PTS DE 2"X3" DE E=3MM	UND	0,00
13.5.15.2.7	MODULO 14 9,26x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2"X2" Y/O MALLA PREONDULADA DE 1"X1" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO Y GRIS PLATATIPO PINTUCO O EQUIVALENTE SOLDADA A PTS DE 2"X3" DE E=3MM	UND	1,00
13.5.16	ENTREPAÑOS EN LAMINA DOBLADA PARA TIENDAS	ML	21,00
13.5.17	BICICLETERO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 2" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE	UND	2,00
13.5.18	LETRAS EN LAMINA COL ROL DE 3/16" CORTADAS EN LASER. ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR NEGRO MATE TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE	UND	38,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

13.5.19	SEÑALIZACION EN LAMINA COL ROL DE 3/16". ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE. LETRAS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR AZUL NAVAL DE PINTUCO O EQUIVALENTE		
13.5.19.1	SEÑALIZACION EN LAMINA COL ROL DE 3/16". MODULO 16 X18CM. ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE. LETRAS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR AZUL NAVAL DE PINTUCO O EQUIVALENTE	UND	64,00
13.5.19.2	SEÑALIZACION EN LAMINA COL ROL DE 3/16". MODULO 40 X18CM. ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE. LETRAS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR AZUL NAVAL DE PINTUCO O EQUIVALENTE	UND	37,00
14,00	CUBIERTAS Y CIELO RASOS		
14.1	Cubierta tipo METECNO REF: TECHMET A-42 P/1000 G-4 o equivalentes conformado de acero galvanizado prepintado calibre 28 en cara externa y acero galvanizado prepintado calibre 28 en cara interna, inyectado con poliuretano expandido de alta densidad PUR (38 kg/m3) espesor 50 mm, ancho útil 1,00 m, incluye remates y caballetes en lamina calibre 24, tornillos y elementos de anclaje y sujeccion	M2	3.779,74
14.2	Cielofalso con perfiles tipo PC y PU base 3 1/2" con lamina de drywall en 1 caras mas aislamiento en frescasa.	M2	1.392,28
14.3	Remates en lamina calibre 24 EDIFICIO CIRE	ML	489,13
15,00	REVESTIMIENTOS ESPECIALES		
15.1	Construcción de fachada con perfiles tipo PC y PU base 3 ½" cal 20 Y 22, refuerzo adicional en PC base 3 1/2" cal 26 para fijación de lamina interior de yeso, al exterior placa de fibrocemento 6mm con tratamiento de juntas con cinta malla y tex joint juntas, placa adicional tipo Pictura PU 741 orange 5mm de modulacion 0.80 x 1.22, pictura pl 341 de 5mm de modulacion 0.60 x 1.22, placa superboard matise E-30 ochre yellow 8mm modulacion 0.40 x 1.22 y placa Natura UN 369 rubin red 5mm de modulacion 0.20 x 1.22 fijadas a placa de fibrocemento de 6 mm por medio de remaches en acero inoxidable y cinta doble faz, impermeabilizado en el perimetro con sika flex, al interior lamina de yeso 1/2" con tratamiento de juntas con cinta papel y yeso acrilico de alta resistencia	M2	732,25
15.2	Lamina de yeso 1/2" con tratamiento de juntas con cintas de papel y yeso acrilico de alta resistencia.	M2	52,85
15.3	Frescasa de 3 1/2" tipo fiberglass Colombia o equivalente).	M2	540,00
16,00	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMÚNICACIONES BLOQUES ADMINISTRATIVOS (A,B Y C)		
16.1.00	Salidas		-
16.1.01	Salida Roseta (Aplique) en tuberia EMT	UN	50,00
16.1.02	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tuberia EMT	UN	168,00
16.1.03	Toma monofasica normal	UN	94,00
16.1.04	Toma monofasica GFCI	UN	5,00
16.1.05	Toma bifásica P/Trabada	UN	4,00
16.1.06	Toma monofásica regulada (Naranja)	UN	91,00
16.1.07	Toma monofasica tipo intemperie	UN	7,00
16.1.08	Toma para voz o datos (RJ45). Incluye cableado, toma Cat. 6 y certificacion de punto.	UN	152,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación
FONADE

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

16.1.09	Salida Access Point	UN	4,00
16.1.10	Toma Citófono	UN	2,00
16.1.11	Salida Sensor de Movimiento 180° (No incluye Sensor)	UN	2,00
16.1.12	Salida Teclado Alarma (solo ducto)	UN	3,00
16.1.13	Toma Televisión	UN	2,00
16.1.14	Salida de Sonido (solo ducto)	UN	5,00
16.1.15	Salida Sirena Alarma (solo ducto)	UN	3,00
16.1.16	Interruptor sencillo	UN	34,00
16.1.17	Interruptor doble	UN	14,00
16.1.18	Interruptor triple	UN	7,00
16.1.19	Interruptor conmutable	UN	6,00
16.1.20	Caja de 16 Muletillas de 16A	UN	1,00
16.1.21	Luminaria en Sodio 250W en poste metálico de 12m	UN	8,00
16.1.22	Reflector M.H. 250W en poste	UN	0,00
16.1.23	Tablero T. Cocina de 18 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00
16.1.24	Tablero T. Administración 2 de 18 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00
16.1.25	Tablero T. Administración 1 de 24 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	2,00
16.1.26	Tablero T. UPS de 24 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00
	Interruptor tipo enchufable, similares a los tipo enchufables con capacidad interruptiva de 10kA, 120/240 V. Legrand o similar		
16.1.27	Breaker 1 x 20 A	UN	55,00
16.1.28	Breaker 2 x 20 A	UN	8,00
16.1.29	Breaker 3 x 40 A. Totalizador industrial	UN	4,00
16.1.30	Breaker 3 x 50 A. Totalizador industrial	UN	1,00
16.1.31	Breaker 3 x 75 A. Totalizador industrial	UN	1,00
	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMÚNICACIONES BLOQUES PRESCOLAR Y LUDOTECA (BLOQUES E Y F)		
16.2.00	Salidas		
16.2.01	Salida Roseta (Aplique) en tuberia EMT	UN	14,00
16.2.02	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tuberia EMT	UN	111,00
16.2.03	Toma monofasica normal	UN	54,00
16.2.04	Toma bifásica P/Trabada	UN	8,00
16.2.05	Toma monofásica regulada (Naranja)	UN	6,00
16.2.06	Toma monofasica tipo intemperie	UN	1,00
16.2.07	Toma Televisión	UN	7,00
16.2.08	Salida de Sonido (solo ducto)	UN	14,00
16.2.09	Salida Sirena Alarma (solo ducto)	UN	1,00
16.2.10	Interruptor sencillo	UN	12,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación
FONADE

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

16.6.12	3#4+1#6+1#8T 1 1/4" PVC Medidor Bomba Incendios	ML	7,60
16.6.13	3#4+1#6+1#8T 1 1/4" PVC De Medidor a Bomba Incendios	ML	4,00
16.6.14	3#4+1#6+1#8T 1 1/4" PVC De TPE a Bomba de Incendios	ML	37,60
16.6.15	6#300MCM+2#4/0 2x3" PVC Grupo de Medida	ML	11,60
16.6.16	6#300MCM+2#4/0 2x3" PVC Tablero de Distribución	ML	12,00
16.6.17	3#2/0+1#1/0+1#2T 2" PVC Tablero de Transferencia	ML	5,90
16.7.00	CAJAS DE PASO ACOMETIDAS ELECTRICAS B.T.		-
16.7.01	Caja de paso 40x40 cm en mamposteria	UN	3,00
16.7.02	Caja de paso CS-274	UN	5,00
16.7.03	Caja de paso CS-275	UN	3,00
16.7.04	Caja de paso CS-276	UN	2,00
16.8.00	CABLEADO ESTRUCTURADO		-
16.8.01	Cable Multipar 10 Pares uso interior desde Strip General a Rack General	ML	17,50
16.8.02	Gabinete (Rack) de comúnicaciones principal de 2.2 mts	UN	1,00
16.8.03	Gabinete (Rack) de comúnicaciones secundario de 1 mts	UN	5,00
16.8.04	Patch Panel 24 Puertos	UN	10,00
16.8.05	Organizadores de Cable horizontal	UN	10,00
16.8.06	Organizadores de Cable vertical	UN	8,00
16.8.07	Bandeja de Fibra Óptica 24 Puertos	UN	7,00
16.8.08	Bandeja de Fibra Óptica 6 Puertos	UN	0,00
16.8.09	Patch Cord Fibra Óptica	UN	11,00
16.8.10	Patch Cord Cable UTP Cat. 6 x 1m Rojo	UN	30,00
16.8.11	Patch Cord Cable UTP Cat. 6 x 1m Azul	UN	130,00
16.8.12	Sistema 110 Cross Conection	UN	1,00
16.8.13	Cable Fibra Óptica Multimodo de 6 hilos	ML	468,70
16.8.14	Cable UTP Cat 6. para audio y video	ML	4.663,00
16.8.15	Ducto PVC 3/4"	ML	1.254,00
16.8.16	Ducto PVC 1"	ML	529,00
16.8.17	Ducto PVC 1 1/4"	ML	133,00
16.8.18	Ducto PVC 1 1/2"	ML	546,00
16.8.19	Ducto PVC 2"	ML	733,00
16.8.20	Strip Telefónico 20 Pares	UN	1,00
16.8.21	Caja de paso 30x30 en mamposteria	UN	130,00
16.8.22	Caja de paso CS-274	UN	9,00
16.9.00	TABLEROS DE BAJA TENSION		-
	Gabinete metálico construido en lámina Cold Rolled calibre No.16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil; con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidacion y lograr mayor adherencia de la pintura (mediante proceso de bonderizado y fosfatado). Barraje en cobre rojo electrolítico montado sobre aisladores de resina; de tres (3) barras para las fases, una barra para el neutro y una barra para la tierra; tornillería		-

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación
FONADE

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

16.2.11	Interruptor doble	UN	7,00
16.2.12	Tablero T. Aulas 1 de 42 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00
	Interruptor tipo enchufable, similares a los tipo enchufables con capacidad interruptiva de 10kA, 120/240 V. Legrand o similar		
16.2.13	Breaker 1 x 20 A	UN	17,00
16.2.14	Breaker 2 x 50 A	UN	8,00
16.2.15	Breaker 3 x 30 A	UN	1,00
16.2.16	Breaker 3 x 250 A. Totalizador industrial	UN	1,00
	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMÚNICACIONES BLOQUES PRIMARIA, AULA POLIVALENTE Y LABORATORIO (BLOQUES G, H, I Y J)		
16.3.00	Salidas		
16.3.01	Salida Roseta (Aplique) en tubería EMT	UN	13,00
16.3.02	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tuberia EMT	UN	184,00
16.3.03	Toma monofasica normal	UN	117,00
16.3.04	Toma monofasica GFCI	UN	24,00
16.3.05	Toma monofásica regulada (Naranja)	UN	12,00
16.3.06	Toma monofasica tipo intemperie	UN	2,00
16.3.07	Salida Access Point (solo ducto)	UN	0,00
16.3.08	Toma Televisión	UN	14,00
16.3.09	Salida de Sonido (solo ducto)	UN	28,00
16.3.10	Salida Sirena Alarma (solo ducto)	UN	2,00
16.3.11	Interruptor sencillo	UN	6,00
16.3.12	Interruptor doble	UN	2,00
16.3.13	Interruptor triple	UN	12,00
16.3.14	Tablero T. Aulas 2 de 36 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00
16.3.15	Tablero T. Laboratorio 1 de 18 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00
	Interruptor tipo enchufable, similares a los tipo enchufables con capacidad interruptiva de 10kA, 120/240 V. Legrand o similar		
16.3.16	Breaker 1 x 20 A	UN	35,00
16.3.17	Breaker 3 x 30 A. Totalizador industrial	UN	2,00
16.3.18	Breaker 3 x 100 A. Totalizador industrial	UN	1,00
	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMÚNICACIONES BLOQUES BACHILLERATO, AULA POLIVALENTE Y LABORATORIO (BLOQUES K, Y L)		
16.4.00	Salidas		
16.4.01	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tuberia EMT	UN	265,00
16.4.02	Toma monofasica normal	UN	166,00
16.4.03	Toma monofasica GFCI	UN	24,00
16.4.04	Toma monofásica regulada (Naranja)	UN	18,00

Subgerencia de Contratación
FONADE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

16.4.05	Toma monofasica tipo intemperie	UN	4,00
16.4.06	Salida Access Point (solo ducto)	UN	0,00
16.4.07	Toma Televisión	UN	18,00
16.4.08	Salida de Sonido (solo ducto)	UN	38,00
16.4.09	Salida Sirena Alarma (solo ducto)	UN	4,00
16.4.10	Interruptor sencillo	UN	11,00
16.4.11	Interruptor doble	UN	3,00
16.4.12	Interruptor triple	UN	18,00
16.4.13	Tablero T. Aulas 3 de 42 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	2,00
16.4.14	Tablero T. Laboratorio2. de 18 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00
	Interruptor tipo enchufable, similares a los tipo enchufables con capacidad interruptiva de 10kA, 120/240 V. Legrand o similar		
16.4.15	Breaker 1 x 20 A	UN	50,00
16.4.16	Breaker 3 x 30 A. Totalizador industrial	UN	1,00
16.4.17	Breaker 3 x 100 A. Totalizador industrial	UN	1,00
	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMÚNICACIONES ZONAS COMÚNES		
16.5.00	Salidas		
16.5.01	Salida Roseta (Aplique) en tubería EMT	UN	48,00
16.5.02	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tuberia EMT	UN	0,00
16.5.03	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-5 (No incluye lámpara), en tuberia EMT	UN	0,00
16.5.04	Luminaria en Sodio 250W en poste metálico de 12m	UN	4,00
16.5.05	Toma monofasica normal	UN	7,00
16.5.06	Toma bifásica P/trabada	UN	0,00
16.5.07	Toma trifásica sin neutro	UN	1,00
16.5.08	Caja de Paso Metálica 30x30 cm	UN	4,00
16.6.00	ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES DE BAJA TENSION EN CABLE THHN/THWN 90 GRADOS PARA TABLEROS DE EQUIPOS ZONAS COMÚNES		-
16.6.01	3#8+1#10+1#10T 1" PVC Tablero Administración 1	ML	6,50
16.6.02	3#8+1#10+1#10T 1" PVC Tablero Administración 2	ML	107,20
16.6.03	3#4/0+1#3/0+1#2/0T 3"PVC Tablero Aulas 1	ML	65,70
16.6.04	3#4+1#6+1#8T 1 1/4" PVC Tablero Aulas 2	ML	81,50
16.6.05	3#2/0+1#1/0+1#2T 2" PVC Tablero Aulas 3	ML	120,70
16.6.06	3#8+1#10+1#10T 1" PVC Tablero Laboratorio Primaria	ML	42,70
16.6.07	3#8+1#10+1#10T 1" PVC Tablero Laboratorio Bachillerato	ML	47,55
16.6.08	3#10+1#10+1#10T 1" PVC Tablero Cocina	ML	112,50
16.6.09	3#6+1#8+1#10T 1 1/4" PVC Tablero Zonas Comúnes	ML	122,40
16.6.10	3#6+1#8+1#10T 1 1/2" PVC Tablero By Pass	ML	61,28
16.6.11	3#6+1#8+1#10T 1 1/2" PVC Tablero UPS	ML	6,20

Subgerencia de Contratación
FONADE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

	zincada con tuerca, guasa de presion y arandela; de longitud suficiente para efectuar los trabajos necesarios al interior del tablero.		
16.9.01	TABLERO DISTRIBUCIÓN Incluye interruptor totalizador de 3x650 Amp e interruptores secundarios de acuerdo al diagrama unifilar.	UN	1,00
16.9.02	TABLERO DISTRIBUCIÓN Planta de emergencia con interruptores de acuerdo al diagrama unifilar.	UN	1,00
16.9.03	TABLERO GRUPO DE MEDIDA AE 319 con interruptores de acuerdo al diagrama unifilar. CT's de 600/5 A, incluye medidor electronico	UN	1,00
16.9.04	TABLERO DE TRANSAFERENCIA SERVICIOS COMÚNES Incluye: Transferencia con contactores de 100 Amp en AC 3 de acuerdo al diagrama unifilar.	UN	1,00
16.9.05	TABLERO MEDIDOR BOMBA DE INCENDIO. Incluye medidor de 20/80 A e interruptor magnetico de 3x70 A	UN	1,00
16.9.06	TABLERO DE TRANSAFERENCIA BOMBA DE INCENDIO Incluye: Transferencia con contactores de 70 A en AC3 segun diagrama unifilar.	UN	1,00
16.9.07	TABLERO BYPASS ups de acuerdo al diagrama unifilar.	UN	1,00
16.10.00	SUBESTACION ELECTRICA		-
	ACOMETIDA ELECTRICA EN MEDIA TENSION		-
	La acometida en media tension proviene del punto de conexión dado por Codensa ubicado en la Calle 93 # 11A - 11. Con centro de distribución CD 73513		-
	Suministro de materiales, Excavación y construccion sin retiro de sobrantes de los siguientes ductos y cámaras de inspeccion en anden.		-
	OBRAS CIVILES		-
16.10.01	Suministro y tendido de un banco de 2ø4" PVC subterráneos en anden	ML	12,00
16.10.02	Cajas en mampostería CS-276 según CODENSA ESP	UN	0,00
	OBRAS ELECTRICAS		-
16.10.03	Estructura circuito primario sencillo. Subterranizacion del circuito principal. Ver norma LA 221 de Codensa S.A.	GL	1,00
16.10.04	Suministro e instalacion de Cable de Media Tensión 3x2 XLPE 15 KV desde punto de conexión asiganado por operador de red a subestación (Medida aproximada)	ML	262,00
16.10.05	Terminal uso interior QT3 15 KV (juego x 3 unidades)	JG	3,00
	TRANSFORMADOR		-
16.10.06	Transformador de distribucion 225 KVA en Aceite	UN	1,00
	Tipo ACEITE		-
	Potencia : 225 KVA.		-
	Voltaje primario : 11.400 Voltios		-
	Voltaje secundario : 208/120 Voltios		-
	Conexión : DYn5		-
	Taps : +1, -3 x 2.5% accionamiento exterior ó ± 2 x 2.5%		-
	Bornes apropiados para la conexión a tierra		-
	Bornes de salida para conexión de baja tension		-
	Dos (2) Canales de 3" en acero anclados al piso con frenos para soporte de las ruedas del transformador.		-
	Señalizacion, iluminacion y grapas de soporte para cables de M.T.		-
16.10.07	DPS 10 KA, 12 KV x 3, en transformador de local.	JG	1,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

16.10.08	Escalerilla para tendido de cables de Media Tension	ML	28,14
16.10.09	Señal Riesgo Eléctrico en Ácero 20x5 cm	UN	1,00
16.10.10	CELDA DE PROTECCION 15 KV		-
	Dimensiones : Ancho = 1.10m., Alto = 2.00m., Prof.= 1.10m	UN	1,00
	Gabinete metálico construido según normas de CODENSA en lámina cold rolled calibre 14, con tratamiento superficial con desengrasante, fosfatizado y acabado final en pintura electrostática horneable RAAL 7032.		-
	Equipada con los siguientes elementos asi:		-
	- Un (1) seccionador para operación bajo carga, tipo uso interior, para 600 A. 15 KV montado sobre soportes de acero, operación bajo carga, uso interior, capacidad de conexión 400 A., mecanismo de accionamiento exterior mediante palanca.		-
	- Un (1) Juego de bases porta-fusibles con mecanismo de disparo tripolar al seccionador tripolar por fusión de cualquiera de los fusibles.		-
	Tres fusibles de corriente de 25 A.		-
	Todos los componentes y el Tablerista fabricante deben estar certificados por RETIE . Los equipos internos serán instalados y cableados según el diagrama unifilar correspondiente.		-
16.10.11	Interconexion entre la celda de proteccion y los bornes de entrada del transformador, 3#2 Cu 15 kV XLPE . Incluye terminales de media tension uso interior	GI	1,00
	MALLA DE PUESTA A TIERRA SUBESTACION		-
16.10.12	Incluye preparación de tierra (si se requiere) con la solución Fabigel o similar para obtener una elevada conductividad eléctrica . Estará compuesta por los siguientes elementos:	GI	1,00
	140 ml Conductor 2/0 Cu. Temple duro		-
	9 Varilla en Cobre de 5/8"x8' + conector (3)		-
	25 Conexión Thermo Weld. Incluye suministro de molde fundente y demás accesorios.		-
	Conexión CR-1 calibre 2/0		-
	2 Pozo en mamposteria con Tapa 30x30 cm		-
16.11.00	SISTEMA DE PROTECCION EXTERNA CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS		-
16.11.01	Anillos superiores en Alambrón D=8mm AL.	ML	1.495,79
16.11.02	Soporte para Alambrón. En cubierta	UN	750,00
16.11.03	Grapa conector cruz Al-Al 8 mm	UN	60,00
16.11.04	Suministro de punta captadora tipo Franklin de 60 cms de altura	UN	120,00
16.11.05	Sistema de puesta a tierra pararrayos en cable # 1/0 CU. AWG.	ML	0,00
16.11.06	Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x2.44 m.	UN	70,00
16.11.07	Conexión Termo Weld. CR-1 calibre 1/0. Incluye suministro de molde fundente y demás accesorios.	UN	70,00
16.11.08	Conector bimetalico para calibre No. 2/0	UN	140,00
16.11.09	Pozo de Inspección en mamposteria con Tapa 30x30 cm	UN	74,00
16.12.00	PLANTA DE EMERGENCIA		-
16.12.01	Planta Eléctrica Trifásica 75 KVA (Efectivos en Bogotá) 208/120 VAC. Incluye Totalizador 3x250 A	UN	1,00
16.13.00	UPS PARA SISTEMA REGULADO		-

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

16.13.01	UPS 25 KVA 208/120 VAC	UN	1,00
16.14.00	LUMINARIAS FLUORESCENTES		-
16.14.01	Lámpara Fluorescente 2x32W Hermética T-8	UN	727,00
16.14.02	Lámpara Fluorescente 2x32W Hermética T-5	UN	0,00
16.15.00	TRÁMITES DE CONEXIÓN Y CERTIFICACIÓN		0,00
16.13.01	Trámites de Conexión y Certificación RETIE	GL	1,00
17.00	VIDRIOS		
17.1	ESPEJOS DE PARED 4 mm CON CANTOS PULIDOS SIN BISEL	M2	55,60
18,00	OBRAS EXTERIORES		
18.1	Banca en concreto reforzado aligerado Tipo 1, incluye refuerzo de 0,40x0,40 y H= 0,40	UND	43,00
18.2	Banca en concreto reforzado aligerado Tipo 2 de 2,90x0,40 H=0,40, incluye refuerzo	UND	17,00
18.3	Banca en concreto reforzado aligerado Tipo 3 de 8.9x0,40 H=0,40, incluye refuerzo	UND	0,00
18.4	Piso en adoquín de 10 x 20 x 6 cm color marron tipo indural o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	462,21
18.5	Piso en adoquín de 10 x 20 x 6 cm color negro tipo indural o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	62,97
18.6	Piso en adoquín de 10 x 20 x 6 cm color amarillo tipo indural o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	415,62
18.7	Piso en adoquín de 10 x 20 x 6 cm color verde tipo indural o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	81,63
18.8	Piso en loseta de concreto tipo IDU ref lisa de 40x40x6cm color gris tipo kreato o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	730,73
18.9	Piso en adoquín de 10 x 10 x 8 cm color gris tipo kreato o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	46,27
18.10	Piso en adoquín de 10 x 10 x 8 cm color negro tipo kreato o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	0,00
18.11	Piso en adoquín de 10 x 10 x 8 cm color blanco tipo kreato o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	0,00
18.12	Piso en adoquín de 10 x 10 x 8 cm color arena tipo kreato o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	0,00
18.13	Piso en tablon de gres de 15x15cm color moro e=10mm, tipo Alfa o equivalente con pega sin traba	M2	177,18
18.14	Cordon en concreto de 2.500 PSI de 0.11 x 0.05 m para remates de piso	ML	335,50
18.15	Bordillo en concreto de 2.500 PSI de 0.11 x 0.40 m para cambios de nivel de piso	ML	998,10
18.16	geotextil tejido 2100	M2	6.151,00
18.17	Acabado en concreto para cancha deportiva exterior , E=0,10 M	M2	1.100,00
18.18	Demarcación en pintura cancha deportiva exterior	ML	889,28
18.19	Unidades deportivas metálicas para cancha deportiva exterior, incluye elementos de soporte y fijacion en concreto y acero	JGO	2,00
18.20	Demarcación parqueaderos	ML	267,49
18.21	Topellantas para zona de parqueadero	UND	48,00
18.22	Grama	M2	8.187,32
18.23	Arenero tipo 1 de d= 3.4 m, incluye bordillo en concreto 11 x 55, geotextil no tejido 2100,subbase en recebo y arena blanca	UND	0,00
18.24	Arenero tipo 2 de d= 4.0 m, incluye bordillo en concreto 11 x 55, geotextil	UND	0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

	no tejido 2100,subbase en recebo y arena blanca		
18.25	Alcorques incluye marco en concreto, ladrillo tolete y lecho filtrante	UND	11,00
18.26	Rejilla en concreto color gris tipo IDU para carcamo	ML	600,55
18.27	ASTA BANDERAS		
18.27.1	Asta bandera L=8 ml con tubular metálico de 6" y 4" incluye polea de 2" y varilla cuadrada de 1/2 doblada en "L" con pintura anticorrosiva ref 118823 color gris y pintura a base de aceite aplicada con pistola, color gris grafito	UND	1,00
18.27.2	Asta bandera L=6 ml con tubular metálico de 6" y 4" incluye polea de 2" y varilla cuadrada de 1/2 doblada en "L" con pintura anticorrosiva ref 118823 color gris y pintura a base de aceite aplicada con pistola, color gris grafito	UND	2,00
18.28	Sardinel prefabricado tipo IDU A10 dimensiones (80x20x50) cm	ML	19,70
18.29	Bordillo prefabricado tipo IDU A80 dimensiones (80x20x35) cm	ML	1.285,34
18.30	Sardinel bajo prefabricado tipo IDU A85 dimensiones (80x20x35) cm	ML	14,00
18.31	Bolardo en hierro tipo IDU	UND	34,00
18.32	ARBORIZACION		
18.32.1	Arborización liquidambar (liquidambar styraciflua)	UND	18,00
18.32.2	Arborización siete cueros (tibouchina lepidota)	UND	16,00
18.32.3	Arborización acacia (acacia decurrens)	UND	10,00
18.32.4	Arborización eugenia (eugenia myrtifolia)	UND	65,00
19,00	IMPERMEABILIZACION		
19.1	Impermeabilización con Sikafill 10 o equivalente, 2 capas para viga canal en concreto	M2	646,46
19.2	Manto asfaltico para impermeabilización 3mm de espesor	M2	27,21
20,00	LIMPIEZA GENERAL		
20.1	Aseo General / Entrega Final de Obra	M2	7.619,00
21,00	ITEMS NO PREVISTOS		
21.1	Pañete bajo placa	M2	416,78
21.2	Talud en tierra armada, con material proveniente de excavación	M3	120,65
21.3	Relleno con roca tipo rajón	M3	60,00
21.4	Columneta de .15x.12 en concreto de 3000 psi	ML	335,50
21.5	Sumunistro e instalación de ángulo 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4"	ML	722,00
21.6	Pases PVC ALL ø 4" en viga canal	UND	65,00
21.7	Cable No. 2/0 Cu AWG	ML	1.170,41
21.8	Suministro e instalación de triturado 3/4" para parqueaderos; e=0.17	M2	974,18
21.9	Construcción de gotero en borde de placa en mortero 1:3	ML	408,08
21.10	Construcción de viga cinta en concreto de 3000 psi de .12 X .10	ML	256,74
21.11	Suministro e instalación de Dampers cortafuegos		2,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

21.12	Suministro e instalación tope superior puerta salones	UND	87,00
21.13	Suministro e instalación de tapa de inspección en lámina de alfajor, malla expandida, para cárcamo en subestación	ML	1,00
21.14	Suministro e instalación de pasamuros MT y BT Ctos 517-1	UND	2,00
21.15	Suministro e instalación de puerta cortafuegos certificada de 2.00 x 2.00	UND	1,00
21.16	|	UND	1,00
21.17	Suministro e instalación de terminal premoldeado para uso exterior QT III	UND	1,00
22,00	ITEMS NO PREVISTOS		
22.1	Suministro e instalación de refuerzo pasamanos metálico - Circulación y Rampa	UN	46,00
22.2	Bocapuerta en gravilla mona para cambios de pisos	UN	422,00
22.3	Suministro e instalación de válvula antireflujo de 12" en PVC	UN	1,00
Área Cubierta Total:	5.485,50 M^2	Distribuido así: 3.779,74 M^2 (Cubierta Metecno o similar) ítem 14.1 y 1.705,76 M^2 (Losa Aligerada) ítem 4.3.2	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 31 DIC 2013

LILIAM AMPARO CUBILLOS VARGAS
GERENTE DE UNIDAD – AREA DE GESTION CONTRACTUAL
SUBGERENCIA DE CONTRATACION

CARLOS ALBERTO SIN URIBE
GERENTE CONVENIO 197060

Subgerencia de Contratación
FONADE

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ
Elaborado por MILTON RODRIGUEZ
Contrato: 2111824
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 32 de 32

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A UBICADA EN EL SECTOR DE SAN MATEO II EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA. En este acto, igualmente, se dispuso la publicación de las correspondientes Reglas de Participación, las cuales se publicaron el **23 de agosto de 2.011**.

3. Dicho proceso se cerró en la Ciudad de Bogotá D.C. (Sala para la recepción de ofertas de **FONADE**) el día **06 de septiembre de 2.011.**
4. El Comité Evaluador de **FONADE** efectuó la verificación de los documentos que acompañaron las propuestas, relacionados con los requisitos establecidos en las reglas de participación y produjo, como consecuencia de tal verificación, el informe de evaluación que fue publicado en la página web de **FONADE**.
5. Luego de recibidas las observaciones sobre el informe a que se refiere el numeral anterior, y garantizado el derecho de contradicción de los interesados, el Comité Evaluador presentó el informe de respuesta a las observaciones el cual se publicó, igualmente, en la página web de **FONADE**.
6. Posteriormente, el día **26 de septiembre de 2011**, se dio inicio a la audiencia pública de determinación del orden y apertura de sobres económicos, la cual concluyó el **28 de septiembre de 2.011.**
7. El **30 de septiembre de 2.011,** el comité evaluador emitió y publicó en la página web de **FONADE** el informe de evaluación y recomendación de aceptación de la oferta, en el que recomendó a la Subgerente de Contratación de **FONADE**, delegada para tal efecto mediante la Resolución Número 136 del 28 de febrero de 2011, aceptar la oferta presentada por **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA**, por el valor total de **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($341´695.500,00)**, quien cumplió con todos los requisitos solicitados en las Reglas de Participación y ocupó el 1er lugar del orden.
8. Teniendo en cuenta la recomendación del Comité Evaluador, la Subgerente de Contratación de **FONADE**, en su condición de ordenadora del gasto, procedió a aceptar mediante comunicación 20115100227321 del 11/10/2011 la oferta presentada por **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA**.
9. Los compromisos asumidos por **FONADE** mediante el presente contrato se pagarán con cargo a los recursos provenientes del Convenio Interadministrativo 197060 de conformidad con los CDP **N° 7905 del 04 de agosto,** expedido por el Responsable Fondo Ejecución de Proyectos de **FONADE**.

Con fundamento en lo anterior, las partes **ACUERDAN:**

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO. El CONTRATISTA se compromete a **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A UBICADA EN EL SECTOR DE SAN MATEO II EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA;** de conformidad con las reglas de participación que rigieron el correspondiente proceso de selección **OCC-13-2011** las cuales hacen parte integral del presente contrato.

Libertad y Orden

FONADE

PARÁGRAFO PRIMERO.- Las reglas de participación y adendas referidas en esta cláusula se entienden incorporadas al contrato aún cuando en este no se reproduzcan. En el evento en que se presente alguna contradicción entre, de una parte, las reglas de participación y este contrato, y de otra, la oferta presentada por el **CONTRATISTA**, prevalecerá el contenido de aquellos documentos. En el evento en que la contradicción se presente entre las reglas de participación y el presente contrato, prevalecerá el contenido de aquellas.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Sin autorización previa y escrita de **FONADE**, previo concepto de la supervisión, **EL CONTRATISTA** no podrá apartarse de las obligaciones que le resultan exigibles en virtud del presente contrato. En el evento en que lo haga, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma que resulte de su decisión y será responsable de los daños que, como consecuencia de ella, le cause a **FONADE** y al **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,** sin perjuicio de que seguirá vigente su obligación de ejecutar el objeto contractual en su totalidad.

CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato es la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($341´695.500,00).** En el valor total del contrato se entiende incluido el valor de la totalidad del IVA y demás tributos y gastos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, el cual corresponde a la totalidad de los costos relacionados por **EL CONTRATISTA** en su propuesta.
PARAGRAFO: El valor del contrato se encuentra presupuestado con cargo al convenio 197060 según el certificado de disponibilidad presupuestal N° CDP **7905 del 04 de agosto**, expedido por la Responsable del Fondo de Gerencia de Proyectos de **FONADE.**

CLÁUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO. FONADE pagará a **EL CONTRATISTA** el valor por el cual le fue adjudicado el contrato de Interventoría, de conformidad con lo previsto en el numeral 4.9 de las reglas de participación, esto es, de acuerdo con el avance físico de la obra registrado en las actas de corte de obra e informes aprobados por la Interventoría:
a) Mensualmente, de acuerdo con el avance físico de la obra ejecutada en el respectivo periodo, previa presentación de los informes de avance de obra presentados por el contratista de obra, aprobados por la interventoría y avalados por la supervisión de **FONADE**, de conformidad con la siguiente formulación:
VPMn = An*VC - 10% (An*VC)
VPMn = Valor a pagar en el mes n
An = Avance de obra ejecutada en el mes n, expresado en porcentaje
VC = Valor total del Contrato
b) El último pago corresponderá al **10%** del valor del contrato de Interventoría, y se realizará una vez se haya liquidado el contrato en los términos del numeral 4.29 de las reglas de participación y se haya aprobado la póliza de calidad del servicio por parte de **FONADE**.
PARAGRAFO PRIMERO: El sistema de pago del contrato es por precio global fijo sin fórmula de ajuste, en consecuencia, el valor del contrato incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e

indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo del interventor; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el interventor y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el interventor para la cumplida ejecución del contrato. **FONADE** no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el interventor en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. **PARAGRAFO SEGUNDO: FONADE** podrá ordenar, por escrito, la ejecución de las actividades adicionales no previstas por las partes siempre que las mismas resulten necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual y la debida atención de las finalidades de la contratación. El interventor estará en la obligación de ejecutarlas aplicando los procedimientos establecidos para la ejecución de las actividades previstas. Las actividades adicionales sólo se ejecutarán previa suscripción del respectivo contrato adicional. **PARAGRAFO TERCERO:** la totalidad de pagos efectuados a **EL CONTRATISTA** deberán ser revisados y autorizados por el supervisor del contrato.

CLÁUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato deberá ejecutarse en el término de **OCHO (8) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio de conformidad con lo establecido en las reglas de participación. Este plazo podrá ser prorrogado o suspendido, de acuerdo con lo previsto en las reglas de participación. **PARAGRAFO PRIMERO:** Para la suscripción del acta de inicio será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: **a)** El contrato debe encontrarse perfeccionado, es decir, suscrito por las partes y con su registro presupuestal respectivo. **b)** La garantía debe encontrarse aprobada por **FONADE**. **c)** Se haya efectuado la comprobación por el contratista ante **FONADE** de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. **d)** Se haya suscrito el acta de inicio del contrato de obra objeto de la presente interventoría. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del contratista a la suscripción del acta de inicio dará lugar a la imposición de las sanciones contractuales a que haya lugar.

CLÁUSULA QUINTA.- GARANTÍAS.- EL CONTRATISTA se obliga a constituir, a favor de **FONADE**, una garantía única, la cual consistirá en una póliza de seguro, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, en formato para entidades particulares que otorgue los siguientes amparos: **a) Cumplimiento**, por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el término de vigencia del contrato y ocho (08) meses más. **b) De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales**, por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por el término de vigencia del contrato y tres (3) años más. **c) De calidad del servicio:** Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y por el término de tres (3) años contados a partir de la fecha de recibo del informe final, previo recibo a

satisfacción de la totalidad de los productos, objeto de la interventoría. Su aprobación por **FONADE** será condición previa para realizar el último pago del contrato.
PARÁGRAFO PRIMERO.- EL CONTRATISTA entregará a **FONADE**, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, las garantías a las que se refiere la presente cláusula junto con el recibo que acredite el pago de la misma. **PARÁGRAFO SEGUNDO.-** En las garantías deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la parte contratista. El amparo de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, en su oportunidad, a favor de **FONADE** y **EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. EL CONTRATISTA** debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, **EL CONTRATISTA** deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo, **EL CONTRATISTA** deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibo a satisfacción de las obras objeto del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo de **EL CONTRATISTA**.

CLAUSULA SEXTA: CLÁUSULA PENAL DE APREMIO. En caso de mora o retrasos por parte de **EL CONTRATISTA** en la ejecución de sus obligaciones contractuales o deficiencia o inconsistencia en la ejecución de las mismas, **FONADE** podrá hacer efectiva a **EL CONTRATISTA** por cada semana de retraso, la clausula penal de apremio, por un valor equivalente al 2.0 % del valor total del contrato, sin exceder el 10% de su valor total. Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, la supervisión verificará semanalmente el cumplimiento del Cronograma de Trabajo y obligaciones a cargo de **EL CONTRATISTA**, de acuerdo con lo señalado en las reglas de participación, especificaciones técnicas, oferta presentada por **EL CONTRATISTA** y cláusulas del contrato. Para efectos de que **EL CONTRATISTA** cancele los valores por concepto de cláusula penal de apremio no se requiere que **FONADE** lo constituya en mora, el simple retardo imputable a **EL CONTRATISTA** dará origen al pago o compensación de las sumas previstas en este numeral. **EL CONTRATISTA** autoriza que **FONADE** descuente y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la cláusula penal de apremio. De no existir tales saldos a favor de **EL CONTRATISTA** o de no resultar éstos suficientes para cubrir la totalidad del valor de la cláusula penal de apremio, **FONADE** podrá obtener el pago total o parcial de la cláusula penal mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar

CLAUSULA SEPTIMA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento parcial o definitivo en la ejecución oportuna del contrato o de las obligaciones a cargo de **EL CONTRATISTA** después de terminado el plazo de ejecución, **FONADE** podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, a título de pena, por un monto equivalente hasta por el **veinte por ciento (20%)** del valor total del contrato. El pago del valor acá señalado a título de cláusula penal pecuniaria se

considera como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el incumplimiento del contratista, razón por la cual, **FONADE** tendrá derecho a obtener de **EL CONTRATISTA** y/o de su garante el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. **EL CONTRATISTA** autoriza a **FONADE** a descontar y compensar de los saldos presentes o futuros a su favor, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, **FONADE** podrá obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar. El valor de la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del contrato, incluidas las modificaciones al valor del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a **FONADE** de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato. **EL CONTRATISTA** se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra **FONADE**, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra **FONADE**, esta entidad podrá comunicar la situación por escrito a **EL CONTRATISTA**. En cualquiera de dichas situaciones, **EL CONTRATISTA** se obliga a acudir en defensa de los intereses de **FONADE**, para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si **FONADE** estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito a **EL CONTRATISTA**, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si **FONADE** lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, **FONADE** cobrará y descontará de los saldos a favor del contratista todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor de **EL CONTRATISTA**, **FONADE** podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestará mérito ejecutivo.

CLAUSULA NOVENA: CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA: **EL CONTRATISTA** adquiere las obligaciones que se describen a continuación, en relación con la información confidencial y/o privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del presente contrato: **a)**. Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Información Confidencial y/o privilegiada a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se precisan a continuación: **(i).** Cuando la información sea solicitada por **FONADE**. **(ii).** En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expedida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u órgano judicial o legislativo con competencia para ello, para lo cual deberá observarse el procedimiento establecido por **FONADE** para dar respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, así como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de las mismas. **(iii).** Cuando

Libertad y Orden

FONADE

cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, siempre y cuando la información confidencial y/o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información estipulados en esta cláusula, previa notificación a **FONADE**, con el fin de que puedan tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por **FONADE** para dar respuesta a tales requerimientos, así como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de los mismos. **b)**. Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Información Confidencial y/o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta cláusula. **c).** Tomar todas las medidas necesarias para que la Información Confidencial y/o privilegiada que le sea suministrada en medio físico o electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido. **d).** Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Información Confidencial y/o privilegiada sobre la forma de manipulación, utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, para que la información subsista bien manejada y protegida. **e)** El uso de la Información Confidencial y/o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a **EL CONTRATISTA**, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o jurídica. Para ello **EL CONTRATISTA** acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance para impedir esa utilización irregular de la Información Confidencial y/o privilegiada. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para todos los efectos, el término "información confidencial y/o privilegiada", corresponde a la información que entrega **FONADE** para el desarrollo de las actividades propias del contrato, que debe ser cuidada, protegida y tratada de manera responsable por **EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO**: El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente cláusula generará un incumplimiento del contrato. **PARÁGRAFO TERCERO: FONADE** adelantará las acciones judiciales pertinentes contra **EL CONTRATISTA** en el evento que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA: LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: **EL CONTRATISTA** manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, **EL CONTRATISTA** autoriza expresamente a **FONADE**, para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte, **FONADE** procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. **EL CONTRATISTA** se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SUPERVISION: La supervisión la efectuará el Gerente del Convenio 197060, quien deberá realizar de manera permanente el seguimiento técnico,

Libertad y Orden

administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato verificando además la correcta ejecución del objeto contratado. En particular, el supervisor ejercerá las siguientes funciones: **a.** Aprobar la solicitud de desembolso que **EL CONSULTOR** le presente, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente contrato.; **b.** Verificar que el contratista se encuentre al día con los pagos a seguridad social y parafiscales.; **c.** Certificar la correcta ejecución del contrato y los resultados esperados.; d. Informar oportunamente a **FONADE** sobre el desarrollo del contrato o bien sobre su incumplimiento y; **e.** Las demás que fueren necesarias para vigilar el cabal cumplimiento del objeto contractual. **PARÁGRAFO**: El supervisor está facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informado a **FONADE** de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN.- El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes y la expedición del registro presupuestal por parte de **FONADE**. Para su ejecución requiere de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única establecida en la cláusula quinta del presente.

En constancia se firma a los 19 OCT 2011

POR FONADE,

CLAUDIA BEATRIZ NIETO MORA
Subgerente de Contratación

POR EL CONTRATISTA,

CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ

Iván Sarmiento Galvis.

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

CONTRATO N° 2111824
FONADE/ R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÌAS LTDA

CONVENIO: **197060**
CONTRATO N°: **2111824**
CLASE: **INTERVENTORIA**
CONTRATISTA: **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÌAS LTDA**
VALOR: **$341´695.500,00** Incluidos todos los tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.
PLAZO: **OCHO (08) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
CELULAR: **300-2682768**

El FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE (en adelante **FONADE**), Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, creada mediante el Decreto 3068 de 1968 y reestructurada mediante los Decretos 2168 de 1992, 288 de 2004 y 2723 de 2008, representado por **CLAUDIA BEATRIZ NIETO MORA**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía N° 52.046.945 de Bogotá, en su calidad de Subgerente de Contratación, nombrada mediante Resolución 368 del 14/08/2008, posesionada el 01/09/2008, en ejercicio de las facultades delegadas mediante Resolución N° 136 del 28 de febrero de 2011, y **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ,** identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 19.275.138, actuando, en su condición de representante legal **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÌAS LTDA,** en adelante **EL CONTRATISTA,** identificada con Nit No. 830.028.126-2 quien declara bajo la gravedad del juramento que ni él ni la sociedad que representa se encuentran incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, hemos acordado celebrar el contrato, el cual se regirá por las estipulaciones contenidas en el Manual de Contratación de Derecho Privado de **FONADE,** las demás normas que le sean concordantes y las reglas de participación que rigieron el proceso de selección **OCC-013-2011** previas las siguientes **CONSIDERACIONES:**

1. **FONADE** y el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** celebraron, el 20 de Diciembre de 2007, el Convenio nº 197060 **FONADE** cuyo objeto se estableció en los siguientes términos: *"asesoría, asistencia técnica, gerencia y ejecución administrativa, técnica, jurídica y financiera por parte de **FONADE** de los proyectos de inversión destinados a la construcción y dotación de nueva infraestructura educativa (treinta y ocho establecimientos educativos), para ser entregada en concesión en zonas rurales y urbano marginales ubicadas en entidades territoriales certificadas, determinadas y aprobadas por el MINISTERIO, incluyendo el diseño, la construcción, dotación y la asesoría en la implementación de los procesos de entrega en concesión de la infraestructura educativa construida y dotada".*
2. **FONADE**, en desarrollo de las obligaciones derivadas del citado convenio, el 19 de agosto de 2.011, publicó en su página web el aviso de invitación al proceso cerrada de contrato **OCC-013-2011** que tiene por objeto contratar **INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE**

www.fonade.gov.co
PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia

CONTRATO 2

2 855 A3
T 86251

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE LIQUIDACION

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 3758 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015

En Bogotá D.C., las partes del contrato arriba referido, proceden a liquidarlo en los siguientes términos.

1. ASPECTOS GENERALES

· **OBJETO** : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

· **PLAZO INICIAL PACTADO** : TRECE (13) MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

· **FECHA DE INICIO** : 12 de enero de 2016

· **VALOR INICIAL PACTADO** : $ 1,087,720,400.00 INCLUIDO IVA

· **ANTICIPO PACTADO (VALOR %)** N/A

· **MODIFICACIONES DEL CONTRATO**

Modificación No.	Fecha de Modificación	Adicion en Valor	Prorroga Tiempo	Otros aspectos modificatorios
1	20 de diciembre de 2016	$ 151,513,400.00	tres (3) meses	N/A
2	10 de mayo de 2017	$ 175,818,930.00	tres (3) meses y doce (12) días	N/A

· **VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES** : $ 1,415,052,730.00 INCLUIDO IVA

· **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS** : Diecinueve (19) meses y doce (12) días

· **SUSPENSIONES** :

Tipo de Acta y No.	Tiempo total de suspensión	Observaciones
Acta de suspension #1 (17 de abril de 2017) Acta de reinicio #1 (25 de abril de 2017)	08 dias (ver acta aclaratoria)	Dicha suspensión se fundamenta en la situación sobreviniente de que el contratista CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES requiere tiempo adicional debido a la necesidad de definicion por parte del consultor del sistema de drenaje de aguas lluvias del colegio, la definicion estructural tras el analisis de los puntos de carga adicionales por baranda en los bordes de placa y obras complementarias en los voladizos de los bloques No.1 y 2.

· **FECHA DE TERMINACIÓN** : Treinta y un (31) de agosto de 2017

· **CAUSAL DE TERMINACIÓN** : Terminación del plazo contractual

2. ESTADO FINANCIERO

Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición
Detallar la totalidad de los registros presupuestales que se afectaron en el contrato	8893	$ 1,087,720,400.00	29 de diciembre de 2015
	7059	$ 151,513,400.00	20 de diciembre de 2016
	2824	$ 175,818,930.00	10 de mayo de 2017

BALANCE FINANCIERO

Descripción		Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	$	1,415,052,730.00
Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	$	1,415,052,729.00
Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	$	1,273,547,456.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE LIQUIDACION

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 3758 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015

Saldos a liberar -SED	$	1,00
Saldo en favor del contratista (pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros:	$	141.505.273,00

Nota: Saldo a favor del contratista de $141.505.273,00 por concepto de pago pendiente del acta final, cuyo abono se realizará una vez se legalice la liquidación y procede a la liberación de $1,00 a favor de la SED, tal como lo estipula el contrato e igualmente surtan todas las gestiones financieras pertinentes de pagos propios de los procedimientos de la Secretaria de Hacienda Distrital y la entidad.

INFORMACION POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS POR EL CONTRATO DE OBRA 3664/15 Y SUPERVISADAS POR EL PRESENTE CONTRATO

Nombre de la Sede	Tipo de Construcción	Código de Planta Física	Área cubierta construida y/o intervenida en M^2	Área exterior construida y/o intervenida en M^2
IED LA FELICIDAD	NUEVA	925	9119,58	4490,1

3. MULTAS Y SANCIONES

Actuación (Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento	No. y fecha de Resolución	Valor Multa o Sanción	Estado (Pagado, descontado, compensado, otro
NO TUVO	N.A	N.A	N.A

4. VERIFICACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – PARAFISCALES

La supervisión y/o interventoría, verificó para efectos de la liquidación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

5. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES, RECONOCIMIENTOS

N/A

6. GARANTIAS

El supervisor y/o interventor certifica que se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) la(s) garantía(s):

Compañía de Seguros	No. de Garantía	Fecha	Riesgo amparado
SEGUROS DEL ESTADO SA	14-44-101081858	12/01/2016 al 01/03/2018	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
SEGUROS DEL ESTADO SA	14-44-101081858	12/01/2016 al 31/08/2020	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
SEGUROS DEL ESTADO SA	14-44-101081858	31/08/2017 al 31/08/2022	CALIDAD DEL SERVICIO

7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

Cuando sea necesario el ingreso de bienes al almacén, diligenciar los siguientes campos y adjuntar el documento que soporta el ingreso. En caso contrario registrar la frase "No Aplica"

ACTA DE INGRESO No.:	No aplica
FECHA DE INGRESO:	No aplica
VALOR INGRESADO:	No aplica

8. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE LIQUIDACION

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 3758 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015

Se deja constancia de que el objeto contractual fue ejecutado a entera satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el último pago contra ACTA DE LIQUIDACION, el cual corresponde a CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS($ 141.505.273,00) m/cte, y procede la liberación de 1,00 a favor de la SED, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relación con las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (cuando ello proceda).

Para constancia el acta se firma en Bogotá D.C. por los que en ella intervinieron, y la fecha de la misma corresponde a la suscrita por parte del Ordenador del Gasto.

FIRMA CONTRATISTA

CONSORCIO R&M-CODIPRO
Nit/ C.C. : 900.914.782-9
Nombre: ING CESAR GOMEZ GOMEZ
Representante legal
Identificación: 19.275.138

FIRMA SUPERVISOR

Nombre: JHONSON CANCAMO
Identificación: 79617683

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

Nombre: Adriana González Flórez
Identificación: 52.145.507
Fecha: 10/12/18
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
OFICINA DE CONTRATOS

La presente revisión se lleva a cabo de acuerdo con los [illegible] funcionales asignados a la Oficina de Contratos, de co[illegible] con el artículo 36 del Decreto 330 de 2008, en consec[illegible] temas técnicos, financieros y de ejecución del Con[illegible] Convenio, son del ámbito exclusivo de la supervisión [illegible] interventoría del mismo, junto con el área o dependencia respectiva

Jefe Oficina de Contratos
5-12-2018

Directora(e) de Contratación
05 dic - 2018
Res 2254 del 29 oct 2013

Abogado Revisor
Javier Paipa
04-Dic-18

Secretaría EDUCACIÓN

REPORTE POR RECORRIDO INTERNO POR DEPENDENCIA

FECHA: 13/12/2018 a 13/12/2018

DEPENDENCIA:	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA										
N°	NRO RADICACIÓN	FOLIOS	ANEXOS	DEPENDENCIA ORIGEN	REMITENTE	ASUNTO	DEPENDENCIA DESTINO	DESTINATARIO	RADICADOR	MEDIO	FIRMA
1	I-2018-86251	8	1 carpeta y 1 cd	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	se envia acta de liquidacion y documentos soporte del contrato 3758 de 2015 firmada por el ordenador del gasto	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	LUZ MARINA PAEZ GARCIA	07 - CORREO INTERNO	
2	I-2018-86244	6	1 CARPETA Y 1 CD	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	SE ENVIA ACTA DE LIQUIDACION Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO 2898 DE 2015 FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	LUZ MARINA PAEZ GARCIA	07 - CORREO INTERNO	
3	I-2018-86242	11	1 CD	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	SE ENVIA ACTA DE LIQUIDACION Y DOCUMENTOS SOPORTE DEL CONTRATO 1856 DE 2017 FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	LUZ MARINA PAEZ GARCIA	07 - CORREO INTERNO	

Nombre legible y firma de quien recibe, fecha y hora de recibido _____

leonor
13-12-18
3:57

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 3758 22 DIC 2015

OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
CONTRATISTA:	**CONSORCIO R&M-CODIPRO** Miembros: • **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S.** NIT. No. 830.028.126-2 50% • **CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS** NIT. No. 800.172.033-2 50%
NIT No:	900.914.782-9
DIRECCIÓN:	Carrera 38ª No. 25 - 58
TELÉFONO:	2697927
CORREO ELECTRONICO:	rymcei@yahoo.es; licitacionesrym@gmail.com
PROYECTO:	262 HABITAT ESCOLAR
COMPONENTE:	1 – CONSTRUCCIÓN Y COMPRA DE COLEGIOS NUEVOS
ITEM:	324
VALOR:	**$1.087´720.400,oo** incluidos el I.V.A., demás tributos a que haya lugar, así como también los costos y gastos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato .

Entre los suscritos, **ADRIANA MARÍA GONZÁLEZ MAXCYCLAK,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 52.145.587, en su condición de **Subsecretaria de Acceso y Permanencia** de la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá, D.C., cargo para el cual fue nombrada mediante la Resolución Nº 2112 del 28 de noviembre de 2014, del cual tomó posesión según Acta N° 819 del 1º de Diciembre de 2014, en uso de sus

atribuciones legales y debidamente facultada para la celebración del presente contrato a nombre de la Secretaría de Educación del Distrito, en virtud de la Resolución Nº 2923 del 07 de diciembre del 2012, modificada por la Resolución Nº 1849 del 04 de octubre de 2013, y ésta modificada por la Resolución Nº1916 del 15 de octubre de 2013, proferida por la misma entidad y en observancia de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones vigentes que regulan la contratación de la administración pública, la cual en adelante se denominará **LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y/o LA SED,** con NIT. 899.999.061-9, por una parte, y por la otra, El **CONSORCIO R&M-CODIPRO,** con **NIT. No.** 900.914.782-9, representado legalmente por **CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ,** identificado con cédula de ciudadanía número 19.275.138, conformado por **CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS,** con **NIT. 800.172.033-2,** representada legalmente por **JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL,** identificado con cédula de ciudadanía número 11.338.124, con un 50% de participación; y por **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S.,** con NIT. 830.028.126-2, representada legalmente por **CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ** identificado con cédula de ciudadanía número 19.275.138, con un 50% de participación, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA INTERVENTOR y/o CONSULTOR,** hemos convenido celebrar el presente Contrato de Consultoría, de conformidad con el Concurso de Méritos Abierto **No. SED-CM-DCCEE-063-2015 y Resolución de Adjudicación Nº 0483 del 23 de Noviembre de 2015 esta última aclarada mediante Resolución No. 503 del 3 de Diciembre de 2015**, que se llevó a cabo por parte de la Oficina de Apoyo Precontractual de la Secretaría de Educación Distrital, previas las siguientes consideraciones: **JUSTIFICACION JURIDICA y MODALIDAD DE SELECCIÓN** De acuerdo con el objeto del contrato y su valor, y de conformidad con lo estipulado en el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, el tipo de selección que se realizará para llevar a cabo la contratación será el **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO**. Por los motivos expuestos con anterioridad, y de acuerdo con los principios de economía, transparencia, eficacia, publicidad y el deber de responsabilidad contenidos en el Estatuto General de Contratación Pública, la entidad seguirá el procedimiento establecido en el numeral **3º** del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, reglamentada por los artículos 2.2.1.2.1.3.1. y 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015. **JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION**: "La descripción completa de la necesidad se encuentra prevista en los Pliegos de Condiciones, Estudios Previos y demás documentos que forma parte integral del presente Contrato." En consecuencia, el Contrato de CONSULTORIA se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO**: Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera al contrato de ejecución de obra nueva para el Colegio La Felicidad, de la localidad 9 Fontibón, identificado con el CPF 925 de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la secretaria de educación del Distrito. **SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO:** La ejecución del objeto del contrato comprende: Ejercer control y vigilancia al cumplimiento de las obligaciones del contratista, frente al desarrollo del contrato de Interventoría el cual debe realizar la inspección apropiada de la construcción, exigiendo calidad y oportunidad al contratista, como también prestando colaboración y apoyo permanente para el buen desarrollo del proyecto, todo esto en concordancia con los aspectos **técnicos, administrativos, jurídicos y financieros** establecidos en los compromisos contractuales; incluyendo entre otros la elaboración del informe preliminar de interventoría o informe de estudio inicial, la revisión del estado actual en que se encuentra el predio o la planta física donde se desarrolla el proyecto y la elaboración de los documentos necesarios para la liquidación de los contratos tanto de obra como de Interventoría. Adicionalmente, el alcance del contrato de Interventoría incluye la radicación de la liquidación del contrato de obra en la Oficina de Contratos de la SED y su responsabilidad para resolver todas las observaciones posteriores que surjan en razón de la liquidación del contrato de obra. Lo anterior no incrementará, en ningún caso, el valor ni el plazo del contrato de interventoría. El presente proceso comprende la interventoría del contrato de obra así:

COLEGIO LA FELICIDAD	$ 18.502.308.830

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

ASPECTOS Y PROCESOS METODOLÓGICOS DE INTERVENTORÍA ESTABLECIDOS POR LA SED.

ASPECTO / PROCESO	TÉCNICO	ADMINISTRATIVO	JURIDICO	FINANCIERO
Control de los procesos constructivos y operativos de la obra	X	X	X	
Control y acompañamiento en la gestión con las empresas de servicios públicos y demás entidades relacionadas con el proyecto	X	X	X	
Control del cumplimiento de las obligacianes contractuales del contratista	X	X	X	X
Control de la ejecución presupuestal	X		X	X
Contral de la programación y cranagrama de ejecución	X	X	X	X
Reciba de los productas derivados de la ejecución del contrata	X	X	X	X

TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: I. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA debe constituir en favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, con NIT. 899.999.061-9, una garantía para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto especialmente en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el Título III de las Disposiciones Especiales del Decreto Nacional 1082 de 2015. Esta garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requerirá ser aprobada por la Secretaría. La garantía deberá cubrir los amparos señalados en los estudios previos y el pliego de condiciones. **2.** EL INTERVENTOR, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la obligación de conocer y aplicar las disposiciones del Manual Integrado de contratación de la SED. **3.** Elaborar y presentar para aprobación del supervisor de la SED, el informe preliminar de interventoría o informe de estudio inicial del proyecto, dicho informe debe incluir el estudio y revisión de todos los documentos técnicos del proyecto tales como: pliegos, planos y especificaciones de construcción, presupuesto de obra y demás estudios realizados, así como la revisión del estado actual en que se encuentra la planta física donde se desarrolla el proyecto. Efectuar en el respectivo informe un análisis de la anterior información incluyendo las observaciones, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el normal desarrollo del contrato objeto de interventoría. **4.** Elaborar y presentar el enfoque y la metodología que dará a los trabajos durante la ejecución del contrato, en el cual deberá incluir como mínimo: la descripción de la forma como pretende acometer los trabajos, el organigrama propuesto para la ejecución de estos y el plan de calidad. **5.** Llevar a cabo la metodología propuesta y cumplir con todas las obligaciones contractuales. **6.** Dar aviso escrito a la SED o a quien esta delegue, de manera oportuna, de la fecha en la cual el contratista recibió el pago por concepto de anticipo. **7.** Adelantar de manera conjunta con el contratista el proceso correspondiente a los trámites relacionados con el anticipo, incluyendo las actividades de la constitución de la Fiducia, entre otros. **8.** Cumplir con lo establecido por la SED mediante circulares referentes a requisitos y condiciones para la transferencia de documentos a los expedientes contractuales. **9.** Exigir al Contratista de obra el inicio de los trabajos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de las garantías del contrato y la respectiva suscripción del acta de inicio. **10.** Elaborar y suscribir las actas de inicio del contrato de Interventoría y las actas de inicio del contrato objeto de Interventoría. **11.** Revisar, estudiar y solicitar al contratista, reporte sobre las consultas a las entidades competentes sobre la norma urbanística aplicable para cada uno de los predios, así como las posibles afectaciones involucradas. **12.** Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos. **13.** Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de las Especificaciones y el presupuesto entregado por el contratista y de común acuerdo con la SED. **14.** Emitir y exigir el cumplimiento de todas las observaciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas en

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

cuanto a calidad, presupuesto, programación y manejo del anticipo durante todas las fases del proyecto. **15.** El Interventor velará por la buena calidad del objeto contratado. En desarrollo de esta obligación deberá exigir al contratista que garantice la calidad de los productos entregados a partir de la fecha de recibo a satisfacción, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 del Decreto 3466 de 1982. Como consecuencia el contratista deberá rehacer a sus expensas cualquier documento, producto o actividad contractual, que presente deficiencias relevantes para la aplicación a la cual están destinados. **16.** El Interventor tendrá la responsabilidad directa de garantizar la ejecución de la obra con los materiales especificados y aprobados en las diferentes etapas del proyecto. **17.** Diseñar e implementar los indicadores de medición de desempeño del contrato de obra, basándose en los factores claves de éxito del proyecto, comparándolos con la línea de base. Estos indicadores deberán ser aprobados por el supervisor de la SED. **18.** Comunicar formalmente al contratista y al supervisor del contrato, los indicadores de medición de desempeño del proyecto al inicio del mismo. **19.** Establecer la línea de base del presupuesto y la programación para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra. **20.** Informar oportuna y continuamente al Supervisor de la SED, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato de obra, su problemática y alternativas de solución. **21.** Comunicar de manera oportuna al Supervisor de la SED, el incumplimiento parcial o total del contrato de obra. **22.** Mantener el equipo profesional y técnico propuesto para el correcto desempeño del contrato de Interventoría. **23.** Exigir el cumplimiento por parte del contratista de su obligación de ocupar en la ejecución de las obras a personas de los estratos socioeconómicos **1**, 2 y 3 excluidas de las dinámicas del mercado laboral y que en el marco de aplicación de la Directiva Distrital No. 1 de 2011 se consideran como población vulnerable de Bogotá D. C. Igualmente, el supervisor designado por la SED verificará el cumplimiento de esta obligación exigiendo la información que considere idónea para tal efecto. **24.** Programar y presidir los comités de obra de acuerdo con la agenda preestablecida y el orden del día programado, citando anticipadamente al contratista, al Supervisor de la SED y al personal de apoyo que se requiera, con el fin de llevar a cabo el control permanente del desempeño del contratista. **25.** Presentar al Supervisor de la SED, un resumen gráfico semanal de la Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, evidenciando entre otros aspectos, el estado de avance presupuestal y de programación del contrato de obra comparado con la propuesta económica y el plazo contractual. **26.** Efectuar las revisiones periódicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad de los materiales, para lo cual realizará las pruebas, ensayos y controles que sean indispensables. **27.** Llevar una bitácora del desarrollo del contrato, donde se consignarán todas las Instrucciones impartidas, las solicitudes, observaciones y recomendaciones formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas en relación con la ejecución del objeto contractual. **28.** Mantener un archivo organizado de la Interventoría, respecto de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, fotografías, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven de base para efectuar el recibo mensual de las obras ejecutadas. **29.** Requerir, exigir y ejercer control sobre el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normativa ambiental, de señalización temporal y de vallas informativas durante la ejecución de la construcción. **30.** Realizar la verificación y control de los sitios de recolección, disposición de sobrantes, transportes y otros aspectos definidos en las Normas para el de manejo de residuos de construcción y demolición RCD para obras en Bogotá. **31.** Revisar, verificar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial, conforme al cronograma de ejecución, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, en caso tal que el contratista no presente el Acta parcial de acuerdo a la forma de pago del contrato de obra, el Interventor estará en la obligación de presentarla a la SED para su respectivo trámite de acuerdo a la programación del PAC. **32.** Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales de pago parcial de Interventoría, conforme a la forma de pago establecida en el contrato, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes. **33.** Como representante de la SED, vigilar y acompañar el trámite de las actas parciales de obra para el correcto cumplimiento de los pagos, con el fin de evitar la iliquidez del contratista y los posibles retrasos en la ejecución contractual. **34.** El interventor deberá, previo a la suscripción del ACTA DE INICIO DE OBRA, verificar que el personal del equipo de trabajo a cargo del contratista de obra se encuentra afiliado al sistema de seguridad social (Salud, pensión y ARL). **35.** De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo primero de la Ley 828 de 2003, durante la ejecución del contrato y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES DE OBRA, el interventor deberá exigir al contratista de obra la acreditación mediante la presentación de los respectivos

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

comprobantes de pago, el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de todo el personal a cargo del contratista de la obra. El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora, mediante el trámite establecido en el artículo quinto de la Ley 828 de 2003. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses, la Entidad Estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa, conforme lo establece el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. **36.** Elaborar y presentar para aprobación del Supervisor de la SED, los informes semanales, mensuales y Final de interventoría de acuerdo con la estructura y requisitos exigidos. **37.** Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo de la obra, con las constancias a que hubiere lugar. **38.** Diligenciar la documentación necesaria para la liquidación del contrato de obra, y elaborar las correspondientes actas, en donde se hará constar: **38.1.** El recibo definitivo y a satisfacción, de las obras. **38.2.** Las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, las prórrogas, el número y cuantía de las actas parciales y recibo final de pagos, reconocimientos y demás. **38.3.** Los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las partes. **38.4.** El valor final del contrato. **38.5.** La extensión o ampliación de las vigencias de la póliza del contrato objeto de interventoría. **39.** Presentar al supervisor de la SED el informe final de interventoría, el cual además de contemplar los aspectos del informe mensual, debe incluir el acta final de recibo definitivo de obra, anexos, otros documentos relacionados con el cierre del proyecto y de los respectivos contratos. **40.** Informar oportunamente a la SED sobre la ocurrencia de hechos o realización de actos imputables al contratista que puedan causar perjuicios, en razón de la ejecución del contrato de obra respectivo, y recomendar los correctivos pertinentes a adoptar. **41.** Apoyar a la SED en la respuesta de reclamaciones surgidas por perjuicios causados a terceros por parte del contratista, con ocasión del desarrollo del contrato, estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, cuando sea pertinente emitir el concepto técnico y jurídico que corresponda y dar traslado a la SED dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo. **42.** Responder oportunamente las reclamaciones que formule la comunidad, los entes de control o los contratistas, con respecto a la ejecución del proyecto. **43.** Informar, a la SED, cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo máximo de dos (2) días siguientes a su ocurrencia, si las circunstancias así lo imponen, realizando la evaluación de los hechos acaecidos, las causas que motivaron y la diligencia con que el contratista actuó ante la ocurrencia de éstos y emitir concepto sobre las medidas a tomar. **44.** Responder por el comportamiento del personal a su cargo en horas de trabajo en el sitio de la obra. **45.** El Interventor deberá previo a la suscripción del ACTA DE INICIO DE OBRA, presentar al Supervisor de la SED, los documentos que acrediten que el personal a su cargo (Director de Interventoría, Residente de interventoría e inspector de interventoría) se encuentra afiliado al sistema de seguridad social (Salud, pensión y ARL). **46.** De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo primero de la Ley 828 de 2003, durante la ejecución del contrato de consultoría y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES, el interventor deberá presentar al supervisor de la SED, la acreditación mediante la presentación de los respectivos comprobantes de pago, el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de todo el personal a cargo del INTERVENTOR. El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora, mediante el trámite establecido en el artículo quinto de la Ley 828 de 2003. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses, la Entidad Estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa, conforme lo establece el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. **47.** El interventor deberá verificar que todo el personal que ingrese y ejecute labores en el lugar de las obras, se encuentre autorizado por el contratista de obra y que esté debidamente afiliado al sistema de seguridad social (Salud, pensión y ARL). **48.** El interventor deberá verificar que el contratista de obra ejecutó totalmente las actividades de mantenimiento a las cuales se comprometió mediante el ofrecimiento de ponderación de elementos de calidad (aplica únicamente si el contratista de obra realizó el ofrecimiento). Si al momento de terminación de la totalidad de las obras, el contratista de obra no ha ejecutado las actividades de mantenimiento ofrecidas por concepto de ponderación de los elementos de calidad, el Interventor deberá

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

exigir su ejecución como requisito previo para la suscripción del Acta de Recibo Final de las obras. **49.** El interventor, su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, deberá abstenerse de celebrar contratos de obra pública, de concesión, suministro de medicamentos y de alimentos con la SED, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato de interventoría. **II. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 1.** Presentar al supervisor de cada contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. **2.** PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO:

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A SUSCRIBIR						
Cant.	Cargo a desempeñar	Formación Académica	Tiempo mínimo de experiencia profesional	Experiencia específica	Experiencia mínima requerida en contratos	Dedicación
1	Director de Interventoría	Ingeniero Civil o Arquitecta	**10 años,** contabilizados a partir de la expedición de la matrícula profesional.	Director de Interventoría en contratos de interventoría a obras de construcción y/o ampliación de edificaciones.	Deberá presentar Máximo **Cuatro (4)** contratos de interventoría cuya sumatoria en ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA sea superior o igual a **8.000 m2.** Para que la experiencia sea válida los contratos deben haber iniciado después del 9 de Julio de 1998, fecha en la cual entró en vigencia obligatoria la NSR-98.	50%
3	Residente de Interventoría	**Ingeniero Civil y/o Arquitecto**	**4 años,** contabilizadas a partir de la expedición de la matrícula profesional	Residente de Interventoría en contratos de interventoría a obras de construcción y/o ampliación de edificaciones.	Deberá presentar Máximo **Cuatro (4)** contratos de interventoría cuya sumatoria en **ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA** sea superior o igual a **8.000 m2.** Para que la experiencia sea válida los contratos deben haber iniciado después del 9 de Julio de 1998, fecha en la cual entró en vigencia obligatoria la NSR-98.	100%
1	Especialista estructural	Ingeniero Civil, con estudios de postgrado en el área de estructuras	**10 AÑOS**	Especialista Estructural en contratos de interventoría a obras, en proyectos de construcción y/o ampliación de edificaciones.	Deberá presentar Máximo **Cuatro (4)** contratos de Interventoría cuya sumatoria en ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA sea superior o igual a 10.000 **m2.** Para que la experiencia sea válida los contratos deben haber iniciado después del 9 de Julio de 1998, fecha en la cual entró en vigencia obligatoria la NSR-98.	35%

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

1	Especialista Geotecnia	Ingeniero Civil con estudios de postgrado en Geotecnia	**10 AÑOS**	Especialista en Geotecnia en contratos de interventoría a obras, en proyectos de construcción y/o ampliación de edificaciones.	Deberá presentar Máxima **Cuatro (4)** contratas de Interventoría cuya sumatoria en ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA sea superior o igual a **10.000 m2.** Para que la experiencia sea válida las contratos deben haber iniciado después del 9 de Julio de 1998, fecha en la cual entró en vigencia abligatoria la NSR- 98.	20%
1	Especialista Eléctrico	Ingeniero Eléctrica a Electricista	**6 AÑOS**	Especialista Eléctrico en cantratas de interventoría a obras, en prayectos de construcción y/o ampliación de edificacianes.	Deberá presentar Máximo **Cuatro (4)** contratos de Interventaría cuya sumataria en ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA sea superior o igual a **10.000 m2.** Para que la experiencia sea válida las contratos deben haber iniciado después del 9 de Julia de 199B, fecha en la cual entró en vigencia obligatoria la NSR- 98.	15%
1	Especialista Hidráulico	Ingeniero Civil, con estudios de postgrado en el área de Hidráulica	**6 AÑOS**	Especialista Hidráulico en cantratas de interventaría a obras, en prayectas de construcción y/o ampliación de edificaciones.	Deberá presentar Máximo **Cuotro (4)** contratos de Interventoría cuya sumataria en ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA sea superior o igual a 10.000 **m2.** Para que la experiencia sea válida los contratas deben haber iniciado después del 9 de Julio de 1998, fecha en la cual entró en vigencia obligatoria la NSR- 98.	15%
1	Profesional de costos y presupuestos	Profesional en Ingeniería o Arquitectura	**10 AÑOS**	Responsable de la elaboración y/a evaluación de Costos y presupuestos.	Deberá presentar Máximo **Cuatro (4)** cantratos de Interventoría cuya sumatoria en ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA sea superior a igual a **8.000 m2.** Para que la experiencia sea válida los contratos deben haber iniciada después del 9 de Julio de 1998, fecha en la cual entrá en vigencia obligatoria la NSR- 98	100%
1	Topógrafo	Prafesional en topografía	**3 AÑOS**	Levantamientos topográficos y/o verificación de topografías	3 Proyectos	40%
1	Especialista ambiental	Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil, can estudios de postgrado en el área ambiental	**5 Años**	Responsable de la evaluación de estudios de impacto ambiental y/o elaboración y ejecución de Planes de Manejo Ambiental de prayectos de infraestructura	3 proyectos	50%

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogpta.edu.co
Información: Línea 195

1	**Profesional de seguridad Industrial, SISOMA, HSEQ.**	Ingeniera industrial a Ambiental, especializado, Especialización y/o maestría en el área ambiental; la especialización en ambiental es obligatoria solo para el Ing. Civil y el Ing. Industrial.	**3 AÑOS**	Responsable del manejo de seguridad industrial en proyectos de construcción y/o ampliación de edificaciones.	3 proyectos	100%
1	Profesional en Trabajo Social	Trabajador Social	**3 AÑOS**	Responsable de la gestión social en proyectos de obras civiles.	Deberá presentar 2 proyectos	50%
1	Abogado	Especialista en contratación pública	**5 años**		Experiencia certificada en contratación pública	30%
3	Inspector	N/A	**N/A**	N/A	N/A	100%

3. El personal anteriormente descrito, será de carácter obligatorio en el contrato. **PARÁGRAFO:** En caso de incumplimiento por parte del INTERVENTOR en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. **4.** Los soportes para acreditar las condiciones mínimas exigidas deberán sujetarse a las siguientes condiciones: **4.1.** Para los profesionales del equipo de trabajo, se deberá presentar la respectiva matrícula o tarjeta profesional. La experiencia profesional será válida únicamente, a partir de la expedición de la matricula profesional. **4.2.** Los postgrados se acreditarán mediante la copia de los diplomas respectivos o de las actas de grado. Igualmente, podrán ser acreditados mediante certificados en los que conste la obtención del título. **4.3.** La experiencia se acreditará mediante certificaciones o actas de liquidación o cualquier otro documento proveniente del contratante, el interventor o supervisor en el que conste la ejecución del contrato y que contenga como mínimo, la siguiente información: **4.3.1.** Contratante. **4.3.2.** Persona Natural o jurídica que ejecutó la Interventoría con No. de NIT respectivo. **4.3.3.** No. de contrato y objeto del contrato de Interventoría. **4.3.4.** Nombre completo y documento de identidad del profesional al cual se certifica. **4.3.5.** Cargo ejercido en el desarrollo del contrato de Interventoria certificado, por parte del profesional certificado. **4.3.6. ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA Y/O INTERVENIDA CUBIERTA** de la edificación objeto de Interventoría. **4.3.7.** Fechas de inicio y terminación del contrato de Interventoría. **4.3.8.** Certificado de vigencia de la matrícula profesional, cuya validez no haya caducado en la fecha de cierre del presente proceso. **4.3.9.** Fecha de expedición de la certificación. **5.** Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, además del personal mínimo exigido. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución con la SED o con ninguna otra entidad de carácter público o privado. **6.** Exigir que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, en los casos que por ley se requieran. **7.** Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el contratista requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al acreditado por el profesional propuesto inicialmente, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el supervisor deberá aprobar, previamente, el reemplazo. **8.** Dedicar el

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

personal mínimo requerido en el sitio de obra y contar con la disponibilidad de trabajo de acuerdo con el cronograma de ejecución del contrato y las necesidades del mismo. Igualmente se deberá tener disponibilidad de personal para atender emergencias, para esta actividad se informará al supervisor sobre el personal disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar. **9.** Distribuir el equipo de trabajo teniendo en cuenta los frentes de trabajo del contratista de la obra. **10.** Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución la Interventoría, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la SED, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. **11.** Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la SED, por causa o con ocasión del contrato. **12.** Además de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista derivadas del contrato de construcción, la Interventoría requerirá de éste la elaboración de los respectivos contratos de trabajo del personal que ejecutará el proyecto; supervisará que el personal técnico propuesto, sea el mismo que interviene en el desarrollo del programa; verificará que dicho personal tenga los perfiles de idoneidad, experiencia y técnicos señalados en la propuesta, y exigirá a los contratistas el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. **13.** En el evento en que durante la ejecución del contrato el proponente requiera cambiar alguno de los profesionales del personal técnico habilitado y evaluado, el perfil del profesional sugerido para el reemplazo, deberá contar con las mismas o superiores calidades a las acreditadas por el profesional presentado con la propuesta. **14.** Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual será objeto de especial verificación por el supervisor del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acareará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. **III. OBLIGACIONES EN MATERIA DE EJECUCIÓN: 1.** Cumplir el objeto contractual, con calidad, responsabilidad y economía. **2.** Se obliga a responder, al supervisor de la SED, por todas las observaciones técnicas y administrativas que en desarrollo de las actividades le sean solicitadas. **3.** Deberá participar en las reuniones, comités y demás actuaciones para las que sean convocados. **4.** Responderá por haber ocultado, al contratar personas incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa. **5.** Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requerida. **6.** Cumplir con los demás requerimientos determinados por la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, relacionados con el objeto contractual. **7.** Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión del contrato, acorde con lo indicado en el ítem de GARANTIAS, teniendo en consideración el plazo de ejecución, valor, modificaciones en valor o en plazo, suspensiones etc., que afecten su vigencia o monto. **8.** Entregar, en medio impreso y magnético, un informe final que resuma de manera sucinta y concreta todas las actuaciones con ocasión de la ejecución contractual para ser publicado en la página de Contratación a la Vista. **IV.OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN: 1.** Laboratorio de Ensayo de Materiales. La Interventoría deberá revisar y aprobar los laboratorios de ensayo de materiales, asegurándose que estos cumplen con todas las disposiciones legales establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, para lo cual deberá elaborar un informe escrito donde quede constancia de la visita, las irregularidades presentadas y los controles realizados, efectuando finalmente una revisión de los equipos y procedimientos empleados para los ensayos. **2.** Verificación de las condiciones de sitio y la validez de los Estudios de Suelos, Geotecnia. La Interventoría deberá revisar y aprobar todos los estudios realizados y constatar que las condiciones del subsuelo presentes en la zona sean compatibles con las encontradas en la exploración geotécnica. **3.** Verificación de los Aspectos Conceptuales. La Interventoría deberá verificar los conceptos de diseño básico relacionados con el tipo de estructura definida, los materiales utilizados, las condiciones de servicio, los procedimientos constructivos y de demolición, las condiciones locales del sitio. **4.** Cumplimiento de los Códigos y Normativas de Diseño. La Interventoría deberá efectuar un seguimiento del cumplimiento por parte del Contratista, de los requisitos exigidos por las normas y códigos vigentes entre los cuales se destacan: las Normas Colombianas de Diseño y Construcciones Sismo resistentes (NSR - 10), AWS D1.5 (1996), AWS D1.1 (1.998), AISC-LRFD (1994) y el Estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá publicado por el Ingeominas, del cual se deberá utilizar el espectro correspondiente a la zona sísmica. **5.** Verificación de los Análisis y

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

Especificaciones. La Interventoría deberá revisar las memorias de cálculo, los planos de los análisis y las especificaciones técnicas de materiales y construcción, y asegurarse que la información contenida en los planos corresponda adecuadamente con las memorias de cálculo, cantidades de obra, programación y especificaciones técnicas de materiales, y que los planos y las especificaciones técnicas de construcción con su forma de pago reflejen adecuadamente las consideraciones e idealizaciones hechas en los cálculos. **6.** Adicionalmente deberá manifestar con antelación a la iniciación de la ejecución de los trabajos, sus inquietudes y desacuerdos o aquellos aspectos que quedaron inconclusos o indefinidos y que son relevantes para poder realizar la ejecución de los mismos en una forma adecuada impidiendo así que se generen retrasos en los cronogramas de ejecución y variaciones de los presupuestos En caso que la Interventoría no encuentre inconsistencias en las especificaciones, ésta deberá velar en todo momento por el cumplimiento por parte del Contratista, de todos los aspectos relacionados con el Diseño, en términos de una adecuada materialización en obra de la información contenida en los planos incluyendo: revisión de la localización, revisión de las dimensiones, cotas y materiales componentes de todos los elementos; y exigiendo que los procedimientos constructivos se ajusten a las especificaciones técnicas de construcción. **7.** La Interventoría deberá velar en todo momento por el cumplimiento por parte del Contratista de todos los aspectos relacionados con dichas Especificaciones de Construcción, tales como descripción, materiales, equipos, procedimientos constructivos, controles y tolerancias, medida, pago e ítem de pago. **V. APROBACIÓN DE PRECIOS NUEVOS DEL CONTRATO**. En caso de que durante la ejecución de las obras y a juicio de la Interventoría y visto bueno la SED, sea necesario ejecutar otros ítems no contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la Interventoría acordarán nuevos precios para estos ítems conforme al procedimiento establecido para el efecto en el contrato de obra, los cuales en todo caso deberán contar con la aprobación de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED. Así el Contratista estará obligado a ejecutar las labores correspondientes a los ítems no previstos, previo trámite legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral. El tiempo máximo para la aprobación de precios nuevos en el contrato de obra será de quince (15) días calendario. Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoría, previa aprobación de la SED, teniendo en cuenta los precios vigentes del mercado en la fecha en la cual se estudian, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la propuesta. Para tal efecto el Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la justificación técnica correspondiente y el Análisis de los nuevos Precios Unitarios, el cual será sometido a su revisión y aprobación. La Interventoría podrá solicitar al Contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en el Acta de Fijación de Precios no Previstos, siempre que la misma no implique adición en el valor del contrato de obra, pues de ser así se procederá a la adición del mismo. En caso de que entre el Contratista y la Interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, se deberá remitir la información a la SED quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el Contratista y la Interventoría del proyecto, por tal razón las actividades para pactar precios unitarios nuevos no será excusa válida para la solicitud de prórrogas al contrato por retrasos en el cronograma. **VI. OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CONTRATISTA.** La Interventoría deberá contar con una oficina localizada en la ciudad de Bogotá D.C. que contenga, como mínimo, los espacios necesarios para adelantar las actividades administrativas, con un área no inferior a 30m2, mobiliario de oficina que permita la atención del personal del contratista y de la SED, hardware y software necesario. El cumplimiento de este requisito se realizará con una periodicidad mensual por parte de la supervisión. **VII. CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS Y NORMATIVAS DE DISEÑO. 1.** Para el desarrollo del proyecto, el Interventor será responsable de ejercer control sobre la aplicación y cumplimiento de la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas, que sean de carácter obligatorio en su aplicación. **2.** Se enumera, a continuación, parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecución y desarrollo del Proyecto y objeto de seguimiento por parte de la Interventoría: **2.1.** Resolución 1333 de 2014. De la Secretaría de Educación. Manual Integrado de Contratación. **2.2.** Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial. **2.3.** Norma vigente con relación al "Plan de ordenamiento Territorial" previo a la radicación del proyecto para los tramites de obtención de la licencias y/o permisos. **2.4.** Normas Técnicas Colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de instalaciones y ambientes escolares, (NTC 4595 de

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4683-4641-4732-4733/99). **2.5.** Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño y construcción sismo resistente en Colombia. **2.6.** Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con limitación. Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960. **2.7.** Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 1998). **2.8.** Ley 1618/13 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad. **2.9.** Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. **2.10.** Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. **2.11.** Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra). **2.12.** Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982). **2.13.** Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989. **2.14.** Resolución 6423 de la Secretaría de Ambiente y el Acuerdo Distrital 415 de 2009. **2.15.** Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. **2.16.** Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos. **2.17.** Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal y Nacional. **2.18.** Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. **2.19.** NFPA 101 Código de Seguridad Humana. **2.20.** Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción. **2.21.** Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas. **2.22.** Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. **2.23.** Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios. **2.24.** Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la Republica de Colombia) y RESOLUCIÓN 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS. **2.25.** Código colombiano de fontanería NTC-1500. **2.26.** NORMAS AISC, AISI. **2.27.** NFPA 13 Norma para sistemas de splinkers. **2.28.** NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio. **2.29.** NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. **2.30.** NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio. **2.31.** Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC-1669. **2.32.** Reglamento de urbanizadores y constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP – Resolución 1298 de diciembre 27 de 2007. **2.33.** Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1). **2.34.** Código Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050. **2.35.** Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE). **2.36.** Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía. **2.37.** Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP. **2.38.** Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios. **2.39.** Decreto 449 del 31 de octubre de 2006 PMEE y Decreto 174 de 2013. **2.40.** Legislación de tránsito vehicular y peatonal. **2.41.** Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad competente según el tipo de obra, por la entidad competente. **2.42.** Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp. **2.43.** Documentos del APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL, tales ATC-21, ATC-22 y ATC-23. **2.44.** Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones existentes (boletín técnico No. 46 de A.I.S.). **2.45.** Estudio de micro zonificación sísmica de Bogotá, Ingeominas, Universidad de Los Andes 1996. **2.46.** Ley 80 de 1993. **2.47.** Ley 1150 de 2007. **2.48.** DAMA (Disposiciones ambientales vigentes). **2.49.** Acuerdo 418 de 2006. **2.50.** Circular 002 del 20 de Enero de 2005 de la SED. "Base de Cotización de los Aportes en pensión y salud de Contratistas Persona Natural". **2.51.** Normas para el de manejo de residuos de construcción y demolición RCD para obras en Bogotá. **2.52.** Análisis preliminar de vulnerabilidad sísmica suministrada por la SED. **2.53.** Consultorías entregadas por la SED. **2.54.** Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

particularidades del diseño y construcción del mismo, determinadas por factores del entorno (localización del Proyecto) y su regulación específica. **2.55.** Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto. **CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA SED: 1.** Realizar los pagos de forma oportuna, correspondientes a las actas parciales que presente el contratista de Interventoría, siempre y cuando dichos documentos cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto, en el pliego de condiciones del presente proceso. **2.** Suministrar oportunamente la información con que cuenta la entidad para el desarrollo del objeto contratado, el Manual Integrado de Contratación (Resolución 1333 del 31 de julio de 2014), Especificaciones técnicas de construcción, Información predial disponible. En caso de ajuste de Especificaciones y Estudios Técnicos, la Consultoría existente en el estado en que se encuentre. **3.** Informar, oportunamente al contratista de Interventoría, sobre quién será la persona natural o jurídica designada por la SED, encargada de ejecutar la supervisión del Contrato de Interventoría. El SUPERVISOR deberá realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato verificando además la correcta ejecución del objeto contratado. Sin perjuicio del control jurídico y contable que la entidad considere pertinente. **4.** Informar, oportunamente al contratista de Interventoría y al contratista de obra, sobre cambios en las especificaciones técnicas o en la programación de la obra, que con ocasión motivada por parte de la SED, se requieran para garantizar la prestación del servicio educativo. **5.** Informar, oportunamente al contratista de Interventoría y al contratista de obra, si la SED decide tomar posesión y hacer uso de la Planta Física que se esté construyendo o parte de ella, para lo cual el SUPERVISOR de la SED deberá informarlo por escrito con al menos quince (15) días calendario de anticipación. **6.** Emitir oportunamente concepto de aprobación o Rechazo de Precios Unitarios Nuevos de ítems no previstos en el contrato de Construcción, los cuales deben ser acordados previamente entre el Constructor y el Interventor. En todo caso, el concepto de la SED deberá ser respetado por el Contratista de obra y la Interventoría del proyecto. **7.** Responder, oportunamente, las reclamaciones que formule la comunidad, los entes de control o los contratistas de obra o de Interventoría, con respecto a la ejecución de las obras de construcción, con el previo concepto de la Interventoría. **QUINTA.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y AMBIENTALES:** El contratista deberá cumplir todo lo dispuesto en el Pliego de Condiciones del CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-DCCEE-063-2015, sus adendas, sus anexos, en el texto del contrato, así como en la respectiva propuesta y, especialmente, desarrollar en forma obligatoria la totalidad de las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico del Pliego de Condiciones. Por lo anterior, el contratista deberá realizar la interventoría de conformidad con la legislación vigente (orden nacional, departamental, municipal y/o distrital) conforme el objeto y alcance del contrato a intervenir en especial en materia ambiental y recursos hídricos. El interventor realizara el control sobre los aspectos e impactos ambientales asociados al contrato de obra a ejecutar, con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales significativos. El interventor deberá realizar control sobre la gestión de los escombros y residuos generados por la ejecución del contrato, de acuerdo a la Resolución 541 de 1994 y Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para lo cual deberá entregar como documento del proceso el protocolo o plan de manejo de residuos convencionales y peligrosos (escombros, aceites usados, sustancias químicas, combustibles, elementos refrigerantes, luminarias, cableado, entre otros.), determinando como mínimo: cómo y a quien se efectúa la disposición y entrega de esta clase de residuos. El interventor deberá conocer la legislación ambiental aplicable, establecer las acciones de cumplimiento de la misma y contar con las autorizaciones y permisos ambientales requeridos para el desarrollo del contrato. El Contratista deberá garantizar el cumplimiento de la política ambiental del SED, especialmente en lo relacionado con almacenamiento y manejo de sustancias químicas, ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, manejo de combustibles, manejo de vertimientos y gestión de residuos. **SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo para la ejecución del contrato es de trece **(13)** meses **CALENDARIO**, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, de conformidad con la programación de obra suministrada por **EL CONTRATISTA**:----------

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENTORÍA	PLAZO DE EJECUCIÓN
A	Interventoría a la Obra.	**TRECE (13) MESES**
	PLAZO TOTAL	**TRECE (13) MESES.**

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ HUMANA

PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo incluye el tiempo necesario para que el interventor realice, dentro de los primeros quince (15) días, el informe técnico preliminar previo al inicio del contrato de Obra, objeto de Interventoría y el tiempo necesario para elaborar y radicar los documentos necesarios para la liquidación del contrato de obra. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para la suscripción del acta de inicio, cada contratista interventor deberá tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos previos: 1. Perfeccionamiento del contrato, el cual se da con la suscripción del contrato por las partes contratantes y el registro presupuestal efectuado por la SED. 2. Aprobación de la garantía entregada por EL CONTRATISTA. 3. La acreditación por EL CONTRATISTA de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. 4. El interventor deberá presentar los soportes de formación académica, experiencia general y especifica del personal requerido para la ejecución del proyecto, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de las garantías del contrato. 5. La suscripción del acta de inicio del contrato de obra. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa o retraso por parte de EL CONTRATISTA a la suscripción del acta de inicio dará lugar a la efectividad de las sanciones contractuales a que haya lugar. **SEPTIMA.- VALOR**: El valor del contrato para todos los efectos legales y fiscales corresponde a la suma de **MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($1.087´720.400),** incluidos el I.V.A. y demás impuestos y tributos a que haya lugar así como también los costos y gastos administrativos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato. **PARAGRAFO: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** Las erogaciones que la SED efectúe para el pago del valor del presente contrato se harán a cargo del presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2015, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal **Nº 2621** del 9 de Julio de 2015. **OCTAVA.- FORMA OE PAGO**: El valor del contrato será pagado por la Secretaría de Educación, al CONTRATISTA, mediante pagos realizados por el Sistema Automático de Pagos – S.A.P., en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: **1. COSTOS FIJOS MENSUALES**: Corresponderá al **TREINTA POR CIENTO (30%)** del valor total del contrato de Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo del contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría. **2. COSTOS VARIABLES POR AVANCE OE OBRA**: Corresponderá al **SESENTA POR CIENTO (60%)** del valor total del contrato de Interventoría y se pagará según el avance de las obras, en tres pagos relacionados con el avance facturado por el contratista de obra (30%, 60% y 90%). En tres (3) pagos distribuidos de la siguiente forma: Primer pago, el **VEINTE POR CIENTO 20%** del valor del contrato de Interventoría, que se genera cuando el contratista de obra haya facturado el **30%** del valor de su contrato; Segundo pago el **VEINTE POR CIENTO 20%** del valor del contrato de Interventoría, que se genera cuando el contratista de obra haya facturado el **60%** del valor de su contrato y Tercer pago, el **VEINTE POR CIENTO 20%** del valor del contrato de Interventoría, cuando el contratista de obra haya facturado el **90%** del valor de su contrato. El avance del contrato de obra será verificado con las respectivas actas parciales de obra. **3. LIQUIOACIÓN**: El **OIEZ POR CIENTO (10%)** restante, una vez se suscriba el acta de terminación del contrato de obra; adicionalmente, se debe realizar la liquidación del contrato de Interventoría, previo cumplimiento de las siguientes actividades: **3.1.** Recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato de construcción, previamente aprobadas por la Interventoría y recibidas a satisfacción por el supervisor de la SED. **3.2.** Informe final de la Interventoría. **3.3.** Entrega del archivo organizado de la Interventoría, tal como se describe en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría. **3.4.** El recibo a satisfacción, por parte del supervisor de la SED, de los trabajos objeto de Interventoría, incluida la radicación de la liquidación del contrato de obra en la Oficina de Contratos de la SED. **3.5.** Suscripción del acta de liquidación del contrato de Interventoría. **3.6.** Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. **PARAGRAFO PRIMERO:** Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta; el CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos de pago. **PARAGRAFO SEGUNOO:** Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios. **PARAGRAFO TERCERO:** En el eventual caso de requerirse una prórroga del contrato de interventoría, DEBIDO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES AL

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ HUMANA

CONTRATO DE OBRA, el valor que se adicionará al contrato de interventoría se estimará como se describe a continuación: **1.** Si se prorroga el contrato de obra sin que con ello se genere una adición presupuestal, se adicionará el contrato de interventoría reconociendo únicamente los **COSTOS FIJOS MENSUALES** durante el plazo de prórroga. **2.** Si se prorroga y adiciona presupuestalmente el contrato de obra, se hará el reconocimiento de los COSTOS FIJOS MENSUALES descritos en el numeral inmediatamente anterior, y adicionalmente se reconocerá el incremento en los **COSTOS VARIABLES POR AVANCE DE OBRA** en igual proporción a la adición presupuestal del contrato de obra. **3.** En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo Exigible, la duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún tipo de responsabilidad ni interés por parte de la SED a favor de terceros. **4.** En el evento que el compromiso presupuestal relacionado con el objeto del presente proceso haya fenecido por no haber sido cancelado en la vigencia en la que se constituyó como reserva principal, se pagará con cargo al presupuesto de la vigencia en que se haga exigible. Dado lo anterior, el pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolución 1602 de diciembre de 2001 o la que se encuentre vigente. **PARAGRAFO CUARTO:** Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que surjan del presente contrato serán sufragados por el contratista, para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales que ordene la normatividad vigente. **PARAGRAFO QUINTO:** EL CONTRATISTA deberá, al momento de la firma del contrato, diligenciar el **FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS –FURC-** con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la SED, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos S.A.P. **PARAGRAFO SEXTO:** EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta la información suministrada en dicho formato sobre las entidades bancarias afiliadas al S.A.P., para efectos de abrir una cuenta corriente o de ahorros en una de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato. **NOVENA.- CONTROL SOBRE LA EJECUCIÓN:** El control a la ejecución o supervisión será ejercida por *la* ***Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos*** *(DCCEE) de la Secretaría de Educación o por quien designe por escrito el Ordenador del Gasto*, lo cual será oportunamente informado al **INTERVENTOR**. El SUPERVISOR deberá realizar de manera permanente el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato verificando además la correcta ejecución del objeto contratado; sin perjuicio del control jurídico y contable que la entidad considere pertinente. El supervisor será la persona que ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato y será designado por escrito. Sus funciones, además de las que determine la ley y los respectivos reglamentos serán las siguientes: **1**. Supervisar y vigilar el cumplimiento del contrato a ejecutarse, prestando la colaboración que requiera el Interventor. **2.** Elaborar las actas de recibo a satisfacción y producir los informes requeridos para soportar los pagos que deba efectuar la SED. **3.** Exigir al Interventor ejecución idónea y oportuna del contrato. **4.** Autorizar los pagos al Interventor e indicar en forma motivada los descuentos que por multas deban ser efectuados. **5.** Remitir oportunamente a la Oficina de Contratos las actuaciones resultantes de la ejecución contractual al. **6.** Dar aplicación a la Resolución No. 1333 del 31 de julio de 2014, emanada de la Secretaria de Educación del D.C. **7.** Cumplir con todos y cada uno de los aspectos señalados en el procedimiento SRF-PE-03, implementado mediante Resolución 1540 del 30 de mayo de 2003, por la Secretaría de Educación del D.C., relacionados con el registro de Almacén de los bienes adquiridos.(en el caso de compra o suministro). **8.** El supervisor responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del Estatuto de Contratación Administrativa. **PARÁGRAFO PRIMERO:** EL INTERVENTOR, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual de Interventoría de la SED. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, en el en el momento de autorizar los pagos o de solicitar modificaciones o de liquidar el contrato, el supervisor deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, durante la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. En el Evento que no se hubieran realizado la totalidad de los aportes, el supervisor deberá informar y dejar constancia en el acta de liquidación a fin de retener las sumas adeudadas al Sistema en el momento de la liquidación; La Dirección Financiera efectuará el giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de Salud y Pensiones conforme lo establece la Ley .**PARÁGRAFO TERCERO:** El supervisor está facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informado a la SED de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. **DÉCIMA.- GARANTÍAS:** El CONTRATISTA debe constituir en favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN o SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL, con NIT. 899.999.061-9, UNA GARANTIA para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto especialmente en el Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en el Título III de las Disposiciones Especiales del Decreto Nacional 1082 de 2015, la cual podrá consistir en cualquier de las siguientes clases: a) Contrato de seguro contenido en una póliza; b) Patrimonio autónomo; c) Garantía Bancaria. Esta garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requerirá ser aprobada por la Secretaría. La garantía deberá cubrir los siguientes amparos así: **1. CUMPLIMIENTO.** Según el impacto de las obligaciones del contratista, se establece el amparo de cumplimiento, equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. **2. CALIDAD DEL SERVICIO.** Equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato por un término igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal de la obra, en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. **3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** en cuantía equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato por el plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más. **PARAGRAFO PRIMERO:** El hecho de la constitución de estos amparos, no exonera a la entidad de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. **PARAGRAFO SEGUNDO:** EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta cláusula y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones. **PARAGRAFO TERCERO:** En tratándose del contrato de seguro, la garantía no expira por falta de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente, según se preceptúa en el Artículo 2.2.1.2.3.2.5 del Decreto Nacional 1082 de 2015. **PARAGRAFO CUARTO:** El contratista autoriza a la SED, para que con cargo a las sumas que esta adeude y si a ello hubiere lugar, se descuente el valor de las primas del seguro, cuando por alguna circunstancia el contratista no lo constituyere, dentro del contexto que corresponda. **PARÁGRAFO QUINTO:** La garantía única deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor del contrato o en el evento de que se presente la suspensión temporal del mismo. En todo caso es obligación del Contratista mantener vigente los amparos de las pólizas durante la ejecución del contrato. Una vez se haya firmado el acta de iniciación del contrato, el contratista deberá ampliar la vigencia de la garantía única, en todos sus amparos, con relación a la fecha de iniciación del contrato. **PARAGRAFO SEXTO:** El monto de las garantías deberá ser restablecido por el Contratista, cada vez que por razón de las multas impuestas, el monto asegurado se disminuyere o agotare. Dentro de los términos estipulados en este Contrato, la garantía no podrá ser cancelada sin la autorización del DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN. **UNDÉCIMA.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS:** El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras salvo autorización previa y expresa de LA SED y ésta puede reservarse las razones que tenga para negar la cesión. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática. El Contratista es el único responsable por la celebración de subcontratos. **DUODÉCIMA.- MULTAS:** En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones contenidas en el contrato, incluyendo las descritas en los documentos que hacen parte integral de éste, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y demás normas aplicables, la SECRETARÍA podrá conminar al cumplimiento, mediante acto administrativo motivado, imponer multas sucesivas o puntuales al CONTRATISTA equivalentes al 1% del valor total del contrato por cada evento de incumplimiento sin superar el 20% del valor total del mismo. El CONTRATISTA Y LA SECRETARÍA acuerdan que las multas se harán efectivas por ésta del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, previa comunicación escrita a éste. Si no hay tal saldo, se efectuará de forma concomitante la respectiva reclamación ante el contratista y ante la aseguradora que expidió la garantía única del contrato, en los términos y condiciones establecidos en el Código de Comercio. La ocurrencia del siniestro y la determinación del valor a pagar se acreditarán ante la aseguradora con una comunicación suscrita por el Ordenador del Gasto, previo

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ HUMANA

agotamiento del procedimiento de imposición de multas adoptado por la entidad. Sin perjuicio de lo anterior, La SECRETARÍA adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente, incluida la coactiva, cuando así se requiera. Las multas aquí pactadas se impondrán, de conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, demás normas concordantes y pertinentes y sin que por ello LA SECRETARÍA pierda su derecho a reclamar la indemnización de los perjuicios causados con el incumplimiento que dio lugar a la aplicación de la multa. **DÉCIMA TERCERA.- SANCIÓN PENAL PECUNIARIA:** En caso de declaratoria o incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del Contrato, EL CONTRATISTA pagará a la SECRETARÍA, a título de cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, sin que ello impida que LA SECRETARÍA pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que exceda del valor de la cláusula penal pecuniaria. El CONTRATISTA autoriza que LA SECRETARÍA descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a las sanciones impuestas que se encuentren en firme. La estimación del perjuicio se realizará de manera independiente a las multas u otro tipo de sanciones impuestas al CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de dicha sanción. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La estimación del perjuicio se realizará de manera independiente a las multas u otro tipo de sanciones impuestas al CONTRATISTA durante la ejecución del CONTRATO. **DÉCIMA CUARTA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** Dentro del término de cuatro (4) meses contados desde la fecha de finalización del contrato, o de la fecha de expedición del acto que ordene la terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, EL CONTRATISTA y el interventor y/o supervisor suscribirán un acta de liquidación en donde se incluirá el estado contable del contrato, el valor final del mismo, los datos de la garantía única con sus respectivos amparos y vigencias, así como la certificación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones adquiridas por él y la descripción de los trabajos adelantados con sus respectivas fechas de iniciación y terminación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993. En concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, el interventor y/o supervisor deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, durante la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. En el evento que no se hubieran realizado la totalidad de los aportes el interventor y/o supervisor deberá informar y dejar constancia en el acta de liquidación, a fin de retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación. **DÉCIMA QUINTA.- LIQUIDACIÓN UNILATERAL:** LA SED liquidará de oficio y unilateralmente el Contrato mediante resolución motivada susceptible del recurso de reposición, en los siguientes casos: Cuando el Contratista no se presente a la liquidación, previa notificación o convocatoria que le haga la entidad o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, la liquidación será practicada directa y unilateralmente por la SED dentro de los dos (2) meses siguientes; si vencido dicho plazo no se ha realizado liquidación alguna, se aplicará lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. **DÉCIMA SEXTA.- INEXISTENCIA DE VÍNCULO LABORAL:** En ningún caso el presente contrato genera relación laboral ni prestaciones sociales. En tal virtud, el CONTRATISTA ejecutará el objeto de este contrato con total autonomía técnica y administrativa y sin subordinación frente a la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Por lo tanto no habrá vínculo laboral alguno entre el CONTRATISTA y la SED, ni entre el personal que llegare a utilizar el CONTRATISTA y la SED. El personal que requiriere el contratista para el cumplimiento del contrato, si ello fuere del caso, serán de su exclusiva responsabilidad y la SED no asume responsabilidad laboral alguna con ellos. Será obligación del contratista cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100/93, los Decretos reglamentarios y todo el marco normativo que regula el Sistema Integral de Seguridad Social, así como suministrar al interventor o supervisor la información que se requiera. **PARÁGRAFO – PACTO FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS– PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL:** Además de lo aquí dispuesto, de conformidad con lo previsto en las Directivas 003 y 004 de 2010 y en la Circular 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., el CONTRATISTA

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

se compromete a no contratar menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños. **DÉCIMA SEPTIMA.- DIFERENCIAS ENTRE LAS PARTES:** Las diferencias que surjan entre las partes, con ocasión de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación del contrato, podrán ser dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de solución ágil de conflictos previstos en la ley, tales como, conciliación y transacción, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. **DÉCIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD:** El CONTRATISTA y sus empleados si fuere el caso, se abstendrán de divulgar, publicar o comunicar, directa o indirectamente a terceros la información, documentos o fotografías, relacionados con los documentos que conozcan en desarrollo y por virtud del presente contrato o por cualquier otra causa. Para estos efectos las partes convienen que toda información que reciba el Contratista para la ejecución del presente contrato, se considera importante y confidencial y, divulgarla y/o transmitirla, puede lesionar los intereses públicos de la Secretaría de Educación del D.C. **DÉCIMA NOVENA.- DOCUMENTOS:** Hacen parte integral del presente contrato los pliegos de condiciones del Concurso de Méritos Abierto Nº. SED-CM- DCCEE-063-2015 sus anexos y todos los estudios y documentos previos elaborados, configurados y aprobados por las áreas técnicas, y la respectiva ordenación del gasto, los que provienen del contratista seleccionado, los que consolidan el perfeccionamiento, la procedencia de ejecución y legalización del mismo. **VIGÉSIMA.- INDEMNIDAD:** El Contratista se obliga a mantener Indemne a la SED respecto de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa la actuación o actuaciones del Contratista o de las de sus subordinados o dependientes. **VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIO:** Para todos los efectos legales, contractuales y fiscales atinentes a este compromiso, las partes acuerdan como domicilio la ciudad de Bogotá Distrito Capital, donde para constancia y de conformidad con su contenido lo suscriben. **VIGÉSIMA SEGUNDA.- INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES – DECLARACIÓN ESPECIAL:** El CONTRATISTA manifiesta no haber presentado documentación falsa ni encontrarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición establecida en la Ley y en general en el marco normativo vigente. **VIGÉSIMA TERCERA.- GASTOS:** Los gastos en que se debe incurrir por concepto de constitución, adición o recuperación de la garantía única y demás gastos del contrato, correrán por cuenta del CONTRATISTA. **VIGESIMA CUARTA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las partes. El contrato requiere para su ejecución de la aprobación de la garantía única por parte de la entidad, registro presupuestal y acta de inicio.

DISTRITO CAPITAL-
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ADRIANA MARÍA GONZÁLEZ MAXCYCLAK
Subsecretaria de Acceso y Permanencia

CONSORCIO R&M-CODIPRO.

CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
C.C. Nº. 19.275.138
Representante Legal

Aprobó: Martha Consuelo Andrade Muñoz - Directora de Contratación
Revisó minuta: [illegible] - Abogado/a Oficina de Contratos.
Proyectó: Juan de Jesús Villamizar - Abogado Oficina de Contratos

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL CERTIFICA QUE:

El Contrato número_____se encuentra amparada con el registro Presupuestal Nº_____del día_____mes_____año_____afectando la Disponibilidad Nº_____expedida el día_____mes_____año_____

_____
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ HUMANA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

1

Bogotá, D.C.

Señor (a) **CONSORCIO R&M-CODIPRO.**

REF.: Garantía Contrato No. 3758 de 22 DIC 2015

ASUNTO: EXPEDICIÓN GARANTÍAS CONTRATO

Cordial saludo.

El contrato referido en el asunto, requiere la constitución de garantías de acuerdo con el respectivo clausulado. Estas deben ser radicadas en la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Para lograr una pronta aprobación y evitar la devolución de las garantías, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:

1- La clase de garantías corresponde a "Entidades Estatales".

2- El tomador de las garantías de manera general corresponde al contratista, el cual debe identificarse de la siguiente manera:

a) Incluir nombre completo de persona natural o razón social de persona jurídica,

b) Relacionar el número de identificación (cédula de ciudadanía o NIT con código de verificación), de manera exacta como suscribió el contrato,

c) Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, deben identificarse cada uno de los miembros con nombre completo, número de identificación y porcentaje de participación textualmente como se señala en el contrato, en cada una de las Garantías Única de Cumplimiento, Responsabilidad Civil Extracontractual y Todo Riesgo en Construcción.

3- Respecto al Asegurado y al Beneficiario, se debe tener en cuenta que según corresponda a Garantía Única de Cumplimiento, Responsabilidad Civil Extracontractual o Todo Riesgo en Construcción, estos deben ser:

a) **Garantía Única de Cumplimiento:**

- El asegurado y el beneficiario es "*Bogotá D.C.- Secretaría de Educación, NIT 899.999.061-9. Dirección Avenida el Dorado No. 66-63. Teléfono 3241000*".

b) **Responsabilidad Civil Extracontractual:**

- Los asegurados son "*Bogotá D.C.- Secretaría de Educación, NIT 899.999.061-9. Dirección Avenida el Dorado No. 66-63. Teléfono 3241000 y Contratista (cédula o nit, dirección y teléfono)*".

- Los beneficiarios son: "*Bogotá D.C.- Secretaría de Educación, NIT 899.999.061-9. Dirección Avenida el Dorado No. 66-63. Teléfono 3241000 y Terceros Afectados*".

En la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual solo pueden pactarse deducibles hasta del 10% del valor de cada pérdida y en ningún caso pueden ser superiores a 2.000 SMMLV.

El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos:

- Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.
- Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.
- Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos.
- Cobertura expresa de amparo patronal.
- Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.

c) **Todo Riesgo en Construcción:**

- Los asegurados son "*Bogotá D.C.- Secretaría de Educación, NIT 899.999.061-9. Dirección Avenida el Dorado No. 66-63. Teléfono 3241000 y Contratista (cédula o nit, dirección y teléfono)*".

- El beneficiario es: "*Bogotá D.C.- Secretaría de Educación, NIT 899.999.061-9. Dirección Avenida el Dorado No. 66-63. Teléfono 3241000*".

4- En relación con el Objeto del Seguro, se debe identificar claramente el número de contrato con la respectiva fecha de suscripción y la transcripción literal del objeto del contrato.

5- Los amparos deben corresponder estrictamente a los solicitados en la cláusula de garantías del contrato, por lo tanto se deben remitir a la literalidad de la mencionada

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

3759 22 DIC 2015 3

6- cláusula. De no ser posible, dado las políticas internas de cada entidad garante, esto se debe aclarar en el cuerpo de la garantía expedida.

7- Las vigencias de los amparos deben cumplir estrictamente con lo establecido en la Cláusula de Garantías del contrato.

8- En caso de requerirse algún ajuste a las garantías expedidas, estos deben ser radicados en la Entidad dentro de los 2 (dos) días siguientes al recibo de la comunicación. Debe tener en cuenta que sólo se debe modificar y/o ajustar lo solicitado, para evitar nuevos requerimientos. De igual manera, es importante que el anexo aclaratorio además de contener los ajustes, contemple todas y cada una de las condiciones y/o estipulaciones mencionados en los numerales que anteceden.

9- Previo a la radicación de las garantías en la Secretaría de Educación, es importante que el contratista verifique la correcta expedición de las mismas, conforme a las anteriores instrucciones.

Finalmente, se reitera que para el efectivo trámite de expedición de garantías, es imperioso que tanto el contratista, como la entidad garante den estricta lectura y cumplimiento al contrato en general y a la cláusula de garantías en particular, y que se aplique la normatividad vigente que regula la materia en el marco del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

CONTRATO 3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

En Bogotá D.C., las partes del contrato de Consultoría que se relaciona a continuación proceden a liquidarlo en los siguientes términos.

1. ASPECTOS GENERALES.

- **NUMERO DE PROCESO PRECONTRACTUAL:** SED-CM-DCCEE-041-2013
- **PLATAFORMA:**

  Plataforma virtual ☐ Secop I ■ Secop II ☐

- **NUMERO DE CONTRATO:** 3530 - 2013
- **FECHA DE CONTRATO:** 10 diciembre 2013
- **TIPO DE CONTRATO:** Consultoría
- **CONTRATISTA:**

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	**NIT:**	830.028.126-2

MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL*	**NIT***	**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN***
No aplica	No aplica	No aplica

- **OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NUEVA, DEMOLICION TOTAL DEL COLEGIO DISTRITAL LA CONCORDIA, LOCALIDAD 17 LA CANDELARIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.
- **PLAZO O FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL PACTADO:** 12 Meses
- **FECHA DE INICIO:** 10 de febrero de 2014
- **VALOR INICIAL PACTADO:** Cuatrocientos Veintinueve Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Cuarenta Pesos M\Cte $429.599.040 Incluido el IVA.
- **ANTICIPO PACTADO (valor / %):** No aplica
- **AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION:** Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.
- **SUPERVISOR:**

NOMBRE	**CARGO**
ING. LUIS ANTONIO PARRA PINZON	Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No. 66-63 PBX 3241000 FAX 3153448 www.educacionbogota.edu.co Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

- **INTERVENTORIA:**

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT
No aplica	No aplica	No aplica

- **CONTRATOS INTERVENIDOS:**

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT	**ESTADO DEL CONTRATO
3055 de 2013	CONSTRUCTORA CANAAN S.A.S	800.007.447-2	EN PROCESO DE LIQUIDACION

- **CEDENTE**: No Aplica
- **CESIONARIO:** No Aplica
- **FECHA DE CESIÓN:** No Aplica
- **MODIFICACIONES DEL CONTRATO:**

Modificación No.	Fecha modificación	Adición Valor	Prórroga Tiempo	Otros aspectos modificados
1	27 de Julio de 2015	N/A	Seis (6) meses	N/A
2	12 de abril de 2016	$192.823.793 Incluido IVA	Nueve punto nueve (9.9) meses.	N/A
3	6 de febrero de 2017	$77.925.394 Incluido IVA	Tres (3) meses y Veinticinco (25) Días Calendario	N/A
4	04 de septiembre de 2017	$ 89.913.916 Incluido IVA	Cuatro (4) Meses y (15) Quince Días Calendario	N/A
5	8 de junio de 2018	$ 65.296.460 Incluido IVA	Tres (3) Meses y Once (11) Días Calendario	N/A

- **SUSPENSIONES:**

Suspensión No.	Periodo de Suspensión		Tiempo total de suspensión	Observaciones
	Desde	Hasta		
Acta de suspensión No.1 suscrita el 30/04/2014	30-04-2014	28-06-2014	60 Días calendario	La justificación del acta de suspensión No. 1 se encuentra incluida en el documento publicado en la plataforma del SECOP I. Se aclara que, la fecha de terminación inicial es 09-02-2015 y la fecha de terminación final es 10-04-2015
Prorroga 1 Suspensión No. 1	29-06-2014	26-09-2014	90 Días calendario	La justificación del acta de la prórroga No. 1 a la suspensión No. 1 se encuentra incluida en el documento

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

suscrita el 29/06/2014				suscrito y con **acta de reinicio del 27/09/2014,** los cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP I.
Acta de suspensión No. 2 suscrita el 05/04/2015	05-04-2015	08-07-2015	95 Días calendario	La justificación del acta de suspensión No. 2 se encuentra incluida en el documento suscrito y con **acta de reinicio del 09/07/2015,** los cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP I. Se aclara que, la fecha de reinicio es el 09-07-2015.
Acta de suspensión No. 3 suscrita el 17/04/2017	17-04-2017	11-05-2017	25 Días calendario	La justificación del acta de suspensión No. 3 se encuentra incluida en el documento suscrito y con **acta de reinicio del 12/05/2017,** los cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP I.
Acta de suspensión No. 4 suscrita el 20/06/2017	20-06-2017	02-09-2017	75 Días calendario	La justificación del acta de suspensión No. 4 se encuentra incluida en el documento suscrito y con **acta de reinicio del 03/09/2017**, los cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP I.
Acta de suspensión No. 5 suscrita el 20/11/2017	20-11-2017	04-12-2017	15 Días calendario	La justificación del acta de suspensión No. 5 se encuentra incluida en el documento suscrito y con **acta de reinicio del 05/12/2017,** los cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP I.
Acta de suspensión No. 6 suscrita el 13/12/2017	13-12-2017	20-03-2018	98 Días calendario	La justificación del acta de suspensión No. 6 se encuentra incluida en el documento suscrito y con **acta de reinicio del 21/03/2018**, los cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP I.
Acta de suspensión No. 7 suscrita el 17/04/2018	17-04-2018	01-05-2018	15 Días calendario	La justificación del acta de suspensión No. 7 se encuentra incluida en el documento publicado en la plataforma SECOP I.
Prorroga 1 Suspensión No. 7 suscrita el 2/05/2018	02-05-2018	07-05-2018	6 Días calendario	La justificación del acta de la prorroga No. 1 a la suspensión No. 7 se encuentra incluida en el documento suscrito y con **acta de reinicio del 08/05/2018,** los cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP I.
Acta de suspensión No. 8 suscrita el 16/08/2018	16-08-2018	25-08-2018	10 Días calendario	La justificación del acta de suspensión No. 8 se encuentra incluida en el documento suscrito y con **acta de reinicio del 26/08/2018**, los cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP I.

- **VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES:** Ochocientos Cincuenta y Cinco Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Tres Pesos M\Cte $855.558.603 Incluido IVA.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

- **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS:** 3 años, 3 meses y 18 días.
- **FECHA DE TERMINACIÓN:** 29 de septiembre del 2018
- **CAUSAL DE TERMINACIÓN:** Cumplimiento del plazo contractual.

2. ESTADO FINANCIERO

Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición
Detallar la totalidad de los registros presupuestales que se afectaron en el contrato	4295	$ 429.599.040,00	10 diciembre de 2013
	2367	$192.823.793,00	12 de abril de 2016
	1306	$ 77.925.394,00	06 de febrero de 2017
	4537	$ 89.913.916,00	05 de septiembre de 2017
	3639	$ 65.296.460 ,00	08 de junio de 2018
	PE 3338	$ 42.959.904,00	29 de mayo de 2015
	PE 5482	$ 21.479.952,00	10 de septiembre del 2015
	PE 6303	$ 118.139.736,00	29 de octubre de 2015
	PE 4174	$ 10.739.976,00	26 de julio de 2016
	PE 5082	$ 85.919.808,00	11 de agosto de 2016
	PE 6066	$ 85.919.808,00	15 de diciembre de 2017

BALANCE FINANCIERO:

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	$ 855.558.603.00
Valor total causado ajustado al peso según Res. 222 de 2007 o la que la modifique o sustituya (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	$ 855.558.584.00
Valor total pagado ajustado al peso según Res. 222 de 2007 o la que la modifique o sustituya (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	$ 770.002.726.00
Saldos a liberar – SED	$ 19,00
Saldo en favor del contratista *(pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros:*	$ 85.555.858.00

Nota: Existe un saldo a favor del contratista R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S. por valor de $ 85.555.858,00 pesos M/Cte por concepto de Acta Final, por tal razón, se expidió la Resolución No. 000143 del 04 de diciembre del 2020, suscrita por el Subsecretario de Acceso y Permanencia, mediante la cual se reconoció la existencia del pasivo exigible correspondiente al pago del Acta Final por valor de $85.555.858,00 pesos M/Cte, en este sentido, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Resolución No. SDH-00037 del 06 de marzo del 2019, respecto al *"Cambio de fuentes de financiación en funcionamiento de inversión para el pago de pasivos exigibles"* para expedir el CDP y RP con cargo al primer semestre de la vigencia 2021 y generar posteriormente el Acto Administrativo de ordenación del pago objeto de la presente Acta de Liquidación, así mismo, procede la liberación de $19,00 pesos M/Cte a favor de la SED por ajuste al peso según la Resolución No. 222 del 5 de julio de 2006.

SUMAS A CARGO DEL CONTRATISTA:

CONCEPTO	VALOR
Saldo a cargo del contratista por diferentes conceptos (mayores valores reconocidos al contratista, sanciones no pagadas por el contratista, pagos no efectuados al sistema de seguridad social, reconocimiento de equilibrio económico en favor de la SED aun no pagado, anticipo por reintegrar, rendimientos en favor del Distrito cuando a ello haya lugar, etc.:	No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

Nota: No aplica

INFORMACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA No. 3055 DE 2013, CUYA INTERVENTORIA SE ADELANTO A TRAVES DEL PRESENTE:

Nombre de la Sede	Tipo de Construcción	Código Planta Física	Área cubierta construida y/o intervenida en M²	Área exterior construida y/o intervenida en M²
COLEGIO LA CONCORDIA	OBRA NUEVA	1703	4898,38	185,89

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
FECHA	**VALOR**	**ACTA DE LEGALIZACIÓN O RECIBO No.**
No aplica	No aplica	No aplica

3. MULTAS Y SANCIONES

Actuación (Multa, penal pecuniario, caducidad, declaratoria de incumplimiento)	**No. y fecha de Resolución**	**Valor Multa o Sanción**	**Estado** *(Pagado, descontado, compensado, otro)*
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

4. SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – PARAFISCALES

La supervisión, verificó en las actas e informes parciales, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

5. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES: No aplica.

6. GARANTÍAS

El supervisor certifica con la suscripción de la presente acta que la(s) garantía(s) se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) conforme lo establecido en los estudios previos:

No. Garantía	Anexo de la Garantía	Fecha de Expedición	VIGENCIAS		Monto Asegurado	Riesgo amparado	Aseguradora
			(Desde)	(Hasta)			
14-44-101056816	20	20/11/2018	10/12/2013	30/04/2019	$171.111.720.60	Cumplimiento del Contrato	Seguros del Estado S.A.
14-44-101056816	20	20/11/2018	10/12/2013	30/10/2021	$42.777.930.15	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Seguros del Estado S.A.
14-44-	20	20/11/2018	29/09/2018	29/09/2020	$171.111.720.60	Calidad del	Seguros del

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

101056816						Servicio	Estado S.A.

7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

ACTA DE INGRESO No.:	No Aplica
FECHA INGRESO:	No Aplica
VALOR INGRESADO:	No Aplica

8. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN


Se deja constancia de que el objeto contractual fue ejecutado a entera satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón la Secretaría de Educación del Distrito, procede a autorizar el pago de $85.555.858,00 pesos M/Cte., al contratista por concepto de acta final y procede a realizar la liberación de $19,00 pesos M/Cte a favor de la SED, luego de lo cual las partes se declaran a paz y salvo, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relación con las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de la disposición final o recuperación Ambiental de las obras o bienes. (cuando ello proceda)

OBSERVACIONES:

Suspensiones:

- **Acta de suspensión No1:** Se aclara que, la fecha de terminación inicial es 09-02-2015 y la fecha de terminación final es 10-04-2015.
- **Acta de suspensión No2:** Se aclara que, la fecha de reinicio es el 09-07-2015.

Para constancia el acta se firma en Bogotá D.C. por los que en ella intervinieron, y la fecha de Liquidación del contrato corresponde a la suscrita por parte del Ordenador del Gasto.




Interventor R&M CONSTRUCCIONES A INTERVENTORIAS S.A.S
Nit. 830-028.126-2
Nombre Representante Legal: Cesar Eduardo Gómez Gómez
Identificación: 19.275.138 de Bogotá



Supervisor
Nombre: Luis Antonio Pinzón Parra
Identificación: 11.339.805 de Zipaquirá
Cargo: Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos



Directivo Área Responsable de la Contratación*
Nombre: Luis Antonio Pinzón Parra
Identificación: 11.339.805 de Zipaquirá



Ordenador del gasto
Nombre: Carlos Alberto Reveron Peña
Identificación: 79.791.002 de Bogotá
Fecha: 26 de marzo de 2021

1. Que la Oficina de Contratos realizó la verificación de la información contenida en el Acta de Liquidación.
2. Que el actual Subsecretario de Acceso y Permanencia se posesionó el 3 de enero de 2020, en consecuencia, para la suscripción de la presente acta se basa en la información suministrada por el supervisor del contrato.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**



Profesional Apoyo a la Supervisión*
Nombre: Laura Victoria Hernández Mora
Identificación: 40.328.689

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
OFICINA DE CONTRATOS

La presente revisión se lleva a cabo de acuerdo con los aspectos funcionales asignados a la Oficina de Contratos, de conformidad con el artículo 36 del Decreto 330 de 2008, en consecuencia, los temas técnicos, financieros y de ejecución del Contrato, Convenio u Orden, son del ámbito exclusivo de la supervisión y/o interventoría del mismo junto con el área o dependencia respectiva.

Vo.Bo. Director(a) de Contratación _____
Fecha:

Vo.Bo. Jefe Oficina de Contratos _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión OFC _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión Preliminar OFC _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión Subsecretaria Ordenadora del Gasto _____
Fecha:

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE TERMINACION

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE OBRA No. 3530 de 10 de DICIEMBRE DE 2013

En Bogotá D.C., a los Ventinueve (29) días del mes de Septiembre año dos mil Dieciocho (2018) se reunieron las siguientes personas: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19,275,138 en su calidad de Representante Legal de la Firma R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S con Nit. 830,028126-2 INTERVENTOR EXTERNO y el ING. JOHNSON MARIO CANSARIO PEREZ identificado con Cedula de Ciudadania 79.617.831 como Supervisor de la SED para suscribir el acta de terminación, en los siguientes términos:

OBJETO	:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NUEVA, DEMOLICION TOTAL DEL COLEGIO DISTRITAL LA CONCORDIA, LOCALIDAD 17 LA CANDELARIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.
FECHA DE INICIO	:	10 de Febrero de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	:	29 de Septiembre de 2018
CAUSAL DE TERMINACIÓN	:	POR CUMPLIMIENTO A LA EJECUCION DE RECURSOS CONTRACTUALES,
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	: $	855.558.693,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	: $	0,00 SE DETERMINARA EN EL ACTA DE LIQUIDACION
SALDO A FAVOR DE LA SED	: $	0,00 **CAUSA** : SE DETERMINARA EN EL ACTA DE LIQUIDACION
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	: $	0,00 **CAUSA** : SE DETERMINARA EN EL ACTA DE LIQUIDACION

La interventoría, verificó para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S

Nit/ C.C. 830.028.126-2
REP. LEGAL: CESAR EDUARDO GOMEZ
C.C.: 19,275,138 de Bogotá

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SECRETARIA DE EDUCACION DE DISTRITO
ING. JHONSON CANSARIO PEREZ
SUPERVISOR SECRETARIA DE EDUCACION

Scanned by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 03530 10 DIC 2013

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, DEL COLEGIO DISTRITAL LA CONCORDIA, DE LA LOCALIDAD 17 LA CANDELARIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
CONTRATISTA:	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
NIT:	830028126-2
DIRECCIÓN:	CARRERA 38ª No. 25 – 26
TELÉFONO:	2697927
CORREO ELECTRONICO:	rymcei@yahoo.es – licitacionesrym@gmail.com
PROYECTO:	HABITAT ESCOLAR
ÍTEM:	48
COMPONENTE:	CONSTRUCCIÓN Y COMPRA DE COLEGIOS NUEVOS
VALOR INICIAL:	$429.599.040 M/CTE INCLUIDO IVA
GRUPO:	2

Entre los suscritos, **JOSE ALFREDO SOTO TORRES**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 88.209.480, en su condición de Subsecretario de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá, D.C., cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución 2579 del 30 de octubre de 2012, del cual tomó posesión según acta 327 en observancia de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y los respectivos Decretos Reglamentarios y las demás disposiciones vigentes sobre la contratación pública así como en uso de sus atribuciones legales y debidamente facultado para la celebración del presente contrato a nombre de la Secretaría de Educación del Distrito mediante la Resolución N° 2923 del 7 de diciembre de 2012 modificada y adicionada por la resolución N° 1849 del 4 de octubre de 2013 y esta última modificada por la resolución N° 1916 del 15 de octubre de 2013, proferidas por la misma entidad, la cual en adelante se denominará **LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y/o LA SED**, por una parte, y por la otra, **R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S** con NIT 830028126-2, cuyo Representante Legal es **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ** identificado con la cédula de ciudadanía N°. **19.275.138** en su Calidad de Gerente, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato de

Consultoría, de conformidad con el Concurso de Méritos **No. SED-CM-DCCEE-041-2013 y Resolución de adjudicación Nº. 288 del 20 de Noviembre de 2013,** que se llevó a cabo por parte de la Oficina de Apoyo Precontractual de la Secretaría de Educación Distrital, previas las siguientes consideraciones: **JUSTIFICACION JURIDICA. MODALIDAD DE SELECCIÓN**; La escogencia del contratista se efectuó a través de Concurso de Méritos–Abierto, mediante la evaluación de una Propuesta Técnica Simplificada conforme a lo señalado en el artículo 32 numeral 2 de la Ley 80 de 1993, artículo 2 Numeral 3 de la Ley 1150 de 2007. Numeral 3 del artículo 3.1.1. y los artículos 3.3.1.1 y 3.3.2.1 del Decreto 0734 del 2012 y en lo no regulado particularmente, en las Normas civiles y comerciales, las reglas previstas en el pliego de condiciones y sus adendas. **JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION**: De conformidad con lo establecido en el Decreto 330 del 2008 la Secretaria de Educación del Distrito tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral. De acuerdo con lo anterior, en el marco del Plan de Desarrollo: Bogotá Humana y del Plan Sectorial de Educación, existe el Proyecto de inversión 262 - HÁBITAT ESCOLAR de la SED, para lo cual la SED adelanta simultáneamente al presente concurso de Méritos, los procesos de selección de Licitación Pública con los siguientes objetos: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA, CERRAMIENTO PARA EL COLEGIO DISTRITAL LA MAGDALENA, DE LA LOCALIDAD 08 KENNEDY, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. Carrera 94 No 8C 49 en la Localidad 8 Kennedy. EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, DEL COLEGIO DISTRITAL LA CONCORDIA, DE LA LOCALIDAD 17 LA CANDELARIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN PARCIAL, AMPLIACIÓN Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO DISTRITAL JACQUELINE, DE LA LOCALIDAD 08 KENNEDY, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO PARA LA ETAPA I DEL COLEGIO DISTRITAL PILOTO FATIMA, DE LA LOCALIDAD 06 TUNJUELITO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. TERMINACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON DE LA LOCALIDAD 09 FONTIBON, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. OBRAS DE DEMOLICIÓN TOTAL, OBRA NUEVA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO DISTRITAL ANTONIA SANTOS O.E.A., DE LA LOCALIDAD 08 KENNEDY, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. De conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con lo consignado en el numeral 1 del articulo 32 de la ley 80 de 1993, atendiendo las condiciones técnicas de cada una de las obras contratadas, se hace necesario contar con un interventor externo para cada una de las obras, quienes deberán adelantar el seguimiento técnico, administrativo y financiero de las obras en mención. En consecuencia, el presente Contrato de CONSULTORÍA se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.-OBJETO:** INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, DEL COLEGIO DISTRITAL LA CONCORDIA, DE LA LOCALIDAD 17 LA CANDELARIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. **CLÁUSULA SEGUNDA. -ALCANCE DEL OBJETO:** La ejecución del objeto del contrato comprende: Ejercer control y vigilancia de las obligaciones del contratista de obra, frente a: **Grupo No. 2** - EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, DEL COLEGIO DISTRITAL LA CONCORDIA, DE LA LOCALIDAD 17 LA CANDELARIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. En

desarrollo del contrato de Interventoría debe realizarse inspección apropiada de la construcción, exigiendo calidad y oportunidad al constructor, como también prestando colaboración y apoyo permanente para el buen desarrollo del proyecto de obra, todo esto en concordancia con los aspectos jurídicos y financieros establecidos en los compromisos contractuales; incluyendo entre otros la elaboración del informe preliminar de Interventoría o informe de estudio inicial, la revisión del estado actual en que se encuentra el predio o la planta física donde se desarrolla el proyecto y la elaboración de los documentos necesarios para la liquidación de los contratos tanto de obra como de Interventoría. Adicionalmente, el alcance del contrato de Interventoría incluye el ejercicio de la supervisión técnica señalada en el Título I de la NSR – 10, la radicación de la liquidación del contrato de obra en la Oficina de Contratos de la SED y su responsabilidad para resolver todas las observaciones posteriores que surjan en razón de la liquidación del contrato de obra. Lo anterior no incrementará, en ningún caso, el valor ni el plazo del contrato de interventoría. **ASPECTOS Y PROCESOS METODOLÓGICOS DE INTERVENTORÍA ESTABLECIDOS POR LA SED.**

ASPECTO / PROCESO	TÉCNICO	ADMINISTRATIVO	FINANCIERO
Control de los procesos constructivos y operativos de la obra	X	X	
Control relaciones con las empresas de servicios públicos	X	X	
Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de construcción	X	X	X
Control de la ejecución presupuestal	X		X
Control de la programación de obra y cronograma de ejecución	X	X	X
Recibo de obras de construcción	X	X	X

CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes: **I. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL**: **1.** En cumplimiento del Artículo 20 de la Ley 400 de 1997, el contratista está obligado a ejercer la SUPERVISIÓN TÉCNICA CONTINUA (GRADO A) del proyecto de construcción y/o ampliación y/o Reforzamiento estructural de la edificación, de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO I "SUPERVISIÓN TÉCNICA" de la NSR – 10. La Supervisión Técnica deberá ser ejercida por el Director de Interventoría, quien debe cumplir con los requisitos de idoneidad y experiencia establecidos en el Capítulo I3 del Título I de la NSR – 10 y en el artículo 3 de la ley 1229 de 2008. Igualmente, el residente de Interventoría, el Inspector de Interventoría y los asesores técnicos, deberán cumplir con la idoneidad técnica que señala el título I de la NSR – 10. **2.** Elaborar y presentar para aprobación del supervisor de la SED, el informe preliminar de interventoría o informe de estudio inicial del proyecto, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el manual de interventoría. Dicho informe debe incluir el estudio y revisión de todos los documentos técnicos del proyecto tales como: pliegos, planos y especificaciones de construcción, presupuesto de obra y demás estudios realizados, así como la revisión del estado actual en que se encuentra la planta física donde se desarrolla el proyecto.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

03530

10 DIC 2013

CONTINUACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO. CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S

Efectuar en el respectivo informe un análisis de la anterior información incluyendo las observaciones, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el normal desarrollo del contrato objeto de interventoría. **3.** Cumplir con lo establecido por la SED mediante circulares referentes a requisitos y condiciones para la transferencia de documentos a los expedientes contractuales. **4.** Exigir al Contratista de la obra el inicio de los trabajos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de las garantías del contrato. **5.** Elaborar y suscribir las actas de inicio del contrato de Interventoría, y del de obra, objeto de Interventoría. **6.** Llevar a cabo la metodología propuesta y cumplir con todas las obligaciones contractuales. **7.** Exigir al contratista de la obra, mediante el control y monitoreo permanente de su contrato, los resultados esperados. **8.** Diseñar e implementar los indicadores de medición de desempeño del contrato de obra, basándose en los factores claves de éxito del proyecto, comparándolos con la línea de base. Estos indicadores deberán ser aprobados por el supervisor de la SED. **9.** Comunicar formalmente al contratista y al supervisor del contrato, los indicadores de medición de desempeño del proyecto al inicio del mismo. **10.** Establecer la línea de base del presupuesto y la programación para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra. **11.** Informar oportuna y continuamente al Supervisor de la SED, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato de obra. **12.** Comunicar al Supervisor de la SED, el incumplimiento parcial o total del contrato de obra. **13.** Mantener el equipo profesional y técnico propuesto para el correcto desempeño del contrato de Interventoría. **14.** Exigir el cumplimiento por parte del contratista de su obligación de ocupar en la ejecución de las obras a personas de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 excluidas de las dinámicas del mercado laboral y que en el marco de aplicación de la Directiva Distrital No. 1 de 2011 se consideran como población vulnerable de Bogotá D. C. Igualmente, el supervisor designado por la SED verificará el cumplimiento de esta obligación exigiendo la información que considere idónea para tal efecto. **15.** Programar y presidir los comités de obra de acuerdo con la agenda preestablecida y el orden del día programado, citando anticipadamente al constructor, al Supervisor de la SED y al personal de apoyo que se requiera, con el fin de llevar a cabo el control permanente del desempeño del constructor. **16.** Presentar al Supervisor de la SED, un resumen gráfico semanal de la Interventoría técnica, administrativa y financiera, evidenciando entre otros aspectos, el estado de avance presupuestal y de programación del contrato de obra comparado con la propuesta económica y el plazo contractual. **17.** Efectuar las revisiones periódicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad de los materiales, para lo cual realizará las pruebas y controles que sean indispensables. **18.** Llevar, una bitácora del desarrollo del contrato, donde se consignarán todas las Instrucciones impartidas, las solicitudes, observaciones y recomendaciones formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas en relación con la ejecución del objeto contractual. **19.** Mantener un archivo organizado de la Interventoría, respecto de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, fotografías, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven de base para efectuar el recibo mensual de las obras ejecutadas. **20.** Requerir, exigir y ejercer control sobre el cumplimiento de la señalización temporal y de vallas informativas durante la etapa de ejecución de la construcción. **21.** Determinar los sitios de recolección y disposición de sobrantes. **22.** Revisar, verificar, autorizar ó rechazar las actas mensuales de pago parcial, conforme al cronograma de ejecución, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes. **23.** Como representante de la SED, vigilar y acompañar el trámite de las actas parciales de obra para el correcto cumplimiento de los pagos, con el fin de evitar la iliquidez del constructor y los posibles retrasos en la ejecución contractual. **24.** Exigir el cumplimiento por parte del contratista de su obligación de afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y pago de parafiscales, requisito sin el cual no podrá tramitarse el acta mensual de pago parcial ni el acta de liquidación final del contrato. **25.** Elaborar y presentar para aprobación del Supervisor de la SED, el informe mensual de Interventoría de acuerdo con la estructura y requisitos exigidos. **26.** Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo de la obra, con las constancias a que hubiere lugar. **27.** Diligenciar la

documentación necesaria para la liquidación del contrato de obra, y elaborar las correspondientes actas, en donde se hará constar: 27.1. El recibo definitivo y a satisfacción, de las obras. 27.2. Las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, las prórrogas, el número y cuantía de las actas parciales y recibo final de pagos, reconocimientos y demás. 27.2.1. Los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las partes. 27.2.2. El valor final del contrato. 27.2.3. La extensión o ampliación de las vigencias de la póliza del contrato objeto de interventoría. 27.2.4. Presentar al supervisor de la SED el informe final de Interventoría, el cual además de contemplar los aspectos del informe mensual, debe incluir el acta final de recibo definitivo de obra, anexos, otros documentos relacionados con el cierre del proyecto y de los respectivos contratos. 27.2.5. Informar oportunamente a la SED sobre la ocurrencia de hechos o realización de actos imputables al constructor que puedan causar perjuicios, en razón de la ejecución del contrato de obra respectivo, y recomendar los correctivos pertinentes a adoptar. 27.2.6. Hacer seguimiento al plan de mantenimiento recurrente, preventivo y correctivo, así como a la prestación del servicio de aseo y vigilancia de la institución. 27.2.7. Apoyar a la SED en la respuesta de reclamaciones surgidas por perjuicios causados a terceros por parte del contratista, con ocasión del desarrollo del contrato, estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, cuando sea pertinente emitir el concepto técnico que corresponda y dar traslado a la SED dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo. 27.2.8. Informar a la SED cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo máximo de dos (2) días siguientes a su ocurrencia, si las circunstancias así lo imponen, realizando la evaluación de los hechos acaecidos, las causas que motivaron y la diligencia con que el contratista actuó ante la ocurrencia de éstos y emitir concepto sobre las medidas a tomar. 27.2.9 Responder por el comportamiento del personal a su cargo en horas de trabajo en el sitio de la obra. 27.2.10. Elaborar y presentar el enfoque y la metodología que dará a los trabajos durante la ejecución del contrato, en el cual deberá incluir como mínimo: la descripción de la forma como pretende acometer los trabajos, el organigrama propuesto para la ejecución de estos y el plan de calidad. 27.2.11. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo primero de la Ley 828 de 2003, en la ejecución del contrato, el contratista deberá acreditar mediante la presentación de los respectivos comprobantes de pago, el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), cuando haya lugar. El incumplimiento de está obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora, mediante el trámite establecido en el artículo quinto de la Ley 828 de 2003. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses, la Entidad Estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa, conforme lo establece el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. 27.2.12. El interventor, su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, deberá abstenerse de celebrar contratos de obra pública, de concesión, suministro de medicamentos y de alimentos con la SED, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato de Interventoría... **II. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL: 1.** Presentar al supervisor del contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del personal mínimo requerido, para la ejecución del contrato, de conformidad con lo señalado en el numeral 4.1.2., del pliego de condiciones y sus adendas. Adicionalmente al personal descrito, EL INTERVENTOR deberá contar con el siguiente personal para la ejecución de los trabajos: inspectores de interventoría con dedicación del cien por ciento (100%), y una comisión de topografía integrada por un topógrafo y dos cadeneros con dedicación del treinta por ciento (30%). El personal anteriormente descrito, será de carácter obligatorio en cada contrato,

por lo cual los oferentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta económica. En caso de incumplimiento por parte del INTERVENTOR en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. Los soportes para acreditar las condiciones mínimas exigidas deberán sujetarse a las siguientes condiciones: 1.1. Para los profesionales del equipo de trabajo, se deberá presentar la respectiva matrícula o tarjeta profesional. La experiencia profesional se computará a partir de la expedición de la matricula profesional Los postgrados se acreditarán mediante la copia de los diplomas respectivos o de las actas de grado. Igualmente, podrán ser acreditados mediante certificados en los que conste la obtención del título. 1.2. La experiencia general y específica se acreditarán mediante certificaciones o actas de liquidación o cualquier otro documento proveniente del contratante, el interventor o supervisor en el conste la ejecución del contrato y que contenga como mínimo, la siguiente información: 1.2.1. Nombre de la Entidad contratante. 1.2.2. Persona Natural o jurídica que ejecutó la Interventoría con No. de NIT respectivo. 1.2.3. No. de contrato y objeto del contrato de Interventoría. 1.2.4. Nombre completo y documento de identidad del profesional al cual se certifica. 1.2.5. Cargo ejercido en el desarrollo del contrato de Interventoría certificado, por parte del profesional certificado. 1.2.6. Área construida cubierta de la edificación objeto de Interventoría. 1.2.7. Fechas de inicio y terminación del contrato de Interventoría. 1.2.8. Fechas de inicio y terminación de labores ejercidas por el profesional certificado. 1.2.9. Certificado de vigencia de la matrícula profesional, cuya validez no haya caducado en la fecha de cierre del presente proceso. **2.** Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, además del personal mínimo exigido. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución con la SED o con ninguna otra entidad de carácter público o privado. **3.** Exigir que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, en los casos que por ley se requieran. **4.** Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el contratista requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al acreditado por el profesional propuesto inicialmente, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el supervisor deberá aprobar, previamente, el reemplazo. **5.** Dedicar el personal mínimo requerido en el sitio de obra y contar con la disponibilidad de trabajo de acuerdo con el cronograma de ejecución del contrato y las necesidades del mismo. Igualmente se deberá tener disponibilidad de personal para atender emergencias, para esta actividad se informará al supervisor sobre el personal disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar. **6.** Distribuir el equipo de trabajo teniendo en cuenta los frentes de trabajo del contratista de la obra. **7.** Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución la Interventoría, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la SED, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. **8.** Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la SED, por causa o con ocasión del contrato. **9.** Además de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista derivadas del contrato de construcción, la Interventoría requerirá de éste la elaboración de los respectivos contratos de trabajo del personal que ejecutará el proyecto; supervisará que el personal técnico propuesto, sea el mismo que interviene en el desarrollo del programa; verificará que dicho personal tenga los perfiles de idoneidad, experiencia y técnicos señalados en la propuesta, y exigirá a los contratistas el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. **10.** En el evento en que durante la ejecución del contrato el proponente requiera cambiar alguno de los profesionales del personal técnico habilitado y evaluado, el perfil del profesional sugerido para el reemplazo, deberá contar con las mismas o superiores calidades a

las acreditadas por el profesional presentado con la propuesta. **11.** Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual será objeto de especial verificación por el supervisor del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acareará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. **III. OBLIGACIONES EN MATERIA DE EJECUCION: 1.** Cumplir el objeto contractual, con calidad, responsabilidad y economía. **2.** Se obliga a responder al supervisor de la SED, por todas las observaciones técnicas y administrativas que en desarrollo de las actividades le sean solicitadas. **3.** Se obliga a coordinar las diferentes actuaciones de sus trabajos con los otros contratistas y/o funcionarios de la SED que así lo ameriten. **4.** Deberá participar en las reuniones, comités y demás actuaciones para las que sean convocados. **5.** Responderá por haber ocultado, al contratar personas incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa. **6.** Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requerida. **7.** Cumplir con los demás requerimientos determinados por la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, relacionados con el objeto contractual. **8.** Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la orden, acorde con lo indicado en el ítem de GARANTIAS, teniendo en consideración el plazo de ejecución, valor, modificaciones en valor o en plazo, suspensiones etc, que afecten su vigencia o monto. **9.** Entregar en medio impreso y magnético, un informe final que resuma de manera sucinta y concreta todas las actuaciones con ocasión de la ejecución contractual para ser publicado en la página de Contratación a la Vista. **IV. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN: 1. Laboratorio de Ensayo de Materiales.** La Interventoría deberá revisar y aprobar los laboratorios de ensayo de materiales, asegurándose que estos cumplen con todas las disposiciones legales establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, para lo cual deberá elaborar un informe escrito donde quede constancia de la visita, las irregularidades presentadas y los controles realizados, efectuando finalmente una revisión de los equipos y procedimientos empleados para los ensayos. **2. Verificación de las condiciones de sitio y la validez de los Estudios de Suelos, Geotecnia.** La Interventoría deberá revisar y aprobar todos los estudios realizados y constatar que las condiciones del subsuelo presentes en la zona sean compatibles con las encontradas en la exploración geotécnica. **3. Verificación de los Aspectos Conceptuales.** La Interventoría deberá verificar los conceptos de diseño básico relacionados con el tipo de estructura definida, los materiales utilizados, las condiciones de servicio, los procedimientos constructivos y de demolición, las condiciones locales del sitio. **4. Cumplimiento de los Códigos y Normativas de Diseño.** La Interventoría deberá efectuar un seguimiento del cumplimiento por parte del Contratista, de los requisitos exigidos por las normas y códigos vigentes entre los cuales se destacan: las Normas Colombianas de Diseño y Construcciones Sismo resistentes (NSR - 98), AWS D1.5 (1996), AWS D1.1 (1.998), AISC-LRFD (1994) y el Estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá publicado por el Ingeominas, del cual se deberá utilizar el espectro correspondiente a la zona sísmica.**5. Verificación de los Análisis y Diseños.** La Interventoría deberá revisar las memorias de cálculo, los planos de los análisis y diseños y las especificaciones técnicas de materiales y construcción, y asegurarse que la información contenida en los planos corresponda adecuadamente con los diseños, memorias de cálculo, cantidades de obra, programación y especificaciones técnicas de materiales, y que los planos y las especificaciones técnicas de construcción con su forma de pago reflejen adecuadamente las consideraciones e idealizaciones hechas en los cálculos. **6.** Adicionalmente deberá manifestar con antelación a la iniciación de la ejecución de los trabajos, sus inquietudes y desacuerdos o aquellos aspectos que quedaron inconclusos o indefinidos y que son relevantes para poder realizar la ejecución de los mismos en una forma adecuada impidiendo así que se generen retrasos en los cronogramas de ejecución y variaciones de los presupuestos. **7.** En caso que la Interventoría no encuentre inconsistencias

en los diseños, planos y especificaciones, ésta deberá velar en todo momento por el cumplimiento por parte del Contratista, de todos los aspectos relacionados con el Diseño, en términos de una adecuada materialización en obra de la información contenida en los planos incluyendo: revisión de la localización, revisión de las dimensiones, cotas y materiales componentes de todos los elementos; y exigiendo que los procedimientos constructivos se ajusten a las especificaciones técnicas de construcción. **8.** La Interventoría deberá velar en todo momento por el cumplimiento por parte del Contratista de todos los aspectos relacionados con dichas Especificaciones de Construcción, tales como descripción, materiales, equipos, procedimientos constructivos, controles y tolerancias, medida, pago e ítem de pago. **9. Aprobación de Precios Nuevos del Contrato.** En caso de que durante la ejecución de las obras y a juicio de la Interventoría y visto bueno la SED, sea necesario ejecutar otros ítems no contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la Interventoría acordarán nuevos precios para estos ítems conforme al procedimiento establecido para el efecto en el contrato de obra, los cuales en todo caso deberán contar con la aprobación de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED. Así el Contratista estará obligado a ejecutar las labores correspondientes a los ítems no previstos, previo trámite legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral. El tiempo máximo para la aprobación de precios nuevos en el contrato de obra será de quince (15) días calendario. **10.** Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoría, previa aprobación de la SED, teniendo en cuenta los precios vigentes del mercado en la fecha en la cual se estudian, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la propuesta. **11.** Para tal efecto el Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la justificación técnica correspondiente y el Análisis de los nuevos Precios Unitarios, el cual será sometido a su revisión y aprobación. La Interventoría podrá solicitar al Contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en el Acta de Fijación de Precios no Previstos, siempre que la misma no implique adición en el valor del contrato de obra, pues de ser así se procederá a la adición del mismo. **12.** En caso de que entre el Contratista y la Interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, se deberá remitir la información a la SED quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el Contratista y la Interventoría del proyecto, por tal razón las actividades para pactar precios unitarios nuevos no será excusa válida para la solicitud de prórrogas al contrato por retrasos en el cronograma. **CLÁUSULA CUARTA.-OBLIGACIONES DE LA SED: 1.** Realizar los pagos de forma oportuna, correspondientes a las actas parciales que presente el contratista de Interventoría, siempre y cuando dichos documentos cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto, en el pliego de condiciones del presente proceso. **2.** Suministrar oportunamente la información Técnica necesaria para ejecutar el objeto contratado (Manual de Interventoría de la SED, Estudios Técnicos de Consultoría del proyecto tales como Planos aprobados por curaduría, Especificaciones técnicas de construcción, Licencia de construcción, Programación de obra, Análisis de Precios Unitarios presentados por el contratista de Obra). **3.** Informar oportunamente al contratista de Interventoría, sobre quién será la persona natural o jurídica designada por la SED, encargada de ejecutar la supervisión Técnica al Contrato de Interventoría. El SUPERVISOR deberá realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato verificando además la correcta ejecución del objeto contratado. **4.** Informar oportunamente al contratista de Interventoría y al contratista de obra sobre cambios en los diseños o en las especificaciones técnicas o en la programación de la obra, que con ocasión motivada por parte de la SED, se requieran para garantizar la prestación del servicio educativo. **5.** Informar oportunamente al contratista de Interventoría y al contratista de obra, si la SED decide tomar posesión y hacer uso de la Planta Física que se esté construyendo o parte de ella, para lo cual el SUPERVISOR de la SED deberá informarlo por escrito con al menos quince (15) días calendario de anticipación. **6.** Emitir oportunamente concepto de aprobación o Rechazo de Precios Unitarios Nuevos de ítems no previstos en el contrato de

Construcción, los cuales deben ser acordados previamente entre el Constructor y el Interventor. En todo caso, el concepto de la SED deberá ser respetado por el Contratista de obra y la Interventoría del proyecto. **7.** Responder oportunamente las reclamaciones que formule la comunidad, los entes de control o los contratistas de obra o de Interventoría, con respecto a la ejecución de las obras de construcción. **CLÁUSULA QUINTA- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** El contratista deberá cumplir todo lo dispuesto en el Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos No. SED-CM-DCCEE-041-2013, sus anexos y adenda, en el texto del contrato, así como en la respectiva propuesta y especialmente, desarrollar en forma obligatoria la totalidad de las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico del Pliego de Condiciones. **CLÁUSULA SEXTA. -PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo para la ejecución del objeto contractual será de doce (12) meses. **PARÁGRAFO:** El plazo anterior, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio correspondiente, incluyen el tiempo necesario para que el interventor realice dentro de los primeros quince (15) días el informe técnico preliminar previo al inicio de las obras y el tiempo necesario para elaborar y radicar los documentos necesarios para la liquidación del contrato de obra. Para la suscripción del acta de inicio, el contratista Interventor deberá tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos previos: 1. Perfeccionamiento del contrato, el cual se da con la suscripción del contrato por las partes contratantes y el registro presupuestal efectuado por la SED. 2. Aprobación de la garantía entregada por EL CONTRATISTA. 3. La acreditación por EL CONTRATISTA de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. 4. La suscripción del acta de inicio del contrato de obra. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa o retraso por parte de EL CONTRATISTA a la suscripción del acta de inicio dará lugar a la efectividad de las sanciones contractuales a que haya lugar. **CLAUSULA SEPTIMA - VALOR:** El valor del contrato para todos los efectos legales y fiscales corresponde a la suma de **CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS M/CTE ($429.599.040)** incluido el IVA. **PARAGRAFO: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** Las erogaciones que la SED efectúe para el pago del valor del presente contrato se harán a cargo del Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°.**1968 del 30 de julio de 2013**. **CLÁUSULA OCTAVA. -FORMA DE PAGO:** El valor de cada uno de los contratos derivados de cada grupo del presente proceso, será pagado por la Secretaría de Educación, al proponente seleccionado, mediante pagos realizados por el Sistema Automático de Pagos – S.A.P., en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: **1. PAGO MENSUAL: El TREINTA POR CIENTO (30%)** del valor total del contrato de Interventoría, se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo del contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría. **2. PAGO POR AVANCE DE OBRA: El SESENTA POR CIENTO (60%)** del valor total del contrato de Interventoría, se pagará según el avance de las obras, en tres pagos relacionados con el avance facturado por el contratista de obra (30%, 60% y 90%). En tres (3) pagos distribuidos de la siguiente forma: 2.1. Primer pago, el VEINTE POR CIENTO 20% del valor del contrato de Interventoría, que se genera cuando el contratista de obra haya facturado el 30% del valor de su contrato; 2.2. Segundo pago el VEINTE POR CIENTO 20% del valor del contrato de Interventoría, que se genera cuando el contratista de obra haya facturado el 60% del valor de su contrato y 2.3. Tercer pago, el VEINTE POR CIENTO 20% del valor del contrato de Interventoría, cuando el contratista de obra haya facturado el 90% del valor de su contrato. El avance del contrato de obra será verificado con las respectivas actas parciales de obra. **3. LIQUIDACIÓN: El DIEZ POR CIENTO (10%)** restante, una vez se suscriba el acta de terminación del contrato de obra; adicionalmente, se debe realizar la liquidación del contrato de Interventoría, previo cumplimiento de las siguientes actividades: 3.1. Recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato de construcción, previamente aprobadas por la Interventoría y recibidas a

satisfacción por el supervisor de la SED. 3.2. Informe final de la Interventoría. 3.3. Entrega del archivo organizado de la Interventoría, tal como se describe en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría. 3.4. El recibo a satisfacción, por parte del supervisor de la SED, de los trabajos objeto de Interventoría, incluida la radicación de la liquidación del contrato de obra en la Oficina de Contratos de la SED. 3.5. Suscripción del acta de liquidación del contrato de Interventoría. 3.6. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. **PARÁGRAFO PRIMERO** Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el evento que el Contratista no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable al objeto contractual y a su naturaleza jurídica, la Secretaría de Educación en su calidad de agente retenedor, no tramitará el pago hasta tanto no se cumpla con la obligación por parte del contratista y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia, no generará interés moratorio alguno a cargo de la Secretaría de Educación. **PARÁGRAFO TERCERO:** En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo Exigible, la duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún tipo de responsabilidad ni interés por parte de la SED a favor de terceros. **CLÁUSULA NOVENA. -CONTROL SOBRE LA EJECUCIÓN**: El control a la ejecución o supervisión de cada uno de los contratos generados del presente proceso, será ejercida por **la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE) de la Secretaria de Educación** o por quien designe por escrito el Ordenador del Gasto, lo cual será oportunamente informado al INTERVENTOR, quien deberá realizar de manera permanente el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato verificando además la correcta ejecución del objeto contratado. El supervisor será la persona que ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato por escrito sus funciones, además de las que determine la ley y los respectivos reglamentos serán las siguientes: **1**. Supervisar y vigilar el cumplimiento del contrato a ejecutarse, prestando la colaboración que requiera el Interventor. **2**. Elaborar las actas de recibo a satisfacción y producir los informes requeridos para soportar los pagos que deba efectuar la SED. **3**. Exigir al Interventor ejecución idónea y oportuna del contrato. **4**. Autorizar los pagos al Interventor e indicar en forma motivada los descuentos que por multas deban ser efectuados. **5**. Remitir oportunamente a la Oficina de Contratos las actuaciones resultantes de la ejecución contractual. **6**. Dar aplicación a la Resolución No. 2254 del 14 de Septiembre de 2009, emanada de la Secretaria de Educación del D.C. **7**. Cumplir con todos y cada uno de los aspectos señalados en el procedimiento SRF-PE-03, implementado mediante Resolución 1540 del 30 de mayo de 2003, por la Secretaría de Educación del D.C., relacionados con el registro de Almacén de los bienes adquiridos.(en el caso de compra o suministro. **8**. El supervisor responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del Estatuto de Contratación Administrativa. **PARÁGRAFO PRIMERO**: En concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, el supervisor deberá en el momento de autorizar los pagos, solicitar modificaciones o de liquidar el contrato, verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, durante la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. En el Evento que no se hubieran realizado la totalidad de los aportes, el supervisor deberá informar y dejar constancia en el acta de liquidación a fin de retener las sumas adeudadas al Sistema en el momento de la liquidación; La Dirección Financiera efectuará el giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de Salud y Pensiones conforme lo establece la Ley. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El supervisor está facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informado a la SED de los hechos o circunstancias que puedan constituir

actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. EL INTERVENTOR, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual de Interventoría de la SED. **CLÁUSULA DÉCIMA.-GARANTÍAS:** El Contratista se obliga y se compromete a constituir a favor de: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN con Nit. 8999990619, una garantía única contractual de conformidad con la ley 1150 de 2007 y su Decreto reglamentario Nº. 734 de 2012, utilizando como mecanismos de cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías: póliza de seguros, fiducia mercantil en garantía, garantía bancaria o primer requerimiento, endoso en garantía de títulos valores o depósito de dinero en garantía; debiendo incluir como riesgos amparados los siguientes: **1. CUMPLIMIENTO:** Según el impacto de las obligaciones del contratista, se establece el amparo de cumplimiento, equivalente al veinte (20%) del valor del contrato por un término igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. **2. CALIDAD DEL SERVICIO:** Debe ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por un término de dos (2) años contados a partir del acta de recibo final a satisfacción. **3. AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Debe ser equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato y cubrirá el plazo del mismo y tres (3) años más. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La garantía única deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor del contrato o en el evento de que se presente la suspensión temporal del mismo. En todo caso es obligación del Contratista mantener vigente los amparos de las pólizas durante la ejecución del contrato. Una vez se haya firmado el acta de iniciación del contrato, el contratista deberá ampliar la vigencia de la garantía única, en todos sus amparos, con relación a la fecha de iniciación del contrato. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El monto de las garantías deberá ser restablecido por el Contratista, cada vez que por razón de las multas impuestas, el monto asegurado se disminuyere o agotare. Dentro de los términos estipulados en este Contrato, la garantía no podrá ser cancelada sin la autorización del DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN. El contratista deberá cumplir con los requisitos para mantenerla vigente y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía mencionada. Sin embargo el contratista autoriza a la Entidad, para que con cargo a las sumas que esta adeude se descuente el valor de las primas del seguro, cuando por cualquier circunstancia el Contratista no lo constituyere. **CLÁUSULA UNDÉCIMA. -CESIÓN Y SUBCONTRATOS:** El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras salvo autorización previa y expresa de LA SED y ésta puede reservarse las razones que tenga para negar la cesión. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática. El Contratista es el único responsable por la celebración de subcontratos. **CLÁUSULA DUODÉCIMA-MULTAS:** En virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones señaladas en el respectivo contrato a cargo del Contratista y como apremio para que las atienda oportunamente, LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED) podrá, sin perjuicio de la sanción penal pecuniaria y de la declaratoria de caducidad, multar con descuentos sucesivos diarios del 1% del valor del contrato, hasta un máximo del 20% del valor del contrato, por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas en todas y cada una de las cláusulas de este contrato. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva, previo agotamiento del respectivo procedimiento en atención al principio del debido proceso. **PARÁGRAFO:** Para la aplicación de dichos descuentos se deberá dar aplicación al procedimiento contemplado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- SANCIÓN PENAL PECUNIARIA:** EL CONTRATISTA reconocerá a la **SED** a título de cláusula penal

pecuniaria como estimación anticipada de perjuicios, una suma equivalente hasta del veinte por ciento **(20%)** del valor total del CONTRATO, de acuerdo con la certificación emanada de la **SED,** respecto del porcentaje de cumplimiento de las obligaciones principales, suma que la entidad hará efectiva, previa declaratoria del incumplimiento, directamente por compensación de los saldos que se le adeude al CONTRATISTA si los hubiere respecto de este CONTRATO o de los saldos que en su favor existieren producto de cualquier relación jurídica negocial entre el CONTRATISTA y la **SED**, ó si esto no fuere posible, podrá acudir a la jurisdicción competente, incluida la coactiva. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de dicha sanción. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La estimación del perjuicio se realizará de manera independiente a las multas u otro tipo de sanciones impuestas al CONTRATISTA durante la ejecución del CONTRATO. **PARÁGRAFO TERCERO:** El incumplimiento siquiera parcial de las obligaciones accesorias al objeto principal del presente CONTRATO será susceptible de la aplicación de lo contenido en la presente Cláusula sin que el monto de la sanción impuesta por este concepto exceda del dos por ciento (2%) del valor total del mismo; con el fin de determinar la graduación de la sanción aplicable, deberá tenerse en cuenta la afectación que el incumplimiento de la (s) obligación (es) accesoria (s) genera respecto del objeto principal del CONTRATO, y/o de los bienes jurídicos cuya protección persiguen los deberes contractuales incumplidos. **CLÁUSULA DECIMA CUARTA -LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** De no existir término fijado entre las partes para efectuar la liquidación, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, el Contratista y el interventor o supervisor suscribirán un acta de liquidación en donde se incluirá el estado contable del contrato, el valor final del mismo, los datos de la garantía única con sus respectivos amparos y vigencias, así como la certificación del cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones adquiridas por él y la descripción de los trabajos adelantados con sus respectivas fechas de iniciación y terminación. En concordancia con lo establecido en la ley 789 de 2002 y 828 de 2003, el interventor o supervisor deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, durante la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. En el evento que no se hubieran realizado la totalidad de los aportes el interventor o supervisor deberá informar y dejar constancia en el acta de liquidación, a fin de retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación, sin perjuicio de adelantar el trámite previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y en la Resolución 3053 de 2011. La Oficina de Tesorería y Contabilidad efectuará el giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones conforme lo establece la ley. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA.-LIQUIDACIÓN UNILATERAL:** LA SED, liquidará de oficio y unilateralmente el Contrato mediante resolución motivada susceptible del recurso de reposición, en los siguientes casos: Cuando el Contratista no se presente a la liquidación, previa notificación o convocatoria que le haga la entidad o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, la liquidación será practicada directa y unilateralmente por la SED dentro de los dos (2) meses siguientes; si vencido dicho plazo no se ha realizado liquidación alguna, se aplicará lo dispuesto en el artículo 164 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. **CLÁUSULA DECIMA SEXTA.-CADUCIDAD:** En el evento de presentarse algún hecho constitutivo de incumplimiento de las

obligaciones por parte del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y que evidencie pueda conducir a su paralización, o cuando incurra en los causales previstas en el artículo 5° numeral 5° de la Ley 80 de 1993, la SED, por medio de resolución motivada debidamente ejecutoriada, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, en desarrollo de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. Los hechos sujetos a comprobación de las causales de caducidad, serán establecidos unilateralmente por la SED. Ejecutoriada la Resolución que declare la caducidad, la SED procederá a la liquidación del contrato y hará efectiva la garantía a que hubiere lugar, las multas que se hubieran impuesto y se hallen pendientes de pago, así como la sanción penal pecuniaria correspondiente. **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.-TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES:** Al contrato le son aplicables los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales, en los términos establecidos en la normatividad vigente, en particular, los artículos 15, 16, y 17 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.-INEXISTENCIA DE VÍNCULO LABORAL:** En ningún caso el presente contrato genera relación laboral ni prestaciones sociales. En tal virtud, el CONTRATISTA ejecutará el objeto de este contrato con total autonomía técnica y administrativa y sin subordinación frente a la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Por lo tanto no habrá vínculo laboral alguno entre el CONTRATISTA y la SED, ni entre el personal que llegare a utilizar el CONTRATISTA y la SED. El personal que requiriere el contratista para el cumplimiento del contrato, si ello fuere del caso, serán de su exclusiva responsabilidad y la SED no asume responsabilidad laboral alguna con ellos. Será obligación del contratista cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100/93, los Decretos reglamentarios y todo el marco normativo que regula el Sistema Integral de Seguridad Social, así como suministrar al interventor o supervisor la información que se requiera. **PARÁGRAFO – PACTO FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS– PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL**: Además de lo aquí dispuesto, de conformidad con lo previsto en las Directivas 003 y 004 de 2010 y en la Circular 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., el CONTRATISTA se compromete a no contratar menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA-DIFERENCIAS ENTRE LAS PARTES:** Las diferencias que surjan entre las partes por asuntos diferentes a la aplicación de la cláusula de caducidad y de los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales, con ocasión de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación del contrato, podrán ser dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de solución ágil de conflictos previstos en la ley, tales como, conciliación y transacción, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. **CLÁUSULA VIGÉSIMA-CONFIDENCIALIDAD:** El CONTRATISTA y sus empleados si fuere el caso, se abstendrán de divulgar, publicar o comunicar, directa o indirectamente a terceros la información, documentos o fotografías, relacionados con los documentos que conozcan en desarrollo y por virtud del presente contrato o por cualquier otra causa. Para estos efectos las partes convienen que toda información que reciba el Contratista para la ejecución del presente contrato, se considera importante y confidencial y, divulgarla y/o transmitirla, puede lesionar los intereses públicos de la Secretaría de Educación del D.C. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - DOCUMENTOS:** Hacen parte integral del presente contrato los pliegos de condiciones del Concurso de Méritos N°. SED-CM-DCCEE-041-2013 sus anexos y todos los estudios y documentos previos elaborados, configurados y aprobados por las áreas técnicas, y la respectiva ordenación del gasto, los que provienen del contratista seleccionado, los que consolidan el perfeccionamiento, la procedencia de ejecución y legalización del mismo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA -INDEMNIDAD:** El Contratista al tenor de lo normado en el artículo 5.1.6° del Decreto 734 DE 2012, se obliga a mantener Indemne a la SED respecto de cualquier reclamación proveniente de

terceros que tenga como causa la actuación o actuaciones del Contratista o de las de sus subordinados o dependientes. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- DOMICILIO:** Para todos los efectos legales, contractuales y fiscales atinentes a este compromiso, las partes acuerdan como domicilio la ciudad de Bogotá Distrito Capital, donde para constancia y de conformidad con su contenido lo suscriben. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA-INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES – DECLARACIÓN ESPECIAL:** El CONTRATISTA manifiesta no haber presentado documentación falsa ni encontrarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición establecida en la Ley y en general en el marco normativo vigente. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA-GASTOS:** Los gastos en que se debe incurrir por concepto de constitución, adición o recuperación de la garantía única y demás gastos del contrato, correrán por cuenta del CONTRATISTA. **CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA-PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El contrato se entiende perfeccionado de conformidad con lo establecido en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993. El contrato requiere para su ejecución de la aprobación de la garantía única por parte de la SED y la existencia de los registros presupuestales.

DISTRITO CAPITAL-
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

JOSE ALFREDO SOTO TORRES
Subsecretario de Acceso y Permanencia

CONTRATISTA
R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S

CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. Nº.19.275.138

Aprobó: Directora de Contratación- Lissette Adriana Murcia Rincón
Aprobó: Jefe Oficina Contratos-Mélida Castiblanco Rodríguez
Revisó minuta: William Ernesto González Arias -Abogado Oficina de Contratos
Proyectó minuta: Alejandro Piraban Duque - Abogado Oficina de Contratos

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL CERTIFICA QUE:

El Contrato número_____se encuentra amparada con el registro Presupuestal Nº_____del día_____mes_____año_____afectando la Disponibilidad Nº_____expedida el día_____mes_____año_____

_____
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO (CUPO DE CREDITO)

Bancolombia

Popayán, agosto 16 de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA

BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA

Que la sociedad MARIA JOSE GONZALEZ CASAS con Nit 34.561.668 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de Trescientos Millones de Pesos M/CTE. $ 300.000.000), destinado para la Convocatoria Pública No. **PAF-ATSENA-I-155-2022** que tiene por objeto **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (3) tres meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **PAF-ATSENA-I-155-2022**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad MARIA JOSE GONZALEZ CASAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Popayán a los (16) dieciseis días del mes de agosto del año 2022

Cordialmente,

GLORIA MILENA URREA LONDOÑO
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 66.923.886 de Cali

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Mauricio Fernando Torres Ceballos
Cargo: Gerente Pyme Sistema Popayán
Correo electrónico: mftorres@bancolombia.com.co

Bancolombia

Teléfono: 316 522 8576
Dirección: Carrera 6 # 4 – 49 Parque Caldas

VIGILADO

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-45-101084130	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	08	2022	17	08	2022	00:00	20	12	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO R&M Y MG		NAD: 319.717-0
DIRECCIÓN: CR 38 A NRO. 25 - 58	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	7170374

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8	
	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA		
DIRECCIÓN: CARRERA 13A NRO 29-24 PISOS 20-21 Y 24	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6079977

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA SEGUN CONVOCATORIA No. PAP-ATSENA-I-155-2022, REFERENTE A LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A) LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B) LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
D) LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	17/08/2022	20/12/2022	$110,396,523.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 15/09/2022

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	830028126-2	60.00
MONSALVE CAMAR MARIA JOSE	34561668	40.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****110,396.00	$ *******8,000.00	$ ******22,495.00	$ **********140,891.00	$ ******110,396,523.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-45-101084130

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-45-101084130	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	08	2022	17	08	2022	00:00	20	12	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO R&M Y MG		NAD: 319.717-0
DIRECCIÓN: CR 38 A NRO. 25 - 58	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	7170374

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA		NIT: 830.053.691-8
DIRECCIÓN: CARRERA 13A NRO 29-24 PISOS 20-21 Y 24	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	6079977

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-45-101084130

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

GRAFICAS COLOMBIA LTDA 03/2012

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOSPERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN. LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

_____

Firma Autorizada