

**REQUISITOS HABILITANTES DE
ORDEN JURÍDICO**

CONVOCATORIA No.

PAF-ATSENA-O-072-2022

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., Agosto 17 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-O-072-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos

soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes: a- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____. b- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____. c- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____. De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el **Formato No. 5 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.**

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Integrante:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
País de Origen del Proponente:

CONSORCIO PUERTO BERRIO 072
N.A.
EDWIN ROJAS GONZALEZ
COLOMBIA

DUVANA S.A.S.
CONSTRUCTORA GYC S.A.S.

COLOMBIA
COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

| | |
|---------------------|--|
| Dirección: | Carrera 68A No. 24B – 10 Torre Rodin Oficina 515 |
| Ciudad: | BOGOTÁ D.C. |
| Teléfono(s): | 4672931 |
| Teléfono Móvil: | 3223891164 - 3108143763 |
| Correo Electrónico: | licitaciones@duvana.com.co |

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 
Nombre: EDWIN ROJAS GONZALEZ
C.C.: 80.217.108 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO PUERTO BERRIO 072

Bogotá D.C., 11 de agosto del 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Calle 103 No. 19-21

Bogotá, D.C. – Colombia

Los suscritos, **JESSICA ALEJANDRA NAVARRO ORREGO** identificado con C.C. No. 1.136.881.826 de Bogotá, actuando en nombre y representación de **CONSTRUCTORA GYC S.A.S** con NIT. 900.919.077-7 y **EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ** identificado con C.C. No. 80.217.108 de Bogotá D.C., actuando en nombre y representación de **DUVANA S.A.S** con NIT. 900.751.909-6 manifestamos por este documento que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO con el objeto de ejecutar el contrato en caso de que nos sea otorgado mediante **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-O-072-2022** adelantada por el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA FIDUCIARIA POPULAR S.A.** cuyo objeto es: **“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”** y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. Cada una de las personas que conforman este CONSORCIO se hallan legalmente constituidas.
2. Los representantes legales de las personas que integran el presente CONSORCIO se encuentran debidamente facultados para unirse en CONSORCIO, así como para presentar la propuesta y celebrar el contrato que se derive de su adjudicación.
3. El CONSORCIO está integrado por:

| NOMBRE DEL INTEGRANTE | NIT O CEDULA DE CIUDADANÍA | % DE PARTICIPACIÓN |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------|
| CONSTRUCTORA GYC S.A.S | NIT. 900.919.077-7 | 50.00% |
| DUVANA S.A.S. | NIT. 900.751.909-6 | 50.00% |

4. El Consorcio se denomina **CONSORCIO PUERTO BERRIO 072**
5. La duración del CONSORCIO será igual al plazo del contrato, la liquidación del mismo y dos (02) años más.
6. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es **solidaria** para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato.
7. El representante del Consorcio es **EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ** identificado con C.C No. 80.217.108 de Bogotá D.C., quien está **expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias** respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

8. El representante suplente del Consorcio es YAMIL JOSE CHACON CUETO, identificado con C.C. No. 80.219.571 de Bogotá D.C., quienes están expresamente facultados para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

9. El consorcio en el evento de adjudicación del contrato diligenciará su NIT para la suscripción correspondiente y posterior facturación durante la ejecución del mismo.

10. Los pagos directos efectuados por el contratante se consignarán en una cuenta de ahorros constituida a nombre del Consorcio para el uso exclusivo de los fondos para la ejecución del contrato. Para el manejo de esta cuenta de ahorros se requiere de las firmas conjuntas del Representante Legal y de los Representantes Legales Suplentes.


11. La sede del CONSORCIO es:

Dirección de correo: CR 68ª # 24B – 10 To Rodin Ofc 515
 Dirección electrónica: licitaciones@duvana.com.co
 Teléfono Móvil: 3223891164 - 4672931
 Ciudad: Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá D.C. a los 11 días del mes de agosto del 2022.



JESSICA ALEJANDRA NAVARRO ORREGO
CONSTRUCTORA GYC S.A.S
 900.919.077-7




EDWIN FÉRNEY ROJAS GONZALEZ
DUVANA S.A.S
 900.751.909-6

ACEPTACIÓN DE NOMBRAMIENTOS:

ACEPTACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL

ACEPTACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL SUPLENTE



EDWIN FÉRNEY ROJAS GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PUERTO BERRIO 072



YAMIL JOSE CHACON CUETO
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO PUERTO BERRIO 072

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22192884D2FAC

8 DE AGOSTO DE 2022 HORA 08:01:43

AB22192884

PÁGINA: 1 DE 3

* * * * *

 EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

 QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : DUVANA S.A.S.

N.I.T. : 900.751.909-6 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02478050 DEL 22 DE JULIO DE 2014

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :24 DE MARZO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

ACTIVO TOTAL : 9,191,867,467

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 72 B NO. 22 A 90 TORRE 8 OFICINA 801

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : DUVANA.SAS@GMAIL.COM

DIRECCION COMERCIAL : CRA 72B 22A 90 TO 8 OFI 801
 MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
 EMAIL COMERCIAL : DUVANA.SAS@GMAIL.COM

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01853708 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA DUVANA S.A.S..

CERTIFICA:

REFORMAS:

| DOCUMENTO NO. | FECHA | ORIGEN | FECHA | NO. INSC. |
|---------------|------------|-----------------------|------------|-----------|
| 05 | 2014/10/10 | ASAMBLEA DE ACCIONIST | 2014/10/14 | 01876349 |
| 3 | 2016/12/14 | ASAMBLEA DE ACCIONIST | 2017/01/23 | 02178609 |

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA TENDRÁ DIFERENTES LÍNEAS DE SERVICIOS COMO SON LAS SIGUIENTES: 1) DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN, INCLUYENDO VÍAS, INFRAESTRUCTURA VIAL, REDES DE ACUEDUCTO, REDES DE ALCANTARILLADO, ESPACIO PÚBLICO Y TODO TIPO DE EDIFICACIONES. 2) CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES DE GERENCIA, PROMOCIÓN, VENTAS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA EN TODAS SUS RAMAS, EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. 3) LA COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS, EQUIPOS E INSUMOS PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, SALUD E INDUSTRIA EN GENERAL. 4) DESARROLLAR CUALQUIER ACTO LÍCITO DE COMERCIO. EN DESARROLLO DEL MISMO, PODRÁ LA SOCIEDAD EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO, TALES COMO: FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES COMO LO DISPONE LA LEY.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4220 (CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)

OTRAS ACTIVIDADES:

4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)

4923 (TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

| | |
|-----------------|--------------------|
| VALOR | : \$460,000,000.00 |
| NO. DE ACCIONES | : 11,500.00 |
| VALOR NOMINAL | : \$40,000.00 |

** CAPITAL SUSCRITO **

| | |
|-----------------|--------------------|
| VALOR | : \$460,000,000.00 |
| NO. DE ACCIONES | : 11,500.00 |
| VALOR NOMINAL | : \$40,000.00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22192884D2FAC

8 DE AGOSTO DE 2022 HORA 08:01:43

AB22192884

PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR : \$460,000,000.00
 NO. DE ACCIONES : 11,500.00
 VALOR NOMINAL : \$40,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON UN GERENTE SUPLENTE QUE REEMPLAZARA AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS.

CERTIFICA:**** NOMBRAMIENTOS ****

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01853708 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---------|----------------|
| GERENTE | |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| ROJAS GONZALEZ EDWIN FERNEY | C.C. 000000080217108 |
|-----------------------------|----------------------|

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 99 Y 196 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE LAS PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, ETC., 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, 3) **EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL.** EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GÉNERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARÍA O HIPOTECARIA, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES, 4) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE ÉL MISMO GOZA, 5) PRESENTAR AL ACCIONISTA(S) EN FORMA PERIÓDICA, UN

INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPAÑADO DE ANEXOS FINANCIEROS Y COMERCIALES, 6) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 7) DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO, 8) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (O INFORMAR AL ACCIONISTA ÚNICO) A REUNIONES DE CUALQUIER CARÁCTER, 9) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS, 10) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA, 11) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR, 12) TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR LOS ACCIONISTA(S) U OTRO ÓRGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN, DE LA EMPRESA SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL (O ACCIONISTA ÚNICO). PARÁGRAFO: **EL GERENTE TIENE AUTORIZACIÓN, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, PARA LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO QUE COMPROMETA A LA SOCIEDAD.**

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 22 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE MARZO DE 2018, INSCRITA EL 8 DE MAYO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02337522 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|--|----------------------|
| REVISOR FISCAL PRINCIPAL PICO GONZALEZ YISEL VIVIANA | C.C. 000000052774247 |
| REVISOR FISCAL SUPLENTE CASALLAS BEDOYA JOHN EDISSON | C.C. 000000080811914 |

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 24 DE MARZO DE 2022
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 2 DE ABRIL DE
2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22192884D2FAC

8 DE AGOSTO DE 2022 HORA 08:01:43

AB22192884

PÁGINA: 3 DE 3

* * * * *

EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
 EL EMPRESARIO SE ACOGIO AL BENEFICIO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 7 DE LA
 LEY 1429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010, Y QUE AL REALIZAR LA RENOVACION
 DE LA MATRICULA MERCANTIL INFORMO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO LOS
 SIGUIENTES DATOS:

EL EMPRESARIO DUVANA S.A.S. REALIZO LA RENOVACION EN LA FECHA: 24 DE
 MARZO DE 2022.

LOS ACTIVOS REPORTADOS EN LA ULTIMA RENOVACION SON DE: \$
 9,191,867,467.

EL NUMERO DE TRABAJADORES OCUPADOS REPORTADO POR EL EMPRESARIO EN SU
 ULTIMA RENOVACION ES DE: 20.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
 EMPRESA ES MEDIANA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
 INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$7,159,975,272

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
 - CIIU : 4290

 ** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
 ** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
 VALOR : \$ 6,500

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
 INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
 COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
 SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 11 de agosto de 2022 Hora: 15:02:02

Recibo No. AB22214831

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2221483128FBC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: **CONSTRUCTORA GYC S A S**
Nit: **900.919.077-7** Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: **Bogotá D.C.**

MATRÍCULA

Matrícula No. 02639352
Fecha de matrícula: 17 de diciembre de 2015
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 29 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 17 N 8 49 Of 807
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: as.asesorias.1@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3000685
Teléfono comercial 2: 3138054731
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 17 N 8 49 Of 807
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: as.asesorias.1@gmail.com

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 11 de agosto de 2022 Hora: 15:02:02

Recibo No. AB22214831

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2221483128FBC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono para notificación 1: 3000685
Teléfono para notificación 2: 3138054731
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 17 de diciembre de 2015 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de diciembre de 2015, con el No. 02045763 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada BECSA S A S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 007 del 24 de julio de 2020 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de julio de 2020, con el No. 02590085 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de BECSA S A S a CONSTRUCTORA GYC S A S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 17 de diciembre de 2035.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto social principal las siguientes actividades: La compra y venta de terrenos y solares y promoción de edificios, ejecución de obras públicas y privadas, en síntesis, la promoción inmobiliaria, incluso la explotación de conteras o graveras, así como la fabricación y venta de hormigón y de aglomerado

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 11 de agosto de 2022 Hora: 15:02:02**

Recibo No. AB22214831

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2221483128FBC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

asfáltico, y el alquiler de la maquinaria e instalaciones a terceros y otros. El asesoramiento de ingeniería técnica para los diversos sectores industriales y estudios de viabilidad, preinversión, organización y gestión empresarial. La adjudicación y explotación de todo tipo de concesiones administrativas. La prestación y gestión de todo tipo de servicios públicos y privados, y en especial de aquellos de carácter administrativo, así como también aquellos relativos a la conservación y mantenimiento de bienes inmuebles, reparación y mantenimiento de todo tipo de equipos, instalaciones y maquinaria, y aquellos relativos a recogida, tratamiento, distribución y venta de todo tipo de residuos y desechos y de limpieza en general. Los transportes terrestres, así como las actividades anexas a los mismos la compraventa y venta de terrenos y solares y promoción de edificios, ejecución de obras públicas y privadas, incluso la explotación de canteras o graveras, así como la fabricación y venta de hormigón y de aglomerado asfáltico y el alquiler de la maquinaria e instalaciones a terceros y otros. La prestación de servicios de arquitectura y de ingeniería, redacción de proyectos, así como la redacción de estudios de viabilidad, preinversión, organización y gestión empresarial. La adjudicación y explotación de todo tipo de concesiones administrativas. La prestación y gestión de todo tipo de servicios y suministros, públicos y privados, y en especial aquellos de carácter administrativo, así como también aquellos relativos a la conservación y mantenimiento de bienes inmuebles; reparación y mantenimiento de todo tipo de equipos, instalaciones, maquinaria y de alcantarillado, y aquellos relativos a recogida, tratamiento, eliminación, distribución y venta de todo tipo de residuos y desperdicios; y de limpieza en general. La dirección y ejecución de repoblaciones forestales, agrícolas, reforestaciones. Los transportes terrestres, así como las actividades anexas a los mismos. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo o mediante la formación de uniones o agrupaciones temporales de empresas para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá: A. Adquirir, enajenar y administrar toda clase de bienes para ser explotados comercialmente. B. Constituir hipotecas, prendas o cualquier otra clase de gravámenes sobre los bienes de la compañía. C. Otorgar, aceptar, protestar, cancelar o descargar, negociar o garantizar títulos valores o cualquier otro documento de crédito, así como permutarlos o recibirlos en pago. D. Celebrar operaciones de crédito como deudora o acreedora. E. Constituir sociedades con

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 11 de agosto de 2022 Hora: 15:02:02

Recibo No. AB22214831

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2221483128FBC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

terceros para explotar negocios similares o complementarios a los que constituyen el objeto de la sociedad. F. En general efectuar todos aquellos actos o contratos relacionados con su objeto principal y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionalmente derivados de la existencia y actividades de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$100.000.000,00
No. de acciones : 10.000,00
Valor nominal : \$10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$3.000.000,00
No. de acciones : 300,00
Valor nominal : \$10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$3.000.000,00
No. de acciones : 300,00
Valor nominal : \$10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Gerente que será su representante legal. En sus fallas absolutas o temporales en su orden será reemplazado por los suplentes del Gerente con las mismas facultades de aquel, es decir que en ausencia absoluta o temporal del gerente este será reemplazado por los suplentes del Gerente. Al Gerente corresponde la representación legal de la compañía judicial y extrajudicialmente y tendrá el uso de la razón social. El Gerente y sus suplentes serán designados o elegidos por el accionista para periodos de cuatro (4) años, sin perjuicio de que el mismo los remueva libremente en cualquier tiempo, ni de que los reelija sucesivamente.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 11 de agosto de 2022 Hora: 15:02:02

Recibo No. AB22214831

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2221483128FBC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente ejercerá las siguientes funciones: 1. Representar a la sociedad ante el accionista, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo o jurisdiccional. 2. Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la compañía y señalarles su remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que por ley o estos estatutos deban ser designados por el accionista. 3. Presentar un informe de su gestión al accionista. 4. Convocar al accionista para las reuniones ordinarias y extraordinarias. 5. Nombrar a los árbitros que por ley le corresponda a la sociedad en virtud de compromisos, cuando así lo autorice el accionista. 6. Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales, y 7. Las demás que requiera la administración de la sociedad, **dentro de las cuales se encuentra la celebración de toda clase de actos, negocios y contratos sin limitación de cuantía para el desarrollo del objeto social.**

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 12 del 4 de agosto de 2021, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2021 con el No. 02733383 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---------|---|---------------------------------|
| Gerente | Maria Carmen Yolanda Torrente Moncholi | P.P. No. 000000PAK091372 |

Por Acta No. 14 del 21 de junio de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de junio de 2022 con el No. 02852050 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|----------------------|-------------------------------|---|
| Suplente Gerente. | Del Navarro Orrego | Jessica Alejandra C.C. No. 000001136881826 |

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 11 de agosto de 2022 Hora: 15:02:02

Recibo No. AB22214831

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2221483128FBC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 12 del 4 de agosto de 2021, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de agosto de 2021 con el No. 02737677 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|----------------|----------------------------|---|
| Revisor Fiscal | Lady Johanna Avila Castaño | C.C. No. 000001016037898 T.P. No. 260044-T |

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| Acta No. 007 del 24 de julio de 2020 de la Accionista Único | 02590085 del 24 de julio de 2020 del Libro IX |

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 17 de diciembre de 2015 de Representante Legal, inscrito el 18 de diciembre de 2015 bajo el número 02046284 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:

- BECSA S.A.U

Domicilio: (Fuera Del País)

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

Fecha de configuración de la situación de control : 2015-12-17

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 11 de agosto de 2022 Hora: 15:02:02

Recibo No. AB22214831

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2221483128FBC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 4112
Otras actividades Código CIIU: 4111, 7112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 791.488.636

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 11 de agosto de 2022 Hora: 15:02:02

Recibo No. AB22214831

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2221483128FBC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Impuestos, fecha de inscripción : 31 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 23 de junio de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

**CÉDULA DE CIUDADANÍA
REPRESENTANTE LEGAL**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.217.108**
ROJAS GONZALEZ
 APELLIDOS
EDWIN FERNEY
 NOMBRES
 FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **08-ABR-1981**
BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
14-ABR-1999 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 INDICE DERECHO
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




A-1500150-00136798-M-0080217108-20081213 0008050034A 2 8250000067

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.136.881.826**

NAVARRO ORREGO
APELLIDOS

JESSICA ALEJANDRA
NOMBRES




FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-OCT-1989**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

15-NOV-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-1500130-70165991-F-1136881826-20071120 00411 07323H 02 249966570

**CERTIFICADO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 21 de julio de 2022, a las 14:49:53, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento | NIT |
| No. Identificación | 9007519096 |
| Código de Verificación | 9007519096220721144953 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 21 de julio de 2022, a las 14:49:07, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento | CC |
| No. Identificación | 80217108 |
| Código de Verificación | 80217108220721144907 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 22 de julio de 2022, a las 15:11:29, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento | NIT |
| No. Identificación | 9009190777 |
| Código de Verificación | 9009190777220722151129 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 22 de julio de 2022, a las 15:18:22, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento | CC |
| No. Identificación | 1136881826 |
| Código de Verificación | 1136881826220722151821 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



**CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN**

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 201118217



WEB
14:52:07
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de julio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DUVANA S.A.S. identificado(a) con NIT número 9007519096:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 201118074



WEB
14:51:07
Hoja 1 de 01


Bogotá DC, 21 de julio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80217108:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 201217084



WEB
15:22:13
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de julio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSTRUCTORA GYC S A S identificado(a) con NIT número 9009190777:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 201216930



WEB
15:21:23
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de julio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JESSICA ALEJANDRA NAVARRO ORREGO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1136881826:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

**CONSTANCIA ANTECEDENTES
JUDICIALES y REPORTE EN EL
SISTEMA REGISTRO NACIONAL
DE MEDIDAS CORRECTIVAS -
RNMC**



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 06:12:20 PM horas del 27/07/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80217108**

Apellidos y Nombres: **ROJAS GONZALEZ EDWIN FERNEY**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)





POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:42:29 PM horas del 22/07/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1136881826**

Apellidos y Nombres: **NAVARRO ORREGO JESSICA ALEJANDRA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)





Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/07/2022 03:57:12 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **80217108** y Nombre: **EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **37575201** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)Información [...](#) 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/07/2022 04:52:29 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1136881826** y Nombre: **JESSICA ALEJANDRA NAVARRO ORREGO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **37680364**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[Nueva Busqueda](#)[Imprimir](#)

Información 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C. | | | SUCURSAL NORTE | | | COD.SUC 15 | | NO.PÓLIZA 15-45-101147087 | | ANEXO 0 | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO | | A LAS HORAS | | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO | | A LAS HORAS | | TIPO MOVIMIENTO | |
| 16 08 2022 | | 17 08 2022 | | 00:00 | | 30 12 2022 | | 23:59 | | EMISION ORIGINAL | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|---|-----------------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO PUERTO BERRIO 072 | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NAD: 319.434-0 | | | |
| DIRECCIÓN: CR 68a # 24B - 10 To Rodin Ofc 515 | | | | | | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | | TELÉFONO: 3223891164 | | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|-------------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8 | | | |
| DIRECCIÓN: CARRERA 13A NRO 29-24 PISOS 20-21 Y 24 | | | | | | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | | TELÉFONO 6079977 | | |

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL AFIANZADO EN VIRTUD DEL PROCESO N0.PAF-ATSENA-O-072-2022. DE CONTRATACION CUYO OBJETO ES TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SENA ANTIOQUIA, CON NIT. 830.053.691-8

1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 17/08/2022 | 30/12/2022 | \$1,269,599,690.00 |

FECHA ADJUDICACIÓN : 02/09/2022

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|------------------------|----------------|---------------|
| DUVANA S.A.S. | 900751909-6 | 50.00 |
| CONSTRUCTORA GYC S A S | 900919077-7 | 50.00 |

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| \$ ***1,269,599.00 | \$ *****20,000.00 | \$ *****245,023.00 | \$ *****1,534,623.00 | \$ ****1,269,599,690.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|-------------------------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER | 113284 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

15-45-101147087

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR**

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|---------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C. | | | SUCURSAL NORTE | | | COD.SUC 15 | | NO.PÓLIZA 15-45-101147087 | | ANEXO 0 | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO | | | A LAS HORAS | | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO | | A LAS HORAS | |
| 16 08 2022 | | | 17 08 2022 | | | 00:00 | | 30 12 2022 | | 23:59 | |
| | | | | | | | | | | TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO PUERTO BERRIO 072 | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NAD: 319.434-0 | | | | |
| DIRECCIÓN: CR 68a # 24B - 10 To Rodin Ofc 515 | | | | | | | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | | TELÉFONO: 3223891164 | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8 | | | | |
| DIRECCIÓN: CARRERA 13A NRO 29-24 PISOS 20-21 Y 24 | | | | | | | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | | TELÉFONO: 6079977 | |

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-45-101147087

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

YENNYFERNANDEZ



7709998021167004018649

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000040186491

CERTIFICAMOS QUE:

| | | | | |
|--|----------------|--------------|---------------------------|----------------|
| FECHA | | | | |
| 16/08/2022 06:28p.m. | | | | |
| RECIBIMOS DE: CONSORCIO PUERTO BERRIO 072 | | | | NAD. 319.434 |
| LA SUMA DE: Un millones quinientos treinta y cuatro mil seiscientos veintitres pesos .***** | | | | |
| POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000040186491 | | | | |
| SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA | PRIMA | GASTO | IVA | VALOR |
| NORTE-45-101147087-0-1 | \$1,289,599.00 | | \$245,024.00 | \$1,534,623.00 |
| FORMA DE PAGO | | | | |
| Pse - \$ 1,534,623.00 | | | EFFECTIVO: | |
| | | | CHEQUE: | |
| | | | TARJETA: | |
| | | | BD: | 1,534,623.00 |
| | | | OTROS: | \$1,534,623.00 |
| TRANSACCION: 0004018649 | | | TOTAL: | \$1,534,623.00 |
| | | | CAJERO: PAGUESTADO | |



NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.


Firma Autorizada

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO- RUT

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14775975005



(415)7707212489984(8020) 000001477597500 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición
 Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
 31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
 35. Razón social
 36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio 001
 41. Dirección principal
 42. Correo electrónico
 43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | | 52. Número establecimientos | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---|-----------------------------|--|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | 51. Código | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | |
| 4290 | 20140716 | 4220 | 20140716 | 4210 | 4 | 923 | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
 07- Retención en la fuente a título de renta
 09- Retención en la fuente en el impuesto
 14- Informante de exogena
 42- Obligado a llevar contabilidad
 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
 57. Modo
 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
 Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
 Firma del solicitante:


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
 Firma autorizada:

984. Nombre
 985. Cargo

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14783774472



(415)7707212489984(8020) 000001478377447 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 1 9 0 7 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCTORA GYC S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 17 N 8 49 OF 807

42. Correo electrónico

administracion@sigt-ic.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 0 6 8 5

45. Teléfono 2

3 1 3 8 0 5 4 7 3 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 1 5 1 2 1 7

4 1 1 2

2 0 1 5 1 2 1 7

4 1 1 1 7 1 1 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 09 - 02 / 11 : 12: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TORRENTE MONCHOLI MARIA CARMEN YOLANDA

985. Cargo Representante legal Certificado

**CERTIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CON LOS
SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
APORTES PARAFISCALES**



Carrera 68A No. 24 B - 10 Torre Rodin Oficina 515
Teléfonos: 4672931- 3123421673
Licitaciones@duvana.com.co
Bogotá - Colombia

Bogotá D.C., diecisiete (17) de agosto de 2022

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **EDWIN FERNEY ROJAS GONZÁLEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.217.108 de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal de **DUVANA S.A.S.** identificada con NIT 900.751.909-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá D.C.**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **YISEL VIVIANA PICO GONZÁLEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.774.247 de Bogotá D.C., y con Tarjeta Profesional No. 128.397-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **DUVANA S.A.S.** identificada con NIT 900.751.909-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá D.C.**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


FIRMA
EDWIN FERNEY ROJAS GONZÁLEZ
C.C. No. 80.217.108 de Bogotá
Representante Legal


FIRMA
YISEL VIVIANA PICO GONZÁLEZ
C.C. No. 52.774.247 de Bogotá D.C.
Revisor Fiscal TP: 128.397-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 NUMERO **52.774.247**

PICO GONZALEZ
 APELLIDOS

YISEL VIVIANA
 NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-SEP-1980**
BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **A+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

16-ABR-1999 **BOGOTA D.C.**
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
 ALMABEATRIZ BERGIFO LOPEZ



A-1500108-45150304-F-0052774247-20060803 0092306215A 02 186819285

Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

128397-T

YISEL VIVIANA
PICO GONZALEZ
C.C. 52774247
RESOLUCION INSCRIPCION 259 FECHA 2007/08/30
UNIVERSIDAD CORP UNIV NUEVA COLOMBIA



PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 138510

PIBMA DEL TITULAR 50359

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.



LOGOFCOMPES S.A. 100 007000

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

81ABACDFSCSDZ7SE

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YISEL VIVIANA PICO GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52774247 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 128397-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Julio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FORMATO

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002****Proceso de selección por Licitación Pública No. ICSC-1651-2021**

En mi condición de Revisor Fiscal, de **CONSTRUCTORA GYC S.A.S.**, identificada con Nit 900.919.077-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.

Dada en Bogotá D.C. a los (17) diecisiete días del mes de agosto de 2022.

FIRMA _____



LADY JOHANNA AVILA CASTAÑO
C.C. No. 1.016.037.898 de Bogotá D.C.
Revisora Fiscal TP 260044-T
CONSTRUCTORA GYC S.A.S.
NIT. 900.919.077-7

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.016.037.898**

AVILA CASTAÑO
APELLIDOS

LADY JOHANNA
NOMBRES


FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-SEP-1991**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-SEP-2009 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00180658-F-1016037898-20090925 0016510609A 1 33224105
EL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

260044-T

**LADY JOHANNA
AVILA CASTAÑO**
C.C. 1016037898

RES. INSCRIPCION 385 DEL 08/07/2019

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

270982 **290204**


Identificación Médica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

60860153BF195519

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LADY JOHANNA AVILA CASTAÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1016037898 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 260044-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REQUERIMIENTO TITULACIÓN

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1495334

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80217108, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-142221 desde el 19 de Abril de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 199.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de Agosto del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.217.108**

ROJAS GONZALEZ

APELLIDOS

EDWIN FERNEY

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **08-ABR-1981**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-ABR-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00136798-M-0080217108-20081213 0008050034A 2 8250000067

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
25202142221CND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 19/04/2007
EDWIN FERNEY
ROJAS GONZALEZ
C.C. 80217108
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA



PRESIDENTE DEL CONSEJO

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 1 DE 69

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: DUVANA S.A.S.

NIT: 00000900751909-6

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00058574

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2015/07/16

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/05/03

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01853708 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA DUVANA S.A.S..

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON UN GERENTE SUPLENTE QUE REEMPLAZARA AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01853708 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|-----------------------------|----------------------|
| GERENTE | |
| ROJAS GONZALEZ EDWIN FERNEY | C.C. 000000080217108 |

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 99 Y 196 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE LAS PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, ETC., 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, 3) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GÉNERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARÍA O HIPOTECARIA, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES, 4) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE ÉL MISMO GOZA, 5) PRESENTAR AL ACCIONISTA(S) EN FORMA PERIÓDICA, UN INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPAÑADO DE ANEXOS FINANCIEROS Y COMERCIALES, 6) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 7) DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO, 8) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (O INFORMAR AL ACCIONISTA ÚNICO) A REUNIONES DE CUALQUIER CARÁCTER, 9) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS, 10) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA, 11) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN Estrictamente SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR, 12) TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR LOS ACCIONISTA(S) U OTRO ÓRGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN, DE LA EMPRESA SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL (O ACCIONISTA ÚNICO). PARÁGRAFO: EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 2 DE 69

* * * * *

GERENTE TIENE AUTORIZACIÓN, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, PARA LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO QUE COMPROMETA A LA SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CRA 72B 22A 90 TO 8 OFI 801
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LA FELICIDAD
TELEFONO 1: 4774235
TELEFONO 2: 3043752352
CORREO ELECTRONICO: DUVANA.SAS@GMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CARRERA 72 B NO. 22 A 90 TORRE 8 OFICINA 801
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LA FELICIDAD
TELEFONO 1: 4774235
TELEFONO 2: 3108143763
CORREO ELECTRONICO: DUVANA.SAS@GMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE: \$8.103.077.170,00
ACTIVO TOTAL: \$9.191.867.467,00
PASIVO CORRIENTE: \$1.851.503.879,00

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| PASIVO TOTAL: | \$5.491.745.963,00 |
| PATRIMONIO: | \$3.700.121.504,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | \$663.853.670,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$43.648.270,00 |

| | |
|--|--------------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: | 31/12/2020 |
| ACTIVO CORRIENTE: | \$8.490.198.411,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$9.653.441.061,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$1.658.184.352,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$6.316.125.974,00 |
| PATRIMONIO: | \$3.337.315.087,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | \$970.573.127,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$36.095.183,00 |

| | |
|--|--------------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: | 31/12/2019 |
| ACTIVO CORRIENTE: | \$7.517.226.549,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$8.357.709.030,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$1.552.387.409,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$5.615.901.219,00 |
| PATRIMONIO: | \$2.741.807.811,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | \$546.668.618,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$67.320.389,00 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

| | |
|----------------------------------|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 4,37 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,59 |
| RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: | 15,20 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

| | |
|----------------------------------|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 5,12 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,65 |
| RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: | 26,88 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

| | |
|----------------------------------|------|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 4,84 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,67 |
| RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: | 8,12 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 3 DE 69

* * * * *

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,17

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,29

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,19

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,06

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | DESCRIPCION |
|------|------|------|------|-------------------------------|
| 10 | 16 | 15 | 00 | ÁRBOLES Y ARBUSTOS |
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA |
| 11 | 11 | 16 | 00 | PIEDRA |
| 11 | 11 | 17 | 00 | ARENA |
| 11 | 11 | 18 | 00 | ARCILLAS |
| 12 | 16 | 23 | 00 | AGENTES DE CURACIÓN |
| 12 | 16 | 49 | 00 | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN |

| |
|--|
| 15 12 19 00 GRASAS |
| 20 10 15 00 EQUIPO DE CORTE |
| 20 10 17 00 TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES |
| 20 10 18 00 SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA |
| 20 10 19 00 SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA |
| 20 10 20 00 SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO |
| 20 10 21 00 BARRENAS DE ROCAS |
| 20 10 22 00 MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS |
| 20 10 23 00 VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA |
| A |
| 20 11 15 00 EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN |
| 20 11 16 00 MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |
| 20 11 17 00 ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |
| 20 12 11 00 EQUIPO PARA CEMENTAR |
| 20 12 12 00 EQUIPO DE FRACTURAR |
| 20 12 13 00 EQUIPO DE CONTROL DE ARENA |
| 20 12 14 00 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN |
| 20 12 15 00 HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN |
| 20 12 16 00 BROCAS DE BARRENA |
| 20 12 18 00 EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL |
| 20 12 19 00 EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO |
| 20 12 20 00 EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS |
| 20 12 21 00 EQUIPO DE PERFORACIÓN |
| 20 12 22 00 EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO |
| 20 12 23 00 EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN |
| 20 12 25 00 EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE |
| 20 12 26 00 EQUIPO SÍSMICO |
| 20 12 27 00 MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 4 DE 69

* * * * *

| | | | | | |
|-------|----|----|----|---|--|
| 20 | 12 | 28 | 00 | EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO | |
| | | | | Y PERFORACIÓN | |
| ===== | | | | | |
| 20 | 12 | 29 | 00 | EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE | |
| ===== | | | | | |
| 20 | 12 | 30 | 00 | EQUIPO MULTILATERAL | |
| ===== | | | | | |
| 20 | 12 | 31 | 00 | HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS | |
| ===== | | | | | |
| 20 | 12 | 33 | 00 | HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS S | |
| | | | | E PERFORA | |
| ===== | | | | | |
| 20 | 13 | 10 | 00 | LODO DE PERFORAR Y MATERIALES | |
| ===== | | | | | |
| 20 | 14 | 10 | 00 | EQUIPO DE CABEZA DE POZO | |
| ===== | | | | | |
| 20 | 14 | 19 | 00 | EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS | |
| ===== | | | | | |
| 20 | 14 | 24 | 00 | EQUIPO PARA EL LECHO DEL OCÉANO | |
| ===== | | | | | |
| 20 | 14 | 27 | 00 | UNIDADES DE BOMBEAR | |
| ===== | | | | | |
| 20 | 14 | 28 | 00 | SEPARADORES DE PRODUCCIÓN | |
| ===== | | | | | |
| 20 | 14 | 29 | 00 | TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES | |
| ===== | | | | | |
| 20 | 14 | 30 | 00 | VÁSTAGOS DE SUCCIÓN | |
| ===== | | | | | |
| 20 | 14 | 33 | 00 | EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS | |
| ===== | | | | | |
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE | |
| ===== | | | | | |
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN | |
| ===== | | | | | |
| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO | |
| ===== | | | | | |
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRÚAS DE ELEVACIÓN | |
| ===== | | | | | |
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE | |
| | | | | EDIFICIOS | |
| ===== | | | | | |
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC | |
| | | | | IOS | |
| ===== | | | | | |
| 23 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE | |

| | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|
| | | | | RÁMICA Y SIMILARES | |
| 23 | 11 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO | |
| 23 | 13 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO | |
| 23 | 15 | 30 | 00 | DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAMIENTO Y SUJECCIÓN | |
| 23 | 15 | 35 | 00 | SISTEMAS DE PINTURA | |
| 24 | 10 | 15 | 00 | CAMIONES INDUSTRIALES | |
| 24 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS | |
| 24 | 11 | 18 | 00 | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS | |
| 24 | 11 | 20 | 00 | ARCONES Y CESTAS | |
| 24 | 11 | 21 | 00 | TONELES, CUBAS Y BIDONES | |
| 24 | 11 | 22 | 00 | LATAS Y CUBOS | |
| 24 | 11 | 24 | 00 | COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE | |
| 24 | 11 | 28 | 00 | CONTENEDORES DE CARGA | |
| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES | |
| 25 | 10 | 21 | 00 | CAMIONES TRACTORES | |
| 25 | 12 | 17 | 00 | EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO | |
| 25 | 17 | 29 | 00 | ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA VEHÍCULOS | |
| 26 | 10 | 11 | 00 | MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC | |
| 26 | 10 | 12 | 00 | MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC | |
| 26 | 10 | 13 | 00 | MOTORES NO ELÉCTRICOS | |
| 26 | 10 | 14 | 00 | COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES | |
| 26 | 10 | 15 | 00 | MOTORES | |
| 26 | 10 | 17 | 00 | ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR | |
| 26 | 11 | 15 | 00 | TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA | |
| 26 | 11 | 16 | 00 | GENERADORES DE POTENCIA | |
| 26 | 11 | 17 | 00 | BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS | |
| 26 | 12 | 15 | 00 | ALAMBRE ELÉCTRICO | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 5 DE 69

* * * * *

| |
|--|
| 26 12 16 00 CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 26 13 15 00 CENTRALES ELÉCTRICAS |
| 26 13 16 00 EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE |
| 27 11 15 00 HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE S |
| 27 11 16 00 HERRAMIENTAS DE PERFILAR |
| 27 11 17 00 LLAVES INGLESAS Y GUÍAS |
| 27 11 18 00 HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE |
| 27 11 19 00 HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO |
| 27 11 20 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN |
| 27 11 21 00 HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN |
| 27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO |
| 27 11 23 00 HERRAMIENTAS DE MARCAR |
| 27 11 24 00 HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE |
| 27 11 25 00 HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR |
| 27 11 26 00 HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR |
| 27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECÁNICAS |
| 27 11 28 00 CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| 27 11 29 00 HERRAMIENTAS DISPENSADORAS |
| 27 11 30 00 CEPILLOS |
| 27 11 31 00 HERRAMIENTAS DE ARRASTRE |
| 27 11 32 00 JUEGOS DE HERRAMIENTAS |

| |
|--|
| 27 11 33 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN |
| 27 12 15 00 PRENSAS HIDRÁULICAS |
| 27 12 16 00 PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS |
| 27 12 17 00 ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA |
| 27 12 18 00 HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS |
| 27 13 15 00 HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS |
| 27 13 16 00 ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES |
| 27 13 17 00 CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES |
| 30 10 15 00 ÁNGULOS |
| 30 10 17 00 VIGAS |
| 30 10 18 00 CONDUCTOS |
| 30 10 20 00 HOJA |
| 30 10 22 00 PLANCHA |
| 30 10 23 00 PERFILES |
| 30 10 24 00 VARILLAS |
| 30 10 28 00 PILOTAJE |
| 30 10 29 00 PILARES |
| 30 10 31 00 RIELES |
| 30 10 32 00 ENREJADO |
| 30 10 35 00 ALMA DE PANAL |
| 30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES |
| 30 10 38 00 FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS |
| 30 10 39 00 EJES |
| 30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS |
| 30 11 16 00 CEMENTO Y CAL |
| 30 11 17 00 YESOS |
| 30 11 18 00 AGREGADOS |
| 30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 6 DE 69

* * * * *

| |
|---|
| 30 12 15 00 DERIVADOS BITUMINOSOS |
| 30 12 16 00 ASFALTOS |
| 30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |
| RILERAS |
| 30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA |
| 30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D |
| E SUELOS |
| 30 13 15 00 BLOQUES |
| 30 13 16 00 LADRILLOS |
| 30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS |
| 30 14 15 00 AISLAMIENTO TÉRMICO |
| 30 14 16 00 AISLAMIENTO ESPECIAL |
| 30 14 17 00 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO |
| 30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS |
| 30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS |
| 30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS |
| 30 15 18 00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y |
| EXTERIOR |
| 30 15 19 00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS |
| 30 15 20 00 CERCADO |
| 30 15 21 00 SUPERFICIE |
| 30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES |
| 30 16 17 00 SUELOS |
| 30 16 18 00 EBANISTERÍA |

| |
|---|
| 30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA |
| 30 16 20 00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA |
| 30 16 21 00 LAMINADOS INTERIORES |
| 30 16 22 00 MOSTRADORES |
| 30 16 23 00 ACCESORIOS PARA GABINETES |
| 30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS |
| 30 17 15 00 PUERTAS |
| 30 17 16 00 VENTANAS |
| 30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL |
| 30 17 18 00 CLARABOYAS |
| 30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS |
| 30 17 20 00 PUERTAS |
| 30 17 21 00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES |
| 30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA |
| 30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS |
| 30 18 17 00 GRIFOS |
| 30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G |
| RIFOS Y DUCHAS |
| 30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS |
| 30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE |
| 30 19 17 00 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN |
| 30 19 18 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
| MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |
| 30 24 15 00 COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS |
| PORTÁTILES |
| 30 24 16 00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD |
| AS Y ESCALERA |
| 30 24 17 00 COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, |
| CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA |
| 30 25 15 00 ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR |
| A |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 7 DE 69

* * * * *

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|
| 30 | 26 | 16 | 00 | LÁMINAS DE LATÓN | |
| 30 | 26 | 17 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D | |
| | | | | E LATÓN | |
| 30 | 26 | 18 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO | |
| 30 | 26 | 19 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D | |
| | | | | E MAGNESIO | |
| 30 | 26 | 20 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO | |
| 30 | 26 | 21 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D | |
| | | | | E TITANIO | |
| 30 | 26 | 22 | 00 | BARRAS DE COBRE | |
| 30 | 26 | 23 | 00 | LÁMINAS DE COBRE | |
| 30 | 26 | 24 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D | |
| | | | | E COBRE | |
| 30 | 26 | 25 | 00 | BARRAS DE BRONCE | |
| 30 | 26 | 26 | 00 | LÁMINAS DE BRONCE | |
| 30 | 26 | 27 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D | |
| | | | | E BRONCE | |
| 30 | 26 | 28 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC | |
| 30 | 26 | 29 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D | |
| | | | | E ZINC | |
| 30 | 26 | 30 | 00 | BARRAS DE ESTAÑO | |
| 30 | 26 | 31 | 00 | LÁMINAS DE ESTAÑO | |
| 30 | 26 | 32 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D | |
| | | | | E ESTAÑO | |
| 30 | 26 | 33 | 00 | BARRAS DE PLOMO | |
| 30 | 26 | 34 | 00 | LÁMINAS DE PLOMO | |

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|
| 30 | 26 | 35 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D | |
| | | | | E PLOMO | |
| 30 | 26 | 36 | 00 | BARRAS DE ACERO AL CARBÓN | |
| 30 | 26 | 37 | 00 | BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO | |
| 30 | 26 | 38 | 00 | BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA | |
| 30 | 26 | 39 | 00 | BARRAS DE ACERO ESPECIAL | |
| 30 | 26 | 40 | 00 | LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN | |
| 30 | 26 | 41 | 00 | LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO | |
| 30 | 26 | 42 | 00 | LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA | |
| 30 | 26 | 43 | 00 | LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL | |
| 30 | 26 | 44 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D | |
| | | | | E AL CARBÓN | |
| 30 | 26 | 45 | 00 | BARRAS DE ACERO INOXIDABLE | |
| 30 | 26 | 46 | 00 | LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE | |
| 30 | 26 | 47 | 00 | ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE | |
| 30 | 26 | 48 | 00 | BANDAS DE ACERO INOXIDABLE | |
| 30 | 26 | 49 | 00 | BARRAS DE ALUMINIO | |
| 30 | 26 | 50 | 00 | LÁMINAS DE ALUMINIO | |
| 30 | 26 | 51 | 00 | ALAMBRE DE ALUMINIO | |
| 30 | 26 | 52 | 00 | BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO | |
| 30 | 26 | 53 | 00 | BARRAS DE HIERRO | |
| 30 | 26 | 54 | 00 | LÁMINAS DE HIERRO | |
| 30 | 26 | 55 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D | |
| | | | | E HIERRO | |
| 30 | 26 | 56 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS | |
| 30 | 26 | 57 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D | |
| | | | | E ALEACIONES FERROSAS | |
| 30 | 26 | 58 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS | |
| 30 | 26 | 59 | 00 | ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO | |
| 30 | 26 | 60 | 00 | BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPEC | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 8 DE 69

* * * * *

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|
| | | | | IALES | |
| 30 | 26 | 61 | 00 | LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES | |
| | | | | | |
| 30 | 26 | 62 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES | |
| | | | | | |
| 30 | 26 | 63 | 00 | MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA | |
| | | | | | |
| 30 | 26 | 64 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES | |
| | | | | | |
| 30 | 26 | 65 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES | |
| | | | | | |
| 30 | 26 | 66 | 00 | LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL | |
| | | | | | |
| 30 | 26 | 67 | 00 | TRASMISIONES | |
| | | | | | |
| 31 | 16 | 21 | 00 | ANCLAS | |
| | | | | | |
| 31 | 31 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE | |
| | | | | | |
| 32 | 11 | 15 | 00 | DIODOS | |
| | | | | | |
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS | |
| | | | | | |
| 39 | 10 | 18 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA | |
| | | | | | |
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS | |
| | | | | | |
| 39 | 11 | 15 | 00 | ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS | |
| | | | | | |
| 39 | 11 | 16 | 00 | ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS | |
| | | | | | |
| 39 | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN | |
| | | | | | |
| 39 | 11 | 20 | 00 | PROYECTORES MÓVILES | |
| | | | | | |
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN | |
| | | | | | |
| 39 | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS | |
| | | | | | |

| |
|---|
| 39 12 17 00 FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS |
| 39 12 19 00 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA |
| 39 12 21 00 EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA |
| 39 12 22 00 INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 39 12 23 00 RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 39 13 15 00 MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCHAR ALAMBRE |
| 39 13 17 00 CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS |
| 40 10 15 00 VENTILACIÓN |
| 40 10 16 00 CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS |
| 40 10 19 00 CONTROL DE HUMEDAD |
| 40 14 16 00 VÁLVULAS |
| 40 14 17 00 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS |
| 40 14 19 00 CONDUCTOS |
| 40 14 20 00 MANGUERAS |
| 40 14 22 00 REGULADORES DE GAS Y FLUIDO |
| 40 14 25 00 INTERCEPTORES Y COLADORES |
| 40 15 15 00 BOMBAS |
| 40 15 16 00 COMPRESORES |
| 40 15 17 00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA |
| 40 15 18 00 PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES |
| 40 16 15 00 FILTROS |
| 40 16 16 00 PURIFICACIÓN |
| 40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES |
| 40 17 16 00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES |
| 40 17 17 00 ADAPTADORES DE TUBOS |
| 40 17 18 00 ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 9 DE 69

* * * * *

| |
|--|
| 40 17 19 00 BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS |
| 40 17 20 00 DEFLECTORES PARA TUBOS |
| 40 17 21 00 CODOS PARA TUBOS |
| 40 17 22 00 BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS |
| 40 17 23 00 CASQUILLOS PARA TUBOS |
| 40 17 24 00 TAPAS PARA TUBOS |
| 40 17 25 00 CONECTORES DE TUBOS |
| 40 17 26 00 ACOPLER DE TUBOS |
| 40 17 27 00 CRUCES DE TUBOS |
| 40 17 28 00 CODOS DE TUBOS |
| 40 17 29 00 UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS |
| 40 17 30 00 SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA |
| 40 17 31 00 BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS |
| 40 17 32 00 BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR |
| 40 17 33 00 BOQUILLAS DE TUBOS |
| 40 17 34 00 BRIDAS DE PLATO |
| 40 17 35 00 TAPONES PARA TUBOS |
| 40 17 36 00 ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS |
| 40 17 37 00 BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS |
| 40 17 38 00 ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS |
| 40 17 39 00 DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS |
| 40 17 40 00 BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS |

| |
|---|
| 40 17 41 00 BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS |
| ===== |
| 40 17 42 00 SOCKOLETS PARA TUBOS |
| ===== |
| 40 17 43 00 ESPACIADORES PARA TUBOS |
| ===== |
| 40 17 44 00 BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS |
| ===== |
| 40 17 45 00 PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS |
| ===== |
| 40 17 46 00 T PARA TUBOS |
| ===== |
| 40 17 47 00 BRIDA ROSCADA PARA TUBOS |
| ===== |
| 40 17 48 00 BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS |
| ===== |
| 40 17 49 00 UNIONES PARA TUBOS |
| ===== |
| 40 17 50 00 BRIDAS CUELLO PARA TUBOS |
| ===== |
| 40 17 51 00 BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA |
| ===== |
| 40 17 52 00 Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS |
| ===== |
| 40 17 53 00 ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS |
| ===== |
| 40 18 15 00 TUBOS DE COBRE SOLDADOS |
| ===== |
| 40 18 16 00 TUBOS DE LATÓN SOLDADOS |
| ===== |
| 40 18 17 00 TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS |
| ===== |
| 40 18 18 00 TUBOS DE ACERO SOLDADOS |
| ===== |
| 40 18 19 00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS |
| ===== |
| 40 18 20 00 TUBOS DE COBRE SIN UNIONES |
| ===== |
| 40 18 21 00 TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES |
| ===== |
| 40 18 22 00 TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES |
| ===== |
| 40 18 23 00 TUBOS DE ACERO SIN UNIONES |
| ===== |
| 40 18 24 00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES |
| ===== |
| 40 18 25 00 TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS |
| ===== |
| 40 18 26 00 TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS |
| ===== |
| 40 18 27 00 TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS |
| ===== |
| 40 18 28 00 TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS |
| ===== |
| 40 18 29 00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 10 DE 69

* * * * *

| |
|---|
| 40 18 30 00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO |
| 40 18 31 00 ACCESORIOS DE TUBOS |
| 41 10 17 00 EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR |
| ITURACIÓN Y PENSADO PARA LABORATORIO |
| 41 11 19 00 INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO |
| 41 11 21 00 TRANSDUCTORES |
| 41 11 22 00 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL |
| OR |
| 41 11 23 00 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD |
| 41 11 24 00 INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES |
| IÓN |
| 41 11 25 00 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL |
| CAUDAL DE FLUIDOS |
| 41 11 39 00 EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS |
| 41 11 61 00 KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALI |
| DAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS |
| 42 19 22 00 PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE |
| 44 10 15 00 MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN |
| 44 10 16 00 MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCE |
| SORIOS |
| 44 10 17 00 ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS |
| Y APARATOS DE FAX |
| 44 10 18 00 MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS |
| 44 10 20 00 SUMINISTROS PARA PLASTIFICADO |
| 44 10 21 00 MÁQUINAS DE CORREO |
| 44 10 22 00 ACCESORIOS PARA ESCÁNERES |

| |
|---|
| 44 10 23 00 EMPAQUETADORAS |
| 44 10 24 00 ETIQUETADORAS |
| 44 10 25 00 MÁQUINAS CLASIFICADORAS |
| 44 10 26 00 MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ACCESORIOS |
| 44 10 28 00 MÁQUINAS ENCUADERNADORAS Y PLASTIFICADORAS |
| 44 10 29 00 ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA |
| 44 10 30 00 FUSORES Y ACCESORIOS |
| 44 10 31 00 SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIA |
| DORA |
| 44 10 32 00 MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE REGISTRAR LA HORA |
| PARA LA OFICINA |
| 44 10 35 00 SUMINISTROS DE MÁQUINAS DE ENCUADERNAR |
| 44 11 15 00 AGENDAS Y ACCESORIOS |
| 44 11 16 00 SUMINISTROS PARA EL MANEJO DE EFECTIVO |
| 44 11 18 00 SUMINISTROS DE DIBUJO |
| 44 11 19 00 TABLEROS |
| 44 12 15 00 SUMINISTROS DE CORREO |
| 44 12 16 00 SUMINISTROS DE ESCRITORIO |
| 44 12 17 00 INSTRUMENTOS DE ESCRITURA |
| 44 12 18 00 MEDIOS DE CORRECCIÓN |
| 44 12 19 00 REPUESTOS DE TINTA Y MINAS DE LÁPICES |
| 44 12 20 00 CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES |
| 44 12 21 00 SUMINISTROS DE SUJECIÓN |
| 45 10 15 00 MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA |
| 45 10 16 00 ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE IMPRENTA |
| 45 10 18 00 EQUIPO Y ACCESORIOS PARA EL COSIDO Y ENCUAD |
| ERNACIÓN DE LIBROS |
| 45 10 19 00 EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO DE IMPRE |
| NTA |
| 45 11 15 00 ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 11 DE 69

* * * * *

| |
|---|
| 45 11 16 00 PROYECTORES Y SUMINISTROS |
| 45 11 17 00 EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SON |
| IDO, HARDWARE Y CONTROLADORES |
| 45 11 18 00 EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA |
| DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORE |
| S |
| 45 11 20 00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE MICROFILM |
| 45 12 15 00 CÁMARAS |
| 45 12 16 00 ACCESORIOS PARA CÁMARAS |
| 45 12 17 00 EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO |
| 45 12 18 00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN DE MICRO |
| FILMES |
| 45 13 15 00 PELÍCULA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA |
| 45 13 17 00 ALMACENAMIENTO PARA SOPORTES AUDIOVISUALES |
| 45 14 16 00 SUMINISTROS DE CUARTO OSCURO |
| 46 16 15 00 CONTROL DE TRÁFICO |
| 46 16 16 00 SEGURIDAD DEL AGUA |
| 46 17 15 00 CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO |
| RIOS |
| 46 17 16 00 EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN |
| 46 19 15 00 PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS |
| 46 19 16 00 EQUIPO CONTRA INCENDIOS |
| 47 10 15 00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE |
| AGUA |
| 47 10 16 00 CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA |

| |
|---|
| 47 12 18 00 EQUIPO DE LIMPIEZA |
| ===== |
| 47 12 19 00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA |
| ===== |
| 49 22 15 00 ACCESORIOS PARA DEPORTE |
| ===== |
| 49 24 15 00 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES |
| ===== |
| 55 12 17 00 SEÑALIZACIÓN |
| ===== |
| 55 12 19 00 SEÑALIZACIONES |
| ===== |
| 70 10 15 00 EXPLOTACIONES PESQUERAS |
| ===== |
| 70 10 16 00 VIGILANCIA PESQUERA |
| ===== |
| 70 10 17 00 INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA |
| ===== |
| 70 10 18 00 RECURSOS PESQUEROS |
| ===== |
| 70 10 19 00 ACUICULTURA |
| ===== |
| 70 11 15 00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES |
| ===== |
| 70 11 16 00 PLANTAS DE FLOR |
| ===== |
| 70 11 17 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS |
| ===== |
| 70 12 15 00 INDUSTRIA LECHERA |
| ===== |
| 70 12 16 00 INDUSTRIA GANADERA |
| ===== |
| 70 12 17 00 GESTIÓN GANADERA |
| ===== |
| 70 12 19 00 SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS |
| ===== |
| 70 12 20 00 SALUD ANIMAL |
| ===== |
| 70 13 15 00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| ===== |
| 70 13 16 00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| ===== |
| 70 13 17 00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| ===== |
| 70 14 15 00 PRODUCCIÓN DE CULTIVOS |
| ===== |
| 70 14 16 00 PROTECCIÓN DE CULTIVOS |
| ===== |
| 70 14 17 00 GESTIÓN DE CULTIVOS |
| ===== |
| 70 14 18 00 PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS |
| ===== |
| 70 14 19 00 COSECHA DE CULTIVOS |
| ===== |
| 70 14 20 00 ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSE |
| CHA |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 12 DE 69

* * * * *

| |
|--|
| 70 15 15 00 GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES |
| 70 15 16 00 INDUSTRIA FORESTAL |
| 70 15 17 00 COSECHA FORESTAL |
| 70 15 18 00 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL |
| 70 15 19 00 RECURSOS FORESTALES |
| 70 16 15 00 FAUNA |
| 70 16 16 00 FLORA |
| 70 16 17 00 ECOSISTEMAS |
| 70 17 15 00 DESARROLLO |
| 70 17 16 00 VIGILANCIA |
| 70 17 17 00 RIEGO |
| 70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE |
| 71 10 15 00 PROSPECCIÓN MINERA |
| 71 10 16 00 SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA |
| 71 10 17 00 EXTRACCIÓN |
| 71 11 20 00 SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS |
| 71 11 21 00 SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA |
| 71 11 22 00 OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN |
| 71 11 23 00 SERVICIOS SÍSMICOS |
| 71 12 10 00 SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO |
| 71 12 11 00 SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA |

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|
| 71 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS | |
| 71 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB | |
| | | | | AJO | |
| 71 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PET | |
| | | | | ROLÍFERO | |
| 71 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN | |
| 71 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO | |
| 71 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO | |
| 71 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS | |
| 71 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO | |
| 71 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO | |
| 71 | 12 | 21 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PET | |
| | | | | ROLERO | |
| 71 | 12 | 22 | 00 | SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA | |
| 71 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE POZO SUBMARINO | |
| 71 | 12 | 24 | 00 | SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO | |
| 71 | 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA | |
| 71 | 12 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO | |
| 71 | 12 | 27 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO | |
| 71 | 12 | 28 | 00 | SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO | |
| 71 | 12 | 29 | 00 | APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO | |
| 71 | 12 | 30 | 00 | SERVICIOS INTEGRADOS | |
| 71 | 13 | 10 | 00 | SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO | |
| 71 | 13 | 11 | 00 | SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ | |
| 71 | 13 | 12 | 00 | SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFER | |
| | | | | O | |
| 71 | 13 | 13 | 00 | OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍ | |
| | | | | FERO | |
| 71 | 13 | 14 | 00 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO | |
| 71 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO | |
| 71 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 13 DE 69

* * * * *

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| 71 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO |
| 71 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMP O PETROLÍFERO |
| 71 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PE TROLÍFERO |
| 71 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE MODELO ECONÓMICO Y DE RIESGO D EL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO |
| 71 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO |
| 71 | 16 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 16 | 11 | 00 | GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 16 | 12 | 00 | GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN D EL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 16 | 13 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO |
| 71 | 16 | 14 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO |
| 71 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERF ORACIÓN |
| 71 | 16 | 16 | 00 | OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR OLEROS |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 10 | 21 | 00 | CONTROL DE PLAGAS |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES |
| 72 | 10 | 31 | 00 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA NDAS TRANSPORTADORAS |

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | |
| | | | | INFRAESTRUCTURA | |
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA | |
| | | | | MILIARES | |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI | |
| | | | | FAMILIARES | |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU | |
| | | | | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS | |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME | |
| | | | | RCIALES Y DE OFICINA | |
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ | |
| | | | | COLAS | |
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM | |
| | | | | OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO | |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL | |
| | | | | ICOS ESPECIALIZADOS | |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST | |
| | | | | RIALES | |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C | |
| | | | | ARRETERAS | |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y | |
| | | | | PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | |
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA | |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL | |
| | | | | ÉTICAS Y RECREATIVAS | |
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F | |
| | | | | ACILIDADES DE DETENCIÓN | |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS | |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR | |
| | | | | ÁNSITO MASIVO | |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ | |
| | | | | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | |
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D | |
| | | | | E CALDERAS Y HORNOS | |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA | |
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 14 DE 69

* * * * *

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| | | | | E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN |
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL |
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO |
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |

| |
|---|
| 72 15 30 00 SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA |
| 72 15 31 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |
| LÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
| IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO |
| 72 15 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE |
| EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO |
| 72 15 34 00 SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE |
| 72 15 35 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA |
| 72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y |
| REMODELACIÓN |
| 72 15 37 00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R |
| EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ |
| UEADEROS |
| 72 15 39 00 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU |
| CCIÓN |
| 72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
| ERCIOS |
| 72 15 41 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |
| EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI |
| CIONAMIENTO |
| 72 15 42 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |
| INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN |
| 72 15 43 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |
| EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT |
| RICA |
| 72 15 44 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE |
| ACCESORIOS PARA TUBERÍAS |
| 72 15 45 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE |
| EQUIPO PESADO |
| 73 10 15 00 PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO |
| 73 10 16 00 PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES |
| 73 10 17 00 PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA |
| 73 10 18 00 PRODUCCIÓN BIOQUÍMICA Y DE BIOTECNOLOGÍA |
| 73 10 19 00 PRODUCCIÓN DE CAUCHO |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 15 DE 69

* * * * *

| |
|---|
| 73 11 15 00 PROCESAMIENTO DE MADERA |
| ===== |
| 73 11 16 00 PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL |
| ===== |
| 73 12 15 00 PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD |
| O DE METALES |
| ===== |
| 73 12 16 00 TERMINACIÓN DE METALES |
| ===== |
| 73 12 18 00 SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE |
| RALES NO METÁLICOS |
| ===== |
| 73 13 15 00 PROCESAMIENTO DE BEBIDAS |
| ===== |
| 73 13 16 00 PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MA |
| RISCOS |
| ===== |
| 73 13 17 00 PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES |
| ===== |
| 73 13 18 00 PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS Y HUEVOS |
| ===== |
| 73 13 19 00 PROCESAMIENTO DE GRANOS Y AZÚCAR Y ACEITES |
| Y GRASAS |
| ===== |
| 73 14 15 00 PRODUCCIÓN DE FIBRA |
| ===== |
| 73 14 16 00 PROCESAMIENTO DE HEBRAS E HILOS |
| ===== |
| 73 14 17 00 PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO |
| ===== |
| 73 15 15 00 SERVICIOS DE ENSAMBLE |
| ===== |
| 73 15 16 00 SERVICIOS DE EMPAQUE |
| ===== |
| 73 15 17 00 TRATAMIENTO DE MATERIALES |
| ===== |
| 73 17 15 00 MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS |
| ===== |
| 73 17 16 00 MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN |
| ===== |
| 73 18 10 00 SERVICIOS DE MAQUINADO |
| ===== |
| 73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO |
| ===== |
| 73 18 12 00 SERVICIOS DE FORMADO |

| |
|--|
| 73 18 13 00 SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR |
| 73 18 19 00 SERVICIOS DE SOLDADURA |
| 76 10 15 00 DESINFECCIÓN |
| 76 10 16 00 DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS |
| 76 11 15 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS |
| 76 11 16 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS |
| 76 12 15 00 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS |
| 76 12 16 00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS |
| 76 12 17 00 TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS |
| 76 12 19 00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS |
| 76 12 20 00 SERVICIOS DE BASURERO |
| 76 12 21 00 SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE |
| 76 12 22 00 SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS |
| 76 12 23 00 SERVICIOS DE RECICLABLES |
| 76 12 24 00 HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS |
| 76 13 15 00 TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR |
| 76 13 16 00 LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS |
| 77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL |
| 77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL |
| 77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL |
| 77 10 19 00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
| 77 10 20 00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL |
| 77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL |
| 77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL |
| 77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 16 DE 69

* * * * *

| |
|---|
| 77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO |
| 77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA |
| 77 13 15 00 CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO |
| 77 13 16 00 CONTAMINACIÓN AUDITIVA |
| 77 13 17 00 CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS |
| 78 10 16 00 TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL |
| 78 10 17 00 TRANSPORTE DE CARGA POR MAR |
| 78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA |
| 78 10 20 00 TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES |
| 78 10 21 00 SERVICIOS DE OLEODUCTOS |
| 78 10 22 00 SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y COURRIER |
| 78 11 19 00 TRANSPORTE ESPACIAL |
| 78 12 15 00 EMPAQUE |
| 78 13 17 00 ALMACENAMIENTO A GRANEL |
| 78 13 18 00 BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO |
| 78 14 15 00 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES |
| 78 14 16 00 INSPECCIÓN |
| 78 14 17 00 SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN |
| 78 14 18 00 SERVICIOS AL TERMINAL |
| 78 14 19 00 SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TR |
| ANSPORTE |
| 78 18 15 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |
| VEHÍCULOS |

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|
| 78 | 18 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA | |
| 78 | 18 | 17 | 00 | SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTI BLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULO LOS | |
| 78 | 18 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVES | |
| 78 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN | |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA | |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS | |
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL | |
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS | |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL | |
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL | |
| 80 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO PENAL | |
| 80 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL | |
| 80 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL | |
| 80 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA | |
| 80 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL | |
| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E DIFICACIONES | |
| 80 | 13 | 16 | 00 | VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS | |
| 80 | 13 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA | |
| 80 | 14 | 15 | 00 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | |
| 80 | 14 | 16 | 00 | ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI OS | |
| 80 | 14 | 19 | 00 | EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES | |
| 80 | 15 | 15 | 00 | FACILITACIÓN DEL COMERCIO | |
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL | |
| 80 | 16 | 16 | 00 | SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS | |
| 80 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 17 DE 69

* * * * *

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|
| 80 | 16 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ | |
| | | | | UIPO DE OFICINA | |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA | |
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA | |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA | |
| 81 | 10 | 18 | 00 | INGENIERÍA QUÍMICA | |
| 81 | 10 | 19 | 00 | INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS | |
| 81 | 10 | 20 | 00 | INGENIERÍA DE MINAS | |
| 81 | 10 | 21 | 00 | INGENIERÍA DE OCÉANOS | |
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE | |
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR | |
| | | | | ICA | |
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS | |
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO | |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA | |
| | | | | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL | |
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE | |
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO | |
| 81 | 13 | 15 | 00 | METODOLOGÍA Y ANÁLISIS | |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD | |
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS | |
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN | |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES | |
| 81 | 14 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE | |

| | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|
| | | | | TECNOLOGÍA MANUFACTURERA | |
| 81 | 15 | 15 | 00 | METEOROLOGÍA | |
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA | |
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA | |
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA | |
| 81 | 15 | 19 | 00 | GEOFÍSICA | |
| 81 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO | |
| 81 | 16 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA | |
| | | | | A | |
| 82 | 15 | 16 | 00 | ARTISTAS DE CIRCO | |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | |
| 83 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS | |
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS | |
| 83 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA | |
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES | |
| 86 | 12 | 15 | 00 | ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS | |
| 86 | 12 | 16 | 00 | COLEGIOS MENORES | |
| 90 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CAFETERÍA | |
| 90 | 14 | 15 | 00 | EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS | |
| 90 | 15 | 16 | 00 | SHOWS VIAJEROS | |
| 91 | 10 | 17 | 00 | CUIDADO DEL PELO | |
| 91 | 10 | 18 | 00 | ALQUILER DE ROPA | |
| 91 | 10 | 19 | 00 | CONSULTORES DE MODAS | |
| 91 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | |
| 91 | 11 | 16 | 00 | ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR | |
| 91 | 11 | 17 | 00 | SERVICIOS DE COMPRA Y TRUEQUE DE CONSUMO | |
| 91 | 11 | 18 | 00 | CUIDADO Y ALMACENAMIENTO DE ÍTEMS PERSONALES | |
| | | | | S | |
| 91 | 11 | 19 | 00 | SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 18 DE 69

* * * * *

| |
|--|
| 92 10 15 00 SERVICIOS DE POLICÍA |
| ===== |
| 92 10 16 00 SERVICIOS DE BOMBEROS |
| ===== |
| 92 10 17 00 SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES |
| ===== |
| 93 10 15 00 CUERPOS POLÍTICOS |
| ===== |
| 93 10 16 00 FUNCIONARIOS POLÍTICOS |
| ===== |
| 93 10 17 00 CUERPOS Y PRÁCTICA LEGISLATIVA |
| ===== |
| 93 11 15 00 MOVIMIENTOS POLÍTICOS |
| ===== |
| 93 11 16 00 REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA |
| ===== |
| 93 12 15 00 DIPLOMACIA |
| ===== |
| 93 12 16 00 RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN |
| ===== |
| 93 12 17 00 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES |
| ===== |
| 93 13 17 00 PROGRAMAS DE SALUD |
| ===== |
| 93 13 18 00 PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES |
| ===== |
| 93 14 15 00 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES |
| ===== |
| 93 14 16 00 POBLACIÓN |
| ===== |
| 93 14 17 00 CULTURA |
| ===== |
| 93 14 18 00 EMPLEO |
| ===== |
| 93 14 19 00 DESARROLLO RURAL |
| ===== |
| 93 14 20 00 DESARROLLO URBANO |
| ===== |
| 93 14 21 00 DESARROLLO REGIONAL |
| ===== |
| 93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| ===== |
| 93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS |
| ===== |
| 93 15 17 00 MONEDAS |

| |
|--|
| 93 16 15 00 IMPUESTO DE RENTA |
| 93 16 16 00 IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA |
| 93 16 17 00 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| 93 16 18 00 TEMAS TRIBUTARIOS |
| 93 17 15 00 POLÍTICA COMERCIAL |
| 93 17 16 00 COMERCIO INTERNACIONAL |
| 93 17 17 00 ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO ADUANERO |
| 93 17 18 00 ANÁLISIS DE COMERCIO |
| 94 10 15 00 ASOCIACIONES DE NEGOCIOS |
| 94 10 16 00 ASOCIACIONES PROFESIONALES |
| 94 10 17 00 ASOCIACIONES DE PERSONAL |
| 94 10 18 00 SINDICATOS |
| 94 11 17 00 RESIDENCIAS RELIGIOSAS |
| 94 11 18 00 ORGANIZACIONES Y SERVICIOS DE PEREGRINAJE |
| 94 11 19 00 SERVICIOS MISIONEROS |
| 95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES |
| 95 10 16 00 LOTES COMERCIALES |
| 95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES |
| 95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES |
| 95 10 19 00 TIERRAS AGRÍCOLAS |
| 95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO |
| 95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO |
| 95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO |
| 95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |
| 95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS |
| 95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS |
| 95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 19 DE 69

* * * * *

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES | |
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV | |
| | | | | AS | |
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES | |
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT | |
| | | | | IVOS Y PESCA | |
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS | |
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA | |
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS | |
| 95 | 13 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS | |
| | | | | TRIALES PORTÁTILES | |
| 95 | 13 | 17 | 00 | TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA | |
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA | |
| | | | | FINCAS | |
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID | |
| | | | | ENCIALES | |
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER | |
| | | | | CIALES E INDUSTRIALES | |

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 | 14 | 29 | 00 | 20 | 14 | 30 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 | 24 | 11 | 18 | 00 |
| 24 | 11 | 20 | 00 | 24 | 11 | 21 | 00 | 26 | 10 | 11 | 00 |
| 26 | 10 | 12 | 00 | 26 | 10 | 13 | 00 | 26 | 10 | 15 | 00 |
| 26 | 10 | 17 | 00 | 26 | 11 | 16 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 | 27 | 11 | 26 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 29 | 00 | 27 | 11 | 31 | 00 |
| 27 | 11 | 32 | 00 | 27 | 13 | 15 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 39 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 40 | 10 | 19 | 00 | 40 | 14 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 19 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 17 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 | 40 | 16 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 18 | 00 | 40 | 17 | 19 | 00 | 40 | 17 | 20 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 | 40 | 17 | 22 | 00 | 40 | 17 | 23 | 00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 | 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 27 | 00 | 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 17 | 29 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770 PÁGINA: 20 DE 69

* *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 30 00 | 40 17 31 00 | 40 17 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 33 00 | 40 17 35 00 | 40 17 36 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 37 00 | 40 17 38 00 | 40 17 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 40 00 | 40 17 41 00 | 40 17 42 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 43 00 | 40 17 44 00 | 40 17 45 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 46 00 | 40 17 47 00 | 40 17 48 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 49 00 | 40 17 50 00 | 40 17 51 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 52 00 | 40 17 53 00 | 40 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 17 00 | 40 18 18 00 | 40 18 31 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 19 00 | 41 11 21 00 | 41 11 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 23 00 | 41 11 24 00 | 41 11 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 45 12 15 00 | 46 16 15 00 | 46 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 47 10 15 00 | 47 10 16 00 | 47 12 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 47 12 19 00 | 55 12 17 00 | 70 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 11 16 00 | 70 11 17 00 | 70 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 16 00 | 70 13 17 00 | 70 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 16 00 | 70 17 17 00 | 70 17 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 10 00 | 71 12 13 00 | 72 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 29 00 | 72 10 33 00 | 72 12 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 11 00 | 72 12 12 00 | 72 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 13 00 | 72 14 14 00 | 72 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 16 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 14 00 | 72 15 15 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 26 00 | 72 15 27 00 | 72 15 28 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 30 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 34 00 | 72 15 35 00 | 72 15 39 00 |
| 72 15 40 00 | 72 15 41 00 | 72 15 42 00 |
| 72 15 44 00 | 76 10 15 00 | 76 10 16 00 |
| 76 12 16 00 | 76 12 17 00 | 76 12 19 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 10 17 00 |
| 77 10 18 00 | 77 10 19 00 | 77 10 20 00 |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 80 10 17 00 | 80 11 15 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 16 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 18 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 24 00 | 81 10 25 00 | 81 10 26 00 |
| 81 10 27 00 | 81 11 15 00 | 81 15 15 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 18 00 |
| 81 15 19 00 | 83 10 15 00 | 83 10 18 00 |
| 91 11 16 00 | 93 14 20 00 | 93 14 21 00 |
| 95 11 16 00 | 95 12 18 00 | 95 12 19 00 |
| 95 12 24 00 | 95 13 16 00 | 95 14 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 21 DE 69

* *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 14 29 00 | 20 14 30 00 | 22 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 22 10 16 00 | 22 10 17 00 | 22 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 22 10 20 00 | 23 10 15 00 | 24 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 24 11 20 00 | 24 11 21 00 | 26 10 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 26 10 12 00 | 26 10 13 00 | 26 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 26 10 17 00 | 26 11 16 00 | 26 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 16 00 | 27 11 17 00 | 27 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 19 00 | 27 11 21 00 | 27 11 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 23 00 | 27 11 24 00 | 27 11 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 27 00 | 27 11 29 00 | 27 11 31 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 32 00 | 27 13 15 00 | 30 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 17 00 | 30 10 18 00 | 30 10 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 24 00 | 30 10 39 00 | 30 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 16 00 | 30 11 18 00 | 30 11 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 16 00 | 30 12 17 00 | 30 12 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 19 00 | 30 15 19 00 | 30 15 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 17 00 | 30 18 15 00 | 30 18 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 18 18 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 11 18 00 | 40 10 19 00 | 40 14 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 17 00 | 40 14 19 00 | 40 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 15 17 00 | 40 15 18 00 | 40 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 16 16 00 | 40 17 15 00 | 40 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 17 00 | 40 17 18 00 | 40 17 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 20 00 | 40 17 21 00 | 40 17 22 00 |
| 40 17 23 00 | 40 17 24 00 | 40 17 25 00 |
| 40 17 26 00 | 40 17 27 00 | 40 17 28 00 |
| 40 17 29 00 | 40 17 30 00 | 40 17 31 00 |
| 40 17 32 00 | 40 17 33 00 | 40 17 34 00 |
| 40 17 35 00 | 40 17 36 00 | 40 17 37 00 |
| 40 17 38 00 | 40 17 39 00 | 40 17 40 00 |
| 40 17 41 00 | 40 17 42 00 | 40 17 43 00 |
| 40 17 44 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| 40 17 47 00 | 40 17 48 00 | 40 17 49 00 |
| 40 17 50 00 | 40 17 51 00 | 40 17 52 00 |
| 40 17 53 00 | 40 18 15 00 | 40 18 17 00 |
| 40 18 18 00 | 40 18 31 00 | 41 11 19 00 |
| 41 11 21 00 | 41 11 22 00 | 41 11 23 00 |
| 41 11 24 00 | 41 11 25 00 | 45 12 15 00 |
| 46 16 15 00 | 46 16 16 00 | 47 10 15 00 |
| 47 10 16 00 | 47 12 18 00 | 47 12 19 00 |
| 55 12 17 00 | 70 11 15 00 | 70 11 16 00 |
| 70 13 15 00 | 70 13 16 00 | 70 13 17 00 |
| 70 17 15 00 | 70 17 16 00 | 70 17 18 00 |
| 71 12 10 00 | 71 12 13 00 | 72 10 15 00 |
| 72 10 29 00 | 72 10 33 00 | 72 11 11 00 |
| 72 12 10 00 | 72 12 11 00 | 72 12 12 00 |
| 72 12 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 12 00 | 72 14 13 00 | 72 14 14 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 16 00 | 72 14 17 00 |
| 72 15 11 00 | 72 15 14 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 26 00 | 72 15 27 00 | 72 15 28 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 22 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 29 00 | 72 15 30 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 34 00 | 72 15 35 00 | 72 15 39 00 |
| 72 15 40 00 | 72 15 41 00 | 72 15 42 00 |
| 72 15 44 00 | 76 10 15 00 | 76 10 16 00 |
| 76 12 16 00 | 76 12 17 00 | 76 12 19 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 10 17 00 |
| 77 10 18 00 | 77 10 19 00 | 77 10 20 00 |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 80 10 17 00 | 80 11 15 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 16 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 18 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 24 00 | 81 10 25 00 | 81 10 26 00 |
| 81 10 27 00 | 81 11 15 00 | 81 14 18 00 |
| 81 15 15 00 | 81 15 16 00 | 81 15 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 83 10 15 00 |
| 83 10 16 00 | 83 10 18 00 | 91 11 16 00 |
| 93 14 20 00 | 93 14 21 00 | 95 11 15 00 |
| 95 11 16 00 | 95 12 18 00 | 95 12 19 00 |
| 95 12 24 00 | 95 13 16 00 | 95 14 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 | 14 | 29 | 00 | 20 | 14 | 30 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 | 24 | 11 | 18 | 00 |
| 24 | 11 | 20 | 00 | 24 | 11 | 21 | 00 | 26 | 10 | 11 | 00 |
| 26 | 10 | 12 | 00 | 26 | 10 | 13 | 00 | 26 | 10 | 15 | 00 |
| 26 | 10 | 17 | 00 | 26 | 11 | 16 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 | 27 | 11 | 26 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 29 | 00 | 27 | 11 | 31 | 00 |
| 27 | 11 | 32 | 00 | 27 | 13 | 15 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 39 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 40 | 10 | 19 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 14 | 19 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 17 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 19 | 00 | 40 | 17 | 20 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 22 | 00 | 40 | 17 | 23 | 00 | 40 | 17 | 24 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 23 DE 69

* *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 26 00 | 40 17 27 00 | 40 17 28 00 |
| 40 17 29 00 | 40 17 30 00 | 40 17 31 00 |
| 40 17 32 00 | 40 17 33 00 | 40 17 34 00 |
| 40 17 35 00 | 40 17 36 00 | 40 17 37 00 |
| 40 17 38 00 | 40 17 39 00 | 40 17 40 00 |
| 40 17 41 00 | 40 17 42 00 | 40 17 43 00 |
| 40 17 44 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| 40 17 47 00 | 40 17 48 00 | 40 17 49 00 |
| 40 17 50 00 | 40 17 51 00 | 40 17 52 00 |
| 40 17 53 00 | 40 18 15 00 | 40 18 17 00 |
| 40 18 18 00 | 40 18 31 00 | 41 11 19 00 |
| 41 11 22 00 | 41 11 23 00 | 41 11 24 00 |
| 41 11 25 00 | 45 12 15 00 | 46 16 15 00 |
| 46 16 16 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| 47 12 18 00 | 47 12 19 00 | 55 12 17 00 |
| 70 11 15 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 70 13 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| 70 17 18 00 | 71 12 10 00 | 71 12 13 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| 72 12 10 00 | 72 12 11 00 | 72 12 12 00 |
| 72 12 13 00 | 72 12 15 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 12 00 | 72 14 13 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 14 14 00 | 72 14 15 00 | 72 14 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 17 00 | 72 15 11 00 | 72 15 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 15 00 | 72 15 19 00 | 72 15 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 30 00 | 72 15 32 00 | 72 15 34 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 35 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 41 00 | 72 15 42 00 | 72 15 44 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 73 13 17 00 | 76 10 15 00 | 76 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 76 12 17 00 | 76 12 19 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 16 00 | 81 10 17 00 | 81 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 20 00 | 81 10 22 00 | 81 10 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 25 00 | 81 10 26 00 | 81 10 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 15 00 | 81 14 18 00 | 81 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 19 00 | 83 10 15 00 | 83 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 18 00 | 86 12 16 00 | 91 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 91 11 16 00 | 93 14 20 00 | 93 14 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 19 00 | 95 12 24 00 | 95 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 14 15 00 | | |
| ===== | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DG



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 24 DE 69

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.487,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 | 10 | 17 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 | 20 | 10 | 19 | 00 |
| 20 | 10 | 20 | 00 | 20 | 10 | 21 | 00 | 20 | 10 | 22 | 00 |
| 20 | 10 | 23 | 00 | 20 | 11 | 15 | 00 | 20 | 11 | 16 | 00 |
| 20 | 11 | 17 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 | 23 | 11 | 16 | 00 |
| 23 | 15 | 30 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 28 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 | 25 | 10 | 21 | 00 |
| 25 | 17 | 29 | 00 | 26 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 | 27 | 11 | 25 | 00 |
| 27 | 11 | 26 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 |
| 27 | 11 | 29 | 00 | 27 | 11 | 30 | 00 | 27 | 11 | 31 | 00 |
| 27 | 11 | 32 | 00 | 27 | 11 | 33 | 00 | 27 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 12 | 16 | 00 | 27 | 12 | 17 | 00 | 27 | 12 | 18 | 00 |
| 27 | 13 | 15 | 00 | 27 | 13 | 16 | 00 | 27 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 10 20 00 | 30 10 22 00 | 30 10 23 00 |
| 30 10 24 00 | 30 10 28 00 | 30 10 29 00 |
| 30 10 31 00 | 30 10 32 00 | 30 10 35 00 |
| 30 10 36 00 | 30 10 38 00 | 30 10 39 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 15 00 |
| 30 12 16 00 | 30 12 17 00 | 30 12 18 00 |
| 30 12 19 00 | 30 13 15 00 | 30 13 16 00 |
| 30 13 17 00 | 30 14 15 00 | 30 14 16 00 |
| 30 14 17 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 |
| 30 15 17 00 | 30 15 18 00 | 30 15 19 00 |
| 30 15 20 00 | 30 15 21 00 | 30 16 15 00 |
| 30 16 17 00 | 30 16 18 00 | 30 16 19 00 |
| 30 16 20 00 | 30 16 21 00 | 30 16 22 00 |
| 30 16 23 00 | 30 16 24 00 | 30 17 15 00 |
| 30 17 16 00 | 30 17 17 00 | 30 17 18 00 |
| 30 17 19 00 | 30 17 20 00 | 30 17 21 00 |
| 30 18 15 00 | 30 18 16 00 | 30 18 17 00 |
| 30 18 18 00 | 30 19 15 00 | 30 19 16 00 |
| 30 19 17 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |
| 30 24 16 00 | 30 24 17 00 | 30 25 15 00 |
| 30 26 16 00 | 30 26 17 00 | 30 26 18 00 |
| 30 26 19 00 | 30 26 20 00 | 30 26 21 00 |
| 30 26 22 00 | 30 26 23 00 | 30 26 24 00 |
| 30 26 25 00 | 30 26 26 00 | 30 26 27 00 |
| 30 26 28 00 | 30 26 29 00 | 30 26 30 00 |
| 30 26 31 00 | 30 26 32 00 | 30 26 33 00 |
| 30 26 34 00 | 30 26 35 00 | 30 26 36 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770 PÁGINA: 25 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 26 37 00 | 30 26 38 00 | 30 26 39 00 |
| 30 26 40 00 | 30 26 41 00 | 30 26 42 00 |
| 30 26 43 00 | 30 26 44 00 | 30 26 45 00 |
| 30 26 46 00 | 30 26 47 00 | 30 26 48 00 |
| 30 26 49 00 | 30 26 50 00 | 30 26 51 00 |
| 30 26 52 00 | 30 26 53 00 | 30 26 54 00 |
| 30 26 55 00 | 30 26 56 00 | 30 26 57 00 |
| 30 26 58 00 | 30 26 59 00 | 30 26 60 00 |
| 30 26 61 00 | 30 26 62 00 | 30 26 63 00 |
| 30 26 64 00 | 30 26 65 00 | 30 26 66 00 |
| 30 26 67 00 | 39 10 16 00 | 39 10 18 00 |
| 39 10 19 00 | 39 11 15 00 | 39 11 16 00 |
| 39 11 18 00 | 39 11 20 00 | 39 12 16 00 |
| 39 12 17 00 | 39 12 19 00 | 39 12 22 00 |
| 39 12 23 00 | 39 13 15 00 | 39 13 17 00 |
| 40 10 15 00 | 40 10 16 00 | 40 10 19 00 |
| 40 14 16 00 | 40 14 17 00 | 40 14 19 00 |
| 40 14 20 00 | 40 14 22 00 | 40 14 25 00 |
| 40 15 15 00 | 40 15 16 00 | 40 15 17 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 17 00 | 40 17 18 00 |
| 40 17 19 00 | 40 17 20 00 | 40 17 21 00 |
| 40 17 22 00 | 40 17 23 00 | 40 17 24 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 25 00 | 40 17 26 00 | 40 17 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 28 00 | 40 17 29 00 | 40 17 30 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 31 00 | 40 17 33 00 | 40 17 34 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 35 00 | 40 17 36 00 | 40 17 37 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 39 00 | 40 17 40 00 | 40 17 41 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 43 00 | 40 17 44 00 | 40 17 45 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 46 00 | 40 17 47 00 | 40 17 49 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 51 00 | 40 17 52 00 | 40 17 53 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 15 00 | 40 18 17 00 | 40 18 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 19 00 | 40 18 20 00 | 40 18 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 22 00 | 40 18 23 00 | 40 18 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 25 00 | 40 18 27 00 | 40 18 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 30 00 | 40 18 31 00 | 44 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 44 10 16 00 | 44 10 17 00 | 44 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 44 10 20 00 | 44 10 21 00 | 44 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 44 10 23 00 | 44 10 24 00 | 44 10 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 44 10 26 00 | 44 10 28 00 | 44 10 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 44 10 30 00 | 44 10 31 00 | 44 10 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 44 10 35 00 | 44 11 15 00 | 44 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 44 11 18 00 | 44 11 19 00 | 44 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 44 12 16 00 | 44 12 17 00 | 44 12 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 44 12 19 00 | 44 12 20 00 | 44 12 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 45 12 15 00 | 45 12 16 00 | 45 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 45 12 18 00 | 45 13 15 00 | 45 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 45 14 16 00 | 46 16 15 00 | 47 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 47 10 16 00 | 70 10 15 00 | 70 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 10 17 00 | 70 10 18 00 | 70 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 11 15 00 | 70 11 16 00 | 70 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 26 DE 69

* *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70 13 15 00 | 70 13 16 00 | 70 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 14 15 00 | 70 14 16 00 | 70 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 14 18 00 | 70 14 19 00 | 70 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 15 15 00 | 70 15 16 00 | 70 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 15 18 00 | 70 15 19 00 | 70 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 16 16 00 | 70 16 17 00 | 70 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 16 00 | 70 17 17 00 | 70 17 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 10 15 00 | 71 10 16 00 | 71 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 11 20 00 | 71 11 21 00 | 71 11 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 11 23 00 | 71 12 10 00 | 71 12 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 12 00 | 71 12 13 00 | 71 12 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 15 00 | 71 12 16 00 | 71 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 18 00 | 71 12 19 00 | 71 12 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 21 00 | 71 12 22 00 | 71 12 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 24 00 | 71 12 25 00 | 71 12 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 27 00 | 71 12 28 00 | 71 13 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 13 12 00 | 71 13 13 00 | 71 13 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 14 10 00 | 71 14 11 00 | 71 14 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 15 10 00 | 71 15 11 00 | 71 15 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 15 13 00 | 71 15 14 00 | 72 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 21 00 | 72 10 29 00 | 72 10 31 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 33 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 12 00 | 72 14 14 00 | 72 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 14 16 00 | 72 14 17 00 | 72 15 10 00 |
| 72 15 11 00 | 72 15 12 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 15 00 | 72 15 16 00 |
| 72 15 17 00 | 72 15 18 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 20 00 | 72 15 21 00 | 72 15 22 00 |
| 72 15 23 00 | 72 15 24 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 33 00 | 72 15 34 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 36 00 | 72 15 37 00 | 72 15 39 00 |
| 72 15 40 00 | 72 15 41 00 | 72 15 42 00 |
| 72 15 43 00 | 72 15 44 00 | 72 15 45 00 |
| 73 10 16 00 | 73 15 15 00 | 73 15 16 00 |
| 73 15 17 00 | 73 17 15 00 | 73 17 16 00 |
| 73 18 10 00 | 73 18 11 00 | 73 18 12 00 |
| 73 18 13 00 | 73 18 19 00 | 76 12 17 00 |
| 76 12 19 00 | 76 12 20 00 | 76 12 21 00 |
| 76 12 22 00 | 76 12 23 00 | 76 12 24 00 |
| 76 13 15 00 | 76 13 16 00 | 77 10 16 00 |
| 77 10 17 00 | 77 10 18 00 | 77 10 20 00 |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 77 13 15 00 |
| 77 13 16 00 | 77 13 17 00 | 78 12 15 00 |
| 78 13 17 00 | 78 13 18 00 | 78 14 15 00 |
| 78 14 16 00 | 78 14 17 00 | 78 14 18 00 |
| 78 14 19 00 | 78 18 15 00 | 78 18 16 00 |
| 78 18 17 00 | 78 18 18 00 | 78 18 19 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 17 00 | 80 11 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770 PÁGINA: 27 DE 69
 *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 11 16 00 | 80 11 17 00 | 80 12 15 00 |
| 80 12 16 00 | 80 12 17 00 | 80 12 18 00 |
| 80 12 19 00 | 80 13 15 00 | 80 13 16 00 |
| 80 14 15 00 | 80 14 16 00 | 80 14 19 00 |
| 80 15 15 00 | 80 16 15 00 | 80 16 16 00 |
| 80 16 17 00 | 80 16 18 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 17 00 | 81 10 18 00 |
| 81 10 19 00 | 81 14 15 00 | 81 14 16 00 |
| 81 14 17 00 | 81 14 18 00 | 81 14 19 00 |
| 81 15 15 00 | 81 15 16 00 | 81 15 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 16 15 00 | 81 16 16 00 |
| 82 15 16 00 | 83 10 15 00 | 95 10 18 00 |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 19 00 |
| 95 12 24 00 | 95 13 16 00 | 95 14 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL REDES DE UPIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.413,66
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| 20 14 29 00 | 20 14 30 00 | 22 10 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22 10 16 00 | 22 10 17 00 | 22 10 19 00 |
| 22 10 20 00 | 23 10 15 00 | 24 11 18 00 |
| 24 11 20 00 | 24 11 21 00 | 26 10 11 00 |
| 26 10 12 00 | 26 10 13 00 | 26 10 15 00 |
| 26 10 17 00 | 26 11 16 00 | 26 12 16 00 |
| 27 11 16 00 | 27 11 17 00 | 27 11 18 00 |
| 27 11 19 00 | 27 11 21 00 | 27 11 22 00 |
| 27 11 23 00 | 27 11 24 00 | 27 11 26 00 |
| 27 11 27 00 | 27 11 29 00 | 27 11 31 00 |
| 27 11 32 00 | 27 13 15 00 | 30 10 15 00 |
| 30 10 17 00 | 30 10 18 00 | 30 10 23 00 |
| 30 10 24 00 | 30 10 39 00 | 30 11 15 00 |
| 30 11 16 00 | 30 11 18 00 | 30 12 16 00 |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| 30 15 19 00 | 30 15 20 00 | 30 16 17 00 |
| 30 18 15 00 | 30 18 17 00 | 30 18 18 00 |
| 30 19 18 00 | 30 24 15 00 | 39 11 18 00 |
| 40 10 19 00 | 40 14 16 00 | 40 14 17 00 |
| 40 14 19 00 | 40 15 15 00 | 40 15 17 00 |
| 40 15 18 00 | 40 16 15 00 | 40 16 16 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| 40 17 19 00 | 40 17 20 00 | 40 17 21 00 |
| 40 17 22 00 | 40 17 23 00 | 40 17 24 00 |
| 40 17 25 00 | 40 17 26 00 | 40 17 27 00 |
| 40 17 28 00 | 40 17 29 00 | 40 17 30 00 |
| 40 17 31 00 | 40 17 32 00 | 40 17 33 00 |
| 40 17 34 00 | 40 17 35 00 | 40 17 36 00 |
| 40 17 37 00 | 40 17 39 00 | 40 17 40 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 28 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 41 00 | 40 17 42 00 | 40 17 43 00 |
| 40 17 44 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| 40 17 47 00 | 40 17 48 00 | 40 17 49 00 |
| 40 17 50 00 | 40 17 51 00 | 40 17 52 00 |
| 40 17 53 00 | 40 18 15 00 | 40 18 17 00 |
| 40 18 18 00 | 40 18 31 00 | 41 11 19 00 |
| 41 11 21 00 | 41 11 22 00 | 41 11 23 00 |
| 41 11 24 00 | 41 11 25 00 | 45 12 15 00 |
| 46 16 15 00 | 46 16 16 00 | 47 10 15 00 |
| 47 10 16 00 | 47 12 18 00 | 47 12 19 00 |
| 55 12 17 00 | 70 11 15 00 | 70 11 16 00 |
| 70 11 17 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 70 13 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 12 10 00 |
| 71 12 13 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 10 33 00 | 72 12 15 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 12 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 17 00 | 72 15 11 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 19 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 28 00 | 72 15 32 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 39 00 | 72 15 41 00 | 72 15 42 00 |
| 72 15 44 00 | 76 10 15 00 | 76 10 16 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 76 12 16 00 | 76 12 17 00 | 76 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 18 00 | 77 10 19 00 | 77 10 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 80 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 16 00 | 80 10 17 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 16 00 | 81 10 17 00 | 81 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 22 00 | 81 10 24 00 | 81 10 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 26 00 | 81 10 27 00 | 81 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 17 00 | 81 15 19 00 | 83 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 18 00 | 93 14 20 00 | 93 14 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 13 16 00 | | |
| ===== | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOACHA 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION OPCION LEGAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| 20 14 28 00 | 20 14 29 00 | 20 14 30 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 22 10 18 00 | 22 10 19 00 | 22 10 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 23 10 15 00 | 24 11 18 00 | 24 11 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 24 11 21 00 | 24 11 22 00 | 24 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 25 12 17 00 | 26 10 11 00 | 26 10 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 26 10 13 00 | 26 10 14 00 | 26 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 26 10 17 00 | 26 11 15 00 | 26 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770 PÁGINA: 29 DE 69

* *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 11 17 00 | 26 12 15 00 | 26 12 16 00 |
| 26 13 15 00 | 26 13 16 00 | 27 11 15 00 |
| 27 11 16 00 | 27 11 17 00 | 27 11 18 00 |
| 27 11 19 00 | 27 11 20 00 | 27 11 21 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 23 00 | 27 11 24 00 |
| 27 11 25 00 | 27 11 26 00 | 27 11 27 00 |
| 27 11 28 00 | 27 11 29 00 | 27 11 30 00 |
| 27 11 31 00 | 27 11 32 00 | 27 13 15 00 |
| 27 13 16 00 | 27 13 17 00 | 30 10 15 00 |
| 30 10 17 00 | 30 10 18 00 | 30 10 20 00 |
| 30 10 22 00 | 30 10 23 00 | 30 10 24 00 |
| 30 10 28 00 | 30 10 29 00 | 30 10 36 00 |
| 30 10 39 00 | 30 11 15 00 | 30 11 16 00 |
| 30 11 17 00 | 30 11 18 00 | 30 11 19 00 |
| 30 12 16 00 | 30 12 17 00 | 30 12 18 00 |
| 30 12 19 00 | 30 13 15 00 | 30 13 16 00 |
| 30 13 17 00 | 30 14 16 00 | 30 15 15 00 |
| 30 15 16 00 | 30 15 18 00 | 30 15 20 00 |
| 30 16 15 00 | 30 16 17 00 | 30 16 18 00 |
| 30 16 20 00 | 30 16 21 00 | 30 16 24 00 |
| 30 17 15 00 | 30 17 19 00 | 30 17 20 00 |
| 30 18 15 00 | 30 18 17 00 | 30 18 18 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 19 15 00 | 30 19 16 00 | 30 19 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 24 15 00 | 30 24 17 00 | 32 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 11 15 00 | 39 11 18 00 | 39 12 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 12 21 00 | 40 10 15 00 | 40 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 10 19 00 | 40 14 16 00 | 40 14 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 20 00 | 40 14 22 00 | 40 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 15 17 00 | 40 15 18 00 | 40 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 16 16 00 | 40 17 15 00 | 40 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 17 00 | 40 17 18 00 | 40 17 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 20 00 | 40 17 21 00 | 40 17 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 23 00 | 40 17 24 00 | 40 17 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 26 00 | 40 17 27 00 | 40 17 28 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 29 00 | 40 17 30 00 | 40 17 31 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 32 00 | 40 17 33 00 | 40 17 34 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 35 00 | 40 17 36 00 | 40 17 37 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 39 00 | 40 17 40 00 | 40 17 41 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 42 00 | 40 17 44 00 | 40 17 45 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 46 00 | 40 17 47 00 | 40 17 49 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 50 00 | 40 17 51 00 | 40 17 52 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 15 00 | 40 18 16 00 | 40 18 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 18 00 | 40 18 31 00 | 41 11 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 21 00 | 41 11 22 00 | 41 11 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 24 00 | 41 11 25 00 | 42 19 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 45 12 15 00 | 46 16 15 00 | 46 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 17 15 00 | 46 19 16 00 | 47 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 47 10 16 00 | 47 12 18 00 | 47 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 49 22 15 00 | 49 24 15 00 | 55 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 11 15 00 | 70 11 16 00 | 70 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 30 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70 13 16 00 | 70 13 17 00 | 70 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 16 00 | 70 17 17 00 | 70 17 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 10 00 | 71 12 13 00 | 72 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 29 00 | 72 10 33 00 | 72 12 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 12 00 | 72 14 15 00 | 72 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 11 00 | 72 15 12 00 | 72 15 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 14 00 | 72 15 15 00 | 72 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 17 00 | 72 15 18 00 | 72 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 20 00 | 72 15 21 00 | 72 15 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 23 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 26 00 | 72 15 27 00 | 72 15 28 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 29 00 | 72 15 30 00 | 72 15 31 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 32 00 | 72 15 33 00 | 72 15 34 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 35 00 | 72 15 36 00 | 72 15 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 40 00 | 72 15 41 00 | 72 15 42 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 43 00 | 72 15 44 00 | 73 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 76 10 15 00 | 76 10 16 00 | 76 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 76 11 16 00 | 76 12 16 00 | 76 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 18 00 | 77 10 19 00 | 77 10 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 80 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 10 16 00 | 80 10 17 00 | 80 11 15 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 16 00 | 81 10 18 00 |
| 81 10 24 00 | 81 10 25 00 | 81 10 26 00 |
| 81 10 27 00 | 81 15 16 00 | 81 15 17 00 |
| 81 15 19 00 | 83 10 15 00 | 83 10 18 00 |
| 90 10 17 00 | 90 14 15 00 | 90 15 16 00 |
| 93 14 20 00 | 93 14 21 00 | 95 11 15 00 |
| 95 11 16 00 | 95 12 15 00 | 95 12 16 00 |
| 95 12 17 00 | 95 12 18 00 | 95 12 19 00 |
| 95 12 24 00 | 95 13 15 00 | 95 13 17 00 |
| 95 14 17 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DUVANA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANIZACION MAZUREN MANZANA 20 PROPIEDAD HORIZONTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 311,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12 16 49 00 | 22 10 15 00 | 22 10 16 00 |
| 22 10 17 00 | 22 10 18 00 | 22 10 19 00 |
| 22 10 20 00 | 24 10 16 00 | 27 11 15 00 |
| 27 11 16 00 | 27 11 18 00 | 27 11 19 00 |
| 27 11 20 00 | 27 11 23 00 | 27 11 30 00 |
| 27 13 15 00 | 27 13 16 00 | 27 13 17 00 |
| 30 10 15 00 | 30 10 17 00 | 30 10 23 00 |
| 30 10 29 00 | 30 10 36 00 | 30 10 39 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770 PÁGINA: 31 DE 69

* *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 12 16 00 | 30 12 17 00 | 30 12 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 19 00 | 30 13 15 00 | 30 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 13 17 00 | 30 14 15 00 | 30 14 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 14 17 00 | 30 15 18 00 | 30 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 15 20 00 | 30 15 21 00 | 30 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 18 18 00 | 30 19 15 00 | 30 19 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 19 17 00 | 30 19 18 00 | 30 26 59 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 10 17 00 | 72 10 15 00 | 72 10 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 29 00 | 72 10 33 00 | 72 11 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 11 11 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 15 00 | 72 14 16 00 | 72 15 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 14 00 | 72 15 19 00 | 72 15 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 27 00 | 72 15 34 00 | 72 15 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 37 00 | 72 15 39 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 13 18 00 | 81 10 15 00 | 81 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 25 00 | 81 10 27 00 | 95 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 21 00 | | |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DG CALI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.873,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 | 12 | 19 | 00 | 20 | 12 | 21 | 00 | 20 | 12 | 25 | 00 |
| 20 | 14 | 29 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 23 | 11 | 16 | 00 | 23 | 15 | 30 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 40 | 16 | 16 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 61 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 13 | 10 | 00 | 71 | 13 | 14 | 00 |
| 71 | 15 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 18 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 32 DE 69

* * * * *

```

=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCALERETE DG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.334,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 14 | 29 | 00 | | 40 | 15 | 15 | 00 | | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 61 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====

```


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUMIDEROS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.795,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 | 14 | 29 | 00 | 20 | 14 | 30 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 | 24 | 11 | 18 | 00 |
| 24 | 11 | 20 | 00 | 24 | 11 | 21 | 00 | 26 | 10 | 11 | 00 |
| 26 | 10 | 12 | 00 | 26 | 10 | 13 | 00 | 26 | 10 | 15 | 00 |
| 26 | 10 | 17 | 00 | 26 | 11 | 16 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 | 27 | 11 | 26 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 29 | 00 | 27 | 11 | 31 | 00 |
| 27 | 11 | 32 | 00 | 27 | 13 | 15 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 39 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 10 | 19 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 14 | 19 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 33 DE 69

* *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 15 17 00 | 40 15 18 00 | 40 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 16 16 00 | 40 17 15 00 | 40 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 17 00 | 40 17 19 00 | 40 17 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 21 00 | 40 17 22 00 | 40 17 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 27 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 30 00 | 40 17 31 00 | 40 17 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 33 00 | 40 17 34 00 | 40 17 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 40 00 | 40 17 41 00 | 40 17 42 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 43 00 | 40 17 44 00 | 40 17 45 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 46 00 | 40 17 47 00 | 40 17 48 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 49 00 | 40 17 50 00 | 40 17 51 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 52 00 | 40 17 53 00 | 40 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 17 00 | 40 18 18 00 | 40 18 31 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 19 00 | 41 11 21 00 | 41 11 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 23 00 | 41 11 24 00 | 41 11 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 45 12 15 00 | 46 16 15 00 | 46 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 47 10 16 00 | 47 12 18 00 | 47 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 55 12 17 00 | 70 11 15 00 | 70 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 11 17 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 12 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71 12 13 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 10 33 00 | 72 12 15 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 12 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 17 00 | 72 15 11 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 19 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 28 00 | 72 15 32 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 39 00 | 72 15 41 00 | 72 15 42 00 |
| 72 15 44 00 | 76 10 15 00 | 76 10 16 00 |
| 76 12 16 00 | 76 12 17 00 | 76 12 19 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 10 17 00 |
| 77 10 18 00 | 77 10 19 00 | 77 10 20 00 |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 80 10 17 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 17 00 | 81 10 18 00 |
| 81 10 22 00 | 81 10 24 00 | 81 10 25 00 |
| 81 10 26 00 | 81 10 27 00 | 81 15 16 00 |
| 81 15 17 00 | 81 15 19 00 | 83 10 15 00 |
| 83 10 18 00 | 93 14 20 00 | 93 14 21 00 |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 18 00 |
| 95 13 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUMIDEROS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.578,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 34 DE 69

* * * * *

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 | 14 | 28 | 00 | 20 | 14 | 29 | 00 | 20 | 14 | 30 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 | 24 | 11 | 20 | 00 | 24 | 11 | 21 | 00 |
| 24 | 11 | 22 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 | 25 | 12 | 17 | 00 |
| 26 | 10 | 11 | 00 | 26 | 10 | 12 | 00 | 26 | 10 | 13 | 00 |
| 26 | 10 | 14 | 00 | 26 | 10 | 15 | 00 | 26 | 10 | 17 | 00 |
| 26 | 11 | 15 | 00 | 26 | 11 | 16 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 | 26 | 13 | 15 | 00 |
| 26 | 13 | 16 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 23 | 00 |
| 27 | 11 | 24 | 00 | 27 | 11 | 25 | 00 | 27 | 11 | 26 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 | 27 | 11 | 29 | 00 |
| 27 | 11 | 30 | 00 | 27 | 11 | 31 | 00 | 27 | 11 | 32 | 00 |
| 27 | 13 | 15 | 00 | 27 | 13 | 16 | 00 | 27 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 39 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 12 16 00 | 30 12 17 00 | 30 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 13 16 00 | 30 13 17 00 | 30 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 15 18 00 | 30 16 15 00 | 30 16 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 20 00 | 30 16 21 00 | 30 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 17 19 00 | 30 18 15 00 | 30 18 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 19 15 00 | 30 19 16 00 | 30 24 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 24 17 00 | 39 11 15 00 | 39 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 12 21 00 | 40 10 15 00 | 40 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 16 00 | 40 14 20 00 | 40 14 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 15 17 00 | 40 15 18 00 | 40 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 15 00 | 40 17 17 00 | 40 17 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 20 00 | 40 17 21 00 | 40 17 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 24 00 | 40 17 26 00 | 40 17 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 29 00 | 40 17 30 00 | 40 17 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 33 00 | 40 17 35 00 | 40 17 36 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 39 00 | 40 17 40 00 | 40 17 42 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 44 00 | 40 17 46 00 | 40 17 47 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 50 00 | 40 17 51 00 | 40 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 16 00 | 40 18 17 00 | 40 18 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 31 00 | 41 11 19 00 | 41 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 22 00 | 41 11 23 00 | 41 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 25 00 | 42 19 22 00 | 45 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 16 15 00 | 46 16 16 00 | 46 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 19 16 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 47 12 18 00 | 47 12 19 00 | 49 22 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 49 24 15 00 | 55 12 17 00 | 70 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 11 16 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 35 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 12 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 13 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 33 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 15 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 12 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 33 00 | 72 15 34 00 | 72 15 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 36 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 41 00 | 72 15 42 00 | 72 15 43 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 44 00 | 73 15 17 00 | 76 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 76 10 16 00 | 76 11 15 00 | 76 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 76 12 16 00 | 76 12 17 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 81 10 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 16 00 | 81 10 18 00 | 81 10 24 00 |
| 81 10 25 00 | 81 10 26 00 | 81 10 27 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 19 00 |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 90 10 17 00 |
| 90 14 15 00 | 90 15 16 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 24 00 |
| 95 13 15 00 | 95 13 17 00 | 95 14 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLA CAMILA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 538,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 20 14 28 00 | 20 14 29 00 | 20 14 30 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 17 00 |
| 22 10 18 00 | 22 10 19 00 | 22 10 20 00 |
| 23 10 15 00 | 24 11 18 00 | 24 11 20 00 |
| 24 11 21 00 | 24 11 22 00 | 24 11 24 00 |
| 25 12 17 00 | 26 10 11 00 | 26 10 12 00 |
| 26 10 13 00 | 26 10 14 00 | 26 10 15 00 |
| 26 10 17 00 | 26 11 15 00 | 26 11 16 00 |
| 26 11 17 00 | 26 12 15 00 | 26 12 16 00 |
| 26 13 15 00 | 26 13 16 00 | 27 11 15 00 |
| 27 11 16 00 | 27 11 17 00 | 27 11 18 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 36 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27 11 19 00 | 27 11 20 00 | 27 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 22 00 | 27 11 23 00 | 27 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 25 00 | 27 11 26 00 | 27 11 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 28 00 | 27 11 29 00 | 27 11 30 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 31 00 | 27 11 32 00 | 27 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 13 16 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 29 00 | 30 10 36 00 | 30 10 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 30 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 14 16 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 15 18 00 | 30 15 20 00 | 30 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 17 00 | 30 16 18 00 | 30 16 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 21 00 | 30 16 24 00 | 30 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 17 19 00 | 30 17 20 00 | 30 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 18 17 00 | 30 18 18 00 | 30 19 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 19 16 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 24 17 00 | 32 11 15 00 | 39 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 10 15 00 | 40 10 16 00 | 40 10 19 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 14 16 00 | 40 14 19 00 | 40 14 20 00 |
| 40 14 22 00 | 40 15 15 00 | 40 15 17 00 |
| 40 15 18 00 | 40 16 15 00 | 40 16 16 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| 40 17 18 00 | 40 17 19 00 | 40 17 20 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 22 00 | 40 17 23 00 |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| 40 17 27 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| 40 17 30 00 | 40 17 31 00 | 40 17 32 00 |
| 40 17 33 00 | 40 17 34 00 | 40 17 35 00 |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 39 00 |
| 40 17 40 00 | 40 17 41 00 | 40 17 42 00 |
| 40 17 44 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| 40 17 47 00 | 40 17 49 00 | 40 17 50 00 |
| 40 17 51 00 | 40 17 52 00 | 40 18 15 00 |
| 40 18 16 00 | 40 18 17 00 | 40 18 18 00 |
| 40 18 31 00 | 41 11 19 00 | 41 11 21 00 |
| 41 11 22 00 | 41 11 23 00 | 41 11 24 00 |
| 41 11 25 00 | 42 19 22 00 | 45 12 15 00 |
| 46 16 15 00 | 46 16 16 00 | 46 17 15 00 |
| 46 19 16 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| 47 12 18 00 | 47 12 19 00 | 49 22 15 00 |
| 49 24 15 00 | 55 12 17 00 | 70 11 15 00 |
| 70 11 16 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 70 13 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 12 10 00 |
| 71 12 13 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 10 33 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 37 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 12 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 33 00 | 72 15 34 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 36 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| 72 15 41 00 | 72 15 42 00 | 72 15 43 00 |
| 72 15 44 00 | 73 15 17 00 | 76 10 15 00 |
| 76 10 16 00 | 76 11 15 00 | 76 11 16 00 |
| 76 12 16 00 | 76 12 17 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 18 00 | 81 10 24 00 |
| 81 10 25 00 | 81 10 26 00 | 81 10 27 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 90 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 90 14 15 00 | 90 15 16 00 | 93 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 13 15 00 | 95 13 17 00 | 95 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL TESALIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TESALIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 564,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| 20 14 28 00 | 20 14 29 00 | 20 14 30 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 22 10 18 00 | 22 10 19 00 | 22 10 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 23 10 15 00 | 24 11 18 00 | 24 11 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 24 11 21 00 | 24 11 22 00 | 24 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 25 12 17 00 | 26 10 11 00 | 26 10 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 26 10 13 00 | 26 10 14 00 | 26 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 26 10 17 00 | 26 11 15 00 | 26 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 26 11 17 00 | 26 12 15 00 | 26 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 26 13 15 00 | 26 13 16 00 | 27 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 16 00 | 27 11 17 00 | 27 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 19 00 | 27 11 20 00 | 27 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 22 00 | 27 11 23 00 | 27 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 25 00 | 27 11 26 00 | 27 11 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 38 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27 11 28 00 | 27 11 29 00 | 27 11 30 00 |
| 27 11 31 00 | 27 11 32 00 | 27 13 15 00 |
| 27 13 16 00 | 27 13 17 00 | 30 10 15 00 |
| 30 10 17 00 | 30 10 18 00 | 30 10 20 00 |
| 30 10 22 00 | 30 10 23 00 | 30 10 24 00 |
| 30 10 28 00 | 30 10 29 00 | 30 10 36 00 |
| 30 10 39 00 | 30 11 15 00 | 30 11 16 00 |
| 30 11 17 00 | 30 11 18 00 | 30 11 19 00 |
| 30 12 16 00 | 30 12 17 00 | 30 12 18 00 |
| 30 12 19 00 | 30 13 15 00 | 30 13 16 00 |
| 30 13 17 00 | 30 14 16 00 | 30 15 15 00 |
| 30 15 16 00 | 30 15 18 00 | 30 15 20 00 |
| 30 16 15 00 | 30 16 17 00 | 30 16 18 00 |
| 30 16 20 00 | 30 16 21 00 | 30 16 24 00 |
| 30 17 15 00 | 30 17 19 00 | 30 17 20 00 |
| 30 18 15 00 | 30 18 17 00 | 30 18 18 00 |
| 30 19 15 00 | 30 19 16 00 | 30 19 18 00 |
| 30 24 15 00 | 30 24 17 00 | 32 11 15 00 |
| 39 11 15 00 | 39 11 18 00 | 39 12 10 00 |
| 39 12 21 00 | 40 10 15 00 | 40 10 16 00 |
| 40 10 19 00 | 40 14 16 00 | 40 14 19 00 |
| 40 14 20 00 | 40 14 22 00 | 40 15 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 15 17 00 | 40 15 18 00 | 40 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 16 16 00 | 40 17 15 00 | 40 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 17 00 | 40 17 18 00 | 40 17 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 20 00 | 40 17 21 00 | 40 17 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 23 00 | 40 17 24 00 | 40 17 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 26 00 | 40 17 27 00 | 40 17 28 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 29 00 | 40 17 30 00 | 40 17 31 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 32 00 | 40 17 33 00 | 40 17 34 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 35 00 | 40 17 36 00 | 40 17 37 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 39 00 | 40 17 40 00 | 40 17 41 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 42 00 | 40 17 44 00 | 40 17 45 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 46 00 | 40 17 47 00 | 40 17 49 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 50 00 | 40 17 51 00 | 40 17 52 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 15 00 | 40 18 16 00 | 40 18 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 18 00 | 40 18 31 00 | 41 11 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 22 00 | 41 11 23 00 | 41 11 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 42 19 22 00 | 45 12 15 00 | 46 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 16 16 00 | 46 17 15 00 | 47 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 49 22 15 00 | 49 24 15 00 | 55 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 11 15 00 | 70 11 16 00 | 70 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 16 00 | 70 13 17 00 | 70 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 16 00 | 70 17 17 00 | 70 17 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 10 00 | 71 12 13 00 | 72 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 29 00 | 72 10 33 00 | 72 12 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 12 00 | 72 14 15 00 | 72 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 11 00 | 72 15 12 00 | 72 15 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 14 00 | 72 15 15 00 | 72 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 39 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 17 00 | 72 15 18 00 | 72 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 20 00 | 72 15 21 00 | 72 15 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 23 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 26 00 | 72 15 27 00 | 72 15 28 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 29 00 | 72 15 30 00 | 72 15 31 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 32 00 | 72 15 33 00 | 72 15 34 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 35 00 | 72 15 36 00 | 72 15 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 40 00 | 72 15 41 00 | 72 15 42 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 43 00 | 72 15 44 00 | 73 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 76 10 15 00 | 76 10 16 00 | 76 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 76 11 16 00 | 76 12 16 00 | 76 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 18 00 | 77 10 19 00 | 77 10 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 80 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 16 00 | 80 10 17 00 | 80 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 81 10 16 00 | 81 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 24 00 | 81 10 25 00 | 81 10 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 27 00 | 81 15 16 00 | 81 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 19 00 | 83 10 15 00 | 83 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 90 10 17 00 | 90 14 15 00 | 90 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 20 00 | 93 14 21 00 | 95 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 16 00 | 95 12 15 00 | 95 12 16 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95 12 17 00 | 95 12 18 00 | 95 12 19 00 |
| 95 12 24 00 | 95 13 15 00 | 95 13 17 00 |
| 95 14 17 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DUVOIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.278,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 20 14 29 00 | 20 14 30 00 | 22 10 15 00 |
| 22 10 16 00 | 22 10 17 00 | 22 10 19 00 |
| 22 10 20 00 | 23 10 15 00 | 24 11 18 00 |
| 24 11 20 00 | 24 11 21 00 | 26 10 11 00 |
| 26 10 12 00 | 26 10 13 00 | 26 10 15 00 |
| 26 10 17 00 | 26 11 16 00 | 26 12 16 00 |
| 27 11 16 00 | 27 11 17 00 | 27 11 18 00 |
| 27 11 19 00 | 27 11 21 00 | 27 11 22 00 |
| 27 11 23 00 | 27 11 24 00 | 27 11 26 00 |
| 27 11 27 00 | 27 11 29 00 | 27 11 31 00 |
| 27 11 32 00 | 27 13 15 00 | 30 10 15 00 |
| 30 10 17 00 | 30 10 18 00 | 30 10 23 00 |
| 30 10 24 00 | 30 10 39 00 | 30 11 15 00 |
| 30 11 16 00 | 30 11 18 00 | 30 12 16 00 |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| 30 15 19 00 | 30 15 20 00 | 30 16 17 00 |
| 30 18 15 00 | 30 18 17 00 | 30 18 18 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 40 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 19 18 00 | 30 24 15 00 | 39 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 10 19 00 | 40 14 16 00 | 40 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 19 00 | 40 15 15 00 | 40 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 15 18 00 | 40 16 15 00 | 40 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 19 00 | 40 17 20 00 | 40 17 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 22 00 | 40 17 23 00 | 40 17 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 25 00 | 40 17 26 00 | 40 17 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 28 00 | 40 17 29 00 | 40 17 30 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 31 00 | 40 17 32 00 | 40 17 33 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 34 00 | 40 17 35 00 | 40 17 36 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 37 00 | 40 17 39 00 | 40 17 40 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 41 00 | 40 17 42 00 | 40 17 43 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 44 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 47 00 | 40 17 48 00 | 40 17 49 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 50 00 | 40 17 51 00 | 40 17 52 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 53 00 | 40 18 15 00 | 40 18 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 31 00 | 41 11 19 00 | 41 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 22 00 | 41 11 23 00 | 41 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 25 00 | 45 12 15 00 | 46 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 16 16 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 47 12 18 00 | 47 12 19 00 | 55 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 11 15 00 | 70 11 16 00 | 70 11 17 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70 13 15 00 | 70 13 16 00 | 70 13 17 00 |
| 70 17 15 00 | 70 17 16 00 | 70 17 17 00 |
| 70 17 18 00 | 71 12 10 00 | 71 12 13 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| 72 12 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 12 00 | 72 14 15 00 | 72 14 17 00 |
| 72 15 11 00 | 72 15 14 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 27 00 | 72 15 28 00 |
| 72 15 32 00 | 72 15 35 00 | 72 15 39 00 |
| 72 15 41 00 | 72 15 42 00 | 72 15 44 00 |
| 76 10 15 00 | 76 10 16 00 | 76 12 16 00 |
| 76 12 17 00 | 76 12 19 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 81 10 15 00 | 81 10 16 00 |
| 81 10 17 00 | 81 10 18 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 24 00 | 81 10 25 00 | 81 10 26 00 |
| 81 10 27 00 | 81 15 16 00 | 81 15 17 00 |
| 81 15 19 00 | 83 10 15 00 | 83 10 18 00 |
| 93 14 20 00 | 93 14 21 00 | 95 11 15 00 |
| 95 11 16 00 | 95 12 18 00 | 95 13 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO META YE JAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.242,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 41 DE 69

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 | 20 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 31 | 16 | 21 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 30 | 14 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 76 | 12 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 31 | 31 | 11 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 16 15 00 | 40 17 17 00 | 40 17 18 00 |
| 40 17 19 00 | 40 17 27 00 | 41 11 39 00 |
| 46 19 15 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| 10 16 15 00 | 11 11 18 00 | 15 12 19 00 |
| 20 10 18 00 | 20 10 19 00 | 20 10 20 00 |
| 20 10 21 00 | 20 11 15 00 | 20 11 16 00 |
| 20 11 17 00 | 20 12 18 00 | 20 12 21 00 |
| 22 10 19 00 | 23 10 15 00 | 23 13 15 00 |
| 30 10 28 00 | 30 11 17 00 | 30 14 16 00 |
| 30 16 17 00 | 72 15 32 00 | 81 15 15 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 19 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 672

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.512,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 20 14 28 00 | 20 14 29 00 | 20 14 30 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 17 00 |
| 22 10 18 00 | 22 10 19 00 | 22 10 20 00 |
| 23 10 15 00 | 24 11 18 00 | 24 11 20 00 |
| 24 11 21 00 | 24 11 22 00 | 24 11 24 00 |
| 25 12 17 00 | 26 10 11 00 | 26 10 12 00 |
| 26 10 13 00 | 26 10 14 00 | 26 10 15 00 |
| 26 10 17 00 | 26 11 15 00 | 26 11 16 00 |
| 26 11 17 00 | 26 12 15 00 | 26 12 16 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770 PÁGINA: 42 DE 69

* *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 13 15 00 | 26 13 16 00 | 27 11 15 00 |
| 27 11 16 00 | 27 11 17 00 | 27 11 18 00 |
| 27 11 19 00 | 27 11 20 00 | 27 11 21 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 23 00 | 27 11 24 00 |
| 27 11 25 00 | 27 11 26 00 | 27 11 27 00 |
| 27 11 28 00 | 27 11 29 00 | 27 11 30 00 |
| 27 11 31 00 | 27 11 32 00 | 27 13 15 00 |
| 27 13 16 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |
| 30 10 29 00 | 30 10 36 00 | 30 10 39 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 16 00 |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 30 13 17 00 |
| 30 14 16 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 |
| 30 15 18 00 | 30 15 20 00 | 30 16 15 00 |
| 30 16 17 00 | 30 16 18 00 | 30 16 20 00 |
| 30 16 21 00 | 30 16 24 00 | 30 17 15 00 |
| 30 17 19 00 | 30 17 20 00 | 30 18 15 00 |
| 30 18 17 00 | 30 18 18 00 | 30 19 15 00 |
| 30 19 16 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 24 17 00 | 32 11 15 00 | 39 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 10 15 00 | 40 10 16 00 | 40 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 16 00 | 40 14 19 00 | 40 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 22 00 | 40 15 15 00 | 40 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 15 18 00 | 40 16 15 00 | 40 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 18 00 | 40 17 19 00 | 40 17 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 21 00 | 40 17 22 00 | 40 17 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 27 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 30 00 | 40 17 31 00 | 40 17 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 33 00 | 40 17 34 00 | 40 17 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 40 00 | 40 17 41 00 | 40 17 42 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 44 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 47 00 | 40 17 49 00 | 40 17 50 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 51 00 | 40 17 52 00 | 40 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 16 00 | 40 18 17 00 | 40 18 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 31 00 | 41 11 19 00 | 41 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 22 00 | 41 11 23 00 | 41 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 25 00 | 42 19 22 00 | 45 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 16 15 00 | 46 16 16 00 | 46 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 19 16 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 47 12 18 00 | 47 12 19 00 | 49 22 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 49 24 15 00 | 55 12 17 00 | 70 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 11 16 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 43 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 12 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 13 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 33 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 15 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 12 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 33 00 | 72 15 34 00 | 72 15 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 36 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 41 00 | 72 15 42 00 | 72 15 43 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 44 00 | 73 15 17 00 | 76 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 76 10 16 00 | 76 11 15 00 | 76 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 76 12 16 00 | 76 12 17 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 81 10 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 16 00 | 81 10 18 00 | 81 10 24 00 |
| 81 10 25 00 | 81 10 26 00 | 81 10 27 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 19 00 |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 90 10 17 00 |
| 90 14 15 00 | 90 15 16 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 24 00 |
| 95 13 15 00 | 95 13 17 00 | 95 14 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDOR CHIGUAZA DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.994,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 20 14 28 00 | 20 14 29 00 | 20 14 30 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 17 00 |
| 22 10 18 00 | 22 10 19 00 | 22 10 20 00 |
| 23 10 15 00 | 24 11 18 00 | 24 11 20 00 |
| 24 11 21 00 | 24 11 22 00 | 24 11 24 00 |
| 25 12 17 00 | 26 10 11 00 | 26 10 12 00 |
| 26 10 13 00 | 26 10 14 00 | 26 10 15 00 |
| 26 10 17 00 | 26 11 15 00 | 26 11 16 00 |
| 26 11 17 00 | 26 12 15 00 | 26 12 16 00 |
| 26 13 15 00 | 26 13 16 00 | 27 11 15 00 |
| 27 11 16 00 | 27 11 17 00 | 27 11 18 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 44 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27 11 19 00 | 27 11 20 00 | 27 11 21 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 23 00 | 27 11 24 00 |
| 27 11 25 00 | 27 11 26 00 | 27 11 27 00 |
| 27 11 28 00 | 27 11 29 00 | 27 11 30 00 |
| 27 11 31 00 | 27 11 32 00 | 27 13 15 00 |
| 27 13 16 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |
| 30 10 29 00 | 30 10 36 00 | 30 10 39 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 16 00 |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 30 13 17 00 |
| 30 14 16 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 |
| 30 15 18 00 | 30 15 20 00 | 30 16 15 00 |
| 30 16 17 00 | 30 16 18 00 | 30 16 20 00 |
| 30 16 21 00 | 30 16 24 00 | 30 17 15 00 |
| 30 17 19 00 | 30 17 20 00 | 30 18 15 00 |
| 30 18 17 00 | 30 18 18 00 | 30 19 15 00 |
| 30 19 16 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |
| 30 24 17 00 | 32 11 15 00 | 39 11 15 00 |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 21 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 10 15 00 | 40 10 16 00 | 40 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 16 00 | 40 14 19 00 | 40 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 22 00 | 40 15 15 00 | 40 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 15 18 00 | 40 16 15 00 | 40 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 18 00 | 40 17 19 00 | 40 17 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 21 00 | 40 17 22 00 | 40 17 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 27 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 30 00 | 40 17 31 00 | 40 17 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 33 00 | 40 17 34 00 | 40 17 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 31 00 | 41 11 19 00 | 41 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 22 00 | 41 11 23 00 | 41 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 25 00 | 42 19 22 00 | 45 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 16 15 00 | 46 16 16 00 | 46 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 19 16 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 47 12 18 00 | 47 12 19 00 | 49 22 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 49 24 15 00 | 55 12 17 00 | 70 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 11 16 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 12 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 13 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 33 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 15 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 12 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 45 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 33 00 | 72 15 34 00 | 72 15 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 36 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 41 00 | 72 15 42 00 | 72 15 43 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 44 00 | 73 15 17 00 | 76 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 76 10 16 00 | 76 11 15 00 | 76 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 76 12 16 00 | 76 12 17 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 16 00 | 81 10 18 00 | 81 10 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 25 00 | 81 10 26 00 | 81 10 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 90 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 90 14 15 00 | 90 15 16 00 | 93 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 24 00 |
| 95 13 15 00 | 95 13 17 00 | 95 14 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EMBALSE 48

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.578,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 20 14 28 00 | 20 14 29 00 | 20 14 30 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 17 00 |
| 22 10 18 00 | 22 10 19 00 | 22 10 20 00 |
| 23 10 15 00 | 24 11 18 00 | 24 11 20 00 |
| 24 11 21 00 | 24 11 22 00 | 24 11 24 00 |
| 25 12 17 00 | 26 10 11 00 | 26 10 12 00 |
| 26 10 13 00 | 26 10 14 00 | 26 10 15 00 |
| 26 10 17 00 | 26 11 15 00 | 26 11 16 00 |
| 26 11 17 00 | 26 12 15 00 | 26 12 16 00 |
| 26 13 15 00 | 26 13 16 00 | 27 11 15 00 |
| 27 11 16 00 | 27 11 17 00 | 27 11 18 00 |
| 27 11 19 00 | 27 11 20 00 | 27 11 21 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 23 00 | 27 11 24 00 |
| 27 11 25 00 | 27 11 26 00 | 27 11 27 00 |
| 27 11 28 00 | 27 11 29 00 | 27 11 30 00 |
| 27 11 31 00 | 27 11 32 00 | 27 13 15 00 |
| 27 13 16 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 46 DE 69

* *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |
| 30 10 29 00 | 30 10 36 00 | 30 10 39 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 16 00 |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 30 13 17 00 |
| 30 14 16 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 |
| 30 19 16 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |
| 30 24 17 00 | 32 11 15 00 | 39 11 15 00 |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 21 00 |
| 40 10 15 00 | 40 10 16 00 | 40 10 19 00 |
| 40 14 16 00 | 40 14 19 00 | 40 14 20 00 |
| 40 14 22 00 | 40 15 15 00 | 40 15 17 00 |
| 40 15 18 00 | 40 16 15 00 | 40 16 16 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| 40 17 18 00 | 40 17 19 00 | 40 17 20 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 22 00 | 40 17 23 00 |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| 40 17 27 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| 40 17 30 00 | 40 17 31 00 | 40 17 32 00 |
| 40 17 33 00 | 40 17 34 00 | 40 17 35 00 |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 39 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 40 00 | 40 17 41 00 | 40 17 42 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 44 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 47 00 | 40 17 49 00 | 40 17 50 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 51 00 | 40 17 52 00 | 40 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 16 00 | 40 18 17 00 | 40 18 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 31 00 | 41 11 19 00 | 41 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 22 00 | 41 11 23 00 | 41 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 25 00 | 42 19 22 00 | 45 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 16 15 00 | 46 16 16 00 | 46 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 19 16 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 47 12 18 00 | 47 12 19 00 | 49 22 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 49 24 15 00 | 55 12 17 00 | 70 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 11 16 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 12 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 13 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 33 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 15 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 12 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 33 00 | 72 15 34 00 | 72 15 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 36 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 47 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 41 00 | 72 15 42 00 | 72 15 43 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 44 00 | 73 15 17 00 | 76 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 76 10 16 00 | 76 11 15 00 | 76 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 76 12 16 00 | 76 12 17 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 16 00 | 81 10 18 00 | 81 10 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 25 00 | 81 10 26 00 | 81 10 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 90 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 90 14 15 00 | 90 15 16 00 | 93 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 13 15 00 | 95 13 17 00 | 95 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIO PUBLICO TOCANCIPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.045,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 | 14 | 28 | 00 | 20 | 14 | 29 | 00 | 20 | 14 | 30 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 | 24 | 11 | 18 | 00 | 24 | 11 | 20 | 00 |
| 24 | 11 | 21 | 00 | 24 | 11 | 22 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 23 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 25 | 00 | 27 | 11 | 26 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | 27 | 11 | 29 | 00 | 27 | 11 | 30 | 00 |
| 27 | 11 | 31 | 00 | 27 | 11 | 32 | 00 | 27 | 13 | 15 | 00 |
| 27 | 13 | 16 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 39 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 16 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 48 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 19 16 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 24 17 00 | 32 11 15 00 | 39 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 10 15 00 | 40 10 16 00 | 40 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 16 00 | 40 14 19 00 | 40 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 22 00 | 40 15 15 00 | 40 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 15 18 00 | 40 16 15 00 | 40 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 18 00 | 40 17 19 00 | 40 17 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 21 00 | 40 17 22 00 | 40 17 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 27 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 30 00 | 40 17 31 00 | 40 17 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 33 00 | 40 17 34 00 | 40 17 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 40 00 | 40 17 41 00 | 40 17 42 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 44 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 47 00 | 40 17 49 00 | 40 17 50 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 51 00 | 40 17 52 00 | 40 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 16 00 | 40 18 17 00 | 40 18 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 31 00 | 41 11 19 00 | 41 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 22 00 | 41 11 23 00 | 41 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 25 00 | 42 19 22 00 | 45 12 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 46 16 15 00 | 46 16 16 00 | 46 17 15 00 |
| 46 19 16 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| 47 12 18 00 | 47 12 19 00 | 49 22 15 00 |
| 49 24 15 00 | 55 12 17 00 | 70 11 15 00 |
| 70 11 16 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 70 13 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 12 10 00 |
| 71 12 13 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 10 33 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 12 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 33 00 | 72 15 34 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 36 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| 72 15 41 00 | 72 15 42 00 | 72 15 43 00 |
| 72 15 44 00 | 73 15 17 00 | 76 10 15 00 |
| 76 10 16 00 | 76 11 15 00 | 76 11 16 00 |
| 76 12 16 00 | 76 12 17 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 49 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 18 00 | 81 10 24 00 |
| 81 10 25 00 | 81 10 26 00 | 81 10 27 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 19 00 |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 90 10 17 00 |
| 90 14 15 00 | 90 15 16 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 24 00 |
| 95 13 15 00 | 95 13 17 00 | 95 14 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INDUGU

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.167,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 20 14 28 00 | 20 14 29 00 | 20 14 30 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 17 00 |
| 22 10 18 00 | 22 10 19 00 | 22 10 20 00 |
| 23 10 15 00 | 24 11 28 00 | 24 11 20 00 |
| 24 11 21 00 | 24 11 22 00 | 24 11 24 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25 12 17 00 | 26 10 11 00 | 26 10 12 00 |
| 26 10 13 00 | 26 10 14 00 | 26 10 15 00 |
| 26 10 17 00 | 26 11 15 00 | 26 11 16 00 |
| 26 11 17 00 | 26 12 15 00 | 26 12 16 00 |
| 26 13 15 00 | 26 13 16 00 | 27 11 15 00 |
| 27 11 16 00 | 27 11 17 00 | 27 11 18 00 |
| 27 11 19 00 | 27 11 20 00 | 27 11 21 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 23 00 | 27 11 24 00 |
| 27 11 25 00 | 27 11 26 00 | 27 11 27 00 |
| 27 11 28 00 | 27 11 29 00 | 27 11 30 00 |
| 27 11 31 00 | 27 11 32 00 | 27 13 15 00 |
| 27 13 16 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |
| 30 10 29 00 | 30 10 36 00 | 30 10 39 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 16 00 |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 30 13 17 00 |
| 30 14 16 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 |
| 30 15 18 00 | 30 15 20 00 | 30 16 15 00 |
| 30 16 17 00 | 30 16 18 00 | 30 16 20 00 |
| 30 16 21 00 | 30 16 24 00 | 30 17 15 00 |
| 30 17 19 00 | 30 17 20 00 | 30 18 15 00 |
| 30 18 17 00 | 30 18 18 00 | 30 19 15 00 |
| 30 19 16 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |
| 30 24 17 00 | 32 11 15 00 | 39 11 15 00 |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 21 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 50 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 10 15 00 | 46 16 16 00 | 40 10 19 00 |
| 40 14 16 00 | 40 14 19 00 | 40 14 20 00 |
| 40 14 22 00 | 40 15 15 00 | 40 15 17 00 |
| 40 15 18 00 | 40 16 15 00 | 40 16 16 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| 40 17 18 00 | 40 17 19 00 | 40 17 20 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 22 00 | 40 17 23 00 |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| 40 17 27 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| 40 17 30 00 | 40 17 31 00 | 40 17 32 00 |
| 40 17 33 00 | 40 17 34 00 | 40 17 35 00 |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 39 00 |
| 40 17 40 00 | 40 17 41 00 | 40 17 42 00 |
| 40 17 44 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| 40 17 47 00 | 40 17 49 00 | 40 17 50 00 |
| 40 17 51 00 | 40 17 52 00 | 40 18 15 00 |
| 40 18 16 00 | 40 18 17 00 | 40 18 18 00 |
| 40 18 31 00 | 41 11 19 00 | 41 11 21 00 |
| 41 11 22 00 | 41 11 23 00 | 41 11 24 00 |
| 41 11 25 00 | 42 19 22 00 | 45 12 15 00 |
| 46 16 15 00 | 46 17 16 00 | 46 17 15 00 |
| 46 19 16 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 47 12 18 00 | 47 12 19 00 | 49 22 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 49 24 15 00 | 55 12 17 00 | 70 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 11 16 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 12 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 13 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 33 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 15 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 12 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 33 00 | 72 15 34 00 | 72 15 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 36 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 41 00 | 72 15 42 00 | 72 15 43 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 44 00 | 73 15 17 00 | 76 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 76 10 16 00 | 76 11 15 00 | 76 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 76 12 16 00 | 76 12 17 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 17 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 16 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 16 00 | 81 10 18 00 | 81 10 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 51 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 25 00 | 81 10 26 00 | 81 10 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 90 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 90 14 15 00 | 90 15 16 00 | 93 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 13 15 00 | 95 13 17 00 | 95 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSPECCION CCTV 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.568,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 20 14 28 00 | 20 14 29 00 | 20 14 30 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 22 10 18 00 | 22 10 19 00 | 22 10 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 23 10 15 00 | 24 11 18 00 | 24 11 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 24 11 21 00 | 24 11 22 00 | 24 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 25 12 17 00 | 26 10 11 00 | 26 10 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 26 10 13 00 | 26 10 14 00 | 26 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 10 17 00 | 26 11 15 00 | 26 11 16 00 |
| 26 11 17 00 | 26 12 15 00 | 26 12 16 00 |
| 26 13 15 00 | 26 13 16 00 | 27 11 15 00 |
| 27 11 16 00 | 27 11 17 00 | 27 11 18 00 |
| 27 11 19 00 | 27 11 20 00 | 27 11 21 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 23 00 | 27 11 24 00 |
| 27 11 25 00 | 27 11 26 00 | 27 11 27 00 |
| 27 11 28 00 | 27 11 29 00 | 27 11 30 00 |
| 27 11 31 00 | 27 11 32 00 | 27 13 15 00 |
| 27 13 16 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |
| 30 10 29 00 | 30 10 36 00 | 30 10 39 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 16 00 |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 30 13 17 00 |
| 30 14 16 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 |
| 30 15 18 00 | 30 15 20 00 | 30 16 15 00 |
| 30 16 17 00 | 30 16 18 00 | 30 16 20 00 |
| 30 16 21 00 | 30 16 24 00 | 30 17 15 00 |
| 30 17 19 00 | 30 17 20 00 | 30 18 15 00 |
| 30 18 17 00 | 30 18 18 00 | 30 19 15 00 |
| 30 19 16 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |
| 30 24 17 00 | 32 11 15 00 | 39 11 15 00 |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 21 00 |
| 40 10 15 00 | 40 10 16 00 | 40 10 19 00 |
| 40 14 16 00 | 40 14 19 00 | 40 14 20 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 52 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 14 22 00 | 40 15 15 00 | 40 15 17 00 |
| 40 15 18 00 | 40 16 15 00 | 40 16 16 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| 40 17 18 00 | 40 17 19 00 | 40 17 20 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 22 00 | 40 17 23 00 |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| 40 17 27 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| 40 17 30 00 | 40 17 31 00 | 40 17 32 00 |
| 40 17 33 00 | 40 17 34 00 | 40 17 35 00 |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 39 00 |
| 40 17 40 00 | 40 17 41 00 | 40 17 42 00 |
| 40 17 44 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| 40 17 47 00 | 40 17 49 00 | 40 17 50 00 |
| 40 17 51 00 | 40 17 52 00 | 40 18 15 00 |
| 40 18 16 00 | 40 18 17 00 | 40 18 18 00 |
| 40 18 31 00 | 41 11 19 00 | 41 11 21 00 |
| 41 11 22 00 | 41 11 23 00 | 41 11 24 00 |
| 41 11 25 00 | 42 19 22 00 | 45 12 15 00 |
| 46 16 15 00 | 46 16 16 00 | 46 17 15 00 |
| 46 19 16 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| 47 12 18 00 | 47 12 19 00 | 49 22 15 00 |
| 49 24 15 00 | 55 12 17 00 | 70 11 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70 11 16 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 12 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 13 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 33 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 15 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 12 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 33 00 | 72 15 34 00 | 72 15 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 36 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 41 00 | 72 15 42 00 | 72 15 43 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 44 00 | 73 15 17 00 | 76 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 76 10 16 00 | 76 11 15 00 | 76 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 76 12 16 00 | 76 12 17 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 16 00 | 81 10 18 00 | 81 10 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 25 00 | 81 10 26 00 | 81 10 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 53 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 90 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 90 14 15 00 | 90 15 16 00 | 93 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 13 15 00 | 95 13 17 00 | 95 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.906,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| ===== | ===== | ===== |
| 20 14 28 00 | 20 14 29 00 | 20 14 30 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 22 10 18 00 | 22 10 19 00 | 22 10 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 23 10 15 00 | 24 11 18 00 | 24 11 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 24 11 21 00 | 24 11 22 00 | 24 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 25 12 17 00 | 26 10 11 00 | 26 10 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 26 10 13 00 | 26 10 14 00 | 26 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 26 10 17 00 | 26 11 15 00 | 26 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 26 11 17 00 | 26 12 15 00 | 26 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 13 15 00 | 26 13 16 00 | 27 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 16 00 | 27 11 17 00 | 27 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 19 00 | 27 11 20 00 | 27 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 22 00 | 27 11 23 00 | 27 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 25 00 | 27 11 26 00 | 27 11 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 28 00 | 27 11 29 00 | 27 11 30 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 31 00 | 27 11 32 00 | 27 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 13 16 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 29 00 | 30 10 36 00 | 30 10 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 30 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 14 16 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 15 18 00 | 30 15 20 00 | 30 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 17 00 | 30 16 18 00 | 30 16 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 21 00 | 30 16 24 00 | 30 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 17 19 00 | 30 17 20 00 | 30 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 18 17 00 | 30 18 18 00 | 30 19 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 19 16 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 24 17 00 | 32 11 15 00 | 39 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 10 15 00 | 40 10 16 00 | 40 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 16 00 | 40 14 19 00 | 40 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 22 00 | 40 15 15 00 | 40 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 15 18 00 | 40 16 15 00 | 40 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 54 DE 69

* *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 18 00 | 40 17 19 00 | 40 17 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 21 00 | 40 17 22 00 | 40 17 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 27 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 30 00 | 40 17 31 00 | 40 17 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 33 00 | 40 17 34 00 | 40 17 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 40 00 | 40 17 41 00 | 40 17 42 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 44 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 47 00 | 40 17 49 00 | 40 17 50 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 51 00 | 40 17 52 00 | 40 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 16 00 | 40 18 17 00 | 40 18 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 31 00 | 41 11 19 00 | 41 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 22 00 | 41 11 23 00 | 41 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 25 00 | 42 19 22 00 | 45 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 16 15 00 | 46 16 16 00 | 46 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 19 16 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 47 12 18 00 | 47 12 19 00 | 49 22 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 49 24 15 00 | 55 12 17 00 | 70 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 11 16 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 12 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71 12 13 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 10 33 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 12 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 33 00 | 72 15 34 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 36 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| 72 15 41 00 | 72 15 42 00 | 72 15 43 00 |
| 72 15 44 00 | 73 15 17 00 | 76 10 15 00 |
| 76 10 16 00 | 76 11 15 00 | 76 11 16 00 |
| 76 12 16 00 | 76 12 17 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 18 00 | 81 10 24 00 |
| 81 10 25 00 | 81 10 26 00 | 81 10 27 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 19 00 |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 90 10 17 00 |
| 90 14 15 00 | 90 15 16 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770 PÁGINA: 55 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 24 00 |
| 95 13 15 00 | 95 13 17 00 | 95 14 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCO PICCE FASE II
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.341,53
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 20 14 28 00 | 20 14 29 00 | 20 14 30 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 17 00 |
| 22 10 18 00 | 22 10 19 00 | 22 10 20 00 |
| 23 10 15 00 | 24 11 18 00 | 24 11 20 00 |
| 24 11 21 00 | 24 11 22 00 | 24 11 24 00 |
| 25 12 17 00 | 26 10 11 00 | 26 10 12 00 |
| 26 10 13 00 | 26 10 14 00 | 26 10 15 00 |
| 26 10 17 00 | 26 11 15 00 | 26 11 16 00 |
| 26 11 17 00 | 26 12 15 00 | 26 12 16 00 |
| 26 13 15 00 | 26 13 16 00 | 27 11 15 00 |
| 27 11 16 00 | 27 11 17 00 | 27 11 18 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27 11 19 00 | 27 11 20 00 | 27 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 22 00 | 27 11 23 00 | 27 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 25 00 | 27 11 26 00 | 27 11 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 28 00 | 27 11 29 00 | 27 11 30 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 31 00 | 27 11 32 00 | 27 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 13 16 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 29 00 | 30 10 36 00 | 30 10 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 30 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 14 16 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 15 18 00 | 30 15 20 00 | 30 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 17 00 | 30 16 18 00 | 30 16 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 21 00 | 30 16 24 00 | 30 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 17 19 00 | 30 17 20 00 | 30 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 18 17 00 | 30 18 18 00 | 30 19 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 19 16 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 24 17 00 | 32 11 15 00 | 39 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 10 15 00 | 40 10 16 00 | 40 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 16 00 | 40 14 19 00 | 40 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 22 00 | 40 15 15 00 | 40 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 15 18 00 | 40 16 15 00 | 40 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 18 00 | 40 17 19 00 | 40 17 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 56 DE 69

* *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 21 00 | 40 17 22 00 | 40 17 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 27 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 30 00 | 40 17 31 00 | 40 17 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 33 00 | 40 17 34 00 | 40 17 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 40 00 | 40 17 41 00 | 40 17 42 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 44 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 47 00 | 40 17 49 00 | 40 17 50 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 51 00 | 40 17 52 00 | 40 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 16 00 | 40 18 17 00 | 40 18 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 31 00 | 41 11 19 00 | 41 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 22 00 | 41 11 23 00 | 41 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 25 00 | 42 19 22 00 | 45 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 16 15 00 | 46 16 16 00 | 46 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 19 16 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 47 12 18 00 | 47 12 19 00 | 49 22 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 49 24 15 00 | 55 12 17 00 | 70 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 11 16 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 12 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 13 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 33 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 12 00 | 72 15 28 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 13 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 33 00 | 72 15 34 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 36 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| 72 15 41 00 | 72 15 42 00 | 72 15 43 00 |
| 72 15 44 00 | 73 15 17 00 | 76 10 15 00 |
| 76 10 16 00 | 76 11 15 00 | 76 11 16 00 |
| 76 12 16 00 | 76 12 17 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 18 00 | 81 10 24 00 |
| 81 10 25 00 | 81 10 26 00 | 81 10 27 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 19 00 |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 90 10 17 00 |
| 90 14 15 00 | 90 15 16 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 24 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770 PÁGINA: 57 DE 69

* * * * *

```
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES 2019
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.409,02
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10 | 16 | 15 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 11 | 18 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 | 15 | 12 | 19 | 00 | 20 | 10 | 15 | 00 |
| 20 | 10 | 17 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 | 20 | 10 | 19 | 00 |
| 20 | 10 | 20 | 00 | 20 | 10 | 21 | 00 | 20 | 11 | 15 | 00 |
| 20 | 14 | 28 | 00 | 20 | 14 | 29 | 00 | 20 | 14 | 30 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 | 24 | 11 | 18 | 00 | 24 | 11 | 20 | 00 |
| 24 | 11 | 21 | 00 | 24 | 11 | 22 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 25 | 12 | 17 | 00 | 26 | 10 | 11 | 00 | 26 | 10 | 12 | 00 |
| 26 | 10 | 13 | 00 | 26 | 10 | 14 | 00 | 26 | 10 | 15 | 00 |
| 26 | 10 | 17 | 00 | 26 | 11 | 15 | 00 | 26 | 11 | 16 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 11 17 00 | 26 12 15 00 | 26 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 26 13 15 00 | 26 13 16 00 | 27 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 16 00 | 27 11 17 00 | 27 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 19 00 | 27 11 20 00 | 27 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 22 00 | 27 11 23 00 | 27 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 25 00 | 27 11 26 00 | 27 11 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 28 00 | 27 11 29 00 | 27 11 30 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 31 00 | 27 11 32 00 | 27 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 13 16 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 29 00 | 30 10 36 00 | 30 10 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 30 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 14 16 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 15 18 00 | 30 15 20 00 | 30 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 17 00 | 30 16 18 00 | 30 16 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 21 00 | 30 16 24 00 | 30 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 17 19 00 | 30 17 20 00 | 30 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 18 17 00 | 30 18 18 00 | 30 19 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 19 16 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 24 17 00 | 32 11 15 00 | 39 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 10 15 00 | 40 10 16 00 | 40 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 16 00 | 40 14 19 00 | 40 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 22 00 | 40 15 15 00 | 40 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 58 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 15 18 00 | 40 16 15 00 | 40 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 18 00 | 40 17 19 00 | 40 17 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 21 00 | 40 17 22 00 | 40 17 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 27 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 30 00 | 40 17 31 00 | 40 17 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 33 00 | 40 17 34 00 | 40 17 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 40 00 | 40 17 41 00 | 40 17 42 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 44 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 47 00 | 40 17 49 00 | 40 17 50 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 51 00 | 40 17 52 00 | 40 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 16 00 | 40 18 17 00 | 40 18 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 31 00 | 41 11 19 00 | 41 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 22 00 | 41 11 23 00 | 41 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 25 00 | 42 19 22 00 | 45 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 16 15 00 | 46 16 16 00 | 46 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 19 16 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 47 12 18 00 | 47 12 19 00 | 49 22 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 49 24 15 00 | 55 12 17 00 | 70 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 11 16 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 12 10 00 |
| 71 12 13 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 10 33 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 12 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 33 00 | 72 15 34 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 36 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| 72 15 41 00 | 72 15 42 00 | 72 15 43 00 |
| 72 15 44 00 | 73 15 17 00 | 76 10 15 00 |
| 76 10 16 00 | 76 11 15 00 | 76 11 16 00 |
| 76 12 16 00 | 76 12 17 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 18 00 | 81 10 24 00 |
| 81 10 25 00 | 81 10 26 00 | 81 10 27 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 19 00 |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 90 10 17 00 |
| 90 14 15 00 | 90 15 16 00 | 93 14 20 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770 PÁGINA: 59 DE 69
 * * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 24 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RENOVACION S.A.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.832,01
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 20 14 28 00 | 20 14 29 00 | 20 14 30 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 17 00 |
| 22 10 18 00 | 22 10 19 00 | 22 10 20 00 |
| 23 10 15 00 | 24 11 18 00 | 24 11 20 00 |
| 24 11 21 00 | 24 11 22 00 | 24 11 24 00 |
| 25 12 17 00 | 26 10 11 00 | 26 10 12 00 |
| 26 10 13 00 | 26 10 14 00 | 26 10 15 00 |
| 26 10 17 00 | 26 11 15 00 | 26 11 16 00 |
| 26 11 17 00 | 26 12 15 00 | 26 12 16 00 |
| 26 13 15 00 | 26 13 16 00 | 27 11 15 00 |
| 27 11 16 00 | 27 11 17 00 | 27 11 18 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27 11 19 00 | 27 11 20 00 | 27 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 22 00 | 27 11 23 00 | 27 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 25 00 | 27 11 26 00 | 27 11 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 28 00 | 27 11 29 00 | 27 11 30 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 31 00 | 27 11 32 00 | 27 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 13 16 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 29 00 | 30 10 36 00 | 30 10 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 30 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 14 16 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 15 18 00 | 30 15 20 00 | 30 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 17 00 | 30 16 18 00 | 30 16 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 21 00 | 30 16 24 00 | 30 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 17 19 00 | 30 17 20 00 | 30 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 18 17 00 | 30 18 18 00 | 30 19 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 19 16 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 24 17 00 | 32 11 15 00 | 39 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 10 15 00 | 40 10 16 00 | 40 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 16 00 | 40 14 19 00 | 40 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 22 00 | 40 15 15 00 | 40 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 15 18 00 | 40 16 15 00 | 40 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 18 00 | 40 17 19 00 | 40 17 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 60 DE 69

* *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 21 00 | 40 17 22 00 | 40 17 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 27 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 30 00 | 40 17 31 00 | 40 17 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 33 00 | 40 17 34 00 | 40 17 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 40 00 | 40 17 41 00 | 40 17 42 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 44 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 47 00 | 40 17 49 00 | 40 17 50 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 51 00 | 40 17 52 00 | 40 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 16 00 | 40 18 17 00 | 40 18 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 31 00 | 41 11 19 00 | 41 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 22 00 | 41 11 23 00 | 41 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 25 00 | 42 19 22 00 | 45 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 16 15 00 | 46 16 16 00 | 46 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 19 16 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 47 12 18 00 | 47 12 19 00 | 49 22 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 49 24 15 00 | 55 12 17 00 | 70 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 11 16 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 12 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 13 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 33 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 12 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 33 00 | 72 15 34 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 36 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| 72 15 41 00 | 72 15 42 00 | 72 15 43 00 |
| 72 15 44 00 | 73 15 17 00 | 76 10 15 00 |
| 76 10 16 00 | 76 11 15 00 | 76 11 16 00 |
| 76 12 16 00 | 76 12 17 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 18 00 | 81 10 24 00 |
| 81 10 25 00 | 81 10 26 00 | 81 10 27 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 19 00 |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 90 10 17 00 |
| 90 14 15 00 | 90 15 16 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 24 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770 PÁGINA: 61 DE 69

* * * * *

```
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2019
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.559,27
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,50%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 | 14 | 28 | 00 | 20 | 14 | 29 | 00 | 20 | 14 | 30 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 | 24 | 11 | 18 | 00 | 24 | 11 | 20 | 00 |
| 24 | 11 | 21 | 00 | 24 | 11 | 22 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 25 | 12 | 17 | 00 | 26 | 10 | 11 | 00 | 26 | 10 | 12 | 00 |
| 26 | 10 | 13 | 00 | 26 | 10 | 14 | 00 | 26 | 10 | 15 | 00 |
| 26 | 10 | 17 | 00 | 26 | 11 | 15 | 00 | 26 | 11 | 16 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 26 | 13 | 15 | 00 | 26 | 13 | 16 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 23 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27 11 25 00 | 27 11 26 00 | 27 11 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 28 00 | 27 11 29 00 | 27 11 30 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 31 00 | 27 11 32 00 | 27 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 13 16 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 29 00 | 30 10 36 00 | 30 10 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 30 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 14 16 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 15 18 00 | 30 15 20 00 | 30 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 17 00 | 30 16 18 00 | 30 16 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 21 00 | 30 16 24 00 | 30 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 17 19 00 | 30 17 20 00 | 30 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 18 17 00 | 30 18 18 00 | 30 19 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 19 16 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 24 17 00 | 32 11 15 00 | 39 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 10 15 00 | 40 17 19 00 | 40 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 16 00 | 40 14 19 00 | 40 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 22 00 | 40 15 15 00 | 40 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 15 18 00 | 40 16 15 00 | 40 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 18 00 | 40 10 16 00 | 40 17 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 21 00 | 40 17 22 00 | 40 17 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 62 DE 69

* *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 27 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 30 00 | 40 17 31 00 | 40 17 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 33 00 | 40 17 34 00 | 40 17 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 40 00 | 40 17 41 00 | 40 17 42 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 44 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 47 00 | 40 17 49 00 | 40 17 50 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 51 00 | 40 17 52 00 | 40 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 16 00 | 40 18 17 00 | 40 18 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 31 00 | 41 11 19 00 | 41 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 22 00 | 41 11 23 00 | 41 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 25 00 | 42 19 22 00 | 45 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 16 15 00 | 46 16 16 00 | 46 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 19 16 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 47 12 18 00 | 47 12 19 00 | 49 22 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 49 24 15 00 | 55 12 17 00 | 70 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 11 16 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 12 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 13 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 33 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 15 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 12 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 33 00 | 72 15 34 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 36 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| 72 15 41 00 | 72 15 42 00 | 72 15 43 00 |
| 72 15 44 00 | 73 15 17 00 | 76 10 15 00 |
| 76 10 16 00 | 76 11 15 00 | 76 11 16 00 |
| 76 12 16 00 | 76 12 17 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 18 00 | 81 10 24 00 |
| 81 10 25 00 | 81 10 26 00 | 81 10 27 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 19 00 |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 90 10 17 00 |
| 90 14 15 00 | 90 15 16 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 24 00 |
| 95 13 15 00 | 95 13 17 00 | 95 14 17 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770 PÁGINA: 63 DE 69
 * * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORÍA Z4
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.179,41
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 | 14 | 28 | 00 | 20 | 14 | 29 | 00 | 20 | 14 | 30 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 | 24 | 11 | 18 | 00 | 24 | 11 | 20 | 00 |
| 24 | 11 | 21 | 00 | 24 | 11 | 22 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 25 | 12 | 17 | 00 | 26 | 10 | 11 | 00 | 26 | 10 | 12 | 00 |
| 26 | 10 | 13 | 00 | 26 | 10 | 14 | 00 | 26 | 10 | 15 | 00 |
| 26 | 10 | 17 | 00 | 26 | 11 | 15 | 00 | 26 | 11 | 16 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 26 | 13 | 15 | 00 | 26 | 13 | 16 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 23 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 25 | 00 | 27 | 11 | 26 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | 27 | 11 | 29 | 00 | 27 | 11 | 30 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27 11 31 00 | 27 11 32 00 | 27 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 13 16 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 29 00 | 30 10 36 00 | 30 10 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 30 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 14 16 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 15 18 00 | 30 15 20 00 | 30 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 17 00 | 30 16 18 00 | 30 16 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 21 00 | 30 16 24 00 | 30 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 17 19 00 | 30 17 20 00 | 30 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 18 17 00 | 30 18 18 00 | 30 19 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 19 16 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 24 17 00 | 32 11 15 00 | 39 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 10 15 00 | 40 10 16 00 | 40 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 16 00 | 40 14 19 00 | 40 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 22 00 | 40 15 15 00 | 40 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 15 18 00 | 40 16 15 00 | 40 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 18 00 | 40 17 19 00 | 40 17 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 21 00 | 40 17 22 00 | 40 17 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 27 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 30 00 | 40 17 31 00 | 40 17 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 64 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 33 00 | 40 17 34 00 | 40 17 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 40 00 | 40 17 41 00 | 40 17 42 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 44 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 47 00 | 40 17 49 00 | 40 17 50 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 51 00 | 40 17 52 00 | 40 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 16 00 | 40 18 17 00 | 40 18 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 31 00 | 41 11 19 00 | 41 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 22 00 | 41 11 23 00 | 41 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 25 00 | 42 19 22 00 | 45 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 16 15 00 | 46 16 16 00 | 46 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 19 16 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 47 12 18 00 | 47 12 19 00 | 49 22 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 49 24 15 00 | 55 12 17 00 | 70 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 11 16 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 12 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 13 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 33 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 15 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 12 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 33 00 | 72 15 34 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 36 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| 72 15 41 00 | 72 15 42 00 | 72 15 43 00 |
| 72 15 44 00 | 73 15 17 00 | 76 10 15 00 |
| 76 10 16 00 | 76 11 15 00 | 76 11 16 00 |
| 76 12 16 00 | 76 12 17 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 18 00 | 81 10 24 00 |
| 81 10 25 00 | 81 10 26 00 | 81 10 27 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 19 00 |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 90 10 17 00 |
| 90 14 15 00 | 90 15 16 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 24 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DUVANA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RENOVACION SR-Z4

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.243,88



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770 PÁGINA: 65 DE 69
 * * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 | 14 | 28 | 00 | 20 | 14 | 29 | 00 | 20 | 14 | 30 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 | 24 | 11 | 18 | 00 | 24 | 11 | 20 | 00 |
| 24 | 11 | 21 | 00 | 24 | 11 | 22 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 25 | 12 | 17 | 00 | 26 | 10 | 11 | 00 | 26 | 10 | 12 | 00 |
| 26 | 10 | 13 | 00 | 26 | 10 | 14 | 00 | 26 | 10 | 15 | 00 |
| 26 | 10 | 17 | 00 | 26 | 11 | 15 | 00 | 26 | 11 | 16 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 26 | 13 | 15 | 00 | 26 | 13 | 16 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 23 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 25 | 00 | 27 | 11 | 26 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | 27 | 11 | 29 | 00 | 27 | 11 | 30 | 00 |
| 27 | 11 | 31 | 00 | 27 | 11 | 32 | 00 | 27 | 13 | 15 | 00 |
| 27 | 13 | 16 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 39 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 30 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 14 16 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 15 18 00 | 30 15 20 00 | 30 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 17 00 | 30 16 18 00 | 30 16 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 21 00 | 30 16 24 00 | 30 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 17 19 00 | 30 17 20 00 | 30 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 18 17 00 | 30 18 18 00 | 30 19 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 19 16 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 24 17 00 | 32 11 15 00 | 39 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 10 15 00 | 40 10 16 00 | 40 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 16 00 | 40 14 19 00 | 40 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 22 00 | 40 15 15 00 | 40 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 15 18 00 | 40 16 15 00 | 40 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 18 00 | 40 17 19 00 | 40 17 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 21 00 | 40 17 22 00 | 40 17 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 27 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 30 00 | 40 17 31 00 | 40 17 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 33 00 | 40 17 34 00 | 40 17 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 40 00 | 40 17 41 00 | 40 17 42 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 44 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 47 00 | 40 17 49 00 | 40 17 50 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 66 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 51 00 | 40 17 52 00 | 40 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 16 00 | 40 18 17 00 | 40 18 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 31 00 | 41 11 19 00 | 41 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 22 00 | 41 11 23 00 | 41 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 25 00 | 42 19 22 00 | 45 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 16 15 00 | 46 16 16 00 | 46 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 19 16 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 47 12 18 00 | 47 12 19 00 | 49 22 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 49 24 15 00 | 55 12 17 00 | 70 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 11 16 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 12 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 13 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 33 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 15 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 12 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 32 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 33 00 | 72 15 34 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 36 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| 72 15 41 00 | 72 15 42 00 | 72 15 43 00 |
| 72 15 44 00 | 73 15 17 00 | 76 10 15 00 |
| 76 10 16 00 | 76 11 15 00 | 76 11 16 00 |
| 76 12 16 00 | 76 12 17 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 18 00 | 81 10 24 00 |
| 81 10 25 00 | 81 10 26 00 | 81 10 27 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 19 00 |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 90 10 17 00 |
| 90 14 15 00 | 90 15 16 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 24 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DUVANA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| 20 14 28 00 | 20 14 29 00 | 20 14 30 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 17 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 67 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22 10 18 00 | 22 10 19 00 | 22 10 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 23 10 15 00 | 24 11 18 00 | 24 11 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 24 11 21 00 | 24 11 22 00 | 24 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 25 12 17 00 | 26 10 11 00 | 26 10 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 26 10 13 00 | 26 10 14 00 | 26 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 26 10 17 00 | 26 11 15 00 | 26 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 26 11 17 00 | 26 12 15 00 | 26 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 26 13 15 00 | 26 13 16 00 | 27 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 16 00 | 27 11 17 00 | 27 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 19 00 | 27 11 20 00 | 27 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 22 00 | 27 11 23 00 | 27 11 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 25 00 | 27 11 26 00 | 27 11 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 28 00 | 27 11 29 00 | 27 11 30 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 31 00 | 27 11 32 00 | 27 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 13 16 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 29 00 | 30 10 36 00 | 30 10 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 30 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 14 16 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 15 18 00 | 30 15 20 00 | 30 16 15 00 |
| 30 16 17 00 | 30 16 18 00 | 30 16 20 00 |
| 30 16 21 00 | 30 16 24 00 | 30 17 15 00 |
| 30 17 19 00 | 30 17 20 00 | 30 18 15 00 |
| 30 18 17 00 | 30 18 18 00 | 30 19 15 00 |
| 30 19 16 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |
| 30 24 17 00 | 32 11 15 00 | 39 11 15 00 |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 21 00 |
| 40 10 15 00 | 40 10 16 00 | 40 10 19 00 |
| 40 14 16 00 | 40 14 19 00 | 40 14 20 00 |
| 40 14 22 00 | 40 15 15 00 | 40 15 17 00 |
| 40 15 18 00 | 40 16 15 00 | 40 16 16 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| 40 17 18 00 | 40 17 19 00 | 40 17 20 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 22 00 | 40 17 23 00 |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| 40 17 27 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| 40 17 30 00 | 40 17 31 00 | 40 17 32 00 |
| 40 17 33 00 | 40 17 34 00 | 40 17 35 00 |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 39 00 |
| 40 17 40 00 | 40 17 41 00 | 40 17 42 00 |
| 40 17 44 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| 40 17 47 00 | 40 17 49 00 | 40 17 50 00 |
| 40 17 51 00 | 40 17 52 00 | 40 18 15 00 |
| 40 18 16 00 | 40 18 17 00 | 40 18 18 00 |
| 40 18 31 00 | 41 11 19 00 | 41 11 21 00 |
| 41 11 22 00 | 41 11 23 00 | 41 11 24 00 |
| 41 11 25 00 | 42 19 22 00 | 45 12 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022

HORA 16:25:36

AB22118770

PÁGINA: 68 DE 69

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 46 16 15 00 | 46 16 16 00 | 46 17 15 00 |
| 46 19 16 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| 47 12 18 00 | 47 12 19 00 | 49 22 15 00 |
| 49 24 15 00 | 55 12 17 00 | 70 11 15 00 |
| 70 11 16 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 70 13 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 12 10 00 |
| 71 12 13 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 10 33 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 12 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 33 00 | 72 15 34 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 36 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| 72 15 41 00 | 72 15 42 00 | 72 15 43 00 |
| 72 15 44 00 | 73 15 17 00 | 76 10 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 76 10 16 00 | 76 11 15 00 | 76 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 76 12 16 00 | 76 12 17 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 16 00 | 81 10 18 00 | 81 10 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 25 00 | 81 10 26 00 | 81 10 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 90 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 90 14 15 00 | 90 15 16 00 | 93 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 16 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00531857 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE JULIO DE 2015.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00559123 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00600148 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2017.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221187708A29C

21 DE JULIO DE 2022 HORA 16:25:36

AB22118770 PÁGINA: 69 DE 69

* * * * *

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ENERO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00620266 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ENERO DE 2018.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00632539 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00645024 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DE 2018.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00674297 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00708386 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00749633 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00783452 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-278-2022

FECHA DE ADJUDICACION: 2022/05/10

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 7.826.483.869,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/06/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00787250

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,

VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 1 DE 33

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CONSTRUCTORA GYC S A S

NIT: 00000900919077-7

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00059499

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2015/12/24

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/05/09

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015 DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2015, CON EL NO. 02045763 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA BECSA S A S.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2035.

REPRESENTACION LEGAL

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUE SERÁ SU REPRESENTANTE LEGAL. EN SUS FALLAS ABSOLUTAS O TEMPORALES EN SU ORDEN SERÁ REEMPLAZADO POR LOS SUPLENTE DEL GERENTE CON LAS MISMAS FACULTADES DE AQUEL, ES DECIR QUE EN AUSENCIA ABSOLUTA O TEMPORAL DEL GERENTE ESTE SERÁ REEMPLAZADO POR LOS SUPLENTE DEL GERENTE. AL GERENTE CORRESPONDE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE Y TENDRÁ EL USO DE LA RAZÓN SOCIAL. EL GERENTE Y SUS SUPLENTE SERÁN DESIGNADOS O ELEGIDOS POR EL ACCIONISTA PARA PERIODOS DE CUATRO (4) AÑOS, SIN PERJUICIO DE QUE EL MISMO LOS REMUEVA LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO, NI DE QUE LOS REELIJA SUCESIVAMENTE. POR ACTA NO. 12 DEL 4 DE AGOSTO DE 2021, DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 12 DE AGOSTO DE 2021 CON EL NO. 02733383 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---------|--|--------------------------|
| GERENTE | MARIA CARMEN YOLANDA TORRENTE MONCHOLI | P.P. NO. 000000PAK091372 |

POR ACTA NO. 14 DEL 21 DE JUNIO DE 2022, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 23 DE JUNIO DE 2022 CON EL NO. 02852050 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| SUPLENTE DEL GERENTE. | JESSICA ALEJANDRA NAVARRO ORREGO | C.C. NO. 000001136881826 |

FACULTADES:

EL GERENTE EJERCERÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE EL ACCIONISTA, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O JURISDICCIONAL. 2. DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALARLES SU REMUNERACIÓN, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR EL ACCIONISTA. 3. PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTIÓN AL ACCIONISTA. 4. CONVOCAR AL ACCIONISTA PARA LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. 5. NOMBRAR A LOS ÁRBITROS QUE POR LEY LE CORRESPONDA A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS, CUANDO ASÍ LO AUTORICE EL ACCIONISTA 6. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES, Y 7. LAS DEMÁS QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE LAS CUALES SE ENCUENTRA LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS, NEGOCIOS Y CONTRATOS SIN LIMITACIÓN DE CUANTÍA PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 17 N 8 49 OF 807



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 2 DE 33

* * * * *

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: CHICO
 TELEFONO 1: 3000685
 TELEFONO 2: 3138054731
 CORREO ELECTRONICO: AS.ASESORIAS.1@GMAIL.COM
 A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
 CL 17 N 8 49 OF 807
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: CHICO
 TELEFONO 1: 3000685
 TELEFONO 2: 3138054731
 CORREO ELECTRONICO: AS.ASESORIAS.1@GMAIL.COM
 A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

| | |
|--|--------------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: | 31/12/2021 |
| ACTIVO CORRIENTE: | \$5.027.189.169,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$5.027.957.921,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$3.004.253.820,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$3.990.974.181,00 |
| PATRIMONIO: | \$1.036.983.740,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | \$14.411.536,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$1.814.740,00 |

| | |
|--|--------------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: | 31/12/2020 |
| ACTIVO CORRIENTE: | \$5.069.051.057,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$5.069.819.809,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$1.964.820.272,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$4.047.247.606,00 |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| PATRIMONIO: | \$1.022.572.203,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | \$109.251.774,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: | 31/12/2019 |
| ACTIVO CORRIENTE: | \$4.972.606.433,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$4.973.375.185,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$1.972.184.170,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$4.017.223.756,00 |
| PATRIMONIO: | \$956.151.429,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | \$203.146.868,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$5.745.616,00 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

| | |
|-----------------------------------|------|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 1,67 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,79 |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 7,94 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 2,57 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,79 |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | INDETERMINADO |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

| | |
|-----------------------------------|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 2,52 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,80 |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 35,35 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

| | |
|------------------------------|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: | 0,01 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO: | 0,00 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

| | |
|------------------------------|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: | 0,10 |
|------------------------------|------|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 3 DE 33

* * * * *

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,21

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | DESCRIPCION |
|------|------|------|------|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | ÁRBOLES Y ARBUSTOS |
| 10 | 16 | 18 | 00 | PLANTAS SIN FLOR |
| 11 | 10 | 17 | 00 | METALES DE BASE |
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA |
| 11 | 11 | 16 | 00 | PIEDRA |
| 11 | 11 | 17 | 00 | ARENA |
| 11 | 11 | 18 | 00 | ARCILLAS |
| 14 | 11 | 15 | 00 | PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR |
| 20 | 10 | 17 | 00 | TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES |
| 20 | 11 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |
| 21 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SU |
| | | | | ELO |

| |
|---|
| 21 10 16 00 MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO |
| ===== |
| 22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE |
| ===== |
| 22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN |
| ===== |
| 22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO |
| ===== |
| 22 10 18 00 GRÚAS DE ELEVACIÓN |
| ===== |
| 22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE |
| EDIFICIOS |
| ===== |
| 23 15 35 00 SISTEMAS DE PINTURA |
| ===== |
| 24 10 16 00 EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS |
| ===== |
| 24 13 15 00 REFRIGERADORES INDUSTRIALES |
| ===== |
| 24 13 16 00 CONGELADORES INDUSTRIALES |
| ===== |
| 25 10 16 00 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE |
| RIALES |
| ===== |
| 25 10 19 00 VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO |
| ===== |
| 25 11 15 00 EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES |
| ===== |
| 25 11 16 00 EMBARCACIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO |
| ===== |
| 25 11 17 00 EMBARCACIONES MILITARES |
| ===== |
| 25 11 18 00 EMBARCACIONES DE RECREO |
| ===== |
| 25 11 19 00 SISTEMAS Y PREMONTAJES DE EMBARCACIONES MAR |
| ÍTIMAS |
| ===== |
| 25 17 27 00 SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL |
| ===== |
| 25 17 28 00 SISTEMAS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS |
| ===== |
| 26 12 16 00 CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| ===== |
| 27 11 21 00 HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN |
| ===== |
| 27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO |
| ===== |
| 27 11 23 00 HERRAMIENTAS DE MARCAR |
| ===== |
| 27 11 26 00 HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR |
| ===== |
| 27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECÁNICAS |
| ===== |
| 27 11 28 00 CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| ===== |
| 27 11 30 00 CEPILLOS |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 4 DE 33

* * * * *

| |
|---|
| 27 11 32 00 JUEGOS DE HERRAMIENTAS |
| 27 11 33 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN |
| 27 12 17 00 ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA |
| 30 10 15 00 ÁNGULOS |
| 30 10 17 00 VIGAS |
| 30 10 22 00 PLANCHA |
| 30 10 23 00 PERFILES |
| 30 10 24 00 VARILLAS |
| 30 10 28 00 PILOTAJE |
| 30 10 29 00 PILARES |
| 30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES |
| 30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS |
| 30 11 16 00 CEMENTO Y CAL |
| 30 11 17 00 YESOS |
| 30 11 18 00 AGREGADOS |
| 30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO |
| 30 12 15 00 DERIVADOS BITUMINOSOS |
| 30 12 16 00 ASFALTOS |
| 30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |
| RILERAS |
| 30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA |
| 30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D |
| E SUELOS |

| | |
|--|--|
| 30 13 15 00 BLOQUES | |
| ===== | |
| 30 13 16 00 LADRILLOS | |
| ===== | |
| 30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS | |
| ===== | |
| 31 31 11 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE | |
| ===== | |
| 31 31 12 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA | |
| ===== | |
| 31 31 13 00 CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA | |
| ===== | |
| 31 31 14 00 CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VI OLETA UV | |
| ===== | |
| 31 31 15 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN | |
| ===== | |
| 31 31 16 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA | |
| ===== | |
| 31 31 17 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA | |
| ===== | |
| 31 35 11 00 CONJUNTOS DE TUBOS SOLDADOS CON ULTRA VIOLE TA UV | |
| ===== | |
| 31 35 12 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON LATÓN | |
| ===== | |
| 31 35 13 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA | |
| ===== | |
| 31 35 14 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA | |
| ===== | |
| 31 35 15 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS | |
| ===== | |
| 31 35 16 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE | |
| ===== | |
| 31 35 17 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA | |
| ===== | |
| 32 15 15 00 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN | |
| ===== | |
| 39 11 16 00 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS | |
| ===== | |
| 39 11 19 00 SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO S PELIGROSOS | |
| ===== | |
| 39 12 10 00 EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN | |
| ===== | |
| 39 12 11 00 CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR IOS | |
| ===== | |
| 39 12 13 00 CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID AD | |
| ===== | |
| 39 12 14 00 LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 5 DE 33

* * * * *

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|
| | | | | NALES | |
| 39 | 12 | 15 | 00 | CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS | |
| 39 | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS | |
| 39 | 12 | 18 | 00 | INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI | |
| 39 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA | |
| 39 | 12 | 22 | 00 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS | |
| 39 | 13 | 17 | 00 | CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS | |
| 40 | 10 | 17 | 00 | ENFRIAMIENTO | |
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS | |
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS | |
| 40 | 15 | 17 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA | |
| 40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES | |
| 40 | 17 | 16 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES | |
| 40 | 17 | 30 | 00 | SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA | |
| 40 | 18 | 23 | 00 | TUBOS DE ACERO SIN UNIONES | |
| 40 | 18 | 30 | 00 | TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | |
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS | |
| 41 | 10 | 59 | 00 | BIBLIOTECAS Y MATERIAL RELACIONADO | |
| 41 | 11 | 38 | 00 | INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS | |
| 41 | 11 | 42 | 00 | INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN | |

| | |
|---|--|
| 41 11 46 00 INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, ME | |
| TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES | |
| 43 20 18 00 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO | |
| 43 22 28 00 EQUIPO DE TELEFONÍA | |
| 43 22 29 00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA | |
| 46 15 15 00 EQUIPO DE CONTROL DE MASAS | |
| 46 16 15 00 CONTROL DE TRÁFICO | |
| 47 10 15 00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE | |
| AGUA | |
| 49 24 15 00 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES | |
| 55 12 17 00 SEÑALIZACIÓN | |
| 55 12 19 00 SEÑALIZACIONES | |
| 56 10 15 00 MUEBLES | |
| 56 11 15 00 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN | |
| A | |
| 56 11 21 00 ASIENTOS | |
| 56 12 10 00 MOBILIARIO DE BIBLIOTECA | |
| 56 12 11 00 MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE | |
| 56 12 13 00 ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE | |
| RALES | |
| 56 12 20 00 MUEBLES DE LABORATORIO | |
| 60 12 42 00 PROYECTOS COMPLETOS DE PLANES DE ESTUDIOS | |
| 60 14 13 00 SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTIL | |
| ES | |
| 70 11 15 00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES | |
| 70 11 16 00 PLANTAS DE FLOR | |
| 70 11 17 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS | |
| 70 13 15 00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO | |
| 70 13 16 00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO | |
| 70 13 17 00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 6 DE 33

* * * * *

| |
|---|
| 70 15 15 00 GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES |
| ===== |
| 70 15 16 00 INDUSTRIA FORESTAL |
| ===== |
| 70 15 17 00 COSECHA FORESTAL |
| ===== |
| 70 15 18 00 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL |
| ===== |
| 70 15 19 00 RECURSOS FORESTALES |
| ===== |
| 70 16 16 00 FLORA |
| ===== |
| 70 16 17 00 ECOSISTEMAS |
| ===== |
| 70 17 15 00 DESARROLLO |
| ===== |
| 70 17 16 00 VIGILANCIA |
| ===== |
| 70 17 17 00 RIEGO |
| ===== |
| 70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE |
| ===== |
| 71 10 15 00 PROSPECCIÓN MINERA |
| ===== |
| 71 10 17 00 EXTRACCIÓN |
| ===== |
| 71 12 10 00 SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO |
| ===== |
| 71 12 11 00 SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA |
| ===== |
| 71 12 23 00 SERVICIOS DE POZO SUBMARINO |
| ===== |
| 71 12 24 00 SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO |
| ===== |
| 71 13 14 00 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO |
| ===== |
| 71 14 10 00 SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO |
| ===== |
| 71 14 11 00 SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO |
| ===== |
| 71 15 14 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO |
| ===== |
| 72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| ===== |
| 72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |

| INSTALACIONES | | | | |
|---------------|----|----|----|--|
| 72 | 10 | 31 | 00 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BARRANDAS TRANSPORTADORAS |
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA |
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS |
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 7 DE 33

* * * * *

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA |
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN |
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL |
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO |

| |
|--|
| 72 15 28 00 SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA |
| 72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
| 72 15 30 00 SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA |
| 72 15 31 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO |
| 72 15 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO |
| 72 15 34 00 SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE |
| 72 15 35 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA |
| 72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN |
| 72 15 37 00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS |
| 72 15 39 00 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN |
| 72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS |
| 72 15 41 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO |
| 72 15 42 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN |
| 72 15 43 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT RICA |
| 72 15 44 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS |
| 72 15 45 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO |
| 73 15 15 00 SERVICIOS DE ENSAMBLE |
| 77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 8 DE 33

* * * * *

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL | |
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL | |
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN | |
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL | |
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL | |
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL | |
| 77 | 12 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AIRE | |
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO | |
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA | |
| 77 | 13 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO | |
| 77 | 13 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN AUDITIVA | |
| 78 | 10 | 15 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA AÉREA | |
| 78 | 10 | 17 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR MAR | |
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA | |
| 78 | 10 | 19 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL | |
| 78 | 11 | 17 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR | |
| 78 | 11 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA | |
| 78 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN | |
| 78 | 18 | 17 | 00 | SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTI BLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULO LOS | |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA | |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS | |

| |
|---|
| 80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL |
| ===== |
| 80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL |
| ===== |
| 80 14 19 00 EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES |
| ===== |
| 80 16 16 00 SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS |
| ===== |
| 81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| ===== |
| 81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA |
| ===== |
| 81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA |
| ===== |
| 81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE |
| ===== |
| 81 10 23 00 INGENIERÍA AERONÁUTICA |
| ===== |
| 81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA |
| S INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| ===== |
| 81 11 22 00 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE |
| ===== |
| 81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD |
| ===== |
| 81 14 16 00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS |
| ===== |
| 81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES |
| ===== |
| 81 15 17 00 GEOLOGÍA |
| ===== |
| 81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA |
| ===== |
| 81 16 17 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |
| ===== |
| 83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| ===== |
| 83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS |
| ===== |
| 83 11 16 00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES |
| ===== |
| 83 12 15 00 BIBLIOTECAS |
| ===== |
| 84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA |
| ===== |
| 84 12 18 00 SERVICIOS DE MERCADOS DE TÍTULOS VALORES Y |
| COMMODITIES |
| ===== |
| 86 10 17 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - C |
| IENTÍFICA |
| ===== |
| 86 12 15 00 ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS |
| ===== |
| 86 12 16 00 COLEGIOS MENORES |
| ===== |
| 86 12 17 00 UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 9 DE 33

* * * * *

| |
|---|
| 86 13 20 00 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN AD |
| MINISTRACIÓN |
| 86 14 16 00 ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES |
| 86 14 17 00 TECNOLOGÍA EDUCACIONAL |
| 90 10 15 00 ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER |
| 90 13 15 00 ACTUACIONES EN VIVO |
| 90 13 16 00 ACTUACIONES GRABADAS O PELÍCULAS |
| 90 15 20 00 CLUBES NOCTURNOS Y SALONES DE BAILE |
| 91 11 16 00 ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR |
| 93 12 17 00 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES |
| 93 14 17 00 CULTURA |
| 93 14 18 00 EMPLEO |
| 93 14 19 00 DESARROLLO RURAL |
| 93 14 20 00 DESARROLLO URBANO |
| 93 14 21 00 DESARROLLO REGIONAL |
| 95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES |
| 95 10 16 00 LOTES COMERCIALES |
| 95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES |
| 95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES |
| 95 10 19 00 TIERRAS AGRÍCOLAS |
| 95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO |
| 95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO |
| 95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |

| TRETENIMIENTO | | | | |
|---------------|----|----|----|--|
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS |
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS |
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN |
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS |
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES |
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS |
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES |
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA |
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS |
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA |
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS |
| 95 | 13 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES |
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS |
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES |
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES |

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LUBASA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63.029,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 10 DE 33

* * * * *

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 15 00 | 72 11 10 00 | 72 11 11 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 11 00 | 72 15 12 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 15 00 | 72 15 16 00 |
| 72 15 17 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 30 00 | 72 15 31 00 |
| 72 15 32 00 | 80 11 16 00 | 81 10 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LUBASA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96.216,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 15 00 | 72 11 10 00 | 72 11 11 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 11 00 | 72 15 12 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 15 00 | 72 15 16 00 |
| 72 15 17 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 30 00 | 72 15 31 00 |
| 72 15 32 00 | 80 11 16 00 | |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U. - U.T.E. BECSA S.A.U. , FCC
 CONSTRUCCION S.A.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLON
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98.184,90
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 | 25 | 11 | 15 | 00 |
| 25 | 11 | 16 | 00 | 25 | 11 | 17 | 00 | 25 | 11 | 18 | 00 |
| 25 | 11 | 19 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 | 25 | 17 | 28 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 12 | 23 | 00 | 71 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 78 | 10 | 17 | 00 | 78 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 11 | 17 | 00 | 78 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U. - U.T.E. BECSA S.A.U., FCC
 CONSTRUCCION S.A.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT DE
 LA GENERALITAT VALENCIANA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201.224,89
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 41 | 11 | 46 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 11 DE 33

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 55 12 17 00 | 70 11 17 00 | 70 17 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 14 00 | 72 14 15 00 | 72 14 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 13 00 | 72 15 19 00 | 72 15 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 29 00 | 72 15 42 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 81 10 16 00 | 81 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 15 00 | 93 14 20 00 | 95 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 16 00 | 95 12 16 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U. - U.T.E. BECSA S.A.U. , FCC CONSTRUCCION S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218.427,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 22 10 16 00 | 30 12 15 00 | 30 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 16 15 00 | 55 12 17 00 | 70 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 15 00 | 72 12 15 00 | 72 14 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 11 00 | 72 14 15 00 | 72 14 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 13 00 | 72 15 19 00 | 72 15 42 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 10 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 16 00 |
| 81 10 22 00 | 83 10 15 00 | 95 11 15 00 |
| 95 11 16 00 | 95 12 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U. - U.T.E. BECSA S.A.U., DRAGADOS S.A. , EDIFESA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSELLERIA DE SANITAT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.460.441,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 24 10 16 00 | 24 13 15 00 | 24 13 16 00 |
| 39 12 10 00 | 39 12 18 00 | 39 13 17 00 |
| 40 10 17 00 | 56 11 15 00 | 56 11 21 00 |
| 56 12 20 00 | 72 10 15 00 | 72 11 10 00 |
| 72 11 11 00 | 72 12 10 00 | 72 12 14 00 |
| 72 12 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 11 00 | 72 15 12 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 14 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 16 00 | 72 15 17 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 20 00 | 72 15 23 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 30 00 |
| 72 15 31 00 | 72 15 32 00 | 72 15 40 00 |
| 80 11 16 00 | 81 10 15 00 | 95 12 19 00 |
| 95 12 20 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U. - U.T.E. BECSA S.A.U. , SECOPSA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 12 DE 33

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62.038,71
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LUBASA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43.754,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 17 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 21 00 | 72 15 25 00 | 72 15 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 29 00 | 72 15 30 00 | 72 15 31 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 32 00 | 80 11 16 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U. - U.T.E. BECSA S.A.U., FCC
CONSTRUCCIONES , JAN DE NUL NV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85.619,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11 11 16 00 | 22 10 17 00 | 25 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 25 11 16 00 | 25 11 17 00 | 25 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 25 11 19 00 | 25 17 27 00 | 25 17 28 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 15 00 | 70 13 17 00 | 70 17 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 18 00 | 71 12 23 00 | 71 12 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 15 00 | 72 14 12 00 | 72 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 10 18 00 | 77 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 78 10 17 00 | 78 10 19 00 | 78 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 78 14 17 00 | 81 10 15 00 | 81 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 18 00 | 83 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 10 19 00 | 95 12 16 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U. - U.T.E. BECSA S.A.U.- RAFAEL
MORALES, S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIPUTACION DE VALENCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38.434,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 13 DE 33

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22 | 10 | 16 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U. - U.T.E. BECSA S.A. , FCC CONSTRUCCION S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TORREJON SALUD, S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 415.571,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,30%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 13 | 15 | 00 | 24 | 13 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 | 39 | 13 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 15 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 20 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 11 11 00 | 72 12 10 00 | 72 12 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 15 00 | 72 15 11 00 | 72 15 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 13 00 | 72 15 14 00 | 72 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 16 00 | 72 15 17 00 | 72 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 20 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 30 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 31 00 | 72 15 32 00 | 72 15 40 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 11 16 00 | 81 10 15 00 | 95 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 20 00 | | |
| ===== | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OBINESA ,S.L.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100.602,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 15 00 | 72 11 10 00 | 72 11 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 11 00 | 72 15 12 00 | 72 15 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 14 00 | 72 15 15 00 | 72 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 17 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 29 00 | 72 15 30 00 | 72 15 31 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 32 00 | 80 11 16 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTER IKEA CENTRE ESPAÑA, S.L.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87.235,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 14 DE 33

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION GERON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.374,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 16 00 | 72 15 17 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 22 00 | 72 15 23 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 31 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 37 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| 72 15 42 00 | 73 15 15 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 16 00 | 77 12 17 00 |
| 77 13 15 00 | 77 13 16 00 | 80 11 16 00 |
| 81 10 15 00 | 83 10 15 00 | 84 12 18 00 |
| 95 10 15 00 | 95 10 16 00 | 95 10 17 00 |
| 95 10 18 00 | 95 10 19 00 | 95 11 15 00 |
| 95 11 16 00 | 95 12 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U. - U.T.E. BECSA S.A.U. , LUIS BATALLA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON DE LA PLANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.742,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| 72 11 10 00 | 72 11 11 00 | 72 12 10 00 |
| 72 12 11 00 | 72 12 12 00 | 72 12 13 00 |
| 72 12 14 00 | 72 12 15 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 12 00 | 72 14 13 00 |
| 72 14 14 00 | 72 14 15 00 | 72 14 16 00 |
| 72 15 10 00 | 72 15 12 00 | 72 15 14 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 15 DE 33

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 19 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 25 00 | 72 15 27 00 | 72 15 31 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 32 00 | 72 15 37 00 | 72 15 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 40 00 | 72 15 42 00 | 73 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 18 00 | 77 10 19 00 | 77 10 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 77 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 13 16 00 | 80 11 16 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 15 00 | 84 12 18 00 | 95 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 10 16 00 | 95 10 17 00 | 95 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 10 19 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 16 00 | | |
| ===== | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53.653,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 16 00 | 30 12 17 00 | 39 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 18 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 33 00 | 72 11 10 00 | 72 11 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 12 10 00 | 72 12 11 00 | 72 12 12 00 |
| 72 12 13 00 | 72 12 14 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 13 00 | 72 14 14 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 10 00 | 72 15 12 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 31 00 | 72 15 32 00 | 72 15 39 00 |
| 72 15 40 00 | 73 15 15 00 | 81 10 15 00 |
| 95 10 15 00 | 95 10 16 00 | 95 10 17 00 |
| 95 10 18 00 | 95 11 16 00 | 95 12 15 00 |
| 95 12 20 00 | 95 12 21 00 | 95 12 23 00 |
| 95 12 26 00 | 95 13 15 00 | 95 14 15 00 |
| 95 14 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U. - U.T.E. BECSA S.A., CORPORACION VALENCIANA DE OBRAS PUBLICAS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE CORBERA D'EBRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.933,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| 72 11 10 00 | 72 11 11 00 | 72 12 10 00 |
| 72 12 11 00 | 72 12 12 00 | 72 12 13 00 |
| 72 12 14 00 | 72 14 14 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 10 00 | 72 15 12 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| 72 15 22 00 | 72 15 23 00 | 72 15 31 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 16 DE 33

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 32 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 73 15 15 00 | 80 10 16 00 | 80 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 93 12 17 00 | 93 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 10 15 00 | 95 10 16 00 | 95 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 10 18 00 | 95 12 19 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U. - U.T.E. BECSA S.A.U. ,
CORPORACION VALENCIANA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GENERALITAT VALENCIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.817,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 11 10 00 | 72 11 11 00 | 72 12 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 11 00 | 72 12 12 00 | 72 12 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 14 00 | 72 14 14 00 | 72 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 10 00 | 72 15 12 00 | 72 15 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 22 00 | 72 15 23 00 | 72 15 31 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 32 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 73 15 15 00 | 80 10 16 00 | 80 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 93 12 17 00 | 93 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95 10 15 00 | 95 10 16 00 | 95 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 10 18 00 | 95 12 19 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.247,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 14 11 15 00 | 41 10 59 00 | 43 20 18 00 |
| 56 10 15 00 | 56 12 10 00 | 56 12 11 00 |
| 56 12 13 00 | 60 12 42 00 | 60 14 13 00 |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 72 10 15 00 |
| 72 10 29 00 | 72 10 31 00 | 72 10 33 00 |
| 72 11 10 00 | 72 11 11 00 | 72 12 10 00 |
| 72 12 11 00 | 72 12 12 00 | 72 12 13 00 |
| 72 12 14 00 | 72 12 15 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 12 00 | 72 14 13 00 |
| 72 14 14 00 | 72 14 15 00 | 72 14 16 00 |
| 72 15 11 00 | 77 10 15 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 19 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 81 10 15 00 | 81 10 16 00 |
| 81 10 17 00 | 81 10 22 00 | 81 10 27 00 |
| 81 14 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 18 00 |
| 83 10 15 00 | 83 12 15 00 | 86 10 17 00 |
| 86 12 15 00 | 86 12 17 00 | 86 14 16 00 |
| 86 14 17 00 | 93 14 19 00 | 93 14 20 00 |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 15 00 |
| 95 12 16 00 | 95 12 19 00 | 95 12 23 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 17 DE 33

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95 12 25 00 | 95 14 15 00 | 95 14 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 14 17 00 | | |
| ===== | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PARQUE INDUSTRIAL ACCESSOSUR, S.L.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39.206,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 70 11 15 00 | 70 11 16 00 | 70 11 17 00 |
| 70 13 15 00 | 70 13 16 00 | 70 13 17 00 |
| 70 17 15 00 | 70 17 16 00 | 70 17 17 00 |
| 70 17 18 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 10 33 00 | 72 12 12 00 | 72 12 15 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 14 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 11 00 | 81 10 15 00 |
| 93 14 19 00 | 93 14 20 00 | 95 10 17 00 |
| 95 10 19 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTO DE CASTELLÓN, UTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.012,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22 10 16 00 | 30 12 17 00 | 70 17 18 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| 72 12 10 00 | 72 12 11 00 | 72 12 13 00 |
| 72 12 14 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 13 00 | 72 14 14 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 16 00 | 72 15 13 00 | 72 15 24 00 |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 16 00 | 95 14 17 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U. - U.T.E. BECSA, S.A., PIAF, S.L.
,ACTIA INICIATIVAS S.L.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92.750,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 21 10 15 00 | 22 10 19 00 | 30 15 16 00 |
| 32 15 15 00 | 39 11 19 00 | 43 22 28 00 |
| 43 22 29 00 | 55 12 17 00 | 55 12 19 00 |
| 70 11 17 00 | 70 17 17 00 | 70 17 18 00 |
| 72 10 33 00 | 72 12 12 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 15 00 | 72 14 16 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 40 00 |
| 72 15 43 00 | 77 10 17 00 | 78 18 17 00 |
| 81 10 15 00 | 81 16 17 00 | 83 10 15 00 |
| 83 10 18 00 | 83 11 16 00 | 93 14 19 00 |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 18 DE 33

* * * * *

| | |
|-------------------|-------------------|
| 95 12 16 00 | 95 12 25 00 |
| ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE MANISES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.820,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 27 12 17 00 | 31 31 11 00 | 31 31 12 00 |
| 31 31 13 00 | 31 31 14 00 | 31 31 15 00 |
| 31 31 16 00 | 31 31 17 00 | 31 35 11 00 |
| 31 35 12 00 | 31 35 13 00 | 31 35 14 00 |
| 31 35 15 00 | 31 35 16 00 | 31 35 17 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 30 00 |
| 40 18 30 00 | 41 11 38 00 | 47 10 15 00 |
| 70 11 15 00 | 70 11 16 00 | 70 13 15 00 |
| 70 13 16 00 | 70 13 17 00 | 70 15 17 00 |
| 70 15 18 00 | 70 15 19 00 | 70 16 17 00 |
| 70 17 15 00 | 70 17 16 00 | 70 17 17 00 |
| 70 17 18 00 | 71 10 17 00 | 71 12 10 00 |
| 71 12 11 00 | 71 13 14 00 | 71 14 10 00 |
| 71 14 11 00 | 71 15 14 00 | 72 10 33 00 |
| 72 12 12 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 12 00 | 72 14 14 00 | 72 14 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 11 00 | 72 15 32 00 | 72 15 44 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 18 00 | 77 10 19 00 |
| 81 10 15 00 | 81 15 17 00 | 81 15 18 00 |
| 83 10 15 00 | 93 14 19 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 25 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42.027,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 31 00 |
| 72 10 33 00 | 72 11 10 00 | 72 11 11 00 |
| 72 12 10 00 | 72 12 11 00 | 72 12 12 00 |
| 72 12 13 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| 72 14 13 00 | 72 14 14 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 16 00 | 72 15 10 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 12 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 32 00 | 72 15 33 00 |
| 72 15 34 00 | 72 15 35 00 | 72 15 36 00 |
| 72 15 37 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| 72 15 41 00 | 72 15 42 00 | 72 15 43 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 19 DE 33

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 44 00 | 72 15 45 00 | 80 14 19 00 |
| 81 10 15 00 | 86 13 20 00 | 86 14 17 00 |
| 90 10 15 00 | 90 13 15 00 | 90 13 16 00 |
| 90 15 20 00 | 93 14 17 00 | 93 14 20 00 |
| 95 10 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 15 00 |
| 95 12 17 00 | 95 12 18 00 | 95 12 19 00 |
| 95 12 20 00 | 95 12 21 00 | 95 12 23 00 |
| 95 12 24 00 | 95 14 16 00 | 95 14 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U. - U.T.E BECSA S.A.U. - TOMAS GARCIA TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L. - CORPORACIÓN VALENCIANA DE OBRAS PUBLICAS, S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE SANT VICENTE DEL RASPEIG

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.669,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 10 16 15 00 | 30 12 15 00 | 30 12 16 00 |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| 70 11 15 00 | 70 11 16 00 | 70 11 17 00 |
| 70 13 15 00 | 70 13 16 00 | 70 13 17 00 |
| 70 15 17 00 | 70 15 19 00 | 70 17 15 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 31 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 10 33 00 | 72 12 15 00 | 72 14 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 11 00 | 72 14 12 00 | 72 14 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 32 00 | 72 15 40 00 | 78 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 78 10 18 00 | 78 11 18 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 16 00 | 83 10 15 00 | 93 14 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 16 00 | 95 12 17 00 | 95 12 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 13 15 00 | 95 13 16 00 | 95 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA, S.A.U.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64.310,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| 10 16 15 00 | 30 12 15 00 | 30 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 11 15 00 | 70 11 16 00 | 70 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 15 00 | 70 13 16 00 | 70 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 15 17 00 | 70 15 19 00 | 70 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 31 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 33 00 | 72 12 15 00 | 72 14 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 11 00 | 72 14 12 00 | 72 14 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 32 00 | 72 15 40 00 | 78 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 78 10 18 00 | 78 11 18 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 16 00 | 83 10 15 00 | 93 14 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 20 DE 33

* * * * *

```

=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 13 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA, S.A.U.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.001,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 28 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 78 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====

```

| 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 13 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA, S.A.U.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.385,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 14 11 15 00 | 41 10 59 00 | 43 20 18 00 |
| 56 10 15 00 | 56 12 10 00 | 56 12 11 00 |
| 56 12 13 00 | 60 12 42 00 | 60 14 13 00 |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 72 10 15 00 |
| 72 10 29 00 | 72 10 31 00 | 72 10 33 00 |
| 72 11 10 00 | 72 11 11 00 | 72 12 10 00 |
| 72 12 11 00 | 72 12 12 00 | 72 12 13 00 |
| 72 12 14 00 | 72 12 15 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 12 00 | 72 14 13 00 |
| 72 14 14 00 | 72 14 15 00 | 72 14 16 00 |
| 72 15 11 00 | 77 10 15 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 19 00 | 78 10 15 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 80 10 17 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 17 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 27 00 | 81 14 16 00 | 81 15 17 00 |
| 81 15 18 00 | 83 10 15 00 | 83 12 15 00 |
| 86 10 17 00 | 86 12 15 00 | 86 12 16 00 |
| 86 12 17 00 | 86 14 16 00 | 86 14 17 00 |
| 93 14 19 00 | 93 14 20 00 | 95 11 15 00 |
| 95 11 16 00 | 95 12 15 00 | 95 12 16 00 |
| 95 12 19 00 | 95 12 23 00 | 95 12 25 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 21 DE 33

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95 14 15 00 | 95 14 16 00 | 95 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA, S.A.U.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28.288,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 31 00 |
| 72 10 33 00 | 72 11 10 00 | 72 11 11 00 |
| 72 12 10 00 | 72 12 11 00 | 72 12 12 00 |
| 72 12 13 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| 72 14 13 00 | 72 14 14 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 16 00 | 72 15 10 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 12 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 32 00 | 72 15 33 00 |
| 72 15 34 00 | 72 15 35 00 | 72 15 36 00 |
| 72 15 37 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 41 00 | 72 15 42 00 | 72 15 43 00 |
| 72 15 44 00 | 72 15 45 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 80 10 17 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 17 00 | 81 10 22 00 |
| 81 15 17 00 | 81 15 18 00 | 83 10 15 00 |
| 86 13 20 00 | 86 14 17 00 | 93 14 20 00 |
| 95 10 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 15 00 |
| 95 12 19 00 | 95 12 20 00 | 95 14 16 00 |
| 95 14 17 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U - UTE BECSA SAU, TELESCO S.L. Y ACTIA INICIATIVAS S.L.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35.875,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 10 15 00 | 72 12 14 00 | 72 14 13 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U - UTE BECSA SAU, PIAF S.L.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.594,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 10 15 00 | 72 12 14 00 | 72 14 13 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 22 DE 33

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S.A.U - UTE BECSA SA, CYES S.A, ROVER ALCISA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS S.A. -EMPRESA PUBLICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 482.543,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.755,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BECSA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50.178,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CESAR
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.602,40
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 | 25 | 11 | 15 | 00 |
| 25 | 11 | 16 | 00 | 25 | 11 | 17 | 00 | 25 | 11 | 18 | 00 |
| 25 | 11 | 19 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 | 25 | 17 | 28 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 12 | 23 | 00 | 71 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 78 | 10 | 17 | 00 | 78 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 11 | 17 | 00 | 78 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PRO-DEPORTES 2017
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.589,17
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 95 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 23 DE 33

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 25 00 | 72 15 28 00 | 72 15 32 00 |
| 72 14 10 00 | 72 10 15 00 | 72 10 33 00 |
| 72 12 10 00 | 72 12 13 00 | 72 14 12 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 11 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 17 00 | 72 15 20 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 26 00 | 72 15 29 00 | 72 15 33 00 |
| 72 14 11 00 | 72 10 29 00 | 72 11 10 00 |
| 72 12 11 00 | 72 12 14 00 | 72 14 13 00 |
| 72 14 16 00 | 72 15 12 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 18 00 | 72 15 21 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 30 00 | 72 15 34 00 |
| 72 15 35 00 | 72 15 39 00 | 72 15 42 00 |
| 72 15 45 00 | 95 12 20 00 | 95 12 19 00 |
| 95 12 17 00 | 72 15 36 00 | 72 15 40 00 |
| 72 15 43 00 | 93 14 20 00 | 95 14 16 00 |
| 86 14 17 00 | 56 12 10 00 | 72 15 37 00 |
| 72 15 41 00 | 72 15 44 00 | 95 10 15 00 |
| 95 14 17 00 | 86 13 20 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE ACUATICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.268,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 47 | 10 | 15 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 12 | 18 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | 95 | 10 | 19 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 24 DE 33

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95 11 16 00 | 95 12 15 00 | 95 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 17 00 | 95 12 18 00 | 95 12 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 23 00 | 95 12 24 00 | 95 12 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 14 15 00 | 95 14 17 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.418,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 26,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 41 00 | 72 15 42 00 | 72 15 43 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 45 00 | 77 10 16 00 | 77 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 78 10 18 00 | 80 11 16 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 17 00 | 83 10 15 00 | 84 12 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 91 11 16 00 | 93 14 19 00 | 93 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 10 16 00 | 95 10 19 00 | 95 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 16 00 | 95 12 15 00 | 95 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 17 00 | 95 12 18 00 | 95 12 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 23 00 | 95 12 24 00 | 95 12 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 14 15 00 | 95 14 17 00 | 46 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 11 11 15 00 | 11 11 16 00 | 11 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 11 18 00 | 22 10 15 00 | 22 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 22 10 17 00 | 25 10 16 00 | 27 11 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 27 00 | 30 11 15 00 | 30 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 16 00 | 30 12 17 00 | 47 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 55 12 17 00 | 70 11 16 00 | 70 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 15 00 | 70 13 16 00 | 70 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 15 15 00 | 70 15 16 00 | 70 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 16 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 72 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 29 00 | 72 10 31 00 | 72 12 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 13 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 13 00 | 72 14 14 00 | 72 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 16 00 | 72 14 17 00 | 72 15 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 12 00 | 72 15 14 00 | 72 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 16 00 | 72 15 17 00 | 72 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 29 00 | 72 15 21 00 | 72 15 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 23 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 26 00 | 72 15 27 00 | 72 15 28 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 44 00 | 72 15 30 00 | 72 15 31 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 32 00 | 72 15 36 00 | 72 15 37 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 39 00 | 72 15 40 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33.416,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 25 DE 33

* * * * *

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 95 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 14 | 16 | 00 |
| 86 | 14 | 17 | 00 | 56 | 12 | 10 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 17 | 00 | | 86 | 13 | 20 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CESAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.566,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 | 20 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 11 | 11 | 15 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 71 | 10 | 15 | 00 | 71 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 | 25 | 10 | 19 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ATRATO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 26 DE 33

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.639,91
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 20 | 11 | 16 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 17 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 | 71 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 16 00 |
| 30 11 19 00 | 81 10 22 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OCECSA AIRPORT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.738,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11 10 17 00 | 22 10 15 00 | 22 10 16 00 |
| 22 10 17 00 | 22 10 19 00 | 27 11 21 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 23 00 | 27 11 26 00 |
| 27 11 27 00 | 27 11 28 00 | 27 11 30 00 |
| 27 11 32 00 | 27 11 33 00 | 30 10 15 00 |
| 30 10 17 00 | 30 10 23 00 | 30 10 24 00 |
| 30 10 29 00 | 30 11 15 00 | 30 11 16 00 |
| 30 11 17 00 | 30 11 18 00 | 30 11 19 00 |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 39 12 10 00 |
| 39 12 11 00 | 39 12 13 00 | 39 12 14 00 |
| 39 12 15 00 | 39 12 16 00 | 39 12 21 00 |
| 39 12 22 00 | 39 13 17 00 | 21 10 16 00 |
| 40 18 31 00 | 40 18 23 00 | 55 12 17 00 |
| 10 16 18 00 | 72 14 10 00 | 10 16 15 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 17 00 | 81 10 23 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 27 DE 33

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS FLUVIALES 24

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.763,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 47 | 10 | 15 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 23 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 26 00 | 72 15 27 00 | 72 15 28 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 29 00 | 72 15 30 00 | 72 15 31 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 32 00 | 72 15 36 00 | 72 15 37 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 39 00 | 72 15 40 00 | 72 15 41 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 42 00 | 72 15 43 00 | 72 15 44 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 45 00 | 77 10 16 00 | 77 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 83 10 15 00 | 84 12 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 20 00 | 95 10 16 00 | 95 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 16 00 | 95 12 17 00 | 95 12 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 21 00 | 95 12 24 00 | 95 12 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 14 15 00 | 95 14 17 00 | 95 12 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OLIMPICO 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.541,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| 47 10 15 00 | 70 11 16 00 | 70 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 15 00 | 70 13 16 00 | 70 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 15 15 00 | 70 15 16 00 | 70 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 16 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 72 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 29 00 | 72 10 31 00 | 72 10 33 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 11 10 00 | 72 11 11 00 | 72 12 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 28 DE 33

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 12 11 00 | 72 12 12 00 | 72 12 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 14 00 | 72 12 15 00 | 72 14 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 11 00 | 72 14 12 00 | 72 14 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 14 00 | 72 14 15 00 | 72 14 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 17 00 | 72 15 10 00 | 72 15 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 14 00 | 72 15 15 00 | 72 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 17 00 | 72 15 18 00 | 72 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 36 00 | 72 15 37 00 | 72 15 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 40 00 | 72 15 41 00 | 72 15 42 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 43 00 | 72 15 44 00 | 72 15 45 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 10 19 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 15 00 | 84 12 18 00 | 93 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 10 16 00 | 95 10 19 00 | 95 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 16 00 | 95 12 15 00 | 95 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 17 00 | 95 12 18 00 | 95 12 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 23 00 | 95 12 24 00 | 95 12 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 14 15 00 | 95 14 17 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
 CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.670,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 31 | 31 | 11 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 78 | 10 | 18 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 11 | 11 | 18 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 29 DE 33

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71 12 10 00 | 72 14 16 00 | 72 15 35 00 |
| 81 14 15 00 | 95 12 27 00 | 25 17 28 00 |
| 30 12 16 00 | 70 11 16 00 | 72 14 17 00 |
| 72 15 36 00 | 81 15 17 00 | 26 12 16 00 |
| 30 12 17 00 | 93 14 18 00 | 71 12 11 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 37 00 | 83 10 15 00 |
| 27 11 22 00 | 30 13 15 00 | 70 13 15 00 |
| 72 10 15 00 | 72 15 13 00 | 72 15 39 00 |
| 27 11 27 00 | 80 10 15 00 | 81 10 22 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANDENES ZONAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.596,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11 11 15 00 | 11 11 16 00 | 11 11 17 00 |
| 11 11 18 00 | 22 10 15 00 | 22 10 16 00 |
| 22 10 17 00 | 25 10 16 00 | 27 11 22 00 |
| 27 11 27 00 | 30 11 15 00 | 30 11 16 00 |
| 30 12 16 00 | 30 12 17 00 | 47 10 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 55 12 17 00 | 70 11 16 00 | 70 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 15 00 | 70 13 16 00 | 70 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 15 15 00 | 70 15 16 00 | 70 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 16 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 72 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 29 00 | 72 10 31 00 | 72 12 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 13 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 13 00 | 72 14 14 00 | 72 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 16 00 | 72 14 17 00 | 72 15 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 12 00 | 72 15 14 00 | 72 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 16 00 | 72 15 17 00 | 72 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 29 00 | 72 15 21 00 | 72 15 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 23 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 26 00 | 72 15 27 00 | 72 15 28 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 44 00 | 72 15 30 00 | 72 15 31 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 32 00 | 72 15 36 00 | 72 15 37 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 39 00 | 72 15 40 00 | 72 15 41 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 42 00 | 72 15 43 00 | 72 15 45 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 10 19 00 | 78 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 11 16 00 | 81 10 15 00 | 81 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 15 00 | 84 12 18 00 | 91 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 19 00 | 93 14 20 00 | 95 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 16 00 | 95 10 19 00 | 95 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 16 00 | 95 12 15 00 | 95 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 18 00 | 95 12 21 00 | 95 12 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 24 00 | 95 12 25 00 | 95 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 14 17 00 | 46 16 15 00 | |
| ===== | ===== | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 30 DE 33

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL DEL SIMITI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39.781,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 13 | 15 | 00 | 24 | 13 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 | 39 | 13 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 15 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 12 | 20 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIBLIOTECA CARTAGENA 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.042,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 47 | 10 | 15 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 31 DE 33

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77 10 16 00 | 77 10 19 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 15 00 | 84 12 18 00 | 93 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 10 16 00 | 95 10 19 00 | 95 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 16 00 | 95 12 15 00 | 95 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 17 00 | 95 12 18 00 | 95 12 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 23 00 | 95 12 24 00 | 95 12 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 14 15 00 | 95 14 17 00 | |
| ===== | ===== | |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

CONTROLANTE:

NOMBRE: CONSTRUCTORA GYC S A S

IDENTIFICACION: 000009009190777

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

CONTROLADA:

NOMBRE: BECSA SAU

IDENTIFICACION: 000009009190777

DOMICILIO: ESPAÑA

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00544472 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00552091 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00564695 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2016.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00565403 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2016.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00570066 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE JULIO DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00578919 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00579971 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00583749 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ENERO DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00587739 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2017.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626602 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2018.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607

PÁGINA: 32 DE 33

* * * * *

QUE EL DIA 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00655021 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00655064 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00656802 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00676315 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00707666 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00726514 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00749174 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00756195 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2021.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00784604 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO 1626 DEL 2022

FECHA DE ADJUDICACION: 2022/02/16

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.990.843.116,00

CLASIFICACION CONTRATO

70171800 SERVICIOS DE DRENAJE

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/03/17

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00769969

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA

MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: COP-003-2017

FECHA INICIO: 2017/12/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 420.602.075,00

CLASIFICACION CONTRATO

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
ESPECIALIZADOS

72141300 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y
RECREATIVAS

72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/26

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00623479

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221360729C08

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:25:14

AB22213607 PÁGINA: 33 DE 33

* * * * *

CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

**REQUISITOS HABILITANTES DE
ORDEN FINANCIERO: CARTA DE
CUPO DE CRÉDITO**



Banco de Occidente

Nit. 890.300.279-4

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA

Que la sociedad **DUVANA SAS** con Nit 900.751.909, tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de dos mil quinientos treinta y nueve millones doscientos mil pesos (\$2.539.200.000,00), destinado para Convocatoria No PAF-ATSENA-O-072-2022 que tiene por objeto contratar la "CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria No PAF-ATSENA-O-072-2022.

Contacto: Angely Contreras Cárdenas, Teléfono 746 20 60 Ext.15443.
Email: ajcontreras@bancodeoccidente.com.co

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad DUVANA SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogotá a los 11 días del mes de agosto de 2022.

Cordialmente,

**FRANCISCO JAVIER
MONROY GUERRERO**

Firmado digitalmente por
FRANCISCO JAVIER MONROY
GUERRERO
Fecha: 2022.08.11 15:13:26 -05'00'

Francisco Javier Monroy Guerrero
C.C. 19.453.464 de Bogotá
Vicepresidente de Banca Empresarial y Pyme
Representante Legal
BANCO DE OCCIDENTE

FTO-COL-1567
Versión 2
18/08/2017



@Bco_Occidente



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co

Mod. Ene. 2014

**REQUISITOS HABILITANTES DE
ORDEN TÉCNICO
CONVOCATORIA No.
PAF-ATSENA-0-072-2022**

**FORMATO 3 EXPERIENCIA
ESPECIFICA DEL PROPONENTE
PARA HABILITAR LA OFERTA**

FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

| OBJETO: | OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| PROPONENTE: CONSORCIO PUERTO BERRIO 072 | | | | | | | |
| DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: | | | CONSTRUCTORA GYC S.A.S. | | | | |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA | | | | | | | |
| CONT. No. | OBJETO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | VALOR EN SMMLV | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZ. | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT) |
| 1 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS II DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SEÑALADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN PÚBLICA NO. 12 DE 2016, SUS ANEXOS Y ADENDAS, Y EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016. CLÁUSULA SEGUNDA. | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES | 33.416,78 | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 30/12/2016 | 10/12/2018 | 51% |
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) INSTITUCIÓN PRESTADORA SERVICIO DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE SIMITI BOLÍVAR | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES | 39.781,58 | DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 09/10/2015 | 30/10/2018 | 25% |
| 3 | | | | | | | |

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.


 JESSICA ALEJANDRA NAVARRO ORREGO
 C.C.: 1.136.881.826 de Bogotá
 REPRESENTANTE LEGAL

FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

| OBJETO: | | OBJETO: CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" | | | | | |
|--|---|--|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| PROPONENTE: CONSORCIO PUERTO BERRIO 072 | | | | | | | |
| DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: | | DUVANA S.A.S | | | | | |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA | | | | | | | |
| CONT. No. | OBJETO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | VALOR EN SMMLV | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZ. | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT) |
| 1 | PARA EL PRESENTE PROCESO EL INTEGRANTE DUVANA S.A.S. NO APORTA EXPERIENCIA | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



EDWIN ROJAS GONZALEZ
C.C.: 80.217.108 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA

UMNG-VICADM-DIVCAD

El suscrito **Mayor (RA) Manuel Alejandro López Rozo**, Jefe de la División de Contratación y Adquisiciones de la **UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**, de conformidad con lo consagrado en el Acuerdo No. 017 de 2014 (Reglamento General de Contratación), artículo décimo primero, numeral quinto, literal “d”:

CERTIFICA

Que la sociedad **CONSORCIO SB** identificada con número de NIT **901.031.537-4**, que está compuesto de la siguiente manera: a) **SAVERA S.A.S.**, sociedad por acciones simplificada vigente, cuyo domicilio es la ciudad de Bogotá D.C., identificada con NIT No. 830.036.296-1, constituida mediante escritura pública No. 0002198 de la Notaría 39 de Bogotá D.C. del 12 de septiembre de 1997, inscrita el 19 de septiembre de 1997 bajo el número 00602795 del Libro IX; quien integra el consorcio en un veintinueve por ciento (29%). b) **BECSA S.A.S** antes, ahora **CONSTRUCTORA GYC S.A.S¹** sociedad por acciones simplificada vigente, cuyo domicilio es la ciudad de Bogotá D.C., identificada con NIT No. 900.919.077-7, constituida mediante documento privado sin No.; de accionista único del 17 de diciembre de 2015, inscrita el 17 de diciembre de 2015 bajo el número 02045763 del Libro IX; quien integra el consorcio en un cincuenta y un por ciento (51%), y, c) **EXCAVACIONES JOBEP A S.L. SUCURSAL EN COLOMBIA** identificada con Nit No. 900.343.883-3 con domicilio principal en Pedreguer (España), mediante escritura pública No. 0152 de la Notaría 25 de Bogotá, del 2 de febrero de 2010, inscrita el 25 de febrero de 2010, bajo el No. 184951 del libro VI, se protocolizaron los documentos mediante los cuales se constituyó la sociedad, sus estatutos y la resolución que acordó el establecimiento en Colombia de una sucursal; quien integra el consorcio en un veinte por ciento (20%);, suscribió con la **UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**, el siguiente contrato:

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| CONTRATO: | CONTRATO DIVCAD-COBR-05-2016 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 16 de diciembre de 2016. |
| CONTRATANTE: | Universidad Militar Nueva Granada. |
| NIT DEL CONTRATANTE: | 800.225.340-8. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SB |

¹ Por Acta No. 007 del 24 de julio de 2020 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de julio de 2020, con el No. 02590085 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de **BECSA S A S** a **CONSTRUCTORA GYC S A S**.

| | |
|---------------------------------------|---|
| NIT DEL CONTRATISTA: | 901.031.537- 4 |
| OBJETO: | Realizar la construcción del edificio de Aulas II de la Facultad de Ingeniería en el Campus Nueva Granada en Cajicá, por la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, de conformidad con las especificaciones y cantidades señaladas en el pliego de condiciones de la Invitación Pública No. 12 de 2016, sus anexos y adendas, y en la propuesta presentada por el CONTRATISTA el 22 de septiembre de 2016. CLÁUSULA SEGUNDA |
| INCIO DEL CONTRATO: | 30 de diciembre de 2016. |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 10 de diciembre de 2018. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO: | Trecientos Sesenta y Cinco (365) Días Calendario. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN OTROSI N°2: | Cuatrocientos Cincuenta y Cinco (455) Días Calendario. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN OTROSI N°3: | Quinientos Cuarenta y Cinco (545) Días Calendario. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN OTROSI N°4: | Seiscientos cinco (605) Días Calendario. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN OTROSI N°6: | Seiscientos Sesenta y Cinco (665) Días Calendario. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN OTROSI N°7: | Seiscientos Noventa y Cinco (695) Días Calendario. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN OTROSI | |

N°8: Setecientos Nueve (709) Días Calendario.

**VALOR DEL CONTRATO SEGÚN
ACTA DE LIQUIDACIÓN:** \$ 27.297.372.792 M/CTE.

**ÁREA CUBIERTA DE PRIMER
PISO:** 3051,64 m2

**ÁREA CUBIERTA DE SEGUNDO
PISO:** 3051,64 m2

**ÁREA CUBIERTA DEL TERCER
PISO:** 2734,87 m2

TOTAL, DEL ÁREA CUBIERTA: 8847,15 m2

ESTADO: Liquidado

La presente certificación se expide a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020, a solicitud del interesado.



Mayor (RA) Manuel Alejandro López Rozo
Jefe de la División de Contratación y Adquisiciones

Certificado No. 37 de 2020.



Cuadro Especifico de Recibo Parcial o Final de Obra

Fecha de Emisión:
2016/09/01

GA-AD-F-30

Revisión No. 1

Página 1 de 1

Recibo Parcial
(Marcar x)

Recibo Final
(Marcar x)

X

CONTRATO DE OBRA No. DMCAD-COBR-005-2016

OBJETO DEL CONTRATO:

Realizar la construcción del edificio de Aulas II de la Facultad de Ingeniería en el Campus Nueva Granada en Cajicá, por la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste

CONTRATISTA: CONSORCIO SB

INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS AULAS II

VALOR DEL CONTRATO: \$28.161.804,918

PLAZO DEL CONTRATO: 710 DIAS CALENDARIO

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/12/2018

En Bogotá D.C. a los VEINTIDOS (22) días del mes de JULIO de 2019, se reunieron EDGAR SALAZAR BERNAL en representación del Contratista, FABIO MORALES SEGURA en representación de la Interventoría y EDGAR FERNANDO CASTIBLANCO RAMIREZ como Director Proyecto Campus, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de las actividades ejecutadas según las condiciones que se detallan a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES + OTROS No. 1 | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL | |
|------|--------------|---|---|-----------|---------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEJOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | \$ 61.893.846 | | | | \$ 59.272.385 | | |
| 1 | 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | CAMPAMENTO EN LAMINA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA (incluye suministro, construcción y adecuación del campamento) | m2 | \$ 116.375 | 112,00 | \$ 13.033.955,08 | | | 112,00 | \$ 13.033.955 |
| 1 | 1 | 2 | CERRAMIENTO EN LAMINA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA n° 2,00 m (incluye suministro de materiales y todas las actividades necesarias para la construcción y adecuación del cerramiento) | ml | \$ 41.785 | 569,43 | \$ 23.793.482,51 | | | 569,43 | \$ 23.793.483 |
| 1 | 1 | 3 | VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO (incluye suministro e instalación de la estructura metálica y demás elementos) | un | \$ 1.170.222 | 1,00 | \$ 1.170.222,46 | | | 1,00 | \$ 1.170.222 |
| 1 | 2 | INSTALACIÓN SERVICIOS PROVISIONALES | | | | | | | 0,00 | \$ - | |
| 1 | 2 | 1 | RED ELECTRICA PROVISIONAL (incluye medidor) | ml | \$ 76.392 | 56,00 | \$ 4.277.926,80 | | | 56,00 | \$ 4.277.927 |
| 1 | 2 | 2 | RED HIDRAULICA Y SANITARIA PROVISIONAL (incluye medidor) | ml | \$ 42.717 | 56,00 | \$ 2.392.141,33 | | | 56,00 | \$ 2.392.141 |
| 1 | 3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | | | | | | | 0,00 | \$ - | |
| 1 | 3 | 1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO EDIFICIO | m2 | \$ 2.979 | 3.875,81 | \$ 11.545.224,07 | | | 3.875,81 | \$ 11.545.224 |
| NP | 285 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO ZONAS EXTERIORES Y URBANISMO | M2 | \$ 2.979 | 1.906,99 | \$ 5.680.893,42 | | 879,98 | 1.027,00 | \$ 3.059.433 | |
| 2 | | MOVIMIENTOS DE TIERRA | | | | | | | | \$ - | |
| 2 | 1 | EXCAVACIONES | | | | | | | | \$ - | |
| 2 | 1 | 1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (incluye descapote, trasiego, perfilado, extendida y conformación del material al sitio autorizado dentro del campus) | m3 | \$ 17.483 | 1.835,86 | \$ 32.080.351,28 | 711,72 | | 2.547,58 | \$ 44.489.380 |
| 2 | 1 | 2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN PRIMERA ETAPA DE MATERIAL COMÚN, INCLUYE DESCAPOTE (incluye trasiego, perfilado, extendida y conformación del material al sitio autorizado dentro del campus) | m3 | \$ 7.135 | 4.278,39 | \$ 30.624.982,80 | 70,42 | | 4.348,81 | \$ 31.027.407 |
| 2 | 1 | 3 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN SEGUNDA ETAPA EN RECEO COMÚN COMPACTADO (incluye trasiego, perfilado, extendida y conformación del material al sitio autorizado dentro del campus) | m3 | \$ 7.135 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | \$ - |
| 2 | 2 | RELLENOS | | | | | | | 0,00 | \$ - | |
| 2 | 2 | 1 | RELLENO EN RECEO COMÚN (incluye el suministro de material, extendido y compactación mecánica al 95% del proctor (modificación)) | m3 | \$ 48.176 | 335,58 | \$ 16.166.940,08 | | | 335,583 | \$ 16.166.940,08 |
| 2 | 2 | 2 | RELLENO EN BASE GRANULAR DE GRADACIÓN FINA BGS-1 TIPO INVIAS, CORRESPONDIENTE A RECEO DEL TIPO ARENOSO, LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, CON UN MÁXIMO DEL 20% DE MATERIAL PASA TAMZ N°200, ÍNDICE DE PLASTICIDAD INFERIOR AL 8%, LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DEL 30% Y UN PORCENTAJE DE EXPANSIÓN DEL 0%. (incluye el suministro de material, extendido y compactación mecánica al 95% del proctor (modificación)) | m3 | \$ 95.130 | 1.865,53 | \$ 177.467.508,86 | | 109,91 | 1.765,62 | \$ 167.011.762 |
| 2 | 2 | 3 | CAPA DE MEJORAMIENTO EN RAJÓN, DIÁMETRO MÁXIMO 0,30 m (incluye el suministro e instalación manual del rañón y el resque de sales) | m3 | \$ 56.800 | 3,10 | \$ 176.022,46 | | | 3,10 | \$ 176.022 |
| NP | 157 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN | m3 | \$ 12.248 | 190,00 | \$ 2.327.120,00 | 60,85 | | 250,85 | \$ 3.072.411 | |
| 2 | 3 | TRASIEGO Y RETIRO DE MATERIAL | | | | | | | 0,00 | \$ - | |
| 2 | 3 | 1 | RETIRO ESCOMBROS Y MATERIAL CONTAMINADO DE EXCAVACIÓN FUERA DE LAS INSTALACIONES, A BOTADERO AUTORIZADO | m3 | \$ 26.714 | 1.618,66 | \$ 43.158.131,84 | 1.622,44 | | 3.238,00 | \$ 86.499.670 |
| 3 | | CIMENTACIÓN | | | | | | | | \$ - | |
| 3 | 1 | CIMENTACIÓN PROFUNDA | | | | | | | 0,00 | \$ - | |
| 3 | 1 | 1 | ACERO DE REFUERZO fs = 420 MPa (incluye el suministro, figurado y armado de acero, soldado con electrodo E70) | Kg | \$ 3.141 | 90.040,01 | \$ 282.832.067,70 | 1.646,99 | | 91.886,90 | \$ 289.005.249 |
| 3 | 1 | 2 | PILOTES PRE-EXCAVADOS EN CONCRETO fc = 24,5 MPa, D = 0,30m (incluye perforación, vaciado y demás actividades para la adecuada construcción de estos elementos) | ml | \$ 69.319 | 567,00 | \$ 38.610.664,58 | | | 567,00 | \$ 38.610.664 |

[Handwritten signature and initials]

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL |
|----------|---|----------------|----------------|------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MENOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | |
| 3 1 3 | PILOTES PRE-EXCAVADOS EN CONCRETO $f_c = 24,5$ MPa, $D = 0,40$ m (Incluye perforación, vaciado y demás actividades para la adecuada construcción de estos elementos) | m | \$ 108.696 | 1.976,00 | \$ 204.904.263,17 | | | | 1.976,00 | \$ 204.904.263 |
| 3 1 4 | PILOTES PRE-EXCAVADOS EN CONCRETO $f_c = 24,5$ MPa, $D = 0,50$ m (Incluye perforación, vaciado y demás actividades para la adecuada construcción de estos elementos) | m | \$ 142.509 | 3.709,00 | \$ 528.566.464,06 | | | | 3.709,00 | \$ 528.566.464 |
| 3 1 5 | PILOTES PRE-EXCAVADOS EN CONCRETO $f_c = 24,5$ MPa, $D = 0,80$ m (Incluye perforación, vaciado y demás actividades para la adecuada construcción de estos elementos) | m | \$ 199.794 | 798,00 | \$ 159.435.749,94 | | | | 798,00 | \$ 159.435.749 |
| 3 2 | CEMENTACIÓN SUPERFICIAL | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 3 2 1 | ACERO DE REFUERZO $f_s = 420$ MPa (Incluye el suministro, figurado y armado de acero junto con el alambre negro de amarre) | Kg | \$ 2.793 | 136.711,28 | \$ 381.880.581,04 | | | | 136.711,28 | \$ 381.880.581 |
| 3 2 2 | CONCRETO DE LIMPIEZA $e = 0,05$ m, $f_c = 14,5$ MPa | m ² | \$ 20.988 | 851,50 | \$ 17.971.263,10 | | | | 851,50 | \$ 17.971.263 |
| 3 2 3 | DADOS EN CONCRETO $f_c = 28$ MPa (Premezclado sin refuerzo) | m ³ | \$ 585.986 | 392,77 | \$ 230.157.582,57 | | | | 392,77 | \$ 230.157.583 |
| 3 2 4 | DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES (Incluye retiro, trasiego, apile y conformación de escombros al sitio autorizado dentro del campus) | m ³ | \$ 234.176 | 74,09 | \$ 17.350.252,19 | | | | 74,09 | \$ 17.350.252 |
| 3 2 5 | MALLA ELECTROSOLDADA (Incluye el suministro, colocación y armado de las mallas junto con el alambre negro de amarre) | Kg | \$ 3.076 | 11.140,26 | \$ 34.265.997,34 | 3.725,89 | | | 14.865,95 | \$ 45.725.297 |
| 3 2 6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO $f_c = 28$ MPa, $e = 0,12$ m (Sin refuerzo) | m ² | \$ 64.326 | 3.043,52 | \$ 195.776.033,11 | | | | 3.043,52 | \$ 195.776.033 |
| 3 2 7 | VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO $f_c = 28$ MPa (Incluye formaleta, sin refuerzo) | m ³ | \$ 626.194 | 348,21 | \$ 216.794.467,77 | | | | 348,21 | \$ 216.794.468 |
| 3 2 8 | PELICULA DE POLIETILENO CALIBRE 6 BAJO PLACA DE CONTRAPISO (Incluye el suministro, estirado e instalación) | m ² | \$ 3.591 | 2.932,77 | \$ 10.531.234,82 | | | | 2.932,77 | \$ 10.531.235 |
| 3 2 9 | FILTRO PERIMETRAL EN DREN FRANCÉS. $B = 0,80$ m, $H_{pro} = 0,40$ m | m | \$ 58.066 | 358,25 | \$ 20.802.225,50 | | | | 358,25 | \$ 20.802.226 |
| 3 2 10 | CAJA DE INSPECCIÓN PARA FILTRO DE $0,60 \times 0,80$ m. $H_{pro} = 0,60$ m | un | \$ 142.757 | 0,00 | \$ - | | | | | \$ - |
| 4 | ESTRUCTURA EN CONCRETO | | | | | | | | | \$ - |
| 4 1 | ELEMENTOS VERTICALES | | | | \$ 3.528.897.959 | | | | | \$ 3.528.164.668 |
| 4 1 1 | COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO $f_c = 35$ MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta) | m ³ | \$ 694.318 | 386,48 | \$ 268.340.203,79 | | | | 386,48 | \$ 268.340.204 |
| 4 1 2 | COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO $f_c = 35$ MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta) | m ³ | \$ 720.256 | 22,85 | \$ 16.457.850,69 | | | | 22,85 | \$ 16.457.851 |
| 4 1 3 | MUROS EN CONCRETO A LA VISTA $f_c = 35$ MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta) | m ³ | \$ 720.731 | 122,28 | \$ 88.130.953,93 | | | | 122,28 | \$ 88.130.954 |
| 4 2 | ELEMENTOS HORIZONTALES | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 4 2 1 | VIGAS AERÉAS EN CONCRETO A LA VISTA $f_c = 28$ MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta, todas sus caras libres) | m ³ | \$ 670.918 | 72,72 | \$ 48.789.133,41 | | | | 72,72 | \$ 48.789.133 |
| 4 2 2 | VIGUETAS AERÉAS ENTAMADO RETICULAR EN CUBIERTA ACABADO EN CONCRETO A LA VISTA $f_c = 28$ MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta, todas sus caras libres) | m ³ | \$ 697.742 | 55,97 | \$ 39.052.628,73 | | | | 55,97 | \$ 39.052.629 |
| 4 3 | LOSAS EN CONCRETO | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 4 3 1 | PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO EN CONCRETO $f_c = 28$ MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta) | m ² | \$ 166.126 | 5.095,82 | \$ 846.515.770,17 | | | | 5.095,82 | \$ 846.515.770 |
| 4 3 2 | PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO $f_c = 28$ MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta) | m ² | \$ 168.999 | 3.027,28 | \$ 511.608.044,70 | | | | 3.027,28 | \$ 511.608.045 |
| 4 4 | OTROS ELEMENTOS EN CONCRETO | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 4 4 1 | TANQUE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE $f_c = 28,0$ MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta y cinta PVC) | m ³ | \$ 674.406 | 174,25 | \$ 117.514.196,13 | | | | 174,25 | \$ 117.514.196 |
| 4 4 2 | RAMPA EN CONCRETO A LA VISTA $f_c = 28,0$ MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta) | m ² | \$ 94.187 | 110,75 | \$ 10.431.256,54 | | | | 110,75 | \$ 10.431.257 |
| 4 4 3 | ESCALERAS EN CONCRETO A LA VISTA $f_c = 28$ MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta) | m ³ | \$ 789.024 | 84,98 | \$ 64.501.821,97 | | | | 84,98 | \$ 64.501.822 |
| 4 4 4 | POSO DEL ASCENSOR EN CONCRETO $f_c = 28,0$ MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta) | m ³ | \$ 651.797 | 8,28 | \$ 5.396.876,90 | | | | 8,28 | \$ 5.396.877 |
| 4 4 5 | CORTASOL EN CONCRETO PREFABRICADO DE $f_c = 28$ MPa, ACABADO CON PINTURA GRIS BASALTO (Incluye la construcción de los elementos para apoyar los muros alveolares de acuerdo con las especificaciones del proveedor y del diseño tales como juntas en concreto, etc) | un | \$ 294.210 | 212,00 | \$ 62.372.580,17 | | | | 212,00 | \$ 62.372.580 |
| 4 4 6 | JUNTAS DE DILATACIÓN EN CONCRETO $e = 5$ mm | m | \$ 5.123 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 4 4 7 | JUNTA DE COMPRESIÓN PARA DILATACIÓN ENTRE EDIFICIOS (PLACAS). REFERENCIA EMA-500 E.M. | m | \$ 598.352 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 4 4 8 | JUNTA DE COMPRESIÓN PARA DILATACIÓN ENTRE EDIFICIOS (MUROS FACHADA). REFERENCIA EMA-200 E.M. | m | \$ 239.985 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 90 | JUNTAS DE CONTRACCIÓN EN PLACA DE CONTRAPISO, E=6MM, PROFUNDIDAD 10MM, INCLUYE CORTE, CORDÓN DE RESPALDO Y SELLANTE ELÁSTICO. | m | \$ 10.683 | 1.471,15 | \$ 15.716.295,45 | | | | 1.471,15 | \$ 15.716.295 |
| 4 5 | ACERO DE REFUERZO SUPERESTRUCTURA | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 4 5 1 | ACERO DE REFUERZO $f_s = 420$ MPa (Incluye el suministro, figurado y armado de acero junto con el alambre negro de amarre) | Kg | \$ 2.793 | 418.571,10 | \$ 1.169.209.847,76 | | | | 418.571,10 | \$ 1.169.209.848 |
| 4 5 2 | MALLA ELECTROSOLDADA (Incluye el suministro, colocación y armado de las mallas junto con el alambre negro de amarre) | Kg | \$ 3.076 | 26.964,55 | \$ 82.938.665,74 | 3.190,90 | | | 30.155,45 | \$ 92.753.366 |
| 4 6 | ESTRUCTURA METÁLICA | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 4 6 1 | ESTRUCTURA METÁLICA (Incluye el suministro, instalación, montaje, elementos de fijación, soportes, soldadura, etc) | Kg | \$ 7.606 | 11.665,05 | \$ 88.749.223,00 | | 4.801,92 | | 7.067,13 | \$ 53.749.223 |
| 4 6 2 | GANCHOS CERTIFICADOS EN ACERO AL CARBÓN PENSARFE DE 5000 LBS PARA APOYO DE ANDAMIOS COLGANTES DE LIMPIEZA (Incluye suministro, instalación, pintura anticorrosiva y pintura de esmalte) | un | \$ 228.914 | 20,00 | \$ 4.478.274,45 | | 20,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 185 A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA PARA SOPORTE DE DESCANSO ESCALERA TIPO 3 | GL | \$ 47.669.808 | 1,00 | \$ 47.669.608,00 | | | | 1,00 | \$ 47.669.608 |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | 281 VALOR ACTUAL | |
|--------|--|---------------|----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEJOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | | |
| NP 345 | DESMONTE, MODIFICACIÓN, SUMINISTRO Y AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CUBIERTA TIPO W EN CAFETERÍA PISO 4 | GL | \$ | 34.785,870 | 0,00 | \$ | - | - | 1,00 | \$ | 34.785,870 |
| 4 7 | ESTRUCTURA AUDITORIO | | | | | | | | 0,00 | \$ | - |
| 4 7 1 | PLACAS EN CONCRETO DE $f_c = 28 \text{ MPa}$, $e = 0,12 \text{ m}$ (Sin refuerzo, incluye formaleta). | m2 | \$ | 91.425 | 215,45 | \$ | 19.997.479,73 | | 215,45 | \$ | 19.997.480 |
| 4 7 2 | VIGAS AERIAS EN CONCRETO A LA VISTA $f_c = 28 \text{ MPa}$ (Sin refuerzo, incluye formaleta) | m3 | \$ | 682.282 | 7,08 | \$ | 4.830.558,26 | | 7,08 | \$ | 4.830.558 |
| 4 7 3 | MUROS EN BLOQUE N° 4 ARCILLA TIPO SANTA FÉ, $e = 12 \text{ cm}$, ANCHO $> 0,70 \text{ m}$ | m2 | \$ | 27.689 | 0,00 | \$ | - | | 0,00 | \$ | - |
| 4 7 4 | MUROS EN BLOQUE N° 4 ARCILLA TIPO SANTA FÉ, $e = 12 \text{ cm}$, ANCHO $\leq 0,70 \text{ m}$ | m2 | \$ | 20.126 | 0,00 | \$ | - | | 0,00 | \$ | - |
| 4 7 5 | MUROS EN MAMPOSTERÍA CONFINADA EN LADRILLO TOLETE COMÚN RECOCIDO, ANCHO $> 0,70 \text{ m}$, $e = 0,12 \text{ m}$ | m2 | \$ | 40.491 | 58,73 | \$ | 2.378.057,87 | | 58,73 | \$ | 2.378.058 |
| 4 7 6 | MUROS EN MAMPOSTERÍA CONFINADA EN LADRILLO TOLETE COMÚN RECOCIDO, ANCHO $\leq 0,70 \text{ m}$, $e = 0,12 \text{ m}$ | m2 | \$ | 28.346 | 32,24 | \$ | 913.830,81 | | 32,24 | \$ | 913.831 |
| 4 7 7 | COLUMNETAS EN CONCRETO $f_c = 21 \text{ MPa}$ PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (Sin refuerzo, según diseño) | m3 | \$ | 15.599 | 0,00 | \$ | - | | 0,00 | \$ | - |
| 4 7 8 | ACERO DE REFUERZO $f_e = 420 \text{ MPa}$ (Incluye el suministro, ligadura y armado de acero junto con el alambre negro de acero) | Kg | \$ | 2.793 | 4.025,00 | \$ | 11.243.178,81 | 0,01 | 4.025,01 | \$ | 11.243.207 |
| 4 7 9 | MALLA ELECTROSOLDADA (Incluye el suministro, colocación y armado de las mallas junto con el alambre negro de acero) | Kg | \$ | 3.076 | 355,30 | \$ | 1.092.846,27 | | 355,30 | \$ | 1.092.846 |
| NP 314 | B SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE ILUMINACIÓN Y PROYECTOR | ML | \$ | 42.586 | 15,00 | \$ | 638.775,60 | | 0,00 | \$ | - |
| NP 337 | A SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE 2" PARA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y PROYECTOR AUDITORIO | ML | \$ | 39.585 | | \$ | - | | 18,83 | \$ | 745.398 |
| NP 334 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TAPAS PARA SILENCIADORES ANTEPECHO EN QUINTUPLEX SELLADO Y LACADO SEMIMATE CON ESTRUCTURA PERIMETRAL PERFORACIÓN DE 1-1/2" SEGÚN MUESTRA | M2 | \$ | 493.740 | 0,00 | \$ | - | | 5,78 | \$ | 2.853.917 |
| NP 343 | FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y ADICIONAMIENTO DE ENCHAPE EN MELAMINA VIENES DE 18 MM RH Y VIENES PARA LOS REMATES DE LAS PUERTAS DE AUDITORIO | M2 | \$ | 389.520 | 0,00 | \$ | - | | 3,63 | \$ | 1.413.958 |
| 5 | MUROS Y DIVISIONES | | | TOTAL CAPÍTULO 5 | | \$ | 1.259.853,475 | | 0,00 | \$ | 1.262.739,372 |
| 5 1 | MAMPOSTERÍA EN ARCILLA | | | | | | | | 0,00 | \$ | - |
| 5 1 1 | MUROS EN LADRILLO DE ARCILLA SANTA FÉ TIPO TOLETE GRAN FORMATO (39X11,5X6) cm, $e = 13 \text{ cm}$, COLOR TIERRA, UNA CARA A LA VISTA, ANCHO $\leq 0,70 \text{ m}$ | m2 | \$ | 63.421 | 1.496,10 | \$ | 94.884.639,54 | | 1.496,10 | \$ | 94.884.640 |
| 5 1 2 | MUROS EN LADRILLO DE ARCILLA SANTA FÉ TIPO TOLETE GRAN FORMATO (39X11,5X6) cm, $e = 13 \text{ cm}$, COLOR TIERRA, UNA CARA A LA VISTA, ANCHO $> 0,70 \text{ m}$ | m2 | \$ | 92.299 | 779,34 | \$ | 71.932.497,11 | | 779,34 | \$ | 71.932.497 |
| 5 1 3 | MUROS EN BLOQUE N° 4 ARCILLA TIPO SANTA FÉ, $e = 12 \text{ cm}$, ANCHO $\leq 0,70 \text{ m}$ | m2 | \$ | 19.902 | 0,00 | \$ | - | | 0,00 | \$ | - |
| 5 1 4 | MUROS EN BLOQUE N° 4 ARCILLA TIPO SANTA FÉ, $e = 12 \text{ cm}$, ANCHO $> 0,70 \text{ m}$ | m2 | \$ | 27.388 | 0,00 | \$ | - | | 0,00 | \$ | - |
| 5 1 5 | MUROS EN BLOQUE N° 5 ARCILLA TIPO SANTA FÉ, $e = 15 \text{ cm}$, ANCHO $\leq 0,70 \text{ m}$ | m2 | \$ | 21.729 | 2.429,04 | \$ | 52.780.201,35 | | 2.429,04 | \$ | 52.780.201 |
| 5 1 6 | MUROS EN BLOQUE N° 5 ARCILLA TIPO SANTA FÉ, $e = 15 \text{ cm}$, ANCHO $> 0,70 \text{ m}$ | m2 | \$ | 29.923 | 3.539,13 | \$ | 105.902.756,28 | | 3.539,13 | \$ | 105.902.756 |
| 5 1 7 | ENCHAPE PARA VIGAS, PLACAS, MUROS Y COLUMNAS EN LADRILLO DE ARCILLA SANTA FÉ TIPO TOLETE GRAN FORMATO (39X11,5X6) cm, COLOR TIERRA, UNA CARA A LA VISTA, ANCHO $\leq 0,70 \text{ m}$ | m2 | \$ | 25.516 | 326,40 | \$ | 6.328.937,08 | | 326,40 | \$ | 6.328.337 |
| 5 1 8 | ENCHAPE PARA VIGAS, PLACAS, MUROS Y COLUMNAS EN LADRILLO DE ARCILLA SANTA FÉ TIPO TOLETE GRAN FORMATO (39X11,5X6) cm, COLOR TIERRA, UNA CARA A LA VISTA, ANCHO $> 0,70 \text{ m}$ | m2 | \$ | 56.489 | 768,35 | \$ | 43.365.230,20 | | 768,35 | \$ | 43.365.230 |
| 5 1 9 | ENCHAPE PARA VIGAS, PLACAS, MUROS Y COLUMNAS EN LADRILLO DE ARCILLA SANTA FÉ TIPO TOLETE GRAN FORMATO (39X11,5X6) cm, COLOR TIERRA, UNA CARA A LA VISTA, ANCHO $\leq 0,70 \text{ m}$ | m2 | \$ | 75.275 | 230,55 | \$ | 17.354.647,61 | | 230,55 | \$ | 17.354.848 |
| 5 1 10 | REMATE EN HILADA DE CANTO LADRILLO DE ARCILLA SANTA FÉ TIPO TOLETE GRAN FORMATO (39X11,5X6) cm, COLOR TIERRA | m2 | \$ | 43.281 | 287,55 | \$ | 12.445.410,66 | | 287,55 | \$ | 12.445.411 |
| 5 1 11 | SOBRECIMIENTO EN LADRILLO COMÚN RECOCIDO, PARA CONFINAMIENTO DE RECEBO COMPACTADO, $e = 0,25 \text{ m}$, $h = 0,30 \text{ m}$ | m2 | \$ | 27.055 | 374,48 | \$ | 10.131.594,00 | | 374,48 | \$ | 10.131.594 |
| NP 109 | ENCHAPE EN BLOQUE DE CEMENTO ABUZARDADO TIPO SPLIT 15X19X39 cm. En fachada a altura $> 5 \text{ m}$, incluye recubrimiento con mortero para soportar la pega, placa de Nogua abuzardado, andamios y elementos de seguridad. | m2 | \$ | 64.425 | 507,22 | \$ | 32.677.443,00 | 487,86 | 19,36 | \$ | 1.247.288 |
| 5 2 | MAMPOSTERÍA EN CONCRETO | | | | 0,00 | | | | 0,00 | \$ | - |
| 5 2 1 | MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CEMENTO ABUZARDADO TIPO SPLIT 15X19X39 cm, ANCHO $> 0,70 \text{ m}$, $e = 0,15 \text{ m}$ | m2 | \$ | 56.430 | 2.282,76 | \$ | 134.475.245,72 | | 2.282,76 | \$ | 134.475.246 |
| 5 2 2 | MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CEMENTO ABUZARDADO TIPO SPLIT 15X19X39 cm, ANCHO $\leq 0,70 \text{ m}$, $e = 0,15 \text{ m}$ | m2 | \$ | 41.562 | 884,82 | \$ | 36.774.718,69 | | 884,82 | \$ | 36.774.719 |
| 5 2 3 | MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CEMENTO LISO TIPO SPLIT 9X19X39 cm, ANCHO $> 0,70 \text{ m}$, $e = 0,10 \text{ m}$ | m2 | \$ | 37.267 | 816,67 | \$ | 30.534.689,57 | | 816,57 | \$ | 30.534.700 |
| 5 2 4 | MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CEMENTO LISO TIPO SPLIT 9X19X39 cm, ANCHO $\leq 0,70 \text{ m}$, $e = 0,10 \text{ m}$ | m2 | \$ | 26.007 | 0,00 | \$ | - | | 0,00 | \$ | - |
| 5 3 | ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO | | | | 0,00 | | | | 0,00 | \$ | - |
| 5 3 1 | ALFAJA CON PANEL, INCLINADO EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA 21 MPa, AGREGADO FINO Y ACABADO CON PINTURA GRIS BASALTO (Sin refuerzo, según diseño) | m2 | \$ | 82.508 | 326,71 | \$ | 26.956.089,84 | | 326,71 | \$ | 26.956.084 |
| 5 3 2 | ALFAJA EN CONCRETO $f_c = 21 \text{ MPa}$ (Sin refuerzo, según diseño) | m2 | \$ | 20.201 | 337,00 | \$ | 6.807.737,24 | 180,01 | 176,99 | \$ | 3.675,375 |
| 5 3 3 | COLUMNETAS EN CONCRETO $f_c = 21 \text{ MPa}$ PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (Sin refuerzo, según diseño) | m3 | \$ | 22.662 | 3.412,80 | \$ | 77.300.625,65 | 258,90 | 3.671,40 | \$ | 83.165,485 |
| 5 3 4 | DIVISORES EN CONCRETO $f_c = 21 \text{ MPa}$ PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (Sin refuerzo, según diseño) | m2 | \$ | 22.763 | 802,44 | \$ | 11.436.921,18 | | 0,00 | \$ | - |
| 5 3 5 | DOVELAS EN GROUTING PARA BLOQUES SPLIT (Sin refuerzo, según diseño) | m2 | \$ | 8.161 | 2.825,92 | \$ | 23.082.117,50 | | 2.825,92 | \$ | 23.082.118 |
| 5 3 6 | DOVELAS EN GROUTING PARA MUROS EN LADRILLO DE PERFORACIÓN VERTICAL Y/O LADRILLO GRAN FORMATO (Sin refuerzo, según diseño) | m2 | \$ | 8.161 | 7.038,93 | \$ | 57.444.170,66 | | 7.038,93 | \$ | 57.444.171 |
| 5 3 7 | ELEMENTOS PUNDOES EN CONCRETO PARA SOPORTE DE DIVISIONES DE BAÑOS EN CANTILEVER ($t = 1,5 \text{ m}$ / unidades) (Sin refuerzo, según diseño) | m2 | \$ | 22.662 | 173,10 | \$ | 3.921.105,62 | | 173,10 | \$ | 3.921.106 |
| 5 3 8 | GÁRGOLAS PREFABRICADAS EN CONCRETO 17 MPa EN CUBIERTA | un | \$ | 27.601 | 0,00 | \$ | - | | 0,00 | \$ | - |

(CP)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL |
|----------|---|----------------|----------------|-----------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MENOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | |
| 5 3 9 | PLACA DINTEL EN CONCRETO f'c = 21 MPa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. h=0.08 m. a=0.88 m (Sin refuerzo, según diseño) | m ² | \$ 66,658 | 837,59 | \$ 55,827,767,37 | | | | 559,99 | \$ 37,300,945 |
| 5 3 10 | PLACA AEREA MACIZA EN CONCRETO A LA VISTA f'c = 21 MPa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. (Sin refuerzo, según diseño) | m ³ | \$ 697,901 | 20,80 | \$ 14,516,384,75 | | | | 20,80 | \$ 14,516,335 |
| 5 3 11 | POYO EN CONCRETO EN f'c = 17,5 Mpa. h=16cm. a=70cm (Sin refuerzo, según diseño) | m ² | \$ 55,651 | 518,40 | \$ 28,849,728,51 | | | | 518,40 | \$ 28,849,730 |
| 5 3 12 | VIGUETA DE REMATE EN CONCRETO f'c = 21 MPa ACABADO A LA VISTA. h=0,15 m. (Sin refuerzo, según diseño) | m ² | \$ 14,984 | 1,843,37 | \$ 27,621,562,27 | 397,05 | | | 2,240,43 | \$ 33,571,216 |
| 5 3 13 | MURO EN CONCRETO A LA VISTA f'c = 21 MPa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. (Sin refuerzo, según diseño) | m ³ | \$ 796,031 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 93 | VIGUETA EN CONCRETO DE 21 Mpa (12x15cm) PARA BANCAS DE MADERA | m ² | \$ 32,012 | 59,16 | \$ 1,893,829,92 | | | | 59,16 | \$ 1,893,830 |
| NP 94 | VIGUETA TIPO PATIN EN CONCRETO DE 21MPa DE 20X20 PARA APOYO DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR EN PLACA DE CONTRAPISO | m ² | \$ 34,181 | 370,69 | \$ 12,670,554,89 | | | | 370,69 | \$ 12,670,555 |
| NP 95 | VIGA DINTEL EN FIBROCEMENTO 4mm | m ² | \$ 73,319 | 333,69 | \$ 24,461,417,97 | | | | 333,69 | \$ 24,461,418 |
| NP 125 | VIGUETA TIPO PATIN EN CONCRETO DE 21 Mpa (14cmx20cm) PARA ANCLAJES Y SOPORTES MAMPOSTERÍA SOBRE PLACAS DE ENTRE PISO. | m ² | \$ 36,623 | 30,00 | \$ 1,098,690,00 | 0,40 | | | 30,40 | \$ 1,113,839 |
| 6 4 | REFUERZO PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 5 4 1 | ANCLAJE EPOXICO CON DIAMETROS MENORES A 5/8" PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (PROFUNDIDAD DE ANCLAJE 30 cm Y/O DE ACUERDO CON MSR-10) | un | \$ 7,901 | 20,502,58 | \$ 162,000,740,17 | 3,764,42 | | | 24,267,00 | \$ 191,745,232 |
| 5 4 2 | ANCLAJE EPOXICO CON DIAMETROS MAYORES O IGUALES A 5/8" PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (PROFUNDIDAD DE ANCLAJE 30 cm Y/O DE ACUERDO CON MSR-10) | un | \$ 13,098 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 5 4 3 | ACERO DE REFUERZO f'c = 420 MPa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (Incluye el suministro, figurado y armado de acero, grafitas, escaleras, etc., junto con el elemento negro de amarre) | Kg | \$ 2,798 | 23,313,52 | \$ 65,122,501,70 | 4,738,80 | | | 28,052,12 | \$ 78,359,005 |
| 5 4 4 | MALLA ELECTRODOLADA (Incluye el suministro, colocación y armado de las mallas junto con el elemento negro de amarre) | Kg | \$ 3,076 | 1,517,87 | \$ 4,978,310,72 | 1,529,45 | | | 3,147,32 | \$ 9,680,656 |
| 5 5 | OTROS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 5 5 1 | TAPAJUNTAS EN ALUMINIO SOBRE FACHADA. Ancho=25cm | m ² | \$ 42,313 | 25,90 | \$ 1,095,912,70 | 3,24 | | | 29,14 | \$ 1,233,008 |
| 5 5 2 | TAPAJUNTAS EN SUPERBOARD DE 10 mm CON JUNTA EN SIKAFLEX, CON MASILLA ACRILICA Y UNA MANO DE PINTURA UNA CARA (A TODO COSTO) | m ² | \$ 35,600 | 33,70 | \$ 1,201,740,65 | | 10,12 | | 23,58 | \$ 840,962 |
| NP 341 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LÁMINA ALFAJOR REFORZADA EN ANGLULO DE 1/8" | M ² | \$ 340,205 | 0,00 | \$ - | | | 11,16 | 11,16 | \$ 3,796,688 |
| NP 342 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CARCAMOS EN LÁMINA ALFAJOR REFORZADA CON ANGLULO DE 1/8" X 2" | ML | \$ 214,025 | 0,00 | \$ - | | | 4,90 | 4,90 | \$ 1,048,723 |
| NP 339 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA JUNTAS EN ACERO INOXIDABLE DE 3/16" X 35ML PARA DILATACIONES INTERNAS ENTRE EDIFICIOS | ML | \$ 388,378 | 0,00 | \$ - | | | 8,67 | 8,67 | \$ 3,367,237 |
| 6 | CIELORASOS Y MEMBRANA ARQUITECTÓNICA | | | | \$ 1,058,016,216 | | | | 0,00 | \$ 1,053,878,339 |
| 6 1 | CIELORASOS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 6 1 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN QUINTUPLEX SELLADO Y LACADO SEMI MATE CON ESTRUCTURA PERIMETRAL EN L INTERMEDIOS DURMIENTES 4cmx4cm SEGUN PLANOS | m ² | \$ 356,633 | 83,30 | \$ 29,707,548,10 | | | | 83,30 | \$ 29,707,548 |
| 6 1 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN QUINTUPLEX SELLADO Y LACADO SEMI MATE CON ESTRUCTURA PERIMETRAL EN L INTERMEDIOS DURMIENTES 4cm x 4cm + MADERA PERFORACIONES 2" SEGUN DETALLE EN PLANOS | m ² | \$ 677,104 | 28,43 | \$ 17,895,867,41 | | | | 28,43 | \$ 17,895,867 |
| 6 1 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA DE VIDRIO TIPO BLACK THEATER 2" O EQUIVALENTE | m ² | \$ 88,839 | 283,09 | \$ 25,149,446,27 | | | | 283,09 | \$ 25,149,446 |
| 6 1 4 | CIELO RASO EN DRY WALL ST1/2" PERFILERIA CAL.26 Y UNA MANO DE PINTURA (ANCHO > 0.70M) | m ² | \$ 86,264 | 2,787,90 | \$ 101,101,425,97 | | 106,95 | | 2,680,95 | \$ 97,222,952 |
| 6 1 5 | CIELO RASO EN DRY WALL ST1/2" PERFILERIA CAL.26 Y UNA MANO DE PINTURA (ANCHO < 0.70M) | m ² | \$ 26,685 | 1,996,12 | \$ 53,266,769,40 | 104,61 | | | 2,100,73 | \$ 56,059,303 |
| 6 1 6 | CIELORASO BANDEJA TILE LAY-IN HUNTER DOUGLAS N° 108 EN ALUMINIO, COLOR BLANCO MICROPERFORADO, ESTRUCTURA EN PERFIL AUTODENBAMBLADO | m ² | \$ 212,546 | 3,873,89 | \$ 823,380,891,20 | | | | 3,873,89 | \$ 823,380,891 |
| 6 1 7 | CIELORASO EN SUPERBOARD DE 8 mm A JUNTA PERDIDA CON MASILLA ACRILICA Y UNA MANO DE PINTURA (A TODO COSTO) | m ² | \$ 40,166 | 30,30 | \$ 1,217,018,29 | | 25,46 | | 4,84 | \$ 194,402 |
| 6 1 8 | TAPA DE INSPECCIÓN PANEL YESO GYPLAC 60X60 | un | \$ 118,681 | 47,00 | \$ 5,436,988,97 | | 18,00 | | 29,00 | \$ 3,354,744 |
| NP 315 A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL RH 1/2", PERFILERIA Y UNA MANO DE PINTURA | m ² | \$ 55,358 | 15,54 | \$ 860,239,90 | | 15,54 | | 0,00 | \$ - |
| NP 315 B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL RH 1/2", PERFILERIA Y UNA MANO DE PINTURA | m ² | \$ 52,786 | 0,00 | \$ - | | | 13,53 | 13,53 | \$ 714,195 |
| 7 | PARETES | | | | \$ 164,485,050 | | | | 0,00 | \$ 175,220,899 |
| 7 1 | PARETES LISOS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 7 1 1 | PARETE LISO 1:4 EN MUROS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO <= A 0,70 m. | m ² | \$ 7,983 | 4,319,33 | \$ 34,523,394,83 | | 1,631,46 | | 2,687,87 | \$ 21,483,918 |
| 7 1 2 | PARETE LISO 1:4 EN MUROS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO > 0,70 m. | m ² | \$ 11,802 | 4,208,97 | \$ 48,411,459,30 | 15,34 | | | 4,224,31 | \$ 48,587,953 |
| 7 1 3 | PARETE LISO BAJO PLACA 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO <= 0,70 M | m ² | \$ 9,389 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 7 1 4 | PARETE LISO BAJO PLACAS 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO > A 0,70 M | m ² | \$ 13,385 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 7 2 | PAÑEYES IMPERMEABILIZADOS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 7 2 1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO > 0,70 m | m ² | \$ 14,418 | 1,650,00 | \$ 23,790,202,43 | | 181,77 | | 1,468,23 | \$ 21,160,397 |
| 7 2 2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO < 0,70 m | m ² | \$ 10,034 | 1,180,91 | \$ 11,949,254,87 | | | | 1,180,81 | \$ 11,949,255 |
| 7 2 3 | PAÑETES LISOS IMPERMEABILIZADOS SOBRE MUROS EXTERIORES 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). ANCHO > 0,70 ML | m ² | \$ 15,465 | 2,155,71 | \$ 33,380,961,32 | | | | 2,155,71 | \$ 33,380,961,32 |

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES DSI No 8 | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL |
|----------|---|------------------------|----------------|----------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEJOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | |
| 7 2 4 | PANETES LISOS IMPERMEABILIZADOS SOBRE MUROS EXTERIORES 1:3 (INCLUYE FILAS Y DILATACIONES). ANCHO < D = 0,70 ML | ml | \$ 18,473 | 684,27 | \$ 9.219.018,42 | 1.946,13 | | | 2.630,40 | \$ 35.438.798 |
| 7 3 | OTROS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 7 3 1 | DILATACIÓN ARQUITECTÓNICA 2CM PARA EXTERIOR | ml | \$ 2.256 | 1.421,88 | \$ 3.210.768,66 | | | | 1.421,88 | \$ 3.210.769 |
| 8 | PISOS Y GUARDAESCOBAS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 8 1 | BASES PARA PISOS | | | | \$ 1.066.270.537 | | | | 0,00 | \$ 1.054.867.473 |
| 8 1 1 | AFINADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, EPROM=4 CM | m2 | \$ 14,278 | 7.034,55 | \$ 100.439.397,05 | | 31,76 | | 7.002,79 | \$ 99.985.927 |
| 8 1 2 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3, EPROM=4 CM | m2 | \$ 19,350 | 555,69 | \$ 10.762.403,29 | 220,13 | | | 775,82 | \$ 15.011.840 |
| 8 1 3 | ALISTADO PASOS ESCALERA HUELLA Y CONTRAHUELLA | ml | \$ 6,379 | 1.021,20 | \$ 6.514.658,70 | 49,60 | | | 1.070,80 | \$ 6.831.078 |
| 8 2 | ACABADOS PARA PISOS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 8 2 1 | PISO EN BALDOSA DE GRANO BLANCO HUILA GRANO 1 BH1 30 X 30 cm COD:13500146 TIPO ALFA (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA AL PLOMO Y BRILLADA, CRISTALIZACIÓN Y BOQUILLA CON ALFACOLOR). ANCHO > 0,70 m. | m2 | \$ 82,683 | 3.546,49 | \$ 292.795.884,23 | 75,47 | | | 3.620,96 | \$ 299.028.395 |
| 8 2 2 | PISO EN PORCELANATO RUSTICO TODO MASA ARDESIA NEGRO 30 X 60 cm, ATMOSFERAS. ANCHO > 0,70 m. INCLUYE JUNTA EN SKAFLEX 1A EN CUADROS DE MÁXIMO 3m x 3m | m2 | \$ 101,677 | 3.345,22 | \$ 340.130.836,71 | 334,25 | | | 3.979,47 | \$ 374.116.267 |
| 8 2 3 | PISO EN PORCELANATO RUSTICO TODO MASA ARDESIA NEGRO 30 X 60 cm. ATMOSFERAS. ANCHO <= 0,70 m | ml | \$ 71,174 | 1.080,30 | \$ 75.465.646,94 | | | | 1.060,90 | \$ 75.465.647 |
| 8 2 4 | PISO DECK SINTETICO WPC CON SISTEMA TIPO CLICK, ACANALADO CON VETA TIPO MADERA. e=20 mm. COLOR POR DEFINIR | m2 | \$ 142,083 | 270,00 | \$ 38.365.193,63 | | 270,00 | | 0,00 | \$ - |
| 8 2 5 | PISO LAMINADO EN MADERA CON SISTEMA TIPO CLICK, e=10 mm PARA TRAPIDO ALTO. COLOR POR DEFINIR | m2 | \$ 69,224 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 8 2 6 | PISO EN CONCRETO AFINADO Y ENDURECIDO e=0,05M | m2 | \$ 45,199 | 110,42 | \$ 5.101.805,65 | | 42,48 | | 67,94 | \$ 3.138.768 |
| 8 2 7 | PISO EN VINILICO ANTISTÁTICO PARA AUDITORIO, TRAFICO PESADO, TIPO ARMSTRONG, CON PROPIEDADES ACÚSTICAS, ANCHO ROLLO 2m COLOR POR DEFINIR | m2 | \$ 160,855 | 146,03 | \$ 23.489.606,00 | 2,96 | | | 148,99 | \$ 23.965.736 |
| 8 2 8 | PISO DE GRANOS DE CAUCHO RECICLADO DE LLANTA SBR PIGMENTADO UNO A UNO, FUNDIDO IN SITU (PAVIFLEX), COLORES A DEFINIR SEGUN MUESTRAS FÍSICAS | m2 | \$ 118,191 | 699,92 | \$ 82.724.034,74 | | 168,35 | | 691,57 | \$ 82.826.630 |
| 8 2 9 | ESCENARIO EN LISTÓN MACHIMBRADO DE MADERA GRANADILLO, ESPESOR 18MM, ANCHO 15 cm | m2 | \$ 298,288 | 21,25 | \$ 6.296.114,68 | | | | 21,25 | \$ 6.296.115 |
| 8 2 10 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANO BLANCO HUILA GRANO 1 BH1, h = 0,10m. | ml | \$ 19,480 | 1.598,68 | \$ 31.103.846,44 | | | | 1.598,68 | \$ 31.103.846 |
| 8 2 11 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO RUSTICO TODO MASA ARDESIA NEGRO, h = 0,10m. | ml | \$ 16,907 | 1.541,92 | \$ 26.069.296,18 | 28,82 | | | 1.570,74 | \$ 26.556.557 |
| 8 2 12 | GUARDAESCOBA ESCENARIO EN MADERA GRANADILLO, h = 0,10m. | ml | \$ 22,047 | 33,37 | \$ 735.704,71 | | 25,23 | | 6,14 | \$ 178.462 |
| 8 2 13 | MEDIACAÑA EN GRANITO BLANCO HUILA BH1 GRANO 1, h=0,10m. | ml | \$ 58,626 | 34,31 | \$ 2.011.472,84 | | | | 34,31 | \$ 2.011.473 |
| 8 2 14 | POYO EN CONCRETO f=17,0 Mpa. ACABADO EN GRANITO LAVADO GRIS CLARO GRANO 1, FONDO NEGRO. | ml | \$ 39,732 | 160,66 | \$ 5.996.061,40 | | 160,66 | | 0,00 | \$ 0 |
| 8 2 15 | PURLAN EN GRANITO LAVADO GRIS RIO CLARO GRANO 1, FONDO NEGRO INCLUYE BOCAPUERTAS. | ml | \$ 30,114 | 321,82 | \$ 9.691.179,27 | | 37,92 | | 283,90 | \$ 6.549.284 |
| 8 2 16 | GRANITO LAVADO GRIS RIO CLARO GRANO 1, FONDO NEGRO | m2 | \$ 100,171 | 3,67 | \$ 367.627,36 | | | | 3,67 | \$ 367.627 |
| 8 2 17 | CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PASO Y RAMPA TESA NEGRA 25MM | ml | \$ 3,637 | 532,80 | \$ 1.937.797,08 | | 532,80 | | 0,00 | \$ - |
| 8 2 18 | TAPA JUNTAS EN LÁMINA DE ALFAJOR. Ancho=25cm, Espesor 3/16" | ml | \$ 33,849 | 7,80 | \$ 264.754,09 | | 7,80 | | 0,00 | \$ - |
| NP 316 A | BORDILLO PARA GUARDAESCOBA EN VACIOS | ml | \$ 39,732 | 151,71 | \$ 6.027.780,27 | | 151,71 | | 0,00 | \$ - |
| NP 316 B | BORDILLO PARA GUARDAESCOBA EN VACIOS | ml | \$ 39,752 | 0,00 | \$ - | | | 151,71 | 151,71 | \$ 6.030.778 |
| NP 338 | MEDIA CARA EN GRANOS DE CAUCHO RECICLADO DE LLANTA PIGMENTADO UNO A UNO, FUNDIDO EN SITU (PAVIFLEX) COLOR VERDE SEGUN MUESTRA FÍSICA | ml | \$ 102,816 | 0,00 | \$ - | | | 130,35 | 130,35 | \$ 13.402.066 |
| 9 | IMPERMEABILIZACIONES | | | | \$ 138.421.650 | | | | 0,00 | \$ 143.452.922 |
| 9 1 | IMPERMEABILIZACIONES | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 9 1 1 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO METAL ASFALTICO BICAPA E2+PIETRA 140. e= 5,0 mm. INCLUYE LAS RUJANAS DE TODOS LOS BOSCOS. | m2 | \$ 41,143 | 1.734,72 | \$ 71.371.333,95 | | 160,48 | | 1.574,24 | \$ 64.768.729 |
| 9 1 2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO METAL ASFALTICO BICAPA E2 e= 5,0 mm. INCLUYE LAS RUJANAS DE TODOS LOS BOSCOS. | m2 | \$ 21,712 | 962,75 | \$ 20.902.780,80 | 3,72 | | | 966,47 | \$ 20.983.548 |
| 9 1 3 | IMPERMEABILIZACIÓN EXTERIOR ELEMENTOS ENTERRADOS CON IGOL | m2 | \$ 20,912 | 166,53 | \$ 3.482.486,47 | 0,95 | | | 167,48 | \$ 3.502.353 |
| 9 1 4 | IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR DEL TANQUE AGUA CON SIKATOP SEAL-107. e=3mm. | m2 | \$ 38,178 | 207,00 | \$ 7.488.424,38 | | 207,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 114 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE PVC DE 1200 MICRAS HOMOGENEA PARA EL CONTACTO CON AGUA POTABLE | m2 | \$ 108,556 | 179,00 | \$ 19.610.524,00 | 145,24 | | | 324,24 | \$ 35.522.437 |
| NP 121 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON ADITIVO EN POLVO PARA TANQUES | m2 | \$ 47,170 | 330,00 | \$ 15.568.100,00 | 13,50 | | | 343,50 | \$ 16.202.895 |
| NP 347 | IMPERMEABILIZACIÓN CON XYPEX PARA FOSO DE ASCENSOR | m2 | \$ 192,000 | 0,00 | \$ - | | | 12,96 | 12,88 | \$ 2.472.960 |
| 10 | CUBIERTA | | | | \$ 281.667.198 | | | | 0,00 | \$ 275.964.382 |
| 10 1 | CUBIERTAS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 10 1 1 | AFINADO DE PISOS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3, E PROM=0,08 m INCLUYE MALLA GALINERO | m2 | \$ 39,631 | 2.508,18 | \$ 84.361.445,66 | 53,99 | | | 2.562,17 | \$ 86.187.168 |
| 10 1 2 | MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 (INCLUYE DILATACIÓN) | ml | \$ 12,351 | 951,99 | \$ 11.758.417,47 | | 18,00 | | 933,99 | \$ 11.536.092 |
| 10 1 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLARABOYAS EN CUBIERTA DE ALICATAS EN POLICARBONATO DANPALÓN 8MM MULTICELL. PÁNEL DE ABEJAS PARA BÓVEDAS COLOR GRIS HUMO, CON CONECTORES OMEGAL, U DE ALUMINIO Y CINTA ANTIDUST. (A TODO COSTO) | m2 | \$ 58,832 | 471,39 | \$ 28.204.376,32 | | | | 471,39 | \$ 28.204.376 |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL | | |
|------|-------------|---------------|--|----------|--------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------|----------|------------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEMOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | | | |
| 10 | 1 | 4 | ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR CLARABOYA (Incluye el suministro, instalación, elementos de fijación, soportes, soldadura, anticorrosivo, pintura para metal, etc) | Kg | \$ 7.666 | 7.065,75 | \$ 53.798.727,67 | | | | 7.065,75 | \$ 53.798.728 |
| 10 | 1 | 5 | PLANCHE DE LAMINA GALVANIZADA, DESARROLLO 0,70 m (Incluye el suministro, instalación, elementos de fijación, soportes, etc). Casapullo | ml | \$ 61.158 | 51,46 | \$ 3.147.211,38 | 5,78 | | | 67,24 | \$ 3.900.707 |
| NP | 917 | A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 3D LITE 22MM COLOR VERDE LIMA | m2 | \$ 386.027 | 260,00 | \$ 100.387.020,00 | | 260,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP | 946 | | SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN SISTEMA DE BANDEJAS EN POLICARBONATO ALVEOLAR MULTIPARED DE 16MM CON PROTECCION UV EN LAS CARAS DE LA LAMINA. INCLUYE CONECTORES DE REMATE Y ACCESORIOS DE FIJACION | m2 | \$ 388.150 | 0,00 | \$ - | | | 253,07 | 253,07 | \$ 89.371.671 |
| NP | 940 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 38 , DESARROLLO 61 CM5 | ml | \$ 97.500 | 0,00 | \$ - | | | 35,34 | 35,34 | \$ 3.445.650 |
| 11 | | | CARPINTERIA METALICA, DE ALUMINIO, DE MADERA Y ACERO INOXIDABLE | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL CAPITULO 11 | | | | \$ 1.982.877.704 | | | | 0,00 | \$ 1.949.271.681 |
| 11 | 1 | | CARPINTERIA EN ALUMINIO | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 11 | 1 | 1 | FUERTAS VENTANA | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 11 | 1 | 1,1 | PUERTA PV-01 DE 7,00 X 2,75 m: MARCO TUBULAR EN ALUMINIO. MANIJA TUBULAR EN ALUMINIO. VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. PUERTA EN VIDRIO LAMINADO - TEMPLADO DE 5mm+5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV | un | \$ 3.784.216 | 38,00 | \$ 143.800.222,44 | | | | 38,00 | \$ 143.800.222 |
| 11 | 1 | 1,2 | PUERTA PV-10 DE 4,40 X 2,75 m: MARCO TUBULAR EN ALUMINIO. MANIJA TUBULAR EN ALUMINIO. VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. PUERTA EN VIDRIO LAMINADO - TEMPLADO DE 5mm+5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV | un | \$ 3.031.976 | 6,00 | \$ 18.191.654,89 | | | | 6,00 | \$ 18.191.655 |
| 11 | 1 | 1,3 | PUERTA PV-11 DE 1,30 X 2,75 m: MARCO TUBULAR EN ALUMINIO. MANIJA TUBULAR EN ALUMINIO. VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. PUERTA EN VIDRIO LAMINADO - TEMPLADO DE 5mm+5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV | un | \$ 2.186.268 | 12,00 | \$ 26.235.452,70 | | | | 12,00 | \$ 26.235.453 |
| 11 | 1 | 2 | VENTANAS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 11 | 1 | 2,1 | VENTANA V-01 DE 6,00 X 1,75 m: VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALUMINA O EQUIVALENTE. VENTANA CORREDIZA CON RODACHINES EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA VC-8020 ALUMINA O EQUIVALENTE. VIDRIO TEMPLADO 5mm. REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV | un | \$ 3.269.592 | 41,00 | \$ 134.053.270,83 | | | | 41,00 | \$ 134.053.271 |
| 11 | 1 | 2,2 | VENTANA V-02 DE 4,00 X 0,80 m: VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALUMINA O EQUIVALENTE. VENTANA CORREDIZA CON RODACHINES EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA VC-5020 ALUMINA O EQUIVALENTE. VIDRIO TEMPLADO 5mm. REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV | un | \$ 747.436 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 11 | 1 | 2,3 | VENTANA V-03 DE 4,50 X 0,65 m: VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALUMINA O EQUIVALENTE. VIDRIO TEMPLADO 5mm. REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV | un | \$ 910.885 | 6,00 | \$ 5.465.910,93 | | | | 6,00 | \$ 5.465.311 |
| 11 | 1 | 2,4 | VENTANA V-04 DE 6,00 X 0,65 m: VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALUMINA O EQUIVALENTE. VIDRIO TEMPLADO 5mm. REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV | un | \$ 1.214.433 | 3,00 | \$ 3.643.300,40 | | | | 3,00 | \$ 3.643.300 |
| 11 | 1 | 2,5 | VENTANA V-05 DE 1,65 X 2,76 m: VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALUMINA O EQUIVALENTE. VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV | un | \$ 1.394.920 | 6,00 | \$ 8.309.521,12 | | | | 6,00 | \$ 8.309.521 |
| 11 | 1 | 2,6 | VENTANA V-06 DE 3,70 X 3,25 m: VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALUMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV | un | \$ 3.859.195 | 2,00 | \$ 7.718.390,81 | | | | 2,00 | \$ 7.718.391 |
| 11 | 1 | 2,7 | VENTANA V-08 DE 3,70 X 2,80 m: VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALUMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV | un | \$ 3.225.405 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 11 | 1 | 2,8 | VENTANA V-07 DE 7,50 X 2,70 m: VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALUMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV | un | \$ 6.398.765 | 2,00 | \$ 12.777.629,31 | | | | 2,00 | \$ 12.777.629 |
| 11 | 1 | 2,9 | VENTANA V-09 DE 7,80 X 2,70 m: VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALUMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV | un | \$ 6.973.345 | 2,00 | \$ 13.346.689,60 | | | | 2,00 | \$ 13.346.690 |
| 11 | 1 | 2,10 | VENTANA V-09 DE 3,30 X 3,30 m: VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALUMINA O EQUIVALENTE. VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV | un | \$ 3.380.641 | 2,00 | \$ 6.781.282,70 | | | | 2,00 | \$ 6.781.283 |
| 11 | 1 | 2,11 | VENTANA V-10 DE 3,30 X 3,35 m: VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALUMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV | un | \$ 3.442.011 | 2,00 | \$ 6.884.022,13 | 2,00 | | | 4,00 | \$ 13.768.044 |
| 11 | 1 | 2,12 | VENTANA V-11 DE 3,30 X 2,30 m: VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALUMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV | un | \$ 2.876.944 | 2,00 | \$ 5.753.888,42 | | 2,00 | | 0,00 | \$ - |
| 11 | 1 | 2,13 | VENTANA V-12 DE 5,40 X 2,75 m: VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALUMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV | un | \$ 4.623.514 | 1,00 | \$ 4.623.514,48 | | | | 1,00 | \$ 4.623.514 |
| 11 | 1 | 2,14 | VENTANA V-13 DE 3,00 X 1,02 m: VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALUMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV | un | \$ 1.205.209 | 1,00 | \$ 1.205.206,88 | | | | 1,00 | \$ 1.205.209 |
| 11 | 1 | 2,15 | VENTANA V-14 DE 4,65 X 3,30 m: VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALUMINA O EQUIVALENTE. VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV | un | \$ 4.777.824 | 1,00 | \$ 4.777.823,63 | | | | 1,00 | \$ 4.777.824 |

Handwritten signatures and initials.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL | | | | | |
|------|-------------|---------------|---|----------|-------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------|------|--|------|----|------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEJOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | | | | | | |
| 11 | 1 | 2.16 | VENTANA V-15 DE 4.65 X 3.35 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ | 4.850.008 | 2,00 | \$ | 9.700.016,45 | | | | 2,00 | \$ | 9.700.016 |
| 11 | 1 | 2.17 | VENTANA V-16 DE 4.65 X 2.80 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ | 4.053.778 | 0,00 | \$ | - | | | | 0,00 | \$ | - |
| 11 | 1 | 2.18 | VENTANA V-17 DE 5.80 X 3.30 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ | 5.962.586 | 1,00 | \$ | 5.962.586,29 | | | | 1,00 | \$ | 5.962.586 |
| 11 | 1 | 2.19 | VENTANA V-18 DE 5.80 X 3.35 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ | 6.051.028 | 3,00 | \$ | 18.153.082,58 | | | | 3,00 | \$ | 18.153.083 |
| 11 | 1 | 2.20 | VENTANA V-19 DE 5.80 X 2.80 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ | 5.056.265 | 1,00 | \$ | 5.056.265,41 | | 1,00 | | 0,00 | \$ | - |
| 11 | 1 | 2.21 | VENTANA V-20 DE 3.80 X 3.35 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ | 3.963.491 | 3,00 | \$ | 11.890.474,48 | | | | 3,00 | \$ | 11.890.474 |
| 11 | 1 | 2.22 | VENTANA V-21 DE 3.80 X 2.80 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ | 3.312.808 | 0,00 | \$ | - | | | | 0,00 | \$ | - |
| 11 | 1 | 2.23 | VENTANA V-22 DE 0.30 X 2.70 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ | 251.612 | 0,00 | \$ | - | | | | 0,00 | \$ | - |
| 11 | 1 | 2.24 | VENTANA V-23 DE 11.60 X 15.20 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO 3" x 3". HORIZONTAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV, ESTRUCTURA TUBULAR PARA SOPORTE DE VENTANERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANCLAJE A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL. | un | \$ | 98.670.886 | 0,00 | \$ | - | | | | 0,00 | \$ | - |
| 11 | 1 | 2.25 | VENTANA V-24 DE 11.60 X 11.05 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO 3" x 3". HORIZONTAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV, ESTRUCTURA TUBULAR PARA SOPORTE DE VENTANERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANCLAJE A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL. | un | \$ | 68.359.312 | 0,00 | \$ | - | | | | 0,00 | \$ | - |
| 11 | 1 | 2.26 | VENTANA V-25 DE 3.65 X 3.15 m: VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE ACABADO NATURAL. VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ | 1.837.769 | 1,00 | \$ | 1.837.769,30 | | | | 1,00 | \$ | 1.837.769 |
| 11 | 1 | 2.27 | VENTANA V-26 DE 1.02 X 3.65 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ | 1.159.316 | 1,00 | \$ | 1.159.316,24 | | | | 1,00 | \$ | 1.159.316 |
| 11 | 1 | 2.28 | VENTANA V-27 DE 3.65 X 2.76 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ | 3.125.548 | 1,00 | \$ | 3.125.548,26 | | | | 1,00 | \$ | 3.125.548 |
| 11 | 1 | 2.29 | VENTANA V-28 DE 8.70 X 3.35 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ | 9.075.095 | 2,00 | \$ | 18.150.190,27 | | | | 2,00 | \$ | 18.150.190 |
| 11 | 1 | 2.30 | VENTANA V-29 DE 8.70 X 2.80 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ | 7.584.047 | 0,00 | \$ | - | | | | 0,00 | \$ | - |
| 11 | 1 | 2.31 | VENTANA V-30 DE 1.65 X 1.65 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ | 847.841 | 1,00 | \$ | 847.840,51 | | | | 1,00 | \$ | 847.841 |
| 11 | 1 | 2.32 | VENTANA V-31 DE 6.20 X 2.75 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ | 2.220.036 | 0,00 | \$ | - | | | | 0,00 | \$ | - |
| 11 | 1 | 2.33 | VENTANA V-32 DE 6.20 X 2.70 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ | 5.211.931 | 1,00 | \$ | 5.211.931,21 | | | | 1,00 | \$ | 5.211.931 |
| 11 | 1 | 2.34 | VENTANA V-33 DE 5.90 X 2.70 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ | 4.959.753 | 1,00 | \$ | 4.959.752,61 | | | | 1,00 | \$ | 4.959.753 |
| 11 | 1 | 2.35 | VENTANA V-34 DE 2.30 X 3.30 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ | 2.271.808 | 1,00 | \$ | 2.271.807,83 | | | | 1,00 | \$ | 2.271.808 |
| 11 | 1 | 2.36 | VENTANA V-35 DE 2.20 X 3.35 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ | 2.294.754 | 2,00 | \$ | 4.589.508,23 | | | | 2,00 | \$ | 4.589.508 |
| 11 | 1 | 2.37 | VENTANA V-36 DE 2.20 X 1.80 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELÍCULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ | 1.868.910 | 1,00 | \$ | 1.868.909,72 | | 1,00 | | 0,00 | \$ | - |

[Handwritten signature]

| ITEM | DESCRIPCION | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEJOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | |
|------|-------------|------|---|----------------|---------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 11 | 1 | 2,38 | VENTANA V-37 DE 0.60 X 2.58 m. EN VITROBLOCK SATINADO LISO 190 X 190 X 80 SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES. | un | \$ 571.822 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | \$ - |
| 11 | 1 | 2,38 | VENTANA V-38 DE 0.60 X 2.58 m. VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALUMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" X 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 6mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ 482.147 | 6,00 | \$ 2.892.881,70 | | 6,00 | 0,00 | \$ - |
| 11 | 1 | 2,40 | VENTANA V-39 DE 0.60 X 2.58 m. VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALUMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" X 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 6mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ 481.997 | 12,00 | \$ 5.783.964,58 | | 12,00 | 0,00 | \$ - |
| 11 | 1 | 2,41 | VENTANA V-40 DE 1.10 X 2.65 m. VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALUMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" X 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 6mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. ESTA VENTANA DEBE SER ACUSTICA | un | \$ 613.417 | 1,00 | \$ 613.417,42 | | | 1,00 | \$ 613.417 |
| NP | 277 | | VENTANA AULAS SCALE UP DE 1,23 X 1,75 m. VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALUMINA O EQUIVALENTE. VENTANA CORREDIZA CON RODACHINES EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA VC-5020 ALUMINA O EQUIVALENTE. VIDRIO TEMPLADO 5mm. REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ 760.924 | 72,00 | \$ 54.786.528,00 | | | 72,00 | \$ 54.786.528 |
| NP | 292 | | VENTANA EN FACHADA ACCESO ORIENTAL Y OCCIDENTAL. VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALUMINA O EQUIVALENTE, PARAL TUBULAR EN ALUMINIO 3"X3". HORIZONTAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3"X1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 6MM. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. ESTRUCTURA TUBULAR PARA SOPORTE DE VENTANERIA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y ANCLAJE A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL. | m2 | \$ 593.308 | 680,38 | \$ 336.187.327,56 | 36,81 | | 669,19 | \$ 366.885.050 |
| NP | 286 | | VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALUMINA O EQUIVALENTE. VIDRIO TEMPLADO 5MM. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | M2 | \$ 311.393 | 15,58 | \$ 4.882.642,24 | 58,96 | | 74,64 | \$ 23.242.374 |
| NP | 335 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN PERFIL REFORZADO 100 X 50 MM EN ALUMINIO PARA PUENTE ESTRUCTURAL ENTRE LAS CORREAS DE LA CUBIERTA Y ANTEPECHO, PARA FIJAR ESTRUCTURA DE LA VENTANA Y CORTASQUES DE LA PESERA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | \$ 74.609 | 0,00 | \$ - | | 224,66 | 224,66 | \$ 16.761.658 |
| 11 | 1 | 3 | REJILLAS | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 11 | 1 | 3,1 | REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1.10 X 0.50 m. | un | \$ 75.760 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | \$ - |
| 11 | 1 | 3,2 | REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1.15 X 0.30 m. | un | \$ 79.193 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | \$ - |
| 11 | 1 | 3,3 | REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1.23 X 0.30 m. | un | \$ 84.585 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | \$ - |
| 11 | 1 | 3,4 | REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1.28 X 0.30 m. | un | \$ 88.117 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | \$ - |
| 11 | 1 | 3,5 | REJILLA AEROSHIELD BIOClimatica HOUTER DOUGLAS. 2 PALETAS CON MALLA PARA INSECTOS, MAS TORNILLOS AUTOPERFORANTES SEGUN DISEÑO 1,10 X 0,20 m,2 | un | \$ 217.588 | 277,00 | \$ 60.271.908,83 | | | 277,00 | \$ 60.271.909 |
| 11 | 1 | 3,6 | REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1,15 X 0,20 m. | un | \$ 97.077 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | \$ - |
| 11 | 1 | 3,7 | REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1,23 X 0,20 m. | un | \$ 103.613 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | \$ - |
| 11 | 1 | 3,8 | REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1,28 X 0,20 m. | un | \$ 108.023 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | \$ - |
| 11 | 1 | 3,8 | REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 0,90 X 0,25 m. | un | \$ 97.291 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 122 | | SILENCIADOR DE FLUJO BIOClimatica PARA AUDITORIO | ML | \$ 659.045 | 18,55 | \$ 12.225.284,75 | | | 18,55 | \$ 12.225.285 |
| NP | 265 | | REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE ALTURA MAYOR DE 0,3 SOBRE FACHADA | ML | \$ 68.872 | 342,00 | \$ 23.554.224,00 | | | 342,00 | \$ 23.554.224 |
| NP | 267 | | REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE ALTURA MAYOR DE 0,35 HASTA 0,65 MT SOBRE CUBIERTA Y FACHADA DE AUDITORIO | ml | \$ 84.414 | 310,71 | \$ 26.228.273,94 | | 115,73 | 194,98 | \$ 16.459.042 |
| NP | 268 | | REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA CUARTO PLANTA EMERGENCIA Y CUARTO DE BOMBA RED CONTRA INCENDIO | M2 | \$ 314.007 | 144,58 | \$ 45.399.132,06 | | 105,17 | 39,41 | \$ 12.375.016 |
| 11 | 2 | | CARPINTERIA DE MADERA | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 11 | 2 | 1 | PUERTAS | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 11 | 2 | 1,1 | PUERTA P-05 DE 1,05 X 2,10 m. PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA TECA. LISTONES ø=0,08 BISELADO EN HORIZONTAL | un | \$ 992.177 | 1,00 | \$ 992.177,30 | | | 1,00 | \$ 992.177 |
| 11 | 2 | 1,2 | PUERTA P-09 DE 1,20 X 2,78 m. PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA TECA. LISTONES ø=0,08 BISELADO EN HORIZONTAL | un | \$ 1.204.248 | 2,00 | \$ 2.408.495,85 | | | 2,00 | \$ 2.408.496 |
| 11 | 2 | 1,3 | PUERTA P-10 DE 2,10 X 2,50 m. PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA TECA. LISTONES ø=0,08 BISELADO EN HORIZONTAL. BARRA ANTIPANICO. | un | \$ 910.948 | 1,00 | \$ 910.947,61 | | | 1,00 | \$ 910.948 |
| 11 | 2 | 1,4 | PUERTA P-15 DE 7,95 X 2,90 M ACABADO EN CHAPILLA COLOR GRANADILLO DIVISION N° 1 STC 63 INCLUYE UN TOTAL DE 7 PANELES, 6 PANELES TÍPICOS DE 1,05M DE ANCHO X 2,9 M DE ALTO Y UN PANEL DE AJUSTE ESPECIAL CON GATO LATERAL DE EXPANSION CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS, RODAMIENTOS, PUNTOCUMBA FIJA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL EN ALUMINIO EXTRUIDO PARA DESPLAZAMIENTO (INCLUYE SISTEMA DE SUJECION, PLATINAS DE ARMADO, TORNILLERIA, TUERCAS Y ESPARRAGOS VARILLA ROSCADA). INCLUYE AISLANTE ACUSTICO SUPERIOR, INSTALACION DE AISLANTE ACUSTICO (SIN ACABADO) ENTRE EL RIEL Y LA PLACA O CUBIERTA HASTA 0,8 M DE ALTURA. NECESARIO PARA COMPLETAR NIVEL DE AISLAMIENTO. INCLUYE MATERIALES ACUSTICOS DE AISLAMIENTO, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE SUSPENSION DE LAS DIVISIONES EN ANGULOS DE ACERO ESTRUCTURAL CON ACABADO EN ANTICORROSIVO. | un | \$ 28.393.530 | 8,00 | \$ 227.148.242,58 | | | 8,00 | \$ 227.148.243 |
| 11 | 2 | 1,5 | PUERTA P-16 DE 0,90 X 2,75 m. PUERTA ENTAMBORADA, ACABADO EN CHAPILLA COLOR GRANADILLO. | un | \$ 476.799 | 8,00 | \$ 3.814.388,64 | | 8,00 | 0,00 | \$ - |
| 11 | 2 | 1,6 | PUERTA P-17 DE 3,60 X 3,60 m. PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA. LISTONES ø=0,08 BISELADO EN HORIZONTAL | un | \$ 16.950.276 | 1,00 | \$ 16.950.276,09 | | | 1,00 | \$ 16.950.276 |

286

[Handwritten signature]

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUAL 25 OSI No 5 | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL |
|-----------|--|-------------------------|----------------|----------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEJOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | |
| 11 2 1,7 | PUERTA P-18 DE 1.05 X 2.10 m: PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA TECA. LISTONES en 0.08 BISELADO EN HORIZONTAL | un | \$ 982.177 | 3,00 | \$ 2.976.531,89 | | | | 3,00 | \$ 2.976.532 |
| 11 2 2 | OTROS ELEMENTOS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 11 2 2,1 | BANCA EN LISTÓN DE MADERA TECA ACABADO NATURAL SIN ESMALTE SOBRE ANGULO 2" X2" X 1/4", incluye Pintura, asiento y espaldar, así como la estructura para montaje, los elementos de fijación, etc. | ml | \$ 168.398 | 91,29 | \$ 15.373.028,32 | | 91,29 | | 0,00 | \$ - |
| 11 3 | CARPINTERÍA DE ACERO INOXIDABLE | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 11 3 1 | PUERTAS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 11 3 1,1 | PUERTA PV-01 DE 2.00 X 2.10 m: PUERTA EN VIDRIO LAMINADO - TEMPLADO 5mm+5mm. PARAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO #2', ANCLAJE PISO Y TECHO CON ESCUDO BUJE Y PRISIONERO. CHAPETAS PARA CERRADURA EN ACERO SATINADO DE 10x10cm. MANILIA TUBULAR EN ALUMINIO. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ 4.612.820 | 10,00 | \$ 46.123.200,00 | | | | 10,00 | \$ 46.123.200 |
| 11 3 1,2 | PUERTA PV-02 DE 1.05 X 2.10 m: PUERTA EN VIDRIO LAMINADO - TEMPLADO 5mm+5mm. PARAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO #2'. ANCLAJE PISO Y TECHO CON ESCUDO BUJE Y PRISIONERO. CHAPETAS PARA CERRADURA EN ACERO SATINADO DE 10x10cm. MANILIA TUBULAR EN ALUMINIO. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ 2.421.708 | 5,00 | \$ 12.108.541,13 | | 1,00 | | 4,00 | \$ 9.686.833 |
| 11 3 1,3 | PUERTA PV-02 DE 5.40 X 2.75 m: PARAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO #2', ANCLAJE PISO Y TECHO CON ESCUDO BUJE Y PRISIONERO. CHAPETAS PARA CERRADURA EN ACERO SATINADO DE 10x10cm. MANILIA TUBULAR EN ALUMINIO. VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. PUERTA EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO DE 5mm+5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ 8.175.855 | 2,00 | \$ 16.351.710,25 | | | | 2,00 | \$ 16.351.710 |
| 11 3 1,4 | PUERTA PV-03 DE 9.00 X 3.30 m: PARAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO #2', ANCLAJE PISO Y TECHO CON ESCUDO BUJE Y PRISIONERO. CHAPETAS PARA CERRADURA EN ACERO SATINADO DE 10x10cm. MANILIA TUBULAR EN ALUMINIO. VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. PUERTA EN VIDRIO LAMINADO - TEMPLADO DE 5mm+5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ 13.055.221 | 1,00 | \$ 13.055.220,77 | | | | 1,00 | \$ 13.055.221 |
| 11 3 1,5 | PUERTA PV-04 DE 3.70 X 3.20 m: PARAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO #2', ANCLAJE PISO Y TECHO CON ESCUDO BUJE Y PRISIONERO. CHAPETAS PARA CERRADURA EN ACERO SATINADO DE 10x10cm. MANILIA TUBULAR EN ALUMINIO. VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO 5mm. PUERTA EN VIDRIO LAMINADO - TEMPLADO 5mm+5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ 7.069.577 | 1,00 | \$ 7.069.576,72 | | | | 1,00 | \$ 7.069.577 |
| 11 3 1,6 | PUERTA PV-05 DE 3.73 X 3.20 m: PARAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO #2', ANCLAJE PISO Y TECHO CON ESCUDO BUJE Y PRISIONERO. CHAPETAS PARA CERRADURA EN ACERO SATINADO DE 10x10cm. MANILIA TUBULAR EN ALUMINIO. VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO 5mm. PUERTA EN VIDRIO LAMINADO - TEMPLADO 5mm+5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ 7.099.466 | 1,00 | \$ 7.099.465,52 | | | | 1,00 | \$ 7.099.466 |
| 11 3 1,7 | PUERTA PV-06 DE 7.60 X 2.75 m: PARAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO #2', ANCLAJE PISO Y TECHO CON ESCUDO BUJE Y PRISIONERO. CHAPETAS PARA CERRADURA EN ACERO SATINADO DE 10x10cm. MANILIA TUBULAR EN ALUMINIO. VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO 5mm. PUERTA EN VIDRIO LAMINADO - TEMPLADO 5mm+5mm. REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ 9.802.100 | 1,00 | \$ 9.802.099,58 | | | | 1,00 | \$ 9.802.100 |
| 11 3 1,8 | PUERTA PV-07 DE 7.80 X 2.75 m: PARAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO #2', ANCLAJE PISO Y TECHO CON ESCUDO BUJE Y PRISIONERO. CHAPETAS PARA CERRADURA EN ACERO SATINADO DE 10x10cm. MANILIA TUBULAR EN ALUMINIO. VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO 5mm. PUERTA EN VIDRIO LAMINADO - TEMPLADO 5mm+5mm. REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ 9.917.292 | 1,00 | \$ 9.917.292,27 | | | | 1,00 | \$ 9.917.292 |
| 11 3 1,9 | PUERTA PV-08 DE 4.95 X 2.75 m: PARAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO #2', ANCLAJE PISO Y TECHO CON ESCUDO BUJE Y PRISIONERO. CHAPETAS PARA CERRADURA EN ACERO SATINADO DE 10x10cm. MANILIA TUBULAR EN ALUMINIO. VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO 5mm. PUERTA EN VIDRIO LAMINADO - TEMPLADO 5mm+5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ 7.029.316 | 1,00 | \$ 7.029.315,97 | | | | 1,00 | \$ 7.029.316 |
| 11 3 1,10 | PUERTA PV-09 DE 5.02 X 2.75 m: PARAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO #2', ANCLAJE PISO Y TECHO CON ESCUDO BUJE Y PRISIONERO. CHAPETAS PARA CERRADURA EN ACERO SATINADO DE 10x10cm. MANILIA TUBULAR EN ALUMINIO. VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO 5mm. PUERTA EN VIDRIO LAMINADO - TEMPLADO 5mm+5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | \$ 7.850.515 | 1,00 | \$ 7.850.514,58 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 11 3 2 | BARANDAS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 11 3 2,1 | BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 9+5 INCOLORO DOBLE PASAMANOS EN TUBO DE 2" EN ACERO INOXIDABLE Y PEDESTAL EN PLATINA DE 1/4", DILATADORES, SUECIÓN DE VIDRIO EN 3/8" TODO EN ACERO INOXIDABLE. ANCLAJE SUPERIOR | ml | \$ 574.332 | 584,15 | \$ 335.495.951,23 | | | | 584,15 | \$ 335.495.951 |
| 11 3 2,2 | PASAMANOS DOBLE EN TUBO DE 2" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCLADO A MURD CON VARILLA DE 1/2" Y MONEDA DE 2" PARA ANCLAJE A MURD, TODO EN ACERO INOXIDABLE | \$ | 249.731 | 76,73 | \$ 16.912.142,54 | 49,85 | | | 125,58 | \$ 31.361.242 |
| 11 3 2,3 | BARANDA EN CUBIERTA, VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm INCOLORO CON PEDESTAL EN TUBO DE 1 1/2", ANCLAJE SUPERIOR H.0.90 m, TODO EN ACERO INOXIDABLE | ml | \$ 412.598 | 121,69 | \$ 50.209.046,76 | 2,37 | | | 124,06 | \$ 51.186.904 |
| NP 276 | DESMONTE Y MONTAJE DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE DEL PUENTE DE SEPULVEDA A SU UBICACIÓN FINAL | ML | \$ 74.420 | 12,00 | \$ 893.040,00 | | 0,07 | | 11,93 | \$ 887.831 |
| NP 316 A | BARANDA DE RAMPA | ML | \$ 175.000 | 120,00 | \$ 21.000.000,00 | | 120,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 348 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRADOR RECTO EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" X 1,7 ML PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE ACCESOS PRINCIPALES | ML | \$ 325.000 | 0,00 | \$ - | 37,00 | | | 37,00 | \$ 12.025.000 |
| 11 4 | CARPINTERÍA METÁLICA | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 11 4 1 | PUERTAS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |

[Handwritten signature and initials]

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES OSI No 6 | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL | |
|------|-------------|------------------------|---|----------|--------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEJOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | | |
| 11 | 4 | 1,1 | PUERTA P-01 DE 2,00 X 2,14 m: PUERTA LAMINADA COLD ROLLED CALIBRE 18, MARCOS CARGADOS EN CONCRETO, HOJA CON AISLAMIENTO PARA CUMPLIR NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | un | \$ 3.075.360 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | \$ - |
| 11 | 4 | 1,2 | PUERTA P-02 DE 1,80 X 2,75 m: PUERTA LAMINADA COLD ROLLED CALIBRE 18, MARCOS CARGADOS EN CONCRETO, HOJA CON AISLAMIENTO PARA CUMPLIR NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | un | \$ 2.691.000 | 4,00 | \$ 10.764.001,80 | | 3,00 | 1,00 | \$ 2.691.000 |
| 11 | 4 | 1,3 | PUERTA P-03 DE 1,05 X 2,75 m: PUERTA LAMINADA COLD ROLLED CALIBRE 18, REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | un | \$ 932.553 | 26,00 | \$ 24.246.389,70 | | | 26,00 | \$ 24.246.389,70 |
| 11 | 4 | 1,4 | PUERTA P-07 DE 1,05 X 2,75 m: PUERTA LAMINADA COLD ROLLED CALIBRE 18, INCLUYE BARRA EN ACERO INOXIDABLE, REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | un | \$ 1.026.643 | 6,00 | \$ 6.171.860,70 | | | 6,00 | \$ 6.171.861 |
| 11 | 4 | 1,5 | PUERTA P-08 DE 1,00 X 2,75 m: PUERTA LAMINADA COLD ROLLED CALIBRE 18, INCLUYE BARRA EN ACERO INOXIDABLE, REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | un | \$ 1.647.079 | 1,00 | \$ 1.647.078,89 | | | 1,00 | \$ 1.647.079 |
| 11 | 4 | 1,6 | PUERTA P-11 DE 2,00 X 2,75 m: PUERTA LAMINADA COLD ROLLED CALIBRE 18, REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | un | \$ 3.368.630 | 2,00 | \$ 6.727.260,90 | 1,00 | | 3,00 | \$ 10.090.891 |
| 11 | 4 | 1,7 | PUERTA P-12 DE 1,50 X 2,75 m: PUERTA LAMINADA COLD ROLLED CALIBRE 18, REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | un | \$ 3.008.293 | 1,00 | \$ 3.003.292,95 | | | 1,00 | \$ 3.003.293 |
| 11 | 4 | 1,8 | PUERTA P-13 DE 2,09 X 2,75 m: PUERTA LAMINADA COLD ROLLED CALIBRE 18, REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | un | \$ 3.368.630 | 1,00 | \$ 3.363.630,45 | | | 1,00 | \$ 3.363.630 |
| 11 | 4 | 1,9 | PUERTA P-14 DE 1,35 X 2,75 m: PUERTA LAMINADA COLD ROLLED CALIBRE 18, REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | un | \$ 2.209.536 | 1,00 | \$ 2.203.535,88 | | | 1,00 | \$ 2.203.536 |
| NP | 278 | | SUMINISTRO FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS ELEMENTOS DE VINCULACIÓN ENTRE LOS EDIFICIOS AULAS 2 Y EL EDIFICIO SEPÚLVEDA | GL | \$ 9.673.280 | 1,00 | \$ 9.673.280,00 | | | 1,00 | \$ 9.673.280 |
| NP | 279 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO PARA ACCESO AL ASCENSOR TANQUES TERRAZA | ML | \$ 121.580 | 18,00 | \$ 2.310.020,00 | | 13,23 | 5,77 | \$ 701.517 |
| NP | 319 | A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE INSPECCIÓN DE ASCENSOR EN LÁMINA Y ÁNGULO DE 50X50 CM Y CERROJO, INCLUYE PINTURA | UN | \$ 95.000 | 1,00 | \$ 95.000,00 | 1,00 | | 2,00 | \$ 190.000 |
| NP | 320 | A | PUERTA METÁLICA BAJO PLACA DE AUDITORIO DE 0,90X1,20 M. PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, INCLUYE PINTURA | UN | \$ 660.494 | 1,00 | \$ 660.494,00 | | 1,00 | 0,00 | \$ - |
| NP | 324 | | PUERTA METÁLICA BAJO PLACA DE AUDITORIO DE 1X1,20 M. PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, INCLUYE PINTURA | UN | \$ 684.957 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 321 | A | PUERTA PLANTA DE EMERGENCIA DE 2,90X2,70 M. PUERTA CON REJILLAS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, EN CUATRO HOJAS, INCLUYE PINTURA | UN | \$ 4.692.552 | 1,00 | \$ 4.692.552,00 | | 1,00 | 0,00 | \$ - |
| NP | 323 | | PUERTA PLANTA DE EMERGENCIA DE 2,90X2,70 M. PUERTA CON REJILLAS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, EN CUATRO HOJAS, INCLUYE PINTURA | UN | \$ 4.894.080 | 0,00 | \$ - | | 1,00 | 1,00 | \$ 4.894.080 |
| NP | 322 | A | CARGUE DE MARCOS PUERTAS METÁLICAS CON GROUTING. | UN | \$ 36.493 | 86,00 | \$ 2.622.434,00 | | 86,00 | 0,00 | \$ - |
| NP | 331 | | SUMINISTRO FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS ELEMENTOS DE VINCULACIÓN ENTRE PUENTE PEATONAL Y GRADAS, UBICADO ENTRE EDIFICIO SEPÚLVEDA Y EDIFICIO AULAS 2 | GL | \$ 2.175.268 | 0,00 | \$ - | | 1,00 | 1,00 | \$ 2.175.268 |
| 12 | | | ACABADO MUROS | | | | \$ 155.481.086 | | | 0,00 | \$ 155.481.086 |
| 12 | 1 | | ENCHAPE SOBRE MUROS | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 12 | 1 | 1 | ENCHAPE DE MUROS EN PORCELANATO FORGE REC MULTICOLOR 48X48 cm, REF 477082791 ANCHO > 0,70 m. | m2 | \$ 88.437 | 241,49 | \$ 20.149.159,45 | | 39,13 | 202,38 | \$ 16.864.285 |
| 12 | 1 | 2 | ENCHAPE DE MUROS EN PORCELANATO FORGE REC MULTICOLOR 48X48 cm, REF 477082791 ANCHO <= 0,70 m. | m2 | \$ 59.399 | 59,00 | \$ 3.445.523,15 | | 22,95 | 36,05 | \$ 2.105.273 |
| 12 | 1 | 3 | ENCHAPE DE MUROS EN BALDOBA CERÁMICA RECTIFICADA ARTICA BLANCA 30X45 cm ANCHO > 0,70 m. | m2 | \$ 56.241 | 718,31 | \$ 40.398.125,12 | | | 718,31 | \$ 40.398.125 |
| 12 | 1 | 4 | ENCHAPE DE MUROS EN BALDOBA CERÁMICA RECTIFICADA ARTICA BLANCA 30X45 cm ANCHO <= 0,70 m. | m2 | \$ 40.812 | 182,98 | \$ 7.467.835,70 | | | 182,98 | \$ 7.467.836 |
| 12 | 1 | 5 | WIN DE REMATE EN ALUMINIO | m2 | \$ 2.193 | 521,42 | \$ 1.198.345,78 | | 22,80 | 498,62 | \$ 1.099.006 |
| 12 | 1 | 6 | MESÓN EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL 2,6 cm, SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE ÁNGULO DE SOPORTE PARA MESÓN EN 1-1/2", SALPICADERO, CORTAGOTERA, FALDON Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y LAS ESPECIFICACIONES. | m2 | \$ 597.127 | 51,66 | \$ 30.847.595,41 | | 2,50 | 49,16 | \$ 29.354.777 |
| NP | 332 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN MARMOL NEGRO SAN GABRIEL | M2 | \$ 754.000 | | \$ - | | 24,48 | 24,48 | \$ 18.487.920 |
| NP | 333 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN MARMOL NEGRO SAN GABRIEL | ML | \$ 312.000 | | \$ - | | 52,47 | 52,47 | \$ 16.370.640 |
| 12 | 2 | | ACABADO MUROS ACUSTICOS | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 12 | 2 | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO EN FIBRA DE VIDRIO 2" CON RECUBRIMIENTO EN TELA E ENCHAPE EN MADERA REPISAS DE 5cm x 10cm EN CEDRO PUERTO ABIG SELLADO LACADO MATE | m2 | \$ 575.668 | 90,39 | \$ 52.034.411,87 | | | 90,39 | \$ 52.034.412 |
| 13 | | | APARATOS Y EQUIPOS | | | | \$ 821.483.603 | | | 0,00 | \$ - |
| 13 | 1 | | APARATOS Y ELEMENTOS SANITARIOS, INCLUYE MONTAJE COMPLETO DE LOS MISMOS CON SUS RESPECTIVAS VÁLVULAS | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 13 | 1 | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA SERIE 1,28 GPF EPA9F ANTIVANDÁLICA, COLOR BLANCO, INCLUYE FLOJÓMETRO DE BAJO CONSUMO 4,8 LT, VÁLVULA ANTI VANDÁLICA TIPO PUSH Y ASIENTO ABIERTO, SOPORTE TAZA SERIE CON BRIDA SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, SE INCLUYE MONTAJE Y CONEXIÓN. | un | \$ 1.312.639 | 61,00 | \$ 80.071.001,37 | | | 61,00 | \$ 80.071.001 |
| 13 | 1 | 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SAN LORENZO PETRI LVI DE INCRUSTAR, INCLUYE DESAGÜE CROMADO PUSH, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, SE INCLUYE MONTAJE Y CONEXIÓN. | un | \$ 329.180 | 51,00 | \$ 16.788.686,25 | | | 51,00 | \$ 16.788.686 |
| 13 | 1 | 3 | SUMINISTRO ORINAL, GOTTA ENTRADA Y SALIDA POSTERIOR, INCLUYE VÁLVULA ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH KIT, INCLUYE GRIFERIA, SOPORTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, SE INCLUYE MONTAJE Y CONEXIÓN. | un | \$ 477.325 | 18,00 | \$ 8.591.852,75 | | | 18,00 | \$ 8.591.853 |

[Handwritten signature and initials]

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL | | |
|------|-------------|---------------|---|----------|----------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------|----------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEJOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | | | |
| 13 | 1 | 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR AQUAJET CFH3 LVC, INCLUYE DESAGÜE CROMADO PUSH, BRAZOS LAVAMANOS LIBRE MAMPONERÍA EN CAJA, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. SE INCLUYE MONTAJE Y CONEXIÓN | un | \$ 531.672 | 7,00 | \$ 3.721.702,15 | | | | 7,00 | \$ 3.721.702 |
| 13 | 1 | 5 | CONSTRUCCIÓN POCETA LAVA TRAPEROS EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO BLANCO HUILA GRANO Y FONDO BLANCO, SEGÚN DE DETALLE DE PLANOS. | un | \$ 167.528 | 6,00 | \$ 1.005.168,66 | | | | 6,00 | \$ 1.005.169 |
| 13 | 1 | 6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE INCRUSTAR, INCLUYE DESAGÜE CROMADO PUSH, SIFÓN, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. SE INCLUYE MONTAJE Y CONEXIÓN | un | \$ 433.617 | 1,00 | \$ 433.616,69 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 13 | 2 | | EQUIPOS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 13 | 2 | 1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN ASCENSOR MARCA THYSSSEN KRUPP, SERIE MRL REF SYNERGY ONE, CAPACIDAD PARA 10 PASAJEROS/800 kg, VELOCIDAD 60 mm/min, CON 4 PARADAS POR EL MISMO LADO, OPERACIÓN EN MANIOBRA SELECTIVA, COLECTIVA EN ASCENSO Y DESCENSO POR ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS, APERTURA LATERAL, INCLUYE ACCESORIOS Y SEÑALIZACIÓN PARA CUMPLIR REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD | un | \$ 93.298.657 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 13 | 2 | 2 | BOMBA HORIZONTAL CONTRA INCENDIOS, CARCAZA PARTIDA, CON MOTOR ELÉCTRICO, CAPACIDAD NOMINAL: 1000 GPM @ 140 PSI, 200 HP, 1770 RPM, UL/FM. (INCLUYE TABLERO CONTROLADOR) Y BOMBA JOCKEY DE 10 GPM A 160 PSI, CON MOTOR ELÉCTRICO, 3 HP, 3450 RPM. (INCLUYE TABLERO CONTROLADOR). | un | \$ 227.012.625 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 3 | | Suministro e instalación ascensor marca thyssen krupp, serie ml ref synergy new export, capacidad para 10 pasajeros/750 kg, velocidad 60mm/min con cuatro paradas por el mismo lado, operación en maniobra selectiva, colectiva en ascenso y descenso por elementos de programación | un | \$ 113.859.949 | 2,00 | \$ 227.719.898,00 | | | | 2,00 | \$ 227.719.898 |
| NP | 16 | | Bomba horizontal contra incendios con carcasa partida doble succión e impulsor colgante entre rodamientos, capacidad nominal de 1000gpm con presión de 140psi, brida de succión de 6", ANSI 125 #FF, brida de descarga de 4", ANSI 250 #FF. Tipo de base estándar en acero estructural para el conjunto bomba motor diesel potencia 125 HP velocidad 1800 rpm marca de operación 2600ms/mv, voltaje de batería 12V voltaje de precalentamiento 120V-1 fase, tanque de combustible 240 galones, aprobado UL/FM incluye tablero controlador y motobomba, Jockey de 10gpm a 150psi potencia 2HP, 3450rpm, voltaje 230V-3 fases incluye tablero controlador | un | \$ 264.343.110 | 1,00 | \$ 264.343.110,00 | | | | 1,00 | \$ 264.343.110 |
| NP | 143 | | Bomba eyectora para cuarto de bombas contra incendio | un | \$ 7.210.504 | 2,00 | \$ 14.421.008,00 | | 1,00 | | 1,00 | \$ 7.210.504 |
| NP | 246 | A | SUMINISTRO, TRANSPORTE DE INSTALACIÓN DE CAJA DE PISO PARA TARIMA DEL AUDITORIO | un | \$ 4.660.972 | 5,00 | \$ 23.304.866,30 | | 5,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP | 349 | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA HORIZONTAL CONTRA INCENDIO | un | \$ 4.845.342 | 0,00 | \$ - | | | 1,00 | 1,00 | \$ 4.845.342 |
| 13 | 3 | | GRIFERÍAS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 13 | 3 | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA DE LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH EN CROMO | un | \$ 98.918 | 58,00 | \$ 5.737.239,66 | | | | 58,00 | \$ 5.737.240 |
| 13 | 3 | 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN BOTELLA EN CROMO | un | \$ 68.172 | 58,00 | \$ 3.953.876,66 | | | | 58,00 | \$ 3.953.977 |
| 13 | 3 | 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA DE LAVAPLATOS MONOCONTROL | un | \$ 195.011 | 1,00 | \$ 195.010,81 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 13 | 4 | | ACCESORIOS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 13 | 4 | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO Ø2", CF IMPORTADA, REF 708590001 CORONA, INCLUYE SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | un | \$ 267.446 | 12,00 | \$ 3.209.356,03 | | 12,00 | | 0,00 | \$ - |
| 13 | 4 | 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO, 1LT DE CAPACIDAD, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON VALVULA DE PUSH DOSIFICADORA, SOCODA, INCLUYE SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | un | \$ 200.874 | 31,00 | \$ 6.227.100,92 | | 31,00 | | 0,00 | \$ - |
| 13 | 4 | 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, SOCODA, INCLUYE SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | un | \$ 140.049 | 61,00 | \$ 8.543.004,45 | | 61,00 | | 0,00 | \$ - |
| 13 | 4 | 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TIPO JARDÍN PESADA Ø720 CROMO | un | \$ 42.507 | 6,00 | \$ 255.044,00 | | 6,00 | | 0,00 | \$ - |
| 13 | 4 | 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA DE SOBREPONER EN LA PARED O EN DIVISIÓN METÁLICA, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO, CON SOPORTE PARA BOLSA PLÁSTICA, CAPACIDAD 14.5LTS. NACIONAL A&A, INCLUYE SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | un | \$ 125.595 | 61,00 | \$ 7.655.809,32 | | 61,00 | | 0,00 | \$ - |
| 13 | 4 | 6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, 30", SOCODA, INCLUYE SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | un | \$ 131.575 | 7,00 | \$ 921.025,59 | | 7,00 | | 0,00 | \$ - |
| 13 | 4 | 7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO 4"X3" CON SOBCO PARA BAÑOS | un | \$ 8.639 | 21,00 | \$ 181.347,77 | 15,00 | | | 36,00 | \$ 310.882 |
| 13 | 4 | 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS DE SENSOR PARA USO DE MANOS LIBRES DE CARCAZA EN ACERO INOXIDABLE, SOCODA, INCLUYE SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | un | \$ 626.017 | 12,00 | \$ 7.536.208,02 | | 12,00 | | 0,00 | \$ - |
| 13 | 4 | 9 | DIVISIONES EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 REF. 304 SATINADO CANTILVER, ARISTAS REDONDAS, RIGIDIZACIÓN CON BASTIDOR EN PERFILES CUADRADOS, COMPUERTA EN ACERO INOXIDABLE, CON ESTRUCTURA INTERNA PARA DAR RIGIDEZ, PUERTA DE 0,87 m, GANCHO SENCILLO Y CERRADURA DE PASADOR, SOCODA, SEGÚN DISEÑO EN PLANOS. | m2 | \$ 709.981 | 192,17 | \$ 136.433.198,84 | | | | 192,17 | \$ 136.433.199 |

[Handwritten signature and initials]

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL | | |
|------|-------------|---------------|---|----------|-------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------|----------|----------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MENOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | | | |
| 13 | 4 | 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPAREGISTRO ACERO INOXIDABLE CON CERRADURA | un | \$ 11.161 | 21,00 | \$ 234.377,92 | | 21,00 | | 0,00 | \$ - |
| 14 | | | PINTURA | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 14 | 1 | | SOBRE MURO | | | | | | | | 0,00 | \$ 280.298.553 |
| 14 | 1 | 1 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS TIPO BORRABLE IDEA PAINT CREATE CLERA INCLUYE FILLOS Y DILATACIONES ANCHO > 0,70 M | m2 | \$ 117.510 | 615,52 | \$ 72.829.990,82 | | 63,55 | | 551,97 | \$ 64.862.206 |
| 14 | 1 | 2 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS TIPO BORRABLE IDEA PAINT CREATE CLERA INCLUYE FILLOS Y DILATACIONES ANCHO < O = 0,70 M | ml | \$ 82.247 | 115,68 | \$ 9.514.364,73 | 48,16 | | | 183,84 | \$ 13.475.393 |
| 14 | 1 | 3 | VINILO TIPO KORAZA PARA EXTERIORES SOBRE PANETE (3 MANOS), INCLUYE FILLOS Y DILATACIONES ANCHO > 0,70 m | m2 | \$ 7.987 | 1.826,30 | \$ 14.586.659,66 | | | | 1.826,30 | \$ 14.586.660 |
| 14 | 1 | 4 | VINILO TIPO KORAZA PARA EXTERIORES SOBRE PANETE (3 MANOS), INCLUYE FILLOS Y DILATACIONES ANCHO <= 0,70 m | ml | \$ 5.831 | 2.450,92 | \$ 13.800.621,70 | 113,13 | | | 2.664,05 | \$ 14.437.842 |
| 14 | 1 | 5 | VINILO PARA INTERIORES SOBRE PANETE 3 MANOS ANCHO > 0,70 m. | m2 | \$ 6.628 | 4.208,97 | \$ 27.898.266,19 | 720,76 | | | 4.928,73 | \$ 32.675.671 |
| 14 | 1 | 6 | VINILO PARA INTERIORES SOBRE PANETE 3 MANOS, ANCHO <= 0,70 m | ml | \$ 4.579 | 4.319,33 | \$ 19.776.866,60 | | 1.454,04 | | 2.865,29 | \$ 13.119.270 |
| 14 | 1 | 7 | VINILO ANTIBACTERIAL PARA INTERIORES SOBRE PANETE 3 MANOS ANCHO > 0,70 m | m2 | \$ 7.146 | 400,00 | \$ 2.858.485,32 | | 380,46 | | 19,54 | \$ 139.697 |
| 14 | 1 | 8 | VINILO ANTIBACTERIAL PARA INTERIORES SOBRE PANETE 3 MANOS, ANCHO <= 0,70 m | ml | \$ 4.950 | 361,59 | \$ 1.789.724,96 | | 33,95 | | 327,64 | \$ 1.621.686 |
| NP | 110 | | ESTUCO PLÁSTICO CON PUENTE DE ADHERENCIA EN P.V.A. Y PINTURA TIPO VINILO SOBRE CONCRETO LISO PARA CARGAS DE COLUMNAS < 70cm | ml | \$ 13.346 | 700,00 | \$ 9.342.200,00 | 1.390,57 | | | 2.090,57 | \$ 27.900.747 |
| NP | 344 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO | m2 | \$ 16.538 | | \$ - | | | 419,57 | 419,57 | \$ 8.938.849 |
| NP | 360 | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO PARA CUARTOS TÉCNICOS | m2 | \$ 15.708 | | \$ - | | | 23,38 | 23,38 | \$ 367.283 |
| 14 | 2 | | BAJO PLACA | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 14 | 2 | 1 | VINILO BAJO PLACA LISA, TRES MANOS ANCHO > 0,70 M | m2 | \$ 8.037 | 1.858,41 | \$ 14.935.960,96 | 279,01 | | | 2.137,42 | \$ 17.178.875 |
| 14 | 2 | 2 | VINILO BAJO PLACA LISA, TRES MANOS ANCHO < O = 0,70 M | ml | \$ 5.339 | 1.330,81 | \$ 7.103.807,88 | 2.085,99 | | | 3.426,50 | \$ 18.293.796 |
| 14 | 3 | | OTROS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 14 | 3 | 1 | LIMPIEZA E HIDRÓFUGO PARA LADRILLO Y BLOQUE A LA VISTA ANCHO > 0,70 M | m2 | \$ 17.999 | 1.958,53 | \$ 35.252.632,88 | | | | 1.958,53 | \$ 35.252.633 |
| 14 | 3 | 2 | LIMPIEZA E HIDRÓFUGO PARA LADRILLO Y BLOQUE A LA VISTA < O = 0,70 M | ml | \$ 12.568 | 1.231,43 | \$ 15.513.998,33 | | 0,75 | | 1.230,68 | \$ 15.504.550 |
| 14 | 3 | 3 | VINILO DOS MANOS ANTIBACTERIAL CIELO RASO EN SUPER BOARD ANCHO < O = 0,70 M | ml | \$ 6.154 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 257 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA WHASH PRIMER Y PINTURA PARA PUERTAS METÁLICAS (PARA HOJAS DE PUERTA POR LAS DOS CARAS DE 1.12MTS DE ANCHO Y DE 0 A 2,4 DE ALTO, INCLUYE MARCO Y FIJOS DONDE CORRESPONDA | LIN | \$ 89.636 | 66,00 | \$ 5.915.976,00 | | 22,00 | | 44,00 | \$ 3.943.984 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 15 | | | CERRADURAS Y VIDRIOS | | | | | | | | 0,00 | \$ 16.129.679 |
| 15 | 1 | | CERRADURAS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 15 | 1 | 1 | CERRADURA ANTIPANIC PUERTA DOBLE | un | \$ 968.342 | 4,00 | \$ 3.865.366,31 | | 3,00 | | 1,00 | \$ 966.342 |
| 15 | 1 | 2 | CERRADURA STANLEY DE MANUA PUERTAS AULAS | un | \$ 73.367 | 60,00 | \$ 4.401.998,21 | | | | 60,00 | \$ 4.401.998 |
| 15 | 1 | 3 | CERRADURA STANLEY DE MANUA PUERTAS BAÑOS | un | \$ 72.406 | 36,00 | \$ 2.623.823,74 | | 2,00 | | 37,00 | \$ 2.678.012 |
| 15 | 2 | | VIDRIOS Y ESPEJOS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 15 | 2 | 1 | ESPEJO CRISTAL BISELADO EMPOTRADO 6mm. | m2 | \$ 139.367 | 63,00 | \$ 8.781.998,53 | | 5,02 | | 67,98 | \$ 8.082.227 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 16 | | | OBRAS EXTERIORES | | | | | | | | 0,00 | \$ 265.690.512 |
| 16 | 1 | | OBRAS EXTERIORES | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 16 | 1 | 1 | ESCALONES EN PISO LAMINADO EN MADERA SINTETICA CON SISTEMA TIPO CLICK 6x 10 mm PARA TRAFICO ALTO COLOR POR DEFINIR. ANCHO < 0,70 m | ml | \$ 44.028 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 16 | 1 | 2 | PLAQUETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO DE 0,40 X 0,40 DE COLORES. | m2 | \$ 49.096 | 160,00 | \$ 7.855.703,42 | | 160,00 | | 0,00 | \$ - |
| 16 | 1 | 3 | ADOQUÍN CERÁMICO TONO NATURAL DE 0,20 X 0,10 m | ml | \$ 42.969 | 235,48 | \$ 10.122.909,48 | 16,63 | | | 254,11 | \$ 10.823.870 |
| 16 | 1 | 4 | PISO EN PIEDRA MUÑECA 30 X 60 cm. ANCHO > 0,70m | m2 | \$ 145.486 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 16 | 1 | 5 | PISO EN PIEDRA MUÑECA 30 X 60 cm. ANCHO <= 0,70m | ml | \$ 105.205 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 16 | 1 | 6 | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A-80 20 X 36 (CARTILLA MOBILIARIO URBANO DU) | ml | \$ 38.830 | 830,00 | \$ 32.228.874,27 | 36,68 | | | 866,68 | \$ 33.653.158 |
| 16 | 1 | 7 | JUNTAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO FUNDIDO EN OBRA DE f _c =17,0 Mpa DE 0,10 X 0,15 m | ml | \$ 7.637 | 110,00 | \$ 840.095,65 | 33,85 | | | 143,85 | \$ 1.098.616 |
| 16 | 1 | 8 | CONCRETO ESMALTADO OXIDO | m2 | \$ 46.199 | 18,85 | \$ 870.853,24 | | | | 18,85 | \$ 870.853 |
| 16 | 1 | 9 | CARCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO A LA VISTA f _c =21 MPa 0,20 x 0,30 m. INCLUYE REJILLA EN CONCRETO | ml | \$ 107.833 | 39,71 | \$ 4.274.118,01 | | 12,94 | | 26,77 | \$ 2.891.343 |
| 16 | 1 | 10 | TALLUD EN UÑA DE GATO | m2 | \$ 26.228 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 16 | 1 | 11 | CONCRETO CICLOPEO CIMIENTOS (Compuesto un 80% por concreto 21 MPa y 40% piedra medía zorra) | m3 | \$ 263.320 | 90,05 | \$ 23.711.986,85 | | 17,24 | | 72,81 | \$ 19.171.293 |
| 16 | 1 | 12 | MURO EN LADRILLO MÁCIZO RECOCIDO, e=0,12 m | m2 | \$ 45.358 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 16 | 1 | 13 | ZAPATAS EN CONCRETO CONCRETO f _c = 21 MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta). | m3 | \$ 666.138 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 16 | 1 | 14 | ACERO DE REFUERZO f _s = 420 MPa (incluye el suministro, figurado y amado de acero junto con el alambre negro de armate). | kg | \$ 2.793 | 1.825,53 | \$ 5.099.319,22 | 3.438,52 | | | 5.264,05 | \$ 14.704.262 |
| 16 | 1 | 15 | RELLENO EN RECIBO COMÚN (incluye el suministro de material, extendido y compactación mecánica al 95% del proctor modificado). | m3 | \$ 48.176 | 484,05 | \$ 23.319.439,07 | | | | 107,86 | \$ 5.196.229 |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES OS No 5 | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL |
|-----------|--|-----------------------|----------------|----------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MENOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | |
| 16 1 16 | GRADERÍAS EN CONCRETO f _c = 21 MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta). | m3 | \$ 506,262 | 96,08 | \$ 58.222.254,05 | | 49,37 | | 46,66 | \$ 28.289.601 |
| 16 1 17 | MALLA ELECTROSOLDADA (incluye el suministro, colocación y armado de las mallas junto con el alambre negro de amarrar). | Kg | \$ 3.076 | 3.800,53 | \$ 11.699.825,82 | | 1.473,21 | | 2.327,32 | \$ 7.158.486 |
| 16 1 18 | ANDÉN PERIMETRAL EN CONCRETO, A=1,00 m, E=0,10 m EN CONCRETO DE 21 MPa. INCLUYE DILATACIONES. | M2 | \$ 48.244 | 532,43 | \$ 25.695.509,03 | | 42,76 | | 486,67 | \$ 23.623.594 |
| NP 123 | RETIRO ADOQUÍN CERÁMICO EXISTENTE EXTERIORES. No incluye retiro del proyecto. | m2 | \$ 5.539 | 73,00 | \$ 403.909,90 | 13,98 | | | 86,98 | \$ 481.260 |
| NP 275 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN EN COLORES 10'20"x6 CM | m2 | \$ 70.608 | 180 | \$ 12.724.020,00 | 5,43 | | | 185,63 | \$ 13.107.149 |
| NP 281 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE FACHALETA TIPO 1/4 - 26 | m2 | \$ 82.855 | 423,00 | \$ 26.829.965,00 | | 52,12 | | 370,88 | \$ 23.346.750 |
| NP 282 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE FACHALETA TIPO 1/4 - 26 | ml | \$ 37.773 | 150,00 | \$ 5.665.950,00 | 409,60 | | | 569,60 | \$ 21.137.771 |
| NP 290 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN CERÁMICO TONO NATURAL DE 0,20x0,10 M. | m2 | \$ 63.610 | 278,00 | \$ 17.893.590,00 | | 29,43 | | 248,57 | \$ 15.811.538 |
| NP 327 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DILATACIÓN EN GRAVILLA LAVADA | ML | \$ 22.409 | 0,00 | \$ - | | | 608,91 | 608,91 | \$ 13.645.064 |
| NP 328 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NARIZ EN HUELLA Y CONTRA HUELLA CON GRAVILLA LAVADA. | ML | \$ 32.231 | 0,00 | \$ - | | | 357,32 | 357,32 | \$ 11.616.781 |
| NP 330 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA | ML | \$ 37.463 | 0,00 | \$ - | | | 609,06 | 609,06 | \$ 19.070.915 |
| 16 2 | JARDINERÍA Y PAISAJISMO. | | | | | | | | | \$ - |
| 16 1 1 | JARDIN EXTERIOR SEGÚN DISEÑO DE URBANISMO | m2 | \$ 98.248 | 173,97 | \$ 11.873.091,08 | | 173,97 | | 0,00 | \$ - |
| | | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 17 | ASEO Y VARIOS | | | | \$ 14.413.500 | | | | 0,00 | \$ 14.413.500 |
| 17 1 | ASEO Y VARIOS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 17 1 1 | ASEO AL FINAL DE LA OBRA | Gl | \$ 14.413.500 | 1,00 | \$ 14.413.500,00 | | | | 1,00 | \$ 14.413.500 |
| | | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | INSTALACIONES HIDROSANTARIAS | | | | \$ 320.570.598 | | | | 0,00 | \$ 300.804.264 |
| 18 1 | RED DE SUMINISTRO | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 1 | ACOMETIDA Y MEDIDOR TOTALIZADOR | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 1,1 | TUBERÍA HG 1.1/2" | ML | \$ 26.186 | 3,00 | \$ 76.555,57 | | 0,09 | | 2,91 | \$ 73.269 |
| 18 1 1,2 | ACCESORIOS HG 1.1/2" | UN | \$ 8.712 | 4,00 | \$ 34.846,08 | 6,00 | | | 10,00 | \$ 87.116 |
| 18 1 1,3 | TUBERÍA PVC P RDE 21 1.1/2" | ML | \$ 19.204 | 128,00 | \$ 2.458.059,07 | 0,15 | | | 128,16 | \$ 2.460.940 |
| 18 1 1,4 | ACCESORIOS PVC P 1.1/2" | UN | \$ 6.787 | 30,00 | \$ 202.999,73 | | 20,00 | | 10,00 | \$ 67.887 |
| 18 1 1,5 | REGISTRO PASO DIRECTO 1.1/2" | UN | \$ 65.445 | 2,00 | \$ 130.888,95 | | 2,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 1,6 | UNIÓN DRESSER 1.1/2" | UN | \$ 87.650 | 1,00 | \$ 87.650,42 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 1,7 | FILTRO 4" | ML | \$ 140.155 | 1,00 | \$ 140.154,95 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 1,8 | CHEQUE HIDRO 1.1/2" | UN | \$ 187.482 | 1,00 | \$ 187.482,19 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 1,9 | VÁLVULA CORTE PARA LLENADO TANQUE 1.1/2" | UN | \$ 78.583 | 1,00 | \$ 78.583,36 | 4,00 | | | 5,00 | \$ 352.917 |
| 18 1 1,10 | INSTALACIÓN ACOMETIDA 1.1/2" | ML | \$ 699.380 | 1,00 | \$ 699.379,53 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 1,11 | INSTALACIÓN MEDIDOR TOTALIZADOR 1.1/2" | UN | \$ 349.680 | 1,00 | \$ 349.689,77 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 1,12 | MEDIDOR TOTALIZADOR 1.1/2" | UN | \$ 1.018.102 | 1,00 | \$ 1.018.102,38 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 1,13 | CAJA MEDIDOR TOTALIZADOR 1.1/2" | UN | \$ 259.443 | 1,00 | \$ 259.443,00 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 1,14 | PLACA DE IDENTIFICACIÓN 1.1/2" | UN | \$ 7.622 | 1,00 | \$ 7.521,93 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DE EMPALME Y DERIVACIÓN ENTRE LA RED DE ACUEDUCTO PRINCIPAL Y EL PROYECTO AULAS 2 | UN | \$ 3.577.279 | 1,00 | \$ 3.577.279,00 | | | | 1,00 | \$ 3.577.279 |
| 18 1 2 | ACOMETIDA Y MEDIDOR RED CONTRA INCENDIOS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 2,1 | TUBERÍA H.G. 1" | ML | \$ 18.957 | 5,00 | \$ 94.783,18 | | 5,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 2,2 | ACCESORIOS H.G. 1" | UN | \$ 5.587 | 12,00 | \$ 66.682,62 | | 12,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 2,3 | VÁLVULA DE CORTE 1" | UN | \$ 39.998 | 1,00 | \$ 39.998,42 | | | | 1,00 | \$ 39.998 |
| 18 1 2,4 | VÁLVULA ANTIFRAUDE 1" | UN | \$ 115.526 | 1,00 | \$ 115.526,12 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 2,5 | MEDIDOR AGUA POTABLE 1" | UN | \$ 552.618 | 1,00 | \$ 552.617,50 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 2,6 | MONTAJE MEDIDOR AGUA POTABLE 1" | UN | \$ 361.436 | 1,00 | \$ 361.436,81 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 2,7 | PLAQUETA DE IDENTIFICACIÓN | UN | \$ 7.522 | 1,00 | \$ 7.521,93 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 2,8 | CAJILLA PARA UN MEDIDOR | UN | \$ 225.812 | 1,00 | \$ 225.811,50 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 2,9 | TUBERÍA PVC P RDE 21 1.1/2" | ML | \$ 19.204 | 81,00 | \$ 1.556.480,51 | | 81,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 2,10 | ACCESORIOS PVC P 1.1/2" | UN | \$ 8.712 | 16,00 | \$ 139.384,31 | | 16,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 3 | CONEXIONES A TANQUE DE AGUA POTABLE | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 3,1 | PASE EN MURO TANQUE EN PVC 1.1/2" | UN | \$ 19.781 | 3,00 | \$ 59.372,09 | | | | 3,00 | \$ 59.372 |
| 18 1 3,2 | PASE EN MURO TANQUE EN PVC 4" | UN | \$ 26.217 | 9,00 | \$ 235.954,78 | | 1,00 | | 8,00 | \$ 208.738 |
| 18 1 3,3 | NIPLE PASAMURO 12" | UN | \$ 206.240 | 4,00 | \$ 824.959,56 | | 4,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 3,4 | TUBERÍA PVC BIAJIAL 12" | UN | \$ 166.820 | 9,00 | \$ 1.402.375,90 | | 2,32 | | 6,68 | \$ 1.040.875 |
| 18 1 3,5 | VÁLVULA TIPO COMPUERTA 12" | UN | \$ 4.271.347 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |

[Handwritten signature and initials]

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRATUALES | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL |
|-----------|--|--------------|----------------|----------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEJOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | |
| NP 85 | NIPLE PASA MURO 1"1/4, AC SCH-40, DIAMETRO 12" CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPÓXICA ANTICORROSIVA Y BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE RUANA EN LÁMINA METÁLICA #316", L=3"12" | UN | \$ 2.718.891 | 4,00 | \$ 10.867.564,00 | | | | 4,00 | \$ 10.867.564 |
| NP 87 | NIPLE PASA MURO 1"1/4, AC SCH-40, DIAMETRO 8" CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPÓXICA ANTICORROSIVA Y BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE RUANA EN LÁMINA METÁLICA #316", L=3"12" | UN | \$ 1.482.563 | 1,00 | \$ 1.482.563,00 | | | | 1,00 | \$ 1.482.563 |
| NP 88 | NIPLE PASA MURO 1"1/4, AC SCH-40, DIAMETRO 3" CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPÓXICA ANTICORROSIVA Y BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE RUANA EN LÁMINA METÁLICA #316", L=3"12" | UN | \$ 468.683 | 1,00 | \$ 468.683,00 | | | | 1,00 | \$ 468.683 |
| NP 89 | NIPLE PASA MURO 1"1/4, AC SCH-40, DIAMETRO 2" CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPÓXICA ANTICORROSIVA Y BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE RUANA EN LÁMINA METÁLICA #316", L=3"12" | UN | \$ 352.063 | 1,00 | \$ 352.063,00 | | | | 1,00 | \$ 352.063 |
| 18 1 4 | CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE (VELOCIDAD VARIABLE) | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 4.1 | TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 4" | ML | \$ 67.067 | 18,00 | \$ 1.207.205,68 | | 12,57 | | 5,43 | \$ 364.174 |
| 18 1 4.2 | ACCESORIOS ACERO RANURADO 4" | UN | \$ 60.640 | 12,00 | \$ 727.674,20 | 2,00 | | | 14,00 | \$ 848.953 |
| 18 1 4.3 | ACOPLE RANURADO ACERO 4" | UN | \$ 42.047 | 24,00 | \$ 1.009.129,48 | | 24,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 4.4 | TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 1" | ML | \$ 19.670 | 8,00 | \$ 157.356,88 | | 7,70 | | 0,30 | \$ 5.901 |
| 18 1 4.5 | ACCESORIOS ACERO ROSCAR 1" | UN | \$ 7.917 | 8,00 | \$ 63.334,84 | | 5,00 | | 3,00 | \$ 23.751 |
| 18 1 4.6 | MANÓMETRO 200 PSI CARATULA 4" | UN | \$ 31.628 | 2,00 | \$ 63.256,06 | | 1,00 | | 1,00 | \$ 31.628 |
| 18 1 4.7 | VÁLVULA PIE 4" | UN | \$ 285.680 | 3,00 | \$ 797.040,81 | | 3,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 4.8 | REG. PAD. 4" | UN | \$ 573.683 | 4,00 | \$ 2.294.732,96 | | 4,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 4.9 | REG. PAD. 1" | UN | \$ 42.151 | 1,00 | \$ 42.150,84 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 4.10 | CHEQUE HIDRO 4" | UN | \$ 903.826 | 4,00 | \$ 3.615.905,53 | | 4,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 4.11 | CHEQUES PERFORADO 1" | UN | \$ 106.035 | 1,00 | \$ 106.035,32 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 4.12 | COPA EXCÉNTRICA 4"X2" | UN | \$ 67.346 | 2,00 | \$ 134.691,27 | | 2,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 4.13 | COPA EXCÉNTRICA 2"X4" | UN | \$ 67.346 | 2,00 | \$ 134.691,27 | | 2,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 4.14 | JUNTA DE EXPANSIÓN BORRACHA 4" | UN | \$ 186.497 | 2,00 | \$ 372.994,47 | | 1,00 | | 1,00 | \$ 186.497 |
| 18 1 4.15 | UNIÓN UNIVERSAL 4" | UN | \$ 124.305 | 0,00 | \$ - | 1,00 | | | 1,00 | \$ 124.305 |
| 18 1 4.16 | BASE ANTIVIBRATORIA | UN | \$ 4.540.560 | 2,00 | \$ 9.081.119,98 | 1,00 | | | 3,00 | \$ 18.821.680 |
| 18 1 4.17 | SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO DE PRESIÓN (63PSIG@265GPM) 3 BOMBAS VEL. VARIABLE | UN | \$ 16.815.750 | 1,00 | \$ 16.815.750,00 | | | | 1,00 | \$ 16.815.750 |
| 18 1 4.18 | TANQUE HIDROACUMULADOR | UN | \$ 4.900.590 | 1,00 | \$ 4.900.590,00 | | | | 1,00 | \$ 4.900.590 |
| 18 1 4.19 | REG. PAD. BYPASS 1.1/2" | UN | \$ 65.445 | 1,00 | \$ 65.444,96 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 4.20 | CHEQUE BYPASS 1.1/2" | UN | \$ 187.432 | 1,00 | \$ 187.432,19 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 4.21 | UNIÓN UNIVERSAL BYPASS 1.1/2" | UN | \$ 25.177 | 1,00 | \$ 25.176,54 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 4.22 | TRANSICIÓN ACERO - PVC 1.1/2" | UN | \$ 21.529 | 1,00 | \$ 21.528,96 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 5 | REDES DE SUMINISTRO AGUA FRÍA POTABLE | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 5.1 | TUBERÍA PVC P RDE 21 1/2" | ML | \$ 5.558 | 117,00 | \$ 650.287,94 | | | | 117,00 | \$ 650.288 |
| 18 1 5.2 | ACCESORIOS PVC P 1/2" | UN | \$ 1.449 | 55,00 | \$ 79.697,05 | | | | 55,00 | \$ 79.697 |
| 18 1 5.3 | TUBERÍA PVC P RDE 21 3/4" | ML | \$ 6.558 | 14,12 | \$ 92.600,97 | | | | 14,12 | \$ 92.601 |
| 18 1 5.4 | ACCESORIOS PVC P 3/4" | UN | \$ 1.877 | 8,00 | \$ 15.013,10 | | | | 8,00 | \$ 15.013 |
| 18 1 5.5 | TUBERÍA PVC P RDE 21 1" | ML | \$ 8.951 | 42,20 | \$ 377.723,06 | | | | 42,20 | \$ 377.723 |
| 18 1 5.6 | ACCESORIOS PVC P 1" | UN | \$ 2.719 | 39,00 | \$ 108.054,53 | | | | 39,00 | \$ 108.055 |
| 18 1 5.7 | TUBERÍA PVC P RDE 21 1.1/4" | ML | \$ 14.101 | 105,66 | \$ 1.489.933,58 | | | | 105,66 | \$ 1.489.934 |
| 18 1 5.8 | ACCESORIOS PVC P 1.1/4" | UN | \$ 5.085 | 265,00 | \$ 1.347.801,56 | | | | 265,00 | \$ 1.347.802 |
| 18 1 5.9 | TUBERÍA PVC P RDE 21 1.1/2" | ML | \$ 16.354 | 65,73 | \$ 1.074.919,31 | | | | 65,73 | \$ 1.074.919 |
| 18 1 5.10 | ACCESORIOS PVC P 1.1/2" | UN | \$ 6.849 | 121,00 | \$ 828.784,72 | | | | 121,00 | \$ 828.785 |
| 18 1 5.11 | TUBERÍA PVC P RDE 21 2" | ML | \$ 25.240 | 61,90 | \$ 1.562.353,54 | | | | 61,90 | \$ 1.562.354 |
| 18 1 5.12 | ACCESORIOS PVC P 2" | UN | \$ 10.362 | 140,00 | \$ 1.450.728,38 | | | | 140,00 | \$ 1.450.728 |
| 18 1 5.13 | TUBERÍA PVC P RDE 21 2.1/2" | ML | \$ 36.052 | 66,19 | \$ 2.386.282,85 | | | | 66,19 | \$ 2.386.282 |
| 18 1 5.14 | ACCESORIOS PVC P 2.1/2" | UN | \$ 25.823 | 66,00 | \$ 1.704.332,96 | | | | 66,00 | \$ 1.704.333 |
| 18 1 5.15 | TUBERÍA PVC P RDE 21 3" | ML | \$ 45.521 | 83,80 | \$ 3.814.635,98 | 225,43 | | | 309,23 | \$ 14.076.371 |
| 18 1 5.16 | ACCESORIOS PVC P 3" | UN | \$ 37.947 | 28,00 | \$ 1.062.513,25 | | | | 28,00 | \$ 1.062.513 |
| 18 1 5.17 | TUBERÍA PVC P RDE 21 4" | ML | \$ 72.082 | 42,87 | \$ 3.090.804,76 | | | | 42,87 | \$ 3.090.805 |
| 18 1 5.18 | ACCESORIOS PVC P 4" | UN | \$ 87.998 | 15,00 | \$ 1.319.815,37 | | | | 15,00 | \$ 1.319.815 |
| 18 1 5.19 | REGISTRO 1/2" | UN | \$ 21.030 | 10,00 | \$ 210.302,57 | | | | 10,00 | \$ 210.303 |
| 18 1 5.20 | REGISTRO 1.1/4" | UN | \$ 62.769 | 7,00 | \$ 439.314,83 | | | | 7,00 | \$ 439.315 |
| 18 1 5.21 | REGISTRO 2" | UN | \$ 133.754 | 12,00 | \$ 1.805.052,77 | 3,00 | | | 15,00 | \$ 2.006.215 |
| 18 1 5.22 | REGISTRO 3/4" | UN | \$ 35.507 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 1 5.23 | VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1/2" | UN | \$ 130.664 | 1,00 | \$ 130.664,14 | | | | 1,00 | \$ 130.664 |

99

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL | | |
|------|-------------|---------------|---|----------|--------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------|---------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEJOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | | | |
| 18 | 1 | 5,24 | VALVULA EXPULSORA DE AIRE 3/4" | UN | \$ 188.318 | 2,00 | \$ 376.636,28 | | | | 2,00 | \$ 376.636 |
| 18 | 1 | 5,25 | LLAVE MANGUERA + REGISTRO 1/2" | UN | \$ 68.748 | 6,00 | \$ 412.473,48 | | | | 6,00 | \$ 412.473 |
| 18 | 1 | 5,26 | SUPRESOR DE GOLPE DE ARIETE 1" | UN | \$ 280.395 | 27,00 | \$ 7.670.676,46 | | | | 27,00 | \$ 7.670.676 |
| NP | 258 | | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA 12" PINTURA EN RESINA EPÓXICA ADHERENCIA POR FUSIÓN PARA INTERCONEXIÓN DE TANQUES AGUA POTABLE | UN | \$ 5.726.390 | 2,00 | \$ 11.452.780,00 | | | | 2,00 | \$ 11.452.780 |
| NP | 223 | A* | SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE SCH-80 X 12" PARA CONEXIÓN DE TANQUES AGUA POTABLE | UN | \$ 1.181.495 | 4,00 | \$ 4.525.980,48 | | | | 4,00 | \$ 4.525.980 |
| 18 | 1 | 5 | PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA POTABLE | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 1 | 6,1 | PUNTO AF LAVAMANOS 1/2" | UN | \$ 43.234 | 58,00 | \$ 2.507.558,87 | | | | 58,00 | \$ 2.507.558 |
| 18 | 1 | 6,2 | PUNTO AF SANITARIOS 1.1/4" | UN | \$ 69.480 | 61,00 | \$ 4.237.036,66 | | | | 61,00 | \$ 4.237.037 |
| 18 | 1 | 6,3 | PUNTO AF ORINALES 1" | UN | \$ 53.142 | 18,00 | \$ 956.548,04 | | | | 18,00 | \$ 956.548 |
| 18 | 1 | 6,4 | PUNTO AF LAVAPLATOS 1/2" | UN | \$ 43.234 | 1,00 | \$ 43.233,77 | | | | 1,00 | \$ 43.234 |
| 18 | 1 | 6,5 | PUNTO AF DISPENSADORES 1/2" | UN | \$ 43.234 | 3,00 | \$ 129.701,32 | | | | 3,00 | \$ 129.701 |
| 18 | 1 | 6,6 | PUNTO AF LLAVE MANGUERA 1/2" | UN | \$ 63.955 | 6,00 | \$ 383.796,81 | | | | 6,00 | \$ 383.797 |
| 18 | 1 | 6,7 | FILTRO PARA AGUA POTABLE 1.1/4" | UN | \$ 45.939 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 81 | | FILTRO AGUA POTABLE 2" | UN | \$ 180.980 | 12,00 | \$ 2.171.760,00 | | | | 12,00 | \$ 2.171.760 |
| 18 | 1 | 7 | MONTAJE DE APARATOS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 1 | 7,1 | MONTAJE LAVAMANOS | UN | \$ 46.887 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 1 | 7,2 | MONTAJE SANITARIOS | UN | \$ 44.057 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 1 | 7,3 | MONTAJE ORINALES | UN | \$ 40.335 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 1 | 7,4 | MONTAJE LAVAPLATOS | UN | \$ 44.057 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 1 | 7,5 | MONTAJE LLAVE MANGUERA | UN | \$ 40.335 | 6,00 | \$ 242.008,43 | | 6,00 | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 1 | 7,6 | M. O. EQUIPO DE PRESIÓN A. POTABLE | UN | \$ 1.373.078 | 1,00 | \$ 1.373.078,06 | | | | 1,00 | \$ 1.373.078 |
| 18 | 2 | | RED DE DESAGÜES EDIFICACION | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 2 | 1 | REDES DE AGUAS RESIDUALES Y VENTILACIONES | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 2 | 1,1 | TUBERIA PVCL 2" | ML | \$ 16.520 | 128,40 | \$ 2.088.101,81 | | | | 128,40 | \$ 2.088.102 |
| 18 | 2 | 1,2 | TUBERIA PVC S 2" | ML | \$ 19.852 | 122,98 | \$ 2.441.422,82 | 9,43 | | | 132,41 | \$ 2.628.829 |
| 18 | 2 | 1,3 | ACCESORIOS PVC. S 2" | UN | \$ 6.798 | 399,00 | \$ 2.712.548,63 | | | | 399,00 | \$ 2.712.549 |
| 18 | 2 | 1,4 | TUBERIA PVCL 3" | ML | \$ 17.401 | 45,26 | \$ 787.566,46 | | | | 45,26 | \$ 787.566 |
| 18 | 2 | 1,5 | TUBERIA PVC S 3" | ML | \$ 23.272 | 120,18 | \$ 2.796.833,42 | 38,33 | | | 158,51 | \$ 3.688.851 |
| 18 | 2 | 1,6 | ACCESORIOS PVC. S 3" | UN | \$ 13.260 | 135,00 | \$ 1.803.417,12 | | | | 135,00 | \$ 1.803.417 |
| 18 | 2 | 1,7 | TUBERIA PVC S 4" | ML | \$ 34.113 | 269,79 | \$ 9.203.322,23 | | | | 269,79 | \$ 9.203.322 |
| 18 | 2 | 1,8 | ACCESORIOS PVC. S 4" | UN | \$ 22.158 | 485,00 | \$ 10.748.801,69 | | | | 485,00 | \$ 10.748.802 |
| 18 | 2 | 2 | SALIDAS SANITARIAS PVC-S | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 2 | 2,1 | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" | UN | \$ 49.473 | 58,00 | \$ 2.859.428,05 | | | | 58,00 | \$ 2.859.428 |
| 18 | 2 | 2,2 | SALIDA SANITARIA SANITARIOS 4" | UN | \$ 52.725 | 61,00 | \$ 3.216.258,18 | | | | 61,00 | \$ 3.216.258 |
| 18 | 2 | 2,3 | SALIDA SANITARIA ORINALES 2" | UN | \$ 49.473 | 18,00 | \$ 890.512,15 | | | | 18,00 | \$ 890.512 |
| 18 | 2 | 2,4 | SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2" | UN | \$ 49.473 | 1,00 | \$ 49.472,90 | | | | 1,00 | \$ 49.473 |
| 18 | 2 | 2,5 | SALIDA SANITARIA DISPENSADORES 2" | UN | \$ 49.473 | 3,00 | \$ 148.418,69 | | | | 3,00 | \$ 148.419 |
| 18 | 2 | 2,6 | SALIDA SANITARIA SIFONES 2" | UN | \$ 44.912 | 41,00 | \$ 1.841.371,71 | | | | 41,00 | \$ 1.841.372 |
| 18 | 2 | 2,7 | BRIDAS SANITARIAS 4" | UN | \$ 22.614 | 61,00 | \$ 1.379.443,06 | | | | 61,00 | \$ 1.379.443 |
| 18 | 3 | | RED DE DESAGÜES AGUAS RESIDUALES GENERALES | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 3 | 1 | REDES DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 3 | 1,1 | TUBERIA PVD. ALCANTARILLADO 6" | ML | \$ 35.623 | 95,85 | \$ 3.545.916,41 | | | | 95,85 | \$ 3.546.915 |
| 18 | 3 | 1,2 | ACCESORIOS PVC. ALCANTARILLADO 6" | UN | \$ 59.725 | 17,00 | \$ 1.015.320,57 | | | | 17,00 | \$ 1.015.321 |
| 18 | 3 | 1,3 | TUBERIA PVC. ALCANTARILLADO 8" | ML | \$ 85.001 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 3 | 1,4 | ACCESORIOS PVC. ALCANTARILLADO 8" | UN | \$ 84.936 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 3 | 2 | OBRAS CIVILES AGUAS RESIDUALES | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 3 | 2,1 | CAJAS DE INSPECCIÓN TRÁFICO LIVIANO DE 60x80 | UN | \$ 304.221 | 18,00 | \$ 5.475.976,82 | | | | 18,00 | \$ 5.475.977 |
| 18 | 3 | 2,2 | EMPATE A RED GENERAL DE LA UNIVERSIDAD | UN | \$ 2.496.370 | 1,00 | \$ 2.496.370,16 | | | | 1,00 | \$ 2.496.370 |
| 18 | 4 | | RED DE DESAGÜES AGUAS RESIDUALES A REUBICAR | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 4 | 1 | RED A INSTALAR | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 4 | 1,1 | TUBERIA PVC. ALCANTARILLADO 16" | ML | \$ 197.219 | 32,39 | \$ 6.387.822,10 | | 32,39 | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 4 | 1,2 | ACCESORIOS PVC. ALCANTARILLADO 16" | UN | \$ 334.235 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 4 | 2 | RED A INSTALAR | | | | | | | | 0,00 | \$ - |

QARJ

| ITEM | DESCRIPCIÓN | | CONTRACTUALES | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | 294 VALOR ACTUAL |
|------|-------------|------|--|----------------|--------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEJOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | |
| 18 | 4 | 2,1 | POZO DE INSPECCIÓN TRÁFICO PESADO | UN | \$ 3.698.512 | 2,00 | \$ 7.397.023,67 | 2,00 | | 4,00 | \$ 14.794,047 |
| 18 | 4 | | RED DE AGUAS LLUVIAS EDIFICACIÓN | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 3 | 1 | REDES AGUAS LLUVIAS | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 5 | 1,1 | TUBERÍA PVC 8" | ML | \$ 34.113 | 780,40 | \$ 26.621.715,87 | | | 780,40 | \$ 26.621.716 |
| 18 | 5 | 1,2 | ACCESORIOS PVC. 8 4" | UN | \$ 22.158 | 305,00 | \$ 6.758.297,97 | | | 305,00 | \$ 6.758.298 |
| 18 | 5 | 1,3 | TUBERÍA PVC 8 6" | ML | \$ 65.985 | 70,10 | \$ 4.584.190,23 | | | 70,10 | \$ 4.584.190 |
| 18 | 5 | 1,4 | ACCESORIOS PVC. 8 6" | UN | \$ 105.150 | 10,00 | \$ 1.051.503,26 | | | 10,00 | \$ 1.051.503 |
| 18 | 5 | 1,5 | TUBERÍA PVC 8 8" | ML | \$ 107.314 | 114,79 | \$ 12.318.605,39 | | | 114,79 | \$ 12.318.605 |
| 18 | 5 | 1,6 | ACCESORIOS PVC. 8 8" | UN | \$ 151.186 | 9,00 | \$ 1.360.674,76 | | | 9,00 | \$ 1.360.675 |
| 18 | 5 | 1,7 | TUBERÍA PVC 8 10" | ML | \$ 180.135 | 44,35 | \$ 7.101.984,85 | | | 44,35 | \$ 7.101.985 |
| 18 | 5 | 1,8 | ACCESORIOS PVC. 8 10" | UN | \$ 253.118 | 4,00 | \$ 1.012.473,42 | | | 4,00 | \$ 1.012.473 |
| 18 | 5 | 1,9 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12" | ML | \$ 123.755 | 153,52 | \$ 18.988.609,34 | | | 153,52 | \$ 18.988.609 |
| 18 | 5 | 1,10 | ACCESORIOS PVC. ALCANTARILLADO 12" | UN | \$ 237.733 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 5 | 1,11 | SIFÓN + TRAGANTE 4" | UN | \$ 92.001 | 23,00 | \$ 2.116.031,92 | | | 23,00 | \$ 2.116.032 |
| 18 | 5 | 1,12 | SIFÓN + REJILLA 4" | UN | \$ 92.001 | 19,00 | \$ 1.748.026,04 | | | 19,00 | \$ 1.748.026 |
| 18 | 5 | 1,13 | CORDÓN PVC 8" | UN | \$ 105.150 | 2,00 | \$ 210.300,85 | | 2,00 | 0,00 | \$ - |
| 18 | 5 | 1,14 | JUNTAS DE EXPANSIÓN 4" | UN | \$ 43.382 | 38,00 | \$ 1.647.739,79 | | | 38,00 | \$ 1.647.740 |
| 18 | 6 | | RED DE DESAGÜES AGUAS LLUVIAS GENERALES | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 6 | 1 | REDES DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 6 | 1,1 | TUBERÍA PVC. ALCANTARILLADO 12" | ML | \$ 123.755 | 52,24 | \$ 6.464.975,40 | | 2,24 | 50,00 | \$ 6.187.764 |
| 18 | 6 | 1,2 | ACCESORIOS PVC. ALCANTARILLADO 12" | UN | \$ 237.733 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 6 | 1,3 | TUBERÍA PVC. ALCANTARILLADO 14" | ML | \$ 145.074 | 61,09 | \$ 8.923.666,54 | | 61,09 | 0,00 | \$ - |
| 18 | 6 | 1,4 | ACCESORIOS PVC. ALCANTARILLADO 14" | UN | \$ 290.172 | 7,00 | \$ 2.031.201,35 | | 7,00 | 0,00 | \$ - |
| 18 | 6 | 2 | OBRAS CIVILES AGUAS LLUVIAS | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 6 | 2,1 | CAJAS DE INSPECCIÓN TRÁFICO LIVIANO DE 80x80 | UN | \$ 304.221 | 5,00 | \$ 1.521.104,70 | | 5,00 | 0,00 | \$ - |
| 18 | 6 | 2,2 | POZO DE INSPECCIÓN TRÁFICO PESADO | UN | \$ 3.698.512 | 2,00 | \$ 7.397.023,67 | | 2,00 | 0,00 | \$ - |
| 18 | 6 | 2,3 | EMPATE A RED GENERAL DE LA UNIVERSIDAD | UN | \$ 2.535.094 | 1,00 | \$ 2.535.094,43 | | | 1,00 | \$ 2.535.094 |
| 18 | 7 | | ABRAZADERAS REDES HIDROSANITARIAS | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 7 | 1 | ABRAZADERA 1/2" | UN | \$ 4.362 | 63,00 | \$ 274.776,08 | | | 63,00 | \$ 274.776 |
| 18 | 7 | 2 | ABRAZADERA 3/4" | UN | \$ 4.412 | 2,00 | \$ 8.824,91 | | | 2,00 | \$ 8.825 |
| 18 | 7 | 3 | ABRAZADERA 1" | UN | \$ 4.439 | 8,00 | \$ 35.514,86 | | 8,00 | 0,00 | \$ - |
| 18 | 7 | 4 | ABRAZADERA 1 1/4" | UN | \$ 4.635 | 76,00 | \$ 352.269,00 | | | 76,00 | \$ 352.269 |
| 18 | 7 | 5 | ABRAZADERA 1 1/2" | UN | \$ 5.224 | 34,00 | \$ 177.630,05 | | | 34,00 | \$ 177.630 |
| 18 | 7 | 6 | ABRAZADERA 2" | UN | \$ 5.365 | 56,00 | \$ 300.423,45 | | | 56,00 | \$ 300.423 |
| 18 | 7 | 7 | ABRAZADERA 3" | UN | \$ 5.612 | 60,00 | \$ 280.582,80 | | | 60,00 | \$ 280.583 |
| 18 | 7 | 8 | ABRAZADERA 4" | UN | \$ 6.721 | 291,00 | \$ 1.955.955,19 | | | 291,00 | \$ 1.955.955 |
| 18 | 8 | | VARIOS | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 8 | 1 | PLANOS RECORD | GL | \$ 1.012.423 | 1,00 | \$ 1.012.423,46 | | | 1,00 | \$ 1.012.423 |
| 18 | 8 | 2 | MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | un | \$ 455.591 | 1,00 | \$ 455.590,66 | | | 1,00 | \$ 455.591 |
| 18 | 9 | | PRUEBA DE REDES | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 9 | 1 | PRUEBA REDES DESAGÜES | un | \$ 75.932 | 1,00 | \$ 75.932,24 | | | 1,00 | \$ 75.932 |
| 18 | 9 | 2 | PRUEBA REDES SUMINISTRO | un | \$ 75.932 | 1,00 | \$ 75.932,24 | | | 1,00 | \$ 75.932 |
| 18 | 10 | | DESINFECCIÓN DEL SISTEMA | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | 10 | 1 | DESINFECCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE | GL | \$ 721.193 | 1,00 | \$ 721.192,93 | | | 1,00 | \$ 721.193 |
| 18 | | | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 18 | | | TOTAL CAPÍTULO 19 | | | | \$ 1.961.274,388 | | | 0,00 | \$ 1.942.372,249 |
| 19 | 1 | | SALIDAS DE ALUMBRADO EN TUBERÍA EMT | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 | 1 | 1 | SALIDA ILUMINACIÓN INCRUSTAR Y SOBRE PONER. INCLUYE MARQUILLADO, TUBERÍA 3/4" EMT, CURVAS, UNIONES, PRENSA ESTOPA Y CLAVIJA ÁEREA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ÍTEM (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE ILUMINACIÓN) | un | \$ 66.512 | 0,00 | \$ - | 46,00 | | 48,00 | \$ 3.059.539 |
| 19 | 1 | 2 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE MARQUILLADO, TUBERÍA 3/4" EMT, CURVAS, UNIONES, PRENSA ESTOPA Y CLAVIJA ÁEREA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ÍTEM (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE ILUMINACIÓN) | un | \$ 58.044 | 24,00 | \$ 1.393.059,01 | 3,00 | | 27,00 | \$ 1.567.191 |
| 19 | 1 | 3 | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO. INCLUYE MARQUILLADO, TUBERÍA 3/4" EMT, CURVAS, UNIONES, PRENSA ESTOPA Y CLAVIJA ÁEREA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ÍTEM (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE ILUMINACIÓN) | un | \$ 74.514 | 189,00 | \$ 14.083.136,81 | | 105,10 | 83,90 | \$ |

Handwritten signature or initials.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES - OTROS No 1 | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL | | |
|------|-------------|----------------------------|--|----------|--------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------|----------|----------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MENOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | | | |
| 19 | 1 | 4 | SALIDA PARA BOTONERA DE ESCENARIOS PARA SALONES INCLUYE MARQUILLADO, TUBERIA 3/4" EMT, CURVAS, UNIONES, PRENSA ESTOPA Y CLAVIA AEREA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE ESTE ITEM (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ILUMINACION) | un | \$ 154.328 | 0,00 | \$ - | 30,00 | | | 30,00 | \$ 4.629.847 |
| NP | 303 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRIDO PARA LUMINARIAS, INCLUYE TUBERIA EMT, 3 CABLES No.12, FASE, NEUTRO Y TIERRA AISLADA EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS, CABLE ENCAUCHETADO, CAJA, TAPA, PRENSA ESTOPA, DERIVACIONES CON CONECTORES Y MARQUILLADO | und | \$ 96.216 | 1.614,00 | \$ 155.262.624,00 | 13,00 | | | 1.627,00 | \$ 156.543.432 |
| NP | 251 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION PARA FOSO DE ASCENSORES CON ALTURAS ENTRE 3 Y 14 M. INCLUYE EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA, TUBERIA IMC, CAJA RAYWELD, CONECTORES, LUMINARIA Y ACCESORIOS IMC, INCLUYE EL CABLE ELECTRIDO | UN | \$ 212.351 | 10,00 | \$ 2.123.510,00 | | | | 10,00 | \$ 2.123.510 |
| NP | 283 | | CANALIZACION PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN TUBERIA PVC 1" INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO | ml | \$ 20.660,00 | 300,00 | \$ 6.198.000,00 | | 300,00 | | 0,00 | \$ - |
| NPE | 107 | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANALIZACION PARA ILUMINACION EXTERIOR EN TUBERIA PVC 1" INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO | ml | \$ 20.660 | | \$ - | | | 406,95 | 406,95 | \$ 8.407.587 |
| NP | 307 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS DE INTERRUPTOR MANUAL PARA FOSO DE ASCENSORES CON ALTURAS ENTRE 3 Y 14 m. INCLUYE EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA, TUBERIA IMC, CAJA RADWELL, CONECTORES, INTERRUPTOR MANUAL, BENCILLO CONMUTABLE Y ACCESORIOS IMC | und | \$ 208.528 | 4,00 | \$ 834.112,00 | | | | 4,00 | \$ 834.112 |
| NP | 312 | | SALIDA PARA BOTONERA DE ESCENARIOS PARA SALONES INCLUYE MARQUILLADO, TUBERIA 3/4" EMT Y PVC, CABLE DE POTENCIA Y DE CONTROL, CURVAS, UNIONES, CAJAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE ESTE ITEM (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ILUMINACION) | UN | \$ 141.982 | 0,00 | \$ - | | | 62,00 | 62,00 | \$ 8.801.644 |
| NP | 323 | A | SALIDA PARA BOTONERA DE ESCENARIOS PARA SALONES INCLUYE MARQUILLADO, TUBERIA 3/4" EMT Y PVC, CABLE DE POTENCIA Y DE CONTROL, CURVAS, UNIONES, CAJAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE ESTE ITEM (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ILUMINACION) | UN | \$ 210.000 | 56,00 | \$ 11.760.000,00 | | 56,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP | 272 | | SALIDA ILUMINACION INTERIOR DE INCRUSTAR Y SOBREPONER EN CABLE SX12 1/2" DESNUDO PARA CONTINUIDAD, INCLUYE MARQUILLADO, TUBERIA 3/4" EMT, CURVAS, UNIONES, PRENSA ESTOPA Y CLAVIA AEREA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE ESTE ITEM | und | \$ 106.722 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NPE | 085 | | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO, EN AULAS EN CORAZA AMERICANA DE 3/4", INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS DONDE SE REQUIERA | und | \$ 96.288 | 0,00 | \$ - | | | 56,00 | 56,00 | \$ 5.392.128 |
| NPE | 086 | | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO, EN CORRIDORES EN CORAZA AMERICANA DE 3/4", INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS DONDE SE REQUIERA | und | \$ 58.494 | 0,00 | \$ - | | | 93,00 | 93,00 | \$ 5.438.942 |
| NPE | 106 | | SALIDA ELECTRICA BIFASICA | und | \$ 180.000 | 0,00 | \$ - | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 19 | 2 | | SALIDAS DE TOMAS EN TUBERIA EMT | | | | | | | | | \$ - |
| 19 | 2 | 1 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA DE INCRUSTAR TIPO NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA (COLOR BLANCO), INCLUYE MARQUILLADO, TOMA, TUBERIA EMT, UNIONES, CURVAS, CABLEADO, ELEMENTOS DE CONEXION Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE ESTE ITEM (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE TOMAS) | un | \$ 50.767 | 0,00 | \$ - | 78,00 | | | 73,00 | \$ 3.706.008 |
| 19 | 2 | 2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA EN TECHO TIPO NEMA 5-20R CON POLO A TIERRA (COLOR BLANCO), INCLUYE MARQUILLADO, TOMA, TUBERIA EMT, UNIONES, CURVAS, CABLEADO, ELEMENTOS DE CONEXION Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE ESTE ITEM (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE TOMAS) | un | \$ 62.536 | 4,00 | \$ 250.145,33 | | 4,00 | | 0,00 | \$ - |
| 19 | 2 | 3 | SALIDA MONOFASICA SECADOR DE MANOS O EQUIPOS DEDICADOS DE INCRUSTAR, CON POLO A TIERRA, INCLUYE MARQUILLADO, TOMA, TUBERIA EMT, UNIONES, CURVAS, CABLEADO, ELEMENTOS DE CONEXION Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE ESTE ITEM (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE TOMAS) | un | \$ 79.010 | 12,00 | \$ 948.120,03 | | | | 12,00 | \$ 948.120 |
| 19 | 2 | 4 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR MONOFASICA TIPO NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA, INCLUYE MARQUILLADO REGULADA COLOR ANARANJADO (MAS LINEA A TIERRA AISLADA), INCLUYE MARQUILLADO, TOMA, TUBERIA PVC, UNIONES, CURVAS, CABLEADO, ELEMENTOS DE CONEXION Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE ESTE ITEM (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE TOMAS) | un | \$ 61.076 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 | 2 | 5 | SALIDA PARA TOMA TRIFASICA (TOMA DE EMPOTRAR 3FT 3/2A USO INDUSTRIAL 980 V), INCLUYE MARQUILLADO, TOMA, TUBERIA EMT, UNIONES, CURVAS, CABLEADO, ELEMENTOS DE CONEXION Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE ESTE ITEM (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE TOMAS) | un | \$ 117.809 | 1,00 | \$ 117.809,22 | | | | 1,00 | \$ 117.809 |
| 19 | 2 | 6 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA EN CANALETA TIPO NEMA 5-16R CON POLO A TIERRA (COLOR BLANCO), INCLUYE MARQUILLADO, TOMA, TUBERIA EMT, UNIONES, CURVAS, CABLEADO, ELEMENTOS DE CONEXION Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE ESTE ITEM (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE TOMAS) | un | \$ 67.818 | 240,00 | \$ 16.276.416,05 | | 174,00 | | 66,00 | \$ 4.476.014 |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUAL EN DBE No 1 | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | 296 VALOR ACTUAL | | | | | |
|------|-------------|-------------------------|--|----------|-------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|-------|--------|----|------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEJOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | | | | | | |
| 19 | 2 | 7 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE EN CANALETA MONOFASICA TIPO NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA , INCLUYE MARQUILLADO REGULADA COLOR ANARANJADO (MAS LINEA A TIERRA AISLADA), INCLUYE MARQUILLADO, TOMA, TUBERIA EMT, UNIONES, CURVAS, CABLEADO, ELEMENTOS DE CONEXION Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE ESTE ITEM (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE TOMAS) | un | \$ | 89.794 | 204,00 | \$ | 14.237.978,16 | 6,00 | | | 210,00 | \$ | 14.656.742 |
| NP | 273 | | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA EN CABLE 3#12 LSZH 1#12 DESNUDO PARA CONTINUIDAD. INCLUYE TUBERIA PVC Y EMT, MAQUILLADO, TOMA Y ACCESORIOS DE CONEXION. | und | \$ | 114.485 | 0,00 | \$ | - | | | | 0,00 | \$ | - |
| NP | 274 | | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR MONOFASICA AISLADA NARANJA CON POLO A TIERRA EN CABLE 3#12 LSZH+1#12 DESNUDO PARA CONTINUIDAD. INCLUYE MAQUILLADO, TUBERIA PVC, UNIONES, CURVAS, CABLEADO, ELEMENTOS DE CONEXION Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE ESTE ITEM. | und | \$ | 125.978 | 0,00 | \$ | - | | | | 0,00 | \$ | - |
| NP | 304 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR MONOFASICA DOBLE A 110V CON POLO A TIERRA, EN CABLE 1XN#12N LSZH+1XN#12 DESNUDO PARA CONTINUIDAD, INCLUYE MARQUILLADO, TOMA NARANJA, TUBERIA PVC Y EMT, UNIONES, CURVAS, CAJAS, DERIVACIONES CON CONECTORES Y MARQUILLADO. | UN | \$ | 100.753 | 419,00 | \$ | 42.215.507,00 | 53,00 | | | 472,00 | \$ | 47.555.416 |
| NP | 305 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO PARA TOMA CORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR MONOFASICA AISLADA NARANJA CON POLO A TIERRA, EN CABLE 1XN#12F+1XN#12N LSZH+1XN#12 DESNUDO. | UN | \$ | 117.152 | 147,00 | \$ | 17.221.344,00 | | 64,00 | | 83,00 | \$ | 9.723.616 |
| NP | 310 | | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ELECTRICO ESPECIAL PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA DE SEGURIDAD EN MURO TIPO NEMA L-30R PARA LAS AJULAS DE SISTEMAS EN CABLE 3X10 LSZH+1X10 DESNUDO DE CONTINUIDAD, INCLUYE MARQUILLADO, TOMA LS-30, CLAVJA DE SEGURIDAD LS-30R, CABLE ENCAUCHETADO 3X10 PARA CONEXION A TOMA EN MUEBLE, TUBERIA MIXTA, UNIONES, CURVAS, CABLEADO, ELEMENTOS DE CONEXION, REGATA EN PARED Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE ESTE ITEM | UN | \$ | 248.843 | 40,00 | \$ | 9.953.720,00 | | | | 40,00 | \$ | 9.953.720 |
| NP | 252 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS DE TOMACORRIENTE GFCI DEL FOSO DE ASCENSORES CON ALTURAS ENTRE 3 Y 14 METROS. INCLUYE EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA, TUBERIA IMC, CAJA RAWEID, CONECTORES, TOMA GFCI Y ACCESORIOS IMC, NO INCLUYE EL CABLE ELECTRICO | UN | \$ | 234.455 | 4,00 | \$ | 937.820,00 | | | | 4,00 | \$ | 937.820 |
| 19 | 3 | | TABLEROS DE ENCHUFABLES Y ARMARIO DE MEDIDORES | | | | | | | | | | 0,00 | \$ | - |
| 19 | 3 | 1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION POR PISO PARA AUTOMATIZACION DE ESCENARIOS INCLUYE COBRE DE 1M DE ALTO, 0.8 M ANCHO Y 0.8M DE PROFUNDO, ACTUADOR DIMMER, INTERFAZ DE COMUNICACION, INTERRUPTOR MAGNETICO Y DIFERENCIAL, ACTUADORES DE LUCES, CENTRAL DE GESTION DE ENERGIA, FUENTE DE ALIMENTACION (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE TABLEROS) | un | \$ | 4.916.527 | 0,00 | \$ | - | | | | 0,00 | \$ | - |
| 19 | 3 | 2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON FUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL TWC-MB-12 (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE TABLEROS) | un | \$ | 480.970 | 6,00 | \$ | 2.765.818,05 | 2,00 | | | 8,00 | \$ | 3.687.757 |
| 19 | 3 | 3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE AUTOMATICOS DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON FUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL TWC-MB-24 (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE TABLEROS) | un | \$ | 826.966 | 9,00 | \$ | 5.642.694,99 | | 1,00 | | 8,00 | \$ | 5.015.729 |
| 19 | 3 | 4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE AUTOMATICOS DE 30 CIRCUITOS TRIFASICO CON FUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL TWC-MB-30 (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE TABLEROS) | un | \$ | 741.166 | 0,00 | \$ | - | | | | 0,00 | \$ | - |
| 19 | 3 | 5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE AUTOMATICOS DE 36 CIRCUITOS TRIFASICO CON FUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL TWC-MB-36 (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE TABLEROS) | un | \$ | 813.257 | 3,00 | \$ | 2.439.770,26 | | | | 3,00 | \$ | 2.439.770 |
| NP | 313 | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONEXIONADO DE CIRCUITOS RAMALES A TABLEROS ELECTRICOS (NORMAL O REGULADO) EN TUBERIA EMT DE 1" Y 1 1/2", Y DE ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL EN CADA PISO, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE TUBERIA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INTERCONEXION ENTRE BANDEJA DE DISTRIBUCION AEREA Y TABLEROS ELECTRICOS EN CADA PISO. | un | \$ | 482.289 | | \$ | - | | | 10,00 | 10,00 | \$ | 4.822.890 |
| NP | 318 | A* | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONEXIONADO DE CIRCUITOS RAMALES A TABLEROS ELECTRICOS (NORMAL O REGULADO) EN TUBERIA EMT DE 1" Y 1 1/2", Y DE ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL EN CADA PISO, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE TUBERIA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INTERCONEXION ENTRE BANDEJA DE DISTRIBUCION AEREA Y TABLEROS ELECTRICOS EN CADA PISO. | un | \$ | 730.909 | 10,00 | \$ | 7.309.090,00 | | 10,00 | | 0,00 | \$ | - |
| NP | 314 | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONEXIONADO DE CIRCUITOS RAMALES A TABLEROS ELECTRICOS (ILUMINACION) EN TUBERIA EMT DE 1" Y CONEXIONADO DE ACOMETIDA DE TABLEROS EN TUBERIA EMT DE 2", EN PISO 1, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE TUBERIA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INTERCONEXION ENTRE BANDEJA DE DISTRIBUCION AEREA Y TABLEROS ELECTRICOS EN CADA PISO. | gl | \$ | 500.183 | | \$ | - | 1,00 | | | 1,00 | \$ | 500.183 |
| NP | 317 | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONEXIONADO DE CIRCUITOS RAMALES A TABLEROS ELECTRICOS (ILUMINACION) EN TUBERIA EMT DE 1" Y CONEXIONADO DE ACOMETIDA DE TABLEROS EN TUBERIA EMT DE 2", EN PISO 1, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE TUBERIA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INTERCONEXION ENTRE BANDEJA DE DISTRIBUCION AEREA Y TABLEROS ELECTRICOS EN CADA PISO. | un | \$ | 725.006 | 1,00 | \$ | 725.006,00 | | 1,00 | | 0,00 | \$ | - |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES DBE No. 2 | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL |
|----------|---|-------------------------|----------------|----------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEJOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | |
| NP 315 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONEXIONADO DE CIRCUITOS RAMALES A TABLEROS ELÉCTRICOS (ILUMINACIÓN) EN TUBERÍA EMT DE 1" Y CONEXIONADO DE ACOMETIDA DE TABLEROS EN TUBERÍA EMT DE 2", EN PISOS 2 Y 3, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE TUBERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INTERCONEXIÓN ENTRE BANDEJA DE DISTRIBUCIÓN AÉREA Y TABLEROS ELÉCTRICOS EN CADA PISO. | un | \$ 604.392 | | \$ | | | 2,00 | 2,00 | \$ 1.208.784 |
| NP 316 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONEXIONADO DE CIRCUITOS RAMALES A TABLEROS ELÉCTRICOS (ILUMINACIÓN) EN TUBERÍA EMT DE 1" Y CONEXIONADO DE ACOMETIDA DE TABLEROS EN TUBERÍA EMT DE 2", EN PISOS 2 Y 3, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE TUBERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INTERCONEXIÓN ENTRE BANDEJA DE DISTRIBUCIÓN AÉREA Y TABLEROS ELÉCTRICOS EN CADA PISO. | un | \$ 829.215 | 2,00 | \$ 1.658.430,00 | | 2,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 280 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1 1/2" PARA TABLERO ELÉCTRICO DE CUARTO DE CONTROL EN AUDITORIO. INCLUYE ACCESORIOS Y CAJA METÁLICA | ML | \$ 67.160 | 0,00 | \$ - | 18,00 | | | 13,00 | \$ 742.950 |
| NP 351 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" | ML | \$ 25.856 | 0,00 | \$ - | | | 146,00 | 146,00 | \$ 3.774.976 |
| NP 352 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" PARA VARIOS SUBSISTEMAS (ILUMINACIÓN NORMAL, REGULADA, CONTROL DE ILUMINACIÓN) Y DONDE SE REQUIERA. INCLUYE ACCESORIOS. | ML | \$ 17.245 | 0,00 | \$ - | | | 267,74 | 267,74 | \$ 4.617.176 |
| 19 4 | INTERRUPTORES | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 4 1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SANC DSE 1X20A 10 KA A 120/240V. TIPO ENCHUFABLE (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y CUADRO DE CARGA) | un | \$ 13.144 | 186,00 | \$ 2.444.812,10 | 103,00 | | | 289,00 | \$ 3.758.660 |
| 19 4 2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SANC DSE 3X30A 10 KA A 120/240V. TIPO ENCHUFABLE (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y CUADRO DE CARGA) | un | \$ 70.195 | 1,00 | \$ 70.194,71 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 19 4 3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DRX 3X125A INOMINAL 100A Y 25 KA A 120/240V. (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y CUADRO DE CARGA) | un | \$ 233.705 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 4 4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DFX 3X160A INOMILAN 150 A Y 25 KA A 120/240V.(DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y CUADRO DE CARGA) | un | \$ 133.068 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 4 5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DFX 3X260A INOMILAN 225 A Y 25 KA A 120/240V. (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y CUADRO DE CARGA) | un | \$ 413.974 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 4 6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DRX 3X1260A INOMILAN 1100 A Y 25 KA A 120/240V.(DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y CUADRO DE CARGA) | un | \$ 975.140 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 242 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL 3X20A 10KA A 120/240V | un | \$ 174.175 | 0,00 | \$ - | | | 1,00 | 1,00 | \$ 174.175 |
| NP 019 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL 3X15A 30KA A 120/240V | un | \$ 202.998 | 0,00 | \$ - | | | 1,00 | 1,00 | \$ 202.998 |
| NP 248 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL 3X15A 40KA A 120/240V | un | \$ 202.998 | 1,00 | \$ 202.998,00 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 243 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL 3X40A 15KA A 120/240V | un | \$ 164.311 | 0,00 | \$ - | | | 1,00 | 1,00 | \$ 164.311 |
| NP 014 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL 3X30A 20KA A 120/240V | un | \$ 214.415 | 0,00 | \$ - | | | 5,00 | 8,00 | \$ 1.072.076 |
| NP 249 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL 3X30A 40KA A 120/240V | un | \$ 214.415 | 4,00 | \$ 857.660,00 | | 4,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 244 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL 3X40A 25KA A 120/240V | un | \$ 264.887 | 0,00 | \$ - | | | 3,00 | 3,00 | \$ 794.660 |
| NP 015 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL 3X50A 230KA A 120/240V | un | \$ 214.415 | 0,00 | \$ - | | | 14,00 | 14,00 | \$ 3.001.810 |
| NP 245 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL 3X50A 25KA A 120/240V | un | \$ 167.130 | 0,00 | \$ - | | | 10,00 | 10,00 | \$ 1.671.304 |
| NP 246 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL 3X60A 25KA A 120/240V | un | \$ 168.834 | 0,00 | \$ - | | | 2,00 | 2,00 | \$ 337.668 |
| NP 016 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL 3X70A 50KA A 120/240V | un | \$ 214.415 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 247 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL 3X600A 25KA A 120/240V | un | \$ 1.342.935 | 0,00 | \$ - | | | 2,00 | 2,00 | \$ 2.685.870 |
| NP 250 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL 3X40A 40KA A 120/240V | un | \$ 214.415 | 6,00 | \$ 1.286.490,00 | | 6,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 251 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL 3X50A 40KA 120/240V | un | \$ 214.415 | 6,00 | \$ 1.286.490,00 | | 6,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 252 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL 3X70A 40KA A 120/240V | un | \$ 214.415 | 1,00 | \$ 214.415,00 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 259 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL 3X30A 40KA A 120/240V | un | \$ 286.472 | 2,00 | \$ 572.944,00 | | 2,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 254 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL 3X800A 80KA A 120/240V | un | \$ 1.752.973 | 1,00 | \$ 1.752.973,00 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 321 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL 3X90A 30KA A 120/240V | un | \$ 214.415 | 0,00 | \$ - | | | 7,00 | 7,00 | \$ 1.500.803 |
| NP 322 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL 3X90A 40KA A 120/240V | un | \$ 286.472 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NPE 086 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SANC DSE 1X30A 10 KA A 120/240V, TIPO ENCHUFABLE (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y CUADRO DE CARGA) | un | \$ 13.144 | 0,00 | \$ - | | | 21,00 | 21,00 | \$ 276.027 |
| 19 5 | ACOMETIDAS ELÉCTRICAS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 5 1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3XB*4N*8T CU L52H PARA TABLERO ASCENSOR (TA) (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ml | \$ 23.226 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 5 2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3XB*4N*8T CU L52H PARA TABLERO ASCENSOR (TA) (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ml | \$ 23.226 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |

[Handwritten signature and initials]

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUAL (CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL) | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL |
|----------|--|---|----------------|----------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEJOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | |
| 19 5 3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X6F+4N+8T CU LSZH PARA TABLERO AUDITORIO (TAU) 12- REGULADO (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ml | \$ 23.226 | 60,00 | \$ 1.393.554,83 | 5,00 | | | 65,00 | \$ 1.509.584 |
| 19 5 4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X6F+4N+8T CU LSZH PARA TABLERO AUDITORIO TOMAS (TAUT) (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ml | \$ 23.226 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 5 5 | Suministro, Transporte e Instalacion de acometida 3x6F+2N+8T Cu LSZH PARA TABLERO ASCENSOR (TA) (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 27.259 | 116,01 | \$ 3.162.294,69 | | | | 116,01 | \$ 3.162.295 |
| 19 5 6 | Suministro, Transporte e Instalacion de acometida 3x6F+2N+8T Cu LSZH PARA TABLERO ASCENSOR (TA) (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 27.259 | 110,34 | \$ 3.007.737,23 | | | | 110,34 | \$ 3.007.737 |
| 19 5 7 | Suministro, Transporte e Instalacion de acometida 3x6F+2N+8T Cu LSZH PARA TABLERO AUDITORIO (TAU) 12- REGULADO (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 27.259 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 5 8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X2F+30N+8T CU LSZH PARA TABLERO ILUMINACION P1 (TIP1) 36 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ml | \$ 69.444 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 5 9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X2F+30N+8T CU LSZH PARA TABLERO ILUMINACION P2 (TIP2) 36 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ml | \$ 69.444 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 5 10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X2F+30N+8T CU LSZH PARA TABLERO ILUMINACION P3 (TIP3) 36 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ml | \$ 69.444 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 5 11 | Suministro, Transporte e Instalacion de acometida 3x4F+10N+8T Cu LSZH PARA TABLERO Tomas Normales P1 (TTP1) 30 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 58.980 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 5 12 | Suministro, Transporte e Instalacion de acometida 3x4F+10N+8T Cu LSZH PARA TABLERO Tomas Normales P2 (TTP2) 30 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 58.980 | 65,00 | \$ 3.833.702,73 | | 65,00 | | 0,00 | \$ - |
| 19 5 13 | Suministro, Transporte e Instalacion de acometida 3x4F+10N+8T Cu LSZH PARA TABLERO Tomas Normales P3 (TTP3) 30 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 58.980 | 70,00 | \$ 4.128.602,94 | | 70,00 | | 0,00 | \$ - |
| 19 5 14 | Suministro, Transporte e Instalacion de acometida 3x4F+10N+8T Cu LSZH PARA TABLERO TOMAS REGULADAS (TR) 30 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 58.980 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 5 15 | Suministro, Transporte e Instalacion de acometida 3x4F+10N+8T Cu LSZH PARA Tablero General REGULADO (TR) (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 58.980 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 5 16 | Suministro, Transporte e Instalacion de acometida 3X10F+250N+6T Cu LSZH PARA Tablero BOMBAS (TR) (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 94.280 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 5 17 | Suministro, Transporte e Instalacion de acometida 6X350F+2X500N+10T Cu LSZH PARA Tablero General Normal (TGN) (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 454.135 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 5 18 | Suministro, Transporte e Instalacion de acometida 6X350F+2X500N+10T Cu LSZH PARA Tablero BCI (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 454.135 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 5 19 | Suministro, Transporte e Instalacion de acometida 6X300F+3X500N+20T Cu LSZH PARA Tablero General DE ACOMETIDAS (TGA) (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 605.897 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 5 20 | Suministro, Transporte e Instalacion de acometida 6X300F+3X500N+20T Cu LSZH ENTRE PLANTA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 605.897 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 5 21 | Suministro, Transporte e Instalacion de acometida 6X300F+3X500N+20T Cu LSZH ENTRE TRANSFORMADOR Y TABLERO DE TRANSFERENCIA (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 605.897 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 5 22 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA LLEVAR LOS CIRCUITOS RAMALES POR BANDEJA PORTA CABLE A CADA SALÓN DEL EDIFICIO (12F+12N+14T) CU LSZH (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE TOMAS E ILUMINACION) | ml | \$ 6.835 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 311 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X6F+6N+10T CU LSZH PARA TABLERO SERVICIOS AUXILIARES ASCENSOR 22 CIRCUITOS DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR | ml | \$ 26.734 | 0,00 | \$ - | | | 100,00 | 100,00 | \$ 2.873.400 |
| NP 301 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X2F+20N+8T CU LSZH 76 PARA TABLERO AUDITORIO | ml | \$ 80.088 | 110,00 | \$ 9.909.580,00 | | | | 110,00 | \$ 9.909.580 |
| NP 302 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X6F+4N+10T CU LSZH PARA TABLERO REGULADO AUDITORIO | ml | \$ 31.950 | 60,00 | \$ 1.917.500,00 | | 60,00 | | 0,00 | \$ - |
| NPE .021 | Suministro, Transporte e Instalacion de acometida 3x4F+10N+8T Cu LSZH PARA TABLERO ILUMINACION P1 (TIP1) 36 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 58.980 | 0,00 | \$ - | | | 96,00 | 88,00 | \$ 5.190.244 |
| NPE .022 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3x4F+2N+8T Cu LSZH PARA TABLERO ILUMINACION P2 (TIP2) 36 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ml | \$ 27.259 | 0,00 | \$ - | | | 96,00 | 96,00 | \$ 2.616.846 |
| NPE .023 | Suministro, Transporte e Instalacion de acometida 3x4F+10N+8T Cu LSZH PARA TABLERO ILUMINACION P3 (TIP3) 36 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 58.980 | 0,00 | \$ - | | | 106,00 | 106,00 | \$ 6.251.684 |
| NPE .024 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3x6F+2N+8T Cu LSZH PARA TABLERO DE TOMAS NORMALES P1A (TTP1A) 24 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ml | \$ 27.259 | 0,00 | \$ - | | | 88,00 | 88,00 | \$ 2.399.792 |
| NPE .025 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3x6F+2N+8T Cu LSZH PARA TABLERO DE TOMAS NORMALES P1B (TTP1B) 24 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ml | \$ 27.259 | 0,00 | \$ - | | | 88,00 | 88,00 | \$ 2.399.792 |
| NPE .026 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3x6F+2N+8T Cu LSZH PARA TABLERO DE TOMAS NORMALES P2A (TTP2A) 24 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ml | \$ 27.259 | 0,00 | \$ - | | | 96,00 | 96,00 | \$ 2.616.864 |
| NPE .027 | Suministro, Transporte e Instalacion de acometida 3x4F+10N+8T Cu LSZH PARA TABLERO Tomas Normales P2B (TTP2B) 24 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 58.980 | 0,00 | \$ - | | | 96,00 | 96,00 | \$ 5.662.084 |

Handwritten signature and initials.

| ITEM | DESCRIPCION | CONTRACTUALES OB# No. 5 | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL |
|----------|---|-------------------------|----------------|-----------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEJOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | |
| NPE 026 | Suministro, Transporte e Instalación de acometida 3x6F+10N+8T CU LSZH PARA TABLERO Tomas Normales P3A (TP3A) 24 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ml | \$ 58.980 | 0,00 | \$ - | | | 106,00 | 106,00 | \$ 6.251.884 |
| NPE 029 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X6F+2N+8T CU LSZH PARA TABLERO DE TOMAS NORMALES P3B (TP3B) 24 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 27.269 | 0,00 | \$ - | | | 106,00 | 106,00 | \$ 2.889.454 |
| NPE 030 | Suministro, Transporte e Instalación de acometida 3x6F+4N+8T CU LSZH PARA TABLERO TOMAS REGULADAS P1 (TRP1) 12 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 23.226 | 0,00 | \$ - | | | 15,00 | 15,00 | \$ 348.369 |
| NPE 031 | Suministro, Transporte e Instalación de acometida 3x6F+4N+8T CU LSZH PARA TABLERO TOMAS REGULADAS P2A (TRP2A) 12 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 23.228 | 0,00 | \$ - | | | 25,00 | 25,00 | \$ 580.648 |
| NPE 032 | Suministro, Transporte e Instalación de acometida 3x6F+2N+8T CU LSZH PARA TABLERO TOMAS REGULADAS P2B (TRP2B) 12 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 27.268 | 0,00 | \$ - | | | 24,00 | 24,00 | \$ 654.211 |
| NPE 033 | Suministro, Transporte e Instalación de acometida 3x6F+2N+8T CU LSZH PARA TABLERO TOMAS REGULADAS P3 (TRP1) 24 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) | ML | \$ 27.259 | 0,00 | \$ - | | | 30,00 | 30,00 | \$ 817.764 |
| NP 300 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X2F+350N+4T CU LSZH 75 PARA TABLERO GENERAL REGULADO UPS1 Y UPS2 | ml | \$ 110.883 | 240,00 | \$ 26.607.120,00 | | 240,00 | 0,00 | 0,00 | \$ - |
| NPE 108 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 6X2F+350N+4T CU LSZH 75 PARA TABLERO GENERAL REGULADO UPS1 Y UPS2 | ML | \$ 150.594 | 0,00 | \$ - | | | 180,00 | 180,00 | \$ 27.108.920 |
| NPE 104 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X1/0X12/0N+5T EN CABLE TIPO SOLDADOR ENTRE EL TABLERO REGULADO Y LAS UPS | ML | \$ 210.636 | 0,00 | \$ - | | | 20,00 | 20,00 | \$ 4.212.720 |
| NPE 035 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X6F+2N+8T CU LSZH PARA TABLERO DE BOMBAS | ml | \$ 27.259 | 0,00 | \$ - | | | 28,00 | 28,00 | \$ 763.282 |
| NPE 036 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X6F+2N+8T CU LSZH PARA TABLERO CAFETERIA | ml | \$ 27.259 | 0,00 | \$ - | | | 110,00 | 110,00 | \$ 2.998.490 |
| NP 298 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 6X250F+2X500N+10T CU LSZH PARA TABLERO GENERAL NORMAL | ml | \$ 741.920 | 15,00 | \$ 11.128.800,00 | | 5,00 | 10,00 | 10,00 | \$ 7.419.200 |
| NP 294 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 6X300F+2X500N+10T CU LSZH 75 DE TRANSFORMADOR A TRANSFERENCIA Y DE TRANSFERENCIA A TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA) | ml | \$ 502.100 | 10,00 | \$ 5.021.000,00 | 5,00 | | 15,00 | 15,00 | \$ 7.531.500 |
| NP 297 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 6X300F+2X500N+10T CU LSZH 75 DE LA TRANSFERENCIA A LA PLANTA | ml | \$ 758.892 | 20,00 | \$ 15.177.840,00 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | \$ 7.588.920 |
| NP 299 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X2F+10N+8T CU LSZH 75 PARA TABLERO EQUIPOS | ml | \$ 88.911 | 12,00 | \$ 1.066.932,00 | | | 12,00 | 12,00 | \$ 1.066.932 |
| NP 237 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA LLEVAR LOS CIRCUITOS RAMALES POR BANDEJA PORTA CABLE A CADA SALÓN DEL EDIFICIO (12F+12N+12T) CU LSZH | ml | \$ 8.504 | 14.481,00 | \$ 123.146.424,00 | | 4.189,54 | 10.291,46 | 10.291,46 | \$ 87.518.576 |
| NP 236 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA LLEVAR LOS CIRCUITOS A RAMALES POR BANDEJA PORTA CABLE A CADA SALÓN DEL EDIFICIO (10F+10N+10T) CU LSZH INCLUYENDO EL CABLE DE CONTINUIDAD EN NO.10 AWG DESNUDO | ml | \$ 9.966 | 996,00 | \$ 9.956.016,00 | 50,86 | | 1.048,86 | 1.048,86 | \$ 10.464.413 |
| NP 229 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONDUCTORES PARA CIRCUITOS RAMALES PARA TOMAS REGULADAS EN CABLE TRENZADO COLOR AZUL, AMARILLO Y ROJO (12F+12N+12T) CU LSZH INCLUYENDO EL CABLE DE CONTINUIDAD EN NO.12 AWG DESNUDO | ml | \$ 9.801 | 2.707,00 | \$ 26.531.307,00 | | 948,81 | 1.760,19 | 1.760,19 | \$ 17.251.622 |
| NP 308 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONDUCTOR EN CALIBRE No.12 LSZH POR BANDEJA PORTACABLE Y/O TUBERIA ENT PARA CONEXION DE RETORNIOS DE CIRCUITOS DE ILUMINACION DE LAS SALIDAS HASTA EL CUARTO TECNICO | LN | \$ 3.605 | 1.500,00 | \$ 5.407.500,00 | 2.854,48 | | 4.354,48 | 4.354,48 | \$ 15.697.900 |
| NP 311 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X6F+8N+10T CU LSZH PARA TABLERO CAFETERIA | ml | \$ 26.734 | 70,00 | \$ 1.871.380,00 | | 70,00 | 0,00 | 0,00 | \$ - |
| NP 068 | TUBO CONDUIT ENT DE 1"-1/2"X 3 MTS FUJI | UNO | \$ 41.890 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | 0,00 | \$ - |
| NP 240 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 2X(3X250F+2X400N+2T) CU LSZH PARA TABLERO GENERAL NORMAL (TGN) | ml | \$ 789.146 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | 0,00 | \$ - |
| NP 241 B | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X2F+20N+5T CU LSZH TABLERO TOMAS NORMALES P3 (TP3) | ml | \$ 192.434 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | 0,00 | \$ - |
| NP 241 D | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X2F+20N+5T CU LSZH TABLERO TOMAS NORMALES P3 (TP3) | ml | \$ 48.441 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | 0,00 | \$ - |
| NP 241 E | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X2F+20N+5T CU LSZH TABLERO TOMAS NORMALES P3 (TP3) | ml | \$ 81.608 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | 0,00 | \$ - |
| NP 253 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO ALIMENTADOR DEL MOTOR DE LOS ASCENSORES CON ALTURAS ENTRE 3 Y 14 M. INCLUYE EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA, TUBERIA IMC, CJA RAWELD, CONECTORES, TOMA GFCI Y ACCESORIOS IMC. NO INCLUYE EL CABLE ELÉCTRICO. | UN | \$ 1.587.907 | 2,00 | \$ 3.175.814,00 | | | 2,00 | 2,00 | \$ 3.175.814 |
| NP 070 | CAJA GALVANIZADA 2400 RETIE PROELECTRICOS | und | \$ 13.186 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | 0,00 | \$ - |
| NP 263 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA CIRCUITOS DE ILUMINACION Y TOMAS DEL PISO DEL ASCENSOR EN 3X6F+1X2N+X6T CU LSZH | ml | \$ 22.912 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | 0,00 | \$ - |
| NP 264 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X6F+8N+10T | ml | \$ 25.962 | 140,00 | \$ 3.834.680,00 | | 116,90 | 28,10 | 28,10 | \$ 599.722 |
| NP 265 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X4F+10N+8T PARA TABLERO ILUMINACION P1 (TP1) 36 | ml | \$ 58.980 | 60,00 | \$ 3.538.802,92 | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | \$ - |
| NP 266 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X6F+2N+8T PARA TABLERO ILUMINACION P2 (TP2) 36 | ml | \$ 27.259 | 65,00 | \$ 1.771.835,00 | | 65,00 | 0,00 | 0,00 | \$ - |
| NP 267 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X4F+10N+8T PARA TABLERO ILUMINACION P3 (TP3) 36 | ml | \$ 58.980 | 70,00 | \$ 4.128.600,00 | | 70,00 | 0,00 | 0,00 | \$ - |
| NP 268 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X6F+2N+8T PARA TABLERO DE TOMAS P1A (TP1A) | ml | \$ 27.259 | 60,00 | \$ 1.635.540,00 | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | \$ - |
| NP 269 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X6F+2N+8T PARA TABLERO DE TOMAS P1B (TP1B) | ml | \$ 27.259 | 60,00 | \$ 1.635.540,00 | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | \$ - |
| NP 270 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X6F+2N+8T CU LSZH PARA TABLERO TOMAS NORMALES P2A (TP2A) 24 | ml | \$ 27.259 | 65,00 | \$ 1.771.835,00 | | 65,00 | 0,00 | 0,00 | \$ - |
| NP 271 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X6F+2N+8T CU LSZH PARA TABLERO TOMAS NORMALES P3B (TP3B) 24 | ml | \$ 27.259 | 70,00 | \$ 1.908.130,00 | | 70,00 | 0,00 | 0,00 | \$ - |
| NP 272 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X6F+4N+8T CU LSZH PARA TABLERO REGULADO P1 | ml | \$ 23.226 | 10,00 | \$ 232.260,00 | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | \$ - |

Handwritten signature and initials.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES DS N° 5 | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL |
|----------|--|-----------------------|----------------|----------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MENOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | |
| NP 273 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X8F+4N+6T CU LSZH PARA TABLERO DE TOMAS REGULADAS P2A | ml | \$ 23.228 | 10,00 | \$ 232.280,00 | | 10,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 274 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6F+2N+6T CU LSZH PARA TABLERO DE TOMAS REGULADAS P2B | ml | \$ 27.259 | 15,00 | \$ 408.885,00 | | 15,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 275 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X8F+2N+6T CU LSZH PARA TABLERO DE TOMAS REGULADAS P3 | ml | \$ 27.259 | 20,00 | \$ 545.180,00 | | 20,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 276 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2F+350N+4T CU LSZH PARA TABLERO DE GENERAL REGULADO UPS1 | ml | \$ 109.796 | 130,00 | \$ 14.273.480,00 | | 130,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 277 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2F+350N+4T CU LSZH PARA TABLERO DE GENERAL REGULADO UPS2 | ml | \$ 109.796 | 130,00 | \$ 14.273.480,00 | | 130,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 278 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6F+2N+6T CU LSZH PARA TABLERO DE BOMBAS | ml | \$ 27.259 | 20,00 | \$ 545.180,00 | | 20,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 308 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA EL CONTROL DEL ASCENSOR CON ALTURA DE 14M. INCLUYE EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA, TUBERÍA IMC, CAJA RAYWELD, CONECTORES, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA 4 CIRCUITOS, CABLE Y ACCESORIOS IMC. | UN | \$ 456.548 | 2,00 | \$ 913.096,00 | | | | 2,00 | \$ 913.096 |
| 19 6 | CANALIZACIONES PARA ACOMETIDA | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 6 1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE 1ø1" EN IMC (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SALIDA DE BANDEJA, RECORRIDO DE BANDEJA HASTA LOS TABLEROS VER TAMBIÉN CUADROS DE CARGA | ml | \$ 17.660 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 6 2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN 1ø2" IMC (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SALIDA DE BANDEJA, RECORRIDO DE BANDEJA HASTA LOS TABLEROS VER TAMBIÉN CUADROS DE CARGA | ml | \$ 48.003 | 20,00 | \$ 960.054,41 | | 8,24 | | 11,76 | \$ 564.512 |
| 19 6 3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE 1ø4" EN IMC (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS) INCLUYE ACCESORIOS PARA SALIDA DE BANDEJA, RECORRIDO DE BANDEJA HASTA LOS TABLEROS VER TAMBIÉN CUADROS DE CARGA | ml | \$ 74.235 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 019 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA PVC TDP CONFIUT 3x4" PARA ESTACIÓN METEOROLÓGICA | ml | \$ 71.600 | 80,00 | \$ 4.296.000,00 | | 60,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 047 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA PVC TDP CONFIUT 3x4" PARA ESTACIÓN METEOROLÓGICA | ML | \$ 71.600 | 0,00 | \$ - | | | 60,00 | 60,00 | \$ 4.296.000 |
| 19 7 | SISTEMA DE CAPTACION DE RAYOS Y PUESTA A TIERRA | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 7 1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN TIPO T PARA CABLE 1/0 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE APANTALLAMIENTO) | un | \$ 18.545 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 7 2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA 150GR. (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE APANTALLAMIENTO) | un | \$ 12.780 | 3,00 | \$ 38.339,91 | | 3,00 | | 0,00 | \$ - |
| 19 7 3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE CU DESNUDO N° 1/0 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE APANTALLAMIENTO) | ml | \$ 12.684 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 7 4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA CON REDUCCIÓN Y SIN ROSCA, TIPO 101VL4000, EN ALUMINIO, LONGITUD 4000 MM, TAMAÑO NOMINAL Ø 10/16 MM, COMPATIBLE CON SISTEMA DE SOPORTE FANGFIX (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE APANTALLAMIENTO) | un | \$ 240.561 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 7 5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BASE DE HORMIGÓN TIPO FANGFIX S16 (16 KG) CON 365 MM DE Ø, HORMIGÓN RESISTENTE A LAS HELADAS, AFILABLE. (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE APANTALLAMIENTO) | un | \$ 115.308 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 7 6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BASE DE HORMIGÓN TIPO FANGFIX S10 (10 KG) CON 289 MM DE Ø, HORMIGÓN RESISTENTE A LAS HELADAS, AFILABLE. (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE APANTALLAMIENTO) | un | \$ 115.308 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 7 7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BASE SISTEMA FNAGRIX TIPO F-FIX-B16, CANTONERA CON TACO INTEGRADO, ADECUADO PARA EL SISTEMA FANGFIX 16 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE APANTALLAMIENTO) | un | \$ 76.872 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 7 8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BASE SISTEMA FNAGRIX TIPO F-FIX-B10, CANTONERA CON TACO INTEGRADO, ADECUADO PARA EL SISTEMA FANGFIX 10 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE APANTALLAMIENTO) | un | \$ 76.872 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 7 9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BORNE TIPO F-FIX-KL ADECUADO PARA SISTEMA FANGFIX, BORNE DE VA PARA RD DE 8MM, PROBADO CON H (100KA) SEGÚN DIN EN-50164-1, MONTAJE DEL CONDUCTOR REDONDO EN LA PUNTA CAPTADORA. (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE APANTALLAMIENTO) | un | \$ 24.023 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 7 10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTA DE CAPTURA TIPO 120/A PARA RD 8-10 MM, PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, CON TORNILLO CILÍNDRICO M6 X 10, CINC COLADO A PRESIÓN, TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO AL CALIENTE (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE APANTALLAMIENTO) | un | \$ 43.241 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 7 11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN TIPO CRUCE PARA CABLE 1/0 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE APANTALLAMIENTO) | un | \$ 41.607 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 7 12 | BAJANTE NATURAL PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO SEGÚN NTC 4552, INCLUYE HERRAJES, ALAMBRE DESNUDO Y SOLDADURA. (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE APANTALLAMIENTO) | un | \$ 826.505 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 7 13 | AVISO DE PREVENCIÓN PARA SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS, SEGÚN NTC 4552 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE APANTALLAMIENTO) | un | \$ 138.110 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 7 14 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,3X0,3M PARA PUESTA A TIERRA. (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE APANTALLAMIENTO) | un | \$ 82.843 | 0,00 | \$ - | 8,00 | | | 8,00 | \$ 662.744 |

[Handwritten signature]

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD ELECTUCITADA FINAL | VALOR ACTUAL |
|---------|---|---------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEJOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | |
| NP 066 | CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 6 AWG PROCABABLES | ml | \$ 6.248 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 241 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONECTOR ENTRE ACERO ESTRUCTURAL DE 3/4" Y CABLE 1/0 EN ANILLO SUPERIOR (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA) | un | \$ 351.421 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 266 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SUBSISTEMA DE APANTALLAMIENTO - SISTEMA DE BANDEJAS | un | \$ 20.742.175 | 1,00 | \$ 20.742.175,00 | | | | 1,00 | \$ 20.742.175 |
| NP 270 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SUBSISTEMA DE APANTALLAMIENTO - SISTEMA DE CAPTACION EN CUBIERTAS | un | \$ 27.232.763 | 1,00 | \$ 27.232.763,00 | | | | 1,00 | \$ 27.232.763 |
| NP 271 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SUBSISTEMA DE APANTALLAMIENTO - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | un | \$ 36.714.128 | 1,00 | \$ 36.714.128,00 | | | | 1,00 | \$ 36.714.128 |
| NPE 059 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BARRAJE PARA PUESTA A TIERRA DE CUARTOS TECNICOS Y/O SUBESTACION ELECTRICA | un | \$ 967.016 | 0,00 | \$ - | | | 1,00 | 1,00 | \$ 967.016 |
| NPE 100 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BARRAJE EQUIPOTENCIAL | un | \$ 1.409.155 | 0,00 | \$ - | | | 1,00 | 1,00 | \$ 1.409.155 |
| 19 8 | BANDEJAS PORTACABLES, LUMINARIAS Y UPS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 8 1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE CERRADA CON TAPA DE 40 X 8 cm EN LAMINA COLD ROLLED. INCLUYE SOPORTES, DERIVACIONES, GIROS Y ELEMENTOS DE FIJACION (SISTEMA ELECTRICO) (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE AGOMETIDAS) | ml | \$ 73.661 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 8 2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE CERRADA CON TAPA DE 40 X 6 cm, INCLUYE SOPORTES, SEPARADOR, DERIVACIONES, GIROS Y ELEMENTOS DE FIJACION (SISTEMA VOZ Y DATOS) (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE AGOMETIDAS) | ml | \$ 76.152 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 8 3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UPS DE 40 KVA CON MODULOS EXPANSIBLES DE 20 KVA CON MAXIMO DE 80 KVA (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE AGOMETIDAS) | un | \$ 37.944.856 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 8 4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED CUADRADA 60X60 60W 4000K DIMERIZABLE CON CONTROL DE 0-10 V (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ILUMINACION) | un | \$ 190.492 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 8 5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BALA LED DE 9" DE 50 W 4000K DIMERIZABLE CON CONTROL DE 0-10 V (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ILUMINACION) | un | \$ 143.464 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 19 8 6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BALA LED DE 9" DE 50 W 4000K PARA EXTERIOR DIMERIZABLE CON CONTROL DE 0-10 V (DE ACUERDO CON ESPECIFICACION TECNICA Y PLANO DE ILUMINACION) | un | \$ 143.464 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 021 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE ESCALONADA CON TAPA Y BASE DE 20X8CM, EN ACERO GALVANIZADO, INCLUYE SOPORTES, DERIVACIONES, GIROS Y ELEMENTOS DE FIJACION, SISTEMA ELECTRICO PARA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS | ml | \$ 107.314 | 398,00 | \$ 42.710.972,00 | 145,72 | | | 543,72 | \$ 58.348.768 |
| NP 022 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE ESCALONADA CON TAPA Y BASE DE 40X8CM, EN ACERO GALVANIZADO, INCLUYE SOPORTES, DERIVACIONES, GIROS Y ELEMENTOS DE FIJACION, SISTEMA ELECTRICO PARA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS | ml | \$ 138.000 | 840,00 | \$ 116.920.000,00 | 48,65 | | | 888,65 | \$ 122.661.300 |
| NP 116 | Suministro, transporte e instalación de luminaria led cuadrada Ref. RC1258, W80L60 41W, 3400 LM, 4000K, dimenzable con control de 0-10V. Marca Philips. Inckya driver advance certadrive 46w, 1,02s 46V 0-10V (5% DIM) 120-277V Dual Ref. LNL-2220 | un | \$ 336.678 | 526,00 | \$ 177.092.628,00 | 1,00 | | | 527,00 | \$ 177.429.306 |
| NP 203 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE INCRUSTAR BALA LED REFERENCIA DN283B/293B, 8", 23W, NO DIMERIZABLE MARCA PHILIPS | un | \$ 267.997,41 | 498,00 | \$ 128.482.710,18 | | 60,00 | | 438,00 | \$ 113.002.866 |
| NP 204 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE INCRUSTAR BALA LED REFERENCIA DN283B/293B, 8", 23W, DIMERIZABLE 0-10V, MARCA PHILIPS | un | \$ 476.614,00 | 320,00 | \$ 152.516.480,00 | | 9,00 | | 311,00 | \$ 148.226.954 |
| NP 205 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE INCRUSTAR ECUALIZABLE COLOR BLANCO CON BOMBILLA PAR 88-15W, MARCA PHILIPS | un | \$ 228.670,17 | 58,00 | \$ 13.252.869,66 | | | | 58,00 | \$ 13.262.670 |
| NP 206 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA REF. TCW-0 2X14.5 W, LED 120V MARCA PHILIPS | un | \$ 246.780,68 | 17,00 | \$ 4.194.680,71 | 21,00 | | | 38,00 | \$ 9.376.904 |
| NP 207 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA WALL PACK REF. TP-VF02 39W, 100-277 V | un | \$ 437.907,79 | 28,00 | \$ 12.699.325,91 | 11,00 | | | 40,00 | \$ 17.516.312 |
| NP 208 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO CAMPANA PARA SUSPENDER REF. LED HIGH BAY REF. GC418-60W | un | \$ 891.225,85 | 26,00 | \$ 14.780.646,25 | | 15,00 | | 10,00 | \$ 5.912.259 |
| NP 209 | LUMINARIA LED EMPOTRABLE, USO EXTERIOR, IP66, REF. WALK LIGHT-CU2008, 8W, 120V, CONSTRUJITA | un | \$ 453.345,42 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 210 | LUMINARIA LED EMPOTRABLE, USO INTERIOR, REF. WALK LIGHT- CON BOMBILLA MR16-5W, 120V, SIDE | un | \$ 205.804,91 | 14,00 | \$ 2.881.268,74 | | | | 14,00 | \$ 2.881.269 |
| NP 137 | DESMONTE Y RUBICACION DE LUMINARIAS EXISTENTES JUNTO A LAS GRADAS DEL AUDITORIO | un | \$ 67.669 | 2,00 | \$ 115.137,00 | | 2,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 061 | DESMONTE Y RUBICACION DE LUMINARIAS EXISTENTES JUNTO A LAS GRADAS DEL AUDITORIO | un | \$ 67.669 | 0,00 | \$ - | | | 3,00 | 3,00 | \$ 172.708 |
| NP 211 | LUMINARIA DE EMERGENCIA REF. LED R1 SERIES IP 20, 120/277V 2XLED 1W MACA PHILIPS | un | \$ 165.225,64 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 288 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA EMERGENCIA, REFERENCIA LED R1, 2X1W, 120-277V, BATERIA SELLADA Ni-Cd, RECARGABLE . 90 Min, MARCA PHILIPS | un | \$ 169.854,00 | 88,00 | \$ 14.947.152,00 | 9,00 | | | 97,00 | \$ 16.475.838 |
| NP 216 | A SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SENSOR DE OCUPACION TECNOLOGIA PIR. INSTALACION EN TECHO/MURO (TIPO ESQUINA), LENTES DE ALTA DENSIDAD, PARA CIRCULACIONES | un | \$ 625.374,29 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 215 | A1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BOTONERA DIGITAL, INSTALACION EN MURO, 3 BOTONES, TECNOLOGIA DLM | un | \$ 342.279,00 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 215 | A2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BOTONERA DIGITAL, INSTALACION EN MURO, 5 BOTONES, TECNOLOGIA DLM | un | \$ 378.679,21 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 215 | B SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SENSOR DE OCUPACION TECNOLOGIA PIR. INSTALACION EN TECHO/MURO (TIPO ESQUINA), LENTES DE RANGO LARGO | un | \$ 625.374,29 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 215 | B1 SUMINISTRO, TRANSPORTE DE CONTROLADOR RC ONOFF 0-10V CON RELES Y 3 SALIDAS PARA DIMERIZACION 0-10 RELACIONADA, TECNOLOGIA DLM. | un | \$ 1.361.674,00 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 215 | B2 SUMINISTRO, TRANSPORTE DE CONTROLADOR RC ONOFF DIMMER CON 1 SALIDA PARA DIMERIZACION CON TECNOLOGIA FASE ADELANTADA | un | \$ 1.998.670,00 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |

[Handwritten signature]

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES DSI No 5 | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL |
|-----------|--|------------------------|------------------|----------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEJOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | |
| NP 215 C | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SENSOR DE OCUPACIÓN TECNOLOGIA PIR. INSTALACIÓN EN TECHO, LENTES DE ALTA DENSIDAD, TECNOLOGIA DLM | un | \$ 548.881,48 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 215 C1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE PARA REDES MS/TP DLM | ml | \$ 27.901,00 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 215 C2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE PARA REDES MS/TP DLM | ml | \$ 27.901,38 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 216 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL INTERIOR LMCP 8 RELES TECNOLOGIA DLM. MONTAJE DE SOBREPONER INCLUYE GABINETE | un | \$ 12.085.789,58 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 262 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SENSOR DE OCUPACIÓN TECNOLOGIA DUAL, INSTALACIÓN EN TECHO, CONEXIÓN ELÉCTRICA TENSIÓN DE LÍNEA | un | \$ 489.250,00 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 215 D1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SENSOR DE OCUPACIÓN TECNOLOGIA PIR. INSTALACIÓN EN TECHO, LENTES DE RANGO EXTENDIDO, TECNOLOGIA DLM. | un | \$ 529.733,27 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 264 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL INTERIOR LMCP 24 RELES TECNOLOGIA DLM. MONTAJE DE SOBREPONER INCLUYE GABINETE | un | \$ 21.776.221,00 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 215 D2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE PUENTE DE REDES DLM (ETHERNET-BUS), TECNOLOGIA DLM | un | \$ 776.228,00 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 306 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SEÑALIZACIÓN REF. HARENA, LHS8120 EXP IP42, 60 MINUTOS DE AUTONOMÍA, BATERIA NI-MH SISTEMA AUTOTEST 120V277 V. INCLUYE JUEGO DE PICTOGRAMAS MARCA ZEMPER | un | \$ 1.244.783,00 | 8,00 | \$ 9.958.344,00 | | 8,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 265 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REFLECTOR PARA USO EXTERIOR 50W, IP66 100-240V, 3000K, REFERENCIA LQ-LED004 MARCA TECHNO LITE, INCLUYE DADO EN CONCRETO PARA FIJACIÓN DE LUMINARIA | un | \$ 408.905,00 | 12,00 | \$ 4.918.860,00 | | | | 12,00 | \$ 4.918.860 |
| NP 266 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE INCRUSTAR EN PISO REF. HLED 3W, 3000K, IP65, 120V PARA GRADERÍAS | un | \$ 173.786,00 | 26,00 | \$ 4.518.468,00 | | 2,00 | | 24,00 | \$ 4.170.912 |
| NP 267 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED EMPOTRABLE USO EXTERIOR REFERENCIA REF. LN 265, 2W, 120V, 3000K, IP65, MARCA SICOLUX PARA RAMPA AUDITORIO | un | \$ 195.416,00 | 24,00 | \$ 4.785.984,00 | 5,00 | | | 29,00 | \$ 5.783.064 |
| NP 268 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DECO BOLDROO DE 10 W 90 CM DE ALTO, PARA USO EXTERIOR, MARCA SYLVANIA, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE DADO EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN ZONA VERDE | un | \$ 600.388,00 | 4,00 | \$ 2.401.464,00 | | | | 4,00 | \$ 2.401.464 |
| NP 261 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA AUTOMATIZACIÓN DE LUMINARIAS EN CABLE DE CONTROL NO 2X18 AWG APANTALLADO, INCLUYE CONEXIÓN DE LUMINARIAS Y CIRCUITO EN CABLE HSTA CAJA DE CONTROL, UBICADA EN CADA SALÓN | und | \$ 66.432 | 823,00 | \$ 54.873.536,00 | | 34,00 | | 789,00 | \$ 82.414.848 |
| NPE 057 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO TIPO PLAFÓN COLOR BLANCO IP65, REF FTLED 1120, 400 K, L12 NEUTRA, 18W, 100-240V, IRCB0 | un | \$ 387.935 | | \$ - | | | 9,00 | 9,00 | \$ 3.491.415 |
| NP 264 | CAJA PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO Y DADO EN CONCRETO PARA ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO Y ALISTAMIENTO DE TERRENO | un | \$ 742.623,00 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| | AULAS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| NP CI 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN EN LAS AULAS TIPO A, B Y C, INCLUYE CONTROLADOR DE 3 RELES, BOTONERA DIGITAL DE 3 BOTONES TECNOLOGIA DLM, MÓDULO DE PUENTE DE REDES Y CABLE PARA REDES MS/TP POR CADA AULA | un | \$ 3.940.311 | 56,00 | \$ 220.857.416,00 | | | | 56,00 | \$ 220.857.416 |
| NP CI 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL ADMINISTRADOR DE REDES MS/TP DLM, TRES SEGMENTOS, INCLUYE GABINETE | un | \$ 21.527.431 | 1,00 | \$ 21.527.431,00 | | | | 1,00 | \$ 21.527.431 |
| NP CI 3 | COMISIONING (SERVICIO DE INGENIERIA, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PARA 56 AULAS.) | un | \$ 16.374.733 | 1,00 | \$ 16.374.733,00 | | | | 1,00 | \$ 16.374.733 |
| | CIRCULACIONES | | | | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP CI 4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SENSOR DE OCUPACIÓN TECNOLOGIA PIR. INSTALACIÓN EN TECHO/MURO (TIPO ESQUINA), LENTES DE ALTA DENSIDAD, PARA CIRCULACIONES | un | \$ 639.097 | 18,00 | \$ 11.503.746,00 | | 3,00 | | 15,00 | \$ 9.588.455 |
| NP CI 5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SENSOR DE OCUPACIÓN TECNOLOGIA PIR. INSTALACIÓN EN TECHO/MURO (TIPO ESQUINA), LENTES DE RANGO DE LARGO | un | \$ 639.097 | 28,00 | \$ 17.894.716,00 | | | | 28,00 | \$ 17.894.716 |
| NP CI 6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SENSOR DE OCUPACIÓN TECNOLOGIA PIR. INSTALACIÓN EN TECHO, LENTES DE ALTA DENSIDAD, TECNOLOGIA DLM | un | \$ 560.814 | 37,00 | \$ 20.750.118,00 | | 1,00 | | 36,00 | \$ 20.189.304 |
| NP CI 7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SENSOR DE OCUPACIÓN TECNOLOGIA PIR. INSTALACIÓN EN TECHO, LENTES DE RANGO EXTENDIDO, TECNOLOGIA DLM | un | \$ 541.243 | 3,00 | \$ 1.623.729,00 | | | | 3,00 | \$ 1.623.729 |
| NP CI 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL INTERIOR LMCP 8 RELES TECNOLOGIA DLM. MONTAJE DE SOBREPONER INCLUYE GABINETE | un | \$ 12.374.185 | 1,00 | \$ 12.374.185,00 | | | | 1,00 | \$ 12.374.185 |
| NP CI 9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL INTERIOR LMCP 24 RELES TECNOLOGIA DLM. MONTAJE DE SOBREPONER INCLUYE GABINETE | un | \$ 22.215.922 | 3,00 | \$ 66.647.766,00 | | | | 3,00 | \$ 66.647.766 |
| | AULAS DE TELEPRESENCIA | | | | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP CI 10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOTONERA DIGITAL, INSTALACIÓN EN MURO, 3 BOTONES, TECNOLOGIA DLM | un | \$ 349.805 | 5,00 | \$ 1.749.025,00 | | 1,00 | | 4,00 | \$ 1.399.220 |
| NP CI 11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE DE CONTROLADOR RC ON/OFF-10V con 3 reles y 3 salidas para dimensión 0-10 relacionada, Tecnología DLM | un | \$ 1.610.416 | 1,00 | \$ 1.610.416,00 | 1,00 | | | 2,00 | \$ 3.020.832 |
| NP CI 12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE PARA REDES MS/TP DLM EN AULAS DE TELEPRESENCIA, DISPONIBLE EN CARRETES DE 305 M) | ctb | \$ 495.211 | 1,00 | \$ 495.211,00 | | | | 1,00 | \$ 495.211 |
| NP CI 13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE PUENTE DE REDES DLM (Ethernet-Bus), Tecnología DLM | un | \$ 793.935 | 1,00 | \$ 793.935,00 | | | | 1,00 | \$ 793.935 |
| | AUDITORIO | | | | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP CI 14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOTONERA DIGITAL, INSTALACIÓN EN MURO, 5 BOTONES, TECNOLOGIA DLM | un | \$ 388.947 | 1,00 | \$ 388.947,00 | | | | 1,00 | \$ 388.947 |
| NP CI 15 | SUMINISTRO, TRANSPORTE DE CONTROLADOR RC ON/OFF Dimmer con 1 salida para dimensión con tecnología fase adelantada | un | \$ 2.077.972 | 3,00 | \$ 6.233.916,00 | | 1,00 | | 4,00 | \$ 8.311.888 |
| NP CI 16 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE PUENTE DE REDES DLM (Ethernet-Bus), Tecnología DLM | un | \$ 793.935 | 1,00 | \$ 793.935,00 | | | | 1,00 | \$ 793.935 |

para

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | | CONTRACTUALES OSI No. 6 | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL | |
|------|-------------|----|---|----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| | | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MENOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | | |
| NP | CI | 17 | SUMINISTRO, TRANSPORTE DE CONTROLADOR RC QINOM-10V con 2 reles, Tecnología DLM. | un | \$ 786.294 | 1,00 | \$ 786.294,00 | | | | 1,00 | \$ 786.294 |
| NP | CI | 18 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE PARA REDES MS/TP DLM PARA AUDITORIO, DISPONIBLE EN CARRETES DE 305 M | Glb | \$ 1.029.570 | 1,00 | \$ 1.029.569,75 | | | | 1,00 | \$ 1.029.570 |
| | | | BAÑOS | | | | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | CI | 19 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SENSOR DE OCUPACIÓN TECNOLOGÍA DUAL, INSTALACIÓN EN TECHO, CONEXIÓN ELÉCTRICA TENSION DE LÍNEA. | un | \$ 493.876 | 12,00 | \$ 5.926.512,00 | | | | 12,00 | \$ 5.926.512 |
| | | | TERRAZA | | | | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | CI | 20 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PARA TERRAZA, COMPUESTO POR 1 BOTONERA EN MURO DE 9 BOTONES TECNOLOGÍA DLM, 1 MÓDULO DE PUNTE DE REDES DLM Y 4 CONTROLADORES RC QINOM CON 2 RELES, TECNOLOGÍA DLM. | un | \$ 4.188.227 | 1,00 | \$ 4.188.227,00 | | | | 1,00 | \$ 4.188.227 |
| | | | COMMISSIONING | | | | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | CI | 21 | COMMISSIONING (SERVICIO DE INGENIERÍA, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN, AULAS DE TELEASISTENCIA, AUDITORIO Y BAÑOS.) | Glb | \$ 10.452.597 | 1,00 | \$ 10.452.597,00 | | | | 1,00 | \$ 10.452.597 |
| NP | 216 | A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A CERO METROS DE UPS MARCA EATON, MODELO 93E DE 30KVA/24KW, 5 MINUTOS DE AUTONOMÍA, INCLUYE, TRANSPORTE DESDE BOGOTÁ HASTA LA OBRA Y TRANSPORTE HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DE LA OBRA (NO INCLUYE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS) | un | \$ 37.882.265,00 | 2,00 | \$ 75.764.530,00 | | | | 2,00 | \$ 75.764.530 |
| NPE | 105 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL METÁLICO DE 400X1000 PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN A IMPLEMENTAR EN LAS ÁREAS DE TERRAZA Y AUDITORIO | un | \$ 192.046 | 0,00 | \$ - | | | 2,00 | 2,00 | \$ 384.092 |
| 20 | | | INSTALACION RED VOZ Y DATOS | | | | \$ 1.735.821.328 | | | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 1 | | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS | | | | | | | | 0,00 | \$ 1.690.828.978 |
| 20 | 1 | 1 | TABLERO DE DETECCIÓN DE INCENDIO CON CUATRO ZONAS DE DETECCIÓN INCLUYE TUBERÍA, CABLE CU AISLADO THHNLSZHN NO 16, MÓDULO DE EXPANSIÓN, TECLADO REMOTO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 1.8.1 Y PLANO DE INCENDIOS) | un | \$ 3.278.538 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 1 | 2 | SALIDA EN PLACA PARA DETECTOR DE HUMO ÓPTICO, TUBERÍA, CABLE CU AISLADO THHNLSZHN NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. - INCLUYE DETECTOR (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 1.8.2 Y PLANO DE INCENDIOS) | un | \$ 316.120 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 1 | 3 | MÓDULO MONITOR CON DOS CIRCUITOS DE ENTRADA (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 1.8.3 Y PLANO DE INCENDIOS) | un | \$ 181.610 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 1 | 4 | SALIDA PARA SIRENA DE EVACUACIÓN, INCLUYE TUBERÍA, CAJAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE CU AISLADO THHNLSZHN NO 16 Y PULSADOR - INCLUYE SIRENA (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 1.8.4 Y PLANO DE INCENDIOS) SIRENA | un | \$ 239.918 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 1 | 5 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL EN MURO, INCLUYE TUBERÍA, CAJAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE CU AISLADO THHNLSZHN NO 16 Y PULSADOR - INCLUYE PULSADOR (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 1.8.5 Y PLANO DE INCENDIOS) | un | \$ 328.788 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 076 | | LICENCIA DE INTEGRACIÓN INCENDIO OPC REF SWG-1465 | un | \$ 12.190.364 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 077 | | INTEGRACIÓN OG Y EDWARDS | un | \$ 7.425.800 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 078 | | PANEL PARA DETECCIÓN DE INCENDIOS | un | \$ 47.663.996 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 079 | | ANUNCIADOR DE BASE DE CUATRO POSICIONES. REF 3-4ANN | un | \$ 2.938.624 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 080 | | CAJA DE PARED ANUNCIADOR REF 4ANNB | un | \$ 213.213 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 081 | | DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE, REF SIGA-PD | un | \$ 540.264 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 161 | | EQUIPO DE TEMPERATURA SIGA-HRD | un | \$ 405.758 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 162 | | BASE PARA DETECTORES ESTANDAR REF SIGA 5B | un | \$ 46.126 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 163 | | EQUIPO DE REFERENCIA D297 | un | \$ 3.008.458 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 164 | | ESTACIÓN MANUAL-DOBLE ACCIÓN 1 ESTADO REF SIGA 27B | un | \$ 366.746 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 165 | | MÓDULO DE CONTROL REF SIGA-CT1 | un | \$ 232.981 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 166 | | MÓDULO DE ENTRADA DOBLE (RISER) REF SIGA CC2 | un | \$ 443.182 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 167 | | MÓDULO DE RELE DE CONTROL | un | \$ 320.903 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 168 | | ALTAVOZ DE PARED DE ALTA FIDELIDAD, REF G4HFRF-S7VMC | un | \$ 556.618 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 169 | | CABLE 2X16 RETARDANTE | un | \$ 7.081 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 170 | | CABLE 2X18 RETARDANTE | un | \$ 6.456 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 2 | | CCTV | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 2 | 1 | SERVIDOR DE VIDEO CCTV CON PROTECCIÓN RAID-5 DE 24 TB CAPACIDAD HASTA 128 CÁMARAS DE 2 UNIDADES DE RACK (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 1.9.1, PLANO DE CCTV Y MEMORIAS) | un | \$ 35.551.533 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 2 | 2 | LICENCIA SOFTWARE DE VIDEO + ANALÍTICA CON GRABACIÓN, ALARMAS Y TELEACTUACIÓN CON CÁMARAS Y CODECS DE VIDEO IP PARA 128 PUNTOS (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 1.9.2, PLANO DE CCTV Y MEMORIAS) | un | \$ 6.208.855 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 2 | 3 | CÁMARA INTERNA HD 720P60 O SUPERIOR, CON LENTE VARIABLE ENTRE 3-9 MM + DOMO (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 1.9.3, PLANO DE CCTV Y MEMORIAS). INCLUYE LICENCIAMIENTO DE CADA CÁMARA AL SISTEMA LENEL ON GUARD ESTABLECIDO PARA LA UMING | un | \$ 3.219.861 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 068 | A | DOMO FLUO, REF AXIS P8226-V MKII | un | \$ 4.027.988 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES QSI No 7 | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL |
|--------|-------------|--|--|----------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEJOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | |
| NP 070 | A | DOMO PTZ. REF AXIS Q6114-E 60HZ | un | \$ 23.717.950 | 0,00 | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 071 | | PROTECTOR CONTRA SOBRETENSION PARA CÁMARAS EXTERIORES. REF AXIS T80S1 | un | \$ 1.088.664 | 0,00 | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 072 | | MIDSPAN PARA CÁMARAS PTZ. REF AXIS T8134 60 W | un | \$ 1.638.344 | 0,00 | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 073 | | SOPORTE REF AXIS T91B9 | un | \$ 2.078.168 | 0,00 | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 074 | | LICENCIA PARA UN CANAL DE VIDEO. REF SW-LNR-CH1 | un | \$ 1.521.108 | 0,00 | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 075 | | SERVIDOR PARA ALMACENAMIENTO DE VIDEO. INCLUYE SOFTWARE UNVR, WINDOWS SERVER 2008 R2 64 BIT, REF DVC-HD-A-000-08-4T | un | \$ 121.035.376 | 0,00 | | | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 3 | SISTEMA DE VOZ Y DATOS | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 3 | 1 | SALIDA PARA SISTEMA DE VOZ DATOS EN TEGHO PARA CCTV. INCLUYE TOMA SENCILLA CABLEADO UTP CAT. 6A, APARATO CON JACK CAT. 6A, TUBERIA Y ACCESORIOS DONDE SE REQUIERA, CERTIFICACION DE CADA PUNTO LOGICO, MARQUILLAS DE CABLEADO Y NUMERACION DE TOMAS. (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA 2.1, PLANO DE VOZ Y DATOS) | un | \$ 223.905 | 0,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 3 | 2 | SALIDA PARA SISTEMA DE VOZ DATOS EN TEGHO PARA AF. INCLUYE TOMA DOBLE CABLEADO UTP CAT. 6A, APARATO CON JACK CAT. 6A, TUBERIA Y ACCESORIOS DONDE SE REQUIERA, CERTIFICACION DE CADA PUNTO LOGICO, MARQUILLAS DE CABLEADO Y NUMERACION DE TOMAS. (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA 2.2, PLANO DE VOZ Y DATOS) | un | \$ 294.600 | 0,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 3 | 3 | SALIDA PARA SISTEMA DE VOZ DATOS EN MURO. INCLUYE TOMA DOBLE CABLEADO UTP CAT. 6A, APARATO CON JACK CAT. 6A, TUBERIA Y ACCESORIOS DONDE SE REQUIERA, CERTIFICACION DE CADA PUNTO LOGICO, MARQUILLAS DE CABLEADO, NUMERACION DE TOMAS Y ELEMENTOS DE FIJACION. (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA 2.3, PLANO DE VOZ Y DATOS) | un | \$ 291.429 | 0,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 3 | 4 | SALIDA PARA SISTEMA DE VOZ DATOS EN CANAleta. INCLUYE TOMA DOBLE CABLEADO UTP CAT. 6A, APARATO CON JACK CAT. 6A, TUBERIA Y ACCESORIOS DONDE SE REQUIERA, CERTIFICACION DE CADA PUNTO LOGICO, MARQUILLAS DE CABLEADO, NUMERACION DE TOMAS Y ELEMENTOS DE FIJACION. (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA 2.4, PLANO DE VOZ Y DATOS) | un | \$ 362.684 | 0,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 3 | 5 | RACK EN ACERO 7 FT COLOR NEGRO CON KIT DE VENTILACION Y MULTITOMA 48U 750MM WIDW X 1070MM DEEP ENCLOSURE TIPO APC NET SHELTER SX O MEJOR. INCLUYE BANDEJA DE SOPORTE PARA EQUIPOS, CON 2 PUERTOS FIBRA OPTICA TIPO SO DUPLEX, HERRAJES Y JACKS PARA PATCH PANEL, 2 PDU Y MARQUILLADO (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA 2.5, PLANO DE VOZ Y DATOS) | un | \$ 5.532.081 | 0,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 3 | 6 | SWITCH 6 PUERTOS DE 10 GB DE FIBRA OPTICA (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA 2.6, PLANO DE VOZ Y DATOS) | un | \$ 5.259.316 | 0,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 3 | 7 | SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 + 4 PUERTOS (10/100/1000 O SFP) LAYER 2 (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA 2.7, PLANO DE VOZ Y DATOS) | un | \$ 9.469.848 | 0,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 3 | 8 | SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 + 4 PUERTOS (10/100/1000 O SFP) POWER OVER ETHERNET LAYER 3 ETHERNET (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA 2.8, PLANO DE VOZ Y DATOS) | un | \$ 7.892.912 | 0,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 3 | 9 | ACCES POINT CON NIVEL DE SEGURIDAD WPA PSK 802.1X EAP TKIP CON CERTIFICACION ENSURES INTEROPERABILITY CON DOS FRECUENCIAS DE EMISION DE DATOS, CON RANGO DE COBERTURA AJUSTABLE COBERTURA EN TODA LA EDIFICACION Y 26 METROS DEL EDIFICIO (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA 2.9, PLANO DE VOZ Y DATOS) | un | \$ 3.520.103 | 0,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 3 | 10 | CONTROLADORA DE ACCES POINT CONFIGURACION DE HASTA 512 AP Y 10.000 USUARIOS (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA 2.10, PLANO DE VOZ Y DATOS) | un | \$ 22.987.013 | 0,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 3 | 11 | CAJA DE PASO 60X60 CM TIPO INTEMPERIE. INCLUYE TUBERIA Y CANALIZACION (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA 2.11, PLANO DE VOZ Y DATOS) | un | \$ 139.667 | 0,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 3 | 12 | BANDEJA FIBRA OPTICA X 6 HILOS- INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA 2.12, PLANO DE VOZ Y DATOS) | un | \$ 2.588.976 | 0,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 3 | 13 | PATCH PANEL ANGULADO X 24 CAT 6A - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA 2.13, PLANO DE VOZ Y DATOS) | un | \$ 1.902.830 | 0,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 3 | 14 | PATCH DORD 2M CAT 6A FTP (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA 2.14, PLANO DE VOZ Y DATOS) | un | \$ 22.216 | 0,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 3 | 15 | CABLE DE FIBRA OPTICA 12 HILOS MULTIMODO OM4 (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA 2.15, PLANO DE VOZ Y DATOS) | ml | \$ 80.193 | 0,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 3 | 16 | ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA 2.16, PLANO DE VOZ Y DATOS) | un | \$ 274.378 | 0,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 3 | 17 | PATCH DORD FIBRA OPTICA - 2U (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA 2.17, PLANO DE VOZ Y DATOS) | un | \$ 58.438 | 0,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 3 | 18 | CONECTORES DE FIBRA OPTICA LC DE 10 GB (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA 2.18, PLANO DE VOZ Y DATOS) | un | \$ 932.409 | 0,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 3 | 19 | SISTEMA PUESTA A TIERRA CENTRO DE DATOS SEGUN NORMA ANSI/JSTD-607, INCLUYE BARRAJE DE COBRE CON PERFORACIONES ROSCADAS DE TIERRA CABLE AWG 3/0 CON CANALIZACION DE EN TUBERIA DE 3/4" (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA 2.19, PLANO DE VOZ Y DATOS) | un | \$ 385.406 | 0,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - |
| 20 | 3 | 20 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PARA DUCTERIA 1 1/2" PVC PARA CONEXION DE DHM ENTRE PROYECTOR Y PUESTO DE TRABAJO DEL PROFESOR (DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA 2.2, PLANO DE VOZ Y DATOS) | ml | \$ 11.872 | 0,00 | \$ - | 4,00 | 4,00 | \$ 46.688 |
| NP 261 | A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA PARA SONIDO EN TUBERIA ENT 1 1/2" EN PLACA A UNA ALTURA ENTRE 4 Y 5 m. INCLUYE TUBERIA ENT, CAJA METALICA 15X15 Y ELEMENTOS DE FIJACION | un | \$ 487.641 | 10,00 | \$ 4.876.410,00 | | 3,00 | 7,00 | \$ 3.413.487 |
| NP 23 | | EQUIPO SWITCH CORE CP-X5100-488-APC, QFX100, 48 SFP+/SFP PORTS, 80SFP PORTS, REDUNDANT POWER SUPPLIES, BUILT IN PORT TO PSU AIR FLOW. INCLUYE SOPORTE DE FABRICA POR UN AÑO, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA | un | \$ 109.901.498 | 1,00 | \$ 109.901.498,00 | | | 1,00 | \$ 109.901.498 |
| NP 24 | | MODULOS DE FIBRA (OPTICS BUNDLE WITH A PACK OF 6 QFX-SFP-10GE-SR OPTICS FOR QFX AND EX SERIES PRODUCTS JNP-10G-SR-8 PACK) INCLUYE INSTALACION | un | \$ 25.289.880 | 2,00 | \$ 50.579.760,00 | | | 2,00 | \$ 50.579.760 |

[Handwritten signature and initials]

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUAL EBSI No 6 | | | | MODIFICACIONES | | | GANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL |
|----------|---|-----------------------|----------------|-----------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MENOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | |
| NP 25 | SOPORTE LOCAL CORRECTIVO POR UN AÑO PARA UN SWITCHE QFX6100. EN MODALIDAD 5x8, DE LUNES A VIERNES A 8:00AM A 6:00 PM SIN INCLUIR FESTIVOS | un | \$ 22.607.477 | 1,00 | \$ 22.607.477,00 | | | | 1,00 | \$ 22.607.477 |
| NP 26 | SWITH DE ACCESO DE 48 PUERTOS, REF. EX340-48P-EX3400-48 PORT-10/100/1000 BASET POE. 4X 1/10G QSFP+DEUNDANT FANS, FRONT TO BACK AIRFLOW, 1 AC PSU JPSU920-AC-AFO INCLUDED (OPTICS SOLD SEPARATELY) INCLUYE SOPORTE DE FABRICA POR UN AÑO. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | un | \$ 25.310.580 | 11,00 | \$ 278.416.380,00 | | | | 11,00 | \$ 278.416.380 |
| NP 27 | CABLE DE INTERCONEXIÓN DE 5MT REF. JNP-QSFP-DAC-M, QSFP + 40G BASE DIRECT ATTACH COPPE+1M.30AWG. PASIVE, PROGRAMABLE ID | un | \$ 2.729.627 | 2,00 | \$ 5.459.254,00 | | | | 2,00 | \$ 5.459.254 |
| NP 28 | CABLE DE INTERCONEXIÓN DE 1MT REF. QFX-QSFP-DAC-1M, QSFP + CABLE ASSY+1M.30AWG. PASIVE, PROGRAMABLE ID | un | \$ 818.988 | 9,00 | \$ 7.369.992,00 | | | | 9,00 | \$ 7.369.992 |
| NP 28 | CONECTOR DE FIBRA DE 10GIGABIT, REF. EX6FP-10GE-6R-SMALL FORM FACTOR PLUG CABLE 10GIGABIT ETHERNET (SFP+) 6R OPTICS | un | \$ 4.094.439 | 6,00 | \$ 24.566.634,00 | | | | 6,00 | \$ 24.566.634 |
| NP 30 | SOPORTE LOCAL CORRECTIVO POR UN AÑO PARA OCHO (11) SWITCHES EX3400, EN MODALIDAD 5x8, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 6:00 PM, SIN INCLUIR FESTIVOS. | un | \$ 13.464.000 | 1,00 | \$ 13.464.000,00 | | | | 1,00 | \$ 13.464.000 |
| NP 31 | Equipo para acceso inalámbrico de uso interior (access point) REF. R600 xx dual Band 11AC Indoor AP 3x3x2.3, Numero 901-R600-XX00 Incluye soporte de fábrica por un año, instalación, configuración y puesta en marcha | un | \$ 4.512.706 | 33,00 | \$ 148.919.298,00 | | | | 33,00 | \$ 148.919.298 |
| NP 32 | Equipo para acceso inalámbrico de uso interior (access point) REF. R310 xx dual Band 11AC Indoor AP 2x2x2.2, Numero 901-R310-XX02 Incluye soporte de fábrica por un año, instalación, configuración y puesta en marcha | un | \$ 2.545.130 | 3,00 | \$ 7.635.390,00 | | | | 3,00 | \$ 7.635.390 |
| NP 33 | Equipo para acceso inalámbrico de uso interior (access point) REF. R710 xx dual Band 11AC Indoor AP 4x4x2.4, Numero 901-R710-XX00 Incluye soporte de fábrica por un año, instalación, configuración y puesta en marcha | un | \$ 6.972.181 | 1,00 | \$ 6.972.181,00 | | | | 1,00 | \$ 6.972.181 |
| NP 34 | Equipo para acceso inalámbrico de uso exterior (access point) REF. T300 xx dual Band 11AC Outdoor AP 2x2x2.2, Numero 901-T300-XX01 Incluye soporte de fábrica por un año, instalación, configuración y puesta en marcha | un | \$ 6.972.181 | 3,00 | \$ 20.916.543,00 | | | | 3,00 | \$ 20.916.543 |
| NP 35 | Adaptador de potencia de 60W, PoE Injector 80v Gígabit/Unli-Smartwave. | un | \$ 442.708 | 3,00 | \$ 1.328.118,00 | | | | 3,00 | \$ 1.328.118 |
| NP 38 | CONTROLADORA FISICA PARA EQUIPOS DE PUNTOS INALAMBRICOS REF. SZ 100-4X GE PORTS, XX POWER CORD. NUMERO P01-S104-XX00 INCLUYE SOPORTE DE FABRICA POR UN AÑO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | un | \$ 37.275.813 | 1,00 | \$ 37.275.813,00 | | | | 1,00 | \$ 37.275.813 |
| NP 37 | SOPORTE LOCAL CORRECTIVO POR CANAL CERTIFICADO POR RUCKUS POR UN AÑO PARA LA SOLUCIÓN WIRELESS, EN MODALIDAD 5x8, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 6:00 PM, SIN INCLUIR FESTIVOS | un | \$ 21.216.001 | 1,00 | \$ 21.216.001,00 | | | | 1,00 | \$ 21.216.001 |
| NP 38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP L62H CAT 6A, MARCA COMMSCOPE (Rollos de 305 m) | m | \$ 15.378 | 37.515,00 | \$ 576.905.670,00 | | 3.594,60 | | 33.920,40 | \$ 521.627.911 |
| NP 39 | JACK MGS 600 COLOR BLANCO | un | \$ 104.324 | 451,00 | \$ 47.050.124,00 | | | | 461,00 | \$ 47.050.124 |
| NP 40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FACEPLATE DOBLE COLOR BLANCO, MARCA COMMSCOPE | un | \$ 19.886 | 300,00 | \$ 5.985.800,00 | | 14,00 | | 286,00 | \$ 5.687.396 |
| NP 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FACEPLATE CUADRUPLE COLOR BLANCO, MARCA COMMSCOPE | un | \$ 19.017 | 27,00 | \$ 513.469,00 | 19,00 | | | 40,00 | \$ 760.680 |
| NP 42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BLACK INSERT COLOR BLANCO, MARCA COMMSCOPE | un | \$ 7.236 | 300,00 | \$ 2.170.800,00 | | 18,00 | | 282,00 | \$ 2.040.552 |
| NP 43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD 1.5 MTS, MARCA COMMSCOPE | un | \$ 87.660 | 451,00 | \$ 38.534.660,00 | | 101,00 | | 350,00 | \$ 30.681.000 |
| NP 43 A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD 1 MTS, MARCA COMMSCOPE | un | \$ 62.603 | 0,00 | \$ - | | | 452,00 | 452,00 | \$ 37.336.556 |
| NP 44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD 2 MTS, MARCA COMMSCOPE | un | \$ 98.721 | 451,00 | \$ 43.621.171,00 | | 415,00 | | 35,00 | \$ 3.385.235 |
| NP 45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL BENCILLO 2RU, MARCA COMMSCOPE | un | \$ 427.355 | 12,00 | \$ 5.128.260,00 | 3,00 | | | 15,00 | \$ 6.410.325 |
| NP 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 6A UTP 360 IPATCH ENABLED 1100GSE EVALVE 24P, MARCA COMMSCOPE | un | \$ 3.151.262 | 19,00 | \$ 69.873.978,00 | 8,00 | | | 27,00 | \$ 85.084.074 |
| NP 47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE ALUMINIO 19" DE ANCHO POR 7 PIES MARCA COMMSCOPE | m | \$ 1.353.021 | 2,00 | \$ 2.706.042,00 | | | | 2,00 | \$ 2.706.042 |
| NP 48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR VERTICAL 6x284" DOBLE PUERTA MARCA COMMSCOPE | un | \$ 4.953.504 | 4,00 | \$ 19.814.016,00 | | | | 4,00 | \$ 19.814.016 |
| NP 49 | CERTIFICACIÓN PUNTO DE RED CAT 6A | un | \$ 13.025 | 451,00 | \$ 5.874.275,00 | 46,00 | | | 497,00 | \$ 6.478.425 |
| NP 50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA DE FIBRA OPTICA MARCA COMMSCOPE | un | \$ 2.377.918 | 2,00 | \$ 4.755.836,00 | | 1,00 | | 1,00 | \$ 2.377.918 |
| NP 51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FIBRA OPTICA 12 HILOS MARCA COMMSCOPE | m | \$ 74.742 | 300,00 | \$ 22.422.600,00 | | | | 300,00 | \$ 22.422.600 |
| NP 52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FAN UOT 12 HILOS MARCA COMMSCOPE | un | \$ 391.996 | 2,00 | \$ 783.992,00 | | | | 2,00 | \$ 783.992 |
| NP 53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTORES LC MARCA COMMSCOPE | un | \$ 130.314 | 24,00 | \$ 3.127.536,00 | | | | 24,00 | \$ 3.127.536 |
| NP 54 | PATCH CORD LC - LC | un | \$ 334.978 | 12,00 | \$ 4.019.712,00 | | | | 12,00 | \$ 4.019.712 |
| NP 55 | CERTIFICACION DE HILOS DE FIBRA OPTICA | un | \$ 48.574 | 24,00 | \$ 1.165.776,00 | | 12,00 | | 12,00 | \$ 582.688 |
| NP 56 | PROCESO DE CERTIFICACION Y GARANTIA EXTENDIDA POR LOS FABRICANTES DE LOS EQUIPOS, PARA LA GARANTIA DE FABRICA DE LOS ELEMENTO | un | \$ 25.914.943 | 1,00 | \$ 25.914.943,00 | | | | 1,00 | \$ 25.914.943 |
| NP 67 | TUBO CONDUIT EMT DE 1" x 3 MTS FUJI | m | \$ 13.899 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 69 | CAJA GALVANIZADA 10 x 10 DOBLE FONDO RETIE PROELECTRICOS | un | \$ 14.704 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 182 | SALIDA PARA SISTEMA DE DATOS EN MURO PARA PUESTO DE PROFESOR... | un | \$ 113.027 | 133,00 | \$ 15.032.591,00 | | | | 133,00 | \$ 15.032.591 |
| NP 183 | SALIDA PARA SISTEMA DE DATOS EN MURO Y/O TEOHO EN TUBERIA EMT DE 3/4". INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS DONDE SE REQUIERA | un | \$ 77.210 | 203,00 | \$ 15.673.630,00 | 65,00 | | | 268,00 | \$ 20.692.280 |
| NP 184 | SALIDA PARA SISTEMA DE DATOS EN MURO PARA SALA DE SISTEMAS... | un | \$ 153.269 | 40,00 | \$ 6.130.760,00 | | | | 40,00 | \$ 6.130.760 |
| NP 185 | SALIDA PARA SISTEMA DE DATOS EN TUBERIA 1 1/2" EMT PARA CONEXIÓN HDMI ... | un | \$ 394.385 | 40,00 | \$ 15.775.400,00 | | | | 40,00 | \$ 15.775.400 |
| NP 259 A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TUBERIA PVC PDT CONDUIT DE 4x4" PARA FIBRA OPTICA, INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA Y RELLENO | m | \$ 136.354 | 257,00 | \$ 35.042.978,00 | | 257,00 | | 0,00 | \$ - |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL |
|--------|---|---------------|----------------|----------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | Menor CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | |
| NP 258 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA PVC PDI CONDUIT DE 4X4" PARA FIBRA OPTICA, INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA Y RELLENO | ml | \$ 136.028 | 0,00 | \$ - | | | 256,20 | 256,20 | \$ 34.860.374 |
| NP 260 | A SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 4X2" PARA FIBRA OPTICA, INCLUYE TUBERÍA PVC, ACCESORIOS EMT, IMC Y LIQUIT THGT | ml | \$ 132.730 | 20,00 | \$ 2.654.600,00 | | 20,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 260 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 4X2" PARA FIBRA OPTICA, INCLUYE TUBERÍA PVC, ACCESORIOS EMT, IMC Y LIQUIT THGT | ml | \$ 122.106 | 0,00 | \$ - | | | 25,40 | 25,40 | \$ 3.101.492 |
| NP 363 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PDU MARCA POWEST DE 12 SALIDAS | un | \$ 360.242 | 0,00 | \$ - | | | 2,00 | 2,00 | \$ 720.484 |
| NP 057 | CONTROLADOR INTELIGENTE DUAL REF LNL-2220 | un | \$ 10.307.651 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 058 | INTERFAZ PARA DOS LECTORAS LNL-1320 | un | \$ 3.558.256 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 059 | INTERFAZ PARA UNA LECTORA LNL-1300 | un | \$ 1.779.129 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 060 | LECTORA RF 800NTRNEK0000-L001 | un | \$ 640.109 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 081 | BOTÓN DE SALIDA NO TOUCH | un | \$ 142.800 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 082 | DETECTOR DE MOVIMIENTO REFERENCIA RX PIR | un | \$ 142.800 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 063 | BRAZO HIDRÁULICO RF DISPOSITIVO DE CIERRE | un | \$ 831.810 | 0,00 | \$ - | 5,00 | | | 5,00 | \$ 4.159.050 |
| NP 084 | ELECTROMAN DE 600LB CON SOPORTE | un | \$ 465.528 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 065 | GABINETE CON FUENTE LEVEL REF LNL AL6000LX-4CBB | un | \$ 4.141.885 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 311 | A SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SONIDO EN TUBERÍA EMT DE 1 1/2" EN PLACA A DOBLE ALTURA ENTRE 4 A 6 M EN EL AUDITORIO, INCLUYE TUBERÍA EMT, CAJA METÁLICA DE 15X15 CM, ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | UN | \$ 347.628 | 9,00 | \$ 3.128.661,00 | | 9,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 312 | A SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SONIDO EN TUBERÍA EMT DE 1 1/2" EN MURO TENDIDA POR DEBAJO DE PLACA DEL AUDITORIO Y CONEXIONADO A BANDEJA DE DATOS. INCLUYE TUBERÍA EMT, CORAZA AMERICANA DE 1 1/2", CAJA METÁLICA DE 15X15 CM, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REGATA EN MURO Y RESANE. | UN | \$ 390.048 | 4,00 | \$ 1.520.192,00 | | | | 4,00 | \$ 1.520.192 |
| NP 084 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3X2" PARA FIBRA OPTICA TENDIDA POR LA JUNTA DE DILATACIÓN, INCLUYE CONEXIÓN A CAJA CS 274 Y A CAJA EMPOTRADA DE 60X60X20 CM | ML | \$ 67.280 | 40,00 | \$ 2.691.200,00 | | 40,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 020 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE 60X60X20 CM EMPOTRADA EN MURO PARA LA FIBRA OPTICA EN EL DATA CENTER, INCLUYE DEMOLICIÓN EN MURO, CONEXIÓN DE DUCTERIAS DE 2" PARA LLEGADA Y SALIDA DE LA FIBRA Y POSTERIOR CONEXIÓN A BANDEJA, INTERVENCIÓN Y RESANE DEL MURO. | UN | \$ 470.908 | 1,00 | \$ 470.908,00 | | | | 1,00 | \$ 470.908 |
| NP 082 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA DATA CENTER | un | \$ 4.847.009 | 1,00 | \$ 4.847.008,97 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP 317 | A SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SONIDO EN TUBERÍA EMT 3/4" EN PLACA A DOBLE ALTURA ENTRE 4 A 6 MTS EN EL AUDITORIO, INCLUYE TUBERÍA EMT, CAJA METÁLICA DE 2400, ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | UN | \$ 208.780 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 320 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3X2 PARA FIBRA OPTICA TENDIDA POR LA JUNTA DE DILATACIÓN, INCLUYE CONEXIÓN A CAJA CS 274 Y A CAJA EMPOTRADA DE 60X60X20 | ML | \$ 47.298 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 320 | B SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3X2 PARA FIBRA OPTICA TENDIDA POR LA JUNTA DE DILATACIÓN, INCLUYE CONEXIÓN A CAJA CS 274 Y A CAJA EMPOTRADA DE 60X60X20 | UN | \$ 360.242 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 21 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | | | | \$ 362.188.402 | | | | 0,00 | \$ 349.803.358 |
| 21 1 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 21 1 1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CELDA TRIPLEX CON FUSIBLE HH DE 25 A CTS 507. (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PLANO SERIE 3 Y VERIFICAR LA CTS O ET QUE APLIQUE) | un | \$ 19.401.516 | 1,00 | \$ 19.401.515,56 | | | | 1,00 | \$ 19.401.516 |
| 21 2 | EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 21 2 1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE F 225KVA 13,2 KV/200V, INCLUYE TRANSFORMADOR (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PLANO SERIE 3, UNIFILAR Y VERIFICAR LA CTS O ET QUE APLIQUE) | un | \$ 24.861.670 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP 017 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H 150 KVA, 114000/205-120V, K=13 BOBINADO DE ATBT EN COBRE, INCLUYE TRANSFORMADOR | UN | \$ 31.635.682 | 1,00 | \$ 31.635.682,00 | | | | 1,00 | \$ 31.635.682 |
| 21 3 | TABLEROS GENERALES DE ACOMETIDAS EN BT, TRANSFERENCIAS Y CAJAS TIPO EXTERIOR AUTOSOPORTADAS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 21 3 1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL NORMAL AUTOSOPORTADO CON ESPACIO PARA 8 ACOMETIDAS PARCIALES, BARRA 50MMX5MM I250 A, INCLUYE INTERRUPTORES, INCLUYE DPS CLASE 1 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PLANO TABLEROS Y CUADRO DE CARGAS) | un | \$ 13.982.557 | 1,00 | \$ 13.982.556,53 | | | | 1,00 | \$ 13.982.557 |
| 21 3 2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL REGULADO, AUTOSOPORTADO CON ESPACIO PARA 2 ACOMETIDAS PARCIALES, BARRA 15MMX2MM I204 A, INCLUYE INTERRUPTORES, INCLUYE DPS CLASE 1 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PLANO TABLEROS Y CUADRO DE CARGAS) | un | \$ 10.570.743 | 2,00 | \$ 21.141.486,42 | | | | 2,00 | \$ 21.141.486 |

306

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL | | |
|------|-------------|---------------|--|----------|---------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------|---------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEJOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | | | |
| 21 | 3 | 3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL EQUIPOS AUTOSOPORTADO CON ESPACIO PARA 7 ACOMETIDAS PARCIALES BARRA 20X30MM. 1223A. INCLUYE INTERRUPTORES (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PLANO TABLEROS Y CUADRO DE CARGAS.) | un | \$ 13.811.032 | 1,00 | \$ 13.811.032,04 | | | | 1,00 | \$ 13.811.032 |
| 21 | 3 | 4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL ACOMETIDAS, AUTOSOPORTADO CON ESPACIO PARA 4 ACOMETIDAS PARCIALES. BARRA 50MMX10MM I:1359 A. INCLUYE INTERRUPTORES, INCLUYE DPE CLASE 1 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PLANO TABLEROS Y CUADRO DE CARGAS.) | un | \$ 12.038.746 | 1,00 | \$ 12.038.748,08 | | | | 1,00 | \$ 12.038.748 |
| 21 | 3 | 5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA CON CONTACTORES E INTERRUPTORES CON ESPACIO BARRA DE FASE 50X10MM, BARRA NEUTRO 80X10MM Y TIERRA 40X5MM. (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PLANO TABLEROS Y CUADRO DE CARGAS.) | un | \$ 20.012.810 | 1,00 | \$ 20.012.810,36 | | | | 1,00 | \$ 20.012.810 |
| NP | 314 | A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA MANUAL DE 100A. INCLUYE GABINETE EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 16 DE 0,7X0,6X0,3 MTS TIPO INTERIOR. INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X100 A, 50 KA, BARRAJE EN COBRE DE 1/8" X 3/4", CONMUTADOR TETRAPOLAR (4X125A), BORNIA, CONEXIONADO, MARQUILLADO Y ROTULADO DE TABLERO | un | \$ 3.152.030 | 2,00 | \$ 6.304.060,00 | | 2,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP | 316 | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA MANUAL DE 100A. INCLUYE GABINETE EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 16 DE 0,7X0,6X0,3 MTS TIPO INTERIOR. INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X100 A, 50 KA, BARRAJE EN COBRE DE 1/8" X 3/4", CONMUTADOR TETRAPOLAR (4X125A), BORNIA, CONEXIONADO, MARQUILLADO Y ROTULADO DE TABLERO | un | \$ 3.182.415 | | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 315 | A' | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL DE 100A (PARALIPS) | un | \$ 1.000.000 | 1,00 | \$ 1.000.000,00 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 21 | 4 | | EQUIPOS DE MEDIDA EN BT | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 21 | 4 | 1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDICIÓN EN BAJA TENSION SEGÚN NORMA AE 319 CODENSA. INCLUYE MEDIDOR Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PLANO UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS.) | un | \$ 13.466.157 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 21 | 5 | | ACOMETIDAS EN MT | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 21 | 5 | 1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSION 3X2/0 CU XLPE 15 KV (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PLANO UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS.) | ml | \$ 89.598 | 160,00 | \$ 13.855.409,28 | | 160,00 | | 0,00 | \$ - |
| NP | 293 | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE 3 No2 CU XLPE PARA CONEXIÓN ENTRE LA CELDA COMPACTA TRIPLEX Y BORNES PRIMARIOS DEL TRANSFORMADOR | ml | \$ 125.720 | 4,00 | \$ 502.880,00 | | | | 4,00 | \$ 502.880 |
| NPE | 101 | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSION 3X2/0 CU XLPE 15 KV ASIGNAMIENTO AL 100% | ml | \$ 86.053 | | \$ - | | | 170,00 | 170,00 | \$ 14.629.010 |
| 21 | 6 | 1 | CAJAS DE INSPECCIÓN Y CANALIZACIÓN | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 21 | 6 | 1 | CAMARA DE INSPECCIÓN NORMA CS 276 CODENSA PARA MT (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PLANO TABLEROS Y SERIE 3) | un | \$ 1.499.779 | 4,00 | \$ 5.999.080,88 | | | | 4,00 | \$ 5.999.091 |
| 21 | 6 | 2 | CANALIZACIÓN 485 EN TUBERÍA ELÉCTRICA PLEGABLE NO METÁLICA, DUCTO CORRUGADO TIPO TDP (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PLANO TABLEROS Y SERIE 3) | ml | \$ 125.264 | 297,20 | \$ 37.228.426,59 | | | | 297,20 | \$ 37.228.427 |
| 21 | 6 | 3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE MANIOBRA DE 6 VIAS 15KV ET512 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PLANO TABLEROS Y SERIE 3) | un | \$ 7.215.347 | 1,00 | \$ 7.215.347,17 | | | | 1,00 | \$ 7.215.347 |
| NP | 021 | | CAMARA DE INSPECCIÓN NORMA CS 274 CODENSA | un | \$ 884.866 | 10,00 | \$ 8.848.660,00 | 1,00 | | | 11,00 | \$ 7.533.526 |
| NP | 025 | | CAMARA DE INSPECCIÓN NORMA CS 275 CODENSA | un | \$ 1.308.243 | 2,00 | \$ 2.616.486,00 | | 2,00 | | 0,00 | \$ - |
| 21 | 7 | | UNIONES, TERMINALES PREMOLDEADOS, DPE, PUERTAS | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 21 | 7 | 1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADOS DE MT TIPO INTERIOR 15 KV (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PLANO TABLEROS Y CUADRO DE CARGAS.) | Juego | \$ 326.147 | 4,00 | \$ 1.304.587,02 | | | | 4,00 | \$ 1.304.587 |
| 21 | 7 | 2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DEBARGADORES DE SOBRETENSION ÓXIDO METÁLICO 15 KV 10 KA (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PLANO TABLEROS Y CUADRO DE CARGAS.) | un | \$ 231.720 | 3,00 | \$ 695.160,22 | | | | 3,00 | \$ 695.160 |
| 21 | 7 | 3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DOBLE HOJA 2 METROS (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PLANO SERIE 3 Y CUADRO DE CARGAS.) | un | \$ 82.612 | 3,00 | \$ 247.837,25 | | 3,00 | | 0,00 | \$ - |
| 21 | 7 | 4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TERMINALES TIPO CODO 200A-15KV (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA) | un | \$ 225.131 | 5,00 | \$ 1.125.655,91 | | 5,00 | | 0,00 | \$ - |
| 21 | 8 | | CERTIFICACIONES | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 21 | 8 | 1 | CERTIFICACIÓN RETIE DEL PROYECTO. INCLUYE TODAS LAS EDIFICACIONES (DE ACUERDO A ARTICULO 10 DEL RETIE) | GI | \$ 10.822.826 | 1,00 | \$ 10.822.826,18 | | | | 1,00 | \$ 10.822.826 |
| 21 | 8 | 2 | CERTIFICACIÓN RETILAP DEL PROYECTO. (DE ACUERDO A ARTICULO 400 DEL RETILAP) | GI | \$ 5.284.735 | 1,00 | \$ 5.284.734,69 | | | | 1,00 | \$ 5.284.735 |
| 21 | 9 | | PUESTA A TIERRA DE POTENCIA | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 21 | 9 | 1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE POTENCIA CON 9 ELECTRODOS TIPO VARILLA 5/8"X2,4M. INCLUYE CABLE 2/0 CU DESNUDO, SOLDADURA EXOTERMICA Y SUELO ARTIFICIAL (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO SERIA 3, Y MEMORIAS DE CALCULO) | un | \$ 4.427.553 | 1,00 | \$ 4.427.553,94 | | | | 1,00 | \$ 4.427.553 |
| 21 | 9 | 2 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,3X0,3M PARA PUESTA A TIERRA (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 3.9.2 Y PLANO SERIE 3, Y MEMORIAS DE CALCULO) | un | \$ 204.123 | 15,00 | \$ 3.061.845,39 | 1,00 | | | 15,00 | \$ 3.265.968 |
| 21 | 10 | | GRUPO ELECTROGENO | | | | | | | | 0,00 | \$ - |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUAL (COSI No. 5) | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL | |
|------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MENOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | | |
| 21 | 10 | 1 | UN | \$ 113.137.512 | 1,00 | \$ 113.137.512,35 | | | | 1,00 | \$ 113.137.512 |
| NP | 296 | | MI | \$ 1.606.500 | 1,00 | \$ 1.606.500,00 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| 21 | 11 | 21.1 | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 21 | 11 | 1 | UN | \$ 662.100 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| 21 | 11 | 2 | UN | \$ 101.663 | 0,00 | \$ - | | | | 0,00 | \$ - |
| NP | 068 | A | GL | \$ 6.900.000 | 1,00 | \$ 6.900.000,00 | | 1,00 | | 0,00 | \$ - |
| NPE | 094 | | GL | \$ 5.053.500 | 0,00 | \$ - | | | 1,00 | 1,00 | \$ 5.053.500 |
| NPE | 302 | | UN | \$ 599.415 | 0,00 | \$ - | | | 1,00 | 1,00 | \$ 599.415 |
| 22 | | | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 22 | | | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 22 | 1 | | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 22 | 1 | 1 | M | \$ 119.395 | 192,30 | \$ 22.659.602,29 | | 30,70 | | 161,60 | \$ 19.294.165 |
| 22 | 1 | 2 | M | \$ 45.250 | 54,25 | \$ 2.455.251,00 | | | | 54,25 | \$ 2.455.251 |
| 22 | 1 | 3 | M | \$ 31.588 | 34,14 | \$ 1.078.402,91 | | | | 34,14 | \$ 1.078.087 |
| 22 | 1 | 4 | M | \$ 25.729 | 614,14 | \$ 15.801.243,93 | 15,05 | | | 629,19 | \$ 16.188.468 |
| 22 | 1 | 5 | M | \$ 22.104 | 47,78 | \$ 1.056.109,16 | | | | 47,78 | \$ 1.056.109 |
| 22 | 1 | 6 | M | \$ 20.289 | 252,83 | \$ 5.124.668,06 | | | | 252,83 | \$ 5.124.668 |
| 22 | 1 | 7 | M | \$ 33.030 | 1.482,79 | \$ 48.976.619,00 | | | | 1.482,69 | \$ 48.973.216 |
| 22 | 2 | | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 22 | 2 | 1 | UN | \$ 98.307 | 8,00 | \$ 794.456,75 | | 2,00 | | 6,00 | \$ 595.843 |
| 22 | 2 | 2 | UN | \$ 13.582 | 27,00 | \$ 366.722,68 | | | | 27,00 | \$ 366.723 |
| 22 | 2 | 3 | UN | \$ 8.070 | 19,00 | \$ 172.328,77 | | | | 19,00 | \$ 172.329 |
| 22 | 2 | 4 | UN | \$ 102.145 | 2,00 | \$ 204.289,26 | | | | 2,00 | \$ 204.289 |
| 22 | 2 | 5 | UN | \$ 102.145 | 3,00 | \$ 306.433,69 | | 1,00 | | 2,00 | \$ 204.289 |
| 22 | 2 | 6 | UN | \$ 50.829 | 7,00 | \$ 355.801,09 | | 2,00 | | 5,00 | \$ 254.144 |
| 22 | 2 | 7 | UN | \$ 48.790 | 7,00 | \$ 341.527,88 | | | | 7,00 | \$ 341.528 |
| 22 | 2 | 8 | UN | \$ 37.467 | 9,00 | \$ 337.206,72 | | | | 9,00 | \$ 337.207 |
| 22 | 2 | 9 | UN | \$ 10.084 | 220,00 | \$ 2.218.410,61 | | | | 220,00 | \$ 2.218.411 |
| 22 | 2 | 10 | UN | \$ 10.452 | 46,00 | \$ 472.143,02 | | | | 45,00 | \$ 472.143 |
| 22 | 2 | 11 | UN | \$ 16.946 | 179,00 | \$ 3.033.411,40 | | | | 179,00 | \$ 3.033.411 |
| 22 | 3 | | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 22 | 3 | 1 | UN | \$ 60.878 | 15,00 | \$ 913.181,71 | | 2,00 | | 13,00 | \$ 791.424 |
| 22 | 3 | 2 | UN | \$ 19.613 | 61,00 | \$ 1.196.388,72 | | | | 61,00 | \$ 1.196.389 |
| 22 | 3 | 3 | UN | \$ 9.326 | 78,00 | \$ 727.391,89 | | | | 78,00 | \$ 727.392 |
| 22 | 3 | 4 | UN | \$ 7.818 | 384,00 | \$ 3.002.066,84 | | | | 384,00 | \$ 3.002.067 |
| 22 | 4 | | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 22 | 4 | 1 | UN | \$ 40.778 | 8,00 | \$ 326.221,71 | | 1,00 | | 7,00 | \$ 285.444 |
| 22 | 4 | 2 | UN | \$ 18.194 | 6,00 | \$ 109.162,06 | | | | 6,00 | \$ 109.162 |
| 22 | 4 | 3 | UN | \$ 13.937 | 1,00 | \$ 13.936,89 | | | | 1,00 | \$ 13.937 |
| 22 | 4 | 4 | UN | \$ 7.187 | 18,00 | \$ 129.548,84 | | 1,00 | | 17,00 | \$ 122.351 |
| 22 | 4 | 5 | UN | \$ 6.252 | 7,00 | \$ 43.761,31 | | | | 0,00 | \$ - |
| 22 | 4 | 6 | UN | \$ 7.520 | 7,00 | \$ 52.640,02 | | | | 0,00 | \$ - |
| 22 | 4 | 7 | UN | \$ 5.024 | 518,00 | \$ 2.602.217,13 | | | | 518,00 | \$ 2.602.217 |
| 22 | 5 | | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 22 | 5 | 1 | UN | \$ 30.078 | 75,00 | \$ 2.255.856,89 | | 10,00 | | 65,00 | \$ 1.955.076 |
| 22 | 5 | 2 | UN | \$ 18.874 | 31,00 | \$ 585.093,83 | | | | 31,00 | \$ 585.094 |
| 22 | 5 | 3 | UN | \$ 16.568 | 52,00 | \$ 881.627,57 | | | | 52,00 | \$ 881.628 |
| 22 | 5 | 4 | UN | \$ 13.745 | 237,00 | \$ 3.257.497,12 | | | | 237,00 | \$ 3.257.497 |

[Handwritten signature]

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES + OTROS No 5 | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL |
|------------------------------|-------------|----------------------------|--|----------|---------------|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEJOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | |
| 23 | 3 | | | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 23 | 3 | 1 | CODO 90°, HIERRO DUCTIL, SOLDADO, UL/PM 8" | UN | \$ 169.513 | 2,00 | \$ 339.026,66 | | 1,00 | \$ 169.513 |
| 23 | 3 | 2 | CODO 90°, HIERRO DUCTIL, BRIDADO, UL/PM 8" | UN | \$ 203.029 | 1,00 | \$ 203.028,56 | | 1,00 | \$ - |
| 23 | 3 | 3 | CODO 90°, HIERRO DUCTIL, RANURADO, UL/PM 8" | UN | \$ 60.879 | 3,00 | \$ 182.635,34 | 3,00 | | \$ 365.273 |
| 23 | 3 | 4 | CODO 90°, HIERRO DUCTIL, RANURADO, UL/PM 1½" | UN | \$ 7.853 | 8,00 | \$ 62.827,49 | | 8,00 | \$ - |
| 23 | 4 | | ACOPLES | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 23 | 4 | 1 | ACOPLE FLEXIBLE, RANURADO, UL/PM 8" | UN | \$ 52.218 | 3,00 | \$ 156.654,57 | | 3,00 | \$ - |
| 23 | 4 | 2 | ACOPLE RIGIDO, RANURADO, UL/PM 6" | UN | \$ 30.078 | 13,00 | \$ 391.015,19 | | 13,00 | \$ - |
| 23 | 4 | 3 | TAPON RANURADO, UL/PM 8" | UN | \$ 40.895 | 1,00 | \$ 40.895,90 | | 1,00 | \$ - |
| 23 | 4 | 4 | BRIDA ADAPTADOR, UL/PM 8" | UN | \$ 99.189 | 3,00 | \$ 297.566,71 | | 3,00 | \$ - |
| 23 | 4 | 5 | BRIDA ADAPTADOR, UL/PM 6" | UN | \$ 64.190 | 1,00 | \$ 64.190,04 | | 1,00 | \$ - |
| 23 | 4 | 6 | BRIDA ADAPTADOR, UL/PM 4" | UN | \$ 46.808 | 2,00 | \$ 93.616,64 | | 2,00 | \$ - |
| 23 | 5 | | VALVULAS | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 23 | 5 | 1 | VALVULA TIPO COMPUERTA OSSY, UL/PM 8" | UN | \$ 1.896.452 | 1,00 | \$ 1.896.452,42 | | 1,00 | \$ 1.896.452 |
| 23 | 5 | 2 | VALVULA TIPO CHEQUE, UL/PM 6" | UN | \$ 1.013.283 | 1,00 | \$ 1.013.283,46 | | 1,00 | \$ 1.013.283 |
| 23 | 5 | 3 | VALVULA DE CORTE TIPO MARIPOSA, UL/PM 6" | UN | \$ 1.115.951 | 2,00 | \$ 2.231.901,65 | 1,00 | | \$ 3.347.862 |
| 23 | 5 | 4 | VALVULA TIPO COMPUERTA OSSY EN BRONCE, UL/PM 1½" | UN | \$ 436.335 | 2,00 | \$ 872.670,16 | | 2,00 | \$ - |
| 23 | 5 | 5 | VALVULA TIPO CHEQUE EN BRONCE, UL/PM 1½" | UN | \$ 347.338 | 1,00 | \$ 347.338,44 | | 1,00 | \$ - |
| 23 | 5 | 6 | CABEZAL DE PRUEBAS 6", DON 4 VALVULAS TIPO ANGULO, UL/PM | UN | \$ 6.101.715 | 1,00 | \$ 6.101.715,00 | | 1,00 | \$ 6.101.715 |
| 23 | 6 | | SOPORTES | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 23 | 6 | 1 | SOPORTE BASE ESTRUCTURAL 8" | UN | \$ 18.264 | 3,00 | \$ 54.791,46 | | 3,00 | \$ - |
| 23 | 6 | 2 | SOPORTE BASE ESTRUCTURAL 6" | UN | \$ 14.027 | 6,00 | \$ 84.163,31 | | 6,00 | \$ - |
| 23 | 6 | 3 | SOPORTE BASE ESTRUCTURAL 1½" | UN | \$ 6.102 | 7,00 | \$ 35.716,65 | | 7,00 | \$ - |
| 23 | 7 | | OTROS | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 23 | 7 | 1 | PLATAFORMA INSPECCION Y PRUEBAS | un | \$ 1.996.654 | 1,00 | \$ 1.996.654,11 | | 1,00 | \$ - |
| 23 | 7 | 2 | PASES EN MURO DE 10" | un | \$ 85.291 | 1,00 | \$ 85.290,53 | | 1,00 | \$ - |
| 23 | 7 | 3 | PASES EN MURO DE 8" | un | \$ 65.857 | 1,00 | \$ 65.857,20 | | 1,00 | \$ 65.857 |
| 23 | 8 | | PINTURA TUBERIA | | | | | | 0,00 | \$ - |
| 23 | 8 | 1 | PINTURA DE TUBERIA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE 8" | ml | \$ 7.872 | 7,00 | \$ 55.702,76 | | 6,50 | \$ 3.069 |
| 23 | 8 | 2 | PINTURA DE TUBERIA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE 6" | ml | \$ 7.240 | 13,00 | \$ 94.124,86 | | 3,58 | \$ 68.204 |
| 23 | 8 | 3 | PINTURA DE TUBERIA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE 4" | ml | \$ 6.305 | 7,00 | \$ 44.137,89 | | 6,31 | \$ 4.351 |
| 23 | 8 | 4 | PINTURA DE TUBERIA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE 2½" | ml | \$ 4.357 | 7,00 | \$ 30.571,03 | | 7,00 | \$ - |
| 23 | 8 | 5 | PINTURA DE TUBERIA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE 1½" | ml | \$ 2.931 | 13,00 | \$ 38.099,69 | | 13,00 | \$ - |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | \$ 18.364.887.283 | | | \$ 18.245.163.336 |
| Administración | | | | | 22,32% | | \$ 4.099.042.842 | | | \$ 4.072.327.153 |
| Imprevistos | | | | | 2,00% | | \$ 367.297.746 | | | \$ 364.903.867 |
| Utilidades | | | | | 5,00% | | \$ 918.244.364 | | | \$ 912.259.667 |
| IVA sobre la utilidad | | | | | 16,00% | | \$ 146.919.098 | | | \$ 145.961.547 |
| COSTO TOTAL | | | | | | | \$ 23.886.391.333 | | | \$ 23.740.648.668 |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL | |
|------|-------------|---------------------|--|----------|--------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MEJOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1 | MOBILIARIO | | | | | | | | | |
| 24 | 1 | SALONES TIPO A | | | | | | | | | |
| 24 | 1 | 1 | PUESTO DE TRABAJO PARA ESTUDIANTE -Dimensiones: 0.90x0.70m y 0.70m de alto, en configuración tandem según plano de distribución -Estructura: base metálica y piezas de unión en cold rolled tubular, incluye pátinas para unión bajo superficies contiguas para armar tandem de 2 y más puestos. -Acabados: superficie en aglomerado de 30mm con acabado en fórmula de alta presión color wengle similar al existente, canteado en pvc rígido, balance y cantos rígidos de 2mm; sistema de nivelación; acabado en pintura electrostática previa aplicación de anticorrosivo para condiciones salinas. - Incluye grometa de servicio en completo funcionamiento de acuerdo a detalle Según detalle y descripción en especificación técnica | und | \$ 367.963 | 960,00 | \$ 372.444.840,00 | | | 960,00 | \$ 372.444.840,00 |
| 24 | 1 | 2 | SILLAS PARA ESTUDIANTE con espaldar en polipropileno y asiento en espuma inyectada de alta densidad tapizadas en plus color a elección, pintura electrostática previa aplicación de anticorrosivo para condiciones salinas. Según descripción en especificación técnica | und | \$ 182.571 | 960,00 | \$ 175.268.160,00 | | 9,00 | 951,00 | \$ 173.825.021,00 |
| 24 | 1 | 3 | SILLA PROFESOR con espaldar metálico y asiento en polipropileno tapizadas en plus color a elección, con estructura oval pintura electrostática previa aplicación de anticorrosivo para condiciones salinas, con deslizador en polipropileno, con rodachines de 5 patas | und | \$ 383.399 | 30,00 | \$ 11.501.973,00 | | | 30,00 | \$ 11.501.973,00 |
| 24 | 1 | 4 | ESCRITORIO PROFESOR - Dimensiones: 0.8x1.40 y 0.70m de alto con capacidad para 1 persona. - Estructura: base metálica y piezas de unión en cold rolled tubular. -Acabados: superficie en aglomerado de 30mm con acabado en fórmula de alta presión color wengle similar al existente, canteado en pvc rígido, balance y cantos rígidos de 2mm; sistema de nivelación; acabado en pintura electrostática previa aplicación de anticorrosivo para condiciones salinas, faldón bajo superficie en aglomerado enchapada en laminado plástico de 15mm de espesor, 0.20m de alto 1.40 de ancho, módulo de servicio bajo frente laminado. - Incluye grometa de servicio en completo funcionamiento de acuerdo a detalle Según detalle y descripción en especificación técnica | und | \$ 620.741 | 30,00 | \$ 18.622.242,00 | | | 30,00 | \$ 18.622.242,00 |
| 24 | 1 | 5 | Suministro e instalación de tableros en porcelana still americana importada anti reflejo de 4.80 mts de largo x 1.20mts de alto. Mitad en blanco y mitad en cuadrícula de 5x5 base en aglomerado 8mm de espesor. Según descripción en especificación técnica | und | \$ 1.095.426 | 35,00 | \$ 38.339.910,00 | | | 35,00 | \$ 38.339.910,00 |
| 24 | 2 | SALONES TIPO B | | | | | | | | | |
| 24 | 2 | 1 | PUESTO DE TRABAJO PARA ESTUDIANTE -Dimensiones: 0.90x0.70m y 0.70m de alto, en configuración tandem según plano de distribución -Estructura: base metálica y piezas de unión en cold rolled tubular, incluye pátinas para unión bajo superficies contiguas para armar tandem de 2 y más puestos. -Acabados: superficie en aglomerado de 30mm con acabado en fórmula de alta presión color wengle similar al existente, canteado en pvc rígido, balance y cantos rígidos de 2mm; sistema de nivelación; acabado en pintura electrostática previa aplicación de anticorrosivo para condiciones salinas. - Incluye grometa de servicio en completo funcionamiento de acuerdo a detalle Según detalle y descripción en especificación técnica | und | \$ 387.963 | 120,00 | \$ 46.555.605,00 | | | 120,00 | \$ 46.555.605,00 |
| 24 | 2 | 2 | SILLAS PARA ESTUDIANTE con espaldar en polipropileno y asiento en espuma inyectada de alta densidad tapizadas en plus color a elección, pintura electrostática previa aplicación de anticorrosivo para condiciones salinas. Según descripción en especificación técnica | und | \$ 182.571 | 120,00 | \$ 21.908.520,00 | | | 120,00 | \$ 21.908.520,00 |
| 24 | 2 | 3 | SILLA PROFESOR con espaldar metálico y asiento en polipropileno tapizadas en plus color a elección, con estructura oval pintura electrostática previa aplicación de anticorrosivo para condiciones salinas, con deslizador en polipropileno, con rodachines de 5 patas | und | \$ 383.399 | 3,00 | \$ 1.150.197,30 | | | 3,00 | \$ 1.150.197,30 |
| 24 | 2 | 4 | ESCRITORIO PROFESOR - Dimensiones: 0.8x1.40 y 0.70m de alto con capacidad para 1 persona. - Estructura: base metálica y piezas de unión en cold rolled tubular. -Acabados: superficie en aglomerado de 30mm con acabado en fórmula de alta presión color wengle similar al existente, canteado en pvc rígido, balance y cantos rígidos de 2mm; sistema de nivelación; acabado en pintura electrostática previa aplicación de anticorrosivo para condiciones salinas, faldón bajo superficie en aglomerado enchapada en laminado plástico de 15mm de espesor, 0.20m de alto 1.40 de ancho, módulo de servicio bajo frente laminado. - Incluye grometa de servicio en completo funcionamiento de acuerdo a detalle Según detalle y descripción en especificación técnica | und | \$ 620.741 | 3,00 | \$ 1.862.224,20 | | | 3,00 | \$ 1.862.224,20 |
| 24 | 2 | 5 | Suministro e instalación de tableros en porcelana still americana importada anti reflejo de 4.80 mts de largo x 1.20mts de alto. Mitad en blanco y mitad en cuadrícula de 5x5 base en aglomerado 8mm de espesor. Según descripción en especificación técnica | und | \$ 1.095.426 | 3,00 | \$ 3.286.278,00 | | | 3,00 | \$ 3.286.278,00 |
| 24 | 3 | SALA DE ESTUDIOS | | | | | | | | | |
| 24 | 3 | 1 | MESA 4 PUESTOS SALA ESTUDIOS Dimensiones: 0.80 x 1.20m y 0.70m de alto. Estructura: base metálica y piezas de unión en cold rolled tubular Acabados: superficie en aglomerado de 30mm con acabado en fórmula de alta presión color wengle similar al existente, canteado en pvc rígido, balance y cantos rígidos de 2mm; sistema de nivelación; acabado en pintura electrostática previa aplicación de anticorrosivo para condiciones salinas. Conducción: Debe poseer conducción vertical y conducción bajo superficie para cableado eléctrico, voz y datos; mecanismo de troqueles sobre superficie con tapa abatible, con insertos metálicos en la tapa, para una óptima fijación. Según descripción en especificación técnica | und | \$ 620.741 | 24,00 | \$ 14.897.793,60 | | 1,00 | 23,00 | \$ 14.277.052,20 |
| 24 | 3 | 2 | SILLAS PARA ESTUDIANTE con espaldar en polipropileno y asiento en espuma inyectada de alta densidad tapizadas en plus color a elección, pintura electrostática previa aplicación de anticorrosivo para condiciones salinas. Según descripción en especificación técnica | und | \$ 182.571 | 96,00 | \$ 17.526.816,00 | | 9,00 | 87,00 | \$ 15.883.677,00 |
| 24 | 4 | SALONES DE SISTEMAS | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUAL ESTIMADO No 5 | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL | | |
|------|-------------|---------------------------|---|----------|--------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------|-------------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | Menor CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | | | |
| 24 | 4 | 1 | Mesa de cuatro puestos para estudiantes. Tipo puesto sistemas de dimensio- nes 0.60mx2.80m y 0.70m de alto en configuración tandem. Estructura en base metálica y piezas de unión en cold rolled tubular. Acabados: superficie en aglomerado de 30mm con acabado en fórmula de alta presión color wengie similar al existente, cantado en pvc rígido, balance y cantos rígidos de 2mm; sistema de nivelación; acabado en pintura electrostática previa aplicación de anticorrosivo para condiciones salinas. Condición vertical y duob horizontal para conducción de cableado eléctrico, voz y datos de facil acceso con separación metálica interna, mecanismo de brújulas bajo superficie para salida eléctrica y de voz y datos, incluye pantalla separadora cada puesto individual y pantalla protectora posterior. Según descripción en especificación técnica | und | \$ 1.643.139 | 40,00 | \$ 65.725.560,00 | | | | 40,00 | \$ 65.725.560,00 |
| 24 | 4 | 2 | SILLAS PARA ESTUDIANTE con espaldar en polipropileno y asiento en espuma inyectada de alta densidad tapizadas en plus color a elección, pintura electrostática previa aplicación de anticorrosivo para condiciones salinas. Según descripción en especificación técnica | und | \$ 182.571 | 160,00 | \$ 29.211.360,00 | | | | 160,00 | \$ 29.211.360,00 |
| 24 | 4 | 3 | SILLA PROFESOR con espaldar malla y asiento en polipropileno tapizadas en plus color a elección, con estructura oval pintura electrostática previa aplicación de anticorrosivo para condiciones salinas, con desizadores en polipropileno, con rodachines de 5 patas | und | \$ 383.399 | 5,00 | \$ 1.916.995,50 | | | | 5,00 | \$ 1.916.995,50 |
| 24 | 4 | 4 | ESCRITORIO PROFESOR - Dimensiones: 0.6x1.40 y 0.70m de alto con capacidad para 1 persona. - Estructura: base metálica y piezas de unión en cold rolled tubular. -Acabados: superficie en aglomerado de 30mm con acabado en fórmula de alta presión color wengie similar al existente, cantado en pvc rígido, balance y cantos rígidos de 2mm; sistema de nivelación; acabado en pintura electrostática previa aplicación de anticorrosivo para condiciones salinas, falds bajo superficie en aglomerado enchapada en laminado plástico de 15mm de espesor, 0.20m de alto 1.40 de ancho, módulo de servicio bajo frente laminado. - Incluye gromets de servicio en completo funcionamiento de acuerdo a detalle Según detalle y descripción en especificación técnica | und | \$ 620.741 | 5,00 | \$ 3.103.707,00 | | | | 5,00 | \$ 3.103.707,00 |
| 24 | 5 | | AUDITORIO | | | | | | | - | | |
| 24 | 5 | 1 | SILLA INTERLOCUTOR con espaldar malla y asiento en polipropileno tapizadas en plus color a elección, con estructura oval pintura electrostática con desizadores en polipropileno. Según descripción en especificación técnica | und | \$ 292.114 | 84,00 | \$ 24.537.542,40 | | | | 84,00 | \$ 24.537.542,40 |
| 24 | 5 | 2 | SILLA ALTOBUCO conformada por sillae de asiento abatible, con espaldar en espuma inyectada color a elección, (este item esta sujeto a la verificación del espacio en cuanto a diseño y dimensiones) Según descripción en especificación técnica, incluye paleta de apoyo de elementos abatible similar a las existentes. Incluye marquilla de numeración de sillas. | und | \$ 1.095.426 | 121,00 | \$ 132.546.546,00 | | 7,00 | | 114,00 | \$ 124.876.564,00 |
| 24 | 6 | | AULAS SCALE UP | | | | | | | - | | |
| 24 | 6 | 1 | SILLAS PARA ESTUDIANTE con espaldar en polipropileno y asiento en espuma inyectada de alta densidad tapizadas en plus color a elección, pintura electrostática previa aplicación de anticorrosivo para condiciones salinas. Según descripción en especificación técnica | und | \$ 182.571 | 384,00 | \$ 70.107.264,00 | | | | 384,00 | \$ 70.107.264,00 |
| 24 | 6 | 2 | ESCRITORIO PROFESOR - Dimensiones: 0.6x1.40 y 0.70m de alto con capacidad para 1 persona. - Estructura: base metálica y piezas de unión en cold rolled tubular. -Acabados: superficie en aglomerado de 30mm con acabado en fórmula de alta presión color wengie similar al existente, cantado en pvc rígido, balance y cantos rígidos de 2mm; sistema de nivelación; acabado en pintura electrostática previa aplicación de anticorrosivo para condiciones salinas, falds bajo superficie en aglomerado enchapada en laminado plástico de 15mm de espesor, 0.20m de alto 1.40 de ancho, módulo de servicio bajo frente laminado. - Incluye gromets de servicio en completo funcionamiento de acuerdo a detalle Según detalle y descripción en especificación técnica | und | \$ 620.741 | 12,00 | \$ 7.448.896,80 | | | | 12,00 | \$ 7.448.896,80 |
| 24 | 6 | 3 | SILLA ALTOBUCO conformada por mesa superficie en tabler enchapada en fórmula de alta presión color a elección, cantado en pvc rígido, balance y cantos rígidos de 2 mm; sistema de nivelación, semicircular radio aproximado 1,20cm , ancho 0,60 cm, perimetro 6 mts , estructura en tubo cuadrado con recubrimiento en pintura industrial de aplicación electrostática color a elección con desizadores en polipropileno, con platina para armar en tandems de cuatro partes de dos puestos según diseño y descripción en especificación técnica | und | \$ 1.551.854 | 48,00 | \$ 74.488.968,00 | | | | 48,00 | \$ 74.488.968,00 |
| 24 | 6 | 4 | SILLA PROFESOR con espaldar malla y asiento en polipropileno tapizadas en plus color a elección, con estructura oval pintura electrostática previa aplicación de anticorrosivo para condiciones salinas, con desizadores en polipropileno, con rodachines de 5 patas | und | \$ 383.399 | 12,00 | \$ 4.600.789,20 | | | | 12,00 | \$ 4.600.789,20 |
| 24 | 7 | | CAFETERIA | | | | | | | - | | |
| 24 | 7 | 1 | MESAS CAFETERIA 0,90cm * 1,20cm en aluminio según diseño y descripción en especificación técnica | und | \$ 593.358 | 55,00 | \$ 32.634.566,25 | | 55,00 | | - | \$ - |
| 24 | 7 | 2 | SILLAS CAFETERIA con espaldar y asiento en polipropileno de alto impacto colores a elección con estructura en tubo oval pintado con desizadores. | und | \$ 164.314 | 220,00 | \$ 36.149.058,00 | | | | 223,00 | \$ 36.641.996,70 |
| 24 | 8 | | CASILLEROS | | | | | | | - | | |
| 24 | 8 | 1 | LOCKERS DE DOS (2) CUERPOS CON SEIS (6) CASILLEROS: Medidas aproximadas de cada casillero: 60 cm de alto X 30 cm de frente X 30 cm de fondo, para un total de area de 0,60 de frente X 2,00 de alto, construido en su totalidad en renms importada cold rolled el 22, puertas de ala, terminado en pintura electrostática al horno, con cerradura de clave, tipo dial y resaca de combinación de hasta 1.000 posibilidades, grado de seguridad 3, elaborada en acero sólido, manija metálica, celosía de ventilación | und | \$ 1.314.511 | 241,00 | \$ 316.797.196,20 | | | | 241,00 | \$ 316.797.196,20 |
| 24 | 9 | | SALAS DE TELEPRESENCIA | | | | | | | - | | |
| 24 | 9 | 1 | ESCRITORIO 6 PUESTOS SALAS DE TELEPRESENCIA conformada por mesa superficie en tabler enchapada en fórmula de alta presión, color wengie similar al existente, cantado en pvc rígido, balance y cantos rígidos de 2 mm, semicircular radio interno 1.70 cm, radio externo 2.30cm , long interna 2.4 cm, long externa 3.20 cm, estructura en tubo cuadrado con recubrimiento en pintura industrial de aplicación electrostática color a elección con desizadores en polipropileno según diseño y descripción en especificación técnica | und | \$ 2.008.261 | 4,00 | \$ 8.033.124,00 | | | | 4,00 | \$ 8.033.124,00 |

312

GRU

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES + OTROSÍ No 5 | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL | | |
|------|-------------|-----------------------------|--|----------|--------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------|-------|-------------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MENOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | | | |
| 24 | 9 | 2 | SILLA SALAS DE TELEPRESENCIA con espaldar malla y asiento en polipropileno tapizadas en plus color a eleccion, con estructura oval pintura electrostática con deslizadores en polipropileno, con rodachines de 5 patas | und | \$ 383.399 | 20,00 | \$ 7.667.982,00 | | | | 20,00 | \$ 7.667.982,00 |
| 24 | 10 | | SALAS DE PROFESORES | | | | | | | | - | |
| 24 | 10 | 1 | ESCRITORIO DE ATENCION EN L conformado por mesa superficie en tablex enchapada en formica de alta presión, color wengue similar al existente, canteado en pvc rígido, balance y cantos rígidos de 2 mm, estructura en tubo redondo con recubrimiento en pintura industrial de aplicación electrostática color a eleccion con deslizadores en polipropileno, incluye archivador almacenamiento bajo de escritorio de acuerdo a diseño y mueble archivador independiente. Dimensiones 1,25 cm * 0,70 cm según diseño y descripción en especificación técnica | und | \$ 3.833.991 | 44,00 | \$ 168.695.604,00 | | | | 44,00 | \$ 168.695.604,00 |
| 24 | 10 | 2 | ESCRITORIO DE ATENCION SENCILLO conformado por mesa superficie en tablex enchapada en formica de alta presión, color wengue similar al existente, canteado en pvc rígido, balance y cantos rígidos de 2 mm, estructura en tubo redondo con recubrimiento en pintura industrial de aplicación electrostática color a eleccion con deslizadores en polipropileno, incluye archivador almacenamiento bajo escritorio. Dimensiones 1,25cm * 1,80cm ancho 0,60cm según diseño y descripción en especificación técnica | und | \$ 1.542.725 | 0,00 | \$ - | | | | - | \$ - |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES + OTROSÍ No 5 | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL | | |
|------|-------------|-----------------------------|---|----------|--------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------|-------|------------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MENOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | | | |
| 24 | 10 | 3 | SILLAS PARA ESTUDIANTE con espaldar en polipropileno y asiento en espuma inyectada de alta densidad tapizadas en plus color a eleccion, pintura electrostática previa aplicación de anticorrosivo para condiciones salinas. Según descripción en especificación técnica | und | \$ 182.571 | 80,00 | \$ 14.605.680,00 | | 80,00 | | - | \$ - |
| 24 | 10 | 4 | SILLA PROFESOR con espaldar malla y asiento en polipropileno tapizadas en plus color a eleccion, con estructura oval pintura electrostática previa aplicación de anticorrosivo para condiciones salinas, con desizadores en polipropileno, con rodachines de 5 patas | und | \$ 383.399 | 44,00 | \$ 16.869.560,40 | | 8,00 | | 36,00 | \$ 13.802.367,60 |
| 24 | 11 | | SALAS DE CARGA | | | | | | | | - | |
| 24 | 11 | 1 | MESON SALA DE CARGA- ANCLADO A LA PARED LONGITUD 8 METROS ANCHO 0.45 METROS | und | \$ 1.643.139 | 3,00 | \$ 4.929.417,00 | | | | 3,00 | \$ 4.929.417,00 |
| 24 | 11 | 2 | SILLAS PARA SALA DE CARGA con espaldar y asiento en polipropileno de alto impacto colores a eleccion con estructura en tubo oval pintado con delizadores | und | \$ 246.471 | 31,00 | \$ 7.640.596,35 | | | | 31,00 | \$ 7.640.596,35 |
| 24 | 12 | | SALAS DE STAR | | | | | | | | - | |
| 24 | 12 | 1 | SOFA DOS PUESTOS espuma de poliuretano de alta densidad inyectada, tapizada en textil tipo Glock según descripción en especificación técnica | und | \$ 1.369.283 | 12,00 | \$ 16.431.390,00 | | | | 12,00 | \$ 16.431.390,00 |
| 24 | 12 | 2 | SOFA 1 PUESTO, 2 brazos espuma de poliuretano de alta densidad inyectada, tapizada en textil tipo Glock según descripción en especificación técnica | und | \$ 894.598 | 12,00 | \$ 10.735.174,80 | | | | 12,00 | \$ 10.735.174,80 |
| 24 | 12 | 3 | MESA DE CENTRO base y superficie fabricadas en MDF, con patas tubulares en acero cold rolled calibre 18, pintura electrostática (70-90 micras) enchapado en chapilla de madera natural acabado con laca catalizada. Dimensiones 0.60x0.65x0.45m de alto de 30mm de espesor según descripción en especificación técnica | und | \$ 775.927 | 8,00 | \$ 6.207.414,00 | | | | 8,00 | \$ 6.207.414,00 |
| 24 | 13 | | DIVISIONES LIVIANAS | | | | | | | | - | |
| 24 | 13 | 1 | Divisiones rectas long 0.10, altura 1.00m conformado por ducto inferior para el cableado, con vidrio templado superior de 5mm con película diseño sanblasting, tile en aglomerado de 9mm enchapado en laminado plástico hasta una altura de 1.0m, incluye herrajes, conectores, remates metálicos y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Según descripción en especificación técnica. | un | \$ 2.464.709 | 0,00 | \$ - | | | | - | \$ - |
| 24 | 13 | 2 | Division en L corta 1.15 X 3.10, altura 1.60m conformado por ducto inferior para el cableado, con vidrio templado superior de 5mm con película diseño sanblasting, tile en aglomerado de 9mm enchapado en laminado plástico hasta una altura de 1.0m, incluye herrajes, conectores, remates metálicos y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Según descripción en especificación técnica. | un | \$ 3.331.921 | 0,00 | \$ - | | | | - | \$ - |
| 24 | 13 | 3 | Division en L larga 2.00 X 3.10, altura 1.60m conformado por ducto inferior para el cableado, con vidrio templado superior de 5mm con película diseño sanblasting, tile en aglomerado de 9mm enchapado en laminado plástico hasta una altura de 1.0m, incluye herrajes, conectores, remates metálicos y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Según descripción en especificación técnica. | un | \$ 4.016.562 | 40,00 | \$ 160.662.480,00 | | 40,00 | | - | \$ - |
| 24 | 13 | 4 | Division en T 3.90 X 3.10, altura 1.60m conformado por ducto inferior para el cableado, con vidrio templado superior de 5mm con película diseño sanblasting, tile en aglomerado de 9mm enchapado en laminado plástico hasta una altura de 1.0m, incluye herrajes, conectores, remates metálicos y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Según descripción en especificación técnica. | un | \$ 5.750.987 | 0,00 | \$ - | | | | - | \$ - |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES + OTROSÍ No 5 | | | | MODIFICACIONES | | | CANTIDAD EJECUTADA FINAL | VALOR ACTUAL |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------|----------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MAYOR CANTIDAD DE OBRA | MENOR CANTIDAD DE OBRA | OBRA NO PREVISTA | | |
| 24 13 5 | POSTE DE ARRANQUE 1,55 | un | \$ 102.240 | 32,00 | \$ 3.271.672,32 | | 32,00 | | - | \$ - |
| 24 13 6 | POSTE EN T 1,55 | un | \$ 103.233 | 4,00 | \$ 412.933,32 | | 4,00 | | - | \$ - |
| 24 13 7 | POSTE EN L 1,55 | un | \$ 101.433 | 28,00 | \$ 2.840.112,91 | | 28,00 | | - | \$ - |
| 24 13 8 | POSTE TERMINAL | un | \$ 31.505 | 36,00 | \$ 1.134.181,02 | | 36,00 | | - | \$ - |
| NPM 01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA PUESTOS DE TRABAJO | un | \$ 965.160 | 0,00 | \$ - | | | 327,98 | 327,98 | \$ 316.553.174,92 |
| SUBTOTAL MOBILIARIO | | | | | \$ 1.952.770.332 | | | | | \$ 2.039.612.630 |
| IVA MOBILIARIO | | | | | \$ 312.443.253 | | | | | \$ 326.338.021 |
| COSTO TOTAL MOBILIARIO | | | | | \$ 2.265.213.585 | | | | | \$ 2.365.950.651 |

| | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|-------------------|
| COSTO TOTAL OBRA | \$ 23.896.391.333 | | | | \$ 23.740.645.569 |
| COSTO TOTAL MOBILIARIO | \$ 2.265.213.585 | | | | \$ 2.365.950.651 |
| TOTAL INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y MOBILIARIO | \$ 26.161.604.918 | | | | \$ 26.106.596.220 |


 EDGAR SALAZAR BERNAL
 REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA


 EDGAR FERNANDO CASTIBLANCO
 VoBo DIRECTOR DEL PROYECTO


 FABIO MORALES SEGURA
 DIRECTOR INTERVENTORIA

ANEXO N° 2

FORMATO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Bogotá D. C., Septiembre 5 de 2016

Señores
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
 División de Contratación y Adquisiciones
 Ciudad

Ref. **INVITACIÓN PÚBLICA N° 012 DE 2016** - SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS II DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICA, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

Apreciados Señores:

Los representantes **EDGAR SALAZAR, ELIZABETH TRONCOSO CARRILLO y PABLO GAVILA GIL**, debidamente autorizados para actuar en nombre de **SAVERA S.A.S., BECSA S.A.S. y EXCAVACIONES JOBEPA S.L.**, nos permitimos manifestar por este documento que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO bajo el nombre **CONSORCIO SB** para participar en la Invitación Pública 012 DE 2016 cuyo Objeto es SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS II DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICA, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.. Y por lo tanto manifestamos lo siguiente:

1) La duración de este CONSORCIO será igual al término de la ejecución del contrato y dos (2) años más.

2) El Consorcio está integrado así:

| NOMBRE | N° DE IDENTIFICACION | % DE PARTICIPACION |
|--------------------------|----------------------|--------------------|
| SAVERA S.A.S. | 830.036.296-1 | 29% |
| BECSA S.A.S. | 900.919.077-7 | 51% |
| EXCAVACIONES JOBEPA S.L. | 900.343.883-3 | 20% |


3) La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y mancomunada.

4) El representante Legal del **CONSORCIO SB** es **EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL**, identificado con Cedula de Ciudadanía No.79.553.539 de Bogotá D.C., Quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.

**El proponente aclara: "Que el nombre del Consorcio o de la Unión Temporal no adopta ni utiliza para denominarse el nombre de la Universidad, ni de sus sedes, ni proyectos al que han sido invitados o van a participar, y que en el evento de hacerlo la Universidad podrá adelantar las*

acciones legales a que haya lugar para garantizar los derechos de autor que le asisten sobre ellos."

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 5 días del mes de Septiembre de 2016.



EDGAR SALAZAR
C.C. 79.553.539 de Bogotá D.C.
Representante Legal
SAVERA S.A.S.
Nit. 830.036.296-1




ELIZABETH TRONCOSO CARRILLO
C.C. 20.738.673 de Madrid
Representante Legal
BECSA S.A.S.
Nit. 900.919.077-7



PABLO GAVILA GIL
Pasaporte: N° AAD960234
Representante Legal
EXCAVACIONES JOBEPA S.L.
Nit. 900.343.883-3

Acepto,



EDGAR SALAZAR
C.C. 79.553.539 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CONSORCIO SB

**CONTRATO DE OBRA DIVCAD-COBR-005-2016
CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA Y EL CONSORCIO SB**

Entre los suscritos, **BRIGADIER GENERAL HUGO RODRÍGUEZ DURÁN**, ciudadano colombiano mayor de edad y vecino de Bogotá D.C.; identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.378.345 de Bogotá, quien actúa en su condición de Rector de la Universidad Militar Nueva Granada, cargo en el que fue elegido mediante Acuerdo No. 11 de 2015, y del cual tomó posesión el 14 de agosto de 2015, según acta de posesión No. 1548; con competencia para celebrar contratos de conformidad con lo establecido en el artículo 29 numeral 6 del Acuerdo 13 de 2010, del Consejo Superior Universitario, y por ende en representación de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, ente universitario autónomo del orden nacional, creada mediante Decreto No. 84 del 23 de enero de 1980, y reconocida institucionalmente como Universidad por Resolución No. 12975 del 23 de julio de 1982, del Ministerio de Educación Nacional; organizada mediante Acuerdo 13 del 10 de Noviembre de 2010 del Consejo Superior Universitario, dentro del marco de la Ley 30 de 1992, con régimen orgánico especial otorgado por la Ley 805 de 2003; identificada con el NIT 800.225.340-8; quien en adelante y para efectos de este contrato se denominará la **UNIVERSIDAD MILITAR**, por una parte, y por la otra, **EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.553.539 de Bogotá, actuando en calidad de REPRESENTANTE del CONSORCIO SB identificado con Nit. No. 901.031.537-4 El **CONSORCIO SB** está compuesto de la siguiente manera: a) **SAVERA S.A.S.**, sociedad por acciones simplificada vigente, cuyo domicilio es la ciudad de Bogotá D.C., identificada con NIT No. 830.036.296-1, constituida mediante escritura pública No. 0002198 de la Notaría 39 de Bogotá D.C. del 12 de septiembre de 1997, inscrita el 19 de septiembre de 1997 bajo el número 00602795 del Libro IX; quien integra el consorcio en un veintinueve por ciento (29%). b) **BECSA S.A.S**, sociedad por acciones simplificada vigente, cuyo domicilio es la ciudad de Bogotá D.C., identificada con NIT No. 900.919.077-7, constituida mediante documento privado sin No.; de accionista único del 17 de diciembre de 2015; inscrita el 17 de diciembre de 2015 bajo el número 02045763 del Libro IX; quien integra el consorcio en un cincuenta y un por ciento (51%), y, c) **EXCAVACIONES JOBEPA S.L. SUCURSAL EN COLOMBIA**, sociedad identificada con Nit No. 900.343.883-3, con domicilio principal en Pedreguer (España), mediante escritura pública No. 0152 de la Notaría 25 de Bogotá, del 2 de febrero de 2010, inscrita el 25 de febrero de 2010, bajo el No. 184951 del libro VI, se protocolizaron los documentos mediante los cuales se constituyó la sociedad, sus estatutos y la resolución que acordó el establecimiento en Colombia de una sucursal; quien integra el consorcio en un veinte por ciento (20%); quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA** hemos acordado celebrar el siguiente contrato de obra, regido por las cláusulas que a continuación se expresan, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1)** Que la **UNIVERSIDAD MILITAR** requiere realizar la construcción del edificio de Aulas II de la Facultad de Ingeniería en el Campus Nueva Granada en Cajicá, por la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste. **2)** Que mediante Acta 26 de 2016, el Comité de Contratación en sesión

ordinaria del 29 de julio de 2016, aprobó el Estudio Previo 054 de 2016, cuyo objeto es: "Seleccionar el contratista para la construcción del edificio de Aulas II de la Facultad de Ingeniería en el Campus Nueva Granada en Cajicá, por la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste". 3) Que efectuado el procedimiento vigente para contratar la obra en mención, se desarrolló la Invitación Pública No. 12 de 2016. 4) Que el 22 de septiembre de 2016 se recibieron once (11) propuestas dentro de la invitación en mención. 5) Que mediante la Resolución No. 4418 del 23 de noviembre de 2016, se adjudicó la Invitación Pública No. 12 de 2016 a la oferta presentada por el CONSORCIO SB. 6) Que existen los recursos disponibles para la asunción de las obligaciones del contrato, respaldados en el certificado de disponibilidad presupuestal N° 67328 del 28 de julio de 2016. **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.** Realizar la construcción del edificio de Aulas II de la Facultad de Ingeniería en el Campus Nueva Granada en Cajicá, por la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, de conformidad con las especificaciones y cantidades señaladas en el pliego de condiciones de la Invitación Pública No. 12 de 2016, sus anexos y adendas, y en la propuesta presentada por el CONTRATISTA el 22 de septiembre de 2016. **CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO.** El CONTRATISTA deberá desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con las siguientes características, precios y cantidades:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | TOTAL |
|--|---|----------------|----------|--------------|-------------------|
| CAPÍTULO 1 PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1.1 | CAMPAMENTO EN LÁMINA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA (Incluye suministro, construcción y adecuación del campamento). | m ² | 112.00 | \$ 116,375 | 13,033,955 |
| 1.1.2 | CERRAMIENTO EN LÁMINA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA h= 2,00 m (Incluye suministro de materiales y todas las actividades necesarias para la construcción y adecuación del cerramiento). | ml | 605.00 | \$ 41,785 | 25,279,766 |
| 1.1.3 | VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO (Incluye suministro e instalación de la estructura metálica y demás elementos). | un | 1.00 | \$ 1,170,222 | 1,170,222 |
| 1.2 INSTALACIÓN SERVICIOS PROVISIONALES | | | | | |
| 1.2.1 | RED ELECTRICA PROVISIONAL (Incluye medidor). | ml | 56.00 | \$ 76,392 | 4,277,927 |
| 1.2.2 | RED HIDRAULICA Y SANITARIA PROVISIONAL (Incluye medidor). | ml | 56.00 | \$ 42,717 | 2,392,141 |
| 1.3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | | | | | |
| 1.3.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO EDIFICIO | m ² | 4,855.00 | \$ 2,979 | 14,462,025 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | | | | | 60,616,036 |
| CAPÍTULO 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA | | | | | |
| 2.1 EXCAVACIONES | | | | | |
| 2.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (Incluye descapote, trasiego, perfilada, extendida y conformación del material al sitio autorizado dentro del campus). | m ³ | 1,120.00 | \$ 17,463 | 19,559,004 |
| 2.1.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN PRIMERA ETAPA DE MATERIAL COMÚN, INCLUYE DESCAPOTE (Incluye trasiego, perfilada, extendida y conformación del material al sitio autorizado dentro del campus). | m ³ | 8,520.00 | \$ 7,135 | 60,787,495 |
| 2.1.3 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN SEGUNDA ETAPA EN RECEBO COMÚN COMPACTADO (Incluye trasiego, perfilada, extendida y conformación del material al sitio autorizado dentro del campus). | m ³ | 1,523.00 | \$ 7,135 | 10,866,121 |
| 2.2 RELLENOS | | | | | |
| 2.2.1 | RELLENO EN RECEBO COMÚN (Incluye el suministro de material, extendido y compactación mecánica al 95% del proctor modificado). | m ³ | 2,350.00 | \$ 48,176 | 113,212,854 |

| | | | | | |
|--|--|----------------|------------|-------------------------|----------------------|
| 2.2.2 | RELLENO EN BASE GRANULAR DE GRADACIÓN FINA BG-1 TIPO INVIAS, CORRESPONDIENTE A RECEBO DEL TIPO ARENOSO, LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, CON UN MÁXIMO DEL 20% DE MATERIAL PASA TAMIZ N°200, ÍNDICE DE PLASTICIDAD INFERIOR AL 8%, LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DEL 30% Y UN PORCENTAJE DE EXPANSIÓN DEL 0%. (Incluye el suministro de material, extendido y compactación mecánica y/o manual al 95% del proctor modificado). | m ³ | 6,130.00 | \$ 95,130 | 583,147,273 |
| 2.2.3 | CAPA DE MEJORAMIENTO EN RAJÓN, DIAMETRO MÁXIMO 0,30 m (Incluye el suministro e instalación manual del rajón y el recebo de sello). | m ³ | 1,423.00 | \$ 56,800 | 80,826,058 |
| 2.3 | TRASIEGO Y RETIRO DE MATERIAL. | | | | |
| 2.3.1 | RETIRO ESCOMBROS Y MATERIAL CONTAMINADO DE EXCAVACIÓN FUERA DE LAS INSTALACIONES A BOTADERO AUTORIZADO | m ³ | 1,615.56 | \$ 26,714 | 43,158,132 |
| | | | | TOTAL CAPÍTULO 2 | 911,556,937 |
| CAPÍTULO 3 CIMENTACIÓN | | | | | |
| 3.1 CIMENTACIÓN PROFUNDA | | | | | |
| 3.1.1 | ACERO DE REFUERZO fs = 420 MPa (Incluye el suministro, figurado y armado de acero, soldado con electrodo E70). | Kg | 148,299.00 | \$ 3,141 | 465,834,164 |
| 3.1.2 | PILOTES PRE-EXCAVADOS EN CONCRETO f'c = 24,5 MPa, D = 0,30m (Incluye perforación, vaciado y demás actividades para la adecuada construcción de estos elementos). | ml | 686.00 | \$ 69,319 | 47,553,058 |
| 3.1.3 | PILOTES PRE-EXCAVADOS EN CONCRETO f'c = 24,5 MPa, D = 0,40m (Incluye perforación, vaciado y demás actividades para la adecuada construcción de estos elementos). | ml | 2,430.00 | \$ 103,696 | 251,982,457 |
| 3.1.4 | PILOTES PRE-EXCAVADOS EN CONCRETO f'c = 24,5 MPa, D = 0,50m (Incluye perforación, vaciado y demás actividades para la adecuada construcción de estos elementos). | ml | 4,157.00 | \$ 142,509 | 592,410,566 |
| 3.1.5 | PILOTES PRE-EXCAVADOS EN CONCRETO f'c = 24,5 MPa, D = 0,60m (Incluye perforación, vaciado y demás actividades para la adecuada construcción de estos elementos). | ml | 287.00 | \$ 199,794 | 57,340,927 |
| 3.2 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL. | | | | | |
| 3.2.1 | ACERO DE REFUERZO fs = 420 MPa (Incluye el suministro, figurado y armado de acero junto con el alambre negro de amarre). | Kg | 109,103.00 | \$ 2,793 | 304,761,370 |
| 3.2.2 | CONCRETO DE LIMPIEZA e= 0,05m, f'c = 14,5 MPa. | m ² | 1,175.00 | \$ 20,988 | 24,660,874 |
| 3.2.3 | DADOS EN CONCRETO f'c = 28 MPa (Premezclado sin refuerzo). | m ³ | 465.00 | \$ 585,986 | 272,483,326 |
| 3.2.4 | DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES (Incluye retiro, trasiego, apile y conformación de escombros al sitio autorizado dentro del campus). | m ³ | 57.00 | \$ 234,178 | 13,348,149 |
| 3.2.5 | MALLA ELECTROSOLDADA (Incluye el suministro, colocación y armado de las mallas junto con el alambre negro de amarre). | Kg | 15,395.00 | \$ 3,076 | 47,352,571 |
| 3.2.6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO f'c = 28 MPa, e = 0,12 m (Sin refuerzo) | m ² | 4,194.00 | \$ 64,326 | 269,781,267 |
| 3.2.7 | VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c = 28 MPa (Incluye formaleta, sin refuerzo). | m ³ | 567.00 | \$ 626,194 | 355,051,741 |
| 3.2.8 | PELÍCULA DE POLIETILENO CALIBRE 6 BAJO PLACA DE CONTRAPISO (Incluye el suministro, extendida e instalación). | m ² | 4,178.00 | \$ 3,591 | 15,002,710 |
| 3.2.9 | FILTRO PERIMETRAL EN DREN FRANCÉS. B=0,60m, Hprom=0,40m | ml | 555.00 | \$ 58,066 | 32,226,755 |
| 3.2.10 | CAJA DE INSPECCIÓN PARA FILTRO DE 0,60 X 0,60 m. Hprom=0,60m | un | 19.00 | \$ 142,757 | 2,712,384 |
| | | | | TOTAL CAPÍTULO 3 | 2,752,502,319 |
| CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA EN CONCRETO | | | | | |
| 4.1 ELEMENTOS VERTICALES | | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 4.1.1 | COLUMNAS-RECTANGULARES EN CONCRETO f'c = 35 MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta). | m ³ | 577.00 | \$ 694,318 | 400,621,759 |
| 4.1.2 | COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO f'c = 35 MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta). | m ³ | 35.00 | \$ 720,256 | 25,208,962 |
| 4.1.3 | MUROS EN CONCRETO A LA VISTA f'c = 35 MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta). | m ³ | 158.00 | \$ 720,751 | 113,875,456 |
| 4.2 | ELEMENTOS HORIZONTALES | | | | |
| 4.2.1 | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO A LA VISTA f'c = 28 MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta, todas sus caras libres). | m ³ | 70.00 | \$ 670,918 | 46,964,237 |
| 4.2.2 | VIGUETAS AÉREAS ENTRAMADO RETICULAR EN CUBIERTA ACABADO EN CONCRETO A LA VISTA f'c = 28 MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta, todas sus caras libres). | m ³ | 39.00 | \$ 697,742 | 27,211,944 |
| 4.3 | LOSAS EN CONCRETO | | | | |
| 4.3.1 | PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO EN CONCRETO f'c = 28 MPa (Sin refuerzo, Incluye formaleta). | m ² | 6,326.00 | \$ 166,126 | 1,050,914,072 |
| 4.3.2 | PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO f'c = 28 MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta). | m ² | 3,373.00 | \$ 168,999 | 570,034,465 |
| 4.4 | OTROS ELEMENTOS EN CONCRETO | | | | |
| 4.4.1 | TANQUE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE f'c = 28,0 MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta y cinta PVC). | m ³ | 209.00 | \$ 674,400 | 140,949,595 |
| 4.4.2 | RAMPA EN CONCRETO A LA VISTA f'c = 28,0 MPa espesor 12cm (Sin refuerzo, incluye formaleta). | m ² | 129.00 | \$ 94,187 | 12,150,177 |
| 4.4.3 | ESCALERAS EN CONCRETO A LA VISTA f'c = 28 MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta). | m ³ | 90.00 | \$ 759,024 | 68,312,120 |
| 4.4.4 | FOSO DEL ASCENSOR EN CONCRETO f'c = 28,0 MPa (Sin refuerzo, Incluye formaleta). | m ³ | 6.00 | \$ 651,797 | 3,910,780 |
| 4.4.5 | CORTASOL EN CONCRETO PREFABRICADO DE f'c = 28 MPa, ACABADO CON PINTURA GRIS BASALTO (Incluye la construcción de los elementos para apoyar los muros alveolares de acuerdo con las especificaciones del proveedor y del diseño tales como viguetas en concreto, etc) | un | 250.00 | \$ 294,210 | 73,552,571 |
| 4.4.6 | JUNTAS DE DILATACIÓN EN CONCRETO e=5mm | ml | 3,076.00 | \$ 5,123 | 15,756,988 |
| 4.4.7 | JUNTA DE COMPRESIÓN PARA DILATACIÓN ENTRE EDIFICIOS (PLACAS). REFERENCIA EMA-600 E&M. | ml | 76.00 | \$ 598,352 | 45,474,785 |
| 4.4.8 | JUNTA DE COMPRESIÓN PARA DILATACIÓN ENTRE EDIFICIOS (MUROS FACHADA). REFERENCIA EMA-200 E&M | ml | 57.00 | \$ 239,985 | 13,679,132 |
| 4.5 | ACERO DE REFUERZO SUPERESTRUCTURA | | | | |
| 4.5.1 | ACERO DE REFUERZO fs = 420 MPa (Incluye el suministro, figurado y armado de acero junto con el alambre negro de amarre). | Kg | 457,713.00 | \$ 2,793 | 1,278,546,338 |
| 4.5.2 | MALLA ELECTROSOLDADA (Incluye el suministro, colocación y armado de las mallas junto con el alambre negro de amarre). | Kg | 36,840.00 | \$ 3,076 | 113,313,979 |
| 4.6 | ESTRUCTURA METÁLICA | | | | |
| 4.6.1 | ESTRUCTURA METÁLICA (Incluye el suministro, instalación, montaje, elementos de fijación, soportes, soldadura, etc). | Kg | 2,798.00 | \$ 7,606 | 21,280,255 |
| 4.6.2 | GANCHOS CERTIFICADOS EN ACERO AL CARBON PENS SAFE DE 5000 LBS PARA APOYO DE ANDAMIOS COLGANTES DE LIMPIEZA (Incluye suministro, instalación, pintura anticorrosiva y pintura de esmalte). | un | 76.00 | \$ 223,914 | 17,017,443 |
| 4.7 | ESTRUCTURA AUDITORIO | | | | |
| 4.7.1 | PLACAS EN CONCRETO DE f'c = 28 MPa, e = 0,12 m (Sin refuerzo, incluye formaleta). | m ² | 138.00 | \$ 91,425 | 12,616,627 |
| 4.7.2 | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO A LA VISTA f'c = 28 MPa (Sin refuerzo, incluye formaleta). | m ³ | 5.00 | \$ 682,282 | 3,411,411 |
| 4.7.3 | MUROS EN BLOQUE N° 4 ARCILLA TIPO SANTA FÉ, e=12 cm, ANCHO >0.70 m | m ² | 7.00 | \$ 27,683 | 193,778 |
| 4.7.4 | MUROS EN BLOQUE N° 4 ARCILLA TIPO SANTA FÉ, e=12 cm, ANCHO <=0.70 m | ml | 78.00 | \$ 20,125 | 1,569,757 |
| 4.7.5 | MUROS EN MAMPOSTERÍA CONFINADA EN LADRILLO TOLETE COMÚN RECOCIDO, ANCHO >0.70 m. e=0.12 m | m ² | 5.00 | \$ 40,491 | 202,457 |
| 4.7.6 | MUROS EN MAMPOSTERÍA CONFINADA EN LADRILLO TOLETE COMÚN RECOCIDO, ANCHO <=0.70 m. e=0.12 m | ml | 44.00 | \$ 28,345 | 1,247,164 |

| | | | | | |
|---|--|----------------|----------|-------------------------|----------------------|
| 4.7.7 | COLUMNETAS EN CONCRETO $f_c = 21$ MPa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (Sin refuerzo, según diseño). | ml | 19.00 | \$ 15,593 | 296,258 |
| 4.7.8 | ACERO DE REFUERZO $f_s = 420$ MPa (Incluye el suministro, figurado y armado de acero junto con el alambre negro de amarre). | Kg | 2,871.00 | \$ 2,793 | 8,019,669 |
| 4.7.9 | MALLA ELECTROSOLDADA (Incluye el suministro, colocación y armado de las mallas junto con el alambre negro de amarre). | Kg | 83.00 | \$ 3,076 | 255,295 |
| | | | | TOTAL CAPÍTULO 4 | 4,066,587,474 |
| CAPÍTULO 5 MUROS Y DIVISIONES | | | | | |
| 5.1 MAMPOSTERÍA EN ARCILLA | | | | | |
| 5.1.1 | MUROS EN LADRILLO DE ARCILLA SANTA FÉ TIPO TOLETE GRAN FORMATO (39X11,5X5) cm, e=13cm, COLOR TIERRA, UNA CARA A LA VISTA. ANCHO ≤ 0.70 m | ml | 933.00 | \$ 63,421 | 59,172,093 |
| 5.1.2 | MUROS EN LADRILLO DE ARCILLA SANTA FÉ TIPO TOLETE GRAN FORMATO (39X11,5X5) cm, e=13cm, COLOR TIERRA, UNA CARA A LA VISTA. ANCHO > 0.70 m | m ² | 1,151.00 | \$ 92,299 | 106,236,436 |
| 5.1.3 | MUROS EN BLOQUE N° 4 ARCILLA TIPO SANTA FÉ, e=12 cm, ANCHO ≤ 0.70 m | ml | 1,500.00 | \$ 19,902 | 29,853,241 |
| 5.1.4 | MUROS EN BLOQUE N° 4 ARCILLA TIPO SANTA FÉ, e=12 cm, ANCHO > 0.70 m | m ² | 1,075.00 | \$ 27,388 | 29,441,640 |
| 5.1.5 | MUROS EN BLOQUE N° 5 ARCILLA TIPO SANTA FÉ, e=15 cm, ANCHO ≤ 0.70 m | ml | 1,068.00 | \$ 21,729 | 23,206,392 |
| 5.1.6 | MUROS EN BLOQUE N° 5 ARCILLA TIPO SANTA FÉ, e=15 cm, ANCHO > 0.70 m | m ² | 4,535.00 | \$ 29,923 | 135,702,560 |
| 5.1.7 | ENCHAPE PARA VIGAS, PLACAS, MUROS Y COLUMNAS EN LADRILLO DE ARCILLA SANTA FÉ TIPO TOLETE GRAN FORMATO (39X11,5X5) cm, COLOR TIERRA, UNA CARA A LA VISTA. ANCHO ≤ 0.30 m | ml | 735.00 | \$ 25,516 | 18,754,068 |
| 5.1.8 | ENCHAPE PARA VIGAS, PLACAS, MUROS Y COLUMNAS EN LADRILLO DE ARCILLA SANTA FÉ TIPO TOLETE GRAN FORMATO (39X11,5X5) cm, COLOR TIERRA, UNA CARA A LA VISTA. $0.30\text{m} < \text{ANCHO} <= 0.70$ m | ml | 1,088.00 | \$ 56,439 | 61,406,092 |
| 5.1.9 | ENCHAPE PARA VIGAS, PLACAS, MUROS Y COLUMNAS EN LADRILLO DE ARCILLA SANTA FÉ TIPO TOLETE GRAN FORMATO (39X11,5X5) cm, COLOR TIERRA, UNA CARA A LA VISTA. ANCHO > 0.70 m | m ² | 53.00 | \$ 75,275 | 3,989,574 |
| 5.1.10 | REMATE EN HILADA DE CANTO LADRILLO DE ARCILLA SANTA FÉ TIPO TOLETE GRAN FORMATO (39X11,5X5) cm, COLOR TIERRA | ml | 574.00 | \$ 43,281 | 24,843,212 |
| 5.1.11 | SOBRECIMIENTO EN LADRILLO COMÚN RECOCIDO, PARA CONFINAMIENTO DE RECEBO COMPACTADO. e=0.25 m, h=0.30. | ml | 458.00 | \$ 27,055 | 12,391,236 |
| 5.2 MAMPOSTERÍA EN CONCRETO | | | | | |
| 5.2.1 | MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CEMENTO ABUZARDADO TIPO SPLIT 15X19X39 cm. ANCHO > 0.70 m. e = 0,15 m. | m ² | 1,529.00 | \$ 59,430 | 90,868,077 |
| 5.2.2 | MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CEMENTO ABUZARDADO TIPO SPLIT 15X19X39 cm. ANCHO ≤ 0.70 m. e = 0,15 m. | ml | 24.00 | \$ 41,562 | 997,483 |
| 5.2.3 | MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CEMENTO LISO TIPO SPLIT 9X19X39 cm. ANCHO > 0.70 m. e = 0,10 m. | m ² | 677.00 | \$ 37,257 | 25,222,973 |
| 5.2.4 | MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CEMENTO LISO TIPO SPLIT 9X19X39 cm. ANCHO ≤ 0.70 m. e = 0,10 m. | ml | 421.00 | \$ 26,007 | 10,948,845 |
| 5.3 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO | | | | | |
| 5.3.1 | ALFAJÍA CON PANEL INCLINADO EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA 21 MPa, AGREGADO FINO Y ACABADO CON PINTURA GRIS BASALTO (Sin refuerzo, según diseño). | ml | 409.00 | \$ 82,508 | 33,745,641 |
| 5.3.2 | ALFAJÍA EN CONCRETO $f_c = 21$ MPa (Sin refuerzo, según diseño). | ml | 408.00 | \$ 20,201 | 8,242,008 |
| 5.3.3 | COLUMNETAS EN CONCRETO $f_c = 21$ MPa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (Sin refuerzo, según diseño). | ml | 2,984.00 | \$ 22,652 | 67,594,334 |
| 5.3.4 | DINTELES EN CONCRETO $f_c = 21$ MPa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (Sin refuerzo, según diseño). | ml | 721.00 | \$ 22,763 | 16,411,950 |
| 5.3.5 | DOVELAS EN GROUTING PARA BLOQUES SPLIT (Sin refuerzo, según diseño). | ml | 1,269.00 | \$ 8,161 | 10,356,212 |

| | | | | | |
|--|---|----------------|-----------|-------------------------|----------------------|
| 5.3.6 | DOVELAS-EN-GROUTING-PARA MUROS-EN-LADRILLO-DE PERFORACIÓN VERTICAL Y/O LADRILLO GRAN FORMATO (Sin refuerzo, según diseño). | ml | 2,290.00 | \$ 8,161 | 18,688,515 |
| 5.3.7 | ELEMENTOS FUNDIDOS EN CONCRETO PARA SOPORTE DE DIVISIONES DE BAÑOS EN CANTILÉVER (L=1,5 ml / unidad) (Sin refuerzo, según diseño). | ml | 98.00 | \$ 22,652 | 2,219,921 |
| 5.3.8 | GÁRGOLAS PREFABRICADAS EN CONCRETO 17 MPA EN CUBIERTA | un | 71.00 | \$ 27,601 | 1,959,663 |
| 5.3.9 | PLACA DINTEL EN CONCRETO $f'c = 21$ MPa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, $h=0,08$ m, $a=0,68$ m (Sin refuerzo, según diseño). | ml | 733.00 | \$ 66,658 | 48,860,045 |
| 5.3.10 | PLACA ÁEREA MACIZA EN CONCRETO A LA VISTA $f'c = 21$ MPa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. (Sin refuerzo, según diseño). | m ³ | 20.00 | \$ 697,901 | 13,958,014 |
| 5.3.11 | POYO EN CONCRETO EN $f'c = 17,5$ Mpa. $h=15$ cm, $a=70$ cm (Sin refuerzo, según diseño). | ml | 693.00 | \$ 55,651 | 38,566,479 |
| 5.3.12 | VIGUETA DE REMATE EN CONCRETO $f'c = 21$ MPa ACABADO A LA VISTA. $h=0,15$ m. (Sin refuerzo, según diseño). | ml | 289.00 | \$ 14,984 | 4,330,455 |
| 5.3.13 | MURO EN CONCRETO A LA VISTA $f'c = 21$ MPa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. (Sin refuerzo, según diseño). | m ³ | 3.00 | \$ 796,031 | 2,388,092 |
| 5.4 | REFUERZO PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | | | | |
| 5.4.1 | ANCLAJE EPÓXICO CON DIAMETROS MENORES A 5/8" PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (PROFUNDIDAD DE ANCLAJE 30 cm Y/O DE ACUERDO CON NSR-10) | un | 7,112.00 | \$ 7,901 | 56,195,331 |
| 5.4.2 | ANCLAJE EPÓXICO CON DIAMETROS MAYORES O IGUALES A 5/8" PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (PROFUNDIDAD DE ANCLAJE 30 cm Y/O DE ACUERDO CON NSR-10) | un | 1,374.00 | \$ 13,098 | 17,996,690 |
| 5.4.3 | ACERO DE REFUERZO $f_s = 420$ MPa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (Incluye el suministro, figurado y armado de acero, grafiles, escalerilla, etc., junto con el alambre negro de amarre). | Kg | 48,537.00 | \$ 2,793 | 135,580,164 |
| 5.4.4 | MALLA ELECTROSOLDADA (Incluye el suministro, colocación y armado de las mallas junto con el alambre negro de amarre). | Kg | 655.00 | \$ 3,076 | 2,014,676 |
| 5.5 | OTROS | | | | |
| 5.5.1 | TAPAJUNTAS EN ALUMINIO SOBRE FACHADA. Ancho=25cm | ml | 29.00 | \$ 42,313 | 1,227,084 |
| 5.5.2 | TAPAJUNTAS EN SUPERBOARD DE 10 mm CON JUNTA EN SIKAFLEX, CON MASILLA ACRÍLICA Y UNA MANO DE PINTURA UNA CARA (A TODO COSTO) | ml | 28.00 | \$ 35,660 | 998,479 |
| | | | | TOTAL CAPÍTULO 5 | 1,114,367,675 |
| CAPÍTULO 6 CIELORASOS Y MEMBRANA ARQUITECTÓNICA | | | | | |
| 6.1 | CIELORASOS | | | | |
| 6.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN QUINTUPLEX SELLADO Y LACADO SEMI MATE CON ESTRUCTURA PERIMETRAL EN L INTERMEDIOS DURMIENTES 4cmx4cm SEGÚN PLANOS | m ² | 125.00 | \$ 356,633 | 44,579,154 |
| 6.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN QUINTUPLEX SELLADO Y LACADO SEMI MATE CON ESTRUCTURA PERIMETRAL EN L INTERMEDIOS DURMIENTES 4cm x 4cm + MADERA PERFORACIONES 2" SEGÚN DETALLE EN PLANOS | m ² | 43.00 | \$ 677,104 | 29,115,470 |
| 6.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA DE VIDRIO TIPO BLACK THEATER 2" O EQUIVALENTE | m ² | 439.00 | \$ 88,839 | 39,000,342 |
| 6.1.4 | CIELO RASO EN DRY WALL ST1/2" PERFILERÍA CAL.26 Y UNA MANO DE PINTURA (ANCHO > 0 = 0.70M) | m ² | 2,819.00 | \$ 36,264 | 102,229,248 |
| 6.1.5 | CIELO RASO EN DRY WALL ST1/2" PERFILERÍA CAL.26 Y UNA MANO DE PINTURA (ANCHO < 0.70M) | ml | 1,038.00 | \$ 26,685 | 27,699,190 |
| 6.1.6 | CIELORASO BANDEJA TILE LAY-IN HUNTER DOUGLAS N° 106 EN ALUMINIO, COLOR BLANCO MICROPERFORADO, ESTRUCTURA EN PERFIL AUTOENSAMBLADO | m ² | 4,191.00 | \$ 212,546 | 890,781,441 |
| 6.1.7 | CIELORASO EN SUPERBOARD DE 8 mm A JUNTA PERDIDA CON MASILLA ACRÍLICA Y UNA MANO DE PINTURA (A TODO COSTO) | ml | 205.00 | \$ 40,166 | 8,233,952 |
| 6.1.8 | TAPA DE INSPECCIÓN PANEL YESO GYPLAC 60X60 | un | 47.00 | \$ 115,681 | 5,436,999 |

| | | | | | TOTAL CAPÍTULO | |
|--|---|----------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | 6 | 1,147,075,796 |
| CAPÍTULO 7 PAÑETES | | | | | | 2 |
| 7.1 PAÑETES LISOS | | | | | | |
| 7.1.1 | PAÑETE LISO 1:4 EN MUROS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO <= A 0.70 m. | ml | 3,052.00 | \$ 7,993 | | 3 24,393,922 |
| 7.1.2 | PAÑETE LISO 1:4 EN MUROS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO > 0.70 m. | m ² | 9,506.00 | \$ 11,502 | | 4 109,337,755 |
| 7.1.3 | PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO <= 0,70 M | ml | 892.00 | \$ 9,339 | | 5 8,330,376 |
| 7.1.4 | PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO > A 0.70 M | m ² | 57.00 | \$ 13,395 | | 6 763,512 |
| 7.2 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS | | | | | | |
| 7.2.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO > 0.70 m | m ² | 1,256.00 | \$ 14,418 | | 7 18,109,390 |
| 7.2.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO < O = 0.70 m | ml | 215.00 | \$ 10,034 | | 8 2,157,249 |
| 7.2.3 | PAÑETES LISOS IMPERMEABILIZADOS SOBRE MUROS EXTERIORES 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), ANCHO > 0.70 ML | m ² | 1,257.00 | \$ 15,485 | | 9 19,464,524 |
| 7.2.4 | PAÑETES LISOS IMPERMEABILIZADOS SOBRE MUROS EXTERIORES 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), ANCHO < O = 0.70 ML | ml | 77.00 | \$ 13,473 | | 10 1,037,404 |
| 7.3 OTROS | | | | | | 12 |
| 7.3.1 | DILATACIÓN ARQUITECTÓNICA 2CM PARA EXTERIOR | ml | 1,461.00 | \$ 2,258 | | 3,299,106 |
| | | | | | TOTAL CAPÍTULO | 7 |
| | | | | | | 186,893,238 |
| CAPÍTULO 8: PISOS Y GUARDAESCOBAS | | | | | | |
| 8.1 BASES PARA PISOS | | | | | | 13 |
| 8.1.1 | AFINADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, EPROM=4 CM | m ² | 4,243.00 | \$ 14,278 | | 60,581,610 |
| 8.1.2 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3, EPROM=4 CM | m ² | 348.00 | \$ 19,350 | | 6,733,676 |
| 8.1.3 | ALISTADO PASOS ESCALERA HUELLA Y CONTRAHUELLA | ml | 1,216.00 | \$ 6,379 | | 7,757,369 |
| 8.2 ACABADOS PARA PISOS | | | | | | |
| 8.2.1 | PISO EN BALDOSA DE GRANO BLANCO HUILA GRANO 1 BH1 30 X 30 cm COD:135000146 TIPO ALFA (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA AL PLOMO Y BRILLADA, CRISTALIZACIÓN Y BOQUILLA CON ALFACOLOR). ANCHO > 0,70 m. | m ² | 4,233.00 | \$ 82,583 | | 19 349,572,267 |
| 8.2.2 | PISO EN PORCELANATO RUSTICO TODO MASA ARDESIA NEGRO 30 X 60 cm, ATMOSFERAS. ANCHO > 0,70 m. INCLUYE JUNTA EN SIKAFLEX 1A EN CUADROS DE MÁXIMO 3m x 3m | m ² | 3,800.00 | \$ 101,677 | | 21 386,371,356 |
| 8.2.3 | PISO EN PORCELANATO RUSTICO TODO MASA ARDESIA NEGRO 30 X 60 cm, ATMOSFERAS. ANCHO <= 0,70 m | ml | 398.00 | \$ 71,174 | | 23 28,327,197 |
| 8.2.4 | PISO DECK SINTETICO WPC CON SISTEMA TIPO CLICK, ACANALADO CON VETA TIPO MADERA, e= 20 mm, COLOR POR DEFINIR. | m ² | 355.00 | \$ 142,093 | | 24 50,443,046 |
| 8.2.5 | PISO LAMINADO EN MADERA CON SISTEMA TIPO CLICK, e= 10 mm PARA TRAFICO ALTO COLOR POR DEFINIR. | m ² | 200.00 | \$ 69,224 | | 25 13,844,839 |
| 8.2.6 | PISO EN CONCRETO AFINADO Y ENDURECIDO e=0.05M | m ² | 130.00 | \$ 46,199 | | 26 6,005,884 |
| 8.2.7 | PISO EN VINÍLICO ANTIESTÁTICO PARA AUDITORIO, TRÁFICO PESADO, TIPO ARMSTRONG, CON PROPIEDADES ACÚSTICAS, ANCHO ROLLO 2m COLOR POR DEFINIR. | m ² | 141.00 | \$ 160,855 | | 27 22,680,507 |
| 8.2.8 | PISO DE GRANOS DE CAUCHO RECICLADO DE LLANTA SBR PIGMENTADO UNO A UNO, FUNDIDO IN SITU (PAVIFLEX), COLORES A DEFINIR SEGÚN MUESTRAS FÍSICAS | m ² | 712.00 | \$ 118,191 | | 29 84,151,778 |
| 8.2.9 | ESCENARIO EN LISTÓN MACHIMBRADO DE MADERA GRANADILLO, ESPESOR 18MM, ANCHO 15 cm | m ² | 24.00 | \$ 296,288 | | 30 7,110,906 |
| 8.2.10 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANO BLANCO HUILA GRANO 1 BH1, h=0,10m. | ml | 12,595.00 | \$ 19,480 | | 31 245,354,702 |
| 8.2.11 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO RUSTICO TODO MASA ARDESIA NEGRO, h = 0,10m. | ml | 398.00 | \$ 16,907 | | 32 6,729,000 |
| 8.2.12 | GUARDAESCOBA ESCENARIO EN MADERA GRANADILLO, h = 0,10m. | ml | 21.00 | \$ 22,047 | | 33 462,985 |

| | | | | | |
|--|---|----------------|----------|--------------------------|----------------------|
| 8.2.13 | MEDIACAÑA EN GRANITO-BLANCO HUILA-BH1-GRANO 1, h=0,10m. | ml | 48.00 | \$ 58,626 | 2,814,069 |
| 8.2.14 | POYO EN CONCRETO f'c=17,0 Mpa, ACABADO EN GRANITO LAVADO GRIS CLARO GRANO 1, FONDO NEGRO. | ml | 531.00 | \$ 39,732 | 21,097,827 |
| 8.2.15 | PIRLAN EN GRANITO LAVADO GRIS RIO CLARO GRANO 1, FONDO NEGRO INCLUYE BOCAPUERTAS) | ml | 234.00 | \$ 30,114 | 7,046,593 |
| 8.2.16 | GRANITO LAVADO GRIS RIO CLARO GRANO 1, FONDO NEGRO | m ² | 14.00 | \$ 100,171 | 1,402,393 |
| 8.2.17 | CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PASO Y RAMPA TESA NEGRA 25MM | ml | 814.00 | \$ 3,637 | 2,960,523 |
| 8.2.18 | TAPAJUNTAS EN LÁMINA DE ALFAJOR. Ancho=25cm, Espesor 3/16" | ml | 9.00 | \$ 33,943 | 305,485 |
| | | | | TOTAL CAPÍTULO 8 | 1,311,754,012 |
| CAPÍTULO 9 IMPERMEABILIZACIONES | | | | | 40 |
| 9.1 IMPERMEABILIZACIONES | | | | | |
| 9.1.1 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO METAL ASFALTICO BICAPA B2+PIETRA 140. e= 6,0 mm. INCLUYE LAS RUANAS DE TODOS LOS SOSCOS. | m ² | 2,034.00 | \$ 41,143 | 83,684,568 |
| 9.1.2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO METAL ASFALTICO BICAPA B2 e= 6,0 mm. INCLUYE LAS RUANAS DE TODOS LOS SOSCOS. | m ² | 1,067.00 | \$ 21,712 | 23,166,208 |
| 9.1.3 | IMPERMEABILIZACIÓN EXTERIOR ELEMENTOS ENTERRADOS CON IGOL | m ² | 352.00 | \$ 20,912 | 7,361,047 |
| 9.1.4 | IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR DEL TANQUE AGUA CON SIKATOP SEAL-107. e=3mm | m ² | 416.00 | \$ 36,176 | 15,049,201 |
| | | | | TOTAL CAPÍTULO 9 | 129,261,024 |
| CAPÍTULO 10 CUBIERTA | | | | | 47 |
| 10.1 CUBIERTAS | | | | | |
| 10.1.1 | AFINADO DE PISOS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3, E PROM=0.06 m INCLUYE MALLA GALLINERO | m ² | 2,746.00 | \$ 33,631 | 92,349,460 |
| 10.1.2 | MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 (INCLUYE DILATACIÓN) | ml | 569.00 | \$ 12,351 | 7,027,951 |
| 10.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLARABOYAS EN CUBIERTA DE AULAS EN POLICARBONATO DANPALÓN 8MM MULTICELL PÁNEL DE ABEJAS PARA BÓVEDAS COLOR GRIS HUMO, CON CONECTORES OMEGAL, U DE ALUMINIO Y CINTA ANTIDUST. (A TODO COSTO) | m ² | 444.00 | \$ 59,832 | 26,565,568 |
| 10.1.4 | ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR CLARABOYA (Incluye el suministro, instalación, elementos de fijación, soportes, soldadura, anticorrosivo, pintura para metal, etc). | Kg | 3,117.00 | \$ 7,606 | 23,706,417 |
| 10.1.5 | FLANCHE DE LÁMINA GALVANIZADA, DESARROLLO 0,70 m (Incluye el suministro, instalación, elementos de fijación, soportes, etc)., Desarrollo | ml | 76.00 | \$ 61,158 | 4,648,039 |
| | | | | TOTAL CAPÍTULO 10 | 154,297,435 |
| CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA METÁLICA, DE ALUMINIO, DE MADERA Y ACERO INOXIDABLE | | | | | 56 |
| 11.1 CARPINTERÍA EN ALUMINIO | | | | | 57 |
| 11.1.1 PUERTAS VENTANA | | | | | |
| 11.1.1.1 | PUERTA PV-01 DE 7.00 X 2.75 m: MARCO TUBULAR EN ALUMINIO. MANIJA TUBULAR EN ALUMINIO. VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. PUERTA EN VIDRIO LAMINADO - TEMPLADO DE 5mm+5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV | un | 43.00 | \$ 3,784,216 | 162,721,304 |
| 11.1.1.2 | PUERTA PV-10 DE 4.40 X 2.75 m: MARCO TUBULAR EN ALUMINIO. MANIJA TUBULAR EN ALUMINIO. VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. PUERTA EN VIDRIO LAMINADO - TEMPLADO DE 5mm+5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 7.00 | \$ 3,031,976 | 21,223,831 |
| 11.1.1.3 | PUERTA PV-11 DE 1.30 X 2.75 m: MARCO TUBULAR EN ALUMINIO. MANIJA TUBULAR EN ALUMINIO. VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. PUERTA EN VIDRIO LAMINADO - TEMPLADO DE 5mm+5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 13.00 | \$ 2,186,288 | 28,421,740 |
| 11.1.2 VENTANAS | | | | | 65 |
| | | | | | 66 |

| | | | | | |
|-----------|---|----|-------|--------------|-------------|
| 11.1.2.1 | VENTANA V-01 DE 6.00 X 1.75 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. VENTANA CORREDIZA CON RODACHINES EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA VC-5020 ALÚMINA O EQUIVALENTE. VIDRIO TEMPLADO 5mm. REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 46.00 | \$ 3,269,592 | 150,401,231 |
| 11.1.2.2 | VENTANA V-02 DE 4.00 X 0.60 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. VENTANA CORREDIZA CON RODACHINES EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA VC-5020 ALÚMINA O EQUIVALENTE. VIDRIO TEMPLADO 5mm. REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 27.00 | \$ 747,436 | 20,180,774 |
| 11.1.2.3 | VENTANA V-03 DE 4.50 X 0.65 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. VIDRIO TEMPLADO 5mm. REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 7.00 | \$ 910,885 | 6,376,196 |
| 11.1.2.4 | VENTANA V-04 DE 6.00 X 0.65 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. VIDRIO TEMPLADO 5mm. REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 3.00 | \$ 1,214,433 | 3,643,300 |
| 11.1.2.5 | VENTANA V-05 DE 1.65 X 2.70 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 8.00 | \$ 1,384,920 | 11,079,361 |
| 11.1.2.6 | VENTANA V-06 DE 3.70 X 3.35 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 1.00 | \$ 3,859,195 | 3,859,195 |
| 11.1.2.7 | VENTANA V-06 DE 3.70 X 2.80 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 1.00 | \$ 3,225,405 | 3,225,405 |
| 11.1.2.8 | VENTANA V-07 DE 7.60 X 2.70 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 2.00 | \$ 6,388,765 | 12,777,529 |
| 11.1.2.9 | VENTANA V-08 DE 7.80 X 2.70 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 2.00 | \$ 6,673,345 | 13,346,690 |
| 11.1.2.10 | VENTANA V-09 DE 3.30 X 3.30 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 2.00 | \$ 3,390,641 | 6,781,283 |
| 11.1.2.11 | VENTANA V-10 DE 3.30 X 3.35 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 2.00 | \$ 3,442,011 | 6,884,022 |
| 11.1.2.12 | VENTANA V-11 DE 3.30 X 2.80 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 2.00 | \$ 2,876,944 | 5,753,888 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|----|------|---------------|--|------------------|
| | VENTANA V-12 DE 5.40 X 2.75 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. | | | | | 34 |
| 11.1.2.13 | PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV | un | 1.00 | \$ 4,623,514 | | 35 4,623,514 |
| | | | | | | 36 |
| | VENTANA V-13 DE 3.80 X 1.02 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. | | | | | 37 |
| 11.1.2.14 | PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 1.00 | \$ 1,205,209 | | 38 1,205,209 |
| | | | | | | 39 |
| | VENTANA V-14 DE 4.65 X 3.30 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | | | | | 40 |
| 11.1.2.15 | | un | 1.00 | \$ 4,777,624 | | 41 4,777,624 |
| | | | | | | 42 |
| | VENTANA V-15 DE 4.65 X 3.35 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. | | | | | 43 |
| 11.1.2.16 | PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 1.00 | \$ 4,850,008 | | 44 4,850,008 |
| | | | | | | 45 |
| | VENTANA V-16 DE 4.65 X 2.80 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. | | | | | 46 |
| 11.1.2.17 | PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 1.00 | \$ 4,053,778 | | 47 4,053,778 |
| | | | | | | 48 |
| | VENTANA V-17 DE 5.80 X 3.30 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | | | | | 49 |
| 11.1.2.18 | | un | 1.00 | \$ 5,962,586 | | 50 5,962,586 |
| | | | | | | 51 |
| | VENTANA V-18 DE 5.80 X 3.35 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. | | | | | 52 |
| 11.1.2.19 | PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 2.00 | \$ 6,051,028 | | 53 12,102,055 |
| | | | | | | 54 |
| | VENTANA V-19 DE 5.80 X 2.80 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. | | | | | 55 |
| 11.1.2.20 | PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 1.00 | \$ 5,056,265 | | 56 5,056,265 |
| | | | | | | 57 |
| | VENTANA V-20 DE 3.80 X 3.35 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. | | | | | 58 |
| 11.1.2.21 | PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 2.00 | \$ 3,963,491 | | 59 7,926,983 |
| | | | | | | 60 |
| | VENTANA V-21 DE 3.80 X 2.80 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. | | | | | 61 |
| 11.1.2.22 | PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 1.00 | \$ 3,312,808 | | 62 3,312,808 |
| | | | | | | 63 |
| | VENTANA V-22 DE 0.30 X 2.70 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | | | | | 64 |
| 11.1.2.23 | | un | 1.00 | \$ 251,612 | | 65 251,612 |
| | | | | | | 66 |
| | VENTANA V-23 DE 11.60 X 15.20 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO 3" x 3". HORIZONTAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV, ESTRUCTURA TUBULAR PARA SOPORTE DE VENTANERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANCLAJE A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL. | | | | | 67 |
| 11.1.2.24 | | un | 1.00 | \$ 93,670,886 | | 68 93,670,886 |
| | | | | | | 69 |
| | | | | | | 70 |

| | | | | | | |
|-----------|---|----|------|---------------|------------|------------------|
| | VENTANA V-24 DE 11.60 X 11.05 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO 3" x 3". HORIZONTAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV, ESTRUCTURA TUBULAR PARA SOPORTE DE VENTANERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANCLAJE A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL. | un | 1.00 | \$ 68,359,512 | 68,359,512 | 1 2 3 4 |
| 11.1.2.25 | | | | | | 5 |
| | VENTANA V-25 DE 3.65 X 3.15 m: VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE ACABADO NATURAL. VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 1.00 | \$ 1,837,769 | 1,837,769 | 6 |
| 11.1.2.26 | | | | | | 7 |
| | VENTANA V-26 DE 1.02 X 3.65 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 2.00 | \$ 1,159,316 | 2,318,632 | 8 9 |
| 11.1.2.27 | | | | | | 10 |
| | VENTANA V-27 DE 3.65 X 2.75 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 1.00 | \$ 3,125,548 | 3,125,548 | 11 12 |
| 11.1.2.28 | | | | | | 13 |
| | VENTANA V-28 DE 8.70 X 3.35 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 1.00 | \$ 9,075,095 | 9,075,095 | 14 15 |
| 11.1.2.29 | | | | | | 16 |
| | VENTANA V-29 DE 8.70 X 2.80 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 1.00 | \$ 7,584,047 | 7,584,047 | 17 18 |
| 11.1.2.30 | | | | | | 19 |
| | VENTANA V-30 DE 1.65 X 1.65 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 1.00 | \$ 847,841 | 847,841 | 20 21 |
| 11.1.2.31 | | | | | | 22 |
| | VENTANA V-31 DE 6.20 X 2.75 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 1.00 | \$ 2,220,035 | 2,220,035 | 23 24 |
| 11.1.2.32 | | | | | | 25 |
| | VENTANA V-32 DE 6.20 X 2.70 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 1.00 | \$ 5,211,931 | 5,211,931 | 26 27 |
| 11.1.2.33 | | | | | | 28 |
| | VENTANA V-33 DE 5.90 X 2.70 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 1.00 | \$ 4,959,753 | 4,959,753 | 29 30 |
| 11.1.2.34 | | | | | | 31 |
| | VENTANA V-34 DE 2.20 X 3.30 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 1.00 | \$ 2,271,808 | 2,271,808 | 32 33 |
| 11.1.2.35 | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|----|--------|--------------|------------|
| | | | | | 34 |
| 11.1.2.36 | VENTANA V-35 DE 2.20 X 3.35 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 1.00 | \$ 2,294,754 | 2,294,754 |
| | | | | | 35 |
| 11.1.2.37 | VENTANA V-36 DE 2.20 X 2.80 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 1.00 | \$ 1,886,910 | 1,886,910 |
| | | | | | 36 |
| 11.1.2.38 | VENTANA V-37 DE 0.60 X 2.58 m: EN VITROBLOCK SATINADO LISO 190 x 190 x 80 SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES | un | 1.00 | \$ 571,822 | 571,822 |
| | | | | | 37 |
| 11.1.2.39 | VENTANA V-38 DE 0.60 X 2.58 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 7.00 | \$ 482,147 | 3,375,029 |
| | | | | | 38 |
| 11.1.2.40 | VENTANA V-39 DE 0.60 X 2.58 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 13.00 | \$ 481,997 | 6,265,962 |
| | | | | | 39 |
| 11.1.2.41 | VENTANA V-40 DE 1.10 X 2.65 m: VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SISTEMA 3831 ALÚMINA O EQUIVALENTE. PARAL TUBULAR EN ALUMINIO DE 3" x 1 1/2". VIDRIO TEMPLADO 8mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. ESTA VENTANA DEBE SER ACÚSTICA | un | 1.00 | \$ 613,417 | 613,417 |
| | | | | | 40 |
| 11.1.3 | REJILLAS | | | | 41 |
| 11.1.3.1 | REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1.10 X 0.30 m. | un | 138.00 | \$ 75,760 | 10,454,913 |
| 11.1.3.2 | REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1.15 X 0.30 m. | un | 92.00 | \$ 79,193 | 7,285,717 |
| 11.1.3.3 | REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1.23 X 0.30 m. | un | 27.00 | \$ 84,685 | 2,286,497 |
| 11.1.3.4 | REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1.28 X 0.30 m. | un | 54.00 | \$ 88,117 | 4,758,340 |
| 11.1.3.5 | REJILLA AEROSHIELD BIOCLIMÁTICA HOUNTER-DOUGLAS, 2 PALETAS CON MALLA PARA INSECTOS, MAS TORNILLOS AUTOPERFORANTES SEGÚN DISEÑO 1.10 X 0.20 m.2 | un | 138.00 | \$ 217,588 | 30,027,160 |
| 11.1.3.6 | REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1.15 X 0.20 m. | un | 92.00 | \$ 97,077 | 8,931,070 |
| 11.1.3.7 | REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1.23 X 0.20 m. | un | 27.00 | \$ 103,813 | 2,802,944 |
| 11.1.3.8 | REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1.28 X 0.20 m. | un | 54.00 | \$ 108,023 | 5,833,265 |
| 11.1.3.9 | REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 0.90 X 0.25 m. | un | 56.00 | \$ 97,291 | 5,448,303 |
| 11.2 | CARPINTERÍA DE MADERA | | | | 42 |
| 11.2.1 | PUERTAS | | | | 43 |
| 11.2.1.1 | PUERTA P-05 DE 1.05 X 2.10 m: PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA TECA. LISTONES e=0.08 BISELADO EN HORIZONTAL. | un | 1.00 | \$ 992,177 | 992,177 |
| 11.2.1.2 | PUERTA P-09 DE 1.20 X 2.75 m: PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA TECA. LISTONES e=0.08 BISELADO EN HORIZONTAL | un | 2.00 | \$ 1,204,248 | 2,408,496 |
| 11.2.1.3 | PUERTA P-10 DE 2.10 X 2.50 m: PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA TECA. LISTONES e=0.08 BISELADO EN HORIZONTAL. BARRA ANTIPÁNICO. | un | 1.00 | \$ 910,948 | 910,948 |
| | | | | | 44 |
| | | | | | 45 |
| | | | | | 46 |

| | | | | | | |
|----------|---|----|-------|---------------|--|--|
| | PUERTA P-15 DE 7.35 X 2.90 M ACABADO EN CHAPILLA COLOR GRANADILLO DIVISION N° 1 STC-53-INCLUYE UN TOTAL DE 7 PANELES, 6 PANELES TIPICOS DE 1.05M DE ANCHO X 2.9 M DE ALTO Y UN PANEL DE AJUSTE ESPECIAL CON GATO LATERAL DE EXPANSION CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS, RODAMIENTOS, PUNTO/JAMBA FIJA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL EN ALUMINIO EXTRUIDO PARA DESPLAZAMIENTO (INCLUYE SISTEMA DE SUJECION, PLATINAS DE ARMADO, TORNILLERIA, TUERCAS Y ESPARRAGOS/VARILLA ROSCADA). INCLUYE AISLANTE ACUSTICO SUPERIOR, INSTALACION DE AISLANTE ACUSTICO (SIN ACABADO) ENTRE EL RIEL Y LA PLACA O CUBIERTA HASTA 0.6 M DE ALTURA, NECESARIO PARA COMPLETAR NIVEL DE AISLAMIENTO, INCLUYE MATERIALES ACUSTICOS DE AISLAMIENTO, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE SUSPENSION DE LAS DIVISIONES EN ANGULOS DE ACERO ESSTRUCTURAL CON ACABADO EN ANTICORROSIVO. | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| 11.2.1.4 | | un | 8.00 | \$ 28,393,530 | | 227,148,243 |
| 11.2.1.5 | PUERTA P-16 DE 0.90 X 2.75 M: PUERTA ENTAMBORADA, ACABADO EN CHAPILLA COLOR GRANADILLO. | un | 8.00 | \$ 476,799 | | 3,814,389 |
| 11.2.1.6 | PUERTA P-17 DE 3.60 X 3.60 m: PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA. LISTONES e=0.08 BISELADO EN HORIZONTAL | un | 1.00 | \$ 16,960,276 | | 16,960,276 |
| 11.2.1.7 | PUERTA P-18 DE 1.05 X 2.10 m: PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA TECA. LISTONES e=0.08 BISELADO EN HORIZONTAL | un | 1.00 | \$ 992,177 | | 992,177 |
| 11.2.2 | OTROS ELEMENTOS | | | | | |
| 11.2.2.1 | BANCA EN LISTÓN DE MADERA TECA ACABADO NATURAL SIN ESMALTE SOBRE ANGULO 2" X2" X 1/4", incluye Pintura, asiento y espaldar, así como la estructura para montaje, los elementos de fijación, etc. | ml | 59.00 | \$ 168,398 | | 9,935,466 |
| 11.3 | CARPINTERÍA DE ACERO INOXIDABLE | | | | | 16 |
| 11.3.1 | PUERTAS | | | | | |
| 11.3.1.1 | PUERTA P-03 DE 2.00 X 2.10 m: PUERTA EN VIDRIO LAMINADO - TEMPLADO 5mmx5mm, PARAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO Ø2", ANCLAJE PISO Y TECHO CON ESCUDO BUJE Y PRISIONERO, CHAPETAS PARA CERRADURA EN ACERO SATINADO DE 10x10cm, MANIJA TUBULAR EN ALUMINIO. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 1.00 | \$ 4,612,320 | | 17 18 19 20 21 22 23 24 |
| 11.3.1.2 | PUERTA P-04 DE 1.05 X 2.10 m: PUERTA EN VIDRIO LAMINADO - TEMPLADO 5mmx5mm, PARAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO Ø2", ANCLAJE PISO Y TECHO CON ESCUDO BUJE Y PRISIONERO, CHAPETAS PARA CERRADURA EN ACERO SATINADO DE 10x10cm, MANIJA TUBULAR EN ALUMINIO. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 8.00 | \$ 2,421,708 | | 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
| 11.3.1.3 | PUERTA PV-02 DE 5.40 X 2.75 m: PARAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO Ø2", ANCLAJE PISO Y TECHO CON ESCUDO BUJE Y PRISIONERO. CHAPETAS PARA CERRADURA EN ACERO SATINADO DE 10x10cm. MANIJA TUBULAR EN ALUMINIO. VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. PUERTA EN VIDRIO LAMINADO - TEMPLADO DE 5mm+5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 2.00 | \$ 8,175,855 | | 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 |
| 11.3.1.4 | PUERTA PV-03 DE 9.00 X 3.30 m: PARAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO Ø2", ANCLAJE PISO Y TECHO CON ESCUDO BUJE Y PRISIONERO. CHAPETAS PARA CERRADURA EN ACERO SATINADO DE 10x10cm. MANIJA TUBULAR EN ALUMINIO. VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. PUERTA EN VIDRIO LAMINADO - TEMPLADO DE 5mm+5mm. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD CON FILTRO UV. | un | 1.00 | \$ 13,055,221 | | 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |