

PRESUPUESTO GRUPO 1

URBANIZACIÓN VILLA OLIMPICA - MUNICIPIO DE GALAPA (ATLANTICO)

1. ETAPA 1, EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
Ejecución de Estudios, Diseños en el Municipio de Soledad, Departamento de Atlántico					47,877,400.00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					47,877,400.00
VALOR TOTAL IVA 16% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					7,660,384.00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					55,537,784.00
2. ETAPA 2, EJECUCIÓN DE OBRA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
1	Baterías sanitarias y biblioteca	m ²	192.78	1,269,175.00	244,671,557.00
2	Circulación cubierta abierta, rampas cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de entreda cubierta/salida cubierta.	m ²	104.04	420,000.00	43,696,800.00
3	Área libre: zonas duras (Circulaciones abiertas, cancha multifuncional)	m ²	101.60	250,000.00	25,399,500.00
4	Área libre: zonas blandas	m ²	222.90	70,000.00	15,603,140.00
A	VALOR DIRECTO OBRA				
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				329,370,997.00
	Administración	%	17		55,993,069.00
	Imprevistos	%	4		13,174,840.00
	Utilidad	%	4		13,174,840.00
	Valor IVA sobre la utilidad	16%			2,107,974.00
					84,450,723.00
	COSTO TOTAL OBRA (A+B)				413,821,720.00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					469,359,504.00

URBANIZACIÓN GARDENIAS - MUNICIPIO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO)

1. ETAPA 1, EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
Ejecución de Estudios, Diseños en el Municipio de Soledad, Departamento de Atlántico					47,877,400.00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					47,877,400.00
VALOR TOTAL IVA 16% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					7,660,384.00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					55,537,784.00
2. ETAPA 2, EJECUCIÓN DE OBRA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
1	Baterías sanitarias y biblioteca	m ²	192.78	1,269,175.00	244,671,557.00
2	Circulación cubierta abierta, rampas cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de entreda cubierta/salida cubierta.	m ²	104.04	552,920.03	57,525,800.00
3	Área libre: zonas duras (Circulaciones abiertas, cancha multifuncional)	m ²	101.60	250,000.00	25,399,500.00
4	Área libre: zonas blandas	m ²	222.90	73,713.96	16,430,990.00
A	VALOR DIRECTO OBRA				
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				344,027,847.00
	Administración	%	17		58,484,734.00
	Imprevistos	%	4		13,761,114.00
	Utilidad	%	4		13,761,114.00
	Valor IVA sobre la utilidad	16%			2,201,778.00
					88,208,740.00
	COSTO TOTAL OBRA (A+B)				432,236,587.00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					487,774,371.00

URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN PABLO - MUNICIPIO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO)

1. ETAPA 1, EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
DESCRIPCIÓN				VALOR TOTAL	
Ejecución de Estudios, Diseños en el Municipio de Soledad, Departamento de Atlántico				47,877,400.00	
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS				47,877,400.00	
VALOR TOTAL IVA 16% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS				7,660,384.00	
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				55,537,784.00	
2. ETAPA 2, EJECUCIÓN DE OBRA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
1	Baterías sanitarias y biblioteca	m ²	192.78	1,269,175.59	244,671,670.00
2	Circulación cubierta abierta, rampas cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de entrada cubierta/salida cubierta.	m ²	104.04	420,000.00	43,696,800.00
3	Área libre: zonas duras (Circulaciones abiertas, cancha multifuncional)	m ²	101.60	250,000.00	25,399,500.00
4	Área libre: zonas blandas	m ²	222.90	70,000.00	15,603,140.00
A	VALOR DIRECTO OBRA				
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				329,371,110.00
	Administración	%	17		55,993,089.00
	Imprevistos	%	4		13,174,844.00
	Utilidad	%	4		13,174,844.00
	Valor IVA sobre la utilidad	16%			2,107,975.00
					84,450,752.00
	COSTO TOTAL OBRA (A+B)				413,821,862.00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)				469,359,646.00	