



IEH GRUCON S.A.  
Una empresa del Grupo Emdepa

## PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER- CORMAGDALENA 2022

**“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y PINILLOS (BOLÍVAR) 2022”**

**CONVOCATORIA N° PAF-CORMAGDALENA-  
I-002-2022**

**PROPONENTE:**

**IEH GRUCON S.A.**

**CIERRE:**

**21 DE ENERO DE 2022 - HORA 11:30 a.m.**

*Email Radicación de Oferta:*

***licpafindeter@fiduprevisora.com.co***

**PROPUESTA TÉCNICA ORIGINAL**

**SOBRE N° 1**

2.1.1.1. FORMATO N° 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA  
PROPUESTA

**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Bogotá D.C. 21 de enero de 2022

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2022**  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-002-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y PINILLOS (BOLÍVAR), 2022”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar

el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 227 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

#### RESUMEN DE LA PROPUESTA:


Nombre o Razón Social del Proponente: **INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A.**  
**– IEH GRUCON S.A.**  
 Documento de identidad o NIT: 860.038.516-3  
 Representante Legal: JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS  
 País de Origen del Proponente: Colombia

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Calle 82 N° 19A – 34  
 Ciudad: Bogotá D.C.  
 Teléfono(s): (601) 7470047 Teléfono Móvil: 3112330043 / 3142579895  
 Correo Electrónico: [iehgrucon@iehgrucon.com](mailto:iehgrucon@iehgrucon.com); [jaime.mendoza@iehgrucon.com](mailto:jaime.mendoza@iehgrucon.com)  
[gonzalo.monje@iehgrucon.com](mailto:gonzalo.monje@iehgrucon.com)

Atentamente,

Firma:   
 Nombre: JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS  
 C.C.: 19.291.326 de Bogotá

## 2.1.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 11 de enero de 2022 Hora: 12:01:21

Recibo No. AA22021559

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22021559CE8CE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA  
S A  
Sigla: I E H GRUCON S.A.  
Nit: 860.038.516-3  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 00042043  
Fecha de matrícula: 14 de noviembre de 1973  
Último año renovado: 2021  
Fecha de renovación: 23 de marzo de 2021  
Grupo NIIF: GRUPO II

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Cl1 82 No. 19A 34  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: iehgrucon@iehgrucon.com  
Teléfono comercial 1: 7470047  
Teléfono comercial 2: 3142579895  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl1 82 No. 19A 34  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: iehgrucon@emdepa.com  
Teléfono para notificación 1: 7470047  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 11 de enero de 2022 Hora: 12:01:21

Recibo No. AA22021559

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22021559CE8CE**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Constitución: Escritura Pública No.5595, Notaría 9 Bogotá del 13 de octubre de 1973, inscrita el 15 de noviembre de 1973 bajo el no. 73, del libro XIII, se constituyó la sociedad colectiva, denominada: INGENIERIA DE HIDROSISTEMAS GONZALO CORTES RIVERA Y COMPANIA.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Escritura Pública numero 1412 otorgada en la Notaría 20 de Bogotá el 30 de octubre de 1975, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de diciembre de 1975, bajo el No. 81939 del libro IX, la sociedad se transformó de colectiva en limitada bajo el nombre de: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS I.E.H. LIMITADA. Que por E. P. No. 2094 de la Notaría 40 de Santa Fe de Bogotá del 9 de octubre de 1.992, inscrita el 19 de octubre de 1.992 bajo el No. 382.751 del libro IX, la sociedad fijo su nombre de la siguiente manera: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS IEH LTDA ., e introdujo otras reformas al estatuto social. Que por escritura pública No. 3410 del 4 de julio de 1. 997, Notaría 52 de Santa Fe de Bogotá, inscrita el 26 de julio de 1.997 bajo el número 594973 del libro IX, la SOCIEDAD INGENIERIA E HIDROSISTEMAS IEH LTDA se fusiono con la sociedad grupo de CONSULTORIA Y CONSTRUCCION GRUCON LTDA, absorbiéndola que por E. P. No. 3410 de la Notaría 52 de Santa Fe de Bogotá del 4 de julio de 1997, inscrita el 25 de agosto de 1997 bajo el No. 598645 del libro IX, la sociedad modifiko su razón social de INGENIERIA E HIDROSISTEMAS IEH LTDA por la DE INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA LTDA. Pudiendo utilizar la DENOMINACION IEH - GRUCON LTDA.

Por Escritura Pública No. 2380 del 12 de diciembre de 2002 de la Notaría 43 de Bogotá D.C., inscrita el 17 de enero de 2003 bajo el No. 862363 la sociedad de la referencia cambio su nombre de: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA LIMITADA I E H GRUCON

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 11 de enero de 2022 Hora: 12:01:21

Recibo No. AA22021559

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22021559CE8CE**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
LTDA. Por el de: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A.  
Pero podrá utilizar la denominación simplificada I E H GRUCON S.A.

Por Escritura Pública No. 2380 de la Notaría 43 de Bogotá D.C., del 12 de diciembre de 2002, inscrita el 17 de enero de 2003 bajo el número 862363 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad anónima bajo el nombre de: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S .A ., pero podrá utilizar la denominación simplificada IEH GRUCON S.A.

Por Escritura Pública No. 2662 de la Notaría 8 de Bogotá D.C., del 26 de diciembre de 2011, inscrita el 16 de marzo de 2012 bajo el No. 01617262 del libro IX, la sociedad de la referencia (absorbente) absorbe mediante fusión a la sociedad EMDEPA CONSULTORIA SA, la cual se disuelve sin liquidarse.

Por Escritura Pública No.2348 de la Notaría 8 de Bogotá D.C., del 23 de diciembre de 2013 inscrita el 27 de diciembre de 2013 bajo el número 01794027 del libro IX, la sociedad de la referencia (absorbente) absorbe mediante fusión a la sociedad SAHARA INGENIERIA SAS la cual se disuelve sin liquidarse.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de diciembre de 2030.

**OBJETO SOCIAL**

Objeto Social : La sociedad tiene por objeto principal realizar toda clase de actividades profesionales relacionadas con la ingeniería en todas sus ramas y especialidades, la geología, la arquitectura y toda profesión, arte u oficio que con ellas o con los trabajos que de ellas se deriven, tengan relación o les produzca información básica o complementaria; comprendiendo toda clase de proyectos de carácter público o privado relacionados con ingeniería de vías, agrícola, agronómica, hidráulica, sanitaria, ambiental, de petróleos, de



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 11 de enero de 2022 Hora: 12:01:21**

Recibo No. AA22021559

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22021559CE8CE**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

sistemas, mecánica, eléctrica, geográfica, catastral, geotécnica y forestal, geología y arquitectura, incluyendo todas las aplicaciones y derivaciones. Dentro de su objeto social, la sociedad podrá participar en: A. La ejecución de trabajos de ingeniería de consulta, que a su vez incluye los estudios previos requeridos para la ejecución de los proyectos de inversión, los estudios de diagnóstico, investigación, exploración, evaluación y planeamiento; los estudios de prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos; los estudios de orden ecológico, ambiental, social, antropológico, económico, legal, institucional, político, financiero o de cualquiera otra índole que tengan relación con los mismos programas o proyectos; las asesorías técnicas o de coordinación; las interventorías de proyectos y de obras requeridas en el desarrollo de los contratos de consultoría o construcción; la ejecución de estudios y diseños a nivel de anteproyectos o proyectos; la supervisión, coordinación, dirección técnica y programación y la gerencia de proyectos y de obras. B) la ejecución de contratos de obra, privados o públicos, que a su vez comprenden la construcción, montaje, instalación, mejoras, adiciones, conservación, mantenimiento y restauración de bienes inmuebles o de equipos de carácter público o privado; la construcción de casas, edificios, locales comerciales, bodegas, oficinas, plantas industriales, urbanizaciones o parcelaciones y en general cualquier infraestructura, en toda clase de terrenos, incluyendo todas las actividades propias para su comercialización. C) la administración, operación y mantenimiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, lotes, edificios, equipos y sistemas destinados a la prestación total o parcial de servicios públicos o procesos industriales en general, incluyendo todas las actividades propias para su financiación y la comercialización de los productos o servicios. Parágrafo: en desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá ejercer las siguientes actividades, dentro o fuera del país: A) participar en propuestas, en concursos y licitaciones públicos o privados, de entidades oficiales o particulares, nacionales o extranjeras; suscribir y ejecutar los contratos a que puedan dar lugar dichos concursos o licitaciones y aquellos que por sus características sean el resultado de un proceso de contratación directa y desarrollar los actos y contratos necesarios para el buen ejercicio de su fin social. B) adquirir, constituir, participar o ser socia de otras sociedades o hacer consorcios, uniones temporales u otras alianzas con personas naturales o sociedades nacionales o extranjeras, cuyo objeto social sea similar o complementario del suyo, para participar en el desarrollo de contratos suscritos con

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 11 de enero de 2022 Hora: 12:01:21

Recibo No. AA22021559

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22021559CE8CE**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

entidades públicas o privadas, dentro o fuera del territorio nacional. C ) adquirir, administrar, acondicionar, hipotecar, gravar, tomar o dar en arrendamiento y finalmente enajenarlos a cualquier título traslativo de dominio, bienes de cualquier naturaleza, muebles e inmuebles, tangibles o intangibles. D ) llevar a cabo toda clase de operaciones de crédito y actos jurídicos con títulos valores, incluyendo el contrato de mutuo y la consecución del otorgamiento de cartas de crédito con instituciones financieras, nacionales o extranjeras; abrir cuentas corrientes o de ahorros, depositar en ellas el dinero proveniente de los recursos propios de la compañía, de los clientes y de los créditos para la ejecución de los contratos contemplados dentro del objeto social. E) otorgar las garantías que requieran los clientes dentro del ejercicio contractual, respaldadas mediante pólizas de compañías de seguros o avales bancarios o de cualquier otra especie. F) llevar a cabo toda clase de operaciones y actos jurídicos con mercancías y equipos, acciones, papeles, bonos de inversión, aceptaciones bancarias, divisas, certificados de cambio, valores e instrumentos negociables. G) enajenar a cualquier título y en las condiciones que estime convenientes los bienes, mercancías y productos de la compañía que esta considere pertinente. H ) actuar como agente, representante o asesor de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que se ocupen de actividades relacionadas directa e indirectamente con el objeto social de la compañía. I) obtener representaciones de productos de firmas nacionales o extranjeras que en una u otra forma tengan relación con el objeto social de la compañía. J ) importar o exportar maquinaria, equipos e insumos que tengan que ver con el objeto social. K) contratar personal profesional y auxiliar, mediante contrato laboral o de prestación de servicios; subcontratar aquellas actividades en que por su naturaleza o especialización existen personas o empresas dedicadas a su ejecución ofreciendo óptimas condiciones para ello. L ) fundirse o fusionarse con otras compañías o escindirse. M) en general, cualquier otra actividad que contribuya al desarrollo del objeto social.

**CAPITAL**

\* CAPITAL AUTORIZADO \*

Valor : \$1.500.000.000,00  
No. de acciones : 15.000,00

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 11 de enero de 2022 Hora: 12:01:21

Recibo No. AA22021559

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22021559CE8CE**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Valor nominal : \$100.000,00**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$790.500.000,00

No. de acciones : 7.905,00

Valor nominal : \$100.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$790.500.000,00

No. de acciones : 7.905,00

Valor nominal : \$100.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

Representación Legal: La representación legal, administración y gestión de los negocios sociales corresponde al gerente general, designado por la junta directiva para un periodo de un (1) año, quien podrá ser reelegido indefinidamente o removido en cualquier tiempo. En caso de ausencias temporales o definitivas del gerente y aun simultáneamente con el gerente, será reemplazado por dos (2) gerentes suplentes designados para períodos idénticos al del titular, nombrados, también por la junta directiva, con las mismas facultades del gerente.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Facultades del Representante Legal: El gerente general ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo y en especial las siguientes : 1. Representar legalmente a la sociedad, tanto judicial como extrajudicialmente, ante los accionistas, terceros y toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. 2. Llevar las cuentas de la sociedad, y rendir a la asamblea general y a la junta directiva los informes financieros y balances correspondientes. 3. Nombrar y remover los empleados que considere necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad, de acuerdo con la estructura interna aprobada por la junta directiva, y fijarles sus asignaciones, con sujeción al presupuesto de ingresos u egresos aprobados por la misma junta. 4. Constituir apoderados para que representen a la

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 11 de enero de 2022 Hora: 12:01:21

Recibo No. AA22021559

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22021559CE8CE**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
sociedad ante autoridades judiciales o administrativas. 5. Celebrar los actos y contratos que se requieran para el desarrollo de la empresa, con las limitaciones establecidas en los numerales 6 y 7 del artículo 43 y en el artículo 44 de los presentes estatutos. 6. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la empresa, así como de todos los valores que le pertenezcan y los que reciba en custodia o depósito. 7. Convocar a la asamblea general de accionistas y a la junta directiva en los términos previstos en la ley y en los presentes estatutos. 8. Velar por el correcto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones de la sociedad. 9. Rendir cuentas comprobadas de su gestión de acuerdo con la ley. 10. Expedir y hacer cumplir los reglamentos, manuales y procedimientos administrativos de la empresa, y, 11. Las demás que le sean asignadas por la ley y los presentes estatutos y aquellas que siendo compatibles con la naturaleza de sus funciones no hayan sido asignadas a otro órgano social. Corresponde a la junta directiva: autorizar al gerente general o sus suplentes para celebrar los actos y contratos a que se refiere el numeral 6° del artículo 43 de los presentes estatutos, y siempre que la operación de endeudamiento interno o externo, la disposición de los activos de la empresa o la pignoración, hipoteca o garantía con los mismos activos exceda de cuatrocientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (400) smlmv en la fecha del acto o contrato. La autorización de que trata el presente ordinal podrá otorgarse para cada acto o contrato en particular o para grupos de actos o contratos homogéneos determinados genéricamente.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 598 del 27 de mayo de 2019, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de mayo de 2019 con el No. 02470307 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente General	Jaime Arturo Mendoza Vargas	C.C. No. 000000019291326

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 11 de enero de 2022 Hora: 12:01:21

Recibo No. AA22021559

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22021559CE8CE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Suplente Gerente	Del	Juan Felipe Hernandez Gambin	C.C. No. 000000079945623
Suplente Gerente	Del	Gilberto Dussan Calderon	C.C. No. 000000012124696

**ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**

## JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No. 33 del 1 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de junio de 2021 con el No. 02711824 del Libro IX, se designó a:

## PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Carlos Alberto Giraldo Lopez	C.C. No. 000000019299755
Segundo Renglon	Hugo Fernando Nogales Caceres	C.E. No. 000000000085236
Tercer Renglon	Juan Felipe Hernandez Gambin	C.C. No. 000000079945623

## SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Gilberto Dussan Calderon	C.C. No. 000000012124696
Segundo Renglon	Jaime Arturo Mendoza Vargas	C.C. No. 000000019291326
Tercer Renglon	Jackeline Alarcon Murillo	C.C. No. 000000039775250

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**
**Fecha Expedición: 11 de enero de 2022 Hora: 12:01:21**

Recibo No. AA22021559

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22021559CE8CE**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 32 del 24 de marzo de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2020 con el No. 02647863 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Jorge Andres Pinto Alvarez	C.C. No. 000001023865547 T.P. No. 198061-T
Revisor Fiscal Suplente	Lisa Julieth Sierra Paez	C.C. No. 000001026284044 T.P. No. 196884-T

**REFORMAS DE ESTATUTOS**
**REFORMAS:**

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
2967	23-XII-1977	20 BTA.	26- I -1978 - 54.019
6616	5- X -1981	9A BTA.	18-XI -1981 - 108.618
7083	19- X -1981	9A BTA.	25-XI -1981 - 109.016
804	25- IV-1985	25 BTA.	13- V -1985 - 170.138
998	23-III-1988	25 BTA.	27-IV -1988 - 234.516
1580	29- IV-1988	25 BTA.	13- V -1988 - 236.018
4357	17- IX-1992	25 STAFE BTA	24-IX -1992 - 379.886
2094	9- X -1992	40 STAFE BTA	19-X -1992 - 382.751
1.380	12- VI- 1996	17 STAFE BTA	5- VII-1996 NO.544.646

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0003410 del 4 de julio de 1997 de la Notaría 52 de Bogotá D.C.	00594973 del 26 de julio de 1997 del Libro IX
E. P. No. 0003410 del 4 de julio de 1997 de la Notaría 52 de Bogotá D.C.	00598645 del 25 de agosto de 1997 del Libro IX
E. P. No. 0000009 del 6 de enero de 1998 de la Notaría 52 de Bogotá D.C.	00618247 del 16 de enero de 1998 del Libro IX

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 11 de enero de 2022 Hora: 12:01:21

Recibo No. AA22021559

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22021559CE8CE**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

E. P. No. 0002380 del 12 de diciembre de 2002 de la Notaría 43 de Bogotá D.C.	00862363 del 17 de enero de 2003 del Libro IX
E. P. No. 0001009 del 21 de mayo de 2008 de la Notaría 32 de Bogotá D.C.	01218186 del 3 de junio de 2008 del Libro IX
E. P. No. 801 del 8 de mayo de 2009 de la Notaría 32 de Bogotá D.C.	01298593 del 19 de mayo de 2009 del Libro IX
E. P. No. 2662 del 26 de diciembre de 2011 de la Notaría 8 de Bogotá D.C.	01617262 del 16 de marzo de 2012 del Libro IX
E. P. No. 2348 del 23 de diciembre de 2013 de la Notaría 8 de Bogotá D.C.	01794027 del 27 de diciembre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 1846 del 26 de septiembre de 2014 de la Notaría 8 de Bogotá D.C.	01875909 del 10 de octubre de 2014 del Libro IX

**SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL**

Por Documento Privado del 15 de julio de 2015 de Representante Legal, inscrito el 17 de julio de 2015 bajo el número 02003562 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:

- GRUPO DE EMPRESAS DE DESARROLLO PARTICIPATIVO S A

Domicilio: Bogotá D.C.

Presupuesto: Numeral 2 Artículo 261 del Código de Comercio

Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la sociedad de la referencia.

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2015-06-18

**\*\*Aclaración Situación de Grupo Empresarial\*\***

Se aclara la situación de grupo empresarial inscrita bajo el registro número 02003562 del libro IX, en el sentido de indicar que la sociedad GRUPO DE EMPRESAS DE DESARROLLO PARTICIPATIVO S.A (matriz) configuro grupo empresarial sobre las sociedades: PRESEA S.A. E.S.P, PRESEA APARTADO S.A. E.S.P, AGUAS DE LOS ANDES S.A. E.S.P, ENERGIA Y ALUMBRADO S.A. E.S.P, ENERGIA Y ALUMBRADO DE COLOMBIA S.A. E.S.P, ENELAR DEL MAGDALENA S.A., ENERGETICA S.A. E.S.P., SOLUCIONES Y

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 11 de enero de 2022 Hora: 12:01:21

Recibo No. AA22021559

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22021559CE8CE**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
REPRESENTACIONES EMDEPA S.A.S., TECNOVENTAS S.A., CONSTRUCCIONES CHIKYSKA S.A.S., la sociedad extranjera INGENIERIA E HIDROSISTEMAS DE CONSULTORIA DEL ECUADOR S.A. GRUCONSA y la sociedad de la referencia (subordinadas).

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU:	7112
Actividad secundaria Código CIIU:	7120
Otras actividades Código CIIU:	4220, 4290

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 16.857.465.793



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 11 de enero de 2022 Hora: 12:01:21

Recibo No. AA22021559

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22021559CE8CE**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7120

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 2 de junio de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 11 de enero de 2022 Hora: 12:01:21

Recibo No. AA22021559

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22021559CE8CE**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



## ACTA DE JUNTA DIRECTIVA

## ACTA DE JUNTA DIRECTIVA No. 721

El día 13 de enero de 2022 a las 10:00 a.m., atendiendo la citación del Representante Legal de la Sociedad INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A. – IEH GRUCON S.A, JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS, verificó la participación de los tres (3) miembros principales en videoconferencia a través de Hangouts-Gmail, se reunieron con él virtualmente y verificó la participación de los tres (3) miembros principales de la Junta Directiva: CARLOS ALBERTO GIRALDO LÓPEZ, HUGO FERNANDO NOGALES CACERES y JUAN FELIPE HERNANDEZ GAMBIN quienes representan el 100% de la Junta Directiva y en consecuencia hubo quórum para deliberar y decidir.

La Junta Directiva procedió a nombrar como Presidente para esta reunión a CARLOS ALBERTO GIRALDO LÓPEZ y como Secretario a JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS, quienes aceptaron tales designaciones.

Como puntos a debatir, el presidente puso a consideración de la Junta Directiva la siguiente CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-002-2022 adelantada por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2022.

*CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-002-2022*

**“CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y PINILLOS (BOLÍVAR), 2022”.**

Estudiadas por la Junta Directiva las condiciones para la participación y las características y requisitos de los trabajos a ejecutar, se autorizó al Gerente a presentar la OFERTA correspondiente, y a firmar el contrato que resulte de esta presentación por el monto que sea necesario y todos los documentos que los soporten o los conformen.

Se convino un receso de 15 minutos para redactar la presente acta, luego de lo cual fue leída y aprobada por unanimidad. En constancia se firma por el presidente, el Secretario de la Junta Directiva y el Gerente de la Sociedad.



CARLOS ALBERTO GIRALDO LOPEZ  
Presidente



JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS  
Secretario

#### 2.1.1.4. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE



**2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD  
FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE  
LA REPUBLICA**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 18 de enero de 2022, a las 10:50:43, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8600385163
Código de Verificación	8600385163220118105043

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 18 de enero de 2022, a las 10:51:42, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	19291326
Código de Verificación	19291326220118105142

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  
DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA  
NACIÓN



**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 187664704**

Bogotá DC, 18 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A identificado(a) con NIT número 8600385163:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 187664493

Bogotá DC, 18 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19291326:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES  
JUDICIALES Y REPORTE ENM EL SISTEMA  
REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS  
CORRECTIVAS - RNMC



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:19:34 AM horas del 18/01/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19291326**

Apellidos y Nombres: **MENDOZA VARGAS JAIME ARTURO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/01/2022 11:12:59 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **19291326** y Nombre: **JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **29169510** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[Nueva Busqueda](#)[Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

## 2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA





NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>BOGOTA</b>			COD.SUC <b>11</b>		NO.PÓLIZA <b>11-45-101110118</b>		ANEXO <b>0</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA <b>19</b>	MES <b>01</b>	AÑO <b>2022</b>	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>21 01 2022</b>		A LAS HORAS <b>00:00</b>	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>30 06 2022</b>		A LAS HORAS <b>23:59</b>	TIPO MOVIMIENTO <b>EMISION ORIGINAL</b>		

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>860.038.516-3</b>			
DIRECCIÓN: <b>CL 82 NO. 19A-34</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>			TELÉFONO: <b>7470047</b>		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.053.105-3</b>			
DIRECCIÓN: <b>CR 11 NRO. 71 - 73 PISO 11</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>			TELÉFONO <b>5945111</b>		

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS PRESENTADOS ANTE LA CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-002-2022, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRAULICO Y MECANICO EN EL RIO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y PINILLOS (BOLIVAR), 2022.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

**AMPAROS**

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	21/01/2022	30/06/2022	\$68,412,658.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 08/02/2022

**ACLARACIONES**

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****68,412.00	\$ *****8,000.00	\$ *****14,518.00	\$ *****90,931.00	\$ *****68,412,658.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA LAMUS ASESORES DE SEGUROS C	975106	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
 3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST  
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

11-45-101110118

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

Table with 5 main columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN (BOGOTA, D.C.), SUCURSAL (BOGOTA), COD.SUC (11), NO.PÓLIZA (11-45-101110118), ANEXO (0). Includes a detailed table for FECHA EXPEDICIÓN and VIGENCIA DESDE.

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with 3 columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL (INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A), IDENTIFICACIÓN NIT: 860.038.516-3, DIRECCIÓN: CL 82 NO. 19A-34, CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL, TELÉFONO: 7470047

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with 3 columns: ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022, IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3, DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73 PISO 11, CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL, TELÉFONO: 5945111

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

Handwritten signature of Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

11-45-101110118

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Handwritten signature of MARIAPERILLA

FIRMA TOMADOR

MARIAPERILLA



7709998021167003533325

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

**RECIBO DE PAGO N°:** 1000035333253

**CERTIFICAMOS QUE:**


<b>FECHA</b>				
20/01/2022 05:30p.m.				
<b>RECIBIMOS DE:</b> CLAUDIA LAMUS ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA				NIT. 860.400.686
<b>LA SUMA DE:</b> Doscientos treinta y dos mil seiscientos sesenta y cuatro pesos . *****				
<b>POR CONCEPTO DE:</b> PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 1000035333253				
<b>SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA</b>	<b>PRIMA</b>	<b>GASTO</b>	<b>IVA</b>	<b>VALOR</b>
BOGOTA-45-101110114-0-1	\$119,103.00		\$22,630.00	\$141,733.00
BOGOTA-45-101110118-0-1	\$76,413.00		\$14,518.00	\$90,931.00
<b>FORMA DE PAGO</b>				
Pse - \$ 232,664.00			<b>EFFECTIVO:</b>	
			<b>CHEQUE:</b>	
			<b>TARJETA:</b>	
			<b>BD:</b>	232,664.00
			<b>OTROS:</b>	\$232,664.00
<b>TRANSACCION:</b> 0003533325			<b>TOTAL:</b>	\$232,664.00
			<b>CAJERO:</b> PAGUESTADO	

## 2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

2. Concepto   Actualización

4. Número de formulario

14731484164



(415)7707212489984(8020) 000001473148416 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)           6. DV  12. Dirección seccional   Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  Persona jurídica 25. Tipo de documento  26. Número de Identificación   27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País    29. Departamento   30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido     32. Segundo apellido         33. Primer nombre         34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial  37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  39. Departamento  40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico  43. Código postal     44. Teléfono 1        45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	1 2		
<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="2"/>										
03- Impuesto al patrimonio						42- Obligado a llevar contabilidad																			
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario												48- Impuesto sobre las ventas - IVA													
07- Retención en la fuente a título de renta												52- Facturador electrónico													
09- Retención en la fuente en el impuesto																									
10- Obligado aduanero																									
14- Informante de exogena																									
41- Declaración anual de activos en el extranjero																									

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>								<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="57. Modo"/>	<input type="text" value="2"/>		
<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="58. CPC"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="2"/>			

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**  
59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios:  61. Fecha


La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:  
984. Nombre   
985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14731484164



(415)7707212489984(8020) 000001473148416 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 3 8 5 1 6 3 6. DV 3 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza  63. Formas asociativas  64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados  65. Fondos  66. Cooperativas  67. Sociedades y organismos extranjeros  68. Sin personería jurídica  69. Otras organizaciones no clasificadas  70. Beneficio

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número	5 5 9 5	1 8 4 6	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	1 9 7 3, 1 0 1 3	2 0 1 4, 0 9 2 6	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría	9	8	85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	1 9 7 3, 1 1 1 5	2 0 1 4, 1 0 1 0	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
77. No. Matrícula mercantil	0 4 2 0 4 3	1 8 7 5 9 0 9	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 7 3, 1 0 1 3	2 0 0 2, 1 2 1 2	
81. Hasta	2 0 3 0, 1 2 3 1	2 0 3 0, 1 2 3 1	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 0	2 0 1 3, 1 2 2 3	9 0 0 1 7 8 3 9 4	6
2	8 0	2 0 1 5, 1 2 0 1		-
3				-
4				-
5				-


**Vinculación económica**

93. Vinculación económica  94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96. DV. 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14731484164



(415)7707212489984(8020) 000001473148416 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 3 8 5 1 6 3 6. DV 3 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


**Representación**

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9, 0 5, 2 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 9 2 9 1 3 2 6	102. DV 1 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido MENDOZA	105. Segundo apellido VARGAS	106. Primer nombre JAIME	107. Otros nombres ARTURO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9, 0 5, 2 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 9 4 5 6 2 3	102. DV 1 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido HERNANDEZ	105. Segundo apellido GAMBIN	106. Primer nombre JUAN	107. Otros nombres FELIPE
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9, 0 5, 2 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 2 1 2 4 6 9 6	102. DV 1 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido DUSSAN	105. Segundo apellido CALDERON	106. Primer nombre GILBERTO	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14731484164



(415)7707212489984(8020) 000001473148416 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 3 8 5 1 6 3	3	Impuestos de Bogotá	3 2

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**


	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad				
1	Cédula de Ciudadana	1 3	1 7 1 7 2 0 4 3	COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	FACCINI	116. Segundo apellido	FREYMOND	117. Primer nombre	ANTONIO	118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	2 0 1 9 0 4 0 4	123. Fecha de retiro			
2	Cédula de Ciudadana	1 3	1 9 2 9 9 7 5 5	COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	GIRALDO	116. Segundo apellido	LOPEZ	117. Primer nombre	CARLOS	118. Otros nombres	ALBERTO
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	2 0 1 9 0 4 0 4	123. Fecha de retiro			
3	Cédula de Extranjer	2 2	8 5 2 3 6	BOLIVIA	9 7			
	115. Primer apellido	NOGALES	116. Segundo apellido	CACERES	117. Primer nombre	HUGO	118. Otros nombres	FERNANDO
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	2 0 1 9 0 4 0 4	123. Fecha de retiro			
4	Cédula de Ciudadana	1 3	7 9 5 9 8 7 0 4	COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	MAZO	116. Segundo apellido	VILLALOBOS	117. Primer nombre	MARTIN	118. Otros nombres	MAURICIO
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	2 0 1 9 0 4 0 4	123. Fecha de retiro			
5	Cédula de Ciudadana	1 3	1 9 2 9 1 3 2 6	COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	MENDOZA	116. Segundo apellido	VARGAS	117. Primer nombre	JAIME	118. Otros nombres	ARTURO
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	2 0 1 9 0 4 0 4	123. Fecha de retiro			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14731484164




(415)7707212489984(8020) 000001473148416 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 3 8 5 1 6	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Revisor Fiscal y Contador**


<b>Revisor fiscal principal</b>	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 2 3 8 6 5 5 4 7	126. DV 3	127. Número de tarjeta profesional 1 9 8 0 6 1 T
	128. Primer apellido PINTO	129. Segundo apellido ALVAREZ	130. Primer nombre JORGE	131. Otros nombres ANDRES
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 4 0 4			
<b>Revisor fiscal suplente</b>	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 1 0 2 6 2 8 4 0 4 4	138. DV 3	139. Número de tarjeta profesional 1 9 6 8 8 4 T
	140. Primer apellido SIERRA	141. Segundo apellido PAEZ	142. Primer nombre LISA	143. Otros nombres JULIETH
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 4 0 4			
<b>Contador</b>	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 5 6 0 9 5 9 3 9	150. DV 3	151. Número de tarjeta profesional 1 0 5 4 8 8 T
	152. Primer apellido BOTINA	153. Segundo apellido MONTERO	154. Primer nombre SILVANA	155. Otros nombres ENA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 5 0 2			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14731484164



(415)7707212489984(8020) 000001473148416 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 3 8 5 1 6 3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

160. Tipo de establecimiento Oficina 0 8	161. Actividad económica Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2
162. Nombre del establecimiento INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 82 19 A 34	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 4 2 0 4 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 7 3 1 1 1 4
168. Teléfono 7 4 7 0 0 4 7	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

**2.1.1.10. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO  
DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS  
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL  
INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES**

## FORMATO 2

**CERTIFICADO DE PAGO APOTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá D.C. 21 de enero de 2022

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2022**  
Ciudad


Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-002-2022**

Por medio de los documentos adjuntados, me permito presentar propuestas para participar en el presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y PINILLOS (BOLÍVAR), 2022”.**”

Yo, JORGE ANDRES PINTO ALVARES identificado con 1.023.865.547, en mi condición de Revisor Fiscal x de (**INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A. – IEH GRUCON S.A.**) identificada con el nit 860.038.516-3, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, Servicio nacional de aprendizaje Sena y caja de compensación familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con los dispuesto por las leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.


La anterior certificado se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la ley 828 de 2003 y las leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente



Revisor Fiscal  
T.P. 198061-T  
C.C. 1.023.865.547






INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-SEP-1986**  
**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.82**      **O-**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**04-OCT-2004** **BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Alba Luz*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALEXANDRA BENAVIDES LOPEZ



P-1500104-42132781-M-1023865547-20041224      0061704359A 02 179098025

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.023.865.547**

**PINTO ALVAREZ**  
APELLIDOS

**JORGE ANDRES**  
NOMBRES



REPUBLICA DE COLOMBIA

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**198061-T**

JORGE ANTONIO  
PINTO ALVARO  
C.C. 11238433-1

RESOLUCIÓN INSPECTORACIÓN 1615      FECHA 18/12/2014

UNIVERSIDAD CENTRAL

DIRECTOR GENERAL 

**JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ**      210396



199629

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolvéla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



[www.iccbs.com](http://www.iccbs.com)

## 2.1.1.11 REQUERIMIENTO TITULACIÓN



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2022-1240709

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19291326, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-08347 desde el 24 de Agosto de 1982, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2342.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura



ARTÍCULO No. 252628837010  
 Ingeniero Civil  
 C.E.L. 1605  
 Mendoza Vargas  
 NOMBRES  
 Jaime Arturo  
 C.C. 19 (251.325)  
 UNIVERSIDAD  
 De Los Andes

*Jaime Arturo Mendoza Vargas*

DILIGENCIA DE AUTENTICACION  
 NOTARIO TREINTA Y NUEVE  
 DE SANTAFE DE BOGOTA

Testifico que la presente fotocopia coincide exactamente  
 con el original que fuvo a la vista  
 Santafé de Bogotá D.C. **23 JUN. 1993**



LUIS FELIPE ZANNA  
 NOTARIO

2.1.1.13. CERTIIFCADO DEL REVISOR  
FISCAL  
SOCIEDAD ANÓNIMA

Bogotá D.C., 21 de enero de 2022

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2022**  
Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: CONVOCATORIA N° PAF-CORMAGDALENA-I-002-2022

*“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL **PROYECTO DENOMINADO: “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y PINILLOS (BOLÍVAR), 2021”.***

Respetados Señores,

El suscrito Revisor Fiscal JORGE ANDRES PINTO ALVAREZ, certifica que *INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A IEH GRUCON S.A.*, identificada con Nit 860.038.516-3, es una sociedad anónima de tipo cerrada bajo Escritura Pública No. 5595, Notaria 9 de Bogotá del 13 de octubre de 1973.

Atentamente,



Revisor Fiscal  
IEH GRUCON S.A.  
T.P 198061-T  
C.C 1.023.865.547

**2.1.1.14. CERTIFICADO UNICO DE  
PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO  
EMPRESARIAL D ELA CAMARA Y COMERCIO  
(EN CASO DE ESTAR INSCRITO) (RUP)**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 1 DE 53

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NIT: 00000860038516-3

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00000193

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/06/06

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/03/29

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCIÓN: ESCRITURA PÚBLICA NO.5595, NOTARÍA 9 BOGOTÁ DEL 13 DE OCTUBRE DE 1973, INSCRITA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1973 BAJO EL NO. 73, DEL LIBRO XIII, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COLECTIVA, DENOMINADA: INGENIERIA DE HIDROSISTEMAS GONZALO CORTES RIVERA Y COMPANIA.

POR ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 1412 OTORGADA EN LA NOTARÍA 20 DE BOGOTÁ EL 30 DE OCTUBRE DE 1975, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 9 DE

DICIEMBRE DE 1975, BAJO EL NO. 81939 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ DE COLECTIVA EN LIMITADA BAJO EL NOMBRE DE: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS I.E.H. LIMITADA. QUE POR E. P. NO. 2094 DE LA NOTARÍA 40 DE SANTA FE DE BOGOTÁ DEL 9 DE OCTUBRE DE 1.992, INSCRITA EL 19 DE OCTUBRE DE 1.992 BAJO EL NO. 382.751 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD FIJO SU NOMBRE DE LA SIGUIENTE MANERA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS IEH LTDA ., E INTRODUJO OTRAS REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL. QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 3410 DEL 4 DE JULIO DE 1. 997, NOTARÍA 52 DE SANTA FE DE BOGOTÁ, INSCRITA EL 26 DE JULIO DE 1.997 BAJO EL NÚMERO 594973 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD INGENIERIA E HIDROSISTEMAS IEH LTDA SE FUSIONO CON LA SOCIEDAD GRUPO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION GRUCON LTDA, ABSORBIÉNDOLA QUE POR E. P. NO. 3410 DE LA NOTARÍA 52 DE SANTA FE DE BOGOTÁ DEL 4 DE JULIO DE 1997, INSCRITA EL 25 DE AGOSTO DE 1997 BAJO EL NO. 598645 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD MODIFICO SU RAZÓN SOCIAL DE INGENIERIA E HIDROSISTEMAS IEH LTDA POR LA DE INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA LTDA. PUDIENDO UTILIZAR LA DENOMINACION IEH - GRUCON LTDA.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 2380 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2002 DE LA NOTARÍA 43 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITA EL 17 DE ENERO DE 2003 BAJO EL NO. 862363 LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA LIMITADA I E H GRUCON LTDA. POR EL DE: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A. PERO PODRÁ UTILIZAR LA DENOMINACIÓN SIMPLIFICADA I E H GRUCON S.A.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 2380 DE LA NOTARÍA 43 DE BOGOTÁ D.C., DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2002, INSCRITA EL 17 DE ENERO DE 2003 BAJO EL NÚMERO 862363 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANÓNIMA BAJO EL NOMBRE DE: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S .A ., PERO PODRÁ UTILIZAR LA DENOMINACIÓN SIMPLIFICADA IEH GRUCON S.A.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2030.

#### REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CORRESPONDE AL GERENTE GENERAL, DESIGNADO POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA UN PERIODO DE UN (1) AÑO, QUIEN PODRÁ SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE O REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO. EN CASO DE AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS DEL GERENTE Y AUN SIMULTÁNEAMENTE CON EL GERENTE, SERÁ REEMPLAZADO POR DOS (2) GERENTES SUPLENTE DESIGNADOS PARA PERÍODOS IDÉNTICOS AL DEL TITULAR, NOMBRADOS, TAMBIÉN POR LA JUNTA DIRECTIVA, CON LAS MISMAS FACULTADES DEL GERENTE. POR ACTA NO. 598 DEL 27 DE MAYO DE 2019, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 28 DE MAYO DE 2019 CON EL NO. 02470307 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE GENERAL	JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS	C.C. NO. 000000019291326

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 2 DE 53

\* \* \* \* \*

SUPLENTE DEL JUAN FELIPE HERNANDEZ C.C. NO. 000000079945623  
GERENTE GAMBIN

SUPLENTE DEL GILBERTO DUSSAN C.C. NO. 000000012124696  
GERENTE CALDERON

**FACULTADES:**

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE GENERAL EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES : 1. REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ACCIONISTAS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. LLEVAR LAS CUENTAS DE LA SOCIEDAD, Y RENDIR A LA ASAMBLEA GENERAL Y A LA JUNTA DIRECTIVA LOS INFORMES FINANCIEROS Y BALANCES CORRESPONDIENTES. 3. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, DE ACUERDO CON LA ESTRUCTURA INTERNA APROBADA POR LA JUNTA DIRECTIVA, Y FIJARLES SUS ASIGNACIONES, CON SUJECCIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS U EGRESOS APROBADOS POR LA MISMA JUNTA. 4. CONSTITUIR APODERADOS PARA QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD ANTE AUTORIDADES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS. 5. CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA, CON LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 6 Y 7 DEL ARTÍCULO 43 Y EN EL ARTÍCULO 44 DE LOS PRESENTES ESTATUTOS. 6. CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA, ASÍ COMO DE TODOS LOS VALORES QUE LE PERTENEZCAN Y LOS QUE RECIBA EN CUSTODIA O DEPÓSITO. 7. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA JUNTA DIRECTIVA EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LA LEY Y EN LOS PRESENTES ESTATUTOS. 8. VELAR POR EL CORRECTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD. 9. RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTIÓN DE ACUERDO CON LA LEY. 10. EXPEDIR Y HACER CUMPLIR LOS REGLAMENTOS, MANUALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA, Y, 11. LAS DEMÁS QUE LE SEAN ASIGNADAS POR LA LEY Y LOS PRESENTES ESTATUTOS Y AQUELLAS QUE SIENDO COMPATIBLES CON LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES NO HAYAN SIDO ASIGNADAS A OTRO ÓRGANO SOCIAL. CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA: AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL O SUS SUPLENTE PARA CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 6° DEL ARTÍCULO 43 DE LOS PRESENTES ESTATUTOS, Y SIEMPRE QUE LA OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO INTERNO O EXTERNO, LA DISPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA O LA PIGNORACIÓN, HIPOTECA O GARANTÍA CON LOS MISMOS ACTIVOS EXCEDA DE CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (400) SMLMV EN LA FECHA DEL ACTO O CONTRATO. LA AUTORIZACIÓN DE QUE TRATA EL PRESENTE ORDINAL PODRÁ OTORGARSE PARA CADA ACTO O CONTRATO EN PARTICULAR O PARA GRUPOS DE ACTOS O CONTRATOS HOMOGÉNEOS DETERMINADOS GENÉRICAMENTE.



LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO  
CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
CLL 82 NO. 19A 34  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: ANTIGUO COUNTRY  
TELEFONO 1: 7470047  
TELEFONO 2: 3142579895  
CORREO ELECTRONICO: IEHGRUCON@IEHGRUCON.COM  
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CLL 82 NO. 19A 34  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: ANTIGUO COUNTRY  
TELEFONO 1: 7470047  
CORREO ELECTRONICO: IEHGRUCON@EMDEPA.COM  
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO  
CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$10.684.025.359,00
ACTIVO TOTAL:	\$12.084.264.581,00
PASIVO CORRIENTE:	\$6.782.884.812,00
PASIVO TOTAL:	\$7.229.662.108,00
PATRIMONIO:	\$4.854.602.473,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$943.773.635,00
GASTOS DE INTERESES:	\$205.834.326,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$8.248.250.276,00
ACTIVO TOTAL:	\$10.558.753.753,00
PASIVO CORRIENTE:	\$5.439.656.862,00
PASIVO TOTAL:	\$6.077.688.092,00
PATRIMONIO:	\$4.481.065.661,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$1.352.733.366,00
GASTOS DE INTERESES:	\$227.977.910,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 3 DE 53

\* \* \* \* \*

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$8.315.028.667,00
ACTIVO TOTAL:	\$9.520.243.166,00
PASIVO CORRIENTE:	\$5.361.374.480,00
PASIVO TOTAL:	\$5.521.455.292,00
PATRIMONIO:	\$3.998.787.874,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$884.573.624,00
GASTOS DE INTERESES:	\$185.995.103,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	1,57
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,59
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	4,58

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	1,51
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,57
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	5,93

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	1,55
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,57
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	4,75

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,19  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,30  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,12

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,22  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	11	13	00	TRATAMIENTOS PARA LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y ACCESORIOS Y EQUIPO
12	14	16	00	METALES DE TIERRA RARA
13	10	15	00	CAUCHO NATURAL
15	11	15	00	COMBUSTIBLES GASEOSOS
15	11	17	00	ADITIVOS PARA CARBURANTE
20	12	12	00	EQUIPO DE FRACTURAR
20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	25	00	EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
23	15	30	00	DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAMIENTO Y SUJECIÓN
23	20	11	00	ABSORCIÓN E INTERCAMBIO DE IONES
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 4 DE 53

\* \* \* \* \*

25   11   15   00   EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES
=====
25   15   15   00   NAVES ESPACIALES
=====
25   17   27   00   SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
=====
25   19   15   00   SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE
AÉREO
=====
25   20   26   00   SISTEMAS Y COMPONENTES DEL CONTROL AMBIENTA
L DEL AVIÓN
=====
26   10   15   00   MOTORES
=====
26   11   15   00   TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA
=====
26   11   16   00   GENERADORES DE POTENCIA
=====
26   13   16   00   EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE
ESCAPE
=====
30   10   15   00   ÁNGULOS
=====
30   10   17   00   VIGAS
=====
30   10   18   00   CONDUCTOS
=====
30   10   20   00   HOJA
=====
30   10   22   00   PLANCHA
=====
30   10   23   00   PERFILES
=====
30   10   24   00   VARILLAS
=====
30   10   32   00   ENREJADO
=====
30   13   16   00   LADRILLOS
=====
30   16   18   00   EBANISTERÍA
=====
30   16   19   00   MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
=====
30   16   21   00   LAMINADOS INTERIORES
=====

30   16   22   00   MOSTRADORES
=====
31   16   32   00   HERRAJE DE RETENCIÓN
=====
39   11   23   00   ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES         TUDIOS
=====
40   15   15   00   BOMBAS
=====
40   15   17   00   PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
=====
41   10   32   00   EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
=====
41   10   34   00   EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA         LABORATORIO
=====
41   10   43   00   EQUIPO DE FERMENTACIÓN
=====
41   10   49   00   EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABOR         ATORIO
=====
42   22   16   00   TUBERÍA Y JUEGOS DE ADMINISTRACIÓN ARTERIAL         O INTRAVENOSO Y PRODUCTOS RELACIONADOS
=====
42   22   17   00   BOLSAS DE INFUSIÓN Y RECIPIENTES Y PRODUCTO         S RELACIONADOS INTRAVENOSOS Y ARTERIALES
=====
42   26   17   00   MUEBLES DE AUTOPSIA
=====
43   23   24   00   PROGRAMAS DE DESARROLLO
=====
47   10   15   00   EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE         AGUA
=====
47   10   16   00   CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
=====
47   12   15   00   CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
=====
47   12   16   00   MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
=====
47   12   17   00   ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
=====
47   12   18   00   EQUIPO DE LIMPIEZA
=====
47   12   19   00   ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
=====
47   13   15   00   TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
=====
47   13   18   00   SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
=====
70   10   15   00   EXPLOTACIONES PESQUERAS
=====
70   10   16   00   VIGILANCIA PESQUERA
=====
70   10   17   00   INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 5 DE 53

\* \* \* \* \*

70   10   18   00   RECURSOS PESQUEROS
=====
70   13   15   00   PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   15   15   00   GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
=====
70   15   18   00   SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
=====
70   16   15   00   FAUNA
=====
70   16   16   00   FLORA
=====
70   16   17   00   ECOSISTEMAS
=====
70   17   15   00   DESARROLLO
=====
70   17   16   00   VIGILANCIA
=====
70   17   17   00   RIEGO
=====
70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE
=====
71   10   15   00   PROSPECCIÓN MINERA
=====
71   10   17   00   EXTRACCIÓN
=====
71   12   12   00   SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
=====
71   12   27   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
=====
71   12   29   00   APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
=====
71   12   30   00   SERVICIOS INTEGRADOS
=====
71   15   13   00   SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO
LÍFERO
=====
72   10   15   00   SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
=====
72   10   29   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
=====
72   10   33   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

				INFRAESTRUCTURA	
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES	
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES	
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
73	13	17	00	PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES	
73	15	15	00	SERVICIOS DE ENSAMBLE	
73	17	15	00	MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS	
76	10	15	00	DESINFECCIÓN	
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS	
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 6 DE 53

\* \* \* \* \*

76   12   17   00   TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76   12   19   00   DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77   10   15   00   EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77   10   16   00   PLANEACIÓN AMBIENTAL
77   10   17   00   SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77   10   18   00   AUDITORÍA AMBIENTAL
77   10   19   00   SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77   10   20   00   SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77   11   15   00   SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77   11   16   00   REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77   12   15   00   CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77   12   16   00   CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77   12   17   00   CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77   13   15   00   CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77   13   16   00   CONTAMINACIÓN AUDITIVA
78   14   17   00   SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80   10   15   00   SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI         NISTRACIÓN CORPORATIVA
80   10   16   00   GERENCIA DE PROYECTOS
80   10   17   00   GERENCIA INDUSTRIAL
80   11   15   00   DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80   11   16   00   SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80   12   17   00   SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL



80   13   18   00   SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80   14   15   00   INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80   14   16   00   ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80   14   18   00   SERVICIOS DE CORREO
80   15   16   00   SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80   16   15   00   SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80   16   16   00   SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA
81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81   10   18   00   INGENIERÍA QUÍMICA
81   10   19   00   INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81   10   20   00   INGENIERÍA DE MINAS
81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81   10   23   00   INGENIERÍA AERONÁUTICA
81   10   24   00   INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81   10   26   00   SERVICIOS DE MUESTREO
81   10   27   00   SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81   11   15   00   INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81   13   15   00   METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81   14   15   00   CONTROL DE CALIDAD
81   14   18   00   ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81   14   19   00   SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81   15   15   00   METEOROLOGÍA
81   15   16   00   CARTOGRAFÍA
81   15   17   00   GEOLOGÍA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 7 DE 53

\* \* \* \* \*

81   15   18   00   OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81   15   19   00   GEOFÍSICA
82   14   15   00   SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83   10   16   00   SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS
83   10   19   00   CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83   11   19   00   SERVICIOS DE RADIO
83   12   15   00   BIBLIOTECAS
84   13   18   00   FONDOS DE RETIRO
85   11   16   00   PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO CON
TAGIOSAS
86   13   16   00   MÚSICA Y DRAMA
86   13   20   00   SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN AD
MINISTRACIÓN
86   14   15   00   SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
92   10   16   00   SERVICIOS DE BOMBEROS
92   10   17   00   SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES
93   14   15   00   DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93   14   16   00   POBLACIÓN
93   14   17   00   CULTURA
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
93   14   21   00   DESARROLLO REGIONAL

95   10   15   00   LOTES RESIDENCIALES
=====
95   10   16   00   LOTES COMERCIALES
=====
95   10   17   00   LOTES INDUSTRIALES
=====
95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95   10   19   00   TIERRAS AGRÍCOLAS
=====
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95   12   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95   12   21   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
=====
95   12   24   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
=====
95   12   26   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
=====
95   12   27   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
=====
95   13   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS
TRIALES PORTÁTILES
=====
95   13   17   00   TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
=====
95   14   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA
FINCAS
=====
95   14   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID
ENCIALES
=====
95   14   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER
CIALES E INDUSTRIALES
=====

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 8 DE 53

\* \* \* \* \*

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IEH GRUCON LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.934,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	81	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISAGEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.365,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
73	17	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.196,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	80	10	15	00	81	10	15	00
83	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.154,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	12	17	00	80	10	15	00
81	10	15	00	83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA LTDA -SOPRINT INTERNATIONAL INC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.897,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	10	15	00	77	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 9 DE 53

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	81   10   15   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
83   10   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA LTDA -SOPRINT INTERNATIONAL INC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.881,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   18   00	77   10   15   00	77   12   17   00
80   10   15   00	81   10   15   00	81   15   18   00
83   10   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEJIA VILLEGAS S.A. - IEH GRUCON LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.799,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 77,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00

77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   15   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IEH GRUCON INAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE - INAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.338,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 58,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   15   00	70   17   17   00	70   17   18   00
77   12   17   00	80   10   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.767,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
80   10   15   00	81   10   15   00	81   10   22   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES REGIONALES CRA LTDA - INGENIERIA E HIDROSISTEMAS IEH LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISA - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.646,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 10 DE 53

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	17	00	83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE APARTADO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.959,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	12	17	00	80	10	15	00
81	10	15	00	81	15	19	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 886,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	12	17	00	80	10	15	00
81	10	15	00	81	15	18	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:



## PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISAGEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 832,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

## PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISAGEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 878,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IEH GRUCON LTDA - ESTUDIOS Y ASESORIAS INGENIEROS CONSULTORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 845,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 11 DE 53

\* \* \* \* \*

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	83   10   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   17   18   00	77   12   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IEH GRUCON LTDA - JAIRO RENE ROJAS P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.022,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
80   10   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	83   10   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 898,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	12	17	00	80	10	15	00
81	10	15	00	81	15	19	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.128,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	12	17	00	80	10	15	00
81	10	15	00	83	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IEH GRUCON - ESTUDIOS TECNICOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.248,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	80	10	15	00	81	10	15	00
83	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21



70   17   18   00	77   12   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   15   16   00	83   10   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 949,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   17   18   00	77   12   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	83   10   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 986,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   10   15   00	70   13   15   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUIO ESPANOL - IEH GRUCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.520,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 13 DE 53

\* \* \* \* \*

70   17   15   00	80   10   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	83   10   18   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 298,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   10   15   00	70   13   15   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDROMIEL S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 442,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   10   16   00	70   10   18   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   15   15   00	70   16   15   00	70   16   16   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====

```

=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 389,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HYDRA INGENIERIA LTDA - IEH GRUCON LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.113,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.127,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 14 DE 53

\* \* \* \* \*

70   13   15   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	80   10   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 534,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   18   00
77   10   15   00	80   10   16   00	81   10   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IEH GRUCON - ESTUDIOS TECNICOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.728,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
80   10   15   00	81   10   15   00	81   10   22   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34







CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 15 DE 53

\* \* \* \* \*

70   17   15   00	70   17   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	80   10   15   00
81   10   15   00	83   10   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECAB - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 782,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   15   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   15   00	77   12   17   00	80   10   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS TECNICOS BOADA SAENZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.464,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD

```

=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PIAMONTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.695,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORMAGDALENA - FEDENAVI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.148,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORMAGDALENA - FEDENAVI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 840,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 16 DE 53

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	80	10	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	17	00
81	15	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IEH GRUCON - DINP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.465,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS BOGOTA 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.039,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00

| 95 | 11 | 16 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HMV-IEHG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.388,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	12	17	00	80	10	15	00
81	10	15	00	81	15	16	00	81	15	19	00
83	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.237,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	12	17	00	80	10	15	00
81	10	15	00	83	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 882,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	12	17	00	80	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 17 DE 53

\* \* \* \* \*

81   10   15   00	83   10   15   00
=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 569,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   16   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	80   10   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.443,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
70   17   18   00	77   12   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	83   10   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE

CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 222,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EPM BOGOTA AGUAS E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.133,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GENSA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.157,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 10 | 16 | 00 | | 70 | 10 | 18 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 18 DE 53

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISENOS SANEAMIENTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.862,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	76	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	81	10	15	00	81	15	16	00
83	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AQUASEO S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.152,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	12	17	00	80	10	15	00	81	10	15	00
83	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AQUASEO S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 932,82



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLAN MAESTRO VALLEDUPAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMDUPAR S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.867,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 76 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IEHG - CAG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.927,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CATASTROS DE COLOMBIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 19 DE 53

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.724,17  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	80	10	15	00
81	10	15	00	83	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE  
 CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GENSA S.A. E

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 370,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	81	10	15	00	83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTOS DE COLOMBIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 746,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 20 DE 53

\* \* \* \* \*

```

=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CARTAGENA II S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORMAGDALENA - FEDENAVI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORMAGDALENA - FEDENAVI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 523,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	80	10	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	17	00
81	15	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	17	00	81	15	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 645,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	12	17	00	80	10	15	00
81	10	15	00	83	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 21 DE 53

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 765,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	76	12	17	00	77	12	17	00
80	10	15	00	81	10	15	00	81	15	19	00
83	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PRESEA APARTADO S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 465,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	12	17	00	80	10	15	00
81	10	15	00	81	15	19	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CATASTROS APARTADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PRESEA APARTADO S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 637,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	80	10	15	00	81	10	15	00
83	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.202,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	12	17	00	80	10	15	00
81	10	15	00	81	15	16	00	81	15	19	00
83	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IEH GRUCON PROFINVEST

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IBAL S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.787,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 62,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	80	10	15	00	81	10	15	00
83	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.211,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,70%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 22 DE 53

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	12	17	00	77	10	15	00	80	10	15	00
81	10	15	00	83	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.507,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,70%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	12	17	00	77	10	15	00	80	10	15	00
81	10	15	00	83	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.876,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:



CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IEH GRUCON - C.I.C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 523,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO C.I.C - IEH GRUCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IEH GRUCON - C.I.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 977,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AQUASEO S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 688,72



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 23 DE 53

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	12	17	00	80	10	15	00
81	10	15	00	83	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDROPACIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.565,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	14	15	00
83	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDROPÁCIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.049,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	12	17	00	80	10	15	00
81	10	15	00	83	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE CARTAGENA S.A. ESP ACUACAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.629,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	71	12	30	00	72	14	15	00
76	10	15	00	80	10	15	00	81	10	15	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	26	00
81	13	15	00	83	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTORES DE SANEAMIENTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE ADAPTACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.319,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	15	00	72	15	39	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	16	00	81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 24 DE 53

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.243,73  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	30	00	77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	26	00	81	13	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE  
 CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA AGUA Y ASEO DE RISARALDA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.506,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	30	00	72	15	28	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	13	15	00
81	15	19	00	83	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IEH GRUCON-HIDROVIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA  
 - CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.774,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 25 DE 53

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AQUASEO S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 691,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	71	12	30	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	26	00
81	13	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AQUASEO S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 705,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	71	12	12	00	71	12	30	00
72	14	15	00	72	15	28	00	77	10	19	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	19	00
81	13	15	00	83	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AQUASEO S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 360,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	15	00	70	17	15	00	71	12	30	00
80	10	15	00	81	10	15	00	81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AQUASEO S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	30	00
72	10	15	00	80	10	15	00	81	10	15	00
81	13	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.303,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00	77	10	15	00
77	11	15	00	77	12	16	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	22	00
81	13	15	00	81	15	18	00	77	10	18	00
81	10	15	00	77	10	17	00	77	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 26 DE 53

\* \* \* \* \*

```
=====
| 77 | 10 | 19 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DRUMMOND LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PRESEA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 595,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 10 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
```







CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 27 DE 53

\* \* \* \* \*

```

=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 76 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS . IPSE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 349,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 73 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 346,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
=====

```

72   14   15   00	76   10   15   00	76   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
81   10   26   00	81   13   15   00	93   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   18   00	71   12   30   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	93   14   20   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.173,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   17   18   00	77   12   16   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	81   10   26   00	81   13   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.268,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
-------	-------	-------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 28 DE 53

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   16   17   00	70   17   15   00	71   12   30   00
72   10   15   00	72   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   27   00
81   13   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 635,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   15   00	71   12   30   00	72   14   11   00
72   14   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 517,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   15   00	71   12   30   00	72   14   15   00

```
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE APARTADO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.776,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IFI CONSESIÓN DE SALINAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 718,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.385,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 29 DE 53

\* \* \* \* \*

```

=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 731,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

```
=====
| 83 | 10 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONALVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 297,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 71 | 10 | 15 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 309,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIOS GENERALES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARACTER PRIVADO S A ESP



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 30 DE 53

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,10  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE  
 CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE  
 BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 447,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE



CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A  
FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE  
CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDROPACIFICO S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 793,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	20	11	00	25	17	27	00	25	19	15	00
25	20	26	00	41	10	34	00	41	10	49	00
70	17	15	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	15	39	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	13	15	00
83	10	15	00	93	14	15	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE  
CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDROPACIFICO S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 31 DE 53

\* \* \* \* \*

70   17   15   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   10   33   00	72   15   39   00	80   10   15   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   13   15   00
83   10   15   00	93   14   15   00	93   14   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDROPACIFICO S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 393,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   15   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   10   33   00	72   15   39   00	80   10   15   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   13   15   00
83   10   15   00	93   14   15   00	93   14   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES KARIBANA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   15   00	71   12   30   00	72   10   15   00

77   10   17   00	80   10   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   26   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AQUASEO S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   18   00	72   10   15   00	77   10   17   00
77   10   18   00	80   10   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   18   00	93   14   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AQUASEO S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
72   10   15   00	77   10   17   00	77   10   18   00
80   10   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   18   00	83   10   15   00	93   14   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDROPACIFICO S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 32 DE 53

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	20	11	00	25	17	27	00	25	19	15	00
25	20	26	00	41	10	34	00	70	17	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	15	39	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	13	15	00	83	10	15	00
93	14	15	00	93	14	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 482,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDROPACIFICO S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,26  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	15	39	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	13	15	00
83	10	15	00	93	14	15	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE  
 CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE  
 BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 458,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	71	12	12	00	72	10	15	00
72	15	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE  
 CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAZUL BOGOTA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.947,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	71	12	12	00	72	10	15	00
72	15	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00	93	14	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 33 DE 53

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GASEOSAS POSADA TOBON S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CATASTROS VILLACAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.320,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00

81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   14   15   00	83   10   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GENSA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   17   00	70   16   15   00	70   16   16   00
70   16   17   00	70   17   15   00	72   10   15   00
77   10   17   00	80   10   16   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   26   00
81   13   15   00	81   15   17   00	83   10   18   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.832,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   19   00	77   10   20   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   14   15   00	83   10   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 34 DE 53

\* \* \* \* \*

CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA LUZMA S.A.S  
E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	70	15	15	00	71	12	12	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	24	00
81	15	18	00	83	10	18	00	83	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE  
CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTION ENERGETICA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.183,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00	71	12	12	00
72	10	15	00	72	15	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00



81   10   26   00	81   10   27   00	81   13   15   00
81   14   15   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	93   14   20   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUA 14

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 624,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   19   00	77   10   20   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   14   15   00	83   10   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISAGEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   17   00	70   16   15   00	70   16   16   00
70   17   15   00	72   10   15   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	80   10   16   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   26   00	81   13   15   00	81   15   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 35 DE 53

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA S.A. E.S.P EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00	72	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	14	15	00	83	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GENSA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 221,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	70	16	15	00	70	17	15	00
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00

77   10   17   00	80   10   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   26   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   15   16   00	83   10   18   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AES CHIVOR & CIA S C A E S P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 351,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   18   00	93   14   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUAVIVA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   17   15   00	71   12   30   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	80   10   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   19   00	81   10   26   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	83   10   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 36 DE 53

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,28  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
72	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
81	10	16	00	81	10	18	00	81	10	22	00
85	11	16	00	93	14	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE  
 CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE  
 SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00	72	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 37 DE 53

\* \* \* \* \*

70   10   17   00	70   16   17   00	70   17   15   00
72   10   15   00	77   10   17   00	77   10   18   00
80   10   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   24   00
83   10   18   00	93   14   20   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDROPACIFICO S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 793,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   19   00	77   10   20   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   14   15   00	83   10   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDROPACIFICO S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   19   00	77   10   20   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   14   15   00	83   10   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDROPACIFICO S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 393,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   19   00	77   10   20   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   14   15   00	83   10   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIGORODO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.550,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   18   00	76   10   15   00	76   12   17   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   18   00
81   10   23   00	81   10   27   00	83   10   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 38 DE 53

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE APARTADO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
72	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	83	10	15	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDROPACIFICO S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 457,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	83	10	15	00



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 318,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	71	12	30	00	77	10	17	00
80	10	15	00	81	10	15	00	81	10	26	00
81	15	18	00	81	15	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIMAT LU COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.766,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	12	00	72	14	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	93	14	17	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDROPACIFICO S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 39 DE 53

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	80   10   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   14   15   00	83   10   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 401,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   16   15   00	70   17   15   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
73   13   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	80   10   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   26   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   15   16   00	83   10   18   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   16   00

80   10   15   00	80   10   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDROPACIFICO S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.154,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   19   00	77   10   20   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   14   15   00	83   10   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDROPACIFICO S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   19   00	77   10   20   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   14   15   00	83   10   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 40 DE 53

\* \* \* \* \*

CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DRAGADOS HIDRAULICOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
76	12	16	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	18	00	93	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 300,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE COLOMBIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.040,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GERENCIA NORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.214,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.215,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 41 DE 53

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	19	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	14	15	00	83	10	15	00	92	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 427,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	14	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	19	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	81	10	15	00	83	10	15	00
77	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	19	00	80	10	16	00	81	10	16	00
81	14	15	00	72	10	15	00	77	10	17	00
77	10	20	00	80	16	15	00	81	10	17	00
81	10	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR SANEAMIENTO MANIZALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 876,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	81	10	15	00	83	10	15	00
77	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	19	00	80	10	16	00	81	10	16	00
81	14	15	00	72	10	15	00	77	10	17	00
77	10	20	00	80	16	15	00	81	10	17	00
81	10	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE





NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.083,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAZUL BOGOTA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.608,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.339,61



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 43 DE 53

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIO CHICAMOCHA - H&E

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.106,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	16	00	77	10	19	00	80	10	16	00
81	10	16	00	81	14	15	00	72	10	15	00
77	10	17	00	77	10	20	00	80	16	15	00
81	10	17	00	83	10	15	00	77	10	15	00
80	10	15	00	81	10	15	00	81	10	18	00
71	12	12	00	93	14	20	00	81	10	26	00
81	10	27	00	70	17	15	00	72	15	18	00

70   13   17   00	70   16   15   00	70   16   16   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	81   15   17   00	81   13   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	77   11   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	81   15   18   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 861,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   14   15   00	83   10   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.012,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   14   15   00	83   10   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 44 DE 53

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00

```

=====
| 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 861,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 19 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROÉLECTRICA EL EDÉN S.A.S E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00	71	12	12	00
72	10	15	00	72	15	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	83	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLANDES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 618,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	18	00	81	14	15	00
83	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 46 DE 53

\* \* \* \* \*

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 499,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	18	00	81	14	15	00
83	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	18	00	81	14	15	00
83	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183



CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA MESA ANAPOIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	18	00	81	14	15	00
83	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.276,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	18	00	81	14	15	00
83	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.193,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 47 DE 53

\* \* \* \* \*

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	18	00	81	14	15	00
83	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.604,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	18	00	81	14	15	00
83	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	18	00	81	14	15	00
83	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	18	00	81	14	15	00
83	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER CORMAGDALENA 064-2019

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.251,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 48 DE 53

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	80   10   16   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   18   00	81   14   15   00
83   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
77   10   18   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRUCON - EDYCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   19   00	77   10   20   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   18   00	81   14   15   00
83   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.781,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	18	00	81	14	15	00
83	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.010,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	12	17	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	18	00	81	14	15	00
83	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTION ENERGETICA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 49 DE 53

\* \* \* \* \*

81   10   15   00	81   10   18   00	81   14   15   00
83   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   19   00	77   10   20   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   18   00	81   14   15   00
83   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.448,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
80   10   15   00	70   10   18   00	70   13   17   00
81   10   15   00	70   16   15   00	70   16   16   00

81   15   16   00	77   10   15   00	83   10   15   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
81   10   17   00	81   10   16   00	72   10   15   00
80   10   16   00	80   16   15   00	81   10   18   00
81   14   15   00		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

\*\*\*

MATRIZ:

NOMBRE: GRUPO DE EMPRESAS DE DESARROLLO PARTICIPATIVO SA  
IDENTIFICACION: 00008301434221  
DOMICILIO: BOGOTA  
SUBORDINADA:  
NOMBRE: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A  
IDENTIFICACION: 000008600385163  
DOMICILIO: BOGOTA D.C.

\*\*\*

MATRIZ:

NOMBRE: GRUPO DE EMPRESAS DE DESARROLLO PARTICIPATIVO SA  
IDENTIFICACION: 00008301434221  
DOMICILIO: BOGOTA  
SUBORDINADA:  
NOMBRE: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A  
IDENTIFICACION: 000008600385163  
DOMICILIO: BOGOTA D.C.  
NOMBRE: PRESEA SA ESP  
IDENTIFICACION: 00008300280794  
DOMICILIO: BOGOTA  
NOMBRE: PRESEA APARTADÓ SA ESP  
IDENTIFICACION: 00009000877837  
DOMICILIO: BOGOTA  
NOMBRE: AGUAS DE LOS ANDES SA ESP  
IDENTIFICACION: 00009001051280  
DOMICILIO: BOGOTA  
NOMBRE: ENERGÍA Y ALUMBRADO SA ESP  
IDENTIFICACION: 00008300383791  
DOMICILIO: BOGOTA  
NOMBRE: ENERGÍA Y ALUMBRADO DE COLOMBIA SA ESP  
IDENTIFICACION: 00009000221591



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 50 DE 53

\* \* \* \* \*

DOMICILIO: BOGOTA  
 NOMBRE: ENELAR DEL MAGDALENA SA  
 IDENTIFICACION: 00009001068852  
 DOMICILIO: BOGOTA  
 NOMBRE: ENERGETICA SA ESP  
 IDENTIFICACION: 00008600764260  
 DOMICILIO: BOGOTA  
 NOMBRE: SOLUCIONES Y REPRESENTACIONES EMDEPA SAS  
 IDENTIFICACION: 00009003664592  
 DOMICILIO: BOGOTA  
 NOMBRE: TECNOVENTAS SA  
 IDENTIFICACION: 00008600704969  
 DOMICILIO: BOGOTA  
 NOMBRE: CONSTRUCCIONES CHI KYSKA SAS  
 IDENTIFICACION: 00009005479630  
 DOMICILIO: BOGOTA  
 NOMBRE: SOCIEDAD EXTRANJERA INGENIERÍA E HIDORSISTEMAS DE CONSULTORÍA DEL ECUADOR SA GRUCONSA  
 IDENTIFICACION: 00000444444001  
 DOMICILIO: BOGOTA

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
 CERTIFICA:

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00486366 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO DE 2014.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00522721 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00563653 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2016.



QUE EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00575722 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598341 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626801 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00674037 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00709455 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00737659 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00758420 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-C-297-2019



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 51 DE 53

\* \* \* \* \*

FECHA INICIO: 2019/08/08

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 299.700.310,00

CLASIFICACION CONTRATO

83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00691669

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-426-2018

FECHA INICIO: 2018/12/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 399.999.460,00

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00693003

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-427-2018

FECHA INICIO: 2018/12/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 349.748.140,00

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00693004

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-428-2018

FECHA INICIO: 2018/12/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 339.997.875,00

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00693005

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-429-2018

FECHA INICIO: 2018/12/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 182.913.710,00

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693006  
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-430-2018  
FECHA INICIO: 2018/12/12  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 149.994.145,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693007  
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-190-2018  
FECHA INICIO: 2018/08/14  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 262.490.498,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694214  
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-497-2017  
FECHA INICIO: 2018/02/08  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 308.503.633,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
70171700 RIEGO  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694454  
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-499-2017  
FECHA INICIO: 2018/01/02  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 308.503.633,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
70171700 RIEGO  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694456  
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-192-2018  
FECHA INICIO: 2018/04/02  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 187.393.762,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694220  
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-498-2017  
FECHA INICIO: 2019/11/14  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 308.503.633,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
70171700 RIEGO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 52 DE 53

\* \* \* \* \*

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694455  
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PS-191-2018  
 FECHA INICIO: 2018/04/02  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 447.742.706,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694215  
 ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 1127 DE 2021  
 FECHA INICIO: 2021/12/06  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.274.215.110,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN  
 CORPORATIVA  
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO  
 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2021/12/22  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00765861

## CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 193  
 FECHA INICIO: 2009/11/27  
 FECHA TERMINACION: 2009/12/16  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 4.050.000,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 4.050.000,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 32300 SIN GRUPO  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/30  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00316378  
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: EPC-C-335-2018  
 FECHA INICIO: 2018/09/26  
 FECHA TERMINACION: 2019/02/28  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 44.999.962,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
 CLASIFICACION CONTRATO





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2202155923629**

11 DE ENERO DE 2022 HORA 12:01:20

AA22021559

PÁGINA: 53 DE 53

\* \* \* \* \*

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

## 2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO



Bogotá, 18 de Enero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2022  
CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-002-2022

**EL BANCO DE BOGOTÁ** se permite informar que INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A. - IEH GRUCON S.A. identificado con el NIT. 860.038.516 – 3, tiene con nuestra Entidad, un cupo de crédito aprobado hasta por \$ 140.000.000 (CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE). con destino a CONVOCATORIA N° PAF-CORMAGDALENA-I-002-2022 "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y PINILLOS (BOLÍVAR), 2022."

Este cupo no está sujeto a aprobaciones posteriores y podrá ser desembolsado, previa solicitud del cliente, a la constitución de las garantías convenidas y firma de los correspondientes títulos de deuda.

Se aclara que la presente no constituye aval ni garantía de cumplimiento, ni de la solvencia presente o futura del cliente.

Este cupo de crédito no se encuentra condicionado, ni requiere aprobaciones posteriores y tiene una vigencia hasta el 21 de Abril de 2022.

Se expide a los 17 días del mes de Enero de 2022

Cordialmente,

María Claudia Dávila Pabón  
Identificación C.C. 51.646.620  
Apoderada Especial  
**BANCO DE BOGOTÁ**



Contacto para confirmación de datos: Rene Mauricio Niño Rodriguez- Gerente Mediana Empresa, teléfono 3320032 Ext. 56761 Celular 3165374785 Direccion Cra 7 No 72a-54 email [rnino@bancodebogota.com.co](mailto:rnino@bancodebogota.com.co).



### 2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

<b>OBJETO:</b>	CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y PINILLOS (BOLIVAR), 2022"..						
<b>PROPONENTE: IEH GRUCON S.A.</b>							
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: IEH GRUCON S.A.</b>							
<b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b>							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACION (C, UT)
90907-002-2020 (PAF-CORMAGDALENA-I-004-2020)	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE CONCEPTUAL DE REFERENCIA 2020 MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".	Total Dragado Hidráulico: <b>1.927.785 m3</b> <b>CANALES NAVEGABLES MARÍTIMOS</b>	1.252	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A FINDETER – CORMAGDALENA 064-2019	6/03/2020	30/03/2021	100%
Contrato 4031683 asociado al MA-0019581	Consultoría y Gestoría técnica para las obras de Dragado en el Rio Magdalena para mejorar la navegacion en el trayecto comprendido entre Barrancabernmeja y Cartagena.	<b>Total Dragado Hidráulico: 1.870.812. m3</b> <b>EN CANALES NAVEGABLES FLUVIALES.</b>  Se anexa actas de obra para verificar el volumen de dragado hidráulico	2.734	ECOPETROL	3/05/2011	10/06/2015	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta.

Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

N° 1 - 90907-002-2020 (PAF-CORMAGDALENA-  
I-004-2020)



**EL SUSCRITO COORDINADOR JURÍDICO DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO  
PA FINDETER PAF**

**CERTIFICA:**

Que **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del estado de conformidad con la Ley 489 de 1998, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, actuando como vocera y administradora **PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A FINDETER – CORMAGDALENA 064-2019** y de acuerdo a la información que reposa dentro del archivo de la entidad, celebró el siguiente Contrato de Interventoría:

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>CONTRATO No:</b>	<b>90907-002-2020 (PAF-CORMAGDALENA-I-004-2020)</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A. – IEH GRUCON S.A.</b>
<b>NIT.:</b>	<b>860.038.516-3</b>
<b>ESTADO</b>	<b>LIQUIDADO</b>
<b>FECHA INICIO</b>	<b>06 DE MARZO DE 2020</b>
<b>OTROSÍ No. 1</b>	<b>19 DE ENERO DE 2021</b>
<b>FECHA TERMINACIÓN</b>	<b>30 DE MARZO DE 2021</b>
<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>31 DE MARZO DE 2021</b>
<b>FECHA LIQUIDACION</b>	<b>25 DE JUNIO DE 2021</b>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>	<b>\$ 939.362.200</b>
<b>ADICIÓN OTROSÍ No. 1</b>	<b>\$ 198.000.000</b>
<b>VALOR FINAL CONTRATO</b>	<b>\$ 1.137.362.200</b>
<b>VALOR FINAL EJECUTADO</b>	<b>\$ 1.137.362.200</b>



## INFORMACIÓN CONTRACTUAL

- 1. OBJETO DEL CONTRATO:** El objeto del presente **CONTRATO** es el **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO"**
- 2. OBJETO DEL OTROSI No. 1: PRIMERA. - PRORROGAR** el plazo de ejecución del **CONTRATO** por el término de **VEINTICINCO (25) DÍAS** contados desde el cinco (5) de marzo de dos mil veintiuno (2021), hasta el treinta (30) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

**SEGUNDA. - ADICIONAR** Al valor del **CONTRATO** la suma de **CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$198.000.000,00)**, incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar del orden nacional o local.

En consecuencia, la **CLAÚSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO** quedará de la siguiente manera:

**"...CLAÚSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO:** *El valor del presente contrato es la suma MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$1.137.362.200,00), incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar del orden territorial o nacional [...]"*

- 3.** Que mediante comunicado de fecha trece (13) de agosto de 2021, el **GESTOR** del programa designado por parte de la Gerencia de Infraestructura de **FINDETER**, validó y comunicó a esta coordinación la información relacionada con el Contrato de Interventoría No. 90907-002-2020 (PAF-CORMAGDALENA-I-004-2020), en los siguientes términos:

### 4. ASPECTOS TÉCNICOS DE Y DE EJECUCIÓN.

**Contrato de interventoría No.** 90907-002-2020 (PAF-CORMAGDALENA-I-004-2020).

**Objeto:** *"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE CONCEPTUAL DE REFERENCIA 2020 MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".*

**Fecha de Inicio:** 6 de marzo de 2020

**Fecha de terminación:** 30 de marzo de 2021

**Valor inicial:** \$ 939.362.200

**Valor Adición:** \$ 198.000.000

**Valor total:** \$ 1.137.362.200



Las obras objeto de interventoría fueron del contrato de obra No. 90907-001-2020 (PAF-CORMAGDALENA-O-003-2020), ejecutadas dentro del plazo contractual, Seis (06) de marzo de 2020 al Veinticinco (25) de enero de 2021 y fueron recibidas a satisfacción el 2 de marzo de 2021:

Los trabajos ejecutados comprenden los dragados con draga de succión en marcha para el MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE CONCEPTUAL DE REFERENCIA 2020 MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, entre la hipotética boya de mar localizada a Km - 2-800 del Tajamar Occidental sobre la enfilación 330° desde el F2, faro sobre la punta del Tajamar Occidental, hasta el límite del Km 21+750 incluyendo las zonas de giro.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS	TIPO DE DRAGADO
1	Dragado de Succión en Marcha en el Canal de Acceso a Barranquilla - Incluye Movilización y Desmovilización de Draga (Etapa de adecuación)	M3	1.927.785,00	Hidráulico

Una vez verificado el servicio objeto del Contrato se identificó que éstos fueron debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que no se presentaron faltantes o pendientes por ejecutar. En tal sentido, se certifica que el objeto del Contrato No. 90907-002-2020 (PAF-CORMAGDALENA-I-004-2020). fue recibido a entera satisfacción, según lo consignado en el acta de entrega y recibo suscrita el día 31 de marzo del año 2021.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021).

  
**JHOAN SEBASTIÁN VALENCIA SÁNCHEZ**  
**COORDINADOR JURÍDICO UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER**  
**FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**

Quien actúa como vocera y administradora del  
**P.A. FINDETER PAF**

CIUDAD Y FECHA	Bogotá D.C., Veinticinco (25) de junio de 2021
CONTRATO No.	90907-002-2020 (PAF-CORMAGDALENA-I-004-2020).
OBJETO DEL CONTRATO	<i>“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE CONCEPTUAL DE REFERENCIA 2020 MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.</i>
CONTRATISTA	INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A. – IEH GRUCON S.A. NIT: 860.038.516-3. Representante Legal: JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS C.C. 19.291.326 de Bogotá D.C.
SUPERVISOR DESIGNADO	MANUEL FELIPE YALANDA JURADO C.C. 10.297.201

Entre los suscritos, SÁUL HERNANDO SUANCHA TALERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.472.461 de Bogotá D.C., actuando en calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública número veinticinco (25) otorgada el día veintinueve (29) de marzo del año mil novecientos ochenta y cinco (1985) ante la Notaría Treinta y Tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, que hace parte integral del presente documento, entidad que actúa en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, constituido en virtud del contrato de fiducia de administración y pagos No. 3-1-68573, administrado por Fiduciaria LA PREVISORA S.A., quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el **“Contratante”** por una parte, y de la otra JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS, identificado con C.C. No. 19.291.326 de Bogotá, en calidad de representante legal de la sociedad INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A. – IEH GRUCON S.A., en adelante el **“Contratista”**; y MANUEL FELIPE YALANDA JURADO identificado con C.C. No. 10.297.201, en calidad de **“Supervisor”**, se reunieron con el objeto de liquidar el Contrato de Interventoría No. 90907-002-2020 (PAF-CORMAGDALENA-I-004-2020), en adelante el **“Contrato”**, dado que se terminó y liquidó el Contrato de Obra No. 90907-001-2020 (PAF-CORMAGDALENA-O-003-2020), previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

I. **GENERALIDADES DEL “CONTRATO”**

1. El día tres (03) de marzo de 2020, el Patrimonio Autónomo PA FINDETER–CORMAGDALENA y el **“Contratista”** suscribieron el **“Contrato”**, por un plazo inicial de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, cuyo detalle por proyecto es el siguiente:

No.	Nombre Proyecto	Plazo inicial
90907-002-2020 (PAF-CORMAGDALENA-I-004-2020)	<i>“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO:</i>	12 meses

No.	Nombre Proyecto	Plazo inicial
	"MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE CONCEPTUAL DE REFERENCIA 2020 MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".	

2. La CLÁUSULA SEGUNDA del **"Contrato"**, establece como alcance la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoría sobre el Contrato de Obra suscrito entre el contratista y el PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER-CORMAGDALENA, de acuerdo con el cuadro que a continuación se señala:

No. Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Objeto	Fecha Acta Liquidación Contrato(s) objeto de interventoría	Fecha Acta Liquidación Parcial Interventoría
90907-001-2020 (PAF-CORMAGDALENA-O-003-2020)	Obra	CONSORCIO SHANGHAI - INGECON 2020	"MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE CONCEPTUAL DE REFERENCIA 2020 MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"	30/03/2021	N/A

3. Las *Obras* del proyecto relacionado en el numeral anterior, se encuentran debidamente terminadas y liquidadas.
4. Que el **"Contrato"** tuvo los siguientes documentos contractuales:

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción		
ACTA DE INICIO	06/03/2020	Suscripción acta de inicio del "Contrato".		
OTROSÍ No. 1 - PRÓRROGA DEL PLAZO Y ADICIÓN EN VALOR	19/01/2021	<b>PRÓRROGA DEL PLAZO</b>		
		Detalle	Prórroga	Nuevo Plazo
		Prórroga del plazo	+ 25 días	hasta el 30/03/2021
		<b>ADICIÓN VALOR</b>		
		Detalle	Adición	Nuevo valor
		Adición	\$198.000.000	\$1.137.362.200
ACTA DE TERMINACIÓN	30/03/2021	Suscripción acta de terminación del "Contrato".		



Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	31/03/2021	Suscripción acta de entrega y recibo final del "Contrato"

## II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó las garantías que se relacionan a continuación:

PÓLIZA INICIAL			
No. Fase / Etapa	N/A		
Compañía de Seguros	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	11-45-101092490	No. Póliza	11-40-101036034
No. Anexo	0	No. Anexo	0
Fecha Expedición	03-03-2020	Fecha Expedición	03-03-2020

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA			
Compañía de Seguros	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Anexo	6	No. Anexo	5
Fecha Expedición	20/04/2021	Fecha Expedición	07/04/2021
Fecha Aprobación	26/04/2021	Fecha Aprobación	26/04/2021

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	\$341.208.660,00	06/03/2020 - 30/09/2021
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$113.736.220,00	06/03/2020 - 30/03/2024
Calidad del servicio	\$341.208.660,00	06/03/2020 - 30/03/2022
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$113.736.220,00	06/03/2020 - 30/07/2021

(\*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER – CORMAGDALENA, administrado por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la CLÁUSULA VIGÉSIMA – GARANTÍAS del "Contrato"

### III. PROCEDIMIENTOS INCUMPLIMIENTOS Y APREMIOS “CONTRATO”

En virtud de LA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA del “Contrato”, durante su ejecución fue abierto por la Contratante un (1) procedimiento de apremio al Contratista, el cual fue cerrado sin aplicación de sanción alguna según el contenido del acta del Comité Técnico No.012 del 14/12/2020. La decisión de cerrar el apremio se comunicó por parte de la Contratante al Contratista a través de correo electrónico el día 21/12/2020.

### IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUPREVISORA S.A. según registro en la herramienta PRISA del 17/06/2021 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER según registro en la herramienta PRISA del 24/06/2021. Lo anterior, a partir del contenido de la “Relación de control de pagos” presentada por la Interventoría y aprobada por la supervisión. (Anexo 4).

<b>VALOR “CONTRATO”</b>	\$939.362.200
(+) Otrosí No. 1	\$198.000.000
<b>VALOR FINAL “CONTRATO”</b>	\$1.137.362.200
VALOR EJECUTADO (Según acta de entrega y recibo del 31/03/2021)	\$ 1.137.362.200
SALDO A FAVOR PATRIMONIO AUTÓNOMO PA - FINDETER - CORMAGDALENA	\$ 0

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO	RETEGARANTÍA
04/05/2020	3171	Acta No 1	27/05/2020	RECURSOS NACIÓN	\$71.184.867,00	\$7.118.487
06/05/2020	3174	Acta No 2	27/05/2020	RECURSOS NACIÓN	\$18.514.829,00	\$1.851.483
02/06/2020	3179	Acta No 3	18/06/2020	RECURSOS NACIÓN	\$135.099.072,00	\$13.509.907,00
10/07/2020	3188	Acta No 4	05/08/2020	RECURSOS NACIÓN	\$148.879.514,00	\$14.887.951, 00
04/08/2020	FEV-6	Acta No 5	01/09/2020	RECURSOS NACIÓN	\$92.405.060,09	\$9.240.506,00
09/10/2020	FEV-21	Acta No 6	03/11/2020	RECURSOS NACIÓN	\$42.186.756,64	\$4.218.676,00

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO	RETEGARANTÍA
09/10/2020	FEV-22	Acta No 7	03/11/2020	RECURSOS NACIÓN	\$70.508.526,97	\$7.050.853,00
11/12/2020	FEV-52	Acta No 8	24/12/2020	RECURSOS NACIÓN	\$140.678.883,31	\$14.067,888,00
07/01/2021	FEV-65	Acta No 9	27/01/2021	RECURSOS NACIÓN	\$68.479.504,38	\$6.847.950,00
05/02/2021	FEV-80	Acta No 10	26/02/2021	RECURSOS NACIÓN	\$57.488.966,64	\$5.748.896,76
05/02/2021	FEV-81	Acta No 11	4/03/2021	RECURSOS NACIÓN	\$178.200.000,00	\$17.820.000,00
TOTALES					\$1.023.625.980,03	\$102.362.597,76
VALOR A PAGAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN					\$113.736.219,97	\$102.362.597,76

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría No.90907-002-2020 (PAF-CORMAGDALENA-I-004-2020), suscrito entre el **“Contratista”** y el PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER – CORMAGDALENA, y, en consecuencia, declarar además que cesan las actividades de interventoría sobre el Contrato de Obra No.90907-001-2020 (PAF-CORMAGDALENA-O-003-2020).

De igual manera, el **“Contratista”** asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Patrimonio Autónomo PA FINDETER - CORMAGDALENA, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - INDEMNIDAD del **“Contrato”**; así como el **“Contratista”** acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el citado contrato de obra, como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del **“Contrato”**.

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del **“Contratista”** la suma de CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 97/100 CENTAVOS M/CTE (\$113.736.219,97), por concepto del 10% restante del contrato de interventoría, y la suma de CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 76/100 CENTAVOS M/CTE (\$102.362.597,76), por concepto de rete garantía una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes, y previa presentación por el **“Contratista”** y aprobación del Supervisor designado por FINDETER, de la documentación requerida para el efecto.

CLÁUSULA TERCERA: El supervisor del **“Contrato”** declara que el **“Contratista”** cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el **“Contrato”**, verificando que fuera ejecutado con la calidad y oportunidad contratada; así como que el manejo administrativo y financiero del **“Contrato”** se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

De igual manera, el Supervisor del “**Contrato**” deja constancia que el “**Contratista**” adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del Contrato de Obra No. 90907-001-2020 (PAF-CORMAGDALENA-O-003-2020), así como que los soportes de la gestión adelantada por el “**Contratista**” con relación al Contrato de Obra citado, reposan en el archivo del proyecto respectivo.

CLÁUSULA CUARTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El “**Contratista**” manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del “**Contrato**”, en tal virtud, el supervisor del “**Contrato**” verificó el cumplimiento de las obligaciones del “**Contratista**” con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

CLÁUSULA QUINTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a PAZ y SALVO por todo concepto con ocasión del “**Contrato**” que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del “**Contrato**”.

CLÁUSULA SEXTA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

- |             |  |
|-------------|--|
| Anexo No. 1 | Copia del “Contrato” y del Otrosí No. 1.   |
| Anexo No. 2 | Actas de Inicio, Terminación y Recibo Final “Contrato”.  |
| Anexo No. 3 | Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios.  |
| Anexo No. 4 | Balance financiero del “Contrato”.   |
| Anexo No. 5 | Certificado del revisor fiscal del pago de las obligaciones del “Contratista” con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. |
| Anexo No. 6 | Copia del Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. 90907-001-2020 (PAF-CORMAGDALENA-O-003-2020).   |
| Anexo No 7  | Acta de Costos Final de Interventoría.   |
| Anexo No. 8 | Certificado Actualizado de la Cámara de Comercio del “Contratista”.  |
| Anexo No. 9 | Informe Final de Interventoría debidamente firmado en medio magnético.   |

Anexo No.10

Acta No.12 del comité técnico del 14/12/2020.


CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2021.

EL CONTRATISTA INTERVENTOR

EL CONTRATANTE

  
\_\_\_\_\_  
JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS  
REPRESENTANTE LEGAL  
IEH GRUCON S.A. 

  
\_\_\_\_\_  
SAUL HERNÁNDO SUANCHA TALERO  
REPRESENTANTE LEGAL  
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. actuando como  
Administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO PA  
FINDETER (PAF)


EL SUPERVISOR TÉCNICO, DE FINDETER

  
\_\_\_\_\_  
MANUEL FELIPE YALANDA JURADO

Proyectó: Contratista de Interventoría: IEH GRUCON S.A.

Revisó: Profesional Coordinación Contratación Derivada – Leonardo Andrés Gómez Motta.

Abogado Coordinación de Contratación Derivada – Carlos Andrés Rúa Pérez

Aprobó: Coordinador de Contratación Derivada – Iván Alirio Ramírez Rusinque 

N° 2 - Contrato 4031683 asociado al MA-  
0019581

Cartagena, 07 de abril de 2021

**Certificación Contrato Nro. MA-0019581 – IEH GRUCON S.A.**

Ecopetrol, a través de Administrador del Contrato 4031683 asociado al MA-0019581, certifica que **INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A. - IEH GRUCON S.A.**, y dando alcance al certificado emitido el 27 de noviembre de 2015, se aclara los siguientes valores:

Valor final del contrato: Cuatro mil sesenta y un millones ochocientos setenta mil seiscientos veintiocho pesos colombianos (\$4.061.870.628) sin incluir el valor de IVA, que se detallan a continuación:

<b>Anexo N 1 - Contrato N° CONTRATO N° 4031683 - TARIFAS NEGOCIADAS</b>					
Consultoría y Gestoría Técnica para las obras de dragado en el Río Magdalena para mejorar la navegación en el trayecto comprendido entre Barranacabermeja y Cartagena					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO
1	Diseño del dragado entre el trayecto entre Calamar y Barranacabermeja	GL	1	\$ 288.809.725,00	\$ 288.809.725,00
2	Gestoría Técnica del Contrato (Interventoría)	Día	180	\$ 1.064.169,00	\$ 191.550.420,00
<b>TOTAL</b>					\$ 480.360.145,00

<b>Anexo N 1 - ADICIONAL N°1 - CONTRATO N° 4031683</b>					
Consultoría y Gestoría Técnica para las obras de dragado en el Río Magdalena para mejorar la navegación en el trayecto comprendido entre Barranacabermeja y Cartagena					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO
1	Diseño del dragado entre el trayecto entre Calamar y Barranacabermeja	GL	1	\$ 164.876.441,00	\$ 164.876.441,00
2	Gestoría Técnica del Contrato (Interventoría)	Día	170	\$ 1.103.863,00	\$ 187.656.710,00
<b>REAJUSTE POR IPC 2011</b>					\$ 13.608.393,00
<b>TOTAL</b>					\$ 366.141.544,00

<b>Anexo N 1 - ADICIONAL N° 2 - CONTRATO N° 4031683</b>					
Consultoría y Gestoría Técnica para las obras de dragado en el Río Magdalena para mejorar la navegación en el trayecto comprendido entre Barranacabermeja y Cartagena					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO
1	Diseño del dragado entre el trayecto entre Calamar y Barranacabermeja	GL	1	\$ 117.359.121,00	\$ 117.359.121,00
2	Gestoría Técnica del Contrato (Interventoría)	Día	415	\$ 1.103.863,00	\$ 458.103.145,00
<b>TOTAL</b>					\$ 575.462.266,00

<b>Acuerdo - ADICIONAL N° 3 - CONTRATO N° 4031683</b>					
Consultoría y Gestoría Técnica para las obras de dragado en el Río Magdalena para mejorar la navegación en el trayecto comprendido entre Barranacabermeja y Cartagena					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO
1	Diseño del dragado entre el trayecto entre Calamar y Barranacabermeja	Día	181	\$ 1.722.268,00	\$ 311.730.508,00
2	Gestoría Técnica del Contrato (Interventoría)	Día	181	\$ 1.937.558,00	\$ 350.697.998,00
<b>TOTAL</b>					\$ 662.428.506,00

<b>Acuerdo - ADICIONAL N° 4 - CONTRATO N° 4031683</b>					
Consultoría y Gestoría Técnica para las obras de dragado en el Río Magdalena para mejorar la navegación en el trayecto comprendido entre Barranacabermeja y Cartagena					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO
1	Diseño del dragado entre el trayecto entre Calamar y Barranacabermeja	Día	90	\$ 1.704.544,00	\$ 153.408.960,00
2	Gestoría Técnica del Contrato (Interventoría)	Día	90	\$ 1.917.618,00	\$ 172.585.620,00
<b>REAJUSTE POR IPC 3% - Vigencia año 2015</b>					\$ 9.779.837,00
<b>TOTAL</b>					\$ 335.774.417,00

<b>Acuerdo - ADICIONAL N° 4 - CONTRATO N° 4031683 - Vigencia 2014</b>					
Consultoría y Gestoría Técnica para las obras de dragado en el Río Magdalena para mejorar la navegación en el trayecto comprendido entre Barranacabermeja y Cartagena					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO
1	Diseño del dragado entre el trayecto entre Calamar y Barranacabermeja	Día	183	\$ 1.704.544,00	\$ 311.931.552,00
2	Gestoría Técnica del Contrato (Interventoría)	Día	177	\$ 1.917.618,00	\$ 339.418.386,00
<b>TOTAL</b>					\$ 651.349.938,00

<b>Acuerdo - ADICIONAL N° 5 - CONTRATO N° 4031683</b>					
Consultoría y Gestoría Técnica para las obras de dragado en el Río Magdalena para mejorar la navegación en el trayecto comprendido entre Barranacabermeja y Cartagena					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO
1	Diseño del dragado entre el trayecto entre Calamar y Barranacabermeja	Día	43	\$ 1.704.544,00	\$ 73.295.392,00
2	Gestoría Técnica del Contrato (Interventoría)	Día	32	\$ 1.917.618,00	\$ 61.363.776,00
<b>REAJUSTE POR IPC 3,66%</b>					\$ 7.080.091,00
<b>TOTAL</b>					\$ 141.739.259,00

Total Diseños de Dragado					\$ 1.421.411.699,00
Total Gestoría Técnica (Interventoría)					\$ 1.761.376.055,00
Total Reajustes					\$ 30.468.321,00
Total Gastos Reembolsables					\$ 848.614.553,00
<b>Total (Valor del Contrato)</b>					\$ 4.061.870.628,00



En desarrollo del contrato de consultoría y gestoría técnica desarrollado por IEH GRUCON S.A, el contratista de obra CONSORCIO PHD INGENIERÍA ejecutó las siguientes cantidades de dragado por año:

Sector	Año	Cantidad
Total Por Año	2012	1.039.415,41 m <sup>3</sup>
	2013	1.313.180,89 m <sup>3</sup>
	2014	1.407.080,87 m <sup>3</sup>
	2015	267.267,00 m <sup>3</sup>
<b>Total Dragado</b>		<b>4.173.994,34 m<sup>3</sup></b>

La empresa certifica que el contratista IEH GRUCON S.A. realizó las actividades desarrolladas dentro del presente contrato y estas fueron recibidas a entera satisfacción, y el contrato se encuentra terminado y liquidado en su totalidad.

Dada en Cartagena a los 07 días de abril de 2021

Atentamente,

DocuSigned by:

*Felipe Garcés Obando*

6D6C521D907C41A...

**FELIPE GARCÉS OBANDO**

Registro E033893

Administrador del Contrato No.4031683 asociado al MA-0019581

Jefe de Departamento Operaciones y Mantenimiento Fluvial

ECOPETROL S.A.

Radicado Nro: 2-2015-084-1623 Para responder citelo

Ecopetrol - CGC VIT CARTAGENA

Fecha: Nov 27 2015 9:35AM

Dependencia: IEH GRUCON SA

Destino: JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS

Original Folios: 5 Anexos: 0



2-2015-084-1623



Departamento Operaciones y Mantenimiento Fluvial

Cartagena, Noviembre 27 de 2015

Señores

**IEH GRUCON S.A.**

Atn. Jaime Arturo Mendoza Vargas

Ciudad

Asunto: **Certificación Contrato Nro. MA-0019581 -IEH GRUCON S.A.**

ECOPETROL, a través del Administrador del Contrato 4031683 asociado al MA-0019581, certifica que IEH GRUCON S.A. ejecutó el siguiente contrato:

<b>CONTRATISTA</b>	: <b>IEH GRUCON S.A.</b>
<b>OBJETO CONTRATO PRINCIPAL</b>	: "CONSULTORÍA Y GESTORÍA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE DRAGADO EN EL RIO MAGDALENA PARA MEJORAR LA NAVEGACIÓN EN EL TRAYECTO COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA Y CARTAGENA"
<b>PLAZO INICIAL</b>	: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES (283) DÍAS CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, LO QUE PRIMERO OCURRA, CONTADOS A PARTIR DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O DE LA FECHA QUE EN ESTA SE INDIQUE.
<b>VALOR INICIAL</b>	: CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS (\$480.360.145) SIN INCLUIR EL VALOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
<b>OTROSI No. 1</b>	: SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL TRECE (13) DE JUNIO DE 2012.
<b>OTROSI No. 2</b>	: SE MODIFICA LA SOCIEDAD DEL CONTRATO AL PASAR DE EMDEPA CONSULTORIA S.A. A IEH GRUCON S.A.
<b>VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1</b>	: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS (\$366.141.544) SIN INCLUIR EL VALOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2012.
<b>VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 2</b>	: MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS COLOMBIANO (\$1.576.531.293), SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA, DE LOS CUALES: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS (\$575.462.278) SIN INCLUIR EL VALOR DEL



**VIGILADO**  
SUPERTRANSPORTE

Mamonal Km 7 Terminal Nestor Pineda Cospique 1º -  
Edificio VIT Cartagena



## Departamento Operaciones y Mantenimiento Fluvial

	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) FUERON APORTADOS POR <b>ECOPETROL S.A.</b> y UN MIL UN MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS COLOMBIANOS (\$1.001.069.015), SIN INCLUIR EL VALOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) FUERON APORTADOS POR <b>CORMAGDALENA</b> . HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2013
<b>OTROSI No. 3</b>	: SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2013.
<b>VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 3</b>	: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS COLOMBIANOS ( \$ 662.428.506), SIN INCLUIR EL VALOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). HASTA EL TREIENTA (30) DE JUNIO DE 2014.
<b>OTROSI No. 4</b>	: SE LIBERAN RECURSOS POR VALOR DE SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS (-\$ 6.817.184) SIN INCLUIR EL VALOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
<b>VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 4</b>	: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS ( \$ 987.124.355), SIN INCLUIR EL VALOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). HASTA EL TREINTA (30) DE MARZO DE 2015.
<b>VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 5</b>	: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS (\$141.739.259), SIN INCLUIR EL VALOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). HASTA EL DIEZ (10) DE JUNIO DE 2015.
<b>VALOR GASTOS REEMBOLSABLES (SI SE PACTARON)</b>	: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS (\$31.343.894) SIN INCLUIR EL VALOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) SIN INCLUIR EL VALOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	: CUATRO MIL SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS COLOMBIANOS (\$4.061.870.628) SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA
<b>FECHA ACTA DE INICIACION</b>	: 03/05/2011
<b>FECHA ACTA DE TERMINACION</b>	: 10/06/2015
<b>PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN</b>	: MIL QUINIENTOS (1500) DÍAS CALENDARIO

En desarrollo del Contrato No. 4031683 asociado al MA-0019581, IEH GRUCON S.A. realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Diseño de los dragados iniciales para la etapa de construcción y durante el desarrollo del contrato.



**VIGILADO**  
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES

Mamonal Km 7 Terminal Nestor Pineda Cospique 1ª  
Edificio VIT Cartagena



### Departamento Operaciones y Mantenimiento Fluvial

- Análisis y cálculo de volumen dragado en cada uno de los sectores trabajados por las dragas.
- Inspección de equipos de dragado, elaboración de informes, entrega a Ecopetrol S.A. y aprobación de los equipos de dragado a incluir en el proyecto.
- Visitas técnicas y de reconocimiento a los sectores intervenidos y por intervenir, y seguimiento diario en obra a las operaciones de dragado.
- Toma y obtención de datos de lectura diaria de miras, procesamiento de Información y actualización periódica de las gráficas de Niveles del Río Magdalena en las estaciones de Barrancabermeja-Santander, San Pablo- Bolívar y el Banco Magdalena.
- Seguimiento, participación y control en los levantamientos batimétricos, procesamiento de la información de batimetrías y actualización de planos de avance.
- Elaboración de planos y parámetros de diseños de los canales a dragar, revisión y aprobación de los planes de dragado elaborados por el Contratista, seguimiento y control en campo.
- Coordinación y desarrollo de reuniones técnicas para el seguimiento de las Obras.
- Participación en reunión de comité de Convenio convocada por Ecopetrol, para el análisis del estado de avance del Convenio y de los Contratos en desarrollo del mismo.
- Elaboración de informes semanales de avance.
- Elaboración de informes mensuales de avance.
- Elaboración de planos (vista en planta, perfiles y secciones de los canales diseñados).
- Elaboración de informes especiales durante el desarrollo de las obras.
- Realización de Auditorías HSE, elaboración de informes, seguimiento a los aspectos HSE en campo y requerimientos al Contratista para el cumplimiento correspondiente y la toma de los correctivos a que hubiere lugar.
- Estimación de volúmenes ejecutados, conciliación de la preacta de obra con el Contratista, elaboración y suscripción del Acta de Obra mensual para trámites de pago.
- Actualización gráfico de frecuencia de niveles excedidos estaciones San Pablo y El Banco.
- Actualización curva de duración niveles diarios estaciones San Pablo y El Banco.
- Seguimiento y actualización del Balance de Obra y estimación de avances del Contrato.
- Análisis del estado de avance de las obras, elaboración y presentación si fuese el caso, de las justificaciones técnico – económicas para ampliación y de plazos y adición de recursos, dada la necesidad de continuar con las obras de dragado en el Río Magdalena.
- Atención a requerimientos del Contratante, en desarrollo y con relación a los Contratos objeto del presente Informe.

En desarrollo del contrato de Consultoría y Gestoría Técnica desarrollado por IEH GRUCON S.A., el contratista de obra ejecutó las siguientes cantidades de dragado:

Sector	Año	Cantidad
Barrancabermeja K620 al K630	Total en el sector	1.901.109,27 m <sup>3</sup>



Departamento Operaciones y Mantenimiento Fluvial

Sector	Año	Cantidad
Canal Central	2012	690.409,69 m <sup>3</sup>
	<b>Subtotal Canal</b>	<b>1.210.699,58 m<sup>3</sup></b>
Canal Armada	2012	272.662,45 m <sup>3</sup>
	2013	425.331,77 m <sup>3</sup>
	2104	466.726,36 m <sup>3</sup>
	2105	45.979,00 m <sup>3</sup>
<b>Bufalera K612 al K618</b>	<b>Total en el sector</b>	<b>520.767,51 m<sup>3</sup></b>
	2013	333.778,70 m <sup>3</sup>
	2014	175.862,81 m <sup>3</sup>
	2015	11.126,00 m <sup>3</sup>
<b>Bocas de Sogamoso K611 y K612</b>	<b>Total en el sector</b>	<b>78.038,05 m<sup>3</sup></b>
	2012	34.741,05 m <sup>3</sup>
	2015	43.297,00 m <sup>3</sup>
<b>Patico K600 a K608</b>	<b>Total en el sector</b>	<b>155.342,56 m<sup>3</sup></b>
	2014	42.715,56 m <sup>3</sup>
	2015	112.627,00 m <sup>3</sup>
<b>Cantagallo K594</b>	<b>Total en el sector</b>	<b>293.477,18 m<sup>3</sup></b>
	2012	41.602,22 m <sup>3</sup>
	2013	223.575,95 m <sup>3</sup>
	2014	28.299,00 m <sup>3</sup>
<b>Sinzona K588</b>	<b>Total en el sector</b>	<b>105.109,19 m<sup>3</sup></b>
	2013	105.109,19 m <sup>3</sup>
<b>San Pablo K582</b>	<b>Total en el sector</b>	<b>302.452,70 m<sup>3</sup></b>
	2014	302.452,70 m <sup>3</sup>
<b>Canaletal K568 a K571</b>	<b>Total en el sector</b>	<b>505.368,54 m<sup>3</sup></b>
	2013	114.344,10 m <sup>3</sup>
	2014	391.024,44 m <sup>3</sup>
<b>Boca del Caño Paturia K570</b>	<b>Total en el sector</b>	<b>54.238,00 m<sup>3</sup></b>
	2015	54.238,00 m <sup>3</sup>
<b>Chingalé K555</b>	<b>Total en el sector</b>	<b>49.872,00 m<sup>3</sup></b>
	2013	49.872,00 m <sup>3</sup>
<b>Sitio Nuevo K545</b>	<b>Total en el sector</b>	<b>61.169,18 m<sup>3</sup></b>
	2013	61.169,18 m <sup>3</sup>



**VIGILADO**  
SUPERTRANSPORES

Mamonal Km 7 Terminal Nestor Pineda Cospique 1ª -  
Edificio VIT Cartagena



Departamento Operaciones y Mantenimiento Fluvial

Sector	Año	Cantidad
Total por Año	2012	1.039.415,41 m <sup>3</sup>
	2013	1.313.180,89 m <sup>3</sup>
	2014	1.407.080,87 m <sup>3</sup>
	2015	267.267,00 m <sup>3</sup>
Total Dragado		<b>4.173.994,34 m<sup>3</sup></b>

La empresa certifica que el contratista IEH GRUCON S.A. realizó las actividades desarrolladas dentro del presente contrato y estas fueron recibidas a entera satisfacción, y el contrato se encuentra terminado y liquidado en su totalidad.

Dada en Cartagena a los 27 días del mes de Noviembre de 2015.

Cordialmente,

**FELIPE GARCÉS OBANDO**

Reg. E 0339893

Administrador del Contrato

Jefe de departamento O&M Fluvial



**VIGILADO**

SUBCONTRATISTA

Mamonal Km 7 Terminal Nestor Pineda Cospique 1ª -  
Edificio VIT Cartagena



IEH GRUCON S.A.

## RELACIÓN ACTAS DE OBRA CANTIDAD DRAGADO HIDRÁULICO

Actas	Descripción ITEM	Cantidad Ítem	Folio No.
No. 20	Dragado Hidráulico con Draga de Corte (M <sup>3</sup> )	134.224,36	005
No. 19	Dragado Hidráulico con Draga de Corte (M <sup>3</sup> )	99.871,04	006
No. 17	Dragado Hidráulico con Draga de Corte (M <sup>3</sup> )	60.313,17	008
No. 16	Dragado Hidráulico con Draga de Corte (M <sup>3</sup> )	102.530,20	009
Nº 15	Dragado Hidráulico con Draga de Corte (M <sup>3</sup> )	141.050,00	012
Nº 12	Dragado Hidráulico con Draga de Corte (M <sup>3</sup> )	155.287,33	015
Nº 11	Dragado Hidráulico con Draga de Corte (M <sup>3</sup> )	124.160,74	017
Nº 10	Dragado Hidráulico con Draga de Corte (M <sup>3</sup> )	60.313,17	019
Nº 09	Dragado Hidráulico con Draga de Corte (M <sup>3</sup> )	120.209,17	021
Nº 08	Dragado Hidráulico con Draga de Corte (M <sup>3</sup> )	364.087,71	024
Nº 05	Dragado Hidráulico con Draga de Corte (M <sup>3</sup> )	140.843,66	026
Nº 04	Dragado Hidráulico con Draga de Corte (M <sup>3</sup> )	103.971,00	027
Nº 03	Dragado Hidráulico con Draga de Corte (M <sup>3</sup> )	58.725,00	029
Nº 01	Dragado Hidráulico con Draga de Corte (M <sup>3</sup> )	145.333,00	031
<b>Total, Dragado Hidráulico</b>		<b>1.870.812 (M<sup>3</sup>)</b>	

Calle 82 No. 19A – 34 Piso 5 – PBX: 7 470047

Nit: 860.038.516 – 3

Bogotá, D.C.

[iehgrucon@iehgrucon.com](mailto:iehgrucon@iehgrucon.com)

	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>	
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO</b>	
	<b>GAB-F-080</b>	<b>Elaborado 29/11/2012</b>

**ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA No.20**

<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	MA-0006986
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO PHD INGENIERIA
<b>NIT:</b>	900.504.067-1
<b>OBJETO:</b>	OBRAS DE DRAGADO PARA GARANTIZAR LA NAVEGACIÓN CONTINUA Y CONFIABLE DEL RIO MAGDALENA; EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA Y CALAMAR.
<b>LUGAR DE EJECUCION:</b>	SECTORES: BARRANCABERMEJA, BUFALERA Y CANALETAL
<b>PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES:</b>	DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013
<b>VALOR PRESENTE ACTA:</b>	<b>\$ 1.796.354.985,00</b>

Mediante la suscripción de la presente Acta:


- a) EL CONSORCIO PHD INGENIERIA, en adelante el CONTRATISTA, representado por CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Barranquilla, identificado con C.C. N° 92.276.057 de Toluviejo Sucre, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- b) JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS identificado con Cédula de Ciudadanía número 19.291.326, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO (E).

Dejan constancia de:

**EL CONTRATISTA**, en el periodo comprendido entre el 21 de Noviembre y el 20 de Diciembre de 2013, ejecutó las obras contempladas en el contrato MA-0006986 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras ejecutadas en el periodo y su valor son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
2.	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE (M <sup>3</sup> )	134.224,36	\$ 7.251,00	\$ 973.260.834,36
RM 1	REMOCIÓN MECÁNICA DE SEDIMENTOS	41,176	\$ 3.714.464,00	\$ 152.946.769,66
RM 2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS DE REMOCIÓN MECÁNICA DE SEDIMENTOS	0,750	\$ 3.551.014,00	\$ 2.663.260,50
REAJUSTE POR CAMBIO DE PRECIO DE COMBUSTIBLE E INCREMENTO COSTO DE MANO DE OBRA (2013)				
	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE (M <sup>3</sup> )	1.307.150,95	\$ 235,79	308.213.123,44




	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>	
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO</b>	
	<b>GAB-F-080</b>	<b>Elaborado 29/11/2012</b>

<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>\$ 1.437.083.988,00</b>
ADMINISTRACIÓN (12%)	\$ 172.450.079,00
IMPREVISTOS (8%)	\$ 114.966.719,00
UTILIDAD (5%)	\$ 71.854.199,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>\$ 359.270.997,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.796.354.985,00</b>


- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Barrancabermeja, el 20 de Diciembre de 2013 en dos ejemplares de idéntico tenor literal:


**Vo. Bo Por el CONTRATISTA**

  
 LUIS FERNANDO OCHOA M.  
 DIRECTOR DE PROYECTO  
 CONSORCIO PHD INGENIERIA

**Vo. Bo. Por la GESTION TÉCNICA**

  
 ANIBAL JOSÉ GÓMEZ ARRIETA.  
 INGENIERO RESIDENTE  
 IEH-GRUCON S.A.

**Por el CONTRATISTA**

  
 CARLOS A. GUERRERO ACOSTA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO PHD INGENIERIA

**Por la GESTION TÉCNICA**

  
 JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS  
 DIRECTOR GESTORÍA TÉCNICA (E)  
 IEH-GRUCON S.A.

	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>	
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO</b>	
	<b>GAB-F-080</b>	<b>Elaborado 29/11/2012</b>

**ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA No.19**

<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	MA-0006986
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO PHD INGENIERIA
<b>NIT:</b>	900.504.067-1
<b>OBJETO:</b>	OBRAS DE DRAGADO PARA GARANTIZAR LA NAVEGACIÓN CONTINUA Y CONFIABLE DEL RIO MAGDALENA; EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA Y CALAMAR.
<b>LUGAR DE EJECUCION:</b>	SECTORES: BARRANCABERMEJA, BUFALERA Y CANALETAL
<b>PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES:</b>	DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013
<b>VALOR PRESENTE ACTA:</b>	<b>\$ \$ 1.222.096.348,00</b>


Mediante la suscripción de la presente Acta:



- a) EL CONSORCIO PHD INGENIERIA, en adelante el CONTRATISTA, representado por CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Barranquilla, identificado con C.C. N° 92.276.057 de Toluviejo Sucre, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- b) JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER identificado con Cédula de Ciudadanía número 19.077.260, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.


Dejan constancia de:

**EI CONTRATISTA**, en el periodo comprendido entre el 21 de Octubre y el 20 de Noviembre de 2013, ejecutó las obras contempladas en el contrato MA-0006986 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras ejecutadas en el periodo y su valor son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
2.	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE (M <sup>3</sup> )	99.871,04	\$ 7.251,00	\$ 724.164.911,04
RM 1	REMOCIÓN MECÁNICA DE SEDIMENTOS	68,250	\$ 3.714.464,00	\$ 253.512.168,00
RM 2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS DE REMOCIÓN MECÁNICA DE SEDIMENTOS	0,000	\$ 3.551.014,00	\$ 0,00

A.O. Vob. 

 1/2 

	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>	
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO</b>	
	<b>GAB-F-080</b>	Elaborado <b>29/11/2012</b>

<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>\$ 977.677.079,00</b>
ADMINISTRACIÓN (12%)	\$ 117.321.249,00
IMPREVISTOS (8%)	\$ 78.214.166,00
UTILIDAD (5%)	\$ 48.883.854,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>\$ 244.419.269,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.222.096.348,00</b>


- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Barrancabermeja, el 22 de Noviembre de 2013 en dos ejemplares de idéntico tenor literal:


**Vo. Bo Por el CONTRATISTA**

  
 LUIS FERNANDO OCHOA M.  
**DIRECTOR DE PROYECTO**  
**CONSORCIO PHD INGENIERIA**


**Vo. Bo. Por la GESTION TÉCNICA**

  
 ARIVAL JOSÉ GÓMEZ ARRIETA.  
**INGENIERO RESIDENTE**  
**IEH-GRUCÓN S.A.**

**Por el CONTRATISTA**

  
 CARLOS A. GUERRERO ACOSTA  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO PHD INGENIERIA**


**Por la GESTION TÉCNICA**

  
 JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER  
**GERENTE TÉCNICO**  
**IEH-GRUCON S.A.**

**PREACTA DE OBRA No. 19**  
**PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013**

Sector	Batimetría de Predragado	Volumen Total sin descontar secciones incompletas	Sobredragado sin descontar secciones incompletas	Volumen Total descontando secciones incompletas	Taludes (Pendiente 3:1) sin descontar secciones	Tolerancia (Área de dragado máx 30cm por debajo del fondo de dragado / 2)	Total
<b>BUFALERA</b>							
<b>EJE BUF - 131015</b>							
EjeBuf - 131015 periodo (Octubre 19 - Octubre 25) Draga : Cormagdalena 1	15/10/2013	12.876	0	12.876	1.293	26	14.195
<b>EJE BUF - 131015</b>							
EjeBuf - 131015 periodo (Noviembre 01 - Noviembre 09) Draga : Cormagdalena 1	28/10/2013	14.071	0	14.071	2.273	222	16.566
<b>BARRANCABERMEJA</b>							
<b>EJE ARM - 131008</b>							
EjeArm - 131008 Periodo (Octubre 18 - Octubre 27) Draga : DHC - 9	08/10/2013	6.201	0	6.201	503	37	6.740
<b>EJE ARM - 131113</b>							
EjeArm - 131113 periodo (Noviembre 12 - Noviembre 18) Draga : DHC - 9	13/11/2013	6.013	0	6.013	1.413	105	7.531
<b>CANALETAL</b>							
<b>EJE CAN - 131015</b>							
EjeCan - 131015 Periodo (Octubre 16 - Noviembre 03) Draga : Castor	15/10/2013 Y 25/10/2013	27.649	0	27.649	5.522	652	33823
<b>EJE CAN - 131015</b>							
EjeCan - 131015 Periodo (Noviembre 05 - Noviembre 13) Draga : Castor	05/11/2013	16.766	0	16.766	3.323	926	21.015
<b>Total</b>		<b>83.576</b>	<b>0</b>	<b>83.576</b>	<b>14.327</b>	<b>1.968</b>	<b>99.871</b>
<b>Total más sobredragado</b>			<b>99.871</b>			<b>99.871</b>	
<b>TOTAL PREACTA No. 19</b>							<b>99.871,04</b>


NOTA: EL VOLUMEN CALCULADO EN LA PREACTA No. 19 NO INCLUYE AJUSTES POR GRANULOMETRIA, ESTE AJUSTE SERÁ REALIZADO EN PREACTA POSTERIOR. ASÍ MISMO CONTINÚAN PENDIENTES DE AJUSTE POR CONCEPTO DE GRANULOMETRÍA LAS ACTAS DE OBRA Nos. 15, 16, 17 Y 18; LO ANTERIOR DEBIDO A QUE CONTINÚAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN POR LA GESTORÍA TÉCNICA, LOS SOPORTES DE LABORATORIO Y FACTORES DE CÁLCULO POR GRANULOMETRÍA.




Ing. Luis Fernando Ochoa Marulanda  
 Consorcio PHD Ingeniera  
 Contratista




Ing. Carlos Guerrero Acosta  
 Consorcio PHD Ingeniera  
 Rep Legal



Ing. Aníbal Gómez Arrieta  
 IEH GRUCON S.A  
 Gestoría Técnica



Ing. Jorge Enrique Saenz Samper  
 IEH GRUCON S.A  
 Gestoría Técnica

	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>	
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO</b>	
	<b>GAB-F-080</b>	<b>Elaborado 29/11/2012</b>

**ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA No.17**

<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	MA-0006986
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO PHD INGENIERIA
<b>NIT:</b>	900.504.067-1
<b>OBJETO:</b>	OBRAS DE DRAGADO PARA GARANTIZAR LA NAVEGACIÓN CONTINUA Y CONFIABLE DEL RIO MAGDALENA; EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA Y CALAMAR.
<b>LUGAR DE EJECUCION:</b>	SECTORES: BARRANCABERMEJA, CHINGALÉ, SITIO NUEVO Y PINILLOS
<b>PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES:</b>	DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013
<b>VALOR ACTA CON RECURSOS ECOPEPETROL:</b>	<b>\$ 678.378.353,00</b>
<b>VALOR ACTA CON RECURSOS CORMAGDALENA:</b>	<b>\$ 796.835.291,00</b>

Mediante la suscripción de la presente Acta:





- a) EL CONSORCIO PHD INGENIERIA, en adelante el CONTRATISTA, representado por CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Barranquilla, identificado con C.C. N° 92.276.057 de Toluviejo Sucre, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- b) JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER identificado con Cédula de Ciudadanía número 19.077.260, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.


Dejan constancia de:

**EI CONTRATISTA**, en el periodo comprendido entre el 21 de Agosto y el 20 de Septiembre de 2013, ejecutó las obras contempladas en el contrato MA-0006986 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras ejecutadas en el periodo y su valor son los siguientes:

**CUADRO DE VALORES CON RECURSOS DE ECOPEPETROL S.A.:**

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
2.	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE (M <sup>3</sup> )	60.313,1718	\$ 7.251,00	\$ 437.330.808,72
RM 1	REMOCIÓN MECÁNICA DE SEDIMENTOS	25,500	\$ 3.714.464,00	\$ 94.718.832,00
RM 2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS DE REMOCIÓN MECÁNICA DE SEDIMENTOS	3,000	\$ 3.551.014,00	\$ 10.653.042,75
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>				<b>\$ 542.702.683,00</b>
ADMINISTRACIÓN (12%)				\$ 65.124.322,00
IMPREVISTOS (8%)				\$ 43.416.215,00
UTILIDAD (5%)				\$ 27.135.134,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>\$ 135.675.671,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 678.378.353,00</b>

	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>		
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO</b>		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

**CUADRO DE VALORES CON RECURSOS DE CORMAGDALENA:**


ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
2.	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE (M <sup>3</sup> )	62.179,4082	\$ 7.251,00	\$ 450.862.888,86
RM 1	REMOCIÓN MECÁNICA DE SEDIMENTOS	47,250	\$ 3.714.464,00	\$ 175.508.424,00
RM 2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS DE REMOCIÓN MECÁNICA DE SEDIMENTOS	3,125	\$ 3.551.014,00	\$ 11.096.918,75
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>				<b>\$ 637.468.232,00</b>
ADMINISTRACIÓN (12%)				\$ 76.496.188,00
IMPREVISTOS (8%)				\$ 50.997.459,00
UTILIDAD (5%)				\$ 31.873.412,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>\$ 159.367.059,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 796.835.291,00</b>

**NOTA:** Los recursos con los cuales se cancelarán las cantidades estimadas del cuadro anterior, se realizarán con los aportes de CORMAGDALENA y a la fecha se encuentran disponibles en la cuenta con documento No. 1600000778, confirmada por Tesorería de ECOPETROL S.A.


- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Barrancabermeja, el 23 de Septiembre de 2013 en dos ejemplares de idéntico tenor literal:


**Vo. Bo Por el CONTRATISTA**

  
 LUIS FERNANDO OCHOA M.  
**DIRECTOR DE PROYECTO  
 CONSORCIO PHD INGENIERIA**


**Por el CONTRATISTA**


  
 CARLOS A. GUERRERO ACOSTA  
**REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO PHD INGENIERIA**

**Vo. Bo. Por la GESTION TÉCNICA**

  
 ANIBAL JOSE GOMEZ ARRIETA  
**INGENIERO-RESIDENTE  
 IEH-GRUCON S.A.**

**Por la GESTION TÉCNICA**

  
 JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER  
**GERENTE TÉCNICO  
 IEH-GRUCON S.A.**

	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>	
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO</b>	
	<b>GAB-F-080</b>	<b>Elaborado 29/11/2012</b>

**ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA No.16**

<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	MA-0006986
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO PHD INGENIERIA
<b>NIT:</b>	900.504.067-1
<b>OBJETO:</b>	OBRAS DE DRAGADO PARA GARANTIZAR LA NAVEGACIÓN CONTINUA Y CONFIABLE DEL RIO MAGDALENA; EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA Y CALAMAR.
<b>LUGAR DE EJECUCION:</b>	SECTORES: BARRANCABERMEJA, BUFALERA, CANALETAL Y PINILLOS
<b>PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES:</b>	DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2013
<b>VALOR PRESENTE ACTA:</b>	\$ 1,367,619,457.00

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- a) EL CONSORCIO PHD INGENIERIA, en adelante el CONTRATISTA, representado por CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Barranquilla, identificado con C.C. N° 92.276.057 de Toluviejo Sucre, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- b) JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER identificado con Cédula de Ciudadanía número 19.077.260, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de:

**EI CONTRATISTA**, en el periodo comprendido entre el 21 de Julio y el 20 de Agosto de 2013, ejecutó las obras contempladas en el contrato MA-0006986 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras ejecutadas en el periodo y su valor son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
2.	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE (M <sup>3</sup> )	102,530.20	\$ 7.251,00	\$ 743,446,480.20
RM 1	REMOCIÓN MECÁNICA DE SEDIMENTOS	92.250	\$ 3.714.464,00	\$ 342,659,304.00
RM 2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS DE REMOCIÓN MECÁNICA DE SEDIMENTOS	2.250	\$ 3.551.014,00	\$ 7,989,781.50

	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>	
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO</b>	
	<b>GAB-F-080</b>	<b>Elaborado 29/11/2012</b>


<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>\$ 1,094,095,566.00</b>
ADMINISTRACIÓN (12%)	\$ 131,291,468.00
IMPREVISTOS (8%)	\$ 87,527,645.00
UTILIDAD (5%)	\$ 54,704,778.00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>\$ 273,523,891.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,367,619,457.00</b>


- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Barrancabermeja, el 22 de Agosto de 2013 en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

**Vo. Bo Por el CONTRATISTA**


**Vo. Bo. Por la GESTION TÉCNICA**

  
 LUIS FERNANDO OCHOA M.  
**DIRECTOR DE PROYECTO  
 CONSORCIO PHD INGENIERIA**

  
 ANIBAL JOSE GOMEZ ARRIETA.  
**INGENIERO RESIDENTE  
 IEH-GRUCON S.A.**

**Por el CONTRATISTA**

**Por la GESTION TÉCNICA**

  
 CARLOS A. GUERRERO ACOSTA  
**REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO PHD INGENIERIA**

  
 JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER  
**GERENTE TÉCNICO  
 IEH-GRUCON S.A.**




## PREACTA DE OBRA No. 16


PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 AGOSTO DEL 2013


Sector	Batimetría de Predragado	Batimetría de Predragado	Batimetría de Predragado	Volumen Total sin descontar secciones incompletas	Sobredragado sin descontar secciones Incompletas	Volumen Total descontando secciones incompletas	Taludes (Pendiente 3:1) sin descontar secciones	Tolerancia (Área de dragado máx 30cm por debajo del fondo de dragado / 2)	Total
<b>CORMAGDALENA 1</b>									
Eje Arm -130628									
Eje Arm -130628 periodo (Julio 18 - Julio 29)	28/06/2013			3,416	0	3,416	285	125	3,825
Eje Arm -130729									
Eje Arm -130729 periodo (Julio 31 - Agosto 17)	29/07/2013			17,881	0	17,881	2,184	835	20,900
<b>DRAGA DHC-9</b>									
Eje Arm -130704									
Eje Arm -130704 periodo (Julio 18 - Julio 24)	04/07/2013			2,747	0	2,747	131	187	3,066
<b>DRAGA CASTOR</b>									
Eje Buf -130713									
Eje Arm - 130609 Periodo (Julio 18 - Julio 27) - Bufalera	13/07/2013			15,347	0	15,347	1,640	2037	19,024
Eje Buf -130726									
Eje Arm -130626 Periodo (Julio 29 - Agosto 06) - Bufalera	26/07/2013			7,692	0	7,692	556	537	8,786
Eje Buf - 130806									
Eje Buf - 130806 Periodo (Agosto 07 - Agosto 10) - Bufalera	06/08/2013			5,497	0	5,497	345	425	6,267
<b>Total</b>				<b>52,581</b>	<b>0</b>	<b>52,581</b>	<b>5,142</b>	<b>4,146</b>	<b>61,868</b>
<b>Total más sobredragado</b>					<b>61,868</b>			<b>61,868</b>	


- EL VOLUMEN CALCULADO EN LA PREACTA No. 16, NO INCLUYE AJUSTES POR GRANULOMETRIA, ESTE AJUSTE SERÁ REALIZADO EN LA PREACTA No. 17 Y EN EL ACTA No. 17, PARA EL PERIODO AGOSTO 21 - SEPTIEMBRE 20 DEL 2013.
- SE AJUSTA VALOR DE LAS PREACTAS Nos. 13 Y 14, POR CONCEPTO DE AJUSTE DE VOLUMEN POR GRANULOMETRIA, PENDIENTE DE LIQUIDAR EN LAS PREACTAS Y ACTAS Nos. 13 Y 14
- SE DESCUENTA EL 40% DEL VOLUMEN ESTIMADO E INCLUIDO COMO PRÉSTAMO EN LA PREACTA No. 15, POR CONCEPTO DE INTERRUPCIONES EN LA OPERACIÓN PARA PASO DE REMOLCADORES, CORRESPONDE A LA DISMINUCION DE LA PRODUCCION POR PARADAS DE LOS EQUIPOS PARA APERTURAS DEL HORARIO DE PASO.
- EL AJUSTE ACTA No. 12 CORRESPONDE A LA REVISIÓN REALIZADA AL ACTA DE OBRA No. 12, EN EL EJESINZ - 130326 POR CAMBIO EN LAS CONDICIONES DE LA ZONA Y LA BATIMETRÍA DE PREDRAGADO INICIAL, DEBIDO A LA DINÁMICA DEL RÍO.

TOTAL ESTIMADO ACTA 16	61,867.63
AJUSTE ACTA No. 12	23,567.27
AJUSTE GRANULOMETRIA ACTA No. 13	20,909.82
AJUSTE GRANULOMETRIA ACTA No. 14	16,185.48
DESCUENTO DEL PRESTAMO POR MENOR PRODUCCION POR PARADAS PARA TRAFICO DE REMOLCADORES	(20,000.00)
<b>TOTAL PREACTA No. 16</b>	<b>102,530.20</b>

  
 Ing Luis Fernando Ochoa Marulanda  
 Consorcio PHD Ingeniera  
 Contratista

  
 Ing Carlos Guerrero Acosta  
 Consorcio PHD Ingeniera  
 Rep Legal

  
 Ing Anibal Gomez Arrieta  
 IEH Grucon S.A  
 Gestoria Tecnica


  
 Ing Jorge Enrique Saenz Samper  
 IEH Grucon S.A  
 Gestoria Tecnica


PREACTA 14 - Con Ajuste Granulométrico


PERIODO MAYO 21 - JUNIO 20


Sector	Batimetría de Predragado	Batimetría de Predragado	Volumen Total sin descontar secciones incompletas	Sobredragado sin descontar secciones incompletas	Volumen Total descontando secciones Incompletas	Taludes (Pendiente 3:1) sin descontar secciones	Tolerancia (Área de dragado máx 30cm por debajo del fondo de dragado / 2)	Total	FACTOR X GRANULOMETRIA	TOTAL INCLUIDO GRANULOMETRIA	VOLUMEN X DRAGA
<b>BARRANCABERMEJA</b>							TOTAL CORMAGDALENA 1	39,893			46,656
<i>Eje Arm - 130520</i>											
Eje Arm - 130520 periodo (Mayo 29 - Junio 04) Draga : Cormagdalena 1	20/05/2013		14,707	0	14,707	1,421	728	16,856	16.95%	19,714	
<i>Eje Arm - 130604</i>											
Eje Arm - 130604 periodo (Junio 04 - Junio 18) Draga : Cormagdalena 1	04/06/2013		19,850	0	19,850	2,122	1065	23,037	16.95%	26,943	
							TOTAL DRAGA DHC-9	5,559			5,559
<i>Eje Arm - 130609</i>											
Eje Arm - 130609 Periodo (Junio 10 - Junio 18) Draga : DHC-9	09/06/2013		4,581	0	4,581	610	368	5,559			
							TOTAL DRAGA TITAN	42,174			47,268
<b>CANTAGALLO</b>											
<i>Eje Yari - 130507</i>											
Eje Yari - 130507 Periodo (Mayo 21 - Mayo 24) Draga : Titán	18/05/2013		3,651	0	3,651	405	390	4,447	12.08%	4,984	
<i>Eje Yari - 130507</i>											
Eje Yari - 130507 Periodo (Mayo 28 - Junio 05) Draga : Titán	28/05/2013		18,135	0	18,135	4,471	1243	23,848	12.08%	26,729	
<i>Eje Yari - 130603</i>											
Eje Yari - 130603 Periodo (Junio 05 - Junio 12) Draga : Titán	03/06/2013		11,487	0	11,487	1,912	481	13,679	12.08%	15,555	
							TOTAL DRAGA CASTOR	48,139			52,467
<i>Eje Yari - 130507</i>											
Eje Yari - 130507 Periodo (Mayo 20 - Mayo 23) Draga : Castor	09/05/2013		2,764	0	2,764	314	567	3,645	8.99%	3,973	
<i>Eje Yari - 130507</i>											
Eje Yari - 130507 Periodo (Mayo 23 - Junio 04) Draga : Castor	17/05/2013	24/05/2013	24,628	0	24,628	4,291	1296	30,215	8.99%	32,931	
<i>Eje Yari - 130603</i>											
Eje Yari - 130603 Periodo (Junio 06 - Junio 10) Draga : Castor	03/06/2013		12,033	0	12,033	1,702	544	14,279	8.99%	15,563	
<b>Total</b>			<b>111,835</b>	<b>0</b>	<b>111,835</b>	<b>17,247</b>	<b>6,683</b>				<b>151,950</b>
<b>Total más sobredragado</b>			<b>135,765</b>				<b>135,765</b>	<b>135,765.00</b>			

CANCELADO ACTA No. 14 (135,765.00)  
SALDO A CANCELAR ACTA No. 16 16,185.48

  
Ing Luis Fernando Ochoa Marulanda  
Consortio PHD Ingenieria  
Contratista

  
Ing Carlos Guerrero Acosta  
Consortio PHD Ingenieria  
Rep Legal


  
Ing Anibal Gomez Arrieta  
IEH Grucon S.A  
Gestoria Tecnica

  
Ing Jorge Enrique Saenz Samper  
IEH Grucon S.A  
Gestoria Tecnica

## PREACTA 13 - CONCILIADA Y CON AJUSTE GRANULOMÉTRICO

PERIODO ABRIL 21 A MAYO 20


Sector	Volumen Total sin descontar secciones incompletas Cajón+Talud	Tolerancia ( Área de dragado máx 30cm por debajo del fondo de dragado / 2)	Total	FACTOR X GRANULOME TRIA	TOTAL INCLUIDO GRANULOMET RIA	VOLUMEN X DRAGA
<b>DRAGA CORMAGDALENA 1</b>						56,527.08
<b>EjeArm - 130409</b>						
Eje Arm III - 130409 periodo (Abril 30 - Mayo 09) Draga : Cormagadaleña 1	17,590	743	18,332	23.94%	22,722	
<b>EjeArm - 130509</b>						
EjeArm - 130509 periodo (Mayo 10 - Mayo 20) Draga : Cormagadaleña 1	25,943	1333	27,275	23.94%	33,806	
<b>DRAGA CASTOR</b>						58,919.87
<b>Cantagallo - EjeYari - 130507</b>						
Cantagallo - EjeYari - 130507 Periodo (Mayo 9 - Mayo 20) Draga : Castor	14,156	786	18,079	8.99%	19,704	
<b>SINZONA</b>						
<b>EjeSinz - 130417</b>						
EjeSinz - 130417 Periodo (Abril 19 - Mayo 06) Draga : Castor	29,763	1198	36,180	8.39%	39,215	
<b>Total</b>	<b>87,452</b>	<b>4,059</b>	<b>99,867</b>			
<b>Total más sobredragado</b>	<b>99,867</b>	<b>99,867</b>				115,446.96
					<b>PAGADO ACTA 13</b>	94,537.64
					<b>SALDO A FAVOR</b>	20,909.32



Ing Luis Fernando Ochoa Marulanda  
Consortio PHD Ingeniera  
Contratista




Ing Anibal Gomez Arrieta  
IEH Grucon S.A  
Gestoria Tecnica



Ing Carlos Guerrero Acosta  
Consortio PHD Ingeniera  
Rep Legal



Ing Jorge Enrique Saenz Samper  
IEH Grucon S.A  
Gestoria Tecnica

	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>	
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO</b>	
	<b>GAB-F-080</b>	<b>Elaborado 29/11/2012</b>

**ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA No.15**

<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	MA-0006986
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO PHD INGENIERIA
<b>NIT:</b>	900.504.067-1
<b>OBJETO:</b>	OBRAS DE DRAGADO PARA GARANTIZAR LA NAVEGACIÓN CONTINUA Y CONFIABLE DEL RIO MAGDALENA; EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA Y CALAMAR.
<b>LUGAR DE EJECUCION:</b>	SECTORES: BARRANCABERMEJA, BUFALERA, CANALETAL Y PINILLOS
<b>PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES:</b>	DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2013
<b>VALOR PRESENTE ACTA:</b>	<b>\$ 1,634,217,942.00</b>

Mediante la suscripción de la presente Acta:




- a) EL CONSORCIO PHD INGENIERIA, en adelante el CONTRATISTA, representado por CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Barranquilla, identificado con C.C. N° 92.276.057 de Toluviejo Sucre, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- b) JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER identificado con Cédula de Ciudadanía número 19.077.260, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de:

**EL CONTRATISTA**, en el periodo comprendido entre el 21 de Junio y el 20 de Julio de 2013, ejecutó las obras contempladas en el contrato MA-0006986 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras ejecutadas en el periodo y su valor son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
2.	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE (M <sup>3</sup> )	141,050.00	\$ 7.251,00	\$ 1,022,753,550.00
RM 1	REMOCIÓN MECÁNICA DE SEDIMENTOS	76.625	\$ 3.714.464,00	\$ 284,620,840.00
RM 2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS DE REMOCIÓN MECÁNICA DE SEDIMENTOS	0.00	\$ 3.551.014,00	\$ 0.00

AFO

1/2  





	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>	
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO</b>	
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012

<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>\$ 1,307,374,354.00</b>
ADMINISTRACIÓN (12%)	\$ 156,884,922.00
IMPREVISTOS (8%)	\$ 104,589,948.00
UTILIDAD (5%)	\$ 65,368,718.00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>\$ 326,843,588.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,634,217,942.00</b>

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Barrancabermeja, el 22 de Julio de 2013 en dos ejemplares de idéntico tenor literal:


**Vo. Bo Por el CONTRATISTA**

  
 LUIS FERNANDO OCHOA M.  
**DIRECTOR DE PROYECTO  
 CONSORCIO PHD INGENIERIA**

**Vo. Bo. Por la GESTION TÉCNICA**

  
 ANIBAL JOSE GOMEZ ARRIETA.  
**INGENIERO RESIDENTE  
 IEH-GRUCÓN S.A.**

**Por el CONTRATISTA**

  
 CARLOS A. GUERRERO ACOSTA  
**REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO PHD INGENIERIA**

**Por la GESTION TÉCNICA**

  
 JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER  
**GERENTE TÉCNICO  
 IEH-GRUCON S.A.**

## PREACTA 15

PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 JULIO DEL 2013

Sector	Batimetría de Predragado	Batimetría de Predragado	Batimetría de Predragado	Batimetría de Predragado	Volumen Total sin descontar secciones incompletas	Sobredragado sin descontar secciones incompletas	Volumen Total descontando secciones incompletas	Taludes (Pendiente 3:1) sin descontar secciones	Tolerancia (Área de dragado máx 30cm por debajo del fondo de dragado / 2)	Total
<b>BARRANCABERMEJA</b>										
Eje Arm -130604 periodo (Junio 18 - Junio 29) Draga : Cormagdalena 1	04/06/2013	05/06/2013			13,215	0	13,215	1,568	587	15,370
Eje Arm -130628 periodo (Junio 29 - Julio 18) Draga : Cormagdalena 1	28/06/2013				9,995	0	9,995	736	505	11,236
Eje Arm - 130609 Periodo (Junio 18 - Junio 27) Draga : DHC-9	09/06/2013				5,633	0	5,633	1,086	505	7,223
Eje Arm -130626 Periodo (Junio 27 - Julio 02) Draga : DHC-9	26/06/2013				3,513	0	3,513	200	420	4,132
Eje Arm -130704 Periodo (Mayo 05 - Julio 07) Draga : DHC-9	04/07/2013				12,992	0	12,992	1,687	703	15,382
<b>BUFALERA</b>										
Eje Buf -130617 Periodo (Junio 23 - Julio 05) Draga : Castor	17/06/2013	02/07/2013			17,973	0	17,973	2,511	917	21,400
Eje Buf - 130713 Periodo (Julio 16 - Julio 18) Draga : Castor	13/07/2013				841	0	841	82	125	1,049
<b>Total</b>					<b>64,162</b>	<b>0</b>	<b>64,162</b>	<b>7,869</b>	<b>3,762</b>	<b>75,793</b>

TOTAL PREACTA No. 15

TOTAL PREACTA No. 15

AJUSTE POR GRANULOMETRIA ACTA No. 11

AJUSTE POR GRANULOMETRIA ACTA No. 12


VOLUMEN EN PRESTAMO POR MENOR PRODUCCION POR PARADAS PARA HORARIO DE PASO POR TRAFICO DE REMOLCADORES

VOLUMEN TOTAL ACTA DE OBRA No. 15


1. EL VOLUMEN CALCULADO EN LA PREACTA No. 15, NO INCLUYE AJUSTES POR GRANULOMETRIA, ESTE AJUSTE SERA REALIZADO EN LA PREACTA No. 16 Y EN EL ACTA DE OBRA No 16, PARA EL PERIODO JULIO 21 - AGOSTO 20 DEL 2013.

2. EL VOLUMEN ESTIMADO E INCLUIDO EN LA PRESENTE PREACTA, POR CONCEPTO DE INTERRUPCIONES EN LA OPERACIÓN PARA PASO DE REMOLCADORES, CORRESPONDE A LA DISMINUCION DE LA PRODUCCION POR PARADAS DE LOS EQUIPOS PARA APERTURAS DEL HORARIO DE PASO, ESTAS CANTIDADES Y SU VALOR CORRESPONDIENTE DEBERAN SER AMORTIZADAS EN LAS DOS PROXIMAS ACTAS, ES DECIR EL ACTA No. 16 Y ACTA No. 17.

3. SE AJUSTA VALOR DE LA PREACTA No 11 y PREACTA No 12, POR CONCEPTO DE AJUSTE DE VOLUMEN POR GRANULOMETRIA, EL CUAL QUEDÓ PENDIENTE DE LIQUIDAR EN LAS ACTAS Nos. 11 Y ACTA No 12




Ing Luis Fernando Ochoa Marulanda  
Consortio PHD Ingeniera  
Contratista



Ing Carlos Guerrero Acosta  
Consortio PHD Ingeniera  
Rep Legal



Ing Ana María Gómez Arrieta  
IEH Grucon S.A  
Gestoría Técnica





Ing Jorge Enrique Saenz Samper  
IEH Grucon S.A  
Gestoría Técnica

PREACTA No 12											
PERIODO 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2013											
Sector	Batimetría de Predragado	Batimetría de Predragado	Volumen Total sin descontar secciones incompletas	Sobredragado sin descontar secciones incompletas	Volumen Total descontando secciones incompletas	Taludes (Pendiente 3:1) sin descontar secciones	Tolerancia (Área de dragado máx 30cm por debajo del fondo de dragado / Z)	Total	FACTOR X GRANULOMETRIA	TOTAL INCLUIDO GRANULOMETRIA	VOLUMEN X DRAGA
<b>DRAGA CORMAGADALENA 1</b>											62,090.62
Eje Bd Sant Arm III - Mod 130315 Periodo (Marzo 15 - Marzo 20) Draga : Cormagdalena 1	09/03/2013		7,623	0	7,623	807	106	8,536	20.26%	10,265.11	
Eje Bd Sant Arm III - Mod 130315 Periodo (Marzo 21 - Marzo 24) Draga : Cormagdalena 1	18/03/2013		2,783	0	2,783	216	103	3,102	20.26%	3,730.40	
Eje Bd Sant Arm III - Mod 130315 Periodo (Marzo 25 - Abril 06) Draga : Cormagdalena 1	24/03/2013		11,672	0	11,672	1,382	1122	14,176	20.26%	17,048.46	
Eje Buf - 130326 Periodo (Abril 08 - Abril 13) Draga : Cormagdalena 1	01/04/2013		8,580	0	8,580	442	1270	10,292	15.54%	11,891.36	
Eje Buf - 130412 Periodo (Abril 13 - Abril 18) Draga : Cormagdalena 1	01/04/2013		10,089	0	10,089	723	939	11,751	15.54%	13,577.43	
Eje Buf - 130419 Periodo (Abril 18 - Abril 21) Draga : Cormagdalena 1	13/04/2013		3,861	0	3,861	377	590	4,828	15.54%	5,577.85	
<b>DRAGA DHC - 9</b>											4,514.25
Eje Arm - 130409 Periodo (Abril 16 - Abril 21) Draga : DHC-9	09/04/2013		4,042	0	4,042	343	129	4,514		4,514.25	
<b>DRAGA ARIANNA</b>											18,094.97
Bufalera - Eje Mod 130211 Periodo (Marzo 12 - Abril 01) Draga : Ariana	11/03/2013		12,690	0	12,690	1,622	289	14,600	5.53%	15,407.16	
Eje Buf - 130326 Periodo (Abril 04 - Abril 12) Draga : Ariana	01/04/2013		2,304	0	2,304	182	61	2,547	5.53%	2,687.80	
<b>DRAGA TITAN</b>											10,192.26
Bufalera - Eje Mod 130211 Periodo (Marzo 16 - Marzo 27) Draga : Titán	27/03/2013		7,832	0	7,832	1,246	49	9,127	11.68%	10,192.26	
<b>DRAGA CASTOR</b>											37,155.04
Cantagallo - Eje Mod 130211 Periodo (Marzo 16 - Marzo 23) Draga : Castor	23/03/2013		11,395	0	11,395	1,098	842	13,334	8.99%	14,533.00	
Eje Sint - 130326 Periodo (Marzo 31 - Abril 17) Draga : Castor	03/03/2013		17,233	0	17,233	2,228	1410	20,871	8.39%	22,622.04	
<b>Total</b>			100,103	0	100,103	10,665	6,908	117,677			
<b>Total más sobredragado</b>				117,677							132,047.14


PAGADO ACTA No 12  
 SALDO A PAGAR EN EL ACTA DE OBRA No. 15

124,229.87  
 7,817.27

  
 Ing Luis Fernando Ochoa Marulanda  
 Consorcio PHD Ingeniera  
 Contratista

  
 Ing Carlos Guerrero Acosta  
 Consorcio PHD Ingeniera  
 Resp. Legal

  
 Ing Anibal Gomez Arrieta  
 IEH Grucon S.A.  
 Gestoria Técnica

  
 Ing Jorge Enrique Saenz Samper  
 IEH Grucon S.A.  
 Gestoria Técnica

## PRE ACTA 11


PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2013


Sector	Batimetría de Predragado	Volumen Total sin descontar secciones Incompletas	Sobredragado sin descontar secciones Incompletas	Volumen Total descontando secciones Incompletas	Taludes (Pendiente 3:1) sin descontar secciones	Tolerancia (Área de dragado máx 30cm por debajo del fondo de dragado / 2)	Total	FACTOR X GRANULOMETRIA	TOTAL INCLUIDO GRANULOMETRIA	VOLUMEN X DRAGA
<b>Barrancabermeja</b>									<b>TOTAL CORMAG 1</b>	<b>42,729.27</b>
Eje Norte IV Arm periodo (Febrero 14 - Febrero 20) Draga : Cormagdalena 1	14/02/2013	5,961	0	5,961	204	324	6,489	62.39%	10,537	
Eje Norte V Arm periodo (Febrero 14 - Marzo 03) Draga : Cormagdalena 1	14/02/2013	11,102	0	11,102	634	1345	13,081	43.69%	18,796	
Eje BdSant Arm II Periodo (Marzo 02 - Marzo 15) Draga : Cormagdalena 1	02/03/2013	9,355	0	9,355	947	837	11,140	20.26%	13,397	
<b>Bufalera</b>									<b>TOTAL ARIANNA</b>	<b>12,172.95</b>
Bufalera - Eje Mod 130211 Periodo (Marzo 02 - Marzo 11) Draga : Ariana	02/03/2013	9,862	0	9,862	663	950	11,475	6.08%	12,173	
									<b>TOTAL TITAN</b>	<b>25,558.39</b>
Bufalera - Eje Mod 130211 Periodo (Febrero 11 - Marzo 04) Draga : Titán	11/02/2013	13,124	0	13,124	1,181	2384	16,689	11.68%	18,638	
Bufalera - Eje Mod 130211 Periodo (Marzo 02 - Marzo 16) Draga : Titán	02/03/2013	5,348	0	5,348	464	384	6,196		6,920	
<b>Cantagallo</b>									<b>TOTAL CASTOR</b>	<b>33,427.78</b>
Cantagallo - Eje Mod 130211 Periodo (Enero 26 - Marzo 03) Draga : Castor	26/01/2013	9,671	0	9,671	428	884	10,982	8.99%	11,970	
Cantagallo - Eje Mod 130211 Periodo (Marzo 03 - Marzo 16) Draga : Castor	03/03/2013	15,894	0	15,894	2,357	1438	19,688	8.99%	21,458	
<b>Total</b>		<b>80,317</b>	<b>0</b>	<b>80,317</b>	<b>6,877</b>	<b>8,546</b>	<b>95,740</b>			
<b>Total más sobredragado</b>		<b>95,740</b>							<b>TOTAL</b>	<b>113,888.38</b>

PAGADO ACTA No. 11 (106,448.57)  
SALDO A PAGAR ACTA DE OBRA No. 15 7,439.81

  
Ing Luis Fernando Ochoa Marulanda  
Consorcio PHD Ingeniera  
Contratista

  
Ing Arribas Gomez Arribas  
IEH Grucon S.A  
Gestoria Tecnica

  
Ing Carlos Guerrero Acosta  
Consorcio PHD Ingeniera  
Rep Legal

  
Ing Jorge Enrique Saenz Samper  
IEH Grucon S.A  
Gestoria Tecnica



	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>	
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO</b>	
	<b>GAB-F-080</b>	<b>Elaborado 29/11/2012</b>

**ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA No.12**

<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	MA-0006986
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO PHD INGENIERIA
<b>NIT:</b>	900.504.067-1
<b>OBJETO:</b>	OBRAS DE DRAGADO PARA GARANTIZAR LA NAVEGACIÓN CONTINUA Y CONFIABLE DEL RIO MAGDALENA; EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA Y CALAMAR.
<b>LUGAR DE EJECUCION</b>	SECTORES: BARRANCABERMEJA, BUFALERA, CANTAGALLO SINZONA
<b>PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES</b>	DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2013
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>	<b>\$ 1.913.701.939,00</b>


Mediante la suscripción de la presente Acta:

- a) EL CONSORCIO PHD INGENIERIA, en adelante el CONTRATISTA, representado por CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Barranquilla, identificado con C.C. N° 92.276.057 de Toluviejo Sucre, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- b) JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER Identificado con Cédula de Ciudadanía número 19.077.260, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de:

**EL CONTRATISTA**, en el periodo comprendido entre el 21 de marzo y el 20 de abril de 2013, ejecutó las obras contempladas en el contrato MA-0006986 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras ejecutadas en el periodo y su valor son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
2.	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE (M <sup>3</sup> )	155.287,33	\$ 7.251,00	\$ 1.125.988.429,83
RM 1	REMOCIÓN MECÁNICA DE SEDIMENTOS	106,875	\$ 3.714.464,00	\$ 396.983.340,00
RM 2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS DE REMOCIÓN MECÁNICA DE SEDIMENTOS	2,250	\$ 3.551.014,00	\$ 7.989.781,50

1/2


	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>		
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO</b>		
	<b>GAB-F-080</b>	<b>Elaborado 29/11/2012</b>	<b>Versión: 1</b>

<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>\$ 1.530.961.551,00</b>
ADMINISTRACIÓN (12%)	\$ 183.715.386,00
IMPREVISTOS (8%)	\$ 122.476.924,00
UTILIDAD (5%)	\$ 76.548.078,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>\$ 382.740.388,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.913.701.939,00</b>


- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Barrancabermeja, el 22 de Abril de 2013 en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

**Vo. Bo Por el CONTRATISTA**

  
 LUIS FERNANDO OCHOA M.  
**DIRECTOR DE PROYECTO  
 CONSORCIO PHD INGENIERIA**

**Vo. Bo. Por la GESTION TÉCNICA**

  
 REINALDO H. GALVIS L.  
**INGENIERO RESIDENTE  
 IEH-GRUCON S.A.**

**Por el CONTRATISTA**

CARLOS A. GUERRERO ACOSTA  
**REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO PHD INGENIERIA**

**Por la GESTION TÉCNICA**

  
 JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER  
**GERENTE TÉCNICO  
 IEH-GRUCON S.A.**

**PRE ACTA DE OBRA No 12**  
**PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2013**

DRAGA	SECTOR / EJE	ABSCISAS DRAGADAS	ANCHO DE SOLERA (MTS)	PROFUNDIDAD DE DRAGADO (PES)	VOLUMEN A DISEÑO (M3)	VOLUMEN SOBRE DRAG. (M3)	VOLUMEN PARCIAL/DRAGAS (M3)
<b>DRAGA CORMORILALERA I</b>							
15 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2013	EJE BDSANTARMIII-MOD_130315	K1+125 A K1+000	35	12	TOTAL		53,402.89
21 DE MARZO AL 24 DE MARZO DE 2013	EJE BDSANTARMIII-MOD_130315	K1+350 A K1+225	35'	12	7,341.14	1,181.08	8,522.22
21 DE MARZO AL 24 DE MARZO DE 2013	EJE BDSANTARMIII-MOD_130315	K0+500 A K0+225	35	12	3,445.21	641.86	4,087.07
08 DE ABRIL AL 13 DE ABRIL DE 2013	EJE_BUF__MOD_130326	K0+300 A K0+550	35	10	15,878.42	1,443.74	17,322.16
13 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL DE 2013	EjeBuf - 130412	K0+325 A K0+594	35	10	7,487.38	556.23	8,043.61
17 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 2013	Ejebuf - 130412	K0+594 A K0+800	35	10	11,912.25	1,019.67	12,931.92
<b>DRAGA ARIANNA</b>							
12 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2013	Bufalera - EjeMod130211	K1+350 A K1+100	35	10	TOTAL		24,143.47
04 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DE 2013	EJE_BUF__MOD_130326	K0+550 A K0+594	35	10	15,850.02	1,136.20	16,986.22
<b>DRAGA TITAN</b>							
16 DE MARZO AL 23 DE MARZO DE 2013	Bufalera - EjeMod130211	K1-275 A K1+475	35	10	6,538.21	619.04	7,157.25
<b>DRAGA CASTOR</b>							
16 DE MARZO AL 23 DE MARZO DE 2013	Cantagallo - EjeMod130128	K0+700 A K0+375	35	10	14,995.46	1,049.99	16,045.45
31 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2013	EJE_SIZ_130326	K0+450 A K1+007	35	10	TOTAL		21,549.35
<b>DRAGA DHC B</b>							
16 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL DE 2013	EJE_ARM_130409	K0+275 A K0+200	35	12	13,127.28	1,684.00	14,811.28
					14,472.99	2,365.08	16,838.07
					TOTAL		3,527.03
					3,133.27	368.76	3,527.03


1. EL VOLUMEN A PAGAR EN LA PREACTA No 12, CORRESPONDE AL 95% DEL VOLUMEN TOTAL CALCULADO MEDIANTE EL SOFTWARE HYPACK.

2. EL VOLUMEN DEFINITIVO SERA EL QUE SE CALCULE POR LA GESTORIA TECNICA MEDIANTE EL SOFTWARE CIVIL 3D, Y SE CONCILIE CON EL CONTRATISTA, POR LO QUE LA DIFERENCIA QUE SE OBTenga, EN MAYORES O MENORES CANTIDADES SERA AJUSTADA EN LA PREACTA No 13 Y EN EL ACTA No 13, PARA EL PERIODO ABRIL 21 - MAYO 20 DEL 2013.

3. EL VOLUMEN CALCULADO EN LA PREACTA No 12, NO INCLUYE AJUSTES POR GRANULOMETRIA ESTE AJUSTE SERA REALIZADO EN LA PREACTA No 13 Y EN EL ACTA No 13, PARA EL PERIODO ABRIL 21-MAYO 20 DE 2013.


4. EL VOLUMEN ESTIMADO E INCLUIDO EN LA PRESENTE PREACTA, POR CONCEPTO DE INTERRUPCIONES EN LA OPERACION PARA PASO DE REMOLCADORES, CORRESPONDE A LA DISMINUCION DE LA PRODUCCION POR PARADAS DE LOS EQUIPOS PARA APERTURA DEL HORARIO DE PASO, ESTAS CANTIDADES Y SU VALOR ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEBERAN SER AMORTIZADAS EN LAS DOS PROXIMAS ACTAS ES DECIR EL ACTA No 13 Y EL ACTA No 14.

TOTAL PREACTA No 12	130,768.28
VOLUMEN A PAGAR DE LA PREACTA 12 (95%)	124,229.87
VOLUMEN EN PRESTAMO POR MENOR PRODUCCION POR PARADAS PARA TRAFICO DE REMOLCADORES 25% DEL VOLUMEN TOTAL	31,057.47
TOTAL A PAGAR EN EL ACTA No 12	155,287.33



Ing Luis Fernando Ochoa Marulanda  
 Consorcio PHD Ingeniera  
 Contratista

Ing Carlos Guerrero Acosta  
 Consorcio PHD Ingeniera  
 Representante Legal

  
 Ing Reinaldo Galvis Londoño  
 IEH Grucon S.A  
 Gestoria Tecnica

  
 Ing Jorge Enrique Saenz Samper  
 IEH Grucon S.A  
 Gestoria Tecnica

CONSORCIO PHD INGENIERIA  
CONTRATO MA-0006986

OBRAS DE DRAGADO PARA GARANTIZAR LA NAVEGACION CONTINUA Y CONFIABLE DEL RIO MAGDALENA, EN EL  
SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA Y CALAMAR

PREACTA REMOCION MECANICA DE SEDIMENTOS


PERIODO MARZO 21 A ABRIL 20 DE 2013

ITEM	DESCRIPCION	CONVOY 1	CONVOY 2	CONVOY 3	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REMOCION MECANICA DE SEDIMENTOS	37.63	34.25	35.00	106.88	3,714,464.00	396,983,340.00
2	MOVILIZACION DE EQUIPOS DE REMOCION MECANICA DE SEDIMENTOS	0.00	0.50	1.75	2.25	3,551,014.00	7,989,781.50


TOTAL COSTS DIRECTOS		404,973,121.50
ADMINISTRACION	12%	48,596,774.58
IMPREVISTOS	8%	32,397,849.72
UTILIDAD	5%	20,248,656.08
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		101,243,280.38
VALOR TOTAL		506,216,401.88




EUGENIO PRADA DAZA  
ING RESIDENTE REMOCION MECANICA  
CONSORCIO PHD INGENIERIA




LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA  
DIRECTOR DE PROYECTO  
CONSORCIO PHD INGENIERIA



REINALDO GALVIS LONDOÑO  
INGENIERO RESIDENTE GESTORIA TECNICA  
IEH GRUCON SA

JORGE ARIZA OBREGON  
INSPECTOR  
CORMAGDALENA

	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>	
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO</b>	
	<b>GAB-F-080</b>	<b>Elaborado 29/11/2012</b>
<b>Versión: 1</b>		

**ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA No.11**

<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	MA-0006986
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO PHD INGENIERIA
<b>NIT:</b>	900.504.067-1
<b>OBJETO:</b>	OBRAS DE DRAGADO PARA GARANTIZAR LA NAVEGACIÓN CONTINUA Y CONFIABLE DEL RIO MAGDALENA; EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA Y CALAMAR.
<b>LUGAR DE EJECUCION</b>	SECTOR: BARRANCABERMEJA, BUFALERA, CANTAGALLO
<b>PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES</b>	DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2013
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>	<b>\$ 1.125.361.925,00</b>


Mediante la suscripción de la presente Acta:

- a) EL CONSORCIO PHD INGENIERIA, en adelante el CONTRATISTA, representado por CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Barranquilla, identificado con C.C. N° 92.276.057 de Toluviejo Sucre, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- b) JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER identificado con Cédula de Ciudadanía número 19.077.260, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de:

**El CONTRATISTA**, en el periodo comprendido entre el 21 de febrero y el 20 de marzo de 2013, ejecutó las obras contempladas en el contrato MA-0006986 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras ejecutadas en el periodo y su valor son los siguientes:


ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
2	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE (M <sup>3</sup> )	124.160,742	\$ 7.251,00	\$ 900.289.540,242
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>				\$ 900.289.540,00
ADMINISTRACIÓN (12%)				\$ 108.034.745,00
IMPREVISTOS (8%)				\$ 72.023.163,00
UTILIDAD (5%)				\$ 45.014.477,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>				\$ 225.072.385,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1.125.361.925,00</b>

	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>	
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO</b>	
	<b>GAB-F-080</b>	<b>Elaborado 29/11/2012</b>

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.


En constancia, se firma en Barrancabermeja, el 20 de Marzo de 2013 en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

**Vo. Bo Por el CONTRATISTA**



**LUIS FERNANDO OCHOA M.  
DIRECTOR DE PROYECTO  
CONSORCIO PHD INGENIERIA**

**Vo. Bo. Por la GESTION TÉCNICA**



**REINALDO H. GALVIS L.  
INGENIERO RESIDENTE  
IEH-GRUCON S.A.**



**ANIBAL J. GOMEZ. A.  
INGENIERO RESIDENTE  
IEH-GRUCON S.A.**

**Por el CONTRATISTA**

**CARLOS A. GUERRERO ACOSTA  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO PHD INGENIERIA**

**Por la GESTION TÉCNICA**

**JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER  
GERENTE TÉCNICO  
IEH-GRUCON S.A.**

**PREACTA DE OBRA No. 11**  
**PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2013**

DRAGA / PERIODO	EJE	ABSCISAS DRAGADAS	ANCHO DE SOLERA (MTS)	PROFUNDIDAD DE DRAGADO (PIES)	VOLUMEN CAJON Y TALUDES (m <sup>3</sup> )	VOLUMEN SOBRE DRAGADO (m <sup>3</sup> )	VOLUMEN PARCIAL DRAGAS (m <sup>3</sup> )	TOTAL
<b>DRAGA CORMAGDALENA No. 1</b>								<b>TOTAL</b>
18 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO DE 2013	EJENORTEIVARM (BARRANCABERMEJA)	K0+075 A K0+250	35	12	6,814.55	242.53	7,057.08	33,109.740
23 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2013	EJE NORTE V ARMADA (BARRANCABERMEJA)	K0+000 A K0+300	35	12	11,963.41	1,494.26	13,477.67	
03 DE MARZO AL 16 DE MARZO DE 2013	EJE BDSANTARMIII (BARRANCABERMEJA)	K1+350 A K0+875	35	10	12,342.76	232.23	12,574.99	
<b>DRAGA ARIANNA</b>								<b>TOTAL</b>
03 DE MARZO AL 11 DE MARZO DE 2013	EJEMOD130211 (BUFALERA)	K1+300 A K0+975	35	10	14,228.30	144.59	14,372.89	14,372.890
<b>DRAGA TITAN</b>								<b>TOTAL</b>
16 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2013	EJEMOD130211 (BUFALERA)	K0+550 A K0-050	35	10	22,803.80	1,178.18	23,981.98	31,535.880
10 DE MARZO AL 16 DE MARZO DE 2013	EJEMOD130211 (BUFALERA)	K1+675 A K1+475	35	10	7,256.47	297.43	7,553.90	
<b>DRAGA CASTOR</b>								<b>TOTAL</b>
19 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2013	EJEMOD130128 (CANTAGALLO)	K0+850 A K1+200	35	10	11,039.38	852.98	11,892.36	33,032.620
09 DE MARZO AL 16 DE MARZO DE 2013	EJEMOD130128 (CANTAGALLO)	K1+125 A K0+700	35	10	19,206.41	1,933.85	21,140.26	
<b>NOTA:</b>								<b>TOTAL PREACTA No. 11</b>
EL VOLUMEN A PAGAR DE LA PREACTA No. 11, CORRESPONDE AL CÁLCULO EFECTUADO CON EL SOFTWARE HYPACK, AJUSTADO EN UN 95%.								<b>112,051.130</b>
EL VOLUMEN DEFINITIVO, SERÁ EL QUE SE CALCULE POR LA GESTORIA TECNICA CON EL SOFTWARE CIVIL 3D, Y SE CONCILIE CON EL CONTRATISTA, POR LO QUE LA MAYOR O MENOR DIFERENCIA QUE SE OBTENGA, SERÁ AJUSTADA EN LA PREACTA No. 12 Y EL ACTA No. 12 PARA EL PERIODO MARZO 21 - ABRIL 20 DEL 2013.								<b>VOLUMEN A PAGAR DE LA PREACTA No. 11 (95%)</b>
EL VOLUMEN CALCULADO PARA LA PREACTA No 11 NO INCLUYE AJUSTE POR GRANULOMETRIA, EL MISMO SERÁ AJUSTADA EN LA PREACTA No. 12 Y EL ACTA No. 12 PARA EL PERIODO MARZO 21 - ABRIL 20 DEL 2013.								<b>106,448.574</b>
								<b>SALDO PENDIENTE DE LA PREACTA No. 10</b>
								<b>17,712.168</b>
								<b>TOTAL A PAGAR EN EL ACTA No. 11</b>
								<b>124,160.742</b>

*Luis F. Ochoa H*

ING. LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA  
 DIRECTOR PROYECTO  
 CONSORCIO PHD INGENIERIA

*Vobol...*


ING. ANIBAL GOMEZ ARRIETA  
 RESIDENTE GESTORIA TECNICA  
 IEH GRUCON S.A.

*Vobol...*

ING. REINALDO GALVIS LONDONO  
 RESIDENTE GESTORIA TECNICA  
 IEH GRUCON S.A.

ING CARLOS GUERRERO ACOSTA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO PHD INGENIERIA

ING JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER  
 DIRECTOR GESTORIA TECNICA  
 IEH GRUCON S.A.

	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>	
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO</b>	
	<b>GAB-F-080</b>	<b>Elaborado 29/11/2012</b>

**ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA No.10**

<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	MA-0006986
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO PHD INGENIERIA
<b>NIT:</b>	900.504.067-1
<b>OBJETO:</b>	OBRAS DE DRAGADO PARA GARANTIZAR LA NAVEGACIÓN CONTINUA Y CONFIABLE DEL RIO MAGDALENA; EN EL SECTOR COMPENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA Y CALAMAR.
<b>LUGAR DE EJECUCION</b>	SECTOR: BARRANCABERMEJA, BUFALERA, CANTAGALLO
<b>PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES</b>	DEL 21 DE ENERO A 20 DE FEBRERO DE 2013
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>	<b>\$ 546.663.510,00</b>

Mediante la suscripción de la presente Acta:


- a) EL CONSORCIO PHD INGENIERIA, en adelante el CONTRATISTA, representado por CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Barranquilla, identificado con C.C. N° 92.276.057 de Toluviejo Sucre, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- b) JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER identificado con Cédula de Ciudadanía número 19.077.260, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de:

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el 21 de enero y el 20 de febrero de 2013, ejecutó las obras contempladas en el contrato MA-0006986 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras ejecutadas en el periodo y su valor son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
2	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE (M³)	60.313,172	\$ 7.251,00	\$ 437,330,808,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>				\$ 437,330,808,00
ADMINISTRACIÓN (12%)				\$ 52.479.697,00
IMPREVISTOS (8%)				\$ 34.986.465,00
UTILIDAD (5%)				\$ 21.866.540,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>				\$ 109.332.702,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 546.663,510,00</b>




	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>	
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO</b>	
	<b>GAB-F-080</b>	<b>Elaborado 29/11/2012</b>


- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.


En constancia, se firma en Barrancabermeja, el 22 de febrero de 2013 en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

**Vo. Bo. Por el CONTRATISTA**


  
 LUIS FERNANDO OCHOA M.  
**DIRECTOR DE PROYECTO**  
**CONSORCIO PHD INGENIERIA**

**Vo. Bo. Por la GESTION TÉCNICA**

  
 REINALDO H. GALVIS L.  
**INGENIERO RESIDENTE**  
**IEH-GRUCON S.A.**


  
 ANIBAL J. GOMEZ A.  
**INGENIERO RESIDENTE**  
**IEH-GRUCON S.A.**

**Por el CONTRATISTA**

  
 CARLOS A. GUERRERO ACOSTA  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO PHD INGENIERIA**

**Por la GESTION TÉCNICA**

  
 JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER  
**GERENTE TÉCNICO**  
**IEH-GRUCON S.A.**

	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>	
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO</b>	
	<b>GAB-F-080</b>	<b>Elaborado 29/11/2012</b>
		<b>Versión: 1</b>

**ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA No.9**

<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	MA-0006986
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO PHD INGENIERIA
<b>NIT:</b>	900.504.067-1
<b>OBJETO:</b>	OBRAS DE DRAGADO PARA GARANTIZAR LA NAVEGACIÓN CONTINUA Y CONFIABLE DEL RIO MAGDALENA; EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA Y CALAMAR.
<b>LUGAR DE EJECUCION</b>	SECTOR: BARRANCABERMEJA, BUFALERA, CANTAGALLO
<b>PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES</b>	DEL 22 DE DICIEMBRE 2012 AL 20 DE ENERO DE 2013
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>	<b>\$ 1.089.545.865,00</b>


Mediante la suscripción de la presente Acta:

- a) EL CONSORCIO PHD INGENIERIA, en adelante el CONTRATISTA, representado por CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Barranquilla, identificado con C.C. N° 92.276.057 de Toluviejo Sucre, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- b) JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER identificado con Cédula de Ciudadanía número 19.077.260, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de:

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el 22 de Diciembre del 2012 al 20 de enero de 2013, ejecutó las obras contempladas en el contrato MA-0006986 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras ejecutadas en el periodo y su valor son los siguientes:


ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
2	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE (M <sup>3</sup> )	120.209,17	\$ 7.251,00	\$ 871.636.691,67
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>				\$ 871.636.692,00
ADMINISTRACIÓN (12%)				\$ 104.596.403,00
IMPREVISTOS (8%)				\$ 69.730.935,00
UTILIDAD (5%)				\$ 43.581.835,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>				\$ 217.909.173,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1.089.545.865,00</b>

	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>	
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO</b>	
	<b>GAB-F-080</b>	<b>Elaborado 29/11/2012</b>


- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.


En constancia, se firma en Barrancabermeja, el 8 de febrero de 2013 en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

**Vo. Bo Por el CONTRATISTA**


  
 LUIS FERNANDO OCHOA M.  
**DIRECTOR DE PROYECTO  
 CONSORCIO PHD INGENIERIA**

**Vo. Bo. Por la GESTION TÉCNICA**

  
 REINALDO H. GALVIS L.  
**INGENIERO RESIDENTE  
 IEH-GRUCON S.A.**

  
 ANIBAL J. GOMEZ A.  
**INGENIERO RESIDENTE  
 IEH-GRUCON S.A.**

**Por el CONTRATISTA**

  
 CARLOS A. GUERRERO ACOSTA  
**REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO PHD INGENIERIA**

**Por la GESTION TÉCNICA**


  
 JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER  
**GERENTE TÉCNICO  
 IEH-GRUCON S.A.**





PRE ACTA 10  
PERIODO ENERO 21 - FEBRERO 20 DEL 2013


Sector	Volumen Total sin descontar secciones incompletas	Sobredragado sin descontar secciones incompletas	Volumen Total descontando secciones Incompletas	Taludes (Pendiente 3:1) sin descontar secciones	Tolerancia ( Área de dragado máx 30cm por debajo del fondo de dragado / 2)	Total	FACTOR X GRANULOMETRIA	TOTAL INCLUIDO GRANULOMETRIA	VOLUMEN X DRAGA
<b>DRAGA CASTOR</b>									45,497.19
Cantagallo periodo (Enero 19 - Enero 28)	14,906	0	14,906	1,999	1037	17,942	8.99%	19,555.33	
<b>DRAGA TITAN</b>									12,997.46
Bufalera eje mod 130128 periodo (Enero 22 - Enero 31)	6,509	0	6,509	926	152	7,587	10.60%	8,390.67	
Bufalera - Eje Mod 130128 Periodo (Feb 01 - Febrero 11)	3,782	0	3,782	267	117	4,165	10.60%	4,606.79	
<b>DRAGA ARIANNA</b>									8,935.44
Bufalera eje mod 130128 periodo (Enero 21- Enero 31)	3,896	0	3,896	213	749	4,858	10.11%	5,348.80	
Bufalera - Eje Mod 130128 Periodo (Febrero 01 - Febrero 11)	2,571	0	2,571	122	565	3,257	10.11%	3,586.64	
<b>DRAGA CORMAGDALENA I</b>									10,595.24
Eje Arm III Periodo (Enero 25 - Enero 26)	690	0	690	24	94	809	47.62%	1,193.67	
Bd Ant Eje Norte II Arm (Enero 22 - Enero 25)	1,236	0	1,236	33	209	1,478	47.62%	2,182.19	
Eje Norte II Arm Periodo (Enero 22 - Enero 23)	703	0	703	241	114	1,058	47.62%	1,562.32	
Eje Norte IV Arm periodo (Febrero 14 - Febrero 18)	969	0	969	144	4	1,118	47.62%	1,562.32	
Bufalera - Eje Mod 130128 Periodo (Enero 21 - Febrero 11)	2,964	0	2,964	246	280	3,490	17.34%	4,094.74	
<b>Total</b>	<b>58,409</b>	<b>0</b>	<b>58,409</b>	<b>246</b>	<b>280</b>	<b>69,564</b>	<b>17.34%</b>	<b>4,094.74</b>	
<b>Total más sobredragado</b>		<b>69,564</b>			<b>69,564</b>		<b>3</b>	<b>78,025.34</b>	<b>78,025.34</b>


TOTAL INCLUIDO GRANULOMETRIA	78,025.3404
INCLUIDO ACTUADO	60,313.1717
SALDO PENDIENTE DE PAGO	17,712.1687


  
Ing Luis Fernando Ochoa Marulanda  
Consortio PHD Ingeniera  
Contratista

  
Ing Anibal Gomez Arrieta  
IEH Grucon S.A  
Gestoria Tecnica

  
Ing Rinaldo Galvis Londoño  
IEH Grucon S.A  
Gestoria Tecnica

  
Ing Carlos Guerrero Acosta  
Consortio PHD Ingeniera  
Rep Legal

  
Ing Jorge Enrique Saenz Samper  
IEH Grucon S.A  
Gestoria Tecnica

	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>	
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO</b>	
	<b>GAB-F-080</b>	<b>Elaborado 29/11/2012</b>

**ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Nro. 008**

<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	MA-0006986
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO PHD INGENIERIA
<b>NIT:</b>	900.504.067-1
<b>OBJETO:</b>	OBRAS DE DRAGADO PARA GARANTIZAR LA NAVEGACION CONTINUA Y CONFIABLE DEL RIO MAGDALENA; EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA Y CALAMAR.
<b>LUGAR DE EJECUCION</b>	SECTOR PUENTE GUILLERMO GAVIRIA - BARRANCABERMEJA - SANTANDER
<b>PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES</b>	21 de Septiembre al 21 de Diciembre de 2012
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>	<b>\$ 3.300.000.000</b>

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- a) CONSORCIO PHD INGENIERIA, en adelante el CONTRATISTA, representado por CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA, mayor de edad, vecino de la ciudad de Barranquilla, identificado con C.C. N° 92.276.057 expedida en Toluviejo Sucre, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- b) JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER, identificado con Cédula de Ciudadanía número 19.077.260, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO, y

Dejan constancia de que,

1. **EL CONTRATISTA**, en el periodo comprendido entre el **21 de Septiembre al 21 de Diciembre de 2012**, prestó los servicios contemplados en el contrato MA-0006986 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo, será cancelado con los aporte realizado por CORMAGDALENA por un total de TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$3.300.000.000). Estos recursos se encuentran disponibles en el documento **1400000015**. El valor del servicio prestado es el siguiente:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
2	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE	364.087,712	\$ 7.251	2.639.999.999,71
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>				<b>\$ 2.640.000.000</b>
Administración 12%				\$ 316.800.000
Imprevistos 8%				\$ 211.200.000
Utilidad 5%				\$ 132.000.000
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>\$ 660.000.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3.300.000.000</b>

	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>		
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO</b>		
	<b>GAB-F-080</b>	<b>Elaborado 29/11/2012</b>	<b>Versión: 1</b>


El volumen indicado en el presente documento corresponde a pre actas de obra acumuladas de volúmenes ejecutados entre el 21 de septiembre al 21 de diciembre de 2012 y que se encontraban pendientes de facturación los cuales se discriminan de la siguiente manera:

PRE - ACTA	PERIODO	VOLUMEN	VALOR TOTAL PRE ACTA (INCLUIDO AIU)	TIPO DE PAGO
7	SEPTIEMBRE 21 A OCTUBRE 19 DE 2013	92.276.41	\$ 836,370,311.00	SALDO
8	OCTUBRE 21 A NOVIEMBRE 20	146.849.44	\$ 1,331,006,610.00	TOTAL
9	NOVIEMBRE 21 A DICIEMBRE 22	124.961.862	\$ 1,132,623,079.00	PARCIAL
<b>TOTAL</b>		<b>364.087.712</b>	<b>\$ 3.300.000.000.00</b>	


- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.


En constancia, se firma en Barrancabermeja el 08/01/2013, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

**Vo. Bo Por el CONTRATISTA**


  
 LUIS FERNANDO OCHOA M.  
**DIRECTOR DE PROYECTO  
 CONSORCIO PHD INGENIERIA**

**Vo. Bo. Por la GESTION TÉCNICA**

  
 REINALDO H. GALVIS L.  
**INGENIERO RESIDENTE  
 IEH-GRUCON S.A.**


  
 ANIBAL J. GOMEZ A.  
**INGENIERO RESIDENTE  
 IEH-GRUCON S.A.**

**Por el CONTRATISTA**

  
 CARLOS A. GUERRERO ACOSTA  
**REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO PHD INGENIERIA**

**Por la GESTION TÉCNICA**

  
 JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER  
**GERENTE TÉCNICO  
 IEH-GRUCON S.A.**

	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>		
	<b>ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
	<b>UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>		
ECP-UAB-F-015	Elaborado 13/08/2011	Versión: 2	

### ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Nro.005

<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	MA-0006986
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO PHD INGENIERIA
<b>NIT:</b>	900.504.067-1
<b>OBJETO:</b>	OBRAS DE DRAGADO PARA GARANTIZAR LA NAVEGACION CONTINUA Y CONFIABLE DEL RIO MAGDALENA; EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA Y CALAMAR.
<b>LUGAR DE EJECUCION</b>	SECTOR PUENTE GUILLERMO GAVIRIA - BARRANCABERMEJA -SANTANDER /
<b>PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES</b>	21 DE JULIO A 20 DE AGOSTO DE 2012
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>	\$ 903,145,223.00

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- a) CONSORCIO PHD INGENIERIA., en adelante el CONTRATISTA, representado por CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA, mayor de edad, vecino de la ciudad de Barranquilla, identificado con C.C. N° 92.276.057 de Toluviejo Sucre, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- b) JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER identificado con Cédula de Ciudadanía número 19.077.260, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia que,

**EL CONTRATISTA**, en el periodo comprendido entre el 21 de JULIO de 2012 al 20 de AGOSTO de 2012, prestó los servicios contemplados en el contrato MA- 0006986 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

#0

Vol. 10  
GTC



	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>		
	<b>ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
	<b>UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>		
ECP-UAB-F-015	Elaborado 13/08/2011	Versión: 2	


ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
2	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE	140,843.66	\$ 7,251.00	\$ 1,021,257,378.66
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>				\$ 1,021,257,379.00
ADMINISTRACIÓN (12%)				\$ 122,550,885.00
IMPREVISTOS (8%)				\$ 81,700,590.00
UTILIDAD (5%)				\$ 51,062,869.00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>				\$ 255,314,344.00
<b>SUB TOTAL</b>				\$ 1,276,571,723.00
ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
X.x	DESCUENTO (Adelanto por tiempos de parada Acta No. 4)	41,200.00	\$ 7,251.00	\$ 298,741,200.00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>				\$ 298,741,200.00
ADMINISTRACIÓN (12%)				\$ 35,848,944.00
IMPREVISTOS (8%)				\$ 23,899,296.00
UTILIDAD (5%)				\$ 14,937,060.00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>				\$ 74,685,300.00
<b>SUB TOTAL DESCUENTOS</b>				\$ 373,426,500.00
<b>GRAN TOTAL</b>				\$ 903,145,223.00

**NOTAS:**

- 1- Se ha reconocido al Contratista la perdida de eficiencia en la productividad por diferencia en el material dragado para las cantidades ejecutadas y conforme a los resultados de granulometría de confirmación, de acuerdo al muestreo realizado en los sectores. El ajuste se ha referido en volumen, para gravas y arenas gruesas, que disminuyen la eficiencia de producción en función de la longitud de tubería.
- 2- El volumen estimado en 41,200.00 m<sup>3</sup> indicado en el acta No. 4 por concepto de paradas para paso de RR, corresponde a la disminución de la producción de las dragas Castor y Arianna, en el sector Barrancabermeja por detención de los equipos para apertura de tráfico, este volumen ha sido descontado en la presente Acta.

A#0  
Sh


Vobos  
GTC  
2/3  
Pessier

	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>	
	<b>ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
	<b>UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>	
<b>ECP-UAB-F-015</b>	<b>Elaborado 13/08/2011</b>	<b>Versión: 2</b>


- La presente Acta sirve de base para la presentación de la correspondiente factura o cuenta de cobro por parte del CONTRATISTA.
- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.


En constancia, se firma en Barrancabermeja el 31 de agosto de 2012, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

**Vo. Bo, por el CONTRATISTA**


  
 LUIS FERNANDO OCHOA M.  
**CONSORCIO PHD INGENIERIA**

**Vo. Bo, por la GESTION TÉCNICA**

  
 REINALDO H. GALVIS L.  
**RESIDENTE - IEH-GRUCON S.A.**

  
 ANIBAL J. GOMEZ A.  
**RESIDENTE - IEH-GRUCON S.A.**

**Por el CONTRATISTA**

  
 CARLOS A. GUERRERO ACOSTA  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO PHD INGENIERIA**

**Por la GESTION TÉCNICA**

  
 JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER  
**GERENTE TECNICO**  
**IEH-GRUCON S.A.**

**ACTA No 5**  
 Periodo Julio 21 a Agosto 20  
 CONTRATO MA-0006985


	Actividad o sector	Und	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
<b>PENDIENTES</b>					
Acta No 1 y No 2	Sobredragado	M3	23,765.00	7,251.00	172,320,015.00
Acta No 3	Sobredragado	M3	2,671.00	7,251.00	19,367,421.00
	Taludes	M3	7,355.00	7,251.00	53,331,105.00
	Reajuste disminucion produccion por Cambio material dragdo (granulometria) Actas No 1, No 2, No 3, No 4	M3	38,732.93	7,251.00	280,852,475.43
	Sector Galan Fase II - Relimpia	M3	10,000.00	7,251.00	72,510,000.00
Acta No 4	Taludes	M3	6,209.00	7,251.00	45,021,459.00
	Seccion pendiente K0+200 Barrancabermeja fase III	M3	2,330.00	7,251.00	16,894,830.00
	Fase 2 Corte III	M3	3,633.00	7,251.00	26,342,883.00
	Sector Isla 4 - Cantagallo Remocion Mecanica	M3	4,409.73	7,251.00	31,974,952.23
Acta No 5	Canal Fase IV	M3	38,295.00	7,251.00	277,677,045.00
	Reajuste disminucion produccion por Cambio material dragado (granulometria)	M3	3,443.00	7,251.00	24,965,193.00
			<b>140,843.66</b>		<b>1,021,257,379.00</b>
			ADMIN	12%	122,550,885.00
			IMPREVISTOS	8%	81,700,590.00
			UTILIDAD	5%	51,062,869.00
			IVA	16%	
			<b>TOTAL</b>		<b>1,276,571,723.00</b>
<b>Pendiente por descontar Acta No 4</b>					
	Volumen por tiempo de paradas, paso remolcadores	M3	41,200.00	7,251.00	298,741,200.00
			ADMIN	12%	35,848,944.00
			IMPREVISTOS	8%	23,899,296.00
			UTILIDAD	5%	14,937,060.00
			Sub total		373,426,500.00
			<b>Valor acta</b>		<b>903,145,223.00</b>

*[Handwritten Signature]*  
 DARIUS GUERRERO ACOSTA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO PHD INGENIERIA

Luiz F Odono H  
 Director Proyecto  
 Consorcio PHD Ingenieria

RENUNDO H GARCIA J.  
 IEH-GRUPO S.A.  
*[Handwritten Signature]*

Vob. *[Handwritten Signature]*  
 IEH GRUPO S.A.

	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>		
	<b>ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
	<b>UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>		
ECP-UAB-F-015	Elaborado 13/08/2011	Versión: 2	

**ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Nro.004**

<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	MA-0006986
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO PHD INGENIERIA
<b>NIT:</b>	900.504.067-1
<b>OBJETO:</b>	OBRAS DE DRAGADO PARA GARANTIZAR LA NAVEGACION CONTINUA Y CONFIABLE DEL RIO MAGDALENA; EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA Y CALAMAR.
<b>LUGAR DE EJECUCION</b>	SECTOR PUENTE GUILLERMO GAVIRIA - BARRANCABERMEJA -SANTANDER / SECTOR CANTAGALLO - YARIRI
<b>PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES</b>	21 DE JUNIO A 20 DE JULIO DE 2012
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>	\$ 942,367,152.00

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- a) CONSORCIO PHD INGENIERIA., en adelante el CONTRATISTA, representado por CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA, mayor de edad, vecino de la ciudad de Barranquilla, identificado con C.C. N° 92.276.057 de Toluviejo Sucre, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- b) JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER identificado con Cédula de Ciudadanía número 19.077.260, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia que,

**EL CONTRATISTA**, en el periodo comprendido entre el 21 de JUNIO de 2012 al 20 de JULIO de 2012, prestó los servicios contemplados en el contrato MA- 0006986 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
2	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE	103,971.00	\$ 7,251.00	\$ 753,893,721.00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>				\$ 753,893,721.00
ADMINISTRACIÓN (12%)				\$ 90,467,247.00
IMPREVISTOS (8%)				\$ 60,311,498.00
UTILIDAD (5%)				\$ 37,694,686.00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>				\$ 188,473,431.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 942,367,152.00</b>

*P/SL*


	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>	
	<b>ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
	<b>UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>	
<b>ECP-UAB-F-015</b>	<b>Elaborado</b> <b>13/08/2011</b>	<b>Versión:</b> <b>2</b>

**NOTAS:**

- 1- Para el periodo persiste la presencia de gravas en el material dragado, el planteamiento del Contratista de reajustar el Costo Unitario y su incidencia en las cantidades ejecutadas y relacionadas en las actas No. 3 y No. 4, está supeditada y a la espera de resultados de granulometría de confirmación en los sectores y en caso de que aplique, se ajustará en el próximo corte de obra, previa aprobación del Contratante.
  - 2- El volumen estimado en 41,200.00 m<sup>3</sup> Includido en la presente acta por concepto de paradas para paso de RR, corresponde a la disminución de la producción de las dragas Castor y Arianna, en el sector barrancabermeja por detención de los equipos para apertura de tráfico. Esta cantidad y su correspondiente valor económico deberá ser amortizadas en su totalidad en la siguiente Acta de obra correspondiente al periodo 21 de julio 20 de agosto de 2012.
  - 3- El cálculo del volumen por tiempos de parada se ha realizado con base en el número de horas detenidas por el 50% de la producción teórica estimada Indicado en la curva de producción de cada draga.
- La presente Acta sirve de base para la presentación de la correspondiente factura o cuenta de cobro por parte del CONTRATISTA.
  - Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Barrancabermeja el 24 de julio de 2012, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:


**Vo. Bo, por el CONTRATISTA**



LUIS FERNANDO OCHOA M.

**CONSORCIO PHD INGENIERIA**

**Vo. Bo, por la GESTION TÉCNICA**



REINALDO H. GALVIS L.


**RESIDENTE No.1-IEH-GRUCON S.A.**



ANIBAL J. GÓMEZ A.

**RESIDENTE No.2- IEH-GRUCON S.A.**

**Por el CONTRATISTA**



CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA

**R.L. CONSORCIO PHD INGENIERIA**

**Por la GESTION TÉCNICA**



JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER

**GERENTE TECNICO IEH-GRUCON S.A.**

**ACTA No 4**

Periodo Junio 21 a Julio 20 de 2012

SECTOR CANTAGALLO-YARIRI	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>DRAGA TITAN</b>				
Cantagallo Fase I, Corte 2, despues del giro	M3	4,054.00	7,251.00	29,395,554.00
Cantagallo Fase II	M3	13,449.00	7,251.00	97,518,699.00
<b>SECTOR BARRANCABERMEJA - GALAN</b>				
<b>DRAGA CASTOR</b>				
Barrancabermeja Fase II Corte 2	M3	13,042.00	7,251.00	94,567,542.00
Barrancabermeja Fase II Corte 1A	M3	1,682.00	7,251.00	12,196,182.00
Barrancabermeja Fase III	M3	16,844.00	7,251.00	122,135,844.00
Horas Parada paso RR 104 HORAS X 300 M3/hora	M3	31,200.00	7,251.00	226,231,200.00
<b>DRAGA ARIANA</b>				
Volumen Sogamos pendiente Acta No 3	M3	4,913.00	7,251.00	35,624,163.00
Barrancabermeja Fase III	M3	5,549.00	7,251.00	40,235,799.00
Barrancabermeja Fase III Relimpia	M3	3,238.00	7,251.00	23,478,738.00
Horas Parada paso RR 40 HORAS X 250 M3/hora	M3	10,000.00	7,251.00	72,510,000.00
				<b>753,893,721.00</b>
	ADMIN		12%	90,467,247.00
	IMPREVISTOS		8%	60,311,498.00
	UTILIDAD		5%	37,694,686.00
	<b>VALOR TOTAL PRESENTE ACTA</b>			<b>942,367,152.00</b>


## NOTAS:

- 1-Produccion estimada con base en el 50% del valor indicado en la curva de produccion
- 2- El volumen estimado e incluido en la presente acta por concepto de paradas para paso de RR, corresponde a la disminucion de la produccion por detencion de los equipos por apertura de trafico. Estas cantidades y su correspondiente valor economico deberan ser amortizadas en su totalidad en la siguiente Acta de obra correspondiente al periodo 21 de julio 20 de agosto de 2012.

Juan F. Ochoa Ho  
 Consorcio PHD Ingeniería

Vobos  
 Renaldo H. Galvis J.  
 IEF - BRUCON S.A.

P/ Sandra Liliama

	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>		
	<b>ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>		
	ECP-UAB-F-015	Elaborado 13/08/2011	Versión: 2

**ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Nro.003**

<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	MA-0006986
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO PHD INGENIERIA
<b>NIT:</b>	900.504.067-1
<b>OBJETO:</b>	OBRAS DE DRAGADO PARA GARANTIZAR LA NAVEGACION CONTINUA Y CONFIABLE DEL RIO MAGDALENA; EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA Y CALAMAR.
<b>LUGAR DE EJECUCION</b>	SECTORES BARRANCABERMEJA - GALAN, BOCAS DEL RÍO SOGAMOSO Y CANTAGALLO - YARIRÍ
<b>PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES</b>	21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2012
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>	\$ 532,268,719.00

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- a) CONSORCIO PHD INGENIERIA., en adelante el CONTRATISTA, representado por CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA, mayor de edad, vecino de la ciudad de Barranquilla, identificado con C.C. N° 92.276.047 de Toluviejo Sucre, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- b) JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER identificado con Cédula de Ciudadanía número 19.077.260, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia que,

**EI CONTRATISTA**, en el periodo comprendido entre el 21 de MAYO del 2012 al 20 de JUNIO del 2012, prestó los servicios contemplados en el contrato MA- 0006986 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD	COSTO	COSTO TOTAL ITEM
		ITEM	UNITARIO ITEM	
2	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE	58,725.00	\$ 7,251.00	\$ 425,814,975.00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>				<b>\$ 425,814,975.00</b>
ADMINISTRACIÓN (12%)				\$ 51,097,797.00
IMPREVISTOS (8%)				\$ 34,065,198.00
UTILIDAD (5%)				\$ 21,290,749.00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>\$ 106,453,744.00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 532,268,719.00</b>

	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>	
	<b>ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>	
	<b>ECP-UAB-F-015</b>	<b>Elaborado 13/08/2011</b>


**NOTA:** La Cantidad Ejecutada corresponde a la suma de los volúmenes de dragado en el periodo para los sectores de Barrancabermeja, Bocas del Sogamoso y Cantagallo - Yarirí. Debido a la presencia de gravas en el material dragado, el Contratista ha solicitado reajustar el Costo Unitario y su incidencia en la Cantidad Ejecutada en el presente periodo, lo cual será analizado y en caso de que aplique, se ajustará en el próximo corte de obra, previa aprobación del Contratante.


- La presente Acta sirve de base para la presentación de la correspondiente factura o cuenta de cobro por parte del CONTRATISTA.
- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Barrancabermeja el 20 de JUNIO de 2012, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

**Vo. Bo, por el CONTRATISTA**

**Vo. Bo, por la GESTION TÉCNICA**

  
 LUIS FERNANDO OCHOA M.  
**CONSORCIO PHD INGENIERIA**

  
 ANIBAL JOSE GOMEZ ARRIETA  
**RESIDENTE IEH-GRUCON S.A.**


**Por el CONTRATISTA**

**Por la GESTION TÉCNICA**

CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA  
**R.L. CONSORCIO PHD INGENIERIA**

JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER  
**GERENTE TECNICO IEH-GRUCON S.A.**



	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>	
	<b>ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>	
	<b>ECP-UAB-F-015</b>	<b>Elaborado 13/08/2011</b>

**ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Nro. MA-0006986**

<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	MA-0006986
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO PHD INGENIERIA
<b>NIT:</b>	900.504.067-1
<b>OBJETO:</b>	OBRAS DE DRAGADO PARA GARANTIZAR LA NAVEGACION CONTINUA Y CONFIABLE DEL RIO MAGDALENA; EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA Y CALAMAR.
<b>LUGAR DE EJECUCION</b>	SECTOR PUENTE GUILLERMO GAVIRIA - BARRANCABERMEJA -SANTANDER
<b>PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES</b>	1 AL 24 DE ABRIL DE 2012
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>	\$ 1,325,692,456.00

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- a) CONSORCIO PHD INGENIERIA., en adelante el CONTRATISTA, representado por CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA, mayor de edad, vecino de la ciudad de Barranquilla, identificado con C.C. N° 92.276.047 de Toluviejo Sucre, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- b) JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER identificado con Cédula de Ciudadanía número 19.077.260, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.


Dejan constancia de que,

**EI CONTRATISTA**, en el periodo comprendido entre el 01 de ABRIL de 2012 al 24 de ABRIL de 2012, prestó los servicios contemplados en el contrato MA- 0006986 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
2	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE	145,333.00	\$ 7,251.00	\$ 1,053,809,583.00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>				\$ 1,053,809,583.00
ADMINISTRACIÓN (12%)				\$ 126,457,150.00
IMPREVISTOS (8%)				\$ 84,304,767.00
UTILIDAD (5%)				\$ 52,690,479.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD (16%)				\$ 8,430,477.00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>				\$ 271,882,873.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1,325,692,456.00</b>

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*


	<b>ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS</b>		
	<b>ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
	<b>UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>		
<b>ECP-UAB-F-015</b>	<b>Elaborado</b> <b>13/08/2011</b>	<b>Versión:</b> <b>2</b>	


- La presente Acta sirve de base para la presentación de la correspondiente factura o cuenta de cobro por parte del CONTRATISTA.
- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Barrancabermeja el 25 de abril de 2012, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

**Vo. Bo, por el CONTRATISTA**

**Vo. Bo, por la GESTION TÉCNICA**

  
 LUIS FERNANDO OCHOA M.  
**CONSORCIO PHD INGENIERIA**

  
 REINALDO H. GALVIS L.  
**RESIDENTE -IEH-GRUCON S.A.**

**Por el CONTRATISTA**

**Por la GESTION TÉCNICA**

CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA  
**R.L. CONSORCIO PHD INGENIERIA**

JORGE ENRIQUE SAENZ SAMPER  
**GERENTE TECNICO IEH-GRUCON S.A.**



## LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS DE LA OFERTA

FORMULARIO

No. 3

TIPO DE CONTRATACION Y NUMERO DE PROCESO: CONCURSO ABIERTO 50001502

OBJETO: DRAGADO PARA GARANTIZAR LA NAVEGACION CONTINUA Y CONFIABLE DEL RIO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA - CALAMAR

PROPONENTE: CONSORCIO PHD INGENIERIA

ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES PARTICULARES	NOMBRE ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO DIRECTO AÑO 2010
1		Movilización de Equipo Dragado	Km	180	242.780,00	43.700.400,00
2		Dragado Hidráulico con Draga de Corte	M3	500.000	7.251,00	3.625.500.000,00
		<b>COSTOS DIRECTOS</b>				<b>3.669.200.400,00</b>

<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>		<b>3.669.200.400,00</b>
ADMINISTRACIÓN	12,00%	440.304.048,00
IMPREVISTOS	8,00%	293.536.032,00
UTILIDAD	5,00%	183.460.020,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)</b>	<b>25,00%</b>	<b>917.300.100,00</b>
IVA (16% UTILIDAD)		29.353.603,20
<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>		<b>4.615.854.103,00</b>

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE:

\$ 4.596.500.500

000162