CORMAGDALENA ICOMMTEC

NIT. 829.000.127-4

CERTIFICADO DE OBRA

CERTIFICADO

—————

Certificamos Que la firma PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING LTDA,, Tt
identificada con NIT 806.003.450-9, ejecutd para nosotros el contrato que describo a e vt b
continuacion: bt ool kv
ICOMNTEC
Numero de Contrato © | 0-0030-2010
Fecha de Suscripcion : | 12 de Agosto de 2010 ‘@’
Objeto
“OBRAS DE DRAGADO HIDRAULICO DE RELLENO, \/
- | REFUERZO Y REALCE DE ORILLA EN EL SECTOR
DE BOCA DEL CURA, MUNICIPIO DE MAJAGUAL”" CERTIFICADO
NTCGP 1000
Valor del Contrato © 151.699.999.350 e
Plazo : | TRES (3) MESES —
Fecha de Iniciaciéon : | 10 de Agosto de 2010 ]
Fecha de Finalizacién : | 09 de Noviembre de 2010
Valor de Obra Ejecutada © 1$1.698.854.589
Cumplimiento . | Excelente
Sanciones o multas * | Ninguna
RESUMEN DE CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA
iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 DRAGADO HIDRAULICO DE RELLENO M3 73.512
5 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
DRAGA Y EQUIPO DE APOYO UNIDAD 1
3 REFUERZO Y REALCE DE ORILLAS Dia 28
4 SUMINISTRO DE REMOLCADOR MAS BOTE
DE CARGA
4.1 PARA TRANSPORTE DE PIEDRA Dia 25
e PARA APOYO LOGISTICO DE TRANSPORTE e
' DE SACOS Y PILOTES 34
5 SUMINISTRO DE PLANCHON CON Dia
PUNTALES 53
6 ESTRUCTURA DE CONTROL - VALLA DE
CIERRE
SUMINISTROS DE MATERIALES,
61 |PERSONAL Y OTROS elgont 1 A\
U3
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CORMAGDALENA
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- CONTROL DE PALIZADAS EN LA VALLA DE -
: CIERRE 70
RESUMEN DE CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA
iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
o SUMINISTRO DE RETROEXCAVADORA EN o
' TRANSPORTE DE PIEDRA e 25
p SUMINISTRO DE RETRO EN CONTRADIQUE, s
; TIEMPO NOCTURNO 22

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZADAS

1. DRAGADO HIDRAULICO DE RELLENO

Sede Principal
Carrera 1ra No. 52-10 Sector Muelle
PBX: (7) 6214422

En esta actividad se ejecutaron los trabajos de dragado con draga y equipos de
apoyo de acuerdo con lo indicado en la Urgencia Manifiesta en el Municipio de
Majagual, Boca del Cura, mediante la resolucién No. 000206 del 30 de Julio de 2010,
con el fin de realizar las actividades de “Dragado hidrdulico de relleno en el sector
Boca del Cura, Municipio de Majagual, Departamento de Sucre”, la disposicion final
del material dragado se efectio en las zonas de depdsito ordenadas por EL
INTERVENTOR v la construccidn de diques de confinamiento.

EL CONTRATISTA dispuso de una draga hidraulica de corte, con capacidad minima
teérica de bombeo de 300 m3/hora obtenida segin curva de produccién del
fabricante, teniendo en cuenta los siguientes pardmetros: El dragado de arenas
medias y una longitud de bombeo de 1000 metros. El didmetro minimo de la
descarga y la longitud de escala se verificardn directamente en los equipos. Se
entiende como longitud minima de la escala la distancia desde el punto de giro en
cubierta hasta el final de la cortadora. Con didametro interno minimo de descarga de
Catorce (14) Pulgadas y longitud minima de escala de dragado de ocho (8) metros;
mil (1000) metros lineales de tuberia plastica de polipropileno de alta densidad, el
diametro de la tuberia no puede diferir del didgmetro de la descarga de la draga una
retroexcavadora para maniobras y un equipo auxiliar de apoyo para maniobras dela
draga, que a juicio de EL CONTRATISTA se requirid, para cumplir con los
rendimientos esperados en el dragado.

2. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE DRAGA Y EQUIPO DE APOYO
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ICOMTEC

CERTIFICADO

DE GESTION
DE LA CALIDAD

Certificado SC 3968-1. 150
9001:2000 - NTC-IS0 9001:2000.

ICOMTEC

CERTIFICADO
NTCGP 1000

Cerfificado GP 007-1 - NT(GP
1000:2004.




CORMAG DALE NA ICOGITEC
NIT. 829.000.127-4
En esta actividad se tuvieron en cuenta los costos de transporte e instalacién en que
incurrié el CONTRATISTA por colocar los equipos que fueron empleados para el
5 T .z ¢ CERTIFICADO
dragado como son la draga y sus equipos de apoyo. La movilizacion de los equipos S CESTION
se hara al Sector Boca del Cura del rio Cauca. Asimismo, los costos de DE LA CALIDAD
desmovilizacion a la terminacién del Contrato. tertificado §C 3968-1, 150
9001:2000 - NTC-IS0 9001:2000.
3. REFUERZO Y REALCE DE ORILLAS ICOWTEC
En esta actividad se incluyeron los costos de suministros, transporte e instalacién de @
materiales necesarios para la proteccién y reconstruccion de orillas que se
encontraban averiadas o que mediante autorizacion de la INTERVENTORIA fueron \/

reforzadas para evitar posibles filtraciones del Rio Cauca a la zona de la Mojana,
mediante la hinca de pilotes, colocacién de riostras, colocacién de sacos y relleno
con material.

CERTIFICADO
NTCGP 1000

Certificado GP 007-1 - NTCGP
1000:

4. SUMINISTRO DE REMOLCADOR MAS BOTE DE CARGA

Esta actividad se realizé mediante el suministro de un Remolcador de minimo 200
HP de potencia mas un bote de carga de minimo 150 Ton de capacidad, que fue
utilizado en las diferentes actividades necesarias en la construccion de la Estructura
de cierre, en el sitio de rompimiento (Sector Boca del Cura - Chorro Jose Bravo) de
acuerdo con el Disefio e Instrucciones del Asesor Técnico de CORMAGDALENA vy la
INTERVENTORIA.

Las actividades que se ejecutaran con estos equipos fueron las siguientes:

- Transporte de Piedra fracturada desde el Cerro el Corcovado hasta la Estructura de
cierre en una distancia de 14 kilometros.
- Apoyo logistico de Transportes de sacos e hinca de pilotes.

5. SUMINISTRO DE PLANCHON CON PUNTALES

Esta actividad se realiz6 mediante el suministro de un Planchén adaptado con
puntales de minimo 120 Ton de capacidad, el cual fue utilizado en las diferentes
actividades necesarias en la construccion de la Estructura de cierre, en el sitio de
rompimiento (Sector Boca del Cura - Chorro Jose Bravo) de acuerdo con el Disefio e
Instrucciones del Asesor Técnico de CORMAGDALENAYy la INTERVENTORIA.

Igualmente el contratista suministré el personal e insumos necesarios para efectuar

la labor.
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6. ESTRUCTURA DE CONTROL - VALLA DE CIERRE

Se construyd una Estructura paralela a la orilla izquierda del rio Cauca, en el sitio de %f%
rompimiento (Sector Boca del Cura - Chorro Jose Bravo) de acuerdo con el Disefio e DE LA CALIDAD
Instrucciones del Asesor Técnico de CORMAGDALENA y la INTERVENTORIA. Esta obra certiicado SC 39681, 150
se denomina “Estructura de Cierre”, y tiene una longitud aproximada de 120 metros siiadbon it
y un ancho promedio de 8 metros. Esta Estructura de cierre consta de una triple ICOMTEC

hilera de pilotes de madera separados 1,00 mts, de diametro minimo 0,25 mts,

longitud entre 12 y 15 mts, arriostrado en sentido horizontal y vertical, que se @
hincaron en el lecho del rio utilizando retroexcavadoras, montada en botes y \/

movilizadas por un remolcador.

Para reforzar y siguiendo el disefio de la Estructura de Cierre, se llené el nicleo o su it Ll

) : : NTCGP 1000
interior con bolsas de polipropileno rellenas de arena del rio, del material extraido S —
por la draga, colocando en sentido paralelo un geotextil no tejido, para evitar la 1000:2004,

salida de las bolsas. Ademas para evitar que la longitud del rompimiento aumente se

instalé piedra fractura en las cabeceras de la estructura de cierre.

Para dar mds estabilidad y evitar las filtraciones de la estructura de cierre se
construyd un Contradique con arena dragada del rio, situado paralelo e
inmediatamente aguas abajo de la estructura.

Para el pago de este item se definieron las siguientes actividades:

- Suministro de materiales personal y otros

- Control de palizadas en la valla de cierre

- Suministro de retroexcavadora en transporte de piedra

- Suministro de Retroexcavadora en contradique, tiempo nocturno

Se expide a solicitud del contratista a los cuatro (4) dias del mes de septiembre de 2012

Gl../ f/ :/o»ll ’

CLAUDIA SOFIA MARTINEZ CORREA

Supervisora del Contrato
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