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OBJETO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO BOCA COQUITO RIO ATRATO, GOLFO DE 
URABÁ. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

 
VALOR: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS 

CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($5.673.905.956) 
M/CTE, INCLUIDO IVA. 

 
PLAZO: TRES (3) MESES.  
 
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL BOCA DE COQUITO 2020 con NIT. 901.396.511-1 

(Integrado por SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. con 
NIT. 800.043.769-1 con una participación del 60%; C. WILLIAMS Y 
COMPAÑÍA LTDA con NIT. 802.012.628-6 con una participación del 35% e 
INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL – INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. con 
NIT. 900.394.870-6 con una participación del 5%). 

 
 
 

CONTRATO NÚMERO 1015 DE 2020.  Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ POSADA, 

identificada con cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su calidad de DIRECTORA DE 
CONTRATACIÓN, según Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante Acta 
No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado 
por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto No. 
2618 de 2013, facultada al respecto por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, expedida 
por el INVIAS, modificada por las Resoluciones No.  8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de 
enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 07 noviembre de 2019 y 6787 del 13 de 
diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará, 
EL INSTITUTO por una parte y por la otra, CHRISTOPHER LUIS CHISHOLM WILLIAMS MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 8.712.440 expedida en Barranquilla, obrando en nombre y 
representación de la UNIÓN TEMPORAL BOCA DE COQUITO 2020, en su calidad de representante, 
según documento de conformación de la unión temporal (anexo), quien manifiesta bajo la gravedad del 
juramento que ni él, ni los integrantes de la unión temporal que representa, se encuentran incursos en 
causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del 
presente documento se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de obra que 
se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución No. 1632 del 21 de julio de 2020, 
previa Licitación Pública Número LP-DO-SMF-009-2020, contrato que se regirá por las Leyes 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 
2015, el Código Civil, el Código de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia y las 
siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. – Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial 
deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de 
Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el 
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de 
acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. – El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO, por el 
sistema de precios unitarios con ajustes, el  DRAGADO DE MANTENIMIENTO BOCA COQUITO RIO 
ATRATO, GOLFO DE URABÁ. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, de acuerdo con el Pliego de 
Condiciones de la respectiva licitación, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y 
bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. – EL CONTRATISTA deberá desarrollar el objeto del 
Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los 
Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. EL 
CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de 
obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señalado en el Formulario 1.  
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El CONTRATISTA y EL INSTITUTO 
asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de 
Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de su propuesta.  
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CLÁUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. – En los té rminos de los artículos 471  y 474 
del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del CONTRATISTA, que no 
tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
suscripción del presente Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción 
y ejecución del Contrato adjudicado. La sucursal se deberá establecer de acuerdo con los parámetros 
establecidos en la ley comercial.  
 
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. – El precio de este contrato será la suma de los 
productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios 
estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, precios 
unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto se podrán 
aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni 
invalidarán el contrato, bajo esta condición se estima el precio del presente contrato en la suma de 
CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($5.673.905.956) MONEDA  CORRIENTE,  suma  que  incluye  el  IVA, 
equivalente a 6.463,75 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año de suscripción del 
presente contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del Treinta por ciento 
(30%) discriminado así: Administración del Veinte por ciento (20%), Imprevistos del Cinco por ciento 
(5%) y Utilidad del Cinco por ciento (5 %).   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. – El presente contrato está sujeto a la 
contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de 
2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: AJUSTES. – El contrato de obra no se encuentra sujeto a ajustes de 
conformidad con lo establecido en el Formulario No. 1 del Pliego de Condiciones de la Licitación Pública.  
 
PARÁGRAFO CUARTO.- EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en 
que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total 
establecido en el presente Contrato.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA:  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.– El INSTITUTO se obliga a reservar para 
el presente contrato la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($5.673.905.956) MONEDA 
CORRIENTE, discriminada así: a) SUBTOTAL VALOR DE OBRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS ($5.490.979.567) MONEDA CORRIENTE. b) VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA): 
CUARENTA MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 
($40.126.389) MONEDA CORRIENTE. c) PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL INCLUYE 
PROVISIÓN PARA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 
($120.000.000) MONEDA CORRIENTE. d) VALOR IVA (19% SOBRE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL): 
VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($22.800.000) MONEDA CORRIENTE. 
 
PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 55120 del 24 de febrero de 2020 expedido por el Grupo de 
Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del cual se reservará a suma de 
$5.673.905.956. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta de tres (03) 
meses, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo 
el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y demás requisitos exigidos 
en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de 
Condiciones.  
 
CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO. – El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor de este 
contrato mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por EL CONTRATISTA 
y el Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la 
verificación del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscal del 
personal vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá 
para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 
de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra 
son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del CONTRATISTA. Como requisito para la 
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presentación de la última Acta de recibo parcial de obra, se debe anexar el Acta de Entrega y Recibo 
Definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, El 
CONTRATISTA presentó certificación del 24 de julio de 2020 expedida por el Banco AV Villas con la 
siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No. 730-017-530, en la cual el Grupo de Tesorería de la 
Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA.- Las actas de 
recibo parcial de obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días calendario 
siguiente al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar en la 
dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y EL 
INSTITUTO las pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de 
radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL 
INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de 
Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia 
fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, 
intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO 
reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el 
procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. Del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores 
pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hará las retenciones a que haya lugar 
sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Resolución 3662 de 2007, si EL 
CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el 
contrato, se aplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas en el 
trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 
Contrato.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: CANTIDADES DE OBRA.- Las cantidades de obra por ejecutar son las que se 
presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y están calculadas con base en el 
estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la 
obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar 
las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se 
presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. Si durante la 
ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario 
de la propuesta, EL CONTRATISTA estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el 
citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificación. Para los fines de pago regirán las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor determinado en el 
contrato.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: OBRAS ADICIONALES.- Se entiende por obras adicionales aquellas que por su 
naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no 
sustanciales de las mismas y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. EL INSTITUTO 
podrá ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutarlas. 
Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: OBRAS COMPLEMENTARIAS.- Se entiende por obra complementaria la que 
no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse 
con los precios del mismo. EL INSTITUTO podrá ordenar obras complementarias y EL CONTRATISTA 
estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra 
contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán 
para el pago de la obra complementaria serán los que se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la 
suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con EL 
CONTRATISTA sobre el precio de la obra complementaria, EL INSTITUTO podrá optar por ordenar que 
dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo directo más un 
porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad 
del CONTRATISTA. Por costo directo se entenderá el de las siguientes partidas. El valor de los 
materiales puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por 
prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de dominicales y 
días feriados están incluidos en estos porcentajes. El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según 
las tarifas horarias de la propuesta del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones de la Licitación Pública. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se 
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calcularán por métodos similares a los empleados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). 
Para el pago de las obras complementarias por administración, EL CONTRATISTA elaborará planillas 
diarias de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los 
correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por el Interventor y 
constituirán la base para la presentación de la facturación correspondiente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ANTICIPO.– Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el Cincuenta (50%) por ciento del valor 
básico del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las 
condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo 
en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con 
sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC).  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. – Para el manejo de los recursos que reciba a título 
de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del 
contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, el cual será vigilado por el 
Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser 
efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso 
del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del 
anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por EL 
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para 
aprobación previa del Interventor. Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte 
del Interventor, este remitirá copia del mismo a la Unidad Ejecutora manifestando de manera expresa su 
aprobación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.– Los rendimientos financieros que genere 
el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán reintegrados mensualmente por la 
Entidad Fiduciaria a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del 
Tesoro Público cuando se trate de recursos Nación, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 
4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la 
Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la 
Unidad Ejecutora indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.– Si al momento de liquidarse el patrimonio 
autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado patrimonio, la entidad 
fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería del INSTITUTO, en la cuenta que para tal 
efecto disponga el Grupo de Ingresos de la Subdirección Financiera, informando el número y año del 
contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA y el concepto de la consignación especificando el valor 
por rendimientos y el valor por saldos de capital.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN.– El anticipo será amortizado mediante deducciones de las 
actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de 
amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el 
saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo EL CONTRATISTA podrá amortizar un 
porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del 
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) 
meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: CERTIFICACIÓN DE LA FIDUCIARIA.– El CONTRATISTA presentará al Grupo 
de Tesorería una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el 
patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. El Interventor revisará y 
aprobará el programa de inversión del anticipo de conformidad con lo previsto en el Manual de 
Interventoría.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ANTICIPO. – 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 1) El 
contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 2) El plazo del contrato de fiducia 
mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título 
de anticipo. 3) Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en 
CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del 
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plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. 4) Tanto los rendimientos que genere la cuenta 
de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben 
ser reintegrados al INSTITUTO en la forma prevista en los parágrafos segundo y tercero de la presente 
cláusula, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 5) El cambio de entidad fiduciaria solo procederá 
por causas justificadas aprobadas por la Unidad Ejecutora, previo concepto de la Interventoría. 6) La 
Unidad Ejecutora remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Unidad Ejecutora 
informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 7) En los 
casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria 
reintegrará a la Tesorería del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la 
forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Unidad 
Ejecutora, al Interventor y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada 
mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá 
como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del 
CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día 
del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA:  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.– Además de 
las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso de Selección, durante la 
ejecución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por 
la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  
7. Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato, en el sitio de obra 
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 
oferta. 
9. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes 
del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 
10. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación 
del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso 
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  
14. EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato se compromete a la vincular madres cabeza de 
familia y/o víctimas, de acuerdo a lo previsto en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios.  
15. De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, EL 
CONTRATISTA durante la ejecución del contrato garantizará la vinculación y generación de empleo 
para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad.  
16. Toda vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó a través 
de la plataforma transaccional SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los trámites 
derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través de la 
mencionada plataforma. 
17. EL CONTRATISTA cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del 
contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de este y de 
aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones.  
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18. El contratista, vinculará laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la nómina de 
mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de 
reintegración liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos 
Alzados en Armas, de acuerdo con lo previsto en el Anexo Técnico del Proceso de Selección y la 
normatividad vigente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. – Además de los derechos que 
por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una remuneración por la 
ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL INST ITUTO. –  EL INSTITUTO se 
obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, así 
como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 
la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato y a 
pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD. – EL CONTRATISTA es responsable por el 
cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los daños que 
se ocasionen en la ejecución del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del 
CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de 
las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o 
daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA.– De conformidad con los Pliegos de 
Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO 
en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el 
Pliego de Condiciones de la licitación, EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales 
o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y 
tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él 
se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o 
validadas por las autoridades competentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GARANTÍA.– Para cubrir cualquier hecho constitutivo de 
incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de 
las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía Bancaria, que ampare lo siguiente: a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. b) 
El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al 
cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la 
ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. c) El pago de 
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL 
CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del 
mismo y tres (3) años más. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse en original al INSTITUTO dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y deberá ser publicada en la 
Plataforma SECOP II y requerirá la aprobación del INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la 
Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en 
cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD.– EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al 
INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 
actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.– EL 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
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PARÁGRAFO QUINTO:   ESTABILIDAD   DE   LA   OBRA   Y   PERIODO   DE GARANTÍA.– EL 
CONTRATISTA será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas 
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA procederá 
a reparar los defectos dentro de los términos que EL INSTITUTO le señale en la comunicación escrita 
que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo 
de la garantía respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos 
señalados, EL INSTITUTO podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. 
Así mismo, EL CONTRATISTA será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones que 
se efectúen afectan, o si a juicio del INSTITUTO, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar 
el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, EL INSTITUTO podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA mediante notificación escrita que le enviará 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAA GARANTÍAS Y SEGUROS.- Con respecto a 
cualquiera de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: 

• El tomador debe ser el contratista. 

• Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada 
por todos sus integrantes. 

• Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y 
el NIT del Contratista, Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan 
garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 

• Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Debe incluir claramente el número y año del contrato. 

• Debe incluir el objeto del contrato. 

• Las garantías y el seguro deben ser firmados por el representante legal del contratista. 

• La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripción del 
contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecución del contrato de obra, la 
vigencia final de las garantías y del seguro se ajustará de conformidad con la fecha de inicio de la 
ejecución del plazo contractual. 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. 

• Las garantías deben venir en original. 

• Anexar el comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil  
extracontractual.  

 
CLÁUSULA     DÉCIMA     SÉPTIMA:     SEGURO     DE     RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. – El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la 
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones 
del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el 
tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y 
los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar 
correspondencia con los valores estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 2000 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del 
INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo 
los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS.– En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que 
le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías 
previstas en la Resolución No. 3662 del 13 de agosto de 2007. El procedimiento para declarar el 
incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las multas será el vigente al momento en el que se 
inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el 
pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de 
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO: Se causará multa equivalente al 0.15% del valor del contrato, por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en 
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
CONTRATISTA, sin que esta haya sido notificada al INSTITUTO.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.– En caso de incumplimiento 
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal 
pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la obra. El 
pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización 
parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO 
podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula 
penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la 
cláusula penal será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual 
se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al 
CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o 
hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: CADUCIDAD.– El INSTITUTO podrá declarar la caducidad administrativa del 
contrato por medio de resolución motivada a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su 
liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en cualquiera de las causales de 
caducidad establecidas por la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hará una relación detallada de los 
trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se consignaran 
en un acta que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones 
e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a 
través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará 
las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del 
presente contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA.– En caso de declaratoria de caducidad se hará 
efectiva la cláusula penal pecuniaria.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERALES DEL CONTRATO. – Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas 
excepcionales a que se refieren los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.– EL CONTRATISTA es 
independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o 
mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA   TERCERA:    INEXISTENCIA   DE    RELACIÓN    LABORAL    ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato con sus propios 
medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del 
contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 
documentos del Proceso de Contratación. Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL 
INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá 
de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la 
afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos 
profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley.  
 



CONTINUACIÓN CONTRATO No.             1015    de 2020, cuyo objeto es la “DRAGADO DE MANTENIMIENTO BOCA 

COQUITO RIO ATRATO, GOLFO DE URABÁ. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

 
 

Página 9 de 11 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – EL CO NTRA TIS TA  no  podrá 
c ede r los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso del 
INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia 
con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar 
con la autorización previa y expresa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al 
CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del 
CONTRATISTA. EL INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en 
cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los 
subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).    
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA:   CASO   FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se configuren 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten temporalmente la 
ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la ejecución del mismo, en los términos 
previstos en los Manuales de Interventoría y de Contratación vigentes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: INTERVENTORÍA.– Sin perjuicio de la función de supervisión que 
corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Dirección Territorial correspondiente del INSTITUTO según lo 
previsto en el Decreto 2618 del 20 de noviembre de 2013, “por el cual se modifica la estructura del 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS y se determinan las funciones de sus dependencias”, EL INSTITUTO 
ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del  contrato a través de un interventor, quien tendrá como 
función verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. El interventor ejercerá, en 
nombre del INSTITUTO, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, 
exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para 
mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y 
financieras existentes al momento de la celebración del mismo. Además de las actividades generales 
antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoría vigente y con el fin de buscar la 
adecuada y oportuna ejecución del contrato, la Interventoría apoyará, asistirá y asesorará al INSTITUTO 
en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico, socio- ambiental y presupuestal 
que se susciten durante la ejecución del contrato hasta su liquidación. Así mismo, prestará asesoría 
relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación judicial o administrativa así lo requiera sin 
que implique un costo adicional. El interventor no permitirá que EL CONTRATISTA inicie las obras sin los 
respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. Igualmente, velará porque se cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental y llevará 
estricto control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y 
verificará el cumplimiento de los indicadores por parte del CONTRATISTA según lo establecido en el 
Manual de Interventoría. El interventor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, 
cuando, por razones técnicas, económicas, ambientales, jurídicas o de otra índole, EL CONTRATISTA 
solicite cambios o modificaciones. Así mismo, el interventor está autorizado para ordenarle al 
CONTRATISTA la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, 
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente 
las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA deberá acatar 
las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las 
mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso 
contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se 
derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En caso de que EL INSTITUTO, por las características técnicas 
del proyecto y las condiciones ambientales de la zona, requiera de la contratación de una Interventoría 
ambiental especializada, EL CONTRATISTA deberá interactuar con ésta, en los mismos términos antes 
descritos. El interventor tendrá bajo su custodia el Libro de Interventoría, en el cual se anotarán 
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones 
o sugerencias que haga la Interventoría, además, se dejará constancia de todos los pormenores que 
puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del 
equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro 
de materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotación diaria deberá fecharse y  suscribirse por los 
ingenieros residentes del CONTRATISTA y del interventor. La persona responsable de llevar al día este 
diario será el ingeniero residente del interventor, quien estará en la obligación de presentarlo a los 
representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO ejercerá el control y vigilancia a través 
de la Interventoría, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, 
así como lo relacionado con el personal reincorporado, y presentará informes trimestrales de los cuales 
dará traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.– Las 
divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión, 
control y dirección de los trabajos, serán dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En 
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caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al Director Operativo, cuya decisión será definitiva. Las 
controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, 
ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo 
directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las 
partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán 
empleando las instancias y procedimientos contemplados en los artículos 68 y siguientes de la Ley 80 de 
1993 y demás normas concordantes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN.– El presente contrato será objeto de liquidación de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 
2007. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de 
cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación 
unilateral si es del caso y se contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual 
debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera anticipada por 
las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto  en el Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si 
es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del 
contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio 
de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto 
por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por 
mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral 
pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por 
la Interventoría o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. – Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá previamente 
suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido 
en el Manual de Interventoría.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.– Una vez vencidas 
las garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios y diseños según el caso y calidad del 
servicio de interventoría, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre del expediente 
del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su 
correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONTRATISTA se obliga a diligenciar, a 
la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para aplicación de Retención en 
la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.– Las 
actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados en el 
anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de selección. El domicilio 
contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS.– Los documentos que a continuación se 
relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y 
adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y 
contractuales: 

• Estudios y documentos previos. 

• Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 

• Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 

• Las garantías debidamente aprobadas. 

• Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 
Contrato. 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.– El presente documento 
se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicada a través de la plataforma 
transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal 
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de 

las garantías y seguros presentados por EL CONTRATISTA. 27 de julio de 2020. 
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Vo. Bo. Minuta: Arley Mendoza Bermúdez - Abogado - D.C. 
Vo. Bo. Minuta: Yavira Esperanza Florián Castañeda - Coordinadora D.C 

 


