



UNION TEMPORAL DRAGADO MOMPOX 2022

Barranquilla, 22 de abril del 2022

Señores

FINDETER DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CORMAGDALENA DRAGADO MOMPOX

cormagdalena@findeter.gov.co

Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF – CORMAGDALENA - O-016-2022

OBJETO: Contratar La Ejecución Del “Mantenimiento Del Canal Navegable Mediate Dragado Hidráulico Y Mecánico En El Brazo MompoX Ubicado En El Río Magdalena”.

ASUNTO: OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES.

Estimados señores del comité evaluador,

Los términos de Referencia en el numeral 2.1.4 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS, establecen que este indicador de evaluación aplica en el momento que el proponente cuente con **cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los patrimonios Autónomos – FINDETER.** SIC (así está escrito).

Así mismo, establece taxativamente: **“La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo”** SIC (así está escrito).

“NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección, pero será tomada en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.” SIC (así está escrito).



UNION TEMPORAL DRAGADO MOMPOX 2022

Corroborando lo indicado en el informe de Evaluación de verificación de Requisitos Habilitantes y Solicitud de Subsanaciones, la entidad determina, para la UNION TEMPORAL DRAGADO MOMPOX 2022, lo siguiente:

En **“La consulta de concentración de contratos se tiene lo siguiente:**

Fiduciaria BBVA: En certificación del 11 de abril de 2022, reporta el siguiente contrato: SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S, es integrante de la UNION TEMPORAL DRAGADO MOMPOX 2022, es adjudicatario de las Convocatorias No. PAF-CORMAGDALENA-O-011-2021.

Fiduagraria: En certificación del 11 de abril de 2022, no reporta contratos.

Fidubogota: En certificación del 12 de abril de 2022, no reporta contratos.

Fiduprevisora: En certificación del 12 de abril de 2022, no reporta contratos

Fidupopular: En certificación del 19 de abril de 2022, no reporta contratos.

Findeter: En certificación del 12 de abril de 2022, no reporta contratos.” SIC (así está escrito).

Indicado implícitamente que SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S cuenta con la sumatoria de Dos (2) Procesos: Un (1) Proceso contractual celebrado y Un (1) proceso Licitatorio EN CURSO en caso de ser adjudicado, refiriéndonos al presente.

Sin embargo, para el Proponente CONSORCIO PANMAR MOMPOX, la entidad establece:

En **“La consulta de concentración de contratos se tiene lo siguiente:**

Fiduciaria BBVA: En certificación del 11 de abril de 2022, no reporta contratos. Página 10 de 18

Fiduagraria: En certificación del 11 de abril de 2022, reporta los siguientes contratos: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S. con NIT: 806.003.450-9, quien a la fecha si presenta un vínculo contractual con el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES, mediante el CONTRATO DE REHABILITACIÓN 001-2021 y CONTRATO DE REHABILITACIÓN 005-2021.

Fidubogota: En certificación del 12 de abril de 2022, no reporta contratos.

Fiduprevisora: En certificación del 12 de abril de 2022, no reporta contratos.

Fidupopular: En certificación del 19 de abril de 2022, no reporta contratos.

Findeter: En certificación del 12 de abril de 2022, no reporta contratos.” SIC (así está escrito).



UNION TEMPORAL DRAGADO MOMPOX 2022

Indicado implícitamente que PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S UNICAMENTE suma Dos (2) Procesos contractuales celebrados, pero no incluyen el proceso Licitatorio EN CURSO (PAF-CORMAGDALENA-O-016-2022) en caso de ser adjudicado, ni tampoco, el proceso PAF-CORMAGDALENA-O-008-2022 cuyo objeto es "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y PINILLOS (BOLÍVAR), 2022" adjudicado en acta No. 7 del comité Fiduciario el 24 de marzo del 2022.

Considerando lo anterior, la sumatoria total de procesos contractuales y Licitatorios en que la empresa PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S está involucrado, ascienden a un total de CUATRO (4), por lo tanto, conforme lo establecido en los términos de Referencia, la propuesta del Proponente CONSORCIO PANMAR MOMPOX Incurre en Causal de Rechazo establecida en Numeral 2.1.4 y subnumeral 1.37.29: "Cuando el proponente incurra en la concentración de contratos."

Quedamos atentos a la respuesta por parte de FINDETER,

Atentamente,

CHRISTOPHER WILLIAMS MORENO
Representante Legal

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

1907



The first part of the report deals with the work done during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the work done in the field, and the second section deals with the work done in the laboratory. The first section is divided into three parts: the first part deals with the work done in the field, the second part deals with the work done in the laboratory, and the third part deals with the work done in the field. The second section is divided into two parts: the first part deals with the work done in the laboratory, and the second part deals with the work done in the field.

The second part of the report deals with the work done during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the work done in the field, and the second section deals with the work done in the laboratory. The first section is divided into three parts: the first part deals with the work done in the field, the second part deals with the work done in the laboratory, and the third part deals with the work done in the field. The second section is divided into two parts: the first part deals with the work done in the laboratory, and the second part deals with the work done in the field.

The third part of the report deals with the work done during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the work done in the field, and the second section deals with the work done in the laboratory.

1907

1907

1907

1907