

**ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2  
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS**

**CONVOCATORIA PÚBLICA No.  
PAF-CORMAGDALENA-O-061-2021**

**OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:**

**“OBJETO: CONTRATAR EL PROYECTO DENOMINADO: “MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, 2021-2022”.**

Siendo las 02:00 pm del doce (12) de noviembre de 2021, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-CORMAGDALENA-O-061-2021, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No.2 de las propuestas económicas presentadas.

Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 de los proponentes que ofertaron:

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre No. 2 de los proponentes que ofertaron:

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| CONSORCIO DRAGADO DEL CANAL DE<br>BARRANQUILLA 2021-2022 | SI2021         |
| EUROPEAN DREDGING COMPANY<br>SUCURSAL COLOMBIA           | NO TIENE CLAVE |

En constancia de lo anterior, se firma a las 02:09 pm, por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

**DANIEL JAVIER AMAYA PEREA**

**DANIELA BARBOSA**



**Señores  
FINDETER  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022  
Teléfonos: 6230311  
Fiduciaria La Previsora S.A.  
Bogotá D.C. – Colombia**

**Asunto: CONVOCATORIA N° PAF-CORMAGDALENA-O-061-2021**

**Objeto: "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE  
ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA –  
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, 2021-2022".**

**SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONOMICA**

**Proponente: CONSORCIO DRAGADO DEL CANAL DE  
BARRANQUILLA 2021-2022**

**Rep. Legal: XU YAN**

**Dirección: Calle 94 # 13-28, Edificio R94**

**Ciudad: Bogotá D.C.**

**E-mail: [lcastillo@ingeconsa.com.co](mailto:lcastillo@ingeconsa.com.co)  
[artur\\_4831@hotmail.com](mailto:artur_4831@hotmail.com)**

**Telefax: (1) 7462339  
3215862752**

**CONTENIDO: ORIGINAL**

**BOGOTA D.C, NOVIEMBRE DEL 2021**



FORMATO OFERTA ECONOMICA

"MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, 2021-2022".

| ITEM                                  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND.   | CANTIDAD   | PRECIOS UNITARIOS | PRECIO TOTAL        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------|---------------------|
| 1                                     | Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla con draga de succión en marcha. Capacidad nominal en tolva igual o superior a 9,000 m3 con una profundidad neta o real de trabajo de mayor o igual a 18 metros. - INCLUYE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEL EQUIPO - sector I: K-2+000 al K8+000   | m3     | 841,252.00 | \$ 16,390.00      | \$13,788,120,280.00 |
| 2                                     | Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla con draga de succión en marcha. Capacidad nominal en tolva igual o superior a 9,000 m3 con una profundidad neta o real de trabajo de mayor o igual a 18 metros. - INCLUYE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEL EQUIPO - sector II K8+000 al K14+000   | m3     | 981,842.00 | \$ 16,580.00      | \$16,278,940,360.00 |
| 3                                     | Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla con draga de succión en marcha. Capacidad nominal en tolva igual o superior a 9,000 m3 con una profundidad neta o real de trabajo de mayor o igual a 18 metros. - INCLUYE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEL EQUIPO - sector III K14+000 al K21+750 | m3     | 235,490.00 | \$ 20,990.00      | \$4,942,935,100.00  |
| 4                                     | Plan de Promoción y Gestión Social - NO MODIFICABLE                                                                                                                                                                                                                                                                        | Global | 1          | \$ 313,848,569.00 | \$313,848,569.00    |
| A. SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3+4) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |                   | \$35,323,844,309.00 |

| En porcentaje (%)              |        | En pesos (\$) |                    |
|--------------------------------|--------|---------------|--------------------|
| ADMINISTRACIÓN                 | 16.50% |               | \$5,828,434,311.00 |
| IMPREVISTOS                    | 5%     |               | \$1,766,192,215.00 |
| UTILIDAD                       | 5%     |               | \$1,766,192,215.00 |
| IVA SOBRE UTILIDAD             | 19%    |               | \$335,576,521.00   |
| B. SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS |        |               | \$9,696,395,262.00 |

C. SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (A + B)

\$45,020,239,571.00

|                                           |                                                                                                                 |    |      |                     |                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------|--------------------|
| 5                                         | Costo de practicaje/Piloteaje Canal de acceso al Puerto de Barranquilla (Bolsa ajustable) <u>NO</u> MODIFICABLE | Un | 1.00 | \$ 1,497,496,385.00 | \$1,497,496,385.00 |
| D. SUB TOTAL COSTO DE PRACTICAJE/PILOTAJE |                                                                                                                 |    |      |                     | \$1,497,496,385.00 |

TOTAL OFERTA ECONÓMICA (C +D)

\$46,517,735,956.00



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: XU YAN

Pasaporte No: PE2130970

NOMBRE DE PROPONENTE: CONSORCIO DRAGADO DEL CANAL DE BARRANQUILLA 2021-2022

FORMATO OFERTA ECONOMICA

"MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, 2021-2022".

| ITEM                                              | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND.   | CANTIDAD   | PRECIOS UNITARIOS   | PRECIO TOTAL         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| 1                                                 | Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla con draga de succión en marcha. Capacidad nominal en tolva igual o superior a 9.000 m3 con una profundidad neta o real de trabajo de mayor o igual a 18 metros. - INCLUYE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEL EQUIPO - sector I: K-2+000 al K8+000   | m3     | 641,665.86 | \$ 22,500.00        | \$ 14,437,481,827.79 |
| 2                                                 | Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla con draga de succión en marcha. Capacidad nominal en tolva igual o superior a 9.000 m3 con una profundidad neta o real de trabajo de mayor o igual a 18 metros. - INCLUYE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEL EQUIPO - sector II K8+000 al K16+000   | m3     | 748,901.03 | \$ 22,500.00        | \$ 16,850,273,203.22 |
| 3                                                 | Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla con draga de succión en marcha. Capacidad nominal en tolva igual o superior a 9.000 m3 con una profundidad neta o real de trabajo de mayor o igual a 18 metros. - INCLUYE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEL EQUIPO - sector III K16+000 al K21+750 | m3     | 179,620.25 | \$ 33,750.00        | \$ 6,062,183,380.77  |
| 4                                                 | Plan de Promoción y Gestión Social - NO MODIFICABLE                                                                                                                                                                                                                                                                        | Global | 1          | \$ 313,848,569.00   | \$ 313,848,569.00    |
| A. SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3+4)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |                     | \$ 37,663,786,980.78 |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |                     |                      |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            | En porcentaje (%)   | En pesos (\$)        |
| ADMINISTRACIÓN                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            | 16.5%               | \$ 6,214,524,851.83  |
| IMPREVISTOS                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            | 5%                  | \$ 1,883,189,349.04  |
| UTILIDAD                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            | 5%                  | \$ 1,883,189,349.04  |
| IVA SOBRE UTILIDAD                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            | 19.00%              | \$ 357,805,976.32    |
| B. SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |                     | \$ 10,338,709,526.22 |
| C. SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (A + B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |                     | \$ 48,002,496,507.00 |
| 5                                                 | Costo de practicaje/Pilotaaje Canal de acceso al Puerto de Barranquilla (Bolsa ajustable) <u>NO MODIFICABLE</u>                                                                                                                                                                                                            | Un     | 1.00       | \$ 1,497,496,385.00 | \$ 1,497,496,385.00  |
| D. SUB TOTAL COSTO DE PRACTICAJE/PILOTAJE         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |                     | \$ 1,497,496,385.00  |
| TOTAL OFERTA ECONÓMICA (C +D)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |                     | \$ 49,499,992,892.00 |