

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE  
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

**CONVOCATORIA No. PAF-DAPRE II-I-019-2021**

**OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.**

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**FECHA DE PUBLICACIÓN: TRECE (13) DE ABRIL DE 2021**

El sub-numeral 9, del numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), establece respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria PAF-DAPREII-I-019-2021 que mediante el presente documento se presenta el Informe, con las siguientes consideraciones:

**1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES**

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 26 de marzo de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron veintitrés (23) propuestas de las cuales, una vez surtida la aplicación de la fórmula random establecida en los términos de referencia, se seleccionaron DIEZ (10) propuestas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

| Nº | PROPONENTE<br>(Según Orden Acta de Cierre) | INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL<br>INTERESADO PRURAL | NIT PERSONA<br>JURIDICA /CC<br>PERSONA<br>NATURAL |
|----|--|---|---|
| 1  | CONSORCIO CDI 019                          | HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ                                   | 19.260.302  |
|    |  | FUNDACIÓN CAMINOS INTEGRALES                                | 900.280.183-4                                     |
|    |  | GINA PAOLA TORRES LOPEZ                                     | 52.788.791  |
| 2  | CONSORCIO INTER-<br>PUTUMAYO               | GEAGOR S.A.S  | 900.544.313-1                                     |
|    |  | INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA S.A.S                        | 900.332.503-2                                     |
|    |  | BALER INGENIERIA S.A.S                                      | 900.264.015-8                                     |
| 3  | RM INGENIEROS S.A.S                        | PERSONA JURIDICA  | 900.345.967-2                                     |
| 4  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S                     | PERSONA JURIDICA  | 900.506.471-3                                     |
| 5  | CONSORCIO H&AR                             | H&M DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S                             | 900.362.470-6                                     |
|    |  | ARM CONSULTING LTDA   | 822.007.239-7                                     |
| 6  | BERAKAH INGENIERIA S.A.S                   | PERSONA JURIDICA  | 900.353.973-0                                     |
| 7  | CONSORCIO RURAL DEL<br>PACIFICO            | JUDITH PEREA CHALA  | 26.258.012  |
|    |  | RICARDO HERRERA GANEM                                       | 79.569.444  |
| 8  | CONSORCIO 019 MOCOA                        | ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO                                | 19.399.373  |
|    |  | OPEN INGENIERIA S.A.S                                       | 900.145.551-4                                     |
| 9  | CONSORCIO DESARROLLO                       | APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S                           | 900.424.836-5                                     |

|           |                         |  |               |
|-----------|-------------------------|--|---------------|
|           |                         | <b>MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS</b> | 60.292.980    |
| <b>10</b> | <b>CONSORCIO MASTER</b> | <b>JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ</b>      | 19.204.123    |
|           |                         | <b>LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ</b>      | 93.367.324    |
|           |                         | <b>TRIACOS INGENIERIA S.A.S</b>        | 809.009.628-0 |

## 2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES

El día cinco (05) de abril de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 62, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE               | JURÍDICA  | FINANCIERA | TÉCNICA   | RESULTADO     |
|----|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 1  | <b>CONSORCIO CDI 019</b>            | CUMPLE    | CUMPLE     | CUMPLE    | HABILITADA    |
| 2  | <b>CONSORCIO INTER-PUTUMAYO</b>     | NO CUMPLE | CUMPLE     | CUMPLE    | NO HABILITADA |
| 3  | <b>RM INGENIEROS S.A.S</b>          | NO CUMPLE | CUMPLE     | CUMPLE    | NO HABILITADA |
| 4  | <b>CONSTRUOBRAS C&amp;M S.A.S</b>   | NO CUMPLE | CUMPLE     | CUMPLE    | NO HABILITADA |
| 5  | <b>CONSORCIO H&amp;AR</b>           | NO CUMPLE | RECHAZADA  | CUMPLE    | RECHAZADA     |
| 6  | <b>BERAKAH INGENIERIA S.A.S</b>     | NO CUMPLE | CUMPLE     | CUMPLE    | NO HABILITADA |
| 7  | <b>CONSORCIO RURAL DEL PACIFICO</b> | NO CUMPLE | CUMPLE     | CUMPLE    | NO HABILITADA |
| 8  | <b>CONSORCIO 019 MOCOA</b>          | CUMPLE    | CUMPLE     | CUMPLE    | HABILITADA    |
| 9  | <b>CONSORCIO DESARROLLO</b>         | NO CUMPLE | CUMPLE     | CUMPLE    | NO HABILITADA |
| 10 | <b>CONSORCIO MASTER</b>             | NO CUMPLE | CUMPLE     | NO CUMPLE | NO HABILITADA |

## 3. INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde el seis (06) hasta el siete (07) de abril de dos mil veintiuno (2021), hasta las 5:00 pm, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico [ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co](mailto:ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co), los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de las anteriores circunstancias, el día nueve (09) de abril dos mil veintiuno (2021) se presentó ante el Comité de Contratación No.66, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con el siguiente resultado:

| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE               | JURÍDICA | FINANCIERA | TÉCNICA   | RESULTADO  |
|----|-------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|
| 1  | <b>CONSORCIO CDI 019</b>            | CUMPLE   | CUMPLE     | CUMPLE    | HABILITADA |
| 2  | <b>CONSORCIO INTER-PUTUMAYO</b>     | CUMPLE   | CUMPLE     | CUMPLE    | HABILITADA |
| 3  | <b>RM INGENIEROS S.A.S</b>          | CUMPLE   | CUMPLE     | CUMPLE    | HABILITADA |
| 4  | <b>CONSTRUOBRAS C&amp;M S.A.S</b>   | CUMPLE   | CUMPLE     | CUMPLE    | HABILITADA |
| 5  | <b>CONSORCIO H&amp;AR</b>           | CUMPLE   | RECHAZADA  | CUMPLE    | RECHAZADA  |
| 6  | <b>BERAKAH INGENIERIA S.A.S</b>     | CUMPLE   | CUMPLE     | CUMPLE    | HABILITADA |
| 7  | <b>CONSORCIO RURAL DEL PACIFICO</b> | CUMPLE   | CUMPLE     | CUMPLE    | HABILITADA |
| 8  | <b>CONSORCIO 019 MOCOA</b>          | CUMPLE   | CUMPLE     | CUMPLE    | HABILITADA |
| 9  | <b>CONSORCIO DESARROLLO</b>         | CUMPLE   | CUMPLE     | CUMPLE    | HABILITADA |
| 10 | <b>CONSORCIO MASTER</b>             | CUMPLE   | CUMPLE     | RECHAZADA | RECHAZADA  |

### 3.1 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

| No. | PROPONENTE                   | NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. |
|-----|------------------------------|--|
| 1   | CONSORCIO CDI 019            | NO INCURRE EN CONCENTRACION                  |
| 2   | CONSORCIO INTER-PUTUMAYO     | NO INCURRE EN CONCENTRACION                  |
| 3   | RM INGENIEROS S.A.S          | NO INCURRE EN CONCENTRACION                  |
| 4   | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S       | NO INCURRE EN CONCENTRACION                  |
| 5   | CONSORCIO H&AR               | NO INCURRE EN CONCENTRACION                  |
| 6   | BERAKAH INGENIERIA S.A.S     | NO INCURRE EN CONCENTRACION                  |
| 7   | CONSORCIO RURAL DEL PACIFICO | NO INCURRE EN CONCENTRACION                  |
| 8   | CONSORCIO 019 MOCOA          | NO INCURRE EN CONCENTRACION                  |
| 9   | CONSORCIO DESARROLLO         | NO INCURRE EN CONCENTRACION                  |
| 10  | CONSORCIO MASTER             | NO INCURRE EN CONCENTRACION                  |

#### 4. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

El SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS en el numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el siguiente procedimiento:

##### **“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

*La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:*

| FACTOR DE CALIFICACIÓN | PUNTAJE           |
|------------------------|-------------------|
| Evaluación Económica   | 100               |
| <b>TOTAL</b>           | <b>100 PUNTOS</b> |

*Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”. (...)*

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, **“para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No.**

**2-Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos...** en los mencionados Términos.

Previo a la evaluación de las ofertas de los proponentes habilitados, se advierte que el proponente **CONSORCIO 019 MOCO**, incluye en el Formato No. 4 "Oferta Económica" un IVA, el cual de conformidad con la nota dispuesta en el numeral 1.4 "IMPUESTOS" del Subcapítulo I del Capítulo I de los Términos de Referencia, establece:

**"NOTA: El valor del presupuesto estimado no incluye valor del impuesto de IVA pues en concordancia con el artículo 96 de la Ley 788 de 2002 reglamentado por el Decreto 540 de 2004 y modificado por el artículo 138 de la Ley 2010 de 2019, los fondos o recursos en dinero originados en auxilios o donaciones destinados a programas de utilidad común en Colombia, provenientes de entidades o gobiernos de países con los cuales existan acuerdos intergubernamentales o convenios con el Gobierno colombiano.**

*Para efectos de la exención, se deberá dar cumplimiento a los requisitos y presupuestos establecidos en el Decreto 540 de 2004 y demás que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. (Subrayado fuera el texto original)*

Una vez realizada la corrección aritmética antes de IVA, se evidencia como resultado, que el valor ofertado para las Etapas I y II de la Interventoría se encuentran por debajo de los valores mínimos establecidos del Presupuesto Estimado para cada una de ellas, conforme lo dispuesto en el numeral 1.3.3 "RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO" de los Términos de Referencia, incurriendo, así, en la causal de rechazo contemplada en el Sub-numeral 1.37.22 del numeral 1.37 "CAUSALES DE RECHAZO", de las reglas del proceso, la cual dispone:

*"1.37.22 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa".*

Para los efectos de la evaluación económica de los proponentes habilitados de la presente convocatoria, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día trece (13) de abril de 2021 es de **TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$3.653,57)**, en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica es el de **MEDIA GEOMETRICA**

Conforme con lo anterior, el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

| PAF-DAPRE 94-019-2021   |                              |                           |                              |   |                        |
|---|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|------------------------|
| OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |                              |                           |                              |   |                        |
| EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE  |                              |                           |                              |   |                        |
| Orden según Puntaje   | Proponente                   | Valor Propuesto Económico | Puntaje Evaluación Económica | Descuento (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES) | TOTAL Puntaje Obtenido |
| 1   | CONSORCIO INTER-PUTUMAYO     | \$ 256.501.437,00         | 99,774839                    | 0,000000  | 99,774839              |
| 2   | RI INGENIEROS S.A.S          | \$ 239.224.194,00         | 99,614162                    | 0,000000  | 99,614162              |
| 3   | CONSTRUCORAS CAS S.A.S       | \$ 239.199.999,00         | 99,5871415                   | 0,000000  | 99,5871415             |
| 7   | CONSORCIO DESARROLLO         | \$ 233.794.249,00         | 99,541299                    | 0,000000  | 99,541299              |
| 4   | BERAKAN INGENIERIA S.A.S     | \$ 202.799.999,00         | 99,6299540                   | 0,000000  | 99,6299540             |
| 6   | CONSORCIO CDI 916            | \$ 239.329.375,00         | 99,3991099                   | 0,000000  | 99,3991099             |
| 8   | CONSORCIO RURAL DEL PACIFICO | \$ 201.939.481,00         | 99,6399490                   | 0,000000  | 99,6399490             |

Observación:  
No se aplican descuentos conforme el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES así)  
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente No 1 CONSORCIO INTER-PUTUMAYO con un puntaje de 99,774839 y un valor ofertado de \$256.501.437,00

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el día catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021) **a las 5:00 pm para que los proponentes puedan formular observaciones al mismo en el correo: [ConvocatoriasDAPREll@findeter.gov.co](mailto:ConvocatoriasDAPREll@findeter.gov.co)**, según el cronograma dispuesto a través de la Adenda No. 2, de la presente convocatoria.

Para constancia, se expide a los trece (13) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE  
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

| PROPUESTA ECONÓMICA  |                   |                       |
|--|-------------------|-----------------------|
| PROPONENTE No 1  |                   |                       |
| CONSORCIO CDI 019  |                   |                       |
| OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |                   |                       |
| ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS  |                   |                       |
| DETALLE  | VALOR TOTAL       | VALOR TOTAL CORREGIDO |
| INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS   | \$ 57.681.704,00  | \$ 57.681.704,00      |
| ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  |                   |                       |
| DETALLE  | VALOR TOTAL       |                       |
| INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO   | \$ 200.644.669,00 | \$ 200.644.669,00     |
| <b>VALOR TOTAL OFERTADO (ETAPA 1 + ETAPA 2)</b>  | \$ 258.326.373,00 | \$ 258.326.373,00     |

| VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS |                   |        |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| ETAPA I                        |                   |        |
| MÍNIMO                         | \$ 54.267.444,00  | CUMPLE |
| MÁXIMO                         | \$ 60.297.160,00  | CUMPLE |
| ETAPA II                       |                   |        |
| MÍNIMO                         | \$ 188.768.232,00 | CUMPLE |
| MÁXIMO                         | \$ 209.742.480,00 | CUMPLE |
| TOTAL OFERTA                   |                   |        |
| MÍNIMO                         | \$ 243.035.676,00 | CUMPLE |
| MÁXIMO                         | \$ 270.039.640,00 | CUMPLE |

**Observaciones:** No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

| PROPUESTA ECONÓMICA  |                   |                       |
|--|-------------------|-----------------------|
| PROPONENTE No 2  |                   |                       |
| CONSORCIO INTER-PUTUMAYO   |                   |                       |
| OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |                   |                       |
| ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS  |                   |                       |
| DETALLE  | VALOR TOTAL       | VALOR TOTAL CORREGIDO |
| INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS   | \$ 57.274.214,00  | \$ 57.274.214,00      |
| ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  |                   |                       |
| DETALLE  | VALOR TOTAL       |                       |
| INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO   | \$ 199.227.223,00 | \$ 199.227.223,00     |
| <b>VALOR TOTAL OFERTADO (ETAPA 1 + ETAPA 2)</b>  | \$ 256.501.437,00 | \$ 256.501.437,00     |

| VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS |                   |        |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| ETAPA I                        |                   |        |
| MÍNIMO                         | \$ 54.267.444,00  | CUMPLE |
| MÁXIMO                         | \$ 60.297.160,00  | CUMPLE |
| ETAPA II                       |                   |        |
| MÍNIMO                         | \$ 188.768.232,00 | CUMPLE |
| MÁXIMO                         | \$ 209.742.480,00 | CUMPLE |
| TOTAL OFERTA                   |                   |        |
| MÍNIMO                         | \$ 243.035.676,00 | CUMPLE |
| MÁXIMO                         | \$ 270.039.640,00 | CUMPLE |

**Observaciones:** No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

| PROPUESTA ECONÓMICA  |                   |                       |
|--|-------------------|-----------------------|
| PROPONENTE No 3  |                   |                       |
| RM INGENIEROS S.A.S  |                   |                       |
| OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |                   |                       |
| ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS  |                   |                       |
| DETALLE  | VALOR TOTAL       | VALOR TOTAL CORREGIDO |
| INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS   | \$ 56.989.017,00  | \$ 56.989.017,00      |
| ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  |                   |                       |
| DETALLE  | VALOR TOTAL       |                       |
| INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO   | \$ 198.235.169,00 | \$ 198.235.169,00     |
| <b>VALOR TOTAL OFERTADO (ETAPA 1 + ETAPA 2)</b>  | \$ 255.224.186,00 | \$ 255.224.186,00     |

| VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS |                   |        |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| ETAPA I                        |                   |        |
| MÍNIMO                         | \$ 54.267.444,00  | CUMPLE |
| MÁXIMO                         | \$ 60.297.160,00  | CUMPLE |
| ETAPA II                       |                   |        |
| MÍNIMO                         | \$ 188.768.232,00 | CUMPLE |
| MÁXIMO                         | \$ 209.742.480,00 | CUMPLE |
| TOTAL OFERTA                   |                   |        |
| MÍNIMO                         | \$ 243.035.676,00 | CUMPLE |
| MÁXIMO                         | \$ 270.039.640,00 | CUMPLE |

**Observaciones:** No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

| PROPUESTA ECONÓMICA  |                   |                       |
|--|-------------------|-----------------------|
| PROPONENTE No 4  |                   |                       |
| CONSTRUOBRAS C&M S.A.S   |                   |                       |
| OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |                   |                       |
| ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS  |                   |                       |
| DETALLE  | VALOR TOTAL       | VALOR TOTAL CORREGIDO |
| INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS   | \$ 57.000.000,00  | \$ 57.000.000,00      |
| ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  |                   |                       |
| DETALLE  | VALOR TOTAL       |                       |
| INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO   | \$ 198.155.000,00 | \$ 198.155.000,00     |
| <b>VALOR TOTAL OFERTADO (ETAPA 1 + ETAPA 2)</b>  | \$ 255.155.000,00 | \$ 255.155.000,00     |

| VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS |                   |        |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| ETAPA I                        |                   |        |
| MÍNIMO                         | \$ 54.267.444,00  | CUMPLE |
| MÁXIMO                         | \$ 60.297.160,00  | CUMPLE |
| ETAPA II                       |                   |        |
| MÍNIMO                         | \$ 188.768.232,00 | CUMPLE |
| MÁXIMO                         | \$ 209.742.480,00 | CUMPLE |
| TOTAL OFERTA                   |                   |        |
| MÍNIMO                         | \$ 243.035.676,00 | CUMPLE |
| MÁXIMO                         | \$ 270.039.640,00 | CUMPLE |

**Observaciones:** No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

| PROPUESTA ECONÓMICA  |                   |                       |
|--|-------------------|-----------------------|
| PROPONENTE No 6  |                   |                       |
| BERAKAH INGENIERIA S.A.S   |                   |                       |
| OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |                   |                       |
| ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS  |                   |                       |
| DETALLE  | VALOR TOTAL       | VALOR TOTAL CORREGIDO |
| INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS   | \$ 60.200.000,00  | \$ 60.200.000,00      |
| ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  |                   |                       |
| DETALLE  | VALOR TOTAL       |                       |
| INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO   | \$ 192.500.000,00 | \$ 192.500.000,00     |
| <b>VALOR TOTAL OFERTADO (ETAPA 1 + ETAPA 2)</b>  | \$ 252.700.000,00 | \$ 252.700.000,00     |

| VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS |                   |        |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| ETAPA I                        |                   |        |
| MÍNIMO                         | \$ 54.267.444,00  | CUMPLE |
| MÁXIMO                         | \$ 60.297.160,00  | CUMPLE |
| ETAPA II                       |                   |        |
| MÍNIMO                         | \$ 188.768.232,00 | CUMPLE |
| MÁXIMO                         | \$ 209.742.480,00 | CUMPLE |
| TOTAL OFERTA                   |                   |        |
| MÍNIMO                         | \$ 243.035.676,00 | CUMPLE |
| MÁXIMO                         | \$ 270.039.640,00 | CUMPLE |

**Observaciones:** No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

| PROPUESTA ECONÓMICA  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| PROPONENTE No 7  |                          |                          |
| CONSORCIO RURAL DEL PACIFICO   |                          |                          |
| OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |                          |                          |
| ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS  |                          |                          |
| DETALLE  | VALOR TOTAL              | VALOR TOTAL CORREGIDO    |
| INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS   | \$ 58.488.245,00         | \$ 58.488.245,00         |
| ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  |                          |                          |
| DETALLE  | VALOR TOTAL              |                          |
| INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO   | \$ 203.450.206,00        | \$ 203.450.206,00        |
| <b>VALOR TOTAL OFERTADO (ETAPA 1 + ETAPA 2)</b>  | <b>\$ 261.938.451,00</b> | <b>\$ 261.938.451,00</b> |

| VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS |                   |        |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| ETAPA I                        |                   |        |
| <b>MÍNIMO</b>                  | \$ 54.267.444,00  | CUMPLE |
| <b>MÁXIMO</b>                  | \$ 60.297.160,00  | CUMPLE |
| ETAPA II                       |                   |        |
| <b>MÍNIMO</b>                  | \$ 188.768.232,00 | CUMPLE |
| <b>MÁXIMO</b>                  | \$ 209.742.480,00 | CUMPLE |
| TOTAL OFERTA                   |                   |        |
| <b>MÍNIMO</b>                  | \$ 243.035.676,00 | CUMPLE |
| <b>MÁXIMO</b>                  | \$ 270.039.640,00 | CUMPLE |

**Observaciones:** No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

| PROPUESTA ECONÓMICA  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| PROPONENTE No 8  |                          |                          |
| CONSORCIO 019 MOCOA  |                          |                          |
| OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |                          |                          |
| ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS  |                          |                          |
| DETALLE  | VALOR TOTAL              | VALOR TOTAL CORREGIDO    |
| INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS   | \$ 47.320.870,00         | \$ 47.320.870,00         |
| ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  |                          |                          |
| DETALLE  | VALOR TOTAL              |                          |
| INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO   | \$ 166.896.868,00        | \$ 166.896.868,00        |
| <b>VALOR TOTAL OFERTADO (ETAPA 1 + ETAPA 2)</b>  | <b>\$ 254.919.108,00</b> | <b>\$ 214.217.738,00</b> |

| VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS |                   |           |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| ETAPA I                        |                   |           |
| MÍNIMO                         | \$ 54.267.444,00  | NO CUMPLE |
| MÁXIMO                         | \$ 60.297.160,00  | CUMPLE    |
| ETAPA II                       |                   |           |
| MÍNIMO                         | \$ 188.768.232,00 | NO CUMPLE |
| MÁXIMO                         | \$ 209.742.480,00 | CUMPLE    |
| TOTAL OFERTA                   |                   |           |
| MÍNIMO                         | \$ 243.035.676,00 | NO CUMPLE |
| MÁXIMO                         | \$ 270.039.640,00 | CUMPLE    |

**Observaciones:** El proponente presenta oferta económica en la que incluye "VALOR IVA", sin embargo los términos de referencia en el numeral 1.4 IMPUESTOS establecen lo siguiente: "(...) El valor del presupuesto estimado no incluye valor del impuesto de IVA pues en concordancia con el artículo 96 de la Ley 788 de 2002 reglamentado por el Decreto 540 de 2004 y modificado por el artículo 138 de la Ley 2010 de 2019 (...)". A su vez, el proponente en su oferta económica contempla los valores sin IVA, los cuales se toman para la presente verificación efectuando la corrección aritmética en la sumatoria de las etapas I y II sin IVA, evidenciando que la oferta no se enmarca entre los valores mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia. Por lo anterior, incurre en la siguiente **CAUSAL DE RECHAZO**:

1.37.22 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

| PROPUESTA ECONÓMICA  |                   |                       |
|--|-------------------|-----------------------|
| PROPONENTE No 9  |                   |                       |
| CONSORCIO DESARROLLO   |                   |                       |
| OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |                   |                       |
| ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS  |                   |                       |
| DETALLE  | VALOR TOTAL       | VALOR TOTAL CORREGIDO |
| INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS   | \$ 56.661.241,00  | \$ 56.661.241,00      |
| ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  |                   |                       |
| DETALLE  | VALOR TOTAL       |                       |
| INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO   | \$ 197.095.008,00 | \$ 197.095.008,00     |
| <b>VALOR TOTAL OFERTADO (ETAPA 1 + ETAPA 2)</b>  | \$ 253.756.249,00 | \$ 253.756.249,00     |

| VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS |                   |        |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| ETAPA I                        |                   |        |
| MÍNIMO                         | \$ 54.267.444,00  | CUMPLE |
| MÁXIMO                         | \$ 60.297.160,00  | CUMPLE |
| ETAPA II                       |                   |        |
| MÍNIMO                         | \$ 188.768.232,00 | CUMPLE |
| MÁXIMO                         | \$ 209.742.480,00 | CUMPLE |
| TOTAL OFERTA                   |                   |        |
| MÍNIMO                         | \$ 243.035.676,00 | CUMPLE |
| MÁXIMO                         | \$ 270.039.640,00 | CUMPLE |

**Observaciones:** No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

**INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | <b>PAF-DAPRE II-I-019-2021</b>   |
| <b>Objeto:</b>                    | OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |
| <b>Fecha de diligenciamiento:</b> | 13/04/2021   |
|                                   | CONSORCIO CDI 019  |
|                                   | CONSORCIO INTER-PUTUMAYO   |
|                                   | RM INGENIEROS S.A.S  |
|                                   | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S   |
|                                   | BERAKAH INGENIERIA S.A.S   |
|                                   | CONSORCIO RURAL DEL PACIFICO   |
|                                   | CONSORCIO 019 MOCOA  |
|                                   | CONSORCIO DESARROLLO   |

**Propuesta Económica**

| Descripción                            | Presupuesto Oficial Estimado | CONSORCIO CDI 019 | CONSORCIO INTER-PUTUMAYO | RM INGENIEROS S.A.S | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S | BERAKAH INGENIERIA S.A.S | CONSORCIO RURAL DEL PACIFICO | CONSORCIO 019 MOCOA | CONSORCIO DESARROLLO |
|--|------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO</b>  | \$ 270.039.640,00            | \$ 258.326.373,00 | \$ 256.501.437,00        | \$ 255.224.186,00   | \$ 255.155.000,00      | \$ 252.700.000,00        | \$ 261.938.451,00            | \$ 214.217.738,00   | \$ 253.756.249,00    |
| <b>VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO</b> |                              | \$ 258.326.373,00 | \$ 256.501.437,00        | \$ 255.224.186,00   | \$ 255.155.000,00      | \$ 252.700.000,00        | \$ 261.938.451,00            | \$ 254.919.108,00   | \$ 253.756.249,00    |

**Observaciones:**

No se efectuaron correcciones aritméticas y/o ajustes por redondeo.

El proponente CONSORCIO 019 MOCOA incurre en la siguiente CAUSAL DE RECHAZO:

1.37.22 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

Las propuestas habilitadas se encuentran dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

## Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

| Fecha<br>(dd/mm/aaaa) ▲▼ | TRM (COP/USD) |
|--------------------------|---------------|
| 13/04/2021               | \$ 3.653,57   |

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ( [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) ).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 12/04/2021 16:46:43  
Refrescar - Imprimir - Exportar

| Actividad  | Fecha, hora y lugar según corresponda   |
|--|---|
| Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.  | 05 de abril de 2021   |
| Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes  | Desde el 06 al 07 de abril de 2021.<br>A través del correo electrónico<br><a href="mailto:ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co">ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co</a><br>Hora: Hasta las 5:00 pm |
| Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes  | 09 de abril de 2021   |
| Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.  | 12 de abril de 2021<br>Hora: 11:00 a.m.<br><b>Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).</b>   |
| Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)  | 13 de abril de 2021   |
| Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)  | Hasta el 14 de abril de 2021, a través del correo electrónico<br><a href="mailto:ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co">ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co</a><br>Hasta las 5:00 pm                |
| Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda | 15 de abril de 2021   |

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

| RANGO (INCLUSIVE) | NÚMERO | MÉTODO                |
|-------------------|--------|-----------------------|
| De 00 a 24        | 1      | Media aritmética      |
| De 25 a 49        | 2      | Media aritmética alta |
| De 50 a 74        | 3      | Media geométrica      |
| De 75 a 99        | 4      | Menor valor           |

PAF-DAPRE II-I-019-2021

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

| DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA  |                   |           |                |
|-----------------------------|-------------------|-----------|----------------|
| Presupuesto:                | \$ 270.039.640,00 | P. MAYOR: | 261.938.451,00 |
| Fecha evaluación 13/04/2021 |                   | P. MENOR: | 252.700.000,00 |

13/04/2021

3653.57

MEDIA ARITMETICA (1):

\$ 256.228.813,71

MEDIA ARITMETICA ALTA (2):

\$ 259.083.632,36

MEDIA GEOMETRICA (3):

\$ 256.212.795,26

MENOR VALOR (4):

\$ 252.700.000,00

Metodo de PONDERACION: 3 - MEDIA GEOMETRICA

| VER TABLA DE RANGO |  |
|--------------------|--|
| 57                 |  |
| 57                 |  |
| 57                 |  |
| 3                  |  |

| PROponente                   | Presupuesto       | PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA |          |            |          | TOTAL PUNTAJE | Ayuda Vmax     |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|------------|----------|---------------|----------------|
|                              |                   | Metodo 1                              | Metodo 2 | Metodo 3   | Metodo 4 |               |                |
| CONSORCIO CDI 019            | \$ 258.326.373,00 | 98,36                                 | 99,71    | 98,3501388 | 97,82    | 98,3501388    | 258.326.373,00 |
| CONSORCIO INTER-PUTUMAYO     | \$ 256.501.437,00 | 99,79                                 | 99,00    | 99,7746859 | 98,52    | 99,7746859    | 256.501.437,00 |
| RM INGENIEROS S.A.S          | \$ 255.224.186,00 | 99,61                                 | 98,51    | 99,6141452 | 99,01    | 99,6141452    | -              |
| CONSTRUOBRAS C&M S.A.S       | \$ 255.155.000,00 | 99,58                                 | 98,48    | 99,5871419 | 99,04    | 99,5871419    | -              |
| BERAKAH INGENIERIA S.A.S     | \$ 252.700.000,00 | 98,62                                 | 97,54    | 98,6289540 | 100,00   | 98,6289540    | -              |
| CONSORCIO RURAL DEL PACIFICO | \$ 261.938.451,00 | 95,54                                 | 97,80    | 95,5305466 | 96,47    | 95,5305466    | 261.938.451,00 |
| CONSORCIO DESARROLLO         | \$ 253.756.249,00 | 99,04                                 | 97,94    | 99,0412086 | 99,58    | 99,0412086    | -              |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| I                              | \$ 1.793.601.696,00 |
| n=                             | 7,00                |
| MEDIA ARITMETICA (1)=          | \$ 256.228.813,71   |
| VERIFICACION MEDIA ARITMETICA= | \$ 256.228.813,71   |
| Vmax=                          | 261.938.451,00      |
| MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=     | \$ 259.083.632,36   |
| MEDIA GEOMETRICA (3)=          | \$ 256.212.795,26   |
| MAX:                           | \$ 261.938.451,00   |
| MENOR VALOR (4)=               | \$ 252.700.000,00   |

| RANGO (INCLUSIVE) | NÚMERO | METODO                |
|-------------------|--------|-----------------------|
| De 00 a 24        | 1      | Media aritmética      |
| De 25 a 49        | 2      | Media aritmética alta |
| De 50 a 74        | 3      | Media geométrica      |
| De 75 a 99        | 4      | Menor valor           |

| NUMERO | METODO                |
|--------|-----------------------|
| 1      | Media aritmética      |
| 2      | Media aritmética alta |
| 3      | Media geométrica      |
| 4      | Menor valor           |

PAF-DAPRE II-I-019-2021

OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

**EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

| Orden según Puntaje | Proponente                   | Valor Propuesta Económica | Puntaje Evaluación Económica | Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES) | TOTAL Puntaje Obtenido |
|---------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|------------------------|
| 1                   | CONSORCIO INTER-PUTUMAYO     | \$ 256.501.437,00         | 99,7746859                   | 0,0000000  | 99,7746859             |
| 2                   | RM INGENIEROS S.A.S          | \$ 255.224.186,00         | 99,6141452                   | 0,0000000  | 99,6141452             |
| 3                   | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S       | \$ 255.155.000,00         | 99,5871419                   | 0,0000000  | 99,5871419             |
| 7                   | CONSORCIO DESARROLLO         | \$ 253.756.249,00         | 99,0412086                   | 0,0000000  | 99,0412086             |
| 4                   | BERAKAH INGENIERIA S.A.S     | \$ 252.700.000,00         | 98,6289540                   | 0,0000000  | 98,6289540             |
| 5                   | CONSORCIO CDI 019            | \$ 258.326.373,00         | 98,3501388                   | 0,0000000  | 98,3501388             |
| 6                   | CONSORCIO RURAL DEL PACIFICO | \$ 261.938.451,00         | 95,5305466                   | 0,0000000  | 95,5305466             |

**Observación:**

No se aplican descuentos conforme el numeral **10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES** así:

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente No 2 **CONSORCIO INTER-PUTUMAYO** con un puntaje de **99.7746859** y un valor ofertado de **\$256.501.437,00**