

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROGRAMA: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA – DE CERO A SIEMPRE

CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII-I-021-2021

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 8 íbidem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; en el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes.

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 29 de marzo de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron 30 ofertas, sin embargo y de conformidad con lo determinado en los Términos de Referencia en el numeral 1.27 CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS, subcapítulo I, Generalidades, Capítulo II Disposiciones Generales, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO realizó la asignación de un número a cada uno de los proponentes mediante la función “random” (aleatorio) de la página Excel, ordenándolos luego de mayor a menor, determinando así la lista de las diez (10) ofertas con mayor número, las cuales serán objeto de verificación y evaluación, así:

No.	PROPONENTE	CONFORMADO POR/REPRESENTACIÓN
1.	CONSORCIO SVP-IDF	<p>Representante Legal del Consorcio Álvaro Hernando Vera Ayala CC. No. 1.022.329.221</p> <p>Conformado por:</p> <p>Integrante No. 1. SVP INGENIERIA SAS. Porcentaje de participación 50% NIT. No. 800236111-5 Representante Legal: ALVARO HERNANDO VERA AYALA CC. No. 1.022.329.221</p> <p>Integrante No. 2. INGENIERIA DEL FUTURO SAS. Porcentaje de participación 50% NIT. No. 900674490-2</p>

		Representante Legal: MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO CC. No. 79.348.422
2.	CONSORCIO SAN MARTIN 2020	<p>Representante Legal del Consorcio JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS CC. No. 10525361</p> <p>Conformado por:</p> <p>Integrante No. 1. JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS. Porcentaje de participación 50% NIT/ CC. No. 10525361</p> <p>Integrante No. 2. JULIÁN LIZANDRO GONZÁLEZ CASAS. Porcentaje de participación 50% NIT/ CC. No. 76319787</p>
3.	CONSORCIO CONSTRUCCION	<p>Representante Legal del Consorcio LUIS EDUARDO ARIAS CIFUENTES CC. No. 80.133.129</p> <p>Conformado por:</p> <p>Integrante No. 1. APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS. Porcentaje de participación 50% NIT. No. 900424836-5</p> <p>Representante Legal: LUIS EDUARDO ARIAS CIFUENTES CC. No. 80.133.129</p> <p>Integrante No. 2. MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS. Porcentaje de participación 50% NIT/ CC. No. 60292980</p>
4.	CONSORCIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	<p>Representante Legal del Consorcio CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO CC. No. 1.082.906.293</p> <p>Conformado por:</p> <p>Integrante No. 1. ROCCIA S.A.S. Porcentaje de participación 40% NIT. No. 900388860-8</p> <p>Representante Legal: CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO CC. No. 1.082.906.293</p> <p>Integrante No. 2. COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS DE LA COSTA S.A.S. Porcentaje de participación 30% NIT. No. 900845211-9</p> <p>Representante Legal: YESENIS YURANIS PINTO DELUQUEZ CC. No. 1.152.439.117</p> <p>Integrante No. 3. TECNOLOGÍAS Y CONSULTORÍAS AMBIENTALES Y DE GESTIÓN S.A.S. Porcentaje de participación 30% NIT. No. 900218054-1</p>

		Representante Legal: MARÍA PATRICIA CALDERÓN QUINTERO CC. No. 52.354.920
5.	RM INGENIEROS SAS	NIT. No. 900345967-2 Representante Legal: JOSE IVAN RODRIGUEZ MEDRANO CC. No. 79.737.691
6.	JPL SERVICIOS S.A.S.	NIT. No. 900779389-8 Representante Legal: YURY MILENA LLANOS VALDES CC. No. 1.134.034.009
7.	BERAKAH INGENIERIA SAS	NIT. No. 900353973-0 Representante Legal: José Vicente Bocanegra García CC. No. 73.138.660
8.	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	NIT. No. 860090531-4 Representante Legal: JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO CC. No. 19.073.486
9.	CONSORCIO H&AR	Representante Legal del Consorcio Hernando Andrés Flórez Daza CC. No. 80.219.297 Conformado por: Integrante No. 1. H&M Diseño y Construcción SAS. Porcentaje de participación 50% NIT. No. 900362470-6 Representante Legal: Hernando Andrés Flórez Daza CC. No. 80.219.297 Integrante No. 2. ARM Consulting LTDA. Porcentaje de participación 50% NIT. No. 822007239-7 Representante Legal: Ángel Arturo Rincón Suarez CC. No. 79628005
10.	INGEBYP SAS	NIT. No. 830121507-2 Representante Legal: JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES CC. No. 79.894.001

2. INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
CONSORCIO SVP-IDF	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
CONSORCIO SAN MARTIN 2020	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO

CONSORCIO CONSTRUCCION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
CONSORCIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
RM INGENIEROS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
JPL SERVICIOS S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
BERAKAH INGENIERIA SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
CONSORCIO H&AR	NO CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
INGEBYP SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

3. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.

Durante el término comprendido entre el 8 al 9 de abril de 2021, hasta las 5:00 pm , se presentaron documentos de subsanación a través del correo electrónico ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

3.1. CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES

PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
CONSORCIO SVP-IDF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
CONSORCIO SAN MARTIN 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
CONSORCIO CONSTRUCCION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
CONSORCIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
RM INGENIEROS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
JPL SERVICIOS S.A.S.	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO
BERAKAH INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

CONSORCIO H&AR	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
INGEBYP SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

4. CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS.

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1.	CONSORCIO SVP-IDF	FIDUCIARIA BBVA: reporta contrato PAF-DAPREII-I-032-2020.
2.	CONSORCIO SAN MARTIN 2020	No reporta contratos
3.	CONSORCIO CONSTRUCCION	FIDUBOGOTÁ: reporta contrato PAF-ATF-I-050-2019
4.	CONSORCIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	FIDUPREVISORA: reporta contrato PAF-ADR-I-038-2020
5.	RM INGENIEROS SAS	FIDUCIARIA BBVA: reporta contrato PAF-SENA-I-049-2020. FIDUBOGOTÁ: reporta contrato PAF-ATF-I-007-2020.
6.	JPL SERVICIOS S.A.S.	No reporta contratos
7.	BERAKAH INGENIERIA SAS	FIDUCIARIA BBVA: reporta contratos PAF-DAPREII-I-029-2020 y PAF-DAPREII-I-030-2020.
8.	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	No reporta contratos
9.	CONSORCIO H&AR	No reporta contratos
10.	INGEBYP SAS	No reporta contratos

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Se establece en los Términos de Referencia, en el SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

“La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en *Gestión Contractual CON*

CON-FO-010

V1

25-Sep-2020

Página 5 de 7

cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores". (...)

5.1 De conformidad con lo señalado en el subnumeral 7, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, "(...) Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, (...)**", de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/seriesestadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.

5.2 RECHAZO DEL PROPONENTE CONSORCIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL.

De conformidad con el acta de apertura de sobre No. 2 "*Propuesta Económica De Las Propuestas Habilitadas*", dentro de la convocatoria, se determinó que este proponente No respondió al llamado a lista dentro de la audiencia, se confirmó el envío de la invitación al correo ROCCIASASINT@GMAIL.COM; y la oferta económica se encontraba cifrada.

En consecuencia, conforme a los términos de referencia de la convocatoria, la oferta económica se da por no recibida, y se encuentra incurso en causal de rechazo.

"(...)

1.37. CAUSALES DE RECHAZO

"(...)

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta económica presentado de manera electrónica no se pueda abrir o acceder a su contenido e impida la selección objetiva.

"(...)"

5.3 Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día catorce (14) de abril de 2021 fue de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS (3,666,17); en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de MEDIA ARITMETICA.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PROPUESTA 01-001-2021

SELECCIÓN DEFINITIVA DE PROPUESTA

MESES CONSIDERADOS: 12

MESES DE POSERANÍA: 1

MESES AFIRMATIVOS: 0

MESES DE POSERANÍA: 1

MESES AFIRMATIVOS: 0

PROVEEDOR	PRECIOS	Mérito 1	Mérito 2	Mérito 3	Mérito 4	TOTAL PUNTAJE	VALOR OFERTA
CONSORCIO SVP - IDF	\$ 326.372.949,00	96,7096707	95,71	95,75	96,00	96,7096707	326.372.949,00
CONSORCIO SAN MARTIN 2020	\$ 344.504.780,00	95,8364061	97,84	95,79	95,74	95,8364061	344.504.780,00
CONSORCIO CONSTRUCCIÓN	\$ 338.811.384,00	99,2104788	95,90	95,15	95,25	99,2104788	338.811.384,00
RM INGENIEROS SAS	\$ 326.372.949,00	96,7096707	95,71	95,75	96,00	96,7096707	326.372.949,00
BERAKAH INGENIERIA SAS	\$ 340.800.000,00	98,0319689	95,84	97,85	95,77	98,0319689	340.800.000,00
ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	\$ 343.779.505,00	96,2662252	95,97	95,23	94,94	96,2662252	343.779.505,00
INGEBYF SAS	\$ 341.712.478,00	97,4912058	95,88	97,84	95,31	97,4912058	341.712.478,00

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
4	CONSORCIO SVP - IDF	\$ 326.372.949,00	96,7096707	0,0000000	96,7096707
6	CONSORCIO SAN MARTIN 2020	\$ 344.504.780,00	95,8364061	0,0000000	95,8364061
1	CONSORCIO CONSTRUCCIÓN	\$ 338.811.384,00	99,2104788	0,0000000	99,2104788
4	RM INGENIEROS SAS	\$ 326.372.949,00	96,7096707	0,0000000	96,7096707
2	BERAKAH INGENIERIA SAS	\$ 340.800.000,00	98,0319689	0,0000000	98,0319689
5	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	\$ 343.779.505,00	96,2662252	0,0000000	96,2662252
3	INGEBYF SAS	\$ 341.712.478,00	97,4912058	0,0000000	97,4912058

Observación: No se aplican descuento conforme el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES. Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma CONSORCIO CONSTRUCCIÓN con un puntaje de 99,2104788 y un valor ofertado de \$338.811.384,00

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe Hasta el 15 de abril de 2021, a través del correo electrónico ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co, hasta las 5:00 pm., para que los proponentes puedan formular observaciones en según el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el día 14 del mes de abril de dos mil veintiuno (2021).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

Objeto: Fecha de diligenciamiento: Proponentes:	PAF-DAPRE I-I-021-2021
	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".
	14/04/2021
	CONSORCIO SVP - IDF
	CONSORCIO SAN MARTIN 2020
	CONSORCIO CONSTRUCCION
	RM INGENIEROS SAS
	BERAKAH INGENIERIA SAS
ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	
INGEBYP SAS	

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	CONSORCIO SVP - IDF	CONSORCIO SAN MARTIN 2020	CONSORCIO CONSTRUCCION	RM INGENIEROS SAS	BERAKAH INGENIERIA SAS	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	INGEBYP SAS
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 362.636.610,00	\$ 326.372.949,00	\$ 362.636.610,00	\$ 326.372.949,00	\$ 344.504.780,00	\$ 338.811.384,00	\$ 326.372.949,00	\$ 340.800.000,00	\$ 343.779.505,00	\$ 341.712.478,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 326.372.949,00	\$ 344.504.780,00	\$ 338.811.384,00	\$ 326.372.949,00	\$ 326.372.949,00	\$ 343.779.505,00	\$ 341.712.478,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
 1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado, periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
14/04/2021	\$ 3.666,17

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.supertfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - Información extraída de la bodega de datos - Serankua - el 14/04/2021 08:24:43
 Refrescar - Imprimir - Exportar

ADENDA No 2 - CRONOGRAMA

**SUBCAPÍTULO III
 CRONOGRAMA**

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1.	29 de marzo de 2021 Hora: 10:00 am. A través del correo electrónico pafindeterbbvaam.co@bbva.com
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	07 de abril de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes.	Desde el 08 al 09 de abril de 2021. A través del correo electrónico ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.	12 de abril de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	13 de abril de 2021 Hora: 10:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad).	14 de abril de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad).	Hasta el 15 de abril de 2021, a través del correo electrónico ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co . Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda.	16 de abril de 2021

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-DAPRE II-I-021-2021

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
	04/14/2021	3666.17	
Presupuesto:	\$ 362.636.610,00	P. MAYOR:	344.504.780,00
Fecha evaluación:	14/04/2021	P. MENOR:	326.372.949,00

Metodo de PONDERACION: **1 - MEDIA ARITMETICA**

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 337.479.149,29
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 340.991.964,64
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 337.400.712,03
MENOR VALOR (4):	\$ 326.372.949,00

VER TABLA DE RANGO
17
17
1

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO SVP - IDF	\$ 326.372.949,00	96,7090707	95,71	96,73	100,00	96,7090707	-
CONSORCIO SAN MARTIN 2020	\$ 344.504.780,00	95,8364061	97,94	95,79	94,74	95,8364061	344.504.780,00
CONSORCIO CONSTRUCCIÓN	\$ 338.811.384,00	99,2104788	99,36	99,16	96,33	99,2104788	338.811.384,00
RM INGENIEROS SAS	\$ 326.372.949,00	96,7090707	95,71	96,73	100,00	96,7090707	-
BERAKAH INGENIERÍA SAS	\$ 340.800.000,00	98,0319669	99,94	97,99	95,77	98,0319669	340.800.000,00
ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	\$ 343.779.505,00	96,2662252	98,37	96,22	94,94	96,2662252	343.779.505,00
INGEBYP SAS	\$ 341.712.478,00	97,4912058	99,58	97,44	95,51	97,4912058	341.712.478,00

i	\$ 2.362.354.045,00
n	7,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 337.479.149,29
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	337.479.149,29
Vmax=	344.504.780,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 340.991.964,64
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 337.400.712,03
	\$ 337.400.712,03
MAX:	\$ 344.504.780,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 326.372.949,00

PAF-DAPRE II-I-021-2021

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
4	CONSORCIO SVP - IDF	\$ 326.372.949,00	96,7090707	0,0000000	96,7090707
6	CONSORCIO SAN MARTIN 2020	\$ 344.504.780,00	95,8364061	0,0000000	95,8364061
1	<u>CONSORCIO CONSTRUCCIÓN</u>	<u>\$ 338.811.384,00</u>	<u>99,2104788</u>	<u>0,0000000</u>	<u>99,2104788</u>
4	RM INGENIEROS SAS	\$ 326.372.949,00	96,7090707	0,0000000	96,7090707
2	BERAKAH INGENIERÍA SAS	\$ 340.800.000,00	98,0319669	0,0000000	98,0319669
5	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	\$ 343.779.505,00	96,2662252	0,0000000	96,2662252
3	INGEBYP SAS	\$ 341.712.478,00	97,4912058	0,0000000	97,4912058

Observación: No se aplican descuento conforme el numeral **10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma CONSORCIO CONSTRUCCIÓN con un puntaje de **99,2104788** y un valor ofertado de **\$338.811.384,00**

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONSORCIO SVP - IDF

1. ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 74.719.188,00	\$ 74.719.188,00

2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 251.653.761,00	\$ 251.653.761,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa I + etapa II)	\$ 326.372.949,00	\$ 326.372.949,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 74.719.188,00	\$ 83.021.320,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 251.653.761,00	\$ 279.615.290,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 326.372.949,00	\$ 362.636.610,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONSORCIO SAN MARTIN 2020

1. ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 78.870.254,00	\$ 78.870.254,00

2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 265.634.526,00	\$ 265.634.526,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa I + etapa II)	\$ 344.504.780,00	\$ 344.504.780,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 74.719.188,00	\$ 83.021.320,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 251.653.761,00	\$ 279.615.290,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 326.372.949,00	\$ 362.636.610,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

Evaluador Técnico
PAULA ANDREA RODRIGUEZ D

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONSORCIO CONSTRUCCIÓN

1. ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 77.566.819,00	\$ 77.566.819,00

2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 261.244.565,00	\$ 261.244.565,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa I + etapa II)	\$ 338.811.384,00	\$ 338.811.384,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 74.719.188,00	\$ 83.021.320,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 251.653.761,00	\$ 279.615.290,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 326.372.949,00	\$ 362.636.610,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

Evaluador Técnico
PAULA ANDREA RODRIGUEZ D

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

RM INGENIEROS SAS

1. ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 74.719.188,00	\$ 74.719.188,00

2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 251.653.761,00	\$ 251.653.761,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa I + etapa II)	\$ 326.372.949,00	\$ 326.372.949,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 74.719.188,00	\$ 83.021.320,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 251.653.761,00	\$ 279.615.290,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 326.372.949,00	\$ 362.636.610,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

Evaluador Técnico
PAULA ANDREA RODRIGUEZ D

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

BERAKAH INGENIERÍA SAS

1. ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 83.000.000,00	\$ 83.000.000,00

2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 257.800.000,00	\$ 257.800.000,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa I + etapa II)	\$ 340.800.000,00	\$ 340.800.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 74.719.188,00	\$ 83.021.320,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 251.653.761,00	\$ 279.615.290,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 326.372.949,00	\$ 362.636.610,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

Evaluador Técnico
PAULA ANDREA RODRIGUEZ D

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS

1. ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 78.704.210,00	\$ 78.704.210,00

2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 265.075.295,00	\$ 265.075.295,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa I + etapa II)	\$ 343.779.505,00	\$ 343.779.505,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 74.719.188,00	\$ 83.021.320,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 251.653.761,00	\$ 279.615.290,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 326.372.949,00	\$ 362.636.610,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

INGEBYP SAS

1. ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 78.230.990,00	\$ 78.230.990,00

2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 263.481.488,00	\$ 263.481.488,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa I + etapa II)	\$ 341.712.478,00	\$ 341.712.478,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 74.719.188,00	\$ 83.021.320,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 251.653.761,00	\$ 279.615.290,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 326.372.949,00	\$ 362.636.610,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.