

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROGRAMA: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA – DE CERO A SIEMPRE

CONVOCATORIA: No. PAF-DAPREII-O-022-2021

OBJETO: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN 13 DE ABRIL DE 2021

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; y atendiendo el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 26 de marzo de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron veinte (20) propuestas, sin embargo y de conformidad con lo determinado en los Términos de Referencia en el numeral 1.27 CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS, subcapítulo I, Generalidades, Capítulo II Disposiciones Generales: “Se verificará el número total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentación. En el evento de que se hayan presentado más de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO realizará la asignación de un número a cada uno de los proponentes mediante la función “ramdon” (aleatorio) de la página Excel, ordenándolos luego de mayor a menor, determinando así la lista de las quince (15) ofertas con mayor número, las cuales serán objeto de verificación y evaluación. En caso de error se aplicará por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.”

En consecuencia, se seleccionaron quince (15) propuestas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

No.	PROPONENTE	CONFORMADO POR/REPRESENTACIÓN
1	CONSORCIO IP MOCOA	Representante Legal. (Principal) IVÁN DE JESÚS GIRALDO JARAMILLO C.C. 71.110.151 Representante Legal. (Suplente) GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS C.C. 79.425.517 Conformado por: Integrante No. 1 INCITECO SAS NIT. 800104214-9 Porcentaje de Participación: 75% Representante legal (principal)

		<p>Pastor de Jesús López Gómez CC 75.000.485 Representante legal (suplente) IVÁN DE JESÚS GIRALDO JARAMILLO CC 71.110.151 Integrante No. 2 INGENIEROS PROYECTAR SAS NIT. 900498361-6 Porcentaje de Participación: 25% Representante legal: GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS CC 79.425.517</p>
2	CONSORCIO INFRA	<p>Representante Legal. (Principal) SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ C.C. 12.748.072 Conformado por: Integrante N° 1 SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ C.C. 12.748.072 Porcentaje de Participación: 45% Integrante N° 2 [REDACTED] Porcentaje de Participación: 45% Integrante N° 3 JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER C.C. 98.398.802 Porcentaje de Participación: 10%</p>
3	CONSORCIO CDI DIFEPOL- INGELEC	<p>Representante Legal. (Principal) CARMELO SANJUANES MEDINA C.C. 7.697.417 Representante Legal. (Suplente) DIEGO FERNANDO POLANÍA LISCANO C.C. 12.131.436 Conformado por: Integrante No. 1 DIEGO FERNANDO POLANÍA LISCANO C.C. 12.131.436 Porcentaje de Participación: 50% Integrante No. 2 INGENIERÍA ELECTRÓNICA DEL HUILA SAS INGELEGROUP NIT. 813.008.121-9 Porcentaje de Participación: 50% Representante legal (Principal): CARMELO SANJUANES MEDINA C.C. 7.697.417 Representante legal (Suplente): MARÍA FERNANDA SÁNCHEZ DÍAZ C.C. 36.311.683</p>
4	CONSORCIO EDIFICACIONES BGO	<p>Representante HERNANDO OCHOA CORREDOR CC. No 79.239.700 (Principal) JOSE ANTONIO SENEJOA NUÑEZ CC. No. 7.220.265 (Suplente) Conformado por:</p>

		<p>Integrante N° 1 BSV INGENIERIA S.A.S NIT. 830.142.715-8 Porcentaje de Participación: 33% EDYEL VACCA GAMEZ CC. No. 4.264.091 LUIS FELIPE SUAREZ BUSTOS CC. No. 80.429.574 (suplente)</p> <p>Integrante N° 2 GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS SAS -GEPAV – NIT 844.001.014-1 Porcentaje de Participación: 34% JOSE ANTONIO SENEJOA NUÑEZ CC. No. 7.220.265 GERMAN ANTONIO NUÑEZ NUVAN C.C. No.79.424.318</p> <p>Integrante N° 3 HERNANDO OCHOA CORREDOR CC. No 79.239.700 Porcentaje de Participación: 33%</p>
5	CONSORCIO IAO	<p>Representante JAIRO ALBERTO MEDINA OSORIO CC. No 19.476.829 (Principal) ANETH SABRINA VILLAMIL GUARIN CC. No. 53.063.503 (Suplente)</p> <p>Conformado por: Integrante N° 1 INGENIERIA INTEGRAL PROYECTOS LOGISTICA Y ARQUITECTURA SAS - INGEPLAQ SAS NIT. 830.083.968-0 Porcentaje de Participación: 50%</p> <p>Representante Legal JUAN CARLOS CANDIA OSPINA CC. No. 93434420(Principal) YOHAI RA ANGÉLICA ACOSTA TORRES CC. No. 52159194 (suplente)</p> <p>Integrante N° 2 ARATTI SAS NIT 900.571.932-3 Porcentaje de Participación: 10%</p> <p>Representante Legal ANETH SABRINA VILLAMIL GUARIN CC. No. 53.063.503 (Principal) JAIRO EMILIO VILLAMIL GUARIN C.C. No. 1026252134 (suplente)</p> <p>Integrante N° 3 ORCA CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS NIT 900.315.952-4 Porcentaje de Participación: 40%</p> <p>Representante Legal SALÓN BATISTA DA FONSECA P.P. No. FM969954 (Principal) JAIRO ALBERTO MEDINA OSORIO CC. No 19.476.829 (Suplente)</p>

6	CONSORCIO MOCOA G&A 2021	<p>Representante Legal. (Principal) JENIFFER ANDREA CRUZ RAMÍREZ C.C. 1075286205</p> <p>Representante Legal. (Suplente) GENARO DÍAZ PLAZA C.C. 19205781.</p> <p>Conformado por: Integrante No. 1 GENARO DÍAZ PLAZAS C.C. 19205781</p> <p>Porcentaje de Participación: 50% Integrante No. 2 ANDIVISION S.A.S NIT. 830.088.172-8</p> <p>Porcentaje de Participación: 50% Representante legal (Principal): EDIER ENRIQUE ROSERO LÓPEZ C.C. 12.169.228</p> <p>Representante legal (Suplente): SIRLEY MUÑOZ CÓRDOBA C.C. 1.084.257.493</p> <p>Representante legal (Suplente): LUIS CARLOS ROSERO LÓPEZ C.C. 12.170.980</p>
7	CONSORCIO CDI MOCOA	<p>Representante Legal. (Principal) PABLO ANDRÉS MONTILLA C.C. 98394761</p> <p>Representante Legal. (Suplente) JAIME FIERRO MORALES C.C. 79314050</p> <p>Conformado por: Integrante No. 1 PABLO ANDRÉS MONTILLA C.C. 98394761</p> <p>Porcentaje de Participación: 50% Integrante No. 2 INGECON S.A. NIT 822.000.138-1</p> <p>Porcentaje de Participación: 50% Representante legal (Principal): JAIME FIERRO MORALES C.C. 79314050</p> <p>Representante legal (Suplente): ANA MARÍA RAMÍREZ HERNÁNDEZ C.C. 41911467</p>
8	CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S	<p>Nit 900.584.208-5</p> <p>Representante legal: WILLIAM CARDONA OLMOS (Principal) C.C. 79.958.441</p> <p>DIANA PATRICIA ROPER PAVA (Suplente) C.C. 65.759.113</p>
9	JASA LTDA	<p>NIT: 800.177.012-0</p> <p>Representante SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN.CC. No. 13.459.803</p> <p>SALVADOR DAVID MONTES CASADIEGO C.C. No. 1.018.457.028</p>

10	CONSORCIO ALV 22	<p>Representante Legal. (Principal) ANDREA PATRICIA HERNÁNDEZ HENRÍQUEZ C.C. 1102880072</p> <p>Representante Legal. (Suplente) JORGE ÁLVAREZ MEZA C.C. 1140844020</p> <p>Conformado por: Integrante No. 1 JAVIER DAVID FADUL ARGEL C.C. 15725494</p> <p>Porcentaje de Participación: 30% Integrante No. 2 ALVING CONSTRUCCIONES SAS NIT 900482821-2</p> <p>Porcentaje de Participación: 40% Representante legal (Principal): JORGE ENRIQUE ÁLVAREZ DÍAZ C.C. 92.512.397</p> <p>Representante legal (Suplente): PABLO JOSÉ MONTES SALAZAR C.C. 92.530.182</p> <p>Integrante No. 3 ANUAR TUFIC OBIED TOVAR C.C. 92536821</p> <p>Porcentaje de Participación: 30%</p>
11	CONSORCIO MEJORAS CDI MOCOA 022	<p>Representante Legal. (Principal) JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA CC. No. 92.525.570</p> <p>Conformado por: Integrante No. 1 JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA CC. No. 92.525.570</p> <p>Porcentaje de Participación: 50% Integrante No. 2 YEISON JULIO GÓMEZ HERNÁNDEZ CC 92.532.061</p>
12	CONSORCIO PROINCO 22	<p>Representante Legal. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA (Principal) c.c. 1.049.613.787</p> <p>Representante Legal. PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA (Suplente) c.c. 7.227.602</p> <p>Conformado por: Integrante No. 1 PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA No. IDENTIFICACIÓN 7227602</p> <p>Porcentaje de Participación: 33% Integrante No. 2 INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - INCORDIS S.A.S No. IDENTIFICACIÓN 900869939-5</p> <p>Porcentaje de Participación: 34% Representante legal: JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA No. IDENTIFICACIÓN 1.049.613.787</p> <p>Integrante No. 3</p>

		MARA LIMITADA No. IDENTIFICACIÓN 800020156-8 Porcentaje de Participación: 33% Representante legal: Clara Inés Hernández Díaz No. IDENTIFICACIÓN 24.037.723
13	DRV INGENIERIA SAS	NIT: 900.616.793-1 Representantes DAVID RICARDO DEL VALLE USECHE.CC. No. 3.805.734 (Principal) ADRIANA MARCELA GUTIÉRREZ RIVEROS C.C. No. 53.107.237 (Suplente)
14	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S	NIT: 800.205.914-1 Representante FLAMINIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ.CC. No. 4.266.600 CRISTIAN DAVID SÁNCHEZ TORRES C.C. No. 1.014.251.071
15	CONSORCIO AGREDA	Representante LEONARDO ANDRES CARDENAS ROJAS CC. No 1.022.363.377 (Principal) JADER LEONARDO VARGAS PARRASI CC. No. 79.950.947 (Suplente) Conformado por: Integrante N° 1 MARGEO INGENIERIA S A S NIT. 900.858.935-9 Porcentaje de Participación: 40% Representante Legal SANDRA MARCELA TINJACA HERNANDEZ CC. No. 40341573 (Principal) LEONARDO ANDRES CARDENAS ROJAS CC. No. 1022363377 (suplente) Integrante N° 2 SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S. SOLINPRO S.A.S. NIT 900.336.571-1 Porcentaje de Participación: 40% Representante Legal JADER LEONARDO VARGAS PARRASI CC. No. 79950947 (Principal) DANIEL ARMANDO RODRIGUEZ VELASCO C.C. No. 80503068 (suplente) Integrante N° 3 B & C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA NIT 900241492-9 Porcentaje de Participación: 20%

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES.

El día 5 de abril de 2021, se presentó en Comité de Contratación No. 62, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

2.1 CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO IP MOCOA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
2	CONSORCIO INFRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	CONSORCIO CDI DIFEPOL-INGELEC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO EDIFICACIONES BGO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
5	CONSORCIO IAO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
6	CONSORCIO MOCOA G&A 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
7	CONSORCIO CDI MOCOA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
9	JASA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	CONSORCIO ALV 22	NO CUMPLE	RECHAZADA	NO CUMPLE	RECHAZADA
11	CONSORCIO MEJORAS CDI MOCOA 022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
12	CONSORCIO PROINCO 22	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
13	DRV INGENIERÍA S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
14	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
15	CONSORCIO AGREDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

2.2. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROponente	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.
1	CONSORCIO IP MOCOA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	CONSORCIO INFRA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

3	CONSORCIO CDI DIFEPOL-INGELEC	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	CONSORCIO EDIFICACIONES BGO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	CONSORCIO IAO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6	CONSORCIO MOCOA G&A 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	CONSORCIO CDI MOCOA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
8	CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
9	JASA LTDA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
10	CONSORCIO ALV 22	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
11	CONSORCIO MEJORAS CDI MOCOA 022	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
12	CONSORCIO PROINCO 22	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
13	DRV INGENIERÍA S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
14	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
15	CONSORCIO AGREDA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

3. INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde el seis (06) de abril (04) de dos mil veintiuno (2021), hasta las 05:00 pm del día siete (07) de abril de dos mil veintiuno (2021), plazo perentorio que se estableció en la Adenda Nro. 3 del 26 de marzo de 2021 que modificó el Cronograma de la convocatoria, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico convocatoriasDAPREll@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de la revisión de los documentos de subsanación allegados, el día nueve (9) de abril dos mil veintiuno (2021) se presentó ante el Comité de Contratación No. 66, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con los siguientes resultados:

3.1 CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con los documentos de subsanación y observaciones anteriormente descritas, el resultado de la Evaluación Definitiva de los Requisitos Habilitantes es el siguiente:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO IP MOCOA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO INFRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	CONSORCIO CDI DIFEPOL-INGELEC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO EDIFICACIONES BGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO IAO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO MOCOA G&A 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	CONSORCIO CDI MOCOA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	JASA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	CONSORCIO ALV 22	RECHAZADA	RECHAZADA	RECHAZADA	RECHAZADA
11	CONSORCIO MEJORAS CDI MOCOA 022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
12	CONSORCIO PROINCO 22	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA
13	DRV INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
14	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
15	CONSORCIO AGREDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

3.2. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROponente	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.
1	CONSORCIO IP MOCOA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	CONSORCIO INFRA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	CONSORCIO CDI DIFEPOL-INGELEC	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	CONSORCIO EDIFICACIONES BGO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	CONSORCIO IAO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

6	CONSORCIO MOCOA G&A 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	CONSORCIO CDI MOCOA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
8	CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
9	JASA LTDA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
10	CONSORCIO ALV 22	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
11	CONSORCIO MEJORAS CDI MOCOA 022	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
12	CONSORCIO PROINCO 22	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
13	DRV INGENIERÍA S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
14	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
15	CONSORCIO AGREDA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

4. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Se establece en los Términos de Referencia, CAPÍTULO II “DISPOSICIONES GENERALES”, SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

“La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	100 PUNTOS

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”. (...)

4.1. De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, <http://www.banrep.gov.co/series->

estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.”

4.2. Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día trece (13) de abril de 2021 es de **TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 3,653.57)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA GEOMÉTRICA**.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-DAPREI-O-022-2021					
"LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCCA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO".					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido		TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	Descuentos	
1	CONSORCIO DEMOCCA	\$ 2.258.815.925,00	99,9163445	0,0000000	99,9163445
2	CONSORCIO CCI ODFPOL-INGIELEC	\$ 2.257.305.480,00	99,8880299	0,0000000	99,8880299
3	CONSORCIO RIFRA	\$ 2.257.305.945,00	99,8874017	0,0000000	99,8874017
4	CONSORCIO EDIFICACIONES BGO	\$ 2.246.128.558,00	99,4402891	0,0000000	99,4402891
5	CONSORCIO MOCCA-ISA 2021	\$ 2.272.537.535,00	98,8821236	0,0000000	98,8821236
6	JASA LTDA	\$ 2.273.886.617,00	98,7626865	0,0000000	98,7626865
7	CONSORCIO MEJORAS CCI MOCCA 022	\$ 2.275.654.200,00	98,602567	0,0000000	98,602567
8	CONSORCIO IAO	\$ 2.277.391.995,00	98,4025428	0,0000000	98,4025428
9	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S	\$ 2.279.030.650,00	98,3074434	0,0000000	98,3074434
10	DRV INGENIERIA S.A.S	\$ 2.282.306.950,00	98,0175728	0,0000000	98,0175728
11	CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	\$ 2.208.148.794,00	97,7097820	0,0000000	97,7097820
12	CONSORCIO ASPREDA	\$ 1.168.505.588,00	95,9058845	0,0000000	95,9058845
13	CONSORCIO IP MOCCA	\$ 2.305.779.225,00	95,9404794	0,0000000	95,9404794

Observación:
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma CONSORCIO CCI MOCCA con un puntaje de 99,9163445, un valor obtenido de \$ 2.258.815.925,00 y una diferencia con el Presupuesto Estimado de \$ 73.961.558,00.

4.3 Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021) a las 5:00 pm para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo: adrfindeter@findeter.gov.co según el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

FORMATO 4- PROPUESTA ECONÓMICA
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOCHA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PROPONENTE No. 1 CONSORCIO IP MOCOCHA

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 133.117.333,00	\$ 133.117.333,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 121.166.910,00	\$ 134.629.900,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	423	\$ 1.720.451,00	\$ 727.750.773,00	\$ 727.750.773,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	207	\$ 3.040.452,00	\$ 629.373.564,00	\$ 629.373.564,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	276	\$ 558.652,00	\$ 154.187.952,00	\$ 154.187.952,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 254.113,00	\$ 2.541.130,00	\$ 2.541.130,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	584	\$ 101.348,00	\$ 59.187.232,00	\$ 59.187.232,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	80	\$ 528.989,00	\$ 42.319.120,00	\$ 42.319.120,00

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)	\$ 1.615.359.771,00	\$ 1.615.359.771,00
---	---------------------	---------------------

	En porcentaje	Expresado en Pesos	
Administración (%)	26,5%	\$ 428.070.339,00	\$ 428.070.339,00
Imprevistos (%)	3,0%	\$ 48.460.793,00	\$ 48.460.793,00
Utilidad (%)	5,0%	\$ 80.767.989,00	\$ 80.767.989,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	34,5%	\$ 557.299.121,00	\$ 557.299.121,00

A.I.U MAX	34,5%	CUMPLE
------------------	--------------	---------------

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)	\$ 2.172.658.892,00	\$ 2.172.658.892,00
--	---------------------	---------------------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.977.612.008,00	\$ 2.197.346.675,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)	\$ 2.305.776.225,00	\$ 2.305.776.225,00
--	---------------------	---------------------

\$ 2.098.778.918,00	\$ 2.331.976.575,00	CUMPLE	CUMPLE
---------------------	---------------------	--------	--------

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

FORMATO 4- PROPUESTA ECONÓMICA
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PROPONENTE No. 2 CONSORCIO INFRA

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 130.000.000,00	\$ 130.000.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 121.166.910,00	\$ 134.629.900,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	VALOR OFERTADO FINAL
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	423	\$ 1.675.000,00	\$ 708.525.000,00	\$ 708.525.000,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	207	\$ 3.000.000,00	\$ 621.000.000,00	\$ 621.000.000,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	276	\$ 545.000,00	\$ 150.420.000,00	\$ 150.420.000,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 248.000,00	\$ 2.480.000,00	\$ 2.480.000,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	584	\$ 99.000,00	\$ 57.816.000,00	\$ 57.816.000,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	80	\$ 518.000,00	\$ 41.440.000,00	\$ 41.440.000,00

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					\$ 1.581.681.000,00	\$ 1.581.681.000,00
---	--	--	--	--	---------------------	---------------------

	En porcentaje	Expresado en Pesos	
Administración (%)	26,5%	\$ 419.145.465,00	\$ 419.145.465,00
Imprevistos (%)	3%	\$ 47.450.430,00	\$ 47.450.430,00
Utilidad (%)	5%	\$ 79.084.050,00	\$ 79.084.050,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	34,5%	\$ 545.679.945,00	\$ 545.679.945,00

A.I.U MAX	34,5%	CUMPLE
------------------	--------------	---------------

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)					\$ 2.127.360.945,00	\$ 2.127.360.945,00
--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.977.612.008,00	\$ 2.197.346.675,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)					\$ 2.257.360.945,00	\$ 2.257.360.945,00
--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

\$ 2.098.778.918,00	\$ 2.331.976.575,00	CUMPLE	CUMPLE
---------------------	---------------------	--------	--------

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

FORMATO 4- PROPUESTA ECONÓMICA
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PROPONENTE No. 3 CONSORCIO CDI DIFEPOL-INGELEC

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 134.200.000,00	\$ 134.200.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 121.166.910,00	\$ 134.629.900,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	423	\$ 1.686.000,00	\$ 713.178.000,00	\$ 713.178.000,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	207	\$ 3.012.000,00	\$ 623.484.000,00	\$ 623.484.000,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	276	\$ 521.000,00	\$ 143.796.000,00	\$ 143.796.000,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 243.000,00	\$ 2.430.000,00	\$ 2.430.000,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	584	\$ 94.000,00	\$ 54.896.000,00	\$ 54.896.000,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	80	\$ 510.000,00	\$ 40.800.000,00	\$ 40.800.000,00

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)	\$ 1.578.584.000,00	\$ 1.578.584.000,00
---	---------------------	---------------------

	En porcentaje	Expresado en Pesos	
Administración (%)	26,5%	\$ 418.324.760,00	\$ 418.324.760,00
Imprevistos (%)	3%	\$ 47.357.520,00	\$ 47.357.520,00
Utilidad (%)	5%	\$ 78.929.200,00	\$ 78.929.200,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	34,5%	\$ 544.611.480,00	\$ 544.611.480,00

A.I.U MAX	34,5%	CUMPLE
------------------	--------------	---------------

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)	\$ 2.123.195.480,00	\$ 2.123.195.480,00
--	---------------------	---------------------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.977.612.008,00	\$ 2.197.346.675,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)	\$ 2.257.395.480,00	\$ 2.257.395.480,00
--	---------------------	---------------------

\$ 2.098.778.918,00	\$ 2.331.976.575,00	CUMPLE	CUMPLE
---------------------	---------------------	--------	--------

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

FORMATO 4- PROPUESTA ECONÓMICA
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PROPONENTE No. 4 CONSORCIO EDIFICACIONES BGO

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR OFERTADO ETAPA I		\$ 130.828.355,51	\$ 130.828.356,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 121.166.910,00	\$ 134.629.900,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	423	\$ 1.690.867,62	\$ 715.237.003,26
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	207	\$ 2.988.171,23	\$ 618.551.443,58
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	276	\$ 549.046,10	\$ 151.536.722,22
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 249.743,09	\$ 2.497.430,91
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	584	\$ 99.605,71	\$ 58.169.733,18
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	80	\$ 519.893,21	\$ 41.591.456,40

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)				\$ 1.587.583.789,55	\$ 1.587.583.795,00
---	--	--	--	---------------------	---------------------

	En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración (%)	26,5%	\$ 420.709.704,00
Imprevistos (%)	3%	\$ 47.627.514,00
Utilidad (%)	5%	\$ 79.379.189,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	34,50%	\$ 547.716.407,00

A.I.U MAX	34,5%	CUMPLE
------------------	--------------	---------------

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)				\$ 2.135.300.196,94	\$ 2.135.300.202,00
--	--	--	--	---------------------	---------------------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.977.612.008,00	\$ 2.197.346.675,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)				\$ 2.266.128.552,45	\$ 2.266.128.558,00
--	--	--	--	---------------------	---------------------

\$ 2.098.778.918,00	\$ 2.331.976.575,00	CUMPLE	CUMPLE
---------------------	---------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta economica, se realiza ajuste por redondeo al peso al VALOR OFERTADO ETAPA I y tambien se ajustan los VALORES DE LOS COSTOS DIRECTOS (ANTES DE AIU) lo cual modifica el VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto).

Por lo anterior el VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II) pasa de un valor ofertado de \$ 2.266.128.552,45 a un valor corregido de \$ 2.266.128.558,00, encontrandose dentro de los valores mínimos y maximos establecidos por la Entidad.

FORMATO 4- PROPUESTA ECONÓMICA
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PROPONENTE No. 5 CONSORCIO IAO

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 134.629.900,00	\$ 134.629.900,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 121.166.910,00	\$ 134.629.900,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	423	\$ 1.697.000,00	\$ 717.831.000,00	\$ 717.831.000,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	207	\$ 3.000.000,00	\$ 621.000.000,00	\$ 621.000.000,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	276	\$ 550.000,00	\$ 151.800.000,00	\$ 151.800.000,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 250.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	584	\$ 100.000,00	\$ 58.400.000,00	\$ 58.400.000,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	80	\$ 520.000,00	\$ 41.600.000,00	\$ 41.600.000,00

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					\$ 1.593.131.000,00	\$ 1.593.131.000,00
---	--	--	--	--	----------------------------	----------------------------

	En porcentaje	Expresado en Pesos	
Administración (%)	26,5%	\$ 422.179.715,00	\$ 422.179.715,00
Imprevistos (%)	3%	\$ 47.793.930,00	\$ 47.793.930,00
Utilidad (%)	5%	\$ 79.656.550,00	\$ 79.656.550,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	34,5%	\$ 549.630.195,00	\$ 549.630.195,00

A.I.U MAX	34,5%	CUMPLE
------------------	--------------	---------------

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)					\$ 2.142.761.195,00	\$ 2.142.761.195,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------------------------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.977.612.008,00	\$ 2.197.346.675,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)					\$ 2.277.391.095,00	\$ 2.277.391.095,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------------------------

\$ 2.098.778.918,00	\$ 2.331.976.575,00	CUMPLE	CUMPLE
---------------------	---------------------	--------	--------

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

FORMATO 4- PROPUESTA ECONÓMICA
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PROPONENTE No. 6 CONSORCIO MOCOA G&A 2021

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 133.485.546,00	\$ 133.485.546,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 121.166.910,00	\$ 134.629.900,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	423	\$ 1.693.838,00	\$ 716.493.474,00	\$ 716.493.474,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	207	\$ 2.993.420,00	\$ 619.637.940,00	\$ 619.637.940,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	276	\$ 550.011,00	\$ 151.803.036,00	\$ 151.803.036,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 250.182,00	\$ 2.501.820,00	\$ 2.501.820,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	584	\$ 99.781,00	\$ 58.272.104,00	\$ 58.272.104,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	80	\$ 520.806,00	\$ 41.664.480,00	\$ 41.664.480,00

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)	\$ 1.590.372.854,00	\$ 1.590.372.854,00
---	---------------------	---------------------

	En porcentaje	Expresado en Pesos	
Administración (%)	26,5%	\$ 421.448.806,31	\$ 421.448.806,00
Imprevistos (%)	3%	\$ 47.711.185,62	\$ 47.711.186,00
Utilidad (%)	5%	\$ 79.518.642,70	\$ 79.518.643,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	34,5%	\$ 548.678.634,63	\$ 548.678.635,00

A.I.U MAX	34,5%	CUMPLE
------------------	--------------	---------------

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)	\$ 2.139.051.488,63	\$ 2.139.051.489,00
--	----------------------------	----------------------------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.977.612.008,00	\$ 2.197.346.675,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)	\$ 2.272.537.034,63	\$ 2.272.537.035,00
--	----------------------------	----------------------------

\$ 2.098.778.918,00	\$ 2.331.976.575,00	CUMPLE	CUMPLE
---------------------	---------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta economica, se realiza ajuste por redondeo al peso a los VALORES DE LOS COSTOS IND RECTOS, lo cual modifica el VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)
 Por lo anterior el VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II) pasa de un valor ofertado de \$ 2.272.537.034,63 a un valor corregido de \$ 2.272.537.035,00, encontrandose dentro de los valores mínimos y maximos establecidos por la Entidad.

FORMATO 4- PROPUESTA ECONÓMICA
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PROPONENTE No. 7 CONSORCIO CDI MOCOA

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 134.629.900,00	\$ 134.629.900,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 121.166.910,00	\$ 134.629.900,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	423	\$ 1.610.000,00	\$ 681.030.000,00	\$ 681.030.000,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	207	\$ 3.075.000,00	\$ 636.525.000,00	\$ 636.525.000,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	276	\$ 565.000,00	\$ 155.940.000,00	\$ 155.940.000,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 257.000,00	\$ 2.570.000,00	\$ 2.570.000,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	584	\$ 102.500,00	\$ 59.860.000,00	\$ 59.860.000,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	80	\$ 535.000,00	\$ 42.800.000,00	\$ 42.800.000,00

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					\$ 1.578.725.000,00	\$ 1.578.725.000,00
---	--	--	--	--	---------------------	---------------------

	En porcentaje	Expresado en Pesos	
Administración (%)	26,50%	\$ 418.362.125,00	\$ 418.362.125,00
Imprevistos (%)	3,00%	\$ 47.361.750,00	\$ 47.361.750,00
Utilidad (%)	5,00%	\$ 78.936.250,00	\$ 78.936.250,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	34,5%	\$ 544.660.125,00	\$ 544.660.125,00

A.I.U MAX	34,5%	CUMPLE
------------------	--------------	---------------

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)					\$ 2.123.385.125,00	\$ 2.123.385.125,00
--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.977.612.008,00	\$ 2.197.346.675,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)					\$ 2.258.015.025,00	\$ 2.258.015.025,00
--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

\$ 2.098.778.918,00	\$ 2.331.976.575,00	CUMPLE	CUMPLE
---------------------	---------------------	--------	--------

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

FORMATO 4- PROPUESTA ECONÓMICA
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOCHA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PROPONENTE No. 8 CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 127.481.052,00	\$ 127.481.052,00

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	423	\$ 1.647.606,00	\$ 696.937.338,00	\$ 696.937.338,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	207	\$ 2.911.718,00	\$ 602.725.626,00	\$ 602.725.626,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	276	\$ 534.999,00	\$ 147.659.724,00	\$ 147.659.724,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 243.353,00	\$ 2.433.530,00	\$ 2.433.530,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	584	\$ 97.057,00	\$ 56.681.288,00	\$ 56.681.288,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	80	\$ 506.592,00	\$ 40.527.360,00	\$ 40.527.360,00

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					\$ 1.546.964.866,00	\$ 1.546.964.866,00
---	--	--	--	--	---------------------	---------------------

	En porcentaje	Expresado en Pesos	
Administración (%)	26,5%	\$ 409.945.689,00	\$ 409.945.689,00
Imprevistos (%)	3%	\$ 46.408.946,00	\$ 46.408.946,00
Utilidad (%)	5%	\$ 77.348.243,00	\$ 77.348.243,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	34,5%	\$ 533.702.878,00	\$ 533.702.878,00

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)					\$ 2.080.667.744,00	\$ 2.080.667.744,00
--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)					\$ 2.208.148.796,00	\$ 2.208.148.796,00
--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 121.166.910,00	\$ 134.629.900,00	CUMPLE	CUMPLE

A.I.U MAX	34,5%	CUMPLE
------------------	--------------	---------------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.977.612.008,00	\$ 2.197.346.675,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 2.098.778.918,00	\$ 2.331.976.575,00	CUMPLE	CUMPLE
---------------------	---------------------	--------	--------

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

FORMATO 4- PROPUESTA ECONÓMICA
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PROPONENTE No. 9 JASA LTDA

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 134.620.000,00	\$ 134.620.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 121.166.910,00	\$ 134.629.900,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	423	\$ 1.705.000,00	\$ 721.215.000,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	207	\$ 2.998.125,00	\$ 620.611.875,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	276	\$ 550.875,00	\$ 152.041.500,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 250.575,00	\$ 2.505.750,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	584	\$ 99.937,50	\$ 58.363.500,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	80	\$ 521.625,00	\$ 41.730.000,00

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE A.I.U)				\$ 1.596.467.625,00	\$ 1.596.467.625,00
---	--	--	--	---------------------	---------------------

	En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración (%)	28,0%	\$ 447.010.935,00
Imprevistos (%)	1%	\$ 15.964.676,00
Utilidad (%)	5%	\$ 79.823.381,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	34,0%	\$ 542.798.993,00

A.I.U MAX	34,5%	CUMPLE
------------------	--------------	---------------

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)				\$ 2.139.266.618,00	\$ 2.139.266.617,00
--	--	--	--	----------------------------	----------------------------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.977.612.008,00	\$ 2.197.346.675,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)				\$ 2.273.886.618,00	\$ 2.273.886.617,00
--	--	--	--	----------------------------	----------------------------

\$ 2.098.778.918,00	\$ 2.331.976.575,00	CUMPLE	CUMPLE
---------------------	---------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta económica, se realiza corrección aritmética al VALOR COSTOS INDIRECTOS, lo cual modifica el VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto) Por lo anterior el VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II) pasa de un valor ofertado de \$ 2.273.886.618,00 a un valor corregido de \$ 2.273.886.617,00, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

FORMATO 4- PROPUESTA ECONÓMICA
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PROPONENTE No. 11 CONSORCIO MEJORAS CDI MOCOA 022

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 134.629.000,00	\$ 134.629.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 121.166.910,00	\$ 134.629.900,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	423	\$ 1.680.000,00	\$ 710.640.000,00	\$ 710.640.000,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	207	\$ 3.040.000,00	\$ 629.280.000,00	\$ 629.280.000,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	276	\$ 560.000,00	\$ 154.560.000,00	\$ 154.560.000,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 250.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	584	\$ 100.000,00	\$ 58.400.000,00	\$ 58.400.000,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	80	\$ 530.000,00	\$ 42.400.000,00	\$ 42.400.000,00

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)	\$ 1.597.780.000,00	\$ 1.597.780.000,00
---	---------------------	---------------------

	En porcentaje	Expresado en Pesos	
Administración (%)	26%	\$ 415.422.800	\$ 415.422.800,00
Imprevistos (%)	3%	\$ 47.933.400	\$ 47.933.400,00
Utilidad (%)	5%	\$ 79.889.000	\$ 79.889.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	34,0%	\$ 543.245.200	\$ 543.245.200,00

A.I.U MAX	34,5%	CUMPLE
------------------	--------------	---------------

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)	\$ 2.141.025.200,00	\$ 2.141.025.200,00
--	---------------------	---------------------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.977.612.008,00	\$ 2.197.346.675,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)	\$ 2.275.654.200,00	\$ 2.275.654.200,00
--	---------------------	---------------------

\$ 2.098.778.918,00	\$ 2.331.976.575,00	CUMPLE	CUMPLE
---------------------	---------------------	--------	--------

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

FORMATO 4- PROPUESTA ECONÓMICA
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PROPONENTE No. 13 DRV INGENIERÍA S.A.S

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 131.762.283,00	\$ 131.762.283,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 121.166.910,00	\$ 134.629.900,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	423	\$ 1.702.938,00	\$ 720.342.774,00	\$ 720.342.774,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	207	\$ 3.009.503,00	\$ 622.967.121,00	\$ 622.967.121,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	276	\$ 552.966,00	\$ 152.618.616,00	\$ 152.618.616,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 251.526,00	\$ 2.515.260,00	\$ 2.515.260,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	584	\$ 100.317,00	\$ 58.585.128,00	\$ 58.585.128,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	80	\$ 523.605,00	\$ 41.888.400,00	\$ 41.888.400,00

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)	\$ 1.598.917.299,00	\$ 1.598.917.299,00
---	---------------------	---------------------

	En porcentaje	Expresado en Pesos	
Administración (%)	26,5%	\$ 423.713.084	\$ 423.713.084,00
Imprevistos (%)	3%	\$ 47.967.519	\$ 47.967.519,00
Utilidad (%)	5%	\$ 79.945.865	\$ 79.945.865,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	34,5%	\$ 551.626.468	\$ 551.626.468,00

A.I.U MAX	34,5%	CUMPLE
------------------	--------------	---------------

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)	\$ 2.150.543.767,00	\$ 2.150.543.767,00
--	---------------------	---------------------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.977.612.008,00	\$ 2.197.346.675,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)	\$ 2.282.306.050,00	\$ 2.282.306.050,00
--	---------------------	---------------------

\$ 2.098.778.918,00	\$ 2.331.976.575,00	CUMPLE	CUMPLE
---------------------	---------------------	--------	--------

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

FORMATO 4- PROPUESTA ECONÓMICA
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PROPONENTE No. 14 SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 134.629.900,00	\$ 134.629.900,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 121.166.910,00	\$ 134.629.900,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	423	\$ 1.700.000,00	\$ 719.100.000,00	\$ 719.100.000,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	207	\$ 3.000.000,00	\$ 621.000.000,00	\$ 621.000.000,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	276	\$ 550.000,00	\$ 151.800.000,00	\$ 151.800.000,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 245.000,00	\$ 2.450.000,00	\$ 2.450.000,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	584	\$ 100.000,00	\$ 58.400.000,00	\$ 58.400.000,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	80	\$ 520.000,00	\$ 41.600.000,00	\$ 41.600.000,00

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)	\$ 1.594.350.000,00	\$ 1.594.350.000,00
---	---------------------	---------------------

	En porcentaje	Expresado en Pesos	
Administración (%)	26,5%	\$ 422.502.750	\$ 422.502.750,00
Imprevistos (%)	3%	\$ 47.830.500	\$ 47.830.500,00
Utilidad (%)	5%	\$ 79.717.500	\$ 79.717.500,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	34,5%	\$ 550.050.750	\$ 550.050.750,00

A.I.U MAX	34,5%	CUMPLE
------------------	--------------	---------------

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)	\$ 2.144.400.750,00	\$ 2.144.400.750,00
--	---------------------	---------------------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.977.612.008,00	\$ 2.197.346.675,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)	\$ 2.279.030.650,00	\$ 2.279.030.650,00
--	---------------------	---------------------

\$ 2.098.778.918,00	\$ 2.331.976.575,00	CUMPLE	CUMPLE
---------------------	---------------------	--------	--------

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

FORMATO 4- PROPUESTA ECONÓMICA
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PROPONENTE No. 15 CONSORCIO AGREDA

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 125.192.344,00	\$ 125.192.344,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 121.166.910,00	\$ 134.629.900,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	423	\$ 1.618.026,00	\$ 684.424.998,00	\$ 684.424.998,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	207	\$ 2.859.443,00	\$ 591.904.701,00	\$ 591.904.701,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	276	\$ 525.394,00	\$ 145.008.744,00	\$ 145.008.744,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 238.984,00	\$ 2.389.840,00	\$ 2.389.840,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	584	\$ 95.315,00	\$ 55.663.960,00	\$ 55.663.960,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	80	\$ 497.497,00	\$ 39.799.760,00	\$ 39.799.760,00

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					\$ 1.519.192.003,00	\$ 1.519.192.003,00
---	--	--	--	--	----------------------------	----------------------------

	En porcentaje	Expresado en Pesos	
Administración (%)	26,5%	\$ 402.585.881	\$ 402.585.881,00
Imprevistos (%)	3%	\$ 45.575.760	\$ 45.575.760,00
Utilidad (%)	5%	\$ 75.959.600	\$ 75.959.600,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	34,5%	\$ 524.121.241	\$ 524.121.241,00

A.I.U MAX	34,5%	CUMPLE
------------------	--------------	---------------

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)					\$ 2.043.313.244,00	\$ 2.043.313.244,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------------------------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.977.612.008,00	\$ 2.197.346.675,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)					\$ 2.168.505.588,00	\$ 2.168.505.588,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------------------------

\$ 2.098.778.918,00	\$ 2.331.976.575,00	CUMPLE	CUMPLE
---------------------	---------------------	--------	--------

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-DAPREI-O-022-2021

Objeto:

"LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO".

Fecha de diligenciamiento:

12/04/2021

Proponentes:

CONSORCIO IP MOCOA
 CONSORCIO INFRA
 CONSORCIO CDI DIFEPOL-INGELEC
 CONSORCIO EDIFICACIONES BGO
 CONSORCIO IAO
 CONSORCIO MOCOA G&A 2021
 CONSORCIO CDI MOCOA
 CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
 JASA LTDA
 CONSORCIO MEJORAS CDI MOCOA 022
 DRV INGENIERIA S.A.S
 SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S
 CONSORCIO AGREDA

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	CONSORCIO IP MOCOA	CONSORCIO INFRA	CONSORCIO CDI DIFEPOL-INGELEC	CONSORCIO EDIFICACIONES BGO	CONSORCIO IAO	CONSORCIO MOCOA G&A 2021	CONSORCIO CDI MOCOA	CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 2.331.976.575,00	\$ 2.098.778.918,00	\$ 2.331.976.575,00	\$ 2.305.776.225,00	\$ 2.257.360.945,00	\$ 2.257.395.480,00	\$ 2.266.128.558,00	\$ 2.277.391.095,00	\$ 2.272.537.035,00	\$ 2.258.015.025,00	\$ 2.208.148.796,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 2.305.776.225,00	\$ 2.257.360.945,00	\$ 2.257.395.480,00	\$ 2.266.128.552,45	\$ 2.277.391.095,00	\$ 2.272.537.034,63	\$ 2.258.015.025,00	\$ 2.208.148.796,00

JASA LTDA	CONSORCIO MEJORAS CDI MOCOA 022	DRV INGENIERÍA S.A.S	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S	CONSORCIO AGREDA
\$ 2.273.886.617,00	\$ 2.275.654.200,00	\$ 2.282.306.050,00	\$ 2.279.030.650,00	\$ 2.168.505.588,00
\$ 2.273.886.618,00	\$ 2.275.654.200,00	\$ 2.282.306.050,00	\$ 2.279.030.650,00	\$ 2.168.505.588,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como:

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
13/04/2021	\$ 3.653,57

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 13/04/2021 00:47:43
[Refrescar](#) - [Imprimir](#) - [Exportar](#)

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	5 de abril de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 06 al 07 de abril de 2021. A través del correo electrónico ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	09 de abril de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	12 de abril de 2021 Hora: 9:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	13 de abril de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 14 de abril de 2021, a través del correo electrónico ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	15 de abril de 2021

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la **Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

PAF-DAPREH-O-022-2021

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA		
	13/04/2021	3693.57
Presupuesto:	\$ 2.331.976.575,00	P. MAYOR: 2.305.776.225 00
Fecha evaluación:	12/04/2021	P. MENOR: 2.168.505.588 00

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 2.260.164.328 00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 2.282.970.276 50
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 2.259.905.559 26
MENOR VALOR (4):	\$ 2.168.505.588 00

Metodo de PONDERACION: 3 - MEDIA GEOMETRICA

VER TABLA DE RANGO
57
57
57
3

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 60 a 74	1	Media aritmética
De 26 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROponente	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO IP MOCOA	\$ 2.305.776.225,00	95,96	98,0020810	95,94	94,05	95,9404794	2.305.776.225 00
CONSORCIO INFRA	\$ 2.257.360.945,00	99,88	98,8782451	99,89	96,06	99,8874017	-
CONSORCIO CDI DIFEPOL-INGELEC	\$ 2.257.395.480,00	99,88	98,8797578	99,89	96,06	99,8889299	-
CONSORCIO EDIFICACIONES BGO	\$ 2.266.128.558,00	99,47	99,2622892	99,45	95,69	99,4492691	2.266.128.558 00
CONSORCIO IAO	\$ 2.277.391.095,00	98,48	99,7556174	98,45	95,22	98,4525428	2.277.391.095 00
CONSORCIO MOCOA G&A 2021	\$ 2.272.537.035,00	98,91	99,5429971	98,88	95,42	98,8821236	2.272.537.035 00
CONSORCIO CDI MOCOA	\$ 2.258.015.025,00	99,90	98,9068955	99,92	96,04	99,9163445	-
CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S	\$ 2.208.148.796,00	97,70	96,7226257	97,71	98,20	97,7097820	-
JASA LTDA	\$ 2.273.886.617,00	98,79	99,6021122	98,76	95,37	98,7626865	2.273.886.617 00
CONSORCIO MEJORAS CDI MOCOA 022	\$ 2.275.654.200,00	98,63	99,6795369	98,61	95,29	98,6062567	2.275.654.200 00
DRV INGENIERÍA S.A.S	\$ 2.282.306.050,00	98,04	99,9709052	98,02	95,01	98,0175728	2.282.306.050 00
SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S	\$ 2.279.030.650,00	98,33	99,8274342	98,31	95,15	98,3074434	2.279.030.650 00
CONSORCIO AGREDA	\$ 2.168.505.588,00	95,94	94,9861507	95,96	100,00	95,9555845	-

I	\$ 29.382.136.264 00
m	13 00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 2.260.164.328 00
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 2.260.164.328 00
Vmax=	2.305.776.225 00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 2.282.970.276 50
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 2.259.905.559 26
	\$ 2.259.905.559 26
MAX:	\$ 2.305.776.225 00
MENOR VALOR (4)=	\$ 2.168.505.588 00

PAF-DAPREII-O-022-2021

“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCO A, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	CONSORCIO CDI MOCO A	\$ 2.258.015.025,00	99,9163445	0,0000000	99,9163445
2	CONSORCIO CDI DIFEPOL-INGELEC	\$ 2.257.395.480,00	99,8889299	0,0000000	99,8889299
3	CONSORCIO INFRA	\$ 2.257.360.945,00	99,8874017	0,0000000	99,8874017
4	CONSORCIO EDIFICACIONES BGO	\$ 2.266.128.558,00	99,4492691	0,0000000	99,4492691
5	CONSORCIO MOCO A G&A 2021	\$ 2.272.537.035,00	98,8821236	0,0000000	98,8821236
6	JASA LTDA	\$ 2.273.886.617,00	98,7626865	0,0000000	98,7626865
7	CONSORCIO MEJORAS CDI MOCO A 022	\$ 2.275.654.200,00	98,6062567	0,0000000	98,6062567
8	CONSORCIO IA O	\$ 2.277.391.095,00	98,4525428	0,0000000	98,4525428
9	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S	\$ 2.279.030.650,00	98,3074434	0,0000000	98,3074434
10	DRV INGENIERÍA S.A.S	\$ 2.282.306.050,00	98,0175728	0,0000000	98,0175728
11	CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S	\$ 2.208.148.796,00	97,7097820	0,0000000	97,7097820
12	CONSORCIO AGREDA	\$ 2.168.505.588,00	95,9555845	0,0000000	95,9555845
13	CONSORCIO IP MOCO A	\$ 2.305.776.225,00	95,9404794	0,0000000	95,9404794

Observación:

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma **CONSORCIO CDI MOCO A** con un puntaje de **99.9163445**, un valor ofertado de **\$ 2.258.015.025,00** y una diferencia con el Presupuesto Estimado de **\$ 73.961.550,00**.