

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROGRAMA: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA – DE CERO A SIEMPRE

CONVOCATORIA: No. PAF-DAPREII-O-020-2021

OBJETO: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAPZURRO, MUNICIPIO DE ACANDÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN 16 DE ABRIL DE 2021

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ídem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; y atendiendo el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 30 de marzo de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron diez (10) propuestas, para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

No.	PROPONENTE	CONFORMADO POR/REPRESENTACIÓN
1	ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S	NIT. 900.361.140 – 6 Representante Legal PAOLA CÁRDENAS CHÁVEZ (Principal) C.C. 52.455.608 EDGAR JULIO CÁRDENAS MARTÍNEZ (Suplente) C.C. 19.089.824
2	DRV INGENIERIA SAS	NIT: 900.616.793-1 Representantes DAVID RICARDO DEL VALLE USECHE.CC. No. 3.805.734 (Principal) ADRIANA MARCELA GUTIERREZ RIVEROS C.C. No. 53.107.237 (Suplente)
3	CONSORCIO CDI DIFEPOL-INGELEC	Representante Legal. (Principal) CARMELO SANJUANES MEDINA C.C. 7.697.417 Representante Legal. (Suplente) DIEGO FERNANDO POLANÍA LISCANO C.C. 12.131.436 Conformado por:

		<p>Integrante No. 1 DIEGO FERNANDO POLANÍA LISCANO C.C. 12.131.436 Porcentaje de Participación: 50%</p> <p>Integrante No. 2 INGENIERÍA ELECTRÓNICA DEL HUILA SAS INGELEGROUP NIT. 813.008.121-9 Porcentaje de Participación: 50%</p> <p>Representante legal (Principal): CARMELO SANJUANES MEDINA C.C. 7.697.417</p> <p>Representante legal (Suplente): MARÍA FERNANDA SÁNCHEZ DÍAZ C.C. 36.311.683</p>
4	CONSORCIO CDI CHOCÓ	<p>Representante Legal. ROBINSON ARLEY ROJAS CLARON (Principal) C.C. 1.081.731.315</p> <p>ANDRÉS HUMBERTO BELTRÁN FLOREZ C.C. 79.869.058</p> <p>Conformado por: Integrante N° 1 ROBINSON ARLEY ROJAS CLARON C.C. 1.081.731.315 Porcentaje de Participación: 50%</p> <p>Integrante N° 2 ANDRÉS HUMBERTO BELTRÁN FLÓREZ C.C. . 79.869.058 Porcentaje de Participación: 50%</p>
5	CONSORCIO EDIFICACIONES BGO	<p>Representante HERNANDO OCHOA CORREDOR CC. No 79.239.700 (Principal) JOSE ANTONIO SENEJOA NUÑEZ CC. No. 7.220.265 (Suplente)</p> <p>Conformado por: Integrante N° 1 BSV INGENIERIA S.A.S NIT. 830.142.715-8 Porcentaje de Participación: 33%</p> <p>EDYEL VACCA GAMEZ CC. No. 4.264.091</p> <p>LUIS FELIPE SUAREZ BUSTOS CC. No. 80.429.574 (suplente)</p> <p>Integrante N° 2 GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS SAS -GEPAV – NIT 844.001.014-1 Porcentaje de Participación: 34%</p> <p>JOSE ANTONIO SENEJOA NUÑEZ CC. No. 7.220.265</p> <p>GERMAN ANTONIO NUÑEZ NUVAN C.C. No.79.424.318</p> <p>Integrante N° 3 HERNANDO OCHOA CORREDOR CC. No 79.239.700 Porcentaje de Participación: 33%</p> <p>CC. No 19.476.829 (Suplente)</p>

6	CONSORCIO PROINCO 20	<p>Representante Legal. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA (Principal) c.c. 1.049.613.787</p> <p>Representante Legal. PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA (Suplente) c.c. 7.227.602</p> <p>Conformado por: Integrante No. 1 PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA No. IDENTIFICACIÓN 7227602 Porcentaje de Participación: 33%</p> <p>Integrante No. 2 INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - INCORDIS S.A.S No. IDENTIFICACIÓN 900869939-5 Porcentaje de Participación: 34%</p> <p>Representante legal: JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA No. IDENTIFICACIÓN 1.049.613.787 Integrante No. 3 MARA LIMITADA No. IDENTIFICACIÓN 800020156-8 Porcentaje de Participación: 33%</p> <p>Representante legal: Clara Inés Hernández Díaz No. IDENTIFICACIÓN 24.037.723</p>
7	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	CC. No. 92.525.570
8	UNIÓN TEMPORAL CDI ACANDÍ	<p>Nit 900.584.208-5 Representante legal: WILLIAM CARDONA OLMOS (Principal) C.C. 79.958.441 DIANA PATRICIA ROPERO PAVA (Suplente) C.C. 65.759.113</p>
9	CONSORCIO ALV 20	<p>Representante Legal. (Principal) ANDREA PATRICIA HERNÁNDEZ HENRÍQUEZ C.C. 1102880072</p> <p>Representante Legal. (Suplente) JORGE ÁLVAREZ MEZA C.C. 1140844020</p> <p>Conformado por: Integrante No. 1 JAVIER DAVID FADUL ARGEL C.C. 15725494 Porcentaje de Participación: 30%</p> <p>Integrante No. 2 ALVING CONSTRUCCIONES SAS NIT 900482821-2 Porcentaje de Participación: 40%</p> <p>Representante legal (Principal): JORGE ENRIQUE ÁLVAREZ DIAZ C.C. 92.512.397</p> <p>Representante legal (Suplente): PABLO JOSÉ MONTES SALAZAR C.C. 92.530.182 Integrante No. 3 ANUAR TUFIC OBIED TOVAR</p>

		C.C. 92536821 Porcentaje de Participación: 30%
10	CONSORCIO OBRAS ACANDÍ 020	Representante Legal. CARLOS ORLEY ALFONSO RONCANCIO (Principal) C.C. 1.053.330.759 Conformado por: Integrante N° 1 ANDRÉS FELIPE BUENDÍA MARTÍNEZ C.C. 18.126.628 Porcentaje de Participación: 70% Integrante N° 2 NELSON JHOVANY TORO TOBAR C.C. . 97.472.002 Porcentaje de Participación: 30%

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES.

El día 9 de abril de 2021, se presentó en Comité de Contratación No. 66, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

2.1 CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
2	DRV INGENIERIA SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
3	CONSORCIO CDI DIFEPOL-INGELEC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO CDI CHOCÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO EDIFICACIONES BGO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
6	CONSORCIO PROINCO 20	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
7	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	UNIÓN TEMPORAL CDI ACANDÍ	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
9	CONSORCIO ALV 20	NO CUMPLE	RECHAZADA	NO CUMPLE	RECHAZADA
10	CONSORCIO OBRAS ACANDÍ 020	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA

2.2. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

2	DRV INGENIERIA SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	CONSORCIO CDI DIFEPOL-INGELEC	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	CONSORCIO CDI CHOCÓ	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	CONSORCIO EDIFICACIONES BGO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6	CONSORCIO PROINCO 20	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
8	UNIÓN TEMPORAL CDI ACANDÍ	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
9	CONSORCIO ALV 20	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
10	CONSORCIO OBRAS ACANDÍ 020	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

3. INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde el doce (12) de abril (04) de dos mil veintiuno (2021), hasta las 05:00 pm del día trece (013) de abril de dos mil veintiuno (2021), plazo perentorio que se estableció en la Adenda Nro. 3 de 26 de marzo de 2021 que modificó el Cronograma de la convocatoria, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico convocatoriasDAPREIL@findeter.gov.co los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de la revisión de los documentos de subsanación allegados, el día catorce (14) de abril dos mil veintiuno (2021) se presentó ante el Comité de Contratación No. 69, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con los siguientes resultados:

3.1. CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con los documentos de subsanación y observaciones anteriormente descritas, el resultado de la Evaluación Definitiva de los Requisitos Habilitantes es el siguiente:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	DRV INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	CONSORCIO CDI DIFEPOL-INGELEC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO CDI CHOCÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO EDIFICACIONES BGO	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
6	CONSORCIO PROINCO 20	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA

7	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	UNIÓN TEMPORAL CDI ACANDÍ	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
9	CONSORCIO ALV 20	RECHAZADA	RECHAZADA	RECHAZADA	RECHAZADA
10	CONSORCIO OBRAS ACANDÍ 020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

3.2 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	DRV INGENIERIA SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	CONSORCIO CDI DIFEPOL-INGELEC	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	CONSORCIO CDI CHOCÓ	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	CONSORCIO EDIFICACIONES BGO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6	CONSORCIO PROINCO 20	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
8	UNIÓN TEMPORAL CDI ACANDÍ	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
9	CONSORCIO ALV 20	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
10	CONSORCIO OBRAS ACANDÍ 020	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

4. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Se establece en los Términos de Referencia, CAPÍTULO II “DISPOSICIONES GENERALES”, SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

“La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100

TOTAL	100 PUNTOS
--------------	-------------------

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores". (...)

4.1. De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, "para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar."

4.2. Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día dieciséis (16) de abril de 2021 es de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 3,620.40); en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMÉTICA.ALTA**

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-DAPRE II-O-020-2021					
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAPZURRO, MUNICIPIO DE ACANDÍ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	CONSORCIO CDI CHOCO	\$ 807.526.994,00	99,3403127	0,0000000	99,3403127
2	ARQUITECTURA MAS VERDE SAS	\$ 806.310.044,00	99,1906060	0,0000000	99,1906060
3	JOSE SARMIENTO ESCAMILLA	\$ 805.965.300,00	99,1481963	0,0000000	99,1481963
4	DRV INGENIERIA SAS	\$ 817.768.948,00	98,7994863	0,0000000	98,7994863
5	CONSORCIO CDI DIFEPOL-INGELEC	\$ 802.479.202,00	98,7193437	0,0000000	98,7193437

Observación:
No se aplican descuentos conforme el numeral 10. **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente No 4 **CONSORCIO CDI CHOCO** con un puntaje de 99.3403127 y un valor ofertado de **\$807.526.994,00**

4.3 Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021) a las 5:00 pm para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo: convocatoriasDAPREll@findeter.gov.co según el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el dieciséis(16) de abril de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROPUESTA ECONÓMICA							
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAPZURRO, MUNICIPIO DE ACANDÍ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ							
PROPONENTE No 1							
ARQUITECTURA MAS VERDE SAS							
1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.							
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO	
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL		
VALOR OFERTADO ETAPA I					\$ 80.676.377	\$ 80.676.377,00	
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	97	1.754.190	170.156.430	\$ 1.754.190	\$ 170.156.430
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	73	3.118.560	227.654.880	\$ 3.118.560	\$ 227.654.880
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	100	579.857	57.985.700	\$ 579.857	\$ 57.985.700
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	5	263.128	1.315.640	\$ 263.128	\$ 1.315.640
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	129	104.277	13.451.733	\$ 104.277	\$ 13.451.733
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	20	562.803	11.256.060	\$ 562.803	\$ 11.256.060
7	DEMOLICIÓN	m2	209	197.834	41.347.306	\$ 197.834	\$ 41.347.306
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					523.167.749	\$ 523.167.749	\$ -
			En porcentaje	Expresado en Pesos	VALOR TOTAL CORREGIDO		
Administración (%)			30,7%	\$ 160.612.499	\$ 160.612.499		
Imprevistos (%)			3,0%	\$ 15.695.032	\$ 15.695.032		
Utilidad (%)			5,0%	\$ 26.158.387	\$ 26.158.387		
VALOR COSTOS INDIRECTOS			38,7%	\$ 202.465.919	\$ 202.465.918		
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)					\$ 725.633.668	\$ 725.633.667	\$ 1,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)					\$ 806.310.045	\$ 806.310.044	\$ 1,00

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS

ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 74.504.889,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 82.783.210,00	CUMPLE

AIU	38,7%	CUMPLE
-----	-------	--------

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 670.124.889,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 744.583.210,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 744.629.778,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 827.366.420,00	CUMPLE

OBSERVACIONES: Se presenta correccion aritmética de -\$1,00. La oferta económica corregida corresponde a \$806.310.044,00

PROPUESTA ECONÓMICA
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAPZURRO, MUNICIPIO DE ACANDÍ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

PROPONENTE No 2
DRV INGENIERIA SAS

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR OFERTADO ETAPA I		\$ 81.822.925	\$ 81.822.925,00

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	97	\$ 1.779.120	\$ 172.574.640	\$ 1.779.120	\$ 172.574.640
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	73	\$ 3.162.880	\$ 230.890.240	\$ 3.162.880	\$ 230.890.240
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	100	\$ 588.098	\$ 58.809.800	\$ 588.098	\$ 58.809.800
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	5	\$ 266.868	\$ 1.334.340	\$ 266.868	\$ 1.334.340
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	129	\$ 105.759	\$ 13.642.911	\$ 105.759	\$ 13.642.911
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	20	\$ 570.801	\$ 11.416.020	\$ 570.801	\$ 11.416.020
7	DEMOLICIÓN	m2	209	\$ 200.645	\$ 41.934.805	\$ 200.645	\$ 41.934.805

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU) \$ 530.602.756

	En porcentaje	Expresado en Pesos	VALOR TOTAL CORREGIDO
Administración (%)	30,7%	\$ 162.895.046	\$ 162.895.046
Imprevistos (%)	3,0%	\$ 15.918.083	\$ 15.918.083
Utilidad (%)	5,0%	\$ 26.530.138	\$ 26.530.138
VALOR COSTOS INDIRECTOS	38,7%	205.343.267	\$ 205.343.267

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto) \$ 735.946.023

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II) \$ 817.768.948

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS

ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 74.504.889,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 82.783.210,00	CUMPLE

AIU 38,7% CUMPLE

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 670.124.889,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 744.583.210,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 744.629.778,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 827.366.420,00	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

PROPUESTA ECONÓMICA
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAPZURRO, MUNICIPIO DE ACANDÍ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

PROPONENTE No 3
CONSORCIO CDI DIFEPOL-INGELEC

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR OFERTADO ETAPA I		\$ 82.783.210	\$ 82.783.210,00

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	97	1.732.000	168.004.000	\$ 1.732.000	\$ 168.004.000
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	73	3.138.600	229.117.800	\$ 3.138.600	\$ 229.117.800
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	100	565.000	56.500.000	\$ 565.000	\$ 56.500.000
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	5	269.000	1.345.000	\$ 269.000	\$ 1.345.000
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	129	98.000	12.642.000	\$ 98.000	\$ 12.642.000
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	mI	20	557.500	11.150.000	\$ 557.500	\$ 11.150.000
7	DEMOLICIÓN	m2	209	192.000	40.128.000	\$ 192.000	\$ 40.128.000

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU) 518.886.800 \$ 518.886.800

	En porcentaje	Expresado en Pesos	VALOR TOTAL CORREGIDO
Administración (%)	30,7%	\$ 159.298.248	\$ 159.298.248
Imprevistos (%)	3,0%	\$ 15.566.604	\$ 15.566.604
Utilidad (%)	5,0%	\$ 25.944.340	\$ 25.944.340
VALOR COSTOS INDIRECTOS	38,7%	\$ 200.809.192	\$ 200.809.192

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto) \$ 719.695.992 \$ **719.695.992**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II) \$ 802.479.202 \$ **802.479.202**

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS

ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 74.504.889,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 82.783.210,00	CUMPLE

AIU	38,7%	CUMPLE
------------	-------	--------

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 670.124.889,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 744.583.210,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 744.629.778,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 827.366.420,00	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

PROPUESTA ECONÓMICA
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAPZURRO, MUNICIPIO DE ACANDÍ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

PROPONENTE No 4
CONSORCIO CDI CHOCO

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR OFERTADO ETAPA I		\$ 80.796.000	\$ 80.796.000,00

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	97	1.757.000	170.429.000	\$ 1.757.000	\$ 170.429.000
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	73	3.123.000	227.979.000	\$ 3.123.000	\$ 227.979.000
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	100	580.700	58.070.000	\$ 580.700	\$ 58.070.000
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	5	263.500	1.317.500	\$ 263.500	\$ 1.317.500
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	129	104.400	13.467.600	\$ 104.400	\$ 13.467.600
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	mI	20	563.600	11.272.000	\$ 563.600	\$ 11.272.000
7	DEMOLICIÓN	m2	209	198.200	41.423.800	\$ 198.200	\$ 41.423.800

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU) 523.958.900 \$ 523.958.900

	En porcentaje	Expresado en Pesos	VALOR TOTAL CORREGIDO
Administración (%)	30,7%	\$ 160.855.382	\$ 160.855.382
Imprevistos (%)	3,0%	\$ 15.718.767	\$ 15.718.767
Utilidad (%)	5,0%	\$ 26.197.945	\$ 26.197.945
VALOR COSTOS INDIRECTOS	38,7%	\$ 202.772.094	\$ 202.772.094

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto) \$ 726.730.994 \$ 726.730.994

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II) \$ 807.526.994 \$ 807.526.994

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS

ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 74.504.889,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 82.783.210,00	CUMPLE

AIU 38,7% CUMPLE

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 670.124.889,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 744.583.210,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 744.629.778,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 827.366.420,00	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

PROPUESTA ECONÓMICA
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAPZURRO, MUNICIPIO DE ACANDÍ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

PROPONENTE No 7
JOSE SARMIENTO ESCAMILLA

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR OFERTADO ETAPA I		\$ 82.783.200	\$ 82.783.200,00

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	97	1.750.000	169.750.000	\$ 1.750.000	\$ 169.750.000
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	73	3.120.000	227.760.000	\$ 3.120.000	\$ 227.760.000
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	100	590.000	59.000.000	\$ 590.000	\$ 59.000.000
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	5	265.000	1.325.000	\$ 265.000	\$ 1.325.000
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	129	100.000	12.900.000	\$ 100.000	\$ 12.900.000
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	mI	20	575.500	11.510.000	\$ 575.500	\$ 11.510.000
7	DEMOLICIÓN	m2	209	200.000	41.800.000	\$ 200.000	\$ 41.800.000

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU) 524.045.000 \$ 524.045.000

	En porcentaje	Expresado en Pesos	VALOR TOTAL CORREGIDO
Administración (%)	30,0%	\$ 157.213.500	\$ 157.213.500
Imprevistos (%)	3,0%	\$ 15.721.350	\$ 15.721.350
Utilidad (%)	5,0%	\$ 26.202.250	\$ 26.202.250
VALOR COSTOS INDIRECTOS	38,0%	\$ 199.137.100	\$ 199.137.100

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto) \$ 723.182.100 \$ 723.182.100

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II) \$ 805.965.300 \$ 805.965.300

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS

ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 74.504.889,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 82.783.210,00	CUMPLE

AIU 38,7% CUMPLE

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 670.124.889,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 744.583.210,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 744.629.778,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 827.366.420,00	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

PROPUESTA ECONÓMICA
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAPZURRO, MUNICIPIO DE ACANDÍ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

PROPONENTE No 10
CONSORCIO OBRAS ACANDI 020

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR OFERTADO ETAPA I		\$ 82.783.210	\$ 82.783.210,00

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	97	1.800.000	174.600.000	\$ 1.800.000	\$ 174.600.000
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	73	3.200.000	233.600.000	\$ 3.200.000	\$ 233.600.000
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	100	595.000	59.500.000	\$ 595.000	\$ 59.500.000
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	5	260.000	1.300.000	\$ 260.000	\$ 1.300.000
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	129	107.000	13.803.000	\$ 107.000	\$ 13.803.000
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	20	555.000	11.100.000	\$ 555.000	\$ 11.100.000
7	DEMOLICIÓN	m2	209	200.000	41.800.000	\$ 200.000	\$ 41.800.000

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		535.703.000	\$ 535.703.000
------------------------------------	--	-------------	----------------

	En porcentaje	Expresado en Pesos	VALOR TOTAL CORREGIDO
Administración (%)	31,0%	\$ 164.460.821	\$ 166.067.930
Imprevistos (%)	3,0%	\$ 16.071.090	\$ 16.071.090
Utilidad (%)	5,0%	\$ 26.785.150	\$ 26.785.150
VALOR COSTOS INDIRECTOS	39,0%	\$ 207.317.061	\$ 208.924.170

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)		\$ 743.020.061	\$ 744.627.170
---	--	----------------	----------------

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)		\$ 825.803.271	\$ 827.410.380
---	--	----------------	----------------

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS

ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 74.504.889,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 82.783.210,00	CUMPLE

AIU	38,7%	NO CUMPLE
-----	-------	-----------

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 670.124.889,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 744.583.210,00	NO CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 744.629.778,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 827.366.420,00	NO CUMPLE

OBSERVACIONES: El proponente oferta un AIU de 39%, valor superior al máximo establecido en los términos de referencia el cual corresponde a 38,7%. Por lo anterior incurre en las siguientes **CAUSALES DE RECHAZO:**

1.37.22 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa; y la establecida a través de adenda No 1 del 19 de marzo de 2021, numeral 1.5.2: "La sumatoria de los porcentajes de los componentes del AIU no podrán superar el 38.7% en la oferta económica, so pena de rechazo de la misma."

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

Objeto: Fecha de diligenciamiento:	<u>PAF-DAPRE II-O-020-2021</u>
	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAPZURRO, MUNICIPIO DE ACANDÍ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
	16/04/2021
	ARQUITECTURA MAS VERDE SAS
	DRV INGENIERIA SAS
	CONSORCIO CDI DIFEPOL-INGELEC
	CONSORCIO CDI CHOCO
	JOSE SARMIENTO ESCAMILLA
	CONSORCIO OBRAS ACANDI 020

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	ARQUITECTURA MAS VERDE SAS	DRV INGENIERIA SAS	CONSORCIO CDI DIFEPOL-INGELEC	CONSORCIO CDI CHOCO	JOSE SARMIENTO ESCAMILLA	CONSORCIO OBRAS ACANDI 020
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	\$ 827.366.420,00	\$ 806.310.044,00	\$ 817.768.948,00	\$ 802.479.202,00	\$ 807.526.994,00	\$ 805.965.300,00	\$ 827.410.380,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO		\$ 806.310.045,00	\$ 817.768.948,00	\$ 802.479.202,00	\$ 807.526.994,00	\$ 805.965.300,00	\$ 825.803.271,00

Observaciones:

Se realizó corrección aritmética de -\$1,00 a la oferta del proponente ARQUITECTURA MAS VERDE SAS.

El proponente CONSORCIO OBRAS ACANDI 020 incurre en las siguientes CAUSALES DE RECHAZO:

1.37.22 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa; y la establecida a través de adenda No 1 del 19 de marzo de 2021, numeral 1.5.2: "La sumatoria de los porcentajes de los componentes del AIU no podrán superar el 38.7% en la oferta económica, so pena de rechazo de la misma."

Las propuestas habilitadas se encuentran dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
16/04/2021	\$ 3.620,40

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 16/04/2021 08:46:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	9 de abril de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 12 al 13 de abril de 2021. A través del correo electrónico ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	14 de abril de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	15 de abril de 2021 Hora: 09:00 a. m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).
Publicación del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	16 de abril de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 19 de abril de 2021, a través del correo electrónico ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-DAPRE II-O-020-2021

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA



DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA

Presupuesto:	\$ 827.366.420,00	P. MAYOR:	817.768.948,00	MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 808.010.097,60
Fecha evaluación 16/04/2021		P. MENOR:	802.479.202,00	MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 812.889.522,80
				MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 807.993.696,69
				MENOR VALOR (4):	\$ 802.479.202,00

Metodo de PONDERACION: 2 - MEDIA ARITMETICA ALTA

VER TABLA DE RANGO
40
40
40
2

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
ARQUITECTURA MAS VERDE SAS	\$ 806.310.044,00	99,79	99,1906060	99,79	99,52	99,1906060	-
DRV INGENIERIA SAS	\$ 817.768.948,00	97,58	98,7994863	97,58	98,13	98,7994863	817.768.948,00
CONSORCIO CDI DIFEPOL-INGELEC	\$ 802.479.202,00	99,32	98,7193437	99,32	100,00	98,7193437	-
CONSORCIO CDI CHOCO	\$ 807.526.994,00	99,94	99,3403127	99,94	99,37	99,3403127	-
JOSE SARMIENTO ESCAMILLA	\$ 805.965.300,00	99,75	99,1481963	99,75	99,57	99,1481963	-

	\$ 4.040.050.488,00
n=	5,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 808.010.097,60
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 808.010.097,60
Vmax=	817.768.948,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 812.889.522,80
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 807.993.696,69
	\$ 807.993.696,69
MAX:	\$ 817.768.948,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 802.479.202,00

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	METODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PAF-DAPRE II-O-020-2021

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAPZURRO, MUNICIPIO DE ACANDÍ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	CONSORCIO CDI CHOCO	\$ 807.526.994,00	99,3403127	0,0000000	99,3403127
2	ARQUITECTURA MAS VERDE SAS	\$ 806.310.044,00	99,1906060	0,0000000	99,1906060
3	JOSE SARMIENTO ESCAMILLA	\$ 805.965.300,00	99,1481963	0,0000000	99,1481963
4	DRV INGENIERIA SAS	\$ 817.768.948,00	98,7994863	0,0000000	98,7994863
5	CONSORCIO CDI DIFEPOL-INGELEC	\$ 802.479.202,00	98,7193437	0,0000000	98,7193437

Observación:

No se aplican descuentos conforme el numeral **10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente No 4 **CONSORCIO CDI CHOCO** con un puntaje de **99.3403127** y un valor ofertado de **\$807.526.994,00**