

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA

PROGRAMA: PACTOS TERRITORIALES DNP

CONVOCATORIA No. PAF-DNP-C-004-2021

OBJETO: CONTRATAR LA “ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

FECHA DE PUBLICACIÓN 12 DE MAYO DE 2021

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; y atendiendo el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día 29 de abril de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron ocho (8) propuestas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

No.	PROPONENTE	INTEGRANTES	NIT/CC
1	CONSORCIO HIPSITEC SUCRE	HIPSITEC SA	900.590.826-1
		HIPSITEC COLOMBIA S.A.S.	900.276.919-2
2	CONSORCIO COVEÑAS	SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERIA SAS	900.188.602-6

		GRUPO DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA SAS	900.552.657-1
3		ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS	800032277-2
4	CONSORCIO APPLUS-SERBRAIN	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA	830.513.773-8
		BRAIN INGENIERIA S.A.S.	800.064.774-9
		SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	800.252.997-0
5		IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U	900.483.711-5
6		INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A. – IEH GRUCON S.A.	860.038.516-3
7	CONSORCIO SANEAMIENTO COVEÑAS	INNOBRAS LTDA	900.265.962-2
		COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.	860.041.968-1
8	UNION TEMPORAL CONET	INGENIERIA CIVIL & AMBIENTAL – INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	900.394.870-6
		GRUCON SAS	800.203.342-8

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES.

El día 4 de mayo de 2021, se presentó en Comité de Contratación No. 83, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO HIPSITEC SUCRE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
2	CONSORCIO COVEÑAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO APPLUS-SERBRAIN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

5	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A. – IEH GRUCON S.A.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
7	CONSORCIO SANEAMIENTO COVEÑAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
8	UNION TEMPORAL CONET	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA

3. INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido entre el 05 de mayo de 2021 hasta las 5:00 pm del 06 de mayo de 2021, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico GRUPO-ICAT@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de la revisión de los documentos de subsanación allegados, el día diez (10) de mayo de dos mil veintiuno (2021) se presentó ante el Comité de Contratación No. 87, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES y las respuestas a las observaciones planteadas al informe preliminar, con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO HIPSITEC SUCRE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO COVEÑAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO APPLUS-SERBRAIN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A. – IEH GRUCON S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

7	CONSORCIO SANEAMIENTO COVEÑAS	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
8	UNION TEMPORAL CONET	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	Numeral 2.1.4 de los Terminos de Referencia
1	CONSORCIO HIPSITEC SUCRE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	CONSORCIO COVEÑAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	CONSORCIO APPLUS- SERBRAIN	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6	INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A. – IEH GRUCON S.A.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	CONSORCIO SANEAMIENTO COVEÑAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
8	UNION TEMPORAL CONET	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Se establece en los Términos de Referencia, CAPÍTULO II “DISPOSICIONES GENERALES”, SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

“La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
<i>Evaluación Económica</i>	100
TOTAL	100 PUNTOS

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”

5.1. De conformidad con lo señalado en el **subnumeral 8**, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

5.2. Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el 12 de mayo de 2021, es **TRES MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$3.703,20)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMÉTICA**.

De acuerdo con lo anterior, El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE						
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido	
1	PROPONENTE No 2 - CONSORCIO COVEÑAS	\$ 1.830.695.264,00	99,7871097	0,0000000	99,7871097	
2	PROPONENTE No 1 - CONSORCIO HIPSITEC SUCRE	\$ 1.832.216.983,00	99,6206878	0,0000000	99,6206878	
3	PROPONENTE No 4 - CONSORCIO APPLUS – SERBRAIN	\$ 1.817.169.406,00	99,3668215	0,0000000	99,3668215	
4	PROPONENTE No 6 - IEH GRUCON S.A	\$ 1.816.535.000,00	99,3321307	0,0000000	99,3321307	
5	PROPONENTE No 3 - ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS	\$ 1.802.846.787,00	98,5836291	0,0000000	98,5836291	
6	PROPONENTE No 5 - IDOM	\$ 1.802.845.645,00	98,5835667	0,0000000	98,5835667	
7	PROPONENTE No 7 - UNIÓN TEMPORAL CONET	\$ 1.898.931.465,00	92,3244985	0,0000000	92,3244985	
Observación:						
No se aplican descuentos conforme el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.:						
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al CONSORCIO COVEÑAS con un puntaje de 99.7871097 y un valor ofertado de \$1.830.695.264,00						

Al presente informe se anexan las evaluaciones de las propuestas económicas, que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el 13 de mayo de 2021 a las 5:00 pm, para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo: GRUPO-ICAT@findeter.gov.co según cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el 12 de mayo de 2021

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DNP
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROPUESTA ECONÓMICA	
PROPONENTE No 1 - CONSORCIO HIPSITEC SUCRE	
OBJETO: ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE.	
1. ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE.	

DETALLE	VALOR TOTAL OFERTADO FASE 1	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
FASE 1. PREFACTIBILIDAD: ESTUDIOS BÁSICOS, DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL, PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS	\$ 552.770.620,86	\$ 552.770.621,00
FASE 2. FACTIBILIDAD: DISEÑO DE DETALLE	\$ 286.041.279,55	\$ 286.041.280,00
FASE 3, ACOMPAÑAMIENTO: FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ANTE EL MVCT.	\$ 28.097.351,45	\$ 28.097.351,00
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE PROYECTO 1 (FASE 1 + FASE 2 + FASE 3).	\$ 866.909.251,86	\$ 866.909.252,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
FASE 1	\$ 528.124.797	CUMPLE	\$ 586.805.330	CUMPLE
FASE 2	\$ 273.287.847	CUMPLE	\$ 303.653.163	CUMPLE
FASE 3	\$ 26.844.603	CUMPLE	\$ 29.827.337	CUMPLE
TOTAL PROYECTO	\$ 828.257.247	CUMPLE	\$ 920.285.830	CUMPLE

2. ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.	
--	--

DETALLE	VALOR TOTAL OFERTADO FASE 2	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
FASE 1. PREFACTIBILIDAD: ESTUDIOS BÁSICOS, DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL, PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS	\$ 612.656.087,30	\$ 612.656.087,00
FASE 2. FACTIBILIDAD: DISEÑO DE DETALLE	\$ 325.306.497,87	\$ 325.306.498,00
FASE 3, ACOMPAÑAMIENTO: FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ANTE EL MVC	\$ 27.345.145,61	\$ 27.345.146,00
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE PROYECTO 2 (FASE 1 + FASE 2 + FASE 3).	\$ 965.307.730,79	\$ 965.307.731,00
VALOR TOTAL OFERTADO (PROYECTO 1 + PROYECTO 2)	\$ 1.832.216.982,65	\$ 1.832.216.983,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
FASE 1	\$ 585.340.211	CUMPLE	\$ 650.378.012	CUMPLE
FASE 2	\$ 310.802.387	CUMPLE	\$ 345.335.985	CUMPLE
FASE 3	\$ 26.125.935	CUMPLE	\$ 29.028.817	CUMPLE
TOTAL PROYECTO	\$ 922.268.533	CUMPLE	\$ 1.024.742.814	CUMPLE

Observaciones: Se presentan ajustes por redondeo y correcciones aritméticas en el valor total. Se aclara que el valor total corregido es \$1.832.216.983,00

PROPUESTA ECONÓMICA	
PROPONENTE No 2 - CONSORCIO COVEÑAS	
OBJETO: ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE.	
1. ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE.	

DETALLE	VALOR TOTAL OFERTADO FASE 1	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
FASE 1. PREFACTIBILIDAD: ESTUDIOS BÁSICOS, DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL, PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS	\$ 566.149.783,00	\$ 566.149.783,00
FASE 2. FACTIBILIDAD: DISEÑO DE DETALLE	\$ 273.287.847,00	\$ 273.287.847,00
FASE 3, ACOMPAÑAMIENTO: FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ANTE EL MVCT.	\$ 26.844.603,00	\$ 26.844.603,00
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE PROYECTO 1 (FASE 1 + FASE 2 + FASE 3).	\$ 866.282.233,00	\$ 866.282.233,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
FASE 1	\$ 528.124.797	CUMPLE	\$ 586.805.330	CUMPLE
FASE 2	\$ 273.287.847	CUMPLE	\$ 303.653.163	CUMPLE
FASE 3	\$ 26.844.603	CUMPLE	\$ 29.827.337	CUMPLE
TOTAL PROYECTO	\$ 828.257.247	CUMPLE	\$ 920.285.830	CUMPLE

2. ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

DETALLE	VALOR TOTAL OFERTADO FASE 2	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
FASE 1. PREFACTIBILIDAD: ESTUDIOS BÁSICOS, DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL, PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS	\$ 627.484.707,00	\$ 627.484.707,00
FASE 2. FACTIBILIDAD: DISEÑO DE DETALLE	\$ 310.802.388,00	\$ 310.802.388,00
FASE 3, ACOMPAÑAMIENTO: FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ANTE EL MVC	\$ 26.125.936,00	\$ 26.125.936,00
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE PROYECTO 2 (FASE 1 + FASE 2 + FASE 3).	\$ 964.413.031,00	\$ 964.413.031,00
VALOR TOTAL OFERTADO (PROYECTO 1 + PROYECTO 2)	\$ 1.830.695.264,00	\$ 1.830.695.264,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
FASE 1	\$ 585.340.211	CUMPLE	\$ 650.378.012	CUMPLE
FASE 2	\$ 310.802.387	CUMPLE	\$ 345.335.985	CUMPLE
FASE 3	\$ 26.125.935	CUMPLE	\$ 29.028.817	CUMPLE
TOTAL PROYECTO	\$ 922.268.533	CUMPLE	\$ 1.024.742.814	CUMPLE

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

PROPUESTA ECONÓMICA	
PROPONENTE No 3 - ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS	
OBJETO: ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE.	
1. ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE.	

DETALLE	VALOR TOTAL OFERTADO FASE 1	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
FASE 1. PREFACTIBILIDAD: ESTUDIOS BÁSICOS, DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL, PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS	\$ 543.909.849,00	\$ 543.909.849,00
FASE 2. FACTIBILIDAD: DISEÑO DE DETALLE	\$ 281.456.063,00	\$ 281.456.063,00
FASE 3, ACOMPAÑAMIENTO: FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ANTE EL MVCT.	\$ 27.646.913,00	\$ 27.646.913,00
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE PROYECTO 1 (FASE 1 + FASE 2 + FASE 3).	\$ 853.012.825,00	\$ 853.012.825,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
FASE 1	\$ 528.124.797	CUMPLE	\$ 586.805.330	CUMPLE
FASE 2	\$ 273.287.847	CUMPLE	\$ 303.653.163	CUMPLE
FASE 3	\$ 26.844.603	CUMPLE	\$ 29.827.337	CUMPLE
TOTAL PROYECTO	\$ 828.257.247	CUMPLE	\$ 920.285.830	CUMPLE

2. ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

DETALLE	VALOR TOTAL OFERTADO FASE 2	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
FASE 1. PREFACTIBILIDAD: ESTUDIOS BÁSICOS, DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL, PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS	\$ 602.835.317,00	\$ 602.835.317,00
FASE 2. FACTIBILIDAD: DISEÑO DE DETALLE	\$ 320.091.912,00	\$ 320.091.912,00
FASE 3, ACOMPAÑAMIENTO: FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ANTE EL MVC	\$ 26.906.733,00	\$ 26.906.733,00
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE PROYECTO 2 (FASE 1 + FASE 2 + FASE 3).	\$ 949.833.962,00	\$ 949.833.962,00
VALOR TOTAL OFERTADO (PROYECTO 1 + PROYECTO 2)	\$ 1.802.846.787,00	\$ 1.802.846.787,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
FASE 1	\$ 585.340.211	CUMPLE	\$ 650.378.012	CUMPLE
FASE 2	\$ 310.802.387	CUMPLE	\$ 345.335.985	CUMPLE
FASE 3	\$ 26.125.935	CUMPLE	\$ 29.028.817	CUMPLE
TOTAL PROYECTO	\$ 922.268.533	CUMPLE	\$ 1.024.742.814	CUMPLE

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

PROPUESTA ECONÓMICA	
PROPONENTE No 4- CONSORCIO APPLUS – SERBRAIN	
OBJETO: ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE.	
1. ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE.	

DETALLE	VALOR TOTAL OFERTADO FASE 1	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
FASE 1. PREFACTIBILIDAD: ESTUDIOS BÁSICOS, DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL, PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS	\$ 555.500.925,00	\$ 555.500.925,00
FASE 2. FACTIBILIDAD: DISEÑO DE DETALLE	\$ 273.461.089,65	\$ 273.461.090,00
FASE 3, ACOMPAÑAMIENTO: FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ANTE EL MVCT.	\$ 29.752.357,39	\$ 29.752.357,00
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE PROYECTO 1 (FASE 1 + FASE 2 + FASE 3).	\$ 858.714.372,04	\$ 858.714.372,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
FASE 1	\$ 528.124.797	CUMPLE	\$ 586.805.330	CUMPLE
FASE 2	\$ 273.287.847	CUMPLE	\$ 303.653.163	CUMPLE
FASE 3	\$ 26.844.603	CUMPLE	\$ 29.827.337	CUMPLE
TOTAL PROYECTO	\$ 828.257.247	CUMPLE	\$ 920.285.830	CUMPLE

2. ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

DETALLE	VALOR TOTAL OFERTADO FASE 2	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
FASE 1. PREFACTIBILIDAD: ESTUDIOS BÁSICOS, DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL, PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS	\$ 622.188.100,17	\$ 622.188.100,00
FASE 2. FACTIBILIDAD: DISEÑO DE DETALLE	\$ 308.408.777,60	\$ 308.408.778,00
FASE 3, ACOMPAÑAMIENTO: FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ANTE EL MVC	\$ 27.858.155,85	\$ 27.858.156,00
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE PROYECTO 2 (FASE 1 + FASE 2 + FASE 3).	\$ 958.455.033,62	\$ 958.455.034,00
VALOR TOTAL OFERTADO (PROYECTO 1 + PROYECTO 2)	\$ 1.817.169.405,66	\$ 1.817.169.406,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
FASE 1	\$ 585.340.211	CUMPLE	\$ 650.378.012	CUMPLE
FASE 2	\$ 310.802.387	NO CUMPLE	\$ 345.335.985	CUMPLE
FASE 3	\$ 26.125.935	CUMPLE	\$ 29.028.817	CUMPLE
TOTAL PROYECTO	\$ 922.268.533	CUMPLE	\$ 1.024.742.814	CUMPLE

Observaciones: Se presentan ajustes por redondeo y correcciones aritméticas en el valor total. Se aclara que el valor total corregido es \$1.817.169.406,00

PROPUESTA ECONÓMICA	
PROPONENTE No 5 - IDOM	
OBJETO: ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE.	
1. ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE.	

DETALLE	VALOR TOTAL OFERTADO FASE 1	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
FASE 1. PREFACTIBILIDAD: ESTUDIOS BÁSICOS, DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL, PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS	\$ 529.679.501,00	\$ 529.679.501,00
FASE 2. FACTIBILIDAD: DISEÑO DE DETALLE	\$ 275.864.924,00	\$ 275.864.924,00
FASE 3, ACOMPAÑAMIENTO: FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ANTE EL MVCT.	\$ 29.405.933,00	\$ 29.405.933,00
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE PROYECTO 1 (FASE 1 + FASE 2 + FASE 3).	\$ 834.950.358,00	\$ 834.950.358,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
FASE 1	\$ 528.124.797	CUMPLE	\$ 586.805.330	CUMPLE
FASE 2	\$ 273.287.847	CUMPLE	\$ 303.653.163	CUMPLE
FASE 3	\$ 26.844.603	CUMPLE	\$ 29.827.337	CUMPLE
TOTAL PROYECTO	\$ 828.257.247	CUMPLE	\$ 920.285.830	CUMPLE

2. ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

DETALLE	VALOR TOTAL OFERTADO FASE 2	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
FASE 1. PREFACTIBILIDAD: ESTUDIOS BÁSICOS, DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL, PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS	\$ 594.321.110,00	\$ 594.321.110,00
FASE 2. FACTIBILIDAD: DISEÑO DE DETALLE	\$ 344.908.948,00	\$ 344.908.948,00
FASE 3, ACOMPAÑAMIENTO: FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ANTE EL MVC	\$ 28.665.229,00	\$ 28.665.229,00
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE PROYECTO 2 (FASE 1 + FASE 2 + FASE 3).	\$ 967.895.287,00	\$ 967.895.287,00
VALOR TOTAL OFERTADO (PROYECTO 1 + PROYECTO 2)	\$ 1.802.845.645,00	\$ 1.802.845.645,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
FASE 1	\$ 585.340.211	CUMPLE	\$ 650.378.012	CUMPLE
FASE 2	\$ 310.802.387	CUMPLE	\$ 345.335.985	CUMPLE
FASE 3	\$ 26.125.935	CUMPLE	\$ 29.028.817	CUMPLE
TOTAL PROYECTO	\$ 922.268.533	CUMPLE	\$ 1.024.742.814	CUMPLE

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

PROPUESTA ECONÓMICA	
PROPONENTE No 6 - IEH GRUCON S.A	
OBJETO: ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE.	
1. ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE.	

DETALLE	VALOR TOTAL OFERTADO FASE 1	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
FASE 1. PREFACTIBILIDAD: ESTUDIOS BÁSICOS, DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL, PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS	\$ 559.300.000,00	\$ 559.300.000,00
FASE 2. FACTIBILIDAD: DISEÑO DE DETALLE	\$ 273.343.000,00	\$ 273.343.000,00
FASE 3, ACOMPAÑAMIENTO: FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ANTE EL MVCT.	\$ 26.894.000,00	\$ 26.894.000,00
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE PROYECTO 1 (FASE 1 + FASE 2 + FASE 3).	\$ 859.537.000,00	\$ 859.537.000,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
FASE 1	\$ 528.124.797	CUMPLE	\$ 586.805.330	CUMPLE
FASE 2	\$ 273.287.847	CUMPLE	\$ 303.653.163	CUMPLE
FASE 3	\$ 26.844.603	CUMPLE	\$ 29.827.337	CUMPLE
TOTAL PROYECTO	\$ 828.257.247	CUMPLE	\$ 920.285.830	CUMPLE

2. ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
DETALLE	VALOR TOTAL OFERTADO FASE 2	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
FASE 1. PREFACTIBILIDAD: ESTUDIOS BÁSICOS, DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL, PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS	\$ 619.990.000,00	\$ 619.990.000,00
FASE 2. FACTIBILIDAD: DISEÑO DE DETALLE	\$ 310.828.000,00	\$ 310.828.000,00
FASE 3, ACOMPAÑAMIENTO: FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ANTE EL MVC	\$ 26.180.000,00	\$ 26.180.000,00
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE PROYECTO 2 (FASE 1 + FASE 2 + FASE 3).	\$ 956.998.000,00	\$ 956.998.000,00
VALOR TOTAL OFERTADO (PROYECTO 1 + PROYECTO 2)	\$ 1.816.535.000,00	\$ 1.816.535.000,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
FASE 1	\$ 585.340.211	CUMPLE	\$ 650.378.012	CUMPLE
FASE 2	\$ 310.802.387	CUMPLE	\$ 345.335.985	CUMPLE
FASE 3	\$ 26.125.935	CUMPLE	\$ 29.028.817	CUMPLE
TOTAL PROYECTO	\$ 922.268.533	CUMPLE	\$ 1.024.742.814	CUMPLE

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

PROPUESTA ECONÓMICA	
PROPONENTE No 7 - UNIÓN TEMPORAL CONET	
OBJETO: ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE.	
1. ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE.	

DETALLE	VALOR TOTAL OFERTADO FASE 1	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
FASE 1. PREFACTIBILIDAD: ESTUDIOS BÁSICOS, DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL, PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS	\$ 572.898.044,00	\$ 572.898.044,00
FASE 2. FACTIBILIDAD: DISEÑO DE DETALLE	\$ 296.456.583,00	\$ 296.456.583,00
FASE 3, ACOMPAÑAMIENTO: FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ANTE EL MVCT.	\$ 29.120.429,00	\$ 29.120.429,00
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE PROYECTO 1 (FASE 1 + FASE 2 + FASE 3).	\$ 898.475.056,00	\$ 898.475.056,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
FASE 1	\$ 528.124.797	CUMPLE	\$ 586.805.330	CUMPLE
FASE 2	\$ 273.287.847	CUMPLE	\$ 303.653.163	CUMPLE
FASE 3	\$ 26.844.603	CUMPLE	\$ 29.827.337	CUMPLE
TOTAL PROYECTO	\$ 828.257.247	CUMPLE	\$ 920.285.830	CUMPLE

2. ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
DETALLE	VALOR TOTAL OFERTADO FASE 2	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
FASE 1. PREFACTIBILIDAD: ESTUDIOS BÁSICOS, DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL, PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS	\$ 634.964.053,00	\$ 634.964.053,00
FASE 2. FACTIBILIDAD: DISEÑO DE DETALLE	\$ 337.151.522,00	\$ 337.151.522,00
FASE 3, ACOMPAÑAMIENTO: FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ANTE EL MVC	\$ 28.340.834,00	\$ 28.340.834,00
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE PROYECTO 2 (FASE 1 + FASE 2 + FASE 3).	\$ 1.000.456.409,00	\$ 1.000.456.409,00
VALOR TOTAL OFERTADO (PROYECTO 1 + PROYECTO 2)	\$ 1.898.931.465,00	\$ 1.898.931.465,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
FASE 1	\$ 585.340.211	CUMPLE	\$ 650.378.012	CUMPLE
FASE 2	\$ 310.802.387	CUMPLE	\$ 345.335.985	CUMPLE
FASE 3	\$ 26.125.935	CUMPLE	\$ 29.028.817	CUMPLE
TOTAL PROYECTO	\$ 922.268.533	CUMPLE	\$ 1.024.742.814	CUMPLE

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-DNP-C-004-2021

Objeto: ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Fecha de diligenciamiento: 12/05/2021

PROPONENTE No 1 - CONSORCIO HIPSITEC SUCRE

PROPONENTE No 2 - CONSORCIO COVEÑAS

PROPONENTE No 3 - ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS

Proponentes: PROPONENTE No 4- CONSORCIO APPLUS – SERBRAIN

PROPONENTE No 5 - IDOM

PROPONENTE No 6 - IEH GRUCON S.A

PROPONENTE No 7 - UNIÓN TEMPORAL CONET

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROPONENTE No 1 - CONSORCIO HIPSITEC SUCRE	PROPONENTE No 2 - CONSORCIO COVEÑAS	PROPONENTE No 3 - ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS	PROPONENTE No 4 - CONSORCIO APPLUS – SERBRAIN	PROPONENTE No 5 - IDOM	PROPONENTE No 6 - IEH GRUCON S.A	PROPONENTE No 7 - UNIÓN TEMPORAL CONET
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	\$ 1.945.028.644,00	\$ 1.832.216.983,00	\$ 1.830.695.264,00	\$ 1.802.846.787,00	\$ 1.817.169.406,00	\$ 1.802.845.645,00	\$ 1.816.535.000,00	\$ 1.898.931.465,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO		\$ 1.832.216.982,65	\$ 1.830.695.264,00	\$ 1.802.846.787,00	\$ 1.817.169.405,66	\$ 1.802.845.645,00	\$ 1.816.535.000,00	\$ 1.898.931.465,00

Observaciones: Se presentan ajustes por redondeo y correcciones aritméticas a los valores totales de los proponentes No. 1 y No. 4

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
12/05/2021	\$ 3.703,20

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 11/05/2021 :
Refrescar - Imprimir - Exportar

ADENDA No. 1

El numeral 1.11 "Adendas" del Subcapítulo I "Generalidades" del Capítulo II "Disposiciones Generales" de los Términos de Referencia, establece la facultad de la entidad CONTRATANTE para modificar los términos de referencia a través de adendas.

En razón a lo anterior y atendiendo las observaciones realizadas por parte de los interesados, se expide la presente adenda con el fin de modificar el cronograma de actividades de la convocatoria, así:

PRIMERO: Se modifica el CRONOGRAMA establecido en el Subcapítulo III, del CAPÍTULO I, a partir de la actividad "Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones" de la siguiente manera:

SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	22 de abril de 2021
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	29 de abril de 2021 Hora: 11:30 a.m. A través del correo electrónico pafindeterbbvaam.co@bbva.com
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	04 de mayo de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 05 al 06 de mayo de 2021 A través del correo electrónico grupo-icat@fndeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	10 de mayo de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	11 de mayo de 2021 Hora: 12:00 m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:]

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-DNP-C-004-2021

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

--	--	--

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA		
Presupuesto:	\$ 1.945.028.644,00	TRM: 12/05/2021
Fecha evaluación:	12/05/2021	P. MAYOR: 1.898.931.465,00
		P. MENOR: 1.802.845.645,00

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 1.828.748.650,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 1.863.840.057,50
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 1.828.496.422,58
MENOR VALOR (4):	\$ 1.802.845.645,00

VER TABLA DE RANGO
.2
20
20
1

Metodo de PONDERACION: **1 - MEDIA ARITMETICA**

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROPONENTE No 1 - CONSORCIO HIPSITEC SUCRE	\$ 1.832.216.983,00	99,6206878	98,30	99,59	98,40	99,6206878	1.832.216.983,00
PROPONENTE No 2 - CONSORCIO COVEÑAS	\$ 1.830.695.264,00	99,7871097	98,22	99,76	98,48	99,7871097	1.830.695.264,00
PROPONENTE No 3 - ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS	\$ 1.802.846.787,00	98,5836291	96,73	98,60	100,00	98,5836291	-
PROPONENTE No 4- CONSORCIO APPLUS – SERBRAIN	\$ 1.817.169.406,00	99,3668215	97,50	99,38	99,21	99,3668215	-
PROPONENTE No 5 - IDOM	\$ 1.802.845.645,00	98,5835667	96,73	98,60	100,00	98,5835667	-
PROPONENTE No 6 - IEH GRUCON S.A	\$ 1.816.535.000,00	99,3321307	97,46	99,35	99,25	99,3321307	-
PROPONENTE No 7 - UNIÓN TEMPORAL CONET	\$ 1.898.931.465,00	92,3244985	96,23	92,30	94,94	92,3244985	1.898.931.465,00

I	\$ 12.801.240.550,00
n=	7,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 1.828.748.650,00
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 1.828.748.650,00
Vmax=	1.898.931.465,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 1.863.840.057,50
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 1.828.496.422,58
MAX:	\$ 1.898.931.465,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 1.802.845.645,00

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PAF-DNP-C-004-2021

ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE No 2 - CONSORCIO COVEÑAS	\$ 1.830.695.264,00	99,7871097	0,0000000	99,7871097
2	PROPONENTE No 1 - CONSORCIO HIPSITEC SUCRE	\$ 1.832.216.983,00	99,6206878	0,0000000	99,6206878
3	PROPONENTE No 4- CONSORCIO APPLUS – SERBRAIN	\$ 1.817.169.406,00	99,3668215	0,0000000	99,3668215
4	PROPONENTE No 6 - IEH GRUCON S.A	\$ 1.816.535.000,00	99,3321307	0,0000000	99,3321307
5	PROPONENTE No 3 - ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS	\$ 1.802.846.787,00	98,5836291	0,0000000	98,5836291
6	PROPONENTE No 5 - IDOM	\$ 1.802.845.645,00	98,5835667	0,0000000	98,5835667
7	PROPONENTE No 7 - UNIÓN TEMPORAL CONET	\$ 1.898.931.465,00	92,3244985	0,0000000	92,3244985

Observación:

No se aplican descuentos conforme el numeral **10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.:**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al **CONSORCIO COVEÑAS** con un puntaje de **99.7871097** y un valor ofertado de **\$1.830.695.264,00**