



**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP  
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA**

**PROGRAMA: PACTOS TERRITORIALES DNP**

**CONVOCATORIA No. PAF-DNP-C-006-2021**

**OBJETO:** CONTRATAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS”.

**INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA**

De conformidad con lo establecido en el numeral 1.10. de los Términos de Referencia, y en el cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de éstos, a los estudios del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, desde el veintiuno (21) al veintitrés (23) de abril de 2021, hasta las 5:00 p.m.

A pesar de lo anterior, se presentaron las siguientes observaciones extemporáneas frente a las cuales se emitirá respuesta en los siguientes términos:

- 1. INTERESADO: De:** JUAN PABLO VELASQUEZ MORALES <juavelasquez@uan.edu.co>  
Enviado: jueves, 29 de abril de 2021 4:59 p. m.  
Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-ICAT@findeter.gov.co>  
Asunto: ONSERVACION AL PROCESO PAF-DNP-C-006-2021

| Observación  |
|--|
| <p><b>Señores:</b><br/><b>BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL</b><br/><b>FINDETER</b><br/><b>Bogotá - Cundinamarca</b></p> <p>REF: CONTRATAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS”.</p> <p><b>ASUNTO: OBSERVACIÓN AL PROCESO</b></p> <p>Respetados señores:</p> <p>Por medio del presente documento, con referente al proceso de <b>SELECCIÓN No. PAF-DNP-C-006-2021</b>, cuyo objeto es la <b>“CONTRATAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS”</b>, solicitamos de forma amable y respetuosa a la entidad sea extendido el plazo de la presentación de la oferta del presente proceso debido a los problemas presentados y afectaciones ocasionadas por el control de la pandemia (tercer pico) y manifestaciones presentadas en las diferentes ciudades, en la recopilación de información y documentación requerida para la licitación, esto con el fin de garantizar mayor pluralidad y participación en el proceso anteriormente mencionado.</p> <p>Agradecemos de antemano la atención prestada y la positiva respuesta.</p> |

**Respuesta:**

En atención a la observación realizada, se informa al interesado que no se considera viable una nueva ampliación del cronograma. Mediante Adenda No. 1 publicada en la página web de la convocatoria se prorrogó la fecha de cierre del proceso, otorgando un término prudente para la consecución de la documentación requerida para la presentación de la propuesta. El cronograma establecido atiende a la necesidad de la contratación del proyecto.

Para constancia, se expide a los treinta (30) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP  
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA**