

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DNP  
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA**

**PROGRAMA: PACTOS TERRITORIALES DNP**

**CONVOCATORIA. No. PAF-DNP-I-039-2021**

**OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) DE LA “ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE “OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.”**

**INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES**  
**FECHA DE PUBLICACIÓN: 21 DE MAYO DE 2021**

De conformidad con el CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES, SUBCAPÍTULO I GENERALIDADES en el numeral 1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, se informa a los participantes de la CONVOCATORIA. No. PAF-DNP-I-039-2021 que mediante el presente documento se presenta el informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes, con las siguientes consideraciones:

**1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES**

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día once (11) de mayo de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron dos (2) propuestas las cuales fueron objeto de verificación, conforme con lo siguiente:

No.	PROPONENTE	CONFORMADO POR
1	<b>CONSORCIO INTER PTAP Representante FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS CC. No. 72.184.253</b>	<b>Integrante No. 1. TECNIESTRATEGIA SAS BIC</b> NIT: 900.685.073-1 Representante Legal BERTHA CECILIA PATIÑO DE MELO– CC. 41.676.610 Porcentaje de Participación: 50% <b>Integrante 2. ESCALA INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS</b> NIT: 830.133.861-7 Representante Legal FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS – CC. 72.184.253 Porcentaje de Participación: 50%
2	<b>KRIBA INGENIEROS LTDA. NIT: 830.514.979-2</b>	<b>Representante Legal ALEXANDER DE JESUS VALLEJO BURGOS – CC. 79.685.969</b>

**2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES  
REGLAS PARTICULARES.**

Teniendo en cuenta las anteriores reglas, la Entidad procede a informar el consolidado de la verificación preliminar de los Requisitos Habilitantes de la siguiente manera:

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO INTER PTAP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	KRIBA INGENIEROS LTDA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA

### 3. OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO DE TRASLADO DEL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido entre el 18 al 19 de mayo de 2021, hasta las 5:00 p.m., no se presentaron documentos de subsanación al correo electrónico [GRUPO-ICAT@findeter.gov.co](mailto:GRUPO-ICAT@findeter.gov.co).

#### 4. RECHAZO PROPONENTE KRIBA INGENIEROS LTDA.

Teniendo en cuenta que, en el Informe individual de Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico, publicado el día 14 de mayo de 2021, se informó el no cumplimiento de este requisito, dentro del término establecido para observaciones y subsanaciones, no se recibió correo de subsanación por parte del proponente KRIBA INGENIEROS LTDA. Por lo que se rechaza su propuesta con sustento en la causal 1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporánea.

### 5. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO INTER PTAP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	KRIBA INGENIEROS LTDA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA

### CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	CONSORCIO INTER PTAP	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
2	KRIBA INGENIEROS LTDA	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN

Junto con el presente informe se publican las verificaciones que fueron objeto de modificación.

Para constancia, se expide a los veintiún (21) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DNP**  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA**

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-DNP-I-039-2021
Objeto:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) DE LA "ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE "OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVENAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE".
Fecha de diligenciamiento:	13/05/2021
Tipo de Proponente:	PERSONA JURIDICA
No de Proponente:	2
Proponente:	<u>KRIBA INGENIEROS LTDA</u>
Representante Legal:	ALEXANDER DE JESUS VALLEJO BURGOS C.C. 79.685.969

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Verificación de requisitos habilitantes

**X**

Definitivo verificación de requisitos habilitantes

No	Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique	NIT o CC	Participación en la presente propuesta (Consortio o UT)	¿Aporta Experiencia Especifica? (SI/NO)
1	KRIBA INGENIEROS LTDA	NIT: 830.514.979 - 2	100,00%	<b>SI</b>
2				
3				

**2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE**

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos, terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a cualquiera de las siguientes condiciones:

• INTERVENTORIA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO.

O

• INTERVENTORIA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar terminados y recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones

a. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.5 veces el valor total del Presupuesto Estimado – PE, expresado en SMMLV.

b. El valor de UNO (1) de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del Presupuesto Estimado – PE, expresado en SMMLV.

c. UNO (1) de los contratos aportados debe acreditar la interventoría a la elaboración de los estudios o diseños para: la construcción y/o optimización y/o Intervención de una Planta de Tratamiento de Agua Potable.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	No de Contrato	Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura)	CUMPLE
	a.	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.5 vez el valor total del Presupuesto Estimado – PE, expresado en SMMLV.		COP 093 DE 2013	140,90
PDA-I-222-2013				0,00	
N.A.				0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>140,90</b>	
b.	El valor de UNO (1) de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del Presupuesto Estimado – PE, expresado en SMMLV.		COP 093 DE 2013	140,90	NO
			<b>TOTAL</b>	<b>140,90</b>	
c.	UNO (1) de los contratos aportados debe acreditar la interventoría a la elaboración de los estudios o diseños para: la construcción y/o optimización y/o intervención de una Planta de Tratamiento de Agua Potable.		COP 093 DE 2013	SI	SI
			<b>TOTAL</b>		

NOTA 1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

SISTEMAS DE ACUEDUCTO: Sistema de abastecimiento de agua potable para consumo humano.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO: Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas residuales y/o de las aguas lluvias.

SISTEMA DE DRENAJE: Sistema destinado a la evacuación de aguas subterráneas o superficiales para evitar daños a las estructuras, los terrenos o las excavaciones.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP. - PLANTA DE POTABILIZACIÓN: Conjunto de obras, equipos y materiales necesarios para efectuar los procesos que permitan cumplir con las normas de calidad del agua potable.

NOTA 2: En el evento en que los contratos aportados acrediten objetos diferentes en los requerimientos como experiencia específica del proponente, solo se tendrá en cuenta el valor ejecutado correspondiente a las actividades o alcances relacionados directamente con la experiencia solicitada, lo cual deberá soportarse con las reglas de acreditación establecidas por la entidad.

NOTA 3: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA

NOTA 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Presupuesto Estimado PE - Total Para el Aspecto a. (1.5 vez el PE)	\$ 190.500.968,00	Pesos
	314,52	SMMLV
Para el Aspecto b. (0.7 veces el PE)	146,78	SMMLV

<b>Contrato 1: No</b>		<b>COP 093 DE 2013</b>									
<b>Objeto:</b>	Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al contrato de consultoría técnica para la elaboración de los estudios y/o optimizaciones y/o diseños detallados definitivos para la construcción, incluyendo los planes de obra e inversión de los sistemas de acueducto y alcantarillado y la optimización y eficiencia de la planta de tratamiento de agua potable y de la planta de tratamiento de aguas residuales en los centros poblados del salitre, aurora alta y el eden en el municipio de la Calera, Cundinamarca.										
Fecha de terminación	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Día/Mes/Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14/11/2014</td> </tr> </tbody> </table>	Día/Mes/Año	14/11/2014	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente que acredita</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. (1.5 veces el valor del PE)</td> <td style="text-align: center;"><b>140,90</b></td> </tr> <tr> <td>b. (0.7 veces el valor del PE)</td> <td style="text-align: center;">140,90</td> </tr> </tbody> </table>		Componente que acredita	Cantidad	a. (1.5 veces el valor del PE)	<b>140,90</b>	b. (0.7 veces el valor del PE)	140,90
Día/Mes/Año											
14/11/2014											
Componente que acredita	Cantidad										
a. (1.5 veces el valor del PE)	<b>140,90</b>										
b. (0.7 veces el valor del PE)	140,90										
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$ 96.440.393,00										
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):	156,56										
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:	140,90										
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	persona jurídica										
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</th> <th>90,00%</th> <th>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA</th> <th>KRIBA INGENIEROS LTDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)	90,00%	INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA	KRIBA INGENIEROS LTDA						
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)	90,00%	INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA	KRIBA INGENIEROS LTDA								
<b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:</b>	La certificación se encuentra en el folio 158										
<b>DEBE SUBSANAR:</b>											

<b>Contrato 2: No</b>		<u>PDA-I-222-2013</u>	
<b>Objeto:</b>		Interventoría integral a la construcción para la optimización y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de la Peña departamento de Cundinamarca	
Fecha de terminación	Día/Mes/Año	Componente que acredita	Cantidad
	14/11/2014	a. (1.5 veces el valor del PE)	<u>0,00</u>
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$ 21.993.600,00	b. (0.7 veces el valor del PE)	0,00
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):	35,70		
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:	35,70		
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	Persona Jurídica		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)	100,00%	INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA  KRIBA INGENIEROS LTDA
<b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:</b>	<p>La certificación se encuentra entre los folios 159-163.</p> <p>1. Esta certificación no puede ser tenida en cuenta, ya que el objeto (Folio 159) de la misma, informa que es una interventoría para CONSTRUCCIÓN, lo cual no es coherente con lo indicado por el proponente en el FORMATO 3 del Folio 157 y con el requerimiento de los terminos de referencia con el numeral 2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, en donde se dejó claramente establecido que las certificaciones aportadas deberían cumplir con las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERVENTORIA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO.</li> <li>O</li> <li>• INTERVENTORIA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE.</li> </ul> <p>2. En el folio 159 de esta certificación, se informa que el valor del contrato PDA-I-222-2013 es por un monto total de \$21'993.600 y terminado el 14 de nov de 2014. Esto expresado en SMMLV nos arroja como resultado 35,7 SMMLV. Este resultado no coincide con el valor indicado por el oferente en el FORMATO 3. donde se indico que el valor correspondia a 197, 55</p>		
<b>DEBE SUBSANAR:</b>			
<b>Observación general:</b>	<p>En el INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES publicado 14 de mayo de 2021, se concluyó que el proponente no cumplió con la experiencia específica requerida solicitada en el numeral 2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO, en relación con las siguientes condiciones: a. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.5 veces el valor total del Presupuesto Estimado – PE, expresado en SMMLV y b. El valor de UNO (1) de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del Presupuesto Estimado – PE, expresado en SMMLV. Se verificó que, dentro del término establecido, no se recibió correo de subsanación u observaciones por parte del proponente. Por tal motivo, el proponente KRIBA INGENIEROS LTDA es RECHAZADO TÉCNICAMENTE por la causal de rechazo indicada en el numeral 1.37.26. "Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporánea."</p>		