
Conforme a lo establecido en los Términos de Referencia: 

"Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección realizarán la evaluación de la propuesta económica de las propuestas habilitadas.

De la verificación económica se elaborará y publicará el Informe de evaluación económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas 

y al que los proponentes podrán formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizarán el análisis de las observaciones presentadas al Informe de Evaluación Económica, 

determinarán el método y  ponderación económica de las propuestas habilitadas y elaboraran y publicarán el Informe Definitivo de Evaluación y Calificación con el respectivo Orden de 

Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio  Autónomo, indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de 

conformidad con el resultado de la evaluación. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección correspondiente, cuya acta 

de selección se publicará en la fecha establecida. "

OBJETO: CONTRATAR LA “REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO

DE TIERRALTA (CÓRDOBA)”.

INFORME DE EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA

CONVOCATORIA N°PAF-DPR-O-012-2017

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

VALOR PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA:    $2.926.367.913,00



VALOR TOTAL AJUSTE
MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

25.000.000,00  0,00

4.750.000,00  0,00

29.750.000,00  0,00
VALOR TOTAL ETAPA DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS
$ 28.311.975,00 $ 31.457.750,00 CUMPLE

 0,00

ÍTEM UND CANTIDAD
PRECIOS 

UNITARIOS
VALOR TOTAL  

DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

1 M2 786,00 1.475.000,00 1.159.350.000,00  0,00 1 $ 1.353.140,00 $ 1.503.489,00 CUMPLE

2 M2 306,00 2.050.000,00 627.300.000,00  0,00 2 $ 1.916.111,00 $ 2.129.012,00 CUMPLE

3 M2 460,00 421.000,00 193.660.000,00  0,00 3 $ 400.989,00 $ 445.543,00 CUMPLE

4 M2 520,00 214.000,00 111.280.000,00  0,00 4 $ 206.195,00 $ 229.106,00 CUMPLE

5 M2 555,00 108.000,00 59.940.000,00  0,00 5 $ 97.384,00 $ 108.204,00 CUMPLE

6 ML 127,00 262.000,00 33.274.000,00  0,00 6 $ 237.145,00 $ 263.494,00 CUMPLE

A 2.184.804.000,00  

17% 371.416.680,00  Administración 17% CUMPLE 

3% 65.544.120,00  Imprevistos 3% CUMPLE 

5% 109.240.200,00  
19% 20.755.638,00  

B 566.956.638,00  
DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

25% 2.751.760.638,00  0,00 COSTO TOTAL OBRA (A + B) $ 2.551.419.147,00 $ 2.834.910.163,00 CUMPLE

60.000.000,00  0,00
COSTO DE ACTIVIDADES CON 

EJECUCIÓN CONDICIONAL
$ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 CUMPLE

2.841.510.638,00  0,00
3. VALOR TOTAL OFERTA 

(1+2) Presupuesto oficial
$ 2.639.731.122,00 $ 2.926.367.913,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : NO

PROPONENTE N° 2

VM INGENIEROS S.A.S

PROPUESTA ECONÓMICA  AJUSTADA

3. COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL

VALOR TOTAL ACTIVIDADES EJECUCIÓN CONDICIONAL

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO

DE TIERRALTA (CÓRDOBA)”.

VALORES MINIMOS Y MAXIMOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

0

Utilidad

Valor  IVA sobre la utilidad

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL OBRA  (A+B)

Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)

Zonas blandas (arborización y empradización, incluye 

preparación del suelo, suministro e instalación de juegos 

infantiles incluyendo placa y acabados de piso)

Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)

VALOR DIRECTO OBRA

Administración

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

COSTEO CDI TIERRALTA 2017

1. ETAPA 1.  REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE 

TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS

Imprevistos 

2.  ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

(CDI) EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

Aulas, comedor y zona administrativa (incluye redes eléctricas)

Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías 

sanitarias. (incluye redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras y áreas de ingreso y salida, 

con cubierta. (incluye estructura)



VALOR TOTAL AJUSTE
MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

25.620.883,00 0,00

4.867.968,00 0,00

30.488.851,00 0,00
VALOR TOTAL ETAPA DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 28.311.975,00 $ 31.457.750,00 CUMPLE

0,00

ÍTEM UND CANTIDAD
PRECIOS 

UNITARIOS
VALOR TOTAL

DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

1 M2 786,00 1.457.182,00 1.145.345.052,00 0,00 1 $ 1.353.140,00 $ 1.503.489,00 CUMPLE

2 M2 306,00 2.063.438,00 631.412.028,00 0,00 2 $ 1.916.111,00 $ 2.129.012,00 CUMPLE

3 M2 460,00 431.820,00 198.637.200,00 0,00 3 $ 400.989,00 $ 445.543,00 CUMPLE

4 M2 520,00 222.050,00 115.466.000,00 0,00 4 $ 206.195,00 $ 229.106,00 CUMPLE

5 M2 555,00 104.871,00 58.203.405,00 0,00 5 $ 97.384,00 $ 108.204,00 CUMPLE

6 ML 127,00 255.378,00 32.433.006,00 0,00 6 $ 237.145,00 $ 263.494,00 CUMPLE

A 2.181.496.691,00

17% 370.854.437,00 Administración 17% CUMPLE 

3% 65.444.901,00 Imprevistos 3% CUMPLE 

5% 109.074.835,00

19% 20.724.219,00

B 566.098.392,00
DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

25% 2.747.595.083,00 0,00 COSTO TOTAL OBRA (A + B) $ 2.551.419.147,00 $ 2.834.910.163,00 CUMPLE

60.000.000,00 0,00

COSTO DE ACTIVIDADES 

CON EJECUCIÓN 

CONDICIONAL

$ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 CUMPLE

2.838.083.934,00 0,00

3. VALOR TOTAL OFERTA 

(1+2) PRESUPUESTO 

OFICIAL

$ 2.639.731.122,00 $ 2.926.367.913,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : NO

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

COSTEO CDI TIERRALTA 2017

1. ETAPA 1.  REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS

Imprevistos 

2.  ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO

INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

Aulas, comedor y zona administrativa (incluye redes eléctricas)

Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías 

sanitarias. (incluye redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras y áreas de ingreso y salida, 

con cubierta. (incluye estructura)

Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y 

parqueadero)

Zonas blandas (arborización y empradización, incluye 

preparación del suelo, suministro e instalación de juegos 

infantiles incluyendo placa y acabados de piso)

Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)

VALOR DIRECTO OBRA

Administración

3. COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL

VALOR TOTAL ACTIVIDADES EJECUCIÓN CONDICIONAL

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO

DE TIERRALTA (CÓRDOBA)”.

VALORES MINIMOS Y MAXIMOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

0

Utilidad

Valor  IVA sobre la utilidad

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL OBRA  (A+B)

PROPONENTE N° 4

CONSORCIO INGENIERIA GH

PROPUESTA ECONÓMICA  AJUSTADA



VALOR TOTAL AJUSTE
MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

25.000.000,00 0,00

4.750.000,00 0,00

29.750.000,00 0,00
VALOR TOTAL ETAPA DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS
$ 28.311.975,00 $ 31.457.750,00 CUMPLE

ÍTEM UND CANTIDAD
PRECIOS 

UNITARIOS
VALOR TOTAL

DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

1 M2 786,00 1.403.000,00 1.102.758.000,00 0,00 1 $ 1.353.140,00 $ 1.503.489,00 CUMPLE

2 M2 306,00 1.990.000,00 608.940.000,00 0,00 2 $ 1.916.111,00 $ 2.129.012,00 CUMPLE

3 M2 460,00 416.000,00 191.360.000,00 0,00 3 $ 400.989,00 $ 445.543,00 CUMPLE

4 M2 520,00 214.000,00 111.280.000,00 0,00 4 $ 206.195,00 $ 229.106,00 CUMPLE

5 M2 555,00 100.000,00 55.500.000,00 0,00 5 $ 97.384,00 $ 108.204,00 CUMPLE

6 ML 127,00 246.600,00 31.318.200,00 0,00 6 $ 237.145,00 $ 263.494,00 CUMPLE

A 2.101.156.200,00

17% 357.196.554,00 Administración 17% CUMPLE 

3% 63.034.686,00 Imprevistos 3% CUMPLE 

5% 105.057.810,00

19% 19.960.984,00

B 545.250.034,00
DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

25% 2.646.406.234,00 0,00 COSTO TOTAL OBRA (A + B) $ 2.551.419.147,00 $ 2.834.910.163,00 CUMPLE

60.000.000,00 0,00
COSTO DE ACTIVIDADES CON 

EJECUCIÓN CONDICIONAL
$ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 CUMPLE

2.736.156.234,00 0,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL
$ 2.639.731.122,00 $ 2.926.367.913,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:
¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : NO

PROPONENTE N°5

ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

PROPUESTA ECONÓMICA  AJUSTADA

3. COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL

VALOR TOTAL ACTIVIDADES EJECUCIÓN CONDICIONAL

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO

DE TIERRALTA (CÓRDOBA)”.

VALORES MINIMOS Y MAXIMOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Utilidad

Valor  IVA sobre la utilidad

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL OBRA  (A+B)

Imprevistos 

2.  ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO

INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

Aulas, comedor y zona administrativa (incluye redes eléctricas)

Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías 

sanitarias. (incluye redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras y áreas de ingreso y salida, 

con cubierta. (incluye estructura)

Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y 

parqueadero)

Zonas blandas (arborización y empradización, incluye 

preparación del suelo, suministro e instalación de juegos 

infantiles incluyendo placa y acabados de piso)

Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)

VALOR DIRECTO OBRA

Administración

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

COSTEO CDI TIERRALTA 2017

1. ETAPA 1.  REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS



VALOR TOTAL AJUSTE
MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

24.200.000,00 0,00

4.598.000,00 0,00

28.798.000,00 0,00
VALOR TOTAL ETAPA DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 28.311.975,00 $ 31.457.750,00 CUMPLE

0,00

ÍTEM UND CANTIDAD
PRECIOS 

UNITARIOS
VALOR TOTAL

DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

1 M2 786,00 1.395.000,00 1.096.470.000,00 0,00 1 $ 1.353.140,00 $ 1.503.489,00 CUMPLE

2 M2 306,00 1.974.000,00 604.044.000,00 0,00 2 $ 1.916.111,00 $ 2.129.012,00 CUMPLE

3 M2 460,00 403.400,00 185.564.000,00 0,00 3 $ 400.989,00 $ 445.543,00 CUMPLE

4 M2 520,00 211.200,00 109.824.000,00 0,00 4 $ 206.195,00 $ 229.106,00 CUMPLE

5 M2 555,00 102.200,00 56.721.000,00 0,00 5 $ 97.384,00 $ 108.204,00 CUMPLE

6 ML 127,00 260.000,00 33.020.000,00 0,00 6 $ 237.145,00 $ 263.494,00 CUMPLE

A 2.085.643.000,00

17% 354.559.310,00 Administración 17% CUMPLE 

3% 62.569.290,00 Imprevistos 3% CUMPLE 

5% 104.282.150,00

19% 19.813.609,00

B 541.224.359,00
DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

25% 2.626.867.359,00 0,00 COSTO TOTAL OBRA (A + B) $ 2.551.419.147,00 $ 2.834.910.163,00 CUMPLE

60.000.000,00 0,00

COSTO DE ACTIVIDADES 

CON EJECUCIÓN 

CONDICIONAL

$ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 CUMPLE

2.715.665.359,00 0,00

3. VALOR TOTAL OFERTA 

(1+2) DEL PRESUPUESTO 

OFICIAL

$ 2.639.731.122,00 $ 2.926.367.913,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : NO

PROPONENTE N°6

JUAN IGNACIO PUPO GARCIA

PROPUESTA ECONÓMICA  AJUSTADA

3. COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL

VALOR TOTAL ACTIVIDADES EJECUCIÓN CONDICIONAL

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO

DE TIERRALTA (CÓRDOBA)”.

VALORES MINIMOS Y MAXIMOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

0

Utilidad

Valor  IVA sobre la utilidad

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL OBRA  (A+B)

Imprevistos 

2.  ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO

INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

Aulas, comedor y zona administrativa (incluye redes eléctricas)

Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías 

sanitarias. (incluye redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras y áreas de ingreso y salida, 

con cubierta. (incluye estructura)

Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y 

parqueadero)

Zonas blandas (arborización y empradización, incluye 

preparación del suelo, suministro e instalación de juegos 

infantiles incluyendo placa y acabados de piso)

Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)

VALOR DIRECTO OBRA

Administración

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

COSTEO CDI TIERRALTA 2017

1. ETAPA 1.  REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS



VALOR TOTAL AJUSTE
MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

25.245.505,00 0,00

4.796.646,00 0,00

30.042.151,00 0,00
VALOR TOTAL ETAPA DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 28.311.975,00 $ 31.457.750,00 CUMPLE

0,00

ÍTEM UND CANTIDAD
PRECIOS 

UNITARIOS
VALOR TOTAL

DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

1 M2 786,00 1.435.832,00 1.128.563.952,00 0,00 1 $ 1.353.140,00 $ 1.503.489,00 CUMPLE

2 M2 306,00 2.033.206,00 622.161.036,00 0,00 2 $ 1.916.111,00 $ 2.129.012,00 CUMPLE

3 M2 460,00 425.494,00 195.727.240,00 0,00 3 $ 400.989,00 $ 445.543,00 CUMPLE

4 M2 520,00 218.796,00 113.773.920,00 0,00 4 $ 206.195,00 $ 229.106,00 CUMPLE

5 M2 555,00 103.335,00 57.350.925,00 0,00 5 $ 97.384,00 $ 108.204,00 CUMPLE

6 ML 127,00 251.637,00 31.957.899,00 0,00 6 $ 237.145,00 $ 263.494,00 CUMPLE

A 2.149.534.972,00

17% 365.420.945,00 Administración 17% CUMPLE 

3% 64.486.049,00 Imprevistos 3% CUMPLE 

5% 107.476.749,00

19% 20.420.582,00

B 557.804.325,00
DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

25% 2.707.339.297,00 0,00 COSTO TOTAL OBRA (A + B) $ 2.551.419.147,00 $ 2.834.910.163,00 CUMPLE

60.000.000,00 0,00

COSTO DE ACTIVIDADES 

CON EJECUCIÓN 

CONDICIONAL

$ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 CUMPLE

2.797.381.448,00 0,00
3. VALOR TOTAL OFERTA 

(1+2)
$ 2.639.731.122,00 $ 2.926.367.913,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : NO

PROPONENTE N°7

URBANISCOM LTDA

PROPUESTA ECONÓMICA  AJUSTADA

3. COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL

VALOR TOTAL ACTIVIDADES EJECUCIÓN CONDICIONAL

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO

DE TIERRALTA (CÓRDOBA)”.

VAORES MINIMOS Y MAXIMOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

0

Utilidad

Valor  IVA sobre la utilidad

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL OBRA  (A+B)

Imprevistos 

2.  ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO

INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

Aulas, comedor y zona administrativa (incluye redes eléctricas)

Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías 

sanitarias. (incluye redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras y áreas de ingreso y salida, 

con cubierta. (incluye estructura)

Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y 

parqueadero)

Zonas blandas (arborización y empradización, incluye 

preparación del suelo, suministro e instalación de juegos 

infantiles incluyendo placa y acabados de piso)

Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)

VALOR DIRECTO OBRA

Administración

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

COSTEO CDI TIERRALTA 2017

1. ETAPA 1.  REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS



VALOR TOTAL AJUSTE
MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

25.803.285,00 0,00

4.902.624,00 0,00

30.705.909,00 0,00
VALOR TOTAL ETAPA DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 28.311.975,00 $ 31.457.750,00 CUMPLE

ÍTEM UND CANTIDAD
PRECIOS 

UNITARIOS
VALOR TOTAL

DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

1 M2 786,00 1.466.804,00 1.152.907.944,00 0,00 1 $ 1.353.140,00 $ 1.503.489,00 CUMPLE

2 M2 306,00 2.077.064,00 635.581.584,00 0,00 2 $ 1.916.111,00 $ 2.129.012,00 CUMPLE

3 M2 460,00 434.672,00 199.949.120,00 0,00 3 $ 400.989,00 $ 445.543,00 CUMPLE

4 M2 520,00 223.516,00 116.228.320,00 0,00 4 $ 206.195,00 $ 229.106,00 CUMPLE

5 M2 555,00 105.564,00 58.588.020,00 0,00 5 $ 97.384,00 $ 108.204,00 CUMPLE

6 ML 127,00 257.065,00 32.647.255,00 0,00 6 $ 237.145,00 $ 263.494,00 CUMPLE

A 2.195.902.243,00

17% 373.303.381,00 Administración 17% CUMPLE 

3% 65.877.067,00 Imprevistos 3% CUMPLE 

5% 109.795.112,00

19% 20.861.071,00

B 569.836.631,00
DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

25% 2.765.738.874,00 0,00 COSTO TOTAL OBRA (A + B) $ 2.551.419.147,00 $ 2.834.910.163,00 CUMPLE

60.000.000,00 0,00

COSTO DE ACTIVIDADES 

CON EJECUCIÓN 

CONDICIONAL

$ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 CUMPLE

2.856.444.783,00 0,00

3. VALOR TOTAL OFERTA 

(1+2) DEL PRESUPUESTO 

OFICIAL

$ 2.639.731.122,00 $ 2.926.367.913,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : NO

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

COSTEO CDI TIERRALTA 2017

1. ETAPA 1.  REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO

DE TIERRALTA (CÓRDOBA)”.

VALORES MINIMOS Y MAXIMOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Utilidad

Valor  IVA sobre la utilidad

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL OBRA  (A+B)

Imprevistos 

3. COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL

VALOR TOTAL ACTIVIDADES EJECUCIÓN CONDICIONAL

2.  ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO

INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

Aulas, comedor y zona administrativa (incluye redes eléctricas)

Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías 

sanitarias. (incluye redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras y áreas de ingreso y salida, 

con cubierta. (incluye estructura)

Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y 

parqueadero)

Zonas blandas (arborización y empradización, incluye 

preparación del suelo, suministro e instalación de juegos 

infantiles incluyendo placa y acabados de piso)

Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)

VALOR DIRECTO OBRA

Administración

PROPONENTE N°9

RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ

PROPUESTA ECONÓMICA  AJUSTADA



VALOR TOTAL AJUSTE
MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

25.900.000,00 0,00

4.921.000,00 0,00

30.821.000,00 0,00
VALOR TOTAL ETAPA DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 28.311.975,00 $ 31.457.750,00 CUMPLE

0,00

ÍTEM UND CANTIDAD
PRECIOS 

UNITARIOS
VALOR TOTAL

DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

1 M2 786,00 1.499.000,00 1.178.214.000,00 0,00 2 $ 1.353.140,00 $ 1.503.489,00 CUMPLE

2 M2 306,00 1.999.000,00 611.694.000,00 0,00 3 $ 1.916.111,00 $ 2.129.012,00 CUMPLE

3 M2 460,00 439.000,00 201.940.000,00 0,00 4 $ 400.989,00 $ 445.543,00 CUMPLE

4 M2 520,00 209.000,00 108.680.000,00 0,00 5 $ 206.195,00 $ 229.106,00 CUMPLE

5 M2 555,00 105.900,00 58.774.500,00 0,00 6 $ 97.384,00 $ 108.204,00 CUMPLE

6 ML 127,00 259.000,00 32.893.000,00 0,00 A $ 237.145,00 $ 263.494,00 CUMPLE

A 2.192.195.500,00

17% 372.673.235,00 Administración 17% CUMPLE 

3% 65.765.865,00 Imprevistos 3% CUMPLE 

5% 109.609.775,00

19% 20.825.857,00

B 568.874.732,00
DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

25% 2.761.070.232,00 0,00 COSTO TOTAL OBRA (A + B) $ 2.551.419.147,00 $ 2.834.910.163,00 CUMPLE

60.000.000,00 0,00

COSTO DE ACTIVIDADES 

CON EJECUCIÓN 

CONDICIONAL

$ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 CUMPLE

2.851.891.232,00 0,00

3. VALOR TOTAL OFERTA 

(1+2)  DEL PRESUPUESO 

OFICIAL

$ 2.639.731.122,00 $ 2.926.367.913,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:
¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : NO

PROPONENTE N°10

WILLIAN CARDONA OLMOS

PROPUESTA ECONÓMICA  AJUSTADA

3. COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL

VALOR TOTAL ACTIVIDADES EJECUCIÓN CONDICIONAL

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO

DE TIERRALTA (CÓRDOBA)”.

VALORES MINIMOS Y MAXIMOS DEL PRESUPUESO OFICIAL

0

Utilidad

Valor  IVA sobre la utilidad

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL OBRA  (A+B)

Imprevistos 

2.  ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO

INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

Aulas, comedor y zona administrativa (incluye redes eléctricas)

Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías 

sanitarias. (incluye redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras y áreas de ingreso y salida, 

con cubierta. (incluye estructura)

Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y 

parqueadero)

Zonas blandas (arborización y empradización, incluye 

preparación del suelo, suministro e instalación de juegos 

infantiles incluyendo placa y acabados de piso)

Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)

VALOR DIRECTO OBRA

Administración

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

COSTEO CDI TIERRALTA 2017

1. ETAPA 1.  REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS



VALOR TOTAL AJUSTE
MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

26.285.930,00 0,00

4.994.327,00 0,00

31.280.257,00 0,00
VALOR TOTAL ETAPA DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS
$ 28.311.975,00 $ 31.457.750,00 CUMPLE

0,00

ÍTEM UND CANTIDAD
PRECIOS 

UNITARIOS
VALOR TOTAL

DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

1 M2 786,00 1.440.000,00 1.131.840.000,00 0,00 1 $ 1.353.140,00 $ 1.503.489,00 CUMPLE

2 M2 306,00 2.061.000,00 630.666.000,00 0,00 2 $ 1.916.111,00 $ 2.129.012,00 CUMPLE

3 M2 460,00 428.200,00 196.972.000,00 0,00 3 $ 400.989,00 $ 445.543,00 CUMPLE

4 M2 520,00 220.000,00 114.400.000,00 0,00 4 $ 206.195,00 $ 229.106,00 CUMPLE

5 M2 555,00 104.000,00 57.720.000,00 0,00 5 $ 97.384,00 $ 108.204,00 CUMPLE

6 ML 127,00 252.000,00 32.004.000,00 0,00 6 $ 237.145,00 $ 263.494,00 CUMPLE

A 2.163.602.000,00

17% 367.812.340,00 Administración 17% CUMPLE 

3% 64.908.060,00 Imprevistos 3% CUMPLE 

5% 108.180.100,00

19% 20.554.219,00

B 561.454.719,00
DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

25% 2.725.056.719,00 0,00 COSTO TOTAL OBRA (A + B) $ 2.551.419.147,00 $ 2.834.910.163,00 CUMPLE

60.000.000,00 0,00

COSTO DE ACTIVIDADES 

CON EJECUCIÓN 

CONDICIONAL

$ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 CUMPLE

2.816.336.976,00 0,00

3. VALOR TOTAL OFERTA 

(1+2) DEL PRESUPUESTO 

OFICIAL

$ 2.639.731.122,00 $ 2.926.367.913,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : NO

PROPONENTE N°11

WILMAR JOSE MONCADA ARCILA

PROPUESTA ECONÓMICA  AJUSTADA

3. COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL

VALOR TOTAL ACTIVIDADES EJECUCIÓN CONDICIONAL

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO

DE TIERRALTA (CÓRDOBA)”. 

VALORES MINIMOS Y MAXIMOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Utilidad

Valor  IVA sobre la utilidad

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL OBRA  (A+B)

Imprevistos 

2.  ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO

INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

Aulas, comedor y zona administrativa (incluye redes eléctricas)

Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías 

sanitarias. (incluye redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras y áreas de ingreso y salida, 

con cubierta. (incluye estructura)

Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y 

parqueadero)

Zonas blandas (arborización y empradización, incluye 

preparación del suelo, suministro e instalación de juegos 

infantiles incluyendo placa y acabados de piso)

Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)

VALOR DIRECTO OBRA

Administración

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

COSTEO CDI TIERRALTA 2017

1. ETAPA 1.  REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS



VALOR TOTAL AJUSTE
MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

24.000.000,00 0,00

4.560.000,00 0,00

28.560.000,00 0,00
VALOR TOTAL ETAPA DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS
$ 28.311.975,00 $ 31.457.750,00 CUMPLE

0,00

ÍTEM UND CANTIDAD
PRECIOS 

UNITARIOS
VALOR TOTAL

DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

1 M2 786,00 1.400.000,00 1.100.400.000,00 0,00 1 $ 1.353.140,00 $ 1.503.489,00 CUMPLE

2 M2 306,00 1.987.007,00 608.024.142,00 0,00 2 $ 1.916.111,00 $ 2.129.012,00 CUMPLE

3 M2 460,00 415.825,00 191.279.500,00 0,00 3 $ 400.989,00 $ 445.543,00 CUMPLE

4 M2 520,00 213.825,00 111.189.000,00 0,00 4 $ 206.195,00 $ 229.106,00 CUMPLE

5 M2 555,00 99.500,00 55.222.500,00 0,00 5 $ 97.384,00 $ 108.204,00 CUMPLE

6 ML 127,00 245.919,00 31.231.713,00 0,00 6 $ 237.145,00 $ 263.494,00 CUMPLE

A 2.097.346.855,00

17% 356.548.965,00 Administración 17% CUMPLE 

3% 62.920.406,00 Imprevistos 3% CUMPLE 

5% 104.867.343,00

19% 19.924.795,00

B 544.261.509,00
DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

25% 2.641.608.364,00 0,00 COSTO TOTAL OBRA (A + B) $ 2.551.419.147,00 $ 2.834.910.163,00 CUMPLE

60.000.000,00 0,00

COSTO DE ACTIVIDADES 

CON EJECUCIÓN 

CONDICIONAL

$ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 CUMPLE

2.730.168.364,00 0,00

3. VALOR TOTAL OFERTA 

(1+2) DEL PRESUPUESTO 

OFICIAL

$ 2.639.731.122,00 $ 2.926.367.913,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : NO

PROPONENTE N°12

CONSORCIO TRALO

PROPUESTA ECONÓMICA  AJUSTADA

3. COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL

VALOR TOTAL ACTIVIDADES EJECUCIÓN CONDICIONAL

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO

DE TIERRALTA (CÓRDOBA)”.

VALORES MINIMOS Y MAXIMOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

0

Utilidad

Valor  IVA sobre la utilidad

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL OBRA  (A+B)

Imprevistos 

2.  ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO

INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

Aulas, comedor y zona administrativa (incluye redes eléctricas)

Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías 

sanitarias. (incluye redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras y áreas de ingreso y salida, 

con cubierta. (incluye estructura)

Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y 

parqueadero)

Zonas blandas (arborización y empradización, incluye 

preparación del suelo, suministro e instalación de juegos 

infantiles incluyendo placa y acabados de piso)

Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)

VALOR DIRECTO OBRA

Administración

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

COSTEO CDI TIERRALTA 2017

1. ETAPA 1.  REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS



VALOR TOTAL AJUSTE
MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

26.435.084,00 0,00

5.022.666,00 0,00

31.457.750,00 0,00
VALOR TOTAL ETAPA DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 28.311.975,00 $ 31.457.750,00 CUMPLE

0,00

ÍTEM UND CANTIDAD
PRECIOS 

UNITARIOS
VALOR TOTAL

DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

1 M2 786,00 1.456.881,00 1.145.108.466,00 0,00 1 $ 1.353.140,00 $ 1.503.489,00 CUMPLE

2 M2 306,00 2.063.013,00 631.281.978,00 0,00 2 $ 1.916.111,00 $ 2.129.012,00 CUMPLE

3 M2 460,00 431.731,00 198.596.260,00 0,00 3 $ 400.989,00 $ 445.543,00 CUMPLE

4 M2 520,00 222.004,00 115.442.080,00 0,00 4 $ 206.195,00 $ 229.106,00 CUMPLE

5 M2 555,00 104.850,00 58.191.750,00 0,00 5 $ 97.384,00 $ 108.204,00 CUMPLE

6 ML 127,00 255.326,00 32.426.402,00 0,00 6 $ 237.145,00 $ 263.494,00 CUMPLE

A 2.181.046.936,00

17% 370.777.979,00 Administración 17% CUMPLE 

3% 65.431.408,00 Imprevistos 3% CUMPLE 

5% 109.052.347,00

19% 20.719.946,00

B 565.981.680,00
DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

25% 2.747.028.616,00 0,00 COSTO TOTAL OBRA (A + B) $ 2.551.419.147,00 $ 2.834.910.163,00 CUMPLE

60.000.000,00 0,00
COSTO DE ACTIVIDADES 

CON EJECUCIÓN 
$ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 CUMPLE

2.838.486.366,00 0,00

3. VALOR TOTAL OFERTA 

(1+2) DEL PRESUPUESTO 

OFICIAL

$ 2.639.731.122,00 $ 2.926.367.913,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : NO

PROPONENTE N°13

PROINARK PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.

PROPUESTA ECONÓMICA  AJUSTADA

3. COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL

VALOR TOTAL ACTIVIDADES EJECUCIÓN CONDICIONAL

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO

DE TIERRALTA (CÓRDOBA)”.

VALORES MINIMOS Y MAXIMOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Utilidad

Valor  IVA sobre la utilidad

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL OBRA  (A+B)

Imprevistos 

2.  ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO

INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

Aulas, comedor y zona administrativa (incluye redes eléctricas)

Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías 

sanitarias. (incluye redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras y áreas de ingreso y salida, 

con cubierta. (incluye estructura)

Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)

Zonas blandas (arborización y empradización, incluye 

preparación del suelo, suministro e instalación de juegos 

infantiles incluyendo placa y acabados de piso)

Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)

VALOR DIRECTO OBRA

Administración

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

COSTEO CDI TIERRALTA 2017

1. ETAPA 1.  REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS



VALOR TOTAL AJUSTE
MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

25.760.989,00 0,00

4.894.588,00 0,00

30.655.577,00 0,00
VALOR TOTAL ETAPA DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS
$ 28.311.975,00 $ 31.457.750,00 CUMPLE

0,00

ÍTEM UND CANTIDAD
PRECIOS 

UNITARIOS
VALOR TOTAL

DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

1 M2 786,00 1.465.150,00 1.151.607.900,00 0,00 1 $ 1.353.140,00 $ 1.503.489,00 CUMPLE

2 M2 306,00 2.074.722,00 634.864.932,00 0,00 2 $ 1.916.111,00 $ 2.129.012,00 CUMPLE

3 M2 460,00 434.182,00 199.723.720,00 0,00 3 $ 400.989,00 $ 445.543,00 CUMPLE

4 M2 520,00 223.264,00 116.097.280,00 0,00 4 $ 206.195,00 $ 229.106,00 CUMPLE

5 M2 555,00 105.445,00 58.521.975,00 0,00 5 $ 97.384,00 $ 108.204,00 CUMPLE

6 ML 127,00 256.775,00 32.610.425,00 0,00 6 $ 237.145,00 $ 263.494,00 CUMPLE

A 2.193.426.232,00

17% 372.882.459,00 Administración 17% CUMPLE 

3% 65.802.787,00 Imprevistos 3% CUMPLE 

5% 109.671.312,00

19% 20.837.549,00

B 569.194.107,00
DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

25% 2.762.620.339,00 0,00 COSTO TOTAL OBRA (A + B) $ 2.551.419.147,00 $ 2.834.910.163,00 CUMPLE

60.000.000,00 0,00

COSTO DE ACTIVIDADES 

CON EJECUCIÓN 

CONDICIONAL

$ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 CUMPLE

2.853.275.916,00 0,00

3. VALOR TOTAL OFERTA 

(1+2)  DEL PRESUPUESTO 

OFICIAL 

$ 2.639.731.122,00 $ 2.926.367.913,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : NO

PROPONENTE N°14

GERARDO ESPINOSA CORTES

PROPUESTA ECONÓMICA  AJUSTADA

3. COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL

VALOR TOTAL ACTIVIDADES EJECUCIÓN CONDICIONAL

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO

DE TIERRALTA (CÓRDOBA)”.

VALORES MINIMOS Y MAXIMOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

Utilidad

Valor  IVA sobre la utilidad

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL OBRA  (A+B)

Imprevistos 

2.  ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO

INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

Aulas, comedor y zona administrativa (incluye redes eléctricas)

Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías 

sanitarias. (incluye redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras y áreas de ingreso y salida, 

con cubierta. (incluye estructura)

Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y 

parqueadero)

Zonas blandas (arborización y empradización, incluye 

preparación del suelo, suministro e instalación de juegos 

infantiles incluyendo placa y acabados de piso)

Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)

VALOR DIRECTO OBRA

Administración

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

COSTEO CDI TIERRALTA 2017

1. ETAPA 1.  REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS



VALOR TOTAL AJUSTE
MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

26.200.000,00 0,00

4.978.000,00 0,00

31.178.000,00 0,00
VALOR TOTAL ETAPA DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS
$ 28.311.975,00 $ 31.457.750,00 CUMPLE

0,00

ÍTEM UND CANTIDAD
PRECIOS 

UNITARIOS
VALOR TOTAL

DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

1 M2 786,00 1.490.000,00 1.171.140.000,00 0,00 1 $ 1.353.140,00 $ 1.503.489,00 CUMPLE

2 M2 306,00 2.090.000,00 639.540.000,00 0,00 2 $ 1.916.111,00 $ 2.129.012,00 CUMPLE

3 M2 460,00 435.000,00 200.100.000,00 0,00 3 $ 400.989,00 $ 445.543,00 CUMPLE

4 M2 520,00 225.000,00 117.000.000,00 0,00 4 $ 206.195,00 $ 229.106,00 CUMPLE

5 M2 555,00 107.500,00 59.662.500,00 0,00 5 $ 97.384,00 $ 108.204,00 CUMPLE

6 ML 127,00 263.490,00 33.463.230,00 0,00 6 $ 237.145,00 $ 263.494,00 CUMPLE

A 2.220.905.730,00

17% 377.553.974,00 Administración 17% CUMPLE 

1% 22.209.057,00 Imprevistos 3% CUMPLE 

5% 111.045.287,00

19% 21.098.605,00

B 531.906.923,00
DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

23% 2.752.812.653,00 0,00 COSTO TOTAL OBRA (A + B) $ 2.551.419.147,00 $ 2.834.910.163,00 CUMPLE

60.000.000,00 0,00
COSTO DE ACTIVIDADES CON 

EJECUCIÓN CONDICIONAL
$ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 CUMPLE

2.843.990.653,00 0,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL
$ 2.639.731.122,00 $ 2.926.367.913,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : NO

PROPONENTE N°16

REDES Y EDIFICACIONES S.A.

PROPUESTA ECONÓMICA  AJUSTADA

3. COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL

VALOR TOTAL ACTIVIDADES EJECUCIÓN CONDICIONAL

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO

DE TIERRALTA (CÓRDOBA)”.

VALORES MINIMOS Y MAXIMOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

0

Utilidad

Valor  IVA sobre la utilidad

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL OBRA  (A+B)

Imprevistos 

2.  ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO

INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

Aulas, comedor y zona administrativa (incluye redes eléctricas)

Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías 

sanitarias. (incluye redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras y áreas de ingreso y salida, 

con cubierta. (incluye estructura)

Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y 

parqueadero)

Zonas blandas (arborización y empradización, incluye 

preparación del suelo, suministro e instalación de juegos 

infantiles incluyendo placa y acabados de piso)

Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)

VALOR DIRECTO OBRA

Administración

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

COSTEO CDI TIERRALTA 2017

1. ETAPA 1.  REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS



VALOR TOTAL AJUSTE
MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

30.420.789,00 0,00

0,00

30.420.789,00 0,00
VALOR TOTAL ETAPA DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS
$ 28.311.975,00 $ 31.457.750,00 CUMPLE

0,00

ÍTEM UND CANTIDAD
PRECIOS 

UNITARIOS
VALOR TOTAL

DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

1 M2 786,00 1.488.000,00 1.169.568.000,00 0,00 1 $ 1.353.140,00 $ 1.503.489,00 CUMPLE

2 M2 306,00 2.100.000,00 642.600.000,00 0,00 2 $ 1.916.111,00 $ 2.129.012,00 CUMPLE

3 M2 460,00 420.000,00 193.200.000,00 0,00 3 $ 400.989,00 $ 445.543,00 CUMPLE

4 M2 520,00 210.000,00 109.200.000,00 0,00 4 $ 206.195,00 $ 229.106,00 CUMPLE

5 M2 555,00 102.000,00 56.610.000,00 0,00 5 $ 97.384,00 $ 108.204,00 CUMPLE

6 ML 127,00 256.870,00 32.622.490,00 0,00 6 $ 237.145,00 $ 263.494,00 CUMPLE

A 2.203.800.490,00 0,00

17% 374.646.083,00 0,00 Administración 17% CUMPLE 

3% 66.114.015,00 0,00 Imprevistos 3% CUMPLE 

5% 110.190.025,00

19% 20.936.105,00

B 571.886.228,00
DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

25% 2.775.686.718,00 0,00 COSTO TOTAL OBRA (A + B) $ 2.551.419.147,00 $ 2.834.910.163,00 CUMPLE

60.000.000,00 0,00
COSTO DE ACTIVIDADES CON 

EJECUCIÓN CONDICIONAL
$ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 CUMPLE

2.866.107.507,00 0,00 3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) $ 2.639.731.122,00 $ 2.926.367.913,00 CUMPLE

Resultado de la verificación: 2.866.107.507,00

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : SI

El proponente no ofertó el valor del IVA para la etapa 1 en el siguiente concepto:

" VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS". En el presente informe de realiza  el ajuste por este concepto.

Por lo anterior se verifica que la propuesta económica esta incursa en la siguiente causal de rechazo:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

(…) 1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

PROPONENTE N°19

CONSORCIO J&M

PROPUESTA ECONÓMICA  AJUSTADA

3. COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL

VALOR TOTAL ACTIVIDADES EJECUCIÓN CONDICIONAL

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO

DE TIERRALTA (CÓRDOBA)”.

VALORES MINIMOS Y MAXIMOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

0

Utilidad

Valor  IVA sobre la utilidad

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL OBRA  (A+B)

Imprevistos 

2.  ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

(CDI) EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

Aulas, comedor y zona administrativa (incluye redes eléctricas)

Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías 

sanitarias. (incluye redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras y áreas de ingreso y salida, 

con cubierta. (incluye estructura)

Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)

Zonas blandas (arborización y empradización, incluye 

preparación del suelo, suministro e instalación de juegos 

infantiles incluyendo placa y acabados de piso)

Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)

VALOR DIRECTO OBRA

Administración

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

COSTEO CDI TIERRALTA 2017

1. ETAPA 1.  REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE 

TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS



VALOR TOTAL AJUSTE
MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

25.716.000,00 0,00

4.886.040,00 0,00

30.602.040,00 0,00
VALOR TOTAL ETAPA DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS
$ 28.311.975,00 $ 31.457.750,00 CUMPLE

0,00

ÍTEM UND CANTIDAD
PRECIOS 

UNITARIOS
VALOR TOTAL

DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

1 M2 786,00 1.462.600,00 1.149.603.600,00 0,00 1 $ 1.353.140,00 $ 1.503.489,00 CUMPLE

2 M2 306,00 2.071.100,00 633.756.600,00 0,00 2 $ 1.916.111,00 $ 2.129.012,00 CUMPLE

3 M2 460,00 433.450,00 199.387.000,00 0,00 3 $ 400.989,00 $ 445.543,00 CUMPLE

4 M2 520,00 222.900,00 115.908.000,00 0,00 4 $ 206.195,00 $ 229.106,00 CUMPLE

5 M2 555,00 105.300,00 58.441.500,00 0,00 5 $ 97.384,00 $ 108.204,00 CUMPLE

6 ML 127,00 256.350,00 32.556.450,00 0,00 6 $ 237.145,00 $ 263.494,00 CUMPLE

A 2.189.653.150,00

17% 372.241.036,00 Administración 17% CUMPLE 

3% 65.689.595,00 Imprevistos 3% CUMPLE 

5% 109.482.658,00

19% 20.801.705,00

B 568.214.994,00
DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

25% 2.757.868.144,00 0,00 COSTO TOTAL OBRA (A + B) $ 2.551.419.147,00 $ 2.834.910.163,00 CUMPLE

58.368.000,00 0,00
COSTO DE ACTIVIDADES CON 

EJECUCIÓN CONDICIONAL
$ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 NO CUMPLE

2.846.838.184,00 0,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL
$ 2.639.731.122,00 $ 2.926.367.913,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : SI

Para el concepto "VALOR TOTAL ACTIVIDADES EJECUCIÓN CONDICIONAL" el proponente ofertó un valor por fuera de los rangos establecidos.

por lo anterior se verifica que la propuesta económica esta incursa en la causal de rezacho del item 4.1.1. Evaluación Económica. númeral 7 condición b. Cuando la propuesta económica presentada para alguna de 

las etapas presente un valor corregido inferior al valor mínimo o superior al valor máximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva etapa en los términos de referencia.

PROPONENTE N°22

CONSORCIO MEGAOBRAS TIERRALTA

PROPUESTA ECONÓMICA  AJUSTADA

VALOR TOTAL ACTIVIDADES EJECUCIÓN CONDICIONAL

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO

DE TIERRALTA (CÓRDOBA)”.

VALORES MINIMOS Y MAXIMOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Utilidad

Valor  IVA sobre la utilidad

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL OBRA  (A+B)

Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)

VALOR DIRECTO OBRA

Administración

3. COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

COSTEO CDI TIERRALTA 2017

1. ETAPA 1.  REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS

Imprevistos 

2.  ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO

INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

Aulas, comedor y zona administrativa (incluye redes eléctricas)

Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías 

sanitarias. (incluye redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras y áreas de ingreso y salida, 

con cubierta. (incluye estructura)

Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y 

parqueadero)

Zonas blandas (arborización y empradización, incluye 

preparación del suelo, suministro e instalación de juegos 

infantiles incluyendo placa y acabados de piso)



VALOR TOTAL AJUSTE
MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

26.435.084,00 0,00

5.022.666,00 0,00

31.457.750,00 31.457.750,00
VALOR TOTAL ETAPA DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS
$ 28.311.975,00 $ 31.457.750,00 CUMPLE

0,00

ÍTEM UND CANTIDAD
PRECIOS 

UNITARIOS
VALOR TOTAL

DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

1 M2 786,00 1.503.400,00 1.181.672.400,00 0,00 1 $ 1.353.140,00 $ 1.503.489,00 CUMPLE

2 M2 306,00 2.110.500,00 645.813.000,00 0,00 2 $ 1.916.111,00 $ 2.129.012,00 CUMPLE

3 M2 460,00 411.450,00 189.267.000,00 0,00 3 $ 400.989,00 $ 445.543,00 CUMPLE

4 M2 520,00 218.680,00 113.713.600,00 0,00 4 $ 206.195,00 $ 229.106,00 CUMPLE

5 M2 555,00 100.250,00 55.638.750,00 0,00 5 $ 97.384,00 $ 108.204,00 CUMPLE

6 ML 127,00 245.000,00 31.115.000,00 0,00 6 $ 237.145,00 $ 263.494,00 CUMPLE

A 2.217.219.750,00

17% 376.927.358,00 Administración 17% CUMPLE 

2% 44.344.395,00 Imprevistos 3% CUMPLE 

5% 110.860.988,00

19% 21.063.588,00

B 553.196.329,00
DESCRIPCION DEL ITEM MIN MAX

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

24% 2.770.416.079,00 0,00 COSTO TOTAL OBRA (A + B) $ 2.551.419.147,00 $ 2.834.910.163,00 CUMPLE

0,00 0,00
COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN 

CONDICIONAL
$ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 NO CUMPLE

2.801.873.829,00 31.457.750,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL
$ 2.639.731.122,00 $ 2.926.367.913,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? SI

¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : SI

El proponente no ofertó el concepto "VALOR TOTAL ACTIVIDADES EJECUCIÓN CONDICIONAL"

Por lo anterior se verifica que la propuesta económica estÁ incursa en la causal de rezacho del item 4.1.1. Evaluación Económica. númeral 7 condición b. Cuando la propuesta económica presentada para alguna de las etapas 

presente un valor corregido inferior al valor mínimo o superior al valor máximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva etapa en los términos de referencia.

Se realiza verificacion de las sumas para la ETAPA 1 1. ETAPA 1.  REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

PROPONENTE N°23

MIROAL INGENIERIA SAS

PROPUESTA ECONÓMICA  AJUSTADA

VALOR TOTAL ACTIVIDADES EJECUCIÓN CONDICIONAL

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO

DE TIERRALTA (CÓRDOBA)”.

VALORES MINIMOS Y MAXIMOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

0

Utilidad

Valor  IVA sobre la utilidad

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL OBRA  (A+B)

Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)

VALOR DIRECTO OBRA

Administración

3. COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

COSTEO CDI TIERRALTA 2017

1. ETAPA 1.  REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL 

MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS

Imprevistos 

2.  ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO

INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN

Aulas, comedor y zona administrativa (incluye redes eléctricas)

Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías 

sanitarias. (incluye redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras y áreas de ingreso y salida, 

con cubierta. (incluye estructura)

Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)

Zonas blandas (arborización y empradización, incluye 

preparación del suelo, suministro e instalación de juegos 

infantiles incluyendo placa y acabados de piso)


