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Ball Ø 3"

Canal en Lamina galvanizada

Teja tipo sandwich pendiente 6%

Ball Ø 3"

Canal en Lamina galvanizada

Teja tipo sandwich pendiente 6%
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CONVENCIONES:

PROPIETARIO:

PROYECTO:

REALIZO - CONSULTORIA:

REVISO - INTERVENTORIA:

CONTIENE:

FECHA:

PLANO No:

de

OBSERVACIONES:

ESCALA:

LOCALIZACION:

REVISIONES:

No. CONVENIO:

Cartilla Arq_CDI_Tesalia.dwg

FONDO FINANCIERO DE
PROYECTOS DE DESARROLLO

ARCHIVO:

DAPRE

CONSORCIO PSA CONSULTORESCONSORCIO PSA CONSULTORES

No.

FECHA

MODIFICACIONES ELABORO

d m a

26 10
ENTREGA PRODUCTO 

0 15

PSA

14 10
ENTREGA FINAL 

1 15

PSA

PRESIDENCIA

CENTRO DE 

DESARROLLO 

INFANTIL C.D.I.

160 NIÑOS CLIMA CALIDO

212011

TESALIA

DEP. HUILA

GONZALO VELASCO VIC.

LT 631312014-AAG504085

JULIANA PATRICIA LEAL G.

A391522011-52881830

A-013

PLANTA MODULO 5

14 OCTUBRE DE 2015

1 : 75

13 15

DE LA REPÚBLICA

PLANTA DE CUBIERTA
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