
CONVENCIONES

Ladrillo tolete gran

formato tierra 11.5 v2

Bloque n°4

N +/-0.00

CONVENCIONES

Ladrillo tolete gran

formato tierra 11.5 v2

Bloque n°4

CONVENCIONES

Ladrillo tolete gran

formato tierra 11.5 v2

Bloque n°4

CONVENCIONES

Ladrillo tolete gran

formato tierra 11.5 v2

Bloque n°4

MODULO 3

NOTA:

TODOS LOS MUROS PARA ENCHAPE

CERAMICA 20x20 LA ALTURA ES 1.80

N

39. ZONA DE ALIMENTACION

120.27M2

43. ZONA DE

ACTIVIDADES

79.0M2

28. BAÑO

HOMBRES

3.4M2

30. VESTIER

HOMBRES

4.7M2

32. LAVADO

3.6M2

33. TENDIDO Y

SECADO

11.9M2

27. ALMACEN

8.5M2

26. DESPENSA

DIARIA

4.7M2

29. BAÑO

MUJERES

3.4M2

31. VESTIER

MUJERES

4.7M2

34. DEPOSITO

DE BASURAS

7.4M2

55. CUARTO

NEVERAS

5.3M2

26. ARMADO DE

PLATOS

8.4M2

21. LAVADO DE

ALIMENTOS

9M2

22.

PREPARACION

DE ALIMENTOS

42.12M2
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90  
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36. SISTEMA

HIDRONEUMATICO

5.00M2

38. CUARTO

ELECTRICO

4.51M2

35. PLANTA

ELECTRICA

3.92M2

37. GAS

2.94 M2

24. LAVADO DE

MENAJE

7M2

124 

126 

125 

25. DEPOSITO

DE MENAJE

7M2

8. ZONA PEDAGOGICA

30.1M2

10. ALMACENAMIENTO

2.9M2

9. BAÑO DE

APRENDIZAJE

15.4M2

8. ZONA PEDAGOGICA

30.1M2

10. ALMACENAMIENTO

2.9M2

9. BAÑO DE

APRENDIZAJE

15.4M2

12. ALMACENAMIENTO

3.9M2

11. ZONA PEDAGOGICA

40.3M2

12. ALMACENAMIENTO

3.9M2

12. ALMACENAMIENTO

3.9M2

11. ZONA PEDAGOGICA

40.3M2

13. BAÑO

NIÑOS

12.8M2

14. BAÑO

NIÑAS

12.8M2

2 3 4 5 6 3 41

2 3 1 2 31

21 3

15. DIRECCION

10.1M2

16. SALON DE DOCENTES

10.1M2

17. DEPOSITO

DE

MATERIALES

4.5M2

18. BAÑO H

4.4M2

19. BAÑO M

4.4M2

20. CONSULTORIO

9.0M2

3. LACTARIO

12.2 M2

1. ZONA DE CUNAS

20.3 M2

2. ZONA DE GATEO

20.3 M2

7. ALMACENAMIENTO

6.3M2

6. CONTROL

DE ESFINTER

8.5M2

5. CAMBIO

DE

PAÑALES

8.6M2

54.  SOLARIUM 19 M2
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A
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F-4

A-5
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A-5

F-2

A-5

A-5

F-3

PARQUEO

8. ZONA PEDAGOGICA

30.1M2

10. ALMACENAMIENTO

2.9M2

8. ZONA PEDAGOGICA

30.1M2

10. ALMACENAMIENTO

2.9M2

N +/-0.00
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h
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A-06

ACCESO SERVICIO

ACCESO C.D.I

A-4

B

A-04

C

A-4

A

A-4

B

A-4

A

A-4

D

A-4

C

A-4

D

Columnas en metalicas

Columnas en metalicas

Piso en adoquin
Piso en adoquin

Piso en adoquin

Piso en adoquin

A-07

A-08

A-10

A-09

45. BAÑO NIÑOS

3.72M2

47. BAÑO

HOMBRES

2.9M2

48. BAÑO

MUJERES

2.9M2

49. BAÑO

DISCAPACITADOS

4.9M2

46. BAÑO NIÑAS

3.72M2

MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

MODULO 3

MODULO 5

MODULO 5

MODULO 4
MODULO 4

12. ALMACENAMIENTO

3.9M2

Baño Mixto

Cafetería

24 A 36

MESES

24 A 36

MESES

24 A 36

MESES

24 A 36

MESES

37 A 60

MESES

37 A 60

MESES

37 A 60

MESES

37 A 60

MESES

ZONA VERDE

TRATADA

ZONA VERDE

TRATADA

ZONA VERDE

TRATADA

ZONA VERDE

TRATADA

ZONA VERDE

TRATADA

41. BAÑO

NIÑOS

3.8M2

42. BAÑO

NIÑAS

3.8M2

4. TRANSICIÓN

20.3 M2

h
:
1

.
6

0

h:1.60

h:1.60

h:1.60

h
:
1

.
6

0

h
:
1

.
6

0

h
:
1

.
6

0

h:1.60

h. muro 1.20m h. muro 1.20m h. muro 1.20m

PUERTA PLEGLABE

EN MADERA

PUERTA PLEGLABE

EN MADERA

PUERTA PLEGABLE

EN MADERA

DEPOSITO DE MATERIALES

44. ALMACENAMIENTO

6.32 M2

h
:
1

.
6

0

44. DEPOSITO DE

MATERIALES

3.8M2

N±0.00

N±0.00

N±0.00= N.T ±843.75

N±0.00

N±0.00

N+0.00

h:0.60

h:0.60

h:0.60

N±0.00

843.75

ZONA VERDE

TRATADA
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d m a
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31 12
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5
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PSA
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INTERV.
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19

9
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ENTREGA FINAL
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PSA

PRESIDENCIA

CENTRO DE 
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