

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN ENTORNOS INSTITUCIONALES Y CULTURALES

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-023-2017

OBJETO: REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)”

CONSIDERACIONES GENERALES

1. El presupuesto de la convocatoria fue estimado, entre otros, con las cantidades de ítems 1, 2 y 3 de la Etapa II con doce (12) decimales, tal y como se consignó en el formato de Excel de la propuesta económica que se publicó anexo y que hace parte de los Términos de Referencia, formato que se publica con el fin que el valor unitario de los ítems sea diligenciado por los proponentes. No obstante, en el Formato N° 4 de los Términos de Referencia -archivo en pdf-, se reflejan las mismas cantidades para estos tres ítems, pero solo con dos decimales.
2. Como consecuencia de lo anterior, los ítems 1, 2 y 3 de la columna "Cantidad", contenida tanto en el Formato N° 4 como en el archivo de Excel publicado (Formato 4 Presupuesto Oficial), presentan diferencia entre el número de decimales formulados y los reflejados, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD DE DECIMALES REFLEJADA EN EL FORMATO 4 (PDF)	CANTIDAD DE DECIMALES FORMULADA EN EL "FORMATO 4 PRESUPUESTO OFICIAL" (EXCEL)
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	537,26	537,264489285714
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	265,59	265,593578571429
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	247,35	247,353932142857

3. Teniendo en cuenta lo anterior, aunque la Entidad en el Formato N° 4 solamente reflejó dos decimales en la cantidad de los ítems 1,2, y 3, el presupuesto fue estimado y calculado con los doce (12) decimales que también fueron formulados en el formato Excel, formato que se anexó para ser diligenciado por los proponentes. Así las cosas, se estima necesario realizar la verificación de la oferta económica a todos los proponentes en igualdad de condiciones con la misma cantidad de decimales, teniendo en cuenta que realizar el cálculo del presupuesto de la Etapa II solo con dos decimales, no correspondería al cálculo del presupuesto estimado de la convocatoria, dado que como se señaló, el Presupuesto se calculó con las cantidades de ítem

con doce (12) decimales y no menos; así mismo en garantía del derecho a la igualdad se considera necesario realizar el proceso de verificación de las Ofertas Económicas utilizando la cantidad formulada para los ítems 1, 2 y 3 contenidas en el "FORMATO 4 PRESUPUESTO OFICIAL" (EXCEL), esto es, con la totalidad de decimales formulados en dicho formato, de manera que no haya una afectación del Presupuesto Oficial y que a todos los proponentes se les verifique con el mismo criterio.

4. Así las cosas, se realiza la verificación de la oferta económica de todos los proponentes, conforme a la información formulada en el archivo en Excel, y que como se señaló guarda correlación con el presupuesto de la convocatoria y se procederá a realizar la corrección aritmética de los referidos ítems, según proceda, a los proponentes que hayan realizado el cálculo de la oferta económica solo con dos decimales, conforme se verá reflejado en las evaluaciones económicas individuales que forman parte integral de esta evaluación económica.

Señalado lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. "Evaluación Propuesta Económica", del Subcapítulo IV "Evaluación y Calificación de las Propuestas" del Capítulo II de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la publicación del "(...) informe de evaluación económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)" y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

SERGIO BASTIDAS SOLARTE
CONSORCIO VALLE
UNION TEMPORAL ZTP
CONSORCIO VALLE 2017
CONSORCIO O&F
RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
GERARDO ESPINOSA CORTES
WILMAR JOSE MONCADA ARCILA
HAPIL INGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO PROYECTAR PBJ
CONSORCIO VALLE DEL CAUCA IF
UNION TEMPORAL PM YOTOCO 2017
WILLIAM CARDONA OLMOS

Los proponentes podrán presentar observaciones al presente Informe Evaluación Económica hasta el día quince (15) de junio de dos mil diecisiete (2017), sin que en ejercicio de esta facultad puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta.

Para constancia, se expide a los trece (13) días del mes de junio de dos mil diecisiete (2017).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE SERGIO BASTIDAS SOLARTE

Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-023-2017

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)".

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)	30.670.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	5.827.300,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	36.497.300,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A					
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depositos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	537,2644892857140	1.463.599,00	\$ 786.339.769,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	265,5935785714290	2.515.608,00	\$ 668.129.331,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	247,3539321428570	444.323,00	\$ 109.905.041,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	268,1300000000000	213.181,00	\$ 57.160.222,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	545,2800000000000	75.919,00	\$ 41.397.112,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	157,9200000000000	349.710,00	\$ 55.226.203,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.718.157.678,00
	Administración	17%			\$ 292.086.805,00
	Imprevistos	3%			\$ 51.544.730,00
	Utilidad	5%			\$ 85.907.884,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 16.322.498,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS			%	445.861.917,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.164.019.595,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.200.516.895,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,00			
0,00			
0,00	\$ 33.260.130,00	\$ 36.955.700,00	CUMPLE

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.338.386,00	\$ 1.487.095,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.300.394,00	\$ 2.555.993,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 406.310,00	\$ 451.456,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 194.943,00	\$ 216.603,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 69.424,00	\$ 77.138,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 319.792,00	\$ 355.324,00	CUMPLE
\$ 0,00		17%	CUMPLE
\$ 0,00		3%	CUMPLE
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.978.884.051,00	\$ 2.198.760.057,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.012.144.181,00	\$ 2.235.715.757,00	CUMPLE

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE CONSORCIO VALLE

Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-023-2017

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)".

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)	31.055.210,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	5.900.490,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	36.955.700,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A					
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depositos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	537,2644892857140	1.405.000,00 \$	754.856.607,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	265,5935785714290	2.555.993,00 \$	678.855.328,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	247,3539321428570	451.456,00 \$	111.669.417,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	268,1300000000000	216.603,00 \$	58.077.762,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	545,2800000000000	77.138,00 \$	42.061.809,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	157,9200000000000	355.324,00 \$	56.112.766,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.701.633.689,00
	Administración	17%			\$ 289.277.727,00
	Imprevistos	3%			\$ 51.049.011,00
	Utilidad	5%			\$ 85.081.684,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 16.165.520,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS		%		441.573.942,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.143.207.631,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.180.163.331,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)			
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,00			
0,00			
0,00	\$ 33.260.130,00	\$ 36.955.700,00	CUMPLE
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)			
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.338.386,00	\$ 1.487.095,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.300.394,00	\$ 2.555.993,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 406.310,00	\$ 451.456,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 194.943,00	\$ 216.603,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 69.424,00	\$ 77.138,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 319.792,00	\$ 355.324,00	CUMPLE
\$ 0,00		17%	CUMPLE
\$ 0,00		3%	CUMPLE
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.978.884.051,00	\$ 2.198.760.057,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.012.144.181,00	\$ 2.235.715.757,00	CUMPLE

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE UNION TEMPORAL Z.T.P

Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-023-2017

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)".

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DE[ARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)	29.850.454,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	5.671.586,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	35.522.040,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A					
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depositos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	537,2644892857140	1.429.405,00	\$ 767.968.547,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	265,5935785714290	2.456.836,00	\$ 652.519.865,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	247,3539321428570	433.942,00	\$ 107.337.260,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	268,1300000000000	208.200,00	\$ 55.824.666,00
5	Zonas blandas (arborización y empradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	545,2800000000000	74.146,00	\$ 40.430.331,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	157,9200000000000	341.540,00	\$ 53.935.997,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.678.016.666,00
	Administración	17%			\$ 285.262.833,00
	Imprevistos	3%			\$ 50.340.500,00
	Utilidad	5%			\$ 83.900.833,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.941.158,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS		%		435.445.324,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.113.461.990,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.148.984.030,00

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,00			
0,00			
0,00	\$ 33.260.130,00	\$ 36.955.700,00	CUMPLE

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.338.386,00	\$ 1.487.095,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.300.394,00	\$ 2.555.993,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 406.310,00	\$ 451.456,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 194.943,00	\$ 216.603,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 69.424,00	\$ 77.138,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 319.792,00	\$ 355.324,00	CUMPLE
\$ 0,00		17%	CUMPLE
\$ 0,00		3%	CUMPLE
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.978.884.051,00	\$ 2.198.760.057,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.012.144.181,00	\$ 2.235.715.757,00	CUMPLE

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE CONSORCIO VALLE 2017

Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-023-2017

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)".

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)	30.496.216,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	5.794.281,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	36.290.497,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A					
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depositos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	537,2644892857140	1.460.327,00	\$ 784.581.840,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	265,5935785714290	2.509.985,00	\$ 666.635.898,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	247,3539321428570	443.330,00	\$ 109.659.419,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	268,1300000000000	212.704,00	\$ 57.032.324,00
5	Zonas blandas (arborización y empedradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	545,2800000000000	75.750,00	\$ 41.304.960,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	157,9200000000000	348.928,00	\$ 55.102.710,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.714.317.151,00
	Administración	17%			\$ 291.433.916,00
	Imprevistos	3%			\$ 51.429.515,00
	Utilidad	5%			\$ 85.715.858,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 16.286.013,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 444.865.302,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.159.182.453,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.195.472.950,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,00			
0,00			
0,00	\$ 33.260.130,00	\$ 36.955.700,00	CUMPLE

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 6.556,00	\$ 1.338.386,00	\$ 1.487.095,00	CUMPLE
\$ 8.982,00	\$ 2.300.394,00	\$ 2.555.993,00	CUMPLE
\$ 1.743,00	\$ 406.310,00	\$ 451.456,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 194.943,00	\$ 216.603,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 69.424,00	\$ 77.138,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 319.792,00	\$ 355.324,00	CUMPLE
\$ 17.281,00			
\$ 2.938,00		17%	CUMPLE
\$ 519,00		3%	CUMPLE
\$ 864,00			
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 21.766,00	\$ 1.978.884.051,00	\$ 2.198.760.057,00	CUMPLE
\$ 21.766,00	\$ 2.012.144.181,00	\$ 2.235.715.757,00	CUMPLE

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **SI**. En atención a los considerandos del presente informe, se procede a realizar ajuste aritmético a las cantidades para los Items 1, 2 y 3 de la Oferta económica de la ETPA 2, y de la Oferta Económica Total

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE CONSORCIO O&F

Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-023-2017

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)".

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DE[SARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)	31.055.210,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	5.900.490,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	36.955.700,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A					
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depositos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	537,2644892857140	1.487.095,000 \$	798.963.336,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	265,5935785714290	2.555.993,000 \$	678.855.328,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	247,3539321428570	451.456,000 \$	111.669.417,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	268,1300000000000	216.603,000 \$	58.077.762,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	545,2800000000000	77.138,000 \$	42.061.809,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	157,9200000000000	355.324,000 \$	56.112.766,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.745.740.418,00
	Administración	17%			\$ 296.775.871,00
	Imprevistos	3%			\$ 52.372.213,00
	Utilidad	5%			\$ 87.287.021,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 16.584.534,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS			%	453.019.639,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.198.760.057,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.235.715.757,00

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,00			
0,00			
0,00	\$ 33.260.130,00	\$ 36.955.700,00	CUMPLE

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.338.386,00	\$ 1.487.095,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.300.394,00	\$ 2.555.993,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 406.310,00	\$ 451.456,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 194.943,00	\$ 216.603,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 69.424,00	\$ 77.138,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 319.792,00	\$ 355.324,00	CUMPLE
(\$ 1,00)			
\$ 0,00		17%	CUMPLE
\$ 0,00		3%	CUMPLE
0			
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.978.884.051,00	\$ 2.198.760.057,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.012.144.181,00	\$ 2.235.715.757,00	CUMPLE

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-023-2017

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)".
--

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)	27.949.689,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	5.310.441,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	33.260.130,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A					
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depositos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	537,2644892857140	1.338.386,000 \$	719.067.271,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	265,5935785714290	2.300.394,000 \$	610.969.875,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	247,3539321428570	406.310,000 \$	100.502.376,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	268,1300000000000	194.943,000 \$	52.270.067,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	545,2800000000000	69.424,000 \$	37.855.519,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	157,9200000000000	319.792,000 \$	50.501.553,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.571.166.661,00
	Administración	17%			\$ 267.098.332,00
	Imprevistos	3%			\$ 47.135.000,00
	Utilidad	5%			\$ 78.558.333,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 14.926.083,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS			%	407.717.748,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 1.978.884.409,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.012.144.539,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)			
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,00			
0,00			
0,00	\$ 33.260.130,00	\$ 36.955.700,00	CUMPLE

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)			
---	--	--	--

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.338.386,00	\$ 1.487.095,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.300.394,00	\$ 2.555.993,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 406.310,00	\$ 451.456,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 194.943,00	\$ 216.603,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 69.424,00	\$ 77.138,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 319.792,00	\$ 355.324,00	CUMPLE
\$ 0,00		17%	CUMPLE
\$ 0,00		3%	CUMPLE
0			
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.978.884.051,00	\$ 2.198.760.057,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.012.144.181,00	\$ 2.235.715.757,00	CUMPLE

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

201214453900%

\$ 0,90000

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

90%

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE GERARDO ESPINOSA CORTES

Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-023-2017

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)".

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DE[SARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)	30.163.925,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	5.731.146,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	35.895.071,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A					
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depositos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	537,2644892857140	1.444.415,000 \$	776.032.887,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	265,5935785714290	2.482.636,000 \$	659.372.180,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	247,3539321428570	438.499,000 \$	108.464.452,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	268,1300000000000	210.386,000 \$	56.410.798,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	545,2800000000000	74.924,000 \$	40.854.559,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	157,9200000000000	345.126,000 \$	54.502.298,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.695.637.174,00
	Administración	17%			\$ 288.258.320,00
	Imprevistos	3%			\$ 50.869.115,00
	Utilidad	5%			\$ 84.781.859,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 16.108.553,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS		%		440.017.847,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.135.655.021,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.171.550.092,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,00			
0,00			
0,00	\$ 33.260.130,00	\$ 36.955.700,00	CUMPLE

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.338.386,00	\$ 1.487.095,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.300.394,00	\$ 2.555.993,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 406.310,00	\$ 451.456,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 194.943,00	\$ 216.603,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 69.424,00	\$ 77.138,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 319.792,00	\$ 355.324,00	CUMPLE
\$ 0,00		17%	CUMPLE
\$ 0,00		3%	CUMPLE
0			
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.978.884.051,00	\$ 2.198.760.057,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.012.144.181,00	\$ 2.235.715.757,00	CUMPLE

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE WILMAR JOSE MONCADA ARCILA

Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-023-2017

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)".

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)	29.888.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	5.678.720,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	35.566.720,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A					
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depositos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	537,2644892857140	1.480.000,000 \$	795.151.444,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	265,5935785714290	2.354.500,000 \$	625.340.081,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	247,3539321428570	435.000,000 \$	107.598.960,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	268,1300000000000	212.000,000 \$	56.843.560,00
5	Zonas blandas (arborización y empedradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	545,2800000000000	76.000,000 \$	41.441.280,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	157,9200000000000	340.000,000 \$	53.692.800,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.680.068.125,00
	Administración	17%			\$ 285.611.581,00
	Imprevistos	3%			\$ 50.402.044,00
	Utilidad	5%			\$ 84.003.406,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.960.647,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS			%	435.977.678,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.116.045.803,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.151.612.523,00

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00			
\$ 0,00			
\$ 0,00	\$ 33.260.130,00	\$ 36.955.700,00	CUMPLE

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.338.386,00	\$ 1.487.095,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.300.394,00	\$ 2.555.993,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 406.310,00	\$ 451.456,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 194.943,00	\$ 216.603,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 69.424,00	\$ 77.138,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 319.792,00	\$ 355.324,00	CUMPLE
\$ 0,00		17%	CUMPLE
\$ 0,00		3%	CUMPLE
\$ 0,00			
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.978.884.051,00	\$ 2.198.760.057,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.012.144.181,00	\$ 2.235.715.757,00	CUMPLE

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE HAPIL INGENIERIA S.A.S

Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-023-2017

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)".

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)	31.055.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	5.900.450,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	36.955.450,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A					
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depositos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	537,2644892857140	1.437.000,000 \$	772.049.071,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	265,5935785714290	2.470.000,000 \$	656.016.139,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	247,3539321428570	436.500,000 \$	107.969.991,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	268,1300000000000	209.000,000 \$	56.039.170,00
5	Zonas blandas (arborización y empedradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	545,2800000000000	74.500,000 \$	40.623.360,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	157,9200000000000	343.500,000 \$	54.245.520,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.686.943.251,00
	Administración	17%			\$ 286.780.353,00
	Imprevistos	3%			\$ 50.608.298,00
	Utilidad	5%			\$ 84.347.163,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 16.025.961,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS		%		437.761.775,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.124.705.026,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.161.660.476,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00			
\$ 0,00			
\$ 0,00	\$ 33.260.130,00	\$ 36.955.700,00	CUMPLE

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.338.386,00	\$ 1.487.095,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.300.394,00	\$ 2.555.993,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 406.310,00	\$ 451.456,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 194.943,00	\$ 216.603,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 69.424,00	\$ 77.138,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 319.792,00	\$ 355.324,00	CUMPLE
\$ 0,00		17%	CUMPLE
\$ 0,00		3%	CUMPLE
\$ 0,00			
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.978.884.051,00	\$ 2.198.760.057,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.012.144.181,00	\$ 2.235.715.757,00	CUMPLE

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE PROYECTAR PBJ

Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-023-2017

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)".

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)	30.224.689,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	5.742.691,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	35.967.380,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A					
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depositos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	537,2644892857140	1.447.325,000 \$	777.596.327,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	265,5935785714290	2.487.637,000 \$	660.700.413,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	247,3539321428570	439.383,000 \$	108.683.113,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	268,1300000000000	210.810,000 \$	56.524.485,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	545,2800000000000	75.075,000 \$	40.936.896,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	157,9200000000000	345.821,000 \$	54.612.052,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.699.053.286,00
	Administración	17%			\$ 288.839.059,00
	Imprevistos	3%			\$ 50.971.599,00
	Utilidad	5%			\$ 84.952.664,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 16.141.006,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS		%		440.904.328,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.139.957.614,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.175.924.994,00

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00			
\$ 0,00			
\$ 0,00	\$ 33.260.130,00	\$ 36.955.700,00	CUMPLE

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.338.386,00	\$ 1.487.095,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.300.394,00	\$ 2.555.993,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 406.310,00	\$ 451.456,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 194.943,00	\$ 216.603,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 69.424,00	\$ 77.138,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 319.792,00	\$ 355.324,00	CUMPLE
\$ 0,00		17%	CUMPLE
\$ 0,00		3%	CUMPLE
\$ 0,00			
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.978.884.051,00	\$ 2.198.760.057,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.012.144.181,00	\$ 2.235.715.757,00	CUMPLE

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE CONSORCIO VALLE DEL CAUCA IF

Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-023-2017

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)".

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)	30.257.091,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	5.748.847,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	36.005.938,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A					
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depositos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	537,2644892857140	1.448.877,000	\$ 778.430.161,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	265,5935785714290	2.490.304,000	\$ 661.408.751,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	247,3539321428570	439.854,000	\$ 108.799.616,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	268,1300000000000	211.036,000	\$ 56.585.083,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	545,2800000000000	75.156,000	\$ 40.981.064,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	157,9200000000000	346.192,000	\$ 54.670.641,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.700.875.316,00
	Administración	17%			\$ 289.148.804,00
	Imprevistos	3%			\$ 51.026.259,00
	Utilidad	5%			\$ 85.043.766,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 16.158.316,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS		%		441.377.145,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.142.252.461,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.178.258.399,00

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00			
\$ 0,00			
\$ 0,00	\$ 33.260.130,00	\$ 36.955.700,00	CUMPLE

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.338.386,00	\$ 1.487.095,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.300.394,00	\$ 2.555.993,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 406.310,00	\$ 451.456,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 194.943,00	\$ 216.603,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 69.424,00	\$ 77.138,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 319.792,00	\$ 355.324,00	CUMPLE
\$ 0,00		17%	CUMPLE
\$ 0,00		3%	CUMPLE
\$ 0,00			
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.978.884.051,00	\$ 2.198.760.057,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.012.144.181,00	\$ 2.235.715.757,00	CUMPLE

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE CONSORCIO UNION TEMPORAL PM YOTOCO 2017

Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-023-2017

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)".

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)	30.390.629,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	5.774.220,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	36.164.849,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A					
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depositos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	537,2644892857140	1.455.271,000 \$	781.865.431,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	265,5935785714290	2.501.295,000 \$	664.327.890,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	247,3539321428570	441.795,000 \$	109.279.730,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	268,1300000000000	211.968,000 \$	56.834.980,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	545,2800000000000	75.487,000 \$	41.161.551,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	157,9200000000000	347.720,000 \$	54.911.942,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.708.381.524,00
	Administración	17%			\$ 290.424.859,00
	Imprevistos	3%			\$ 51.251.446,00
	Utilidad	5%			\$ 85.419.076,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 16.229.624,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS		%		443.325.005,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.151.706.529,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.187.871.378,00

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00			
\$ 0,00			
\$ 0,00	\$ 33.260.130,00	\$ 36.955.700,00	CUMPLE

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.338.386,00	\$ 1.487.095,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.300.394,00	\$ 2.555.993,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 406.310,00	\$ 451.456,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 194.943,00	\$ 216.603,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 69.424,00	\$ 77.138,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 319.792,00	\$ 355.324,00	CUMPLE
\$ 0,00		17%	CUMPLE
\$ 0,00		3%	CUMPLE
\$ 0,00			
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.978.884.051,00	\$ 2.198.760.057,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.012.144.181,00	\$ 2.235.715.757,00	CUMPLE

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE CONSORCIO WILLIAN CARDONA OLMOS

Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-023-2017

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)".

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)	30.000.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	5.700.000,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	35.700.000,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A					
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depositos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	537,2644892857140	1.454.676,000 \$	781.545.758,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	265,5935785714290	2.500.272,000 \$	664.056.188,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	247,3539321428570	441.614,000 \$	109.234.959,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	268,1300000000000	211.881,000 \$	56.811.653,00
5	Zonas blandas (arborización y empedradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	545,2800000000000	75.456,000 \$	41.144.648,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	157,9200000000000	347.577,000 \$	54.889.360,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.707.682.566,00
	Administración	17%			\$ 290.306.036,00
	Imprevistos	3%			\$ 51.230.477,00
	Utilidad	5%			\$ 85.384.128,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 16.222.984,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS		%		443.143.625,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.150.826.191,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.186.526.191,00

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00			
\$ 0,00			
\$ 0,00	\$ 33.260.130,00	\$ 36.955.700,00	CUMPLE

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.338.386,00	\$ 1.487.095,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.300.394,00	\$ 2.555.993,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 406.310,00	\$ 451.456,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 194.943,00	\$ 216.603,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 69.424,00	\$ 77.138,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 319.792,00	\$ 355.324,00	CUMPLE
\$ 0,00		17%	CUMPLE
\$ 0,00		3%	CUMPLE
\$ 0,00			
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 1.978.884.051,00	\$ 2.198.760.057,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.012.144.181,00	\$ 2.235.715.757,00	CUMPLE