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Las siguientes recomendaciones minimas para la construccién, no eximen al CONTRATISTA de la
responsabilidad de la ejecucién completa del proyecto. Ademas debera cumplir con las normas vigentes
tanto de calidad como de estabilidad de construccién para llevar a cabo el objeto contractual.

APARTE DEL CONTENIDO A CONTINUACION EXPRESADO, LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS EN
OBRA DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y REGULACION VIGENTE APLICABLE Y SIEMPRE
BAJO LA SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO E INSTRUCCION DE PROFESIONALES
CALIFICADOS.

1. GENERALIDADES

Las Recomendaciones Minimas de Construccién, descripcién espacial de los ambientes y programa
arquitecténico, para los disefios, estudios técnicos y la construccidn de espacios para atencién de primera
infancia que se entregan al CONTRATISTA, tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas
constructivas relacionadas con el empleo de los materiales y la espacialidad de los ambientes.

El CONTRATISTA debe tener en cuenta la totalidad de las determinantes del lote, que incluyen entre otros
la topografia del lote, variables de distancia, accesibilidad, disponibilidad para la conexién de servicios
publicos e implementacién de medidas de sostenibilidad, condiciones climaticas, y situaciones
particulares (aislamientos, seguridad, taludes, rellenos, muros de contencidn, cuerpos y flujos de agua,
vegetacidn existente, etc) del predio en donde se va a desarrollar el proyecto y su manejo. Estas
actividades deben ser consideradas en el presupuesto y por lo tanto el CONTRATISTA esta obligado a
realizarlas.

Si con base a las condiciones de construccidon el CONTRATISTA estima conveniente alguna modificacion
al presente documento, debe someter por escrito a consideracion de la INTERVENTORIA, para
presentacion ante el Comité de Seguimiento de Ejecucidn del Proyecto, con la debida antelacién, los
planos y estudios correspondientes junto con su debida justificacidn; a fin de ser presentado a la Entidad
Contratante. Si la modificacidon es aprobada, el CONTRATISTA debe entregar los planos respectivos y
soportes técnicos a la INTERVENTORIA, sin costo adicional; de ser rechazadas las modificaciones
propuestas, el CONTRATISTA se debe sujetar a las Recomendaciones Minimas de Construccidn originales.

Las especificaciones técnicas para el diseiio y construccidn de todas y cada una de las obras a realizar por
el CONTRATISTA estaran dentro del marco de las normas vigentes que regulan la materia y que son
aplicables a las obras objeto, las normas ambientales, seguridad industrial, seguridad social, las buenas
practicas de la construccion, los reglamentos y especificaciones de las Empresa de Servicios Publicos, la
NSR-2010 y el Decreto 1285 de 2015 y la Resolucién 0549 de 2015 para la construccién sostenible de
edificaciones. Lo relacionado a las instalaciones eléctricas de equipos y sus complementarios por las del
CODIGO ELECTRICO NACIONAL VIGENTE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente.
Lo relacionado a las instalaciones hidrosanitarias por la norma ICONTEC vigente. Norma TIA/EIA 568-A
sobre Cableado Estructurado. Lo relacionado a las instalaciones interiores de gas por la norma ICONTEC
vigente. Las condensadas en estas especificaciones técnicas y que de ellas se desprendan. Si durante el
proceso de estudios y disefos se llega actualizar alguna de las normas vigentes para la construccion, el
contratista debe realizar sus respectivos ajustes a los disefios.

El CONTRATISTA gestionard ante las entidades competentes los permisos y la legalizacion de las
instalaciones provisionales de servicios publicos siendo el responsable por la instalacion, el
mantenimiento, la ampliacién y los pagos desde la suscripcion del acta de inicio hasta el recibo a



satisfaccion de la obra, debiendo garantizar previo a la entrega de la obra el pago de la totalidad de este
concepto.

En caso de no cumplir con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacioén, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA debera reconstruirlas a su costo y
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato/convenio.

2. ESPACIO PUBLICO

Las zonas de espacio publico conformadas deben ponerse al servicio de la infraestructura bajo alguna
condicidon o mejora del contexto de la misma: calidad visual, accesibilidad, drea de recibo, calidad
paisajistica. En lo posible se propende por que la infraestructura conforme zonas publicas que se
relacionen con el contexto sin exponer la seguridad al interior del edificio. En caso de existir edificaciones
publicas vecinas (iglesias, colegios, etc) se debe propender por relacionarse. Los materiales utilizados en
estas zonas deben adaptarse a la norma general aplicada por la entidad territorial. Se debe evitar
materiales que deriven en costosos mantenimientos tales como el adoquin ecolégico.

Tener en cuenta en el disefio del area destinada para el ingreso a la edificacién (plazoleta de acceso),
diferenciar el acceso a cada uno de los respectivos usos de la misma. (Centro de Desarrollo Infantil,
Biblioteca, etc).

3. DISENO PAISAJISTICO
Vegetacion

Se debe propender por la conservacidén de aquellos drboles cuya condicidn fitosanitaria lo amerite. Se
deben utilizar especies nativas y propias de la zona segln el espacio que se quiera conformar dentro de
la propuesta paisajistica.

4. RECOMENDACIONES GENERALES

Se deben tener en cuenta y dar cumplimiento, para la elaboracién de disefios y construccion las
siguientes normas:

e POT - Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios, PBOT — Plan Bdsico de Ordenamiento
Territorial, EOT — Esquema de Ordenamiento Territorial de los Municipios o norma de ordenamiento
que aplique.

e Legislacidn ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente

e Legislacidon de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente

e Normas NFPA — NECy Cddigo Nacional de Incendios vigentes

e Legislacidn de transito vehicular y peatonal vigente

e Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado impuesto
segun el tipo de obra, por la entidad competente.

e Normas Colombianas de Disefio y Construccidon Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los
disefos aprobados vigente

e Ley 400 de 1997 6 la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

e El Cdodigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050



e El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente - Resolucion No. 90708 de 30 de
agosto de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la
localidad

e Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento bdsico vigente, RAS— 2000, Resolucion
1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica
de Colombia.

e Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria

e Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

e Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes,

e RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados

e NTC 4201 "Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios. Equipamientos. Bordillos,
pasamanos y agarraderas"

e NTC 4145 “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios y espacios urbanos y rurales.
Escaleras”

e DECRETO 3075 DE 1997. Disposiciones generales manejo de alimentos — Ministerio de Proteccion

e RESOLUCION 3388 DE 2.008. Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios de los juguetes, sus
componentes y accesorios.

e DECRETO 1285 DE 2015. Lineamientos de construccion sostenible para edificaciones.

RESOLUCION 0549 DE 2015. Parametros y lineamientos de construccién sostenible y adopcién de la

Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

e Lineamientos de Secretaria de Salud del ente territorial, en caso que aplique
e Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucién del contrato.

En todas las zonas a las que tengan acceso los nifios menores de 5 afios, las tomas eléctricas deben estar
a la altura indicada de acuerdo a la norma RETIE vigente. Las instalaciones educativas deben contar con
un adecuado sistema de manejo de residuos. Se debe propender porque el disefio plantee el reciclaje de
agua y el ahorro de la misma. Se deben revisar los filos en paredes y pisos.

En materia de arquitectura y medio ambiente natural y construido, se consideran los temas de
accesibilidad, seguridad y comodidad, teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 1285 de 2015,
sobre sostenibilidad ambiental, para generar asi instalaciones con bajos costos de funcionamiento y
minimo impacto del medio ambiente

5. ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS

5.1. ESTUDIO DE SUELOS
El CONTRATISTA debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, con el fin de determinar las
caracteristicas del terreno, para luego definir el tipo de cimentacién apropiada y emitir recomendaciones
que garanticen la estabilidad del proyecto.
En el estudio se daran a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicion
de los elementos en las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacién mds acorde con la obra a

construir y los asentamientos de la estructura en relacion al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollardn tomando en cuenta lo estipulado en las Normas Colombianas de Disefio y



Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010
respectivamente), y todas aquellas que para tal efecto regulen su ejecucion.

El CONTRATISTA deberd realizar sondeos, pruebas de campo y laboratorio, andlisis geotécnico vy
recomendaciones. Antes de iniciar las actividades de exploracidon, el CONTRATISTA presentard para
aprobacién del INTERVENTOR el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio.
Igualmente los métodos, procedimientos y metodologia de disefio, deberan ser preestablecidos a través
de un documento previo que se sometera a la aprobacién de la INTERVENTORIA. Sin esta aprobacién, no
se podrd dar curso a la elaboracién de los estudios, siendo responsabilidad del CONTRATISTA cualquier
atraso por este motivo. La ejecuciéon de los ensayos debera realizarse bajo la supervision de los
profesionales encargados de la INTERVENTORIA. El INTERVENTOR podra oponerse al concepto del
Especialista de suelos, cuando su propuesta resulte antiecondmica, siendo obligacion del CONTRATISTA
presentar otras alternativas de disefio para su revisién y aprobacion.

Dentro del alcance del estudio se incluyen las siguientes actividades:

e Obtener informacién sobre las condiciones estratigraficas del sitio, desarrollar el analisis de los datos
obtenidos, tanto en campo como en laboratorio; determinar las caracteristicas del subsuelo, su
estratigrafia y realizar una interpretacion geotécnica.

e El trabajo de campo, previa consulta y aprobacidon del INTERVENTOR, debe comprender como
minimo perforaciones mecdnicas, en nimero (las que crea conveniente el especialista de geotecnia)
y profundidad adecuada que permita conocer el limite de la interaccidon subsuelo-estructura. Durante
las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro
continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas y/o
inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse
pruebas de campo, tales como penetracion estandar (SPT) o veleta segun el caso, para verificar la
resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel
freatico y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre
y confinada.

e las muestras seleccionadas deberdn ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento
geomecanicos de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio. El trabajo de
laboratorio debera comprender como minimo, pero no limitarse, a los siguientes ensayos: Prueba de
identificacion y clasificacion: Humedad natural, limites de Atterberg y peso especifico de sélidos.
Compresion inconfinada Prueba de compresibilidad: Consolidacion Evaluacion del potencial
expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten suelos expansivos.

e Determinar las propiedades mecanicas de los suelos (resistencia, compresibilidad, etc.).

e Establecer la profundidad de las aguas freaticas.

e Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio. Recomendaciones y conclusiones
basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio estructural para el proyecto, de tal
forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las
mejores soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al
proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir; y que garanticen el
adecuado comportamiento del sistema y la estabilidad de la estructura proyectada.

e Determinar el comportamiento del sistema suelo-estructura (asentamientos, problemas potenciales)
y los métodos constructivos mas adecuados.

e Comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar la estabilidad
del proyecto. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los
suelos. Con los resultados del estudio de suelos, se suministrard la informaciéon necesaria para el



desarrollo de los disefos técnicos. Adicional a lo anterior, el CONTRATISTA debera realizar el analisis
de estabilidad de taludes respectivo para los sitios criticos; en caso de requerirse, se adelantard un
plan de exploracién del subsuelo y ensayos, con el fin de determinar las caracteristicas fisicas y
pardmetros de resistencia requeridos para llevar a cabo el andlisis de estabilizacidn de los taludes. El
estudio geotécnico de estabilidad de taludes, busca que se defina el comportamiento mecanico de
la masa en movimiento y/o posibles movimientos, generados por la construccion de las obras. Con
base en lo anterior, se deberan recomendar las caracteristicas fisicas tales como la altura, inclinacién
de los cortes, etc., y las obras necesarias para garantizar la estabilidad de las construcciones
proyectadas asi como la estabilidad y seguridad de las construcciones existentes.

Productos esperados:

a. Plano de localizacion de sondeos, perfiles estratigraficos o registro de las exploraciones,
resultados de los ensayos de laboratorio, conformacién, caracteristicas o condiciones del
subsuelo de las dreas estudiadas, capacidad portante o resistencia del suelo, cota de fundacién
de cimientos, tipo, profundidad y capacidad de soporte del suelo de fundacion, recomendaciones
de la cimentacidén y excavacidn mds conveniente, asentamientos probables, clasificacién del
suelo segln la Norma NSR-10 y el mapa de micro zonificacidén sismica de la regién si aplica,
recomendaciones para excavaciones, otras recomendaciones segun resultados de sondeos,
especificaciones para base de pisos y placas de contra pisos para edificaciones, asentamientos
tedricos maximos estimados para el tipo de cimentacién recomendada y las cargas existentes,
recomendaciones para posibles obras de drenaje, comportamiento de los suelos bajo cargas
sismicas, recomendaciones constructivas para excavaciones de zanjas para tuberias, presencia
de arcillas expansivas y su influencia, tratamientos para prevenir o contrarrestar la expansion,
especificaciones para muros de contencidn, en caso que se requieran.

b. Informe en el cual muestren los resultados, conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir
del anadlisis geotécnico realizado en el lote ubicado para el proyecto, donde se proyecta la
elaboracion de los estudios y disefios y la futura construccién.

c. Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio. Se deberda contar con un resumen
de las investigaciones de campo y laboratorio, caracteristicas y descripcién de los suelos que
conforman el sitio.

d. Con base en todos los datos obtenidos de la informacion y ensayos realizados, el contratista
deberd estudiar, las alternativas de solucién que estime mas convenientes para las
cimentaciones.

e. Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan
realizar el disefio estructural para cada una de las estructuras y cimentaciones, de tal forma que
se garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores
soluciones técnicas y econdmicas.

f. Disefio geotécnico, que debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que
permitan garantizar la estabilidad de las estructuras propuestas. Para tal efecto se deben
determinar los factores de resistencia y estabilidad de los suelos, ademas debera contener todas
las recomendaciones y especificaciones de construccién, que incluya los procedimientos de



verificacidn en obra, tolerancias constructivas y controles para evaluar el comportamiento de las
fundaciones de tal forma que se garantice un comportamiento adecuado de la futura edificacién.

g. Esquemas indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques,
descripcién de las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

h. Recomendaciones en torno al tipo de cimentacidn, niveles de cimentacion e Capacidad portante
de suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para
cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.

i. Investigaciéon del Sub - Suelo

Caracteristicas del Sitio

- Accidentes Geomorfoldgicos

- Caracteristicas de las edificaciones adyacentes

Condiciones del Entorno

- Geologia

- Sismicidad

- Clima

Caracteristicas del Proyecto

Exploracion de Campo: La Investigacién de campo debera contemplar visitas al sitio y la
ejecucioén de las perforaciones a las profundidades que establezca la normatividad.
Ensayos de Laboratorio

Geotecnia del Perfil Estratigrafico y Discusién de los Resultados

Estratigrafia

Nivel Freatico
Interpretacion Geotécnica
Discusion de los Resultados

k. Conclusiones y Recomendaciones

Adecuacion del Terreno

Tipo de Cimentacidn
Caracteristicas de la Cimentacion
Limitaciones

I.  Memorial de responsabilidad.

5.2. ANTEPROYECTO ESTRUCTURAL

Debe tomarse en cuenta para su desarrollo las condiciones reales del terreno y el proyecto
arquitectdnico, eléctrico e hidrosanitario suministrado por FINDETER con el fin de adelantar un
planteamiento preliminar de la estructura realizado con base en el analisis general del proyecto y del
sistema estructural.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO previamente debera realizar:

a.

Visitas al terreno por proyectista.



b.
c.
d.

Revisién de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).
Verificacidon de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)
Estudio de suelos

Productos que deberan entregarse:

A.

Desarrollo del anteproyecto:

Criterios bdsicos de disefio.

Verificacidn de las normas y criterios de disefio
Propuesta de estructura.

Memoria descriptiva del anteproyecto.

5.3. PROYECTO

La REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS deberd dar cumplimiento a la
normatividad vigente, y debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria en cada
una de las entregas parciales y en la definitiva.

Ademas el contratista debera garantizar la Coordinacién de la REVISION Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS para lo cual debera realizar las siguientes actividades:

Vi.

Vii.

viii.

Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracidn, desarrollo y entrega de los
productos de la etapa 1, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, o disefios
objeto del presente contrato.

Fijar los lineamientos de interaccién entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran
en el proyecto.

Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisiéon e interaccién de todos los
componentes del proyecto.

Coordinar con la Interventoria y FINDETER la estructuracidn, articulacién y traslapo de los estudios y
disefos técnicos en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega.

Revision previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios técnicos
o disefios elaborados por cada uno de los especialistas.

Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las
presentaciones de forma completa a FINDETER vy a la Interventoria en las reuniones de avance de la
ejecucion de los ajustes y complementacidn a estudios técnicos y disefios.

Coordinacion 2D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectdnicos, para lograr una
total correspondencia de todos los estudios.

Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se requiera.

Adicional a los productos a entregar por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, indicados en
numerales anteriores, FINDETER suministrard al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el
levantamiento topografico, los disefios arquitectdnicos, hidraulicos, sanitarios, Gas, Red contra
incendios, eléctricos, voz y datos y disefio de sistema de monitoreo y control de consumos de agua y
energia; para la estructuracion del proyecto definitivo de ejecucion en la etapa 2.



Productos a entregar:

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO est4 obligado a la REVISION Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS y entregar la totalidad de planos de disefios y estudios descritos a continuacién, al
igual que los correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER.

Las herramientas que se empleardn para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizaciéon de
los medios informaticos, con la consecuente utilizacién del software necesario y para cada tipo de
documento de la siguiente manera: Planos Arquitecténicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Planos
Arquitectdnicos y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacion 3D del proyecto .DWG, .RVT, etc.
AutoCAD - Revit Render e Imagenes del Proyecto .JPG Varios Programacion de obra .MPP Project
Presupuesto de obra .XLS Excell Presentaciones .PPT Powerpoint Otros .CDR, .PDF, .DOC, etc. Corel Draw
Acrobat 3D estudio, etc.

Los estudios técnicos y los disefios y especificaciones técnicas, deben ser aprobados por la Interventoria
y aceptados por FINDETER.

Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacién definitiva
de la interventoria.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y
control de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y

FINDETER.

Dentro de la Etapa 1, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS
ETAPA 1

Estudio de suelos.

Memoria Descriptiva del alcance real del proyecto.

Disefio estructural y de elementos no estructurales.

Informe de revisidn a disefios suministrados por FINDETER (arquitectdnicos, eléctricos e
hidrosanitarios)

Presupuesto Detallado de referencia. (Este presupuesto sera utilizado Gnicamente como
referencia pero no constituye el presupuesto contractual del proyecto, el cual se maneja
a precio global fijo conforme a lo indicado en los términos de referencia.)

Cronograma de Actividades de la Obra.

Memorias de Cantidades de Obra.

Consolidacién de Especificaciones Técnicas.

Analisis de Precios Unitarios (Documentacién utilizada como referencia y soporte del
presupuesto)

7 | Plan de Manejo Ambiental y Plan de Contingencia.

Plan de Gestion Social (Informe de Socializacidn del proyecto con la comunidad.)

8 | Balance de dreas manteniendo equilibrio presupuestal

H (WIN(F

~N

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacién:



1. Estudio de Suelos: De acuerdo a lo indicado en el numeral 5.1.
2. Memoria Descriptiva:

La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacion:
= Informacidn general del proyecto.
= Localizacién del proyecto mapa y descripcion.
= Registro Fotografico del lote.
= Alcance del proyecto

3. Diseiio estructural y de elementos no estructurales:

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitecténico definitivo y estar basado en
las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con las
Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios
gue se encuentren vigentes sobre los disefos estructurales en el pais. Debera realizar a sus costas todas
las observaciones que emitan la Curaduria Urbana o la entidad competente.

De igual manera debera coordinarse con los disefios hidrosanitarios y eléctricos, los cuales seran
suministrados por FINDETER.

Como minimo se deberan entregar:

i. Memorias de cdlculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y analisis
estructurales aplicados, descripcion del sistema estructural usado, hipdtesis de cargas,
evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales
ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacién de energia del sistema de resistencia
sismica, cdlculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y listados del procesamiento de datos.
Debe entregarse una descripcidn de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y los datos
identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida, con sus
correspondientes esquemas.

a. La memoria de célculo contendrd como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema
estructural empleado, cédigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la
modelacién, analisis sismico y de viento, memorias del computador, memorias de
calculos manuales, indice de calculos.

ii. Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacién y
dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos,
longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una facil
interpretacién y ejecucion. Dentro de los planos, se debera indicar las especificaciones de los
materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la informacion que se
considere relevante para la construccién y supervision técnica estructural, grado de capacidad
de disipacién de energia bajo el cual se disefié el material estructural del sistema de resistencia
sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los célculos y el grupo de uso al cual
pertenece. Debera entregarse como minimo la siguiente informacidn:

a. Planos estructurales (cimentacion, entrepisos, despieces, etc.), Planos de disefio general,



Planos de detalles y despieces de elementos estructurales.

Planos de cimentacidn con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de
amarre, contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de estabilizacidn, muros de contencién,
rellenos minimos recomendados y demds elementos.

Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, segun nivel y contorno, con la indicacién del tipo,
localizacién y dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc.

Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacién
de secciones por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos
verticales como muros y pantallas estructurales.

Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura
como son: tanques subterrdneos y elevados, escaleras, vigas-canales, remates, riostras,
detalles de elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos
aquellos elementos estructurales que provengan de disefios técnicos tales como bases
bombas y equipos, cuartos técnicos, muros de contencidn, cajas de inspeccién y pozos, etc.
Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su
forma (figuracidn), desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural),
cantidad (de unidades) y en general, las caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno
de los elementos estructurales determinados en los planos descritos, con referencia a los
cuales se elaboran (cimentacidon, columnas, losas, elementos varios). En estos planos se debe
indicar claramente la clase de acero a emplear segln su resistencia, y recubrimiento segun el
tipo de exposicién y localizacién del elemento estructural. .

Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de
distribucion de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su
respectiva identificacidn; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de
alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccién de las
mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de union,
secciones transversales, elementos que componen las fachadas con indicacién clara de cudles
de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuera sismicas
o de viento.

Cuadro resumen de cantidades de obra.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios
y disefios para la ejecucidn del proyecto.

Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales,
Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metdlicas, conexiones, ensayos a realizar a los
diferentes materiales e indicacion clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o
ensayos destructivos a los mismos.

a.

[oN

Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacidon y normas sobre los ensayos para
comprobar la calidad de los materiales utilizados en la preparacidn del concreto estructural
(concreto, acero, agregado, agua y aditivos).

Formaletas: normas relativas a la ejecucién, consistencia, elaboracion, manejo y proteccion
de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos
minimos recomendados por el disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de
elemento estructural.

Aligeramientos: Especificacion sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y
humedad de los elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.
Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las
preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los



materiales componentes en los puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relaciéon agua
cemento mdxima sugerida, a la comprobacién de la resistencia para que sea consistente con
la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresidn, flexién) segun la funcién del elemento
estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al llegar a
obra (consistencia, colocacion, compactacion , curado, proteccidn contra la accion fisica y/o
guimica de los agentes externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos
requeridos para efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la
construccién). Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los
diferentes elementos estructurales

Vi. Informe con recomendaciones para disefio y construccién con elementos de madera de los
proyectos que lo requieran.
vii. Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado

comportamiento de la estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de
despiece para todos los elementos estructurales.

viii. El consultor debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos
estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto
discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido
analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de la construccidon que deberdn contener
las condiciones y requisitos de cardcter técnico que debe cumplir la estructura, asi como los
materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucidn; para efectos del control
técnico de la construccién y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y
construccién aplicables.

Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista responsable.

4. Presupuesto, Programacidon, Cantidades de Obra, Especificaciones de Construccion y Analisis
de Precios Unitarios.

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y
particulares de construccion, las cuales deberan corresponder a las establecidas en el documento anexo
a la presente convocatoria RECOMENDACIONES MiNIMAS DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA debera realizar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, deberan contener en forma clara y detallada todas y cada una
de las actividades necesarias para ejecutar la construccién, cimentacidn, estructura, obra negra, obra
gris, acabados, instalaciones eléctricas, telefénicas y de sonido, instalaciones hidrosanitarias y de gas, red
contraincendios, equipos especiales, etc. Se deben entregar los analisis de precios unitarios indicativos
de todas las actividades del presupuesto, al igual que todas las especificaciones de construccion, las
cuales deben contener en forma clara la descripcidn de la actividad, los materiales necesarios y la unidad
de medida. Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de construccién
entregadas por FINDETER al contratista y en caso de ser necesaria alguna especificacidn adicional, ésta
se debe ajustar siguiendo la metodologia de FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las
Especificaciones Generales. El presupuesto de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las
especificaciones de construccion y las cantidades de obra deberan estar acompafiadas de sus memorias,
la programacion de obra definiendo los tiempos de duracion y secuencia de tiempos asociados a cada
una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de construccion, determinando
los tiempos tedricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt, que muestre la ruta critica,



fecha de iniciaciones primeras y ultimas, fechas de finalizacidn primeras y ultimas y holgura de cada
actividad; expresada en dias calendario y Programa de inversién mensual en Microsoft Project.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con dos
insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades
de obra. La definiciéon de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se
realizard mediante la metodologia para calcular el costo de actividades de obra, conocida como “Analisis
de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios de mercado mediante la solicitud de
cotizaciones, este Ultimo se utiliza exclusivamente para la estimacién de costos de muebles,
herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en
el mercado.

Para elaboracidn del presupuesto de REFERENCIA, FINDETER entregara al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO los disefios, memorias de calculo y cantidades de obra de los disefios hidraulicos,
sanitarios, gas, red contra incendios, eléctricos, voz y datos y disefio de sistema de monitoreo y control
de consumos de agua y energia; al igual que el disefio arquitecténico y levantamiento topografico.

Con la informacién suministrada y disefios elaborados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, se debera elaborar el presupuesto de referencia de acuerdo a lo ya relacionado.

Nota: En ningun caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por
el contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo, estos
productos son de caracter indicativo.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no
podran modificarse sin justificacién y nueva aprobacién por parte de la interventoria y FINDETER.

El Contratista deberd presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el
proyecto que incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista deberd tener en cuenta que la estructuracidn del presupuesto se adelantard y en
concordancia con el proyecto técnico, deberd tener en cuenta:

i. La concordancia de los items de pago con las especificaciones generales y particulares del
proyecto y las referencias en planos.
ii. La unidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacidn correspondiente.
iii. Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacién incluyendo
todos los fletes e impuestos a que haya lugar.
iv. Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.
V. Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del

presupuesto.

Vi. Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales
y procesos constructivos necesarios.

vii. El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser

necesaria la inclusién de una actividad a precio global, en la especificacién técnica debera
incluirse la descripcién detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace
necesario contemplarla de esta manera.

viii. Memorias de cantidades de obra.



ix.  Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto
X. Listado de Insumos y materiales basicos
Xi. Discriminacidn de los costos indirectos

Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual servird como
base de seguimiento a la ejecucion de total de la etapa de obra.

Lo anterior se desarrollard de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones
Minimas), el cual forma parte del presente documento.

NOTA: LOS RESULTADOS DE LA CONSULTORIA CONTRATADA POR FINDETER, SERAN PROPIEDAD DEL
DAPRE, MINCULTURA Y FINDETER, Y PODRAN SER UTILIZADOS TOTAL O PARCIALMENTE COMO
PROTOTIPOS EN OTROS PROYECTOS.

5.3.1. Estudios y Diseiios Hidrosanitarios, Gas Propano y Contraincendios Interior y exterior
Serd suministrado por FINDETER, deberd tenerse en cuenta para el disefio estructural definitivo.
Comprende el estudio y disefio de las redes hidraulicas, sanitarias, de drenaje superficial y subterraneo
y demds estructuras, necesarias para el 6ptimo suministro de agua potable; el sistema de tratamiento;
la evacuacién y disposicidn de las aguas negras y lluvias, gas propano y contraincendios interior y exterior
de todas las estructuras y del proyecto en general.
El CONTRATISTA deberd realizar la revision de los disefios suministrados por FINDETER.

5.3.2. Estudios y Disefos Eléctricos

Serdn suministrados por FINDETER, deberdn tenerse en cuenta para el disefio estructural definitivo.
Comprende el estudio y disefio de las redes eléctricas del proyecto en general.

El CONTRATISTA deberd realizar la revision de los disefios suministrados por FINDETER.
5.3.3. Estudios y Disefos de las Redes de Voz y Datos

Serdn suministrados por FINDETER, deberdn tenerse en cuenta para el disefio estructural definitivo.
Comprende el estudio y diseiio de las redes de voz y datos del proyecto en general.

El CONTRATISTA debera realizar la revision de los disefios suministrados por FINDETER.

5.3.4. Plan de Manejo Ambiental
De acuerdo con la localizacién del proyecto y la afectacion del medio ambiente, se debera presentar el
Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas, para que la implementacién del
documento producto de este analisis sea de caracter obligatorio para la construccién del Proyecto.

5.3.5. Plan de Manejo de Transito

Se debera presentar el Plan de Manejo de Transito con el fin de mitigar el impacto al transito vehicular,
peatonal y de bicicletas por la ejecucion de las obras de construccién, buscando la proteccion y seguridad



de los usuarios de la via, del personal de obra, residentes y comerciantes del sector, y en general respeto
a los ciudadanos, el cual debe ser aprobado previamente por la INTERVENTORIA para posterior solicitud
de aprobacidn al municipio o entidad requerida. Los tramites de aprobacidn requeridos estaran a cargo
del CONTRATISTA.

5.3.6. Forma de entrega de los productos y contenido minimo de los mismos

El CONTRATISTA entregara a la INTERVENTORIA en medio fisico y magnético un original y dos
copias de todos los informes, estudios, memorias, planos y demas informacion correspondiente
a cada una de las entregas programadas. De cada uno de los estudios y disefios mencionados, se
elaborara un informe, con sus anexos si los hay, indicando los parametros utilizados, el andlisis
de los resultados obtenidos, las conclusiones. La informacion presentada debe cefiirse a los
pardmetros técnicos de presentaciéon de informes, planos, dibujos y demas contenidos en la
Norma Técnica Colombiana. A continuacion se listan los elementos minimos basicos que debe
contener un informe (en los componentes que aplique):

Portada que indique el disefio contenido, al inicio del mismo.

Introduccidon donde se establezca el alcance del disefio, sus objetivos basicos y los trabajos
desarrollados.

Tabla detallada de contenido o indice.

Descripcion del trabajo de campo u oficina realizado.

Descripcidn de los criterios basicos de disefio.

Normas y cédigos a los cuales se cifien los disefios.

Descripcion de la metodologia de disefio empleada.

Descripcidn y andlisis de las condiciones existentes

Para los disefios incluir los Analisis, cdlculos detallados y memorias de calculo.

Para las especificaciones técnicas incluir el documento, el cual debe estar de acuerdo con lo
dispuesto en este numeral.

Para el presupuesto de obra (que debe incluir todos los componentes del disefio), incluir el
documento, el cual debe estar de acuerdo con lo dispuesto en este numeral.

Memoria de cantidades de obra, las cuales deben coincidir con las indicadas en el presupuesto.
Conclusiones y recomendaciones.

Anexos.

Esquemas.

Las tablas incluidas deben tener una presentacion unificada en cuanto a encabezados y deben
estar incluidas en la tabla de contenido.

El contratista deberd tener en cuenta los siguientes alcances para cada disefio de la edificacion, los cuales
seran complementados de acuerdo con la necesidad del proyecto:

Proyecto Arquitectonico (Suministrado por FINDETER).

Adicional a ellos el contratista debe entregar:

Estructura
Planos de cimentacion.
Planos de desplante de muros, o replanteo de muros.



- Planos de pérticos, con vigas y pilares.
- Planos de losas de entrepiso y azoteas, o de forjados.

e Memoria descriptiva y constructiva con:

- Normativa de aplicacién.

- Justificacion de las soluciones adoptadas
- Programacién de la obra.

- Memoria de cdlculo estructural.

e Presupuesto
- Cuantificacion de obra o Presupuesto (con mediciones detalladas y precios unitarios).

6. LICENCIAS DE CONSTRUCCION, URBANISMO Y PERMISOS

El CONTRATISTA debera verificar que los disefios sean acordes con los permisos y consultas previas
emitidas por las Entidades competentes, tales como Planeacién Municipal, Empresa de Acueducto y
Alcantarillado Municipal, Empresa de Energia, Curaduria Urbana, y demas entidades que intervengan en
la reglamentacién, control y aprobacién de estos proyectos. Entre los tramites que deberd realizar
adicionalmente se incluyen la licencia de construccion. Asi mismo deberd consultar con los entes
correspondientes sobre demas licencias o requisitos que se requieran para la ejecucién de sus disefios y
la construccion.

El CONTRATISTA debera realizar toda la gestion, tramites y demas permisos requeridos y sera
responsable de la aprobacidn de sus disefios estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos ante las
respectivas curadurias o entidades correspondientes y por ende, deberd realizar los ajustes necesarios
para obtener dicha aprobacidon para la obtencion de la licencia, la cual serd prerrequisito para el pago de
los estudios y disefios. Se aclara que los costos generados por la produccidn, impresidn, presentacidn y
entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia correran por cuenta del
CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha Licencia sera a cargo del CONTRATISTA y este serd un
costo reembolsable. EI CONTRATISTA adelantard bajo su total responsabilidad y dentro del plazo
establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de construccion ante las
entidades competentes.

Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El CONTRATISTA deberd verificar, dentro del plazo definido, que todos los disefios y estudios
hidrosanitarios y eléctricos, se encuentren aprobados por las empresas de servicios publicos y demas
entidades del orden municipal. Para este efecto debera programar sus reuniones con representantes de
esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacion dentro del plazo
estipulado en el contrato.

El CONTRATISTA LLAVE EN MANO debera hacer seguimiento a la aprobacion de los disefios por parte de
las empresas de servicios publicos y garantizar las conexiones definitivas de servicios publicos que
garanticen la funcionalidad de la infraestructura.

Todos los costos y gastos que se generen durante la etapa de estudios y disefios correran por parte del
CONTRATISTA.



7. GESTION SOCIAL

Se requiere acompafiamiento constante durante la ejecucién del Proyecto, tanto en la etapa de
elaboracion de disefios como de ejecucidn de obra, con el fin de llevar a cabo un analisis social de la
ejecucién de la obra con el entorno y su impacto en el mismo.

Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo del Proyecto, se llevaran
a cabo reuniones informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto.

8. MANEJO AMBIENTAL

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente
se enmarcaran dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto
producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlacién, de
tal forma que se oriente todo el proceso a la proteccién, la conservacién y el mejoramiento del entorno
humano y biolégico, tanto en las areas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo.

El CONTRATISTA estd en la obligacion de realizar todas las actividades pertinentes a permisos
ambientales o tramitar todas las licencias a que hubiera lugar.

9. SALUD OCUPACIONAL

El CONTRATISTA acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que
labora en las obras y del publico que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecucidn de las
mismas, acatando la resolucién 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad
social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccién.

10. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo
gue permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra

Previo a la ejecucién de cada actividad se llevara a cabo una “REUNION DE INICIO” entre EL CONTRATISTA
y EL INTERVENTOR. En ella se leeran las especificaciones y se acordaran todos los parametros de
ejecucioén, la metodologia constructiva y el control de la actividad. Las observaciones y aclaraciones que
sean del caso, se deben dejar registradas en la bitacora de la obra.

El CONTRATISTA debe tener claridad absoluta sobre los requisitos particulares de instalacidon de cada uno
de los materiales de acabado final. Debe coordinar con cada uno de los subcontratistas las condiciones
de acabado previo, las condiciones de manejo durante la construccion y las condiciones de uso,
conservacién y mantenimiento de los materiales instalados.



11. MATERIALES

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion de las obras, deberan ser aportados por
EL CONTRATISTA y puestos en el sitio de las obras.

El CONTRATISTA debera suministrar a EL INTERVENTOR, con la debida anticipacion a su utilizacion en la
obra, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si EL
CONTRATISTA omitiere este procedimiento, EL INTERVENTOR podra ordenarle el descubrimiento de las
obras no visibles; los gastos que tal operacién demande seran por cuenta de EL CONTRATISTA.

Las aprobaciones de los materiales por parte de EL INTERVENTOR, no exoneran al CONTRATISTA de su
responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberda reparar o remplazar
por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se cifian a las especificaciones.

EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior de la obra. Los materiales que
sea necesario reponer por dafios, pérdida, deterioro por mal manejo o mal almacenamiento, corren por
cuenta de EL CONTRATISTA. EL INTERVENTOR emitird en cada caso un concepto al respecto.

Los materiales que en estas especificaciones no se mencionen explicitamente, deberdan cumplir
totalmente los requerimientos para el uso previsto, bajo todas las condiciones de operacion, incluyendo
la mas adversa y satisfacer las ultimas versiones de las normas aplicables mencionadas en este
documento. Todos los elementos que realicen la misma funcidn y presenten la misma especificacion,
deberan ser idénticos en manufactura y disefio, para que puedan ser intercambiables sin recurrir a
ninguna adaptacion o modificacion.

El CONTRATISTA debe precaver el impacto de las condiciones de uso, supliendo materiales que cumplan
exigencias de resistencia, uso severo, larga vida util y bajo costo de sostenimiento. Los fabricantes deben
advertir eventuales incompatibilidades de sus materiales con las condiciones de uso, proponiendo
soluciones acordes.

Serd responsabilidad del contratista asegurar la disponibilidad de todos los materiales en el sitio de la
obra en los tiempos en los que se requieran. Debera consultar previamente si el material debe ser
solicitado bajo pedido y de ser el caso, considerar los tiempos de fabricacidn y transporte hasta el sitio
de la obra, de tal forma que no se afecte la programacion.

12. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y 6ptima ejecucién de las obras
deberdn ser suministrados a su cargo por el CONTRATISTA. Ellos deberan estar incorporados dentro de
sus costos (directos o indirectos), NO serdn objeto de pago independiente.

Deberan ser adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra a ejecutar. La reparacion y
mantenimiento sera por cuenta del CONTRATISTA, quien deberd asumir todos los riesgos por pérdida,
dafio o deterioro.

La entidad contratante por ningin motivo, asumira responsabilidad por tales elementos; aun en el
evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones. Equipos en mal estado, deberan ser retirados
de la obra.



El CONTRATISTA estd obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para
suministro de maquinaria o equipos.

13. TRANSPORTES

EL PROPONENTE debe estudiar la incidencia de las condiciones de accesibilidad del sitio de |la obra, de
los recorridos horizontales y verticales dentro de la obra, de materiales, equipos, herramientas, mano de
obra y todo aquello que sea necesario para el cabal desarrollo del proyecto, e incorporar dentro de sus
costos (directos o indirectos) partidas para atender este rubro.

El transporte NO serd objeto de pago independiente.
14. PRUEBAS Y ENSAYOS

La calidad de los materiales y equipos se verificara mediante pruebas y ensayos, y en su defecto por las
especificaciones certificadas por los proveedores, fabricantes o representantes de equipos y materiales.
Si las cantidades de obra a ejecutar de alguna actividad, no alcanzan los minimos establecidos por la
norma para la realizacidn de las pruebas y ensayos, CONSTRUCTOR e INTERVENTOR deben pactar, antes
de iniciar las actividades, un procedimiento claro que permita establecer un control de la obra ejecutada.

El CONTRATISTA debera tener en cuenta los ensayos de control de calidad, Normas Colombianas de
Disefo y Construccion Sismo Resistente, NSR-10.

EL INTERVENTOR dentro del programa de control de calidad le aprobara a EL CONTRATISTA la frecuencia
de toma de muestras y el nimero de ensayos que debe realizarse en un laboratorio o laboratorios
previamente aprobados por él. EL INTERVENTOR debe realizar una interpretacién de los resultados de
los ensayos realizados, definiendo explicitamente la conformidad con las normas técnicas exigidas. Como
minimo deben realizarse los ensayos que determina el cédigo NSR 10 y las normas complementarias
mencionadas en él.

15. ESPECIFICACIONES MiNIMAS RECOMENDADAS DE CONSTRUCCION
15.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

15.1.1. Iniciacién
El CONTRATISTA e INTERVENTOR deberan levantar un acta de vecindades antes de la iniciacion de la
obra, en la cual se harad una inspeccidn ocular, registrando con fotos o audiovisuales las estructuras
vecinas y estado actual del drea a intervenir.

15.1.2. Campamento
El CONTRATISTA levantara en el sitio de la obra una construccidn provisional que retna los requisitos de
higiene, comodidad, ventilacién y ofrezca proteccion, seguridad y estabilidad. Este item sera calculado

dentro de los gastos de Administracion del Proyecto.

Estas obras provisionales estaran previstas de seis sitios muy bien definidos:



Zona de oficina: Las oficinas se utilizardn primordialmente para la Direccion e Interventoria.
Zona para personal: La zona para personal sera el sitio en el cual los obreros puedan cambiarse y en el
cual puedan refugiarse de los cambios atmosféricos.

Zona de almacén: El almacén serd el sitio destinado al resguardo de equipos y materiales delicados
Zona de patio: El sitio de patios estara destinado al almacenamiento de materiales de cantera, ladrillos
etc.

Contara con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales
existentes en cercanias del campamento y/o instalacion de bafios méviles de acuerdo a lo que salud
ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto.

El tamafio del campamento serd minimo de 60 m2, los materiales con que se construya el campamento,
centros de almacenamiento y casino serdn de libre eleccion del CONTRATISTA, siempre y cuando se
garantice su funcionalidad, la interventoria no tenga reparo alguno, y el costo ofertado sea acorde a lo
construido.

En ningln momento se permitird la ocupacién del espacio publico para la construccién de estas
estructuras o el almacenamiento de materiales.

Estas estructuras temporales se ubicaran en sitios de facil drenaje con aprobacién de la INTERVENTORIA,
donde no ofrezcan peligros de contaminacién con aguas negras, letrinas y demas desechos. Cuando ello
no sea posible se construird un pozo séptico adecuado, cuyo diseiio sera sometido a la aprobacion de la
INTERVENTORIA y que cumplan con lo exigido por la Autoridad Competente.

Todas estas estructuras, campamento, oficinas, almacén, patio de combustibles, deberdn quedar
debidamente cubiertas.

Una vez terminada la obra, el campamento, las oficinas, la zona para el resguardo del personal, el
almacén, las estructuras hechas para encerrar y cubrir los patios y el casino se demoleran para restaurar
las condiciones que existian antes de iniciar las construcciones o las que exija el disefio arquitectdnico de
la obra.

15.1.3. Celaduria

El CONTRATISTA proveerd la vigilancia del campamento, oficinas, almacén, casino, patio para el
almacenamiento de combustibles, patio para el almacenamiento de agregados, de las obras por él
construidas y en general para todos los elementos que estén dentro de la obra y que han sido
inventariados al inicio de la obra, los cuales quedardn a cargo del CONTRATISTAy bajo su responsabilidad.
Este item sera calculado dentro de los gastos de Administracion del Proyecto.

Todos los elementos inventariados seran entregados por el CONTRATISTA al Interventor al final de la
obra, en las mismas condiciones en las que las recibié y debera responder a su costo por los dafios o
pérdidas que dichos elementos presenten.

El Contratante no responderd por ningtin elemento que haya sido robado o dafiado y no aceptara ningtn
reclamo por este concepto.



15.1.4. Servicios Publicos Provisionales

El CONTRATISTA gestionard ante las entidades competentes los permisos y la legalizacion de las
instalaciones provisionales de servicios publicos siendo el responsable por el mantenimiento, la
ampliacion, y los pagos que se generen por la anterior. Este item serd calculado dentro de los gastos de
Administracion del Proyecto.

Se deberdn tener en cuenta los siguientes parametros:

El Contratante no efectuara el pago de la totalidad del contrato hasta tanto el CONTRATISTA no presente
los respectivos paz y salvos de las empresas prestadoras de servicios publicos y la constancia de
suspension de la provisional de obra para el parque objeto del contrato.

Toda conexion fraudulenta (no aprobada por las empresas de servicios publicos) serd responsabilidad del
CONTRATISTA, el cual pagara las multas generadas por esta.

15.1.5. Cerramiento Provisional de obra

La zona a intervenir deberd aislarse completamente, por lo que el CONTRATISTA construird un
cerramiento provisional de acuerdo con el disefio que se apruebe por parte de la INTERVENTORIA.

Deberd tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacién preventiva necesaria
para la segura circulacién del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad, de
igual forma debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento durante toda la
ejecucién de la obra. Estos costos seran asumidos por la administracién del Proyecto.

Durante la ejecucion de la obra el CONTRATISTA deberd estar pendiente del mantenimiento y reparacion
del cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en éptimas condiciones.

El sistema para que se logre este propdsito sera de libre eleccion del CONTRATISTA el cual debera
garantizar la estabilidad del cerramiento durante el transcurso de la obra.

15.1.6. Aseo de vias y obra

El CONTRATISTA proveerd el personal y equipos suficientes para retirar, permanentemente, de las calles
y andenes vecinos a la obra los materiales regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las
obras correspondientes. Este item serd calculado dentro de los gastos de administracidn del Proyecto.

El aseo general de la obra, disposicién temporal de escombros, acopio ordenado de materiales, y proceso
constructivo ordenado es de total responsabilidad del CONTRATISTA, la INTERVENTORIA velara por que
asi se cumpla, de lo contrario podra ordenar a terceros la ejecucién de estas labores cuyos costos seran
a cargo del CONTRATISTA.

15.1.7. Verificacion de levantamiento topografico del lote

Se debe verificar el levantamiento topografico detallado del predio en donde se desarrollaran las obras
de construccion de las edificaciones proyectadas.



e A partir de los puntos de referencia materializados en el terreno, el CONTRATISTA deber realizar el
replanteo de las obras.

e En caso necesario, el contratista debera participar en reuniones de trabajo técnico para coordinar
acciones en la consecucidn de los objetivos del proyecto.

e Con elfin de llevar a cabo un monitoreo y control topografico de la obra, se requiere llevar a cabo un
monitoreo de deformaciones y asi valorar la estabilidad de la misma. Para edificaciones, las
observaciones comienzan simultaneamente con el proceso de disefio y posterior construccion. En el
area donde se va a construir la edificacidn se estudia la influencia de los factores naturales y al mismo
tiempo se crea un sistema de puntos de apoyo de tal forma que de antemano se pueda establecer
su estabilidad y confiabilidad. Las observaciones de monitoreo comienzan desde el momento en que
se inicia la construccién de la obra, hasta su finalizacion.

En cada etapa de la construccion o después de la misma las observaciones se llevan a cabo a
determinados intervalos de tiempo que seran acordados con la INTERVENTORIA previo al inicio de la
obra, se recomienda llevar a cabo monitoreo una vez se finalice la etapa de cimentacién, estructura,
mamposteria y acabados como minimo.

Productos esperados:
a. Informe de control topografico durante la ejecucién del proyecto
Requerimientos:

a. Proveer equipos con tecnologia moderna, necesarios para este tipo de trabajo, tales como:
e Estacion total
e Nivel de precisién

e GPS
e Computadoras con programas necesarios para hacer los calculos y dibujos requeridos a nivel
de AUTOCAD.

b. Disponer de un sitio donde realizaran estos trabajos, con la debida comunicacién con las oficinas
del proyecto via internet.

Disponer de medio transporte para su movilidad en el area de interés del proyecto.

Disponer de los materiales necesarios para la impresion de los trabajos e informes.

Contar con el personal para realizar los trabajos de forma eficiente y en el tiempo esperado.
Proveer con transporte propio y combustible para su movilizacidn.

h o a0

15.1.8. Localizacién y replanteo

La parte de la obra especificada en esta seccion consiste en la ejecucion de las labores de topografia
necesarias para la localizacién y replanteo de la totalidad de las obras, incluida mano de obra, materiales
y equipos requeridos.



Descripcion y Método

Se entiende como localizacién y replanteo, el trabajo topografico que debe realizar en campo el
CONTRATISTA para determinar la ubicacién exacta en planta y en nivel de las obras por construir, de
acuerdo con los planos aprobados y/o las instrucciones recibidas de la INTERVENTORIA. El CONTRATISTA
deberd comunicar a la INTERVENTORIA antes de iniciar los trabajos sobre cualquier irregularidad
encontrada durante las labores de localizacion y replanteo. Los trabajos se realizaran cifiéndose a los
planos topograficos y de localizacion de las obras, partiendo de los ejes, puntos fijos y BM existentes en
el terreno. Los ejes localizados se referenciardn mediante mojones que se localizaran fuera de las areas
de construccion. EIl CONTRATISTA ejecutard la localizacion, replanteo y nivelacién de la construccién en
plantay nivel, utilizando para ello todos los instrumentos de precisidon que fuesen necesarios, empleando
los servicios de un topdgrafo matriculado, aprobado por la INTERVENTORIA.

15.1.9. Valla Informativa de la Obra

Instalar la valla de informacion de la obra en el sitio de ejecucidn, de acuerdo con la informacion y
condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Esta valla debera actualizarse y permanecer legible y en buen
estado durante todo el tiempo de ejecucion del contrato de obra.

La valla informativa sera como minimo en lona con soporte en estructura metdlica; sus dimensiones
serdn 3 m de ancho por 1.5 m de alto y el disefio de la misma serd acordado con la supervisién del
proyecto y aprobado por el DAPRE, la cual ird en un lugar visible al publico y contendra la siguiente
informacion: Nombre del Proyecto, Localizacion, Nombre del CONTRATISTA, Nombre del Interventor,
Valor total del proyecto, Empleos directos e indirectos generados con la obra. Este item serd calculado
dentro de los gastos de Administracién del Proyecto.

La valla de la Licencia de construccidn se debe instalar de acuerdo a la normatividad de la curaduria u
Oficina de Planeacién que expidié la respectiva licencia.

15.1.10. Nivelacion y retiro

La parte de la obra que se especifica en este capitulo comprende el suministro de toda la mano de obra,
materiales, planta y equipos, la ejecucidon de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las
excavaciones, los movimientos y retiros de todos los elementos existentes en el terreno, requeridos para
la adecuaciéon del terreno a los niveles arquitectonicos de los mddulos, terrazas y circulaciones del
proyecto, entre los cuales se incluyen:

e Retiro de elementos, retiro de capa vegetal y movimiento de tierras.

e Cargue y retiro de materiales sobrantes de los retiros y excavaciones.

*  Disposicion de materiales en el botadero.

El CONTRATISTA debera realizar las excavaciones por cualquier método que permita obtener resultados
finales requeridos segun los planos de la obra, siempre y cuando estos sean aprobados por la
INTERVENTORIA previamente.

La aprobacion por parte de la INTERVENTORIA de los procedimientos de excavacion no exime al
CONTRATISTA de su responsabilidad de obtener las secciones de excavacion indicadas en los planos y de
conservar la estabilidad de todos los taludes excavados en la obra.



Todos los dafios resultantes de las operaciones del CONTRATISTA durante cualquier excavacion,
incluyendo dafos a las fundaciones, a las superficies excavadas o a las estructuras existentes en las zonas
aledafias a dicha excavacién, seran reparados por cuenta del CONTRATISTA y a satisfaccién de la
INTERVENTORIA. Cuando una excavacién o un tramo de la misma hayan sido terminados hasta las lineas
y cotas especificadas, el CONTRATISTA notificard inmediatamente a la INTERVENTORIA sobre su
terminacion, quien procedera a inspeccionar dicha excavacion. No se deberd continuar con los trabajos,
mientras no se haya dado por terminada la inspeccion y el CONTRATISTA haya obtenido de la
INTERVENTORIA una autorizacion. El CONTRATISTA retirard y reemplazara por su cuenta los materiales
con los cuales haya cubierto cualquier excavacidon sin la previa inspecciéon y aprobacién de la
INTERVENTORIA. El CONTRATISTA antes de iniciar la excavacion deberd informar a la INTERVENTORIA
sobre sus programas de excavacion. La excavaciéon y la colocacién del relleno, no deberan causar
molestias al publico. EIl CONTRATISTA debera suministrar y mantener todos los sistemas temporales y
permanentes de bombeo y drenaje necesarios para evacuar y drenar el agua en las areas excavadas para
mantener estas superficies libres de agua.

Limite de excavacion

La excavacién comprende la remocidn de cualquier material por debajo del nivel de terreno natural hasta
las lineas y cotas especificadas en los planos o las indicadas por la INTERVENTORIA necesarias para la
ejecucioén de las obras. Incluye igualmente el corte de las raices que se encuentren dentro de la seccién
de excavacién o en vecindades de la misma, o en cualquier otra drea en donde se requiera ejecutar dicha
labor de acuerdo con lo indicado por la INTERVENTORIA. Para tal efecto el CONTRATISTA debera disponer
de los equipos adecuados. EIl CONTRATISTA no debera excavar mas alla de las lineas y cotas mostradas
en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA sin la previa aprobacion por escrito de ésta. Cualquier
excavacion que se haga por fuera de las lineas y cotas mostradas en los planos o indicadas por la
INTERVENTORIA, que el CONTRATISTA lleve a cabo por cualquier propdsito o razén, sera por cuenta del
CONTRATISTA, aunque haya sido aprobada por la INTERVENTORIA. Si en opinién de la INTERVENTORIA,
dicha excavacién debe rellenarse a fin de completar la obra, el relleno correspondiente en concreto o
cualquier otro material aprobado por la INTERVENTORIA, debera ser hecho por cuenta del CONTRATISTA
y recibido por la INTERVENTORIA. Donde las superficies excavadas se vayan a cubrir con concreto, las
excavaciones deberdn ejecutarse como minimo hasta los limites mostrados en los planos o indicados por
la INTERVENTORIA. Se deberan tomar todas las precauciones necesarias y ser aprobadas por la
INTERVENTORIA para mantener inalterado todo el material existente por fuera de los limites de
excavacion. Las sobre excavaciones que ocurran en las fundaciones para estructuras de concreto que
vayan a estar en contacto con el suelo natural, deberdn ser rellenadas con concreto por y a cuenta del
CONTRATISTA. Las excavaciones en las vecindades de las estructuras existentes deberan realizarse por
un medio aprobado por la INTERVENTORIA que asegure la estabilidad y conservacién de las mismas de
acuerdo con estas Especificaciones. Durante el desarrollo de los trabajos, la INTERVENTORIA puede
considerar que es necesario variar las lineas y cotas en cualquier parte de la obra por razones de
seguridad o cualquier otra razén de orden técnico. Cuando se le notifique al CONTRATISTA la necesidad
de efectuar tales variaciones, la excavacién que se lleve a cabo hasta los nuevos limites indicados sera
por cuenta del CONTRATISTA.

Métodos de excavacion
El CONTRATISTA empleard los métodos de excavacién mds adecuados para obtener superficies de

excavaciones regulares y estables que cumplan con las dimensiones requeridas. La excavacion podra
hacerse con maquinaria o0 a mano, o una combinacién entre ambas. La INTERVENTORIA aprobard el



método de excavacién y el equipo conveniente entre los que proponga el CONTRATISTA. Todo dafio que
se llegare a presentar, serd reparado por y a cuenta del CONTRATISTA y a satisfaccion de la
INTERVENTORIA. Antes de iniciar la excavacién en cualquier sector u obra complementaria, el
CONTRATISTA someterd a la aprobacién de la INTERVENTORIA, los métodos de excavaciéon que se
propone emplear, el personal y equipos asignados, rendimientos, el programa de ejecucién de los
trabajos, la investigacion de las interferencias, la localizacidon y el manejo de las redes de agua, gas,
teléfono, alcantarillado, energia afectadas por la obra, manejo de aguas, retiro de sobrantes, manejo del
entorno ambiental y las demas que se requieran para la ejecuciéon de la obra contratada. El CONTRATISTA
sélo podra iniciar la excavacién una vez la INTERVENTORIA haya aprobado tales procedimientos y
métodos de excavacion. Si en concepto de la INTERVENTORIA los métodos de excavacion adoptados por
el CONTRATISTA no cumplen con las condiciones técnicas solicitadas, el CONTRATISTA deberd hacer
todos los cambios y ajustes en los procedimientos que sean necesarios para obtener los resultados que
cumplan con lo que dictamine la INTERVENTORIA. Todos los costos en que se incurra por razon de tales
cambios seran por cuenta del CONTRATISTA. La aprobacion por parte de la INTERVENTORIA de los
métodos de excavacidon, no releva al CONTRATISTA de su responsabilidad sobre los efectos que tales
procedimientos puedan tener para la obra ni de reparar a su costo todos los dafios o perjuicios que se
causen a otras propiedades de terceros o de la misma. EI CONTRATISTA ejecutara las excavaciones
necesarias para la construccion de las estructuras mostradas en los planos o que ordene la
INTERVENTORIA

Proteccion de las superficies excavadas

El CONTRATISTA sera responsable por la estabilidad de todos los taludes temporales y debera soportary
proteger todas las superficies expuestas por las excavaciones hasta la iniciacion de los trabajos de relleno
requeridos por la obra.

Cargue, retiro y disposicion de sobrantes

Esta parte de la especificacion comprende las indicaciones generales aplicables al retiro y disposicién de
materiales sobrantes de descapote, demoliciones y excavaciones realizadas para la ejecucion de las
obras. El retiro y disposicion de materiales sobrantes que el CONTRATISTA realice, debe cumplir en todo
con la Resolucion 541 del Ministerio del Medio Ambiente, expedida el 14 de diciembre de 1994. Antes
de la iniciacién de los trabajos el CONTRATISTA entregara el Plan de disposiciéon de residuos para
aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, el cual contendrd detalles de los sitios de disposicién de los
materiales, recorridos y caracteristicas del equipo de transporte, volimenes a ser depositados y sistema
de colocacion en el botadero. En general todo material excavado se retirard a sitios de botadero tan
pronto como sea excavado a menos que a juicio de la INTERVENTORIA sea aceptable para ser utilizado
en rellenos, caso en el cual se apilard de tal manera que no ofrezca peligro para la obra, propiedades
aledafias, personas y vehiculos; ni que obstruya andenes, calzadas o cunetas. Sera por cuenta del
CONTRATISTA la negociacion para utilizar las zonas de botadero o escombreras autorizadas por el
municipio o la autoridad ambiental competente. Si lo considera necesario, la INTERVENTORIA podra
solicitar al CONTRATISTA una copia del respectivo documento de negociacion. Las zonas de botadero
deben dejarse en condiciones dptimas de uso y drenaje. El CONTRATISTA preparara los sitios de botadero
y colocard los materiales de desecho en forma que garantice su estabilidad. El CONTRATISTA debera
retirar de la obra a su costo a los sitios de botadero aprobados, ademas del material de excavacion, todo
el material sobrante de su propiedad o rechazado por deficiente calidad por la INTERVENTORIA.

Se deben realizar los siguientes trabajos de ser requeridos para completar la labor de excavacion:



e Lalimpieza de las dreas donde se ejecutaran las excavaciones para la construccién de las obras.
Los descapotes efectuados en las areas para las instalaciones y campamentos del CONTRATISTA;
el material resultante del descapote sobre estas areas, debera ser apilado adecuadamente para
luego ser extendido al levantarse las instalaciones y campamentos.

e Las excavaciones ejecutadas por fuera de los limites mostrados en los planos o indicados por la
INTERVENTORIA, que sean llevadas a cabo por el CONTRATISTA intencional o accidentalmente.

e Relleno en concreto o cualquier otro material, de las excavaciones ejecutadas por fuera de los
limites de excavacién mostrados en los planos o indicados por la INTERVENTORIA y que en
concepto de ésta deben rellenarse para completar esta parte de la obra.

e Reparaciones por dafios en estructuras, cajas, ductos, sumideros, pozos, etc., existentes por
causa del empleo de métodos de excavacidn no aprobados 6 suspendidos por la INTERVENTORIA.

e Los derrumbes que se presenten en la obra por descuido del CONTRATISTA.

e El corte de las raices que se encuentren en las excavaciones requeridas para la obra.

Todos los demas trabajos que deberd realizar el CONTRATISTA para cumplir con lo especificado en este
capitulo.

Otros requisitos

El CONTRATISTA debe completar de acuerdo con las especificaciones y a satisfaccion de la
INTERVENTORIA, los siguientes trabajos que se relacionan con algunas partes de la obra.

e En cualquier excavacion, se requiere haber recolectado y manejado las aguas conduciéndolas hacia
lugares destinados para éstas.

e Haber efectuado la limpieza y preparacion de las superficies excavadas y de las dreas de trabajo
aledafias a la excavacion.

e Haber efectuado el cargue y transporte del material excavado hasta las zonas de botadero o de
depdsito aprobadas por la INTERVENTORIA.

Esta actividad que consiste en la ejecucion de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo la adecuada
nivelacidn para el proyecto, incluira el suministro de todos los materiales, instalaciones, equipos, control
de agua, transporte, energia y mano de obra necesarios para completar esta parte de la obra y todos los
trabajos relacionados con la misma. La propuesta deberd tener en cuenta que se excavaran diversos tipos
de materiales de caracteristicas y propiedades diferentes, asi como también el efecto que sobre ellos
pueda resultar de la excavacién a diferentes profundidades.

15.2.  CIMENTACION
15.2.1. Excavacién
Esta actividad consistira en el desplazamiento de volimenes de excavacién y rellenos, necesarios para
obtener las cotas de fundacion y los espesores de subbases de acuerdo con los niveles de pisos

contenidos en los planos. Incluye corte, carga y retiro de sobrantes.

Para su ejecucion se recomienda consultar y verificar las recomendaciones y procesos constructivos en
el estudio de suelos y proyecto estructural.



Respecto a limites, métodos de excavacién, proteccion de las superficies excavadas y cargue, retiro y
disposicion de sobrantes, aplica lo relacionado en el numeral 15.1.10.

Comprende el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales y equipo y la ejecucidn de todos
los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones requeridas para la obra, entre las cuales se
incluyen:

e Excavacion para estructuras tales como cimentaciones.

e Excavaciones misceldneas tales como cunetas, apiques y trincheras y zanjas para tuberias.

e (Carguey retiro de los materiales sobrantes de la excavacion.

e Disposicidon de materiales en el botadero.

e Medidas para mantener la estabilidad de las excavaciones y la seguridad de los trabajadores y
construcciones existentes si es del caso.

Las excavaciones misceldneas incluyen las excavaciones menores tales como canales, cunetas, apiques,
trincheras y otros tipos de zanjas y todas las demas excavaciones que no estén especificadas por
separado ni que correspondan a estructuras mostradas en los planos y que se requieren para el desarrollo
de la obra, previa autorizacién de la INTERVENTORIA. Los apiques y trincheras ejecutados por el
CONTRATISTA para la investigacion y localizacidon de interferencias se realizaran de acuerdo con la
INTERVENTORIA. Las excavaciones miscelaneas se deberdn hacer de acuerdo con las lineas y pendientes
mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA. Todos los materiales excavados seran
cargados y transportados a las zonas de botadero aprobadas por la INTERVENTORIA, de acuerdo con lo
estipulado en el aparte de cargue, retiro de Sobrantes y Disposicién de Materiales.

Controles durante las excavaciones para las estructuras

Los limites de excavaciones y sus métodos ya expresados se complementan para las estructuras con los
controles que El CONTRATISTA determinara. Controlard el efecto que las excavaciones para las
estructuras, podran tener sobre las construcciones aledafas. Para esto implantard un sistema de control
topografico, con el cual se medird periddicamente de acuerdo con el avance de la excavacién, el
comportamiento del terreno y de las estructuras; de acuerdo con los resultados obtenidos, en caso de
requerirse, el CONTRATISTA soportard las excavaciones en la forma que le sefiale el INTERVENTOR, de
manera que evite los dafios en las edificaciones o propiedades vecinas. El sistema de control deberd estar
instalado antes del inicio de las excavaciones y estard sometido a la aprobacién de la INTERVENTORIA. El
CONTRATISTA debera realizar un inventario del estado de las estructuras vecinas antes de iniciar las
excavaciones y serd el responsable de los dafios que ocurran en las edificaciones y propiedades vecinas
a causa de las excavaciones.

15.2.2. Perfilada manual fondo de excavaciéon
Consiste en emparejar o peluquear superficialmente los residuos de capa vegetal o material organico del
fondo resultantes de la excavacién mecdnica del terreno. Incluye todas las herramientas, equipos, mano
de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para su correcta ejecucién, de
igual manera el apilado y retiro del material perfilado.

15.2.3. Paiete de proteccidn paredes de zapatas, vigas y zarpas

En caso que se requiera y donde los planos constructivos lo especifiquen, se debe llevar a cabo la
ejecuciéon de panetes sobre las superficies de excavacion de dados y vigas, como proteccion contra la



erosion, en mortero de arena de pefia y cemento de 2 cm de espesor, aplicados sobre malla con vena
estructural o malla electrosoldada, de acuerdo a lo sefialado en planos constructivos. Se requiere
verificacién de niveles para aceptacién por parte de la INTERVENTORIA.

Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y
materiales necesarios para su correcta ejecucion.

15.2.4. Panete de proteccion taludes

En caso que se requiera y donde los planos constructivos lo especifiquen se llevara a cabo la ejecucion
de pafietes sobre taludes de terreno natural resultante de la excavacién mecanica, como proteccién
contra la erosién, en mortero de arena de pefia y cemento 2cm de espesor, aplicados sobre malla con
vena estructural o malla electrosoldada, de acuerdo a lo senalado en los Planos Constructivos. Se
requiere verificacion de niveles finales para aceptacion.

Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos vy
materiales necesarios para su correcta ejecucion.

15.2.5. Rellenos con material seleccionado

Rellenos en material seleccionado, proveniente de la excavacién, para renivelacién de terreno y para los
rellenos que se deben efectuar alrededor de los cimientos, tanques subterraneos, muros de contencion
y otros sitios, de acuerdo a lo relacionado en los planos arquitectdnicos, estructurales y estudio de suelos.

El material local seleccionado solo se podrd utilizar con la aprobacién del ingeniero de suelos e
INTERVENTORIA, de acuerdo a las recomendaciones del estudio de suelos. Para este fin se requiere
determinar las especificaciones del material a utilizar proveniente de las excavaciones. Se debe
seleccionar el método de colocaciéon y compactacion del material, el cual debe ser aprobado por la
INTERVENTORIA, la cual verificara las condiciones finales de compactacién y niveles definitivos.

Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y
materiales necesarios para su correcta ejecucidén. Estos materiales son propiedad de la obra y el
CONTRATISTA debera emplearlos para las actividades previstas en la misma.

Cuando el material proveniente de la excavacién pueda ser empleado como material de lleno pero no
pueda ser utilizado en el mismo dia; el CONTRATISTA debera trasladarlo a sus centros de acopio de
materiales y almacenarlos temporalmente con las protecciones requeridas para conservar sus
condiciones mientras puede ser reutilizado.

15.2.6. Relleno

A continuacion se describen los requisitos minimos que debera cumplir el tipo de relleno que se empleara
en la construccion de las estructuras del proyecto y donde lo indiquen los planos de construccion.

Relleno Tipo |

Se denomina relleno Tipo 1 el constituido por materiales seleccionados que no contengan limo organico,
materia vegetal, basuras, desperdicios o escombros. Este relleno se utilizara alrededor de las estructuras



de concreto o donde lo indiquen los planos de construccidon. El tamafio maximo del material no debera
exceder de cinco (5) centimetros. El contenido de finos (porcentaje que pasa por el tamiz #200) debera
ser inferior al veinticinco por ciento (25%), y el indice de plasticidad del material que pasa por el tamiz
#40 serd menor de diez por ciento (10%). EI material debera cumplir la siguiente granulometria: Tamiz
Porcentaje que pasa 2” 100 1” 50— 100 No. 4 20 —70 No. 40 0 —40 No. 200 0 —25. La compactacién se hara
con el equipo apropiado y con la humedad éptima, a fin de obtener una densidad minima igual al 95%
de la méxima obtenida en el ensayo préctor Modificado.

Equipo de compactacién

La compactacion de los rellenos se hara por medio de equipos manuales o mecanicos, rodillos
apisonadores o compactadores vibratorios, segun sea el sitio de localizacién, y de acuerdo con lo indicado
u ordenado por la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA mantendra en los lugares de trabajo, el equipo
mecanico y manual necesario en condiciones de funcionamiento y en cantidad suficiente para efectuar
oportunamente la compactacion exigida en estas Especificaciones. Los apisonadores manuales para la
compactacién de las capas horizontales deberdn tener una superficie de apisonamiento no mayor de 15
x 15 centimetros y un peso no menor de diez (10) kilogramos.

Control de compactacion

El control de compactacidon de los rellenos se llevara a cabo comparando la densidad de campo con la
maxima densidad seca obtenida en el laboratorio. La densidad de campo de los rellenos se determinara
de acuerdo con la norma D-1556 de la ASTM. La maxima densidad seca de los materiales, se determinara
en el laboratorio de acuerdo con la Norma D-1557 de la ASTM. El CONTRATISTA ejecutara por su cuenta
y a su costo, en un laboratorio de suelos aceptado por la INTERVENTORIA los ensayos de prdctor
Modificado, gravedad especifica y los andlisis granulométricos de los diferentes materiales que pretenda
usar y, antes de colocarlos y compactarlos deberan contar con la respectiva aprobaciéon de la
INTERVENTORIA. Las pruebas de compactacion en el terreno, las hard la INTERVENTORIA con muestras
tomadas de los sitios que estime conveniente. En caso de que los resultados de los ensayos presenten
valores inferiores a los especificados, se tomaran las medidas complementarias necesarias tales como
compactacién adicional, escarificacidn, estabilizacidén o cualesquiera otros procedimientos para lograr la
especificacién requerida. Estos trabajos deberan adelantarse sin ningln costo adicional para la
INTERVENTORIA, sin ser motivo de aplazamiento a la fecha limite de entrega de la obra.

15.2.7. Subbase granular equivalente al recebo segun especificacion y recomendacién del
estudio de suelos

Comprende el suministro, colocacion y compactacién de material de subbase granular de acuerdo a
especificacion del estudio de suelos, sobre una superficie de relleno debidamente preparada, en una o
mas capas, de acuerdo con los lineamientos y dimensiones que se indiquen en los planos de construccién
y de detalle del proyecto. Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y
externo, insumos y materiales necesarios para su correcta ejecucion.

Para su ejecucién se requiere verificacién de las condiciones y niveles de terreno donde se aplicara el
relleno y verificacién con la INTERVENTORIA que el material escogido cumple con las especificaciones
previstas en cuanto a calidad, gradacion y limpieza. De igual manera se debera determinar y aprobar los
métodos de disposicion y compactacidn, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo a las
condiciones del terreno y magnitud del relleno, verificando que estos no causen esfuerzos indebidos a



ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno.

Se verificard y controlard el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado
garantizando uniformidad, y se efectuard correcciones, ajustes y/o modificaciones de los métodos,
materiales y contenidos de humedad en caso de ser requeridos. Se requiere registro, con base en pruebas
de laboratorio, de la calidad, grado de compactacién y estado general del relleno.

Para aceptacion se verificaran niveles finales y grados de compactacién por parte de la INTERVENTORIA.
La rasante intervenida debera quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y
alineamientos sefalados en los planos. Se permitiran diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje
hasta de mas o menos 1,5 cm, siempre que no se repita sistematicamente. El espesor de la base, sera
comprobado mediante perforaciones, espaciadas como mdaximo cada 50 cm en el perfil longitudinal del
eje, y no deberd ser menor en 1,5 cm de la proyectada. Las cotas de superficie de la base terminada, no
deberdn variar en mds de 3 cm de las del proyecto.

Ensayos a Realizar

Como minimo, se deben llevar a cabo los siguientes ensayos, sin perjuicio que la INTERVENTORIA solicite
gue los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia o solicite la ejecucidn de pruebas diferentes a las
citadas en caso de ser necesario.

e Granulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200; una prueba por cada 1000 m2; métodos:
MOP —E9 — 59T 0 ASTM D422 —63 0 AASHO T —-88 —57.

e Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad; una prueba para cada 1000 m2; métodos:
MOP E3 -57y E4—-590ASTM D423 -61Ty T01-54.

e Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad dptima; una prueba cada
200 m2.

e Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m2; métodos: MOP E -
11A—-60T 0o ASTM D 1556 — 64 0o AASHO T 147 — 54.

Agregados Pétreos

Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales 6 materiales provenientes
de la trituracién de fragmentos rocosos 6 una combinacion de ambos. Las particulas deben ser duras y
resistentes, de caracteristicas uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras sustancias objetables y
deberan satisfacer los siguientes requisitos:

e Granulometria: Deberd ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos. La franja por
emplear sera establecida en los documentos del proyecto 6 sera la que indique el Interventor.

Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por
la presente especificacion, el material que suministre el contratista debe dar lugar a una curva
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los limites de la franja autorizada, sin saltos
bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc.

El tamafio maximo nominal del agregado por utilizar no podra exceder la mitad del espesor de la
capa compactada.



e Limites de consistencia: La fraccién del material de la subbase granular que pase el tamiz No 40
debera presentar un limite liquido menor de veinticinco (25) y un indice plastico inferior a seis

(6).

e Limpieza: El equivalente de arena de la fraccion inferior al tamiz No 4, deberd ser por lo menos
del veinticinco por ciento (25%).

e Resistencia a la abrasién: El desgaste del material, determinado mediante la mdaquina de los
Angeles, no podra ser superior al cincuenta por ciento (50%).

e Capacidad de soporte: El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor
Modificado, debera presentar un CBR igual 6 superior al veinticinco por ciento (25%).

Equipo

La INTERVENTORIA conjuntamente con el CONTRATISTA y el Ingeniero de Suelos definiran cualquiera de
los siguientes métodos:

e Rodillos lisos: Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar
de dos a dieciséis toneladas, segun el tamaiio y fabricacion.

e Rodillos pata de cabra: Los dientes deben tener una longitud minima de 17 cm y el drea de sus

extremidades sera superior a 25 cm?. Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando
una hilera de dientes lo soporte, la presiéon transmitida al terreno sea mayor de 90 lbs/pul?; se
puede admitir para esta Ultima presién un valor minimo de 60 lbs/pul?.
El peso global de un cilindro pata de cabra serd como minimo de 8000 Ibs. Al iniciar la primera
pesada, sobre una capa que se va a compactar, las patas o dientes del pata cabra debe penetrar
hasta el fondo de dicha capa; por este motivo se recomienda que el espesor de la capa por
compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes del patacabra.

e Rodillos de llantas neumaticas: Se deben preferir las llantas de alta presion de inflado; 60 lbs/pul?
o superior. El ancho minimo entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies
(1.5 m.). El peso minimo de los cilindros de llantas neumaticas sera de 9000 libras y dispondran
de un platdn para recibir lastre y aumentar su peso.

e Cilindros de malla: La cara principal de estos cilindros esta constituida por una malla, fabricada
generalmente por varillas redondas de 1 %" de didmetro abertura cuadrada entre barras de 3
%”. El equipo suele constar de dos cilindros de 60” de didmetro montados sobre un eje y con
recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso bruto de 30000 Ibs.

e Equipos vibradores: Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con
frecuencias de 1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por
medio de cilindros lisos oscilantes de 48” de didmetro y peso de 7000 libras.

e Cilindros oscilantes de neumaticos: Estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y
cohesivos. En general son para remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimension.
El sistema de vibracidon puede ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin
vibracion.

e Apisonadoras: Para compactar suelos en los sitios de dificil acceso para las maquinas, se emplean
pisones neumaticos, ranas o pisones de mano. Estos ultimos se suelen construir de hierro o de
acero, con peso total de 25 kg. y superficie del piso de 600 cm?.

Velocidades de operacion de las maquinas
Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad 6ptima es de 5 km/h.
Patecabras: de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h.



Rodillos de llantas neumaticas: de 10 - 20 km/h.

Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h.

Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es suministrada,
disminuye la eficiencia de la maquina. En general la velocidad debe ser de 3 a 8 km./h.

Control de compactacion:

Para obtener densidades dptimas es necesario que, al iniciar la compactacion el contenido de humedad
sea ligeramente superior al 6ptimo. Asi como hay humedades y densidades 6ptimas para cada suelo, hay
también un espesor de capa y una presién unitaria que suelen producir compactacion éptima; esto hace
ver la conveniencia de que los equipos de compactacion sean susceptibles de admitir variaciones de peso
para compactar diversos suelos. El nUmero de pasadas que debe dar un equipo sobre determinado suelo
para obtener la densidad requerida, se determina para cada caso experimentalmente en el terreno.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn 6 a su terminacién, las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA debera reconstruirlas a su costo
y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

15.3. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONCRETOS

La parte especificada en esta seccién comprende el suministro y procesamiento de materiales,
preparacion, formaletas, suministro e instalacion de sellos PVC, construccién de juntas de construccion,
transportes, aditivos, colocacién, fraguado, impermeabilizaciones y acabados de todo el concreto que se
va a usar en la construccion de las estructuras permanentes de la obra como: cimentaciones, placas,
graderias, muros de contencidon, mesones, cubiertas, dinteles, placas de sobrepiso, placas aéreas,
cunetas, andenes, sardineles, escaleras, y demas.

Nota: La estructura de la edificacion debera contemplarse en estructura metalica.

Generalidades

Cddigos: Los materiales para el concreto y los métodos de construccién deben cumplir con los requisitos
establecidos en la Ultima revision de las normas del "American Concrete Institute" (ACl), de la "American
Society for Testing and Materials" (ASTM), Instituto Colombiano de Normas Técnicas "ICONTEC" y el NSR-
2010, en especial lo correspondiente a las “Especificaciones de Construccién y Control de Calidad de los
Materiales".

Muestras y Ensayos

Todos los materiales y métodos de preparacion y colocacion del concreto estaran sujetos a la aprobacion
de la INTERVENTORIA. Antes de iniciar la construccién de cualquier parte de la obra o cuando asi lo exijan
las especificaciones o lo ordene la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA debera presentar para la aprobacion
de la INTERVENTORIA, las muestras, informaciones y detalles, incluyendo la informacién de los
fabricantes, que se requieran para obtener dicha aprobacion. EI CONTRATISTA debera llevar a cabo
ensayos para el control de los materiales y suministrara todas las muestras que la INTERVENTORIA
requiera, en caso de no cumplir con las especificaciones suministradas, el CONTRATISTA debera hacer las
correcciones determinadas por la INTERVENTORIA por cuenta y costo propio.



e Ensayo de Resistencia a la Compresion

Los ensayos de resistencia a la compresion a que se someteran las muestras suministradas en pares por
el CONTRATISTA, serdn realizados con el propdsito de evaluar la calidad de las mezclas de concreto
disefiadas por el CONTRATISTA o suministradas por un fabricante de concreto, para aprobarlas o para
indicar las modificaciones que se requieran. Los ensayos para esta evaluacidn se realizaran en cilindros
standard de ensayo y con una elaboraciéon y fraguado que esté de acuerdo con los requisitos de la norma
ASTM C31; dichos ensayos se haran para cada mezcla que se someta a aprobacién. Los cilindros se
ensayaran a los 7, 14 y 28 dias y/o de acuerdo con las instrucciones de la INTERVENTORIA.

El concreto se considerara de composicion y consistencia uniforme y aceptable, si los resultados de los
ensayos realizados en dos (2) muestras tomadas en los puntos correspondientes a un cuarto (1/4) y tres
cuartos (3/4) de una tanda en el momento en que ésta sale de la mezcladora, se encuentren dentro de
los siguientes limites: El peso unitario del mortero de cada muestra no deberd variar en mas de 0.8 por
ciento del promedio del peso del mortero en las 2 muestras. El porcentaje en peso del agregado retenido
en el tamiz No.4, para cada muestra, no deberd variar en mas del cinco por ciento (5%) con respecto al
promedio de los porcentajes de peso del agregado en las 2 muestras. La diferencia en el asentamiento
de las muestras no debe exceder de 1.5 centimetros.

Disefio de mezclas de concreto

El suministro y disefio de las mezclas de concreto estard a cargo del CONTRATISTA y se hara para cada
clase de concreto solicitado en estas especificaciones y con los materiales que haya aceptado la
INTERVENTORIA, con base en ensayos previos de laboratorio. Todos los disefios de mezcla, sus
modificaciones y revisiones deberan someterse a la aprobacién previa de la INTERVENTORIA. Para cada
mezcla que se haya disefiado y que se someta a aprobacion, el CONTRATISTA debera suministrar por
cuenta suyay cuando la INTERVENTORIA lo requiera, muestras de las mezclas disefiadas que representen
a criterio del Interventor la calidad del concreto que habra de utilizarse en la obra. La aprobacién del
disefio de las mezclas, por parte de la INTERVENTORIA, no exonera al CONTRATISTA de la responsabilidad
que tiene de preparary colocar el concreto de acuerdo con las normas especificadas.

Componentes de las mezclas de concreto

El concreto estard compuesto por cemento Portland Tipo |, agregado fino, agregado grueso, agua y
aditivos especificados, bien mezclados hasta obtener la consistencia especificada en los requisitos
establecidos en las normas del ACI, ASTM, ICONTEC y NSR-2010. En general las proporciones de los
componentes del concreto se estableceran con el criterio de producir un concreto que tenga adecuada
plasticidad, resistencia, densidad, impermeabilidad, durabilidad, textura superficial y buena apariencia.

El CONTRATISTA suministrara todos los materiales que se requieran en la elaboracién del concreto y
notificara a la INTERVENTORIA con suficiente anticipacion, respecto del uso de cualquier material en las
mezclas de concreto. No debera efectuarse ninglin cambio respecto de las caracteristicas de los mismos,
sin que medie la aprobacién previa de la INTERVENTORIA, por escrito. Cualquier material que se haya
deteriorado, dafado o contaminado durante el transporte, o en el sitio de la Obra, deberd ser
inmediatamente desechado y reemplazado por el CONTRATISTA, por su cuenta.



e (Cemento

El CONTRATISTA debera suministrar a la INTERVENTORIA por escrito, antes de empezar la produccién, el
nombre del fabricante del cemento que utilizard y la forma en que lo colocard en la obra. Todo el cemento
Portland que se use en la preparacién del concreto debera ser de buena calidad, procedente de una
fabrica aprobada por la INTERVENTORIA, su contenido de alcalis no debera exceder del 0.6% y deberd
cumplir con los requisitos para cemento Portland, Tipo I, segun la designacién ASTM C-150 y las normas
ICONTEC 121y 321. La temperatura maxima del cemento en el momento de entrar a las mezcladoras no
deberd exceder de 60 grados centigrados, a menos que la INTERVENTORIA tome otra determinacion. El
cemento a granel debera transportarse hasta el sitio de la obra en recipientes protegidos contra la
intemperie y debera ser almacenado en sitios igualmente protegidos contra la intemperie y contra la
absorcién de humedad, los cuales serdn construidos por el CONTRATISTA. El cemento proveniente de
distintas fabricas deberd almacenarse separadamente en silos o recipientes limpios y protegidos contra
la intemperie, los cuales también seran suministrados por el CONTRATISTA. Sin embargo para el vaciado
de una misma estructura se debera utilizar cemento de una sola marca. El cemento suministrado en
sacos deberd estar protegido durante el transporte con cubiertas impermeables y debera almacenarse
en bodegas protegidas contra la intemperie; en estas bodegas, construidas por el CONTRATISTA, el
material no debe quedar en contacto con el suelo y debe permanecer protegido contra cualquier dafio
ocasionado por la absorcién de humedad. Los sacos de cemento deben ser colocados de costado y en
pilas cuya altura no sea mayor de 5 sacos y deben voltearse cada catorce (14) dias. Dichos sacos deben
distribuirse en el lugar de almacenamiento de tal manera que permitan libre acceso para las labores de
inspeccion e identificacion de cada lote El cemento deberd usarse tan pronto como sea posible y debera
tomarse de su lugar de almacenamiento aproximadamente en el mismo orden cronolégico en el que
haya sido suministrado para evitar que queden sacos almacenados por un periodo mayor a 30 dias. El
cemento que la INTERVENTORIA considere que se ha deteriorado debido a la absorcién de humedad o a
cualquier otra causa, sera sometido a ensayo por la INTERVENTORIA y si se encuentra en mal estado sera
rechazado y retirado del sitio por cuenta y costo del CONTRATISTA.

e Agua

El agua que se vaya a usar en las mezclas de concreto debe someterse a la aprobacién de la
INTERVENTORIA y debera estar limpia, fresca, y exenta de impurezas perjudiciales tales como aceite,
acidos, alcalis, sales, sedimentos, materia organica u otras substancias perjudiciales. Debe cumplir la
norma ASTM C-94.

e Agregados

Los agregados para el concreto, y el mortero serdn producidos y/o suministrados por el CONTRATISTA a
partir de las fuentes de arena y grava aprobadas por la INTERVENTORIA, sin que dicha aprobacién de la
fuente de suministro signifique una aprobacidn tacita de todos los materiales que se obtengan de esa
fuente. El CONTRATISTA sera responsable por la produccién de agregados de la calidad especificada en
este Capitulo, para uso en la elaboracion del concreto. Toda cantera aprobada por la INTERVENTORIA
como fuente de materiales para la produccion de agregados de concreto, debe explotarse de tal manera
que permita producir agregados cuyas caracteristicas estén de acuerdo con las normas establecidas en
estas Especificaciones. EIl CONTRATISTA deberd efectuar los ensayos y demas investigaciones que sean
necesarios para demostrar de acuerdo con las normas de la ASTM que la fuente escogida permite



producir agregados que cumplan estas especificaciones. El agregado se sometera a ensayos de gravedad
especifica, abrasion en la maquina de los Angeles, inalterabilidad en términos de sulfato de magnesio,
reaccion alcali-agregado, impurezas organicas y otros ensayos que se requieran para demostrar que los
materiales propuestos son adecuados para producir un concreto de calidad aceptable. Si el concreto es
suministrado por alguna fabrica especializada, el CONTRATISTA debera presentar para aprobacién de la
INTERVENTORIA las certificaciones del fabricante con respecto a la calidad de los agregados.

Agregado Fino:

El agregado fino debera ser arena natural, arena elaborada, o una combinacién de arenas naturales y
elaboradas con tamafio maximo igual a 4.8 mm. La arena consistird en particulas duras, fuertes, durables
y limpias y deberd estar bien lavada, tamizada, clasificada y mezclada, segln se requiera para producir
un agregado fino aceptable que cumpla con los requisitos establecidos en la norma ASTM C33. Las
particulas deben tener, por lo general, forma cubica, y el agregado debe estar razonablemente exento
de particulas de forma plana o alargada. Las rocas que se desintegran formando particulas delgadas,
planas y alargadas, sea cual fuere el tipo del equipo de procesamiento, no seran aprobadas para uso en
la produccioén del agregado fino. Se considerardn como particulas delgadas, planas y alargadas, aquellas
cuya dimensidon maxima sea cinco veces mayor que su dimensiéon minima. La arena procesada debera
manejarse y apilarse en forma tal que se evite su segregacidon y contaminacién con impurezas o con otros
materiales y particulas extraifas y que su contenido de humedad no varie apreciablemente. Las areas en
las cuales se deposite la arena, deben tener un suelo firme, limpio y bien drenado. La preparacion de las
areas para las pilas de arena, el almacenamiento de los materiales procesados y el desecho de cualquier
material rechazado, estaran en todo tiempo sujetos a la aprobacién de la INTERVENTORIA.

Agregado Grueso:

El agregado grueso consistird en particulas duras, fuertes y limpias, obtenidas de grava natural o
triturada, o de una combinacién de ambas y debe estar exento de particulas alargadas o blandas, materia
orgdanica y otras substancias perjudiciales. El agregado grueso debe ser tamizado, lavado, depurado y
sometido a los procesos que se requieran para obtener un material aceptable, este agregado se
suministrara en dos (2) tamafios, los cuales deberdn estar dentro de los limites especificados en el
siguiente cuadro

TAMANO DEL TAMIZ MALLA CUADRADA
GRUPOS POR TAMANOS

Malla | Orificios del | PO'ceNtajé en peso que pasa
Cuadrada Tamiz (mm) por los tamices individuales
48a19 19a38
11/2" 38 0 100
1" 25 0 20-55
3/4" 19 100 0-15
3/8" 10 20-55 0-5
No. 4 4,8 0-10 0

Los agregados gruesos que se sometan a ensayo de abrasion en la maquina de Los Angeles, de acuerdo
con lo establecido en la norma ASTM C131, usando la clasificacion A, deberan tener una pérdida maxima
de diez por ciento (10%) en peso, a cien (100) revoluciones y de no mas de cuarenta por ciento (40%) en
peso a quinientas (500) revoluciones. Los diferentes tipos de agregado grueso, en cuanto al tamafio,



deben amontonarse en pilas separadas una de otra. Las areas en las cuales se apilan los agregados deben
tener un suelo firme, limpio y bien drenado, y el método de manejo y apilamiento de los diferentes tipos
de agregado debe realizarse en tal forma que éstos no se entremezclen antes de que se efectue la
dosificacidn, no sufran rotura o segregacion, y no se mezclen con impurezas y substancias extranas. Si las
areas son de tal forma que las pilas de agregados tienden a entremezclarse, deben instalarse elementos
divisorios para separar los diferentes tipos de agregados. La preparacion de las areas para el
almacenamiento de los agregados que ya hayan sido procesados y el desecho del material que se haya
rechazado, estaran en todo tiempo sujetos a la aprobaciéon de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA
deberd tomar las precauciones adecuadas para controlar la presencia de polvo en las areas de
almacenamiento del agregado grueso. El contenido de humedad de los agregados, deberda controlarse
para garantizar que no varié apreciablemente a través de la masa de los mismos.

e Aditivos

El CONTRATISTA podrd usar cualquier producto aprobado siempre y cuando éste cumpla con los
requisitos establecidos en este capitulo. A menos que el producto tenga antecedentes de reconocida
eficacia, el CONTRATISTA debera suministrar, una muestra de 5 kilogramos, para ensayos. El
CONTRATISTA deberd suministrar también datos certificados sobre ensayos en los que se indiquen los
resultados del uso de los aditivos y su efecto en la resistencia de concretos con edades hasta de un afo
y con intervalos de temperaturas iniciales de 10 a 32 grados centigrados. La aceptacién previa de estos
datos certificados no eximird al CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene de suministrar aditivos que
cumplan con los requisitos especificados. Los aditivos que se suministren deberan tener las mismas
caracteristicas que se hayan establecido con base en muestras anteriores.

Aditivos reductores de agua y para control de fraguado:

Los aditivos reductores de agua y para control de fraguado deberdn cumplir con los requisitos de la norma
ASTM C494 y deberan manejarse y almacenarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las
instrucciones de la INTERVENTORIA.

Dosificacion

Las cantidades de cemento a granel, arena, agregados, y de los aditivos en polvo que se requieran para
cada dosificacion, se determinaran por peso. La cantidad de aditivos liquidos se determinard por peso o
por volumen. Cuando se utilice cemento en sacos, la dosificacion se hara en funcidon de un nimero entero
de sacos. No se permitiran dosificaciones en funcién de fracciones de saco. EIl CONTRATISTA deberd
regular los pesos de las dosificaciones para mantener el asentamiento y el peso unitario del concreto,
dentro de los limites requeridos.

Clases de concreto

Resistencia de Disefio del Concreto tamafio Maximo de Agregados a los 28 dias (fc).

Clase Kg / cm2 Lb / pg2 Milimetros Pulgadas
A 280 4000 19 3/4
B 210 3000 19 3/4
C 175 2500 38 11/2
D 140 2000 38 11/2




Ciclopeo
F Pobre | 2000 | 38 [ 11/2

El concreto ciclépeo Clase E, consistira en una mezcla de piedras tamaio entre 6 y 8 pulgadas y concreto
clase C (2500 psi) y se usara donde lo indiquen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA. Las piedras
utilizadas serdn las especificadas para los agregados del concreto, sélidas y libres de segregaciones,
fracturas, grietas y otros defectos estructurales o imperfecciones. No se permitira el uso de piedras cuyas
superficies estén redondeadas, desgastadas, o meteorizadas. Las piedras deben mantenerse libres de
polvo, aceite, o de cualquiera otra impureza que pueda afectar su adherencia con el concreto. Cada
piedra debe colocarse cuidadosamente sin dejarla caer ni arrojar. Las piedras por incorporar en el
concreto cicldpeo deben tener una dureza no inferior a la especificada para los agregados del concretoy
gue se encuentren totalmente saturadas en el momento de incorporarse al concreto. El volumen total
de las piedras no debe ser mayor de 1/3 de volumen total de la estructura en que se vayan a colocar.
Cada piedra debera quedar rodeada de una capa de concreto de quince (15) centimetros de espesor, por
lo menos en la cara superior. Resistencia: El criterio de resistencia para el concreto a los 28 dias se hara
de acuerdo con las normas del cédigo ACI-214 y lo establecido en las Especificaciones de Construcciony
Control de Calidad de los Materiales” del NSR-2010. Consistencia: La cantidad de agua que se use en el
concreto debe ser la minima necesaria para obtener una consistencia tal que el concreto pueda colocarse
facilmente en la posicidon que se requiera y cuando se someta a la vibracidon adecuada, fluya alrededor
del acero de refuerzo. La cantidad de agua libre que se adicione a la mezcla, sera regulada por el
CONTRATISTA a fin de compensar cualquier variacion en el contenido de humedad de los agregados, a
medida que éstos entran a la mezcladora. En ningln caso podrd aumentarse la relacion agua / cemento
aprobada por la INTERVENTORIA. No se permitira la adicién de agua para contrarrestar el endurecimiento
del concreto que hubiera podido presentarse antes de su colocacién. La consistencia del concreto sera
determinada por medio de ensayos de asentamiento y de acuerdo con los requisitos establecidos en la
norma ASTM-C143

Equipo

Con suficiente anticipacidon al inicio del procesamiento, manejo, transporte, almacenamiento,
dosificacidn, mezcla, transporte, colocacién y compactacion, el CONTRATISTA debera presentar a la
INTERVENTORIA el equipo a utilizar para su respectiva aprobacion. El equipo del CONTRATISTA debera
mantenerse en condiciones de dptimo servicio, y por lo tanto, limpios y libres en todo tiempo, de
concreto y mortero endurecidos o de cualquiera otra sustancia extrafa.

El equipo para la mezcla comprende la mezcladora, vibradores para concreto, dispositivos o vehiculos
para el transporte y colocacién de los agregados, etc. Todos los equipos deberan estar en perfectas
condiciones de servicio. Cualquier elemento que funcione deficientemente deberd ser reparado o
reemplazado. Para la construccién de estructuras que requieran un vaciado sin interrupcion, el
CONTRATISTA deberd proveer capacidad adicional o de reserva para garantizar la continuidad de la
operacion. A menos que la INTERVENTORIA permita algo diferente, el concreto debe mezclarse por
medios mecdanicos en mezcladoras. Las mezcladoras deberan ser de un tipo adecuado que permitan
obtener una mezcla uniforme, deberan tener depdsito de agua y dispositivos que permitan medir con
precisidn y controlar automaticamente, tanto la aplicacion del agua como el tiempo de mezclado.

Variacion permisible en la dosificacion de mezclas

Materiales Variacién Permisible



Agua, cemento y aditivos +1%
Agregado fino +2%

Agregado grueso hasta 38 mm +2%
Agregado grueso mayor de 38 mm +3%

Operacion de Mezclado

Los materiales para cada tanda del concreto deberdn depositarse simultaneamente en la mezcladora,
con excepcion del agua, que se verterd primero y que se dejara fluir continuamente mientras los
materiales sélidos entran a la mezcladora y continuara fluyendo por un corto periodo adicional después
de que los ultimos materiales sélidos hayan entrado a la mezcladora. Todos los materiales, incluyendo el
agua deberdn entrar en la mezcladora durante un periodo que no sea superior al 25% del tiempo total
de mezclado. La INTERVENTORIA se reservara el derecho de aumentar el tiempo de mezcla, si las
operaciones de mezclado no permiten producir un concreto que tenga una composicién y consistencia
uniforme, de acuerdo con estas especificaciones. En ningln caso el tiempo de mezcla podra ser superior
a 3 veces el tiempo minimo de mezcla especificado y no se permitird mezclado excesivo que requiera la
adicion de agua para mantener la consistencia requerida. Al iniciar cada operacion de mezclado, la
primera tanda de los materiales colocados en la mezcladora debe contener un exceso de cemento, arena
y agua para revestir el interior del tambor, sin reducir el contenido del mortero requerido para la mezcla.
Cada mezcladora deberd limpiarse después de cada periodo de operacidn continua y debera mantenerse
en condiciones que no perjudiquen la operacién del mezclado. A menos que se especifique lo contrario
la temperatura del concreto, en el momento de colocarse, no debera ser mayor de veinte (20) grados
centigrados para el concreto masivo y de veintisiete (27) grados centigrados para todos los concretos.

Formaletas

El CONTRATISTA suministrara e instalara todas las formaletas necesarias para confinar y dar forma al
concreto de acuerdo con las lineas mostradas en los planos u ordenadas por la INTERVENTORIA. Las
formaletas deberdan instalarse y mantenerse dentro de los limites especificados en este Capitulo con el
fin de asegurar que el concreto permanezca dentro de dichos limites. El concreto que exceda los limites
establecidos debera ser corregido y demolido y reemplazado por y a cuenta del CONTRATISTA. Antes de
iniciar la colocacién de las formaletas para cualquier estructura, el CONTRATISTA debera someterlas a la
aprobacion de la INTERVENTORIA. La aprobacidon por parte de la INTERVENTORIA no eximird al
CONTRATISTA de su responsabilidad respecto de la seguridad y calidad de la obra. Las formaletas y la
obra falsa deberdn ser lo suficientemente fuertes para soportar todas las cargas a que vayan a estar
sujetas, incluyendo las cargas producidas por la colocacién y vibracién del concreto. Todas las formaletas
y obras falsas deberan ser suficientemente herméticas para impedir pérdidas del concreto. Dichas
formaletas y andamios deberan permanecer rigidamente en sus posiciones desde el momento en que se
comience el vaciado del concreto hasta cuando éste se haya endurecido lo suficiente para sostenerse por
si mismo. Las formaletas se construirdn en tal forma que las superficies del concreto terminado sean de
texturay color uniforme. Para estructuras que queden a la vista, el CONTRATISTA deberd tener en cuenta
que el acabado tenga excelentes condiciones, para lo cual debera utilizar formaletas nuevas y para su
utilizacion debera contar con la aprobacién de la INTERVENTORIA. Como procedimiento constructivo, se
deben haber llenado los muros o elementos verticales, antes de proceder al vaciado de las placas de
cubiertas cuidando dejar sin recubrir los tramos correspondientes a las tuberias de alimentacidn
hidraulica. Los limites de tolerancia para el concreto, especificados en este capitulo y las irregularidades
de las superficies permitidas por la INTERVENTORIA, no constituyen limites para la construccion de
formaletas o limites dentro de los cuales se puedan utilizar formaletas defectuosas. Dichos limites se



establecen Unicamente para tener en cuenta irregularidades que pasen inadvertidas o que sean poco
frecuentes. Se prohibirdn los procedimientos y materiales que, en opinidon de la INTERVENTORIA den
origen a irregularidades que puedan evitarse, aunque dichas irregularidades estén dentro de los limites
especificados. Las formaletas deberan disefarse de tal manera que permitan depositar el concreto en su
posicion final y que la inspeccion, revisidn y limpieza del concreto puedan cumplirse sin demora. Los
elementos metalicos embebidos que se utilicen para sostener las formaletas, deberdan permanecer
embebidos y estar localizados a una distancia no menor de cinco centimetros de cualquier superficie que
esté expuesta al aguay de 2.5 centimetros de cualquiera otra superficie, pero dicha separacién no debera
ser menor de dos veces del didmetro del amarre. Los huecos que dejen sujetadores removibles
embebidos en los extremos de los amarres, deberan ser regulares y de tal forma que permitan el
escariado; estos huecos deberan llenarse con relleno seco (Drypack). No se permitira el uso de alambres
o sujetadores de resorte, y si se usan travesafios de madera, éstos no deberdn estropear o deformar la
formaleta y deberan removerse antes de que los cubra la superficie libre del concreto. En el momento
de la colocacidn del concreto, las superficies de las formaletas deberan estar libres de mortero, lechada
o cualesquiera otras sustancias extrafias que puedan contaminar el concreto o que no permitan obtener
los acabados para las superficies. Antes de colocar el concreto, las superficies de las formaletas deberan
cubrirse con una capa de aceite comercial, o de un producto especial que evite la adherencia y que no
manche la superficie del concreto. Debera tenerse especial cuidado en no dejar que el aceite o el
producto penetre en el concreto que vaya a estar en contacto con una nueva colada. A menos que se
indique algo diferente, una misma formaleta sdlo podra usarse de nuevo una vez que haya sido sometida
a limpiezay reparacién adecuadas, y siempre y cuando la INTERVENTORIA considere que dicha formaleta
permitira obtener los acabados requeridos para el concreto. Las formaletas utilizadas para el vaciado de,
viguetas y columnetas de confinamiento que estén adosadas a muros en ladrillo a la vista, se les debera
adicionar un perfil de madera en los vértices de la formaleta que quedard a la vista con el fin dejar una
dilatacion arquitecténica entre el muro y la columna. El CONTRATISTA usard formaletas para las
superficies del concreto cuyas pendientes sean superiores 15 grados respecto de la horizontal. Para las
superficies con pendientes entre 15 y 30 grados, estas formaletas seran elementos prefabricados de facil
remocion. Una vez que el concreto se haya endurecido lo suficiente, en forma que no haya posibilidad
de desplazamiento del mismo, se retiraran las formaletas.

Juntas

Se dejardn juntas de construccion y dilatacidn en los sitios mostrados en los planos o en donde lo indique
la INTERVENTORIA. El CONTRATISTA no debera introducir juntas adicionales, o modificar el disefio en la
localizacién de las juntas mostradas en los planos o aprobadas por la INTERVENTORIA, sin la previa
aprobacion por escrito de esta ultima. En las superficies expuestas, las juntas serdn horizontales o
verticales, rectas y continuas, a menos que se indique lo contrario. El concreto en las superficies de las
juntas, deberd permanecer inalterado durante los primeros dias después de su colocacién y no se
permitira el trafico de equipos o personas sobre el nuevo concreto hasta tanto éste haya endurecido lo
suficiente para que dicho trafico pueda realizarse sin causar dafio alguno. Se dejaran llaves en las juntas
segun lo indiquen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA. No se permitiran juntas frias. En el caso de
que el equipo sufra dafios o de que por cualquier razdn se interrumpa la colocacién continua de la mezcla,
el concreto ya colocado debera consolidarse mientras se halle en estado pléstico, hasta obtener una
superficie con pendiente uniforme y estable y si las operaciones no se reanudan dentro de un periodo
de una hora después de dicha interrupcidn, se debera suspender la colocacion hasta cuando el concreto
haya fraguado lo suficiente para que su superficie pueda ser convertida en una junta de construccion.
Antes de reanudar la colocacion de la mezcla, la superficie del concreto deberd prepararse y tratarse
segun se especifica para juntas de construccion.



Juntas de Construccion

Se denominan juntas de construccién a las superficies sobre, o contra las cuales se va a colocar concreto
nuevo. El CONTRATISTA podra proponer, con suficiente anticipacion a la fecha prevista para la fundida
del concreto que contemple las juntas de construccién, que éstas se localicen en sitios distintos de los
gue se muestran en los planos. Sin embargo, la INTERVENTORIA aceptara dichas modificaciones, tan sélo
cuando las considere convenientes y se reserva el derecho de rechazar los cambios propuestos por el
CONTRATISTA. Unavez la INTERVENTORIA acepte la relocalizacién de juntas de construccion en cualquier
parte de una estructura, el CONTRATISTA debera revisar los planos de refuerzo por su cuenta y someter
las respectivas revisiones a la aprobacién de la INTERVENTORIA; cualquier demora que pueda
presentarse en el suministro de los correspondientes planos revisados no serd motivo de reclamo, por
parte del CONTRATISTA en cuanto a extensiones en el plazo o compensacién adicional. Los sellos PVC
indicados en los planos o que se consideren necesarios durante la construccion, deben colocarse de
acuerdo con las especificaciones e instrucciones del fabricante y el Interventor.

Preparacidn para la colocacion

Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar concreto en cualquier lugar de la Obra el
CONTRATISTA debera notificar por escrito a la INTERVENTORIA al respecto, y debera darle suficiente
tiempo para verificar y aprobar los sitios donde el concreto se vaya a colocar. No se iniciara la colocacidn
del concreto mientras la INTERVENTORIA no haya aprobado el encofrado, el refuerzo, las partes
embebidas y la preparacién de las superficies que han de quedar contra el concreto. La INTERVENTORIA
establecerd procedimientos para revisar o aprobar cada sitio de colocacién del concreto y el
CONTRATISTA deberd acatar dichos procedimientos. No se permitird la instalacidn de encofrados, ni la
colocaciéon de concreto en ninguna seccidn de una estructura mientras no se haya terminado en su
totalidad la excavacién para dicha seccion, incluyendo la limpieza final y remocién de soportes mas alld
de los limites de la seccidn, de manera que las excavaciones posteriores no interfieran con el encofrado,
el concreto, o las fundaciones sobre las cuales el concreto estard en contacto. Todas las superficies sobre
o contra las cuales se coloque el concreto, incluyendo las superficies de las juntas de construccién, el
refuerzo, las partes embebidas y las superficies de la roca, deberdn estar completamente libres de
suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, mortero o lechada, particulas sueltas u otras substancias
perjudiciales. La limpieza incluira el lavado por medio de chorros de agua y aire, excepto para superficies
del suelo o rellenos, para los cuales este método no sera obligatorio. Las fundaciones en suelo comun
contra las cuales se coloque el concreto deberan recubrirse con una capa de concreto pobre.

Transporte

El concreto deberd protegerse contra la intemperie durante su transporte y los recipientes del concreto
o bandas transportadoras deberan cubrirse, cuando lo requiera la INTERVENTORIA. La utilizacién de
cualquier sistema de transporte o de conduccién del concreto estard sujeta a la aprobacién de la
INTERVENTORIA. Dicha aprobacion no debera ser considerada como definitiva por el CONTRATISTA y se
dard bajo la condicién de suspender inmediatamente el uso del sistema de conduccién o de transporte
del concreto, si el asentamiento o la segregacidn exceden los limites especificados



Ejecucion de los trabajos

La colocacién del concreto debera realizarse solamente en presencia de la INTERVENTORIA. El concreto
no deberd colocarse bajo la lluvia, sin permiso de la INTERVENTORIA. Dicho permiso se dara solamente
cuando el CONTRATISTA suministre cubiertas que en opinién de la INTERVENTORIA, sean adecuadas para
la proteccién del concreto durante su colocacidn y hasta cuando éste haya fraguado. En todos los casos,
el concreto debera depositarse lo mas cerca posible de su posicidn final y no debera hacerse fluir por
medio de los vibradores. Los métodos y equipos que se utilicen para la colocacién del concreto deberan
permitir una buena regulacion de la cantidad de concreto que se deposita, para evitar asi que éste
salpique, o que haya segregacion cuando el concreto caiga con demasiada presion, o que choque contra
los encofrados o el refuerzo. No se permitird que el concreto caiga libremente desde alturas mayores de
1.5 metros. A menos que se especifique lo contrario, el concreto deberd colocarse en capas continuas
horizontales cuya profundidad no exceda de 0.5 metros. La INTERVENTORIA podra exigir profundidades
aun menores cuando lo estime conveniente, si las considera necesarias para la adecuada realizacion del
trabajo. Cada capa de concreto deberd consolidarse hasta obtener la mayor densidad posible, igualmente
deberd quedar exenta de huecos y cavidades causados por el agregado grueso y debera llenar
completamente todos los espacios de los encofrados y adherirse completamente a la superficie exterior
de los elementos embebidos. No se colocardn nuevas capas de concreto mientras las anteriores no se
hayan consolidado completamente segun se ha especificado, ni tampoco deberdn colocarse después de
gue la capa anterior haya empezado a fraguar, a fin de evitar dafos al concreto recién colocado y la
formacién de juntas frias. No se permitira el uso de concreto al cual se haya agregado agua después de
salir de la mezcladora. Todo concreto que haya endurecido hasta tal punto que no se pueda colocar
apropiadamente, serd desechado. EIl CONTRATISTA deberd tener especial cuidado de no mover los
extremos del refuerzo que sobresalga del concreto por lo menos durante veinticuatro (24) horas después
de que éste se haya colocado.

Consolidacion del Concreto

El concreto se consolidara mediante vibracidn hasta obtener la mayor densidad posible, de manera que
quede libre de cavidades producidas por particulas de agregado grueso y burbujas de aire y que cubra
completamente las superficies de los encofrados y materiales embebidos. Durante la consolidacion de
cada capa de concreto, el vibrador deberd operarse a intervalos regulares y frecuentes y en posicién casi
vertical. La cabeza del vibrador debe penetrar profundamente dentro del concreto. No se deben colocar
nuevas capas de concreto mientras las capas anteriores no hayan sido sometidas a las operaciones
especificadas. Se debe impedir el contacto de la cabeza vibradora con los encofrados o con los elementos
metalicos embebidos para evitar que éstos puedan dafiarse o desplazarse. La consolidacion del concreto
debera llevarse a cabo con vibradores eléctricos o a gasolina de inmersién o de tipo neumatico, que
tengan suficiente potencia y capacidad para consolidar el concreto en forma efectiva y répida. Los
vibradores de inmersién deberan operar, por lo menos a 7.000 r.p.m.

Remocion de encofrados

Los encofrados no deberdn removerse sin previa autorizacidon de la INTERVENTORIA. Esto con el fin de
realizar el curadoy la reparacién de las imperfecciones de la superficie se realicen con la mayor brevedad
posible, los encofrados generalmente deberan moverse tan pronto como el concreto haya endurecido lo
suficiente. Los encofrados deberdn removerse en forma tal que no se ocasionen roturas, desgarraduras,
peladuras, o cualquier otro dafio en el concreto. Solamente se permitira utilizar cufias de madera para
retirar los encofrados del concreto. Los encofrados y la obra falsa solo se podran retirar cuando el



concreto haya obtenido la resistencia suficiente para sostener su propio peso y el peso de cualquier carga
superpuesta; siempre y cuando la remocién no le cause absolutamente ningn dafo al concreto. Previa
aprobacion de la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA podrd dejar permanentemente en su sitio y
asumiendo el costo, los encofrados para superficies de concreto que no queden expuestas a la vista
después de terminada la obra y que estén tan cerca de superficies excavadas en la roca y cuya remocién
sea dificil. La aprobacién dada por la INTERVENTORIA para la remocién de los encofrados no exime en
ninguna forma al CONTRATISTA de la obligacién que tiene de llevar a cabo dicha operaciéon sélo cuando
el concreto haya endurecido lo suficiente para evitar toda clase de dafos; el CONTRATISTA debera
reparar por su propia cuenta, y a satisfaccion de la INTERVENTORIA, cualquier dafio causado al remover
los encofrados.

Curado

A menos que se especifique lo contrario, el concreto deberd curarse manteniendo sus superficies
permanentemente himedas con agua, durante un periodo de por lo menos 14 dias después de la
colocacién del concreto o hasta cuando la superficie se cubra con concreto nuevo. La INTERVENTORIA
podrd aprobar otros métodos alternativos propuestos por el CONTRATISTA, tales como el curado con
vapor o con membrana. Por lo menos cinco (5) dias antes de usar métodos del curado diferentes del
curado con agua, el CONTRATISTA debera notificar a la INTERVENTORIA al respecto. El equipo y los
materiales para el curado deberan estar disponibles en el sitio de la obra antes de que se inicie la
colocacién del concreto.

e Agua

El curado se hard cubriendo las superficies con un tejido de fique saturado de agua, o mediante el empleo
de cualquier otro sistema efectivo, aprobado por la INTERVENTORIA, que conserve continuamente (y no
periddicamente) humedad las superficies que se vayan a curar, desde el momento en que el concreto
haya fraguado suficientemente, hasta el final del periodo especificado del curado. El agua que se use
para el curado del concreto deberd cumplir con lo especificado para el agua destinada a usarse en
mezclas de concreto.

e Curado con Membrana

Cuando el concreto se cure con membrana, el curado se hard aplicando un compuesto sellante que al
secarse forme una membrana impermeable en la superficie del concreto. El compuesto sellante debera
cumplir con los requisitos establecidos en la norma ASTM C309 para compuestos liquidos del tipo 2 y
deberd ser de consistencia y de calidad uniforme. El equipo y métodos de aplicacidon del compuesto
sellante deberan corresponder a las recomendaciones del fabricante. El compuesto sellante que se vaya
a usar en superficies no encofradas se aplicara inmediatamente después de haber concluido el
tratamiento con los respectivos acabados. Cuando el compuesto se vaya a usar en superficies encofradas,
éstas deberan humedecerse aplicando un chorro suave de agua inmediatamente después de retiradas
las formaletas y deberdan mantenerse himedas hasta cuando cesen de absorber agua. Tan pronto como
desaparezca la pelicula superficial de humedad, se aplicara el compuesto sellante. Todo compuesto que
se aplique a superficies de concreto en las cuales se vayan a reparar imperfecciones, deberan removerse
completamente por medio de chorros de arena himeda. La membrana deberd protegerse cuando sea
inevitable el trafico sobre la superficie del concreto; ésta debera cubrirse con una capa de arena u otro
material adecuado previamente aprobado por la INTERVENTORIA.



Tolerancias

Las tolerancias seran las establecidas en las "Especificaciones de Construccion y Control de Calidad de los
Materiales” del NSR-2010.

Materiales para la reparacion del concreto

El concreto defectuoso, asi como el concreto que por exceso de irregularidades superficiales deba ser
demolido y reconstruido adecuadamente, se retirara del sitio de la obra y se reemplazard con concreto,
mortero o resinas epoxicas, segun lo exija la INTERVENTORIA. En general tales materiales se usaran en la
siguiente forma: Concreto: Deberd ser usado para llenar los huecos que atraviesan totalmente las
secciones del concreto, sin encontrar refuerzo, donde el drea de tales huecos sea mayor de 0.1 metros
cuadrados y su profundidad mayor de 10 centimetros; también se usara para huecos en sitios reforzados,
cuya area sea mayor de 0.05 metros cuadrados y su profundidad se extienda mas alla del refuerzo. Los
huecos cuya area sea menor de 0.05 metros cuadrados y que se extiendan mds alld del refuerzo, deberan
ensancharse para facilitar la colocacion del relleno de concreto. Mortero: Se usara para llenar huecos
demasiado anchos y poco profundos, en los cuales no se pueda usar concreto. Mortero Epdxico: Se usard
cuando se requiera colocar capas delgadas en la superficie. Todos los rellenos anteriores deben quedar
firmemente adheridos a las superficies del concreto. Donde lo requiera la INTERVENTORIA se usaran
compuestos pegantes epodxica para obtener adecuada adherencia de estos rellenos. El uso de cualquier
aditivo necesario para garantizar el buen rendimiento de la obra, en ningln caso serd motivo de reajuste
en los precios del contrato. Por lo cual es responsabilidad del CONTRATISTA prever el uso de dichos
aditivos como acelerantes de fraguado, plastificantes, o productos especiales para el curado.

15.3.1. Concreto Pobre Limpieza

El concreto "pobre" tendra la resistencia especificada como resultado de los disefios y estudios técnicos
elaborados por el CONTRATISTA y se usard para nivelacién de las fundaciones antes de los concretos
estructurales, donde lo indiquen los planos o lo ordene la INTERVENTORIA, y con el fin de proteger el
piso de cimentacion y el refuerzo de cualquier tipo de contaminacién o alteracidn de las condiciones
naturales del terreno.

15.3.2. Cimentacion en Concreto

Se refiere a la construccién de todos los elementos de cimentacion en concreto (incluidos muros de
contencidn y demas elementos que se requieran en el proyecto), consignados en los planos estructurales
y de detalle, resultado de los disefios y estudios técnicos elaborados por el CONTRATISTA, teniendo en
cuenta la norma NSR/2010 y las especificaciones sobre concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas
en estas especificaciones.

Se empleard el concreto especificado en los planos estructurales. El INTERVENTOR deberd comprobar
periddicamente por medio de ensayos de laboratorio, las calidades de los materiales para establecer
comparaciones con lo exigido en estas especificaciones.

15.3.3. Vigas de amarre en concreto

Se refiere a la construccion de las vigas en concreto especificadas en los planos estructurales, que enlazan
las columnas o cimentaciones a nivel del terreno y sirven para absorber los esfuerzos sismicos.



Generalmente estas vigas sirven para los cimientos de los antepechos de las fachadas y muros divisorios
y el CONTRATISTA deberd verificar los niveles de los pisos terminados para cumplir con esta
recomendacion.

Se usard el concreto especificado en los planos estructurales resultados de los disefios y estudios técnicos
elaborados por el CONTRATISTA y de acuerdo con las recomendaciones para concretos reforzados.

15.3.4. Columnas

Se refiere a la construccion de las columnas en concreto especificadas en los planos estructurales. Se
construiran teniendo en cuenta las especificaciones sobre concretos, formaletas y acero de refuerzo
dadas en estas especificaciones.

Se usara el concreto especificado en los planos estructurales resultados de los disefios y estudios técnicos
elaborados por el CONTRATISTA y de acuerdo con las recomendaciones para concretos reforzados.

15.3.5. Concreto Ciclopeo

Se usara concreto cicldpeo, si se requiere en los sitios indicados en los disefios estructurales y en los
planos o definidos por la INTERVENTORIA. Su dosificacién sera |a indicada en los planos, o |a definida por
la INTERVENTORIA y se preparard por volumen.

15.3.6. Placa de Contrapiso

Se ejecutardn de acuerdo a las especificaciones y espesor indicados en el Estudio de Suelos y planos
estructurales. Se cuidardn especialmente los niveles y pendientes sefialados en los planos, o de acuerdo
con las instrucciones de la INTERVENTORIA. Se instalaran las juntas de retraccién o construccion de liston
de madera, asfalto o gravilla de acuerdo con lo especificado por la norma NSR/2010. Las placas estaran
provistas de un desnivel que debera ser acordado junto con la INTERVENTORIA para evitar apozamientos
de agua.

Se usarad el concreto y refuerzo que se especifique en los estudios y disefios técnicos, las formaletas se
hardn utilizando listones de madera rectos y preferiblemente cepillados.

15.3.7. Cubierta en losa de concreto maciza

Segun indicaciones de los Planos Arquitecténicos. Cara inferior en concreto visto con iluminacion e
instalaciones embebidas. Se debe obtener aprobacién a las formaletas por parte del Interventor,
replantear ejes y verificar niveles, preparar bases de formaletas y aplicar desmoldantes ejecutar y fijar
firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y demds necesarias, colocar testeros de borde y
refuerzos de acero, verificando refuerzos, traslapos y recubrimientos.

15.3.8. Cimiento de Cerramiento

Se debera tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos formaletas y aceros de refuerzo
dadas por el Capitulo de concretos. Incluye los pilotes de anclaje, los dados y una cinta continua de
concreto a lo largo de todo el cerramiento o el detalle de los elementos estructurales y materiales que
se especifique en los estudios y disefios técnicos.



15.3.9. Muro de Contencidn

En caso que se requieray asi lo definan los disenos, se llevara a cabo la ejecucidn de muros de contencién
para los niveles bajo superficie del proyecto que no queden a la vista o en aquellos sitios determinados
dentro del Proyecto Arquitecténico y en los Planos Estructurales teniendo en cuenta las
recomendaciones del Estudio de Suelos, adicional a la norma NSR/2010 y las especificaciones sobre
concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas en estas especificaciones.

15.3.10. Carcamo de piso con tapa en rejilla de concreto

Se construird el cdrcamo en concreto reforzado, rematado en su parte superior con rejillas en concreto
para la recoleccién de aguas lluvias de la plazoleta, de acuerdo con el detalle estructural de los elementos
y materiales que se especifique en los estudios y disefios técnicos. El cdrcamo debera ser pafietado en su
interior con mortero impermeable 1:4, creando las cafiuelas necesarias para su correcto funcionamiento.

15.3.11. Carcamo de piso en concreto con tapa en rejilla metalica de 0.15x0.10

Se efectuard una excavacién de dimensiones de acuerdo con los planos de detalle, para fundir un
carcamo con dimensiones interiores Utiles de 0.15 x 0.10 en concreto reforzado (incluye refuerzo), con
muros de 0.10 de espesor y piso de igual espesor, rematados en su parte superior con tapa en rejilla
metalica (incluye wash primer y pintura), esta tapa debera permitir el correcto mantenimiento del
carcamo, éste debera ser pafetado en su interior con mortero impermeable 1:4, creando cafiuelas
necesarias para su correcto funcionamiento.

15.3.12. Tanque de agua

Incluird de acuerdo con el resultado de los estudios y disefos, concreto impermeabilizado, acero de
refuerzo indicado en los planos estructurales, pafiete con mortero impermeabilizado, mediacafias,
impermeabilizacidn, mano de obra, y demds, tales como desinfeccién y lavado, escotilla de inspeccion
con marco y angulo de 2*2*3/16”. Se fundird en lo posible piso y muros monoliticamente para evitar
filtraciones y juntas frias. Si se llegare a fundir independiente los muros del piso por solicitud del
CONTRATISTA, este suministrara sin ningun costo adicional los elementos a tratar para las juntas tales
como cintas de PVC, pegantes epoxidos, etc.

15.3.13. Concreto Arquitectonico a la vista

Concreto gris lavado e hidrofugado (Cod. De acabado 30B300AB), cemento gris Portland tipo | o similar,
con agregados grises, grava diametro 3/8” o similar (lijado y retapado segiin muestra arquitectdnica). El
concreto debe ser fluido para acabado arquitectdonico con asentamiento de 7” +/- 1. Formaleta en tablero
de listdn, disposicion vertical o similar, armada a tope, dimensiones y acabado segun detalle especifico,
con desencofrante. Segun detalle especifico, todos los elementos deben ser del mismo tono y color, y
deben ser aprobados por el arquitecto proyectista e INTERVENTORIA.

e Fabricacion

Producido en planta de Mezclas externa certificado y garantizado.



Tamafio maximo de la grava: C= 1”7 (25.4mm) - M= %" (19mm) - F=1/2"(12.7mm) -
G=3/8"(9.51mm)

Tiempo de manejabilidad: Clima frio = 2.5 h - Clima cdlido = 2.0 h

Asentamiento de disefo: 4”

Tiempo de fraguado Inicial: Clima frio: 9 horas - Clima calido = 7 horas

Tiempo de fraguado final: Clima frio = 11 horas - Clima célido = 9 horas

Densidad: 2200 a 2550 kg/m3

Contenido de aire: maximo 3%

Cemento Gris Portland Tipo |

El concreto debe ser reoplastico, con estudio previo de dosificaciones y aditivos, controlando los
aspectos fundamentales:

Relacion Agua/Cemento: la menor posible, siempre uniforme.

Control de tiempos de fraguado para que sean amplios pero constantes.

En el ensayo de asentamiento en el cono, la consistencia debe ser muy fluida y debe tener

minimas variaciones. Asentamiento de 6” +/-1”

o T

Aditivos previamente ensayados, segun se describe a continuacion:

Aditivos:

Super Reductor de Agua: Superplastificante. Debe cumplir norma ASTMC-494 e Icontec 1299
como aditivo tipo F. Este aditivo genera altas resistencias tempranas sin necesidad del uso de
acelerantes a base de cloruros. Su alto poder de reduccién de agua disminuye el consumo de
cemento. Se mejora radicalmente la plasticidad y la calidad de la apariencia de la superficie. Este
aditivo favorece la reologia del concreto al disminuir segregacion y exudacion.

Retardante de Fraguado Inicial, con el fin de alargar el tiempo de manejabilidad del concreto. El
Fraguado del concreto debe ser programado para que se inicie cuando se ha terminado la
colocacién completa en la zona de trabajo. De esta manera se mejora la uniformidad del color
final del concreto.

Alternativamente, se puede ensayar el uso de aditivo Unico que cumpla ambas funciones.

Los aditivos deben ser ensayados antes de iniciar las obras de concreto a la vista, para lograr
certeza de que no afectan el color ni el tono final del concreto gris.

Ensayos de resistencia a la compresion:

Se debe tomar muestras segun la NSR 2010.

Se sugiere tomar ocho (8) cilindros de 15x30 cm en cada muestreo.
Las roturas de cilindros deben ser:

2 a 3 dias de edad.

2 a 14 dias de edad.

2 a 28 dias de edad.

2 testigos

Acero de Refuerzo y Mallas

Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para evitar que el éxido se pegue a ella; para
ello, se sugiere pre-asegurar los distanciadores a las mallas electrosoldadas y a los estribos.
Usar distanciadores plasticos o de concreto, que garanticen los espesores de recubrimiento.

No utilizar alambres atravezando los elementos de concreto y las formaletas.

Los pasadores para “formclamps” deben ser de manguera, removibles, colocados con
localizacion uniforme y geometrica.



Los alambres de amarrar el acero de refuerzo no deben quedar en contacto con la formaleta.
Por lo tanto, sus puntas deben ser dobladas hacia adentro.

Después de colocar las armaduras se debe limpiar las formaletas mediante chorro de aire a
presion, antes de colocar el concreto.

Cuando se dejen prolongaciones de refuerzo para siguientes tramos de colocacion de concreto,
se debe proteger el refuerzo para evitar contacto con agua y los subsecuentes riesgos de mancha
por oxido.

Formaletas

Salvo cuando la direccién arquitectdnica lo autorice, todas las formaletas seran en tablero liso
en madera de aglomerado espesor 19 mm tipo T .

El disefio estructural de las formaletas debe ser sometido a aprobacion de la supervisién
arquitectodnica.

El despiece de la madera también requiere la aprobacion de la supervisién arquitecténica.

Se debe realizar ensayos con distintas maderas de bajo costo, tales como amarillo, sajo, pino
patula y otros.

Antes de cada nuevo uso de la formaleta esta debe ser totalmente revisada y limpiada.

El tiempo de contacto de la formaleta con las superficies de concreto color a la vista no puede
superar 96 horas, para evitar manchas por oscurecimiento del concreto. Por lo tanto, el disefio
de la mezcla de concreto y el disefio de la formaleta debe prever la necesidad de liberacién de
formaleta, con el eventual uso de apuntalamiento por tiempo adicional.

Encorozado: La unién de formaleta de placas sobre las columnas debe garantizar que no se
producirdn chorreaduras ni filtraciones de la pasta de mortero. Los elementos de sello que se
utilicen no deben afectar el aspecto estético de la unién de placa y cabeza de columna.

La mezcla de concreto y el disefio de la formaleta debe prever la necesidad de liberacién de
formaleta, con el eventual uso de apuntalamiento por tiempo adicional.

Filos, Chaflanes, Juntas de Construccion y de Colocacion del Concreto.

La localizacion y detalle de cada caso debe ser sometida ha visto bueno de la supervision
arquitectodnica.

Se debe dar especial atencién a la forma de garantizar que los filos, chaflanes y juntas resulten
perfectamente rectos, alineados y verticales (cuando sea el caso), disefiando la forma, el material
y la manera de asegurar el elemento.

Pegantes o Puentes de Adherencia.

La calidad y caracteristicas de los pegantes entre concretos de distintas fechas de colocacién
deben ser tales que garanticen la continuidad del concreto y de la estructura.

Su colocacion o aplicacién debe ser muy cuidadosa, no solamente en el aspecto técnico, segln
instrucciones del fabricante, sino también en el aspecto estético, para evitar excesos y
chorreaduras que afecten la apariencia del concreto a la vista.

Desmoldantes.

No se acepta el uso de desmoldantes que puedan afectar el color, el tono o la textura de la
superficie.



Los desmoldantes propuestos deben ser ensayados antes de comenzar el uso de concretos gris.
Se sugiere preparar ensayos de las siguientes alternativas, analizando costos y sometiendo el
resultado a aprobacién de la supervisidon arquitectdnica:

°  ACPM simple

° ACPM con parafina, en varias concentraciones

Esmalte transparente

Parafina simple

Emulsién acuosa de parafina

Cera neutra en pasta

Aceites vegetales

El proceso de retiro de formaletas debe respetar los siguientes aspectos:

° Evitar sacudidas

Evitar golpes y choques

Evitar apoyo de herramientas contra la superficie de concreto.

Para facilitar el proceso de desencofrado se debe estudiar previamente cada zona y cada caso,
recurriendo cuando sea necesario a sistemas complementarios tales como gatos, cufias, bolsas
de arena, aire a presion, etc.

Antes de aplicar el desencofrante en la formaleta se debe limpiar ésta de todo residuo sélido,
6xidos, charcos de agua, etc.

Para desmoldantes fluidos se debe utilizar aspersores o atomizadores, lo cual permite capas
delgadas uniformes y la aplicacién en zonas de dificil acceso.

o
o
o
o

o

o

o

Curado y Proteccion del Concreto.

Columnas: Deben ser forradas en polietileno negro, cumpliendo la funcién de mantener
humedad uniforme. Ademas, el forro debe ser mantenido durante toda la obra, para evitar
manchas, salpicaduras y rasgufios en las columnas.

Placas aéreas: Se debe utilizar peliculas que reduzcan la evaporacion, el secado rapido, el efecto
de vientos y de sol directo. Sin embargo, las peliculas no deben cubrir ni los bordes de placa que
vayan a quedar a la vista ni la superficie inferior de la placa.

Antepechos y pasamanos: Utilizar, permanentemente hasta fin de obra, polietileno negro,
primero para mantener humedad de curado y después para proteger la superficie de concreto a
la vista.

Vigas descolgadas: Utilizar polietileno negro hasta el fin de la obra.

Conviene estudiar compuestos de curado, aplicable a todas las superficies y que pasado cierto
tiempo desaparece por oxidacion por la luz.

Salidas de Instalaciones Eléctricas y Afines en el Concreto Gris a la vista.

El CONTRATISTA debe someter a aprobacion de la supervisidn arquitecténica tanto los
elementos y materiales como los métodos constructivos para garantizar que los bordes de las
salidas eléctricas resultan uniformes y no afectan la estética del concreto a la vista.

Esta observacion es aplicable a columnas, antepechos, pasamanos y placas aéreas.

Vibrado y Compactacion del Concreto.

Usar vibrador de aguja, de alta frecuencia, de diametro apropiado para cada circunstancia de
dimension de elementos y densidad de armaduras de refuerzo.



b. Los equipos de vibrado deben estar limpios antes de iniciar la colocacidn del concreto y deben
ser lavados al terminar la jornada.

c. Esta prohibido:
° Hacer contacto entre el vibrador y la formaleta.
° Hacer contacto forzado para “magnificar” la vibracion, entre el acero de refuerzo y el vibrador.

d. Se puede utilizar “chapulines” o mazos de caucho, siempre y cuando se garantice la uniformidad
y frecuencia del golpeteo asi como el cubrimiento de toda la superficie con golpes.

e. La introduccion del vibrador en la masa del concreto debe ser rapida, hasta la parte inferior,
retirdndola luego lentamente para evitar la formacién de cavidades y burbujas de aire.

e Colocacion del Concreto.

a. Mientras sea posible, el concreto debe ser bombeado.

b. En todos los casos el proveedor del concreto debe garantizar la continuidad y velocidad
suficiente del suministro para evitar depdsitos pequefios de concreto en los elementos de
transporte y colocacién, asi como el llenado con gran diferencia de horario.

c. Elproceso de amasado, suministro y colocacién del concreto debe ser lo suficientemente rapido
para evitar tales problemas pero lo suficientemente lento para permitir la correcta colocaciény
el suficiente vibrado del concreto.

e Limpieza de Superficies de Concreto a la Vista.

a. Utilizar maquina hidrolavadora a presién de 140 kg/cm2, con calentamiento de agua a 90°C.
b. Alternativamente, usar maquina de vapor a presién, con agua a 140°C de temperatura.

e Proteccion Hidrofugante.

a. Desde el comienzo de la obra se debe iniciar la investigacion y ensayos de hidrofugantes para
proteccion del concreto, presentando analisis de eficacia y de costos.

b. Un requisito fundamental que debe cumplir cualquier tratamiento de superficie es el de no
afectar la apariencia, ni la textura, ni el tono, ni el color del concreto gris a la vista.

c. Eltratamiento hidrofugante no debe formar lamina sobre el concreto.

d. Eltratamiento hidrofugante debe permitir la transpiracidon de la masa de concreto.

La base del éxito en la calidad, apariencia y durabilidad del concreto a la vista, se centra en la Prevencion.
Esto implica el analisis detallado de cada tramo de la obra y una muy cuidadosa programacién de
actividades y recursos. Es fundamental el andlisis de los detalles de formaleta, en todo lo referente a
filos, bordes, juntas, suspension de llenado, niveles superiores, etc.

Las especificaciones relacionadas en el presente capitulo se deberan tener en cuenta en la totalidad de
actividades en concreto que se deriven de los disefios del Proyecto.

15.3.14. Elementos en Concreto Arquitecténico
15.3.14.1. Mesdn en concreto Inc. Poyo (Acabado en Corian)

Se refiere a los mesones con dimensiones variables fundidos en concreto de 3.000 psi corriente con
refuerzo de acero de 60.000 psi, rematados en corian de color blanco o el especificado en los planos,



incluyendo salpicaderos, y bordes y dilataciones en caso de requerirse. Incluye la construccién de sus
muros de apoyo, entrepafio en concreto prefabricado enchapado en ceramica y poyo enchapado en
ceramica, asi como los enchapes laterales y posteriores de los nichos internos del mesdn. Estos mesones
se colocaran en las zonas especificadas en los disefios.

Se utilizard un concreto 3.000 PSI corriente, con refuerzo de acero corrugado de 60.000 psi de %" fundido
en sitio confinado con tabla chapa y cerco ordinario. Su espesor debe ser de 5 cm. aproximadamente.
Acabado en Corian y el respectivo soporte para su instalaciéon, de acuerdo a detalle de disefo
arquitectdnico.

Se elaborara la formaleta con tabla chapa y cerco ordinario dependiendo del tamafio del mesén indicado
en los planos. Se procede a armar el hierro y se funde finalmente el mesdn. Se debe cuidar el empate de
la superficie la cual deberd quedar con los angulos estipulados en los planos, asi como el afinado de la
superficie. Incluye el acabado en corian color blanco o el especificado en los planos, mas los entrepafios
y poyos, debidamente enchapados y rematados segun lo indiquen los planos de detalle o la
INTERVENTORIA.

Nota: Esta especificacion NO APLICA al mesdn principal de la cocina, el cual es en acero inoxidable.

15.3.14.2. Meson en concreto y corian para lavamanos

Mesones fundidos en concreto de 3.000 psi corriente con refuerzo de acero de 60.000 psi, rematados en
corian color blanco o similar, o el especificado en los planos, incluyendo salpicaderos, bordes, lavamanos
si asi se define en el disefio. Estos mesones se colocaran en las zonas de lavamanos de las dreas de bafios
para nifios de acuerdo a lo especificado en los disefos.

Se utilizard un concreto 3.000 PSI corriente, con refuerzo de acero corrugado de 60.000 psi de %" fundido
en sitio confinado con tabla chapa y cerco ordinario. Su espesor debe ser de 5 cm. aproximadamente.
Acabado en Corian y el respectivo soporte para su instalacién, de acuerdo a detalle de disefo
arquitectdnico.

Se debe estudiar y definir formaletas a emplear, luego estudiar y definir métodos de vibrado mecanico,
se limpian las formaletas y se preparan los moldes aplicando desmoldantes. Se coloca acero de refuerzo
para cada elemento y se verifican los refuerzos, traslapos y recubrimientos, se estudian y definen las
dilataciones y modulaciones. Se debe prever negativos dentro de la formaleta para la incrustacion de
aparatos seglin dimensiones suministradas por el fabricante, y dejar descolgado de 5 cm. Se debe realizar
pases de instalaciones técnicas, al igual que prever el sistema de anclaje y suspensién. Se verifican las
dimensiones, plomos y secciones. Se prepara el concreto con arena lavada y gravilla de %” (12mm). Se
vacia el concreto sobre los moldes el cual se vibra mecanicamente. Se verifican plomos y alineamientos,
y finalmente se resanan y aplica el acabado exterior.

15.3.14.3. Bordillo poceta ducha

Se haran prefabricados con concreto de 2.500 P.S.I. o tolete en pandereta, de 30 cm. de altura, 7 cm de
ancho vy la longitud requerida, se instalaran rematando sus caras en enchape de baldosin de los muros.



15.3.14.4. Entrepaios prefabricados en concreto Inc. poyo

Se refiere al conjunto de Entrepafios con dimensiones variables en los nichos de los diferentes espacios
(aulas, servicios, administracién y aula multiple), fundidos en concreto de 3.000 psi corriente con
refuerzo de acero de 60.000 psi, rematados esmaltados, en color gris o el especificado en los planos. El
entrepaio incluird la construccidon de sus muros de apoyo, entrepanos en concreto prefabricado y poyo
esmaltado, segln lo indiquen los planos de detalles.

Se construirdn en concreto de 3000 psi en un espesor minimo de 5 cm. y llevaran un refuerzo en malla
electro soldada de 15x15 cm en grafil de 4mm 0 hierro de %” cada 10 cms. En ambas direcciones, seran
afinados con llana metdlica para dar acabado esmaltado y se colocaran segun lo indique los planos. Los
entrepanos incluirdn el mortero esmaltado.

15.3.14.5. Dintel concreto reforzado

Iran sobre los vanos de las puertas y ventanas segun se indique en los planos arquitecténicos, se
construirdn en concreto reforzados de 3000 psi y hierro 2 varillas de didmetro 3/8” para el refuerzo
longitudinal y de flejes de %" para el transversal. Con dimensiones y especificaciones segun lo indiquen
los detalles estructurales.

15.3.14.6. Lava traperos en granito pulido

Deberan ser fundidos en concreto de 3.000 psi corriente con refuerzo de acero de 60.000 psi, rematados
en granito pulido blanco o el color especificado en los planos, incluyendo bordes, dilataciones plasticas
o en bronce. Proteger los dngulos o rebordear, media cafia al interior y rejilla para desaglie metalica.

15.4. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA ACERO DE REFUERZO

La parte especificada en esta seccidn cubre los requisitos referentes al suministro, figuracion, transporte
y colocacién del acero de refuerzo para concretos. Los planos que muestran todas las dimensiones de
figuracioén vy localizacion para la colocacidn del acero de refuerzo y accesorios, deben someterse a la
aprobacion por parte de la INTERVENTORIA y su aprobacién debe obtenerse antes de la figuracidén. Los
detalles de refuerzo y accesorios de concreto no cubiertos en este capitulo deberan estar de acuerdo con
el NSR-2010. Todo el refuerzo debe ser de la resistencia indicada por los planos y cartillas de despiece,
documentos que seran del resultado de la primera etapa del contrato.

15.4.1. Mallas Electrosoldadas

Incluye suministro, amarre y colocacién de las mallas fabricadas con alambres lisos o corrugados
electrosoldados perpendicularmente segun las indicaciones de los planos estructurales. Estas mallas se
utilizan como refuerzo de las placas de contrapiso, losas de entrepiso, muros de contencién, pantallas y
cubiertas, entre otros. Deben cumplir con la norma NSR 2010. De igual manera se podran utilizar como
refuerzo de elementos no estructurales en concreto.

Las mallas electrosoldadas deben cumplir con la muestra y el tamaiio de alambre liso o corrugado
requerido o mostrado en los planos y debe cumplir con uno de los siguientes requisitos: Para mallas
fabricadas con alambre liso, la norma NTC 1925 (ASTM A 185) excepto que las intersecciones soldadas
no deben tener un espaciamiento mayor a 30 cm en la direccién del refuerzo principal. Para mallas



fabricadas con alambre corrugado, la norma NTC 2310 (ASTM A 497) excepto que las intersecciones
soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 40 cm en la direccién del refuerzo principal.

15.4.2. Acero de Refuerzo

Incluye suministro, corte, figuracién, amarre y colocacion del acero de refuerzo de acuerdo a
especificaciones, para elementos en concreto reforzado segln las indicaciones que contienen los planos
estructurales. El refuerzo y su colocacién deben cumplir con la NSR 2010.

Suministro y Almacenamiento

Todo envio de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser doblado debera
estar identificado con etiquetas en la fabrica que indique el grado del acero y el lote o colada
correspondiente. Las varillas se transportardn y almacenaran en forma ordenada y no deberan colocarse
directamente sobre el piso. Asimismo, deberdn agruparse y marcarse debidamente de acuerdo con el
tamanio, formay tipo de refuerzo

Planos y Despieces

El refuerzo mostrado en los Planos indica la localizacién y las formas tipicas de las varillas requeridas en
la obra. En caso necesario durante la ejecucion del trabajo, la INTERVENTORIA suministrard al
CONTRATISTA cartillas de despiece, en los cuales se indicard en detalle la figuracion y disposicidn del
refuerzo. Los despieces del refuerzo se haran de forma tal que se ajuste a las juntas de construccion,
contraccion y expansién mostradas en los planos o requeridas por la INTERVENTORIA. A menos que se
indique lo contrario, las dimensiones mostradas en los planos del refuerzo indicaran las distancias hasta
los ejes o centros de las varillas y las dimensiones mostradas en las cartillas de despiece indicaran las
distancias entre las superficies externas de las varillas.

Doblaje

Las varillas de refuerzo deberdn ser dobladas de acuerdo con los requisitos establecidos en la seccion
pertinente de las normas ACI. Cuando el refuerzo esté a cargo de un proveedor cuyas instalaciones se
encuentren fuera de la obra, el CONTRATISTA debera suministrar y mantener en el sitio de la obra y por
su cuenta, una maquina dobladora y una existencia adecuada de varillas de refuerzo con el fin de
suministrar oportunamente el refuerzo que llegue a requerirse por cambios o adiciones en las
estructuras.

Colocacion

El refuerzo se colocard con exactitud segun lo indiquen los planos y debera asegurarse firmemente en
las posiciones indicadas de manera que no sufra desplazamiento durante la colocacién y fraguado del
concreto. El refuerzo deberd mantenerse en su posicidn correcta por medio de bloques pequefios de
concreto, silletas de acero, espaciadores, ganchos o cualesquiera otros soportes de acero, aprobados por
la INTERVENTORIA. Donde las varillas de refuerzo se crucen, éstas deberan unirse con alambre amarrado
firmemente alrededor del cruce. Sin embargo, cuando el espaciamiento entre las varillas sea inferior a
30 cm en ambas direcciones, solo se requerira que se amarre cada tercera varilla. El alambre para amarre
de cruces y los soportes de acero estaran sujetos a los mismos requisitos referentes a recubrimiento de
concreto para refuerzo y por lo tanto no se permitird que sus extremos queden expuestos en las



superficies del concreto. En el momento de su colocacién, el refuerzo y los soportes metdlicos deberan
estar libres de escamas, polvo, lodo, pintura, aceite o cualquiera otra materia extrafia que pueda
perjudicar su adherencia con el concreto. Las varillas de refuerzo se colocaran en tal forma que quede
una distancia libre de por lo menos 2.5 cm entre éstas y los pernos de anclaje o elementos metalicos
embebidos. A menos que los planos o la INTERVENTORIA indiquen lo contrario, deberan obtenerse los
recubrimientos minimos especificados en la norma ACI. Se aplicardn las siguientes tolerancias en la
colocacién del acero de refuerzo: Desviacion en el espesor del recubrimiento Con recubrimiento igual o
inferior a5 cm: 1/2 cm Con recubrimiento superiora 5 cm: 1 cm

Desviacion en los espaciamientos prescritos: 2.5 cm

Para verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos
estructurales, debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipacidn al vaciado de concreto.

Traslapos y Uniones

Los traslapos y uniones de las varillas de refuerzo deberan cumplir con los requisitos de la norma ACl y
se hardn en los sitios mostrados en los planos o donde lo indique la INTERVENTORIA. Los traslapos se
localizardn de acuerdo con las juntas del concreto, y en forma tal que se evite el uso de varillas de
longitudes superiores a 9 metros. El CONTRATISTA podra introducir traslapos y uniones adicionales en
sitios diferentes a los mostrados en los planos, siempre y cuando que dichas modificaciones sean
aprobadas por la INTERVENTORIA, que los traslapos y uniones en varillas adyacentes queden alternados
segln lo exija la INTERVENTORIA y que el costo del refuerzo adicional que se requiera sea por cuenta del
CONTRATISTA. Las longitudes de los traslapos de las varillas de refuerzo serdn las que se indiquen en los
planos de construccién, o las que determine la INTERVENTORIA, sin embargo, previa aprobacién de la
INTERVENTORIA, el CONTRATISTA podra reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas que
cumplan con los requisitos establecidos en las normas.

Ensayos a Realizar

e Ensayo de doblamiento para producto metdlico. (NTC 1 — ASTM A370)
e Ensayo de traccidn para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370)

15.5. ESTRUCTURA METALICA

El proyecto deberd contemplar desde la etapa 1 el dimensionamiento y disefio del componente
estructural en estructura metalica en las dreas indicadas en los planos arquitecténicos. Comprende la
fabricacidn, suministro, instalacion y pintura de todos los elementos que componen la estructura
metadlica tales como columnas, cerchas, vigas, correas, anclajes, tensores y otros de acuerdo a
especificaciones en el diseio, en perfiles estructurales, disefio estructural y los planos arquitecténicos.
Incluye anticorrosivo y pintura de acabado de estos elementos en el color definido en los disefios. El
CONTRATISTA debera presentar los planos de taller para aprobacién por parte de la INTERVENTORIA.

La estructura deberd ser montada e instalada por el CONTRATISTA, segun los alineamientos y niveles
indicados en los planos, para lo cual ademas el CONTRATISTA deberd proveer todos los elementos de
anclaje correspondientes. Los sistemas de empalmes, tipos de perfiles y clases de aceros seran los
indicados en los planos de detalles y en las especificaciones particulares de cada estructura. Los aceros
empleados cumplirdn las especificaciones generales y encontrarse en condiciones similares a las que
tienen al salir de la fabrica y no deben haber sufrido dobladuras ni calentamientos. Ningln elemento



metalico debera sufrir accidentes mecdnicos o quimicos antes, después o durante el montaje o cualquier
dobladura e impacto fuerte que pueda producir variaciones en las propiedades mecanicas del elemento,
caso en el cual se sustituira.

Todas las conexiones, ya sean de remaches o tornillos, se fabricaran en la forma indicada en los planos,
de modo que no varien sus centros de gravedad.

Envio, almacenamiento y manejo

Las secciones fabricadas y las partes componentes serdn enviadas completamente identificadas de
acuerdo a los planos de taller. Se almacenaran de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con bajo
nivel de humedad, adecuadamente protegidas del clima y las actividades de construccion.

Fabricacion

Se utilizardn materiales del tamafio y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad necesaria
en el producto terminado. Se fabricardn en las dimensiones mostradas o aceptadas en planos

estructurales, utilizando las previsiones en planos para su fabricacion y soporte.

Para la ejecucién de las areas a la vista, se utilizaran materiales lisos y libres de defectos de superficie
como perforaciones, marcas de costuras, marcas de rodaduras, etc.

Se removeran los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de iniciar
las actividades de limpieza, y los tratamientos previos a la pintura.

Dimensiones:

En aquellos casos en que a la instalacidn de los elementos metdlicos le precedan otros trabajos como
apoyos en concreto o similares, se verificardn en obra las dimensiones de la instalacién, permitiendo los
ajustes necesarios en planta.

Esquinas y filos:

En areas de trabajo metalico expuesto se esmerardn los alineamientos y niveles de los elementos. En
caso de no existir aclaraciones especificas los filos tendran un radio aproximado de 1mm.

Todas las uniones entre elementos en tubo redondo seran del tipo boca de pescado.
Soldadura:

Las soldaduras expuestas, seran esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas vy lisas. Las juntas
seran tan rigidas y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la superficie de
contacto, excepto donde se indicaran tramos de soldadura espaciados. Las uniones con pernos rigidos
podran ser soldadas a criterio del fabricante.

Las soldaduras a emplear seran del tipo E6GOXX y E70XX.

Los electrodos y los procedimientos de soldadura deberan adaptarse a los detalles de las juntas indicadas
en los planos de fabricaciény a las posiciones en que las soldaduras deben llevarse a cabo para garantizar



que el metal quede depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor de la juntay
se reduzcan al minimo las distancias y los esfuerzos por la retraccidon del material. Las caras de fusidn y
las superficies circundantes estaran libres de escorias, aceites o grasas, pinturas, xidos o cualquier otra
sustancia o elemento que pueda perjudicar la calidad de la soldadura. Las partes o elementos que se
estén soldando se mantendran firmemente en su posicidn correcta por medio de prensas o abrazaderas.
Las partes que deban soldarse con filete se pondran en contacto tan estrechamente como sea posible.
Cuando el espesor del elemento para soldar sea superior a 2.5 cm, es necesario precalentarloa 38 0o C
(100 0 F), y si el espesor es mayor de 5 cm, el precalentamiento sera de 93 o C(200 o F). Toda la soldadura
debe dejarse enfriar libremente. Después de cada paso de soldadura se removera completamente toda
la escoria que haya quedado. El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas,
inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades ni otros defectos de posicidn. La porosidad fina,
distribuida ampliamente en la junta soldada serd aceptada o no a juicio del Interventor. El metal de la
soldadura se fundird adecuadamente con el de las piezas por juntar, sin socavacidn seria o traslapo en
los bordes de la soldadura, la cual debe pulirse con esmeril para presentar contornos sélidos y uniformes.
En las juntas que presenten grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades o en que el
metal de soldadura tienda a traspasar el de las piezas soldadas sin fusién adecuada, las porciones
defectuosas se recortaran y escoplearan y la junta se soldard de nuevo. Las socavaciones se podran
reparar depositando mas metal.

Fijaciones:

Las conexiones expuestas serdn ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que seran
perfectamente continuas y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Tornilleria
avellanada, en superficies acabadas. Las perforaciones para tornillos y pernos entre elementos metalicos,
o las correspondientes a las superficies de anclaje seran ejecutadas en taller. El trabajo estara totalmente
cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo a los requisitos para ser recibido como material en
obra.

Anclas y empotramientos:

Se proveerad los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los elementos
metadlicos. Los envios serdn coordinados con otros trabajos en obra como areas de soporte en concreto
o similares.

Miscelanea:

Se proveera la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metalicos a las areas de
estructura en concreto, o mamposteria incluyendo vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes,
tornilleria, varillas, ganchos, anclas de expansién, y otros elementos requeridos.

Ensamble:

Los elementos llegaran a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de
ensamble en la obra. Las unidades llegardn marcadas, asegurando uno adecuado ensamble e instalacion.

Instalacion:

La obra se ejecutard perfectamente ajustada en localizacién, alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo



a los niveles y ejes generales de la obra.
Los anclajes se ejecutaran de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos.

Una vez montada la estructura, ésta debera ofrecer todas las condiciones de seguridad necesarias; si el
INTERVENTOR lo exigiere, el CONTRATISTA debera hacer las pruebas de cargas apropiadas para el caso.
Todas las partes de la estructura deberan ser revisadas detalladamente por el INTERVENTOR antes del
montaje para su aceptacion u observacion. Una correa apoyada en los dos extremos bajo el efecto de
carga de disefio aplicada, su flecha no debera exceder 1/250 de la luz. Antes de proceder a la fabricacién
de la estructura en general, las medidas deberan ser verificadas en la obra para evitar modificaciones
posteriores.

Conexiones:
Los conectores se ajustaran perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas.

Se ejecutardn en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limardn las
juntas, para recibir los recubrimientos y acabados.

Incrustaciones a concreto y mamposteria

A menos que existiera alguna contraindicacidn, los elementos se instalardn a concreto sélido con pernos
de expansion. El anclaje a chazos de madera no serd permitido.

Pintura:

Los elementos de la estructura metdlica deberdn llegar a la obra pintados con una mano de anticorrosivo
gris (proteccion temporal) y posteriormente en obra antes de su instalaciéon se les aplicara un
anticorrosivo), una vez instalados los elementos se le dara acabado final en pintura esmalte sintético
base aceite, de color blanco igual al color del concreto, aplicado con pistola (airless) (el color de la pintura
debe ser aprobado por el arquitecto disefiador). El costo de la pintura esta incluido en este item.

Nota: Una vez instalada |la cubierta se deberd realizar perforaciones a la estructura para asegurar la
evacuacion de posibles aguas lluvias empozadas dentro de los perfiles.

15.6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRAINCENDIOS

Comprende la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, equipos de bombeo, aparatos
sanitarios, etc., necesarias para la instalacidon de las redes generales de agua fria potable y no potable,
sanitaria, de la red contra incendio y gas; de igual manera, suministro de materiales e instalaciones de
tuberias y drenajes bajo superficie del proyecto, incluyendo ejecucion de estructuras en concreto,
accesorios y otros materiales necesarios para su correcta instalacién; tramos verticales y desvios por
placa de las bajantes de aguas negras, ventilaciones, reventilaciones, ramales y red de recoleccion de
aguas lluvias. Se debe ajustar y dar cumplimiento a la normatividad vigente y a las disposiciones sobre
redes que requiera las empresas de servicios locales.

Se deben incluir todos los puntos hidraulicos y salidas sanitarias requeridos para el adecuado



funcionamiento de las instalaciones de acuerdo al disefio hidrosanitario.

Se instalard la tuberia que se requiera para el proyecto en las dimensiones que se especifiquen en los
estudios y disenos técnicos, conservando los alineamientos, niveles y pendientes indicados en ellos, en
donde no aparezcan explicitamente indicadas, se inferird que son de 2% en tuberias de desaglies y de
0.4% en redes de drenaje.

Incluye el suministro e instalacién de la tuberia, accesorios, materiales de sellamiento y atraque, mano
de obray equipos

15.6.1. Sistema de desagties Tuberia PVC Sanitaria 4”, 6”

Las bajantes y tramos horizontales de aguas negras y los tramos horizontales de aguas lluvias iran en
tuberia y accesorios de PVC Sanitaria de acuerdo a lo establecido en los disefios hidrosanitarios. Las
uniones se sellaran con soldadura liquida PVC, aplicada después de limpiar perfectamente las superficies
a soldar con liquido limpiador removedor PVC. La ejecucidn de los cortes y cuidados en la instalacion
deberan cumplir estrictamente con las recomendaciones de los fabricantes.

Tuberia de drenaje:

Se utilizara tuberia PVC de drenaje con superficie interior lisa, exterior corrugada y perforada. Debe ser
fabricada bajo la Norma Técnica Colombiana NTC 382. El proceso de instalacion de las tuberias debera
serd acorde al manual suministrado por el fabricante de cada tipo de elemento a utilizar.

Tuberia PVC Liviana

Las reventilaciones de aguas negras irdn en tuberia de PVCL linea LIVIANA, con accesorios de PVC
Sanitarios. Para las uniones y ejecucidn, se seguiran las recomendaciones del numeral anterior.

Rejillas Piso

Las rejillas de los sifones del piso serdn de acuerdo a los didmetros de las tuberias y caracteristicas de los
planos

Desagiies PVC 2”, 3", 4”

Serdn instalados en tuberia y accesorios PVC sanitaria con uniones soldadas con soldadura liquida PVC.
La localizacién de los puntos sanitarios debera hacerse de acuerdo con los planos de detalles
arquitecténicos correspondientes. Los tramos incrustados en las losas irdn apoyados sobre soportes
construidos en varilla de hierro de 3/8” con alturas tales que permitan el pendientado de las tuberias
especificado en los planos. Estos soportes se aseguraran a la formaleta con puntillas y el tubo se
asegurara al soporte con alambre negro calibre 18.

15.6.2. Sistema de suministro de agua

Redes de conduccion de agua



Las redes de acometida de acueducto hasta el tanque de reserva de agua y las redes de suministro de
agua fria hasta los registros de los cuartos de utilizacién, irdn en tuberia y accesorios PVC RDE-21 en
diametros de 1” y superiores; RDE-11, en didmetro de %" y RDE-9, en didmetro de %4". Las uniones seran
soldadas con soldadura liquida PVC la cual debera ser aplicada después de haber sido limpiadas las
superficies a soldar, con liquido removedor para PVC.

Tanque de almacenamiento de agua

Serd subterraneo en concreto reforzado segun disefos estructurales y capacidad de acuerdo con los
estudios hidrdulicos.

Puntos hidraulicos de agua fria

El punto hidraulico de agua fria comprende los tramos de tuberia y accesorios PVC de Presidén con uniones
soldadas con soldadura liquida PVC, desde el ramal principal que recibe el paral de suministro al aparato
hasta la boca para conexion del mismo. Los parales se prolongaran 25 cm. Por encima de la te de salida
al aparato, y se taponara en el extremo superior, con el fin de formar una recdmara para amortiguar
posibles golpes de ariete. La te de salida al aparato y la recdmara serdn de hierro galvanizado; en la te,
se roscara un niple de H.G. que sobresalga 2 centimetros del muro terminado y se taponara
exteriormente con un tapdén copa roscado PVC, el cual permanecera hasta no montar el aparato. Las
uniones de las partes de hierro galvanizado se sellaran con cinta de teflon.

Red contra incendios

De acuerdo con las Normas vigentes y las determinantes del sitio.

Instalacion dentro del cuarto de bombas

Serd en Tuberia y accesorios de hierro galvanizado calibre 40, para presidn de trabajo de 150 libras por
pulgada cuadrada. Las uniones seran de rosca y se sellaran con Cinta de Teflon.

Registros

Serdn de paso directo del tipo de cortina levantable, con cuerpo y asiento fabricados en bronce para
presion de 125 Libras por pulgada cuadrada. Los extremos serdn de rosca.

Cheques

Las Valvulas de cheque serdn de bronce para 125 libras por pulgada cuadrada; con uniones de rosca.
Serdn del tipo horizontal o vertical de acuerdo con la ubicacién dentro de la instalacién.

Después de cada valvula, en el sentido del flujo y antes de los equipos se deberan instalar uniones
universales.

Flotadores mecanicos



Serdn fabricados en bronce con sello de caucho para instalacidn horizontal, para presién de trabajo de
100 PSIG. La varilla serd de bronce y la bola de cobre.

Cajillas para medidores

Para alojar el medidor de agua se instalard una cajilla con la capacidad indicada en los planos.

Conexion para medidores

El accesorio de derivacién de la red a la cajilla; la tuberia y el accesorio después de la cajilla ird en hierro
galvanizado calibre 40 en el mismo didmetro de la red de ingreso a la construccion. Dentro de la cajilla
se dejara un espacio de 48 cm., Con copas reducidas a 4” en los dos extremos para la instalacion del
medidor y sus accesorios. Este espacio se instalara, provisionalmente, con tuberia PVC presién la que
permanecera alli hasta el montaje del medidor.

Montaje de aparatos

El montaje de aparatos comprende tanto la conexidén de desaglie como las conexiones de agua. Incluye
la mano de obra, herramientas, y accesorios tales como acoples, adaptadores, necesarios para la
instalacion de los aparatos y las conexiones de empate de la tuberia hasta la griferia y colocacién de
grapas segun el caso.

Sanitarios

El tubo que recibira el aparato debera sobresalir 1.5 centimetros del nivel del piso terminado y se debera
tener especial cuidado en que la pestafia del sanitario penetre en el tubo de desagle. La “taza” se sentara
sobre mortero 1:8 de cemento y arena semilavada; una vez que el mortero haya fraguado se
embogquillard con cemento blanco. La conexién de agua se hard mediante un acople plastico flexible de
alta presion de %” con tuercas roscadas al niple en el muro y al arbol de entrada del sanitario.
Lavamanos o lavaplatos o vertederos

El sifon del aparato se conectard al desaglie en el muro, mediante un adaptador de sifén de PVC sanitaria
de 1-1/4” en los lavamanos y de 1-1/2”, en los lavaplatos o vertederos. No se aceptard el uso de igas en
esta conexidn. El suministro de agua se hard mediante acoples flexibles plasticos para agua caliente.

Llaves de manguera

Serdn cromadas y con conexion para manguera donde indiquen los planos.

Acometidas, redes, sifones, puntos, tuberias, llaves, registros, cheques, cajillas, flotador, entre otros



Las especificaciones hidraulicas y sanitarias para Equipos y materiales serdn las incluidas en las
especificaciones particulares del proyecto hidro-sanitario, elaboradas por el CONTRATISTA de acuerdo
con los resultados de los estudios y disefios.

Instalacion equipo hidroneumatico

Incluye accesorios y registros.

Se refiere a la instalacion de las tuberias, registros, conexiones, pasamuros de tanque, mano de obra
desde la acometida, pasando por el tanque hasta el equipo hidroneumatico y dentro del cuarto de
bombas, para el correcto funcionamiento del equipo de acuerdo a los planos hidraulicos.

En tuberia y accesorios en hierro Galvanizado:

e Exigir uniones de rosca. Sellar con pegante Eterna o similar.
e Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo extremo abierto.
e Latuberiay accesorios deben cumplir con las normas ICONTEC 14,332y 1189.

Tuberias por concreto:

e Instalar las tuberias en las placas en concreto por canales adecuadamente cubiertos para
permitir el acceso de la tuberia con el minimo de dafios a la misma.

e Rodear las tuberias embebidas en las placas construidas con cemento Portland por lo menos de
tres centimetros de concreto.

e Evitar contacto fisico de la tuberia con algliin otro elemento metalico.

e Proteger todas las tuberias y accesorios contra la corrosion

e Evitar incrustar las tuberias en concretos que contengan acelerantes, agregados o bloques de
escoria.

En Tuberia y accesorios PVC Presion (PVCP)

e Limpiar, antes de aplicarse la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con
limpiador removedor, aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias.

e La presidn de prueba serd de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. En caso de presentarse
fuga en un accesorio 6 tramo, este deberd ser reemplazado por otro nuevo.

e Anclar las tuberias colgantes mediante el uso de abrazaderas.

e Prever para la tuberia subterranea en zonas vehiculares como minimo una profundidad de 60
centimetros a la clave. En zonas peatonales podra reducirse a 30 centimetros.

e Cubrir el fondo de la zanja con una cama de recebo de 10 centimetros de espesor y dejar
completamente liso y regular para evitar flexiones de la tuberia.

e Verificar que el relleno de la zanja esté libre de rocas y objetos punzantes, evitandose rellenar
con arena y otros materiales que no permitan una buena compactacion.

e Realizar la prueba del ramal después de 24 horas de efectuada la soldadura de las uniones.

e Seguir las recomendaciones que aparecen en los catdlogos de los fabricantes.

En tuberia y accesorios PVC Sanitaria y Liviana



e Limpiar previamente los extremos de la tuberia y el interior de los accesorios con limpiador PVC
aungque aparentemente se encuentren limpios.

e Unir la tuberia con soldadura PVC ¢ similar.

e Dejar en la unidon del tubo y accesorio un delgado corddn de soldadura.

e Dejar estatico el ramal después de efectuarse la unién durante quince minutos y no efectuar
pruebas antes de 24 horas.

e Recubrir las tuberias verticales por muros con pafete de espesor minimo de dos centimetros.

e Prever para las tuberias subterrdneas en zonas vehiculares una profundidad minima de 100
centimetros.

e Colocar la tuberia sobre una capa de arena 6 recebo libre de piedras 6 elementos agudos.

e Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentacidn, vigas estructurales
6 muros de contencidn en tuberias de mayor didmetro 6 recubrir la tuberia con material blando
que la proteja y aisle de los esfuerzos estructurales.

e Consultar la colocacidn de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor.

e Cumplir, durante todo el proceso de instalacién con las recomendaciones contenidas en los
catdlogos de los fabricantes. Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-98.

e La tuberia y accesorios deben cumplir con las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65 y con las
normas ICONTEC.

En ldmina galvanizada

e Exigir que las uniones sean soldadas y grapadas.

e Utilizar soldadura de estafio.

e Ejecutar los quiebres de las esquinas con maquina dobladora. No se permitird ningln otro tipo
de doblez.

e Realizar las uniones de los tiros con un traslapo minimo de un centimetro.

e Ejecutarlatransicidon con otros materiales mediante adaptadores. En el espacio libre se empleara
estopa debidamente apisonada hasta que cubra las dos terceras partes de la campana del
accesorio respectivo. El resto se llenard con mortero 1:3 impermeabilizado hasta quedar a nivel
con el resto de la campana.

e Seguir las recomendaciones de la norma NSR-98 al incrustar la lamina en el concreto.

Valvulas para las redes generales de distribucion

e Exigir que las uniones sean roscadas.

e Exigir que las valvulas que queden incrustadas en los muros lleven al frente una tapa metalica de
20 x 20 cms, cromada del tipo levantable.

e Enlostanques altos se instalara el flotador que se indica en los disefios.

Pintura para tuberias

Todas las tuberias que van colgantes a la vista se identifican con pinturas de esmalte sintética y con los
colores convencionales aprobados por las normas Internacionales e ICONTEC 1500, indicativos de fluidos
que estan conduciendo. Asi mismo se debe indicar en la tuberia el sentido del flujo y marcar el tipo de
uso.



- Tuberia de agua fria: Azul Oscuro
- Tuberia de agua fria bombeada: Azul, anillo amarillo
- Tuberia de agua fria acueducto:  Azul, anillo blanco

- Tuberia de agua fria incendio: Rojo

- Tuberia de Caliente 140 G.F.: Verde

- Tuberia de aguas negras : Negro

- Tuberia de aguas lluvias: Negro, anillo azul claro
- Tuberia de reventilacion A. N.: Negro, anillo blanco

Referente a la red de distribucién subterranea de gas de media presién se utilizard tuberia de polietileno
y las uniones se hardn con accesorios del mismo material. Deberd cumplir con las normas NTC 1746, 3728
y 3742. Se debe llevar a cabo una inspeccidn rigurosa de la tuberia antes de su colocacién para detectar
cualquier tipo de deterioro, dafio u obstruccién, en caso que se perciba algln tipo de averia o dafio se
procedera al remplazo de la tuberia. En redes de baja presion se recomienda utilizar tuberia de acero
galvanizado calidad certificada para conduccidn de gas Schedule 40, deberd cumplir con la norma NTC
3470 (ASTM A53). Se requiere identificar las tuberias con pintura color amarillo gris de acuerdo con la
norma NTC 3458.

Ensayos a realizar
e Prueba de desaglies:

Antes de cubrir todas las arafias, se probaran llendndolas con una columna de agua de 5 metros. En caso
de presentarse fugas en la tuberia, accesorio ¢ unién de tubo con accesorio, este deberd desmontarse y
reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operacidn de prueba.

Las bajantes y redes colgantes de desaglies se llenaran paralelamente con su prolongacién y no se
desocuparan hasta tanto no se hayan terminado la mamposteria y los pafietes.

e Prueba de presidon de desagitie.
- Probar la tuberia de desagiie con aire o agua a solicitud del Interventor.
- Instalar el compresor, mandémetros, y equipos.
- Realizar los taponamientos provisionales que fueran necesarios, tomando las previsiones
para la remocién de tales equipos.

Prueba con agua

- Probar la instalacion totalmente o por tramos.

- Para prueba total, tapar las bocas dejando abierta solamente la mayor, correspondiente
al tramo principal.

- Llenar el sistema totalmente con agua hasta rebosar. Ninglin tramo se probard con
menos de 5 metros de cabeza de presion de agua.

- Mantener el agua al menos 15 minutos antes de iniciar la inspeccidn, las juntas estardn
firmes en todos los puntos.

Prueba con aire.
- Probar la red taponando la totalidad de las salidas, con compresor y mandmetros a una
presion de 5 psi.
- Mantener la presién por un periodo minimo de 15 minutos.
- Instalarda el compresor, mandmetros, y equipos, realizando los taponamientos



provisionales que fueran necesarios.
e Prueba red de suministro:
Todas las redes se mantendrdn en estado permanente de prueba hasta el montaje de los aparatos.
e Pruebas de flujo:

Antes de montar los aparatos se deberan efectuar pruebas de flujo de agua tanto en las redes de agua
potable como en la red de suministro de aguas lluvias y la red de desaglies.

El costo de las pruebas correra por cuenta del CONTRATISTA.
15.6.3. Acometida de Acueducto

La acometida de servicio de agua se hara de acuerdo con las especificaciones exigidas por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado. Debe comprender la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios,
valvulas, etc., necesarias para la instalacién de la acometida desde la derivacién de la red publica hasta
los flotadores de los tanques de reserva.

15.6.4. Cajas de Inspeccidn, Distribucion y trampa de grasas

Todas las cajas trampas de grasa y cdmaras de inspeccion serdn enterradas y serviran para la conexion
de las redes de desagtie. Seran construidas con forma cuadrada o de acuerdo a los requerimientos de
trampa de grasas y en las dimensiones que se especifique en los estudios y disefios técnicos. La base de
las cajas estara constituida por una capa de concreto de 6 cm de espesor de 2.000 PSI. Los muros seran
construidos en ladrillo recocido sentado con mortero 1:2 de cemento impermeabilizado 1:3 y arena
lavada de pefia a no ser que en los estudios y disefios se indique otro material. Interiormente se
pafietaran con el mismo mortero de pega, rematando todos los cambios de plano en forma redondeada
o de media cafa; al comenzar el fraguado del pafiete este se esmaltard con cemento puro y llana
metalica.

En el fondo de las cajas se haran cafiuelas con mortero 1:2 de cemento impermeabilizado 1:3 y arena
lavada de pefia. El piso de las cajas tendra una inclinacion minima de 5% hacia las cafiuelas. Las cafiuelas
se haran de tal forma que se asegure el flujo hacia la salida, sin interrupcién y sin que se formen remansos
o remolinos en la corriente. Tendran una profundidad minima de 5cm respecto a la cota de batea del
tubo saliente mas bajo. Las tapas tendran un espesor de 7 cm, marco en hierro de 2 X 2"x 3/16”, seran
reforzadasy estaran provistas de una argolla metalica para su remocién, tendran un refuerzo de 3/8 cada
10cms en ambos sentidos y se haran en concreto de 2.000 PSI. No se aceptard que la tapa de una caja o
camara de inspeccidén o trampa de grasa sea pegada ya que debe ser facil su remocidn. La tapa debe
ajustarse perfectamente sobre el panete del borde superior de la caja o se debe utilizar sello hermético
en caucho para evitar el escape de olores.

15.6.5. Equipo presion Hidroflow
Caracteristicas

Serd un sistema que garantice el apagado de la bomba cuando la demanda sea nula. Por lo tanto sera un



equipo que tenga tanque hidroacumulador. EI CONTRATISTA deberd constatar en obra el espacio
disponible para la instalacion de sus equipos. Las especificaciones del equipo estaran de acuerdo con el
resultado de los estudios técnicos. La bomba serd centrifuga de eje horizontal Para 3.600 R.P.M o lo
especificado en los disefios. Los motores seran eléctricos de tipo jaula de ardilla a prueba de humedad y
con las siguientes caracteristicas: Pintura exterior especial para protegerlo contra la corrosion. Tensidn
conmutable de 220 a 440. Capacidad de reduccién de tensién hasta en un 15% de nominal. Capacidad
hasta de un 5% en las oscilaciones de tensién, sin disminucién de su potencia nominal. Capacidad
admisible de sobre carga de 1.5 veces la corriente nominal durante 60 segundos. Variaciones del par de
arranque: -15% y +25% par de arranque garantizado. Disminucidn maxima del nimero nominal de
revoluciones: 20% con carga nominal. La bomba y el motor irdn montados sobre una base rigida anti
vibradora, tendran un acoplamiento flexible y estaran balanceadas dindmicamente. Los pernos de
anclaje se ajustaran uniformemente, para evitar que las patas y la carcaza queden sometidas a esfuerzos
internos de flexion.

Conexion eléctrica

La motobomba se alimentara tanto del sistema normal como del sistema de emergencia, en caso de que
este Ultimo exista se conectard a ambos sistemas del total de la carga instalada y para efectos de calculo
de protecciones y controles, se tomara el 100% de la carga que estd en posibilidad de funciona
simultdneamente la acometida al tablero de control del equipo de bombeo se calculara de acuerdo con
el Articulo 430 del CODIGO NACIONAL(NEC) sujetard a tamafios de conductores y tuberia Conduit. El
tablero de control para el equipo de bombeo constard de las siguientes partes:

e De un armario metalico en lamina Cold Rolled calibre 16 sometida al proceso de bomderizacion y
fosfatado para evitar la corrosiéon y lograr la maxima adherencia de la pintura, el acabado final sera en
esmalte horneado de color azul marino.

e Tendrd un baraje entre un rango de 250 Amps. el cual estara montado sobre aisladores para 600
voltios, desde donde se alimentaran, cada uno de los motores instalados.

e Poseerd puerta, chapa con llave y suficiente espacio para alojar los elementos de control,
sefializacion y operacion.

e Uninterruptor automatico termo magnético para proteccién y desconexién general de los equipos.
Su tamafio y capacidad se calcularadn con base en la potencia del equipo conectado y de acuerdo con la
tabla 430-152 del CODIGO NACIONAL y de los Articulos que sobre el hagan referencia.

e Se escogera entre las marcas Siemens, Klockner, Moeller, Merlin Gerin, General Electric y AEG.
Telefunken.

e Arrancadores de motores: Los motores se arrancaran mediante conexién directa o arranque en
estrella-tridngulo, de acuerdo con su potencia nominal a las recomendaciones del fabricante. En general
para motores de 10 H.P. o mas se utilizara el arranque estrella-triangulo.

Los contactadores trabajaran al 80% de su capacidad nominal y los relees térmicos de sobrecarga se
calculardn al 1.25 del valor de la corriente nominal del motor.

Sistema de sefializacién y control:

Para el control de cada motor se deben tener los siguientes elementos:

e Dos pulsadores: Uno para arranque y otro para parada.

e Una ldmpara de sefalizacién para funcionamiento normal

e Una ldmpara de seializacién para indicacién de disparo del relee térmico.
e  Pulsador para reposicidn del relee térmico.



e Un switch para seleccidn manual de la secuencia de arranque de las bombas.
e Un switch para seleccionar la operacidon manual o automatica de los equipos.

Las convenciones a usar para ldamparas y pulsadores serdn:

e Rojo: Peligro inminente.

e Amarillo: Precaucion, atencion.

e Verde: Funcionamiento normal (sin Peligro)

e Azul: Informacién especial. Se pueden usar pulsadores dobles de mando con indicador luminoso
incluido o pulsadores independientes del tipo botén.

Los pulsadores deben reunir las siguientes caracteristicas:

e Capacidad de corriente de un rango de 220 voltios : 7 Amps.

e Capacidad de corriente de un rango de 125 voltios : 7 Amps.

e Capacidad de corriente de un rango de 380 voltios : 6 Amps.

e Vida util : 10 millones de maniobras

e Conductor de conexidn : Maximo No. 14 AWG. Los aparatos de sefializacidn y control se escogera
entre las siguientes marcas: Siemens, Klockner, Moeller, General Electric y AEG. Telefunken.

Aparatos de medida (voltimetro, amperimetro, conmutador de fases). Se usaradn aparatos de hierro
movil, tipo cuadro para montaje vertical, 60 HZ, clase de exactitud 1.5 y las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas del voltimetro
e Capacidad de sobre carga : 20% de la tensidn normal.
e Rangodelaescala :0-600 Voltios.

Caracteristicas del Amperimetro
Existird un amperimetro por cada fase y cada uno de ellos reunira las siguientes caracteristicas:

e Capa de sobre carga: 7 veces la corriente nominal durante 20 segundos.

e Tipo de conexion: A través de transformadores de corriente. Rangos de medicidn a escoger para
conexién directa. ¢ -10 Amps. 0 -60 Amps. ® -25 Amps. 0 -100 Amps. Rangos de medicién a través de
transformadores de corriente.

e 100/5 Amps. 400 /5 Amps.

e 200/5Amps. 600 /5 Amps.

Caracteristicas del conmutador de fases para voltimetro
¢ Tipo de accionamiento: Manual.

e Tension nominal: 600 Voltios.

e  Corriente nominal: 25 Amperios.

e NuUmero de posiciones: Cuatro (4).

e Fusibles de proteccién: 25 Amps. tipo Diazed.

Caracteristicas de los transformadores de corriente

Estos transformadores deben cortocircuitarse cuando funcionen en vacio para evitar sobre tensiones
peligrosas. Los rangos de corrientes primarias a escoger son: 100-200-400-600-800-1000-1500-2000
Amps.

e Tension nominal: 600 Voltios.

e Clase de exactitud: 1.2




e Frecuencia nominal: 60 HZ.

Conmutador para seleccion de tipo de operacion.

Fabricados manteniéndose las dimensiones y cotas estipuladas en los planos arquitectdnicos. Las
instalaciones comunes para aparatos se haran de acuerdo a planos hidraulicos y a los detalles tipicos
para seleccionar el tipo de operacion deseada, sera de tres (3) posiciones: (manual automatico) y tendra
las caracteristicas del conmutador de fase para voltimetro en cuanto a capacidad se refiere.

Tanque Hidroacumulador
El tanque hidroacumulador debe cumplir con las recomendaciones del estudio técnico hidrosanitario

Accesorios

Cada CONTRATISTA disefiara los elementos propios de su sistema, acogiéndose a lo especificado en las
condiciones generales. La descarga de cada motobomba tendrd un manémetro para la lectura hasta 150
PSly caratula de por lo menos 8 CMS. de didmetro. Asi mismo se proveera de un mandmetro para ser
instalado en la acometida antes del paso directo.

15.6.6. Planta potabilizadora de agua lluvia

Suministro e instalacién de planta potabilizadora de acuerdo con lo especificado en los planos y diseios
hidrosanitarios, fabricada en fibra de vidrio, con sistema de filtracidon con gravas, arenas, carbdn activado,
antracita, con un sistema de dosificacion de para el tratamiento y sanitizacién.

Corresponde a una planta de tratamiento de agua potable portatil, montada en un soporte en acero al
carbén terminado en pintura electrostatica, con alta resistencia a la corrosién.

La planta potabilizadora debera tener proceso de filtracion multimedia a través de capas de lechos
filtrantes, proceso de microfiltracién, potencial de hidrégeno y tablero para control eléctrico.

15.6.7. Zonas de bioretencion:

Sistema para manejo de aguas lluvias. Las zonas de bioretencién, también llamadas filtros de
bioretencién, son zonas deprimidas poco profundas en las que se dispone de un sistema tricapa con dren
inferior. El disefio de las zonas de bioretencién es el especificado en los planos.

15.6.8. Instalaciones de Gas

Las especificaciones de las redes de gas en materiales serdn las incluidas en las especificaciones
particulares del proyecto de gas, segln proyecto aprobado y de acuerdo a las condiciones particulares
de este servicio en el municipio a intervenir.

15.6.9. Centro de medicidn, regulador y derechos de conexion Acometida Gas

Suministro e instalacién de regulador, medidor de gas y pago de derechos para conexidn al servicio de
gas de acuerdo con las especificaciones exigidas por la Empresa de Gas Natural. Debe comprender la
mano de obra, herramientas, materiales, derechos, etc., necesarias para la conexién de la red de gas
interna a la red publica de gas natural.



1.1. INSTALACIONES ELECTRICAS

Estas especificaciones pretenden hacer una resefia de los materiales, equipos, mano de obra y servicios
necesarios para acometer cabalmente las obras eléctricas, las cuales, junto con los disefios finales
ejecutados por el CONTRATISTA previa aprobacién de la INTERVENTORIA, haran parte integral y
complementaria de la documentacion relacionada para el desarrollo y construccion del sistema eléctrico
requerido.

El proyecto a desarrollar comprende todas las actividades, materiales, equipos y trdmites necesarios para
instalar y dar el servicio eléctrico requerido para el cabal funcionamiento del proyecto; Incluye todos los
elementos necesarios y suficientes para dar una correcta funcionalidad a las actividades que alli se
desarrollen, ademds deberd ajustarse y dar cumplimiento a las normatividad establecida en el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente y a las disposiciones sobre redes de
distribucidn que requiera La Empresa de Distribucion de Energia Local.

Para la ejecucion de los trabajos concernientes con las instalaciones eléctricas, el CONTRATISTA se guiara
por los siguientes documentos Planos arquitectdnicos, estructurales y de instalaciones hidraulicas: Sera
responsabilidad del CONTRATISTA familiarizarse con estos planos a fin de que pueda coordinar
debidamente la ejecucidn de las instalaciones eléctricas con todos los sistemas mencionados.

El CONTRATISTA se cefiird en un todo a los planos aprobados resultado de la etapa de disefio. Cualquier
detalle que se muestre en los planos aprobados y no figure en las especificaciones o que se encuentre
en estas pero no aparezca en los planos, tendrdn tanta validez como si se presentase en ambos
documentos.

El CONTRATISTA debera mantener en la obra una copia de los planos eléctricos aprobados, con el Unico
fin de indicar en ellos todos aquellos cambios que se hagan al proyecto durante su construccion. Al
terminar las obras correspondientes el CONTRATISTA hard entrega de los planos definitivos (planos
record) con todos aquellos cambios al disefio original ocasionados por ajuste a las condiciones iniciales
de obra. De igual manera, deberd obtener el recibo de las obras por parte de la empresa respectiva.

El CONTRATISTA cumplira cabalmente con la totalidad de estas especificaciones; asi como también con
todas aquellas instrucciones que den los fabricantes sobre el manejo de los equipos y material
concerniente con la instalacién, operacién y mantenimiento de la red eléctrica.

La localizacién indicada en los planos para los tableros, aparatos, rutas de acometidas y salidas es
aproximada y por lo tanto el CONTRATISTA hard los desplazamientos requeridos para satisfacer las
caracteristicas arquitectdnicas o estructurales de la Edificacion; sin que ello implique costo adicional para
el propietario y por consiguiente sera necesario que el CONTRATISTA se familiarice completamente con
los detalles arquitecténicos y estructurales. Para la instalacion de los tableros, el CONTRATISTA verificara
todas las dimensiones, accesibilidad y demas condiciones existentes en el sitio, teniendo en cuenta los
tamanfios y areas libres para asegurarse de que los aparatos y los materiales pueden ser instalados y
operados satisfactoriamente en el espacio escogido. Los equipos serdn montados de tal manera que se
preserven las alturas y libre circulacién. Los equipos y las cajas de paso serdn instalados en sitios
accesibles. Los CONTRATISTA fijaran los ejes y niveles principales y el CONTRATISTA hara todos los
replanteos necesarios a partir de ellos. El CONTRATISTA ejercera especial cuidado en la colocacion de las
salidas haciéndolo de tal manera que se permita dar un acabado impecable entre las placas de los



diferentes aparatos y las superficies finales de acabado.

Cualquier modificacién que involucre cambios en el disefio original, en la especificacion o en la calidad
de los materiales deberd ser consultada y aprobada por la INTERVENTORIA, que a su vez debera hacer
las consultas requeridas al ingeniero disefiador.

Caodigos y Reglamentos

Respecto al sistema eléctrico, el CONTRATISTA desde la fase de disefio hasta la entrega de los trabajos
debera tener en cuenta y dar cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE-
vigente, ademas dara cumplimiento en lo que a este tipo de edificaciones se refiere el Cédigo Eléctrico
Colombiano norma ICONTEC NTC 2050 ultima revisidon, ademds dard cumplimiento al Reglamento de
Redes de Distribucion adoptado por la Empresa de Distribucion de Energia Local.

Pruebas

A medida que se terminen las diferentes fases de la obra el CONTRATISTA llevard a cabo las siguientes
pruebas cuyos resultados serdn comunicados por escrito a la INTERVENTORIA en formularios
previamente aprobados para el registro de ensayos y datos.

Se medira la resistencia de aislamiento entre fase y fase y entre fase y tierra de cada una de las
acometidas y de los circuitos ramales. Se medird con equipo apropiado la resistencia del sistema de
puesta a tierra en caso de que esta prueba indique una resistencia mayor de 5 ohmios, el CONTRATISTA
instalard electrodos adicionales hasta obtener un valor de resistencia no mayor de lo anotado. El
CONTRATISTA comprobara que la carga de cada fase de los tableros no sefiale un desequilibrio mayor
del 10% con respecto a otras fases, esta comprobacidn se realizara con la totalidad de la carga conectada.
Para la puesta en marcha de los motores se determinara su correcto alineamiento y sentido de rotacion,
se debe medir las corrientes de carga. Todos los ajustes necesarios que sean requeridos en los equipos,
medidores, aparatos de proteccion, control, etc. para una correcta operacion de los equipos seran
hechos por el CONTRATISTA siguiendo las instrucciones del fabricante.

1.1.1. Tuberia

Los planos indicaradn el rumbo general de las canalizaciones de las diferentes salidas. Se pueden hacer
cambios menores durante el proceso de instalaciéon para que el sistema se adapte a los detalles
arquitecténicos y a las condiciones estructurales y mecanicas de los equipos. Pero ningin cambio puede
hacerse sin previa autorizacién de la INTERVENTORIA. La mayor cantidad de la tuberia debera quedar
expuesta en ejecucion "a la vista" excepto para el sistema de tomas en el cual la tuberia debera quedar
incrustada en las placas y muros. La tuberia debera fijarse a las superficies de acero concreto, ladrillo,
etc. Por las grapas y soportes se sujetaran utilizando pernos de fijacion tipo "RAM set u Omark" o
similares, incrustados a pistola. En ningln caso podran usarse chazos de madera o plasticos. El
espaciamiento de los soportes deberd exceder las siguientes distancias: Hasta 1" cada 1.00 mts.

Desde 1 1/4" hasta11/2" cada 2.00 mts De 1 1/2" en adelante cada 2.50 mts. Cuando se requieran curvas
solamente se permitirad doblado en la tuberia hasta 1" y de tal manera que el tubo no se lastime o sufra
reduccion en su didametro inferior. Un tendido de tuberia entre dos cajas consecutivas no debe tener mas
curvas que el equivalente a cuatro codos en angulo recto. La tuberia que llegue a los tableros o cajas de
paso debera hacerlo en angulo recto con la caja y ser cortada de tal manera que sus extremos coincidan



exactamente con las perforaciones en l[dmina de sus caras. La tuberia deberd terminar a nivel con la
[dmina, siendo asegurada con su respectivo conector terminal. Los puntos de los tramos de la tuberia
instalados a la vista deberdn proveerse de orificios apropiados para el drenaje de la humedad que pueda
condensarse para ellos. La totalidad de las curvas deberdan cumplir con lo estipulado en la Tabla 360-10
del Capitulo 3 del Cédigo Eléctrico colombiano, NTC 2050.

La tuberia en general deberd colocarse con una pendiente hacia las cajas de paso. Cuando no se pueda
proveer de orificios a un tramo, se deberan sellar sus dos extremos después de que el cable haya sido
instalado a fin de evitar la entrada de agua. Toda tuberia que deba quedar incrustada, sera inspeccionada
antes de la fundicion correspondiente con el fin de asegurar su continuidad y correcta localizacién.

Durante la construccién todos los extremos de la tuberia permaneceran cerrados con tapones hechos
del mismo tubo y no se aceptardn tapones de papel.

Debera utilizarse flexible, donde el rigido sea inadecuado debido a vibracién o movimiento, de acuerdo
con lo indicado en los planos arquitecténicos u ordenados por la INTERVENTORIA. Todo el sistema de la
tuberia debera ser soplado y limpiado con anterioridad a la instalacién de los conductores.

Por norma general se requiere que todas las tuberias que se instalen a la vista, incluyendo acometidas,
sean metalicas del tipo EMT de igual o mejor calidad a las producidas por SIMESA o COLMENA. Las
tuberias que se encuentren incrustadas en placas o muros pueden ser en PVC de igual o mejor calidad a
las producidas por PAVCO.

1.1.2.  Cajas para salidas

La instalacidon de cajas para salidas cumplird con los requisitos de la secciéon 370 del Cédigo Eléctrico
Nacional. Las cajas para salidas de ldmparas, tomacorrientes, aparatos, etc., seran del tamafio suficiente
para proveer espacio libre a todos los conductores contenidos en la caja. Las salidas para luminarias,
estaran provistas de una conduleta acorde con el tamafo de la tuberia. Las salidas para interruptores
sencillos o dobles y tomacorrientes dispondran de una caja fundida de 2x4x1.1/2" con suplemento,
correspondiente al tipo de aparato que se vaya a utilizar. A menos que se indique lo contrario, las cajas
seran colocadas a las alturas indicadas en la norma RETIE vigente.

El CONTRATISTA debera verificar en la obra, con los arquitectos e INTERVENTORIA, todas las alturas de
las diferentes salidas antes de iniciar los trabajos.

1.1.3. Tomas de corrientes

Se contara con un sistema de tomas normales y un sistema independiente para tomas reguladas. Estas
tomas reguladas se ubicaran en todos aquellos sitios donde se prevé la instalacién de computadores.

Todas las tomas que se utilicen para el sistema de tomas normales serdn dobles, con polo a tierra, de
color blanco con capacidad minima de 15 Amperios a 120 voltios, de igual o mejor calidad que las
fabricadas por Exe o similar.

Las salidas para conexion de computadores deberan ser tomacorrientes dobles con polo a tierra aislado
de igual o mejor calidad a las fabricadas por Pass & Seymour — Legrand.



La tierra de estas tomas deberan conectarse a las barras de tierra aislada de los tableros utilizando un
conductor aislado de color verde.

Las salidas para circuitos de dos fases estardn provistas de tomas con capacidad para 20 amperios. Las
salidas en mesones de bafios y cocinas, contardn con tomas con interrupcion de falla tierra.

Las salidas que alimenten equipos trifasicos hasta de 30 Amperios deberan contar con una toma de 30
Amperios como minimo. Las que tengan capacidades entre 30 y 50 amperios tendran una toma de 50
Amperios. Para capacidades superiores no se instalara aparato alguno y la conexién serd directa.

1.1.4. Tableros de distribucion

La totalidad de los tableros se colocardn empotrados y en forma tal que sus lados queden completamente
nivelados. El cableado de los tableros se hara en forma completamente nitida dejando una longitud
suficiente de conductor para efectos de permitir la adecuada conexidn de los mismos a los interruptores
automaticos. Antes de hacer entrega de la instalacion eléctrica el CONTRATISTA imprimird a maquina o
a dingrafo en el tarjetero del tablero la nomenclatura sefialada en los planos.

El CONTRATISTA suministrard y colocara placas plasticas con un grabado en bajo relieve de color negroy
letras blancas de una altura no inferior a un centimetro, a todos los tableros. Estas placas indicardn la
destinacion dada a cada equipo o elemento del diagrama unifilar y ademds su voltaje. Sin embargo las
especificaciones eléctricas para Equipos y materiales seran las incluidas en las especificaciones
particulares del proyecto eléctrico.

No se aprueba la colocacion/instalacidn de cajas de inspeccidn eléctricas a una altura inferior a los 1.50m,
independiente de la zona.

1.1.5. Conductores

Debe comprender el suministro e instalacién de todos los cables y alambres requeridos para completar
la instalacién de todos los sistemas requeridos.

Para el sistema de alumbrado no se permitird en ningln caso la ejecucién de empalmes de cable y
alambre dentro de la tuberia conduit. En el sistema de alumbrado todas las conexiones para empalmes
y derivaciones en conductores hasta el calibre AWG #10 inclusive, que se hagan dentro cajas de paso, se
ejecutaran por medio de cinta Tipo 33 de 3M o similar. Todos los conductores del calibre AWG #8 y
mayores utilizardn para sus terminales conductores del tamafio apropiado y equipos de comprension
hechos con herramienta adecuada. Durante los cambios de direccidn de los cables se tendra en extremo
cuidado que estos cambios se hagan por medio de curvaturas suaves, considerando necesario no exceder
un radio minimo de curvatura de 20 veces el didmetro del cable

Cddigo de colores: Para el alambrado general se debe tener en cuenta la utilizacién de los conductores
con los siguientes colores:

- Conductor de puesta a tierra (Continuidad) Desnudo.

- Conductor de puesta a tierra (Regulado) Verde.

- Conductor neutro Blanco o gris claro.

- Conductor de fases Amarillo, Azul y Rojo.



La totalidad de los cables que conforman las acometidas tanto de alumbrado como de fuerza motriz,
seran plenamente identificados en el Tablero General con la nomenclatura sefialada en los planos. Para
este propdsito el CONTRATISTA presentara para aprobacién de la INTERVENTORIA muestra de los rétulos
en material aislante e incombustible que se proponga utilizar. Durante el cableado la tensién sera
aplicada gradualmente a los cables evitando jalones fuertes, la tensién maxima recomendada por el
fabricante del cable y por la buena practica no serd excedida por ningln cable. Los cables deberan ser
empalmados a los dispositivos de tensionamiento de tal manera que los refuerzos se transmitan
uniformemente. Ningln cable o alambre serda metido dentro de la tuberia hasta que esta no haya sido
completamente limpiada y secada. Los conductores de las acometidas deberan ser del mismo tamafio a
través de toda su longitud y los alimentadores para motores, paneles, interruptores, etc. seran continuos
sin empalmes en todo su trayecto. El tamafio del conductor mas pequefio que se permitira sera el AWG
#12 excepto donde se indique lo contrario. Se instalard un conductor aislado AWG #10 color verde, el
cual llegara a todas las salidas reguladas.

1.1.6. Sistema de alumbrado

Se debe realizar la instalacién de luminarias de bajo consumo, se deberdn instalar las luminarias
relacionadas en los planos, dentro de las cuales se podrd encontrar los siguientes requerimientos:
e Lampara tipo coral Lens 101 sobreponer 4led-linelr 9w lltec uso interior, o lampara de iguales o
mejores caracteristicas.
e Lampara panel led 30x120, 45W uso interior, o lampara de iguales o mejores caracteristicas.
e Lampara emergencia ILTEC 90E 5W. uso interior, o lampara de iguales o mejores caracteristicas.
e Aplique de aplique de emergencia "SALIDA" ILTEC 2W. uso interior, o aplique de iguales o
mejores caracteristicas.
e Lampara meno triangle 500 LED 31 W. uso interior, o ldmpara de iguales o mejores
caracteristicas.
e Lampara tipo Seek Gap 10 W TIPO LED. uso interior, o lampara de iguales o mejores
caracteristicas.
e Reflector REFLED-R/37W/30/N. Tecnolite uso exterior, o reflector de iguales o mejores
caracteristicas.
e panel led 30X120 42 W, o panel de iguales o mejores caracteristicas.

En caso de optar por remplazar las luminarias acéd descritas, se deberd garantizar que se instalen
luminarias con caracteristicas técnicas iguales o superiores y que tengan un consumo igual o menor al
establecido en los disefios.

Unicamente se permitird la instalacién de rosetas en areas tales como depdsitos, cuartos de aseo, cuartos
de maquinas, etc. La salida para roseta deberd incluir roseta de porcelana.

En los lugares donde las luminarias no se instalen directamente sobre la caja, deberd hacerse una
derivacidon en coraza. No se permitiran derivaciones donde el cable no tenga ningun tipo de proteccidn.
Para las derivaciones de postes de alumbrado exterior que se hagan en cajas de mamposteria, deberan
utilizarse empalmes en resina tipo alumbrado publico de igual o mejor calidad a los producidos por 3M.

Respecto a los interruptores a instalar deberan tener una capacidad minima de 15 amperios y sus
terminales tendrdn capacidad para revivir conductores calibre 10 AWG. Deberan conectarse a las fases y



nunca debe interrumpirse el neutro. Seran de igual o mejor calidad a los fabricados por Exe o similar.
1.1.7.  Sistema de tierra

El sistema de tierra se ejecutara de acuerdo con lo estipulado en el codigo eléctrico nacional seccién 250.
Para la construccién del sistema de tierra se utilizaran varillas Copper Weld de 5/8" de 8 pies de longitud
o las medidas especificadas en los planos, entrelazadas con cable de cobre desnudo calibre 2 AWG. En
caso de que al medirse la resistencia a tierra su valor sea mayor de 5 ohmios, el CONTRATISTA colocara
varillas Copper Weld adicionales, en sitios determinados conjuntamente con la INTERVENTORIA y
profundizara los electrodos existentes afiadiéndoles varillas Copper Weld hasta obtener el valor deseado.
Todos los sistemas de canalizaciones, tuberia conduit, bandeja, cajas, partes metdlicas de equipos
eléctricos serdn puestos a tierra de acuerdo con las estipulaciones del "CEN" Todas las derivaciones de
malla de tierra subterrdneas, seran hechas por medio del proceso de termo-soldadura Cadwell o similar,
los empalmes con soldadura blanda no seran permitidos. Cada equipo o parte que deba ser aterrizado,
deberd ir conectado a la red colectora o malla de tierra, por medio de una unién directa individual y
continva. Para la conexién del cable de tierra para los equipos propiamente dichos se empleardn
conectores, tornillos y tuercas de bronce fosfatado en caso de que el equipo se encuentre bajo tierra por
ejemplo un tanque subterrdneo, su conexién al sistema de tierra se hard con un proceso de soldadura
exotérmica. La continuidad de tierra se mantendrd a través de todo el sistema de distribucién para
asegurar la operacién de los elementos de proteccidény eliminar voltajes causados por corrientes de corto
circuito. Los empalmes en los conductores de tierra no serdn mas frecuentes que lo absolutamente
necesario y todas sus uniones y empalmes seran soldadas exotérmicamente. Cuando un conductor de
tierra pase por un sitio donde este sujeto a la posibilidad de dafio mecanico, sera protegido por medio
de un tubo PVC. Cuando se utilice un conductor de tierra aislado dentro de un tubo de conduit o ducto
su aislamiento sera de color verde. Cuando un conductor de tierra penetre a través de una barrera
metadlica serd asegurado firmemente a ella para evitar un posible efecto de choque. Los conductores de
malla de tierra en el exterior de la construccion seran tendidos a una profundidad no menor 50 cm. por
debajo de la rasante de la placa y se colocardn completamente distencionadas para evitar que se rompan
con los asentamientos del terreno.

Todos los materiales para puesta a tierra de los equipos seran suministrados por el CONTRATISTA

Nota: Las especificaciones del sistema de puesta a tierra para Equipos y materiales seran las incluidas en
las especificaciones particulares del proyecto, elaboradas por el CONTRATISTA de acuerdo con los
resultados de los estudios y disefios.

El CONTRATISTA suministrara y colocara el sistema de pararrayos de acuerdo con lo especificado en los
estudios de instalaciones Eléctricas a su cargo, segun las normas vigentes.

1.1.8. Transformador eléctrico

Contempla el suministro e instalacién del transformador eléctrico con la capacidad recomendada en los
estudios técnicos correspondientes. La estructura para su montaje debera cumplir con la norma vigente
correspondiente se acuerdo a su ubicacidon y tamafio. Normas LA 500, LA 501, LA 502, LA 503 y LA 504.

Se deberd incluir la totalidad de los elementos necesarios para completar la estructura correspondiente,
tales como: postes, aisladores, crucetas, vigas y cercos de madera, estribos, conductores para derivacién,
pararrayos, cortacircuitos, accesorios para puesta a tierra, etc. La bajante deberad cumplir con la Norma



AE 239.

Es responsabilidad del contratista la entrega a la Empresa Prestadora del Servicio de todos los
documentos necesarios para su conexion tales como protocolos de prueba, garantias y facturas; de igual
manera la entrega de las instalaciones y el tramite de conexién.

1.1.9. Suministro e instalacion de planta de energia eléctrica trifasica

Planta eléctrica para suplir las necesidades de energia en casos de falla en el sistema normal de La
Empresa Distribuidora de Energia, segln el diagrama unifilar. La potencia sera de acuerdo a lo indicado
en los disefios. Esta planta alimentara el Equipo Hidroneumdtico y dreas indicadas en los disefios, segun
se indique en los planos.

Se debe incluir suministro, instalacién y montaje en la obra. Debera ser de las marcas recomendadas o
de caracteristicas similares. La instalacién incluye el desfogue de la planta a través de ducto que sale a
una altura minima de 3.00m.

1.1.10. Sistema de monitoreo de consumo en tiempo real

Contempla la instalacion de sensores de medicion de flujo de agua y de consumo de energia, distribuidos
por zonas (aulas, oficinas, servicios comunes, cocina, etc) para garantizar un mejor control del consumo
de los recursos naturales, asi como un dispositivo Gateway GMS que es una central de gestion que
compila la informacién y la transmite al administrador del edificio. Este sistema permite detectar fugas
o pérdidas, permitiendo realizar un mantenimiento preventivo de las instalaciones técnicas. Los sensores
de consumo de agua y los sensores de consumo de energia (iluminacién y tomacorrientes) se instalaran
segln como se indique en los planos del Sistema BMS. Los sensores a instalar seran de Protocolo RS 485.

Los sensores de energia se instalan en las cajas mas cercanas a los tableros desde donde se derivan los
circuitos eléctricos de las zonas en que se desea monitorear el consumo de energia.

Los sensores de agua a utilizar seran de tipo mini turbina, cuyo didmetro depende de la tuberia donde se
instale para hacer la medicion del consumo. En caso que los sensores de agua no cuenten con un sistema
de transmision de seifal tipo RS-485, serd necesario instalar un sensor de transmisidon de sefial para
retransmitir la sefial hasta el controlador.

1.1.11. Instalacion solar Fotovoltaica:
Consiste en la instalacién de un sistema de paneles solares fotovoltaicos policristalinos ubicados segun
lo especificado en los planos. Se usaran paneles de 320 WP y un inversor hibrido. (de acuerdo a disefios
técnicos)

1.2. INSTALACIONES TELEFONICAS Y DE COMUNICACIONES

Las instalaciones telefénicas y de voz y datos se ejecutardn de acuerdo a las normas de la Empresa
Prestadora del Servicio y a las Normas 1ISO-11801, ANSI / EIA / TIA 569 y 568 A, TBS-36 y TBS-40.

Una vez terminadas las instalaciones, el CONTRATISTA debera obtener el recibo de las obras por parte
de las empresas respectivas; y se comprometera a entregar un juego de planos y archivos magnéticos



actualizados de acuerdo a la obra ejecutada, incluyendo cualquier modificacién que se presente al disefio
original.

La totalidad de la obra debera ser ejecutada de acuerdo al disefio original. En los planos se encontraran
consignados los didametros de las tuberias y los calibres a utilizar.

El diametro minimo a utilizar para las instalaciones eléctricas serd 4" para los sistemas de voz y datos,
para televisidn y sonido serd %”.

En el caso de sistemas de comunicaciones, sonido, seguridad o televisién; las ducterias deberdn ser
inspeccionadas y entregadas con un alambre guia que facilite su posterior cableado.

Debera instalarse una bandeja portacables que permita la instalacién posterior de un Sistema de
Cableado Estructurado, en caso de requerirse. Esta bandeja portacables, deberd permitir la distribucién
del cableado a todas las dependencias de la edificacién desde un centro de cableado principal ubicado
en el drea de informdtica. La ubicacidén de otros centros de cableado para distribucidn, deberd tener en
cuenta las distancias maximas establecidas de acuerdo a normas internacionales.

La bandeja portacables podra ser tipo escalera excepto en aquellos sitios donde sea facilmente accesible
a los alumnos. En estos casos deberd instalarse ducto cerrado.

Las bandejas a instalar deben ser de las dimensiones indicadas en los planos y las especificaciones. Deben
ser metalicas y galvanizadas de igual o mejor calidad a las producidas por MECANO.

Se debe incluir todas las curvas, tees, reducciones y accesorios de fijacion necesarios para su instalacion.

La fijacion de bandejas portacables debera hacerse utilizando elementos de fijacion estructural de igual
o mejor calidad a los producidos por MECANO.

Los ductos a instalar a la vista (tipo guardaescoba) deben ser de las dimensiones que figuran en planosy
en las cantidades de obra. Serdn metalicos, con divisidn que permita cablear independientemente voz,
datos y potencia. Serdn acabados con pintura electrostatica y deberan tener secciones troqueladas que
permitan la instalacion de las diferentes tomas.

Estos ductos serdn instalados principalmente en areas tales como el aula de informatica ¢ el area
administrativa, donde se requiere un gran nimero de salidas 6 donde la instalaciéon deba adaptarse al
mobiliario.

En las areas comunes del edificio se instalara un Strip General de teléfonos para recibir los cables de la
Empresa que suministre el servicio y para repartir a las cajas de derivacion.

El Strip general debe ser construido segun las normas de la Empresa Prestadora del Servicio. En uno de
sus lados se colocaran las regletas que reciben los cables del exterior y en el otro lado las que entregan
a los diferentes pisos.

Todas las regletas deben ser de igual a mejor calidad a las producidas por ZUNDELL y deberan ser
identificadas por medio de plaquetas de acrilico.



1.3. MAMPOSTERIA

En acabados exteriores, se utilizard mamposteria segin se encuentre especificado en los planos. Se
utilizard ladrillo de arcilla o bloque de concreto prensado aligerado de perforacidn vertical, de formato
20 x 40 tipo Indural o similar, segun lo disponible en la regidon donde se realizard la construccién, del
espesor determinado en los planos o acordados con el INTERVENTOR. No se aprueba el uso bloque de
concreto con acabado abuzardado para evitar lesiones y raspaduras al contacto de los nifios con el
mismo. Para clima cdlido se recomienda el uso de bloque en concreto.

Por tema de mantenimiento se darda prioridad a mamposteria a la vista. La mamposteria a la vista debera
incluir limpieza y proteccidon con lavado hidréfugo. El proveedor de material debera contar con los
certificados de cumplimiento de la norma del producto. En climas con indices de humedad altos, se debe
prever la proteccién especial del material.

Todos los muros de ladrillo o bloque deberdn entregarse completamente limpios. Las superficies
expuestas a la intemperie que vayan terminados en ladrillo o bloque a la vista, se protegeran contra la
humedad, formacidon de lama o colonias de hongos, con un hidréfugo fabricado con siliconas. Esta
proteccién, ademas de ser incolora y sin brillo, serd de tal calidad que no cambie en ninguna forma el
aspecto y color de los materiales. Su aplicacion se efectuard acogiéndose a las instrucciones del
fabricante, utilizando como minimo tres (3) manos mediante pistola, fumigador o brocha, segun el caso.

Se utilizara el ladrillo o bloque previamente limpio de cualquier tipo de suciedad, de color y textura
homogénea que garantice un resultado uniforme aprobado por la INTERVENTORIA. El muro debe quedar
perfectamente hilado, plomado y a escuadra en sus cambios de direccién. En todos los sitios donde los
muros a la vista estén en contacto con vigas y columnas estructurales, se debera tener en cuenta los
detalles de dilatacion entre muro y estructura.

Todos los muros que se levanten en el proyecto, se construirdn de acuerdo a la localizacidon y dimensiones
consignadas en los planos arquitectdnicos, de acuerdo con los estudios y disefios, cumpliendo con lo
sefialado en la NSR-2010 y se deberdn entregar perfectamente limpios para la posterior aplicacién del
acabado especificado, quedando estas perfectamente plomadas, con estrias limpias y uniformes.

Todos aquellos elementos que deban quedar incrustados en los muros, tales como chazos, cajas de
contadores tuberias, etc., deberan colocarse al tiempo. Cudndo sea necesaria la apertura de regatas para
incrustacion de instalaciones u otros elementos, estas deberan ejecutarse en los muros después de 20
dias de haber sido construidos cada uno de ellos con el fin de evitar que por los golpes el muro sufra
debilitamiento, caso contrario se autorizara la ejecucidn de regatas una semana después de haber sido
pafietados y en los muros a la vista se deberan reponer con piezas completas.

En la obra se deberan definir las trabas de los ladrillos y bloques y las dilataciones entre los mismos con
el fin de dar estabilidad a los muros, debiéndose utilizar grafil, donde sea necesario y de acuerdo con lo
que se defina en los estudios y disefios utilizando para el complemento las piezas especiales.

La INTERVENTORIA podra rechazar aquellos muros que estén desplomados més de 5 lineas que no hayan
sido repartidas sus hiladas y se presenten piezas que no tengan hilo adecuado en la colocacién de las
hiladas horizontales, que el grosor de las pegas varie en un mismo pafio del muro, que los materiales no



cumplan con las especificaciones, que tengan piezas fracturadas o desportilladas.

Los muros no estructurales se aislaran lateralmente de la estructura dejando una separacién suficiente
para que la estructura al deformarse como consecuencia de los sismos, no los afecte adversamente, en
esta dilatacién se utilizara un aislamiento de lana mineral o poliestireno o el que se especifique en los
estudios y disefios, sin que en el acabado final del muro se note.

Estos muros se apoyardn en la parte inferior sobre la estructura o se cuelgan de ella, por lo tanto deben
ser capaces de resistir por si mismos las fuerzas inerciales que les impone el sismo y sus anclajes verticales
y horizontales segun el disefio estructural particular, deben ser capaces de resistir y transferir a la
estructura estas fuerza inducidas por el sismo, ademas la separacién de la estructura de la edificacién
debe ser lo suficientemente amplia para garantizar que no entren en contacto, para los desplazamientos
impuestos por el sismo ni para el vuelco o particiones de los mismos, cuando los muros den contra un
vano de ventana o de puerta o contra la misma estructura, se llenaran las dovelas con concreto reforzado
y anclado al sistema portante del edificio, cumpliendo asi con lo sefialado en el Capitulo A.9 del NSR-
2010. El mortero de pega o los rellenos que se ejecuten en los muros, serd de proporcién 1:4, los resanes
se haran con mezcla himeda en la misma proporcion. Se debe garantizar que las pegas no sean mayores
a 1 cm y toda la superficie de los bloques en su drea de pega debe quedar con mortero. El mortero de
pega sera con arenas con bajo contenido de arcillas y sin materia orgdnica. El cemento serd tipo Portland
de marca reconocida en el mercado y que cumpla con las normas para este tipo de cemento.

Para los muros de fachada podra incluirse los calados o celosias. En los casos que se amerite se debera
proteger con mallas de angeo estructuradas con un marco de aluminio y adosadas al interior del muro.
Nota: Las estrias o dilataciones entre hiladas de los muros vistos, serdn repelladas a ras con el muro.

Para los muros construidos en calado, se deberan utilizar calados en bloque de concreto hueco tipo
persiana o segun lo especificado en los planos arquitecténicos, acabado pintura color blanco o lo
especificado en los planos arquitecténicos.

Bloques para muros interiores

Se utilizard en muros interiores con acabado pafietado y pintado, o enchapado. Se empleara bloque
divisorio de espesor 12.5 cm y 9.0 cm de primera calidad y con acabado de pafiete color blanco o el
especificado en los planos. Incluye mano de obra, materiales y transporte de los insumos necesarios.
Estos muros se podran realizar en Bloque de arcilla o de cemento.

Las divisiones de bafio se construirdn en mamposteria, seran panetadas segln especificaciones de
morteros, se enchaparan en los colores indicados en los planos y se instalaran segun lo indique los planos
de detalles.

Ensayos a Realizar

Para morteros de pega y unidades de mamposteria NSR 2010 — Titulo D 3.8.

1.3.1. Celosia/Mamposteria sobre viga aérea perimetral

Proyecto ubicado en region de clima CALIDO: Se refiere a la celosia en calados de mamposteria o bloque
de concreto utilizada en la estructura que rematan las aulas de la viga de concreto a la cubierta, de



acuerdo con los planos de detalle, se construird por hiladas de calado rematadas en su parte superior
con una viga de confinamiento, cerrado en su cara exterior con un anjeo tipo mosquitero metalico
(debidamente marqueteado), se debera ejecutar una muestra fisica instalada para la aprobacién de la
INTERVENTORIA, el CONTRATISTA deber4 verificar las condiciones para cumplir con las recomendaciones
para elementos no estructurales. Esta especificacién solo aplica para la infraestructura desarrollada en
zonas de clima calido. (De acuerdo a disefios arquitectdnicos)

Proyecto ubicado en region de clima FRIO: Se utilizara en mamposteria utilizada en la estructura, segin
lo disponible en la regién donde se realizara la construccién, del espesor determinado acordados con el
INTERVENTOR. Se utilizara el ladrillo o bloque previamente limpio de cualquier tipo de suciedad, de color
y textura homogénea que garantice un resultado uniforme aprobado por la INTERVENTORIA. El muro
debe quedar perfectamente hilado, plomado y a escuadra en sus cambios de direccidn. En todos los sitios
donde los muros a la vista estén en contacto con vigas y columnas estructurales, se debera tener en
cuenta los detalles de dilatacién entre muro y estructura.

1.3.2. Remates ladrillo, hiladas paradas, enchapes

Se refiere a la construccién de todos los remates en ladrillo y asi como los enchapes de placas, columnas,
dinteles, alfajias, bajantes de A.LL., etc., segun lo indique los planos arquitecténicos.

1.3.3. Viga cinta de remate muros no estructurales

Se refiere este item a la construccion de las vigas en concreto de 3000 psi, que rematan la mamposteria
no estructural y sirven para absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas vigas seran en los muros
de mayor altura y su posicién, dimensiones y refuerzo seran los sefialados en los planos de detalles.

1.3.4. Llenado de celdas

Se refiere al llenado de las celdas con concreto fluido graut tipo S (12.5 Mpa) de forma vertical y a medida
gue se avance la mamposteria cuidando la colocacién de los conectores horizontales cada 4 hiladas y el
refuerzo vertical de acuerdo a las indicaciones sefialadas en los planos de detalles no estructurales. Se
deberd verificar las condiciones para cumplir con esta recomendacién y las indicadas para concretos
reforzados.

1.3.5. Refuerzo vertical, grafil y cintas
Se refiere al refuerzo en acero para todos los detalles de la mamposteria no estructural, tanto vertical
como horizontal (conectores) de acuerdo a las indicaciones sefialadas en los planos de detalles no

estructurales. El CONTRATISTA debera verificar las condiciones para cumplir con esta recomendacion.

Incluye el suministro, figuracién, transporte y colocacién del acero de refuerzo para los detalles de
mamposteria no estructural y debe cumplir con las recomendaciones para aceros de refuerzo.

1.3.6. Filos y dilataciones
Se refiere al remate de los muros en filos de vanos correspondientes a puertas y ventanas, dilataciones

entre la placa y el muro de aprox. 8mm. en los sitios que se defina en los disefios y estudios técnicos. Se
utilizard mortero 1:4, mano de obra calificada que defina y nivele los bordes de muro tanto en vanos de



puertas y ventanas, como el remate hacia la placa.
1.3.7.  Muro en Calado

Muro en calado de acuerdo a lo establecido en los planos, incluye mortero de pega MU-02. Se instalara
de acuerdo a lo especificado en planos arquitectdnicos.

1.3.8. Muro tipo Metecno o similar

Suministro y montaje de muro tipo Metecno o similar, de los colores indicados en los planos, consistente
en un nucleo de poliuretano de alta densidad o de lana de roca cubierto por dos laminas de acero
galvanizado y pintado, ldaminas de aluminio pintado, zinc alum o acero inoxidable.

1.1. CUBIERTA
No se aprueba el uso de teja de asbesto cemento.

Contemplar la ejecucién de cubiertas verdes construidas sobre las placas en concreto reforzado del
proyecto, de acuerdo a la localizacién y especificacién indicada en los planos arquitectdnicos y proyecto
paisajistico. Las cubiertas verdes son un sistema de capas sobrepuestas conformada por lo menos de los
siguientes elementos: Geotextil de proteccién + impermeabilizacion + barrera protectora antirraiz +
medio drenante + manto filtrante + subtrato mineral + cobertura vegetal.

1.1.1. Cubierta metalica tipo Metecno o similar

Suministro y montaje de cubierta tipo Metecno o similar, de los colores indicados en los planos,
consistente en un nucleo de poliuretano de alta densidad o de lana de roca cubierto por dos laminas de
acero galvanizado y pintado, [dminas de aluminio pintado, zinc alum o acero inoxidable.

1.1.2. Cubierta en teja termo acustica en fibra de carbono UPVC

Suministro e instalacién de tejas en fibra de carbono UPVC (policloruro de vinilo no plastificado) con
proteccion UV por ambas caras, y repeledores de calor, perfil trapezoidal, con espesor minimo de 2.5
mm. Debe incluir materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transportes, en términos generales,
todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir para el cumplimiento de instrucciones y
especificaciones.

1.1.3. Base de cubierta en laminas de fibrocemento
Laminas de fibrocemento disefiadas como bases de cubiertas haciendo las veces de tablilla. Resistentes
a la humedad, bajo peso, incombustibilidad, aislamiento térmico y acustico. Espesor de 11 a 14 mm. Se
instalard de acuerdo a lo especificado en los disefios.

1.1.4. Cubierta en metaldeck

Cubierta en metaldeck 3” calibre 18 tipo Acesco o similar. Con torta superior de concreto 130 mm e
impermeabilizacidn. Pintado en cara inferior con laca color blanco. (o segun disefio estructural)



1.1.5. Pérgola en estructura metalica con vidrio

Estructura primaria en perfil de lamina CR Cal 18, 8x16; estructura de soporte de vidrio igualmente en
perfil tubular 8x8 de lamina CR cal 18. Vidrio templado de 5 mm, con la separacidén indicada en los planos.
Se utilizaran platinas 10 cms x 1/8” de soporte para anclar estos elementos a la estructura principal
utilizando los debidos anclajes.

Las medidas entre elementos estan en los respectivos detalles arquitectdnicos.

1.1.6. Cielorraso (si aplica)

El cielo raso es en Tablatek o similar. Consiste en una placa en fibrocemento presentada en tablillas con
relieve que semeja madera. El sistema Tablatek estd compuesto por las tablillas y sus complementarios
que constituyen el sistema constructivo. Se utilizard la ldmina de 8 mm de espesor (Para interiores). La
estructura principal de soporte del cielorraso es una canal en U a la cual se fija la estructura de soporte
de las tablillas que es un perfil omega. En los extremos se debe colocar un angulo de 1”x1”. Se debe
seguir el procedimiento descrito por el fabricante. Todos los procesos y tratamientos deberan ser revisados
y avalados por la INTERVENTORIA.

1.1.7.  Afinado cubierta plana

Cubiertas planas en placas de concreto reforzado de acuerdo a planos arquitectdnicos y estructurales.
Sobre estas se aplicard un pendientado en mortero de arena lavada 1:3 dando las respectivas pendientes
hacia los desaglies.

Incluye la construccidn de los pendientados de las cubiertas planas en mortero 1:4 impermeabilizado
hasta los bordes de los remates, dando los desniveles necesarios hacia los desagles, incluye la
construccion de las mediacafias para los remates de impermeabilizacién.

1.1.8. Impermeabilizacion edil especial

Se realizaran donde indiquen los planos arquitecténicos con mantos impermeabilizantes asfalticos tipo
manto Edil, de fabricacidn tipo laminar flexible a base de asfaltos cataliticos modificados y alma central
reforzada en poliéster o fibra de vidrio, resistentes al envejecimiento, gran flexibilidad y elasticidad con
terminacion en pelicula de foil aluminio para la reflexién solar., o productos similares segin lo apruebe
la INTERVENTORIA.

1.1. PANETES
1.1.1. Paiete liso muros 1:4

Se refiere al pafiete interior y exterior que se aplicara sobre los muros indicados en los planos o lo que
sefiale el INTERVENTOR. Se utilizara mortero 1:4 con arena de granos finos y uniformes con un contenido
maximo del 20% de arcilla adiciondndole los aditivos necesarios para asegurar su adherencia a la
superficie previa aprobacion del INTERVENTOR. La cantidad de agua con relacién al cemento deberd ser
uniforme permitiendo la obtencién de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada y su
espesor debe ser de 1.5 a 2 cm aproximadamente. El muro debe quedar perfectamente afinado y
plomado después de la aplicacién del pafiete, teniendo en cuenta que el estuco se aplicara directamente
sobre este, por lo cual debe estar libre de sobrantes e irregularidades en el mortero.



En las zonas humedas a ser acabadas en enchapes de cerdmica se deberd aplicar el pafete
impermeabilizado. Se utilizard mortero impermeabilizado.

Debe incluir todas las herramientas, equipos, suministro, mano de obra, transporte, insumos y materiales
para su correcta ejecucién, ademads de filos y dilataciones.

1.1.2. Paiiete liso bajo placas

Se refiere al pafete interior que se aplicara bajo las placas segun el disefio arquitecténico y en aquellos
concretos a la vista, en donde a criterio de la INTERVENTORIA no se haya logrado un correcto acabado.
Se utilizard mortero 1:4 con arena de granos finos y uniformes con un contenido maximo del 20% de
arcilla adicionandole los aditivos necesarios para asegurar su adherencia a la superficie. La cantidad de
agua con relacion al cemento debera ser uniforme permitiendo la obtencién de una pasta consistente
gue no se deforme al ser aplicada y su espesor debe ser de 1.5 a 2 cm aproximadamente. La placa debe
guedar perfectamente afinada y nivelada después de la aplicacion del pafiete, teniendo en cuenta que el
estuco se aplicara directamente sobre este, por lo cual debe estar libre de sobrantes e irregularidades en
el mortero.

1.2. PISOS -BASES
1.2.1. Placa base concreto

Se construiran pisos de concreto de 3000 psi, a los 28 dias y de espesor y ubicacién indicados en los
planos, los cuales seran ejecutados de acuerdo con el resultado de los estudios y disefios, observando las
normas establecidas en estas especificaciones en el capitulo de concretos, para los materiales de
agregado, disefio de mezclas, ensayos de resistencia, transporte, colocacién y curados del concreto. Ver
especificaciones de concretos.

1.2.2. Concreto estriado rampas

En donde se requieran, se construirdn rampas en concreto estriado en espina de pescado, de acuerdo
con el resultado de los estudios y disefos. Ver especificaciones de concretos.

1.2.3. Pisos - Acabados

Todos los pisos se deberan instalar de acuerdo con lo que se encuentre especificado en los planos
arquitecténicos de detalles. Se presenta a continuacidén una guia de diferentes tipos de piso, haciendo
claridad que el uso de los mismos en las diferentes dreas no es discrecional del contratista; es decir, se
debe respetar y cumplir lo indicado en los planos.

e Piso de trafico comercial moderado

Tableta de trafico comercial moderado tipo Galaxia de Corona o similar. Para su instalacién la superficie
debera estar totalmente afinada y plana y como pegante se utilizara Pegacor de Corona o similar, utilizando
llana metalica dentada. Se debera utilizar cortadora para realizar los cortes necesarios. Realizar limpieza
y colocacion de boquilla de color similar al de la tableta.



Se utilizara este acabado en zonas de servicios y donde sea especificado en los planos arquitectdnicos.

e Piso en porcelanato

Se utilizara este acabado en los ambientes relacionados en los planos de disefio Gris 28.3x 56.6 tipo
Corona o similar, en sentido transversal — con guardaescobas embedido en pafete.

e Bordillo en concreto

Se utilizarda como minimo este acabado en margenes de circulaciones exteriores. Se refiere a la
construccion de bordillos en concreto de 2500 psi de 0.15x 0.40, ubicados en las circulaciones contra las
zonas verdes y confinando el adoquin lateralmente, su acabado es en concreto a la vista con los filos
redondeados con llana de borde, este item incluye un refuerzo de 2 varillas de 3/8” longitudinales con
flejes de 1/4" segln detalle amarradas a taches cada 60 cms. Incluye todos los obras adicionales al item
para su perfecto funcionamiento.

e Baldosa ceramica Trafico 4

Ceramica Tréfico 4, tipo Corona 6 similar, linea y color segun especificaciones arquitectdnicas. Instalacion
de pisos en ceramica de porcelana para areas de bafos, cocina y zonas himedas de salacunas (en color
blanco), en formatos nominales de acuerdo con la localizacién y las especificaciones establecidas en los
Planos Constructivos y en los Planos Arquitectdnicos.

e Piso en concreto escobeado
Se utilizard este acabado en los ambientes indicados en los planos. Se debera generar una textura rugosa
y antiderrapante en la superficie de la placa. Se realizard cuando la superficie del concreto esté
semiendurecida y terminarse deslizando una plana de madera; una vez la superficie tenga uniformidad,
la textura gr gruesa del acabado escobillado se proporciona por medio de cepillos de cerdas rigidas sobre
la superficie del concreto auin no endurecido. La calidad de la textura media a fina se logra con cepillo de
cerdas blandas. Para tener un acabado uniforme y adecuado, el cepillo debe enjuagarse en agua vy
después de cada aplicacidn y retirar el exceso de agua del mismo. La aplicacion de este procedimiento
para dar acabado final al concreto no modifica el proceso del curado posterior.

e Piso en adoquin
Piso en adoquin rectangular 4x10x20 cm color Anticado tipo Indural o similar.

e Piso en vinilo

Piso en vinilo tipo rollo para uso institucional. Color Rojo Rubi. En sala cuna.

e Piso en baldosin de concreto pintado

Se utilizara este acabado en los ambientes relacionados en los planos de disefio. El espesor aproximado
de las baldosas deberd ser de 2 cm.



La baldosa de cemento (debe tener) tres partes

- Capa de Desgaste: es la cara visible de la baldosa. Resulta de la combinacién, en proporciones
definidas, de cemento portland tipo 1, pigmentos y triturados. Debe tener un espesor
constante y no debe ser menor de 3,0 mm.

- Capa de Brasache: combinacién, en proporciones definidas, de cemento y polvillo. Absorbe el
agua de la capa de color. Debe ser una capa uniforme y con espesor de 5 mm.

- Capa de Mortero: combinacién, en proporciones definidas, de cemento y arena. Brinda soporte
estructural y es la superficie de adherencia contra el piso. Espesor de 12 mm.)

La plantilla o base sobre la que se instalaran los mosaicos debe tener un espesor minimo de 6 centimetros
y quedar a 4 centimetros por debajo del nivel que quedara el piso totalmente terminado. Los mosaicos
se instalaran perfectamente alineados, nivelados y las esquinas deben coincidir con las adyacentes. Debe
usarse mortero (1) parte de cemento portland y (4) partes de arena lavada. La emboquillada o relleno de
las uniones solo debe hacerse 12 horas después de la pegada de los mosaicos, con cemento blanco y las
juntas deben quedar perfectamente limpias. Después (3) dias de instalados los mosaicos se le debe dar
lavada v lija con lija # 360 o de grano muy fino, con el fin de quitar las adherencias que pudieron haber
guedado. Después de lavado el piso, que solo debe hacerse con agua y jabdn y cuando se encuentre
totalmente seco se le debe aplicar Cera liquida con color neutro y brillar. No debe usarse ningun tipo de
acido, ni detergentes fuertes para la limpieza de los pisos de mosaico. Deberan seguirse las
recomendaciones del fabricante para la instalacion. Incluye la instalacién del guardaescoba
correspondiente en el mismo material, con dilataciones en muro color gris o el especificado en los planos.

¢ Media caiia en granito pulido

Se refiere a la instalacion de mediacaia en las zonas interiores con piso en baldosa granito pulido y
brillado, especificamente en el area de cocina, baios y donde se especifique en los disefios. Este trabajo
deberd ser ejecutado por graniteros expertos con piezas de granito similares al acabado de los pisos.

e Piso en concreto esmaltado

Se usara este acabado en las dreas indicadas en los planos. El concreto tendrd un terminado finado con
cemento. El concreto del piso de soporte debe ser de muy buena calidad y resistencia minima de 3.000
psi. Estd resistencia debera ser verificada por medio de los ensayos correspondientes y aprobada por la
INTERVENTORIA.

El cemento deberd ser aplicado por espolvoreo directo sobre la placa de concreto antes de su fraguado
incrustando el material con llana de madera y dandole el terminado o afinado con llana metalica o
palustradora mecanica. Las placas de piso deben ser fundidas en cuadros de 10m2 a 16m2, o tiras largas
para después cortar las juntas transversales, con sus respectivas dilataciones metalicas.

Tan pronto como el agua de exudacién ha desaparecido de la superficie, se aplicard el cemento
espolvoreandolo metro cuadrado por metro cuadrado dejando que absorba la humedad de la mezcla
hasta que quede uniformemente mojado. Luego se incrusta con llana de madera golpeando
repetidamente la superficie hasta la aparicion de masilla, inmediatamente después se espolvorea la otra
mitad del cemento y se incrusta como en el paso anterior. Finalmente se da el terminado o afinado
dejando la superficie pulida.



Después de la aplicacidn la superficie del concreto o mortero debe curarse, con el fin de mejorar asi las
caracteristicas en el blindaje del piso.

Doce (12) horas después de terminar el pulimento, el piso se cubrira con papel para protegerlo del polvo;
no se permitird el transito o la colocacién de objetos pesados sobre el piso, hasta tanto el INTERVENTOR
considere que el piso ya ha adquirido la resistencia requerida. El CONTRATISTA debera hacer una muestra
previa y todos los ensayos que sean necesarios y los solicitados por el INTERVENTOR para que se pueda
garantizar un producto adecuado a las circunstancias solicitadas por éstas.

e Maedia caiia en concreto endurecido

Se refiere a la instalacién de mediacana en las zonas interiores con piso en cemento pulido y esmaltado,
con dilataciones metalicas en muro y piso. A instalar en las dreas indicadas en planos.

e Piso deck en concreto prefabricado

Como minimo se utilizard este acabado en- areas indicadas en planos de acuerdo a las Normas del
fabricante. Se presentard el material para la aprobacién de la INTERVENTORIA con dimensiones entre
0.5m y 2m de longitud, y 45mm de espesor. Sobre la base de agregado pétreo compactada al 95% del
proctor modificado, se colocarad una capa de mortero que sirve como elemento de soporte directo a los
prefabricados (incluida en este item). Para el emboquillado se usara arena que debe ser gruesa y limpia
con una granulometria tal que la totalidad de la arena pase por el tamiz 3/8” y no mas del 5% pasando la
malla No 200.

1.3. ENCHAPES Y ACCESORIOS
1.3.1. Enchape muro

Se refiere a la ejecucién de enchapados en muros de bafios, cocina, cuartos de aseo, cuarto de basuray
donde se especifique en el disefio; en baldosin de porcelana, con acabado mate y en altura de piso a
techo, y/o la altura indicada en planos (1.8 m en zonas himedas), de color blanco o el especificado en
los planos, de formato 30 X 60 cm o indicado en los planos, tipo Corona o similar. Una vez conformado
el alistado o pafete impermeabilizado, se debe revisar que esté “a escuadra”, no presenten grietas,
desplomes y desniveles, esto sera previamente verificado por la INTERVENTORIA, hay que eliminar
residuos de polvo y humedecer la superficie. Las zonas donde se formen esquinas el enchape debera
instalarse win de remate en aluminio o plastico de acuerdo a disefio arquitecténico; asi como también,
el remate de la cenefa de baldosa.

Nota: El acabado de los muros del cuarto de basuras debera ser en enchape desde el piso hasta el techo.

Habrd que retirar de la superficie el pegante y residuos con una esponja himeda mientras la mezcla esta
fresca. Si se utiliza pegacor no se deben remojar las baldosas. No se emboquilla con pegacor, debe
realizarse con cemento blanco, concolor o boquilla similar. No mezclar el pegacor con otros productos.

1.3.2. Enchape muro baiios nifios

Se refiere a la ejecucién de enchapados en muros de bafios infantiles; en baldosin de porcelana Pared
Dinamarca 25x35 en colores blanco, rojo o azul tipo Corona o similar con dilatacién metdlica al comienzo



y final. Altura de piso a techo, y/o la altura indicada en planos (1.8 m en zonas himedas). Una vez
conformado el alistado o pafiete impermeabilizado, se debe revisar que esté “a escuadra”, no presenten
grietas, desplomes y desniveles, esto sera previamente verificado por la INTERVENTORIA, hay que
eliminar residuos de polvo y humedecer la superficie. Las zonas donde se formen esquinas el enchape
debera instalarse win de remate en aluminio o plastico de acuerdo a disefio arquitectdnico; asi como
también, el remate de la cenefa de baldosa.

Nota: El acabado de los muros del cuarto de basuras debera ser en enchape desde el piso hasta el techo.

Habrd que retirar de la superficie el pegante y residuos con una esponja himeda mientras la mezcla esta
fresca. Si se utiliza pegacor no se deben remojar las baldosas. No se emboquilla con pegacor, debe
realizarse con cemento blanco, concolor o boquilla similar. No mezclar el pegacor con otros productos.

1.3.3.  Win de aluminio o plastico

Se colocara win de aluminio o plastico, en todos los vértices de porcelana de acuerdo a los disefios, para
evitar accidentes y desportilladuras, el color del win debe ser igual o similar al del enchape instalado,
previa autorizacion de la INTERVENTORIA.

1.3.4. Tapas registro 20x20

Se refiere a la tapa de registro que se colocara en bafios para colocar el registro que permitira el control
del agua vy la presién de la misma, el interior del nicho debera ser rematado y permitir el facil acceso y
maniobra de los registros.

Después de enchapado el muro se procedera a instalar las tapas registro plasticas 20x20 cm en los lugares
y segun indicaciones de planos y segun aprobacién de la INTERVENTORIA.

1.4. PINTURA
1.4.1. Esmalte sobre lamina llena

Se debera preparar debidamente la superficie libre de grasas e impurezas, para luego aplicar una mano
de anticorrosivo o Wash Primer en casos de lamina galvanizada, para luego dar el acabado final en
esmalte sintético de primera calidad. Se aplica para elementos como puertas y estructuras metalicas de
cubiertas.

1.4.2.  Pintura sobre pafiete (para interiores)

Aplicacién de pintura en esmalte, vinilo (Tipo 1) lavable para interiores de color blanco o el especificado
en los planos, sobre las superficies pafietadas. Se aplicaran, con brocha o rodillo, tres manos (minimo) de
pintura. La pintura de acabado se aplicara directamente después de resanar y limpiar la superficie de
contacto. EL CONTRATISTA debe utilizar pintores calificados, respetando siempre las instrucciones del
fabricante en todo lo relacionado con preparacion de superficies, mezcla y aplicacion de pinturas. Los
muros acabados deben quedar con una apariencia uniforme en el tono, desprovistos de rugosidades,
rayas, manchas y goteras, o marcas de brochas. EL CONTRATISTA preparara muestras de pintura para ser
revisadas por EL INTERVENTOR. Nota: Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien




almacenados y en sus envases originales. EL INTERVENTOR rechazara los envases cuyo contenido haya
sido alterado.

1.4.3. Pintura para exteriores

Aplicacién de pintura en esmalte, vinilo (Tipo 1) lavable para fachadas tipo Koraza de Pintuco o similar,
de color blanco o el especificado en los planos, sobre las superficies pafietadas. Se aplicaran, con brocha
o rodillo, tres manos (minimo) de pintura. La pintura de acabado se aplicara directamente después de
resanary limpiar la superficie de contacto. EL CONTRATISTA debe utilizar pintores calificados, respetando
siempre las instrucciones del fabricante en todo lo relacionado con preparacion de superficies, mezclay
aplicacion de pinturas. Los muros acabados deben quedar con una apariencia uniforme en el tono,
desprovistos de rugosidades, rayas, manchas y goteras, o marcas de brochas. ELCONTRATISTA preparara
muestras de pintura para ser revisadas por EL INTERVENTOR. Nota: Los materiales recibidos en la obra
deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales. ELINTERVENTOR rechazara los envases
cuyo contenido haya sido alterado.

1.5. CARPINTERIA EN MADERA

1.5.1. Puertas y marcos en madera
Comprende el suministro e instalacion de puertas y/o ventanas en los sitios determinados en los disefios
arquitectoénicos, las cuales estardn compuestas por un bastidor y un marco de la madera determinada
por la INTERVENTORIA. Incluye la pintura, cerraduras y demds accesorios para su correcto
funcionamiento.

1.5.2.  Carpinteria en madera sintética
Persiana abatible de madera sintética, perfiles cuadrados de 3x3cm separacién entre ellos de 3cm y
marco en larguero de 12x6cm para zonas administrativas, comedor, cocina, sala cuna y modalidad

familiar.

Persiana corrediza de madera sintética, perfiles cuadrados de 3x3cm separacién entre ellos de 6cm y
marco en vareta de 8x2,5cm para aulas.

Persiana abatible de madera sintética, perfiles cuadrados de 3x3cm separacion entre ellos de 3cm vy
marco en larguero de 12x6¢cm para aulas.

Persiana corrediza de madera sintética, perfiles cuadrados de 3x3cm separacién entre ellos de 6cm. y
marco en vareta de 8x2,5cm para zona de sala cuna y modalidad familiar.

La carpinteria en madera sintética debe ser instalada de acuerdo a lo indicado en los disefios
arquitectoénicos.

1.6. CARPINTERIA METALICA



Nota: El CONTRATISTA realizara el disefio para la carpinteria metalica de las edificaciones y esta
propuesta deberd presentarse junto con el concepto de la INTERVENTORIA a los disefiadores para su
concepto y aprobacion.

Nota: Se usaran cerraduras, segun las referencias adecuadas para cada tipo de puerta de acuerdo con la
especificacién previa aprobacion del INTERVENTOR. El CONTRATISTA deberd entregar las cerraduras con
dos llaves cada una, ademads de una llave maestra que abra todas las cerraduras del grupo. Cada par de
llaves se proveera de una ficha acrilica explicativa de la puerta correspondiente por cada edificio. Incluira
el suministro, instalacién de la cerradura, las fallebas de fijacion de la hoja y tope de resorte, la cerradura
tendrad poma o perilla en aluminio satinado. Para los ambientes pedagdgicos se usardn cerraduras con
apertura con y sin llave por ambas caras.

Respecto a los candados, el CONTRATISTA tendra cuidado en instalar todos los candados, deberd
entregar los candados con dos llaves cada uno. Cada par de llaves se proveera de una ficha acrilica
explicativa de la puerta correspondiente por cada edificio. Se usaran candado de seguridad, segun las
referencias adecuadas para cada puerta de acuerdo con la especificacion previa aprobacién del
INTERVENTOR.

1.6.1. Ventana en aluminio

La Ventaneria se construird de acuerdo a los planos de detalles previa rectificacién de los vanos de obra.
Esta ventaneria incluird los paneles fijos, vidrio con pelicula de seguridad (4 micras), accesorios y demas
segun lo muestren los planos arquitectdnicos, deberan ser de color Ral 1013 blanco o el especificado en
los planos. Cada cuerpo que conforma la ventana tendra la distribucién en las secciones de vidrios y
aluminio de forma tal que permita la seguridad de los nifios. La INTERVENTORIA aprobard una muestra
de la Ventaneria a instalar. Toda ventana se debe instalar con su respectiva alfajia en el mismo material
de la ventana. Incluye todo lo necesario para su correcta fabricacidn, instalacién y funcionamiento,
verificar plomos y niveles, proteger durante el transcurso de la obra, hasta el momento de entrega.
Instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada de aire, ruido y agua desde el
exterior. Empaques triangulares en todo el perimetro de la ventana y el marco, ademds del colocado en
el interior de la cavidad, de acuerdo al espesor del vidrio utilizado. Empaque en forma de cufia a utilizar
en la nave, teniendo en cuenta que la unién del empaque se realiza en el cabezal. Instalar sellamientos
perimetrales con silicona especializada resistente a la intemperie.

1.6.2. Rejillas en aluminio

Rejillas en aluminio de 20cm de ancho, Imm de espesor, largo variable seglin estructura, rotadas 30° y
separacion de 19cm entre ellas. Con perfiles de aluminio de 12x6cm (conforme a los disefios
arquitectdnicos).

1.6.3. Puerta entamborada en lamina CR 18

Se utilizard de acuerdo a lo especificado en los planos. Se refiere a la colocacidon de las puertas
entamboradas, instalada con 4 bisagras, segun indiquen los planos de detalles, donde se muestran su
localizacién y detalles especificos de las puertas, las puertas de celosia exteriores llevaran ademas
pasador y porta candado cada una. Incluye el marco metalico fabricado en acero laminado en frio cal 18,
los vidrios crudos segun los detalles de los planos arquitectdnicos, cerraduras y demds accesorios para



su funcionamiento. La fijacién de las puertas a los marcos se hard de tal manera que garantice la
adecuada resistencia y con el suficiente cuidado para que queden plomadas.

Se usaran cerradura institucional. Incluird el suministro, instalacion de la cerradura y tope de resorte, la
cerradura tendra poma o perilla en aluminio satinado.

1.6.4. Puerta en reja perfileria rectangular DE 2” x 2”.

Se utilizard en el acceso principal del proyecto. La Puerta Reja debe ser de bisagra doble para ser
recogidas en dos mitades sobre los muros colindantes, de manera que permitan una facil movilizacién
de las personas y se construird de acuerdo a los planos de detalles previa rectificacion de los vanos de
obra. Se refiere a la colocacién de la puerta reja. Este incluye suministro e instalacion debidamente
pintada sobre anticorrosivo, asi como los marcos fabricados en acero laminado en frio en calibre 18,
anclajes, herrajes necesarios, pasador y porta candado. La fijacidn de las puertas a los marcos se hara de
tal manera que garantice la adecuada resistencia y con el suficiente cuidado para que queden plomadas.

1.6.5. Puertas ventiladas.

Marco perimetral en perfil L 40x40 mm calibre 14. Interior en lamina perforada cuadrada 40x40mm en
acero galvanizado calibre 18. Tipo Icomallas o similar. Platinas posteriores e intermedias de 30 mm
calibre 18. Pintada en su totalidad con anticorrosivo y esmalte segun color especificado en planos. Su
ubicacién sera la definida en los planos.

1.6.6. Reja fija metalica

Se refiere a la colocacién de la reja fija la cual va fabricada segun indiquen los planos, los detalles que
muestran su localizacion y especificaciones. Este item incluye suministro e instalacion debidamente
pintada sobre anticorrosivo, asi como los anclajes y herrajes necesarios.

La fijacion de las reja a los marcos o muros se hard de tal manera que garantice la adecuada resistencia
y con el suficiente cuidado para que queden plomadas.

1.6.7. Divisiones de baino

En acero inoxidable calibre 18 color natural mate, comprende divisiones, puertas, mamparas para orinal,
las superficies deberadn ser totalmente lisas, libres de ondulaciones, rugosidades, doble cara con
refuerzos interiores inoxidables, divisiones en cantiliver ancladas a muro con platinas escondidas en los
muros y separadas 20 cm del piso, altura de 1.80 m tipo Socoda o similar. Se instalara de acuerdo a lo
establecido en los planos arquitectdnicos.

En caso que se indique en planos arquitectdnicos, se deberan fabricar con mamposteria y posterior
enchape de acuerdo con la especificacidn alli indicada.

1.6.8. Reja de cerramiento

Muros de cerramiento de H=2.00 m en perimetro del proyecto. En muro de mamposteria de H=1.20m y
perfiles L 40x40 mm pintados con anticorrosivo y esmalte color RAL 9018 blanco papiro de H= 0.60 a 0.80



1.6.9. Puerta persiana metalica

Se utilizara en el acceso principal del proyecto. La Puerta Reja debe ser de bisagra doble para ser recogidas
en dos mitades sobre los muros colindantes, de manera que permitan una facil movilizacién de las
personas y se construirad de acuerdo a los planos de detalles previa rectificacién de los vanos de obra. Se
refiere a la colocacion de la puerta reja. Este incluye suministro e instalacion debidamente pintada sobre
anticorrosivo, asi como los marcos fabricados en acero laminado en frio en calibre 18, anclajes, herrajes
necesarios, pasador y porta candado. La fijacion de las puertas a los marcos se hara de tal manera que
garantice la adecuada resistencia y con el suficiente cuidado para que queden plomadas. Recubrir todo
punto de soldadura realizado posteriormente al proceso de pintura electroestatica con pintura liquida de
las mismas caracteristicas. Evitando asi cualquier riesgo de corrosion de la estructura.

1.6.10. Reja persiana

Para la construccién de las persianas metalicas se debera consultar Planos Arquitectdnicos y verificar las
medidas en obra. Se debera tener en cuenta las normas que para este tipo de elementos contempla la
NSR 10. Cumplir con los disefios, perfiles y dimensiones contenidas en los detalles.

Todos los tubulares especificados deberan ser fabricados en lamina Cold Rolled calibre 18 y no deberan
tener defectos de superficie. Los cortes se deberan hacer a escuadra y las juntas bien empatadas. Se
beberan maquinar, limar y ajustar en conexiones limpias y claras en los empates expuestos. Las uniones
realizadas con tornillos, tuercas deberan quedar ocultas. Utilizar esmerilar y pulir soldaduras en uniones
expuestas, produciendo empates imperceptibles.

Los elementos que soportan los tubulares son platinas en hierro de 3/16” de espesor y en las dimensiones
dadas en los detalles. Sobre estas platinas iran fijados los tubulares con soldaduras que cumplan las
respectivas normas.

Se prefiere que las persianas se dividan en paneles armados en taller y sean transportadas a la obra
totalmente terminadas con pintura, de tal manera que en obra solo sea hacer el respectivo ensamblaje.
Esto con el fin de garantizar el buen terminado. Y que la pintura se realice con el respectivo tratamiento
para evitar futuro deterioro por oxidacion.

Los electrodos y los procedimientos de soldadura deberan adaptarse a los detalles de las juntas indicadas
en los planos de fabricacién y a las posiciones en que las soldaduras deben llevarse a cabo para garantizar
que el metal quede depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor de la junta y
se reduzcan al minimo las distancias y los esfuerzos por la retraccion del material. Las caras de fusion y
las superficies circundantes estaran libres de escorias, aceites o grasas, pinturas, dxidos o cualquier otra
sustancia o elemento que pueda perjudicar la calidad de la soldadura. Las partes o elementos que se estén
soldando se mantendran firmemente en su posicion correcta por medio de prensas o abrazaderas. Toda
la soldadura debe dejarse enfriar libremente. Después de cada paso de soldadura se removera
completamente toda la escoria que haya quedado.

El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, inclusiones de escorias,
porosidades grandes, cavidades ni otros defectos de deposicién. La porosidad fina, distribuida
ampliamente en la junta soldada sera aceptada o no a juicio del Interventor. El metal de la soldadura se
fundira adecuadamente con el de las piezas por juntar, sin socavacion seria o traslapo en los bordes de la
soldadura, la cual debe pulirse con esmeril para presentar contornos solidos y uniformes. En las juntas
que presenten grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades o en que el metal de
soldadura tienda a traspasar el de las piezas soldadas sin fusion adecuada, las porciones defectuosas se
recortaran y escoplearan y la junta se soldara de nuevo. Las socavaciones se podran reparar depositando



mas metal. Una vez montada la estructura, ésta debera ofrecer todas las condiciones de seguridad
necesarias; si el Interventor lo exigiere, el Contratista debera hacer las pruebas de cargas apropiadas para
el caso.

Antes de realizar la soldadura, se debe limpiar los filos y caras de los elementos de mugres, exceso de
mortero o grasas que puedan haber en la superficie. Verificar que los filos estén totalmente terminado,
rectificar niveles y plomos para asegurar que los elementos queden perfectamente verticales. La soldadura
debe cumplir con las normas que rigen el material: Norma técnica Colombiana - NTC 523 - Ensayo Guiado
al Doblamiento para Determinar la Ductilidad de las Soldaduras. (ASTM E190:92). Normas AWS A5.1

Todas las superficies metalicas que vayan a recibir pintura estaran libres de 6xido, polvo, aceite, grasa y
escamas de laminacién, para lo cual el Contratista hara su limpieza mediante cepillos de alambre, papel
de lija o esponjas metdlicas, removiendo 6xido, manchas, grasa y todos los materiales duros adheridos a
la superficie.

Cuando se encuentren materiales demasiado adheridos como salpicaduras de soldadura o cualquier otra
irregularidad notoria, se removeran mediante rasquetas o esmeril. Los empates con soldadura deben estar
esmerilados y pulidos. Los defectos que ellos presenten pueden resanarse con masilla de piroxilina pulida
con lija fina de agua, pintando con anticorrosivo las partes que se pelen.

La soldadura que se debe especificar para todos los elementos de la fachada es la soldadura MIG y que
tiene las siguientes ventajas:

Se puede soldar en todas las posiciones.

Buena apariencia o acabado (pocos salpicados).

Soldadura de espesores desde 0,7 a 6 mm sin preparacion de bordes.

La pintura se debe realizar en taller. La pintura sera en polvo para exteriores de 60 micras minimo,
debidamente aplicada y tratada en horno (Electrostatica). Las caracteristicas esenciales de este tipo de
pintura es la alta resistencia a la intemperie, con una alta retencion de brillo, mantiene estables los colores
y el acabado, tiene alta resistencia a los rayos ultra violetas y a la temperatura. Las aplicaciones mas
comunes para este tipo de pintura son: exteriores, zonas donde se genere calor y obras de arquitectura
en la parte de acabados. Se debera limpiar, tratar y pintar superficies expuestas interiores y exteriores en
el taller, sean incrustadas en obra o no. Remover brozas, restos de fabricacion, con gratas y lijas; remover
grasas y aceites con disolventes. Tratar superficies con los productos recomendados para asegurar maxima
adherencia a la pintura. Aplicar anticorrosivos, wash primer. Los elementos deberan llegar a obra
debidamente protegidos y asi permaneceran hasta después de la instalacién y antes de la entrega.
Recubrir todo punto de soldadura realizado posteriormente al proceso de pintura electroestatica con
pintura liquida de las mismas caracteristicas. Evitando asi cualquier riesgo de corrosién de la estructura.
La pintura debe cumplir con las normas que rigen el material: Norma técnica Colombiana - NTC 892, NTC
2800.

La pintura debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas
0 marcas de brocha.

Una de las partes esenciales del proceso de pintura electroestatica es el curado que tendra una relacion
directa con un acabado éptimo de las piezas.

El esquema de curado hace referencia a las condiciones de horneado de la pieza pintada con pintura en
polvo, esto es, temperatura y tiempo. Si se quiere obtener un pintado de las piezas satisfactorio es
fundamental respetar las condiciones de cura dadas por el fabricante de la pintura.



Para el correcto curado de estas pinturas es muy importante mantenerse en los rangos establecidos puesto
gue un sobre curado de las mismas puede traer consecuencias como cambio de color, disminucion de
brillo, manchado y disminucién en las propiedades mecanicas

En la Inspeccién Final de Sistema de Pinturas se debe tener en cuenta como minimo la evaluacién de los
siguientes factores:

¢ Medicion de espesor de pelicula: Las mediciones del espesor de pelicula seca se efectian después del
curado completo de los recubrimientos, y determina si se ha alcanzado el espesor en el rango de
aceptabilidad especificado. Es el Unico valor que puede verificarse en cualquier momento sin que se dafe
el recubrimiento.

» Evaluacion del curado: Prueba del Papel lija, es especialmente aplicada en aquellas pinturas de gran
dureza en su acabado. Cuando se lijan las pinturas forman un polvillo cuando estan completamente
curados, caso contrario, se vuelven pegajosos con el papel lija.

Se debe asimismo inspeccionar el acabado liso de los elementos y una tonalidad viva de los colores
aplicados sobre los tubulares y que debera acercarse lo maximo posible a la especificacion en planos
arquitectonicos. En caso de no poder respetar la gama de colores, deberan consultarse diferentes
posibilidades con el equipo encargado del disefio del CDI.

Las especificaciones y tratamientos anteriormente expuestos, deben ser revisadas y validadas por el
profesional responsable de la ejecucion de las mismas para garantizar su buen funcionamiento y
durabilidad en el tiempo.

1.6.11. Flanche lamina galvanizada - Desarrollo: 0.7m

Esta especificacion se refiere a la instalacion de remates metadlicos tipo flanche en las zonas indicadas en
los planos de cubiertas o cortes. Los remates metalicos se deberdn construir empleando l[dmina metalica
galvanizada que se especifique, se instalardn embebidas haciendo regata en el muro, y se rematard con
mortero impermeabilizado e Igas con el fin de sellar las fisuras. Igualmente el CONTRATISTA podra
someter a consideracién del INTERVENTOR antes de su ejecucién algun tratamiento alternativo para
sellar las juntas. La lamina se cortard en sentido longitudinal y las diferentes secciones se empataran por
medio de remaches y soldadura de estafio. La lamina galvanizada se cubrird por todas sus caras con Wash
Primer. El acabado final serd en esmalte de color similar al color de la cubierta, el cual debe ser
previamente autorizado por la INTERVENTORIA. Incluye gotero

1.6.12. Canal lamina galvanizada Cal 18 - Desarrollo: 1.0m

Se refiere al suministro e instalacidn de canales metalicas en ldmina doblada de acuerdo a los detalles de
corte de fachada arquitecténicos, en las zonas indicadas en los planos. Las canales metadlicas se deberan
construir empleando ldmina metadlica galvanizada en el calibre 18, se instalaran embebidas haciendo
regata en el muro, y se rematara con mortero impermeabilizado e Igas con el fin de sellar las fisuras.
Igualmente el CONTRATISTA podrd someter a consideracion del INTERVENTOR antes de su ejecucion
algun tratamiento alternativo para sellar las juntas. La ldmina se cortarad en sentido longitudinal y las
diferentes secciones se empataran por medio de remaches y soldadura de estafio. La lamina galvanizada
se cubrird por todas sus caras con Wash Primer. El acabado final serd en esmalte de color similar al color
de la cubierta, el cual debe ser previamente autorizado por la INTERVENTORIA. Incluye gotero.



1.6.13. Suministro e instalacion de cocina industrial (incluye mesén en acero inox, estufa
industrial, parrilla asador, campana extractora con ducto, extractor tipo hongo y punto
de conexion eléctrico.

Suministro, transporte e instalacion de COCINA INDUSTRIAL, compuesta por mesén en acero inoxidable,
estufa de 6 puestos o como se indique en diseflo, campana extractora con ducto, parrilla asador y
extractor tipo hongo. Disefio y Ubicacién segun planos arquitectdnicos y de detalle.

1.6.14. Lavaplatos Acero Inoxidable. Tipo Industrial

Se utilizard en las zonas de lavado de alimentos y lactario. Se refiere al suministro y colocacion del
lavaplatos en acero inoxidable tipo industrial, del tamafio y profundidad especificado en los planos
(60x60x30 cms); se sobrepondra la poceta a los mesones garantizando que queden perfectamente
sentadas y firmes, se impermeabilizara y sellara la junta bajo la pestaia con un corddn de silicona
transparente, cuidando de limpiar los sobrantes, incluye el suministro de las canastillas de desagties y el
sifén plastico.

1.6.15. Mesén en Acero Inoxidable
Se instalard en el area de cocina de acuerdo a disefio especificado en los planos arquitecténicos y de
detalle. Mesdn con entrepafio en acero inoxidable, bordes redondeados tipo media cafia hacia abajo y
patas en tubo de acero inoxidable con nivelador. Dimensiones de acuerdo a lo establecido en los disefios
arquitectoénicos.

1.6.16. Estufa Industrial en Acero Inoxidable

Estufa industrial 4 puestos, plancha y horno a Gas. Incluye reguladores y demas accesorios de instalacidn.
Dimensiones 2.00*0.60*0.90cm o lo indicado en los planos arquitecténico. Incluye campana extractora.

1.6.17. Lavaplatos sencillo en Acero Inoxidable
Suministro y colocacion del Poceta acero inoxidable lavaplatos, de 60x40 cm, con hueco para canastilla
de 4", tipo socoda o equivalente igual o de mejor calidad, de sobreponer, de acuerdo a la localizacidn y
las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectdnicos y de Detalle.

1.6.18. Puerta para sanitario en acero inoxidable CAL. 18. Perfiles segun especificaciones

Suministro e instalacién de puertas para sanitarios, linea institucional, de acuerdo al disefio, localizacién
y especificaciones establecida dentro de los planos arquitectdnicos y de detalle.

1.6.19. Baranda Metalica

Como minimo se deben instalar barandas con paral en doble platina metalica incluido bastidor con marco
en angulo, todo con acabado anticorrosivo y pintura reflectiva, mas pasamanos en tubo con acabado en
base epdxica y pintura reflectiva. Estas deben instalarse en escaleras, circulaciones y demas espacios
donde se requiera. La fabricacién de las barandas metalicas se hara segun lo estipulado en los planos de



diseno.
1.6.20. Casilleros metalicos

Comprende el suministro, instalaciéon, pintura de casillero en lamina metalica calibre 24 segun diseios
de planos arquitectdnicos.

1.7. APARATOS SANITARIOS
1.7.1. Lavamanos Tipo Corona o similar blanco + griferia

De acuerdo con los planos se instalara el lavamanos de colgar o equivalente de color blanco. Sera de una
llave para agua fria con griferia (incluye sistema antivanddlico) y desaglie en sifén, desmontable o
inspeccionable, debe quedar perfectamente nivelado y adosado a la pared por medio de grapas
atornilladas a chazos anclados en el muro. La instalacién serd cumpliendo las instrucciones de la casa
fabricante. Incluye los acoples, sifén y desaglie, vélvula reguladora de caudal.

1.7.2. Lavamanos de sobreponer Linea infantil blanco + Griferia Tipo Corona o similar

Se utilizard en el médulo de bafios de nifios en las zonas de primera infancia y preescolar de acuerdo a lo
especificado en los planos arquitectdnicos. De acuerdo con los planos se instalara el lavamanos linea
infantil de color blanco sobre el mesén de granito (en caso que este no lo incluya). Serd de una llave para
agua fria con griferia (incluye sistema antivandalico) y desagiie en sifén, desmontable o inspeccionable,
debe quedar perfectamente nivelado y adosado al mesdn. La instalacién serd cumpliendo las
instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifon y desaglie, valvula reguladora de caudal.
Antivandalico.

No aprueba el uso de la griferia que con una sola llave controla el suministro de dos temperaturas. Se
debe manejar griferia que, en caso de contar con las dos temperaturas (agua fria o caliente) se maneje
con llaves independientes.

Para su instalacidén, se debe tener en cuenta que sea a una altura acorde con la estatura de los nifios por
lo que se establece la instalacion a una altura entre 0,45 m — 0,55 m medidos a partir del acabado de
piso.

1.7.3. Lavamanos en concreto

Suministro e instalacidon de lavamanos en concreto liso 3000 psi fundido en sitio acabado en Corian color
blanco o el especificado en los planos, de acuerdo a lo especificado en planos arquitecténicos, de una
llave para agua fria con griferia tipo push (Incluye sistema antivandalico) y desagiie en sifén. La instalacién
serd cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifon y desagiie, vélvula
reguladora de caudal. Presentar muestras fisicas de las griferias para aprobacion del interventor, colocar
siguiendo todas las indicaciones del fabricante

1.7.4. Lavamanos blanco de colgar linea discapacitados tipo Corona o similar

Se utilizara en los bafios de adultos para discapacitados, de acuerdo a lo especificado en los planos. Sera
de una llave para agua fria con griferia (incluye sistema antivandalico) y desaglie en siféon, desmontable



o inspeccionable, debe quedar perfectamente nivelado y adosado a la pared. La instalacion sera
cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifén y desagle, valvula
reguladora de caudal. Vandadlico.

1.7.5.  Sanitario tipo Corona o similar blanco

De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante, se instalara el conjunto
sanitario de color blanco. Incluye los acoples y vdlvula reguladora de caudal, instalar siguiendo todas las
indicaciones del fabricante

1.7.6.  Sanitario Infantil tipo Corona o similar

Se utilizard en el mddulo de bafios de nifios. De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de
la casa fabricante, se instalara el conjunto sanitario tipo infantil de color blanco. Incluye los acoples y
valvula reguladora de caudal. Fabricado en porcelana sanitaria, tapa del tanque con sistema de seguridad
gue evite su retiro por parte de los nifos, bajo consumo de agua, presentar catdlogos técnicos de los
sanitarios y muestras fisicas de las griferias para aprobacién del Interventor, colocar siguiendo todas las
indicaciones del fabricante. Se encuentran ubicados en los mddulos de bafios del drea de primera
infancia, sala cuna, aulas de 24 a 36 meses.

1.7.7. Sanitario blanco para personas discapacitadas Tipo Corona o similar

Se utilizara en los bafios de adultos para discapacitados. De acuerdo con los planos y cumpliendo las
instrucciones de la casa fabricante, se instalara el conjunto sanitario tipo discapacitado o equivalente de
color blanco. Incluye los acoples y valvula reguladora de caudal.

1.7.8.  Orinal linea infantil blanco + griferia tipo Corona o similar

Se utilizara en el médulo de bafios de niflos de primera infancia. De acuerdo con los planos se instalard
los orinales linea infantil de color blanco de colgar. Incluye accesorios griferia (incluye sistema
antivandalico), valvula alta y la instalacidn sera cumpliendo las Instrucciones de la casa fabricante.

Para su instalacidn, se debe tener en cuenta que sea a una altura acorde con la estatura de los nifios.
1.7.9.  Orinal tipo Corona o similar

Se utilizard en el médulo de bafios de niflos y donde se especifique en los planos. De acuerdo con los
planos se instalara los orinales de color blanco de colgar. Incluye accesorios griferia (incluye sistema
antivandalico), valvula alta y la instalacidn sera cumpliendo las Instrucciones de la casa fabricante.

1.7.10. Ducha

Se utilizard en el vestier de adultos, en los mddulos de bafios de nifos, el médulo de comedor, los
madulos de aulas para nifios de 24 a 36 meses, el modulo de aula multiple, en el espacio de lavacolas y
donde se especifique en los planos. Para los laboratorios contemplar lavaojos y ducha de emergencia. De
acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante, se instalara la ducha galaxia
sencilla, cierre rapido.



La ducha para los nifios deberd ser con griferia tipo teléfono y estar instalada a una altura entre 0.90 y
1.10 m.

Nota: En regiones de clima frio se debe cambiar por ducha eléctrica y se debe incluir la instalacién
eléctrica respectiva

e Ducha sencilla de pared cromada con registro sencillo tipo Grival fénix o Similar, segin lo
indicado en planos.
e Ducha de teléfono cromada con registro sencillo tipo Corona o similar, segln lo indicado en
planos.
1.7.11. Llave de jardin pesada econdmica cromo tipo corona o similar
Suministro e instalacién de llave de jardin econdmica cromada tipo Corona o similar.

1.7.12. Juego de incrustaciones tipo institucional

De acuerdo con los planos se instalard el juego de incrustaciones , el cual debe ser de caracter
institucional.

1.7.13. Dispensador de jabdn en acero inoxidable

Tipo industrial para instalar en pared, aprobado por INTERVENTORIA, fabricada en acero inoxidable, con
pernos de anclaje.

1.7.14. Dispensador de papel acero inoxidable

Tipo industrial, aprobado por INTERVENTORIA, fabricada en acero inoxidable, con pernos de anclaje.
Incluir protector para papel higiénico de sobreponer en la pared.

1.7.15. Dispensador de papel para manos en acero inoxidable
Tipo industrial, aprobado por INTERVENTORIA, fabricada en acero inoxidable, con pernos de anclaje
1.7.16. Lavacolas en fibra de vidrio
Se utilizard en el espacio de lavacolas. Fabricadas en lamina de fibra de vidrio o granato de 0.80 x 0.45 de
profundidad minima de 0.30m con inclinacidn, incluird accesorios de conexion a los puntos de desagtie.
El sistema de salida del punto debe ofrecer la posibilidad de cuello de ganso y tipo teléfono. En proyectos
ubicados en regiones de clima frio debera incluir suministro e instalacién de ducha eléctrica con conexion
y punto eléctrico.

1.7.17. Lavadero L=.80x.60.

Lavadero en concreto con poceta prefabricada, de dimensiones de 0.80x0.60, incluyendo salpicaderos.

1.7.18. Griferia lavaplatos cuello de ganso institucional



De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante, se instalara la griferia
para agua fria Unicamente, tipo lavaplatos sencillo Galaxia, cromo. Incluye el sifén “p” de desaglie.

1.7.19. Barrarecta para baiio de discapacitados.

Barra recta para bano de discapacitados en acero inoxidable, con tornillos ocultos tipo Socoda o similiar,
barras de seguridad fabricadas en acero inoxidable, tuberia redonda, calibre 18”, con didmetro de 1 4",
distancia de la pared 1 1/2". Bridas de soporte calibre 14”.

1.8. VIDRIOS Y ESPEJOS
1.8.1. Espejo 4mm

Los espejos seran de calidad A de 4 mm, adherido a la superficie con silicona e icopor y soportes que
garanticen la estabilidad segun las indicaciones suministradas por el proveedor al CONTRATISTA, el
espejo deberd ser con los bordes pulidos para evitar cortaduras. Biselado e instalado colgado sobre
listones de madera como lo indica los planos arquitectdnicos. Se utilizardn materiales de primera calidad,
las herramientas y mano de obra calificada que sean necesarias para la correcta instalacién del espejo.

Nota: para el bafio de discapacitados, el espejo se realizard de acuerdo con la norma respectiva.

1.8.2.  Vidrios
Se utilizara vidrio con pelicula de seguridad (4 micras) y vidrio crudo, de acuerdo a lo indicado en planos.

1.9. SENALIZACION

Se requiere fabricacion e instalacidon de sefializacién, tanto preventiva como informativa, rutas y plano
de evacuacidn en todas las areas de la infraestructura educativa de acuerdo a diseifio aprobado por
INTERVENTORIA y CONTRATANTE y segun la norma NTC 4596 Sefalizacién para instalaciones y
ambientes escolares para colegios.

Se deberd instalar la totalidad de sefializacion de emergencia y la establecida en los lineamientos del
Manual de aplicaciéon de Marca para las modalidades de Atencidn de Cero a Siempre.

1.10. EXTERIORES
1.10.1. Huerta
Se adelantara en un drea de terreno minimo de 12.50 m2 (4.80 x 2.60 m aproximadamente) ubicada en
la zona verde del proyecto y su distribucidn interior serd la especificada en planos. Al area de 12.50 m2
se debe sumar 2.50 m2 para la ubicacion del adulto responsable. En esa area se debe mejorar la calidad
del suelo para cultivo incluyendo materia organica. Debe disponer también de un punto hidraulico para

asegurar el suministro de agua al sitio.

1.10.2. Area destinada al parque infantil



Se adelantara en un area de terreno de aprox. 40 m2 (8 x 5 m aproximadamente) y otro de 20 m2, o
como se indique en el disefo arquitectdnico, para que sean ubicados en las zonas verde del proyecto y
sus acabado sera en grama sintética o pavimento de caucho sintético continuo bicapa instalados de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante/proveedor, el cual debe permitir la evacuacion de aguas
[luvias y su facil mantenimiento.

Se deben contemplar para las dreas del Centro de Desarrollo Infantil.

En el caso de grama sintética, debe utilizarse material de relleno no compacto de una profundidad de 30
cm (25 cm de relleno base y 5 cm de arena de rio cernida). El material de relleno de estas superficies no
debe compactarse, porque, en tal caso, se reducira su efecto amortiguador. —luego el recubrimiento anti-
impacto en grama sintética del tipo utilizado para parques. No se aceptan tapetes. El diseio de la base,
sobre la cual se instalara el césped sintético con su relleno, depende bdsicamente del adrea de la zona,
tipo de suelo y lluvias de la zona. Existen dos tipos de base para el area a instalar: Impermeables: son
bases compactadas (granulares —es decir de recebos especiales — o en asfalto, cemento o cualquier
superficie rigida estable, sin filos ni grietas y debidamente nivelada donde el agua rueda por las
pendientes de la base hacia los lados, este tipo de base generalmente se usa en aéreas pequenas.
Permeable. Son bases en gravilla con geotextil superior y sistemas de filtros con tuberias internas en
espina de pescado que recogen el agua que se filtra por debajo del césped y lo llevan a un sistema de
recoleccion de agua perimetral. Este tipo de base se usa en aéreas grandes y donde el tipo de suelo o las
caracteristicas de lluvia lo requiere asi. El tipo de base para el proyecto debe ser definido con el
especialista en suelos, dependiendo del area, tipo de suelo y pluviosidad de la zona. La instalacion de
césped o pasto sintético se hace entre dos y tres partes, se recomienda consultar previamente con un
especialista en suelos sobre el tipo de base a utilizar para evitar futuros problemas como hundimientos
y grietas que son muy costosos de corregir posteriormente. Incluye Parque infantil.

1.10.3. Zona exterior
Las zonas exteriores deben considerarse parte inherente al disefio arquitectdnico, descripcién espacial
de los ambientes y programa arquitectdnico. El cerramiento del predio debe preferirse aquellos que
permitan alguna forma de relacién visual con el entorno para mejorar las calidades del mismo.
No utilizar adoquin ecoldgico o equivalente para sus proyectos, en la medida que pueden causar
accidentes para los nifios y nifias usuarios del proyecto. Se colocara tierra vegetal y grama (pasto comun)

de acuerdo a los planos del proyecto.

En zonas de vias y estacionamiento, se usara piso en adoquin de concreto, para trafico pesado, sobre
subbases compactadas en cama de arena.

1.10.4. Gravilla derio
Gravilla de rio para instalar en el borde de la edificacion.
1.10.5. Arborizacién

Se refiere a la siembra de drboles al interior del lote del proyecto en las zonas blandas. Se debe realizar
con especies de la regiéon que no afecten con su crecimiento aéreo o subterrdneo las cubiertas,



instalaciones subterraneas o cimentacion de la infraestructura.
1.11. ASEO FINAL

Para dejar la obra totalmente limpia el CONTRATISTA deberd tener en cuenta la retirada de todos los
escombros y residuos de materiales que se producen en la obra desde su inicio, asi como sobrantes o
retales de madera, arena, gravilla, ladrillo, baldosin, morteros, etc., que haya quedado en interiores o
exteriores dejando todos los ambientes perfectamente barridos y limpios de tal forma que permita el
uso de la obra utilizando los materiales necesarios para desmanchar los aparatos sanitarios y todas las
areas que lo requieran, retirar machas de mortero o pintura y en fin cualquier tipo de suciedad que
impida el perfecto acabado de la obra. Este item incluye muros, ventanas, vidrios, enchapes y todos los
demas espacios y elementos que integran el proyecto. EL CONTRATISTA mantendrd la obra aseada
permanentemente durante su ejecucion.



