

**INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION Y CALIFICACION
(ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**PROGRAMA
INFRAESTRUCTURA EN ENTORNOS INSTITUCIONALES Y CULTURALES
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-059-2017

OBJETO: “CONTRATAR LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ)”.

De conformidad con el Capítulo II “*Disposiciones Generales*”, Subcapítulo IV “*Evaluación y Calificación de las Propuestas*”, Numeral 3.2.1. “*Evaluación Propuesta Económica*” de los Términos de Referencia, y teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 9 ibidem, los proponentes podían formular observaciones al Informe de Evaluación Económica publicado el día once (11) de octubre de dos mil diecisiete (2017) hasta el día doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017), sin que en dicho periodo se hubieran presentado observaciones, el Evaluador procede a ratificar el Informe de Evaluación Económica en los siguientes términos:

“De conformidad con lo establecido en el numeral 3.2.1. “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo IV “Calificación de las Propuestas” del Capítulo II de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibidem, que prevé la publicación del “(...) informe de evaluación económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

1. UNION TEMPORAL CDI CAQUETA
2. CONSORCIO PROYECTAR-BRACO
3. RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
4. CONSORCIO INGENIERIA DE OBRAS
5. WILLIAM CARDONA OLMOS
6. EBISU SAS – EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
7. CONSORCIO BELEN 059
8. CONSORCIO CDI ANDAQUIES

En consecuencia y conforme a lo previsto en el Numeral 3.2. “*Criterios de Evaluación y Calificación de las Propuestas*”, Subcapítulo IV “*Evaluación y Calificación de las Propuestas*”, Capítulo II “*Disposiciones Generales*” de los Términos de Referencia, el criterio tenido en cuenta para la asignación de puntaje es el siguiente:

“3.2. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cient (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	100 PUNTOS

(...)"

A continuación se relacionan los resultados de la evaluación obtenidos por los proponentes según el criterio establecido:

"3.2.1 EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA"

De conformidad con lo señalado en el Numeral 10, Numeral 3.2.1., Subcapítulo IV de los Términos de Referencia, para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar observaciones al informe de evaluación económica. El método de ponderación será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los mencionados Términos.

Así las cosas, conforme el cronograma de la convocatoria, el plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación Económica venció el doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017) y la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día diecisiete (17) de octubre de dos mil diecisiete (2017) fue de **DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CINCO CENTAVOS (\$2.932,05)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMETICA** y el **PUNTAJE** así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

A. CALIFICACIÓN ECONÓMICA Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Orden Elegibilidad	Proponente	Total Puntaje Obtenido
1	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ	99,9981344
2	CONSORCIO CDI ANDAQUIES	99,7307836
3	EBISU SAS-EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	99,6467155
4	UNION TEMPORAL CDI CAQUETA	99,2768027
5	WILLIAM CARDONA OLMOS	99,1047622
6	CONSORCIO BELEN 059	99,0406011
7	CONSORCIO PROYECTAR-BRACO	98,6919432
8	CONSORCIO INGENIERIA DE OBRAS	97,6088459

Nota: El valor de la Propuesta Económica aquí registrado contiene los ajustes aritméticos para los casos en que aplique, de acuerdo al Informe de verificación de la oferta económica publicado el 11 de octubre de 2017.

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide a los diecisiete (17) días del mes de octubre de dos mil diecisiete (2017).

PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE 2.UNION TEMPORAL CDI CAQUETA

CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-059-2017

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).	29.677.290,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	5.638.685,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	35.315.975,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A					
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	753,000	1.279.684,00	\$ 963.602.052,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	302,000	2.270.112,00	\$ 685.573.824,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	431,00	570.801,00	\$ 246.015.231,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	190,000	163.705,00	\$ 31.103.950,00
5	Zonas blandas (arborización y empedradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	781,000	53.385,00	\$ 41.693.685,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	259,000	291.523,00	\$ 75.504.457,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 2.043.493.199,00
	Administración	17%			\$ 347.393.844,00
	Imprevistos	3%			\$ 61.304.796,00
	Utilidad	5%			\$ 102.174.660,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 19.413.185,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS		%		530.286.485,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.573.779.684,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.609.095.659,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
0,00			
0,00			
0,00	\$ 33.260.130,00	\$ 36.955.700,00	CUMPLE
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ -	\$ 1.205.190,00	\$ 1.339.100,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.137.963,00	\$ 2.375.514,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 537.573,00	\$ 597.303,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 154.175,00	\$ 171.306,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 50.278,00	\$ 55.864,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 274.552,00	\$ 305.058,00	CUMPLE
\$ -			
\$ 0,00		17%	CUMPLE
\$ 0,00		3%	CUMPLE
0			
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ -	\$ 2.423.952.789,00	\$ 2.693.280.877,00	CUMPLE
\$ -	\$ 2.457.212.919,00	\$ 2.730.236.577,00	CUMPLE

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE 3.CONSORCIO PROYECTAR-BRACO

CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-059-2017

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).	29.502.450,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	5.605.466,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	35.107.916,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A					
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	753,000	1.272.145,00	\$ 957.925.185,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	302,000	2.256.738,00	\$ 681.534.876,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	431,00	567.438,00	\$ 244.565.778,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	190,000	162.741,00	\$ 30.920.790,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	781,000	53.071,00	\$ 41.448.451,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	259,000	289.805,00	\$ 75.059.495,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 2.031.454.575,00
	Administración	17%			\$ 345.347.278,00
	Imprevistos	3%			\$ 60.943.637,00
	Utilidad	5%			\$ 101.572.729,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 19.298.819,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS		%		527.162.463,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.558.617.038,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.593.724.954,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
-\$0,50			
-\$0,59			
-\$1,09	\$ 33.260.130,00	\$ 36.955.700,00	CUMPLE
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$0,00	\$ 1.205.190,00	\$ 1.339.100,00	CUMPLE
\$ 90,60	\$ 2.137.963,00	\$ 2.375.514,00	CUMPLE
(\$ 64,65)	\$ 537.573,00	\$ 597.303,00	CUMPLE
(\$ 57,00)	\$ 154.175,00	\$ 171.306,00	CUMPLE
(\$ 156,20)	\$ 50.278,00	\$ 55.864,00	CUMPLE
\$ 25,90	\$ 274.552,00	\$ 305.058,00	CUMPLE
(\$ 161,35)			
(\$ 28,00)		17%	CUMPLE
(\$ 5,00)		3%	CUMPLE
(\$ 8,00)			
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
(\$ 204,35)	\$ 2.423.952.789,00	\$ 2.693.280.877,00	CUMPLE
(\$ 205,44)	\$ 2.457.212.919,00	\$ 2.730.236.577,00	CUMPLE

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **SI.** Se realiza ajuste al peso de los precios ofertados para la Etapa 1 y Etapa 2; en consecuencia se realiza ajuste aritmético para el Valor de la Etapa 1, Etapa 2 y Valor Total.

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE 7.RAFEL MOGOLLON RODRIGUEZ

CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-059-2017

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).	29.893.745,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	5.679.812,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	35.573.557,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A					
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	753,000	1.289.018,00	\$ 970.630.554,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	302,000	2.286.670,00	\$ 690.574.340,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	431,00	574.964,00	\$ 247.809.484,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	190,000	164.899,00	\$ 31.330.810,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	781,000	53.775,00	\$ 41.998.275,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	259,000	293.649,00	\$ 76.055.091,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 2.058.398.554,00
	Administración	17%			\$ 349.927.754,00
	Imprevistos	3%			\$ 61.751.957,00
	Utilidad	5%			\$ 102.919.928,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 19.554.786,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS		%		534.154.425,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.592.552.979,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.628.126.536,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$0,00			
\$0,00			
\$0,00	\$ 33.260.130,00	\$ 36.955.700,00	CUMPLE
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$0,00	\$ 1.205.190,00	\$ 1.339.100,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.137.963,00	\$ 2.375.514,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 537.573,00	\$ 597.303,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 154.175,00	\$ 171.306,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 50.278,00	\$ 55.864,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 274.552,00	\$ 305.058,00	CUMPLE
\$ 0,00		17%	CUMPLE
\$ 0,00		3%	CUMPLE
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 2.423.952.789,00	\$ 2.693.280.877,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.457.212.919,00	\$ 2.730.236.577,00	CUMPLE

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE 8.CONSORCIO INGENIERIA DE OBRAS

CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-059-2017

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).	30.250.880,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	5.747.667,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	35.998.547,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A					
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	753,000	1.304.417,00	\$ 982.226.001,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	302,000	2.313.988,00	\$ 698.824.376,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	431,00	581.833,00	\$ 250.770.023,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	190,000	166.869,00	\$ 31.705.110,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	781,000	54.417,00	\$ 42.499.677,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	259,000	297.157,00	\$ 76.963.663,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 2.082.988.850,00
	Administración	17%			\$ 354.108.105,00
	Imprevistos	3%			\$ 62.489.666,00
	Utilidad	5%			\$ 104.149.443,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 19.788.394,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS		%		540.535.608,00
	COSTO TOTAL OBRA (A+B)				\$ 2.623.524.458,00
	VALOR TOTAL OFERTA (1+2)				\$ 2.659.523.005,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$0,00			
\$0,00			
\$0,00	\$ 33.260.130,00	\$ 36.955.700,00	CUMPLE
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$0,00	\$ 1.205.190,00	\$ 1.339.100,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.137.963,00	\$ 2.375.514,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 537.573,00	\$ 597.303,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 154.175,00	\$ 171.306,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 50.278,00	\$ 55.864,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 274.552,00	\$ 305.058,00	CUMPLE
\$ 0,00		17%	CUMPLE
\$ 0,00		3%	CUMPLE
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 2.423.952.789,00	\$ 2.693.280.877,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.457.212.919,00	\$ 2.730.236.577,00	CUMPLE

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE 9.WILLIAM CARDONA OLMOS

CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-059-2017

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).	30.027.283,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	5.705.184,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	35.732.467,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A					
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	753,000	1.294.776,00	\$ 974.966.328,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	302,000	2.296.884,00	\$ 693.658.968,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	431,00	577.532,00	\$ 248.916.292,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	190,000	165.636,00	\$ 31.470.840,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	781,000	54.015,00	\$ 42.185.715,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	259,000	294.961,00	\$ 76.394.899,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 2.067.593.042,00
	Administración	17%			\$ 351.490.817,00
	Imprevistos	3%			\$ 62.027.791,00
	Utilidad	5%			\$ 103.379.652,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 19.642.134,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS		%		536.540.394,00
	COSTO TOTAL OBRA (A+B)				\$ 2.604.133.436,00
	VALOR TOTAL OFERTA (1+2)				\$ 2.639.865.903,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$0,00			
\$0,00			
\$0,00	\$ 33.260.130,00	\$ 36.955.700,00	CUMPLE
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$0,00	\$ 1.205.190,00	\$ 1.339.100,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.137.963,00	\$ 2.375.514,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 537.573,00	\$ 597.303,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 154.175,00	\$ 171.306,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 50.278,00	\$ 55.864,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 274.552,00	\$ 305.058,00	CUMPLE
\$ 0,00			
\$ 0,00		17%	CUMPLE
\$ 0,00		3%	CUMPLE
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 2.423.952.789,00	\$ 2.693.280.877,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.457.212.919,00	\$ 2.730.236.577,00	CUMPLE

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE 10.EBISU SAS-EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-059-2017

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).	29.946.288,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	5.689.795,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	35.636.083,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A					
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	753,000	1.291.283,00	\$ 972.336.099,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	302,000	2.290.689,00	\$ 691.788.078,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	431,00	575.974,00	\$ 248.244.794,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	190,000	165.189,00	\$ 31.385.910,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	781,000	53.869,00	\$ 42.071.689,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	259,000	294.165,00	\$ 76.188.735,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 2.062.015.305,00
	Administración	17%			\$ 350.542.602,00
	Imprevistos	3%			\$ 61.860.459,00
	Utilidad	5%			\$ 103.100.765,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 19.589.145,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS			%	535.092.971,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.597.108.276,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.632.744.359,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$0,00			
\$0,00			
\$0,00	\$ 33.260.130,00	\$ 36.955.700,00	CUMPLE
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$0,00	\$ 1.205.190,00	\$ 1.339.100,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.137.963,00	\$ 2.375.514,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 537.573,00	\$ 597.303,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 154.175,00	\$ 171.306,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 50.278,00	\$ 55.864,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 274.552,00	\$ 305.058,00	CUMPLE
\$ 0,00			
\$ 0,00		17%	CUMPLE
\$ 0,00		3%	CUMPLE
\$ 0,00			
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 2.423.952.789,00	\$ 2.693.280.877,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.457.212.919,00	\$ 2.730.236.577,00	CUMPLE

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE 11.CONSORCIO BELEN 059

CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-059-2017

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).	31.000.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	5.890.000,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	36.890.000,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A					
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	753,000	1.330.000,00	\$ 1.001.490.000,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	302,000	2.170.800,00	\$ 655.581.600,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	431,00	595.000,00	\$ 256.445.000,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	190,000	171.300,00	\$ 32.547.000,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	781,000	55.800,00	\$ 43.579.800,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	259,000	300.000,00	\$ 77.700.000,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 2.067.343.400,00
	Administración	17%			\$ 351.448.378,00
	Imprevistos	3%			\$ 62.020.302,00
	Utilidad	5%			\$ 103.367.170,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 19.639.762,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS			%	536.475.612,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.603.819.012,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.640.709.012,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$0,00			
\$0,00			
\$0,00	\$ 33.260.130,00	\$ 36.955.700,00	CUMPLE
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$0,00	\$ 1.205.190,00	\$ 1.339.100,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.137.963,00	\$ 2.375.514,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 537.573,00	\$ 597.303,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 154.175,00	\$ 171.306,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 50.278,00	\$ 55.864,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 274.552,00	\$ 305.058,00	CUMPLE
\$ 0,00			
\$ 0,00		17%	CUMPLE
\$ 0,00		3%	CUMPLE
\$ 0,00			
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 2.423.952.789,00	\$ 2.693.280.877,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.457.212.919,00	\$ 2.730.236.577,00	CUMPLE

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE 12.CONSORCIO CDI ANDAQUIES

CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-059-2017

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).	29.813.002,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	5.664.470,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	35.477.472,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A					
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	753,000	1.285.536,00	\$ 968.008.608,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	302,000	2.280.493,00	\$ 688.708.886,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	431,00	573.411,00	\$ 247.140.141,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	190,000	164.454,00	\$ 31.246.260,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	781,000	53.629,00	\$ 41.884.249,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	259,000	292.856,00	\$ 75.849.704,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 2.052.837.848,00
	Administración	17%			\$ 348.982.434,00
	Imprevistos	3%			\$ 61.585.135,00
	Utilidad	5%			\$ 102.641.892,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 19.501.959,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS		%		532.711.420,00
	COSTO TOTAL OBRA (A+B)				\$ 2.585.549.268,00
	VALOR TOTAL OFERTA (1+2)				\$ 2.621.026.740,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$0,00			
\$0,00			
\$0,00	\$ 33.260.130,00	\$ 36.955.700,00	CUMPLE
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$0,00	\$ 1.205.190,00	\$ 1.339.100,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.137.963,00	\$ 2.375.514,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 537.573,00	\$ 597.303,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 154.175,00	\$ 171.306,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 50.278,00	\$ 55.864,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 274.552,00	\$ 305.058,00	CUMPLE
\$ 0,00		17%	CUMPLE
\$ 0,00		3%	CUMPLE
AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
\$ 0,00	\$ 2.423.952.789,00	\$ 2.693.280.877,00	CUMPLE
\$ 0,00	\$ 2.457.212.919,00	\$ 2.730.236.577,00	CUMPLE

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO