

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CARTAGENA**

**CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 2”.**

**19/01/2022**

**REPRESENTANTE LEGAL: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**

**NOMBRE DEL POSTULANTE: CONSORCIO JACB 2022**

**DIRECCIÓN DEL POSTULANTE: CALLE 93 No. 15-59 Ofi. 304**

**TELEFONO: 6915783 / 3212213646**

**OFERTA TECNICA**



**CONSORCIO JACB 2022**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 2".**

ÍNDICE DE LA PROPUESTA  
SOBRE 1

	PAG.
Indice .....	2
Formato No. 1 Carta de presentación .....	3
Camara de comercio .....	9
Documento consorcial .....	20
Contraloría .....	25
Procuraduría .....	28
Policia Antecedentes .....	31
RNMC .....	33
Garantía de seriedad .....	35
Pago de poliza .....	42
RUT .....	44
Formato No. 2 Pago aportes parafiscales .....	47
Cupo de credito .....	55
RUP .....	57
Estados financieros .....	267
Documentos contadores .....	330
Formato No. 3 Experiencia Especifica .....	337
Contrato No. 1 .....	340
Contrato No. 2 .....	451



**CONSORCIO JACB 2022**

**CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**

FORMATO 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN



**CONSORCIO JACB 2022**

FORMATO 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: **Bogotá D.C., 19 de enero de 2022**

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CARTAGENA  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. . PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es CONTRATAR **LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 2”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no

serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en **433** folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

**RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO JACB 2022**

Documento de identidad o NIT: **N/A**

Representante Legal: **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**

País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

**Integrante 1: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**

**País de Origen del Proponente: COLOMBIA**

**Integrante 2: JACB CONSTRUCCIONES S.A.S**

**País de Origen del Proponente: COLOMBIA**

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

**VALIDEZ DE LA PROPUESTA:** Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **Calle 93 No. 15-59 Ofi. 304**

Ciudad: **Bogotá**

Teléfono(s): **6915783** Teléfono Móvil: **3003286653**

Correo Electrónico: **Licitaciones@jacbconstrucciones.com**

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 

Nombre: **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**

C.C.: **80.088.071 de Bogotá**

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

**NOTA:** Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

**"Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo**  
\_\_\_\_\_ **N/A** \_\_\_\_\_ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matrícula Profesional

No. \_\_\_\_\_ **N/A** \_\_\_\_\_ y C. C. No. \_\_\_\_\_ **N/A** \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ **N/A** \_\_\_\_\_, abono la  
**presente propuesta".** \_\_\_\_\_ **N/A** \_\_\_\_\_

(Firma de quien abona la propuesta)

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.088.071**

**COGOLLO BRICEÑO**

SEXO **M**

NOMBRE **JULIAN ANDRES**

NOVENO



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **10-ABR-1980**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.80**  
ESTATURA

**A+**  
G. S. RH

**M**  
SEXO

**30-MAR-1999 BOGOTA D.C**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

NOVENO

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ANIBAL SANCHEZ TORRES



A: 1500150-00208260-M: 0060088071-20100108

0019800173A 1

1120567175

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.  
**25202131084CND**  
INGENIERO CIVIL

DE FECHA **05/24/2006**

**JULIAN ANDRES**  
**COGOLLO BRICEÑO**  
**C.C. 80088071**  
**PONTIFICIA UNIVERSIDAD**  
**JAVERIANA**



PRESIDENTE DEL CONSEJO







**CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**

CAMARA DE COMERCIO



**CONSORCIO JACB 2022**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173311925B

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 1 DE 2

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS  
NEGOCIOS.

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO  
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE  
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U  
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE  
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN  
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

\*\*\*\*\*  
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN  
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA  
CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL  
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E  
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

C.C. : 80.088.071

N.I.T. : 80088071-2 ADMINISTRACION : , REGIMEN COMUN

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 01659843 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2006

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 93 NO. 15 59 OF 304

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : GERENCIA@JACBCONSTRUCCIONES.COM

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 93 NO. 15-59 OF 304

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL: GERENCIA@JACBCONSTRUCCIONES.COM

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :6 DE ABRIL DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2021

ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$12,516,639,112

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. 4210  
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL. 4290 CONSTRUCCIÓN DE

OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. 4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES.

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES GRANDE

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$24,430,600,562

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4390

\*\*\*\*\*  
\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*  
\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 3,200

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173311925B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 2 DE 2

\* \* \* \* \*

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 7 de enero de 2022 Hora: 15:55:02

Recibo No. AA22017331

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22017331E1B82**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: JACB CONSTRUCCIONES SAS  
Nit: 900.841.669-1 Administración : Direccion  
Seccional De Impuestos De Bogota  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 02565801  
Fecha de matrícula: 22 de abril de 2015  
Último año renovado: 2021  
Fecha de renovación: 10 de marzo de 2021

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Cl 93 No. 15 59 Of 304  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: gerencia@jacbconstrucciones.com  
Teléfono comercial 1: 6915783  
Teléfono comercial 2: No reportó.  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 93 No. 15 59 Of 304  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: gerencia@jacbconstrucciones.com  
Teléfono para notificación 1: 6915783  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 7 de enero de 2022 Hora: 15:55:02**

Recibo No. AA22017331

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22017331E1B82**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por Documento Privado del 21 de abril de 2015 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de abril de 2015, con el No. 01932674 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada JACB CONSTRUCCIONES SAS.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA**

Que la sociedad de la referencia no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

**OBJETO SOCIAL**

La sociedad tendrá por objeto social: A) La promoción, diseño, planeación, construcción y conservación de obras relacionadas con la ingeniería, públicas y privadas, así como la construcción de edificaciones y obras urbanísticas, ya sea en forma individual o conjuntamente con otras personas mediante la forma de unión temporal, de promesa de unión futura, de consorcio o cualquiera otra que establezca la ley y en general la realización de todas las actividades necesarias y afines requeridas para estos trabajos; el formular propuestas en respuesta a invitaciones públicas o privadas o mixtos, nacionales o internacionales, para participar en concursos de méritos y en licitaciones para la contratación pública o privada de obras, trabajos o servicios, bajo contratos a precio global o a precios unitarios, por administración delegada, contratos llave en

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 7 de enero de 2022 Hora: 15:55:02**

Recibo No. AA22017331

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22017331E1B82**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

mano, contratos con reembolso de gastos o por el sistema de concesiones o bajo cualquier otra modalidad que se establezca en las normas legales sobre contratación pública o privada. B) La compra, venta, permuta, arrendamiento comercial y financiero, exportación, importación, distribución y arrendamiento de maquinaria y equipos para construcción. C) Diseño, desarrollo, gestión, y explotación de sistemas de información, basados en la tecnología de la información, así como la comercialización de productos informáticos. D) El desarrollo de ingeniería, distribución, importación, exportación, intermediación, fabricación mantenimiento, reparación y comercialización de productos relacionados con la tecnología. E) La consultoría tecnológica y la ejecución de toda clase de proyectos tecnológicos, formación, investigación y desarrollo en materia de tecnología. F) La ejecución de proyectos relacionados con la minería y especialmente en actividades mineras de exploración y explotación. H) La prestación de servicios técnicos en los diferentes campos de la ingeniería civil, de asesoría e interventoría de obras. En desarrollo o cumplimiento de tal objeto la sociedad puede hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros, o en participación con ellos, toda clase de operaciones sobre bienes muebles e inmuebles y constituir cualquier clase de gravámenes sobre estos, celebrar toda de contratos con personas naturales o jurídicas sean estas de derecho privado o público, convenientes para el logro de los fines sociales, efectuar operaciones de préstamo, cambio, descuentos o cuenta corriente, con terceros o con los socios, dando o recibiendo garantías o prescindiendo de ellas; invertir en toda clase de operaciones de crédito, girar, aceptar, asegurar, endosar, descontar, cobrar, negociar y en general llevar a cabo toda clase de actos con títulos y con cualquier otra clase de títulos de crédito, adquirir y enajenar acciones en toda clase de sociedades, solicitar concordato preventiva, transigir y someter a la decisión de árbitros y de amigables componedores, que podrán decidir sobre cualquier clase de controversia de carácter civil, comercial, laboral o de cualquier índole; incorporarse a cualquier compañía, asociación o empresa que se proponga objeto similar al suyo, con arreglo a la ley; celebrar o ejecutar, en general, todos los actos preparatorios y complementarios, o accesorios de los anteriores y los demás que sean necesarios o útiles para el buen logro de los objetivos sociales. I) En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá: tomar y dar dinero en préstamo con o sin intereses, dar en garantía de créditos, contraído por la sociedad o por terceros, los bienes propios de ella, adquirir el derecho al uso y explotación de toda clase de bienes que

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 7 de enero de 2022 Hora: 15:55:02

Recibo No. AA22017331

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22017331E1B82

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

adquiera; constituir nuevas sociedades, fusionarse o hacer parte de otras sociedades cuyo objeto sea igualo complementario al propio. J) La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil.

**CAPITAL****\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$1.000.000,00  
No. de acciones : 100,00  
Valor nominal : \$10.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$1.000.000,00  
No. de acciones : 100,00  
Valor nominal : \$10.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$1.000.000,00  
No. de acciones : 100,00  
Valor nominal : \$10.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del Representante Legal, quien tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Los representantes legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad.

**NOMBRAMIENTOS**



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 7 de enero de 2022 Hora: 15:55:02

Recibo No. AA22017331

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22017331E1B82

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Documento Privado del 21 de abril de 2015, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de abril de 2015 con el No. 01932674 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Julian Andres Cogollo Briceño	C.C. No. 000000080088071

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente	Rosalba Briceño Espitia	C.C. No. 000000037221134

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 007 del 1 de agosto de 2021, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2021 con el No. 02735097 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Sandra Cardenas Muñoz	C.C. No. 000000039544489 T.P. No. 245631-T

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 7 de enero de 2022 Hora: 15:55:02

Recibo No. AA22017331

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22017331E1B82**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 4290  
Actividad secundaria Código CIIU: 4210  
Otras actividades Código CIIU: 4390, 4923

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 1.252.306.303

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4390

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 10 de marzo de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 19 de agosto de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 7 de enero de 2022 Hora: 15:55:02

Recibo No. AA22017331

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22017331E1B82**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



**CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**

DOCUMENTO CONSORCIAL



**CONSORCIO JACB 2022**

# CONSORCIO JACB 2022

Calle 93 No. 15-59 Ofi. 304  
Tel. 6915783  
Bogotá D.C

---

Bogotá D.C, 05 de Enero de 2022

Señores

## **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CARTAGENA**

Ciudad.

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021 CUYO OBJETO ES "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 2".**

Los suscritos JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80.088.071 de Bogotá actuando en nombre propio y como Representante Legal de la firma JACB CONSTRUCCIONES SAS identificada con numero de Nit. 900.841.669-1, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en el **CONSORCIO JACB 2022**, cuyo objeto es **"EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 2"** por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración del consorcio será desde el momento de la presentación de la propuesta, suscripción, el plazo del contrato, su liquidación del contrato y DOS (2) dos años más.
2. Los porcentajes de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio será la siguiente:

<b>NOMBRE</b>	<b>PARTICIPACION</b>
JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO	60%
JACB CONSTRUCCIONES SAS	40%

3. El representante Legal del Consorcio es **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80.088.071 de Bogotá quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos en la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.

4. El Suplente del Consorcio es **ROSALBA BRICEÑO ESPITIA** identificado con cedula de ciudadanía No 37.221.134 de Cúcuta, quien esta facultada para suscribir el contrato y efectuar todas las acciones necesarias para la legalización, ejecución y liquidación del contrato en ausencia del Representante Legal.

5. Forma de operación: El **CONSORCIO JACB 2022**, realizará todas las actividades inherentes a la ejecución del contrato en forma conjunta desarrollando estas de acuerdo a los requerimientos y exigencias del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CARTAGENA**.

6. Ninguna de las partes podrá ceder su participación en el Consorcio ni a los demás participantes, ni a terceros, ni podrán revocar el Consorcio sin la autorización previa del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CARTAGENA**.

7. Las partes manifiestan la responsabilidad solidaria e ilimitada de los miembros del Consorcio frente al **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CARTAGENA** por el cumplimiento del contrato de acuerdo con los términos del mismo.

# CONSORCIO JACB 2022

Calle 93 No. 15-59 Ofi. 304  
Tel. 6915783  
Bogotá D.C

---

La sede del Consorcio es:

Dirección: CII 93 No. 15-59 Ofi. 304  
Teléfono: 6915783  
Ciudad: Bogotá D.C.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de enero de 2022.



---

**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**  
**C.C 80.088.071 de Bogotá**  
**Representante Legal**  
**JACB CONSTRUCCIONES S.A.S**




---

**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**  
**C.C 80.088.071 de Bogotá**  
**Persona natural**



---

**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**  
**C.C 80.088.071 de Bogotá**  
**Representante Legal**  
**CONSORCIO JACB 2022**



---


**ROSALBA BRICEÑO ESPITIA**  
**C.C. 37.221.134 de Cúcuta**  
**Representante Legal Suplente**  
**CONSORCIO JACB 2022**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.088.071**  
**COGOLLO BRICEÑO**

APELLIDOS  
**JULIAN ANDRES**

NOMBRES



FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-ABR-1980**  
**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.80**      **A+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**30-MAR-1999 BOGOTA D.C**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1566150-00208260-M-0090038071-20100103      0019800173A 1      1120567175



  
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-AGO-1949  
CUCUTA  
(NORTE DE SANTANDER)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60      O+      F  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

24-NOV-1970 CUCUTA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabatriz Rengifo López*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABATRIZ RENGIFO LOPEZ



R-1500101-42141481-F-0037221134-20051125      0384105329A 02 145221333



**CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**

CONTRALORIA



**CONSORCIO JACB 2022**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 07 de enero de 2022, a las 09:14:59, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	80088071
Código de Verificación	80088071220107091459

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



FERNANDO ALFONSO CRUZ MONTOYA  
CONTRALOR DELEGADO (E)

Digitó y Revisó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 12 de enero de 2022, a las 14:52:03, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9008416691
Código de Verificación	9008416691220112145203

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

**CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**

PROCURADURIA



**CONSORCIO JACB 2022**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 186527777**



WEB  
09:27:01  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80088071:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 186996248**



WEB  
14:53:10  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JACB CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NIT número 9008416691:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**

ANTECEDENTES  
POLICIA



**CONSORCIO JACB 2022**



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:27:39 AM horas del 07/01/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80088071**

Apellidos y Nombres: **COGOLLO BRICEÑO JULIAN ANDRES**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



**CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**

RNMC



**CONSORCIO JACB 2022**



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/01/2022 09:28:30 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **80088071** y Nombre: **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICE?O.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **28766828** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**

GARANTIA DE SERIEDAD



**CONSORCIO JACB 2022**

FECHA EXP. 13/01/2022	SUCURSAL BOGOTA	RAMO 10	PÓLIZA 136773	CERTIFICADO 4110028910	TIPO CERTIFICADO EXPEDICIÓN	NRO. ENDOSO 0	HOJAS 1/1
--------------------------	--------------------	------------	------------------	---------------------------	--------------------------------	------------------	--------------

TOMADOR	CONSORCIO JACB 2022			NIT	800880712			
DIRECCIÓN	CLL 93 (111221) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.			TELÉFONO				
CIUDAD	BOGOTA, D.C.							
GARANTIZADO	CONSORCIO JACB 2022			NIT	800880712			
DIRECCIÓN	CLL 93 (111221) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.			TELÉFONO				
CIUDAD	BOGOTA, D.C.							
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CARTAGENA			NIT	8300531053			
DIRECCIÓN	CALLE 67 NO 16 30 (111221) BOGOTA, D.C. -			TELÉFONO	+57 2110466		CIUDAD	BOGOTA, D.C.

**OBJETO:**

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL TOMADOR/AFIANZADO EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA/INVITACIÓN/LICITACIÓN N° PAF-ETCCARTAGEN CUYO OBJETO ES TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 2.

CONVOCATORIA NO. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES

**EVENTOS:**

- A) LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.  
B) LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.  
C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  
D) LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. Y CUBRIR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO.

TOMADOR: CONSORCIO JACB 2022 CONFORMADO POR:

- COGOLLO BRICEÑO JULIAN ANDRES 800880712 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 60%  
- JACB CONSTRUCCIONES SAS 9008416691 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$-Pesos Colombianos)	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Seriedad de oferta	130,770,533.20	19/01/2022	04/06/2022

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	19	1	2022	Hasta las 24:00 Horas	4	6	2022
0.00	0.00	130,770,533.20								


TRM 1.00	Prima Neta: \$ 65,385.27	Gastos Expedición: \$ 10,000.00	IVA(19%): \$ 14,323.20	Total a pagar: \$ 89,708.47
----------	--------------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑÍA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
MURCIA RAMIREZ LEONARDO JOSE	2522	100.00			

Usuario Cargue	MCO111879046	Usuario de Autorización	MCO111879046	Usuario de Expedición	MCO111879046
----------------	--------------	-------------------------	--------------	-----------------------	--------------

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO (ART. 1068. C de Co).

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.



(415)7709998292888(8020)001367730000334110028910(3902)0000008970847

Referencia de Pago :  
001367730000334110028910

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO PRO FORMA - CU - 0104, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

*[Handwritten Signature]*

Segurexpo - Representante Legal

*[Handwritten Signature]*

Firma Tomador



Para validar los datos de la presente póliza ingresé a [www.segurexpo.com](http://www.segurexpo.com) - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código QR mostrado a la derecha

FECHA EXP. 13/01/2022	SUCURSAL BOGOTA	RAMO 10	PÓLIZA 136773	CERTIFICADO 4110028910	TIPO CERTIFICADO EXPEDICIÓN	NRO. ENDOSO 0	HOJAS 1/1
--------------------------	--------------------	------------	------------------	---------------------------	--------------------------------	------------------	--------------

TOMADOR	CONSORCIO JACB 2022			NIT	800880712			
DIRECCIÓN	CLL 93 (11221) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.			TELÉFONO				
CIUDAD	BOGOTA, D.C.							
GARANTIZADO	CONSORCIO JACB 2022			NIT	800880712			
DIRECCIÓN	CLL 93 (11221) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.			TELÉFONO				
CIUDAD	BOGOTA, D.C.							
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CARTAGENA			NIT	8300531053			
DIRECCIÓN	CALLE 67 NO 16 30 (11221) BOGOTA, D.C. -			TELÉFONO	+57 2110466		CIUDAD	BOGOTA, D.C.

**COPIA PARA PAGO  
 EN BANCOS  
 NO NEGOCIABLE**


VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	19	1	2022	Hasta las 24:00 Horas	4	6	2022
0.00	0.00	130,770,533.20								

TRM 1.00	Prima Neta: \$ 65,385.27	Gastos Expedición: \$ 10,000.00	IVA(19%): \$ 14,323.20	Total a pagar: \$ 89,708.47
----------	--------------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑÍA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
MURCIA RAMIREZ LEONARDO JOSE	2522	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO (ART. 1068. C de Co).

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.



(415)7709998292888(8020)001367730000334110028910(3902)00000008970847

Referencia de Pago :  
 001367730000334110028910

FORMA DE PAGO			Convenio de pago BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No. 0050-0014-0938 BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 03194541519. BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 449097922
BANCO	CHEQUE	VALOR	
EFFECTIVO			
CHEQUE			
TOTAL			

## PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

### 1. AMPAROS

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR, otorga al asegurado o beneficiario, los amparos que se consignan en la carátula de la póliza, con sujeción a la noción de cada uno de ellos.

#### AMPARO DE SERIEDAD DE OFERTA

Se ampara al asegurado o beneficiario por los perjuicios causados por el proponente afianzado, cuando por incumplimiento que le sea imputable, se abstraiga de las obligaciones que se le derivaban del pliego de condiciones de la licitación o concurso, especialmente, la de suscribir el contrato adjudicado, en los términos de la propuesta.

#### AMPARO DE ANTICIPO

Se ampara al asegurado o beneficiario por los perjuicios que se le causen, con motivo de la apropiación o uso incorrecto de los dineros o bienes que se le hayan entregado como anticipo al contratista afianzado, para la ejecución del contrato. Cuando se trate de bienes entregados como anticipo, para que opere el amparo estos deberán estar debidamente tasados en dinero y expresamente convenidos como tal por las partes.

#### AMPARO DE CUMPLIMIENTO

Se ampara al asegurado o beneficiario, contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista afianzado de las obligaciones que se le derivan del contrato celebrado. Este amparo **no** cubre el pago de las multas y el pago de la cláusula penal pecuniaria.

#### AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Se ampara al asegurado o beneficiario, contra el incumplimiento imputable al contratista afianzado, por el pago de las obligaciones laborales a que está obligado, relacionado exclusivamente con el personal utilizado para la ejecución del contrato garantizado.

#### AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

Se ampara al asegurado o beneficiario, a partir de la entrega a satisfacción del objeto del contrato y hasta por el término estipulado, contra los perjuicios derivados del deterioro que sufra la obra imputables al contratista, en condiciones normales de uso, que impidan el servicio para el cual se ejecutó. Tratándose de edificaciones, la estabilidad se determinará de acuerdo a los planos, proyecto, seguridad y firmeza de la estructura.

#### AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO

Se ampara al asegurado o beneficiario, por los perjuicios que le irroge el incumplimiento, imputable al contratista afianzado, de las especificaciones o requisitos mínimos del bien o servicio, fijados en el contrato.

#### AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

Se ampara al asegurado o beneficiario, por los perjuicios que le irroge el incorrecto funcionamiento de los equipos instalados o suministrados por el contratista afianzado.

#### AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

Se ampara al asegurado o beneficiario, por los perjuicios que le irroge el incumplimiento en el suministro de repuestos y accesorios, previsto en el contrato afianzado.

### 1.9 OTROS AMPAROS

CU – 0104

Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la pro forma
23-08-2004	13-30	P	05	CU - 0104

Se ampara al asegurado o beneficiario contra los riesgos que se definan en las condiciones particulares o en anexos especiales de la póliza.

## 2. EXCLUSIONES

Esta póliza no ampara:

- 2.1. La fuerza mayor o caso fortuito o cualquier otra causa legal de exoneración de responsabilidad del afianzado.
- 2.2. El incumplimiento de las obligaciones a cargo del afianzado causado directa o indirectamente por guerras, invasión, huelga o motines, conmoción civil, perturbación del orden público, manifestaciones públicas o tumultos, decomiso o destrucción de bienes por orden de autoridades nacionales o regionales, disturbios políticos y sabotajes con explosivos o actividades guerrilleras, actos mal intencionados de terceros y terrorismo.
- 2.3. Daños causados por el afianzado a los bienes o al personal del asegurado o beneficiario o a personas distintas de éste ocurridos durante la ejecución del contrato, ni los derivados de la responsabilidad civil extracontractual del afianzado.
- 2.4. Los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación del afianzado de contratar otros seguros.
- 2.5. El uso indebido o inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo a que esté obligado el asegurado o beneficiario.
- 2.6. El demérito o deterioro normal que sufran los objetos o bienes como consecuencia del mero transcurso del tiempo.
- 2.7. Los perjuicios diferentes a los directos sufridos por el asegurado o beneficiario como consecuencia del incumplimiento del afianzado, tales como los perjuicios indirectos, morales, inciertos futuros, consecuenciales, subjetivos, etc.
- 2.8. Los perjuicios derivados del lucro cesante en que incurra el asegurado o beneficiario.
- 2.9. El incumplimiento del afianzado en el pago de prestaciones sociales derivadas de convenciones colectivas, pactos colectivos, contratos sindicales y cualquier otra obligación de carácter extralegal pactada entre el trabajador y el empleador.
- 2.10. En el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones no se cubre el pago de personal contratado por los subcontratistas del afianzado o a personas vinculadas por éste en contratos diferentes al laboral.
- 2.11. Salvo convenio expreso, las cláusulas penales o multas impuestas al afianzado, las cuales serán de su cargo exclusivo.

## 3. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados, se hará constar en las condiciones particulares. La vigencia no podrá ser inferior al término de ejecución y liquidación del contrato.

## 4. RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA

La responsabilidad de la aseguradora respecto de cada amparo, no excederá en ningún caso, el valor asegurado que se estipula en las condiciones particulares de ésta póliza. Es entendido que el valor asegurado responde de los perjuicios derivados del incumplimiento de la totalidad del contrato. Si hubiere sido satisfecha parcialmente la obligación cuyo cumplimiento se afianza, la cuantía de la indemnización derivada del incumplimiento parcial, se liquidará deduciendo de la suma asegurada, la proporción equivalente a la parte cumplida de la obligación.

## 5. CLAUSULA DE GARANTIA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

La aseguradora otorga el presente seguro bajo la garantía aceptada por el tomador y el asegurado o beneficiario, que durante su vigencia no se introducirán modificaciones al contrato afianzado por la presente póliza, sin la notificación y consentimiento de aquella y la expedición del certificado de modificación correspondiente.

CU – 0104

Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la pro forma
23-08-2004	13-30	P	05	CU - 0104

**6. PRIMA Y PAGO DE LA PRIMA**

El pago de la prima se sujetará a lo dispuesto en el artículo 1066 de C de Co.

El no pago de la prima produce la terminación automática del contrato de seguro, según el artículo 1068 del Código de Comercio.

**7. IRREVOCABILIDAD DE LA PÓLIZA**

La presente póliza no expirará por revocación unilateral.

**8. SINIESTRO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1077 del Código de Comercio, el asegurado o beneficiario, deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida.

**8.1 Obligaciones en Caso de Siniestros**

8.1.1 El asegurado o beneficiario debe avisar a la aseguradora, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que conoció o debió conocer del incumplimiento del tomador afianzado, y abstenerse de efectuar pagos del contrato hasta que no se aclare las circunstancias que dieron lugar al incumplimiento del contrato.

Cuando el asegurado o beneficiario no cumpla con estas obligaciones, la Compañía deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

**8.2 Pago de la Indemnización**

El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.

El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo a lo dicho en los párrafos anteriores.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1110 del Código de Comercio la indemnización podrá ser pagada en dinero o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de los bienes asegurados, a opción del asegurador.

En caso de que la aseguradora opte por el pago de la indemnización mediante la ejecución directa o indirecta del contrato, el afianzado acepta la designación del nuevo contratista que haga la aseguradora y la cesión del contrato a favor de ella o de quien designe.

El incumplimiento de la obligación contenida en la cláusula quinta (5ª), así como de cualquier otra obligación o garantía a cargo del afianzado o del asegurado o beneficiario que por su naturaleza constituya una garantía en los términos del artículo 1061 del Código de Comercio, generará las sanciones previstas en dicha disposición legal así como en las que le sean concordantes.

**9. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN**

Si el asegurado o beneficiario, al momento de tener conocimiento del incumplimiento o con posterioridad a éste y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del afianzado por cualquier concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, siempre y cuando estas sean compensables, según la ley, de conformidad con lo señalado en los artículos 1714 y ss del Código Civil.

Igualmente se disminuirá del valor de la indemnización el de los bienes que el asegurado o beneficiario haya obtenido del afianzado, judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza.

**10. SUMA ASEGURADA**

La responsabilidad de la aseguradora respecto de cada amparo, se limita al valor establecido como suma asegurada en la carátula de la póliza o en los anexos que se expidan con fundamento en ella y no excederá, en ningún caso, de dicha suma conforme a lo establecido en el artículo 1079 de Código de Comercio. El valor asegurado de la presente póliza no se restablecerá automáticamente en ningún caso.

**11. SUBROGACIÓN**

En virtud del pago de la indemnización, la aseguradora se subroga hasta concurrencia de su importe en todos los derechos del asegurado o beneficiario contra el afianzado.

El asegurado o beneficiario no puede renunciar, en ningún momento, a sus derechos contra el afianzado y si lo hiciere, perderá el derecho a la indemnización.

El afianzado reembolsará a la Compañía cualquier valor pagado por ésta en relación a la presente póliza, inmediatamente se efectuó el pago. La Compañía, conforme a la ley, tendrá acción contra el afianzado para el reembolso de lo que haya pagado por él.

**12. COEXISTENCIA DE SEGUROS**

En caso de existir, al momento del siniestro, otro seguro de cumplimiento con relación al mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar, se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros.

CU – 0104

Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la pro forma
23-08-2004	13-30	P	05	CU - 0104



**13. PROHIBICION DE TRANSFERIR**

No se permite hacer cesión o transferencia de la presente póliza sin el consentimiento escrito de la aseguradora. En caso de incumplimiento de ésta obligación, el amparo terminará automáticamente y la aseguradora sólo será responsable por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia.

**14. VIGILANCIA E INSPECCION**

La aseguradora quedará facultada para vigilar la ejecución del contrato que es objeto de éste seguro y para intervenir directa o indirectamente en ella por los medios que juzgue convenientes, en orden a obtener el cumplimiento de la obligación afianzada. El asegurado o beneficiario garantiza que ejercerá también dicha vigilancia.

Cuando las circunstancias lo ameriten, la aseguradora podrá inspeccionar los libros, documentos o papeles, tanto del afianzado como del asegurado o beneficiario, que tengan relación con el contrato que se afianza por la presente póliza.

**15. CLAUSULAS INCOMPATIBLES**

En caso de incongruencia entre las condiciones generales o particulares de la presente póliza y las del contrato afianzado, prevalecerán las primeras.

**16. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN**


Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o disminuida y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato original sean modificadas de acuerdo con la ley, la compañía podrá expedir un certificado de modificación del seguro, en donde exprese su conocimiento y autorización respecto de las modificaciones acordadas entre el afianzado y el asegurado beneficiario.

**17. PRESCRIPCIÓN**

La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del Código de Comercio sobre el contrato de seguro.

**18. DOMICILIO**

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados en el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá en la Republica de Colombia. En fe de lo anterior, se firma a los 14 días del mes de 01 de 2.022



El Tomador



JUAN MANUEL MERCHÁN HERNÁNDEZ  
Firma Autorizada

CU – 0104

Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la pro forma
23-08-2004	13-30	P	05	CU - 0104

**CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**

PAGO DE POLIZA



**CONSORCIO JACB 2022**

Paga seguro con:



Fecha: 2022-01-14 10:47:01

 **Tu transacción ha sido aprobada**

**Referencia de pago: 1823446449**

Con esta referencia puedes hacer seguimiento a tu transacción en la página de [Consulta de Transacciones de PayU](#) o con nuestro equipo de servicio al cliente

### Medio de pago



BANCO: **BANCOLOMBIA**  
CUS: 1284004515  
Dirección IP: 186.84.21.153  
Estado : **APROBADA**

### Resumen de la compra

Referencia: 122011752  
Descripción: Reference code 122011752

**Total pagado..... \$89,708.00**

### Datos de contacto de la tienda

**SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.**  
NIT: 8600091959

**Dirección:** SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. CL 72 6 44  
P 12 Bogotá Cundinamarca Colombia  
**Teléfono:** 3266969

Toda la información se encuentra encriptada para tu privacidad y seguridad © PayU.

**CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**

RUT




**CONSORCIO JACB 2022**

2. Concepto   Actualización

4. Número de formulario

14751523255



(415)7707212489984(8020) 000001475152325 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 8 8 0 7 1

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

8 0 0 8 8 0 7 1

27. Fecha expedición

1 9 9 9, 0 3, 3 0

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

31. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

COGOLLO

32. Segundo apellido

BRICEÑO

33. Primer nombre

JULIAN

34. Otros nombres

ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 93 15 59 OF 304

42. Correo electrónico

gerencia@jacbconstrucciones.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 3 3 6 4 0

45. Teléfono 2

3 0 0 3 2 8 6 6 5 3

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

**Actividad principal**

46. Código 47. Fecha inicio actividad

4 3 9 0 | 2 0 0 4, 0 1, 0 2

**Actividad secundaria**

48. Código 49. Fecha inicio actividad

4 2 1 0 | 2 0 0 4, 0 1, 0 2

**Otras actividades**

50. Código 1 2

4 2 9 0 | 4 1 1 2

51. Código

9 9 1 1

52. Número establecimientos

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 7 9 | 1 0 1 4 | 2 2 4 1 | 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad

07- Retención en la fuente a título de renta 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto 52 - Facturador electrónico

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

41- Declaración anual de activos en el exte

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2 3  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3  
57. Modo  
58. CPC

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2021 - 04 - 09 / 08 : 11: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre COGOLLO BRICEÑO JULIAN ANDRES

985. Cargo CONTRIBUYENTE



Formulario del Registro Único Tributario  
Hoja Principal



001

2. Concepto:  0  1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14334371995



(415)7707212489984(8020) 000001433437199 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 8 4 1 6 6 9 - 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica  1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:  
JACB CONSTRUCCIONES SAS

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA

39. Departamento: Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.

41. Dirección principal: CL 93 15 59 OF 304

42. Correo electrónico: gerencia@jacbconstrucciones.com

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 5 0 4 2 2	4 2 1 0	2 0 1 5 0 4 2 2	1 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5	7	9	1	1	4	3	5											

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve
- 11- Ventas régimen común
- 14- Informante de exogena
- 35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.

Usuarios aduaneros

54. Código: 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57. Modo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		58. CPC	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI  NO

60. No. de Folios:

61. Fecha: 2 0 1 5 0 4 2 7

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013  
Firma del solicitante: *[Firma]*

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice  
Firma autorizada: *[Firma]*

984. Nombre GUARIN CORREA ADRIANA ASTRID  
985. Cargo: Gestor I

**CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**

FORMATO 2  
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES



**CONSORCIO JACB 2022**

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: **Bogotá D.C., 19 de enero de 2021**

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CARTAGENA  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. . PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021

Objeto CONTRATAR LA **“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 2”**.

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO** como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de **afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.**

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud.

Atentamente,



Revisor Fiscal y/o Representante Legal  
**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**  
CC. 80.088.071 de Bogotá

\*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

\*\* En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80088071		COGOLLO BRICEÑO JULIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 93 15 59	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6915783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-12	2021-12	1263509709	9428895958	I	2022/01/19	2021/12/28	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$6,927,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 80088071	COGOLLO JULIAN	25-14	30	\$22,713,150	\$4,088,500	EPS001	30	\$22,713,150	\$2,839,200		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$22,713,150	\$4,088,500			\$22,713,150	\$2,839,200			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,088,500	\$0	\$0	\$4,088,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$4,088,500	\$0	\$0	\$4,088,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,839,200	\$0	\$0	\$2,839,200	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$2,839,200	\$0	\$0	\$2,839,200	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$6,927,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$6,927,700</b>	

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: **Bogotá D.C., 19 de enero de 2021**

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CARTAGENA  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. . PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021

Objeto **CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 2”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, identificado con **C.C. No. 80.088.071**, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal  Revisor Fiscal  de **JACB CONSTRICCIONES S.A.S** identificada con Nit **900.841.669-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá** certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, **SANDRA CARDENAS MUÑOZ**, identificado con C.C. No. 39.544.489, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal  Revisor Fiscal  de **JACB CONSTRICCIONES S.A.S** identificada con Nit 900.841.669-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de **afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.**



La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal

**SANDRA CARDENAS MUÑOZ**

Matrícula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal): **245631-T**

CC. **39.544.489 de Bogotá**

\*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

\*\* En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **39.544.489**  
**CARDENAS MUÑOZ**

APELLIDOS  
**SANDRA**

NOMBRES  
*Sandra Cardenas Muñoz*  
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUL-1968**  
**BOGOTA D.C.**  
**BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)**  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60** **O-** **F**  
 ESTATURA G.S. RH SEXO

**29-SEP-1986 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00202784-F-0039544489-20091210 0018904440A 3 1280106100

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



**245631-T**

**SANDRA  
CARDENAS MUÑOZ**  
C.C. 39544489  
RES. INSCRIPCIÓN 657 DEL 03/08/2018  
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON




*[Signature]*  
**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**  
DIRECTOR GENERAL

252979 272783

Identificación Profesional S.A. 1488170719

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

5880E91E0502E518

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SANDRA CARDENAS MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39544489 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 245631-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**

CUPO DE CREDITO



**CONSORCIO JACB 2022**

Bogotá, 6 de enero de 2022

**Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CARTAGENA  
FIDUPREVISORA S.A.**

**BANCOLOMBIA S.A.  
CERTIFICA**


Que **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO** con **CC 80088071** tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de Doscientos sesenta y un millones quinientos cuarenta y un mil sesenta y seis pesos M/CTE.(\$261.541.066), destinado para la convocatoria **PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021** que tiene por objeto contratar la “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 2”.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria **PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**.

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO** los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los seis (6) días del mes de enero del 2022.

Cordialmente

  
**ADRIANA CORREA GARCÉS**  
**Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.**  
C.C 40401079 de Villavicencio

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

**Nombre:** Nancy Pineda Cifuentes  
**Cargo:** Gerente de Relación  
**Correo electrónico:** [npinedac@bancolombia.com.co](mailto:npinedac@bancolombia.com.co)  
**Teléfono:** 3175015144



**CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**

RUP



**CONSORCIO JACB 2022**



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 1 DE 76

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO
NIT: 00000080088071-2
C.C.: 000000080088071
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00039386

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/06/25
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/23

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 93 NO. 15-59 OF 304
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 6915783
TELEFONO 2: 3003286653
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@JACBCONSTRUCCIONES.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CL 93 NO. 15 59 OF 304  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: CHICO  
TELEFONO 1: 6915783  
TELEFONO 2: 3003286653  
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@JACBCONSTRUCCIONES.COM  
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
ACTIVO CORRIENTE: \$9.571.261.406,00  
ACTIVO TOTAL: \$12.516.639.112,00  
PASIVO CORRIENTE: \$1.515.268.243,00  
PASIVO TOTAL: \$4.305.665.091,00  
PATRIMONIO: \$8.210.974.021,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.945.404.264,00  
GASTOS DE INTERESES: \$31.038.730,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019  
ACTIVO CORRIENTE: \$5.804.202.819,00  
ACTIVO TOTAL: \$8.811.579.305,00  
PASIVO CORRIENTE: \$344.453.334,00  
PASIVO TOTAL: \$3.195.917.145,00  
PATRIMONIO: \$5.615.662.160,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$329.716.630,00  
GASTOS DE INTERESES: \$17.612.516,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018  
ACTIVO CORRIENTE: \$5.986.250.835,00  
ACTIVO TOTAL: \$10.068.072.672,00  
PASIVO CORRIENTE: \$54.711.039,00  
PASIVO TOTAL: \$54.711.039,00  
PATRIMONIO: \$10.013.361.633,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$997.546.778,00  
GASTOS DE INTERESES: \$1.465.023,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 2 DE 76

\* \* \* \* \*

PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 6,31  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,34  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 62,67

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 16,85  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,36  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 18,72

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 109,41  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 680,90

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,23  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,05  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,03

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,09  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
11	10	15	00	MINERALES
11	17	20	00	ALEACIONES DE ALUMINIO
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
15	12	18	00	ANTICORROSIVOS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
				A
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	10	00	EQUIPO ACIDIFICANTE
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	12	00	EQUIPO DE FRACTURAR



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 3 DE 76

\* \* \* \* \*

20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA	
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN	
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN	
20	12	16	00	BROCAS DE BARRENA	
20	12	17	00	HERRAMIENTAS DE PESCA	
20	12	18	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL	
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO	
20	12	20	00	EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS	
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN	
20	12	22	00	EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO	
20	12	23	00	EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN	
20	12	24	00	EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN	
20	12	25	00	EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE	
20	12	26	00	EQUIPO SÍSMICO	
20	12	27	00	MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO	
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO         Y PERFORACIÓN	
20	12	29	00	EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE	
20	12	30	00	EQUIPO MULTILATERAL	
20	12	31	00	HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS	
20	12	32	00	EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD	
20	13	10	00	LODO DE PERFORAR Y MATERIALES	
20	13	11	00	APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO	

20   13   12   00   FLUIDOS DE COMPLETAR
20   13   13   00   CEMENTO DE POZO PETROLERO
20   14   10   00   EQUIPO DE CABEZA DE POZO
20   14   11   00   SISTEMAS DE INYECCIÓN QUÍMICOS
20   14   12   00   EQUIPO DE DESARENAR
20   14   13   00   ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA         ABAJO
20   14   14   00   ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA         ABAJO
20   14   15   00   BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
20   14   16   00   BOMBAS DE EXPORTACIÓN
20   14   17   00   PLATAFORMAS DE ALMACENAJE Y PRODUCCIÓN A PO         CA DISTANCIA DE LA COSTA
20   14   18   00   CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓ         N DEL POZO
20   14   19   00   EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
20   14   20   00   REGENERADORES DE GLICOL
20   14   21   00   TRATADORES DE CALENTADORES
20   14   22   00   CALENTADORES DE LÍNEA
20   14   23   00   DESLIZADEROS DE INYECCIÓN DE PRODUCCIÓN
20   14   24   00   EQUIPO PARA EL LECHO DEL OCÉANO
20   14   25   00   EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA
20   14   26   00   INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE P         RODUCCIÓN
20   14   27   00   UNIDADES DE BOMBLEAR
20   14   28   00   SEPARADORES DE PRODUCCIÓN
20   14   29   00   TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
20   14   30   00   VÁSTAGOS DE SUCCIÓN
20   14   33   00   EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
21   10   15   00   MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SU         ELO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 4 DE 76

\* \* \* \* \*

21   10   16   00   MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21   10   17   00   MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21   10   18   00   APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRI
CULTURA
21   10   19   00   EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
21   10   20   00   MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓ
N O CLASIFICACIÓN
21   10   21   00   MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGR
ÍCOLA
21   10   22   00   MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
21   10   23   00   EQUIPO PARA INVERNADERO
21   10   24   00   EQUIPO PARA INSECTOS
21   11   15   00   EQUIPO DE PESCA COMERCIAL
21   11   16   00   EQUIPO PARA ACUICULTURA
22   10   15   00   MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22   10   16   00   EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22   10   17   00   COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22   10   18   00   GRÚAS DE ELEVACIÓN
22   10   19   00   MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS
22   10   20   00   EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC
IOS
23   15   16   00   MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA IN
DUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO
23   15   35   00   SISTEMAS DE PINTURA



23   24   25   00   MÁQUINAS PARA EL FRESADO DE METALES
=====
24   10   16   00   EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
=====
24   10   18   00   EQUIPO PARA MUELLES
=====
24   10   20   00   DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
=====
24   10   21   00   EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
=====
24   11   18   00   TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
=====
24   13   15   00   REFRIGERADORES INDUSTRIALES
=====
24   13   16   00   CONGELADORES INDUSTRIALES
=====
25   10   16   00   VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE         RIALES
=====
26   10   11   00   MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
=====
26   10   12   00   MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
=====
26   10   13   00   MOTORES NO ELÉCTRICOS
=====
26   10   14   00   COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES
=====
26   10   15   00   MOTORES
=====
26   10   17   00   ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
=====
26   11   15   00   TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA
=====
26   11   16   00   GENERADORES DE POTENCIA
=====
26   12   15   00   ALAMBRE ELÉCTRICO
=====
26   12   16   00   CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
=====
26   12   17   00   CABLEADO PREFORMADO
=====
26   12   18   00   CABLE AUTOMOTRIZ
=====
26   13   15   00   CENTRALES ELÉCTRICAS
=====
26   13   17   00   EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCC         IÓN DE ENERGÍA
=====
26   13   18   00   EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
=====
27   11   15   00   HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE         S
=====
27   11   16   00   HERRAMIENTAS DE PERFILAR
=====
27   11   17   00   LLAVES INGLESAS Y GUÍAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 5 DE 76

\* \* \* \* \*

27   11   18   00   HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27   11   19   00   HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27   11   20   00   HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU         LTURA Y FORESTACIÓN
27   11   21   00   HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27   11   22   00   HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27   11   23   00   HERRAMIENTAS DE MARCAR
27   11   24   00   HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27   11   25   00   HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27   11   26   00   HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27   11   27   00   HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27   11   28   00   CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27   11   29   00   HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27   11   30   00   CEPILLOS
27   11   31   00   HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27   11   32   00   JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27   11   33   00   HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27   12   15   00   PRENSAS HIDRÁULICAS
27   12   16   00   PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27   12   17   00   ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27   12   18   00   HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27   13   15   00   HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27   13   16   00   ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES

27   13   17   00   CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
30   10   15   00   ÁNGULOS
30   10   17   00   VIGAS
30   10   18   00   CONDUCTOS
30   10   20   00   HOJA
30   10   22   00   PLANCHA
30   10   23   00   PERFILES
30   10   24   00   VARILLAS
30   10   28   00   PILOTAJE
30   10   29   00   PILARES
30   10   31   00   RIELES
30   10   32   00   ENREJADO
30   10   35   00   ALMA DE PANAL
30   10   36   00   PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30   10   37   00   TRENZA
30   10   38   00   FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30   10   39   00   EJES
30   11   15   00   CONCRETO Y MORTEROS
30   11   16   00   CEMENTO Y CAL
30   11   17   00   YESOS
30   11   18   00   AGREGADOS
30   11   19   00   ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30   12   15   00   DERIVADOS BITUMINOSOS
30   12   16   00   ASFALTOS
30   12   17   00   MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
30   12   18   00   MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30   12   19   00   MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
E SUELOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 6 DE 76

\* \* \* \* \*

30	13	15	00	BLOQUES	
30	13	16	00	LADRILLOS	
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS	
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO	
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL	
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS	
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
				EXTERIOR	
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	
30	15	20	00	CERCADO	
30	15	21	00	SUPERFICIE	
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS	
30	16	17	00	SUELOS	
30	16	18	00	EBANISTERÍA	
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA	
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES	
30	16	22	00	MOSTRADORES	
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES	

30   16   24   00   MUROS DIVISORIOS
30   17   15   00   PUERTAS
30   17   16   00   VENTANAS
30   17   17   00   PRODUCTOS DE CRISTAL
30   17   18   00   CLARABOYAS
30   17   19   00   MARCOS DE VENTANAS
30   17   20   00   PUERTAS
30   17   21   00   PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30   18   15   00   PORCELANA SANITARIA
30   18   16   00   INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30   18   17   00   GRIFOS
30   18   18   00   CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G           RIFOS Y DUCHAS
30   19   15   00   ESCALERAS Y ANDAMIOS
30   19   16   00   ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30   19   17   00   COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30   19   18   00   EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE           MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30   24   15   00   COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS           PORTÁTILES
30   24   16   00   COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD           AS Y ESCALERA
30   24   17   00   COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,           CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30   25   15   00   ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR           A
30   26   15   00   BARRAS DE LATÓN
30   26   16   00   LÁMINAS DE LATÓN
30   26   17   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D           E LATÓN
30   26   18   00   BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 7 DE 76

\* \* \* \* \*

30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E MAGNESIO	
=====					
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO	
=====					
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E TITANIO	
=====					
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE	
=====					
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE	
=====					
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E COBRE	
=====					
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE	
=====					
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE	
=====					
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E BRONCE	
=====					
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC	
=====					
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ZINC	
=====					
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO	
=====					
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO	
=====					
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ESTAÑO	
=====					
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO	
=====					
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO	
=====					
30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E PLOMO	
=====					
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN	
=====					
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO	
=====					

30   26   38   00   BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
=====
30   26   39   00   BARRAS DE ACERO ESPECIAL
=====
30   26   40   00   LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
=====
30   26   41   00   LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
=====
30   26   42   00   LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
=====
30   26   43   00   LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
=====
30   26   44   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E AL CARBÓN
=====
30   26   45   00   BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
=====
30   26   46   00   LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
=====
30   26   47   00   ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
=====
30   26   48   00   BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
=====
30   26   49   00   BARRAS DE ALUMINIO
=====
30   26   50   00   LÁMINAS DE ALUMINIO
=====
30   26   51   00   ALAMBRE DE ALUMINIO
=====
30   26   52   00   BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
=====
30   26   53   00   BARRAS DE HIERRO
=====
30   26   54   00   LÁMINAS DE HIERRO
=====
30   26   55   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E HIERRO
=====
30   26   56   00   BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
=====
30   26   57   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E ALEACIONES FERROSAS
=====
30   26   58   00   BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
=====
30   26   59   00   ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
=====
30   26   60   00   BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPEC
IALES
=====
30   26   61   00   LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPE
CIALES
=====
30   26   62   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 8 DE 76

\* \* \* \* \*

30   26   63   00   MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
=====
30   26   64   00   BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
=====
30   26   65   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E MATERIALES ESPECIALES
=====
30   26   66   00   LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL
=====
30   26   67   00   TRASMISIONES
=====
31   15   17   00   CABLE MECÁNICO
=====
31   15   18   00   ALAMBRE MECÁNICO
=====
31   15   20   00   CABLE DE SEGURIDAD
=====
31   15   21   00   CORDONES
=====
31   15   22   00   ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
=====
31   16   15   00   TORNILLOS
=====
31   16   16   00   PERNOS
=====
31   16   17   00   TUERCAS
=====
31   16   18   00   ARANDELAS
=====
31   16   20   00   CLAVOS
=====
31   16   22   00   REMACHES
=====
31   16   24   00   FIJADORES VARIOS
=====
31   16   25   00   SOPORTES Y PUNTALES
=====
31   16   26   00   GANCHOS
=====
31   16   28   00   FERRETERÍA EN GENERAL
=====
31   16   30   00   EMBRAGUES
=====
31   16   33   00   ESPACIADORES
=====



31   21   15   00   PINTURAS Y TAPA POROS
=====
31   21   16   00   ADITIVOS PARA PINTURAS
=====
31   21   17   00   ACABADOS EN GENERAL
=====
31   21   18   00   DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
=====
31   21   19   00   APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI           NTAR
=====
31   37   11   00   LADRILLOS REFRACTARIOS
=====
31   40   17   00   EMPAQUES ESTAMPADOS
=====
32   10   15   00   CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RAD           IOFRECUENCIA (RF)
=====
32   10   16   00   CIRCUITOS INTEGRADOS
=====
32   11   15   00   DIODOS
=====
32   11   16   00   TRANSISTORES
=====
32   11   17   00   APARATOS SEMICONDUCTORES
=====
32   12   15   00   CAPACITORES
=====
32   12   16   00   RESISTORES
=====
32   12   17   00   COMPONENTES DISCRETOS
=====
32   12   18   00   FILTROS DE SEÑALES
=====
32   12   19   00   RESONADORES
=====
32   13   10   00   ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COM           PONENTES ELECTRÓNICOS
=====
32   14   10   00   TUBOS ELECTRÓNICOS
=====
32   14   11   00   PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
=====
32   15   15   00   DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE           SEÑALIZACIÓN
=====
32   15   16   00   SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓG           ICO
=====
32   15   17   00   CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
=====
32   15   18   00   DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
=====
32   15   19   00   DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL D           E LA CONECTIVIDAD
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 9 DE 76

\* \* \* \* \*

32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS	
				DE AUTOMATIZACIÓN	
=====					
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
=====					
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
=====					
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L	
				ÁMPARAS	
=====					
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
=====					
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
=====					
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA	
=====					
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
=====					
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO	
				S PELIGROSOS	
=====					
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES	
=====					
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA	
=====					
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES	
=====					
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES	
				TUDIOS	
=====					
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL	
				DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
=====					
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
=====					
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA	
=====					
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN	
				DE ALIMENTACIÓN	
=====					
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR	
				IOS	
=====					
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID	
				AD	

39   12   14   00   LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39   12   15   00   CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39   12   16   00   DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39   12   17   00   FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39   12   18   00   INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39   12   19   00   DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39   12   20   00   UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE
39   12   21   00   EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39   12   22   00   INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39   12   23   00   RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39   13   15   00   MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCHAR ALAMBRE
39   13   16   00   DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39   13   17   00   CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40   10   15   00   VENTILACIÓN
40   10   16   00   CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40   10   17   00   ENFRIAMIENTO
40   10   18   00   EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40   10   19   00   CONTROL DE HUMEDAD
40   10   20   00   CALDERAS
40   10   21   00   CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40   14   16   00   VÁLVULAS
40   14   17   00   MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40   14   19   00   CONDUCTOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 10 DE 76

\* \* \* \* \*

40   14   20   00   MANGUERAS
=====
40   14   22   00   REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
=====
40   14   25   00   INTERCEPTORES Y COLADORES
=====
40   15   15   00   BOMBAS
=====
40   15   16   00   COMPRESORES
=====
40   15   17   00   PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
=====
40   15   18   00   PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
=====
40   16   15   00   FILTROS
=====
40   16   16   00   PURIFICACIÓN
=====
40   16   17   00   SEPARADORES
=====
40   16   18   00   MEDIOS DE FILTRADO
=====
40   17   15   00   TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
=====
40   17   16   00   TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
=====
40   17   17   00   ADAPTADORES DE TUBOS
=====
40   17   18   00   ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
=====
40   17   19   00   BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
=====
40   17   20   00   DEFLECTORES PARA TUBOS
=====
40   17   21   00   CODOS PARA TUBOS
=====
40   17   22   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
=====
40   17   23   00   CASQUILLOS PARA TUBOS
=====
40   17   24   00   TAPAS PARA TUBOS
=====
40   17   25   00   CONECTORES DE TUBOS
=====
40   17   26   00   ACOPLEROS DE TUBOS

40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 11 DE 76

\* \* \* \* \*

40   18   15   00   TUBOS DE COBRE SOLDADOS
=====
40   18   16   00   TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
=====
40   18   17   00   TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
=====
40   18   18   00   TUBOS DE ACERO SOLDADOS
=====
40   18   19   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
=====
40   18   20   00   TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
=====
40   18   21   00   TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
=====
40   18   22   00   TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
=====
40   18   23   00   TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
=====
40   18   24   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
=====
40   18   25   00   TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
=====
40   18   26   00   TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
=====
40   18   27   00   TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
=====
40   18   28   00   TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
=====
40   18   29   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
=====
40   18   30   00   TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
=====
40   18   31   00   ACCESORIOS DE TUBOS
=====
41   10   15   00   EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
=====
41   10   17   00   EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR
ITURACIÓN Y PENSADO PARA LABORATORIO
=====
41   10   18   00   EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO
SÓLIDO PARA LABORATORIO
=====
41   10   19   00   EQUIPO IÓNICO DE LABORATORIO
=====
41   10   24   00   EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABO

				RATORIO	
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA	
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS	
43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL	
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO	
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS	
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS	
43	22	16	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS	
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES	
43	22	18	00	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA	
43	22	25	00	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED	
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED	
43	22	27	00	EQUIPO TELEGRÁFICO	
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA	
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA	
43	22	30	00	EQUIPO DE TELETIPO	
43	22	31	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES	
43	22	32	00	PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL	
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM	
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA	
43	23	37	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS	
44	10	15	00	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN	
44	10	16	00	MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCESORIOS	
44	10	17	00	ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX	
44	10	18	00	MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 12 DE 76

\* \* \* \* \*

44   10   19   00   MÁQUINAS PARA ENDOSAR Y ESCRIBIR CHEQUES
44   10   20   00   SUMINISTROS PARA PLASTIFICADO
44   10   21   00   MÁQUINAS DE CORREO
44   10   22   00   ACCESORIOS PARA ESCÁNERES
44   10   23   00   EMPAQUETADORAS
44   10   24   00   ETIQUETADORAS
44   10   25   00   MÁQUINAS CLASIFICADORAS
44   10   26   00   MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ACCESORIOS
44   10   28   00   MÁQUINAS ENCUADERNADORAS Y PLASTIFICADORAS
44   10   29   00   ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA
44   10   30   00   FUSORES Y ACCESORIOS
44   10   31   00   SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIA
DORA
44   10   32   00   MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE REGISTRAR LA HORA
PARA LA OFICINA
44   10   35   00   SUMINISTROS DE MÁQUINAS DE ENCUADERNAR
44   10   36   00   EQUIPO DE ELIMINACIÓN DE CASETES Y ACCESORI
OS
44   11   15   00   AGENDAS Y ACCESORIOS
44   11   16   00   SUMINISTROS PARA EL MANEJO DE EFECTIVO
44   11   18   00   SUMINISTROS DE DIBUJO
44   11   19   00   TABLEROS
44   11   20   00   SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN
44   12   15   00   SUMINISTROS DE CORREO



44   12   16   00   SUMINISTROS DE ESCRITORIO
44   12   17   00   INSTRUMENTOS DE ESCRITURA
44   12   18   00   MEDIOS DE CORRECCIÓN
44   12   19   00   REPUESTOS DE TINTA Y MINAS DE LÁPICES
44   12   20   00   CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES
44   12   21   00   SUMINISTROS DE SUJECCIÓN
46   15   16   00   EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL
46   16   15   00   CONTROL DE TRÁFICO
46   16   16   00   SEGURIDAD DEL AGUA
46   16   17   00   EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE
46   17   15   00   CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO
RIOS
46   17   16   00   EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46   19   15   00   PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46   19   16   00   EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47   10   15   00   EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE
AGUA
47   10   16   00   CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
49   13   15   00   APAREJOS DE PESCA
49   13   16   00   PRODUCTOS DE CACERÍA
49   14   15   00   ESCAFANDRAS AUTÓNOMAS Y TUBOS DE RESPIRACIÓ
N
49   14   16   00   EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA WINDSURF Y NATACI
ÓN
49   15   15   00   EQUIPOS DE ESQUÍ Y SNOWBOARD
49   15   16   00   EQUIPOS DE PATINAJE Y HOCKEY SOBRE HIELO
49   16   15   00   EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49   16   16   00   EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49   16   17   00   EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA
49   17   15   00   EQUIPOS DE GIMNASIA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 13 DE 76

\* \* \* \* \*

49   17   16   00   EQUIPOS DE BOXEO
49   18   15   00   EQUIPOS Y JUEGOS DE MESA
49   18   16   00   EQUIPO Y JUEGOS DE TIRO AL BLANCO
49   20   15   00   EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
49   20   16   00   EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTEN         CIA
49   21   16   00   EQUIPO DE GOLF
49   21   17   00   EQUIPO DE BOLOS Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS
49   21   18   00   EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
49   22   15   00   ACCESORIOS PARA DEPORTE
49   24   15   00   EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49   24   16   00   EQUIPO DE RECREO
49   24   17   00   EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
49   24   18   00   EQUIPOS DE SAUNA
50   40   15   00   ALCACHOFAS
56   10   15   00   MUEBLES
56   10   16   00   MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56   10   17   00   MUEBLES DE OFICINA
56   10   18   00   ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56   10   19   00   PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56   11   15   00   SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN         A
56   11   16   00   SISTEMAS DE PANELES

56   11   17   00   CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
=====
56   11   18   00   MUEBLES INDEPENDIENTES
=====
56   11   19   00   MUEBLES INDUSTRIALES
=====
56   11   20   00   MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
=====
56   11   21   00   ASIENTOS
=====
56   11   22   00   SISTEMAS DE ESCRITORIOS
=====
56   11   23   00   PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO
RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
=====
56   12   10   00   MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
=====
56   12   11   00   MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
=====
56   12   12   00   MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
=====
56   12   13   00   ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE
RALES
=====
56   12   14   00   MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
=====
56   12   15   00   MOBILIARIO GENERAL DE AULA
=====
56   12   16   00   MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI
O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL
ACIONES PARA NIÑOS
=====
56   12   17   00   MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR
OS PARA LAS AULAS
=====
56   12   18   00   MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL
ES
=====
56   12   19   00   MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
=====
56   12   20   00   MUEBLES DE LABORATORIO
=====
56   13   15   00   MANIQUÍES Y FORMAS
=====
56   13   16   00   EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PA
RA MERCANCÍAS
=====
56   13   17   00   APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS P
ARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS
=====
56   14   15   00   ADORNOS CERÁMICOS PARA EL HOGAR
=====
56   14   16   00   ADORNOS DE VIDRIO PARA EL HOGAR
=====
60   11   14   00   DECORACIONES ESPECIALES PARA EL AULA Y ACCE
SORIOS DECORATIVOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 14 DE 76

\* \* \* \* \*

70   10   15   00   EXPLOTACIONES PESQUERAS
70   10   16   00   VIGILANCIA PESQUERA
70   10   17   00   INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70   10   18   00   RECURSOS PESQUEROS
70   10   19   00   ACUICULTURA
70   11   15   00   PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70   11   16   00   PLANTAS DE FLOR
70   11   17   00   PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70   13   15   00   PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   13   16   00   PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   14   18   00   PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70   16   15   00   FAUNA
70   16   16   00   FLORA
70   16   17   00   ECOSISTEMAS
70   17   15   00   DESARROLLO
70   17   16   00   VIGILANCIA
70   17   17   00   RIEGO
70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE
71   10   15   00   PROSPECCIÓN MINERA
71   10   16   00   SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71   10   17   00   EXTRACCIÓN

71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS	
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA	
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN	
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS	
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO	
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA	
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS	
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO	
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO	
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN	
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO	
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS	
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO	
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO	
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO	
71	12	22	00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA	
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO	
71	12	24	00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO	
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO	
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO	
71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO	
71	12	29	00	APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO	
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS	
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 15 DE 76

\* \* \* \* \*

72   10   21   00   CONTROL DE PLAGAS
72   10   29   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72   10   31   00   INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BARRANDAS TRANSPORTADORAS
72   10   33   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72   11   10   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72   11   11   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72   12   10   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72   12   11   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72   12   12   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72   12   13   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72   12   14   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72   12   15   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72   14   10   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72   14   11   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72   14   12   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72   14   13   00   SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AEROPORTUARIAS

ÉTICAS Y RECREATIVAS				
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 16 DE 76

\* \* \* \* \*

				ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO	
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	



				EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	21	00	SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
76	12	22	00	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 17 DE 76

\* \* \* \* \*

77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81   10   18   00   INGENIERÍA QUÍMICA
=====
81   10   19   00   INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
=====
81   10   20   00   INGENIERÍA DE MINAS
=====
81   10   21   00   INGENIERÍA DE OCÉANOS
=====
81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81   10   23   00   INGENIERÍA AERONÁUTICA
=====
81   10   24   00   INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
=====
81   10   25   00   SERVICIOS DE PERMISOS
=====
81   10   26   00   SERVICIOS DE MUESTREO
=====
81   10   27   00   SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
81   11   16   00   PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
=====
81   11   18   00   SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
=====
81   11   22   00   MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
=====
81   12   15   00   ANÁLISIS ECONÓMICO
=====
81   14   15   00   CONTROL DE CALIDAD
=====
81   14   18   00   ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
=====
81   15   17   00   GEOLOGÍA
=====
81   16   15   00   SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
=====
83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83   10   16   00   SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
=====
83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
83   10   19   00   CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
=====
83   11   15   00   COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
=====
83   11   16   00   SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
=====
83   11   17   00   SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
=====
83   11   18   00   SERVICIOS DE TELEVISIÓN
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 18 DE 76

\* \* \* \* \*

83   11   19   00   SERVICIOS DE RADIO
=====
83   11   22   00   SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
=====
83   11   23   00   SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
=====
83   11   24   00   SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MERCADO
CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQU
ILADA
=====
83   11   25   00   CAPACIDADES DE EJE TRONCAL
=====
83   11   26   00   ACCESO DE CLIENTES
=====
83   12   15   00   BIBLIOTECAS
=====
83   12   16   00   CENTROS DE INFORMACIÓN
=====
92   10   15   00   SERVICIOS DE POLICÍA
=====
92   10   16   00   SERVICIOS DE BOMBEROS
=====
92   10   17   00   SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES
=====
92   11   15   00   MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNA
CIONALES
=====
92   11   16   00   DESARMAMIENTO
=====
92   11   17   00   CIENCIA E INVESTIGACIÓN MILITAR
=====
92   11   18   00   PERSONAL Y DISCIPLINA MILITAR
=====
92   11   19   00   POLICÍA MILITAR
=====
92   11   20   00   ZONAS MILITARES
=====
92   11   21   00   GUERRA NUCLEAR
=====
92   11   22   00   TÁCTICAS MILITARES
=====
92   11   23   00   BASES MILITARES
=====
92   11   24   00   CONFLICTOS E INCIDENTES ARMADOS
=====

92   12   16   00   SERVICIOS DE DETECTIVES
=====
92   12   17   00   SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
=====
93   10   15   00   CUERPOS POLÍTICOS
=====
93   13   15   00   PROGRAMAS DE REFUGIADOS
=====
93   14   15   00   DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
=====
93   14   16   00   POBLACIÓN
=====
93   14   18   00   EMPLEO
=====
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
=====
93   14   21   00   DESARROLLO REGIONAL
=====
93   15   15   00   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
95   10   15   00   LOTES RESIDENCIALES
=====
95   10   16   00   LOTES COMERCIALES
=====
95   10   17   00   LOTES INDUSTRIALES
=====
95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95   10   19   00   TIERRAS AGRÍCOLAS
=====
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN           TRETENIMIENTO
=====
95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95   12   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE           ADMINISTRACIÓN
=====
95   12   20   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95   12   21   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
=====
95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV           AS
=====
95   12   24   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
=====
95   12   25   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 19 DE 76

\* \* \* \* \*

				IVOS Y PESCA	
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS	
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS TRIALES PORTÁTILES	
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS	
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID ENCIALES	
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES	
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM ERGENCIA Y ALIVIO	
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC OS	

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIVILES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.992,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
| SEGM| FAMI | CLAS | PROD |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 25 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 28 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 31 | 00 |
=====
| 20 | 13 | 11 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 25 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 28 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 33 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 21 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |

```

```

=====
| SEGM| FAMI | CLAS | PROD |
=====
| 20 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 26 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 29 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 32 | 00 |
=====
| 20 | 13 | 12 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 26 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 29 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 18 | 00 |

```

```

=====
| SEGM| FAMI | CLAS | PROD |
=====
| 20 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 30 | 00 |
=====
| 20 | 13 | 10 | 00 |
=====
| 20 | 13 | 13 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 24 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 27 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 30 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 21 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 21 | 00 |

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 20 DE 76

\* \* \* \* \*

30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   29   00
30   10   31   00	30   10   32   00	30   10   35   00
30   10   36   00	30   10   37   00	30   10   38   00
30   10   39   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   14   17   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   15   19   00	30   15   20   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00



30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
=====	=====	=====
30   26   16   00	30   26   17   00	30   26   18   00
=====	=====	=====
30   26   19   00	30   26   20   00	30   26   21   00
=====	=====	=====
30   26   22   00	30   26   23   00	30   26   24   00
=====	=====	=====
30   26   25   00	30   26   26   00	30   26   27   00
=====	=====	=====
30   26   28   00	30   26   29   00	30   26   30   00
=====	=====	=====
30   26   31   00	30   26   32   00	30   26   33   00
=====	=====	=====
30   26   34   00	30   26   35   00	30   26   36   00
=====	=====	=====
30   26   37   00	30   26   38   00	30   26   39   00
=====	=====	=====
30   26   40   00	30   26   41   00	30   26   42   00
=====	=====	=====
30   26   43   00	30   26   44   00	30   26   45   00
=====	=====	=====
30   26   46   00	30   26   47   00	30   26   48   00
=====	=====	=====
30   26   49   00	30   26   50   00	30   26   51   00
=====	=====	=====
30   26   52   00	30   26   53   00	30   26   54   00
=====	=====	=====
30   26   55   00	30   26   56   00	30   26   57   00
=====	=====	=====
30   26   58   00	30   26   59   00	30   26   60   00
=====	=====	=====
30   26   61   00	30   26   62   00	30   26   63   00
=====	=====	=====
30   26   64   00	30   26   65   00	30   26   66   00
=====	=====	=====
30   26   67   00	32   10   15   00	32   10   16   00
=====	=====	=====
32   11   15   00	32   11   16   00	32   11   17   00
=====	=====	=====
32   12   15   00	32   12   16   00	32   12   17   00
=====	=====	=====
32   12   18   00	32   12   19   00	32   13   10   00
=====	=====	=====
32   14   10   00	32   14   11   00	32   15   15   00
=====	=====	=====
32   15   16   00	32   15   17   00	32   15   18   00
=====	=====	=====
32   15   19   00	32   15   20   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   11   19   00	39   11   20   00	39   11   21   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 21 DE 76

\* \* \* \* \*

39   11   22   00	39   11   23   00	39   11   24   00
=====	=====	=====
39   11   25   00	39   11   26   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	40   10   19   00	40   10   20   00
=====	=====	=====
40   10   21   00	40   14   16   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   14   20   00	40   14   22   00
=====	=====	=====
40   14   25   00	40   15   15   00	40   15   16   00
=====	=====	=====
40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
40   16   16   00	40   16   17   00	40   16   18   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   22   00
=====	=====	=====
40   17   23   00	40   17   24   00	40   17   25   00
=====	=====	=====
41   10   15   00	41   10   18   00	41   10   19   00
=====	=====	=====
41   10   24   00	43   22   15   00	43   22   16   00
=====	=====	=====
43   22   17   00	43   22   18   00	43   22   25   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	49   17   16   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
=====	=====	=====
49   24   18   00	70   11   15   00	70   11   16   00
=====	=====	=====

70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   17   17   00	72   10   15   00
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
72   15   45   00	76   10   15   00	76   10   16   00
76   11   15   00	76   11   16   00	76   11   18   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
83   10   15   00	92   12   16   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   10   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 22 DE 76

\* \* \* \* \*

95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   26   00	95   12   27   00	95   13   15   00
95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   15   00
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   18   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HUAWEI TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL OFICINAS HUAWEI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.851,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
26   10   11   00	26   10   12   00	26   10   13   00
26   10   14   00	26   10   15   00	26   10   17   00
26   12   15   00	26   12   16   00	26   12   17   00
26   12   18   00	26   13   17   00	26   13   18   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   19   00	27   11   20   00
27   11   21   00	27   11   22   00	27   11   23   00
27   11   24   00	27   11   25   00	27   11   26   00
27   11   27   00	27   11   28   00	27   11   29   00
27   11   30   00	27   11   31   00	27   11   32   00

27   11   33   00	27   12   15   00	27   12   16   00
27   12   17   00	27   12   18   00	27   13   15   00
27   13   16   00	27   13   17   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   31   00
30   10   32   00	30   10   35   00	30   10   36   00
30   10   37   00	30   10   38   00	30   10   39   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   14   17   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   18   00	30   15   19   00
30   15   20   00	30   15   21   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
30   16   19   00	30   16   20   00	30   16   21   00
30   16   22   00	30   16   23   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
30   17   18   00	30   17   19   00	30   17   20   00
30   17   21   00	30   18   15   00	30   18   16   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	30   19   17   00	30   19   18   00
30   24   15   00	30   24   16   00	30   24   17   00
30   25   15   00	30   26   15   00	30   26   16   00
30   26   17   00	30   26   18   00	30   26   19   00
30   26   20   00	30   26   21   00	30   26   22   00
30   26   23   00	30   26   24   00	30   26   25   00
30   26   26   00	30   26   27   00	30   26   28   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 23 DE 76

\* \* \* \* \*

30   26   29   00	30   26   30   00	30   26   31   00
30   26   32   00	30   26   33   00	30   26   34   00
30   26   35   00	30   26   36   00	30   26   37   00
30   26   38   00	30   26   39   00	30   26   40   00
30   26   41   00	30   26   42   00	30   26   43   00
30   26   44   00	30   26   45   00	30   26   46   00
30   26   47   00	30   26   48   00	30   26   49   00
30   26   50   00	30   26   51   00	30   26   52   00
30   26   53   00	30   26   54   00	30   26   55   00
30   26   56   00	30   26   57   00	30   26   58   00
30   26   59   00	30   26   60   00	30   26   61   00
30   26   62   00	30   26   63   00	30   26   64   00
30   26   65   00	30   26   66   00	30   26   67   00
39   10   16   00	39   10   18   00	39   10   19   00
39   11   15   00	39   11   16   00	39   11   17   00
39   11   18   00	39   11   19   00	39   11   20   00
39   11   21   00	39   11   22   00	39   11   23   00
39   11   24   00	39   11   25   00	39   11   26   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00

39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   16   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	40   10   15   00	40   10   16   00
=====	=====	=====
40   10   17   00	40   10   18   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   10   20   00	40   10   21   00	40   14   16   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   14   25   00	40   15   15   00
=====	=====	=====
40   15   16   00	40   15   17   00	40   15   18   00
=====	=====	=====
40   16   15   00	40   16   16   00	40   16   17   00
=====	=====	=====
40   16   18   00	40   17   15   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   17   17   00	40   17   18   00	40   17   19   00
=====	=====	=====
40   17   20   00	40   17   21   00	40   17   22   00
=====	=====	=====
40   17   23   00	40   17   24   00	40   17   25   00
=====	=====	=====
40   17   26   00	40   17   27   00	40   17   28   00
=====	=====	=====
40   17   29   00	40   17   30   00	40   17   31   00
=====	=====	=====
40   17   32   00	40   17   33   00	40   17   34   00
=====	=====	=====
40   17   35   00	40   17   36   00	40   17   37   00
=====	=====	=====
40   17   38   00	40   17   39   00	40   17   40   00
=====	=====	=====
40   17   41   00	40   17   42   00	40   17   43   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   48   00	40   17   49   00
=====	=====	=====
40   17   50   00	40   17   51   00	40   17   52   00
=====	=====	=====
40   17   53   00	40   18   15   00	40   18   16   00
=====	=====	=====
40   18   17   00	40   18   18   00	40   18   19   00
=====	=====	=====
40   18   20   00	40   18   21   00	40   18   22   00
=====	=====	=====
40   18   23   00	40   18   24   00	40   18   25   00
=====	=====	=====
40   18   26   00	40   18   27   00	40   18   28   00
=====	=====	=====
40   18   29   00	40   18   30   00	40   18   31   00
=====	=====	=====
43   22   15   00	43   22   16   00	43   22   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 24 DE 76

\* \*

43   22   18   00	43   22   25   00	43   22   26   00
=====	=====	=====
43   22   27   00	43   22   28   00	43   22   29   00
=====	=====	=====
43   22   30   00	43   22   31   00	43   22   32   00
=====	=====	=====
43   22   33   00	56   10   15   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
=====	=====	=====
56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
=====	=====	=====
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
56   12   10   00	56   12   11   00	56   12   12   00
=====	=====	=====
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
56   12   19   00	56   12   20   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====



72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	72   15   45   00	77   13   15   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   13   15   00
80   13   16   00	80   13   17   00	80   13   18   00
83   10   15   00	83   10   16   00	83   10   18   00
83   10   19   00	83   11   15   00	83   11   16   00
83   11   17   00	83   11   18   00	83   11   19   00
83   11   22   00	83   11   23   00	83   11   24   00
83   11   25   00	83   11   26   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   10   19   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	95   14   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS CIVILES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.282,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 25 DE 76

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	70	10	15	00
70	10	16	00	70	10	17	00	70	10	18	00
70	10	19	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	14	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	76	12	21	00	76	12	22	00
76	12	23	00	76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00

81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   24   00	81   10   25   00	81   10   26   00
81   10   27   00	95   11   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS CIVILES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.868,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
26   10   11   00	26   10   12   00	26   10   13   00
26   10   14   00	26   10   15   00	26   10   17   00
26   12   15   00	26   12   16   00	26   12   17   00
26   12   18   00	26   13   17   00	26   13   18   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   19   00	27   11   20   00
27   11   21   00	27   11   22   00	27   11   23   00
27   11   24   00	27   11   25   00	27   11   26   00
27   11   27   00	27   11   28   00	27   11   29   00
27   11   30   00	27   11   31   00	27   11   32   00
27   11   33   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   29   00	30   10   31   00	30   10   32   00
30   10   35   00	30   10   36   00	30   10   37   00
30   10   38   00	30   10   39   00	30   11   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 26 DE 76

\* \* \* \* \*

30   11   16   00	30   11   17   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
=====	=====	=====
30   16   23   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   18   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   17   21   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   19   17   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	30   24   17   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
30   26   15   00	30   26   16   00	30   26   17   00
=====	=====	=====
30   26   18   00	30   26   19   00	30   26   20   00
=====	=====	=====
30   26   21   00	30   26   22   00	30   26   23   00
=====	=====	=====
30   26   24   00	30   26   25   00	30   26   26   00
=====	=====	=====
30   26   28   00	30   26   29   00	30   26   30   00
=====	=====	=====
30   26   31   00	30   26   32   00	30   26   40   00
=====	=====	=====
30   26   41   00	30   26   42   00	30   26   43   00
=====	=====	=====
30   26   44   00	30   26   67   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00

72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   15   10   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
76   10   15   00	76   11   15   00	76   11   16   00
76   11   18   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS CIVILES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.202,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 27 DE 76

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	18	00	46	16	15	00	46	16	16	00
46	16	17	00	72	10	29	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	14	13	00	72	15	40	00
95	12	23	00	72	14	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	10	15	00	72	14	14	00
81	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CANCHAS MULTIPLES 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.221,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00	20	10	15	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	21	16	00	49	21	17	00
49	21	18	00	49	22	15	00	49	24	15	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	12	15	00
81	10	15	00	95	11	15	00	72	14	11	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	25	00

72   15   27   00	72   15   31   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   13   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 542,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   29   00
30   10   31   00	30   10   32   00	30   10   35   00
30   10   36   00	30   10   37   00	30   10   38   00
30   10   39   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   14   17   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   15   19   00	30   15   20   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 28 DE 76

\* \* \* \* \*

30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
=====	=====	=====
30   26   16   00	30   26   17   00	30   26   18   00
=====	=====	=====
30   26   19   00	30   26   20   00	30   26   21   00
=====	=====	=====
30   26   22   00	30   26   23   00	30   26   24   00
=====	=====	=====
30   26   25   00	30   26   26   00	30   26   27   00
=====	=====	=====
30   26   28   00	30   26   29   00	30   26   30   00
=====	=====	=====
30   26   31   00	30   26   32   00	30   26   33   00
=====	=====	=====
30   26   35   00	30   26   36   00	30   26   37   00
=====	=====	=====
30   26   38   00	30   26   39   00	30   26   40   00
=====	=====	=====
30   26   41   00	30   26   42   00	30   26   43   00
=====	=====	=====
30   26   44   00	30   26   45   00	30   26   47   00
=====	=====	=====
30   26   48   00	30   26   49   00	30   26   50   00
=====	=====	=====
30   26   51   00	30   26   52   00	30   26   53   00
=====	=====	=====
30   26   54   00	30   26   55   00	30   26   58   00
=====	=====	=====
30   26   59   00	30   26   60   00	30   26   61   00
=====	=====	=====
30   26   62   00	30   26   64   00	30   26   65   00
=====	=====	=====
30   26   66   00	30   26   67   00	32   10   15   00
=====	=====	=====
32   10   16   00	32   14   10   00	32   14   11   00
=====	=====	=====
32   15   15   00	32   15   16   00	32   15   17   00
=====	=====	=====



32   15   18   00	32   15   19   00	32   15   20   00
39   10   16   00	39   10   18   00	39   10   19   00
39   11   15   00	39   11   16   00	39   11   17   00
39   11   18   00	39   11   19   00	39   11   20   00
39   11   21   00	39   11   22   00	39   11   23   00
39   11   24   00	39   11   25   00	39   11   26   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   16   00
39   13   17   00	40   10   15   00	40   10   16   00
40   10   17   00	40   10   18   00	40   10   19   00
40   10   20   00	40   10   21   00	40   14   16   00
40   14   17   00	40   14   19   00	40   14   20   00
40   14   22   00	40   14   25   00	40   15   15   00
40   15   16   00	40   15   17   00	40   15   18   00
40   16   15   00	40   16   16   00	40   16   17   00
40   16   18   00	40   17   15   00	40   17   16   00
40   17   17   00	40   17   19   00	40   17   53   00
40   18   15   00	40   18   19   00	40   18   31   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   16   15   00	70   16   16   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	71   10   15   00	71   10   16   00
71   10   17   00	71   11   20   00	71   11   21   00
71   11   22   00	71   11   23   00	71   12   10   00
71   12   11   00	71   12   12   00	71   12   13   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 29 DE 76

\* \* \* \* \*

71   12   14   00	71   12   15   00	71   12   16   00
71   12   17   00	71   12   18   00	71   12   19   00
71   12   20   00	71   12   21   00	71   12   22   00
71   12   23   00	71   12   24   00	71   12   25   00
71   12   26   00	71   12   27   00	71   12   28   00
71   12   29   00	71   12   30   00	72   10   15   00
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00

72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
=====	=====	=====
72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   19   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   21   00	81   10   22   00	81   10   23   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   25   00	81   10   26   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   16   15   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	92   11   15   00	92   11   16   00
=====	=====	=====
92   11   17   00	92   11   18   00	92   11   19   00
=====	=====	=====
92   11   20   00	92   11   21   00	92   11   22   00
=====	=====	=====
92   11   23   00	92   11   24   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   10   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   13   16   00	95   13   17   00
=====	=====	=====
95   14   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   18   00	95   14   19   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.002,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 30 DE 76

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00	30	24	16	00

30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
30   26   16   00	30   26   17   00	30   26   18   00
30   26   19   00	30   26   20   00	30   26   21   00
30   26   22   00	30   26   23   00	30   26   24   00
30   26   25   00	30   26   26   00	30   26   27   00
30   26   28   00	30   26   29   00	30   26   30   00
30   26   31   00	30   26   32   00	30   26   33   00
30   26   34   00	30   26   35   00	30   26   36   00
30   26   37   00	30   26   38   00	30   26   39   00
30   26   40   00	30   26   41   00	30   26   42   00
30   26   43   00	30   26   44   00	30   26   45   00
30   26   47   00	30   26   48   00	30   26   49   00
30   26   50   00	30   26   51   00	30   26   53   00
30   26   54   00	30   26   55   00	30   26   56   00
30   26   59   00	30   26   60   00	30   26   61   00
30   26   62   00	30   26   63   00	30   26   64   00
30   26   65   00	30   26   66   00	30   26   67   00
32   10   15   00	32   10   16   00	32   11   15   00
32   11   16   00	32   11   17   00	32   12   15   00
32   12   16   00	32   12   17   00	32   12   18   00
32   12   19   00	32   13   10   00	32   14   10   00
32   14   11   00	32   15   15   00	32   15   16   00
32   15   17   00	32   15   18   00	32   15   19   00
32   15   20   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
39   11   20   00	39   11   21   00	39   11   22   00
39   11   23   00	39   11   24   00	39   11   25   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 31 DE 76

\* \* \* \* \*

39   11   26   00	39   12   10   00	39   12   11   00
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   15   00
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   18   00
39   12   19   00	39   12   20   00	39   12   21   00
39   12   22   00	39   12   23   00	39   13   15   00
39   13   16   00	39   13   17   00	40   10   15   00
40   10   16   00	40   10   17   00	40   10   18   00
40   10   19   00	40   10   20   00	40   10   21   00
40   14   16   00	40   14   17   00	40   14   19   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   14   25   00
40   15   15   00	40   15   16   00	40   15   17   00
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
40   16   17   00	40   16   18   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   17   17   00	40   17   18   00
40   17   19   00	40   17   20   00	40   17   21   00
40   17   22   00	40   17   23   00	40   17   24   00
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   53   00
40   18   15   00	40   18   16   00	40   18   17   00
40   18   18   00	40   18   19   00	40   18   20   00
40   18   21   00	40   18   22   00	40   18   23   00
40   18   24   00	40   18   25   00	40   18   26   00
40   18   27   00	40   18   28   00	40   18   29   00

40   18   30   00	40   18   31   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   22   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
95   10   15   00	95   10   16   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   10   19   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	95   14   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 32 DE 76

\* \* \* \* \*

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL 2013-G1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.064,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	31	00	72	15	35	00
72	15	39	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	27	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICIO POSGRADOS



NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.207,09  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00	30	24	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 33 DE 76

\* \* \* \* \*

30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
30   26   16   00	30   26   17   00	30   26   18   00
30   26   19   00	30   26   20   00	30   26   21   00
30   26   22   00	30   26   23   00	30   26   24   00
30   26   25   00	30   26   26   00	30   26   27   00
30   26   28   00	30   26   29   00	30   26   30   00
30   26   31   00	30   26   32   00	30   26   33   00
30   26   34   00	30   26   35   00	30   26   36   00
30   26   37   00	30   26   38   00	30   26   39   00
30   26   40   00	30   26   41   00	30   26   42   00
30   26   43   00	30   26   44   00	30   26   45   00
30   26   46   00	30   26   47   00	30   26   48   00
30   26   49   00	30   26   50   00	30   26   51   00
30   26   52   00	30   26   53   00	30   26   54   00
30   26   55   00	30   26   56   00	30   26   57   00
30   26   58   00	30   26   59   00	30   26   60   00
30   26   61   00	30   26   62   00	30   26   63   00
30   26   64   00	30   26   65   00	30   26   66   00
30   26   67   00	32   10   15   00	32   10   16   00
32   11   15   00	32   11   16   00	32   11   17   00
32   12   15   00	32   12   16   00	32   12   17   00
32   12   18   00	32   12   19   00	32   13   10   00

32   14   10   00	32   14   11   00	32   15   15   00
=====	=====	=====
32   15   16   00	32   15   17   00	32   15   18   00
=====	=====	=====
32   15   19   00	32   15   20   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   11   19   00	39   11   20   00	39   11   21   00
=====	=====	=====
39   11   22   00	39   11   23   00	39   11   24   00
=====	=====	=====
39   11   25   00	39   11   26   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	40   10   19   00	40   10   20   00
=====	=====	=====
40   10   21   00	40   14   16   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   14   20   00	40   14   22   00
=====	=====	=====
40   14   25   00	40   15   15   00	40   15   16   00
=====	=====	=====
40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
40   16   16   00	40   16   17   00	40   16   18   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   38   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022

HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 34 DE 76

\* \* \* \* \*

40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   41   00
=====	=====	=====
40   17   42   00	40   17   43   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
40   18   15   00	40   18   16   00	40   18   17   00
=====	=====	=====
40   18   18   00	40   18   19   00	40   18   20   00
=====	=====	=====
40   18   21   00	40   18   22   00	40   18   23   00
=====	=====	=====
40   18   24   00	40   18   25   00	40   18   26   00
=====	=====	=====
40   18   27   00	40   18   28   00	40   18   29   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	40   18   31   00	43   19   15   00
=====	=====	=====
43   22   15   00	43   22   16   00	43   22   17   00
=====	=====	=====
43   22   18   00	43   22   25   00	43   22   26   00
=====	=====	=====
43   22   27   00	43   22   28   00	43   22   29   00
=====	=====	=====
43   22   30   00	43   22   31   00	43   22   32   00
=====	=====	=====
43   22   33   00	44   10   15   00	44   10   16   00
=====	=====	=====
44   10   17   00	44   10   18   00	44   10   19   00
=====	=====	=====
44   10   20   00	44   10   21   00	44   10   22   00
=====	=====	=====
44   10   23   00	44   10   25   00	44   10   26   00
=====	=====	=====
44   10   28   00	44   10   29   00	44   10   30   00
=====	=====	=====
44   10   31   00	44   10   32   00	44   10   35   00
=====	=====	=====
44   10   36   00	44   11   15   00	44   11   16   00
=====	=====	=====
44   11   18   00	44   11   19   00	44   11   20   00
=====	=====	=====
44   12   15   00	44   12   16   00	44   12   17   00
=====	=====	=====
44   12   18   00	44   12   19   00	44   12   20   00
=====	=====	=====
44   12   21   00	47   10   15   00	47   10   16   00

49   13   15   00	49   13   16   00	49   14   15   00
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
49   17   15   00	49   17   16   00	49   18   15   00
49   18   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
49   21   16   00	49   21   17   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
49   24   17   00	49   24   18   00	56   10   15   00
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   18   00
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
56   11   23   00	56   12   10   00	56   12   11   00
56   12   12   00	56   12   13   00	56   12   14   00
56   12   15   00	56   12   16   00	56   12   17   00
56   12   18   00	56   12   19   00	56   12   20   00
56   13   15   00	56   13   16   00	56   13   17   00
56   14   15   00	56   14   16   00	60   11   14   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 35 DE 76

\* \* \* \* \*

72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	72   15   45   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   10   27   00	92   10   17   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   10   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   13   16   00	95   13   17   00
95   14   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00

| 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO L-J

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.404,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
=====	=====	=====
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
=====	=====	=====
24   10   18   00	26   10   11   00	26   10   12   00
=====	=====	=====
26   10   14   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
26   12   17   00	26   12   18   00	26   13   15   00
=====	=====	=====
26   13   17   00	26   13   18   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   31   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   10   35   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   10   37   00	30   10   38   00	30   10   39   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   14   15   00	30   14   16   00
=====	=====	=====
30   14   17   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
=====	=====	=====
30   15   20   00	30   15   21   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 36 DE 76

\* \* \* \* \*

30   16   19   00	30   16   20   00	30   16   21   00
30   16   22   00	30   16   23   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
30   17   18   00	30   17   19   00	30   17   20   00
30   17   21   00	30   18   15   00	30   18   16   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	30   19   17   00	30   19   18   00
30   24   15   00	30   24   16   00	30   24   17   00
30   25   15   00	30   26   15   00	30   26   16   00
30   26   17   00	30   26   18   00	30   26   19   00
30   26   20   00	30   26   21   00	30   26   22   00
30   26   23   00	30   26   24   00	30   26   25   00
30   26   26   00	30   26   27   00	30   26   28   00
30   26   29   00	30   26   30   00	30   26   32   00
30   26   33   00	30   26   34   00	30   26   35   00
30   26   36   00	30   26   37   00	30   26   38   00
30   26   39   00	30   26   40   00	30   26   41   00
30   26   42   00	30   26   43   00	30   26   44   00
30   26   45   00	30   26   46   00	30   26   47   00
30   26   48   00	30   26   49   00	30   26   50   00
30   26   51   00	30   26   52   00	30   26   53   00
30   26   54   00	30   26   55   00	30   26   56   00



30   26   57   00	30   26   58   00	30   26   59   00
=====	=====	=====
30   26   60   00	30   26   61   00	30   26   62   00
=====	=====	=====
30   26   63   00	30   26   64   00	30   26   65   00
=====	=====	=====
30   26   66   00	30   26   67   00	32   15   15   00
=====	=====	=====
32   15   16   00	32   15   17   00	32   15   18   00
=====	=====	=====
32   15   19   00	32   15   20   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   11   19   00	39   11   20   00	39   11   21   00
=====	=====	=====
39   11   22   00	39   11   23   00	39   11   24   00
=====	=====	=====
39   11   25   00	39   11   26   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	40   10   19   00	40   10   20   00
=====	=====	=====
40   10   21   00	40   14   16   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   14   20   00	40   14   22   00
=====	=====	=====
40   14   25   00	40   15   15   00	40   15   16   00
=====	=====	=====
40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
40   16   16   00	40   16   17   00	40   16   18   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 37 DE 76

\* \* \* \* \*

40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   38   00
=====	=====	=====
40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   41   00
=====	=====	=====
40   17   42   00	40   17   43   00	40   17   44   00
=====	=====	=====
40   17   45   00	40   17   46   00	40   17   47   00
=====	=====	=====
40   17   48   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
40   18   15   00	40   18   16   00	40   18   17   00
=====	=====	=====
40   18   18   00	40   18   19   00	40   18   20   00
=====	=====	=====
40   18   21   00	40   18   22   00	40   18   23   00
=====	=====	=====
40   18   24   00	40   18   25   00	40   18   26   00
=====	=====	=====
40   18   27   00	40   18   28   00	40   18   29   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	40   18   31   00	44   10   15   00
=====	=====	=====
44   10   16   00	44   10   17   00	44   10   18   00
=====	=====	=====
44   10   19   00	44   10   20   00	44   10   21   00
=====	=====	=====
44   10   22   00	44   10   23   00	44   10   24   00
=====	=====	=====
44   10   31   00	44   10   32   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
47   10   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
=====	=====	=====
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   17   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00

49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
49   24   18   00	56   10   15   00	56   10   16   00
56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
56   12   10   00	56   12   11   00	56   12   12   00
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   15   00
56   13   16   00	56   13   17   00	56   14   15   00
56   14   16   00	72   10   15   00	72   10   21   00
72   10   29   00	72   10   31   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 38 DE 76

\* \* \* \* \*

72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
77   13   16   00	77   13   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   24   00
81   10   27   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   26   00	95   12   27   00	95   13   15   00
95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   15   00
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   18   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN GIL 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.703,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	26	26	00	30	26	27	00	30	26	28	00
30	26	29	00	30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00	30	26	34	00
30	26	35	00	30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00	30	26	40	00
30	26	41	00	30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00	20	12	11	00
20	12	12	00	20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	22	00	20	12	23	00
20	12	24	00	20	12	25	00	20	12	26	00
20	12	27	00	20	12	28	00	20	12	29	00
20	12	30	00	20	12	31	00	20	12	32	00
20	13	10	00	20	13	11	00	20	13	12	00
20	13	13	00	20	14	10	00	20	14	11	00
20	14	12	00	20	14	13	00	20	14	14	00
20	14	15	00	20	14	16	00	20	14	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 39 DE 76

\* \* \* \* \*

20   14   18   00	20   14   19   00	20   14   20   00
20   14   21   00	20   14   22   00	20   14   23   00
20   14   24   00	20   14   25   00	20   14   26   00
20   14   27   00	20   14   28   00	20   14   29   00
20   14   30   00	20   14   33   00	21   10   15   00
21   10   16   00	21   10   17   00	21   10   18   00
21   10   19   00	21   10   20   00	21   10   21   00
21   10   22   00	21   10   23   00	21   10   24   00
21   11   15   00	21   11   16   00	22   10   15   00
22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   18   00
22   10   19   00	22   10   20   00	24   10   18   00
24   10   21   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   29   00	30   10   31   00	30   10   32   00
30   10   35   00	30   10   36   00	30   10   37   00
30   10   38   00	30   10   39   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   17   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   15   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00

30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
=====	=====	=====
30   16   23   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   18   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   17   21   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   19   17   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	30   24   17   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
30   26   15   00	30   26   16   00	30   26   17   00
=====	=====	=====
30   26   18   00	30   26   19   00	30   26   20   00
=====	=====	=====
30   26   21   00	30   26   22   00	30   26   23   00
=====	=====	=====
30   26   24   00	30   26   25   00	30   26   48   00
=====	=====	=====
30   26   49   00	30   26   50   00	30   26   51   00
=====	=====	=====
30   26   52   00	30   26   53   00	30   26   54   00
=====	=====	=====
30   26   55   00	30   26   56   00	30   26   57   00
=====	=====	=====
30   26   58   00	30   26   59   00	30   26   60   00
=====	=====	=====
30   26   61   00	30   26   62   00	30   26   63   00
=====	=====	=====
30   26   64   00	30   26   65   00	30   26   66   00
=====	=====	=====
30   26   67   00	32   10   15   00	32   10   16   00
=====	=====	=====
32   11   15   00	32   11   16   00	32   11   17   00
=====	=====	=====
32   12   15   00	32   12   16   00	32   12   17   00
=====	=====	=====
32   12   18   00	32   12   19   00	32   13   10   00
=====	=====	=====
32   14   10   00	32   14   11   00	32   15   15   00
=====	=====	=====
32   15   16   00	32   15   17   00	32   15   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 40 DE 76

\* \* \* \* \*

32   15   19   00	32   15   20   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   11   19   00	39   11   20   00	39   11   21   00
=====	=====	=====
39   11   22   00	39   11   23   00	39   11   24   00
=====	=====	=====
39   11   25   00	39   11   26   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	40   10   19   00	40   10   20   00
=====	=====	=====
40   10   21   00	40   14   16   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   14   20   00	40   14   22   00
=====	=====	=====
40   14   25   00	40   15   15   00	40   15   16   00
=====	=====	=====
40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
40   16   16   00	40   16   17   00	40   16   18   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   22   00
=====	=====	=====
40   17   23   00	40   17   24   00	40   17   25   00
=====	=====	=====
41   10   15   00	41   10   18   00	41   10   19   00
=====	=====	=====
41   10   24   00	43   22   15   00	43   22   16   00
=====	=====	=====
43   22   17   00	43   22   18   00	43   22   25   00
=====	=====	=====



49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
49   17   15   00	49   17   16   00	49   22   15   00
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
49   24   18   00	70   11   15   00	70   11   16   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
72   15   45   00	76   10   15   00	76   10   16   00
76   11   15   00	76   11   16   00	76   11   18   00
76   12   15   00	76   12   17   00	76   12   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 41 DE 76

\* \* \* \* \*

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	83   10   15   00
92   12   16   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   26   00	95   12   27   00	95   13   15   00
95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   15   00
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   18   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO C-JF 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.930,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
10   15   15   00	20   10   15   00	30   12   18   00

46   16   15   00	46   16   16   00	46   16   17   00
49   16   15   00	49   16   16   00	49   21   16   00
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
49   24   15   00	72   10   15   00	72   10   21   00
72   10   29   00	72   10   31   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
77   13   16   00	77   13   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 42 DE 76

\* \* \* \* \*

81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   24   00
81   10   27   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   26   00	95   12   27   00	95   13   15   00
95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   15   00
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   18   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOGOTA 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMANDO ARMADA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.069,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00

72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   18   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	72   15   45   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   15   00	77   13   16   00
77   13   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
95   10   15   00	95   10   16   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   10   19   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 43 DE 76

\* \* \* \* \*

95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	95   14   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIC 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.609,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
24   10   18   00	26   10   11   00	26   10   12   00
26   10   14   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   12   17   00	26   13   18   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   31   00
30   10   32   00	30   10   35   00	30   10   36   00
30   10   37   00	30   10   38   00	30   10   39   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00

30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   14   15   00	30   14   16   00
30   14   17   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
30   15   20   00	30   15   21   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
30   16   19   00	30   16   20   00	30   16   21   00
30   16   22   00	30   16   23   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
30   17   18   00	30   17   19   00	30   17   20   00
30   17   21   00	30   18   15   00	30   18   16   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	30   19   17   00	30   19   18   00
30   24   15   00	30   24   16   00	30   24   17   00
30   25   15   00	30   26   15   00	30   26   16   00
30   26   17   00	30   26   18   00	30   26   19   00
30   26   20   00	30   26   21   00	30   26   22   00
30   26   23   00	30   26   24   00	30   26   25   00
30   26   26   00	30   26   27   00	30   26   28   00
30   26   29   00	30   26   30   00	30   26   32   00
30   26   33   00	30   26   34   00	30   26   35   00
30   26   36   00	30   26   37   00	30   26   38   00
30   26   39   00	30   26   40   00	30   26   41   00
30   26   42   00	30   26   43   00	30   26   44   00
30   26   45   00	30   26   46   00	30   26   47   00
30   26   48   00	30   26   49   00	30   26   50   00
30   26   51   00	30   26   52   00	30   26   53   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 44 DE 76

\* \* \* \* \*

30   26   54   00	30   26   55   00	30   26   56   00
30   26   57   00	30   26   58   00	30   26   59   00
30   26   60   00	30   26   61   00	30   26   62   00
30   26   63   00	30   26   64   00	30   26   65   00
30   26   66   00	30   26   67   00	32   15   15   00
32   15   16   00	32   15   17   00	32   15   18   00
32   15   19   00	32   15   20   00	39   10   16   00
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
39   11   19   00	39   11   20   00	39   11   21   00
39   11   22   00	39   11   23   00	39   11   24   00
39   11   25   00	39   11   26   00	39   12   10   00
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   20   00
40   10   21   00	40   14   16   00	40   14   17   00
40   14   19   00	40   14   20   00	40   14   22   00
40   14   25   00	40   15   15   00	40   15   16   00
40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   15   00



40   16   16   00	40   16   17   00	40   16   18   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   38   00
=====	=====	=====
40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   41   00
=====	=====	=====
40   17   42   00	40   17   43   00	40   17   44   00
=====	=====	=====
40   17   45   00	40   17   46   00	40   17   47   00
=====	=====	=====
40   17   48   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
40   18   15   00	40   18   18   00	40   18   19   00
=====	=====	=====
40   18   20   00	40   18   21   00	40   18   22   00
=====	=====	=====
40   18   23   00	40   18   24   00	40   18   25   00
=====	=====	=====
40   18   26   00	40   18   27   00	40   18   28   00
=====	=====	=====
40   18   29   00	40   18   30   00	40   18   31   00
=====	=====	=====
44   10   15   00	44   10   16   00	44   10   17   00
=====	=====	=====
44   10   18   00	44   10   19   00	44   10   20   00
=====	=====	=====
44   10   21   00	44   10   22   00	44   10   23   00
=====	=====	=====
44   10   24   00	44   10   31   00	44   10   32   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	47   10   16   00	49   14   15   00
=====	=====	=====
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	49   17   16   00	49   18   15   00
=====	=====	=====
49   18   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 45 DE 76

\* \* \* \* \*

49   21   16   00	49   21   17   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
49   24   17   00	49   24   18   00	56   10   15   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   18   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
=====	=====	=====
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
=====	=====	=====
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
56   11   23   00	56   12   10   00	56   12   11   00
=====	=====	=====
56   12   12   00	56   12   13   00	56   12   14   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   12   16   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   18   00	56   12   19   00	56   12   20   00
=====	=====	=====
56   13   15   00	56   13   16   00	56   13   17   00
=====	=====	=====
56   14   15   00	56   14   16   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
=====	=====	=====

72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
72   15   45   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   22   00	81   10   23   00
81   10   24   00	81   10   27   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   10   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   13   16   00	95   13   17   00
95   14   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   18   00	95   14   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 46 DE 76

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS COLOMBIA 2014  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120.291,60  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00	20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00	20	12	11	00
20	12	12	00	20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	22	00	20	12	23	00
20	12	24	00	20	12	25	00	20	12	26	00
20	12	27	00	20	12	28	00	20	12	29	00
20	12	30	00	20	12	31	00	20	12	32	00
20	13	10	00	20	13	11	00	20	13	12	00
20	13	13	00	20	14	10	00	20	14	11	00
20	14	12	00	20	14	13	00	20	14	14	00
20	14	15	00	20	14	16	00	20	14	17	00
20	14	18	00	20	14	19	00	20	14	20	00

20   14   21   00	20   14   22   00	20   14   23   00
=====	=====	=====
20   14   24   00	20   14   25   00	20   14   26   00
=====	=====	=====
20   14   27   00	20   14   28   00	20   14   29   00
=====	=====	=====
20   14   30   00	20   14   33   00	21   10   15   00
=====	=====	=====
21   10   16   00	21   10   17   00	21   10   18   00
=====	=====	=====
21   10   19   00	21   10   20   00	21   10   21   00
=====	=====	=====
21   10   22   00	21   10   23   00	21   10   24   00
=====	=====	=====
21   11   15   00	21   11   16   00	22   10   15   00
=====	=====	=====
22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   18   00
=====	=====	=====
22   10   19   00	22   10   20   00	24   10   18   00
=====	=====	=====
24   10   21   00	26   10   11   00	26   10   12   00
=====	=====	=====
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
26   12   17   00	26   12   18   00	26   13   15   00
=====	=====	=====
26   13   17   00	26   13   18   00	27   11   15   00
=====	=====	=====
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   31   00
=====	=====	=====
27   11   33   00	27   12   15   00	27   12   16   00
=====	=====	=====
27   12   17   00	27   12   18   00	27   13   15   00
=====	=====	=====
27   13   16   00	27   13   17   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   31   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   10   35   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   10   37   00	30   10   38   00	30   10   39   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 47 DE 76

\* \* \* \* \*

30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   14   15   00	30   14   16   00
=====	=====	=====
30   14   17   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
=====	=====	=====
30   16   23   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   18   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
=====	=====	=====
30   26   16   00	30   26   17   00	30   26   18   00
=====	=====	=====
30   26   19   00	30   26   20   00	30   26   21   00
=====	=====	=====
30   26   22   00	30   26   23   00	30   26   24   00
=====	=====	=====
30   26   27   00	30   26   28   00	30   26   29   00
=====	=====	=====
30   26   30   00	30   26   31   00	30   26   32   00
=====	=====	=====
30   26   33   00	30   26   35   00	30   26   36   00

30   26   37   00	30   26   38   00	30   26   39   00
30   26   40   00	30   26   41   00	30   26   42   00
30   26   43   00	30   26   44   00	30   26   45   00
30   26   46   00	30   26   47   00	30   26   48   00
30   26   49   00	30   26   50   00	30   26   51   00
30   26   52   00	30   26   53   00	30   26   54   00
30   26   55   00	30   26   56   00	30   26   57   00
30   26   58   00	30   26   59   00	30   26   60   00
30   26   61   00	30   26   62   00	30   26   63   00
30   26   64   00	30   26   65   00	30   26   66   00
30   26   67   00	32   10   15   00	32   10   16   00
32   11   15   00	32   11   16   00	32   11   17   00
32   12   15   00	32   12   16   00	32   12   18   00
32   12   19   00	32   13   10   00	32   14   10   00
32   14   11   00	32   15   15   00	32   15   16   00
32   15   17   00	32   15   18   00	32   15   19   00
32   15   20   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
39   11   20   00	39   11   21   00	39   11   22   00
39   11   23   00	39   11   24   00	39   11   25   00
39   11   26   00	39   12   10   00	39   12   11   00
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   15   00
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   18   00
39   12   19   00	39   12   20   00	39   12   21   00
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   16   00
39   13   17   00	40   10   15   00	40   10   17   00
40   10   18   00	40   10   19   00	40   10   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 48 DE 76

\* \* \* \* \*

40   14   16   00	40   14   17   00	40   14   19   00
40   14   20   00	40   14   25   00	40   15   15   00
40   15   16   00	40   15   17   00	40   15   18   00
40   16   15   00	40   16   16   00	40   16   17   00
40   16   18   00	40   17   15   00	40   17   17   00
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   38   00
40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   41   00
40   17   42   00	40   17   43   00	40   17   44   00
40   17   45   00	40   17   46   00	40   17   47   00
40   17   48   00	40   17   49   00	40   17   50   00
40   17   51   00	40   17   52   00	40   17   53   00
40   18   15   00	40   18   16   00	40   18   17   00
40   18   18   00	40   18   19   00	40   18   20   00
40   18   21   00	40   18   22   00	40   18   23   00
40   18   24   00	40   18   25   00	40   18   26   00
40   18   27   00	40   18   28   00	40   18   29   00



40   18   30   00	40   18   31   00	41   10   15   00
=====	=====	=====
41   10   19   00	41   10   24   00	43   19   15   00
=====	=====	=====
43   22   15   00	43   22   16   00	43   22   17   00
=====	=====	=====
43   22   18   00	43   22   25   00	43   22   26   00
=====	=====	=====
43   22   27   00	43   22   28   00	43   22   29   00
=====	=====	=====
43   22   30   00	43   22   31   00	43   22   32   00
=====	=====	=====
43   22   33   00	44   10   15   00	44   10   16   00
=====	=====	=====
44   10   17   00	44   10   18   00	44   10   19   00
=====	=====	=====
44   10   20   00	44   10   21   00	44   10   22   00
=====	=====	=====
44   10   23   00	44   10   24   00	44   10   25   00
=====	=====	=====
44   10   26   00	44   10   28   00	44   10   29   00
=====	=====	=====
44   10   30   00	44   10   31   00	44   10   32   00
=====	=====	=====
44   10   35   00	44   10   36   00	44   11   15   00
=====	=====	=====
44   11   16   00	44   11   18   00	44   11   19   00
=====	=====	=====
44   12   15   00	44   12   16   00	44   12   17   00
=====	=====	=====
44   12   18   00	44   12   19   00	44   12   20   00
=====	=====	=====
44   12   21   00	46   16   15   00	46   16   16   00
=====	=====	=====
46   16   17   00	47   10   15   00	49   13   15   00
=====	=====	=====
49   13   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
=====	=====	=====
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   17   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
=====	=====	=====
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
=====	=====	=====
49   24   18   00	56   10   15   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022

HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 49 DE 76

\* \* \* \* \*

56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
=====	=====	=====
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
56   12   10   00	56   12   11   00	56   12   12   00
=====	=====	=====
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   15   00
=====	=====	=====
56   13   16   00	56   13   17   00	56   14   15   00
=====	=====	=====
56   14   16   00	60   11   14   00	70   10   15   00
=====	=====	=====
70   10   16   00	70   10   17   00	70   10   18   00
=====	=====	=====
70   10   19   00	70   11   15   00	70   11   16   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   14   18   00	70   16   15   00
=====	=====	=====
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   10   15   00	71   10   16   00	71   11   21   00
=====	=====	=====
71   11   22   00	71   11   23   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   11   00	71   12   12   00	71   12   13   00
=====	=====	=====
71   12   14   00	71   12   15   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   12   17   00	71   12   18   00	71   12   19   00
=====	=====	=====
71   12   20   00	71   12   21   00	71   12   22   00
=====	=====	=====
71   12   23   00	71   12   24   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
71   12   26   00	71   12   27   00	71   12   28   00
=====	=====	=====
71   12   29   00	71   12   30   00	72   10   15   00
=====	=====	=====

72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
72   15   45   00	76   10   15   00	76   10   16   00
76   11   15   00	76   11   16   00	76   11   18   00
76   12   15   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   20   00	76   12   21   00	76   12   22   00
76   12   23   00	76   12   24   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   15   00	77   13   16   00
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 50 DE 76

\* \* \* \* \*

80   10   17   00	80   13   15   00	80   13   16   00
80   13   17   00	80   13   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   10   20   00	81   10   21   00
81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   16   15   00	83   10   15   00
83   10   16   00	83   10   18   00	83   10   19   00
83   11   15   00	83   11   16   00	83   11   17   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   11   22   00
83   11   23   00	83   11   24   00	83   11   25   00
83   11   26   00	92   10   17   00	92   11   15   00
92   11   16   00	92   11   17   00	92   11   18   00
92   11   19   00	92   11   20   00	92   11   21   00
92   11   22   00	92   11   23   00	92   11   24   00
92   12   16   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   26   00	95   12   27   00	95   13   15   00

95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   15   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   18   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRO HISTORICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.351,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
95   10   15   00	95   11   16   00	95   12   20   00
95   10   16   00	95   12   15   00	95   12   21   00
95   10   17   00	95   12   16   00	95   12   23   00
95   10   18   00	95   12   17   00	72   10   15   00
95   10   19   00	95   12   18   00	72   10   29   00
95   11   15   00	95   12   19   00	72   10   33   00
72   12   14   00	95   14   16   00	72   11   10   00
95   12   27   00	95   14   17   00	72   11   11   00
95   13   15   00	95   14   18   00	72   12   10   00
95   13   16   00	95   14   19   00	72   12   11   00
95   13   17   00	72   10   21   00	95   14   15   00
72   10   31   00	72   12   13   00	72   12   15   00
72   14   15   00	72   15   13   00	72   14   10   00
72   14   16   00	72   15   14   00	72   14   11   00
72   14   17   00	72   15   15   00	72   14   12   00
72   15   10   00	72   15   16   00	72   14   13   00
72   15   11   00	72   15   17   00	72   15   12   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   25   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 51 DE 76

\* \* \* \* \*

72   15   31   00	72   15   20   00	72   15   26   00
72   15   32   00	72   15   37   00	72   15   45   00
77   10   19   00	72   15   39   00	72   15   42   00
77   10   20   00	72   15   40   00	77   10   15   00
81   10   15   00	72   15   41   00	77   10   16   00
81   10   16   00	72   15   43   00	77   10   17   00
81   10   17   00	72   15   44   00	77   10   18   00
81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   27   00	92   10   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCCIONES BUCARAMANGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.035,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   29   00	70   11   17   00	81   10   15   00
72   14   13   00	95   12   23   00	95   11   16   00
70   17   17   00	72   12   14   00	72   15   31   00
70   13   16   00	72   10   33   00	70   13   17   00
72   11   10   00	72   10   15   00	72   11   11   00
70   11   15   00	72   10   21   00	72   12   10   00

70   13   15   00	72   14   10   00	72   12   11   00
70   11   16   00	72   10   31   00	72   12   12   00
72   15   27   00	80   10   16   00	95   10   18   00
76   10   15   00	81   10   22   00	95   10   19   00
76   10   16   00	83   10   15   00	95   11   15   00
76   11   15   00	95   10   15   00	95   12   15   00
76   11   16   00	95   10   16   00	95   12   16   00
76   11   18   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 52 DE 76

\* \* \* \* \*

72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   13   15   00	80   13   16   00	80   13   17   00
80   13   18   00	83   10   15   00	83   10   16   00
83   10   18   00	83   10   19   00	83   11   15   00
83   11   16   00	83   11   17   00	83   11   18   00
83   11   19   00	83   11   22   00	83   11   23   00
83   11   24   00	83   11   25   00	83   11   26   00
95   10   15   00	95   10   16   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   10   19   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   26   00	95   12   27   00	95   13   15   00
95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   15   00
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   18   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.735,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	72	15	45	00
77	13	15	00	77	13	16	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	13	15	00	80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00	83	11	15	00
83	11	16	00	83	11	17	00	83	11	18	00
83	11	19	00	83	11	22	00	83	11	23	00
83	11	24	00	83	11	25	00	83	11	26	00
95	10	15	00	95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00	95	12	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 53 DE 76

\* \* \* \* \*

95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   26   00	95   12   27   00	95   13   15   00
=====	=====	=====
95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   18   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEVEN COLORS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.248,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 37,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   15   10   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====

72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	77   13   16   00	77   13   15   00
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   13   15   00	80   13   16   00
80   13   17   00	80   13   18   00	83   10   15   00
83   10   16   00	83   10   18   00	83   10   19   00
83   11   15   00	83   11   16   00	83   11   17   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   11   22   00
83   11   23   00	83   11   24   00	83   11   25   00
83   11   26   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   18   00	95   10   19   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   26   00	95   12   27   00	95   13   15   00
95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   15   00
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   18   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES COLOMBIA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.143,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 54 DE 76

\* \* \* \* \*

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00	70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	17	00	72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00

72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
76   10   15   00	76   10   16   00	76   11   15   00
76   11   16   00	76   11   18   00	80   10   16   00
81   10   15   00	81   10   22   00	83   10   15   00
92   12   16   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	95   14   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO YELLOWSTONE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.354,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   11   15   00	70   11   16   00	70   11   17   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   17   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 55 DE 76

\* \* \* \* \*

72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	72   15   45   00	76   10   15   00
=====	=====	=====
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   11   18   00	80   10   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	83   10   15   00	92   12   16   00
=====	=====	=====
95   10   15   00	95   10   16   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   10   19   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   26   00	95   12   27   00	93   13   15   00
=====	=====	=====

95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   18   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BUCARAMANGA PARK

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.280,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   15   00	70   11   16   00	70   11   17   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   17   17   00	72   10   15   00	72   10   21   00
72   10   29   00	72   10   31   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 56 DE 76

\* \* \* \* \*

72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
=====	=====	=====
72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
=====	=====	=====
76   10   15   00	76   10   16   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	76   11   18   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
92   12   16   00	92   10   15   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	95   14   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TITANIUM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.318,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====



72   10   29   00	70   11   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	95   12   23   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	72   12   14   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	72   10   33   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   10   15   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	72   10   21   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	72   14   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	72   10   31   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	80   10   16   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
76   10   15   00	81   10   22   00	95   10   19   00
=====	=====	=====
76   10   16   00	83   10   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	95   10   15   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	95   10   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
76   11   18   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANDENES Y CALZADAS 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.990,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   11   15   00	70   11   16   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 57 DE 76

\* \* \* \* \*

72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	72   15   45   00	76   10   15   00
=====	=====	=====
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   11   18   00	80   10   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	83   10   15   00	92   12   16   00
=====	=====	=====
93   10   15   00	95   10   15   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====

95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   18   00	95   14   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.949,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   12   19   00	30   19   18   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   31   00	72   10   33   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   31   00	72   15   35   00
72   15   39   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
77   10   20   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	95   11   15   00
95   11   16   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   25   00	72   15   27   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 58 DE 76

\* \* \* \* \*

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TITANIUM II

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO SOCIAL DE OFICIALES POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.295,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
95   10   15   00	95   11   16   00	95   12   20   00
95   10   16   00	95   12   15   00	95   12   21   00
95   10   17   00	95   12   16   00	95   12   23   00
95   10   18   00	95   12   17   00	72   10   15   00
95   10   19   00	95   12   18   00	72   10   29   00
95   11   15   00	95   12   19   00	72   10   33   00
72   12   14   00	95   14   16   00	72   11   10   00
95   12   27   00	95   14   17   00	72   11   11   00
95   13   15   00	95   14   18   00	72   12   10   00
95   13   16   00	95   14   19   00	72   12   11   00
95   13   17   00	72   10   21   00	95   14   15   00
72   10   31   00	72   12   13   00	72   12   15   00
72   14   15   00	72   15   13   00	72   14   10   00
72   14   16   00	72   15   14   00	72   14   11   00
72   14   17   00	72   15   15   00	72   14   12   00
72   15   10   00	72   15   16   00	72   14   13   00
72   15   11   00	72   15   17   00	72   15   12   00

72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   25   00
72   15   31   00	72   15   20   00	72   15   26   00
72   15   32   00	72   15   37   00	72   15   45   00
77   10   20   00	72   15   40   00	77   10   15   00
81   10   15   00	72   15   41   00	77   10   16   00
81   10   16   00	72   15   43   00	77   10   17   00
81   10   17   00	72   15   44   00	77   10   18   00
81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   10   27   00	92   10   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BATUTA 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION BATUTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.535,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
95   10   15   00	95   11   16   00	95   12   20   00
95   10   16   00	95   12   15   00	95   12   21   00
95   10   17   00	95   12   16   00	95   12   23   00
95   10   18   00	95   12   17   00	72   10   15   00
95   10   19   00	95   12   18   00	72   10   29   00
95   11   15   00	95   12   19   00	72   10   33   00
72   12   14   00	95   14   16   00	72   11   10   00
95   12   27   00	95   14   17   00	72   11   11   00
95   13   15   00	95   14   18   00	72   12   10   00
95   13   16   00	95   14   19   00	72   12   11   00
95   13   17   00	72   10   21   00	95   14   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 59 DE 76

\* \* \* \* \*

72   10   31   00	72   12   13   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   15   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   16   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   20   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   37   00	72   15   45   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	72   15   39   00	72   15   42   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	72   15   40   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	72   15   41   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	72   15   43   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	72   15   44   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   27   00	92   10   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HOGWARTS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.754,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD

22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   18   00
22   10   19   00	22   10   20   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   31   00
30   10   32   00	30   10   35   00	30   10   36   00
30   10   37   00	30   10   38   00	30   10   39   00
30   11   15   00	22   10   15   00	43   19   15   00
43   22   15   00	43   22   16   00	43   22   17   00
43   22   18   00	43   22   25   00	43   22   26   00
43   22   27   00	43   22   28   00	43   22   29   00
43   22   30   00	43   22   31   00	43   22   32   00
43   22   33   00	44   10   15   00	44   10   16   00
44   10   17   00	44   10   18   00	44   10   19   00
44   10   20   00	44   10   21   00	44   10   22   00
30   11   16   00	30   11   17   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   15   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
30   15   21   00	30   16   15   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 60 DE 76

\* \* \* \* \*

30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
30   26   16   00	30   26   17   00	30   26   18   00
30   26   19   00	30   26   20   00	30   26   21   00
30   26   22   00	30   26   23   00	30   26   24   00
30   26   25   00	30   26   26   00	30   26   27   00
30   26   28   00	30   26   29   00	30   26   30   00
30   26   31   00	30   26   32   00	30   26   33   00
30   26   43   00	30   26   42   00	30   26   41   00
30   26   40   00	30   26   39   00	30   26   34   00
30   26   35   00	30   26   36   00	30   26   37   00
30   26   38   00	30   26   44   00	30   26   45   00
30   26   46   00	30   26   47   00	30   26   48   00
30   26   49   00	30   26   50   00	30   26   51   00
30   26   52   00	30   26   53   00	30   26   54   00
30   26   55   00	30   26   56   00	30   26   57   00
30   26   58   00	30   26   59   00	30   26   60   00
30   26   61   00	30   26   62   00	30   26   63   00
30   26   64   00	30   26   65   00	30   26   66   00
30   26   67   00	32   10   15   00	32   10   16   00



32   11   15   00	32   11   16   00	32   11   17   00
=====	=====	=====
32   12   15   00	32   12   16   00	32   12   17   00
=====	=====	=====
32   12   18   00	32   12   19   00	32   13   10   00
=====	=====	=====
32   14   10   00	32   14   11   00	32   15   15   00
=====	=====	=====
32   15   16   00	32   15   17   00	32   15   18   00
=====	=====	=====
32   15   19   00	32   15   20   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   11   19   00	39   11   20   00	39   11   21   00
=====	=====	=====
39   11   22   00	39   11   23   00	39   11   24   00
=====	=====	=====
39   11   25   00	39   11   26   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	40   10   19   00	40   10   20   00
=====	=====	=====
40   10   21   00	40   14   16   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   14   20   00	40   14   22   00
=====	=====	=====
40   14   25   00	40   15   15   00	40   15   16   00
=====	=====	=====
40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
40   16   16   00	40   16   17   00	40   16   18   00
=====	=====	=====
31   40   17   00	40   17   15   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   17   17   00	40   17   18   00	40   17   19   00
=====	=====	=====
40   17   20   00	40   17   21   00	40   17   22   00
=====	=====	=====
40   17   23   00	40   17   24   00	40   17   25   00
=====	=====	=====
40   17   26   00	40   17   27   00	40   17   28   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 61 DE 76

\* \*

40   17   29   00	40   17   30   00	40   17   31   00
=====	=====	=====
40   17   32   00	40   17   33   00	40   17   34   00
=====	=====	=====
40   17   35   00	40   17   36   00	40   17   37   00
=====	=====	=====
40   17   38   00	40   17   39   00	40   17   40   00
=====	=====	=====
40   17   41   00	40   17   42   00	40   17   43   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   48   00	40   17   49   00
=====	=====	=====
40   17   50   00	40   17   51   00	40   17   52   00
=====	=====	=====
40   17   53   00	40   18   15   00	40   18   16   00
=====	=====	=====
40   18   17   00	40   18   18   00	40   18   19   00
=====	=====	=====
40   18   20   00	40   18   21   00	40   18   22   00
=====	=====	=====
40   18   23   00	40   18   24   00	40   18   25   00
=====	=====	=====
40   18   26   00	40   18   27   00	40   18   28   00
=====	=====	=====
40   18   29   00	40   18   30   00	40   18   31   00
=====	=====	=====
44   10   23   00	44   10   25   00	44   10   26   00
=====	=====	=====
44   10   28   00	44   10   29   00	44   10   30   00
=====	=====	=====
44   10   31   00	44   10   32   00	44   10   35   00
=====	=====	=====
44   10   36   00	44   11   15   00	44   11   16   00
=====	=====	=====
44   11   18   00	44   11   19   00	44   11   20   00
=====	=====	=====
44   12   15   00	44   12   16   00	44   12   17   00
=====	=====	=====
44   12   18   00	44   12   19   00	44   12   20   00
=====	=====	=====
44   12   21   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00

49   21   17   00	49   21   16   00	49   22   15   00
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
49   24   18   00	56   10   15   00	56   10   16   00
56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
56   12   10   00	56   12   11   00	56   12   12   00
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   15   00
56   13   16   00	56   13   17   00	56   14   15   00
56   14   16   00	60   11   14   00	72   10   15   00
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   18   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 62 DE 76

\* \* \* \* \*

72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	72   15   45   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   10   27   00	92   10   16   00	92   10   15   00
95   10   15   00	95   10   16   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   10   19   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	95   14   19   00
10   16   15   00	11   10   15   00	12   16   49   00
15   12   18   00	78   10   18   00	78   18   16   00
80   11   16   00	81   14   15   00	81   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	83   11   16   00

83   11   18   00	83   11   22   00	83   11   23   00
83   12   15   00	92   11   23   00	93   14   15   00
93   14   18   00	93   14   20   00	93   15   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.231,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   26   00	27   11   27   00	27   11   28   00
27   11   29   00	27   11   32   00	27   11   33   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   23   00	30   10   22   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   32   00
30   10   36   00	30   10   39   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   17   00	30   11   18   00
30   11   19   00	72   14   14   00	72   12   14   00
72   15   36   00	72   15   19   00	95   12   17   00
92   10   17   00	10   16   15   00	11   10   15   00
11   17   20   00	12   16   49   00	15   12   18   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
23   15   16   00	23   15   35   00	24   11   18   00
24   13   15   00	24   13   16   00	25   10   16   00
26   10   11   00	26   10   12   00	26   10   13   00
26   10   14   00	26   10   15   00	26   11   15   00
26   11   16   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   13   15   00	26   13   18   00	27   11   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 63 DE 76

\* \* \* \* \*

27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   11   16   00	81   11   18   00	81   11   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	83   11   16   00
=====	=====	=====
83   11   18   00	83   11   19   00	83   11   22   00
=====	=====	=====
83   11   23   00	83   12   16   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
=====	=====	=====
30   16   23   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   18   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   17   21   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
=====	=====	=====

30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
30   19   17   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   16   00	30   24   17   00	30   25   15   00
30   26   22   00	30   26   37   00	30   26   38   00
30   26   39   00	30   26   45   00	30   26   49   00
30   26   50   00	30   26   53   00	30   26   58   00
30   26   63   00	31   15   17   00	31   15   18   00
31   15   20   00	31   15   21   00	31   15   22   00
31   16   15   00	31   16   16   00	31   16   17   00
31   16   18   00	31   16   20   00	31   16   22   00
31   16   24   00	31   16   25   00	31   16   26   00
31   16   28   00	31   16   30   00	31   16   33   00
31   21   15   00	31   21   16   00	31   21   17   00
31   21   18   00	31   21   19   00	31   37   11   00
32   10   16   00	32   11   16   00	32   11   17   00
32   13   10   00	32   14   10   00	32   15   15   00
32   15   18   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   11   15   00	39   11   16   00	39   11   17   00
39   11   18   00	39   11   19   00	39   11   20   00
39   11   23   00	39   11   24   00	39   11   25   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
40   10   18   00	40   10   19   00	40   14   16   00
40   14   19   00	40   14   20   00	40   14   22   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 64 DE 76

\* \* \* \* \*

40   14   25   00	40   15   15   00	40   15   16   00
40   16   15   00	40   16   16   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   17   17   00	40   17   21   00
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   46   00
40   17   49   00	40   18   31   00	41   11   36   00
41   11   39   00	43   20   18   00	43   21   17   00
43   22   33   00	43   23   15   00	43   23   37   00
46   17   15   00	46   17   16   00	46   15   16   00
46   19   15   00	46   19   16   00	47   10   15   00
47   10   16   00	56   10   15   00	56   10   16   00
56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
56   11   21   00	56   11   22   00	56   12   12   00
56   12   14   00	70   11   17   00	70   11   15   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
71   12   10   00	71   12   12   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   31   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   15   00	72   12   12   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   10   00



72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	72   15   45   00	73   18   11   00
=====	=====	=====
73   18   19   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	78   18   16   00	92   11   20   00
=====	=====	=====
92   12   17   00	93   14   15   00	93   14   16   00
=====	=====	=====
93   14   18   00	93   14   20   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   18   00	95   14   16   00	95   14   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOLIVENTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.623,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 65 DE 76

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	12	18	00	32	12	19	00	32	13	10	00
32	14	10	00	32	14	11	00	32	15	15	00
32	15	16	00	32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	72	14	14	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00	20	10	21	00
20	10	22	00	20	10	23	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	14	00	20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00	20	12	22	00
20	12	23	00	20	12	24	00	20	12	25	00
20	12	26	00	20	12	27	00	20	12	28	00
20	12	29	00	20	12	30	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	13	10	00	20	13	11	00
20	13	12	00	20	13	13	00	20	14	10	00
20	14	11	00	20	14	12	00	20	14	13	00

20   14   14   00	20   14   15   00	20   14   16   00
20   14   17   00	20   14   18   00	20   14   19   00
20   14   20   00	20   14   21   00	20   14   22   00
20   14   23   00	20   14   24   00	20   14   25   00
20   14   26   00	20   14   27   00	20   14   28   00
20   14   29   00	20   14   30   00	20   14   33   00
21   10   15   00	21   10   16   00	21   10   17   00
21   10   18   00	21   10   19   00	21   10   20   00
21   10   21   00	21   10   22   00	21   10   23   00
21   10   24   00	21   11   15   00	21   11   16   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
24   10   18   00	24   10   21   00	24   10   20   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   29   00
30   10   31   00	30   10   32   00	30   10   35   00
30   10   36   00	30   10   37   00	30   10   38   00
30   10   39   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   14   17   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   15   19   00	30   15   20   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 66 DE 76

\* \* \* \* \*

30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
30   26   16   00	30   26   17   00	30   26   18   00
30   26   19   00	30   26   20   00	30   26   21   00
30   26   22   00	30   26   23   00	30   26   24   00
30   26   25   00	30   26   26   00	30   26   27   00
30   26   28   00	30   26   29   00	30   26   30   00
30   26   31   00	30   26   32   00	30   26   33   00
30   26   34   00	30   26   35   00	30   26   36   00
30   26   37   00	30   26   38   00	30   26   39   00
30   26   40   00	30   26   41   00	30   26   42   00
30   26   43   00	30   26   44   00	30   26   45   00
30   26   46   00	30   26   47   00	30   26   48   00
30   26   49   00	30   26   50   00	30   26   51   00
30   26   52   00	30   26   53   00	30   26   54   00
30   26   55   00	30   26   56   00	30   26   57   00

30   26   58   00	30   26   59   00	30   26   60   00
=====	=====	=====
30   26   61   00	30   26   62   00	30   26   63   00
=====	=====	=====
30   26   64   00	30   26   67   00	30   26   66   00
=====	=====	=====
30   26   65   00	32   10   15   00	32   10   16   00
=====	=====	=====
32   11   15   00	32   11   16   00	32   11   17   00
=====	=====	=====
32   12   15   00	32   12   16   00	32   12   17   00
=====	=====	=====
24   10   16   00	27   11   19   00	41   11   36   00
=====	=====	=====
39   11   23   00	39   11   24   00	39   11   25   00
=====	=====	=====
39   11   26   00	39   12   10   00	39   12   11   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   15   00
=====	=====	=====
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   18   00
=====	=====	=====
39   12   19   00	39   12   20   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
39   12   22   00	39   12   23   00	39   13   15   00
=====	=====	=====
39   13   16   00	39   13   17   00	40   10   15   00
=====	=====	=====
40   10   16   00	40   10   17   00	40   10   18   00
=====	=====	=====
40   10   19   00	40   10   20   00	40   10   21   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   17   00	40   14   19   00
=====	=====	=====
40   14   20   00	40   14   22   00	40   14   25   00
=====	=====	=====
40   15   15   00	40   15   16   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   16   17   00	40   16   18   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
40   17   16   00	40   17   17   00	40   17   18   00
=====	=====	=====
40   17   19   00	40   17   20   00	40   17   21   00
=====	=====	=====
40   17   22   00	40   17   23   00	40   17   24   00
=====	=====	=====
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   27   00
=====	=====	=====
40   17   28   00	40   17   29   00	40   17   30   00
=====	=====	=====
40   17   31   00	40   17   32   00	40   17   33   00
=====	=====	=====
40   17   34   00	40   17   35   00	40   17   36   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 67 DE 76

\* \*

40   17   37   00	40   17   38   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   42   00	40   17   41   00	40   17   40   00
=====	=====	=====
40   17   52   00	40   17   51   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   49   00	40   17   48   00	40   17   47   00
=====	=====	=====
40   17   46   00	40   17   45   00	40   17   44   00
=====	=====	=====
40   17   43   00	40   17   53   00	41   10   15   00
=====	=====	=====
41   10   17   00	41   10   18   00	41   10   19   00
=====	=====	=====
41   10   24   00	43   22   15   00	43   22   16   00
=====	=====	=====
43   22   25   00	43   22   18   00	43   22   17   00
=====	=====	=====
43   22   26   00	49   16   15   00	49   16   16   00
=====	=====	=====
49   16   17   00	49   17   15   00	49   17   16   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
49   24   17   00	49   24   18   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   11   17   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====

72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
72   15   29   00	72   15   28   00	72   15   27   00
72   15   26   00	72   15   25   00	72   15   24   00
72   15   23   00	72   15   22   00	72   15   21   00
72   15   20   00	72   15   40   00	72   15   39   00
72   15   37   00	72   15   36   00	72   15   35   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   41   00
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
72   15   45   00	76   10   15   00	76   10   16   00
76   11   15   00	76   11   16   00	76   11   18   00
76   12   15   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   20   00	76   12   23   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   21   00	81   10   23   00	81   10   24   00
81   10   27   00	81   10   25   00	81   10   26   00
83   10   15   00	83   10   16   00	83   10   18   00
83   10   19   00	92   12   17   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   10   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 68 DE 76

\* \* \* \* \*

95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   13   16   00	95   13   17   00
95   14   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   18   00	95   14   19   00	23   24   25   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGIONAL EXPRESS AMÉRICAS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 395,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   14   00	72   12   14   00	72   15   36   00
72   15   19   00	95   12   17   00	92   10   17   00
10   16   15   00	11   10   15   00	11   17   20   00
12   16   49   00	15   12   18   00	22   10   15   00
22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   18   00
22   10   19   00	22   10   20   00	23   15   16   00
23   15   35   00	43   20   18   00	43   21   17   00
43   22   33   00	43   23   15   00	43   23   37   00
46   17   15   00	46   17   16   00	46   15   16   00
46   19   15   00	46   19   16   00	47   10   15   00
47   10   16   00	56   10   16   00	56   10   17   00



56   10   18   00	56   10   19   00	56   11   15   00
=====	=====	=====
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   18   00
=====	=====	=====
56   11   19   00	56   11   20   00	24   11   18   00
=====	=====	=====
24   13   15   00	24   13   16   00	25   10   16   00
=====	=====	=====
26   10   11   00	26   10   12   00	26   10   13   00
=====	=====	=====
26   10   14   00	26   10   15   00	26   11   15   00
=====	=====	=====
26   11   16   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
26   13   15   00	26   13   18   00	27   11   15   00
=====	=====	=====
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   32   00
=====	=====	=====
27   11   33   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   23   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   29   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   10   36   00	30   10   39   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
=====	=====	=====
30   16   23   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 69 DE 76

\* \* \* \* \*

30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   18   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   17   21   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   19   17   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	30   24   17   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
30   26   22   00	30   26   37   00	30   26   38   00
=====	=====	=====
30   26   39   00	30   26   45   00	30   26   49   00
=====	=====	=====
30   26   50   00	30   26   53   00	30   26   58   00
=====	=====	=====
30   26   63   00	31   15   17   00	31   15   18   00
=====	=====	=====
31   15   20   00	31   15   21   00	31   15   22   00
=====	=====	=====
31   16   15   00	31   16   16   00	31   16   17   00
=====	=====	=====
31   16   18   00	31   16   20   00	31   16   22   00
=====	=====	=====
31   16   24   00	31   16   25   00	31   16   26   00
=====	=====	=====
31   16   28   00	31   16   30   00	31   16   33   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	31   21   16   00	31   21   17   00
=====	=====	=====
31   21   18   00	31   21   19   00	31   37   11   00
=====	=====	=====
32   10   16   00	32   11   16   00	32   11   17   00
=====	=====	=====
32   13   10   00	32   14   10   00	32   15   15   00
=====	=====	=====
32   15   18   00	39   10   16   00	39   10   18   00
=====	=====	=====
39   11   15   00	39   11   16   00	39   11   17   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   11   19   00	39   11   20   00
=====	=====	=====
39   11   23   00	39   11   24   00	39   11   25   00
=====	=====	=====

39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   16   00
39   13   17   00	40   10   15   00	40   10   16   00
40   10   17   00	40   10   18   00	40   10   19   00
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
40   14   22   00	40   14   25   00	40   15   15   00
40   15   16   00	40   15   17   00	40   15   18   00
40   16   15   00	40   16   16   00	40   16   17   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   38   00
40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   41   00
40   17   42   00	40   17   43   00	40   17   44   00
40   17   45   00	40   17   46   00	40   17   47   00
40   17   48   00	40   17   49   00	40   18   15   00
40   18   17   00	40   18   18   00	40   18   20   00
40   18   19   00	40   18   21   00	40   18   22   00
40   18   23   00	40   18   24   00	40   18   25   00
40   18   26   00	40   18   28   00	40   18   27   00
40   18   30   00	40   18   31   00	56   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 70 DE 76

\* \* \* \* \*

41   11   36   00	41   11   39   00	56   11   21   00
56   11   22   00	56   12   12   00	56   12   14   00
70   11   17   00	70   11   15   00	70   13   15   00
70   13   16   00	70   13   17   00	71   12   10   00
71   12   12   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   15   00	72   12   12   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   18   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
72   15   35   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   45   00	72   15   41   00
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
73   18   11   00	73   18   19   00	76   11   15   00

76   11   16   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
77   10   20   00	78   10   18   00	78   18   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   22   00	81   10   24   00	81   11   16   00
81   11   18   00	81   11   22   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	83   11   16   00	83   11   18   00
83   11   19   00	83   11   22   00	83   11   23   00
83   12   16   00	92   11   20   00	92   12   17   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   18   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   24   00	95   12   27   00	95   13   15   00
95   13   17   00	95   14   17   00	95   14   18   00
95   14   16   00	95   14   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   15   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   31   00	72   10   33   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 71 DE 76

\* \* \* \* \*

72   15   19   00	72   14   14   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   42   00	95   10   16   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   10   19   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   12   19   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====

30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
30   15   21   00	72   14   14   00	72   12   14   00
72   15   36   00	72   15   19   00	95   12   17   00
92   10   17   00	10   16   15   00	11   10   15   00
11   17   20   00	12   16   49   00	15   12   18   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	26   11   16   00	22   10   20   00
23   15   16   00	23   15   35   00	24   11   18   00
24   13   15   00	24   13   16   00	25   10   16   00
26   10   11   00	26   10   12   00	26   10   13   00
26   10   14   00	26   10   15   00	26   11   15   00
26   12   15   00	26   12   16   00	26   13   15   00
26   13   18   00	27   11   15   00	27   11   16   00
27   11   17   00	27   11   18   00	27   11   19   00
27   11   20   00	27   11   21   00	27   11   22   00
27   11   23   00	27   11   24   00	27   11   25   00
27   11   26   00	27   11   27   00	27   11   28   00
27   11   29   00	27   11   32   00	27   11   33   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   23   00	30   10   22   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   32   00
30   10   36   00	30   10   39   00	73   18   19   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	78   10   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 72 DE 76

\* \* \* \* \*

78   18   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
81   11   16   00	81   11   18   00	81   11   22   00
30   16   15   00	30   16   18   00	30   16   19   00
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
30   16   23   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   18   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   17   21   00
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
30   19   17   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   16   00	30   24   17   00	30   25   15   00
30   26   22   00	30   26   37   00	30   26   38   00
30   26   39   00	30   26   45   00	30   26   49   00
30   26   50   00	30   26   53   00	30   26   58   00
30   26   63   00	31   15   17   00	31   15   18   00
31   15   20   00	31   15   21   00	31   15   22   00
31   16   15   00	31   16   16   00	31   16   17   00
31   16   18   00	31   16   20   00	31   16   22   00
31   16   24   00	31   16   25   00	31   16   26   00
31   16   28   00	31   16   30   00	31   16   33   00



31   21   15   00	31   21   16   00	31   21   17   00
=====	=====	=====
31   21   18   00	31   21   19   00	31   37   11   00
=====	=====	=====
32   10   16   00	32   11   16   00	32   11   17   00
=====	=====	=====
32   13   10   00	32   14   10   00	32   15   15   00
=====	=====	=====
32   15   18   00	39   10   16   00	39   10   18   00
=====	=====	=====
39   11   15   00	39   11   16   00	39   11   17   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   11   19   00	39   11   20   00
=====	=====	=====
39   11   21   00	39   11   22   00	39   11   23   00
=====	=====	=====
39   11   24   00	39   11   25   00	39   11   26   00
=====	=====	=====
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
=====	=====	=====
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   16   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	40   10   15   00	40   10   16   00
=====	=====	=====
40   10   17   00	40   10   18   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   14   25   00	40   15   15   00
=====	=====	=====
40   15   16   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   42   00	40   17   41   00	40   17   40   00
=====	=====	=====
40   17   39   00	40   17   38   00	40   17   37   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   35   00	40   17   34   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 73 DE 76

\* \* \* \* \*

40   17   33   00	40   17   52   00	40   17   51   00
=====	=====	=====
40   17   50   00	40   17   49   00	40   17   48   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   46   00	40   17   45   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   43   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   36   00	41   11   39   00
=====	=====	=====
43   20   18   00	43   21   17   00	43   22   33   00
=====	=====	=====
43   23   15   00	43   23   37   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   17   16   00	46   15   16   00	46   19   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   15   00	56   10   16   00	56   10   17   00
=====	=====	=====
56   10   18   00	56   10   19   00	56   11   15   00
=====	=====	=====
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   18   00
=====	=====	=====
56   11   19   00	56   11   22   00	56   11   21   00
=====	=====	=====
56   11   20   00	71   12   10   00	71   12   12   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   31   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   14   16   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   18   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   16   00	72   15   29   00
=====	=====	=====

72   15   28   00	72   15   27   00	72   15   26   00
72   15   25   00	72   15   24   00	72   15   23   00
72   15   22   00	72   15   21   00	72   15   20   00
72   15   40   00	72   15   39   00	72   15   37   00
72   15   35   00	72   15   34   00	72   15   33   00
72   15   32   00	72   15   31   00	72   15   30   00
72   15   45   00	72   15   44   00	72   15   43   00
72   15   42   00	72   15   41   00	73   18   11   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	83   11   16   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   11   22   00
83   11   23   00	83   12   16   00	92   11   20   00
92   12   17   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   18   00	93   14   20   00	93   14   21   00
93   15   15   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00
95   14   18   00	95   14   16   00	95   14   19   00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00488542 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DE 2014.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00521522 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 74 DE 76

\* \* \* \* \*

DE 2015.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550874 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597274 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00636649 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00652992 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00679085 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE MAYO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00706902 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE MAYO DE 2020.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00715495 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00748118 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00752165 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE MAYO DE 2021.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00765586 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA NO. 005 DE 2011

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/11/21

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.080.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS

10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390044

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 061-3-2021

FECHA INICIO: 2021/05/10

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 496.427.654,00

CLASIFICACION CONTRATO

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/04/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00744941

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 75 DE 76

\* \* \* \* \*

NUMERO DEL CONTRATO: 14000148OK  
FECHA INICIO: 2015/01/23  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 55.607.379.852,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/06  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00533609  
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 17001423H4  
FECHA INICIO: 2017/12/21  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 6.829.656.263,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/16  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622965  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1792-2013  
FECHA INICIO: 2014/01/31  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 8.072.614.290,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463789  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3837-2018  
FECHA INICIO: 2018/12/14  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.910.217.884,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/31  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659607  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1260-2019  
FECHA INICIO: 2019/05/13  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 17.292.667.179,00

CLASIFICACION CONTRATO

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO  
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/05/21

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00680895

ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 06-6-10077-20

FECHA INICIO: 2020/08/03

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 6.671.223.927,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO  
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/11/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00729545

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA NO. 001 DE 2013

FECHA INICIO: 2013/08/20

FECHA TERMINACION: 2014/12/22

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 11.830.133.999,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 11.830.133.999,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/09/19

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00454496

ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 036

FECHA INICIO: 2010/04/21

FECHA TERMINACION: 2011/10/30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 9.570.547.139,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 9.570.547.139,00

CLASIFICACION CONTRATO

10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/06

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00389462

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA NO. 008 DE 2013

FECHA INICIO: 2014/01/27

FECHA TERMINACION: 2014/12/20

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 9.489.259.538,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 9.489.259.538,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00465617

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL  
ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22017331838C9**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 76 DE 76

\* \* \* \* \*

POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 1 DE 29

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: JACB CONSTRUCCIONES SAS

NIT: 00000900841669-1

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00061955

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/04/21

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/06

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2015 DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 22 DE ABRIL DE 2015, CON EL NO. 01932674 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA JACB CONSTRUCCIONES SAS.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ EN CABEZA DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUE PODRÁ REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2015, DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 22 DE ABRIL DE 2015 CON EL NO. 01932674 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO	C.C. NO. 000000080088071

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE	ROSALBA BRICEÑO ESPITIA	C.C. NO. 000000037221134

FACULTADES:

LOS REPRESENTANTES LEGALES PUEDEN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO  
CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
CL 93 NO. 15 59 OF 304  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
TELEFONO 1: 6915783  
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@JACBCONSTRUCCIONES.COM  
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CL 93 NO. 15 59 OF 304  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
TELEFONO 1: 6915783  
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@JACBCONSTRUCCIONES.COM  
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO  
CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 2 DE 29

\* \* \* \* \*

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
ACTIVO CORRIENTE: \$4.107.127.640,00  
ACTIVO TOTAL: \$4.461.263.867,00  
PASIVO CORRIENTE: \$331.764.538,00  
PASIVO TOTAL: \$331.764.538,00  
PATRIMONIO: \$4.129.499.329,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$151.635.832,00  
GASTOS DE INTERESES: \$20.686,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019  
ACTIVO CORRIENTE: \$4.324.974.404,00  
ACTIVO TOTAL: \$4.788.939.947,00  
PASIVO CORRIENTE: \$4.261.601.163,00  
PASIVO TOTAL: \$4.531.030.104,00  
PATRIMONIO: \$257.909.843,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$68.554.323,00  
GASTOS DE INTERESES: \$41.748.932,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018  
ACTIVO CORRIENTE: \$3.313.793.069,00  
ACTIVO TOTAL: \$3.421.147.173,00  
PASIVO CORRIENTE: \$2.823.742.471,00  
PASIVO TOTAL: \$3.211.098.033,00  
PATRIMONIO: \$210.049.140,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$161.323.826,00  
GASTOS DE INTERESES: \$15.291.825,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 12,37  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,07  
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 7.330,36

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,01  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,94  
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 1,64

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,17  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,93  
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 10,54

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,03  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,03

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,26  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,76  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 3 DE 29

\* \* \* \* \*

20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES	
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA	
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA	
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS	
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS	
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA	
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN	
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	
20	12	10	00	EQUIPO ACIDIFICANTE	
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR	
20	12	12	00	EQUIPO DE FRACTURAR	
20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA	
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN	
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN	
20	12	16	00	BROCAS DE BARRENA	
20	12	17	00	HERRAMIENTAS DE PESCA	
20	12	18	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL	
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO	
20	12	20	00	EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS	
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN	

20   12   22   00   EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20   12   23   00   EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN
20   12   24   00   EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
20   12   25   00   EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20   12   26   00   EQUIPO SÍSMICO
20   12   27   00   MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO
20   12   28   00   EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO
Y PERFORACIÓN
20   12   29   00   EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE
20   12   30   00   EQUIPO MULTILATERAL
20   12   31   00   HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS
20   12   32   00   EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD
20   13   10   00   LODO DE PERFORAR Y MATERIALES
20   13   11   00   APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO
20   13   12   00   FLUIDOS DE COMPLETAR
20   13   13   00   CEMENTO DE POZO PETROLERO
20   14   10   00   EQUIPO DE CABEZA DE POZO
20   14   11   00   SISTEMAS DE INYECCIÓN QUÍMICOS
20   14   12   00   EQUIPO DE DESARENAR
20   14   13   00   ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA
ABAJO
20   14   14   00   ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA
ABAJO
20   14   15   00   BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
20   14   16   00   BOMBAS DE EXPORTACIÓN
20   14   17   00   PLATAFORMAS DE ALMACENAJE Y PRODUCCIÓN A PO
CA DISTANCIA DE LA COSTA
20   14   18   00   CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓN
N DEL POZO
20   14   19   00   EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 4 DE 29

\* \* \* \* \*

20   14   20   00	REGENERADORES DE GLICOL	
20   14   21   00	TRATADORES DE CALENTADORES	
20   14   22   00	CALENTADORES DE LÍNEA	
20   14   23   00	DESLIZADEROS DE INYECCIÓN DE PRODUCCIÓN	
20   14   24   00	EQUIPO PARA EL LECHO DEL OCÉANO	
20   14   25   00	EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA	
20   14   26   00	INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE P RODUCCIÓN	
20   14   27   00	UNIDADES DE BOMBEAR	
20   14   28   00	SEPARADORES DE PRODUCCIÓN	
20   14   29   00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES	
20   14   30   00	VÁSTAGOS DE SUCCIÓN	
20   14   33   00	EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS	
21   10   15   00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SU ELO	
21   10   16   00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO	
21   10   17   00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR	
21   10   18   00	APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRI CULTURA	
21   10   19   00	EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO	
21   10   20   00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓ N O CLASIFICACIÓN	
21   10   21   00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGR ÍCOLA	
21   10   22   00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA	

21   10   23   00   EQUIPO PARA INVERNADERO
=====
21   10   24   00   EQUIPO PARA INSECTOS
=====
21   11   15   00   EQUIPO DE PESCA COMERCIAL
=====
21   11   16   00   EQUIPO PARA ACUICULTURA
=====
22   10   15   00   MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
=====
22   10   16   00   EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
=====
22   10   17   00   COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
=====
22   10   18   00   GRÚAS DE ELEVACIÓN
=====
22   10   19   00   MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS
=====
22   10   20   00   EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC
IOS
=====
24   10   18   00   EQUIPO PARA MUELLES
=====
24   10   21   00   EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
=====
26   10   11   00   MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
=====
26   10   12   00   MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
=====
26   10   13   00   MOTORES NO ELÉCTRICOS
=====
26   10   14   00   COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES
=====
26   10   15   00   MOTORES
=====
26   10   17   00   ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
=====
26   12   15   00   ALAMBRE ELÉCTRICO
=====
26   12   16   00   CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
=====
26   12   17   00   CABLEADO PREFORMADO
=====
26   12   18   00   CABLE AUTOMOTRIZ
=====
26   13   17   00   EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCC
IÓN DE ENERGÍA
=====
26   13   18   00   EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
=====
27   11   15   00   HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE
S
=====
27   11   16   00   HERRAMIENTAS DE PERFILAR
=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 5 DE 29

\* \* \* \* \*

27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS	
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE	
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO	
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN	
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN	
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR	
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE	
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR	
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR	
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS	
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS	
27	11	30	00	CEPILLOS	
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE	
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS	
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN	
27	12	15	00	PRENSAS HIDRÁULICAS	
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS	
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA	
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS	
27	13	15	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS	

27   13   16   00   ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
=====
27   13   17   00   CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
=====
30   10   15   00   ÁNGULOS
=====
30   10   17   00   VIGAS
=====
30   10   18   00   CONDUCTOS
=====
30   10   20   00   HOJA
=====
30   10   22   00   PLANCHA
=====
30   10   23   00   PERFILES
=====
30   10   24   00   VARILLAS
=====
30   10   28   00   PILOTAJE
=====
30   10   29   00   PILARES
=====
30   10   31   00   RIELES
=====
30   10   32   00   ENREJADO
=====
30   10   35   00   ALMA DE PANAL
=====
30   10   36   00   PRODUCTOS ESTRUCTURALES
=====
30   10   37   00   TRENZA
=====
30   10   38   00   FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
=====
30   10   39   00   EJES
=====
30   11   15   00   CONCRETO Y MORTEROS
=====
30   11   16   00   CEMENTO Y CAL
=====
30   11   17   00   YESOS
=====
30   11   18   00   AGREGADOS
=====
30   11   19   00   ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
=====
30   12   15   00   DERIVADOS BITUMINOSOS
=====
30   12   16   00   ASFALTOS
=====
30   12   17   00   MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
=====
30   12   18   00   MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
=====
30   12   19   00   MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 6 DE 29

\* \* \* \* \*

				E SUELOS	
30	13	15	00	BLOQUES	
30	13	16	00	LADRILLOS	
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS	
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO	
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL	
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS	
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR	
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	
30	15	20	00	CERCADO	
30	15	21	00	SUPERFICIE	
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS	
30	16	17	00	SUELOS	
30	16	18	00	EBANISTERÍA	
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA	
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES	
30	16	22	00	MOSTRADORES	

30   16   23   00   ACCESORIOS PARA GABINETES
=====
30   16   24   00   MUROS DIVISORIOS
=====
30   17   15   00   PUERTAS
=====
30   17   16   00   VENTANAS
=====
30   17   17   00   PRODUCTOS DE CRISTAL
=====
30   17   18   00   CLARABOYAS
=====
30   17   19   00   MARCOS DE VENTANAS
=====
30   17   20   00   PUERTAS
=====
30   17   21   00   PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
=====
30   18   15   00   PORCELANA SANITARIA
=====
30   18   16   00   INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
=====
30   18   17   00   GRIFOS
=====
30   18   18   00   CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G
RIFOS Y DUCHAS
=====
30   19   15   00   ESCALERAS Y ANDAMIOS
=====
30   19   16   00   ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
=====
30   19   17   00   COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
=====
30   19   18   00   EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE
MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
=====
30   24   15   00   COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS
PORTÁTILES
=====
30   24   16   00   COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD
AS Y ESCALERA
=====
30   24   17   00   COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,
CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
=====
30   25   15   00   ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR
A
=====
30   26   15   00   BARRAS DE LATÓN
=====
30   26   16   00   LÁMINAS DE LATÓN
=====
30   26   17   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E LATÓN
=====
30   26   18   00   BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 7 DE 29

\* \* \* \* \*

30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E MAGNESIO	
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO	
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E TITANIO	
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE	
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE	
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E COBRE	
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE	
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE	
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E BRONCE	
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC	
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ZINC	
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO	
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO	
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ESTAÑO	
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO	
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO	
30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E PLOMO	
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN	
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO	

30   26   38   00   BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30   26   39   00   BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30   26   40   00   LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30   26   41   00   LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30   26   42   00   LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30   26   43   00   LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30   26   44   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E AL CARBÓN
30   26   45   00   BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30   26   46   00   LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30   26   47   00   ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30   26   48   00   BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30   26   49   00   BARRAS DE ALUMINIO
30   26   50   00   LÁMINAS DE ALUMINIO
30   26   51   00   ALAMBRE DE ALUMINIO
30   26   52   00   BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30   26   53   00   BARRAS DE HIERRO
30   26   54   00   LÁMINAS DE HIERRO
30   26   55   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E HIERRO
30   26   56   00   BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30   26   57   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E ALEACIONES FERROSAS
30   26   58   00   BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30   26   59   00   ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30   26   60   00   BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPEC
IALES
30   26   61   00   LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPE
CIALES
30   26   62   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 8 DE 29

\* \* \* \* \*

30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA	
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES	
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E MATERIALES ESPECIALES	
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL	
30	26	67	00	TRASMISIONES	
31	11	15	00	EXTRUSIONES DE PERFILES	
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RAD	
				IOFRECUENCIA (RF)	
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS	
32	11	15	00	DIODOS	
32	11	16	00	TRANSISTORES	
32	11	17	00	APARATOS SEMICONDUCTORES	
32	12	15	00	CAPACITORES	
32	12	16	00	RESISTORES	
32	12	17	00	COMPONENTES DISCRETOS	
32	12	18	00	FILTROS DE SEÑALES	
32	12	19	00	RESONADORES	
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COM	
				PONENTES ELECTRÓNICOS	
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS	
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS	
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE	
				SEÑALIZACIÓN	

32	15	16	00	SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO	
32	15	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES	
32	15	18	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD	
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD	
32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN	
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS	
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA	
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS	
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES	
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA	
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES	
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA	
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN	
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS	
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD	





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 9 DE 29

\* \* \* \* \*

39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCHAR ALAMBRE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	10	15	00	VENTILACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD	
=====	=====	=====	=====	=====	=====

40   10   20   00   CALDERAS	
=====	
40   10   21   00   CHIMENEAS Y ACCESORIOS	
=====	
40   14   16   00   VÁLVULAS	
=====	
40   14   17   00   MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
=====	
40   14   19   00   CONDUCTOS	
=====	
40   14   20   00   MANGUERAS	
=====	
40   14   22   00   REGULADORES DE GAS Y FLUIDO	
=====	
40   14   25   00   INTERCEPTORES Y COLADORES	
=====	
40   15   15   00   BOMBAS	
=====	
40   15   16   00   COMPRESORES	
=====	
40   15   17   00   PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA	
=====	
40   15   18   00   PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES	
=====	
40   16   15   00   FILTROS	
=====	
40   16   16   00   PURIFICACIÓN	
=====	
40   16   17   00   SEPARADORES	
=====	
40   16   18   00   MEDIOS DE FILTRADO	
=====	
40   17   15   00   TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
=====	
40   17   16   00   TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES	
=====	
40   17   17   00   ADAPTADORES DE TUBOS	
=====	
40   17   18   00   ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS	
=====	
40   17   19   00   BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS	
=====	
40   17   20   00   DEFLECTORES PARA TUBOS	
=====	
40   17   21   00   CODOS PARA TUBOS	
=====	
40   17   22   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS	
=====	
40   17   23   00   CASQUILLOS PARA TUBOS	
=====	
40   17   24   00   TAPAS PARA TUBOS	
=====	
40   17   25   00   CONECTORES DE TUBOS	
=====	
40   17   26   00   ACOPLEROS DE TUBOS	
=====	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 10 DE 29

\* \* \* \* \*

40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS	
=====					
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS	
=====					
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS	
=====					
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA	
=====					
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS	
=====					
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR	
=====					
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS	
=====					
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO	
=====					
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS	
=====					
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS	
=====					
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS	
=====					
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS	
=====					
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS	
=====					
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS	
=====					
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS	
=====					
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS	
=====					
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS	
=====					
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS	
=====					
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS	
=====					
40	17	46	00	T PARA TUBOS	
=====					
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS	
=====					
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS	
=====					
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS	

40   17   50   00   BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40   17   51   00   BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40   17   52   00   Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40   17   53   00   ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40   18   15   00   TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40   18   16   00   TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40   18   17   00   TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40   18   18   00   TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40   18   19   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40   18   20   00   TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40   18   21   00   TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40   18   22   00   TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40   18   23   00   TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40   18   24   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40   18   25   00   TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40   18   26   00   TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40   18   27   00   TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40   18   28   00   TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40   18   29   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40   18   30   00   TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40   18   31   00   ACCESORIOS DE TUBOS
41   10   15   00   EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
41   10   18   00   EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO
SÓLIDO PARA LABORATORIO
41   10   19   00   EQUIPO IÓNICO DE LABORATORIO
41   10   24   00   EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABO
RATORIO
43   19   15   00   DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 11 DE 29

\* \* \* \* \*

43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIO	
				S	
=====					
43	22	16	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO D	
				E LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS	
=====					
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES	
=====					
43	22	18	00	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA	
=====					
43	22	25	00	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED	
=====					
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED	
=====					
43	22	27	00	EQUIPO TELEGRÁFICO	
=====					
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA	
=====					
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA	
=====					
43	22	30	00	EQUIPO DE TELETIPO	
=====					
43	22	31	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE	
				REDES MÓVILES Y DIGITALES	
=====					
43	22	32	00	PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL	
=====					
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE	
				CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM	
=====					
44	10	15	00	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN	
=====					
44	10	16	00	MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCE	
				SORIOS	
=====					
44	10	17	00	ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS	
				Y APARATOS DE FAX	
=====					
44	10	18	00	MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS	
=====					
44	10	19	00	MÁQUINAS PARA ENDOSAR Y ESCRIBIR CHEQUES	
=====					
44	10	20	00	SUMINISTROS PARA PLASTIFICADO	
=====					
44	10	21	00	MÁQUINAS DE CORREO	

44   10   22   00   ACCESORIOS PARA ESCÁNERES
44   10   23   00   EMPAQUETADORAS
44   10   25   00   MÁQUINAS CLASIFICADORAS
44   10   26   00   MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ACCESORIOS
44   10   28   00   MÁQUINAS ENCUADERNADORAS Y PLASTIFICADORAS
44   10   29   00   ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA
44   10   30   00   FUSORES Y ACCESORIOS
44   10   31   00   SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIA
DORA
44   10   32   00   MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE REGISTRAR LA HORA
PARA LA OFICINA
44   10   35   00   SUMINISTROS DE MÁQUINAS DE ENCUADERNAR
44   10   36   00   EQUIPO DE ELIMINACIÓN DE CASETES Y ACCESORI
OS
44   11   15   00   AGENDAS Y ACCESORIOS
44   11   16   00   SUMINISTROS PARA EL MANEJO DE EFECTIVO
44   11   18   00   SUMINISTROS DE DIBUJO
44   11   19   00   TABLEROS
44   11   20   00   SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN
44   12   15   00   SUMINISTROS DE CORREO
44   12   16   00   SUMINISTROS DE ESCRITORIO
44   12   17   00   INSTRUMENTOS DE ESCRITURA
44   12   18   00   MEDIOS DE CORRECCIÓN
44   12   19   00   REPUESTOS DE TINTA Y MINAS DE LÁPICES
44   12   20   00   CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES
44   12   21   00   SUMINISTROS DE SUJECCIÓN
46   16   15   00   CONTROL DE TRÁFICO
46   16   16   00   SEGURIDAD DEL AGUA
46   16   17   00   EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 12 DE 29

\* \* \* \* \*

47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE	
				AGUA	
=====					
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	
=====					
49	13	15	00	APAREJOS DE PESCA	
=====					
49	13	16	00	PRODUCTOS DE CACERÍA	
=====					
49	14	15	00	ESCAFANDRAS AUTÓNOMAS Y TUBOS DE RESPIRACIÓ	
				N	
=====					
49	14	16	00	EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA WINDSURF Y NATACI	
				ÓN	
=====					
49	15	15	00	EQUIPOS DE ESQUÍ Y SNOWBOARD	
=====					
49	15	16	00	EQUIPOS DE PATINAJE Y HOCKEY SOBRE HIELO	
=====					
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO	
=====					
49	16	16	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA	
=====					
49	16	17	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA	
=====					
49	17	15	00	EQUIPOS DE GIMNASIA	
=====					
49	17	16	00	EQUIPOS DE BOXEO	
=====					
49	18	15	00	EQUIPOS Y JUEGOS DE MESA	
=====					
49	18	16	00	EQUIPO Y JUEGOS DE TIRO AL BLANCO	
=====					
49	20	15	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS	
=====					
49	20	16	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTEN	
				CIA	
=====					
49	21	16	00	EQUIPO DE GOLF	
=====					
49	21	17	00	EQUIPO DE BOLOS Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS	
=====					
49	21	18	00	EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA	
=====					
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE	

49   24   15   00   EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49   24   16   00   EQUIPO DE RECREO
49   24   17   00   EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
49   24   18   00   EQUIPOS DE SAUNA
56   10   15   00   MUEBLES
56   10   16   00   MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56   10   17   00   MUEBLES DE OFICINA
56   10   18   00   ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56   10   19   00   PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56   11   15   00   SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN         A
56   11   16   00   SISTEMAS DE PANELES
56   11   17   00   CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56   11   18   00   MUEBLES INDEPENDIENTES
56   11   19   00   MUEBLES INDUSTRIALES
56   11   20   00   MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56   11   21   00   ASIENTOS
56   11   22   00   SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56   11   23   00   PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO         RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
56   12   10   00   MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56   12   11   00   MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
56   12   12   00   MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
56   12   13   00   ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE         RALES
56   12   14   00   MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56   12   15   00   MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56   12   16   00   MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI         O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL         ACIONES PARA NIÑOS





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 13 DE 29

\* \* \* \* \*

56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS	
=====					
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES	
=====					
56	12	19	00	MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN	
=====					
56	12	20	00	MUEBLES DE LABORATORIO	
=====					
56	13	15	00	MANIQUÍES Y FORMAS	
=====					
56	13	16	00	EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PARA MERCANCÍAS	
=====					
56	13	17	00	APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS	
=====					
56	14	15	00	ADORNOS CERÁMICOS PARA EL HOGAR	
=====					
56	14	16	00	ADORNOS DE VIDRIO PARA EL HOGAR	
=====					
60	11	14	00	DECORACIONES ESPECIALES PARA EL AULA Y ACCESORIOS DECORATIVOS	
=====					
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS	
=====					
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA	
=====					
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA	
=====					
70	10	18	00	RECURSOS PESQUEROS	
=====					
70	10	19	00	ACUICULTURA	
=====					
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR	
=====					
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
=====					
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====					
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====					
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====					

70   14   18   00   PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
=====
70   17   17   00   RIEGO
=====
70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE
=====
71   10   15   00   PROSPECCIÓN MINERA
=====
71   10   16   00   SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
=====
71   10   17   00   EXTRACCIÓN
=====
72   10   15   00   SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
=====
72   10   21   00   CONTROL DE PLAGAS
=====
72   10   29   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
=====
72   10   31   00   INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA
NDAS TRANSPORTADORAS
=====
72   10   33   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
=====
72   11   10   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA
MILIARES
=====
72   11   11   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI
FAMILIARES
=====
72   12   10   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU
STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
=====
72   12   11   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME
RCIALES Y DE OFICINA
=====
72   12   12   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ
COLAS
=====
72   12   13   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM
OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
=====
72   12   14   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL
ICOS ESPECIALIZADOS
=====
72   12   15   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST
RIALES
=====
72   14   10   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C
ARRETERAS
=====
72   14   11   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y
PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
=====
72   14   12   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 14 DE 29

\* \* \* \* \*

72   14   13   00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
	ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72   14   14   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
	ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72   14   15   00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72   14   16   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
	ÁNSITO MASIVO	
72   14   17   00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
	UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72   15   10   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
	E CALDERAS Y HORNOS	
72   15   11   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72   15   12   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
	E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
	ONDICIONADO	
72   15   13   00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
	DE COLGADURA	
72   15   14   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
	DE MUROS	
72   15   15   00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72   15   16   00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
	UNICACIÓN	
72   15   17   00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
	URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72   15   18   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
	INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
72   15   19   00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72   15   20   00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	

72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO	
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 15 DE 29

\* \* \* \* \*

72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO	
76	10	15	00	DESINFECCIÓN	
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS	
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS	
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS	
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO	
76	12	21	00	SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE	
76	12	22	00	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS	
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES	
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	

77   10   16   00   PLANEACIÓN AMBIENTAL
=====
77   10   17   00   SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
=====
77   10   18   00   AUDITORÍA AMBIENTAL
=====
77   10   19   00   SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
=====
77   10   20   00   SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
=====
77   11   15   00   SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
=====
77   11   16   00   REHABILITACIÓN AMBIENTAL
=====
77   12   15   00   CONTAMINACIÓN DEL AIRE
=====
77   12   16   00   CONTAMINACIÓN DEL SUELO
=====
77   12   17   00   CONTAMINACIÓN DEL AGUA
=====
77   13   15   00   CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
=====
77   13   16   00   CONTAMINACIÓN AUDITIVA
=====
77   13   17   00   CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
=====
80   10   15   00   SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
=====
80   10   16   00   GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80   13   15   00   ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E
DIFICACIONES
=====
80   13   16   00   VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
=====
80   13   17   00   SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
=====
80   13   18   00   SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
=====
81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====
81   10   18   00   INGENIERÍA QUÍMICA
=====
81   10   19   00   INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
=====
81   10   20   00   INGENIERÍA DE MINAS
=====
81   10   21   00   INGENIERÍA DE OCÉANOS
=====
81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 16 DE 29

\* \* \* \* \*

81   10   23   00   INGENIERÍA AERONÁUTICA
=====
81   10   24   00   INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR
ICA
=====
81   10   25   00   SERVICIOS DE PERMISOS
=====
81   10   26   00   SERVICIOS DE MUESTREO
=====
81   10   27   00   SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83   10   16   00   SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
=====
83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
83   10   19   00   CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
=====
83   11   15   00   COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LAR
GA DISTANCIA
=====
83   11   16   00   SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
=====
83   11   17   00   SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
=====
83   11   18   00   SERVICIOS DE TELEVISIÓN
=====
83   11   19   00   SERVICIOS DE RADIO
=====
83   11   22   00   SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
=====
83   11   23   00   SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
=====
83   11   24   00   SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MERCADO
CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQU
ILADA
=====
83   11   25   00   CAPACIDADES DE EJE TRONCAL
=====
83   11   26   00   ACCESO DE CLIENTES
=====
85   10   16   00   PERSONAS DE SOPORTE DE PRESTACIÓN DE SERVIC
IOS DE SALUD

92   10   17   00   SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES
92   12   17   00   SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
92   12   18   00   SERVICIOS DE CARROS BLINDADOS Y TRANSPORTE
DE VALORES
95   10   15   00   LOTES RESIDENCIALES
95   10   16   00   LOTES COMERCIALES
95   10   17   00   LOTES INDUSTRIALES
95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95   10   19   00   TIERRAS AGRÍCOLAS
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95   12   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
95   12   20   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95   12   21   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
95   12   24   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95   12   25   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT
IVOS Y PESCA
95   12   26   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95   12   27   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95   13   15   00   TARIMAS Y GRADERÍAS
95   13   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS
TRIALES PORTÁTILES
95   13   17   00   TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 17 DE 29

\* \* \* \* \*

95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIVILES. SOCIO: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.992,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00	20	10	16	00	20	10	17	00
20	10	18	00	20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00	20	10	23	00
20	11	15	00	20	11	16	00	20	11	17	00

20   12   10   00	20   12   11   00	20   12   12   00
=====	=====	=====
20   12   13   00	20   12   14   00	20   12   15   00
=====	=====	=====
20   12   16   00	20   12   17   00	20   12   18   00
=====	=====	=====
20   12   19   00	20   12   20   00	20   12   21   00
=====	=====	=====
20   12   22   00	20   12   23   00	20   12   24   00
=====	=====	=====
20   12   25   00	20   12   26   00	20   12   27   00
=====	=====	=====
20   12   28   00	20   12   29   00	20   12   30   00
=====	=====	=====
20   12   31   00	20   12   32   00	20   13   10   00
=====	=====	=====
20   13   11   00	20   13   12   00	20   13   13   00
=====	=====	=====
20   14   10   00	20   14   11   00	20   14   12   00
=====	=====	=====
20   14   13   00	20   14   14   00	20   14   15   00
=====	=====	=====
20   14   16   00	20   14   17   00	20   14   18   00
=====	=====	=====
20   14   19   00	20   14   20   00	20   14   21   00
=====	=====	=====
20   14   22   00	20   14   23   00	20   14   24   00
=====	=====	=====
20   14   25   00	20   14   26   00	20   14   27   00
=====	=====	=====
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
=====	=====	=====
20   14   33   00	21   10   15   00	21   10   16   00
=====	=====	=====
21   10   17   00	21   10   18   00	21   10   19   00
=====	=====	=====
21   10   20   00	21   10   21   00	21   10   22   00
=====	=====	=====
21   10   23   00	21   10   24   00	21   11   15   00
=====	=====	=====
21   11   16   00	22   10   15   00	22   10   16   00
=====	=====	=====
22   10   17   00	22   10   18   00	22   10   19   00
=====	=====	=====
22   10   20   00	24   10   18   00	24   10   21   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   29   00
=====	=====	=====
30   10   31   00	30   10   32   00	30   10   35   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   10   37   00	30   10   38   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 18 DE 29

\* \* \* \* \*

30   10   39   00	30   11   15   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   12   19   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
=====	=====	=====
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   15   19   00	30   15   20   00	30   15   21   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
=====	=====	=====
30   26   16   00	30   26   17   00	30   26   18   00
=====	=====	=====
30   26   19   00	30   26   20   00	30   26   21   00
=====	=====	=====
30   26   22   00	30   26   23   00	30   26   27   00
=====	=====	=====
30   26   28   00	30   26   29   00	30   26   30   00
=====	=====	=====
30   26   31   00	30   26   32   00	30   26   33   00
=====	=====	=====
30   26   34   00	30   26   35   00	30   26   36   00

30   26   37   00	30   26   38   00	30   26   39   00
30   26   40   00	30   26   41   00	30   26   42   00
30   26   43   00	30   26   44   00	30   26   45   00
30   26   46   00	30   26   47   00	30   26   48   00
30   26   49   00	30   26   50   00	30   26   51   00
30   26   52   00	30   26   53   00	30   26   54   00
30   26   55   00	30   26   56   00	30   26   57   00
30   26   58   00	30   26   59   00	30   26   60   00
30   26   61   00	30   26   62   00	30   26   63   00
30   26   64   00	30   26   65   00	30   26   66   00
30   26   67   00	32   10   15   00	32   10   16   00
32   11   15   00	32   11   16   00	32   11   17   00
32   12   15   00	32   12   16   00	32   12   17   00
32   12   18   00	32   12   19   00	32   13   10   00
32   14   10   00	32   14   11   00	32   15   15   00
32   15   16   00	32   15   17   00	32   15   18   00
32   15   19   00	32   15   20   00	39   10   16   00
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
39   11   19   00	39   11   20   00	39   11   21   00
39   11   22   00	39   11   23   00	39   11   24   00
39   11   25   00	39   11   26   00	39   12   10   00
39   12   11   00	40   10   15   00	40   10   16   00
40   10   17   00	40   10   18   00	40   10   19   00
40   10   20   00	40   10   21   00	40   14   16   00
40   14   17   00	40   14   19   00	40   14   20   00
40   14   22   00	40   14   25   00	40   15   15   00
40   15   16   00	40   15   17   00	40   15   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022

HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 19 DE 29

\* \* \* \* \*

40   16   15   00	40   16   16   00	40   16   17   00
40   16   18   00	40   17   16   00	40   17   22   00
40   17   23   00	40   17   24   00	40   17   25   00
41   10   15   00	41   10   18   00	41   10   19   00
41   10   24   00	43   22   15   00	43   22   16   00
43   22   17   00	43   22   18   00	43   22   25   00
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
49   17   15   00	49   17   16   00	49   22   15   00
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
49   24   18   00	70   11   16   00	70   11   17   00
70   13   17   00	70   17   17   00	72   10   15   00
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00

72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   45   00	76   10   15   00	76   10   16   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	76   11   18   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	92   12   17   00	92   12   18   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   10   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   26   00	95   12   27   00	95   13   15   00
=====	=====	=====
95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   15   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   18   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OFICINAS HUAWEY. SOCIO: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.851,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26   10   11   00	26   10   12   00	26   10   13   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 20 DE 29

\* \* \* \* \*

26   10   14   00	26   10   15   00	26   10   17   00
26   12   15   00	26   12   16   00	26   12   17   00
26   12   18   00	26   13   17   00	26   13   18   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   19   00	27   11   20   00
27   11   21   00	27   11   22   00	27   11   23   00
27   11   24   00	27   11   25   00	27   11   26   00
27   11   27   00	27   11   28   00	27   11   29   00
27   11   30   00	27   11   31   00	27   11   32   00
27   11   33   00	27   12   15   00	27   12   16   00
27   12   17   00	27   12   18   00	27   13   15   00
27   13   16   00	27   13   17   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   31   00
30   10   32   00	30   10   35   00	30   10   36   00
30   10   37   00	30   10   38   00	30   10   39   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   14   17   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   18   00	30   15   19   00

30   15   20   00	30   15   21   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
30   16   19   00	30   16   20   00	30   16   21   00
=====	=====	=====
30   16   22   00	30   16   23   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
30   17   18   00	30   17   19   00	30   17   20   00
=====	=====	=====
30   17   21   00	30   18   15   00	30   18   16   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   17   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   15   00	30   24   16   00	30   24   17   00
=====	=====	=====
30   25   15   00	30   26   15   00	30   26   16   00
=====	=====	=====
30   26   17   00	30   26   18   00	30   26   19   00
=====	=====	=====
30   26   20   00	30   26   21   00	30   26   22   00
=====	=====	=====
30   26   23   00	30   26   24   00	30   26   25   00
=====	=====	=====
30   26   26   00	30   26   27   00	30   26   28   00
=====	=====	=====
30   26   29   00	30   26   30   00	30   26   31   00
=====	=====	=====
30   26   32   00	30   26   33   00	30   26   34   00
=====	=====	=====
30   26   35   00	30   26   36   00	30   26   37   00
=====	=====	=====
30   26   38   00	30   26   39   00	30   26   40   00
=====	=====	=====
30   26   41   00	30   26   42   00	30   26   43   00
=====	=====	=====
30   26   44   00	30   26   45   00	30   26   46   00
=====	=====	=====
30   26   47   00	30   26   48   00	30   26   49   00
=====	=====	=====
30   26   50   00	30   26   51   00	30   26   52   00
=====	=====	=====
30   26   53   00	30   26   54   00	30   26   55   00
=====	=====	=====
30   26   56   00	30   26   57   00	30   26   58   00
=====	=====	=====
30   26   59   00	30   26   60   00	30   26   61   00
=====	=====	=====
30   26   62   00	30   26   63   00	30   26   64   00
=====	=====	=====
30   26   65   00	30   26   66   00	30   26   67   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 21 DE 29

\* \* \* \* \*

39   10   16   00	39   10   18   00	39   10   19   00
=====	=====	=====
39   11   15   00	39   11   16   00	39   11   17   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   11   19   00	39   11   20   00
=====	=====	=====
39   11   21   00	39   11   22   00	39   11   23   00
=====	=====	=====
39   11   24   00	39   11   25   00	39   11   26   00
=====	=====	=====
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
=====	=====	=====
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   16   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	40   10   15   00	40   10   16   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	40   10   19   00	40   10   20   00
=====	=====	=====
40   10   21   00	40   14   16   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   14   20   00	40   14   22   00
=====	=====	=====
40   14   25   00	40   15   15   00	40   15   16   00
=====	=====	=====
40   15   17   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   16   17   00	40   16   18   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
40   17   16   00	40   17   17   00	40   17   18   00
=====	=====	=====
40   17   19   00	40   17   20   00	40   17   21   00
=====	=====	=====
40   17   22   00	40   17   23   00	40   17   24   00
=====	=====	=====
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   27   00
=====	=====	=====
40   17   28   00	40   17   29   00	40   17   30   00
=====	=====	=====
40   17   31   00	40   17   32   00	40   17   33   00

40   17   34   00	40   17   35   00	40   17   36   00
40   17   37   00	40   17   38   00	40   17   39   00
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
40   17   43   00	40   17   44   00	40   17   45   00
40   17   46   00	40   17   47   00	40   17   48   00
40   17   49   00	40   17   50   00	40   17   51   00
40   17   52   00	40   17   53   00	40   18   15   00
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
40   18   19   00	40   18   20   00	40   18   21   00
40   18   22   00	40   18   23   00	40   18   24   00
40   18   25   00	40   18   26   00	40   18   27   00
40   18   28   00	40   18   29   00	40   18   30   00
40   18   31   00	43   22   15   00	43   22   16   00
43   22   26   00	43   22   27   00	43   22   28   00
43   22   29   00	43   22   30   00	43   22   31   00
43   22   32   00	43   22   33   00	56   10   15   00
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   18   00
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
56   11   23   00	56   12   10   00	56   12   11   00
56   12   12   00	56   12   13   00	56   12   14   00
56   12   15   00	56   12   16   00	56   12   17   00
56   12   18   00	56   12   19   00	56   12   20   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 22 DE 29

\* \* \* \* \*

72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
80   10   15   00	80   13   15   00	80   13   16   00
80   13   17   00	80   13   18   00	83   10   16   00
83   10   18   00	83   10   19   00	83   11   15   00
83   11   16   00	83   11   17   00	83   11   18   00
83   11   19   00	83   11   22   00	83   11   23   00
83   11   24   00	83   11   25   00	83   11   26   00
95   10   15   00	95   10   16   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   10   19   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00

95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   26   00	95   12   27   00	95   13   15   00
=====	=====	=====
95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   15   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   18   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS CIVILES. SOCIO: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.282,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   12   19   00	70   10   15   00
70   10   16   00	70   10   17   00	70   10   18   00
70   10   19   00	70   11   17   00	70   13   15   00
70   13   16   00	70   14   18   00	70   17   17   00
70   17   18   00	71   10   15   00	71   10   16   00
71   10   17   00	72   10   33   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	76   10   15   00	76   10   16   00
76   11   15   00	76   11   18   00	76   12   15   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
76   12   20   00	76   12   21   00	76   12   22   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 23 DE 29

\* \* \* \* \*

76   12   23   00	76   12   24   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   15   00	77   13   16   00
77   13   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   10   26   00	81   10   27   00	95   11   15   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS CIVILES. SOCIO: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.868,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
26   10   11   00	26   10   12   00	26   10   13   00
26   10   14   00	26   10   15   00	26   10   17   00
26   12   15   00	26   12   16   00	26   12   17   00
26   12   18   00	26   13   17   00	26   13   18   00

27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   19   00	27   11   20   00
27   11   21   00	27   11   22   00	27   11   23   00
27   11   24   00	27   11   25   00	27   11   26   00
27   11   27   00	27   11   28   00	27   11   29   00
27   11   30   00	27   11   31   00	27   11   32   00
27   11   33   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   29   00	30   10   31   00	30   10   32   00
30   10   35   00	30   10   36   00	30   10   37   00
30   10   38   00	30   10   39   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   17   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
30   15   21   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
30   16   23   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   18   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   17   21   00
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
30   19   17   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   16   00	30   24   17   00	30   25   15   00
30   26   15   00	30   26   16   00	30   26   17   00
30   26   18   00	30   26   19   00	30   26   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 24 DE 29

\* \* \* \* \*

30   26   21   00	30   26   22   00	30   26   23   00
30   26   24   00	30   26   25   00	30   26   26   00
30   26   28   00	30   26   29   00	30   26   30   00
30   26   31   00	30   26   32   00	30   26   40   00
30   26   41   00	30   26   42   00	30   26   43   00
30   26   44   00	30   26   67   00	39   10   16   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   15   10   00	72   15   11   00
76   10   15   00	76   11   16   00	76   11   18   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS CIVILES. SOCIO: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.202,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   12   18   00	46   16   15   00	46   16   16   00
46   16   17   00	72   10   29   00	72   12   13   00
72   12   14   00	72   14   13   00	72   15   40   00

```

=====
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CANCHAS MULTIPLES 2012. SOCIO:  
 JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.221,79  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 10 | 15 | 15 | 00 | | 20 | 10 | 15 | 00 | | 49 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 16 | 16 | 00 | | 49 | 21 | 16 | 00 | | 49 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 49 | 21 | 18 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL 2013-G1. SOCIO: JULIAN ANDRES  
 COGOLLO BRICEÑO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.064,56  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 21 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====

```





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 25 DE 29

\* \* \* \* \*

72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   31   00	72   15   35   00
72   15   39   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
77   10   20   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	95   11   15   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICIO POSGRADOS. SOCIO: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.207,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   29   00
30   10   31   00	30   10   32   00	30   10   35   00
30   10   36   00	30   10   37   00	30   10   38   00
30   10   39   00	30   11   15   00	30   11   16   00

30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   14   17   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   15   19   00	30   15   20   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
30   26   16   00	30   26   17   00	30   26   18   00
30   26   19   00	30   26   20   00	30   26   21   00
30   26   22   00	30   26   23   00	30   26   24   00
30   26   25   00	30   26   26   00	30   26   27   00
30   26   28   00	30   26   29   00	30   26   30   00
30   26   31   00	30   26   32   00	30   26   33   00
30   26   34   00	30   26   35   00	30   26   36   00
30   26   37   00	30   26   38   00	30   26   39   00
30   26   40   00	30   26   41   00	30   26   42   00
30   26   43   00	30   26   44   00	30   26   45   00
30   26   46   00	30   26   47   00	30   26   48   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022

HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 26 DE 29

\* \* \* \* \*

30   26   49   00	30   26   50   00	30   26   51   00
30   26   52   00	30   26   53   00	30   26   54   00
30   26   55   00	30   26   56   00	30   26   57   00
30   26   58   00	30   26   59   00	30   26   60   00
30   26   61   00	30   26   62   00	30   26   63   00
30   26   64   00	30   26   65   00	30   26   66   00
30   26   67   00	31   11   15   00	32   10   15   00
32   10   16   00	32   11   15   00	32   11   16   00
32   11   17   00	32   12   15   00	32   12   16   00
32   12   17   00	32   12   18   00	32   12   19   00
32   13   10   00	32   14   10   00	32   14   11   00
32   15   15   00	32   15   16   00	32   15   17   00
32   15   18   00	32   15   19   00	32   15   20   00
39   10   16   00	39   10   18   00	39   10   19   00
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
39   11   19   00	39   11   20   00	39   11   21   00
39   11   22   00	39   11   23   00	39   11   24   00
43   19   15   00	43   22   15   00	43   22   16   00
43   22   17   00	43   22   27   00	43   22   28   00
43   22   29   00	43   22   30   00	43   22   31   00
43   22   32   00	43   22   33   00	44   10   15   00
44   10   16   00	44   10   17   00	44   10   18   00

44   10   19   00	44   10   20   00	44   10   21   00
=====	=====	=====
44   10   22   00	44   10   23   00	44   10   25   00
=====	=====	=====
44   10   26   00	44   10   28   00	44   10   29   00
=====	=====	=====
44   10   30   00	44   10   31   00	44   10   32   00
=====	=====	=====
44   10   35   00	44   10   36   00	44   11   15   00
=====	=====	=====
44   11   16   00	44   11   18   00	44   11   19   00
=====	=====	=====
44   11   20   00	44   12   15   00	44   12   16   00
=====	=====	=====
44   12   17   00	44   12   18   00	44   12   19   00
=====	=====	=====
44   12   20   00	44   12   21   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
47   10   16   00	49   13   15   00	49   13   16   00
=====	=====	=====
49   14   15   00	49   14   16   00	49   15   15   00
=====	=====	=====
49   15   16   00	49   16   15   00	49   16   16   00
=====	=====	=====
49   16   17   00	49   17   15   00	49   17   16   00
=====	=====	=====
49   18   15   00	49   18   16   00	49   20   15   00
=====	=====	=====
49   20   16   00	49   21   16   00	49   21   17   00
=====	=====	=====
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	49   24   17   00	49   24   18   00
=====	=====	=====
56   10   15   00	56   10   16   00	56   10   17   00
=====	=====	=====
56   10   18   00	56   10   19   00	56   11   15   00
=====	=====	=====
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   18   00
=====	=====	=====
56   11   19   00	56   11   20   00	56   11   21   00
=====	=====	=====
56   11   22   00	56   11   23   00	56   12   10   00
=====	=====	=====
56   12   11   00	56   12   12   00	56   12   13   00
=====	=====	=====
56   12   14   00	56   12   15   00	56   12   16   00
=====	=====	=====
56   12   17   00	56   12   18   00	56   12   19   00
=====	=====	=====
56   12   20   00	56   13   15   00	56   13   16   00
=====	=====	=====
56   13   17   00	56   14   15   00	56   14   16   00
=====	=====	=====
60   11   14   00	72   10   15   00	72   10   21   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 27 DE 29

\* \* \* \* \*

72   10   29   00	72   10   31   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
=====	=====	=====
72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   27   00	92   10   17   00
=====	=====	=====

95   10   15   00	95   10   16   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   10   19   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	95   14   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO L-J. SOCIO: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.404,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   10   16   00	71   10   17   00	72   10   15   00
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B**

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 28 DE 29

\* \*

72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   45   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   18   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
95   10   15   00	95   10   16   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   10   19   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	95   14   19   00
=====	=====	=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN GIL 2014. SOCIO: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.703,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	31	00	72	15	35	00
72	15	39	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	81	10	27	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JACB CONSTRUCCIONES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES BOWLING COLOMBIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.743,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220173313DF8B

7 DE ENERO DE 2022 HORA 15:55:02

AA22017331

PÁGINA: 29 DE 29

\* \* \* \* \*

72   10   31   00	95   10   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   10   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	95   10   17   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   10   18   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	85   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   25   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   10   33   00	
=====	=====	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\* CERTIFICA:

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00595784 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00637625 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00679916 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00719503 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738845 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



**CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**

ESTADOS FINANCIEROS 2020




**CONSORCIO JACB 2022**


## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2.020

<b>1 ACTIVO</b>	<b>NOTA</b>	
<b>10 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9,571,261,406</b>
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(4)	2,146,004,240
11 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	(5)	508,912,273
12 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	(6)	4,317,326,162
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS		
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	2,599,018,731
14 INVENTARIOS	(8)	0
<b>1 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	(9)	<b>2,945,377,706</b>
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(9)	2,945,377,706
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>12,516,639,112</b>

<b>2 PASIVO</b>	(10)	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	(10)	<b>1,515,268,243</b>
21 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	(10)	114,947,727
<b>22 OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	(11)	
2205 OTROS PASIVOS FINANCIEROS (CORRIENTES)	(11)	405,423,498
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS		
23 POR PAGAR	(12)	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS		
2305 POR PAGAR (CORRIENTES)	(12)	957,533,669
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	(13)	
2505 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (CORRIENTES)	(13)	37,363,349

  
JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO  
C.C.80.088.071 DE BOGOTA.

  
(Adjunto Certificacion)  
GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO  
CONTADOR T.P. 40.053-T C.C. 51.808.136

  
(Ver opinión Adjunta)  
PATRICIA YAMILE ORTIZ GARCIA  
CONTADOR EXTERNO T.P.126.560-T C.C. 52.371.863

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2.020

**PASIVO NO CORRIENTE** 2,790,396,848

**28 INGRESOS DIFERIDOS Y ACUMULACIONES (O DEVENGOS)**

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	(14)	
280805 ANTICIPOS DE CLIENTES (SOBRE CONTRATOS)	(14)	2,790,396,848

**CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS**

2810 CUENTAS POR PAGAR (NO CORRIENTES) L.P.	(15)	
<b>CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS</b>		
281001 POR PAGAR (NO CORRIENTES)	(15)	0

**29 PASIVOS POR IMPUESTOS**

2905 PASIVOS POR IMPUESTOS (NO CORRIENTES)	(16)	0
--	------	---

**TOTAL PASIVOS** 4,305,665,091


**3 PATRIMONIO**

8,210,974,021

31 CAPITAL EMITIDO	(17)	6,429,112,221
32 GANANCIAS ACUMULADAS	(17)	0
35 OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO	(17)	0
36 OTRAS RESERVAS	(17)	0
37 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(17)	1,781,861,800


**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO** 12,516,639,112

Las notas 1 a 24 adjuntas forman un todo indivisible con los estados financieros, (Ver Opinión Adjunto)

  
JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO  
C.C.80.088.071 DE BOGOTA.



(Adjunto Certificación)  
GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO  
CONTADOR T.P. 40.053-T C.C. 51.808.136

  
(Ver opinión Adjunta)  
PATRICIA YAMILE ORTIZ GARCIA  
CONTADOR EXTERNO T.P.126.560-T C.C. 52.371.863

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.020

<b>4 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>NOTA</b>	
<b>41 INGRESOS OPERACIONALES</b>	(18)	
<b>4130 CONTRATOS DE CONSTRUCCION</b>	(18)	<b>24,430,600,562</b>
413010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRA CIVIL	(18)	
4.1E+07 INGRESOS COMO PERSONA NATURAL DE OBRA CIVIL	(18)	16,203,980,231
4.1E+07 INGRESOS PARTICIPACION DE CONSORCIOS Y/O U.T.	(18)	8,204,944,238
4.1E+07 INGRESOS LABORALES	(18)	21,676,093
<b>7 COSTO DE VENTAS</b>		<b>22,322,565,794</b>
6.1E+07 COMPRAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	(19)	3,048,741,595
72 COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA	(19)	1,724,658,600
73 COSTOS INDIRECTOS	(19)	2,052,185,211
74 CONTRATOS DE SERVICIOS	(19)	5,051,370,566
75 RECONOCIMIENTO DE IMPUESTO DIFERIDO CTO IDU	(19)	2,790,396,848
7405 COSTOS POR PARTICIPACION EN NEGOCIOS CONJUNTOS	(19)	7,655,212,974
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>2,108,034,768</b>
<b>5 GASTOS</b>		<b>162,630,504</b>
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	(20)	162,630,504
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	(20)	0
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>1,945,404,264</b>
<b>413095 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>33,634,919</b>
4210 FINANCIEROS	(21)	33,634,919
<b>53 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>112,523,656</b>
<b>5305 FINANCIEROS</b>	(22)	
530505 GASTOS BANCARIOS	(22)	20,764,727
530520 INTERESES	(22)	31,038,730
<b>5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	(22)	
531520 GASTOS FINANCIEROS 4 X MIL GRAVAMEN P.N.	(22)	34,208,665
GASTOS FINANCIEROS 4 X MIL GRAVAMEN NEGOCIOS		
531525 CONJUNTOS	(22)	19,923,557
531535 OTROS OSTOS Y GASTOS AÑOS ANTERIORES	(22)	6,587,977
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>1,866,515,527</b>
5405 MENOS PROVISION IMPUESTO DE RENTA	(23)	84,653,727
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	(24)	<b>1,781,861,800</b>

Las notas 1 a 24 adjuntas forman un todo indivisible con los estados financieros, (Ver Opinión Adjunto)

JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO  
C.G. 80.088.071 DE BOGOTA.

(Ver opinión Adjunta)  
PATRICIA YAMILE ORTIZ GARCIA  
CONTADOR EXTERNO T.P. 126.560-T C.C. 52.371.863

(Adjunto Certificacion)  
GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO  
CONTADOR T.P. 40.053-T C.C. 51.808.136

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020 A DICIEMBRE 31 DE 2.019**

**ACTIVO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		2020	2019	VARIACION	VARIACION
A DICIEMBRE 31 DE 2.020 Y DICIEMBRE 2.019		DICIEMBRE	DICIEMBRE	NETA	%
	NOTAS				
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>10 ACTIVO CORRIENTE</b>					
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(4)	2,146,004,240	989,015,739	1,156,988,501	117
11 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	(5)	508,912,273	98,320,166	410,592,108	418
12 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	(6)	4,317,326,162	766,384,039	3,550,942,123	463.3
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras					
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	2,599,018,731	3,950,482,876	-1,351,464,145	-34
14 INVENTARIOS	(8)	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9,571,261,406</b>	<b>5,804,202,819</b>	<b>3,767,058,587</b>	<b>64.9</b>
<b>1 ACTIVO NO CORRIENTE (9)</b>					
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(9)	2,945,377,706	3,007,376,486	-61,998,780	-2.06
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,945,377,706</b>	<b>3,007,376,486</b>	<b>-61,998,780</b>	<b>-2</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>12,516,639,112</b>	<b>8,811,579,305</b>	<b>3,705,059,807</b>	<b>42.0</b>
<b>2 PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
21 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	(10)	114,947,727	41,406,000	73,541,727	178
22 OTROS PASIVOS FINANCIEROS	(11)				
2205 OTROS PASIVOS FINANCIEROS (CORRIENTES)	(11)	405,423,498	19,838,080	385,585,418	1,944
Cuentas Comerciales por Pagar y					
23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(12)				
Cuentas Comerciales por Pagar y Otras					
2305 CUENTAS POR PAGAR (CORRIENTES)	(12)	957,533,669	255,902,793	701,630,876	274
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(13)				
2505 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (CORRIENTES)	(13)	37,363,349	27,306,461	10,056,888	37
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,515,268,243</b>	<b>344,453,334</b>	<b>1,170,814,909</b>	<b>340</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>28 INGRESOS DIFERIDOS Y ACUMULACIONES (O DEVENGOS)</b>					
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	(14)				
280805 ANTICIPOS DE CLIENTES (SOBRE CONTRATOS)	(14)	2,790,396,848	2,851,463,811	-61,066,963	-2.1
Cuentas Comerciales por Pagar y Otras					
2810 CUENTAS POR PAGAR (NO CORRIENTES)	(15)				
Cuentas Comerciales por Pagar y Otras					
281001 CUENTAS POR PAGAR (NO CORRIENTES)	(15)	0	0	0	0.0
29 PASIVOS POR IMPUESTOS	(16)				
2905 PASIVOS POR IMPUESTOS (NO CORRIENTES)	(16)	0	0	0	0.0


**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**  
**NIT: 80.088.071-2**


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020 A DICIEMBRE 31 DE 2.019**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2.020 Y DICIEMBRE 2.019	NOTAS	<u>2020</u> DICIEMBRE	<u>2019</u> DICIEMBRE	VARIACION NETA	VARIACION %
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		2,790,396,848	2,851,463,811	-61,066,963	-2
<b>TOTAL PASIVOS</b>		4,305,665,091	3,195,917,145	1,109,747,946	35
<b>3 PATRIMONIO</b>					
31 CAPITAL EMITIDO	(17)	6,429,112,221	5,289,096,816	1,140,015,405	22
32 GANANCIAS ACUMULADAS	(17)	0	0	0	0
35 OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO	(17)	0	0	0	0
36 OTRAS RESERVAS	(17)	0	0	0	0
37 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(17)	1,781,861,800	326,565,344	1,455,296,456	446
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		8,210,974,021	5,615,662,160	2,595,311,861	46
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		12,516,639,112	8,811,579,305	3,705,059,807	42.0

Las notas 1 a 24 adjuntas forman un todo indivisible con los estados financieros, (Ver Opinión Adjunto)

  
**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**  
**C.C.80.088.071 DE BOGOTA.**

  
 (Adjunto Certificacion)  
**GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO**  
**CONTADOR T.P. 40.053-T C.C. 51.808.136**

  
 (Ver opinión Adjunta)  
**PATRICIA YAMILÉ ORTIZ GARCIA**  
**CONTADOR EXTERNO T.P.126.560-T C.C. 52.371.863**





**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**  
NIT: 80.088.071-2


**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020 A DICIEMBRE 31 DE 2.019**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A DICIEMBRE 31 DE 2.020 Y DICIEMBRE 2.019		NOTA	2020 DICIEMBRE	2019 DICIEMBRE	VARIACION NETA	VARIACION %
<b>INGRESOS</b>						
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>						
41	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	(18)	24,430,600,562	7,859,587,571	16,571,012,991	210.84
4130	FACTURACION P.N. / OBRAS CIVILES	(18)	16,203,980,231	1,580,471,980	14,623,508,251	925.26
4210	PARTICIPACION CONSORCIOS Y/O U.T.	(18)	8,204,944,238	6,256,662,531	1,948,281,707	31.14
423010	INGRESOS LABORALES	(18)	21,676,093	22,453,060	-776,967	-3.46
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	(18)	24,430,600,562	7,859,587,571	16,571,012,991	210.84
<b>COSTO DE VENTAS</b>						
1415	INVENTARIO INICIAL	(19)	0	0	0	0.00
6205	COMPRAS	(19)	3,048,741,595	574,141,594	2,474,600,001	431
72	MANO DE OBRA DIRECTA	(19)	1,724,658,600	836,235,990	888,422,610	106
73	COSTOS INDIRECTOS	(19)	2,052,185,211	0	2,052,185,211	100
74	CONTRATOS DE SERVICIOS	(19)	5,051,370,566	0	5,051,370,566	100
75	RECONOCIMIENTO DE IMPUESTO DIFERIDO CTO IDU	(19)	2,790,396,848	0	2,790,396,848	100
7405	COSTOS PARTICIPACION NEGOCIOS CONJUNTOS	(19)	7,655,212,974	5,943,829,404	1,711,383,570	29
145101	INVENTARIO FINAL	(19)	0	0	0	0
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	(19)	22,322,565,794	7,354,206,988	14,968,358,806	203.53
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		2,108,034,768	505,380,583	1,602,654,185	317.12
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>						
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(20)	162,630,504	175,663,953	-13,033,449	-7
52	GASTOS DE VENTAS	(20)	0	0	0	0
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		162,630,504	175,663,953	-13,033,449	-7
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		1,945,404,264	329,716,630	1,615,687,634	490.02
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>						
4210	FINANCIEROS	(21)	33,634,919	54,129,892	-20,494,973	-37.86
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	(22)	112,523,656	56,515,528	56,008,128	99
5305	GASTOS BANCARIOS	(22)	20,764,727	2,146,376	18,618,351	867
530520	INTERESES	(22)	31,038,730	17,612,516	13,426,214	76
531520	GASTOS BANCARIOS CONSORCIOS	(22)	19,923,557	22,832,553	-2,908,997	-13
5310	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FRO. 4XMIL P.N.	(22)	34,208,665	13,924,083	20,284,582	146
531535	OTROS GASTOS	(22)	6,587,977	0	6,587,977	100.00
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>		1,866,515,527	327,330,994	1,539,184,534	470.22
5405	PROVISION IMPUESTO DE RENTA	(23)	84,653,727	765,650	83,888,078	10,956.46
330505	MENOS RESERVA LEGAL	(24)	0	0	0	0.0
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	(25)	1,781,861,800	326,565,344	1,455,296,456	445.6

Las notas 1 a 24 adjuntas forman un todo indivisible con los estados financieros, (Ver Opinión Adjunto)

  
JULIAN ANDRES COGOLLO BRICENO  
C.C.80.088.071 DE BOGOTA.


  
(Adjunto Certificación)  
GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO  
CONTADOR T.P. 40.053-T C.C. 51.808.136

  
(Ver opinión Adjunta)  
PATRICIA YAMILÉ ORTIZ GARCIA  
CONTADOR EXTERNO T.P.126.560-T C.C. 52.371.863

**Estados de Resultados Integrales por Función Consolidados**  
**Por el período comprendido entre**

	<u>2,020</u> <u>DICIEMBRE</u>	<u>2,019</u> <u>DICIEMBRE</u>
<b>Estado de Resultados</b>		
Ingresos de actividades ordinarias	24,430,600,562	7,859,587,571
Costo de ventas	22,322,565,794	7,354,206,988
<b>Ganancia bruta</b>	<b>2,108,034,768</b>	<b>505,380,583</b>
Gasto de administración	165,287,569	175,663,953
Gasto de ventas	0	0
Otras ganancias (pérdidas)	0	0
Ingresos financieros	33,634,919	54,129,892
Costos financieros	112,523,656	33,682,975
<b>Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación</b>	<b>14,726,824</b>	<b>-81,749,327</b>
Diferencias de cambio	0	0
Resultados por unidades de reajuste	0	0
<b>Ganancia (pérdida), antes de impuestos</b>	<b>326,172,968</b>	<b>181,727,493</b>
Gasto por impuestos a las ganancias	84,653,727	3,677,903
<b>Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas</b>	<b>241,519,241</b>	<b>178,049,590</b>
<b>Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas</b>	<b>241,519,241</b>	<b>178,049,590</b>
<b>Ganancia (pérdida)</b>	<b>241,519,241</b>	<b>178,049,590</b>
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladora	0	0
<b>Ganancia (pérdida)</b>	<b>241,519,241</b>	<b>178,049,590</b>
<b>Ganancias por acción</b>		
Ganancia por acción básica	0	0
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas	0	0
Ganancia (pérdidas) por acción básica en operaciones discontinuadas	0	0
<b>Ganancia (pérdida) por acción básica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otro resultado integral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultado integral total antes de impuestos</b>	<b>1,866,515,527</b>	<b>327,330,994</b>

Las notas 1 a 24 adjuntas forman un todo indivisible con los estados financieros, (Ver Opinión Adjunto)

  
JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO  
C.C.80.088.071 DE BOGOTA.



(Adjunto Certificación)  
GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO  
CONTADOR T.P. 40.053-T C.C. 51.808.136

  
(Ver opinión Adjunta)

PATRICIA YAMILE ORTIZ GARCIA  
CONTADOR EXTERNO T.P.126.560-T C.C. 52.371.863

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

### POR EL PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.020- 2.019

	2,020	2,020
	Periodo Diciembre 31 de 2.020	periodo Diciembre 31 de 2.019
<b>Estado de Flujos de Efectivo Directo Consolidado</b>		
<b>Flujos de Efectivo procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación</b>		
<b>Clases de Cobros por Actividades de Operación</b>		
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios de actividades ordinarias	24,430,600,562	7,859,587,571
Pagos a Proveedores por el suministro de bienes y servicios	-3,048,741,595	-574,141,594
Pagos a y por cuenta de los Empleados	-19,250,000	0
Otros pagos para actividades de operación	-1,724,658,600	0
Dividendos pagados	0	0
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	0	0
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	<b>19,637,950,367</b>	<b>7,285,445,977</b>
<b>Flujos de Efectivo procedentes de (Utilizados en) Actividades de Inversión</b>		
Flujos de Efectivo Utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios	14,806,889,717	6,459,395,735
(-) Flujos de Efectivo Utilizados en la compra de participaciones no contraladoras	4,328,560,000	858,770,896
(-) Prestamos a entidades relacionada	73,541,727	130,128,494
(-) Compra de Propiedades Planta y equipo	-61,998,780	415,494,259
Otros costos por la venta de participaciones en negocios conjuntos	0	558,135,144
(-) Compra de Activos Intangibles	0	0
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	0	-35,001,719
Intereses recibidos	33,634,919	7,967,289
Cobros a entidades relacionadas	0	0
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión</b>	<b>19,180,627,583</b>	<b>8,394,890,098</b>
<b>Flujos de Efectivo procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación</b>		
Importes procedentes de préstamos de corto plazo.	939,816,463	1,452,206,926
Pagos de Préstamos	0	0
Pagos de Pasivos por Arrendamientos financieros	0	0
Intereses Pagados	31,038,730	20,326,000
<b>Flujos de Efectivo procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación</b>	<b>970,855,193</b>	<b>1,472,532,926</b>
<b>Incremento Neto (Disminución) en el efectivo y Equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio.</b>	<b>1,428,177,977</b>	<b>363,088,805</b>

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

### POR EL PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.020- 2.019

#### Efectos de la Cariación en la tasa de cambios sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

---

Efectos de la Variación en la tasa de cambios sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

0

0

**Incremento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalentes al efectivo**

**1,428,177,977**

**363,088,805**

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 2.020-2.019

717,826,263


625,926,934

**Efectivo y equivalentes al efectivo al Final del periodo 2.020**


**2,146,004,240**

**989,015,739**

Las notas 1 a 24 adjuntas forman un todo indivisible con los estados financieros, (Ver Opinión Adjunto)



JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO  
C.C.80.088.071 DE BOGOTA.



(Adjunto Certificacion)  
GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO  
CONTADOR T.P. 40.053-T C.C. 51.808.136





(Ver opinión Adjunta)  
PATRICIA YAMILE ORTIZ GARCIA  
CONTADOR EXTERNO T.P.126.560-T C.C. 52.371.863


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
POR EL PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.019**

	Capital Emitido	Prima de Emisión	Reserva Legal	Reserva Ocasional	Otras Participaciones en el Patrimonio	Total Reservas	ganancia del ejercicio	Ganancias Acumuladas	Total Cambios en el patrimonio
<b>Patrimonio Inicial en Diciembre 31 de 2.018</b>	7,152,294,303	0	0	0	1,041,656,000	0	927,513,505	0	9,121,463,808
<b>Cambio en el Patrimonio</b>									
Ganancia (Pérdida)	-1,863,197,487	0	0	0	0	0	326,565,344	0	-1,536,632,143
Otros Resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Resultado Integral</b>	<b>-1,863,197,487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326,565,344</b>	<b>0</b>	<b>-1,536,632,143</b>
Dividendos Reconocidos como Distribuciones a los propietarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento (Disminuciones) por otros cambios, patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Incremento (Disminución) en el Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Patrimonio a Diciembre 31 de 2.019</b>	<b>5,289,096,816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326,565,344</b>	<b>0</b>	<b>5,615,662,160</b>

Las notas 1 a 25 adjuntas forman un todo indivisible con los estados financieros, (Ver Opinión Adjunto)

  
JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO  
C.C.80.088.071 DE BOGOTA.


  
(Adjunto Certificacion)  
GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO  
CONTADOR T.P. 40.053-T C.C. 51.808.136


  
(Ver opinión Adjunta)  
MIREYA DEL CARMEN DUQUE C.  
CONTADOR EXTERNO T.P. 36.393-T C.C. 26.441.184


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
POR EL PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.020**

	Capital Emitido	Prima de Emisión	Reserva Legal	Reserva Ocasional	Otras Participaciones en el Patrimonio	Total Reservas	ganancia del ejercicio	Ganancias Acumuladas	Total Cambios en el patrimonio
<b>Patrimonio Inicial en Diciembre 31 de 2.019</b>	5,289,096,816	0	0	0	0	0	326,565,344	0	5,615,662,160
<b>Cambio en el Patrimonio</b>									
Ganancia (Pérdida)	1,140,015,405	0	0	0	0	0	1,781,861,800	0	2,921,877,205
Otros Resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Resultado Integral</b>	<b>1,140,015,405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,781,861,800</b>	<b>0</b>	<b>2,921,877,205</b>
Dividendos Reconocidos como Distribuciones a los propietarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento (Disminuciones) por otros cambios, patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Incremento (Disminución) en el Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Patrimonio a Diciembre 31 de 2.020</b>	<b>6,429,112,221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,781,861,800</b>	<b>0</b>	<b>8,210,974,021</b>

Las notas 1 a 24 adjuntas forman un todo indivisible con los estados financieros, (Ver Opinión Adjunto)

  
JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO  
C.C.80.088.071 DE BOGOTA.

  
(Adjunto Certificación)  
GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO  
CONTADOR T.P. 40.053-T C.C. 51.808.136


  
(Ver opinión Adjunta)  
PATRICIA YAMILÉ ORTIZ GARCIA  
CONTADOR EXTERNO T.P.126.560-T C.C. 52.371.863


**ANALISIS FINANCIERO : DECRETO 1510 (17 JULIO 2013)**  
**COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020 A DICIEMBRE 31 DE 2.019**

INDICES FINANCIEROS		DICIEMBRE 31 DE 2.020		DICIEMBRE 31 DE 2.019	
<b>CAPACIDAD FINANCIERA</b>					
<b>CAPITAL DE TRABAJO</b>	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE		8,055,993,163	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	5,459,749,485
<b>INDICE DE LIQUIDEZ</b>	ACTIVO CORRIENTE	9,571,261,406	= 6.3	5,804,202,819	= 16.9
	PASIVO CORRIENTE	1,515,268,243		344,453,334	
<b>INDICE DE ENDEUDAMIENTO</b>	PASIVO TOTAL	4,305,665,091	= 34.4%	3,195,917,145	= 36.3%
	ACTIVO TOTAL	12,516,639,112		8,811,579,305	
<b>RAZON DE COBERTURA DE INTERESES</b>	UTILIDAD OPERACIONAL	1,945,404,264	= 62.7	329,716,630	= 18.72
	GASTOS DE INTERESES (Nota 22)	31,038,730		17,612,516	
<b>CAPACIDAD ORGANIZACIONAL</b>					
<b>RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (RP)</b>	UTILIDAD OPERACIONAL	1,945,404,264	= 23.7%	329,716,630	= 5.87%
	PATRIMONIO	8,210,974,021		5,615,662,160	
<b>RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS (RA)</b>	UTILIDAD OPERACIONAL	1,945,404,264	= 15.5%	329,716,630	= 3.74%
	ACTIVO TOTAL	12,516,639,112		8,811,579,305	

Las notas 1 a 24 adjuntas forman un todo indivisible con los estados financieros, (Ver Opinión Adjunto)

  
JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO  
C.C.80.088.071 DE BOGOTA.

  
(Adjunto Certificacion)  
GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO  
CONTADOR T.P. 40.053-T C.C. 51.808.136

  
(Ver opinión Adjunta)  
PATRICIA YAMILE ORTIZ GARCIA  
CONTADOR EXTERNO T.P.126.560-T C.C. 52.371.863

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2.020 Y DICIEMBRE 31 DE 2.019**

**NOTA 1**  
**ENTIDAD REPORTANTE**

**ENTE ECONOMICO**

El Ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, Identificado con **NIT: 80.088.071-2** actuando como Persona Natural, que ejerce la actividad económica, referente a la profesión de Ingeniería Civil, desarrollada mediante celebración de contratos con Entidades Públicas, Privadas y personas naturales. Graduado como Ingeniero Civil. Su domicilio principal está ubicado en la ciudad de Bogotá, pero ejerciendo la profesión en cualquier parte del país.

El Ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, basa su objeto social en la construcción, de toda clase de Edificaciones Urbanas o Rurales, sean estas propias o de terceros, y todo lo relacionado con obras civiles mantenimiento e instalación y/o en la realización de trabajo material sobre bienes inmuebles tanto de orden privado como público: Obras civiles hidráulicas, sanitarias y ambientales, sistemas de comunicación y obras complementarias, edificaciones y obras de urbanismo, montajes electromecánicos y obras complementarias, sistemas y servicios industriales, obras para minería e hidrocarburos, obras de transporte y complementarios, servicios generales. La Interventoría y Consultoría a todo Nivel y proyectos de Arquitectura e Ingeniería y Obras Civiles. En atención al decreto 1464 de 2010 la empresa ofrece sus servicios debidamente calificado como constructor y proveedor, hallándose inscrita en el **REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)**, de la cámara de comercio de Bogotá, lo que le permite participar en convocatorias públicas o privadas, ejerciendo la actividad directamente, o a través de entes consorciales o uniones temporales.

**NOTA 2**  
**BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Base de Presentación:** Para sus registros contables y para la preparación de sus Estados Financieros la Compañía observa principios de contabilidad generalmente aceptados **Bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondiente al grupo 2 Anexo 2 Mypimes. (Decreto 3022 de 2.013 Art. 2 Modificado por decreto 2267 de 2.014 articulo 3.) Y él los Decretos Únicos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015.**

**NOTA 3**  
**PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

En la Contabilidad y en la preparación de sus estados financieros, la Compañía observa principios de contabilidad de aceptación general, la cual elaboro las políticas de la empresa bajo el marco técnico de las las Normas Internacionales de Información



**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**  
**NIT: 80.088.071-2**

---

Financiera NIIF, correspondiente al grupo 2 Anexo 2 Mi pymes. (Decreto 3022 de 2.013 Art. 2 Modificado por decreto 2267 de 2.014 artículo 3.) Y él de los Decretos Únicos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015.

**OBJETIVOS DE LA POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES:**

**Principal:**

La empresa, del Ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO, NIT: 80.088071-2**, está relacionada dentro del **Grupo 2 anexo 2 de las NIIF para Mypimes**.

El objetivo general del presente manual es prescribir el tratamiento contable de cada una de las cuentas de importancia relativa que integran los estados financieros; así como la estructura de estos, garantizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (IFRS siglas en inglés)

**Específicos**

El objetivo principal de estas políticas es permitir la elaboración de información financiera útil y oportuna, que muestre el desempeño del Ingeniero **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, para la toma de decisiones de la Junta de Socios. Para lo anterior, se establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones importantes en los estados financieros con propósito de información general para dar cuenta de la gestión administrativa.

**De acuerdo con la NIIF para las PYMES**, son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad al preparar y presentar estados financieros, y son el punto de partida para la **aplicación de la NIIF** para Microempresas y la preparación del Estado Financiero de **Apertura- ESFA**. Así como los criterios que la empresa adoptará para realizar el reconocimiento, medición, presentación y revelación de su información financiera.

**JUSTIFICACIÓN**

**A partir del 1° de enero de 2016**, del Ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**,, dará aplicación a las Normas de Contabilidad establecidas mediante la **Ley 1314 de 2009, reglamentada con el Decreto 2706 de 2012, para las PYMES del Grupo 2**, quienes llevarán una contabilidad, tomando como base la Norma Internacional de Información Financiera, **NIIF, para PYMES**, dando lugar a la contabilidad de causación para las PYMES. Con éste, se **deroga la normatividad anterior contemplada en los Decretos 2649 y 2650 de 1993** y demás normas concordantes y complementarias, las cuales se aplicaron hasta el 31 de diciembre de 2015.

Igualmente, el Decreto 3019, “Por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de Información Financiera para PYMES, anexo al Decreto 2706” en el que se estableció que se consideran PYMES las que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos, dentro de los cuales se enmarca del Ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, por lo tanto, genera la obligación de implementar la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF:

- a) Contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores.
- b) Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 SMLV, \$ 294.750.00 año 2.013 y,
- c) Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMLV. \$3.573000.000 año 2.013

## **1. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

El Ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, prepara los estados financieros utilizando como marco de referencia, las Normas de Internacionales de Información Financiera (NIIF); adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia, en vigencia a la fecha del cierre del ejercicio contable, establecido en el **Decreto 2706 de 2012** y para ello deberá tener en cuenta los siguientes elementos sustanciales de los Estados Financieros

**A. RECONOCIMIENTO:** Es el Acto de realizar una adecuada medición de los hechos económicos, cuantificarlos, valorarlos de manera fiable con la finalidad de que dicha partida tenga un impacto real (Beneficios presentes o futuros) en los estados financieros.

**B. MEDICIÓN:** Es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que una entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros y por el que se puede determinar el valor de reconocimiento contable de los mismos. Significa valor o cuantificación y es la determinación del valor monetario que tiene partidas del estado de situación financiera. Se realiza tanto de forma inicial como el final cuando se van a emitir estados financieros. La medición implica la selección de un proceso de medición.

### **MÉTODOS DE MEDICIÓN:**

La base de medición para la entidad es el costo histórico,

### **COSTO HISTÓRICO:**

Es el que representa el monto original consumido u obtenido en efectivo, o en su equivalente; en el momento de realización de un hecho económico. El costo histórico está representado, en la mayoría de los casos, por el valor pagado más todos los costos y gastos directamente incurridos para colocar un activo en condiciones de utilización o venta.

## **C. RECONOCIMIENTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **a) ACTIVOS:**

La entidad reconocerá un activo en el estado de la situación financiera cuando:

Sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad y El activo tenga un costo que pueda ser medido con fiabilidad

### **a) ACTIVOS:**

La entidad reconocerá un activo en el estado de la situación financiera cuando:

Sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad y El activo tenga un costo que pueda ser medido con fiabilidad

### **Efectivo y equivalente al efectivo**

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, caja, depósitos en bancos en cuentas de ahorro, depósitos en cuentas corrientes y otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos.

### **Activos Financieros**

Reconocimiento y medición inicial

Los activos financieros dentro del alcance de la norma de instrumentos financieros se clasifican en: préstamos y cuentas por cobrar, inversiones a costo amortizado, inversiones medidas al costo.

## **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**

**NIT: 80.088.071-2**

**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, determina la clasificación de los activos financieros al momento de su reconocimiento inicial.

Los activos financieros de la compañía se reconocen inicialmente al valor razonable de la transacción.

### **Medición posterior**

La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación:

#### **Préstamos y cuentas por cobrar**

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor.

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados como costos financieros.

#### **Inversiones a costo amortizado**

Los activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimientos fijos se clasifican como inversiones a costo amortizado, cuando la compañía tiene la intención y la capacidad de mantenerlos hasta su vencimiento. Después del reconocimiento inicial, las inversiones clasificadas dentro de esta categoría se miden al costo amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor.

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados como costos financieros.

#### **Baja en cuentas**

Un activo financiero se da de baja en cuentas cuando:

- a) Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo.
- b) Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se asuma una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una demora significativa.
- c) Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo.
- d) No se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control del mismo.

### **Deterioro del valor de los activos financieros**

Al final de cada período sobre el que se informa, la sociedad evalúa si existe alguna evidencia objetiva de que un activo financiero se encuentra deteriorado en su valor.

Un activo financiero se considera deteriorado en su valor solamente si existe evidencia objetiva de deterioro del valor como consecuencia de uno o más acontecimientos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un "evento que causa la pérdida"), y que dicho evento que haya causado la pérdida tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o de la sociedad de activos financieros, que se pueda estimar de manera fiable.

La evidencia de un deterioro del valor podría incluir indicios de que los deudores o un Sociedad de deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, el incumplimiento o mora

**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**  
**NIT: 80.088.071-2**

---

en los pagos de capital o intereses, la probabilidad de que entren en quiebra u otra forma de reorganización financiera, y cuando datos observables indiquen que existe una disminución medible en los flujos de efectivo futuros estimados, tales como cambios adversos en el estado de los pagos en mora o en las condiciones económicas que se relacionan con los incumplimientos.

### **Inventarios**

La Compañía reconoce el inventario cuando tiene el control del mismo, espera que proporcione beneficios económicos futuros y su costo puede ser medido de forma fiable.

Los inventarios son activos en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en la prestación de servicios.

Los inventarios se valúan al menor entre el costo y el valor neto de realización. El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de los insumos y repuestos. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.

El método de valuación de los inventarios es el promedio ponderado.

### **Propiedades, Planta Y Equipo**

#### **Reconocimiento y medición**

La propiedad planta y equipo se medirán inicialmente por su costo. El costo comprende su precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de uso.

El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los elementos. El costo no incluye los costos de intereses de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción O producción de activos.

#### **Medición posterior**

La propiedad, planta y equipo se medirá posterior a su reconocimiento utilizando el modelo de costo, es decir, el costo de adquisición menos la depreciación acumulada y cualesquiera perdidas por deterioro del valor acumuladas.

Los métodos y suposiciones significativas aplicadas para determinar el valor razonable de las propiedad, planta y equipo se basará el precio de mercado calculado a través de un informe técnico de avalúo.

#### **Costos posteriores**

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros

Asociados con los elementos vayan a fluir a TRAINING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. Cuando corresponda se da de baja el importe en libros de la parte sustituida. El resto de reparaciones y mantenimiento se cargan al estado de resultados durante el ejercicio en que se incurren.

#### **Depreciación**

La depreciación de la propiedad, planta y equipo se calcula utilizando el método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas.

Todos los activos que cumpla la definición de activos fijos se llevaran como propiedad planta y equipo y aquellos que su costo sea menor a 2 SMMLV se contabilizan en el resultado del período.

## JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NIT: 80.088.071-2

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de propiedad, planta y equipo, puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que su importe recuperable estimado.

Las ganancias y pérdidas por enajenaciones se determinan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se reconocen dentro de "otras ganancias / pérdidas neto" en el estado de resultados.

La política de depreciación para activos depreciables arrendados es coherente con la seguida para el resto de activos depreciables que se posean, depreciación contabilizada se calculará sobre las bases establecidas en propiedades, planta y equipo. Si no existiese certeza razonable de que se obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se depreciará totalmente a lo largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, según cuál sea menor.

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y valores residuales son revisados en la fecha de cada estado de situación financiera y se ajustan si es necesario.

Tabla de estimaciones para la depreciación de propiedades, planta y equipo:

Clase	Vida útil	años
Construcciones edificaciones		40
Maquinaria y Equipo		10
Equipo de Comunicaciones		3
Muebles Enseres		10
Flota y equipo de transportes		10

### Activos Intangibles Distintos De la Plusvalía

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física.

Un activo es identificable cuando:

Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado;

O surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones.

Se medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.

El método de amortización es línea recta y la vida útil corresponderá a la vigencia de la póliza de seguros.

La compañía reconocerá un activo intangible como activo si:

Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan a la entidad;

El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y

El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible.

### **Deterioro del valor de los activos**

A la fecha de cierre de cada período sobre el que se informa, del Ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, evalúa si existe algún indicio que pueda generar que un activo pudiera estar deteriorado en su valor. Si existe algún indicio la compañía debe estimar el importe recuperable del mismo. El importe recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso de un activo, y se determina para un activo individual, salvo que el activo no genere flujos de efectivo que sean sustancialmente independientes de los de otros activos o grupos de activos. Cuando el importe en libros de un activo exceda su importe recuperable, el activo se considera deteriorado y se reduce el valor hasta su importe recuperable.

Para evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor presente mediante una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones corrientes del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo. Para la determinación del valor razonable menos los costos estimados de venta (valor neto de realización), se toman en cuenta operaciones recientes del mercado, si las hubiera, si no se utiliza el modelo de valoración que resulte más apropiado.

No siempre es necesario calcular el valor razonable del activo menos los costos de venta y su valor en uso. Si cualquiera de esos valores excediera al importe en libros del activo, éste no habría sufrido un deterioro de su valor, y por tanto no sería necesario calcular el otro valor.

Las pérdidas por deterioro del valor de los activos se reconocen en el estado de resultados en aquellas categorías de gastos que se correspondan con la función del activo deteriorado, salvo para las propiedades previamente revaluadas donde el superávit por valorización se registró en el otro resultado integral (patrimonio). En este caso, el deterioro del valor también se reconoce en el otro resultado integral (patrimonio) hasta el importe de cualquier superávit por valorización previamente reconocido.

### **b) PASIVOS:**

La entidad reconocerá un pasivo en el estado de la situación financiera cuando:

Tenga una obligación actual como resultado de un evento pasado y sea probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación, el valor de la obligación puede medirse de forma confiable.

Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación actual que no se reconoce porque no cumple con algunas condiciones de las establecidas anteriormente.

### **Reconocimiento y medición inicial**

Los pasivos financieros dentro del alcance de la norma de instrumentos financieros son préstamos y cuentas por pagar. Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costos de transacción directamente atribuibles, para los

Préstamos y cuentas por pagar. Los pasivos financieros de la sociedad incluyen cuentas por pagar comerciales, préstamos y otras cuentas por pagar, descubiertos en cuentas corrientes bancarias.

### **Medición posterior**

Después del reconocimiento inicial, los préstamos que devengan intereses se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las utilidades y pérdidas se reconocen en el estado de resultados.

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que sean una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce como costo financiero en el estado de resultados.

### **Baja en cuentas**

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o haya expirado.

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal modificación se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los importes respectivos en libros se reconocen en el estado de resultados.

### **Beneficios A Empleados**

Beneficios a empleados — corto plazo

Los beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidos como gasto cuando se presta el servicio relacionado, a menos que se puedan reconocer como parte de otro activo.

**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, reconoce pasivos por beneficios a empleados, una vez que el empleado tiene derecho a un pago, como retribución de su labor.

Beneficios a los empleados — planes de aportaciones definidas

Las obligaciones por aportaciones a planes de aportaciones definidas se reconocen como gasto a medida que se presta el servicio relacionado. Las aportaciones pagadas por adelantado son reconocidas como un activo en la medida que esté disponible un reembolso de efectivo o una reducción en los pagos futuros.

Por legislación legal colombiana dichos aportes se realizan a los diferentes fondos de pensiones y cesantías, los cuales son escogidos por los empleados y se liquidan los porcentajes definidos por la ley laboral que para la fecha corresponde a:

**Pensiones:** La empresa aporta el 12% y el empleado el 4%

**Cesantías:** El valor correspondiente a un salario mensual por cada año de servicio o proporcional al tiempo del mismo.

### **Impuesto a la renta corriente y diferido**

El gasto por impuesto a la renta del período 2019 y 2018 comprende el impuesto a la renta corriente, y el impuesto diferido.

El impuesto diferido se reconoce en el resultado del período, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en el patrimonio u otro resultado integral. En estos casos, el impuesto también se reconoce en el patrimonio o en el resultado integral respectivamente.

La gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuesto, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. La Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.

El impuesto de renta diferido se provisiona en su totalidad por el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos. El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas anunciadas a aplicar sobre la ganancia (pérdida, en caso de presentarse) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos.

Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias.

**Los impuestos diferidos activos y pasivos** se compensan cuando existen derecho legalmente ejecutable de compensar los activos tributarios corrientes contra los pasivos

tributarios corrientes y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto a la renta que grava la misma autoridad tributaria.

### **Provisiones pasivos y activos contingencias**

Un pasivo contingente surge cuando existe una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o no ocurrencia, de uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad, o cuando existe una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados, para la que no es probable que se vaya a requerir una salida de recursos que incorpora beneficios económicos para cancelar la obligación o cuyo importe no pueda medirse con suficiente fiabilidad.

Cuando las contingencias sean probables la Sociedad registra una provisión utilizando la mejor estimación con la información disponible en ese momento. Si la contingencia es posible se revela este hecho en las notas a los estados financieros.

### **Activo contingente**

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, no ocurrencia, de uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. Los activos contingentes no se reconocen en el Estado de Situación Financiera. Sin embargo, en ciertas circunstancias, se revela información sobre estos en las notas.

### **PATRIMONIO**

Los aportes suscritos y pagados son clasificados como patrimonio. Los accionistas de la empresa tienen derecho a recibir dividendos según estos sean declarados y aprobados por la asamblea y tienen derecho a un voto por acción en las reuniones de la compañía.

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de Accionistas, con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales o para cubrir los planes de expansión o necesidades de financiamiento.

El Código de Comercio obliga a las Empresa a apropiarse el 10% de sus utilidades netas anuales determinadas bajo las normas contables locales como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distributable antes de la liquidación de la Empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son de libre disponibilidad para los accionistas los saldos de la reserva en exceso del 50% del capital suscrito. Pero en este caso por ser persona natural el Ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, no está obligado a practicarla.

### **Costos por préstamos**

Los costos por préstamos se contabilizan como gastos en el período en que se incurren.

### **Arrendamientos**

Los arrendamientos que transfieren a la Sociedad sustancialmente todos los riesgos y los beneficios inherentes a la propiedad del bien, se catalogan como financieros, los demás son operativos.

Para los arrendamientos financieros, se reconoce inicialmente un activo y pasivo al menor entre el valor razonable del activo y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Posteriormente, los pagos realizados se distribuyen entre carga financiera (estado de resultados) y amortización de la deuda. Por su parte, el activo es depreciado y sujeto a evaluación de deterioro.

Para los operativos, el canon de arrendamiento se reconoce en el resultado.



**POLITICA PARA INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS**

Objetivo; El Ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, establece el tratamiento contable de las **inversiones en negocios conjuntos**, aun cuando del Ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, no actúa en calidad de controladora y posee inversiones en uno o más negocios conjuntos.

**Alcance**

Esta política se aplicará al contabilizar las inversiones en negocios conjuntos con que cuenta del Ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, en estados financieros consolidados, y las inversiones futuras en las cuales pueda llegar a existir y de las que del Ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, **no tenga control conjunto**.

Entendiendo como **negocio conjunto** un acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto. Los negocios conjuntos pueden tomar la forma de operaciones controladas de forma conjunta, activos controlados de forma conjunta, o entidades controladas de forma conjunta. Para el caso que no exista control conjunto, contabilizará su participación en términos de utilidad o pérdida del negocio conjunto.

Esta política determina que en los negocios conjuntos del Ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, donde NO tiene influencia significativa su contabilización se realizará: **De acuerdo a lo establecido en la sección 15.18, “Un participante en un negocio conjunto que no tenga control conjunto contabilizará la inversión de acuerdo con la sección 11 que corresponde a Instrumentos Financieros Básicos.”**

A la fecha de elaboración de la presente política del Ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO, NO TIENE CONTROL CONJUNTO** y tiene participación en negocios conjuntos

Cuando se establezca que del Ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, Participa en un negocio conjunto, en el cual **no tenga control conjunto**, contabilizará la inversión como instrumento financiero, o si posee influencia significativa en dicho negocio conjunto, lo contabilizara como una inversión asociada.

El Ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, Contabilizara sobre los negocios conjuntos sus ingresos. Costos y gastos, utilidad, e impuestos de anticipo retención, y auto renta que genera cada uno por su porcentaje.

Los negocios conjuntos pueden tener diferentes formas y estructuras, pero todos comparten las siguientes características:

- a. Existe un acuerdo contractual entre las partes que participan en el negocio; y
- b. El acuerdo contractual establece la existencia de control conjunto.
- c. Los activos que controla, en los anticipos retenciones renta y autorenta (antes cree) por su porcentaje de participación y los pasivos en los que incurre, autorenta (antes cree) por su porcentaje de participación.
- d. Los costos y gastos en que incurre y su participación en los ingresos obtenidos de la venta de bienes o prestación de servicios por el negocio conjunto. Obteniendo así una utilidad.

Una operación conjunta es un acuerdo mediante el cual las partes que tienen control conjunto de éste tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos, relacionados con la operación conjunta. Esas partes se denominan operadores conjuntos.

Un operador conjunto reconocerá en relación con su participación en una operación conjunta: sus activos, pasivos, ingresos y gastos incurridos conjuntamente.

Un operador conjunto contabilizará los activos, pasivos, ingresos de actividades ordinarias y gastos relativos a su participación en una operación conjunta de acuerdo con las NIF aplicables en particular a los activos, pasivos, ingresos de actividades ordinarias y gastos. La información financiera de la operación conjunta se prepara para el mismo período de información de la Sociedad. De ser necesario, se realizan los ajustes adecuados a fin de que sus políticas contables se ajusten a las políticas contables de la Sociedad.

**c) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:**

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la Sociedad y que los ingresos se puedan medir de manera fiable, independientemente del momento en el que sea realizado el pago. Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas contractualmente y sin incluir impuestos ni aranceles.

**Prestación de servicios**

Los ingresos provenientes de la prestación de servicio se reconocen y facturan en la medida que se van ejecutando los contratos. Cuando el resultado de un contrato no se puede medir de manera fiable, los ingresos se reconocen solamente hasta el límite del gasto incurrido que reúna las condiciones para ser recuperado.

**Intereses**

Los intereses deberán reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo, como se establece en la política de Instrumentos Financieros.

**Contratos de construcción**

Los ingresos de actividades ordinarias del contrato se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. La medición de los ingresos de actividades Ordinarias procedentes del contrato estará afectada por diversas incertidumbres, que dependen del desenlace de hechos futuros. Las estimaciones necesitan, a menudo, ser revisadas a medida que tales hechos ocurren o se resuelven las incertidumbres.

Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias y los costos asociados con el mismo deben ser reconocidos como ingreso de actividades ordinarias y gastos respectivamente, con referencia al estado de terminación de la actividad producida por el contrato al final del periodo sobre el que se informa. Cualquier pérdida esperada por causa del contrato de construcción debe ser reconocida inmediatamente como un gasto del periodo.

Bajo el método del porcentaje de terminación, los ingresos de actividades ordinarias del contrato se reconocen como tales, en el resultado del periodo, a lo largo de los periodos contables en los que se lleve a cabo la ejecución del contrato. Los costos del contrato se reconocerán habitualmente como gastos en el resultado del periodo en el que se ejecute el trabajo con el que están relacionados. No obstante, todo exceso esperado de los costos del contrato, sobre los ingresos de actividades ordinarias totales derivados del mismo, se reconocerá como un gasto inmediatamente.

El reconocimiento de los ingresos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de los incrementos en los activos o en las disminuciones en los pasivos, si se pueden medir con fiabilidad.

**d) GASTOS:**

El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de la disminución en los activos o del aumento en los pasivos, si se pueden medir con fiabilidad.

**e) DETERIORO:**

Consiste en la disminución del valor de un activo, y puede darse por situaciones tanto internas como externas; una situación externa puede ser la variación del valor del mercado, o el cambio en el entorno legal, político, tecnológico, etc., lo que hace que el bien en cuestión sufra una disminución en su valor. Al final de cada período se evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro o de recuperación del valor de los activos y se reconocerá inmediatamente en cuentas de resultado una pérdida por deterioro del valor, que es la diferencia entre el valor en libros del activo y la mejor estimación del valor (que podría ser cero) que ésta recibiría por el activo si se llegara a vender o realizar en la fecha sobre la que se informa. 9

**f) REVERSIÓN:**

Si en períodos posteriores se disminuye la cuantía de una pérdida por deterioro se revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad. La recuperación del deterioro de valor no puede llevar el valor del activo a un monto neto en libros superior al que hubiera tenido, si no hubiera sufrido ese deterioro.

**g) CAUSACIÓN:**

La copropiedad elaborará sus estados financieros utilizando la base contable de causación (Base contable de Acumulación o Devengo). Los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo en los períodos con los cuales se relacionan.

**h) COMPENSACIÓN:**

No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos. Tanto las partidas de activo y pasivo, como las de gastos e ingresos, se deben presentar por separado, a menos que las normas legales o términos contractuales permitan lo contrario.

**i) CORRECCIONES DE ERRORES DE PERÍODOS ANTERIORES:**

Son errores de períodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados financieros correspondientes a uno o más períodos.

El efecto de las correcciones de errores anteriores se reconocerá en resultados en el mismo período en que el error es detectado.

**j) PRESENTACIÓN:**

Consiste en dar en conocimiento los estados financieros del ente económico a todos los terceros interesados en la información,

**k) REVELACIÓN:**

Es la presentación de toda la información financiera relacionada con los hechos económicos importantes afrontados por el ente económico que afectan el juicio de un lector informado. Los datos a informar en el proceso de revelación no son exclusivamente los relacionados con los Estados Financieros, puesto que en estas Revelaciones se pueden incluir información no presentada en los informes pero que se considera de suma importancia para la toma de decisiones.

**2. ESTADOS FINANCIEROS**

**OBJETIVO:**

---

El objetivo de los estados financieros es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad. Dicha información será útil para tomar decisiones económicas de una amplia gama de usuarios.

**A. CUALIDADES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:** Las características cualitativas de la información en los estados financieros son:

a. **COMPRESIBILIDAD:** La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia razonable. Debe ser clara y fácil de entender, sin que ello implique omitir aquella que se considere compleja.

b. **RELEVANCIA:** La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.

c. **MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA:** La información es material y por ello relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros y depende de la cuantía de la partida o del error, juzgados en la circunstancias particulares de la omisión.

d. **FIABILIDAD:** La información contable presentada en estados financieros se considera fiable cuando refleja sin errores importantes, que puedan afectar negativamente su interpretación para la toma de decisiones, libres además, de prejuicios y diferencias entre lo que realmente deba presentar y lo que realmente presenta.

e. **LA ESENCIA SOBRE LA FORMA:** Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros.

f. **PRUDENCIA:** Es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto.

g. **INTEGRIDAD:** Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equivocada, y por tanto no fiable y eficiente en términos de relevancia.

h. **COMPARABILIDAD:** La información financiera debe ser comparable y permitir que los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento financiero. Es decir que para que la información sea comparable las transacciones y operaciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme por toda la entidad, a través del tiempo y los usuarios deben ser informados de las políticas contables.

i. **OPORTUNIDAD:** Para ser relevante la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. Implica proporcionar información dentro del periodo de

tiempo para la decisión. Es decir si hay un retraso en la presentación de la información esta pierde la relevancia.

**j. EQUILIBRIO ENTRE COSTO BENEFICIO:** En la evaluación de beneficios y costos debe intervenir, sustancialmente el Juicio Profesional, teniendo en cuenta que los costos no necesariamente recaen en aquellos usuarios generales que disfrutan de los beneficios. Los beneficios también pueden ser disfrutados por usuarios distintos de aquéllos para los que se prepara la información.

**B. CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS:** La entidad deberá generar un conjunto completo de Estados Financieros, que comprenderá:

**1a) Estado de Situación Financiera**

Es el Estado Financiero que muestra la relación entre los activos, pasivos y patrimonio de la copropiedad al cierre de cada mes, así como a diciembre 31 de cada año, considerando que el período contable es de enero 1° hasta diciembre 31 de cada año. (Denominado anteriormente Balance General).

**2b) Estado de Ingresos y Gastos o de Ingresos y Egresos, o de Resultados**

Este reporte, mensual y anual, muestra la relación entre los ingresos y gastos de la empresa, también conocido como el resultado de sus operaciones, en el periodo determinado. Dicho resultado se denominará: Excedente, cuando los ingresos sean mayores a los gastos y Déficit, en el caso contrario.

**3c) Informe de Ejecución presupuestal**

Este reporte, aun cuando no se considera como un estado financiero por la norma, en la práctica es de mayor importancia para la copropiedad, por cuanto combina el Estado de Resultados, con el de los rubros de Ingresos y 12 Gastos aprobados por la asamblea y su

Variación o desviación contra lo ejecutado, arrojando una suma equivalente al excedente o déficit del periodo. Para el efecto de la empresa lo consideraremos como un estado básico.

**4d) Notas a los Estados Financieros**

Son parte integral de los estados financieros y deben prepararse por la administración, con sujeción a las siguientes reglas:

a. Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura y cruce con los estados financieros respectivos.

**5b.** Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros. (Anotar # dentro de los EF para remitir a Notas con el mismo número).

**6c.** Las primeras notas deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa.

**7d.** Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando, en cuanto, sea posible el mismo orden de los rubros de los estados financieros. Las notas no son un sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados financieros.

**C. PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:** Los estados financieros deben presentar razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones, lo cual implica la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en los Conceptos y Principios Generales.

**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**

**NIT: 80.088.071-2**

**D. HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA:** Al preparar los estados financieros, la administración evaluará la capacidad que tiene la Empresa para continuar en funcionamiento. Es un negocio en marcha, salvo que sus copropietarios tengan la intención de liquidarla o hacer cesar sus operaciones. La evaluación de esta hipótesis deberá cubrir las expectativas de funcionamiento en los siguientes doce (12) meses.

**E. FRECUENCIA:** La entidad debe presentar un juego completo de Estados Financieros como mínimo una vez al año, de forma comparativa entre los dos últimos periodo. La entidad podrá emitir estados financieros intermedios y aunque no existe directriz específica para la preparación de ellos, se deberá procurar en todo caso cumplir con los parámetros en la emisión de estados financieros de periodos anuales.

**F. UNIFORMIDAD EN LA PRESENTACIÓN:** La entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un período a otro, a menos que, tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la copropiedad o una. 13 Revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación o clasificación. Con el fin de mejorar la presentación o calidad de los estados financieros, las causas del cambio que afecte la uniformidad de la presentación de los estados financieros, deberán informarse en una nota a los estados financieros.


**G. INFORMACIÓN COMPARATIVA:** La entidad revelará información comparativa respecto del período comparable anterior para todos los montos presentados en los estados financieros del período corriente. Adicionalmente, incluirá información comparativa para la información de tipo descriptivo y narrativo, cuando esto sea relevante para la comprensión de los estados financieros del período corriente.



**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**  
C.C. No 80.088.071 DE BOGOTA



(ADJUNTO CERTIFICACIÓN)  
**GLORIA GINETH SÁNCHEZ CASTILLO.**  
CONTADOR PÚBLICO TITULADO  
T.P. No. 40.053-T C.C. 51.808.136



(VER OPINIÓN ADJUNTA)  
**PATRICIA YAMILÉ ORTIZ GARCIA.**  
CONTADOR EXTERNO T.P. 126.560-T C.C. 52.371.863

**NOTA 4**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes al efectivo :**

El efectivo y equivalentes al efectivo indicado en los estados financieros consolidados, comprende el efectivo en caja, saldos en bancos.

En el estado de situación financiera, el efectivo restringido está incluido en el estado de posición financiera en "Efectivo y equivalentes al efectivo" excepto cuando la naturaleza de la restricción es tal que deja de ser líquido o fácilmente convertible a efectivo. En este caso el efectivo, restringido con restricciones menores a 12 meses será reconocido en "Otros activos financieros, corrientes" y sobre 12 meses será registrado en "Otros activos financieros no corrientes".

La clasificación de efectivo y equivalente de efectivo no difiere de lo considerado en el estado de resultados.

	<u>2,020</u>	<u>2,019</u>
	<u>DICIEMBRE</u>	<u>DICIEMBRE</u>
<b>10 <u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</u></b>	<b><u>2,146,004,240</u></b>	<b><u>1,502,591,160</u></b>

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta el ente económico y puede utilizar para fines generales o específicos, dentro de los cuales podemos mencionar la caja y los depósitos en bancos a título del Ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**. No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo.

**1005 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (CORRIENTE)**

**100505 CAJA**

CAJA GENERAL en dolares	20,000,000	25,545,289
<b><u>CAJA MENOR OBRA IDU -260</u></b>		
PIZA MONJE JORGE LUIS CTO IDU-260	547,000	0
<b>TOTAL CAJA</b>	<b><u>20,547,000</u></b>	<b><u>25,545,289</u></b>

Valor correspondiente a dinero en efectivo el cual se maneja en la recepción de la oficina de utiliza para gastos menores, de la oficina como compras muy pequeñas, para el uso ordinario del día a día y gastos de cafetería, y gastos hormiga, se maneja un promedio de dinero en caja de **\$2.000.000**. mensuales Y Cheques para cobrar o consignar..

**100510 CUENTAS DE AHORRO**

**BANCOS**

**CUENTAS DE AHORROS**

	<b><u>1,307,619</u></b>	<b><u>10,561,940</u></b>
BANCOLOMBIA CTA AHORROS 3138994003	807,313	714,434
BANCOLOMBIA CTA AHORROS 20149143211	92,374	15,027
BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 006300981047	25,510	25,510
BANCO BBVA CUENTA AHORROS PREMIUM 13078102013891	365,303	9,806,969
BANCO DAVIVIENDA CUENTA DAMAS No. 981047	17,119	0

**BANCOS**

**100515 CUENTAS CORRIENTES**

	<b><u>479,638,835</u></b>	<b><u>47,348,528</u></b>
BANCOLOMBIA CTA CTE 46184724874	465,879,086	7,847,723
BANCOLOMBIA CTA CTE 17477928481	12,527	12,527
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 450860015434	13,670,890	27,680,583
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 0781005889	1,522	8,127,889
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 0781005830	74,810	3,679,806
<b>TOTAL EN BANCOS</b>	<b><u>480,946,454</u></b>	<b><u>57,910,468</u></b>

**TOTAL EFFECTIVO CAJA Y BANCOS**

	<b><u>501,493,454</u></b>	<b><u>83,455,757</u></b>
--	---------------------------	--------------------------

<b><u>CUENTA DE FIDUCIA - FONDOS CTO IDU</u></b>	<b><u>1,644,510,786</u></b>	<b><u>1,419,135,403</u></b>
ALIANZA FIDUCIARIA NUMERO DE ENCARGO 10030022701 IDU 1260	4,354	0
LIANZA FIDUCIARIA NUMERO DE ENCARGO 10030022702 IDU 1260	542,849	0
FIDUCIA FONDO ALIANZA 3698-7 IDU 1260	0	905,559,982
BANCOLOMBIA - FIDUCUENTA 0174002001130	1,007,847,396	1,020,959
BANCO BBVA - FIDUCUENTA 0013078100000003900	0	512,554,462
FONDO DE INVERSION ABIERTO BANCO BBVA CTA No. 180264013	0	0
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO BANCO BBVA CTA No. 202718901	636,116,187	0

**REVELACION**

El efectivo y equivalentes a el efectivo a **31 de Diciembre de 2020**, esta representado por el saldo final de cada cuenta. Las cuentas bancarias de ahorro, cuentas corrientes del Ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, se encuentran conciliadas con los extractos bancarios y el saldo en libros es igual al saldo de extractos. Estas cuentas estan inscritas en la ciudad de Bogotá

**NOTA 5**  
**OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS**

Son los saldos por impuestos a **31 de Diciembre 2.020**

<b>11 <u>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</u></b>	<b><u>508,912,273</u></b>	<b><u>148,284,006</u></b>
<b>1105 <u>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS (CORRIENTES)</u></b>	<b><u>508,912,273</u></b>	<b><u>148,284,006</u></b>
<b>110505 <u>ACTIVOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION</u></b>	<b><u>508,912,273</u></b>	<b><u>148,284,006</u></b>
<b>1105050102 <u>RETENCIONES RENTA P.N.</u></b>	<b><u>508,912,273</u></b>	<b><u>148,284,006</u></b>
<b><u>POR FACTURACION PERSONA NATURAL JACB</u></b>	<b><u>325,518,700</u></b>	<b><u>48,197,122</u></b>
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA 100% CTO 217 NIT: 890.100.577-6	0	12,531,701
AEROVIAS - P29 Y P30	0	9,866,939
REGIONAL EXPRESS AMERCA SAS- CONT. 03	0	5,562,009
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU CTO 1260-19 NIT: 830.063.506-6 EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMIL	322,485,509	20,200,658
ALIANZA FIDUCIARIA	368,447	0
CONS. ANDENES Y CALZADAS 2019 FE. 7	1,594,096	0
RETENCION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO BBVA XXXX0003900	523,678	35,815
BANCOLOMBIA - FIDUCUENTA 0174002001130	132,770	0
FONDO DE INVERSION ABIERTO BANCO BBVA CTA No. 180264013	147,908	0
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO BANCO BBVA CTA No. 202718901	81,583	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALIANZA FIDUCIARIA NUMERO DE ENCARGO 10030022701 IDU 1260	973	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALIANZA FIDUCIARIA NUMERO DE ENCARGO 10030022702 IDU 1260	183,736	0



**RETENCIONES RENTA POR PARTICIPACION EN  
NEGOCIOS CONJUNTOS**

	<b><u>183,393,573</u></b>	<b><u>100,086,884</u></b>
CONSORCIO AEROPUERTOS POR COLOMBIA 2014 30%	0	49,963,840
CONSORCIO AERO PALO NEGRO 40%	28,605,785	0
CONSORCIO AEROPUERTO DE PUERTO CARREÑO 2018 25%	51,046,782	0
CONSORCIO ANDENES Y CALZADAS 2019 25%	9,717,043	3,407,886
CONSORCIO BATUTA 2020 50%	22,939,629	0
CONSORCIO BUCARAMANGA PARK 50%	0	10,290,895
CONSORCIO HOWGARTS 50%	9,316,448	0
CONSORCIO J&T 50%	9,785,717	0
CONSORCIO MOLIVENTO 25%	41,733,168	0
CONSORCIO PARQUES COLOMBIA 2018 50%	0	926,775
CONSORCIO SEVEN COLORS 37.5%	0	2,937,637
CONSORCIO TITANIUM 20%	1,222,880	13,081,409
CONSORCIO TITANIUM II 51%	9,026,121	0
CONSORCIO YELLOWSTONE 34%	0	19,478,442

**REVELACION :**

**POR RETENCION RENTA DE NEGOCIOS CONJUNTOS**

Estas retenciones en los negocios conjuntos que hace particepe el Ing. **Julian Andres Cogollo Briceño**, hacen parte de las retenciones renta sobre el servicio que se desarrolla, que se presenta anual. Las cuales son certificadas por el negocio conjunto y por la entidad para cruzar con las declaracion de Renta con la cual se desarrollo la obra.

<b>11050502</b>	<b><u>ACTIVOS POR IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS 15% AEROVIAS DEL		
<b>1105050201</b>	CONTINENTE AMERICANO S.A.	0	0
<b>11050503</b>	<b><u>ACTIVOS POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>1105050301</b>	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	0	0
<b>11050504</b>	<b><u>ACTIVOS POR IMPUESTO A LA EQUIDAD</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>1105050401</b>	AUTORRETENCION DEL CREE 080%	0	0
<b>11050505</b>	<b><u>ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</u></b>		
<b>1105050501</b>	<b><u>ANTICIPO IMPUESTOS RENTA</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	S.A.F. ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2019	0	0

**NOTA 6**

**OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS**

Son los saldos por Inversiones ,en fiducuentas y empresas a **31 de Diciembre 2.020**

<b>12</b>	<b><u>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b><u>4,317,326,162</u></b>	<b><u>252,808,618</u></b>
<b>1205</b>	<b><u>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS (CORRIENTES)</u></b>		
<b>120505</b>	<b><u>ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE</u></b>		
	<b><u>INVERSIONES</u></b>		
	INVERSIONES DAFUTURO DAVIVIENDA 0600450800327869		
<b>12050501</b>	FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES	1,090	19,173,642

12050502	JA BUSINESS GROUP CORP PTO RICO 35%	196,000,000	196,000,000
12050503	JACB CONSTRUCCIONES SAS 100% NIT:900.841.669-1	3,792,190,096	1,000,000
12050504	CORPORACION LA HACIENDA CLUB - ACCION	25,000,000	25,000,000
12050505	SCINV OPERATIONS SOCIEDAD LIMITADA-ESPAÑA	10,634,976	10,634,976
12050506	INVERSIONES LUSIL S.A.S 50% NIT: 901.222.019-0	291,500,000	1,000,000
12050507	INVERSIONES BOWLING COLOMBIA SAS (BOLERA EN VALLEDUPAR) 50%	1,000,000	0
12050508	SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS. 100%	1,000,000	0

**\* REVELACION-1**

La finca ubicada en Tabio por valor de \$291.000.000 a nombre del socio capitalista fue traspasada como una inversion para los activos de la empresa de **LUSIL SAS con NIT: 901.244.305-7** el dia xxx de noviembre del año 2020

**\* REVELACION-2**

Se creo la empresa , **INVERSIONES BOWLING COLOMBIA SAS CON NIT: 901.222.019-0** Ubicada en la ciudad de Valledupar con un porcentaje de capital social del 50% (BOLERA EN VALLEDUPAR)

**\* REVELACION-3**

Se creo la empresa, **SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS. CON NIT: 901.392.890-8** 100% Ubicada en la ciudad de Boogtà D.C.

**\* REVELACION-4**

A la empresa, **JACB CONSTRUCCIONES SAS 100% NIT:900.841.669-1** se le hizo una inversion a Capital social en Dinero de \$3.791.190.096.36, el cual se hizo un cruce de cuentas , pues la empresa , JACB CONSTRUCCIONES SAS le debia y estaba registrado en un Pasivo este dinero a el ING. Julian Andres Cogollo Briceño , Ubicada en la ciudad de Boogtà D.C.

## NOTA 7 DEUDORES

Las cuentas por cobrar comerciales son de vencimiento corriente, no tienen garantías específicas y no devengan intereses.

“Ni vencidos ni deteriorados”, su cartera restante tiene un vencimiento menor a 30 días.

Los clientes para los cuales se determina un deterioro, son principalmente clientes pequeños, que pocas veces los hay. Para los cuales la sociedad y sus filiales evalúan su recuperabilidad caso a caso, analizando la información financiera disponible, la que incluye la morosidad interna vigente, comportamiento externo y antigüedad como cliente.

### **CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

**Al 31 de diciembre de 2020**, el Ing. Julian Andrés Cogollo, mantiene un 95% del total de su cartera, en categoría de “Ni vencidos ni deteriorados”, su cartera restante tiene un vencimiento menor a 60 días.

Los clientes para los cuales se determina un deterioro, son principalmente clientes pequeños, para los cuales la Sociedad y sus filiales evalúan su recuperabilidad caso a caso, analizando la información financiera disponible, la que incluye la morosidad interna vigente, comportamiento externo y antigüedad como cliente.

**Al 31 de Diciembre 2020 y 31 de diciembre de 2019**, la Sociedad no comerciales y documentos por cobrar. no mantienen provisiones sobre deudores.

Los saldos de Deudores a 31 de Diciembre de 2.020 son los siguientes:

<b>CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y Y OTRAS</b>			
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,599,018,731</b>	<b>2,999,153,967</b>
<b><u>CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y Y OTRAS CUENTAS</u></b>			
<b>1305</b>	<b><u>POR COBRAR (CORRIENTE)</u></b>		
<b>130505</b>	<b><u>CLIENTES</u></b>		
<b>13050501</b>	<b><u>A CLIENTES NACIONALES P.N.</u></b>		
	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A	0	77,167,692
	CONSORCIO ANDENES Y CALZADAS 2019	80,121,589	
	JACB CONSTRUCCIONES SAS	0	2,273,422,077
	TECHNOLOGY BDG LIMITADA	0	5,510,000
	<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>80,121,589</b>	<b>2,356,099,769</b>
	<b><u>A CONTRATISTAS P.N.</u></b>	<b>263,419,578</b>	<b>2,769,032</b>
	THERMOCOOL INGENIERIA S.A.S	0	2,769,032
	CONFORT MODULARES SAS	262,125,453	0
	GEOANDINA-I SAS	1,294,125	0
	<b><u>A DEUDORES VARIOS -OTROS P.N.</u></b>	<b>40,000,000</b>	<b>161,469,015</b>
	JMS INGENIERIA SAS	40,000,000	40,000,000
	JACB CONSTRUCCIONES S A S	0	121,469,015
	<b><u>CUENTAS POR COBRAR EN GRUPOS ECONOMICOS EN</u></b>		
<b>130510</b>	<b><u>NEGOCIOS CONJUNTOS</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	VARIOS	0	0
	<b><u>UTILIDADES POR PARTICIPACION EN CONSORCIOS Y/O U.T. EN</u></b>		
	<b><u>NEGOCIOS CONJUNTOS</u></b>	<b>169,670,696</b>	<b>329,356,250</b>
	CONSORCIO BUCARAMANGA PARK 50%	0	104,161,413
	CONSORCIO PARQUES COLOMBIA 2018	0	30,265,027
	CONSORCIO SEVEN COLORS 37.5%	0	172,408,770
	CONSORCIO YELLOWSTONE 34%	0	22,521,040
	CONSORCIO AEROPUERTO DE PUERTO CARREÑO 2018	39,501,858	0
	CONSORCIO HOGWARTS (CORREGIR)	9,821,680	0
	CONSORCIO MOLIVENTO DOS QUEBRADAS	36,078	0
	CONSORCIO ANDENES Y CALZADAS 2019	54,422,880	0
	CONSORCIO BATUTA 2020	41,959,765	0
	CONSORCIO AEROPALONEGRO 2020	16,686,615	0
	CONSORCIO TITANIUM 20%	-2,819,054	2,786,555
	CONSORCIO TITANIUM II 51%	9,026,121	0
	CONSORCIO J&T 50%	1,034,753	0

**REVELACION:**

El valor registrado de las utilidades por participación de Consorcios y/o Uniones Temporales por un valor de \$xxxxxxx a corte de los estados Financieros a 31 de diciembre de 2.020, es el que dió a la fecha por registros contables de los cortes sin haber terminado de ejecutar las obras, es decir a futuros cortes y/o terminación de los contratos estos valores estarán sometidos a cambiar, aumentando o disminuyendo.

Afectando la realidad de las utilidades y a las cuentas por cobrar.

**PAGOS-GASTOS ANTICIPADOS Y AVANCES**

<b>130515</b>	<b><u>ENTREGADOS</u></b>	<b><u>134,752,924</u></b>	<b><u>300,000,000</u></b>
<b>13051501</b>	<b><u>Para Compra de Inventarios (Materiales, Suministros o Servicios)</u></b>		
	<b><u>A PROVEEDORES .....INSTITUTO DE DESARROLLO</u></b>		
	<b><u>URBANO IDU CONT. IDU 1260 -19</u></b>	<b><u>134,752,924</u></b>	<b><u>300,000,000</u></b>
	ACR EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS	444,850	0
	ARENAS Y TRITURADOS SANTA FE SAS	1,175,708	0
	ARQUIMETALICA ESTRUCTURAS Y ACABADOS S.A.S.	0	150,000,000
	CEMEX COLOMBIA S.A.	0	216,757,912
	CONSTRUACABADOS PALERMO SAS	2,181,030	0
	EL CONDOR PREFABRICADO	365,625	0
	FABRIURBANOS LTDA	2,561,791	0
	FANNY I TEQUIA & CIA SAS	1,428,000	0
	GEOMATRIX S.A.S,	152,030	0
	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	3,259,529	0
	IGNACIO GOMEZ IHM SAS	2,239,580	
	JMS INGENIERIA SAS	44,154,828	33,000,000
	JUNTAS Y MALLAS S.A.S	17,053,011	17,874,388
	LDCA S.A.S. ZOMAC	9,169,314	152,270,483
	MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.	14,857,712	2,786,400
	MARMOLES PIEDRA DEL NORTE SAS	6,923,760	0
	MARTIN RODRIGUEZ HUGO FERNANDO	0	1,205,000
	MEGACONCRETOS SAS	2,208,513	0
	INDUSTRIAS METALICAS I.D.P.G.	9,231,680	0
	PRODUCTOS QUIMICOS Y DE ASEO	44,999	0
	RAQUIRA NORIEGA JIMMY	760,000	0
	RETIE Y RETILAP SAS	11,471,820	0
	SEAT COLOMBIA SAS	2,614,412	0
	STONER S.A.S.	0	219,300
	TAESMET S.A.S.	0	407,779,981
	TOXEMENT SA	2,454,732	0
	<b><u>A CONTRATISTAS.....INSTITUTO DE DESARROLLO</u></b>		
<b>13051502</b>	<b><u>URBANO IDU CONT. IDU 1260 -19</u></b>	<b><u>263,419,578</u></b>	<b><u>102,410,843</u></b>
	CONARBO S.A.S.	262,125,453	101,116,718
	GEOANDINA-I SAS	1,294,125	1,294,125
<b>130580</b>	<b><u>CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES</u></b>	<b><u>11,343,575</u></b>	<b><u>300,000</u></b>
	CASTILLO CALLEJAS GINA PAOLA	300,000	300,000
	ALVAREZ FANDIÑO WILLIAM	20,000	0
	BARON GONZALEZ OMAR ALBERTO	507,554	0
	GARCES MURCIA JULIANA MARIA	107,677	0
	HERNANDEZ QUINTERO NILSON ANDREY	484,573	0
	MOLINA CHADID MANUEL ORLANDO	2,500,000	0
	PAYANENE HERNANDEZ DARWINSON JHOVANNY	4,206	0

PIZA MONJE JORGE LUIS	5,211,923	0
RODRIGUEZ HURTADO JOSE EDWIN	207,642	0
ROMERO PACANCHIQUE WILMER ALONSO	2,000,000	0
<b>130590 <u>DEUDORES VARIOS / cuentas por cobrar</u></b>	<b><u>1,636,290,791</u></b>	<b><u>13,397,948</u></b>
<b>13059001 <u>OTROS</u></b>	<b><u>1,636,290,791</u></b>	<b><u>13,397,948</u></b>
INVERSIONES BOWLING COLOMBIA SAS	7,644,610	402,423
INVERSIONES LUSIL SAS	1,021,504,996	0
CONSORCIO HOGWARTS	204,600,000	0
CONSORCIO AEROPUERTO DE PUERTO CARREÑO 2018	73,215,600	0
CONSORCIO AERO PALONEGRO 2020	309,325,585	0
CONSORCIO J&T	20,000,000	0
JACB CONSTRUCCIONES SAS	0	12,995,525

## **NOTA8**

### **INVENTARIOS**

#### **Inventarios**

Los proyectos inmobiliarios, en construcción y terminados, registrados en la empresa, ligadas al negocio inmobiliario, se presentan clasificadas en el rubro Inventarios. **Al 31 de diciembre de 2.020 los inventarios** incluyen los costos de adquisición de terrenos urbanizados, costo de construcción del bien inmueble capitalización de intereses, desarrollo de proyectos de urbanización, proyectos de arquitectura, cálculos y especialidades.

La valorización de los inventarios al cierre de los ejercicios terminados **al 31 de diciembre de 2.020** no exceden de su valor neto de realización.

La clasificación de inventarios corrientes se ha definido cuando el bien esté disponible para la venta o se espera que esté disponible antes de 12 meses.

El costo de inventario incluye los costos externos más los costos internos formados por consumos de materia les en bodega, costos de mano de obra directa e indirecta empleada en la construcción y una imputación de costos indirectos necesarios para llevar a cabo la inversión si es que corresponde, también se incluye la capitalización de los costos financieros.

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el período de tiempo que es necesario para completar y preparar el activo para el uso que se pretende.

Otros costos por intereses se registran en resultados. y los terrenos disponibles para futuros proyectos se clasifican como Inventarios dentro del activo no corriente.

<b>14 <u>INVENTARIOS</u></b>		
<b>1405 <u>INVENTARIOS (CORRIENTES)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>140515 <u>Materiales d construcción</u></b>		
Ladrillo	0	0
Hierro	0	0
Pintura	0	0
Cemento	0	0
<b>TOTAL INVENTARIOS EN CURSO</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## **NOTA 9**

### **ACTIVO NO CORRIENTE**

#### **Deterioro del Valor Activos No corrientes**

En cada cierre de los estados financieros se evalúa la existencia de indicios de posible deterioro del valor de los activos no corrientes. Si existen tales indicios, la empresa estima el valor recuperable del activo, siendo éste el mayor entre el valor razonable menos el costo de venta, y el valor en uso. Dicho valor en uso se determina mediante el descuento de los flujos de caja futuros estimados.

Cuando el valor recuperable de un activo está por debajo de su valor neto contable, se considera que existe deterioro de valor.

Para determinar los cálculos de deterioro, la Sociedad y sus filiales realizan una estimación de la rentabilidad de los activos asignados a distintas unidades generadoras de efectivo sobre la base de los flujos de caja esperados.

#### **Propiedades, Planta Y Equipo**

##### **Reconocimiento y medición**

La propiedad planta y equipo se medirán inicialmente por su costo. El costo comprende su precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de uso.

El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los elementos. El costo no incluye los costos de intereses de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos.

##### **Medición posterior**

La propiedad, planta y equipo se medirá posterior a su reconocimiento utilizado el modelo de costo, es decir, el costo de adquisición menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

Los métodos y suposiciones significativas aplicadas para determinar el valor razonable de las propiedad, planta y equipo se basará el precio de mercado calculado a través de un informe técnico de avalúo.

##### **Costos posteriores**

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. Cuando corresponda se da de baja el importe en libros de la parte sustituida. El resto de reparaciones y mantenimiento se cargan al estado de resultados durante el ejercicio en que se incurren.

##### **Depreciación**

La depreciación de la propiedad, planta y equipo se calcula utilizando el método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas.

Todos los activos que cumpla la definición de activos fijos se llevarán como propiedad planta y equipo y aquellos que su costo sea menor a 2 SMMLV se contabilizan en el resultado del período.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de propiedad, planta y equipo, puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que su importe recuperable estimado.

Las ganancias y pérdidas por enajenaciones se determinan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se reconocen dentro de "otras ganancias / pérdidas neto" en el estado de resultados.

La política de depreciación para activos depreciables arrendados es coherente con la seguida para el resto de activos depreciables que se posean, depreciación contabilizada se calculará sobre las bases establecidas en propiedades, planta y equipo. Si no existiese certeza razonable de que se obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se depreciará totalmente a lo largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, según cuál sea menor.

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y valores residuales son revisados en la fecha de cada estado de situación financiera y se ajustan si es necesario.

**Tabla de estimaciones para la depreciación de propiedades, planta y equipo**

Clase	Vida útil (años)
Construcciones edificaciones	40
Maquinaria y Equipo	10
Equipo de Comunicaciones	3
Muebles Enseres	10
Flota y equipo de transportes	10

**16 PROPIEDADES**

**2,945,377,706**

**3,055,965,019**

**1610 PROPIEDADES (NO CORRIENTES)**

**161005 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

**161000504 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**

**16100050401 EDIFICIOS**

**3,311,288,000**

**3,450,723,000**

**APARTAMENTO 1 (UNICENTRO) CRA 10A 121 49 APTO 207**

447,866,000

447,866,000

**GARAJE 37 APTO CRA 10A 121 49 APTO 207**

51,139,000

51,139,000

**GARAJE 41 APTO CRA 10A 121 49 APTO 207**

31,345,000

31,345,000

**APARTAMENTO 2 (CHICO) CL 97 21-42 APTO 414**

454,449,000

394,479,000

**GARAJE 100 APTO CL 97 21-42 APTO 414**

30,442,000

30,400,000

**GARAJE 101 APTO CL 97 21-42 APTO 414**

30,475,000

30,432,000

**APARTAMENTO 3 MANDAL CONSTRUCCIONES SAS-CAJICA**

350,000,000

350,000,000

**CASA 3 CASA MONTENATIVO CALLE 150 A 5A - 59 INT. 4**

1,042,980,000

962,230,000

**OFICINA 1 - CHICO 93 CL 93 15-59 OFIC 304**

557,882,000

557,882,000

**OFICINA 2 -CHICO 94 CRA 13 94 A -44 OFIC 501**

314,710,000

304,549,000

**FINCA TABIO**

0

290,401,000

**REVELACION**

La finca ubicada en Tabio por valor de \$291.000.000 a nombre del socio capitalista fue traspasada como una inversion para los activos de la empresa de **LUSIL SAS con NIT: 901.244.305-7** el dia xxx de noviembre del año 2020

**16100506 MAQUINARIA Y EQUIPO**

**72,000,000**

**72,000,000**

**BOBCAT**

35,000,000

35,000,000

**RANA**

2,000,000

2,000,000

**MAQ POWER PLATE**

35,000,000

35,000,000

**16100507 EQUIPO DE OFICINA**

**0**

**0**

**1610050701 MUEBLES Y ENCERES**

**1610050702 MUEBLES GERENCIALES-MODULOS**

0

0

**1610050703 SALA DE JUNTAS EQUIPADA**

0

0

**1610050704 SILLAS GERENCIALES Y EMPLEADOS**

0

0

**1610050705 ARCHIVADORES OFICINA**

0

0

**1610050706 FOTOCOPIADORAS**

0

0

**1610050707 BIBLIOTECAS**

0

0

**1610050708 ESTANTERIAS**

0

0

<b>16100508 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1610050801 EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	0	0
1610050802 RED LINEAS TELEFONICAS	0	0
1610050803 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES.TELEFONOS CELULARES	0	0
1610050804 IMPRESORAS	0	0
<b>16100509 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTES</b>	<b>444,851,300</b>	<b>444,851,300</b>
1610050901 <b>VEHICULOS</b>		
<b>FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTES</b>		
VEHICULO RUBICON -1 PLACA RLL 815 MOD. 2011 CAMIONETA	80,000,000	80,000,000
VEHICULO BMW 25-D - 2 PLACA RNN888 MOD. 2012	80,000,000	80,000,000
VEHICULO 4 VOLQUETA - 3	189,851,300	189,851,300
VEHICULO - 4 WILLIS PLACA MCB090 MOD. 1950	25,000,000	25,000,000
MOTO BMW - 4	40,000,000	40,000,000
FORD -177*557 MUSTANG MOD. 1970 AUTOMOVIL ADF 024	30,000,000	30,000,000
<b>16100590 DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-882,761,594</b>	<b>-911,609,281</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,945,377,706</b>	<b>3,055,965,019</b>
<b>19 ACTIVOS POR IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1905 ACTIVOS POR IMPUESTOS (CORRIENTE)	0	0
190505 ACTIVOS POR IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0
1910 ACTIVOS POR IMPUESTOS (NO CORRIENTE)	0	0
191005 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0

**NOTA 10**  
**PASIVO CORRIENTE**  
**OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS**

Un pasivo es una obligación presente de **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO** surgida a raíz de sus hechos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO** espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

La entidad reconocerá un pasivo en el estado de la situación financiera cuando:

Tenga una obligación actual como resultado de un evento pasado y sea probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación, el valor de la obligación puede medirse de forma confiable. Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación actual que no se reconoce porque no cumple con algunas condiciones de las establecidas anteriormente.

**Reconocimiento y medición inicial**

Los pasivos financieros dentro del alcance de la norma de instrumentos financieros son préstamos y cuentas por pagar. Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costos de transacción directamente atribuibles, para los préstamos y cuentas por pagar.

Los pasivos financieros de la sociedad incluyen cuentas por pagar comerciales, préstamos y otras cuentas por pagar, descubiertos en cuentas corrientes bancarias.

**Medición posterior**

Después del reconocimiento inicial, los préstamos que devengan intereses se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las utilidades y pérdidas se reconocen en el estado de resultados.



El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que sean una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce como costo financiero en el estado de resultados.

**Baja en cuentas**

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o haya expirado.

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal modificación se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los importes respectivos en libros se reconocen en el estado de resultados.

Los saldos de las Obligaciones impuestos por pagar al **a 31 de Diciembre 2.020** son los siguientes:

<b>2 PASIVO</b>	<b>4,305,665,091</b>	<b>3,195,917,145</b>
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>	<b>1,515,268,243</b>	<b>344,453,334</b>
<b>21 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>114,947,727</b>	<b>41,406,000</b>
<b>2105 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS (CORRIENTES)</b>	<b>114,947,727</b>	<b>41,406,000</b>
<b>210505 IMPUESTOS GRAVAMANES Y TASAS</b>		
<b><u>PASIVOS POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE POR</u></b>		
<b>21050501 PAGAR</b>	<b>20,322,000</b>	<b>10,553,000</b>
<b><u>RETENCION POR PAGAR</u></b>		
RENTAS DE TRABAJO	241,000	653,000
HONORARIOS	6,476,000	5,406,000
SERVICIOS	2,397,000	2,537,000
ARRENDAMIENTOS/ALQUILER	37,000	148,000
COMPRAS	668,000	484,000
CONTRATOS DE CONSTRUCCION M.O. OBRA CIVIL	10,503,000	1,325,000
<b>2105050205 RETEICA POR PAGAR</b>	<b>9,555,000</b>	<b>3,863,000</b>
POR PAGAR P.06 - 2020 BIMESTRAL	9,555,000	3,863,000
<b>21050503 PASIVOS POR IMPUESTOS A LAS VENTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2105050301 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS A REGIMEN SIMPLIFICADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2105050303 IVA GENERADO</b>	<b>417,000</b>	<b>26,990,000</b>
IVA POR PAGAR P.06 -2020 BIMESTRAL	417,000	26,990,000
<b>21050504 PASIVOS POR IMPUESTO ICA POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>ICA POR PAGAR ANUAL - 2020</u></b>		
CONTRATO IDU Y FARS. P.N.	0	0
<b>2110 PROVISION IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>84,653,727</b>	<b>0</b>
PROVISION IMPUESTO DE RENTA POR PAGARD DEL AÑO 2020	84,653,727	0

## NOTA 11

### OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Son los pasivos por obligaciones por pagar de pagares a bancos a corto y largo plazo.

La entidad reconocerá un pasivo en el estado de la situación financiera cuando:

Tenga una obligación actual como resultado de un evento pasado y sea probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación, el valor de la obligación puede medirse de forma confiable.

#### Reconocimiento y medición inicial

Los pasivos financieros dentro del alcance de la norma de instrumentos financieros son préstamos y cuentas por pagar. Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costos de transacción directamente atribuibles, para los préstamos y cuentas por pagar. Los pasivos financieros de la sociedad incluyen cuentas por pagar comerciales, préstamos y otras cuentas por pagar,

#### Medición posterior

Después del reconocimiento inicial, los préstamos que devengan intereses se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las utilidades y pérdidas se reconocen en el estado de resultados.

	<b>22 <u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>405,423,498</b>	<b>19,838,080</b>
	<b>2205 <u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS (CORRIENTES)</u></b>	<b>5,423,498</b>	<b>19,838,080</b>
	220505 <u>BANCOS NACIONALES</u>		
	22050505 <u>PAGARES CREDITOS A CORTO PLAZO T.C.</u>	<b>5,423,498</b>	<b>19,838,080</b>
	TARJETA DE CREDITO DAVIVIENDA VISA 7401426	1,099	6,060
	TARJETA DE CREDITO DAVIVIENDA MASTER CARD 538257	949	299,903
	TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA MASTER 5491582911902072	0	20,000
	TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA VISA XXX10000009582	196,319	258,656
	TARJETA DE CREDITO BBVA	5,225,131	19,253,461
	<b><u>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS (CORRIENTES)</u></b>	<b>5,423,498</b>	<b>19,838,080</b>
	<b>2210 <u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS (NO CORRIENTES)</u></b>	<b>400,000,000</b>	<b>0</b>
	221005 <u>BANCO BBVA</u>	400000000	0
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS (NO CORRIENTES)</b>	<b>400,000,000</b>	<b>0</b>

## NOTA 12

### **CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Son los pasivos por obligaciones por pagar de proveedores, contratistas, costos y gastos y otras

cuentas por pagar son dineros que se les consignan de bancos de JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

a las cuentas bancarias o haciendo transferencias, sugeridas por ellos, o girados en cheques ,

para su recolección.

<b>CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS</b>			
<b>23</b>	<b><u>CUENTAS POR PAGAR</u></b>	<b>957,533,669</b>	<b>255,902,793</b>
	<b><u>CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS</u></b>		
<b>2305</b>	<b><u>CUENTAS POR PAGAR (CORRIENTES)</u></b>		
<b>230505</b>	<b><u>IMPORTES POR PAGAR A PROVEEDORES</u></b>	<b>15,575,007</b>	<b>213,346,719</b>
<b>23050505</b>	<b><u>IMPORTES POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES</u></b>		
	<b><u>CONTRATO IDU 1260-19 PROVEEDORES CONTRATISTAS</u></b>		
	JACB CONSTRUCCIONES SAS	0	111,479,084
	HITEK LTDA	0	100,000,000
	LUQUE FERRUCHO JUAN CARLOS	0	1,267,635
	STONER S.A.S.	0	600,000
	JACB CONSTRUCCIONES SAS	9,028,520	0
	IHC SAS INGENIERIA HIDRAULICA CIVIL	6,546,487	0
<b>23050515</b>	<b><u>A CONTRATISTAS - RETEGARANTIAS</u></b>	<b>0</b>	<b>25,762,490</b>
	CONARBO S.A.S.	0	3,972,991
	CONSTRUCCIONES RICARDO CARO	0	16,366,203
	STONER S.A.S.	0	5,423,296
	<b><u>DEPOSITOS RECIBIDOS</u></b>		
<b>231020</b>	<b><u>PARA GARANTIA DE CONTRATOS</u></b>	<b>317,573,786</b>	<b>6,450,345</b>
	ALVISER SAS	23,128,948	0
	CONARBO S.A.S.	8,028,025	0
	CONFORT MODULARES SAS	3,633,625	862,750
	CONSTRUCCIONES WER S.A.S.	1,596,917	
	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CARLOS GALLEGO SA	17,607,281	663,830
	DOMOTICA INGENIERIA	5,731,048	0
	ESTEPA SUA LEONARDO	1,840,608	0
	ESTRUCTURAS METALICAS DE COLOMBIA SAS	7,333,936	0
	GLOW LIGHTS SAS	12,437,472	0
	GV DISEÑOS SAS	0	758,085
	IGT SAS	1,202,978	0
	IHC SAS INGENIERIA HIDRAULICA CIVIL	18,801,910	0
	NAZCA DISEÑO IMAGEN SAS	19,557,966	0
	PERFORACION E INGENIERIA COLOMBIA SAS	5,104,628	0
	PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO	1,238,502	0
	SARMIENTO RAUL ARMANDO	47,624,804	4,165,680
	TAESMET S.A.S.	142,705,138	0
<b>23050520</b>	<b><u>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</u></b>	<b>303,765,839</b>	<b>10,343,239</b>
	<b><u>HONORARIOS</u></b>		
	ASESORES Y CONSULTORES CIVILES ASOCIADOS SAS	19,315,800	0
	AUSCULTAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	124,600,202	0
	C&CS SAS	5,901,700	0
	CASTAÑEDA LOPEZ MIGUEL ANGEL	9,824,100	0
	CASTILLO Y ASOCIADOS INGENIERIA SAS	19,843,407	0

GRUPO INDEL SAS	4,202,974	0
HERNANDEZ LOPEZ BIBIAN YISETH	8,477,490	0
MORA GUARIN LUIS ADRIANO	18,903,950	0
NIVIA VARGAS LUISA MARIA	1,780,680	0
PIZA MONJE JORGE LUIS	2,375,850	0
RODRIGUEZ PAREDES JORGE ELIECER	17,341,024	0
SALGUERO NIÑO CESAR AUGUSTO	3,992,517	0
VILLAMIZAR VEGA RICARDO ARMANDO	23,302,617	0
WITS CIVIL SOLUTION SAS	21,948,153	0
ZAPATA CARDENAS SANDRA MILENA	21,955,375	0
GRUPO INDEL SAS	0	8,316,524
BAÑOS BRASILIA SAS	0	1,737,558
ARTUNDUAGA TORRES ALBA INES	0	19,100
BARON GONZALEZ OMAR ALBERTO	0	35,000
BRICEÑO ESPITIA ROSALBA	0	235,057
<b>230550 <u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u></b>		
<b>230550 <u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u></b>	<b><u>320,619,037</u></b>	<b><u>0</u></b>
ALIANZA FIDUCIARIA	21,645	0
BRICEÑO ESPITIA ROSALBA	49,253	0
INVERSIONES BOWLING COLOMBIA SAS	12,386,284	0
INVERSIONES LUSIL S.A.S.	100,000,000	0
JACB CONSTRUCCIONES SAS	207,030,600	0
SUAZA PORTELA HAROLD WILSER	1,131,255	0
<b>2310 <u>CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS</u></b>		
<b>2310 <u>CUENTAS POR PAGAR ( CORRIENTES)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>231005 <u>OTRAS</u></b>		

### **NOTA 13**

#### **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

Son los pasivos por obligaciones por pagar de empleados, como salarios, prestaciones sociales, planillas.

#### **Beneficios a empleados - corto plazo**

Los beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidos como gasto cuando se presta el servicio relacionado, a menos que se puedan reconocer como parte de otro activo.

**El ingeniero JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, reconoce pasivos por beneficios a empleados, una vez que el empleado tiene derecho a un pago, como retribución de su labor.

#### **Beneficios a los empleados - planes de aportaciones definidas:**

Las obligaciones por aportaciones a planes de aportaciones definidas se reconocen como gasto a medida que se presta el servicio relacionado. Las aportaciones pagadas por adelantado son reconocidas como un activo en la medida que esté disponible un reembolso de efectivo o una reducción en los pagos futuros.

Por legislación legal colombiana dichos aportes se realizan a los diferentes fondos de pensiones y cesantías, los cuales son escogidos por los empleados y se liquidan los porcentajes definidos por la ley laboral que para la fecha corresponde a:

**Pensiones:** La empresa aporta el 12% y el empleado el 4%

**Cesantías:** El valor correspondiente a un salario mensual por cada año de servicio o proporcional al tiempo del mismo.

Se les otorga prestamos, dependiendo de la necesidad del empleado , con descuentos acordados por nominas, como poliitca no cobra interes.

<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>37,363,349</b>	<b>27,306,461</b>
<b>2505 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (CORRIENTES)</b>		
<b>250505 BENEFICIOS A CORTO PLAZO</b>	<b>28,672,596</b>	<b>6,158,108</b>
25050505 SALARIOSPOR PAGAR CTO IDU 1260	1,271,968	1,975,082
250505010 CESANTIAS CONSOLIDADAS	9,976,936	1,850,296
2505051501 INTERESES DE CESANTIAS	5,286,427	1,782,681
25050520 VACACIONES	7,725,789	131,312
2520 PRIMA	4,411,476	418,737
<b>25050525 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS-PATRON</b>	<b>1,997,253</b>	<b>20,863,353</b>
FONDOS DE CESANTIAS Y O PENSIONES CTO IDU 2016	1,115,962	10,799,100
E.P.S SALUD CONTRATO IDU 2016	51,967	2,560,500
A.R.L. RIESGOS PROFESIONALES POSIITIVA	744,150	4,825,300
CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	51,974	2,645,253
Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	33,200	33,200
<b>25050530 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS-INDEPENDIENTE</b>	<b>6,693,500</b>	<b>285,000</b>
E.P.S SALUD COMO INDEPENDIENTE ALIANZALUD	2,743,200	285,000
PENSION COMO INDEPENDIENTE COLPENSIONES	3,950,300	0

## NOTA 14

### PASIVO NO CORRIENTE

#### INGRESOS DIFERIDOS Y ACUMULACIONES (O DEVENGOS)

<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b><u>2,790,396,848</u></b>	<b><u>2,851,463,811</u></b>
<b><u>INGRESOS DIFERIDOS Y ACUMULACIONES (O</u></b>		
<b>28 <u>DEVENGOS)</u></b>	<b><u>2,790,396,848</u></b>	<b><u>2,851,463,811</u></b>
<b>2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>		
<b>280805 ANTICIPOS DE CLIENTES (SOBRE CONTRATOS)</b>	<b><u>2,790,396,848</u></b>	<b><u>2,851,463,811</u></b>
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU CTO 1260 POR VALOR DE \$2.790.396.848. El 13 de Noviembre de 2020.	2,790,396,848	2,851,463,811
<b><u>OTROS</u></b>		
<b>EN ENGOCIOS CONJUNTOS</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## NOTA 15

### CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NO CORRIENTES)

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS			
<b>2810</b>	<b>POR PAGAR (NO CORRIENTES) L.P.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2810101	CREDITO COLPATRIA (Vehiculo 72 cuotas No. 207432525513)	0	0

## NOTA 16

### PASIVOS POR IMPUESTOS (NO CORRIENTES)

<b>29</b>	<b>PASIVOS POR IMPUESTOS L.P.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2905</b>	<b>PASIVOS POR IMPUESTOS (CORRIENTES)</b>		
	<b>PASIVOS POR IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>		
<b>29050505</b>	<b>PROVISION</b>	0	0
<b>2910</b>	<b>PASIVOS POR IMPUESTOS (NO CORRIENTES)</b>		
291005	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0

## NOTA 17

### PATRIMONIO

**Patrimonio:** Es la participación residual en los activos de, una vez deducidos todos sus Pasivos del Ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, incluye el capital aportado por los propietarios y otros importes atribuibles a estos (por ejemplo, ganancias acumuladas).

El patrimonio, incluye las inversiones hechas por los propietarios del ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, más los incrementos de esas inversiones, ganados a través de operaciones rentables y conservados para el uso en las operaciones del Ingeniero **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, menos las reducciones de las inversiones de los propietarios como resultado de operaciones no rentables y las distribuciones a los propietarios.

Los aportes suscritos y pagados son clasificados como patrimonio. Los accionistas de la empresa tienen derecho a recibir dividendos según estos sean declarados y aprobados por la asamblea y tienen derecho a un voto por acción en las reuniones de la compañía.

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de Accionistas, con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales o para cubrir los planes de expansión o necesidades de financiamiento.

El Código de Comercio obliga a la Empresa a apropiarse el 10% de sus utilidades netas anuales determinadas bajo las normas contables locales como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distributable antes de la liquidación de la Empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son de libre disponibilidad para los accionistas los saldos de la reserva en exceso del 50% del capital suscrito.

	2,020 DICIEMBRE	2,019 DICIEMBRE	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8,210,974,021</b>	<b>5,615,662,160</b>
<b>31</b>	<b>CAPITAL EMITIDO</b>	<b>6,429,112,221</b>	<b>5,289,096,816</b>
<b>3105</b>	<b>APORTES SOCIALES</b>		
<b>310505</b>	<b>CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL</b>	<b>6,429,112,221</b>	<b>5,289,096,816</b>
31050501	JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO	6,429,112,221	5,289,096,816

32	<b><u>GANANCIAS ACUMULADAS</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3205	<b>UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS</b>		
320502	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
32050201	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS	0	0
35	<b><u>OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3505	<b>REVALORIZACION</b>		
350505	DE ACTIVOS	0	0
37	<b><u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u></b>	<b>1,781,861,800</b>	<b>326,565,344</b>
3705	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,781,861,800	326,565,344

## NOTAS A LOS ESTADOS DE RESULTADOS

### A 31 DE DICIEMBRE DE 2.020 Y A DICIEMBRE 31 DE 2.019

#### NOTA 18

#### INGRESOS OPERACIONALES

##### INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

**Ingresos por actividades ordinarias:** Corresponde a la entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las contribuciones de los propietarios de ese patrimonio.

El ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, incluirá los importes de ingresos de actividades ordinarias en el estado del resultado integral, no se permite la presentación o descripción de cualquier partida de ingresos como "partidas extraordinarias".

El ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, medirá los ingresos de actividades ordinarias del contrato y los costos del contrato asociados con el contrato de construcción por referencia al grado de terminación de la actividad del contrato al final del periodo sobre el que se informa, (a veces conocido como el método del porcentaje de terminación).

El ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, aplicará por separado los requerimientos de esta política a cada contrato de construcción. Sin embargo cuando sea necesario se aplica esta política a los componentes identificables por separado de un único contrato o a un grupo de contratos para reflejar mejor la esencia económica de éstos.

##### **Reconocimiento de ingresos**

###### **Contratos de construcción**

Los ingresos de los contratos incluyen el monto inicial acordado más cualquier variación del contrato, por obras extraordinarias, aumentos o disminuciones de obras y/o pago de cualquier costo que pueda ser atribuible e imputable a cada contrato específico por aumento de plazo.

En la medida que el resultado de un contrato de construcción pueda ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos y los costos asociados serán reconocidos en resultados en proporción al grado de avance del contrato.

Se reconocerà en los ingresos Ordinarios los **Ingresos por Negocios Conjuntos** por su participaciòn el grado de realizaciòn es evaluado mediante estudios sobre el avance de obra llevado a cabo. Cuando el resultado de un contrato de construcciòn no puede ser estimado con suficiente fiabilidad los ingresos son reconocidos sòlo en la medida que los costos del contrato puedan ser recuperados. Una pèrdida esperada es reconocida inmediatamente en resultados.

**Bienes**

Los ingresos provenientes de la venta de bienes son reconocidos al valor razonable de la contra prestaciòn cobrada o por cobrar. Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y ventajas signifi cativos derivados de la propiedad son transferidos al comprador, es probable que se reciban benefi cios econòmicos asociados con la transacciòn y la empresa no conserva para sí ninguna implica ciòn en la gestiòn corriente de los bienes vendidos lo cual ocurre en el momento de celebrar el contra to de escritura de compra venta con los clientes. La Sociedad no reconoce ingresos por promesas de compra venta, sòlo se reconoce al momento de escriturar.

Son los Ingresos obtenidos por facturaciòn de la empresa y participaciòn de Consorcios a **31 de Diciembre 2.020**.

**4 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

**41 INGRESOS OPERACIONALES**

4130	<b><u>CONTRATOS DE CONSTRUCCION</u></b>	<b>24,430,600,562</b>	<b>7,859,587,571</b>
413010	<b><u>CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRA CIVIL</u></b>		
41301001	<b><u>CONTRATOS OBRA CIVIL P.N.</u></b>	<b>16,203,980,231</b>	<b>1,580,471,980</b>
	<b><u>CONTRATOS FACTURACION PERSONA NATURAL.</u></b>		
	AEROVIAS -CONT 217	0	133,238,119
	AEROVIAS - P29 Y P30	0	493,346,973
	REGIONAL EXPRESS - CONT. 03	0	278,100,467
	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU CTO 1260	16,124,275,446	675,786,421
	CONS. ANDENES Y CALZADAS 2019 FRA. FE 17	79,704,785	0

**NOTA REVELADORA:**

**SOBRE INGRESOS DIFERIDOS POR OPERACIONES AMORTIZABLES...CTO IDU 1260**

DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU CTO 1260 SE LLEVO COMO INGRESO DIFERIDO LA FRA. FE 5 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR VALOR DE **\$2.790.396.848**. CONTRA EL PASIVO CUENTA 2705 INGRESO DIFERIDOS POR ANTICIPADOS POR PAGAR

**INGRESOS POR PARTICIPACION EN NEGOCIOS**

41301002	<b><u>CONJUNTOS</u></b>	<b>8,204,944,238</b>	<b>6,256,662,531</b>
	CONSORCIO AERO PALO NEGRO 2020 40%	1,291,027,723	0
	CONSORCIO BUCARAMANGA PARK 50%	0	514,544,761
	CONSORCIO BATUTA 2020 50%	1,427,601,010	0
	CONSORCIO AEROPUERTO DE PUERTO CARREÑO 2018 25%	1,446,246,675	0
	CONSORCIO HOWGARTS 50%	465,822,395	3,616,715,775
	CONSORCIO PARQUES COLOMBIA 2018	0	46,338,742
	CONSORCIO SEVEN COLORS 37.5%	0	146,881,828
	CONSORCIO YELLOWSTONE 34%	0	973,922,085
	CONSORCIO TITANIUM CTO IDR D 20%	61,143,996	0



CONSORCIO TITANIUM II CT CENTRO SOCIAL DE OFICIALES POL. NACIONAL 51%	451,306,041	654,070,459
CONSORCIO ANDENES Y CALZADAS 2019 25%	485,852,155	170,394,280
CONSORCIO MOLIVENTO - DOSQUEBRADAS 25%	2,086,658,406	133,794,601
CONSORCIO J&T 50%	489,285,837	0

<b>42301003 <u>INGRESOS LABORALES</u></b>	<b>21,676,093</b>	<b>22,453,060</b>
JACB CONSTRUCCIONES SAS - SALARIOS	19,887,417	20,664,384
INGRESOS POR PRESTACIONES SOCIALES	0	0
CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS CONSOLIDADAS	1,788,676	1,788,676
<b>4175 <u>DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### NOTA 19 COSTOS DE VENTAS

Los costos de venta, de la ejecución de los contratos adquiridos de obra civil costo de construcción, costos de urbanización, costo de proyectos, permisos municipales y otros. Para los proyectos de construcción a terceros de suma alzada los costos incluyen mano de obra, materiales, subcontratos, depreciaciones arriendos de maquinaria y moldaje y cualquier costo que pueda ser atribuible e imputable a cada contrato específico.

<b>1405 <u>COSTO DE VENTAS</u></b>		
1415 INVENTARIO INICIAL	0	0
61309505 COMPRAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,048,741,595	574,141,594
72 COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA	1,724,658,600	836,235,990
73 COSTOS INDIRECTOS	2,052,185,211	0
74 CONTRATOS DE SERVICIOS	5,051,370,566	0
7405 COSTOS POR PARTICIPACION EN NEGOCIOS CONJUNTOS	7,655,212,974	5,943,829,404
75 RECONOCIMIENTO DE IMPUESTO DIFERIDO CTO IDU	2,790,396,848	0
145101 INVENTARIO FINAL	0	0
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>22,322,565,794</b>	<b>7,354,206,988</b>

### NOTA 20 GASTOS OPERACIONALES

El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de la disminución en los activos o del aumento en los pasivos, si se pueden medir con fiabilidad.

Se mencionan todos los gastos en que se incurrieron para la ejecución de las obras.

Los saldos de gastos operacionales de Administración a **31 de Diciembre 2.020** son los siguientes:

<b>5 <u>GASTOS</u></b>		
<b>51 <u>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION CT IDU</u></b>	<b>162,630,504</b>	<b>139,313,637</b>
<b>5105 <u>GASTOS DE PERSONAL</u></b>		
5110 HONORARIOS	0	3,326,000
5115 IMPUESTOS PREDIAL BIEN RAIZ	24,189,000	0
511501 IMPUESTOS PREDIAL VEHICULOS	4,081,000	0

5120 ARRENDAMIENTOS	0	0
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	520,000
5130 SEGUROS	0	0
5135 SERVICIOS	764,702	2,400,000
5140 GASTOS LEGALES	0	428,560
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	1,313,384
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES	0	1,423,560
5155 GASTOS DE VIAJE ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	0	2,326,000
5160 DEPRECIACION a Diciembre 31 de 2020 DIVERSOS (Elementos de aseo y cafeteria, utiles papeleria y fotocopia,peajes ,combustibles, transportes,restaurantes, parqueaderos otros 5195 etc	104,541,802	48,588,533
519505 PARAFISCALES COMO INDEPENDIENTE POR PENSION	17,081,200	41,307,600
519510 PARAFISCALES COMO INDEPENDIENTE POR SALUD	11,972,800	36,450,000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>162,630,504</b>	<b>139,313,637</b>

## NOTA 21

### INGRESOS NO OPERACIONALES

Son los ingresos no operacionales por intereses financieros descuentos y otros no operacionales a 31 de Diciembre 2.020

<b>42 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>33,634,919</b>	<b>57,706,138</b>
<b><u>INGRESOS NO OPERACIONALES P.N.</u></b>	<b>16,801,819</b>	<b>39,856,681</b>
<b>4205 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>16,651,958</b>	<b>36,280,435</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENCARGOS ALIANZA FIDUCIARIA NUMERO DE ENCARGO 10030022701 IDU 1260	13,906	8,792,418
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENCARGOS ALIANZA FIDUCIARIA 10030022702 IDU 1260	2,624,806	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDUCUENTA-BANCOLOMBIA 0174002001130 P.N R .44.23%	1,284,573	5,072,887
RENDIMIENTO BANCOLOMBIA P.N.	665	13,400,425
RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO BBVA P.N R .44.23% EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO	7,495,053	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE INVERSION ABIERTO BANCO BBVA CTA No. 180264013	0	1,802,471
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE INVERSION COLECTIVA BANCO BBVA CTA No. 202718901	3,372,930	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE INVERSION BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 450860015434	1,859,914	0
	111	0
<b>4210 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS</b>	<b>149,861</b>	<b>3,576,246</b>
CONSTRUCCIONES WER S.A.S.	134,000	3,576,246
RECUPERACIONES A ALIANZA FIDUCIARIA	15,861	59,742

**INGRESOS NO OPERACIONALES POR PARTICIPACION NEGOCIOS CONJUNTOS**

<b>4215 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>16,794,139</b>	<b>21,425,703</b>
CONSORCIO J&T 50%	1,405,601	0
CONSORCIO AEROPUERTO DE PUERTO CARREÑO 2018 25%	1,491,929	14,151
CONSORCIO ANDENES Y CALZADAS 2019 25%	0	102,462
CONSORCIO BATUTA 2020 50%	2,593,812	0
CONSORCIO BUCARAMANGA PARK 50%	0	20,173
CONSORCIO CENTRO HISTORICO 50%	0	2,811,297
CONSORCIO HOWGARTS 50%	5,593	5,008,142
CONSORCIO AERO PALO NEGRO 2020 40%	1,939,533	0
CONSORCIO PARQUES COLOMBIA 2018	0	5,225
CONSORCIO SEVEN COLORS 37.5%	0	2,916,873
CONSORCIO YELLOWSTONE 34%	0	10,546,733
CONSORCIO TITANIUM 20%	5,875,732	647
CONSORCIO TITANIUM II 51%	0	0
CONSORCIO MOLIVENTO - DOSQUEBRADAS 25%	3,481,939	0
<b>4295 DIVERSOS</b>	<b>38,961</b>	<b>0</b>
<b>429581 AJUSTE A EL PESO</b>	<b>38,961</b>	<b>0</b>
429581 ARRENDAMIENTOS	0	0
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>33,446,097</b>	<b>57,706,138</b>

**NOTA 22**

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Los saldos de gastos no operacionales a 31 de Diciembre 2.020 son los siguientes

<b>53 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>112,538,752</b>	<b>57,960,667</b>
<b>5305 FINANCIEROS</b>	<b>20,764,727</b>	<b>2,146,376</b>
<b>530505 GASTOS BANCARIOS P.N.</b>		
CONTRATO IDU 1260-19 COMISIONES	20,689,027	2,098,303
COMISION INVERSIONES DAFUTURO DAVIVIENDA 0600450800327869 FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES	0	48,073
COMISIONES P.N. BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 0781005889	37,850	0
COMISIONES CUOTA DE MANEJO P.N. BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 0781005830	37,850	0
<b>530520 INTERESES FINANCIEROS P.N.</b>	<b>31,038,730</b>	<b>17,612,516</b>
INTERESES CAUSADOS P.N. CTO IDU 1260-19 BANCOLOMBIA CUENTAS CORRIENTES	20,056,882	0
INTERESES BANCO BBVA TARJETA DE CREDITO	308,648	0
INTERESES BANCO BBVA POR PRESTAMOS	9,374,486	
INTERESES CONTRATO IIDU 1260-19 BANCOLOMBIA	1,054,000	17,612,516
INTERESES TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA	135,488	0
INTERESES EN SOBREGIRO BANCOLOMBIA	61,008	0
INTERESES DE MORA	47,229	0
MULTAS SANCIONES LITIGIOS	989	0

<b>5315</b>	<b><u>GASTOS EXTRAORDINARIOS</u></b>	<b><u>60,735,295</u></b>	<b><u>38,201,775</u></b>
<b>531520</b>	<b><u>GASTOS BANCARIOS POR PERSONA NATURAL 4 X MIL</u></b>	<b><u>34,208,665</u></b>	<b><u>13,924,083</u></b>
	GRAVAMEN 4 X MIL P.N. CTO IDU 1260-19 BANCOLOMBIA CUENTAS CORRIENTES	25,698,867	13,924,083
	GRAVAMEN 4 X MIL P.N. BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 0781005889	1,280,662	0
	GRAVAMEN 4 X MIL P.N. BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 0781005830	2,267	0
	GRAVAMEN 4 X MIL BANCOLOMBIA - FIDUCUENTA XXXXX1130	1,440	0
	GRAVAMEN 4 X MIL P.N. BANCO BBVA CUENTA AHORROS PREMIUM 13078102013891	336,386	0
	GRAVAMEN 4 X MIL P.N. BANCO BBVA	6,717,602	0
	BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 450860015434	126,396	0
	BANCO DAVIVIENDA CUENTA DAMAS No. 981047	45,045	0
	<b><u>GASTOS BANCARIOS POR NEGOCIOS CONJUNTOS</u></b>		
<b>531525</b>	<b><u>CONSORCIOS Y/O U.T. 4 X MIL</u></b>	<b><u>19,923,557</u></b>	<b><u>24,277,692</u></b>
	CONSORCIO SEVENS COLOR Participaciòn 37.5%	0	3,119,692
	CONSORCIO CENTRO HISTORICO Participaciòn 50%	0	744,438
	CONSORCIO TITANIUM Participaciòn 20%	0	6,356,796
	CONOSRCIO AEROPUERTO DE PUERTO CARREÑO 2018 Participaciòn 25%	4,028,476	3,478,014
	CONSORCIO PARQUES COLOMBIA 2018 Participaciòn 50%	0	1,431,875
	CONSORCIO HOGWARTS Participaciòn 50%	15,895,081	0
	CONSORCIO BUCARAMANGA PARK Participaciòn 50%	0	7,701,738
	CONSORCIO ANDENES Y CALZADAS 2019 25%	0	1,445,139
	CONSORCIO ANDENES Y CALZADAS 2019 25%	0	1,391,087
<b>531535</b>	<b><u>OTROS COSTOS Y GASTOS AÑOS ANTERIORES</u></b>	<b><u>6,587,977</u></b>	<b><u>0</u></b>
	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO	6,587,977	0
<b>539581</b>	<b><u>AJUSTE A EL PESO</u></b>	<b><u>15,096</u></b>	<b><u>0</u></b>
	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,096	0
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b><u>112,538,752</u></b>	<b><u>57,960,667</u></b>

**NOTA 23**

**PROVISION IMPUESTO DE RENTA**

Son las provisiones que se hacen para la liquidaciòn del impuesto a la renta de la utilidad antes de impuesto menos las retenciones efectuadas por contratos.

<b>541505</b>	<b><u>PROVISION IMPUESTO DE RENTA</u></b>		
<b>54159501</b>	<b>MENOS PROVISION IMPUESTO DE RENTA FISCAL</b>	<b>84,653,727</b>	<b>765,650</b>
	<b>TOTAL PROVISION IMPUESTO DE RENTA</b>	<b><u>84,653,727</u></b>	<b><u>765,650</u></b>

**NOTA 24  
RESERVA LEGAL**

Es la reserva obligatoria que se hace del 10 % de la utilidad antes de impuesto, hasta completar el 50% del capital social de la empresa,pero como es persona natural no esta obligado a aplicar esta norma.

3305 RESERVA LEGAL	0	0
<b>TOTAL RESERVA LEGAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NOTA 25  
UTILIDAD DEL EJERCICIO**

La utilidad del ejercicio a 31 de Diciembre 2.020 es de \$1.781.861.800.

UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,781,861,800	326,565,344
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>1,781,861,800</b>	<b>326,565,344</b>

Las notas 1 a 25 adjuntas forman un todo indivisible con los estados financieros, (Ver Opinión Adjunto)



JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO  
C.C.80.088.071 DE BOGOTA.



(Adjunto Certificacion)  
GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO  
CONTADOR T.P. 40.053-T C.C. 51.808.136



(Ver opinión Adjunta)  
PATRICIA YAMILE ÓRTIZ GARCIA  
CONTADOR EXTERNO T.P.126.560-T C.C. 52.371.863

## CONCILIACION RENTA FISCAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2.020

TOTAL R.64 RENTA LIQUIDA GRAVABLE AÑO 2.020	1,866,515,527
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES	36,931,778
TOTAL RENGLON .64 RENTA LIQUIDA BRAVABLE	<b>1,903,447,305</b>

### 53 NO DESCONTABLES

519520 GASTOS DE REPRESENTACION	0
530510 INTERESES SOBREGIROS	0
530520 INTERESES PARAFISCALES	0
530540/731510 IMPUESTO DE TIMBRE VEHICULOS	0
53153001 IMPUESTOS ASUMIDOS SANCIONES-DIAN-DISTRITALES	0
53153002 IMPUESTOS ASUMIDOS SANCIONES-DISTRITALES	0
INTERES FINANCIEROS PAGADOS A TERCEROS (o a netidades no vigiladas por la super intendencia de sociedades)	0
531540	0
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 4X MIL REFTE RENTA, IVA, E ICA	0
539505 DEMANDAS LABORALES	0
539520 SANCIONES Y MULTAS DIAN	0
53959505 INTERESES BANCARIOS	3,277,690
53152002 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 4XMIL 50%	27,066,111
APORTES PARAFISCALES y de seguridad social que solo están causados pero no pagados (artículo 114 del Estatuto Tributario)	0
539503	0
GASTOS X FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA AUTORIDADES JUDICIALES ( DEMANDAS) Impuestos tasas aeroportuarias	0
731535	0
75109502 OTROS OSTOS Y GASTOS AÑOS ANTERIORES	6,587,977
17109501 IMPUESTO A LA RIQUEZA 2021	0

### TOTAL NO DESCONTABLES


**36,931,778**


IMPUESTO A LA RENTA LIQUIDA GRAV ABLE 2020 RENGLON.64  
MAS/ MENOS AJUSTE AL PESO

1,903,447,305  
305

TOTAL RENTA LIQUIDA GRAVABLE 2019 RENGLON 64

**1,903,447,000**

  
JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO  
C.C.80.088.071 DE BOGOTA.

  
(Adjunto Certificacion)  
GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO  
CONTADOR T.P. 40.053-T C.C. 51.808.136

  
(Ver opinión Adjunta)  
PATRICIA YAMILE ORTIZ GARCIA  
CONTADOR EXTERNO T.P.126.560-T C.C. 52.371.863

**GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO**  
**CONTADOR PÚBLICO TITULADO**  
**T.P. No 40.053-T UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA**

---

**CERTIFICADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2.020**

Los suscritos el Ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, con **NIT: 80.088.071-2** y el Contador Público Titulado **GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO**, nos permitimos

**CERTIFICAR**

1. Que los Estados de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas a el estado de situación financiera a **diciembre 31 de 2020**, sus registros han sido verificados previamente las afirmaciones en los estados financieros y que se han tomado fielmente de los libros oficiales . Y se han expuesto en las Notas a los Estados Financieros y en los demás informes de la gestión del ejercicio contable. Según **(Artículo 37 Ley 222 de 1995)**. Bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondiente al grupo 2 Anexo 2 Mipymes. (Decreto 3022 de 2.013 Art. 2 Modificado por decreto 2267de 2.014 articulo 3.) y los Decretos Únicos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015.
2. Que no ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados Financieros de la compañía.
3. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de sus Estados Financieros básicos y sus revelaciones se presentan en los Estados Financieros de acuerdo con el reconocimiento y medición de las transacciones, operaciones y hechos para la elaboración y presentación de los estados financieros.
4. No ha habido hechos posteriores al final del periodo que requieran ajuste o revelaciones en las notas a los Estados Financieros o en otras normas vigentes
5. Que los activos y pasivos han sido contabilizados por sus valores reales, y los gastos, costos y los ingresos se han causado conforme a las normas contables vigentes. Bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondiente al grupo 2 anexo 2 Mipymes. (Decreto 3022 de 2.013 Art. 2 Modificado por decreto 2267de 2.014 articulo 3.) y el los Decretos Únicos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015.

**Dado en Bogotá, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil veintiuno (21-03 -2.021).**



**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**  
**C.C. 80.088.071 DE BOGOTA**



**GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO**  
**CONTADOR PUBLICO T**  
**T.P 40.053-T C.C. 51.808.136**

# **INFORME DEL CONTADOR EXTERNO**

Bogotá D.C. Marzo 22 de 2.021

Señor  
**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**  
NIT: 80.088.071-2  
Ciudad.

## **Informe sobre los estados de Situación financieros**

He auditado los estados de situación financieros separados adjuntos del ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, identificado con NIT: 80.088.071-2-0 que comprenden el estado de situación financiera a **31 de diciembre de 2020**, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

## **Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados de situación financieros separados**

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros separados adjuntos de conformidad con el **Decreto 3022 de 2013**, que incorpora las **Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES**, correspondiente al grupo 2 Anexo 2 (**Decreto 3022 de 2.013 Art. 2 Modificado por decreto 2267 de 2.014 artículo 3.**) y los **Decretos Únicos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015**.y del control interno que la Gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros separados libres de incorrección material, debida a fraude o error.

## **Responsabilidad del auditor**

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros separados adjuntos basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el **Decreto 302 de 2015**, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría - NIA y **Normas Internacional de trabajos para Atestiguar - ISAE**. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros separados, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la Compañía de los estados financieros separados, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros separados.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión sin salvedades de auditoría, como contador externo.



## **INFORME DEL CONTADOR EXTERNO**

### **Opinión**

En mi opinión, los estados de situación financiera presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**


**A 31 de diciembre de 2020**, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el **Decreto 3022 de 2013**, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

### **Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios**

Además, informo que el ingeniero, ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta de Socios y Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente, el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros separados; la Compañía presento y **pago oportunamente sus declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral**. En la parte tributaria, del ingeniero, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, Ha presentado sus impuestos Distritales y Nacionales, debidamente liquidados y cancelados oportunamente.

Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoria, no puso de manifiesto que la Compañía no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder. Por lo tanto, se da un dictamen limpio y sin salvedad.

**Cordialmente;**

  
**PATRICIA YAMILE ORTIZ GARCIA**  
Contador Externo T.P. No.126.560-T  
C.C.No.52.371.863

**GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO.**  
**CONTADOR PÚBLICO TITULADO**  
**T.P. No 40.053-T UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA**

---

La suscrita Contador público, **GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.808.136 de Bogotá, y tarjeta profesional No.40.053-T.


## **CERTIFICACION**

### **MEJORES INGRESOS OPERACIONALES ULTIMOS CINCO (5) AÑOS**

**GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO**, identificada con cédula de ciudadanía No.51.808.136 de Bogotá, D.C. y Tarjeta Profesional No.40.053-T, como **Contador del Ingeniero JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, me permito certificar que los ingresos operacionales, mayores en los últimos cinco (5) años corresponden al del año **2.020**.

**INGRESOS OPERACIONALES AÑO 2.020      \$ 24.430.600.562.**

La presente Certificación se expide en Bogotá, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil veintiuno (28-06- 2.021).



---

**GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO**  
**T.P. No. 40.053-T C.C. 51.808.136**

---

**CARRERA 68-B. No.74-A-26 INT. 4 AP 101 METROPOLIS BOGOTA D.C. COLOMBIA**  
**TELEFONOS -3-062541. Oficina. PBX 7- 427143 -300-6764748**  
**Correo Electrónico glorigin@hotmail.com Actividad Económica 6920**

NORMAS INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA - NIIF

Presentacion por Liquidez

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**

(Con cifras comparativas en 31 de Diciembre)

EXPRESADO EN \$ Colombianos

Concepto	Nota	SALDO (\$) Presente Año 2.020	SALDO (\$) Año Anterior 2.019	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 4.107.127.640</b>	<b>\$ 4.324.974.404</b>	<b>-\$ 217.846.764</b>	<b>-5,0%</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>					
Caja General	(4)	\$ -	\$ 11.478.517	-\$ 11.478.517	-100,0%
Bancos	(4)	\$ 40.322.921	\$ 33.538.803	\$ 6.784.118	20,2%
Inversiones	(6)	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ -	0,0%
Inversiones Negociables Fondo de Inversion	(6)	\$ 1.500.227.370	\$ 1.503.456.051	-\$ 3.228.681	-0,2%
<b>Deudores Comerciales</b>					
Cuentas por Cobrar Clientes	(7)	\$ 9.028.520	\$ 0	\$ 9.028.520	0,0%
Cuentas por Cobrar - Anticipos de Imptos	(5)	\$ 51.461.470	\$ 59.186.910	-\$ 7.725.440	-13,1%
Cuentas por Cobrar	(7)	\$ 2.504.587.358	\$ 2.715.814.122	-\$ 211.226.763	-7,8%
Inventarios		\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 354.136.227</b>	<b>\$ 463.965.543</b>	<b>-\$ 109.829.316</b>	<b>-23,7%</b>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>					
Construcciones y Edificaciones	(8)	\$ 317.057.700	\$ 317.057.700	\$ -	0,0%
Maquinaria y Equipo		\$ 22.611.767	\$ 22.611.767	\$ -	0,0%
Muebles y Enseres		\$ 4.300.000	\$ 4.300.000	\$ -	0,0%
Equipo de Computación y Comunicacación		\$ 87.655.120	\$ 87.655.120	\$ -	0,0%
Flota y Equipo de Transporte		\$ 117.522.000	\$ 117.522.000	\$ -	0,0%
Depreciacion y Pérdidas por Deterioro		-\$ 195.010.360	-\$ 85.181.044	-\$ 109.829.316	128,9%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 4.461.263.867</b>	<b>\$ 4.788.939.947</b>	<b>-\$ 327.676.080</b>	<b>-6,8%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 331.764.538</b>	<b>\$ 4.261.601.163</b>	<b>-\$ 3.929.836.625</b>	<b>-92,2%</b>
<b>Obligaciones Financieras</b>					
Bancos Nacionales		\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
Impuestos Por Pagar	(8)	\$ 49.126.063	\$ 35.350.804	\$ 13.775.259	39,0%
Otas Cuentas Por Pagar	(10)	\$ 246.298.949	\$ 4.192.778.142	-\$ 3.946.479.193	-94,1%
Beneficios a Trabajadores	(11)	\$ 36.339.526	\$ 33.472.217	\$ 2.867.309	8,6%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 269.428.941</b>	<b>-\$ 269.428.941</b>	<b>-100,0%</b>
Pasivos Financieros		\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
Otas Cuentas Por Pagar		\$ -	\$ 269.428.941	-\$ 269.428.941	-100,0%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 331.764.538</b>	<b>\$ 4.531.030.104</b>	<b>-\$ 4.199.265.566</b>	<b>-92,7%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Social		\$ 3.792.190.096	\$ 1.000.000	\$ -	0,0%
Reserva Legal		\$ 21.652.860	\$ 9.829.420	\$ 11.823.440	120,3%
Reservas Ocasionalas		\$ 94.161.897	\$ 94.161.897	\$ -	0,0%
Resultado del presente Ejercicio		\$ 68.575.949	\$ 17.552.602	\$ 51.023.348	290,7%
Resultado de Ejercicios Anteriores		\$ 152.918.528	\$ 135.365.925	\$ -	0,0%
Resultados Acumulados - Adopción NIIF		\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
Superavit por Valorizaciones		\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	(14)	<b>\$ 4.129.499.329</b>	<b>\$ 257.909.843</b>	<b>\$ 3.871.589.486</b>	<b>1501,1%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 4.461.263.867</b>	<b>\$ 4.788.939.947</b>	<b>-\$ 327.676.080</b>	<b>-6,8%</b>

**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 (Ver Certificación Adjunta)


**GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO**  
 REVISOR FISCAL TP 40053-T  
 (Ver Informe adjunto)


**PATRICIA YAMILE ORTIZ GARCIA**  
 CONTADOR TP 126560-T  
 (Ver Certificación Adjunta)


**NORMAS INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA - NIIF**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
(Con cifras comparativas en 31 de diciembre)  
EXPRESADO EN \$ Colombianos

Concepto	Nota	SALDO (\$) Presente Año 2.020	SALDO (\$) Año Anterior 2.019	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
<b>Ingresos Ordinarios</b>	(15)	\$ 1.252.306.303	\$ 939.127.745	\$ 313.178.558	33,3%
Otros Ingresos de Operación		\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
Menos Mano de Obra Directa		\$ -	\$ 1.284.674	\$ 1.284.674	-100,0%
Menos Otros Costos de Operación	(16)	-\$ 549.546.351	-\$ 202.366.488	-\$ 347.179.863	171,6%
Menos Gastos de Administración	(17)	-\$ 551.124.120	-\$ 666.922.260	\$ 115.798.140	-17,4%
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		\$ 151.635.832	\$ 68.554.323	\$ 83.081.509	121,2%
Más Otros Ingresos	(18)	\$ 16.593.677	\$ 59.990.135	-\$ 43.396.458	-72,3%
Menos Gastos Financieros	(19)	-\$ 21.780.914	-\$ 41.748.932	\$ 19.968.018	-47,8%
Más Otras Pérdidas	(19)	-\$ 77.872.646	-\$ 56.463.859	-\$ 21.408.787	37,9%
<b>BENEFICIO / (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES CONTINUADAS</b>		\$ 68.575.949	\$ 30.331.667	\$ 38.244.282	126,1%
Menos Impuesto Sobre las Ganancias	(20)	\$ -	-\$ 12.779.065	\$ 12.779.065	-100,0%
<b>BENEFICIO / (PÉRDIDA) DESPÚES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES CONTINUADAS</b>	(22)	\$ 68.575.949	\$ 17.552.602	\$ 51.023.347	
* + / - Resultado Después de Impuesto de Actividades interrumpidas		\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
<b>BENEFICIO / (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>		\$ 68.575.949	\$ 17.552.602	\$ 51.023.347	

  
**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
(Ver Certificación Adjunta)

  
**GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO**  
REVISOR FISCAL TP 40053-T  
(Ver Informe adjunto)

  
**PATRICIA YAMILE ORTIZ GARCIA**  
CONTADOR TP 126560-T  
(Ver Certificación Adjunta)



## INFORME DEL REVISOR FISCAL

Bogotá, D.C. Febrero 22 de 2021.

Señores:  
JUNTA DE SOCIOS  
JACB CONSTRUCCIONES S.A.S.  
NIT: 900.841.669-1  
Ciudad.

### Informe sobre los estados de Situación financieros separados.

He auditado los estados de situación financieros separados adjuntos de la Compañía, **JACB CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con NIT: 900.841.669-1** que comprenden el estado de situación financiera a **31 de Diciembre de 2020**, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, las Notas a los estados financieros, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. **Con comparativos años 2.020 – 2.019.**

### Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados de situación financieros separados

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros separados adjuntos de conformidad con el **Decreto 3022 de 2013**, que **incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES**, correspondiente al grupo 3 Anexo 2 (**Decreto 3022 de 2.013 Art. 2 Modificado por decreto 2267 de 2.014 artículo 3.) y los Decretos Únicos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015.** y del control interno que la Gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros separados libres de incorrección material, debida a fraude o error.

### Responsabilidad del Revisor fiscal en relación con los estados financieros.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros separados adjuntos basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el **Decreto 302 de 2015**, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría - NIA y **Normas Internacional de trabajos para Atestiguar - ISAE**. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros separados, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la Compañía de los estados financieros separados, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una

Calle 93 No. 15-59 Oficina 304  
Tel: 6915783  
[gerencia@jacbconstrucciones.com](mailto:gerencia@jacbconstrucciones.com)  
[compras@jacbconstrucciones.com](mailto:compras@jacbconstrucciones.com)  
Bogotá - Colombia



opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de

La razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros separados.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión sin salvedades de auditoría.

### **Opinión**

En mi opinión, los estados de situación financiera separados presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Compañía, **JACB CONSTRUCCIONES S.A.S. a 31 de diciembre de 2.020 y a 31 de diciembre de 2019**, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el **Decreto 3022 de 2013**, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

### **Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios**

Además, informo que la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta de Socios y Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente, el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros separados; la Compañía presento y **pago oportunamente sus declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral**. En la parte tributaria, le empresa, **JACB CONSTRUCCIONES S.A.S.** Ha presentado sus impuestos Distritales y Nacionales, debidamente liquidados oportunamente. Y la información exógena Dian y Distrital.

Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que la Compañía no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder. Por lo tanto, se da un dictamen limpio y sin salvedad.

Considero que la empresa posee todas las herramientas y está capacitada para continuar operando en un futuro ya que sus estados financieros están preparados bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento.

**GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO**  
Revisor Fiscal  
T.P. N° 40.053-T C.C.No.51.808.136 de Bogotá

Calle 93 No. 15-59 Oficina 304  
Tel: 6915783  
[gerencia@jacbconstrucciones.com](mailto:gerencia@jacbconstrucciones.com)  
[compras@jacbconstrucciones.com](mailto:compras@jacbconstrucciones.com)  
Bogotá - Colombia

## **CERTIFICADO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020**

Los suscritos el Ingeniero **JULIÁN ANDRÉS COGOLLO BRICEÑO**, representante Legal de **JACB CONSTRUCCIONES S.A.S.** con **NIT. 900.841.669-1** y el Contador Público Titulado **PATRICIA YAMILE ORTIZ GARCIA**, nos permitimos.

### **CERTIFICAR**

1. Que los estados de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas a el estado de situación financiera a **DICIEMBRE 31 de 2020**, se han tomado fielmente de los libros oficiales, sus registros han sido verificados previamente y las variaciones se han expuesto en las Notas a los estados Financieros y en los demás informes de la gestión del ejercicio contable, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondiente al Grupo 3 – Microempresas y los Decretos Únicos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015.
2. Que no ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros de la Compañía.
3. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de sus estados Financieros básicos y sus revelaciones (notas) s presentan en los estados Financieros de acuerdo con el reconocimiento y medición de las transacciones, operaciones y hechos para la elaboración y presentación de los Estados Financieros.
4. Que no ha habido hechos posteriores al final del periodo que requieran ajustes o revelaciones en las Notas de los Estados Financieros o en otras normas vigentes.

**PATRICIA YAMILE ORTIZ GARCIA**  
**CONTADOR PÚBLICO TITULADO**  
**T.P. No. 126560-T**


- 
5. Que los activos y pasivos han sido contabilizados por sus valores reales, y los gastos, costos y los ingresos se han causado conforme a las normas contables vigentes, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondiente al Grupo 3 – Microempresas.

Dado en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de febrero de 2021.



---

**JULIÁN ANDRÉS COGOLLO BRICEÑO**  
Representante legal  
C.C. 80.088.071 de Bogotá D.C.



---

**PATRICIA YAMILE ORTIZ GARCIA**  
Contador Público  
T.P. 126560-T





## CERTIFICADO DE COMPOSICION ACCIONARIA

### EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE JACB CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.841.669-1

#### CERTIFICA QUE:

De acuerdo a los registros en la Cámara de Comercio de Bogotá **JACB CONSTRUCCIONES S.A.S** es una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S) y de acuerdo al libro de accionistas, a la fecha de expedición de la presente certificación, la composición accionaria de **JACB CONSTRUCCIONES S.A.S**, es como se describe a continuación:

ACCIONISTA	ID	%	No. Acciones	V/r Nominal de c/ Acción
JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO	80.088.071	100%	37.921.900,96	100

Se expide en Bogotá, a los veintiocho días del mes de Febrero del año dos mil veintiún (28-02-2021).

**GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO**  
**REVISOR FISCAL**  
**TP 40053-T C.C. No. 51.808.136 de Bogotá**

**CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**

DOCUMENTOS DE LOS CONTADORES



**CONSORCIO JACB 2022**

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.808.136**  
**SANCHEZ CASTILLO**

APELLIDOS  
**GLORIA GINETH**

NOMBRES

  
 FIRMA



**REPUBLICA DE COLOMBIA**



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-DIC-1965**  
**AGRADO**  
 (HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.68**  
 ESTATURA

**O+**  
 G.S. RH

**F**  
 SEXO

**04-JUN-1984 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00129897-F-0051808136-20081119

0006413953A 2

1560022012

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**40053-T**

GLORIA GINETH  
SANCHEZ CASTILLO  
C.C. 51.800.136  
RESOLUCION INSCRIPCION 052  
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 25-VIII-94

Presidente 

00047808



CARVALLO S.A. 02/92-20005



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

92440570460EAE90

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51808136 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 40053-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.371.863**

**ORTIZ GARCIA**  
 APELLIDOS

**PATRICIA YAMILE**  
 NOMBRES

*Patricia Yamile Ortiz Garcia*  
 FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-JUL-1977**


**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.58**      **O+**      **F**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**29-NOV-1995 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00164794-F-0052371863-20090729      0014101709A 1      1360103784

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**126560-T**

**PATRICIA YONILE**  
**ORTIZ GARCIA**  
**C.C. 52371983**

**RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 142**      **FECHA 07/06/2007**  
**UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA**

**PRESIDENTE** 

**LUIS ALONSO CONTRERAS RODRIGUEZ**      136581



*Patricia Yonile Ortiz*

FIRMA DEL TITULAR      48137

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

E9110600070292E0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **PATRICIA YAMILE ORTIZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52371863 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 126560-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



**CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**

: C F A 5 H C '  
9 L D 9 F 9 B 7 5 ' 9 G D 9 7 æ 7 5



**CONSORCIO JACB 2022**

FORMATO 3  
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:		<b>TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 2”.</b>					
PROPONENTE: CONSORCIO JACB 2022							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUEAPORTA LA EXPERIENCIA:				JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO C.C. No. 80.088.071			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACION (C,UT)
1	“OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO CARLOS ARANGO VÉLEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8ª KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0846, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.”	CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES	23.754,61	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	04/01/2018	29/08/2020	50%
2	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL EDIFICIO PARA ALOJAMIENTOS EN EL BARRIO NAVARRA DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES	9.069,03	ARMADA NACIONAL	9/03/2015	7/10/2016	50%
3							

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



---

Representante Legal  
JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO  
C.C. No. 80.088.071 de Bogotá  
CONSORCIO JACB 2022

**CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**

CONTRATO NO. 1



**CONSORCIO JACB 2022**

DOCUMENTO CONSORCIAL

# CONSORCIO HOGWARTS

## ANEXO No. 2 MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS

Bogotá D. C., 03 de Octubre de 2017

Señores  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL  
Ciudad

REF: Licitación Pública No. SED-LP-DCCEE-112-2017

Apreciados Señores:

Los representantes FRANCISCO JAVIER MARTÍ BOSCH y JULIÁN ANDRÉS COGOLLO BRICEÑO, debidamente autorizados para actuar en nombre de CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YTV S.A.S. y en nombre propio, nos permitimos manifestar por este documento que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO denominado CONSORCIO HOGWARTS para participar en el presente llamado a ofertas, y por lo tanto manifestamos lo siguiente:

A.- La duración de este consorcio será igual al término de la ejecución del contrato, su liquidación y un (1) año más.

B.- El consorcio está integrado así:

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	DEFINICION DE LOS ASOCIADOS DEL CONSORCIO
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YTV S.A.S	50%	ASOCIADO 1
JULIÁN ANDRÉS COGOLLO BRICEÑO	50%	ASOCIADO 2

C.- La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada.

D.- El representante del consorcio es FRANCISCO JAVIER MARTÍ BOSCH, identificado con cédula de extranjería No 423.404, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos en la selección, para firmar el contrato y tomar todas las decisiones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.


## CONSORCIO HOGWARTS

E- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único constitutivo del proponente asociativo.

En constancia se firma en Bogotá a los 3 días del mes de Octubre de 2017



NOMBRE Y FIRMA  
FRANCISCO JAVIER MARTÍ BOSCH  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YTV  
C.E. No. 423.404



NOMBRE Y FIRMA  
JULIÁN ANDRÉS COGOLLO BRICEÑO  
PERSONA NATURAL

C.C. No. 80.088.071 DE BOGOTÁ

En aceptación de la Representación Legal



FRANCISCO JAVIER MARTÍ BOSCH  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO HOGWARTS  
C.E. No 423.404

### OTROSI No 3 AL DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO HOGWARTS

Entre los suscritos a saber:

- I. Julián Andrés Cogollo Briceño, mayor de edad identificado con c.c. 80.088.071 de Bogotá D.C actuando en nombre propio,
- II. Carlos Sebastián Vendrell, mayor de edad, identificado con cédula de extranjería No. 485.413, actuando en calidad de representante legal de Construcciones y Consultorías YTV SAS, identificada con NIT. 900.852.166-4 (en adelante "YTV");

Quienes conjuntamente y en adelante se denominarán las "Partes", acuerdan celebrar Orosí al documento de conformación del Consorcio HOGWARTS, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el consorcio se conformó por:

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	DEFINICION DE LOS ASOCIADOS DEL CONSORCIO
JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO	50%	ASOCIADO 1
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS YTV S.A.S	50%	ASOCIADO 2

2. Que la Secretaria de Educación del Distrito expide el 2 de noviembre de 2017, Resolución No.683 de 2017, adjudicando la Licitación Pública No. SED-LP-DCCEE-112-2017 al proponente No. 6 - Consorcio Hogwarts (el "Consortio").
3. Que el 15 de noviembre de 2018 se firmó el Contrato de Obra Pública No. CO1.PCCNTR.226547 entre la Secretaria de Educación del Distrito y el Consorcio.
4. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada.
5. Que mediante este documento se han adoptado los siguientes acuerdos:
  - 5.1. El REPRESENTANTE LEGAL del consorcio es el señor Carlos Sebastián Vendrell, mayor de edad, identificado con cédula de extranjería No. 485.413, representante legal de YTV.
  - 5.2. Que el REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE del Consorcio es el señor Julián Andrés Cogollo Briceño, identificado con c.c. 80.088.071 de Bogotá D.C, actuando en nombre propio





5.3. Que a partir del día 17 de enero de 2020 el señor Sergio Sureda mayor de edad, identificado con cédula de extranjería No 1022198 es el nuevo representante legal del consorcio Hogwarts.

Los representantes legales del Consorcio tendrán todas las facultades necesarias para actuar en nombre del CONSORCIO HOGWARTS y en nombre de cada uno de sus miembros en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la ejecución del contrato adjudicado.

6. Que la sede y los canales de comunicación del consorcio son:

Dirección principal y correspondencia: Calle 93 No 18-28 Oficina 701 Bogotá  
Teléfono 6913386


Dirección de correos electrónicos:

[colombia@itercon.com](mailto:colombia@itercon.com)

[info@ytv.com.co](mailto:info@ytv.com.co)

[consorcio2265@gmail.com](mailto:consorcio2265@gmail.com)

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá a los 17 días del mes de enero de 2020



**CARLOS SEBASTIÁ VENDREL**

**C.E 485.413**

Representante Legal  
Consortio Hogwarts  
NIT. 901.129.686-6




**JULIÁN ANDRÉS COGOLLO BRICEÑO**

**C.C 80.088.071**

Representante Legal Suplente  
Consortio Hogwarts  
NIT. 901.129.686-6

Acepta como Representante legal del consorcio Hogwarts:



**SERGIO SUREDA MARTINEZ**

**C.E 1022198**

Representante Legal  
Consortio Hogwarts  
NIT. 901.129.686-6





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

Que de acuerdo con la información que reposa en la carpeta contractual y en las bases de datos de la Dirección de Contratación de la Secretaría de Educación del Distrito, CONSORCIO HOGWARTS, identificado con el Nit. 901.129.686-6, integrado por CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YVT SAS con un 50% de participación y JULIAN ANDRÉS COGOLIO BRICEÑO, identificado con C.C. 80.088.071 con un 50% de participación, suscribió en esta Entidad lo siguiente:

CONTRATO N° y FECHA	CO1.PCCNTR.226547 del 15 de noviembre de 2017, resultado del proceso No. SED-LP-DCCEE-112-2017.
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Obra
OBJETO:	<b>“OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO CARLOS ARANGO VÉLEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8ª KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0846, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.”</b>
ALCANCE DEL OBJETO	El proyecto incluye la demolición de la edificación de dos pisos, con un área cubierta aproximada de 4.950 M2, limpieza del terreno, ejecución de las obras de construcción de la nueva planta física del colegio, ejecución de obras exteriores, y la construcción del cerramiento de acuerdo con las especificaciones de construcción, los estudios, diseños, programación de obra y el presupuesto entregado por la consultoría contratada para tal fin. El proyecto comprende la construcción de un edificio de tres (3) pisos de altura en 3 módulos estructurales y cerramiento para el uso dotacional-equipamiento colectivo educativo de escala vecinal, con un (1) cupo de parqueo privado y cuatro (4) cupos de visitantes.
LUGAR DE EJECUCIÓN	EL COLEGIO CARLOS ARANGO VÉLEZ CPF 0846 está ubicado en la localidad de Kennedy, en la transversal 68 G No. 35 A -42 sur (Actual)

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



E-2021-219924S-2021-3586785220-0FC-399300LI

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓNLA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

## OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

## Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual.

Las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato de obra, serán entregadas a la interventoría al momento de la suscripción del contrato de obra y esta deberá aprobarlas antes de la suscripción del acta de inicio de obra. La interventoría deberá realizar dicha aprobación en un plazo **no superior a 5 días hábiles**.

No obstante, a lo anterior, con el fin de garantizar la idoneidad y permanencia del personal, el contratista de obra deberá entregar una copia de las hojas de vida a la DCEE al momento de la firma de suscripción del Contrato.

En todo caso, el personal profesional, técnico y asistencial requerido para cumplir con el objeto contractual, deberá contar con la disponibilidad de tiempo mínima establecida en el presente documento. Por tanto, la Interventoría verificará que el personal profesional, técnico y asistencial presentado para la ejecución del contrato por parte del CONTRATISTA DE OBRA, tenga por lo menos el porcentaje de dedicación mínima de disponibilidad en tiempo, requerido por la SED para la ejecución del contrato derivado del presente proceso.

El equipo mínimo humano para el desarrollo de la obra es el siguiente:

## PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Cantidad	Cargo a desempeñar	Formación académica	Tiempo mínimo de expedición de matrícula profesional	EXPERIENCIA			% de dedicación MÍNIMA en la duración total del contrato
				Como/ En	Requerimiento (Número de proyectos)	Requerimiento particular	
1	Director de obra	Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en Ingeniería y Arquitectura	8 (OCHO) AÑOS a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Director de obra en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES	En un máximo de Cuatro (4) proyectos certificados	La sumatoria de los proyectos certificados deberá acreditar como mínima la siguiente área construida cubierta (ACC) 13 000 m <sup>2</sup> . Cada proyecto certificado deberá acreditar un área construida cubierta mínima de 3 250 m <sup>2</sup>	100%
1	Asesor en Ingeniería Forestal	Profesional de la Ingeniería forestal	Tres (3) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Experiencia inventario forestal y estudios avifauna	En un máximo de Cuatro (4) proyectos certificados	N/A	30%
1	Abogado	Abogado Especialista en Contratación Pública	Cinco (5) Años contabilizados a partir de la expedición de la matrícula profesional	Experiencia certificada en contratación pública	En un máximo de Cuatro (4) proyectos certificados	N/A	10%
1	Maestro de Obra	N/A	cinco (5) años	Maestro de obra en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES	En un máximo de Cuatro (4) proyectos certificados	La sumatoria de los proyectos certificados deberá acreditar como mínima la siguiente área construida cubierta (ACC) 13 000 m <sup>2</sup> . Cada proyecto certificado deberá acreditar un área construida cubierta mínima de 3 250 m <sup>2</sup>	100%
1	Topógrafo	Topógrafo o ingeniero topográfico	Tres (3) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Topógrafo en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES	En un máximo de Cuatro (4) proyectos certificados	La sumatoria de los proyectos certificados deberá acreditar como mínima la siguiente área construida cubierta (ACC) 13 000 m <sup>2</sup> . Cada proyecto certificado deberá acreditar un área construida cubierta mínima de 3 250 m <sup>2</sup>	40%
2	Codeneros	técnicos	2 AÑOS	Cadeneros en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES	En un máximo de Tres (3) proyectos certificados	La sumatoria de los proyectos certificados deberá acreditar como mínima la siguiente área construida cubierta (ACC) 13 000 m <sup>2</sup> . Para que la experiencia sea válida los contratos deben haber iniciado después del 9 de enero de 1998, fecha en la cual entro en vigencia obligatoria la NSR-1998	40%

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

1	Residente de Obra	Arquitecto	cuatro (4) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Director o Residente de obra en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES	En un máximo de Cuatro (4) proyectos certificados	La sumatoria de los proyectos certificados deberá acreditar como mínima la siguiente área construida cubierta (ACC) 13 000 m <sup>2</sup> . Cada proyecto certificado deberá acreditar un área construida cubierta mínima de 3 250 m <sup>2</sup>	100%
1	Residente Administrativo	Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en Ingeniería y Arquitectura o Administrador de empresas	Cuatro (4) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Director o Residente de obra con funciones administrativas en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES	En un máximo de Cuatro (4) proyectos certificados	La sumatoria de los proyectos certificados deberá acreditar como mínima la siguiente área construida cubierta (ACC) 13 000 m <sup>2</sup> . Cada proyecto certificado deberá acreditar un área construida cubierta mínima de 3 250 m <sup>2</sup>	100%
1	Asesor Electricista	Ingeniero electricista	tres (3) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Asesor Electricista o Diseñador Electricista o residente electricista en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES	En un máximo de Cuatro (4) proyectos certificados	La sumatoria de los proyectos certificados deberá acreditar como mínima la siguiente área construida cubierta (ACC) 13 000 m <sup>2</sup> . Cada proyecto certificado deberá acreditar un área construida cubierta mínima de 3 250 m <sup>2</sup>	30%
1	Asesor en Geotecnia	Ingeniero civil con postgrado en geotecnia	tres (3) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Asesor en Geotecnia o diseñador en Geotecnia o residente en geotecnia en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES	En un máximo de Cuatro (4) proyectos certificados	La sumatoria de los proyectos certificados deberá acreditar como mínima la siguiente área construida cubierta (ACC) 13 000 m <sup>2</sup> . Cada proyecto certificado deberá acreditar un área construida cubierta mínima de 3 250 m <sup>2</sup>	30%
1	Asesor Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Ingeniero industrial o administrador de empresas con postgrado en seguridad industrial o salud ocupacional	tres (3) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Asesor en seguridad industrial y salud ocupacional en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES	En un máximo de Cuatro (4) proyectos certificados	La sumatoria de los proyectos certificados deberá acreditar como mínima la siguiente área construida cubierta (ACC) 13 000 m <sup>2</sup> . Cada proyecto certificado deberá acreditar un área construida cubierta mínima de 3 250 m <sup>2</sup>	100%

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

1	Personal Calificado para Atención a la Comunidad	Trabajador(a) social o Psicólogo (a)	tres (3) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Atención a la comunidad en proyectos de infraestructura	En un máximo de Cuatro (4) proyectos certificados	La sumatoria de los proyectos certificados deberá acreditar como mínimo un valor igual o superior a 13 000 SMMLV del año de terminación de cada proyecto	50%
1	Asesor Ambiental	Ingeniero civil con postgrado en medio ambiente o ingeniero ambiental	tres (3) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Asesor ambiental en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES	En un máximo de Cuatro (4) proyectos certificados	La sumatoria de los proyectos certificados deberá acreditar como mínima la siguiente área construida cubierta (ACC) 13 000 m <sup>2</sup> . Cada proyecto certificado deberá acreditar un área construida cubierta mínima de 3 250 m <sup>2</sup>	50%
1	Asesor Estructural	Ingeniero civil con postgrado en estructuras	tres (3) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Asesor Estructural o diseñador estructural en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES	En un máximo de Cuatro (4) proyectos certificados	La sumatoria de los proyectos certificados deberá acreditar como mínima la siguiente área construida cubierta (ACC) 13 000 m <sup>2</sup> . Cada proyecto certificado deberá acreditar un área construida cubierta mínima de 3 250 m <sup>2</sup>	50%
1	Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra incendios	Ingeniero civil con postgrado en hidráulica o ingeniero hidráulico o ingeniero sanitario	tres (3) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Asesor redes hidrosanitarias, redes de gas y red contra incendios o diseñador redes hidrosanitarias, redes de gas y red contra incendios o diseñador de redes hidrosanitarias, redes de gas y red contra incendios en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES	En un máximo de Cuatro (4) proyectos certificados	La sumatoria de los proyectos certificados deberá acreditar como mínima la siguiente área construida cubierta (ACC) 13 000 m <sup>2</sup> . Cada proyecto certificado deberá acreditar un área construida cubierta mínima de 3 250 m <sup>2</sup>	30%
1	Profesional de Costos y Presupuestos	Profesional en Ingeniería o Arquitectura	tres (3) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Experiencia en costos y presupuestos en CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES	En un máximo de Cuatro (4) proyectos certificados	La sumatoria de los proyectos certificados deberá acreditar como mínima la siguiente área construida cubierta (ACC) 13 000 m <sup>2</sup> . Cada proyecto certificado deberá acreditar un área construida cubierta mínima de 3 250 m <sup>2</sup>	30%
2	Inspectores	Tecnólogo o técnicos	2 AÑOS	Inspectores en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES	En un máximo de Tres (3) proyectos certificados	La sumatoria de los proyectos certificados deberá acreditar como mínima la siguiente área construida cubierta (ACC) 13 000 m <sup>2</sup> . Para que la experiencia sea válida los contratos deben haber iniciado después del 9 de enero de 1998, fecha en la cual entro en vigencia obligatoria la NSR-1998	100%

De acuerdo con lo indicado en el cuadro anterior, el personal contratado, deberá cumplir a cabalidad con las funciones propias de su cargo o desempeño en la obra contratada.

El contratista deberá tener en cuenta que los profesionales y personal enunciado en el cuadro anterior, deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones que sean de su competencia y resorte conforme las normas generales que regulan la materia, el objeto contratado y las indicaciones e instrucciones que le sean impartidas para el correcto cumplimiento del contrato suscrito.

No obstante, las obligaciones generales de cada profesional serán las siguientes:

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Director de Obra: Deberá dirigir las obras, realizar y verificar el cumplimiento de la programación de obra, establecer la metodología, recursos, maquinaria, equipos necesarios para la ejecución de las obras, distribuir los frentes de obra, realizar seguimiento técnico, administrativo y estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando la SED o requiera.</li><li>• Residentes de Obra: Deberá estar presente en el lugar de las obras de forma permanente, realizar seguimiento a la ejecución técnica, de las obras, hacer cumplir las especificaciones técnicas, normas de seguridad laboral. Así mismo deberá realizar el control diario de entrada y salida de personal de obra, ingreso de materiales, equipos y herramientas y retiro de escombros. Deberán informar oportunamente al director de obra, a la interventoría y al supervisor de la SED, sobre la ocurrencia de cualquier hecho o imprevisto que afecte la correcta ejecución de las obras.</li><li>• Residente Administrativo: deberá estar presente en el lugar de las obras cuando se requiera y realizar todas aquellas gestiones necesarias para el normal desarrollo del contrato, entre las cuales se encuentran obtención del certificado de ocupación ante la autoridad urbana competente de acuerdo a lo indicado en el decreto 1469 de 2010 y en el título I de la NSR-10 (supervisión técnica) también tendrá a cargo la gestión necesaria para la obtención de la prórroga de la licencia de construcción y la revalidación de la misma, ante la Curaduría Urbana respectiva. Así mismo deberá realizar los trámites ante las empresas de servicios públicos, solicitud de permisos ante el IDU, Secretaría distrital de ambiente y en General ante todas las entidades públicas con las cuales suja la necesidad de realizar trámites administrativos para la ejecución de las obras.</li><li>• Asesor Electricista: Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o para la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional asesor de la interventoría las soluciones a las consultas e inconvenientes con las redes eléctricas en las edificaciones donde se ejecuten las obras.</li><li>• Asesor en Geotecnia: Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o para la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional asesor de la interventoría las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten relativos a la cimentación y la interacción suelo estructura.</li><li>• Asesor en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Deberá administrar los riesgos en seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución de las obras. Diseñar e implementar el plan de seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional asesor de la interventoría las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con la seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución de las obras.</li></ul>
--	--

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asesor Ambiental: Deberá administrar los riesgos en materia ambiental derivados de la ejecución de las obras. Deberá diseñar e implementar el plan de manejo ambiental y acordar con el profesional asesor de la interventoría las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con el plan de manejo ambiental y mitigación de riesgos ambientales.</li><li>• Asesor Estructural: Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o para la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional asesor de la interventoría las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con la estructura de las edificaciones donde se ejecutarán las obras.</li><li>• Asesor en Redes Hidrosanitarias, de Gas y Red Contra incendios: Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o para la ejecución de las obras hidráulicas, sanitarias, gas y red contra incendios. Deberá acordar con el profesional asesor de la interventoría las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con redes hidrosanitarias, de gas y contra incendio que se presenten en la construcción de la edificación.</li><li>• Profesional de costos y presupuestos: Deberá realizar las revisiones de los APUS de los ítems del presupuesto, así como elabora los APUS, si se requiere de actividades no previstas.</li><li>• Topógrafo: Deberá realizar las mediciones, replanteos, levantamientos y producción de planos necesarios para la correcta construcción de la edificación. Deberá emitir conceptos y recomendaciones referentes a la implementación del proyecto y la localización de todos los puntos de referencia necesarios para la construcción de la edificación.</li><li>• Personal Calificado para Atención a la Comunidad: Deberá realizar la socialización del proyecto con la comunidad educativa, atender las quejas, reclamos de la comunidad educativa, realizar reuniones informativas sobre el proyecto y la ejecución de las obras, con los vecinos del predio y participar en la elaboración de las actas de vecindad.</li><li>• Abogado: deberá emitir conceptos y soluciones jurídicas que requiera el contratista para la ejecución de las obras, para lo cual deberá mantener permanente comunicación con el abogado de la interventoría, con el fin de dar soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten en temas jurídicos.</li><li>• Maestro de Obra: Deberá coordinar, dirigir y controlar la ejecución de las obras de construcción de la edificación, garantizando la idoneidad de la mano de obra, calidad de materiales, uso adecuado de equipos y herramientas y garantizar la correcta ejecución de todas las actividades constructivas.</li><li>• Técnico o tecnólogo en construcción (inspector) deberá apoyar la labor de los residentes de obra en el control de la calidad, medición de cantidades, inspección de labores y elaboración de informes y bitácora de obra, Deberán ejecutar el plan de aseguramiento de la calidad durante la ejecución de las obras.</li></ul>
--	--

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<p>Parágrafo. - Además de las obligaciones generales aquí enunciadas, los profesionales deberán realizar las funciones propias de la naturaleza de cada contrato.</p> <p>Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA deberá contar con el siguiente personal para la ejecución de los trabajos:</p> <p>Un (1) almacenista con dedicación del 100% Un (1) mensajero con dedicación del 50% Un (1) vigilante armado las 24 horas al día.</p> <p>Para los profesionales, técnicos y tecnólogos del equipo de trabajo, se deberá presentar la respectiva matrícula o tarjeta profesional o certificado de inscripción profesional.</p> <p>La experiencia profesional para la ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares, será válida únicamente, a partir de la expedición de la matrícula profesional, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 842 de 2003, declarado exequible por la Corte Constitucional a través del Sentencia C-296 del 18 abril de 2012.</p> <p>Para ejercer la profesión de arquitectura o sus profesiones auxiliares, es requisito obtener la Tarjeta de Matrícula Profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, de acuerdo con lo señalado en el artículo 3º de la Ley 435 de 1998. Por tanto, para los arquitectos y sus profesiones auxiliares, sólo será válida la experiencia profesional, adquirida con posterioridad a la expedición de la matrícula profesional.</p> <p>La experiencia profesional para profesiones diferentes a las vigiladas por el COPNIA y por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se computará, de acuerdo con las disposiciones de ley.</p> <p>El personal anteriormente descrito, será de carácter obligatorio en el presente proceso, por lo cual los proponentes lo deberán tenerlo en cuenta y considerarlo en su totalidad, al momento de elaborar su propuesta económica.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes.</li><li>• Los soportes para acreditar las condiciones mínimas exigidas deberán sujetarse a las siguientes condiciones:</li><li>• Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas correspondientes.</li></ul>
--	---

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<ul style="list-style-type: none"><li>• La experiencia general se acreditará a partir de la expedición de la tarjeta profesional y la específica se acreditarán mediante certificaciones o actas de liquidación o cualquier otro documento proveniente del contratante, en el que conste la ejecución del contrato y que contenga como mínimo, la siguiente información:</li> <li>• Nombre de la Entidad contratante</li><li>• Persona Natural o jurídica que ejecutó el contrato con No. de NIT respectivo.</li><li>• No. de contrato y objeto del contrato</li><li>• Nombre completo y documento de identidad del profesional al cual se certifica.</li><li>• Cargo ejercido en el desarrollo del contrato certificado, por parte del profesional certificado.</li><li>• Área construida cubierta.</li><li>• Fechas de inicio y terminación del contrato</li><li>• Fechas de inicio y terminación de la etapa de obra cuando esta se puede individualizar.</li><li>• Fechas de inicio y terminación de labores ejercidas por el profesional certificado.</li></ul> <p>Dedicar el personal mínimo requerido en el sitio de obra y contar con la disponibilidad de trabajo de acuerdo con el cronograma de ejecución del contrato y las necesidades del mismo. Igualmente se deberá tener disponibilidad de personal para atender emergencias, para esta actividad se informará al supervisor de la SED sobre el personal disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar.</p> <p>Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la SED, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación.</p> <p>Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la SED, por causa o con ocasión del contrato.</p> <p>Durante la ejecución del contrato, el contratista podrá sustituir cualquier miembro del equipo de trabajo, previa autorización del interventor y si así lo autoriza la Entidad, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las exigidas en el presente documento y exista una causa que justifique el cambio.</p> <p>Además de lo anterior, deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.</p>
--	--

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



E-2021-2199245-2021-3586785220-0FC-399300LI



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<p>Obligaciones administrativas.</p> <p>El Contratista se obliga a elaborar e implementar un programa de salud ocupacional (Resolución 1016/89), incluyendo los lineamientos exigidos en el decreto 1401 del 14 de mayo del 2007, el cual debe contener entre otros los siguientes subprogramas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subprograma de medicina.</li> <li>• Subprograma de higiene.</li> <li>• Subprograma de seguridad industrial, en este último el contratista deberá relacionar el equipo de protección a utilizar de acuerdo al proceso o actividad desempeñada por el personal a su cargo y la norma que lo faculta.</li> <li>• Subprograma de aislamiento de la obra, señalización y mitigación del riesgo de ingreso de niños o particulares al lugar de los trabajos.</li> </ul> <p>Se debe implementar todo lo concerniente a la seguridad Industrial y salud ocupacional de la obra y del personal que realice actividades en la misma.</p> <p>La verificación de la implementación de estos subprogramas estará a cargo de la interventoría; la cual entregará al contratista la guía de riesgos de la SED para la implementación de la misma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El contratista se obliga a elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo (Resolución 2413/1979 y Resolución 2013/86) y un plan de convivencia con el fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.</li> <li>• Se obliga a manejar los formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como son entre otros el ISI (índice de severidad incapacitante), IFI (Índice de frecuencia incapacitante), ILI (Índice de lesión incapacitante). Entrega de equipo de protección personal que cumpla con las respectivas normas, constancia de capacitaciones, además tener un perfil socio demográfico de la población.</li> <li>• Se obliga a implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario (Decreto 586/1983), el cual debe reunirse como mínimo DOS (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por el Asesor Profesional designado para tal fin.</li> <li>• Se obliga a ocupar en la ejecución de las obras a personas de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 excluidas de las dinámicas del mercado laboral y que en el marco de aplicación de la Directiva Distrital No. 1 de 2011 se consideran como población vulnerable de Bogotá D.C. La Interventoría verificará el cumplimiento de esta obligación exigiendo la información que considere idónea para tal efecto.</li> <li>• Mantener al frente de las obras al profesional idóneo y aceptado por la interventoría, quien será el director de proyecto y representante del</li> </ul>
--	---

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<p>contratista para decidir, con el interventor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la obra.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El contratista se obliga a realizar las gestiones necesarias para la obtención de la prórroga de la licencia de construcción, para lo cual deberá radicar la solicitud ante la curaduría a más tardar un mes antes de la terminación del plazo de la vigencia actual.</li><li>• Así mismo, el contratista se obliga a realizar el trámite para la obtención de la prórroga y la revalidación de la licencia de construcción, para lo cual deberá cumplir con los requisitos establecidos Art. 49º del Decreto 1469 de 2010 y realizar la solicitud respectiva, en la fecha oportuna según, la normatividad mencionada.</li></ul> <p>En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en la presentación de los soportes del personal profesional requerido, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes.</p> <p>Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El contratista deberá levantar actas de vecindad con anterioridad al inicio de las labores de construcción, para todos los predios aledaños, espacio público, vías de acceso y zonas del colegio que no se intervendrán. Estas actas deberán ser entregadas formalmente a la interventoría para su aprobación dentro del primer mes de la etapa constructiva.</li><li>• Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario.</li><li>• Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.</li><li>• Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra.</li></ul> <p>EL CONTRATISTA construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación provisional que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección y seguridad.</p> <p>El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la obra y la interventoría, un campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie.</p>
--	--

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<p>La capacidad del depósito la determinará el flujo de materiales de acuerdo con la programación detallada de la obra.</p> <p>El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanías del campamento. EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omisión.</p> <p>Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.</p> <p>Instalar una valla informativa (3.0 x 6.0 mts) de acuerdo con la información y modelo que será suministrado por la SED. Los costos relacionados con el suministro e instalación de esta valla deben ser incluidos por los proponentes, dentro de la Administración en la elaboración de la propuesta económica.</p> <p>Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra.</p> <p>Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción.</p> <p>Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios.</p> <p>Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.</p> <p>Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.</p> <p>Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta</p>
--	--

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<p>obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación.</li><li>-Ajustar o reajustarse, según sea necesario.</li><li>-Identificarse para poder determinar el estado de calibración.</li><li>-Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.</li></ul> <p>NOTA 1: En el evento de darse la terminación anticipada del Contrato, por alguna de las causales de terminación establecidas en el contrato del contratista deberá retirar del sitio de la obra, los materiales maquinaria e insumos empleados en la ejecución de la misma. Esto dentro del término y conforme a las instrucciones dadas por la interventoría del proyecto.</p> <p>En caso evento de abandonar los materiales, maquinarias e insumos y de no cumplir con las instrucciones impartidas por la interventoría se iniciarán los procedimientos policivos que correspondan y la aplicación de las sanciones a que hubiera lugar.</p> <p>NOTA 2. La entidad no se hace cargo o es responsable de la pérdida o deterioro de los materiales maquinaria e insumos dejados en la obra.</p> <p>Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por la SED, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público.</li><li>• Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría.</li><li>• Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.</li><li>• Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra.</li><li>• Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro.</li></ul>
--	---

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o la SED, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.</li><li>• Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción.</li><li>• Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con:<ul style="list-style-type: none"><li>• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra.</li><li>• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.</li><li>• Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.</li><li>• Entregar las instalaciones a la SED funcionando correctamente y con la totalidad de conexiones a servicios públicos.</li><li>• Siempre que, en opinión del interventor, la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los intereses de la SED requieran de su uso, podrá tomarse posesión y hacer uso de dicha obra o parte de ella.</li><li>• Con el fin de garantizar la calidad de las obras utilizando el personal idóneo en cada uno de los niveles de intervención, la entidad requiere que el contratista de las obras contemple los costos directos e indirectos necesarios para entregar soluciones profesionales, sostenibles y confiables.</li><li>• Siempre que, en opinión del supervisor de la SED, la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los intereses de la SED requieran de su uso, podrá tomarse posesión y hacer uso de dicha obra o parte de ella.</li></ul></li><li>• El uso por la SED de la obra o parte de ella, no eximirá al contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia de la SED a ninguno de sus derechos.</li><li>• La SED se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que por ello se eliminen las obligaciones contraídas por el contratista ni la SED renuncie a cualquiera de sus derechos contemplados en el pliego, incluido el inicio de un proceso sancionatorio por presunto incumplimiento.</li><li>• El contratista deberá mantener como mínimo cuatro (4) frentes de trabajo para la ejecución del objeto contractual.</li><li>• El CONTRATISTA durante la ejecución del contrato deberá comunicar de manera inmediata a la interventoría cualquier inhabilidad sobreviniente que afecta su capacidad para ejecutar el contrato. En el caso de consorcio o uniones temporales esta obligación se extiende a cualquiera de sus integrantes.</li></ul>
--	---

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

Obligaciones en Materia de Servicios Públicos.

- Realizará a su costa, todos los trámites necesarios para obtener y legalizar los servicios públicos provisionales y definitivos. Los derechos de conexión de los servicios públicos definitivos serán pagados por la SED, previo informe del CONTRATISTA y la aprobación de la Interventoría.
- El CONTRATISTA deberá entregar totalmente legalizados y en perfecto funcionamiento las cuentas definitivas y unificadas de cada uno de los servicios públicos: Acueducto y alcantarillado, Energía eléctrica y Gas Natural, lo cual será verificado en primera instancia por cada una de las entidades prestadoras del servicio público, quienes suscribirán el acta de recibo a satisfacción respectiva y en segunda instancia por la interventoría del contrato de obra. La entrega a satisfacción de las cuentas definitivas de servicios públicos será requisito previo para la suscripción del acta de terminación de la obra, y de no realizar dicha entrega se generará un descuento de UN (1) SMMLV por cada día de retraso en la entrega a satisfacción al interventor, contado a partir de la fecha de terminación del contrato. Dicho descuento se hará efectivo con el pago del acta de liquidación del contrato.
- El CONTRATISTA deberá solicitar a las entidades prestadoras de servicios públicos, (E.A.A.B, Energía, Telecomunicaciones, aseo, gas, etc.) la respectiva Interventoría para la revisión y recibo final de las obras que tengan que ver con dicho servicio público (Los derechos de conexión estarán a cargo de la S.E.D. Los Medidores, obras requeridas para el recibo final por parte de las empresas de servicios públicos y demás estarán a cargo del CONTRATISTA) dentro de los plazos programados garantizando la racionalidad de los servicios de la obra.
- No se podrá dar inicio al proceso de liquidación del contrato de obra hasta tanto el contratista no entregue a satisfacción las cuentas de los servicios públicos definitivos. La SED no aceptará reclamaciones de costos adicional por concepto de demoras en la liquidación del contrato por causa imputable al contratista de obra.
- En el evento en que los trámites necesarios para obtener y legalizar las TPO (taponamiento provisional de obra) sea realizado por la SED, se le descontará al contratista el valor de los trámites y de los derechos de conexión, estimado juntamente con la interventoría y los funcionarios de la SED del área de servicios públicos.
- Una vez finalizadas las obras y como requisito previo para la suscripción del acta de finalización, el CONTRATISTA deberá estar a PAZ Y SALVO, por concepto de consumo de servicios públicos utilizados en la ejecución

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<p>de la obra. Para tal efecto el supervisor de la SED y la Interventoría contratada, verificarán que se haya pagado los consumos en las provisionales, se hayan taponado y no tengan deuda pendiente, sino se contó con servicios temporales, establecerán un sistema de medición de los consumos atribuibles al CONTRATISTA, cuyo valor será facturado por el área de servicios públicos de la DCCEE para el pago.</p> <p>Obligaciones de información.</p> <p>El contratista deberá presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener, por cada frente de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Avance de cada una de las actividades programadas.</li><li>• Cantidades de obra ejecutadas.</li><li>• Registros fotográficos.</li><li>• Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.</li><li>• Fotocopia de la bitácora o libro de obra.</li><li>• Resumen de las actividades realizadas en el mes.</li><li>• Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.</li><li>• Informe de seguridad industrial</li><li>• Informe de manejo ambiental (si aplica).</li><li>• Informe de manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes.</li><li>• Informe de gestión social.</li><li>• Actualización del programa de ejecución de obra.</li><li>• Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.</li></ul> <p>Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Resumen de actividades y desarrollo de la obra.</li><li>• Documentación técnica, entre ella:<ul style="list-style-type: none"><li>- Bitácora de obra.</li><li>- Planos récord de obra, aprobados por la interventoría.</li></ul></li><li>• Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento.</li><li>• Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto</li></ul>
--	---

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<p>Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran.</li><li>• Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.</li><li>• Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno.</li><li>• Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones.</li><li>• Registro fotográfico definitivo.</li></ul> <p>Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la SED.</p> <p>Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por la SED, los planos récord de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados a la SED con la aprobación de la interventoría, en medio impreso y magnético.</p> <p>Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., así como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexas el original de las garantías de todos los equipos. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectónicos estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales. El manual deberá contar con la aprobación de la interventoría.</p> <p>Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.</p> <p>Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación.</p> <p>Presentar toda la información requerida por el Interventor o la SED de conformidad con el Manual de Interventoría (Resolución SED 1333 de 2014).</p> <p>El contratista deberá desarrollar el seguimiento de la construcción, desde su inicio hasta la entrega final, a través de la implementación de una herramienta de monitoreo en línea, y en tiempo real. Este desarrollo debe permitir a las partes el</p>
--	---

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

ingreso a una página web, a manera de micrositio y que debe tener la imagen corporativa de la Entidad, con navegación desde computadores o desde dispositivos móviles para visualizar las imágenes dispuestas a través una cámara de vídeo fija, en alta resolución, y con visual sobre el total del terreno a intervenir. Así mismo, el contratista deberá recopilar la información tomada por las cámaras y hacer entrega de las imágenes mensualmente al supervisor del contrato, en formato DVD. Finalmente, cada quince días, el contratista debe aportar un paquete de 10 fotografías en alta resolución, que demuestren la evolución de obra, con pie de foto donde se describan avances, hallazgos, acabados y situaciones especiales.

NOTA 1: Esta información debe ser entregada oportunamente por el contratista a efectos de su publicación en los Portales de Contratación Pública, en cumplimiento **de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia”**

NOTA 2: Los informes mensuales deben ser entregados en un máximo de 5 días hábiles posterior al vencimiento del término establecido para el cumplimiento de la entrega de este informe.

Obligaciones relacionadas con los estudios técnicos y especificaciones de construcción.

- Utilizar los estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por LA SED únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual y material. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento.
- En caso de ser necesaria cualquier modificación a los documentos entregados por LA SED, que implique la creación de una obra nueva protegida por las normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderán cedidos a LA SED.
- Revisar, junto con el interventor, la calidad, cantidad y coherencia de la totalidad de estudios técnicos y especificaciones de construcción dentro los quince (15) días calendarios siguientes a la suscripción del acta de inicio, si vencido el plazo señalado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos.
- Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Interventor o en su defecto del supervisor de LA SED, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o de la SED, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas NTCGP1000:2004 e ISO 9001:2008. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los estudios técnicos y/o especificaciones de

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP II Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
www.educacionbogota.edu.co

09-IF-020  
V-1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<p>construcción será asumida por EL CONTRATISTA en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre vigente.</p> <p>Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio:</p> <p>Una vez realizada la adjudicación, se llevarán a cabo la visita al sitio de la obra en la que deberán estar presentes el contratista interventor, el contratista de obra y el supervisor del contrato por parte de la sed, en la mencionada visita se indicarán detalladamente el alcance y la priorización de las intervenciones. Estas labores serán previas a la suscripción del acta de inicio.</p> <p>Se suscribirá un acta de inicio de actividades teniendo en cuenta que para dar inicio a la etapa de obra es requisito contar con la totalidad de las aprobaciones, licencias y permisos que apliquen.</p> <p>Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA deberá presentar, para aprobación de la interventoría</p> <p>Programas detallados para la ejecución de la obra</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El Contratista deberá levantar Actas de Vecindad con anterioridad al inicio de las labores de construcción, para todos los predios aledaños, espacio público, vías de acceso, y zonas del colegio que no se intervendrán. Estas Actas deberán ser entregadas formalmente a la Interventoría para su aprobación dentro del primer mes de la etapa constructiva.</li><li>• Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gant) con las actividades por capítulos hasta el nivel de subcapítulos, señalando:</li><li>• Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica.</li><li>• Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.</li><li>• La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección.</li><li>• Ruta crítica.</li><li>• Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y horas laborales para cada una de las semanas.</li><li>• Flujo de inversión de los recursos contrato: EL CONTRATISTA deberá presentar el flujo de inversión del contrato, expresado en pesos conforme a la propuesta económica. La presentación del flujo de inversión de los recursos del contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software tipo project o similar, por cada una de las actividades (capítulos, subcapítulos, ítem o actividades) contenidas en la Propuesta Económica, discriminadas por mes, de acuerdo con el siguiente modelo:</li></ul>
--	---

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



E-2021-2199245-2021-3586785220-0FC-399300LI

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

Flujo de Inversión de los recursos del contrato								
cod.	Descripción	mes 1	Valor mes 1	mes 2	Valor mes 2	mes 3	Valor mes 3	n...
1	Capítulo 1	2.55%	\$0.00	5.00%	\$0.00	5.00%	\$0.00	
	Subcapítulo 1.1	1.05%	\$0.00	5.00%	\$0.00	5.00%	\$0.00	
	Actividad o ítem 1.1.1	1.00%	\$0.00	5.00%	\$0.00			
	Actividad o ítem 1.1.2	0.05%	\$0.00			5.00%	\$0.00	
	Subcapítulo 1.2	1.50%	\$0.00					
	Actividad o ítem 1.2.1	1.50%	\$0.00					
	Actividad o ítem 1.2.2	0.0%	\$0.00					
2	Capítulo 2	10.65%	\$0.00	16.00%	\$0.00			
	Subcapítulo 2.1	10.50%	\$0.00	8.00%	\$0.00			
	Actividad o ítem 2.1.1	10.00%	\$0.00	5.00%	\$0.00			
	Actividad o ítem 2.1.2	0.50%	\$0.00	3.00%	\$0.00			
	Subcapítulo 2.2	0.15%	\$0.00	8.00%	\$0.00			
	Actividad o ítem 2.2.2	0.15%	\$0.00	8.00%	\$0.00			
3	Capítulo 3		\$0.00					
	Subcapítulo 3.1							
	Actividad o ítem 3.1.1		\$0.00					
	Actividad o ítem 3.1.2		\$0.00					
4	Capítulo 4		\$0.00					
	Subcapítulo 4.1							
	Actividad o ítem 4.1.1		\$0.00					
	Actividad o ítem 4.1.2		\$0.00					
	Subcapítulo 4.2							
	Actividad o ítem 4.2.1		\$0.00					
	...		\$0.00					
	<b>subtotal del mes</b>	13%	\$0.00	21%	\$0.00	5%	\$0.00	
	<b>Acumulado</b>	13%	\$0.00	34%	\$0.00	39%	\$0.00	...

- Flujo de manejo e inversión del anticipo: EL CONTRATISTA deberá presentar el flujo de inversión del anticipo, expresado en pesos.
- La presentación del flujo de inversión del anticipo deberá realizarse mediante una hoja de cálculo de Excel u otra herramienta, por capítulo contenidos en el anexo económico - propuesta económica, discriminados por mes. Para ilustración de los interesados se presenta el siguiente modelo:

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

Flujo de Inversión del anticipo					
cod.	Descripción	Mes 1	Valor mes 1	Mes 2	Valor mes 2
1	Capítulo 1	10%	\$0.00	6%	\$0.00
	Subcapítulo 1.1	4%	\$0.00		\$0.00
	Actividad o ítem 1.1.1	2.5%	\$0.00		\$0.00
	Actividad o ítem 1.1.2	1.5%	\$0.00		\$0.00
	Subcapítulo 1.2	6%	\$0.00	6%	\$0.00
	Actividad o ítem 1.2.1	3%	\$0.00		
	Actividad o ítem 1.2.2	1.8%	\$0.00	1.5%	\$0.00
	Actividad o ítem 1.2.3	1.2%	\$0.00	4.5%	\$0.00
2	Capítulo 2	5%	\$0.00		
	Subcapítulo 2.1	5%	\$0.00		
	Actividad o ítem 2.1.1	3.5%	\$0.00		
	Actividad o ítem 2.1.2	1.5%	\$0.00		
	Actividad o ítem 2.1.3				
3	Capítulo 3	10%	\$0.00	5%	\$0.00
4	Capítulo 4	10%	\$0.00	10%	\$0.00
5	Capítulo 5	10%	\$0.00		
6	Capítulo 6	3%	\$0.00	2%	\$0.00
	...				
	<b>subtotal del mes</b>	48%		23%	
	<b>Acumulado</b>	48%		71%	
Plazo de ejecución del contrato:				12 meses	
Plazo de inversión del anticipo:				(máximo 4 meses)	
Porcentaje asignado de anticipo para el presente proceso:				20 %	

El plazo máximo para la inversión del anticipo será durante los cuatro primeros (04) meses calendario del plazo de ejecución del contrato, para lo cual la Interventoría realizará el control respectivo.

Programa de suministros de insumos detallado.

Programa de suministro equipos.

Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra: EL CONTRATISTA ejecutará y controlará los trabajos de construcción bajo el enfoque de gestión de Calidad conforme a la norma NTC-ISO 10005:2005

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes mínimos:

- Alcance
- Elementos de Entrada del Plan de Calidad.
- Objetivos de la Calidad.
- Responsabilidades de la Dirección
- Control de documentos y datos
- Control de registros
- Recursos
- Provisión de recursos

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Materiales</li><li>• Recursos humanos</li><li>• Infraestructura y ambiente de trabajo</li><li>• Requisitos</li><li>• Comunicación con el Cliente</li><li>• Diseño y desarrollo</li><li>• Proceso de diseño y desarrollo</li><li>• Control de cambios del diseño y desarrollo</li><li>• Compras</li><li>• Producción y prestación del servicio</li><li>• Identificación y trazabilidad</li><li>• Propiedad del cliente</li><li>• Preservación del producto</li><li>• Control de producto no conforme</li><li>• Seguimiento y medición</li><li>• Auditoría</li><li>• Presentación del A.I.U., desagregado, de conformidad con lo indicado en este pliego de condiciones.</li><li>• EL CONTRATISTA deberá presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato.</li></ul> <p>Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del Interventor y avalado por la SED, serán obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes y programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del Interventor y la verificación por parte de la SED o del comité técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para la SED. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso.</p> <p>Programas complementarios</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Programa de seguridad industrial</li><li>• Programa de salud ocupacional</li><li>• Programa de manejo ambiental.</li></ul> <p>Organización de los trabajos</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El organigrama general del proyecto debe contener:</li></ul>
--	--

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



E-2021-2199245-2021-3586785220-0FC-39930DLI



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frente de trabajo mínimo requerido por cada sede a intervenir. Para el presente proceso se deberá tener como mínimo cuatro (4) frentes de trabajo simultáneos. Con dedicación exclusiva del personal operativo a la sede que se esté interviniendo.</li> <li>• Las líneas de mando y coordinación.</li> <li>• Los niveles de decisión.</li> <li>• El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos.</li> <li>• Las funciones del personal que interactuará con la SED y el supervisor durante la ejecución del contrato.</li> <li>• Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social y seguridad industrial.</li> <li>• Metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato.</li> </ul> <p>Corresponde a un documento en el que se realice una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de las obras en cada sede, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades.</p> <p>Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollará los trabajos, incluyendo, entre otros, la implementación del plan de manejo ambiental, plan de manejo de seguridad industrial, salud ocupacional y la vinculación del personal no calificado de la localidad incluyendo las personas en condición de desplazamiento.</p> <p>En el documento es necesario precisar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Características sobresalientes de la metodología propuesta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el programa detallado de obra.</li> <li>• Organización y control, exponiendo la forma como organizará todas las actividades para cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administración del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico No.2.</li> <li>• Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.</li> <li>• Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o fabricación, ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, protección y distribución.</li> <li>• Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos para la ejecución de las actividades programas en el plazo indicado.</li> </ul>
--	--

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



E-2021-2199245-2021-3586785220-0FC-399300LI



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

El contratista deberá utilizar un software ágil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido con la supervisión y la SED.

Ambientales:

- El Contratista debe contemplar los permisos requeridos por la autoridad competente y contar con la aprobación de la Interventoría y el visto bueno de la SED. Deben presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la autoridad competente requiera, así como la información y/o documentación que sea necesaria para la obtención de los permisos o autorizaciones.
- Sera responsable por el pago a la autoridad ambiental competente por los permisos y por los servicios de evaluación y seguimiento, de permisos y autorizaciones que se causen para el Contrato, así el trámite lo adelante la SED, y remitir original y dos copias de los recibos de pago a la DCCEE de la SED una vez éste sea realizado, el cual será requisito indispensable para la liquidación del contrato.
- Como requisito para la ejecución del contrato, el Contratista deberá garantizar que sus subcontratistas, proveedores de materiales y servicios, cuenten con todos los permisos ambientales exigidos para el proyecto según la normatividad vigente.
- No se admitirá cambio de proveedores y/o sitios de disposición final de escombros que no hayan sido previamente aprobados por la supervisión de acuerdo con la normativa Ambiental vigente.
- Debe dar cumplimiento a los siguientes documentos y será responsable por cualquier incumplimiento de los mismos durante la ejecución del contrato:
  - Legislación Ambiental y en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente
  - Plan de Ordenamiento Territorial y sus modificaciones
  - Legislación en Arqueología y en materia cultural vigente
  - Manual de silvicultura Urbana del Jardín Botánico de Bogotá
  - Plan de Manejo Ambiental para el Contrato
  - Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción de la Secretaría Distrital de Ambiente
- Contar con servicios sanitarios en proporción de uno (1) por cada quince (15) trabajadores diferenciados para hombres y mujeres y dotados de los elementos indispensables para su uso, con mínimo dos aseos semanales para cada baño
- El contratista debe promover el aprovechamiento de escombros y de otros materiales de construcción, de tal forma que se dé cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1115-2012 y sus modificatorias.
- Previo al inicio de obra el Contratista debe elaborar e implementar el Plan Integral de Residuos de Construcción y Demolición PGRCD, conforme los **lineamientos establecidos en la "Guía para la Elaboración del Plan de**

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.





LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<p><b>Gestión Integral de RCD en la Obra” que se encuentra publicada en la</b> página web de la Secretaría Distrital de Ambiente y remitirlo a la supervisión para su revisión y aprobación. Posteriormente presentará la información requerida para la apertura del PIN para el manejo del aplicativo web de escombros de la SDA.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• En caso de prever que no se alcanzará el % de reutilización exigido en la norma, deberá presentar un informe técnico que sustente ampliamente por qué no se va a alcanzar.</li><li>• Realizar mensualmente la actualización del aplicativo web de la SDA para el seguimiento a la Resolución 1115-2012 y reportar el proceso y los soportes correspondientes en el informe mensual.</li><li>• Presentar la información requerida para el cierre del PIN, el cual es requisito para la liquidación del contrato.</li><li>• El contratista debe revisar el estado, previo al comienzo de las obras, de los sumideros y alcantarillas existentes en la zona de influencia de las obras, incluyendo registro fotográfico. Debe realizar y mantener la protección de los mismos durante la ejecución de las obras.</li><li>• Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, equipos, señalización y demás elementos utilizados durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de recibo de obra.</li><li>• El contratista debe garantizar que las zonas aledañas a las áreas intervenidas, susceptibles de haberse afectado por la ejecución de las obras, queden en iguales o mejores condiciones a las que se encontraron previa ejecución de la obra.</li><li>• El contratista debe realizar el tratamiento de las aguas residuales generadas como parte del proyecto. El contratista asumirá el costo generado por dicho tratamiento.</li><li>• El contratista debe garantizar que no se realice acopio de materiales o escombros que afecten y/o alteren las condiciones y calidad del agua de cualquier fuente superficial que se encuentre en el área de influencia directa del proyecto.</li></ul> <p>Forestal</p> <p>En caso de requerir intervención de vegetación y/o tratamientos silviculturales, previa obtención del permiso por parte de la Autoridad Competente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Una vez ejecutados los tratamientos silviculturales autorizados, el contratista debe remitir a la interventoría el informe final de seguimiento a la Resolución de autorización, donde se presente el estado de cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental competente-AAC- con registro fotográfico donde aplique, para evaluación y aprobación y posteriormente remitir a las SED para el trámite ante la AAC del cierre del expediente.</li><li>• El contratista deberá cancelar el valor de los IVP (individuo vegetal plantado) como medida de compensación por la tala del arbolado urbano,</li></ul>
--	---

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP II Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
www.educacionbogota.edu.co

09-IF-020  
V-1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<p>que defina la autoridad ambiental competente en la resolución aprobatoria de los tratamientos a la vegetación.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El contratista debe realizar el mantenimiento de los individuos vegetales arbóreos y de jardinería plantados y los árboles bloqueados y trasladados desde el momento de su plantación y durante la construcción de la obra.</li><li>• Una vez finalizada la construcción, el contratista debe entregar los planos récord, en medio impreso y magnético (dos copias), los cuales deberán estar georreferenciados a una escala acorde, donde se evidencien claramente los detalles y los siguientes aspectos ubicación de los árboles plantados como parte del diseño paisajístico, ubicación de los árboles trasladados, ubicación de los árboles conceptuados para permanencia, memoria técnica ejecutiva del manejo de la vegetación y de la implementación del diseño paisajístico.</li><li>• El contratista debe implementar las medidas de manejo ambiental para las actividades que se adelanten en zonas sensibles.</li><li>• El contratista no podrá adelantar obras de ningún tipo en sectores de áreas protegidas del Distrito Capital.</li></ul> <p>Seguridad y salud en el trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El Contratista debe implementar su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del Contrato.</li><li>• El Contratista debe implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.</li></ul> <p>Obligaciones relacionadas con la Gestión Social</p> <p>El contratista, por medio del gestor social del contrato, deberá diseñar y ejecutar el plan pedagógico de acciones adecuadas y de prevención de accidentes y el plan de emergencia, el cual deberá socializar de forma clara y oportuna a todos los integrantes de la comunidad educativa, es decir, estudiantes, docentes, administrativos y habitantes de la zona de influencia del proyecto. Así mismo, deberá participar en los levantamientos de las actas de vecindad y las vías aledañas al lote donde se ejecutarán las obras.</p> <p>El contratista, deberá tener especial cuidado en mantener en óptimas condiciones el cerramiento de obra, para evitar que la población estudiantil ingrese de forma no autorizada al lugar de las obras.</p> <p>El gestor social deberá atender las observaciones, inquietudes y peticiones que interpongan los integrantes de la comunidad educativa o los habitantes de la zona de influencias del proyecto, en cuanto a la ejecución de las obras.</p> <p>El gestor social deberá tener especial atención con la población estudiantil en condición de discapacidad, de tal forma que se garantice su inclusión en la</p>
--	--

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

capacitación de acciones adecuadas y prevención de accidentes producto de la ejecución de la obra y que en el plan de contingencia se tengan en cuenta las necesidades especiales de dicha población.

Análisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos

EL CONTRATISTA deberá presentar los análisis de precios unitarios de las actividades que se requieran realizar, como requisito para el inicio de las obras. Dichos A.P.U. deberán corresponder con los precios unitarios presentados en la Propuesta Económica, debidamente ajustados, de acuerdo con la metodología de redondeo, incluida en este documento. Así mismo, deberá presentar el listado de precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, transporte de equipo especial y mano de obra) utilizados para la elaboración de los análisis de precios unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas, cualquier insumo no registrado y que a juicio de la supervisión es parte esencial de la ejecución de la actividad, será asumida en su totalidad por EL CONTRATISTA, dentro del valor unitario de la actividad.

Los análisis de precios unitarios deberán contener los siguientes componentes específicos:

- Equipos:
  - Se debe realizar una descripción del equipo y herramienta necesaria para la realización de cada actividad.
  - La tarifa/hora relacionada con la utilización del equipo y los costos de la herramienta deben incluir valor el transporte.
- Materiales:
  - Se debe hacer una descripción clara del tipo de material, con sus especificaciones técnicas.
  - Se debe describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para cada ítem.
  - El costo de cada uno de los insumos requeridos para la elaboración de los precios unitarios deberá incluir el valor del transporte de los mismos al lugar de la obra.
- Transporte:
- En este componente sólo se deben incluir los costos necesarios para el transporte de equipo especial. En ningún caso se deben incluir los costos de transporte de materiales, equipo, personal y/o herramientas.
- Mano de obra:
- Estos deben estar de acuerdo con las tarifas establecidas y según el perfil necesario para cada actividad.

Todos los costos incluidos en el análisis de precios unitario deben contener los impuestos de ley.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<p>En el evento en que en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo, para todos los efectos relativos a la ejecución del contrato se aplicará el de menor valor.</p> <p>Deberá existir plena correspondencia entre el valor total unitario de cada una de las actividades relacionadas en el cuadro de cantidades y precios unitarios con el valor total unitario de cada uno de los análisis de precios unitarios.</p> <p>La interventoría no podrá aceptar la presentación de análisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los insumos requeridos para la ejecución de la actividad.</p> <p>La interventoría verificará los análisis de precios unitarios y listado de insumos conforme a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Existencia del listado de precios de los insumos utilizados en los análisis de precios unitarios. En caso de no presentarse será requerido a EL CONTRATISTA, quien contará con dos (2) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al requerimiento para presentarlo ante la supervisión. En caso contrario, podrán ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan.</li><li>• En el evento de no presentar la totalidad de los análisis de precios unitarios, correspondientes a las actividades requerida para la correcta ejecución de la obra, su presentación será requerida a EL CONTRATISTA, quien contará con dos (2) días hábiles para allegar(s) ante la supervisión. En caso contrario, podrán ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan, hasta su presentación.</li><li>• Inexistencia de análisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los insumos requeridos para la ejecución de la actividad. En caso de presentarse será requerida la corrección a EL CONTRATISTA, quien contará con dos (2) días hábiles para presentarlo ante la Entidad. En caso contrario, podrán ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan.</li><li>• Correspondencia entre el valor total unitario de cada una de las actividades relacionadas en el cuadro de cantidades y precios unitarios con el valor total unitario de cada uno de los análisis de precios unitarios. En caso de presentarse algún error o inconsistencia, será requerida la corrección a EL CONTRATISTA, quien contará con dos (2) días hábiles para presentarlo ante la Entidad. En caso contrario, podrán ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan.</li></ul> <p>Nota 1: Los términos de estas obligaciones se consideran perentorios y preclusivos. Por tanto, el NO CUMPLIMIENTO de los mismos, dará lugar a realizar el procedimiento descrito en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.</p>
--	---

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

Nota 2: Una vez agotado el trámite anterior, se suscribirá un acta de inicio en donde se especificará la fecha de inicio y terminación del proyecto.

Obligaciones en materia de documentos para la terminación y liquidación del contrato.

Teniendo en cuenta que a la Secretaria de Educación del Distrito le corresponde hacer la supervisión a la entrega material de la obra desarrollada, al igual que dejar para la entidad los soportes o productos documentales respectivos, la SED estableció un procedimiento para desarrollar el proceso de entrega y recibo del contrato de la siguiente manera:

Descripción	Actividad	Documento
Fase 1	El día y la hora señalada en el plazo, el contratista de obra, el interventor y el Supervisor de la Secretaría verificarán en sitio el estado de la obra física, dejando en el acta las observaciones o ajustes requeridos por	Se elaborara un acta parcial física de obra No. 1
Fase 2	El día y la hora señalada el contratista de obra, el interventor y el Supervisor de la Secretaría verificarán en sitio que se hayan ejecutado las observaciones o ajustes solicitados por los interesados correspondientes a la obra física de conformidad con el alcance del proyecto.	Se elaborara un acta parcial física de obra No. 2
Fase 3	Entrega a la SED para revisión por parte del contratista de todos los documentos soporte para la liquidación del contrato.	<b>Se elaborará el acta de terminación final</b>  El contratista solo podrá suscribir con la interventoría el acta de terminación final del presente contrato, una vez realizadas y aprobadas por la SED las actas parciales físicas, al igual que haya entregado todos los documentos soporte para la liquidación del contrato.
Fase 4	Entrega por parte del contratista de todos los documentos ajustados si es el caso, como soporte para la liquidación del contrato.	Se elaborara el acta de liquidación del contrato

- Documentos mínimos para la liquidación del contrato:

a. Anexo Técnico N° 1	PLANOS RECORD Los planos récord deberán ser entregados en medio magnético e impreso, debidamente aprobados y firmados por los diseñadores, constructor responsable y el Interventor del proyecto. Deberá entregar planos arquitectónicos de plantas por pisos, detalles y diseños adicionales, estructurales en las variaciones y aclaraciones a las que haya habido lugar, hidrosanitarios (incluye red contra incendios) por pisos y esquema vertical y eléctricos por pisos y diagrama unifilar. Adicionalmente se deberá entregar, entre otros, la cartera topográfica, plano de replanteo y en general todos planos necesarios, durante la construcción del Colegio.
b. Anexo Técnico N° 2	MANUAL DEL COLEGIO Manual de mantenimiento del COLEGIO de acuerdo con las especificaciones de cada edificio.
c. Anexo Técnico N° 3	MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO - SANITARIO (INCLUYE RED CONTRA INCENDIOS)
d. Anexo Técnico N° 4	MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO
e. Anexo Técnico N° 5	DIRECTORIO DE LA OBRA Directorio en el que se señale direcciones y teléfonos de profesionales, subcontratistas y proveedores involucrados en obra.
f. Anexo Técnico N° 6	INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INSTALADOS
g. Anexo Técnico N° 7	INVENTARIO POR ESPACIOS Entrega de un inventario detallado del contenido por espacio de los elementos, materiales, maquinaria y equipos allí instalados.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



E-2021-2199245-2021-3586785220-0FC-39930DLI

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

h. Anexo Técnico N° 8	SERVICIOS PÚBLICOS Deberá entregar las certificaciones o documentos soporte de la instalación de los servicios públicos y deberá soportar la cancelación y retiro de todas las obras y servicios provisionales, y paz y salvo por utilización de las mismas.
i. Anexo Técnico N° 9	ORIGINAL DE LA BITÁCORA DE OBRA
j. Anexo Técnico N° 10	CONTROL DE ASENTAMIENTOS.
K. Anexo Técnico N° 11	COMPILACIÓN DE CATÁLOGOS DE EQUIPOS Debidamente instalados en el Proyecto. INCLUIDAS LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES
l. Anexo Técnico N° 12	INVENTARIO Y GABINETE DE LLAVES Debidamente marcadas, señalizadas y probadas.
m. Anexo Técnico N° 13	FICHA TÉCNICA DEL COLEGIO Para el banco de proyectos de la SED, debidamente actualizada y aprobada por el interventor.

Igualmente, el contratista se obliga a realizar los trámites necesarios para la obtención del certificado de permiso de ocupación ante la autoridad urbana competente de acuerdo con lo indicado en el Decreto 1469 de 2010 y en el título I de la NSR – 10 (supervisión técnica). La interventoría vigilará el cumplimiento de este requisito, previo a la liquidación del contrato de obra.

La interventoría asignada al contrato deberá verificar como mínimo lo siguiente, con el fin de entregarlo a las SED:

Hasta tanto no se entreguen al SED estos documentos la interventoría no deberá elaborar el acta de terminación final.

1	Revisión de la factura de acuerdo a los requerimientos de ley.
2	Revisión de formato de acta final entregado por la SED, de acuerdo con el trámite y estado del contrato.
3	Chequeo del contrato para verificar si la forma de pago del mismo está acorde con el trámite de liquidación.
4	Verificación de los periodos del acta final vs plazos del contrato. ( adiciones, suspensiones y prorrogas)
5	Revisión de memorias de cálculo ( unidades , cantidades y lógica del cálculo vs croquis o grafica ) para su confrontación con lo consignado en el acta de cobro
6	Revisión de sumas, operaciones y formulas del acta final en medio magnético.
7	Revisión financiera de acumulados pagados vs. lo consignado en actas parciales.
8	Balance de mayores y menores cantidades finales
9	Chequeo de parafiscales de acuerdo a requerimiento de circular 021 de la sed para tal fin
10	Chequeo y confrontación de precios de ítem contractuales vs propuesta económica inicial o en caso de ítem nuevos contra memorando de aprobación
11	Revisión de información presupuestal para chequeo de saldos y actualización de los mismos en los balances del contrato.
12	Elaboración del FURC
13	Otros documentos correspondientes al acta final: certificaciones bancarias, aprobación de precios, etc.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



E-2021-2199245-2021-3586785220-0FC-399300LI

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

14	Acta parcial física de obra No.1 y No.2 (original)
15	Acta de terminación final, posterior a la entrega de las actas parciales (original).
16	Acta de liquidación (original).
17	CD (magnético) acta de terminación, liquidación, acta final y cuadro de parafiscales para personas naturales.
18	Actualización de pagos, radicados y su fechas en balance general del contrato.
19	Consecución de v.o.bo. de supervisor y Director de Construcciones. en actas o FURC
20	Chequeo de actualización de pólizas de acuerdo al acta de terminación
21	Solicitud de información adicional ante el interventor cuando se requieren subsanan errores de forma dentro de los documentos enviados para el pago.
22	Certificación realizada por la interventoría de áreas construidas (original)
23	Memorando de aprobación de pólizas finales de acuerdo con la terminación y la cláusula de garantías del contrato. (copia)
24	Paz y salvo de servicios públicos
25	Terminación de fiducia (aplica para contratos con anticipo)
26	Chequeo del formato de recepción de planos e informes finales
27	Plan de manejo de escombros, según solicitud resolución 01115/2012 de la secretaría de ambiente.
28	Manual De Mantenimiento
29	Directorio de obra
30	Inventario De Máquinas Y Equipos
31	Control de asentamientos. Informe
32	Compilación De Catálogo De Equipos
33	Inventario Y Gabinete De Llaves
34	Original bitácora de obra

- Los documentos relacionados en los literales anteriores deberán ser entregados por el Contratista en los formatos y/o modelos y medio magnético que para tal efecto entregue la SED por medio del Interventor, una vez suscrito el contrato, debidamente revisados y avalados por éste. Igualmente deberá diligenciar y entregar, formato de actualización de inventarios suministrado por la SED.
- Se obliga a la terminación de las obras y edificaciones que se construyan en el COLEGIO, objeto del presente contrato, a incorporar las mismas para su actualización a la información de inventarios existentes en la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED, dicha información se deberá entregar tanto impresa en originales como en medio magnético (AutoCAD 2006 o superior) de acuerdo con los requisitos y formatos establecidos por la SED, así mismo, todos los planos que se entreguen en original (según formato) deberán traer incorporados bandas portantes para el archivo vertical (Planoteca) y estar debidamente suscritos por los participantes del proyecto.
- Entregar en medio impreso y magnético, un informe que resuma de manera sucinta y concreta todas las actuaciones con ocasión de la ejecución contractual, para ser publicado en la página de Contratación a la Vista.
- Advertencia Anticipada.
- El contratista deberá advertir al interventor lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

calidad de los trabajos, elevar el precio del contrato o demorar la ejecución de las obras. El interventor podrá solicitar al contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el precio del contrato y la fecha de terminación. El contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible.

- El contratista colaborará con el interventor en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenar el interventor.

El contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia anticipada pertinente.

Obligaciones Especiales.

Será responsable de todos los objetos de valor arqueológico que encuentre en los sitios de trabajo o que descubra durante la ejecución del contrato, debiendo dar cuenta de ello inmediatamente al Interventor. Estos objetos quedarán a cargo de la SED quien posteriormente dará curso de lo pertinente a la entidad encargada correspondiente. Deberá evitar que sus empleados invadan o perjudiquen en cualquier forma zonas o monumentos que tengan interés arqueológico, histórico o turístico.

Obligaciones en Materia de Participación Comunitaria y Divulgación.

El CONTRATISTA se obliga a suministrar a sus expensas una valla informativa (3 mts x 6 mts) de acuerdo con el diseño que entregue la SED, en un lugar visible del lote a construir, donde se anunciarán los datos referentes al proyecto a construir. Esta debe ser instalada en un plazo no mayor a (30) treinta días calendario a partir de la fecha de inicio de la obra y tramitar por medio de la SED previa aprobación de la interventoría, el permiso de publicación de la misma ante el SDA cumpliendo con el Decreto 959 de 2000 – Resolución 912 de 2002.

De la Veeduría: Actuará como veedor del presente contrato el director del establecimiento educativo beneficiario de la obra objeto del mismo. En desarrollo de esta veeduría, El CONTRATISTA se obliga a: Publicar el contrato en lugar visible del establecimiento educativo durante todo el desarrollo de las obras y hasta la entrega final de las mismas. Como consecuencia de este acto de publicidad, cada uno de los veedores tramitará ante la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED, cualquier queja o reclamación que presente la comunidad referente a la obra. Dar aviso por escrito a la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, de cualquier suspensión o reiniciación de las obras, así como de sus inquietudes con respecto al desarrollo de

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP II Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
www.educacionbogota.edu.co

09-IF-020  
V-1





E-2021-2199245-2021-3586785220-0FC-399300LI



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<p>la misma. Los informes, avisos, quejas o reclamaciones que presente el veedor, deberán referirse de manera exclusiva a las obras objeto del presente contrato. El Distrito - SED por intermedio de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos deberá remitir al veedor, copia del presente contrato.</p> <p>De igual forma el contratista se obliga a convocar mensualmente a los integrantes del comité de participación comunitaria, a una reunión en donde se verificará el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista de los programas de salud ocupacional, seguridad industrial y plan de manejo ambiental de la obra, haciendo especial énfasis en el tema de aislamiento del lugar de las obras para evitar el ingreso de los niños a la zona de trabajos. En cada una de estas reuniones se levantará la respectiva acta dejando constancia del lugar, hora, fecha, personas asistentes, temas tratados, determinaciones adoptadas y compromisos adquiridos por cada uno de los que allí se reunieron.</p> <p>El CONTRATISTA deberá participar junto con la SED, el Interventor, supervisor y la Dirección de Construcción de Establecimientos Educativos, en la entrega a la comunidad y las actividades correspondientes de promoción de la apropiación y sostenibilidad de las obras programadas.</p> <p>Como un mecanismo de participación comunitaria, el contratista generará al menos un 30% o el mayor número posible de empleos para mano de obra no calificada, los cuales asignará prioritariamente a los habitantes de la localidad donde se encuentra el proyecto.</p> <p>El contratista debe disponer dentro de su campamento de obra, de una oficina para la atención de la comunidad, con personal idóneo de impacto urbano que brinde respuesta oportuna y pertinente a las inquietudes de ésta e informe periódicamente del avance del proyecto; la persona encargada debe ser designada por el contratista e informar de ello formalmente a la interventoría.</p> <p>Obligaciones posteriores a la entrega de la obra y liquidación del contrato.</p> <p>El contratista se obliga a ejecutar las reparaciones a que haya lugar por causa de defectos en los procesos constructivos o calidad deficiente de los materiales utilizados en la obra, durante un tiempo de cinco (5) años a partir del recibo a satisfacción por parte de la interventoría y de la SED.</p> <p>Obligaciones en Materia de Infraestructura del Contratista</p> <p>El contratista deberá contar con una oficina localizada en la ciudad de Bogotá D.C. en la cual se establezca el equipo administrativo para la ejecución del contrato, con capacidad para reuniones multidisciplinarias, atención a personal y archivo del proyecto. EL control y seguimiento de la operación de dicha oficina estará a cargo de la Interventoría del Contrato.</p>
--	---

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



E-2021-2199245-2021-3586785220-0FC-39930DLI



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<p>Cumplimiento de los Códigos y Normativos</p> <p>Para el desarrollo del proyecto, el contratista será responsable de aplicar la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas.</p> <p>Se enumera a continuación parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecución y desarrollo del proyecto y objeto de seguimiento por parte de la interventoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.</li> <li>• <b>Norma vigente con relación al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicación del proyecto para los tramites de obtención de las licencias y/o permisos.</b></li> <li>• Normas Técnicas Colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de instalaciones y ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4683-4641-4732-4733/99).</li> <li>• Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño y construcción sismo resistente en Colombia.</li> <li>• Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con limitación. Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.</li> <li>• Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 1998).</li> <li>• Ley 1618/13 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad</li> <li>• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979.</li> <li>• Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.</li> <li>• Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra).</li> <li>• Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).</li> <li>• Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989</li> <li>• Resolución 6423 de la Secretaría de Ambiente y el Acuerdo Distrital 415 de 2009.</li> <li>• Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.</li> </ul>
--	--

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP II Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
www.educacionbogota.edu.co

09-IF-020  
V-1



E-2021-2199245-2021-3586785220-0FC-399300LI



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.</li><li>• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal y Nacional.</li><li>• Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.</li><li>• NFPA 101 Código de Seguridad Humana</li><li>• Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción.</li><li>• Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas</li><li>• Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.</li><li>• Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios.</li><li>• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia) y RESOLUCIÓN 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS</li><li>• Código colombiano de fontanería NTC-1500.</li><li>• NORMAS AISC, AISI.</li><li>• NFPA 13 Norma para sistemas de splinkers.</li><li>• NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.</li><li>• NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.</li><li>• NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio.</li><li>• Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC-1669.</li><li>• Reglamento de urbanizadores y constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP – Resolución 1298 de diciembre 27 de 2007.</li><li>• Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).</li><li>• Código Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050.</li><li>• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).</li><li>• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía.</li></ul>
--	--

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP</li> <li>• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios.</li> <li>• Decreto 449 del 31 de octubre de 2006 PMEE y Decreto 174 de 2013</li> <li>• Legislación de tránsito vehicular y peatonal</li> <li>• Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad competente según el tipo de obra, por la entidad competente.</li> <li>• Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp.</li> <li>• Documentos del APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL, tales ATC-21, ATC-22 y ATC-23.</li> <li>• Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones existentes (boletín técnico No. 46 de A.I.S.)</li> <li>• Estudio de microzonificación sísmica de Bogotá, INGEOMINAS, Universidad de Los Andes 1996.</li> <li>• Ley 80 de 1993</li> <li>• Decreto 1469 de 2010.</li> <li>• Ley 1150 de 2007.</li> <li>• Decreto 1082 de 2015</li> <li>• DAMA (Disposiciones ambientales vigentes).</li> <li>• Acuerdo 418 de 2006</li> <li>• Normas para el manejo de residuos de construcción y demolición RCD para obras en Bogotá</li> <li>• Análisis preliminar de vulnerabilidad sísmica suministrada por la SED.</li> <li>• Consultorías entregadas por la SED</li> <li>• Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del diseño y construcción del mismo, determinadas por factores del entorno (localización del Proyecto) y su regulación específica.</li> <li>• Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto.</li> </ul>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$16.171.369.549) M/CTE, incluido A.I.U.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Diez (10) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato.
FECHA DE INICIO:	4 de enero de 2018, de conformidad con el acta de inicio publicada en la plataforma SECOP II.
MODIFICACION No. 1 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018:	"AMORTIZACIÓN: La SED desembolsará al CONTARTISTA, a título de anticipo, en cuantía equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, sujeto a la programación del PAC una vez estén los documentos correspondientes,

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP II Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
www.educacionbogota.edu.co

09-IF-020  
V-1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

	<p>los requisitos previos a la legalización del contrato y los requisitos presupuestales a que haya lugar. El valor entregado como anticipo será amortizado así:</p> <p style="text-align: center;"><b>Tabla 2 Propuesta de amortización de anticipo.</b></p> <table border="1" data-bbox="625 493 1347 682"> <thead> <tr> <th>ACTA PARCIAL</th> <th>PORCENTAJE A AMORTIZAR DEL VALOR EJECUTADO POR CADA ACTA Y FACTURA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTA N° 6</td> <td>90.00%</td> </tr> <tr> <td>ACTA N° 7</td> <td>90.00%</td> </tr> <tr> <td>ACTA N° 8</td> <td>90.00%</td> </tr> <tr> <td>ACTA N° 9</td> <td>90.00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Por medio de la presente modificación, se entiende que el plazo para amortizar el anticipo se realizará en las nueve (9) primeras actas parciales, aclarando que a partir del acta N° 6 se debe amortizar el 90% de cada acta parcial, o un valor fijo mínimo de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$750.000.000).</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento en que las partes consideren de recibo amortizar un porcentaje superior al acá señalado, se realizará este ajuste el cual quedará estipulado en el acta de corte parcial de obra suscrita por la interventoría y el contratista.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando la amortización resulte insuficiente en el acta parcial N° 9, la Entidad quedará facultada para amortizar más del porcentaje estipulado para el mes nueve, sin perjuicio de las facultades sancionatorias que pueda ejercer la SED.</p> <p>PARÁGRAFO TERCERO: En el evento en que la amortización señalada en el párrafo anterior resulte insuficiente, la entidad queda facultada para realizar la correspondiente amortización, en los demás cortes de obra, inclusive en la liquidación del contrato, sin perjuicio de las facultades sancionatorias que pueda ejercer la SED.</p> <p>El contratista se compromete a ajustar la garantía única que ampara el contrato a los términos y condiciones de la presente modificación.</p> <p>Las demás cláusulas del contrato que no hayan sido objeto de modificación se mantienen vigentes.</p>	ACTA PARCIAL	PORCENTAJE A AMORTIZAR DEL VALOR EJECUTADO POR CADA ACTA Y FACTURA	ACTA N° 6	90.00%	ACTA N° 7	90.00%	ACTA N° 8	90.00%	ACTA N° 9	90.00%
ACTA PARCIAL	PORCENTAJE A AMORTIZAR DEL VALOR EJECUTADO POR CADA ACTA Y FACTURA										
ACTA N° 6	90.00%										
ACTA N° 7	90.00%										
ACTA N° 8	90.00%										
ACTA N° 9	90.00%										
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	17 de abril de 2018, tiempo de suspensión treinta (30) días calendario										
FECHA DE LA PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	17 de mayo de 2018 Tiempo de prórroga de la suspensión veinte (20) días calendario.										
FECHA DE REINICIO No. 1:	6 de junio de 2018										
MODIFICACIÓN No. 2 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018:	Adición valor: Tres Mil Trescientos Noventa y Nueve Millones Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Siete pesos M/Cte. (\$3.399.048.577). (incluido AIU). Se prorroga el plazo de ejecución del contrato en seis (6) meses, para un plazo total de dieciséis (16) meses.										
MODIFICACIÓN No. 3 DEL 21 DE JUNIO DE 2019:	Adición valor: Seiscientos Sesenta y Siete Millones Seiscientos Ochenta Mil quinientos Cuarenta y Nueve pesos M/Cte. (\$667.680.549). (Incluido AIU). Se prorroga el plazo de ejecución del contrato en tres (3) meses, para un plazo total de diecinueve meses (19) meses.										
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2	16 de agosto de 2019 tiempo de suspensión Quince (15) días calendario.										

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1



E-2021-2199246-2021-3586785220-0FC-39930DLI

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO  
CON EL N.I.T 899.999.061-9  
CERTIFICA:

FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2	31 de agosto de 2019 Cuarenta y cinco (45) días calendario.
FECHA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2	15 de octubre de 2019, treinta (30) días calendario.
FECHA DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 2	14 de noviembre de 2019, quince (15) días calendario.
FECHA DE REINICIO PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 2.	29 de noviembre de 2019
MODIFICACIÓN No. 4 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019.	Adición valor: Doscientos Setenta y Cinco Millones Setecientos Setenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro pesos M/Cte. (\$275.776.544). (Incluido AIU). Se prorroga el plazo de ejecución del contrato en Treinta y Nueve (39) días calendario, para un plazo total de veinte (20) meses y ocho (8) días.
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 2	6 de enero de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3	13 de febrero de 2020, tiempo de suspensión: Diez (10) días calendario.
FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN 3	23 de febrero de 2020, tiempo de prórroga suspensión diez (10) días calendario
FECHA PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN NO. 3	4 de marzo de 2020, tiempo de prórroga suspensión quince (15) días calendario
FECHA PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN NO. 3	19 de marzo de 2020, tiempo de prórroga suspensión Doce (12) días calendario.
FECHA PRÓRROGA No. 4 A LA SUSPENSIÓN NO. 3	31 de marzo de 2020, tiempo de prórroga catorce (14) días calendario.
FECHA PRÓRROGA No. 5 A LA SUSPENSIÓN NO. 3	13 de abril de 2020, tiempo prórroga suspensión catorce (14) días calendario.
FECHA PRÓRROGA No. 6 A LA SUSPENSIÓN NO. 3	27 de abril de 2020, tiempo de prórroga suspensión catorce días calendario
FECHA DE PRÓRROGA No. 7 A LA SUSPENSIÓN No.3	11 de mayo de 2020, tiempo de prórroga suspensión quince (15) días calendario
FECHA DE REINICIO PRÓRROGA No. 7 A LA SUSPENSIÓN No. 3	26 de mayo de 2020.
MODIFICACIÓN No. 5 DEL 30 DE MAYO DE 2020.	Se prórroga el plazo de ejecución del contrato en Treinta (30) días calendario, para un plazo total de veinte y un (21) meses y nueve (9) días.
MODIFICACIÓN No. 6 DEL 30 DE JUNIO DE 2020:	Se prórroga el plazo de ejecución del contrato en Treinta (30) días calendario, para un plazo total de veinte dos (22) meses y nueve (9) días.
MODIFICACIÓN No. 7 DEL 30 DE JULIO DE 2020:	Adición valor: Trescientos Treinta y Siete Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Setecientos Seis pesos M/Cte. (\$337.992.706). (Incluido AIU). Se prorroga el plazo de ejecución del contrato en Treinta (30) días calendario, para un plazo total de veintitrés (23) meses y nueve (9) días.
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	Veintitrés meses (23) meses, y nueve (9) días contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	El valor del presente contrato es de VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$20.851.867.925,) MCTE, incluido AIU. El valor del

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web [SECOP II](#) Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
[www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

09-IF-020  
V-1




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

	presente contrato incluye cualquier clase de gravamen, impuesto, tasa, contribución o tributo en general que se cause o se llegare a causar por el hecho de su celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato; en tal evento EL CONTRATISTA se obliga a asumirlo, así como los costos directos e indirectos que <b>se ocasionen para la ejecución del mismo</b> ".
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de agosto de 2020.
ESTADO DEL CONTRATO:	Terminado
OTROS:	De acuerdo con la información enviada por la Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos mediante radicado I-2021-89662 del 27 de 10 de 2021, se relaciona lo siguiente:  ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA: 8.615.12 M2 ÁREA NO CUBIERTA CONSTRUIDA: 4.652.04 M2 ÁREA TOTAL CONSTRUIDA: (AREA CUBIERTA + AREA NO CUBIERTA CONSTRUIDA = 13.267.16 M2) FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 29 DE AGOSTO DE 2020 (se adjunta acta de terminación) PLAZO TOTAL: 23 MESES Y 9 DIAS. Tipo de construcción: RESTITUCION. Sanciones e incumplimientos: NINGUNO
OBSERVACIONES:	El Contrato de que trata la presente certificación no genera relación laboral entre el contratista y la Secretaría de Educación del Distrito Capital.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 19 días del mes de noviembre de 20201.

Atentamente,

**ESPERANZA ALCIRA CARDONA HERNÁNDEZ**  
Jefe Oficina de Contratos

**El presente es un documento público expedido con firma mecánica que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999.**

Elaboró: Víctor Julio Sánchez Acosta – Profesional Universitario - OFC  
Revisó: Yolanda Páez Fandiño - Profesional Universitario - OFC

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP II Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR.

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
www.educacionbogota.edu.co

09-IF-020  
V-1



**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

**CONTRATO** : CONTRATO DE OBRA **CO1PCCNTR.226547.**  
**CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL** : COLEGIO CARLOS ARANGO VÉLEZ.  
**DIRECCIÓN** : TRANSVERSAL 68 G No. 35 A – 42 SUR  
**LOCALIDAD** : 08 - KENNEDY  
**FECHA DE ENTREGA** : 28 DE AGOSTO DE 2020.

**I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

**POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.** –Arq. **José Obdulio Martínez**, en su calidad de apoyo a la supervisión de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la Secretaría de Educación Distrital.

**POR LA INTERVENTORÍA.** – **Alfonso Ospina**, en su calidad de Representante Legal Suplente del CONSORCIO COLONIA, en su calidad de Interventor.

**POR EL CONTRATISTA.** - **Julián Andrés Cogollo**, en su calidad de Representante Legal Suplente del CONSORCIO HOGWARTS, en su calidad de contratista de obra.

**II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del COLEGIO CARLOS ARANGO VÉLEZ, ubicado en la Localidad 8 – Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número Transversal 68G No. 35 A – 42 sur que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
--------	---------	----------	---------------





**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

Bloque No. 1. tercer piso.	baterías de baños	2	Compuesta por espacio de hombres (7 lavamanos, 4 sanitarios y 5 orinales), espacio de mujeres (7 lavamanos y 8 sanitarios), muros en ladrillo en tolete, divisiones en acero inoxidable, mediacaña en granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led , Lámparas Led de emergencia, sensor de movimiento, tomacorriente doble, mesones en granito, papeleras, dispensador de jabón, dispensador de toallas, cielo raso en dry wall, secador eléctrico, acabado muro en enchape, piso en grano de mármol, puerta en C.R. con chapa.
Bloque No. 1. tercer piso.	aulas	6	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor triple, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall
Bloque No. 1. tercer piso.	terrazas	2	Muros en ladrillo a la vista, cubierta de puntos de acceso en policarbonato, Piso en baldosa plástica forza, lámpara led tipo tortuga , Toma corriente doble, punto de desagüe, baranda en tubo C,R. pintado
Bloque No. 1. tercer piso.	corredores	1	Muros en ladrillo a la vista, boca puerta en granito, piso en ventanas en aluminio, piso en baldosa grano de mármol, lámparas led de 24W, Lámparas Led de emergencia, tubería contraincendios, baranda metálica, pasamanos metálico, sensores, parlantes ambiental 30W, estaciones de emergencia. tubería de red contraincendios.

*peccer*



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

Bloque No. 1. segundo piso.	baterías de baños	2	Compuesta por espacio de hombres (7 lavamanos, 4 sanitarios y 5 orinales), espacio de mujeres (7 lavamanos y 8 sanitarios), muros en ladrillo en tolete, divisiones en acero inoxidable, mediacaña en granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led , Lámparas Led de emergencia, sensor de movimiento, tomacorriente doble, mesones en granito, papeleras, dispensador de jabón, dispensador de toallas, cielo raso en dry wall, secador eléctrico, acabado muro en enchape, piso en grano de mármol, puerta en C.R. con chapa
Bloque No. 1. segundo piso.	aulas	8	Muros en ladrillo a la vista, Viga cintas en concreto, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor triple, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall
Bloque No. 1. segundo piso.	orientación	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor triple, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall



**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

Bloque No. 1. segundo piso.	coordinación	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor triple, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall
Bloque No. 1. segundo piso.	corredores	1	Muros en ladrillo a la vista, boca puerta en granito, piso en ventanas en aluminio, piso en baldosa grano de mármol, lámparas led de 24W, Lámparas Led de emergencia, tubería contraincendios, baranda metálica, pasamanos metálico, sensores, parlantes ambiental 30W, estaciones de emergencia. tubería de red contraincendios.
Bloque No. 1. segundo piso.	deposito	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 24 W, Toma corriente doble, interruptor sencillo, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores.
Bloque No. 1. segundo piso.	baterías de baños	2	<i>Compuesta por espacio de hombres (7 lavamanos, 4 sanitarios y 5 orinales), espacio de mujeres ( 7 lavamanos y 8 sanitarios), muros en ladrillo en tolete, divisiones en acero inoxidable, mediacaña en granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led , Lámparas Led de emergencia, sensor de movimiento, tomacorriente doble, mesones en granito, papeleras, dispensador de jabón, dispensador de toallas, cielo raso en dry wall, secador eléctrico, acabado muro en enchape, piso en grano de mármol, puerta en C.R. con chapa.</i>

*huera*



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

Bloque No. 1. primer piso.	aulas, incluye extensiones educativas interior y exterior	8	Muros en ladrillo a la vista, Viga cintas en concreto, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor triple, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contra incendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall, piso de caucho forza
Bloque No. 1. primer piso.	tienda escolar	2	<i>muros en ladrillo en tolete, mediacaña en granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led, tomacorriente doble, mesones en granito, cielo raso en dry wall, acabado muro en enchape, piso en grano de mármol, puerta en C.R. con chapa.</i>
Bloque No. 1. primer piso.	corredores	1	Muros en ladrillo a la vista, boca puerta en granito, piso en ventanas en aluminio, piso en baldosa gres con dilataciones en gravilla lacada, piso en baldosa grano de mármol, lámparas led de 24W, Lámparas Led de emergencia, tubería contra incendios, baranda metálica, pasamanos metálico, sensores, parlantes ambiental 30W, estaciones de emergencia. tubería de red contra incendios.
Bloque No. 1. primer piso.	deposito	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 24 W, Toma corriente doble, interruptor sencillo, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, , red de tubería contra incendios, aspersores.



**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

Bloque No. 1. primer piso.	PUNTO FIJO (ESCALERAS)	2	Estructura sistema porticado en concreto, cielo raso en concreto, mampostería en bloque prensado de arcilla a la vista, piso en tablón de gres y cintas en gravilla lavada, lámparas tipo Led, sensor de movimiento 360°, luminaria de emergencia, baranda metálica escalera, sensor de humo del sistema de detección de incendios, pasamanos metálico tanto en baranda como en muro.
Bloque No. 2. tercer piso.	sala de profesores (Incluye baños de hombres y mujeres)	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor triple, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall, mediacaña en granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led , tomacorriente doble, acabado muro en enchape y mesón en granito.
Bloque No. 2. tercer piso.	laboratorio	1	Muros en ladrillo a la vista, Viga cintas en concreto, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor triple, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall, puntos de gas

*huero*



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

Bloque No. 2. tercer piso.	salón de artes	1	Muros en ladrillo a la vista, Viga cintas en concreto, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor triple, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall
Bloque No. 2. tercer piso.	corredores	1	Muros en ladrillo a la vista, boca puerta en granito, piso en ventanas en aluminio, piso en baldosa gres con dilataciones en gravilla lacada, piso en baldosa grano de mármol, lámparas led de 24W, Lámparas Led de emergencia, tubería contraincendios, baranda metálica, pasamanos metálico, sensores, parlantes ambiental 30W, estaciones de emergencia. tubería de red contraincendios.
Bloque No. 2. tercer piso.	terrazza	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa gres, lámpara led tipo tortuga, Toma corriente doble, punto de desagüe, baranda en tubo C.R. pintado
Bloque No. 2. tercer piso	Orientación	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa en granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60x60, Cielo raso en dry Wall, Interruptor, Tomacorrientes, Ventaneria fija en aluminio con rejilla y vidrio, Puerta ventana en aluminio con rejilla, canaleta eléctrica, aspersores.

*Pracera*



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

Bloque No. 2. segundo piso.	sala de profesores (Incluye baños de hombres y mujeres)	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor triple, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall, mediacaña en granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led , tomacorriente doble, acabado muro en enchape y mesón en granito.
Bloque No. 2. segundo piso.	sala de profesores (Incluye baños de hombres y mujeres y cafetería)	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor triple, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall, mediacaña en granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led , tomacorriente doble, acabado muro en enchape y mesón en granito.
Bloque No. 2. segundo piso.	laboratorio	1	Muros en ladrillo a la vista, Viga cintas en concreto, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor triple, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall, puntos de gas

*huelt*



**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

Bloque No. 2. segundo piso.	salón de artes	1	Muros en ladrillo a la vista, Viga cintas en concreto, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor triple, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall
Bloque No. 2. segundo piso.	corredores	1	Muros en ladrillo a la vista, boca puerta en granito, piso en ventanas en aluminio, piso en baldosa gres con dilataciones en gravilla lacada, piso en baldosa grano de mármol, lámparas led de 24W, Lámparas Led de emergencia, tubería contraincendios, baranda metálica, pasamanos metálico, sensores, parlantes ambiental 30W, estaciones de emergencia. tubería de red contraincendios, piso en vidrio templado de tráfico liviano.
Bloque No. 2. segundo piso.	rack secundario	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa grano de mármol, lámpara led, Toma corriente doble regulada, puerta en lámina de CR tipo persiana con cerradura.
Bloque No. 2. segundo piso.	aulas, incluye extensiones educativas exterior	2	Muros en ladrillo a la vista, Viga cintas en concreto, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor triple, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall, piso de caucho forza





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

Bloque No. 2. segundo piso.	Coordinación	1	Muros en ladrillo a la vista, Viga cintas en concreto, Piso en baldosa granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led 60x60, Manija puerta en acero Inoxidable, Interruptor, Tomacorrientes normal y regulada, toma de voz y datos, puerta metálica rejilla superior con cerradura, ventanería fija en aluminio con rejilla superior, cielo raso en dry Wall, aspersores, sensor RCI.
Bloque No. 2. primer piso	<i>baterías de baños</i>	3	Compuesta por 2 lavamanos, 2 sanitarios, un sanitario para discapacitados, muros en ladrillo en tolete, divisiones en acero inoxidable, mediacaña en granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led , Lámparas Led de emergencia, sensor de movimiento, tomacorriente doble, mesones en granito, papeleras, dispensador de jabón, dispensador de toallas, cielo raso en dry wall, acabado muro en enchape, piso en grano de mármol.
Bloque No. 2. primer piso	aulas, incluye extensiones educativas exterior	4	Muros en ladrillo a la vista, Viga cintas en concreto, Piso en vinisol, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor triple, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contra incendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall, piso de caucho forza
Bloque No. 2. primer piso	<i>cuarto de aseo</i>	1	<i>muros en ladrillo en tolete, mediacaña en granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led, cielo raso en dry wall, acabado muro en enchape, piso en grano de mármol.</i>

*fuente*



**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

Bloque No. 2. primer piso	ludoteca	1	Muros en ladrillo a la vista, Viga cintas en concreto, Piso en vinisol, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor triple, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall.
Bloque No. 2. primer piso	Emisora	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor sencillo, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, cielo raso en dry wall
Bloque No. 2. primer piso	enfermería (incluye baño)	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor triple, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall, mediacaña en granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led, tomacorriente doble.
Bloque No. 2. primer piso	cuarto de refrigerios	1	Muros en ladrillo en tolete, mediacaña en granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led, tomacorriente sencillo, mesones en granito, cielo raso en dry wall, acabado muro en enchape, piso en grano de mármol.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

Bloque No. 2. primer piso	Deposito salón de profesores	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa en granito, boca puertas en granito, Lámpara Hermética, Interruptor sencillo, Toma corrientes normal, Puerta metálica, de acceso con rejilla superior, manija, topes, señalética.
Bloque No. 2. primer piso	portería (incluye baño)	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 24w, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor sencillo, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contra incendios, aspersores, cielo raso en dry wall, mediacaña en granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led, tomacorriente doble, acabado baño enchape.
Bloque No. 3. tercer piso.	biblioteca	1	Muros en ladrillo a la vista, Viga cintas en concreto, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor triple, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contra incendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall
Bloque No. 3. tercer piso.	salón de danzas	1	Muros en ladrillo a la vista, Viga cintas en concreto, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor triple, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contra incendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall
Bloque No. 3. tercer piso.	terrazza	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa gres con dilatación en gravilla lavada, punto de desagüe,

*Handwritten signature*



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

Bloque No. 3. tercer piso.	corredores	1	Muros en ladrillo a la vista, boca puerta en granito, piso en ventanas en aluminio, piso en baldosa gres con dilataciones en gravilla lacada, piso en baldosa grano de mármol, lámparas led de 24W, Lámparas Led de emergencia, tubería contraincendios, baranda metálica, pasamanos metálico, sensores, parlantes ambiental 30W, estaciones de emergencia. tubería de red contraincendios.
Bloque No. 3. segundo piso.	baterías de baños	1	Compuesta por espacio de hombres (4 lavamanos, 2 sanitarios y 4 orinales), espacio de mujeres ( 5 lavamanos y 6 sanitarios), muros en ladrillo en tolete, divisiones en acero inoxidable, mediacaña en granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led , Lámparas Led de emergencia, sensor de movimiento, tomacorriente doble, mesones en granito, papeleras, dispensador de jabón, dispensador de toallas, cielo raso en dry wall, , acabado muro en enchape, piso en grano de mármol, puerta en C.R. con chapa.
Bloque No. 3. segundo piso.	Aula de medios	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor triple, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry Wall.

huera



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

Bloque No. 3. segundo piso.	rectoría incluye baño	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor sencillo, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, cielo raso en dry wall, enchape, dispensador de papel, espejo, lavamanos y sanitario
Bloque No. 3. segundo piso.	secretaria general	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor sencillo, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall.
Bloque No. 3. segundo piso.	pagaduría	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor sencillo, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall.
Bloque No. 3. segundo piso.	oficina de almacén	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor sencillo, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, cielo raso en dry wall.

*huera*



**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

Bloque No. 3. segundo piso.	oficina	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor sencillo, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall.
Bloque No. 3. segundo piso.	Atención a padres	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor sencillo, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry Wall.
Bloque No. 3. segundo piso.	bodega	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 24w, Toma corriente doble, interruptor sencillo, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, cielo raso en dry wall
Bloque No. 3. segundo piso.	C.R.I.	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Datos, interruptor sencillo, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry wall.



**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

Bloque No. 3. segundo piso.	Baño administración	1	Muros en ladrillo en tolete, media caña en granito pulido, Piso en baldosa de granito, Boca puerta en granito pulido, espejo, dispensador de papel, lavamanos, sanitario, puerta en aluminio con vidrio.
Bloque No. 3. segundo piso.	corredores	1	Muros en ladrillo a la vista, boca puerta en granito, piso en ventanas en aluminio, piso en baldosa gres con dilataciones en gravilla lacada, piso en baldosa grano de mármol, lámparas led de 24W, Lámparas Led de emergencia, tubería contra incendios, baranda metálica, pasamanos metálico, sensores, parlantes ambiental 30W, estaciones de emergencia. tubería de red contra incendios
Bloque No. 3. primer piso	aulas de sistemas	2	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Voz y Datos, interruptor triple, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contra incendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry Wall.
Bloque No. 3. primer piso	aula de audio visuales	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de 60 x 60, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, Toma de Voz y Datos, interruptor triple, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contra incendios, aspersores, sensor, parlante, cielo raso en dry Wall.



**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

Bloque No. 3. primer piso	Rack principal	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa grano de mármol, lámpara Hermética , Toma corriente doble regulada, puerta en lámina de CR tipo persiana con cerradura.
Bloque No. 3. primer piso	Salón múltiple	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Led de tipo Jetta, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, interruptor triple, Puerta de acceso principal más cerradura, manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante,
Bloque No. 3. primer piso	Cocina	1	Muros en ladrillo en tolete, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, mediacaña en granito, Lámparas Led 2 X 18, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, interruptor triple, Puerta de acceso principal más cerradura, manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor enchape cerámico.
Bloque No. 3. primer piso	corredores	1	Muros en ladrillo a la vista, boca puerta en granito, piso en ventanas en aluminio, piso en baldosa gres con dilataciones en gravilla lacada, piso en baldosa grano de mármol, lámparas led de 24W, Lámparas Led de emergencia, tubería contraincendios, sensores, parlantes ambiental 30W, estaciones de emergencia. tubería de red contraincendios.
Sótano	Cocina	1	Muros en ladrillo en tolete, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, mediacaña en granito, Lámparas Led 2 X 18, lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma regulada, interruptor triple, Puerta de acceso principal más cerradura, manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, pintura





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

Sótano	Teatrino	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa de granito, Boca puertas en granito, Lámparas Hermética , lámpara led de emergencia, Toma corriente doble, Toma reguiada, Toma de Datos, interruptor sencillo, salida HDMI, Puerta de acceso principal más cerradura, tope y manija, ventana de aluminio más vidrio, red de tubería contraincendios, aspersores, sensor, parlante.
Sótano	Subestación	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa en concreto pintado, Lámparas Led de 2 x 18, lámpara led de emergencia, interruptor sencillo, Puerta de acceso principal más cerradura, red contraincendios, aspersores,
Sótano	Cuarto de tableros	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa en concreto pintado, Lámparas Led de 2 x 18, lámpara led de emergencia, interruptor sencillo, Puerta de acceso principal más cerradura, red contraincendios, aspersores,
Sótano	planta eléctrica	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa en concreto pintado, Lámparas Led de 2 x 18, lámpara led de emergencia, interruptor sencillo, Puerta de acceso principal más cerradura, red contraincendios, aspersores,
Sótano	Subestación	1	Muros en ladrillo a la vista, Piso en baldosa en concreto pintado, Lámparas Led de 2 x 18, lámpara led de emergencia, interruptor sencillo, Puerta de acceso principal más cerradura, red contraincendios, aspersores,



**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

Sótano	áreas comunes	1	Muros en ladrillo a la vista, muro en pañete safarriado, Piso en concreto esmaltado, Lámparas Led de 2 x 18, lámpara led de emergencia, interruptor sencillo, Puerta de acceso principal más cerradura, red contraincendios, aspersores,
OBRAS EXTERIORES.	CANCHA MULTIFUNCIONAL	1	Piso en concreto, pintura y demarcación cancha tipo truffex, cerramiento de alto impacto, porterías para micro fútbol, dos canastas para básquet, postes y malla para voleibol, cárcamos en rejillas de concreto para desagües de aguas lluvias,
OBRAS EXTERIORES.	Patio juegos niños	1	Piso en caucho forza, andenes en concreto
OBRAS EXTERIORES.	Zonas verdes	1	Piso en grama natural
OBRAS EXTERIORES.	Patio colegio	1	piso en gras con dilataciones en gravilla lavada
OBRAS EXTERIORES.	Andenes exteriores tipo IDU	1	pisos en baldosa de concreto lisa de 60 x 60, toperol de concreto 60 x 60, sardinel de confinamiento A-10, confinamiento interno en A-80, dilataciones en concreto
OBRAS EXTERIORES.	Andenes exteriores zonas de sesión	1	pisos en andenes de concreto y adoquín de ladrillo, rejillas en concreto
OBRAS EXTERIORES.	Cerramiento	1	Cerramiento exterior tipo SED combinado con un tramo de cerramiento en malla de nylon ubicado en la cancha del barrio en el costado oriental



**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

**III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. –**

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

sí

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

sí  NO

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

sí  NO

4.- Descripción de los equipos entregados:

Los equipos que forman parte integral de la obra, como lo son: bombas de presión de agua de agua potable, bomba de presión red contraincendios, sistema central de incendios, planta de emergencia, transformador, celda de protección, celda de seccionador, celda de medidas, ups, rack, extractor mecánico, ascensor, DPS, fueron entregados por el contratista y recibidos por la interventoría.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI  NO



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI

NO


**IV. OBSERVACIONES GENERALES**


- 1- Forma parte integral de la presente acta, el conjunto de actas de entrega por espacios.  
2- En el numeral III – 2. Todas las definitivas, E.A.A.B, CODENSA, GAS NATURAL están en correcto funcionamiento.

**V. DECLARACIONES**

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020), por los que en ella intervinieron.

  
\_\_\_\_\_  
CONTRATISTA  
**JULIÁN ANDRÉS COGOLLO**  
Representante Legal-Suplente  
CONSORCIO HOGWARTS

  
\_\_\_\_\_  
INTERVENTOR  
**ALFONSO OSPINA**  
Representante Legal-Suplente  
CONSORCIO COLONIA

  
\_\_\_\_\_  
Apoyo a la supervisión  
**ARQ. JOSÉ OBDULIO MARTÍNEZ**  
Dirección de construcciones y conservación de  
establecimientos educativos  
Secretaría de Educación Distrital

NOTA: ESTE CUADRO TA NOTA FUNDADO EN LAS FORMAS RESPONDERAS, POR PARTIR NO REGISTRAR EN REALIZAR NINGUNA OPERACION DE DEBITO.

**ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.**  
 DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  
 SUBREGION DE PLANTAS FISICAS  
**ACTA FINAL**

**CONTRATO DE OBRA No. CO1PCNTR.226547/2017**

PERIODO DEL ACTA DE LIQUIDACION AGOSTO 2020

RADICACION No.

FECHA RADICACION: 22/09/2021

**CONTRATISTA :** CONSORCIO HOGWARTS  
**DIRECCION :** calle 93 N. 19-26 of. 701  
**C.C. ó NIT :** 901129686-6  
**TELEFONO :** 6913388  
**INTERVENTOR :** CONSORCIO COLONIA  
**DIRECCION :** CALLE 72a No. 20a - 15  
**C.C. ó NIT :** 901.331.026-1  
**TELEFONO :** 9739123

**OBJETO:** Obra nueva, Demolicion total y cerramiento del colegio Carlos Arango Vélez, ubicado en la localidad 8ª de Kennedy del Distrito capital, identificado con el CPF 0846, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito.

**ESTABLECIMIENTOS :** COLEGIO DISTRITAL CARLOS ARANGO VELEZ  
**LOCALIZACION :** Transversal 68 G N° 35A-42 sur - Bogotá, D.C.  
**VR. INICIAL :** \$ 16,171,369,549.00  
**ANTICIPO 20% :** \$ 3,234,273,809.00  
**VR. ADICIONAL 1 :** \$ 3,265,046,577.00  
**VR. ADICIONAL 2 :** \$ 867,681,549.00  
**VR. ADICIONAL 3 :** \$ 275,775,544.00  
**VR. ADICIONAL 4 :** \$ 337,992,708.00  
**VR. FINAL :** \$ 20,851,967,925.00

**PLAZO INICIAL :** 10 MESES  
**FECHA INICIACION :** 4 de enero de 2018  
**FECHA TERMINACION INICIAL :** 3 de noviembre de 2018  
**SUSPENSION No. 1 :** 17 de abril de 2018  
**TIEMPO SUSPENDIDO :** 50 días  
**REINICIO No. 1 :** 6 de junio 2018  
**SUSPENSION No. 2 :** 16 de agosto de 2019  
**TIEMPO SUSPENDIDO :** 106 días  
**REINICIO No. 2 :** 29 de noviembre de 2019  
**SUSPENSION No. 3 :** 13 de febrero de 2020  
**TIEMPO SUSPENDIDO :** 106 días  
**REINICIO No. 1 :** 29 de mayo de 2020  
**MODIFICATORIO No. 1 :** 30 días  
**MODIFICATORIO No. 2 :** 30 días  
**PLAZO TOTAL :** 31 MESES 28 días  
**FECHA FINAL :** 29 de agosto de 2020

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES						
DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG. AFECTAR
2395	16-ago-17	5507	17-nov-17	\$ 16,171,369,549.00	\$ 2,051,385,819.00	\$ -
3357	19-dic-19	9841	21-dic-19	\$ 3,292,048,577.00	\$ -	\$ -
2252	20-jun-19	3893	21-jun-19	\$ 867,680,549.00	\$ -	\$ -
3717	27-dic-19	8199	31-dic-19	\$ 275,775,544.00	\$ -	\$ -
3184	27-jul-20	3789	30-jul-20	\$ 337,992,708.00	\$ 337,992,708.00	\$ 300,690,911.00
				\$ 20,851,967,925.00	\$ 2,388,076,326.00	\$ 300,690,911.00
				<b>VALOR TOTAL FACTURADO</b>		<b>\$ 2,088,897,553.00</b>

VALOR TOTAL A PAGAR \$ 2,088,897,553.00 DOS MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE.

TIPO DE RÉGIMEN		INFORMACION TRIBUTARIA	
RÉGIMEN COMÚN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTORETENEDOR	<input type="checkbox"/>
RÉGIMEN SIMPLIFICADO	<input type="checkbox"/>	GRAN CONTRIBUYENTE	<input type="checkbox"/>
		RESOLUCIÓN N°	ICA
		RESOLUCIÓN N°	CÓDIGO

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)			
BANCO	BANCOLOMBIA	SUCURSAL	CUENTA CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE AHORROS <input type="checkbox"/> CTA. N° 031-848305-64

**BALANCE GENERAL ACTUALIZADO**  
 PARA EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA NO. CO1PCNTR.226547/2017 EL CUAL TUVO COMO OBJETO "obra nueva, Demolicion total y cerramiento del colegio Carlos Arango Vélez, ubicado en la localidad 8ª de Kennedy del Distrito capital, identificado con el CPF 0846, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito", y se hace entrega de: LA OBRA CUENTA CON UN AREA DE LOTE DE: 8262M2 Y UN AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 16774M2 CONSTITUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 3 PLANTAS DENOMINADAS BLOQUE UNO(1), BLOQUE DOS(2) Y BLOQUE TRES (3), CADA UNA CONFORMADA POR TRES (3) PISOS Y UN SÓTANO. PARA ESTO CONTAMOS CON UN AREA CUBIERTA APROXIMADAMENTE DE 14273M2, DE LO CUAL CONSTA DE SALONES PARA BASICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA SALONES DE PREESCOLAR, ZONAS ADMINISTRATIVAS, BIBLIOTECA, LUDOTECA, LABORATORIOS, SALONES DE ARTES, DANZAS, SALONES DE INFORMATICA, COMEDOR ESCOLAR, COCINA, BATERIA DE BAÑOS, TIENDAS ESCOLARES, PORTERIA, ESTO QUE ENTREGADO CON TODO EL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO, EQUIPOS ELETYORES, EQUIPOS A PRESION DE AGUA, EQUIPOS ELECTRICOS, VOZ Y DATOS ESCALERAS, SEÑALIZACION, ADEMÁS, CONSTA CON AREA DE SÓTANO DE 959.46M2, TAMBIÉN SE CUENTA CON UN TEATRINO EL CUAL DISPONE DE TARIMA Y GRADERIAS CON UN AREA APROXIMADA DE 200.13M2 Y POR ÚLTIMO SE CUENTA CON AREA LIBRE DE 1341M2 DONDE SE CUENTA CON UN PARGUE INFANTIL BIO SALUDABLE EN PISO FORZA, TERRAZAS EN TODOS LOS TRES (3) EDIFICIOS UNA PLAZOLETA PRINCIPAL Y UNA CANCHA DISPUESTA PARA JUEGOS (FUSTAL, BALONCESTO Y VOLEIBOL), SE CUENTA CON ZONA VERDE EN GRAMA NATURAL ADICIONALMENTE CUENTA CON URBANISMO (ANDENES EN CONCRETO, ADOQUINES, LOSETAS PE-FABRICADAS- SARDINELES, BORDILLOS) Y UN CERRAMIENTO TIPO SED DE UNA LONGITUD 265, 92, CUMPLIENDO CON TODOS LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA BAJO EL DISEÑO BIOCLIMÁTICO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1.1	PRELIMINARES				
1.1.1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO PROVISIONAL H min=2.00 M. TIPO ZINC O SIMILAR	ML	337.00	\$ 51,405	\$ 17,329,485.00
1.1.3	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRE - MANUAL H = 0.20 mts	M2	1,591.00	\$ 7,818	\$ 12,439,438.00
1.1.4	LOCALIZACION Y REPLANTEO (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA NI EQUIPO DE TOPOGRAFIA)	M2	7,755.00	\$ 677	\$ 5,260,135.00
1.2	DEMOLICIONES - DESMONTES Y RETIROS				
1.2.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (incluye retiro de sobranes)	M2	750.00	\$ 4,812	\$ 3,609,300.00
1.2.2	DEMOLICION DE ENCARGOS CERAMICOS (incluye retiro de sobranes)	M2	128.00	\$ 5,880	\$ 724,460.00
1.2.3	DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO FUNDIDO EN SITIO (incluye retiro de sobranes)	ML	5.00	\$ 8,822	\$ 44,110.00
1.2.4	DEMOLICION DE MUROS TOILET ±12 cms. (incluye retiro de sobranes)	M2	1,584.00	\$ 9,182	\$ 14,544,288.00
1.2.5	DEMOLICION DE MUROS TOILET 3-25 cms. (incluye retiro de sobranes)	M2	83.00	\$ 13,521	\$ 1,122,243.00
1.2.6	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO ± 10 cms (incluye retiro de sobranes)	M2	3,925.00	\$ 11,787	\$ 46,263,975.00
1.2.7	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Sanitarios, Lavamanos, Lavaplatos y Orinales)	UN	27.00	\$ 17,483	\$ 472,041.00
1.2.8	DESMONTE CUBIERTAS ARBUSTO (incluye retiro de sobranes)	M2	2,485.00	\$ 6,105	\$ 15,175,590.00
1.2.9	DESMONTE PUERTAS CON SUS MARCOS (incluye Retiro de Sobranes)	UN	30.00	\$ 20,372	\$ 611,160.00
1.2.10	DESMONTE REJAS (incluye retiro de sobranes)	M2	85.00	\$ 8,105	\$ 689,825.00

OBRA EJECUTADA					
PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO % EJEC.
		337.00	\$ 17,329,485.00	337.00	\$ 17,329,485.00 100.0%
		1,502.25	\$ 11,749,281.30	1,502.25	\$ 11,749,281.30 84.5%
		7,755.00	\$ 5,260,135.00	7,755.00	\$ 5,260,135.00 100.0%
		95.66	\$ 480,267.80	95.66	\$ 480,267.80 12.6%
		128.00	\$ 724,460.00	128.00	\$ 724,460.00 100.0%
		5.00	\$ 44,110.00	5.00	\$ 44,110.00 100.0%
		1,584.00	\$ 14,544,288.00	1,584.00	\$ 14,544,288.00 100.0%
		83.00	\$ 1,122,243.00	83.00	\$ 1,122,243.00 100.0%
		3,925.00	\$ 46,263,975.00	3,925.00	\$ 46,263,975.00 100.0%
		27.00	\$ 472,041.00	27.00	\$ 472,041.00 100.0%
		2,312.22	\$ 14,173,539.76	2,312.22	\$ 14,173,539.76 83.0%
		30.00	\$ 611,160.00	30.00	\$ 611,160.00 100.0%
		65.00	\$ 526,825.00	65.00	\$ 526,825.00 100.0%



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
3.2.4	MESON EN CONCRETO CON FALDON D=60 cm e=7 cm f=3000 psi, Interior acabado a la vela para lavamanos y laboratorio (no incluye fierro)	ML	139.00	\$ 62,411	\$ 8,675,129.00
4	<b>PANETES -BASES PISOS Y APINADOS</b>				
4.1	<b>PANETES SOBRE MUROS</b>				
4.1.1	PANETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 E=3 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGUN DISEÑO PARA MUROS INTERIORES	M2	157.00	\$ 17,000	\$ 2,610,300.00
4.1.2	PANETS LISO 1:4 E=3 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGUN DISEÑO PARA MUROS INTERIORES	M2	1,452.00	\$ 17,450	\$ 25,346,142.00
4.2	<b>PANETE BAJO PLACA</b>				
4.2.1	PANETE LISO BAJO PLACA 1:4 E=4 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGUN DISEÑO PARA MUROS INTERIORES	M2	97.00	\$ 18,236	\$ 1,221,745.00
4.3	<b>BASES PISOS Y APINADOS</b>				
4.3.1	ALISTADO DE PISOS PARA VINISOL CON MORTERO 1:3 H=3.4 CM SIN PENDIENTE	M2	447.00	\$ 24,360	\$ 10,891,802.00
4.3.2	ALISTADO DE PISOS IMPERMEABILIZADO CON MORTERO 1:3 H=3.4 CM CON PENDIENTE	M2	2,060.00	\$ 28,824	\$ 59,644,180.00
4.3.3	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H=3.4 CM SIN PENDIENTE	M2	5,479.00	\$ 24,360	\$ 133,501,314.00
4.3.4	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:4 H=4 CM PROMEDIO ALISTADO+PENDIENTADO	M2	2,054.00	\$ 28,824	\$ 78,947,286.00
4.3.5	CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO H=8 CM F'c=3,000 PSI, ENDURECEDOR 4 KG/M2 CON SIKAFLOOR-3 QUARTZ TOP O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR	M2	1,108.00	\$ 53,379	\$ 59,143,932.00
5	<b>INSTALACIONES HIDROSANTARIAS</b>				
5.1	<b>ACOMETIDA</b>				
5.1.1	TUBERIA HG SCH 40 Ø=2"	ML	6.00	\$ 60,695	\$ 302,875.00
5.1.2	ACCESORIO HG Ø=2"	UN	8.00	\$ 14,277	\$ 114,216.00
5.1.3	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø=2"	ML	69.00	\$ 23,884	\$ 1,653,816.00
5.1.4	ACCESORIO PVC-P Ø=2"	UN	28.00	\$ 13,896	\$ 389,096.00
5.1.5	VALVULA PASO DIRECTO ROSCAR R.W. Ø=2"	UN	1.00	\$ 277,374	\$ 277,374.00
5.1.6	C-EGUJE CORTINA ROSCAR R.W. Ø=2"	UN	1.00	\$ 532,877	\$ 532,877.00
5.1.7	NIPLE PASAMURO Ø=2"	UN	1.00	\$ 88,874	\$ 88,874.00
5.1.8	VALVULA FLOTADOR Ø=2"	UN	1.00	\$ 331,203	\$ 331,203.00
5.2	<b>CONEXIONES A TANQUE DE AGUA</b>				
5.2.1	TUBERIA HG SCH 40 Ø=4"	ML	10.00	\$ 178,309	\$ 1,783,090.00
5.2.2	ACCESORIO HG Ø=4"	UN	12.00	\$ 56,817	\$ 681,804.00
5.2.3	VALVULA DE P.E Ø=4"	UN	2.00	\$ 970,377	\$ 1,940,754.00
5.2.4	NIPLE PASAMURO Ø=4"	UN	2.00	\$ 214,100	\$ 428,200.00
5.3	<b>QUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE</b>				
5.3.1	TUBERIA HG SCH 40 Ø=4"	ML	6.00	\$ 165,569	\$ 993,414.00
5.3.2	ACCESORIO HG Ø=4"	UN	6.00	\$ 86,841	\$ 521,046.00
5.3.3	TUBERIA HG SCH 40 Ø=2"	ML	6.00	\$ 49,922	\$ 299,532.00
5.3.4	ACCESORIO HG Ø=2"	UN	8.00	\$ 17,367	\$ 138,936.00
5.3.5	TUBERIA HG SCH 40 Ø=1"	ML	0.00	\$ 28,855	\$ 0.00
5.3.6	ACCESORIO HG Ø=1"	UN	6.00	\$ 7,279	\$ 43,674.00
5.3.7	UNION FLEXIBLE BORRACA Ø=4"	UN	2.00	\$ 309,859	\$ 619,718.00
5.3.8	BRIDA ACERO ROSCAR Ø=4"	UN	1.00	\$ 142,270	\$ 142,270.00
5.3.9	BRIDA ACERO ROSCAR Ø=2"	UN	1.00	\$ 73,847	\$ 73,847.00
5.3.10	VALVULA PASO DIRECTO ROSCAR R.W. Ø=4"	UN	2.00	\$ 1,459,416	\$ 2,918,832.00
5.3.11	VALVULA PASO DIRECTO ROSCAR R.W. Ø=2"	UN	1.00	\$ 331,494	\$ 331,494.00
5.3.12	C-EGUJE HIDRO ROSCAR Ø=2"	UN	2.00	\$ 306,009	\$ 612,018.00
5.3.13	COPA EXCENTRICA Ø=4"x2"	UN	2.00	\$ 28,888	\$ 57,776.00
5.3.14	COPA EXCENTRICA Ø=2"x1 1/2"	UN	1.00	\$ 5,868	\$ 5,868.00
5.4	<b>RED GENERAL DE AGUA FRIA A PRESION</b>				
5.4.1	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø=3"	ML	94.00	\$ 75,121	\$ 7,059,194.00
5.4.2	ACCESORIO PVC-P Ø=3"	UN	39.00	\$ 101,682	\$ 3,965,798.00
5.4.3	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø=3"	ML	104.00	\$ 50,998	\$ 5,304,392.00
5.4.4	ACCESORIO PVC-P Ø=3"	UN	74.00	\$ 49,894	\$ 3,692,336.00
5.4.5	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø=2 1/2"	ML	18.00	\$ 38,850	\$ 699,300.00
5.4.6	ACCESORIO PVC-P Ø=2 1/2"	UN	10.00	\$ 38,040	\$ 380,400.00
5.4.7	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø=2"	ML	80.00	\$ 27,084	\$ 2,166,720.00
5.4.8	ACCESORIO PVC-P Ø=2"	UN	38.00	\$ 17,959	\$ 681,462.00
5.4.9	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø=1 1/2"	ML	18.00	\$ 20,570	\$ 370,260.00
5.4.10	ACCESORIO PVC-P Ø=1 1/2"	UN	10.00	\$ 12,498	\$ 124,980.00
5.4.11	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø=1 1/4"	ML	43.00	\$ 17,719	\$ 761,917.00
5.4.12	ACCESORIO PVC-P Ø=1 1/4"	UN	22.00	\$ 10,827	\$ 238,194.00
5.4.13	TUBERIA PVC-P RDE 13.5 Ø=1"	ML	179.00	\$ 13,571	\$ 2,419,209.00
5.4.14	ACCESORIO PVC-P Ø=1"	UN	126.00	\$ 7,297	\$ 919,422.00
5.5	<b>DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA</b>				
5.5.1	TUBERIA PVC-P RDE 11 Ø=1/2"	ML	33.00	\$ 13,850	\$ 456,450.00
5.5.2	ACCESORIO PVC-P Ø=1/2"	UN	60.00	\$ 8,248	\$ 494,880.00
5.5.3	TUBERIA PVC-P RDE 9 Ø=1/2"	ML	278.00	\$ 11,877	\$ 3,299,806.00
5.5.4	ACCESORIO PVC-P Ø=1/2"	UN	446.00	\$ 5,990	\$ 2,671,720.00
5.5.5	REGISTRO BOLA Ø=1 1/4"	UN	12.00	\$ 105,890	\$ 1,270,680.00
5.5.6	REGISTRO BOLA Ø=1 1/2"	UN	5.00	\$ 86,473	\$ 432,365.00
5.5.7	REGISTRO BOLA Ø=1"	UN	10.00	\$ 49,477	\$ 494,770.00
5.5.8	REGISTRO BOLA Ø=3/4"	UN	16.00	\$ 22,716	\$ 363,456.00
5.6	<b>PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA</b>				
5.6.1	PUNTO HIDR. LAVAMANOS	UN	110.00	\$ 27,498	\$ 3,024,980.00

PRESERTE ACTA	
CANTIDAD	VALOR
139.00	\$ 8,675,129.00
157.00	\$ 2,610,300.00
35.39	\$ 617,767.84
2,060.00	\$ 59,644,180.00
2,054.00	\$ 78,947,286.00
480.11	\$ 25,827,791.89
0.50	\$ 30,287.50
1.00	\$ 14,277.00
61.80	\$ 1,241,335.20
21.00	\$ 287,618.00
1.00	\$ 331,203.00
10.00	\$ 1,783,090.00
12.00	\$ 681,804.00
2.00	\$ 1,940,754.00
2.00	\$ 428,200.00
6.00	\$ 993,414.00
6.00	\$ 521,046.00
6.00	\$ 299,532.00
8.00	\$ 138,936.00
4.00	\$ 119,840.00
3.00	\$ 43,674.00
2.00	\$ 419,718.00
1.00	\$ 331,494.00
1.00	\$ 306,009.00
2.00	\$ 612,018.00
2.00	\$ 57,776.00
2.00	\$ 5,868.00
48.30	\$ 3,703,485.30
19.00	\$ 1,831,676.00
104.00	\$ 5,307,072.00
44.00	\$ 2,166,416.00
89.00	\$ 2,408,898.00
38.00	\$ 646,416.00
18.00	\$ 329,120.00
10.00	\$ 124,860.00
43.00	\$ 761,917.00
22.00	\$ 238,194.00
44.10	\$ 622,705.10
39.00	\$ 282,692.00
0.50	\$ 132,825.00
18.00	\$ 112,484.00
197.75	\$ 2,349,676.75
260.00	\$ 1,632,860.00
12.00	\$ 1,270,680.00
8.00	\$ 387,616.00
8.00	\$ 181,744.00
24.00	\$ 659,164.00

ACUMULADO ANTERIOR	
CANTIDAD	VALOR
139.00	\$ 8,675,129.00
157.00	\$ 2,610,300.00
35.39	\$ 617,767.84
2,060.00	\$ 59,644,180.00
2,054.00	\$ 78,947,286.00
480.11	\$ 25,827,791.89
0.50	\$ 30,287.50
1.00	\$ 14,277.00
61.80	\$ 1,241,335.20
21.00	\$ 287,618.00
1.00	\$ 331,203.00
10.00	\$ 1,783,090.00
12.00	\$ 681,804.00
2.00	\$ 1,940,754.00
2.00	\$ 428,200.00
4.00	\$ 119,840.00
3.00	\$ 43,674.00
2.00	\$ 419,718.00
1.00	\$ 331,494.00
1.00	\$ 306,009.00
2.00	\$ 612,018.00
2.00	\$ 57,776.00
2.00	\$ 5,868.00
34.07	\$ 2,659,372.47
19.00	\$ 1,831,676.00
104.00	\$ 5,307,072.00
30.00	\$ 1,488,920.00
89.00	\$ 2,408,898.00
38.00	\$ 646,416.00
18.00	\$ 329,120.00
10.00	\$ 124,860.00
43.00	\$ 761,917.00
22.00	\$ 238,194.00
44.10	\$ 622,705.10
39.00	\$ 282,692.00
0.50	\$ 132,825.00
18.00	\$ 112,484.00
197.75	\$ 2,349,676.75
260.00	\$ 1,632,860.00
12.00	\$ 1,270,680.00
8.00	\$ 387,616.00
8.00	\$ 181,744.00
24.00	\$ 659,164.00

ACUMULADO ACTUAL			% E.I.E.C.
CANTIDAD	VR. EJECUTADO		
139.00	\$ 8,675,129.00		100.0%
157.00	\$ 2,610,300.00		100.0%
35.39	\$ 617,767.84		2.4%
2,060.00	\$ 59,644,180.00		100.0%
2,054.00	\$ 78,947,286.00		100.0%
480.11	\$ 25,827,791.89		43.3%
0.50	\$ 30,287.50		10.0%
1.00	\$ 14,277.00		12.6%
61.80	\$ 1,241,335.20		75.1%
21.00	\$ 287,618.00		50.6%
1.00	\$ 331,203.00		100.0%
10.00	\$ 1,783,090.00		100.0%
12.00	\$ 681,804.00		100.0%
2.00	\$ 1,940,754.00		100.0%
2.00	\$ 428,200.00		100.0%
4.00	\$ 119,840.00		88.7%
3.00	\$ 43,674.00		100.0%
2.00	\$ 419,718.00		100.0%
1.00	\$ 331,494.00		100.0%
1.00	\$ 306,009.00		60.0%
2.00	\$ 612,018.00		100.0%
2.00	\$ 57,776.00		100.0%
2.00	\$ 5,868.00		100.0%
34.07	\$ 2,659,372.47		99.3%
19.00	\$ 1,831,676.00		100.0%
104.00	\$ 5,307,072.00		100.0%
30.00	\$ 1,488,920.00		100.0%
89.00	\$ 2,408,898.00		100.0%
38.00	\$ 646,416.00		100.0%
18.00	\$ 329,120.00		100.0%
10.00	\$ 124,860.00		100.0%
43.00	\$ 761,917.00		100.0%
22.00	\$ 238,194.00		100.0%
44.10	\$ 622,705.10		37.8%
39.00	\$ 282,692.00		28.6%
0.50	\$ 132,825.00		28.6%
18.00	\$ 112,484.00		50.0%
197.75	\$ 2,349,676.75		71.1%
260.00	\$ 1,632,860.00		68.4%
12.00	\$ 1,270,680.00		100.0%
8.00	\$ 387,616.00		80.0%
8.00	\$ 181,744.00		100.0%
24.00	\$ 659,164.00		100.0%





ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	VALOR TOTAL
5.18.11	TUBERÍA AGERO CSC SCH40-Ø=1 1/2"	ML	19.00	\$	50,089	951,292.00
5.18.12	ACCESORIO RAN UL/FM Ø=1 1/2"	UN	10.00	\$	21,804	218,040.00
5.18.13	TUBERÍA AGERO CSC SCH40-Ø=1 1/4"	ML	28.00	\$	42,189	1,191,292.00
5.18.14	ACCESORIO RAN UL/FM Ø=1 1/4"	UN	22.00	\$	11,990	263,760.00
5.18.15	TUBERÍA AGERO CSC SCH40-Ø=1"	ML	639.00	\$	30,296	19,368,606.00
5.18.16	ACCESORIO RAN UL/FM Ø=1"	UN	350.00	\$	9,092	3,454,860.00
5.18.17	GABINETE DE INCENDIO TIPO III	UN	14.00	\$	947,038	13,258,532.00
5.18.18	SIAMESA 4"x2 1/2"x2 1/2"	UN	1.00	\$	1,218,756	1,218,756.00
5.18.19	ROCIADOR 1/2"	UN	14.00	\$	78,292	1,095,288.00
5.18.20	ESTACION DE CONTROL RISER 4"	UN	540.00	\$	1,248,274	14,665,288.00
5.18.21	VALVULA DE ALIVIO Ø=1 1/2"	UN	12.00	\$	663,237	2,616,180.00
5.18.22	CABLEZAL DE PRUEBA Ø=2 1/2"	UN	1.00	\$	1,407,868	1,407,868.00
5.19	SOPORTE UNIVERSAL ANTISISMICO UL/FM Ø=3"	UN	210.00	\$	25,889	5,394,860.00
5.19.2	SOPORTE UNIVERSAL ANTISISMICO UL/FM Ø=2"	UN	470.00	\$	20,390	9,684,500.00
5.19.3	SOPORTE TIPO PERA UL/FM Ø=1 1/2"	UN	12.00	\$	5,884	63,208.00
5.19.4	SOPORTE TIPO PERA UL/FM Ø=1 1/4"	UN	17.00	\$	6,126	104,178.00
5.19.5	SOPORTE TIPO PERA UL/FM Ø=1"	UN	430.00	\$	5,884	2,444,120.00
5.20	REDO DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL					
5.20.1	TUBERÍA H.G. GAS Ø=1"	ML	12.00	\$	28,496	303,976.00
5.20.2	ACCESORIO H.G. Ø=1"	UN	22.00	\$	5,451	119,922.00
5.20.3	TUBERÍA POLIETILENO MANGUERA GAS Ø=1"	ML	9.00	\$	9,829	85,461.00
5.20.4	TUBERÍA H.G. GAS Ø=1"	ML	44.00	\$	15,011	680,484.00
5.20.5	ACCESORIO H.G. Ø=1"	UN	48.00	\$	3,247	149,362.00
5.20.6	VALVULA GAS BOLA Ø=1/2"	UN	6.00	\$	21,308	127,836.00
5.20.7	PRUEBAS DE REDES	UN	2.00	\$	36,036	72,072.00
5.21	MONTAJE APARATOS RED DE GAS					
5.21.1	SALIDA DE GAS - MECHEOS LABORATORIO	UN	10.00	\$	89,755	897,550.00
5.21.2	SALIDA DE GAS - APARATOS COCINA	UN	6.00	\$	57,636	347,616.00
5.21.3	REGULADOR 2DA. ETAPA	UN	1.00	\$	215,599	215,599.00
5.21.4	ELEVADOR 1"	UN	1.00	\$	60,366	60,366.00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS					
5.1	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y TELECOMUNICACIONES					
5.1.1	ALIMENTADORES 230V					
6.1.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 3ØN600MCM-1NØ350MCM-1NØ1ØT, HFRLS 4Ø", INCLUYENDO CONDUCTORES, DUCTO DE PVC, CONEXIONADO ACCESORIOS Y PRUEBAS DESDE TRAFD-TGA	ML	5.00	\$	1,169,363	9,354,904.00
6.1.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 3ØN4"1NØ4"1NØ1ØT AWG HFRLS 1Ø 1 1/4" INCLUYENDO CONDUCTORES, DUCTO DE PVC, CONEXIONADO ACCESORIOS Y PRUEBAS DESDE TGA-TG	ML	50.00	\$	46,830	2,341,500.00
6.1.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 3ØN4"1NØ4"1NØ1ØT AWG HFRLS 1Ø 1" INCLUYENDO CONDUCTORES, DUCTO DE PVC, CONEXIONADO ACCESORIOS Y PRUEBAS DESDE TGA-TK	ML	44.00	\$	29,248	1,286,912.00
6.1.1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 3ØN4"1NØ4"1NØ1ØT AWG HFRLS 1Ø 1 1/4" INCLUYENDO CONDUCTORES, DUCTO DE PVC, CONEXIONADO ACCESORIOS Y PRUEBAS DESDE TGA-TP	ML	51.00	\$	45,042	2,297,142.00
6.1.1.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 3ØN4"1NØ4"1NØ1ØT AWG HFRLS 1Ø 1" INCLUYENDO CONDUCTORES, DUCTO DE PVC, CONEXIONADO ACCESORIOS Y PRUEBAS DESDE TGA-TI	ML	36.00	\$	21,886	824,410.00
6.1.1.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 3ØN4"1NØ4"1NØ1ØT AWG HFRLS 1Ø 1 1/4" INCLUYENDO CONDUCTORES, DUCTO DE PVC, CONEXIONADO ACCESORIOS Y PRUEBAS DESDE TGA-TT	ML	47.00	\$	44,980	2,114,963.00
6.1.1.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 3ØN4"1NØ4"1NØ1ØT AWG HFRLS 1Ø 1 1/4" PVC, INCLUYENDO CONDUCTORES, DUCTO DE PVC, CONEXIONADO ACCESORIOS Y PRUEBAS DESDE TGA-TS	ML	58.00	\$	44,868	2,519,328.00
6.1.1.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 3ØN4"1NØ4"1NØ1ØT AWG HFRLS 1Ø 1 1/4", INCLUYENDO CONDUCTORES, DUCTO DE PVC, CONEXIONADO ACCESORIOS Y PRUEBAS DESDE TGA-TA	ML	46.00	\$	44,704	2,056,384.00
6.1.1.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 3ØN4"1NØ4"1NØ1ØT AWG HFRLS 1Ø 1 1/4", INCLUYENDO CONDUCTORES, DUCTO DE PVC, CONEXIONADO ACCESORIOS Y PRUEBAS DESDE TGA-TE	ML	82.00	\$	45,712	2,834,144.00
6.1.1.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 3ØN4"1NØ4"1NØ1ØT AWG HFRLS 1Ø 1 1/4" INCLUYENDO CONDUCTORES, DUCTO DE PVC, CONEXIONADO ACCESORIOS Y PRUEBAS DESDE TGA-TL	ML	51.00	\$	46,823	2,383,073.00
6.1.1.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 3ØN4"1NØ4"1NØ1ØT AWG HFRLS 1Ø 1" INCLUYENDO CONDUCTORES, DUCTO DE PVC, CONEXIONADO ACCESORIOS Y PRUEBAS DESDE TGA-TB	ML	59.00	\$	26,416	1,876,882.00
6.1.1.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 3ØN2"1NØ2"1NØ1ØT AWG LS-F 1Ø 1 1/2", INCLUYENDO CONDUCTORES, CONEXIONADO ACCESORIOS Y PRUEBAS DESDE TRAFD-GMSØS	ML	6.00	\$	64,478	616,824.00
6.1.1.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 3ØN2"1NØ2"1NØ1ØT AWG LS-F 1Ø 1 1/2", INCLUYENDO CONDUCTORES, CONEXIONADO ACCESORIOS Y PRUEBAS DESDE GRUPO DE MEDIDA DE 3ØS-TFC-TG	ML	4.00	\$	63,418	269,672.00

PRESENTE ACTA	
CANTIDAD	VALOR
11.66	\$ 678,788.08
1.00	\$ 1,218,756.00
1.00	\$ 663,237.00
1.00	\$ 1,407,868.00
12.00	\$ 308,268.00
8.00	\$ 122,100.00
6.00	\$ 36,788.00
13.00	\$ 73,892.00

ACUMULADO ANTERIOR	
CANTIDAD	VALOR
7.44	\$ 372,505.92
10.00	\$ 218,040.00
28.00	\$ 1,181,292.00
22.00	\$ 263,760.00
639.00	\$ 19,368,606.00
350.00	\$ 3,454,860.00
540.00	\$ 42,277,880.00
12.00	\$ 14,955,288.00
1.00	\$ 1,407,868.00
1.00	\$ 1,407,868.00
12.00	\$ 308,268.00
8.00	\$ 1,089,080.00
4.00	\$ 22,736.00
6.00	\$ 87,408.00
11.00	\$ 2,370,228.00

ACUMULADO ACTUAL			
CANTIDAD	VB EJECUTADO	% EJEC	
19.00	\$ 951,292.00	100.0%	
10.00	\$ 218,040.00	100.0%	
28.00	\$ 1,181,292.00	100.0%	
22.00	\$ 263,760.00	100.0%	
639.00	\$ 19,368,606.00	100.0%	
350.00	\$ 3,454,860.00	100.0%	
1.00	\$ 1,218,756.00	100.0%	
14.00	\$ 42,277,880.00	100.0%	
12.00	\$ 14,955,288.00	100.0%	
1.00	\$ 663,237.00	20.0%	
1.00	\$ 1,407,868.00	100.0%	
12.00	\$ 308,268.00	3.7%	
8.00	\$ 1,811,160.00	16.5%	
4.00	\$ 22,736.00	53.3%	
17.00	\$ 104,178.00	100.0%	
430.00	\$ 2,444,120.00	100.0%	









ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
6.6	<b>CANALIZACIONES</b>				
6.6.1	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN ZONA DURA, EN SEIS (6) DUCTOS DE 6" EN P.V.C. TDP CON EXCAVACIÓN RELLENOS Y COMPACTACIÓN SEGUN NORMA CODENSA.	ML	92.00	\$ 245,879	\$ 22,820,888.00
6.6.2	CANALIZACIÓN DE DOS DUCTOS DE 2" PVC DB SUBTERRÁNEA EN ZONA DURA, CON EXCAVACIÓN RELLENOS Y COMPACTACIÓN.	ML	120.00	\$ 30,352	\$ 3,642,240.00
6.6.3	CANALIZACIÓN DE CUATRO (4) DUCTOS DE 6" IMC TECHO SOTANO, INCLUYE SOPORTES.	ML	13.00	\$ 1,507,061	\$ 19,691,793.00
6.7	<b>REDES DE SEGURIDAD CCTV / RED INCENDIO</b>				
6.7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA SALIDA DE CCTV INCLUYENDO CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4"	UN	61.00	\$ 61,209	\$ 3,733,749.00
6.7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA SALIDA DE MONITOR DE CIRCUITO CERRADO, MCCTV INCLUYENDO, CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4"	UN	2.00	\$ 61,209	\$ 122,418.00
6.7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA SALIDA DE SENSOR DE MOVIMIENTO, INCLUYENDO, SENSOR DE MOVIMIENTO, CONDUCTOR, CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4"	UN	43.00	\$ 265,928	\$ 11,434,818.00
6.7.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA SALIDA DE BOTON DE PANICO, INCLUYENDO, BOTON DE PANICO, CONDUCTOR, CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4"	UN	1.00	\$ 82,091	\$ 82,091.00
6.7.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TABLERO DE SEGURIDAD PARA 18 ZONAS,	UN	1.00	\$ 61,061	\$ 61,061.00
6.7.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA TECLADO DE CONTROL DE ALARMAS INCLUYENDO, CONDUCTOR, CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4"	UN	9.00	\$ 61,270	\$ 551,430.00
6.7.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SIRENAS INCLUYENDO, CONDUCTOR, CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4"	UN	4.00	\$ 61,383	\$ 245,532.00
6.7.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA EN PINTURA ELECTROSTATICA DE 30X30X12CM Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO (CCTV)	UN	4.00	\$ 74,569	\$ 298,276.00
6.7.9	POSTES: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 14M, PARA INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO.	UN	3.00	\$ 1,590,881	\$ 4,882,643.00
6.7.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA SALIDA DE DVR PARA CIRCUITO CERRADO, MCCTV INCLUYENDO, CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4"	UN	1.00	\$ 81,750	\$ 81,750.00
6.7.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA SALIDA DE LUZ ESTROBOCOPICA INCLUYENDO, CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4"	UN	18.00	\$ 61,503	\$ 884,048.00
6.7.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA SALIDA ESTACION MANUAL, INCLUYENDO, CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4"	UN	18.00	\$ 61,523	\$ 884,388.00
6.7.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO TIPO STRIP DE 30X30X12CM Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO	UN	7.00	\$ 74,569	\$ 521,983.00
6.7.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PAHEL, CONTROL DE INCENDIO.	UN	1.00	\$ 89,827	\$ 89,827.00
6.7.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO EN MAMPOSTERIA DE DE 30X30CM-INCENDIO	UN	6.00	\$ 223,955	\$ 1,319,775.00
6.8	<b>REDES DE SONIDO</b>				
6.8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA SALIDA DE SONIDO INCLUYENDO, CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE ACERO CUBIERTO INCLUYE BAFLE, CORNETA O PARLANTE	UN	74.00	\$ 67,539	\$ 4,997,896.00
6.8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA EN PINTURA ELECTROSTATICA DE 30X30X12CM Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO	UN	3.00	\$ 73,763	\$ 221,259.00
6.8.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARLANTE AMB ENTALES 3CW, 60W PROG, 8 OHM, WOOFER 6.5", TWEETER 3/4", SENSIBILIDAD 80 DB, FRECUENCIA 45 Hz-20KHz, TRANSFORMADOR 70/100V; 16W-6W-4W-2W AJUSTABLE A LA POTENCIA DEL AMPLIFICADOR Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO Y MONTAJE	UN	74.00	\$ 234,764	\$ 17,372,538.00
6.8.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLANTA (AMPLIFICADORA), SONIDO PROFESIONAL, 2000W, 114" TRS, FILTROS DE BAJA 90 O 50 Hz, MODULAR RACK.	UN	2.00	\$ 2,894,456	\$ 6,928,912.00
6.8.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEZCLADOR DE AUDIO, 10 PRESETS EDITABLES, EGUALIZADORES DE CANAL SEMI PARAMETRICOS, CONTROL DE TONOS POR CANAL, POTENCIA RMS POR CANAL 300 W, 10 ENTRADAS DE MICRÓFONO CON VOLÚMEN INDEPENDIENTE + 1 ESTEREO, USB/D, RADIO AM/FM, 2 ENTRADAS RCA INDEPENDIENTES, EGUALIZADOR GRAFICO DOBLE IZQ-DER, LCD, 115-230V, 80 Hz, 800W.	UN	1.00	\$ 1,827,877	\$ 1,827,877.00
6.8.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE SONIDO 2X18 AWG, PVC, LIBRE DE OXIGENO Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO	ML	3,000.00	\$ 1,189	\$ 3,555,000.00
6.9	<b>REDES DE TELECOMUNICACIONES</b>				
6.9.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA SALIDA DE DATOS 1XRJ45, CAT 8A, INCLUYENDO TOMA CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4", Y DEMAS ACCESORIOS.	UN	178.00	\$ 48,671	\$ 8,663,438.00
6.9.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA SALIDA DOBLE DE VOZ Y DATOS 1XRJ45, CAT 8A, INCLUYENDO TOMA CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4", Y DEMAS ACCESORIOS.	UN	12.00	\$ 59,950	\$ 719,400.00
6.9.3	FACEPLATE DOBLE	UN	12.00	\$ 5,238	\$ 62,832.00
6.9.4	FACEPLATE SENCILLO	UN	178.00	\$ 6,389	\$ 1,139,022.00
6.9.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CABLE UTP CAT 8A, TIPO INTERIOR.	ML	5,908.00	\$ 4,277	\$ 25,259,862.00

PRESENTE ACTA	
CANTIDAD	VALOR
64.00	\$ 1,839,008.00
2.00	\$ 149,138.00
2.00	\$ 5,928,912.00
1.00	\$ 1,827,877.00
5,906.00	\$ 25,259,862.00

ACUMULADO ANTERIOR	
CANTIDAD	VALOR

ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VR EJECUTADO	% EJEC.
54.00	\$ 1,639,008.00	45.0%
2.00	\$ 149,138.00	80.0%
2.00	\$ 5,928,912.00	100.0%
1.00	\$ 1,827,877.00	100.0%
5,906.00	\$ 25,259,862.00	100.0%

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
6.9.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 48 PUERTOS RJ 45 CAT. 6A. (SOLO DATOS)	UN	5.00	\$ 600,364	\$ 3,001,820.00
6.9.7	PATCH CORD 10G, MOD B, RJ45 2,7M CAT 6A. (SOLO DATOS)	UN	178.00	\$ 18,481	\$ 3,289,618.00
6.9.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA PARA 8 LINEAS, 24 EXTENSIONES SENCILLAS, 4 EXTENSIONES DIGITALES, INCLUYE PROGRAMACIÓN Y CURSO DE MANEJO, ANPHENOCES DE SALIDA, REGLETA PROTECTORA PARA 3 LINEAS, ESTABILIZADOR DE 1000W.	UN	1.00	\$ 2,334,380	\$ 2,334,380.00
6.9.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO EN MAMPUESTERÍA DE DE 90X50CM TIPO ETB (VOZ)	UN	0.00	\$ 635,376	\$ 3,812,266.00
6.8.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE TELEFÓNICO DE 10 PARES CAT-3A, TIPO EXTERIOR (VOZ)	ML	80.00	\$ 11,653	\$ 932,180.00
6.8.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 12 PUERTOS RJ 45 CAT. 6A (VOZ)	UN	2.00	\$ 328,309	\$ 656,618.00
6.9.12	PATCH CORD 10G, MOD B, RJ45-RJ45 1M CAT 6A	UN	12.00	\$ 14,811	\$ 174,132.00
6.9.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE DE COMUNICACIONES DE 2045X749,3X10989mm, CON MULTITOMA 12 SALIDAS 13KA-1.9m, BARRAJE VERTICAL, VENTILADORES, BANDEJA PORTA EQUIPOS ORGANIZADORES VERTICALES Y HORIZONTALES DOBLE RANURADO CON TAPA, AMARRÉS EN VELCRO, G-1, G-1-1 Y G-2.	UN	3.00	\$ 4,898,058	\$ 14,095,998.00
6.8.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABLE BACKBONE DE FIBRA ÓPTICA 10G, MÚLTIPLO 12 FIBRAS, 2049,3X10240, LONGITUD 90m.	ML	60.00	\$ 41,316	\$ 2,478,960.00
6.8.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE BANDEJA PORTA CABLE 1CX8CM TIPO ESCALERA, CON DIVISION Y TAPA INFERIOR MECANO O EQUIVALENTE EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA HORNEADA TIPO EXTERIOR TIPO COLD ROLLED CALIBRE 18, INCLUYE SOPORTES, CODOS, TEES, ACCESORIOS, DE MONTAJE, SUJECIÓN Y ANCLAJE PARA TELECOMUNICACIONES.	ML	284.00	\$ 47,426	\$ 12,520,200.00
6.8.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE BANDEJA PORTA CABLE 20X8CM TIPO ESCALERA, CON DIVISION Y TAPA INFERIOR MECANO O EQUIVALENTE EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA HORNEADA TIPO EXTERIOR TIPO COLD ROLLED CALIBRE 18, INCLUYE SOPORTES, CODOS, TEES, ACCESORIOS, DE MONTAJE, SUJECIÓN Y ANCLAJE PARA TELECOMUNICACIONES.	ML	57.00	\$ 80,740	\$ 3,482,893.00
6.9.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE CANALETA METÁLICA CON DIVISION DE 6X40CM INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	ML	30.00	\$ 55,761	\$ 1,673,430.00
6.9.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE STRIP TELEFÓNICO	UN	1.00	\$ 126,671	\$ 126,671.00
6.10	<b>ILUMINACIÓN</b>				
6.10.1	<b>REDES DE ILUMINACIÓN</b>				
6.10.1.1	LUMINARIAS FLUORESCENTES 1X28 W 120V, T-5, (HERMÉTICA) LÁMPARAS FLUORESCENTES HERMÉTICA SELLADA IP 65 PARA USO INTERIOR, CON BALASTO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 120-277V, DIFUSOR EN POLICARBONATO, TUBO FLUORESCENTE T5 28 W COLOR 3500 °K.	UN	119.00	\$ 134,070	\$ 15,955,401.00
6.10.1.2	LUMINARIAS FLUORESCENTES 2X28 W 120V, T-5, (HERMÉTICA) LÁMPARAS FLUORESCENTES HERMÉTICA SELLADA IP 65 PARA USO INTERIOR, CON BALASTO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 120-277V, DIFUSOR EN POLICARBONATO, TUBO FLUORESCENTE T5 28 W COLOR 3500 °K.	UN	151.00	\$ 140,293	\$ 21,184,243.50
6.10.1.3	LUMINARIAS FLUORESCENTES 2X64 W 120V, T-5, (HERMÉTICA) LÁMPARAS FLUORESCENTES HERMÉTICA SELLADA IP 65 PARA USO INTERIOR, CON BALASTO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 120-277V, DIFUSOR EN POLICARBONATO, TUBO FLUORESCENTE T5 64 W COLOR 3500 °K.	UN	344.00	\$ 163,133	\$ 56,117,752.00
6.10.1.4	GRACA TIPO REDUCTOR DE SOBREPONER EN DISEÑO COMPACTO, DIFUSOR DE CALOR INTEGRADO, INCLUYE DRIVER ELECTRÓNICO Y GANCHOS DE FIJACIÓN, 18W, COLOR 3000K - 8000K, CUERPO EN ALUMINIO, DIFUSOR OPALIZADO EN POLICARBONATO, ARO COLOR BLANCO EN ALUMINIO INYECTADO.	UN	264.00	\$ 85,466	\$ 22,666,304.00
6.10.1.5	APLIQUE DE PARED 120V, BOMBILLO LED 9W, E27, INCLUYE ROSETA Y ACCESORIOS.	UN	18.00	\$ 32,836	\$ 591,084.00
6.10.1.6	LUMINARIA HIGH BAY 4X84W, 120-277V, ACABADO DE ESMALTE BLANCO, QUE MEJORA LA EFICIENCIA Y PROTEGE DE LA CORROSIÓN, DIFUSOR EN POLICARBONATO, TUBO FLUORESCENTE T5 84W COLOR 3500 °K, SOLUCIONA GRANDES ALTURAS.	UN	12.00	\$ 379,214	\$ 4,550,568.00
6.10.1.7	PROYECTOR JETA LED DE 150W, 90-265V, COLOR 8500K, DISEÑO ÚNICO CON CONTROLADOR TÉRMICO, CUERPO DE METAL DELGADO Y FÁCIL DE INSTALAR, C-IP LED DE ALTA EFICIENCIA.	UN	51.00	\$ 759,001	\$ 38,709,061.00
6.10.1.8	LUMINARIAS HERMÉTICA LED 2X18 W 120V, (HERMÉTICA) LÁMPARAS EN LED HERMÉTICA SELLADA IP 65 PARA USO INTERIOR, CON BALASTO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 120-277V.	UN	38.00	\$ 159,929	\$ 6,077,302.00
6.10.1.9	LUMINARIA WALL PACK EN LED TIPO LUMINARIA LED TIPO APLIQUE DE PARED, RESISTENCIA A LA INTERPERIE, ACABADOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA LOS CUALES BRINDAN RESISTENCIA A LOS RAYOS DE LUZ ULTRAVIOLETA, 120-277 V, IDEAL PARA ILUMINACIÓN TIPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE USO EXTERIOR.	UN	5.00	\$ 743,957	\$ 3,719,785.00
6.10.1.10	LUMINARIA WALL PACK EN LED TIPO LUMINARIA LED TIPO APLIQUE DE PARED, RESISTENCIA A LA INTERPERIE, ACABADOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA LOS CUALES BRINDAN RESISTENCIA A LOS RAYOS DE LUZ ULTRAVIOLETA, 120-277 V, IDEAL PARA ILUMINACIÓN TIPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE USO EXTERIOR.	UN	8.00	\$ 618,317	\$ 4,146,536.00
6.10.1.11	BALASTO PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, RESPALDO DE 90min ANTE AUSENCIA DE ENERGÍA QUE GARANTIZA UN MÍNIMO NIVEL DE ILUMINACIÓN EN RUTAS DE EVACUACIÓN.	UN	236.00	\$ 328,217	\$ 76,115,846.00

PRESENTE ACTA	
CANTIDAD	VALOR
5.00	\$ 3,004,820.00
2.00	\$ 656,618.00
2.00	\$ 9,367,312.00
80.00	\$ 2,478,960.00
35.00	\$ 28,685,036.00

ACUMULADO ANTERIOR	
CANTIDAD	VALOR

ACUMULADO ACTUAL			
CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.	
5.00	\$ 3,004,820.00	100.0%	
2.00	\$ 656,618.00	100.0%	
2.00	\$ 9,367,312.00	88.7%	
60.00	\$ 2,478,960.00	100.0%	
35.00	\$ 28,685,036.00	63.6%	







ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
8.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECADOR PARA MANOS, CARCASA EN ACERO INOXIDABLE, TURBO DE ALTA EFICIENCIA TIEMPO DE SECADO 03 10 - 16 SEGUNDOS, SENSOR AJUSTABLE DE 6 A 33 CM. DE ACCESORIOS & ACABADOS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR	UN	17.00	\$ 1,047,157	17,801,899.00
8.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE INSTALAR EN PARED CON TORNILLOS ESCONDIRS, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, BOTON PULSADOR FRONTAL EN A.B.S, CAPACIDAD DE 1.2 LTS, VENTANA INDICADORA DE NIVEL DE JABON DE ACCESORIOS & ACABADOS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.	UN	27.00	\$ 125,868	3,398,436.00
8.2.17	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECTOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN PARED EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 200/300 METROS DE ACCESORIOS & ACABADOS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR	UN	27.00	\$ 152,074	4,105,998.00
8.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED EN ACERO INOXIDABLE, PARA 450 TOALLAS PLEGADAS EN C O 600 MIL TIFOLD, DE ACCESORIOS & ACABADOS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.	UN	11.00	\$ 208,782	2,307,382.00
9	<b>CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES</b>				
9.1	<b>IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS</b>				
9.1.1	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO CON FOIL ALUMINIO DE 3.2 MM TIPO FIBERGLAS o equivalente de igual calidad o superior	M2	2,954.00	\$ 43,787	129,346,798.00
9.1.2	MEDIA CANA ENMORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 A=10 H=10 CM	ML	802.00	\$ 18,493	18,633,385.00
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTES CUPULA Ø 4" EN ALUMINIO COLREJILLAS o equivalente de igual calidad o superior	UN	23.00	\$ 28,181	802,383.00
9.1.4	MARCOSESIERAS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO INCLUYE TUBULAR Y D STANCIADOR METALICO ( NO INCLUYE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 5 MM)	M2	392.00	\$ 134,305	52,847,580.00
10	<b>PINTURA</b>				
10.1	<b>PINTURA SOBRE PARETE</b>				
10.1.1	ESTUCO ACRILICO MONOCOMPONENTE, PRESENTACION PLASTICA, PRODUCTO LISTO PARA USAR, APLICADO EN TRES CAPAS CON LLANA METALICA Y LIJADO PARA ACABADO FINAL	M2	98.00	\$ 8,035	771,380.00
10.1.2	PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE	M2	1,452.00	\$ 13,249	19,237,548.00
10.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO EPOXICA PARA MUROS DE COCINA	M2	194.00	\$ 17,356	2,849,220.00
10.2	<b>PINTURAS MARCOS</b>				
10.2.1	DEMARCAACION PARQUEADERO LINEA TRAFICO	ML	732.00	\$ 6,032	4,410,424.00
10.2.2	PROTECCION DE MAMPUSERIA DE FACHADA CON HIDROFUGO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE LADRILLO PORTANTE 9 Y SUPERFICIES VERTICALES DE CONCRETO	M2	3,504.00	\$ 9,584	33,512,268.00
11	<b>CARPINTERIA METALICA</b>				
11.1	<b>PUERTAS Y MARCOS EN ALUMINIO DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE</b>				
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA BATIENTE DOBLE CON CERRADURA ANTIPANICO Y MARCO EN ALUMINIO SISTEMA KONCEPT SERIE 40, ACABADO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 4+4.	M2	128.00	\$ 501,740	84,724,480.00
11.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA BATIENTE SENCILLA CON CERRADURA ANTIPANICO Y MARCO EN ALUMINIO SISTEMA KONCEPT SERIE 40, ACABADO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 4+4.	M2	8.00	\$ 718,068	4,369,488.00
11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA BATIENTE DOBLE CON CERRADURA ANTIPANICO, VENTANA TIPO FACHADA FLOTANTE Y MARCO EN ALUMINIO SISTEMA KONCEPT SERIE 40, ACABADO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 4+4.	M2	40.00	\$ 517,224	20,888,960.00
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA SENCILLA CON VENTANA FIJA Y VENTANA PROYECTANTE Y REJILLA, MARCO EN ALUMINIO SISTEMA KONCEPT SERIE 40, ACABADO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 4+4.	M2	59.00	\$ 685,647	33,373,173.00
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA SENCILLA CON VENTANA FIJA Y REJILLA, MARCO EN ALUMINIO SISTEMA KONCEPT SERIE 40, ACABADO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 4+4.	M2	69.00	\$ 498,190	34,444,110.00
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA CON BATIENTE Y REJILLA, MARCO EN ALUMINIO SISTEMA KONCEPT SERIE 40, ACABADO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 4+4.	M2	17.00	\$ 429,100	7,294,700.00
11.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA CON VENTANA FIJA Y VENTANA PROYECTANTE, MARCO EN ALUMINIO SISTEMA KONCEPT SERIE 40, ACABADO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 4+4.	M2	92.00	\$ 380,341	35,911,372.00
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA CON VENTANA FIJA, MARCO EN ALUMINIO SISTEMA KONCEPT SERIE 40, ACABADO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 4+4.	M2	73.00	\$ 379,061	27,671,463.00
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA BATIENTE CON VIDRIO Y REJILLA, MARCO EN ALUMINIO SISTEMA KONCEPT SERIE 40, ACABADO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 4+4.	M2	31.00	\$ 280,288	8,689,238.00
11.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA BATIENTE CON REJILLA, MARCO EN ALUMINIO SISTEMA KONCEPT SERIE 40, ACABADO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 4+4.	M2	95.00	\$ 242,871	23,053,745.00

PRESENTE ACTA	
CANTIDAD	VALOR
17.00	\$ 2,138,756.00
98.00	\$ 771,380.00
184.00	\$ 2,849,220.00
182.84	\$ 981,044.48
2,981.83	\$ 27,371,498.52
-40.00	\$ 20,888,960.00
89.00	\$ 34,444,110.00

ACUMULADO ANTERIOR	
CANTIDAD	VALOR
840.45	\$ 12,484,281.65
392.00	\$ 52,847,580.00
1,462.00	\$ 19,237,548.00
194.00	\$ 2,849,220.00
40.00	\$ 20,888,960.00

ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
17.00	\$ 2,138,756.00	63.0%
840.45	\$ 12,484,281.65	79.8%
392.00	\$ 52,847,580.00	100.0%
98.00	\$ 771,380.00	100.0%
1,462.00	\$ 19,237,548.00	100.0%
194.00	\$ 2,849,220.00	100.0%
182.84	\$ 981,044.48	22.2%
2,981.83	\$ 27,371,498.52	61.7%











ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
2.3.1.11	*Placa en concreto y lámina colaborante steel deck de 10 cm según diseño estructural, apoyo en bordillos distribuidos de acuerdo a detalle estructural.	M2		\$ 77,201	
<b>2.4</b>	<b>ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURAL, MAMPOSTERIA Y</b>				
2.4.1	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI - INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACION	KG		\$ 2,787	
2.4.2	GRAFIL DE 4.0 mm A 9.5 mm INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACION	KG		\$ 2,850	
2.4.3	MALLA ELECTROSOLDADA - INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACION.	KG		\$ 2,818	
2.4.4	Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Estructura Metálica para puente en perfiles IPE y JPN. Pintura en anticorrosivo alquídico y una capa de esmalte alquídico y lámpaza SSPC-SP3	KG		\$ 8,392	
2.4.5	Anchales para puente incluye planilla, pernos y soldadura	UN		\$ 204,503	
<b>2.5</b>	<b>VARIOS CONCRETOS TANQUE ALMACENAMIENTO</b>				
2.5.1	MUROS Y PLACA DE FONDO DEL TANQUE EN CONCRETO E-30 CHS. Fc=4000 PSI BAJA PERMEABILIDAD MEZCLA DE PLANTA. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA, COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELENOS	M3		\$ 756,532	
2.5.2	CINTA FLEXIBLE PARA SELLAR JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y DILATACION CON PEQUEÑOS MOVIMIENTOS, TERMOPLÁSTICA DE CLORURO DE POLIVINILO DE BUENA ELASTICIDAD Y RESISTENCIA A LOS AGENTES AGRESIVOS, TIPO SIKKA PVC V-15 O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	ML		\$ 40,885	
<b>3</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>				
<b>3.1</b>	<b>MAMPOSTERIA EN LADRILLO</b>				
3.1.1	MURO EN MAMPOSTERIA LADRILLO PORTANTE 30 SANTA FE o equivalente de igual calidad o superior incluye mortero de pega y emboquille.	M2		\$ 71,870	
<b>3.2</b>	<b>ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO Y OTROS</b>				
3.2.1	ALFAJAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, de 0.20x0.09 m, acabado a la vista, formaleta tablero liso aglomerado, con bordes achaflanados. Incluye montaje donde corresponda	ML		\$ 27,135	
3.2.2	BORDILLO DUCHA EN CERAMICA BLANCA 20.6x20.5 (Conformación + Enchape)	ML		\$ 47,960	
3.2.3	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO, EN CONCRETO REFORZADO ARGITECTONICO EN COLOR BLANCO CON AGREGADOS GRISES, A LA VISTA Fc=3,000 psi, CON ACABADO DE FORMALETA DE TABLERO LISO TIPO TABLEMAC SUPER 7, CON BORDES ACHAFLANADOS, DE SECCION 10 x 15 cm, PARA BALSAMIAS	ML		\$ 26,791	
3.2.4	MESON EN CONCRETO CON FALDON De=80 cm e=7 cm Fc=3000 psi, inferior acabado a la vista para lavamanos y laboratorio (no incluye fierro)	ML		\$ 62,411	
<b>4</b>	<b>PAÑETES BASES PISOS Y AFINADOS</b>				
<b>4.1</b>	<b>PAÑETES SOBRE MUROS</b>				
4.1.1	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 E=3 CM. INCLUYE FILCS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO PARA MUROS INTERIORES	M2		\$ 17,900	
4.1.2	PAÑETE LISO 1:4 E=3 CM. INCLUYE FILCS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO PARA MUROS INTERIORES	M2		\$ 17,458	
<b>4.2</b>	<b>PAÑETE BAJO PLACA</b>				
4.2.1	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4 E=4 CM. INCLUYE FILCS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO PARA MUROS INTERIORES	M2		\$ 18,235	
<b>4.3</b>	<b>BASES PISOS Y AFINADOS</b>				
4.3.1	ALISTADO DE PISOS PARA VINISOL CON MORTERO 1:3 H=3-4 CM, SIN PENDIENTE	M2		\$ 24,396	
4.3.2	ALISTADO DE PISOS IMPERMEABILIZADO CON MORTERO 1:3 H=3-4 CM, CON PENDIENTE	M2		\$ 26,824	
4.3.3	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H=3-4 CM, SIN PENDIENTE	M2		\$ 24,396	
4.3.4	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:4 H=4 CM PROMEDIO	M2		\$ 26,824	
4.3.5	CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO H=5 CM Fc=3,000 PSI, ENDURECEDOR 4 KG/M2 CON SIKAFLOOR-3 QUARTZ TOP O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR	M2		\$ 83,378	
<b>5</b>	<b>INSTALACIONES HIDROSANTARIAS</b>				
<b>5.1</b>	<b>ACOMETIDA</b>				
5.1.1	TUBERIA HG SCH 40 Ø=2"	ML		\$ 80,596	
5.1.2	ACCESORIO HG Ø=2"	UN		\$ 14,277	
5.1.3	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø=2"	ML		\$ 23,884	
5.1.4	ACCESORIO PVC-P Ø=2"	UN		\$ 13,898	
5.1.5	VALVULA PASO DIRECTO ROSCAR R.W. Ø=2"	UN		\$ 277,374	
5.1.6	C-QUE CORONA ROSCAR R.W. Ø=2"	UN		\$ 532,877	
5.1.7	NIPLE PASAMURO Ø=2"	UN		\$ 88,871	
5.1.8	VALVULA FLOTADOR Ø=2"	UN		\$ 331,203	
<b>5.2</b>	<b>CONEXIONES A TANQUE DE AGUA</b>				
5.2.1	TUBERIA HG SCH 40 Ø=4"	ML		\$ 176,308	
5.2.2	ACCESORIO HG Ø=4"	UN		\$ 56,817	
5.2.3	VALVULA DE P-E Ø=4"	UN		\$ 370,377	
5.2.4	NIPLE PASAMURO Ø=4"	UN		\$ 214,100	
<b>5.3</b>	<b>CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE</b>				
5.3.1	TUBERIA HG SCH 40 Ø=4"	ML		\$ 185,568	

PRESENTE ACTA	
CANTIDAD	VALOR
-28.87	\$ 2,213,362.87
1,897.08	\$ 4,778,977.20
1,825.14	\$ 13,838,174.88
-1.88	\$ 1,482,802.72
-17.36	\$ 481,826.40

ACUMULADO ANTERIOR	
CANTIDAD	VALOR
164.58	\$ 12,706,512.89
3,203.70	\$ 8,021,819.20
18,816.41	\$ 141,123,312.72
28.38	\$ 21,470,378.10
34.88	\$ 1,417,281.30
143.11	\$ 10,285,315.70
180.88	\$ 4,307,881.88
287.27	\$ 17,928,807.87
2,581.28	\$ 42,824,554.00
144.58	\$ 2,838,051.80
4,875.24	\$ 132,480,788.76
617.43	\$ 21,783,286.32

ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
136.62	\$ 10,493,169.82	
4,900.78	\$ 13,800,595.48	
18,441.55	\$ 154,761,487.80	
28.42	\$ 18,987,676.44	
34.88	\$ 1,417,281.30	
143.11	\$ 10,285,315.70	
180.88	\$ 4,307,881.88	
287.27	\$ 17,928,807.87	
2,381.28	\$ 42,824,554.00	
144.58	\$ 2,838,051.80	
4,875.24	\$ 132,480,788.76	
800.08	\$ 21,301,329.92	





ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
5.14.1	EQUIPO DE INCENDIO	UN			
5.14.2	EQUIPO DE PRESION	UN		46,626.653	
5.15	MOVIMIENTO DE TIERRAS	UN		17,696.229	
5.15.1	EXCAVACION EN RECEBO COMPACTADO	M3		87.103	
5.15.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3		42,121	
5.15.3	RELLENO CON RECEBO COMPACTADO	M3		35,268	
5.15.4	RELLENO CON ARENA DE PENA	M3		63.681	
5.15.5	RETIRO DE SOBANTES	M3		20.289	
5.16	CONEXIONES A TANQUE DE AGUA - RED INCENDIO	M3			
5.16.1	TUBERIA ACERO CSC SCH40-Ø=6"	ML		280.778	
5.16.2	ACCESORIO RAN UL/FM Ø=6"	UN		102.857	
5.16.3	TUBERIA ACERO CSC SCH40-Ø=2"	UN		51.240	
5.16.4	ACCESORIO RAN UL/FM Ø=2"	UN		27.338	
5.16.5	UNION FLEXIBLE BORRACHA Ø=6"	UN		425.221	
5.16.6	VALVULA DE P E Ø=6"	UN		1.890.572	
5.16.7	VALVULA DE P E Ø=2"	UN		168.391	
5.16.8	NIPLE PASAMURO Ø=1"	UN		230.652	
5.16.9	NIPLE PASAMURO Ø=2"	UN		71.673	
5.17	CUARTO DE BOMBAS INCENDIO	UN			
5.17.1	TUBERIA ACERO CSC SCH40-Ø=4"	ML		185.291	
5.17.2	ACCESORIO RAN UL/FM Ø=4"	UN		457.223	
5.17.3	BRIDA ACERO ROSCAR Ø=4"	UN		142.270	
5.17.4	VALVULA DE P E Ø=4"	UN		851.908	
5.17.5	C-SEÑE HIDRO ROSCAR Ø=4"	UN		1.049.989	
5.17.6	COPA EXCÉNTRICA Ø=4"x2"	UN		38.183	
5.18	RED GENERAL CONTRA INCENDIO	UN			
5.18.1	TUBERIA PVC-AWWA C900 Ø=4" - NFP A24	ML		95.695	
5.18.2	ACCESORIO PVC-C.P AWWA C900 Ø=4"	UN		457.223	
5.18.3	TUBERIA ACERO CSC SCH40-Ø=4"	ML		185.291	
5.18.4	ACCESORIO RAN UL/FM Ø=4"	UN		85.384	
5.18.5	TUBERIA ACERO CSC SCH40-Ø=3"	ML		129.153	
5.18.6	ACCESORIO RAN UL/FM Ø=3"	UN		43.354	
5.18.7	TUBERIA ACERO CSC SCH40-Ø=2 1/2"	ML		83.444	
5.18.8	ACCESORIO RAN UL/FM Ø=2 1/2"	UN		34.184	
5.18.9	TUBERIA ACERO CSC SCH40-Ø=2"	ML		57.305	
5.18.10	ACCESORIO RAN UL/FM Ø=2"	UN		27.309	
5.18.11	TUBERIA ACERO CSC SCH40-Ø=1 1/2"	ML		80.088	
5.18.12	ACCESORIO RAN UL/FM Ø=1 1/2"	UN		21.891	
5.18.13	TUBERIA ACERO CSC SCH40-Ø=1 1/4"	ML		42.169	
5.18.14	ACCESORIO RAN UL/FM Ø=1 1/4"	UN		11.950	
5.18.15	TUBERIA ACERO CSC SCH40-Ø=1"	ML		30.280	
5.18.16	ACCESORIO RAN UL/FM Ø=1"	UN		9.092	
5.18.17	GABINETE DE INCENDIO TIPO III	UN		847.038	
5.18.18	SIEMSA 4"x2 1/2"x2 1/2"	UN		1.218.755	
5.18.19	ROCIADOR 1/2"	UN		78.293	
5.18.20	ESTACION DE CONTROL RISER 4"	UN		1.248.274	
5.18.21	VALVULA DE ALVIVO Ø=1 1/2"	UN		583.237	
5.18.22	CABEZAL DE PRUEBA Ø=2 1/2"	UN		1.407.868	
5.19	SOPORTE PARA	UN			
5.19.1	SOPORTE UNIVERSAL ANTISIISMICO UL/FM Ø=3"	UN		25.688	
5.19.2	SOPORTE UNIVERSAL ANTISIISMICO UL/FM Ø=2"	UN		20.350	
5.19.3	SOPORTE TIPO PERA UL/FM Ø=1 1/2"	UN		5.894	
5.19.4	SOPORTE TIPO PERA UL/FM Ø=1 1/4"	UN		6.125	
5.19.5	SOPORTE TIPO PERA UL/FM Ø=1"	UN		5.684	
5.20	RED DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL	UN			
5.20.1	TUBERIA H.G. GAS Ø=1"	ML		25.493	
5.20.2	ACCESORIO H.G. Ø=1"	UN		5.451	
5.20.3	TUBERIA POLIESTILENO MANGUERA GAS Ø=1"	ML		9.829	
5.20.4	TUBERIA H.G. GAS Ø=3/4"	ML		15.017	
5.20.5	ACCESORIO H.G. Ø=3/4"	UN		3.247	
5.20.6	VALVULA GAS BOLA Ø=1 1/2"	UN		21.026	
5.20.7	PRUEBAS DE REDES	UN		39.039	
5.21	MONTAJE APARATOS RED DE GAS	UN			
5.21.1	SALIDA DE GAS - MECHEROS LABORATORIO	UN		88.765	
5.21.2	SALIDA DE GAS - APARATOS COCINA	UN		57.835	
5.21.3	REGULADOR 2DA. ETAPA	UN		215.598	
5.21.4	ELEVADOR 1"	UN		80.366	
6	INSTALACIONES ELECTRICAS	UN			
6.1	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y TELECOMUNICACIONES	UN			
6.1.1	ALIMENTADORES 208V	UN			
6.1.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN (3x90x000CMH+1x63500CMH+1x6100T), HFRRLS 484", INCLUYENDO CONDUCTORES, DUCTO DE PVC, CONEXIONADO, ACCESORIOS Y PRUEBAS DESDE TRAF0 - TGA	ML	9	1,169,383	
6.1.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN (3x64+1x64+1x68T AWG HFRRLS 1Ø 1 1/4" INCLUYENDO CONDUCTORES, DUCTO DE PVC, CONEXIONADO, ACCESORIOS Y PRUEBAS DESDE TGA-TG	ML	9	46,830	

PRESENTE ACTA	
CANTIDAD	VALOR
30.92	\$ 2,074,824.70
34.88	\$ 2,983,092.08
11.88	\$ 735,921.18
11.00	\$ 1,131,427.00
20.00	\$ 646,180.00
1.00	\$ 1,890,572.00
0.90	\$ 186,781.80
46.00	\$ 2,608,880.00
1.00	\$ 142,270.00
2.00	\$ 1,703,812.00
6.20	\$ 497,042.00
99.00	\$ 5,616,606.00
21.87	\$ 2,824,878.11
83.00	\$ 1,431,872.00
12.00	\$ 1,001,328.00
86.00	\$ 3,282,924.00
-195.94	\$ 11,381,783.90
149.00	\$ 4,069,041.00
0.80	\$ 30,040.80
16.00	\$ 349,884.00
55.40	\$ 2,769,189.80
98.00	\$ 1,251,140.00
128.30	\$ 3,826,266.50
111.00	\$ 1,009,212.00
84.00	\$ 7,369,445.00
26.00	\$ 159,328.00
60.00	\$ 284,200.00

ACUMULADO ANTERIOR	
CANTIDAD	VALOR
292.98	\$ 19,656,494.88
416.29	\$ 35,642,018.74
26.10	\$ 1,903,820.59
308.00	\$ 20,129,032.00
39.00	\$ 1,849,592.00
49.36	\$ 3,868,453.84
440.00	\$ 15,045,380.00
898.85	\$ 22,391,504.76
154.00	\$ 4,205,688.00
1.00	\$ 21,804.00
17.89	\$ 746,323.41
50.00	\$ 699,500.00
185.30	\$ 6,816,481.20
678.00	\$ 6,148,192.00
42.00	\$ 3,288,284.00
2.00	\$ 2,492,648.00

ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
323.86	\$ 21,733,519.84	
449.67	\$ 38,836,110.82	
36.75	\$ 2,339,541.75	
397.00	\$ 25,945,638.00	
21.87	\$ 2,824,878.11	
71.00	\$ 3,080,264.00	
58.38	\$ 4,869,791.84	
630.00	\$ 18,327,984.00	
230.21	\$ 11,839,720.86	
303.00	\$ 8,274,823.00	
0.80	\$ 30,040.80	
17.00	\$ 370,885.00	
83.00	\$ 3,505,484.01	
136.00	\$ 1,830,640.00	
311.89	\$ 8,441,739.70	
737.00	\$ 7,186,404.00	
136.00	\$ 10,847,712.00	
3.00	\$ 2,492,648.00	
28.00	\$ 159,328.00	
50.00	\$ 284,200.00	





























ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
14.1.2	GERRAMIENTO METÁLICO TIPO SED SEGÚN DISEÑO AJUSTADO 2008 (SIN ELEMENTOS EN CONCRETO); POSTES EN TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO 100X40MM E=1.5MM EMBEBIDOS EN LA COLUMNETA 80CM Y CON TAPA SUPERIOR, POSTES SOLDADOS AL REFUERZO Y CARGADOS CON GROUTING; MARGOS DE MÓDULOS EN ÁNGULO 2.1/2"X3/16" ACOLLADOS, DIVISIONES INTERIORES EN ÁNGULOS DOBLES 1.1/4"X1/8" PACHADOS Y UBICADOS SEGÚN DISEÑO, MALLA METÁLICA ONDULADA GALVANIZADA 1.1/2"X1.1/2" @2MM FIJADA CON SOLDADURA A LOS ÁNGULOS PERIMETRALES; PISA MALLA EN ÁNGULO 3/4"X1/8", ANCLAJE DE MÓDULOS A POSTES CON VARILLAS ROSCADAS @3/8" GRADO 5 SOLDADAS AL POSTE Y ROSCADAS AL MÓDULO. AL TUBO VISIBLE TOTAL DEL CONJUNTO METÁLICO 2.40M. INCLUYE ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, ANCLAJES, RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS; NO INCLUYE ANTEPECHO, COLUMNETAS, DADOS NI PLOTINES EN CONCRETO	ML	6	427,572	
14.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TABLON CUARTO 26 TONO TERRACOTA TIPO ALFA O equivalente superior o mejor	M2	5	53,119	
14.1.4	DILATACIONES EN CONCRETO ESCOBEADO (Ancho=20cm) PARA PATIO DE BANDERAS ENMARCADO DENTRO DEL CUARTO 28.	ML	5	15,420	
14.1.5	ANDEN EN CONCRETO ESCOBEADO 3000 PSI E=0.10 CMS	M2	5	61,285	
14.2	<b>ZONAS VERDES Y ARTIFICIALES</b>				
14.2.1	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE GRAMA NATURAL PARA ZONAS VERDES (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ABONO, RIEGO, FERTILIZANTES ANTES DE LA ENTREGA).	M2	9	11,738	
14.2.2	SUMINISTRO ARENA SILICA (CAJA DE ARENA CIRCULAR NIÑOS DE PREESCOLAR) D=7,60 m y h=0,15	UN	5	3,850,377	
14.3	<b>OTROS ZONAS EXTERIORES</b>				
14.3.1	REMATO DE NARIZ EN LADRILLO TIPO "L" ACHAPLANADO 25X12,5X8 (L X A X H) O TIPO MOORE O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, (INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3 Y ENCHAPE EN HUELLA Y CONTRAHUELLA).	ML	5	48,742	
14.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑUELA PREFABR. CADA 16x20x100 EN CONCRETO	ML	5	35,725	
14.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO PREFABRICADO 35x35x100 TIPO 35 INCLUYE REJILLA 9x31 PEATONAL EN CONCRETO	ML	5	185,459	
14.3.4	CONTENEDOR DE RAÍZ EN LADRILLO RECOCIDO, CON REMATES DE SUPERFICIE EN CENEFAS DE CONCRETO PREFABRICADO, 1.05X1.05X1.30 M (L X A X H) MEDIDAS INTERNAS, SEGÚN DETALLE, (INCLUYE RELLENO EN TIERRA NEGRA Y GEOTEXTIL EN CONITORNO DEL CONTENEDOR).	UN	5	1,087,862	
15	<b>DOTACION Y MOBILIARIO</b>				
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCA M-30. Estructura principal en concreto reforzado a 3010 p.a.i prefabricado con torneteo metálica de alta calidad espárrago en malla metálica figurada o expandida Intl. 30 cal 18, estructura de soporte de espárrago en platina metálica de 3" de 1/2 x 1/2 con varilla rosada y tuercas, acabado final en pintura electrostática mecanizada color verde ral. 8C28 o 7010 según zona.	UN	5	535,369	
15.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANECA M-120. Estructura en perfiles 6x6 cal 16 de 3" x 1.1/2 con anillos en platina hot rolled de 2" x 1/8 tambor en rayas caletera metal desplegado con eje de pasador en varilla calibre de 1" acabado final en pintura electrostática mecanizada resistente a la intemperie su altura es de 80cms y circunferencia de 42 cms esta será fundida con dados de concreto de 30cms x 15cms x 15cms.	UN	5	333,449	
15.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CICLO PARQUEADERO M-101. Estructura en tubo redondo de 1/2" cal. 2.8mm y de 1.1/2 agua negra escabado final en pintura electrostática mecanizada resistente a la intemperie color ral 7010 su altura es de 88 cms * de 2.10 mts de largo * 4.0.30cms ancho este será fundido en dados de concreto de 30cms * 30cms * 30cms	UN	5	584,017	
16	<b>ELEMENTOS EMPOTRADOS PARA COCINAS - CONSERVACION DE PRO</b>				
16.1	<b>SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS Y OLORES</b>				
16.1.1	Campaña extractora, construida en acero inoxidable calibre 20 tipo 430, de igual manera los filtros for filtrado, cables de refuerzo, de recolección de grasas y su estructura, deben ser del mismo material. - Campaña en línea, dimensiones aproximadas de 5 M x 1,10 x h=40 a 60 cms aprox.	UN	5	9,088,667	
16.1.2	Extractor o ventilador GREENHECK CUBE 240-20, 380-50, 220-15 Y/O SIMILAR para extracción de campana, en aluminio para instalar directamente encima de la ductería y sellado herméticamente. Los matorrales y acabados de los ventiladores deben ser para trabajo a la intemperie, su cubierta externa debe impedir la entrada de lluvia y de sólidos extraños, motor eléctrico de aprox. 5.0 HP a 208 V. 90, con un requerimiento aprox. entre 5.816 CFM y 6.170 CFM. Situación de acople del motor a la estructura del ventilador que limite el nivel sonoro y la vibración que se pueda trasladar a la estructura del conjunto.	UN	5	19,464,756	

PRESENTE ACTA	
CANTIDAD	VALOR
68.01	\$ 24,803,451.72
-784.38	\$ 8,972,292.44
79.78	\$ 2,860,140.50
180.04	\$ 28,562,787.86

ACUMULADO ANTERIOR	
CANTIDAD	VALOR
6.81	\$ 2,526,860.52
2,326.32	\$ 27,294,608.18
3.39	\$ 121,107.75
19.30	\$ 3,193,358.70

ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
83.92	\$ 27,330,402.24	
1,580.94	\$ 18,322,313.72	
83.17	\$ 2,571,246.25	
179.84	\$ 28,756,146.66	







ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
SED-3.3.2	FILTRO GEODREN 45X45 CON TUBERIA FILTRO DE D=100MM (INCLUYE GEOTEXIL Y GRANALLA)	ML	576.87	\$ 88.987	\$ 38,791,888.89
SED-4.3.1	ALFAJIAS LADRILLO PRENSADO	ML	2,552.17	\$ 35.005	\$ 89,897,773.02
SED-8.1.4	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.15 M	ML	88.30	\$ 25,248	\$ 2,178,729.80
SED-10.2.13	GRANITO PULIDO, INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA	M2	177.82	\$ 87.871	\$ 15,825,221.22
SED-10.2.18	LOSETA PREFABRICADA CONCRETO TIPO A50 - 40 x 40 x 8 cm (Incluye SuniHistro y Instalación, Incluye Base 4cm Mortero 1:5, Hecho en Obra)	M2	350.81	\$ 73,364	\$ 25,722,162.04
SED-12.2.4	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	87.82	\$ 367,159	\$ 31,294,271.88
SED-17.1.3	CIELO RASO PLANO DRYWALL	M2	3,870.89	\$ 89.837	\$ 270,317,377.83
SED-20.2.10	PAYMENTO EN CONCRETO E=18 cm	M2	384.00	\$ 110,141	\$ 40,991,924.00
SED-20.2.20	PISO CAUCHO PARA EXTERIORES GRANULADO EPDM CHIPS 1.5 CM NEGRO 0.5 CM FILL COLOR	M2		\$ 199,438	
SED-20.2.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO REICLADO, CAPA SUPERIOR DE GRANULOS DE CAUCHO EPDM DE 10 MM Y UNA CAPA DE CAUCHO REICLADO SBR NEGRO DE 30 MM	M2		\$ 256,500	
SED-20.3.2	PILOTES PRE-EXCAVADOS CON REFUERZO - Ø 30 CM	ML	215.51	\$ 93,259	\$ 20,098,907.80
SED-20.3.11	GERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=6.00M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO, DE 3" E=3.51MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" O 7/8" EJE. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI SEGUN DETALLES IDRD	ML	10.00	\$ 1,152,830	\$ 11,528,300.00
NP-001	PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA, INCLUYE GRUPO DE MEDIDA, TRANSFORMADOR DE 75 KVA, POSTE Y ESTRUCTURAS, TRAMITES ANTE ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	UN			
NP-002	VIGA GUIA CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 M MANCHO X 0.70M ALTO	ML	497.50	\$ 81,035	\$ 40,314,912.50
NP-003	VIGAS PUNTALES DE 3000 PSI	M3	132.25	\$ 817,709	\$ 81,692,015.25
NP-004	EXCAVACION MANUAL DE PROFUNDIDAD PARA CAISSONS (INC. CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	84.57	\$ 69,583	\$ 5,884,834.31
NP-005	CAISSONS DE APROXIMACION EN CONCRETO DE 3,000 PSI DE DIAMETRO DE 2 M Y 1.4M	M3	17.83	\$ 723,743	\$ 12,804,337.69
NP-006	ANCLAJES DE 3/8", NO INCLUYE ACERO	CM	38,238.80	\$ 709	\$ 27,702,592.80
NP-007	PAHALLA PRE EXCAVADA EN CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI	M3	515.81	\$ 982,092	\$ 498,054,358.12
NP-008	GEOTEXIL N.T. 1800	M2	3,770.58	\$ 4,941	\$ 18,630,338.96
NP-009	COMPACTACION SUBRASANTE PARA SELLADO, POSTERIOR EXCAVACION	M2	11,188.88	\$ 1,639	\$ 18,305,781.54
NP-010	RAMPA PLACA ALIGERADA H=80 CM EN CONCRETO CON TORTA INFERIOR A LA VISTA F=C=9000 PSI, FORMALETA TABLERO LISO ALOMERADO E=19MM TIPO FORMALETA T DE TABLEMAC, CON BORDES ACHAFLANADOS, CASSTON EN COFOR RECUPERABLE 5 VECES.	M2	451.84	\$ 244,568	\$ 110,839,100.72
NP-017	ACOMETIDA GENERAL DE B.T. DESDE BORNES DEL TRANSFORMADOR HASTA TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION A TGD1, EN CABLE BAJO EN HALOGENOS 2(3X400+1X400 KCMIL) + 1X1X10T CULSZH POR CARGAMO.	ML		\$ 888,889	
NP-018	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TS EN CABLE BAJO EN HALOGENOS 3X8+1X4+1X10T CULSZH.	ML		\$ 4,1921	
NP-019	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLEROS DE CIRCUITOS EN CABLE BAJO EN HALOGENOS 3X2+1X10+1X8T CULSZH.	ML		\$ 34,391	
NP-020	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLEROS DE CIRCUITOS EN CABLE BAJO EN HALOGENOS 3X2+1X10+1X8T CULSZH.	ML		\$ 102,545	
NP-021	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TRANSFORMADOR 225 KVA HASTA BOMBA CONTRA INCENDIOS EN CABLE BAJO EN HALOGENOS 2(3X20+1X20) + 1X2T CULSZH.	ML		\$ 380,636	
NP-022	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLEROS DE CIRCUITOS EN CABLE BAJO EN HALOGENOS 3X4+1X2+1X8T CULSZH.	ML		\$ 58,214	
NP-023	ACOMETIDA EN B.T. DESDE EL TRAFIO HASTA TABLERO BOMBA DE SUMINISTRO Y DE TGR HASTA TABLEROS DE CIRCUITO EN CABLE BAJO EN HALOGENOS 3X10+1X8+1X10T CULSZH.	ML		\$ 28,488	
NP-024	DUCTO PORTACABLE CERRADO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 18 DE 30X8CM	ML		\$ 123,894	

PRESENTE ACTA	
CANTIDAD	VALOR
72.83	\$ 5,022,908.81
231.21	\$ 16,882,490.44
188.86	\$ 69,831,286.64
80.55	\$ 5,825,370.98
181.32	\$ 19,970,786.12
-84.21	\$ 6,987,582.50
17.85	\$ 20,349,214.50
38.00	\$ 1,341,248.00
17.70	\$ 821,801.30
284.80	\$ 32,709,128.00

ACUMULADO ANTERIOR	
CANTIDAD	VALOR
418.47	\$ 29,722,888.49
2,552.17	\$ 89,897,773.02
88.30	\$ 2,178,729.80
384.70	\$ 33,803,873.70
164.31	\$ 12,054,438.84
87.82	\$ 31,294,271.88
3,870.89	\$ 270,317,377.83
178.82	\$ 19,475,131.82
215.51	\$ 20,098,907.80
10.00	\$ 11,528,300.00
497.50	\$ 40,314,912.50
132.25	\$ 81,692,015.25
94.57	\$ 5,884,834.31
17.83	\$ 12,804,337.69
38,238.80	\$ 27,702,592.80
515.81	\$ 498,054,358.12
3,770.58	\$ 18,630,338.96
11,188.88	\$ 18,305,781.54
451.84	\$ 110,839,100.72
22.00	\$ 19,117,848.00
282.00	\$ 10,638,892.00
190.00	\$ 4,470,830.00
170.00	\$ 17,432,890.00
28.00	\$ 10,161,738.00
325.00	\$ 18,244,560.00
36.70	\$ 1,060,884.00
895.20	\$ 72,366,172.80

ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VAL. EJECUTADO	% EJE.
489.30	\$ 33,745,653.10	64.6%
2,552.17	\$ 89,897,773.02	100.0%
88.30	\$ 2,178,729.80	100.0%
384.70	\$ 33,803,873.70	218.3%
395.82	\$ 29,016,929.28	112.9%
254.88	\$ 80,928,536.22	290.8%
3,951.24	\$ 275,942,747.88	152.1%
388.14	\$ 38,445,897.74	93.4%
151.30	\$ 14,108,725.00	70.2%
27.85	\$ 31,878,514.50	276.5%
497.50	\$ 40,314,912.50	100.0%
132.25	\$ 81,692,015.25	100.0%
84.57	\$ 5,884,834.31	100.0%
17.83	\$ 12,804,337.69	100.0%
38,238.80	\$ 27,702,592.80	100.0%
515.81	\$ 498,054,358.12	100.0%
3,770.58	\$ 18,630,338.96	100.0%
11,188.88	\$ 18,305,781.54	100.0%
451.84	\$ 110,839,100.72	100.0%
22.00	\$ 19,117,848.00	
282.00	\$ 10,638,892.00	
190.00	\$ 4,470,830.00	
170.00	\$ 17,432,890.00	
28.00	\$ 10,161,738.00	
325.00	\$ 18,244,560.00	
63.70	\$ 1,582,488.30	
849.70	\$ 105,077,900.80	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
NP-026	TRANSFERENCIA GENERAL MOTORIZADA CON BREAKERS DE 3X700 AMP INCLUYE TOD NO 1, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTATICA, CON PROTECCION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL, CON BARRAJES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DADAS POR EL DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1.00	\$ 25,478,703	\$ 25,478,703.00
NP-028	TABLERO GENERAL REGULADO GABINETE METALICO DE 80X60X30CM DE LAMINA COLD ROLL CALIBRE 18 CON BARRAJE DE FASES, NEUTRO Y TIERRA Y DPS. INCLUYE BREAKERS SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR.	UN	1.00	\$ 5,075,321	\$ 5,075,321.00
NP-027	CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL CUARTO FRIO, MONTACARGA, BOMBAS DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1.00	\$ 81,153	\$ 81,153.00
NP-028	TRANSFERENCIA PARA SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIO CON PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X320A MAGNETICO 100 KA	UN	1.00	\$ 19,885,828	\$ 19,885,828.00
NP-029	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER INDUSTRIAL 3X40 A 3X900AMP 25KA, REF DRX LEGRAND INCLUYE ADAPTADOR PARA RIEL Y JUEGO DE TRES BORNES	UN		\$ 321,637	
NP-030	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER INDUSTRIAL 3X125AMP 25KA, REF DRX LEGRAND INCLUYE ADAPTADOR PARA RIEL Y JUEGO DE TRES BORNES	UN		\$ 463,477	
NP-031	MARQUILLADO E IDENTIFICACION EN GENERAL	UN	350.00	\$ 13,847	\$ 4,776,450.00
NP-032	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACION Y EMPALMES). SALIDA PROMEDIO 4 M CABLEADO 3X12 LSZH	UN	1,353.00	\$ 129,652	\$ 176,283,899.00
NP-033	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGENCIA (SOLO INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACION Y EMPALMES)	UN	94.00	\$ 129,592	\$ 10,882,398.00
NP-034	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL MONOFASICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP, EN TUBERIA EMT (INCLUYE TOMA), SALIDA PROMEDIO 4 M CABLEADO 3X12 LSZH	UN	248.00	\$ 129,592	\$ 32,128,896.00
NP-035	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA MONOFASICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP, EN TUBERIA EMT 4" (INCLUYE TOMA), SALIDA PROMEDIO 4 M CABLEADO 3X12 LSZH	UN	117.00	\$ 132,181	\$ 15,466,177.00
NP-036	SALIDA TOMACORRIENTE GFCl DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERIA EMT 4" (INCLUYE TOMA), SALIDA PROMEDIO 4 M CABLEADO 3X12 LSZH	UN	25.00	\$ 137,541	\$ 3,438,525.00
NP-037	SALIDA TOMACORRIENTE GFCl DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERIA PVC (INCLUYE TOMA), SALIDA PROMEDIO 4 M CABLEADO 3X12 LSZH	UN	145.00	\$ 93,872	\$ 13,611,440.00
NP-038	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICA CON PROTECCION DE FALLA DE PUERTA A TIERRA GFCl INCLUYENDO CAJAS CONDUCTOR No. 12 AWG, WIRALS TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, GFCl, 20 A, 120 V CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO No. 12 PARA CONTINUIDAD Y DEMAS ACCESORIOS EN DUCTO PVC 4"	UN	145.00	\$ 99,232	\$ 14,388,640.00
NP-039	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, POR CAÑALETA (INCLUYE TOMA), SALIDA PROMEDIO 4 M CABLEADO 3X12 LSZH	UN	185.00	\$ 89,220	\$ 16,505,700.00
NP-040	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERIA PVC (INCLUYE TOMA), SALIDA PROMEDIO 12 M CABLEADO 3X12 LSZH	UN	16.00	\$ 173,887	\$ 2,782,200.00
NP-041	SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA 220V 20 A PARA MAQUINA DE CAFE TUBERIA EN PVC (INCLUYE TOMA), SALIDA PROMEDIO 12 M CABLEADO 2X10 LSZH	UN	8.00	\$ 169,780	\$ 1,018,880.00
NP-042	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFASICA A 220V 50 A, SALIDA PROMEDIO 12 M CABLEADO 3F+1N-1T CAL 10 LSZH	UN	2.00	\$ 286,155	\$ 572,310.00
NP-043	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERIA EMT (INCLUYE INTERRUPTOR), SALIDA PROMEDIO 2 M CABLEADO 3X12 LSZH	UN	38.00	\$ 87,022	\$ 3,306,838.00
NP-044	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN TUBERIA EMT (INCLUYE INTERRUPTOR), SALIDA PROMEDIO 2 M CABLEADO 3X12 LSZH	UN	12.00	\$ 93,416	\$ 1,120,992.00
NP-045	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, EN TUBERIA EMT (INCLUYE INTERRUPTOR), SALIDA PROMEDIO 2 M CABLEADO 3X12 LSZH	UN	37.00	\$ 97,196	\$ 3,598,252.00
NP-046	GABINETE CONTROL ILUMINACION POR MEDIO DE CONTACTORES	UN	1.00	\$ 4,582,458	\$ 4,582,458.00
NP-047	EXCAVACION Y CANALIZACION PARA 8 DUCTOS PVC CORRUGADO TIPO PESADO DE 8" EN CRUCE DE V.A. PAVIMENTO ASFALTICO, ZANJA DE 1.8 X 0.8 Y CARGAMO EN CONCRETO 50 X 60	ML	45.00	\$ 878,423	\$ 39,499,036.00
NP-048	EXCAVACION Y CANALIZACION PARA 4 DUCTOS PVC CORRUGADO TIPO PESADO DE 6" EN ZONA DURA, ZANJA DE 1.4 X 0.8	ML	120.00	\$ 347,776	\$ 41,733,120.00
NP-049	EXCAVACION Y CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION VEHICULAR CS 280 NORMA CODENSA, 1.5 X 1.5 (INTERNO) H=3	UN	6.00	\$ 4,800,842	\$ 28,805,052.00
NP-050	SALIDA EN DUCTO EMT 3/4 PARA CAMARA DE SEGURIDAD, SALIDA PROMEDIO 5 M	UN	24.00	\$ 90,456	\$ 2,170,992.00
NP-051	SALIDA EN DUCTO EMT 3/4 PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR)	UN	12.00	\$ 345,203	\$ 4,142,438.00
NP-052	SALIDA EN DUCTO EMT 3/4 PARA DETECTOR TERMICO INTELIGENTE (INCLUYE SENSOR), SALIDA PROMEDIO 3 M	UN	88.00	\$ 329,209	\$ 29,388,195.00

PRESENTE ACTA	
CANTIDAD	VALOR
1.00	\$ 25,478,703.00
2.00	\$ 11,350,642.00
5.00	\$ 405,785.00
1.00	\$ 19,885,828.00
13.00	\$ 4,179,981.00
5.00	\$ 2,417,385.00
977.00	\$ 13,333,119.00
185.00	\$ 23,987,120.00
-38.00	\$ 5,082,628.00
132.00	\$ 17,100,864.00
38.00	\$ 4,768,618.00
30.00	\$ 4,126,230.00
-87.00	\$ 4,687,740.00
12.00	\$ 2,084,244.00
-2.00	\$ 338,520.00
4.00	\$ 1,144,820.00
2.00	\$ 572,310.00
88.00	\$ 5,743,452.00
2.00	\$ 188,832.00
1.00	\$ 4,582,458.00
18.40	\$ 16,126,183.20
120.00	\$ 41,733,120.00
-2.00	\$ 9,721,884.00
92	\$ 31,758,878.00
8	\$ 1,875,218.00

ACUMULADO ANTERIOR	
CANTIDAD	VALOR
1,353.00	\$ 176,283,899.00
214.00	\$ 27,724,128.00
248.00	\$ 32,128,896.00
117.00	\$ 15,466,177.00
25.00	\$ 3,438,525.00
149.00	\$ 10,313,760.00
8.00	\$ 1,018,880.00
2.00	\$ 572,310.00
88.00	\$ 5,743,452.00
12.00	\$ 1,120,992.00
37.00	\$ 3,598,252.00
30.00	\$ 28,818,543.80
120.00	\$ 41,733,120.00
6.00	\$ 28,185,052.00
28.00	\$ 2,381,908.00
92.00	\$ 31,758,878.00
8.00	\$ 1,875,218.00

ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJE.
1.00	\$ 25,478,703.00	100.0%
2.00	\$ 11,350,642.00	200.0%
5.00	\$ 405,785.00	800.0%
1.00	\$ 19,885,828.00	100.0%
13.00	\$ 4,179,981.00	
5.00	\$ 2,417,385.00	
977.00	\$ 13,333,119.00	278.1%
1,538.00	\$ 199,250,878.00	113.7%
175.00	\$ 22,871,800.00	208.3%
380.00	\$ 48,228,780.00	153.2%
183.00	\$ 20,223,899.00	130.8%
58.00	\$ 7,584,756.00	220.0%
82.00	\$ 6,678,040.00	44.3%
12.00	\$ 2,084,244.00	88.7%
4.00	\$ 879,040.00	88.7%
8.00	\$ 1,716,890.00	300.0%
66.00	\$ 5,743,452.00	173.7%
14.00	\$ 1,507,824.00	118.7%
37.00	\$ 3,598,252.00	100.0%
1.00	\$ 4,582,458.00	100.0%
49.00	\$ 42,844,727.00	108.8%
120.00	\$ 41,733,120.00	100.0%
4.00	\$ 10,449,388.00	88.7%
28.00	\$ 2,381,908.00	108.3%
92.00	\$ 31,758,878.00	788.7%
8.00	\$ 1,875,218.00	9.2%



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
NP-085	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA TOMA DE AIRE FRESCO SEGÚN ESPECIFICACIONES	UN	1.00	\$ 2,724,544	\$ 2,724,544.00
NP-087	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO SISTEMA DE CONTROL DESDE LAS PLANTA HASTA TRANSFERENCIA	ML	85.00	\$ 25,858	\$ 2,208,430.00
NP-088	UPS ONLINE DE 40 KVA TRIFÁSICA VOLTAJE DE ENTRADA 208 V AC Y DE SALIDA 208V AC 50 HZ, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS. CON AUTONOMÍA DE 10 MINUTOS.	UN	1.00	\$ 63,565,787	\$ 63,565,787.00
NP-089	PROVISIONAL DE OBRA ELÉCTRICA, INCLUYE EQUIPO DE MEDIDADA NORMA AE 319. TRANSFORMADOR DE 75 KVA, POSTE Y ESTRUCTURAS. TRAMITES ANTE OR.	UN	1.00	\$ 57,526,782	\$ 57,526,782.00
NP-090	CERTIFICACION CAMPOS ELECTROMAGNETICOS DE ACUERDO AL RETIE ART. 14.4	UN	2.00	\$ 10,716,000	\$ 21,430,000.00
NP-091	LUMINARIA TIPO SLIM 600X900 mm 45 WATT 4000K, FP>0.8, HS>30.000. CUERPO EN ALUMINIO, APERTURA 120° CRIP=80. 4500 LUMENS, INCRUSTAR O SOBREPONER, CERTIFICADO RETIE Y RETILAP. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION. APERTURA EN DRYWALL Y ACCESORIOS DE CONEXIONADO	UN	716.00	\$ 247,597	\$ 177,279,452.00
NP-092	DOWNLIGHT REDONDA 24W DE 18 CM DE ANCHO PARA SOBREPONER O DESCOLGAR 8400K DRIVER CON FACTOR DE POTENCIA > 90 000 HORAS (8 AÑOS EN OVERS LED => 2 AÑOS EN DRIVER). CUERPO EN ALUMINIO. LUMENES EFECTIVOS 1704. MULTILED (NO CINTA). SOBREPONER, CERTIFICADO RETIE Y RETILAP. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION.	UN	606.00	\$ 164,787	\$ 100,190,498.00
NP-093	LUMINARIA HERMÉTICA IP 65, 40W, HS > 40 EN POLICARBONATO CON REGLETA LED Y DRIVER INCORPORADO 6500 K, FP>0.9, LUMENES EFECTIVOS 3900 DE SOBREPONER O SUSPENDER. CERTIFICADO RETIE Y RETILAP, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION	UN	95.00	\$ 180,574	\$ 17,154,830.00
NP-094	LUMINARIAS HIGH BAY IP 65, 40W, 100 W 4000 K FP>0.85, VIDA ÚTIL PROMEDIO MAYOR A 80.000 HORAS, 12.000 LUMENS, CUERPO EN ALUMINIO, SUSPENDER O SOBREPONER CERTIFICADO RETIE Y RETILAP.	UN	12.00	\$ 480,554	\$ 5,528,648.00
NP-096	ENLACE DE FIBRA ÓPTICA	UN	2.00	\$ 102,916	\$ 205,830.00
NP-103	GUARDA ESCOBA EN PVC 8 CMS (I-2018-8148)	ML	195.00	\$ 17,493	\$ 2,886,345.00
NP-104	TABLÓN GRES 30.5 X 30.5 COLORES (SALMÓN, COCOA Y ROJO)	M2	825.00	\$ 63,119	\$ 43,823,176.00
NP-105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE MILEX GRASS MALMO 100C GR FILTRO UV MONOFILAMENTO COLOR VERDE (I-2018-59904)	M2	895.00	\$ 93,570	\$ 84,005,460.00
NP-106	GEOTEXTIL TEJIDO 2100 (I-2016-49886)	M2	2,139.22	\$ 7,944	\$ 18,772,197.88
NP-107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIRLAN GRAMA SINTETICA Y PISO EPDM (I-2018-50904)	ML	180.00	\$ 15,203	\$ 2,812,555.00
NP-109	ADOQUIN ARCILLA 20 X 10 X 6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4 CMS (I-2018-57857)	M2	85.48	\$ 79,391	\$ 6,784,754.88
NP-111	VIGA DE REFUERZO CERRAMIENTO DE 0.40 X 0.80 (I-2016-56109)	ML	207.91	\$ 185,141	\$ 38,492,886.31
NP-113	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 3CMS DE MORTERO DE NIVELACION 2000 P31) (I-2018-71079)	ML	109.20	\$ 90,837	\$ 7,288,800.40
NP-114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARGAMO PLÁSTICO CON REJILLA INTERNA PLÁSTICA ANTIPANDEO (I-2018-57857)	ML	18.00	\$ 717,154	\$ 11,474,484.00
NP-115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA GUILLOTINA CONTRA MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO (I-2018-89901)	M2	12.00	\$ 468,900	\$ 5,508,800.00
NP-117	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS CON SISTEMA CERESIT ACRITON, 100% REFORZADO CON MALLA FESTER ACRIFLEX (INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REPARACIÓN DE FISURAS CON FESTER FT 201, UNA CAPA DE FESTER ACRITON BELLADOR, DOS CAPAS DE FESTER ACRITON REFORZADO 100% CON CON MALLA FESTER ACRIFLEX.	M2	1,804.46	\$ 70,147	\$ 133,591,454.16
NP-118	FLANQUE LONGITUDINAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 PARA REMATE CUBIERTA, DESARROLLO 0.55	ML	25.00	\$ 83,331	\$ 2,083,275.00
NP-121	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA CUARTOS TÉCNICOS EN PERSIANA (I-2018-57857)	M2	35.00	\$ 348,672	\$ 12,235,020.00
NP-122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLICARBONATO CRIS'AL 8MM (PARA HABICUSINAS DE ACCESO A COLEGIO, CIRCULACIONES PEATONALES Y TERRAZA DE PREESCOLARES)	M2	752.25	\$ 114,491	\$ 86,125,854.75
NP-125	CIELO RASO Y MUROS EN PVC DE 8 MM	M2	345.00	\$ 70,083	\$ 24,178,935.00

PRESENTE ACTA	
CANTIDAD	VALOR
1.00	\$ 2,724,544.00
20.00	\$ 519,180.00
1.00	\$ 63,565,787.00
15.00	\$ 3,713,955.00
71.00	\$ 11,899,877.00
75.00	\$ 13,543,050.00
4.00	\$ 102,916.00
1.489.10	\$ 77,805,932.90
917.80	\$ 7,197,854.40
437.25	\$ 34,713,714.75
141.28	\$ 9,442,731.38
7.50	\$ 5,379,855.00
237.75	\$ 19,811,945.25
28.01	\$ 8,082,387.72
114.87	\$ 8,050,434.21

ACUMULADO ANTERIOR	
CANTIDAD	VALOR
1.00	\$ 57,526,782.00
2.00	\$ 21,430,000.00
720.00	\$ 178,289,840.00
686.00	\$ 93,104,885.00
38.00	\$ 8,861,612.00
15.00	\$ 7,368,844.00
167.89	\$ 2,783,719.07
949.41	\$ 34,494,008.79
2,139.22	\$ 18,772,197.88
85.48	\$ 6,784,754.88
250.41	\$ 48,381,157.81
109.20	\$ 7,288,800.40
12.32	\$ 5,653,848.00
1,804.46	\$ 133,591,454.16
237.75	\$ 19,811,945.25
752.25	\$ 86,125,854.75

ACUMULADO ACTUAL			% EJEC.
CANTIDAD	VR. EJECUTADO		
1.00	\$ 2,724,544.00	100.0%	
20.00	\$ 519,180.00	23.5%	
1.00	\$ 63,565,787.00	100.0%	
1.00	\$ 57,526,782.00	100.0%	
2.00	\$ 21,429,899.99	100.0%	
735.00	\$ 181,883,785.00	102.7%	
656.00	\$ 104,804,632.00	104.8%	
113.00	\$ 20,404,882.00	118.9%	
18.00	\$ 7,368,844.00	133.3%	
1.00	\$ 102,916.00	50.0%	
157.89	\$ 2,783,719.07	95.8%	
2,108.51	\$ 112,001,842.69	255.6%	
3,055.82	\$ 23,989,892.08	142.9%	
522.71	\$ 41,498,498.81	811.9%	
250.41	\$ 48,381,157.81	120.4%	
250.48	\$ 18,741,331.78	229.4%	
7.50	\$ 5,379,855.00	48.9%	
12.32	\$ 5,653,848.00	102.7%	
1,804.46	\$ 133,591,454.16	100.0%	
237.75	\$ 19,811,945.25	951.0%	
28.01	\$ 8,082,387.72	74.3%	
752.25	\$ 86,125,854.75	100.0%	
114.87	\$ 8,050,434.21	33.3%	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
NP-128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN ALUMINIO PARA LUMINARIA (I-2019-5149)	UN	748.00	\$ 35,778	\$ 26,781,944.00
NP-128	VIDRIO TRANSITABLE PARA PLACAS DE ENTREPISO LAMINADO + TEMPLADO 8 + 8 + 8 (I-2019-4998)	M2	25.85	\$ 1,481,823	\$ 38,305,124.55
NP-130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS DE CANCHA MULTIPLE F.I.A PARA BALONCESTO, MICROFUTBOL Y VOLIBOL (I-2019-5149)	JUEGO	1.00	\$ 10,910,800	\$ 10,910,800.00
NP-131	REVESTIMIENTO DE CANCHA MULTIPLEX EN TRUFLEX (I-2019-5149)	M2	350.00	\$ 44,919	\$ 15,805,600.00
NP-132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EXTERIOR EN LAMINA DE ALUMINIO 5MM CORTE REUTER CNC CON TERMINACIÓN PINTURA ELECTROESTÁTICA DE COLOR NEGRO (I-2019-5149)	GLB	1.00	\$ 7,419,591	\$ 7,419,591.00
NP-133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL DE 200 CMS X 100 CMS (I-2019-5149)	UN	1.00	\$ 1,314,616	\$ 1,314,616.00
NP-134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS COMUNES DE 110 CMS X 55 CMS PARA EL DIRECTORIO GENERAL (I-2019-5149)	UN	3.00	\$ 777,244	\$ 2,331,732.00
NP-135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS COMUNES DE 80 CMS X 95 CMS PARA EL DIRECTORIO PARCIAL (I-2019-5149)	UN	1.00	\$ 348,844	\$ 348,844.00
NP-136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTO DE ENCUENTRO E IDENTIFICACIÓN GENERAL 40 X 15 (I-2019-5149)	UN	4.00	\$ 110,640	\$ 443,360.00
NP-137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTO DE ENCUENTRO 65 X 50 CMS (I-2019-5149)	UN	6.00	\$ 646,344	\$ 3,878,064.00
NP-138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS COMUNES 15 X 23 CMS (I-2019-5149)	UN	60.00	\$ 79,904	\$ 4,794,240.00
NP-139	BARANDA METÁLICA CON PASAMANOS EN TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUIDO HACIA EL INFERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0.17CMS X 3.20 CMS DE ACERO DE 1/4" DE DIMENSIONES Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2". TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE. (I-2018-26467)	ML	564.92	\$ 236,284	\$ 133,469,432.93
NP-141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA DE CEMENTO 0,40 X 0,40 TOPEROL (I-2018-65901)	M2	520.00	\$ 95,822	\$ 49,723,440.00
NP-142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO CONTRA INCENDIO DE 250 GPM Y 100 PSI. NORMALIZADA DE ACUERDO A NORMA NFPA-20. TÍTULO J NSR-10 LISTADO UL-FM IMPORTADA	UN	1.00	\$ 106,945,800	\$ 106,945,800.00
NP-143	EQUIPO EYECTOR DE AGUAS NEGRAS SOTANO Capacidad solicitada cada bomba 7.79 LPS (122 GPM)	UN	8.00	\$ 6,120,000	\$ 57,120,000.00
NP-144	EQUIPO EYECTOR DE AGUAS LLUVIAS SOTANO Capacidad solicitada cada bomba 14.1 LPS (224 GPM)	UN	2.00	\$ 13,865,000	\$ 27,370,000.00
NP-145	PISO EN LAMINA DE CAUCHO DE 7 mm 0801 20	M2	508.40	\$ 174,327	\$ 88,627,868.80
NP-146	RECONFORMACIÓN DE LOS RELLENOS B-1C0	M3	290.00	\$ 20,541	\$ 7,538,790.00
NP-147	JUNTA CON SIKKA ROD Y SIKKA FLEX	ML	500.00	\$ 7,982	\$ 3,991,000.00
NP-148	TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML		\$ 35,750	
NP-149	UNIVERSAL DE COBRE Ø 3/4"	UN		\$ 19,187	
NP-150	TUBERÍA DE POLIETILENO Ø 3/4"	ML		\$ 18,770	
NP-151	ENCHUFLADO DE Ø 3/4"	ML		\$ 75,860	
NP-152	REGISTRO DE BOLA PARA GAS DE 3/4"	UN		\$ 39,833	
NP-153	PUNTO DE GAS DE 3/4"	UN		\$ 26,208	
NP-154	CAJA MEDIDOR GAS 72x45	UN		\$ 169,426	
NP-155	MECHERO DE LABORATORIO	UN		\$ 168,890	
NP-156	PARAL DE ALUMINIO DE 5 X 4 REFUERZO VENTANAS	ML		\$ 37,066	
NP-157	PARAL DE LAMINA C.R 10 X 4 DE 2.5 mm	ML		\$ 78,231	
NP-158	TUBERÍA NOVAFORT D= 368 MM - EQ Ø 14" - (INC. HILOSELLOS Y ACCESORIOS)	ML		\$ 178,198	
NP-159	CILINDRO POZO INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA E= 0.25m (inc. Sumin. Y Corset, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML		\$ 529,748	
NP-160	GUARDA ESCOBA EN GRÁVILLA LAVADA	ML		\$ 20,699	
NP-161	PISOS EN MADERA SALA DE DANZAS	M2		\$ 80,386	
NP-162	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUES CON CEMENTOS IMPERMEABLES	M2		\$ 21,880	
NP-163	CHAZO HIDRÁULICO PARA APERTURA DE PUERTA GARAJE DESDE LA PORTERÍA HASTA PUNTO DE ACCESO (15 MTS DE LONGITUD)	UN		\$ 3,674,858	
NP-164	CITOFONO INCLUYE TUBERÍA E INTERCOMUNICADORES DESDE LA PORTERÍA HASTA PUNTO DE ACCESO (15 MTS DE LONGITUD)	UN		\$ 1,329,850	
NP-165	SOPORTE TIPO PERA ULFM Ø = 4"	UN		\$ 13,013	
NP-166	SOPORTE TIPO PERA ULFM Ø = 3"	UN		\$ 12,513	
NP-167	SOPORTE TIPO PERA ULFM Ø = 2"	UN		\$ 11,313	
NP-168	SOPORTE TIPO PERA ULFM Ø = 2 1/2"	UN		\$ 11,313	
NP-169	TAPA TANQUES EN LAMINA DE ALFAJOR	UN		\$ 508,105	
NP-170	LIMPIEZA DE VENTANAS SOBRE FACHADA	M2		\$ 2,835	
NP-171	REFUERZO EN TUBO C.R. 8 X 4 SOPORTES VENTANERÍA PARTE SUPERIOR	ML		\$ 36,445	

PRESENTE ACTA	
CANTIDAD	VALOR
-13.00	\$ 485,114.00
370.00	\$ 18,581,920.00
1.00	\$ 7,419,591.00
1.00	\$ 777,244.00
10.00	\$ 6,483,440.00
136.00	\$ 10,787,040.00
47.11	\$ 4,504,752.42
6.00	\$ 57,120,000.00
2.00	\$ 27,370,000.00
283.80	\$ 5,939,867.80
185.00	\$ 1,479,970.00
85.00	\$ 2,323,750.00
16.00	\$ 638,928.00
13.00	\$ 470,878.00
2.00	\$ 338,862.00
258.79	\$ 6,515,810.24
51.00	\$ 3,989,781.00
12.60	\$ 6,564,390.00
3,072.88	\$ 83,482,214.74
144.34	\$ 3,129,291.20
17.00	\$ 221,221.00
40.00	\$ 500,820.00
211.00	\$ 2,387,043.00
258.00	\$ 2,818,754.00
5.00	\$ 2,540,826.00
1,112.08	\$ 2,830,278.10
161.13	\$ 6,711,282.85

ACUMULADO ANTERIOR	
CANTIDAD	VALOR
748.00	\$ 26,781,944.00
25.08	\$ 37,184,120.84
1.00	\$ 10,910,800.00
891.31	\$ 183,331,865.84
34.97	\$ 3,343,901.34
1.00	\$ 106,946,800.00
548.20	\$ 95,217,407.40
283.80	\$ 6,939,867.80
185.00	\$ 1,479,970.00
85.00	\$ 2,323,750.00
16.00	\$ 638,928.00
13.00	\$ 470,878.00
2.00	\$ 338,862.00
258.79	\$ 6,515,810.24
51.00	\$ 3,989,781.00
12.60	\$ 6,564,390.00
3,072.88	\$ 83,482,214.74
144.34	\$ 3,129,291.20
17.00	\$ 221,221.00
40.00	\$ 500,820.00
211.00	\$ 2,387,043.00
258.00	\$ 2,818,754.00
5.00	\$ 2,540,826.00
1,112.08	\$ 2,830,278.10
161.13	\$ 6,711,282.85

ACUMULADO ACTUAL			% EJEC.
CANTIDAD	VR EJECUTADO		
748.00	\$ 26,296,830.00		88.3%
26.08	\$ 37,184,120.84		97.0%
1.00	\$ 10,910,800.00		100.0%
370.00	\$ 18,581,920.00		105.7%
1.00	\$ 7,419,591.00		100.0%
1.00	\$ 777,244.00		33.3%
10.00	\$ 6,483,440.00		186.7%
136.00	\$ 10,787,040.00		225.0%
47.11	\$ 4,504,752.42		122.4%
6.00	\$ 57,120,000.00		100.0%
2.00	\$ 27,370,000.00		100.0%
283.80	\$ 6,939,867.80		78.8%
185.00	\$ 1,479,970.00		37.0%
85.00	\$ 2,323,750.00		
16.00	\$ 638,928.00		
13.00	\$ 470,878.00		
2.00	\$ 338,862.00		
258.79	\$ 6,515,810.24		
51.00	\$ 3,989,781.00		
12.60	\$ 6,564,390.00		
3,072.88	\$ 83,482,214.74		
144.34	\$ 3,129,291.20		
17.00	\$ 221,221.00		
40.00	\$ 500,820.00		
211.00	\$ 2,387,043.00		
258.00	\$ 2,818,754.00		
5.00	\$ 2,540,826.00		
1,112.08	\$ 2,830,278.10		
161.13	\$ 6,711,282.85		








---

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR 226547 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017**



**OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO CARLOS ARANGO VÉLEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8ª KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0846, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.**

**ACTA DE TERMINACIÓN**

**ANEXO DOS**

**BOGOTÁ D.C.**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

## ACTA DE TERMINACIÓN

### DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

#### CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR 226547 del 15 de noviembre de 2017

En Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de agosto del año 2020, HERNANDO OCHOA CORREDOR identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.239.700 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal principal de la Firma CONSORCIO COLONIA con NIT.901.331.026-1, como INTERVENTOR y JULIÁN ANDRÉS COGOLLO BRICEÑO, identificado con C.C. 80.088.071 de Bogotá, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma CONSORCIO HOGWARTS con NIT 901.129.686-6 en su condición de CONTRATISTA, suscribe(n) la presente acta de terminación, en los siguientes términos.

**OBJETO:** "OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO CARLOS ARANGO VÉLEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8ª KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0846, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO."

**FECHA DE INICIO:** 4 de enero de 2018

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 29 de agosto de 2020

**VALOR DEL CONTRATO:** Sera determinado en la liquidación del contrato

**CAUSAL DE TERMINACIÓN:** SE COMPLETA EL OBJETO DEL CONTRATO

La supervisión y/o interventoría, verificó para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista.  
**CONSORCIO HOGWARTS.**  
NIT. 901.129.686-6  
Representante legal. (S)  
**JULIAN ANDRÉS COGOLLO BRICEÑO**  
C.C. No. 80.088.071 de Bogotá

Interventoría  
**CONSORCIO COLONIA**  
NIT. 901.331.026-1  
Representante legal.  
**HERNANDO OCHOA CORREDOR**  
C.C. No. 79.239.700 de Bogotá.

09-IF-023  
V1

**CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**

CONTRATO NO. 2



**CONSORCIO JACB 2022**

**COMPROMISO CONSORCIAL**

Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2014

Señores  
**DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS**  
 Armada Nacional  
 Bogotá

**REF. : LICITACIÓN PÚBLICA No. 336 ARC-DIABA-2014  
 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN EDIFICIO PARA ALOJAMIENTOS  
 EN EL BARRIO NAVARRA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

Entre, **CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES SA COMSA SUCURSAL COLOMBIA** de NIT 900.633.034-1, domiciliada en BOGOTÁ D.C., representada en éste acto **ANDRÉS SANMIGUEL CASTAÑO**, mayor de edad y vecino de BOGOTÁ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 80.425.929 de BOGOTÁ D.C., quien obra en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, con amplias atribuciones, por una parte y **JULIÁN ANDRÉS COGOLLO BRICEÑO (Persona Natural)**, identificado con C.C. No. 80.088.071 de Bogotá, mayor de edad y vecino de BOGOTÁ D.C., hemos determinado celebrar un compromiso o convenio consorcial que se registrá por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA:** Este compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por medio del presente documento, un consorcio entre **CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES SA COMSA SUCURSAL** y **JULIÁN ANDRÉS COGOLLO BRICEÑO**, para efectos de presentar una propuesta conjunta para la **LICITACIÓN PÚBLICA No. 336 ARC-DIABA-2014**, cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN EDIFICIO PARA ALOJAMIENTOS EN EL BARRIO NAVARRA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**"

**SEGUNDA:** Por virtud de lo anterior, nos comprometemos desde ahora, por medio del presente documento, tanto a presentar una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de selección, igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por la ARMADA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

**TERCERA:** Queda expresamente convenido que los consorciados respondemos solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y de la ejecución del contrato; en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de los citados eventos, afecta a todas las personas que lo conforman.

Carrera 19 No. 118-30 ofc. 509  
 PBX:(571) 5230919  
 Bogotá D.C - Colombia

**CUARTA:** Celebrado el contrato, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integren el consorcio. Cuando se trate de cesión a terceros, se requerirá de la autorización previa, expresa y escrita del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE.

**QUINTA:** Se hace constar, además que quienes estamos suscribiendo este compromiso disponemos de atribuciones suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente convenio sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven tanto del compromiso consorcial como de la adjudicación del contrato que de ella se derive.

**SEXTA: DURACIÓN:** que la duración del compromiso consorcial se extenderá desde la firma del presente compromiso, por todo el plazo de ejecución del contrato que nos sea adjudicado y un (1) año más. No obstante, lo anterior en el evento en que no ocurriera la liquidación dentro del año siguiente a la terminación del contrato, la duración se extenderá hasta la liquidación del contrato.

**SÉPTIMA: DIRECCIÓN.-** Para todos los efectos ante la ARMADA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, se consigna a continuación las direcciones donde funcionan las oficinas de los consorciados, a saber:

INTEGRANTES DEL CONSORCIO	DIRECCIÓN
CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES SA COMSA SUCURSAL COLOMBIA	Carrera 11 A No. 93 A 46 Ofc. 203
JULIÁN ANDRÉS COGOLLO BRICEÑO	Calle 93 No. 15 -59 Ofc. 304

Se acepta desde ahora que la ARMADA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, puede dirigirse al consorcio a la siguiente dirección: Carrera 11 A No. 93 A 46 Ofc. 203. Para todos los efectos los integrantes del Consorcio designamos de común acuerdo a **JULIÁN ANDRÉS COGOLLO BRICEÑO**, identificado con C.C. No. 80.088.071 de BOGOTÁ D.C., como **REPRESENTANTE LEGAL** del mismo y a **ANDRÉS SANMIGUEL CASTAÑO** identificado con C.C. N° 80.425.929 de Bogotá D.C., como representante legal suplente, con mismas atribuciones que el representante legal.

**OCTAVA:** El porcentaje de participación de los miembros del Consorcio es el siguiente:

INTEGRANTE	PARTICIPACIÓN
CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES SA COMSA SUCURSAL COLOMBIA	50%
JULIÁN ANDRÉS COGOLLO BRICEÑO	50%


**NOVENA:** El consorcio se denominara **CONSORCIO BOGOTÁ 2015.**

Carrera 19 No. 118-30 ofc. 509  
PBX:(571) 5230919  
Bogotá D.C - Colombia

Para constancia se firma a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2014.




**CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES SA COMSA SUCURSAL COLOMBIA**  
ANDRÉS SANMIGUEL CASTAÑO  
C.C. 80.425.929 de Bogotá D.C.  
Representante Legal  
NIT: 900.633.034-1




**JULIÁN ANDRÉS COGOLLO BRICEÑO**  
C.C. 80.088.071 de Bogotá

**ACEPTACIÓN NOMBRAMIENTO CONSORCIO**



**CONSORCIO BOGOTÁ 2015**  
JULIÁN ANDRÉS COGOLLO BRICEÑO  
C.C. 80.088.071 de Bogotá  
Representante Legal



**CONSORCIO BOGOTÁ 2015**  
ANDRÉS SANMIGUEL CASTAÑO  
C.C. 80.425.929 de Bogotá D.C.  
Representante Legal Suplente



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
ARMADA NACIONAL  
BASE NAVAL ARC "BOGOTÁ"



EL SUSCRITO COMANDANTE DE BASE NAVAL ARC "BOGOTÁ"  
NIT. 800141644-1

### CERTIFICA

Que la firma **CONSORCIO BOGOTÁ 2015**, NIT 900.806.424-1, suscribió el Contrato No. 297-DIABA-2014, con la Dirección de Abastecimientos de la Armada Nacional hoy **BASE NAVAL ARC "BOGOTÁ"**, el 31 de Diciembre 2014 y su ejecución fue hasta el 07 de Octubre 2016.

**QUE EL OBJETO:** Construir y dotar un edificio para alojamientos en el barrio Navarra de la ciudad de Bogotá, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones y los documentos que lo integran.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** La suma de Cinco mil quinientos veinte y millones novecientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos \$5.520.955.554.00) Mcte, incluido IVA (Cuando aplique), AIU y demás erogaciones que correspondan.

**PRIMERA MODIFICACION (ADICION):** se adiciona la suma de Quinientos sesenta y cuatro millones setecientos treinta y un mil doscientos catorce pesos con cuarenta y nueve centavos (\$564.731.214,49) Mcte, acuerdo Anexo "A" de la presente modificación, incluido IVA (Cuando aplique) , AIU y demás erogaciones que correspondan.

**SEGUNDA MODIFICACION (ADICION):** Se adiciona la suma Ciento sesenta y siete millones de pesos (\$167.000.000,00) Mcte, incluidos IVA (Cuando aplique), AIU y demás erogaciones que correspondan.

**TERCERA MODIFICACION (PRIMERA PRORROGA):** Se prorroga el contrato hasta el día 31 de enero de 2016.

**CUARTA MODIFICACION (SEGUNDA PRORROGA):** Se prorroga el contrato hasta el día 24 de marzo de 2016.

**QUINTA MODIFICACION (TERCERA PRORROGA):** Se prorroga el contrato hasta el día 23 de abril de 2016.

**SEXTA MODIFICACION (CUARTA PRORROGA):** Se prorroga el contrato hasta el día 21 de mayo de 2016.

**SEPTIMA MODIFICACION (QUINTA PRORROGA):** Se prorroga el contrato hasta el día 31 julio de 2016.

Protegenos al azul de la Bandera  
Línea anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 89 88 - 24 Horas  
Carrera 66 No 14.A1 Zona Industrial - Puente Aranda  
Commutador 3662000 Extensión 10639, Bogotá Colombia  
www.armada.mil.co



**OCTAVA MODIFICACION (PRORROGA) DEL CONTRATO:** se prorroga el contrato hasta el día 15 de septiembre de 2016.

**NOVENA MODIFICACION (PRORROGA) DEL CONTRATO:** se prorroga el contrato hasta el día 07 de octubre de 2016.


**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** La suma de seis mil doscientos cincuenta y dos millones seiscientos ochenta y seis mil setecientos sesenta y ocho pesos con cuarenta y nueve centavos (\$6.252.686.768,49) Mcte, incluido IVA (cuando aplique, AIU y demás erogaciones que correspondan .

Que los bienes se recibieron en las cantidades y calidades exigidas, acuerdo plazo estipulado en el contrato.

**CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN.**

BUENO  X  REGULAR       MALO      

La presente se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá, a los dos (2) días del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017).

  
Capitán de Navío **CARLOS EFRAÍN CUESTA MATEUS**  
Comandante Base Naval ARC "Bogotá"

Vo.Bo. Jefe de Adquisiciones BNE CP Alfonso Eliecer Orozco Diaz 

Vo. Bo. Jurídico. TF John Efraim Guzmán Charry 

Proyecto AS08 Martha C. Rodríguez V. 







ARMADA NACIONAL  
REPUBLICA DE COLOMBIA

## FORMATO ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

<b>Proceso:</b> Adquisiciones		<b>Autoridad:</b> JOLA
<b>Código:</b> ADQ-FT-025-JOLA-V05	<b>Rige a partir de:</b> 03/09/2015	Página 1 de 3

### ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

FECHA ASIGNACIÓN	: 6 de Enero de 2015
ASIGNACIÓN No.	: 8715
CONTRATO No.	: 297 ARC-DIABA – 2014
CONTRATISTA	: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA- BOGOTA
OBJETO DEL CONTRATO	: Construcción y dotación de un edificio para alojamientos en el Barrio navarra de la ciudad de Bogotá.
VALOR INICIAL DOTACION	: \$ 5.520.955.554.00
VALOR ASIGNADO	: \$ 5.520.955.554.00
VALOR ADICIONAL 1	: \$ 564.731.214.49
VALOR ADICIONAL 2	: \$ 167.000.000.00
VALOR TOTAL	: \$ 6.252.686.768.49
PAGO ANTICIPADO	: \$ 2.760.477.777,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 07 de octubre de 2016.


En la ciudad de Bogotá, a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2016, el señor Capitán de Navío DENNIS ALEXANDER COLLAZOS BOLAÑOS, en calidad de supervisor del contrato interadministrativo No 290-ARC-DIABA-2014, el ingeniero CARLOS ORLANDO ROBLES ROA en su calidad de Interventor del contrato de obra No. 297 ARC DIABA 2014, y el ingeniero JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO, en Calidad de Representante legal del Consorcio Bogotá 2015 contratista, se realiza la recepción final de un edificio de vivienda multifamiliar conformado por 6 pisos, más un sótano, más cubierta, para un total de 8 niveles, con un área cubierta bajo techo de 3,125 m2 y dotación básica denominado "Alojamientos para oficiales solteros en el barrio Navarra en la ciudad de Bogotá D.C.", con lo cual se tramita la factura No 12 y la factura No. 13 de fecha 25 de octubre de 2016, así:

#### 1. TRABAJO REALIZADO:

Ver cuadro Anexo

#### 2. BALANCE:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 6.252.686.768.49
PAGO ANTICIPADO	\$ 2.760.477.777,00
ACTA 1	627.832.972
ACTA 2	119.420.037
ACTA 3	202.803.053
ACTA 4	1.403.377.702
ACTA 5	795.906.534
ACTA 6	487.287.101
ACTA 7	790.317.388
ACTA 8	680.690.537
ACTA 9	459.350.777
ACTA 10	492.858.147
ACTA 11	192.842.519
TOTAL FACTURADO	6.252.686.768

 <b>ARMADA NACIONAL</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>FORMATO ACTA DE RECEPCIÓN FINAL</b>	
	<b>Proceso:</b> Adquisiciones	<b>Autoridad:</b> JOLA
<b>Código:</b> ADQ-FT-025-JOLA-V05	<b>Rige a partir de:</b> 03/09/2015	Página 2 de 2

**SALDO**

**\$ 0.00**

**3. RELACIÓN DE FACTURAS:**

Factura No 12 del 25 de octubre por valor de \$ 192.842.519 y factura No. 13 del 25 de octubre de 2016, por valor de \$ 492.858.147

**4. PRUEBA ENTREGA, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:**

Acta de recepción de fecha 7 de octubre de 2016.


**5. CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES.**

Planilla única Integral de autoliquidación de aportes con número de autorización 1000001961 de septiembre de 2016.

**6. OBSERVACIONES:**

OBSERVACIONES GENERALES: N/A

En constancia se firma por quienes ella intervinieron el 1 de noviembre de 2016.

  
 CONSORCIO BOGOTA 2015  
 Contratista  
**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**  
 Representante legal

  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
 Interventoría  
**CARLOS ORLANDO ROBLES ROA**  
 Director De Interventoría

  
**C.N DENNIS ALEXANDER COLLAZOS BOLAÑOS**  
 Supervisor Cto Interventoría No. 290-ARC-DIABA-2014-Obra Navarra  
 Email. [dennis.collazos.@armada.mil.co](mailto:dennis.collazos.@armada.mil.co)  
 Tel. 3132855481

**ARMADA NACIONAL**

REPUBLICA DE COLOMBIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ



EMPRESA CONSTRUCTORA



Construyendo Futuro.

**ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO**

FECHA DE ELABORACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**CONTRATO DE OBRA No. 295-ARM-DIABA 2014**

OBJETO

Construcción y dotación de un edificio para alojamientos en el barrio navarra de la ciudad de Bogotá.

CONTRATISTA : \* CONSORCIO BOGOTA 2015

DIRECCION : CARRERA 22 No. 106-59

NIT : 900805847-1

TELEFONO : 691 5783

INTERVENTOR : UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

DIRECCION : CARRERA 30 CALLE 45 C. UNIVERSITARIA

NIT : 899 999 063-3

TELEFONO : 316500 EXT: 13315 - 13304

VALOR \$ 5.520.955.554

PAGO ANTICIPADO : \$ 2.760.477.777

VALOR FINAL : \$ 6.258.838.211

PLAZO INICIAL (DIAS) : 330 DIAS- 11 MESES

FECHA INICIO CONTRATO : 30-dic-14

FECHA INICIO DE OBRA : 09-mar-15

FECHA FINAL INICIAL : 09-feb-16

SUSPENSIONES (DIAS):

PRORROGAS (DIAS) 241 DIAS

FECHA FINAL 07-oct-16

INFORMACION TRIBUTARIA	REGIMEN COMUN	<input checked="" type="checkbox"/>
	REGIMEN SIMPLIFICADO	<input type="checkbox"/>
INFORMACION DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS	<input type="checkbox"/>
	CUENTA CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>

Se hace entrega de un edificio de vivienda multifamiliar conformado por 6 pisos, mas un sotano, mas cubierta, para un total de 8 niveles, con un area cubierta bajo techo de 3,125 m2. Las cantidades finales de obra fueron las siguientes:

CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL PRESUPUESTO						OBRA EJECUTADA			
No	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTUAL			
			Item	Actividad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Unitario
1	PRELIMINARES				\$ 80.274.996,16				
1.1	Demolicion de edificacion existente: cimientos, estructura, muros, instalaciones, cubierta (incluye acarreo y retiro)	M2	350,40	24.028,00	\$ 8.419.411,20	350,40	24.028,00	\$ 8.419.411,20	100%
1.2	Localizacion y replanteo	M2	3.125,43	6.958,00	\$ 21.746.741,94	3.125,43	6.958,00	\$ 21.746.741,94	100%
1.3	Cerramiento provisional en lamina de zinc H: 2,3M (incluye desmonte)	M2	59,80	34.527,00	\$ 2.064.714,60	59,80	34.527,00	\$ 2.064.714,60	100%
1.4	Campamento obra + oficina obra (2 niveles incluye desmonte)	M2	75,00	79.849,00	\$ 5.988.675,00	75,00	79.849,00	\$ 5.988.675,00	100%
1.5	Acometida de agua instalacion provisionales ( incluye tramites)	UND	1,00	1.757.502,00	\$ 1.757.502,00	1,00	1.757.502,00	\$ 1.757.502,00	100%
1.6	Acometida de energia instalacion provisionales (incluye tramites)	UND	1,00	3.417.365,00	\$ 3.417.365,00	1,00	3.417.365,00	\$ 3.417.365,00	100%
1.7	Red provisional de telefono ( 2 pares)	UND	1,00	717.231,00	\$ 717.231,00	1,00	717.231,00	\$ 717.231,00	100%

No	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTUAL						
			Item	Actividad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Unitario	VR. Total Ejecutado	% Ejecut.	
ANP 1	CAMPAMENTO MOVIL INCLUYE BAÑOS PORTATILES	MES			3.967.200,00	\$	-					
ANP 1	Alquiler contenedor campamento	MES	16,00		1.334.000,00	\$	21.344.000,00					
ANP 2	Baños portátiles	UND	36,00		406.000,00	\$	14.616.000,00					
2	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					\$						
2.1	EXCAVACIÓN EN SECO A MÁQUINA Y RETIRO	M3	3.411,63		11.629,00	\$	39.673.845,27					
2.2	EXCAVACIÓN BAJO AGUA A MÁQUINA Y RETIRO	M3	-		14.753,00	\$	-					
2.3	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PANTALLAS PRE EXCAVADAS CON RETIRO	M3	106,91		251.616,00	\$	26.900.266,56					
2.4	EXCAVACIÓN EN TIERRA A MANO, EN SECO HASTA 2M DE PROFUNDIDAD	M3	39,15		12.871,00	\$	503.899,65					
2.5	EXCAVACIÓN EN TIERRA A MANO, BAJO AGUA HASTA 2M DE PROFUNDIDAD	M3	14,56		18.729,00	\$	272.694,24					
2.6	CARGUE, RETIRO Y BOTADA DE MATERIAL SOBRENTE	M3	4.146,59		16.219,00	\$	67.253.543,21					
2.7	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	649,77		1.923,00	\$	1.249.509,63					
2.8	REPELLO PROTECCION DE TALUDES, E= 10 CM	M2	548,10		34.595,00	\$	18.961.519,50					
ANP 25	Excavacion a mano incluye botada de tierra a botadero certificado	M3	29,57		49.742,00	\$	1.470.870,94					
3	<b>CIMENTACIÓN</b>					\$						
3.1	CONCRETO PARA SOLADOS e= 5 CMS. f'c=2.000 PSI (14 Mpa)	M2	504,00		21.895,00	\$	11.035.080,00					
3.2	PILOTES EN CONCRETO 4000PSI D=40CM. INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO	ML	-		155.532,00	\$	-					
3.3	LOSA FLOTANTE H=120CM EN CONCRETO DE 4000 PSI	M2	-		304.240,00	\$	-					
3.4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	81.666,61		2.899,00	\$	236.751.502,39					
ANP 2	PILOTES EN CONCRETO SISTEMA TORNILLO D=0.30 CMS 4000 PSI	ML	3.578,75		124.425,00	\$	445.285.968,75					
ANP 3	Viga guía en concreto de 3000 PSI para pantallas preexcavadas, incluye demolicion, no incluye acero ni excavacion.	ML	90,19		297.058,00	\$	26.791.661,02					
ANP 4	Demolicion de concreto ciclopeo a una profundidad maxima de 4.30 m	M3	99,60		399.281,00	\$	39.768.387,60					
ANP 5	Demolicion de concreto reforzado de cimentacion	M3	73,74		154.888,00	\$	11.421.441,12					
ANP 6	Muro de Contención en concreto de 4000 PSI no incluye refuerzo	M3	55,03		795.999,00	\$	43.805.814,97					
ANP 7	LOSA FLOTANTE H=100 CM EN CONCRETO DE 4000 PSI	M2	490,60		366.329,00	\$	179.721.007,40					
ANP 26	Demolicion de salientes de concreto, cimentacion edificios vecinos	M3	1,68		1.189.620,00	\$	1.998.561,60					
4	<b>ESTRUCTURA</b>					\$						
4.1	PANTALLA PREXCAVADAS EN CONCRETO F'c 4000 PSI ( 28 MPa)	M3	98,94		551.024,00	\$	54.518.314,56					
4.2	TANQUE ALMACENAMIENTO, EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL	M3	41,44		743.641,00	\$	30.816.483,04					
4.3	COLUMNA Y PANTALLAS RECTANGULARES EN CONCRETO REFORZADO F'c 4000 PSI (28 MPa)	M3	115,73		395.437,00	\$	45.763.924,01					
4.4	GROUTING PARA CELDAS DE CONFINAMIENTO CONCRETO 1750 PSI NO INCLUYE ACERO	M3	40,54		31.040,00	\$	1.258.361,60					
4.5	VIGAS O VIGUETAS DE AMARRE Y DINTELES H=0,20 ANCHO ≤ 15CM NO INCLUYE ACERO	ML	1.046,90		122.786,00	\$	128.544.663,40					
4.6	PLACAS ALIGERADAS CON CASETON DE ESTERILLA, h=DIFERENTES ESPESORES, SIN TORTA INFERIOR Y CON BORDE DE PLACA EN CONCRETO, EN CONCRETO DE f'c =4.000 PSI (28 MPa) O f'c=3000 PSI (21MPa), SEGÚN CORRESPONDA	M2	-		122.786,00	\$	-					
4.7	ESCALERAS AEREAS EN CONCRETO REFORZADO f'c=3000 PSI (21 MPa)	M3	-		656.310,00	\$	-					
4.8	RAMPA VEHICULAR EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	21,36		469.331,00	\$	10.024.910,16					
4.9	PLACA MACIZA DE CONCRETO E=15 CM DE 3000 PSI	M2	-		71.236,00	\$	-					
4.10	PLACA MACIZA DE CONCRETO E=20 CM DE 3000 PSI	M2	-		86.795,00	\$	-					

No	DESCRIPCION	Undid ad	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTUAL					
			Item	Actividad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Unitario	VR. Total Ejecutado	% Ejecut.
4.11	TORTA DE CARGA + MALLA	M2	-	15.627,00	\$	-	-	15.627,00	\$	-	
4.12	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	101.421,27	2.906,00	\$	294.730.210,62	101.421,27	2.906,00	\$	294.730.210,62	100%
4.13	MALLA ELECTROSOLDADA 60.000 PSI	KLS	6.275,98	3.955,00	\$	24.821.500,90	6.275,98	3.955,00	\$	24.821.500,90	100%
4.14	ANCLAJE VARILLA 1/2" L=50 CM. PERFORACION 5/8"	UND	354,00	17.236,00	\$	6.101.544,00	354,00	17.236,00	\$	6.101.544,00	100%
4.15	ANCLAJE VARILLA 1/2" L=50 CM. PERFORACION 5/8"	UND	3.307,00	17.887,00	\$	59.152.309,00	3.307,00	17.887,00	\$	59.152.309,00	100%
ANP 8	Vigas aereas en concreto de 4000 PSI (Sin Refuerzo)	M3	-	624.350,00	\$	-	-	624.350,00	\$	-	
ANP 9	ESCALERAS AEREAS EN CONCRETO REFORZADO f'c=4000 PSI (28 MPa) NO INCLUYE REFUERZO	M3	17,54	695.824,00	\$	12.204.752,96	17,54	695.824,00	\$	12.204.752,96	100%
ANP 12	PLACAS ALIGERADAS CON CASETON DE ICOPOR O ESTERILLA, SIN TORTA INFERIOR, EN CONCRETO DE f'c =4.000 PSI (28 MPa) no incluye acero de refuerzo	m2	-	185.166,00	\$	-	-	185.166,00	\$	-	
ANP 13	PLACAS ALIGERADAS CON CASETON DE ICOPOR O ESTERILLA, SIN TORTA INFERIOR, EN CONCRETO DE f'c =4.000 PSI (28 MPa) no incluye acero de refuerzo. E=0,50	M2	2.100,53	207.915,00	\$	436.731.694,95	2.100,53	207.915,00	\$	436.731.694,95	100%
ANP 15	Viga ip 220 mas anclajes para soporte ascensor	UN	2,00	1.489.282,00	\$	2.978.564,00	2,00	1.489.282,00	\$	2.978.564,00	100%
5	<b>MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS</b>		-	-	\$	-	-	-	\$	-	
5.1	Muro tolete en bloque estructural de arcilla LEPV 33x23x11,5	M2	1.778,10	52.904,00	\$	94.068.602,40	1.778,10	52.904,00	\$	94.068.602,40	100%
5.2	Muro tolete en bloque estructural de arcilla LEPV 33x23x11,5	ML	568,50	29.173,00	\$	16.584.850,50	568,50	29.173,00	\$	16.584.850,50	100%
5.3	Muro tolete en boque estructural de arcilla limpio LPRL6 24,5x12x6 fachadas incluye dilataciones	M2	467,75	79.643,00	\$	37.252.615,04	467,75	79.643,00	\$	37.252.615,04	100%
5.4	Muro tolete en boque estructural de arcilla limpio LPRL6 24,5x12x6 fachadas	ML	229,91	42.542,00	\$	9.780.831,22	229,91	42.542,00	\$	9.780.831,22	100%
5.5	Muro en board 10 mm 1 cara incluye estructura	M2	-	53.632,00	\$	-	-	53.632,00	\$	-	# DIV/0
5.6	Alfajas y/o hilada 0,25 en ladrillo arcilla 24,5x12x6 (Remate en pifa)	ML	624,12	33.298,00	\$	20.781.947,76	624,12	33.298,00	\$	20.781.947,76	100%
5.7	Sardineles en concreto 3000 PSI 0,40x,15	ML	94,90	41.407,00	\$	3.929.524,30	94,90	41.407,00	\$	3.929.524,30	100%
6	<b>PAÑETES</b>		-	-	\$	-	-	-	\$	-	
6.1	Pañete liso muros 1:3	M2	2.896,00	22.619,00	\$	65.504.624,00	2.896,00	22.619,00	\$	65.504.624,00	100%
6.2	Carteras en pañete liso muros 1:3	ML	1.276,00	11.836,00	\$	15.102.736,00	1.276,00	11.836,00	\$	15.102.736,00	100%
6.3	Pañete liso bajo placa escaleras 1:3	M2	-	23.413,00	\$	-	-	23.413,00	\$	-	
6.4	Pañete Impermeabilizado fachadas	M2	584,15	26.628,00	\$	15.554.746,20	584,15	26.628,00	\$	15.554.746,20	100%
6.5	Pañete impermeabilizado baños, cocinas y oficios	M2	761,18	24.054,00	\$	18.309.423,72	761,18	24.054,00	\$	18.309.423,72	100%
6.6	Pañete impermeabilizado fachadas	ML	206,96	17.411,00	\$	3.603.380,56	206,96	17.411,00	\$	3.603.380,56	100%
6.7	Dilataciones sobre el pañete de las culatas	ML	347,00	4.274,00	\$	1.483.078,00	347,00	4.274,00	\$	1.483.078,00	100%
ANP 10	Resane en mortero Impermeabilizado e >2 cms y < 6 cms incluye malla, andamio y aditivo	ML	54,00	43.917,00	\$	2.371.518,00	54,00	43.917,00	\$	2.371.518,00	100%
7	<b>PISOS Y GUARDAESCOBAS</b>		-	-	\$	-	-	-	\$	-	
7.1	Piso en concreto escobado E=10 CM	M2	118,86	56.410,00	\$	6.704.892,60	118,86	56.410,00	\$	6.704.892,60	100%
7.2	Piso en concreto esmaltado y endurecido E = 10 CM 3000 PSI	M2	142,94	67.365,00	\$	9.629.153,10	142,94	67.365,00	\$	9.629.153,10	100%
7.3	Piso en baldosa de grano 30X30 - ALFA O SIMILAR	M2	-	71.734,00	\$	-	-	71.734,00	\$	-	
7.4	Piso en porcelanato Europeo linea ALFA 50X50	M2	560,02	65.194,00	\$	36.509.943,88	560,02	65.194,00	\$	36.509.943,88	100%
7.5	Guardaescoba Porcelanato europeo linea alfa H: 15 cm circulacion hall ascensores +sala espera	ML	581,29	40.386,00	\$	23.475.977,94	581,29	40.386,00	\$	23.475.977,94	100%
7.6	Piso porcelanato zenix 56.7x56.7 linea corona o similar (Baños)	M2	295,94	110.422,00	\$	32.678.286,68	295,94	110.422,00	\$	32.678.286,68	100%
7.7	Guardaescoba porcelanato zenix H: 15 cm linea corona o similar garita	ML	19,80	62.719,00	\$	1.241.836,20	19,80	62.719,00	\$	1.241.836,20	100%
7.8	Paso en porcelanato rustico 30X60 linea LOUNGE BEIGE - ALFA O similar, incluye contrahuella + huella	M2	115,00	132.188,00	\$	15.201.620,00	115,00	132.188,00	\$	15.201.620,00	100%
7.9	Guardaescoba en porcelanato rustico linea ALFA o similar contrahuella+huella H= 15 cms	ML	112,95	31.721,00	\$	3.582.886,95	112,95	31.721,00	\$	3.582.886,95	100%
7.10	Piso baldosa exteriores prepulida ALFA	M2	-	62.872,00	\$	-	-	62.872,00	\$	-	
7.11	Piso en porcelanato trafico comercial general tipo CHISEL, CORONA O similar circulacion	M2	295,03	73.437,00	\$	21.666.118,11	295,03	73.437,00	\$	21.666.118,11	100%

No	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTUAL			
			Item	Actividad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Unitario
7.12	Guardaesoba en porcelanato trafico comercial general tipo CHISEL, CORONA O similar circulacion h= 15 cm	ML	293,63	20.100,00	\$ 5.901.963,00	293,63	20.100,00	\$ 5.901.963,00	100%
7.13	Porcelanato piedra Egipcia tipo ártico 50x50 linea corona terraza	M2	108,58	104.563,00	\$ 11.353.450,54	108,58	104.563,00	\$ 11.353.450,54	100%
7.14	Guardaesoba porcelanato piedra Egipcia tipo ártico h=15 cm linea corona terraza	ML	30,05	63.453,00	\$ 1.906.762,65	30,05	63.453,00	\$ 1.906.762,65	100%
7.15	Mediacaña en gravilla lavada - cubierta	ML	-	21.031,00	\$ -	-	21.031,00	\$ -	-
7.15a	Cañuelas desagüe	ML	58,95	35.084,00	\$ 2.068.201,80	58,95	35.084,00	\$ 2.068.201,80	100%
7.16	Pirlan metalico 3cm ancho	ML	161,00	21.777,00	\$ 3.506.097,00	161,00	21.777,00	\$ 3.506.097,00	100%
7.17	Mortero de nivelacion escaleras E= 0,05 huella + contrahuella	M2	115,00	20.462,00	\$ 2.353.130,00	115,00	20.462,00	\$ 2.353.130,00	100%
7.18	Mortero impermeable para pisos baños + cocina + terraza	M2	276,08	24.563,00	\$ 6.781.353,04	276,08	24.563,00	\$ 6.781.353,04	100%
7.19	Mortero de nivelacion de pisos	M2	903,14	20.462,00	\$ 18.480.050,68	903,14	20.462,00	\$ 18.480.050,68	100%
<b>ENCHAPES</b>			-	-	\$ -	-	-	\$ -	-
8.1	Ceramica 0.30X0.60 COLOR BLANCO VERONA CORONA UTB, ASEO	M2	-	40.272,00	\$ -	-	40.272,00	\$ -	-
8.2	Ceramica nacional PORCELANATO0.3X0.6 ANTÁRTICA BLANCA BRILLANTE LÍNEA ALFA O SIMILAR	M2	612,30	62.767,00	\$ 38.432.234,10	612,30	62.767,00	\$ 38.432.234,10	100%
8.3	Cenefa paño Eris 30x30 ref 131851109 linea corona o similar	ML	138,00	25.210,00	\$ 3.478.980,00	138,00	25.210,00	\$ 3.478.980,00	100%
8.4	Enchape en fachada de estructura ,dinteles, bordillos en ladrillo estructural arcilla 24.5X12X6 REF: LPRL6-	M2	-	79.694,00	\$ -	-	79.694,00	\$ -	#DIV/0!
8.5	Enchape en fachada de estructura ,dinteles, bordillos en ladrillo estructural arcilla24.5X12X6 REF: LPRL6	ML	233,51	43.772,00	\$ 10.221.199,72	233,51	43.772,00	\$ 10.221.199,72	100%
8.6	Meson en marmol café pinta incluye salpicadero 7 a 10 cm baños	ML	40,28	289.397,00	\$ 11.656.911,16	40,28	289.397,00	\$ 11.656.911,16	100%
8.7	Meson en granito gris nevada - alfa o similar incluye reengruese y salpicadero	ML	11,71	647.128,00	\$ 7.577.868,88	11,71	647.128,00	\$ 7.577.868,88	100%
8.8	Enchape fachada en piedra muñeca color amarillo formato 60x30 cm	M2	343,61	145.091,00	\$ 49.854.718,51	343,61	145.091,00	\$ 49.854.718,51	100%
8.9	Enchape fachada en piedra muñeca color amarillo formato 60x30 cm	ML	665,79	81.411,00	\$ 54.202.629,69	665,79	81.411,00	\$ 54.202.629,69	100%
<b>9 ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS</b>			-	-	\$ -	-	-	\$ -	-
9.1	Sanitario San Giorgio RCA Milano LIS blanco corona o similar	UND	30,00	364.753,00	\$ 10.942.590,00	30,00	364.753,00	\$ 10.942.590,00	100%
9.2	Lavamanos maximo de pedestal color blanco linea corona o similar garita	UND	2,00	159.850,00	\$ 319.700,00	2,00	159.850,00	\$ 319.700,00	100%
9.3	Lavamanos San Lorenzo blanco ref 101900100016 corona o similar	UND	29,00	167.183,00	\$ 4.848.307,00	29,00	167.183,00	\$ 4.848.307,00	100%
9.4	Griferia monocontrol para lavamanos sevilla	UND	31,00	171.229,00	\$ 5.308.099,00	31,00	171.229,00	\$ 5.308.099,00	100%
9.5	Mezclador ducha sin salida bañera sevilla - palanca de grival	UND	19,00	111.872,00	\$ 2.125.568,00	19,00	111.872,00	\$ 2.125.568,00	100%
9.6	Kit incrustaciones 6 piezas linea Grival torinol o similar	UND	13,00	91.489,00	\$ 1.189.357,00	13,00	91.489,00	\$ 1.189.357,00	100%
9.7	Kit incrustaciones 4 piezas linea grival Torino o similar	UND	4,00	69.911,00	\$ 279.644,00	4,00	69.911,00	\$ 279.644,00	100%
9.8	Rejilla de piso con sosco	UND	53,00	13.344,00	\$ 707.232,00	53,00	13.344,00	\$ 707.232,00	100%
9.9	Espejo 4 mm cristal con bise	M2	29,94	72.061,00	\$ 2.157.679,29	29,94	72.061,00	\$ 2.157.679,29	100%
9.10	Pozuelo prefabricado en granito pulido 50X40 CM H: 50	UND	6,00	57.933,00	\$ 347.598,00	6,00	57.933,00	\$ 347.598,00	100%
9.11	Lavaplatos en acero inoxidable mezclador 8" 54x43x18 g(847-s corona o similar	UND	7,00	134.831,00	\$ 943.817,00	7,00	134.831,00	\$ 943.817,00	100%
9.12	Griferia para lavaplatos monocontrol - sevilla grival o similar	UND	7,00	99.831,00	\$ 698.817,00	7,00	99.831,00	\$ 698.817,00	100%
9.13	Jabonera duchas repisa Parisa en vidrio IPS61000012 o similar	UND	19,00	86.978,00	\$ 1.652.582,00	19,00	86.978,00	\$ 1.652.582,00	100%
9.14	Dispensador jabon liquido linea institucional enacero Inox.	UND	9,00	72.869,00	\$ 655.821,00	9,00	72.869,00	\$ 655.821,00	100%
9.15	Secador de manos Corona Ref. 17060300012	UND	5,00	363.296,00	\$ 1.816.480,00	5,00	363.296,00	\$ 1.816.480,00	100%

No	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTUAL					
			Item	Actividad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Unitario	VR. Total Ejecutado	% Ejecut.
9.16	Orinal santa fe para fluxometro ref: 10040110005	UND	5,00	356.470,00	\$	1.782.350,00	5,00	356.470,00	\$	1.782.350,00	100%
9.17	Grieteria orinal pared tipo u ref. 19471300012	UND	5,00	141.852,00	\$	709.260,00	5,00	141.852,00	\$	709.260,00	100%
9.18	Rejilla de ventilacion pvc .15x.15	UND	6,40	19.871,00	\$	127.174,40	6,40	19.871,00	\$	127.174,40	100%
9.19	Tapa de registro 0.15X 0.15 pvc	UND	63,00	23.776,00	\$	1.497.888,00	63,00	23.776,00	\$	1.497.888,00	100%
<b>10</b>	<b>ESTUCO Y PINTURA</b>				\$				\$		
10.1	Estuco y 3 manos vinilo tipo 1 color blanco	M2	2.843,33	14.262,00	\$	40.551.572,46	2.843,33	14.262,00	\$	40.551.572,46	100%
10.2	Estuco y 3 manos vinilo tipo 1 color blanco sobre muro	ML	1.760,06	9.077,00	\$	15.976.064,62	1.760,06	9.077,00	\$	15.976.064,62	100%
10.3	Pintura vinilo tipo 1 sobre cielo minimo tres manos color blanco	M2	1.456,19	7.352,00	\$	10.705.908,88	1.456,19	7.352,00	\$	10.705.908,88	100%
10.4	Pintura reflectiva amarilla columnas y demarcacion poaqueaderos sotano y piso	ML	39,60	8.504,00	\$	336.758,40	39,60	8.504,00	\$	336.758,40	100%
10.5	Pintura tipo esmalte barrandas metalicas punto fijo	ML	48,60	8.272,00	\$	402.019,20	48,60	8.272,00	\$	402.019,20	100%
10.6	Pintura tipo esmalte gabinetes contra incendio	UND	6,00	40.619,00	\$	243.714,00	6,00	40.619,00	\$	243.714,00	100%
10.7	Demarcacion numero de parqueadero	UND	13,00	12.670,00	\$	164.710,00	13,00	12.670,00	\$	164.710,00	100%
10.8	Pintura tipo esmalte sobre tuberias	ML	161,00	8.044,00	\$	1.295.084,00	161,00	8.044,00	\$	1.295.084,00	100%
10.9	Lavada muros en ladrillo y piedra	M2	1.143,82	5.042,00	\$	5.767.160,61	1.143,82	5.042,00	\$	5.767.160,61	100%
<b>11</b>	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>				\$				\$		
11.1	Marco y nave en madera triplex en cedro 0,80 a 1,00 x2,50 baño social + garita + alcobas	UND	56,00	398.982,00	\$	22.342.992,00	56,00	398.982,00	\$	22.342.992,00	100%
11.2	Marco y nave en madera triplex entablada doble 1,00 x2,50 sala de junta + sala tv	UND	-	849.362,00	\$	-	-	849.362,00	\$	-	
11.3	Marco y nave en madera triplex doble 1,50x2,50 incluye vidrio acceso alcobas 4° piso	UND	7,00	470.102,00	\$	3.290.714,00	7,00	470.102,00	\$	3.290.714,00	100%
11.4	Mueble tipo flormorado barra en madera recepcion + garita + alcobas	ML	45,20	263.625,00	\$	11.915.850,00	45,20	263.625,00	\$	11.915.850,00	100%
11.5	Mueble en madera triplex - cedro closet alcobas	M2	185,00	341.737,00	\$	63.221.345,00	185,00	341.737,00	\$	63.221.345,00	100%
11.6	Mueble en madera triplex - cedro baños H: 0,90 cm	M2	30,04	180.632,00	\$	5.426.185,28	30,04	180.632,00	\$	5.426.185,28	100%
11.7	Mueble en madera triplex - cedro cocineta + sala de junta H: 0,90	M2	26,27	214.806,00	\$	5.642.953,62	26,27	214.806,00	\$	5.642.953,62	100%
11.8	Mueble tipo closet triplex - cedro (sala comedor)	M2	37,51	175.750,00	\$	6.592.382,50	37,51	175.750,00	\$	6.592.382,50	100%
11.9	Puerta valven triplex - cedro .90 x 1,00 + vidrio 4 MM cocina	UND	-	244.098,00	\$	-	-	244.098,00	\$	-	
11.10	Pergola en madera incluye tensores terraza 2° piso	M2	34,62	178.679,00	\$	6.185.866,98	34,62	178.679,00	\$	6.185.866,98	100%
<b>12</b>	<b>CARPINTERIA METALICA</b>				\$				\$		
12.1	Ventana de ventilacion tipo persiana deposito + baños	M2	8,95	161.885,00	\$	1.448.870,75	8,95	161.885,00	\$	1.448.870,75	100%
12.2	Ventana fija en aluminio y vidrio administracion + circulacion + restaurante + sala de juego +hall circulacion	M2	-	149.485,00	\$	-	-	149.485,00	\$	-	
12.3	Ventana corrediza en aluminio y vidrio. Administracion+circulacion+garita	M2	-	341.737,00	\$	-	-	341.737,00	\$	-	
12.4	Marco en aluminio y ventana en vidrio templado acceso principal	M2	-	463.785,00	\$	-	-	463.785,00	\$	-	
12.5	Ventana en aluminio natural ANODIZADO TIPO PESADO CORREDIZA- FACHADA PRINCIPAL Y FACHADA POSTERIOR	M2	74,28	175.750,00	\$	13.054.710,00	74,28	175.750,00	\$	13.054.710,00	100%
12.6	Division y puerta en malla eslabonada subestacion electrica	M2	-	348.786,00	\$	-	-	348.786,00	\$	-	
12.7	Puerta electrica batiente en lamina cal 20 (incluye motores y accesorios)	M2	18,50	452.669,00	\$	8.374.376,50	18,50	452.669,00	\$	8.374.376,50	100%
12.8	Marco y puerta metalico doble 1,50x2,50 deposito cocina + cuarto tecnico + cuarto de bombas + restaurante	M2	-	382.239,00	\$	-	-	382.239,00	\$	-	
12.9	Marco y nave puerta metalica lamina llena 1.0 A 1.10 M ANTIFUEGO Y ANTIPANICO (INCLUYE CERRADURA+ACABADO)	M2	25,00	1.042.990,00	\$	26.074.750,00	25,00	1.042.990,00	\$	26.074.750,00	100%
12.10	Marco y puerta metalica sencilla cuarto tecnico + deposito	M2	29,29	345.280,00	\$	10.113.251,20	29,29	345.280,00	\$	10.113.251,20	100%
12.11	Pasamanos tubo aluminio 1,1/2 incluye soporte pared + punto fijo	ML	54,82	195.278,00	\$	10.705.139,96	54,82	195.278,00	\$	10.705.139,96	100%
12.12	Rejilla de piso A=1/8x1.1/2 P=1/8X1.1/2 50C	ML	49,16	132.887,00	\$	6.532.724,92	49,16	132.887,00	\$	6.532.724,92	100%

No	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTUAL			
			Item	Actividad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Unitario
12.13	Ducto basura circular D=16" en lamina galvanizada cal 20	ML	22,82	236.286,00	\$ 5.392.046,52	22,82	236.286,00	\$ 5.392.046,52	100%
12.14	Tapa shut en lamina cal 16	UND	6,00	292.917,00	\$ 1.757.502,00	6,00	292.917,00	\$ 1.757.502,00	100%
12.15	Suministro e instalacion rejilla metalica	M2	10,16	292.917,00	\$ 2.976.036,72	10,16	292.917,00	\$ 2.976.036,72	100%
12.16	Puertas y Divisiones en vidrio templado 6mm duchas wc	M2	51,75	341.737,00	\$ 17.684.889,75	51,75	341.737,00	\$ 17.684.889,75	100%
12.17	Divisiones metalicas lamina cold cal 22	M2	-	273.389,00	\$ -	-	273.389,00	\$ -	-
12.18	Lockers metalicos incluye puertas con respiradero	M2	-	195.278,00	\$ -	-	195.278,00	\$ -	-
12.19	Baranda en vidrio templado de 6"	M2	-	439.376,00	\$ -	-	439.376,00	\$ -	-
12.20	Acceso al tanque de almacenamiento en aluminio de 50x60 cm en lamina perforada	UND	-	126.931,00	\$ -	-	126.931,00	\$ -	#DIV/0!
ANP 16	Suministro e instalacion de vidrios fijos, templados y laminados 5 + 5 cristal incoloros pulidos y brillados mas zocalo en la parte superior e inferior	m2	65,26	539.771,00	\$ 35.225.455,46	65,26	539.771,00	\$ 35.225.455,46	100%
ANP 17	Suministro e instalacion de PUERTAS templadas y laminados 5 + 5 cristal incoloros pulidos y brillados, manijas en aluminio, chapa central zocaladas parte superior e inferior para puertas.	M2	9,81	790.678,00	\$ 7.756.551,18	9,81	790.678,00	\$ 7.756.551,18	100%
ANP 18	Suministro e instalacion de ventanas en sistema corredizo pesado en aluminio y vidrio cristal incoloro laminado de 4 + 4	M2	128,17	434.678,00	\$ 55.712.679,26	128,17	434.678,00	\$ 55.712.679,26	100%
ANP 19	Divisiones metalicas en acero inoxidable	M2	28,47	598.299,00	\$ 17.033.572,53	28,47	598.299,00	\$ 17.033.572,53	100%
13	<b>CIELOFALSO DRY WALL</b>		-	-	\$ -	-	-	\$ -	-
13.1	Cielo en panel yeso (incluye estructura metalica y acabado)	M2	1.086,57	34.685,00	\$ 37.687.680,45	1.086,57	34.685,00	\$ 37.687.680,45	100%
13.2	Carteras en panel yeso 12,7 mm (incluye estructura metalica y acabado y pintura vinilo tipo 1 dos manos de pintura)	ML	277,70	20.992,00	\$ 5.829.478,40	277,70	20.992,00	\$ 5.829.478,40	100%
13.3	Cielo falso antihumedad 12,7 mm.(incluye estructura metalica y pintura vinilo para baños y cocinas 2 manos)	M2	359,46	49.520,00	\$ 17.800.459,20	359,46	49.520,00	\$ 17.800.459,20	100%
13.4	Compuerta de inspeccion panel yeso 60x60 cm (incluye marquete + tapa )	UN	28,00	17.056,00	\$ 477.568,00	28,00	17.056,00	\$ 477.568,00	100%
14	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>		-	-	\$ -	-	-	\$ -	-
14.1	<b>PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA PVC.P (desde Cielo Raso o paral de piso)</b>		-	-	\$ -	-	-	\$ -	-
14.1.1	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS DIAMETRO 1/2"	UND	35,00	40.013,00	\$ 1.400.455,00	35,00	40.013,00	\$ 1.400.455,00	100%
14.1.2	PUNTO AGUA FRIA SANITARIOS DIAMETRO 1/2"	UND	30,00	40.013,00	\$ 1.200.390,00	30,00	40.013,00	\$ 1.200.390,00	100%
14.1.3	PUNTO AGUA FRIA DUCHAS DIAMETRO 1/2"	UND	19,00	40.013,00	\$ 760.247,00	19,00	40.013,00	\$ 760.247,00	100%
14.1.4	PUNTO AGUA FRIA LAVAPLATOS DIAMETRO 1/2"	UND	8,00	40.013,00	\$ 320.104,00	8,00	40.013,00	\$ 320.104,00	100%
14.1.5	PUNTO AGUA FRIA LAVADORAS DIAMETRO 1/2"	UND	-	40.013,00	\$ -	-	40.013,00	\$ -	-
14.1.6	PUNTO AGUA FRIA POCETA DE ASEO DIAMETRO 1/2"	UND	7,00	40.013,00	\$ 280.091,00	7,00	40.013,00	\$ 280.091,00	100%
14.1.7	PUNTO AGUA FRIA LLAVE MANGUERA DIAMETRO 1/2"	UND	1,00	40.013,00	\$ 40.013,00	1,00	40.013,00	\$ 40.013,00	100%
14.1.8	PUNTO AF CALDERA COBRE TIPO M	UND	-	138.874,00	\$ -	-	138.874,00	\$ -	-
14.2	<b>PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA CALIENTE CPVC (desde Cielo Raso o paral de piso)</b>		-	-	\$ -	-	-	\$ -	-
14.2.1	PUNTO AC DUCHAS	UND	42,00	47.687,00	\$ 2.002.854,00	42,00	47.687,00	\$ 2.002.854,00	100%
14.2.2	PUNTO AC LAVAPLATOS	UND	8,00	47.687,00	\$ 381.496,00	8,00	47.687,00	\$ 381.496,00	100%
14.2.3	PUNTO AC LAVADORAS	UND	-	47.687,00	\$ -	-	47.687,00	\$ -	-
14.2.4	CALDERA COBRE TIPO L	UND	-	68.683,00	\$ -	-	68.683,00	\$ -	-
14.3	<b>REDES DE AGUA FRIA ( Incluye Accesorios )</b>		-	-	\$ -	-	-	\$ -	-
14.3.1	TUBERIA PVC PRESION RDE 9 DIAMETRO 1/2"	ML	152,30	4.867,00	\$ 741.244,10	152,30	4.867,00	\$ 741.244,10	100%
14.3.2	TUBERIA PVC PRESION RDE 11 DIAMETRO 3/4"	ML	94,35	6.566,00	\$ 619.502,10	94,35	6.566,00	\$ 619.502,10	100%
14.3.3	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 DIAMETRO 1"	ML	105,05	7.185,00	\$ 754.784,25	105,05	7.185,00	\$ 754.784,25	100%
14.3.6	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 DIAMETRO 2"	ML	9,05	25.922,00	\$ 234.594,10	9,05	25.922,00	\$ 234.594,10	100%
14.3.8	TUBERIA PVC RDE 21 3"	ML	16,95	48.462,00	\$ 821.430,90	16,95	48.462,00	\$ 821.430,90	100%
14.4	<b>REDES DE AGUA CALIENTE CPVC ( Incluye Accesorios )</b>		-	-	\$ -	-	-	\$ -	-
14.4.1	TUBERIA CPVC 1/2"	ML	168,90	7.675,00	\$ 1.296.307,50	168,90	7.675,00	\$ 1.296.307,50	100%
14.4.3	TUBERIA CPVC 1"	ML	57,40	10.856,00	\$ 623.134,40	57,40	10.856,00	\$ 623.134,40	100%
14.4.4	TUBERIA POLIPROPILENO 1"	ML	-	9.547,00	\$ -	-	9.547,00	\$ -	-



No	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTUAL			
			Item	Actividad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Unitario
14.5	ACOPLES CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS Y SALIDAS SANITARIAS		-	-	\$ -	-	-	\$ -	-
14.5.1	LAVAMANOS 2"	UND	35,00	54.656,00	\$ 1.912.960,00	35,00	54.656,00	\$ 1.912.960,00	100%
14.5.2	SANITARIOS 4"	UND	36,00	76.897,00	\$ 2.768.292,00	36,00	76.897,00	\$ 2.768.292,00	100%
14.5.3	DUCHA 2"	UND	19,00	43.743,00	\$ 831.117,00	19,00	43.743,00	\$ 831.117,00	100%
14.5.4	LAVAPLATOS 2"	UND	8,00	54.656,00	\$ 437.248,00	8,00	54.656,00	\$ 437.248,00	100%
14.5.6	LAVADORAS 2"	UND	-	44.944,00	\$ -	-	44.944,00	\$ -	-
14.5.7	POCETAS 3"	UND	7,00	48.800,00	\$ 341.600,00	7,00	48.800,00	\$ 341.600,00	100%
14.5.8	SIFON DE PISO 2"	UND	40,00	62.488,00	\$ 2.499.520,00	40,00	62.488,00	\$ 2.499.520,00	100%
14.5.9	SIFON DE PISO 3"	UND	11,00	43.743,00	\$ 481.173,00	11,00	43.743,00	\$ 481.173,00	100%
14.5.10	TRAGANTE DE ALUMINIO 3"	UND	-	62.488,00	\$ -	-	62.488,00	\$ -	-
14.5.11	TRAGANTE DE ALUMINIO 4"	UND	-	79.440,00	\$ -	-	79.440,00	\$ -	-
14.6	REDES DE AGUAS RESIDUALES ( Incluye Accesorios )		-	-	\$ -	-	-	\$ -	-
14.6.1	TUBERIA PVC SANITARIA 2"	ML	98,75	20.522,00	\$ 2.026.547,50	98,75	20.522,00	\$ 2.026.547,50	100%
14.6.2	TUBERIA PVC LIVIANA 2"	ML	122,21	17.274,00	\$ 2.111.055,54	122,21	17.274,00	\$ 2.111.055,54	100%
14.6.3	TUBERIA PVC SANITARIA 3"	ML	-	21.696,00	\$ -	-	21.696,00	\$ -	-
14.6.4	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	336,49	33.390,00	\$ 11.235.401,10	336,49	33.390,00	\$ 11.235.401,10	100%
14.7	REDES DE AGUAS LLUVIAS ( Incluye Accesorios )		-	-	\$ -	-	-	\$ -	-
14.7.1	TUBERIA PVC-SANITARIA 2"	ML	-	22.767,00	\$ -	-	22.767,00	\$ -	-
14.7.2	TUBERIA PVC-SANITARIA 4"	ML	113,66	33.911,00	\$ 3.854.324,26	113,66	33.911,00	\$ 3.854.324,26	100%
14.8	ABRAZADERAS		-	-	\$ -	-	-	\$ -	-
14.8.1	ABRAZADERAS 1/2"	UND	265,00	1.576,00	\$ 417.640,00	265,00	1.576,00	\$ 417.640,00	100%
14.8.2	ABRAZADERAS 3/4"	UND	62,00	1.933,00	\$ 119.846,00	62,00	1.933,00	\$ 119.846,00	100%
14.8.3	ABRAZADERAS 1"	UND	143,00	1.931,00	\$ 276.133,00	143,00	1.931,00	\$ 276.133,00	100%
14.8.4	ABRAZADERAS 1 1/4"	UND	-	1.931,00	\$ -	-	1.931,00	\$ -	-
14.8.5	ABRAZADERAS 1 1/2"	UND	-	2.146,00	\$ -	-	2.146,00	\$ -	-
14.8.6	ABRAZADERAS 2"	UND	153,00	2.198,00	\$ 336.294,00	153,00	2.198,00	\$ 336.294,00	100%
14.8.7	ABRAZADERAS 3"	UND	11,00	4.366,00	\$ 48.026,00	11,00	4.366,00	\$ 48.026,00	100%
14.8.8	ABRAZADERAS 4"	UND	412,00	4.882,00	\$ 2.011.384,00	412,00	4.882,00	\$ 2.011.384,00	100%
14.8.9	ABRAZADERAS 6"	UND	-	5.245,00	\$ -	-	5.245,00	\$ -	-
14.9	REDES DE DRENAJES		-	-	\$ -	-	-	\$ -	-
14.9.1	TUBERIA PVC CORRUGADA 4"	ML	115,00	51.643,00	\$ 5.938.945,00	115,00	51.643,00	\$ 5.938.945,00	100%
14.9.2	GRAVA PARA FILTRO	M3	22,08	89.847,00	\$ 1.983.821,76	22,08	89.847,00	\$ 1.983.821,76	100%
14.9.3	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	M2	184,00	4.363,00	\$ 802.792,00	184,00	4.363,00	\$ 802.792,00	100%
14.10	VALVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCION		-	-	\$ -	-	-	\$ -	-
14.10.1	VALVULA BOLA 1/2"	UND	22,00	21.466,00	\$ 472.252,00	22,00	21.466,00	\$ 472.252,00	100%
14.10.2	VALVULA BOLA 3/4"	UND	17,00	25.779,00	\$ 438.243,00	17,00	25.779,00	\$ 438.243,00	100%
14.10.3	VALVULA BOLA 1"	UND	4,00	24.333,00	\$ 97.332,00	4,00	24.333,00	\$ 97.332,00	100%
14.10.4	CHEQUE HIDRO ROSC. HELBERT 1/2"	UND	24,00	65.859,00	\$ 1.580.616,00	24,00	65.859,00	\$ 1.580.616,00	100%
14.11	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE		-	-	\$ -	-	-	\$ -	-
14.11.1	ACCESORIOS AG 3/4"	UND	4,00	4.120,00	\$ 16.480,00	4,00	4.120,00	\$ 16.480,00	100%
14.11.2	ACCESORIOS RANURADOS 2 1/2"	UND	-	30.288,00	\$ -	-	30.288,00	\$ -	-
14.11.3	ACCESORIOS RANURADOS 2"	UND	3,00	25.620,00	\$ 76.860,00	3,00	25.620,00	\$ 76.860,00	100%
14.11.4	ACCESORIOS RANURADOS 1 1/2"	UND	2,00	14.792,00	\$ 29.584,00	2,00	14.792,00	\$ 29.584,00	100%
14.11.5	BRIDAS 2 1/2"	UND	2,00	32.608,00	\$ 65.216,00	2,00	32.608,00	\$ 65.216,00	100%
14.11.6	BRIDAS 1 1/2"	UND	2,00	25.632,00	\$ 51.264,00	2,00	25.632,00	\$ 51.264,00	100%
14.11.7	COPA AG 2"x 1 1/2"	UND	2,00	10.613,00	\$ 21.226,00	2,00	10.613,00	\$ 21.226,00	100%
14.11.8	COPA AG 1/2"x 1 1/2"	UND	2,00	16.827,00	\$ 33.654,00	2,00	16.827,00	\$ 33.654,00	100%
14.11.9	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 2 1/2"	UND	4,00	42.346,00	\$ 169.384,00	4,00	42.346,00	\$ 169.384,00	100%
14.11.10	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 2"	UND	4,00	35.511,00	\$ 142.044,00	4,00	35.511,00	\$ 142.044,00	100%
14.11.11	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 1 1/2"	UND	2,00	24.576,00	\$ 49.152,00	2,00	24.576,00	\$ 49.152,00	100%
14.11.12	CHEQUE CORTINA 2 1/2"	UND	2,00	730.514,00	\$ 1.461.028,00	2,00	730.514,00	\$ 1.461.028,00	100%
14.11.13	CHEQUE CORTINA 3/4"	UND	2,00	90.697,00	\$ 181.394,00	2,00	90.697,00	\$ 181.394,00	100%
14.11.14	CHEQUE CORTINA PERFORADO 1 1/2"	UND	1,00	241.905,00	\$ 241.905,00	1,00	241.905,00	\$ 241.905,00	100%
14.11.15	ESTACIÓN REGULADORA DE PRESION 2"	UND	-	8.788.848,00	\$ -	-	8.788.848,00	\$ -	-
14.11.16	FLOTADOR MECANICO 3/4"	UND	2,00	54.485,00	\$ 108.970,00	2,00	54.485,00	\$ 108.970,00	100%
14.11.17	JUNTA DE EXPANSION BORRACHA 2 1/2"	UND	2,00	180.695,00	\$ 361.390,00	2,00	180.695,00	\$ 361.390,00	100%
14.11.18	JUNTA DE EXPANSION BORRACHA 1 1/2"	UND	2,00	124.363,00	\$ 248.726,00	2,00	124.363,00	\$ 248.726,00	100%
14.11.19	MONOMETROS GLICERINA 0-200	UND	2,00	47.630,00	\$ 95.260,00	2,00	47.630,00	\$ 95.260,00	100%
14.11.20	NIPLES AG RANURADOS L= 1,00 1 1/2"	UND	4,00	245.435,00	\$ 981.740,00	4,00	245.435,00	\$ 981.740,00	100%
14.11.21	NIPLES AG RANURADOS L= 0,80 2"	UND	4,00	372.366,00	\$ 1.489.464,00	4,00	372.366,00	\$ 1.489.464,00	100%
14.11.22	COPA CONCENTRICA 1/2"x3/4"	UND	2,00	18.780,00	\$ 37.560,00	2,00	18.780,00	\$ 37.560,00	100%
14.11.23	TUBERIA AC SCH 40 2 1/2"	ML	108,65	62.440,00	\$ 6.784.106,00	108,65	62.440,00	\$ 6.784.106,00	100%

No	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTUAL					
			Item	Actividad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Unitario	VR. Total Ejecutado	% Ejecut.
14.11.24	TUBERIA AC SCH 40 2"	ML	64,26	46.105,00	\$	2.962.707,30	64,26	46.105,00	\$	2.962.707,30	100%
14.11.25	TUBERIA AC SCH 40 1 1/2"	ML	101,40	36.341,00	\$	3.684.977,40	101,40	36.341,00	\$	3.684.977,40	100%
14.11.26	TUBERIA AC SCH 40 3/4"	ML	4,00	16.423,00	\$	65.692,00	4,00	16.423,00	\$	65.692,00	100%
14.11.27	VALVULA P/D RED WHITE TIPO PESADO 2 1/2"	UND	2,00	175.623,00	\$	351.246,00	2,00	175.623,00	\$	351.246,00	100%
14.11.28	VALVULA P/D RED WHITE TIPO PESADO 2"	UND	2,00	142.914,00	\$	285.828,00	2,00	142.914,00	\$	285.828,00	100%
14.11.29	VALVULA P/D RED WHITE TIPO PESADO 1 1/2"	UND	2,00	139.985,00	\$	279.970,00	2,00	139.985,00	\$	279.970,00	100%
14.11.30	VALVULA P/D RED WHITE TIPO PESADO 3/4"	UND	2,00	67.732,00	\$	135.464,00	2,00	67.732,00	\$	135.464,00	100%
14.11.31	VALVULA DE PIE 2"	UND	2,00	212.622,00	\$	425.244,00	2,00	212.622,00	\$	425.244,00	100%
14.12	POZO EYECTOR		-	-	\$	-	-	\$	-	-	-
14.12.1	VALVULA CHEQUE TIPO CORTINA 2"	UND	1,00	256.127,00	\$	256.127,00	1,00	256.127,00	\$	256.127,00	100%
14.12.2	VALVULA DE CORTE PVC 2"	UND	2,00	214.571,00	\$	429.142,00	2,00	214.571,00	\$	429.142,00	100%
14.12.3	TUBERIA PVCP RDE 21 2" ( Incluye Accesorios )	ML	6,00	30.488,00	\$	182.928,00	6,00	30.488,00	\$	182.928,00	100%
14.13	M.O. MONTAJE, CONEXION DE APARATOS Y EQUIPOS		-	-	\$	-	-	\$	-	-	-
14.13.1	MONTAJE LAVAMANOS	UND	35,00	26.625,00	\$	931.875,00	35,00	26.625,00	\$	931.875,00	100%
14.13.2	MONTAJE SANITARIOS DE TANQUE	UND	30,00	45.514,00	\$	1.365.420,00	30,00	45.514,00	\$	1.365.420,00	100%
14.13.3	MONTAJE DE DUCHAS	UND	19,00	32.278,00	\$	613.282,00	19,00	32.278,00	\$	613.282,00	100%
14.13.4	MONTAJE LAVAPLATOS	UND	7,00	26.668,00	\$	186.676,00	7,00	26.668,00	\$	186.676,00	100%
14.13.5	CONEXION LAVADORA	UND	-	26.668,00	\$	-	-	\$	-	-	-
14.13.6	CONEXION LLAVE MANGUERA	UND	7,00	7.030,00	\$	49.210,00	7,00	7.030,00	\$	49.210,00	100%
14.13.7	MONTAJE Y SUMINISTRO CAJILLA 1 MEDIDORES 1"	UND	1,00	947.565,00	\$	947.565,00	1,00	947.565,00	\$	947.565,00	100%
14.13.8	MONTAJE DE MEDIDOR TOTALIZADOR 1"	UND	1,00	2.214.569,00	\$	2.214.569,00	1,00	2.214.569,00	\$	2.214.569,00	100%
14.14	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO		-	-	\$	-	-	\$	-	-	-
14.14.1	CAJAS DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA Prof Max=0,80	UND	1,00	419.747,00	\$	419.747,00	1,00	419.747,00	\$	419.747,00	100%
14.14.2	CONEXIÓN DOMICILIARIA	UND	1,00	11.717.077,00	\$	11.717.077,00	1,00	11.717.077,00	\$	11.717.077,00	100%
14.15	OBRAS COMPLEMENTARIAS		-	-	\$	-	-	\$	-	-	-
14.15.1	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	UND	1,00	117.167,00	\$	117.167,00	1,00	117.167,00	\$	117.167,00	100%
14.15.2	LAVADO DE TANQUES	UND	2,00	292.925,00	\$	585.850,00	2,00	292.925,00	\$	585.850,00	100%
14.15.3	PRUEBA DE REDES	UND	6,00	63.465,00	\$	380.790,00	6,00	63.465,00	\$	380.790,00	100%
14.16	PINTURA PARA TUBERIAS COLGANTES		-	-	\$	-	-	\$	-	-	-
14.16.1	PINTURA ESMALTE TUBERIAS COLGANTES 1/2"	ML	-	4.532,00	\$	-	-	\$	-	-	-
14.16.2	PINTURA ESMALTE TUBERIAS COLGANTES 3/4"	ML	-	4.949,00	\$	-	-	\$	-	-	-
14.16.3	PINTURA ESMALTE TUBERIAS COLGANTES 1"	ML	-	5.397,00	\$	-	-	\$	-	-	-
14.16.6	PINTURA ESMALTE TUBERIAS COLGANTES 2"	ML	-	7.010,00	\$	-	-	\$	-	-	-
14.16.7	PINTURA ESMALTE TUBERIAS COLGANTES 3"	ML	-	8.003,00	\$	-	-	\$	-	-	-
14.16.8	PINTURA ESMALTE TUBERIAS COLGANTES 4"	ML	-	8.875,00	\$	-	-	\$	-	-	-
14.17	MOVIMIENTO DE TIERRAS		-	-	\$	-	-	\$	-	-	-
14.17.1	EXCAVACION EN TIERRA A MANO BAJO AGUA HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	23,00	18.728,00	\$	430.744,00	23,00	18.728,00	\$	430.744,00	100%
14.17.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	-	4.468,00	\$	-	-	\$	-	-	-
14.17.3	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR TIPO SUB BASE O RECEBO	M3	54,07	70.560,00	\$	3.815.179,20	54,07	70.560,00	\$	3.815.179,20	100%
14.18	RED DE INCENDIO		-	-	\$	-	-	\$	-	-	-
14.18.1	ROCIADOR MONTANTE K=5,6	UND	52,00	43.868,00	\$	2.281.136,00	52,00	43.868,00	\$	2.281.136,00	100%
14.18.2	PUNTO ROCIADOR NIPLE 1/2"	UND	52,00	6.469,00	\$	336.388,00	52,00	6.469,00	\$	336.388,00	100%
14.18.3	BOQUILLA CHORRO Y NIEBLA	UND	-	144.319,00	\$	-	-	\$	-	-	-
14.18.4	BRIDAS ACERO 1-1/2"	UND	2,00	37.550,00	\$	75.100,00	2,00	37.550,00	\$	75.100,00	100%
14.18.5	BRIDAS ACERO 3"	UND	2,00	73.935,00	\$	147.870,00	2,00	73.935,00	\$	147.870,00	100%
14.18.6	ACCESORIO HG SCH 40 1-1/2"	UND	-	7.911,00	\$	-	-	\$	-	-	-
14.18.7	ACCESORIO PUNTO ROCIADOR HG SCH 40 1/2"	UND	52,00	6.864,00	\$	356.928,00	52,00	6.864,00	\$	356.928,00	100%
14.18.8	ACCESORIO RANURADO 4"	UND	20,00	37.921,00	\$	758.420,00	20,00	37.921,00	\$	758.420,00	100%
14.18.9	ACCESORIO RANURADO 2"	UND	9,00	27.811,00	\$	250.299,00	9,00	27.811,00	\$	250.299,00	100%
14.18.10	ACCESORIO RANURADO 1-1/2"	UND	11,00	34.244,00	\$	376.684,00	11,00	34.244,00	\$	376.684,00	100%
14.18.11	COUPLING FLEXIBLE 4"	UND	-	30.141,00	\$	-	-	\$	-	-	-
14.18.12	COUPLING RÍGIDO 4"	UND	48,00	30.141,00	\$	1.446.768,00	48,00	30.141,00	\$	1.446.768,00	100%
14.18.13	COUPLING RÍGIDO 2"	UND	24,00	17.390,00	\$	417.360,00	24,00	17.390,00	\$	417.360,00	100%
14.18.14	COUPLING RÍGIDO 1-1/2"	UND	-	15.300,00	\$	-	-	\$	-	-	-
14.18.15	EXTINGUIDOR ABC 10lbs	UND	5,00	161.689,00	\$	808.445,00	5,00	161.689,00	\$	808.445,00	100%
14.18.16	GABINETE TIPO3	UND	5,00	317.115,00	\$	1.585.575,00	5,00	317.115,00	\$	1.585.575,00	100%
14.18.17	HACHA PICO 4-1/2lbs	UND	5,00	102.396,00	\$	511.980,00	5,00	102.396,00	\$	511.980,00	100%
14.18.18	LLAVE SPANNER	UND	5,00	42.058,00	\$	210.290,00	5,00	42.058,00	\$	210.290,00	100%
14.18.19	MANGUERA INCENDIO 100ft	ML	5,00	623.338,00	\$	3.116.690,00	5,00	623.338,00	\$	3.116.690,00	100%

No	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTUAL					
			Item	Actividad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Unitario	VR. Total Ejecutado	% Ejecut.
14.18.20	MANÓMETRO 0-300 1-1/2"	UND	-	69.565,00	\$	-	-	69.565,00	\$	-	-
14.18.21	MANÓMETRO 0-300 PSI 2"	UND	-	87.772,00	\$	-	-	87.772,00	\$	-	-
14.18.22	NIPLE RANURA ROSCA 0,3m SCH40 4"	UND	1,00	77.034,00	\$	77.034,00	1,00	77.034,00	\$	77.034,00	100%
14.18.23	NIPLE RANURA ROSCA 0,3m SCH40 1-1/2"	UND	6,00	23.418,00	\$	140.508,00	6,00	23.418,00	\$	140.508,00	100%
14.18.24	RUANA ANTIVÓRTICE 4"	UND	1,00	312.938,00	\$	312.938,00	1,00	312.938,00	\$	312.938,00	100%
14.18.25	SIAMESA 4"x2-1/2"	UND	1,00	1.619.199,00	\$	1.619.199,00	1,00	1.619.199,00	\$	1.619.199,00	100%
14.18.26	ACCESORIO HG SCH 40 1"	UND	60,00	3.301,00	\$	198.060,00	60,00	3.301,00	\$	198.060,00	100%
14.18.27	TUBERÍA HG SCH 40 1-1/2"	ML	-	266.801,00	\$	-	-	266.801,00	\$	-	-
14.18.28	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH10 4"	ML	-	352.183,00	\$	-	-	352.183,00	\$	-	-
14.18.29	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH10 2"	ML	-	222.502,00	\$	-	-	222.502,00	\$	-	-
14.18.30	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH10 1-1/2"	ML	-	173.675,00	\$	-	-	173.675,00	\$	-	-
14.18.31	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH40 1"	ML	-	170.755,00	\$	-	-	170.755,00	\$	-	-
14.18.32	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH40 1-1/2"	ML	-	229.339,00	\$	-	-	229.339,00	\$	-	-
14.18.33	ACCESORIO HG SCH 40 4"	UND	-	47.180,00	\$	-	-	47.180,00	\$	-	-
14.18.34	UNIÓN FLEXIBLE BORRACHA 1-1/2"	UND	2,00	136.422,00	\$	272.844,00	2,00	136.422,00	\$	272.844,00	100%
14.18.35	SOPORTE TIPO PERA 4"	UND	60,00	4.562,00	\$	273.720,00	60,00	4.562,00	\$	273.720,00	100%
14.18.36	SOPORTE TIPO PERA 2"	UND	28,00	3.361,00	\$	94.108,00	28,00	3.361,00	\$	94.108,00	100%
14.18.37	SOPORTE TIPO PERA 1-1/2"	UND	51,00	3.269,00	\$	166.719,00	51,00	3.269,00	\$	166.719,00	100%
14.18.38	SOPORTE TIPO PERA 1"	UND	14,00	2.728,00	\$	38.192,00	14,00	2.728,00	\$	38.192,00	100%
14.18.39	VÁLVULA ÁNGULO 1-1/2"	UND	2,00	184.637,00	\$	369.274,00	2,00	184.637,00	\$	369.274,00	100%
14.18.40	VÁLVULA CORTINA PESADA 1-1/2"	UND	2,00	137.043,00	\$	274.086,00	2,00	137.043,00	\$	274.086,00	100%
14.18.41	VÁLVULA CHEQUE CORTINA PESADO 4"	UND	1,00	1.723.488,00	\$	1.723.488,00	1,00	1.723.488,00	\$	1.723.488,00	100%
14.18.42	VÁLVULA CHEQUE CORTINA PESADO 1-1/2"	UND	2,00	198.740,00	\$	397.480,00	2,00	198.740,00	\$	397.480,00	100%
14.18.43	VÁLVULA PRUEBA Y DRENAJE 1"	UND	2,00	113.364,00	\$	226.728,00	2,00	113.364,00	\$	226.728,00	100%
14.18.44	MONTAJE EQUIPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS	GL.	1,00	444.062,00	\$	444.062,00	1,00	444.062,00	\$	444.062,00	100%
14.19	EQUIPO DE BOMBEO, PRESION Y EYECTOR		-	-	\$	-	-	-	\$	-	-
14.19.1	EQUIPO DE CONTRAINCENDIO	UND	1,00	12.888.348,00	\$	12.888.348,00	1,00	12.888.348,00	\$	12.888.348,00	100%
14.19.2	EQUIPO DE PRESION	UND	1,00	5.407.858,00	\$	5.407.858,00	1,00	5.407.858,00	\$	5.407.858,00	100%
14.19.3	EQUIPO DE BOMBEO EYECTOR	UND	1,00	5.258.236,00	\$	5.258.236,00	1,00	5.258.236,00	\$	5.258.236,00	100%
15	INSTALACIONES ELECTRICAS		-	-	\$	-	-	-	\$	-	-
15.1	SUBSTACION (*)		-	-	\$	-	-	-	\$	-	-
15.1.1	Conjunto LA 228, punto de conexión para acometida de Media Tensión.	UND	1,00	3.320.117,00	\$	3.320.117,00	1,00	3.320.117,00	\$	3.320.117,00	100%
15.1.2	Cámara de registro de Media Tensión CS 280	UND	1,00	2.207.618,00	\$	2.207.618,00	1,00	2.207.618,00	\$	2.207.618,00	100%
15.1.3	Canalización Zona Pavimento, Tubería 6" PVC para acometida Media Tensión	ML	25,00	178.713,00	\$	4.467.825,00	25,00	178.713,00	\$	4.467.825,00	100%
15.1.4	Suministro y tendido Cable monopolar 3x No. 120 mm2 Al 15 KV XLPE	ML	132,23	244.493,00	\$	32.329.309,39	132,23	244.493,00	\$	32.329.309,39	100%
15.1.5	Terminales preformados tipo cono uso exterior para cables monopolares de M.T. 15 KV (CS331)	UND	6,00	587.256,00	\$	3.523.536,00	6,00	587.256,00	\$	3.523.536,00	100%
15.1.6	Terminales preformados tipo cono uso interior para cables monopolares de M.T. 15 KV (CS 330)	UND	12,00	680.063,00	\$	8.160.756,00	12,00	680.063,00	\$	8.160.756,00	100%
15.1.7	Celda de entrada con seccionadores en SF6 para maniobra (CTS 508)	UND	2,00	13.144.465,00	\$	26.288.930,00	2,00	13.144.465,00	\$	26.288.930,00	100%
15.1.8	Celda de medida en 11,4 KV Norma AE325, con los elementos necesario para su funcionamiento .	UND	1,00	18.185.451,00	\$	18.185.451,00	1,00	18.185.451,00	\$	18.185.451,00	100%
15.1.9	Transformador Seco 150 KVA Trifásico 11400/208 V	UND	1,00	22.549.911,00	\$	22.549.911,00	1,00	22.549.911,00	\$	22.549.911,00	100%
15.1.10	Celda para transformador de acuerdo a la Norma CTS 509	UND	1,00	3.368.564,00	\$	3.368.564,00	1,00	3.368.564,00	\$	3.368.564,00	100%
15.1.11	Obra Civil para instalacion de Celdas, transformador y Planta de Emergencia	UND	1,00	1.489.062,00	\$	1.489.062,00	1,00	1.489.062,00	\$	1.489.062,00	100%
15.1.12	Malla a tierra	UND	1,00	4.197.398,00	\$	4.197.398,00	1,00	4.197.398,00	\$	4.197.398,00	100%
15.1.13	Bandeja tipo escalera 0.3x0.08 M	ML	45,00	75.047,00	\$	3.377.115,00	45,00	75.047,00	\$	3.377.115,00	100%
15.1.14	Caja de Empalme metalico 20pulg x 20pulg	UND	1,00	87.555,00	\$	87.555,00	1,00	87.555,00	\$	87.555,00	100%
15.1.15	Certificacion por organismo acreditado RETIE a toda la instalacion electrica .	GL	-	2.440.975,00	\$	-	-	2.440.975,00	\$	-	-
15.1.16	Celda de protección con seccionadores en SF6 para maniobra y protección (CTS 508)	UND	1,00	15.097.245,00	\$	15.097.245,00	1,00	15.097.245,00	\$	15.097.245,00	100%
15.1.17	CAJA DE PASO METÁLICA DE 1.00X1.00X.30 Mts Eléctrica	UND	1,00	234.334,00	\$	234.334,00	1,00	234.334,00	\$	234.334,00	100%
15.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CELOSÍA (Subestación y Planta Eléctrica) NORMA CODENSA CTS-548 DIMENSIONES 2x2m	UND	5,47	2.611.843,00	\$	14.286.781,21	5,47	2.611.843,00	\$	14.286.781,21	100%

No	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTUAL							
			Item	Actividad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Unitario	VR. Total Ejecutado	% Ejecut.		
15.2	BAJA TENSION												
15.2.1	Celda de BT según diagrama unifilar, debe contener totalizador general por tablero, analizador de redes, con 03 amperímetros uno por cada línea alimentadora, DPS, puerta y cerradura. Incluye Tranferencia automática. Según diagrama unifilar.	UND	-	36.566.489,00	\$	-	-	36.566.489,00	\$	-			
ANP 20	Celda de BT según diagrama unifilar, debe contener totalizador general por tablero, analizador de redes, con 03 amperímetros uno por cada línea alimentadora, DPS, puerta y cerradura. Incluye Tranferencia automática. Según diagrama unifilar. Incluye modificación medidores	UND	1,00	52.922.489,00	\$	52.922.489,00	1,00	52.922.489,00	\$	52.922.489,00			100%
15.2.2	Planta de de Emergencia 160 KW 208/120 V 60 Hz efectivos Bogotá.	UND	1,00	94.123.996,00	\$	94.123.996,00	1,00	94.123.996,00	\$	94.123.996,00			100%
15.2.3	Desfogue de la Planta de Emergencia	UND	1,00	4.076.846,00	\$	4.076.846,00	1,00	4.076.846,00	\$	4.076.846,00			100%
15.2.4	Acometida desde Celda de BT (GMBT) hasta Celda de BT (TGA) EN 2(3No. 250 +1No. 4/0) +1No. 2 Cu. THHN por cárcamo	ML	-	449.466,00	\$	-	-	449.466,00	\$	-			
ANP 21	Acometida desde transferencia a armario de medidores 3No2/0+1No350+1No4T AL	ml	16,00	85.000,00	\$	1.360.000,00	16,00	85.000,00	\$	1.360.000,00			100%
ANP 22	Acometida desde transferencia a grupo de medida servicios comunes 2x3No4/0+2No3/0+1No2T AL	ML	8,50	143.000,00	\$	1.215.500,00	8,50	143.000,00	\$	1.215.500,00			100%
15.2.5	Acometida desde Planta de Emergencia hasta Celda de BT (TGA) EN 2(3No. 250 +1No. 4/0) +1No. 2 Cu. THHN por cárcamo	ML	-	449.466,00	\$	-	-	449.466,00	\$	-			
15.2.6	Acometida desde Celda de BT (TGA) hasta Tablero de Bombas (T-EQ. PRESIÓN), 3No. 8 +1No. 10 +1No. 10 Cu. THHN ducto 1" EMT.	ML	25,00	35.535,00	\$	888.375,00	25,00	35.535,00	\$	888.375,00			100%
ANP 23	acometida a bombas de presion 3No4AL+1/0AL+8T cu thhn	ML	14,00	55.465,00	\$	776.510,00	14,00	55.465,00	\$	776.510,00			100%
15.2.7	Acometida desde Celda de BT (TGA), hasta bomba Foso eyector (T-EYECTOR/1, T-EYECTOR/2) en 4No.10+1No. 10 Cu. THHN ducto 3/4" EMT.	ML	25,00	27.098,00	\$	677.450,00	25,00	27.098,00	\$	677.450,00			100%
ANP 24	Acometida a bombas eyectoras en 3No4AL+4AL+8T cu	ML	26,00	50.000,00	\$	1.300.000,00	26,00	50.000,00	\$	1.300.000,00			100%
15.2.8	Acometida desde Celda de BT (TGA) hasta Tablero de Ascensores y montacarga (T-ASC/1, T-ASC/MONTACARGA) 3No. 6+1No. 8+1No.10 Cu. THHN ducto 1-1/4" EMT.	ML	58,00	50.152,00	\$	2.908.816,00	58,00	50.152,00	\$	2.908.816,00			100%
15.2.10	Acometida en 3No. 6 + 1No. 8 +1No. 10 Cu. Tubería 1-1/4" EMT para apartamentos y tableros (T-PISO/2, T-PISO/3, T-PISO/4, T-PISO/5, T-PISO/6).	ML	-	50.152,00	\$	-	-	50.152,00	\$	-			
ANP 27	acometida en 1No4AL+4AL+8T cu a apto 301-401-402-501-502-601-602	ML	343,00	42.000,00	\$	14.406.000,00	343,00	42.000,00	\$	14.406.000,00			100%
15.2.11	Acometida en 3No. 4 + 1No. 6 +1No. 8 Cu. Tubería 1-1/4" EMT para Tablero INSTALACION PISO 2 (T-PORT)	ML	-	74.914,00	\$	-	-	74.914,00	\$	-			
ANP 28	acometida a tablero sotano, piso 1 y piso 2 en 3No6 AL+2AL+8T thhn cu	ML	81,00	50.000,00	\$	4.050.000,00	81,00	50.000,00	\$	4.050.000,00			100%
ANP 29	acometida a tablero piso 3 3No4AL+1/0AL+8T thhn cu	ML	35,00	55.465,00	\$	1.941.275,00	35,00	55.465,00	\$	1.941.275,00			100%
ANP 30	acometida a tablero piso 4-5-6 en 3No6AL+4AL+8T cu thhn	ML	135,00	37.000,00	\$	4.995.000,00	135,00	37.000,00	\$	4.995.000,00			100%
15.2.13	Acometida en 3No. 4 + 1No. 6 +1No. 8 Cu. Tubería 1-1/4" IMC para Tablero Equipos contraincendios (T-INCENDIO) incluyendo tubería independiente de gran resistencia	ML	-	79.498,00	\$	-	-	79.498,00	\$	-			
15.2.17	Celda de BT Transferencia de Incendio (TRANSF-INC) según diagrama unifilar, debe contener totalizador general por tablero, puerta y cerradura. Incluye Tranferencia automática	UND	1,00	6.933.997,00	\$	6.933.997,00	1,00	6.933.997,00	\$	6.933.997,00			100%

No	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTUAL				
			Item	Actividad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Unitario	VR. Total Ejecutado
15.2.18	ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR HASTA TABLERO DE TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) EN 3No. 4 + 1No. 6 + 1No. 8 CU. THHN POR CÁRCAMO	ML	-	56.920,00	\$ -	-	56.920,00	\$ -	-	
ANP 31	Acometida de transformador a Grupo de medida bomba de incendio en 3No2+3/0 thhn CU	ML	8,00	115.000,00	\$ 920.000,00	8,00	115.000,00	\$ 920.000,00	100%	
ANP 32	tubo imc 3"	ML	65,00	130.840,00	\$ 8.504.600,00	65,00	130.840,00	\$ 8.504.600,00	100%	
ANP 33	Acometida de Grupo de medida bomba de incendio a transferencia de incendio en 3No2+3/0 thhn cu	ML	13,00	109.600,00	\$ 1.424.800,00	13,00	109.600,00	\$ 1.424.800,00	100%	
ANP 34	Acometida de transferencia de incendio a controlador bomba en 3No2+3/0 thhn cu	ML	26,00	109.600,00	\$ 2.849.600,00	26,00	109.600,00	\$ 2.849.600,00	100%	
15.2.19	Acometida desde Planta de Emergencia hasta tablero de transferencia de incendio (TRANSF-INC) en 3No. 4 + 1No. 6 + 1No. 8 Cu. THHN por cárcamo	ML	-	74.914,00	\$ -	-	74.914,00	\$ -	-	
ANP 35	Acometida de planta a transferencia bomba de incendio en 3No2+3/0 thhn cu	ML	15,00	115.000,00	\$ 1.725.000,00	15,00	115.000,00	\$ 1.725.000,00	100%	
15.2.20	Acometida desde Planta de Emergencia hasta tablero de transferencia de incendio (TRANSF-INC) en 3No. 4 + 1No. 6 + 1No. 8 Cu. THHN por cárcamo	ML	-	27.098,00	\$ -	-	27.098,00	\$ -	-	
ANP 37	Acometida desde planta a grupo de medida planta 2x3No4/0+2No3/0+1No2T AL	ML	10,00	145.000,00	\$ 1.450.000,00	10,00	145.000,00	\$ 1.450.000,00	100%	
ANP 38	Acometida grupo de medida planta a transferencia general 2x3No4/0+2No3/0+1No2T AL	ML	8,00	145.000,00	\$ 1.160.000,00	8,00	145.000,00	\$ 1.160.000,00	100%	
15.2.21	Acometida desde Celda de BT (TGA), hasta T-REC. AGUA CAL en 4No.10+1No. 10 Cu. THHN ducto 3/4" PVC.	ML	-	25.438,00	\$ -	-	25.438,00	\$ -	-	
15.2.22	Acometida desde Celda de BT (TGA), hasta Tablero de Ascensores y montacarga (T-ASC/1, T-ASC/MONTACARGA) 3No. 6+1No. 8+1No.10 Cu. THHN ducto 1-1/4" PVC.	ML	15,00	48.830,00	\$ 732.450,00	15,00	48.830,00	\$ 732.450,00	100%	
ANP 39	acometida a ascensor en 3No6 AL+4 AL+8T cu thhn	ML	-	37.797,12	\$ -	-	37.797,12	\$ -	-	
15.2.23	Acometida desde Celda de BT (TGA), hasta Tablero de Casillas Ascensores y montacarga (T-CAS/1, T-CAS/MONTACARGA) 2No. 8+1No.10 Cu. THHN ducto 1" EMT.	ML	-	24.920,00	\$ -	-	24.920,00	\$ -	-	
15.2.24	Acometida desde Celda de BT hasta Tablero de Casillas Ascensores y montacarga (T-CAS/1, T-CAS/MONTACARGA) 2No. 8+1No.10 Cu. THHN ducto 1" PVC.	ML	-	20.770,00	\$ -	-	20.770,00	\$ -	-	
15.2.25	Acometida en 3No. 6 + 1No. 8 + 1No. 10 Cu. Tubería 1-1/4" PVC para apartamentos y tableros (T-PISO/2, T-PISO/3, T-PISO/4, T-PISO/5, T-PISO/6).	ML	-	48.830,00	\$ -	-	48.830,00	\$ -	-	
15.2.26	Acometida desde Transformador hasta Celda de BT (GMBT) EN 2(3No. 250 +1No. 4/0) +1No. 2 Cu. THHN ducto 2ø4" EMT.	ML	-	553.130,00	\$ -	-	553.130,00	\$ -	-	
ANP 40	Acometida desde transformador a grupo de medida 2x3No4/0+2No3/0+1No2T AL	ML	9,00	145.000,00	\$ 1.305.000,00	9,00	145.000,00	\$ 1.305.000,00	100%	
ANP 41	Acometida desde grupo de medida a transferencia 2x3No4/0+2No3/0+1No2T AL	ML	5,00	145.000,00	\$ 725.000,00	5,00	145.000,00	\$ 725.000,00	100%	
ANP 42	Acometida desde grupo de medida servicios comunes a tablero de servicios comunes 2x3No4/0+2No3/0+1No2T AL	ML	12,00	145.000,00	\$ 1.740.000,00	12,00	145.000,00	\$ 1.740.000,00	100%	
ANP 44	tubo emt de 1 1/4" piso 3,4,5,6	ML	847,00	25.792,74	\$ 21.846.450,78	847,00	25.792,74	\$ 21.846.450,78	100%	
15.2.27	Acometida desde Transformador hasta Caja para Medidor Trifásico Equipo de Incendio. (GMBT-INC) en 3No. 4 + 1No. 6 + 1No. 8 Cu. THHN por cárcamo	ML	-	56.920,00	\$ -	-	56.920,00	\$ -	-	
15.2.28	Acometida en 3No. 10 + 1No. 10 + 1No. 10 Cu. Tubería 3/4" EMT para Tablero Equipos contraincendios (T-JOCKEY).	ML	10,00	27.098,00	\$ 270.980,00	10,00	27.098,00	\$ 270.980,00	100%	

No	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTUAL				
			Item	Actividad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Unitario	VR. Total Ejecutado
15.2.29	Acometida en 3No. 4 + 1No. 6 + 1No. 8 Cu. Tubería 1-1/4" EMT para tablero de equipos de cocina (T-COC).	ML	-	74.914,00	\$ -	-	74.914,00	\$ -	-	
15.2.30	Acometida en 3No. 4 + 1No. 6 + 1No. 8 Cu. Tubería 1-1/4" PVC para tablero de equipos de cocina (T-COC).	ML	-	70.282,00	\$ -	-	70.282,00	\$ -	-	
15.2.31	Celda de BT Grupo de Medida en Baja Tensión. (GMBT) según diagrama unifilar	ML	1,00	9.472.611,00	\$ 9.472.611,00	1,00	9.472.611,00	\$ 9.472.611,00	100%	
15.2.34	Caja para Medidor Trifásico Equipo de Incendio. (GMBT-INC) según diagrama unifilar.	UND	-	200.160,00	\$ -	-	200.160,00	\$ -	-	
15.2.35	CAJA DE PASO METÁLICA DE .80X.80X.30 Mts Eléctrica	UND	1,00	80.552,00	\$ 80.552,00	1,00	80.552,00	\$ 80.552,00	100%	
15.2.36	CAJA DE PASO METÁLICA DE .40X.40X.30 Mts Eléctrica	UND	2,00	80.552,00	\$ 161.104,00	2,00	80.552,00	\$ 161.104,00	100%	
ANP 45	Tablero monofásico de 6 circuitos tipo riel	UN	7,00	222.766,78	\$ 1.559.367,43	7,00	222.766,78	\$ 1.559.367,43	100%	
ANP 46	breaker monofásico de 1x63 A	UN	7,00	36.685,44	\$ 256.798,08	7,00	36.685,44	\$ 256.798,08	100%	
ANP 47	breaker monofásico de 1x20 A	UN	60,00	14.634,99	\$ 878.099,18	60,00	14.634,99	\$ 878.099,18	100%	
ANP 48	reorganizacion de circuitos y tuberías piso 3	UN	1,00	2.292.840,00	\$ 2.292.840,00	1,00	2.292.840,00	\$ 2.292.840,00	100%	
ANP 59	reorganizacion tuberías piso 4,piso 5 y piso 6	UN	3,00	1.834.272,00	\$ 5.502.816,00	3,00	1.834.272,00	\$ 5.502.816,00	100%	
ANP 50	cajas de paso de 50x50 piso 3 al 6 para poder reorganizar los circuitos a cada tabero	UN	8,00	357.822,00	\$ 2.862.576,00	8,00	357.822,00	\$ 2.862.576,00	100%	
ANP 51	cable No12 thhn cu para empalme y derivacion de circuitos ramales a los tableros nuevos piso 3,4,5,6	ML	1.200,00	8.024,94	\$ 9.629.928,00	1.200,00	8.024,94	\$ 9.629.928,00	100%	
15.3	INSTALACIONES ELECTRICAS SOTANO		-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	
15.3.2	Interruptor monopolar de 1x20 A, tipo enchufable	UND	6,00	17.331,00	\$ 103.986,00	6,00	17.331,00	\$ 103.986,00	100%	
15.3.3	Salida de iluminacion en caja octogonal, tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	42,00	58.792,00	\$ 2.469.264,00	42,00	58.792,00	\$ 2.469.264,00	100%	
15.3.4	Salida Tomacorriente normal con polo a tierra, tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	12,00	68.081,00	\$ 816.972,00	12,00	68.081,00	\$ 816.972,00	100%	
15.3.5	Suministro e Instalacion luminaria 2x32 W	UND	-	207.054,00	\$ -	-	207.054,00	\$ -	-	
15.3.8	Salida Interruptor sencillo tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	12,00	61.770,00	\$ 741.240,00	12,00	61.770,00	\$ 741.240,00	100%	
15.3.9	Salida interruptor doble tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	2,00	69.410,00	\$ 138.820,00	2,00	69.410,00	\$ 138.820,00	100%	
15.3.12	LAMPARAS DE EMERGENCIA (14 UNIDADES - AVISO SALIDA DE EMERGENCIA -14 UNIDADES Ref. IT90E) Marca: ILTEC SIMILAR O SUPERIOR	UND	-	276.077,00	\$ -	-	276.077,00	\$ -	-	
15.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION PLAFON - MARCA LUMINEX SIMILAR O SUPERIOR - BODEGAS - ESCALERAS	UND	14,00	70.059,00	\$ 980.826,00	14,00	70.059,00	\$ 980.826,00	100%	
15.3.17	Caja con interruptor industrial de 3X60 AMP (T-EQ. PRESIÓN).	UND	1,00	307.270,00	\$ 307.270,00	1,00	307.270,00	\$ 307.270,00	100%	
15.3.18	Caja con interruptor industrial de 3X30 AMP (T-EYECTO/1, T-EYECTOR/2).	UND	2,00	279.003,00	\$ 558.006,00	2,00	279.003,00	\$ 558.006,00	100%	
15.3.19	Caja con interruptor industrial de 3X30 AMP (T-REC. AGUA CAL).	UND	-	279.003,00	\$ -	-	279.003,00	\$ -	-	
15.3.20	Caja con interruptor industrial de 3X60 AMP Solo magnético (T-INCENDIO).	UND	-	655.402,00	\$ -	-	655.402,00	\$ -	-	
15.3.21	Caja con interruptor de 3X30 AMP (T-JOCKEY).	UND	1,00	279.003,00	\$ 279.003,00	1,00	279.003,00	\$ 279.003,00	100%	
15.3.22	Caja con interruptor industrial de 3X60 AMP (T-ASC/1, T-ASC/MONTACARGA).	UND	1,00	307.270,00	\$ 307.270,00	1,00	307.270,00	\$ 307.270,00	100%	
15.3.23	Tablero de 4 circuitos monofásico (T-CAS/1, T-CAS/2 MONTACARGA).	UND	1,00	156.352,00	\$ 156.352,00	1,00	156.352,00	\$ 156.352,00	100%	
15.3.26	Interruptor monopolar de 1x50 A, tipo enchufable (Totalizador General) T-CAS/1, T-CAS/MONTACARGA	UND	1,00	19.284,00	\$ 19.284,00	1,00	19.284,00	\$ 19.284,00	100%	
15.3.27	Interruptor tripolar de 3x30 A, tipo enchufable	UND	-	62.733,00	\$ -	-	62.733,00	\$ -	-	
15.3.28	Interruptor bipolar de 2x30 A, tipo enchufable	UND	-	34.418,00	\$ -	-	34.418,00	\$ -	-	
15.3.29	Interruptor monopolar de 1x30 A, tipo enchufable	UND	-	17.331,00	\$ -	-	17.331,00	\$ -	-	
15.3.30	Salida Tomacorriente normal con polo a tierra (Extractor de Techo), tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	-	66.128,00	\$ -	-	66.128,00	\$ -	-	

No	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTUAL				
			Item	Actividad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Unitario	VR. Total Ejecutado
15.3.31	Salida Tomacorriente Bifásica con polo a tierra, tubería 3/4" PVC. Alambre No. 10 Cu THHN	UND	-	78.664,00	\$ -	-	78.664,00	\$ -	-	
15.3.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO Tortuga - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	120.238,00	\$ -	-	120.238,00	\$ -	-	
15.3.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO BALA Fluorescente - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	114.363,00	\$ -	-	114.363,00	\$ -	-	
15.3.35	Sensor para presencia de iluminación 360º	UND	5,00	246.153,00	\$ 1.230.765,00	5,00	246.153,00	\$ 1.230.765,00		100%
15.4	INSTALACIONES ELECTRICAS PRIMER PISO		-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	
15.4.1	Tablero de distribución de 30 circuitos trifásico con totalizador general (T-PORT)	UND	1,00	592.545,00	\$ 592.545,00	1,00	592.545,00	\$ 592.545,00		100%
15.4.2	Interruptor monopolar de 1x20 A, tipo enchufable	UND	8,00	25.355,00	\$ 202.840,00	8,00	25.355,00	\$ 202.840,00		100%
15.4.3	Salida de iluminación en caja octogonal, tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	-	58.792,00	\$ -	-	58.792,00	\$ -	-	
15.4.4	Salida Tomacorriente normal con polo a tierra, tubería 1/2" PVC. Alambre No. 12 Cu THHN	UND	23,00	68.081,00	\$ 1.565.863,00	23,00	68.081,00	\$ 1.565.863,00		100%
15.4.6	Suministro e Instalacion luminaria 2x32 W	UND	-	207.054,00	\$ -	-	207.054,00	\$ -	-	
15.4.8	Sensor para presencia de iluminación 360º	UND	8,00	246.153,00	\$ 1.969.224,00	8,00	246.153,00	\$ 1.969.224,00		100%
15.4.9	Bandeja tipo escalera 20x5,4 cm Comunicación. Horizontal	ML	-	69.193,00	\$ -	-	69.193,00	\$ -	-	
15.4.10	Salida interruptor sencillo tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	6,00	61.770,00	\$ 370.620,00	6,00	61.770,00	\$ 370.620,00		100%
15.4.11	Salida interruptor doble tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	-	69.410,00	\$ -	-	69.410,00	\$ -	-	
15.4.13	Interruptor tripolar de 3x80 A, tipo enchufable (Totalizador General) T-PORT	UND	1,00	121.316,00	\$ 121.316,00	1,00	121.316,00	\$ 121.316,00		100%
15.4.15	Interruptor tripolar de 3x20 A, tipo enchufable	UND	-	62.733,00	\$ -	-	62.733,00	\$ -	-	
15.4.16	Interruptor bipolar de 2x20 A, tipo enchufable	UND	-	34.418,00	\$ -	-	34.418,00	\$ -	-	
15.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO BALA Fluorescente - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	114.363,00	\$ -	-	114.363,00	\$ -	-	
15.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO BALA Decorativa - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	375.075,00	\$ -	-	375.075,00	\$ -	-	
15.4.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO FLUORESCENTE T-5	UND	-	60.875,00	\$ -	-	60.875,00	\$ -	-	
15.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO Tortuga - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	120.238,00	\$ -	-	120.238,00	\$ -	-	
15.4.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR FACHADA - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	213.971,00	\$ -	-	213.971,00	\$ -	-	
15.4.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO Aplique - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	70.059,00	\$ -	-	70.059,00	\$ -	-	
15.4.24	LAMPARAS DE EMERGENCIA - AVISO SALIDA DE EMERGENCIA - 1 REF. (T90E) MARCA ILTEC SIMILAR O SUPERIOR	UND	-	276.077,00	\$ -	-	276.077,00	\$ -	-	
15.4.26	Bandeja tipo escalera 40x5,4 cm Comunicación. Vertical	ML	20,58	84.815,00	\$ 1.745.492,70	20,58	84.815,00	\$ 1.745.492,70		100%
15.4.27	Salida interruptor temporizado tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	-	90.284,00	\$ -	-	90.284,00	\$ -	-	
15.4.28	Salida interruptor triple tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	1,00	72.339,00	\$ 72.339,00	1,00	72.339,00	\$ 72.339,00		100%
15.4.29	Salida TELEFONO tubería 1/2" PVC (1 línea 2 Pares)	UND	3,00	73.002,00	\$ 219.006,00	3,00	73.002,00	\$ 219.006,00		100%
15.4.30	Salida CITOFOONO tubería 1/2" PVC	UND	3,00	52.804,00	\$ 158.412,00	3,00	52.804,00	\$ 158.412,00		100%
15.4.31	Salida CITOFOONO DE EMERGENCIA EN ASCENSOR tubería 1/2" PVC	UND	1,00	169.655,00	\$ 169.655,00	1,00	169.655,00	\$ 169.655,00		100%
15.4.32	Salida CITOFOONO TIPO PARLANTE tubería 1/2" PVC	UND	2,00	101.492,00	\$ 202.984,00	2,00	101.492,00	\$ 202.984,00		100%
15.4.33	Salida para CONSOLA DE CITOFOONOS tubería 1-1/2" PVC	UND	1,00	120.967,00	\$ 120.967,00	1,00	120.967,00	\$ 120.967,00		100%
15.4.34	Salida para CONTROL DE ILUMINACIÓN en recepción	UND	-	2.634.819,00	\$ -	-	2.634.819,00	\$ -	-	
15.4.35	Salida para MOTOR PUERTA - Bifásico	UND	2,00	78.664,00	\$ 157.328,00	2,00	78.664,00	\$ 157.328,00		100%
15.4.36	Salida para PULSADOR DE MOTOR	UND	2,00	76.711,00	\$ 153.422,00	2,00	76.711,00	\$ 153.422,00		100%
15.4.37	Salida para CANTONERA	UND	1,00	264.178,00	\$ 264.178,00	1,00	264.178,00	\$ 264.178,00		100%
15.4.38	Salida para PULSADOR DE CANTONERA	UND	1,00	76.711,00	\$ 76.711,00	1,00	76.711,00	\$ 76.711,00		100%
15.5	INSTALACION PISO 2		-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	

No	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTUAL			
			Item	Actividad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Unitario
15.5.1	Tablero de distribución de 18 circuitos trifásico con espacio para totalizador general incluido el interruptor termomagnético trifásico (T-PISO/2)	UND	2,00	370.206,00	\$ 740.412,00	2,00	370.206,00	\$ 740.412,00	100%
15.5.2	Interruptor monopolar de 1x20 A, tipo enchufable	UND	8,00	25.355,00	\$ 202.840,00	8,00	25.355,00	\$ 202.840,00	100%
15.5.3	Salida de iluminación en caja octogonal, tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	-	58.792,00	\$ -	-	58.792,00	\$ -	
15.5.4	Salida Tomacorriente normal con polo a tierra, tubería 1/2" PVC. Alambre No. 12 Cu THHN	UND	17,00	68.081,00	\$ 1.157.377,00	17,00	68.081,00	\$ 1.157.377,00	100%
15.5.5	Salida Toma Corriente GFCI, tubería 1/2" PVC Alambre No. 12 Cu THHN	UND	9,00	82.130,00	\$ 739.170,00	9,00	82.130,00	\$ 739.170,00	100%
15.5.6	Suministro e Instalación luminaria 2x32 W	UND	-	207.054,00	\$ -	-	207.054,00	\$ -	
15.5.7	Salida Toma Corriente GFCI INTEMPERIE, tubería 1/2" PVC Alambre No. 12 Cu THHN	UND	2,00	101.658,00	\$ 203.316,00	2,00	101.658,00	\$ 203.316,00	100%
15.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO BALA Fluorescente - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	114.363,00	\$ -	-	114.363,00	\$ -	
15.5.9	Sensor para presencia de iluminación 360º	UND	5,00	246.153,00	\$ 1.230.765,00	5,00	246.153,00	\$ 1.230.765,00	100%
15.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO BALA PISO - INCLUYE BOMBILLO	ML	-	133.890,00	\$ -	-	133.890,00	\$ -	
15.5.11	Salida TV tubería 3/4" PVC cable coaxial	UND	5,00	57.661,00	\$ 288.305,00	5,00	57.661,00	\$ 288.305,00	100%
15.5.12	Salida interruptor sencillo tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	3,00	61.770,00	\$ 185.310,00	3,00	61.770,00	\$ 185.310,00	100%
15.5.13	Salida interruptor doble tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	2,00	69.410,00	\$ 138.820,00	2,00	69.410,00	\$ 138.820,00	100%
15.5.14	Tablero de distribución de 30 circuitos trifásico con totalizador general (T-COC)	UND	1,00	592.545,00	\$ 592.545,00	1,00	592.545,00	\$ 592.545,00	100%
15.5.15	Interruptor monopolar de 3x60 A, tipo enchufable (Totalizador General) (T-PISO/2)	UND	1,00	92.025,00	\$ 92.025,00	1,00	92.025,00	\$ 92.025,00	100%
15.5.16	Interruptor monopolar de 3x80 A, tipo enchufable (Totalizador General) (T-COC)	UND	1,00	101.789,00	\$ 101.789,00	1,00	101.789,00	\$ 101.789,00	100%
15.5.17	Interruptor tripolar de 3x30 A, tipo enchufable	UND	-	62.733,00	\$ -	-	62.733,00	\$ -	
15.5.18	Interruptor bipolar de 2x30 A, tipo enchufable	UND	-	34.418,00	\$ -	-	34.418,00	\$ -	
15.5.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO BALA Decorativa - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	375.075,00	\$ -	-	375.075,00	\$ -	
15.5.20	Interruptor monopolar de 1x30 A, tipo enchufable	UND	-	17.331,00	\$ -	-	17.331,00	\$ -	
15.5.21	Salida Tomacorriente Bifásica con polo a tierra, tubería 3/4" PVC. Alambre No. 10 Cu THHN	UND	1,00	78.664,00	\$ 78.664,00	1,00	78.664,00	\$ 78.664,00	100%
15.5.22	Salida Tomacorriente Trifásica con polo a tierra, tubería 3/4" PVC. Alambre No. 10 Cu THHN	UND	-	83.546,00	\$ -	-	83.546,00	\$ -	
15.5.23	Salida Trifásica con polo a tierra (Cuartos Frios), tubería 3/4" PVC. Alambre No. 10 Cu THHN	UND	-	83.546,00	\$ -	-	83.546,00	\$ -	
15.5.24	Salida Tomacorriente normal con polo a tierra (Extractor), tubería 1/2" PVC. Alambre No. 12 Cu THHN	UND	-	68.081,00	\$ -	-	68.081,00	\$ -	
15.5.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO BALA Dulux - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	150.506,00	\$ -	-	150.506,00	\$ -	
15.5.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO Aplique - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	70.059,00	\$ -	-	70.059,00	\$ -	
15.5.27	LAMPARAS DE EMERGENCIA 4 UNIDADES - AVISO SALIDA DE EMERGENCIA - 1 REF. (T90E) MARCA ILTEC SIMILAR O SUPERIOR	UND	-	276.077,00	\$ -	-	276.077,00	\$ -	
15.5.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO FLUORESCENTE T-5	ML	-	60.875,00	\$ -	-	60.875,00	\$ -	
15.5.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR FACHADA - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	213.971,00	\$ -	-	213.971,00	\$ -	
15.5.30	Salida TELÉFONO tubería 1/2" PVC (1 línea 2 Pares)	UND	1,00	73.002,00	\$ 73.002,00	1,00	73.002,00	\$ 73.002,00	100%
15.5.31	Salida CTOFONO tubería 1/2" PVC	UND	1,00	52.804,00	\$ 52.804,00	1,00	52.804,00	\$ 52.804,00	100%
15.5.32	Salida interruptor triple tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	3,00	74.292,00	\$ 222.876,00	3,00	74.292,00	\$ 222.876,00	100%
15.5.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR NICHOS - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	213.971,00	\$ -	-	213.971,00	\$ -	
15.5.34	Salida interruptor conmutable doble tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	2,00	82.766,00	\$ 165.532,00	2,00	82.766,00	\$ 165.532,00	100%
15.6	INSTALACIONES ELECTRICAS PLANTA PISO 3		-	-	\$ -	-	-	\$ -	



No	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTUAL			
			Item	Actividad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Unitario
15.6.1	Tablero de distribución de 18 circuitos trifásico con espacio para totalizador general incluido el interruptor termomagnético trifásico (T-PISO/3)	UND	1,00	370.206,00	\$ 370.206,00	1,00	370.206,00	\$ 370.206,00	100%
15.6.2	Interruptor monopolar de 1x20 A, tipo enchufable	UND	6,00	25.355,00	\$ 152.130,00	6,00	25.355,00	\$ 152.130,00	100%
15.6.3	Interruptor bipolar de 2x20 A, tipo enchufable	UND	-	31.058,00	\$ -	-	31.058,00	\$ -	
15.6.4	Salida de iluminación en caja octogonal, tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	-	58.792,00	\$ -	-	58.792,00	\$ -	
15.6.5	Salida Tomacorriente normal con polo a tierra, tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	34,00	68.081,00	\$ 2.314.754,00	34,00	68.081,00	\$ 2.314.754,00	100%
15.6.6	Salida Toma Corriente GFCI, tubería 1/2" PVC Alambre No. 12 Cu THHN	UND	8,00	82.130,00	\$ 657.040,00	8,00	82.130,00	\$ 657.040,00	100%
15.6.9	Sensor para presencia de iluminación 360º	UND	5,00	246.153,00	\$ 1.230.765,00	5,00	246.153,00	\$ 1.230.765,00	100%
15.6.11	Salida interruptor sencillo tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	12,00	61.770,00	\$ 741.240,00	12,00	61.770,00	\$ 741.240,00	100%
15.6.12	Salida interruptor doble tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	3,00	69.410,00	\$ 208.230,00	3,00	69.410,00	\$ 208.230,00	100%
15.6.13	COMPARTIMIENTO 20 X 40 CM - TUBERÍA 2X 1-1/2" - CADA PISO	UND	4,00	135.317,00	\$ 541.268,00	4,00	135.317,00	\$ 541.268,00	100%
15.6.14	CAMARA DE REGISTRO CS274 60 X 60 CM - ENTRADA SUBTERRANEA	UND	1,00	1.450.002,00	\$ 1.450.002,00	1,00	1.450.002,00	\$ 1.450.002,00	100%
15.6.15	CANALIZACIÓN ZONA PAVIMENTO, TUBERÍA 2" PVC PARA ACOMETIDA OPERADORES DE TELEVISION - TELEFONO	ML	16,00	164.822,00	\$ 2.637.152,00	16,00	164.822,00	\$ 2.637.152,00	100%
15.6.16	AFLORAMIENTO EN CUBIERTA TUBO GALVANIZADO SISTEMA TELEVISION -	UND	-	135.317,00	\$ -	-	135.317,00	\$ -	
15.6.17	Salidas para televisión incluida acometida y toma de conexión inscrustado para cada camarote	UND	5,00	89.348,00	\$ 446.740,00	5,00	89.348,00	\$ 446.740,00	100%
15.6.18	Interruptor tripolar de 3x60 A, tipo enchufable (Totalizador General) (Totalizador General) (T-PISO/3)	UND	1,00	92.025,00	\$ 92.025,00	1,00	92.025,00	\$ 92.025,00	100%
15.6.19	Salida Tomacorriente normal de Piso con polo a tierra, tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	-	101.658,00	\$ -	-	101.658,00	\$ -	
15.6.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO BALA Fluorescente - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	114.363,00	\$ -	-	114.363,00	\$ -	
15.6.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO BALA Dulux - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	150.506,00	\$ -	-	150.506,00	\$ -	
15.6.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO Aplique - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	70.059,00	\$ -	-	70.059,00	\$ -	
15.6.23	LAMPARAS DE EMERGENCIA - AVISO SALIDA DE EMERGENCIA - REF. IT90E) MARCA ILTEC SIMILAR O SUPERIOR	UND	-	276.077,00	\$ -	-	276.077,00	\$ -	
15.6.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO BALA Decorativa - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	375.075,00	\$ -	-	375.075,00	\$ -	
15.6.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO FLUORESCENTE T-5	ML	-	60.875,00	\$ -	-	60.875,00	\$ -	
15.6.26	Salida interruptor triple tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	2,00	74.292,00	\$ 148.584,00	2,00	74.292,00	\$ 148.584,00	100%
15.6.27	Salida VIDEO BEAM tubería 3/4" PVC	UND	-	50.564,00	\$ -	-	50.564,00	\$ -	
15.6.29	Salida TELÉFONO tubería 1/2" PVC (1 línea 2 Pares)	ML	4,00	73.002,00	\$ 292.008,00	4,00	73.002,00	\$ 292.008,00	100%
15.6.30	Salida CITOFOONO tubería 1/2" PVC	ML	2,00	52.804,00	\$ 105.608,00	2,00	52.804,00	\$ 105.608,00	100%
15.7	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS PLANTA PISO 4</b>		-	-	\$ -	-	-	\$ -	
15.7.1	Tablero de distribución de 24 circuitos trifásico con espacio para totalizador general incluido el interruptor termomagnético trifásico (T-PISO/4)	UND	1,00	481.612,00	\$ 481.612,00	1,00	481.612,00	\$ 481.612,00	100%
15.7.2	Interruptor monopolar de 1x20 A, tipo enchufable	UND	7,00	25.355,00	\$ 177.485,00	7,00	25.355,00	\$ 177.485,00	100%
15.7.3	Interruptor bipolar de 2x20 A, tipo enchufable	UND	-	31.058,00	\$ -	-	31.058,00	\$ -	
15.7.4	Salida de iluminación en caja octogonal, tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	-	58.792,00	\$ -	-	58.792,00	\$ -	
15.7.5	Salida Tomacorriente normal con polo a tierra, tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	48,00	68.081,00	\$ 3.267.888,00	48,00	68.081,00	\$ 3.267.888,00	100%
15.7.6	Salida Toma Corriente GFCI, tubería 1/2" PVC Alambre No. 12 Cu THHN	UND	7,00	82.130,00	\$ 574.910,00	7,00	82.130,00	\$ 574.910,00	100%
15.7.9	Sensor para presencia de iluminación 360º	UND	3,00	246.153,00	\$ 738.459,00	3,00	246.153,00	\$ 738.459,00	100%

No	DESCRIPCION	Unidad ad	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTUAL			
			Item	Actividad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Unitario
15.7.10	Bandeja tipo escalera 20x5,4 cm Eléctrica Horizontal	ML	10,00	75.047,00	\$ 750.470,00	10,00	75.047,00	\$ 750.470,00	100%
15.7.11	Salida interruptor sencillo tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	18,00	61.770,00	\$ 1.111.860,00	18,00	61.770,00	\$ 1.111.860,00	100%
15.7.13	COMPARTIMIENTO 20 X 40 CM - TUBERIA 2X 1-1/2" - CADA PISO DISTRIBUCION RED TELEVISION	UND	4,00	135.317,00	\$ 541.268,00	4,00	135.317,00	\$ 541.268,00	100%
15.7.17	Salidas para television incluida acometida y toma de conexión incrustado para cada camarote	UND	7,00	89.348,00	\$ 625.436,00	7,00	89.348,00	\$ 625.436,00	100%
15.7.18	Interruptor tripolar de 3x60 A, tipo enchufable (Totalizador General) (Totalizador General) (T-PISO/4)	UND	1,00	92.025,00	\$ 92.025,00	1,00	92.025,00	\$ 92.025,00	100%
15.7.19	Salida Tomacorriente normal - Nevera con polo a tierra, tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	-	101.658,00	\$ -	-	101.658,00	\$ -	
15.7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO BALA Fluorescente - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	114.363,00	\$ -	-	114.363,00	\$ -	
15.7.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO BALA Dulux - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	150.506,00	\$ -	-	150.506,00	\$ -	
15.7.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO Aplique - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	70.059,00	\$ -	-	70.059,00	\$ -	
15.7.23	LAMPARAS DE EMERGENCIA 12 UNIDADES - AVISO SALIDA DE EMERGENCIA - 1 REF. IT90E) MARCA ILTEC SIMILAR O SUPERIOR	UND	-	276.077,00	\$ -	-	276.077,00	\$ -	
15.7.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO BALA Decorativa - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	375.075,00	\$ -	-	375.075,00	\$ -	
15.7.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO FLUORESCENTE T-5	ML	-	60.875,00	\$ -	-	60.875,00	\$ -	
15.7.26	Salida interruptor triple tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	2,00	74.292,00	\$ 148.584,00	2,00	74.292,00	\$ 148.584,00	100%
15.7.28	Salida interruptor conmutable tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	8,00	82.766,00	\$ 662.128,00	8,00	82.766,00	\$ 662.128,00	100%
15.7.29	Salida TELÉFONO tubería 1/2" PVC (1 línea 2 Pares)	ML	7,00	73.002,00	\$ 511.014,00	7,00	73.002,00	\$ 511.014,00	100%
15.7.30	Salida CÍTOFONO tubería 1/2" PVC	ML	2,00	52.804,00	\$ 105.608,00	2,00	52.804,00	\$ 105.608,00	100%
15.8	INSTALACIONES ELECTRICAS PLANTA PISO 5		-	-	\$ -	-	-	\$ -	
15.8.1	Tablero de distribución de 24 circuitos trifásico con espacio para totalizador general incluido el interruptor termomagnético trifásico (T-PISO/5)	UND	1,00	481.612,00	\$ 481.612,00	1,00	481.612,00	\$ 481.612,00	100%
15.8.2	Interruptor monopolar de 1x20 A, tipo enchufable	UND	-	25.355,00	\$ -	-	25.355,00	\$ -	
15.8.3	Interruptor bipolar de 2x20 A, tipo enchufable	UND	-	31.058,00	\$ -	-	31.058,00	\$ -	
15.8.4	Salida de iluminación en caja octogonal, tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	-	58.792,00	\$ -	-	58.792,00	\$ -	
15.8.5	Salida Tomacorriente normal con polo a tierra, tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	52,00	68.081,00	\$ 3.540.212,00	52,00	68.081,00	\$ 3.540.212,00	100%
15.8.6	Salida Toma Corriente GFCI, tubería 1/2" PVC Alambre No. 12 Cu THHN	UND	7,00	82.130,00	\$ 574.910,00	7,00	82.130,00	\$ 574.910,00	100%
15.8.9	Sensor para presencia de iluminación 360º	UND	3,00	246.153,00	\$ 738.459,00	3,00	246.153,00	\$ 738.459,00	100%
15.8.10	Bandeja tipo escalera 20x5,4 cm Eléctrica Horizontal	ML	8,00	75.047,00	\$ 600.376,00	8,00	75.047,00	\$ 600.376,00	100%
15.8.11	Salida interruptor sencillo tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	18,00	61.770,00	\$ 1.111.860,00	18,00	61.770,00	\$ 1.111.860,00	100%
15.8.12	Salida interruptor doble tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	2,00	69.410,00	\$ 138.820,00	2,00	69.410,00	\$ 138.820,00	100%
15.8.13	COMPARTIMIENTO 20 X 40 CM - TUBERIA 2X 1-1/2" - CADA PISO DISTRIBUCION RED TELEVISION	UND	-	135.317,00	\$ -	-	135.317,00	\$ -	
15.8.17	Salidas para television incluida acometida y toma de conexión incrustado para cada camarote	UND	7,00	89.348,00	\$ 625.436,00	7,00	89.348,00	\$ 625.436,00	100%
15.8.18	Interruptor tripolar de 3x60 A, tipo enchufable (Totalizador General) (Totalizador General) (T-PISO/5)	UND	1,00	92.025,00	\$ 92.025,00	1,00	92.025,00	\$ 92.025,00	100%
15.8.19	Salida Tomacorriente normal - Nevera con polo a tierra, tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	-	101.658,00	\$ -	-	101.658,00	\$ -	
15.8.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO BALA Fluorescente - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	114.363,00	\$ -	-	114.363,00	\$ -	
15.8.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO BALA Dulux - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	150.506,00	\$ -	-	150.506,00	\$ -	

No	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTUAL				
			Item	Actividad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Unitario	VR. Total Ejecutado
15.8.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO Aplique - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	70.059,00	\$ -	-	70.059,00	\$ -	-	
15.8.23	LAMPARAS DE EMERGENCIA 12 UNIDADES - AVISO SALIDA DE EMERGENCIA - 1 REF. IT90E) MARCA ILTEC SIMILAR O SUPERIOR	UND	-	276.077,00	\$ -	-	276.077,00	\$ -	-	
15.8.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO BALA Decorativa - INCLUYE BOMBILLO		-	375.075,00	\$ -	-	375.075,00	\$ -	-	
15.8.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO FLUORESCENTE T-5	ML	-	60.875,00	\$ -	-	60.875,00	\$ -	-	
15.8.26	Salida interruptor triple tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	2,00	74.292,00	\$ 148.584,00	2,00	74.292,00	\$ 148.584,00	100%	
15.8.27	Salida interruptor conmutable doble tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	2,00	82.766,00	\$ 165.532,00	2,00	82.766,00	\$ 165.532,00	100%	
15.8.28	Salida interruptor conmutable tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	2,00	75.931,00	\$ 151.862,00	2,00	75.931,00	\$ 151.862,00	100%	
15.8.29	Salida TELÉFONO tubería 1/2" PVC (1 línea 2 Pares)	ML	7,00	73.002,00	\$ 511.014,00	7,00	73.002,00	\$ 511.014,00	100%	
15.8.30	Salida CITOFOONO tubería 1/2" PVC	ML	6,00	52.804,00	\$ 316.824,00	6,00	52.804,00	\$ 316.824,00	100%	
15.9	INSTALACIONES ELECTRICAS PLANTA PISO 6		-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	
15.9.1	Tablero de distribución de 24 circuitos trifásico con espacio para totalizador general incluido el interruptor termomagnético trifásico (T-PISO/6)	UND	1,00	481.612,00	\$ 481.612,00	1,00	481.612,00	\$ 481.612,00	100%	
15.9.2	Interruptor monopolar de 1x20 A, tipo enchufable	UND	-	25.355,00	\$ -	-	25.355,00	\$ -	-	
15.9.3	Interruptor bipolar de 2x20 A, tipo enchufable	UND	-	31.058,00	\$ -	-	31.058,00	\$ -	-	
15.9.4	Salida de iluminación en caja octogonal, tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	-	58.792,00	\$ -	-	58.792,00	\$ -	-	
15.9.5	Salida Tomacorriente normal con polo a tierra, tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	43,00	68.081,00	\$ 2.927.483,00	43,00	68.081,00	\$ 2.927.483,00	100%	
15.9.6	Salida Toma Corriente GFCI, tubería 1/2" PVC Alambre No. 12 Cu THHN	UND	8,00	82.130,00	\$ 657.040,00	8,00	82.130,00	\$ 657.040,00	100%	
15.9.9	Sensor para presencia de iluminación 360º	UND	4,00	246.153,00	\$ 984.612,00	4,00	246.153,00	\$ 984.612,00	100%	
15.9.10	Bandeja tipo escalera 20x5,4 cm Eléctrica Horizontal	ML	7,00	75.047,00	\$ 525.329,00	7,00	75.047,00	\$ 525.329,00	100%	
15.9.11	Salida interruptor sencillo tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	10,00	61.770,00	\$ 617.700,00	10,00	61.770,00	\$ 617.700,00	100%	
15.9.12	Salida interruptor doble tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	4,00	69.410,00	\$ 277.640,00	4,00	69.410,00	\$ 277.640,00	100%	
15.9.13	COMPARTIMIENTO 20 X 40 CM - TUBERIA 2X 1-1/2" - CADA PISO DISTRIBUCION RED TELEVISION	UND	4,00	135.317,00	\$ 541.268,00	4,00	135.317,00	\$ 541.268,00	100%	
15.9.17	Salidas para televisión incluida acometida y toma de conexión incrustado para cada camarote	UND	5,00	89.348,00	\$ 446.740,00	5,00	89.348,00	\$ 446.740,00	100%	
15.9.18	Interruptor tripolar de 3x60 A, tipo enchufable (Totalizador General) (T-PISO/6)	UND	-	92.025,00	\$ -	-	92.025,00	\$ -	-	
15.9.19	Salida Tomacorriente normal - Nevera con polo a tierra, tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	-	101.658,00	\$ -	-	101.658,00	\$ -	-	
15.9.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO BALA Fluorescente - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	114.363,00	\$ -	-	114.363,00	\$ -	-	
15.9.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO BALA Dulux - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	150.506,00	\$ -	-	150.506,00	\$ -	-	
15.9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO Aplique - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	70.059,00	\$ -	-	70.059,00	\$ -	-	
15.9.23	LAMPARAS DE EMERGENCIA 12 UNIDADES - AVISO SALIDA DE EMERGENCIA - 1 REF. IT90E) MARCA ILTEC SIMILAR O SUPERIOR	UND	-	276.077,00	\$ -	-	276.077,00	\$ -	-	
15.9.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO BALA Decorativa - INCLUYE BOMBILLO	UND	-	375.075,00	\$ -	-	375.075,00	\$ -	-	
15.9.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO FLUORESCENTE T-5	ML	-	60.875,00	\$ -	-	60.875,00	\$ -	-	
15.9.26	Salida interruptor triple tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	-	82.766,00	\$ -	-	82.766,00	\$ -	-	
15.9.27	Salida interruptor conmutable doble tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	2,00	82.766,00	\$ 165.532,00	2,00	82.766,00	\$ 165.532,00	100%	
15.9.28	Salida interruptor conmutable tubería 1/2" PVC, Alambre No. 12 Cu THHN	UND	5,00	75.931,00	\$ 379.655,00	5,00	75.931,00	\$ 379.655,00	100%	

No	DESCRIPCION	Unidad ad	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTUAL					
			Item	Actividad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Unitario	VR. Total Ejecutado	% Ejecut.
15.9.29	Salida TELÉFONO tubería 1/2" PVC (1 línea 2 Pares)	ML	6,00	73.002,00	\$	438.012,00	6,00	73.002,00	\$	438.012,00	100%
15.9.30	Salida CÍTOFONO tubería 1/2" PVC	ML	2,00	52.804,00	\$	105.608,00	2,00	52.804,00	\$	105.608,00	100%
<b>15.10</b>	<b>COMUNICACIONES</b>		-	-	\$	-	-	\$	-	-	-
15.10.1	Cámara telefónica	UND	-	1.499.042,00	\$	-	-	1.499.042,00	\$	-	-
15.10.2	Acometida telefónica en tubería 2" PVC CABLE BCH 10 pares	ML	-	51.345,00	\$	-	-	51.345,00	\$	-	-
15.10.3	Armario Telefónico 20 pares	UND	1,00	4.479.809,00	\$	4.479.809,00	1,00	4.479.809,00	\$	4.479.809,00	100%
15.10.4	Conexión a SPT del armario Telefónico	UND	1,00	1.425.087,00	\$	1.425.087,00	1,00	1.425.087,00	\$	1.425.087,00	100%
15.10.5	Caja para Televisión General	UND	1,00	278.271,00	\$	278.271,00	1,00	278.271,00	\$	278.271,00	100%
15.10.6	CAJA DE PASO METÁLICA DE .40X.40X.30 Mts Comunicación.	UND	-	80.552,00	\$	-	-	80.552,00	\$	-	-
15.10.7	Tendido de tubería horizontal en ductería PVC 2Ø3" (Televisión - Teléfono)	ML	-	32.996,00	\$	-	-	32.996,00	\$	-	-
15.10.8	Interconexión vertical en ductería PVC 2Ø3" (Televisión - Teléfono)	ML	-	32.996,00	\$	-	-	32.996,00	\$	-	-
15.10.9	Tendido de tubería horizontal en ductería PVC 1Ø1-1/2" (Cífono)	ML	-	18.767,00	\$	-	-	18.767,00	\$	-	-
15.10.10	Tendido de tubería horizontal en ductería PVC 1Ø1-1/2" (Cífono)	ML	-	18.767,00	\$	-	-	18.767,00	\$	-	-
<b>15.11</b>	<b>SISTEMA DE APANTALLAMIENTO</b>		-	-	\$	-	-	-	\$	-	-
15.11.2	PUNTA DE AL DE 16 MM X 600 MM TIPO OBO	UND	12,00	360.448,00	\$	4.325.376,00	12,00	360.448,00	\$	4.325.376,00	100%
15.11.3	PUNTA DE AL DE 16 MM X 1000 MM TIPO OBO	UND	2,00	414.149,00	\$	828.298,00	2,00	414.149,00	\$	828.298,00	100%
15.11.4	CABLE DE ALUMINIO 1/0 AWG CON SOPORTERÍA	ML	196,00	16.017,00	\$	3.139.332,00	196,00	16.017,00	\$	3.139.332,00	100%
15.11.5	TUBO PVC DE 1" BAJANTES	ML	97,00	7.674,00	\$	744.378,00	97,00	7.674,00	\$	744.378,00	100%
<b>15.12</b>	<b>SISTEMA DE PUESTA A TIERRA</b>		-	-	\$	-	-	-	\$	-	-
15.12.1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA A TIERRA CONFORMADO POR CUATRO (4) VARILLAS DE COBRE UNIDAS A LAS BAJANTES CON CABLE CU 1/0 CON UNIONES EXOTERMICAS Y CONTRAPESOS EN CABLE 2/0 L=24M (Sistema de Apantallamiento). CON 3 REGISTROS DE TIERRA 0,30X0,30 CM Y MEDICIÓN DE LA MALLA A TIERRA DEL APANTALLAMIENTO	UND	1,00	4.631.424,00	\$	4.631.424,00	1,00	4.631.424,00	\$	4.631.424,00	100%
<b>15.13</b>	<b>SISTEMA DE ILUMINACION</b>		-	-	\$	-	-	-	\$	-	-
ANP 14	Salida de iluminación en caja octogonal, tubería 1/2" EMT, Alambre No. 12 Cu THHN	UN	498,00	79.827,00	\$	39.753.846,00	498,00	79.827,00	\$	39.753.846,00	100%
ANP 52	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA DE EMERGENCIA LED 20 W	UN	24,00	259.744,00	\$	6.233.856,00	24,00	259.744,00	\$	6.233.856,00	100%
ANP 53	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA APLIQUE LED 16W	UN	46,00	290.524,00	\$	13.364.104,00	46,00	290.524,00	\$	13.364.104,00	100%
ANP 54	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR LED 150 W	UN	3,00	863.720,00	\$	2.591.160,00	3,00	863.720,00	\$	2.591.160,00	100%
ANP 55	Suministro e Instalacion luminaria led hermetica	UND	10,00	317.220,00	\$	3.172.200,00	10,00	317.220,00	\$	3.172.200,00	100%
ANP 56	SUMINISTRO E INSTALACION BALA LED REDONDA 6W	UND	-	102.704,00	\$	-	-	102.704,00	\$	-	-
ANP 57	SUMINISTRO E INSTALACION BALA LED DE 20 W	U	194,00	188.448,00	\$	36.558.912,00	194,00	188.448,00	\$	36.558.912,00	100%
ANP 58	SUMINISTRO E INSTALACION BALA LED 6W	UN	199,00	102.704,00	\$	20.438.096,00	199,00	102.704,00	\$	20.438.096,00	100%
ANP 59	TUBO LED	ML	325,00	110.008,00	\$	35.752.600,00	325,00	110.008,00	\$	35.752.600,00	100%
ANP 60	FAROL ORNAMENTAL	UN	2,00	259.116,00	\$	518.232,00	2,00	259.116,00	\$	518.232,00	100%
ANP 61	BALA DE SOBREPONER LED 12 W	UN	-	329.784,00	\$	-	-	329.784,00	\$	-	-
<b>16</b>	<b>INSTALACIONES DE GAS</b>		-	-	\$	-	-	-	\$	-	-
16.1	REDES DE ACERO GALVANIZADO SCH 40		-	-	\$	-	-	-	\$	-	-
16.1.1	TUB. ACERO GALV. SCH 40 - GAS 1/2"	ML	81,60	39.056,00	\$	3.186.969,60	81,60	39.056,00	\$	3.186.969,60	100%
16.1.2	ACCESORIO ACERO ROSCAR 150 psi. 1/2"	UND	36,00	4.882,00	\$	175.752,00	36,00	4.882,00	\$	175.752,00	100%
16.1.3	TUB. ACERO GALV. SCH 40 - GAS 3/4"	ML	38,85	43.938,00	\$	1.706.991,30	38,85	43.938,00	\$	1.706.991,30	100%
16.1.4	ACCESORIO ACERO-150psi-ROSCAR 3/4"	UND	23,00	9.764,00	\$	224.572,00	23,00	9.764,00	\$	224.572,00	100%
16.1.5	TUB. ACERO GALV. SCH 40 - GAS 1"	ML	47,44	48.820,00	\$	2.316.020,80	47,44	48.820,00	\$	2.316.020,80	100%
16.1.6	ACCESORIO ACERO-150psi-ROSCAR 1"	UND	18,00	14.646,00	\$	263.628,00	18,00	14.646,00	\$	263.628,00	100%
16.1.7	REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA CON VENDEO	UND	-	175.750,00	\$	-	-	175.750,00	\$	-	-
16.1.8	REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA SIN VENDEO	UND	1,00	283.153,00	\$	283.153,00	1,00	283.153,00	\$	283.153,00	100%
16.1.9	MEDIDOR DE GAS CATEGORIA 4	UND	1,00	3.337.853,00	\$	3.337.853,00	1,00	3.337.853,00	\$	3.337.853,00	100%
16.1.10	CAJAS PARA LOS MEDIDORES	UND	2,00	195.278,00	\$	390.556,00	2,00	195.278,00	\$	390.556,00	100%
16.1.11	ENCAMIZAR TUBERIA DE GAS 1/2"	ML	81,60	2.929,00	\$	239.006,40	81,60	2.929,00	\$	239.006,40	100%
16.1.12	ENCAMIZAR TUBERIA DE GAS 3/4"	ML	38,85	4.882,00	\$	189.665,70	38,85	4.882,00	\$	189.665,70	100%
16.1.13	ENCAMIZAR TUBERIA DE GAS 1"	ML	47,44	5.858,00	\$	277.903,52	47,44	5.858,00	\$	277.903,52	100%


No	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTUAL					
			Item	Actividad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Unitario	VR. Total Ejecutado	% Ejecut.
16.2	ABRAZADERAS		-	-	\$	-	-	\$	-		
16.2.1	ABRAZADERAS CON CHAZO 1"	UND	70,00	976,00	\$	68.320,00	70,00	976,00	\$	68.320,00	100%
16.3	VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES		-	-	\$	-	-	\$	-		
16.3.1	VALVULA TIPO BOLA GAS 1/2"	UND	8,00	19.528,00	\$	156.224,00	8,00	19.528,00	\$	156.224,00	100%
16.3.2	VALVULA TIPO BOLA GAS 3/4"	UND	-	29.292,00	\$	-	-	29.292,00	\$	-	
16.3.3	VALVULA TIPO BOLA GAS 1"	UND	1,00	53.701,00	\$	53.701,00	1,00	53.701,00	\$	53.701,00	100%
16.4	MONTAJE DE APARATOS		-	-	\$	-	-	\$	-		
16.4.1	MONTAJE EQUIPOS	UND	-	68.347,00	\$	-	-	68.347,00	\$	-	
1.4.2	MONTAJE DE CALDERA (Incluye la caldera)	UND	-	28.170.790,00	\$	-	-	28.170.790,00	\$	-	
ANP 63	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALDERIN	UND	1,00	40.120.920,00	\$	40.120.920,00	1,00	40.120.920,00	\$	40.120.920,00	100%
16.5	PINTURA PARA TUBERIAS COLGANTES		-	-	\$	-	-	\$	-		
16.5.1	PINTURA ANTICORROSIVA TUBERIAS	ML	-	15.027,00	\$	-	-	15.027,00	\$	-	
16.6	PRUEBAS		-	-	\$	-	-	\$	-		
16.6.1	PRUEBAS REDES DE GAS	UND	8,00	78.111,00	\$	624.888,00	8,00	78.111,00	\$	624.888,00	100%
16.7	PUNTOS DE GAS		-	-	\$	-	-	\$	-		
16.7.1	FREIDORA	UND	-	39.056,00	\$	-	-	39.056,00	\$	-	
16.7.2	ESTUFA	UND	-	39.056,00	\$	-	-	39.056,00	\$	-	
16.7.3	CHIMENEA	UND	9,00	39.056,00	\$	351.504,00	9,00	39.056,00	\$	351.504,00	100%
17	EQUIPOS E INSTALACIONES ESPECIALES		-	-	\$	-	-	\$	-		
17.1	ASCENSOR OTIS O SIMILAR LINEA HOMEX 5100 800KG-10 personas	UND	1,00	96.294.706,00	\$	96.294.706,00	1,00	96.294.706,00	\$	96.294.706,00	100%
18	IMPERMEABILIZACIONES		-	-	\$	-	-	\$	-		
18.1	Afinado en mortero impermeable cubierta de E= 0,03 a 0,06	M2	281,53	30.132,00	\$	8.483.061,96	281,53	30.132,00	\$	8.483.061,96	100%
18.2	Media caña en mortero impermeable cubierta	ML	221,54	6.617,00	\$	1.465.930,18	221,54	6.617,00	\$	1.465.930,18	100%
18.3	Impermeabilización manto edil 4 mm fiberglass 800 o similar cubierta	M2	405,00	26.516,00	\$	10.738.980,00	405,00	26.516,00	\$	10.738.980,00	100%
18.4	SELLADA CON PINTURA HIDROFUGO PARA FACHADA LADRILLO VISTO Y PIEDRA	M2	810,00	6.820,00	\$	5.524.200,00	810,00	6.820,00	\$	5.524.200,00	100%
18.5	SELLADA CON PINTURA HIDROFUGO PARA FACHADA LADRILLO VISTO Y PIEDRA	ML	1.519,82	4.388,00	\$	6.668.970,16	1.519,82	4.388,00	\$	6.668.970,16	100%
ANP 11	Impermeabilización para tanques en concreto	M2	133,31	33.075,00	\$	4.409.228,25	133,31	33.075,00	\$	4.409.228,25	100%
19	CERRADURAS		-	-	\$	-	-	\$	-		
19.1	Cerradura Schlage entrada apto Bell Wood o similar	UND	7,00	55.459,00	\$	388.213,00	7,00	55.459,00	\$	388.213,00	100%
19.2	Cerjojo schlage seguridad 1/4 de vuetka o similar	UND	11,00	84.126,00	\$	925.386,00	11,00	84.126,00	\$	925.386,00	100%
19.3	Cerradura Schlage Bell Wood o similar alcobas + baños	UND	45,00	52.061,00	\$	2.342.745,00	45,00	52.061,00	\$	2.342.745,00	100%
20	ASEO		-	-	\$	-	-	\$	-		
20.1	Proteccion de fachadas con polisombra	M2	1.026,00	6.775,00	\$	6.951.150,00	1.026,00	6.775,00	\$	6.951.150,00	100%
20.2	Aseo mensual	MES	11,50	3.044.599,00	\$	35.012.888,50	11,50	3.044.599,00	\$	35.012.888,50	100%
20.3	Aseo general final	M2	2.868,00	1.221,00	\$	3.501.828,00	2.868,00	1.221,00	\$	3.501.828,00	100%
20.4	Retiro de escombros	M3	296,18	15.573,00	\$	4.612.429,70	296,18	15.573,00	\$	4.612.429,70	100%
21	INFRAESTRUCTURA OBRAS EXTERIORES		-	-	\$	-	-	\$	-		
21.1	ZONAS VERDES - PRADO CHINO.	M2	7,00	22.106,00	\$	154.742,00	7,00	22.106,00	\$	154.742,00	100%
21.2	NOMENCLATURA DIFERENTES AREAS EN BROCE	UND	35,00	48.820,00	\$	1.708.700,00	35,00	48.820,00	\$	1.708.700,00	100%
21.3	Nombre de edificio y direccion en lamina platinada de 0,6x1,2 m letras en vacio	UND	1,00	1.171.668,00	\$	1.171.668,00	1,00	1.171.668,00	\$	1.171.668,00	100%
21.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EMBLEMA DE ARMADA NACIONAL EN PIEDRA MUÑECA TALLADA	UND	1,00	1.464.585,00	\$	1.464.585,00	1,00	1.464.585,00	\$	1.464.585,00	100%
21.5	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ORNAMENTACIÓN DE 20 A 40 CM DE ALTURA	UND	352,00	11.318,00	\$	3.983.936,00	352,00	11.318,00	\$	3.983.936,00	100%
22	VARIOS		-	-	\$	-	-	\$	-		
22.1	ACTAS DE VECINDAD- PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	GLB	1,00	4.631.569,00	\$	4.631.569,00	1,00	4.631.569,00	\$	4.631.569,00	100%
22.2	Gestión Tramite permiso ocupacion, y demolicion via IDU	UN	-	3.242.098,00	\$	-	-	3.242.098,00	\$	-	
22.3	Gestión Pago de derechos de instalacion servicio Codensa	UN	1,00	7.410.511,00	\$	7.410.511,00	1,00	7.410.511,00	\$	7.410.511,00	100%
22.4	Gestión y pago de derechos de instalacion servicio Acueducto, Aseo	UN	1,00	7.410.511,00	\$	7.410.511,00	1,00	7.410.511,00	\$	7.410.511,00	100%
22.5	Gestión y Pago de derechos de instalacion servicio Gas Natural	UN	1,00	7.873.668,00	\$	7.873.668,00	1,00	7.873.668,00	\$	7.873.668,00	100%


No	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTUAL					
			Item	Actividad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Unitario	VR. Total Ejecutado	% Ejecut.
22.6	Elaboración planos record	UN	40,00	83.368,00	\$	3.334.720,00	40,00	83.368,00	\$	3.334.720,00	100%
22.7	Plan de manejo ambiental x 8 meses	GLB	2,00	27.789.416,00	\$	55.578.832,00	2,00	27.789.416,00	\$	55.578.832,00	100%
<b>COSTO DIRECTO OBRA</b>						<b>4.694.834.360</b>				<b>4.694.834.360</b>	<b>100%</b>
	ADMINISTRACION		19%	19%	\$	892.018.528,40	19%		\$	892.018.528,40	100%
	IMPREVISTO		1%	1%	\$	46.948.343,60	1%		\$	46.948.343,60	100%
	UTILIDAD		5%	5%	\$	234.741.718,00	5%		\$	234.741.718,00	100%
	iva sobre utilidad		16%	16%	\$	37.558.674,88	16%		\$	37.558.674,88	100%
	<b>TOTAL OBRA</b>					<b>5.906.101.625</b>				<b>5.906.101.625</b>	<b>100%</b>
<b>MOBILIARIO</b>											
23.1	CAMA SEMIDOBLE EN MADERA CON TABLADO: Cama elaborada con madera cedro amargo y mdf. Un diseño muy sobrio ideal para cualquier espacio. Su cabecero y piecero son de madera maciza 1,20X1,90.	UN	30	878.814	\$	26.364.420,00	30,00	878.814	\$	26.364.420,00	100%
23.2	CAMA KING EN MADERA CON TABLADO: Cama elaborada con madera cedro amargo y triplex anime. Su cabecero y piecero son de madera maciza 2,0X2,00.	UN	2	1.734.502	\$	3.469.004,00	2,00	1.734.502	\$	3.469.004,00	100%
23.3	COLCHON PARA CAMA SENCILLA: Colchón anatómico (spring luxe, o similar de igual o superior calidad y garantía), 1,20x1.90mts, resortado, abullonado con espuma o similar para máxima durabilidad, semi ortopédico, incluye protector de colchón tipo funda plástica con cremallera	UN	30	1.387.601	\$	41.628.030,00	30,00	1.387.601	\$	41.628.030,00	100%
23.4	COLCHON PARA CAMA KING: Colchón anatómico (spring luxe, o similar de igual o superior calidad y garantía), de 2,00x2.00mts, resortado, abullonado en espuma o similar para máxima durabilidad, semi ortopédico. incluye protector de colchón tipo funda plástica con cremallera	UN	2	3.469.004	\$	6.938.008,00	2,00	3.469.004	\$	6.938.008,00	100%
23.5	ALMOHADA: En espuma o algodón siliconado anti alérgica dimensiones 60 x 40 cm	UN	37	92.507	\$	3.422.759,00	37,00	92.507	\$	3.422.759,00	100%
23.6	PERSIANAS: Suministro e instalacion de persianas Recepción (5,0x2,3 mt)	UN	1	2.890.837	\$	2.890.837,00	1,00	2.890.837	\$	2.890.837,00	100%
23.7	Suministro e instalacion de persianas Sala de espera (3,9x2,30 mt)	UN	1	2.076.183	\$	2.076.183,35	1,00	2.076.183	\$	2.076.183,35	100%
23.8	Suministro e instalacion de persianas Administracion (3,4x 1,80 mt)	UN	1	1.503.235	\$	1.503.235,00	1,00	1.503.235	\$	1.503.235,00	100%
23.9	Suministro e instalacion de persianas Area comunal (5,9x2,3 mt)	UN	1	3.179.920	\$	3.179.920,00	1,00	3.179.920	\$	3.179.920,00	100%
23.10	Suministro e instalacion de persianas Area comunal (4,5x2,3 mt)	UN	1	2.428.302	\$	2.428.302,00	1,00	2.428.302	\$	2.428.302,00	100%
23.11	Suministro e instalacion de persianas Area comunal (2,6x1,80 mt)	UN	2	1.156.335	\$	2.312.670,00	2,00	1.156.335	\$	2.312.670,00	100%
23.12	Suministro e instalacion de persianas Alcobas (1,0x1,80 mt)	UN	26	601.294	\$	15.633.644,00	26,00	601.294	\$	15.633.644,00	100%
23.13	Suministro e instalacion de persianas Alcobas (1,20x1,80 mt)	UN	9	693.800	\$	6.244.200,00	9,00	693.800	\$	6.244.200,00	100%
23.14	Suministro e instalacion de persianas Sala Comedor (1,4x1,80 mt)	UN	17	809.434	\$	13.760.378,00	17,00	809.434	\$	13.760.378,00	100%
23.15	MESA DE NOCHE:Nochero Chocolatina 0,50 X 0,30 elaborado con madera flor morado, triplex anime y mdf. Este producto esta decorado con (2) cajones.	UND	34	289.084	\$	9.828.856,00	34,00	289.084	\$	9.828.856,00	100%
23.16	LAMPARAS NOCHERO:	UND	34	155.105	\$	5.273.570,00	34,00	155.105	\$	5.273.570,00	100%
23.17	JUEGO DE COMEDOR DE SEIS PUESTOS: Tapa de madera con estilo de silla maciza en flor morado color mogano. (INCLUYE SILLAS)	UND	7	2.146.157	\$	15.023.097,84	7,00	2.146.157	\$	15.023.097,84	100%

No	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTUAL			
			Item	Actividad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Unitario
23,18	SOFA DE DOS PUESTOS: fabricado internamente en madera sajo inmunizada con espuma en asientos y espaldar en ecopiel, el cual es un material sintético.	UND	18	1.609.618	\$ 28.973.117,25	18,00	1.609.618	\$ 28.973.117,25	100%
23,19	POLTRONA: fabricado internamente en madera sajo inmunizada con espuma en asientos y espaldar en ecopiel, el cual es un material sintético.	UND	3	804.809	\$ 2.414.426,44	3,00	804.809	\$ 2.414.426,44	100%
23,2	MESA DE CENTRO: en color mogano, incluye vidrio de protección.	UND	7	737.741	\$ 5.164.189,88	7,00	737.741	\$ 5.164.189,88	100%
23,21	MESA AUXILIAR: en color mogano, incluye vidrio de protección. En madera de las mismas características de madera y color de la mesa de comedor, Dimensiones aproximadas 0,70X0,70X0,35mts,	UND	18	536.539	\$ 9.657.705,75	18,00	536.539	\$ 9.657.705,75	100%
23,22	NEVERA MARCA WHIRLPOOL: 264 LTS COLOR SILVER TIPO NO FROST, CONTROL DE TEMPERATURA INTERNO DISPENSADOR DE AGUA MANUAL, MATERIAL BANDEJAS VIDRIO TEMPLADO.	UND	7	1.468.429	\$ 10.279.004,28	7,00	1.468.429	\$ 10.279.004,28	100%

No	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDADES ACTUALIZADAS		
			Item	Actividad	Cantidad
23,23	Minibar CHALLENGER, 115 LITROS, COLOR GRIS TIPO FROST. CONTROL DE TEMPERATURA, TERMOSTATO, VIDRIO TEMPLADO ANCHO APROX, 48.5 X 85.1	UND	2	669.333	\$ 1.338.665,32
23,24	SILLA RECEPCION + GARITA	UND	2	697.270	\$ 1.394.539,41
23,25	TELEVISOR LED de 42 pulgadas marca SONY O LG de igual o superior calidad	UND	22	1.848.979	\$ 40.677.535,07
23,26	TELEVISOR LED de 50 pulgadas 126 cms LED SONY O LG de igual o superior calidad	UND	4	3.487.505	\$ 13.950.019,42
23,27	MICROONDA WHIRLPOOL, capacidad 1,1 pies potencia de coccion 1400 color silver.	UND	8	450.855	\$ 3.606.838,58
23,28	ESCRITORIO En madera en cedro caquetá pintadas en laca catalizada semimateescritorio conn rieles metálicos de 1.60x60	UND	1	1.475.483	\$ 1.475.482,82
23,29	SILLA TIPO EJECUTIVO SILLA ALTA CROMO	UND	1	1.006.011	\$ 1.006.011,02
23,3	SILLA AUXILIAR PARA EL ESCRITORIO	UND	2	469.472	\$ 938.943,61
23,31	SILLAS GIRATORIAS	UND	0	429.000	\$ -
23,32	MESA DE CENTRO ZONAS SOCIALES	UND	0	709.989	\$ -
23,33	MESAS EXTERIORES	UND	8	658.926	\$ 5.271.405,22
23,34	TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA BAÑOS FELPUDO TEXTURE 40X60	UND	0	69.380	\$ -
23,35	SILLAS PARA EXTERIORES POLIPROPILENO INYECTADO	UND	32	332.978	\$ 10.655.297,17
23,36	ELIPTICA PROTEUS	UND	0	3.353.369	\$ -
					298.780.295,43
					47.804.847,27
					346.585.142,70
<b>RESUMEN</b>					
A	COSTO TOTAL OBRA				5.906.101.624,88
B	COSTO TOTAL MOBILIARIO				346.585.142,70
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				6.252.686.767,58
<b>RESUMEN EJECUTIVO</b>					

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA		\$ 4.694.834.360,00
VALOR DE LA DOTACION		\$ 346.585.142,70
SALDO DE LA DOTACIÓN		
ADMINISTRACION	19.0%	\$ 892.018.528,40
IMPREVISTOS	1.0%	\$ 46.948.343,60
UTILIDAD	5.0%	\$ 234.741.718,00
I.V.A.	16.0%	\$ 37.558.674,88
VALOR TOTAL CONTRATO		\$ 5.906.101.624,88
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 6.252.686.767,58
VALOR PAGO ANTICIPADO		\$ 2.760.477.777,00
AMORTIZACION PAGO ANTICIPADO		\$ 2.760.477.777,00
SALDO DEL CONTRATO		0,00


  
**CONSORCIO BOGOTA 2015**  
 CONTRATISTA  
**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**  
 INTERVENTORIA  
**CARLOS ORLANDO ROBLES ROA**  
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ACUMULADO ACTUAL			
Cantidad	Vr. Unitario	VR. Total Ejecutado	% Ejecut.
2,00	669.333	\$ 1.338.665,32	100%
2,00	697.270	\$ 1.394.539,41	100%
22,00	1.848.979	\$ 40.677.535,07	100%
4,00	3.487.505	\$ 13.950.019,42	100%
8,00	450.855	\$ 3.606.838,58	100%
1,00	1.475.483	\$ 1.475.482,82	100%
1,00	1.006.011	\$ 1.006.011,02	100%
2,00	469.472	\$ 938.943,61	100%
-	429.000	\$ -	
-	709.989	\$ -	
8,00	658.926	\$ 5.271.405,22	100%
-	69.380	\$ -	
32,00	332.978	\$ 10.655.297,17	100%
-	3.353.369	\$ -	
16%		298.780.295,43	
		47.804.847,27	
		346.585.142,70	
		\$ 5.906.101.624,88	100%
		\$ 346.585.142,70	100%
		\$ 6.252.686.767,58	100%

\$ 4.694.834.360,00	100,0%
\$ 346.585.142,70	100,0%
\$ -	
\$ 892.018.528,40	100,0%
\$ 46.948.343,60	100,0%
\$ 234.741.718,00	100,0%
\$ 37.558.674,88	100,0%
\$ 6.252.686.767,58	100,0%

**ACUMULADO ACTUAL** \$ 6.252.686.767,58

  
**ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA**  
 CONTRATANTE  
**C.F. DENNIS ALEXANDER COLLAZOS BOLANOS**  
 SUPERVISOR CONTRATO