

Aitor M. De Larrauri Echevarria

Ingeniero Civil

**AITOR MIRENA DE LARRAURI
ECHEVARRIA**

Señores:

**PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO-ASISTENCIA TECNICA
FINDETER**

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 4886000

Calle 67 No 7-37 Piso 3

Bogotá D.C. – Colombia

Original

Sobre No. 2


PAF-EUC-004-2015

*Calle 10 No. 1-46- Oficina 502 Teléfono: 2624824 Bogotá - Tolima
e-mail: aitordelarrauri@hotmail.com*

**FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA
CONVOCATORIA PAF-EUC-004-2015**

**EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -
UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA**

1. ETAPA 1, EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
DESCRIPCION			VALOR TOTAL		
Ejecución de Estudios, Diseños en el Municipio de Neiva, Departamento de Huila			\$		132.801.566
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS			\$		132.801.566
VALOR TOTAL IVA 16% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS			\$		21.248.251
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS			\$		154.049.817
2. ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
1	Aulas, baterias sanitarias y zona administrativa	m2	\$ 1.210,00	\$ 1.231.347	\$ 1.489.929.870
2	Zona de servicios: cocina, comedor, laboratorios, cuartos tecnicos	m2	\$ 303,00	\$ 1.364.130	\$ 413.331.390
3	Circulacion cubierta abierta, rampas cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de entrada cubierta / salida cubierta	m2	\$ 424,00	\$ 415.170	\$ 176.032.080
4	Area libre: zonas duras (Circulaciones abiertas, canchas multifuncional)	m2	\$ 200,00	\$ 177.930	\$ 35.586.000
5	Area libre: zonas blandas	m2	\$ 950,00	\$ 69.195	\$ 65.735.250
A	VALOR DIRECTO OBRA		%		\$ 2.180.614.590
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS		%	25%	\$ 559.109.581
	Administración		%	17%	\$ 370.704.480
	Imprevistos		%	4%	\$ 87.224.584
	Utilidad		5%	4%	\$ 87.224.584
	Valor IVA sobre la utilidad			16%	\$ 13.955.933
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.739.724.171
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.893.773.987



AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRIA
C.C. 93.118.240 de El Espinal
PROPONENTE

Nota: el proponente deberá entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios – Valor Total, AIU y valor total de la propuesta, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con: Item. – Descripción – Unidad y Cantidad, allí consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.


Los precios unitarios que se presenten serán los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujeción a las especificaciones técnicas. No podrá ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que allí se describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios deberá estar ajustado al peso sin centavos y el formato no podrá presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario deberá ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y deberá ser entregado obligatoriamente en la hoja de cálculo anexa a los presentes Términos de Referencia e indicando el valor total de la propuesta. En la página web www.fidubogota.com, la entidad publicará el formato 4 en hoja de cálculo.

FORMATO 6 ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U.
CONVOCATORIA PAF-EUC-004-2015

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	Vr. Capitulo
1		%	17,00%			
101	Staff de Personal + prestaciones sociales	Mes				
	Director de consultoria	Mes	2,50	851.000,00	2.127.500,00	
	Arquitecto diseñador	Mes	2,50	1.480.000,00	3.700.000,00	
	Especialista estructural	Mes	2,50	647.500,00	1.618.750,00	
	Especialista geotecnia	Mes	2,50	555.000,00	1.387.500,00	
	Especialista hidrosanitario	Mes	2,50	555.000,00	1.387.500,00	
	Especialista electrico	Mes	2,50	555.000,00	1.387.500,00	
	Profesional especialista ambiental	Mes	2,50	555.000,00	1.387.500,00	
	Profesional especialista bioclimatico	Mes	2,50	111.000,00	277.500,00	
	Trabajador social	Mes	2,50	555.000,00	1.387.500,00	
	Director de obra	Mes	5,00	555.000,00	2.775.000,00	
	Residente de obra	Mes	5,00	1.665.000,00	8.325.000,00	
	Residente de acabados	Mes	5,00	388.500,00	1.942.500,00	
	Especialista estructural	Mes	5,00	222.000,00	1.110.000,00	
	Especialista en geotecnia	Mes	5,00	166.500,00	832.500,00	
	Especialista hidraulico	Mes	5,00	166.500,00	832.500,00	
	Especialista electrico	Mes	5,00	166.500,00	832.500,00	
	Especialista ambiental	Mes	5,00	111.000,00	555.000,00	
	Profesional en aseguramiento de calidad	Mes	5,00	222.000,00	1.110.000,00	
	Profesional en seguridad industrial	Mes	5,00	555.000,00	2.775.000,00	
	Trabajador social	Mes	5,00	1.110.000,00	5.550.000,00	
	Topografo	Mes	5,00	277.500,00	1.387.500,00	
	Cadeneros	Mes	5,00	388.500,00	1.942.500,00	
	Maestro de obra	Mes	5,00	7.400.000,00	37.000.000,00	
	Almacenista	Mes	5,00	740.000,00	3.700.000,00	
102	Personal de apoyo administrativo + prestaciones sociales	Mes				
	Secretaria	Mes	7,50	925.000,00	6.937.500,00	
	Inspector de obra	Mes	5,00	1.202.500,00	6.012.500,00	
103	Personal de Vigilancia + prestaciones sociales	Mes	5,00	1.850.000,00	9.250.000,00	
104	Software/Hardware para Obra	Gl	1,00	475.000,00	475.000,00	
105	Sistema de Seguridad Industrial/Dotación	Gl	1,00	5.044.396,22	5.044.396,22	
106	Sistema de Aseguramiento de Calidad	Gl	1,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
107	Suministro y consumo de servicios Públicos durante la ejecución del proyecto	Gl	1,00	850.000,00	850.000,00	
108	Sistema plan de manejo ambiental	Gl	1,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
109	Ensayos de Control de Calidad	Gl	1,00	825.000,00	825.000,00	
110	Papelería/Empastes	Gl	1,00	400.000,00	400.000,00	
111	Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografías	Gl	1,00	450.000,00	450.000,00	
112	Mantenimiento Equipos/Herramientas	Gl	1,00	450.000,00	450.000,00	
113	Registro Fotográfico/Videos/Informes	Gl	1,00	750.000,00	750.000,00	
114	Registro y Elaboración Planos Récord	Gl	1,00	900.000,00	900.000,00	
115	Elaboración manuales operación y mantenimiento	Gl	1,00	500.000,00	500.000,00	
116	Transportes / almacenamiento	Gl	1,00	850.000,00	850.000,00	
117	Costo Proporcional Oficina Central	Gl	1,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
118	Publicaciones Contrato	Gl	1,00	8.722.458,36	8.722.458,36	
119	Pólizas	Gl	1,00	17.444.916,72	17.444.916,72	
120	Impuestos Indirectos	Gl	1,00	218.061.459,00	218.061.459,00	
121	Valla	Gl	1,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
122	Servicios públicos	Gl	1,00	900.000,00	900.000,00	
123	Cerramiento provisional / seguridad Industrial	Gl	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

124	Gastos de Movilizacion, Biaticos, Comunicaciones	Gl	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
125	Otros (indicar)	Gl			-	
1	ADMINISTRACION	%	17,00%			370.704.480
2	IMPREVISTOS	%	4,00%			87.224.584
3	UTILIDAD	%	4,00%			87.224.584
	TOTAL A.I.U.	%	25,00%			545.153.648



AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRIA
C.C. 93.118.240 de El Espinal
PROPONENTE