




LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – UBICADOS EN LA URBANIZACION LA URBANIZACION SAN SEBASTIAN EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – UBICADO EN LA URBANIZACION CAMPO MADRID EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA , DEPARTAMENTO DE SANTANDER CONVOCATORIA N° PAF-EUC-015-2015

**PROPUESTA ECONÓMICA
ORIGINAL
PROPONENTE: WSP COLOMBIA S.A.S.**



FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA

WSP COLOMBIA SAS

PERSONAL PROFESIONAL						
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BASICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (A*B*C*D)	No. DE MESES
TOTAL PARCIAL (E*F)						
Director de Interventoría	1	\$ 5.200.000,00	25%	230%	\$ 2.990.000,00	2,50
Arquitecto Diseñador	1	\$ 3.500.000,00	20%	230%	\$ 1.610.000,00	2,50
Especialista Estructural	1	\$ 4.000.000,00	10%	230%	\$ 920.000,00	2,50
Especialista Geotecnia	1	\$ 4.000.000,00	5%	230%	\$ 460.000,00	2,50
Especialista Hidrosanitario	1	\$ 4.000.000,00	5%	230%	\$ 460.000,00	2,50
Especialista Eléctrico	1	\$ 3.900.000,00	5%	230%	\$ 448.500,00	2,50
Profesional Especialista Ambiental	1	\$ 4.000.000,00	5%	230%	\$ 460.000,00	2,50
Profesional Especialista Bioclimático	1	\$ 4.100.000,00	5%	230%	\$ 471.500,00	2,50
Profesional de Costos y presupuesto	1	\$ 2.500.000,00	5%	230%	\$ 287.500,00	2,50
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)						
PERSONAL TÉCNICO						
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BASICO	MES	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (A*B*C*D)
TOTAL PARCIAL (E*F)						
Dibujante	1	\$ 1.500.000,00	50%	230%	\$ 1.725.000,00	2,50
Secretaria	1	\$ 1.000.000,00	10%	230%	\$ 230.000,00	2,50
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)						
OTROS COSTOS DIRECTOS						
OTROS COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL		
Equipos y software	Und	2	\$2.500.000,00	\$5.000.000,00		
Papelaría	mes	2,5	\$200.000,00	\$500.000,00		
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)						
RESUMEN GENERAL						
COSTO TOTAL (1+2+3)				\$	30.656.250,00	
IVA 16%				\$	4.905.000,00	
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORÍA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS MANIZALES (A)				\$	35.561.250,00	

X

X

B. ETAPA 2: INTERVENTORÍA DE OBRA MANIZALES

PERSONAL PROFESIONAL						
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BASICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (A*B*C*D)	No. DE MESES
TOTAL PARCIAL (E*F)						
Director de Interventoría	1	\$ 5.200.000,00	20%	230%	\$ 2.392.000,00	5,00
Residente de Interventoría	1	\$ 3.500.000,00	100%	230%	\$ 8.050.000,00	5,00
Especialista Estructural	1	\$ 4.000.000,00	5%	230%	\$ 460.000,00	5,00
Residente de Acabados	1	\$ 3.500.000,00	40%	230%	\$ 3.220.000,00	5,00
Especialista Geotecnia	1	\$ 4.000.000,00	5%	230%	\$ 460.000,00	5,00
Especialista Hidrosanitario	1	\$ 4.000.000,00	5%	230%	\$ 460.000,00	5,00
Especialista Eléctrico	1	\$ 4.000.000,00	5%	230%	\$ 460.000,00	5,00
Profesional en aseguramiento de calidad	1	\$ 3.800.000,00	7,5%	230%	\$ 655.500,00	5,00
Profesional en Seguridad Industrial	1	\$ 3.800.000,00	10%	230%	\$ 874.000,00	5,00
Trabajador(a) Social	1	\$ 3.800.000,00	15%	230%	\$ 1.311.000,00	5,00
Profesional de Costos y presupuesto	1	\$ 2.500.000,00	10%	230%	\$ 575.000,00	5,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)						
PERSONAL TÉCNICO						
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BASICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (A*B*C*D)	No. DE MESES
TOTAL PARCIAL (E*F)						
Inspector	1	\$ 1.800.000,00	100%	230%	\$ 4.140.000,00	5,00
Topógrafo	1	\$ 2.500.000,00	40%	230%	\$ 2.300.000,00	5,00
Cadenero	1	\$ 800.000,00	40%	230%	\$ 736.000,00	5,00
Secretaria	1	\$ 1.000.000,00	10%	230%	\$ 230.000,00	5,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)						
OTROS COSTOS DIRECTOS						
OTROS COSTOS DIRECTOS	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	
Transporte aéreo		Mes	5	\$ 1.460.000,00	\$ 7.300.000,00	
Equipos y software		Un	2	\$ 2.500.000,00	\$ 5.000.000,00	
Dotación oficina		Glb	1	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	
Comunicaciones		Mes	5	\$ 100.000,00	\$ 500.000,00	
Papelaría		Mes	5	\$ 100.000,00	\$ 500.000,00	
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)						
RESUMEN GENERAL						
COSTO TOTAL (1+2+3)					\$	14.300.000,00
IVA 16%					\$	145.917.500,00
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORÍA ETAPA DE OBRA MANIZALES (B)					\$	23.346.800,00
					\$	169.264.300,00

C. ETAPA 1: INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS BUCARAMANGA

PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BASICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (A*B*C*D)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (E*F)
Director de Interventoría	1	\$ 5.200.000,00	25%	230%	\$ 2.990.000,00	2,50	\$ 7.475.000,00
Arquitecto Diseñador	1	\$ 3.500.000,00	20%	230%	\$ 1.610.000,00	2,50	\$ 4.025.000,00
Especialista Estructural	1	\$ 4.000.000,00	10%	230%	\$ 920.000,00	2,50	\$ 2.300.000,00
Especialista Geotecnia	1	\$ 4.000.000,00	5%	230%	\$ 460.000,00	2,50	\$ 1.150.000,00
Especialista Hidrosanitario	1	\$ 4.000.000,00	5%	230%	\$ 460.000,00	2,50	\$ 1.150.000,00
Especialista Eléctrico	1	\$ 3.900.000,00	5%	230%	\$ 448.500,00	2,50	\$ 1.121.250,00
Profesional Especialista Ambiental	1	\$ 4.000.000,00	5%	230%	\$ 460.000,00	2,50	\$ 1.150.000,00
Profesional Especialista Bioclimático	1	\$ 4.100.000,00	5%	230%	\$ 471.500,00	2,50	\$ 1.178.750,00
Profesional de Costos y presupuesto	1	\$ 2.500.000,00	5%	230%	\$ 287.500,00	2,50	\$ 718.750,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							\$ 20.268.750,00

PERSONAL TÉCNICO								
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BASICO	MES	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (A*B*C*D)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (E*F)
Dibujante	1	\$ 1.500.000,00		50%	230%	\$ 1.725.000,00	2,50	\$ 4.312.500,00
Secretaria	1	\$ 1.000.000,00		10%	230%	\$ 230.000,00	2,50	\$ 575.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							\$ 4.887.500,00	

OTROS COSTOS DIRECTOS				
OTROS COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
Equipos y software	Und	2	\$2.500.000,00	
Papelaría	mes	2,5	\$200.000,00	
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)				\$ 5.500.000,00

RESUMEN GENERAL		
COSTO TOTAL (1+2+3)		\$ 30.656.250,00
IVA 16%		\$ 4.905.000,00
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORÍA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS BUCARAMANGA (C)		\$ 35.561.250,00

5

D. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA BUCARAMANGA

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	TOTAL PARCIAL (E*F)
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BASICO	% DEDICACION	F.M. %	VALOR MES (A*B*C*D)	No. DE MESES	
Director de Interventoría	1	\$ 5.200.000,00	20%	230%	\$ 2.392.000,00	5,00	\$ 11.960.000,00
Residente de interventoría	1	\$ 3.500.000,00	100%	230%	\$ 8.050.000,00	5,00	\$ 40.250.000,00
Especialista Estructural	1	\$ 4.000.000,00	5%	230%	\$ 460.000,00	5,00	\$ 2.300.000,00
Residente de Acabados	1	\$ 3.500.000,00	40%	230%	\$ 3.220.000,00	5,00	\$ 16.100.000,00
Especialista Geotecnia	1	\$ 4.000.000,00	5%	230%	\$ 460.000,00	5,00	\$ 2.300.000,00
Especialista Hidrosanitario	1	\$ 4.000.000,00	5%	230%	\$ 460.000,00	5,00	\$ 2.300.000,00
Especialista Eléctrico	1	\$ 4.000.000,00	5%	230%	\$ 460.000,00	5,00	\$ 2.300.000,00
Profesional en aseguramiento de calidad	1	\$ 3.800.000,00	7,5%	230%	\$ 655.500,00	5,00	\$ 3.277.500,00
Profesional en Seguridad Industrial	1	\$ 3.800.000,00	10%	230%	\$ 874.000,00	5,00	\$ 4.370.000,00
Trabajador(a) Social	1	\$ 3.800.000,00	15%	230%	\$ 1.311.000,00	5,00	\$ 6.555.000,00
Profesional de Costos y presupuesto	1	\$ 2.500.000,00	10%	230%	\$ 575.000,00	5,00	\$ 2.875.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							\$ 94.587.500,00

PERSONAL TÉCNICO

PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BASICO	% DEDICACION	F.M. %	VALOR MES (A*B*C*D)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (E*F)
Inspector	1	\$ 1.800.000,00	100%	230%	\$ 4.140.000,00	5,00	\$ 20.700.000,00
Topógrafo	1	\$ 2.500.000,00	40%	230%	\$ 2.300.000,00	5,00	\$ 11.500.000,00
Cadenero	1	\$ 800.000,00	40%	230%	\$ 736.000,00	5,00	\$ 3.680.000,00
Secretaria	1	\$ 1.000.000,00	10%	230%	\$ 230.000,00	5,00	\$ 1.150.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							\$ 37.030.000,00

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Transporte aéreo	Mes	5	\$ 1.460.000,00	\$ 7.300.000,00
Equipos y software	Un	2	\$ 2.500.000,00	\$ 5.000.000,00
Dotación oficina	Gib	1	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
Comunicaciones	Mes	5	\$ 100.000,00	\$ 500.000,00
Papelaría	Mes	5	\$ 100.000,00	\$ 500.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)				\$ 14.300.000,00

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (1+2+3)	\$ 145.917.500,00
IVA 16%	\$ 23.346.800,00
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORÍA ETAPA DE OBRA BUCARAMANGA (D)	\$ 169.264.300,00

E. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B+C+D)

E. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B+C+D)	\$ 409.651.100,00
--	-------------------

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



FIRMA:
 NOMBRE: Miguel Archila Guilo
 C.C.: 7.222.460