

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS –  
FIDUBOGOTÁ S.A.**

**PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS URBANOS**

**CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-008-2022**

**“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,  
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA  
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y  
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN SEBASTIAN  
(OJO DE AGUA) EN EL MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO  
DE NARIÑO.”.**

**BOGOTA, 18 DE FEBRERO DE 2022**

**DPC INGENIEROS S.A.S.**

**NIT. 830.101.071-8**

**CARRERA 70D # 48-40**

**BOGOTA – COLOMBIA**

**SOBRE No. 1 OFERTA TECNICA**

# **CARTA DE PRESENTACIÓN FORMATO 1**

**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Ciudad y Fecha: Bogotá, 18 de febrero de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER  
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-EUC-I-008-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN SEBASTIAN (OJO DE AGUA) EN EL MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO.”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus

- características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
  8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
  9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
  10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
  11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
  12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
  13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
  14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 204 FOLIOS correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

**RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Proponente: DPC INGENIEROS S.A.S.

Documento de identidad o NIT: 830.101071-8

Representante Legal: CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CARRERA 70D # 48-40

Ciudad: BOGOTA

Teléfono(s): 7150016

Teléfono Móvil: 3174005699

Correo Electrónico: [comercial1@dpcingenieros.co](mailto:comercial1@dpcingenieros.co)

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO

C.C.: 19.256.659 de Bogotá

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

# **DOCUMENTOS REPRESENTANTE LEGAL**

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **19.256.659**

**PERDOMO RUBIANO**

APELLIDOS  
**CARLOS ERNESTO**

NOMBRES

  
 FIRMA




INCE DEREGADO

FECHA DE NACIMIENTO **23-DIC-1957**

**BOGOTA D.C**  
**(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**      **O+**      **M**


ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**17-ENE-1976 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 JUAN CARLOS GARZON



A-1500150-00812091-M-0019256659-20160408      0049245645A 1      1363869174






**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19256659, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-14069 desde el 21 de Junio de 1984, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1525.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los tres (03) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**CERTIFICADO DE  
EXISTENCIA Y  
REPRESENTACION LEGAL**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22070113B8196

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113 PÁGINA: 1 DE 3

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

\*\*\*\*\*  
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : DPC INGENIEROS SAS

N.I.T. : 830.101.071-8 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01174473 DEL 16 DE ABRIL DE 2002

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

ACTIVO TOTAL : 9,475,399,237

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 70 D 48 40

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : DPCINGENIEROS@GMAIL.COM

DIRECCION COMERCIAL : CR 70 D 48 40

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : DPCINGENIEROS@GMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000960 DE NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. DEL 14 DE FEBRERO DE 2002, INSCRITA EL 16 DE ABRIL DE 2002



BAJO EL NUMERO 00822832 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA DIAB PERDOMO CASTRO INGENIEROS LIMITADA SIGLA DPC INGENIEROS LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003820 DE NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. DEL 10 DE MAYO DE 2007, INSCRITA EL 15 DE MAYO DE 2007 BAJO EL NÚMERO 01130768 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: DIAB PERDOMO CASTRO INGENIEROS LIMITADA SIGLA DPC INGENIEROS LTDA POR EL DE: DPC INGENIEROS LTDA.

QUE POR ACTA NO. 17 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01537092 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: DPC INGENIEROS LTDA POR EL DE: DPC INGENIEROS SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 17 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01537092 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: DPC INGENIEROS SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0003820	2007/05/10	NOTARIA 37	2007/05/15	01130768
325	2011/01/26	NOTARIA 37	2011/02/03	01449981
6248	2011/12/13	NOTARIA 37	2011/12/19	01536316
17	2011/12/15	JUNTA DE SOCIOS	2011/12/21	01537092
19	2014/02/09	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2014/04/29	01830289
24	2016/07/18	ASAMBLEA GENERAL	2016/08/04	02129104

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL LO CONSTITUYEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES COMERCIALES: LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO LA CONTRATACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN SU MÁS AMPLIO SENTIDO, TANTO OBRAS PÚBLICAS COMO PRIVADAS, COMO OBRAS DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIAS, OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, OBRAS SANITARIAS, EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO, OBRAS DEL MEDIO AMBIENTE Y EN GENERAL, TODAS LAS RELACIONADAS CON EL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN. LA ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, PROMOCIÓN, EXPLOTACIÓN DE ARRENDAMIENTO O EN CUALQUIER OTRA FORMA, CONSTRUCCIÓN, COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES, ASÍ COMO EL ASESORAMIENTO RESPECTO DE LAS OPERACIONES ANTERIORES. LA ELABORACIÓN DE TODO TIPO DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y/O ARQUITECTURA, ASÍ COMO LA CONSULTORIA, DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, INTERVENTORIA Y ASESORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES. LA FABRICACIÓN, COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A LA MISMA. ADQUISICIÓN, EXPLOTACIÓN EN CUALQUIER FORMA, COMERCIALIZACIÓN, CESIÓN Y ENAJENACIÓN DE TODO TIPO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES Y DEMÁS MODALIDADES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PREFABRICADOS Y DEMÁS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN. ADEMÁS, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN LA PROPIEDAD DE EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA. PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR POR SÍ O POR MEDIO DE TERCEROS, TODAS O CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, ESTUDIOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22070113B8196**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 2 DE 3

\* \* \* \* \*

PRELIMINARES Y DEMANDA, DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, DE FINANCIAMIENTO Y OTROS. EN DESARROLLO Y PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE ESTE OBJETO PRINCIPAL, LA SOCIEDAD PODRÁ: (1) ADQUIRIR BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EDIFICAR ÉSTOS, GRAVARLOS, LIMITAR EL DOMINIO, TOMAR EN ARRENDAMIENTO O EN CONCESIÓN TERRENOS; (2) HIPOTECAR O DAR EN PRENDA SUS BIENES O ENAJENARLOS CUANDO NO FUEREN NECESARIOS PARA SUS EMPRESAS O NEGOCIOS; (3) ADQUIRIR CONCESIONES, LICENCIAS, EN GENERAL, TODA CLASE DE DERECHOS CONSTITUTIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, USAR O EXPLOTAR TODOS LOS DE OTRAS PERSONAS A CAMBIO DE REGALÍAS, PARTICIPACIONES EN VENTAS O DE UTILIDADES LÍQUIDAS O ENAJENAR SUS PROPIOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CUANDO CONVenga A SUS INTERESES; (4) PARTICIPAR EN TODAS LAS LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE SE DESARROLLEN EN EL TERRITORIO NACIONAL QUE TENGAN QUE VER CON SU OBJETO SOCIAL; (5) ADQUIRIR, A CUALQUIER TÍTULO, MATERIAS PRIMAS O AUXILIARES, MAQUINARIAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS MATERIALES O ELEMENTOS DE TRABAJO Y ENAJENAR LOS SOBRANTES O LOS QUE NO LES SIRVAN O NO NECESITE POR CUALQUIER CAUSA; (6) ALQUILAR, PERMUTAR, ARRENDAR O VENDER MAQUINARIA DE TODO TIPO QUE TENGA QUE VER CON EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL; (7) CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO, DAR O RECIBIR DINERO DE MUTUO, CON GARANTÍAS O SIN ELLAS, Y EMITIR DOCUMENTOS Y TÍTULOS DE DEUDA EN LOS MERCADOS DE CAPITAL, EN COLOMBIA Y/O EN ET EXTERIOR; (8) CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y EFECTUAR TODA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS CON TÍTULOS VALORES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE NO TENGAN LA CALIDAD DE TÍTULOS VALORES; (9) INTEGRARSE CON EMPRESAS O SOCIEDADES NUEVAS Y/O YA EXISTENTES, NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES DE LA MISMA ÍNDOLE, O SEMEJANTE, FUSIONARSE CON ELLAS O ABSORBERLOS; (10) ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO, LA TOTALIDAD PARTE DE OTRAS EMPRESAS CUYAS ACTIVIDADES SEAN SIMILARES, AUXILIARES O COMPLEMENTARIAS; Y (11) EN GENERAL, CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN SU OBJETO SOCIAL. TAMBIÉN LA SOCIEDAD PUEDE REALIZAR, EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA, COMERCIAL O CIVIL.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7120 (ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS)

OTRAS ACTIVIDADES:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

4330 (TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$300,000,000.00  
 NO. DE ACCIONES : 300,000.00  
 VALOR NOMINAL : \$1,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$300,000,000.00  
 NO. DE ACCIONES : 300,000.00  
 VALOR NOMINAL : \$1,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$300,000,000.00  
 NO. DE ACCIONES : 300,000.00  
 VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ EN CABEZA DEL REPRESENTANTE LEGAL, CUYO SUPLENTE PODRÁ REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 17 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01537092 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	

PERDOMO RUBIANO CARLOS ERNESTO	C.C. 000000019256659
--------------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 25 DE ACCIONISTA UNICO DEL 31 DE AGOSTO DE 2016, INSCRITA EL 5 DE OCTUBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02146553 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	

CASTAÑEDA HORTA HADRA CONSTANZA	C.C. 000000052489943
---------------------------------	----------------------

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL PUEDE CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE, PUEDEN SER PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, SON ELEGIDOS POR SU ACCIONISTA ÚNICO O POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR EL PERÍODO QUE LIBREMENTE DETERMINE LA ASAMBLEA O EN FORMA INDEFINIDA, SI ASÍ LO DISPONE, Y SIN PERJUICIO DE QUE LOS NOMBRAMIENTOS SEAN REVOCADOS LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR ACTA NO. 24 DE ASAMBLEA GENERAL DEL 18 DE JULIO DE 2016, INSCRITA EL 4 DE AGOSTO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02129112 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA	

CBR CONTADORES ASOCIADOS S A S	N.I.T. 000009009325313
--------------------------------	------------------------

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 4 DE AGOSTO DE 2016, INSCRITA EL 8 DE AGOSTO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02130052 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	

CORTES BARRERA ORLANDO	C.C. 000000019407285
------------------------	----------------------

CERTIFICA:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22070113B8196**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113 PÁGINA: 3 DE 3

\* \* \* \* \*

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 14 DE MAYO DE 2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$4,514,761,974

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

\*\*\*\*\*  
\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*  
\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 6,500

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA  
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE  
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR  
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.





**CERTIFICADOS DE  
ANTECEDENTES  
CONTRALORIA**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 14 de febrero de 2022, a las 14:59:33, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	19256659
Código de Verificación	19256659220214145933

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 14 de febrero de 2022, a las 14:59:44, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8301010718
Código de Verificación	8301010718220214145944

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



**CERTIFICADOS DE  
ANTECEDENTES  
PROCURADURIA**



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 190349122



WEB  
15:00:17  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 14 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19256659:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 190349167



WEB  
15:00:34  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 14 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DPC INGENIEROS SAS identificado(a) con NIT número 8301010718:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

**CERTIFICADOS DE  
ANTECEDENTES POLICIA -  
RNMC**



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:01:13 PM horas del 14/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19256659**

Apellidos y Nombres: **PERDOMO RUBIANO CARLOS ERNESTO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes  
a viernes 7:00 am a 1:00 pm y  
2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al  
ciudadano: 5159700 ext.  
30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910  
112  
E-mail: [lineadirecta@policia.gov.co](mailto:lineadirecta@policia.gov.co)





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## 👤 Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 14/02/2022 02:58:38 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **19256659** y Nombre: **CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30096464** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

# **GARANTIA DE SERIEDAD**



NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

## PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>ANTIGUO COUNTRY</b>			COD.SUC <b>21</b>		NO.PÓLIZA <b>21-45-101360656</b>		ANEXO <b>0</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
09 02 2022		16 02 2022		00:00		26 06 2022		23:59		EMISION ORIGINAL	

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>DPC INGENIEROS SAS</b>			IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.101.071-8</b>		
DIRECCIÓN: <b>CR 70 D NRO. 48 - 40</b>			CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO: <b>5476278</b>

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS</b>			IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.055.897-7</b>		
DIRECCIÓN: <b>CL 67 NRO. 7 - 37</b>			CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO <b>3485400</b>

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA REFERENTE A CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-008-2022 CUYO OBJETO ES TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN SEBASTIAN (OJO DE AGUA) EN EL MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO

1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TRMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TRMINO DE TRES (3) MESES.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	16/02/2022	26/06/2022	\$15,699,208.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 22/02/2022

### ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****20,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****5,320.00	\$ *****33,320.00	\$ *****15,699,208.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
 3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST  
 VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
 VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

21-45-101360656

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

Table with 5 main columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN, SUCURSAL, COD.SUC, NO.PÓLIZA, ANEXO. Sub-tables for FECHA EXPEDICIÓN and VIGENCIA DESDE.

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with 2 columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL, IDENTIFICACIÓN NIT: 830.101.071-8. DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO.

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with 2 columns: ASEGURADO / BENEFICIARIO, IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7. DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO.

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUS DE VENCIDO EL TRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

Firma autorizada: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Firma tomador

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101360656		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 09 02 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 16 02 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 26 06 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DPC INGENIEROS SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.101.071-8			
DIRECCIÓN: CR 70 D NRO. 48 - 40						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 5476278			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7			
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 3485400			
ADICIONAL:											




PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio \*No aplica para transferencias



VALOR PRIMA NETA \$ *****20,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****5,320.00	TOTAL A PAGAR \$ *****33,320.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****15,699,208.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:  
1100512902249-3

(415) 7709998021167 (8020) 11005129022493 (3900) 000000033320 (96) 20230216

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

## CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

### I AMPAROS

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

#### 1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

#### 1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

#### 1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

#### 1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

#### 1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

### 1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

### 1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

### 1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

### 1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

## 2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

## 3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

## 4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

## 5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

## 6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

## 7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

## 8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

## 9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**



Firma Autorizada



**SOPORTE DE PAGO  
GARANTIA DE SERIEDAD**



7709998021167003622764

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000036227645

## CERTIFICAMOS QUE:

<b>FECHA</b>				
11/02/2022 11:06a.m.				
<b>RECIBIMOS DE:</b> DPC INGENIEROS SAS				NIT. 830.101.071
<b>LA SUMA DE:</b> Treinta y tres mil trescientos veinte pesos .*****				
<b>POR CONCEPTO DE:</b> PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000036227645				
<b>SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA</b>	<b>PRIMA</b>	<b>GASTO</b>	<b>IVA</b>	<b>VALOR</b>
ANTIGUO COUNTRY-45-101360656-0-1	\$28,000.00		\$5,320.00	\$33,320.00
<b>FORMA DE PAGO</b>				
Efectivo - \$ 33,320.00			<b>EFFECTIVO:</b>	
			<b>CHEQUE:</b>	
			<b>TARJETA:</b>	
			<b>BD:</b>	33,320.00
			<b>OTROS:</b>	\$0.00
<b>TRANSACCION:</b> 0003622764			<b>TOTAL:</b>	\$33,320.00
			<b>CAJERO:</b> PAGUESTADO	

**RUT**




Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14751668794



(415)7707212489984(8020) 000001475166879 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 0 1 0 7 1 8 6. DV 8 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social DPC INGENIEROS S A S

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Bogotá D.C. 1 1 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal CR 70 D 48 40

42. Correo electrónico contabilidad4@dpcingenieros.co

43. Código postal 44. Teléfono 1 7 1 5 0 0 1 6 45. Teléfono 2 7 7 3 2 6 3 6

CLASIFICACIÓN

Table with columns for Actividad económica (Principal, Secundaria, Otras) and Ocupación. Includes codes for 46, 47, 48, 49, 50, 51, and 52.

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Table for Obligados aduaneros with columns 1-20 for codes.

Exportadores

Table for Exportadores with columns for Forma, Tipo, Servicio, Modo, and CPC.

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 04 - 09 / 17 : 03: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz...

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre PERDOMO RUBIANO CARLOS ERNESTO 985. Cargo Representante legal Certificado

**CERTIFICACION DE  
APORTES PARAFISCALES  
FORMATO 2**

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Ciudad y Fecha: Bogotá, 18 de febrero de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**  
 Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. **PAF-EUC-I-008-2022**

**Objeto: CONTRATAR LA ““INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN SEBASTIAN (OJO DE AGUA) EN EL MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO.”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, ORLANDO CORTES BARRERA, identificado con C.C. No 19407285 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 13302-T, en mi condición de Persona Natural Representante Legal        Revisor Fiscal    X    de DPC INGENIEROS S.A.S. identificada con Nit 830.101.071-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.


En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordante, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

**La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud.**

Atentamente,

  
 ORLANDO CORTES BARRERA  
 c.c. No. 19.407.285 de BOGOTA, D.C.  
 Tarjeta Profesional No 13302-T.

-

# **DOCUMENTOS DEL REVISOR FISCAL**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 19.407.285

CORTES BARRERA

APELLIDOS

ORLANDO

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: 04-AGO-1960  
BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 O+ M

ESTATURA G.S RH SEXO

14-DIC-1970 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION: *Carlos Amel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES



A-1600150-00130566-M-0019407285-20081122 00006532734 1 1060021233



República de Colombia  
 Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
 TARJETA PROFESIONAL  
 DE CONTADOR PUBLICO**

**13902-T**

ORLANDO  
 CONTRERAS  
 C.C. 49.499.865

RESOLUCION MINISTERIAL 067-T RECDM 19-4-88  
 JUNTA CENTRAL



00020850

Nombre del Titular

**DUPLICADO**

Esta tarjeta es un documento que acredita como  
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con la legislación en  
 la ley 43 de 1990.  
 Específicamente, al haber obtenido esta tarjeta, devolverla  
 al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de  
 Contadores.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ORLANDO CORTES BARRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19407285 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 13302-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

# REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 1 DE 55

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: DPC INGENIEROS SAS

NIT: 00000830101071-8

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00028564

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/12/27

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/13

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000960 DE NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. DEL 14 DE FEBRERO DE 2002, INSCRITA EL 16 DE ABRIL DE 2002 BAJO EL NUMERO 00822832 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA DIAB PERDOMO CASTRO INGENIEROS LIMITADA SIGLA DPC INGENIEROS LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003820 DE NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. DEL 10 DE MAYO DE 2007, INSCRITA EL 15 DE MAYO DE 2007 BAJO EL NÚMERO 01130768 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: DIAB PERDOMO CASTRO INGENIEROS LIMITADA SIGLA DPC INGENIEROS LTDA POR EL DE: DPC INGENIEROS LTDA.

QUE POR ACTA NO. 17 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01537092 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: DPC INGENIEROS LTDA POR EL DE: DPC INGENIEROS SAS.

QUE POR ACTA NO. 17 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01537092 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: DPC INGENIEROS SAS.

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

#### REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ EN CABEZA DEL REPRESENTANTE LEGAL, CUYO SUPLENTE PODRÁ REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. \*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 17 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01537092 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
PERDOMO RUBIANO CARLOS ERNESTO	C.C. 000000019256659

QUE POR ACTA NO. 25 DE ACCIONISTA UNICO DEL 31 DE AGOSTO DE 2016, INSCRITA EL 5 DE OCTUBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02146553 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
CASTAÑEDA HORTA HADRA CONSTANZA	C.C. 000000052489943

#### FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL PUEDE CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE, PUEDEN SER PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, SON ELEGIDOS POR SU ACCIONISTA ÚNICO O POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR EL PERÍODO QUE LIBREMENTE DETERMINE LA ASAMBLEA O EN FORMA INDEFINIDA, SI ASÍ LO DISPONE, Y SIN PERJUICIO DE QUE LOS NOMBRAMIENTOS SEAN REVOCADOS LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CR 70 D 48 40

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: NORMANDIA 1 SECTOR

TELEFONO 1: 7732636



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 2 DE 55

\* \* \* \* \*

TELEFONO 2: 7150016  
 CELULAR: 3142376034  
 CORREO ELECTRONICO: DPCINGENIEROS@GMAIL.COM  
 A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
 CR 70 D 48 40  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 BARRIO: NORMANDIA 1 SECTOR  
 TELEFONO 1: 7732636  
 TELEFONO 2: 7150016  
 CELULAR: 3142376034  
 CORREO ELECTRONICO: DPCINGENIEROS@GMAIL.COM  
 A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
 ACTIVO CORRIENTE: \$8.777.777.944,00  
 ACTIVO TOTAL: \$9.475.399.237,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$3.039.210.385,00  
 PASIVO TOTAL: \$3.039.210.385,00  
 PATRIMONIO: \$6.436.188.852,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$861.151.533,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$2.810.039,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019  
 ACTIVO CORRIENTE: \$8.271.203.444,00  
 ACTIVO TOTAL: \$8.931.792.387,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$4.092.137.866,00  
 PASIVO TOTAL: \$4.092.137.866,00  
 PATRIMONIO: \$4.839.654.521,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$956.833.146,00

GASTOS DE INTERESES: \$18.621.370,60

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018  
 ACTIVO CORRIENTE: \$7.276.025.207,00  
 ACTIVO TOTAL: \$7.759.594.876,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$3.845.009.185,00  
 PASIVO TOTAL: \$3.845.009.185,00  
 PATRIMONIO: \$3.914.585.691,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$617.716.593,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$26.393.962,86

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,88  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,32  
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 306,45

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,02  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,45  
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 51,38

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,89  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,49  
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 23,40

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,13  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,19  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 3 DE 55

\* \* \* \* \*

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,07

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	12	26	00	EQUIPO SÍSMICO
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25	17	50	00	SISTEMAS DE CARGADO ELÉCTRICO DE VEHÍCULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
				RILERAS



30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
				E SUELOS	
30	13	15	00	BLOQUES	
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL	
30	16	17	00	SUELOS	
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA	
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO	
40	16	15	00	FILTROS	
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE	
				COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA	
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR	
				OLÓGICOS	
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, ME	
				TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES	
41	11	60	00	REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓ	
				STICOS	
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIO	
				S	
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED	
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE	
				CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM	
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO	
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN	
46	18	25	00	ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL	
52	14	15	00	ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA	
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN	
60	12	42	00	PROYECTOS COMPLETOS DE PLANES DE ESTUDIOS	
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
70	17	15	00	DESARROLLO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 4 DE 55

\* \* \* \* \*

70	17	16	00	VIGILANCIA	
70	17	17	00	RIEGO	
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA	
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO	
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO	
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO	
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO	

72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 5 DE 55

\* \* \* \* \*

77   10   16   00   PLANEACIÓN AMBIENTAL
=====
77   10   17   00   SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
=====
77   10   18   00   AUDITORÍA AMBIENTAL
=====
77   10   20   00   SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
=====
77   11   15   00   SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
=====
77   11   16   00   REHABILITACIÓN AMBIENTAL
=====
77   12   16   00   CONTAMINACIÓN DEL SUELO
=====
77   12   17   00   CONTAMINACIÓN DEL AGUA
=====
77   13   16   00   CONTAMINACIÓN AUDITIVA
=====
78   10   21   00   SERVICIOS DE OLEODUCTOS
=====
78   14   16   00   INSPECCIÓN
=====
78   14   18   00   SERVICIOS AL TERMINAL
=====
80   10   15   00   SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
=====
80   10   16   00   GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80   11   15   00   DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80   11   16   00   SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
=====
80   11   17   00   RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
=====
80   12   15   00   SERVICIOS DE DERECHO PENAL
=====
80   12   17   00   SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
=====
80   14   15   00   INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
=====
80   16   15   00   SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====
81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====

81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====
81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81   10   23   00   INGENIERÍA AERONÁUTICA
=====
81   10   27   00   SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
81   11   20   00   SERVICIOS DE DATOS
=====
81   12   15   00   ANÁLISIS ECONÓMICO
=====
81   13   15   00   METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
=====
81   14   15   00   CONTROL DE CALIDAD
=====
81   14   16   00   MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
=====
81   14   17   00   PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
=====
81   14   18   00   ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
=====
81   15   16   00   CARTOGRAFÍA
=====
81   15   17   00   GEOLOGÍA
=====
81   15   18   00   OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
=====
81   15   19   00   GEOFÍSICA
=====
83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
84   11   16   00   SERVICIOS DE AUDITORÍA
=====
86   10   16   00   SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍ
FICA
=====
90   11   17   00   FACILIDADES PARA ACAMPAR
=====
90   15   15   00   ATRACCIONES TURÍSTICAS
=====
92   10   16   00   SERVICIOS DE BOMBEROS
=====
92   10   17   00   SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES
=====
93   10   15   00   CUERPOS POLÍTICOS
=====
93   14   15   00   DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
=====
93   14   16   00   POBLACIÓN
=====
93   14   17   00   CULTURA
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 6 DE 55

\* \* \* \* \*

93   14   19   00   DESARROLLO RURAL
=====
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
=====
93   15   15   00   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95   12   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95   12   21   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
=====

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DYT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS PERLA DEL MANACACIAS ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 920,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====

20   11   15   00	40   16   15   00	70   17   15   00
70   17   17   00	71   10   15   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   14   00	72   14   11   00
72   15   19   00	72   15   40   00	72   15   44   00
77   10   18   00	78   10   21   00	80   10   16   00
81   10   15   00	81   15   17   00	81   15   18   00
83   10   15   00	84   11   16   00	93   14   15   00
93   14   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   11   15   00	24   11   18   00	40   16   15   00
70   17   15   00	70   17   17   00	71   15   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   15   19   00
72   15   40   00	72   15   44   00	77   10   18   00
78   10   21   00	80   10   16   00	81   10   15   00
81   15   17   00	81   15   18   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   19   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ZABALA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022

HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 7 DE 55

\* \* \* \* \*

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	15	00	55	12	17	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OFD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 384,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00



84   11   16   00	93   14   20   00	95   11   16   00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS Y PROYECTOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FOND FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   12   14   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   31   00	72   15   36   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   18   00	77   10   20   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   14   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   12   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FOND FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   15   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   14   11   00	72   15   11   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   31   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   18   00
77   10   20   00	80   10   16   00	81   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 8 DE 55

\* \* \* \* \*

```

=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS Y PROYECTOS DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FOND FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL FONDO ROTATORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	15	00	72	15	31	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS Y PROYECTOS DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FOND FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	72	10	15	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	36	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
84	11	16	00	93	14	17	00	93	14	20	00
95	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS Y PROYECTOS DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FOND FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 371,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 9 DE 55

\* \* \* \* \*

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	36	00	72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	84	11	16	00
93	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FOND FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00	70	17	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS Y PROYECTOS DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FOND FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,90  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	26	00	41	11	38	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	15	19	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VELNEC DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -  
 FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 482,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	72	10	29	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	17	00	72	15	25	00
72	15	39	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	23	00	84	11	16	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 10 DE 55

\* \* \* \* \*

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORIO DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL FONDO ROTATORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	84	11	16	00
93	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 377,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	70	17	16	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	37	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00

```

=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -  
ICBF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRASPORTES DE BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 11 DE 55

\* \* \* \* \*

80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   15   00	93   14   20   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   29   00	72   12   14   00	72   15   39   00
77   10   18   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   22   00
81   10   23   00	84   11   16   00	95   12   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GERENCIAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.664,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   29   00	72   12   14   00	72   15   39   00



70   17   15   00	72   10   15   00	77   10   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   11   20   00
81   12   15   00	81   13   15   00	81   14   15   00
81   14   16   00	81   14   17   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	84   11   16   00	86   10   16   00
93   14   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   12   17   00	72   10   29   00	72   12   14   00
72   14   11   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	77   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   12   15   00
81   14   15   00	84   11   16   00	93   14   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MONTERIA 177

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   12   17   00	72   10   29   00	72   12   14   00
72   14   11   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	77   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   12   15   00
81   14   15   00	84   11   16   00	93   14   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022

HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 12 DE 55

\* \* \* \* \*

30   12   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   16   00
72   15   15   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   25   00	72   15   27   00	72   15   37   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   18   00
77   10   20   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   23   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	84   11   16   00
93   14   15   00	93   14   20   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOYACA 64

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 477,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   12   17   00	46   16   15   00	72   10   15   00
72   14   10   00	72   14   15   00	72   15   27   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   18   00
77   10   20   00	80   10   15   00	80   10   16   00

80   11   15   00	80   11   16   00	80   12   17   00
81   10   15   00	81   12   15   00	84   11   16   00
93   14   15   00	93   14   20   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   14   11   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	77   10   20   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   12   15   00
84   11   16   00	90   15   15   00	93   14   15   00
93   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DPC - EPR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   14   15   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   18   00	77   10   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022

HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 13 DE 55

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ZABALA DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   15   00	93   14   20   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AUTOPISTA NORTE 153

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 769,38  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BAHAMON DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	17	50	00	43	22	26	00	46	16	15	00
72	12	14	00	72	14	11	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	12	15	00	84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 14 DE 55

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OYP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	70	17	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	14	15	00	81	10	15	00
81	12	15	00	84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LR DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 878,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	70	11	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00

72   14   16   00	72   15   39   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   11   16   00	80   12   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	84   11   16   00	93   14   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PAN ALPINA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.995,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
22   10   15   00	30   10   17   00	30   10   36   00
30   12   17   00	30   14   16   00	30   16   17   00
39   11   17   00	39   11   18   00	40   10   17   00
41   11   37   00	43   22   15   00	43   22   33   00
46   17   16   00	46   18   25   00	52   14   15   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   12   14   00
72   14   11   00	72   14   15   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   31   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   14   15   00	81   10   15   00
81   10   27   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   11   16   00	92   10   16   00	93   14   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 15 DE 55

\* \* \* \* \*

```
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: STRAZA GRUPO DE DISEÑO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.243,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION OFTALMOLOGICA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 949,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
```



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL FONDO ROTATORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	70	17	15	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	29	00
72	15	36	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS Y PROYECTOS DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 16 DE 55

\* \* \* \* \*

81   10   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   15   00	93   14   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS Y PROYECTOS DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 505,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   12   17   00	72   10   15   00	72   12   14   00
72   15   14   00	72   15   15   00	77   10   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
80   11   17   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   12   15   00	81   14   15   00	84   11   16   00
93   14   15   00	93   14   20   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS Y PROYECTOS DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS E DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	15	00	72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS E DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	12	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	27	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 17 DE 55

\* \* \* \* \*

72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	77   10   20   00	80   10   16   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	84   11   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS E DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   11   19   00	30   13   15   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   12   15   00	84   11   16   00	93   14   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS Y PROYECTOS DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DEL LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------

72   10   15   00	77   10   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   17   00	81   10   15   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 50

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FOND FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.366,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   12   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   27   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	78   14   16   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   17   00	81   10   15   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	83   10   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   15   00	93   14   20   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS Y PROYECTOS -DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022

HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 18 DE 55

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ZABALA OD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 286,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 19 DE 55

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	12	42	00	72	10	15	00	72	14	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00



80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00
84   11   16   00	93   14   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS Y PROYECTOS DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 376,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   12   17   00	72   10   15   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   15   00	72   14   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00
84   11   16   00	93   14   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CRP - DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   12   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022

HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 20 DE 55

\* \* \* \* \*

72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   27   00
72   15   39   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	77   10   20   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   12   15   00	81   14   15   00	84   11   16   00
93   14   15   00	93   14   20   00	95   11   15   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS Y PROYECTOS DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   12   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   15   00	72   14   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   18   00
77   10   20   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   12   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   14   15   00	84   11   16   00	93   14   15   00

```

=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MEDELLIN ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 331,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OYP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 347,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022

HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 21 DE 55

\* \* \* \* \*

77   10   20   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   12   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	84   11   16   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS Y PROYECTOS DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====

81   10   16   00	81   10   17   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	84   11   16   00	92   10   17   00
=====	=====	=====
93   14   15   00	93   14   20   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS Y PROYECTOS DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FOND FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   12   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	80   10   16   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   12   15   00	80   12   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   15   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
95   12   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FOND FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,09



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 22 DE 55

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	12	15	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FOND FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 454,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	29	00	72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00	77	10	20	00

80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   12   15   00	81   14   15   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   15   00	93   14   20   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   14   00	77   10   18   00	80   10   16   00
81   10   15   00	84   11   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   14   00	77   10   18   00	80   10   16   00
81   10   15   00	84   11   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   14   00	77   10   18   00	80   10   16   00
81   10   15   00	84   11   16   00	95   12   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 23 DE 55

\* \* \* \* \*

77   10   18   00	80   10   16   00	81   10   15   00
81   10   22   00	84   11   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   14   00	77   10   18   00	80   10   16   00
81   10   15   00	84   11   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 619,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   14   00	77   10   16   00	77   10   18   00
80   10   16   00	81   10   15   00	84   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61







CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 24 DE 55

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONTENER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE DESARROLLO DE PROYECTOS - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
84	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	84	11	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	84	11	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	84	11	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	84	11	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 591,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	77	10	18	00	80	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 25 DE 55

\* \* \* \* \*

```
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MDS 158

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.359,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JMDS 125

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.007,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DM 018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.364,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DM 003

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.180,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	84	11	16	00	95	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 26 DE 55

\* \* \* \* \*

```
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DM 024

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.278,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DM 023

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.168,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DM 002

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.088,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VDC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	84	11	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	84	11	16	00	95	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 27 DE 55

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	84	11	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	84	11	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PCP 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 635,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	84	11	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO V&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.254,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	84	11	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO V&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO CARO Y CUERVO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	84	11	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MDS 137

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.247,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 28 DE 55

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MDG 138

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.068,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	39	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00

```

=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA FONADE 006

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29.266,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.274,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113 PÁGINA: 29 DE 55

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MSING  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,60  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 883,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	20	00
72	15	25	00	72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MDS-45

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	15	11	00
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00	81	14	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 415,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	15	11	00
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00	81	14	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	95	11	16	00



72   10   15   00	72   14   10   00	77   10   15   00
77   10   17   00	77   10   18   00	80   10   16   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
84   11   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   12   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   12   14   00	72   14   11   00	72   15   11   00
77   10   15   00	77   10   17   00	77   10   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00
84   11   16   00	93   14   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DC-15

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 644,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   12   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 31 DE 55

\* \* \* \* \*

72   12   14   00	72   14   11   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DPC-M

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30   12   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   11   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00		
=====		



=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMBIENTAL DMS-008  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 424,77  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00	77	13	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	84	11	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONCORCIO INTERVENTORIA IDU-SGI-024-2014  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.962,96  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00	77	13	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	84	11	16	00	95	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 32 DE 55

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DM 017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.254,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	14	10	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
84	11	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MDG 001

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 802,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	14	10	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
84	11	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 380,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	15	11	00
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00	81	14	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DM 055

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	15	11	00
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00	81	14	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	95	11	16	00



72   10   15   00	72   12   14   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   39   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   18   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	84   11   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INT. CENTRO COMERCIAL ARMENIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARMENIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.057,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
22   10   15   00	30   10   17   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   14   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
39   11   17   00	39   11   18   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
41   11   37   00	43   22   15   00	43   22   33   00
=====	=====	=====
46   17   16   00	46   18   25   00	52   14   15   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   14   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113 PÁGINA: 34 DE 55

\* \* \* \* \*

81   10   27   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   11   16   00	92   10   16   00	93   14   16   00
93   14   20   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORSORCIO ERU CONCESIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.562,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   16   00
72   15   39   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	77   10   20   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   12   15   00	81   14   15   00	84   11   16   00
93   14   15   00	93   14   20   00	95   11   15   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DPC  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,35  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	15	11	00
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00	81	14	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 352,52  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	20	00
72	15	25	00	72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	84	11	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113 PÁGINA: 35 DE 55

\* \* \* \* \*

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL P Y D

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DS-83

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	15	11	00	72	15	14	00



72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	81   10   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS SED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 504,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
30   12   17   00	72   10   29   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   11   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	93   14   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   17   15   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   11   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	81   10   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113 PÁGINA: 36 DE 55

\* \* \* \* \*

| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS MDS 024

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 634,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	14	10	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
84	11	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MSING 109

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	15	11	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00

80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   12   15   00	81   14   15   00	93   14   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MDS-1690

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.401,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	46   16   15   00	72   10   15   00
72   14   10   00	72   14   15   00	72   15   27   00
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   12   17   00
81   10   15   00	81   12   15   00	93   14   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE MITIGACION MD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   15   27   00	77   10   18   00	77   11   15   00
80   10   16   00	81   10   15   00	84   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113 PÁGINA: 37 DE 55

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS SED 2013  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,90  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	15	11	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	14	15	00	93	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS SED 2013  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,23  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	15	11	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	14	15	00	93	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIVIENDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 546,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	20	00
72	15	25	00	72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INT. ESTACION POLICIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 619,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	15	11	00
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00	81	14	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	95	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113 PÁGINA: 38 DE 55

\* \* \* \* \*

| 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 510,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	20	00
72	15	25	00	72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	84	11	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.092,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	80	10	16	00	81	15	17	00

81   15   18   00	72   10   29   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	70   17   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CDM 069

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.139,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
81   10   15   00	95   11   16   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	77   10   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	84   11   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	72   14   10   00	77   10   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ACUEDUCTO 528

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.882,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
81   10   15   00	80   10   16   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	83   10   15   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   15   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	72   15   19   00	72   15   44   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 39 DE 55

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CENTENARIO 612

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.748,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	80	10	16	00	72	12	11	00
20	11	15	00	70	17	17	00	71	15	14	00
72	15	19	00	78	10	21	00	81	15	18	00
93	14	16	00	40	16	15	00	72	15	40	00
83	10	15	00	95	12	16	00	70	17	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA SDM-049

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.661,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00	95	11	15	00	77	10	18	00



```

=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (IDRD)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 289,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JARDINES DSF

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 40 DE 55

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	80	10	16	00	72	12	11	00
81	15	17	00	81	15	18	00	72	10	29	00
72	10	15	00	72	14	11	00	70	17	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	31	00	77	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	80	10	16	00	72	12	11	00
72	12	14	00	95	12	17	00	77	10	18	00
84	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO M.S.D.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.183,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	80	10	16	00	72	12	11	00
72	15	14	00	81	12	15	00	72	12	14	00
72	15	15	00	77	10	16	00	80	11	16	00
95	12	17	00	72	15	20	00	81	10	22	00
72	15	11	00	72	15	25	00	77	10	18	00
84	11	16	00	93	14	16	00	80	14	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
22	10	15	00	72	14	15	00	30	10	17	00
30	10	36	00	41	11	37	00	43	22	15	00
43	22	33	00	30	16	17	00	46	17	16	00
30	14	16	00	46	18	25	00	72	10	15	00
72	15	27	00	81	10	27	00	92	10	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00	40	10	17	00
72	15	12	00	52	14	15	00	30	12	17	00
72	10	29	00	72	15	26	00	72	14	11	00
72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	77	10	15	00
93	14	20	00	81	14	15	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MSD 02

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.140,55



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022

HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 41 DE 55

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	16	00	80	10	16	00	72	12	11	00
93	14	16	00	80	14	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	22	10	15	00
72	14	15	00	30	10	17	00	30	10	36	00
41	11	37	00	43	22	15	00	43	22	33	00
30	16	17	00	46	17	16	00	30	14	16	00
46	18	25	00	72	10	15	00	72	15	11	00
81	10	27	00	92	10	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	40	10	17	00	72	15	12	00
52	14	15	00	30	12	17	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	77	10	15	00	77	10	16	00
81	14	15	00	93	10	15	00	93	14	20	00
77	10	18	00	84	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL (CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 484,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	80	10	16	00	72	12	11	00
93	14	16	00	80	14	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	22	10	15	00
72	14	15	00	30	10	17	00	30	10	36	00
41	11	37	00	43	22	15	00	43	22	33	00
30	16	17	00	46	17	16	00	30	14	16	00
46	18	25	00	72	10	15	00	72	15	11	00
81	10	27	00	92	10	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	40	10	17	00	72	15	12	00
52	14	15	00	30	12	17	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	36	00	72	15	37	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS MDTs 029

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 42 DE 55

\* \* \* \* \*

81   10   15   00	80   10   16   00	72   12   11   00
20   11   15   00	70   17   17   00	71   15   14   00
72   15   19   00	78   10   21   00	81   15   18   00
93   14   16   00	40   16   15   00	72   15   40   00
83   10   15   00	95   12   16   00	70   17   15   00
72   14   11   00	72   15   44   00	81   15   17   00
93   14   15   00	24   11   18   00	72   12   15   00
93   14   19   00	77   10   18   00	84   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS MDTS 029

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 247,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   15   00	80   10   16   00	72   12   11   00
20   11   15   00	70   17   17   00	71   15   14   00
72   15   19   00	78   10   21   00	81   15   18   00
93   14   16   00	40   16   15   00	72   15   40   00
83   10   15   00	95   12   16   00	70   17   15   00
72   14   11   00	72   15   44   00	81   15   17   00
93   14   15   00	24   11   18   00	72   12   15   00

| 93 | 14 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS MDTS 029

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	80	10	16	00	72	12	11	00
20	11	15	00	70	17	17	00	71	15	14	00
72	15	19	00	78	10	21	00	81	15	18	00
93	14	16	00	40	16	15	00	72	15	40	00
83	10	15	00	95	12	16	00	70	17	15	00
72	14	11	00	72	15	44	00	81	15	17	00
93	14	15	00	24	11	18	00	72	12	15	00
93	14	19	00	77	10	18	00	84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS MDTS 029

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	80	10	16	00	72	12	11	00
20	11	15	00	70	17	17	00	71	15	14	00
72	15	19	00	78	10	21	00	81	15	18	00
93	14	16	00	40	16	15	00	72	15	40	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113 PÁGINA: 43 DE 55

\* \* \* \* \*

83   10   15   00	95   12   16   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   44   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
93   14   15   00	24   11   18   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	77   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARBOLEDA DF

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81   10   15   00	80   10   16   00	72   12   11   00
81   15   17   00	81   15   18   00	72   10   29   00
72   10   15   00	72   14   11   00	70   17   15   00
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   31   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   20   00	81   14   15   00
93   14   20   00	77   10   18   00	84   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL 016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO



FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.019,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19,20%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	80	10	16	00	72	12	11	00
46	16	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
72	10	15	00	77	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	77	10	16	00	77	10	20	00
93	14	20	00	95	12	17	00	55	12	17	00
84	11	16	00	81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	77	10	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INT. YUMBO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YUMBO (ALCALDIA DE YUMBO)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.190,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	80	10	16	00	72	12	11	00
93	14	15	00	81	12	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	10	15	00	77	10	18	00
80	11	15	00	72	14	11	00	30	12	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	20	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 44 DE 55

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 770,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	20	00
72	15	25	00	72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 987,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	20	00
72	15	25	00	72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDADELA NUEVO GIRON  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,94  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	15	11	00
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,19  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	95	11	16	00	81	14	15	00
80	10	16	00	77	10	18	00	72	10	15	00
81	10	22	00	84	11	16	00	77	10	17	00
95	11	15	00	72	14	10	00	77	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERESTUDIOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 559,34  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113 PÁGINA: 45 DE 55

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	80	10	16	00	72	12	11	00
81	15	17	00	81	15	18	00	72	10	29	00
72	10	15	00	72	14	11	00	70	17	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	31	00	77	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL DPC LDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	80	10	16	00	72	12	11	00
93	14	15	00	80	12	17	00	80	11	15	00
72	10	15	00	77	10	15	00	81	10	17	00
81	12	15	00	80	10	15	00	72	14	11	00
72	14	10	00	77	10	16	00	81	10	22	00
80	11	16	00	77	10	18	00	30	12	17	00
72	14	16	00	77	10	20	00	81	14	15	00
81	14	18	00	93	14	20	00	83	10	15	00

```

=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 41 | 11 | 60 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VERTICAL 4331

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 879,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 52,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 46 DE 55

\* \* \* \* \*

72   14   10   00	77   10   16   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	80   11   16   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	72   14   16   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   18   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	95   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
95   11   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIOHACHA BDSM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 768,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81   10   15   00	93   14   15   00	80   12   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	72   10   15   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	80   10   16   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	72   14   11   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	81   10   22   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	77   10   18   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	77   10   20   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	93   14   20   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	84   11   16   00	95   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 484,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	93	14	15	00	80	12	17	00
80	11	15	00	72	10	15	00	77	10	15	00
81	10	17	00	81	14	18	00	93	14	20	00
80	10	16	00	81	12	15	00	80	10	15	00
72	14	11	00	72	14	10	00	77	10	16	00
81	10	22	00	83	10	15	00	95	11	15	00
72	12	11	00	80	11	16	00	77	10	18	00
30	12	17	00	72	14	16	00	77	10	20	00
81	14	15	00	84	11	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 404,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	93	14	15	00	80	12	17	00
80	11	15	00	72	10	15	00	77	10	15	00
81	10	17	00	81	14	18	00	93	14	20	00
80	10	16	00	81	12	15	00	80	10	15	00
72	14	11	00	72	14	10	00	77	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 47 DE 55

\* \* \* \* \*

81   10   22   00	83   10   15   00	95   11   15   00
72   12   11   00	80   11   16   00	77   10   18   00
30   12   17   00	72   14   16   00	77   10   20   00
81   14   15   00	84   11   16   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DCS 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 388,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   15   00	93   14   15   00	80   12   17   00
80   11   15   00	72   10   15   00	77   10   15   00
81   10   17   00	81   14   18   00	93   14   20   00
80   10   16   00	81   12   15   00	80   10   15   00
72   14   11   00	72   14   10   00	77   10   16   00
81   10   22   00	83   10   15   00	95   11   15   00
72   12   11   00	80   11   16   00	77   10   18   00
30   12   17   00	72   14   16   00	77   10   20   00
81   14   15   00	84   11   16   00	95   11   16   00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00350860 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE JULIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00368622 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE JULIO DE 2011.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00388277 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00404319 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO DE 2012.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00426393 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00437829 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00479944 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00489509 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00504865 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 48 DE 55

\* \* \* \* \*

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00522892 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00537566 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00551759 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00582057 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00585509 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE MARZO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00586913 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE MARZO DE 2017.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597787 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00603659 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00632942 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00652223 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00672471 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00709003 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00744813 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 647

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/29

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 80.899.998,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391373

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 49 DE 55

\* \* \* \* \*

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-044-14

FECHA DE ADJUDICACION: 2014/05/14

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 129.393.650,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/06

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00486180

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-057-14

FECHA DE ADJUDICACION: 2014/06/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 350.157.600,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/08/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00492562

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-420 DE 2015

FECHA DE ADJUDICACION: 2015/08/25

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 130.743.600,00

CLASIFICACION CONTRATO

95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00538118

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-429-2015

FECHA DE ADJUDICACION: 2015/10/26

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 34.491.099,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544826

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-482 DE 2018

FECHA DE ADJUDICACION: 2018/12/13  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 156.014.808,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/04  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00657806  
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-719-19  
 FECHA DE ADJUDICACION: 2019/08/28  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 219.859.461,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/12  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00689781  
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-741-19  
 FECHA DE ADJUDICACION: 2019/11/13  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 68.376.210,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/03  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00696151

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10041-14  
 FECHA INICIO: 2014/05/19  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 69.196.900,00  
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/10  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00503103  
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA  
 MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: 215-2015  
 FECHA INICIO: 2015/04/28  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 127.725.627,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/11  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00525063  
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA  
 MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: 414-2014  
 FECHA INICIO: 2014/09/10  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 170.327.301,00  
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 50 DE 55

\* \* \* \* \*

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/14  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498631  
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3261-2017  
 FECHA INICIO: 2017/12/29  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 199.915.790,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2018/05/21  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00641527  
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3262-2017  
 FECHA INICIO: 2017/12/29  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 463.201.003,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2018/05/21  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00641530  
 ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 900  
 FECHA INICIO: 2012/12/17  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.669.704.000,00  
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
 7020 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA  
 7010 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/21  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00428935  
 ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 8603-2017  
 FECHA INICIO: 2017/11/24  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 88.621.371,00  
 CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2017/12/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619011

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 1401

FECHA INICIO: 2010/08/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 203.942.887,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2011/07/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00370007

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 356

FECHA INICIO: 2018/06/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.797.250.421,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2018/07/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00647103

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-930225-2019

FECHA INICIO: 2019/05/14

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 168.670.600,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/06/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00684322

ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10139-19

FECHA INICIO: 2019/11/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.998.506.995,00

CLASIFICACION CONTRATO

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/12/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00698463

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 2014-PE-CM-088-060-2015

FECHA INICIO: 2015/04/22

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 204.262.757,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/05/05

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00523245

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 51 DE 55

\* \* \* \* \*

NUMERO DEL CONTRATO: 4600083055 DE 2019  
 FECHA INICIO: 2019/11/05  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 286.393.412,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/22  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692189  
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 2123006  
 FECHA INICIO: 2012/10/16  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 54.531.600,00  
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00430142  
 ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10052-20  
 FECHA INICIO: 2020/06/12  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 719.870.540,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2020/11/09  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00729521

## CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 143-2007  
 FECHA INICIO: 2008/03/12  
 FECHA TERMINACION: 2010/09/14  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 84.090.849,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 42.045.425,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/14



NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00325357  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 295-SG-2011  
FECHA INICIO: 2012/01/04  
FECHA TERMINACION: 2012/06/03  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 28.684.770,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 28.684.770,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/12  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390246  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 222-4-2009  
FECHA INICIO: 2009/11/17  
FECHA TERMINACION: 2010/12/30  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 89.061.394,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 89.061.394,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/25  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00320126  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 320-2008  
FECHA INICIO: 2008/10/30  
FECHA TERMINACION: 2009/08/11  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 28.246.225,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 28.246.225,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/25  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00320126  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 321-2008  
FECHA INICIO: 2008/10/30  
FECHA TERMINACION: 2009/07/30  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 31.068.233,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 31.068.233,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/25  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00320126  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 332-2008  
FECHA INICIO: 2008/10/23  
FECHA TERMINACION: 2009/08/22  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 43.068.153,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 43.068.153,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/25



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 52 DE 55

\* \* \* \* \*

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00320126  
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-1839-2015  
 FECHA INICIO: 2015/07/14  
 FECHA TERMINACION: 2016/08/26  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 113.142.340,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 24.201.660,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/13  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00517965  
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-1900-2013  
 FECHA INICIO: 2013/04/23  
 FECHA TERMINACION: 2014/01/09  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 60.821.120,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 68.052.778,00  
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549  
 DEL DANE  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/04/08  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00435983  
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-1934-2013  
 FECHA INICIO: 2013/04/16  
 FECHA TERMINACION: 2014/10/11  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 34.322.486,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 52.242.609,00  
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549  
 DEL DANE  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/05/09  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00439447  
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-2445-2013  
 FECHA INICIO: 2013/07/26  
 FECHA TERMINACION: 2014/10/18  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 76.129.037,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0,00  
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549

DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00443399

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3650-2015

FECHA INICIO: 2015/11/25

FECHA TERMINACION: 2016/11/16

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 18.049.600,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 21.692.009,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543197

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3808-2015

FECHA INICIO: 2016/02/15

FECHA TERMINACION: 2016/07/14

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 47.012.625,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/12

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545590

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-3221-2013

FECHA INICIO: 2014/02/11

FECHA TERMINACION: 2014/08/21

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 69.829.680,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 78.795.320,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549

DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/04/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00478016

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-PRESTACION-DE-CONSULTORIA-1755-2015

FECHA INICIO: 2015/03/31

FECHA TERMINACION: 2016/10/17

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 224.019.200,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 286.333.270,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00517956

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1500-2014

FECHA INICIO: 2014/11/04

FECHA TERMINACION: 2016/12/05

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.436.720.129,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 53 DE 55

\* \* \* \* \*

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/12  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00500659  
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1767-2015  
 FECHA INICIO: 2015/12/29  
 FECHA TERMINACION: 2016/06/29  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 292.861.529,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/10  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543463  
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 2082783  
 FECHA INICIO: 2009/01/16  
 FECHA TERMINACION: 2009/03/03  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 10.711.440,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 10.711.440,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 21004 GESTION DE PROYECTOS  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314832  
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 2093198  
 FECHA INICIO: 2010/01/08  
 FECHA TERMINACION: 2010/05/08  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 46.000.960,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 46.000.960,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 21004 GESTION DE PROYECTOS  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/12  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00317547  
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 2111979  
 FECHA INICIO: 2011/11/08

FECHA TERMINACION: 2012/03/08  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 215.580.780,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 215.580.780,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/07  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00386197  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2112362  
FECHA INICIO: 2012/02/09  
FECHA TERMINACION: 2012/09/09  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 945.844.000,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/06  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00394876  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2120425  
FECHA INICIO: 2012/04/23  
FECHA TERMINACION: 2012/08/23  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 146.935.692,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/14  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00405127  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2121794  
FECHA INICIO: 2012/08/09  
FECHA TERMINACION: 2012/12/04  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 66.635.040,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/22  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429091  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN  
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 4600078457  
FECHA INICIO: 2018/12/21  
FECHA TERMINACION: 2019/09/21  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 427.088.997,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
55121700 SEÑALIZACIÓN  
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/23  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692275



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113

PÁGINA: 54 DE 55

\* \* \* \* \*

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-075-2016

FECHA INICIO: 2016/04/20

FECHA TERMINACION: 2018/04/06

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 61.085.600,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694578

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-076-2016

FECHA INICIO: 2016/04/16

FECHA TERMINACION: 2018/05/30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 63.495.383,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 63.495.384,00

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694587

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-077-2016

FECHA INICIO: 2016/04/20

FECHA TERMINACION: 2018/07/10

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 68.755.520,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694592

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-078-2016

FECHA INICIO: 2016/04/07

FECHA TERMINACION: 2018/12/06

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 64.751.200,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220701132FC28**

21 DE ENERO DE 2022 HORA 11:05:27

AA22070113 PÁGINA: 55 DE 55

\* \* \* \* \*

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



# CUPO DE CREDITO

Bogotá, 10 de Febrero de 2022

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
**FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS FIDUBOGOTAS.A**  
**PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS URBANOS**

**BANCOLOMBIA S.A.**  
**CERTIFICA**


Que la sociedad DPC INGENIEROS SAS con Nit 900185357 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de Treinta y dos millones de pesos\_ M/CTE (32.000.000), destinado para la Convocatoria Pública No. **CONVOCATORIA No: PAF-EUC-I-008-2022** que tiene por objeto LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN SEBASTIAN (OJO DE AGUA) EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de ( 1 ) un meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **PAF-EUC-I-008-2022**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad DPC INGENIEROS SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los ( 10 ) diez días del mes de febrero del año 2022

Cordialmente,



**BEATRIZ HELENA ROA AGUDELO**  
**Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.**  
 C.C. 52.220.699 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

**Nombre:** Beatriz Helena Roa Agudelo  
**Cargo:** Gerente Pyme  
**Correo electrónico:** broa@bancolombia.com.co  
**Teléfono:** 3108088183

# **EXPERIENCIA DEL PROPONENTE FORMATO 3**



**FORMATO 3  
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROponentE PARA HABILITAR LA OFERTA**

<b>OBJETO:</b>		CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN SEBASTIAN (OJO DE AGUA) EN EL MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO."					
<b>PROponentE:</b>		DPC INGENIEROS S.A.S.					
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>				DPC INGENIEROS S.A.S.			
EXPERIENCIA DEL PROponentE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE.	LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE.	334	MINISTERIO DE CULTURA	7/01/2014	28/02/2015	100%
2	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIER, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN DE LAS REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS RAPS RESTREPO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO No 2	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS RAPS RESTREPO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO No 2	2.963	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU	4/11/2014	5/12/2016	40%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

  
 CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO  
 C.C. No. 19.256.659 de Bogotá  
 Representante legal  
 DPC INGENIEROS S.A.S.

# CONTRATO DE ORDEN

1

RUP 87



MINISTERIO DE CULTURA

**EL GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA**

**CERTIFICA**

Que la firma **DPC INGENIEROS SAS** identificada con NIT:330.101.071-8, suscribió con el **MINISTERIO DE CULTURA**, el contrato que se describe bajo los siguientes parámetros:

<b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:</b>	2715 de 2013
<b>OBJETO:</b>	MC CM 049 DE 2013 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE.
<b>CONTRATISTA:</b>	DPC INGENIEROS SAS
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	07 DE ENERO DE 2014
<b>FECHA DE AMPLIACIÓN:</b>	OTRO SI # 01 Prorroga al 30 de octubre de 2014 OTRO SI # 02 Prorroga al 05 de diciembre de 2014 OTRO SI # 03 Prorroga al 13 de febrero de 2015
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN:</b>	Nº 1 DE ENERO DE 2014
<b>FECHA DE REINICIO:</b>	10 DE FEBRERO DE 2014
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>	07 DE AGOSTO DE 2014
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:</b>	28 DE FEBRERO 2015
<b>VALOR TOTAL INICIAL DEL CONTRATO:</b>	\$190.332.799,00
<b>VALOR TOTAL ADICIONES:</b>	\$24.996.743,00
<b>VALOR TOTAL FACTURADO:</b>	\$215.329.542,00

**ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN SOBRE LAS CUALES SE REALIZO LABORES DE LA INTERVENTORÍA:**

<b>ÁREA DE LOTE:</b>	980,00 m <sup>2</sup>
<b>ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA:</b>	523,08 m <sup>2</sup>



AGENCIACIÓN

**ÁREA ZONAS URBANISMO 839.34 m2**  
**EXTERIORES:**

**ALCANCE DEL CONTRATO:**

Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera a la obra PARQUE LINEAL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE, que está ubicado al suroccidente de Cali en la comuna 18 en el barrio Alto Jordán, entre la carrera 93 oeste y carrera 94 oeste, con calle 18 oeste calle ciega que termina frente al Centro Cultural actual. Área destinada para la construcción de un edificio de cuatro pisos, con un Área Total Cubierta Construida de 523.08 m2 con una altura de 13.37 mts de altura, comprendido para aulas múltiples, auditorio y terraza; Teatrino al aire libre y plazoleta de eventos, espacios que se comunican a través de descansos, rampas y escaleras. El lote tiene un área de 980,00 m2 aproximadamente.

El edificio cuenta con un punto fijo escalera en estructura metálica que comunica los cuatro niveles y un ascensor especial para personas con movilidad reducida. Construido en pantallas de concreto reforzado, con losas de entrepiso en estructura metálica y Metal Deck, cubierta en losa maciza de concreto y pérgolas en estructuras metálicas que dan sobre la terraza y acceso principal. Para acceder al edificio se puede hacer de dos maneras: la primera, por el segundo piso que es el acceso principal en el Nivel-12.80 y la segunda, por el cuarto piso que es la terraza en el Nivel-6.32.

El primer piso cuenta con un área para aulas múltiples, hall de ascensor, batería sanitaria que se compone de baños para hombres, baños para mujeres y baño para personas con movilidad reducida. También se encuentra un depósito en el que se ubica el tanque de almacenamiento con equipo de presión y un lava traperos. Aquí se encuentra una puerta ventana metálica que divide el espacio de aula múltiple y se abre hacia una terraza con vista hacia la carrera 93.

El segundo piso es el acceso principal al edificio, aquí se encuentra el área de recepción, oficina de administración, y un auditorio de capacidad para 50 personas, hay una gran puerta ventana que abre hacia el balcón con vista hacia la carrera 93.

El tercer piso cuenta con un área para aulas múltiples, hall de ascensor, batería sanitaria que se compone de baños para hombres, baños para mujeres y baño para personas con movilidad reducida. El cuarto piso es una terraza abierta tipo mirador con el punto fijo de ascensor y escalera

El Teatrino es un espacio al aire libre de 120 m2 aproximadamente, comprendido entre una rampa paralela a las graderías formada por plaquetas de concreto y gramoquín y por una barrera de árboles que dan sobre la culata de muro lateral. Las graderías están formadas por plaquetas en concreto sobrepuestas sobre gramoquín, que sirven de espacio de permanencia para los espectadores y rematan en la tarima de presentación. La instalación del gramoquín permite que el Teatrino sea un espacio permeable a zonas verdes.

La plazoleta de eventos es un espacio abierto de 150 m2 aproximadamente, conformado por taludes de zonas verdes a su alrededor; al perímetro de la plazoleta se encuentran bancas de concreto sobrepuestas en gramoquín que sirven de espacios de permanencia para los espectadores. En un costado se encuentra el espacio destinado para el tablero general.



MINISTERIO DE AGRICULTURA

### PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

1. ÍTEM	2. CONDICIONES FINALES	CANT ACTUAL	UNIDADES
	DESCRIPCION		
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1.1	PRELIMINARES		
1.1.1	Localización y replanteo de la obra entre ejes con comisión de topografía.	580,00	M2
2	CIMENTACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS		
2.1	CONSTRUCCION DE CIMIENTOS		
2.1.1	Excavación manual en material común	269,76	M3
2.1.10	Refuerzo en malla electrosoldada	4.212,32	Kg
2.1.11	Suministro e instalación de Acero de refuerzo $F_y=60000$ psi para zapatas y vigas de cimentación.	38.833,07	Kg
3	ESTRUCTURAS METÁLICAS Y EN CONCRETO		
3.1	ESTRUCFURA METALICA		
3.2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
3.2.6	Suministro y colocación de Concreto de $f_c=3.000$ psi para muros de contención	406,38	M3
14	EQUIPOS, MOBILIARIO, OBRAS EXTERIORES, URBANISMO Y ASEO GENERAL		
14.1	OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO		
14.1.1	loseta de concreto 0,4 x 0,40	380,95	M2
14.1.2	loseta de concreto 0,4 x 0,40 toperol	52,00	UND
14.1.3	loseta de concreto 0,4 x 0,40 guía	113,35	M
14.1.4	adoquin peatonal color ocre 0,20 x 0,1	9,29	M2
14.1.5	plantilla de arena	17,65	M3
14.1.9	canal prefabricada	67,46	M
14.1.10	cárcamo prefabricado 0,3 x 0,5 x 0,06	67,84	M
14.1.11	bolardo en concreto	2,00	UND
14.1.19	grama tipo trenza	194,99	M2
14.1.20	gramoquin	98,16	M2
14.1.21	sardinell	36,60	M
14.1.22	franjas de ajuste	446,79	M
14.1.23	acero franjas de ajuste	0,00	M2
14.1.24	rampa en concreto $e=0,10m$	129,89	M3
15	ITEMS NO PREVISTOS		
15.01	EXCAVACION CON EQUIPO NO CONVENCIONAL	2.161,67	M3





05/11/2015

15.17	SUMINISTRO E INSTALACION ELEVADOR ELECTRO HIDRAULICO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	1,00	UND
15.18	SUMINISTRO E INSTALACION VIGAS IPE 300 x 150 LOSAS ENTREPISOS	12.219,28	Kg
15.19	SUMINISTRO E INSTALACION VIGAS IPE 400 x 150 LOSAS ENTREPISOS	1.518,97	Kg
15.20	PERIL EN C 5"X 2" X 2 mm (3,87 KG/ML)	76,74	Kg
15.21	PERFIL EN C 4"X 2" X 2 mm (3,47 KG/ML)	82,55	Kg
15.22	LOSA EN LAMINA COLABORANTE METALDECK 2" CALIBRE 22	211,02	M2
15.23	LOSA MACIZA CUBIERA e= 12 cm	40,48	M2
15.41	LOSA EN LAMINA COLABORANTE METALDECK 2" CALIBRE 22 CONCRETO IMPERMEABILIZADO	116,14	M2
15.42	CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 10 cm	132,48	M2
15.43	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 P.S.I e= 10 cm	104,94	M2

Expedida en Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2015 a solicitud del o la interesado(a).

  
**JUAN MANUEL DIAZ CASTRO**  
 Coordinador Grupo Contratos y Convenios

X  
 05/11/2015  
 1/Arq. Sergio Amador









Handwritten initials and marks at the top right of the page.

Código	Descripción	Unidad	V. UNITARIO	CANT.	V. TOTAL	CONDICIONES ACTUALES		CONDICIONES ANTERIORES	
						CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
7.1.1	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.1.2	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.1.3	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.1.4	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.1.5	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.1.6	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.1.7	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.1.8	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.1.9	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.0	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.1	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.2	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.3	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.4	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.5	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.6	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.7	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.8	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.9	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.10	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.11	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.12	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.13	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.14	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.15	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.16	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.17	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.18	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.19	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.20	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.21	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.22	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.23	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.24	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.25	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.26	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.27	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.28	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.29	...	UL	...	...	...	...	...	...	...
7.2.30	...	UL	...	...	...	...	...	...	...

Handwritten initials and marks at the top right of the page.

COMPONENTES		UNION RECTORAL RAJ		RECIBO		COMPROBANTE		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
7.23	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7.24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7.26	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7.27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7.28	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7.29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7.30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7.31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7.32	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7.33	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7.34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7.35	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7.36	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7.37	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7.38	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7.39	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7.40	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7.41	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7.42	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	











# CONTRATO DE ORDEN

2

RUP 100



STESV

20183361170614

Al responder cite este número

DPC

Ingeniería SAS

Fecha: 07/12/2018 04:53 p.m.  
 Destino: John Chacon **Recibido**  
 Asunto: Respuesta derecho de petición  
 N° Referencia: 04178

Bogotá D.C., diciembre 05 de 2018

Ingeniero:  
**ERNESTO PERDOMO RUBIANO**  
 Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVENTORIA IDU-SGI-024-2014**  
 Carrera 71 A No. 48 A 57 Normandia 1er Sector  
[coordinaciondpc@gmail.com](mailto:coordinaciondpc@gmail.com)  
 Bogotá D.C

**REF:** Respuesta Derecho de Petición con Radicado 20185261244322 del 26 de noviembre de 2018 - CERTIFICACIÓN CONTRATO IDU-1500-2014.

Respetado Ingeniero Perdomo:

De acuerdo con el derecho de petición según el radicado de la referencia, se adjunta la certificación del contrato No IDU-1500-2014.

Es así que se da respuesta de fondo, completa y de manera oportuna a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

**Hugo Alejandro Morales Montaña**

Director Técnico de Construcciones

Promoción general en 05-12-2018 08:28 PM

Aterrizaje anunciado

Aprobó: César Augusto Reyes Riano - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial  
 Elaboró: Mirmen Ricardo Sánchez Duques - Subdirección Técnica de Ejecución Del Subsistema Vial  
 Revisó: Jairo Casar Arzola Rojas - Dirección Técnica de Construcciones  
 Revizó: Sonia Carolina Ochoa - Dirección Técnica de Construcciones

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015*

Calle 22 No. 8 - 27  
 Calle 20 No. 9 - 20 o  
 Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3  
 Código Postal 110311- 110321  
 Tel 3386060 - 3445000  
[www.idu.gov.co](http://www.idu.gov.co)  
 Info Línea: 135



**BOGOTÁ  
 MEJOR  
 PARA TODOS**



STESV  
20183361170611

Al responder cite este número

**EL DIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES DEL  
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU  
NIT. 899.999.061-6**

**CERTIFICA**

Que revisados los archivos del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU se pudo constatar que el CONSORCIO INTERVENTORIA IDU-SGI-024-2014 identificado con NIT 900.776.407-9, suscribió con el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, el CONTRATO Nro. IDU-1500-2014, cuyas principales características se indican a continuación:

<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS, RAPS RESTREPO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., GRUPO No. 2.
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO INTERVENTORIA IDU-SGI-024-2014 CONFORMADO POR: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEG INGENIERIA S.A.S con un porcentaje de participación del 60%</li> <li>• DPC INGENIEROS S.A.S con un porcentaje de participación del 40%</li> </ul>
<b>FECHA DE INICIACION:</b>	CUATRO (4) DE NOVIEMBRE DE 2014.
<b>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:</b>	DECISES (16) MESES
<b>PRORROGAS Y/O SUSPENSIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRÓRROGA No. 1 DEL 3 DE MARZO DE 2016, POR CINCO (5) MESES.</li> </ul>

2

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 5548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27  
Calle 20 No. 9 - 20 o  
Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3  
Código Postal 110311- 110321  
Tel: 3386660 - 3445000  
www.idu.gov.co  
Info: Línea 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



STESV



20183361170611

Al responder cite este número

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRÓRROGA No. 2 DEL 3 DE AGOSTO DE 2016, POR UN (1) MES</li> <li>• ACTA No. 29 DE SUSPENSIÓN DEL 31 DE AGOSTO DE 2016, POR TREINTA (30) DÍAS</li> <li>• ACTA No. 30 DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016, POR TREINTA (30) DÍAS</li> <li>• ACTA No. 31 DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016, POR OCHO (8) DÍAS</li> <li>• ACTA No. 32 DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, POR VEINTE (20) DÍAS</li> <li>• ACTA No. 33 DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, POR TRES (3) DÍAS</li> </ul>
<b>PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:</b>	VEINTIDÓS (22) MESES.
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	CINCO (5) DE DICIEMBRE DE 2016.
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCO PESOS MCTE (\$ 1.410.569.006 MCTE).
<b>VALOR ADICIONES Y ACUERDOS DE PAGO:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADICIÓN No. 1 DEL 3 DE MARZO DE 2016, POR CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$461.662.955 MCTE).</li> <li>• ADICIÓN No. 2 DEL 3 DE AGOSTO DE 2016, POR CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y</li> </ul>

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 58548 de junio 29 de 2016

Calle 22 No. 6 - 27  
Calle 20 No. 9 - 20 o  
Carrera 7ª No. 17 01 Piso 3  
Código Postal 110311 - 110324  
Tel: 3386860 - 3445000  
www.idu.gov.co  
Info Línea: 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



STESV  
20183361170611

Al responder cite este número

	<p>TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE (\$144.443.618 MCTE)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MODIFICATORIO No. 3 DEL 5 DE AGOSTO DE 2016. POR VEINTISÉIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS MCTE (\$26.151.124 MCTE)</li> </ul>
VALOR TOTAL ACTUAL DEL CONTRATO:	DOS MIL CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS MCTE (\$2.042.826.702 MCTE).
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	El valor ejecutado definitivo será establecido una vez una vez culmine la etapa de liquidación del contrato.
ESTADO DEL CONTRATO:	Terminado y en proceso de liquidación.

Todo lo anterior de acuerdo con el Acta No. 36 de Terminación suscrita el CINCO (5) de DICIEMBRE de 2016.

#### > ACTIVIDADES REALIZADAS

Realizar la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS, RAPS RESTREPO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., GRUPO No. 2., de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones, anexos, adendas, apéndices en especial las consignadas en el anexo técnico separable del Concurso Público IDU-CMA-SGI-024-2014, el cual dio origen al contrato IDU-1500-2014, y que de acuerdo con el contenido del numeral 4.2, tiene el siguiente alcance:

Y...

Este documento está suscrito con firma mecánica automática mediante Resolución No. 5548 de julio 29 de 2016

Calle 22 No. 5 - 27  
Calle 20 No. 9 - 20 o  
Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3  
Código Postal 110311 110321  
Tel: 3386880 - 3445000  
www.idu.gov.co  
Info: Línea: 195



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS





STESV

20183361170611

Al responder cite este número

Las RAPS son constituidas por el conjunto de los espacios públicos y redes dedicadas al uso peatonal, o compartido (peatones y ciclistas segregados), que garantizan un acceso seguro y sin barreras arquitectónicas a todos y cada uno de los usos implantados en la trama urbana, que aseguran la accesibilidad a los sistemas de transporte, favorecen el encuentro ciudadano y el uso social del territorio, todo ello, en las mejores condiciones ambientales y de seguridad para los usuarios.

Al ser vistas como una infraestructura de movilidad, las RAPS son entendidas como una red para la circulación peatonal y son consideradas como un elemento importante del espacio público. En este sentido, logran articularse a este sistema en forma de red, con características especiales en el lenguaje de acabados y de rasantes, para facilitar la movilidad exclusiva de usuarios con movilidad restringida o reducida y de los usuarios a pie. Aseguran la accesibilidad a los sistemas de transporte, favorecen el encuentro ciudadano y el uso social del territorio, todo ello, en las mejores condiciones ambientales y de seguridad para los usuarios. 1

Las RAPS se constituirán en agrupación de redes dedicadas al uso peatonal estructuradas a partir de la espacialidad existente en sus ordenos y algunas zonas de permanencia las cuales garantizarán el acceso seguro y sin barreras arquitectónicas a todos y cada uno de los predios que bordean los ejes estructurantes de estas RAPS, y al mismo tiempo activarán el encuentro entre el ciudadano que habita y el que visita el lugar, en buenas condiciones ambientales y de seguridad física para los usuarios.

Las RAPS al ser concebidas como parte de la infraestructura de movilidad, se entiendan como una red para la circulación peatonal y por ello se consideraran como un elemento trascendental para la optimización del espacio público y por ello el análisis hecho en este campo es puntualizado sobre las condiciones actuales de los andenes existentes, zonas de permanencia y cruces peatonales sobre calzada y sobre separador. En este sentido, logran articularse a este sistema en forma de red, con características especiales en el lenguaje de acabados y de rasantes, para facilitar la movilidad exclusiva de usuarios con movilidad reducida y de los usuarios a pie. Las RAPS aseguran la accesibilidad a los sistemas de transporte favorecen el encuentro ciudadano y el uso social del territorio, todo ello, en las mejores condiciones ambientales y de seguridad para los usuarios.



(...)

Así mismo, se certifica que el contrato IDU-1500-2014, ejerció la interventoría al contrato IDU-1346-2014, en desarrollo del cual y de conformidad con el Acta de Recibo Final No. 47, aclarada mediante Acta No. 63 de fecha 26 de Noviembre de 2018, ejecutó las actividades que se detallan en el literal D OBRA EJECUTADA

5

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 85548 de julio 29 de 2018

Calle 22 No. 6 - 27  
Calle 20 No. 9 - 20 p  
Carre 7ª No. 17-01 Piso 3  
Código Postal 110311-110324  
Tel: 3388680 - 3445000  
www.idu.gov.co  
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



STESV  
20183361170611

Al responder cite este número

(descripción, cantidad, valor unitario) y el balance general presentado en la mencionada Acta No. 63 del contrato IDU-1346-2014.

### ➤ SANCIONES E INCUMPLIMIENTOS

Una vez revisado el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual - SIAC y los archivos que reposan en la Entidad, no se encontró acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decretara multa o sanción alguna en desarrollo del contrato IDU-1500-2014.

Todo lo anterior, de acuerdo con los reportes de los sistemas de información del IDU: SIAC y ORFEO, el Acta No. 36 de Terminación del Contrato de Interventoría suscrita el 5 de Diciembre de 2016, y el Acta No. 63 Aclaratoria del Acta No. 47 de Recibo Final de Obra del contrato IDU-1346-2014 (se adjunta en 14 folios)

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en Bogotá D.C., el día diciembre 05 de 2018

Cordialmente,



**Hugo Alejandro Morales Montaña**  
Director Técnico de Construcciones  
Firma mecánica generada el 05-12-2018 08:28 PM

Anexos: 01 anunciado

Aprobó: Cesar Augusto Reyes Riano - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial  
Evaluó: Norman Ricardo Sanchez Duenas - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial  
Revisó: Julio Cesar Ariza Rojas - Dirección Técnica de Construcciones  
Revisó: Sonia Carolina Ochoa - Dirección Técnica de Construcciones

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55546 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27  
Calle 20 No. 9 - 20 o  
Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3  
Código Postal 110311 - 110321  
Tel 3383660 - 3445000  
www.idu.gov.co  
Info Línea 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

PERIQUITO			
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORA DE OBRAS		VERSIÓN 2.0	
CODIGO FD-00-08	ASPECTO Ejecución de Obras	VERSIÓN 2.0	
<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA</b>			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	
ACTA N° 20		TERMINACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORA	
<b>CONTRATO N° 1000 - 2014</b>			
LICITACIÓN PÚBLICA CONTRATACIÓN PÚBLICA		CONCURSO DE BIENOS BIB-CAL-02-034-2014	
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA LOCAL, REGIONAL, NACIONAL Y SIMIL EN LAS AGENCIAS DE EVALUACIÓN Y MONITOREO Y LA COORDINACIÓN OPERATIVA OPERACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES PROYECTO SIMO RESTARPO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - SUBPROYECTO 2			
INTERVENITOR	COMERCIO INTERVENTORA S.A.S. 2014	NIT	900978439
SUPERVISOR (A)	JUAN CARLOS YEPES		
CONTRATO DE OBRAS AJUDICADO	1349 DE 2014		
PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIECISIETE (17) MESES		
PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VEINTIDÓS (22) MESES		
FECHA DE PROMOCIÓN DEL CONTRATO	4 DE NOVIEMBRE DE 2014		
PROYECTOS N° 1 Y ADICIÓN N° 1	No. 1	DE FECHA	30/03/14
MODIFICACIÓN N° 1	No. 2	DE FECHA	30/03/14
PROGRAMA N° 1		DE FECHA	
TOTAL PLAZO DE PROGRAMAS		PLAZO	CINCO (5) MESES
ADICIONES			
CONTRATOS ADICIONALES	No. 001	DE FECHA	001
	No. 002	DE FECHA	002
		VALOR	000
		VALOR	000
PROGRAMA N° 1 Y ADICIÓN N° 1	No. 1	DE FECHA	30/03/14
MODIFICACIÓN N° 1	No. 2	DE FECHA	30/03/14
		VALOR	000
		VALOR	000
		VALOR	000
RECORDAR CAMBIOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)			
MODIFICACIONES	No. 001	DE FECHA	001
MODIFICACIÓN N° 1	No. 1	DE FECHA	30/03/14
MODIFICACIÓN N° 2	No. 2	DE FECHA	002
		VALOR	000
		VALOR	000
VALOR FINAL DEL CONTRATO	2.942.436.102,00		
SUSPENSIONES ANTERIORES:			
ACTA DE SUSPENSIÓN	No. 001	DE FECHA	001
ACTA DE ANULACIÓN DE SUSPENSIÓN	No. 002	DE FECHA	002
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN			No. DIAS
SUSPENSIÓN ACTUAL:			
ACTA DE SUSPENSIÓN	No. 001	DE FECHA	14/04/2014
ACTA DE ANULACIÓN DE SUSPENSIÓN	No. 002	DE FECHA	24/03/2015
ACTA DE SUSPENSIÓN	No. 003	DE FECHA	03/05/2015
ACTA DE ANULACIÓN DE SUSPENSIÓN	No. 004	DE FECHA	03/05/2015
ACTA DE SUSPENSIÓN	No. 005	DE FECHA	28/05/2015
ACTA DE ANULACIÓN DE SUSPENSIÓN	No. 006	DE FECHA	28/05/2015
FECHA DE RENOVACIÓN	2 DE OCT DE 2014		
FECHA DE TERMINACIÓN	5 DE DIC DE 2014		

**PROYECTO**  
**ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENCIÓN DE OBRAS**

<b>CÓDIGO</b> FD-SC-09	<b>PROCESO</b> EJECUCIÓN DE OBRAS	<b>VERSIÓN</b> 2.0
---------------------------	--------------------------------------	-----------------------

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES**      **DIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No. 29      **TERMINACIÓN CONTRATO DE INTERVENCIÓN**

Las partes representadas por: **CARLOS ORRISTO PERDOMO RUBIANO** (representante legal de la interventoría) y el contratador **JOSAHY CANABO YEPES** (contratador licitador al presente contrato de intervención, en adelante el contratador) celebrados y los **Ministros del ILO** que según dicho artículo 56 del contrato del punto de la Interventoría que el contratador de obra cumplió con el cumplimiento de dicho contrato.


El abajo suscrito se reúne y confirma:

NO. DE OBRAS	PERÍODO	ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN
<b>Etapa de Estudios y Diseño</b>					
No 1	Del 04 de 2014 al 30 de 2014	1	Técnico	201404040001	20140404
		2	Administrativa	201404040002	20140404
		3	Social	201404040003	20140404
No 2	Del 04 de 2014 al 30 de 2014	1	Técnico	201404040004	20140404
		2	Administrativa	201404040005	20140404
		3	Social	201404040006	20140404
No 3	Del 04 de 2014 al 30 de 2014	1	Técnico	201404040007	20140404
		2	Administrativa	201404040008	20140404
		3	Social	201404040009	20140404
No 4	Del 04 de 2014 al 30 de 2014	1	Técnico	201404040010	20140404
		2	Administrativa	201404040011	20140404
		3	Social	201404040012	20140404
No 5	Del 04 de 2014 al 30 de 2014	1	Técnico	201404040013	20140404
		2	Administrativa	201404040014	20140404
		3	Social	201404040015	20140404
No 6	Del 04 de 2014 al 30 de 2014	1	Técnico	201404040016	20140404
		2	Administrativa	201404040017	20140404
		3	Social	201404040018	20140404
<b>Etapa de Ejecución</b>					
No 7	Del 04 de 2014 al 30 de 2014	1	Técnico	201404040019	20140404
		2	Administrativa	201404040020	20140404
		3	Social	201404040021	20140404
<b>Etapa de Construcción</b>					
No 8 (I)	Del 04 de 2014 al 30 de 2014	1	Técnico	201404040022	20140404
		2	Administrativa	201404040023	20140404
		3	Social	201404040024	20140404
		4	Social	201404040025	20140404
No 9 (I)	Del 04 de 2014 al 30 de 2014	1	Técnico	201404040026	20140404
		2	Administrativa	201404040027	20140404
		3	Social	201404040028	20140404
		4	Social	201404040029	20140404
No 10 (I)	Del 04 de 2014 al 30 de 2014	1	Técnico	201404040030	20140404
		2	Administrativa	201404040031	20140404
		3	Social	201404040032	20140404
		4	Social	201404040033	20140404
No 11 (I)	Del 04 de 2014 al 30 de 2014	1	Técnico	201404040034	20140404
		2	Administrativa	201404040035	20140404
		3	Social	201404040036	20140404
		4	Social	201404040037	20140404

*[Handwritten signature and notes]*

FORMA		NOTA DE MANEJO DEL CONTRATO DE INTERVENCIÓN DE OBRAS		VERIFICAR	
CÓDIGO		PROYECTO		VERIFICAR	
F0-02 08		EJECUCIÓN DE OBRAS		1.0	
<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA</b>					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES			UNIDAD TÉCNICA DE SUPERVISIÓN DEL SUBSISTEMA LMA		
ACTA No. 07			TERMINACIÓN CONTRATO DE INTERVENCIÓN		
No. 22 (R)	Del 04 oct 2015 al 05 nov 2015	1	Inicio	STESV-2015-0000000007	10/02/2015
		1	Finalización	STESV-2015-0000000078	15/09/2016
		1	Formal	STESV-2015-0000000079	15/09/2016
		2	ST	STESV-2015-0000000080	20/07/2016
		3	ST	STESV-2015-0000000081	27/07/2016
No. 23 (R)	Del 04 nov 2015 al 05 nov 2015	1	Inicio	STESV-2015-0000000082	03/07/2016
		2	Finalización	STESV-2015-0000000083	15/09/2016
		1	Formal	STESV-2015-0000000084	15/09/2016
		1	ST	STESV-2015-0000000085	27/07/2016
		1	ST	STESV-2015-0000000086	03/07/2016
No. 24 (R)	Del 04 dic 2015 al 05 ene 2016	1	Inicio	STESV-2015-0000000087	04/07/2016
		1	Finalización	STESV-2015-0000000088	15/09/2016
		2	Formal	STESV-2015-0000000089	04/07/2016
		2	ST	STESV-2015-0000000090	27/07/2016
		1	ST	STESV-2015-0000000091	04/07/2016
No. 25 (R)	Del 04 ene 2016 al 05 feb 2016	1	Inicio	STESV-2016-0000000092	23/07/2016
		1	Finalización	STESV-2016-0000000093	15/09/2016
		1	Formal	STESV-2016-0000000094	23/07/2016
		1	ST	STESV-2016-0000000095	04/07/2016
		1	ST	STESV-2016-0000000096	04/07/2016
No. 26 (R)	Del 04 feb 2016 al 05 mar 2016	1	Inicio	STESV-2016-0000000097	04/07/2016
		1	Finalización	STESV-2016-0000000098	15/09/2016
		1	Formal	STESV-2016-0000000099	04/07/2016
		1	ST	STESV-2016-0000000100	04/07/2016
		1	ST	STESV-2016-0000000101	04/07/2016
No. 27 (R)	Del 04 mar 2016 al 05 abr 2016	1	Inicio	STESV-2016-0000000102	04/07/2016
		1	Finalización	STESV-2016-0000000103	15/09/2016
		1	Formal	STESV-2016-0000000104	04/07/2016
		1	ST	STESV-2016-0000000105	04/07/2016
		1	ST	STESV-2016-0000000106	04/07/2016
No. 28 (R)	Del 04 abr 2016 al 05 may 2016	1	Inicio	STESV-2016-0000000107	04/07/2016
		1	Finalización	STESV-2016-0000000108	15/09/2016
		1	Formal	STESV-2016-0000000109	04/07/2016
		1	ST	STESV-2016-0000000110	04/07/2016
		1	ST	STESV-2016-0000000111	04/07/2016
No. 29 (R)	Del 04 may 2016 al 05 jun 2016	1	Inicio	STESV-2016-0000000112	04/07/2016
		1	Finalización	STESV-2016-0000000113	15/09/2016
		1	Formal	STESV-2016-0000000114	04/07/2016
		1	ST	STESV-2016-0000000115	04/07/2016
		1	ST	STESV-2016-0000000116	04/07/2016
No. 30 (R)	Del 04 jun 2016 al 05 jul 2016	1	Inicio	STESV-2016-0000000117	04/07/2016
		1	Finalización	STESV-2016-0000000118	15/09/2016
		1	Formal	STESV-2016-0000000119	04/07/2016
		1	ST	STESV-2016-0000000120	04/07/2016
		1	ST	STESV-2016-0000000121	04/07/2016
No. 31 (R)	Del 04 jul 2016 al 05 ago 2016	1	Inicio	STESV-2016-0000000122	04/07/2016
		1	Finalización	STESV-2016-0000000123	15/09/2016
		1	Formal	STESV-2016-0000000124	04/07/2016
		1	ST	STESV-2016-0000000125	04/07/2016
		1	ST	STESV-2016-0000000126	04/07/2016
<b>Otros</b>					
OTROS (Ejemplos)	Clasificación	Fecha de emisión	Descripción	Observaciones	
No. 1 al 30	07	15/09/2016	Informe de finalización	Carregado en forma digital en la plataforma de gestión de obras	
No. 3 al 32	02	15/09/2016	Informe de control de cumplimiento al contrato	Carregado en forma digital en la plataforma de gestión de obras	
No. 3 al 34	04	15/09/2016	Acta de liquidación de garantías	Carregado	

*[Handwritten signature and initials]*

<b>FORMATO</b>			
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENCIÓN DE OBRAS			
CÓDIGO FD-03-08	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSION 2.0	

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES      SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No. 30      TERMINACIÓN CONTRATO DE INTERVENCIÓN

No obstante lo anterior, el contratista tiene pendiente para el resto del año la obra y prestación de la intervención y del IOU contemplada en los manuales y el plan de intervención antes citados, la siguiente actividad:

1. Cambio de las tejas por las cubiertas verticales de metal que se detallan, según registros y especificaciones contempladas en la Norma EAB con código AP-022 Variable 2, como reposición de las actuales tejas de asfalto de color rojo de tipo

A continuación se muestra una lista de las obras por ejecutar:


Orden	Descripción	Cantidad	Unidad	Observaciones
No 20 (18)	Reparación de pavimento en el km 10+000	8	Metros	EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL IOU
		8	Metros	EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL IOU
		8	Metros	EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL IOU
No 21 (24)	Reparación de pavimento en el km 10+000	7	Metros	EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL IOU
		1	Metros	EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL IOU
		8	Metros	EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL IOU
		8	Metros	EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL IOU
No 22 (17)	Reparación de pavimento en el km 10+000	8	Metros	EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL IOU
		8	Metros	EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL IOU
		1	Metros	EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL IOU
		1	Metros	EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL IOU
Mantenimiento de la red de drenaje de la carretera	Reparación de pavimento en el km 10+000	1	Metros	EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL IOU
		8	Metros	EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL IOU
		8	Metros	EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL IOU
		1	Metros	EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL IOU
		1	Metros	EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL IOU
		1	Metros	EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL IOU


Las partes mencionadas en el presente acta expresan por medio de él, que las acciones legales tendientes al cumplimiento y pago de las obligaciones de la presente acta son de exclusiva responsabilidad del contratista.


El hecho de las partes mencionadas, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones que tiene respecto al contrato y las acciones legales vigentes.


Para constancia de lo anterior, se firmó el presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que suscriben en ella, de conformidad con los hechos.


CANCÚ, Quintana Roo, a los 15 días del mes de AGOSTO del año 2018.


  
**CARLOS ENRIQUE PÉREZ**  
 Representante Legal del Interventor

  
**LUIS EDUARDO QUINTAN CASTAÑEDA**  
 Coordinador del IOU

  
**YENNY MARITZA ESPINOSA**  
 Subdirectora General de Infraestructura

  
**JUAN CARLOS TORRES**  
 Director Técnico Subdirección Subsistema Vial

  
**JOANY CAMELO**  
 Supervisora - Encargada Técnica de Construcción

<b>FORMATO</b>			
<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>			
CÓDIGO FO-EO-184	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0	

CONTRATO No. **IDU-1346-2014**

ACTA No. 83 ACLARATORIA DEL ACTA No. **47** / DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No. IDU-1346 DE 2014

OBJETO DEL CONTRATO

**ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN DE LAS REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS, RAPS RESTREPO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO **LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO - BARRIO RESTREPO**

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO **DECISESIS (16) MESES**

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 4 DE NOV DE 2014

**A. PRORROGAS**

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
PRORROGA No. 1	CINCO (5) MESES
ADICIÓN No. 1 PRORROGA No. 2 Y MODIFICACIÓN No. 4	UN (1) MES

**B. SUSPENSIÓNES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
38 DE SUSPENSIÓN No. 1	UN (1) MES
41 DE AMPLIACIÓN No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 1	UN (1) MES
42 DE AMPLIACIÓN No. 2 DE SUSPENSIÓN No. 1	OCHO (8) DÍAS
43 DE AMPLIACIÓN No. 3 DE SUSPENSIÓN No. 1	VEINTE (20) DÍAS
44 DE AMPLIACIÓN No. 4 DE SUSPENSIÓN No. 1	TRES (3) DÍAS


FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 5 DE DICIEMBRE DE 2016

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 16 328 638 149.00

VALOR DEL CONTRATO SEGUN MODIFICATORIO NÚMERO 3 \$ 15 319 969 600.00

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
ADICIÓN No. 1 PRORROGA No. 2 Y MODIFICACIÓN No. 4	\$ 1 727 393 825.00
MODIFICACIÓN No. 4 - MODIFICA LITERAL C DE LA CLÁUSULA TERCERA INCREMENTANDO EL VALOR PARA EL FONDO DE AJUSTES PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 148 732 000.00

*[Handwritten signature]*  
V.O.

<b>FORMATO</b>			
<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>			
CÓDIGO FO-EQ-184	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0	
CONTRATO No. <b>IDU-1346-2014</b>			
<b>ACTA No. 63 ACLARATORIA DEL ACTA No. 47 DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$17.196.085.225,00	
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES II - NIT. 900.769.583-8 (INTEGRADO POR: YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S 25%, YAMIL SABBAGH SOLANO 40%, D&S S.A. 25% e INPROYECTO LTDA 10%)		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA IDU-SGI-024-2014 - NIT. 900.776.407-9 (INTEGRADO POR: SEG INGENIERIA S.A.S 60% y DPC INGENIEROS S.A.S 40%)		
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO PARA LA LIQUIDACIÓN	NORMAN RICARDO SÁNCHEZ DUEÑAS		

En Bogotá D.C., a los VEINTISEIS (26) días del mes NOVIEMBRE de 2018

se reunieron YAMIL ALBERTO SABBAGH CORREA representante legal del contratista,

CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO representante legal de la Interventoría

y el profesional de apoyo a la supervisión NORMAN RICARDO SÁNCHEZ DUEÑAS designado por el IDU con el objeto de aclarar el contenido del Acta No. 47 de Recibo Final de Obra del contrato IDU-1346-2014 teniendo en cuenta las consideraciones que se describen a continuación:


**CONSIDERACIONES**


1. Que el 29 de noviembre de 2017 se suscribió el "Acta No. 47 de Recibo Final de Obra" del contrato IDU-1346-2014/
2. Según página 17 del Acta No. 47 de Recibo Final de Obra, el profesional de apoyo a la supervisión consignó la siguiente nota: "Se deja constancia igualmente que mediante oficio radicado en el IDU bajo el número 20175260864632 del 24 de Noviembre de 2017, el interventor CONSORCIO INTERVENTORIA IDU-SGI-024-2014 radicó ante el IDU para no objeción de la Entidad, 19 Precios No Previstos, dejando constancia el interventor que dichos precios (...) fueron aprobados por la interventoría y ejecutados antes de la culminación del contrato (...) y que según (...) balance financiero final (...) se encuentran establecidas como tope IDU, y cuentan con respaldo presupuestal, y se encuentran debidamente revisados y avistados por la interventoría"


Surtido al proceso de revisión por parte de los profesionales del grupo de Precios Unitarios de la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial, a los precios no previstos radicados bajo el oficio número 20175260864632 del 24 de Noviembre de 2017 se pudo constatar que mediante los siguientes oficios se obtuvo la NO OBJECIÓN de 19 precios no previstos, por parte del Subdirector General de Infraestructura del IDU, tal y como sigue:

OFICIO	ITEM NO PREVISTO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO REVERTIDO
20175361424981 del 22 de Diciembre de 2017	47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE TIPO MENSULA T2 (5.5 M) EN TUBO ECH 40 GALVANIZADO Y PINTADO SEGÚN NORMAS SDM	LN	2.778.097	2.508.512
	68	COMO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20m x 0,80m (ap) H= 0,75m (ap). Suministro e Inst. No Inc. Aro de Apunte, Aro-Topo y Tapas	LN	610.158	568.514





CÓDIGO		PROCESO		VERSIÓN		
FO-CO-164		EJECUCIÓN DE OBRAS		2.0		
CONTRATO No.		IDU-1346-2014				
ACTA No. 63 ACLARATORIA DEL ACTA No. 47 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
20173361424861 del 22 de Diciembre de 2017	68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TIPO MENSULA T2 (4,5M) EN TUBO SCM 40 GALVANIZADO Y PINTADO, SEGUN NORMAS SOM.	UN	1 074 744	1 039 352	
	69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA CUBIERTA D=1,00 M Y TAPA D=0,70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	UN	586 048	527 418	
	70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA DE TRANSICIÓN PARA CÓNICO PREFABRICADO	UN	298 482	278 122	
	72	PLACA CUBIERTA D=1,70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	1 165 205	1 104 654	
	73	PLACA FONDO D=1,70m POZO INSPEC (Prefabricada Incl. Sumin. Inst.)	UN	967 937	901 887	
	75	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalación)	UN	903 187	841 551	
	76	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación)	UN	282 384	272 880	
	79	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (Suministro e Instalación)	UN	42 447	38 550	
	83	CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC. D=12" (Suministro e Instalación)	UN	1 148 687	1 070 307	
	97	ADOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTUSOS D=3" (Suministro e Instalación)	Ltr	90 835	90 320	
	101	REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL. 8" x 8". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	339 873	316 678	
20143350938231 del 16 de abril de 2018	48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS SONOROS PARA INMIDENTES	UN	4 090 448	3 811 365	
	49	BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0,80m x 0,80m x 0,80m) CONSTRUCCIÓN INCLUYE EXCAVACION CONCRETO 3000 PSL FUNDIDA, ARMADURA Y CURVA 90 PVC D=2". HASTA MENSULA DE 0,6 M. INCLUYE SUB-BASE Y NIVELACION.	UN	827 656	752 548	
	71	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA and.25m (Incl. Sumin. y Canal Acero para Escaleras, Goleadil y Pañeta Imprescob.)	ML	416 934	388 537	
	76A	PASO DE COMEJINA DE 34 A LA NUEVA RED DE 12" (Incluye excavación, retiro de la conexión existente, gárgalo hd de 12" a 12", registro de incorporación de 3/4", acoples, tubería PE, leva de corte, registro de bola y adaptador Longitud promedio = 6,5 ml.)	UN	307 494	288 510	
	87	UNION PVC TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalación)	UN	720 267	671 114	


FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA					
CÓDIGO FO-EO-184	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0			
CONTRATO No. <b>IDU-1348-2014</b>					
<b>ACTA No. 63 ACLARATORIA DEL ACTA No. 47 DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>					
20183350306231 del 16 de abril de 2018	M7	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁMETRO, TRAMOS MÁXIMOS DE 500m INCLUYE DESINFECCIÓN DE TUBERÍA.	UN	985 000	926 091
<p>Que de conformidad con lo dispuesto en el Manual de INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DEL IDU Versión 3.0, capítulo 7 7.4, numeral 15, el valor objeto de pago en actas de recibo parcial de obra, corresponderá al aprobado por la Interventoría, debidamente establecido en el formato FO-IC-03 de presentación de precios unitarios no previstos y el 4-MIN-OM-23 Acta de Fijación de precios no previstos, o los documentos que hagan sus veces; razón por la cual el Interventor mediante oficio 20185260036822 del 17 de Enero de 2018 y 20185260378172 del 23 de Abril de 2018, procedió a remitir el respectivo cuadro de reversión y acta de fijación de dichos ITEMS NO PREVISTOS, como también se detalla en el cuadro anterior.</p> <p>Que producto de la NO OBJECION de esos 16 ITEMS NO PREVISTOS, es necesario hacer la respectiva reversión de dichos precios a origen del contrato, recalculando consecuentemente el valor de los ajustes derivados de dichos precios no previstos, razón por la cual se hace necesario realizar los ajustes pertinentes en el del LITERAL D del Acta No.47 de Recibo Final de Obras, en especial para los ítems no previstos 48, 76A, 87 y 107.</p> <p>Que el día 24 de septiembre de 2018, se emitió la V3 del formato FO-EO-184 ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS, en donde se incluye información relacionada con el valor de los estudios y diseños, preliminares y componentes globales del contrato, información que se considera pertinente incorporar en esta acta aclaratoria con el fin de tener el balance general del contrato con todos sus componentes.</p> <p>3. En el numeral D. OBRA EJECUTADA de la citada acta 47 de Recibo Final de Obra, se hace necesario ajustar lo siguiente:</p> <p>a) Diferencia en el valor unitario del NP 48: En el Acta No 47 dicho ítem quedó registrado con un valor unitario de \$3.651.814 x 12 UN = \$46.221.768 y el aprobado por la interventoría y no objetado por el IDU con oficio STESV 20183350306231 es de \$3.611.306 x 12 UN= \$45.735.660. Por lo anterior, en la presente acta se hace el descuento de \$488.108 correspondiente a la diferencia entre el valor total reportado en el acta 47 y el valor total de la actividad según el precio aprobado por la interventoría y no objetado por el IDU.</p> <p>b) Diferencia en el valor unitario del NP 76A: En el acta No 47 dicho ítem quedó registrado con un valor unitario de \$315.077 x 85 UN = \$28.932.315 y el aprobado por la Interventoría y no objetado por el IDU con oficio STESV 20183350306231 es de \$266.510 x 95 UN= \$27.218.450. Se deja constancia que en el Acta 61 de recibo final de obras de la EAAB se registró el precio aprobado por la interventoría y no objetado por el IDU.</p> <p>c) Diferencia en el valor unitario del NP 87: En el acta No 47 dicho ítem quedó registrado con un valor unitario de \$670.951 x 1 UN = \$670.951 y el aprobado por la interventoría y no objetado por el IDU con oficio STESV 20183350306231 es de \$571.114 x 1 UN= \$571.114. Se deja constancia que en el Acta 61 de recibo final de obras de la EAAB se registró el precio aprobado por la interventoría y no objetado por el IDU.</p> <p>d) Diferencia en el valor unitario del NP 107: En acta No 47 dicho ítem quedó registrado con un valor unitario de \$821.059 x 14 UN = \$12.094.828 y el aprobado por la Interventoría y no objetado por el IDU con oficio STESV 20183350306231 es de \$828.091 x 14 UN= \$12.065.274. Se deja constancia que en el Acta 61 de recibo final de obras de la EAAB se registró el precio aprobado por la interventoría y no objetado por el IDU.</p> <p>4. Que se hace necesario corregir el valor de los ajustes cuyo valor final es de \$745.721.642, producto del ajuste que se describió en el numeral 3 anterior.</p> <p>Así las cosas, a continuación se presenta el literal D. OBRA EJECUTADA debidamente ajustado, de acuerdo con las anteriores consideraciones.</p>					
<b>D: OBRA EJECUTADA</b>					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	PRELIMINARES				17 418 604
1.1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	34 418,19	506	17 418 604


FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA					
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	 OSERVACIÓN LIBRE		
FO-EO-184	EJECUCIÓN DE OBRAS	2.0			
CONTRATO No. <b>IDU-1348-2014</b>					
ACTA No. 83 ACLARATORIA DEL ACTA No. 47 DE RECIBO FINAL DE OBRA					
	MOVIMIENTO DE TIERRAS DEMOLICIONES Y RELENOS				2 055 098 071
1.1.2	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargas)	M2	8 828.27	4 849	42 675 555
NP-5	DEMOLICIÓN MANUAL DE PISOS DE CONCRETO (Espesor Mínimo de 10Cm)	M2	18 760.90	7 676	144 008 688
1.1.3	DEMOLICIÓN MANUAL SARIANEL EXISTENTE (Incluye Cargas)	ML	10 018.20	2 808	29 547 389
1.1.2.1	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargas)	M2	3 525.31	4 454	15 742 341
1.1.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargas, Transporte y disposición final)	M3	3 124.26	43 009	313 428 179
1.1.2.3	RETIRO DE LOSETA SOBRE MORTERO (No incluye cargas, transporte y disposición final en sitio autorizado)	M2	6 214.50	2 293	14 288 840
NP-11	DEMOLICIÓN MANUAL DE MORTERO (Espesor máximo 30Cm)	M2	6 132.44	3 205	18 654 470
1.1.5	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	5 994.28	23 215	139 157 482
1.1.2.4	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	M2	30 899.35	380	27 983 135
1.1.2.5	SUBBASE GRANULAR CLASE A (300_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	5 894.21	120 820	712 191 600
2.2.3	GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACIÓN SUPRASANTECAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	29 355.03	8 728	255 240 057
1.1.2.6	GRANALLA TRIAXIAL TX 140 PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	24 781.05	13 687	338 894 911
NP-8	RETIRO DE CANECAS, SEÑALES DE TRÁNSITO, PROTECTORES DE ARBOLES	UH	218.00	6 305	1 374 490
<b>ESPACIO PÚBLICO</b>					4 091 822 424
3.2.3.1	ADOQUIN EN CONCRETO 200 X 100 A25 (SEGÚN PATRONES) (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Seló) (NTC 2017)	M2	166.87	52 186	43 597 941
3.2.3.2	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE/NEGRO 200 X 100 A25 (SEGÚN PATRONES) (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Seló) (NTC 2017)	M2	7 747.88	85 143	667 431 241
3.2.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN LOSETA PREFABRICADA GRIS (SEGÚN PATRONES) 20x20x6 (INCLUYE 4CM DE MORTERO 2000 PSI (140 KG/CM2) SECO PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO) (NTC 4992)	M2	14 793.90	77 971	1 153 495 177
3.2.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN LOSETA PREFABRICADA DE COLOR (NEGRO U OCRE) (SEGÚN PATRONES) 20x20x6 (INCLUYE 4CM DE MORTERO 2000 PSI (140 KG/CM2) PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO) (NTC 4992)	M2	289.84	81 560	23 631 728
3.2.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN LOSETA PREFABRICADA DE COLOR (SALMÓN, AMARILLO, CARAMELO, ROJO) (SEGÚN PATRONES) 20x20x6 (INCLUYE 4CM DE MORTERO 2000 PSI (140 KG/CM2) SECO PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO) (NTC 4992)	M2	298.57	83 412	24 770 862

  
 No.Bo.


FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA					
CÓDIGO FO-EO-184	PROCESO Ejecución de Obras	VERSIÓN 2.0			
CONTRATO No. <b>IDU-1346-2014</b>					
ACTA No. 63 ACLARATORIA DEL ACTA No. <b>47</b> DE RECIBO FINAL DE OBRA					
3.2.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN LOSETA PREFABRICADA DE COLOR (VERDE) (SEGUN PATRONES) 20x20x8 (INCLUYE 4CM DE MORTERO 2000 PSI (140 KG/CM2) SECO PARA BASE Y ARENA DE PERA PARA SELLO (NTC #992)	M2	778.56	85 234	86 361 488
3.2.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN LOSETA PREFABRICADA TACTIL ALERTA (OCRE) (SEGUN PATRONES) 20x20x8 (INCLUYE 4CM DE MORTERO 2000 PSI (140 KG/CM2) SECO PARA BASE Y ARENA DE PERA PARA SELLO) (NTC #992)	M2	267.46	73 280	16 594 120
3.2.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN LOSETA PREFABRICADA TACTIL GUA (OCRE) (SEGUN PATRONES) 20x20x8 (INCLUYE 4CM DE MORTERO 2000 PSI (140 KG/CM2) SECO PARA BASE Y ARENA DE PERA PARA SELLO) (NTC #992)	M2	1 121.48	73 280	87 159 625
3.2.8.1	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e instalación incluye 3cm Mortero de base de 1:4 y mortero de pega de 1:3) (NTC #109)	ML	7 457.35	80 098	448 183 640
3.2.6	BORBUJO PREFABRICADO #80 (Suministro e instalación, incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML	3 014.36	45 654	365 128 022
3.2.10	SARDINEL BAJO ABS PARA RAMPAS (Suministro e instalación, incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML	1 895.49	59 133	109 272 228
3.2.9	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e instalación, incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	UN	423.40	48 400	19 207 584
3.2.8.1	PIEZA REMATE A105 - RAMPA A (800x400x275mm) (Suministro e instalación, incluye 3cm Mortero de base de 1:4 y mortero de pega de 1:3) (NTC #100)	UN	424.00	73 299	31 078 776
3.2.8.2	FRANJA DE AJUSTE DE 10 CM PARA DILATACION EN PISOS DE ADQUIN	ML	12 540.58	17 835	312 836 244
3.2.5.3	PISO EN CONCRETO COLOR OCRO 3000 PSI (210 KG/CM2) TIPO ESPINA DE PESCADO O SIMILAR e=0.12m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE COLOR ENROSCADOR DE CUARTO)	M2	1 302.79	430 929	561 409 982
NP-8	SUPERFICIE EN CAUCHO 100% RECICLADO MONOCAPA COLOR SEGUN DISEÑO, M #20x8 y incluye suministro e instalación)	M2	315.00	275 801	86 908 815
NP-13	BARRERA CICLORUTA PIEZA AISLADA A140 (Suministro e instalación, incluye 3 Cm Mortero 2000PSI)	UN	327.00	134 758	44 065 966
NP-15	CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e instalación, incluye 3 Cm Mortero 2000PSI)	ML	882.73	49 655	33 950 613
NP-68A	RECUPERACION DE LOCAL DE DE PAVIMENTO H=0.2m	ML	100.70	11 365	1 144 485
NP-67	CONSTRUCCION DE ESCALERA EN CONCRETO HASTA 90 CM DE ANCHO SEGUN ESQUEMA	ML	42.20	54 463	2 298 339
3.3.9	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Malla, Formateo, Fundido y Curado)	M2	509.10	47 716	24 292 240

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO FO-EO-184	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0				
CONTRATO No. <b>IDU-1346-2014</b>						
ACTA No. 63 ACLARATORIA DEL ACTA No. 47 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
	<b>MOBILIARIO URBANO</b>					<b>322 288 952</b>
3.3.2.2	BOLARDO EN HIERRO TIPO M30 (Suministro e instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI hecho en obra)	UN	744.00	125.364		93.285.696
3.3.2.5	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR DOBLE DE 1m BMSCED-100 (Suministro e instalación)	UN	12.00	724.627		8.685.524
3.3.2.6	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA (Incluye Suministro e instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI. Hecho en Obra)	UN	720.00	571.196		129.061.256
NP-16	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR SENCILLA ANGULAR 60X60X60CM BMSSEA-80 COLOR VERDE (Suministro e instalación)	UN	279.00	263.190		73.430.610
NP-71A	RETIRO, TRASLADO, NIVELACIÓN E INSTALACIÓN DE CASETA MPES (Incluye transporte, almacenaje, materiales, conexiones eléctricas, nuevos anclajes y uso general)	UN	3.00	5.924.322		17.774.466
	<b>PAVIMENTOS</b>					<b>1 967 451 645</b>
2.2.4	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compensación)	M3	50.02	598.281		29.926.016
2.2.5	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compensación)	M3	12.17	811.830		9.850.704
2.2.8	CORTE DE PAVIMENTO	ML	2.782,22	1.345		2.744.869
2.2.10	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Fijado y Fijación)	KG	6.333,33	2.432		15.403.875
2.2.12	IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSION ASFÁLTICA GRA-0 (Suministro, Bando Superficie y Riego)	M2	677.10	1.075		1.104.143
3.2.9.5	PISO EN CONCRETO COLOR GRIS 4000 PSI ESTAMPADO TIPO ESPINA DE PESCADO O SIMILAR e=0.20m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO MOLDE BERMOLANTE, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, SELLANTE. INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.	M2	2.357.32	427.335		1.007.365.342
	<b>VEGETACIÓN E IMPLANTACIÓN PAISAJÍSTICA</b>					<b>680 583 174</b>
3.4.2.1	TALA DE ARBOLES CLASE I (CON INTERFERENCIA) (H<4m. Incluye Desanclaje, Retiro y Disposición Final)	UN	12.00	152.716		1.832.582
3.4.2.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (CON INTERFERENCIA) (5m<H<10m. Incluye Retiro y Disposición Final)	UN	12.00	456.163		5.473.956


CÓDIGO		PROCESO	VERSIÓN		
FO-EO-184		EJECUCIÓN DE OBRAS	20		
CONTRATO No. <b>IDU-1346-2014</b>					
ACTA No. 63 AGLARATORIA DEL ACTA N: <b>47</b> DE RECIBO FINAL DE OBRA					
3.4.9	SUMINISTRO Y PLANTACION DE CHICALÁ H=1.6m (incluye siembra, caja, Ferra, abono y tutor, incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 Km))	UN	17.00	180 447	3 087 599
3.4.10.1	SUMINISTRO Y PLANTACION DE LAVANDA H=1.50m (incluye siembra, 1m3 de tierra y tutor) incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28km)	UN	78.00	161 841	4 525 648
3.4.10.2	SUMINISTRO Y PLANTACION DE CHICALÁ ROSADO H=1.50M (incluye siembra, 1m3 de tierra y tutor) incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28km)	UN	4.00	180 447	721 788
3.4.10.3	SUMINISTRO Y PLANTACION DE EUCALIPTO PUNARROSO H=1.50M (incluye siembra, 1m3 de tierra y tutor) incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28km)	UN	3.00	200 447	601 341
3.4.10.4	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ROBLE AUSTRALIANO H=1.50M (incluye siembra, 1m3 de tierra y tutor) incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28km)	UN	1.00	193 780	193 780
3.4.10.5	SUMINISTRO Y PLANTACION DE LANTANA H=1.50M (incluye siembra, 1m3 de tierra y tutor) incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28km)	UN	128.00	161 841	20 388 766
3.4.10.6	SUMINISTRO Y PLANTACION DE JAZMIN DE LA CRINA H=1.50M (incluye siembra, 1m3 de tierra y tutor) incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28km)	UN	11.00	180 447	1 984 917
3.4.10.7	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ENDRINO H=1.50M (incluye siembra, 1m3 de tierra y tutor) incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28km)	UN	5.00	183 000	915 000
3.4.10.8	SUMINISTRO Y PLANTACION DE MAND DE OSO H=1.50M (incluye siembra, 1m3 de tierra y tutor) incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28km)	UN	10.00	161 841	1 618 410
3.4.10.9	SUMINISTRO Y PLANTACION DE HOLLY LISO H=1.50M (incluye siembra, 1m3 de tierra y tutor) incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28km)	UN	25.00	161 841	4 041 025
3.4.10.10	SUMINISTRO Y PLANTACION DE MIL FLORES LISO H=1.50M (incluye siembra, 1m3 de tierra y tutor) incluye transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28km)	UN	106.00	161 841	30 065 228


FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA					
CÓDIGO FO-EO-184	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0			
CONTRATO No. <b>IDU-1346-2014</b>					
ACTA No. 63 ACLARATORIA DEL ACTA N° 47 DE RECIBO FINAL DE OBRA					
3.4.13.1	SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS AGAPANTO AZUL Incluye 8 unidades por M2 y Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 Km)	M2	30.80	65 166	2 006 808
3.4.13.2	SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRESUELOS CINTA Incluye 15 unidades por M2 y Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 Km)	M2	53.40	65 166	3 603 110
3.4.13.3	SUMINISTRO Y PLANTACION DE DURANTA LIMON Incluye 16 unidades por M2 y Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 Km)	M2	297.10	65 704	58 943 058
3.4.13.4	SUMINISTRO Y PLANTACION DE DURANTA VANIEGADA Incluye 14 unidades por M2 y Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 Km)	M2	207.37	65 704	17 667 278
3.4.13.5	SUMINISTRO Y PLANTACION DE HEBE ENANO Incluye 15 unidades por M2 y Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 Km)	M2	192.10	65 136	8 010 226
3.4.13.6	SUMINISTRO Y PLANTACION DE HEDERA MIAMI Incluye 18 unidades por M2 y Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 Km)	M2	202.70	65 704	14 574 521
3.4.13.7	SUMINISTRO Y PLANTACION DE HEDERA VINCA Incluye 18 unidades por M2 y Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 Km)	M2	131.20	65 136	8 548 467
3.4.13.8	SUMINISTRO Y PLANTACION DE AJO ORNAMENTAL Incluye 16 unidades por M2 y Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 Km)	M2	53.50	65 166	3 611 908
3.4.13.9	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ESCARCHA Incluye 15 unidades por M2 y Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 Km)	M2	506.30	65 704	33 265 905
3.4.13.10	SUMINISTRO Y PLANTACION DE CORALITO Incluye 15 unidades por M2 y Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 Km)	M2	47.00	65 704	3 086 085
3.4.13.11	SUMINISTRO Y PLANTACION DE LLAMA Incluye 4 unidades por M2 y Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 Km)	M2	19.00	65 521	1 612 849
3.4.13.12	SUMINISTRO Y PLANTACION DE CLAVEL FLOR Incluye 14 unidades por M2 y Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 Km)	M2	53.60	65 704	3 521 734



FORMATO		ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CODIGO	PROCESO	VERSION			
FO-EQ-184	EJECUCION DE OBRAS	2.0			
CONTRATO No. <b>IDU-1346-2014</b>					
ACTA No. 63 ACLARATORIA DEL ACTA N° 47 DE RECIBO FINAL DE OBRA					
3.4.13.13	SUMINISTRO Y PLANTACION DE OLIVA Incluye 0 unidades por M2 y Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 Km)	M2	218.00	85.156	14.204.008 ✓
3.4.13.14	SUMINISTRO Y PLANTACION DE UÑA DE GATO Incluye 18 unidades por M2 y Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 Km)	M2	82.00	65.156	5.347.702 ✓
3.4.18	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO UBICADO EN TERRENO, SIGAU POR ARBOL PARA TALA, BLOQUEO Y TRASLADO.	UM	24.00	6.223	197.352 ✓
3.4.19	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO UBICADO EN TERRENO, SIGAU POR ARBOL PARA PLANTACION.	UM	416.00	7.196	2.693.598 ✓
NP-3	MONITOREO DIARIO DE AVFALMA (Incluye nomina profesional, alquiler de cámara, bonos de grabadora, microfono, transporte e informe final)	Día	3.00	573.357	7.669.285 ✓
NP-7	CONTENEDOR DE RAICES FUNDIDO EN SITIO E CONCRETO DE 3500 PSI (CONFIRMADO POR PLACAS Y UGAS DE ATRACQUE SEGUN DISEÑO (3.0x1.2x1.4m) Inc Suministro, Construcción y fllro en gavilla. No Incluye Tierra)	UM	84.00	1.542.448	127.045.464 ✓
NP-12A	MANTENIMIENTO (RIEGO DE JARDINES Y ZONAS VERDES POR M2) (Incluye el servicio de cableado y un operador).	M2	48.403.92	338	16.399.511 ✓
NP-12B	MANTENIMIENTO (PROTECCIÓN DE JARDINES Y ZONAS VERDES) (Incluye reposición de estantes para la protección de las (arboleras y zonas verdes por daño por la comunidad).	M2/MONTE NAL	10.755.78	2.548	27.466.876 ✓
NP-12C	MANTENIMIENTO (FERTILIZACIÓN Y PUNIGACIÓN DE JARDINES Y ZONAS VERDES) (Incluye deshierbe general, riego de hojas secas, poda de plantas (una vez al mes), rripción superficial de tierra, retiro de basuro extraída del jardín, fertilización general, fumigación general, 1 visita del supervisor quincenal, Informe de hallazgo cuando lo amerite, 2 visitas del técnico para el mantenimiento)	M2/MONTE NAL	37.645.16	2.577	89.402.545 ✓
NP-14	TINTURADO 34" x 0.10L SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	3.257.02	15.905	49.848.681 ✓



FORMATO					
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA					
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN			
FO-EO-184	EJECUCIÓN DE OBRAS	2.0			
CONTRATO No. <b>IDU-1346-2014</b>					
ACTA No. 63 ACLARATORIA DEL ACTA No. <b>47</b> DE RECIBO FINAL DE OBRA					
NP 33	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CUBRESUELOS NOCHE BUENA (incluye 18 unidades por m <sup>2</sup> , 10 cm de tierra negra con cascavilla de arroz a hidrolizante por humedad).	M2	101.00	50.790	6.201.370
NP 34	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CUBRESUELOS GRANIZO (incluye 13 unidades por m <sup>2</sup> , 10 cm de tierra negra con cascavilla de arroz a hidrolizante por humedad).	M2	140.30	71.068	10.059.916
NP 35	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CUBRESUELOS SEDUM AZUL (incluye 15 unidades por m <sup>2</sup> , 10 cm de tierra negra con cascavilla de arroz a hidrolizante por humedad).	M2	94.00	71.958	6.708.872
NP 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA CON CASCARILLA DE ARROZ	M3	911.73	89.098	80.287.757
NP 120	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO (SISAU) POR M <sup>2</sup> DE CUBRESUELOS, GRAMA O PASTO.	M2	2.088.84	588	1.073.039
BENEFICIAZACIÓN					606.336.264
4.2	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (incluye Cargos)	M3	171.19	20.121	3.444.584
4.3	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	28.85	20.717	1.895.751
4.5	RELLENO PARA REDES EN RECEBO COMÚN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	115.48	44.167	5.092.564
4.5	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTOREGULADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	205.84	23.215	4.170.520
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO D=2" PVC PESADO DB (No incluye Referencias)	ML	141.25	5.686	803.148
4.7	NORMA CS220, 1 DUCTO D=3" PVC TOP (incluye Suministro e Instalación, No incluye Referencias)	ML	15.20	9.099	130.305
4.8	2 DUCTOS D=3" PVC TOP (incluye Suministro e Instalación, No incluye Referencias)	ML	121.40	15.950	1.836.380
4.9	SUMINISTRO INSTALACIÓN CABLE ELÉCTRICO 4x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VEHICULARES, TIPO ST CU/600V 75°C.	ML	1.075.00	8.736	11.486.325
4.10	SUMINISTRO INSTALACIÓN CABLE ELÉCTRICO 3x18 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS PEATONALES, TIPO ST CU/600V 75°C.	ML	3.649.00	7.875	28.735.375
4.11	SUMINISTRO INSTALACIÓN CABLE ELÉCTRICO 2x8 AWG PARA ACCESORIAL, TIPO ST CU/600V 75°C.	ML	80.00	12.888	1.079.120
4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8", DOS LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LED.	UN	54.00	1.008.300	97.378.416


FÓRMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO FO-EO-184	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0				
CONTRATO No. <b>IDU-1346-2014</b>						
ACTA No. 63 ACLARATORIA DEL ACTA N. 47 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
4.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TIPO MENSULA T2 (3.9M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO	UN	2.00	3 384 614	6 769 228	✓
4.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE TIPO MASTIL T1 (3.6M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO	UN	25.00	1 400 000	35 000 175	✓
NP-38	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS, TIPO MASTIL, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	UN	7.00	2 808 214	20 357 498	✓
NP-39	3 DUCTOS DE D=3" PVC TOP, SUMINISTRO E INSTALACION (No incluye rellenos).	ML	2.10	21 000	44 268	✓
NP-40	1 DUCTO D= 4" PVC TOP (NO INCLUYE RELLENOS), SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	128.65	15 388	2 098 397	✓
NP-41	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (Suministro e instalación)	UN	32.00	11 530	368 960	
NP-42	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (Suministro e instalación)	UN	46.00	6 706	308 478	
NP-43	CONTROLADOR OBRA CON CAPACIDAD PARA 16 GRUPOS VEHICULARES O PEATONALES. (Suministro, instalación y puesta en funcionamiento). CON POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN HASTA 32 GRUPOS. RELOJ EN TIEMPO REAL 32 PROGRAMAS. AUTOMÁTICO SEMANAL PROGRAMABLE CON DIAS FESTIVOS. MODO DE OPERACIÓN COORDINADA CON CENTRAL DE TRÁFICO. LOCAL CON AUTOMÁTICO DE SEMANA, MANUAL O CON DEPENDENCIA DE TRÁFICO. CIRCUITOS DE SUPERVISIÓN DE VERDES, COMPLICADOS, ALTIMA DE SEGURIDAD POR FALLA, LAMPARAS ROJAS, ACTIVACION EMERGENCIAS DE GRUPOS MULTAS DE SOFTWARE PARA EL MANEJO ALTERNATIVO DE TRANSPORTE (PUJADO CON EL EMPLEO DE DETECTORES DE TRÁFICO). Incluye soporte de clase, módulo MÓDULO y módulo PCV según sejan habilitado para comunicación con protocolo estándar UCI). Cumple las Normas DIN VDE 0812 (FRECUENCIA), IEC 60384-1, IEC 60384-2, IEC 60384-3, IEC 60384-4, IEC 60384-5, IEC 60384-6, IEC 60384-7, IEC 60384-8, IEC 60384-9, IEC 60384-10, IEC 60384-11, IEC 60384-12, IEC 60384-13, IEC 60384-14, IEC 60384-15, IEC 60384-16, IEC 60384-17, IEC 60384-18, IEC 60384-19, IEC 60384-20, IEC 60384-21, IEC 60384-22, IEC 60384-23, IEC 60384-24, IEC 60384-25, IEC 60384-26, IEC 60384-27, IEC 60384-28, IEC 60384-29, IEC 60384-30, IEC 60384-31, IEC 60384-32, IEC 60384-33, IEC 60384-34, IEC 60384-35, IEC 60384-36, IEC 60384-37, IEC 60384-38, IEC 60384-39, IEC 60384-40, IEC 60384-41, IEC 60384-42, IEC 60384-43, IEC 60384-44, IEC 60384-45, IEC 60384-46, IEC 60384-47, IEC 60384-48, IEC 60384-49, IEC 60384-50, IEC 60384-51, IEC 60384-52, IEC 60384-53, IEC 60384-54, IEC 60384-55, IEC 60384-56, IEC 60384-57, IEC 60384-58, IEC 60384-59, IEC 60384-60, IEC 60384-61, IEC 60384-62, IEC 60384-63, IEC 60384-64, IEC 60384-65, IEC 60384-66, IEC 60384-67, IEC 60384-68, IEC 60384-69, IEC 60384-70, IEC 60384-71, IEC 60384-72, IEC 60384-73, IEC 60384-74, IEC 60384-75, IEC 60384-76, IEC 60384-77, IEC 60384-78, IEC 60384-79, IEC 60384-80, IEC 60384-81, IEC 60384-82, IEC 60384-83, IEC 60384-84, IEC 60384-85, IEC 60384-86, IEC 60384-87, IEC 60384-88, IEC 60384-89, IEC 60384-90, IEC 60384-91, IEC 60384-92, IEC 60384-93, IEC 60384-94, IEC 60384-95, IEC 60384-96, IEC 60384-97, IEC 60384-98, IEC 60384-99, IEC 60384-100.	UN	2.00	100 438 000	200 876 160	
NP-44	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS, TIPO MENSULA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UN	4.00	3 141 783	12 687 132	


*[Handwritten signature]*  
Edu. Ba.


FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	EJECUCIÓN DE OBRAS	2.0				
CONTRATO No. <b>IDU-1346-2014</b>						
ACTA No. 63 ACLARATORIA DEL ACTA No. <b>47</b> DE RECIBO FINAL DE OBRA						
NP-45	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200) LENTES DE POLICARBONATO DE 4" TRES LUCES. SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS. FLECHA DE GIRO TIPO MENSULA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN	1.00	3 018 568	3 018 568	
NP-50	CAJA DE PASO DE SEMAFORIZACION DE 0.60x0.50 (H=0.90 m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. Incluye base en concreto 2000 PSI y nivelación en subbase)	UN	20.00	440 302	12 552 450	
NP-111	RETIRO E INSTALACION DE SEMAFORO S1	UN	10.00	309 788	3 397 880	
NP-112	RETIRO E INSTALACION DE SEMAFORO S2	UN	1.00	366 756	366 756	
NP-113	RETIRO E INSTALACION DE SEMAFORO S3	UN	15.00	338 760	5 090 820	
NP-114	RETIRO E INSTALACION DE POSTE T1	UN	5.00	352 730	1 763 685	
NP-115	RETIRO E INSTALACION DE POSTE T2	UN	6.00	393 723	2 362 338	
NP-116	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA PLATINA BASE PARA REALCE DE SEMAFOROS	UN	10.00	300 595	3 095 850	
NP-117	SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL PARA EQUIPOS DE CONTROL EN CONCRETO DE 3500 PSI CON CAPACIDAD PARA UPS	UN	2.50	4 095 233	11 738 083	
NP-119	SUMINISTRO DE ENRUJADOR PARA UNITSASM CON ANTENA	UN	2.00	5 171 542	10 343 084	
NP-123	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTON PARA DEMANDA PEATONAL. DISEÑO ANTI VANDALISMO, COLOR AMARILLO. RAL RESISTENTE A LA CORROSION, PROTECCION IP65, CON SEÑAL LUMINOSA Y CON MECANISMO DE ACTIVACION TACTIL Y CONVIBACION	UN	12.00	1 258 848	15 106 152	
NP-125	RETIRO E INSTALACION DE CADLES	UN X POSTE	11.00	120 814	1 328 954	
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION				242 781 642	
5.3	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60cm) Incluye Suministro e Instalación	UN	93.00	225 147	20 938 671	
NP-51	SEÑAL DE 80cm CON PLAQUETA, DIMENSIONES MÁXIMAS DE 23cmx 45cm. REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO M. EN LÁMINA GALVANIZADA. PEDESTAL EN ÁNGULO. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	20.00	302 512	6 050 240	
NP-52	SEÑAL DOBLE DE 80cm, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	19.00	298 070	5 663 330	
NP-53	COL-CHIEVRON 80 cm x 40cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VI O SUPERIOR, AMARILLO LUMIN. FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA. PEDESTAL EN ÁNGULO. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	1.00	248 263	248 268	
NP-54	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744 (Piedras, pictogramas, líneas de para, senderos peatonales, arboledas, etc)	M2	2 495.30	55 255	172 460 502	


CÓDIGO		PROCESO	VERSIÓN	FORMATO	
FO-EQ-184		EJECUCIÓN DE OBRAS	2.0	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	
CONTRATO No. <b>IDU-1348-2014</b>					
ACTA No. 63 AGLARATORIA DEL ACTA No. <b>47</b> DE RECIBO FINAL DE OBRA					
NP-58	RESALTOS EN CAUCHO ANCLADOS, LONGITUD 1m, ANCHO 30cm, ANCHO 4.5cm. (incluye suministro e instalación).	UN	1'8.00	111 738	13 296 541
NP-59	ESTOPEROLES DE 10 cm x 2.5 cm. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	192.00	6 413	1 616 296
NP-59	DEMARCAÇÃO EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25m (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS)	M2	372.71	27 307	10 117 082
NP-62	PINTURA EN PLASTICO EN FRIJO METACRILATO DE esp 12cm PARA LINEAS DE DEMARCAÇÃO CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACION.	ML	6 244.84	6 646	64 795 207
NP-116	BORRADO MECANICO EN MARCAS VIALES	M2	318.16	31 445	16 283 541
NP-124	LIMPIEZA DE SEÑAL VERTICAL	UN	133.00	9 336	1 241 664
REDES DE ALGANTANILLADO					273 168 121
7.1	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargos)	M3	430.25	20 121	8 657 060
7.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (Altura de transporta 28 Km)	M3	537.63	23 215	12 485 723
7.4	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	M0	24.00	84 709	2 033 016
7.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO EN RECEBO COMUN (Incluye transporte, extendido, selección y compactación)	M2	68.62	44 167	2 625 552
7.8.1	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO INT USO U.M. NORMA NTC3722-10=8" (INC SUMINISTRO E INSTALACION)	M3	6.00	37 742	228 452
7.8.3	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO INT LISO U.M. NORMA NTC3722-10=12" (INC SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	147.48	78 237	11 243 433
7.10	CAJA DE INSPECCION DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cofre)	UN	2.00	266 313	533 424
NP-17	NIVELACION CAJA DE INSPECCION DE 0.6x0.6 m Incluye suministro, construcción, Marco y Tapa	UN	98.00	276 466	22 182 982
NP-18	NIVELACION CAJA DE INSPECCION DE 0.6x0.6 m Incluye suministro, construcción, Marco y Tapa	UN	114.00	303 805	34 613 970
NP-19	CAJA DE INSPECCION DE 0.6x0.6m Hasta 1.4m de profundidad. Incluye Suministro, Construcción, Marco, tapa, Base y Cofre	UN	30.00	665 641	20 875 230

120.80

FORMATO						
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-104	EJECUCIÓN DE OBRAS	2.0				
CONTRATO No. <b>IDU-1346-2014</b>						
ACTA No. 63 ACLARATORIA DEL ACTA N° 47 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
NP-20	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.8X0.5m Hasta 1.0m de profundidad Incluye Sumidero, Construcción, Marcos, Tapa Base y Cebúela	UN	8.00	504.526	4 012 208	/
NP-25	SUMIDERO ESTÁNDAR, H=1.3m (Prefabricado, Incluye Sumidero e Instalación, Incluye Sobresano y Tapa)	UN	27.00	1 064 837	19 050 580	/
NP-103	Sumidero e Instalación de Chomela Frontal de 12", elaborada en polipropileno de alto impacto con original, en pozo a máximo 1.50 m de profundidad	UN	12.00	2 218 002	26 590 364	
NP-104	Sumidero e instalación de Chomela Ovalada de 12", elaborada en polipropileno de alto impacto con original, en pozo a máximo 1.50 m de profundidad	UN	9.00	2 450 002	22 057 218	
NP-105	Sumidero e Instalación de Chomela Ovalada de 12", elaborada en polipropileno de alto impacto con original, en pozo mayor a 4.00 m de profundidad	UN	2.00	2 074 752	3 749 504	
NP-108	CAJA DESAGÜE CON PIAQUETA TIPO REJILLA PEATONAL (MEDIDAS INTERNAS 30X30 H=40 CM) INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI ESPESOR 10 CM Y CINTA DE AJUSTE DE 10X5 CM EN CONCRETO 2500, INCLUYE GABOUELA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	Und	4.00	113 710	451 840	
NP-109	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE ALGAVANTILLADO EN MAMPOSTERÍA SECCIÓN 0.50 M x 0.50 M H= 0.30 M PARA TRANSICIÓN POR CAMBIO DE MATERIAL DE TUBERÍA. Incluye Tapa en Concreto 3000 PSI espesor 10 cm, base en concreto 3000 PSI espesor 10 cm y Cebúela en mortero impermeabilizado)	UN	8.00	148 656	1 184 528	
NP-110	RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO EXISTENTE EN MAMPOSTERÍA H= 30 CM, MEDIDAS INTERNAS 15 X 25 CM (Incluye Marco Tapa en concreto 3000 PSI De 1.00x1.00x0.1 m, Tragaluz en concreto 3000 PSI y franja de ajuste 0.10x0.10 m en concreto 2500 PSI)	UN	144.00	262 778	37 840 032	
NP-121	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Carga, Retiro y Disposición Final de Sobranes)	UN	144.00	44 806	6 480 704	
NP-122	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Carga, Retiro y Disposición Final de Sobranes)	UN	7.00	44 368	314 062	
REDES DE ACUEDUCTO					109 818 958	
10.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIA DE 1/2" (Incluye tubeda PF, registros y accesorios, longitud promedio 6.5m)	LN	164.00	62 537	10 267 628	
8.15.1	NIVELACION DE CAJA PARA VÁLVULAS: D=3", D=4", D=6", D=8" (NORMA DAAD NS-027) DE 0.4m X 0.5m X H=0.4m)	UN	90.00	279 654	25 160 400	
8.33.4	RELOCALACION DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (Incluye 10m TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA, NO INCLUYE MEDIDOR)	UN	968.00	180 255	174 488 840	
REDES ELÉCTRICAS						
CONDENSA - NIVELACIÓN					95 877 235	
NP-20	NIVELACION DE CAJA CS274 EN ANDEN H=0.4M INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOILETE RECOCIDO 24X12X8, MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA, MARCO Y TAPA PREFABRICADA)	UN	27.00	287 475	22 135 575	

  
 H. Ba.

CÓDIGO		FORMATO	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
FO-EO-184		PROCESO	EJECUCIÓN DE OBRAS			VERSIÓN
				2.0		
CONTRATO No.		IDU-1346-2014				
ACTA No. 83 ACLARATORIA DEL ACTA N.º		47		DE RECIBO FINAL DE OBRA		
NP-27	NIVELACIÓN DE CAJA CS275 EN ANDÉN H=0.4M (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 2.4X12X6, MORTERO 1:0 HECHO EN OBRA, MARCO Y TAPA PREFABRICADA)	UN	57.00	451 850	25 750 475	
NP-28	NIVELACIÓN DE CAJA CS278 EN ANDÉN H=0.40M (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 2.4X12X6, MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA, MARCO Y TAPA PREFABRICADA)	UN	58.00	858 684	48 085 134	
REDES TELEFONICAS ETB					167 862 184	
10.1.1	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30m (INCLUYE CONCRETO, ACEQUÍE DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA, MORTERO ARO Y TAPA ETB)	UN	111.00	1 121 586	124 498 046	
NP-25	NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB=0.3M (INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4", ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y 1/2"	UN	29.00	668 552	18 497 578	
NP-24	NIVELACIÓN DE CAJA SENCILLO DE PASO ETB=0.3M (INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4", ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y 1/2"	UN	68.00	243 555	16 556 540	
REDES TELEFONICAS TELECOM						
REDES GAS NATURAL					4 250 047	
NP 69A	NIVELACIÓN DE CAJA VALVULA RED DE GAS NATURAL 0.50 X 0.50 H=0.3M (Incluye Tapa Polivalvula para gas en polipropileno de alto impacto con original y copia de ajuste)	UN	4.00	189 223	675 892	
NP 70A	TRASLADO PROLONGACION DE REDES DE GAS EXISTENTES (1", 3/4" Y 1/2") AFM (TADAS POR LA EMPRESA GAS NATURAL S.A.ESP	UN	11.00	275 106	3 524 965	
ACTAS DE VEGINIDAD					132 668 206	
11.1	ACTA DE VEGINIDAD, INCLUYE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DEL PREDIO, VISITA TÉCNICA, ELABORACIÓN FORMATO Y LEVANTAMIENTO DE ARCHIVO FILMICO Y FOTOGRÁFICO (INCLUYE FORMATO DE CAMPO E IMPRESIÓN FINAL) (ÁREA PROMEDIO DE PREDIO ENTRE 40M2 Y 60M2, EN PRIMER PISO, 2 PISOS POR PREDIO)	UN	1736.00	70 690	122 717 340	
11.2	ACTA DE VEGINIDAD, INCLUYE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DEL PREDIO, VISITA TÉCNICA, ELABORACIÓN FORMATO Y LEVANTAMIENTO DE ARCHIVO FILMICO Y FOTOGRÁFICO (INCLUYE FORMATO DE CAMPO E IMPRESIÓN FINAL)	M2	13,892.00	304	8 850 358	
NO PREVISTOS APROBADOS POR LA INTERVENTORIA Y EN PROCESO DE NO OBJECIÓN EN EL IDU SEGÚN OFICIO 20170208061633 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, POSTERIORMENTE NO OBJETADOS POR EL IDU MEDIANTE OFICIOS 20173361424681 Y 20181360308231					100 628 880	




FORMATO						
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CODIGO	PROCESO	VERSION				
FO-EC-184	EJECUCION DE OBRAS	2.0				
CONTRATO No. <b>IDU-1346-2014</b>						
ACTA No. 63 ACLARATORIA DEL ACTA No. 47 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
NP-47	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE TIPO MENSULA T2 (4.5M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. SEGUN NORMAS SDM	UN	2.00	2 588 512	5 177 024	
NP-68	COMO POZO INSPECCION PREFABRICADO D= 1.20m x 0.60m e=0.10m h=0.75m (Inc. Suministro e Instal. No Inc. Arco de Ajuste, Arco-Tapa y Tapa)	UN	3.00	568 579	1 705 537	
NP-48	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS SONOROS PARA INVIDENTES	UN	12.00	3 811 305	45 735 060	
NP-49	BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0.60m x 0.60m x 0.80m) CONSTRUCCION INCLUYE EXCAVACION, CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA, ARMADURA Y CURVA 90° PVC D= 2". HASTA MENSULA DE 6.3m. INCLUYE SUBBASE Y NIVELACION	UN	32.00	752 540	24 081 588	
NP-66	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE TIPO MENSULA T2 (4.5M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. SEGUN NORMAS SDM	UN	1.00	1 839 982	1 839 982	
NP-69	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CUBIERTA D = 1.00 M Y TAPA D= 0.70 M PARA POZO DE INSPECCION	UN	3.00	527 418	1 582 254	
NP-70	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE TRANSICION PARA COMO PREFABRICADO	UN	3.00	278 122	834 366	
NP-71	CILINDRO POZO INSP. EN MAPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pallets Intermedios.)	VR	14.40	388 537	5 594 933	
NP-72	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSP. (Pretaladrada Incluye Suministro e Instalacion. Incluye Tapa)	UN	11.00	1 104 894	12 153 504	
NP-73	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSP. (Prefabricada Incl. Sumin. Inc.)	UN	11.00	801 682	8 818 702	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>9 964 927 706</b>
				<b>% AJU (24.61%)</b>	<b>\$</b>	<b>2 452 368 708</b>
				<b>VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA</b>	<b>\$</b>	<b>12 417 296 414</b>
				<b>VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS</b>	<b>\$</b>	<b>745 721 682</b>
				<b>VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES</b>	<b>\$</b>	<b>13 163 018 096</b>
OBRAS EJECUTADAS A CARGO DE LA EAB-CONVENIO 9-07-30809-00612-2015						
8.1	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	654.34	20 121	73 169 975	
8.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	817.03	33 213	48 968 245	
8.3	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE FEÑA (Suministro, Extendido, Almacenamiento y Compactacion)	M3	134.65	70 717	9 522 044	
8.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELIEVO EN RECEBO COMUN (Incluye transporte, extendido, nivelacion y compactacion)	MU	444.44	44 107	19 802 918	
8.6	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalacion)	ML	612.94	29 387	15 073 768	
8.7	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalacion)	ML	2.45	61 473	132 187	

*[Handwritten signature]*  
10.30

FORMATO					
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA					
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN			
FO-EO-184	EJECUCIÓN DE OBRAS	2.0			
CONTRATO No. <b>IDU-1346-2014</b>					
ACTA No. 63 AGLARATORIA DEL ACTA N. <b>47</b> DE RECIBO FINAL DE OBRA					
8.8	TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e instalación)	ML	433.84	101 520	44 048 908
8.9	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e instalación)	ML	129.63	216 659	28 085 508
8.13.1	CODO HD 11 25° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (Suministro e instalación)	UN	2.00	189 426	238 852
8.13.4	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (Suministro e instalación)	UN	2.00	102 105	204 210
8.11	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC U=6" (Suministro e instalación)	UN	1.00	242 567	242 567
8.15	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS D=6", D=4" D=6", D=8" (NORMA EEMB NS-027) DE 0.4m X 0.5m X H=2.0m	UN	2.00	409 377	4 912 520
8.27.1	TEE HD EXTREMO LISO 8"x3" (Suministro e instalación)	UN	1.00	520 822	520 822
8.30	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ACCIDENTE EXTREMO LISO D=4" (Suministro e instalación)	UN	1.00	1 022 744	1 022 744
NP 72A	PASO DE ACOMETIDA DE 1/2 A LA NUEVA RED DE 12" (Incluye excavación, retiro de la conexión existente, galápagos hd de 12" a 1", bushing (bujes) de cobre de 1" a 1/2", registro de incorporación de 1/2", acoples, tubería PP, llave de corte, registro de bola y adaptador. Longitud promedio =6.5ml)	UN	11.00	264 849	2 014 439
NP 73A	EMPALME EN RED DE 4" DE ACUEDUCTO TIPO 1 (INCLUYE EQUIPOS, TUBERIA GALVANIZADA, CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJES Y ACCESORIOS SEGUN ESQUEMA)	UN	18.00	3 497 070	55 053 264
NP 74A	EMPALME EN RED DE 12" DE ACUEDUCTO TIPO 1 (INCLUYE EQUIPOS, TUBERIA GALVANIZADA, CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJES Y ACCESORIOS SEGUN ESQUEMA)	UN	4.00	8 020 353	32 081 412
NP 75A	EMPALME EN RED DE 8" DE ACUEDUCTO TIPO 1 (INCLUYE EQUIPOS, TUBERIA GALVANIZADA, CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJES Y ACCESORIOS SEGUN ESQUEMA)	UN	8.00	3 706 421	29 654 368
NP 77A	PASO DE ACOMETIDA DE 1/2 A LA NUEVA RED (Incluye excavación, retiro de la conexión existente, codo de derivación de 8" a 1/2", registro de incorporación de 1/2", acoples, tubería PP, llave de corte, registro de bola y adaptador. Longitud promedio =6.5ml)	UN	115.00	126 504	14 294 852
NP 98	UNION DRESSER D=2" (Suministro e instalación)	UN	10.00	61 257	612 670
	NO PRESTOS APROBADOS POR LA INTERVENTORIA Y EN PROCESO DE NO OBJECION EN EL IDU SEGUN OFICIO 20170204884632 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, POSTERIORMENTE NO OBJETADOS POR EL IDU MEDIANTE OFICIOS 201703051424869 Y 20183300308231				
NP 76A	PASO DE ACOMETIDA DE 3/4 A LA NUEVA RED DE 12" (Incluye excavación, retiro de la conexión existente, galápagos hd de 12" a 1" bushing (bujes) de cobre de 1" a 3/4", registro de incorporación de 3/4", acoples, tubería PP, llave de corte, registro de bola y adaptador. Longitud promedio =8.5ml)	UN	95.00	268 510	27 214 450



<b>FORMATO</b>			
<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>			
<b>CÓDIGO</b> FO-CO-184	<b>PROCESO</b> EJECUCIÓN DE OBRAS	<b>VERSIÓN</b> 2.0	





CONTRATO No. **IDU-1346-2014**

**ACTA No. 63 ACLARATORIA DEL ACTA No. 47 DE RECIBO FINAL DE OBRA**

NP 75	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalación)	ML	2.00	841 551	2 524 853
NP 76	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación)	UN	1.00	272 860	272 860
NP 79	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (Suministro e Instalación)	UN	2.00	39 550	79 100
NP 87	UNION PVC (TIPO Z) D=12" (Suministro e Instalación)	UN	1.00	571 114	571 114
NP 83	CODO HD 22.5° EXTRAFINO LISO PARA PVC D=12" (Suministro e Instalación)	UN	2.00	1 070 307	2 140 614
NP 97	ACOPLE UNIVERSAL UNION ALFA D MULTUSOS D=3" (Suministro e Instalación)	UN	1.00	96 320	96 320
NP 101	REDUCCION CONCENTRICA HD EL 8" x 6". SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	318 679	318 679
NP 107	PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS HASTA 12' DE DIAMETRO, TRAMOS MAXIMOS DE 500M. INCLUYE DESINFECCION DE TUBERIA.	UN	14.00	925 081	12 951 274
<b>SUBTOTAL</b>				\$	337 546 436
<b>% AIU (24,61%)</b>				\$	83 070 178
<b>VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA</b>				\$	420 616 614
<b>VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS</b>				\$	25 066 073
<b>VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES</b>				\$	445 682 687

3. Las partes complementan el Acta No. 47 de Recibo Final de Obra, suscrita el 29 de noviembre de 2017 incluyendo la totalidad de los componentes del contrato con el fin de incorporar los valores globales ejecutados de acuerdo con las actas de cierre social y ambiental suscritas y se actara el valor final ejecutado de los ajustes causados:

<b>TOTAL COSTO OBRA EJECUTADA</b>	\$	9 984 927 706
<b>AIU (24,61%)</b>	\$	2 452 368 708
<b>VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA</b>	\$	12 417 296 414
<b>VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS</b>	\$	746 721 642
<b>VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES</b>	\$	13 164 018 056

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CODIGO FO-EO-184	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2e	
CONTRATO No. <b>IDU-1346-2014</b>			
ACTA No. 63 ACLARATORIA DEL ACTA N° <b>47</b> DE RECIBO FINAL DE OBRA			
		GLOBAL AMBIENTAL	\$ 794 269 554
		GLOBAL SOCIAL	\$ 137 694 673
		GLOBAL P.M.T.	\$ 679 603 389
		FONDO ESPECIAL COMPENSACIÓN SDA	\$ 184 263
		OBRAS DE REDES COMPETENCIA EAB	\$ 540 019 953
		VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 15 314 789 816
		TOTAL ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE AJUSTES)	\$ 1 372 992 321
		LABORATORIOS (A PRECIOS UNITARIOS)	\$ 101 272 770
		PRELIMINARES	\$ 140 461 614
		VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 18 929 516 623
<b>OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA</b>			
<p>El contratista de obra se compromete a ajustar el valor total actualizado de conformidad con el VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN registrado en la presente acta Aclaratoria para el amparo de estabilidad y calidad de la obra de la póliza de cumplimiento Nro. 11-44-101059468 de Seguros del Estado S.A.</p> <p>Las demás condiciones plasmadas en el Acta Nro. 47 de Recibo Final de Obra, suscrita el 29 de noviembre de 2017, incluida la fecha de inicio del amparo por estabilidad y calidad de la obra (29 de noviembre de 2017) no presentan modificación y se mantienen vigentes.</p> <p>Las cantidades de obra indicadas en la presente Acta Aclaratoria, literal D-OBRA EJECUTADA y la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.</p> <p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá D.C., a los</p>			
<u>VEINTISEIS</u> <small>(2018.11.26)</small>		[ 26 ] <small>(DÍAS)</small>	días del mes de
			<u>NOVIEMBRE</u> <small>(MES)</small>
			de <u>2018</u> <small>(AÑO)</small>
 (Nombre) YAMIL SABBAGH-CORREA Contralista		 (Nombre) CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO Interventor	
 (Nombre) NORMAN RICARDO SÁNCHEZ OUEÑAS Profesional de Apoyo Técnico para la Liquidación IDU			
<small>           Ciudad: Bogotá            Calle: Carrera 14            No. 14-10000            Teléfono: 26410000         </small>			

# APOYO A LA INDUSTRIA

**APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL**

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER  
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-EUC-I-008-2022**

**CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN SEBASTIAN (OJO DE AGUA) EN EL MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO.”.**

Estimados señores:

CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO en mi calidad de representante legal de DPC INGENIEROS S.A.S. en adelante el “proponente”, presento ofrecimiento para contratar dentro de la estructura del proyecto personal nacional calificado.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, incorporaré a la ejecución del contrato más del 100% del personal calificado de origen colombiano. DPC INGENIEROS S.A.S. es una empresa de origen 100% colombiano.

Por personal nacional calificado se entiende aquel colombiano que requiere de un título universitario otorgado por una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión.

El cumplimiento de esta obligación será acreditado durante la ejecución del contrato mediante la presentación de la cédula de ciudadanía y el título universitario de las personas con las cuales se cumple del porcentaje de personal nacional calificado ofertado. Adicionalmente, el contratista, a partir de la ejecución del contrato, deberá presentar mensualmente una declaración expedida por su representante en la que conste que se mantiene el porcentaje de personal nacional calificado y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por cualquier otra modalidad de ese personal.

Atentamente,



Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO

C.C.: 19.256.659 de Bogotá