
Cumple

(Si/No)

Se solicitaron 

documentos o 

aclaraciones 

adicionales 

para 

subsanar?

Los documentos o 

aclaraciones para 

subsanar fueron 

presentados de 

conformidad con los 

TDR?

Cumple

(Si/No)

Se solicitaron 

documentos o 

aclaraciones 

adicionales para 

subsanar?

Los documentos 

o aclaraciones 

para subsanar 

fueron 

presentados de 

conformidad 

con los TDR?

Cumple

(Si/No)

Se solicitaron 

documentos o 

aclaraciones 

adicionales para 

subsanar?

Los documentos o 

aclaraciones para 

subsanar fueron 

presentados de 

conformidad con los 

TDR?

NO SI SI SI NO N/A SI NO N/A

SI NO N/A SI NO NA SI NO N/A

SI NO N/A SI NO NA SI NO NA

SI SI SI SI SI SI SI NO NA

NO SI NO NO NO NA NO SI NO

SI SI SI SI NO NA SI NO NA

NO SI NO NO NO NA SI SI SI

SI SI SI SI NO NA NO SI NO

7. UNIÓN TEMPORAL 

INTERCENTRO
RECHAZADO

8. GRUPO 

METROCOLOMBIA S.A.S 
NO HABILITADO

4. CONSORCIO JFA HABILITADO

5. CONSORCIO 2019 RECHAZADO

6. JUAN CARLOS JAIMES 

ACERO
HABILITADO

1, CONSORCIO 

INTERTOLIMA 
RECHAZADO

2. CONSORCIO 

INTERPARQUES 

TOLIMA

HABILITADO

3. ING INGENIERIA S.A.S HABILITADO

PROPONENTES.

REQUISITOS JURÍDICOS. REQUISITOS FINANCIEROS. REQUISITOS TÉCNICOS. RESULTADO VERIFICACIÓN.

(HABILITADO/ NO HABILITADO)

De conformidad con los términos de referencia, Capítulo II, Subcapítulo I, numeral 1.28.2. Findeter, en su calidad de Comité Evaluador presenta el siguiente Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes como resultado de 

la verificación de dichos requisitos.

 INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

FECHA: 6 de mayo de 2019

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A 

 PROGRAMA EQUIPAMIENTOS URBANOS 

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-011-2019

OBJETO: CONTRATAR: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA)  A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE :  UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO  EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROBLEDALES II  EN EL MUNICIPIO DE 

DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.”



Cumple

(Si/No)

Se solicitaron 

documentos o 

aclaraciones 

adicionales 

para 

subsanar?

Los documentos o 

aclaraciones para 

subsanar fueron 

presentados de 

conformidad con los 

TDR?

Cumple

(Si/No)

Se solicitaron 

documentos o 

aclaraciones 

adicionales para 

subsanar?

Los documentos 

o aclaraciones 

para subsanar 

fueron 

presentados de 

conformidad 

con los TDR?

Cumple

(Si/No)

Se solicitaron 

documentos o 

aclaraciones 

adicionales para 

subsanar?

Los documentos o 

aclaraciones para 

subsanar fueron 

presentados de 

conformidad con los 

TDR?

PROPONENTES.

REQUISITOS JURÍDICOS. REQUISITOS FINANCIEROS. REQUISITOS TÉCNICOS. RESULTADO VERIFICACIÓN.

(HABILITADO/ NO HABILITADO)

SI SI SI SI NO NA SI SI SI

NO SI SI NO NO NA SI NO NA

A continuación se anexan los informes individuales de verificación de los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros, donde se podrá evidenciar  el proceso de verificación de cada proponente.

10. DAIMCO S.A.S RECHAZADO

9. CONSORCIO 

MULTIPARQUES 
HABILITADO
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INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ASPECTOS JURÍDICOS 
 
 

CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-011-2019  
 
 
 

OBJETO: CONTRATAR: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA)  A LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE :  UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LUIS CARLOS GALAN 
SARMIENTO  EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO 
DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROBLEDALES II  EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, 
DEPARTAMENTO DE TOLIMA.” 
 

 
 
PROPONENTE 1: CONSORCIO INTERTOLIMA  
 
 

ASPECTO A VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 

CONVOCATORIA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLE/ NO CUMPLE 

 
OBSERVACIONES 

 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
 

CUMPLE 

 
Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 3 de Abril de 2019, suscrita por el 
representante legal designado para el Consorcio: Jesús Enrique Cuellar Manrique, identificado con 
cédula de ciudadanía 93115071 de Espinal. 
Abonada: No. La propuesta es presentada por la representante legal quien es ingeniero civil con 
matrícula profesional 25202-11589 CND  y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedido por el COPNIA del 17 de enero de 2019,  de 6 meses de vigencia.  
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Carta de conformación de 
Proponente plural  

2.1.2. CUMPLE  

 
Consorcio/Unión Temporal:  CONSORCIO INTERTOLIMA  
Con domicilio en la Carrera 5 N. 10-81, Centro. Espinal, Tolima. 
Miembros que conforman el proponente plural (Incluir el porcentaje):  
 
 

- INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA. LTDA, Nit 809007127-3, representada por Jesús 
Enrique Cuellar Manrique, C.C 93115071 – 30% 

- GRUPO ICAD CONSULTORES EN INGENIERIA Y DISEÑO S.A.S, Nit 800036838 – 2, 
representada por Jesús Enrique Cuellar Manrique, C.C 93115071 – 30%  
SOLINGTEC S.A.S, Nit 900365023-0, representada por José Nicolás Ortegón Sánchez, 
C.C 80822553 – 40%  
 

Aporta Acta consorcial del 30 de marzo de 2019 suscrita por los miembros consorciales  y el 
representante legal principal y suplente designados:  
 
Representante legal principal del consorcio: Jesús Enrique Cuellar Manrique, identificado con 
cédula de ciudadanía 93115071 de Espinal. 
 
 Representante legal suplente del consorcio: José Nicolás Ortegón Sánchez, C.C 80822553 
 
Inicialmente en el objeto del consorcio se constata que es el mismo de la convocatoria y los demás 
requisitos de los TRD para el documento de constitución del proponente plural, excepto en la 
manifestación clara y expresa en el documento de constitución consorcial que quienes integran el 
consorcio responderán solidaria e ilimitadamente respecto a las sanciones por el incumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, ya que solo se establece en el Parágrafo 
de la Cláusula Quinta, la responsabilidad frente al cumplimiento de la oferta, razón por la cual se 
solicitó la subsanación en este punto solicitando el alcance al documento consorcial en el sentido de 
la inclusión la manifestación clara y expresa en el documento de constitución consorcial que quienes 
integran el consorcio responderán solidaria e ilimitadamente respecto a las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, lo cual fue subsanado a 
través del correo de la convocatoria dentro de los términos establecidos en la forma requerida.  
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Acreditación de la existencia y la 
representación legal 
 

2.1.1. CUMPLE 

 
 
Los miembros del Consorcio son dos personas Jurídica, de las cuales se registra la siguiente 
información:  
  
 
INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA. LTDA, Nit 809007127-3, representada por Jesús Enrique 
Cuellar Manrique, C.C 93115071, con facultades plenas 
Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, domicilio en la Cra. 5 N. 10-81, Espinal, Tolima   
Código de Verificación: ZDWMUPPkmH del 29/03/2019 
El objeto social contempla el objeto del proceso.  
Matrícula: 27351 del 3/03/2000 lo que cumple con el requisito de  constitución de (5) años de 
antelación al cierre de la presente convocatoria.  
Revisor Fiscal: Jorge Humberto Cardoso Cardoso Ortega, C.C 19, 273,444 
Duración de la sociedad: 02/03/2030 
 
GRUPO ICAD CONSULTORES EN INGENIERIA Y DISEÑO S.A.S, Nit 800036838 – 2, 
representada por Jesús Enrique Cuellar Manrique, C.C 93115071, con facultades plenas 
Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, domicilio en la Cra. 5 N. 10-81, Espinal, Tolima   
Código de Verificación: w66j5Vu4Eu del 29/ 03//2019 
El objeto social contempla el objeto del proceso.  
Matrícula: 8506 del 28/06/1988, lo que cumple con el requisito de  constitución de (5) años de 
antelación al cierre de la presente convocatoria.  
Revisor Fiscal: Jorge Humberto Cardoso Cardoso Ortega, C.C 19, 273,444 
Duración de la sociedad: Indefinido  
 
SOLINGTEC S.A.S, Nit 900365023-0, representada por José Nicolás Ortegón Sánchez, C.C 
80822553 , con facultades plenas 
 
 
Cámara de Comercio de Bogotá, domicilio en la Calle 114ª # 53-26   
Código de Verificación: A191866369BD16 del 11/03/2019 
El objeto social contempla el objeto del proceso.  
Matrícula: 019910049 del 13/05/2010, lo que cumple con el requisito de  constitución de (5) años de 
antelación al cierre de la presente convocatoria.  
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Revisor Fiscal: No cuenta con Revisor Fiscal   
Duración de la sociedad: Indefinido  
 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

2.1.10 CUMPLE 

 
Se aporta formato No. 2 para los tres miembros consorciales acreditando el cumplimiento de aportes 
a la seguridad social y parafiscales.  
 De las dos personas jurídicas INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA. LTDA Y GRUPO ICAD 
CONSULTORES EN INGENIERIA Y DISEÑO S.A.S están suscritos del 3 de abril de 2019 por el  
revisor fiscal y para SOLINGTEC S.A.S firmado por el representante legal, el 5 de abril de 2019 
 
 

Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.9 CUMPLE 

 
 
Se presentó el RUT para los tres  miembros del Consorcio. 
 
 

Fotocopia del documento de 
identificación del proponente o del 
Representante Legal de la persona 
jurídica, consorcio o unión 
temporal. 

2.1.3 CUMPLE 

 
 
Presentó el respectivo documento de identificación de los  Representantes Legales de los miembros 
consorciales 
 
 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

2.1.15 
 

CUMPLE 

 
El proponente, sus representantes legales y sus apoderados, según corresponda, NO se encuentran 
reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 
del Terrorismo – SARLAFT. SE VERIFICÓ EL 16/04/2019. 
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Antecedentes disciplinarios, 
fiscales y judiciales y consulta en el 
registro nacional de medidas 
correctivas 

2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 

 

 
CUMPLE 

 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
Se realizó la verificación en la página Web de la Procuraduría General de la Nación, y se constató 
que ni la empresa, ni el representante legal presenta antecedentes disciplinarios. 
 
INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA. LTDA, Nit 809007127-3                                    
  Fecha: 12/04/2019 
Certificado Ordinario No. 125537473 
 
JESÚS ENRIQUE CUELLAR MANRIQUE, C.C 93115071 – 30%                                                                    
Fecha: 12/04/2019                                                                                                                            
Certificado Ordinario No. 125537562 
 
GRUPO ICAD CONSULTORES EN INGENIERIA Y DISEÑO S.A.S, Nit 800036838 – 2,  
Fecha: 12/04/2019                                                                                                                            
Certificado Ordinario No. 124966718 
 
SOLINGTEC S.A.S, Nit 900365023-0       
Fecha: 12/04/2019                                                                                                                            
Certificado Ordinario No. 125538633 
 
JOSÉ NICOLÁS ORTEGÓN SÁNCHEZ, C.C 80822553 – 40%  
Fecha: 12/04/2019                                                                                                                            
Certificado Ordinario No. 125538744 
 
ANTECEDENTES FISCALES 
Se realizó la verificación en la página Web de la Contraloría General de la Republica, y se constató 
que ni la empresa, ni su representante legal se encuentran reportados como responsables fiscales. 
 
INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA. LTDA, Nit 809007127-3,  
Fecha: 2/05/2019 
Código de Verificación No.: 8090071273190502094005 
 
JESÚS ENRIQUE CUELLAR MANRIQUE, C.C 93115071 – 30% 
Fecha:2/05/2019                                                                                                                         
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Código de Verificación No.: 93115071 190502135508 
 
GRUPO ICAD CONSULTORES EN INGENIERIA Y DISEÑO S.A.S, Nit 800036838 – 2,  
Fecha: 2/05/2019                                                                                                                             
Código de Verificación No.: 8000368382190502140557 
 
SOLINGTEC S.A.S, Nit 900365023-0   
Fecha: 2/05/2019                                                                                                                             
Código de Verificación No.: 9003650230190502140847 
 
JOSÉ NICOLÁS ORTEGÓN SÁNCHEZ, C.C 80822553 – 40%  
Fecha: 2/05/2019         
Código de Verificación No. : 80822553190502141123                                                                                                                  
 
ANTECEDENTES JUDICIALES  
La ANLA realizo la verificación en la página Web de la Policía Nacional de Colombia, y se constató 
que el representante legal no tiene asuntos pendientes con las Autoridades Judiciales.  
 
JESÚS ENRIQUE CUELLAR MANRIQUE, C.C 93115071  
Fecha: 2/05/2019         
 
JOSÉ NICOLÁS ORTEGÓN SÁNCHEZ, C.C 80822553  
Fecha: 12/04/2019         
 
MEDIDAS CORRECTIVAS: 
 
JESÚS ENRIQUE CUELLAR MANRIQUE, C.C 93115071  
Fecha: 02/05/2019         
Registro Interno de Validación No.: 6324167 
 
JOSÉ NICOLÁS ORTEGÓN SÁNCHEZ, C.C 80822553  
Fecha: 02/05/2019         
Registro Interno de Validación No.: 6324038 
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Garantía de seriedad de la oferta 2.1.8 CUMPLE  

Aseguradora: HDI SEGUROS S.A   
Poliza: 4000011 
Referencia de Pago:    010068000475-10 – Recibo de caja N. 001-007233 del 09/04/2019. 
Valor asegurado: $34.051.374 
Vigencias de los amparos: Desde el 10/04/2019 hasta el 10/08/2019.  
Lo cual se encuentra dentro de los cuatro meses siguientes al cierre, es decir, hasta el 10/08/2019. 
 
La garantía incluye los eventos en cuales se puede hacer efectiva la garantía de la seriedad 
de la oferta: La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de 
las obligaciones establecidas en los términos de referencia, el estudio previo o las reglas de 
participación, en los siguientes eventos:  
a) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
b) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto 
en el pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de 
participación, se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se 
prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 
c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento 
exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 

Registro único de proponentes.   2.1.14 CUMPLE 

 
Se allega  Registro Único de proponentes de los dos miembros del consorcio  con fecha de 
expedición de 19 de marzo de 2019 para:  

- INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA. LTDA y GRUPO ICAD CONSULTORES EN 
INGENIERIA Y DISEÑO  
 

Y para SOLINGTEC S.A.S del 11/03/2019. 
Encontrándosen dentro del término de los 30 días de expedición anteriores al cierre. 
 Del mismo modo se presentan los formatos de declaración de inscripción en el RUP con fecha del 3 
de abril de 2019 para ambos miembros del Consorcio. 
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Formato 6 de declaración 
juramentada de  Conflicto de Interés 

Formato 6 CUMPLE Se aporta formato 6 suscrito el día 03/04/2019 por ambos miembros del Consorcio 

Formato de declaración 
juramentada de inexistencia de 
imposición de cláusulas penales de 
apremio, cláusulas penales (no 
apremio), multas, sanciones, 
declaratorias de incumplimiento, 
terminación unilateral o caducidad 
por incumplimiento de contratos 
 

Formato 7 y  8 CUMPLE  Aportan formatos suscritos el día 03/04/2019 por todos los miembros del Consorcio 

formato de declaración inscripción 
en el registro único de proponentes 
del registro único empresarial de la 
cámara de comercio 

Formato 9 CUMPLE  
Se aportan los formatos de declaración de inscripción en el RUP con fecha del 3 de abril de 2019 
para ambos miembros del Consorcio. 

No concentración de Contratos 1.38.24. NO CUMPLE 

 
 
De acuerdo con las certificaciones emitidas por Fidubogotá el día 17 de abril de 2019 en la que se 
informan como vigentes los contratos  de la Convocatoria PAF-ICBF-I-016-2018 y  de la 
Convocatoria PAF-JU-I-054-2018 y por Fiduprevisora certificado del día 22 de abril de 2019  donde 
se informa como vigente el  contrato de la convocatoria PAF –ICBF-I-028-2018,  en los que se 
informan fueron asignados a Consorcios en los cuales participaron los miembros INVERSIONES 
CUELLAR TOVAR Y CIA. LTDA y SOLINGTEC S.A.S miembros a su vez de esta convocatoria , se 
encontrarían incurso en la concentración de contratos  del numeral 3.1.4. NO CONCENTRACIÓN 
DE CONTRATOS  que señala que se “verificará a los proponentes la no concentración de contratos, 
para lo cual se considerará que un mismo proponente y/o beneficiario real de diferentes contratos, 
bien sea de manera individual o en Consorcio o Unión Temporal, solo podrá ser seleccionado hasta 
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en máximo tres (3) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de 
FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Única- Infraestructura 
Escolar, Construcción - Infraestructura ICBF e Infraestructura en Entornos Institucionales y 
Culturales).”  
 
Lo anterior, tiene como consecuencia que el proponente plural se encuentre en causal de rechazo 
señalada en el numeral 1.38.24. de los términos de referencia: “el incumplimiento de los requisitos 
establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentración de Contratos” 
 
 

 
 
 
 

 
 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la Convocatoria Pública No. CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-011-2019, se tiene que la propuesta 
presentada por CONSORCIO INTERTOLIMA NO CUMPLE JURIDICAMENTE 

  
 
 

 
 

Dado en la ciudad de Bogotá a los 6 días del mes de mayo 2019 
 
 
 
 
 

YULY ALEJANDRA VALENCIA GRANDA 
Abogada Dirección de Contratación Derivada 

Verificación Jurídica 
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 INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ASPECTOS JURÍDICOS 
 
 

CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-011-2019  
 
 

OBJETO: CONTRATAR: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA)  A LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE :  UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LUIS CARLOS GALAN 
SARMIENTO  EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO 
DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROBLEDALES II  EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, 
DEPARTAMENTO DE TOLIMA.” 
 

 
 
PROPONENTE 2: CONSORCIO INTERPARQUES TOLIMA  
 
 

ASPECTO A VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 

CONVOCATORIA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLE/ NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
 

CUMPLE 

 
 
 
 
 
Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 5 de Abril de 2019, suscrita por el 
representante legal JORGE GÓMEZ FALLA, identificado con cédula de ciudadanía 72.007.216 de 
Barranquilla. 
Abonada: No. La propuesta es presentada por la representante legal quien es ingeniero civil con 
matrícula profesional 08202-097717 ATL  y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedido por el COPNIA del 27 de marzo de 2019,  de 6 meses de vigencia.  
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Carta de conformación de 
Proponente plural  

2.1.2. CUMPLE  

 
 
 
Consorcio/Unión Temporal:  CONSORCIO INTERPARQUES TOLIMA  
Con domicilio en la Carrera 49 N. 104B-49, Bogotá D.C  
Miembros que conforman el proponente plural (Incluir el porcentaje):  
 
GNG INGENIERÍA  S.A.S – 60%  

ORLANDO DONADO & COMPAÑÍA LTDA – 40% 

Aporta Acta consorcial del 2 de abril de 2019 suscrita por ambos miembros consorciales  y el 
representante legal principal y suplente designados:  
Representante legal principal del consorcio: JORGE GÓMEZ FALLA, C.C 72.007.216 
 Representante legal suplente del consorcio: ORLANDO DONADO POLO, C.C 7.482.575 
El objeto del consorcio es el mismo de la convocatoria y los demás requisitos de los TRD para el 
documento de constitución del proponente plural. 
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Acreditación de la existencia y la 
representación legal 
 

2.1.1. CUMPLE 

 
 
 
Los miembros del Consorcio son dos personas Jurídica, de las cuales se registra la siguiente 
información:  
  

GNG INGENIERÍA  S.A.S, Nit 830515117-5,  representada legamente por JORGE GÓMEZ 

FALLA, C.C 72.007.216, con facultades plenas  
 

Cámara de Comercio de Bogotá, domicilio en la Av. 49 N. 104b – 49   

Código de Verificación: a6k2b5inu8 del 03/04/2019 
El objeto social contempla el objeto del proceso.  
Matrícula: 01898137 del 20/05/2009, lo que cumple con el requisito de  constitución de (5) años de 
antelación al cierre de la presente convocatoria.  
Revisor Fiscal: Jesús Pancracio Pardo Llamas, C.C 73.090.339  
Duración de la sociedad: Indefinido  
 

ORLANDO DONADO & COMPAÑÍA LTDA, Nit 890115555-1, representado legamente por 
ORLANDO DONADO POLO, C.C 7.482.575, con facultades plenas 
 

Cámara de Comercio de Barranquilla, domicilio en la Carrera 46 N. 80 – 79 

Código de Verificación: SE28B541FF del 08/03/2019 
El objeto social contempla el objeto del proceso.  
Matrícula: 80760 del 08/07/1985. Lo que cumple con el requisito de  constitución de (5) años de 
antelación al cierre de la presente convocatoria.  
Revisor Fiscal: Miguel Ángel Rojas, C.C 7.434.946 
Duración de la sociedad: 2025/07/10T 
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Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

2.1.10 CUMPLE 

 
Se aporta formato No. 2 para ambos miembros consorciales acreditando el cumplimiento de aportes 
a la seguridad social y parafiscales de las dos personas jurídicas, con fecha del 5 de abril, suscritas 
por los revisores fiscales de ambas compañías. 
 
 

Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.9 CUMPLE 
 
Se presentó el RUT para ambos miembros del Consorcio. 
 

Fotocopia del documento de 
identificación del proponente o del 
Representante Legal de la persona 
jurídica, consorcio o unión 
temporal. 

2.1.3 CUMPLE 

 
 
Presentó el respectivo documento de identificación de los  Representantes Legales de los miembros 
consorciales y el del consorcio. 
 
 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

2.1.15 
 

CUMPLE 

 
El proponente, sus representantes legales y sus apoderados, según corresponda, NO se encuentran 
reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 
del Terrorismo – SARLAFT. SE VERIFICÓ EL 16/04/2019. 
 
 

Antecedentes disciplinarios, 
fiscales y judiciales y consulta en el 
registro nacional de medidas 
correctivas 

2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 

 

 
CUMPLE 

 
 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
Se realizó la verificación en la página Web de la Procuraduría General de la Nación, y se constató 
que ni la empresa, ni el representante legal presenta antecedentes disciplinarios. 
 

GNG INGENIERÍA  S.A.S, Nit 830515117-5 
Fecha: 12/04/2019 
Certificado Ordinario No. 125516220 

 
JORGE GÓMEZ FALLA, C.C 72.007.216 
Fecha: 12/04/2019 
Certificado Ordinario No. 125516378 
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ORLANDO DONADO & COMPAÑÍA LTDA, Nit 890115555-1 
Fecha: 12/04/2019 
Certificado Ordinario No. 125516683 

 
ORLANDO DONADO POLO, C.C 7.482.575 
Fecha: 12/04/2019 
Certificado Ordinario No. 125521100 

 
ANTECEDENTES FISCALES 
Se realizó la verificación en la página Web de la Contraloría General de la Republica, y se constató 
que ni la empresa, ni su representante legal se encuentran reportados como responsables fiscales. 
 

GNG INGENIERÍA  S.A.S, Nit 830515117-5 
Fecha: 12/04/2019 
Certificado Ordinario No. 8305151175190412102316 

 
JORGE GÓMEZ FALLA, C.C 72.007.216 
Fecha: 12/04/2019 
Certificado Ordinario No. 72007216190412102755 
 

ORLANDO DONADO & COMPAÑÍA LTDA, Nit 890115555-1 
Fecha: 12/04/2019 
Certificado Ordinario No. 8901155551190412102951 

 
ORLANDO DONADO POLO, C.C 7.482.575 
Fecha: 12/04/2019 
Certificado Ordinario No. 7482575190412105713 
 
ANTECEDENTES JUDICIALES  
La ANLA realizo la verificación en la página Web de la Policía Nacional de Colombia, y se constató 
que el representante legal no tiene asuntos pendientes con las Autoridades Judiciales.  
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JORGE GÓMEZ FALLA, C.C 72.007.216 
Fecha: 12/04/2019 
 
ORLANDO DONADO POLO, C.C 7.482.575 
Fecha: 12/04/2019 
 
MEDIDAS CORRECTIVAS: 
 
JORGE GÓMEZ FALLA, C.C 72.007.216 
Fecha: 12/04/2019 
Registro Interno de Validación No. 6135728 
 

 
ORLANDO DONADO POLO, C.C 7.482.575 
Fecha: 12/04/2019 
Registro Interno de Validación No. 6135779 
 

Garantía de seriedad de la oferta 2.1.8 CUMPLE  

 
 
Aseguradora: Liberty Seguros S.A.  
Poliza: 3034344 
Referencia de Pago:    0010715452600 –recibo de caja N. 2518430 del 4/04/2019 emitido por la 
Aseguradora que acredita el pago de la póliza.  
Valor asegurado: $34.051.374 
Vigencias de los amparos: Desde el 05/04/2019 hasta el 15/08/2019.  
Lo cual se encuentra dentro de los cuatro meses siguientes al cierre, es decir, hasta el 10/08/2019. 
 
La garantía incluye los eventos en cuales se puede hacer efectiva la garantía de la seriedad 
de la oferta: La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de 
las obligaciones establecidas en los términos de referencia, el estudio previo o las reglas de 
participación, en los siguientes eventos:  
a) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
b) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto 
en el pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de 
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participación, se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se 
prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 
c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento 
exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

Registro único de proponentes.   2.1.14 CUMPLE 

Se allega  Registro Único de proponentes de los dos miembros del consorcio  con fecha de 
expedición de 28 de marzo de 2019 para ING INGENIERÍA SAS y del 21/03/2019 para ORLANDO 
DONADO & COMPAÑÍA LIMITADA, encontrándose dentro del término de los 30 días de expedición 
anteriores al cierre, del mismo que los formatos de declaración de inscripción en el RUP con fecha 
del 5 de abril de 2019 para ambos miembros del Consorcio. 

Formato 6 de declaración 
juramentada de  Conflicto de Interés 

Formato 6 CUMPLE Se aporta formato 6 suscrito el día 05/04/2019 por ambos miembros del Consorcio 

Formato de declaración 
juramentada de inexistencia de 
imposición de cláusulas penales de 
apremio, cláusulas penales (no 
apremio), multas, sanciones, 
declaratorias de incumplimiento, 
terminación unilateral o caducidad 
por incumplimiento de contratos 
 

Formato 8 CUMPLE  Aporta formato suscrito el día 05/04/2019 por ambos miembros del Consorcio 
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formato de declaración inscripción 
en el registro único de proponentes 
del registro único empresarial de la 
cámara de comercio 

Formato 9 CUMPLE  
Se aportan los formatos de declaración de inscripción en el RUP con fecha del 5 de abril de 2019 
para ambos miembros del Consorcio. 

No concentración de Contratos 1.38.24. CUMPLE  

 
De acuerdo con las certificaciones emitidas por Fidubogotá el día 17 de abril de 2019 y por 
Fiduprevisora el día 22 de abril de 2019  no se concluye concentración de contratos conforme con el 
nuemeral 3.1.4. de los términos de referencia. 

 
 
 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la Convocatoria Pública No. CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-011-2019, se tiene que la propuesta 
presentada por CONSORCIO INTERPARQUES TOLIMA CUMPLE JURIDICAMENTE 

 
  
 
 
 

Dado en la ciudad de Bogotá a los 6 días del mes de mayo de 2019 
 
 
 
 

YULY ALEJANDRA VALENCIA GRANDA 
Abogada Dirección de Contratación Derivada 

Verificación Jurídica 
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INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ASPECTOS JURÍDICOS 
 
 

CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-011-2019  
 
 

OBJETO: CONTRATAR: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA)  A LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE :  UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LUIS CARLOS GALAN 
SARMIENTO  EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO 
DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROBLEDALES II  EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, 
DEPARTAMENTO DE TOLIMA.” 

 
 

PROPONENTE 3: ING INGENIERÍA S.A.S, identificada con NIT 890405995-1   
 
 

 

ASPECTO A VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 

CONVOCATORIA 

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
 

CUMPLE  

 
 
 
 
Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 4 de abril de 2019, suscrita por el representante 
legal Carlos Alberto Bello Avena identificado con cédula de ciudadanía No. 73.106.127 de Cartagena 
 
Abonada: No. La propuesta es presentada por representante legal, quien es Ingeniero civil con matrícula 
profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el COPNIA el 21 de 
enero de 2019 con vigencia de 6 meses. 
 

Carta de conformación de 
Proponente plural 

2.1.2. N/A  
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Acreditación de la existencia y 
la representación legal 
 

2.1.1. CUMPLE  

 
 
 
ING INGENIERÍA S.A.S, Cámara de Comercio de Cartagena (22/03/2019) 
Codigo de Verificación: OBdffqR1Lcakexp 
El objeto social contempla el objeto del proceso 
Revisor Fiscal: Mauricio Francisco Pulido Franco, identificado con CC. 19457705 
Duración de la sociedad: Indefinida  
 

Certificación de cumplimiento 
de aportes Parafiscales y 
Seguridad Social 

2.1.10     CUMPLE  

 
ING INGENIERÍA S.A.S, Certifica con  fecha de 4 de abril de 2019, suscrita por el  Revisor Fiscal Mauricio 
Francisco Pulido Franco, el pago de aportes de Seguridad Social (pensión, salud y riesgos laborales) y 
los aportes parafiscales (ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR) cuando a ello hubiere 
lugar de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 
 
Aporta formato No. 2- suscrito el día 4 de abril de 2019 por Revisor Fiscal Mauricio Francisco Pulido 
Franco.  
 

Copia del Registro Único 
Tributario - RUT 

2.1.9      CUMPLE  

 
 
Presentó el respectivo documento y el formato 9 de declaratoria de inscripción en el RUP con fecha del 
10/04/2019 
 

 
Fotocopia del documento de 
identificación del proponente o 
del Representante Legal de la 
persona jurídica, consorcio o 
unión temporal. 
 

2.1.3 CUMPLE 

 
 
 
Presentó el respectivo documento. 

 
Declaración de no inclusión en 
las listas nacionales e 
internacionales de lavados de 
activos. 

2.1.15 
 

CUMPLE  

El proponente, sus representantes legales y sus apoderados, según corresponda, NO se encuentran 
reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo – SARLAFT. (Verificación realizada el 16/04/2019) 
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Antecedentes disciplinarios, 
fiscales y judiciales y consulta 
en el registro nacional de 
medidas correctivas 

2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 

 

CUMPLE  
 

 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
Se realizó la verificación en la página Web de la Procuraduría General de la Nación, y se constató que ni la 
empresa, ni el representante legal presentan antecedentes disciplinarios. 
 
ING INGENIERÍA S.A.S , identificada con NIT 890405995-1   
Fecha: 12/04/2019 
Certificado Ordinario No. 125507542 
 
CARLOS ALBERTO BELLO AVENA, identificado con C.C  73.106.127  
Fecha: 12/04/2019 
Certificado Ordinario No. 125507627 
 
ANTECEDENTES FISCALES 
 
Se realizó la verificación en la página Web de la Contraloría General de la Republica, y se constató que ni 
la empresa, ni su representante legal se encuentran reportados como responsables fiscales. 
 
ING INGENIERÍA S.A.S , identificada con NIT 890405995-1   
Fecha: 12/04/2019 
Código de Verificación No. 8904059951190412083648 
 
CARLOS ALBERTO BELLO AVENA, identificado con C.C  73.106.127  
Fecha: 12/04/2019 
Código de Verificación No. 73106127190412083811 
 
ANTECEDENTES JUDICIALES  
Se realizó la verificación en la página Web de la Policía Nacional de Colombia, y se constató que el 
representante legal no tiene asuntos pendientes con las Autoridades Judiciales.  
 
CARLOS ALBERTO BELLO AVENA, identificado con C.C  73.106.127  
Fecha: 12/04/2019 
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REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
Se realizó la verificación en la página Web de la Policía Nacional de Colombia. 
 
CARLOS ALBERTO BELLO AVENA, identificado con C.C  73.106.127  
Fecha: 12/04/2019 
Registro Interno de Validación No.6132440 

Garantía de seriedad de la 
oferta 
 
($34.051.374) 

2.1.8 CUMPLE  

 
Aseguradora: Liberty Seguros S.A.  
Poliza: 3033979 
Referencia de Pago:  0010715349000 – Recibo de caja N. 2518712 del 5/04/2019  
Valor asegurado:$34.051.374 
Vigencias de los amparos: 05/04/2019 02/09/2019 
Inclusión de causales para hacer efectiva la garantía de la seriedad de la oferta: si  
 

Registro único de 
proponentes.   

2.1.14 CUMPLE 
Allega documento Registro Único de proponentes con fecha de expedición del 22/03/2019 y formato 9 del 
4/04/2019, suscrito por el Representante legal con la declaratoria de encontrarse inscrito en el RUP  

 
Formato de declaración 
juramentada de inexistencia de 
imposición de cláusulas 
penales de apremio, cláusulas 
penales (no apremio), multas, 
sanciones, declaratorias de 
incumplimiento, terminación 
unilateral o caducidad por 
incumplimiento de contratos 
 

Formato 6, 7,  8,  CUMPLE  
Aporta formatos 6 (inexistencia de conflicto de intereses), formato 7 y 8 del 4/04/2019 firmados por el 
Representante legal  
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Formato de declaración 
inscripción en el registro único 
de proponentes del registro 
único empresarial de la cámara 
de comercio 

Formato 9 CUMPLE  
formato 9 del 4/04/2019, suscrito por el Representante legal con la declaratoria de encontrarse inscrito en el 
RUP 

No concentración de Contratos 1.38.24 CUMPLE  

 
De acuerdo con las certificaciones emitidas por Fidubogotá el día 17 de abril de 2019 y por Fiduprevisora el 
día 22 de abril de 2019  no se concluye concentración de contratos conforme con el nuemeral 3.1.4. de los 
términos de referencia. 

 
 
 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-011-2019, se tiene que la propuesta presentada por: ING INGENIERIA,  
CUMPLE JURÍDICAMENTE. 

 
 
 

 
Dado en la ciudad de Bogotá a los 6 días del mes de mayo de 2019 

 
 
 
 

 
YULY ALEJANDRA VALENCIA GRANDA 

Abogada Dirección de Contratación 
Verificación Jurídica 
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 INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ASPECTOS JURÍDICOS 
CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-011-2019  

 
OBJETO: CONTRATAR: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA)  A LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE :  UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LUIS CARLOS GALAN 
SARMIENTO  EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO 
DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROBLEDALES II  EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, 
DEPARTAMENTO DE TOLIMA.” 
 

 
PROPONENTE 4: CONSORCIO JFA  
 

ASPECTO A VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 

CONVOCATORIA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLE/ NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
 

CUMPLE 

 
Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 5 de Abril de 2019, suscrita por el 
representante legal del Consorcio designado, Javier Fernando Avella Rodríguez, identificado con 
cédula de ciudadanía 80.059.686 de Bogotá D.C 
Abonada: No. La propuesta es presentada por la representante legal quien es ingeniera civil con 
matrícula profesional 25202-110992 y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedido por el COPNIA del 5 de abril de 2019, de 6 meses de vigencia.  
 

Carta de conformación de 
Proponente plural  

2.1.2. CUMPLE 

 
Consorcio/Unión Temporal:  CONSORCIO JFA 
Con domicilio en Calle 68ª N. 68H – 28 Int. 2 Ofic. 101, Bogotá D.C  
Miembros que conforman el proponente plural (Incluir el porcentaje):  
 

Javier Fernando Avella Rodríguez – 50% 

Isaías Yesyd Rentería Reales – 50%  
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Aporta Acta consorcial del 5 de abril de 2019 suscrita por ambos miembros consorciales  y el 
representante legal designado. 
 
Representante legal principal del consorcio: Javier Fernando Avella Rodríguez, identificado con 
cédula de ciudadanía 80.059.686 de Bogotá D.C. 
 
Representante legal suplente del consorcio:  

Isaías Yesyd Rentería Reales, C.C 79.434.875 de Bogotá  
 
En la revisión inicial se observó que el objeto del consorcio es el mismo de la convocatoria y los 
demás requisitos de los TRD para el documento de constitución del proponente plural, excepto 
respecto del N. 8 del punto 2.1.2 sobre la manifestación clara y expresa en el documento de 
constitución consorcial que quienes integran el consorcio responderán solidaria e ilimitadamente 
respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato, ya que solo se establece en la cláusula tercera la responsabilidad frente al cumplimiento de 
la oferta, razón por la cual se solicitó subsanar este punto haciendo el alcance al documento 
consorcial en el sentido de la inclusión la manifestación clara y expresa en el documento de 
constitución consorcial que quienes integran el consorcio responderán solidaria e ilimitadamente 
respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato, lo cual se realizó dentro del término estipulado para la subsanación. 
 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1. N/A  

 
 
 
Este consorcio está conformado por dos personas naturales que actúan en nombre propio. 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

2.1.10 CUMPLE 

 

Se presentan planilla de autoliquidación de aportes al sistema integral de seguridad social del 
mes de abril para el miembro Javier Fernando Avella Rodríguez y del mes anterior al cierre 

(marzo) para el miembro Isaías Yesyd Rentería Reales. 
 
De igual forma se suscribe el formato 2 de certificación del pago de aportes de fecha del 5 de abril 
de 20149 para ambos miembros consorciales. 
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Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.9 CUMPLE Se presentó el RUT para ambos miembros del Consorcio, ambas personas naturales 

Fotocopia del documento de 
identificación del proponente o del 
Representante Legal de la persona 
jurídica, consorcio o unión 
temporal. 

2.1.3 CUMPLE 

 
 
Presentó el respectivo documento de identificación de la Representante Legal del Consorcio.  
 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

2.1.15 
 

CUMPLE 

 
El proponente, sus representantes legales y sus apoderados, según corresponda, NO se encuentran 
reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 
del Terrorismo – SARLAFT. SE VERIFICÓ EL 15/04/2019 
 

Antecedentes disciplinarios, 
fiscales y judiciales y consulta en el 
registro nacional de medidas 
correctivas 

2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 

 

 
CUMPLE 

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
Se realizó la verificación en la página Web de la Procuraduría General de la Nación, y se constató 
que ni la empresa, ni el representante legal presenta antecedentes disciplinarios. 
 
JAVIER FERNANDO AVELLA RODRÍGUEZ, C.C 80.059.686 
Fecha: 12/04/2019 
Certificado Ordinario No. 125510435 

 
 
ISAÍAS YESYD RENTERÍA REALES, C.C 79.434.875 de Bogotá   
Fecha: 12/04/2019 
Certificado Ordinario No. 125510569 
 
ANTECEDENTES FISCALES 
Se realizó la verificación en la página Web de la Contraloría General de la Republica, y se constató 
que ni la empresa, ni su representante legal se encuentran reportados como responsables fiscales. 
 
JAVIER FERNANDO AVELLA RODRÍGUEZ, C.C 80.059.686 
Fecha: 12/04/2019 
Código de Verificación No. 80059686190412092859 
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ISAÍAS YESYD RENTERÍA REALES, C.C 79.434.875 de Bogotá   
Fecha: 12/04/2019 
Código de Verificación No.  79434875190412093224 
 
ANTECEDENTES JUDICIALES  
Se realizo la verificación en la página Web de la Policía Nacional de Colombia, y se constató que el 
representante legal no tiene asuntos pendientes con las Autoridades Judiciales.  

 
JAVIER FERNANDO AVELLA RODRÍGUEZ, C.C 80.059.686 
Fecha: 12/04/2019 

 
ISAÍAS YESYD RENTERÍA REALES, C.C 79.434.875 de Bogotá   
Fecha: 12/04/2019 
 
 
MEDIDAS CORRECTIVAS:  

 
JAVIER FERNANDO AVELLA RODRÍGUEZ, C.C 80.059.686 
Fecha: 11/04/2019 
Registro Interno de Validación No. 6133905 
 
ISAÍAS YESYD RENTERÍA REALES, C.C 79.434.875 de Bogotá   
Fecha: 12/04/2019 
Registro Interno de Validación No. 6133981 
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Garantía de seriedad de la oferta 2.1.8 CUMPLE 

Aseguradora: Liberty Seguros S.A.  
Poliza: 3035119 
Referencia de Pago:    0010715655100 
 
Inicialmente no se aporta recibo de caja emitido por la Aseguradora que acredita el pago de la 
póliza, lo cual se solicitó  subsanar aportando dicho documento conforme en lo establecido en los 
TRD que indica que “el proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. 
Este soporte de pago será admisible por la entidad, hasta el plazo máximo de la actividad 
“Oportunidad para Subsanar”, establecida en el cronograma de la convocatoria. No se admitirá la 
certificación de No expiración por falta de pago” y fue aportado el recibo de caja N. 2522456 emitido 
por la aseguradora. 
 
También se indicó que se debía corregir en la póliza el N. de la Convocatoria que corresponde a la 
Convocatoria PAF – EUC – I – 011- 2019 tanto en la parte superior del documento en el que se 
describe el N. de licitación, como en el objeto de la Póliza ya que aparece como con un número 
incompleto PAF – EUC – I – 011- 20 y ello se efectuó dentro del término de subsanación. 
 
Adicional se indicó se debía  corregir el nombre del asegurado y beneficiario que debe ser:  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A y no PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS como aparece en la garantía de seriedad de la oferta. 
Esto también fue subsanado en el término otorgado para la subsanabilidad. 
 
Valor asegurado: $34.051.374 
Vigencias de los amparos: Desde el 10/04/2019 hasta el 02/09/2019.  
Lo cual se encuentra dentro de los cuatro meses siguientes al cierre.  
 
La garantía incluye los eventos en cuales se puede hacer efectiva la garantía de la seriedad 
de la oferta: La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de 
las obligaciones establecidas en los términos de referencia, el estudio previo o las reglas de 
participación, en los siguientes eventos:  
a) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
b) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto 
en el pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de 
participación, se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se 



    

 
Calle 103 No. 19-20 Bogotá, D.C.   

Página 6 de 7 

 

 

prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 
c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento 
exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

Registro único de proponentes.   2.1.14 CUMPLE 

Se allega  Registro Único de proponentes de los dos miembros del consorcio, para ISAIAS YESID 
RENTERÍA REALES de fecha de expedición de 03/04/2019 y el de JAVIER FERNANDO AVELLA 
de fecha de expedición del 21 de marzo de 2019, encontrándosen dentro del término de los 30 días 
de expedición anteriores al cierre, del mismo modo se aportan los formatos 9 de declaración de 
inscripción en el RUP con fecha del 5 de abril de 2019 para ambos miembros del Consorcio. 

Formato 6 de declaración 
juramentada de  Conflicto de Interés 

Formato 6 CUMPLE Se aporta formato 6 suscrito el día 05/04/2019 por ambos miembros del Consorcio 

Formato de declaración 
juramentada de inexistencia de 
imposición de cláusulas penales de 
apremio, cláusulas penales (no 
apremio), multas, sanciones, 
declaratorias de incumplimiento, 
terminación unilateral o caducidad 
por incumplimiento de contratos 
 

Formato 7 y 8 CUMPLE  Aportan formatos suscritos el día 05/04/2019 por ambos miembros del Consorcio 



    

 
Calle 103 No. 19-20 Bogotá, D.C.   

Página 7 de 7 

 

 

formato de declaración inscripción 
en el registro único de proponentes 
del registro único empresarial de la 
cámara de comercio 

Formato 9 CUMPLE  
Se aportan los formatos de declaración de inscripción en el RUP con fecha del 5 de abril de 2019 
para ambos miembros del Consorcio en los que se hace la declaratoria de inscripción en el RUP. 

No concentración de Contratos 1.38.24. CUMPLE 

 
De acuerdo con las certificaciones emitidas por Fidubogotá el día 17 de abril de 2019 y por 
Fiduprevisora el día 22 de abril de 2019  no se concluye concentración de contratos conforme con el 
nuemeral 3.1.4. de los términos de referencia. 

 
 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la Convocatoria Pública No. CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-011-2019, se tiene que la propuesta 
presentada por CONSORCIO JFA CUMPLE JURIDICAMENTE. 

 
 
 

  
Dado en la ciudad de Bogotá a los 6 días del mes de mayo de 2019 

 
 
 
 

YULY ALEJANDRA VALENCIA GRANDA 
Abogada Dirección de Contratación Derivada 

Verificación Jurídica 
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 INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ASPECTOS JURÍDICOS 
CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-011-2019  

 
OBJETO: CONTRATAR: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA)  A LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE :  UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LUIS CARLOS GALAN 
SARMIENTO  EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO 
DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROBLEDALES II  EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, 
DEPARTAMENTO DE TOLIMA.” 
 

 
PROPONENTE 5: CONSORCIO 2019 
 

ASPECTO A VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 

CONVOCATORIA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLE/ NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
 

CUMPLE 

 
Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 4 de Abril de 2019, suscrita por el 
representante legal MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO, identificada con cédula de ciudadanía 
41.659.878 de Bogotá 
Abonada: No. La propuesta es presentada por la representante legal quien es ingeniera civil con 
matrícula profesional 00000-17227 y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedido por el COPNIA del 25 de febrero de 2019, de 6 meses de vigencia.  
 

Carta de conformación de 
Proponente plural  

2.1.2. NO CUMPLE  

 
Consorcio/Unión Temporal:  CONSORCIO RESERVAS 2019 
Con domicilio en AV. 19N. 118-95, Oficina 516, Bogotá D.C  
Miembros que conforman el proponente plural (Incluir el porcentaje):  
 

MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO – 50% 

EPM INGENIERIA S.A.S – 50%  
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Aporta Acta consorcial del 4 de abril de 2019 suscrita por ambos miembros consorciales  y el 
representante legal principal y suplente designados:  
Representante legal principal del consorcio: MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO 
Representante legal suplente del consorcio: ALVAROO JOSÉ PUMAREJO MEJÍA  
El objeto del consorcio es el mismo de la convocatoria y los demás requisitos de los TRD para el 
documento de constitución del proponente plural, excepto aclaración en la denominación que se 
deberá efectuar en el periodo de subsanación por las siguientes razones: 
 
Se observa que de acuerdo al análisis integral de la propuesta presentada por el proponente y todos 
los documentos aportados en ella la denominación del Consorcio se surte como  CONSORCIO 
RESERVAS 2019, sin embargo, en el acta de conformación del consorcio se observa que dice que 
“El Consorcio se denominará CONSORCIO 2019" tal como quedó el proponente en el acta de cierre 
del proceso. Por ello se solicitó en el documento de subsanabilidad al proponente , aclarar su 
denominación, y en caso de ser  la denominación que se dio en cada uno de los documentos 
aportados, es decir, CONSORCIO RESERVAS 2019 deberá efectuar la corrección en el punto de la 
denominación en el acta de conformación del consorcio o de lo contrario, si su denominación es 
correcta como: CONSORCIO 2019 deberá efectuar la corrección del nombre en cada uno de los 
documentos aportados en los cuales se registre la denominación CONSORCIO RESERVAS 2019. 
 
El proponente no subsanó lo solicitado, razón por la cual estaría incurso en la causal de rechazo 
consagrada en el numeral 1.38.16: “Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos 
habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los soportes existentes no cumple con los requisitos 
habilitantes”  
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Acreditación de la existencia y la 
representación legal 
 

2.1.1. CUMPLE 

De uno de los miembros del Consorcio, persona Jurídica se registra la siguiente información:  
  
EPM INGENIERIA S.A.S, NIT 900471297-5. 
Cámara de Comercio de Bogotá, domicilio en la Av. 19 N. 118 – 95 Ofc. 516 
Código de Verificación: A191906568AACF del 12/03/2019 
El objeto social contempla el objeto del proceso.  
Matrícula: 02132177 del 19/08/2011. Lo que cumple con el requisito de  constitución de (5) años de 
antelación al cierre de la presente convocatoria.  
Revisor Fiscal: No cuenta con Revisor Fiscal  
Duración de la sociedad: Indefinido  
 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

2.1.10 CUMPLE 

 
Se aporta formato No. 2 para el miembro consorcial EPM INGENIERIA S.A.S suscrito el día 
4/04/2019 por la representante legal como corresponde acreditando el cumplimiento de aportes a la 
seguridad social y parafiscales,  y para la persona natural MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO se 
presenta también el formato 2 del 4/04/2019 en conjunto con contador Público que acredita que la 
persona natural se encuentra a paz y salvo con el sistema de seguridad social en salud y no está 
obligado al impuesto CREE y planilla de autoliquidación de aportes del mes anterior al cierre de la 
convocatoria(marzo). 
 

Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.9 CUMPLE Se presentó el RUT para ambos miembros del Consorcio, la persona natural y la Jurídica. 

Fotocopia del documento de 
identificación del proponente o del 
Representante Legal de la persona 
jurídica, consorcio o unión 
temporal. 

2.1.3 CUMPLE 

 
 
Presentó el respectivo documento de identificación de la Representante Legal del Consorcio que a 
su vez es la misma que representa a EPM INGENIERIA S.A.S y participa como miembro persona 
natural dentro del Consorcio.  
 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

2.1.15 
 

CUMPLE 

El proponente, sus representantes legales y sus apoderados, según corresponda, NO se encuentran 
reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 
del Terrorismo – SARLAFT. SE VERIFICÓ EL 15/04/2019 
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Antecedentes disciplinarios, 
fiscales y judiciales y consulta en el 
registro nacional de medidas 
correctivas 

2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 

 

 
CUMPLE 

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
Se realizó la verificación en la página Web de la Procuraduría General de la Nación, y se constató 
que ni la empresa, ni el representante legal presenta antecedentes disciplinarios. 
 
EPM INGENIERIA S.A.S, NIT 900471297-5. 
Fecha: 11/04/2019 
Certificado Ordinario No. 125490975 
 
MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO, C.C 41.659.878 
Fecha: 11/04/2019 
Certificado Ordinario No. 125491684 
 
ANTECEDENTES FISCALES 
Se realizó la verificación en la página Web de la Contraloría General de la Republica, y se constató 
que ni la empresa, ni su representante legal se encuentran reportados como responsables fiscales. 
 
EPM INGENIERIA S.A.S, NIT 900471297-5. 
Fecha: 11/04/2019 
Código de Verificación No. 9004712975190411173346 
 
 
MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO, C.C 41.659.878 
Fecha: 11/04/2019 
Código de Verificación No. 41659878190411172924 
 
ANTECEDENTES JUDICIALES  
Se realizó la verificación en la página Web de la Policía Nacional de Colombia, y se constató que el 
representante legal no tiene asuntos pendientes con las Autoridades Judiciales.  
 
MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO, C.C 41.659.878 
Fecha: 11/04/2019 
 
REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
Se realizó la verificación en la página Web de la Policía Nacional de Colombia. 
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MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO, C.C 41.659.878 
Fecha: 11/04/2019 
Registro Interno de Validación No. 6128073 

Garantía de seriedad de la oferta 2.1.8 NO CUMPLE  

Aseguradora: Liberty Seguros S.A.  
Poliza: 3034378 
Referencia de Pago:    0010715459500. 
 
Inicialmente no se aporta recibo de caja emitido por la Aseguradora que acredita el pago de la 
póliza, por lo cual se solicitó subsanar aportando dicho documento conforme en lo establecido en los 
TRD que indica que “el proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. 
Este soporte de pago será admisible por la entidad, hasta el plazo máximo de la actividad 
“Oportunidad para Subsanar”, establecida en el cronograma de la convocatoria. No se admitirá la 
certificación de No expiración por falta de pago.” 
 
También se indicó se debía corregir en la póliza el N. de la Convocatoria que corresponde a la 
Convocatoria PAF – EUC – I – 011- 2019 tanto en la parte superior del documento en el que se 
describe el N. de licitación, como en el objeto de la Póliza ya que aparece como con un número 
incompleto PAF – EUC – I – 011- 20.  
 
El proponente no subsanó lo solicitado, razón por la cual estaría incurso en la causal de rechazo 
consagrada en el numeral 1.38.16: “Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos 
habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los soportes existentes no cumple con los requisitos 
habilitantes”  
 
Valor asegurado: $34.051.374 
Vigencias de los amparos: Desde el 05/04/2019 hasta el 30/08/2019.  
Lo cual se encuentra dentro de los cuatro meses siguientes al cierre, es decir, hasta el 10/08/2019. 
 
La garantía incluye los eventos en cuales se puede hacer efectiva la garantía de la seriedad 
de la oferta: La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de 
las obligaciones establecidas en los términos de referencia, el estudio previo o las reglas de 
participación, en los siguientes eventos:  
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a) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
b) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto 
en el pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de 
participación, se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se 
prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 
c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento 
exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

Registro único de proponentes.   2.1.14 CUMPLE 

Se allega  Registro Único de proponentes de los dos miembros del consorcio  con fecha de 
expedición de 12 de marzo de 2019, encontrándose dentro del término de los 30 días de expedición 
anteriores al cierre, del mismo que los formatos de declaración de inscripción en el RUP con fecha 
del 4 de abril de 2019 para ambos miembros del Consorcio. 

Formato 6 de declaración 
juramentada de  Conflicto de Interés 

Formato 6 CUMPLE Se aporta formato 6 suscrito el día 04/04/2019 por ambos miembros del Consorcio 

Formato de declaración 
juramentada de inexistencia de 
imposición de cláusulas penales de 
apremio, cláusulas penales (no 
apremio), multas, sanciones, 
declaratorias de incumplimiento, 
terminación unilateral o caducidad 
por incumplimiento de contratos 
 

Formato 8 CUMPLE  Aporta formato suscrito el día 04/04/2019 por ambos miembros del Consorcio 
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formato de declaración inscripción 
en el registro único de proponentes 
del registro único empresarial de la 
cámara de comercio 

Formato 9 CUMPLE  
Se aportan los formatos de declaración de inscripción en el RUP con fecha del 4 de abril de 2019 
para ambos miembros del Consorcio. 

No concentración de Contratos 1.38.24. CUMPLE  

 
De acuerdo con las certificaciones emitidas por Fidubogotá el día 17 de abril de 2019 y por 
Fiduprevisora el día 22 de abril de 2019  no se concluye concentración de contratos conforme con el 
nuemeral 3.1.4. de los términos de referencia. 

 
 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la Convocatoria Pública No. CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-011-2019, se tiene que la propuesta 
presentada por CONSORCIO 2019 NO CUMPLE JURIDICAMENTE 

 
 
 
 

Dado en la ciudad de Bogotá a los 6 días del mes de mayo de 2019 
 
 
 
 

YULY ALEJANDRA VALENCIA GRANDA 
Abogada Dirección de Contratación Derivada 

Verificación Jurídica 
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INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ASPECTOS JURÍDICOS 
CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-011-2019 

 
OBJETO: CONTRATAR: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA)  A LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE :  UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LUIS CARLOS GALAN 
SARMIENTO  EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO 
DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROBLEDALES II  EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, 
DEPARTAMENTO DE TOLIMA.” 

 
PROPONENTE 6: JUAN CARLOS JAIMES ACERO , identificado con Nit 91514205-0   

 

ASPECTO A VERIFICAR 
NUMERALES DE 

LA 
CONVOCATORIA 

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
 

CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 5 de abril de 2019, suscrita por el Arquitecto  Juan 
Carlos Jaimes Acero, identificado con cédula de ciudadanía No. 91514205 de Bucaramanga. 
 
Abonada: No. La propuesta es presentada directamente por el proponente persona natural en calidad de 
Arquitecto, con matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedido 
por el COPNIA el 12 de febrero de 2019 con vigencia de 6 meses. 
 

Carta de conformación de 
Proponente plural  

2.1.2. N/A  
 
 

Acreditación de la existencia y 
la representación legal 
 

2.1.1. N/A 

  El proponente es persona natural  

Certificación de cumplimiento 
de aportes Parafiscales y 
Seguridad Social 

2.1.10 
    

CUMPLE 

 
JUAN CARLOS JAIMES ACERO en calidad de persona natural presenta la respectiva planilla de 
autoliquidación de aportes de seguridad social como independiente del mes de marzo, vigente para los 
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tiempos de pago, conforme a la fecha de entrega de la propuesta. 
Aporta formato No. 2- suscrito el día 5 de abril de 2019 en el cual certifica el pago de aportes a la seguridad 
social y certificado de aportes firmado con el mismo y por contador público que certifica la exoneración del 
pago de parafiscales par el proponente persona natural. 

Copia del Registro Único 
Tributario - RUT 

2.1.9 CUMPLE Presentó el respectivo documento  

Fotocopia del documento de 
identificación del proponente o 
del Representante Legal de la 
persona jurídica, consorcio o 
unión temporal. 

2.1.3 CUMPLE 

 
 
Presentó el respectivo documento.  
 

Declaración de no inclusión en 
las listas nacionales e 
internacionales de lavados de 
activos. 

2.1.15 CUMPLE 
El proponente, NO se encuentran reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación realizada el 15/04/2019) 

Antecedentes disciplinarios, 
fiscales y judiciales y consulta 
en el registro nacional de 
medidas correctivas 

2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 

 

CUMPLE 
 

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
Se realizó la verificación en la página Web de la Procuraduría General de la Nación, y se constató que ni la 
empresa, ni el representante legal presentan antecedentes disciplinarios. 
 
JUAN CARLOS JAIMES ACERO , identificado con C.C 91514205 
Fecha: 11/04/2019 
Certificado Ordinario No. 125489739 
 
ANTECEDENTES FISCALES 
Se realizó la verificación en la página Web de la Contraloría General de la Republica, y se constató que ni 
la empresa, ni su representante legal se encuentran reportados como responsables fiscales. 
 
JUAN CARLOS JAIMES ACERO , identificado con C.C 91514205 
Fecha: 11/04/2019 
Código de Verificación No. 91514205190411170513 
 
ANTECEDENTES JUDICIALES  
Se realizó la verificación en la página Web de la Policía Nacional de Colombia, y se constató que el 
representante legal no tiene asuntos pendientes con las Autoridades Judiciales.  



    

 
Calle 103 No. 19-20 Bogotá, D.C.   

Página 3 de 4 

 

 

 
JUAN CARLOS JAIMES ACERO , identificado con C.C 91514205 
Fecha: 11/04/2019 
 
REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
Se realizó la verificación en la página Web de la Policía Nacional de Colombia. 
 
JUAN CARLOS JAIMES ACERO , identificado con C.C 91514205 
Fecha: 11/04/2019 
Registro Interno de Validación No. 6127473 

Garantía de seriedad de la 
oferta 
 
($34.051.374) 

2.1.8 CUMPLE 

Aseguradora: Liberty Seguros S.A.  
Poliza: 299980 
Referencia de Pago: Recibo de caja N. 2514718 del 2/04/2019  
Valor asegurado:$34.051.374 
Vigencias de los amparos: 05/04/2019 – 05/08//2019, se solicitó subsanar la Vigencia ya que esta Deberá 
tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha del cierre , es decir, del 10 de abril de 
2019, por lo que la póliza deberá estar vigente hasta el 10 de agosto de 2019 como mínimo lo cual fue 
subsanado en debida forma en el periodo de subsanación. 
Inclusión de causales para hacer efectiva la garantía de la seriedad de la oferta: SI   
 

Registro único de 
proponentes.   

2.1.14 CUMPLE Allega documento Registro Único de proponentes con fecha de expedición del 09/03/2019.  

 
Formato de declaración 
juramentada de inexistencia de 
imposición de cláusulas 
penales de apremio, cláusulas 
penales (no apremio), multas, 
sanciones, declaratorias de 
incumplimiento, terminación 

Formato 6, y  8,  CUMPLE 
Aporta formatos 6 (inexistencia de conflicto de intereses), formato 8 del 5/04/2019 firmados por el 
proponente   
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unilateral o caducidad por 
incumplimiento de contratos 
 

Formato de declaración 
inscripción en el registro único 
de proponentes del registro 
único empresarial de la cámara 
de comercio 

Formato 9 CUMPLE Se aporta formato 9 suscrito por el proponente del 5 de abril de 2019 

No concentración de Contratos 1.38.24. CUMPLE 

 
De acuerdo con las certificaciones emitidas por Fidubogotá el día 17 de abril de 2019 y por Fiduprevisora el 
día 22 de abril de 2019  no se concluye concentración de contratos conforme con el nuemeral 3.1.4. de los 
términos de referencia. 

 
CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-011-2019, se tiene que la propuesta presentada por: JUAN CARLOS 

JAIMES ACERO,  CUMPLE JURÍDICAMENTE. 
 
 
 

Dado en la ciudad de Bogotá a los 6 días del mes de mayo de 2019 
 
 
 

 
YULY ALEJANDRA VALENCIA GRANDA 

Abogada Dirección de Contratación 
Verificación Jurídica 
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 INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ASPECTOS JURÍDICOS 
CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-011-2019  

 
OBJETO: CONTRATAR: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA)  A LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE :  UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LUIS CARLOS GALAN 
SARMIENTO  EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO 
DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROBLEDALES II  EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, 
DEPARTAMENTO DE TOLIMA.” 
 

 
PROPONENTE 7: UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO   
 

ASPECTO A VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 

CONVOCATORIA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLE/ NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
 

CUMPLE 

 
Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 5 de Abril de 2019, suscrita por el 
representante legal GERMÁN DARÍO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
79789491 de Bogotá. 
Abonada: No. La propuesta es presentada por la representante legal quien es ingeniero civil con 
matrícula profesional A25052000-79789491 y copia del certificado de vigencia de matrícula 
profesional expedido por el COPNIA del 30 de enero de 2019,  de 6 meses de vigencia.  
 

Carta de conformación de 
Proponente plural  

2.1.2. NO CUMPLE  

 
Consorcio/Unión Temporal:  UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO   
Con domicilio en la Calle 53 N. 16-36, Bogotá  
Miembros que conforman el proponente plural (Incluir el porcentaje):  
 

- INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S – NIT 900212444-1 (50%), 

representado legalmente por Cesar Augusto Segura Segura, C.C 80468361 

- INGECINCO LTDA – NIT 822003568 – 7, representado legalmente por Edwin Fabián 

Henao Camargo, C.C 17.349.698 (50%) 
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Aporta Acta de Constitución de Proponente Plural (documento de Unión Temporal) del 2 de abril de 
2019 suscrita por ambos miembros de la Unión temporal  y el representante legal desigando. 
Representante legal : GERMÁN DARÍO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
79789491 de Bogotá. 
  
Se observó inicialmente que el objeto de la Unión temporal es la misma de la convocatoria y los 
demás requisitos de los TRD para el documento de constitución del proponente plural, excepto 
respecto del N. 8 del punto 2.1.2 respecto de la manifestación clara y expresa en el documento de 
constitución de la Unión temporal que quienes lo integran  responderán de manera limitada 
conforme a su porcentaje de participación, respecto a las sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, ya que solo se establece en la cláusula cuarta 
la responsabilidad frente al cumplimiento de la oferta, razón por la cual se solicitó se debía subsanar 
este punto haciendo el alcance al documento  en el sentido de la inclusión de  la manifestación clara 
y expresa en el documento de constitución de la Unión temporal respecto a las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 
 
El proponente no subsanó lo solicitado, razón por la cual estaría incurso en la causal de rechazo 
consagrada en el numeral 1.38.16: “Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos 
habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los soportes existentes no cumple con los requisitos 
habilitantes”  
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Acreditación de la existencia y la 
representación legal 
 

2.1.1. CUMPLE 

Los miembros de la Unión temporal son dos personas Jurídica, de las cuales se registra la siguiente 
información:  
  

- INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S – NIT 900212444-1 (50%), 

representado legalmente por Cesar Augusto Segura Segura, C.C 80468361, con 

facultades plenas  

Cámara de Comercio de Bogotá, domicilio en la Calle 53ª N. 16-36   

Código de Verificación: A1943390877125 DEL 4/04/2019 
El objeto social contempla el objeto del proceso.  
Matrícula: 01794177 del 17/04/2008, lo que cumple con el requisito de  constitución de (5) años de 
antelación al cierre de la presente convocatoria.  
Revisor Fiscal: José Alejandro Gualdrón Ayala, C.C 1015425134  
Duración de la sociedad: Indefinido  

 

- INGECINCO LTDA – NIT 822003568 – 7, representado legalmente por Edwin Fabián 

Henao Camargo, C.C 17.349.698 (50%), con facultades plenas  

Cámara de Comercio de Villavicencio, domicilio en la Calle. 47a N. 45-49 , Villavicencio 

Código de Verificación: HPFGAX67B7 del 27/03/2019 
El objeto social contempla el objeto del proceso.  
Matrícula: 77569 del 18/07/2000, lo que cumple con el requisito de  constitución de (5) años de 
antelación al cierre de la presente convocatoria.  
Revisor Fiscal: Maria Mercedes Lugo Sarta, C.C 40.414.158 
Duración de la sociedad: 30/06/2040 
 

 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

2.1.10 CUMPLE 

 
Se aporta formato No. 2 para ambos miembros de la Unión Temporal, acreditando el cumplimiento 
de aportes a la seguridad social y parafiscales de las dos personas jurídicas, con fecha del 5 de 
abril, suscritas por los revisores fiscales de ambas compañías. 
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Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.9 CUMPLE Se presentó el RUT para ambos miembros de la Unión temporal 

Fotocopia del documento de 
identificación del proponente o del 
Representante Legal de la persona 
jurídica, consorcio o unión 
temporal. 

2.1.3 CUMPLE 

 
 
Presentó el respectivo documento de identificación de los  Representantes Legales de los miembros 
consorciales y el del consorcio. 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

2.1.15 
 

CUMPLE 

El proponente, sus representantes legales y sus apoderados, según corresponda, NO se encuentran 
reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 
del Terrorismo – SARLAFT. SE VERIFICÓ EL 15/04/2019 

Antecedentes disciplinarios, 
fiscales y judiciales y consulta en el 
registro nacional de medidas 
correctivas 

2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 

 

 
CUMPLE 

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
Se realizó la verificación en la página Web de la Procuraduría General de la Nación, y se constató 
que ni la empresa, ni el representante legal presenta antecedentes disciplinarios. 
 

- INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S – NIT 900212444-1 (50%), 

representado legalmente por Cesar Augusto Segura Segura, C.C 80468361 

- INGECINCO LTDA – NIT 822003568 – 7, representado legalmente por Edwin Fabián 

Henao Camargo, C.C 17.349.698 (50%) 

ANTECEDENTES FISCALES 
Se realizó la verificación en la página Web de la Contraloría General de la Republica, y se constató 
que ni la empresa, ni su representante legal se encuentran reportados como responsables fiscales. 

- INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S – NIT 900212444-1 (50%), 

representado legalmente por Cesar Augusto Segura Segura, C.C 80468361 

- INGECINCO LTDA – NIT 822003568 – 7, representado legalmente por Edwin Fabián 

Henao Camargo, C.C 17.349.698 (50%) 

 
ANTECEDENTES JUDICIALES  
Se  realizó la verificación en la página Web de la Policía Nacional de Colombia, y se constató que el 
representante legal no tiene asuntos pendientes con las Autoridades Judiciales.  
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- INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S – NIT 900212444-1 (50%), 

representado legalmente por Cesar Augusto Segura Segura, C.C 80468361 

- INGECINCO LTDA – NIT 822003568 – 7, representado legalmente por Edwin Fabián 

Henao Camargo, C.C 17.349.698 (50%) 

 
MEDIDAS CORRECTIVAS : 
 

- INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S – NIT 900212444-1 (50%), 

representado legalmente por Cesar Augusto Segura Segura, C.C 80468361 

- INGECINCO LTDA – NIT 822003568 – 7, representado legalmente por Edwin Fabián 

Henao Camargo, C.C 17.349.698 (50%) 

 

Garantía de seriedad de la oferta 2.1.8 CUMPLE 

 
Aseguradora: Liberty Seguros S.A.  
Poliza: 3033643 
Referencia de Pago:    0010715256700 –recibo de caja N. 5216998 del 4/04/2019 emitido por la 
Aseguradora que acredita el pago de la póliza.  
Valor asegurado: $34.051.374 
Vigencias de los amparos: Desde el 05/04/2019 hasta el 15/08/2019.  
Lo cual se encuentra dentro de los cuatro meses siguientes al cierre, es decir, hasta el 10/08/2019. 
 
La garantía incluye los eventos en cuales se puede hacer efectiva la garantía de la seriedad 
de la oferta: La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de 
las obligaciones establecidas en los términos de referencia, el estudio previo o las reglas de 
participación, en los siguientes eventos:  
a) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
b) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto 
en el pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de 
participación, se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se 
prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 
c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento 
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exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
 

Registro único de proponentes.   2.1.14 CUMPLE 

Se allega  Registro Único de proponentes de los dos miembros de la Unión Temporal  con fecha de 
expedición de 27 de marzo de 2019, encontrándose dentro del término de los 30 días de expedición 
anteriores al cierre, del mismo que los formatos de declaración de inscripción en el RUP con fecha 
del 5 de abril de 2019 para ambos miembros de la Unión temporal 

Formato 6 de declaración 
juramentada de  Conflicto de Interés 

Formato 6 CUMPLE Se aporta formato 6 suscrito el día 05/04/2019 por ambos miembros de la Unión temporal 

Formato de declaración 
juramentada de inexistencia de 
imposición de cláusulas penales de 
apremio, cláusulas penales (no 
apremio), multas, sanciones, 
declaratorias de incumplimiento, 
terminación unilateral o caducidad 
por incumplimiento de contratos 
 

Formato 8 CUMPLE  Aporta formatos suscritos el día 05/04/2019 por ambos miembros de la Unión temporal 
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formato de declaración inscripción 
en el registro único de proponentes 
del registro único empresarial de la 
cámara de comercio 

Formato 9 CUMPLE  
Se aportan los formatos de declaración de inscripción en el RUP con fecha del 5 de abril de 2019 
para ambos miembros de la Unión temporal 

No concentración de Contratos 1.38.24. CUMPLE 

 
De acuerdo con las certificaciones emitidas por Fidubogotá el día 17 de abril de 2019 y por 
Fiduprevisora el día 22 de abril de 2019  no se concluye concentración de contratos conforme con el 
nuemeral 3.1.4. de los términos de referencia. 

 
CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la Convocatoria Pública No. CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-011-2019, se tiene que la propuesta 

presentada por la UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO, NO CUMPLE JURIDICAMENTE. 
 

 

 
Dado en la ciudad de Bogotá a los 6 días  del mes de mayo de 2019, 

 
 
 

YULY ALEJANDRA VALENCIA GRANDA 
Abogada Dirección de Contratación Derivada 

Verificación Jurídica 
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 INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ASPECTOS JURÍDICOS 
 

CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-011-2019  
 
 

OBJETO: CONTRATAR: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA)  A LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE :  UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LUIS CARLOS GALAN 
SARMIENTO  EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO 
DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROBLEDALES II  EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, 
DEPARTAMENTO DE TOLIMA.” 
 
PROPONENTE 8: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT 830010109-8   

 

ASPECTO A VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 

CONVOCATORIA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLE/ NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
 

CUMPLE 

 
Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 4 de abril de 2019, suscrita por el 
representante legal Oscar Alfredo Montoya Castro, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.383.524 de Bogotá quien cuenta con todas las facultades para actuar en el marco del 
proceso. 
 
Abonada: No. La propuesta es presentada por representante legal, quien es Ingeniero civil con 
matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por 
el COPNIA el 18 de marzo de 2019 con vigencia de 6 meses. 
 

Carta de conformación de 
Proponente plural  

2.1.2. N/A  
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Acreditación de la existencia y 
la representación legal 
 

2.1.1. CUMPLE 

 
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S, Cámara de Comercio de Bogotá (07/03/2019).  
 
Se solicitó al proponente que debía subsanar el Certificado de existencia y representación toda 
vez que en los TDR se establece que la Fecha de expedición del certificado de existencia y 
representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
prevista para el cierre del plazo del presente proceso y en la medida en que el cierre se efectúa 
el 10/04/2019 y el certificado presentado era del (07/03/2019), por lo que se debería aportar el 
certificado vigente.  
 
El proponente subsanó lo requerido en el tiempo establecido para ello.  
 
Código de Verificación:019117318F58D1 
El objeto social contempla el objeto del proceso 
Revisor Fiscal: Marisol Lemus Chauta, identificada con CC. 51765184 
Constitución: La persona jurídica se encuentra constituida cinco (5) años antes del cierre de 
la presente convocatoria, el 10 de octubre  de 1995 
Duración de la sociedad: Indefinida  
 

Certificación de cumplimiento 
de aportes Parafiscales y 
Seguridad Social 

2.1.10 CUMPLE 

 
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S, Certifica con  fecha de 4 de abril de 2019, suscrita por el 
representante legal y la revisora Fiscal el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad 
social y aportes parafiscales de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de 
presentación de la propuesta. 
 
Aporta formato No. 2- suscrito el día 4 de abril de 2019.  
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Copia del Registro Único 
Tributario – RUT 
 

2.1.9 CUMPLE Presentó el respectivo documento  

Fotocopia del documento de 
identificación del proponente o 
del Representante Legal de la 
persona jurídica, consorcio o 
unión temporal. 
 

2.1.3 CUMPLE 

 
 
Presentó el respectivo documento.  
 

 
Declaración de no inclusión en 
las listas nacionales e 
internacionales de lavados de 
activos. 

2.1.15 
 

CUMPLE  

El proponente y su representante legal NO se encuentran reportados en el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – 
SARLAFT. (Verificación realizada el 15/04/2019) 

Antecedentes disciplinarios, 
fiscales y judiciales y consulta 
en el registro nacional de 
medidas correctivas 

2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 

 

CUMPLE  
 

 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
Se realizó la verificación en la página Web de la Procuraduría General de la Nación, y se 
constató que ni la empresa, ni el representante legal presentan antecedentes disciplinarios. 
 
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT 830010109-8   
Fecha: 12/04/2019 
Certificado Ordinario No.  125508655 
 
OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO, C.C 79.383.524 
Fecha: 12/04/2019 
Certificado Ordinario No. 125508935 
 
ANTECEDENTES FISCALES 
Se realizó la verificación en la página Web de la Contraloría General de la Republica, y se 
constató que ni la empresa, ni su representante legal se encuentran reportados como 
responsables fiscales. 
 
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT 830010109-8   
Fecha: 12/04/2019 
Código de Verificación No. 8300101098190412085338 
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OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO, C.C 79.383.524 
Fecha: 12/04/2019 
Código de Verificación No. 79383524190412085526 
 
 
ANTECEDENTES JUDICIALES  
Se realizó la verificación en la página Web de la Policía Nacional de Colombia, y se constató 
que el representante legal no tiene asuntos pendientes con las Autoridades Judiciales.  
 
OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO, C.C 79.383.524 
Fecha: 12/04/2019 
 
REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
Se realizó la verificación en la página Web de la Policía Nacional de Colombia. 
 
OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO, C.C 79.383524 
Fecha: 12/04/2019 
Registro Interno de Validación No. 6132810 
 

Garantía de seriedad de la 
oferta 
 
($34.051.374) 

2.1.8 CUMPLE  

 
Aseguradora: Liberty Seguros S.A.  
Poliza: 3034008 
Referencia de Pago:  0010715353500 – No se aportó el  recibo de caja del pago de la póliza 
en cumplimiento a los TDR : “El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima 
correspondiente. Este soporte de pago será admisible por la entidad, hasta el plazo máximo de 
la actividad “Oportunidad para Subsanar”, establecida en el cronograma de la convocatoria. No 
se admitirá la certificación de No expiración por falta de pago.” 
 Se requirió el aporte del soporte de pago y el mismo fue aportado en el  periodo de 
subsanación.  
 
 
 
Valor asegurado:$34.051.374 
Vigencias de los amparos: 05/04/2019 - 15/08/2019 
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Inclusión de causales para hacer efectiva la garantía de la seriedad de la oferta: si  

Registro único de 
proponentes.   

2.1.14 CUMPLE 

 
Allega documento Registro Único de proponentes con fecha de expedición del 7/03/2019 lo 
cual excede los 30 días de vigencia anteriores al cierre, razón por la que se le requirió el aporte 
del documento que diera cumplimiento a los TDR en el punto 2.1.14. CERTIFICADO DEL 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO): Únicamente para efectos de la 
verificación y evaluación del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas naturales o 
jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único 
Empresarial de la Cámara de Comercio, deberán aportar el certificado del registro del 
proponente singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal 
tratándose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 
 
El proponente subsanó en debida forma en el periodo establecido para ello.  
 

Formato de declaración 
juramentada de inexistencia de 
imposición de cláusulas 
penales de apremio, cláusulas 
penales (no apremio), multas, 
sanciones, declaratorias de 
incumplimiento, terminación 
unilateral o caducidad por 
incumplimiento de  
contratos 

Formato 6,  8   CUMPLE  
Aporta formatos 6 (inexistencia de conflicto de intereses), formato 8 y 9 del 4/04/2019 firmados 
por el Representante legal  
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formato de declaración 
inscripción en el registro único 
de proponentes del registro 
único empresarial de la cámara 
de comercio 

Formato 9 CUMPLE  Aporta formato suscrito el 4/04/2019 firmado por el Representante legal 

No concentración de Contratos 1.38.24. CUMPLE  

 
De acuerdo con las certificaciones emitidas por Fidubogotá el día 17 de abril de 2019 y por 
Fiduprevisora el día 22 de abril de 2019  no se concluye concentración de contratos conforme 
con el nuemeral 3.1.4. de los términos de referencia. 

 
CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-011-2019, se tiene que la propuesta presentada por: GRUPO METRO 

COLOMBIA S.A.S,  CUMPLE JURÍDICAMENTE. 
 
 

 
Dado en la ciudad de Bogotá a los 6 días del mes de mayo de 2019 

 
 
 

YULY ALEJANDRA VALENCIA GRANDA 
Abogada Dirección de Contratación 

Verificación Jurídica 
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INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ASPECTOS JURÍDICOS 
 

CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-011-2019 
 

OBJETO: CONTRATAR: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA)  A LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE :  UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LUIS CARLOS GALAN 
SARMIENTO  EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO 
DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROBLEDALES II  EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, 
DEPARTAMENTO DE TOLIMA.” 
 

 
PROPONENTE 9: CONSORCIO MULTIPARQUES  
 

ASPECTO A VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 

CONVOCATORIA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLE/ NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
 

CUMPLE 

 
Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 2 de Abril de 2019, suscrita por  la 
representante legal del Consorcio designada MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL, C.C 
1065374338. 
Abonada: No. La propuesta es presentada por la representante legal quien es ingeniera civil con 
matrícula profesional 22202-181548 y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedido por el COPNIA del 1 de abril de 2019, de 6 meses de vigencia.  
 

Carta de conformación de 
Proponente plural  

2.1.2. CUMPLE 

 
Consorcio/Unión Temporal:  CONSORCIO MULTIPARQUES  
Con domicilio en Montería, Cra. 6 N. 65-24, Oficina 323 
Miembros que conforman el proponente plural (Incluir el porcentaje):  
 

- ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S,  NIT 812001126-1, - 30%  
              Domicilio: Monteria, Cra. 5 N. 34-54                                                        
 

- LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES, C.C 73.141.686 - 50% 
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Domicilio:Montería, Cra. 6 N. 65-24, Oficina 323 
- MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL, C.C 1065374338 – 20% 

Domicilio: Montería, Cra. 6 N. 65-24, Oficina 323(cavema85@hotmail.com)     
 
Aporta Acta consorcial del 26 de marzo de 2019 suscrita por los miembros consorciales  y la 
representante legal designada. 
 
Representante Legal:  MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL,  C.C 1065374338                                                          
Representante Legal suplente: JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO, C.C 73,132,095      
  
El objeto del consorcio es el mismo de la convocatoria y los demás requisitos de los TRD para el 
documento de constitución del proponente plural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1. CUMPLE 

 
ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S,  NIT 812001126-1 , representado 
legalmente por JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO, C.C 73,132,095      
Cámara de Comercio de Montería  (28/03/2019) 
Codigo de Verificación: 81TmdUAYCf 
El objeto social guarda relación con el objeto a contratar en la medida en que tiene como objeto 
prinicipal la construcción de obras civiles y realizar cualquier tipo de actividad lícita relacionada con 
ese objeto principal 
 Revisor Fiscal: Sin Revisor Fiscal 
Constitución de la sociedad: (No menor de 5 años antes del cierre): Constituida por E.P  N. 1908 
del 26 de agosto de 1996 de la Notaria 2 de Monteria , registrada el 9 de septiembre de 1996 bajo el 
N. 8071 del Libro IX .  A través de E.P 3630 del  5 de diciembre de 2013 de la Notaría 2a de 
Montería , registrada el 25 de marzo de 2014, bajo el N. 31759 del libro IX , se inscribe la  
transformación de sociedad Ltda a Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S)    
Duración de la sociedad: (tiempo de ejecución del contrato y 5 años más) Indefinida  
 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

2.1.10 CUMPLE 

Se presentan planilla de autoliquidación de aportes al sistema integral de seguridad social como 
comprobante de pago, para el miembro LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES del 08/03/2019 
mes de marzo que corresponde a la  acreditación del cumplimiento de la obligación con 
comprobante de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales conforme a lo 
establecido en los TDR, que establece, que como mínimo sea el mes inmediatamente anterior a la 
fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
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De la otra integrante persona natural, MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL se presenta planilla 
de autoliquidación de aportes al sistema integral de seguridad social como comprobante de pago del 
28/02/2019 por lo cual no se requirió aportar por parte de esta integrante la planilla con comprobante 
de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales conforme a lo establecido en los 
TDR para el caso de las personas naturales, donde se establece que como mínimo sea el mes 
inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria; en este 
caso, el mes de marzo o abril del presente año.  
 
El proponente subsana el requerimiento en debida forma dentro del plazo establecido para ello. 
 
Se aporta formato 2 de certificación del pago de aportes por los tres miembros del consorcio de 
fecha del 2 de abril de 2019 debidamente suscritos que acreditan el cumplimiento de la obligación 
legal. 
 

Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.9 CUMPLE Se presentó el RUT de los 3 miembros del Consorcio 

Fotocopia del documento de 
identificación del proponente o del 
Representante Legal de la persona 
jurídica, consorcio o unión 
temporal. 

2.1.3 CUMPLE 

 
 
Presentó el respectivo documento de identificación de la Representante Legal del Consorcio y los 
demás miembros consorciales. 
 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

2.1.15 
 

CUMPLE 

El proponente, sus representantes legales y sus apoderados, según corresponda, NO se encuentran 
reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 
del Terrorismo – SARLAFT. SE VERIFICÓ EL 15/04/2019 

Antecedentes disciplinarios, 
fiscales y judiciales y consulta en el 
registro nacional de medidas 
correctivas 

2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 

 

 
CUMPLE 

 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
Se realizó la verificación en la página Web de la Procuraduría General de la Nación, y se constató 
que ni la empresa, ni el representante legal presenta antecedentes disciplinarios. 
 
ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S,  NIT 812001126-1 
Fecha: 12/04/2019 
Certificado Ordinario No. 125522549 
 
JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO, C.C 73.132.095      
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Fecha: 12/04/2019 
Certificado Ordinario No. 125522808 
 
LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES, C.C 73.141.686  
Fecha: 12/04/2019 
Certificado Ordinario No. 125522904 
 
MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL, C.C 1.065.374.338  
Fecha: 12/04/2019 
Certificado Ordinario No. 125523020 
 
 
ANTECEDENTES FISCALES 
Se realizó la verificación en la página Web de la Contraloría General de la Republica, y se constató 
que ni la empresa, ni su representante legal se encuentran reportados como responsables fiscales. 
 
ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S,  NIT 812001126-1 
Fecha: 12/04/2019 
Código de Verificación No. 8120011261190412112046 

 
JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO, C.C 73.132.095      
Fecha: 12/04/2019 
Código de Verificación No. 73132095190412112410 
 
LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES, C.C 73.141.686  
Fecha: 12/04/2019 
Código de Verificación No. 73141686190412112542 
 
MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL, C.C 1.065.374.338  
Fecha: 12/04/2019 
Código de Verificación No. 1065374338190412112732 
 
ANTECEDENTES JUDICIALES  
Se realizo la verificación en la página Web de la Policía Nacional de Colombia, y se constató que el 
representante legal no tiene asuntos pendientes con las Autoridades Judiciales.  
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JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO, C.C 73.132.095      
Fecha: 12/04/2019 
 
LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES, C.C 73.141.686  
Fecha: 12/04/2019 
 
MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL, C.C 1.065.374.338  
Fecha: 12/04/2019 
 
 
MEDIDAS CORRECTIVAS:  

 
JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO, C.C 73.132.095      
Fecha: 12/04/2019 
Registro Interno de Validación No. 6137012 
 
LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES, C.C 73.141.686  
Fecha: 12/04/2019 
Registro Interno de Validación No. 6137105 
 
MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL, C.C 1.065.374.338  
Fecha: 12/04/2019 
Registro Interno de Validación No. 6137173 
 
  

Garantía de seriedad de la oferta 2.1.8 CUMPLE 

 
Aseguradora: Liberty Seguros S.A.  
Poliza: 3033381 
Referencia de Pago:    0010715192200 – Recibo  de caja N. 2518361, emitido por la Aseguradora 
que acredita el pago de la póliza. 
Valor asegurado: $34.051.374 
 
Dentro del documento de subsanabilidad se hicieron los siguientes requerimientos: 
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1. Vigencias de los amparos: Desde el 05/04/2019 hasta el 15/07/2019. Lo cual no se 
encuentra dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del presente proceso efectuado el 
10 de abril del presente año, razón por la que deberá subsanarse conforme al N.3 del punto 
2.1.8 de los TDR, “ Vigencia: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a 
partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, y en caso de la prórroga del cierre, 
deberá constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el cierre”. La fecha de vigencia 
de la garantía de seriedad de la oferta no podrá ser inferior al 10/08/2019 conforme a la 
fecha de cierre. 
 

2. No se establecen los porcentajes de participación en la Garantía de Seriedad de la oferta, 
razón por la cual se deberá subsanar, conforme con el # 6. del punto  2.1.2.1 de los TRD : 
“La garantía de seriedad de la propuesta tratándose de proponente plural, además de los 
requisitos señalados en los presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes 
del proponente plural y su porcentaje de participación.” 

 
Se efectuó la subsanación en debida forma por parte del proponente durante el período de 
subsanación. 
 
 
La garantía incluye los eventos en cuales se puede hacer efectiva la garantía de la seriedad 
de la oferta: La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de 
las obligaciones establecidas en los términos de referencia, el estudio previo o las reglas de 
participación, en los siguientes eventos:  
a) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
b) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto 
en el pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de 
participación, se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se 
prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 
c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento 
exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
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Registro único de proponentes.   2.1.14 CUMPLE 

Se allega  Registro Único de proponentes de los tres miembros del consorcio, de las siguientes 
fechas:  
 

- ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S,  NIT 812001126-1: 13/03/2019 
 
- LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES, C.C 73.141.686 : 02/04/2019 

 
- MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL, C.C 1065374338 : 28/03/2019 

 
Siendo así, los RUP se encuentran dentro del término de los 30 días de expedición anteriores al 
cierre, que establecen los TDR. 
 
 

Formato 6 de declaración 
juramentada de  Conflicto de Interés 

Formato 6 CUMPLE Se aporta formato 6 suscrito el día 02/04/2019 por los tres miembros del Consorcio 

Formato de declaración 
juramentada de inexistencia de 
imposición de cláusulas penales de 
apremio, cláusulas penales (no 
apremio), multas, sanciones, 
declaratorias de incumplimiento, 
terminación unilateral o caducidad 
por incumplimiento de contratos 
 

Formato 7 y 8 CUMPLE  Aportan formatos suscritos el día 02/04/2019 por ambos miembros del Consorcio 
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formato de declaración inscripción 
en el registro único de proponentes 
del registro único empresarial de la 
cámara de comercio 

Formato 9 CUMPLE  

Se aportan los formatos 9 de declaración de inscripción en el RUP, con fecha del 2 de abril de 2019 
para los miembros consorciales ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S,  NIT 
812001126-1: 13/03/2019 y LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES, C.C 73.141.686 : 02/04/2019, 
para MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL, C.C 1065374338 : 28/03/2019 el formato 9 es de 
fecha del 19 de marzo de 2019. 
 

No concentración de Contratos 1.38.24. CUMPLE  

 
De acuerdo con las certificaciones emitidas por Fidubogotá el día 17 de abril de 2019 y por 
Fiduprevisora el día 22 de abril de 2019  no se concluye concentración de contratos conforme con el 
nuemeral 3.1.4. de los términos de referencia. 

 
 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la Convocatoria Pública No. CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-011-2019, se tiene que la propuesta 
presentada por CONSORCIO MULTIPARQUES CUMPLE JURIDICAMENTE. 

 
 
 
 

Dado en la ciudad de Bogotá a los 6 días del mes de mayo de 2019. 
 

 
 
 

YULY ALEJANDRA VALENCIA GRANDA 
Abogada Dirección de Contratación Derivada 

Verificación Jurídica 
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INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ASPECTOS JURÍDICOS 
 

CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-011-2019  
 

OBJETO: CONTRATAR: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA)  A LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE :  UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LUIS CARLOS GALAN 
SARMIENTO  EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO 
DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROBLEDALES II  EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, 
DEPARTAMENTO DE TOLIMA.” 

 
PROPONENTE 10: DAIMCO S.A.S, identificada con NIT 900021482 – 1   

 

ASPECTO A VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 

CONVOCATORIA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLE/ NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
 

CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 10 de abril de 2019, suscrita por el 
representante legal Carlos Javier Espitia Palomino identificado con cédula de ciudadanía No. 
78.027.760 de Cereté.  
Facultades del Representante para presentar la Propuesta:  
Propuesta abonada: SI. La propuesta es abonada por OMAR RAFAEL PERTUZ RESTRTEPO, 
Ingeniero civil con matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula 
profesional expedido por el COPNIA. 
 

Carta de conformación de 
Proponente plural  

2.1.2. N/A 
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Acreditación de la existencia y 
la representación legal 
 

2.1.1. CUMPLE 

DAIMCO S.A.S,  Cámara de Comercio de Barranquilla (28/03/2019) 
NIT 900021482-1 
Codigo de Verificación: BU2B5A30FF del (28/03/2019) 
El objeto social contempla el objeto del proceso 
Revisor Fiscal: Marcia Cecilia Atencia Lozano, identificado con CC. 33206039 
Constitución de la sociedad: (No menor de 5 años antes del cierre): 
Duración de la sociedad: (tiempo de ejecución del contrato y 5 años más) Indefinida  
 

Certificación de cumplimiento 
de aportes Parafiscales y 
Seguridad Social -  
Tratándose de persona natural 
nacional deberá también 
acreditar el cumplimiento de esta 
obligación con la planilla o 
comprobante de pago de los 
aportes a la seguridad social y 
aportes parafiscales (si aplican) 
como mínimo del mes 
inmediatamente anterior a la 
fecha prevista para el cierre de la 
presente convocatoria. 

2.1.10 CUMPLE 

 
DAIMCO S.A.S, Certifica con  fecha de 10 de abril de 2019, suscrita por la  Revisora Fiscal 
Marcia Cecilia Atencia Lozano, el pago de aportes de pensión, riesgos laborales y caja de 
compensación familiar de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la 
propuesta y la manifestación bajo gravedad de juramento que no se encuentra obligado a 
cancelar ICBF, SENA Y SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 
Aporta formato No. 2- suscrito el día 10 de abril de 2019 por Revisora Fiscal Marcia Cecilia 
Atencia Lozano  

Copia del Registro Único 
Tributario - RUT 

2.1.9 CUMPLE Presentó el respectivo documento  

Fotocopia del documento de 
identificación del proponente o 
del Representante Legal de la 
persona jurídica, consorcio o 
unión temporal. 

2.1.3 CUMPLE 

 
 
Presentó el respectivo documento.  
 

Declaración de no inclusión en 
las listas nacionales e 
internacionales de lavados de 
activos. 

2.1.15 
 

CUMPLE 

El proponente, sus representantes legales y sus apoderados, según corresponda, NO se 
encuentran reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación realizada el 10/04/2019) 
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Antecedentes disciplinarios, 
fiscales y judiciales y consulta 
en el registro nacional de 
medidas correctivas 

2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 

 

CUMPLE  
 

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
Se realizó la verificación en la página Web de la Procuraduría General de la Nación, y se 
constató que ni la empresa, ni el representante legal presentan antecedentes disciplinarios. 
 
DAIMCO S.A.S, NIT 9002144821 
Fecha: 10/04/2019 
Certificado Ordinario No. 125438684 
 
CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO  
Fecha: 10/04/2019 
Certificado Ordinario No. 125438832 
 
ANTECEDENTES FISCALES 
Se realizó la verificación en la página Web de la Contraloría General de la Republica, y se 
constató que ni la empresa, ni su representante legal se encuentran reportados como 
responsables fiscales. 
DAIMCO S.A.S, NIT 9002144821 
Fecha: 10/04/2019 
Código de Verificación No. 9000214821190410194823 
 
CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO  
Fecha: 10/04/2019 
Código de Verificación No. 78027760190410195037 
 
ANTECEDENTES JUDICIALES  
Se realizó la verificación en la página Web de la Policía Nacional de Colombia, y se constató 
que el representante legal no tiene asuntos pendientes con las Autoridades Judiciales.  
 
CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO  
Fecha: 19:52:54 horas del 10/04/2019 
 
REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
Se realizó la verificación en la página Web de la Policía Nacional de Colombia. 
 
CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO  
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Fecha: 10/04/2019 
Registro Interno de Validación No. 6112396 

Garantía de seriedad de la 
oferta 
 
($34.051.374) 

2.1.8 CUMPLE 

Aseguradora: Liberty Seguros S.A.  
Poliza: 302431 
Referencia de Pago:  Se debe aportar recibo de caja  
Valor asegurado:$34.051.374 
Vigencias de los amparos: 10/04/2019 – 15/08/2019 
 
Inicialmente el proponente no incluyó las causales para hacer efectiva la garantía de la 
seriedad de la oferta que son: 
 
Inclusión de causales para hacer efectiva la garantía de la seriedad de la oferta: La 
aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las 
obligaciones establecidas en los términos de referencia, el estudio previo o las reglas de 
participación, en los siguientes eventos:  
a) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
b) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término 
previsto en el pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas 
de participación, se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se 
prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 
c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las 
propuestas. 
d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 
cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones 
del contrato. 
 
Por la razón anterior se requirió a través del documento de subsanabilidad la inclusión de estas 
causales lo cual se efectuó en el período de subsanación. 
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Registro único de 
proponentes.   
(Actualizado y expedido(s) dentro 
de los treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha 
de cierre de la presente 
convocatoria)  
 

2.1.14 CUMPLE Allega documento Registro Único de proponentes con fecha de expedición del 27/03/2019  

Formato de declaración 
 juramentada de inexistencia 
de imposición de cláusulas 
penales de apremio, cláusulas 
penales (no apremio), multas, 
sanciones, declaratorias de 
incumplimiento, terminación 
unilateral o caducidad por 
incumplimiento de  
contratos 
 

Formato 7,  8,  CUMPLE Formato 7 y 8 del 10/10/2019 firmados por el Representante legal  

Formato de declaración 
juramentada de inexistencia de 
conflicto de interés   

Formato 6 CUMPLE Aporta formatos 6 (inexistencia de conflicto de intereses), 

formato de declaración 
inscripción en el registro único 
de proponentes del registro 
único empresarial de la cámara 
de comercio 

Formato 9 CUMPLE Aporta formato 8- suscrito el día 04/04/2019 por el Representante legal 
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No concentración de Contratos 1.38.24. NO CUMPLE 

De acuerdo con las certificaciones emitidas por Fidubogotá el día 17 de abril de 2019 en la que 
se informan como vigentes los contratos  de la Convocatoria PAF- EUC-021-2015 y  de la 
Convocatoria PAF-EUC-I-053-2017 y por Fiduprevisora certificado del día 22 de abril de 2019  
donde se informa como vigente el  contrato de la convocatoria PAF –ICBF-I-009-2018,  en los 
que se informan fueron asignados a la empresa DAIMCO S.A.S, razón por la que el proponente 
se encuentra incurso en la concentración de contratos  del numeral 3.1.4. NO 
CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS  que señala que se “verificará a los proponentes la no 
concentración de contratos, para lo cual se considerará que un mismo proponente y/o 
beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en Consorcio o Unión 
Temporal, solo podrá ser seleccionado hasta en máximo tres (3) de las convocatorias de los 
programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER Equipamientos Urbanos 
(Equipamientos Urbanos, Jornada Única- Infraestructura Escolar, Construcción - Infraestructura 
ICBF e Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales).”  
 
Lo anterior, tiene como consecuencia que el proponente se  encuentra en causal de rechazo 
señalada en el numeral 1.38.24. de los términos de referencia: “el incumplimiento de los 
requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentración de 
Contratos” 
 
 

 
CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-011-2019, se tiene que la propuesta presentada por:  DAIMCO S.A.S 

 NO CUMPLE,  JURÍDICAMENTE. 
 
 
 
 

Dado en la ciudad de Bogotá a los 6 días del mes de mayo de 2019 
 
 
 
 

YULY ALEJANDRA VALENCIA GRANDA 
Abogada Dirección de Contratación 

Verificación Jurídica 



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

340.513.740$                         

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

809007127-3 30% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

800036838-2 30% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

900365023-0 40% Nacional

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

INVERSIONES CUELLAR 

TOVAR Y CIA. LTDA.

GRUPO ICAD 

CONSULTORES EN 

INGENIERIA Y DISEÑO SAS

SOLINGTEC SAS 0

Fecha Carta CC: 1-abr-19

Monto Carta CC: $ 91.575.918

Expedida por: BANCOLOMBIA

Part. (%) 30% 30% 40%

INVERSIONES CUELLAR 

TOVAR Y CIA. LTDA.

GRUPO ICAD 

CONSULTORES EN 

INGENIERIA Y DISEÑO SAS

SOLINGTEC SAS 0 0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 91.575.918 $ 68.102.748 CUMPLE

CUMPLE:

¿La carta de cupo de crédito está firmada por un funcionario de la entidad financiera autorizado para el efecto?

¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?

¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre completo y cargo del representante que 

expide la certificación?

CUMPLE

¿La fecha de expedición es inferior a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?

¿Tiene el oferente un cupo de crédito  por un monto igual o superior al 20% del  presupuesto de la

convocatoria?

No. Carpeta:
ESPINAL, ALVARADO, DUITAMA Y VILLAVICENCIO

1

SOLINGTEC SAS

INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA. LTDA.

15/04/2019 PAF-EUC-I-011-2019

CONSORCIO INTERTOLIMA

GRUPO ICAD CONSULTORES EN INGENIERIA Y DISEÑO SAS

OBSERVACIONES

CUMPLE

¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio no menor al 30% ?

La carta cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI Se recibió correo de BANCOLOMBIA confirmando la carta de cupo de crédito  con fecha 16  de abril de 2019.

¿La certificación de cupo de crédito esta expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia?



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

340.513.740$                         

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

830515117-5 60% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

890115555-1 40% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Nacional

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

GNG INGENIERIA SAS
ORLANDO DONADO Y 

CIA. LTDA.
0 0

Fecha Carta CC: 5-abr-19

Monto Carta CC: $ 68.103.000

Expedida por: BANCOLOMBIA

Part. (%) 60% 40%

GNG INGENIERIA SAS
ORLANDO DONADO Y 

CIA. LTDA.
0 0 0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 68.103.000 $ 68.102.748 CUMPLE

CUMPLE:

¿La carta de cupo de crédito está firmada por un funcionario de la entidad financiera autorizado para el efecto?

¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?

¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre completo y cargo del representante que 

expide la certificación?

CUMPLE

¿La fecha de expedición es inferior a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?

¿Tiene el oferente un cupo de crédito  por un monto igual o superior al 20% del  presupuesto de la

convocatoria?

No. Carpeta:
ESPINAL, ALVARADO, DUITAMA Y VILLAVICENCIO

2

GNG INGENIERIA SAS

15/04/2019 PAF-EUC-I-011-2019

CONSORCIO INTERPARQUES TOLIMA

ORLANDO DONADO Y CIA. LTDA.

OBSERVACIONES

CUMPLE

¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio no menor al 30% ?

La carta cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI
Se recibio confirmación de la carta de cupo de credito por parte de BANCOLOMBIA con fecha 16 de abril de 

2019.

¿La certificación de cupo de crédito esta expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia?



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

340.513.740$                         

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

890405995-1 P. Jurídica

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

ING INGENIERIA SAS 0 0 0

Fecha Carta CC: 4-abr-19

Monto Carta CC: $ 68.102.748

Expedida por: BANCOLOMBIA

Part. (%)

ING INGENIERIA SAS 0 0 0 0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 68.102.748 $ 68.102.748 CUMPLE

CUMPLE:

OBSERVACIONES

CUMPLE

¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio no menor al 30% ?

La carta cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI Cata de cupo de crédito confirmada mediante correo de BANCOLOMBIA de fecha 15 de abril de 2019.

¿La certificación de cupo de crédito esta expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia?

ESPINAL, ALVARADO, DUITAMA Y VILLAVICENCIO

3
15/04/2019 PAF-EUC-I-011-2019

ING INGENIERIA SAS

No. Carpeta:

¿La carta de cupo de crédito está firmada por un funcionario de la entidad financiera autorizado para el efecto?

¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?

¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre completo y cargo del representante que 

expide la certificación?

CUMPLE

¿La fecha de expedición es inferior a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?

¿Tiene el oferente un cupo de crédito  por un monto igual o superior al 20% del  presupuesto de la

convocatoria?



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA No. Revisión 2
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

340.513.740$                         

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

80059686 50% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

79434875 50% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

JAVIER FERNANDO AVELLA 

RODRIGUEZ

ISAIAS YESID RENTERIA 

REALES
0 0

Fecha Carta CC: 25-abr-19

Monto Carta CC: $ 74.500.000

Expedida por: BOGOTA

Part. (%) 50% 50%

JAVIER FERNANDO AVELLA 

RODRIGUEZ

ISAIAS YESID RENTERIA 

REALES
0 0 0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 74.500.000 $ 68.102.748 CUMPLE

CUMPLE:

¿La carta de cupo de crédito está firmada por un funcionario de la entidad financiera autorizado para el efecto?

¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?

¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre completo y cargo del representante que 

expide la certificación?

CUMPLE

¿La fecha de expedición es inferior a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?

¿Tiene el oferente un cupo de crédito  por un monto igual o superior al 20% del  presupuesto de la

convocatoria?

No. Carpeta:
ESPINAL, ALVARADO, DUITAMA Y VILLAVICENCIO

4

JAVIER FERNANDO AVELLA RODRIGUEZ

2/05/2019 PAF-EUC-I-011-2019

CONSORCIO JFA

ISAIAS YESID RENTERIA REALES

OBSERVACIONES

CUMPLE

¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio no menor al 30% ?

La carta cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? PENDIENTE Se envío correo electronico para validar carta el 02/05/2019

¿La certificación de cupo de crédito esta expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia?



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

340.513.740$                         

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

41659878 50% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

900471297-5 50% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

MARYLUZ MEJIA DE 

PUMAREJO
EPM INGENIERIA SAS 0 0

Fecha Carta CC:

Monto Carta CC:

Expedida por:

Part. (%) 50% 50%

MARYLUZ MEJIA DE 

PUMAREJO
EPM INGENIERIA SAS 0 0 0

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 0 $ 68.102.748

CUMPLE:

OBSERVACIONES

NO CUMPLE

¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio no menor al 30% ?

La carta cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria?

¿La certificación de cupo de crédito esta expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia?
El proponente presenta cartas de cupo de credito destinadas para otras convocatorias.

ESPINAL, ALVARADO, DUITAMA Y VILLAVICENCIO

5

MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO

15/04/2019 PAF-EUC-I-011-2019

CONSORCIO 2019

EPM INGENIERIA SAS

No. Carpeta:

¿La carta de cupo de crédito está firmada por un funcionario de la entidad financiera autorizado para el efecto?

¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?

¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre completo y cargo del representante que 

expide la certificación?

NO CUMPLE

¿La fecha de expedición es inferior a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?

¿Tiene el oferente un cupo de crédito  por un monto igual o superior al 20% del  presupuesto de la

convocatoria?



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

340.513.740$                         

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

91514205 P. Natural

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

91514205 100% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

JUAN CARLOS JAIMES 

ACERO
0 0 0

Fecha Carta CC: 1-mar-19

Monto Carta CC: $ 81.726.274

Expedida por: DAVIVIENDA

Part. (%) 100%

JUAN CARLOS JAIMES 

ACERO
0 0 0 0

CUMPLE

CUMPLE

N/A

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 81.726.274 $ 68.102.748 CUMPLE

CUMPLE:

OBSERVACIONES

CUMPLE

¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio no menor al 30% ?

La carta cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? NO Se realizó la llamada para confirmar la carta cupo de crédito. No contestaron.

¿La certificación de cupo de crédito esta expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia?

ESPINAL, ALVARADO, DUITAMA Y VILLAVICENCIO

6

JUAN CARLOS JAIMES ACERO

12/04/2019 PAF-EUC-I-011-2019

JUAN CARLOS JAIMES ACERO

No. Carpeta:

¿La carta de cupo de crédito está firmada por un funcionario de la entidad financiera autorizado para el efecto?

¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?

¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre completo y cargo del representante que 

expide la certificación?

CUMPLE

¿La fecha de expedición es inferior a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?

¿Tiene el oferente un cupo de crédito  por un monto igual o superior al 20% del  presupuesto de la

convocatoria?



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

340,513,740$                         

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

91514205 P. Natural

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

900212444-1 50% Nacional

Integrante 2: Part. (%) 2: Int 2:

822003568-7 50% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

INGENIERIA, 

CONSTRUCCIONES Y 

DISEÑOS SAS

INGECINCO LTDA 0 0

Fecha Carta CC:

Monto Carta CC:

Expedida por:

Part. (%) 50% 50%

INGENIERIA, 

CONSTRUCCIONES Y 

DISEÑOS SAS

INGECINCO LTDA 0 0 0

NO CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 0 $ 68,102,748

CUMPLE:

Nombre Evaluador: Firma Evaluador:

OBSERVACIONES

NO CUMPLE

¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio no menor al 30% ?

La carta cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? NO No presentó carta cupo

¿La certificación de cupo de crédito esta expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia?

ESPINAL, ALVARADO, DUITAMA Y VILLAVICENCIO

7

INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS

16/04/2019 PAF-EUC-I-011-2019

UT INTERCENTRO

INGECINCO LTDA

No. Carpeta:

¿La carta de cupo de crédito está firmada por un funcionario de la entidad financiera autorizado para el efecto?

¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?

¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre completo y cargo del representante que 

expide la certificación?

NO CUMPLE

¿La fecha de expedición es inferior a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?

¿Tiene el oferente un cupo de crédito  por un monto igual o superior al 20% del  presupuesto de la

convocatoria?

El proponente no presentó carta cupo de crédito



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

340.513.740$                         

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

830010109-8 P. Jurídica

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

830010109-8 100% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

GRUPO METRO COLOMBIA 

SAS
0 0 0

Fecha Carta CC: 29-mar-19

Monto Carta CC: $ 1.300.000.000

Expedida por: BANCOLOMBIA

Part. (%) 100%

GRUPO METRO COLOMBIA 

SAS
0 0 0 0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 1.300.000.000 $ 68.102.748 CUMPLE

CUMPLE:

¿La carta de cupo de crédito está firmada por un funcionario de la entidad financiera autorizado para el efecto?

¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?

¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre completo y cargo del representante que 

expide la certificación?

CUMPLE

¿La fecha de expedición es inferior a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?

¿Tiene el oferente un cupo de crédito  por un monto igual o superior al 20% del  presupuesto de la

convocatoria?

No. Carpeta:
ESPINAL, ALVARADO, DUITAMA Y VILLAVICENCIO
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GRUPO METRO COLOMBIA SAS

12/04/2019 PAF-EUC-I-011-2019

GRUPO METRO COLOMBIA SAS

OBSERVACIONES

CUMPLE

¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio no menor al 30% ?

La carta cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? NO Se realizó la llamada para confirmar la carta cupo de crédito. No contestaron.

¿La certificación de cupo de crédito esta expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia?



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

340.513.740$                         

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

P. Jurídica

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

812001126-1 30% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

1065374338 20% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

73141686 50% Nacional

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

ARQUITECTOS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES SAS

MARIA ELENA VERGARA 

CARRASCAL

LACIDES JAVIER BANQUEZ 

PAYARES
0

Fecha Carta CC: 8-abr-19

Monto Carta CC: $ 300.000.000

Expedida por: BANCOLOMBIA

Part. (%) 30% 20% 50%

ARQUITECTOS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES SAS

MARIA ELENA VERGARA 

CARRASCAL

LACIDES JAVIER BANQUEZ 

PAYARES
0 0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 300.000.000 $ 68.102.748 CUMPLE

CUMPLE:

¿La carta de cupo de crédito está firmada por un funcionario de la entidad financiera autorizado para el efecto?

¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?

¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre completo y cargo del representante que 

expide la certificación?

CUMPLE

¿La fecha de expedición es inferior a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?

¿Tiene el oferente un cupo de crédito  por un monto igual o superior al 20% del  presupuesto de la

convocatoria?

No. Carpeta:
ESPINAL, ALVARADO, DUITAMA Y VILLAVICENCIO
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LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES

ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

12/04/2019 PAF-EUC-I-011-2019

CONSORCIO MULTIPARQUES

MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL

OBSERVACIONES

CUMPLE

¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio no menor al 30% ?

La carta cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? NO

¿La certificación de cupo de crédito esta expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia?



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

340.513.740$                         

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

900021482-1 P. Jurídica

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

900021482-1 100% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

DAIMCO SAS 0 0 0

Fecha Carta CC:

Monto Carta CC:

Expedida por:

Part. (%) 100%

DAIMCO SAS 0 0 0 0

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 0 $ 68.102.748

CUMPLE:

¿La carta de cupo de crédito está firmada por un funcionario de la entidad financiera autorizado para el efecto?

¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?

¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre completo y cargo del representante que 

expide la certificación?

NO CUMPLE

¿La fecha de expedición es inferior a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?

¿Tiene el oferente un cupo de crédito  por un monto igual o superior al 20% del  presupuesto de la

convocatoria?

El proponente presenta una carta de cupo de crédito destinada a otra convocatoria.

No. Carpeta:
ESPINAL, ALVARADO, DUITAMA Y VILLAVICENCIO
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DAIMCO SAS

12/04/2019 PAF-EUC-I-011-2019

DAIMCO SAS

OBSERVACIONES

NO CUMPLE

¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio no menor al 30% ?

La carta cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? NO

¿La certificación de cupo de crédito esta expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia?



Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 809.007.127-3

2 800.036.838-2

3 900.365.023-0

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de 

la estructura) 

CUMPLE

362 de 2013 204.00

133 DE 2013 327.51

043 DE 1993 318.92

TOTAL 850.43

362 de 2013 1340.00

133 DE 2013 8848.00

043 DE 1993 5741.00

TOTAL 15929.00

I.

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre 

Persona Natural, según aplique

INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA

GRUPO ICAD CONSULTORES EN INGENIERIA Y DISEÑO SAS

SOLINGTEC SAS

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

30%

30%

40%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

Evaluación correspondiente a:

Subsanación

Requerimientos

X

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO INTERTOLIMA

PAF-EUC-I-011-2019

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE : UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL MUNICIPIO

DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,

DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROBLEDALES II EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.”

2/05/2019

1

JESUS ENRIQUE CUELLAR MANRIQUE   C.C No 93.115.071

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

En los contratos aportados deberá acreditar experiencia especifica en:

:INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE: PARQUES

O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PÚBLICO O URBANISMO; la

sumatoria del área construida o intervenida, objeto de la interventoría y acreditada mediante los contratos aportados, deberá ser igual

superior a 6.419 m2.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

II.

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE PARQUES, O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PÚBLICO, O

URBANISMO.

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan las siguientes

condiciones:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados (terminados) deberá ser igual o superior a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO

ESTIMADO DEL PROCESO (PE), expresado en SMMLV.

SI

SI

NO

NO
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Pesos

SMMLV

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 5/11/2014 I. Valor del Contrato

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 125,666,300$                                                                                II. Área Construida o Intervenida m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 204.00

204.00

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA JURIDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
100.00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA

Observaciones:

CUMPLE: SI

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto I. 

(1.5 veces el PE)

Para el Aspecto II. 

(Área Construida o Intervenida)
M26,419

Cantidad 

1340.00

204.00

 $                                                                                                                   340,513,740.00 

616.79

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMNISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN ESCUELA JUAN DEL CORRAL PRIMERA ETAPA, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAVIER A

LONDOÑO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN 

362 de 2013

Folio 50: Certificación suscrita por el Subgerente de Gestión de Proyectos, el cual certifica que INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA ejecutó el contrato 362 de 2013 por un valor de $453.485.943,00

con fecha de terminación 5 de noviembre de 2014, adicionalmente, certifica el valor de la interventoria a espacio público por un valor de $125.666.300.00. y el área de espacio público es de 1340 m2.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la nota 4 del numeral 3.1.3.1 la cual establece "Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios

proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendrá en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia específica de la actividad de INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN

O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O ESPACIO PÚBLICO O URBANISMO (de

acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor correspondiente a esta, los demás proyectos, actividades o alcances y su valor no serán tenidos en cuenta." , solo será tenido en cuenta el

valor del contrato ejecutado para espacio público el cual asciende a $125.666.300,00

Con la documentación presentada este contrato es tenido en cuenta para la condición de valor y a la condición de área en la experiencia solicitada.

NOTA: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

 Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la práctica de actividades deportivas terrestres, o canchas o canchas múltiples.

Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras de uso colectivo, senderos o vías peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar actividades terrestres

en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreación o al deporte o a la contemplación.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de selección se entenderán y aceptarán por proyectos en obras de espacio público únicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amueblamiento urbano

(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para árboles, vías urbanas articuladas en adoquín o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahías vehiculares en adoquín o concreto estampado, ejes ambientales,

malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre.

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendrá en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia

específica de la actividad de INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O

ESPACIO PÚBLICO O URBANISMO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor correspondiente a esta, los demás proyectos, actividades o alcances y su valor no serán tenidos en cuenta.

Nota 5: Se entiende por:

Construcción: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia.

Ampliación: Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una infraestructura existente, que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluación al proponente deberá acreditar

claramente el área de ampliación del espacio intervenido.

Remodelación o Adecuación o Intervención: Se entiende por remodelación o adecuación o intervención, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a garantizar el correcto funcionamiento de la

misma, que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluación el oferente deberá acreditar claramente el área del espacio remodelado, adecuado o intervenido.

INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por 

el porcentaje de participación:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
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Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 26/12/2014 I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 201,744,671$                                                                                II. Área Construida o Intervenida m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 327.51

327.51

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA JURIDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
100.00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA

Observaciones:

CUMPLE: SI

Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 25/08/1993 I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 25,994,907.00$                                                                            II. Área Construida o Intervenida m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 318.92

318.92

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA JURIDICA 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
100.00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA

Observaciones:

CUMPLE: SI

Observación 

general:

Observación 

general:

La entidad verificó nuevamente la experiencia presentada en la oferta, evidenciando que la experiencia del contrato No 3, el cual tienen por objeto: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE

PRECOLOMBINO Y MITOLOGICO DEL BARRIO RONDON DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL, es acredita por el proponente GRUPO ICAD CONSULTORES EN INGENIERIA Y DISEÑO SAS con Nit 800.036.837-2, el cual a la fecha de

ejecución del contrato tenía como razón social "CUELLAR TOVAR Y CIA S EN C".

Por lo anterior, el proponente CUMPLE con lo establecido en el numeral 3.1.3.1 "Experiencia especfica del proponente" de los términos de referencia, dandole la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE, dentro del proceso de

selección.

Folio 52R-53: Certificación suscrita por el Secretario de Planeación Municipal del espinal, el cual certifica que la SOCIEDAD TOVAR Y CIA S EN C, identificada con Nit: 800.036.838-2, ejecutó el contrato No

0434 de 1993, por un valor de $25.994.907,oo con fecha de terminación 25 de agosto de 1993 y un área intervenida de 5741 m2.

Con la documentación presentada este contrato es tenido en cuenta para la condición de valor y a la condición de área en la experiencia solicitada.

Dado que es INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA quien aporta la totalidad de la experiencia y tiene un porcentaje de participacion del 30% ha de mencionarse lo siguiente:

(…) 2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):  

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada en los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta

por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si sólo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su

participación en el mismo no podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%). 

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participación constituirá causal de RECHAZO de la propuesta, igualmente, procederá el rechazo, cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de

participación de los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió con posterioridad al cierre del proceso.(...)

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANICERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL PROYECTO ECOPARQUEDEL CERRO PICACHO FASE II, EN LA VEREDA EL PICACHO,

CORREGIMIENTO SAN CRISTIBAL DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN

Folio 51-52:Certificación suscrita por el Subgerente de Proyectos Especiales, el cual certifica que INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA ejecutó el contrato 133 de 2013 por un valor de

$201.744.671,00 con fecha de terminación 26 de diciembre de 2014, adicionalmente, certifica la obra intervenida objeto de interventoria, donde especifica que el área de espacio público y urbanismo es de

8848 m2.

Con la documentación presentada este contrato es tenido en cuenta para la condición de valor y a la condición de área en la experiencia solicitada.

043 DE 1993

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE PRECOLOMBINO Y MITOLOGICO DEL BARRIO RONDON DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL

GRUPO ICAD CONSULTORES EN INGENIERIA Y DISEÑO SAS

Cantidad 

327.51

Cantidad 

133 DE 2013

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA

8848.00

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por 

el porcentaje de participación:

318.92

5741.00

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por 

el porcentaje de participación:
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 830.515.117-5

2 800.115.555-1

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de 

la estructura) 

CUMPLE

IDRD UEL 208 de 2008 103,02

UEL 212 de 2008 862,13

106 de 2009 495,67

TOTAL 1460,82

IDRD UEL 208 de 2008 3344,21

UEL 212 de 2008 0,00

106 de 2009 24439,00

TOTAL 27783,21

Pesos

SMMLV

Jorge Gomez Falla

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

NOTA: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

 Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la práctica de actividades deportivas terrestres, o canchas o canchas múltiples.

Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras de uso colectivo, senderos o vías peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar actividades terrestres en

espacios articulados, abiertos y destinados a la recreación o al deporte o a la contemplación.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de selección se entenderán y aceptarán por proyectos en obras de espacio público únicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amueblamiento urbano

(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para árboles, vías urbanas articuladas en adoquín o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahías vehiculares en adoquín o concreto estampado, ejes ambientales,

malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre.

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendrá en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia

específica de la actividad de INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O ESPACIO

PÚBLICO O URBANISMO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor correspondiente a esta, los demás proyectos, actividades o alcances y su valor no serán tenidos en cuenta.

Nota 5: Se entiende por:

Construcción: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia.

Ampliación: Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una infraestructura existente, que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluación al proponente deberá acreditar

claramente el área de ampliación del espacio intervenido.

Remodelación o Adecuación o Intervención: Se entiende por remodelación o adecuación o intervención, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a garantizar el correcto funcionamiento de la

misma, que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluación el oferente deberá acreditar claramente el área del espacio remodelado, adecuado o intervenido.

En los contratos aportados deberá acreditar experiencia especifica en:

:INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE: PARQUES

O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PÚBLICO O URBANISMO; la

sumatoria del área construida o intervenida, objeto de la interventoría y acreditada mediante los contratos aportados, deberá ser igual

superior a 6.419 m2.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

II.

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE PARQUES, O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PÚBLICO, O URBANISMO.

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan las siguientes

condiciones:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados (terminados) deberá ser igual o superior a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO

ESTIMADO DEL PROCESO (PE), expresado en SMMLV.

SI

SI

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

Consorcio

CONSORCIO INTERPARQUES TOLIMA

PAF-EUC-I-011-2019

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE : UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL MUNICIPIO

DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,

DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROBLEDALES II EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA Y

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.”

12/04/2019

2

SI

Evaluación correspondiente a:

X

Subsanación

Requerimientos

NO

 $                                                                                                                     340.513.740,00 

616,79

I.

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto I. 

(1.5 veces el PE)

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre 

Persona Natural, según aplique

GNG Ingenieria S.A.S

Orlando Donado Y compañía Ltda. 

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

60%

40%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)
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Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 15/09/2009 I. Valor del Contrato

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 63.986.667,00$                                                                             II. Área Construida o Intervenida m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 128,77

103,02

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
80,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA

Observaciones:

CUMPLE: SI

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 28/10/2009 I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 128.170.000,00$                                                                           II. Área mayor igual a 9422 m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 1077,66

862,13

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: consorcio

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
80,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA

Observaciones:

CUMPLE: SI

Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 2/09/2010 I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 255.271.321$                                                                                               II. Área mayor igual a 9422 m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 495,67

495,67

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: Persona Júridica

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA

495,67

24439,00

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

GNG Ingenieria S.A.S

GNG Ingenieria S.A.S

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

9360,11

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

El contratista se comprometa para con el IDRD a realizar por el sistema de precio global fijo la interventoría técnica, administrativa y financiera de la construcción y adecuación de diferentes parques de la localidad de Bosa

de Bogotá Distrito capital 

IDRD UEL 208 de 2008 

UEL 212 de 2008

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

A folio 208 al 209 se allega certificación emitida por el Instituto de Distrital de Recreación y Deporte de la ciudad de Bogotá debidamente suscrito por Manuel Alfonso López actuando en calidad de Jefe de oficina

de asunto locales

En la documentación aportada se puede verificar el número del contrato correspondiente al número IDRD UEL 208 DE 2008, el objeto, la contratante y el contratista correspondiente al consorcio Interzonal en el

cual GNC ingeniería limitada tuvo una participación del 80%, la fecha de terminación, el valor ejecutados correspondiente a 103,2 salarios luego de ser afectado por el porcentaje de participacion y las

actividades ejecutadas objeto de la interventoría dentro de las cuales se encuentran la interventoría la construcción de obras según lo establecido en los términos de referencia con un área de 3344.21 metros

cuadrados.

Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación y es tenido en cuenta para aportar a la condición de experiencia específica

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Para el Aspecto II. 

(Área Construida o Intervenida)

Realizar por el sistema precio global fijo la intermedia técnica administrativo y financiero de la construcción adecuación de diferentes parques en la localidad de ciudad Bolívar de Bogotá D.C.

A folio 211 se allega certificación emitida por el Instituto de Distrital de Recreación y Deporte de la ciudad de Bogotá debidamente suscrito por Aldo Enrique Cadena en calidad de director general.

En la documentación aportada se puede verificar el número del contrato correspondiente al número 2012 de 2008, el objeto, la contratante y el contratista correspondiente al consorcio intercon en el cual GNC

ingeniería limitada tuvo una participación del 80%, la fecha de terminación, el valor ejecutados correspondiente a 206,35 salarios y las actividades ejecutadas objeto de la interventoría dentro de las cuales se

encuentran la interventoría la construcción de obras según lo establecido en los términos de referencia con un área de 9360.11 metros cuadrados.

Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación y es tenido en cuenta para aportar a la condiciones de experiencia específica.

106 de 2009 

“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ´PARQUE ZONAL LA TINGUA TIBANICA” 

GNG Ingenieria S.A.S

M26.419

Cantidad 

3344,21

Cantidad 

862,13

103,02

Cantidad 
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Observaciones:

CUMPLE: SI

Observación 

general:

A Folios 213 a 214 de la propuesta, se allega certificación emitida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, documento que se encuentra debidamente suscrito por María Jesús Ortiz Quintero en

calidad de responsable del área de apoyo a la contratación, y Alejandro Ocampo Mora en calidad de Supervisor.  

En la documentación presentada se puede verificar el objeto, la contratante correspondiente al Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, el número del contrato correspondiente al 106 de 209, el

contratista correspondiente G.N.G Ingeniería S.A.S, la fecha de terminación del contrato, el valor ejecutado el cual corresponde a 495.67 SMMLV y las actividades ejecutadas dentro de las cuales se encuentra la

interventoría a la  intervención de un área de 24439 m2 en las actividades establecidas en los términos de referencia.

Con el contrato aportado se da cumplimiento a las reglas de acreditación y a las condiciones de experiencia específica.
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 890.405.995-1

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente 

de la estructura) 

CUMPLE

2139 DE 2012 568,18

1339 de 2014 1004,49

000218 DE SEPTIEMBRE 08 

DE 2015
531,71

TOTAL 2104,38

2139 DE 2012 30412,49

1339 de 2014 71060,43

000218 DE SEPTIEMBRE 08 

DE 2015
25000,00

TOTAL 126472,92

CARLOS ALBERTO BELLO AVENA

C.C. 73.106.127 de Cartagena

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

NOTA: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

 Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la práctica de actividades deportivas terrestres, o canchas o canchas múltiples.

Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras de uso colectivo, senderos o vías peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar actividades terrestres

en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreación o al deporte o a la contemplación.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de selección se entenderán y aceptarán por proyectos en obras de espacio público únicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amueblamiento urbano (bancas, paraderos,

bolardos, pérgolas, rejilla para árboles, vías urbanas articuladas en adoquín o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahías vehiculares en adoquín o concreto estampado, ejes ambientales, malecones, escenarios deportivos,

escenarios culturales y de espectáculos al aire libre.

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendrá en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia

específica de la actividad de INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O

ESPACIO PÚBLICO O URBANISMO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor correspondiente a esta, los demás proyectos, actividades o alcances y su valor no serán tenidos en cuenta.

Nota 5: Se entiende por:

Construcción: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia.

Ampliación: Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una infraestructura existente, que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluación al proponente deberá acreditar claramente el área

de ampliación del espacio intervenido.

Remodelación o Adecuación o Intervención: Se entiende por remodelación o adecuación o intervención, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a garantizar el correcto funcionamiento de la

misma, que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluación el oferente deberá acreditar claramente el área del espacio remodelado, adecuado o intervenido.

En los contratos aportados deberá acreditar experiencia especifica en:

:INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE:

PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PÚBLICO O

URBANISMO; la sumatoria del área construida o intervenida, objeto de la interventoría y acreditada mediante los contratos

aportados, deberá ser igual superior a 6.419 m2.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

II.

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE PARQUES, O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PÚBLICO, O

URBANISMO.

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan las siguientes

condiciones:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados (terminados) deberá ser igual o superior a 1.5 veces el valor del

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROCESO (PE), expresado en SMMLV.

SI

SI

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PERSONA JURÍDICA

ING INGENIERIA S.A.S

PAF-EUC-I-011-2019

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE : UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL

MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROBLEDALES II EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA,

DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO,

DEPARTAMENTO DE TOLIMA.”

12/04/2019

3

SI

Evaluación correspondiente a:

X

Subsanación

Requerimientos

I.

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre 

Persona Natural, según aplique

ING INGENIERIA S.A.S

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

100%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)
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Pesos

SMMLV

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 26/03/2014 I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 699.994.815,00$                                                                  II. Área Construida o Intervenida m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 1136,36

568,18

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
50,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA

Observaciones:

CUMPLE: SI

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 23/02/2016 I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 1.385.104.240,00$                                                               II. Área Construida o Intervenida m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 2008,98

1004,49

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
50,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA

Observaciones:

CUMPLE: SI

CONSORCIO PARQUES VECINALES 017:

ARQUITECTURA URBANA LTDA: 50%

ING INGENIERÍA S.A: 50%

CONSORCIO PARQUES VECINALES 017:

ARQUITECTURA URBANA LTDA: 50%

ING INGENIERÍA S.A: 50%

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

71060,43

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

 $                                                                                                       340.513.740,00 

616,79

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE

PARQUES VECINALES DE BOGOTÁ D.C

2139 DE 2012

1339 de 2014

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

A Folios 116 a 128 de la propuesta, el proponente presenta certificación emitida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, la cual se encuentra debidamente suscrita por Jose Luis

Pastrana Palacio, quién actúa en calidad de Responsable Área de Apoyo a la Contratación (E), donde hace constar que el IDRD suscribió el contrato de Interventoría relacionado con el CONSORCIO

PARQUES VECINALES 017. En el documento se aprecia el Objeto del Contrato, la fecha de terminación final, el valor final ejecutado, los porcentajes de participación de los consorciados y el área

construida en un total de 30412,49 M2. 

Con la documentación presentada por el proponente, se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asimismo el contrato No 2139 de 2012 aporta a la condición de valor, sumando

un total de 568,18 SMMLV y a la condición de área con un total de 30412,49 M2

Para el Aspecto II. 

(Área Construida o Intervenida)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICO, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, Y

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ, D.C ETAPA 1 - 2014  GRUPO 2:  ZONA CENTRO (ZONA 5/ CANDELARIA, SANTAFE, MÁRTIRES, ANTONIO NARIÑO)

A Folios 130 a 133 de la propuesta, el proponente presenta certificación emitida por el IDU, la cual se encuentra debidamente suscrita por Luis Ernesto Bernal Rivera, quién actúa en calidad de Director

Técnico de Mantenimiento (E), donde hace constar que CONSORCIO PARQUES VECINALES 017 suscribió con el IDU el contrato de Interventoría relacionado. En el documento se aprecia el Objeto, la

fecha de Terminación, los porcentajes de participación de los consorciados y las áreas establecidas como meta física total de los frentes en un total de 71060,43 M2. 

Con la documentación presentada por el proponente, se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asimismo el contrato No 1339 de 2014 aporta a la condición de valor, sumando

un total de 1004,49 SMMLV y a la condición de área con un total de 71060,43 M2

M26.419

Cantidad 

30412,49

Cantidad 

1004,49

568,18

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto I. 

(1.5 veces el PE)
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Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 28/06/2016 I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 733.180.572,00$                                                                  II. Área Construida o Intervenida m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 1063,42

531,71

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
50,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA

Observaciones:

CUMPLE: SI

Observación general:

531,71

25000,00

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, razón por la cual recibe la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE para continuar en

el proceso

000218 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2015

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARQUE METROPOLITANO LAS MOJARRAS

CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO 2015:

DESARROLLO EN INGENIERÍA S.A: 50%

ING INGENIERÍA S.A: 50%

Cantidad 

A Folio 135 de la propuesta, el proponente presenta certificación emitida por el ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, la cual se encuentra debidamente suscrita por Mary Liliana Rodríguez,

quién actúa en calidad de Secretaria General, donde certifica que el CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO 2015 ejecutó para el AMB el contrato de Interventoría relacionado. En el documento se

aprecia el Objeto, la fecha de Terminación y el cumplimiento del contrato. 

A Folios 136 a 137 de la propuesta, el proponente presenta Documento de conformación de Consorcio, la cual se encuentra debidamente suscrita, y donde se relaciona los consorciados y el porcentaje

de participación de los mismos. 

A Folios 138 a 140 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Recibo y Pago Final, la cual se encuentra debidamente suscrita entre las partes, y donde se relaciona el total área intervenida en una

cantidad igual a 25000 M2.

Con la documentación presentada por el proponente, se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asimismo el contrato No 000218 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2015 aporta a la

condición de valor, sumando un total de 531,71 SMMLV y a la condición de área con un total de 25000 M2
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 80.059.686

2 79.434.875

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de 

la estructura) 

CUMPLE

4185 DE 2016 303,74

198 DE 2013 383,24

TOTAL 686,99

4185 DE 2016 21988,48

198 DE 2013 7743,60

TOTAL 29732,08

JAVIER FERNANDO AVELLA RODRIGUEZ

C.C. 80.059.686

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

NOTA: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

 Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la práctica de actividades deportivas terrestres, o canchas o canchas múltiples.

Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras de uso colectivo, senderos o vías peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar actividades terrestres

en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreación o al deporte o a la contemplación.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de selección se entenderán y aceptarán por proyectos en obras de espacio público únicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amueblamiento urbano

(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para árboles, vías urbanas articuladas en adoquín o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahías vehiculares en adoquín o concreto estampado, ejes ambientales,

malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre.

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendrá en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia

específica de la actividad de INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O

ESPACIO PÚBLICO O URBANISMO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor correspondiente a esta, los demás proyectos, actividades o alcances y su valor no serán tenidos en cuenta.

Nota 5: Se entiende por:

Construcción: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia.

Ampliación: Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una infraestructura existente, que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluación al proponente deberá acreditar

claramente el área de ampliación del espacio intervenido.

Remodelación o Adecuación o Intervención: Se entiende por remodelación o adecuación o intervención, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a garantizar el correcto funcionamiento de la

misma, que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluación el oferente deberá acreditar claramente el área del espacio remodelado, adecuado o intervenido.

En los contratos aportados deberá acreditar experiencia especifica en:

:INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE: PARQUES

O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PÚBLICO O URBANISMO; la

sumatoria del área construida o intervenida, objeto de la interventoría y acreditada mediante los contratos aportados, deberá ser igual

superior a 6.419 m2.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

II.

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE PARQUES, O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PÚBLICO, O

URBANISMO.

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan las siguientes

condiciones:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados (terminados) deberá ser igual o superior a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO

ESTIMADO DEL PROCESO (PE), expresado en SMMLV.

SI

SI

SI

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO JFA

PAF-EUC-I-011-2019

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE : UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL MUNICIPIO

DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,

DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROBLEDALES II EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.”

12/04/2019

4

Evaluación correspondiente a:

X

Subsanación

Requerimientos

I.

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre 

Persona Natural, según aplique

JAVIER FERNANDO AVELLA RODRIGUEZ

ISAÍAS YESID RENTERÍA REALES

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

50%

50%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI
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Pesos

SMMLV

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 5/08/2018 I. Valor del Contrato

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 474.595.827,00$                                                                          II. Área Construida o Intervenida m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 607,49

303,74

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
50,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA

Observaciones:

CUMPLE: SI

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 1/08/2014 I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 236.076.992,00$                                                                          II. Área Construida o Intervenida m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 383,24

383,24

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA NATURAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA

Observaciones:

7743,60

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por 

el porcentaje de participación:

 $                                                                                                                   340.513.740,00 

616,79

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y DE LAS OBRAS PARA LAS CANCHAS

SINTÉTICAS EN DIFERETES PARQUES DE BOGOTÁ D.C.

4185 DE 2016

198 DE 2013

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

De folio 53 a folio 54 el proponente aporta documento en el que EL SUSCRITO RESPONSABLE DE LA SUBIDRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y EL

DEPORTE hace CONSTAR que el CONSORCIO INTERGRAMAS de cual hacen parte JAVIER AVELLA con un porcentaje de participación del 40% e ISAIAS RENTERÍA con un porcentaje de participación del

50%, ejecutó el contrato No. 4185 de 2016. El documento relaciona entre otros datos, fecha de terminación final, siendo esta de 5 de agosto de 2018. La constancia se encuentra suscrita por JHAIR

FERNANDO ORREGO - DIRECTOR DE CONTRATACIÓN.

De folio 55 a folio 57, el proponente aporta ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO ACLARATORIA. El documento cita entre otros datos, valor final consultoría y valor final obra, valor que asciende a

$474.595.827. Adicionalmente relaciona parques intervenidos y sus respectivas actividades, encontrando actividades como grama sintética, senderos y empradización que en conjunto suman 43976,95 m2. El

documento se encuentra suscrito por ALEJANDRO OCAMPO - SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA, JOSE ALBERTO MORENO - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA y JAVIER FERNANDO AVELLA -

R.L. CONSORCIO INTERGRAMA 2016.

Con la información aportada el proponente esta abonando a la condición de valor un total de (607,49 SMMLV X 50%) = 303,74 SMMLV, esto una vez el valor total es afectado por el porcentaje de participación

del oferente para el referido contrato, de igual forma sucede con la condición de área aportando un total (43976,95 X 40%) = 21988,48 m2.

Para el Aspecto II. 

(Área Construida o Intervenida)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AL PROYECTO DE LA ADECUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA NORMAL DE QUIBDÓ

A folio 58 el proponente aporta documento en el que LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ CERTIFICA que el Ingeniero ISAIAS YESID RENTERÍA ejecutó el contrato 198 de

2013, relacionando entre otros datos el objeto y el valor del contrato. El documento se encuentra suscrito por DAICY MARIELA MOSQUERA MENA - SECRETARIA GENERAL.

De folio 59 a folio 60 el proponente aporta ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA. El documento relaciona fecha de terminación, siendo esta 01 de agosto de 2014 y valor total del contrato el cual

asciende a $236.076.992. El documento se encuentra suscrito por ISAIAS RENTERÍA - INTERVENTOR, YENIFER MESA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA y JUAN DE DIOS CHAVERRA -

SUPERVISOR TÉCNICO.

De folio 61 a folio 62, el proponente aporta documento en el que EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ CERTIFICA que el señor ANILIO ABADIA SERNA ejecutó el contrato de obra 205-2013, el cual fue objeto de

interventoría según contrato No. 198 de 2013. El documento relaciona entre otros datos, principales ítems ejecutados encontrando suministro, instalación y transporte de grama sintética con fibra

monofilamento en una cantidad igual a 7743,6m2. El documento se encuentra suscrito por JUAN DE DIOS CHAVERRA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.

Con la información aportada el proponente esta abonando a la condición de valor un total de 383,24 SMMLV, de igual forma aporta a la condición de área un total de 7743,6 M2.

M26.419

Cantidad 

21988,48

Cantidad 

383,24

303,74

ISAÍAS YESID RENTERÍA REALES

JAVIER FERNANDO AVELLA RODRIGUEZ (40%)

ISAIAS YESID RENTERÍA (10%)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por 

el porcentaje de participación:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto I. 

(1.5 veces el PE)
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CUMPLE: SI

Observación 

general:
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 41.659.878

2 900.471.297-5

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de 

la estructura) 

CUMPLE

IDU-142-2003 0,00

2060839 237,95

TOTAL 237,95

IDU-142-2003 0,00

2060839 12466,26

TOTAL 12466,26

Pesos

MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO

C.C. 41.659.878 de Bogotá

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

NOTA: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

 Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la práctica de actividades deportivas terrestres, o canchas o canchas múltiples.

Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras de uso colectivo, senderos o vías peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar actividades terrestres en

espacios articulados, abiertos y destinados a la recreación o al deporte o a la contemplación.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de selección se entenderán y aceptarán por proyectos en obras de espacio público únicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amueblamiento urbano (bancas, paraderos,

bolardos, pérgolas, rejilla para árboles, vías urbanas articuladas en adoquín o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahías vehiculares en adoquín o concreto estampado, ejes ambientales, malecones, escenarios deportivos, escenarios

culturales y de espectáculos al aire libre.

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendrá en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia específica de la actividad de

INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O ESPACIO PÚBLICO O

URBANISMO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor correspondiente a esta, los demás proyectos, actividades o alcances y su valor no serán tenidos en cuenta.

Nota 5: Se entiende por:

Construcción: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia.

Ampliación: Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una infraestructura existente, que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluación al proponente deberá acreditar claramente el área de

ampliación del espacio intervenido.

Remodelación o Adecuación o Intervención: Se entiende por remodelación o adecuación o intervención, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a garantizar el correcto funcionamiento de la misma, que cumpla con las

condiciones señaladas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluación el oferente deberá acreditar claramente el área del espacio remodelado, adecuado o intervenido.

En los contratos aportados deberá acreditar experiencia especifica en:

:INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE:

PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PÚBLICO O

URBANISMO; la sumatoria del área construida o intervenida, objeto de la interventoría y acreditada mediante los contratos aportados,

deberá ser igual superior a 6.419 m2.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

II.

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE PARQUES, O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PÚBLICO, O

URBANISMO.

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan las siguientes

condiciones:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados (terminados) deberá ser igual o superior a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO

ESTIMADO DEL PROCESO (PE), expresado en SMMLV.

SI

Evaluación correspondiente a:

Subsanación

Requerimientos

X

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO RESERVAS 2019

PAF-EUC-I-011-2019

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE : UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL

MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROBLEDALES II EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA,

DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO,

DEPARTAMENTO DE TOLIMA.”

29/04/2019

5

 $                                                                                                             340.513.740,00 Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto I. 

(1.5 veces el PE)

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona 

Natural, según aplique

MARI LUZ MEJÍA DE PUMAREJO

EPM INGENIERIA S.A.S

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

50%

50%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

NO

NOI.
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SMMLV

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 2/07/2006 I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (pesos): -$                                                                                             II. Área Construida o Intervenida m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 0,00

0,00

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
50,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA

Observaciones:

Observaciones subsanación:

CUMPLE: NO

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 30/03/2007 I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 206.394.849,00$                                                                          II. Área Construida o Intervenida m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 475,89

237,95

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
50,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

En los tiempos establecidos por la entidad el proponente no allega documentación para subsanar los requerimientos realizados.

616,79

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ANDENES DE MUNDO AVENTURA EN LA TRANSVERSAL 71D ENTRE DIAGONAL 3

Y TRONCAL DE LAS AMÉRICAS EN BOGOTÁ D.C

IDU-142-2003

2060839

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

A Folios 72 a 73 de la propuesta, el proponente presenta certificación emitida por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, la cual se encuentra debidamente suscrita por Maria Claudia Carrizosa, quién

actúa en calidad de Directora Técnica de Espacio Público, donde hace constar que el CONSORCIO INTER ANDENES ejecuta para el Instituto de Desarrollo Urbano el contrato de Interventoría

relacionado. En el documento se aprecia el Objeto del Contrato, la fecha de terminación (fecha que no coincide con lo indicado en el Acta de Recibo Final), el valor final del contrato, los integrantes y el

porcentaje de participación de los consorciados y el área total del Proyecto.

A Folios 74 a 77 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Recibo Final y Liquidación del Contrato, la cual se encuentra debidamente suscrita por el Contratista y Representantes de la Entidad

Contratante, donde se identifica la fecha de terminación, el valor del contrato más adiciones y el Objeto contractual.

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que con la documentación aportada no es posible identificar el valor neto correspondiente a la Interventoría a la Construcción y Mantenimiento de los andenes Objeto

del presente contrato, toda vez que la Interventoría a los Estudios y Diseños, no puede ser tenida en cuenta según lo establecido en la Nota 4 del numeral 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL

PROPONENTE, que establece: 

(...) Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendrá en cuenta,

para efectos de esta convocatoria, la experiencia específica de la actividad de INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O

INTERVENCIÓN DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O ESPACIO PÚBLICO O URBANISMO (de acuerdo a las definiciones de los

términos de referencia) y el valor correspondiente a esta, los demás proyectos, actividades o alcances y su valor no serán tenidos en cuenta (...) (Negrilla y Subrayado fuera de texto)

Adicionalmente se tiene que la certificación aportada a Folios 71 a 73 de la propuesta, refleja que a la fecha de expedición de la misma, el contrato aún se encontraba en ejecución y los Términos de

Referencia establecen claramente: (...) Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados previamente a la fecha de cierre del

proceso (...), por tanto la documentación aportada debe evidenciar la terminación del contrato, por lo que el área presentada en la certificación no puede tenerse en cuenta hasta tanto no se logre

identificar el área realmente construida o intervenida a través de información que permita verificar la terminación del contrato. 

Por lo expuesto anteriormente, el proponente deberá allegar documentación del contrato en cuestión, que cumpliendo con las reglas de acreditación permita subsanar lo requerido, so pena que el contrato

no pueda ser tenido en cuenta para efectos de verificación de requisitos habilitantes. 

CONSORCIO DEL MAGDALENA:

MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO: 50%

GERMÁN A. BALLESTAS BERDEJO: 50%

Para el Aspecto II. 

(Área Construida o Intervenida)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN POZOS COLORADOS EN SANTA MARTA - MAGDALENA

M26.419

Cantidad 

0,00

Cantidad 

237,95

0,00

CONSORCIO INTER ANDENES:

MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO: 50%

MIGUEL ANGEL GARCÍA POLO: 25%

JAIRO ALCIDES GARCÍA POLO: 25%

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

12466,26

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto I. 

(1.5 veces el PE)
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Observaciones:

CUMPLE: SI

Observación general:

Observación general 

subsanación:

Teniendo en cuenta que en los tiempos establecidos por la entidad el proponente no allega documentación para subsanar los requerimientos realizados con la información aportada no permite verificar el cumplimento de la siguiente

condición establecida en los términos de Referencia.

(...) La sumatoria del valor de los contratos aportados (terminados) deberá ser igual o superior a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROCESO (PE), expresado en SMMLV (...)"      

El proponente deberá subsanar el contrato No IDU-142-2003, con el fin de validar la siguiente condición: 

(...) La sumatoria del valor de los contratos aportados (terminados) deberá ser igual o superior a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROCESO (PE), expresado en SMMLV (...)

A Folios 79 a 81 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Liquidación emitida por FONADE, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista y Representantes de la Entidad Contratante,

donde se evidencia la información del Contrato ejecutado como Objeto, fecha de vencimiento, valor total del contrato y paz y salvo por todo concepto.

A Folios 82 a 83 de la propuesta, el proponente presenta Documento de acuerdo consorcial, donde se identifica los integrantes y los porcentajes de participación de los consorciados, para la ejecución del

Contrato, donde se tiene a Mary Luz Mejía de Pumarejo con un total de 50%. 

A Folios 84 a 89 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Liquidación del Contrato de Obrsa sujeto de Interventoría, el cual relaciona los totales ejecutados de Obra, donde se tiene las siguientes

áreas: 

Adoquín de arcilla peatonal: 11852,19 M2

Adoquín de concreto vehicular: 281,56 M2

Placa concreto para andenes: 332,51 M2

A Folios 90 a 91 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Terminación del Contrato de Interventoría, el cual relaciona la información del contrato ejecutado, el documento se encuentra

debidamente sucrito por las partes intervinientes. 

Con la documentación presentada por el proponente, se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asimismo el contrato No 2060839 aporta a la condición de valor, sumando un total

de 237,95 SMMLV y a la condición de área con un total de 12466,26 M2
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 91.514.205

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente 

de la estructura) 

CUMPLE

1398-2013 620,93

TOTAL 620,93

1398-2013 12272,00

TOTAL 12272,00

Pesos

SMMLV

N.A

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

NOTA: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

 Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la práctica de actividades deportivas terrestres, o canchas o canchas múltiples.

Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras de uso colectivo, senderos o vías peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar actividades

terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreación o al deporte o a la contemplación.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de selección se entenderán y aceptarán por proyectos en obras de espacio público únicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amueblamiento urbano (bancas,

paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para árboles, vías urbanas articuladas en adoquín o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahías vehiculares en adoquín o concreto estampado, ejes ambientales, malecones, escenarios

deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre.

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendrá en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia específica de la

actividad de INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O ESPACIO

PÚBLICO O URBANISMO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor correspondiente a esta, los demás proyectos, actividades o alcances y su valor no serán tenidos en cuenta.

Nota 5: Se entiende por:

Construcción: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia.

Ampliación: Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una infraestructura existente, que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluación al proponente deberá acreditar claramente el

área de ampliación del espacio intervenido.

Remodelación o Adecuación o Intervención: Se entiende por remodelación o adecuación o intervención, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a garantizar el correcto funcionamiento de la misma, que cumpla

con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluación el oferente deberá acreditar claramente el área del espacio remodelado, adecuado o intervenido.

En los contratos aportados deberá acreditar experiencia especifica en:

:INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE:

PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PÚBLICO O

URBANISMO; la sumatoria del área construida o intervenida, objeto de la interventoría y acreditada mediante los contratos

aportados, deberá ser igual superior a 6.419 m2.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

II.

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE PARQUES, O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PÚBLICO, O

URBANISMO.

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan las siguientes

condiciones:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados (terminados) deberá ser igual o superior a 1.5 veces el valor del

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROCESO (PE), expresado en SMMLV.

SI

SI

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PERSONA NATURAL

JUAN CARLOS JAIMES ACERO

PAF-EUC-I-011-2019

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE : UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL

MUNICIPIO DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROBLEDALES II EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA,

DEPARTAMENTO DE BOYACA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO,

DEPARTAMENTO DE TOLIMA.”

12/04/2019
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Evaluación correspondiente a:

X

Subsanación

Requerimientos

 $                                                                                                                 340.513.740,00 

616,79

Para el Aspecto II. 

(Área Construida o Intervenida)

I.

M26.419

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto I. 

(1.5 veces el PE)

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre 

Persona Natural, según aplique

JUAN CARLOS JAIMES ACERO

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

100%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI
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Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 6/05/2014 I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 382.490.756,00$                                                                            II. Área Construida o Intervenida m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 620,93

620,93

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA NATURAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA

Observaciones:

CUMPLE: SI

Observación general:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F. CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA

1398-2013

A Folio 55 de la propuesta, el proponente presenta certificación emitida por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Barrancabermeja, la cual se encuentra debidamente suscrita por Luz Elvira

Quintero Pérez, quién actúa en calidad de Jefe Oficina Asesora Jurídica, donde certifica que el Municipio y Juan Carlos Jaimes Acero, suscribieron el contrato de Interventoría relacionado. En el

documento se aprecia el Objeto del Contrato, la fecha final y el valor total. 

A Folio 49 de la propuesta, el proponente presenta certificación emitida por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Barrancabermeja, la cual se encuentra debidamente suscrita por Jose del

Carmen Santamaría Pérez, quién actúa en calidad de Jefe Oficina Asesora Jurídica, donde certifica que el Municipio y Suelos Pavimentos y Concretos S.A.S, suscribieron el contrato de Obra

Pública, el cual fue sujeto de Interventoría con el contrato No 1398-2013. En el documento se aprecia el Objeto del Contrato de Obra y el área intervenida en un total de 12272 M2.

Con la documentación presentada por el proponente, se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asimismo el contrato No 1398-2013 aporta a la condición de valor, sumando

un total de 620,93 SMMLV y a la condición de área con un total de 12272 M2

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, razón por la cual recibe la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE para continuar

en el proceso

JUAN CARLOS JAIMES ACERO

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el 

porcentaje de participación:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Cantidad 

12272,00

620,93
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 900.212.444-1

2 822.003.568-7

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de 

la estructura) 

CUMPLE

721 de 2014 1279,39

141 2010 0,00

TOTAL 1279,39

721 de 2014 13671,41

141 2010 6505,00

TOTAL 20176,41

SII.

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre 

Persona Natural, según aplique

Ingeniería, construcciones y diseños S.A.S. 

Ingecinco Ltda.

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

50%

50%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

X

NO

SI

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

Unión Temporal

Unión Temporal Intercentro

PAF-EUC-I-011-2019

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE : UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL MUNICIPIO

DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,

DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROBLEDALES II EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.”

29/04/2019

7

Evaluación correspondiente a:

Subsanación

Requerimientos

German Dario Rodriguez

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

NOTA: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

En los contratos aportados deberá acreditar experiencia especifica en:

:INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE: PARQUES

O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PÚBLICO O URBANISMO; la

sumatoria del área construida o intervenida, objeto de la interventoría y acreditada mediante los contratos aportados, deberá ser igual

superior a 6.419 m2.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

II.

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE PARQUES, O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PÚBLICO, O

URBANISMO.

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan las siguientes

condiciones:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados (terminados) deberá ser igual o superior a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO

ESTIMADO DEL PROCESO (PE), expresado en SMMLV.

SI
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Pesos

SMMLV

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 15/09/2015 I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 824.371.725,00$                                                                          II. Área mayor igual a 9422 m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 1279,39

1279,39

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: Persona Jurídica

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA

Observaciones:

CUMPLE: SI

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 10/08/2014 I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (pesos): II. Área mayor igual a 9422 m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 0,00

0,00

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto I. 

(1.5 veces el PE)

Para el Aspecto II. 

(Área Construida o Intervenida)

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMNISTRATIVA, FINANICERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS FASES 1 Y 2 , Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL

OBSERVATORIO MALECÓN AMBIENTAL - MALECÓN PARA LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL RÍO MANACACIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META

M26.419

Cantidad 

13671,41

Cantidad 

0,00

1279,39

Ingecinco Ltda.

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por 

el porcentaje de participación:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

 $                                                                                                                   340.513.740,00 

616,79

Interventoría técnica, adminsitrativa y financiera para la Construcción parque recreativo y deportivo barrio la esperanza del municipio de Villavicencio.

721 de 2014

141 2010

Propuesta sin foliar.

En dos folios se allega certificación emitida por el municipio de Villavicencio debidamente suscrita por Astrid Yesenia Castro en calidad de jefe de la oficina de contratación.

En 4 folios es legal copia del acta de liquidación del contrato de consultoría número 721 del 2014 debidamente suscrito por Edwin Henao Camargo en representación del contratista de interventoría, Leopoldo

salguero en representación de la contratante, Wilson López en calidad de secretario de infraestructura municipal, Juan Mario Flores jefe de oficina de contratación.

En 10 folios se allega copia del contrato de consultoría número 721 debidamente suscrito entre las partes.

En 11 folios ya llega copia del acta de terminación del contrato de obra objeto de la interventoría debidamente suscrito por Vladimir Bernal en calidad de contratista de obra Edwin Henao en representación de

la interventoría Leopoldo salguero en calidad de supervisor y Wilson López en calidad de secretario infraestructura municipal.

El la documentación aportada se puede verificar el número del contrato correspondiente de 721 del 2014, el objeto, la contratante correspondiente al municipio Villavicencio, el contratista correspondiente y

Ingecinco LTDA, la fecha de terminación, el valor ejecutado corresponde a 1279 salarios mínimos y las actividades ejecutadas de entre las cuales se encuentra la construcción de parques con un área

intervenida mayor a 9422 metros cuadrados.

Con la documentación aportada se cumplimenta las reglas de acreditación y la certificación es tenido en cuenta para acreditar la experiencia específica del proponente.

6505,00

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por 

el porcentaje de participación:

 Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la práctica de actividades deportivas terrestres, o canchas o canchas múltiples.

Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras de uso colectivo, senderos o vías peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar actividades terrestres

en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreación o al deporte o a la contemplación.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de selección se entenderán y aceptarán por proyectos en obras de espacio público únicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amueblamiento urbano

(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para árboles, vías urbanas articuladas en adoquín o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahías vehiculares en adoquín o concreto estampado, ejes ambientales,

malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre.

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendrá en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia

específica de la actividad de INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O

ESPACIO PÚBLICO O URBANISMO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor correspondiente a esta, los demás proyectos, actividades o alcances y su valor no serán tenidos en cuenta.

Nota 5: Se entiende por:

Construcción: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia.

Ampliación: Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una infraestructura existente, que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluación al proponente deberá acreditar

claramente el área de ampliación del espacio intervenido.

Remodelación o Adecuación o Intervención: Se entiende por remodelación o adecuación o intervención, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a garantizar el correcto funcionamiento de la

misma, que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluación el oferente deberá acreditar claramente el área del espacio remodelado, adecuado o intervenido.
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Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: Consorcio

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
10,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA

Observaciones:

Observación subsnación:

CUMPLE: SI

Observación 

general:

En los tiempos establecidos por la entidad el proponente no allega documentación para subsanar los requerimientos realizados.

Ingecinco Ltda.

Sin perjuicio de no haber subsanado los requerimientos realizados el proponente se encuentra habilitado 

En 4 folios se allega certificación del contrato número 141 del 11 de agosto de 2010 debidamente suscrito por el ingeniero William Oswaldo Morales rojas en calidad de secretario de infraestructura.

En la documentación aportada se puede verificar el número del contrato, el objeto, la contratante correspondiente al municipio de Puerto Gaitán, el contratista correspondiente al Consorcio Interambiental

Macana del cual y Ingecinco Ltda tuvo un porcentaje de participación del 10% y las actividades ejecutadas objeto de interventoría dentro de las cuales se encuentra la interventoría a la construcción de un

parque con un área intervenida de 65505 metros cuadrados de los cuales se tienen en cuenta 6505 metros cuadrados en atención al porcentaje participación el 10% dentro del consorcio.

Adicionalmente y teniendo en cuenta que en la certificación aportada se indica que entre las actividades ejecutadas se realizó la interventoría a los estudios y diseños, gestión predial social y ambiental de las

fases 1 y 2 y en atención a lo establecido en los términos de referencia en los cales se establece lo siguiente:

“Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendrá en cuenta, para efectos de esta

convocatoria, la experiencia específica de la actividad de INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE: PARQUES O PARQUES

RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O ESPACIO PÚBLICO O URBANISMO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor correspondiente a esta, los

demás proyectos, actividades o alcances y su valor no serán tenidos en cuenta.

El proponente deberá información que permita verificar el valor de la interventoría ejecutada únicamente en la fase de construcción, sin incluir estudios diseños, lo anterior de so pena que el contrato no pueda

ser tenido en cuenta para acreditar la condición particular de valor

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 830.010.109-8

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de 

la estructura) 

CUMPLE

IDU-44-2011 394,44

IDU-1900-2014 0,00

TOTAL 394,44

IDU-44-2011 4314,58

IDU-1900-2014 50629,26

TOTAL 54943,84

NOI.

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre 

Persona Natural, según aplique

GRUPO METRO COLOMBIA SAS

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

100%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

Requerimientos

X

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PERSONA JURIDICA

GRUPO METRO COLOMBIA SAS

PAF-EUC-I-011-2019

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE : UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL MUNICIPIO

DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,

DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROBLEDALES II EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.”

2/05/2019

8

OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO

C.C. 79.383.524

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

En los contratos aportados deberá acreditar experiencia especifica en:

:INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE: PARQUES

O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PÚBLICO O URBANISMO; la

sumatoria del área construida o intervenida, objeto de la interventoría y acreditada mediante los contratos aportados, deberá ser igual

superior a 6.419 m2.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

II.

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE PARQUES, O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PÚBLICO, O

URBANISMO.

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan las siguientes

condiciones:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados (terminados) deberá ser igual o superior a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO

ESTIMADO DEL PROCESO (PE), expresado en SMMLV.

SI

Evaluación correspondiente a:

Subsanación
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Pesos

SMMLV

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 9/08/2013 I. Valor del Contrato

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 465.049.730,00$                                                                          II. Área Construida o Intervenida m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 788,89

394,44

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
50,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA

Observaciones:

CUMPLE: SI

Observaciones Subsanación:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por 

el porcentaje de participación:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

En los tiempos establecidos para subsanar la información aportada en etapa de verificación de requisitos habilitantes, el proponente aporta CERTIFICADO y ACTA No. 33 DE RECIBO FINAL DE OBRA, en el 

que se pueden evidenciar actividades propias de espacio público enmarcadas en las definiciones señaladas en los presentes términos de referencia, dichas actividades comprenden un área total de 

4314,58m2.

Con la información suministrada, el proponente abona a la condición de valor un total de (788,89SMMLV X 50%) = 394,44 SMMLV, esto una vez el valor del contrato en cuestión es afectado por el porcentaje 

de participación del oferente, de manera adicional aporta a la condición de área un total de 4314,58m2.

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto I. 

(1.5 veces el PE)

Para el Aspecto II. 

(Área Construida o Intervenida)
M26.419

Cantidad 

4314,58

394,44

GRUPO METRO COLOMBIA SAS

 $                                                                                                                   340.513.740,00 

616,79

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MEJORAMIENTOS GEOMÉTRICOS LOCALIZADOS EN LA AUTOPISTA NORTE POR CALLE

134, COSTADO ORIENTAL, AUTOPISTA NORTE POR CALLE 100 COSTADO ORIENTAL, AV. BOYACÁ POR DIAGONALES 8a Y 9a, RETORNO AV. CALLEJAS (CL. 127) ENTRE AV. LAUREANO GÓMEZ (KR. 9a) Y AV.

ALBERTO LERAS CAMARGO (KR. 7a), Y RETORNO AV. COGRESO EUCARISTICO (AV. 68) ENTRE CALLE 98 (CAFAM FLORESTA) Y TRANSVERSAL 44 LOCALIZADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

IDU-44-2011

De folio 29 a folio 30 el proponente aporta documento en el que EL DIRECTOR TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU CERTIFICA que la firma CONSORCIO

METRO ORIENTE ejecutó el contrato de interventoría No. IDU-44-2011. El documento relaciona objeto de contrato, valor final contrato, el cual asciende a $465.049.730, fecha de terminación, datos de

configuración consorcial, evidenciando que el GRUPO METRO COLOMBIA S.A. hizo parte del consorcio con una participación del 50%. Adicionalmente, el documento relaciona las áreas de las calzadas

ejecutadas en desarrollo del contrato de obra IDU-045-2006. El documento se emite con firma mecánica según lo citan , amparados en resolución No. 55548 de julio 29 de 2015.

De página 31 a página 35, el proponente aporta ACTA No. 23 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA. El documento relaciona No. de contrato de interventoría, No. de

contrato de obra, objeto, modificaciones contractuales, valor final del contrato, fecha de terminación, entre otros datos. El documento se encuentra suscrito por OSCAR ALFREDO MONTOYA - R.L.

CONSORCIO METRO ORIENTE - INTERVENTOR, JOSÉ LIBARDO CAJIAO - SUPERVISOR - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIEMIENTO DEL SUBSISTEMA VÍAL STMS, ANA MARÍA SUAREZ -

SUBDIRECTORA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL (E) y  LUIS ERNESTO BERNAL - DIRECTOR TÉCNICO DE MANTENIMIENTO.

Dado que la actividad (calzada m2) relacionada en documentación suministrada no encuentra relación con actividades enmarcadas dentro de los lineamientos que se tienen establecidos en los presentes

términos de referencia, el proponente deberá aportar información adicional que permita evidenciar que el contrato suministrado cuenta con actividades que cumplen alguna de las condiciones que se citan a

continuación.

(...) 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE ............ Nota 3: Para efectos del presente proceso de selección se entenderán y aceptarán por proyectos en obras de espacio público

únicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amueblamiento urbano (bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para árboles, vías urbanas

articuladas en adoquín o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahías vehiculares en adoquín o concreto estampado , ejes ambientales, malecones, escenarios

deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre. (...) 

Hasta tanto no se pueda establecer el alcance de las actividades desarrolladas dentro del contrato suministrado, no se pueden tener en cuenta ni valor ni área para aportar a condiciones de experiencia. 

NOTA: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

 Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la práctica de actividades deportivas terrestres, o canchas o canchas múltiples.

Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras de uso colectivo, senderos o vías peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar actividades terrestres

en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreación o al deporte o a la contemplación.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de selección se entenderán y aceptarán por proyectos en obras de espacio público únicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amueblamiento urbano

(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para árboles, vías urbanas articuladas en adoquín o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahías vehiculares en adoquín o concreto estampado, ejes ambientales,

malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre.

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendrá en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia

específica de la actividad de INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O

ESPACIO PÚBLICO O URBANISMO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor correspondiente a esta, los demás proyectos, actividades o alcances y su valor no serán tenidos en cuenta.

Nota 5: Se entiende por:

Construcción: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia.

Ampliación: Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una infraestructura existente, que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluación al proponente deberá acreditar

claramente el área de ampliación del espacio intervenido.

Remodelación o Adecuación o Intervención: Se entiende por remodelación o adecuación o intervención, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a garantizar el correcto funcionamiento de la

misma, que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluación el oferente deberá acreditar claramente el área del espacio remodelado, adecuado o intervenido.
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Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 15/03/2017 I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (pesos): II. Área Construida o Intervenida m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 0,00

0,00

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA NATURAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
90,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA

Observaciones:

CUMPLE: SI

Observación 

general:

Observación 

general 

subsanación:

Observaciones Subsanación:

En los tiempos establecidos para subsanar la información aportada en etapa de verificación de requisitos habilitantes, el proponente aporta CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1900 DE 2014, en el que se 

pueden evidenciar los valores pactados contractualmente discriminados de acuerdo al alcance, siendo estos, estudios y diseños por valor de $934.363.005, preliminares por valor de $167.890.679 y 

construcción $1.302.267.791, sin embargo ha de mencionarse que al ser el contrato el documento bajo el cual se evidencian estos valores, no se puede precisar que dichos valores sea los que se ejecutaron 

finalmente, teniendo en cuenta además que durante el desarrollo del contrato se efectuaron prorrogas y adiciones en valor que no precisan a que alcance corresponden. Dada esta situación, no es posible 

validar las cifras señaladas en el contrato, lo que imposibilita que el oferente sume a la condición de valor con lo que está incumpliendo dicho requerimiento de experiencia.

Dado que con la información aportada para subsanar el contrato 2 no fue posible precisar el valor correspondiente a:

(...) INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE PARQUES, O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO

PÚBLICO, O URBANISMO, los demás proyectos, actividades o alcances y su valor no serán tenidos en cuenta (...) SEGUN LO CITA LA NOTA 4 DEL NUMERAL 3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. 

Por lo tanto, no es posible tener en cuenta dicho ocntrato para aportar a las condiciones de experiencia en valor exigidas, razón que genera que el proponente no pueda continuar en el proceso.

50629,26

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por 

el porcentaje de participación:

El oferente deberá subsanar lo correspondiente a los contratos 1 y 2, esto con el fin de dar cumplimiento de los requerimientos técnicos, de lo contrario no podrá continuar en las siguientes etapas de la convocatoria.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA ADELANTAR LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PROYECTO DE ESPACIO PÚBLICO DE LA RED DE CICLORRUTAS Y BICICARRILES RED TINTAL FASE 1 Y LA FACTIBLIDAD, ESTUDIOS Y

DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE ESPACIO PÚBLICO Y BICICARRILES RED TINTAL FASE 2, EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY BOGOTÁ D.C.

De folio 37 a folio 40, el proponente aporta CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL DIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU. El documento relaciona

objeto, conformación consorcial, evidenciando que el GRUPO METRO COLOMBIA posee una participación el 90% y actividades realizadas. El documento se encuentra debidamente suscrito.

De folio 41 a folio 54 el proponente aporta ACTA No. 55 DE RECIBO FINAL DE OBRA. El documento relaciona información de contrato, prorrogas, suspensiones, fecha de terminación de contrato, actividades

ejecutadas, encontrando actividades enmarcadas en los requerimientos que suman en conjunto un total de 50629,26m2. El documento se encuentra debidamente suscrito.

Dado que el objeto del contrato comprende varios alcances dentro de los cuales se encuentra el componente de estudios y diseños los cuales no corresponden a la experiencia solicitada, el proponente

deberá aportar información adicional enmarcada en los términos de referencia que permita precisar el VALOR correspondiente a INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN

O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE PARQUES, O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PÚBLICO, O URBANISMO, los demás proyectos,

actividades o alcances y su valor no serán tenidos en cuenta, SEGUN LO CITA LA NOTA 4 DEL NUMERAL 3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

Dado lo anterior, con la información suministrada el oferente esta abonando a la condición de área un total de 50629,26 m2

.

Cantidad 

0,00

GRUPO METRO COLOMBIA SAS

IDU-1900-2014

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 812.001.126-1

2 1.065.374.338-6

3 73.141.686

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de 

la estructura) 

CUMPLE

CMA-MM-003-2015 76.49

390-2015 391.41

682 DE 2011 257.44

TOTAL 725.33

CMA-MM-003-2015 3548.00

390-2015 0.00

682 DE 2011 9027.46

TOTAL 12575.46

I.

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre 

Persona Natural, según aplique

ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL

LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

30%

20%

50%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

Evaluación correspondiente a:

Subsanación

Requerimientos

X

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO MULTIPARQUES

PAF-EUC-I-011-2019

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE : UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL MUNICIPIO

DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,

DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROBLEDALES II EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.”

2/05/2019

9

MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL  C.C 1.065.374.338

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

En los contratos aportados deberá acreditar experiencia especifica en:

:INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE: PARQUES

O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PÚBLICO O URBANISMO; la

sumatoria del área construida o intervenida, objeto de la interventoría y acreditada mediante los contratos aportados, deberá ser igual

superior a 6.419 m2.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

II.

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE PARQUES, O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PÚBLICO, O

URBANISMO.

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan las siguientes

condiciones:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados (terminados) deberá ser igual o superior a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO

ESTIMADO DEL PROCESO (PE), expresado en SMMLV.

SI

NO

NO

SI
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Pesos

SMMLV

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 21/12/2015 I. Valor del Contrato

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 54,761,252.00$                                                                            II. Área Construida o Intervenida m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 84.99

76.49

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
90.00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA

Observaciones:

Observaciones de Subsanación:

CUMPLE: SI

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto I. 

(1.5 veces el PE)

Para el Aspecto II. 

(Área Construida o Intervenida)
M26,419

Cantidad 

3548.00

76.49

 $                                                                                                                   340,513,740.00 

616.79

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE LLEVA COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL- DEPORTIVO PARA REACTIVAR LA CONVIVENCIA Y EL

DEPORTE EN LOS BARRIOS VILLA FLORIDA Y VILLA MATOSO DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO CORDOBA, CARIBE

CMA-MM-003-2015

Propuesta sin foliar

Aporta:

Copia del contrato debidamente suscrito

Documento de conformación del CONSORCIO RECREACIÓN MONTELIBANO debidamente suscrito, conformado por INFRANAL SAS 10% y LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES 90%.

Acta de inicio del contrato de interventoria debidamente suscrita.

Acta de liquidación suscrita por el Secretario de infraestructura y telecomunicaciones del Municipio de Montelibano, Departamento de Cordoba y el representante legal del consorcio 

Acta de entrega y recibo final de interventoria suscrita por el Secretario de infraestructura y telecomunicaciones del Municipio de Montelibano, Departamento de Cordoba, el cual certifica que el CONSORCIO

RECREACIÓN MONTELIBANO, conformado por INFRANAL SAS 10% y LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES 90%, ejecutó el contrato CMA-MM-003-2015, por un valor de $54.761.252,16 con fecha de

terminación 21 de diciembre de 2015

El proponente deberá presentar documentación que cumpla con las reglas de acreditación de la experiencia específica del proponente, donde se evidencie el área construida o intervenida DEL PARQUE

RECREACIONAL- DEPORTIVO, que permita aportar este contrato para la condición No. II. Del numeral 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los términos de referencia, de lo contrario

este contrato solo será tenido en cuenta para valor. 

  

NOTA: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

 Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la práctica de actividades deportivas terrestres, o canchas o canchas múltiples.

Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras de uso colectivo, senderos o vías peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar actividades terrestres

en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreación o al deporte o a la contemplación.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de selección se entenderán y aceptarán por proyectos en obras de espacio público únicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amueblamiento urbano

(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para árboles, vías urbanas articuladas en adoquín o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahías vehiculares en adoquín o concreto estampado, ejes ambientales,

malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre.

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendrá en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia

específica de la actividad de INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O

ESPACIO PÚBLICO O URBANISMO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor correspondiente a esta, los demás proyectos, actividades o alcances y su valor no serán tenidos en cuenta.

Nota 5: Se entiende por:

Construcción: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia.

Ampliación: Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una infraestructura existente, que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluación al proponente deberá acreditar

claramente el área de ampliación del espacio intervenido.

Remodelación o Adecuación o Intervención: Se entiende por remodelación o adecuación o intervención, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a garantizar el correcto funcionamiento de la

misma, que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluación el oferente deberá acreditar claramente el área del espacio remodelado, adecuado o intervenido.

LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por 

el porcentaje de participación:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Mediante correo electronico remitido el miércoles, 24 de abril de 2019 a las 5:11 p. m. donde presenta certificación suscrita por el Secretario de Infraestructura y Telecomunicaciones del Municipio de

Montelibano Cordoba, donde se evidencian los datos contractuales y el área de construcción intervenida 3548 M2.

Con la documentación presentada el proponente aporta experienca a la condición de valor y a la condición de área construida o intervenida
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Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 14/06/2017 I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 288,750,000.00$                                                                          II. Área Construida o Intervenida m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 391.41

391.41

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA NATURAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
100.00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA

Observaciones:

Observaciones de Subsanación:

CUMPLE: SI

Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 23/02/2014 I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 158,580,833$                                                                                II. Área Construida o Intervenida m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 257.44

257.44

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA NATURAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
100.00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA

Observaciones:

CUMPLE: SI 

Observación 

general de 

Subsanación:

Mediante correo electronico remitido el miércoles, 24 de abril de 2019 a las 5:11 p. m. donde presenta certificación suscrita por el Secretario de Infraestructura de la Alcaldia de Monteria donde se evidencian

los datos contractuales, como tambien, adjunta, acta final de obra suscritpo por la secretaria de infraestructura del municipio de Monteria, la interventoria y el contratista, donde se evidencian las actividades

ejeuctadas y el área de construcción intervenida 3068.65 M2.

Con la documentación presentada el proponente aporta experienca a la condición de valor y a la condición de área construida o intervenida

Propuesta Sin Foliar.

Certificación suscrita por el Secretario de Infraestructura y la supervisora secretaria de Infraestructura, las cuales certifican que el ingeniero Lacides Javier Banquez Payares ejecutó el contrato 682 de 2011con

un valor final del contrato de $158.580.833,00 con fecha de terminación 23 de febrero de 2014 y un area de contrucción intervenida de 9027,46 m2.

Con la documentación anterior, este contrato es tenido en cuenta para la condición de valor y a la condición de área intervenida 

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, razón por la cual recibe la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE para 

continuar en el proceso

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RONDA DEL SINÚ, MARGÉN IZQUIERDA, ETAPA 1 EN EL MUNCIPIO DE

MONTERIA 

Propuesta Sin Foliar.

Aporta

Acta de liquidación suscrita por el Secretario de Infraestructura Municipal, el alcalde del municipio de Monteria y el contratista, donde se evidencia la fecha del acta de entrega y recibo final 14 de Junio de 2017,

por un valor de $288.750.000,00.

El proponente deberá presentar documentación que cumpla con las reglas de acreditación de la experiencia específica del proponente, donde se evidencie el área construida o intervenida del parque Ronda

del Sinú y que permita aportar este contrato para la condición No. II. Del numeral 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los términos de referencia, de lo contrario este contrato solo será

tenido en cuenta para valor.

682 DE 2011

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LOS SUEÑOS BARRIO LA CASTELLANA - SECTOR ALTOS DE CASTILLA MUNICIPIO

DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES

Cantidad 

391.41

Cantidad 

390-2015

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES

3068.65

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por 

el porcentaje de participación:

257.44

9027.46

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por 

el porcentaje de participación:
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 900.021.482-1

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de 

medida correspondiente de 

la estructura) 

CUMPLE

PAF PDR I 028 de 2015 308,57

CI 002 2012. 234,95

2217-15. 209,25

TOTAL 752,77

PAF PDR I 028 de 2015 15540,00

CI 002 2012. 0,00

2217-15. 6600,00

TOTAL 22140,00

I.

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre 

Persona Natural, según aplique

Daimco S.A.S

Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

100%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

Evaluación correspondiente a:

X

Subsanación

Requerimientos

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

Persona Jurídica

Daimco S.A.S

PAF-EUC-I-011-2019

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE : UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL MUNICIPIO

DE ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,

DEPARTAMENTO DE META ; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROBLEDALES II EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVAS DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.”

12/04/2019

10

Carlos Javier Espitia

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

En los contratos aportados deberá acreditar experiencia especifica en:

:INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE: PARQUES

O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PÚBLICO O URBANISMO; la

sumatoria del área construida o intervenida, objeto de la interventoría y acreditada mediante los contratos aportados, deberá ser igual

superior a 6.419 m2.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

II.

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE PARQUES, O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PÚBLICO, O

URBANISMO.

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan las siguientes

condiciones:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados (terminados) deberá ser igual o superior a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO

ESTIMADO DEL PROCESO (PE), expresado en SMMLV.

SI

SI
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Pesos

SMMLV

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 27/10/2016 I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 425.488.348,00$                                                                          II. Área mayor igual a 9422 m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 617,14

308,57

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: Consorcio

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
50,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA

Observaciones:

CUMPLE: SI

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto I. 

(1.5 veces el PE)

Para el Aspecto II. 

(Área Construida o Intervenida)
M26.419

Cantidad 

15540,00

308,57

 $                                                                                                                   340.513.740,00 

616,79

“INTERVENTORÍA INTEGRAL, (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE RECREO DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE

DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100 MIL VIVIENDAS ZONA PACÍFICO GRUPO 2 Y GRUPO 11”

PAF PDR I 028 de 2015

A folio 91 al 92 se allega certificación emitida por Fiduciaria Bogotá S.A. Quien actúa como vocera de y administradora del patrimonio Autónomo denominado asistencia Técnica Findeter debidamente suscrita

por Camilo Andrés Manrique, actuando en calidad de Gerente de unidad de Gestión Findeter de la Fiduciaria Bogotá y Jose Andrés Torres en calidad de Gerente de infraestructura.

En la documentación aportada se puede verificar el número del contrato correspondiente al PAF PDR I 028 de 2015, el objeto, la contratante, el contratista, correspondiente al Consorcio B.D Ingeniería del cual

Daimco S.A.S tiene una participación del 50%, la fecha de terminación, el valor de la interventoría ejecutada correspondiente a 308,57 SMMLV, y las actividades ejecutadas dentro de las cuales se encuentra la

interventoría a la construcción del tipo de infraestructura requerida en los términos de referencia con un área intervenida de 15540.6 m2.

Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación y es tenido en cuenta para acreditar las condiciones de experiencia especifica establecidas en los términos de referencia.

NOTA: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

 Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la práctica de actividades deportivas terrestres, o canchas o canchas múltiples.

Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras de uso colectivo, senderos o vías peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar actividades terrestres

en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreación o al deporte o a la contemplación.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de selección se entenderán y aceptarán por proyectos en obras de espacio público únicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amueblamiento urbano

(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para árboles, vías urbanas articuladas en adoquín o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahías vehiculares en adoquín o concreto estampado, ejes ambientales,

malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre.

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendrá en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia

específica de la actividad de INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O INTERVENCIÓN DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O

ESPACIO PÚBLICO O URBANISMO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor correspondiente a esta, los demás proyectos, actividades o alcances y su valor no serán tenidos en cuenta.

Nota 5: Se entiende por:

Construcción: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia.

Ampliación: Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una infraestructura existente, que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluación al proponente deberá acreditar

claramente el área de ampliación del espacio intervenido.

Remodelación o Adecuación o Intervención: Se entiende por remodelación o adecuación o intervención, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a garantizar el correcto funcionamiento de la

misma, que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluación el oferente deberá acreditar claramente el área del espacio remodelado, adecuado o intervenido.

Daimco S.A.S

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por 

el porcentaje de participación:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
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Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 1/09/2013 I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 145.793.125,00$                                                                          II. Área mayor igual a 9422 m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 247,32

234,95

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: Consorcio

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
95,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA

Observaciones:

CUMPLE: SI

Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 15/03/2016 I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 288.535.010,00$                                                                          II. Área mayor igual a 9422 m2 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 418,50

209,25

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
50,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA

Observaciones:

CUMPLE: SI

Observación 

general:

A folio 98 se allega copia de certificación emitida por el instituto de deportes y recreación de Medellín Inder, debidamente suscrito por Farley Angee Sánchez actuando en calidad de subdirector administración

de escenarios deportivos y recreativos.

En la documentación aportada se puede verificar el número del contrato correspondiente al No 2217-15, el objeto, la contratante, el contratista, correspondiente al Consorcio B.D ingeniería del cual Daimco

S.A.S tiene una participación del 50%, la fecha de terminación, el valor de la interventoría ejecutada correspondiente a 209.25 SMMLV, y las actividades ejecutadas dentro de las cuales se encuentra la

interventoría a la construcción del tipo de infraestructura requerida en los términos de referencia con un área intervenida de 6600 m2.

Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación y es tenido en cuenta para acreditar las condiciones de experiencia especifica establecidas en los términos de referencia.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DE LA CARRERA 41 TRAMO 1 ENTRE

LA CALLE PRIMERA HASTA LA CALLE SEXTA INCLUYENDO CICLO RUTA; LA CARRERA 42 TRAMO 2 ENTRE LA DIAGONAL 10 HASTA LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA DON ALBERTO; LA DIAGONAL 10 TRAMO 3

ENTRE LA CARRERA 44 HASTA LA CARRERA 42 EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CÉSAR.”

A folio 94 al 96 se allega copia de certificación emitida por el sistema integrado de transporte de Valledupar, debidamente suscrito por Carolina Monsalve actuando en calidad de Supervisor del proyecto.

En la documentación aportada se puede verificar el número del contrato correspondiente al No CI 002 2012., el objeto, la contratante, el contratista, correspondiente al Consorcio Valledupar 07 del cual Daimco

S.A.S tiene una participación del 95%, la fecha de terminación, el valor de la interventoría ejecutada correspondiente a 234.95 SMMLV, y las actividades ejecutadas dentro de las cuales se encuentra la

interventoría a la construcción del tipo de infraestructura requerida en los términos de referencia con un área intervenida de 12591 m2.

Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación y es tenido en cuenta para acreditar las condiciones de experiencia especifica establecidas en los términos de referencia.

2217-15.

“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE JURÍDICA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE TENIS UBICADA EN LA CARRERA 70 ENTRE 1A Y 2A COMUNA 15 MUNICIPIO

DE MEDELLÍN.”

Daimco S.A.S

Cantidad 

234,95

Cantidad 

CI 002 2012.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Daimco S.A.S

12591,00

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por 

el porcentaje de participación:

209,25

6600,00

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por 

el porcentaje de participación:
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