

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Montería, 22 de febrero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-EUC-I-014-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DELAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni

Dirección: Calle 28 No. 9-42 Montería – Córdoba; Email. inghugovergara@hotmail.com
Celular: 3228900321

CONSORCIO INTER-CERETE HVS

ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecidos con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 308 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO INTER-CERETE HVS**

Representante Legal: **HUGO YUNIO VERGARA SOTELO**

País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Calle 28 9 42 IN 101 Barrio Centro

Ciudad: Montería

Teléfono Móvil 322 8900321

Correo Electrónico: inghugovergara@hotmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _____



Nombre: **HUGO YUNIO VERGARA SOTELO**

C.C. 15.670.767

CONSORCIO INTER-CERETE HVS

Dirección: Calle 28 No. 9-42 Montería – Córdoba; Email. inghugovergara@hotmail.com

Celular: 3228900321

CONSORCIO INTER-CERETE HVS

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

Banca de Desarrollo Territorial S.A.

FINDETER

REFERENCIA: Proceso de contratación No. **PAF-EUC-I-014-2022**

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

Estimados señores:

Los suscritos, HUGO YUNIO VERGARA SOTELO Y ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) ⁽¹⁾
HUGO YUNIO VERGARA SOTELO	50%
ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO	50%


2. El consorcio se denomina **CONSORCIO INTER-CERETE HVS**
3. El objeto del consorcio es LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”
4. La duración de este consorcio es plazo del contrato y cinco año más.
5. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es HUGO YUNIO VERGARA SOTELO, identificado con C. C. No. 15670767 de Planeta Rica, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la

CONSORCIO INTER-CERETE HVS

adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del consorcio es ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO, identificado con C. C. No. 85.467.695 de Santa Marta, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. En caso de fuerza mayo o por designación del representante legal.
8. El señor HUGO YUNIO VERGARA SOTELO acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO INTER-CERETE HVS**
9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: HUGO YUNIO VERGARA SOTELO y ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO.
10. El domicilio del consorcio es:
 Ciudad de Montería.
 Dirección: Calle 28 9 42 IN 101 Barrio Centro
 Teléfono: 3145814818.
 E-mail de notificaciones: inghugovergara@hotmail.com

En constancia, se firma en Montería, a los 16 días del mes de enero de 2022.



HUGO YUNIO VERGARA SOTELO
C.C. 15.670.767



ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO
C.C. 85.467.695

Aceptan nombramiento



HUGO YUNIO VERGARA SOTELO
C.C. 15.670.767
Representante legal
CONSORCIO INTER- CERETE HVS



ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO
C.C. 85.467.695
Representante suplente
CONSORCIO INTER- CERETE HVS

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **15.670.767**

VERGARA SOTELO
 APELLIDOS

HUGO YUNIOR
 NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-NOV-1969**

PLANETA RICA
 (CORDOBA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

14-DIC-1987 PLANETA RICA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1302800-38120362-M-0015670787-20041026 0136204300A 02 147783482

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
0820261908ATL
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 17/10/1996
HUGO YUNIOR
VERGARA SOTELO
C.C. 15670767
CORPORACION UNIVERSITARIA
DE LA COSTA - CUC


PRESIDENTE DEL CONSEJO

THOMAS GREG & SONO

310.032.31/3

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 15670767, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-61908 desde el 17 de Octubre de 1996, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 690.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintitres (23) días del mes de Febrero del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **85.467.695**

OSPINO BERDUGO

APELLIDOS
ALEXANDER MARTIN

NOMBRES
Alexander Ospino Berdugo




FECHA DE NACIMIENTO **06-FEB-1974**

CIENAGA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. FH

M
SEXO

05-JUN-1992 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Alexander Ospino Berdugo
REGISTRADOR REGIONAL
CALLE DE NUBES BARRIOCE TORRES



A-2100100-00147185-M-0085467695-20080117 0009551257A 1 4440000506



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 85467695, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-61900 desde el 17 de Octubre de 1996, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 690.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintitres (23) días del mes de Febrero del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA				COD.SUC 53		NO.PÓLIZA 53-45-101005333		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 18 02 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 23 02 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 23 06 2022		A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTER-CERETE HVS								IDENTIFICACIÓN NAD: 298.066-0			
DIRECCIÓN: CLL 28 9 42 IN 101 BRR CENTRO						CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA			TELÉFONO: 3145814818		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7			
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 1 - 3						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3485400		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LOS OPRECIMIENTOS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-014-2022, REFERENTE A EJECUTAR INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ALTOS DE LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

NOTA:

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A) LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B) LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
- D) LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	23/02/2022	23/06/2022	\$15,699,205.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 11/03/2022

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
OSPINO BERDUGO ALEXANDER MARTIN	85467695	50.00
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR	15670767	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****23,548.00	\$ *****8,000.00	\$ *****5,994.00	\$ *****37,543.00	\$ *****15,699,205.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DORIS HELENA GALEANO DUARTE	143468	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS



[Handwritten Signature]

53-45-101005333

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

Ciudad de Expedición MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA			COD.SUC 53	NO.PÓLIZA 53-45-101005333	ANEXO 0						
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS			VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
DÍA 18	MES 02	AÑO 2022	DÍA 23	MES 02	AÑO 2022	00:00			DÍA 23	MES 06	AÑO 2022	23:59		EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO INTER-CERETE HVS	IDENTIFICACIÓN	NAD: 298.066-0
DIRECCIÓN:	CLL 28 9 42 IN 101 BRR CENTRO	CIUDAD:	MONTERIA, CORDOBA
		TELÉFONO:	3145814818

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDE TER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	IDENTIFICACIÓN	NIT: 830.055.897-7
DIRECCIÓN:	CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 1 - 3	CIUDAD:	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
		TELÉFONO:	3485400

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-45-101005333

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIVIANAVERGARA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA			COD.SUC 53	NO.PÓLIZA 53-45-101005333	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 18 02 2022	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 23 02 2022		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 23 06 2022		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTER-CERETE HVS	IDENTIFICACIÓN NAD: 298.066-0
DIRECCIÓN: CLL 28 9 42 IN 101 BRR CENTRO	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA TELÉFONO: 3145814818

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 1 - 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3485400

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****23,548.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****5,994.00	TOTAL A PAGAR \$ *****37,543.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****15,699,205.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DORIS HELENA GALEANO DUARTE	143468	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1101580082856-2

(415) 7709998021167 (8020) 11015800828562 (3900) 000000037543 (96) 20230223

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



7709998021167003647204

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000036472040

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
22/02/2022 05:26p.m.				
RECIBIMOS DE: CONSORCIO INTER-CERETE HVS				NAD. 298.066
LA SUMA DE: Treinta y siete mil quinientos cuarenta y tres pesos .*****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000036472040				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
AGENCIA MONTERIA-45-101005333-0-1	\$31,549.00		\$5,994.00	\$37,543.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 37,543.00			EFFECTIVO:	
			CHEQUE:	
			TARJETA:	
			BD:	37,543.00
			OTROS:	\$37,543.00
TRANSACCION: 0003647204			TOTAL:	\$37,543.00
			CAJERO: PAGUESTADO	



FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Montería, febrero 22 de 2022

Señores
 PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
 EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-EUC-I-014-2022

OBJETO: CONTRATAR “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SO-CIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”


Yo, **HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO**, identificado con C.C 15.670.767, en mi condición de Persona Natural X Representante Legal ___ Revisor Fiscal ___ de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 15670767-9, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, **HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO** como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación apporto con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.



Nombre del proponente: **HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO**
 C. C. No. 15.670.767 de Planeta Rica - Córdoba
 Matrícula profesional No. 0820261908ATL
 Ciudad: Montería - Córdoba



CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO identificado(a) con CC 15670767 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	01/08/2008
Estado de la Afiliación:	ACTIVO
IPS:	U.T. SOLUCIONES INTEGRALES - MEDICINA INTEGRAL S.A. - TR1
Categoría:	A

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 22 días del mes de febrero del año 2022.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,



Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **15670767**, se encuentra afiliado/a desde **18/09/1996** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 22 de febrero de 2022.



Rosa Mercedes Niño Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Ciudad y Fecha: Montería 15 de febrero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORÍA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-EUC-I-014-2022

OBJETO: CONTRATAR “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SO-CIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

Yo, **ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO**, identificado con C.C 85.467.695, en mi condición de Persona Natural X Representante Legal Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 85467695-2, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.


Yo, **ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO** como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación apor to con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el c ual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dis puso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

Atentamente,



ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO
85.467.695

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 85467695		OSPINO BERDUGO ALEXANDER MARTIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 34 N 87 09 BL 6 APT 501	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3875226	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-12	2021-12	1306168867	9430348289	I	2022/01/25	2022/01/31	BANCOLOMBIA	\$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																										
																						\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500			\$0	\$0			\$580,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500			\$0	\$0			\$580,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500			\$0	\$0			\$580,500
1	CC	85467695	OSPINO ALEXANDER																	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$250,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	0	\$0	No	\$580,500			
Total Afiliados(1)																						\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500			\$0	\$0			\$580,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 85467695		OSPINO BERDUGO ALEXANDER MARTIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 34 N 87 09 BL 6 APT 501	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3875226	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-12	2021-12	1306168867	9430348289	I	2022/01/25	2022/01/31	BANCOLOMBIA	\$580,500


RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
TOTAL				1	\$580,500	\$0	\$0	\$580,500	

RUT HUGO YUNIOR VERGARA

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14734723521



(415)7707212489984(8020) 000001473472352 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Montería 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 26. Número de Identificación 1 5 6 7 0 7 6 7 27. Fecha expedición 1 9 8 7, 1 2, 1 4

Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9 29. Departamento Córdoba 2 3 30. Ciudad/Municipio Planeta Rica 5 5 5

31. Primer apellido VERGARA 32. Segundo apellido SOTELO 33. Primer nombre HUGO 34. Otros nombres YUNIOR

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Córdoba 2 3 40. Ciudad/Municipio Montería 0 0 1

41. Dirección principal CL 57 10 60 BRR LA CASTELLANA

42. Correo electrónico inghugovergara@hotmail.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 7 8 4 0 3 0 7 45. Teléfono 2 3 2 2 8 9 0 0 3 2 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
4 2 1 0	1 9 8 6, 1 0, 1 7	4 2 9 0	1 9 8 6, 1 0, 1 7	7 1 1 2	4 1 1 1		
						2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código


05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14734723521



(415)7707212489984(8020) 000001473472352 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 5 6 7 0 7 6 7 9	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Montería	14. Buzón electrónico 1 2
---	------------	--	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	<input type="checkbox"/>	63. Formas asociativas	<input type="checkbox"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	<input type="checkbox"/>
65. Fondos	<input type="checkbox"/>	66. Cooperativas	<input type="checkbox"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros	<input type="checkbox"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="checkbox"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="checkbox"/>	70. Beneficio	<input type="checkbox"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 9		82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	0 3	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	2 0 0 7 0 2 0 2	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	8 6 6 0 3	_____		
78. Departamento	2 3	_____		
79. Ciudad/Municipio	2 2	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Industria y Comercio	3
---	---

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14734723521



(415)7707212489984(8020) 000001473472352 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 5 6 7 0 7 6 7

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Montería

14. Buzón electrónico

1 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento

125. Número de identificación

126. DV 127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido

129. Segundo apellido

130. Primer nombre

131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)

133. DV

134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento

137. Número de identificación

138. DV 139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido

141. Segundo apellido

142. Primer nombre

143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)

145. DV

146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento

149. Número de identificación

150. DV 151. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadanía 1 3

1 5 6 7 8 3 0 8

1 0 7 9 9 5 T

152. Primer apellido

153. Segundo apellido

154. Primer nombre

155. Otros nombres

GUERRERO

CORDERO

LUIS

GABRIEL


156. Número de Identificación Tributaria (NIT)

157. DV

158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

2 0 1 9 0 8 2 3



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14734723521



(415)7707212489984(8020) 000001473472352 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV


12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Montería

14. Buzón electrónico



1 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Expendio de bebidas alcoholicas para el consumo dentro del establecimient 5 5 3 0
162. Nombre del establecimiento 5 Y 6 BAR PLANETA	
163. Departamento Córdoba 2 3	164. Ciudad/Municipio Planeta Rica 5 5 5
165. Dirección CR 7 21 62	
166. Número de matrícula mercantil 8 6 6 0 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7, 0 2, 0 2
168. Teléfono 7 6 6 2 0 6 9	169. Fecha de cierre 2 0 1 0, 0 9, 2 4
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre



RUT ALEXANDER OSPINO

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto <input type="text" value="02"/> Actualización		4. Número de formulario 14746589024			
		 (415)7707212489984(8020) 000001474658902 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 5 4 6 7 6 9 5 2		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	
				14. Buzón electrónico 2	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de identificación 8 5 4 6 7 6 9 5	
27. Fecha expedición 1 9 9 2 0 6 0 5					
Lugar de expedición COLOMBIA		28. País 1 6 9		29. Departamento Atlántico	
30. Ciudad/Municipio Barranquilla		0 8		0 0 1	
31. Primer apellido OSPINO		32. Segundo apellido BERDUGO		33. Primer nombre ALEXANDER	
34. Otros nombres MARTIN					
35. Razón social					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Atlántico		40. Ciudad/Municipio Barranquilla	
1 6 9		0 8		0 0 1	
41. Dirección principal CR 34 87 09 BL 6 AP 501					
42. Correo electrónico alexospinob@hotmail.com					
43. Código postal			44. Teléfono 1 3 1 6 6 9 0 7 4 8 8		45. Teléfono 2 3 4 8 3 8 5 7
CLASIFICACIÓN					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4 2 9 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 0 4 1 2 2 8		48. Código 7 1 1 2	
		49. Fecha inicio actividad 2 0 0 4 1 2 2 8		50. Código 1 2	
51. Código 2 1 4 2				52. Número establecimientos 1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 1 6 2 2 4 8 5 2					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
16- Obligación facturar por ingresos bienes					
22- Obligado a cumplir deberes formales a:					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
Obligados aduaneros			Exportadores		
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2021-03-10 / 15:06:15	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre OSPINO BERDUGO ALEXANDER MARTIN 985. Cargo CONTRIBUYENTE		

ANTECEDENTES

HUGO VERGARA

- **CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**
- **CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**
- **ANTECEDENTES JUDICIALES Y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 22 de febrero de 2022, a las 10:57:29, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	15670767
Código de Verificación	15670767220222105729

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 190906833



WEB
10:59:00
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 15670767:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:59:39 AM horas del 22/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **15670767**

Apellidos y Nombres: **VERGARA SOTELO HUGO JUNIOR**

ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación



Gobierno en
Línea

Todos los derechos reservados.



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/02/2022 11:05:38 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **15670767** y Nombre: **HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30353775** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

ANTECEDENTES

ALEXANDER OSPINO

- **CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**
- **CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**
- **ANTECEDENTES JUDICIALES Y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 22 de febrero de 2022, a las 11:15:05, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	85467695
Código de Verificación	85467695220222111505

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 19090931



WEB
11:18:05
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 85467695:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:15:35 AM horas del 22/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **85467695**

Apellidos y Nombres: **OSPINO BERDUGO ALEXANDER MARTIN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en
Línea





Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/02/2022 11:17:09 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **85467695** y Nombre: **ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30354523**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[Nueva Busqueda](#)[Imprimir](#)

Información 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.**

Ciudad,

Bancolombia

CERTIFICA

Que el señor HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO identificado con cedula de ciudadanía 15670767 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito aprobado por valor **TREINTA Y UN MILLONESTRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (\$31.398.410,00) COP**, los cuales pueden ser destinados para la convocatoria **No. PAF-EUC-I-014-2022**, que tiene por objeto **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”**

La vigencia del cupo de crédito aprobado es de *(12) DOCE* meses contados a partir de la fecha de 22/02/2022.

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia de la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por las partes de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito firme, por la disminución o modificación del cupo aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Montería a los dieciocho días (22) del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,

BANCOLOMBIA
Montería - Of. 569 Buenavista M/tería
JUAN VELASQUEZ
Ejecutivo Senior N° 225
Cédula N° 10966598

JUAN ESTEBAN VELASQUEZ DUQUE
Ejecutivo Senior Pyme



Teléfono
(604) 7890640 Ext 120
Celular
3008001511



Correo
Juevelas@bancolombia.com.co



Sucursal 569 Buenavista Montería
Carrera 6 No 68 72 Local 253
Centro Comercial Buenavista Montería

CODIGO DE VERIFICACIÓN CM1AwDqSpV

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *****

CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NIT:15670767-9
C.C.:15670767
NACIONALIDAD:COLOMBIANO/A
NÚMERO DEL PROPONENTE:719
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:31/08/2011
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:07/04/2021
ORGANIZACIÓN:PERSONA NATURAL
TAMAÑO DE EMPRESA:MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA: DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CALLE 57 NRO 10 60 BARRIO LA CASTELLANA
MUNICIPIO:23001 - MONTERIA
DEPARTAMENTO:CORDOBA
TELEFONO 1:7956897
TELEFONO 2:3145814818
CORREO ELECTRÓNICO:inghugovergara@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CALLE 57 NRO 10 60 BARRIO LA CASTELLANA
MUNICIPIO:23001 - MONTERIA
DEPARTAMENTO:CORDOBA
TELEFONO 1 :7956897
TELEFONO 2:3145814818
CORREO ELECTRÓNICO:inghugovergara@hotmail.com

CERTIFICA: CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
 20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
 20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
 20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
 20 10 23 00 : VEH?CULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 20 12 10 00 : EQUIPO ACIDIFICANTE
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
 20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
 20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
 20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA
 20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
 20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
 20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
 20 12 22 00 : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
 20 12 23 00 : EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN
 20 12 24 00 : EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
 20 12 25 00 : EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
 20 12 26 00 : EQUIPO SÍSMICO
 20 12 27 00 : MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO
 20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
 20 12 29 00 : EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE
 20 12 30 00 : EQUIPO MULTILATERAL
 20 12 31 00 : HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS
 20 12 32 00 : EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD
 20 12 33 00 : HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA
 20 13 10 00 : LODO DE PERFORAR Y MATERIALES
 20 13 11 00 : APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO
 20 13 12 00 : FLUIDOS DE COMPLETAR
 20 13 13 00 : CEMENTO DE POZO PETROLERO
 20 14 10 00 : EQUIPO DE CABEZA DE POZO
 20 14 13 00 : ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO
 20 14 14 00 : ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA ABAJO
 20 14 15 00 : BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
 20 14 18 00 : CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓN DEL POZO
 20 14 26 00 : INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN
 20 14 27 00 : UNIDADES DE BOMBEAR
 20 14 28 00 : SEPARADORES DE PRODUCCIÓN
 20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
 20 14 30 00 : VÁSTAGOS DE SUCCIÓN

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
 21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
 21 10 16 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
 21 10 17 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
 21 10 20 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN
 21 10 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA
 21 10 22 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
 23 11 15 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACIÓN DE PETRÓLEO
 23 11 16 00 : MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
 23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
 23 24 14 00 : MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES
 23 24 15 00 : MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
 23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
 23 24 17 00 : MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES
 23 24 18 00 : MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
 23 24 19 00 : MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
 23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
 23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
 23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
 23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
 24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
 24 10 18 00 : EQUIPO PARA MUELLES
 24 10 19 00 : EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
 25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
 27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
 27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
 27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
 27 11 30 00 : CEPILLOS
 27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
 27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
 27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
 27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS
 27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
 27 13 17 00 : CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 20 00 : HOJA
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 31 00 : RIELES
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
 30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
 30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
 31 16 21 00 : ANCLAS
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
 43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
 43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
 71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
 71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
 71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
 71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
 71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
 71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
 71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
 71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
 71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
 71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
 71 12 28 00 : SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
 71 13 13 00 : OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO
 71 13 14 00 : SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
 73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
 76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
 77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA
 78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
 78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
 80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
 80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
 80 13 18 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 81 15 19 00 : GEOFÍSICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

**CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2018

ACTIVO CORRIENTE	:	\$2.128.994.062,00
ACTIVO TOTAL	:	\$4.699.223.192,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$220.600.304,00
PASIVO TOTAL	:	\$943.045.568,00
PATRIMONIO	:	\$3.756.177.624,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$596.020.893,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$52.286.365,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	\$2.272.235.710,00
ACTIVO TOTAL	:	\$4.780.532.135,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$97.817.290,00
PASIVO TOTAL	:	\$763.940.649,00
PATRIMONIO	:	\$4.016.591.486,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$617.761.966,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$53.686.558,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	\$2.308.980.615,00
ACTIVO TOTAL	:	\$6.358.360.437,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$286.820.711,00
PASIVO TOTAL	:	\$2.071.382.655,00
PATRIMONIO	:	\$4.286.977.782,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$483.332.627,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$72.417.034,00

**CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

INDICE DE LIQUIDEZ	:	9,65
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,20
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	11,39

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	23,22
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,15
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	11,50

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	8,05
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,32
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	6,67

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,12

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,12

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,11
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,07

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:13 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

**CERTIFICA:
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN ANTERO - CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :827,74

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 :PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

EXPERIENCIA No.2 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :COMFACOR

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :3609,05

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

EXPERIENCIA No.3 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL VIAS DEL SUR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S

VALOR CONTRATADO EN SMLV :24313,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 42%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:13 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO LOMA VERDE 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3185,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.5 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL VIAL LA MANTA 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1449,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GUSTAVO RAMIREZ MENDOZA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :919,11

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

EXPERIENCIA No. 7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO HIDALGO TOLEDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :491,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No. 8 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :451,47

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:13 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

EXPERIENCIA No. 9 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SUBAGAN SOGA S.A

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1357,39

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
 21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 :PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 30 10 22 00 : PLANCHA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

EXPERIENCIA No.10 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :88,36

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 :PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:13 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.11 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :RUBEN TAMAYO ESPITIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :368,91

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.12 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :COOPMUNICIPIOS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :594,99

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

EXPERIENCIA No.13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SUBAGAN SOGA S.A

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :44,94

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS
 27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SUBAGAN SOGA S.A

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :76,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.15 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :219,03

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:13 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :234,45

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.17 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :149,15

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.18 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :COOMEVA E.P.S S.A

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :36,53

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
 43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

EXPERIENCIA No.19 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :249,94

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:13 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.20 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SALUD Y VIDA I.P.S LTDA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :61,45

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:13 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

EXPERIENCIA No.21 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :39,31

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.22 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :166,03

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No. 23 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :249,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.24 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :118,68

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.25 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :112,89

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.26 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:13 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,99

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.27 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :POLICIA NACIONAL DE CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :72,62

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:13 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.28 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETARICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :169,22

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:13 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.29 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SUBAGAN SOGA S.A
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :22,56

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.30 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :119,74

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:13 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.31 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :129,44

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:13 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.32 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :120,48

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.33 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:13 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :237,62

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No. 34 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SUBAGAN SOGA S.A

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :53,07

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:13 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.35 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,99

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No. 36 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :128,77

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.37 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :157,24

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.38 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :30,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.39 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :75,39

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
 30 10 17 00 : VIGAS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.40 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :60,76

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No. 41 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO - LA GUAJIRA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :215,43

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No. 42 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :115,14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.43 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :249,35

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.44 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :75,63

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

EXPERIENCIA No.45 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:13 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :192,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.46 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :223,72

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 15 00 :SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 17 00 : VIGAS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 15 20 00 : CERCADO
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

EXPERIENCIA No.47 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :131,11

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 :SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.48 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDACION OLEODUCTO DE COLOMBIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :69,83

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 :SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

EXPERIENCIA No.49 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :100,27

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS

EXPERIENCIA No. 50 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :66,20

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES

EXPERIENCIA No.51 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :167,82

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

EXPERIENCIA No. 52 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :195,05

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.53 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :157,90

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 11 17 00 : ARENA
 20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS

EXPERIENCIA No.54 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TIERRALTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :100,04

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.55 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :VALORIZACION MUNICIPAL

VALOR CONTRATADO EN SMLV :113,82

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.56 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TIERRALTA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :171,71

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.57 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL - BOLIVAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :83,38

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO

EXPERIENCIA No.58 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PURISIMA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :200,03

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.59 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :98,12

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.60 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :217,78

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.61 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TIERRALTA
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :189,92

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No. 62 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TIERRALTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :247,04

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
30 15 20 00 : CERCADO
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

EXPERIENCIA No.63 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TIERRALTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :208,98

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No. 64 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:064

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TIERRALTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :210,47

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.65 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHIMA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :255,72

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 20 00 : HOJA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.66 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TIERRALTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :146,37

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No. 67 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:067

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :209,17

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.68 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:068

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :148,03

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.69 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :73,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.70 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:070

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :290,66

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS

EXPERIENCIA No. 71 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TIERRALTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :129,30

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.72 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:072

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PURISIMA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :98,48

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No. 73 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:073

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :122,65

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No. 74 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:074

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :97,08

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.75 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:075

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :96,76

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

EXPERIENCIA No.76 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:076

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ESTADIOS DE CORDOBA 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6503,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 89%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 20 00 : HOJA
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS

EXPERIENCIA No.77 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:077

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL LA PALMA MONTERIA 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6091,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No. 78 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:078

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PAVIMENTO ZONA CENTRICA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :4092,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.79 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:079

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO OC MEGACOLEGIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE

VALOR CONTRATADO EN SMLV :850,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.80 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:080

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO CANALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1485,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
70 17 17 00 : RIEGO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No. 81 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:081

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIVIENDA TUCHIN 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA "COMFACOR"

VALOR CONTRATADO EN SMMVLV :1170,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No. 82 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:082

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIACON

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :6450,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.83 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:083

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA- COMFACOR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :33,86

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.84 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:084

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SUBAGAN SOGA S.A

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :79,50

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.85 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:085

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SUBAGAN SOGA S.A

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :53,07

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.86 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:086

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :190,30

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS

EXPERIENCIA No. 87 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:087

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :115,34

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.88 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:088

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PAVIMENTOS RUTA CECAR II

NOMBRE DEL CONTRATANTE :METRO SABANAS S.A.S

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :10351,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No. 89 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:089

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CERETE

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1130,03

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No. 90 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:090

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ZAMBRANO - BOLIVAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,49

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
 40 15 15 00 : BOMBAS
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No. 91 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:091

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CANCHAS MULTIPLES

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1556,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 20 00 : HOJA
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES

EXPERIENCIA No. 92 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:092

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ZAMBRANO - BOLIVAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :822,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.93 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:093

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CERETE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :155,36

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
72	12	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	14	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11	11	15	00	: BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	: PIEDRA
11	11	17	00	: ARENA
11	11	18	00	: ARCILLAS
22	10	15	00	: MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	19	00	: MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27	11	22	00	: HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00	: HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30	10	17	00	: VIGAS
30	10	22	00	: PLANCHA
30	10	24	00	: VARILLAS
30	10	29	00	: PILARES
30	11	15	00	: CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	: CEMENTO Y CAL
30	12	19	00	: MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	: BLOQUES
30	13	16	00	: LADRILLOS
30	13	17	00	: AZULEJOS Y BALDOSAS
30	16	15	00	: MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	: MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	: SUELOS
30	16	19	00	: MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	24	00	: MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	: PUERTAS
30	17	16	00	: VENTANAS
30	18	16	00	: INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	: GRIFOS
30	18	18	00	: CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	18	15	00	: PORCELANA SANITARIA
30	19	15	00	: ESCALERAS Y ANDAMIOS
72	15	15	00	: SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	10	29	00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	15	19	00	: SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	25	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	27	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	13	00	: SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83	10	18	00	: SERVICIOS ELÉCTRICOS
80	11	16	00	: SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72	15	22	00	: SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	10	15	00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	15	32	00	: SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72	15	17	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	40	00	: SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	20	00	: SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	23	00	: SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	14	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	29	00	: SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	24	00	: SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No. 94 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:094

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CERETE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :306,13

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 :SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.95 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:095

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN BERNANDO DEL VIENTO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1365,03

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 15 20 00 : CERCADO
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.96 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:096

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOLIVAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :724,77

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.97 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:097

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :COMFACOR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1389,67

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

EXPERIENCIA No.98 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:098

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COMFACOR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1572,32

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

EXPERIENCIA No. 99 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:099

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CERETE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :132,80

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.100 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:100

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AULAS CERETE 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CERETE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4246,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.101 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:101

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3721,38

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 20 00 : HOJA
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.102 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:102

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL VIAS CARACOLI

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3917,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 :EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

**CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22294 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2011.

QUE EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23955 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DÍA 06 DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 25208 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE MAYO DE 2013.

QUE EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 26270 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2013.

QUE EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27372 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28532 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2014.

QUE EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31473 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 30 DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32686 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE MARZO DE 2016.

QUE EL DÍA 27 DE MARZO DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34744 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE MARZO DE 2017.

QUE EL DÍA 22 DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36705 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE MARZO DE 2018.

QUE EL DÍA 29 DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38689 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE MARZO DE 2019.

QUE EL DÍA 17 DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

BAJO EL NÚMERO 40529 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 17 DE MARZO DE 2020.

QUE EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2021 EL PROponentE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 42367 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2021.

**CERTIFICA:
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS PERFECCIONADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERIA
NIT:8000967341
MUNICIPIO:23001 - MONTERIA
NÚMERO DEL CONTRATO:449-2014
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:449-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN:09/12/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:19/12/2014
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$957.346.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:17/02/2015
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROponentES:00028725

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE:ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERIA
NIT:8000967341
MUNICIPIO:23001 - MONTERIA
NÚMERO DEL CONTRATO:386-2016
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:16-1-162004
FECHA DE ADJUDICACIÓN:20/10/2016
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/11/2016
FECHA DE INICIO:23/11/2016
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$1.148.052.212,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:13/02/2017
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROponentES:00034464

CONTRATOS LIQUIDADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:monteria ciudad amable sas
NIT:9003729186
MUNICIPIO:23001 - MONTERIA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:509
NOMBRE FUNCIONARIO:monica patricia gonzalez osorio
NÚMERO DEL CONTRATO:004-2012

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:004-12
 FECHA DE ADJUDICACIÓN:29/05/2012
 FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:04/06/2012
 FECHA DE INICIO:23/06/2012
 FECHA DE TERMINADO:23/10/2013
 FECHA DE LIQUIDACIÓN:12/02/2014
 TIPO DEL CONTRATO:2
 VALOR DEL CONTRATO:\$14.332.884.797,00
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$14.332.883.500,00
 FECHA DE INSCRIPCIÓN:23/08/2012
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00023988

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

10405 : PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
 10406 : ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES
 10802 : PAVIMENTOS RIGIDOS

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA :

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siimonteria.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **CM1AwDqSpV**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR**

Fecha expedición: 2022/02/22 - 16:30:14 **** Recibo No. S000664835 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220222-0150

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

 Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES

C E R T I F I C A

IDENTIFICACIÓN

QUE: OSPINO BERDUGO ALEXANDER MARTIN

NIT: 85.467.695 - 2

Cédula de Ciudadanía : 85.467.695

NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 10.406

C E R T I F I C A

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2013/02/07

FECHA DE ÚLTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/03/31

C E R T I F I C A

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CR 39 B No 68 - 10

MUNICIPIO: Barranquilla

DEPARTAMENTO: Atlantico

PAÍS: COLOMBIA

BARRIO: EL RECREO

TELÉFONO1: 3070678

TELÉFONO2: 3166907488

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO: alexospinob@hotmail.com

FAX:

A.A:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CR 39 B No 68 - 10

MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Barranquilla

DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Atlantico

PAÍS: COLOMBIA

BARRIO: EL RECREO

TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3070678

TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: No reportó

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: alexospinob@hotmail.com

FAX:

ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**
Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29
 Recibo No. 9181164, Valor: 0
 CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

A.A:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICÓ COMO:
 Pequeña empresa

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
 FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

Activo Corriente:	\$2.471.538.971,00
Activo Total:	\$2.835.174.727,00
Pasivo Corriente:	\$36.584.182,00
Pasivo Total:	\$102.520.860,00
Patrimonio:	\$2.732.653.867,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$61.720.968,00
Gastos de Intereses:	\$22.979.972,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

Activo Corriente:	\$2.600.954.556,00
Activo Total:	\$2.949.256.212,00
Pasivo Corriente:	\$114.251.369,00
Pasivo Total:	\$256.185.380,00
Patrimonio:	\$2.693.070.832,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$280.909.078,00
Gastos de Intereses:	\$55.108.196,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2018/12/31

Activo Corriente:	\$2.385.726.019,00
Activo Total:	\$2.754.827.675,00
Pasivo Corriente:	\$97.232.958,00
Pasivo Total:	\$286.098.591,00
Patrimonio:	\$2.468.729.084,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$280.963.165,00
Gastos de Intereses:	\$26.092.253,00

C E R T I F I C A

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
 REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

Índice de liquidez: 67,55
 Índice de endeudamiento: 0,03
 Razon de Cobertura de Intereses: 2,68

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
 REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

Índice de liquidez: 22,76
 Índice de endeudamiento: 0,08
 Razon de Cobertura de Intereses: 5,09

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
 REPORTÓ CON CORTE A: 2018/12/31

Índice de liquidez: 24,53
 Índice de endeudamiento: 0,10
 Razon de Cobertura de Intereses: 10,76

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE
 COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
 REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

Rentabilidad del Patrimonio: 0,02
 Rentabilidad del Activo: 0,02

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
 REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

Rentabilidad del Patrimonio: 0,10
 Rentabilidad del Activo: 0,09

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
 REPORTÓ CON CORTE A: 2018/12/31

Rentabilidad del Patrimonio: 0,11
 Rentabilidad del Activo: 0,10

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE
 COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN DE BIENES. OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES
 ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[10]	13]	15]	00]	Cobertizos para animales]
[10]	15]	20]	00]	Semillas y esquejes de árboles y arbustos]
[10]	16]	15]	00]	Árboles y arbustos]
[10]	16]	16]	00]	Plantas florales]
[10]	17]	18]	00]	Acondicionadores de suelos]
[10]	42]	60]	00]	Especies individuales o variedades de flores cortadas secas]
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte]
[20]	10]	16]	00]	Cribas y equipos de alimentación]
[20]	10]	17]	00]	Trituradoras, quebrantadoras y amoladores]
[20]	10]	18]	00]	Sistemas mecanizados de soporte en tierra]
[20]	10]	19]	00]	Sistemas secundarios de ruptura de roca]
[20]	10]	20]	00]	Sistemas de exploración y desarrollo]
[20]	10]	21]	00]	Barrenas de rocas]
[20]	10]	22]	00]	Maquinaria de cargue de explosivos]]
[20]	10]	23]	00]	Vehículos de servicio de minería subterránea]
[20]	11]	15]	00]	Equipo de exploración y perforación]
[20]	11]	16]	00]	Maquinaria de perforación y explotación]
[20]	11]	17]	00]	Accesorios de perforación y explotación]
[20]	12]	10]	00]	Equipo acidificante]
[20]	12]	11]	00]	Equipo para cementar]
[20]	12]	12]	00]	Equipo de fracturar]
[20]	12]	13]	00]	Equipo de control de arena]
[20]	12]	14]	00]	Herramientas y equipo de terminación]
[20]	12]	15]	00]	Herramientas convencionales de perforación]
[20]	12]	16]	00]	Brocas de barrena]
[20]	12]	17]	00]	Herramientas de pesca]
[20]	12]	18]	00]	Equipo de perforación direccional]
[20]	12]	19]	00]	Equipo de medir y registro del pozo]
[20]	12]	20]	00]	Equipo de prueba y Accesorios]
[20]	12]	21]	00]	Equipo de Perforación]
[20]	12]	22]	00]	Equipo de prueba del pozo]
[20]	12]	23]	00]	Equipo de Slickline - Cable de Recuperación]
[20]	12]	24]	00]	Equipo de sistemas de producción]
[20]	12]	25]	00]	Equipo para tubería flexible]
[20]	12]	26]	00]	Equipo sísmico]
[20]	12]	27]	00]	Mercancía tubular para campo petrolero]
[20]	12]	28]	00]	Equipo y plataformas de reacondicionamiento y perforación]
[20]	12]	29]	00]	Equipo de registrar datos de superficie]
[20]	12]	30]	00]	Equipo multilateral]
[20]	12]	31]	00]	Herramienta para salida de revestimientos]
[20]	12]	32]	00]	Equipo de expansión en profundidad]]

[20]	12]	33]	00]	Herramientas para revestimientos mientras se perfora]
[20]	13]	10]	00]	Lodo de perforar y materiales]
[20]	13]	11]	00]	Apuntalantes de fracturamiento de pozo]
[20]	13]	12]	00]	Fluidos de completar]
[20]	13]	13]	00]	Cemento de pozo petrolero]
[20]	14]	10]	00]	Equipo de cabeza de pozo]
[20]	14]	11]	00]	Sistemas de inyección químicos]
[20]	14]	12]	00]	Equipo de desarenar]
[20]	14]	13]	00]	Anclas y bombas de chorro de barrenas hacia abajo]
[20]	14]	14]	00]	Accesorios de producción de barrenas hacia abajo]
[20]	14]	15]	00]	Bombas de barrenas hacia abajo]
[20]	14]	16]	00]	Bombas de exportación]
[20]	14]	17]	00]	Plataformas de almacenaje y producción a poca distancia de la costa]
[20]	14]	18]	00]	Contadores para medir el flujo de producción del pozo]
[20]	14]	19]	00]	Equipo de tratamiento de gas]
[20]	14]	20]	00]	Regeneradores de glicol]
[20]	14]	21]	00]	Tratadores de calentadores]
[20]	14]	22]	00]	Calentadores de línea]
[20]	14]	23]	00]	Deslizaderos de inyección de producción]
[20]	14]	24]	00]	Equipo para el lecho del océano]
[20]	14]	25]	00]	Equipo para tratar agua producida]
[20]	14]	26]	00]	Instrumentación del sistema de control de producción]
[20]	14]	27]	00]	Unidades de bombear]
[20]	14]	28]	00]	Separadores de producción]
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores]
[20]	14]	30]	00]	Vástagos de succión]
[20]	14]	33]	00]	Equipo para servicio de oleoductos]
[21]	10]	15]	00]	Maquinaria agrícola para preparación del suelo]
[21]	10]	16]	00]	Maquinaria agrícola para siembra y plantado]
[21]	10]	17]	00]	Maquinaria agrícola para cosechar]
[21]	10]	18]	00]	Aparatos dispersores o aspersores para agricultura]
[21]	10]	19]	00]	Equipo para aves de corral y ganado]
[21]	10]	20]	00]	Maquinaria agrícola para limpieza, selección o clasificación]
[21]	10]	21]	00]	Maquinaria y equipo para transformación agrícola]
[21]	10]	22]	00]	Maquinaria y equipo para silvicultura]
[21]	10]	23]	00]	Equipo para invernadero]
[21]	10]	24]	00]	Equipo para insectos]
[21]	11]	15]	00]	Equipo de pesca comercial]
[21]	11]	16]	00]	Equipo para acuicultura]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22]	10]	20]	00]	Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[23]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajar madera, piedra, cerámica y similares]
[23]	15]	35]	00]	Sistemas de pintura]
[23]	24]	15]	00]	Máquinas cortadoras de metales]
[23]	24]	16]	00]	Herramientas cortadoras de metales]
[23]	27]	14]	00]	Máquinas soldadoras]
[23]	27]	15]	00]	Maquinaria de soldadura fuerte]
[23]	27]	16]	00]	Maquinaria de soldadura débil]
[23]	27]	17]	00]	Accesorios para soldar, soldadura fuerte y soldadura débil]
[23]	27]	18]	00]	Suministros para soldar, soldadura fuerte y soldadura débil]
[24]	10]	15]	00]	Camiones industriales]
[24]	10]	16]	00]	Equipo de izaje y accesorios]
[24]	10]	17]	00]	Transportadores y accesorios]
[24]	10]	18]	00]	Equipo para muelles]
[24]	10]	19]	00]	Equipo para manejo de canecas]
[24]	10]	20]	00]	Disposición en estantes y almacenamiento]
[24]	10]	21]	00]	Equipo y suministros para almacenaje]
[24]	10]	22]	00]	Herramientas para envasado]
[24]	10]	23]	00]	Vehículos guiados automáticos AGV]
[24]	11]	15]	00]	Bolsas]
[24]	11]	18]	00]	Tanques y cilindros y sus accesorios]
[24]	11]	20]	00]	Arcones y cestas]
[24]	11]	21]	00]	Toneles, cubas y bidones]
[24]	11]	22]	00]	Latas y cubos]
[24]	11]	24]	00]	Cofres, armarios y baúles de almacenaje]
[24]	11]	25]	00]	Cartón ondulado y otros materiales para distribución]
[24]	11]	26]	00]	contenedores para líquidos]
[24]	11]	27]	00]	Estibas]
[24]	11]	28]	00]	Contenedores de carga]
[24]	11]	29]	00]	Embalajes]
[24]	11]	30]	00]	Lámina termo - retráctil]
[24]	12]	15]	00]	Cajas, bolsas y sacos para empaquetado]
[24]	12]	18]	00]	Latas para envasado]
[24]	12]	20]	00]	Botellas]
[24]	13]	15]	00]	Refrigeradores industriales]
[24]	13]	16]	00]	Congeladores industriales]
[24]	13]	19]	00]	Máquinas de hacer el hielo]
[24]	14]	15]	00]	Suministros para seguridad y protección]
[24]	14]	16]	00]	Suministros de acolchados]
[24]	14]	17]	00]	Tubos yúcleos de embalaje y etiquetas y accesorios]
[25]	10]	15]	00]	Vehículos de pasajeros]
[25]	10]	16]	00]	Vehículos de transporte de productos y materiales]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[25]	10]	21]	00]Camiones tractores]
[25]	18]	17]	00]Remolques para productos y materiales]
[26]	10]	11]	00]Motores eléctricos de corriente alterna AC]
[26]	10]	12]	00]Motores eléctricos de corriente directa DC]
[26]	10]	13]	00]Motores eléctricos]
[26]	10]	14]	00]Componentes de motores o generadores]
[26]	10]	15]	00]Motores]
[26]	10]	17]	00]Accesorios y componentes de motor]
[26]	10]	19]	00]Componentes de motor de combustión interna]
[26]	11]	15]	00]Transmisión de energía cinética]
[26]	11]	16]	00]Generadores de potencia]
[26]	11]	17]	00]Baterías, pilas y accesorios]
[26]	11]	18]	00]Componentes de la transmisión]
[26]	11]	19]	00]Embragues]
[26]	11]	20]	00]Piezas y accesorios de embragues]
[26]	11]	21]	00]Sistemas de frenado industriales]
[26]	12]	15]	00]Alambre eléctrico]
[26]	12]	16]	00]Cables eléctricos y accesorios]
[26]	12]	17]	00]Cableado preformado]
[26]	12]	18]	00]Cable automotriz]
[26]	13]	15]	00]Centrales eléctricas]
[26]	13]	16]	00]Equipo de cribado o estructuras de tubo de escape]
[26]	13]	17]	00]Equipo de detección o vigilancia de producción de energía]
[26]	13]	18]	00]Equipo de control de producción de energía]
[26]	14]	16]	00]Equipo para ensamblaje subcrítico]
[26]	14]	17]	00]Equipo para dosimetría]
[26]	14]	18]	00]Aparatos para celda caliente]
[26]	14]	19]	00]Instrumentos nucleónicos industriales]
[26]	14]	20]	00]Equipo de irradiación]
[26]	14]	21]	00]Equipos para reactores nucleares]
[26]	14]	22]	00]Equipo para combustible nuclear]
[26]	14]	23]	00]Equipos protectores contra la radiación]
[26]	14]	24]	00]Equipo para residuos radiactivos]
[27]	11]	15]	00]Herramientas de corte y engarzado y punzones]
[27]	11]	16]	00]Herramientas de perfilar]
[27]	11]	17]	00]Llaves inglesas y guías]
[27]	11]	18]	00]Herramientas de medida y bocetaje]
[27]	11]	19]	00]Herramientas gruesas y de acabado]
[27]	11]	20]	00]Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación]
[27]	11]	21]	00]Herramientas de sujeción y fijación]
[27]	11]	22]	00]Herramientas de albañilería y concreto]
[27]	11]	23]	00]Herramientas de marcar]
[27]	11]	24]	00]Herramientas de inserción y ajuste]
[27]	11]	25]	00]Herramientas para apalancar y]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

				curvar]
[27]	11]	26]	00]Herramientas para precintar]
[27]	11]	27]	00]Herramientas mecánicas]
[27]	11]	28]	00]Conexiones de herramientas y accesorios]
[27]	11]	29]	00]Herramientas dispensadoras]
[27]	11]	30]	00]Cepillos]
[27]	11]	31]	00]Herramientas de arrastre]
[27]	11]	32]	00]Juegos de herramientas]
[27]	11]	33]	00]Herramientas manuales de precisión]]
[27]	12]	15]	00]Prensas hidráulicas]
[27]	12]	16]	00]Pistones y cilindros hidráulicos]
[27]	12]	17]	00]Accesorios de tubería y manga hidráulica]
[27]	12]	18]	00]Herramientas hidráulicas]
[27]	13]	15]	00]Herramientaseumáticas]
[27]	13]	16]	00]Accesorios de aire y conectores]
[27]	13]	17]	00]Cilindroseumáticos y componentes]
[27]	14]	10]	00]Herramientas de carrocería]
[27]	14]	11]	00]Herramientas de suspensión]
[30]	10]	15]	00]Ángulos]
[30]	10]	17]	00]Vigas]
[30]	10]	18]	00]Conductos]
[30]	10]	20]	00]Hoja]
[30]	10]	22]	00]Plancha]
[30]	10]	23]	00]Perfiles]
[30]	10]	24]	00]Varillas]
[30]	10]	28]	00]Pilotaje]
[30]	10]	29]	00]Pilares]
[30]	10]	31]	00]Rieles]
[30]	10]	32]	00]Enrejado]
[30]	10]	35]	00]Alma de panal]
[30]	10]	36]	00]Productos estructurales]
[30]	10]	37]	00]Trenza]
[30]	10]	38]	00]Fibras y filamentos mecánicos]
[30]	10]	39]	00]Ejes]
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]Yesos]
[30]	11]	18]	00]Agregados]
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura paisajística]
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]Bloques]
[30]	13]	16]	00]Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]Azulejos y baldosas]
[30]	14]	15]	00]Aislamiento térmico]
[30]	14]	16]	00]Aislamiento especial]
[30]	14]	17]	00]Capas de sellamiento de aislamiento]
[30]	15]	15]	00]Material para tejados y techos]
[30]	15]	16]	00]Accesorios para tejados]
[30]	15]	17]	00]Canalones de tejado y accesorios]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[30]	15]	21]	00]	Superficie]
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería]
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica]
[30]	16]	20]	00]	Molduras y carpintería]
[30]	16]	21]	00]	Laminados interiores]
[30]	16]	22]	00]	Mostradores]
[30]	16]	23]	00]	Accesorios para gabinetes]
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	17]	17]	00]	Productos de cristal]
[30]	17]	18]	00]	Claraboyas]
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas]
[30]	17]	20]	00]	Puertas]
[30]	17]	21]	00]	Puertas para garaje y operadores]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]	Grifos]
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios]
[30]	19]	16]	00]	Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30]	19]	17]	00]	Cobertizos y remolques de construcción]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[30]	24]	15]	00]	Componentes de consolidación de estructuras portátiles]
[30]	24]	16]	00]	Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera]
[30]	24]	17]	00]	Componentes soporte y cobertura de tiendas, carpas y estructuras de membrana]
[30]	25]	15]	00]	Estructuras de soporte de techos bajo tierra]
[30]	26]	15]	00]	Barras de latón]
[30]	26]	16]	00]	Láminas de latón]
[30]	26]	17]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de latón]
[30]	26]	18]	00]	Barras y láminas de magnesio]
[30]	26]	19]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de magnesio]
[30]	26]	20]	00]	Barras y láminas de titanio]
[30]	26]	21]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de titanio]
[30]	26]	22]	00]	Barras de cobre]
[30]	26]	23]	00]	Láminas de cobre]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[30]	26]	24]	00]Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de cobre]
[30]	26]	25]	00]Barras de bronce]
[30]	26]	26]	00]Láminas de bronce]
[30]	26]	27]	00]Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de bronce]
[30]	26]	28]	00]Barras y láminas de zinc]
[30]	26]	29]	00]Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de zinc]
[30]	26]	30]	00]Barras de estaño]
[30]	26]	31]	00]Láminas de estaño]
[30]	26]	32]	00]Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de estaño]
[30]	26]	33]	00]Barras de plomo]
[30]	26]	34]	00]Láminas de plomo]
[30]	26]	35]	00]Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de plomo]
[30]	26]	36]	00]Barras de acero al carbón]
[30]	26]	37]	00]Barras de aleación de acero]
[30]	26]	38]	00]Barras de acero de herramienta]
[30]	26]	39]	00]Barras de acero especial]
[30]	26]	40]	00]Láminas de acero al carbón]
[30]	26]	41]	00]Láminas de aleación de acero]
[30]	26]	42]	00]Láminas de acero de herramienta]
[30]	26]	43]	00]Láminas de acero especial]
[30]	26]	44]	00]Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de al carbón]
[30]	26]	45]	00]Barras de acero inoxidable]
[30]	26]	46]	00]Láminas de acero inoxidable]
[30]	26]	47]	00]Alambre de acero inoxidable]
[30]	26]	48]	00]Bandas de acero inoxidable]
[30]	26]	49]	00]Barras de aluminio]
[30]	26]	50]	00]Láminas de aluminio]
[30]	26]	51]	00]Alambre de aluminio]
[30]	26]	52]	00]Bandas y lin--Gotes de aluminio]
[30]	26]	53]	00]Barras de hierro]
[30]	26]	54]	00]Láminas de hierro]
[30]	26]	55]	00]Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de hierro]
[30]	26]	56]	00]Barras y láminas de aleaciones ferrosas]
[30]	26]	57]	00]Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de aleaciones ferrosas]
[30]	26]	58]	00]Barras y láminas plásticas]
[30]	26]	59]	00]Alambre y bandas de plástico]
[30]	26]	60]	00]Barras de metales preciosos y metales especiales]
[30]	26]	61]	00]Láminas de metales preciosos y metales especiales]
[30]	26]	62]	00]Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de metales preciosos y metales especiales]
[30]	26]	63]	00]Materiales estructurales de madera]
[30]	26]	64]	00]Barras y láminas de materiales especiales]
[30]	26]	65]	00]Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de materiales especiales]
[30]	26]	66]	00]Láminas y lingotes de íckel]
[30]	26]	67]	00]Trasmisiones]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[31]	15]	15]	00]	Cuerdas]
[31]	16]	28]	00]	Ferretería en general]
[31]	20]	16]	00]	Otros adhesivos y selladores]
[31]	21]	15]	00]	Pinturas y tapa poros]
[31]	21]	17]	00]	Acabados en general]
[31]	26]	17]	00]	Cerramientos o alojamientos insonorizantes]
[31]	28]	15]	00]	Componentes estampados]
[31]	32]	17]	00]	Conjuntos empernados de material en barras]
[31]	33]	11]	00]	Conjuntos estructurales con acabado ligado]
[31]	33]	12]	00]	Conjuntos estructurales empernados]]
[31]	33]	13]	00]	Conjuntos estructurales soldado sónico]
[31]	33]	14]	00]	Conjuntos estructurales soldados con ultra violeta UV]
[31]	33]	15]	00]	Conjuntos estructurales soldado de solvente]
[31]	33]	16]	00]	Conjuntos estructurales soldado o soldado con latón]
[31]	33]	17]	00]	Conjuntos estructurales remachados]]
[31]	34]	11]	00]	Conjuntos de placa soldado o soldado con latón]
[31]	34]	12]	00]	Conjuntos remachados de placa]
[31]	34]	13]	00]	Conjuntos de láminas soldadas con ultra violeta UV]
[31]	34]	14]	00]	Conjuntos de lámina soldada sónica]]
[31]	34]	15]	00]	Conjuntos de lámina soldada de solvente]
[31]	34]	16]	00]	Conjuntos de lámina con acabado ligado]
[31]	34]	17]	00]	Conjuntos de lámina empernada]
[31]	35]	11]	00]	Conjuntos de tubos soldados con ultra violeta UV]
[31]	35]	12]	00]	Conjuntos de tubería soldada o soldada con latón]
[31]	35]	13]	00]	Conjuntos de tubería remachada]
[31]	35]	14]	00]	Conjuntos de tubería ligada]
[31]	35]	15]	00]	Conjuntos de tubería empernados]
[31]	35]	16]	00]	Conjuntos de tubería soldada de solvente]
[31]	35]	17]	00]	Conjuntos de tubería soldada sónica]
[31]	36]	11]	00]	Conjuntos de placa ligados]
[31]	36]	12]	00]	Conjuntos de placa empernados]
[31]	36]	13]	00]	Conjuntos de placa soldados de solvente]
[31]	36]	14]	00]	Conjuntos de placas soldadas o soldadas con latón]
[31]	36]	15]	00]	Conjuntos de placas soldadas con ultra violeta UV]
[31]	36]	16]	00]	Conjuntos de placas soldadas con sónico]
[31]	36]	17]	00]	Conjuntos de placas remachadas]
[31]	37]	10]	00]	Productos de fibra de cerámica]
[31]	37]	11]	00]	Ladrillos refractarios]
[31]	37]	12]	00]	Compuestos para moldear]
[31]	37]	13]	00]	Refractarios formados]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[31]	37]	14]	00]	Losetas refractarias]
[32]	13]	10]	00]	Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos]]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara]
[39]	10]	19]	00]	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	17]	00]	Alumbrado de emergencia]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[39]	11]	19]	00]	Señalización e iluminación de emplazamientos peligrosos]
[39]	11]	20]	00]	Proyectores móviles]
[39]	11]	21]	00]	Iluminación óptica]
[39]	11]	22]	00]	Dispositivos de efectos especiales]]
[39]	11]	23]	00]	Iluminación y accesorios de escenarios y estudios]
[39]	11]	24]	00]	Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios]]
[39]	11]	25]	00]	Luminarias de escenarios y estudios]
[39]	11]	26]	00]	Dispositivos de iluminación - eléctrica]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	11]	00]	Centros de control y distribución y accesorios]
[39]	12]	13]	00]	Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39]	12]	14]	00]	Lengüetas de conexión, conectores y terminales]
[39]	12]	15]	00]	Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39]	12]	16]	00]	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]]
[39]	12]	18]	00]	Instalaciones de Edificios Inteligentes - IBI]
[39]	12]	19]	00]	Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica]
[39]	12]	20]	00]	Unidades eléctricas de velocidades variables]
[39]	12]	21]	00]	Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39]	12]	22]	00]	Interruptores eléctricos y accesorios]
[39]	12]	23]	00]	Relés eléctricos y accesorios]
[39]	13]	15]	00]	Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre]
[39]	13]	16]	00]	Dispositivos de protección de alambre]
[39]	13]	17]	00]	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[40]	10]	15]	00]	Ventilación]
[40]	10]	16]	00]	Circulación del aire y piezas y accesorios]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[40]	10]	17]	00]	Enfriamiento]
[40]	10]	18]	00]	Equipo de calefacción y piezas y accesorios]
[40]	10]	19]	00]	Control de humedad]
[40]	10]	20]	00]	Calderas]
[40]	10]	21]	00]	Chimeneas y accesorios]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[40]	14]	19]	00]	Conductos]
[40]	14]	20]	00]	Mangueras]
[40]	14]	22]	00]	Reguladores de gas y fluido]
[40]	14]	25]	00]	Interceptores y coladores]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	15]	16]	00]	Compresores]
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba]
[40]	15]	18]	00]	Partes o accesorios de compresores]
[40]	16]	15]	00]	Filtros]
[40]	16]	16]	00]	Purificación]
[40]	16]	17]	00]	Separadores]
[40]	16]	18]	00]	Medios de filtrado]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[40]	17]	18]	00]	Anillos frontales de ángulos de tubos]
[40]	17]	19]	00]	Bridas de respaldo para tubos]
[40]	17]	20]	00]	Deflectores para tubos]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	22]	00]	Bridas ciegas para tubos]
[40]	17]	23]	00]	Casquillos para tubos]
[40]	17]	24]	00]	Tapas para tubos]
[40]	17]	25]	00]	Conectores de tubos]
[40]	17]	26]	00]	Acoples de tubos]
[40]	17]	27]	00]	Cruces de tubos]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	29]	00]	Uniones de extensión de tubos]
[40]	17]	30]	00]	Semiacoplamientos de tubería]
[40]	17]	31]	00]	Brida de junta de empalme para tubos]
[40]	17]	32]	00]	Bridas cuello largas para soldar]
[40]	17]	33]	00]	Boquillas de tubos]
[40]	17]	34]	00]	Bridas de plato]
[40]	17]	35]	00]	Tapones para tubos]
[40]	17]	36]	00]	Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	37]	00]	Bridas reductoras para tubos]
[40]	17]	38]	00]	Abrazaderas de reparación para tubos]
[40]	17]	39]	00]	Disco de ruptura para tubos]
[40]	17]	40]	00]	Brida deslizante para tubos]
[40]	17]	41]	00]	Brida encajada por soldadura para tubos]
[40]	17]	42]	00]	Sockolets para tubos]
[40]	17]	43]	00]	Espaciadores para tubos]
[40]	17]	44]	00]	Bridas ciegas para tubos]
[40]	17]	45]	00]	Pivotes o uniones rotativas para tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[40]	17]	47]	00]	Brida roscada para tubos]
[40]	17]	48]	00]	Bridas de inodoro para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	17]	50]	00]	Bridas cuello para tubos]
[40]	17]	51]	00]	Brida encajada por soldadura]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]
[40]	17]	53]	00]	Accesorios y bridas especializados para tubos]
[40]	18]	15]	00]	Tubos de cobre soldados]
[40]	18]	16]	00]	Tubos de latón soldados]
[40]	18]	17]	00]	Tubos de aluminio soldados]
[40]	18]	18]	00]	Tubos de acero soldados]
[40]	18]	19]	00]	Tubos de acero inoxidable soldados]
[40]	18]	20]	00]	Tubos de cobre sin uniones]
[40]	18]	21]	00]	Tubos de latón sin uniones]
[40]	18]	22]	00]	Tubos de aluminio sin uniones]
[40]	18]	23]	00]	Tubos de acero sin uniones]
[40]	18]	24]	00]	Tubos de acero inoxidable sin uniones]
[40]	18]	25]	00]	Tubos de cobre extruidos]
[40]	18]	26]	00]	Tubos de latón extruidos]
[40]	18]	27]	00]	Tubos de aluminio extruidos]
[40]	18]	28]	00]	Tubos de acero extruidos]
[40]	18]	29]	00]	Tubos de acero inoxidable extruidos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	17]	00]	Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	19]	00]	Instrumentos indicadores y de registro]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	23]	00]	Instrumentos de medición de la humedad]
[41]	11]	24]	00]	Instrumentos de medida y control de la presión]
[41]	11]	25]	00]	Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	39]	00]	Equipo para medición de suelos]
[41]	11]	40]	00]	Equipo de medida de rocas y estratos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	43]	00]	Instrumentos hidrológicos]
[41]	11]	44]	00]	Instrumentos meteorológicos]
[41]	11]	45]	00]	Instrumentos mecánicos]
[41]	11]	55]	00]	Equipo de generación y medición de sonido]

[42]	19]	16]	00]	Sistemas de construcción de facilidad médica]
[43]	22]	31]	00]	Componentes y equipo de infraestructura de redes móviles y digitales]
[43]	22]	33]	00]	Dispositivos y equipos para instalación de conectividad de redes y Datacom]
[44]	10]	15]	00]	Máquinas de duplicación]
[44]	10]	16]	00]	Máquinas para procesamiento de papel y accesorios]
[44]	10]	17]	00]	Accesorios para impresoras, fotocopiadoras y aparatos de fax]
[44]	10]	18]	00]	Máquinas calculadoras y accesorios]]
[44]	10]	19]	00]	Máquinas para endosar y escribir cheques]
[44]	10]	20]	00]	Suministros para plastificado]
[44]	10]	21]	00]	Máquinas de correo]
[44]	10]	22]	00]	Accesorios para escáneres]
[44]	10]	23]	00]	Empaquetadoras]
[44]	10]	24]	00]	Etiquetadoras]
[44]	10]	25]	00]	Máquinas clasificadoras]
[44]	10]	26]	00]	Máquinas de escribir y accesorios]
[44]	10]	28]	00]	Máquinas encuadernadoras y plastificadoras]
[44]	10]	29]	00]	Accesorios de máquinas de oficina]
[44]	10]	30]	00]	Fusores y Accesorios]
[44]	10]	31]	00]	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora]
[44]	10]	32]	00]	Máquinas y accesorios de registrar la hora para la oficina]
[44]	10]	35]	00]	Suministros de máquinas de encuadernar]
[44]	10]	36]	00]	Equipo de eliminación de casetes y accesorios]
[44]	11]	15]	00]	Agendas y accesorios]
[44]	11]	16]	00]	Suministros para el manejo de efectivo]
[44]	11]	18]	00]	Suministros de dibujo]
[44]	11]	19]	00]	Tableros]
[44]	11]	20]	00]	Sistemas de planificación]
[44]	12]	15]	00]	Suministros de correo]
[44]	12]	16]	00]	Suministros de escritorio]
[44]	12]	17]	00]	Instrumentos de escritura]
[44]	12]	18]	00]	Medios de corrección]
[44]	12]	19]	00]	Repuestos de tinta y minas de lápices]
[44]	12]	20]	00]	Carpetas de archivo, carpetas y separadores]
[44]	12]	21]	00]	Suministros de sujeción]
[46]	15]	16]	00]	Equipo de seguridad y control]
[46]	16]	15]	00]	Control de tráfico]
[46]	16]	16]	00]	Seguridad del Agua]
[46]	17]	15]	00]	Cerraduras, elementos de seguridad y accesorios]
[46]	17]	16]	00]	Equipo de vigilancia y detección]
[46]	18]	15]	00]	Ropa de seguridad]
[46]	19]	15]	00]	Prevención contra incendios]
[46]	19]	16]	00]	Equipo contra incendios]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[47]	10]	15]	00]Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[47]	10]	16]	00]Consumibles para el tratamiento de agua]
[47]	11]	15]	00]Equipo de lavado y secado]
[47]	11]	16]	00]Equipo de planchado]
[47]	11]	17]	00]Equipo de limpieza en seco]
[47]	12]	15]	00]Carritos y accesorios para limpieza]
[47]	12]	16]	00]Máquinas y accesorios para pisos]
[47]	12]	17]	00]Envases y accesorios para residuos]
[47]	12]	18]	00]Equipo de limpieza]
[47]	12]	19]	00]Accesorios de equipo de limpieza]
[47]	13]	15]	00]Trapos y paños de limpieza]
[47]	13]	16]	00]Escobas, traperos, cepillos y accesorios]
[47]	13]	17]	00]Suministros para aseos]
[47]	13]	18]	00]Soluciones de limpieza y desinfección]
[47]	13]	19]	00]Absorbentes]
[47]	13]	21]	00]Kits de limpieza]
[48]	10]	20]	00]Mobiliario de restaurantes]
[48]	10]	21]	00]Suministros y equipo de manipulación y almacenamiento]
[48]	12]	12]	00]Mesas de Jue--GO y Jue--GOS]
[49]	16]	15]	00]Equipos para deportes de campo]
[49]	16]	16]	00]Equipos para deportes de raqueta y pista]
[49]	16]	17]	00]Equipos para deportes de pista]
[49]	17]	15]	00]Equipos de gimnasia]
[49]	20]	15]	00]Equipo de entrenamiento para aeróbicos]
[49]	20]	16]	00]Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia]
[49]	22]	15]	00]Accesorios para deporte]
[49]	24]	15]	00]Equipo de parques infantiles]
[49]	24]	16]	00]Equipo de recreo]
[52]	10]	15]	00]Alfombras y felpudos]
[52]	13]	16]	00]Persianas]
[52]	13]	17]	00]Accesorios y ferretería para tratamiento de ventanas]
[52]	14]	17]	00]Aparatos de baño domésticos]
[52]	17]	10]	00]Tratamientos de pared de baño]
[56]	10]	15]	00]Muebles]
[56]	10]	16]	00]Muebles para el exterior]
[56]	10]	17]	00]Muebles de oficina]
[56]	10]	18]	00]Accesorios y muebles de bebé y niño]
[56]	10]	19]	00]Piezas de mobiliario y accesorios]
[56]	11]	15]	00]Sitios de trabajo y paquetes para la oficina]
[56]	11]	16]	00]Sistemas de paneles]
[56]	11]	17]	00]Case--GOod y sistemas modulares]
[56]	11]	18]	00]Muebles independientes]
[56]	11]	19]	00]Muebles industriales]
[56]	11]	20]	00]Muebles de apoyo de la computadora]
[56]	11]	21]	00]Asientos]
[56]	11]	22]	00]Sistemas de escritorios]
[56]	11]	23]	00]Partes y accesorios para asientos de auditorios o estadios o de uso]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

				especial]
[56]	12]	10]	00]Mobiliario de biblioteca]
[56]	12]	11]	00]Mobiliario de clase de arte]
[56]	12]	12]	00]Mobiliario de sala de primeros auxilios]
[56]	12]	13]	00]Accesorios de instalaciones educativas generales]
[56]	12]	14]	00]Mobiliario de cafetería y comedor]
[56]	12]	15]	00]Mobiliario general de aula]
[56]	12]	16]	00]Mobiliario para el tiempo de descanso y ocio creativo para guardería infantil e instalaciones para niños]
[56]	12]	17]	00]Módulos de almacenamiento general y de libros para las aulas]
[56]	12]	18]	00]Mobiliario y accesorios de aulas vocacionales]
[56]	12]	19]	00]Mobiliario de demostración]
[56]	12]	20]	00]Muebles de laboratorio]
[56]	13]	15]	00]Maniqués y formas]
[56]	13]	16]	00]Exhibidores y accesorios auto soportados para mercancías]
[56]	13]	17]	00]Aparatos, estantes, sistemas y accesorios para instalación de mercancías]
[56]	14]	15]	00]Adornos cerámicos para el hogar]
[56]	14]	16]	00]Adornos de vidrio para el hogar]
[60]	14]	10]	00]Juguetes]
[60]	14]	11]	00]Jue--GOs]
[60]	14]	12]	00]Equipo de jue--GOs activos y accesorios]
[70]	11]	15]	00]Plantas y árboles ornamentales]
[70]	11]	16]	00]Plantas de flor]
[70]	11]	17]	00]Parques, jardines y huertos]
[70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo]
[70]	14]	15]	00]Producción de cultivos]
[70]	14]	16]	00]Protección de cultivos]
[70]	14]	17]	00]Gestión de cultivos]
[70]	14]	18]	00]Plantación y cultivo de cultivos]
[70]	14]	19]	00]Cosecha de cultivos]
[70]	14]	20]	00]Elaboración de cultivos posterior a la cosecha]
[70]	15]	15]	00]Gestión de cultivos forestales]
[70]	15]	16]	00]Industria forestal]
[70]	15]	17]	00]Cosecha forestal]
[70]	15]	18]	00]Servicios de conservación forestal]
[70]	17]	16]	00]Vigilancia]
[70]	17]	17]	00]Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[71]	10]	15]	00]Prospección minera]
[71]	10]	16]	00]Servicios mineros de perforación y voladura]
[71]	10]	17]	00]Extracción]
[71]	11]	20]	00]Servicios de registrar hoyo encerrado de pozos]
[71]	11]	21]	00]Servicios de registrar pozo de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

				perforación abierta]
[71]	11]	22]	00]Otros servicios de registraci3n]
[71]	11]	23]	00]Servicios s3smicos]
[71]	12]	10]	00]Servicios de bombear cemento]
[71]	12]	11]	00]Servicios de tuber3a adujada]
[71]	12]	12]	00]Servicios de extracci3n de muestras]
[71]	12]	13]	00]Servicios de herramientas barrenos hacia abajo]
[71]	12]	14]	00]Servicios de broca de barrena del campo petrol3fero]
[71]	12]	15]	00]Servicios de medida de perforaci3n]]
[71]	12]	16]	00]Servicios de perforaci3n del pozo petrolero]
[71]	12]	17]	00]Servicios de pesca en el campo petrol3fero]
[71]	12]	18]	00]Servicios de elevaci3n por presi3n de gas]
[71]	12]	19]	00]Servicios de fluido barreno hacia abajo]
[71]	12]	20]	00]Servicios de perforaci3n de pozo]
[71]	12]	21]	00]Servicios de control de arena del campo petrolero]
[71]	12]	22]	00]Servicios de pel3cula oleosa]
[71]	12]	23]	00]Servicios de pozo submarino]
[71]	12]	24]	00]Servicios de pruebas del pozo submarino]
[71]	12]	25]	00]Servicios de control de gas o agua]]
[71]	12]	26]	00]Servicios de terminaci3n del pozo]
[71]	12]	27]	00]Servicios de mantenimiento del pozo]
[71]	12]	28]	00]Servicios de monitor del pozo petrolero]
[71]	12]	29]	00]Aparejos del campo petrol3fero]
[71]	12]	30]	00]Servicios integrados]
[71]	13]	10]	00]Servicios de fracturar del pozo]
[71]	13]	11]	00]Servicios de estimulaci3n de la matriz]
[71]	13]	12]	00]Servicios deitr3geno del campo petrol3fero]
[71]	13]	13]	00]Otros servicios de bombeo del campo petrol3fero]
[71]	13]	14]	00]Servicios de producci3n del pozo]
[71]	14]	10]	00]Servicios de emergencia de control del pozo]
[71]	14]	11]	00]Servicios de tapar y abandono del pozo]
[71]	14]	12]	00]Servicios de restaurar el sitio del pozo]
[71]	15]	10]	00]Servicios de comunicaci3n de datos del campo petrol3fero]
[71]	15]	11]	00]Servicios de gerencia de datos del campo petrol3fero]
[71]	15]	12]	00]Servicios de modelo econ3mico y de ries--GO del campo petrol3fero]
[71]	15]	13]	00]Servicios de interpretaci3n del campo petrol3fero]
[71]	15]	14]	00]Servicios de ingenier3a del pozo]
[71]	16]	10]	00]Servicios de modelar del campo]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

				petrolífero]
[71]	16]	11]	00]Gerencia de la ingeniería de producción del campo petrolífero]
[71]	16]	12]	00]Gerencia de las operaciones de producción del campo petrolífero]
[71]	16]	13]	00]Servicios de manejo de proyectos del campo]
[71]	16]	14]	00]Servicios de manejo de proyectos del campo petrolero]
[71]	16]	15]	00]Servicios de operación del lugar de la perforación]
[71]	16]	16]	00]Otros servicios de soporte para campos petroleros]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	21]	00]Control de plagas]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	31]	00]Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	11]	10]	00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72]	11]	11]	00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]]
[72]	12]	12]	00]Servicios de construcción de edificios agrícolas]
[72]	12]	13]	00]Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio]
[72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[72]	15]	10]	00]maquinaria de construcción]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]]
[72]	15]	12]	00]Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	13]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72]	15]	14]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	17]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	18]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72]	15]	19]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72]	15]	20]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	21]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	22]	00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72]	15]	23]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	24]	00]Servicios de carpintería]
[72]	15]	25]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	26]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	27]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	28]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	30]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	31]	00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	32]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	15]	33]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	34]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72]	15]	35]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72]	15]	36]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	37]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	37]	00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

				equipos y construcción de parqueaderos]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[73]	15]	15]	00]Servicios de ensamble]
[73]	15]	16]	00]Servicios de empaque]
[73]	15]	17]	00]Tratamiento de materiales]
[73]	18]	19]	00]Servicios de soldadura]
[76]	10]	15]	00]Desinfección]
[76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	11]	16]	00]Servicios de limpieza de componentes de edificios]
[76]	11]	18]	00]Limpieza de vehículos de transporte]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[77]	13]	15]	00]Contaminación de petróleo]
[77]	13]	16]	00]Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]Contaminación de sustancias tóxicas]
[78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[78]	10]	19]	00]Transporte de carga intermodal]
[78]	10]	20]	00]Transporte de carga enaves espaciales]
[78]	11]	18]	00]Transporte de pasajeros por carretera]
[78]	12]	16]	00]Servicios de manejo de materiales]
[78]	13]	16]	00]Almacenamiento de bienes generales]
[78]	14]	15]	00]Servicios de organización de transportes]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[78]	14]	19]	00]Servicios de alquiler de contenedores de transporte]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal]
[80]	12]	15]	00]Servicios de derecho penal]
[80]	12]	16]	00]Servicios de derecho comercial]
[80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil]
[80]	12]	18]	00]Servicios de derecho de familia]
[80]	12]	19]	00]Servicios de participación compensada legal]
[80]	13]	15]	00]Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones]
[80]	13]	16]	00]Ventas de propiedades y edificios]
[80]	13]	17]	00]Servicios de custodia y título]
[80]	13]	18]	00]Servicios de administración inmobiliaria]
[80]	14]	15]	00]Investigación de mercados]
[80]	14]	16]	00]Actividades de ventas y promoción de negocios]
[80]	14]	17]	00]Distribución]
[80]	14]	18]	00]Servicios de correo]
[80]	14]	19]	00]Exhibiciones y ferias comerciales]
[80]	15]	15]	00]Facilitación del comercio]
[80]	15]	16]	00]Servicios de comercio internacional]
[80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]Supervisión de instalaciones de negocios]
[80]	16]	17]	00]Servicios de recuperación de activos]
[80]	16]	18]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]Ingeniería química]
[81]	10]	19]	00]Ingeniería de petróleos y gas]
[81]	10]	20]	00]Ingeniería de minas]
[81]	10]	21]	00]Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[81]	10]	23]	00]Ingeniería aeronáutica]
[81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	25]	00]Servicios de permisos]
[81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo]
[81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[81]	11]	15]	00]Ingeniería de software o hardware]
[81]	11]	16]	00]Programadores de computador]
[81]	11]	17]	00]Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	11]	18]	00]Servicios de sistemas y]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

				administración de componentes de sistemas]
[81]	11]	19]	00]Sistemas de recuperación de información]
[81]	11]	20]	00]Servicios de datos]
[81]	11]	21]	00]Servicios de internet]
[81]	11]	22]	00]Mantenimiento y soporte de software]
[81]	11]	23]	00]Mantenimiento y soporte de hardware de computador]
[81]	11]	24]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador]
[81]	11]	25]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de computador]
[81]	12]	15]	00]Análisis económico]
[81]	12]	16]	00]Sistemas y emisiones monetarias]
[81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[81]	14]	19]	00]Servicios de investigación y desarrollo de tecnología manufacturera]
[81]	15]	15]	00]Meteorología]
[81]	15]	16]	00]Cartografía]
[81]	15]	17]	00]Geología]
[81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]Geofísica]
[81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso]
[81]	16]	16]	00]Servicios de correo electrónico y mensajería]
[81]	16]	17]	00]Servicios de telecomunicaciones]
[81]	16]	18]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	16]	00]Servicios de petróleo y gas]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[83]	10]	19]	00]Conservación de energía]
[84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]
[84]	14]	16]	00]Agencias de crédito personal]
[84]	14]	17]	00]Agencias de crédito comercial]
[86]	10]	18]	00]Entrenamiento en servicio y desarrollo de mano de obra]
[86]	14]	17]	00]Tecnología educacional]
[91]	11]	19]	00]Servicios de cuidado temporal]
[93]	13]	18]	00]Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	19]	00]Desarrollo rural]
[93]	14]	20]	00]Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]Desarrollo regional]
[94]	10]	16]	00]Asociaciones profesionales]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales]
[95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales]
[95]	10]	17]	00]	Lotes industriales]
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales]
[95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias]
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones]
[95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas]
[95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales]
[95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca]
[95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras religiosas]	
[95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa]	
[95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías]
[95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles]
[95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de membrana]
[95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras prefabricados para fincas]
[95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales]
[95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales]
[95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio]
[95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CIUDADELA UNIVERSITARIA 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.724,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 603,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 264,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y] cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de] longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de] temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos] y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación] eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y] comprobación de comunicación] electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos,] geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de] metales, metalurgia y materiales] estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la] construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias] tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de] negocios y administración] corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVENTORIA ARROYOS DE SOLEDAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 269,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVENTORIA PROVIDENCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 330,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y] cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de] longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de] temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos] y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación] eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y] comprobación de comunicación] electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos,] geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de] metales, metalurgia y materiales] estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la] construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias] tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de] negocios y administración] corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO AULAS DE FATIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 544,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

CONSORCIO O Y C

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 301,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL EDU-010 OSPINO 2003

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DISTRITO INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 474,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 349,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[72]	14]	15]	00]	infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO REMODELACION DEL 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.009,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:29

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA TELECARIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 237,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	13]	00]	Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39]	12]	16]	00]	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39]	12]	21]	00]	Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39]	13]	17]	00]	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 17,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]
[39]	12]	22]	00]	Interruptores eléctricos y accesorios]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 69,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 254,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras]
[76]	12]	16]	00]	Disposición de desechos peligrosos]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[78]	12]	16]	00]	Servicios de manejo de materiales]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE REGIONAL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 541,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ARROYO SAN BLAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 238,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 140,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO COMANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 196,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

				corporativa]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS H Y O

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE CANDELARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 194,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ATLANTICO SIGLO XXI

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 300,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]Instrumentos de verificación de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

				metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL PALMAR DE VARELA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 849,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]Agregados]
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO O Y C

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 557,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO O Y T

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 833,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	13]	00]	Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39]	12]	16]	00]	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39]	12]	21]	00]	Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39]	13]	17]	00]	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 254,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO REHABILITACION TANQUES 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 790,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	16]	21]	00]	Laminados interiores]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[30]	24]	15]	00]	Componentes de consolidación de estructuras portátiles]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[72]	14]	11]	00]	plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALCANTARILLADO SABANAGRANDE

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 461,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[40]	14]	19]	00]	Conductos]
[40]	14]	20]	00]	Mangueras]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL INTERGALAPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - AMB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 304,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTO PUEBLO BELLO 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 106,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVENTORIA VIVIENDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 127,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y] cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de] longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de] temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos] y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación] eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y] comprobación de comunicación] electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos,] geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de] metales, metalurgia y materiales] estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la] construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias] tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de] negocios y administración] corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]	
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 171,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 39,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

				negocios y administración	
				corporativa]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]]
[81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ATLANTICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 404,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras]
[76]	12]	16]	00]	Disposición de desechos peligrosos]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[78]	12]	16]	00]	Servicios de manejo de materiales]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL CANALES DE CORDOBA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 439,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras]
[76]	12]	16]	00]	Disposición de desechos peligrosos]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[78]	12]	16]	00]	Servicios de manejo de materiales]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE CANDELARIA - ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 290,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA CANDELARIA DE EL BANCO MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 141,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[76]	10]	15]	00]	Desinfección]
[76]	10]	16]	00]	Descontaminación de materiales peligrosos]
[76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	11]	16]	00]	Servicios de limpieza de componentes de edificios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 81,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[72]	14]	10]	00]	reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 145,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO HOGAR AGRUPADO YURBACO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE TURBACO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 459,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CONSTRUYENDO FUTURO POLONUEVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

MUNICIPIO DE POLONUEVO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.288,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE ZAMBRANO - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 330,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 63,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE POLONUEVO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 121,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO O Y R

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 552,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[40]	14]	19]	00]	Conductos]
[40]	14]	20]	00]	Mangueras]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO REDES SANITARIAS 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE GALAPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 945,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[40]	14]	19]	00]	Conductos]
[40]	14]	20]	00]	Mangueras]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 193,48



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	15]	15]	00]	Material para techados y techos]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO NORORIENTAL SABANALARGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.106,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[40]	14]	19]	00]	Conductos]
[40]	14]	20]	00]	Mangueras]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO LURUACO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE LURUACO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.348,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL DE BARANOA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BARANOA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.348,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO SANTA CATALINA 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SANTA CATALINA - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 5.797,72



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO HBO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.898,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA CANDELARIA DE EL BANCO MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 52,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[76]	10]	15]	00]	Desinfección]
[76]	10]	16]	00]	Descontaminación de materiales peligrosos]
[76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	11]	16]	00]	Servicios de limpieza de componentes de edificios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 32,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 10,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[49]	16]	15]	00]	Equipos para deportes de campo]
[49]	16]	16]	00]	Equipos para deportes de raqueta y pista]
[49]	16]	17]	00]	Equipos para deportes de pista]
[49]	20]	15]	00]	Equipo de entrenamiento para aeróbicos]
[49]	20]	16]	00]	Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia]
[49]	22]	15]	00]	Accesorios para deporte]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 340,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[72]	12]	14]	00]	edificios agrícolas]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 27,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA CANDELARIA DE EL BANCO MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 52,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[76]	10]	15]	00]Desinfección]
[76]	10]	16]	00]Descontaminación de materiales peligrosos]
[76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	11]	16]	00]Servicios de limpieza de componentes de edificios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA CANDELARIA DE EL BANCO MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 52,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	[FAMILIA]	[CLASE]	[PRODUCTO]	[DESCRIPCION]]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[76]	10]	15]	00]	Desinfección]
[76]	10]	16]	00]	Descontaminación de materiales peligrosos]
[76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	11]	16]	00]	Servicios de limpieza de componentes de edificios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA CANDELARIA DE EL BANCO MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 99,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	[FAMILIA]	[CLASE]	[PRODUCTO]	[DESCRIPCION]]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[76]	10]	15]	00]	Desinfección]
[76]	10]	16]	00]	Descontaminación de materiales peligrosos]
[76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	11]	16]	00]	Servicios de limpieza de componentes de edificios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA CANDELARIA DE EL BANCO MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 49,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	[FAMILIA]	[CLASE]	[PRODUCTO]	[DESCRIPCION]]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[76]	10]	15]	00]	Desinfección]
[76]	10]	16]	00]	Descontaminación de materiales peligrosos]
[76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[76] 11] 16] 00] generales y de oficinas]
 00] Servicios de limpieza de]
 componentes de edificios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ATLANTICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 14.440,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y] cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de] longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de] temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos] y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación] eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y] comprobación de comunicación] electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos,] geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de] metales, metalurgia y materiales] estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la] construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias] tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de] negocios y administración] corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	11]	15]	00]	Ingeniería de software o hardware]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVENTORES 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION IDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 356,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y] cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de] longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de] temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos] y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación] eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y] comprobación de comunicación] electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos,] geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de] metales, metalurgia y materiales] estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la] construcción]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de] negocios y administración] corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
 [95] 12] 23] 00]Edificios y estructuras de salud y]
 deportivas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MONTERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 694,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 26,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVENTORIA H Y O



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 291,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ARROYO RICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 61,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras]
[76]	12]	16]	00]	Disposición de desechos peligrosos]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[78]	12]	16]	00]	Servicios de manejo de materiales]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO RESERVORIO CAMPECHE

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 18,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras]
[76]	12]	16]	00]	Disposición de desechos peligrosos]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[78]	12]	16]	00]	Servicios de manejo de materiales]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL GUAIMARAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE TUBARA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 205,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PROPARQUES VALLEDUPAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.243,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[72]	14]	10]	00]edificios comerciales y de oficina]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[81]	11]	15]	00]Ingeniería de software o hardware]
[81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras
 educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.956,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de camino y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 21,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmante]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]]
[70]	16]	17]	00]Ecosistemas]
[70]	17]	17]	00]Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	12]	15]	00]Recolección y disposición de basuras]
[76]	12]	16]	00]Disposición de desechos peligrosos]
[76]	12]	17]	00]Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[78]	12]	16]	00]Servicios de manejo de materiales]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 12,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]Maquinaria para trabajo de desmote]	
[22]	10]	17]	00]Componentes de equipo pesado]	
[70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]]	
[70]	16]	17]	00]Ecosistemas]	
[70]	17]	17]	00]Rie--GO]	
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]	
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]	
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]	



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras]
[76]	12]	16]	00]	Disposición de desechos peligrosos]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[78]	12]	16]	00]	Servicios de manejo de materiales]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO POZOS ARTEZANALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 173,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras]
[76]	12]	16]	00]	Disposición de desechos peligrosos]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[78]	12]	16]	00]	Servicios de manejo de materiales]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PROVIAS SOLEDAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SOLEDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.762,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[72]	14]	10]	00]	reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EL MUNICIPIO DE LURUACO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 53,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	15]	00]	Equipo y suministros para la mezcla, la dispersión y la homogeneización en laboratorio]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[41]	11]	37]	00]eléctrica]
[41]	11]	37]	00]Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PROVIAS ZAMBRANO 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE ZAMBRANO - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.605,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 18,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]	
[41]	11]	16]	00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]	
[41]	11]	18]	00]Equipo de examen destructivo]	
[41]	11]	22]	00]Instrumentos de medida de temperatura y calor]	
[41]	11]	33]	00]Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]	
[41]	11]	36]	00]Equipo de medición y comprobación]	



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[41]	11]	37]	00]	eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 275,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

				cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]Instrumentos de medida de	
				longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]Instrumentos de medida de	
				temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]Analizadores de líquidos, sólidos	
				y elementos]
[41]	11]	36]	00]Equipo de medición y comprobación	
				eléctrica]
[41]	11]	37]	00]Instrumentos de medición y	
				comprobación de comunicación	
				electrónica]
[41]	11]	38]	00]Instrumentos geofísicos,	
				geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]Instrumentos de verificación de	
				metales, metalurgia y materiales	
				estructurales]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la	
				construcción]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[77]	13]	17]	00]Contaminación de sustancias	
				tóxicas]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de	
				negocios y administración	
				corporativa]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.631,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[41]	10]	50]	00]Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[81]	11]	15]	00]Ingeniería de software o hardware]
[81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE USIACURI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 67,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ESTADIO HIPODROMO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 182,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	11]	15]	00]	Ingeniería de software o hardware]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PROCAR



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 149,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERNAIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 265,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVIAL POLONUEVO 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE POLONUEVO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 76,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVIAL USIACURI 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONSORCIO INTERVIAL USIACURI 2017

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 74,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO COLISEO UNIATLANTICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 351,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[31]	33]	16]	00]	Conjuntos estructurales soldado o soldado con latón]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

				metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]]
[81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]
[95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTER EL COJO 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 220,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

				y elementos]
[41]	11]	36]	00]Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ESTADIO 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA DE MONTERIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 188,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[39]	11]	23]	00]	Iluminación y accesorios de escenarios y estudios]
[39]	11]	26]	00]	Dispositivos de iluminación - eléctrica]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	18]	00]	Equipo de examen destructivo]
[41]	11]	22]	00]	Instrumentos de medida de temperatura y calor]
[41]	11]	33]	00]	Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva]
[77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	11]	15]	00]	Ingeniería de software o hardware]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL INTERPAVIMENTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE USIACURI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 62,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	[FAMILIA]	[CLASE]	[PRODUCTO]	[DESCRIPCION]	[]
[30]	[12]	[17]	[00]	[Materiales de construcción de caminos y carrileras]	[]
[41]	[10]	[40]	[00]	[Equipo de toma de muestras]	[]
[41]	[10]	[50]	[00]	[Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]	[]
[41]	[11]	[15]	[00]	[Instrumentos de medición del peso]	[]
[41]	[11]	[16]	[00]	[Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]	[]
[41]	[11]	[18]	[00]	[Equipo de examen destructivo]	[]
[41]	[11]	[22]	[00]	[Instrumentos de medida de temperatura y calor]	[]
[41]	[11]	[33]	[00]	[Analizadores de líquidos, sólidos y elementos]	[]
[41]	[11]	[36]	[00]	[Equipo de medición y comprobación eléctrica]	[]
[41]	[11]	[37]	[00]	[Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]	[]
[41]	[11]	[38]	[00]	[Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]	[]
[41]	[11]	[42]	[00]	[Instrumentos de agrimensión]	[]
[41]	[11]	[46]	[00]	[Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]	[]
[72]	[10]	[15]	[00]	[Servicios de apoyo para la construcción]	[]
[72]	[10]	[33]	[00]	[Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]	[]
[72]	[14]	[10]	[00]	[Servicios de construcción de autopistas y carreteras]	[]
[72]	[14]	[11]	[00]	[Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]	[]
[72]	[14]	[15]	[00]	[Servicios de preparación de tierras]	[]
[77]	[10]	[15]	[00]	[Evaluación de impacto ambiental]	[]
[77]	[10]	[17]	[00]	[Servicios de asesoría ambiental]	[]
[77]	[10]	[18]	[00]	[Auditoría ambiental]	[]
[77]	[11]	[15]	[00]	[Servicios de seguridad ambiental]	[]
[77]	[12]	[15]	[00]	[Contaminación del aire]	[]
[77]	[12]	[16]	[00]	[Contaminación del suelo]	[]
[77]	[12]	[17]	[00]	[Contaminación del agua]	[]
[77]	[13]	[16]	[00]	[Contaminación auditiva]	[]
[77]	[13]	[17]	[00]	[Contaminación de sustancias tóxicas]	[]
[80]	[10]	[15]	[00]	[Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]	[]
[80]	[10]	[16]	[00]	[Gerencia de proyectos]	[]
[80]	[10]	[17]	[00]	[Gerencia industrial]	[]
[80]	[11]	[16]	[00]	[Servicios de personal temporal]	[]
[81]	[10]	[15]	[00]	[Ingeniería civil]	[]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CEA 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.727,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]Equipo de toma de muestras]	
[41]	10]	50]	00]Equipo y suministros de tamizado y] cribado para laboratorio]	
[41]	11]	16]	00]Instrumentos de medida de] longitud, espesor o distancia]	
[41]	11]	36]	00]Equipo de medición y comprobación] eléctrica]	
[41]	11]	37]	00]Instrumentos de medición y] comprobación de comunicación] electrónica]	
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la] construcción]	
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]	
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]	
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]	
[77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]	
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]	
[77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]	
[77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]	
[77]	13]	16]	00]Contaminación auditiva]	
[77]	13]	17]	00]Contaminación de sustancias] tóxicas]	
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de] negocios y administración] corporativa]	
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]	
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]	
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]	
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]	
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]	
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]	
[81]	14]	15]	00]Control de calidad]	
[81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]	
[84]	11]	15]	00]Servicios contables]	
[84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

CONSORCIO INTER EDUCATIVAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUICIPIO DE CERETE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 241,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	[FAMILIA]	[CLASE]	[PRODUCTO]	[DESCRIPCION]
[41]	[10]	[40]	[00]	[Equipo de toma de muestras]
[41]	[10]	[50]	[00]	[Equipo y suministros de tamizado y] cribado para laboratorio]
[41]	[11]	[15]	[00]	[Instrumentos de medición del peso]
[41]	[11]	[16]	[00]	[Instrumentos de medida de] longitud, espesor o distancia]
[41]	[11]	[18]	[00]	[Equipo de examen destructivo]
[41]	[11]	[22]	[00]	[Instrumentos de medida de] temperatura y calor]
[41]	[11]	[33]	[00]	[Analizadores de líquidos, sólidos] y elementos]
[41]	[11]	[36]	[00]	[Equipo de medición y comprobación] eléctrica]
[41]	[11]	[37]	[00]	[Instrumentos de medición y] comprobación de comunicación] electrónica]
[41]	[11]	[38]	[00]	[Instrumentos geofísicos,] geotécnicos e hidrológicos]
[41]	[11]	[42]	[00]	[Instrumentos de agrimensión]
[41]	[11]	[46]	[00]	[Instrumentos de verificación de] metales, metalurgia y materiales] estructurales]
[72]	[10]	[15]	[00]	[Servicios de apoyo para la] construcción]
[77]	[10]	[15]	[00]	[Evaluación de impacto ambiental]
[77]	[10]	[17]	[00]	[Servicios de asesoría ambiental]
[77]	[10]	[18]	[00]	[Auditoría ambiental]
[77]	[11]	[15]	[00]	[Servicios de seguridad ambiental]
[77]	[12]	[15]	[00]	[Contaminación del aire]
[77]	[12]	[16]	[00]	[Contaminación del suelo]
[77]	[12]	[17]	[00]	[Contaminación del agua]
[77]	[13]	[17]	[00]	[Contaminación de sustancias] tóxicas]
[80]	[10]	[15]	[00]	[Servicios de consultoría de] negocios y administración] corporativa]
[80]	[10]	[16]	[00]	[Gerencia de proyectos]
[80]	[11]	[16]	[00]	[Servicios de personal temporal]
[81]	[10]	[15]	[00]	[Ingeniería civil]
[81]	[10]	[16]	[00]	[Ingeniería mecánica]
[81]	[10]	[17]	[00]	[Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	[14]	[15]	[00]	[Control de calidad]
[81]	[14]	[18]	[00]	[Administración de instalaciones]
[84]	[11]	[15]	[00]	[Servicios contables]
[84]	[11]	[16]	[00]	[Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

CONSORCIO PARQUE DEL HELADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 747,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ECOPARQUES

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 377,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	10]	50]	00]	Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

*** LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME ***.

QUE EL DÍA 06 de Sep/bre de 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 70.697 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 06 de Sep/bre de 2021 .

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA , QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL ATLANTICO

MUNICIPIO: Barranquilla

NÚMERO DEL CONTRATO: 0107*2007*000078

FECHA DE INICIO: 2007/11/21

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$237.793.445,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/06/17

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 36.222

ENTIDAD CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL ATLANTICO

MUNICIPIO: Barranquilla

NÚMERO DEL CONTRATO: 0111*2009*000062

FECHA DE INICIO: 2009/12/07

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$1.442.128.189,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/06/17



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 17:44:30

Recibo No. 9181164, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VA46BEE6FF

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 36.233

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MONTERIA

MUNICIPIO: Monteria

NÚMERO DEL CONTRATO: 262-2014

FECHA DE INICIO: 2014/06/18

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$447.307.761,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/06/27

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 46.945

CONTRATOS TERMINADOS

ENTIDAD CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL ATLANTICO

MUNICIPIO: Barranquilla

NÚMERO DEL CONTRATO: 0107*2009*000016

FECHA DE INICIO: 2009/05/22

FECHA DE TERMINACIÓN: 2009/08/22

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$66.433.786,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/04/29

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 36.009

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA

CONSORCIO INTER-CERETE HVS

**FORMATO No. 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

OBJETO:		CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SO-CIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA					
PROPONENTE: CONSORCIO INTER-CERETE HVS							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:				ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO C.C. 85.467.695			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT . No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental Y Financiera De La Obra de Adecuación y Mejoramiento de parques y canchas deportivas del municipio de Santo Tomas y corregimiento de Pitalito en el municipio del Atlantico	Interventoría A: Parque Altamira Municipio de Santo Tomas. Área:1.490m2 Parque Doral y Camino Real de Santo Tomas. Área: 852,7m2 Parque Central Corregimiento de Pitalito. Área: 1.248 m2	275,55	Gobernación Del Atlántico	27/08/2013	22/10/2014	100%
2	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental, Legal Y Contable A La Construcción Y Remodelación De La Infraestructura Física Deportiva De La Villa Olímpica En El Municipio De Montería	-Interventoría a Villa Olímpica dentro de las que se destaca: Cancha Múltiple. Área: 1.529m2 Piscina Olímpica. Área: 2335m2 Camerinos y graderías. Área: 2492 Cancha tenis: 1391m2. Futbol 5. Área: 2.098m2 Cancha de Futbol. Área: 8.072m2 Plazoleta Central. Área: 3.387m2 Camerinos, Pista de patinaje y graderías. Área: 1561m2 Plazoleta Sur: 563m2 Zonas Verdes. Área: 3124m2 Senderos, ciclovia, zona verde, camino y biosaludable. Área: 3913m2	1.631,21	Municipio de Montería	24/07/2015	25/09/2017	80%

CONSORCIO INTER-CERETE HVS

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.


Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

Firma:  _____

Nombre: **HUGO JUNIOR VERGARA SOTELO**

C.C.: 15.670.767 de Planeta Rica, Córdoba

Representante legal **CONSORCIO INTER-CERETE HVS**

	ACTA DE RECIBO FINAL	DA*CA*05P-R07 Versión 1 06/03/2007

DEPENDENCIA ORDENADORA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
 CONTRATO No. : 0108*2013*000050
 OBJETO : INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATISTA : ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO Nit. 85.467.695-2
 VALOR : \$96.433.120,00
 VALOR ADICIONAL N° 1 : \$48.216.580,00
 VALOR ADICIONAL N° 2 : \$25.090.800,00
 FECHA DE CONTRATO : AGOSTO 5 DE 2013
 FECHA DE INICIO : AGOSTO 27 DE 2013
 PLAZO : CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIOS
 PLAZO ADICIONAL N° 1 : SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS
 PLAZO ADICIONAL N° 2 : SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS
 PLAZO ADICIONAL N° 3 : TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS
 SUSPENSION N°1 : FEBRERO 20 DE 2014
 REINICIO N° 1 : MARZO 7 DE 2014
 SUSPENSION N° 2 : ABRIL 11 DE 2014
 REINICIO N° 2 : AGOSTO 27 DE 2014
 FECHA DE FINALIZACION : OCTUBRE 22 DE 2014
 SUPERVISOR : LUIS CARLOS PACHECO GARCIA

En el Distrito de Barranquilla – Atlántico, a los Veintidos (22) días del mes de Septiembre de 2014, se reunieron los señores: **ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO**, Contratista Interventor, **LUIS CARLOS PACHECO GARCIA**, Supervisor y con el Visto Bueno de **MERCEDES IRINA MUÑOZ ARAGON**, Secretaria de Infraestructura, Secretario de Infraestructura, con el objeto de recibir las actividades de Interventoría del contrato en mención y dejar constancia de los siguientes hechos:

Que las actividades de Interventoría realizadas en la presente acta, se ejecutaron durante el periodo comprendido entre Agosto 27 de 2013 hasta Septiembre 22 de 2014, equivalente a Doscientos cuarenta (240) días calendario del plazo contractual, de acuerdo con el cuadro anexo y el siguiente resumen:


1. VALOR TOTAL EJECUTADO

El valor total ejecutado es de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L. (\$169.740.480,00), acorde con el cuadro anexo.

2. RESUMEN DEL CONTRATO

Concepto	Valor
COSTO TOTAL CONTRATADO	\$169.740.480,00
COSTO TOTAL EJECUTADO	\$169.740.480,00
MENOS VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°1	\$132.005.680,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 37.734.800,00

Son: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS PESOS M/L.

	ACTA DE RECIBO FINAL	DA*CA*05P-R07 Versión 1 06/03/2007
---	-----------------------------	--

3. FORMA DE PAGO PRESENTE ACTA

De acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Cuarta. FORMA DE PAGO; el cual se transcribe: "Se dejará para el pago y liquidación final un porcentaje no menor al 10% del valor total del Contrato."

El valor total a cancelar del presente Acta se determinará de la siguiente manera:

Valor Total Ejecutado	\$169.740.480,00
Valor equivalente al 10% del Valor Total Ejecutado	\$ 16.974.048,00
Saldo a favor del Contratista	\$ 37.734.800,00
Menos el valor equivalente al 10% del Valor Total Ejecutado	\$ 16.974.048,00
Valor a pagar al Contratista Presente Acta	\$ 20.760.752,00

Son: **VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L.**


4. ESTADO DE CUENTAS DEL ANTICIPO

El estado de cuenta del anticipo se muestra a continuación:

Concepto	Valor
Valor Anticipo	\$28.929.936,00
Valor Amortizado en Acta de Recibo Parcial N° 1	\$28.929.936,00
Saldo por amortizar	\$ 0,00

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.


ALEXANDER OSPINO BERDUGO
 Contratista


LUIS CARLOS PACHECO GARCIA
 Supervisor


 Vo.Bo. **MERCEDES IRINA MUÑOZ ARGON**
 Secretaria de Infraestructura

	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO	DA*CA*05P-R09 Versión 1 06/03/2007
---	--	--

En Barranquilla, a los Veintidos (22) días del mes de Octubre de 2014, se reunieron en las instalaciones de la Gobernación del Atlántico, **MERCEDES IRINA MUÑOZ ARAGON**, quien obra en nombre del **DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO**, en su calidad de Secretaria de Infraestructura, **ROBERTO CARLO DONADO ARCE**, Representante legal del Contratista de Obra, **DONADO ARCE Y CIA S.A.S.**, **ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO**, Contratista Interventor y **LUIS CARLOS PACHECO GARCIA**, Supervisor; con el fin de realizar la liquidación del Contrato No. **0108*2013*000043**, celebrado entre las partes, previo las siguientes consideraciones:

EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO a través de la Secretaría de Infraestructura, suscribió el Contrato N° **0108*2013*000043**, con la firma **DONADO ARCE Y CIA S.A.S.**, de fecha Julio 10 de 2013, cuyo objeto es "OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO".

1. DATOS INICIALES DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO MATRIZ	:	\$951.658.110,00
VALOR ANTICIPO RECIBIDO	:	\$285.497.433,00
PLAZO	:	Ciento Veinte (120) días calendarios
INTERVENTOR	:	ALEXANDER OSPINO BERDUGO
SUPERVISOR	:	LUIS CARLOS PACHECO GARCIA
ACTA DE INICIO	:	AGOSTO 27 DE 2013

2. RELACION DE DOCUMENTOS SUSCRITOS:

DOCUMENTO	FECHA	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	AGOSTO 27 DE 2013	
ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1	DICIEMBRE 4 DE 2013	
ACTA MODIFICATIVA N°1	DICIEMBRE 19 DE 2013	
CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO N° 0108*2013*000045*01*5	DICIEMBRE 23 DE 2013	Se otorgan 60 días calendarios, incrementándose el plazo contractual a 180 días calendarios
ACTA DE SUSPENSION N°1	FEBRERO 20 DE 2014	
ACTA DE REINICIO N°.1	MARZO 7 DE 2014	

[Handwritten signatures and initials]

 ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO		DA*CA*05P-R09 Versión 1 06/03/2007
DOCUMENTO	FECHA	OBSERVACIONES
CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO N° 0108*2013*000045*01*7	MARZO 7 DE 2014	Se otorgan 45 días calendarios, incrementándose el plazo contractual a 225 días calendarios
ACTA MODIFICATIVA N°2	MARZO 20 DE 2014	
ACTA DE SUSPENSION N°2	ABRIL 11 DE 2014	
ACTA DE REINICIO N°1	AGOSTO 27 DE 2014	
ACTA DE RECIBO FINAL	SEPTIEMBRE 6 DE 2014	
ACTA DE ENTREGA	JULIO 8 DE 2014	Se entregan las obras formalmente a la Alcaldía municipal

3. DATOS FINANCIEROS:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO ADICIONAL No.1	VALOR CONTRATO ADICIONAL No.2	VALOR FINAL CONTRATADO	VALOR FINAL EJECUTADO
\$951.658.110,00	-	-	\$951.658.110,00	\$951.554.478,00

4. RELACION DE PAGOS:

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACION ANTICIPO	FECHA DE PAGO	VALOR NETO PAGADO
Anticipo Contrato Matriz	\$285.497.433,00		13-08-2013 (OP 33080084)	\$285.497.433,00
Acta de Recibo Parcial N°1	\$373.194.437,00	\$111.958.331,00	11-12-2013 (OP 33080201)	\$261.236.106,00
Acta de Recibo Final	\$578.360.041,00	\$173.539.102,00	29-09-2014 (OP 34080177)	\$309.665.491,00
TOTAL CANCELADO				\$856.399.030,00
Saldo pendiente por pagar a favor del Contratista presente Acta, de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Tercera del Contrato				\$95.155.448,00
Son: NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L.				
VALOR TOTAL LIQUIDADO Y EJECUTADO				\$951.554.478,00



	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO	DA*CA*05P-R09 Versión 1 06/03/2007
---	--	--

5. **GARANTIAS.** El Contratista presentó los certificados de modificación No. 06 GU035817, expedido el 16 de Septiembre de 2014, para amparar los riesgos cobijados en la póliza única de cumplimiento No 06 GU020357, expedido a favor del Departamento del Atlántico por la Compañía Aseguradora de Fianzas "CONFIANZA"; aprobado mediante Acta de Aprobación de Pólizas Finales del Contrato N° 0108*2013*000045*23*8 del Veinticinco (25) días del mes Septiembre de 2014 y contiene actualizado los siguientes riesgos:

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
	INICIO	VENCE	
Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	06-09-2014	14-09-2017	\$190.331.622,00
Estabilidad y Calidad de Obra	06-09-2014	06-09-2019	\$285.497.433,00

6. Las partes manifiestan haber cumplido con las obligaciones derivadas del contrato que por medio de ésta se liquida, declarándose a paz y salvo por todo concepto relacionado con el mismo.
7. El contratista presentó Planilla correspondientes de estar a Paz y Salvo con los pagos correspondientes a los aportes parafiscales y seguridad social

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido,


ROBERTO CARLO DONADO ARCE
 Representante legal de la firma
DONADO ARCE Y CIA S.A.S
 Contratista


ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO
 Interventor


LUIS CARLOS PACHECO GARCIA
 Supervisor


 Vo.Bo. **MERCEDES IRINA MUÑOZ ARGON**
 Secretaria de Infraestructura

 Revisó: **NELSON RUBEN PIÑERES SENIOR**
 Asesor Despacho del Señor Gobernador



ACTA DE RECIBO FINAL

Version 1
06/03/2007

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. 0108/2013-000043

FECHA CONTRATO: JULIO 10 DE 2013

ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITAITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATISTA: DONADO ARCE & CIA S.A.S.
INTERVENIOR: ALEXANDER OSPINO BERDUGO
SUPERVISOR: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA

VALOR: \$ 951 658 110.00
% OBRA EJECUTADA: 100%
% TIEMPO TRANSCURRIDO: 100%

CONDICIONES CONTRACTUALES

CANTIDADES ACTUALIZADAS
(Acta Modificativa N° 2)


ACUMULADO ANTERIOR

ACTA FINAL DE OBRA

ACUMULADO ACTUAL

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL

1.0	Cerramiento provisional en poliestirena con estructura de soporte en madera alc. 2.5 mts. alt prom. 2.20 mts	ML	173.00	8 300.00	1 435 900.00	173.00	1 435 900.00	173.00	1 435 900.00	173.00	1 435 900.00	173.00	1 435 900.00
1.1	Descapote esp. 1015 mts. Incluye: Retiro de material a sitio indicado	M2	1 646.00	2 800.00	4 608 800.00	1 490.04	4 172 112.84	1 490.04	4 172 112.84	1 490.04	4 172 112.84	1 490.04	4 172 112.84
1.2	Demolicion de caseria en manposeria con cubierta en concreto. Incluye: Desmonte de monumento, demolicion de piso, muros, desmonte de rejas, bancas en madera y hierro, retiro de material a sitio indicado	GRL	1.00	250 000.00	250 000.00	1.00	250 000.00	1.00	250 000.00	1.00	250 000.00	1.00	250 000.00
1.3	Desmonte de modulo de juegos infantiles. Incluye: Demolicion	GRL	1.00	80 000.00	80 000.00	1.00	80 000.00	1.00	80 000.00	1.00	80 000.00	1.00	80 000.00
1.4	Asfaltamiento	GRL	1.00	80 000.00	80 000.00	1.00	80 000.00	1.00	80 000.00	1.00	80 000.00	1.00	80 000.00
1.5	Asfaltamiento	M2	1 646.00	1 400.00	2 304 400.00	1 490.04	2 086 056.42	1 490.04	2 086 056.42	1 490.04	2 086 056.42	1 490.04	2 086 056.42
2.0	Excavacion de cimentos secc. 30 X 30 mts. Incluye: retiro de material fuera del sitio de trabajo	ML	59.00	4 500.00	265 500.00	31.00	139 500.00	31.00	139 500.00	31.00	139 500.00	31.00	139 500.00
2.1	Viga de cemento en concreto 3000 psi, reforzado 4017Z, estibio 03/8" alc. 20 mts secc. (30 X 30) mts	ML	59.00	62 400.00	3 681 600.00	31.00	1 934 400.00	31.00	1 934 400.00	31.00	1 934 400.00	31.00	1 934 400.00
2.2	Bordillo en concreto 3000 psi reforzado 30328" y estibio 03/8" @ 30 mts secc. (15 X 30) mts	ML	59.00	36 200.00	2 135 800.00	31.00	1 122 200.00	31.00	1 122 200.00	31.00	1 122 200.00	31.00	1 122 200.00
2.3	Relevo de material seleccionado compactado proctor modificado 95%	M3	74.00	45 500.00	3 367 000.00	65.80	2 993 786.25	65.80	2 993 786.25	65.80	2 993 786.25	65.80	2 993 786.25
2.4	Piso en concreto 3000 psi, reforzado con malla electrosoldada M-131, acabado grano muerto esp. 10 mts	M2	492.00	44 000.00	21 648 000.00	407.98	17 951 208.00	407.98	17 951 208.00	407.98	17 951 208.00	407.98	17 951 208.00
2.5	Primera epoca para piso a dos marcos. Incluye: Demarcacion lineas disciplinas deportivas	M2	492.00	16 000.00	7 872 000.00	407.98	6 527 712.00	407.98	6 527 712.00	407.98	6 527 712.00	407.98	6 527 712.00
2.6	Sanitario e instalacion de marcos multiples. Incluye: Tablero de balorcesto en acrilico, reborde en perflera metálica, anclado a estructura de soporte en tuberia galvanizada 03" y 02-1/2". Incluye: Pintura anticorrosiva y esmalte según detalle	U	2.00	2 200 000.00	4 400 000.00	2.00	4 400 000.00	2.00	4 400 000.00	2.00	4 400 000.00	2.00	4 400 000.00
3.0	MODULO DE PROTECCION DE TRAS DE MARCOS DE JUEGO												
3.1	Excavacion de cimentos secc. 30 X 30 mts. Incluye: retiro de material fuera del sitio de trabajo	ML	34.00	4 500.00	153 000.00	27.92	125 640.00	27.92	125 640.00	27.92	125 640.00	27.92	125 640.00
3.2	Excavaciones para bases y solado. Incluye: retiro de material fuera del sitio de trabajo	M3	3.00	22 800.00	68 400.00	6.14	140 083.20	6.14	140 083.20	6.14	140 083.20	6.14	140 083.20
3.3	Solado en concreto 1500 psi esp. 20 mts	M2	4.00	18 000.00	72 000.00	7.68	138 240.00	7.68	138 240.00	7.68	138 240.00	7.68	138 240.00
3.4	Viga de cemento en concreto 3000 psi, reforzado 4017Z, estibio 03/8" alc. 20 mts secc. (30 X 30) mts	ML	34.00	62 400.00	2 121 600.00	27.92	1 742 208.00	27.92	1 742 208.00	27.92	1 742 208.00	27.92	1 742 208.00
3.5	Zapata en concreto 3000 psi, reforzado 4017Z en ambos sentidos dim. 80 X 80 X 26" mts	U	10.00	104 000.00	1 040 000.00	12.00	1 248 000.00	12.00	1 248 000.00	12.00	1 248 000.00	12.00	1 248 000.00
3.6	Columna en concreto 3000 psi, reforzado 4017Z, estibio 03/8" alc. 20 mts secc. (25 X 25) mts	ML	13.00	59 000.00	767 000.00	12.00	708 000.00	12.00	708 000.00	12.00	708 000.00	12.00	708 000.00
3.7	Sobrecimiento doble en badillo conun, parafleato mortero impermeabilizado por ambas caras alt prom. 30 mts. Levante en Boquete de cemento (15 X 20 X 40) mts	ML	34.00	35 000.00	1 190 000.00	24.70	864 500.00	24.70	864 500.00	24.70	864 500.00	24.70	864 500.00
3.8	Montero de pega 1:4	M2	34.00	31 000.00	1 054 000.00	24.70	765 700.00	24.70	765 700.00	24.70	765 700.00	24.70	765 700.00
3.9	Viga de anclaje en concreto 3000 psi, reforzado 4017Z, estibio 03/8" alc. 20 mts secc. (15 X 25) mts	ML	34.00	62 400.00	2 121 600.00	28.52	1 779 648.00	28.52	1 779 648.00	28.52	1 779 648.00	28.52	1 779 648.00
3.10	Paralele salitrado mortero 1:4 impermeabilizado esp. 02 mts	M2	68.00	15 200.00	1 033 600.00	49.40	750 890.00	49.40	750 890.00	49.40	750 890.00	49.40	750 890.00



ACTA DE RECIBO FINAL

Version 1
06/03/2007

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. 0108-2013-000043

FECHA CONTRATO: JULIO 10 DE 2013

ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO
: OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITAITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRATISTA: DONADO ARCE & CIA S.A.S
INTERVENTOR: ALEXANDER OSPINO BERDUGO
SUPERVISOR: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA

VALOR:
VALOR ADICIONAL N° 1 \$ 951.658.110,00
% OBRA EJECUTADA: 100%
% TIEMPO TRANSCURRIDO: 100%

CONDICIONES CONTRACTUALES

CANTIDADES ACTUALIZADAS
(Acta Modificativa N° 2)

ACUMULADO ANTERIOR

ACTA FINAL DE OBRA

ACUMULADO ACTUAL

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	
3.11	Poste de linea en tubo galvanizado Ø2-1/2", incluye pintura anticorrosivo, pintura esmalte e instalacion tensor en tubo galvanizado Ø1-1/4", soldado a poste de linea, pintura anticorrosivo e instalacion, base en concreto Dim: (30 x 30 x 40) mts	ML	60,00	29.000,00	1.740.000,00	72,00	2.088.000,00	72,00	2.088.000,00	72,00	2.088.000,00	72,00	2.088.000,00	
3.12	Suministro e instalacion mailla tipo ciclon Ø2" calibre 9	ML	102,00	22.000,00	2.244.000,00	83,76	1.842.720,00	83,76	1.842.720,00	83,76	1.842.720,00	83,76	1.842.720,00	
3.13	Requerencia en PVC	M2	152,00	19.000,00	2.888.000,00	125,64	2.387.160,00	125,64	2.387.160,00	125,64	2.387.160,00	125,64	2.387.160,00	
3.14	Barra tensora en varilla 1/2" soldada al poste de linea	ML	52,00	7.700,00	400.400,00	81,92	630.784,00	81,92	630.784,00	81,92	630.784,00	81,92	630.784,00	
3.15	Pintura tipo vitrioles o similar para muros a tres manos, incluye: base imprimante	M2	68,00	5.900,00	401.200,00	57,04	336.536,00	57,04	336.536,00	57,04	336.536,00	57,04	336.536,00	
4.0	PLAZOLETAS Y SENDEROS													
4.1	Excavacion de cimentacion secc: (30 x 30) mts, incluye: retiro de material fuera del sitio de trabajo	ML	606,00	4.500,00	2.727.000,00	289,17	1.301.265,00	289,17	1.301.265,00	289,17	1.301.265,00	289,17	1.301.265,00	
4.2	Viga de cemento en concreto 3000 psi, reforzado 4Ø1/2" y estirbo Ø3/8" @ 25 mts, secc: (30 x 30) mts	ML	606,00	62.400,00	37.814.400,00	289,17	18.044.208,00	289,17	18.044.208,00	289,17	18.044.208,00	289,17	18.044.208,00	
4.3	Bordillo en concreto 3000 psi reforzado 3Ø3/8" y estirbo Ø3/8" @ 30 mts secc: (15 x 30) mts	ML	606,00	36.700,00	22.240.200,00	289,17	10.612.539,00	289,17	10.612.539,00	289,17	10.612.539,00	289,17	10.612.539,00	
4.4	Relevo de material seleccionado compactado proctor modificado 95%	M3	103,00	36.200,00	3.728.600,00	94,39	3.416.990,40	94,39	3.416.990,40	94,39	3.416.990,40	94,39	3.416.990,40	
4.5	Planchilla de piso en concreto 2000 psi, esp: .05 mts (Plazoletas y senderos peatonales)	M2	686,00	17.500,00	12.005.000,00	638,83	11.179.473,38	638,83	11.179.473,38	638,83	11.179.473,38	638,83	11.179.473,38	
4.6	Pisos en baldosa preplada tipo alfa o similar (30 x 30) mts, incluye: junta de dilatacion Ø14,00 M2	M2	686,00	64.100,00	43.972.600,00	638,83	40.948.813,91	205,00	13.140.500,00	638,83	40.948.813,91	638,83	40.948.813,91	
4.7	Placa en concreto 3000 psi reforzado, esp: .10 mts (sobre canal existente)	M2	3,00	48.000,00	144.000,00	58,24	2.795.520,00	58,24	2.795.520,00	58,24	2.795.520,00	58,24	2.795.520,00	
4.8	Leante en bloque de cemento vibrado IV-15, mortero de pega 1:4	M2	26,00	31.000,00	806.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.9	Parquete ablanado mortero 1:4 impermeabilizado esp: .02 mts	M2	52,00	15.200,00	790.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.10	Pintura tipo vitrioles o similar para muros a tres manos, incluye: base imprimante	M2	26,00	12.000,00	312.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.11	Paramanas en tubería galvanizada Ø1 1/2", anclada a muro, incluye: pintura anticorrosivo y esmalte	M2	26,00	5.900,00	153.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.12	Placa en concreto 3000 psi reforzado, esp: .10 mts, acabado esmalado, secc: (10 x 50) mts. (Banca jardenera)	ML	18,00	24.000,00	439.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.13		M2	17,00	73.800,00	1.254.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	



ACTA DE RECIBO FINAL

Versión 1

06/03/2007

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. 0108-2013-000043

FECHA CONTRATO: JULIO 10 DE 2013

ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO : OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITAITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATISTA: DOMADO ARCE & CIA S.A.S.
INTERVENIOR: ALEXANDER OSPINO BERDUGO
SUPERVISOR: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA

VALOR: \$ 951.658.110,00
% OBRA EJECUTADA: 100%
% TIEMPO TRANSCURRIDO: 100%

CONDICIONES CONTRACTUALES

CANTIDADES ACTUALIZADAS
(Acta Modificativa N° 2)

ACUMULADO ANTERIOR

ACTA FINAL DE OBRA

ACUMULADO ACTUAL

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO													
5.0	Banca en concreto reforzado, acabado en granito turdido pulido, según detalle	U	20,00	520.000,00	10.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Juego de mesa en concreto reforzado, acabado en concreto esmalado, según detalle	U	2,00	570.000,00	1.140.000,00	2,00	1.140.000,00	-	-	2,00	1.140.000,00	2,00	1.140.000,00
5.2	Módulo de juego infantil tipo 3A. (Ver descripción, especificaciones y detalle)	U	1,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Módulo de juego infantil tipo 4B. (Ver descripción, especificaciones y detalle)	U	1,00	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Módulo de juego infantil tipo 2B. (Ver descripción, especificaciones y detalle)	U	1,00	7.600.000,00	7.600.000,00	1,00	7.600.000,00	-	-	1,00	7.600.000,00	1,00	7.600.000,00
5.5	Banquito en concreto 3000 Pcs, reforzado, con anillo de dilatación en palita 5mm, acabado a la vista	U	4,00	160.000,00	640.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Pérgola con estructura de soporte en tubería SCH 40 estructural con entornado superior en perfil PFR C 1,20 x 60 x 2,5 MM. Incluye: Base anticorrosiva y acabado en esmalado, según detalle	M2	72,00	320.000,00	23.040.000,00	58,37	18.679.680,00	50,00	16.000.000,00	58,37	18.679.680,00	58,37	18.679.680,00
5.7	Suministro e instalación de espacios biosaludables, incluye: 1 press de piedra, 1 balón de espatada, 1 volante, 1 elíptica, 1 banco abdominal, 1 twister cintura, según detalle	U	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00
5.8													
ORNAMENTACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS													
6.0	Siembra de gramado, incluye: Suministro de arena negra para siembra	M2	210,00	6.200,00	1.302.000,00	66,77	413.974,00	-	-	66,77	413.974,00	66,77	413.974,00
6.1	Siembra de frutíferas colores diversos, altura promedio: 1,00 mts	U	8,00	44.300,00	354.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Siembra de árboles aculidos - frutales y/o diversos, altura promedio: 3,00 mts, incluye: excavación arena negra y mantenimiento hasta renovar folaje	U	20,00	146.500,00	2.930.000,00	16,00	2.344.000,00	-	-	16,00	2.344.000,00	16,00	2.344.000,00
6.3	Contorno de material seleccionado, incluye: Suministro de material seleccionado arena negra, siembra de gramado, césped ornamental, mantenimiento hasta renovar folaje. Ver detalle	U	2,00	450.000,00	900.000,00	2,00	900.000,00	-	-	2,00	900.000,00	2,00	900.000,00
6.4	Reteno de arena lavada seleccionada (Área juegos infantiles)	M3	15,00	27.000,00	405.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Red de suministro de agua potable Ø17" PVC, incluye: excavación	ML	60,00	8.200,00	492.000,00	110,00	902.000,00	60,00	492.000,00	110,00	902.000,00	110,00	902.000,00
6.6	Llave terminal lavaria coronada, incluye: Base en concreto y anclaje en acero	U	4,00	30.600,00	122.400,00	6,00	183.600,00	-	-	6,00	183.600,00	6,00	183.600,00
6.7	Conexión acortada a red primaria a adecuación, incluye: Galbapago Ø3" y accesorios	GBL	1,00	190.000,00	190.000,00	1,00	190.000,00	-	-	1,00	190.000,00	1,00	190.000,00
6.8													



ACTA DE RECIBO FINAL

Version 1

06/03/2007

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No. :0108*2013*000043	FECHA CONTRATO: JULIO 10 DE 2013
ACTA DE RECIBO FINAL	OBJETO :OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITAITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	VALOR : \$ 961.658.110,00 % OBRA EJECUTADA: 100% % TIEMPO TRANSCURRIDO: 100%
	CONTRATISTA: DONADO ARCE & CIA S.A.S INTERVENIOR: ALEXANDER OSPINO BERDUGO SUPERVISOR: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA	

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS (Acta Modificativa N° 2)		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA FINAL DE OBRA		ACUMULADO ACTUAL	
						CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL
7.0	INSTALACIONES ELECTRICAS												
7.1	Proyector Led de 90 W/100-277V/ IP 65; Blanco Frio, 13200 Lumen, incluye: Accesorios de sujeción, bajante en cable 3 x 14 AWG y accesorios de conexión (Cancha múltiple)	U	4,00	1.600.000,00	6.400.000,00	6,00	9.600.000,00	-	-	6,00	9.600.000,00	6,00	9.600.000,00
7.2	Poste metálico poligonal tronco piramidal de 10,00 mts con base y pernos, incluye: Cruzeta metálica de 2,40 mts y accesorios de sujeción y sistema de puesta a tierra (Cancha Múltiple)	U	2,00	2.400.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Proyector Led de 12 W/100-277V/ IP 65; Blanco Frio, 1400 Lumen, para instalar en nicho enterrado en base de ático, incluye: Elementos de conexión y nichos en concreto (Iluminación árboles)	U	2,00	300.000,00	600.000,00	2,00	600.000,00	-	-	2,00	600.000,00	2,00	600.000,00
7.4	W/ 100-277 V, IP 65; 4500 Lumen, para colocar en poste metálico tubular de 2" x 4,00 mts, incluye: Poste, bajante en cable 3 x 14 AWG (Iluminación de senderos)	U	6,00	986.000,00	5.916.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5	Acomodada eléctrica parcial 033/2" pvc, alambre aislado (tres líneas N°10 AWG THHN)	ML	210,00	16.400,00	3.444.000,00	171,00	2.804.400,00	160,00	2.624.000,00	171,00	2.804.400,00	171,00	2.804.400,00
8.0	UBRIS ADICIONALES												
8.1	Modulo de juego infantil tipo Gaisara (Ver descripción, especificaciones y detalle)	U	1,00	13.896.551,00	-	1,00	13.896.551,00	-	-	1,00	13.896.551,00	1,00	13.896.551,00
8.2	Modulo de juego infantil tipo Urano (Ver descripción, especificaciones y detalle)	U	1,00	8.965.478,00	-	1,00	8.965.478,00	-	-	1,00	8.965.478,00	1,00	8.965.478,00
8.3	Banca en concreto reforzado, acabado en granito fundido pulido, con logo Departamento del Atlántico, en bajo relieve (según detalle)	U	1,00	933.002,00	-	1,00	933.002,00	-	-	1,00	933.002,00	1,00	933.002,00
8.4	reforzado Ø172" y estibos Ø38" @ 20 mts secc.(25"25")	U	1,00	14.928.032,00	-	1,00	14.928.032,00	-	-	1,00	14.928.032,00	1,00	14.928.032,00
8.5	Siembra de setos diversos altura promedio .50 mts, incluye: suministro de arena negra para su siembra	ML	8,00	105.000,00	840.000,00	8,00	840.000,00	-	-	8,00	840.000,00	8,00	840.000,00
8.6	Tabla de arboles existentes	ML	14,00	25.000,00	350.000,00	14,00	350.000,00	-	-	14,00	350.000,00	14,00	350.000,00
8.7	Tabla de arboles existentes	CELU	2,00	350.000,00	700.000,00	2,00	700.000,00	-	-	2,00	700.000,00	2,00	700.000,00
8.8	Corte y entar de material del sitio a ligar autorizado	M3	1,00	400.000,00	400.000,00	1,00	400.000,00	-	-	1,00	400.000,00	1,00	400.000,00
8.9	Subbase en suelo cemento espesor: .20 mts (Proporción 1:1:15)	M3	447,00	6.168.600,00	6.168.600,00	447,00	6.168.600,00	-	-	447,00	6.168.600,00	447,00	6.168.600,00
8.10	Rebbero de material seleccionado compactado proctor modificado 95% (Area de juegos infantiles)	M2	1.045,00	18.700,00	19.541.500,00	1.045,00	19.541.500,00	-	-	1.045,00	19.541.500,00	1.045,00	19.541.500,00
8.11	Plancha de piso en concreto 2000 psi, esp. .05 mts (Area de juegos infantiles)	M3	37,35	36.200,00	1.351.904,93	37,35	1.351.904,93	-	-	37,35	1.351.904,93	37,35	1.351.904,93
8.12	Piso encastrado espesor: 2.50 cms. (Area de juegos infantiles)	M2	248,97	17.500,00	4.356.968,00	248,97	4.356.968,00	-	-	248,97	4.356.968,00	248,97	4.356.968,00
8.13	Pulpitos aplicados sobre muros (Modulo de protección cancha múltiple)	M2	248,97	96.000,00	23.652.150,00	248,97	23.652.150,00	-	-	248,97	23.652.150,00	248,97	23.652.150,00
		ML	57,04	12.000,00	684.480,00	57,04	684.480,00	-	-	57,04	684.480,00	57,04	684.480,00

ACTA DE RECIBO FINAL

Versión 1
06/03/2007

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No: 0:108-2013-000043	FECHA CONTRATO: JULIO 10 DE 2013
ACTA DE RECIBO FINAL	OBLETO	OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITAITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONDICIONES CONTRACTUALES	CONTRATISTA: SUPERVISOR	VALOR: % OBRA ADICIONAL N° 1 % OBRA EJECUTADA: % TIEMPO TRANSCURRIDO:
	DONADO ARCE & CIA S.A.S ALEXANDER OSPINO BERDUGO LUIS CARLOS PACHECO GARCIA	\$ 991.658.110,00 100% 100%

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS (Acta Modificativa N° 2)		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA FINAL DE OBRA		ACUMULADO ACTUAL	
						CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL
8.14	Baranda de protección en tubería galvanizada Ø2-12" Incluye: Base en concreto 3000 psi, pintura anticorrosivo y esmalte. Altura: 1.00 mts (Borde perimetral cana existente)	U		35.000,00		18,50	647.500,00			18,50	647.500,00		
8.15	Poste metálico en tubería galvanizada Ø4" altura 6,00 mts con base y pernos. Incluye: Cauce metálica de 2,40 mts y accesorios de sujeción y sistema de puesta a tierra (Cancha Múltiple)	U		600.000,00		2,00	1.200.000,00			2,00	1.200.000,00		
8.16	Luminaria decorativa ornamental luz indirecta en Led 44 96 vatios de 120-277 W, IP 65, 4500 Lumen, para colocar en poste metálico tubular de 2" x 4,00 mts. Incluye: Poste, bajante en cable 3 x 14 AWG (iluminación de senderos)	U		1.150.000,00		11,00	12.650.000,00			11,00	12.650.000,00		
COSTO DIRECTO					306.807.000,00		317.630.602,32		127.049.868,00		317.630.602,32		12.650.000,00
ATU (30%)					92.042.100,00		85.289.180,70		38.114.860,40		85.289.180,70		317.630.602,32
COSTO TOTAL OBRA FISICA					398.849.100,00		412.919.783,01		165.164.828,00		412.919.783,00		412.919.783,00

PARQUE DORAL Y CAMINO REAL, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS													
PRELIMINARES													
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS (Acta Modificativa N° 2)		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA FINAL DE OBRA		ACUMULADO ACTUAL	
						CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL
1.0	Cerramiento provisional en poliestireno con estructura de soporte en madera alc 2,5 mts. alt prom: 2,20 mts	ML	220,00	8.300,00	1.826.000,00	213,73	1.773.959,00	220,00	1.826.000,00	213,73	1.773.959,00	213,73	1.773.959,00
1.1	Retiro de piso en concreto 3000 psi, reforzado (Ø17/2"	ML	399,00	62.400,00	24.897.800,00	482,91	30.133.584,00	399,00	24.897.600,00	482,91	30.133.584,00	482,91	30.133.584,00
1.2	Bordillo en concreto 3000 pis reforzado 3Ø3/8" y estribo Ø3/8" @ 30 mts secc (15 x .30) mts	ML	399,00	36.200,00	14.443.800,00	482,91	17.481.342,00	399,00	14.443.900,00	482,91	17.481.342,00	482,91	17.481.342,00
1.3	Relleño de material seleccionado compactado prior	M3	72,00	45.500,00	3.276.000,00	70,98	3.229.794,75	72,00	3.276.000,00	70,98	3.229.794,75	70,98	3.229.794,75
1.4	Relleño de arena lavada seleccionada (Arenas juegos infantiles)	M3	15,00	27.300,00	409.500,00								
2.0	Excavación de cimientos secc:(.30 x .30) mts. Incluye: retiro de material fuera del sitio de trabajo	ML	399,00	4.500,00	1.795.500,00	482,91	2.173.095,00	399,00	1.795.500,00	482,91	2.173.095,00	482,91	2.173.095,00
2.1	Platast aplicado sobre muros	M2	22,00	15.200,00	334.400,00								
2.2	Pintura tipo vinilico o similar para muros a tres marcos. Incluye: base imprimante	M2	22,00	12.000,00	264.000,00								
2.3	Pasamanos en tubería galvanizada Ø1 1/2" arcada a muro. Incluye: pintura anticorrosivo y esmalte	M2	11,00	5.900,00	64.900,00								
2.4	Pintura tipo vinilico o similar para muros a tres marcos. Incluye: base imprimante	M2	11,00	5.900,00	64.900,00								
2.5	Pasamanos en tubería galvanizada Ø1 1/2" arcada a muro. Incluye: pintura anticorrosivo y esmalte	ML	11,00	24.400,00	268.400,00								

ACTA DE RECIBO FINAL

Versión 1

06/03/2007

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		CONTRATO No	0108*2013*000043		FECHA CONTRATO:	JULIO 10 DE 2013							
ACTA DE RECIBO FINAL		OBJETO	OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITILTO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO		VALOR:	\$ 951.668.110,00							
CONDICIONES CONTRACTUALES		CONTRATISTA: INTERVENIOR SUPERVISOR	DONADO ARCE & CIA S.A.S ALEXANDER OSPINO BERROGO LUIS CARLOS PACHECO GARCIA		% OBRA EJECUTADA:	100%							
					% TIEMPO TRANSCURRIDO:	100%							
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL		
5.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO												
5.1	Banca en concreto reforzado, acabado en granito fundido pulido, según detalle	U	15,00	520.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-	-	-		
5.2	Juego de mesa en concreto reforzado, acabado en concreto esmaltado, según detalle	U	2,00	570.000,00	1.140.000,00	2,00	1.140.000,00	2,00	1.140.000,00	2,00	1.140.000,00		
5.3	Modulo de juego infantil tipo B/C. (Ver descripción, especificaciones y detalle)	U	1,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	-	-	-	-		
5.4	Modulo de juego infantil tipo 4B. (Ver descripción, especificaciones y detalle)	U	1,00	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	-	-	-	-		
5.5	Modulo de juego infantil tipo 2B. (Ver descripción, especificaciones y detalle)	U	1,00	7.600.000,00	7.600.000,00	-	-	-	-	-	-		
5.6	Boledero en concreto, 3000 pis, reforzado, con anillo de dilatación en pintura 5mm, acabado a la vista	U	28,00	160.000,00	4.480.000,00	-	-	-	-	-	-		
5.7	Pérgola con estructura de soporte en Libería SCH 40 estructural, con entallado superior en perfil PPH C 1,20 x 60 x 2,5 MM, incluye: Base anticorrosiva y acabado en esmerile, según detalle	M2	62,00	320.000,00	19.840.000,00	32,40	10.368.000,00	32,40	10.368.000,00	32,40	10.368.000,00		
5.8	Suministro e instalación de espacios biosaltabiles, incluye: 1 pres de tierra, 1 lonj de espalada, 1 volante, 1 barras horizontales, 1 tenco abdominal, 1 wister cñtura, según detalle	U	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00		
6.0	ORNAMENTACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS												
6.1	Siembra de gramado, incluye: Suministro de arena negra para siembra	M2	116,00	6.200,00	719.200,00	-	-	-	-	-	-		
6.2	Siembra de bromelias colores diversos, altura promedio: ,70 mts	U	30,00	44.300,00	1.329.000,00	-	-	-	-	-	-		
6.3	Siembra de árboles acullos - frutales y/o diversos, altura promedio: 3,00 mts, incluye: excavación, arena negra y mantenimiento hasta renovar follaje	U	15,00	146.500,00	2.197.500,00	12,00	1.758.000,00	12,00	1.758.000,00	12,00	1.758.000,00		
6.4	Red de suministro de agua potable Ø172" PVC, incluye: excavación	ML	60,00	8.200,00	492.000,00	60,00	492.000,00	60,00	492.000,00	60,00	492.000,00		
6.5	Llave terminal bitvina cromada, incluye: base en concreto y anclaje en acero	U	3,00	30.600,00	91.800,00	5,00	153.000,00	5,00	153.000,00	5,00	153.000,00		
6.6	Conexión acometida a red primaria a adecuación, incluye: Calabazo Ø2" y accesorios	GBL	1,00	190.000,00	190.000,00	2,00	380.000,00	2,00	380.000,00	2,00	380.000,00		
7.0	INSTALACIONES ELECTRICAS												
7.1	Proyector Led de 90 W 100-277 V, IP 65, Blanco Frio, 13200 Lumen, incluye: Accesorios de sujeción, balaste en cable 3 x 14 AWG y accesorios de conexión	U	4,00	1.600.000,00	6.400.000,00	3,00	4.800.000,00	3,00	4.800.000,00	3,00	4.800.000,00		
7.2	Poste metálico poligonal tronco piramidal de 10,00 mts con base y pernos, incluye: Cruzeta metálica de 2,40 mts y accesorios de sujeción y sistema de puesta a tierra	U	2,00	2.400.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-		
7.3	Luminaria decorativa ornamental luz indirecta en Led 30 W, 100-277 V, IP 65, 4500 Lumen, para colocar en poste metálico tubular de 2" x 4,00 mts, incluye: Poste, balastaje en cable 3 x 14 AWG (iluminación de senderos)	U	10,00	988.000,00	9.880.000,00	-	-	-	-	-	-		
7.4	Acometida eléctrica parcial Ø3/4" PVC, alambre aislado (tres líneas N 10 AWG THHN)	ML	350,00	16.000,00	5.600.000,00	149,00	2.384.000,00	149,00	2.384.000,00	149,00	2.384.000,00		
				16.000,00	5.600.000,00	149,00	2.384.000,00	103,00	1.648.000,00	149,00	2.384.000,00	149,00	2.384.000,00

ACTA DE RECIBO FINAL

Versión: 1
 06/03/2007

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No. 0108/2013-000043
 OBJETO: OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALLITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
 CONTRATISTA: DONADO ARCE & CIA S.A.S.
 INTERVENIENTOR: ALEXANDER OSPINO BERJUGO
 SUPERVISOR: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA

FECHA CONTRATO: JULIO 10 DE 2013
 VALOR: \$ 961.656.110,00
 VALOR ADICIONAL N° 1: 100%
 % OBRA EJECUTADA: 100%
 % TIEMPO TRANSCURRIDO: 100%

CONDICIONES CONTRACTUALES

CANTIDADES ACTUALIZADAS (Acta Modificativa N° 2)

ACUMULADO ANTERIOR

ACTA FINAL DE OBRA

ACUMULADO ACTUAL

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS (Acta Modificativa N° 2)		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA FINAL DE OBRA		ACUMULADO ACTUAL	
						CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL
8.1	Modulo de juego infantil tipo Sabana. (Ver descripción, especificaciones y detalle)	U	13.896	551,00	13.896.551,00	1,00	13.896.551,00	-	-	1,00	13.896.551,00	1,00	13.896.551,00
8.2	Suministro e instalación de campo de tres puestos Modulo de juego infantil tipo Muelle. (Ver descripción, especificaciones y detalle)	U	2.100	000,00	2.100.000,00	1,00	2.100.000,00	-	-	1,00	2.100.000,00	1,00	2.100.000,00
8.3	Barra en concreto reforzado, acabado en granito lustrado pulido, con logo Departamento del Atlántico, en bajo relieve (según detalle)	U	780	000,00	780.000,00	2,00	1.560.000,00	-	-	2,00	1.560.000,00	2,00	1.560.000,00
8.4	telorazo Ø172" y estibos Ø338" @ 20 mts secc.(25" x 25) mts	U	933	002,00	933.002,00	13,00	12.129.026,00	-	-	13,00	12.129.026,00	13,00	12.129.026,00
8.5	Descapote esp. .015 mts. Incluye: Retiro de material a silo indicado	U	105	000,00	105.000,00	5,00	525.000,00	-	-	5,00	525.000,00	5,00	525.000,00
8.6	Relevo de material seleccionado compactado proctor modificado 95%. (Área de juegos infantiles)	M2	2.800	00	2.800.000,00	857,00	2.399.600,00	-	-	857,00	2.399.600,00	857,00	2.399.600,00
8.7	Planta de piso en concreto 2000 psi, esp. .05 mts (Área de juegos infantiles)	U	36	200,00	36.200,00	20,92	757.159,20	-	-	20,92	757.159,20	20,92	757.159,20
8.8	Piso encarcustrado espesor 2.50 cms. (Área de juegos infantiles)	M3	17	500,00	17.500,00	139,44	2.440.200,00	-	-	139,44	2.440.200,00	139,44	2.440.200,00
8.9	Corte y retiro de material del silo a lugar autorizado	M2	95	000,00	95.000,00	139,44	13.246.800,00	-	-	139,44	13.246.800,00	139,44	13.246.800,00
8.10	Subbase en suelo cemento espesor .20 mts (Proporción 1:15)	M3	13	800,00	13.800,00	141,90	1.958.220,00	-	-	141,90	1.958.220,00	141,90	1.958.220,00
8.11	Conformación de meseta ornamental, incluye: Suministro de material seleccionado, arena negra, siembra de gramado, césped ornamentales, mantenimiento hasta renovar follaje. Ver detalle	M2	18	700,00	18.700,00	473,23	8.849.317,79	-	-	473,23	8.849.317,79	473,23	8.849.317,79
8.12	Bandana de protección en tubería galvanizada Ø2-172" incluye: Base en concreto 3000 psi, pintura anticorrosiva y esmalte. Altura 1.00 mts	U	450	000,00	450.000,00	4,00	1.800.000,00	-	-	4,00	1.800.000,00	4,00	1.800.000,00
8.13	Poste metálico en tubería galvanizada Ø4" altura 6.00 mts con base y pernos. Incluye: Cruzeta metálica de 2.40 mts y accesorios de sujeción y sistema de puesta a tierra (Cancha Múltiple)	ML	36	000,00	36.000,00	25,00	875.000,00	-	-	25,00	875.000,00	25,00	875.000,00
8.14	Luminaria decorativa ornamental luz indirecta en led 44 96 vatios de 120-277 V/JP 65, 4500 Lumen, para cococar en poste metálico tubular de 2" x 4.00 mts. Incluye: Poste. Vajante en cable 3 x 14 AWG (iluminación de senderos)	U	1.150	000,00	1.150.000,00	10,00	11.500.000,00	-	-	10,00	11.500.000,00	10,00	11.500.000,00
8.15													
COSTO DIRECTO					202.454.200,00		207.914.795,62		71.409.300,00		11.500.000,00		11.500.000,00
COSTO TOTAL OBRA FISICA					60.736.280,00		62.374.438,00		21.432.790,00		207.914.795,62		207.914.795,62
ALIU (30%)					283.180.480,00		270.289.234,00		92.832.090,00		270.289.234,00		270.289.234,00
PREMIUMINARES													
PARQUE CENTRAL CORREGIMIENTO DE PITALLITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO													
1.0													
1.1	Cerramiento provisional en polsionbra con estructura de soporte en madera a/c 2,5 mts, al p/m: 2.20 mts	ML	125	00	8.300,00	132,81	1.102.323,00	125,00	1.037.500,00	132,81	1.102.323,00	132,81	1.102.323,00
1.2	Demolicion de jardinera en mamposteria, incluye: Demolicion de alijala de remale en ladrillo toble; incluye: Retiro de material a silo autorizado	ML	1.121	00	7.300,00	174,72	1.275.456,00	1.121,00	8.183.300,00	174,72	1.275.456,00	174,72	1.275.456,00
1.3	Demolicion de piso en baldosnificadas, con junta en piedra china surtida en mal estado, incluye: Retiro de material a silo autorizado	M2	497	00	6.200,00	397,78	2.466.236,00	497,00	3.081.400,00	397,78	2.466.236,00	397,78	2.466.236,00

ACTA DE RECIBO FINAL

Versión 1

06/03/2017

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. 0108-2013-000043

FECHA CONTRATO:

JULIO 10 DE 2013

ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITILITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATISTA:
INTERVENISTA:
SUPERVISOR:

VALOR:
VALOR ADICIONAL N° 1
% OBRA EJECUTADA:
% TIEMPO TRANSCURRIDO:

DONAXOR ARCE & CIA S.A.S.
ALEXANDER OSPINO BERDUGO
LUIS CARLOS PACHECO GARCIA

\$ 961.656.110,00
100%
100%

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS (Acta Modificativa N° 2)		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA FINAL DE OBRA		ACUMULADO ACTUAL	
						CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL
1.4	Demolicion de bordillo en manposteria alt prom. 20 mts. incluye: Retiro de material a sitio indicado	ML	107,00	2.800,00	299.600,00	116,02	324.856,00	107,00	299.600,00	116,02	324.856,00	116,02	324.856,00
1.5	Demonte de modulo de juegos infantiles, incluye: almacenaje	GRL	1,00	150.000,00	150.000,00	1,00	150.000,00	1,00	150.000,00	1,00	150.000,00	1,00	150.000,00
1.6	Demolicion de banca en concreto en mal estado, incluye: Retiro de material fuera del sitio de trabajo	M2	8,00	6.500,00	52.000,00	8,00	52.000,00	8,00	52.000,00	8,00	52.000,00	8,00	52.000,00
1.7	Demonte de muros, incluye: Demonte de cubierta en madera y retiro de material y almacenaje a sitio autorizado	GRL	1,00	250.000,00	250.000,00	1,00	250.000,00	1,00	250.000,00	1,00	250.000,00	1,00	250.000,00
1.8	Corte y retiro de material del sitio a lugar autorizado	M3	30,00	13.800,00	414.000,00	200,70	2.769.660,00	30,00	414.000,00	200,70	2.769.660,00	200,70	2.769.660,00
1.9	Localización, trazado y señalamiento	M2	1.413,00	1.400,00	1.978.200,00	1.248,00	1.747.200,00	1.413,00	1.978.200,00	1.248,00	1.747.200,00	1.248,00	1.747.200,00
2.0	Excavación de cimientos secc. (30 x 30) mts. incluye: retiro de material fuera del sitio de trabajo	ML	452,00	4.500,00	2.034.000,00	427,26	1.922.670,00	452,00	2.034.000,00	427,26	1.922.670,00	427,26	1.922.670,00
2.1	Viga de cemento en concreto 3000 pis. reforzado 40/12", estibo Ø3/8" ac. 20 mts secc. (30 x 30) mts	ML	452,00	62.400,00	28.204.800,00	399,26	24.913.824,00	368,49	22.993.776,00	399,26	24.913.824,00	399,26	24.913.824,00
2.2	Bordillo en concreto 3000 pis reforzado 3Ø3/8" y estibio Ø3/8" Ø 30 mts secc. 15 x 30 mts	ML	353,00	36.200,00	12.778.600,00	393,04	14.228.048,00	353,00	12.778.600,00	393,04	14.228.048,00	393,04	14.228.048,00
2.3	Releno de material seleccionado compactado proctor moificado 95%	M3	111,00	45.500,00	5.050.500,00	100,45	4.570.293,00	111,00	5.050.500,00	100,45	4.570.293,00	100,45	4.570.293,00
2.4	Parrilla de piso en concreto 2000 psi, esp. 05 mts (Plazoletas y senderos peatonales)	M2	740,00	17.500,00	12.960.000,00	669,64	11.718.752,50	650,00	11.375.000,00	669,64	11.718.752,50	669,64	11.718.752,50
2.5	Pisos en baldosa precurada tipo aña o similar (.30 x .30) mts. incluye: Junta de dilatación Ø14,00 M2	M2	740,00	64.100,00	47.434.000,00	669,64	42.924.116,30	740,00	47.434.000,00	669,64	42.924.116,30	669,64	42.924.116,30
2.6	Levante en bloque de cemento vibrado N°15, mortero de pega 1:4	M2	148,00	148,00	31.000,00	23,08	715.480,00	23,08	715.480,00	23,08	715.480,00	23,08	715.480,00
2.7	Pariete alarado mortero 1:4 impermeabilizado esp. 02 mts	M2	296,00	15.200,00	4.489.200,00	46,16	701.632,00	46,16	701.632,00	46,16	701.632,00	46,16	701.632,00
2.8	Pulpisti aplicado sobre muros	M2	148,00	12.000,00	1.776.000,00	46,16	553.920,00	46,16	553.920,00	46,16	553.920,00	46,16	553.920,00
2.9	Pintura tipo viniles o similar para muros a tres manos, incluye: base imprimante	M2	148,00	5.900,00	873.200,00	23,08	136.172,00	23,08	136.172,00	23,08	136.172,00	23,08	136.172,00
2.11	Pasamanos en tubería galvanizada Ø11/12", anclada a muro, incluye: pintura anticorrosiva y esmalte	ML	100,00	24.400,00	2.440.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Placa en concreto 3000 pis reforzado Ø12" en ambos sentidos esp. 10 mts. acabado esmalte, secc. (10 x 30) mts. (Banca inflexible)	M2	55,00	73.800,00	4.059.000,00	6,44	475.567,20	6,44	475.567,20	6,44	475.567,20	6,44	475.567,20
5.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO												
5.1	Banca en concreto reforzado, acabado en granito fundido pulido, según detalle	U	15,00	520.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Juego de mesa en concreto reforzado, acabado en concreto esmalte, según detalle	U	2,00	570.000,00	1.140.000,00	2,00	1.140.000,00	-	-	2,00	1.140.000,00	2,00	1.140.000,00
5.3	Modulo de juego infantil Tipo 8A (Ver descripción, especificaciones y detalle)	U	1,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Modulo de juego infantil Tipo 4B (Ver descripción, especificaciones y detalle)	U	1,00	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Modulo de juego infantil Tipo 2B (Ver descripción, especificaciones y detalle)	U	1,00	7.600.000,00	7.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Bolardo en concreto 3000 pis. reforzado, con anillo de dilatación en platina 5mm, acabado a la vista	U	14,00	160.000,00	2.240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	Pérgola con estructura de soporte en tubería SCH 40 estn cultural, con entramado superior en perfil PHR C 1.20 x 60 X 2,5 MM, incluye: Base anticorrosiva y acabado en esmalte, según detalle	M2	56,00	320.000,00	17.920.000,00	28,35	9.072.000,00	50,00	16.000.000,00	28,35	9.072.000,00	28,35	9.072.000,00
						28,35	9.072.000,00	80,00	16.000.000,00	28,35	9.072.000,00	28,35	9.072.000,00



ACTA DE RECIBO FINAL

Version 1
06/02/2017

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No.	0108-2013-000043	FECHA CONTRATO:	JULIO 10 DE 2013
OBJETO	OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITILTO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	VALOR:	\$ 951 658 110.00
CONTRATISTA:	DONADO ARCE & CIA S.A.S.	VALOR ADICIONAL N° 1	100%
INTERVENIOR SUPERVISOR	ALEXANDER OSPINO BERGOSO LUIS CARLOS PACHECO GARCIA	% OBRA EJECUTADA:	100%
		% TIEMPO TRANSCURRIDO:	100%

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS (Acta Modificativa N° 2)		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA FINAL DE OBRA		ACUMULADO ACTUAL	
						CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL
6.0	ORNAMENTACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS												
6.1	Siembra de gramado. Incluye: Suministro de arena negra para siembra	M2	140.00	6.200.00	968.000.00	101.33	628.246.00	-	-	101.33	628.246.00	101.33	628.246.00
6.2	Siembra de frutillas colores diversos. altura promedio: 1.00 mts.	U	15.00	44.300.00	664.500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Siembra de arboles adultos - Frutales y/o diversos. altura promedio: 3.00 mts. Incluye: excavación, arena negra y mantenimiento hasta renovar follaje	U	11.00	146.500.00	1.611.500.00	18.00	2.637.000.00	18.00	2.637.000.00	18.00	2.637.000.00	18.00	2.637.000.00
6.4	Relevo de arena lavada seleccionada. (Para juegos infantiles)	M3	15.00	27.000.00	405.000.00	19.06	514.620.00	19.06	514.620.00	19.06	514.620.00	19.06	514.620.00
6.5	Red de suministro de agua potable Ø172" pvc. Incluye: excavación	ML	50.00	8.200.00	410.000.00	163.83	1.343.406.00	50.00	410.000.00	163.83	1.343.406.00	163.83	1.343.406.00
6.6	Llave terminal liviana cromada. Incluye: base en concreto y anclaje en acero	U	2.00	30.600.00	61.200.00	5.00	153.000.00	5.00	153.000.00	5.00	153.000.00	5.00	153.000.00
6.7	Conexion acomoda a red primaria a succionado. Incluye: Galpago Ø3" y accesorios	GBL	1.00	190.000.00	190.000.00	1.00	190.000.00	1.00	190.000.00	1.00	190.000.00	1.00	190.000.00
7.0	INSTALACIONES ELECTRICAS												
7.1	Proyector Led de 12 W/100-277 V. IP 68. Blanco Frio. 1400 Lumen, para instalar en nicho enterrado en base de tubo. Incluye: Elementos de conexión y muros en concreto (iluminación árboles)	U	4.00	300.000.00	1.200.000.00	3.00	900.000.00	-	-	3.00	900.000.00	3.00	900.000.00
7.2	Luminaria decorativa ornamental luz indirecta en Led 30 W. 100-277 V. IP 65. 4500 Lumen, para colocar en poste metálico tubular de 2" x 4.00 mts. Incluye: Poste; balaste en cable 3 x 14 AWG (iluminación de senderos)	U	10.00	986.000.00	9.860.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Acorncheta eléctrica parcial Ø3/4" pvc. alambre aislado (tres líneas N° 10 AWG THHN)	ML	200.00	16.400.00	3.280.000.00	235.00	3.854.000.00	154.00	2.525.600.00	235.00	3.854.000.00	235.00	3.854.000.00
8.0	OBRAS ADICIONALES												
8.1	Modulo de juego infantil Tipo Galaxia. (Ver descripción, especificaciones y detalle)	U	-	13.896.551.00	-	1.00	13.896.551.00	-	-	1.00	13.896.551.00	1.00	13.896.551.00
8.2	Modulo de juego infantil Tipo Uranio. (Ver descripción, especificaciones y detalle)	U	-	8.965.478.00	-	1.00	8.965.478.00	-	-	1.00	8.965.478.00	1.00	8.965.478.00
8.3	Modulo de juego infantil Tipo Muebler. (Ver descripción, especificaciones y detalle)	U	-	780.000.00	-	2.00	1.560.000.00	-	-	2.00	1.560.000.00	2.00	1.560.000.00
8.4	Banca en concreto reforzado. acabado en gramo fundido pulido con logo Departamento del Atlántico, en bajo relieve (según detalle)	U	-	933.002.00	-	21.00	19.593.042.00	-	-	21.00	19.593.042.00	21.00	19.593.042.00
8.5	Tapa de árboles	U	-	450.000.00	-	2.00	900.000.00	-	-	2.00	900.000.00	2.00	900.000.00
8.6	Subbase en suato cemento espesor: .20 mts (Proporción 1:1.5)	M2	-	18.700.00	-	689.64	12.522.324.10	-	-	689.64	12.522.324.10	689.64	12.522.324.10
8.7	Demolicion de ornamentos en mal estado. Incluye: Retiro de material fuera del sitio de trabajo	ML	-	7.554.00	-	128.00	966.912.00	-	-	128.00	966.912.00	128.00	966.912.00
8.8	Reforzazo Ø172" y estiros Ø3/8" @ 20 mts secc. (25" x 25" mts)	U	-	105.000.00	-	4.00	420.000.00	-	-	4.00	420.000.00	4.00	420.000.00
8.9	Parque alemán motoro 14 impermeabilizado esp. .02 mts (Avea posterior de la gresia)	M2	-	15.200.00	-	24.00	364.800.00	-	-	24.00	364.800.00	24.00	364.800.00
8.10	Luminaria decorativa ornamental luz indirecta en Led 44 96 vatios de 120-277 W/ IP 65. 4500 Lumen, para colocar en poste metálico tubular de 2" x 4.00 mts. Incluye: Poste; balaste en cable 3 x 14 AWG (iluminación de senderos)	U	-	1.150.000.00	-	12.00	13.800.000.00	-	-	12.00	13.800.000.00	12.00	13.800.000.00



ACTA DE RECIBO FINAL

Version 1
06/03/2007

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. :0108-20137000043

FECHA CONTRATO:

JULIO 10 DE 2013

ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO : OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRATISTA INTERVENOR SUPERVISOR : DONADO ARCE & CIA S.A.S. ALEXANDER OSPINO BERDUGO LUIS CARLOS PACHECO GARCIA

VALOR : \$ 951.658.110,00
VALOR ADICIONAL N° 1 :
% OBRA EJECUTADA: 100%
% TIEMPO TRANSCURRIDO: 100%

CONDICIONES CONTRACTUALES

CANTIDADES ACTUALIZADAS (Acta Modificativa N° 2)

ACUMULADO ANTERIOR

ACTA FINAL DE OBRA

ACUMULADO ACTUAL

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL
COSTO DIRECTO					222.783.500,00		206.419.585,10		206.419.585,10		206.419.585,10		206.419.585,10
AIU (30%)					66.835.050,00		61.925.875,00		61.925.875,53		61.925.875,53		61.925.875,53
COSTO TOTAL OBRA FISICA					289.618.550,00		268.345.461,00		268.345.461,00		268.345.461,00		268.345.461,00
TOTAL COSTO DIRECTO					732.044.700,00		731.964.983,03		731.964.983,03		731.964.983,03		731.964.983,03
AIU 30%					219.613.410,00		219.589.494,91		219.589.494,91		219.589.494,91		219.589.494,91
COSTO TOTAL OBRA FISICA					951.658.110,00		951.554.478,00		951.554.478,00		951.554.478,00		951.554.478,00
MENOS VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N° 1													
VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA													
MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO													
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA													
Son: CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MIL.													

Para constancia se firmó por quienes en ella intervinieron a los Sete (6) días del mes de Septiembre de 2014

Alexander Ospino Berdugo
ALEXANDER OSPINO BERDUGO
Interventor

Donado Arce & Cia S.A.S
DONADO ARCE & CIA S.A.S
Contratista

Mercedes Rina Muñoz Aragón
VO. BO. MERCEDES RINA MUÑOZ ARAGON
Secretaria de Infraestructura

Luis Carlos Pacheco Garcia
LUIS CARLOS PACHECO GARCIA
Supervisor

UNIÓN TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015.

FORMULARIO A-3. MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL.

Montería, 22 de Mayo de 2015.

Señores:
MUNICIPIO DE MONTERÍA.
Córdoba.

REF: Concurso De Méritos No. 011-2015.

Apreciados señores:

Los suscritos, ALEXANDER MARTINEZ OSPINO BERDUGO y CRISTHIAN CAMILO SOTO OSPINO debidamente autorizados para actuar en nombre de el mismo y representación de Proyectos Y servicios Integrales de Córdoba S.A.S Identificado con Nit N°900.368.610-8 , respectivamente, manifestamos que por este documento, hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL, para participar en el presente proceso de Concurso de Méritos Abierto cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA., y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de LA UNIÓN TEMPORAL será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.

2. La UNIÓN TEMPORAL está integrada por:

NOMBRE ASOCIADO	(%) PARTICIPACIÓN	PLIEGOS Y COMPROMISO EN LA EJECUCION Y EXTENSION DEL CONTRATO.
ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO	80%	EJECUCION TECNICA DE LA OBRA.
PYSIC S.A.S.	20%	ADMINISTRACION DE LA OBRA.

El total de la columna 2, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. La UNIÓN TEMPORAL se denomina UNIÓN TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015.

Dirección: calle 32 N ° 15 -51 Barrio el Edén Montería - Córdoba
Teléfono: 7816662


UNIÓN TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015.

4. La responsabilidad de los integrantes de La UNION TEMPORAL es solidaria.
5. El representante legal de La UNIÓN TEMPORAL es LUZ ELENA CARRILLO SAEZ, identificado con C.C N° 1.007.676.021 de Montería, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. El representante suplente de la UNIÓN TEMPORAL es ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO, identificado con cedula de ciudadanía número N° 85.467.695 expedida en Santa Marta quien esta expresadamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecido con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar las determinaciones que fueran necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplia y suficiente facultades.


7. La sede de La UNION TEMPORAL es:

Dirección: calle 32 15-51 barrio el eden
 Dirección: cesarvergara18@hotmail.com.
 Telefax: 7816662
 Ciudad: Montería-Córdoba.

En constancia, se firma en Montería, a los 22 días del mes de Mayo de 2015.



ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO.
 C. C No. 85.467.695 de Santa Marta.
 Integrante de La UNION TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015.



PYSIC S.A.S.
 R.L. CRISTHIAN CAMILO SOTO OSPINO.
 C. C No1.071.354.790 de San Carlos
 Integrante de La UNION TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015.

UNIÓN TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015.



LUZ ELENA CARRILLO SAEZ.

C. C 1.007.676.021 de Montería.

Representante Legal: De La UNIÓN TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015.



ALEXANDER MARTÍN OSPINO BERDUGO.

C. C No. 85.467.695 de Santa Marta.

Representante suplente de la UNIÓN TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015.



ACTA DE LIQUIDACIÓN

COD:MPSP8.3.10.1/F1

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 360 de 2015

CONTRATANTE :

MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015
Representante Legal: LUZ ELENA CARRILLO SAEZ

SUPERVISOR:

Ing. Diana Marrugo Otero - Secretaria de Infraestructura

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE, A LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA DE LA VILLA OLÍMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

PLAZO INICIAL:

DOCE (12) MESES

PLAZO ADICIONAL MODIFICATORIO N°2:

DOS (02) MESES

PLAZO ADICIONAL MODIFICATORIO N°3:

CUARETA Y CINCO (45) DIAS

PLAZO ADICIONAL MODIFICATORIO N°4:

TREINTA (30) DIAS

PLAZO TOTAL CON ADICIONES:

DIECISEIS (16) MESES QUINCE (15) DIAS

VALOR CONTRACTUAL INICIAL:

\$ 983,368,920.00

VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO N°2:

\$ 163,894,820.00

VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO N°4:

\$ 56,114,496.00

VALOR TOTAL:

\$ 1,203,378,236.00

En el municipio de Montería a los treinta (30) días del mes mayo del año 2018, estando vigente el contrato identificado en el encabezado de esta acta, se reunieron: por el Municipio de Montería el señor Alcalde MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA, en uso de sus facultades constitucionales y legales para la liquidación de contratos y convenios, la Secretaria de Infraestructura Municipal la Ingeniera DIANA MARRUGO OTERO en calidad de supervisora del Contrato de Consultoría, el contratista UNION TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015, representado por LUZ ELENA CARRILLO SAEZ, para dejar constancia de los datos de la liquidación final del presente contrato.

Los términos de referencia para la liquidación son los siguientes:

I. RESUMEN DE ACTAS/MODIFICATORIOS

N°	Acta	Fecha
1.1	Acta de Inicio de Interventoría	24 de julio del año 2015
1.2	Acta de Pago Parcial No. 1	15 de Diciembre de 2015
1.3	Modificadorio N°1	18 de Diciembre de 2015
1.4	Acta de Suspensión N°1	28 de diciembre de 2015
1.5	Acta de Reinicio N°1	20 de enero de 2016
1.6	Acta de Suspensión N°2	02 de febrero de 2016
1.7	Acta de Reinicio N°2	28 de octubre de 2016
1.8	Modificadorio N°2 en Valor y Tiempo	29 de noviembre de 2016
1.9	Acta de Pago Parcial N°2	14 de Diciembre de 2016
1.10	Modificadorio N°3 en Tiempo	07 de Julio de 2017
1.11	Acta de Pago Parcial N°3	10 de Julio de 2017
1.12	Modificadorio N°4 en Valor y Tiempo	24 de agosto de 2017
1.13	Acta Final	25 de septiembre de 2017
1.14	Acta de Liquidación	30 de mayo del año 2018

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N°	Descripción	Valor Contractual	Valor cobrado	Relación de Pagos
2.1	Valor Inicial del Contrato	\$ 983,368,920.00		\$ -
2.2	Valor Adicional Según Modificadorio N°2	\$ 163,894,820.00		
2.3	Valor Adicional Según Modificadorio N°4	\$ 56,114,496.00		
2.4	Pago Anticipo - del Valor Inicial del Contrato (0%)			
2.5	Acta de Pago Parcial N°1		\$ 230,895,022.42	\$ 230,895,022.42
2.6	Acta de Pago Parcial N°2		\$ 214,992,542.17	\$ 214,992,542.17
2.7	Acta de Pago Parcial N°3		\$ 601,179,578.92	\$ 601,179,578.92
2.8	Acta final		\$ 156,311,092.49	\$ 156,311,092.49
2.9	Saldo a Favor Municipio		\$ -	\$ -
	SUMAS IGUALES	\$ 1,203,378,236.00	\$ 1,203,378,236.00	\$ 1,203,378,236.00

III. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATISTA

N°	Descripción	Comprobante de egreso	Valor Contractual	Relación de Pagos
3.1	Valor inicial del Contrato		\$ 983,368,920.00	
3.2	Valor Modificadorio N°2		\$ 163,894,820.00	
3.3	Valor Modificadorio N°4		\$ 56,114,496.00	
3.4	Acta de Pago Parcial N°1	006446 de fecha 21/12/2015		\$ 230,895,022.42
3.5	Acta de Pago Parcial N°2	006784 de fecha 22/12/2016		\$ 214,992,542.17
3.6	Acta de Pago Parcial N°3	003135 de fecha 14/07/2017		\$ 601,179,578.92
3.7	Acta final	003136 de fecha 14/07/2017		\$ 156,311,092.49
3.8	Saldo a Favor Municipio			\$ -
	BALANCE DEL CONTRATO		\$ 1,203,378,236.00	\$ 1,203,378,236.00

En consecuencia de lo anterior el valor Neto a cancelar en el acta final es de:

\$ 156,311,092.49

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON 49/100 M/CTE.COL.

#Montería
#Adelante

Calle 27 No. 3 - 16
7919296
Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co



ACTA DE LIQUIDACIÓN
COD:MPSP8.3.10.1/F1
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 360 de 2015

IV. CONSTANCIAS:

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias, acorde a lo estipulado en el Contrato:

- 4.1 Que el Contratista ejecutó el Contrato y fue recibido debidamente por EL MUNICIPIO, tal como consta en el ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE CONSULTORIA respectiva, de fecha 25 de septiembre de 2017, la cual hace parte integral de la presente Acta de liquidación.
- 4.2 Que en la presente acta de liquidación del contrato están incluidos todos los valores por concepto de la ejecución del objeto contractual contenidas en el en el informe de interventoría con todas las revisiones y modificaciones.
- 4.3 Que el Contratista presentará para el pago de la cuenta final del contrato, los siguientes documentos: Copia de la presente acta, copia del Acta Final de Interventoría, Certificado de la Dirección Territorial del Ministerio de la Protección Social de Córdoba, Recibo de Pago de aportes al SENA, Auto liquidaciones Sistema de Seguridad Social, Constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; Modificaciones del vencimiento de los términos de las pólizas, de conformidad con el acta de recibo final de obra, que garantizan el Contrato debidamente aprobadas por la Oficina Jurídica del Municipio de Montería y pago del FIC.
- 4.4 EL CONTRATISTA manifiesta, que durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generaran desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual EL CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial, que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra el MUNICIPIO DE MONTERIA en relación con el contrato y la presente liquidación.
- 4.5 Que el Contratista cumplió con todo lo relacionado a los aportes en salud, riesgos profesionales, pensión, oficina del Trabajo, según el certificado de aportes presentado por el representante legal, y deja constancia de estar exonerados del pago a Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF.
- 4.6 Que durante la ejecución del contrato no fueron impuestas multas o sanciones al Contratista por parte del Municipio de Montería.
- 4.7 Que el SUPERVISOR manifiesta: Que la ejecución del contrato de la referencia se efectuó como consta en el informe de Interventoría final y fue recibida a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato y comités realizados.

Que conforme a lo anteriormente expuesto, y no habiendo divergencias o diferencias que conciliar o acordar, se acuerda liquidar el contrato descrito.

Por lo anterior se firma por los que en ella intervinieron
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Diana Marrugo Otero
Montería Adelante

Diana Marrugo Otero
DIANA MARRUGO OTERO
Secretaria de Infraestructura Municipal

Luz Elena Camillo Saez
UNIÓN TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2015
Rep. Legal: Luz Elena Camillo Saez
Interventoría

Marcos Daniel Pineda García
MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA
Alcalde Municipio de Montería



Proyección: Iris Spatti - Apoyo a la Supervisión SIM
Revisó Abogado: Rubiel Pérez - Asesora jurídica SIM
Aprobó: Monica Gonzalez - Jefa Oficina de Jurídica

Monica Gonzalez
MONICA GONZALEZ GARCIA



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONTAÑA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA
Representante
ARQ. ROGER ALVAREZ SOLANO

UNIÓN TEMPORAL VILLA OLIMPICA
LUZ ELIANA CARRILLO SÁEZ
980-2013

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, FERIA DEPORTIVA DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONSORCIO VILLA OLIMPICA 2015
ARQ. ROGER ALVAREZ SOLANO

MEMORIAS # 6	FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA 1:	FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA 2:	FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA 3:	VALOR TOTAL
454.94	9.145.204	19.473.703	24 de julio de 2016	28 de diciembre de 2016	20 de febrero de 2016	12 MESES
437.69	19.473.703	30.775.882	28 de diciembre de 2016	20 de febrero de 2016	28 de octubre de 2016	FECHA DEL PRESENTE ACTA
437.69	30.775.882	56.00	20 de febrero de 2016	28 de octubre de 2016	10 de mayo de 2017	FECHA DE CORTE
437.69	56.00	6.325.000	28 de octubre de 2016	10 de mayo de 2017	10 de junio de 2017	FECHA DE SUSPENSIÓN 1:
437.69	6.325.000	2.00	10 de junio de 2017	1.5 MESES	2 MESES	FECHA DE SUSPENSIÓN 2:
437.69	2.00	11.746.791	1.5 MESES	2 MESES	2 MESES	FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA 1:
437.69	11.746.791	24.52	2 MESES	2 MESES	2 MESES	FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA 2:
437.69	24.52	1.645.000	2 MESES	2 MESES	2 MESES	FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA 3:
437.69	1.645.000	9.00	2 MESES	2 MESES	2 MESES	VALOR TOTAL
437.69	9.00	1.295.000	2 MESES	2 MESES	2 MESES	VALOR CONTRATO
437.69	1.295.000	6.64	2 MESES	2 MESES	2 MESES	VALOR ADICIONAL
437.69	6.64	468.897	2 MESES	2 MESES	2 MESES	VALOR TOTAL
437.69	468.897	15.835.212.706.05	2 MESES	2 MESES	2 MESES	VALOR TOTAL

CONDICIONES ORIGINALS	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACIA MANEJOS Y MENORES # 6	ACTUALIZADO ACIA PARCIAL No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6	PRESENTE ACTA FINAL	COMUNICADO NOTAS 1, 2, 3, 4, 5 y 6
2.05.07 PAVIMENTO IMPERMEABILIZADO 1.4	M2 108.00 \$ 20.102.00 \$	454.94 \$ 9.145.204.88	454.94	9.145.204.88
2.05.08 BARRERA EN CEMENTO 33.33 cms (ALTO)	M2 107.00 \$ 44.482.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
2.06.01 PUERTA P.1	UN 9.00 \$ 329.708.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
2.06.02 PUERTAS 2.5 EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm con CERRADURA	UN 2.00 \$ 115.000.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
2.06.03 PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm con CERRADURA	UN 2.00 \$ 1.647.117.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
2.06.04 DIVISORIOS EN ACERO INOXIDABLE (H=180)	M2 12.48 \$ 723.788.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
2.06.05 DIVISORIOS EN ACERO INOXIDABLE (H=180)	M2 7.00 \$ 245.000.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
2.06.06 SALTARRO BLANCO INSTITUCIONAL	UN 9.00 \$ 144.000.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
2.06.08 ESPEROS BOCALOS	M2 11.00 \$ 70.611.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
2.07.01 OBRERA DE CONTROL ACCESO	M3 2.60 \$ 32.018.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
2.07.02 OBRERA DE CONTROL ACCESO	M3 1.76 \$ 214.968.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
2.07.03 OBRERA DE CONTROL ACCESO	M3 1.40 \$ 562.651.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
2.07.04 ACERO DE REFUERZO CANTIDAD EXISTENTE PAVIMENTO E INSTALACION	KG 169.00 \$ 4.260.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
2.07.05 ACERO DE REFUERZO CANTIDAD EXISTENTE PAVIMENTO E INSTALACION	KG 8.67 \$ 3.970.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
2.07.06 SILOSA GRANULAR TIPO (600) COMPACTADO MAYOR AL 95% DEL PROYECTO	M3 2.16 \$ 68.842.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
2.07.07 PLACA CON BARRIDO 10x10 cm EN CONCRETO 3.000 PSI	M2 6.10 \$ 53.150.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
2.07.08 MALLA ELECTROLITICA DE 6 MMS 15X15 (SUMINISTRO E INSTALACION)	M2 17.09 \$ 4.122.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
2.07.09 CONCRETO DE 2500 PSI EN COLUMNAS EN PAPA MARRAS COMPACTADAS	M3 12.00 \$ 28.631.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
2.07.10 MAMPUESTRA EN LADRILLO DE CONCRETO (ANCHO = 0.15)	M2 30.00 \$ 32.970.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
2.07.11 PLACA DE ENTREVESADO METALICA 4x12 OMS	M2 26.00 \$ 80.970.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
2.07.12 PLACA CON MARCO Y HOLA METALICA (CALLE TIPO REJA METALICA VERTICAL 1.00 X 2.00)	UN 1.00 \$ 370.842.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
2.07.13 MASON EN CONCRETO DE 2.500 PSI Y GRANITO PULIDO FINADO EN SITIO	M3 4.00 \$ 292.271.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
2.07.14 REJA METALICA CON TUBO CANTIDAD DE 1/2"	M2 4.00 \$ 107.283.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
3.01 LOCALIZACION Y PERFORADO	M2 4.200.00 \$ 1.657.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
3.02 BARRERA MECANICA (INCLUIRE TRANSEÑO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL)	M2 4.200.00 \$ 2.762.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
3.03 BARRERA MECANICA (INCLUIRE CORTE, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL)	M3 3.800.00 \$ 23.228.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
3.04 BARRERA MECANICA (INCLUIRE CORTE, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL)	M2 5.900.00 \$ 3.970.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
3.05 SILOSA GRANULAR TIPO (600) COMPACTADO MAYOR AL 95% DEL PROYECTO	M3 1.600.00 \$ 58.842.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
3.06 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BORDILLO DE CONTINENTAL (80X100X) INCLUIRE BASE EN CONCRETO PORRE DE 4 CM DE ESPESOR Y JUNTA EN PASTA DE CEMENTO	M3 720.00 \$ 42.848.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
3.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRERA DE 10cm VAQUINILLAR	M2 4.800.00 \$ 18.996.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
3.08 REPERFORACION EN CONCRETO 2.000 PSI (ANCHO) INCLUIRE PUNTA Y ACERO DE REFUERZO	UN 280.00 \$ 60.060.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
3.09 ANCHOS EN CONCRETO (CANTIDAD DE 2.000 PSI)	M2 280.00 \$ 53.100.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
4.01 LOCALIZACION Y PERFORADO	M2 1.930.00 \$ 1.657.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
4.02 BARRERA MECANICA (INCLUIRE TRANSEÑO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL)	M2 1.830.00 \$ 2.762.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
4.03 BARRERA MECANICA (INCLUIRE CORTE, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL)	M3 915.00 \$ 23.228.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
4.04 BARRERA MECANICA (INCLUIRE CORTE, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL)	M2 1.860.00 \$ 3.970.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
4.05 SILOSA GRANULAR TIPO (600) COMPACTADO MAYOR AL 95% DEL PROYECTO	M3 315.00 \$ 68.842.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00
4.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROPOSITIVA	M3 4.200.00 \$ 4.122.00 \$	437.69 \$ 19.473.703.00	437.69	19.473.703.00

ACTA FINAL - VERA REVISADA

12 MESES

FECHA DEL PRESENTE ACTA

26 septiembre 2017

FECHA DE CORTE

26 septiembre 2017

15.835.212.706.05

VALOR PRESENTE ACTA

3.372.941.854,05



ALCALDIA DE
Montería
Municipalidad de Montería

SECRETARÍA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

BOLETO: CONSTRUCCIÓN Y REMEDIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, FÍSICA DEPORTIVA DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓCUBRA.
CONTRATISTA: CONSORCIO VILLA OLIMPICA 2015
Representante: ARQ. ROGER ALVAREZ SOLANO

INTERVENOR: UNIÓN TEMPORAL VILLA OLIMPICA
Representante: LUIZ ELENA CARRILLO SÁEZ
CONSULTORA N°: 360-2015

PLAZO: FECHA DE TERMINACIÓN No. 1: 24 de julio de 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28 de diciembre de 2015
FECHA DE RENICIO 1: 20 de enero de 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 2 de febrero de 2016
FECHA DE RENICIO 2: 28 de octubre de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN No. 2: 10 de mayo de 2017
PRORROGA 1: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1: 10 de julio de 2017
PRORROGA 2: 1.5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 2: 25 de agosto de 2017
PRORROGA 3: 1 MES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 3: 25 de septiembre de 2017
PRORROGA 4: 1 MES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 4: 25 de octubre de 2017
PRORROGA 5: 1 MES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 5: 25 de noviembre de 2017
VALOR PRESENTE ACTA: \$ 3.372.941.854,05
% EJECUTADO EN OBRA: 100,00%
% EJECUTADO FINANCIERO: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR Y MENORES # 5		ACUMULADO ACTA PARCIAL No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6		PRESENTE ACTA FINAL		ACTUALIZADO VENTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Final	
4.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BORDILLO DE CONTRAMARTEO (BOXTON) INCLUIE BASE DE CONCRETO PORE DE 4 CM DE ESPESOR Y LINDA EN ANCHO DEBENTON	M/L	\$30,00	\$	42.544,00	\$	14.040,840	\$	
4.08	CANALERA PREFABRICADA EN CONCRETO (SUMINISTRO E INSTALACION)	M/L	\$30,00	\$	39.000,00	\$	12.870,000	\$	
4.09	PAVIMENTACION DE TRENTE PARA CANCHA MULTIPLE (MORTAJA, SARET Y SILENTU) E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION PERIMETRICA Y PROTECCION EN LA ENTRADA	BL	3,00	\$	668.986,00	\$	1.981.865	\$	
4.10	PAVIMENTACION DE TRENTE PARA CANCHA MULTIPLE (MORTAJA, SARET Y SILENTU) E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION PERIMETRICA Y PROTECCION EN LA ENTRADA	UN	6,00	\$	2.300.000,00	\$	13.800,000	\$	
4.11	FRACA CONTINGENTE 4x15 CM EN CONCRETO	M2	1.830,00	\$	71.999,00	\$	131.758,170	\$	
4.12	FRACA CONTINGENTE 4x15 CM EN CONCRETO	M2	1.830,00	\$	4.500,00	\$	6.256,600	\$	
4.13	FRACA CONTINGENTE 4x15 CM EN CONCRETO	M2	1.830,00	\$	7.500,00	\$	10.382,200	\$	
4.14	FRACA CONTINGENTE 4x15 CM EN CONCRETO	M2	1.830,00	\$	28.000,00	\$	61.240,000	\$	
4.15	SUMINISTRO Y CARGA DE FUSIBLES	M/3	130,00	\$	59.842,00	\$	7.943,670	\$	
5- LINDA OLIMPICA									
5.01	ISOLACION Y REFINADO	M2	1.647,00	\$	1.697,00	\$	427.892,053	\$	
5.02	ISOLACION Y REFINADO INCLUIE: PASISERO, CARPETE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE	M2	1.647,00	\$	2.762,00	\$	2.720,079	\$	
5.03	EDIFICACION MECANICA INCLUIE: CARPETE, CARPETE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE	M/3	823,90	\$	23.428,00	\$	19.292,808	\$	
5.04	GEOMETRIA, NO TENDIENDO PRESENCIA A LA INSTALACION DEL TRENTE GRANULAR	M/2	1.647,00	\$	3.970,00	\$	6.638,950	\$	
5.05	SUBBASE GRANULAR TIPO INV 2007 BOZJ (8-400) COMPACTADA MAYOR AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M/3	658,80	\$	58.842,00	\$	38.785,110	\$	
5.06	EDIFICACION MECANICA INCLUIE: PASISERO, CARPETE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE	M/2	1.700,00	\$	4.122,00	\$	7.007,400	\$	
5.07	EDIFICACION MECANICA INCLUIE: PASISERO, CARPETE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE	M/3	210,00	\$	23.428,00	\$	4.919,890	\$	
5.08	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4.000 TRI (BASE)	M/3	97,00	\$	695.448,00	\$	39.481,892	\$	
5.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BORDILLO DE CONTRAMARTEO (BOXTON) INCLUIE BASE EN CONCRETO PORE DE 4 CM DE ESPESOR Y LINDA EN ANCHO DEBENTON	M/L	170,00	\$	42.548,00	\$	7.293,480	\$	
5.10	FRACA CONTINGENTE 4x15 CM EN CONCRETO	M2	1.830,00	\$	195.000,00	\$	297.375,000	\$	
6- PERSONA OLIMPICA									
6.01	ISOLACION Y REFINADO	M2	1.672,20	\$	1.697,00	\$	1.677.788,121	\$	
6.02	ISOLACION Y REFINADO INCLUIE: PASISERO, CARPETE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE	M2	1.674,20	\$	2.762,00	\$	3.108,170	\$	
6.03	EDIFICACION MECANICA INCLUIE: CARPETE, CARPETE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE	M/3	3.869,40	\$	23.428,00	\$	90.394,595	\$	
6.04	GEOMETRIA, NO TENDIENDO PRESENCIA A LA INSTALACION DEL TRENTE GRANULAR	M/2	807,00	\$	39.842,00	\$	29.832,894	\$	
6.05	SUBBASE GRANULAR TIPO (8-400) COMPACTADA MAYOR AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO EN LATERALES	M/3	128,10	\$	59.842,00	\$	7.591,660	\$	
6.06	SUBBASE GRANULAR TIPO (8-400) COMPACTADA MAYOR AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO EN LATERALES	M/3	200,00	\$	59.842,00	\$	11.768,400	\$	
6.07	CONCRETO DE LINDA DE 1.500 PSI (4-05)	M2	1.984,75	\$	20.062,00	\$	28.607,870	\$	
6.08	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4.000 PSI PARA FONDO	M/3	310,61	\$	690.448,00	\$	212.927,817	\$	
6.09	ACABADO DE PAVIMENTO PARA BASE	M/3	62.228,00	\$	4.295,00	\$	264.004,000	\$	
6.10	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4.000 PSI PARA COSTADOS	M/3	85,80	\$	695.448,00	\$	68.811,524	\$	
6.11	ACABADO DE PAVIMENTO PARA COSTADOS	M/3	17.660,00	\$	4.295,00	\$	72.930,000	\$	
6.12	DRIFT PAVCO	M/L	484,00	\$	38.000,00	\$	18.392,000	\$	
6.13	PAVIMENTACION Y ACABADO DE LINDA MAYOR (INCLUIE: FUSIBLES, DILATACIONES)	M2	310,00	\$	20.102,00	\$	6.241,620	\$	
6.14	PAVIMENTACION Y ACABADO DE LINDA MAYOR (INCLUIE: FUSIBLES, DILATACIONES)	M2	1.287,00	\$	20.102,00	\$	25.871,274	\$	
6.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BORDILLO DE CONTRAMARTEO (BOXTON) INCLUIE BASE EN CONCRETO PORE DE 4 CM DE ESPESOR Y LINDA EN ANCHO DEBENTON	M/L	191,00	\$	42.548,00	\$	8.128,888	\$	
6.16	EDIFICACION MECANICA INCLUIE: PASISERO, CARPETE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE	M2	1.672,00	\$	44.842,00	\$	74.568,892	\$	
6.17	EDIFICACION MECANICA INCLUIE: PASISERO, CARPETE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE	M2	1.672,00	\$	23.428,00	\$	3.924,390	\$	
6.18	GEOMETRIA, NO TENDIENDO PRESENCIA A LA INSTALACION DEL TRENTE GRANULAR	M/2	670,00	\$	3.919,00	\$	2.659,900	\$	
6.19	PAVIMENTACION Y ACABADO DE LINDA MAYOR (INCLUIE: FUSIBLES, DILATACIONES)	M2	134,00	\$	73.228,00	\$	9.812,264	\$	
6.20	FRACA CONTINGENTE 4x15 CM EN CONCRETO	M2	670,00	\$	71.999,00	\$	48.239,530	\$	

ACTUALIZACION FINANCIERA

12 MESES

24 de julio de 2016

28 de diciembre de 2015

20 de enero de 2016

2 de febrero de 2016

28 de octubre de 2016

10 de mayo de 2017

10 de julio de 2017

25 de agosto de 2017

25 de septiembre de 2017

25 de octubre de 2017

25 de noviembre de 2017

100,00%

100,00%

3.372.941.854,05

100,00%



ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CONTRATO No. 34472

OBJETO: CONSTRUCCION Y REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE COCROBA

CONTRATANTE: COMITATISA OLIMPICA 2015 Representante: ARO ROGER ALVAREZ SOLANO

INGENIERO: UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA Representante: LIZ ELISA CARRILLO SAZ CONSULTORA N° 360-2035

PLAZO: FECHA DE TERMINACION No. 1: 24 de Julio de 2016
FECHA DE SUSPENSION 1: 28 de diciembre de 2015
FECHA DE RENICIO 1: 20 de enero de 2016
FECHA DE SUSPENSION 2: 2 de febrero de 2016
FECHA DE RENICIO 2: 28 de octubre de 2016
FECHA DE TERMINACION No. 2: 10 de mayo de 2017
PROGRAMA 1: FECHA DE TERMINACION PROGRAMA 1: 10 de Julio de 2017
PROGRAMA 2: PROYECTO 2: FECHA DE TERMINACION PROGRAMA 2: 15 de Agosto de 2017
PROGRAMA 3: FECHA DE TERMINACION PROGRAMA 3: 25 de Septiembre de 2017
VALOR ADICIONAL: VALOR ADICIONAL

12 MESES
24 de Julio de 2016
28 de diciembre de 2015
20 de enero de 2016
2 de febrero de 2016
28 de octubre de 2016
10 de mayo de 2017
10 de Julio de 2017
15 de Agosto de 2017
25 de Septiembre de 2017

ACTA FINAL
FECHA DEL PRESENTE ACTA: 28 de Septiembre de 2017
FECHA DE DOTE: 25 de Septiembre de 2017

VALOR PRESENTE ACTA: 3.972.941.954,05
% EJECUTADO EN OBRA: 100,00%
% EJECUTADO FINANCIERO: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS AGIA MAYORES Y MENORES # 5		ACUMULADO AGIA PARCIAL No. 1, 2, 3, 4, 5 Y 6		PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO ACTAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 FINAL	
6.21	ACERADO EN GRANITO ASBA PERMETRAL	M2	67,00	\$	60.065,00	\$	40.243.550		
6.22	DILATACIONES EN BRONCE PARA PERNITE HHO	M/L	300,50	\$	8.000,00	\$	1.695.520,00		
6.23	CONCRETO PERMETRAL EN CONCRETO	M/L	150,50	\$	60.987,70	\$	204,30	13.685.444,00	
6.24	ACERADO PESOS EN GRANITO PULIDO PERMETRAL PISUNA	M2	699,00	\$	60.085,00	\$	41.929.370	3.929.452,00	
7.01	PRELIMINARES	M2	1.000,00	\$	1.607,00	\$	1.893.119,017	1.029.138,571	
7.01.01	LOCALIZACION Y REPARTIDO	M2	1.000,00	\$	1.607,00	\$	4.860,800	11.008.481	
7.01.02	SOBRANTE	M2	1.000,00	\$	2.750,00	\$	1.822,700	4.127.869	
7.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	M3	550,00	\$	23.428,00	\$	45.890.570	2.491,17	
7.02.01	SEPARAR EL	M3	389,00	\$	58.842,00	\$	22.654,170	229,49	
7.02.02	SCORRE BARRILLAS 1700 (BAJO) COMPACTADO MAYOR AL 95% DEL PROCTOR	M2	1.000,00	\$	3.970,00	\$	4.397,000	3.689,51	
7.02.03	PROFUNDIDAD NO TIENDO 1800 PERNIO A LA INSTALACION DEL RELLENO	M2	1.000,00	\$	5.440,00	\$	6.943,256	14.250.356	
7.02.04	PROFUNDIDAD EN LA C	M2	1.000,00	\$	5.440,00	\$	6.943,256	67,147	
7.03	CONCRETO Y ESTRIBACION	M2	996,00	\$	20.950,00	\$	20.957,590	67,147	
7.03.01	PLACA CONTRABASO e=20 cm EN CONCRETO 4.000 PSI (ACERADO PULIDO)	M2	841,00	\$	110.347,00	\$	92.801,827	14.075.354,16	
7.03.02	ACERADO DE PERFORADO PARA PLACA DE CONTRABASO INCLUIRE MALLA ELECTROREDOLEADA 7 MMS 15X15	M2	17.000,00	\$	4.460,00	\$	76.286,000	62,81	
7.03.03	BLOQUE A ZAPATA	M3	75,59	\$	380.786,00	\$	29.277,300	24.231.219	
7.03.04	BLOQUE A VIGAS	M3	12.600,00	\$	4.250,00	\$	83.550,000	2.786,63	
7.03.05	BLOQUE A VIGAS	M3	31,72	\$	592.081,00	\$	17.868,555	41,84	
7.03.06	BLOQUE A VIGAS	M3	5.000,00	\$	4.250,00	\$	21.250,000	5.825,46	
7.03.07	BLOQUE A VIGAS	M3	7,54	\$	626.235,00	\$	4.721,812	31.249,127	
7.03.08	BLOQUE A VIGAS	M3	1.658,00	\$	4.250,00	\$	7.060,500	4.920	
7.03.09	BLOQUE A VIGAS	M3	40,00	\$	626.235,00	\$	25.049,400	41.687,400	
7.03.10	BLOQUE A VIGAS	M3	11,16	\$	626.235,00	\$	42.415,000	15.363,26	
7.03.11	BLOQUE A VIGAS	M3	2,45	\$	626.235,00	\$	6.888,783	13.328,806	
7.03.12	BLOQUE A VIGAS	M3	89,75	\$	386.786,00	\$	10.438,000	59,40	
7.03.13	BLOQUE A VIGAS	M3	5,69	\$	626.235,00	\$	13.308,748	19.809,718	
7.03.14	BLOQUE A VIGAS	M3	12.600,00	\$	4.250,00	\$	53.550,000	2.786,63	
7.03.15	BLOQUE A VIGAS	M3	28,17	\$	592.081,00	\$	17.969,730	28.720,250	
7.03.16	BLOQUE A VIGAS	M3	6.199,00	\$	4.250,00	\$	26.341,400	32,46	
7.03.17	BLOQUE A VIGAS	M3	37,78	\$	626.235,00	\$	23.669,758	23.913,943	
7.03.18	BLOQUE A VIGAS	M3	6.199,00	\$	4.250,00	\$	26.341,400	32,46	
7.03.19	BLOQUE A VIGAS	M3	5,69	\$	626.235,00	\$	13.308,748	19.809,718	
7.03.20	BLOQUE A VIGAS	M3	1.278,00	\$	4.250,00	\$	5.423,000	36,69	
7.03.21	BLOQUE A VIGAS	M3	51,97	\$	592.081,00	\$	17.969,730	28.720,250	
7.03.22	BLOQUE A VIGAS	M3	6.992,00	\$	4.250,00	\$	28.720,250	32,46	
7.03.23	BLOQUE A VIGAS	M3	5,90	\$	626.235,00	\$	3.694,187	3,69	
7.03.24	BLOQUE A VIGAS	M3	1.296,00	\$	4.250,00	\$	5.516,000	34,62	
7.03.25	BLOQUE A VIGAS	M3	24,16	\$	626.235,00	\$	15.123,328	21.860,266	
7.03.26	BLOQUE A VIGAS	M3	6.219,00	\$	4.250,00	\$	22.689,480	45.793,480	
7.03.27	BLOQUE A VIGAS	M3	5.249,00	\$	4.250,00	\$	6.939,175,208	243.231,694	
7.04	ESTRIBACION GRANDES	M3	623,00	\$	667.892,00	\$	41.401,444	0,54	
7.04.01	CONCRETO PARA COLUMNAS GRANDES	M3	5.384,00	\$	4.250,00	\$	22.924,000	338,167,00	
7.04.02	CONCRETO PARA COLUMNAS GRANDES	M3	1.100,00	\$	697.852,00	\$	73.480,520	413.823,00	
7.04.03	CONCRETO PARA COLUMNAS GRANDES	M3	18.000,00	\$	4.250,00	\$	88.000,000	10.856,98	
7.04.04	CONCRETO PARA COLUMNAS GRANDES	M3	130,00	\$	667.892,00	\$	86.822,000	64,57	
7.04.05	CONCRETO PARA COLUMNAS GRANDES	M3	621,40	\$	4.250,00	\$	2.640,850	4.337,12	
7.04.06	CONCRETO PARA COLUMNAS GRANDES	M3	96,00	\$	667.892,00	\$	37.400,272	18.432,760	
7.04.07	CONCRETO PARA COLUMNAS GRANDES	M3	11.200,00	\$	4.250,00	\$	47.600,000	12.462,305	
7.04.08	CONCRETO PARA COLUMNAS GRANDES	M3	35,60	\$	667.892,00	\$	23.975,170	18,66	
7.04.09	CONCRETO PARA COLUMNAS GRANDES	M3	9.200,00	\$	4.250,00	\$	38.675,000	1.048,69	

ACTA FINAL

VALOR TOTAL: 1.048,69

VALOR TOTAL: 4.456,933

VALOR TOTAL: 1.048,69

VALOR TOTAL: 4.456,933



ACADIA DE MONTevideo
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTAL DE LA VILLA OLIMPIA EN EL MUNICIPIO DE MONTevideo DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATA: CONSORCIO VILLA OLIMPIA 2015
Proyecto: Aq. ROGER ALVAREZ SOLANO
CONSULTORA N°: UNIÓN TEMPORAL VILLA OLIMPIA LUIZ ELIA CIRIELLO SAEZ 360-2015

PLAZO: FECHA DE TERMINACION No. 1: 24 de junio de 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28 de diciembre de 2015
FECHA DE RENICIO 1: 20 de enero de 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 2 de febrero de 2016
FECHA DE RENICIO 2: 28 de octubre de 2016
FECHA DE TERMINACION No. 2: 10 de mayo de 2017
PRORROGA 1: 2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 1: 10 de julio de 2017
PRORROGA 2: 1,5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2: 25 de agosto de 2017
PRORROGA 3: 1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 3: 25 de septiembre de 2017
VALOR CONTRATO: 3.372.941,854,05
VALOR ADICIONAL: \$

ACTA FINAL: 12 MESES
24 de junio de 2016
28 de diciembre de 2015
20 de enero de 2016
2 de febrero de 2016
28 de octubre de 2016
10 de mayo de 2017
10 de julio de 2017
25 de agosto de 2017
25 de septiembre de 2017
VALOR PRESINTE ACTA: 3.372.941,854,05
% EJECUCIÓN EN OBRA: 100,00%
% EJECUCIÓN FINANCIERA: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y MENORES # 5

ACUMULADO ACTA PARCIAL No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6

PRESENTE ACTA FINAL

ACTUALIZADO ACTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Final

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Actualizado	Valor Presente	Valor Actualizado Presente
7.04.11	ESCALERA DE GANDESA EN CONCRETO DE 4.000 PSI (INCLUISE MUEBOS Y BARRAS REINFORZO) (MUEBOS: CONTENEDORES)	M3	58,00	667,80200	38.536,686	4,21	2.811,699	2.811,699,00
7.04.12	ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA DE EMERGENCIAS	M3	13,78000	4.290,00	58.665,000	192,02	816,085	816,085,00
7.04.13	ESCALERA EN CONCRETO DE 4.000 PSI PARA PLANTA SUR	M3	17,00	607,89200	10.334,264	10,88	7.339,803	7.339,803,00
7.04.14	ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA DE PLANTA SUR	M3	4,42000	4.290,00	18.785,000	1,276,83	5.422,278	5.422,278,00
7.04.15	MAMPUESTA EN CONCRETO 4.000 PSI EN PLANTA SUR	M3	75,00	667,89200	50.089,600	-	-	-
7.04.16	ACERO DE REFUERZO PARA MAMPUESTA SUR	M3	19,50000	4.290,00	83.675,000	-	-	-
7.05	MAMPUESTA, PARETE, PINTURA Y OTRAS	M2	896,33	10,944,00	9.804,032	-	31,814,382	31.814,382,00
7.05.01	PAQUETE 1 A SOBRE MUROS	M2	828,75	20,032,00	16.602,000	-	-	-
7.05.02	MAMPUESTA EN GUAPO PUDO PLANOS EN ESTO	M2	57,32	292,271,00	16.752,974	29,29	8.560,618	8.560,618,00
7.05.03	REINFORZO E INSTALACION DE BARRAS (BARRAS)	M2	6,00	300,019,00	1.800,114	-	-	-
7.05.04	CONTENEDORES PARA BARRAS	M2	6,00	415,120,00	2.490,720	-	-	-
7.05.05	ENCHOFES EN CERRAMICA (BARRAS) INCLUISE MONTAJE DE PRESA Y ENGRUILLADO	M2	928,70	44,492,00	41.520,736	622,65	23.283,744	23.283,744,00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS Y MAMPUESTAS	M2	10,00	275,477,00	2.754,770	-	178,027,487	178.027,487,00
7.06.01	PUERTA (P-3) SERVICIO (1,00 X 2,00) CON MANTO METALICO Y HOJA ENAMBOSADA DE ALUMINIO (SERVICIO) (SERVICIO) (SERVICIO)	M2	2,00	320,704,00	641,408	-	-	-
7.06.02	PUERTA (P-3) SERVICIO (1,00 X 2,00) CON MANTO METALICO Y HOJA ENAMBOSADA DE ALUMINIO (SERVICIO) (SERVICIO) (SERVICIO)	M2	14,00	40,914,00	5.727,956	-	-	-
7.06.03	PUERTA (P-4) (SERVICIO) (SERVICIO) (SERVICIO) (SERVICIO)	M2	2,00	117,941,00	2.358,824	-	-	-
7.06.04	CONCRETO EN ACERO INCLUIBLE (C-2) (1-1,80)	M2	135,48	723,799,00	98.041,613	243,42	176,179,607	176.179,607,00
7.06.05	PAQUETES DIVERSOS	M2	18,00	333,332,00	5.999,976	-	-	-
7.06.06	CONCRETO DE GUAPO EN ACERO (C-2) (1-1,80)	M2	5,50	560,298,00	3.081,639	-	-	-
7.06.07	PINTURA ELECTROLITICA	M2	22,68	560,298,00	12.705,626	-	-	-
7.06.08	PINTURA ELECTROLITICA	M2	47,32	70,611,00	3.341,533	26,17	1.847,889	1.847,889,00
8	CANCHAS TENIS (2 UNID) Y MUROS FRONTALES	M2	300,778,959	-	3.007,778,959	-	224,037,882	2.240,378,882,00
8.01	CANCHA DE TENIS	M2	1,098,00	1,691,00	1,831,00	-	204,264,403	1.831,27,00
8.01.01	PREPARACION DE MANTO INCLUIRE: TRAZADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL (MANTO)	M2	1,098,00	1,691,00	1,831,00	-	204,264,403	1.831,27,00
8.01.02	ROBANTE	M2	326,00	98,841,00	32.281,526	1,391,27	3,842,688	3.842,688,00
8.01.03	EXCAVACION MEDIANA INCLUIRE: CORTA, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL (ROBANTE)	M2	1,996,00	23,428,00	47,474,932	667,81	15,645,453	15.645,453,00
8.01.04	REVESTIR NO TEJIDO 1000 PIES Y LA INSTALACION DEL REVESTIR (ROBANTE)	M2	326,00	98,841,00	32.281,526	1,391,27	3,842,688	3.842,688,00
8.01.05	REVESTIR EN INSTALACION DE MANTA ELECTROESTATICA	M2	1,996,00	4,122,00	8,244,192	4,027,15	15,999,912	15.999,912,00
8.01.06	REVESTIR EN INSTALACION DE MANTA ELECTROESTATICA	M2	1,996,00	4,122,00	8,244,192	4,027,15	15,999,912	15.999,912,00
8.01.07	REVESTIR EN INSTALACION DE MANTA ELECTROESTATICA	M2	1,996,00	4,122,00	8,244,192	4,027,15	15,999,912	15.999,912,00
8.01.08	REVESTIR EN INSTALACION DE MANTA ELECTROESTATICA	M2	1,996,00	4,122,00	8,244,192	4,027,15	15,999,912	15.999,912,00
8.01.09	REVESTIR EN INSTALACION DE MANTA ELECTROESTATICA	M2	1,996,00	4,122,00	8,244,192	4,027,15	15,999,912	15.999,912,00
8.01.10	REVESTIR EN INSTALACION DE MANTA ELECTROESTATICA	M2	1,996,00	4,122,00	8,244,192	4,027,15	15,999,912	15.999,912,00
8.01.11	REVESTIR EN INSTALACION DE MANTA ELECTROESTATICA	M2	1,996,00	4,122,00	8,244,192	4,027,15	15,999,912	15.999,912,00
8.01.12	REVESTIR EN INSTALACION DE MANTA ELECTROESTATICA	M2	1,996,00	4,122,00	8,244,192	4,027,15	15,999,912	15.999,912,00
8.01.13	REVESTIR EN INSTALACION DE MANTA ELECTROESTATICA	M2	1,996,00	4,122,00	8,244,192	4,027,15	15,999,912	15.999,912,00
8.01.14	REVESTIR EN INSTALACION DE MANTA ELECTROESTATICA	M2	1,996,00	4,122,00	8,244,192	4,027,15	15,999,912	15.999,912,00
8.01.15	REVESTIR EN INSTALACION DE MANTA ELECTROESTATICA	M2	1,996,00	4,122,00	8,244,192	4,027,15	15,999,912	15.999,912,00
8.02	MUROS FRONTALES	M2	52,00	30,018,00	1,560,936	2,59	82,927	82,927,00
8.02.01	EXCAVACION CANCHAS MUROS FRONTALES ENTUBADO	M2	52,00	30,018,00	1,560,936	2,59	82,927	82,927,00
8.02.02	CONCRETO DE LAMINA (M-0) FRONTALES ENTUBADO	M2	10,00	20,962,00	209,620	12,94	271,248	271,248,00
8.02.03	CONCRETO COLOPO FRONTALES ENTUBADO	M2	4,50	214,968,00	968,550	-	-	-
8.02.04	MUROS DE ALAMBRE EN CONCRETO DE 4.000 PSI FRONTALES ENTUBADO	M3	3,00	662,061,00	1,986,183	5,50	3,091,446	3.091,446,00
8.02.05	ACERO DE REFUERZO PARA VIGA DE CIMENTACION MURO FRONTALES ENTUBADO	M3	399,00	4,290,00	1,711,810	1,999,04	8,325,920	8.325,920,00
8.02.06	CONCRETO DE 4.000 PSI CIMENTACION (6 DE 0,25X0,15) DE 4,30 CON VIGUETA (VIGA) FRONTALES ENTUBADO	M3	4,00	531,273,00	2.125,192	1,44	764,501	764,501,00

ACTA FINAL VILLA OLIMPIA

12 MESES

24 de junio de 2016

28 de diciembre de 2015

20 de enero de 2016

2 de febrero de 2016

28 de octubre de 2016

10 de mayo de 2017

10 de julio de 2017

25 de agosto de 2017

25 de septiembre de 2017

VALOR PRESINTE ACTA: 3.372.941,854,05

% EJECUCIÓN EN OBRA: 100,00%

% EJECUCIÓN FINANCIERA: 100,00%



ALCALDIA DE
Montería
Municipalidad de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA DE LA VILLA OLIMPIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONSORCIO VILLA OLIMPIA 2015
AÑO ROGER ALVAREZ BOLAÑO

INTERVENIDOR: UNIÓN TEMPORAL VILLA OLIMPIA
Representante: LUZ ELENA CARRILLO SÁEZ
CONSULTORIA N°: 380-2015

PLAZO: FECHA DE TERMINACIÓN No. 1: 12 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 24 de julio de 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28 de diciembre de 2015
FECHA DE SUSPENSIÓN 3: 20 de enero de 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN 4: 24 de febrero de 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN 5: 28 de octubre de 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN 6: 10 de mayo de 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN 7: 2 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN 8: 10 de julio de 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN 9: 15 MESES

VALOR CONTRACTO: \$ 3.372.941.854,05
VALOR ADICIONAL: \$ 100,000
VALOR TOTAL: \$ 3.372.941.854,05

FECHA DEL PRESENTE ACTA: 25 de septiembre 2017
FECHA DE FIRMA: 25 de septiembre 2017
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25 de septiembre 2017

VALOR PRESENTE ACTA: \$ 3.372.941.854,05
% EJECUCIÓN EN OBRA: 100,00%
% EJECUCIÓN FINANCIERO: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y MENORES # 5

ACUMULADO ACTA PARCIAL No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6

PRESENTE ACTA FINAL

OBRA EJECUTADA

ACUMULADO ACTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y FINAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE SUSPENSIÓN	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL	FECHA DE SUSPENSIÓN	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL
8.02.07	MANTENIMIENTO EN BLOQUE No. 5 FRONTALES ENTRENAMIENTO	M2		108,00	\$ 32.864,00			\$ 32.864,00			\$ 32.864,00
8.02.08	PÁRTEC IMPERMEABILIZADO Y 4 FRONTALES ENTRENAMIENTO	M2		210,00	\$ 20.102,00			\$ 20.102,00			\$ 20.102,00
8.02.09	PISTAS VIVIENDO EXTERIOR SOBRE PÁRTEC (FRONTALES ENTRENAMIENTO)	M2		210,00	\$ 9.143,00			\$ 9.143,00			\$ 9.143,00
8.02.10	EXPANSIÓN PARA PLATONERIA A 0.30 FRONTALES ENTRENAMIENTO	M3		81,80	\$ 23.428,00			\$ 23.428,00			\$ 23.428,00
8.02.11	GERENTEIL NO TIENDO 1600 FRENO A LA INSTALACION DEL PELLENO	M2		220,00	\$ 3.970,00			\$ 3.970,00			\$ 3.970,00
8.02.12	GRANULAS FRONTALES ENTRENAMIENTO	M3		01,00	\$ 58.842,00			\$ 58.842,00			\$ 58.842,00
8.02.13	SUBASE GRANULADA TIPO (P400) COMPACTADO MANOY AL 95% DEL PROCTOR	M3		970,00	\$ 4.122,00			\$ 4.122,00			\$ 4.122,00
8.02.14	PLACA EN CONCRETO DE C-20 (FRONTALES ENTRENAMIENTO)	M2		220,00	\$ 53.150,00			\$ 53.150,00			\$ 53.150,00
8.02.15	ALFARDO IMPERMEABILIZADO (P= 0.03) (FRONTALES ENTRENAMIENTO)	M2		220,00	\$ 16.822,00			\$ 16.822,00			\$ 16.822,00
9.01	PREPARADO	M2		1.638,00	\$ 1.638,00			\$ 1.638,00			\$ 1.638,00
9.02	OSPCADOTE	M2		1.598,00	\$ 1.598,00			\$ 1.598,00			\$ 1.598,00
9.03	EXPANSION DE MATERIAL GRANULADO CASQUE Y REJERTO (P=40) S01	M3		4.900,00	\$ 23.428,00			\$ 23.428,00			\$ 23.428,00
9.04	SUBASE GRANULADA TIPO (P400) COMPACTADO MANOY AL 95% DEL PROCTOR	M3		408,00	\$ 58.842,00			\$ 58.842,00			\$ 58.842,00
9.05	SUBMINISTRO Y ENTENDIDA DE GERENTEIL	M2		1.638,00	\$ 3.970,00			\$ 3.970,00			\$ 3.970,00
9.06	IMPRESIONADO BASE FIJANTE	M2		1.638,00	\$ 7.500,00			\$ 7.500,00			\$ 7.500,00
9.07	SUBMINISTRO E INSTALACION DE PORTERAS	UN		4,00	\$ 1.800,000,00			\$ 1.800,000,00			\$ 1.800,000,00
9.08	SUBMINISTRO E INSTALACION DE GRANA SINTECA	M2		1.180,00	\$ 60,000,00			\$ 60,000,00			\$ 60,000,00
10.01	PRELIMINAR	M2		7.700,00	\$ 1.657,00			\$ 1.657,00			\$ 1.657,00
10.02	OSPCADOTE	M2		7.700,00	\$ 2.762,00			\$ 2.762,00			\$ 2.762,00
10.03	EXPANSION DE MATERIAL GRANULADO CASQUE Y REJERTO	M3		3.994,00	\$ 23.428,00			\$ 23.428,00			\$ 23.428,00
10.04	SUBASE GRANULADA TIPO (P400) COMPACTADO MANOY AL 95% DEL PROCTOR	M3		1.840,00	\$ 58.842,00			\$ 58.842,00			\$ 58.842,00
10.05	SUBMINISTRO Y ENTENDIDA DE GERENTEIL	M2		7.700,00	\$ 3.970,00			\$ 3.970,00			\$ 3.970,00
10.06	SUBASE GRANULADA TIPO (P400) COMPACTADO MANOY AL 95% DEL PROCTOR	M3		2.460,00	\$ 58.842,00			\$ 58.842,00			\$ 58.842,00
10.07	SUBMINISTRO Y ENTENDIDA DE GRANA (P=40) S01	M3		1.840,00	\$ 34.784,00			\$ 34.784,00			\$ 34.784,00
10.08	SUBMINISTRO Y ENTENDIDA DE TERCERA MESA	M3		1.148,00	\$ 65.322,00			\$ 65.322,00			\$ 65.322,00
10.09	SUBMINISTRO E INSTALACION DE GRANULA TIPO P400 CASQUE FIJANTE	M2		4.010,00	\$ 74.848,00			\$ 74.848,00			\$ 74.848,00
10.10	SUBMINISTRO E INSTALACION DE PORTERA	UN		2,00	\$ 2.500,000,00			\$ 2.500,000,00			\$ 2.500,000,00
11.01	PRELIMINAR	M2		2.000,00	\$ 1.657,00			\$ 1.657,00			\$ 1.657,00
11.01.01	LOCALIZACION Y PRELIMINAR	M2		2.000,00	\$ 2.782,00			\$ 2.782,00			\$ 2.782,00
11.01.02	PRESCORTE MECANICO INCLUIE TRAGUESO CASQUE Y REJERTO DE MATERIAL OSPCADOTE	M2		2.000,00	\$ 2.782,00			\$ 2.782,00			\$ 2.782,00
11.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	M3		660,00	\$ 23.428,00			\$ 23.428,00			\$ 23.428,00
11.02.01	EXPANSION MECANICA INCLUIE CASQUE Y REJERTO DE MATERIAL OSPCADOTE	M3		720,00	\$ 58.842,00			\$ 58.842,00			\$ 58.842,00
11.02.02	SUBASE GRANULADA TIPO (P400) COMPACTADO MANOY AL 95% DEL PROCTOR	M3		2.400,00	\$ 3.970,00			\$ 3.970,00			\$ 3.970,00
11.02.03	GERENTEIL NO TIENDO 1600 FRENO A LA INSTALACION DEL PELLENO	M2		2.400,00	\$ 3.970,00			\$ 3.970,00			\$ 3.970,00
11.02.04	GRANULAS M3	M3		2.400,00	\$ 54,000,00			\$ 54,000,00			\$ 54,000,00
11.02.05	SUBMINISTRO Y TRANSPORTE E INSTALACION DE GERENTEIL DE COMPLEMENTO (INCLUIE CASQUE Y REJERTO DE CONCRETO PÓRTEC DE 4 CM DE ESPESOR Y CASQUE EN ARENA CASQUEIL)	M3		500,00	\$ 42.848,00			\$ 42.848,00			\$ 42.848,00
11.03.01	OSPCADOTE	M2		2.000,00	\$ 2.762,00			\$ 2.762,00			\$ 2.762,00
11.03.02	EXPANSION DE MATERIAL GRANULADO CASQUE Y REJERTO	M3		3.994,00	\$ 23.428,00			\$ 23.428,00			\$ 23.428,00
11.03.03	SUBASE GRANULADA TIPO (P400) COMPACTADO MANOY AL 95% DEL PROCTOR	M3		1.840,00	\$ 58.842,00			\$ 58.842,00			\$ 58.842,00
11.04	APLICACION INTELAS TONIFICADOR	M3		1.400,00	\$ 98.842,00			\$ 98.842,00			\$ 98.842,00
11.04.01	SUBASE GRANULADA TIPO (P400) COMPACTADO MANOY AL 95% DEL PROCTOR	M3		1.400,00	\$ 98.842,00			\$ 98.842,00			\$ 98.842,00
11.04.02	ESTRADO EN CONCRETO PARA PRENSACION BENTOS	M3		13,50	\$ 667.862,00			\$ 667.862,00			\$ 667.862,00
11.04.03	GRANULAS EN CONCRETO VIBRADO	M3		34,00	\$ 667.862,00			\$ 667.862,00			\$ 667.862,00
11.05.01	PRELIMINAR	M2		295,00	\$ 1.657,00			\$ 1.657,00			\$ 1.657,00

ACTUAL VIGILANCIA

ACTA FINAL

ACTA FINAL



ALCALDIA DE
Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTAL DE LA VILLA OLÍMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE OBOBOVA
CONSORCIO VILLA OLÍMPICA 2015
ARQ ROGER ALVAREZ SOLANO

PLAZO:
FECHA DE TERMINACION No. 1:
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:
FECHA DE RENICIO 1:
FECHA DE RENICIO 2:
FECHA DE RENICIO 3:
PRORROGA 1:
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 1:
PRORROGA 2:
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2:
PRORROGA 3:
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 3:
VALOR ADICIONAL
VALOR TOTAL

12 MESES
24 de julio de 2016
28 de diciembre de 2016
20 de enero de 2016
28 de octubre de 2016
10 de mayo de 2017
2 MESES
10 de julio de 2017
1.5 MESES
25 de agosto de 2017
1 MES
13 de septiembre de 2017
2.938.070.831,05
16.835.212.706,09

ACIA FINAL
FECHA DEL PRESENTE ACIA
25 septiembre 2017
FECHA DE CORTE
25 septiembre 2017
VALOR PRESENTE ACIA
3.372.941.854,05
% EJECUTADO EN OBRA
100,00%
% EJECUTADO FINANCIERO
100,00%

CONDICIONES Opcionales

CONDICIONES Opcionales

CONDICIONES ACTIVIDADES ACTA PAROCIALES Y MENORES # 5

ADJUDICADO ACTA PARCIAL No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6

PRESENTE ACTA FINAL

OBRA EJECUTADA

ADJUDICADO ACTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Final

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11.08.02	ESBORNATE	M2	295,00	2.762,00	704,310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.03	EDIFICACION MECANICA (INCLUYE CORTE CARBOTE Y RETIRO DE MATERIAL	M3	114,78	23.428,00	2.689.363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.04	REPOSICION DE TUBERIA TIPO (R40) COMPACTADO MAYOR AL 95% DEL PROCTOR	M3	89,28	58.842,00	5.251.648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.05	EDIFICACION MANILA CIMENTOS INCLUYE CORTE CARBOTE Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE	M3	12,78	32.018,00	4.095.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.06	GERENTE NO TIEND 1600 PRECIO A LA INSTALACION DEL BELLENO GENERAL	M2	141,00	3.970,00	569.770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.07	ESTRUCTURA CONCRETO DE 4.000 PSI PARA GALDERIAS	M3	20,90	531.228,00	5.790.331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.08	ESTRUCTURA CONCRETO DE 4.000 PSI PARA GALDERIAS	M3	2.580,00	4.250,00	9.285.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.09	ESTRUCTURA CONCRETO DE 4.000 PSI PARA GALDERIAS	M3	27,22	531.228,00	14.459.892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.10	SUMINISTRO REFORZO E INSTALACION ACERO DE REFORZO GALDERIAS	M3	6.444,00	4.280,00	23.137.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.11	ESTRUCTURA CONCRETO DE 4.000 PSI PARA ESCUELA CENTRAL	M3	8,71	531.223,00	4.626.982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.12	SUMINISTRO REFORZO E INSTALACION ACERO DE REFORZO PARA ESCUELA CENTRAL	M3	1.742,00	4.250,00	7.405.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.13	REPARACION METALICA	M2	32,50	126.027,00	4.095.878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.14	CARRERA	M2	12,80	562.291,00	7.194.637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.15	CONCRETO DE 4.000 PSI VIGAS COMENTACION	M3	2.580,00	4.250,00	10.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.16	SUMINISTRO REFORZO E INSTALACION ACERO DE REFORZO PARA VIGAS DE COMENTACION	M3	49,50	180.801,00	8.939.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.18	SUMINISTRO REFORZO E INSTALACION ACERO DE REFORZO PARA VIGAS	M3	9.600,00	4.250,00	42.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.19	PLACA ENTRENADO 10 CM DE CONCRETO 3.000 PSI	M2	113,00	94.316,00	10.651.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.20	PLACA ENTRENADO 10 CM DE CONCRETO 3.000 PSI	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.21	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	84.878,00	9.591.438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.22	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.23	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.24	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.25	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.26	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.27	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.28	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.29	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.30	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.31	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.32	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.33	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.34	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.35	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.36	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.37	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.38	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.39	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.40	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.41	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.42	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.43	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.44	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.45	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.46	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.47	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.48	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.49	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.50	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.51	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.52	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.53	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.54	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.55	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.56	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.57	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.58	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.59	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.60	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.61	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.62	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6 CMS	M2	113,00	23.800,00	2.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08.63	PLACA ENTRENADO DE 15 X 15 DE 6																			



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

COD: M083824/2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, FERRAMENTARIA DE LA VILLA OLIMPIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
 CONTRATISTA: CONSORCIO VILLA OLIMPIA 2015
 Representante: ARI ROGER ALVAREZ SOLANO

INTERVENCIÓN: UNIÓN TEMPORAL VILLA OLIMPIA
 Representante: LUIZ ELIEA CERRILLO SÁEZ
 CONSULTORIA N°: 360/2015

PLAZO: FECHA DE TERMINACIÓN No. 1: 24 de julio de 2016
 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28 de diciembre de 2016
 FECHA DE RENICIO 1: 20 de enero de 2016
 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 2 de febrero de 2016
 FECHA DE RENICIO 2: 28 de octubre de 2016
 FECHA DE TERMINACIÓN No. 2: 10 de mayo de 2017
 PROYECTO 1: 10 de julio de 2017
 PROYECTO 2: 15 MESES
 PROYECTO 3: 25 de febrero de 2017
 PROYECTO 4: 1 MES
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE 2017: 15 de agosto de 2017
 FECHA DE RENICIO DE 2017: 15 de agosto de 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTO 3: 28 de octubre de 2017
 VALOR ADICIONAL: \$
 VALOR TOTAL: \$16.935.212.708,05

ACTA FINAL
 FECHA DEL PRESENTE ACTA: 28 de septiembre 2017
 FECHA DE CORTE: 28 de septiembre 2017
 VALOR PRESENTE ACTA: 3.372.941.854,05
 VALOR DEL PRESENTE ACTA: 3.372.941.854,05
 % EJECUCIÓN EN OBRA: 100,00%
 % EJECUCIÓN FINANCIERA: 100,00%

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALES			ACTUALIZADO ACTA MANEJOS Y MENORES # 5			ACTUALIZADO ACTA PARCIAL No. 1, 2, 3, 4, 5 Y 6			PRESENTE ACTA FINAL			OBRAS EJECUTIVAS		
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE SUSPENSIÓN	FECHA DE RENICIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE SUSPENSIÓN	FECHA DE RENICIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE SUSPENSIÓN	FECHA DE RENICIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE SUSPENSIÓN	FECHA DE RENICIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.08.02	DESCARTE MECANICO INCLUIE TRASIEGO CARBUE Y RETIRO DE MATERIAL	M2	3.028,00	\$ 2.762,00		8.308,00	4.572,96		12.628,888,00	4.872,36		12.628,888,00	4.872,36		12 MESES	24 de julio de 2016	ACTA FINAL			
12.08.03	EXCAVACION MECANICA INCLUIE CORTE CARBUE Y RETIRO DE MATERIAL	M3	1.052,80	\$ 23.428,00		24.664,996	93,07		2.180,444,00	93,07		2.180,444,00	93,07		28 de diciembre de 2016	28 de diciembre de 2016	ACTA FINAL			
12.08.04	GRANALLA OMOCH HOCHYBIVAS	M2	2.800,00	\$ 3.870,00		11.116,000	1.837,53		7.294,994,00	1.837,53		7.294,994,00	1.837,53		20 de enero de 2016	20 de enero de 2016	ACTA FINAL			
12.08.05	GRANALLA OMOCH HOCHYBIVAS	M2	3.008,00	\$ 20.982,00		63.053,686	387,44		8.121,517,28	387,44		8.121,517,28	387,44		2 de febrero de 2016	2 de febrero de 2016	ACTA FINAL			
12.08.06	GRANALLA OMOCH HOCHYBIVAS	M3	1.052,80	\$ 59.842,00		61.848,858	1.029,40		60.671,956,80	1.029,40		60.671,956,80	1.029,40		28 de octubre de 2016	28 de octubre de 2016	ACTA FINAL			
12.08.07	PLACA CONCRETO 40x40 CM EN CONCRETO 4.000 PSI (ACABADO PLANO)	M2	2.955,00	\$ 53.150,00		157.588,750	4.351,40		231.278,910,00	4.351,40		231.278,910,00	4.351,40		10 de mayo de 2017	10 de mayo de 2017	ACTA FINAL			
12.08.08	ASFO DE PENETRADO PARA PLACA DE CONTRAFORSO - MALLA ELECTRODUCIDA 7 MMS 18X18	M2	60.292,00	\$ 4.800,00		309.042,920	13.912,77		62.050,954,00	13.893,91		62.050,954,00	13.893,91		10 de julio de 2017	10 de julio de 2017	ACTA FINAL			
12.08.09	LAVADO EN ACIDO FOSFORICO	M2	2.289,00	\$ 4.900,00		8.850,800	2.375,02		10.687,590,00	2.375,02		10.687,590,00	2.375,02		25 de febrero de 2017	25 de febrero de 2017	ACTA FINAL			
12.08.10	INSTRUMENTE	M2	2.289,00	\$ 28.000,00		16.417,500	2.375,02		1.812,650,00	2.375,02		1.812,650,00	2.375,02		15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
12.08.11	REINFORZO Y ALICATADO DE FLOREVALE	M2	2.289,00	\$ 28.000,00		15.980,000	2.375,02		1.812,650,00	2.375,02		1.812,650,00	2.375,02		15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
12.08.12	REINFORZO METALICO	M2	189,00	\$ 85.000,00		15.980,000	2.375,02		1.812,650,00	2.375,02		1.812,650,00	2.375,02		15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
13.01.01	PRELIMINARES	M2	1.800,00	\$ 1.657,00		7.554,200	24.273,897		2.488,118	563,05		2.488,118	563,05		15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
13.01.02	DESCARTE MECANICO INCLUIE TRASIEGO CARBUE Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1.800,00	\$ 1.657,00		2.952,800	563,05		932,272,85	563,05		932,272,85	563,05		15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
13.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	M3	1.800,00	\$ 2.782,00		4.971,600	863,08		1.855,144,00	863,08		1.855,144,00	863,08		15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
13.02.02	EXCAVACION MECANICA INCLUIE CORTE CARBUE Y RETIRO DE MATERIAL	M3	630,00	\$ 23.428,00		14.199,640	146,32		3.404,957,00	146,32		3.404,957,00	146,32		15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
13.02.03	EXCAVACION MECANICA INCLUIE CORTE CARBUE Y RETIRO DE MATERIAL	M3	540,00	\$ 98.842,00		31.774,680	126,39		7.378,198,00	126,39		7.378,198,00	126,39		15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
13.02.04	GRANALLA OMOCH HOCHYBIVAS	M2	1.800,00	\$ 5.440,00		9.192,000	10,782,755		10,782,755	10,782,755		10,782,755	10,782,755		15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
13.03.01	CONCRETO	M3	280,00	\$ 42.548,00		11.913,440			11.003,024			11.003,024			15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
13.03.02	EXCAVACION MECANICA INCLUIE CORTE CARBUE Y RETIRO DE MATERIAL	M3	280,00	\$ 42.548,00		11.913,440			11.003,024			11.003,024			15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
13.03.03	REPOBLADO DE MATERIAL GRANALLA	M2	1.800,00	\$ 12.000,00		21.850,000			346,33			346,33			15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
13.03.04	REPOBLADO DE MATERIAL GRANALLA	M2	1.800,00	\$ 33.155,00		58.957,600			11.021,509,55			11.021,509,55			15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
14.01.01	REINFORZO Y ALICATADO	M2	2.100,00	\$ 1.657,00		13.576,200			13.576,200			13.576,200			15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
14.01.02	REINFORZO Y ALICATADO	M2	2.100,00	\$ 1.657,00		13.576,200			13.576,200			13.576,200			15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
14.02.01	EXCAVACION MECANICA INCLUIE CORTE CARBUE Y RETIRO DE MATERIAL	M3	1.200,00	\$ 23.428,00		28.115,600									15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
14.02.02	EXCAVACION MECANICA INCLUIE CORTE CARBUE Y RETIRO DE MATERIAL	M3	1.200,00	\$ 23.428,00		28.115,600									15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
14.03.01	REINFORZO Y ALICATADO	M2	242,00	\$ 368,840,00		89.511,928									15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
15.01.01	REINFORZO Y ALICATADO	M2	9.800,00	\$ 1.657,00		16.171,500			405,441,673			405,441,673			15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
15.01.02	REINFORZO Y ALICATADO	M2	9.800,00	\$ 1.657,00		16.171,500			405,441,673			405,441,673			15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
15.01.03	REINFORZO Y ALICATADO	M2	9.800,00	\$ 1.657,00		16.171,500			405,441,673			405,441,673			15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
15.01.04	REINFORZO Y ALICATADO	M2	9.800,00	\$ 1.657,00		16.171,500			405,441,673			405,441,673			15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
15.01.05	REINFORZO Y ALICATADO	M2	9.800,00	\$ 1.657,00		16.171,500			405,441,673			405,441,673			15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
15.01.06	REINFORZO Y ALICATADO	M2	9.800,00	\$ 1.657,00		16.171,500			405,441,673			405,441,673			15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
15.01.07	REINFORZO Y ALICATADO	M2	9.800,00	\$ 1.657,00		16.171,500			405,441,673			405,441,673			15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
15.01.08	REINFORZO Y ALICATADO	M2	9.800,00	\$ 1.657,00		16.171,500			405,441,673			405,441,673			15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
15.01.09	REINFORZO Y ALICATADO	M2	9.800,00	\$ 1.657,00		16.171,500			405,441,673			405,441,673			15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			
15.01.10	REINFORZO Y ALICATADO	M2	9.800,00	\$ 1.657,00		16.171,500			405,441,673			405,441,673			15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	ACTA FINAL			



ALCALDIA DE MONTERÍA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA DE LA VILLA OLIMPIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE COCROBA
CONTRATISTA: CONSORCIO VILLA OLIMPIA 2015
Programación: ARI ROGER ALVAREZ SOLANO
INTERVENOR: UNIÓN TEMPORAL VILLA OLIMPIA
Representante: LUZ ELISA CARRILLO SAEZ
CONSULTORIA N°: 360-2015

COD: MIPSESA1472

PLAZO	FECHA DE TERMINACION NO. 1.	FECHA DE SUSPENSIÓN 1.	FECHA DE RENUNCIO 1.	FECHA DE RENUNCIO 2.	FECHA DE RENUNCIO 3.	FECHA DE TERMINACION NO. 2.	FECHA DE TERMINACION PROYECTO 1.	FECHA DE TERMINACION PROYECTO 2.	FECHA DE TERMINACION PROYECTO 3.	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL
12 MESES	24 de julio de 2016	28 de septiembre de 2015	20 de enero de 2016	2 de febrero de 2016	28 de octubre de 2016	10 de mayo de 2017	10 de julio de 2017	15 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017	\$	\$
										100,00%	100,00%
										% EJECUCIÓN EN OBRA	% EJECUCIÓN (FINANCIERO)
										100,00%	100,00%

CONDICIONES ORIGINALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACIA MAYORES Y MENORES # 5	ACUMULADO ACTA PARCIAL No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6	PRESENTE ACTA FINAL	ACUMULADO ACTAS 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y FINAL
15.01.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL GRANULADO TRIUNDO	M2 650,00 \$ 20.232,00 \$	13.180,800		44.786,325
15.02.01 SQUEES GRANULAR TIPO (8400) COMPACTADO MAYOR AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3 227,70 \$ 68.947,00 \$	13.388,323		
15.02.02 MALLA ELECTROREJADA (0,1500 11 DE 6 mm)	M2 3.415,00 \$ 4.122,00 \$	14.076,630		
15.02.03 CONCRETO DE SICO 95 (220 MPa)	M3 116,80 \$ 395.786,00 \$	45.831,177		
15.03.01 PROYECTOR DE SICO 95 (220 MPa)	M2 42,88 \$ 14.533,00 \$	6.201,602		
15.03.02 ESCALONERAS BORDALUMBA 4 UNO	M2 17,00 \$ 1.657,00 \$	85.844,076		
15.03.03 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	174,075		
15.03.04 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	1.741,075		
15.03.05 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	2.517,280		
15.03.06 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	4.862,582		
15.03.07 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	1.885,710		
15.03.08 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	8.384,986		
15.03.09 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	20.961,375		
15.03.10 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	40.420,65		
15.03.11 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	3.72		
15.03.12 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	4.200,000		
15.03.13 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	1.191,002		
15.03.14 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	312.183,603		
15.03.15 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	665,340		
15.03.16 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	299,80		
15.03.17 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	828,048		
15.03.18 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	299,80		
15.03.19 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	10.224.213,00		
15.03.20 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	498,41		
15.03.21 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	984,229		
15.03.22 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	240,36		
15.03.23 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	5.038.426,00		
15.03.24 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	240,00		
15.03.25 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	26.483.280,00		
15.03.26 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	4.084,608		
15.03.27 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	29.937,450		
15.03.28 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	61.920,000		
15.03.29 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	774,00		
15.03.30 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	816,42		
15.03.31 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	22.859,780		
15.03.32 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	7.247,544		
15.03.33 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	1.590,42		
15.03.34 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	12.160,000		
15.03.35 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	45.153,20		
15.03.36 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	13.752,869		
15.03.37 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	43.500,000		
15.03.38 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	14.241,046		
15.03.39 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	1.205.776,876		
15.03.40 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	360.661,095		
15.03.41 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	26.983,045		
15.03.42 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	9.144,300		
15.03.43 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	83,00		
15.03.44 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	1.238,080		
15.03.45 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	1.438,700		
15.03.46 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	34,00		
15.03.47 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	4.891,680		
15.03.48 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	20,00		
15.03.49 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	1.902,800		
15.03.50 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	16,00		
15.03.51 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	1.793,000		
15.03.52 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	20,00		
15.03.53 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	11.059,940,00		
15.03.54 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	7.848,880		
15.03.55 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	32.888,000,00		
15.03.56 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	143,00		
15.03.57 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	30,00		
15.03.58 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	5.962,800,00		
15.03.59 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	198,780,00		
15.03.60 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	31,00		
15.03.61 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	6.181,580,00		
15.03.62 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	7.427,360,00		
15.03.63 ESCALONERAS Y REJILLAS	M2 478,00 \$ 1.557,00 \$	61,00		

ACTA FINAL - VERIFICACION



OBJETO:
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA DE LA VILLA OLÍMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONSORCIO VILLA OLÍMPICA 2016
ARR. ROGER ALVAREZ SOLANO

PLAZO:
FECHA DE TERMINACIÓN No. 1:
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:
FECHA DE RENICIO 1:
FECHA DE RENICIO 2:
FECHA DE RENICIO 3:
FECHA DE TERMINACIÓN No. 2:
PROGRAMA 1:
PROGRAMA 2:
PROGRAMA 3:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMA 2:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMA 3:
VALOR ADICIONAL:
VALOR TOTAL

12 MESES
24 de julio de 2016
28 de diciembre de 2016
20 de enero de 2016
28 de febrero de 2016
10 de marzo de 2017
2 MESES
10 de julio de 2017
15 MESES
26 de Agosto de 2017
1 MES
25 de Septiembre de 2017
2.939.073.831,06
18.935.212.706,06
ACTA FINAL
FECHA DEL PRESIDENTE ACTA
25 septiembre 2017
FECHA DE COHTE
25 septiembre 2017
VALOR PRESENTE ACTA
3.372.941.854,05
% EJECUCIÓN EN OBRA
100,00%
% EJECUCIÓN FINANCIERA
100,00%

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ORIGINALES	CONDICIONES ACQUIZICIONADAS ACTA MANORES Y MENORES # 3	ACUMULADO ACTA PAROAL No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6	PRESENTE ACTA FINAL	ACUMULADO ACTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 y final
17.01.12	SALIDA VENTILADOR	UNO	6,00	6,00
17.01.13	SALIDA CONTROL VENTILADOR	UNO	13,00	13,00
17.01.14	LUMINARIA TIPO PROTECTOR 300W METAL HALIDE	UNO	45,00	45,00
17.01.15	LUMINARIA TIPO PROTECTOR 300W METAL HALIDE	UNO	40,00	40,00
17.01.16	LUMINARIA TIPO PROTECTOR 150W METAL HALIDE	UNO	20,00	20,00
17.01.17	SALIDA PARA LUMINACION ARTISTICA Y FIESTAS LUMINOSAS	UNO	21,00	21,00
17.01.18	SALIDA PARA CONTROL LUMINACION ARTISTICA Y FIESTAS LUMINOSAS	UNO	21,00	21,00
17.02.01	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.02	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.03	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.04	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.05	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.06	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.07	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.08	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.09	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.10	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.11	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.12	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.13	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.14	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.15	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.16	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.17	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.18	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.19	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.20	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.21	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.22	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.23	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.24	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.25	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.26	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.27	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.28	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.29	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00
17.02.30	SEÑALIZACION DE CONTROL FIESTAS	UNO	1,00	1,00

ACTA FINAL - VILLA OLIMPIA

FECHA 11.06.25

[Handwritten signature]



ALCALDIA DE MONTEVIDEO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA
Representante
ING. ROBERTO ALVAREZ SOLANO

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPIA
LUZ ELEVA CARRELLLO SAEZ
360-2018

PLAZO:
FECHA DE TERMINACION No. 1:
FECHA DE SUSPENSION 1:
FECHA DE REMICIO 1:
FECHA DE SUSPENSION 2:
FECHA DE REMICIO 2:
FECHA DE TERMINACION No. 2:
FECHA DE SUSPENSION 2:
FECHA DE REMICIO 2:
FECHA DE TERMINACION No. 3:
FECHA DE SUSPENSION 3:
FECHA DE REMICIO 3:
FECHA DE TERMINACION No. 4:
FECHA DE SUSPENSION 4:
FECHA DE REMICIO 4:
FECHA DE TERMINACION No. 5:
FECHA DE SUSPENSION 5:
FECHA DE REMICIO 5:

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MANEJOS Y MEMORIAS # 5

ACUMULADO ACTA PARCIAL No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6

DIRA ELECTIVADA

ACTA FINAL

ACTA FINAL

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Emisión	Fecha de Pago	Valor Presente	Valor Actualizado
17.04	SISTEMA DE Voz y DATOS	M.	1.00	3.200,00	3.200,00	10/04/13	10/04/13	3.200,00	3.200,00
17.04.01	PACK DE COMUNICACIONES TIPO CABINETE Y ACCESORIOS IN-210 MI	M.	1.00	2.866.590,00	2.866.590,00	10/04/13	10/04/13	2.866.590,00	2.866.590,00
17.04.02	PACK PANEL AMP DE 24 PARES CAR 6A	M.	4,00	347.040,00	1.388.160,00	10/04/13	10/04/13	347.040,00	1.388.160,00
17.04.03	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL	M.	3,00	44.370,00	133.110,00	10/04/13	10/04/13	44.370,00	133.110,00
17.04.04	BANDEJA DE FONOS DE CABLE VERTICAL	M.	2,00	44.370,00	88.740,00	10/04/13	10/04/13	88.740,00	88.740,00
17.04.05	BANDEJA PARA SERVIDOR	M.	3,00	82.350,00	247.050,00	10/04/13	10/04/13	82.350,00	247.050,00
17.04.06	MOODLOS JACOBS 90 45 mm 6A AMP	M.	1,00	87.750,00	87.750,00	10/04/13	10/04/13	87.750,00	87.750,00
17.04.07	MOODLOS JACOBS 90 45 mm 6A AMP	M.	1,00	224.530,00	224.530,00	10/04/13	10/04/13	224.530,00	224.530,00
17.04.08	PACK PANEL CABLES 113 V W/ CERTIFICADO CAR 6A AMP	M.	50,00	5.090,00	254.500,00	10/04/13	10/04/13	5.090,00	254.500,00
17.04.09	CABLE PATCH CORD DE 10 (3) W/ CERTIFICADO CAR 6A AMP	M.	50,00	11.070,00	553.500,00	10/04/13	10/04/13	11.070,00	553.500,00
17.04.10	CABLE PATCH CORD DE 20 (7) W/ CERTIFICADO CAR 6A AMP	M.	25,00	15.240,00	381.000,00	10/04/13	10/04/13	15.240,00	381.000,00
17.04.11	CABLE PATCH CORD DE 20 (7) W/ CERTIFICADO CAR 6A AMP	M.	25,00	26.800,00	670.000,00	10/04/13	10/04/13	26.800,00	670.000,00
17.04.12	CERTIFICACION DE SALIDA EN CABLE TELEFONICO CAR 6A AMP	M.	1,00	9.650,00	9.650,00	10/04/13	10/04/13	9.650,00	9.650,00
17.04.13	CONEXION DE TELEFONIA DE SERVIDOR TELEFONICO DE 10 PARES	M.	1,00	78.870,00	78.870,00	10/04/13	10/04/13	78.870,00	78.870,00
17.04.14	CONEXION DE TELEFONIA DE SERVIDOR TELEFONICO DE 10 PARES	M.	1,00	3.619.980,00	3.619.980,00	10/04/13	10/04/13	3.619.980,00	3.619.980,00
17.04.15	SALIDA PARA SERVIDOR	M.	45,00	62.050,00	2.792.250,00	10/04/13	10/04/13	62.050,00	2.792.250,00
17.04.16	SALIDA PARA SERVIDOR	M.	15,00	62.050,00	930.750,00	10/04/13	10/04/13	62.050,00	930.750,00
17.04.17	RED PARA SERVIDOR	M.	1,00	96.980,00	96.980,00	10/04/13	10/04/13	96.980,00	96.980,00
17.04.18	RED PARA SERVIDOR	M.	1,00	83.950,00	83.950,00	10/04/13	10/04/13	83.950,00	83.950,00
17.04.19	RED PARA SERVIDOR	M.	26,00	74.500,00	1.937.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	1.937.000,00
17.04.20	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.21	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.22	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.23	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.24	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.25	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.26	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.27	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.28	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.29	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.30	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.31	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.32	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.33	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.34	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.35	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.36	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.37	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.38	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.39	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.40	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.41	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.42	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.43	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.44	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.45	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.46	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.47	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.48	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.49	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.50	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.51	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.52	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.53	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.54	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.55	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.56	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.57	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.58	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.59	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.60	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.61	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.62	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.63	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.64	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.65	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.66	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.67	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.68	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.69	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.70	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.71	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.72	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.73	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.74	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.75	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.76	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.77	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.78	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.79	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.80	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00	10/04/13	10/04/13	74.500,00	149.000,00
17.04.81	RED PARA SERVIDOR	M.	2,00	74.500,00	149.000,00				



ALCALDIA DE Montería Antioquia
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

COD: M99364272

OBJETO: INTERVENCIÓN REPRESENTATIVA CONSULTORÍA N° UNIÓN TEMPORAL VILLA OLIMPIA LUZ ELENA CARRILLO SAEZ 980-2016

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA DE LA VILLA OLIMPIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CONSORCIO VILLA OLIMPIA 2016 AÑO ROGER ALVAREZ SOLANO

PLAZO: 12 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN No. 1: 24 de julio de 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN: 1: 28 de septiembre de 2015
FECHA DE RENICIO 1: 20 de enero de 2016
FECHA DE RENICIO 2: 2 de febrero de 2016
FECHA DE RENICIO 3: 28 de octubre de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN No. 2: 10 de mayo de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN No. 3: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PROPRIOA 1: 10 de julio de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN PROPRIOA 2: 15 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PROPRIOA 3: 1 MES
VALOR ADICIONAL: \$ 2.938.070.831,05
VALOR TOTAL: \$ 16.936.242.706,05

ACIA FINAL
FECHA DEL PRESENTE ACIA: 25 septiembre 2017
FECHA DE COARTE: 28 septiembre 2017
VALOR PRESENTE ACIA: \$ 3.372.941.854,05
% EJECUTADO EN OBRAS: 100,00%
% EJECUTADO FINANCIERO: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS AGRA MAYORES Y MENORES # 5

ACUMULADO AGRA PARCIAL No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6

PRESENTE ACIA FINAL

ACUMULADOS ACIA 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y FINAL

Table with columns for item description, unit, price, and various financial metrics. It lists construction items such as 'TUBERIA DE 400' PVC', 'CABLE HINCHABLE', and 'INSTALACIONES HIDROSANITARIAS'.

Handwritten signatures and initials on the left side of the page, including 'cal' at the top and 'cm' at the bottom.



ALCALDIA DE Montería
SECRETARÍA DE INGRESOS Y CONTRIBUCIONES

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA DE LA VILLA OLIMPIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATADA: CONSORCIO VILLA OLIMPIA 2015
Representación: APO RÓBER ALVAREZ SÓLANO

PLAZO: FECHA DE TERMINACIÓN No. 1: 12 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 24 de Julio de 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28 de diciembre de 2015
FECHA DE SUSPENSIÓN 3: 20 de enero de 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN 4: 2 de febrero de 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN 5: 28 de octubre de 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN 6: 10 de mayo de 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN 7: 2 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN 8: 10 de julio de 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN 9: 15 MESES

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPIA
LUZ ELENA CARRILLO SAIZ
880-20215

FECHA DEL PRESNTE ACTA: 25 de septiembre 2017
FECHA DE CORTE: 25 septiembre 2017
VALOR PRESNTE ACTA: 3.372.941.854,05
N. EJECUCION EN OBRA: 100,00%
K. EJECUCION FINANCIERA: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y MENORES # 5

OBRA EJECUTIVA

CONDICIONES ACTAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6

Table with columns for item description, unit, quantity, original price, updated price, and other financial metrics. Includes items like 'Banda sanitaria de 4' para Sanitarios', 'Banda sanitaria de 2' para Ombros', 'Banda sanitaria de 2' para Ducha', etc.

2017

2017



ALCALDIA DE
Montevideo
Municipalidad de Montevideo
SECRETARIA DE INGRESOS MUNICIPALES

COD. MESS/31/172

OBJETO: CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTEVIDEO DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Villa Olimpica 2015
Responsable: ARI ROGER ALVAREZ SOLANO
INTERVENIOR: UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA
Responsable: LUZ ELENA CARRILLO SAEZ
CONSULTORA N°: 360/2015

FECHA DE TERMINACION No. 1: 24 de julio de 2016
FECHA DE SUSPENSION 1: 28 de diciembre de 2015
FECHA DE REINICIO 1: 20 de enero de 2016
FECHA DE SUSPENSION 2: 2 de febrero de 2016
FECHA DE REINICIO 2: 28 de octubre de 2016
FECHA DE TERMINACION No. 2: 10 de mayo de 2017
PROYECTO 1: 12 MESES
FECHA DE TERMINACION PROYECTO 1: 10 de julio de 2017
PROYECTO 2: 15 MESES
FECHA DE TERMINACION PROYECTO 2: 25 de agosto de 2017
PROYECTO 3: 1 MES
FECHA DE TERMINACION PROYECTO 3: 13 de septiembre de 2017
FECHA DE CONTRATO: 2 de agosto de 2015
VALOR ADICIONAL: 2.938.070.821,06
VALOR TOTAL: 16.935.212.706,05

VALOR TOTAL: 16.935.212.706,05

VALOR PRESENTE AGRA: 3.372.941.854,05

% EJECUCION EN OBRA: 100,00%

% EJECUCION FINANCIERA: 100,00%

OBRA EJECUTADA: ACUQUILADO AGRA FINAL

FECHA DEL PRESENTE AGRA: 25 de septiembre de 2017

FECHA DE COORTE: 25 de septiembre de 2017

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALES AGRA MANORES Y MENORES N° 5		ACUQUILADO AGRA PARCIAL N° 1, 2, 3, 4, 5 Y 6		PRESENTE AGRA FINAL		ACUQUILADO AGRA FINAL	
						CONDICIONES ORIGINALS	CONDICIONES ACTUALES ORIGINALS	CONDICIONES ORIGINALS	CONDICIONES ACTUALES ORIGINALS	CONDICIONES ORIGINALS	CONDICIONES ACTUALES ORIGINALS	CONDICIONES ORIGINALS	CONDICIONES ACTUALES ORIGINALS
NP-02	SOBRECIMENTOS A HILADOS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10M X 0,20M X 0,40M PARA CON MORTERO 1:1 PARA SOBRECIMENTADO	ML	24.971,00	666,51	16.243.515	666,51	16.243.515,21	-	-	-	-	16.243.515,00	666,51
NP-03	MANOSERIA EN BLOQUE ESTRUCTURAL GRS - COLOR (E= 0,20m)	M2	69.805,00	4.367,60	304.880.318	4.367,60	304.880.318,00	-	-	-	-	304.880.318,00	4.367,60
NP-04	DOVELAS EN CONCRETO PLANO 21 M5 (3000 PSI) PARA BLOQUES DE 0,19m x 0,19m x 0,29m - ACERO REFUERZO 8/17	ML	15.617,00	3.632,86	56.734.375	2.258,43	35.238.667,31	1.376,43	21.495.707,00	3.632,86	56.734.375,00	56.734.375,00	3.632,86
NP-05	SANITARIO PREPARACION EN CONCRETO DEL TIPO 140 (C/U O SIMILAR MEDIANTE BOMBARDERO KM (LAMB) INCLUIE BASE EN MORTERO 3 CM T=0,21 MPA	ML	59.555,00	242,25	14.378.748	242,25	14.378.748,75	-	-	-	-	14.378.749,00	242,25
NP-06	SANITARIO TRANSORTE Y COLOCACION DE BARRILLO TIPO BARRENA PREPARACION EN CONCRETO H-15A000 INCLUIE EXCAVACION, SUBSECA/GRAVILLA, SOLADO DE 2000 PSI E= 0,2 M. MORTERO DE PEGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCIDO DE LA EXCAVACION	ML	59.493,00	3.770,47	201.693.752	3.770,47	201.693.751,71	-	-	-	-	201.693.752,00	3.770,47
NP-07	S/7 ADOQUIN PREPARACION ORDON MARIOS EN CONCRETO DE 0,20m x 0,10m x 0,60m INCLUIE ARENA H-4015 M. RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 0,20 CM. COMPACTACION JUNTA. SELLADOS CON ARENA Y TOTO. (U) NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	88.416,00	2.207,15	199.630.004	1.419,96	120.659.641,28	924,07	78.930.363,00	2.207,15	199.630.004,00	199.630.004,00	2.207,15
NP-08	DOVELAS EN CONCRETO PLANO 21 M5 (3000 PSI) PARA BLOQUES DE 0,19m x 0,19m x 0,29m - ACERO REFUERZO 8/17	ML	20.927,00	1.497,04	31.328.556	1.497,04	31.328.556,00	-	-	-	-	31.328.556,00	1.497,04
NP-09	S/7 Tampa para chapelle de 0,70m x 0,45m en acero al carbono con semella y canastilla acero inoxidable	UN	9.024.600,00	1,00	5.034.600,00	1,00	5.034.600,00	-	-	-	-	5.034.600,00	1,00
NP-10	SOBRECIMIENTO 2 HILADOS PARA EL CERRAMIENTO EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10M X 0,20M X 0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	14.562,00	606,38	7.978.588	539,08	7.492.590,96	34,30	485.767,00	606,38	7.978.588,00	7.978.588,00	606,38
NP-11	PANEL IMPERMEABILIZADO 1:1 PARA SOBRECIMIENTO	ML	6.922,00	2.450,78	16.288.663	2.291,18	13.824.393,96	68,60	454.269,00	2.450,78	16.288.663,00	16.288.663,00	2.450,78
NP-12	SANITARIO E INSTALACION DE MALLA EN ARMONIA H-1 5m CUBRE 12 C/D 660 - INCLUIE TUBERIA DE 2" GALVANIZADA PARA ESTRUCTURA. TAPON DE 1 1/2". VALLA TUBERIA DE 2 1/2" Y CONCRETO DE 18" DE DIAMETRO TIPO PACHO CON REFUERZO EN ALAMBRE GALVANIZADO C/U. 12	ML	124.320,00	37,00	4.199.840	37,00	4.599.840,00	-	-	-	-	4.599.840,00	37,00
NP-13	SANITARIO E INSTALACION LAMINAR EN ACERO INOXIDABLE 0,60m x 0,60m. Incluye frida, canastilla	UN	134.200,00	1,00	134.205	1,00	134.205,00	-	-	-	-	134.205,00	1,00
NP-14	CONSTRUCCION LAMINAR EN BLOQUE DE CEMENTO DE 0,50m x 0,60m	UN	241.298,00	3,00	723.699	3,00	723.699,00	-	-	-	-	723.699,00	3,00
NP-15	SANITARIO E INSTALACION CIELO PASEO EN ORYNALL INCLUIE ACABADO EN VINILO	M2	50.248,00	139,76	7.022.820	139,76	7.022.800,24	-	-	-	-	7.022.800,00	139,76
NP-16	ALUVA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,20m x 0,10m - Hielera de 3/8" y area de 1/4" @ 0,20 m	ML	37.128,00	133,95	4.973.296	133,95	4.973.295,60	-	-	-	-	4.973.296,00	133,95
NP-17	SANITARIO E INSTALACION DE CERCHAS CON PERFILES PARA EXCAVACION SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL CON SOLDADURA DE 6023. INCLUIE PINTURA ANTICORROSIVA Y VERMIL Y COS MARIOS	M3	8.200,00	13.196,59	108.230.229	13.196,59	108.230.229,18	-	-	-	-	108.230.229,00	13.196,59
NP-18	SANITARIO E INSTALACION OBERERA EN TELA MARIOS 1000 COLOR AZUL BLANCO	M2	32.668,00	1.152,35	60.691.970	1.152,35	60.691.969,80	-	-	-	-	60.691.970,00	1.152,35
NP-19	S/7 PLETA Y MARCO METALICO EN LAMINA C/L 18 - H= 2,2m ANCHO DE 0,70x0,05 VMS. PINTURA EN ESMALTE Y ANTICORROSIVO COLOR SECCIN PIERRO INCLUIE BARRAS Y ALAMBRES GALVANIZADOS Y MANDOS	M2	194.014,00	109,08	20.386.991	98,87	19.182.164,18	6,21	1.204.827,00	109,08	20.386.991,00	20.386.991,00	109,08
NP-20	CONTINER CONCRETO EN ALUMINO Y VIDRIO SEGUN DISEÑO	M2	188.627,00	108,46	20.459.559	108,46	20.459.559,02	-	-	-	-	20.459.559,00	108,46
NP-21	IGLA CONCRETO 0,20m x 0,20m EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (21MPA) (C/U) 2 a 6 DE 48" VARIOS DE 4" @ 0,20 M2	ML	50.997,00	17,53	979.689	17,53	979.689,11	-	-	-	-	979.689,00	17,53
NP-22	PANAMA PATINADORO en base de 8" de 2 mm de espesor - HP FIBRO 1,20 en altura. Incluye maquina de proteccion	UN	240.326,00	239,64	58.486.918	239,64	59.498.918,00	-	-	-	-	59.498.918,00	239,64
NP-23	S/7 ELECTROBOMBA 30 HP TRAYECTORIA CON SALIDA 6 PULG. FISICA OLIMPICA	UN	11.599.309,00	1,00	11.599.309	1,00	11.599.309,00	-	-	-	-	11.599.309,00	1,00
NP-24	S/7 RESULTA MODULAR PLASTICA DE 24 5cm DE ANCHO PARA CIRCUNO	ML	103.128,00	1.810,06	16.506.666	1.27,24	13.132.349,52	32,72	3.371.316,00	1.810,06	16.506.668,00	16.506.668,00	1.810,06
NP-25	S/7 RESULTA MODULAR PLASTICA DE 24 5cm DE ANCHO PARA CIRCUNO	UN	36.939,00	6,00	221.610	6,00	221.610,00	-	-	-	-	221.610,00	6,00
NP-26	S/7 BOLLAS DE INYECCION CON ELAS DE 1 1/2" PARA FISICA OLIMPICA	UN	22.667,00	32,00	722.784	32,00	722.784,00	-	-	-	-	722.784,00	32,00
NP-27	S/7 RESULTA DE FONDO ANTIABRAZAMIENTO 127 x 127 - (L49) 2008 (2008)	UN	399.412,00	4,00	1.591.648	4,00	1.591.648,00	-	-	-	-	1.591.648,00	4,00
NP-28	S/7 DISEÑO DE PASAJOS EN ALUMINO Y PIEDROS PARA PERSONA	IG	373.993,00	6,00	2.240.934	6,00	2.240.934,00	-	-	-	-	2.240.934,00	6,00

ACTUALIDAD VALOR AGRA

NP-28-24

11

11



ALCALDÍA DE
Montería
Municipio de Montería

ACQUILA DE MONTERÍA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA:
HERRERA
CONTRATO N°
UNIÓN TEMPORAL OLYMPICA

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA DE LA VILLA OLYMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CONSORCIO OLYMPICA 2015
ARQ. ROGER ALVAREZ SOLANO

INTERVENOR:
Remesane
CONSULTORIA N°
UNIÓN TEMPORAL OLYMPICA
LUZ ELENA CARRILLO SAZ
360.2015

PLAZO:
FECHA DE TERMINACIÓN No. 1:
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:
FECHA DE RENUNCIO 1:
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:
FECHA DE RENUNCIO 2:
FECHA DE TERMINACIÓN No. 2:
PROGRSA. 1:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRSA. 1:
PROGRSA. 2:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRSA. 2:
PROGRSA. 3:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRSA. 3:
FECHA DE CONTRATO:
VALOR ADICIONAL
VALOR TOTAL

12 MESES
24 de Julio de 2016
ACTA FINAL
FECHA DEL PRESENTE ACTA
25 September 2017
FECHA DE CORTE
25 September 2017
VALOR PRESENTE ACTA:
3.372.941.854,05
% EQUIPAMIENTO EN OBRA
100,00%
% ELECTORADO (FINANCIERO)
100,00%

CONDICIONES ORIGINALS	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y MENORES # 5	ACUMULADO ACTA PREC. No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6	PRESENTE ACTA FINAL	ACUMULADO ACTAS 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Final
NP-29 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLUCION ASPALTICA EN CARA EXTERNA DE MUROS Y TAPAS	M2 \$ 17.281,00	607,94 \$	10.439,852	607,94 \$ 10.493,852,00
NP-30 CANAL PRINCIPAL EN CONCRETO REFORZADO Y TAPA TIPO CARGAMO - SECCION O BOM X 1,50M - DESDE LA ARCOA NO-200 Y NO-100 INCLUYE EXCAVACION, RELENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CONTRA, GEOTEXTIL NO TENDIO ALICATA 4200 MPA CADA 20CM MALLA ELECTRODOLADA PARA FONDO, TUBERIA 2" CADA 2M PARA SUPERVISIONES LATERALES Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE DE EXCAVACION	ML \$ 551.598,00	175,00 \$	96.494,650	175,00 \$ 96.494,650,00
NP-31 CANAL PRINCIPAL EN CONCRETO REFORZADO Y TAPA TIPO CARGAMO - SECCION O BOM X 1,50M - DESDE LA ARCOA NO-200 Y NO-100 INCLUYE EXCAVACION, RELENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CONTRA, GEOTEXTIL NO TENDIO ALICATA 4200 MPA CADA 20CM MALLA ELECTRODOLADA PARA FONDO, TUBERIA 2" CADA 2M PARA SUPERVISIONES LATERALES Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE DE EXCAVACION	ML \$ 600.436,00	150,48 \$	97.877,609	150,48 \$ 97.877,609,00
NP-32 CANAL PRINCIPAL EN CONCRETO REFORZADO Y TAPA TIPO CARGAMO - SECCION O BOM X 1,50M - DESDE PARQUEADERO SUR HASTA EL CANAL PRINCIPAL INCLUYE EXCAVACION RELENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CONTRA, GEOTEXTIL NO TENDIO ALICATA 4200 MPA CADA 20CM MALLA ELECTRODOLADA PARA FONDO, TUBERIA 2" CADA 2M PARA SUPERVISIONES LATERALES Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE DE EXCAVACION	ML \$ 474.449,00	154,97 \$	73.478,871	154,97 \$ 73.478,871,00
NP-33 CANAL AUXILIAR 2 EN CONCRETO REFORZADO Y TAPA TIPO CARGAMO - SECCION O 75M X 0,50M - SECCION FISA FINAL INCLUYE EXCAVACION, RELENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CONTRA, GEOTEXTIL NO TENDIO ALICATA 4200 MPA CADA 20CM MALLA ELECTRODOLADA PARA FONDO, TUBERIA 2" CADA 2M PARA SUPERVISIONES LATERALES Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE DE EXCAVACION	ML \$ 408.805,00	121,31 \$	55.778,945	121,31 \$ 55.778,945,00
NP-34 PISO EN CEMENTA ANTIDESLIZANTE PISO EXTERIOR DE 0,45M X 0,45M INCLUYE PLANTILLA DE PREPARACION CON REJILLA METALICA	M2 \$ 80.095,00	1391,61 \$	116.022,185	1391,61 \$ 116.022,185,00
NP-35 CONCRETO DE ARBOLIZADORES ENTRE 0,5 Y 2,00M INCLUYE DESAQUE EXCAVACION DE RETIRO	UH \$ 186.959,00	133,90 \$	18.132,336	133,90 \$ 18.132,336,00
NP-37 FILTRO HORIZONTAL EN ACERO AL CARBON 4m x 1m DIAMETRO REQUISITO EN FIBRA DE VIDIO PARA FIBRA OLYMPICA - Incluye 2400 kg arena slica	UH \$ 34.346,324	1,00 \$	34.346,324	1,00 \$ 34.346,324,00
NP-38 EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA PESCA	UG \$ 2.201,573	1,00 \$	2.201,573	1,00 \$ 2.201,573,00
NP-39 LUMINARIAS PARA PESCA INCLUYE REFLECTOR PENTAR NINGHS EN FIBRA ABS EN BRANCO OAS DE ANDEN PLASTICA TRANSFORMADOR 300W	UH \$ 1.389,091	30,00 \$	13.890,910	30,00 \$ 13.890,910,00
NP-40 EQUIPO DE REANIMACION LER 4200-200M PARA PESCA INCLUYE SISTEMA DE ALERACION DE VACIO, SINTONIA PARA DE EMERGENCIA	UH \$ 4.319,862	1,00 \$	4.319,862	1,00 \$ 4.319,862,00
NP-41 5/7 Varilla mallas de 6 son fardos - Llama incluido de tanque acopleo	UH \$ 665.709,00	1,00 \$	665.709,00	1,00 \$ 665.709,00,00
NP-42 TARDELO ELECTRONICO DE CONTROL DE PESCA INCLUYE TALENTO DE CONTROL CON VARIADOR DE VELOCIDAD, POTENCIOMETRO, FILTROS, SWITCHES, VENTILADOR AERODINAMICO TERMICO	UH \$ 15.492,586	1,00 \$	15.492,586	1,00 \$ 15.492,586,00
NP-43 5/7 Varilla 20m x 2 de varilla universal - Llama incluido de tanque acopleo	UH \$ 148.899,00	6,00 \$	893.154	6,00 \$ 893.154,00
NP-44 5/7 Varilla 20m x 2 de varilla universal - Llama incluido de tanque acopleo	UH \$ 423.873,00	2,00 \$	846.946	2,00 \$ 846.946,00
NP-45 5/7 Varilla mallas de 6 son fardos - Llama incluido de tanque acopleo	UH \$ 610.035,00	2,00 \$	1.220.035	2,00 \$ 1.220.035,00
NP-46 SELLO EN SILICONA NEUMIA PARA JUMIAS EN PESCA Y/O ZONAS HUNDIDAS	ML \$ 14.951,00	212,00 \$	3.066,932	212,00 \$ 3.066,932,00
NP-47 MATA PARA LLEVARO DE PESCA PUNCOMAMIENTO	M3 \$ 14.000,00	3.917,50 \$	53.375,000	3.917,50 \$ 53.375,000,00
NP-48 5/7 TUBSON EN ACERO INOXIDABLE CON TRINCOFETE INTERNO DE 2 PROFESIONES PARA INCANSTRAS CAROL SEPARADOR EN PESCA OLYMPICA	UG \$ 829.550,00	9,00 \$	7.465,950	9,00 \$ 7.465,950,00
NP-49 TUBERIA NCA 4"	ML \$ 110.285,00	236,64 \$	43.702,199	236,64 \$ 43.702,199,00
NP-50 TUBERIA NCA 6"	ML \$ 156.280,00	188,82 \$	35.299,899	188,82 \$ 35.299,899,00

ACTA FINAL MONTERIA

Page 20 of 28

