

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

PAF-EUC-I-022-2019

Objeto:	CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A: LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA"
Fecha de diligenciamiento:	22/08/2019
Proponentes:	CONSULTORES DE INGENIERIA U G21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA
	CONSORCIO INTERVENTORIA INTEGRAL CIS
	CONSORCIO COLEGIO IBAGUÉ
	CONSORCIO SOLE 022
	CONSORCIO TEJAR
	CONSORCIO INGESCOR D
	CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.

Propuesta Económica

PROYECTO	ITEM	Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor mínimo de la interventoría	Valor máximo de Interventoría	CONSULTORES DE INGENIERIA U G21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	CONSORCIO INTERVENTORIA INTEGRAL CIS	CONSORCIO COLEGIO IBAGUÉ	CONSORCIO SOLE 022	CONSORCIO TEJAR	CONSORCIO INGESCOR D	CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A: LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	A	VALOR OFERTADO CORREGIDO ETAPA 1: INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 86.212.700,00	\$ 77.591.430,00	\$ 86.212.700,00	\$ 81.470.970,00	\$ 80.393.366,00	\$ 81.059.230,00	\$ 78.458.188,00	\$ 80.195.054,00	\$ 81.143.393,00	\$ 80.451.140,00
	B	VALOR OFERTADO CORREGIDO ETAPA 2: INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE OBRA	\$ 342.714.380,00	\$ 308.442.942,00	\$ 342.714.380,00	\$ 323.865.105,00	\$ 319.581.164,00	\$ 342.709.290,00	\$ 328.138.335,00	\$ 318.792.916,00	\$ 322.562.774,00	\$ 325.669.680,00
	C	VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B) (CORREGIDO)	\$ 428.927.080,00	\$ 386.034.372,00	\$ 428.927.080,00	\$ 405.336.075,00	\$ 399.974.530,00	\$ 423.768.520,00	\$ 406.596.523,00	\$ 398.987.970,00	\$ 403.706.167,00	\$ 406.120.820,00
	D	Valor Total de la Oferta Corregida (Etapa 1 + Etapa 2) Incluye IVA				\$ 405.336.075,00	\$ 399.974.530,00	\$ 423.768.520,00	\$ 406.596.523,00	\$ 398.987.970,00	\$ 403.706.167,00	\$ 406.120.820,00
	E	Valor Total de la Oferta Presentada (Etapa 1 + Etapa 2) Incluye IVA				\$ 405.336.075,00	\$ 399.974.530,00	\$ 423.768.520,00	\$ 406.596.523,00	\$ 398.987.970,00	\$ 403.706.167,00	\$ 406.120.820,00
		VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR TOTAL DE LA OFERTA CORREGIDA				\$ 405.336.075,00 ok ok	\$ 399.974.530,00 ok ok	\$ 423.768.520,00 ok ok	\$ 406.596.523,00 ok ok	\$ 398.987.970,00 ok ok	\$ 403.706.167,00 ok ok	\$ 406.120.820,00 ok ok
		VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (ETAPA 1)				\$ 68.463.000,00	\$ 67.557.450,00	\$ 68.117.000,00	\$ 65.931.250,00	\$ 67.390.802,00	\$ 68.187.725,00	\$ 67.606.000,00
		VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 1)				\$ 68.463.000,00	\$ 67.557.450,00	\$ 68.117.000,00	\$ 65.931.250,00	\$ 67.390.802,00	\$ 68.187.725,00	\$ 67.606.000,00
		VALOR IVA (19%) (B) (ETAPA 1)				\$ 13.007.970,00	\$ 12.835.916,00	\$ 12.942.230,00	\$ 12.526.938,00	\$ 12.804.252,00	\$ 12.955.668,00	\$ 12.845.140,00
		VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO				\$ 81.470.970,00	\$ 80.393.366,00	\$ 81.059.230,00	\$ 78.458.188,00	\$ 80.195.054,00	\$ 81.143.393,00	\$ 80.451.140,00
		VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA ETAPA 1				ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
		VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (ETAPA 2)				\$ 272.155.550,00	\$ 286.555.600,00	\$ 287.991.000,00	\$ 275.746.500,00	\$ 267.893.207,00	\$ 271.061.155,00	\$ 273.672.000,00
		VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 2)				\$ 272.155.550,00	\$ 268.555.600,00	\$ 287.991.000,00	\$ 275.746.500,00	\$ 267.893.207,00	\$ 271.061.155,00	\$ 273.672.000,00
		VALOR IVA (19%) (B) (ETAPA 2)				\$ 51.709.555,00	\$ 51.025.564,00	\$ 54.718.290,00	\$ 52.391.835,00	\$ 50.899.709,00	\$ 51.501.619,00	\$ 51.997.680,00
		VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO				\$ 323.865.105,00	\$ 319.581.164,00	\$ 342.709.290,00	\$ 328.138.335,00	\$ 318.792.916,00	\$ 322.562.774,00	\$ 325.669.680,00
		VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA ETAPA 2				ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
		OBSERVACIONES:				ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok

PAF-EUC-I-022-2019

CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A: LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA"

**EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	
3	CONSULTORES DE INGENIERIA U G21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	\$ 405.336.075,00	99,7662789	99,7662789
5	CONSORCIO INTERVENTORIA INTEGRAL CIS	\$ 399.974.530,00	98,4466298	98,4466298
7	CONSORCIO COLEGIO IBAGUÉ	\$ 423.768.520,00	91,3938040	91,3938040
2	CONSORCIO SOLE 022	\$ 406.596.523,00	99,8469684	99,8469684
6	CONSORCIO TEJAR	\$ 398.987.970,00	98,2038055	98,2038055
4	CONSORCIO INGESCOR D	\$ 403.706.167,00	99,3651060	99,3651060
1	CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.	\$ 406.120.820,00	99,9594299	99,9594299

**Observación:** No se hacen Observaciones

PAF-EUC-I-022-2019

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
	9/08/2019	<b>3394.61</b>	
Presupuesto:	\$ 428.927.080,00	P. MAYOR:	423.768.520,00
Fecha evaluación:	22/08/2019	P. MENOR:	398.987.970,00

Metodo de PONDERACION: **3 - MEDIA GEOMETRICA**

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 406.355.800,71
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 415.062.160,36
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 406.285.650,38
MENOR VALOR (4):	\$ 398.987.970,00

VER TABLA DE RANGO
61
61
61
3

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSULTORES DE INGENIERIA U G21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	\$ 405.336.075,00	99,75	97,66	<b>99,7662789</b>	98,43	<b>99,7662789</b>	-
CONSORCIO INTERVENTORIA INTEGRAL CIS	\$ 399.974.530,00	98,43	96,36	<b>98,4466298</b>	99,75	<b>98,4466298</b>	-
CONSORCIO COLEGIO IBAGUÉ	\$ 423.768.520,00	91,43	95,80	<b>91,3938040</b>	94,15	<b>91,3938040</b>	423.768.520,00
CONSORCIO SOLE 022	\$ 406.596.523,00	99,88	97,96	<b>99,8469684</b>	98,13	<b>99,8469684</b>	406.596.523,00
CONSORCIO TEJAR	\$ 398.987.970,00	98,19	96,13	<b>98,2038055</b>	100,00	<b>98,2038055</b>	-
CONSORCIO INGESCOR D	\$ 403.706.167,00	99,35	97,26	<b>99,3651060</b>	98,83	<b>99,3651060</b>	-
CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.	\$ 406.120.820,00	99,94	97,85	<b>99,9594299</b>	98,24	<b>99,9594299</b>	-

I	\$ 2.844.490.605,00
n=	7,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 406.355.800,71
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 406.355.800,71
Vmax=	423.768.520,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 415.062.160,36
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 406.285.650,38
MAX:	\$ 423.768.520,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 398.987.970,00

**Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)**

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria



Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Tanto las columnas como las filas de la(s) tabla(s) de datos de los reportes pueden ser ordenadas haciendo "click" sobre los iconos ◀ ▶ ▲ ▼ en el encabezado de las mismas.

Seleccione una vista: Tabla: Tasa de cambio representativa del mercado (TRM) ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲ ▼	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
09/08/2019	\$ 3.394,61

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ( [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) ).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 22/08/2019 20:02:42

[Refrescar](#) - [Imprimir](#) - [Exportar](#)

**"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A: LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA"**

**ADENDA No. 3**

De conformidad con el numeral 1.11 "Adendas" del Subcapítulo I "Generalidades" del Capítulo II "Disposiciones Generales" de los Términos de Referencia, que establece, entre otros, la facultad de expedir adendas para modificar los Términos de Referencia, se procede a modificar el cronograma de conformidad con lo establecido a continuación:

**"CAPITULO III  
CRONONOGRAMA**

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre - plazo máximo fecha y hora de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1.	El 05 de agosto de 2019 Hora: de 8:00 am a 10:00 a.m. Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 N° 19-20.
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	El 13 de agosto de 2019.
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes.	Desde el 14 de agosto de 2019 hasta las 4:00 pm del día 20 de agosto de 2019. Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 N° 19 – 20.
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.	El 26 de agosto de 2019.
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	El 27 de agosto de 2019 Hora: 10:00 a.m. Lugar: Findeter Bogotá Calle 103 No. 19-20.
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad).	El 28 de agosto de 2019.
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica.	El 29 de agosto de 2019 hasta las 4:00 pm.
Publicación del informe definitivo de evaluación y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda.	El 3 de septiembre de 2019.

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1. de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria.** de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor