



PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A

PROGRAMA EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-038-2019

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL SECTOR BARRIO TALLER POTRERO GRANDE Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO LLANO VERDE (BORDE URBANO) EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Capítulo I Subcapítulo II Numeral 1.10., y en el cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con la presente convocatoria hasta el día dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

Se presentaron observaciones extemporáneas por parte de los interesados a las cuales se procederá a dar respuesta a través del presente documento, en los siguientes términos:

INTERESADO:

- 1. JORGE GAITÁN. Comunicación recibida vía correo electrónico [jorgegaitan494@gmail.com](mailto:jorgegaitan494@gmail.com) el miércoles 25 de Septiembre de 2019 4:55 p.m.

Observación 1

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta las dificultades presentadas en el transcurso de la semana, por el denominado Paro del Sector Transportador, comedidamente me permito solicitar se modifique la fecha estimada para el cierre y recibo de propuestas de la CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-038-2019, el cual se encuentra estipulado para el día 26 de septiembre de 2019 a las 10:00 a.m.; Lo anterior, teniendo en cuenta que las manifestaciones realizadas, como es de conocimiento público, han impedido el normal desarrollo de las actividades del personal que labora para las compañías aseguradoras (generando traumatismos para la expedición de garantía de seriedad de oferta) y de las entidades bancarias (generando traumatismos para la expedición de certificación de cupo de crédito).

De acuerdo con lo anterior, se solicita modificar el Cronograma de la Convocatoria, estipulando una fecha de cierre posterior al día 30 de septiembre de 2019.

De antemano agradezco atender la presente solicitud, en aras de facilitar la presentación de propuestas a los interesados en la Convocatoria.

Atentamente,

JORGE GAITAN EN NOMBRE PROPIO

Respuesta:



De conformidad con la observación y la solicitud de modificación de la fecha estimada para el cierre y recibo de propuestas, nos permitimos informar que mediante Adenda No. 1 publicada el 25 de septiembre de 2019, se modificó el cierre-plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, para el día 01 de octubre de 2019 a las 10:00 a.m.

- 2. JAVIER LINARES GARCÍA, comunicación recibida vía correo electrónico javolinares@gmail.com el miércoles 25 de septiembre de 2019 5:03 p.m.

Observación 1

Por medio de la presente me permito realizar la siguiente observación:

Como es de conocimiento publico, debido a las protestas presentadas por el paro del sector de transportadores a ocasionado que el estado actual en el que se encuentra las vias de ingreso a la ciudad y el estado de la movilidad en diferentes puntos críticos de la ciudad como lo es el centro financiero se han presentados acciones de cierre y carencia de transporte publico . Razón por lo cual las entidades financieras y corredores de seguros decidieron realizar un cese parcial de actividades , como consecuencia de esto se ha dificultado procesos directos que afectan la elaboración de ofertas para cumplir con los requisitos contractuales y financieros . Adicional a lo anterior es importante tener en cuenta que las propuestas que se entregan desde otras ciudades pueden tener problemas con temas logísticos para la entrega,

De acuerdo a las consideraciones mencionadas anteriormente me permito solicitar a la entidad que por favor reconsidere el plazo de cierre y entrega de ofertas, postergando la entrega de las mismas hasta la otra semana en aras de garantizar que los posibles oferentes puedan cumplir los requisitos mínimos de participación y garantizando la entrega de ofertas.

Agradecemos la atención prestada ,

--
Javier Linares Garcia
Ing. Civil
Universidad Piloto de Colombia
Tel: 3142513079

Respuesta:

De conformidad la solicitud de modificación del plazo de cierre y entrega de ofertas, nos permitimos informar que mediante Adenda No. 1 publicada el 25 de septiembre de 2019, se modificó el cierre-plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, para el día 01 de octubre de 2019 a las 10:00 a.m.

- 3. MILENA SÁNCHEZ, Constructora Probinar, comunicación recibida vía correo electrónico constructoraprobinarsas@gmail.com el lunes 30 de septiembre de 2019 4:23 p.m.

Observación 1

Solicitamos muy comedidamente, aplazamiento de la fecha de cierre de la CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-038-2019, debido a la magnitud del proyecto las Aseguradoras y las Entidades Bancarias requieren de más tiempo para estudiar lo solicitado en los pliegos, razón por la cual, elevamos esta solicitud en aras de garantizar la pluralidad de oferentes y el principio de igualdad en el proceso.

Cordialmente

Milena Sanchez
Analista de Licitaciones

Respuesta:



Nos permitimos informar que, de conformidad con la Adenda No. 1, el cierre-plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, fue modificado para el día 01 de octubre de 2019 a las 10:00 a.m. En relación con la solicitud, la entidad no la considera procedente y se mantiene la fecha y hora de cierre.

4. **SERGIO BRAVO, Director Comercial – García & Compañía S.A.S.**, comunicación recibida vía correo electrónico [garciaycompaniasas@gmail.com](mailto:garciaycompaniasas@gmail.com) el lunes 30 de septiembre de 2019 4:25 p.m.

**Observación 1**

Por medio del presente y como posibles oferentes, teniendo en cuenta que el periodo de observaciones a los términos de referencia expiro y que mediante Adenda No. 1 se modificó fecha de cierre del proceso, Se solicita mayor plazo para la presentación de la propuesta, con el fin de presentar un análisis minucioso de la propuesta y presentar una oferta acorde a las expectativas de la entidad.

Muchas Gracias por la atención

Cordialmente

Sergio Bravo

Director Comercial

García & Compañía S.A.S.

**Respuesta:**

Nos permitimos informar que, de conformidad con la Adenda No. 1, el cierre-plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, fue modificado para el día 01 de octubre de 2019 a las 10:00 a.m. En relación con la solicitud, la entidad no la considera procedente y se mantiene la fecha y hora de cierre.

5. **LAURA SÁNCHEZ, Inversiones Acegar,** comunicación recibida vía correo electrónico [inversionesacegarltda@gmail.com](mailto:inversionesacegarltda@gmail.com) el lunes 30 de septiembre de 2019 4:27 p.m.

**Observación 1**

Teniendo en cuenta la importancia y la envergadura de tan gran proyecto, y con el fin de efectuar un análisis minucioso de la propuesta y presentar una oferta acorde a las expectativas de la entidad, solicitamos muy amablemente se Aplace la fecha de cierre de la Convocatoria N° CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-038-2019, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

Gracias por la atención

Cordialmente

Laura Sanchez

**Respuesta:**

Nos permitimos informar que, de conformidad con la Adenda No. 1, el cierre-plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, fue modificado para el día 01 de octubre de 2019 a las 10:00 a.m. En relación con la solicitud, la entidad no la considera procedente y se mantiene la fecha y hora de cierre.



6. **STEGANNY CANTOR USAQUEN, GROUP A2G, Directora Área Licitaciones**, comunicación recibida vía correo electrónico [groupa2gltda@gmail.com](mailto:groupa2gltda@gmail.com) el lunes 30 de septiembre de 2019 4:33 p.m.

**Observación 1**

Solicitamos la ampliación del plazo para la presentación de la CONVOCATORIA CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-038-2019, cuyo objeto es: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL SECTOR BARRIO TALLER POTRERO GRANDE Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO LLANO VERDE (BORDE URBANO) EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA..

Muchas Gracias por la atención

Stefanny Cantor Usaquen

Ing Civil

Directora Area Licitaciones

**Respuesta:**

*Nos permitimos informar que, de conformidad con la Adenda No. 1, el cierre-plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, fue modificado para el día 01 de octubre de 2019 a las 10:00 a.m. En relación con la solicitud, la entidad no la considera procedente y se mantiene la fecha y hora de cierre.*

Para constancia, se expide a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A**