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PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
PROGRAMA EQUIPAMIENTOS URBANOS
ADENDA No. 1

CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-054-2017

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACION BOSQUES DEL EDEN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CEIBA VERDE EN EL MUNICIPIO GUACARI, DEPAR-

TAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.11 Adendas del Subcapitulo | del Capitulo Il de los Términos
de Referencia de la presente convocatoria, y con ocasion de las observaciones presentadas por los
interesados, se procede a modificar los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-EUC-I-054-2017, asi

1. Se mogifica el numeral 1.3 PRESUPUESTO ESTIMADO del CAPITULO | “DISPOSICION[ES
ESPECIFICAS” SUBCAPITULO | “ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA”
de los términos de referencia, el cual queda asi:

El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecucion del contrato de interventoria, es hasta por la suma de SEIS-
CIENTOS TREINTA'Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
($637.084.840,00) M/CTE incluido el IVA, costos, gastos y demas impuestos, tasas y contribuciones a que

hubiere lugar.

Presupuesto que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada etapa y por proyecto, estable-
ciéndose para cada una el siguiente:

PROYECTO ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR
A INTERVENTORIA A LA ETAPA 1 ESTUDIOS Y DISENOS - 111.252 866
PARQUE Y COLEGIO BOSQUES DEL EDEN - PALMIRA -
Pﬁggl%EBYO(S:?- INTERVENTORIA A LA EPATA 2 DE CONSTRUCCION Y
QUES DEL EDEN B PUSTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE Y COLEGIO 338.342.020
_ PALMIRA BOSQUES DEL EDEN - PALMIRA
c VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B) - PARQUE Y 449.504.886
COLEGIO BOSQUES DEL EDEN - PALMIRA D
PARQUE CEIBA D INTERVENTORIA A LA ETAPA 1 ESTUDIOS Y DISENOS - 29.842 444
VERDE - GUA- PARQUE CEIBA VERDE - GUACARI o
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PROYECTO | ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR
CARI INTERVENTORIA A LA EPATA 2 DE CONSTRUCCION Y
E PUSTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE CEIBA VER- 157.647.510
DE - GUACARI
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (D + E) - PARQUE
F CEIBA VERDE — GUACARI 187.480.954
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (C + F) - PARQUE Y
G COLEGIO BOSQUES DEL EDEN - PALMIRA + PARQUE 637.084.840
CEIBA VERDE - GUACARI

La CONTRATANTE ha establecido como metodologia de calculo “Honorarios reales afectados por factor
multiplicador, mas costos directos, indirectos, incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal
herramienta para estimar de presupuesto del contrato.

El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoria, incluye sueldos del personal utilizado para
la realizacion del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arrien-
do oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotogra-
fias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topogra-
fia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su cele-
bracion, ejecucion y cierre, balance financiero y de ejecucidn, asi como los gastos administrativos generados
durante la ejecucién del mismo. El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo
dominicales.

Cada etapa y proyecto tendra un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo
dispuesto en los presentes términos de referencia.

1.3.1.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Etapa | PARQUE Y COLEGIO BOSQUES DEL
EDEN — PALMIRA es de CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SECENTA Y SEIS PESOS ($111.252.866,00) M/CTE incluido el valor del IVA, cos-
tos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.2.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Etapa Il PARQUE Y COLEGIO BOSQUES DEL
EDEN — PALMIRA es hasta TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUA-
RENTA'Y DOS MIL VEINTE PESOS ($338.342.020,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gas-
tos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.3.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Etapa | PARQUE CEIBA VERDE - GUACARI es de
VEINTI NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUA-
RENTA Y CUATRO PESOS ($29.842.444,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, im-
puestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.4. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Etapa Il PARQUE CEIBA VERDE - GUACARI es
hasta CIENTO CINCIENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUI-
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NIENTOS DIEZ PESOS ($157.647.510,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impues-
tos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

La propuesta econdmica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser inferior al valor minimo
ni superior al valor maximo del presupuesto estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta corregida
de cada una de las etapas no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto
establecido para la respectiva etapa, asi:

PROYECTO | ITEM

DESCRIPCION DE LA ETAPA

VALOR MINIMO
DE LA ETAPA

VALOR MAXIMO
DE LA ETAPA

INTERVENTORIA A LA ETAPA 1 ESTUDIOS
Y DISENOS - PARQUE Y COLEGIO BOS-
QUES DEL EDEN - PALMIRA

100.127.579

111.252.866

PARQUE Y
COLEGIO
BOSQUESDEL | B
EDEN - PAL-
MIRA

INTERVENTORIA A LA EPATA 2 DE CONS-
TRUCCION Y PUSTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL PARQUE Y COLEGIO BOSQUES DEL
EDEN - PALMIRA

304.507.818

338.342.020

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B) -
PARQUE Y COLEGIO BOSQUES DEL EDEN
- PALMIRA

404.635.397

449.594.886

INTERVENTORIA A LA ETAPA 1 ESTUDIOS
Y DISENOS - PARQUE CEIBA VERDE -
GUACARI

26.858.200

29.842.444

PARQUE CEl-
BA VERDE - E
GUACARI

INTERVENTORIA A LA EPATA 2 DE CONS-
TRUCCION Y PUSTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL PARQUE CEIBA VERDE - GUACARI

141.882.759

157.647.510

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (D +E) -
PARQUE CEIBA VERDE - GUACARI

168.740.959

187.489.954

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (C +F) -
PARQUE Y COLEGIO BOSQUES DEL EDEN
- PALMIRA + PARQUE CEIBA VERDE -
GUACARI

573.376.356

637.084.840

2. Se modifican los literales A y B del Anexo 1 de los términos de referencia, los cuales asi:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 DE LA

INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar el personal

minimo requerido para el desarrollo de la misma sequn lo descrito a continuacion:

Cant

Cargo a Formaciéon | Experiencia
desempenar | Académica General

Experiencia Especifica

Porcentaje de
dedicacion en la Etapa |
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Como / En:

Ndmero de
Contratos ylo
Proyectos
Requeridos

Requerimiento particular de Experiencia
Especifica

Parque y
colegio
Bosques del
Edén -
Palmira
(3.5 meses)

Parque
Ceiba verde -
Guacari
(2 meses)

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION D

E LAETAPA 1

DE LA INTERVENTORIA

Director de
Consultoria

Director de
Consultoria en
Proyectos de
Arquitecto 10 afios interventoria a los
Estudios y Disefios
para construccion
de Edificaciones.

En los contratos y/o proyectos
aportados  debera  acreditar la
participacion  como  Director de
interventoria o director de Consultoria
de estudios técnicos y disefios para
Construccion de edificaciones de tipo
institucional  como:  Colegios o
Universidades o Escuelas y/o Centro
Educativo o Centros de Desarrollo
Infantil u hospitales o Centro de Salud
o Establecimientos Penitenciarios o
Bibliotecas o Centro de Convenciones.
Para las anteriores tipologias el area
de construccién cubierta debera ser
igual o mayor a 4.000 m2.

20%

10%

Arquitecto
Disefador

Arquitecto
Disefiador en
proyectos de
Arquitecto. 8 afios interventoria a los
Estudios y Disefios
para construccion
de Edificaciones

En los contratos y/o proyectos
aportados  debera  acreditar la
participacion como Arquitecto
disefiador en  proyectos  de
interventoria a consultoria de estudios
técnicos y disefios para Construccion
de edificaciones que de manera
taxativa debera ser en cualquiera de
las siguientes tipologias: Centros de
desarrollo infantil y/o  Jardines
Infantiles y/o Hogares infantiles o
agrupados, instituciones educativas,
universidades, hospitales, centros de
salud, centros penitenciarios 0
similares,  y/o  construccién  de
proyectos de vivienda (con un nimero
igual o mayor a 25 unidades de
vivienda), con un area construida
cubierta por proyecto, igual o superior
a4.000 m2.

20%

10%

Especialista
Estructural

Especialista
Estructural en
Proyectos de
6 afios Estudios y Disefios
para construccion
de Edificaciones

Ingeniero
Civil con
Posgrado en
estructuras

En los contratos y/o proyectos
aportados  debera  acreditar la
participacion como Disefiador de
estructuras o interventor a los disefios
de estructuras en proyectos de
Estudios y Disefios para la
Construccion de edificaciones que de
manera taxativa deberd ser en
cualquiera de las siguientes tipologias:
Centros de desarrollo infantil y/o
Jardines Infantiles y/o Hogares
infantiles o agrupados, instituciones
educativas, universidades, hospitales,

centros de salud, centros

15%
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Experiencia Especifica P B
P P dedicacion en la Etapa |
. L. Parque y
Cant Cargo el Forme’lm?n Experiencia Ndmero de colegio Parque
desempenar | Académica General . Contratos y/o | Requerimiento particular de Experiencia | Bosques del |Ceiba verde —
Como / En: oo , ;
Proyectos Especifica Edén - Guacari
Requeridos Palmira (2 meses)
(3.5 meses)
penitenciarios o  similar,  ylo
Construccién de centros comerciales
ylo Construccién de edificaciones en
altura (3 pisos 0 mas) y/o construccion
de proyectos de vivienda (con un
numero igual o mayor a 60 unidades
de vivienda), , con areas de cubierta
disefiada igual o superior a 3000 m2.
Especialista en
geotecnia en En los contratos y/o proyectos
Ingeniero proyectos de aportados debera acreditar la
1 Espeuahgta Civil con 6 afios Estgdms y Dls’enos 4 part|C|lpaI(:|on como Ingelnlero 10% 5%
Geotecnia | Posgrado en 0 interventoria a especialista en geotecnia o su
geotecnia Estudios y Disefios equivalente, en proyectos de
construccion  de infraestructura civil.
Edificaciones
Ingeniero civil
ylo Ingeniero
Sanitario y/o Ingeniero
Ingeniero Hidrosanitario en En los contratos y/o proyectos
Sanitario 'y Proyectos de aportados debera acreditar la
1 Espema!lstg Ambiental 6 afios Estgdms y Dls'enos 4 partlc[palmon como Inlger.nero 15% 5%
Hidrosanitario | con posgrado 0 interventoria a especialista hidrosanitario o su
en el area de Estudios y Disefios equivalente, en proyectos de
la hidraulica, para construccion infraestructura civil.
] la de edificaciones.
Ingenieria
Sanitaria
Ingeniero eléctrico
0 electricista en
P En los contratos y/o proyectos
. royectos de ; .
- Ingeniero . o aportados debera acreditar la
Especialista . - Estudios y Disefios e . 0 0
1 - Eléctrico o 6 afios . . 4 participacion como Ingeniero 15% 5%
Eléctrico L o interventoria a - o
Electricista . s especialista eléctrico, en proyectos de
Estudios y Disefios ) o
o infraestructura civil.
de construccién de
edificaciones.
. Arquitecto Profesional en arquitectura con
Profesional . L
L con N Arquitecto con experiencia disefios bioclimaticos de 0 o
1 Especialista o 6 afios s 1 L L 15% 0%
s especializaci especializacion edificaciones, incluidos proyectos de
Bioclimatico | - L
on vivienda.
Ingeniero civil Ingeniero
ylo Ingeniero ambiental en
LS En los contratos y/o proyectos
Sanitario y/o Proyectos de . .
. . . - aportados  debera  acreditar la
Especialista | Ingeniero " Estudios y Disefios e . 0 0
1 . L 4 afios . f 3 participacion como Ingeniero % 3%
Ambiental | Sanitario 'y 0 interventoria a C .
. ) . especialista ambiental, en proyectos
Ambiental Estudios y Disefios ! -
o de infraestructura civil.
con posgrado de construccion de
en el area edificaciones.
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Experiencia Especifica P B
P P dedicacion en la Etapal |
e L Parque y
Cant Cargo a Formaciéon | Experiencia Numero de colegio Parque
desempenar | Académica General . Contratos ylo | Requerimiento particular de Experiencia | Bosques del |Ceiba verde —
Como / En: oo , ;
Proyectos Especifica Edén - Guacari
Requeridos Palmira (2 meses)
(3.5 meses)
ambiental, o
la Ingenieria
Ambiental
Profesional de
Profesional programaciéon  de
) obra, elaboracién
de Arquitecto o de bresupuestos
1 Programaci6 Ingeniero 4 afios P i Pu y 3 N.A 10% 5%
ny Civil especificaciones
técnicas para
Presupuesto -
construccion  de
edificaciones.
Trabajador . En los contratos y/o proyectos
; Profesional en . .
. Social o : o aportados  debera  acreditar la
Trabajador . . trabajo comunitario e : 0 0
1 : Antropdlogo 3 afios 2 participacion como profesional en 12% 8%
Social s en proyectos de : o
o0 Socidlogo o . - trabajo comunitario en proyectos de
. infraestructura civil. . o
Psicologo infraestructura civil
Profesional en
En los contratos ylo proyectos
. proyectos de . .
. Ingeniero . o aportados  deberd  acreditar la
1 Ingeniero de Civil 9 af Estudios y Disefios o fesional d 60% 40%
Apoyo ivil o afios para a - participacion - como  profesional  de 60% 40%
Arquitecto e apoyo o auxiliar en proyectos de
construccion  de . -
. infraestructura civil
Edificaciones
El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, asi como discriminarlo para cada una de
las fases al momento de elaborar su oferta econémica.
Como parte integrante del personal minimo, se requiere que el Proponente disponga durante la ejecucién de
los trabajos de una comision de topografia, integrada como minimo con un topégrafo titulado y un (1) auxiliar
cadenero junto con equipos de precisién debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas,
cintas métricas y plomadas; esta comisién debera garantizar una dedicacién minima del 10% durante el plazo
de la etapa 1.
Ademas de lo anterior se requiere integre al equipo de la interventoria un (1) conductor con vehiculo con
dedicacion del 10%
B. PERFILES DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2 DE LA INTERVENTORIA
Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberé garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de la misma sequn lo descrito a continuacion:
Cant Cargo a Formacion Experiencia Experiencia Especifica Porcentaje de dedicacion en la
desempeiiar Académica General p P duracion de la Etapal I
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Numero de Parque y Parque
Como / En: Cor;/tlr:tos Requerimiento particular de Bozzljgslodel Ceiba verde -
’ P Experiencia Especifica A Guacari
royectos Eden - Palmira (4 meses)
Requeridos (7 meses)
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA ETAPA Il DE LA INTEVENTORIAL
Director de interventoria de edificaciones
de tipo institucional como: Colegios o
Director de Univergidades o Escuelas ylo Centro
_ _ - Interventoria en Educgtwo o Centros de Desarrollo
ey | Mol | owosfoopoes | 4 |muveecOmoesOel g | am
(E%p:trugcir?n de Bibliotecas o Centro de Convenciones.
ficaciones. Para las anteriores tipologias el area de
construccion cubierta debera ser igual o
mayor a 3.000 m2.
En proyectos de edificaciones de tipo
institucional ~ como:  Colegios o
Residente de Universidades o Escuelas y/o Centro
interventoria en Educativo o Centros de Desarrollo
Residente de | Ingeniero Civil 0 - Infantil u hospitales o Centro de Salud o 100% 100%
Interventoria Arquitecto 4 Afios proyectos de 3 Establecimientos  Penitenciarios o
E%qftruc,dén de Bibliotecas o Centro de Convenciones.
flicaciones. Para las anteriores tipologias el area
construida debera ser igual o mayor a
5.000 m2.
En proyectos de edificaciones de tipo
institucional ~ como:  Colegios o
Residente de Universidades o Escuelas y/o Centro
Resi X . Educativo o Centros de Desarrollo
esidente de . . interventoria en . .
. Ingeniero Civil o - Infantil u hospitales o Centro de Salud o 20% -
Interventoria Arquitecto 3 Afios proyectos de 2 Establecimientos ~ Penitenciarios o
Acabados construccion de - !
Edificaciones. Bibliotecas o C_entro Qe Co’nvenmo[\es.
Para las anteriores tipologias el é&rea
construida debera ser igual o mayor a
5.000 m2.
En proyectos de edificaciones de tipo
institucional ~ como:  Colegios o
. Universidades o Escuelas y/o Centro
il: :::\?esr'&r:zl gﬁ Educativo o Centros de Desarrollo
e oo | 2w pomons | 2z |fEmoAsolmRESMY) e | o
construqcmn de Bibliotecas o Centro de Convenciones.
Edificaciones. Para las anteriores tipologias el area
construida deberd ser igual o mayor a
5.000 m2.
Responsable en la
elaboracion y
Ingeniero evalugcic')n . de
Supervisor de | Ambiental 0 estuqlos de impacto
; . L ambiental ylo N.A.
Seguridad Ingeniero  civil elaboracion y
Industrial Y [ con estudios de sjecucion de Planes
Salud posgrado en el 3 Afios de Manejo Ambiental 2 20% 20%

Ocupacional y
medio
ambiente(SIS
OMA)

area ambiental o
Profesional  en
Seguridad
Industrial o salud
ocupacional

de proyectos de
infraestructura y/o en
elaboracion 0
ejecucion de planes
de seguridad
industrial  y salud
ocupacional.
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Experiencia Especifica

Porcentaje de dedicacion en la
duracion de la Etapal ll

Cant Cargo a Formacion Experiencia '::‘:::fr:::: F;aorltéu?oy Parque
desempeiiar Académica General Como / En: o Requerimiento particular de Bos ugs del Ceiba verde -
’ y Experiencia Especifica q - Guacari
Proyectos Eden - Palmira
Requeridos (7 meses) ol
Responsable en la
Ingeniero  Civil, elaboracion de En uno (1) de los P[oyecto_s ylo
. o . Contratos aportados debera acreditar la
" con estudios de disefios y calculos o L
Especialista < participacion como especialista o
1 posgrado en el 4 afos estructurales de 3 - 3%
Estructural componente construccion en estructural en la construcciéon de una
estrupctural proyectos ' de Edificacion con un area cubierta minima -
edificaciones. construida de 5.000 m2.
ZZZ%?Q;%EG en d': En uno (1) de los Proyectos ylo
Ingeniero ~ Civil, estudios de Contratos aportados debera acreditar la
Especialista con estudios de ~ . participacidn como geotecnista en la o
1 . 4 afios geotecnia, en 3 o P 3% -
en geotecnia | posgrado en construceion de construccion de una Edificacion con un
Geotecnia proyectos ' de area cubierta minima construida de
edificaciones. 5.000 m2.
Ingeniero Civil Responsable en la En uno (1) de los Proyectos ylo
co% estudios en elaboracion de Contratos aportados debera acreditar la
1 Especialista osarado en el 4 afios estudios  hidraulicos 3 participacion como especialista 3%
hidréulico Eomg onente en construccién, de hidraulico en la construcciéon de una 3% =
hi dré? ulico proyectos de Edificacion con un area cubierta minima
edificaciones. construida de 5.000 m2.
Responsable en la En uno (1) de los Proyectos ylo
elaboracion de Contratos aportados debera acreditar la
1 Ingeniero Ingeniero 4 afios estudios eléctricos en 3 participacién como especialista eléctrico 3% 3%
eléctrico Eléctrico construccion, de en la construccion de una Edificacion con = 2
proyectos de un area cubierta minima construida de
edificaciones. 5.000 m2.
Profesional  en La implantacién de
Ingenieria o sistemas de calidad
L o en empresas de
. Admmstramon Ingenieria ylo que
Profesional en | Certificado por lo hava particioado en |a
1 aseguramient | menos en norma 3 Afios ela)éofaciénpde or lo 2 NA 3% 3%
o de calidad | NTC — 1SO 9000: menos 605 (2 pﬁanes
:5349801NT§)06 de calidad para
. proyectos de obras
0 superior civiles,
Trabajador
Social,
gzlccigllggg’ Profesional Social En los contratos y/o proyectos aportados
Profesional 90, - con experiencia en debera acreditar la participacion como o o
1 . Antrop6logo, 3 Afios 2 . " o 50% 50%
Social Comunicador proyectos de profesional en trabajo comunitario en
’ infraestructura proyectos de infraestructura civil
Social 0
profesional  de
areas afines.
Profesional de
programacion de
) obra, elaboracién de
Profesional de Arquitecto o resupuestos
1 Programacion aui e 4 afios presupuest y 2 N.A 2% 2%
Ingeniero Civil especificaciones
y Presupuesto técnicas para
construccion de
edificaciones.
1 Arqultecto Arquitecto. 4 afios Arquitecto Disefiador 2 En ‘pro.yectos de ed!flcamones'de tipo 3% 3%
Disefiador en proyectos de institucional ~ como:  Colegios o
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L o Porcentaje de dedicacion en la
Experiencia Especifica duracion de la Etapa Il
Cant Cargo a Formacion Experiencia '::‘g:fr:::: F;aorltéu?oy Parque
desempeiiar Académica General . Requerimiento particular de 9 Ceiba verde -
Como / En: ylo S . Bosques del .
Experiencia Especifica A Guacari
Proyectos Eden - Palmira
: (4 meses)
Requeridos (7 meses)
interventoria a los Universidades o Escuelas y/o Centro
Estudios y Disefios Educativo o Centros de Desarrollo
para construccion de Infantil u hospitales o Centro de Salud o
Edificaciones Establecimientos ~ Penitenciarios o
Bibliotecas o Centro de Convenciones.
Para las anteriores tipologias el area
construida deberd ser igual o mayor a
5.000 m2.
) Profesional en arquitectura con
Profego_nal Arquitecto  con - Arquitecto con experiencia disefios bioclimaticos de 0
1 Especialista S 6 afos S 1 . e 5% -
AR especializacion especializacion edificaciones, incluidos proyectos de
Biocliméatico vivienda

Como parte integrante del personal minimo, se requiere que el Proponente disponga durante la ejecucion de
los trabajos de una comisién de topografia, integrada como minimo con un topégrafo titulado y un (1) auxiliar
cadenero junto con equipos de precisién debidamente calibrados: estacidn total, nivel de precision, prismas,
cintas métricas y plomadas; esta comisién debera garantizar una dedicacion minima del 30% durante el plazo
de la etapa 2.

Adicionalmente, considerara en su oferta personal como minimo un (1) inspector, con una dedicacion del
100% durante el plazo de la etapa 2.

También debera considerar un conductor con vehiculo con dedicacion del 70%.

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, asi como discriminarlo para cada una de
las fases al momento de elaborar su oferta econémica.

3. Se modifica el Formato 5 — Estimacién Propuesta Econdémica Detallada y Factor Multiplicador de los
términos de referencia, el cual queda asi:

El proponente seleccionado deberé diligenciar el Formato de Estimacién Propuesta Econdémica Detallada y
Factor Multiplicador para las Etapas 1y 2 y por Proyecto: Parque y colegio Bosques del Edén — Palmira y
Parque Ceiba verde — Guacari, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el
personal ofrecido por etapa y por proyecto, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo
(Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima requerida para la ejecucidn de la respectiva etapa y totalizar las
mismas, asi como los demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del
contrato una vez suscrito el mismo y como requisito previo a la suscripcidn del acta de inicio .

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la
supervisidn del contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacién y en ningun caso puede
modificar el valor de la propuesta econdmica presentada.
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PROPONENTE:

A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS - PARQUE Y COLEGIO BOSQUES DEL EDEN - PALMIRA

PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
PERSONAL cantipa | S0EtP0 B 6 ey | VALOR MES|No. DE[LOTAL
PROFESIONAL D Meaco | (AXBXCXD) | MESES |
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO
SUELDO |% TOTAL
PERSONAL TECNICO | SANTPA | MES | DEDICACIO | F.M.% &LB?(EXII:\)II)ES Vo OF | PARCIAL
BASICO |N (EF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS uniap | SANTIPA v uniTaRio TOTAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1+2+3)
VA 19%
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISENOS (A)
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B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA - PARQUE Y COLEGIO BOSQUES DEL EDEN — PALMIRA

PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
PERSONAL CANTIDA ;‘I’EELDO zoenlc ACiS | EaLo | VALOR MES|No. DE IT,XE':‘:'I'AL
«d¥l. /0
PROFESIONAL D Mesco |n (AxBXCxD) | MESES |
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO
SUELDO | % TOTAL
PERSONAL TECNICO | ZANTIPA | s DEDICACIO | F.M. % m'é?('éxg")'is Vo OF | PARCIAL
BASICO |N (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD gANT'DA VR. UNITARIO TOTAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (142+3)
IVA 19%
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA (B)
C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B) - PARQUE Y COLEGIO BOSQUES DEL EDEN -
PALMIRA
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PROPONENTE:

D. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS - PARQUE CEIBA VERDE - GUACARI

PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F

PERSONAL ANTIDAD e s | % |emo | VALOR MES|No. DE|I2TAL
PROFESIONAL N sico | DEDICACION (AxBxCxD) | MESES | L0
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

PERSONAL TECNICO

PERSONAL cANTIDAD | WS | % |Fmy |VALORMES No. DE|pice,
TECNICO Moo | DEDICACION (AxBxCxD) | MESES | (L0
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (1+2+3)

VA 19%

VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISENOS (A)
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E. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA - PARQUE CEIBA VERDE - GUACARI

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO A B c D E F

PERSONAL CANTIDAD ;%ELDO % e | VALOR MES No. DE lgaélLAL

PROFESIONAL Nisico | DEDICACION (AxBxCxD) | MESES | L0

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

PERSONAL TECNICO

PERSONAL CANTIDAD ;‘égwo % Emo |VALOR MES |No. DE ;g;éll-AL
A «Jd¥l. /0

TECNICO Mo | DEDICACION (AxBxCxD) | MESES | L0

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (142+3)

IVA 19%

VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA (B)

F. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (D + E) - PARQUE CEIBA VERDE - GUACARI

G. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (C + F) - PARQUE Y COLEGIO BOSQUES DEL EDEN -
PALMIRA + PARQUE CEIBA VERDE - GUACARI
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4. Se modifica el cronograma de la convocatoria a partir de la actividad “Cierre — plazo méaximo de presen-

® MINVIVIENDA Fiduciaria Bogotd (_

tacion de oferta (Sobre No. 1y 2) y Apertura de Sobre No. 17, el cual queda asi:

SUBCAPITULO llI
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segtin corresponda

Cierre — plazo maximo de presentacion de oferta (Sobre No.
1y 2) y Apertura de Sobre No. 1

El 27 28 de julio de 2017 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-
30 Piso 10, Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 8 10 de agosto de 2017

Oportunidad para subsanar

Hasta el 44 16 de agosto de 2017

Publicacion del Informe de Verificacién de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 47-22 de agosto de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de

Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 22 24 de agosto de 2017

Publicacién del Informe Definitivo de requisitos habilitantes

Hasta el 24 28 de agosto de 2017

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta economica de las
propuestas habilitadas.

El 25 29 de agosto de 2017

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-
30 Piso 10, Bogota D.C.

Publicacién del Informe de Evaluacién Econémica

Hasta el 39 31 de agosto de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Economica

Hasta el 4 4 de septiembre de 2017

Determinacién del método y ponderacidén economica de las
propuestas habilitadas

Hasta el 6 de septiembre de 2017

Publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y asignacion
de puntaje (Orden de elegibilidad).

Hasta el 7 de septiembre de 2017

Publicacion del acta de seleccion del contratista o del acta
de declaratoria desierta.

Hasta el 11 de septiembre de 2017

En lo demas, los Términos de Referencia de la presente convocatoria se mantienen sin modificaciones.

CONVENCIONES: Las modificaciones realizadas serdn mostradas en formato negrilla, cursiva y

subrayado

Para constancia se expide a los veinticuatro (24) dias del mes de Julio de dos mil diecisiete (2017).

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA

SA).




