

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO  
ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

**PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS URBANOS**

**CONVOCATORIA No. PAF-EUC -I-057-2019**

**OBJETO:** CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”

**INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES**  
**FECHA DE PUBLICACIÓN 9 DE DICIEMBRE DE 2019**

De conformidad con el Subcapítulo II numeral 1.28.1 - Verificación de Requisitos Habilitantes y Solicitud de Subsanaciones, se informa a los participantes de la Convocatoria **PAF-EUC-I-057-2019** que mediante el presente documento se presenta el informe preliminar de evaluación y la solicitud de subsanaciones de conformidad con las siguientes:

**1. REGLAS PARTICULARES.**

A continuación y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que serán tenidas en cuenta al momento de verificar las propuestas presentadas.

- a) No aportar la garantía de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, no podrá ser subsanado. Las garantías presentadas con información que no tenga que ver con el proceso al cual se allega, sino con otros procesos, en cualquiera de los ítems, se tendrán por no presentadas y por tanto será rechazada.
- b) El proponente podrá subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedición posterior al cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren la oferta.
- c) No serán susceptibles de subsanación aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaración o explicación en cualquier momento de la convocatoria, podrá solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Con ocasión de la(s) solicitud(es) de subsanación para habilitar la propuesta o de aclaración, los proponentes no podrán modificar, adicionar o mejorar sus ofertas.

Teniendo en cuenta las anteriores reglas, la Entidad procede a informar el consolidado de la verificación preliminar de los Requisitos Habilitantes de la siguiente manera:

**CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES**

| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE                                  | JURÍDICA  | FINANCIERA | TÉCNICA   | RESULTADO     |
|----|--|-----------|------------|-----------|---------------|
| 1  | CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA | NO CUMPLE | NO CUMPLE  | CUMPLE    | NO HABILITADO |
| 2  | CONSORCIO INTER CDI NEIVA 2019                         | NO CUMPLE | CUMPLE     | CUMPLE    | NO HABILITADO |
| 3  | CONSORCIO INTEREDUCATIVO                               | NO CUMPLE | CUMPLE     | CUMPLE    | NO HABILITADO |
| 4  | INPLAYCO S.A.S.  | NO CUMPLE | CUMPLE     | CUMPLE    | NO HABILITADO |
| 5  | ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.                              | CUMPLE    | CUMPLE     | CUMPLE    | HABILITADO    |
| 6  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020                         | NO CUMPLE | CUMPLE     | CUMPLE    | NO HABILITADO |
| 7  | CONSORCIO DIAZ CASTRILLÓN                              | NO CUMPLE | NO CUMPLE  | NO CUMPLE | NO HABILITADO |
| 8  | CONSORCIO INTERVENTORÍA NEIVA BG                       | CUMPLE    | CUMPLE     | NO CUMPLE | NO HABILITADO |
| 9  | UNIÓN TEMPORAL INTERNEIVA                              | NO CUMPLE | CUMPLE     | CUMPLE    | NO HABILITADO |
| 10 | CONSORCIO RACHI  | NO CUMPLE | CUMPLE     | CUMPLE    | NO HABILITADO |

Los oferentes podrán presentar las subsanaciones requeridas y formular las observaciones que estimen pertinentes al presente informe a través del correo electrónico [equipamientos@findeter.gov.co](mailto:equipamientos@findeter.gov.co), o mediante documento en físico en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá, D.C., **DESDE EL 9 DE DICIEMBRE HASTA LAS 05:00 PM DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019, plazo perentorio** señalado en el – Cronograma –, de la Adenda No. 2.

Para constancia, se expide a los nueve (9) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO  
ASISTENCIA TÉCNICA – FINDER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

**INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES**

**CONVOCATORIA No PAF-EUC-I-057-2019**

**OBJETO:** CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”

| <b>PROPONENTE No. 1. CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA</b><br><b>NIT. 900.512.933-9</b><br><b>R/L MANUEL GONZÁLEZ MOLES</b><br><b>CE. No. 422.932</b><br><b>PP. No. AE501587</b> |                                |                       |                                |  |
|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| ASPECTOS POR VERIFICAR  | NUMERALES DE LA CONVOCATORIA   | FOLIOS DEL PROPONENTE | CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES  |
| <b>Carta de presentación de la propuesta</b>  | <b>Formato 1</b>               | 02-04                 | <b>CUMPLE</b>                  | Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 28 de noviembre de 2019, suscrita por MANUEL GONZÁLEZ MOLES identificado con cédula de extranjería No. 422.932, en representación del CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA.  |
| <b>Abono de la oferta</b>   | <b>2.1.1.12</b>                | 41-42                 | <b>CUMPLE</b>                  | El representante del Proponente acredita ser Ingeniero civil con matrícula Profesional No. 25202-239737 CND y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el COPNIA el 11 de julio de 2019 con vigencia de 6 meses.  |
| <b>Documento de conformación de Proponente plural</b>   | <b>2.1.1.2.<br/>2.1.1.2.1.</b> | No Aplica             | <b>No Aplica</b>               | No Aplica  |
| <b>Acreditación de la existencia y la representación legal</b>  | <b>2.1.1.1.</b>                | 06-11                 | <b>CUMPLE</b>                  | Aporta certificado de existencia y representación legal del 29 de noviembre de 2019.<br>Su objeto social tiene relación con el objeto a contratar.<br>El representante legal no tiene limitaciones.<br>Su domicilio principal: España<br>Sucursal: Bogotá DC.<br>Constitución: por escritura pública del 06 de marzo de 2012 e inscrita en Cámara de Comercio del 12 de marzo de 2012.<br>El término de duración hasta el 06 de marzo de 2092.<br><b>R/L MANUEL GONZÁLEZ MOLES</b> |

|  |                     |            |                  |   |
|--|---------------------|------------|------------------|---|
|  |                     |            |                  | R/L SUPLENTE. OZGUR UNAY UNAY. P.P. No. BE127883<br>R/L SEGUNDO SUPLENTE. VIRGINIA ISABEL BUSTAMANTE CIFUENTES. CC. No. 57.433.833<br>REVISOR FISCAL: ANGÉLICA ORTÍZ ORTÍZ. CC. No. 52.494.249  |
| Fotocopia del documento de identificación del proponente o del Representante Legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal. | 2.1.1.3.            | 13         | CUMPLE           | R/L. <b>MANUEL GONZÁLEZ MOLES</b> , identificado con la cédula de extranjería No. 422.932   |
| Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social   | 2.1.1.10. Formato 2 | 36-39      | CUMPLE           | Aporta certificado de pago de aportes parafiscales y sistema general de seguridad social integral de fecha 28 de noviembre de 2019, suscrita por el revisor fiscal. La revisora fiscal aporta copia de la cédula de ciudadanía, T.P., y certificado de antecedentes disciplinarios de la JCC. |
| Copia del Registro Único Tributario - RUT  | 2.1.1.9.            | 31-34      | CUMPLE           | El proponente aporta el certificado de Registro Único Tributario - RUT  |
| Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)   | 2.1.1.13            | No aplica  | No aplica        | No aplica   |
| Declaración de no inclusión en las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.  | 2.1.1.15.           | Consultado | CUMPLE           | Los miembros del Consorcio <b>NO</b> se encuentran reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación realizada el 25/10/2019)   |
| Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República  | 2.1.1.4.            | 15-16      | CUMPLE           | Certificados para el Representante Legal y para al Sociedad expedidos el 15 de noviembre de 2019  |
| Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación  | 2.1.1.5.            | 18-19      | CUMPLE           | Certificados para el Representante Legal y para la Sociedad expedidos el 15 de noviembre de 2019  |
| Constancia Antecedentes Judiciales   | 2.1.1.6.            | 21         | CUMPLE           | Certificado expedido el 15 de noviembre de 2019   |
| Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC  | 2.1.1.6.            | 22         | CUMPLE           | Constancia de consulta de fecha 15 de noviembre de 2019   |
| Garantía de seriedad de la oferta<br><br>Cierre: 02 de diciembre de 2019<br>Presupuesto: \$ 668.936.970,00                             | 2.1.1.8.            | 44-46      | <b>NO CUMPLE</b> | <b>Aseguradora:</b> SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE<br><b>Tipo póliza:</b> Póliza de seguro de cumplimiento entre particulares<br><b>Póliza:</b> 117184<br><b>Tomador/Afianzado:</b> CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA   |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p><b>Beneficiario:</b> PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS<br/> <b>Valor asegurado:</b> \$ 66.893.697<br/> <b>Cubrimiento de los eventos:</b> No señala expresamente en el cuerpo de la póliza los eventos de cobertura.<br/> <b>Vigencia de los amparos:</b> desde el 28/11/2019 hasta el 30/03/2020.<br/> <b>Soporte de pago:</b> Aporta recibo de pago de fecha 25 de noviembre de 2019.</p> <p style="text-align: center;"><b>DEBE SUBSANAR</b></p> <p>El proponente debe ajustar la Garantía de Seriedad de la Oferta en los siguientes aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incluir en la póliza los cuatro eventos de cobertura que: “La aseguradora cubre a EL CONTRATANTE de las sanciones imputables al proponente, en los siguientes eventos: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.</li> <li>b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses.</li> <li>c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.</li> <li>d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.</li> </ol> </li> <li>2. Ajustar la vigencia de la póliza: “Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso” (02/12/2019).</li> </ol> |
|--|--|--|--|---|

|   |                      |   |                  |  |
|---|----------------------|---|------------------|--|
|   |                      |   |                  |  |
| <b>Registro Único de Proponentes.</b>   | <b>2.1.14</b>        | 44-60                                   | <b>CUMPLE</b>    | El proponente aportó el Registro Único de Proponentes.<br><b>CONSULTADO EN EL RUES NO TIENE MULTAS NI SANCIONES 03-12-2019</b>   |
| <b>Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés (6) y formato de declaración juramentada sobre las cláusulas penales de apremio, cláusulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad por incumplimientos del contratista (7)</b>   | <b>Formato 6 y 7</b> | (Formato 6 )<br>72<br>(Formato 7)<br>74 | <b>NO CUMPLE</b> | <p>Presenta Formato 6, debidamente diligenciado por el Proponente, sin embargo, no menciona el número del proceso ni el objeto hacia el cual está dirigido el formato ni incluye las condiciones de conflicto de interés como lo establecen los <b>Términos de Referencia.</b></p> <p>Presenta Formato 7, debidamente diligenciado por el Proponente.</p> <p><b>DEBE ACLARAR</b></p> <p>De conformidad con el Formato 6 de los Términos de Referencia, el proponente deberá aportar el documento con el estricto cumplimiento al modelo presentado incluyendo: (i) referencia al número del proceso al cual está dirigido el formato, (ii) el objeto de la convocatoria e (iii) identificar las situaciones del conflicto de interés previstas en la convocatoria para este formato. (Ver Formato 6 de los TDR).</p> |
| <b><u>No concentración de Contratos</u></b><br><b>(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad de los programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Única - Infraestructura Escolar, Construcción -Infraestructura ICBF, Infraestructura en Entornos</b> | <b>2.1.4.</b>        | <b>Consultado</b>                       | <b>CUMPLE</b>    | <p>De conformidad con lo informado por Fiduciaria La Previsora S.A., de fecha 5 de diciembre de 2019, el proponente fue adjudicatario dentro del proceso PAF-SCDR-I-021-2019.</p> <p>Igualmente, por parte de Fiduciaria Bogotá S.A., mediante documento de fecha 9 de diciembre de 2019, se evidencia que el proponente no tiene contratos vigentes asociados a las Gerencia de infraestructura o al Programa de Agua para la Prosperidad.</p>  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Institucionales y Culturales, y Espacios de Integración Social). |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**CONCEPTO:** Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA PAF-EUC-I-057-2019**, se tiene que la propuesta presentada por: **CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA**, **NO CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia **DEBE SUBSANAR SU OFERTA**.

**INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES**

**CONVOCATORIA No PAF-EUC-I-057-2019**

**OBJETO:** CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”

| <b>PROPONENTE # 2. CONSORCIO INTER CDI NEIVA 2019</b>   |                                |                       |                                |   |
|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| <p>Conformado por:</p> <p><b>Integrante No. 1: CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORÍAS Y ALQUILERES S.A.S. – CMAA S.A.S.</b><br/>Nit. 900.224.274-8<br/>Porcentaje de Participación: 50%</p> <p><b>Integrante No. 2: INCOSA SUCURSAL COLOMBIA</b><br/>Nit. 830.512.449-1<br/>Porcentaje de Participación: 50%</p> <p><b>YOHANNA DÍAZ ARZAYUS</b><br/>Representante del Consorcio</p> |                                |                       |                                |   |
| ASPECTOS POR VERIFICAR  | NUMERALES DE LA CONVOCATORIA   | FOLIOS DEL PROPONENTE | CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES   |
| <b>Carta de presentación de la propuesta</b>  | <b>Formato 1</b>               | 04 a 06               | <b>CUMPLE</b>                  | Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha <b>02 de diciembre</b> de 2019, suscrita por <b>YOHANNA DÍAZ ARZAYUS</b> , identificada con la cédula de ciudadanía número 52.211.551, en representación del Consorcio.   |
| <b>Abono de la oferta</b>   | <b>2.1.1.12</b>                | 07-08                 | <b>CUMPLE</b>                  | La propuesta es presentada por <b>YOHANNA DÍAZ ARZAYUS</b> , identificada con la cédula de ciudadanía número 52.211.551 quien acredita ser Arquitecta con matrícula profesional No. 25700-65942 y certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares del 27 de noviembre de 2019 con vigencia de seis meses. |
| <b>Documento de conformación de Proponente plural</b>   | <b>2.1.1.2.<br/>2.1.1.2.1.</b> | 10-11                 | <b>CUMPLE</b>                  | En el documento de constitución del proponente plural se evidencia que:   |



|   |                 |  |                      |   |
|---|-----------------|--|----------------------|---|
|   |                 |  |                      | <p><b>Objeto:</b> El objeto corresponde al proceso</p> <p><b>Representante:</b> Se designa al representante legal debidamente facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio y al representante suplente</p> <p><b>Domicilio:</b> Bogotá DC.</p> <p><b>Participación:</b> Se fijó el porcentaje de participación.</p> <p><b>Duración:</b> Por el plazo del contrato y un año más.</p>   |
| <p><b>Acreditación de la existencia y la representación legal</b></p> | <p>2.1.1.1.</p> | <p><b>Integrante No. 1.</b><br/>22 a 26</p> <p><b>Integrante No. 2.</b><br/>16 al 21</p> | <p><b>CUMPLE</b></p> | <p><b>Integrante No. 1. CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORÍAS Y ALQUILERES S.A.S.:</b></p> <p>Aporta certificado de existencia y representación legal del <b>01 de noviembre de 2019</b>.</p> <p>Su objeto social tiene relación con el objeto a contratar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El representante legal tiene facultad para celebrar toda clase de actos y contratos sin limitación alguna.</li> <li>- Su domicilio es Cartagena.</li> <li>- Constitución: Mediante acta de fecha 14 de junio de 2008 e Inscrita en la Cámara de Comercio del 18 de junio de 2008.</li> <li>- El término de duración es hasta el 31 de diciembre de 2070.</li> </ul> <p><b>Revisor Fiscal:</b> JOSE DANNY DE LA PEÑA TRIANA, identificada con la cédula de ciudadanía número 73.200.477</p> <p><b>Integrante No. 2: INCOSA SUCURSAL COLOMBIA:</b></p> <p>Aporta certificado de existencia y representación legal del 07 de noviembre de 2019.</p> <p>Su objeto social tiene relación con el objeto a contratar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El representante legal tiene facultad para celebrar toda clase de actos y contratos sin limitación alguna.</li> <li>- Su domicilio principal es en España</li> <li>- El domicilio sucursal en Colombia es en Bogotá DC.</li> <li>- Constitución Sucursal: por escritura pública del 07 de enero de 2005 e Inscrita en la Cámara de Comercio de la misma fecha.</li> <li>- El término de duración es hasta 07 de enero de 2095.</li> </ul> <p><b>Revisor Fiscal:</b> EDERSON GALEANO LOMBO, identificada con la cédula de ciudadanía número 80.155.883</p> |

|  |                       |   |               |   |
|--|-----------------------|---|---------------|---|
|  |                       |   |               | <p><b>Revisor Fiscal Suplente:</b> GINET LIZET ARIZA NIETO, identificado con la cédula de ciudadanía número 35.426.815</p> <p style="text-align: center;"><b>DEBE SUBSANAR</b></p> <p>Conforme con el sub-numeral 1° del numeral 2.1.1.1. <b>EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN</b>, la “Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no podrá ser mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso”.</p> <p>En tal sentido el certificado aportado por el integrante CMAA S.A.S., no cumple con la fecha de expedición, razón por la cual se solicita al proponente aportar el certificado con fecha reciente.</p> |
| Fotocopia del documento de identificación del proponente o del Representante Legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal. | 2.1.1.3.              | <p><b>Integrante No. 1.</b><br/>13</p> <p><b>Integrante No. 2.</b><br/>14</p>           | <b>CUMPLE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Integrante No. 1. CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORÍAS Y ALQUILERES S.A.S.:</b> representante legal <b>YOHANNA DÍAZ ARZAYÚS</b>, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.211.551.</li> <li>- <b>Integrante No. 2: INCOSA SUCURSAL COLOMBIA</b> representante legal <b>CRISTOBAL MESA GONÁLEZ</b>, identificado con la cédula de ciudadanía número 73.583.530</li> </ul>  |
| Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social   | 2.1.1.10. – Formato 2 | <p><b>Integrante No. 1.</b><br/>38 a 40</p> <p><b>Integrante No. 2.</b><br/>41 a 43</p> | <b>CUMPLE</b> | <p><b>CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORÍAS Y ALQUILERES S.A.S.:</b> Aporta certificación del pago de aportes suscrito por el revisor fiscal JOSE DANNY DE LA PEÑA TRIANA, identificada con la cédula de ciudadanía número 73.200.477</p> <p><b>INCOSA SUCURSAL COLOMBIA:</b> Aporta certificación del pago de aportes suscrito por el revisor fiscal EDERSON GALEANO LOMBO, identificada con la cédula de ciudadanía número 80.155.883</p>  |
| Copia del Registro Único Tributario - RUT  | 2.1.1.9.              | <p><b>Integrante No. 1.</b><br/>29</p> <p><b>Integrante No. 2.</b><br/>28</p>           | <b>CUMPLE</b> | Los integrantes del Consorcio presentan el certificado de Registro Único Tributario – RUT.  |

|  |                  |  |                  |  |
|--|------------------|--|------------------|--|
| <b>Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)</b>  | <b>2.1.1.13</b>  | No Aplica  | <b>No Aplica</b> | <b>No Aplica</b>   |
| <b>Declaración de no inclusión en las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.</b> | <b>2.1.1.15.</b> | Consultado   | <b>CUMPLE</b>    | Los miembros del Consorcio NO se encuentran reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación realizada el 04/12/2019)   |
| <b>Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República</b>               | <b>2.1.1.4.</b>  | <b>Integrante No. 1.</b><br>31<br><b>Integrante No. 2.</b><br>34               | <b>CUMPLE</b>    | <b>Integrante No. 1.</b><br>Persona jurídica: Consultado el 04 de diciembre de 2019. No se encuentra reportado como responsable fiscal.<br>Representante Legal, certificado expedido el 06 de noviembre de 2019. No se encuentra reportado como responsable fiscal.<br><b>Integrante No. 2.</b><br>Persona jurídica: Consultado el 04 de diciembre de 2019. No se encuentra reportado como responsable fiscal.<br>Representante Legal, certificado expedido el 26 de noviembre de 2019. No se encuentra reportado como responsable fiscal. |
| <b>Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación</b>                           | <b>2.1.1.5.</b>  | <b>Integrante No. 1.</b><br>32<br><b>Integrante No. 2.</b><br>35               | <b>CUMPLE</b>    | <b>Integrante No. 1.</b><br>Persona jurídica: Consultado el 04 de diciembre de 2019. No se encuentra reportado como responsable fiscal.<br>Representante Legal, certificado expedido el 06 de noviembre de 2019. No se encuentra reportado como responsable fiscal.<br><b>Integrante No. 2.</b><br>Persona jurídica: Consultado el 04 de diciembre de 2019. No se encuentra reportado como responsable fiscal.<br>Representante Legal, certificado expedido el 26 de noviembre de 2019. No se encuentra reportado como responsable fiscal. |
| <b>Constancia Antecedentes Judiciales</b>  | <b>2.1.1.6.</b>  | <b>Integrante No. 1.</b><br>33<br><b>Integrante No. 2.</b><br>36               | <b>CUMPLE</b>    | Certificados expedidos el 26 de noviembre de 2019. No tienen asuntos pendientes con las autoridades judiciales.  |
| <b>Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC</b>                         | <b>2.1.1.6.</b>  | <b>Integrante No. 1.</b><br>No aporta<br><b>Integrante No. 2.</b><br>No aporta | <b>CUMPLE</b>    | Consultados a los representantes legales de los integrantes del Proponente. No se encuentran vinculados en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC<br><b>Integrante No. 1.</b> 9417690<br><b>Integrante No. 2.</b> 9417608  |
|  | <b>2.1.1.8.</b>  | 59 a 64  | <b>NO CUMPLE</b> | <b>Aseguradora:</b> Seguros del Estado S.A.  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p><b>Garantía de seriedad de la oferta</b><br/><b>Cierre: 02 de diciembre de 2019</b><br/><b>Presupuesto: \$ 668.936.970,00</b></p> |  |  | <p><b>Formato:</b> Póliza de Seguro de Cumplimiento Particular - Particular<br/><b>Póliza:</b> 21-45-101290342<br/><b>Tomador:</b> CONSORCIO INTER CDI NEIVA 2019<br/><b>Asegurado/Beneficiario:</b> PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS<br/><b>Valor asegurado:</b> \$66.893.697,00<br/><b>Amparos:</b> <i>No menciona los eventos de amparo</i><br/><b>Vigencia de los amparos:</b> Desde el 02/12/2019 hasta el 15/04/2020<br/><b>Pago:</b> Aporta constancia de pago del fecha 29 de noviembre de 2019.</p> <p style="text-align: center;"><b>DEBE SUBSANAR</b></p> <p>El proponente debe ajustar la garantía de seriedad de la oferta incluyendo los cuatro (4) eventos de cobertura de la póliza conforme lo señalan los Términos de Referencia, así:</p> <p><i>“La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de las sanciones imputables al proponente, en los siguientes eventos:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.</i></li> <li><i>b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses.</i></li> <li><i>c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.</i></li> <li><i>d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.</i></li> </ol> |
|--|--|--|---|

|  |               |  |        |  |
|--|---------------|--|--------|--|
| Registro Único de Proponentes.   | 2.1.14        | Integrante No. 1.<br>No aporta<br>Integrante No. 2.<br>No aporta | CUMPLE | <b>CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORÍAS Y ALQUILERES S.A.S.:</b> Se consultó en RUES el día 04 de diciembre de 2019 y no evidencia que este integrante del proponente tenga sanciones o multas.<br><br><b>INCOSA SUCURSAL COLOMBIA:</b> Se consultó en RUES el día 04 de diciembre de 2019 y no evidencia que este integrante del proponente tenga sanciones o multas.   |
| Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés (6) y formato de declaración juramentada sobre las cláusulas penales de apremio, cláusulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad por incumplimientos del contratista (7) | Formato 5 y 6 | Formato 6<br>54 a 55<br><br>Formato 7<br>56 a 57                 | CUMPLE | Los integrantes del proponente presentan los formatos 5 y 6 de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia.   |
| <u>No concentración de Contratos</u><br><br>(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad de los programas de cualquiera de las Gerencias de Findeter o Patrimonios Autónomos-Findeter)            | 2.1.4.        | Consultado   | CUMPLE | De conformidad con lo informado por Fiduciaria La Previsora S.A., de fecha 5 de diciembre de 2019, el proponente ni sus integrantes tienen contratos suscritos, ni en ejecución con los Patrimonios Autónomos bajo su vocería y administración.<br><br>Por su parte Fiduciaria Bogotá S.A., mediante documento de fecha 9 de diciembre de 2019, informa que CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORÍAS Y ALQUILERES S.A.S. tiene un contrato adjudicado y/o vigente: PAF-ATF-I-039-2019 e INCOSA SUCURSAL COLOMBIA, el PAF-FPV-I-002-2017.<br><br>A pesar de lo señalado, el proponente no se encuentra en concentración de contratos. |

**CONCEPTO:** Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-057-2019**, se tiene que la propuesta presentada por la **CONSORCIO INTER CDI NEIVA 2019**, **NO CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia **DEBE SUBSANAR SU OFERTA**

**INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ASPECTOS JURÍDICOS**

**CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-057-2019**

**OBJETO:** CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”

**PROPONENTE # 3. CONSORCIO INTEREDUCATIVO**

**Conformado por:**

**Integrante No. 1: ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS**

NIT. No. 812.001.126-1

Porcentaje de Participación: 50%

**Integrante No. 2: MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL**

CC. No. 1.065.374.338

Porcentaje de Participación: 40%

**Integrante No. 3: LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES**

CC. No. 73.141.686

Porcentaje de Participación: 10%

**REPRESENTANTE CONSORCIO**

Integrante No. 2

| ASPECTOS POR VERIFICAR                | NUMERALES DE LA CONVOCATORIA | FOLIOS DE LA ENTIDAD | CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES   |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| Carta de presentación de la propuesta | Formato 1                    | 02 a 04              | CUMPLE                         | Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 21 de noviembre de 2019, suscrita por el representante legal del proponente plural MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.065.374.338.                  |
| Abono de la oferta                    | 2.1.1.12                     | 21, 25, 29           | CUMPLE                         | La propuesta es presentada por la representante del consorcio MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL quien acredita su calidad de Ingeniero Civil con Tarjeta Profesional No. 22202-181548 COR y certificado de vigencia del COPNIA del 18 de noviembre de 2019. |

|   |                       |   |                  |  |
|---|-----------------------|---|------------------|--|
| <b>Documento de conformación de Proponente plural</b>   | 2.1.1.2. - 2.1.1.2.1. | 06 y 09   | <b>CUMPLE</b>    | En el documento de constitución el objeto corresponde al proceso, se designa al representante legal principal y suplente, debidamente facultados para actuar en nombre y representación del consorcio, se fija del domicilio, se señalan expresamente las actividades, términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes en la ejecución del contrato, se indica que quienes integran el consorcio responderán de forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato y se fija el porcentaje de participación.  |
| <b>Acreditación de la existencia y la representación legal</b>  | 2.1.1.1.              | Integrante No. 1<br>11 a 15<br><br>Integrante No. 2<br>N/A<br><br>Integrante No. 3<br>N/A | <b>CUMPLE</b>    | <b>Integrante No. 1.</b> Aporta certificado de existencia y representación legal del 22 de noviembre de 2019.<br>Objeto social: La Sociedad está facultada para adelantar obras relacionadas con construcciones y afines.<br>Dirección: Manga, carrea 5 No. 34 – 54 (Montería – Córdoba)<br>Correo electrónico: cgalianza@hotmail.com<br>Representante legal: JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO, C.C 73.132.095.<br>Facultades y Limitaciones del Representante: NO tiene limitaciones para contratar.<br>Revisor Fiscal: Candida Rosa Alean Barragan C.C. 1.128.268.882.<br>Término de constitución de más de 5 años antes de la convocatoria: 26 de agosto de 1996.<br>Término de duración de más de 5 años después de la liquidación: Indefinido<br><br><b>Integrante No. 2: N/A</b><br><br><b>Integrante No. 3: N/A</b> |
| <b>Fotocopia del documento de identificación del proponente o del Representante Legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal.</b> | 2.1.1.3.              | Representante Consorcio - Integrante 2. 21<br><br>Integrante No. 2 20                     | <b>NO CUMPLE</b> | Aportan documentos de identificación de los representantes legales, <b>no obstante el representante legal del Integrante No. 1 del Consorcio no aportó documento de identificación.</b><br><br><b>DEBE SUBSANAR.</b><br><b>Debe aportar el documento de identificación del representante legal JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO.</b>   |
| <b>Certificación de Cumplimiento de Aportes Parafiscales y Seguridad Social</b>   | 2.1.1.10. – Formato 2 | Integrante No. 1 31 a 34<br><br>Integrante No. 2  | <b>NO CUMPLE</b> | <b>Integrante No. 1.</b> Aporta certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social expedida por el revisor fiscal de fecha 21 de noviembre de 2019.<br><br><b>Integrante No. 2.</b> Como persona natural aporta certificación de cumplimiento  |

|   |           |  |                  |  |
|---|-----------|--|------------------|--|
|   |           | 34<br>Integrante No. 3<br>35 a 36  |                  | <p>de aportes Parafiscales y Seguridad Social de fecha 21 de noviembre de 2019, aporta planilla de pago de aportes correspondientes al periodo mes de octubre de 2019, deberá aportar la del mes de noviembre de 2019.</p> <p><b>Integrante No. 3.</b> Como persona natural aporta certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social de fecha 21 de noviembre de 2019, aporta planilla de pago de aportes correspondientes al periodo mes de octubre de 2019, deberá aportar la del mes de noviembre de 2019.</p> <p><b>DEBE SUBSANAR.</b></p> <p>Los integrantes MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL y LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES deben acreditar el pago de aportes parafiscales del mes de noviembre como lo indican los Términos de Referencia, al señalar:</p> <p><i>"Adicionalmente, tratándose de persona natural nacional deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la planilla o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria."</i></p> |
| Copia del Registro Único Tributario - RUT   | 2.1.1.9.  | Integrante No. 1<br>38 a 42<br>Integrante No. 2<br>45<br>Integrante No. 3<br>43 a 44 | <b>CUMPLE</b>    | Los integrantes del CONSORCIO aportan el certificado de Registro Único Tributario - RUT  |
| Certificación del Revisor Fiscal (Sociedad Anónima)   | 2.1.1.13  | <b>No aplica</b>   | <b>No aplica</b> | <b>No aplica</b>   |
| Declaración de no inclusión en las listas nacionales e internacionales de lavados de activos. | 2.1.1.15. | <b>Consultado</b>  | <b>CUMPLE</b>    | Los miembros del Consorcio <b>NO</b> se encuentran reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación realizada el 04/12/2019)  |
| Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República               | 2.1.1.4.  | Integrante No. 1<br>47<br>Integrante No. 2<br>49                                     | <b>CUMPLE</b>    | Los integrantes del Consorcio aportan certificados de Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República  |



|   |   |  |                  |  |
|---|---|--|------------------|--|
|   |   | Integrante No. 3<br>48   |                  |  |
| <b>Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación</b>  | <b>2.1.1.5.</b>                         | Integrante No. 1<br>51<br>Integrante No. 2<br>53<br>Integrante No. 3<br>52 | <b>CUMPLE</b>    | Los integrantes del Consorcio aportan certificados de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.   |
| <b>Constancia Antecedentes Judiciales</b>   | <b>2.1.1.6.</b>                         | Integrante No. 1<br>55<br>Integrante No. 2<br>57<br>Integrante No. 3<br>56 | <b>CUMPLE</b>    | El proponente plural aporta certificado de antecedentes judiciales de sus integrantes.   |
| <b>Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC</b>  | <b>2.1.1.6.</b>                         | Integrante No. 1<br>59<br>Integrante No. 2<br>61<br>Integrante No. 3<br>60 | <b>CUMPLE</b>    | El proponente plural aporta certificados de RNMC de sus integrantes.   |
| <b>Garantía de seriedad de la oferta</b><br><br><b>Cierre: 02 de diciembre de 2019</b><br><b>Presupuesto:</b><br><b>\$ 668.936.970,00</b> | <b>2.1.1.8.</b><br><b>Adenda No. 1.</b> | 64 a 67  | <b>NO CUMPLE</b> | <p><b>Aseguradora:</b> Seguros Mundial<br/><b>Póliza:</b> M-100107615<br/><b>Tomador:</b> CONSORCIO INTEREDUCATIVO (La indicación de los integrantes del Consorcio y su porcentaje de participación <b>NO CORRESPONDE</b>)<br/><b>Beneficiario:</b> PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)<br/><b>Valor asegurado:</b> \$66.893.697.<br/>Incluye los amparos específicos solicitados en la convocatoria<br/><b>Vigencia de los amparos:</b> Desde el 28/11/2019 hasta el 28/04/2020</p> <p><b>Soporte de pago:</b> Se allega soporte de consignación, sin embargo no es posible confirmar el número de la póliza o relación con la póliza aportada.</p> <p><b>DEBE SUBSANAR</b></p> <p><b>1. Los integrantes ni los porcentajes de participación del consorcio corresponden a los registrados en la póliza</b></p> |

|   |                      |  |               |   |
|---|----------------------|--|---------------|---|
|   |                      |  |               | <p><b>“2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.</b></p> <p><i>El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en <b>FORMATO ENTRE PARTICULARES</b> con las siguientes características: (...)</i></p> <p><b>Tratándose de proponente plural, deberá indicar sus integrantes y porcentaje de participación.”</b> (Negrilla fuera de texto)</p> <p>2. No aporta soporte de pago que incorpore la referencia de la póliza objeto de pago. Deberá tenerse en cuenta lo establecido en los TDR.</p> <p><i>“El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la certificación de No expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica.”</i></p> |
| <b>Registro Único de Proponentes.</b>   | <b>2.1.14</b>        | <b>Integrante No. 1</b><br>141 a 200<br><b>Integrante No. 2</b><br>302 a 311<br><b>Integrante No. 3</b><br>207 a 301 | <b>CUMPLE</b> | <b>Integrante No. 1.</b> Presenta certificado expedido el 22 de noviembre de 2019. Igualmente se consulta RUES el 03/12/2019. No registra sanciones<br><b>Integrante No. 2.</b> Presenta certificado expedido el 22 de noviembre de 2019. Igualmente se consulta RUES el 03/12/2019. No registra sanciones<br><b>Integrante No. 3.</b> Presenta certificado expedido el 22 de noviembre de 2019. Igualmente se consulta RUES el 03/12/2019. No registra sanciones   |
| <b>Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés y (6) formato de declaración juramentada sobre las cláusulas penales de apremio, cláusulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad por incumplimientos del contratista (7)</b> | <b>Formato 6 y 7</b> | 134 a 139  | <b>CUMPLE</b> | Presentan formatos debidamente suscritos por los integrantes del consorcio.   |
| <b>No concentración de Contratos</b>  | <b>2.1.4.</b>        | <b>Consultado</b>  | <b>CUMPLE</b> | De acuerdo con la información aportada por Fiduciaria La Previsora S.A., de fecha 5 de diciembre de 2019, ni el proponente ni alguno de los integrantes   |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <p>(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad de los programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Única - Infraestructura Escolar, Construcción -Infraestructura ICBF, Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales, y Espacios de Integración Social).</p> |  |  |  | <p>del mismo, tienen contratos suscritos o en ejecución con los Patrimonios Autónomos bajo vocería o administración.</p> <p>Igualmente, con la información reportada por Fiduciaria Bogotá S.A., de fecha 9 de diciembre de 2019, señala que: LACIDES JAVIER NAQUEZ PAYARES y ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S., conformaron dos (2) consorcios a quienes, en forma conjunta, tienen adjudicados y/o vigentes los siguientes contratos: PAF-JU-I-045-2018 y PAF-JU-I-048-2018.</p> <p>De acuerdo con lo señalado, el proponente no se encuentra concentrado en contratos conforme con lo previsto en el numeral 2.1.4., de los términos de referencia.</p> |
|---|--|--|--|--|

**CONCEPTO:** Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-057-2019**, se tiene que la propuesta presentada por: **CONSORCIO INTEREDUCATIVO, NO CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia **DEBE SUBSANAR.**

**INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES**

**CONVOCATORIA No PAF-EUC-I-057-2019**

**OBJETO:** CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”

| <b>PROPONENTE No. 4. INPLAYCO S.A.S.</b><br><b>NIT. 860.524.168-8</b><br><b>R/L GONZALO LIÉVANO HOYOS</b><br><b>CC. No. 19.100.962</b> |                                     |                              |                                       |   |
|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>ASPECTOS POR VERIFICAR</b>  | <b>NUMERALES DE LA CONVOCATORIA</b> | <b>FOLIOS DEL PROPONENTE</b> | <b>CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE</b> | <b>OBSERVACIONES</b>  |
| <b>Carta de presentación de la propuesta</b>   | <b>Formato 1</b>                    | 01-03                        | <b>CUMPLE</b>                         | Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 28 de noviembre de 2019, suscrita por GONZALO LIÉVANO HOYOS identificado con cédula de ciudadanía número 19.100.962, en representación del INPLAYCO S.A.S.  |
| <b>Abono de la oferta</b>  | <b>2.1.1.12</b>                     | 07-09                        | <b>CUMPLE</b>                         | El representante del Proponente acredita ser Ingeniero civil con matrícula Profesional No. 00000-16004 CND y aporta T.P., copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el COPNIA el 11 de julio de 2019 con vigencia de 6 meses.   |
| <b>Documento de conformación de Proponente plural</b>  | <b>2.1.1.2.<br/>2.1.1.2.1.</b>      | No Aplica                    | <b>No Aplica</b>                      | No Aplica   |
| <b>Acreditación de la existencia y la representación legal</b>   | <b>2.1.1.1.</b>                     | 04-06                        | <b>CUMPLE</b>                         | Aporta certificado de existencia y representación legal del 8 de noviembre de 2019.<br>Su objeto social tiene relación con el objeto a contratar.<br>El representante legal no tiene limitaciones.<br>Su domicilio principal: Bogotá DC.<br>Constitución: por escritura pública del 24 de enero de 1985 e inscrita en Cámara de Comercio del 10 de abril de 1985.<br>El término de duración es indefinido.<br><b>R/L GONZALO LIÉVANO HOYOS</b><br><b>R/L PRIMER SUPLENTE. NATALIA LIÉVANO ESCRUCERÍA.</b><br>CC. No. 52.910.048 |

|   |                            |                  |                  |  |
|---|----------------------------|------------------|------------------|--|
|   |                            |                  |                  | <b>R/L SEGUNDO SUPLENTE. DANIEL LIÉVANO ESCRUCERÍA.</b><br>CC. No. 1.032.413.736<br><b>REVISOR FISCAL: NO.</b>   |
| <b>Fotocopia del documento de identificación del proponente o del Representante Legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal.</b> | 2.1.1.3.                   | 07               | <b>CUMPLE</b>    | R/L. <b>GONZALO LIÉVANO HOYOS</b> , identificado con la cédula de extranjería No. 19.100.962   |
| <b>Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social</b>   | <b>2.1.1.10. Formato 2</b> | 19-20            | <b>CUMPLE</b>    | Aporta certificado de pago de aportes parafiscales y sistema general de seguridad social integral de fecha 26 de noviembre de 2019, suscrita por el Representante Legal. |
| <b>Copia del Registro Único Tributario - RUT</b>  | 2.1.1.9.                   | 18               | <b>CUMPLE</b>    | El proponente aporta el certificado de Registro Único Tributario – RUT   |
| <b>Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)</b>   | 2.1.1.13                   | <b>No aplica</b> | <b>No aplica</b> | <b>No aplica</b>   |

|   |           |                   |                  |  |
|---|-----------|-------------------|------------------|--|
| <b>Declaración de no inclusión en las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.</b>                            | 2.1.1.15. | <b>Consultado</b> | <b>CUMPLE</b>    | Los miembros del Consorcio <b>NO</b> se encuentran reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación realizada el 04/12/2019)  |
| <b>Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República</b>  | 2.1.1.4.  | 12-13             | <b>CUMPLE</b>    | Certificados para el Representante Legal y para la Persona Jurídica expedidos el 14 de noviembre de 2019   |
| <b>Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación</b>  | 2.1.1.5.  | 14-15             | <b>CUMPLE</b>    | Certificados para el Representante Legal y para la Persona Jurídica expedidos el 05 de noviembre de 2019   |
| <b>Constancia Antecedentes Judiciales</b>   | 2.1.1.6.  | 16                | <b>CUMPLE</b>    | Certificado expedido el 05 de noviembre de 2019  |
| <b>Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC</b>  | 2.1.1.6.  | 17                | <b>CUMPLE</b>    | Constancia de consulta de fecha 05 de noviembre de 2019 Registro Interno de Validación No. 8977756   |
| <b>Garantía de seriedad de la oferta</b><br><br><b>Cierre: 02 de diciembre de 2019</b><br><b>Presupuesto: \$ 668.936.970,00</b> | 2.1.1.8.  | 44-46             | <b>NO CUMPLE</b> | <b>Aseguradora:</b> SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br><b>Tipo póliza:</b> Póliza de seguro de cumplimiento Particular - Particular<br><b>Póliza:</b> 12-45-101074828<br><b>Tomador/Afianzado:</b> INPLAYCO S.A.S.<br><b>Beneficiario:</b> PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS<br><b>Valor asegurado:</b> \$ 66.893.697<br><b>Cubrimiento de los eventos:</b> No señala expresamente en el |

|   |                      |                                    |               |   |
|---|----------------------|------------------------------------|---------------|---|
|   |                      |                                    |               | <p><b>cuero de la póliza los eventos de cobertura.</b><br/> <b>Vigencia de los amparos:</b> desde el 28/11/2019 hasta el 08/04/2020.<br/> <b>Soporte de pago:</b> Aporta soporte de pago de fecha 26 de noviembre de 2019.</p> <p><b>DEBE SUBSANAR</b></p> <p>El proponente debe ajustar la Garantía de Seriedad de la Oferta en los siguientes aspectos:</p> <p>Incluir en la póliza los cuatro eventos de cobertura que: <i>“La aseguradora cubre a EL CONTRATANTE de las sanciones imputables al proponente, en los siguientes eventos:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.</i></li> <li><i>La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses.</i></li> <li><i>El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.</i></li> <li><i>La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.</i></li> </ol> |
| <b>Registro Único de Proponentes.</b>   | <b>2.1.14</b>        | No aporta                          | <b>CUMPLE</b> | <p>El proponente No aportó el Registro Único de Proponentes.</p> <p><b>CONSULTADO EN EL RUES NO TIENE MULTAS NI SANCIONES 04-12-2019</b></p>  |
| <b>Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés (6) y formato de declaración juramentada sobre las cláusulas penales de</b> | <b>Formato 6 y 7</b> | Formato 6<br>43<br>Formato 7<br>44 |               | <p>Presenta Formato 6, debidamente diligenciado por el representante del Proponente.</p>  |

|   |  |  |               |   |
|---|--|--|---------------|---|
| apremio, cláusulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad por incumplimientos del contratista (7) |  |  | <b>CUMPLE</b> | Presenta Formato 7, debidamente diligenciado por el representante del Proponente. |
|---|--|--|---------------|---|

|  |        |            |               |   |
|--|--------|------------|---------------|---|
| <p><b><u>No concentración de Contratos</u></b></p> <p>(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad de los programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Única - Infraestructura Escolar, Construcción -Infraestructura ICBF, Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales, y Espacios de Integración Social).</p> | 2.1.4. | Consultado | <b>CUMPLE</b> | <p>De conformidad con lo informado por Fiduciaria La Previsora S.A., de fecha 5 de diciembre de 2019, el proponente ni sus integrantes tienen contratos suscritos, ni en ejecución con los Patrimonios Autónomos bajo su vocería y administración.</p> <p>Igualmente, por parte de Fiduciaria Bogotá S.A., mediante comunicado de fecha 9 de diciembre de 2019, el proponente ni sus integrantes tienen contratos vigentes.</p> <p>De acuerdo con lo señalado, el proponente no se encuentra concentrado en contratos conforme con lo previsto en el numeral 2.1.4., de los términos de referencia.</p> |
|--|--------|------------|---------------|---|

**CONCEPTO:** Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA PAF-EUC-I-057-2019**, se tiene que la propuesta presentada por: **INPLAYCO S.A.S., NO CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia **DEBE SUBSANAR SU OFERTA.**

**INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES**

**CONVOCATORIA No PAF-EUC-I-057-2019**

**OBJETO:** CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”

| <b>PROPONENTE No. 5. ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.</b><br><b>NIT. 800.200.907-5</b><br><b>R/L EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS</b><br><b>CC. No. 19.432.763</b> |                                |                       |                                |  |
|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| ASPECTOS POR VERIFICAR  | NUMERALES DE LA CONVOCATORIA   | FOLIOS DEL PROPONENTE | CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES  |
| <b>Carta de presentación de la propuesta</b>  | <b>Formato 1</b>               | 03-05                 | <b>CUMPLE</b>                  | Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 27 de noviembre de 2019, suscrita por EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS identificado con cédula de ciudadanía número 19.432.763, en representación del ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.  |
| <b>Abono de la oferta</b>   | <b>2.1.1.12</b>                | 06-08                 | <b>CUMPLE</b>                  | El representante del Proponente acredita ser Ingeniero civil con matrícula Profesional No. 25202-14786 CND y aporta T.P., copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el COPNIA del 10 de julio de 2019 con vigencia de 6 meses.   |
| <b>Documento de conformación de Proponente plural</b>   | <b>2.1.1.2.<br/>2.1.1.2.1.</b> | No Aplica             | <b>No Aplica</b>               | No Aplica  |
| <b>Acreditación de la existencia y la representación legal</b>  | <b>2.1.1.1.</b>                | 09-16                 | <b>CUMPLE</b>                  | Aporta certificado de existencia y representación legal del 14 de noviembre de 2019.<br>Su objeto social tiene relación con el objeto a contratar.<br>El representante legal no tiene limitaciones.<br>Su domicilio principal: Bogotá DC.<br>Constitución: por escritura pública del 15 de junio de 1993 e inscrita en Cámara de Comercio del 12 de julio de 1993.<br>El término de duración es indefinido.<br><b>R/L EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS</b><br><b>REVISOR FISCAL: NO.</b> |



|  |                     |           |           |  |
|--|---------------------|-----------|-----------|--|
| Fotocopia del documento de identificación del proponente o del Representante Legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal. | 2.1.1.3.            | 06        | CUMPLE    | R/L. <b>EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS</b> , identificado con la cédula de extranjería No. 19.432.763  |
| Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social   | 2.1.1.10. Formato 2 | 48-52     | CUMPLE    | Aporta certificado de pago de aportes parafiscales y sistema general de seguridad social integral de fecha 27 de noviembre de 2019, suscrita por el Representante Legal. Adicionalmente aporta certificado de pago de aportes suscrito por Contadora Pública la cual adjunta CC., TP. Y Antecedentes Disciplinarios. |
| Copia del Registro Único Tributario - RUT  | 2.1.1.9.            | 23        | CUMPLE    | El proponente aporta el certificado de Registro Único Tributario – RUT   |
| Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)   | 2.1.1.13            | No aplica | No aplica | No aplica  |

|  |           |            |        |  |
|--|-----------|------------|--------|--|
| Declaración de no inclusión en las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.              | 2.1.1.15. | Consultado | CUMPLE | Los miembros del Consorcio <b>NO</b> se encuentran reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación realizada el 04/12/2019)  |
| Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República                            | 2.1.1.4.  | 17-18      | CUMPLE | Certificados para el Representante Legal y para la Persona Jurídica expedidos el 26 de noviembre de 2019   |
| Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación  | 2.1.1.5.  | 19-20      | CUMPLE | Certificados para el Representante Legal y para la Persona Jurídica expedidos el 26 de noviembre de 2019   |
| Constancia Antecedentes Judiciales   | 2.1.1.6.  | 21-22      | CUMPLE | Certificado expedido el 26 de noviembre de 2019  |
| Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC                                      | 2.1.1.6.  | No aporta  | CUMPLE | Constancia de consulta de fecha 04 de diciembre de 2019 Registro Interno de Validación No.9422440  |
| Garantía de seriedad de la oferta<br><br>Cierre: 02 de diciembre de 2019<br>Presupuesto: \$ 668.936.970,00 | 2.1.1.8.  | 53-59      | CUMPLE | <b>Aseguradora:</b> ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA<br><b>Tipo póliza:</b> Póliza de seguro de cumplimiento EN FAVOR DE Entidades Particulares<br><b>Póliza:</b> 400-45-994000017861<br><b>Tomador/Afianzado:</b> ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.<br><b>Beneficiario:</b> PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS<br><b>Valor asegurado:</b> \$ 66.893.697<br><b>Cubrimiento de los eventos:</b> Señala expresamente en el cuerpo de la póliza los eventos de cobertura. |

|  |               |                                      |               |  |
|--|---------------|--------------------------------------|---------------|--|
|  |               |                                      |               | <p><b>Vigencia de los amparos:</b> desde el 28/11/2019 hasta el 18/04/2020.</p> <p><b>Soporte de pago:</b> Aporta recibo de caja de fecha 26 de noviembre de 2019.</p>   |
| Registro Único de Proponentes.   | 2.1.14        | 24 a 47                              | <b>CUMPLE</b> | <p>El proponente aporta Registro Único de Proponentes de fecha 29 de noviembre de 2019, sin que se evidencien multas, sanciones o incumplimientos.</p> <p><b>CONSULTADO EN EL RUES NO TIENE MULTAS NI SANCIONES 04-12-2019</b></p>   |
| Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés (6) y formato de declaración juramentada sobre las cláusulas penales de apremio, cláusulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad por incumplimientos del contratista (7)   | Formato 6 y 7 | Formato 6<br>153<br>Formato 7<br>154 | <b>CUMPLE</b> | <p>Presenta Formato 6, debidamente diligenciado por el representante del Proponente.</p> <p>Presenta Formato 7, debidamente diligenciado por el representante del Proponente.</p>  |
| <p><b><u>No concentración de Contratos</u></b></p> <p>(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad de los programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Única - Infraestructura Escolar, Construcción -Infraestructura ICBF, Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales, y Espacios de Integración Social).</p> | 2.1.4.        | Consultado                           | <b>CUMPLE</b> | <p>De conformidad con lo informado por Fiduciaria La Previsora S.A., de fecha 5 de diciembre de 2019, el proponente fue adjudicatario dentro del proceso PAF-BP-I-053-2018.</p> <p>Igualmente, por parte de Fiduciaria Bogotá S.A., mediante documento de fecha 9 de diciembre de 2019, el proponente tiene un contrato adjudicado y/o vigente: PAF-JU-I-088-2017.</p> <p>De acuerdo con lo señalado, el proponente no se encuentra concentrado en contratos conforme con lo previsto en el numeral 2.1.4., de los términos de referencia.</p> |

**CONCEPTO:** Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA PAF-EUC-I-057-2019**, se tiene que la propuesta presentada por: **ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.**, **NO CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia **DEBE SUBSANAR SU OFERTA.**

**INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ASPECTOS JURÍDICOS**

**CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-057-2019**

**OBJETO:** CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”

**PROPONENTE # 6. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020**

**Conformado por:**

**Integrante No. 1: NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**

CC. No. 79.977.831

Porcentaje de Participación: 30%

**Integrante No. 2: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ**

CC. No. 19.260.302

Porcentaje de Participación: 50%

**Integrante No. 3: ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUÁREZ**

CC. No. 4.976.807

Porcentaje de Participación: 20%

**REPRESENTANTE CONSORCIO**

NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ

CC. No. 79.977.831

| ASPECTOS POR VERIFICAR                | NUMERALES DE LA CONVOCATORIA | FOLIOS DE LA ENTIDAD | CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES   |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| Carta de presentación de la propuesta | Formato 1                    | 02 a 04              | CUMPLE                         | Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 02 de diciembre de 2019, suscrita por el representante del proponente plural NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.977.831. |
| Abono de la oferta                    | 2.1.1.12                     | 05 a 06              | CUMPLE                         | La propuesta es presentada por NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.977.831, Ingeniero Civil,  |

|  |                          |  |           |   |
|--|--------------------------|--|-----------|---|
|  |                          |  |           | Tarjeta Profesional No. 25202-125849 CND y Certificado de Vigencia de fecha 21 de agosto de 2019.   |
| Documento de conformación de Proponente plural   | 2.1.1.2. -<br>2.1.1.2.1. | 17 a 19  | CUMPLE    | En el documento de constitución del proponente plural se evidencia que:<br><b>Objeto:</b> El objeto corresponde al proceso<br><b>Representante:</b> Se designa al representante legal debidamente facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio y al representante suplente<br><b>Domicilio:</b> Bogotá DC.<br><b>Participación:</b> Se fijó el porcentaje de participación.<br><b>Duración:</b> Por el plazo del contrato y cinco (5) año más.  |
| Acreditación de la existencia y la representación legal  | 2.1.1.1.                 | No Aplica  | No Aplica | No Aplica   |
| Fotocopia del documento de identificación del proponente o del Representante Legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal. | 2.1.1.3.                 | Representante Consorcio.<br>8<br>Integrante No. 1<br>8<br>Integrante No. 2<br>10<br>Integrante No. 3<br>13 | CUMPLE    | <b>Representante CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020.</b> NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.977.831.<br><b>Integrante No. 1.</b> NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.977.831<br><b>Integrante No. 2.</b> HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.260.302.<br><b>Integrante No. 3.</b> ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUÁREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.976.807.  |
| Certificación de Cumplimiento de Aportes Parafiscales y Seguridad Social   | 2.1.1.10. –<br>Formato 2 | Integrante No. 1<br>201 a 202<br><br>Integrante No. 2<br>234 a 236<br><br>Integrante No. 3<br>203 a 204    | CUMPLE    | El integrante del Consorcio, NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ certifica, como persona natural, el pago de los aportes de seguridad social y de los aportes parafiscales y aporta Planilla Integrada de Aportes en el cual se <b>acredita el pago del mes de octubre de 2019.</b><br><br>El integrante del Consorcio, HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ, certifica, como persona natural, el pago de los aportes de seguridad social y de los aportes parafiscales y aporta Planilla Integrada de Aportes en el cual se <b>acredita el pago del mes de octubre de 2019.</b> |

|   |           |   |               |  |
|---|-----------|---|---------------|--|
|   |           |   |               | <p>El integrante del Consorcio, ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUÁREZ, certifica, como persona natural, el pago de los aportes de seguridad social y de los aportes parafiscales y aporta Planilla Integrada de Aportes en el cual se acredita el pago del mes de noviembre de 2019.</p> <p style="text-align: center;"><b>DEBE SUBSANAR</b></p> <p>El proponente, además de la certificación contenida en el Formato 2 de los Términos de Referencia, tratándose de personas naturales nacionales, debe "... acreditar el cumplimiento de esta obligación con la planilla o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria."</p> <p>Como quiera que los integrantes NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ y HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ, aportan planilla del mes de octubre de 2019, el proponente debe allegar las planillas del mes de noviembre de 2019.</p> |
| Copia del Registro Único Tributario - RUT   | 2.1.1.9.  | <p>Integrante No. 1<br/>148</p> <p>Integrante No. 2<br/>150</p> <p>Integrante No. 3<br/>149</p> | <b>CUMPLE</b> | Los integrantes del CONSORCIO aportan el certificado de Registro Único Tributario - RUT  |
| Certificación del Revisor Fiscal (Sociedad Anónima)   | 2.1.1.13  | No aplica   | No aplica     | <b>No aplica</b>   |
| Declaración de no inclusión en las listas nacionales e internacionales de lavados de activos. | 2.1.1.15. | Consultado  | <b>CUMPLE</b> | Los miembros del Consorcio <b>NO</b> se encuentran reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación realizada el 04/12/2019)  |
| Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República               | 2.1.1.4.  | <p>Integrante No. 1<br/>23</p> <p>Integrante No. 2<br/>22</p> <p>Integrante No. 3<br/>21</p>    | <b>CUMPLE</b> | Los integrantes del Consorcio aportan certificados de Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República de fecha 29 de noviembre de 2019 y ninguno se encuentra reportado como responsable fiscal.   |

|   |   |   |               |   |
|---|---|---|---------------|---|
| <b>Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación</b>  | <b>2.1.1.5.</b>                         | <b>Integrante No. 1</b><br>25<br><b>Integrante No. 2</b><br>26<br><b>Integrante No. 3</b><br>27 | <b>CUMPLE</b> | Los integrantes del Consocio aportan certificados de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación de fecha 29 de noviembre de 2019 y ninguno registra sanciones ni inhabilidades vigentes.   |
| <b>Constancia Antecedentes Judiciales</b>   | <b>2.1.1.6.</b>                         | <b>Integrante No. 1</b><br>30<br><b>Integrante No. 2</b><br>31<br><b>Integrante No. 3</b><br>29 | <b>CUMPLE</b> | Los integrantes del Consocio aportan certificado de antecedentes judiciales de fecha 29 de noviembre de 2019 y ninguno registra asuntos pendientes con las autoridades judiciales.  |
| <b>Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC</b>  | <b>2.1.1.6.</b>                         | <b>Integrante No. 1</b><br>34<br><b>Integrante No. 2</b><br>33<br><b>Integrante No. 3</b><br>32 | <b>CUMPLE</b> | Los miembros del proponente plural aportan certificados de RNMC de fecha 29 de noviembre de 2019 y ninguno se encuentra vinculado en el sistema de RNMC de la Policía Nacional.   |
| <b>Garantía de seriedad de la oferta</b><br><br><b>Cierre: 02 de diciembre de 2019</b><br><b>Presupuesto:</b><br><b>\$ 668.936.970,00</b> | <b>2.1.1.8.</b><br><b>Adenda No. 1.</b> | 36 a 43   | <b>CUMPLE</b> | <b>Aseguradora:</b> Aseguradora Solidaria de Colombia<br><b>Formato:</b> Póliza de Seguro de Cumplimiento en favor de Entidades Particulares<br><b>Póliza:</b> 330-45-994000005256<br><b>Tomador:</b> CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020<br><b>Beneficiario:</b> PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS (Con aclaración en la póliza)<br><b>Valor asegurado:</b> \$66.893.697,00<br><b>Amparos:</b> La póliza menciona los eventos de cobertura.<br><b>Vigencia de los amparos:</b> Desde el 02/12/2019 hasta el 17/04/2020<br><b>Soporte de pago:</b> Aporta recibo de caja No. 330036011 del 29 de noviembre de 2019 |
| <b>Registro Único de Proponentes.</b>   | <b>2.1.14</b>                           | <b>Integrante No. 1</b><br>83 a 111<br><b>Integrante No. 2</b><br>38 a 72                       | <b>CUMPLE</b> | <b>Integrante No. 1.</b> Presenta certificado expedido el 29 de noviembre de 2019 No presenta incumplimientos, multas o sanciones.<br><b>Integrante No. 2.</b> Presenta certificado expedido el 21 de noviembre de 2019 No presenta incumplimientos, multas o sanciones.  |

|  |                      |  |               |  |
|--|----------------------|--|---------------|--|
|  |                      | <b>Integrante No. 3</b><br>45 a 82   |               | <b>Integrante No. 3.</b> Presenta certificado expedido el 29 de noviembre de 2019 No presenta incumplimientos, multas o sanciones.<br><br>Adicionalmente, se consultó en RUES el día 04 de diciembre de 2019 y no evidencia que alguno de los integrantes del proponente plural tenga sanciones o multas.  |
| <b>Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés y (6) formato de declaración juramentada sobre las cláusulas penales de apremio, cláusulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad por incumplimientos del contratista (7)</b>  | <b>Formato 6 y 7</b> | <b>Formato 6</b><br>208 a 209<br><br><b>Formato 7</b><br>Integrante No. 1<br>211<br>Integrante No. 2<br>212<br>Integrante No. 3<br>213 | <b>CUMPLE</b> | Presentan formatos debidamente suscritos por los integrantes del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020.   |
| <b><u>No concentración de Contratos</u></b><br><br>(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad de los programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Única - Infraestructura Escolar, Construcción - Infraestructura ICBF, Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales, y Espacios de Integración Social). | <b>2.1.4.</b>        | <b>Consultado</b>  | <b>CUMPLE</b> | De conformidad por lo informado por Fiduciaria La Previsora S.A., de fecha 5 de diciembre de 2019, ni el proponente ni ninguno de los integrantes del mismo tienen contratos suscritos o en ejecución relacionados con los Patrimonios Autónomos bajo su vocería y administración.<br><br>Por su lado, Fiduciaria Bogotá S.A., por documento de fecha 9 de diciembre de 2019, informa que el proponente en conformaron consorcios a los cuales se les fue adjudicado o tiene vigentes los siguientes contratos: PAF-JU-I-046-2018, PAF-EUC-I-021-2019 y PAF-EUC-I-064-2018<br><br>De acuerdo con lo señalado, el proponente no se encuentra concentrado en contratos conforme con lo previsto en el numeral 2.1.4., de los términos de referencia. |



**CONCEPTO:** Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-057-2019**, se tiene que la propuesta presentada por: **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020**, **NO CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia la propuesta, en virtud de lo aquí señalado está **NO HABILITADA JURÍDICAMENTE Y DEBE SUBSANAR.**

**INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES**

**CONVOCATORIA No. PAF-EUC -I-057-2019**

**OBJETO:** CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”

**PROPONENTE No. 7. CONSORCIO DÍAZ CASTRILLÓN**

**Conformado por:**

**Integrante No. 1: MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS.**

C.C. 52.147.488

Porcentaje de Participación: 50%

**Integrante No. 2: CONSULTEC S.A.S.**

Nit. 816.001.576-5

Porcentaje de Participación: 50%

**Representante Consorcio:**

**MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS**

| ASPECTOS POR VERIFICAR                         | NUMERALES DE LA CONVOCATORIA | FOLIOS DEL PROPONENTE | CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES   |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| Carta de presentación de la propuesta          | Formato 1                    | 3 a 5                 | CUMPLE                         | Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 2 de diciembre de 2019, suscrita por la señora <b>MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS</b> , identificada con la cédula de ciudadanía número 52.147.488, en representación del Consorcio.   |
| Abono de la oferta                             | 2.1.1.12                     | 6 y 7                 | CUMPLE                         | La representante legal del Consorcio acredita ser ingeniera civil con matrícula profesional No. 25202-79710 CND y certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios de fecha 25 de noviembre de 2019 con vigencia de 6 meses.   |
| Documento de conformación de Proponente plural | 2.1.1.2.<br>2.1.1.2.1.       | 18 y 19               | <b>NO CUMPLE</b>               | En el documento de constitución el objeto corresponde al proceso, se designa al representante legal principal y suplente, debidamente facultados para actuar en nombre y representación del consorcio, se señala expresamente que quienes integran el consorcio responderán por el cumplimiento de todas y cada una |

|   |                            |  |                  |   |
|---|----------------------------|--|------------------|---|
|   |                            |  |                  | <p>de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato de forma solidaria e ilimitada, se fija la duración del Consorcio y se fija el porcentaje de participación.</p> <p style="text-align: center;"><b>DEBE SUBSANAR</b></p> <p>Debe modificarse el documento de constitución del Consorcio en el sentido de manifestar clara y expresamente el lugar del domicilio del Consorcio.</p>  |
| <b>Acreditación de la existencia y la representación legal</b>  | <b>2.1.1.1.</b>            | <p><b>Integrante No. 1</b><br/>9 y 10<br/><b>Integrante No. 2</b><br/>12 a 17</p>  | <b>CUMPLE</b>    | <p><b>Integrante No. 1.</b> Allega certificado de matrícula mercantil expedido el 2 de noviembre de 2019.</p> <p><b>Integrante No. 2.</b> Aporta certificado de existencia y representación legal del 12 de noviembre de 2019. Su objeto social tiene relación con el objeto a contratar “toda actividad comercial lícita, con énfasis en la consultoría, cálculo, diseño, interventoría y construcción de todo tipo de obras civiles y de ingeniería”<br/>El representante legal no tiene limitaciones para contratar. Su domicilio es en la ciudad de Pereira<br/>Se constituyó el 18 de febrero de 1997<br/>El término de duración es indefinido.<br/>Revisor fiscal: Migdonia García Castaño. C.C. 24.718.367</p> |
| <b>Fotocopia del documento de identificación del proponente o del Representante Legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal.</b> | <b>2.1.1.3.</b>            | <p><b>Integrante No. 1</b><br/>21<br/><b>Integrante No. 2</b><br/>22</p>           | <b>CUMPLE</b>    | <p><b>Integrante No. 1. MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS,</b> identificada con la cédula de ciudadanía número 52.147.488</p> <p><b>Integrante No. 2. Representante legal: ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO,</b> identificado con la cédula de ciudadanía número 10.104.180<br/><b>Representante Legal Suplente: MARÍA ELENA PALACIOS MONTOYA,</b> identificada con la cédula de ciudadanía número <b>38.870.864</b></p>  |
| <b>Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social</b>   | <b>2.1.1.10. Formato 2</b> | <p><b>Integrante No. 1</b><br/>50 a 52<br/><b>Integrante No. 2</b><br/>53 a 56</p> | <b>NO CUMPLE</b> | <p><b>Integrante No. 1.</b> Allega certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y <b>planilla de pago del mes de octubre de 2019.</b></p> <p><b>Integrante No. 2.</b> Allega certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales suscrita el 221 de</p>   |

|  |                 |   |                  |  |
|--|-----------------|---|------------------|--|
|  |                 |   |                  | noviembre de 2019 por la Revisora Fiscal: Migdonia García Castaño CC. 24.718.367, T.P. 126395 T<br><br><p style="text-align: center;"><b>DEBE SUBSANAR</b></p> <p><b>MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS</b> debe presentar planilla o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha de cierre de la presente convocatoria, conforme se establece en los términos de referencia, es decir, noviembre de 2019.</p> |
| <b>Copia del Registro Único Tributario - RUT</b>   | 2.1.1.9.        | <b>Integrante No. 1</b><br>46<br><b>Integrante No. 2</b><br>47      | <b>CUMPLE</b>    | Los integrantes del Consorcio presentaron el certificado de Registro Único Tributario – RUT  |
| <b>Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)</b>  | 2.1.1.13        | <b>No aplica</b>  | <b>No aplica</b> | <b>No aplica</b>   |
| <b>Declaración de no inclusión en las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.</b> | 2.1.1.15.       | <b>Consultado</b>   | <b>CUMPLE</b>    | Los miembros del Consorcio <b>NO</b> se encuentran reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación realizada el 04/12/2019)  |
| <b>Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República</b>               | 2.1.1.4.        | <b>Integrante No. 1</b><br>25<br><b>Integrante No. 2</b><br>26 y 27 | <b>CUMPLE</b>    | Certificados expedidos el 29 de noviembre de 2019. No se encuentran reportados como responsables fiscales.   |
| <b>Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación</b>                           | 2.1.1.5.        | <b>Integrante No. 1</b><br>29<br><b>Integrante No. 2</b><br>30 y 31 | <b>CUMPLE</b>    | Certificados expedidos el 29 de noviembre de 2019. No registran sanciones ni inhabilidades vigentes  |
| <b>Constancia Antecedentes Judiciales</b>  | 2.1.1.6.        | <b>Integrante No. 1</b><br>33<br><b>Integrante No. 2</b><br>34      | <b>CUMPLE</b>    | Certificados expedidos el 29 de noviembre de 2019. No tienen asuntos pendientes con las autoridades judiciales.  |
| <b>Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC</b>                         | 2.1.1.6.        | <b>Integrante No. 1</b><br>35<br><b>Integrante No. 2</b><br>36      | <b>CUMPLE</b>    | Certificados expedidos el 29 de noviembre de 2019. No se encuentran vinculados en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas.   |
| <b>Garantía de seriedad de la oferta</b>   | <b>2.1.1.8.</b> | 38 a 43   | <b>NO CUMPLE</b> | <b>Aseguradora:</b> Aseguradora Solidaria de Colombia.<br><b>A favor de:</b> Particulares  |

|  |                             |   |  |
|--|-----------------------------|---|--|
| <p><b>Cierre: 2 de diciembre de 2019</b></p> <p><b>Valor Presupuesto oficial:</b><br/><b>\$ 211.145.768</b></p>  |                             |   | <p><b>Póliza No.:</b> 390-45-994000010062</p> <p><b>Tomador/Afianzado:</b> Consorcio Díaz Castrillón (Incluye la indicación de los integrantes del Consorcio y su porcentaje de participación).</p> <p><b>Beneficiario/Asegurado:</b> Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica – Findeter Equipamientos Públicos.</p> <p><b>Cubrimiento de eventos:</b> <b>No señala expresamente los eventos que cubre la póliza.</b></p> <p><b>Valor asegurado:</b> \$21.114.576,80</p> <p><b>Vigencia de los amparos:</b> Desde el 26/11/2019 hasta el 26/04/2020.</p> <p><b>Soporte de pago:</b> Se aporta certificación de pago del Banco de Bogotá de fecha 29 de noviembre de 2019.</p> <p style="text-align: center;"><b>DEBE SUBSANAR</b></p> <p>Debe presentar modificación de la garantía de seriedad de la oferta en la que señale expresamente los eventos que cubre la póliza indicados en los literales a) a d) del numeral 1 del numeral 2.1.1.8. Garantía de Seriedad de la propuesta, de los términos de referencia.</p> |
| <p><b>Registro Único de Proponentes.</b></p>   | <p><b>2.1.14</b></p>        | <p><b>Integrante No. 1</b><br/>59 a 70<br/><b>Integrante No. 2</b><br/>72 a 109</p> | <p><b>CUMPLE</b></p> <p><b>Integrante No. 1.</b> Presenta certificado expedido el 2 de noviembre de 2019. Igualmente se consulta RUES el 04/12/2019. No registra sanciones.</p> <p><b>Integrante No. 2.</b> Presenta certificado expedido el 2 de noviembre de 2019. Igualmente se consulta RUES el 04/12/2019. No registra sanciones.</p>   |
| <p><b>Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés (6) y formato de declaración juramentada sobre las cláusulas penales de apremio, cláusulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad por incumplimientos del contratista (7)</b></p> | <p><b>Formato 5 y 6</b></p> | <p>Formato 6<br/>112 a 114<br/>Formato 7<br/>117 a 119</p>                          | <p><b>CUMPLE</b></p> <p>Presentan formatos debidamente suscritos por los integrantes del Consorcio y por el representante legal.</p>   |

|  |               |                   |               |  |
|--|---------------|-------------------|---------------|--|
| <p><b><u>No concentración de Contratos</u></b></p> <p>(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad de los programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Única - Infraestructura Escolar, Construcción -Infraestructura ICBF, Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales, y Espacios de Integración Social).</p> | <p>2.1.4.</p> | <p>Consultado</p> | <p>CUMPLE</p> | <p>De acuerdo con la información aportada por Fiduciaria La Previsora S.A., el proponente ni ninguno de sus integrantes, tiene contratos suscritos o en ejecución relacionados con los patrimonios Autónomos bajo su vocería y administración.</p> <p>Igualmente, por parte de Fiduciaria Bogotá S.A., mediante documento de fecha 9 de diciembre de 2019, se evidencia que el proponente no tiene contratos vigentes asociados a las Gerencia de infraestructura o al Programa de Agua para la Prosperidad.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, no hay concentración de contratos conforme con el numeral 2.1.4., de los términos de referencia.</p> |
|--|---------------|-------------------|---------------|--|

**CONCEPTO:** Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-EUC -I-057-2019**, se tiene que la propuesta presentada por: **CONSORCIO DIAZ CASTRILLÓN, NO CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia **DEBE SUBSANAR SU OFERTA.**

**INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ASPECTOS JURÍDICOS**

**CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-057-2019**

**OBJETO:** CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”

**PROPONENTE # 8. CONSORCIO INTERVENTORÍA NEIVA BG**

**Conformado por:**

**Integrante No. 1: BSV INGENIERIA S.A.S.**

NIT. No. 830.142.715-5

Porcentaje de Participación: 50%

**Integrante No. 2: GEPAV S.A.S.**

NIT. 844.001.014-1

Porcentaje de Participación: 50%

**REPRESENTANTE CONSORCIO**

EDYEL VACCA GAMEZ

CC. 4.264.091

| ASPECTOS POR VERIFICAR                         | NUMERALES DE LA CONVOCATORIA | FOLIOS DE LA ENTIDAD | CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES  |
|--|------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| Carta de presentación de la propuesta          | Formato 1                    | 04 a 05              | CUMPLE                         | Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 02 de diciembre de 2019, suscrita por el representante del proponente plural EDYEL VACCA GAMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 4.264.091  |
| Abono de la oferta                             | 2.1.1.12                     |                      | N/A                            | El representante legal del consorcio acredita su calidad de Ingeniero Civil con Tarjeta Profesional No. 2520280674 CND y certificado de vigencia del COPNIA del 04 de octubre de 2019.   |
| Documento de conformación de Proponente plural | 2.1.1.2. - 2.1.1.2.1.        | 08                   | CUMPLE                         | En el documento de constitución el objeto corresponde al proceso, se designa al representante legal principal y suplente, debidamente facultados para actuar en nombre y representación del consorcio, se fija del domicilio, se señalan expresamente términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes en la ejecución del contrato, se indica que quienes integran |

|   |                 |  |               |  |
|---|-----------------|--|---------------|--|
|   |                 |  |               | el consorcio responderán de forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato y se fija el porcentaje de participación.  |
| <b>Acreditación de la existencia y la representación legal</b>  | <b>2.1.1.1.</b> | Integrante No. 1<br>09 a 11<br><br>Integrante No. 2<br><br>12-15                 | <b>CUMPLE</b> | <p><b>Integrante No. 1.</b> Aporta certificado de existencia y representación legal del 05 de noviembre de 2019.<br/>Objeto social: La Sociedad está facultada para adelantar obras relacionadas con construcciones y afines.<br/>Dirección: Calle 98 # 70 - 91<br/>Representante legal: VACCA GAMEZ EDYEL, C.C 4.264.091.<br/>Facultades y Limitaciones del Representante: NO tiene limitaciones para contratar.<br/>Revisor Fiscal: CLAROS LOZADA MARIA INES C.C. 36.277.423<br/>Término de constitución de más de 5 años antes de la convocatoria: 28 de mayo de 2004, inscrita el 18 de junio de 2004.<br/>Término de duración de más de 5 años después de la liquidación: Indefinido.</p> <p><b>Integrante No. 2:</b> Aporta certificado de existencia y representación legal del 20 de noviembre de 2019.<br/>Objeto social: La Sociedad está facultada para adelantar obras relacionadas con construcciones y afines.<br/>Dirección: Cota Cundinamarca.<br/>Representante legal: SENEJOA NUÑEZ JOSE ANTONIO, C.C 7.220.265<br/>Facultades y Limitaciones del Representante: NO tiene limitaciones para contratar.<br/>Revisor Fiscal: CUBILLOS MERCHAN CLAUDIA YAMILE C.C. 52.602.942.<br/>Término de constitución de más de 5 años antes de la convocatoria: 13 de enero de 1998, inscrita el 30 de agosto de 2002.<br/>Término de duración de más de 5 años después de la liquidación: 13 de enero de 2033.</p> |
| <b>Fotocopia del documento de identificación del proponente o del Representante Legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal.</b> | <b>2.1.1.3.</b> | Representante<br>Consortio -<br>Integrante 1<br>16<br><br>Integrante No. 2<br>17 | <b>CUMPLE</b> | Aportan documentos de identificación de los representantes legales,  |



|  |                              |  |                  |  |
|--|------------------------------|--|------------------|--|
| <b>Certificación de Cumplimiento de Aportes Parafiscales y Seguridad Social</b>                      | <b>2.1.1.10. – Formato 2</b> | Integrante No. 1<br>38<br>Integrante No. 2<br>37                           | <b>CUMPLE</b>    | <b>Integrante No. 1.</b> Aporta certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social expedida por el revisor fiscal de fecha 02 de diciembre de 2019.<br><b>Integrante No. 2.</b> Aporta certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social expedida por el revisor fiscal de fecha 28 de noviembre de 2019. |
| <b>Copia del Registro Único Tributario - RUT</b>   | <b>2.1.1.9.</b>              | Integrante No. 1<br>34<br>Integrante No. 2<br>35                           | <b>CUMPLE</b>    | Los integrantes del CONSORCIO aportan el certificado de Registro Único Tributario - RUT  |
| <b>Certificación del Revisor Fiscal (Sociedad Anónima)</b>   | <b>2.1.1.13</b>              | <b>No aplica</b>   | <b>No aplica</b> | <b>No aplica</b>   |
| <b>Declaración de no inclusión en las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.</b> | <b>2.1.1.15.</b>             | <b>Consultado</b>  | <b>CUMPLE</b>    | Los miembros del Consorcio <b>NO</b> se encuentran reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación realizada el 04/12/2019).   |
| <b>Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República</b>               | <b>2.1.1.4.</b>              | Integrante No. 1<br>18 y 20<br>Integrante No. 2<br>19 y 21                 | <b>CUMPLE</b>    | Los integrantes del Consorcio aportan certificados de Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República  |
| <b>Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación</b>                           | <b>2.1.1.5.</b>              | Integrante No. 1<br>23 y 25<br>Integrante No. 2<br>22 y 24                 | <b>CUMPLE</b>    | Los integrantes del Consorcio aportan certificados de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.   |
| <b>Constancia Antecedentes Judiciales</b>  | <b>2.1.1.6.</b>              | Integrante No. 1<br>55<br>Integrante No. 2<br>57<br>Integrante No. 3<br>56 | <b>CUMPLE</b>    | El proponente plural aporta certificado de antecedentes judiciales de sus integrantes.   |
| <b>Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC</b>                         | <b>2.1.1.6.</b>              | Integrante No. 1<br>27 y 28<br>Integrante No. 2                            | <b>CUMPLE</b>    | El proponente plural aporta certificados de RNMC de sus integrantes.   |

|  |                                      |   |                      |   |
|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
|  |                                      | 26 y 28   |                      |   |
| <p><b>Garantía de seriedad de la oferta</b></p> <p><b>Cierre: 02 de diciembre de 2019</b></p> <p><b>Presupuesto: \$ 668.936.970,00</b></p>   | <p><b>2.1.1.8. Adenda No. 1.</b></p> | <p>29 a 33</p>  | <p><b>CUMPLE</b></p> | <p><b>Aseguradora:</b> Solidaria<br/> <b>Póliza:</b> 360-45-994000009151<br/> <b>Tomador:</b> CONSORCIO INTERVENTORIA NEIVA BG<br/> <b>Beneficiario:</b> PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICSO (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)<br/> <b>Valor asegurado:</b> \$66.893.697.<br/> Incluye los amparos específicos solicitados en la convocatoria<br/> <b>Vigencia de los amparos:</b> Desde el 28/11/2019 hasta el 10/04/2020<br/> <b>Soporte de pago:</b> Se allega soporte de consignación de fecha 29 de noviembre de 2019.</p> |
| <p><b>Registro Único de Proponentes.</b></p>   | <p><b>2.1.14</b></p>                 | <p><b>Integrante No. 1</b><br/>52 a 73<br/> <b>Integrante No. 2</b><br/>74 a 97</p> | <p><b>CUMPLE</b></p> | <p><b>Integrante No. 1.</b> Presenta certificado expedido el 05 de noviembre de 2019<br/> <b>Integrante No. 2.</b> Presenta certificado expedido el 20 de noviembre de 2019<br/> En el mismo sentido se efectuó consulta en el RUES</p>   |
| <p><b>Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés y (6) formato de declaración juramentada sobre las cláusulas penales de apremio, cláusulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad por incumplimientos del contratista (7)</b></p> | <p><b>Formato 6 y 7</b></p>          | <p>110 a 112</p>  | <p><b>CUMPLE</b></p> | <p>Presentan formatos debidamente suscritos por los integrantes del consorcio.</p>  |
| <p><b><u>No concentración de Contratos</u></b></p>   | <p><b>2.1.4.</b></p>                 | <p><b>Consultado</b></p>  | <p><b>CUMPLE</b></p> |   |

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| <p>(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad de los programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Única - Infraestructura Escolar, Construcción -Infraestructura ICBF, Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales, y Espacios de Integración Social).</p> |  |  |  | <p>De acuerdo con la información aportada por Fiduciaria La Previsora S.A., de fecha 5 de diciembre de 2019, el integrantes GEPAV S.A.S., forma parte de la UT Seguridad Vial Nacional, quien fue adjudicatario dentro del proceso PAF-ANSV-O-014-2018.</p> <p>Igualmente, por parte de Fiduciaria Bogotá S.A., mediante documento de fecha 9 de diciembre de 2019, se evidencia que el proponente no tiene contratos vigentes asociados a las Gerencia de infraestructura o al Programa de Agua para la Prosperidad.</p> <p>De acuerdo con lo señalado, el proponente no se encuentra concentrado en contratos conforme con lo previsto en el numeral 2.1.4., de los términos de referencia.</p> |
|---|--|--|--|---|

**CONCEPTO:** Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-057-2019**, se tiene que la propuesta presentada por: **CONSORCIO INTEREDUCATIVO, CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia.

**INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES**

**CONVOCATORIA No PAF-EUC-I-057-2019**

**OBJETO:** CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”

| <b>PROPONENTE # 9. UNIÓN TEMPORAL INTERNEIVA</b>  |                                |                       |                                |  |
|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| <p>Conformado por:</p> <p><b>Integrante No. 1: INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.</b><br/>Nit. 900.212.444-1<br/>Porcentaje de Participación: 50%</p> <p><b>Integrante No. 2: INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.</b><br/>Nit. 822.003.568-7<br/>Porcentaje de Participación: 50%</p> <p><b>GERMÁN DARÍO RODRÍGUEZ MEDRANO</b><br/>Representante del Consorcio</p> |                                |                       |                                |  |
| ASPECTOS POR VERIFICAR  | NUMERALES DE LA CONVOCATORIA   | FOLIOS DEL PROPONENTE | CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES  |
| <b>Carta de presentación de la propuesta</b>  | <b>Formato 1</b>               | 02 a 04               | <b>CUMPLE</b>                  | Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 25 de noviembre de 2019, suscrita por GERMÁN DARÍO RODRÍGUEZ MEDRANO, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.789.491, en representación del Consorcio.   |
| <b>Abono de la oferta</b>   | <b>2.1.1.12</b>                | 12-13                 | <b>CUMPLE</b>                  | La propuesta es presentada por GERMÁN DARÍO RODRÍGUEZ MEDRANO, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.789.491 quien acredita ser Arquitecto con matrícula profesional No. A25052000-79789491 y certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares del 22 de julio de 2019 con vigencia de seis meses. |
| <b>Documento de conformación de Proponente plural</b>   | <b>2.1.1.2.<br/>2.1.1.2.1.</b> | 14-18                 | <b>CUMPLE</b>                  | En el documento de constitución del proponente plural se evidencia que:  |

|   |                        |  |                      |   |
|---|------------------------|--|----------------------|---|
|   |                        |  |                      | <p><b>Objeto:</b> El objeto corresponde al proceso</p> <p><b>Representante:</b> Se designa al representante legal debidamente facultado para actuar en nombre y representación de la Unión Temporal.</p> <p><b>Domicilio:</b> Bogotá DC.</p> <p><b>Participación:</b> Se fijó el porcentaje de participación. Además se señalaron las actividades, términos y extensión de la participación de cada integrante</p> <p><b>Responsabilidad:</b> Solidaria y mancomunada por el cumplimiento de todos los requerimientos exigidos en los <i>pliegos de condiciones, en el contrato y en la normatividad vigente</i> y será limitada de acuerdo con la participación y extensión prevista en la UT.</p> <p><b>Duración:</b> Por el plazo del contrato, su liquidación y cinco (5) años más.</p>   |
| <p><b>Acreditación de la existencia y la representación legal</b></p> | <p><b>2.1.1.1.</b></p> | <p><b>Integrante No. 1.</b><br/>22 a 26</p> <p><b>Integrante No. 2.</b><br/>16 al 21</p> | <p><b>CUMPLE</b></p> | <p><b>Integrante No. 1. INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.:</b></p> <p>Aporta certificado de existencia y representación legal del 25 de noviembre de 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Su objeto social tiene relación con el objeto a contratar.</li> <li>- El representante legal tiene facultad para celebrar toda clase de actos y contratos sin limitación alguna.</li> <li>- Su domicilio es Bogotá DC.</li> <li>- Constitución: Mediante documento privado de fecha 17 de abril de 2008 e Inscrita en la Cámara de Comercio en la misma fecha.</li> <li>- El término de duración es hasta el 31 de diciembre de 2060.</li> </ul> <p><b>Revisor Fiscal:</b> JOSE ALEJANDRO GUALDRÓN AYALA, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.015.425.134</p> <p><b>Integrante No. 2: INGENCINCO LTDA:</b></p> <p>Aporta certificado de existencia y representación legal del 30 de octubre de 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Su objeto social tiene relación con el objeto a contratar.</li> </ul> |

|  |          |  |        |  |
|--|----------|--|--------|--|
|  |          |  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El representante legal tiene facultad para celebrar toda clase de actos y contratos sin limitación alguna.</li> <li>- Su domicilio principal es Villavicencio.</li> <li>- Constitución Sucursal: por escritura pública del 30 de junio de 2000 e Inscrita en la Cámara de Comercio del 18 de julio de 2000.</li> <li>- El término de duración es hasta 30 de junio de 2040.</li> </ul> <p><b>Revisor Fiscal:</b> MARÍA MERCEDES LUGO SARTA, identificada con la cédula de ciudadanía número 40.414.158</p> <p><b>Revisor Fiscal Suplente:</b> LUDWIG VLADIMIR ALMECIGA LEÓN, identificado con la cédula de ciudadanía número 86.055.182</p> <p style="text-align: center;"><b>DEBE SUBSANAR</b></p> <p><i>Conforme con el sub-numeral 1º del numeral 2.1.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN, la "Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no podrá ser mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso".</i></p> <p><i>En tal sentido el certificado aportado por el integrante INGECINCO LTDA., no cumple con la fecha de expedición, razón por la cual se solicita al proponente aportar el certificado con fecha reciente.</i></p> |
| Fotocopia del documento de identificación del proponente o del Representante Legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal. | 2.1.1.3. | Integrante No. 1.<br>5<br>Integrante No. 2.<br>6 | CUMPLE | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Integrante No. 1. INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.:</b> representante legal <b>CÉSAR AUGUSTO SEGURA SEGURA</b>, identificada con la cédula de ciudadanía número 80.468.361.</li> <li>- <b>Integrante No. 2: INGECINCO LTDA</b> representante legal <b>EDWIN FABÍAN HENAO CAMARGO</b>, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.349.698</li> </ul>   |

|  |                              |  |                  |  |
|--|------------------------------|--|------------------|--|
| <b>Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social</b>                      | <b>2.1.1.10. – Formato 2</b> | <b>Integrante No. 1.</b><br>19 a 20<br><b>Integrante No. 2.</b><br>21 a 22 | <b>CUMPLE</b>    | <b>INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.:</b> Aporta certificación del pago de aportes suscrito por el revisor fiscal JOSE ALEJANDRO GUALDRÓN AYALA, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.015.425.134. Adicionalmente aporta copia de CC y TP<br><br><b>INGECINCO LTDA:</b> Aporta certificación del pago de aportes suscrito por el revisor fiscal MARÍA MERCEDES LUGO SARTA, identificada con la cédula de ciudadanía número 40.414.158. Adicionalmente aporta copia de CC y TP   |
| <b>Copia del Registro Único Tributario - RUT</b>   | <b>2.1.1.9.</b>              | <b>Integrante No. 1.</b><br>50<br><b>Integrante No. 2.</b><br>52           | <b>CUMPLE</b>    | Los integrantes del Consorcio presentan el certificado de Registro Único Tributario – RUT.   |
| <b>Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)</b>  | <b>2.1.1.13</b>              | No Aplica  | <b>No Aplica</b> | <b>No Aplica</b>   |
| <b>Declaración de no inclusión en las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.</b> | <b>2.1.1.15.</b>             | Consultado   | <b>CUMPLE</b>    | Los miembros del Consorcio NO se encuentran reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación realizada el 04/12/2019)   |
| <b>Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República</b>               | <b>2.1.1.4.</b>              | <b>Integrante No. 1.</b><br>39<br><b>Integrante No. 2.</b><br>40           | <b>CUMPLE</b>    | <b>Integrante No. 1.</b><br>Persona jurídica: certificado expedido el 25 de noviembre de 2019. No se encuentra reportado como responsable fiscal.<br>Representante Legal: Consultado el 04 de diciembre de 2019. No se encuentra reportado como responsable fiscal.<br><br><b>Integrante No. 2.</b><br>Persona jurídica: certificado expedido el 25 de noviembre de 2019. No se encuentra reportado como responsable fiscal.<br>Representante Legal: Consultado el 04 de diciembre de 2019. No se encuentra reportado como responsable fiscal. |
| <b>Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación</b>                           | <b>2.1.1.5.</b>              | <b>Integrante No. 1.</b><br>41<br><b>Integrante No. 2.</b><br>42           | <b>CUMPLE</b>    | <b>Integrante No. 1.</b><br>Persona jurídica: Certificado expedido el 25 de noviembre de 2019. No registra sanciones ni inhabilidades.<br>Representante Legal: Consultado el 04 de diciembre de 2019. No registra sanciones ni inhabilidades.  |

|   |          |  |               |   |
|---|----------|--|---------------|---|
|   |          |  |               | <p><b>Integrante No. 2.</b><br/>Persona jurídica: Certificado expedido el 25 de noviembre de 2019. No registra sanciones ni inhabilidades.<br/>Representante Legal: Consultado el 04 de diciembre de 2019. No registra sanciones ni inhabilidades.</p>  |
| <b>Constancia Antecedentes Judiciales</b>   | 2.1.1.6. | <p><b>Integrante No. 1.</b><br/>43<br/><b>Integrante No. 2.</b><br/>44</p>               | <b>CUMPLE</b> | Certificados expedidos el 25 de noviembre de 2019. No tienen asuntos pendientes con las autoridades judiciales.   |
| <b>Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC</b>                                    | 2.1.1.6. | <p><b>Integrante No. 1.</b><br/>No aporta<br/><b>Integrante No. 2.</b><br/>No aporta</p> | <b>CUMPLE</b> | Consultados a los representantes legales de los integrantes del Proponente. No se encuentran vinculados en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC<br><b>Integrante No. 1.</b> 9426908<br><b>Integrante No. 2.</b> 9426917   |
| <b>Garantía de seriedad de la oferta<br/>Cierre: 02 de diciembre de 2019<br/>Presupuesto: \$ 668.936.970,00</b> | 2.1.1.8. | 46 a 48  | <b>CUMPLE</b> | <p><b>Aseguradora:</b> Seguros del Estado S.A.<br/><b>Formato:</b> Póliza de Seguro de Cumplimiento Particular - Particular<br/><b>Póliza:</b> 21-45-101289975<br/><b>Tomador/Garantizado:</b> UNIÓN TEMPORAL INTERNEIVA<br/><b>Asegurado/Beneficiario:</b> PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS<br/><b>Valor asegurado:</b> \$66.893.697,00<br/><b>Amparos:</b> La póliza relaciona los eventos de amparo<br/><b>Vigencia de los amparos:</b> Desde el 28/11/2019 hasta el 15/04/2020<br/><b>Pago:</b> Aporta recibo de pago del fecha 27 de noviembre de 2019.</p> |
| <b>Registro Único de Proponentes.</b>   | 2.1.14   | <p><b>Integrante No. 1.</b><br/>83 a 131<br/><b>Integrante No. 2.</b><br/>132 a 151</p>  | <b>CUMPLE</b> | <p><b>INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.:</b> En el RUP no se reportan incumplimientos, multas o sanciones. Se consultó en RUES el día 04 de diciembre de 2019 y no evidencia que este integrante del proponente tenga sanciones o multas.<br/><b>INGECINCO LTDA:</b> En el RUP no se reportan incumplimientos, multas o sanciones.</p>  |



|  |               |   |                  |   |
|--|---------------|---|------------------|---|
|  |               |   |                  | Se consultó en RUES el día 04 de diciembre de 2019 y no evidencia que este integrante del proponente tenga sanciones o multas.  |
| Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés (6) y formato de declaración juramentada sobre las cláusulas penales de apremio, cláusulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad por incumplimientos del contratista (7) | Formato 5 y 6 | Formato 6<br>23 a 24<br><br>Formato 7<br>Integrante No. 1.<br>25<br>Integrante No. 2.<br>26 | <b>CUMPLE</b>    | Los integrantes del proponente presentan los formatos 5 y 6 de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia.  |
| <u>No concentración de Contratos</u><br><br>(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad de los programas de cualquiera de las Gerencias de Findeter o Patrimonios Autónomos-Findeter)            | 2.1.4.        | Consultado  | <b>PENDIENTE</b> | De conformidad con lo informado por Fiduciaria La Previsora S.A., de fecha 5 de diciembre de 2019, ni el proponente ni sus integrantes tienen contratos suscritos o en ejecución con los Patrimonios Autónomos bajo su vocería y administración.<br><br>Por su lado, Fiduciaria Bogotá S.A., por documento de fecha 9 de diciembre de 2019, informa que el proponente en conformaron consorcios a los cuales se les fue adjudicado o tiene vigentes los siguientes contratos: PAF-EUC-I-003-2019 y PAF-EUC-I-013-2018<br><br>De acuerdo con lo señalado, el proponente no se encuentra concentrado en contratos conforme con lo previsto en el numeral 2.1.4., de los términos de referencia. |

**CONCEPTO:** Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-057-2019**, se tiene que la propuesta presentada por la **UNIÓN TEMPORAL INTERNEIVA, NO CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia **DEBE SUBSANAR SU OFERTA**

**INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ASPECTOS JURÍDICOS**

**CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-057-2019**

**OBJETO:** CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”

| <b>PROPONENTE # 10. CONSORCIO RACHI</b>   |                              |                      |                                |   |
|---|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| <p><b>Conformado por:</b><br/> <b>Integrante No. 1: ANIBAL OSORIO BARBOSA</b><br/>                     C.C. No. 88.279.085<br/>                     Porcentaje de Participación: 30%</p> <p><b>Integrante No. 2: RM INGENIEROS S.A.S.</b><br/>                     Nit. 900.345.967-2<br/>                     Porcentaje de Participación: 70%</p> <p><b>Representante legal Consorcio:</b><br/>                     Manuel Fernando Solano Avella</p> |                              |                      |                                |   |
| ASPECTOS POR VERIFICAR  | NUMERALES DE LA CONVOCATORIA | FOLIOS DE LA ENTIDAD | CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES   |
| <b>Carta de presentación de la propuesta</b>  | <b>Formato 1</b>             | 01 a 04              | <b>CUMPLE</b>                  | Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 28 de noviembre de 2019, suscrita por el representante legal del proponente plural Manuel Fernando Solano Avella, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.689.724.   |
| <b>Abono de la oferta</b>   | <b>2.1.1.12</b>              | 15                   | <b>CUMPLE</b>                  | La propuesta es presentada por el representante del consorcio Manuel Fernando Solano Avella quien acredita su calidad de Ingeniero Civil con Tarjeta Profesional No. 25202-388493 y certificado de vigencia del COPNIA del 28 de noviembre de 2019.   |
| <b>Documento de conformación de Proponente plural</b>   | <b>2.1.1.2. - 2.1.1.2.1.</b> | 05 y 06              | <b>CUMPLE</b>                  | En el documento de constitución el objeto corresponde al proceso, se designa al representante legal principal y suplente, debidamente facultados para actuar en nombre y representación del consorcio, se fija del domicilio, se señalan expresamente las actividades, términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes en la ejecución del contrato, se |

|   |                              |  |                  |  |
|---|------------------------------|--|------------------|--|
|   |                              |  |                  | indica que quienes integran el consorcio responderán de forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato y se fija el porcentaje de participación.  |
| <b>Acreditación de la existencia y la representación legal</b>  | <b>2.1.1.1.</b>              | Integrante No. 1<br>46 a 49<br><br>Integrante No. 2<br>N/A                     | <b>CUMPLE</b>    | <p><b>Integrante No. 1.</b> Aporta certificado de existencia y representación legal del 13 de noviembre de 2019.<br/>Su objeto social tiene relación con el objeto a contratar.<br/>Representante legal: José Ivan Rodríguez Medrano C.C 79.737.691.<br/>Facultades y Limitaciones del Representante: NO tiene limitaciones para contratar.<br/>Su domicilio es en Bogotá D.C.<br/>Revisor Fiscal: José Alejandro Gualdrón Ayala, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.015.425.134.<br/>Inscribió su constitución: 10 de marzo de 2010.<br/>El término de duración es hasta el 9 de marzo de 2050.</p> <p><b>Integrante No. 2. N/A</b></p>  |
| <b>Fotocopia del documento de identificación del proponente o del Representante Legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal.</b> | <b>2.1.1.3.</b>              | Representante Consorcio<br>09<br>Integrante 1.<br>08<br>Integrante No. 2<br>07 | <b>CUMPLE</b>    | Aportan documentos de identificación de los representantes legales y las personas naturales que integran el proponente.  |
| <b>Certificación de Cumplimiento de Aportes Parafiscales y Seguridad Social</b>   | <b>2.1.1.10. – Formato 2</b> | Integrante No. 1<br>30 a 33<br><br>Integrante No. 2<br>34 a 35                 | <b>NO CUMPLE</b> | <p><b>Integrante No. 1.</b> Como persona natural aporta certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social de fecha 28 de noviembre de 2019, <b>aporta planilla de pago de aportes correspondientes al periodo mes de octubre de 2019, deberá aportar la del mes de noviembre de 2019.</b></p> <p><b>Integrante No. 2.</b> Aporta certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social expedida por el revisor fiscal de fecha 28 de noviembre de 2019.</p> <p><b>DEBE SUBSANAR.</b></p> <p><b>El integrante ANIBAL OSORIO BARBOSA debe acreditar el pago de aportes parafiscales del mes de noviembre como lo indican los Términos de Referencia, al señalar:</b></p> |

|  |                  |   |                  |   |
|--|------------------|---|------------------|---|
|  |                  |   |                  | <i>"Adicionalmente, tratándose de persona natural nacional deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la planilla o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, <b>al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.</b>"</i> |
| <b>Copia del Registro Único Tributario - RUT</b>   | <b>2.1.1.9.</b>  | Integrante No. 1<br>29<br>Integrante No. 2<br>28                                  | <b>CUMPLE</b>    | Los integrantes del CONSORCIO aportan el certificado de Registro Único Tributario - RUT   |
| <b>Certificación del Revisor Fiscal (Sociedad Anónima)</b>   | <b>2.1.1.13</b>  | <b>No aplica</b>  | <b>No aplica</b> | <b>No aplica</b>  |
| <b>Declaración de no inclusión en las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.</b> | <b>2.1.1.15.</b> | <b>Consultado</b>   | <b>CUMPLE</b>    | Los miembros del Consorcio <b>NO</b> se encuentran reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación realizada el 04/12/2019)   |
| <b>Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República</b>               | <b>2.1.1.4.</b>  | Representante Consorcio<br>18<br>Integrante No. 1<br>17<br>Integrante No. 2<br>16 | <b>CUMPLE</b>    | Los integrantes del Consorcio aportan certificados de Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República   |
| <b>Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación</b>                           | <b>2.1.1.5.</b>  | Representante Consorcio<br>21<br>Integrante No.1<br>20<br>Integrante No. 2<br>19  | <b>CUMPLE</b>    | Los integrantes del Consorcio aportan certificados de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.  |
| <b>Constancia Antecedentes Judiciales</b>  | <b>2.1.1.6.</b>  | Representante Consorcio<br>24<br>Integrante No. 1<br>23<br>Integrante No. 2<br>22 | <b>CUMPLE</b>    | El proponente plural aporta certificado de antecedentes judiciales de sus integrantes.  |

|  |                           |  |        |   |
|--|---------------------------|--|--------|---|
| Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC  | 2.1.1.6.                  | Representante Consorcio 27<br>Integrante No. 1 88<br>Integrante No. 2 25 | CUMPLE | El proponente plural aporta certificados de RNMC de sus integrantes.  |
| Garantía de seriedad de la oferta<br><br>Cierre: 02 de diciembre de 2019<br>Presupuesto:<br>\$ 668.936.970,00  | 2.1.1.8.<br>Adenda No. 1. | 39 a 44  | CUMPLE | <b>Aseguradora:</b> Seguros des Estado S.A.<br><b>Póliza:</b> 21-45-101289987<br><b>Tomador:</b> CONSORCIO RACHI (Se incorpora la indicación de los integrantes del Consorcio y su porcentaje de participación)<br><b>Beneficiario:</b> PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMENTOS PUBLICOS<br><b>Valor asegurado:</b> \$66.893.697.<br>Incluye los amparos específicos solicitados en la convocatoria<br><b>Vigencia de los amparos:</b> Desde el 28/11/2019 hasta el 10/04/2020<br><b>Soporte de pago:</b> Se allega soporte de pago expedido por la aseguradora, donde se encuentra la referencia de la póliza aportada. |
| Registro Único de Proponentes.   | 2.1.14                    | <b>Integrante No. 1</b><br>75 a 88<br><b>Integrante No. 2</b><br>53 a 74 | CUMPLE | <b>Integrante No. 1.</b> Presenta certificado expedido el 27 de julio de 2019. Igualmente se consulta RUES el 06/12/2019. No registra sanciones<br><b>Integrante No. 2.</b> Presenta certificado expedido el 13 de noviembre de 2019. Igualmente se consulta RUES el 06/12/2019. No registra sanciones  |
| Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés y (6) formato de declaración juramentada sobre las cláusulas penales de apremio, cláusulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad por incumplimientos del contratista (7) | Formato 6 y 7             | 36 y 50 a 51   | CUMPLE | Presentan formatos debidamente suscritos por los integrantes del consorcio.   |
| <u>No concentración de Contratos</u>   |                           |  |        |   |

|   |               |                   |               |  |
|---|---------------|-------------------|---------------|--|
| <p>(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad de los programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Única - Infraestructura Escolar, Construcción -Infraestructura ICBF, Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales, y Espacios de Integración Social).</p> | <p>2.1.4.</p> | <p>Consultado</p> | <p>CUMPLE</p> | <p>De acuerdo conformidad con la información aportada por Fiduciaria La Previsora S.A., de fecha 5 de diciembre de 2019, RM INGENIEROS SAS, forma parta del Consorcio Sueños, quien fue adjudicatario dentro del proceso PAF-SCRD-I-030-2019.</p> <p>Por su lado, Fiduciaria Bogotá S.A., por documento de fecha 9 de diciembre de 2019, informa que el proponente en conformaron consorcios a los cuales se les fue adjudicado o tiene vigente el siguiente contrato: PAF-JU-I-047-2018</p> <p>De acuerdo con lo señalado, el proponente no se encuentra concentrado en contratos conforme con lo previsto en el numeral 2.1.4., de los términos de referencia.</p> |
|---|---------------|-------------------|---------------|--|

**CONCEPTO:** Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-057-2019**, se tiene que la propuesta presentada por: **CONSORCIO RACHI, NO CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia **DEBE SUBSANAR.**

INFORMACIÓN PROPONENTE

|  |                                     |                                 |                     |                   |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| Fecha Evaluación:<br>4/12/2019   | Convocatoria:<br>PAF-EUC-I-057-2019 | Presupuesto:<br>\$ 668.936.970  | Municipio:<br>NEIVA | No. Carpeta:<br>1 |
| Nombre Proponente:<br>CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA | Nit:<br>900512933-9                 | Tipo Proponente:<br>P. Jurídica |                     |                   |
| Integrante 1:<br>CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA      | Nit 1:<br>900512933-9               | Part. (%) 1:<br>100%            | Int 1:<br>Nacional  |                   |
| Integrante 2:  | Nit 2:                              | Part. (%) 2:                    | Int 2:              |                   |
| Integrante 3:  | Nit 3:                              | Part. (%) 3:                    | Int 3:              |                   |
| Integrante 4:  | Nit 4:                              | Part. (%) 4:                    | Int 4:              |                   |
| Integrante 5:  | Nit 5:                              | Part. (%) 5:                    | Int 5:              |                   |

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|                 |  |   |   |   |  |
|-----------------|--|---|---|---|--|
|                 | CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA | 0 | 0 | 0 |  |
| Fecha Carta CC: | 1-oct-19   |   |   |   |  |
| Monto Carta CC: | \$ 300.000.000   |   |   |   |  |
| Expedida por:   | Banco Davivienda                                       |   |   |   |  |
| Part. (%)       | 100%   |   |   |   |  |

|  | CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros  | Observaciones |
|--|--|---|---|---|---|---|---------------|
| Se debe presentar certificación de carta cupo de crédito, expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.                       | CUMPLE   |   |   |   |   |   |               |
| Razón social de la entidad financiera que expide la certificación  | CUMPLE   |   |   |   |   |   |               |
| Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación   | CUMPLE   |   |   |   |   |   |               |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio no menor a 30% ?   | N/A  |   |   |   |   |   |               |
| La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria           | NO CUMPLE  |   |   |   |   | La carta cupo crédito presentada por el proponente es superior a 60 días contados desde su expedición (1/10/2019) hasta la fecha de cierre de la convocatoria (2/12/2019), tal y como lo señala los terminos de referencia en el literal 5 del numeral 2.1.2., motivo por el cual no cumple y se remite para la correspondiente subsanación |               |
| El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, no habrá lugar a subsanación | CUMPLE   |   |   |   |   |   |               |
| ¿La carta cupo esta dirigida a la convocatoria?  | NO CUMPLE  |   |   |   |   | La carta cupo crédito presentada por el proponente no está dirigida al proceso, tal y como lo señala los terminos de referencia en el numeral 2.1.2., motivo por el cual no cumple y se remite para la correspondiente subsanación  |               |
| La carta cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria?  | PENDIENTE  |   |   |   |   | En proceso de verificación con el banco   |               |

|                 | VALOR          | LÍMITE         | EVALUACIÓN |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| CUPO DE CRÉDITO | \$ 300.000.000 | \$ 133.787.394 | CUMPLE     |

CUMPLE:

NO CUMPLE

INFORMACIÓN PROPONENTE

|   |                                     |                                |                               |                   |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Fecha Evaluación:<br>4/12/2019  | Convocatoria:<br>PAF-EUC-I-057-2019 | Presupuesto:<br>\$ 668.936.970 | Municipio:<br>NEIVA           | No. Carpeta:<br>2 |
| Nombre Proponente:<br>CONSORCIO INTER CDI NEIVA 2019                      |                                     | Nit:                           | Tipo Proponente:<br>Consortio |                   |
| Integrante 1:<br>CONSTRUCCIONES MOVIMIENTOS ASESORÍAS Y ALQUILERES S.A.S. | Nit 1:<br>900244274-8               | Part. (%) 1:<br>50%            | Int 1:<br>Nacional            |                   |
| Integrante 2:<br>INCOSA SUCURSAL COLOMBIA                                 | Nit 2:<br>830512449-1               | Part. (%) 2:<br>50%            | Int 2:<br>Nacional            |                   |
| Integrante 3:   | Nit 3:                              | Part. (%) 3:                   | Int 3:                        |                   |
| Integrante 4:   | Nit 4:                              | Part. (%) 4:                   | Int 4:                        |                   |
| Integrante 5:   | Nit 5:                              | Part. (%) 5:                   | Int 5:                        |                   |

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|                 |  |                          |   |   |  |
|-----------------|--|--------------------------|---|---|--|
|                 | CONSTRUCCIONES MOVIMIENTOS ASESORÍAS Y ALQUILERES S.A.S. | INCOSA SUCURSAL COLOMBIA | 0 | 0 |  |
| Fecha Carta CC: | 26-nov-19  |                          |   |   |  |
| Monto Carta CC: | \$ 134.000.000   |                          |   |   |  |
| Expedida por:   | DAVIVIENDA   |                          |   |   |  |
| Part. (%)       | 50%  | 50%                      |   |   |  |

|  | CONSTRUCCIONES MOVIMIENTOS ASESORÍAS Y ALQUILERES S.A.S. | INCOSA SUCURSAL COLOMBIA | 0 | 0 | 0 | Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros | Observaciones |
|--|--|--------------------------|---|---|---|--|---------------|
| Se debe presentar certificación de carta cupo de crédito, expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.                       | CUMPLE   |                          |   |   |   |  |               |
| Razón social de la entidad financiera que expide la certificación  | CUMPLE   |                          |   |   |   |  |               |
| Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación   | CUMPLE   |                          |   |   |   |  |               |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio no menor a 30% ?   | CUMPLE   |                          |   |   |   |  |               |
| La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria           | CUMPLE   |                          |   |   |   |  |               |
| El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, no habrá lugar a subsanación | CUMPLE   |                          |   |   |   |  |               |
| ¿La carta cupo esta dirigida a la convocatoria?  | CUMPLE   |                          |   |   |   |  |               |
| La carta cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria?  | PENDIENTE  |                          |   |   |   | En proceso de verificación con el banco                  |               |

|                 | VALOR          | LÍMITE         | EVALUACIÓN |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| CUPO DE CRÉDITO | \$ 134.000.000 | \$ 133.787.394 | CUMPLE     |

CUMPLE:

CUMPLE



INFORMACIÓN PROPONENTE

|   |                                     |                                |                               |                   |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Fecha Evaluación:<br>4/12/2019                        | Convocatoria:<br>PAF-EUC-I-057-2019 | Presupuesto:<br>\$ 668,936,970 | Municipio:<br>NEIVA           | No. Carpeta:<br>3 |
| Nombre Proponente:<br>CONSORCIO INTEREDUCATIVO        |                                     | Nit:                           | Tipo Proponente:<br>Consortio |                   |
| Integrante 1:<br>ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES | Nit 1:<br>812001126-1               | Part. (%) 1:<br>50%            | Int 1:<br>Nacional            |                   |
| Integrante 2:<br>MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL        | Nit 2:<br>1065374338                | Part. (%) 2:<br>40%            | Int 2:<br>Nacional            |                   |
| Integrante 3:<br>LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES       | Nit 3:<br>73141686                  | Part. (%) 3:<br>10%            | Int 3:<br>Nacional            |                   |
| Integrante 4:   | Nit 4:                              | Part. (%) 4:                   | Int 4:                        |                   |
| Integrante 5:   | Nit 5:                              | Part. (%) 5:                   | Int 5:                        |                   |

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|                 |                                      |                               |                                |   |  |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--|
|                 | ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES | MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL | LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES | 0 |  |
| Fecha Carta CC: | 22-nov-19                            |                               |                                |   |  |
| Monto Carta CC: | \$ 133,787,400                       |                               |                                |   |  |
| Expedida por:   | BANCOLOMBIA                          |                               |                                |   |  |
| Part. (%)       | 50%                                  | 40%                           | 10%                            |   |  |

|  | ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES | MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL | LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES | 0 | 0 | Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros | Observaciones |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------|
| Se debe presentar certificación de carta cupo de crédito, expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.                       | CUMPLE                               |                               |                                |   |   |  |               |
| Razón social de la entidad financiera que expide la certificación  | CUMPLE                               |                               |                                |   |   |  |               |
| Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación   | CUMPLE                               |                               |                                |   |   |  |               |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio no menor a 30% ?   | CUMPLE                               |                               |                                |   |   |  |               |
| La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria           | CUMPLE                               |                               |                                |   |   |  |               |
| El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, no habrá lugar a subsanación | CUMPLE                               |                               |                                |   |   |  |               |
| ¿La carta cupo esta dirigida a la convocatoria?  | CUMPLE                               |                               |                                |   |   |  |               |
| La carta cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria?  | PENDIENTE                            |                               |                                |   |   |  |               |

|                 | VALOR          | LÍMITE         | EVALUACIÓN |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| CUPO DE CRÉDITO | \$ 133,787,400 | \$ 133,787,394 | CUMPLE     |

CUMPLE:

CUMPLE

INFORMACIÓN PROPONENTE

|                                    |                                     |                                |                                 |                   |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Fecha Evaluación:<br>4/12/2019     | Convocatoria:<br>PAF-EUC-I-057-2019 | Presupuesto:<br>\$ 668,936,970 | Municipio:<br>NEIVA             | No. Carpeta:<br>4 |
| Nombre Proponente:<br>INPLAYCO SAS |                                     | Nit:<br>860524168-8            | Tipo Proponente:<br>P. Jurídica |                   |
| Integrante 1:<br>INPLAYCO SAS      | Nit 1:<br>860524168                 | Part. (%) 1:<br>100%           | Int 1:<br>Nacional              |                   |
| Integrante 2:                      | Nit 2:                              | Part. (%) 2:                   | Int 2:                          |                   |
| Integrante 3:                      | Nit 3:                              | Part. (%) 3:                   | Int 3:                          |                   |
| Integrante 4:                      | Nit 4:                              | Part. (%) 4:                   | Int 4:                          |                   |
| Integrante 5:                      | Nit 5:                              | Part. (%) 5:                   | Int 5:                          |                   |

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|                 |                |   |   |   |  |
|-----------------|----------------|---|---|---|--|
|                 | INPLAYCO SAS   | 0 | 0 | 0 |  |
| Fecha Carta CC: | 25-nov-19      |   |   |   |  |
| Monto Carta CC: | \$ 150,000,000 |   |   |   |  |
| Expedida por:   | BANCOLOMBIA    |   |   |   |  |
| Part. (%)       | 100%           |   |   |   |  |

|  | INPLAYCO SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros | Observaciones |
|--|--------------|---|---|---|---|--|---------------|
| Se debe presentar certificación de carta cupo de crédito, expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.                       | CUMPLE       |   |   |   |   |  |               |
| Razón social de la entidad financiera que expide la certificación  | CUMPLE       |   |   |   |   |  |               |
| Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación   | CUMPLE       |   |   |   |   |  |               |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio no menor a 30% ?   | CUMPLE       |   |   |   |   |  |               |
| La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria           | CUMPLE       |   |   |   |   |  |               |
| El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, no habrá lugar a subsanación | CUMPLE       |   |   |   |   |  |               |
| ¿La carta cupo esta dirigida a la convocatoria?  | CUMPLE       |   |   |   |   |  |               |
| La carta cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria?  | PENDIENTE    |   |   |   |   |  |               |

|                 | VALOR          | LÍMITE         | EVALUACIÓN |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| CUPO DE CRÉDITO | \$ 150,000,000 | \$ 133,787,394 | CUMPLE     |

CUMPLE:

CUMPLE

FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA

No. Revisión 1



INFORMACIÓN PROPONENTE

|                    |   |               |  |              |  |                  |   |                     |   |
|--------------------|---|---------------|--|--------------|--|------------------|---|---------------------|---|
| Fecha Evaluación:  | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">04/12/20109</span>               | Convocatoria: | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PAF-EUC-I-057-2019</span> | Presupuesto: | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">\$ 668.936.970</span> | Municipio:       | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NEIVA</span>       | <b>No. Carpeta:</b> | <span style="border: 1px solid black; padding: 20px; font-size: 24px;">5</span> |
| Nombre Proponente: | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ESPARZA INGENIERIA S.A.S.</span> |               |  | Nit:         | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">800.200.907-5</span>  | Tipo Proponente: | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">P. Jurídica</span> |                     |   |
| Integrante 1:      | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ESPARZA INGENIERIA S.A.S.</span> |               |  | Nit 1:       | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">800.200.907-5</span>  | Part. (%) 1:     | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100%</span>        | Int 1:              | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nacional</span>            |

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|                 |                           |  |  |
|-----------------|---------------------------|--|--|
|                 | ESPARZA INGENIERIA S.A.S. |  |  |
| Fecha Carta CC: | 26-Nov-19                 |  |  |
| Monto Carta CC: | \$ 140.000.000            |  |  |
| Expedida por:   | Bancolombia               |  |  |
| Part. (%)       | 100%                      |  |  |

|  | ESPARZA INGENIERIA S.A.S. |  |  |  |  | Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros  | Observaciones |
|--|---------------------------|--|--|--|--|---|---------------|
| Se debe presentar certificación de carta cupo de crédito, expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.                       | CUMPLE                    |  |  |  |  |   |               |
| Razón social de la entidad financiera que expide la certificación  | CUMPLE                    |  |  |  |  |   |               |
| Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación   | CUMPLE                    |  |  |  |  |   |               |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio no menor a 30% ?   | N/A                       |  |  |  |  |   |               |
| La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria           | CUMPLE                    |  |  |  |  |   |               |
| El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, no habrá lugar a subsanación | CUMPLE                    |  |  |  |  |   |               |
| ¿La carta cupo esta dirigida a la convocatoria?  | CUMPLE                    |  |  |  |  |   |               |
| La carta cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria?  | SI                        |  |  |  |  | Bancolombia (04/11/2019) confirmó la veracidad y autenticidad de la carta cupo de crédito presentada. |               |

|                 | VALOR          | LÍMITE         | EVALUACIÓN |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| CUPO DE CRÉDITO | \$ 140.000.000 | \$ 133.787.394 | CUMPLE     |

CUMPLE: CUMPLE

FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA

No. Revisión 1



INFORMACIÓN PROPONENTE

|                    |   |               |  |              |  |            |   |                  |  |
|--------------------|---|---------------|--|--------------|--|------------|---|------------------|--|
| Fecha Evaluación:  | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">04/12/20109</span>                     | Convocatoria: | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PAF-EUC-I-057-2019</span> | Presupuesto: | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">\$ 668.936.970</span> | Municipio: | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NEIVA</span> | No. Carpeta:     | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 24px;">6</span>                   |
| Nombre Proponente: | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020</span>  |               |  | Nit:         | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>               |            |   | Tipo Proponente: | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; background-color: #f4a460;">Consortio</span> |
| Integrante 1:      | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ</span>   |               |  | Nit 1:       | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">79.977.831</span>     |            |   | Part. (%) 1:     | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30%</span>                                  |
| Integrante 2:      | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ</span>       |               |  | Nit 1:       | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19.260.302</span>     |            |   | Part. (%) 1:     | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50%</span>                                  |
| Integrante 3:      | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ</span> |               |  | Nit 1:       | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.976.807</span>      |            |   | Part. (%) 1:     | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20%</span>                                  |
|                    |   |               |  |              |  |            |   | Int 1:           | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nacional</span>                             |
|                    |   |               |  |              |  |            |   | Int 1:           | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nacional</span>                             |
|                    |   |               |  |              |  |            |   | Int 1:           | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nacional</span>                             |

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|                 | NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ | HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ | ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ |  |  |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|--|
| Fecha Carta CC: |                               | 02-Dic-19                 |                                 |  |  |
| Monto Carta CC: |                               | \$ 133.800.000            |                                 |  |  |
| Expedida por:   |                               | Banco de Bogotá           |                                 |  |  |
| Part. (%)       | 30%                           | 50%                       | 20%                             |  |  |

|  | NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ | HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ | ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ |  |  | Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros  | Observaciones |
|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|--|---|---------------|
| Se debe presentar certificación de carta cupo de crédito, expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.                       |                               | CUMPLE                    |                                 |  |  |   |               |
| Razón social de la entidad financiera que expide la certificación  |                               | CUMPLE                    |                                 |  |  |   |               |
| Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación   |                               | CUMPLE                    |                                 |  |  |   |               |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio no menor a 30% ?   | CUMPLE                        |                           |                                 |  |  |   |               |
| La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria           |                               | CUMPLE                    |                                 |  |  |   |               |
| El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, no habrá lugar a subsanación |                               | CUMPLE                    |                                 |  |  |   |               |
| ¿La carta cupo esta dirigida a la convocatoria?  |                               | CUMPLE                    |                                 |  |  |   |               |
| La carta cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria?  | PENDIENTE                     |                           |                                 |  |  | Se solicitó a Banco de Bogotá(04/11/2019) confirmación de la veracidad y autenticidad de la carta remitida al correo ger1685@bancodebogota.com.co. A la fecha de impresión de de esta evaluación el banco aun no ha dado respuesta. |               |

|                 | VALOR          | LÍMITE         | EVALUACIÓN |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| CUPO DE CRÉDITO | \$ 133.800.000 | \$ 133.787.394 | CUMPLE     |

CUMPLE: CUMPLE

INFORMACIÓN PROPONENTE

|  |                                     |                                |                                    |                   |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Fecha Evaluación:<br>4/12/2019                             | Convocatoria:<br>PAF-EUC-I-057-2019 | Presupuesto:<br>\$ 668.936.970 | Municipio:<br>NEIVA                | No. Carpeta:<br>9 |
| Nombre Proponente:<br>UNION TEMPORAL INTERNEIVA            |                                     | Nit:                           | Tipo Proponente:<br>Unión Temporal |                   |
| Integrante 1:<br>INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S | Nit 1:<br>900,212,444-4             | Part. (%) 1:<br>50%            | Int 1:<br>Nacional                 |                   |
| Integrante 2:<br>INGEINCO LTDA                             | Nit 2:<br>822,003,568-7             | Part. (%) 2:<br>50%            | Int 2:<br>Nacional                 |                   |
| Integrante 3:  | Nit 3:                              | Part. (%) 3:                   | Int 3:                             |                   |
| Integrante 4:  | Nit 4:                              | Part. (%) 4:                   | Int 4:                             |                   |
| Integrante 5:  | Nit 5:                              | Part. (%) 5:                   | Int 5:                             |                   |

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|                 |   |               |   |   |  |
|-----------------|---|---------------|---|---|--|
|                 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S | INGEINCO LTDA | 0 | 0 |  |
| Fecha Carta CC: | 26-nov-19                                 |               |   |   |  |
| Monto Carta CC: | \$ 133.787.394                            |               |   |   |  |
| Expedida por:   | BANCO DE OCCIDENTE                        |               |   |   |  |
| Part. (%)       | 50%                                       | 50%           |   |   |  |

|  | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S | INGEINCO LTDA | 0 | 0 | 0 | Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros   | Observaciones |
|--|---|---------------|---|---|---|--|---------------|
| Se debe presentar certificación de carta cupo de crédito, expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.                       | CUMPLE                                    |               |   |   |   |  |               |
| Razón social de la entidad financiera que expide la certificación  | CUMPLE                                    |               |   |   |   |  |               |
| Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación   | CUMPLE                                    |               |   |   |   |  |               |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio no menor a 30% ?   | CUMPLE                                    |               |   |   |   |  |               |
| La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria           | CUMPLE                                    |               |   |   |   |  |               |
| El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, no habrá lugar a subsanación | CUMPLE                                    |               |   |   |   |  |               |
| ¿La carta cupo esta dirigida a la convocatoria?  | CUMPLE                                    |               |   |   |   |  |               |
| La carta cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria?  | SI  |               |   |   |   | Los correos de solicitud y validación de la carta de cupo de crédito, se encuentran archivados en la respectiva carpeta. |               |

|                 | VALOR          | LÍMITE         | EVALUACIÓN |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| CUPO DE CRÉDITO | \$ 133.787.394 | \$ 133.787.394 | CUMPLE     |

CUMPLE:

CUMPLE

INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación:  Convocatoria:

Nombre Proponente:

Integrante 1:

Integrante 2:

Integrante 3:

Integrante 4:

Integrante 5:

Presupuesto:

Nit:

Nit 1:

Nit 2:

Nit 3:

Nit 4:

Nit 5:

Municipio:

Tipo Proponente:

Part. (%) 1:

Part. (%) 2:

Part. (%) 3:

Part. (%) 4:

Part. (%) 5:

No. Carpeta:

Int 1:

Int 2:

Int 3:

Int 4:

Int 5:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|                 |                   |                       |   |   |  |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---|---|--|
|                 | RM INGENIEROS SAS | ANIBAL OSORIO BARBOSA | 0 | 0 |  |
| Fecha Carta CC: | 20-nov-19         |                       |   |   |  |
| Monto Carta CC: | \$ 260.000.000    |                       |   |   |  |
| Expedida por:   | BANCO DE BOGOTA   |                       |   |   |  |
| Part. (%)       | 70%               | 30%                   |   |   |  |

|  | RM INGENIEROS SAS | ANIBAL OSORIO BARBOSA | 0 | 0 | 0 | Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros                                   | Observaciones |
|--|-------------------|-----------------------|---|---|---|--|---------------|
| Se debe presentar certificación de carta cupo de crédito, expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.                       | CUMPLE            |                       |   |   |   |  |               |
| Razón social de la entidad financiera que expide la certificación  | CUMPLE            |                       |   |   |   |  |               |
| Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación   | CUMPLE            |                       |   |   |   |  |               |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio no menor a 30% ?   | CUMPLE            |                       |   |   |   |  |               |
| La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria           | CUMPLE            |                       |   |   |   |  |               |
| El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, no habrá lugar a subsanación | CUMPLE            |                       |   |   |   |  |               |
| ¿La carta cupo esta dirigida a la convocatoria?  | CUMPLE            |                       |   |   |   |  |               |
| La carta cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria?  | SI                |                       |   |   |   | Los correos de solicitud y respuesta de validación se encuentran en la carpeta respectiva. |               |

|                 | VALOR          | LÍMITE         | EVALUACIÓN |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| CUPO DE CRÉDITO | \$ 260.000.000 | \$ 133.787.394 | CUMPLE     |

CUMPLE:

FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA

No. Revisión 1



INFORMACIÓN PROPONENTE

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| Fecha Evaluación:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5/12/2019</span>                  | Convocatoria:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PAF-EUC-I-057-2019</span> | Presupuesto:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">\$ 668.936.970</span> | Municipio:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NEIVA</span>                                      | <b>No. Carpeta:</b><br><span style="border: 1px solid black; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;">7</span> |
| Nombre Proponente:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CONSORCIO DIAZ CASTRILLÓN</span> |   | Nit:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>                       | Tipo Proponente:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px; background-color: #f4a460;">Consortio</span> |   |
| Integrante 1:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MARIA FERNANDA DIAZ CORTES</span>     | Nit 1:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">52.147.488</span>                | Part. (%) 1:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50%</span>            | Int 1:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nacional</span>                                       |   |
| Integrante 2:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CONSULTEC S.A.S.</span>               | Nit 2:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">816.001.576-5</span>             | Part. (%) 2:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50%</span>            | Int 2:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nacional</span>                                       |   |
| Integrante 3:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>                               | Nit 3:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>                          | Part. (%) 3:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>               | Int 3:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>   |   |
| Integrante 4:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>                               | Nit 4:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>                          | Part. (%) 4:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>               | Int 4:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>   |   |
| Integrante 5:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>                               | Nit 5:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>                          | Part. (%) 5:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>               | Int 5:<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>   |   |

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|                 |                            |                  |   |   |  |
|-----------------|----------------------------|------------------|---|---|--|
|                 | MARIA FERNANDA DIAZ CORTES | CONSULTEC S.A.S. | 0 | 0 |  |
| Fecha Carta CC: | 25-Nov-19                  |                  |   |   |  |
| Monto Carta CC: | \$ 250.000.000             |                  |   |   |  |
| Expedida por:   | BANCO DE BOGOTA            |                  |   |   |  |
| Part. (%)       | 50%                        | 50%              |   |   |  |

|  | MARIA FERNANDA DIAZ CORTES | CONSULTEC S.A.S. | 0 | 0 | 0 | Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros   | Observaciones   |
|--|----------------------------|------------------|---|---|---|--|---|
| Se debe presentar certificación de carta cupo de crédito, expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.                       |                            | CUMPLE           |   |   |   |  |   |
| Razón social de la entidad financiera que expide la certificación  |                            | CUMPLE           |   |   |   |  |   |
| Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación   |                            | CUMPLE           |   |   |   |  |   |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio no menor a 30% ?   | CUMPLE                     |                  |   |   |   |  |   |
| La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria           |                            | CUMPLE           |   |   |   |  |   |
| El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, no habrá lugar a subsanación |                            | CUMPLE           |   |   |   |  |   |
| ¿La carta cupo esta dirigida a la convocatoria?  |                            | NO CUMPLE        |   |   |   | La carta cupo de crédito no especifica el número de la convocatoria a la que está dirigida, conforme a lo establecido en el numeral 2.1.2 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO de los términos de referencia. | La carta cupo de crédito presentada por la firma CONSULTEC S.A.S. que hace parte del CONSORCIO DIAZ CASTRILLÓN, no especifica el número de la convocatoria a la cual estarían destinados los recursos del cupo aprobado |
| La carta cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria?  | SI                         |                  |   |   |   |  | La carta cupo de crédito fue verificada mediante correo electrónico del 5/12/2019 (9:18 a.m.), remitido por Edelberto Velasquez Acevedo - Gerente Pyme Pereira  |

|                 | VALOR          | LÍMITE         | EVALUACIÓN |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| CUPO DE CRÉDITO | \$ 250.000.000 | \$ 133.787.394 | CUMPLE     |

CUMPLE:  
NO CUMPLE

Nombre Evaluador: \_\_\_\_\_

Firma Evaluador: \_\_\_\_\_



INFORMACIÓN PROPONENTE

|                    |  |               |  |              |  |            |   |              |  |
|--------------------|--|---------------|--|--------------|--|------------|---|--------------|--|
| Fecha Evaluación:  | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5/12/2019</span>                            | Convocatoria: | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PAF-EUC-I-057-2019</span> | Presupuesto: | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">\$ 668.936.970</span> | Municipio: | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NEIVA</span> | No. Carpeta: | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 24px;">8</span> |
| Nombre Proponente: | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CONSORCIO INTERVENTORIA NEIVA BG</span>     |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Integrante 1:      | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BSV INGENIERIA S.A.S.</span>                |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Integrante 2:      | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">GEPAV S.A.S.</span>                         |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Integrante 3:      | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>                                     |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Integrante 4:      | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>                                     |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Integrante 5:      | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>                                     |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Nit:               | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>                                     |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Nit 1:             | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">830.142.715-8</span>                        |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Nit 2:             | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">844.001.014-1</span>                        |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Nit 3:             | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>                                     |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Nit 4:             | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>                                     |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Nit 5:             | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>                                     |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Tipo Proponente:   | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; background-color: #f4a460;">Consortio</span> |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Part. (%) 1:       | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50%</span>                                  |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Part. (%) 2:       | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50%</span>                                  |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Part. (%) 3:       | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>                                     |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Part. (%) 4:       | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>                                     |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Part. (%) 5:       | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>                                     |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Int 1:             | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nacional</span>                             |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Int 2:             | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nacional</span>                             |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Int 3:             | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>                                     |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Int 4:             | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>                                     |               |  |              |  |            |   |              |  |
| Int 5:             | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>                                     |               |  |              |  |            |   |              |  |

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|                 |  |              |   |   |  |
|-----------------|--|--------------|---|---|--|
|                 | BSV INGENIERIA S.A.S.  | GEPAV S.A.S. | 0 | 0 |  |
| Fecha Carta CC: | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">28-Nov-19</span>        |              |   |   |  |
| Monto Carta CC: | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">\$ 600.000.000</span>   |              |   |   |  |
| Expedida por:   | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BANCOLOMBIA S.A.</span> |              |   |   |  |
| Part. (%)       | 50%  | 50%          |   |   |  |

|  | BSV INGENIERIA S.A.S. | GEPAV S.A.S. | 0 | 0 | 0 | Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros | Observaciones   |
|--|-----------------------|--------------|---|---|---|--|---|
| Se debe presentar certificación de carta cupo de crédito, expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.                       | CUMPLE                |              |   |   |   |  |   |
| Razón social de la entidad financiera que expide la certificación  | CUMPLE                |              |   |   |   |  |   |
| Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación   | CUMPLE                |              |   |   |   |  |   |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio no menor a 30% ?   | CUMPLE                |              |   |   |   |  |   |
| La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria           | CUMPLE                |              |   |   |   |  |   |
| El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, no habrá lugar a subsanación | CUMPLE                |              |   |   |   |  |   |
| ¿La carta cupo esta dirigida a la convocatoria?  | CUMPLE                |              |   |   |   |  |   |
| La carta cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria?  | SI                    |              |   |   |   |  | La carta cupo de crédito fue confirmada mediante correo electrónico del 4/12/2019 (9:49 a.m.), remitido por Omar Eduar Rojas Peña - Gerente Bancolombia Sucursal Madrid |

|                 | VALOR          | LÍMITE         | EVALUACIÓN |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| CUPO DE CRÉDITO | \$ 600.000.000 | \$ 133.787.394 | CUMPLE     |

CUMPLE: CUMPLE

Nombre Evaluador: \_\_\_\_\_

Firma Evaluador: \_\_\_\_\_



| Verificación Técnica   |  |   |   |  |        |
|--|--|---|---|--|--------|
| Convocatoria No.   | PAF-EUC-I-057-2019   |   |   |  |        |
| Objeto:  | "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA". |   |   |  |        |
| Fecha de diligenciamiento:   | 4/12/2019  |   |   |  |        |
| Tipo de Proponente:  | PERSONA JURÍDICA   |   |   |  |        |
| No de Proponente:  | 1  |   |   |  |        |
| Proponente:  | <b>CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA</b>  |   |   |  |        |
| Representante Legal:   | MANUEL GONZALEZ MOLES<br>C.E: 422.932  |   |   |  |        |
| <b>1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente</b>   |  |   |   |  |        |
| <b>Evaluación correspondiente a:</b>   |  |   |   |  |        |
| Verificación de requisitos habilitantes  |  |   |   | <b>X</b>   |        |
| Definitivo verificación de requisitos habilitantes   |  |   |   |  |        |
| No   | Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique  | NIT o CC  | Participación en la presente propuesta (Consortio o UT) | ¿Aporta Experiencia Especifica? (SI/NO)  |        |
| 1  | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA   | 900.512.933-9   | 100%  | <b>SI</b>  |        |
| <p>El factor técnico de habilitación es la Experiencia Especifica del proponente, y deberá ser en:</p> <p><b>INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O INTERVENCIÓN O AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES entendidas como:</b><br/> <b>"Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Título K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL – Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en el título K.2.6-5 de la norma NSR10 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (I-4)..</b></p> <p>Para efectos de acreditar la citada experiencia, el proponente deberá presentar <b>MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS</b> terminados y recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan la experiencia con las siguientes condiciones:</p>   |  |   |   |  |        |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:   | ASPECTO  | CONDICION DE CUMPLIMIENTO   | No de Contrato  | Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura) | CUMPLE |
|  | I.   | La sumatoria del valor de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)</b> del proceso, expresado en <b>SMMLV</b> . | 12000253-OK-2012  | 10100,28   | SI     |
|  |  |   | <b>TOTAL</b>  | <b>10100,28</b>  |        |
|  | II.  | El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)</b> del proceso, expresado en <b>SMMLV</b> .        | 12000253-OK-2012  | 10100,28   | SI     |
|  |  |   | <b>TOTAL</b>  | <b>10100,28</b>  |        |
| <p><b>NOTA 1:</b> La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: <a href="https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF">https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF</a>)</p> <p><b>NOTA 2:</b> Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:</p> <p><b>CONSTRUCCIÓN:</b> Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.</p> <p><b>AMPLIACIÓN:</b> Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una edificación existente. Para efectos de evaluación al proponente deberá acreditar claramente el área de ampliación del espacio intervenido.</p> <p><b>REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO o INTERVENCIÓN:</b> Se entiende por remodelación o adecuación o mejoramiento o intervención, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el propósito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales.</p> <p><b>NOTA 3:</b> Los contratos aportados deberán ser ejecutados en el Territorio Nacional Colombiano.</p> <p><b>NOTA 4:</b> No son válidos para acreditar experiencia licencias de construcción, intervención, reparación, ampliación y/o de urbanismo.</p> <p><b>NOTA 5:</b> Para acreditar la condición de valor no serán válidos los valores asociados a las actividades de interventoría de estudios o diseños ejecutados en los contratos aportados.</p> |  |   |   |  |        |
| <b>Presupuesto Estimado PE - Total</b>   |  | \$ 668.936.970,00   | Pesos   |  |        |

| (1.0 veces el PE)   | 807,78   | SMMLV  |  |  |  |                 |   |                 |  |  |
|---|--|--|--|--|--|-----------------|---|-----------------|--|--|
| Para el Aspecto I.<br>(1,5 veces el PE)                                       | 1.211,67   | SMMLV  |  |  |  |                 |   |                 |  |  |
| Para el Aspecto II.<br>(0,7 veces el PE)                                      | 565,45   | SMMLV  |  |  |  |                 |   |                 |  |  |
| Contrato 1: No  | <u>12000253-OK-2012</u>  |  |  |  |  |                 |   |                 |  |  |
| Objeto:   | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO EL DORADO Y EL CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICA DE COLOMBIA C.G.A.C.  |  |  |  |  |                 |   |                 |  |  |
| Fecha de terminación  | Día/Mes/Año<br>30/03/2016  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente que acredita</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV)</td> <td><u>10100,28</u></td> </tr> <tr> <td>II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)</td> <td><u>10100,28</u></td> </tr> </tbody> </table> | Componente que acredita                                | Cantidad   | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV) | <u>10100,28</u> | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV) | <u>10100,28</u> |  |  |
| Componente que acredita   | Cantidad   |  |  |  |  |                 |   |                 |  |  |
| I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV)                              | <u>10100,28</u>  |  |  |  |  |                 |   |                 |  |  |
| II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)                                       | <u>10100,28</u>  |  |  |  |  |                 |   |                 |  |  |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$ 17.409.224.552  |  |  |  |  |                 |   |                 |  |  |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   | 25250,70   |  |  |  |  |                 |   |                 |  |  |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 10100,28   |  |  |  |  |                 |   |                 |  |  |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  | CONSORCIO  |  |  |  |  |                 |   |                 |  |  |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</th> <th></th> <th>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>40,00%</td> <td></td> <td>CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA</td> </tr> </tbody> </table>  | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)   |  | INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL |  |                 | 40,00%                                  |                 | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA |  |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)                            |  | INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL   |  |  |  |                 |   |                 |  |  |
|   | 40,00%   |  | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA |  |  |                 |   |                 |  |  |
| Observaciones y/o Requerimientos Técnicos                                     | <p>Folio 65-66: El proponente allega certificación suscrita por la DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, quien certifica que el CONSORCIO UNIDOS PARA LA TORRE ejecutó el contrato en mención, adicionalmente relaciona objeto, porcentaje de participacion de los integrantes del consorcio, fecha de terminación y valor final. El documento se encuentra debidamente suscrito por ANGELA MOTTA MANRIQUE - Directora Administrativa (E).</p> <p>Folio 67-70: Se allega certificación suscrita por el SUPERVISOR DELEGADO de la U.A.E.A.C. debidamente suscrito.</p> <p>La documentación aportada permite verificar el cumplimiento de las condiciones de experiencia específica.</p> |  |  |  |  |                 |   |                 |  |  |
| Observación general:  | Debido a que el proponente con la documentacion aportada <b>CUMPLE</b> con el factor técnico de habilitación es la Experiencia Específica según lo estipulado en los terminos de referencia, dentro del proceso de selección se le da la condvicion de <b>HABILITADO TÉCNICAMENTE</b> .  |  |  |  |  |                 |   |                 |  |  |

**Verificación Técnica**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Convocatoria No.           | <b>PAF-EUC-I-057-2019</b>   |
| Objeto:                    | <b>“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”.</b> |
| Fecha de diligenciamiento: | 5/12/2019   |
| Tipo de Proponente:        | CONSORCIO   |
| No de Proponente:          | 2   |
| Proponente:                | <b>CONSORCIO INTE CDI NEIVA 2019</b>  |
| Representante Legal:       |   |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Verificación de requisitos habilitantes

**X**

Definitivo verificación de requisitos habilitantes

| No | Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique | NIT o CC      | Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT) | ¿Aporta Experiencia Especifica? (SI/NO) |
|----|---|---------------|---|---|
| 1  | CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S. - CMAA S.A.S.                                    | 900.224.274-8 | 50%   | <b>NO</b>                               |
| 2  | INCOSA SUCURSAL COLOMBIA  | 830.512.449-1 | 50%   | <b>SI</b>                               |

El factor técnico de habilitación es la Experiencia Especifica del proponente, y deberá ser en:

**INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O INTERVENCIÓN O AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES entendidas como:**

**“Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Título K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL – Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en el título K.2.6-5 de la norma NSR10 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (I-4)..**

Para efectos de acreditar la citada experiencia, el proponente deberá presentar **MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS** terminados y recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan la experiencia con las siguientes condiciones:

| EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE: | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO   | No de Contrato | Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura) | CUMPLE    |
|--|---------|---|----------------|--|-----------|
|  | I.      | La sumatoria del valor de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)</b> del proceso, expresado en <b>SMMLV</b> . | 2070366        | 3807,31  | <b>SI</b> |
|  |         |   | <b>TOTAL</b>   | <b>3807,31</b>   |           |
|  | II.     | El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)</b> del proceso, expresado en <b>SMMLV</b> .        | 2070366        | 3807,31  | <b>SI</b> |
|  |         |   | <b>TOTAL</b>   | <b>3807,31</b>   |           |

**NOTA 1:** La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: <https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF>)

**NOTA 2:** Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

**CONSTRUCCIÓN:** Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.

**AMPLIACIÓN:** Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una edificación existente. Para efectos de evaluación al proponente deberá acreditar claramente el área de ampliación del espacio intervenido.

**REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO o INTERVENCIÓN:** Se entiende por remodelación o adecuación o mejoramiento o intervención, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el propósito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales.

**NOTA 3:** Los contratos aportados deberán ser ejecutados en el Territorio Nacional Colombiano.

**NOTA 4:** No son válidos para acreditar experiencia licencias de construcción, intervención, reparación, ampliación y/o de urbanismo.

**NOTA 5:** Para acreditar la condición de valor no serán válidos los valores asociados a las actividades de interventoría de estudios o diseños ejecutados en los contratos aportados.

**Presupuesto Estimado PE - Total**

\$ 668.936.970,00 Pesos

| (1.0 veces el PE)   | 807,78  | SMMLV  |                          |  |  |                |   |                |
|---|---|--|--------------------------|--|--|----------------|---|----------------|
| Para el Aspecto I.<br>(1,5 veces el PE)                                       | 1.211,67  | SMMLV  |                          |  |  |                |   |                |
| Para el Aspecto II.<br>(0,7 veces el PE)                                      | 565,45  | SMMLV  |                          |  |  |                |   |                |
| <b>Contrato 1: No</b>   | <b>2070366</b>  |  |                          |  |  |                |   |                |
| <b>Objeto:</b>  | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD, EN ACACIAS (META)  |  |                          |  |  |                |   |                |
| Fecha de terminación  | Día/Mes/Año<br>2/03/2011  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente que acredita</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV)</td> <td style="text-align: right;"><b>3807,31</b></td> </tr> <tr> <td>II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)</td> <td style="text-align: right;"><b>3807,31</b></td> </tr> </tbody> </table> | Componente que acredita  | Cantidad   | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV) | <b>3807,31</b> | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV) | <b>3807,31</b> |
| Componente que acredita   | Cantidad  |  |                          |  |  |                |   |                |
| I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV)                              | <b>3807,31</b>  |  |                          |  |  |                |   |                |
| II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)                                       | <b>3807,31</b>  |  |                          |  |  |                |   |                |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$ 4.078.388.320  |  |                          |  |  |                |   |                |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   | 7614,62   |  |                          |  |  |                |   |                |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 3807,31   |  |                          |  |  |                |   |                |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  | PERSONA JURÍDICA  |  |                          |  |  |                |   |                |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</th> <th>50,00%</th> <th>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</th> <th>INCOSA SUCURSAL COLOMBIA</th> </tr> </thead> </table>   | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)   | 50,00%                   | INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL | INCOSA SUCURSAL COLOMBIA                         |                |   |                |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)                            | 50,00%  | INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL   | INCOSA SUCURSAL COLOMBIA |  |  |                |   |                |
| <b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos</b>                              | <p>Folio 46: Se allega documento del FONADE donde hace constar que la UNION TEMPORAL INTERCARCELES 2006 suscribio el contrato en mención, adicionalmente relaciona porcentajes de participacion e integrantes de la Union Temporal, objeto, valor final y fecha de vencimiento. El documento se encuentra debidamente suscrito por ISABEL DE LOS MILAGROS ABELLO ALBINO - Subgerente de Contratación y por JOSE LUIS ECHEVERRY GARCIA - Gerente de Convenio 195073.</p> <p>Con la documentación presentada, el proponente da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia.</p> |  |                          |  |  |                |   |                |
| <b>Observación general:</b>   | Con la documentación aportada, el proponente <b>CUMPLE</b> con las reglas de acreditación de la experiencia, por tanto recibe la condición de <b>HABILITADO TÉCNICAMENTE</b> para continuar en el proceso de selección.   |  |                          |  |  |                |   |                |

**Verificación Técnica**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Convocatoria No.           | <b>PAF-EUC-I-057-2019</b>   |
| Objeto:                    | <b>"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA".</b> |
| Fecha de diligenciamiento: | 5/12/2019   |
| Tipo de Proponente:        | CONSORCIO   |
| No de Proponente:          | 3   |
| Proponente:                | <b>CONSORCIO INTEREDUCATIVO</b>   |
| Representante Legal:       | MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL   |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Verificación de requisitos habilitantes

**X**

Definitivo verificación de requisitos habilitantes

| No | Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique | NIT o CC      | Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT) | ¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO) |
|----|---|---------------|---|---|
| 1  | Arquitectos Ingenieros Constructores S.A.S.   | 812001126-1   | 50%   | <b>SI</b>                               |
| 2  | María Elena Vergara Carrascal   | 1.065.374.338 | 40%   | <b>NO</b>                               |
| 3  | Lacides Javier Banquez Payares  | 73.141.686    | 10%   | <b>SI</b>                               |

El factor técnico de habilitación es la Experiencia Específica del proponente, y deberá ser en:

**INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O INTERVENCIÓN O AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES entendidas como:**  
**"Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Título K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL – Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en el título K.2.6-5 de la norma NSR10 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (I-4).."**

Para efectos de acreditar la citada experiencia, el proponente deberá presentar **MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS** terminados y recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan la experiencia con las siguientes condiciones:

| EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE: | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO  | No de Contrato  | Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura) | CUMPLE    |
|--|---------|--|---|--|-----------|
|  | I.      |  | La sumatoria del valor de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)</b> del proceso, expresado en <b>SMMLV</b> . | 001 DE 2004  | 922,67    |
| 397 DE 2010                            |         |  |   | 260,48   |           |
| 687 de 2010                            |         |  |   | 613,20   |           |
| <b>TOTAL</b>                           |         |  |   | <b>1796,36</b>   |           |
| II.                                    |         | El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)</b> del proceso, expresado en <b>SMMLV</b> . | 001 DE 2004   | 922,67   | <b>SI</b> |
|  |         |  | 397 DE 2010   | 260,48   |           |
|  |         |  | 687 de 2010   | 613,20   |           |
|  |         |  | <b>TOTAL</b>  | <b>922,67</b>  |           |

**NOTA 1:** La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: <https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF>)

**NOTA 2:** Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

**CONSTRUCCIÓN:** Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.

**AMPLIACIÓN:** Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una edificación existente. Para efectos de evaluación al proponente deberá acreditar claramente el área de ampliación del espacio intervenido.

**REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO o INTERVENCIÓN:** Se entiende por remodelación o adecuación o mejoramiento o intervención, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el propósito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales.

**NOTA 3:** Los contratos aportados deberán ser ejecutados en el Territorio Nacional Colombiano.

**NOTA 4:** No son válidos para acreditar experiencia licencias de construcción, intervención, reparación, ampliación y/o de urbanismo.

**NOTA 5:** Para acreditar la condición de valor no serán válidos los valores asociados a las actividades de interventoría de estudios o diseños ejecutados en los contratos aportados.

|   |                   |       |
|---|-------------------|-------|
| <b>Presupuesto Estimado PE - Total</b><br>(1.0 veces el PE) | \$ 668.936.970,00 | Pesos |
|   | 807,78            | SMMLV |

|  |          |       |
|--|----------|-------|
| <b>Para el Aspecto I.</b><br>(1,5 veces el PE) | 1.211,67 | SMMLV |
|--|----------|-------|

|   |        |       |
|---|--------|-------|
| <b>Para el Aspecto II.</b><br>(0,7 veces el PE) | 565,45 | SMMLV |
|---|--------|-------|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Contrato 1: No</b> | <b>001 DE 2004</b>   |
| <b>Objeto:</b>        | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS QUE TIENEN POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CUATRO (4) PISOS PARA USO INSTITUCIONAL (EDUCATIVO) DENOMINADO "CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CUN "UBICADO EN LA CARRERA 4 NUMERO 30 - 20 DE MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA" |

|   |   |                  |   |   |
|---|---|------------------|---|---|
| Fecha de terminación  | Día/Mes/Año   | 20/07/2005       | Componente que acredita   | Cantidad  |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$  | 352.000.000      | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV)  | <u>922,67</u>   |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   |   | 922,67           | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)   | <u>922,67</u>   |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: |   | 922,7            |   |   |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  |   | PERSONA JURÍDICA |   |   |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>   | 100,00%          | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <b><u>Arquitectos Ingenieros Constructores S.A.S.</u></b> |
| <b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos</b>                              | <p>A folio 68 y 72 se allega certificación emitida por Jenny Cecilia Dereix Guerra, como persona natural contratante.</p> <p>A folio 69 - 71 y 73 - 75 se allega copia de la licencia de construcción otorgada por la curaduría segunda de Montería, para la "Construcción de edificio de cuatro pisos para uso institucional (educativo)"</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el número del contrato correspondiente al 001 de 2004, el objeto, la persona natural contratante correspondiente a Jenny Cecilia Dereix Guerra, el contratista correspondiente a Arquitectos Ingenieros Constructores, el valor ejecutado el cual corresponde a 922,67 SMMLV y la fecha de terminación.</p> <p>La documentación presentada es tenida en cuenta para validar las condiciones de experiencia específica requeridas.</p> |                  |   |   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Contrato 2: No</b> | <b>397 DE 2010</b>  |
| <b>Objeto:</b>        | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EJERCER EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO REGIONAL EDUCATIVO CULTURAL MUNICIPAL (CREM) EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTES ESCOLARES Y UNIDAD SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMÁ Y CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA PARA COMEDOR ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. |

|                      |             |           |  |               |
|----------------------|-------------|-----------|--|---------------|
| Fecha de terminación | Día/Mes/Año | 2/04/2011 | Componente que acredita                          | Cantidad      |
|                      |             |           | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV) | <u>260,48</u> |

|   |  |  |   |                                       |
|---|--|--|---|---------------------------------------|
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$ 139.513.987,00  | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)          |   | <u>260,48</u>                         |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   | 260,48   |  |   |                                       |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 260,48   |  |   |                                       |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  | PERSONA NATURAL  |  |   |                                       |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>  | 100,00%  | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <u>Lacides Javier Banquez Payares</u> |
| <b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos</b>                              | <p>A folio 77 - 97 se allega certificación de ejecución del contrato de interventoría, suscrita por la secretaria de infraestructura de la Gobernación de Córdoba, como entidad contratante.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el número del contrato correspondiente al 397 de 2010, el objeto, la entidad contratante, el contratista correspondiente a Lacides Javier Banquez Payares, el valor ejecutado el cual corresponde a 260,48 SMMLV, la fecha de terminación, y el recibo a satisfacción.</p> <p>La documentación presentada es tenida en cuenta para validar las condiciones de experiencia específica.</p>  |  |   |                                       |
| <b>Contrato 3: No</b>   | <u>687 de 2010</u>   |  |   |                                       |
| <b>Objeto:</b>  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EJERCER EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, BATERIAS SANITARIAS Y LABORATORIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE BUENAVISTA, PURÍSIMA, PUEBLO NUEVO, SAN CARLOS, VALENCIA, SAN BERNARDO DEL VIENTO, CERETÉ Y SAN ANTERO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.   |  |   |                                       |
| Fecha de terminación  | <b>Día/Mes/Año</b>   | <b>Componente que acredita</b>                   |   | <b>Cantidad</b>                       |
|   | 21/06/2012   | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV) |   | <u>613,20</u>                         |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$ 347.501.983,00  | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)          |   | <u>613,20</u>                         |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   | 613,20   |  |   |                                       |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 613,20   |  |   |                                       |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  | PERSONA NATURAL  |  |   |                                       |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>  | 100,00%  | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <u>Lacides Javier Banquez Payares</u> |
| <b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos</b>                              | <p>A folio 98 - 133 se allega certificación de ejecución del contrato de interventoría, suscrita por la secretaria de infraestructura de la Gobernación de Córdoba, como entidad contratante.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el número del contrato correspondiente al 687 de 2010, el objeto, la entidad contratante, el contratista correspondiente a Lacides Javier Banquez Payares, el valor ejecutado el cual corresponde a 613,20 SMMLV, la fecha de terminación, y el recibo a satisfacción.</p> <p>La documentación presentada es tenida en cuenta para validar las condiciones de experiencia específica.</p> |  |   |                                       |
| <b>Observación general:</b>   | La documentación aportada permite evidenciar el cumplimiento de la experiencia específica  |  |   |                                       |

**Verificación Técnica**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Convocatoria No.           | <b>PAF-EUC-I-057-2019</b>   |
| Objeto:                    | <b>“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”.</b> |
| Fecha de diligenciamiento: | 4/12/2019   |
| Tipo de Proponente:        | PERSONA JURÍDICA  |
| No de Proponente:          | 4   |
| Proponente:                | <b><u>INPLAYCO S.A.S.</u></b>   |
| Representante Legal:       | GONZALO LIEVANO HOYOS<br>C.C: 19.100.962  |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Verificación de requisitos habilitantes

**X**

Definitivo verificación de requisitos habilitantes

| No | Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique | NIT o CC      | Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT) | ¿Aporta Experiencia Especifica? (SI/NO) |
|----|---|---------------|---|---|
| 1  | INPLAYCO S.A.S.   | 860.524.168-8 | 100%  | <b>SI</b>                               |

El factor técnico de habilitación es la Experiencia Especifica del proponente, y deberá ser en:

**INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O INTERVENCIÓN O AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES entendidas como:**  
**“Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Título K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL – Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en el título K.2.6-5 de la norma NSR10 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (I-4)..**

Para efectos de acreditar la citada experiencia, el proponente deberá presentar **MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS** terminados y recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan la experiencia con las siguientes condiciones:

| ASPECTO                                       | CONDICION DE CUMPLIMIENTO  | No de Contrato                   | Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura) | CUMPLE    |
|---|--|----------------------------------|--|-----------|
| <b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:</b> | I. La sumatoria del valor de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)</b> del proceso, expresado en <b>SMMLV</b> . | 2101936                          | 795,72   | <b>SI</b> |
|   |  | 001 DEL 2013                     | 848,41   |           |
|   |  | 3675 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 | 863,90   |           |
|   |  | <b>TOTAL</b>                     | <b><u>2508.03</u></b>  |           |
| II.   | El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)</b> del proceso, expresado en <b>SMMLV</b> .           | 2101936                          | 795,72   | <b>SI</b> |
|   |  | <b>TOTAL</b>                     | <b><u>795.72</u></b>   |           |

**NOTA 1:** La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: <https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF>)

**NOTA 2:** Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

**CONSTRUCCIÓN:** Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.

**AMPLIACIÓN:** Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una edificación existente. Para efectos de evaluación al proponente deberá acreditar claramente el área de ampliación del espacio intervenido.

**REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO o INTERVENCIÓN:** Se entiende por remodelación o adecuación o mejoramiento o intervención, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el propósito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales.

**NOTA 3:** Los contratos aportados deberán ser ejecutados en el Territorio Nacional Colombiano.

**NOTA 4:** No son válidos para acreditar experiencia licencias de construcción, intervención, reparación, ampliación y/o de urbanismo.

**NOTA 5:** Para acreditar la condición de valor no serán válidos los valores asociados a las actividades de interventoría de estudios o diseños ejecutados en los contratos aportados.



|   |                   |       |
|---|-------------------|-------|
| <b>Presupuesto Estimado PE - Total</b><br>(1.0 veces el PE) | \$ 668.936.970,00 | Pesos |
|   | 807,78            | SMMLV |
| <b>Para el Aspecto I.</b><br>(1,5 veces el PE)              | 1.211,67          | SMMLV |
| <b>Para el Aspecto II.</b><br>(0,7 veces el PE)             | 565,45            | SMMLV |

  

|                       |   |  |  |
|-----------------------|---|--|--|
| <b>Contrato 1: No</b> | <b>2101936</b>  |  |  |
| <b>Objeto:</b>        | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO (A) EN EL PREDIO DENOMINADO LOS CUSULES, VILLA ESTADIO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD - ATLÁNTICO. |  |  |

  

|   |   |                  |   |                               |
|---|---|------------------|---|-------------------------------|
| Fecha de terminación  | Día/Mes/Año   | 19/06/2012       | Componente que acredita   | Cantidad                      |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$  | 450.936.950      | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV)  | <u>795,72</u>                 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   |   | 795,72           | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)   | <u>795,72</u>                 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: |   | 795,72           |   |                               |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  |   | PERSONA JURÍDICA |   |                               |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b> | 100,00%          | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <b><u>INPLAYCO S.A.S.</u></b> |

  

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos**

Se allega documento suscrito por FONADE quien hace constar que INPLAYCO S.A.S. suscribio el contrato en mención donde se relaciona el objeto, valor final ejecutado y fecha de vencimiento. El documento se encuentra debidamente suscrito por ISABEL DE LOS MILAGROS ABELLO ALBINO - Subgerente de Contratación y por CARLOS ALBERTO SIN URIBE - Gerente.

Se allega ACTA DE LIQUIDACION debidamente suscrita.

Con la documentación presentada, el proponente da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia.

  

|                       |   |  |  |
|-----------------------|---|--|--|
| <b>Contrato 2: No</b> | <b>001 DEL 2013</b>   |  |  |
| <b>Objeto:</b>        | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE POSGRADOS E INVESTIGACIÓN, EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA, EN CAJICÁ, DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. |  |  |

  

|   |   |                  |   |                               |
|---|---|------------------|---|-------------------------------|
| Fecha de terminación  | Día/Mes/Año   | 22/12/2014       | Componente que acredita   | Cantidad                      |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$  | 1.045.237.037,00 | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV)  | <u>848,41</u>                 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   |   | 1696,81          | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)   |                               |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: |   | 848,41           |   |                               |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  |   | PERSONA JURÍDICA |   |                               |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b> | 50,00%           | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <b><u>INPLAYCO S.A.S.</u></b> |

  

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos**

Se allega certificación suscrita por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, quien certifica que el CONSORCIO UM CAJICÁ ejecutó el contrato en mención, adicionalmente relaciona porcentajes e integrantes del consorci, objeto valor y fecha de terminación. El documento se encuentra debidamente suscrito por el ING. EDGAR FERNANDO CASTIBLANCO RAMIREZ - Director del Proyecto UMNG.

Se allega ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO debidamente suscrita.

Con la documentación presentada, el proponente da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia.

|   |  |   |   |                               |  |
|---|--|---|---|-------------------------------|--|
| <b>Contrato 3: No</b>   |  | <u>3675 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015</u>   |   |                               |  |
| <b>Objeto:</b>  |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y OBRAS NUEVAS DEL COLEGIO DISTRITAL QUIROGA ALIANZA SEDE "A" CPF 1841 DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE DE ACUERDO CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SED. |   |                               |  |
| Fecha de terminación  | Día/Mes/Año  |   | Componente que acredita   | Cantidad                      |  |
|   | 17/12/2018   |   | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV)  | <u>863,90</u>                 |  |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$ 1.349.835.709,00  |   | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)   |                               |  |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   | 1727,81  |   |   |                               |  |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 863,90   |   |   |                               |  |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  | PERSONA JURÍDICA   |   |   |                               |  |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>  | 50,00%  | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <b><u>INPLAYCO S.A.S.</u></b> |  |
| <b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos</b>                              | <p>Se allega certificación suscrita por la JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, quien certifica que el CONSORCIO INCA 2016 ejecutó el contrato en mención, adicionalmente relaciona porcentajes e integrantes del consorcio, objeto, valor y fecha de liquidación. El documento se encuentra debidamente suscrito por PATRICIA CECILIA DAZA MARRUGO - Jefe de Oficina de Contratos.</p> <p>Con la documentación presentada, el proponente da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia.</p> |   |   |                               |  |
| <b>Observación general:</b>   | Con la documentación aportada, el proponente <b>CUMPLE</b> con las reglas de acreditación de la experiencia, por tanto recibe la condición de <b>HABILITADO TÉCNICAMENTE</b> para continuar en el proceso de selección.  |   |   |                               |  |

**Verificación Técnica**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Convocatoria No.           | <b>PAF-EUC-I-057-2019</b>   |
| Objeto:                    | <b>“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”.</b> |
| Fecha de diligenciamiento: | 5/12/2019   |
| Tipo de Proponente:        | PERSONA JURIDICA  |
| No de Proponente:          | 5   |
| Proponente:                | <b><u>ESPARZA INGENIERIA SAS</u></b>  |
| Representante Legal:       | EDGAR ESPARZA SANTOS  |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Verificación de requisitos habilitantes

**X**

Definitivo verificación de requisitos habilitantes

| No | Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique | NIT o CC    | Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT) | ¿Aporta Experiencia Especifica? (SI/NO) |
|----|---|-------------|---|---|
| 1  | ESPARZA INGENIERIA SAS  | 800200907-5 | 100%  | <b>SI</b>                               |

El factor técnico de habilitación es la Experiencia Especifica del proponente, y deberá ser en:

**INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O INTERVENCIÓN O AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES entendidas como:**  
**“Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Título K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL – Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en el título K.2.6-5 de la norma NSR10 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (I-4)..**

Para efectos de acreditar la citada experiencia, el proponente deberá presentar **MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS** terminados y recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan la experiencia con las siguientes condiciones:

| EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE: | ASPECTO  | CONDICION DE CUMPLIMIENTO   | No de Contrato   | Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura) | CUMPLE    |
|--|--|---|--|--|-----------|
|  | I.   | La sumatoria del valor de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)</b> del proceso, expresado en <b>SMMLV</b> . | 2234 de 2008<br>20131027<br>PAF-EUC-023-2015<br><b>TOTAL</b> | 1152,91<br>765,92<br>806,37<br><b>2725,20</b>  | <b>SI</b> |
| II.                                    | El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)</b> del proceso, expresado en <b>SMMLV</b> . | 2234 de 2008<br>20131027<br>PAF-EUC-023-2015<br><b>TOTAL</b>  | 1152,91<br>765,92<br>806,37<br><b>1152,91</b>                | <b>SI</b>  |           |

**NOTA 1:** La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: <https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF>)

**NOTA 2:** Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

**CONSTRUCCIÓN:** Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.

**AMPLIACIÓN:** Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una edificación existente. Para efectos de evaluación al proponente deberá acreditar claramente el área de ampliación del espacio intervenido.

**REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO o INTERVENCIÓN:** Se entiende por remodelación o adecuación o mejoramiento o intervención, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el propósito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales.

**NOTA 3:** Los contratos aportados deberán ser ejecutados en el Territorio Nacional Colombiano.

**NOTA 4:** No son válidos para acreditar experiencia licencias de construcción, intervención, reparación, ampliación y/o de urbanismo.

**NOTA 5:** Para acreditar la condición de valor no serán válidos los valores asociados a las actividades de interventoría de estudios o diseños ejecutados en los contratos aportados.

|   |                   |       |
|---|-------------------|-------|
| <b>Presupuesto Estimado PE - Total</b><br>(1.0 veces el PE) | \$ 668.936.970,00 | Pesos |
|   | 807,78            | SMMLV |
| <b>Para el Aspecto I.</b><br>(1,5 veces el PE)              | 1.211,67          | SMMLV |
| <b>Para el Aspecto II.</b><br>(0,7 veces el PE)             | 565,45            | SMMLV |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Contrato 1: No</b> | <u>2234 de 2008</u>   |
| <b>Objeto:</b>        | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO No 2230/08 CUYO OBJETO ES LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE PEREIRA EN RISARALDA, POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA |

|   |  |                  |   |                                      |
|---|--|------------------|---|--------------------------------------|
| Fecha de terminación  | Día/Mes/Año  | 24/12/2011       | Componente que acredita   | Cantidad                             |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$   | 617.495.934      | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV)  | <u>1152,91</u>                       |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   |  | 1152,91          | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)   | <u>1152,91</u>                       |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: |  | 1152,9           |   |                                      |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  |  | PERSONA JURÍDICA |   |                                      |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>  | 100,00%          | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <b><u>ESPARZA INGENIERIA SAS</u></b> |
| <b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos</b>                              | <p>A folio 64 - 66 se allega acta de liquidación del contrato de interventoría emitida por el Ministerio de Cultura, como entidad contratante.</p> <p>A folio 67 - 81 se allega acta de terminación del contrato de obra objeto de la interventoría, suscrita por contratista e interventoría. .</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el número del contrato correspondiente al 2234 de 2008, el objeto, la entidad contratante, el contratista correspondiente a Esparza Ingeniería SAS, el valor ejecutado el cual corresponde a 1152,9 SMMLV , la fecha de terminación y el recibo a satisfacción.</p> <p>La documentación presentada es tenida en cuenta para validar las condiciones de experiencia específica.</p> |                  |   |                                      |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Contrato 2: No</b> | <u>20131027</u>   |
| <b>Objeto:</b>        | INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A LOCALIZADA EN EL PREDIO MUNDO FELIZ DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO |

|   |   |                  |   |                                      |
|---|---|------------------|---|--------------------------------------|
| Fecha de terminación  | Día/Mes/Año   | 6/06/2014        | Componente que acredita   | Cantidad                             |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$  | 471.807.989,00   | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV)  | <u>765,92</u>                        |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   |   | 765,92           | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)   | <u>765,92</u>                        |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: |   | 765,92           |   |                                      |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  |   | PERSONA JURÍDICA |   |                                      |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b> | 100,00%          | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <b><u>ESPARZA INGENIERIA SAS</u></b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos</b> | <p>A folio 82-87 se allega acta de liquidación del contrato de interventoría, suscrita por Fonade, como entidad contratante.</p> <p>A folio 88-99 se allega acta de liquidación del contrato de obra objeto de la interventoría, suscrita por Fonade, como entidad contratante.</p> <p>A folio 100-112 se allega acta de terminación del contrato de obra objeto de la interventoría, suscrita por contratista e interventoría.</p> <p>A folio 113 - 116 se allega resolución de licencia de construcción.</p> <p>A folio 117 - 118 se allegan dos páginas del documento de reglas de participación del proceso de la obra.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el número del contrato correspondiente al 20131027, el objeto, la entidad contratante, el contratista correspondiente a Esparza Ingeniería SAS, el valor ejecutado el cual corresponde a 765,92 SMMLV, la fecha de terminación, y el recibo a satisfacción.</p> <p>La documentación presentada es tenida en cuenta para validar las condiciones de experiencia específica.</p> |
|--|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Contrato 3: No</b> | <u>PAF-EUC-023-2015</u>   |
| <b>Objeto:</b>        | <b>INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN VALLE DEL ORTIGAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN - CAUCA</b> |

|   |  |                  |   |                                      |
|---|--|------------------|---|--------------------------------------|
| Fecha de terminación  | Día/Mes/Año  | 16/07/2018       |   |                                      |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$   | 629.971.697,00   |   |                                      |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   |  | 806,37           |   |                                      |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: |  | 806,37           |   |                                      |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  |  | PERSONA JURÍDICA |   |                                      |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>  | 100,00%          | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <b><u>ESPARZA INGENIERIA SAS</u></b> |
| <b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos</b>                              | <p>A folio 119 - 127 se allega acta de liquidación del contrato de interventoría, suscrita por Fiduciaria Bogotá - Findeter, como entidad contratante.</p> <p>A folio 128-130 se allega acta de recibo a satisfacción de la etapa 2 del contrato de interventoría, suscrita por la entidad contratante.</p> <p>A folio 131 - 141 se allega acta de liquidación del contrato de obra, suscrita por la entidad contratante.</p> <p>A folio 142 - 152 se allega acta de entrega y recibo final del contrato de obra, suscrita por contratista e interventoría.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el número del contrato correspondiente al PAF-EUC-023-2015, el objeto, la entidad contratante, el contratista correspondiente a Esparza Ingeniería SAS, el valor ejecutado que corresponde a 806,37 SMMLV, la fecha de terminación y el recibo a satisfacción.</p> <p>La documentación presentada es tenida en cuenta para validar las condiciones de experiencia específica.</p> |                  |   |                                      |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Observación general:</b> | La documentación aportada permite evidenciar el cumplimiento de la experiencia específica |
|-----------------------------|---|

**Verificación Técnica**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Convocatoria No.           | <b>PAF-EUC-I-057-2019</b>   |
| Objeto:                    | <b>"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA".</b> |
| Fecha de diligenciamiento: | 5/12/2019   |
| Tipo de Proponente:        | CONSORCIO   |
| No de Proponente:          | 6   |
| Proponente:                | <b><u>CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020</u></b>  |
| Representante Legal:       | NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ   |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Verificación de requisitos habilitantes

**X**

Definitivo verificación de requisitos habilitantes

| No | Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique | NIT o CC   | Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT) | ¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO) |
|----|---|------------|---|---|
| 1  | Nelson Ernesto Peña Rodríguez   | 79.977.831 | 30%   | <b>NO</b>                               |
| 2  | Hernando Lancheros Ibañez   | 19.260.302 | 50%   | <b>SI</b>                               |
| 3  | Ernesto Antonio Altahona Suarez   | 4.976.807  | 20%   | <b>SI</b>                               |

El factor técnico de habilitación es la Experiencia Específica del proponente, y deberá ser en:

**INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O INTERVENCIÓN O AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES entendidas como:**  
**"Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Título K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL – Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en el título K.2.6-5 de la norma NSR10 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (I-4).."**

Para efectos de acreditar la citada experiencia, el proponente deberá presentar **MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS** terminados y recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan la experiencia con las siguientes condiciones:

| EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE: | ASPECTO  | CONDICION DE CUMPLIMIENTO   | No de Contrato | Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura) | CUMPLE |
|--|--|---|----------------|--|--------|
|  | I.   | La sumatoria del valor de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)</b> del proceso, expresado en <b>SMMLV</b> . |                | 002 DE 2003  | 684,49 |
| 314-94                                 |  |   |                | 313,11   |        |
| 100 DE 1999                            |  |   |                | 381,42   |        |
| <b>TOTAL</b>                           |  |   |                | <b>1379,01</b>   |        |
| II.                                    | El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)</b> del proceso, expresado en <b>SMMLV</b> . |   | 002 DE 2003    | 684,49   | SI     |
|  |  |   | 314-94         | 313,11   |        |
|  |  |   | 100 DE 1999    | 381,42   |        |
|  |  |   | <b>TOTAL</b>   | <b>684,49</b>  |        |

**NOTA 1:** La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: <https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF>)

**NOTA 2:** Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

**CONSTRUCCIÓN:** Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.

**AMPLIACIÓN:** Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una edificación existente. Para efectos de evaluación al proponente deberá acreditar claramente el área de ampliación del espacio intervenido.

**REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO o INTERVENCIÓN:** Se entiende por remodelación o adecuación o mejoramiento o intervención, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el propósito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales.

**NOTA 3:** Los contratos aportados deberán ser ejecutados en el Territorio Nacional Colombiano.

**NOTA 4:** No son válidos para acreditar experiencia licencias de construcción, intervención, reparación, ampliación y/o de urbanismo.

**NOTA 5:** Para acreditar la condición de valor no serán válidos los valores asociados a las actividades de interventoría de estudios o diseños ejecutados en los contratos aportados.

|   |                   |       |
|---|-------------------|-------|
| <b>Presupuesto Estimado PE - Total</b><br>(1.0 veces el PE) | \$ 668.936.970,00 | Pesos |
|   | 807,78            | SMMLV |
| <b>Para el Aspecto I.</b><br>(1,5 veces el PE)              | 1.211,67          | SMMLV |
| <b>Para el Aspecto II.</b><br>(0,7 veces el PE)             | 565,45            | SMMLV |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Contrato 1: No</b> | <b>002 DE 2003</b>   |
| <b>Objeto:</b>        | <b>INTERVENTORIA PARA LA TERMINACIÓN DE LA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ MUNICIPIO DE VALLEDUPAR</b> |

|   |   |             |   |  |
|---|---|-------------|---|--|
| Fecha de terminación  | Día/Mes/Año   | 22/12/2004  | Componente que acredita   | Cantidad                               |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$  | 731.486.211 | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV)  | <b>684,49</b>                          |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   |   | 2043,26     | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)   | <b>684,49</b>                          |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: |   | 684,5       |   |  |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  |   | CONSORCIO   |   |  |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b> | 33,50%      | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <b>Ernesto Antonio Altahona Suarez</b> |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos**

A folio 157-167 se allega contrato y modificatorios suscritos por contratista y la Gobernación del Cesar, como entidad contratante.  
A folio 168-169 se allega "conformación consorcio HRPL".  
A folio 170 - 173 se allega acta de liquidación unilateral suscrita por la entidad contratante.  
A folio 174 se allega certificación de ejecución del contrato de obra suscrita por la Gobernación del Cesar, como entidad contratante.  
En la documentación aportada se puede verificar el número del contrato correspondiente al 002 DE 2003, el objeto, la entidad contratante, el contratista correspondiente al Consorcio HRPL, el valor ejecutado el cual afectado por el porcentaje de participación corresponde a 684,5 SMMLV, la fecha de terminación y el recibo a satisfacción.  
La documentación presentada es tenida en cuenta para validar las condiciones de experiencia específica.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Contrato 2: No</b> | <b>314-94</b>  |
| <b>Objeto:</b>        | <b>INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMI I SILOS PABLO-VI BOSA</b> |

|                      |             |            |  |               |
|----------------------|-------------|------------|--|---------------|
| Fecha de terminación | Día/Mes/Año | 28/04/1996 | Componente que acredita                          | Cantidad      |
|                      |             |            | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV) | <b>313,11</b> |

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$ 44.500.437,00  | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)          |   | 313,11                                 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   | 313,11  |  |   |  |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 313,11  |  |   |  |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  | PERSONA NATURAL   |  |   |  |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>   | 100,00%  | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <u>Hernando Lancheros Ibañez</u>       |
| <b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos</b>                              | <p>A folio 175 - 177 se allega acta de liquidación del contrato de interventoría, suscrita por el fondo financiero distrital de salud como entidad contratante.</p> <p>A folio 178 - 195 se allega acta de recibo final de obra suscrita por la entidad contratante, contratista e interventoría.</p> <p>A folio 196 se allega certificación emitida por el coordinador interventoría de la secretaría distrital de salud del fondo financiero distrital de salud, como entidad contratante.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el número del contrato correspondiente al 314-94, el objeto, la entidad contratante, el contratista correspondiente al Hernando Lancheros, el valor ejecutado el cual corresponde a 313,11 SMMLV, la fecha de terminación, y el recibo a satisfacción.</p> <p>La documentación presentada es tenida en cuenta para validar las condiciones de experiencia específica.</p> |  |   |  |
| <b>Contrato 3: No</b>   | <u>100 DE 1999</u>  |  |   |  |
| <b>Objeto:</b>  | INTERVENTORÍA TECNICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ Y CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEPARTAMENTAL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR   |  |   |  |
| Fecha de terminación  | <b>Día/Mes/Año</b>  | <b>Componente que acredita</b>                   |   | <b>Cantidad</b>                        |
|   | 20/03/2001  | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV) |   | 381,42                                 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$ 109.084.891,00   | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)          |   | 381,42                                 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   | 381,42  |  |   |  |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 381,42  |  |   |  |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  | PERSONA NATURAL   |  |   |  |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>   | 100,00%  | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <u>Ernesto Antonio Altahona Suarez</u> |
| <b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos</b>                              | <p>A folio 197 - 198 se allega acta de liquidación del contrato de interventoría, suscrita por la interventoría y la gobernación del Cesar, como entidad contratante.</p> <p>A folio 199 se allega certificación de ejecución del contrato emitida por el coordinador de la oficina de archivo de la Gobernación del Cesar, como entidad contratante.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el número del contrato correspondiente al 100 DE 1999, el objeto, la entidad contratante, el contratista correspondiente a Ernesto Antonio Altahona Suarez, el valor ejecutado el cual corresponde a 313,11 SMMLV, la fecha de terminación, y el recibo a satisfacción.</p> <p>La documentación presentada es tenida en cuenta para validar las condiciones de experiencia específica.</p>   |  |   |  |
| <b>Observación general:</b>   | La documentación aportada permite evidenciar el cumplimiento de la experiencia específica   |  |   |  |



**Verificación Técnica**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Convocatoria No.           | <b>PAF-EUC-I-057-2019</b>   |
| Objeto:                    | <b>“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”.</b> |
| Fecha de diligenciamiento: | 5/12/2019   |
| Tipo de Proponente:        | CONSORCIO   |
| No de Proponente:          | 7   |
| Proponente:                | <b><u>CONSORCIO DÍAZ CASTRILLON</u></b>   |
| Representante Legal:       | MARIA FERNANDA DÍAZ CORTÉS<br>C.C: 52.147.488   |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Verificación de requisitos habilitantes

**X**

Definitivo verificación de requisitos habilitantes

| No | Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique | NIT o CC      | Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT) | ¿Aporta Experiencia Especifica? (SI/NO) |
|----|---|---------------|---|---|
| 1  | MARIA FERNANDA DÍAZ CORTÉS  | 52.147.488    | 50%   | <b>SI</b>                               |
| 2  | CONSULTEC S.A.S.  | 816.001.576-5 | 50%   | <b>SI</b>                               |

El factor técnico de habilitación es la Experiencia Especifica del proponente, y deberá ser en:

**INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O INTERVENCIÓN O AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES entendidas como:**  
**“Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Título K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL – Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en el título K.2.6-5 de la norma NSR10 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (I-4)..**

Para efectos de acreditar la citada experiencia, el proponente deberá presentar **MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS** terminados y recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan la experiencia con las siguientes condiciones:

| EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE: | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO  | No de Contrato  | Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura) | CUMPLE    |
|--|---------|--|---|--|-----------|
|  | I.      |  | La sumatoria del valor de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)</b> del proceso, expresado en <b>SMMLV</b> . | PN-DIRAF-06-3010057-17 DEL 5 DE JUNIO DE 2017  | 0,00      |
| PN DIRAF No. 06-3-10043-15             |         |  |   | 0,00   |           |
| 036 DE 2012                            |         |  |   | 0,00   |           |
| <b>TOTAL</b>                           |         |  |   | <b>0,00</b>  |           |
| II.                                    |         | El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)</b> del proceso, expresado en <b>SMMLV</b> . | PN-DIRAF-06-3010057-17 DEL 5 DE JUNIO DE 2017   | 0,00   | <b>NO</b> |
|  |         |  | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>  |           |

**NOTA 1:** La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: <https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF>)

**NOTA 2:** Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

**CONSTRUCCIÓN:** Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.

**AMPLIACIÓN:** Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una edificación existente. Para efectos de evaluación al proponente deberá acreditar claramente el área de ampliación del espacio intervenido.

**REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO o INTERVENCIÓN:** Se entiende por remodelación o adecuación o mejoramiento o intervención, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el propósito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales.

**NOTA 3:** Los contratos aportados deberán ser ejecutados en el Territorio Nacional Colombiano.

**NOTA 4:** No son válidos para acreditar experiencia licencias de construcción, intervención, reparación, ampliación y/o de urbanismo.

**NOTA 5:** Para acreditar la condición de valor no serán válidos los valores asociados a las actividades de interventoría de estudios o diseños ejecutados en los contratos aportados.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Presupuesto Estimado PE - Total<br/>(1.0 veces el PE)</b> | \$ 668.936.970,00 Pesos |
|  | 807,78 SMMLV            |
| <b>Para el Aspecto I.<br/>(1,5 veces el PE)</b>              | 1.211,67 SMMLV          |
| <b>Para el Aspecto II.<br/>(0,7 veces el PE)</b>             | 565,45 SMMLV            |

**Contrato 1: No**

**PN-DIRAF-06-3010057-17 DEL 5 DE JUNIO DE 2017**

**Objeto:**

**INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REINTEGRACIÓN Y ADECUACIÓN EN SU INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PARA LA INTERVENCIÓN DEÑ CLAUSTRO SANTO DOMINGO - COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA, INCLUYE TRAMITE DE PERMISOS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.**

Fecha de terminación

| Día/Mes/Año |
|-------------|
| 30/10/2018  |

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

|                |
|----------------|
| \$ 788.493.277 |
|----------------|

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

|         |
|---------|
| 1009,28 |
|---------|

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:

|         |
|---------|
| 1009,28 |
|---------|

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

|           |
|-----------|
| CONSORCIO |
|-----------|

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%) |
|--|
| 100,00%  |

100,00%

| Componente que acredita                          | Cantidad |
|--|----------|
| I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV) | 0,00     |
| II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)          | 0,00     |

**INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL**

MARIA FERNANDA DÍAZ CORTÉS 50%  
CONSULTEC S.A.S. 50%

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos**

Folio 167-168: Se allega certificación suscrita por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL quien certifica que el CONSORCIO DÍAZ CASTRILLON ejecutó el contrato en mención, adicionalmente relaciona porcentajes de participación e integrantes del consorcio, objeto, fecha de terminación final y valor final. El documento se encuentra debidamente suscrito por el CAPITAN JHON JARVIN PARRA GALLEG0 - Dupervisor Contrato de Interventoría

Folio 168-170: Se allega CARTA SOBRE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO donde se relaciona los porcentajes e integrantes del CONSORCIO DIAZ CASTRILLON. El documento se encuentra debidamente suscrito.

El presente contrato no sera tenido en cuenta ya que no hace parte del factor técnico de habilitación es la Experiencia Especifica del proponente, tal cual se exige en los Terminos de Referencia la cual aduce:

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O INTERVENCIÓN O AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES entendidas como:

\*Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Título K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL – Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en el titulo K.2.6-5 de la norma NSR10 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (I-4)..

**Contrato 2: No**

**PN DIRAF No. 06-3-10043-15**

**Objeto:** "INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE FUERTE DE CARABINEROS EN MADERA INCLUIDA LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y URBANISMO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

|   |   |                |   |  |
|---|---|----------------|---|--|
| Fecha de terminación  | Día/Mes/Año   | 11/10/2016     | Componente que acredita   | Cantidad   |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$  | 573.201.426,41 | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV)  | <u>0,00</u>  |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   |   | 831,38         | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)   | <u>0,00</u>  |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: |   | 831,38         |   |  |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  |   | CONSORCIO      |   |  |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>   | 100,00%        | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <u>MARIA FERNANDA DÍAZ CORTÉS 50%</u><br><u>CONSULTEC S.A.S. 50%</u> |
| <b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos</b>                              | <p>Folio 171-172: Se allega certificación suscrita por el CAPITAN ROCIO CUBILLOS RODRIGUEZ - Jefe del Área de Contratación de la Dirección Administrativa y Financiera, quien certifica que el CONSORCIO DÍAZ CASTRILLON ejecutó el contrato en mención, adicionalmente relaciona objeto, fecha de terminación final y valor final. El documento se encuentra debidamente suscrito por el CAPITAN JHON JARVIN PARRA GALLEGO - Supervisor Contrato de Interventoría</p> <p>Folio 173-174: Se allega CARTA SOBRE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO donde se relaciona los porcentajes e integrantes del CONSORCIO DIAZ CASTRILLON. El documento se encuentra debidamente suscrito.</p> <p>El presente contrato no sera tenido en cuenta ya que no hace parte del factor técnico de habilitación es la Experiencia Específica del proponente, tal cual se exige en los Terminos de Referencia la cual aduce:</p> <p>INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O INTERVENCIÓN O AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES entendidas como:<br/>"Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Título K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL – Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en el título K.2.6-5 de la norma NSR10 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (I-4)..</p> |                |   |  |

**Contrato 3: No** 036 DE 2012

**Objeto:** "ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO MEGABUS, CONEXIÓN VIAL CON LA AVENIDA SIMON BOLIVAR Y LA CALLE 43, Y OBRAS DE URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS".

|   |   |           |   |                         |
|---|---|-----------|---|-------------------------|
| Fecha de terminación  | Día/Mes/Año   |           | Componente que acredita   | Cantidad                |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   |   |           | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV)  | <u>0,00</u>             |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   |   | -         | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)   | <u>0,00</u>             |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: |   | #¡VALOR!  |   |                         |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  |   | CONSORCIO |   |                         |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b> | 40,00%    | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <u>CONSULTEC S.A.S.</u> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Observaciones y/o<br/>Requerimientos<br/>Técnicos</b> | <p>Folio 175-189: Se allega certificación suscrita por la ASESORA JURÍDICA DE MEGABUS S.A. quien certifica que el CONSORCIO PCC ejecutó el contrato en mención, adicionalmente relaciona objeto, fecha de terminacion final y valor final. El documento se encuentra debidamente suscrito por LUZ PIEDAD GOMEZ VELASQUEZ - Asesora Juridica MEGABUS S.A.</p> <p>Folio 190-191: Se allega CARTA SOBRE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO donde se relaciona los porcentajes e integrantes del CONSORCIO PCC. El documento se encuentra debidamente suscrito.</p> <p>El presente contrato no sera tenido en cuenta ya que no hace parte del factor técnico de habilitación es la Experiencia Específica del proponente, tal cual se exige en los Terminos de Referencia la cual aduce:</p> <p>INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O INTERVENCIÓN O AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES entendidas como:<br/>*Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el <b>Título K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL</b> – Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en el título K.2.6-5 de la norma NSR10 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (I-4)..</p> |
| <b>Observación<br/>general:</b>                          | <p>Con la documentación aportada, el proponente <b>NO CUMPLE</b> con las reglas de acreditación de la experiencia, por tanto recibe la condición de <b>NO HABILITADO TÉCNICAMENTE</b> para continuar en el proceso de selección.</p>   |

**Verificación Técnica**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Convocatoria No.           | <b>PAF-EUC-I-057-2019</b>   |
| Objeto:                    | <b>“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”.</b> |
| Fecha de diligenciamiento: | 6/12/2019   |
| Tipo de Proponente:        | CONSORCIO   |
| No de Proponente:          | 8   |
| Proponente:                | <b><u>CONSORCIO INTERVENTORIA NEIVA BG</u></b>  |
| Representante Legal:       | EDYEL VACCA GAMEZ<br>C.C: 4.264.091   |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Verificación de requisitos habilitantes

**X**

Definitivo verificación de requisitos habilitantes

| No | Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique | NIT o CC      | Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT) | ¿Aporta Experiencia Especifica? (SI/NO) |
|----|---|---------------|---|---|
| 1  | BVS INGENIERÍA S.A.S.   | 830.142.715-8 | 50%   | <b>SI</b>                               |
| 2  | GEPAV S.A.S.  | 844.001.014-1 | 50%   | <b>SI</b>                               |

El factor técnico de habilitación es la Experiencia Especifica del proponente, y deberá ser en:

**INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O INTERVENCIÓN O AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES entendidas como:**  
**“Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Título K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL – Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en el título K.2.6-5 de la norma NSR10 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (I-4)..**

Para efectos de acreditar la citada experiencia, el proponente deberá presentar **MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS** terminados y recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan la experiencia con las siguientes condiciones:

| EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE: | ASPECTO  | CONDICION DE CUMPLIMIENTO   | No de Contrato       | Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura) | CUMPLE    |
|--|--|---|----------------------|--|-----------|
|  | I.   | La sumatoria del valor de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)</b> del proceso, expresado en <b>SMMLV</b> . | PAF-JU18-G071DC-2015 | 617,06   | <b>NO</b> |
|  |  | PAF-JU20-G91DC-2015   | 0,00                 |  |           |
|  |  | <b>TOTAL</b>  | <b>617,06</b>        |  |           |
| II.                                    | El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)</b> del proceso, expresado en <b>SMMLV</b> . | PAF-JU18-G071DC-2015  | 617,06               | <b>SI</b>  |           |
|  |  | <b>TOTAL</b>  | <b>617,06</b>        |  |           |

**NOTA 1:** La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: <https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF>)

**NOTA 2:** Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

**CONSTRUCCIÓN:** Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.

**AMPLIACIÓN:** Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una edificación existente. Para efectos de evaluación al proponente deberá acreditar claramente el área de ampliación del espacio intervenido.

**REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO o INTERVENCIÓN:** Se entiende por remodelación o adecuación o mejoramiento o intervención, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el propósito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales.

**NOTA 3:** Los contratos aportados deberán ser ejecutados en el Territorio Nacional Colombiano.

**NOTA 4:** No son válidos para acreditar experiencia licencias de construcción, intervención, reparación, ampliación y/o de urbanismo.

**NOTA 5:** Para acreditar la condición de valor no serán válidos los valores asociados a las actividades de interventoría de estudios o diseños ejecutados en los contratos aportados.

|   |                         |       |
|---|-------------------------|-------|
| <b>Presupuesto Estimado PE - Total</b><br>(1.0 veces el PE) | \$ 668.936.970,00 Pesos |       |
|   | 807,78                  | SMMLV |
| <b>Para el Aspecto I.</b><br>(1,5 veces el PE)              | 1.211,67                | SMMLV |
| <b>Para el Aspecto II.</b><br>(0,7 veces el PE)             | 565,45                  | SMMLV |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Contrato 1: No</b> | <u>PAF-JU18-G071DC-2015</u>   |
| <b>Objeto:</b>        | INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 07 |

|   |  |             |   |   |
|---|--|-------------|---|---|
| Fecha de terminación  | Día/Mes/Año  | 8/02/2018   | Componente que acredita   | Cantidad  |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$   | 964.143.929 | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV)  | <u>617.06</u>   |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   |  | 1234,12     | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)   | <u>617.06</u>   |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: |  | 617,06      |   |   |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  |  | CONSORCIO   |   |   |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>  | 50,00%      | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <u>BVS INGENIERÍA S.A.S. - 20%</u><br><u>GEPAV S.A.S. - 30%</u> |
| <b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos</b>                              | <p>Folio 103-105: Se allega documento suscrito por el FIDUCIARIA BOGOTÁ quien informa que el CONSORCIO JORNADA ÚNICA BOG desarrolló el contrato en mención, adicionalmente relaciona porcentajes de participacion e integrantes del consorcio, objeto, fecha de liquidacion y valor final de la Etapa 2. El documento se encuentra debidamente suscrito por el CAMILO ANDRÉS MANRIQUE ESPINOSA - Gerente Unidad de Gestión / FINDETER.</p> <p>Con la documentación presentada, el proponente da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia.</p> |             |   |   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Contrato 2: No</b> | <u>PAF-JU20-G91DC-2015</u>  |
| <b>Objeto:</b>        | INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO GRUPO 09 |

|   |   |            |   |   |
|---|---|------------|---|---|
| Fecha de terminación  | Día/Mes/Año   | 19/12/2017 | Componente que acredita   | Cantidad  |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   |   |            | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV)  | <u>0.00</u>   |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   |   | 0,00       | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)   | <u>0.00</u>   |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: |   | 0,00       |   |   |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  |   | CONSORCIO  |   |   |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b> | 50,00%     | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <u>BVS INGENIERÍA S.A.S. - 20%</u><br><u>GEPAV S.A.S. - 30%</u> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Observaciones y/o<br/>Requerimientos<br/>Técnicos</b> | <p>Folio 106-107: Se allega documento suscrito por el FIDUCIARIA BOGOTÁ quien informa que el CONSORCIO JORNADA ÚNICA BOG desarrolló el contrato en mención, adicionalmente relaciona objeto, fecha de terminacion y valor Total del contrato. El documento se encuentra debidamente suscrito por el CAMILO ANDRÉS MANRIQUE ESPINOSA - Gerente Unidad de Gestión / FINDETER y por JOSE ANDRES TORRES - Gerente Infraestructura / FINDETER.</p> <p>Folio 108: Se allega CARTA CONSORCIAL donde se relaciona los porcentajes e integrantes del CONSORCIO JORNADA ÚNICA BOG. El documento se encuentra debidamente suscrito.</p> <p>El proponente deberá aporta documentacion adicional donde se discrimine el valor total ejecutado para la etapa de CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBIADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO GRUPO 09 haciendo caso a las nota 5 aclaratoria de las condiciones de experiencia ,tal cual se exige en los terminos de referencia la cual aduce:</p> <p><b>NOTA 5:</b> Para acreditar la condición de valor no serán válidos los valores asociados a las actividades de interventoría de estudios o diseños ejecutados en los contratos aportados.</p> |
| <b>Observación<br/>general:</b>                          | <p>El proponente <b>NO CUMPLE</b> con una de las condiciones de experiencia específica, la cual aduce:</p> <p>La sumatoria del valor de los contratos terminados y aportados deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)</b> del proceso, expresado en <b>SMMLV</b>.</p>  |

**Verificación Técnica**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Convocatoria No.           | <b>PAF-EUC-I-057-2019</b>   |
| Objeto:                    | <b>“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”.</b> |
| Fecha de diligenciamiento: | 5/12/2019   |
| Tipo de Proponente:        | UNION TEMPORAL  |
| No de Proponente:          | 9   |
| Proponente:                | <b>UNION TEMPORAL INTERNEIVA</b>  |
| Representante Legal:       | GERMAN DARÍO RODRIGUEZ  |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Verificación de requisitos habilitantes

**X**

Definitivo verificación de requisitos habilitantes

| No | Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique | NIT o CC      | Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT) | ¿Aporta Experiencia Especifica? (SI/NO) |
|----|---|---------------|---|---|
| 1  | Ingeniería, construcciones y diseños SAS  | 812001126-1   | 50%   | <b>NO</b>                               |
| 2  | Ingecinco LTDA  | 1.065.374.338 | 40%   | <b>SI</b>                               |

El factor técnico de habilitación es la Experiencia Especifica del proponente, y deberá ser en:

**INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O INTERVENCIÓN O AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES entendidas como:**

**“Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Título K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL – Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en el título K.2.6-5 de la norma NSR10 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (I-4)..**

Para efectos de acreditar la citada experiencia, el proponente deberá presentar **MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS** terminados y recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan la experiencia con las siguientes condiciones:

| EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE: | ASPECTO  | CONDICION DE CUMPLIMIENTO   | No de Contrato | Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura) | CUMPLE    |
|--|--|---|----------------|--|-----------|
|  | I.   | La sumatoria del valor de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)</b> del proceso, expresado en <b>SMMLV</b> . |                | 398 DE 2009  | 3616,30   |
| 944 de 2011                            |  |   |                | 407,40   |           |
| 687 de 2010                            |  |   |                | 372,51   |           |
| <b>TOTAL</b>                           |  |   |                | <b><u>4396,21</u></b>  |           |
| II.                                    | El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)</b> del proceso, expresado en <b>SMMLV</b> . |   | 398 DE 2009    | 3616,30  | <b>SI</b> |
|  |  |   | 944 de 2011    | 407,40   |           |
|  |  |   | 687 de 2010    | 372,51   |           |
|  |  |   | <b>TOTAL</b>   | <b><u>3616,30</u></b>  |           |



**NOTA 1:** La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: <https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF>)

**NOTA 2:** Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

**CONSTRUCCIÓN:** Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.

**AMPLIACIÓN:** Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una edificación existente. Para efectos de evaluación al proponente deberá acreditar claramente el área de ampliación del espacio intervenido.

**REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO o INTERVENCIÓN:** Se entiende por remodelación o adecuación o mejoramiento o intervención, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el propósito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales.

**NOTA 3:** Los contratos aportados deberán ser ejecutados en el Territorio Nacional Colombiano.

**NOTA 4:** No son válidos para acreditar experiencia licencias de construcción, intervención, reparación, ampliación y/o de urbanismo.

**NOTA 5:** Para acreditar la condición de valor no serán válidos los valores asociados a las actividades de interventoría de estudios o diseños ejecutados en los contratos aportados.

|   |                   |       |
|---|-------------------|-------|
| <b>Presupuesto Estimado PE - Total</b><br>(1.0 veces el PE) | \$ 668.936.970,00 | Pesos |
|   | 807,78            | SMMLV |
| <b>Para el Aspecto I.</b><br>(1,5 veces el PE)              | 1.211,67          | SMMLV |
| <b>Para el Aspecto II.</b><br>(0,7 veces el PE)             | 565,45            | SMMLV |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Contrato 1: No</b> | <b>398 DE 2009</b>  |
| <b>Objeto:</b>        | <b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A PRIMER SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META</b> |

|   |   |                |   |                       |
|---|---|----------------|---|-----------------------|
| Fecha de terminación  | Día/Mes/Año   | 23/07/2012     | Componente que acredita   | Cantidad              |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$  | 4.554.126.531  | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV)  | <u>3616,30</u>        |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   |   | 8036,22        | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)   | <u>3616,30</u>        |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: |   | 3616,3         |   |                       |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  |   | UNION TEMPORAL |   |                       |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>   | 45,00%         | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <u>Ingecinco LTDA</u> |
| <b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos</b>                              | <p>A folio 60 se allega certificación emitida por el subgerente técnico del instituto de desarrollo del Meta, como entidad contratante.<br/> A folio 61 - 63 se allega acta de constitución de la Unión Temporal.<br/> A folio 64 - 72 se allega acta de liquidación, suscrita por la entidad contratante.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el número del contrato correspondiente al 398 DE 2009, el objeto, el alcance del objeto que incluye la <i>INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O INTERVENCIÓN O AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES</i>, la entidad contratante, el contratista correspondiente a la Unión Temporal Interllanos, el valor ejecutado el cual afectado por el porcentaje de participación corresponde a 3616,3 SMMLV, la fecha de terminación y el recibo a satisfacción.</p> <p>La documentación presentada es tenida en cuenta para validar las condiciones de experiencia específica requeridas.</p> |                |   |                       |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Contrato 2: No</b> | <b>944 de 2011</b>   |
| <b>Objeto:</b>        | <b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OFICIAL EN EL COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO</b> |

|                      |             |            |  |               |
|----------------------|-------------|------------|--|---------------|
| Fecha de terminación | Día/Mes/Año | 27/05/2013 | Componente que acredita                          | Cantidad      |
|                      |             |            | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV) | <u>407,40</u> |

|   |  |  |   |                       |
|---|--|--|---|-----------------------|
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$ 240.162.804,00  | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)          |   | 407,40                |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   | 407,40   |  |   |                       |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 407,40   |  |   |                       |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  | PERSONA JURÍDICA   |  |   |                       |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>  | 100,00%  | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <u>Ingecinco LTDA</u> |
| <b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos</b>                              | <p>A folio 74 se allega certificación de ejecución del contrato de interventoría, suscrita por la oficina de contratación del Municipio de Villavicencio, como entidad contratante.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el número del contrato correspondiente al 944 de 2011, el objeto, la entidad contratante, el contratista correspondiente a Ingecinco LTDA, el valor ejecutado el cual corresponde a 407,4 SMMLV, la fecha de terminación, y el recibo a satisfacción.</p> <p>La documentación presentada es tenida en cuenta para validar las condiciones de experiencia específica.</p>  |  |   |                       |
| <b>Contrato 3: No</b>   | <u>687 de 2010</u>   |  |   |                       |
| <b>Objeto:</b>  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA - META, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2008501500118   |  |   |                       |
| Fecha de terminación  | <b>Día/Mes/Año</b>   | <b>Componente que acredita</b>                   |   | <b>Cantidad</b>       |
|   | 16/09/2014   | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV) |   | <u>372,51</u>         |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$ 764.885.962,00  | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)          |   | <u>372,51</u>         |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   | 1241,70  |  |   |                       |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 372,51   |  |   |                       |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  | CONSORCIO  |  |   |                       |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>  | 30,00%   | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <u>Ingecinco LTDA</u> |
| <b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos</b>                              | <p>A folio 76 - 78 se allega certificación de ejecución del contrato de interventoría, suscrita por la dirección de contratación del Municipio de Castilla, como entidad contratante.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el número del contrato correspondiente al 687 de 2010, el objeto, la entidad contratante, el contratista correspondiente al Consorcio Interhospital Castilla, el valor ejecutado el cual afectado por el porcentaje de participación corresponde a 372,51 SMMLV y la fecha de terminación.</p> <p>La documentación presentada es tenida en cuenta para validar las condiciones de experiencia específica.</p> |  |   |                       |
| <b>Observación general:</b>   | La documentación aportada permite evidenciar el cumplimiento de la experiencia específica  |  |   |                       |

**Verificación Técnica**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Convocatoria No.           | <b>PAF-EUC-I-057-2019</b>   |
| Objeto:                    | <b>“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”.</b> |
| Fecha de diligenciamiento: | 5/12/2019   |
| Tipo de Proponente:        | CONSORCIO   |
| No de Proponente:          | 10  |
| Proponente:                | <b>CONSORCIO RACHI</b>  |
| Representante Legal:       |   |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Verificación de requisitos habilitantes

**X**

Definitivo verificación de requisitos habilitantes

| No | Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique | NIT o CC    | Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT) | ¿Aporta Experiencia Especifica? (SI/NO) |
|----|---|-------------|---|---|
| 1  | RM INGENIEROS SAS   | 900345967-2 | 70%   | <b>SI</b>                               |
| 2  | ANIBAL OSORIO BARBOSA   | 88.279.085  | 30%   | <b>SI</b>                               |

El factor técnico de habilitación es la Experiencia Especifica del proponente, y deberá ser en:

**INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O INTERVENCIÓN O AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES entendidas como:**  
**“Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Título K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL – Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en el título K.2.6-5 de la norma NSR10 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (I-4)..**

Para efectos de acreditar la citada experiencia, el proponente deberá presentar **MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS** terminados y recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan la experiencia con las siguientes condiciones:

| EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE: | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO  | No de Contrato  | Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura) | CUMPLE    |
|--|---------|--|---|--|-----------|
|  | I.      |  | La sumatoria del valor de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)</b> del proceso, expresado en <b>SMMLV</b> . | 00313 DE 2015  | 1229,91   |
| 2017 - 079                             |         |  |   | 224,51   |           |
| PAF-DPR-I-058-2017                     |         |  |   | 447,54   |           |
| <b>TOTAL</b>                           |         |  |   | <b><u>1901,96</u></b>  |           |
| II.                                    |         | El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)</b> del proceso, expresado en <b>SMMLV</b> . | 00313 DE 2015   | 1229,91  | <b>SI</b> |
|  |         |  | 2017 - 079  | 224,51   |           |
|  |         |  | PAF-DPR-I-058-2017  | 447,54   |           |
|  |         |  | <b>TOTAL</b>  | <b><u>1229,91</u></b>  |           |

**NOTA 1:** La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: <https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF>)

**NOTA 2:** Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

**CONSTRUCCIÓN:** Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.

**AMPLIACIÓN:** Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una edificación existente. Para efectos de evaluación al proponente deberá acreditar claramente el área de ampliación del espacio intervenido.

**REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO o INTERVENCIÓN:** Se entiende por remodelación o adecuación o mejoramiento o intervención, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el propósito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales.

**NOTA 3:** Los contratos aportados deberán ser ejecutados en el Territorio Nacional Colombiano.

**NOTA 4:** No son válidos para acreditar experiencia licencias de construcción, intervención, reparación, ampliación y/o de urbanismo.

**NOTA 5:** Para acreditar la condición de valor no serán válidos los valores asociados a las actividades de interventoría de estudios o diseños ejecutados en los contratos aportados.

|   |                   |       |
|---|-------------------|-------|
| <b>Presupuesto Estimado PE - Total</b><br>(1.0 veces el PE) | \$ 668.936.970,00 | Pesos |
|   | 807,78            | SMMLV |
| <b>Para el Aspecto I.</b><br>(1,5 veces el PE)              | 1.211,67          | SMMLV |
| <b>Para el Aspecto II.</b><br>(0,7 veces el PE)             | 565,45            | SMMLV |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Contrato 1: No</b> | <b>00313 DE 2015</b>  |
| <b>Objeto:</b>        | <b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN MEGACOLEGIO LA FRONTERA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER</b> |

|   |   |   |                              |
|---|---|---|------------------------------|
| Fecha de terminación  | <b>Día/Mes/Año</b>  | <b>Componente que acredita</b>  | <b>Cantidad</b>              |
|   | 2/09/2016   | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV)  | <u>1229,91</u>               |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$ 942.188.580  | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)   | <u>1229,91</u>               |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   | 1366,57   |   |                              |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 1229,9  |   |                              |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  | UNION TEMPORAL  |   |                              |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b> | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <b>ANIBAL OSORIO BARBOSA</b> |
|   | 90,00%  |   |                              |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos**

A folio 95 - 99 se allega acta de liquidación del contrato emitida por la secretaría general de la Gobernación del Norte de Santander, como entidad contratante.  
A folio 100 - 117 se allega resolución de adjudicación del contrato emitida por la entidad contratante.

En la documentación aportada se puede verificar el número del contrato correspondiente al 00313 DE 2015, el objeto, la entidad contratante, el contratista correspondiente a la Unión Temporal Megacolegios, el valor ejecutado el cual afectado por el porcentaje de participación corresponde a 1229,9 SMMLV , la fecha de terminación y el recibo a satisfacción.

La documentación presentada es tenida en cuenta para validar las condiciones de experiencia específica requeridas.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Contrato 2: No</b> | <b>2017 - 079</b>  |
| <b>Objeto:</b>        | <b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META</b> |

|                      |                    |  |                 |
|----------------------|--------------------|--|-----------------|
| Fecha de terminación | <b>Día/Mes/Año</b> | <b>Componente que acredita</b>                   | <b>Cantidad</b> |
|                      | 22/01/2018         | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV) | <u>224,51</u>   |

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$ 237.019.440,00   | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)          |   | 224,51   |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   | 303,39  |  |   |  |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 224,51  |  |   |  |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  | UNION TEMPORAL  |  |   |  |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>   | 74,00%   | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <b>RM INGENIEROS SAS</b>                           |
| <b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos</b>                              | <p>A folio 119 - 121 se allega certificación de ejecución del contrato de interventoría, suscrita por la oficina de contratación del Municipio de Castilla la nueva, como entidad contratante.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el número del contrato correspondiente al 2017 - 079, el objeto, la entidad contratante, el contratista correspondiente a la Unión Temporal San Lorenzo, el valor ejecutado el cual corresponde a 224,51 SMMLV y la fecha de terminación final.</p> <p>La documentación presentada es tenida en cuenta para validar las condiciones de experiencia específica.</p>  |  |   |  |
| <b>Contrato 3: No</b>   | <u>PAF-DPR-I-058-2017</u>   |  |   |  |
| <b>Objeto:</b>  | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE DONCELLO (CAQUETÁ)  |  |   |  |
| Fecha de terminación  | <b>Día/Mes/Año</b>  | <b>Componente que acredita</b>                   |   | <b>Cantidad</b>                                    |
|   | 16/09/2014  | I. Sumatoria (1.5 veces el valor del PE) (SMMLV) |   | 447,54   |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos):   | \$ 275.683.566,00   | II. (0.7 veces el valor del PE) (SMMLV)          |   | 447,54   |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):   | 447,54  |  |   |  |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 447,54  |  |   |  |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:                                  | CONSORCIO   |  |   |  |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido:                          | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>   | 100,00%  | <b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b> | <b>RM INGENIEROS SAS<br/>ANIBAL OSORIO BARBOSA</b> |
| <b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos</b>                              | <p>A folio 123 - 125 se allega acta de terminación del contrato de interventoría, suscrita por la Fiduciaria Bogotá - Findeter, como entidad contratante.</p> <p>A folio 126 - 131 se allegan actas de recibo a satisfacción de la etapa 1 y de la etapa 2 del contrato, suscritas por el supervisor del contrato.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el número del contrato correspondiente al PAF-DPR-I-058-2017, el objeto, la entidad contratante, el contratista correspondiente al Consorcio PB, el valor ejecutado de interventoría a construcción, el cual corresponde a 447,54 SMMLV, la fecha de terminación y el recibo a satisfacción.</p> <p>La documentación presentada es tenida en cuenta para validar las condiciones de experiencia específica.</p> |  |   |  |
| <b>Observación general:</b>   | La documentación aportada permite evidenciar el cumplimiento de la experiencia específica   |  |   |  |