

**INFORME DE EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA****PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.****PROGRAMA EQUIPAMIENTOS URBANOS****CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017**

**CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIAJIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.**

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo IV “Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la publicación del “(...) informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

**CONSORCIO CG 2017.  
INGENIERIA DE PROYECTOS SAS  
CONSORCIO ING FED 17  
ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A.  
INPLAYCO SAS  
BERAKAH INGENIERIA SAS  
ING INGENIERIA SAS  
MAB INGENIERIA DE VALOR SA**

Los proponentes podrán presentar observaciones al presente Informe Evaluación Económica hasta el día diez (10) del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta.

Forma parte integral del presente informe, la evaluación de las propuestas económicas de los proponentes que resultaron habilitados.

Para constancia, se expide a los ocho (08) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)**

**OFERTA ECONOMICA AJUSTADA  
PROPONENTE N°2 - CONSORCIO CG 2017**

**CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017**

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIAJIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19% ) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.075.770,00	\$ 2.104.396,00	\$ 13.180.166,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 52.321.398,00	\$ 9.941.066,00	\$ 62.262.464,00
C	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)</b>			\$ 75.442.630,00
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.519.988,00	\$ 2.188.798,00	\$ 13.708.786,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 73.060.696,00	\$ 13.881.532,00	\$ 86.942.228,00
F	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)</b>			\$ 100.651.014,00
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.519.988,00	\$ 2.188.798,00	\$ 13.708.786,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 73.060.696,00	\$ 13.881.532,00	\$ 86.942.228,00
I	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)</b>			\$ 100.651.014,00
J	<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):</b>			\$ 276.744.658,00

**VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA**

DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 74.613.591</b>	<b>\$ 82.903.990</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 99.544.959</b>	<b>\$ 110.605.510</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 99.544.959</b>	<b>\$ 110.605.510</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 273.703.509</b>	<b>\$ 304.115.010</b>	<b>CUMPLE</b>

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

**OFERTA ECONOMICA AJUSTADA  
PROPONENTE N°3 - INGENIERIA DE PROYECTOS SAS**

**CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017**

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIA-JIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19% ) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.040.800,00	\$ 2.287.752,00	\$ 14.328.552,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 54.888.265,00	\$ 10.428.770,00	\$ 65.317.035,00
C	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)</b>			\$ 79.645.587,00
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.626.625,00	\$ 2.399.059,00	\$ 15.025.684,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 75.569.640,00	\$ 14.358.232,00	\$ 89.927.872,00
F	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)</b>			\$ 104.953.556,00
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.626.625,00	\$ 2.399.059,00	\$ 15.025.684,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 75.569.640,00	\$ 14.358.232,00	\$ 89.927.872,00
I	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)</b>			\$ 104.953.556,00
J	<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):</b>			\$ 289.552.699,00

**VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA**

DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 74.613.591</b>	<b>\$ 82.903.990</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 99.544.959</b>	<b>\$ 110.605.510</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 99.544.959</b>	<b>\$ 110.605.510</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 273.703.509</b>	<b>\$ 304.115.010</b>	<b>CUMPLE</b>

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

**OFERTA ECONOMICA AJUSTADA  
PROPONENTE N°4 - CONSORCIO ING FED 17**

**CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017**

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIA-JIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19% ) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.167.369,00	\$ 2.311.800,00	\$ 14.479.169,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 55.104.864,00	\$ 10.469.924,00	\$ 65.574.788,00
C	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)</b>			\$ 80.053.957,00
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.658.037,00	\$ 2.405.027,00	\$ 15.063.064,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 76.993.151,00	\$ 14.628.699,00	\$ 91.621.850,00
F	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)</b>			\$ 106.684.914,00
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.658.787,00	\$ 2.405.170,00	\$ 15.063.957,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 76.993.151,00	\$ 14.628.699,00	\$ 91.621.850,00
I	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)</b>			\$ 106.685.807,00
J	<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):</b>			\$ 293.424.678,00

**VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA**

DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 74.613.591</b>	<b>\$ 82.903.990</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 99.544.959</b>	<b>\$ 110.605.510</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 99.544.959</b>	<b>\$ 110.605.510</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 273.703.509</b>	<b>\$ 304.115.010</b>	<b>CUMPLE</b>

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

**OFERTA ECONOMICA AJUSTADA  
PROPONENTE N°5 - ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A.**

**CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017**

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIA-JIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19% ) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.866.890,00	\$ 2.254.709,00	\$ 14.121.599,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 56.058.640,00	\$ 10.651.142,00	\$ 66.709.782,00
C	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)</b>			\$ 80.831.381,00
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.342.840,00	\$ 2.345.140,00	\$ 14.687.980,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 78.279.300,00	\$ 14.873.067,00	\$ 93.152.367,00
F	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)</b>			\$ 107.840.347,00
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.342.840,00	\$ 2.345.140,00	\$ 14.687.980,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 78.279.300,00	\$ 14.873.067,00	\$ 93.152.367,00
I	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)</b>			\$ 107.840.347,00
J	<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):</b>			\$ 296.512.075,00

**VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA**

DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 74.613.591</b>	<b>\$ 82.903.990</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 99.544.959</b>	<b>\$ 110.605.510</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 99.544.959</b>	<b>\$ 110.605.510</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 273.703.509</b>	<b>\$ 304.115.010</b>	<b>CUMPLE</b>

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

**OFERTA ECONOMICA AJUSTADA  
PROPONENTE N°6 - INPLAYCO SAS**

**CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017**

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIA-JIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19% ) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.367.878,82	\$ 2.159.897,00	\$ 13.527.776,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 53.701.303,24	\$ 10.203.248,00	\$ 63.904.551,00
C	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)</b>			\$ 77.432.327,00
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.823.812,10	\$ 2.246.524,00	\$ 14.070.336,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 74.987.571,38	\$ 14.247.639,00	\$ 89.235.210,00
F	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)</b>			\$ 103.305.546,00
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.823.812,10	\$ 2.246.524,00	\$ 14.070.336,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 74.987.571,38	\$ 14.247.639,00	\$ 89.235.210,00
I	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)</b>			\$ 103.305.546,00
J	<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):</b>			\$ 284.043.419,00

**VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA**

DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 74.613.591</b>	<b>\$ 82.903.990</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 99.544.959</b>	<b>\$ 110.605.510</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 99.544.959</b>	<b>\$ 110.605.510</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 273.703.509</b>	<b>\$ 304.115.010</b>	<b>CUMPLE</b>

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

**OFERTA ECONOMICA AJUSTADA  
PROPONENTE N°8 - BERAKAH INGENIERIA SAS**

**CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017**

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIA-JIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19% ) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.000.000,00	\$ 2.090.000,00	\$ 13.090.000,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 53.800.000,00	\$ 10.222.000,00	\$ 64.022.000,00
C	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)</b>			\$ 77.112.000,00
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.000.000,00	\$ 2.280.000,00	\$ 14.280.000,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 75.100.000,00	\$ 14.269.000,00	\$ 89.369.000,00
F	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)</b>			\$ 103.649.000,00
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.000.000,00	\$ 2.280.000,00	\$ 14.280.000,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 76.000.000,00	\$ 14.440.000,00	\$ 90.440.000,00
I	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)</b>			\$ 104.720.000,00
J	<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):</b>			\$ 285.481.000,00

**VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA**

DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 74.613.591</b>	<b>\$ 82.903.990</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 99.544.959</b>	<b>\$ 110.605.510</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 99.544.959</b>	<b>\$ 110.605.510</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 273.703.509</b>	<b>\$ 304.115.010</b>	<b>CUMPLE</b>

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

**OFERTA ECONOMICA AJUSTADA  
PROPONENTE N°9 - ING INGENIERIA SAS**

**CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017**

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIA-JIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19% ) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.449.400,00	\$ 2.175.386,00	\$ 13.624.786,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 54.086.500,00	\$ 10.276.435,00	\$ 64.362.935,00
C	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)</b>			\$ 77.987.721,00
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.908.600,00	\$ 2.262.634,00	\$ 14.171.234,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 75.525.400,00	\$ 14.349.826,00	\$ 89.875.226,00
F	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)</b>			\$ 104.046.460,00
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.908.600,00	\$ 2.262.634,00	\$ 14.171.234,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 75.525.400,00	\$ 14.349.826,00	\$ 89.875.226,00
I	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)</b>			\$ 104.046.460,00
J	<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):</b>			\$ 286.080.641,00

**VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA**

DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 74.613.591</b>	<b>\$ 82.903.990</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 99.544.959</b>	<b>\$ 110.605.510</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 99.544.959</b>	<b>\$ 110.605.510</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 273.703.509</b>	<b>\$ 304.115.010</b>	<b>CUMPLE</b>

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

**OFERTA ECONOMICA AJUSTADA  
PROPONENTE N°10 - MAB INGENIERIA DE VALOR SA**

**CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017**

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIA-JIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19% ) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.835.860,00	\$ 2.248.813,00	\$ 14.084.673,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 55.912.026,00	\$ 10.623.285,00	\$ 66.535.311,00
C	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)</b>			\$ 80.619.984,00
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.310.563,51	\$ 2.339.007,00	\$ 14.649.571,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 78.074.586,50	\$ 14.834.171,00	\$ 92.908.758,00
F	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)</b>			\$ 107.558.329,00
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.310.563,00	\$ 2.339.007,00	\$ 14.649.570,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 78.074.586,00	\$ 14.834.171,00	\$ 92.908.757,00
I	<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)</b>			\$ 107.558.327,00
J	<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):</b>			\$ 295.736.640,00

**VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA**

DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 74.613.591</b>	<b>\$ 82.903.990</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	-\$ 1	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 99.544.959</b>	<b>\$ 110.605.510</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
<b>VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 99.544.959</b>	<b>\$ 110.605.510</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 273.703.509</b>	<b>\$ 304.115.010</b>	<b>CUMPLE</b>

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? SI

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO