

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

PROGRAMA EQUIPAMIENTOS URBANOS

CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017

CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIAJIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

INFORME DE CALIFICACION Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

De conformidad con el Capítulo II “Disposiciones Generales”, Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas”, Numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica” de los Términos de Referencia, y teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 9 ibídem, los proponentes podían formular observaciones al Informe de Evaluación Económica publicado el día ocho (08) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) hasta el día diez (10) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), en dicho periodo No se presentaron observaciones, por lo cual, el Evaluador procede a ratificar el Informe de Evaluación Económica en los siguientes términos:

“De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la publicación del “(...) informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

1. CONSORCIO CG 2017
2. INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
3. CONSORCIO ING FED 17
4. ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A.
5. INPLAYCO SAS
6. BERAKAH INGENIERIA SAS
7. ING INGENIERIA SAS
8. MAB INGENIERIA DE VALOR SA

En consecuencia, y conforme a lo previsto en el Numeral 4.1. “Criterios de Evaluación y Calificación de las Propuestas”, Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas”, Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, el criterio tenido en cuenta para la asignación de puntaje es el siguiente:

“4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	100 PUNTOS

A continuación se relacionan los resultados de la evaluación obtenidos por los proponentes según el criterio establecido:

4.1.1. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

De conformidad con lo señalado en el Numeral 10, Numeral 4.1.1., Subcapítulo IV de los Términos de Referencia, para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar observaciones al informe de evaluación económica. El método de ponderación será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los mencionados Términos.

Así las cosas, conforme el cronograma de la convocatoria, el plazo establecido para presentar observaciones al Informe de evaluación económica fue el día 10 de noviembre de 2017, la TRM que rige para el día 15 de noviembre de 2017 es de **3016.70 (TRES MIL DIECISEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE)**, en consecuencia el método de calificación corresponde al de **MEDIA GEOMÉTRICA**. Y el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

Orden Elegibilidad	Proponente	Valor Propuesta Económica	Total Puntaje Obtenido
1°	ING INGENIERIA SAS	\$ 286.080.641,00	99,20322513
2°	INGENIERIA DE PROYECTOS SAS	\$ 289.552.699,00	99,18556190
3°	BERAKAH INGENIERIA SAS	\$ 285.481.000,00	98,99528963
4°	INPLAYCO SAS	\$ 284.043.419,00	98,49678449
5°	CONSORCIO ING FED 17	\$ 293.424.678,00	96,50021554
6°	CONSORCIO CG 2017	\$ 276.744.658,00	95,96581759
7°	MAB INGENIERIA DE VALOR SA	\$ 295.736.640,00	94,89679291
8°	ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A.	\$ 296.512.075,00	94,35900292

De acuerdo con la Regla de No Concentración de Contratos contemplada en el numeral 4.2. del Subcapítulo IV "CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS" Capítulo II "DISPOSICIONES GENERALES" de los términos de referencia que establece:

"Para la adjudicación se considerará que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en consorcio o Unión Temporal, solo podrá ser seleccionado"

hasta en máximo tres (3) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Única- Infraestructura Escolar y Más y mejores espacios –Megacolegios, y Parques Recreo Deportivos), comenzando por la primera fecha y orden de la apertura del sobre N° 2 de la convocatoria y así en orden ascendente. (...). (Subrayado y Negrilla fuera de texto).

Siendo así, en los Términos de Referencia para la Convocatoria No. PAF-EUC-I-068-2017, se establecieron los siguientes programas dentro de esta regla de No Concentración de Contratos, y que a continuación se enlistan:

- a) Equipamientos Urbanos
- b) Jornada Única- Infraestructura Escolar
- c) Más y Mejores Espacios –Megacolegios
- d) Parques Recreo Deportivos.

Realizada la verificación de la regla anteriormente mencionada respecto del proponente ubicado en primer orden de elegibilidad **ING INGENIERIA SAS**, según consta en la certificación del siete (07) de noviembre de 2017, expedida por Camilo Andrés Manrique Espinosa, en su condición de Gerente de la Unidad de Gestión del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en la que relaciona los contratos adjudicados y/o vigentes para los programas de la Gerencia de Infraestructura del proponente ING INGENIERÍA S.A.S., y que a continuación se transcriben así:

“(…)

PROGRAMA	CONVOCATORIA	CONSORCIO	INTEGRANTE	OBJETO
EQUIPAMIENTOS	PAF-EUC-006-2015	ING INGENIERIA SAS	ING INGENIERIA SAS	“LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO”.
JORNADA UNICA	PAF-JU-I-010-2016	ING INGENIERIA SAS	ING INGENIERIA SAS	LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - CENTRO EDUCATIVO INDIGENA N° 6 DE PARAGUACHON, MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA”
MEGACOLEGIOS	PAF-MME-021-2015	ING INGENIERIA SAS	ING INGENIERIA SAS	LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DEL PROYECTO “ AJUSTE A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DIESEÑOS Y LA CONTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A- UBICADA EN LA URBANIZACION CIUDAD DEL BICENTENARIO EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

(...)"

Así las cosas, el proponente ING INGENIERIA S.A.S., tiene tres (03) contratos adjudicados y/o vigentes para los programas de la Gerencia de Infraestructura de Findeter susceptibles de ser incluidos en la regla de concentración, de acuerdo a los Programas de la Gerencia de Infraestructura de Findeter definidos para esta convocatoria, y que son:

PAF-EUC-006-2015: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO.

PAF-JU-I-010-2016: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA N° 6 DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA

PAF-MME-021-2015: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DEL PROYECTO: “AJUSTE A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A – UBICADA EN LA URBANIZACION CIUDAD DEL BICENTENARIO EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”

Visto lo anterior se puede constatar que el proponente ING INGENIERIA S.A.S., a la fecha de certificación y respecto a la regla de no concentración de contratos, que cubija la presente convocatoria es Beneficiario Real de **Tres (03) contratos derivados de los Programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER.**, y por tanto, incumple la regla de No Concentración de Contratos, incurriendo en causal de RECHAZO, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.2 de los Términos de Referencia.

Así las cosas, se procede a la verificación del proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, **INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.**, respecto a la Regla de No Concentración de Contratos, y realizada la verificación según consta en la certificación del siete (07) de noviembre de 2017, expedida por Camilo Andrés Manrique Espinosa, en su condición de Gerente de la Unidad de Gestión del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en la que relaciona los contratos adjudicados y/o vigentes para los programas de la Gerencia de Infraestructura del proponente **INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.**, y que a continuación se transcriben así:

PROGRAMA	CONVOCATORIA	CONSORCIO	INTEGRANTE	OBJETO
JORNADA UNICA	PAF-JU12-G011DC-2015	INGENIERIA DE PROYECTOS SAS	INGENIERIA DE PROYECTOS SAS	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, CHOCO Y NARIÑO GRUPO 01

Así las cosas, el proponente **INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.**, tiene un (01) contrato adjudicado y/o vigentes para los programas de la Gerencia de Infraestructura de Findeter susceptibles de ser incluidos en la regla de concentración, de acuerdo a los Programas de la Gerencia de Infraestructura de Findeter definidos para esta convocatoria, y que es:

PAF-JU12-G01IDC-2015: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, CHOCO Y NARIÑO GRUPO 01.

Visto lo anterior se puede constatar que el proponente **INGENIERIA DE PROYECTOS SAS.**, a la fecha de certificación y respecto a la regla de no concentración de contratos, que cubija la presente convocatoria es Beneficiario Real de **Un (01) contrato derivado de los Programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER.**, y por tanto, no incumple la regla de No Concentración de Contratos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.2 de los Términos de Referencia.

A continuación, y luego de verificada la Regla de No Concentración de Contratos, se presenta el Orden de Elegibilidad de la presente convocatoria, así:

Orden Elegibilidad	Proponente	Valor Propuesta Económica	Total Puntaje Obtenido
1°	INGENIERIA DE PROYECTOS SAS	\$ 289.552.699,00	99,18556190
2°	BERAKAH INGENIERIA SAS	\$ 285.481.000,00	98,99528963
3°	INPLAYCO SAS	\$ 284.043.419,00	98,49678449
4°	CONSORCIO ING FED 17	\$ 293.424.678,00	96,50021554
5°	CONSORCIO CG 2017	\$ 276.744.658,00	95,96581759
6°	MAB INGENIERIA DE VALOR SA	\$ 295.736.640,00	94,89679291
9°	ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A.	\$ 296.512.075,00	94,35900292
N/A	ING INGENIERIA SAS	\$ 286.080.641,00	Rechazado Por Concentración De Contratos

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide a los Dieciséis (16) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)

**OFERTA ECONOMICA AJUSTADA
PROPONENTE N°2 - CONSORCIO CG 2017**

CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIAJIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.075.770,00	\$ 2.104.396,00	\$ 13.180.166,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 52.321.398,00	\$ 9.941.066,00	\$ 62.262.464,00
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)			\$ 75.442.630,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.519.988,00	\$ 2.188.798,00	\$ 13.708.786,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 73.060.696,00	\$ 13.881.532,00	\$ 86.942.228,00
F	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)			\$ 100.651.014,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.519.988,00	\$ 2.188.798,00	\$ 13.708.786,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 73.060.696,00	\$ 13.881.532,00	\$ 86.942.228,00
I	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)			\$ 100.651.014,00
J	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):			\$ 276.744.658,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ 0	\$ 74.613.591	\$ 82.903.990	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):	\$ 0	\$ 273.703.509	\$ 304.115.010	CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

**OFERTA ECONOMICA AJUSTADA
PROPONENTE N°3 - INGENIERIA DE PROYECTOS SAS**

CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIA-JIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.040.800,00	\$ 2.287.752,00	\$ 14.328.552,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 54.888.265,00	\$ 10.428.770,00	\$ 65.317.035,00
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)			\$ 79.645.587,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.626.625,00	\$ 2.399.059,00	\$ 15.025.684,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 75.569.640,00	\$ 14.358.232,00	\$ 89.927.872,00
F	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)			\$ 104.953.556,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.626.625,00	\$ 2.399.059,00	\$ 15.025.684,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 75.569.640,00	\$ 14.358.232,00	\$ 89.927.872,00
I	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)			\$ 104.953.556,00
J	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):			\$ 289.552.699,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ 0	\$ 74.613.591	\$ 82.903.990	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):	\$ 0	\$ 273.703.509	\$ 304.115.010	CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

**OFERTA ECONOMICA AJUSTADA
PROPONENTE N°4 - CONSORCIO INGFE 17**

CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIA-JIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.167.369,00	\$ 2.311.800,00	\$ 14.479.169,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 55.104.864,00	\$ 10.469.924,00	\$ 65.574.788,00
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)			\$ 80.053.957,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.658.037,00	\$ 2.405.027,00	\$ 15.063.064,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 76.993.151,00	\$ 14.628.699,00	\$ 91.621.850,00
F	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)			\$ 106.684.914,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.658.787,00	\$ 2.405.170,00	\$ 15.063.957,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 76.993.151,00	\$ 14.628.699,00	\$ 91.621.850,00
I	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)			\$ 106.685.807,00
J	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):			\$ 293.424.678,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ 0	\$ 74.613.591	\$ 82.903.990	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):	\$ 0	\$ 273.703.509	\$ 304.115.010	CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

**OFERTA ECONOMICA AJUSTADA
PROPONENTE N°5 - ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A.**

CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIA-JIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.866.890,00	\$ 2.254.709,00	\$ 14.121.599,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 56.058.640,00	\$ 10.651.142,00	\$ 66.709.782,00
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)			\$ 80.831.381,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.342.840,00	\$ 2.345.140,00	\$ 14.687.980,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 78.279.300,00	\$ 14.873.067,00	\$ 93.152.367,00
F	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)			\$ 107.840.347,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.342.840,00	\$ 2.345.140,00	\$ 14.687.980,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 78.279.300,00	\$ 14.873.067,00	\$ 93.152.367,00
I	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)			\$ 107.840.347,00
J	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):			\$ 296.512.075,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ 0	\$ 74.613.591	\$ 82.903.990	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):	\$ 0	\$ 273.703.509	\$ 304.115.010	CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

**OFERTA ECONOMICA AJUSTADA
PROPONENTE N°6 - INPLAYCO SAS**

CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIA-JIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.367.878,82	\$ 2.159.897,00	\$ 13.527.776,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 53.701.303,24	\$ 10.203.248,00	\$ 63.904.551,00
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)			\$ 77.432.327,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.823.812,10	\$ 2.246.524,00	\$ 14.070.336,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 74.987.571,38	\$ 14.247.639,00	\$ 89.235.210,00
F	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)			\$ 103.305.546,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.823.812,10	\$ 2.246.524,00	\$ 14.070.336,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 74.987.571,38	\$ 14.247.639,00	\$ 89.235.210,00
I	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)			\$ 103.305.546,00
J	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):			\$ 284.043.419,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ 0	\$ 74.613.591	\$ 82.903.990	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):	\$ 0	\$ 273.703.509	\$ 304.115.010	CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

**OFERTA ECONOMICA AJUSTADA
PROPONENTE N°8 - BERAKAH INGENIERIA SAS**

CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIA-JIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.000.000,00	\$ 2.090.000,00	\$ 13.090.000,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 53.800.000,00	\$ 10.222.000,00	\$ 64.022.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)			\$ 77.112.000,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.000.000,00	\$ 2.280.000,00	\$ 14.280.000,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 75.100.000,00	\$ 14.269.000,00	\$ 89.369.000,00
F	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)			\$ 103.649.000,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.000.000,00	\$ 2.280.000,00	\$ 14.280.000,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 76.000.000,00	\$ 14.440.000,00	\$ 90.440.000,00
I	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)			\$ 104.720.000,00
J	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):			\$ 285.481.000,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ 0	\$ 74.613.591	\$ 82.903.990	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):	\$ 0	\$ 273.703.509	\$ 304.115.010	CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

**OFERTA ECONOMICA AJUSTADA
PROPONENTE N°9 - ING INGENIERIA SAS**

CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIA-JIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.449.400,00	\$ 2.175.386,00	\$ 13.624.786,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 54.086.500,00	\$ 10.276.435,00	\$ 64.362.935,00
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)			\$ 77.987.721,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.908.600,00	\$ 2.262.634,00	\$ 14.171.234,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 75.525.400,00	\$ 14.349.826,00	\$ 89.875.226,00
F	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)			\$ 104.046.460,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.908.600,00	\$ 2.262.634,00	\$ 14.171.234,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 75.525.400,00	\$ 14.349.826,00	\$ 89.875.226,00
I	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)			\$ 104.046.460,00
J	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):			\$ 286.080.641,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ 0	\$ 74.613.591	\$ 82.903.990	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):	\$ 0	\$ 273.703.509	\$ 304.115.010	CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

**OFERTA ECONOMICA AJUSTADA
PROPONENTE N°10 - MAB INGENIERIA DE VALOR SA**

CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIA-JIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.835.860,00	\$ 2.248.813,00	\$ 14.084.673,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 55.912.026,00	\$ 10.623.285,00	\$ 66.535.311,00
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)			\$ 80.619.984,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.310.563,51	\$ 2.339.007,00	\$ 14.649.571,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 78.074.586,50	\$ 14.834.171,00	\$ 92.908.758,00
F	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)			\$ 107.558.329,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.310.563,00	\$ 2.339.007,00	\$ 14.649.570,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 78.074.586,00	\$ 14.834.171,00	\$ 92.908.757,00
I	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)			\$ 107.558.327,00
J	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):			\$ 295.736.640,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ 0	\$ 74.613.591	\$ 82.903.990	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	-\$ 1	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):	\$ 0	\$ 273.703.509	\$ 304.115.010	CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? SI

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO