

CONSORCIO CESAR

[PAF-EUC-I-091-2022]

FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 18 de abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-EUC-I-091-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

Cr 60 No. 72-45

e-mail: tektoingenieria@gmail.com – (5) 6436418

Barranquilla-Atlántico

CONSORCIO CESAR

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _653_ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO CESAR
Documento de identidad o NIT: NO APLICA
Representante Legal: LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI
País de Origen del Proponente: COLOMBIA

Nombre o Razón Social del Proponente: H.M. INGENIERIA S.A.S.
Documento de identidad o NIT: 800.187.291 - 1
Representante Legal: LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI
País de Origen del Proponente: COLOMBIA

Nombre o Razón Social del Proponente: TEKTO INGENIERÍA S.A.S.
Documento de identidad o NIT: 901278575-5
Representante Legal: JOSE FERNANDO BELTRÁN PEREZ
País de Origen del Proponente: COLOMBIA

CONSORCIO CESAR

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Marbella Cra 3 No. 46-57 Oficina 1401

Ciudad: Cartagena

Teléfono(s): (605)- 6436418 Teléfono Móvil: (605)- 6436418

Correo Electrónico: tektoingenieria@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:



Nombre: LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI

C.C.: 32.757.519

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un **Ingeniero Civil o Arquitecto**.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es **Ingeniero Civil o Arquitecto**, yo HERALDO JOSE GUTIERREZ VILLEGAS, **Ingeniero Civil**, con Matrícula Profesional

No. 08202109834ATL y C. C. No. 9.020.626 de Magangué, abono la presente propuesta”.



HERALDO JOSE GUTIERREZ VILLEGAS

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL H.M. INGENIERÍA S.A.S



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**
Fecha de expedición: 18/04/2022 - 08:59:22
Recibo No. 9333180, Valor: 6,500
CODIGO DE VERIFICACIÓN: IK47F95DFF

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION
DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.
RENUOVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO
EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:
H.M. INGENIERIA S.A.S.
Sigla:
Nit: 800.187.291 - 1
Domicilio Principal: Barranquilla
Matrícula No.: 166.827
Fecha de matrícula: 01/02/1993
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación de la matrícula: 06/04/2022
Activos totales: \$41.660.141.596,00
Grupo NIIF: 3. GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección domicilio principal: CR 60 No 72 - 45
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: contabilidad@hmingenieria.com
Teléfono comercial 1: 3092257
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CR 60 No 72 - 45
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: contabilidad@hmingenieria.com
Teléfono para notificación 1: 3092257
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

Autorización para recibir notificaciones personales a través del correo
electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: si

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Escritura Pública número 286 del 23/01/1993, de Notaria
Unica de Soledad, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 01/02/1993 bajo



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**
Fecha de expedición: 18/04/2022 - 08:59:22
Recibo No. 9333180, Valor: 6,500
CODIGO DE VERIFICACIÓN: IK47F95DFF

el número 48.224 del libro IX, se constituyó la sociedad: limitada denominada H.M. INGENIERIA LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta número 34 del 03/11/2011, otorgado(a) en Junta de Socios en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 17/04/2012 bajo el número 241.568 del libro IX, la sociedad se transformo en por acciones simplificada bajo la denominación de H.M. INGENIERIA S.A.S.

REFORMAS DE ESTATUTOS

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Escritura	8.530	09/09/1994	Notaria Unica de Soled	56.030	18/10/1994	IX
Escritura	757	22/03/1996	Notaria 3a. de Barranq	64.523	26/06/1996	IX
Escritura	1.134	23/03/1999	Notaria 5a. de Barranq	80.540	21/04/1999	IX
Escritura	1.140	17/03/2000	Notaria 5a. de Barranq	88.188	26/07/2000	IX
Escritura	3.970	15/09/2000	Notaria 5a. de Barranq	89.019	19/09/2000	IX
Escritura	1.749	02/09/2002	Notaria 3a. de BARRANQ	100.677	06/09/2002	IX
Escritura	2.314	14/10/2003	Notaria 2. de Barranq	107.451	16/10/2003	IX
Escritura	8.163	15/12/2008	Notaria 5a. de Barranq	147.526	24/03/2009	IX
Escritura	1.570	17/03/2009	Notaria 5a. de Barranq	147.526	24/03/2009	IX
Acta	34	03/11/2011	Junta de Socios en Bar	241.568	17/04/2012	IX
Acta	038-2013	10/10/2013	Asamblea de Accionista	308.539	19/05/2016	IX
Documento		15/12/2013	Barranquilla	273.280	08/09/2014	IX

TERMINO DE DURACIÓN

Duración: se fijó hasta 2053/01/23

QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto cualquier actividad civil o comercial lícita, principalmente las siguientes actividades: a) La prestación de los servicios de asesorías, consultoría, proyectos, presupuestos, cálculos y cualquier servicio propio de la ingeniería.

b) Efectuar trabajos relacionados con los estudios de diseño, consultoría, dirección, interventoría, asesoría y construcciones de toda clase de obras civiles y metalmecánicas.

c) La producción, importación y exportación de artículos de uso en ingeniería, arquitectura y otras carreras afines. d) Importación, intermediación y exportación de bienes y servicios afines.

e)

Formar parte de otras sociedades que se propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias a ella, o absorber tal clase de empresas. f) Adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes corporales, tales como acciones, derechos, partes, sociales, títulos, valores, bonos, obligaciones y otros valores; g) Promover, comprar, vender, tomar en arrendamiento o administración y darlos a estos mismo títulos, toda clase de bienes inmuebles, tales como casas, edificios, lotes, fincas, urbanizaciones y asumir la representación de casas nacionales o extranjeras que tengan actividades iguales o similares a las del objeto social aquí previsto; h) Contratar con entes públicos y privados para desarrollar proyectos y procesos afines a la actividad de la sociedad. i) Aportar o suscribir capitales o concurrir en su industria a la formación o desarrollo de actividades industriales o comerciales similares a las de este objeto social. j) Celebrar y ejecutar todas las operaciones de cambio y comercio exterior que requiera el buen funcionamiento de la compañía; k) Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles, dando o recibiendo las garantías del caso, cuando haya lugar a ellas; l) Celebrar con establecimientos de crédito nacionales o extranjeros y con compañías aseguradoras todas las operaciones que se relacionen con los negocios y bienes sociales; m) Girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar y negociar en general toda clase de instrumentos negociables y cualquiera otra clase de títulos de crédito; n) Participar en otras sociedades, cualquiera que fuere su objeto social; o) Realizar inversiones de cualquier tipo con sus excesos de liquidez; p) Adquirir o explotar como concesionaria de cualquier otro título, invenciones, marcas de fabricación, marcas de cualquier otro bien relacionado con la propiedad industrial o intelectual; q) Exportar e importar mercancía tanto para la venta como bienes de capital; r) Celebrar con compañías aseguradoras, cualesquiera operaciones relacionadas con la protección de sus bienes, negocios y personal a su servicio; s) Transformarse en otro tipo legal de sociedad, escindirse o fusionarse con otras sociedades. t) Celebrar y ejecutar, en general, todos los actos y contratos principales, preparativos, complementarios o accesorios de los anteriores, los que se relacionen con la existencia y funcionamiento de la sociedad y los demás que sean conducentes al buen logro de los fines sociales. u) Celebrar contratos de cuentas en participación, sea como partícipe activa o como partícipe inactiva.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: 4290 (PL) CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Actividad Secundaria Código CIIU: 2511 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL

Otras Actividades 1 Código CIIU: 7111 (PL) ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA

Otras Actividades 2 Código CIIU: 4112 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES CAPITAL

**** Capital Autorizado ****

Valor	:	\$750.000.000,00
Número de acciones	:	625.000,00
Valor nominal	:	1.200,00

**** Capital Suscrito/Social ****

Valor	:	\$500.000.000,00
Número de acciones	:	1.200,00
Valor nominal	:	416.666,67

**** Capital Pagado ****

Valor	:	\$500.000.000,00
Número de acciones	:	1.200,00
Valor nominal	:	416.666,67

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

ADMINISTRACION: La administración y representación legal de la sociedad estará a cargo de un (1) Gerente quien tendrá facultades para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. El gerente tendrá un suplente que se encargará de la compañía cuando existan faltas temporales o absolutas del Gerente y tendrá las mismas facultades que el principal. Son funciones del Gerente las siguientes entre otras: Usar la firma o razón social; Designar el Secretario General de la compañía, que lo será también de la Asamblea General de Accionistas; Nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad en virtud de compromiso, cuando así lo autorice la asamblea general de accionistas, y Constituir apoderados especiales, judiciales o extrajudiciales, que Sean necesarios para la defensa de los intereses sociales. El representante Legal no requerirá autorización de la Asamblea General de Accionistas para la ejecución o celebración de todo acto o contrato que sea necesario para la ejecución del objeto social. El representante Legal Suplente requerirá autorización de la Asamblea General de Accionistas para la ejecución o celebración de todo acto que desempeñe, cuando exceda de Cien (100) Salarios Mínimos Mensuales Vigentes.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 37 del 28/06/2017, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 12/07/2017 bajo el número 329.017 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Gerente	
Araos Berardinelli Liliana Margarita	CC 32757519
Suplente del Gerente	
Vargas Acuña Hugo Antonio	CC 17055618

REVISORÍA FISCAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 38 del 21/09/2017, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 28/09/2017 bajo el número 332.043 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal.	
Orozco Guerrero Fraidyth	CC 22477862

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la sociedad figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:
HM INGENIERIA LTDA
Matrícula No: 166.828 DEL 1993/02/01
Último año renovado: 2022
Categoría: ESTABLECIMIENTO
Dirección: CR 60 No 72 - 45
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Teléfono: 3092257
Actividad Principal: 4290
(PL) CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
Actividad Secundaria: 2511
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
Otras Actividades 1: 7111
(PL) ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA
Otras Actividades 2: 7112
(PL) ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

De conformidad con lo previsto en el Decreto 957 de 2019, la Resolución 2225 de 2019 y la información reportada por el empresario el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA - RSS Los datos reportados en el formulario RUES son los siguientes:

Ingresos por actividad ordinaria: 12.495.671.024,00

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIIU: 4290

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Contra los actos administrativos de registro caben los recursos de reposición y de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.



ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACIÓN LEGAL TEKTO
INGENIERÍA S.A.S.**

Cámara de Comercio de Cartagena
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 06/04/2022 - 9:20:03 AM



Recibo No.: 0008437151

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cKkljbwhkifhYxpj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: TEKTO INGENIERIA S.A.S.
Sigla: No reportó
Nit: 901278575-5
Domicilio principal: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 09-413951-12
Fecha de matrícula: 05 de Abril de 2019
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 14 de Febrero de 2022
Grupo NIIF: 3 - GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 3 46 57 OF 903 BR MARBELLA
Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico: tektoingenieria@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3175128239
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 3 46 57 OFC 1403 BR MARBELLA
Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: tektoingenieria@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3016726979
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica TEKTO INGENIERIA S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad

Recibo No.: 0008437151

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cKkljbwhkifhYxpj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCIÓN: Que Por Documento Privado del 03 de Enero de 2019 otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de Abril de 2019 bajo el número 148,536 del Libro IX del Registro Mercantil, se constituyó una sociedad por acciones simplificadas de naturaleza comercial denominada:

TEKTO INGENIERIA S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida

OBJETO SOCIAL

la sociedad tendrá como objeto principal las siguientes 1) Ofrecer y prestar servicios de ingeniería (eléctrica, hidráulica, civil, sanitaria, mecánica, etc) al sector público y privado, 2) Ofrecer y prestar servicios profesionales en todas las áreas de arquitectura, 3) Prestar servicios de interventorías en las áreas de la ingeniería y arquitectura relacionadas en el ítem primero, 4) Realizar consultorías, asesorías y/o estudios en todas las áreas relacionadas con la ingeniería, arquitectura y la planeación para el desarrollo urbano y rural, 5) Ofrecer y prestar servicios de mantenimiento general a domicilio, comercial, industrial, como también a todo lo relacionado con el mantenimiento de edificaciones, vías y sitios públicos, transportes, etc , 6) Comercializar servicios y bienes relacionados con las distintas áreas que contribuyan al objeto social de la empresa, 7) Suscribir productos relacionados con la arquitectura y las ingenierías señaladas como objetos de la empresa, 8) Contratar con entidades privadas, públicas y mixtas, los servicios y bienes propios del objeto social de la empresa, 9) Construcción y diseño de edificios, casas, acueductos, alcantarillados, vías, pavimento rígido, pavimento flexible, estructuras metálicas y de concreto, interventorías, movimientos de tierra, prestación de servicios, asesorías profesionales, explotación económica de la ingeniería, arquitectura, urbanismo y construcción, diseños

Recibo No.: 0008437151

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cKkljbwhkifhYxpj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

arquitectónicos, estructurales y sanitarios La explotación de la actividad de la construcción y la producción, distribución y venta de los materiales para la misma La celebración de toda clase de contratos con personas naturales, jurídicas, privadas o públicas, nacionales o extranjeras La compra, venta, exportación e importación de materiales y equipos para la construcción La prestación de servicios de agente o representantes de personas naturales o jurídicas dedicadas a la industria de la construcción La promoción, financiación, construcción y venta de viviendas y todo tipo de edificaciones u obra de ingeniería, ya sea en su propio o por cuenta de terceros o en participación con ellos Enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporeales, gravar los mismos en cualquier forma, invertir sus fondos en materiales y equipos de construcción, 10) Crear consorcios y uniones temporales con otras empresas con el objeto de participar en cualquier proceso de contratación con entidades públicas, privadas y mixtas, 11) Las demás que sean afines de acuerdo con la naturaleza del objeto social de la empresa Así mismo, también podrá realizar cualquier acto lícito de comercio tanto en Colombia como en el extranjero Para el cabal desarrollo del objeto social, la sociedad también podrá a) Comprar, Vender, Arrendar, Permutar, Gravar e Hipotecar cualquier tipo de muebles e inmuebles b) Celebrar toda clase de operaciones lícitas con títulos valores, divisas, acciones, cedulas, pagos, cuotas, apertura de cuentas, solicitud de préstamos, contratos fiduciarios, y similares o equivalentes c) Servir de agente, representante, franquiciado o concesionario de cualquiera personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, de naturaleza comercial o civil; d) Ser representada judicial y extrajudicialmente, transigir, desistir, participar y aceptar decisiones arbitrales y, e) En general celebrar todo género de actos, operaciones, negocios jurídicos y contratos que tengan relación directa con Las actividades que su objeto social requiera o cuya finalidad sea ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o comerciales, o convencionales derivadas de la existencia de la sociedad como tal, tales como encargos fiduciarios, contratos con entidades financieras y la representación ante entes judiciales o administrativos, y demás actos complementarios para el normal desarrollo del objeto principal, 12) Efectuar el control de calidad y prestar servicios de ensayos de materiales de construcción, estudios técnicos sobre estructuras, cálculos y diseños, así como efectuar mantenimiento, verificación y calibración de equipos e instrumentos de medición para todo tipo de magnitudes

Recibo No.: 0008437151

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cKkljbwhkifhYxpj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL

CAPITAL AUTORIZADO

Valor	:	\$2.000.000.000,00
No. de acciones	:	20.000,00
Valor Nominal	:	\$100.000,00

CAPITAL SUSCRITO

Valor	:	\$2.000.000.000,00
No. de acciones	:	20.000,00
Valor Nominal	:	\$100.000,00

CAPITAL PAGADO

Valor	:	\$2.000.000.000,00
No. de acciones	:	20.000,00
Valor Nominal	:	\$100.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo de un GERENTE, a su vez la sociedad podrá nombrar un SURGERENTE, quien reemplazará al gerente en sus ausencias temporales y absolutas contando con las mismas atribuciones que el gerente cuando éste entre a reemplazarlo

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes a) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad b) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva e) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales f) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes, además,

Recibo No.: 0008437151

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cKkljbwhkifhYxpj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida h) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos Parágrafo.- El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 2 del 22 de noviembre de 2021 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 08 de febrero de 2022 con el No. 175978 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL GERENTE	JOSE FERNANDO BELTRAN PEREZ	C.C. 9.020.434

Por Documento Privado del 03 de Enero de 2019, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de Abril de 2019 con el número 148536 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	JOSE ALFREDO MONTES MARTINEZ	C.C. 1.047.449.943

REVISORES FISCALES

Por Documento Privado del 03 de Enero de 2019 otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de Abril de 2019 bajo el número 148,536 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION

Cámara de Comercio de Cartagena
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 06/04/2022 - 9:20:03 AM



Recibo No.: 0008437151

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cKkljbwhkifhYxpj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA

GESTION FISCAL CONTABLE
SAS

N 900.049.203-5

Por Certificación del 23 de noviembre de 2021, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de febrero de 2022, con el número 175979 del libro IX se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	DEIBER JOSE MARQUEZ CEDEÑO	C.C. 1.143.338.399 T.P. 177053-T
REVISOR FISCAL SUPLENTE	FRANCISCO ANTONIO PADILLA GONZALEZ	C.C. 92.520.178 T.P. 65248-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCION
Acta No. 2	del 22/11/2021 Asamblea 175977 del 08/02/2022 del L. IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cartagena, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en

Recibo No.: 0008437151

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cKkljbwhkifhYxpj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4220
Actividad secundaria código CIIU: 7112
Otras actividades código CIIU: 4210, 4921

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Micro.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$309,106,293.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 7112

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición,

Cámara de Comercio de Cartagena
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 06/04/2022 - 9:20:03 AM



Recibo No.: 0008437151

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cKkljbwhkifhYxpj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C.

CONFORMACIÓN DEL PROPONENTE PLURAL

CONSORCIO CESAR

CONSORCIO CESAR

[PAF-EUC-I-091-2022]

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Calle 104 No. 18ª-52

Bogotá D.C.

REFERENCIA: Proceso de contratación No. [PAF-EUC-I-091-2022], en adelante el “proceso de contratación”

Objeto: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

Estimados señores:

Los suscritos, **LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI** y **JOSE FERNANDO BELTRÁN PEREZ** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **H.M. INGENIERÍA S.A.S** y **TEKTO INGENIERÍA**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) ⁽¹⁾
H.M. INGENIERÍA S.A.S	50%
TEKTO INGENIERÍA	50%

- 1 El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.
2. El consorcio se denomina **CONSORCIO CESAR**.

El objeto del consorcio es realizar la interventoría correspondiente al proceso de contratación **No. PAF-EUC-I-091-2022**, en el evento que seamos seleccionados por **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS** para ejecutar el objeto del mismo: “**CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA**

Cr 60 No. 72-45

e-mail: tektoingenieria@gmail.com – (5) 6436418

Barranquilla-Atlántico

CONSORCIO CESAR

URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

3. La duración de este consorcio será igual a la del plazo del contrato y un (1) año adicional, en todo caso junto con la presentación de la oferta nos comprometemos a que, en caso de requerirse prorrogarla en el contrato, se mantendrá vigente la duración exigida.
4. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
5. El representante del consorcio es **LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI**, identificado con C.C. No. 32.757.519 de Barranquilla, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. El representante suplente del consorcio es **JOSE FERNANDO BELTRÁN PEREZ** identificado con C.C. No. 9.020.434 de Magangué, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. Manifestamos clara y expresa de responsabilidad solidaria e ilimitada de los miembros del consorcio y limitada para las uniones temporales, según la participación de sus miembros en la ejecución del contrato, para la imposición de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta del contrato.
8. Manifestamos que la responsabilidad es solidaria e ilimitada.
9. Manifestamos que acreditamos la existencia y representación legal de cada uno de los integrantes del consorcio.
10. Manifestamos que ninguna de las partes podrá ceder su participación en el consorcio a los demás integrantes o a un tercero.
11. El señor **LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI** acepta su nombramiento como representante legal del de **CONSORCIO CESAR**.
12. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: a nombre de todos los integrantes.
13. Las entidades y los proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los documentos tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.
14. El domicilio del consorcio es:

Dirección de correo: CR 60 No.72-45
Dirección electrónica: tektoingenieria@gmail.com
Teléfono: (605)- 6436418
Ciudad: BARRANQUILLA

Cr 60 No. 72-45

e-mail: tektoingenieria@gmail.com – (5) 6436418


Barranquilla-Atlántico

CONSORCIO CESAR

En constancia, se firma en Barranquilla a los (6) días del mes de abril de 2022.



LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI
C.C. 32.757.519 de Barranquilla
Representante Legal
H.M. INGENIERÍA S.A.S.




JOSE FERNANDO BELTRÁN PEREZ
C.C. 9.020.434 de Magangué
Representante Legal
PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S

Acepto,



LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI
C.C. 32.757.519 de Barranquilla
Representante Legal
CONSORCIO CESAR



JOSE FERNANDO BELTRÁN PEREZ
C.C. 9.020.434 de Magangué
Representante Legal Suplente
CONSORCIO CESAR

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 32.757.519

ARAOS BERARDINELLI

APELLIDOS

LILIANA MARGARITA

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-ENE-1972

VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

30-AGO-1991 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00215964-F-0032757519-20100219

0021059653A 1

1030689932

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE CONSORCIO CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.020.434**
BELTRAN PEREZ

APELLIDOS
JOSE FERNANDO

NOMBRES

Jose Beltran B
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-SEP-1980**

MAGANGUE
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

30-OCT-1998 MAGANGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0500100-00131910-M-0009020434-20081127

0007044035A 1

6030019663

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C.

CONTRALORÍA H.M. INGENIERÍA S.A.S.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 11 de abril de 2022, a las 11:48:39, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8001872911
Código de Verificación	8001872911220411114839

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 18 de abril de 2022, a las 09:21:48, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	32757519
Código de Verificación	32757519220418092148

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C.

CONTRALORÍA TEKTO INGENIERÍA S.A.S.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 11 de abril de 2022, a las 11:48:02, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9012785755
Código de Verificación	9012785755220411114802

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 18 de abril de 2022, a las 09:20:20, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9020434
Código de Verificación	9020434220418092020

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C.

PROCURADURÍA H.M. INGENIERÍA S.A.S.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 194185957



WEB

11:50:48

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) H Y M INGENIERIA identificado(a) con NIT número 8001872911:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 194500910



WEB

09:22:55

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 32757519:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C.

PROCURADURÍA TEKTO INGENIERÍA S.A.S.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 194186071



WEB

11:51:37

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) TEKTO INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NIT número 9012785755:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 194501044



WEB

09:24:01

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOSE FERNANDO BELTRAN PEREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 9020434:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C.

**CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES
y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO
NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS -
RNMC H.M. INGENIERÍA S.A.S.**



**POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA**



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:57:34 PM horas del 11/04/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° 31637275

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en
Línea



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/04/2022 12:02:24 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **32757519** y Nombre: **LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31637275**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C.

**CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES
y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO
NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS -
RNMC TEKTO INGENIERÍA S.A.S.**



**POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA**



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:59:32 PM horas del 11/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **9020434**

Apellidos y Nombres: **BELTRAN PEREZ JOSE FERNANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en
Línea



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/04/2022 11:57:43 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **9020434** y Nombre: **JOSE FERNANDO BELTRAN PEREZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31637068**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65	NO.PÓLIZA 65-45-101074777	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
11 04 2022	18 04 2022		00:00	31 08 2022		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO CESAR	IDENTIFICACIÓN NAD: 304.082-0
DIRECCIÓN: CR 60 NRO. 72 - 45	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO TELÉFONO: 6436418

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3485400

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-091-2022, REFERENTE A: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACION VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACION SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACION ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DEBE CUBRIR LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS.

1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
SERIEDAD DE LA OFERTA	18/04/2022	31/08/2022	\$60,701,813.00	\$20,322,702.00
FECHA ADJUDICACIÓN : 02/05/2022				

ACLARACIONES

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE CORRIGE EL VALOR DEL PRESUPUESTO PARA ESTA PROPUESTA QUEDANDO ASI: PE (ETAPA I + ETAPA II) TOTAL PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA ES DE SEISCIENTOS SIETE MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE (\$ 607.018.130), LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA NO SE MODIFICAN Y CONTINUAN IGUALES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****60,568.00	\$ *****8,000.00	\$ *****13,028.00	\$ *****81,596.00	\$ *****60,701,813.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-45-101074777

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

DLF113228A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65		NO.PÓLIZA 65-45-101074777		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 11 04 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 18 04 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 08 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO CESAR		IDENTIFICACIÓN NAD: 304.082-0	
DIRECCIÓN: CR 60 NRO. 72 - 45		CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO	
		TELÉFONO: 6436418	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7	
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3485400	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

4. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

65-45-101074777

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF113228A

2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65		NO.PÓLIZA 65-45-101074777		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 11 04 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 18 04 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 06 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO CESAR		IDENTIFICACIÓN NAD: 304.082-0	
DIRECCIÓN: CR 60 NRO. 72 - 45		CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO	
		TELÉFONO: 6436418	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7	
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3485400	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE

H.M. INGENIERIA S.A.S.

TEKTO INGENIERIA SAS

IDENTIFICACION

800187291-1

901278575-5

PARTICIPACION

50.00

50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELÉFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-45-101074777

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF113228A

3



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGUROESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS


Bogotá D.C.

**REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO
H.M. INGENIERÍA S.A.S.**

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14729362601



(415)7707212489984(8020) 000001472936260 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 8 7 2 9 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

H.M. INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Atlántico

0 8

40. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0 0 1

41. Dirección principal

CR 60 72 45

42. Correo electrónico

contabilidad@hmingeneria.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 4 5 8 0 3 3 2 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 3 0 2 0 1

Actividad secundaria

48. Código

2 5 1 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 2 0 9 1 9

Otras actividades

1

2

7 1 1 1

7 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 8 9 1 0 1 4 1 6 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad

07- Retención en la fuente a título de renta 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

08- Retención timbre nacional 52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
1 1 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 01 - 04 / 09 : 05: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARAOS BERARDINELLI LILIANA MARGARITA

985. Cargo Representante legal Certificado

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS


Bogotá D.C.

**REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO
TEKTO INGENIERÍA S.A.S.**

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14818208761



(415)7707212489984(8020) 000001481820876 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 7 8 5 7 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

TEKTO INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bolívar

1 3

40. Ciudad/Municipio

Cartagena

0 0 1

41. Dirección principal

CR 3 46 57 OF 903 BRR MARBELLA

42. Correo electrónico

tektoingenieria@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 5 3 2 8 7 7 5 9

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 2 0

2 0 1 9 0 1 0 3

7 1 1 2

2 0 1 9 0 1 0 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 03 - 15 / 08 : 58: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN PEREZ JOSE FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C.

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES**

H.M. INGENIERÍA S.A.S.

CONSORCIO CESAR

[PAF-EUC-I-091-2022]

FORMATO 2 CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 18 de abril de 2022

Señores
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”**

Yo, **FRAIDYTH OROZCO GUERRERO**, identificado con C.C. 22.477.862, en mi condición de Revisor Fiscal X de **H.M. INGENIERÍA S.A.S.** identificada con Nit 800.187.291-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



FRAIDYTH OROZCO GUERRERO
Matricula Profesional: 115291-T
CC. 22.477.862

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C.

**DOCUMENTOS REVISOR FISCAL H.M.
INGENIERÍA S.A.S.**

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **22.477.862**

OROZCO GUERRERO

APELLIDOS
FRAIDYTH

NOMBRES

[Signature]
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **10-MAR-1979**

SANTA MARTA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

07-MAY-1997 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300160-00241764-F-0022477862-20100618

0022338357A 2

1030584539

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

09288EE6069DF58A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FRAIDYTH OROZCO GUERRERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22477862 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 115291-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C.

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES
TEKTO INGENIERÍA S.A.S.**

CONSORCIO CESAR

[PAF-EUC-I-091-2022]

FORMATO 2 CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 18 de abril de 2022

Señores
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”**

Yo, **DEIBER JOSE MARQUEZ CEDEÑO**, identificado con C.C. 1.143.338.399, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal ☐ Revisor Fiscal ☒ de **TEKTO INGENIERÍA S.A.S.** identificada con Nit 901278575-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando

Atentamente,



DEIBER JOSE MARQUEZ CEDEÑO

Matricula Profesional: 177053-T

CC. 1.143.338.399

Cr 60 No. 72-45

e-mail: tektoingenieria@gmail.com – (5) 6436418

Barranquilla-Atlántico

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C.

**DOCUMENTOS REVISOR FISCAL
TEKTO INGENIERÍA S.A.S.**

DEIBER JOSE MARQUEZ CEDEÑO

Contador Público - Especialista en Finanzas

Asesorías contables, financieras y Tributarias

Revisoría fiscal, Exógena, Estados financieros bajo NIIF

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

177053-T

DEIBER JOSE
MARQUEZ CEDEÑO
C.C. 1143338399

RESOLUCION INSCRIPCION 132
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. RAFAEL NUÑEZ

FECHA 11/04/2013

PRESIDENTE

Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 188620



105618

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.idedqs.com

DEIBER JOSE MARQUEZ CEDEÑO

*Contador Público - Especialista en Finanzas
Asesorías contables, financieras y Tributarias
Revisoría fiscal, Exógena, Estados financieros bajo NIIF*



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

133008AC0980FC64

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DEIBER JOSE MARQUEZ CEDEÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1143338399 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 177053-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C.

DOCUMENTOS INGENIERO CIVIL QUE AVALA LA OFERTA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.020.626**
GUTIERREZ VILLEGAS

APELLIDOS
HERALDO JOSE

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-DIC-1980**
MAGANGUE
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.81
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

29-DIC-1998 MAGANGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0502800-00064823-M-0009020626-20080904 0002956603A 3 6230002750

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
08202109834ATL
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 19/08/2004

HERALDO JOSE
GUTIERREZ VILLEGAS
C.C. 9020626

CORPORACION UNIVERSITARIA
DE LA COSTA - CUC.

PRESIDENTE DEL CONSEJO

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C.

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES H.M. INGENIERÍA S.A.S.



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:42

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION
DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO
1510 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS
ENTIDADES ESTATALES

C E R T I F I C A

IDENTIFICACIÓN

QUE: H.M. INGENIERIA S.A.S.

NIT: 800.187.291 - 1

NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 10.188

C E R T I F I C A

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/04/25

FECHA DE ÚLTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/13

C E R T I F I C A

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL.

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 1993/01/23

CLASE DE DOCUMENTO: Escritura Pública

NÚMERO DEL DOCUMENTO: 286

FECHA DEL DOCUMENTO: 1993/01/23

ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Notaria Unica de Soledad

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 1993/02/01

DURACION: INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE: Araos Berardinelli Liliana Margarita

CC: 32.757.519

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2017/07/12

NOMBRE: Vargas Acuña Hugo Antonio

CC: 17.055.618

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2017/07/12

FACULTADES Y LIMITACIONES

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:42

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

ADMINISTRACION: La administración y representación legal de la sociedad estará a cargo de un (1) Gerente quien tendrá facultades para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. El gerente tendrá un suplente que se encargará de la compañía cuando existan faltas temporales o absolutas del Gerente y tendrá las mismas facultades que el principal. Son funciones del Gerente las siguientes entre otras: Usar la firma o razón social; Designar el Secretario General de la compañía, que lo será también de la Asamblea General de Accionistas; Nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad en virtud de compromiso, cuando así lo autorice la asamblea general de accionistas, y Constituir apoderados especiales, judiciales o extrajudiciales, que sean necesarios para la defensa de los intereses sociales. El representante Legal no requerirá autorización de la Asamblea General de Accionistas para la ejecución o celebración de todo acto o contrato que sea necesario para la ejecución del objeto social. El representante Legal Suplente requerirá autorización de la Asamblea General de Accionistas para la ejecución o celebración de todo acto que desempeñe, cuando exceda de Cien (100) Salarios Mínimos Mensuales Vigentes.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL

C E R T I F I C A

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CR 60 No 72 - 45

MUNICIPIO: Barranquilla

DEPARTAMENTO: Atlántico

PAÍS: COLOMBIA

BARRIO: BELLAVISTA

TELÉFONO1: 3092257

TELÉFONO2: No reportó

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad@hmingenieria.com

FAX:

A.A:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CR 60 No 72 - 45

MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Barranquilla

DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Atlántico

PAÍS: COLOMBIA

BARRIO: BELLAVISTA

TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3092257

TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: No reportó

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: contabilidad@hmingenieria.com

FAX:

A.A:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:42

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICÓ COMO:
Mediana empresa

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

Activo Corriente:	\$18.831.331.358,00
Activo Total:	\$35.971.992.572,00
Pasivo Corriente:	\$8.394.875.914,00
Pasivo Total:	\$13.981.195.369,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$1.612.063.309,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

Activo Corriente:	\$14.279.447.139,00
Activo Total:	\$31.586.471.876,00
Pasivo Corriente:	\$4.859.069.354,00
Pasivo Total:	\$10.675.757.090,00
Patrimonio:	\$20.910.714.786,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$1.820.357.680,00
Gastos de Intereses:	\$447.185.213,00

C E R T I F I C A

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

Índice de liquidez:	2,24
Índice de endeudamiento:	2,57
Razon de Cobertura de Intereses:	0,00

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

Índice de liquidez:	2,93
Índice de endeudamiento:	0,33
Razon de Cobertura de Intereses:	4,07

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

Rentabilidad del Patrimonio: 0,07
 Rentabilidad del Activo: 0,04

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
 REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

Rentabilidad del Patrimonio: 0,08
 Rentabilidad del Activo: 0,05

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE
 COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN DE BIENES. OBRAS Y SERVICIOS
 QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES
 ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[11]	10]	15]	00]	Minerales	]
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra	]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[30]	10]	20]	00]	Hoja	]
[30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[30]	10]	24]	00]	Varillas	]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[30]	10]	29]	00]	Pilares	]
[30]	10]	31]	00]	Rieles	]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado	]
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal	]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[30]	10]	37]	00]	Trenza	]
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos	]
[30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros	]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal	]
[30]	11]	17]	00]	Yesos	]
[30]	11]	18]	00]	Agregados	]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto	]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos	]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos	]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras	]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística	]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	]
[30]	13]	15]	00]	Bloques	]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos	]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas	]
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico	]

[	30]	14]	16]	00]	Aislamiento especial	]
[	30]	14]	17]	00]	Capas de sellamiento de aislamiento	]
[	30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos	]
[	30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados	]
[	30]	15]	17]	00]	Canalones de tejado y accesorios	]
[	30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior	]
[	30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados	]
[	30]	15]	20]	00]	Cercado	]
[	30]	15]	21]	00]	Superficie	]
[	30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes	]
[	30]	16]	16]	00]	Materiales para techos	]
[	30]	16]	17]	00]	Suelos	]
[	30]	16]	18]	00]	Ebanistería	]
[	30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica	]
[	30]	16]	20]	00]	Molduras y carpintería	]
[	30]	16]	21]	00]	Laminados interiores	]
[	30]	16]	22]	00]	Mostradores	]
[	30]	16]	23]	00]	Accesorios para gabinetes	]
[	30]	16]	24]	00]	Muros divisorios	]
[	30]	17]	15]	00]	Puertas	]
[	30]	17]	16]	00]	Ventanas	]
[	30]	17]	17]	00]	Productos de cristal	]
[	30]	17]	18]	00]	Claraboyas	]
[	30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas	]
[	30]	17]	20]	00]	Puertas	]
[	30]	17]	21]	00]	Puertas para garaje y operadores	]
[	30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria	]
[	30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias	]
[	30]	18]	17]	00]	Grifos	]
[	30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas	]
[	30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios	]
[	30]	19]	16]	00]	Escaleras y accesorios de andamiaje	]
[	30]	19]	17]	00]	Cobertizos y remolques de construcción	]
[	30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento	]
[	30]	24]	15]	00]	Componentes de consolidación de estructuras portátiles	]
[	30]	24]	16]	00]	Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera	]
[	30]	24]	17]	00]	Componentes soporte y cobertura de tiendas, carpas y estructuras de membrana	]
[	30]	25]	15]	00]	Estructuras de soporte de techos bajo tierra	]
[	30]	26]	15]	00]	Barras de latón	]
[	30]	26]	16]	00]	Láminas de latón	]
[	30]	26]	17]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de latón	]
[	30]	26]	18]	00]	Barras y láminas de magnesio	]
[	30]	26]	19]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y	]

				alambres de magnesio	]
[	30]	26]	20]	00]Barras y láminas de titanio	]
[	30]	26]	21]	00]Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de titanio	]
[	30]	26]	22]	00]Barras de cobre	]
[	30]	26]	23]	00]Láminas de cobre	]
[	30]	26]	24]	00]Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de cobre	]
[	30]	26]	25]	00]Barras de bronce	]
[	30]	26]	26]	00]Láminas de bronce	]
[	30]	26]	27]	00]Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de bronce	]
[	30]	26]	28]	00]Barras y láminas de zinc	]
[	30]	26]	29]	00]Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de zinc	]
[	30]	26]	30]	00]Barras de estaño	]
[	30]	26]	31]	00]Láminas de estaño	]
[	30]	26]	32]	00]Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de estaño	]
[	30]	26]	33]	00]Barras de plomo	]
[	30]	26]	34]	00]Láminas de plomo	]
[	30]	26]	35]	00]Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de plomo	]
[	30]	26]	36]	00]Barras de acero al carbón	]
[	30]	26]	37]	00]Barras de aleación de acero	]
[	30]	26]	38]	00]Barras de acero de herramienta	]
[	30]	26]	39]	00]Barras de acero especial	]
[	30]	26]	40]	00]Láminas de acero al carbón	]
[	30]	26]	41]	00]Láminas de aleación de acero	]
[	30]	26]	42]	00]Láminas de acero de herramienta	]
[	30]	26]	43]	00]Láminas de acero especial	]
[	30]	26]	44]	00]Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de al carbón	]
[	30]	26]	45]	00]Barras de acero inoxidable	]
[	30]	26]	46]	00]Láminas de acero inoxidable	]
[	30]	26]	47]	00]Alambre de acero inoxidable	]
[	30]	26]	48]	00]Bandas de acero inoxidable	]
[	30]	26]	49]	00]Barras de aluminio	]
[	30]	26]	50]	00]Láminas de aluminio	]
[	30]	26]	51]	00]Alambre de aluminio	]
[	30]	26]	52]	00]Bandas y lin--G0tes de aluminio	]
[	30]	26]	53]	00]Barras de hierro	]
[	30]	26]	54]	00]Láminas de hierro	]
[	30]	26]	55]	00]Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de hierro	]
[	30]	26]	56]	00]Barras y láminas de aleaciones ferrosas	]
[	30]	26]	57]	00]Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de aleaciones ferrosas	]
[	30]	26]	58]	00]Barras y láminas plásticas	]
[	30]	26]	59]	00]Alambre y bandas de plástico	]
[	30]	26]	60]	00]Barras de metales preciosos y metales especiales	]
[	30]	26]	61]	00]Láminas de metales preciosos y metales especiales	]
[	30]	26]	62]	00]Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de metales preciosos y metales especiales	]
[	30]	26]	63]	00]Materiales estructurales de madera	]

[	30]	26]	64]	00]	Barras y láminas de materiales especiales	]
[	30]	26]	65]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de materiales especiales	]
[	30]	26]	66]	00]	Láminas y lingotes de níquel	]
[	30]	26]	67]	00]	Trasmisiones	]
[	39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos	]
[	43]	22]	15]	00]	Sistemas de gestión de llamadas o accesorios	]
[	43]	22]	16]	00]	Componentes y equipo de acceso de abonado de línea digital (DSL); y accesorios	]
[	43]	22]	17]	00]	Equipo fijo de red y componentes	]
[	43]	22]	18]	00]	Dispositivos de red óptica	]
[	43]	22]	25]	00]	Equipo de seguridad de red	]
[	43]	22]	26]	00]	Equipo de servicio de red	]
[	43]	22]	27]	00]	Equipo telegráfico	]
[	43]	22]	28]	00]	Equipo de telefonía	]
[	43]	22]	29]	00]	Accesorios de equipo de telefonía	]
[	43]	22]	30]	00]	Equipo de teletipo	]
[	43]	22]	31]	00]	Componentes y equipo de infraestructura de redes móviles y digitales	]
[	43]	22]	33]	00]	Dispositivos y equipos para instalación de conectividad de redes y Datacom	]
[	46]	19]	15]	00]	Prevención contra incendios	]
[	46]	19]	16]	00]	Equipo contra incendios	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	15]	11]	00]	Servicios de gerencia de datos del campo petrolífero	]
[	71]	16]	11]	00]	Gerencia de la ingeniería de producción del campo petrolífero	]
[	71]	16]	12]	00]	Gerencia de las operaciones de producción del campo petrolífero	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina	]
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]

[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos	]
[	72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]

[	72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	76]	10]	15]	00]	Desinfección	]
[	76]	10]	16]	00]	Descontaminación de materiales peligrosos	]
[	76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	]
[	76]	11]	16]	00]	Servicios de limpieza de componentes de edificios	]
[	76]	11]	18]	00]	Limpieza de vehículos de transporte	]
[	76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras	]
[	76]	12]	16]	00]	Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos	]
[	76]	12]	19]	00]	Disposición de desechos peligrosos	]

[	76]	12]	20]	00]	Servicios de basurero	]
[	76]	12]	21]	00]	Servicios de mezcla de desechos a combustible	]
[	76]	12]	22]	00]	Servicios de incineración de desechos	]
[	76]	12]	23]	00]	Servicios de reciclables	]
[	76]	12]	24]	00]	Honorarios de disposición y tratamiento de basuras	]
[	76]	13]	15]	00]	Tratamiento de basurauclear	]
[	76]	13]	16]	00]	Limpieza de derrames tóxicos	]
[	76]	13]	17]	00]	Limpieza de derrames de petróleo	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire	]
[	77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo	]
[	77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua	]
[	77]	13]	15]	00]	Contaminación de petróleo	]
[	77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva	]
[	77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	15]	00]	Servicios de derecho penal	]
[	80]	12]	16]	00]	Servicios de derecho comercial	]
[	80]	12]	17]	00]	Servicios de responsabilidad civil	]
[	80]	12]	18]	00]	Servicios de derecho de familia	]
[	80]	12]	19]	00]	Servicios de participación compensada legal	]
[	80]	13]	15]	00]	Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones	]
[	80]	13]	16]	00]	Ventas de propiedades y edificios	]
[	80]	13]	17]	00]	Servicios de custodia y título	]
[	80]	13]	18]	00]	Servicios de administración inmobiliaria	]
[	80]	14]	15]	00]	Investigación de mercados	]
[	80]	14]	16]	00]	Actividades de ventas y promoción de negocios	]
[	80]	14]	17]	00]	Distribución	]
[	80]	14]	18]	00]	Servicios de correo	]
[	80]	14]	19]	00]	Exhibiciones y ferias comerciales	]
[	80]	15]	15]	00]	Facilitación del comercio	]
[	80]	15]	16]	00]	Servicios de comercio internacional	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]

[	80]	16]	17]	00]	Servicios de recuperación de activos	]
[	80]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	10]	20]	00]	Ingeniería de minas	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	23]	00]	Ingeniería aeronáutica	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	11]	15]	00]	Ingeniería de software o hardware	]
[	81]	11]	16]	00]	Programadores de computador	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	11]	18]	00]	Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas	]
[	81]	11]	19]	00]	Sistemas de recuperación de información	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	15]	00]	Meteorología	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	81]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia	]
[	92]	11]	23]	00]	Bases militares	]
[	95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]	Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:42

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras religiosas	]
[	95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa	]
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO HM-H/H

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.910,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 84,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal	]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:42

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	]
[	30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento	]
[	30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero	]
[	30]	26]	39]	00]	Barras de acero especial	]
[	30]	26]	44]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de al carbón	]
[	30]	26]	45]	00]	Barras de acero inoxidable	]
[	30]	26]	57]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de aleaciones ferrosas	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

M.J. S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 7.255,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	30]	10]	15]	00]	Ángulos	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:42

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[	30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[	30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[	30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[	30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros	]
[	30]	11]	16]	00]	Cemento y cal	]
[	30]	11]	18]	00]	Agregados	]
[	30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto	]
[	30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de camino y carrileras	]
[	30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística	]
[	30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	]
[	30]	15]	15]	00]	Material para techados y techos	]
[	30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados	]
[	30]	15]	20]	00]	Cercado	]
[	30]	15]	21]	00]	Superficie	]
[	30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes	]
[	30]	16]	16]	00]	Materiales para techos	]
[	30]	16]	17]	00]	Suelos	]
[	30]	16]	20]	00]	Molduras y carpintería	]
[	30]	18]	16]	00]	Instalaciones residenciales sanitarias	]
[	30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios	]
[	30]	19]	16]	00]	Escaleras y accesorios de andamiaje	]
[	30]	26]	41]	00]	Láminas de aleación de acero	]
[	30]	26]	42]	00]	Láminas de acero de herramienta	]
[	30]	26]	43]	00]	Láminas de acero especial	]
[	30]	26]	46]	00]	Láminas de acero inoxidable	]
[	30]	26]	47]	00]	Alambre de acero inoxidable	]
[	30]	26]	48]	00]	Bandas de acero inoxidable	]
[	30]	26]	64]	00]	Barras y láminas de materiales especiales	]
[	30]	26]	65]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de materiales especiales	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:42

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

				de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes	
				externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
				reparación de concreto	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	
				estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y	
				andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural	
				externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior,	
				dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras	
				de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios	
				especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de equipo de sistemas	
				de distribución y	
				acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalación de	
				instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de equipo motivo y	
				generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e	
				instalación de equipo pesado	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de	
				negocios y administración	
				corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción	]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de	
				acomodaciones	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras	
				industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUEBLES JAMAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 23.143,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[30]	10]	24]	00]	Varillas	]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros	]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal	]
[30]	11]	18]	00]	Agregados	]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto	]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras	]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística	]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos	]
[30]	15]	17]	00]	Canalones de tejado y accesorios	]
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados	]
[30]	15]	20]	00]	Cercado	]
[30]	15]	21]	00]	Superficie	]
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes	]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos	]
[30]	16]	17]	00]	Suelos	]
[30]	19]	16]	00]	Escaleras y accesorios de andamiaje	]
[30]	19]	17]	00]	Cobertizos y remolques de construcción	]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento	]
[30]	24]	15]	00]	Componentes de consolidación de estructuras portátiles	]
[30]	26]	45]	00]	Barras de acero inoxidable	]
[30]	26]	46]	00]	Láminas de acero inoxidable	]
[30]	26]	47]	00]	Alambre de acero inoxidable	]
[30]	26]	48]	00]	Bandas de acero inoxidable	]
[30]	26]	49]	00]	Barras de aluminio	]
[30]	26]	50]	00]	Láminas de aluminio	]
[30]	26]	51]	00]	Alambre de aluminio	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de	]

				talleres automotrices y estaciones de servicio]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]	Lotes industriales	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL H.M. INGENIERÍA LTDA - ALEXIS BARÓN REYES

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.584,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

				mampostería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	77]	12]	15]	00]Contaminación del aire	]
[	77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo	]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua	]
[	77]	13]	15]	00]Contaminación de petróleo	]
[	77]	13]	16]	00]Contaminación auditiva	]
[	77]	13]	17]	00]Contaminación de sustancias tóxicas	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FABRICA DE BOLSAS DE PAPEL UNIBOL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.704,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[30]	10]	24]	00]	Varillas	]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[30]	10]	29]	00]	Pilares	]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado	]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos	]
[30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros	]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal	]
[30]	11]	18]	00]	Agregados	]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto	]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras	]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística	]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos	]
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados	]
[30]	15]	17]	00]	Canalones de tejado y accesorios	]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior	]
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados	]
[30]	15]	20]	00]	Cercado	]
[30]	15]	21]	00]	Superficie	]
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes	]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos	]
[30]	16]	17]	00]	Suelos	]
[30]	17]	21]	00]	Puertas para garaje y operadores	]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias	]
[30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero	]
[30]	26]	38]	00]	Barras de acero de herramienta	]
[30]	26]	39]	00]	Barras de acero especial	]
[30]	26]	41]	00]	Láminas de aleación de acero	]
[30]	26]	43]	00]	Láminas de acero especial	]
[30]	26]	45]	00]	Barras de acero inoxidable	]
[30]	26]	46]	00]	Láminas de acero inoxidable	]
[30]	26]	47]	00]	Alambre de acero inoxidable	]
[30]	26]	48]	00]	Bandas de acero inoxidable	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]

[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	33]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de	

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

				instrumentación	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e	
				instalación de equipo pesado	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de	
				negocios y administración	
				corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras	
				comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras	
				educacionales y de administración	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de	
				acomodaciones	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras	
				industriales	]
[	95]	13]	16]	00]Edificios y estructuras	
				comerciales e industriales	
				portátiles	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO BIBLIOTECA SANTANDER

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 21.550,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	31]	00]Instalación y reparación de	
				servicios de bandas	
				transportadoras	]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de	
				edificios industriales y	
				bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de	
				edificios comerciales y de oficina]	
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de	
				edificios públicos especializados	]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
				superficies de edificios de	
				infraestructura	]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	
				tierras	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios	

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

				especializados y comercios	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras	
				comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras	
				educacionales y de administración	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de	
				acomodaciones	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras	
				industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO REFORZAR TOLIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.426,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la	]
				construcción	]
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de	
				edificios públicos especializados	]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	
				autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
				superficies de edificios de	
				infraestructura	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
				reparación de concreto	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras	
				de construcción	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de	
				transporte	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO SUCRE

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SAN PEDRO - SUCRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.251,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[30]	10]	37]	00]	Trenza	]
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos	]
[30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros	]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal	]
[30]	11]	17]	00]	Yesos	]
[30]	11]	18]	00]	Agregados	]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto	]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos	]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos	]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística	]
[30]	13]	15]	00]	Bloques	]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos	]
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico	]
[30]	14]	16]	00]	Aislamiento especial	]
[30]	14]	17]	00]	Capas de sellamiento de aislamiento	]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos	]
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados	]
[30]	15]	17]	00]	Canalones de tejado y accesorios	]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior	]
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados	]
[30]	15]	20]	00]	Cercado	]
[30]	15]	21]	00]	Superficie	]
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes	]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos	]
[30]	16]	17]	00]	Suelos	]
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería	]
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica	]
[30]	16]	20]	00]	Molduras y carpintería	]
[30]	16]	21]	00]	Laminados interiores	]
[30]	16]	22]	00]	Mostradores	]
[30]	16]	23]	00]	Accesorios para gabinetes	]
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios	]
[30]	17]	15]	00]	Puertas	]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas	]
[30]	17]	17]	00]	Productos de cristal	]
[30]	17]	18]	00]	Claraboyas	]
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas	]
[30]	17]	20]	00]	Puertas	]
[30]	17]	21]	00]	Puertas para garaje y operadores	]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria	]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias	]
[30]	18]	17]	00]	Grifos	]
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas	]
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios	]
[30]	19]	16]	00]	Escaleras y accesorios de andamiaje	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	30]	19]	17]	00]	Cobertizos y remolques de construcción	]
[	30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento	]
[	30]	24]	15]	00]	Componentes de consolidación de estructuras portátiles	]
[	30]	24]	16]	00]	Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera	]
[	30]	24]	17]	00]	Componentes soporte y cobertura de tiendas, carpas y estructuras de membrana	]
[	30]	25]	15]	00]	Estructuras de soporte de techos bajo tierra	]
[	30]	26]	15]	00]	Barras de latón	]
[	30]	26]	16]	00]	Láminas de latón	]
[	30]	26]	17]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de latón	]
[	30]	26]	18]	00]	Barras y láminas de magnesio	]
[	30]	26]	19]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de magnesio	]
[	30]	26]	20]	00]	Barras y láminas de titanio	]
[	30]	26]	21]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de titanio	]
[	30]	26]	23]	00]	Láminas de cobre	]
[	30]	26]	24]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de cobre	]
[	30]	26]	25]	00]	Barras de bronce	]
[	30]	26]	26]	00]	Láminas de bronce	]
[	30]	26]	27]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de bronce	]
[	30]	26]	29]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de zinc	]
[	30]	26]	30]	00]	Barras de estaño	]
[	30]	26]	31]	00]	Láminas de estaño	]
[	30]	26]	32]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de estaño	]
[	30]	26]	33]	00]	Barras de plomo	]
[	30]	26]	34]	00]	Láminas de plomo	]
[	30]	26]	35]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de plomo	]
[	30]	26]	36]	00]	Barras de acero al carbón	]
[	30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero	]
[	30]	26]	38]	00]	Barras de acero de herramienta	]
[	30]	26]	39]	00]	Barras de acero especial	]
[	30]	26]	40]	00]	Láminas de acero al carbón	]
[	30]	26]	42]	00]	Láminas de acero de herramienta	]
[	30]	26]	43]	00]	Láminas de acero especial	]
[	30]	26]	44]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de al carbón	]
[	30]	26]	45]	00]	Barras de acero inoxidable	]
[	30]	26]	46]	00]	Láminas de acero inoxidable	]
[	30]	26]	47]	00]	Alambre de acero inoxidable	]
[	30]	26]	48]	00]	Bandas de acero inoxidable	]
[	30]	26]	49]	00]	Barras de aluminio	]
[	30]	26]	50]	00]	Láminas de aluminio	]
[	30]	26]	51]	00]	Alambre de aluminio	]
[	30]	26]	52]	00]	Bandas y lin--G0tes de aluminio	]
[	30]	26]	53]	00]	Barras de hierro	]

[	30]	26]	54]	00]	Láminas de hierro	]
[	30]	26]	55]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de hierro	]
[	30]	26]	56]	00]	Barras y láminas de aleaciones ferrosas	]
[	30]	26]	57]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de aleaciones ferrosas	]
[	30]	26]	58]	00]	Barras y láminas plásticas	]
[	30]	26]	59]	00]	Alambre y bandas de plástico	]
[	30]	26]	60]	00]	Barras de metales preciosos y metales especiales	]
[	30]	26]	61]	00]	Láminas de metales preciosos y metales especiales	]
[	30]	26]	62]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de metales preciosos y metales especiales	]
[	30]	26]	64]	00]	Barras y láminas de materiales especiales	]
[	30]	26]	65]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de materiales especiales	]
[	30]	26]	66]	00]	Láminas y lingotes de níquel	]
[	30]	26]	67]	00]	Trasmisiones	]
[	71]	15]	11]	00]	Servicios de gerencia de datos del campo petrolífero	]
[	71]	16]	11]	00]	Gerencia de la ingeniería de producción del campo petrolífero	]
[	71]	16]	12]	00]	Gerencia de las operaciones de producción del campo petrolífero	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina	]
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y	]

				superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y	

				recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	]
[	81]	10]	19]	00]Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	10]	20]	00]Ingeniería de minas	]
[	81]	10]	21]	00]Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	23]	00]Ingeniería aeronáutica	]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO HM VR 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA-TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 5.547,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CONCRETO S.A.-HM INGENIERÍA LTDA-MACROEQUIPOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL-REGIONAL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.283,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[30]	10]	29]	00]	Pilares	]
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos	]
[30]	11]	18]	00]	Agregados	]
[30]	13]	15]	00]	Bloques	]
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios	]
[30]	19]	17]	00]	Cobertizos y remolques de construcción	]
[30]	24]	15]	00]	Componentes de consolidación de estructuras portátiles	]
[30]	26]	18]	00]	Barras y láminas de magnesio	]
[30]	26]	26]	00]	Láminas de bronce	]
[30]	26]	33]	00]	Barras de plomo	]
[30]	26]	36]	00]	Barras de acero al carbón	]
[30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero	]
[30]	26]	38]	00]	Barras de acero de herramienta	]

[	30]	26]	39]	00]	Barras de acero especial	]
[	30]	26]	40]	00]	Láminas de acero al carbón	]
[	30]	26]	41]	00]	Láminas de aleación de acero	]
[	30]	26]	42]	00]	Láminas de acero de herramienta	]
[	30]	26]	43]	00]	Láminas de acero especial	]
[	30]	26]	44]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de al carbón	]
[	30]	26]	45]	00]	Barras de acero inoxidable	]
[	30]	26]	46]	00]	Láminas de acero inoxidable	]
[	30]	26]	47]	00]	Alambre de acero inoxidable	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	
[	72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	92]	11]	23]	00]	Bases militares	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CONCONCRETO S.A.-HM INGENIERÍA LTDA-MACROEQUIPOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL-REGIONAL ATLÁNTICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.498,41
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[30]	10]	29]	00]	Pilares	]
[30]	10]	37]	00]	Trenza	]
[30]	11]	18]	00]	Agregados	]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística	]
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico	]
[30]	14]	16]	00]	Aislamiento especial	]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos	]
[30]	15]	21]	00]	Superficie	]
[30]	16]	21]	00]	Laminados interiores	]
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas	]
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas	]
[30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero	]
[30]	26]	38]	00]	Barras de acero de herramienta	]
[30]	26]	39]	00]	Barras de acero especial	]
[30]	26]	40]	00]	Láminas de acero al carbón	]
[30]	26]	41]	00]	Láminas de aleación de acero	]
[30]	26]	42]	00]	Láminas de acero de herramienta	]
[30]	26]	43]	00]	Láminas de acero especial	]
[30]	26]	44]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de al carbón	]
[30]	26]	45]	00]	Barras de acero inoxidable	]
[30]	26]	46]	00]	Láminas de acero inoxidable	]
[30]	26]	47]	00]	Alambre de acero inoxidable	]
[30]	26]	48]	00]	Bandas de acero inoxidable	]
[30]	26]	49]	00]	Barras de aluminio	]
[30]	26]	50]	00]	Láminas de aluminio	]
[30]	26]	51]	00]	Alambre de aluminio	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones	]

				de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de	
				edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de	
				plantas industriales	]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
				superficies de edificios de	
				infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de	
				facilidades atléticas y	
				recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y	
				reparación de facilidades de	
				detención	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de	
				sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
				arrendamiento de equipo y	
				maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y	
				mantenimiento de calderas y hornos]	
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de	
				plomería	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación	
				de papel de colgadura	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas	
				especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de	
				sistemas de seguridad física e	
				industrial	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y	
				mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación	
				de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
				reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos	
				de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	
				estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de	
				facilidades atléticas y	
				recreativas	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e	
				instalación de equipo de estación	
				de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y	
				andamiaje	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior,	
				dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación,	
				mantenimiento y reparación de	
				equipos y construcción de	
				parqueaderos	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	92]	11]	23]	00]	Bases militares	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERÍA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONSORCIO MACROEQUIPOS-HM INGENIERÍA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.613,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO HM INGENIERIA LTDA-VIÑAS RUSSI & CIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

C.I. PRODECO S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.128,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA LTDA (HOY HM INGENIERIA S.A.S.)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 717,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ECCE HOMO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 230,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras	]
					comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PARQUE LINEAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 225,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras	]
					comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA LTDA (HOY HM INGENIERIA S.A.S.)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CENTRAL DE INVERSIONES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 485,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AS CONSTRUCCIONES LIMITADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 92,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]

[95] 12] 24] 00]Edificios y estructuras
 industriales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA LTDA (HOY HM INGENIERIA S.A.S.)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ACERIAS DE COLOMBIA S.A. - ACESCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 40,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]	]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA LTDA (HOY HM INGENIERIA S.A.S.)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE ALBANIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.098,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	72]	14]	11]	00]	edificios públicos especializados	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA LTDA (HOY HM INGENIERIA S.A.S.)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE ALBANIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.454,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]	]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

HM INGENIERIA LTDA (HOY HM INGENIERIA S.A.S.)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

M.J. S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 5.540,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

M.J. S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 5.901,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]	
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras	
					comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras	
					industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO RECUPERACION DE PLAZA 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 9.750,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 39,60%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[	30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[	30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[	30]	26]	21]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y	
				alambres de titanio	]	
[	30]	26]	22]	00]	Barras de cobre	]
[	30]	26]	23]	00]	Láminas de cobre	]
[	30]	26]	24]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y	
				alambres de cobre	]	
[	30]	26]	25]	00]	Barras de bronce	]
[	30]	26]	26]	00]	Láminas de bronce	]
[	30]	26]	27]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y	
				alambres de bronce	]	
[	30]	26]	28]	00]	Barras y láminas de zinc	]
[	30]	26]	29]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y	
				alambres de zinc	]	
[	30]	26]	30]	00]	Barras de estaño	]
[	30]	26]	31]	00]	Láminas de estaño	]
[	30]	26]	32]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y	
				alambres de estaño	]	
[	30]	26]	33]	00]	Barras de plomo	]
[	30]	26]	34]	00]	Láminas de plomo	]
[	30]	26]	35]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y	
				alambres de plomo	]	
[	30]	26]	36]	00]	Barras de acero al carbón	]
[	30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero	]
[	30]	26]	38]	00]	Barras de acero de herramienta	]
[	30]	26]	39]	00]	Barras de acero especial	]
[	30]	26]	40]	00]	Láminas de acero al carbón	]
[	30]	26]	41]	00]	Láminas de aleación de acero	]
[	30]	26]	42]	00]	Láminas de acero de herramienta	]
[	30]	26]	43]	00]	Láminas de acero especial	]
[	30]	26]	44]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y	
				alambres de al carbón	]	
[	30]	26]	45]	00]	Barras de acero inoxidable	]
[	30]	26]	46]	00]	Láminas de acero inoxidable	]
[	30]	26]	47]	00]	Alambre de acero inoxidable	]
[	30]	26]	48]	00]	Bandas de acero inoxidable	]
[	30]	26]	49]	00]	Barras de aluminio	]

[	30]	26]	50]	00]	Láminas de aluminio	]
[	30]	26]	52]	00]	Bandas y lin--G0tes de aluminio	]
[	30]	26]	53]	00]	Barras de hierro	]
[	30]	26]	54]	00]	Láminas de hierro	]
[	30]	26]	55]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de hierro	]
[	30]	26]	56]	00]	Barras y láminas de aleaciones ferrosas	]
[	30]	26]	57]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de aleaciones ferrosas	]
[	30]	26]	58]	00]	Barras y láminas plásticas	]
[	30]	26]	59]	00]	Alambre y bandas de plástico	]
[	30]	26]	60]	00]	Barras de metales preciosos y metales especiales	]
[	30]	26]	61]	00]	Láminas de metales preciosos y metales especiales	]
[	30]	26]	62]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de metales preciosos y metales especiales	]
[	30]	26]	63]	00]	Materiales estructurales de madera	]
[	30]	26]	64]	00]	Barras y láminas de materiales especiales	]
[	30]	26]	65]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de materiales especiales	]
[	30]	26]	66]	00]	Láminas y lingotes de ickel	]
[	30]	26]	67]	00]	Trasmisiones	]
[	71]	15]	11]	00]	Servicios de gerencia de datos del campo petrolífero	]
[	71]	16]	11]	00]	Gerencia de la ingeniería de producción del campo petrolífero	]
[	71]	16]	12]	00]	Gerencia de las operaciones de producción del campo petrolífero	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina	]
[	72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de	]

				autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos	]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]

[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	10]	20]	00]	Ingeniería de minas	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	23]	00]	Ingeniería aeronáutica	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras religiosas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ISSAC CONSTRUCTORA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.274,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]	]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA LTDA (HOY HM INGENIERIA S.A.S.)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FEDCO S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 524,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros	]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto	]
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios	]
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios	]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento	]
[30]	24]	16]	00]	Componentes estructurales de	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

				tribunas, gradas y escalera	]
[	30]	26]	37]	00]Barras de aleación de acero	]
[	30]	26]	38]	00]Barras de acero de herramienta	]
[	30]	26]	48]	00]Bandas de acero inoxidable	]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	
[	72]	12]	13]	00]Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]	
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	13]	16]	00]Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA LTDA (HOY HM INGENIERIA S.A.S.)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

LA CORPORACIÓN CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE COLOMBIANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.279,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal	]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto	]
[30]	13]	15]	00]	Bloques	]
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados	]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias	]
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios	]
[30]	19]	16]	00]	Escaleras y accesorios de andamiaje	]
[30]	19]	17]	00]	Cobertizos y remolques de construcción	]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento	]
[30]	26]	16]	00]	Láminas de latón	]
[30]	26]	18]	00]	Barras y láminas de magnesio	]
[30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero	]
[30]	26]	38]	00]	Barras de acero de herramienta	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras religiosas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL PROGRESO URBANO Y SOCIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 5.546,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 96,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto	]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras	]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	]
[30]	15]	20]	00]	Cercado	]
[30]	16]	17]	00]	Suelos	]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento	]
[30]	25]	15]	00]	Estructuras de soporte de techos bajo tierra	]
[30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero	]
[30]	26]	39]	00]	Barras de acero especial	]
[30]	26]	42]	00]	Láminas de acero de herramienta	]
[30]	26]	53]	00]	Barras de hierro	]
[30]	26]	64]	00]	Barras y láminas de materiales especiales	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA LTDA (HOY HM INGENIERIA S.A.S.)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

BOGOTÁ D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.453,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[	30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[	30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[	30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[	30]	10]	24]	00]	Varillas	]
[	30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[	30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[	30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos	]
[	30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros	]
[	30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto	]
[	30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras	]
[	30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados	]
[	30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios	]

[	30]	19]	16]	00]	Escaleras y accesorios de andamiaje	]
[	30]	19]	17]	00]	Cobertizos y remolques de construcción	]
[	30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento	]
[	30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero	]
[	30]	26]	46]	00]	Láminas de acero inoxidable	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de	]

acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA LTDA (HOY HM INGENIERIA S.A.S.)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ROSCO LTDA.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 1.384,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos	]
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados	]
[30]	16]	17]	00]	Suelos	]
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios	]
[30]	19]	17]	00]	Cobertizos y remolques de construcción	]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento	]
[30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero	]
[30]	26]	39]	00]	Barras de acero especial	]
[30]	26]	49]	00]	Barras de aluminio	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA LTDA (HOY HM INGENIERIA S.A.S.)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

M Y J LTDA.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.917,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[	30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[	30]	10]	24]	00]	Varillas	]
[	30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[	30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros	]
[	30]	11]	16]	00]	Cemento y cal	]
[	30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto	]
[	30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	]
[	30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos	]
[	30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes	]
[	30]	16]	16]	00]	Materiales para techos	]
[	30]	16]	17]	00]	Suelos	]
[	30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero	]
[	30]	26]	38]	00]	Barras de acero de herramienta	]
[	30]	26]	39]	00]	Barras de acero especial	]
[	30]	26]	41]	00]	Láminas de aleación de acero	]

[	30]	26]	43]	00]	Láminas de acero especial	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PARQUE ESTADIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 624,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[30]	10]	15]	00]	Ángulos
[30]	10]	17]	00]	Vigas
[30]	10]	18]	00]	Conductos
[30]	10]	20]	00]	Hoja
[30]	10]	23]	00]	Perfiles
[30]	10]	24]	00]	Varillas
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios
[30]	19]	16]	00]	Escaleras y accesorios de andamiaje
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
[30]	24]	16]	00]	Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
[30]	25]	15]	00]	Estructuras de soporte de techos bajo tierra
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO HM-VR

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 7.687,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[	30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[	30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[	30]	10]	20]	00]	Hoja	]
[	30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[	30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[	30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[	30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos	]
[	30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[	30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros	]
[	30]	12]	16]	00]	Asfaltos	]
[	30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos	]
[	30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior	]
[	30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados	]
[	30]	16]	16]	00]	Materiales para techos	]
[	30]	16]	21]	00]	Laminados interiores	]
[	30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios	]
[	30]	19]	17]	00]	Cobertizos y remolques de construcción	]
[	30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento	]
[	30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero	]
[	30]	26]	38]	00]	Barras de acero de herramienta	]
[	30]	26]	41]	00]	Láminas de aleación de acero	]
[	30]	26]	45]	00]	Barras de acero inoxidable	]

[	30]	26]	50]	00]	Láminas de aluminio	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina	]
[	72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:43

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO HM-TICOM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONCRETO S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 16.968,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[	30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[	30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[	30]	10]	24]	00]	Varillas	]
[	30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[	30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros	]
[	30]	11]	16]	00]	Cemento y cal	]
[	30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto	]
[	30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos	]
[	30]	15]	17]	00]	Canalones de tejado y accesorios	]
[	30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados	]
[	30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes	]
[	30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero	]
[	30]	26]	38]	00]	Barras de acero de herramienta	]
[	30]	26]	39]	00]	Barras de acero especial	]
[	30]	26]	41]	00]	Láminas de aleación de acero	]
[	30]	26]	43]	00]	Láminas de acero especial	]
[	30]	26]	47]	00]	Alambre de acero inoxidable	]
[	30]	26]	48]	00]	Bandas de acero inoxidable	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORORIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.717,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[30]	10]	24]	00]	Varillas	]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[30]	10]	29]	00]	Pilares	]
[30]	10]	31]	00]	Rieles	]
[30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos	]
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados	]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior	]
[30]	15]	21]	00]	Superficie	]
[30]	16]	17]	00]	Suelos	]
[30]	26]	38]	00]	Barras de acero de herramienta	]
[30]	26]	39]	00]	Barras de acero especial	]
[30]	26]	40]	00]	Láminas de acero al carbón	]
[30]	26]	41]	00]	Láminas de aleación de acero	]
[30]	26]	44]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de al carbón	]
[30]	26]	46]	00]	Láminas de acero inoxidable	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	33]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AWARALA CENTRAL ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 13.289,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[	30]	10]	17]	00]	Vigas	]

[	30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[	30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[	30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[	30]	10]	29]	00]	Pilares	]
[	30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[	30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros	]
[	30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto	]
[	30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes	]
[	30]	16]	16]	00]	Materiales para techos	]
[	30]	16]	21]	00]	Laminados interiores	]
[	30]	16]	23]	00]	Accesorios para gabinetes	]
[	30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero	]
[	30]	26]	38]	00]	Barras de acero de herramienta	]
[	30]	26]	39]	00]	Barras de acero especial	]
[	30]	26]	40]	00]	Láminas de acero al carbón	]
[	30]	26]	41]	00]	Láminas de aleación de acero	]
[	30]	26]	42]	00]	Láminas de acero de herramienta	]
[	30]	26]	43]	00]	Láminas de acero especial	]
[	30]	26]	45]	00]	Barras de acero inoxidable	]
[	30]	26]	46]	00]	Láminas de acero inoxidable	]
[	30]	26]	47]	00]	Alambre de acero inoxidable	]
[	30]	26]	49]	00]	Barras de aluminio	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

				de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios	]
				especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y	]
				reparación de equipo de sistemas	]
				de distribución y	]
				acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y	]
				reparación de instalación de	]
				instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y	]
				reparación de equipo motivo y	]
				generación de energía eléctrica	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de	]
				negocios y administración	]
				corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras	]
				comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras	]
				industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CASTRO PANESSO S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 3.969,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	30]	10]	15]	00]Ángulos	]
[	30]	10]	17]	00]Vigas	]
[	30]	10]	18]	00]Conductos	]
[	30]	10]	23]	00]Perfiles	]
[	30]	10]	24]	00]Varillas	]
[	30]	10]	29]	00]Pilares	]
[	30]	10]	36]	00]Productos estructurales	]
[	30]	10]	39]	00]Ejes	]
[	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros	]
[	30]	11]	16]	00]Cemento y cal	]
[	30]	12]	16]	00]Asfaltos	]
[	30]	15]	15]	00]Material para tejados y techos	]
[	30]	15]	17]	00]Canalones de tejado y accesorios	]
[	30]	15]	18]	00]Materiales para revestimiento de	]
				paredes y exterior	]
[	30]	16]	15]	00]Materiales para acabados de	]
				paredes	]
[	30]	16]	17]	00]Suelos	]
[	30]	18]	16]	00]Instalaciones residenciales	]

				sanitarias	]
[	30]	26]	37]	00] Barras de aleación de acero	]
[	30]	26]	39]	00] Barras de acero especial	]
[	30]	26]	40]	00] Láminas de acero al carbón	]
[	30]	26]	41]	00] Láminas de aleación de acero	]
[	30]	26]	42]	00] Láminas de acero de herramienta	]
[	30]	26]	45]	00] Barras de acero inoxidable	]
[	30]	26]	46]	00] Láminas de acero inoxidable	]
[	72]	10]	15]	00] Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00] Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00] Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	10]	00] Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00] Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[	72]	12]	13]	00] Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00] Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00] Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	15]	15]	00] Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	17]	00] Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	19]	00] Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	22]	00] Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	26]	00] Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00] Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	29]	00] Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00] Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00] Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	33]	00] Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00] Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00] Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	37]	00] Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00] Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00] Servicios de edificios especializados y comercios	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA LTDA (HOY HM INGENIERIA S.A.S.)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 852,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

				industrial	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y	]
				mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes	]
				externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	]
				reparación de concreto	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	]
				estructural	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de	]
				facilidades atléticas y	]
				recreativas	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y	]
				andamiaje	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior,	]
				dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras	]
				de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios	]
				especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y	]
				reparación de equipo de sistemas	]
				de distribución y	]
				acondicionamiento	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de	]
				negocios y administración	]
				corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras	]
				comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras	]
				utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras	]
				educacionales y de administración	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de	]
				acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y	]
				deportivas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA LTDA (HOY HM INGENIERIA S.A.S.)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

OCCIDENTAL DE COLOMBIA, INC. - OXICOL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 889,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[	30]	10]	17]	00]	Vigas	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[	30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[	30]	10]	29]	00]	Pilares	]
[	30]	10]	35]	00]	Alma de panal	]
[	30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[	30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos	]
[	30]	13]	15]	00]	Bloques	]
[	30]	13]	16]	00]	Ladrillos	]
[	30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios	]
[	30]	24]	17]	00]	Componentes soporte y cobertura de tiendas, carpas y estructuras de membrana	]
[	30]	26]	20]	00]	Barras y láminas de titanio	]
[	30]	26]	28]	00]	Barras y láminas de zinc	]
[	30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero	]
[	30]	26]	38]	00]	Barras de acero de herramienta	]
[	30]	26]	39]	00]	Barras de acero especial	]
[	30]	26]	40]	00]	Láminas de acero al carbón	]
[	30]	26]	41]	00]	Láminas de aleación de acero	]
[	30]	26]	42]	00]	Láminas de acero de herramienta	]
[	30]	26]	43]	00]	Láminas de acero especial	]
[	30]	26]	44]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de al carbón	]
[	30]	26]	45]	00]	Barras de acero inoxidable	]
[	30]	26]	46]	00]	Láminas de acero inoxidable	]
[	30]	26]	47]	00]	Alambre de acero inoxidable	]
[	30]	26]	48]	00]	Bandas de acero inoxidable	]
[	30]	26]	49]	00]	Barras de aluminio	]
[	30]	26]	50]	00]	Láminas de aluminio	]
[	30]	26]	51]	00]	Alambre de aluminio	]
[	30]	26]	62]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de metales preciosos y metales especiales	]
[	30]	26]	66]	00]	Láminas y lingotes de níquel	]
[	30]	26]	67]	00]	Trasmisiones	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]

[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	33]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	92]	11]	23]	00]	Bases militares	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

				acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y	]
				deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras	
				industriales	]
[	95]	14]	17]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados comerciales e	
				industriales	]
[	95]	14]	18]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados de emergencia y	
				alivio	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO HM-TICOM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 891,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado	]
[30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos	]
[30]	13]	15]	00]	Bloques	]
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico	]
[30]	14]	16]	00]	Aislamiento especial	]
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados	]
[30]	15]	20]	00]	Cercado	]
[30]	16]	22]	00]	Mostradores	]
[30]	17]	21]	00]	Puertas para garaje y operadores	]
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios	]
[30]	25]	15]	00]	Estructuras de soporte de techos	]
				bajo tierra	]
[30]	26]	18]	00]	Barras y láminas de magnesio	]
[30]	26]	27]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y	
				alambres de bronce	]
[30]	26]	31]	00]	Láminas de estaño	]
[30]	26]	36]	00]	Barras de acero al carbón	]
[30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero	]
[30]	26]	38]	00]	Barras de acero de herramienta	]
[30]	26]	43]	00]	Láminas de acero especial	]
[30]	26]	47]	00]	Alambre de acero inoxidable	]
[30]	26]	52]	00]	Bandas y lin--G0tes de aluminio	]
[30]	26]	56]	00]	Barras y láminas de aleaciones	
				ferrosas	]
[30]	26]	60]	00]	Barras de metales preciosos y	
				metales especiales	]
[30]	26]	65]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y	
				alambres de materiales especiales	]
[30]	26]	67]	00]	Trasmisiones	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la	

				construcción	]
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de	
				edificios industriales y	
				bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de	
				edificios comerciales y de oficina]	
[	72]	12]	13]	00]Servicios de construcción de	
				talleres automotrices y estaciones	
				de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de	
				edificios públicos especializados	]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
				superficies de edificios de	
				infraestructura	]
[	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de	
				facilidades atléticas y	
				recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y	
				reparación de facilidades de	
				detención	]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
				arrendamiento de equipo y	
				maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas	
				especializados de comunicación	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de	
				aislamiento	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación	
				de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	
				estructural	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de	
				facilidades atléticas y	
				recreativas	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras	
				de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios	
				especializados y comercios	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de equipo motivo y	
				generación de energía eléctrica	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de	
				negocios y administración	
				corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]	
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras	
				comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras	
				utilitarios	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas]
[	95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA LTDA (HOY HM INGENIERIA S.A.S.)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS DE LORICA - ASLO S.A.
E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 278,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

				acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	14]	18]	00]Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA LTDA (HOY HM INGENIERIA S.A.S.)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS DE LORICA - ASLO S.A.
 E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 34,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	31]	00]Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[	72]	12]	12]	00]Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	13]	00]Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

				edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de	
				plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	
				autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
				superficies de edificios de	
				infraestructura	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y	
				fabricación de accesorios para	
				tuberías	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de	
				negocios y administración	
				corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de	
				transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO HM INGENIERIA - JP

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.560,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	30]	10]	15]	00]Ángulos	]
[	30]	10]	17]	00]Vigas	]
[	30]	10]	18]	00]Conductos	]
[	30]	10]	22]	00]Plancha	]
[	30]	10]	23]	00]Perfiles	]
[	30]	10]	28]	00]Pilotaje	]
[	30]	10]	39]	00]Ejes	]
[	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros	]
[	30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto	]
[	30]	12]	16]	00]Asfaltos	]
[	30]	15]	18]	00]Materiales para revestimiento de	
				paredes y exterior	]
[	30]	15]	19]	00]Materiales y productos para	
				acabados	]
[	30]	17]	17]	00]Productos de cristal	]
[	30]	17]	19]	00]Marcos de ventanas	]
[	30]	17]	20]	00]Puertas	]
[	30]	18]	16]	00]Instalaciones residencialeso	
				sanitarias	]
[	30]	26]	37]	00]Barras de aleación de acero	]
[	30]	26]	39]	00]Barras de acero especial	]
[	30]	26]	41]	00]Láminas de aleación de acero	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	30]	26]	43]	00]	Láminas de acero especial	]
[	30]	26]	48]	00]	Bandas de acero inoxidable	]
[	30]	26]	49]	00]	Barras de aluminio	]
[	30]	26]	50]	00]	Láminas de aluminio	]
[	30]	26]	51]	00]	Alambre de aluminio	]
[	30]	26]	67]	00]	Trasmisiones	]
[	43]	22]	15]	00]	Sistemas de gestión de llamadas o accesorios	]
[	43]	22]	16]	00]	Componentes y equipo de acceso de abonado de línea digital (DSL); y accesorios	]
[	43]	22]	17]	00]	Equipo fijo de red y componentes	]
[	43]	22]	18]	00]	Dispositivos de red óptica	]
[	43]	22]	25]	00]	Equipo de seguridad de red	]
[	43]	22]	26]	00]	Equipo de servicio de red	]
[	43]	22]	27]	00]	Equipo telegráfico	]
[	43]	22]	28]	00]	Equipo de telefonía	]
[	43]	22]	29]	00]	Accesorios de equipo de telefonía	]
[	43]	22]	30]	00]	Equipo de teletipo	]
[	43]	22]	31]	00]	Componentes y equipo de infraestructura de redes móviles y digitales	]
[	43]	22]	33]	00]	Dispositivos y equipos para instalación de conectividad de redes y Datacom	]
[	46]	19]	15]	00]	Prevención contra incendios	]
[	46]	19]	16]	00]	Equipo contra incendios	]
[	71]	15]	11]	00]	Servicios de gerencia de datos del campo petrolífero	]
[	71]	16]	11]	00]	Gerencia de la ingeniería de producción del campo petrolífero	]
[	71]	16]	12]	00]	Gerencia de las operaciones de producción del campo petrolífero	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]	]

[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos	]
[	72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua	]

[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	76]	10]	15]	00]	Desinfección	]
[	76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	]
[	76]	11]	16]	00]	Servicios de limpieza de componentes de edificios	]
[	76]	11]	18]	00]	Limpieza de vehículos de transporte	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo	]
[	77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua	]
[	77]	13]	15]	00]	Contaminación de petróleo	]
[	77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva	]
[	77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA LTDA (HOY HM INGENIERIA S.A.S.)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MANAURE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 691,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

				de agua	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior,	]
				dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras	]
				de construcción	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y	]
				fabricación de accesorios para	]
				tuberías	]
[	76]	10]	15]	00]Desinfección	]
[	76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y	]
				mantenimiento de edificios	]
				generales y de oficinas	]
[	76]	11]	16]	00]Servicios de limpieza de	]
				componentes de edificios	]
[	76]	11]	18]	00]Limpieza de vehículos de	]
				transporte	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de	]
				negocios y administración	]
				corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de	]
				transporte	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de	]
				acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y	]
				deportivas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

HOT AMERICAS FAVORITE PIZZA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 355,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la	]
				construcción	]
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y	]
				reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	]
				reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de	]
				edificios industriales y	]
				bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de	]
				edificios comerciales y de oficina]	]
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	72]	14]	11]	00]	plantas industriales	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

TECNOGLASS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 872,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]

[	72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	33]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras	]
					comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de	]
					transporte	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de	]
					acomodaciones	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras	]
					industriales	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras	]
					comerciales e industriales	]
					portátiles	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO VOLPE BARRANQUILLA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.693,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la	]
					construcción	]
[	72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y	]
					reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de	]
					servicios de bandas	]
					transportadoras	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y	]
					reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de	]
					edificios industriales y	]
					bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de	]
					edificios comerciales y de oficina	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de	]
					edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de	]
					plantas industriales	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y	]
					superficies de edificios de	]
					infraestructura	]
[	72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y	]
					reparación de facilidades de	]
					detención	]
[	72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de	]
					recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas	]
					especializados de comunicación	]
[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación	]
					de ventanas y puertas	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	33]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

M.J. S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.056,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros	]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto	]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos	]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior	]
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados	]
[30]	17]	17]	00]	Productos de cristal	]
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas	]
[30]	17]	20]	00]	Puertas	]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias	]
[30]	25]	15]	00]	Estructuras de soporte de techos bajo tierra	]
[30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero	]
[30]	26]	39]	00]	Barras de acero especial	]
[30]	26]	41]	00]	Láminas de aleación de acero	]
[30]	26]	43]	00]	Láminas de acero especial	]
[30]	26]	48]	00]	Bandas de acero inoxidable	]
[30]	26]	49]	00]	Barras de aluminio	]
[30]	26]	50]	00]	Láminas de aluminio	]
[30]	26]	51]	00]	Alambre de aluminio	]
[30]	26]	67]	00]	Trasmisiones	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]

[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]

[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CUADRANGULAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.179,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[	30]	10]	17]	00]	Vigas	]

[	30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[	30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[	30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[	30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[	30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[	30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros	]
[	30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto	]
[	30]	12]	16]	00]	Asfaltos	]
[	30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior	]
[	30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados	]
[	30]	17]	17]	00]	Productos de cristal	]
[	30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas	]
[	30]	17]	20]	00]	Puertas	]
[	30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias	]
[	30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero	]
[	30]	26]	39]	00]	Barras de acero especial	]
[	30]	26]	41]	00]	Láminas de aleación de acero	]
[	30]	26]	43]	00]	Láminas de acero especial	]
[	30]	26]	48]	00]	Bandas de acero inoxidable	]
[	30]	26]	49]	00]	Barras de aluminio	]
[	30]	26]	50]	00]	Láminas de aluminio	]
[	30]	26]	51]	00]	Alambre de aluminio	]
[	30]	26]	67]	00]	Trasmisiones	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y	]

				reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	76]	10]	15]	00]Desinfección	]
[	76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	]
[	76]	11]	16]	00]Servicios de limpieza de componentes de edificios	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	76]	11]	18]	00]	Limpieza de vehículos de transporte	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire	]
[	77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo	]
[	77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua	]
[	77]	13]	15]	00]	Contaminación de petróleo	]
[	77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva	]
[	77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO UNITEC

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SINCELEJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 10.267,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 17,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra	]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros	]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal	]
[30]	11]	17]	00]	Yesos	]
[30]	11]	18]	00]	Agregados	]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto	]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos	]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras	]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior	]
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados	]
[30]	17]	17]	00]	Productos de cristal	]
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas	]
[30]	17]	20]	00]	Puertas	]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias	]
[30]	25]	15]	00]	Estructuras de soporte de techos bajo tierra	]
[30]	26]	27]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de bronce	]
[30]	26]	29]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de zinc	]
[30]	26]	41]	00]	Láminas de aleación de acero	]
[30]	26]	43]	00]	Láminas de acero especial	]
[30]	26]	48]	00]	Bandas de acero inoxidable	]
[30]	26]	49]	00]	Barras de aluminio	]
[30]	26]	51]	00]	Alambre de aluminio	]
[30]	26]	67]	00]	Trasmisiones	]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]

[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y	]

				recreativas	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural	]
				externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior,	]
				dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación,	]
				mantenimiento y reparación de	]
				equipos y construcción de	]
				parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras	]
				de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios	]
				especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y	]
				reparación de equipo de sistemas	]
				de distribución y	]
				acondicionamiento	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e	]
				instalación de equipo pesado	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de	]
				negocios y administración	]
				corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras	]
				comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de	]
				transporte	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras	]
				utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras	]
				educacionales y de administración	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de	]
				acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y	]
				deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras	]
				industriales	]
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas	]
				y de cultivos y pesca	]
[	95]	13]	15]	00]Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]Edificios y estructuras	]
				comerciales e industriales	]
				portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]Tiendas carpas y estructuras de	]
				membrana	]
[	95]	14]	17]	00]Edificios y estructuras	]
				prefabricados comerciales e	]
				industriales	]
[	95]	14]	18]	00]Edificios y estructuras	]
				prefabricados de emergencia y	]
				alivio	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO - JUNTA ESPECIAL CIUDELA UNIVERSITARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.450,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[11]	10]	15]	00]	Minerales	]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros	]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal	]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto	]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos	]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras	]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior	]
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados	]
[30]	17]	17]	00]	Productos de cristal	]
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas	]
[30]	17]	20]	00]	Puertas	]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residenciales sanitarias	]
[30]	25]	15]	00]	Estructuras de soporte de techos bajo tierra	]
[30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero	]
[30]	26]	39]	00]	Barras de acero especial	]
[30]	26]	41]	00]	Láminas de aleación de acero	]
[30]	26]	43]	00]	Láminas de acero especial	]
[30]	26]	48]	00]	Bandas de acero inoxidable	]
[30]	26]	49]	00]	Barras de aluminio	]
[30]	26]	50]	00]	Láminas de aluminio	]
[30]	26]	51]	00]	Alambre de aluminio	]
[30]	26]	67]	00]	Trasmisiones	]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]

[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]

[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e	

			industriales	]
[	95]	14]	18]	00]
			Edificios y estructuras	
			prefabricados de emergencia y	
			alivio	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

TECNOGLASS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.274,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[30]	10]	20]	00]	Hoja	]
[30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[30]	10]	24]	00]	Varillas	]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[30]	10]	29]	00]	Pilares	]
[30]	10]	31]	00]	Rieles	]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado	]
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal	]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[30]	10]	37]	00]	Trenza	]
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos	]
[30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros	]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal	]
[30]	11]	17]	00]	Yesos	]
[30]	11]	18]	00]	Agregados	]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto	]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos	]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos	]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de	]
			caminos y carrileras	]	
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura	]
			paisajística	]	
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y	]
			refuerzo de suelos	]	
[30]	13]	15]	00]	Bloques	]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos	]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas	]
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico	]
[30]	14]	16]	00]	Aislamiento especial	]
[30]	14]	17]	00]	Capas de sellamiento de	]
			aislamiento	]	
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos	]
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados	]
[30]	15]	17]	00]	Canalones de tejado y accesorios	]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de	]
			paredes y exterior	]	

[	30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados	]
[	30]	15]	20]	00]	Cercado	]
[	30]	15]	21]	00]	Superficie	]
[	30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes	]
[	30]	16]	16]	00]	Materiales para techos	]
[	30]	16]	17]	00]	Suelos	]
[	30]	16]	18]	00]	Ebanistería	]
[	30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica	]
[	30]	16]	21]	00]	Laminados interiores	]
[	30]	16]	22]	00]	Mostradores	]
[	30]	16]	23]	00]	Accesorios para gabinetes	]
[	30]	16]	24]	00]	Muros divisorios	]
[	30]	17]	15]	00]	Puertas	]
[	30]	17]	16]	00]	Ventanas	]
[	30]	17]	17]	00]	Productos de cristal	]
[	30]	17]	18]	00]	Claraboyas	]
[	30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas	]
[	30]	17]	20]	00]	Puertas	]
[	30]	17]	21]	00]	Puertas para garaje y operadores	]
[	30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria	]
[	30]	18]	16]	00]	Instalaciones residenciales sanitarias	]
[	30]	18]	17]	00]	Grifos	]
[	30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas	]
[	30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios	]
[	30]	19]	16]	00]	Escaleras y accesorios de andamiaje	]
[	30]	19]	17]	00]	Cobertizos y remolques de construcción	]
[	30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento	]
[	30]	24]	15]	00]	Componentes de consolidación de estructuras portátiles	]
[	30]	24]	16]	00]	Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera	]
[	30]	24]	17]	00]	Componentes soporte y cobertura de tiendas, carpas y estructuras de membrana	]
[	30]	25]	15]	00]	Estructuras de soporte de techos bajo tierra	]
[	30]	26]	15]	00]	Barras de latón	]
[	30]	26]	16]	00]	Láminas de latón	]
[	30]	26]	17]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de latón	]
[	30]	26]	18]	00]	Barras y láminas de magnesio	]
[	30]	26]	19]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de magnesio	]
[	30]	26]	20]	00]	Barras y láminas de titanio	]
[	30]	26]	22]	00]	Barras de cobre	]
[	30]	26]	23]	00]	Láminas de cobre	]
[	30]	26]	24]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de cobre	]
[	30]	26]	25]	00]	Barras de bronce	]
[	30]	26]	26]	00]	Láminas de bronce	]
[	30]	26]	27]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y	]

				alambres de bronce	]
[	30]	26]	28]	00] Barras y láminas de zinc	]
[	30]	26]	29]	00] Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de zinc	]
[	30]	26]	30]	00] Barras de estaño	]
[	30]	26]	31]	00] Láminas de estaño	]
[	30]	26]	32]	00] Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de estaño	]
[	30]	26]	33]	00] Barras de plomo	]
[	30]	26]	34]	00] Láminas de plomo	]
[	30]	26]	35]	00] Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de plomo	]
[	30]	26]	36]	00] Barras de acero al carbón	]
[	30]	26]	37]	00] Barras de aleación de acero	]
[	30]	26]	38]	00] Barras de acero de herramienta	]
[	30]	26]	39]	00] Barras de acero especial	]
[	30]	26]	40]	00] Láminas de acero al carbón	]
[	30]	26]	41]	00] Láminas de aleación de acero	]
[	30]	26]	42]	00] Láminas de acero de herramienta	]
[	30]	26]	43]	00] Láminas de acero especial	]
[	30]	26]	44]	00] Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de al carbón	]
[	30]	26]	45]	00] Barras de acero inoxidable	]
[	30]	26]	46]	00] Láminas de acero inoxidable	]
[	30]	26]	47]	00] Alambre de acero inoxidable	]
[	30]	26]	48]	00] Bandas de acero inoxidable	]
[	30]	26]	49]	00] Barras de aluminio	]
[	30]	26]	50]	00] Láminas de aluminio	]
[	30]	26]	51]	00] Alambre de aluminio	]
[	30]	26]	52]	00] Bandas y lin--G0tes de aluminio	]
[	30]	26]	53]	00] Barras de hierro	]
[	30]	26]	54]	00] Láminas de hierro	]
[	30]	26]	55]	00] Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de hierro	]
[	30]	26]	56]	00] Barras y láminas de aleaciones ferrosas	]
[	30]	26]	57]	00] Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de aleaciones ferrosas	]
[	30]	26]	58]	00] Barras y láminas plásticas	]
[	30]	26]	59]	00] Alambre y bandas de plástico	]
[	30]	26]	60]	00] Barras de metales preciosos y metales especiales	]
[	30]	26]	61]	00] Láminas de metales preciosos y metales especiales	]
[	30]	26]	62]	00] Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de metales preciosos y metales especiales	]
[	30]	26]	63]	00] Materiales estructurales de madera	]
[	30]	26]	64]	00] Barras y láminas de materiales especiales	]
[	30]	26]	65]	00] Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de materiales especiales	]
[	30]	26]	66]	00] Láminas y lingotes de níquel	]
[	30]	26]	67]	00] Trasmisiones	]
[	72]	10]	15]	00] Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	21]	00] Control de plagas	]
[	72]	10]	29]	00] Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]

[	72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	
[	72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de	

				máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y	
				mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de	
				aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y	
				mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación	
				de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes	
				externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
				reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos	
				de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	
				estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de	
				facilidades atléticas y	
				recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento,	
				impermeabilización protección	
				contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e	
				instalación de equipo de estación	
				de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y	
				andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural	
				externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior,	
				dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación,	
				mantenimiento y reparación de	
				equipos y construcción de	
				parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras	
				de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios	
				especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de equipo de sistemas	
				de distribución y	
				acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalación de	
				instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de equipo motivo y	
				generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y	
				fabricación de accesorios para	
				tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e	
				instalación de equipo pesado	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCENTRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SERVICIO DE APRENDIZAJE - SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.405,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]	
[	30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[	30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[	30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[	30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[	30]	10]	24]	00]	Varillas	]
[	30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[	30]	10]	29]	00]	Pilares	]
[	30]	10]	31]	00]	Rieles	]
[	30]	10]	32]	00]	Enrejado	]
[	30]	10]	35]	00]	Alma de panal	]
[	30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[	30]	10]	37]	00]	Trenza	]
[	30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos	]
[	30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina	]
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de	]

				edificios públicos especializados]
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de]
				plantas industriales]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de]
				autopistas y carreteras]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y]
				superficies de edificios de]
				infraestructura]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de]
				facilidades atléticas y]
				recreativas]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y]
				reparación de facilidades de]
				detención]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de]
				tierras]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de]
				sistemas de tránsito masivo]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o]
				arrendamiento de equipo y]
				maquinaria de construcción]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y]
				mantenimiento de calderas y hornos]]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de]
				plomería]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y]
				mantenimiento de HVAC calefacción]
				y enfriamiento y aire]
				acondicionado]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación]
				de papel de colgadura]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de]
				recubrimientos de muros]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas]
				especializados de comunicación]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de]
				sistemas de seguridad física e]
				industrial]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y]
				reparación de instalación de]
				máquinas]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y]
				mampostería]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de]
				aislamiento]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y]
				mármol y mosaicos]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación]
				de ventanas y puertas]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes]
				externas y láminas de metal]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y]
				reparación de concreto]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos]

				de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	]
				estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de	
				facilidades atléticas y	
				recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento,	
				impermeabilización protección	
				contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e	
				instalación de equipo de estación	
				de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y	
				andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural	
				externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior,	
				dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación,	
				mantenimiento y reparación de	
				equipos y construcción de	
				parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras	
				de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios	
				especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de equipo de sistemas	
				de distribución y	
				acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalación de	
				instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de equipo motivo y	
				generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y	
				fabricación de accesorios para	
				tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e	
				instalación de equipo pesado	]
[	76]	10]	15]	00]Desinfección	]
[	76]	10]	16]	00]Descontaminación de materiales	
				peligrosos	]
[	76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y	
				mantenimiento de edificios	
				generales y de oficinas	]
[	76]	11]	16]	00]Servicios de limpieza de	
				componentes de edificios	]
[	76]	11]	18]	00]Limpieza de vehículos de	
				transporte	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de	
				contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]

[	77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire	]
[	77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo	]
[	77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua	]
[	77]	13]	15]	00]	Contaminación de petróleo	]
[	77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva	]
[	77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	15]	00]	Servicios de derecho penal	]
[	80]	12]	16]	00]	Servicios de derecho comercial	]
[	80]	12]	17]	00]	Servicios de responsabilidad civil	]
[	80]	12]	18]	00]	Servicios de derecho de familia	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras religiosas	]
[	95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa	]
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y	]

[95] 14] 19] alivio]
 00]Edificios y estructuras]
 prefabricados médicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
 NOMBRE DEL CONTRATISTA:
 CONSORCIO INTERCENTRO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.913,22
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[30]	10]	20]	00]	Hoja	]
[30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[30]	10]	24]	00]	Varillas	]
[30]	10]	29]	00]	Pilares	]
[30]	10]	31]	00]	Rieles	]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado	]
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal	]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[30]	10]	37]	00]	Trenza	]
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos	]
[30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[30]	26]	21]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de titanio	]
[30]	26]	22]	00]	Barras de cobre	]
[30]	26]	23]	00]	Láminas de cobre	]
[30]	26]	24]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de cobre	]
[30]	26]	25]	00]	Barras de bronce	]
[30]	26]	26]	00]	Láminas de bronce	]
[30]	26]	27]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de bronce	]
[30]	26]	28]	00]	Barras y láminas de zinc	]
[30]	26]	29]	00]	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de zinc	]
[30]	26]	30]	00]	Barras de estaño	]
[30]	26]	36]	00]	Barras de acero al carbón	]
[30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero	]
[30]	26]	38]	00]	Barras de acero de herramienta	]
[30]	26]	39]	00]	Barras de acero especial	]
[30]	26]	40]	00]	Láminas de acero al carbón	]
[30]	26]	46]	00]	Láminas de acero inoxidable	]
[30]	26]	47]	00]	Alambre de acero inoxidable	]
[30]	26]	48]	00]	Bandas de acero inoxidable	]
[30]	26]	49]	00]	Barras de aluminio	]
[30]	26]	50]	00]	Láminas de aluminio	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]

[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	
[	72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación	]

[	72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para	]

			tuberías	]	
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e	]
			instalación de equipo pesado	]	
[	76]	10]	15]	00]Desinfección	]
[	76]	10]	16]	00]Descontaminación de materiales	]
			peligrosos	]	
[	76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y	]
			mantenimiento de edificios	]	
			generales y de oficinas	]	
[	76]	11]	16]	00]Servicios de limpieza de	]
			componentes de edificios	]	
[	76]	11]	18]	00]Limpieza de vehículos de	]
			transporte	]	
[	76]	12]	15]	00]Recolección y disposición de	]
			basuras	]	
[	76]	12]	16]	00]Disposición de desechos	]
			peligrosos	]	
[	76]	12]	17]	00]Tratamiento de desechos líquidos	]
[	76]	12]	19]	00]Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	20]	00]Servicios de basurero	]
[	76]	12]	21]	00]Servicios de mezcla de desechos a	]
			combustible	]	
[	76]	12]	22]	00]Servicios de incineración de	]
			desechos	]	
[	76]	12]	23]	00]Servicios de reciclables	]
[	76]	12]	24]	00]Honorarios de disposición y	]
			tratamiento de basuras	]	
[	76]	13]	15]	00]Tratamiento de basurauclear	]
[	76]	13]	16]	00]Limpieza de derrames tóxicos	]
[	76]	13]	17]	00]Limpieza de derrames de petróleo	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de	]
			contaminación	]	
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	77]	12]	15]	00]Contaminación del aire	]
[	77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo	]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua	]
[	77]	13]	15]	00]Contaminación de petróleo	]
[	77]	13]	16]	00]Contaminación auditiva	]
[	77]	13]	17]	00]Contaminación de sustancias	]
			tóxicas	]	
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de	]
			negocios y administración	]	
			corporativa	]	
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	13]	15]	00]Alquiler y arrendamiento de	]
			propiedades o edificaciones	]	
[	80]	13]	16]	00]Ventas de propiedades y edificios	]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]Supervisión de instalaciones de	]
			negocios	]	
[	80]	16]	18]	00]Servicios de alquiler o	]

				arrendamiento de equipo de oficina]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química
[	81]	10]	19]	00]Ingeniería de petróleos y gas
[	81]	10]	20]	00]Ingeniería de minas
[	81]	10]	21]	00]Ingeniería de océanos
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte
[	81]	10]	23]	00]Ingeniería aeronáutica
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad
[	81]	15]	15]	00]Meteorología
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	81]	15]	17]	00]Geología
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología
[	81]	15]	19]	00]Geofísica
[	81]	16]	18]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración
[	95]	12]	20]	00]Edificios y estructuras hospitalarias
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca
[	95]	12]	26]	00]Edificios y estructuras religiosas]
[	95]	12]	27]	00]Edificios y estructuras de defensa]
[	95]	13]	15]	00]Tarimas y graderías
[	95]	13]	16]	00]Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles
[	95]	13]	17]	00]Tiendas carpas y estructuras de membrana

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCENTRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SERVICIO DE APRENDIZAJE - SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.234,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[30]	10]	15]	00]	Ángulos
[30]	10]	17]	00]	Vigas
[30]	10]	18]	00]	Conductos
[30]	10]	20]	00]	Hoja
[30]	10]	22]	00]	Plancha
[30]	10]	23]	00]	Perfiles
[30]	10]	24]	00]	Varillas
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje
[30]	10]	29]	00]	Pilares
[30]	10]	31]	00]	Rieles
[30]	10]	32]	00]	Enrejado
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales
[30]	10]	37]	00]	Trenza
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos
[30]	10]	39]	00]	Ejes
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[72]	10]	21]	00]	Control de plagas
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas

[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas]
[	72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[	72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[	72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[	72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[	72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[	72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[	72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[	72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[	72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[	72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[	72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[	72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[	72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[	72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[	72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento]
[	72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[	72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]

[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	76]	10]	15]	00]	Desinfección	]
[	76]	10]	16]	00]	Descontaminación de materiales peligrosos	]
[	76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	]
[	76]	11]	16]	00]	Servicios de limpieza de componentes de edificios	]
[	76]	11]	18]	00]	Limpieza de vehículos de	]

				transporte	]
[	76]	12]	15]	00]Recolección y disposición de	]
				basuras	]
[	76]	12]	16]	00]Disposición de desechos	]
				peligrosos	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de	]
				contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	77]	12]	15]	00]Contaminación del aire	]
[	77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo	]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua	]
[	77]	13]	15]	00]Contaminación de petróleo	]
[	77]	13]	16]	00]Contaminación auditiva	]
[	77]	13]	17]	00]Contaminación de sustancias	]
				tóxicas	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de	]
				negocios y administración	]
				corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	15]	00]Servicios de derecho penal	]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil	]
[	80]	12]	18]	00]Servicios de derecho de familia	]
[	80]	13]	15]	00]Alquiler y arrendamiento de	]
				propiedades o edificaciones	]
[	80]	13]	16]	00]Ventas de propiedades y edificios	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	]
[	81]	10]	19]	00]Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	10]	20]	00]Ingeniería de minas	]
[	81]	10]	21]	00]Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	23]	00]Ingeniería aeronáutica	]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de	]
				energía eléctrica	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería	]
				de sistemas instrumentados de	]
				control	]
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción	]
[	81]	15]	15]	00]Meteorología	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]Geología	]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de	]

				acceso	]
[	81]	16]	17]	00]Servicios de telecomunicaciones	]
[	81]	16]	18]	00]Servicios de alquiler o	
				arrendamiento de equipos o	
				plataformas de voz y datos o	
				multimedia	]
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras	
				comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de	
				transporte	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras	
				utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras	
				educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]Edificios y estructuras	
				hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de	
				acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y	
				deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras	
				industriales	]
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas	
				y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]Edificios y estructuras religiosas	]
[	95]	12]	27]	00]Edificios y estructuras de defensa	]
[	95]	13]	15]	00]Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]Edificios y estructuras	
				comerciales e industriales	
				portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]Tiendas carpas y estructuras de	
				membrana	]
[	95]	14]	15]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados comerciales e	
				industriales	]
[	95]	14]	18]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados de emergencia y	
				alivio	]
[	95]	14]	19]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCENTRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.746,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[30]	10]	20]	00]	Hoja	]
[30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[30]	10]	24]	00]	Varillas	]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[30]	10]	29]	00]	Pilares	]
[30]	10]	31]	00]	Rieles	]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado	]
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal	]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[30]	10]	37]	00]	Trenza	]
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos	]
[30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y	]

				recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomaría	]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e	

				instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	76]	10]	15]	00]Desinfección	]
[	76]	10]	16]	00]Descontaminación de materiales peligrosos	]
[	76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	]
[	76]	11]	16]	00]Servicios de limpieza de componentes de edificios	]
[	76]	11]	18]	00]Limpieza de vehículos de transporte	]
[	76]	12]	15]	00]Recolección y disposición de basuras	]
[	76]	12]	16]	00]Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	19]	00]Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	21]	00]Servicios de mezcla de desechos a combustible	]
[	76]	12]	22]	00]Servicios de incineración de desechos	]
[	76]	12]	23]	00]Servicios de reciclables	]
[	76]	12]	24]	00]Honorarios de disposición y tratamiento de basuras	]
[	76]	13]	15]	00]Tratamiento de basura nuclear	]
[	76]	13]	16]	00]Limpieza de derrames tóxicos	]
[	76]	13]	17]	00]Limpieza de derrames de petróleo	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]

[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire	]
[	77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo	]
[	77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua	]
[	77]	13]	15]	00]	Contaminación de petróleo	]
[	77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva	]
[	77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	15]	00]	Servicios de derecho penal	]
[	80]	12]	16]	00]	Servicios de derecho comercial	]
[	80]	12]	17]	00]	Servicios de responsabilidad civil	]
[	80]	12]	18]	00]	Servicios de derecho de familia	]
[	80]	13]	15]	00]	Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones	]
[	80]	13]	16]	00]	Ventas de propiedades y edificios	]
[	80]	15]	15]	00]	Facilitación del comercio	]
[	80]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	10]	20]	00]	Ingeniería de minas	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	23]	00]	Ingeniería aeronáutica	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	15]	00]	Meteorología	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]	Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o	]

				plataformas de voz y datos o multimedia	]
[	95]	10]	15]	00] Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00] Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00] Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00] Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00] Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00] Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00] Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00] Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00] Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00] Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00] Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00] Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00] Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00] Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00] Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00] Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00] Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00] Edificios y estructuras religiosas	]
[	95]	12]	27]	00] Edificios y estructuras de defensa	]
[	95]	13]	15]	00] Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00] Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00] Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00] Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00] Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00] Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00] Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00] Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 975,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[30]	10]	20]	00]	Hoja	]
[30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[30]	10]	24]	00]	Varillas	]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[30]	10]	29]	00]	Pilares	]
[30]	10]	31]	00]	Rieles	]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado	]
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal	]
[30]	10]	37]	00]	Trenza	]
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos	]
[30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de	]

				tierras	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de	
				sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
				arrendamiento de equipo y	
				maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y	
				mantenimiento de calderas y hornos]	
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de	
				plomería	]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y	
				mantenimiento de HVAC calefacción	
				y enfriamiento y aire	
				acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación	
				de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de	
				recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas	
				especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de	
				sistemas de seguridad física e	
				industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalación de	
				máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y	
				mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de	
				aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y	
				mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación	
				de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes	
				externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
				reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos	
				de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	
				estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de	
				facilidades atléticas y	
				recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento,	
				impermeabilización protección	
				contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e	
				instalación de equipo de estación	
				de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y	
				andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural	

				externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	76]	10]	15]	00]Desinfección	]
[	76]	10]	16]	00]Descontaminación de materiales peligrosos	]
[	76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	]
[	76]	11]	16]	00]Servicios de limpieza de componentes de edificios	]
[	76]	11]	18]	00]Limpieza de vehículos de transporte	]
[	76]	12]	15]	00]Recolección y disposición de basuras	]
[	76]	12]	16]	00]Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	17]	00]Tratamiento de desechos líquidos	]
[	76]	12]	19]	00]Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	21]	00]Servicios de mezcla de desechos a combustible	]
[	76]	12]	22]	00]Servicios de incineración de desechos	]
[	76]	12]	23]	00]Servicios de reciclables	]
[	76]	12]	24]	00]Honorarios de disposición y tratamiento de basuras	]
[	76]	13]	15]	00]Tratamiento de basura nuclear	]
[	76]	13]	16]	00]Limpieza de derrames tóxicos	]
[	76]	13]	17]	00]Limpieza de derrames de petróleo	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire	]
[	77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo	]
[	77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua	]
[	77]	13]	15]	00]	Contaminación de petróleo	]
[	77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva	]
[	77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	15]	00]	Servicios de derecho penal	]
[	80]	12]	16]	00]	Servicios de derecho comercial	]
[	80]	12]	17]	00]	Servicios de responsabilidad civil	]
[	80]	12]	18]	00]	Servicios de derecho de familia	]
[	80]	12]	19]	00]	Servicios de participación compensada legal	]
[	80]	13]	15]	00]	Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones	]
[	80]	13]	16]	00]	Ventas de propiedades y edificios	]
[	80]	13]	17]	00]	Servicios de custodia y título	]
[	80]	13]	18]	00]	Servicios de administración inmobiliaria	]
[	80]	14]	15]	00]	Investigación de mercados	]
[	80]	14]	16]	00]	Actividades de ventas y promoción de negocios	]
[	80]	14]	17]	00]	Distribución	]
[	80]	14]	18]	00]	Servicios de correo	]
[	80]	14]	19]	00]	Exhibiciones y ferias comerciales	]
[	80]	15]	15]	00]	Facilitación del comercio	]
[	80]	15]	16]	00]	Servicios de comercio internacional	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	80]	16]	17]	00]	Servicios de recuperación de activos	]
[	80]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	10]	20]	00]	Ingeniería de minas	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	23]	00]	Ingeniería aeronáutica	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería	]

				de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	11]	20]	00]Servicios de datos	]
[	81]	11]	21]	00]Servicios de internet	]
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	14]	19]	00]Servicios de investigación y desarrollo de tecnología manufacturera	]
[	81]	15]	15]	00]Meteorología	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]Geología	]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	18]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia	]
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]Edificios y estructuras religiosas	]
[	95]	12]	27]	00]Edificios y estructuras de defensa	]
[	95]	13]	15]	00]Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]Edificios y estructuras	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	95]	14]	16]	00]	prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PARQUES RECREATIVOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE (IDRD)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.259,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[30]	10]	20]	00]	Hoja	]
[30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[30]	10]	24]	00]	Varillas	]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[30]	10]	29]	00]	Pilares	]
[30]	10]	31]	00]	Rieles	]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado	]
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal	]
[30]	10]	37]	00]	Trenza	]
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos	]
[30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina	]

[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos	]
[	72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]

[	72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	76]	10]	15]	00]	Desinfección	]
[	76]	10]	16]	00]	Descontaminación de materiales peligrosos	]
[	76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	]
[	76]	11]	16]	00]	Servicios de limpieza de componentes de edificios	]
[	76]	11]	18]	00]	Limpieza de vehículos de transporte	]
[	76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de	]

				basuras	]
[	76]	12]	16]	00] Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	17]	00] Tratamiento de desechos líquidos	]
[	76]	12]	19]	00] Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	21]	00] Servicios de mezcla de desechos a combustible	]
[	76]	12]	22]	00] Servicios de incineración de desechos	]
[	76]	12]	23]	00] Servicios de reciclables	]
[	76]	12]	24]	00] Honorarios de disposición y tratamiento de basuras	]
[	76]	13]	15]	00] Tratamiento de basurauclear	]
[	76]	13]	16]	00] Limpieza de derrames tóxicos	]
[	76]	13]	17]	00] Limpieza de derrames de petróleo	]
[	77]	10]	15]	00] Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00] Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00] Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00] Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00] Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00] Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00] Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00] Rehabilitación ambiental	]
[	77]	12]	15]	00] Contaminación del aire	]
[	77]	12]	16]	00] Contaminación del suelo	]
[	77]	12]	17]	00] Contaminación del agua	]
[	77]	13]	15]	00] Contaminación de petróleo	]
[	77]	13]	16]	00] Contaminación auditiva	]
[	77]	13]	17]	00] Contaminación de sustancias tóxicas	]
[	80]	10]	15]	00] Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00] Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00] Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00] Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00] Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00] Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	15]	00] Servicios de derecho penal	]
[	80]	12]	16]	00] Servicios de derecho comercial	]
[	80]	12]	17]	00] Servicios de responsabilidad civil	]
[	80]	12]	18]	00] Servicios de derecho de familia	]
[	80]	12]	19]	00] Servicios de participación compensada legal	]
[	80]	13]	15]	00] Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones	]
[	80]	13]	16]	00] Ventas de propiedades y edificios	]
[	80]	13]	17]	00] Servicios de custodia y título	]
[	80]	13]	18]	00] Servicios de administración inmobiliaria	]
[	80]	14]	15]	00] Investigación de mercados	]
[	80]	14]	16]	00] Actividades de ventas y promoción de negocios	]
[	80]	14]	17]	00] Distribución	]
[	80]	14]	18]	00] Servicios de correo	]
[	80]	14]	19]	00] Exhibiciones y ferias comerciales	]
[	80]	15]	15]	00] Facilitación del comercio	]
[	80]	15]	16]	00] Servicios de comercio	]

				internacional	
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	80]	16]	17]	00]Servicios de recuperación de activos	]
[	80]	16]	18]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina]	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]	]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	]
[	81]	10]	19]	00]Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	10]	20]	00]Ingeniería de minas	]
[	81]	10]	21]	00]Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	23]	00]Ingeniería aeronáutica	]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	11]	20]	00]Servicios de datos	]
[	81]	11]	21]	00]Servicios de internet	]
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción]	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	14]	19]	00]Servicios de investigación y desarrollo de tecnología manufacturera	]
[	81]	15]	15]	00]Meteorología	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]Geología	]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	18]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia	]
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

				utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras	
				educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]Edificios y estructuras	
				hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de	
				acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y	
				deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras	
				industriales	]
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas	
				y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]Edificios y estructuras religiosas]	
[	95]	12]	27]	00]Edificios y estructuras de defensa]	
[	95]	13]	15]	00]Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]Edificios y estructuras	
				comerciales e industriales	
				portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]Tiendas carpas y estructuras de	
				membrana	]
[	95]	14]	15]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados comerciales e	
				industriales	]
[	95]	14]	18]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados de emergencia y	
				alivio	]
[	95]	14]	19]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO JCM 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 11.296,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	30]	10]	15]	00]Ángulos	]
[	30]	10]	17]	00]Vigas	]
[	30]	10]	18]	00]Conductos	]
[	30]	10]	20]	00]Hoja	]
[	30]	10]	22]	00]Plancha	]
[	30]	10]	23]	00]Perfiles	]
[	30]	10]	24]	00]Varillas	]
[	30]	10]	28]	00]Pilotaje	]
[	30]	10]	29]	00]Pilares	]
[	30]	10]	31]	00]Rieles	]
[	30]	10]	32]	00]Enrejado	]
[	30]	10]	35]	00]Alma de panal	]

[	30]	10]	37]	00]	Trenza	]
[	30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos	]
[	30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina	]
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos	]
[	72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación	]

				de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de	
				recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas	
				especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de	
				sistemas de seguridad física e	
				industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalación de	
				máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y	
				mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de	
				aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y	
				mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación	
				de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes	
				externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
				reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos	
				de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	
				estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de	
				facilidades atléticas y	
				recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento,	
				impermeabilización protección	
				contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e	
				instalación de equipo de estación	
				de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y	
				andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural	
				externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior,	
				dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación,	
				mantenimiento y reparación de	
				equipos y construcción de	
				parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras	
				de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios	
				especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de equipo de sistemas	
				de distribución y	
				acondicionamiento	]

[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	76]	10]	15]	00]Desinfección	]
[	76]	10]	16]	00]Descontaminación de materiales peligrosos	]
[	76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	]
[	76]	11]	16]	00]Servicios de limpieza de componentes de edificios	]
[	76]	11]	18]	00]Limpieza de vehículos de transporte	]
[	76]	12]	15]	00]Recolección y disposición de basuras	]
[	76]	12]	16]	00]Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	17]	00]Tratamiento de desechos líquidos	]
[	76]	12]	19]	00]Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	21]	00]Servicios de mezcla de desechos a combustible	]
[	76]	12]	22]	00]Servicios de incineración de desechos	]
[	76]	12]	23]	00]Servicios de reciclables	]
[	76]	12]	24]	00]Honorarios de disposición y tratamiento de basuras	]
[	76]	13]	15]	00]Tratamiento de basura nuclear	]
[	76]	13]	16]	00]Limpieza de derrames tóxicos	]
[	76]	13]	17]	00]Limpieza de derrames de petróleo	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	77]	12]	15]	00]Contaminación del aire	]
[	77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo	]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua	]
[	77]	13]	15]	00]Contaminación de petróleo	]
[	77]	13]	16]	00]Contaminación auditiva	]
[	77]	13]	17]	00]Contaminación de sustancias tóxicas	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]

[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	15]	00]	Servicios de derecho penal	]
[	80]	12]	16]	00]	Servicios de derecho comercial	]
[	80]	12]	17]	00]	Servicios de responsabilidad civil	]
[	80]	12]	18]	00]	Servicios de derecho de familia	]
[	80]	12]	19]	00]	Servicios de participación compensada legal	]
[	80]	13]	15]	00]	Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones	]
[	80]	13]	16]	00]	Ventas de propiedades y edificios	]
[	80]	13]	17]	00]	Servicios de custodia y título	]
[	80]	13]	18]	00]	Servicios de administración inmobiliaria	]
[	80]	14]	15]	00]	Investigación de mercados	]
[	80]	14]	16]	00]	Actividades de ventas y promoción de negocios	]
[	80]	14]	17]	00]	Distribución	]
[	80]	14]	18]	00]	Servicios de correo	]
[	80]	14]	19]	00]	Exhibiciones y ferias comerciales	]
[	80]	15]	15]	00]	Facilitación del comercio	]
[	80]	15]	16]	00]	Servicios de comercio internacional	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	80]	16]	17]	00]	Servicios de recuperación de activos	]
[	80]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	10]	20]	00]	Ingeniería de minas	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	23]	00]	Ingeniería aeronáutica	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	11]	20]	00]	Servicios de datos	]
[	81]	11]	21]	00]	Servicios de internet	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	14]	19]	00]	Servicios de investigación y desarrollo de tecnología manufacturera	]
[	81]	15]	15]	00]	Meteorología	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]	Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia	]
[	95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]	Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras religiosas	]
[	95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa	]
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ACUEDUCTOS 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE PUERTA TEJADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.795,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 39,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[30]	10]	20]	00]	Hoja	]
[30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[30]	10]	24]	00]	Varillas	]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[30]	10]	29]	00]	Pilares	]
[30]	10]	31]	00]	Rieles	]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado	]
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal	]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[30]	10]	37]	00]	Trenza	]
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos	]
[30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]

[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos	]
[	72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento,	]

				impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	76]	10]	15]	00]Desinfección	]
[	76]	10]	16]	00]Descontaminación de materiales peligrosos	]
[	76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	]
[	76]	11]	16]	00]Servicios de limpieza de componentes de edificios	]
[	76]	11]	18]	00]Limpieza de vehículos de transporte	]
[	76]	12]	15]	00]Recolección y disposición de basuras	]
[	76]	12]	16]	00]Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	19]	00]Disposición de desechos peligrosos]	]
[	76]	12]	21]	00]Servicios de mezcla de desechos a combustible	]
[	76]	12]	22]	00]Servicios de incineración de desechos	]
[	76]	12]	23]	00]Servicios de reciclables	]
[	76]	12]	24]	00]Honorarios de disposición y tratamiento de basuras	]
[	76]	13]	15]	00]Tratamiento de basurauclear	]
[	76]	13]	16]	00]Limpieza de derrames tóxicos	]
[	76]	13]	17]	00]Limpieza de derrames de petróleo	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire	]
[	77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo	]
[	77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua	]
[	77]	13]	15]	00]	Contaminación de petróleo	]
[	77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva	]
[	77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	15]	00]	Servicios de derecho penal	]
[	80]	12]	16]	00]	Servicios de derecho comercial	]
[	80]	12]	17]	00]	Servicios de responsabilidad civil	]
[	80]	12]	18]	00]	Servicios de derecho de familia	]
[	80]	13]	15]	00]	Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones	]
[	80]	13]	16]	00]	Ventas de propiedades y edificios	]
[	80]	15]	15]	00]	Facilitación del comercio	]
[	80]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	10]	20]	00]	Ingeniería de minas	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	23]	00]	Ingeniería aeronáutica	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	15]	00]	Meteorología	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]	Servicios de administración de	]

			acceso	]
[	81]	16]	18]	00]
			Servicios de alquiler o	
			arrendamiento de equipos o	
			plataformas de voz y datos o	
			multimedia	]
[	95]	10]	15]	00]
			Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]
			Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]
			Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]
			Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]
			Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]
			Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]
			Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]
			Edificios y estructuras	
			comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]
			Edificios y estructuras de	
			transporte	]
[	95]	12]	17]	00]
			Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]
			Edificios y estructuras	
			utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]
			Edificios y estructuras	
			educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]
			Edificios y estructuras	
			hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]
			Edificios y estructuras de	
			acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]
			Edificios y estructuras de salud y	
			deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]
			Edificios y estructuras	
			industriales	]
[	95]	12]	25]	00]
			Edificios y estructuras agrícolas	
			y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]
			Edificios y estructuras religiosas	]
[	95]	12]	27]	00]
			Edificios y estructuras de defensa	]
[	95]	13]	15]	00]
			Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]
			Edificios y estructuras	
			comerciales e industriales	
			portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]
			Tiendas carpas y estructuras de	
			membrana	]
[	95]	14]	15]	00]
			Edificios y estructuras	
			prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]
			Edificios y estructuras	
			prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]
			Edificios y estructuras	
			prefabricados comerciales e	
			industriales	]
[	95]	14]	18]	00]
			Edificios y estructuras	
			prefabricados de emergencia y	
			alivio	]
[	95]	14]	19]	00]
			Edificios y estructuras	
			prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA S.A. (FENOCO)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 198,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[30]	10]	20]	00]	Hoja	]
[30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[30]	10]	24]	00]	Varillas	]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[30]	10]	29]	00]	Pilares	]
[30]	10]	31]	00]	Rieles	]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado	]
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal	]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[30]	10]	37]	00]	Trenza	]
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos	]
[30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]

[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomaría	]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación	

				de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	76]	10]	15]	00]Desinfección	]
[	76]	10]	16]	00]Descontaminación de materiales peligrosos	]
[	76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	]
[	76]	11]	16]	00]Servicios de limpieza de componentes de edificios	]
[	76]	11]	18]	00]Limpieza de vehículos de transporte	]
[	76]	12]	15]	00]Recolección y disposición de basuras	]
[	76]	12]	16]	00]Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	19]	00]Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	21]	00]Servicios de mezcla de desechos a combustible	]
[	76]	12]	22]	00]Servicios de incineración de desechos	]
[	76]	12]	23]	00]Servicios de reciclables	]
[	76]	12]	24]	00]Honorarios de disposición y tratamiento de basuras	]
[	76]	13]	15]	00]Tratamiento de basurauclear	]
[	76]	13]	16]	00]Limpieza de derrames tóxicos	]
[	76]	13]	17]	00]Limpieza de derrames de petróleo	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]

[	77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire	]
[	77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo	]
[	77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua	]
[	77]	13]	15]	00]	Contaminación de petróleo	]
[	77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva	]
[	77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	15]	00]	Servicios de derecho penal	]
[	80]	12]	16]	00]	Servicios de derecho comercial	]
[	80]	12]	17]	00]	Servicios de responsabilidad civil	]
[	80]	12]	18]	00]	Servicios de derecho de familia	]
[	80]	13]	15]	00]	Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones	]
[	80]	13]	16]	00]	Ventas de propiedades y edificios	]
[	80]	15]	15]	00]	Facilitación del comercio	]
[	80]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	10]	20]	00]	Ingeniería de minas	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	23]	00]	Ingeniería aeronáutica	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	15]	00]	Meteorología	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]	Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

				multimedia	]	
[	95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]	Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras	
				comerciales y de entretenimiento	]	
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de	
				transporte	]	
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras	
				utilitarios	]	
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras	
				educacionales y de administración	]	
[	95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras	
				hospitalarias	]	
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de	
				acomodaciones	]	
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y	
				deportivas	]	
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras	
				industriales	]	
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas	
				y de cultivos y pesca	]	
[	95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras religiosas	]
[	95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa	]
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras	
				comerciales e industriales		
				portátiles	]	
[	95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de	
				membrana	]	
[	95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras	
				prefabricados para fincas	]	
[	95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras	
				prefabricados residenciales	]	
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras	
				prefabricados comerciales e		
				industriales	]	
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras	
				prefabricados de emergencia y		
				alivio	]	
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras	
				prefabricados médicos	]	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CONCREVIAL FLORENCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

METRO SABANAS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMLV): 23.240,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[30]	10]	20]	00]	Hoja	]
[30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[30]	10]	24]	00]	Varillas	]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[30]	10]	29]	00]	Pilares	]
[30]	10]	31]	00]	Rieles	]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado	]
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal	]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[30]	10]	37]	00]	Trenza	]
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos	]
[30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de	]

				tierras	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de	
				sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
				arrendamiento de equipo y	
				maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y	
				mantenimiento de calderas y hornos]	
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de	
				plomaría	]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y	
				mantenimiento de HVAC calefacción	
				y enfriamiento y aire	
				acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación	
				de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de	
				recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas	
				especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de	
				sistemas de seguridad física e	
				industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalación de	
				máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y	
				mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de	
				aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y	
				mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación	
				de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes	
				externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
				reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos	
				de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	
				estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de	
				facilidades atléticas y	
				recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento,	
				impermeabilización protección	
				contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e	
				instalación de equipo de estación	
				de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y	
				andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural	

				externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	76]	10]	15]	00]Desinfección	]
[	76]	10]	16]	00]Descontaminación de materiales peligrosos	]
[	76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	]
[	76]	11]	16]	00]Servicios de limpieza de componentes de edificios	]
[	76]	11]	18]	00]Limpieza de vehículos de transporte	]
[	76]	12]	15]	00]Recolección y disposición de basuras	]
[	76]	12]	16]	00]Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	19]	00]Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	21]	00]Servicios de mezcla de desechos a combustible	]
[	76]	12]	22]	00]Servicios de incineración de desechos	]
[	76]	12]	23]	00]Servicios de reciclables	]
[	76]	12]	24]	00]Honorarios de disposición y tratamiento de basuras	]
[	76]	13]	15]	00]Tratamiento de basura nuclear	]
[	76]	13]	16]	00]Limpieza de derrames tóxicos	]
[	76]	13]	17]	00]Limpieza de derrames de petróleo	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]

[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	77]	12]	15]	00]Contaminación del aire	]
[	77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo	]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua	]
[	77]	13]	15]	00]Contaminación de petróleo	]
[	77]	13]	16]	00]Contaminación auditiva	]
[	77]	13]	17]	00]Contaminación de sustancias tóxicas	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	15]	00]Servicios de derecho penal	]
[	80]	12]	16]	00]Servicios de derecho comercial	]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil	]
[	80]	12]	18]	00]Servicios de derecho de familia	]
[	80]	13]	15]	00]Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones	]
[	80]	13]	16]	00]Ventas de propiedades y edificios	]
[	80]	15]	15]	00]Facilitación del comercio	]
[	80]	16]	18]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	]
[	81]	10]	19]	00]Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	10]	20]	00]Ingeniería de minas	]
[	81]	10]	21]	00]Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	23]	00]Ingeniería aeronáutica	]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	15]	00]Meteorología	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]Geología	]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	18]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia	]
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras	]
[	95]	12]	16]	00]	comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras de	]
[	95]	12]	18]	00]	transporte	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras	]
[	95]	12]	21]	00]	utilitarios	]
[	95]	12]	22]	00]	Edificios y estructuras	]
[	95]	12]	23]	00]	educacionales y de administración	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras	]
[	95]	12]	25]	00]	hospitalarias	]
[	95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras de	]
[	95]	12]	27]	00]	acomodaciones	]
[	95]	12]	28]	00]	Edificios y estructuras de salud y	]
[	95]	12]	29]	00]	deportivas	]
[	95]	12]	30]	00]	Edificios y estructuras	]
[	95]	12]	31]	00]	industriales	]
[	95]	12]	32]	00]	Edificios y estructuras agrícolas	]
[	95]	12]	33]	00]	y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	34]	00]	Edificios y estructuras religiosas	]
[	95]	12]	35]	00]	Edificios y estructuras de defensa	]
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras	]
[	95]	13]	17]	00]	comerciales e industriales	]
[	95]	13]	18]	00]	portátiles	]
[	95]	13]	19]	00]	Tiendas carpas y estructuras de	]
[	95]	13]	20]	00]	membrana	]
[	95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras	]
[	95]	14]	16]	00]	prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras	]
[	95]	14]	18]	00]	prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras	]
[	95]	14]	20]	00]	prefabricados comerciales e	]
[	95]	14]	21]	00]	industriales	]
[	95]	14]	22]	00]	Edificios y estructuras	]
[	95]	14]	23]	00]	prefabricados de emergencia y	]
[	95]	14]	24]	00]	alivio	]
[	95]	14]	25]	00]	Edificios y estructuras	]
[	95]	14]	26]	00]	prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER - HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 10.456,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[	30]	10]	17]	00]	Vigas	]

[	30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[	30]	10]	20]	00]	Hoja	]
[	30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[	30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[	30]	10]	24]	00]	Varillas	]
[	30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[	30]	10]	29]	00]	Pilares	]
[	30]	10]	31]	00]	Rieles	]
[	30]	10]	32]	00]	Enrejado	]
[	30]	10]	35]	00]	Alma de panal	]
[	30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[	30]	10]	37]	00]	Trenza	]
[	30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos	]
[	30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina	]
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o	]

				arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación,

				mantenimiento y reparación de	
				equipos y construcción de	
				parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras	
				de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios	
				especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de equipo de sistemas	
				de distribución y	
				acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalación de	
				instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de equipo motivo y	
				generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y	
				fabricación de accesorios para	
				tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e	
				instalación de equipo pesado	]
[	76]	10]	15]	00]Desinfección	]
[	76]	10]	16]	00]Descontaminación de materiales	
				peligrosos	]
[	76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y	
				mantenimiento de edificios	
				generales y de oficinas	]
[	76]	11]	16]	00]Servicios de limpieza de	
				componentes de edificios	]
[	76]	11]	18]	00]Limpieza de vehículos de	
				transporte	]
[	76]	12]	15]	00]Recolección y disposición de	
				basuras	]
[	76]	12]	16]	00]Disposición de desechos	
				peligrosos	]
[	76]	12]	19]	00]Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	21]	00]Servicios de mezcla de desechos a	
				combustible	]
[	76]	12]	22]	00]Servicios de incineración de	
				desechos	]
[	76]	12]	23]	00]Servicios de reciclables	]
[	76]	12]	24]	00]Honorarios de disposición y	
				tratamiento de basuras	]
[	76]	13]	15]	00]Tratamiento de basurauclear	]
[	76]	13]	16]	00]Limpieza de derrames tóxicos	]
[	76]	13]	17]	00]Limpieza de derrames de petróleo	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de	
				contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	77]	12]	15]	00]Contaminación del aire	]
[	77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo	]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	77]	13]	15]	00]	Contaminación de petróleo	]
[	77]	13]	16]	00]	Contaminación auditiva	]
[	77]	13]	17]	00]	Contaminación de sustancias tóxicas	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	15]	00]	Servicios de derecho penal	]
[	80]	12]	16]	00]	Servicios de derecho comercial	]
[	80]	12]	17]	00]	Servicios de responsabilidad civil	]
[	80]	12]	18]	00]	Servicios de derecho de familia	]
[	80]	13]	15]	00]	Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones	]
[	80]	13]	16]	00]	Ventas de propiedades y edificios	]
[	80]	15]	15]	00]	Facilitación del comercio	]
[	80]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	10]	20]	00]	Ingeniería de minas	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	23]	00]	Ingeniería aeronáutica	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	15]	00]	Meteorología	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]	Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia	]
[	95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]	Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras religiosas	]
[	95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa	]
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.803,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[	30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[	30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[	30]	10]	20]	00]	Hoja	]
[	30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[	30]	10]	23]	00]	Perfiles	]

[	30]	10]	24]	00]	Varillas	]
[	30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[	30]	10]	29]	00]	Pilares	]
[	30]	10]	31]	00]	Rieles	]
[	30]	10]	32]	00]	Enrejado	]
[	30]	10]	35]	00]	Alma de panal	]
[	30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[	30]	10]	37]	00]	Trenza	]
[	30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos	]
[	30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	]

[	72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras	]

				de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios	]
				especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de equipo de sistemas	
				de distribución y	
				acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalación de	
				instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de equipo motivo y	
				generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y	
				fabricación de accesorios para	
				tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e	
				instalación de equipo pesado	]
[	76]	10]	15]	00]Desinfección	]
[	76]	10]	16]	00]Descontaminación de materiales	
				peligrosos	]
[	76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y	
				mantenimiento de edificios	
				generales y de oficinas	]
[	76]	11]	16]	00]Servicios de limpieza de	
				componentes de edificios	]
[	76]	11]	18]	00]Limpieza de vehículos de	
				transporte	]
[	76]	12]	15]	00]Recolección y disposición de	
				basuras	]
[	76]	12]	16]	00]Disposición de desechos	
				peligrosos	]
[	76]	12]	19]	00]Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	21]	00]Servicios de mezcla de desechos a	
				combustible	]
[	76]	12]	22]	00]Servicios de incineración de	
				desechos	]
[	76]	12]	23]	00]Servicios de reciclables	]
[	76]	12]	24]	00]Honorarios de disposición y	
				tratamiento de basuras	]
[	76]	13]	15]	00]Tratamiento de basura nuclear	]
[	76]	13]	16]	00]Limpieza de derrames tóxicos	]
[	76]	13]	17]	00]Limpieza de derrames de petróleo	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de	
				contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	77]	12]	15]	00]Contaminación del aire	]
[	77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo	]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua	]
[	77]	13]	15]	00]Contaminación de petróleo	]
[	77]	13]	16]	00]Contaminación auditiva	]
[	77]	13]	17]	00]Contaminación de sustancias	
				tóxicas	]

[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	15]	00]	Servicios de derecho penal	]
[	80]	12]	16]	00]	Servicios de derecho comercial	]
[	80]	12]	17]	00]	Servicios de responsabilidad civil	]
[	80]	12]	18]	00]	Servicios de derecho de familia	]
[	80]	13]	15]	00]	Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones	]
[	80]	13]	16]	00]	Ventas de propiedades y edificios	]
[	80]	15]	15]	00]	Facilitación del comercio	]
[	80]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	10]	20]	00]	Ingeniería de minas	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	23]	00]	Ingeniería aeronáutica	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	15]	00]	Meteorología	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]	Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia	]
[	95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]	Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:44

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras religiosas	]
[	95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa	]
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PARQUES RECREATIVOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.315,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[	30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[	30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[	30]	10]	20]	00]	Hoja	]
[	30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[	30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[	30]	10]	24]	00]	Varillas	]
[	30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[	30]	10]	29]	00]	Pilares	]
[	30]	10]	31]	00]	Rieles	]

[	30]	10]	32]	00]Enrejado	]
[	30]	10]	35]	00]Alma de panal	]
[	30]	10]	36]	00]Productos estructurales	]
[	30]	10]	37]	00]Trenza	]
[	30]	10]	38]	00]Fibras y filamentos mecánicos	]
[	30]	10]	39]	00]Ejes	]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	21]	00]Control de plagas	]
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	31]	00]Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[	72]	12]	12]	00]Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	13]	00]Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción	]

				y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y	

				reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	76]	10]	15]	00]Desinfección	]
[	76]	10]	16]	00]Descontaminación de materiales peligrosos	]
[	76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	]
[	76]	11]	16]	00]Servicios de limpieza de componentes de edificios	]
[	76]	11]	18]	00]Limpieza de vehículos de transporte	]
[	76]	12]	15]	00]Recolección y disposición de basuras	]
[	76]	12]	16]	00]Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	19]	00]Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	21]	00]Servicios de mezcla de desechos a combustible	]
[	76]	12]	22]	00]Servicios de incineración de desechos	]
[	76]	12]	23]	00]Servicios de reciclables	]
[	76]	12]	24]	00]Honorarios de disposición y tratamiento de basuras	]
[	76]	13]	15]	00]Tratamiento de basurauclear	]
[	76]	13]	16]	00]Limpieza de derrames tóxicos	]
[	76]	13]	17]	00]Limpieza de derrames de petróleo	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	77]	12]	15]	00]Contaminación del aire	]
[	77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo	]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua	]
[	77]	13]	15]	00]Contaminación de petróleo	]
[	77]	13]	16]	00]Contaminación auditiva	]
[	77]	13]	17]	00]Contaminación de sustancias tóxicas	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:45

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	15]	00]	Servicios de derecho penal	]
[	80]	12]	16]	00]	Servicios de derecho comercial	]
[	80]	12]	17]	00]	Servicios de responsabilidad civil	]
[	80]	12]	18]	00]	Servicios de derecho de familia	]
[	80]	13]	15]	00]	Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones	]
[	80]	13]	16]	00]	Ventas de propiedades y edificios	]
[	80]	15]	15]	00]	Facilitación del comercio	]
[	80]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	10]	20]	00]	Ingeniería de minas	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	23]	00]	Ingeniería aeronáutica	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	15]	00]	Meteorología	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]	Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia	]
[	95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]	Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:45

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	95]	12]	20]	educacionales y de administración]
[	95]	12]	20]	00]Edificios y estructuras hospitalarias]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales]
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca]
[	95]	12]	26]	00]Edificios y estructuras religiosas]
[	95]	12]	27]	00]Edificios y estructuras de defensa]
[	95]	13]	15]	00]Tarimas y graderías]
[	95]	13]	16]	00]Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles]
[	95]	13]	17]	00]Tiendas carpas y estructuras de membrana]
[	95]	14]	15]	00]Edificios y estructuras prefabricados para fincas]
[	95]	14]	16]	00]Edificios y estructuras prefabricados residenciales]
[	95]	14]	17]	00]Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales]
[	95]	14]	18]	00]Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio]
[	95]	14]	19]	00]Edificios y estructuras prefabricados médicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO TIERRALTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE TIERRALTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.372,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	20]	00]	Hoja]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	10]	29]	00]	Pilares]
[30]	10]	31]	00]	Rieles]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado]
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	10]	37]	00]	Trenza]

[	30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos	]
[	30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina	]
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos	]
[	72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]

[	72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y	]

				reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	76]	10]	15]	00]Desinfección	]
[	76]	10]	16]	00]Descontaminación de materiales peligrosos	]
[	76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	]
[	76]	11]	16]	00]Servicios de limpieza de componentes de edificios	]
[	76]	11]	18]	00]Limpieza de vehículos de transporte	]
[	76]	12]	15]	00]Recolección y disposición de basuras	]
[	76]	12]	16]	00]Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	19]	00]Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	21]	00]Servicios de mezcla de desechos a combustible	]
[	76]	12]	22]	00]Servicios de incineración de desechos	]
[	76]	12]	23]	00]Servicios de reciclables	]
[	76]	12]	24]	00]Honorarios de disposición y tratamiento de basuras	]
[	76]	13]	15]	00]Tratamiento de basurauclear	]
[	76]	13]	16]	00]Limpieza de derrames tóxicos	]
[	76]	13]	17]	00]Limpieza de derrames de petróleo	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	77]	12]	15]	00]Contaminación del aire	]
[	77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo	]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua	]
[	77]	13]	15]	00]Contaminación de petróleo	]
[	77]	13]	16]	00]Contaminación auditiva	]
[	77]	13]	17]	00]Contaminación de sustancias tóxicas	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	15]	00]Servicios de derecho penal	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:45

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	80]	12]	16]	00]	Servicios de derecho comercial	]
[	80]	12]	17]	00]	Servicios de responsabilidad civil	]
[	80]	12]	18]	00]	Servicios de derecho de familia	]
[	80]	13]	15]	00]	Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones	]
[	80]	13]	16]	00]	Ventas de propiedades y edificios	]
[	80]	15]	15]	00]	Facilitación del comercio	]
[	80]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	10]	20]	00]	Ingeniería de minas	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	23]	00]	Ingeniería aeronáutica	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	15]	00]	Meteorología	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]	Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia	]
[	95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]	Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:45

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

				acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]Edificios y estructuras religiosas	]
[	95]	12]	27]	00]Edificios y estructuras de defensa	]
[	95]	13]	15]	00]Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

HM INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INVERSIONES MADOLL S. EN C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.048,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]	Vigas	]
[30]	10]	18]	00]	Conductos	]
[30]	10]	20]	00]	Hoja	]
[30]	10]	22]	00]	Plancha	]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles	]
[30]	10]	24]	00]	Varillas	]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje	]
[30]	10]	29]	00]	Pilares	]
[30]	10]	31]	00]	Rieles	]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado	]
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal	]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales	]
[30]	10]	37]	00]	Trenza	]
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos	]
[30]	10]	39]	00]	Ejes	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]

[	72]	10]	21]	00]	Control de plagas	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	13]	00]	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	
[	72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomaría	]
[	72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas	]

[	72]	15]	17]	especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de	
			sistemas de seguridad física e		
			industrial	]	
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y	
			reparación de instalación de		
			máquinas	]	
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y	
			mampostería	]	
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de	
			aislamiento	]	
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y	
			mármol y mosaicos	]	
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación	
			de ventanas y puertas	]	
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes	
			externas y láminas de metal	]	
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
			reparación de concreto	]	
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos	
			de agua	]	
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	
			estructural	]	
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de	
			facilidades atléticas y		
			recreativas	]	
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento,	
			impermeabilización protección		
			contra clima y fue--GO	]	
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e	
			instalación de equipo de estación		
			de servicio	]	
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y	
			andamiaje	]	
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural	
			externa	]	
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior,	
			dotación y remodelación	]	
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación,	
			mantenimiento y reparación de		
			equipos y construcción de		
			parqueaderos	]	
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras	
			de construcción	]	
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios	
			especializados y comercios	]	
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y	
			reparación de equipo de sistemas		
			de distribución y		
			acondicionamiento	]	
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y	
			reparación de instalación de		
			instrumentación	]	
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y	
			reparación de equipo motivo y		

[	72]	15]	44]	00] generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	45]	00] Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	76]	10]	15]	00] Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	76]	10]	16]	00] Desinfección	]
[	76]	11]	15]	00] Descontaminación de materiales peligrosos	]
[	76]	11]	16]	00] Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	]
[	76]	11]	18]	00] Servicios de limpieza de componentes de edificios	]
[	76]	12]	15]	00] Limpieza de vehículos de transporte	]
[	76]	12]	16]	00] Recolección y disposición de basuras	]
[	76]	12]	19]	00] Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	21]	00] Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	22]	00] Servicios de mezcla de desechos a combustible	]
[	76]	12]	23]	00] Servicios de incineración de desechos	]
[	76]	12]	24]	00] Servicios de reciclables	]
[	76]	13]	15]	00] Honorarios de disposición y tratamiento de basuras	]
[	76]	13]	16]	00] Tratamiento de basura nuclear	]
[	76]	13]	17]	00] Limpieza de derrames tóxicos	]
[	76]	13]	17]	00] Limpieza de derrames de petróleo	]
[	77]	10]	15]	00] Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00] Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00] Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00] Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00] Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00] Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00] Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00] Rehabilitación ambiental	]
[	77]	12]	15]	00] Contaminación del aire	]
[	77]	12]	16]	00] Contaminación del suelo	]
[	77]	12]	17]	00] Contaminación del agua	]
[	77]	13]	15]	00] Contaminación de petróleo	]
[	77]	13]	16]	00] Contaminación auditiva	]
[	77]	13]	17]	00] Contaminación de sustancias tóxicas	]
[	80]	10]	15]	00] Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00] Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00] Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00] Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	17]	00] Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	15]	00] Servicios de derecho penal	]
[	80]	12]	16]	00] Servicios de derecho comercial	]
[	80]	12]	17]	00] Servicios de responsabilidad civil	]
[	80]	12]	18]	00] Servicios de derecho de familia	]
[	80]	13]	15]	00] Alquiler y arrendamiento de	]

				propiedades o edificaciones	]
[	80]	13]	16]	00]Ventas de propiedades y edificios	]
[	80]	15]	15]	00]Facilitación del comercio	]
[	80]	16]	18]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina]	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]	]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	]
[	81]	10]	19]	00]Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	10]	20]	00]Ingeniería de minas	]
[	81]	10]	21]	00]Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	23]	00]Ingeniería aeronáutica	]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción]	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	15]	00]Meteorología	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]Geología	]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	18]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia	]
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:45

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

				industriales	]
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]Edificios y estructuras religiosas	]
[	95]	12]	27]	00]Edificios y estructuras de defensa	]
[	95]	13]	15]	00]Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVENTORIA HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.135,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	30]	10]	15]	00]Ángulos	]
[	30]	10]	17]	00]Vigas	]
[	30]	10]	18]	00]Conductos	]
[	30]	10]	20]	00]Hoja	]
[	30]	10]	22]	00]Plancha	]
[	30]	10]	23]	00]Perfiles	]
[	30]	10]	24]	00]Varillas	]
[	30]	10]	28]	00]Pilotaje	]
[	30]	10]	29]	00]Pilares	]
[	30]	10]	31]	00]Rieles	]
[	30]	10]	32]	00]Enrejado	]
[	30]	10]	35]	00]Alma de panal	]
[	30]	10]	36]	00]Productos estructurales	]
[	30]	10]	37]	00]Trenza	]
[	30]	10]	38]	00]Fibras y filamentos mecánicos	]
[	30]	10]	39]	00]Ejes	]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	21]	00]Control de plagas	]
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	31]	00]Instalación y reparación de	]

				servicios de bandas	
				transportadoras	]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]Servicios de construcción de	
				unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]Servicios de construcción de	
				unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de	
				edificios industriales y	
				bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de	
				edificios comerciales y de oficina]	
[	72]	12]	12]	00]Servicios de construcción de	
				edificios agrícolas	]
[	72]	12]	13]	00]Servicios de construcción de	
				talleres automotrices y estaciones	
				de servicio	]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de	
				edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de	
				plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de	
				autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
				superficies de edificios de	
				infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de	
				facilidades atléticas y	
				recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y	
				reparación de facilidades de	
				detención	]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	
				tierras	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de	
				sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o	
				arrendamiento de equipo y	
				maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y	
				mantenimiento de calderas y hornos]	
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de	
				plomería	]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y	
				mantenimiento de HVAC calefacción	
				y enfriamiento y aire	
				acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación	
				de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de	
				recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas	
				especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de	
				sistemas de seguridad física e	
				industrial	]

[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]

[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	76]	10]	15]	00]Desinfección	]
[	76]	10]	16]	00]Descontaminación de materiales peligrosos	]
[	76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	]
[	76]	11]	16]	00]Servicios de limpieza de componentes de edificios	]
[	76]	11]	18]	00]Limpieza de vehículos de transporte	]
[	76]	12]	15]	00]Recolección y disposición de basuras	]
[	76]	12]	16]	00]Disposición de desechos peligrosos	]
[	76]	12]	19]	00]Disposición de desechos peligrosos]	]
[	76]	12]	21]	00]Servicios de mezcla de desechos a combustible	]
[	76]	12]	22]	00]Servicios de incineración de desechos	]
[	76]	12]	23]	00]Servicios de reciclables	]
[	76]	12]	24]	00]Honorarios de disposición y tratamiento de basuras	]
[	76]	13]	15]	00]Tratamiento de basura nuclear	]
[	76]	13]	16]	00]Limpieza de derrames tóxicos	]
[	76]	13]	17]	00]Limpieza de derrames de petróleo	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	77]	12]	15]	00]Contaminación del aire	]
[	77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo	]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua	]
[	77]	13]	15]	00]Contaminación de petróleo	]
[	77]	13]	16]	00]Contaminación auditiva	]
[	77]	13]	17]	00]Contaminación de sustancias tóxicas	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	15]	00]Servicios de derecho penal	]
[	80]	12]	16]	00]Servicios de derecho comercial	]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil]	]
[	80]	12]	18]	00]Servicios de derecho de familia	]
[	80]	13]	15]	00]Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones	]
[	80]	13]	16]	00]Ventas de propiedades y edificios	]
[	80]	15]	15]	00]Facilitación del comercio	]
[	80]	16]	18]	00]Servicios de alquiler o	]

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:45

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

				arrendamiento de equipo de oficina]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química
[	81]	10]	19]	00]Ingeniería de petróleos y gas
[	81]	10]	20]	00]Ingeniería de minas
[	81]	10]	21]	00]Ingeniería de océanos
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte
[	81]	10]	23]	00]Ingeniería aeronáutica
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones
[	81]	15]	15]	00]Meteorología
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	81]	15]	17]	00]Geología
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología
[	81]	15]	19]	00]Geofísica
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso
[	81]	16]	18]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración
[	95]	12]	20]	00]Edificios y estructuras hospitalarias
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca
[	95]	12]	26]	00]Edificios y estructuras religiosas

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:45

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

[	95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa]
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras
				comerciales e industriales	
				portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de
				membrana	]
[	95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras
				prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras
				prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras
				prefabricados comerciales e	
				industriales	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras
				prefabricados de emergencia y	
				alivio	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras
				prefabricados médicos	]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

*** LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME ***.

QUE EL DÍA 20 de Enero de 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 71.187 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 20 de Enero de 2022 .

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA , QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
 FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

Activo Corriente:	\$24.788.850.540,00
Activo Total:	\$41.660.141.596,00
Pasivo Corriente:	\$12.046.107.108,00
Pasivo Total:	\$18.312.161.975,00
Patrimonio:	\$23.347.979.621,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$2.025.645.400,00
Gastos de Intereses:	\$590.256.888,00

C E R T I F I C A

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:45

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2021/12/31

Índice de liquidez:	2,05
Índice de endeudamiento:	0,43
Razon de Cobertura de Intereses:	3,43

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

Índice de liquidez:	2,24
Índice de endeudamiento:	2,57
Razon de Cobertura de Intereses:	0,00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2021/12/31

Rentabilidad del Patrimonio:	0,08
Rentabilidad del Activo:	0,04

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

*** ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA ***.

QUE EL DÍA 13 de Abril de 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE
PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 72.520 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA
INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 13
de Abril de 2022 .

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA , QUEDA EN FIRME
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA
OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL
ARTICULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN
FIRME

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

Fecha de expedición: 18/04/2022 - 09:21:45

Recibo No. 9333261, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UV47F99FFF

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SINCELEJO- ALCALDIA

MUNICIPIO: Sincelejo

NÚMERO DEL CONTRATO: LP-022-OP-2011

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2011/12/30

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$7.796.271.598,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/01/27

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 39.990

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

MUNICIPIO: Barranquilla

NÚMERO DEL CONTRATO: 0157-2014-000105

FECHA DE INICIO: 2014/12/30

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$2.157.432.958,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/01/23

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 48.125

ENTIDAD CONTRATANTE:

860030197 - JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

MUNICIPIO: Bogota

NÚMERO DEL CONTRATO: JBB-CTO-1484-2016

FECHA DE INICIO: 2017/03/13

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$6.237.209.770,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2017/03/23

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 54.386

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.



ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C.

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES TEKTO INGENIERÍA S.A.S.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

Que: TEKTO INGENIERIA S.A.S.
N.I.T: 901.278.575-5
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 901278575

CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 04 de Agosto de 2020.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 24 de Marzo de 2022.

CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 413951-12

CONSTITUCIÓN: Que Por Documento Privado del 03 de Enero de 2019 otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de Abril de 2019 bajo el número 148,536 del Libro IX del Registro Mercantil, se constituyó una sociedad por acciones simplificadas de naturaleza comercial denominada:

TEKTO INGENIERIA S.A.S.

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 2 del 22 de noviembre de 2021 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 08 de febrero de 2022 con el No. 175978 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL GERENTE	JOSE FERNANDO BELTRAN PEREZ	C.C. 9.020.434

Por Documento Privado del 03 de Enero de 2019, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de Abril de 2019 con el número 148536 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	JOSE ALFREDO MONTES MARTINEZ	C.C. 1.047.449.943

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin limite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes a) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad b) Cuidar de la recaudación e inversión de los tondos sociales c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva e) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales f) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes, además, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ha sido constituida h) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos Parágrafo.- El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

**CERTIFICA:
DOMICILIO**

Dirección del domicilio principal: Carrera 3 46 57 OF 903 BR MARBELLA
Municipio: CARTAGENA
Departamento: BOLIVAR
País: COLOMBIA
Barrio: MARBELLA
Teléfono 1: 3175128239
Correo electrónico: tektoingenieria@gmail.com

Dirección notificación judicial: Carrera 3 46 57 OFC 1403 BR MARBELLA
Municipio para notificación: CARTAGENA
Departamento para notificación: BOLIVAR
País: COLOMBIA
Barrio: MARBELLA
Teléfono 1 para notificación: 3016726979
Correo electrónico de notificación: tektoingenieria@gmail.com

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

**CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA**

Que el inscrito se clasificó como: MICRO EMPRESA

**CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA**

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Fecha de corte de la información financiera: 2021/12/31

Activo corriente:	\$2.637.668.881,00
Activo total:	\$2.637.668.881,00
Pasivo corriente:	\$546.825.255,00
Pasivo total:	\$546.825.255,00
Patrimonio:	\$2.090.843.626,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$123.002.893,00
Gastos de intereses:	\$1.628.618,00

Fecha de corte de la información financiera: 2020/12/31

Activo corriente:	\$519.390.330,00
Activo total:	\$519.390.330,00
Pasivo corriente:	\$12.487.498,00
Pasivo total:	\$12.487.498,00
Patrimonio:	\$506.902.832,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$10.289.065,00
Gastos de intereses:	\$883.684,00

Fecha de corte de la información financiera: 2019/12/31

Activo corriente:	\$500.000.000,00
Activo total:	\$500.000.000,00
Pasivo corriente:	\$0,00
Pasivo total:	\$0,00
Patrimonio:	\$500.000.000,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$0,00
Gastos de intereses:	\$0,00

**CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA**

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2021

Índice de liquidez:	4,82
Índice de endeudamiento:	0,20
Razón de cobertura de intereses:	75,52

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2020

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Índice de liquidez:	41,59
Índice de endeudamiento:	0,02
Razón de cobertura de intereses:	11,64

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Índice de liquidez:	INDETERMINADO
Índice de endeudamiento:	0,00
Razón de cobertura de intereses:	INDETERMINADO

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2021

Rentabilidad del patrimonio:	0,05
Rentabilidad del activo:	0,04

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Rentabilidad del patrimonio:	0,02
Rentabilidad del activo:	0,01

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Rentabilidad del patrimonio:	0,00
Rentabilidad del activo:	0,00

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	Barro y Tierra
11	11	16	00	Piedra
11	11	17	00	Arena
11	11	18	00	Arcillas
20	10	17	00	Trituradoras, quebrantadoras y amoladores
20	10	18	00	Sistemas mecanizados de soporte en tierra
20	12	28	00	Equipo y plataformas de reacondicionamiento y perforación
22	10	15	00	Maquinaria para trabajo de desmonte
22	10	16	00	Equipo de pavimentación
22	10	17	00	Componentes de equipo pesado
22	10	18	00	Grúas de elevación
22	10	19	00	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
22	10	20	00	Equipo y maquinaria de demolición de edificios
25	10	16	00	Vehículos de transporte de productos y materiales
25	11	15	00	Embarcaciones marítimas comerciales
27	11	20	00	Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación
30	10	15	00	Ángulos
30	10	17	00	Vigas
30	10	18	00	Conductos
30	10	20	00	Hoja
30	10	22	00	Plancha
30	10	23	00	Perfiles
30	10	24	00	Varillas
30	10	28	00	Pilotaje
30	10	29	00	Pilares
30	10	31	00	Rieles
30	10	32	00	Enrejado
30	10	35	00	Alma de panal
30	10	36	00	Productos estructurales

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	37	00	Trenza
30	10	38	00	Fibras y filamentos mecánicos
30	10	39	00	Ejes
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	17	00	Yesos
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	15	00	Derivados bituminosos
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	18	00	Materiales de arquitectura paisajística
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	14	15	00	Aislamiento térmico
30	14	16	00	Aislamiento especial
30	14	17	00	Capas de sellamiento de aislamiento
30	15	15	00	Material para techados y techos
30	15	16	00	Accesorios para techados
30	15	17	00	Canalones de tejado y accesorios
30	15	18	00	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
30	15	19	00	Materiales y productos para acabados
30	15	20	00	Cercado
30	15	21	00	Superficie
30	16	15	00	Materiales para acabados de paredes
30	16	16	00	Materiales para techos
30	16	17	00	Suelos
30	16	18	00	Ebanistería
30	16	19	00	Moldeado y carpintería mecánica
30	16	20	00	Molduras y carpintería
30	16	21	00	Laminados interiores
30	16	22	00	Mostradores
30	16	23	00	Accesorios para gabinetes
30	16	24	00	Muros divisorios
30	17	15	00	Puertas
30	17	16	00	Ventanas
30	17	17	00	Productos de cristal

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	18	00	Claraboyas
30	17	19	00	Marcos de ventanas
30	18	15	00	Porcelana sanitaria
30	18	16	00	Instalaciones residenciales no sanitarias
30	18	17	00	Grifos
30	18	18	00	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas
30	19	15	00	Escaleras y andamios
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje
30	19	17	00	Cobertizos y remolques de construcción
30	19	18	00	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
30	24	15	00	Componentes de consolidación de estructuras portátiles
30	24	16	00	Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
30	24	17	00	Componentes soporte y cobertura de tiendas, carpas y estructuras de membrana
30	25	15	00	Estructuras de soporte de techos bajo tierra
31	16	34	00	Redes de metal y estructuras de cribado
31	28	15	00	Componentes estampados
31	37	12	00	Compuestos para moldear
32	13	10	00	Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	11	18	00	Accesorios de iluminación
39	12	15	00	Conmutadores, controles y relés y accesorios
39	12	16	00	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos
39	12	23	00	Relés eléctricos y accesorios
39	13	17	00	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos
40	14	17	00	Material de ferretería y accesorios
40	15	15	00	Bombas
40	15	17	00	Piezas y accesorios de bomba
40	17	15	00	Tubos y tuberías comerciales
40	17	16	00	Tubos y tuberías industriales

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	10	32	00	Equipo de lavado de laboratorio
41	11	37	00	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica
43	21	15	00	Computadores
43	22	15	00	Sistemas de gestión de llamadas o accesorios
43	22	30	00	Equipo de teletipo
46	16	15	00	Control de tráfico
46	16	16	00	Seguridad del Agua
47	10	15	00	Equipo para el tratamiento y suministro de agua
47	10	16	00	Consumibles para el tratamiento de agua
49	24	15	00	Equipo de parques infantiles
49	24	16	00	Equipo de recreo
49	24	17	00	Equipo y suministros de piscina y spa
49	24	18	00	Equipos de sauna
53	10	27	00	Uniformes
53	10	30	00	Camisetas
53	10	31	00	Chalecos
55	12	17	00	Señalización
55	12	19	00	Señalizaciones
56	10	15	00	Muebles
56	10	16	00	Muebles para el exterior
56	10	17	00	Muebles de oficina
56	10	18	00	Accesorios y muebles de bebé y niño
56	10	19	00	Piezas de mobiliario y accesorios
56	11	15	00	Sitios de trabajo y paquetes para la oficina
56	11	16	00	Sistemas de paneles
56	11	17	00	Casegood y sistemas no modulares
56	11	18	00	Muebles independientes
56	11	19	00	Muebles industriales
56	11	20	00	Muebles de apoyo de la computadora
56	11	21	00	Asientos
56	11	22	00	Sistemas de escritorios
56	11	23	00	Partes y accesorios para asientos de auditorios o estadios o de uso especial
56	12	10	00	Mobiliario de biblioteca
56	12	11	00	Mobiliario de clase de arte
56	12	12	00	Mobiliario de sala de primeros auxilios
56	12	13	00	Accesorios de instalaciones educativas generales

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

56	12	14	00	Mobiliario de cafetería y comedor
56	12	15	00	Mobiliario general de aula
56	12	16	00	Mobiliario para el tiempo de descanso y ocio creativo para guardería infantil e instalaciones para niños
56	12	17	00	Módulos de almacenamiento general y de libros para las aulas
56	12	18	00	Mobiliario y accesorios de aulas vocacionales
56	12	19	00	Mobiliario de demostración
56	12	20	00	Muebles de laboratorio
60	10	44	00	Geología y ciencias de la tierra
60	10	60	00	Guías de planes de estudio, proyectos, actividades y lecciones
60	10	61	00	Materiales de enseñanza vocacional
60	12	16	00	Materiales de estudio
70	11	15	00	Plantas y árboles ornamentales
70	12	19	00	Servicios de pastos y dehesas
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	15	18	00	Servicios de conservación forestal
70	16	15	00	Fauna
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	17	00	Riego
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	12	19	00	Servicios de fluido barreno hacia abajo
71	12	23	00	Servicios de pozo submarino
71	12	30	00	Servicios integrados
71	15	10	00	Servicios de comunicación de datos del campo petrolífero
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	31	00	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	12	00	Servicios de construcción de edificios agrícolas
72	12	13	00	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	10	00	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				seguridad física e industrial
72	15	18	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	28	00	Servicios de perforación de pozos de agua
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	33	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	37	00	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	41	00	Servicios de mantenimiento y reparación

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
72	15	42	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
72	15	43	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica
72	15	44	00	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
72	15	45	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
73	15	21	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura
76	11	15	00	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
76	11	16	00	Servicios de limpieza de componentes de edificios
76	11	18	00	Limpieza de vehículos de transporte
76	12	15	00	Recolección y disposición de basuras
76	12	16	00	Disposición de desechos no peligrosos
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
76	12	19	00	Disposición de desechos peligrosos
76	12	20	00	Servicios de basurero
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	19	00	Servicios de investigación de contaminación
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
77	12	17	00	Contaminación del agua
78	14	17	00	Servicios a la navegación
78	14	18	00	Servicios al terminal
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	10	17	00	Gerencia industrial
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	11	17	00	Reclutamiento de personal

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	13	15	00	Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones
80	13	16	00	Ventas de propiedades y edificios
80	13	18	00	Servicios de administración inmobiliaria
80	14	16	00	Actividades de ventas y promoción de negocios
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
80	16	17	00	Servicios de recuperación de activos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	19	00	Ingeniería de petróleos y gas
81	10	20	00	Ingeniería de minas
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	24	00	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
81	10	27	00	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
81	12	15	00	Análisis económico
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	17	00	Geología
82	10	16	00	Publicidad difundida
82	10	18	00	Servicios de agencia de publicidad
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
84	11	17	00	Finanzas corporativas
86	10	15	00	Servicios de entrenamiento en Agricultura y silvicultura y otros recursos naturales
86	10	16	00	Servicios de capacitación vocacional científica
86	10	17	00	Servicios de capacitación vocacional no - científica
86	10	18	00	Entrenamiento en servicio y desarrollo de mano de obra
86	11	15	00	Servicios de aprendizaje a distancia
86	11	16	00	Educación de adultos

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	12	15	00	Escuelas elementales y secundarias
86	13	19	00	Escuelas para gente con discapacidades
86	14	17	00	Tecnología educacional
90	12	16	00	Asistencia en documentos de viajes
93	14	18	00	Empleo
93	14	19	00	Desarrollo rural
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
94	13	15	00	Organizaciones no gubernamentales
95	10	15	00	Lotes residenciales
95	10	16	00	Lotes comerciales
95	10	17	00	Lotes industriales
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	10	19	00	Tierras agrícolas
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	12	24	00	Edificios y estructuras industriales
95	12	25	00	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca
95	12	26	00	Edificios y estructuras religiosas
95	12	27	00	Edificios y estructuras de defensa
95	13	15	00	Tarimas y graderías
95	13	16	00	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles
95	13	17	00	Tiendas carpas y estructuras de membrana
95	14	15	00	Edificios y estructuras prefabricados para fincas



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	14	16	00	Edificios y estructuras prefabricados residenciales
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales
95	14	18	00	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio
95	14	19	00	Edificios y estructuras prefabricados médicos

**CERTIFICA:
EXPERIENCIA**

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCATIVO
 Nombre del contratante: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 24.191,72
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	15	17	00
73	15	18	00	73	15	21	00
73	18	19	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	18	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO MANTENIMIENTO IE
 Nombre del contratante: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS -DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 12.054,23
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
72	10	21	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	18	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO INGEPRO II
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 98,41
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	93	14	20	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTORIA PALENQUE
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 217,95
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 69,00%

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	11	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5

Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)

Nombre del contratista: CONSORCIO NAVAL 2015

Nombre del contratante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARAMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC BOLÍVAR

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 521,13

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	18	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTORIA CARMEN MACAYEPO
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.793,56
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 69,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	11	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO BOSCONIA 2014
Nombre del contratante: AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.568,74
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 66,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	30	15	17	00
40	14	17	00	40	15	15	00
40	15	17	00	41	10	32	00
47	10	15	00	71	12	19	00
71	12	23	00	72	12	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	40	00	76	12	19	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO INTERLINEA
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.953,52
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	11	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO ESTRUCTURACIÓN BOLÍVAR
 Nombre del contratante: AGUAS DE BOLÍVAR E.S.P. S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 937,05
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO MANTENIMIENTO GUARNICIÓN BOGOTÁ
 Nombre del contratante: ARMADA NACIONAL- DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS-BASE NAVAL ARC BOGOTÁ
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 521,22
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	18	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: PROYECTO Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.021,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	18	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: PROYECTO Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S.
 Nombre del contratante: INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.129,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	15	17	00
73	15	18	00	73	15	21	00
73	18	19	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	18	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO AGUACHICA INTERVENTORES
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DEL CESAR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 5.412,23
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	15	17	00
73	15	18	00	73	15	21	00
73	18	19	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	18	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: UNION TEMPORAL PEREIRA MODERNA 2015
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE PEREIRA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 44.183,25
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	11	12	17	00
11	12	20	00	11	14	16	00
12	16	23	00	13	11	11	00
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	11	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	21	00	20	12	22	00
20	12	23	00	20	12	24	00
20	12	25	00	20	12	26	00
20	12	27	00	20	12	28	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	12	29	00	20	12	30	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
20	13	13	00	20	14	10	00
20	14	13	00	20	14	14	00
20	14	15	00	20	14	18	00
20	14	26	00	20	14	27	00
20	14	28	00	20	14	29	00
20	14	30	00	20	14	33	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	11	15	00
23	11	16	00	23	15	16	00
23	15	19	00	23	19	10	00
23	23	14	00	23	24	14	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

23	24	19	00	23	27	14	00
23	27	15	00	23	27	16	00
23	27	17	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	19	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	16	00	25	10	19	00
25	10	21	00	25	12	17	00
25	17	42	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	17	00	30	15	16	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	21	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	16	00	30	25	15	00
30	26	63	00	31	16	15	00
31	16	21	00	31	16	24	00
31	21	15	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	14	19	00
40	15	15	00	40	15	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	47	00	44	12	17	00
47	10	15	00	49	22	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
56	12	15	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	18	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	21	00	71	12	23	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	24	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	28	00	71	13	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	16	00
78	10	18	00	78	10	21	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO PAVIMENTO SANTA CATALINA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTA CATALINA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.118,80

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	12	13	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	33	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO VIAS RURALES SAN JUAN

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10.001,23

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	41	00	20	14	27	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	16	17	00
30	19	18	00	47	10	15	00
55	12	19	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	44	00	76	11	18	00
77	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	14	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO VÍA PLAYETA
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 1.728,24
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	20	00	30	12	18	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	13	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	14	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	18	00	86	12	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO FORTALECIMIENTO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.891,70
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	28	15	00	43	22	15	00
43	22	30	00	46	16	16	00
53	10	30	00	53	10	31	00
55	12	17	00	60	10	60	00
60	10	61	00	60	12	16	00
72	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	12	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	80	16	17	00
81	10	15	00	82	10	15	00
82	10	18	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	14	17	00	90	12	16	00
93	14	18	00	93	15	16	00
94	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: PROYECTO Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S.
 Nombre del contratante: VITAL CARIBE S.A.S.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 545,13
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	84	11	15	00
95	12	15	00	95	12	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: PROYECTO Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S.
 Nombre del contratante: CLINICA LAURA DANIELA S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.106,75
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 100,00%

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	15	27	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
84	11	15	00	95	12	15	00
95	12	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO SANEAMIENTO BÁSICO SOLEDAD
 Nombre del contratante: FONADE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.598,58
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	16	00	20	10	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
72	10	15	00	72	10	29	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
76	11	16	00	76	12	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INTEGRACION CIUDADANA
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.119,87
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	18	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVIAS DE BOLÍVAR
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.293,46
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	20	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00
30	24	15	00	39	11	16	00
39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00
49	24	15	00	55	12	16	00
55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	11	15	00	78	14	17	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTORÍA HOSPITALARIA
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.885,07
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	18	00	73	15	21	00
73	18	19	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	18	00
86	12	16	00	86	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	12	18	00	86	13	15	00
95	11	15	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTORÍA VIVIENDAS DEL SUR
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.153,54
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	18	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	15	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO MOMPOS
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 514,25
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	20	00	30	10	22	00
30	11	15	00	30	12	18	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTORIA BARU 2019

Nombre del contratante: DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 501,81

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	20	00	30	12	18	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	13	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	14	17	00	80	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	18	00	86	12	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: PROYECTO Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S.
Nombre del contratante: FUNDACION RENAL DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 418,66
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	84	11	15	00
95	12	15	00	95	12	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S.
Nombre del contratante: FONDO ADAPTACION
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.224,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	15	17	00
73	15	18	00	73	15	21	00
73	18	19	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	18	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: PROYECTO Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S.
 Nombre del contratante: HOSPITAL LOCAL TURBACO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 474,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	18	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO ACUABOLIVAR
 Nombre del contratante: AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 378,37
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 69,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	28	15	00	43	22	15	00
43	22	30	00	46	16	16	00
53	10	30	00	53	10	31	00
55	12	17	00	60	10	60	00
60	10	61	00	60	12	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	16	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	80	16	15	00
80	16	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	15	00
86	13	19	00	86	14	17	00
90	12	16	00	93	14	18	00
93	15	16	00	94	13	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO ACUABOLIVAR
Nombre del contratante: AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 139,71
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 69,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	28	15	00	43	22	15	00
43	22	30	00	46	16	16	00
53	10	30	00	53	10	31	00
55	12	17	00	60	10	60	00
60	10	61	00	60	12	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	16	00	76	12	16	00
76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	80	16	15	00
80	16	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	16	00	82	10	18	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	86	13	19	00
86	14	17	00	90	12	16	00
93	14	18	00	93	15	16	00
94	13	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO ACUABOLIVAR
 Nombre del contratante: AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 63,27
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 69,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	28	15	00	43	22	15	00
43	22	30	00	46	16	16	00
53	10	30	00	53	10	31	00
55	12	17	00	60	10	60	00
60	10	61	00	60	12	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	15	00
86	13	19	00	86	14	17	00
90	12	16	00	93	14	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	15	16	00	94	13	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO ACUABOLIVAR
 Nombre del contratante: AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22,90
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 69,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	28	15	00	43	22	15	00
43	22	30	00	46	16	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

53	10	30	00	53	10	31	00
55	12	17	00	60	10	60	00
60	10	61	00	60	12	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	15	00	86	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	15	00
86	13	19	00	86	14	17	00
90	12	16	00	93	14	18	00
93	15	16	00	94	13	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO ACUABOLIVAR
Nombre del contratante: AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 55,94
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 69,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	28	15	00	43	22	15	00
43	22	30	00	46	16	16	00
53	10	30	00	53	10	31	00
55	12	17	00	60	10	60	00
60	10	61	00	60	12	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	15	00
86	13	19	00	86	14	17	00
90	12	16	00	93	14	18	00
93	15	16	00	94	13	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO ACUABOLIVAR
 Nombre del contratante: AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,43
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 69,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	28	15	00	43	22	15	00
43	22	30	00	46	16	16	00
53	10	30	00	53	10	31	00
55	12	17	00	60	10	60	00
60	10	61	00	60	12	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	18	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	86	13	19	00
86	14	17	00	90	12	16	00
93	14	18	00	93	15	16	00
94	13	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO ACUABOLIVAR
 Nombre del contratante: AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 129,10
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 69,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	28	15	00	43	22	15	00
43	22	30	00	46	16	16	00
53	10	30	00	53	10	31	00
55	12	17	00	60	10	60	00
60	10	61	00	60	12	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	10	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	15	17	00
73	15	18	00	73	15	21	00
73	18	19	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	13	19	00	86	14	17	00
90	12	16	00	93	14	18	00
93	15	16	00	94	13	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO ACUABOLIVAR
 Nombre del contratante: AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 118,93
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 69,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	28	15	00	43	22	15	00
43	22	30	00	46	16	16	00
53	10	30	00	53	10	31	00
55	12	17	00	60	10	60	00
60	10	61	00	60	12	16	00
71	10	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	15	17	00
73	15	18	00	73	15	21	00
73	18	19	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	15	00
86	13	19	00	86	14	17	00
90	12	16	00	93	14	18	00
93	15	16	00	94	13	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S.
Nombre del contratante: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 318,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	18	15	00	56	11	15	00
56	11	16	00	56	11	21	00
56	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	15	17	00
73	15	18	00	73	15	21	00
73	18	11	00	73	18	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S.
Nombre del contratante: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 995,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	18	15	00	56	11	15	00
56	11	16	00	56	11	21	00
56	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	15	17	00
73	15	18	00	73	15	21	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S.

Nombre del contratante: FONDO ADAPTACION

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.599,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	12	28	00	22	10	15	00
22	10	16	00	25	11	15	00
27	11	20	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	24	15	00
30	25	15	00	31	37	12	00
32	13	10	00	39	11	16	00
39	12	16	00	39	12	18	00
40	15	15	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00
49	24	15	00	55	12	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	60	10	44	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	15	17	00
73	15	18	00	73	15	21	00
73	18	19	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	14	17	00	78	14	18	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	18	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.AS

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: FONDO ADAPTACIÓN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.583,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	12	28	00	22	10	15	00
22	10	16	00	25	11	15	00
27	11	20	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	24	15	00
30	25	15	00	31	37	12	00
32	13	10	00	39	11	16	00
39	12	16	00	39	12	18	00
40	15	15	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00
49	24	15	00	55	12	16	00
55	12	19	00	56	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

56	10	19	00	60	10	44	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	14	17	00
78	14	18	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	18	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SOCIAL

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 360,38
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	18	00	31	20	16	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del
proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 559,89
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	18	00	31	20	16	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 253,12
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	18	00	31	20	16	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 180,56
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	18	00	31	20	16	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 146,96
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	18	00	31	20	16	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00
76	12	16	00	76	12	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00				

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 127,71
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	18	00	31	20	16	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00
76	12	16	00	76	12	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00				

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 614,97
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	18	00	31	20	16	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 25 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 225,71
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	18	00	31	20	16	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 25 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 51
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 276,81
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	18	00	31	20	16	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	16	00	72	15	13	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 52
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 250,16
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	18	00	31	20	16	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	16	00	72	15	13	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00					

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 53
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 143,59
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO		SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00		27	11	20	00
27	11	22	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00
30	12	18	00		31	20	16	00
70	11	15	00		70	12	19	00
70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	29	00
72	14	10	00		72	14	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 54
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:	312,02
Porcentaje de participación en el valor ejecutado:	50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	18	00	31	20	16	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 55
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 107,81
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	12	16	41	00
20	14	27	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	15	00	30	11	19	00
30	16	17	00	30	19	18	00
47	10	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	11	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	15	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	18	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 56
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMVLV: 106,46
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	18	00	31	20	16	00
70	11	15	00	70	12	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	11	16	00	84	11	18	00
86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 57
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 541,11
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	18	00	31	20	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 58
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 528,89
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	18	00	31	20	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 59
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 349,27
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	18	00	31	20	16	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 60
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 386,83
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	18	00	31	20	16	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 61
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 114,66
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

12	16	23	00	12	16	41	00
20	14	27	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	15	00	30	11	19	00
30	16	17	00	30	19	18	00
47	10	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	18	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 62
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 278,55
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	18	00	31	20	16	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 63
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 127,74

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	18	00	31	20	16	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 64
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 165,02
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	18	00	12	16	23	00
12	16	41	00	20	14	27	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	16	17	00
30	19	18	00	47	10	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	18	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 65
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 63,60
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	12	16	41	00
20	14	27	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	15	00	30	11	19	00
30	16	17	00	30	19	18	00
47	10	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	18	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 66
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 96,54
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	12	16	41	00
20	14	27	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	15	00	30	11	19	00
30	16	17	00	30	19	18	00
47	10	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	18	00	86	12	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 67
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO ACUABOLIVAR
 Nombre del contratante: AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 869,95
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 69,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	28	15	00	43	22	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

43	22	30	00	46	16	16	00
53	10	30	00	53	10	31	00
55	12	17	00	60	10	60	00
60	10	61	00	60	12	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	33	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	80	16	15	00
80	16	17	00	81	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	12	16	00	86	12	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	12	18	00	86	13	19	00
86	14	17	00	90	12	16	00
93	14	18	00	93	15	16	00
94	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 68
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO ACUABOLIVAR
 Nombre del contratante: AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.642,47
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 69,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	28	15	00	43	22	15	00
43	22	30	00	46	16	16	00
53	10	30	00	53	10	31	00
55	12	17	00	60	10	60	00
60	10	61	00	60	12	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	16	00	76	11	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	80	16	15	00
80	16	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	19	00
86	14	17	00	90	12	16	00
93	14	18	00	93	15	16	00
94	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 69
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO ACUABOLIVAR
Nombre del contratante: AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 237,40
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 69,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	28	15	00	43	22	15	00
43	22	30	00	46	16	16	00
53	10	30	00	53	10	31	00
55	12	17	00	60	10	60	00
60	10	61	00	60	12	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	80	16	15	00
80	16	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	15	00	86	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	19	00
86	14	17	00	90	12	16	00
93	14	18	00	93	15	16	00
94	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 70
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO ACUABOLIVAR
 Nombre del contratante: AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 163,26
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 69,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	28	15	00	43	22	15	00
43	22	30	00	46	16	16	00
53	10	30	00	53	10	31	00
55	12	17	00	60	10	60	00
60	10	61	00	60	12	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	80	16	15	00
80	16	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	19	00
86	14	17	00	90	12	16	00
93	14	18	00	93	15	16	00
94	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 71
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSORCIO ACUABOLIVAR

Nombre del contratante: AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

86,41

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

69,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	28	15	00	43	22	15	00
43	22	30	00	46	16	16	00
53	10	30	00	53	10	31	00
55	12	17	00	60	10	60	00
60	10	61	00	60	12	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	15	17	00
73	15	18	00	73	15	21	00
73	18	19	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	19	00	86	14	17	00
90	12	16	00	93	14	18	00
93	15	16	00	94	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 72
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO ACUABOLIVAR
 Nombre del contratante: AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 268,34
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 69,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	28	15	00	43	22	15	00
43	22	30	00	46	16	16	00
53	10	30	00	53	10	31	00
55	12	17	00	60	10	60	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	10	61	00	60	12	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	15	17	00
73	15	18	00	73	15	21	00
73	18	19	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	19	00	86	14	17	00
90	12	16	00	93	14	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93 15 16 00 94 13 15 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 73
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO ACUABOLIVAR
Nombre del contratante: AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 91,97
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 69,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	28	15	00	43	22	15	00
43	22	30	00	46	16	16	00
53	10	30	00	53	10	31	00
55	12	17	00	60	10	60	00
60	10	61	00	60	12	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	14	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	80	16	15	00
80	16	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	19	00
86	14	17	00	90	12	16	00
93	14	18	00	93	15	16	00
94	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 74
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INTERPUENTES
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 4.524,90
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	11	12	17	00
11	12	19	00	11	14	16	00
12	16	23	00	13	11	11	00
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	11	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	22	00	20	12	23	00
20	12	24	00	20	12	25	00
20	12	26	00	20	12	27	00
20	12	28	00	20	12	29	00
20	12	30	00	20	12	31	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	20	13	11	00
20	14	10	00	20	14	13	00
20	14	14	00	20	14	15	00
20	14	18	00	20	14	26	00
20	14	27	00	20	14	28	00
20	14	29	00	20	14	30	00
20	14	33	00	21	10	15	00
21	10	16	00	21	10	17	00
21	10	20	00	21	10	21	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	11	15	00	23	11	16	00
23	15	15	00	23	15	19	00
23	19	10	00	23	23	14	00
23	24	14	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	27	14	00	23	27	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

23	27	16	00	23	27	17	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	18	00
24	10	19	00	24	11	27	00
24	11	29	00	25	10	16	00
25	10	19	00	25	10	21	00
25	12	17	00	25	17	42	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	16	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	21	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	16	00	30	24	17	00
30	25	15	00	30	26	63	00
31	16	15	00	31	16	21	00
31	16	24	00	31	21	15	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	47	00
44	12	17	00	47	10	15	00
49	22	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	56	12	15	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	17	00
71	12	18	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	21	00
71	12	23	00	71	12	24	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	25	00	71	12	26	00
71	12	27	00	71	12	28	00
71	13	13	00	71	13	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	16	00
78	10	18	00	78	10	21	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	13	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	13	17	00	80	13	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 75
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S.
Nombre del contratante: FONDO ADAPTACION
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 1.466,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	15	17	00
73	15	18	00	73	15	21	00
73	18	19	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	18	00	86	12	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 76
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INTER AZUCENA
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.857,24
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

11	12	16	00	11	12	17	00
11	12	20	00	11	14	16	00
12	16	23	00	13	11	11	00
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	11	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	21	00	20	12	22	00
20	12	23	00	20	12	24	00
20	12	25	00	20	12	26	00
20	12	27	00	20	12	28	00
20	12	29	00	20	12	30	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	13	13	00	20	14	10	00
20	14	13	00	20	14	14	00
20	14	15	00	20	14	18	00
20	14	26	00	20	14	27	00
20	14	28	00	20	14	29	00
20	14	30	00	20	14	33	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	11	15	00
23	11	16	00	23	15	16	00
23	15	19	00	23	19	10	00
23	23	14	00	23	24	14	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	27	14	00
23	27	15	00	23	27	16	00
23	27	17	00	24	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	19	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	16	00	25	10	19	00
25	10	21	00	25	12	17	00
25	17	42	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	16	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	21	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	16	00	30	24	17	00
30	25	15	00	30	26	63	00
31	16	15	00	31	16	21	00
31	16	24	00	31	21	15	00
31	21	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	47	00
44	12	17	00	47	10	15	00
49	22	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	56	12	15	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	16	00
71	12	18	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	21	00
71	12	23	00	71	12	24	00
71	12	25	00	71	12	26	00
71	12	27	00	71	12	28	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	13	13	00	71	13	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	45	00
73	13	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	16	00
78	10	18	00	78	10	21	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 77
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 233,19
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	41	00	20	14	27	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	16	17	00
30	19	18	00	47	10	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	15	17	00
73	15	18	00	73	15	21	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	18	19	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	18	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 78

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 111,93
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	41	00	20	14	27	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	16	17	00
30	19	18	00	47	10	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	15	17	00
73	15	18	00	73	15	21	00
73	18	19	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	18	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 79
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 278,55
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	20	00	30	12	18	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	16	00	72	15	13	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	14	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00				

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 80
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 218,68
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	20	00	30	12	18	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	13	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 81
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 165,02
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	12	16	41	00
20	14	27	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	15	00	30	11	19	00
30	16	17	00	30	19	18	00
47	10	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	11	17	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	12	16	00	73	15	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 82
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 233,19
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	12	16	41	00
20	14	27	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	19	00	30	16	17	00
30	19	18	00	47	10	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	17	00	72	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	15	17	00
73	15	18	00	73	15	21	00
73	18	19	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	18	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 83
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO SAS
 Nombre del contratante: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 275,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	18	15	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	18	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 84

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO ERON 2020
Nombre del contratante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 15.862,23
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	22	00
20	12	23	00	20	12	24	00
20	12	25	00	20	12	26	00
20	12	27	00	20	12	28	00
20	12	29	00	20	12	30	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
20	13	11	00	20	14	10	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	14	13	00	20	14	14	00
20	14	15	00	20	14	18	00
20	14	26	00	20	14	27	00
20	14	28	00	20	14	29	00
20	14	30	00	20	14	33	00
21	10	15	00	21	10	17	00
21	10	20	00	21	10	21	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	11	15	00
23	11	16	00	23	15	15	00
23	15	19	00	23	19	10	00
23	23	14	00	23	24	14	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	27	14	00
23	27	15	00	23	27	16	00
23	27	17	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	16	00	25	10	19	00
25	10	21	00	25	12	15	00
25	12	16	00	25	12	17	00
25	17	42	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	16	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	21	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	16	00	30	24	17	00
30	25	15	00	30	26	63	00
31	16	15	00	31	16	21	00
31	16	24	00	31	21	15	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	17	00	40	10	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	10	19	00	40	15	16	00
40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	47	00
44	12	17	00	47	10	15	00
49	22	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	56	12	15	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	71	10	17	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	17	00
71	12	18	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	21	00
71	12	22	00	71	12	23	00
71	12	24	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	28	00	71	13	13	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	13	14	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	16	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	27	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 85
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO DISEÑOS 2020
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE PEREIRA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.804,01
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	11	12	17	00
11	12	20	00	11	14	16	00
12	16	23	00	13	11	11	00
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	11	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	21	00	20	12	22	00
20	12	23	00	20	12	24	00
20	12	25	00	20	12	26	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	12	27	00	20	12	28	00
20	12	29	00	20	12	30	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
20	13	11	00	20	13	12	00
20	13	13	00	20	14	10	00
20	14	13	00	20	14	14	00
20	14	15	00	20	14	18	00
20	14	26	00	20	14	27	00
20	14	28	00	20	14	29	00
20	14	30	00	20	14	33	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	11	15	00
23	11	16	00	23	15	15	00
23	15	16	00	23	15	19	00
23	19	10	00	23	23	14	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

23	24	14	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	27	14	00	23	27	15	00
23	27	16	00	23	27	17	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	18	00
24	10	19	00	24	11	27	00
24	11	29	00	25	10	16	00
25	10	19	00	25	10	21	00
25	12	17	00	25	17	42	00
26	11	15	00	26	11	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	13	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	21	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	16	00
30	24	17	00	30	25	15	00
30	26	63	00	31	16	15	00
31	16	21	00	31	16	24	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	26	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	14	19	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	47	00
44	12	17	00	47	10	15	00
49	22	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	56	12	15	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	10	17	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	17	00
71	12	18	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	21	00
71	12	23	00	71	12	24	00
71	12	25	00	71	12	26	00
71	12	27	00	71	12	28	00
71	13	13	00	71	13	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	45	00	73	18	10	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	16	00
78	10	18	00	78	10	21	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 86
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO SANTA CATALINA 2020
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 373,20
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	28	15	00	43	22	15	00
43	22	30	00	46	16	16	00
53	10	30	00	53	10	31	00
55	12	17	00	60	10	60	00
60	10	61	00	60	12	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	11	15	00
73	11	16	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	86	13	19	00
86	14	17	00	90	12	16	00
93	14	18	00	93	15	16	00
94	13	15	00	95	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 87
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INTERDIQUES
 Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.802,05
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	17	00	20	10	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	12	28	00	22	10	15	00
22	10	16	00	25	11	15	00
27	11	20	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	19	16	00
30	24	15	00	30	25	15	00
31	37	12	00	32	13	10	00
39	11	16	00	39	12	16	00
39	12	18	00	40	15	15	00
46	16	15	00	47	10	15	00
49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00
60	10	44	00	70	11	15	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	23	00	72	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	10	15	00	73	11	15	00
73	11	16	00	73	12	16	00
73	12	18	00	73	15	17	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	14	17	00
78	14	18	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	15	16	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	18	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 88
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTORIA PEDRAPLÉN
 Nombre del contratante: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.478,92
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

27	11	20	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	19	16	00	30	24	15	00
46	16	15	00	47	10	15	00
49	24	15	00	55	12	19	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	18	00	83	10	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 89
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO ACUABOLIVAR
 Nombre del contratante: AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 856,44
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 69,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	28	15	00	43	22	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

43	22	30	00	53	10	30	00
53	10	31	00	55	12	17	00
60	10	60	00	60	10	61	00
60	12	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	10	15	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	16	00	80	16	15	00
80	16	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	12	17	00
82	12	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
83	12	17	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	86	13	19	00
86	14	17	00	90	12	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	15	16	00	94	13	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 90
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO PTAP INTERVENTORES 2019
Nombre del contratante: Departamento del Atlántico
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 1.425,17
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	16	00	20	10	17	00
22	10	15	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
31	28	15	00	43	22	15	00
43	22	30	00	46	16	16	00
53	10	30	00	53	10	31	00
55	12	17	00	60	10	60	00
60	10	61	00	60	12	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	12	17	00
82	12	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	15	00
86	13	19	00	86	14	17	00
90	12	16	00	93	14	18	00
93	15	16	00	94	13	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 91
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INTERESCUELAS
 Nombre del contratante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMVLV: 330,04
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	15	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	18	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 92
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INTERESCUELAS
 Nombre del contratante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMVLV: 293,87
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	15	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	18	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 93
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INTERESCUELAS
 Nombre del contratante: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 250,86
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	15	15	00
73	15	17	00	73	15	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	18	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 94
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INTERESCUELAS
 Nombre del contratante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 172,46
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	15	00
73	12	16	00	73	12	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	18	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 14 19 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 95
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 104,76
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	12	16	41	00
20	14	27	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	16	17	00
30	19	18	00	47	10	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	17	00	72	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	18	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 96
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 197,21
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	12	16	41	00
20	14	27	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	20	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	16	17	00
30	19	18	00	47	10	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	15	17	00
73	15	18	00	73	15	21	00
73	18	19	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	17	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

85	12	18	00	86	10	18	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 97
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 157,64
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	12	16	41	00
20	14	27	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	15	00	30	11	19	00
30	16	17	00	30	19	18	00
47	10	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	18	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 98
Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 40,29
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	12	16	41	00
20	14	27	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	16	17	00
30	19	18	00	47	10	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	15	17	00
73	15	18	00	73	15	21	00
73	18	19	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	18	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	12	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	12	17	00	85	12	18	00
86	10	18	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 99
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 619,18
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	20	00	30	12	18	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	29	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	13	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 100
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 234,35
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	20	00	30	12	18	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	14	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	19	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 101
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 205,79
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	12	16	41	00
20	14	27	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	15	00	30	11	19	00
30	16	17	00	30	19	18	00
32	12	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	17	00	70	13	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	15	17	00
73	15	18	00	73	15	19	00
73	15	21	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	12	17	00
85	12	18	00	86	10	18	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 102
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 127,74
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	20	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	12	18	00
70	11	15	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	13	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	15	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 103
 Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del proponente (si la constitución del proponente es menor a tres (3) años)
 Nombre del contratista: CONSORCIO INTEROBRAS
 Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 1.980,82
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	20	00	30	10	36	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	19	16	00
30	24	15	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	24	15	00
55	12	19	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	11	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	11	15	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	18	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 24 00 95 12 25 00

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CERTIFICA:

Que el día 04 de Agosto de 2020 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 31981 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 04 de Agosto de 2020.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

Que el día 18 de Septiembre de 2020 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 32194 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 18 de Septiembre de 2020.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Que el día 11 de Noviembre de 2020 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 32287 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruces) el día 11 de Noviembre de 2020.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

**CERTIFICA:
RENOVACIÓN**

Que el día 24 de Marzo de 2022 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 33975 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruces) el día 24 de Marzo de 2022.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

El secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.


Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pdhncSRkBbNjeibj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

CONSORCIO CESAR

FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.						
PROPONENTE: CONSORCIO CESAR							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:			H.M. INGENIERÍA S.A.S. Nit: 800.187.291 - 1				
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
2054125	Interventoría técnica, administrativa y contable para la construcción del parque estadio de atletismo en el distrito de Cartagena.	Dentro de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato estuvo la supervisión de: Excavaciones y rellenos, estructura, mampostería, pisos, empedradización, concretos y morteros, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, pista, aparatos sanitarios.	629,62	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	02/01/2006	10/11/2006	70%

CONSORCIO CESAR

970006	Interventoría para la construcción del complejo deportivo de la Ciudadela Universitaria del Atlántico	Dentro de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato estuvo la interventoría a la realización de la elaboración de la construcción de estadio de beisbol, edificio administrativo, piscinas, estadio de futbol, coliseo cubierto, plazas con sendero peatonales, zonas verdes, urbanismo y amoblamiento urbano e iluminación, parqueadero y vías.	6.584,91	Departamento del Atlántico	29/12/1997	30/08/1999	95%
CM-010-2016	Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para la construcción del estadio de béisbol Tomás Arrieta y sus alrededores en la ciudad de Barranquilla enmarcado dentro del programa de la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018	Dentro de las actividades desarrolladas se encuentra la interventoría de: Demolición de estructura en concreto, excavación, rellenos, estructura en concreto, cubierta standing sean, plazoletas en concreto liso y estampado, pavimentos, campo deportivo en césped sintético y natural, redes de acueducto.	3.179,83	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	10/08/2016	30/05/2018	65%

CONSORCIO CESAR

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI
C.C. 32.757.519 de Barranquilla
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CESAR

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C.

CONTRATO No. 2054125

H. C. N. H. C. T. A. N.
 Parque Estadio 21

 Libertad y Orden	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Código	Página
		FGPPE43	1 DE 2



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.2054125

TIPO DE CONTRATO	: Interventoría
CONTRATO No.	: 2054125
OBJETO	: Interventoría técnica, administrativa y contable para la construcción del Parque Estadio de Atletismo en el Distrito de Cartagena
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	: Cartagena de Indias
PLAZO INICIAL	: Tres y Medio (3.5) meses Etapa I
VIGENCIA	: Año 2006
FECHA DE INICIACIÓN	: Enero 02 de 2006
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	: \$109.555.200.08
CONTRATISTA	: CONSORCIO PARQUE DE CARTAGENA 2006
INTERVENTOR	: CONSORCIO PARQUE ESTADIO
SUPERVISOR-FONADE	: Arq. Juan Carlos Vargas Zambrano

A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES / DÍAS CALENDARIO)
1	45 días, Etapa II hasta el 1 de junio/06
2	45 días, hasta el 16 de julio/06
3	7 días, hasta el 23 de julio/06

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (MESES / DÍAS CALENDARIO)
1	A partir del 19 de Julio de 2006 hasta el 9 de Noviembre de 2006.

C. ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
1	\$46.144.800.00
2	\$87.206.680.00
3	\$11.773.000.00
4	\$2.204.000.00

D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	: 3.5 meses mas 97 días
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	: 10 de Noviembre de 2006
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	: \$256.883.680.00

En Cartagena, a los Diez (10) días, del mes de Noviembre del año 2006, se reunieron HUGO ALBERTO VARGAS GOMEZ como representante legal de CONSORCIO PARQUE ESTADIO, en su calidad del interventor del contrato de Interventoría No.2054125 y JUAN CARLOS VARGAS ZAMBRANO Supervisor designado por FONADE, con el fin de terminar el contrato de Interventoría

 Libertad y Orden	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Código	Página	 FONADE FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO
		FGPPE43	2 DE 2	

anteriormente citado, dado que el consultor, CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.


La terminación de los trabajos no releva al interventor de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el consultor se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Cartagena a los Diez (10) días, del mes de Noviembre del año 2006.

Firma


HUGO ALBERTO VARGAS GOMEZ
INTERVENTOR

Firma


JUAN CARLOS VARGAS ZAMBRANO
SUPERVISOR

Original - FONADE
1 Copia Interventor

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO No. 001- 2005

Entre los suscritos HUGO ALBERTO VARGAS GOMEZ, mayor de edad y vecino de Barranquilla, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.153.012 expedida en Barranquilla, quien obra en nombre y representación legal de la sociedad HM INGENIERIA LTDA y ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JARAMILLO, también mayor de edad y vecino de Bogotá identificado con la cédula de ciudadanía número 16.630.676 expedida en Cali, quien obra en nombre y representación legal de la sociedad PONCE DE LEON Y ASOCIADOS S.A. INGENIEROS CONSULTORES, deciden asociarse en Consorcio para participar en la Oferta Pública de Contrato No. IPG 1408-195021 del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE para Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa y Contable para la Construcción del Parque Estadio de Atletismo en el Distrito de Cartagena, según los siguientes términos:

PRIMERO: DENOMINACIÓN. - El consorcio se denominará CONSORCIO PARQUE ESTADIO.

SEGUNDO: OBJETO. - El consorcio tiene como finalidad:

- a. Coordinar las actividades de sus miembros para la preparación y presentación de la oferta relativa a: Oferta Pública de Contrato No. IPG 1408-195021 del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE, cuyo objeto es contratar LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ESTADIO DE ATLETISMO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.
- b. En el caso de ser favorecidos con la adjudicación de la Licitación en mención efectuar todos los trámites necesarios para suscribir el contrato y realizar la obra objeto del mismo.

TERCERO: DURACIÓN. - El presente convenio empieza a regir en la fecha de la suscripción del presente documento y su vigencia será igual al término de ejecución y liquidación del contrato y que las cuentas entre las partes y/o con el Senado de la República hayan sido canceladas más un (1) año más, para el evento de resultar favorecidos con la adjudicación. De lo contrario su duración será hasta cuando se produzca una adjudicación en firme a otro proponente y haya sido devuelta por la entidad licitante la respectiva garantía de seriedad, o se declare desierto el proceso licitatorio.

CUARTO: PARTICIPACIÓN. - Las empresas integrantes del Consorcio acuerdan establecer el porcentaje de su participación así:

H.M. INGENIERIA LTDA

70%

PONCE DE LEON Y ASOCIADOS S.A. INGENIEROS CONSULTORES

30%

QUINTO: RESPONSABILIDAD.- Las empresas miembros del consorcio responderán frente al cliente solidaria y mancomunadamente por todas y cada una de las obligaciones relacionadas con la presentación de la oferta, celebración y ejecución del contrato que se llegare a suscribir.

SEXTO: SEDE DEL CONSORCIO.- La sede del consorcio estará en la ciudad de Barranquilla, en la siguiente dirección Carrera 51B No. 82 - 254 of 65, Departamento del Atlántico, República de Colombia.

SÉPTIMO: LÍDER.- Las partes acuerdan designar como líder del consorcio a H.M. INGENIERIA LTDA..

OCTAVO: REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO.- Las partes acuerdan nombrar como representante legal del consorcio a HUGO ALBERTO VARGAS GOMEZ, mayor de edad, vecino de la ciudad de Barranquilla e identificado con la cédula de ciudadanía número 72.153.012 de Barranquilla, quien dispone de facultades amplias y suficientes para presentar y firmar la propuesta que formulará el Consorcio, para dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE, para recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso de licitación, así mismo para firmar el contrato y las actas que llegaren a surgir en caso de ser favorecido con la adjudicación del contrato y en general para adelantar cualquier actuación que se requiera en relación con la oferta y contrato que se llegare a suscribir, de tal manera que el Consorcio siempre este representado. De la misma manera, designan como suplente a HUGO ANTONIO VARGAS ACUÑA mayor de edad, vecino de Barranquilla e identificado con la cédula de ciudadanía número 17.055.618 de Bogotá quien podrá actuar en las faltas temporales o accidentales del Representante Legal del Consorcio y en los de falta absoluta mientras se provee el cargo.

En constancia de aceptación, se firma el presente documento por quienes en el intervinieron, en dos ejemplares del mismo tenor uno para cada parte, en la ciudad de Barranquilla, a los 12 días del mes de Diciembre del año 2005.

HM INGENIERIA LTDA

Representante Legal

C.C. 72.153.012 de B/quilla

PONCE DE LEON Y ASOCIADOS S.A.
INGENIEROS CONSULTORES

Representante Legal

C.C. 16.630.676 de Cali

 Libertad y Orden	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE CONTRATO DE OBRA No. 2054034	Código	Página	
		FGPPE41	1 DE 17	

ACTA No 3 DE ENTREGA Y RECIBO DEL CONTRATO N°2054034

TIPO DE CONTRATO	: Contrato de Obra
CONTRATO No.	: 2054034
OBJETO	: Construcción Parque Estadio de Atletismo en el Distrito de Cartagena Etapa 1, de acuerdo con los planos y especificaciones suministradas, por el sistema de de precios unitarios fijos sin formula de reajuste y en los términos que señala este contrato y de conformidad con las condiciones de participación y la propuesta presentada por el CONTRATISTA, que forma parte integrante del presente contrato, y la propuesta económica anexo 1. El CONTRATISTA se obliga a solicitud de FONADE a ejecutar la Etapa 2 del proyecto de construcción de conformidad con las condiciones de participación y la propuesta presentada.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	: Distrito de Cartagena de Indias D.T.C.
PLAZO INICIAL	: Etapa No. 1 tres meses
VIGENCIA	: Año 2006
FECHA DE INICIACIÓN	: Enero 2 de 2006
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	: \$ 3.715.650.699.47 para la Etapa No 1
CONTRATISTA	: Consorcio Parque de Cartagena 2006 Consorciado Carlos Vengal Pérez 33.4% Consorciado JA Asociados 33.3% Consorciado Constructora Yacaman Vivero Ltda. 33.3 %
INTERVENTOR	: Consorcio Parque Estadio Consorciado HM Ingeniería Ltda. Ponce de León y Asociados S.A.
SUPERVISOR	: Arq. Juan Carlos Vargas Zambrano Gerente de Proyecto Convenio 195021

A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES / DÍAS CALENDARIO)
Prorroga No. 1 15 de Febrero de 2006	Etapa No.2 45 días calendario hasta Mayo 17 de 2006
Prorroga No. 2 17 de Mayo de 2006	44 días calendario Hasta el 30 de Junio de 2006
Prorroga No. 3 15 de Junio de 2006	15 días calendario Hasta el 15 de julio de 2006
Prorroga No. 4 14 de Julio de 2006	5 días Hasta el 20 de julio de 2006

 Libertad y Orden	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE CONTRATO DE OBRA No. 2054034	Código	Página	 FONADE
		FGPPE41	2 DE 17	

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (MESES / DÍAS CALENDARIO)
Acta de suspensión No. 1 19 de julio de 2006	Suspender el plazo de ejecución del contrato hasta tanto se asuma una decisión definitiva frente a las acciones técnicas a adoptar que den una solución efectiva a las necesidades del proyecto frente a las circunstancias sobrevivientes. Esta suspensión se llevará a cabo durante la realización de los XX Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe y las partes suscribirán un acto contractual de reinicio en el cual consten las condiciones técnicas temporales y económicas de su ejecución

C. MODIFICACIONES

MODIFICACIÓN No.	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN No. 1 07 de abril de 2006	Modificar las cantidades de obra a ejecutar con base en las necesidades presentadas por la interventoría del contrato, las cuales fueron analizadas por la gerencia del proyecto, los precios aprobados por el grupo de estudios previos y autorizados por la Subgerencia Técnica previa suscripción del presente acto contractual, por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y en los términos que señala el contrato principal y la presente modificación, de conformidad con las condiciones de participación y el acta de, que forma parte integrante del presente contrato

D. ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
Adición No. 1 para ejecutar Etapa No. 2 15 de Febrero de 2006	711.464.739.57
Adición No. 2 15 de Junio de 2006	600.000.000.00
Disponibilidad Presupuestal No 4389 de fecha 27 de septiembre de 2006 Acta Final de Obra cancelación ejecución de mayores y menores cantidades contractuales de obra incluyendo obra adicional aprobada	883.802.442.00

E. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO (hasta la fecha de suspensión del contrato de obra)

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO (desde fecha de inicio hasta la fecha de suspensión del contrato)	: Seis meses diez y ocho días o ciento noventa y ocho días calendario
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO (desde fecha de inicio hasta la fecha de suspensión del contrato)	: 19 de Julio de 2006 Acta de suspensión del contrato a partir del 19 de julio de 2006
FECHA DE ENTREGA DE LAS OBRAS EJECUTADAS DESDE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO (2/01/2006), HASTA LA FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 19/07/2006), SUBSANANDO LAS	27 de Septiembre de 2006

 Libertad y Orden	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE CONTRATO DE OBRA No. 2054034	Código	Página	 FONAOE FONDO NACIONAL DE OBRAS DE ENTREGA
		FGPPE41	3 DE 17	

OBSERVACIONES DE CALIDAD RELACIONADAS EN EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL (19/07/2006)	
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO DESDE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO (2/01/2006), HASTA LA FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 19/07/2006), SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE CALIDAD RELACIONADAS EN EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL (19/07/2006)	\$ 5.889.073.880,84 Realizada la cuantificación total de obra ejecutada entre la Interventoría y el Contratista de la obra.

En Cartagena de Indias D.T.C. a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del año 2006, se reunieron HUGO ALBERTO VARGAS GÓMEZ, en su calidad de interventor Contrato de Interventoría No. 2054125 y WILLIAM ENRIQUE YACAMAN FERNÁNDEZ en representación del Contratista CONSORCIO PARQUE DE CARTAGENA 2006, con el fin de hacer la entrega y recibo de las obras ejecutadas desde el Acta de Inicio del Contrato de Obra hasta el 19 de julio de 2006 fecha en que fue suspendido el Contrato de Obra No. 2054034.

La Interventoría informa que el día 19 de julio DE 2006 se suscribió con el Contratista el ACTA DE TERMINACIÓN Y ENTREGA PARACIAL PREVIA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 2054034, donde quedo registrado que existen algunos productos objeto del contrato que requieren ajustes y/o reparaciones (observaciones de calidad) que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría y del gerente del proyecto.

Con la suscripción de esta Acta, la Interventoría hace constar que el Contratista ha subsanado las observaciones de calidad registradas en el ACTA DE TERMINACIÓN Y ENTREGA PARACIAL PREVIA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 2054034 y que por lo tanto, los productos ejecutados hasta el 19 de julio de 2006 objeto del Contrato han sido entregados por el contratista y recibidos por la Interventoría a entera satisfacción.

F. ACTIVIDADES EJECUTADAS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
ETAPA 1					
1	PRELIMINARES				
1.1	Localización y Replanteo	m2	27986	\$ 700.00	\$ 19,590,200.00
1.2	Descapote y Nivelación Incluye retiro de material a botaderos Autorizados	m2	27986	\$ 1,325.00	\$ 37,081,450.00
2	EXCAVACIONES, RELLENOS				
	Excavaciones a mano hasta 1,50m y retiro de sobrantes	m3	1780	\$ 11,955.00	\$ 21,279,900.00
2.1	Excavaciones Mecánica y retiro de sobrantes	m3	12399.6765	\$ 11,850.00	\$ 146,936,166.53
2.2	Rellenos Compactado con material seleccionado	m3	3012	\$ 29,400.00	\$ 88,552,800.00
2.3	Rellenos Compactado con material del sitio		9666.7	\$ 4,696.00	\$ 45,394,823.20
2.4	Base Granular tipo zahorra fina + cemento en Proporción 10:1(Suelo Cemento Compactado) e=0.40	m3	147	\$ 94,900.00	\$ 13,950,300.00



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE CONTRATO DE OBRA No. 2054034

Código

Página

FGPPE41

4 DE 17



2, 4	Micropilotes de diametro 0.25 de h=0.50m en Cal-Arena al 50%	ml	652	\$ 26,300.00	\$ 17,147,600.00
2, 5	Suministro y colocación de arena fina Campo Marte e=0.20m	m3	935	\$ 35,750.00	\$ 33,426,250.00
2, 6	Concreto pobre de 1500psi para solado e= 3 cms	m2	2058	\$ 16,430.00	\$ 33,812,940.00
2, 7	Concreto de 3500 psi para cimientos (Zapatas, Vigas Pedestales)	m3	552	\$ 276,161.94	\$ 152,441,389.88
2, 8	Acero de refuerzo de cimentación general	kg	39172	\$ 2,100.00	\$ 82,261,200.00
3	ESTRUCTURA				
3, 1	Muro en concreto de 3500 PSI soporte reja metálica	ml	0	\$ 85,129.29	\$ -
3, 2	Viga canal en concreto para drenajes de las pistas Incluye Rejilla en Concreto	ml	596	\$ 102,466.31	\$ 61,069,920.76
3, 3	Concreto de 3500 psi para columnas	m3	162	\$ 276,161.94	\$ 44,738,234.28
3, 4	Concreto de 3500 psi para rampa	m3	214	\$ 276,161.94	\$ 59,098,655.16
3, 5	Concreto de 3500 psi para muro de contención	m3	1098	\$ 276,161.94	\$ 303,225,810.12
3, 6	Concreto de 3500 psi para elementos metálicos verticales y parales rejas, cerramiento (Vigas y pilotines)	m3	0	\$ 276,161.94	\$ -
3, 7	Acero de refuerzo de la estructura general	kg	348600	\$ 2,100.00	\$ 732,060,000.00
3, 8	Meson en placa de concreto afinado a la vista e=0.10 Incluye mediacaña y salpicadero	ml	52	\$ 147,920.00	\$ 7,691,840.00
			387772		
4	MAMPOSTERÍA				
4, 1	Muro en Bloque de concreto tipo Piedra Dos caras	m2	0	\$ 26,480.00	\$ -
5	PAÑETES Y DILATACIONES				
5.1	Panete Impermeabilizado para interiores en Mortero 1:4	m2	289	\$ 6,894.00	\$ 1,992,366.00
5.2	Pañete para interiores en Mortero 1:4 Incluye Filos y Dilataciones	m2	158	\$ 6,764.00	\$ 1,068,712.00
6	PISOS				
6.1	Afinado en mortero 1:3 para pisos e=5 cms (Incluye aditivos)	m2	0	\$ 7,837.50	\$ -
6.2	Andenes en concreto reforzado 3000 psi e= 7 cms	m2	1632	\$ 17,209.84	\$ 28,086,458.88
6.3	Bordillo en concreto de h=0.60 x 0.20	ml	1336	\$ 44,296.07	\$ 59,179,549.52
6.4	Placa de Contrapiso en concreto de 3000 psi Incluye Refuerzo para pisos e=10 cms	m2	1301	\$ 52,314.06	\$ 68,060,592.06
6.5	Afinado en mortero Impermeabilizado 1:3 para pisos Graderas e=5 cms (Incluye malla de retracción y aditivos)	m2	2681	\$ 7,837.50	\$ 21,012,337.50
	Media caña en mortero 1:3	ml	185	\$ 4,650.00	\$ 860,250.00
10	ASEO Y LIMPIEZA				
10.1	Aseo general	gl	1	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00

Handwritten signature



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE CONTRATO DE OBRA No.
2054034

Código

Página

FGPPE41

5 DE 17



11	EMPRADIZACION				
11.1	Suministro, colocación y salado de grama en Bloques de cesped, sobre tierra orgánica.	m2	12472.6 ✓	\$ 6,200.00	\$ 77,330,120.00
12	CONCRETOS Y MORTEROS				
12.1	Carpeta asfáltica en MDC-2, e=5 cm. Incluye Riego de liga	m2	9007.2 ✓	\$ 17,115.00	\$ 154,158,228.00
13	INSTALACIONES ELECTRICAS				
13.1	ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN Y PROTECCIONES Incluye excavación, relleno en material seleccionado compactado seleccionado.				
13.1.1	Protecciones en poste para acometida de M.T. subterránea	gl	1	\$ 3,024,000.00	\$ 3,024,000.00
13.1.2	Bajante galvanizado de 3"ø x 6 mts con accesorios	unid	1	\$ 216,000.00	\$ 216,000.00
13.1.3	Terminales premoldeados uso exterior e Interior	JG	1	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00
13.1.4	Banco de ductos en PVC de 3" con concreto rojo según detalle planos corte A-A	ml	108	\$ 37,962.00	\$ 4,099,896.00
13.1.5	Registro eléctrico con marco de hierro ver detalles	unid	1	\$ 142,760.00	\$ 142,760.00
13.1.6	Acometida en MT desde red Electrocosta hasta S/E No.1 con 3 conductores No. 2 XLPE AWC	ml	120	\$ 90,201.60	\$ 10,824,192.00
13.2	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA No. 1				
13.2.1	Sistema de puesta a tierra S/E N.1	gl	1	\$ 1,320,000.00	\$ 1,320,000.00
13.2.2	Celda de Medida 17.5kV (Ver especificaciones)	unid	1	\$ 16,000,000.00	\$ 16,000,000.00
13.2.3	Celda de protección para transformador (Ver especificaciones)	unid	1	\$ 3,442,500.00	\$ 3,442,500.00
13.2.4	Celda del Transformador de 150 KVA Incluye Transformador (Ver especificaciones)	unid	1	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00
13.2.5	Tablero General de Acometidas Según Diagrama Unifilar (Ver especificaciones)	unid	1	\$ 8,500,000.00	\$ 8,500,000.00
13.2.6	Interconexión entre transformador y seccionador en cable de XLPE No. 2 AWC 15KV y terminaciones tipo interior	ml	10	\$ 280,000.00	\$ 2,800,000.00
13.3	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA No. 2				
13.3.1	Sistema de puesta a tierra S/E No. 2	gl	1	\$ 1,320,000.00	\$ 1,320,000.00
13.3.2	Celda de protección para transformador Fus. 25 A (Ver especificaciones)	unid	1	\$ 3,442,500.00	\$ 3,442,500.00
13.3.3	Celda del Transformador de 300 KVA Incluye Transformador (Ver especificaciones)	unid	1	\$ 16,000,000.00	\$ 16,000,000.00
13.3.4	Tablero General de Acometidas Según Diagrama Unifilar (Ver especificaciones)	unid	1	\$ 8,500,000.00	\$ 8,500,000.00
13.3.5	Interconexión entre transformador y seccionador en cable de XLPE No. 2 AWC 15KV y terminaciones tipo interior	ml	10	\$ 280,000.00	\$ 2,800,000.00



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE CONTRATO DE OBRA No. 2054034

Código

Página

FGPPE41

6 DE 17



13,3,6	Acometida en 3C N.2 AWC 15KV de S/E N.1 a S/E N.2 Ductos PVC 3" y Terminaciones interiores (Ver Detalles).	gl	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00
13.4	SISTEMA DE ILUMINACIÓN PISTA Incluye excavación, relleno en material seleccionado compactado seleccionado.				
13,4,1	Gabinete Autosoportado (TMBT1), con tablero de cuñas y protecciones para reflectores de Torre 1, dentro de S/E No.1 (Ver Especificaciones)	unid	1	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00
13,4,2	Gabinete Autosoportado (TMBT2-T4), con tablero de cuñas y protecciones para reflectores de Torre 2 y Torre 4, cerca de Torre 2 (Ver Especificaciones)	unid	1	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00
13,4,2	Gabinete Autosoportado (TMBT6), con tablero de cuñas y protecciones para reflectores de Torre 6, cerca de Torre 6 (Ver Especificaciones)	unid	1	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00
13,4,3	Gabinete Autosoportado (TMBT3-T5), con tablero de cuñas y protecciones para reflectores de Torre 3 y Torre 5, dentro de S/E No.2 (Ver Especificaciones)	unid	1	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00
13,4,3	Acometida en baja tension desde la Celda de Transformador (S/E No.1) al Tablero General de Acometidas (S/E No.1), en 3(2#4/0)+1#4/0+1#2/0T por carcamo	ml	10	\$ 285,000.00	\$ 2,850,000.00
13,4,4	Acometida en baja tension desde la Celda de Transformador (S/E No.2) al Tablero General de Acometidas (S/E No.2), en 3(2#250)+1#250+1#4/0T por carcamo	ml	10	\$ 395,000.00	\$ 3,950,000.00
13,4,4	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.1) a TMBT1 (S/E No.1), alimentacion T1-1, en 3#8+1#8T por carcamo	ml	10	\$ 14,649.60	\$ 146,496.00
13,4,5	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.1) a TMBT1 (S/E No.1), alimentacion T1-2, en 3#8+1#8T por carcamo	ml	10	\$ 14,649.60	\$ 146,496.00
13,4,5	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.1) a TMBT1 (S/E No.1), alimentacion T1-3, en 3#6+1#8T por carcamo	ml	10	\$ 18,098.40	\$ 180,984.00
13,4,6	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.1) a TMBT2-T4 (Cerca Torre 2), alimentacion T2-1, en 3#4+1#6T conduit pvc de 1"	ml	142	\$ 30,820.80	\$ 4,376,553.60
13,4,6	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.1) a TMBT2-T4 (Cerca Torre 2), alimentacion T2-2, en 3#2+1#4T conduit pvc de 1 1/4"	ml	142	\$ 45,000.00	\$ 6,390,000.00
13,4,7	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.1) a TMBT2-T4 (Cerca Torre 2), alimentacion T2-3, en 3#1/0+1#2T conduit pvc de 1 1/2"	ml	142	\$ 65,205.60	\$ 9,259,195.20



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE CONTRATO DE OBRA No.
2054034

Código

Página

FGPPE41

7 DE 17



13.4,7	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.1) a TMBT2-T4 (Cerca Torre 2), alimentacion T4-1, en 3#2+1#4T conduit pvc de 1 1/4"	ml	142	\$ 45,000.00	\$ 6,390,000.00
13.4,8	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.1) a TMBT2-T4 (Cerca Torre 2), alimentacion T4-2, en 3#2+1#4T conduit pvc de 1 1/4"	ml	142	\$ 45,000.00	\$ 6,390,000.00
13.4,8	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.1) a TMBT2-T4 (Cerca Torre 2), alimentacion T4-3, en 3#1/0+1#2T conduit pvc de 1 1/2"	ml	142	\$ 65,205.60	\$ 9,259,195.20
13.4,9	Acometida desde TMBT1 (S/E No.1) a T1, Alimentacion Luminarias, en 32 conductores #2x10 encauchetado	ml	63	\$ 100,224.00	\$ 6,314,112.00
13.4,9	Acometida Tuberia pvc 3" Alimentacion Torre 1	ml	60	\$ 5,584.80	\$ 335,088.00
13.4,10	Acometida desde TMBT2-T4 (Cerca Torre 2) a T2, Alimentacion Luminarias, en 27 conductores #2x10 encauchetado	ml	40	\$ 84,564.00	\$ 3,382,560.00
13.4,10	Acometida Tuberia pvc 3" Alimentacion Torre 2	ml	8	\$ 5,584.80	\$ 44,678.40
13.4,11	Acometida desde TMBT2-T4 (Cerca Torre 2) a T4, Alimentacion Luminarias, en 30 conductores #2x10 encauchetado	ml	98	\$ 93,960.00	\$ 9,208,080.00
13.4,11	Acometida Tuberia pvc 3" Alimentacion Torre 4	ml	130	\$ 5,584.80	\$ 726,024.00
13.4,12	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.2) a TMBT3-T5 (S/E No.2), alimentacion T3-1, en 3#6+1#8T por carcamo	ml	10	\$ 18,098.40	\$ 180,984.00
13.4,12	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.2) a TMBT3-T5 (S/E No.2), alimentacion T3-2, en 3#6+1#8T por carcamo	ml	10	\$ 14,649.60	\$ 146,496.00
13.4,13	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.2) a TMBT3-T5 (S/E No.2), alimentacion T3-3, en 3#6+1#8T por carcamo	ml	10	\$ 18,098.40	\$ 180,984.00
13.4,13	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.2) a TMBT3-T5 (S/E No.2), alimentacion T5-1, en 3#8+1#8T por carcamo	ml	10	\$ 14,649.60	\$ 146,496.00
13.4,14	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.2) a TMBT3-T5 (S/E No.2), alimentacion T5-2, en 3#8+1#8T por carcamo	ml	10	\$ 14,649.60	\$ 146,496.00
13.4,14	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.2) a TMBT3-T5 (S/E No.2), alimentacion T5-3, en 3#6+1#8T por carcamo	ml	10	\$ 18,098.40	\$ 180,984.00
13.4,15	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.2) a TMBT6 (Cerca T6), alimentacion T6-1, en 3#4+1#6T conduit pvc 1 1/4"	ml	160	\$ 33,000.00	\$ 5,280,000.00
13.4,15	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.2) a TMBT6 (Cerca T6), alimentacion T6-2, en 3#2+1#4T conduit pvc 1 1/4"	ml	160	\$ 45,000.00	\$ 7,200,000.00

SE



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE CONTRATO DE OBRA No.
2054034

Código

Página

FGPPE41

8 DE 17



13.4,16	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.2) a TMBT6 (Cerca T6), alimentación T6-3, en 3#1/0+1#2T conduit pvc 1 1/2"	ml	160	\$ 65,205.60	\$ 10,432,896.00
13.4,16	Acometida desde TMBT3-T5 (S/E No.2) a T3, Alimentación Luminarias, en 45 conductores #2x10 encauchetado	ml	132	\$ 140,940.00	\$ 18,604,080.00
13.4,17	Acometida Tubería pvc 3" Alimentación Torre 3	ml	264	\$ 5,584.80	\$ 1,474,387.20
13.4,17	Acometida desde TMBT3-T5 (S/E No.2) a T5, Alimentación Luminarias, en 32 conductores #2x10 encauchetado	ml	78	\$ 100,224.00	\$ 7,817,472.00
13.4,18	Acometida Tubería pvc 3" Alimentación Torre 5	ml	88	\$ 5,584.80	\$ 491,462.40
13.4,18	Acometida desde TMBT6 (Cerca Torre 6) a T6, Alimentación Luminarias, en 27 conductores #2x10 encauchetado	ml	40	\$ 84,564.00	\$ 3,382,560.00
13.4,19	Acometida Tubería pvc 3" Alimentación Torre 6	ml	14	\$ 5,584.80	\$ 78,187.20
13.4,19	Acometida desde los Tablero General de Acometidas (S/E No.1) - (S/E No.2), al tablero de control de alumbrado en 1 conductores #6x16 encauchetado	ml	139	\$ 5,700.00	\$ 792,300.00
13.4,20	Acometida Tubería pvc 3" desde S/E 1 y 2 a tablero de control de alumbrado	ml	139	\$ 5,584.80	\$ 776,287.20
13.4,24	Base de concreto para poste metálico de 25 Mts. (Ver especificaciones estructurales)	unid	0	\$ 650,000.00	\$ -
13.4,25	Base de concreto para poste metálico de 35 Mts. (Ver especificaciones estructurales)	gl	0	\$ 750,000.00	\$ -
13.4,26	Registros Electricos (Ver Detalles)	unid	41	\$ 142,760.00	\$ 5,853,160.00
13.4,27	Excavación relleno y compactación según plano de detalles	ml	1320	\$ 3,400.00	\$ 4,488,000.00
13.4,28	Tablero de control de encendido de luces (Ver esquemas)	gl	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00
13.5	TABLEROS MULTIBREAKERS CON PROTECCIONES				
13.5,1	Tablero M.B.(TMADMON) , Trifásico 24ctos con puerta y llave.	unid	1	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00
13.5,2	Tablero M.B.(TAA) , Trifásico 18 ctos con puerta y llave.	unid	1	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
13.5,3	Tablero M.B. (TVIP-TCAL-TBOMB) , Trifásico 12 ctos con puerta y llave.	unid	3	\$ 350,000.00	\$ 1,050,000.00
13.6	ACOMETIDAS DE LA S/E A LOS TABLEROS M. B. Incluye excavación, relleno en material seleccionado compactado seleccionado.				
13.6,1	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.2) a TMADMON, en 3#4+1#6+1#8T conduit pvc de 1 1/4"	ml	62	\$ 33,000.00	\$ 2,046,000.00

57

631



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE CONTRATO DE OBRA No. 2054034

Código

Página

FGPPE41

9 DE 17



13,6,2	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.2) a TAA, en 3#6+1#8+1#10T conduit pvc de 1"	ml	62	\$ 20,100.00	\$ 1,246,200.00
13,6,3	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.2) a TVIP, en 3#8+1#8+1#10T conduit pvc de 3/4"	ml	62	\$ 16,698.00	\$ 1,035,276.00
13,6,4	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.2) a TCAL, en 3#6+1#8+1#10T conduit pvc de 1"	ml	0	\$ 20,100.00	\$ -
13,6,5	Acometida desde Tablero General de Acometidas (S/E No.2) a TBOMB, en 3#2+1#4 conduit pvc de 1 1/4"	ml	130	\$ 45,000.00	\$ 5,850,000.00
13.7	SALIDAS ELÉCTRICAS, COMUNICACIONES Y DATOS				
	Salida de Luces	unid	192	\$ 33,000.00	\$ 6,336,000.00
13,7,2	Salida de Tomas	unid	102	\$ 28,800.00	\$ 2,937,600.00
13,7,3	Salida de Tomas Especiales AA	unid	2	\$ 42,000.00	\$ 84,000.00
13,7,4	Salida para toma telefónica tipo RJ45	unid	14	\$ 36,000.00	\$ 504,000.00
13,7,5	Salida para luminaria exterior en ducto PVC de 3/4" con 2 C N.10 + 1 C N.12(T)	unid	0	\$ 48,000.00	\$ -
13.8	SISTEMA TELEFÓNICO Incluye excavación, relleno en material seleccionado compactado seleccionado.				
13,8,1	Cámara tipo F1 según especificaciones de Telecom	unid	2	\$ 750,000.00	\$ 1,500,000.00
13,8,2	Ducto telefónico de 3"ø protegido con concreto rojo	ml	20	\$ 12,000.00	\$ 240,000.00
13,8,3	Bajante en tubo galvanizado de 2"ø	ml	6	\$ 95,000.00	\$ 570,000.00
13,8,4	Acometida telefónica en cable de 10 pares tipo exterior	ml	30	\$ 11,500.00	\$ 345,000.00
13,8,5	Strip telefónico de 10 pares	unid	3	\$ 150,000.00	\$ 450,000.00
13,8,6	Acometida telefónica tipo interior en ducto PVC de 1"ø de strip principal a strip auxiliar	ml	60	\$ 15,000.00	\$ 900,000.00
13.9	LUMINARIAS				
13,9,1	Suministro e Instalación Lámparas Fluorescentes según especificaciones	unid	0	\$ 224,000.00	\$ -
13,9,2	Suministro e Instalación de luminarias tipo aplique de techo según especificaciones	unid	150	\$ 437,200.00	\$ 65,580,000.00
13,9,3	Suministro y montaje de luminaria de sodio baja presión 70W-220v, con fotocelda, hermética para montaje exterior en poste metálico de:5Mts (Incluir poste)	unid	0	\$ 1,192,000.00	\$ -
13.1	PARARRAYOS CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS				
13,10,1	Suministro e Instalacion de Pararrayos contra descargas atmosfericas tipo ionizante	unid	6	\$ 2,200,000.00	\$ 13,200,000.00



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE CONTRATO DE OBRA No.
2054034

Código

FGPPE41

Página

10 DE
17



13,10,2	Malla a Tierra para Pararrayos	unid	6	\$ 1,000,000.00	\$ 6,000,000.00
14	INSTALACIONES HIDRÁULICAS				
14,1	REDES AGUAS LLUVIAS Incluye excavación, relleno en material seleccionado compactado seleccionado.				
14,1,1	Puntos	unid	19	\$ 58,000.00	\$ 1,102,000.00
	Bajantes				
14,1,2	De ø4" PVC-Ventilación	ml	180	\$ 24,025.00	\$ 4,324,500.00
	Tragantes en Aluminio				
14,1,3	De ø4"	unid	19	\$ 95,900.00	\$ 1,822,100.00
	Tubería Colectores Enterrados				
14,1,4	De ø4" PVC-Novafort	ml	62	\$ 20,345.00	\$ 1,261,390.00
14,1,5	De ø6" PVC-Novafort	ml	247	\$ 26,620.00	\$ 6,575,140.00
14,1,6	De ø8" PVC-Novafort	ml	0	\$ 33,420.00	\$ -
14,1,7	De ø10" PVC-Novafort	ml	0	\$ 48,070.00	\$ -
	Cajas de Inspección				
14,1,8	De 0.60x0.60 mts	unid	19	\$ 90,860.00	\$ 1,726,340.00
14,2	REDES AGUAS NEGRAS Incluye excavación, relleno en material seleccionado compactado seleccionado.				
	PISTA				
14,2,1	Puntos Desagües	unid	136	\$ 58,000.00	\$ 7,888,000.00
	Tubería Colectores Enterrados				
14,2,2	De ø3" PVC-Sanitaria	ml	36	\$ 17,420.00	\$ 627,120.00
14,2,3	De ø4" PVC-Sanitaria	ml	173	\$ 20,345.00	\$ 3,519,685.00
14,2,4	De ø6" PVC-Sanitaria	ml	196	\$ 26,620.00	\$ 5,217,520.00
	Cajas de Inspección				
14,2,5	De 0.60x0.60 mts	unid	65	\$ 90,860.00	\$ 5,905,900.00
	OVALO				
14,2,6	Puntos Desagües	unid	4	\$ 58,000.00	\$ 232,000.00
	Tubería Colectores Enterrados				
14,2,7	De ø4" PVC-Sanitaria	ml	41	\$ 20,345.00	\$ 834,145.00
14,2,8	De ø6" PVC-Sanitaria	ml	0	\$ 26,620.00	\$ -
	Cajas de Inspección				
14,2,9	De 0.60x0.60 mts	unid	4	\$ 90,860.00	\$ 363,440.00
14,3	REDES SUMINISTRO DE AGUA Incluye excavación, relleno en material seleccionado compactado seleccionado.				
	PISTA				
14,3,1	Puntos Hidráulicos	unid	106	\$ 25,000.00	\$ 2,650,000.00
	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21				
14,3,2	De ø1/2"	ml	96	\$ 4,525.00	\$ 434,400.00
14,3,3	De ø3/4"	ml	46	\$ 4,577.50	\$ 210,565.00



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE CONTRATO DE OBRA No.
2054034

Código

Página

FGPPE41

11 DE
17



14,3,4	De ø1"	ml	82	\$ 6,900.00	\$ 565,800.00
14,3,5	De ø1¼"	ml	33	\$ 8,200.00	\$ 270,600.00
14,3,6	De ø1½"	ml	71	\$ 9,200.00	\$ 653,200.00
14,3,7	De ø2"	ml	125	\$ 13,200.00	\$ 1,650,000.00
14,3,8	De ø2½"	ml	24	\$ 18,700.00	\$ 448,800.00
14,3,9	De ø3"	ml	32	\$ 20,700.00	\$ 662,400.00
	Válvulas de Compuerta R.W.				
14,3,10	De ø1/2"	unid	9	\$ 34,600.00	\$ 311,400.00
14,3,11	De ø3/4"	unid	2	\$ 34,600.00	\$ 69,200.00
14,3,12	De ø1"	unid	2	\$ 44,000.00	\$ 88,000.00
14,3,13	De ø1¼"	unid	2	\$ 88,000.00	\$ 176,000.00
14,3,14	De ø1½"	unid	3	\$ 95,000.00	\$ 285,000.00
14,3,15	De ø2"	unid	14	\$ 105,000.00	\$ 1,470,000.00
14,3,16	De ø3"	unid	4	\$ 310,000.00	\$ 1,240,000.00
	Válvulas de Cheque R.W.				
14,3,17	De ø2"	unid	1	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00
14,3,18	De ø3"	unid	2	\$ 310,000.00	\$ 620,000.00
	Válvulas de Flotador Helbert				
14,3,19	De ø1"	unid	1	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00
	Válvulas de Pie Helbert				
14,3,20	De ø4"	unid	2	\$ 400,000.00	\$ 800,000.00
	Conexiones Tanque Bajo Hierro Galvanizado	Pasamuros			
14,3,21	De ø1"x 0.5 m	unid	1	\$ 187,500.00	\$ 187,500.00
14,3,22	Suministro y conexión hidráulica Equipo Hidroflo IHM modelo 20A-6.0W-L500. Dos Electrobombas IHM Modelo 20A-6.0W, con motor eléctrico trifásico Weg, Potencia 6.0 HP, Voltaje 220/440 Vol. Un Tanque Hidroflo en lámina de acero, modelo L500, con membrana int	unid	1	\$ 5,981,500.00	\$ 5,981,500.00
	OVALO				
14,3,23	Puntos Hidráulicos	unid	5	\$ 25,000.00	\$ 125,000.00
	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21				
14,3,24	De ø1/2"	ml	2	\$ 4,525.00	\$ 9,050.00
14,3,25	De ø3/4"	ml	5	\$ 4,577.50	\$ 22,887.50
14,3,26	De ø1"	ml	0	\$ 6,900.00	\$ -
	Válvulas de Compuerta R.W.				
14,3,27	De ø1/2"	unid	0	\$ 34,600.00	\$ -
14,3,28	De ø3/4"	unid	5	\$ 34,600.00	\$ 173,000.00
14,4	DRENAJES AGUAS LLUVIAS Incluye excavación, relleno en material seleccionado compactado seleccionado.				
	PISTA				
14,4,1	Puntos	unid	104	\$ 58,000.00	\$ 6,032,000.00
	Tubería Colectores Enterrados Pista				
14,4,2	De ø4" PVC-Novafort	ml	616	\$ 20,345.00	\$ 12,532,520.00

S



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE CONTRATO DE OBRA No. 2054034

Código

Página

FGPPE41

12 DE
17

14,4,3	De ø6" PVC-Sanitaria	ml	413	\$ 26,620.00	\$ 10,994,060.00
14,4,4	De ø8" PVC-Novafort	ml	41	\$ 33,420.00	\$ 1,370,220.00
14,4,5	De ø10" PVC-Novafort	ml	35	\$ 48,070.00	\$ 1,682,450.00
14,4,6	De ø12" PVC-Novafort	ml	23	\$ 73,148.15	\$ 1,682,407.45
14,4,7	De ø16" PVC-Novafort	ml	0	\$ 111,820.00	\$ -
14,4,8	De ø16" PVC-Novafort	ml	177	\$ 111,820.00	\$ 19,792,140.00
14,4,9	De ø24" PVC-Novaloc	ml	138	\$ 128,067.97	\$ 17,673,379.86
	Tubería Colectores Enterrados Campo				
14,4,10	Filtro drenaje 0.40x0.40 con tubo pvc 100mm con Relleno en gravilla de río ¾" - 1"	ml	769	\$ 29,960.00	\$ 23,039,240.00
14,4,11	De ø4" PVC-Novafort	ml	0	\$ 20,345.00	\$ -
14,4,12	De ø6" PVC-Sanitaria	ml	0	\$ 26,620.00	\$ -
	Cajas de Inspección				
14,4,13	De 0.60x0.60 mts	unid	20	\$ 90,860.00	\$ 1,817,200.00
14,4,14	De 0.80x0.80 mts	unid	12	\$ 98,860.00	\$ 1,186,320.00
14,4,15	De 1.00x1.00 mts	unid	8	\$ 130,860.00	\$ 1,046,880.00
	Cámaras Manhole				
14,4,16	De ø1.60 mts	unid	5	\$ 1,500,404.56	\$ 7,502,022.80
	OVALO				
14,4,17	Puntos	unid	106	\$ 58,000.00	\$ 6,148,000.00
	Tubería Colectores Enterrados Pista				
14,4,18	De ø4" PVC-Novafort	ml	304.22	\$ 20,345.00	\$ 6,189,355.90
14,4,19	De ø6" PVC-Novafort	ml	48	\$ 26,620.00	\$ 1,277,760.00
14,4,20	De ø8" PVC-Novafort	ml	63	\$ 33,420.00	\$ 2,105,460.00
14,4,21	De ø10" PVC-Novafort	ml	58	\$ 48,070.00	\$ 2,788,060.00
	Tubería Colectores Enterrados Campo				
14,4,22	Filtro drenaje 0.40x0.40 con tubo pvc 100mm con Relleno en gravilla de río ¾" - 1"	ml	687.5	\$ 29,960.00	\$ 20,597,500.00
14,4,23	De ø4" PVC-Novafort	ml	0	\$ 20,345.00	\$ -
	Cajas de Inspección				
14,4,24	De 0.60x0.60 mts	unid	14	\$ 90,860.00	\$ 1,272,040.00
14,4,25	De 0.80x0.80 mts	unid	5	\$ 98,860.00	\$ 494,300.00
14,5	SISTEMA DE RIEGO Incluye excavación, relleno en material seleccionado compactado seleccionado.				
	PISTA				
14,5,1	Puntos Riego	unid	11	\$ 25,000.00	\$ 275,000.00
	Tubería PVC Presión RDE 21				
14,5,2	De ø1"	ml	84	\$ 6,900.00	\$ 579,600.00
14,5,3	De ø1¼"	ml	84	\$ 8,200.00	\$ 688,800.00
14,5,4	De ø1½"	ml	13	\$ 9,200.00	\$ 119,600.00
14,5,5	De ø2½"	ml	74	\$ 18,700.00	\$ 1,383,800.00
	Válvulas de Compuerta R.W.				
14,5,6	De ø1/2"	unid	0	\$ 34,600.00	\$ -
14,5,7	De ø1"	unid	10	\$ 44,000.00	\$ 440,000.00
14,5,8	De ø2½"	unid	0	\$ 215,000.00	\$ -

Handwritten signature or initials.



**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE CONTRATO DE OBRA No.
2054034**

Código

Página

FGPPE41

13 DE
17



	Válvulas de Cheque R.W.				
14,5,9	De ø2½"	unid	0	\$ 215,000.00	\$ -
	Válvulas de Pie Helbert				
14,5,10	De ø3"	unid	1	\$ 335,000.00	\$ 335,000.00
	Suministro y conexión hidráulica Electrobomba IHM modelo 15H-6.6T, con motor eléctrico Weg, Potencia 6.0 HP, Voltaje 220/440 Vol. Arrancador termomagnético, relai térmico de 11 a 17 Amp. Suiche de nivel para control de nivel de agua en el tanque, Presósta	unid	1	\$ 5,981,500.00	\$ 5,981,500.00
14,5,12	Aspersores marca SIME modelo Funny circular. Q=12 GPM, Presión=55 PSI, Radio=17 mts, Conexión=ø1"	unid	10	\$ 81,000.00	\$ 810,000.00
14,5,13	Cajas para Riego 0.40x0.40x0.40 mts	unid	0	\$ 80,860.00	\$ -
	OVALO				
14,5,14	Puntos Riego	unid	12	\$ 25,000.00	\$ 300,000.00
	Tubería PVC Presión RDE 21				
14,5,15	De ø3/4"	unid	45	\$ 4,577.50	\$ 205,987.50
14,5,16	De ø1"	ml	44	\$ 6,900.00	\$ 303,600.00
14,5,17	De ø1½"	ml	22	\$ 9,200.00	\$ 202,400.00
14,5,18	De ø2½"	ml	0	\$ 18,700.00	\$ -
	Válvulas de Compuerta R.W.				
14,5,19	De ø3/4"	unid	12	\$ 34,600.00	\$ 415,200.00
14,5,20	De ø2 1/2"	unid	0	\$ 215,000.00	\$ -
14,5,21	Aspersores marca SIME modelo koala sectorial. Q=9 GPM, Presión=30 PSI, Radio=13 mts, Conexión=ø3/4"	unid	12	\$ 81,000.00	\$ 972,000.00
14,5,22	Cajas para Riego 0.40x0.40x0.40 mts	unid	0	\$ 80,860.00	\$ -
	VALOR COSTO DIRECTO ETAPA No. 1				\$ 2,899,026,098.30
	ETAPA 2 - ADICIÓN No. 1				
7	ENCHAPES				
7.1	Enchape para baños cerámica 20 x 20	m2	284	\$ 23,500.00	\$ 6,674,000.00
7.2	Impermeabilización y Tratamiento de Juntas para graderías	m2	500	\$ 13,500.00	\$ 6,750,000.00
8	APARATOS SANITARIOS				
8.1	Sanitario Institucional Alongado bajo consumo 1.6 ltros descarga. Incluye kit Valvula de descarga alta presión, juego de accesorios caneción, boton de accionamiento antibandalico tipo Docol o similares.	unid	33	\$ 266,000.00	\$ 8,778,000.00
8.2	Sanitario Completo linea Acuecer o Similares Incluye Grifería tanque y Mueble sanitario	unid	2	\$ 216,000.00	\$ 432,000.00

2



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE CONTRATO DE OBRA No.
2054034

Código

Página

FGPPE41

14 DE
17



8.3	Lavamanos de sobreponer Corona blanco Marsella Incluye Grifería tipo Push	unid	33	\$ 160,900.00	\$ 5,309,700.00
8.4	Orinal Corona con Grifería de Push	unid	22	\$ 171,000.00	\$ 3,762,000.00
9	CARPINTERIA METALICA				
9.1	Marco y Puerta metálica en lámina calibre 18 Incluye anticorrosivo, pintura, cerradura tipo acceso, accesorios de fijación y montaje P1-P2 y P3	m2	68.5	\$ 153,912.50	\$ 10,543,006.25
9.2	Marco y Puerta en aluminio anodizado Incluye cerradura tipo acceso, accesorios de fijación y montaje P4-P5-P6	m2	15.5	\$ 158,912.50	\$ 2,463,143.75
9.3	Puerta en Vidrio templado de 10mm, Incluye terminales en aluminio, cerradura tipo tambor, accesorios de fijación y montaje P7	m2	8	\$ 568,912.50	\$ 4,551,300.00
9.4	Ventanería general marco aluminio anodizado y vidrio transparente de 5 mm	m2	76	\$ 128,912.50	\$ 9,797,350.00
9.5	Cortasol en celosía de aluminio Luxalon con soporte metálico	m2	168.6	\$ 87,500.00	\$ 14,752,500.00
9.6	Cerramiento h=1.00 m Perimetral sobre muro de contención Malla Eslabonada Cal. 10 Estructura en Tubo Galvanizado. De 2" e=2,49mm(033)	ml	369	\$ 64,794.00	\$ 23,908,986.00
9.7	Cerramiento h=2.15 Mts - Malla Eslabonada Cal. 10 Estructura en Tubo Galvanizado De 2" e=2,49mm.	ml	0	\$ 54,544.00	\$ -
9.8	Rejas metálicas tipo R2-R3-R4-R5 (Soporte horizontal en tubería metálica galvanizada de 3" e=0.90", soportes verticales en tubería galvanizada de 3" e=0.90", Reja vertical cada 0.18m en tubular de 1".	m2	106.1	\$ 223,000.00	\$ 23,660,300.00
9.9	Barandas Tipo T-I según diseño	ml	352	\$ 75,200.00	\$ 26,470,400.00
9.1	Divisiones para baños en acero inoxidable calibre 16 Tipo Socoda o Similares	m2	48	\$ 178,912.50	\$ 8,587,800.00
13,4,21	Mástil de Acero Galvanizado en Caliente, Tronco Conico Poligonal, de 25 metros de altura con flanche para 24 pernos, Velocidad de viento: 130 Km/h, 6 Cuerpos, Línea de Vida, Canastilla Rectangular para 32 Proyectores de 1500W, Pernos de anclaje 1 pulg x 1	unid	5	\$ 24,743,000.00	\$ 123,715,000.00
13,4,22	Mástil de Acero Galvanizado en Caliente, Tronco Conico Poligonal, de 35 metros de altura con flanche para 32 pernos, Velocidad de viento: 130 Km/h, 9 Cuerpos, Línea de Vida, Canastilla Rectangular para 45 Proyectores de 1500W, Pernos de anclaje 1 pulg x 1	unid	1	\$ 35,295,000.00	\$ 35,295,000.00
13,4,23	Suministro e Instalación Proyector con accesorios para 1500 vatios Metal Halide, referencia PC-AE, con bombilla marca PHILIPS.	unid	193	\$ 1,251,000.00	\$ 241,443,000.00



**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE CONTRATO DE OBRA No.
2054034**

Código

Página

FGPPE41

15 DE
17



	VALOR COSTO DIRECTO ETAPA No. 2				\$ 556,893,486.00
No.3.	ITEMS ADICIONALES APROBADOS MEDIANTE MODIFICACIÓN CONTRATO				
	ITEMS OBRAS ADICIONALES APROBADAS MEDIANTE MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2006				
	Concreto 3500 PSI para graderías	m3	598	\$ 747,900.00	\$ 447,244,200.00
	Demolición y retiro muro en mampostería estructural existente h=1,20x2,00	m3	1000	\$ 23,277.96	\$ 23,277,960.00
	Acarreo interno de materiales para relleno	m3	1200	\$ 1,489.58	\$ 1,787,496.00
	Demolición placa de concreto.	m2	2100	\$ 2,598.63	\$ 5,457,123.00
	Cargue y Retiro de material suelto existente en la obra	m3	50	\$ 9,500.00	\$ 475,000.00
	Demolición y retiro de cimientos encontrados en la pista	m3	100	\$ 180,000.00	\$ 18,000,000.00
	Base Granular Zahorra-Arena Palmarito 1:1	m3	1829	\$ 55,125.00	\$ 100,823,625.00
	Base Granular Zahorra-Arena Palmarito - Cal	m3	2743.5	\$ 65,125.00	\$ 178,670,437.50
	Concreto 3500 para muro pantalla gradería	m3	95.01	\$ 385,801.65	\$ 36,655,014.77
	VALOR COSTO DIRECTO ITEMS ADICIONALES APROBADOS MEDIANTE MODIFICACIÓN				\$ 812,390,856.27
No.4	ITEMS ADICIONALES MEDIANTE ADICIÓN No. 2				
	OBRAS ADICIONALES APROBADAS				
	Elementos verticales en mampostería estructural de 15 X 20 X 40 para fachadas incluye acero y acabado	ml	749	\$ 61,184.90	\$ 45,827,490.10
	Polisombra soporte de engramado en cespiones.	m2	9401.08	\$ 3,800.00	\$ 35,724,104.00
	Mampostería estructural de 15x20x40	m2	180	\$ 87,407.00	\$ 15,733,260.00
	Mampostería estructural 20x20x40	m2	95	\$ 116,891.02	\$ 11,104,646.90
	Levante bloque No.4 normal rayado	m2	1200	\$ 25,205.58	\$ 30,246,696.00
	Levante bloque No.6 Split rayado	m2	2332	\$ 39,068.48	\$ 91,107,695.36
	Alfaja en concreto 3000 psi reforzado	ml	600	\$ 27,270.62	\$ 16,362,372.00
	Concreto impermeabilizado Tanque enterrado incluye cinta pvc	m3	18	\$ 582,292.56	\$ 10,481,266.08
	Filtro drenaje .40 x 2 con tubo pvc de 100mm con relleno en gravilla de río 3/4 para muro de contención	ML	254	\$ 83,887.50	\$ 21,307,425.00
	Cajas de Inspección para desagües 1 X 1 X 2	Un	8	\$ 320,612.00	\$ 2,564,896.00
	Anclaje de refuerzo	un	1500	\$ 6,266.00	\$ 9,399,000.00
	Impermeabilización muro mampostería estructural	m2	153	\$ 13,401.00	\$ 2,050,353.00
	Mangueras para sistema de riego	ml	390	\$ 13,201.92	\$ 5,148,748.80
	Concreto para elementos de confinamiento de mampostería ,20x,10	ml	817	\$ 28,878.92	\$ 23,594,077.64

Handwritten signature or mark.



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE CONTRATO DE OBRA No.
2054034

Código

Página

FGPPE41

16 DE
17



LLAVE LAVAPLATOS 8" (GRIVAL O SIMILAR) incluye desagües y acoples	UN	3	\$ 64,600.00	\$ 193,800.00
LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE (Tipo Socoda o similar)	UN	3	\$ 69,510.00	\$ 208,530.00
Aparatos Duchas	UN	12	\$ 30,840.00	\$ 370,080.00
ACOMETIDA 220 TRIFASICA USO EXCLUSIVO CONTRATISTA REVESTIMIENTOS SINTETICOS S.A. POLITAN	GL	1	\$ 8,128,910.00	\$ 8,128,910.00
Llave Manguera para pocetas de aseo	UN	5	\$ 24,760.00	\$ 123,800.00
Bancas en concreto	UN	0	\$ 182,697.76	\$ -
Espejos para baños	UN	29	\$ 56,936.00	\$ 1,651,144.00
REJILLAS DE PISO ZONAS HUMEDAS	UN	35	\$ 17,625.00	\$ 616,875.00
Baranda Tipo III	ML	30	\$ 88,700.00	\$ 2,661,000.00
TRASLADO DE TRANSFORMADOR DE 50KVA A POSTE EXISTENTE DE ELCTROCOSTA	GL	1	\$ 4,016,375.00	\$ 4,016,375.00
ACOMETIDA PERIMETRAL PARA ILUMINACIÓN DE LA PISTA DE CALENTAMIENTO	ML	300	\$ 35,561.25	\$ 10,668,375.00
Acometida Principal para la Pista de Calentamiento	ML	50	\$ 35,833.75	\$ 1,791,687.50
Sistema de Iluminación exterior de la pista	GL	1	\$ 23,830,160.00	\$ 23,830,160.00
Elementos verticales en tubería galvanizada para el deposito de implementación deportiva	UN	59	\$ 55,000.00	\$ 3,245,000.00
Pendientes impermeabilizado para pisos finos y cubiertas Incluye aditivos	M2	712	\$ 29,452.98	\$ 20,970,518.20
Cielo raso falso en Icopor	M2	30	\$ 30,991.57	\$ 929,747.10
Pasamanos en acero inoxidable para baños discapacitados	UN	12	\$ 238,800.00	\$ 2,865,600.00
Toalleros Industriales metálicos para baños	UN	8	\$ 80,000.00	\$ 640,000.00
Papeleras Industriales metálicos para baños	UN	12	\$ 80,000.00	\$ 960,000.00
Suministro y extendida de triturado calizo espesor 10cm	M2	100	\$ 10,000.00	\$ 1,000,000.00
Reconocimiento precio actualizado mayor cantidad de acero utilizado en la estructura	KG	129272	\$ 300.00	\$ 38,781,600.00
VALOR COSTO DIRECTO No. 4: ITEMS ADICIONALES APROBADOS MEDIANTE ADICIÓN No. 2 AL CONTRATO				\$ 444,305,232.68
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO ETAPA No. 1+ ETAPA No. 2 + Numeral 3 + Numeral 4				\$ 4,712,615,689.70
ADMINISTRACIÓN			11%	\$ 518,387,725.87
IMPREVISTO			7%	\$ 329,883,098.28
UTILIDAD			3%	\$ 141,378,470.69
IVA 16% SOBRE UTILIDAD			16%	\$ 22,620,555.31
COSTO TOTAL ETAPA 1 + ETAPA 2 + NUMERAL 3 + NUMERAL 4 + NUMERAL 5				\$ 5,724,885,539.84
No.5 OTROS: RECONOCIMIENTOS APROBADOS				

 Libertad y Orden	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE CONTRATO DE OBRA No. 2054034	Código	Página	
		FGPPE41	17 DE 17	

	GASTOS REMBOLSABLES POR FUERA DEL A.I.U.				
	OTROS RECONOCIMIENTOS APROBADOS GASTOS REEMBOLSABLES POR FUERA DEL AIU				
	Ingeniero Director 50% dedicación de tiempo adicional	mes	4	\$ 3,600,000.00	\$ 14,400,000.00
	Ingeniero Residente adicional con experiencia en Pistas de Atletismo (Armenia)	mes	4	\$ 5,000,000.00	\$ 20,000,000.00
	Otros gastos administrativos por reubicación de pista de calentamiento, incluye cerramiento provisional, dos servicios de turnos de vigilancia (pista de calentamiento y bodega Polytan Plaza de Toros), Bodega.	gl	1	\$ 16,954,272.00	\$ 16,954,272.00
	Rebolsos turno extendido Concreto de 3500 psi para columnas, rampa, graderías, muro pantalla de la gradería trabajos pista de competencia del de abril hasta junio de 2006 (horas extras, transporte nocturno y alimentación del personal)	GL	1	\$ 112,834,069.00	\$ 112,834,069.00
	COSTO TOTAL CONTRATO DE OBRA ETAPA No. 1+ ETAPA No. 2 + NUMERAL 3 + NUMERAL 4 + NUMERAL 5				\$ 5,889,073,880.84

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes de acuerdo con la CLAUSULA DECIMA CUARTA - GARANTIA, las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Cartagena D.T a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del año 2006.

Firma


WILLIAM YACAMAN FERNANDEZ
Rep. Legal Consorcio Parque de Cartagena 2006
CONTRATISTA

Firma


HUGO ALBERTO VARGAS GOMEZ
Rep. Legal Consorcio Parque Estadio
INTERVENTOR

Original Contrato - FONADE
1 Copia Interventor
2 Copia Contratista

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C.

CONTRATO No. 970006

SECRETARIA EJECUTIVA JUNTA ESPECIAL CIUDADELA UNIVERSITARIA

CERTIFICACION

Que revisado los archivos que reposan en esta Secretaría, El suscrito **SALIM DAVID SUZ MAYA** Secretario Ejecutivo de la Junta Especial Ciudadela Universitaria del Atlántico certifica que la **UNION TEMPORAL HM INGENIERIA LTDA – ALEXIS BARON REYES**, Ejecuto con optimo cumplimiento y dentro del tiempo contractual pactado el siguiente contrato de interventoría con las siguientes características:

CONTRATO	No 970006 y Adicionales No 001-002-003
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL HM INGENIERIA LTDA (Hoy SAS) – ALEXIS BARÓN REYES HM INGENIERIA LTDA NIT 800.187.291-1.... (95%) FERNANDO ALEXIS BARON REYES CC 3.303.298... (5%)
OBJETO	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
LOCALIZACION	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO – MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
VALOR INICIAL	\$ 981.775.762,56
VALOR CONTRATOS ADICIONALES	\$ 575.291.790
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 1.557.067.552,56
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.557.067.552,56
FECHA INICIO	DICIEMBRE 29 DE 1997
FECHA DE TERMINACION	AGOSTO 30 DE 1999

ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS:

Estadio de Béisbol: Excavaciones, rellenos, estructura de graderías en arena negra y en gramado; pista atlética, canal perimetral e iluminación del campo deportivo.	11.978 M2
Estadio de Fútbol: Excavaciones, rellenos, estructura de graderías en arena negra y en gramado; pista atlética, canal perimetral e iluminación del campo deportivo.	8.383 M2
Edificio administrativo y Sede de la Facultad de Educación Física: excavaciones, cimentación, rellenos, concreto reforzado, mampostería, Pañetes, acabados, pisos en concreto, zonas verdes.	2.483 M2
Piscinas: excavaciones, relleno, concreto, estructura de graderías, estructura Piscina olímpica y de clavados, tanques de equilibrio y cuarto de máquinas, montaje electromecánico completo de equipo, bombas y filtros e iluminación.	2.294 M2





SECRETARÍA EJECUTIVA JUNTA ESPECIAL CIUDADELA UNIVERSITARIA

CERTIFICACION

Coliseo Cubierto: excavaciones, rellenos, concretos, muros, pañete, estructura metálica en aluminio, cubierta climatizada tipo standing seam, impermeabilización, gradas, piso en concreto e iluminación.	2.483 M2 ✓
Plazas con senderos peatonales, zonas verdes, urbanismo y amoblamiento Urbano e iluminación.	44.641 M2 ✓
Parqueadero y vías	5.738 m2 ✓

Se suscribe la presente Certificación, previa las siguientes consideraciones:

1. Que el contrato de Interventoría se recibió con el cumplimiento a satisfacción por parte de Puerta de oro empresa de desarrollo Caribe.
2. Que el contrato de Interventoría no se le ha declarado ningún tipo de sanción, ni se ha hecho efectiva, la Garantía única de cumplimiento.
3. Que las dimensiones del vaso de la piscina olímpica son: Largo 50 metros,, Ancho 25 metros, Profundidad 3.0 metros. Para un área total de 1250 M2, sin las áreas perimetrales y de servicios.
4. Que las dimensiones del vaso de la piscina de Clavados son: Largo 20 metros, Ancho 20 metros, profundidad 5.0 metros. Para un área total de 400 m2 sin las áreas perimetrales y de servicios.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, en la ciudad de Barranquilla a los tres (03) días del mes de Diciembre del año 2019

Atentamente.

SALIM DAVID SUZ MAYA

Secretario Ejecutivo
Junta Especial Ciudadela Universitaria del Atlántico

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C.

CONTRATO No. CM-010-2016

**EL SUSCRITO SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA**

CERTIFICA:

Que el CONSORCIO CUADRANGULAR, el cual se encuentra conformado por HM INGENIERIA S.A.S. con una participación del 65% y por INGENIERIA MASTER S.A.S. con una participación del 35%, realizó la Interventoría del proyecto que se llevó a cabo bajo el marco del contrato CM-010-2016, el cual se relaciona de la siguiente manera:

I. DESCRIPCION GENERAL

Contratante	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
Contratista	CONSORCIO CUADRANGULAR
	HM INGENIERIA S.A.S. 65%
	INGENIERIA MASTER S.A.S. 35%
Objeto	Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para la construcción del estadio de Béisbol Tomás Arrieta y sus alrededores en la Ciudad de Barranquilla enmarcado dentro del programa de la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.
Valor	\$2.484.219.040,00
Fecha de suscripción	27 de julio de 2016
Fecha de inicio	10 de agosto de 2016
Fecha de terminación	30 de mayo de 2018

A continuación, se relacionan las principales actividades ejecutadas con sus respectivas cantidades:

- Demolición de estructura en concreto: 12.791 metros cúbicos
- Excavación: 138.169 metros cúbicos
- Rellenos: 67.411 metros cúbicos
- Estructura en concreto de 4.000 PSI: 7.943 metros cúbicos
- Concreto para graderías: 1.465 metros cúbicos
- Estructura metálica: 732 Toneladas
- Cubierta Standing Seam: 2.562 metros cuadrados
- Plazoletas en concreto liso y estampado Concreto 3000 psi e= 10 cm: 9.985 metros cuadrados
- Pavimentos MR 42 – E: 20 CM: 7.573 metros cuadrados

EL SUSCRITO SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA

- Bordillos de 3.000 PSI: 1.405 metros lineales
- Mampostería Estructural: 19.385 metros cuadrados
- Suministro e Instalación de 9180 asientos para estadios
- Acero de refuerzo: 940 Toneladas
- Redes de acueducto en PVC de ½ a 3": 3.824 metros lineales
- Redes de acueducto en Pead de 20 a 75 mm: 418 metros lineales
- Redes de alcantarillado de 2" a 10" en PVC: 5.814 metros lineales
- Redes de aguas lluvia de 4" a 20" en PVC: 2.734 metros lineales
- Muro en tierra armada: 11.270 metros cúbicos
- Sistema de iluminación Led campo deportivo: 76 reflectores LED de 1100 KW
- Suministro e instalación de Sistema de sonido para escenarios deportivos
- Redes contra incendio de ½" a 6": 3.236 metros lineales
- Campo deportivo en césped natural: 12.254 metros cuadrados
- Campo en césped sintético: 980 metros cuadrados
- Acometidas de redes eléctricas: 24.090 metros lineales
- Subestación eléctrica 1600 kw
- Cableado estructurado: 9.968 metros lineales
- Pintura: 19.229 metros cuadrados
- Tanques de almacenamiento: 3 unidades de 30 a 100 metros cúbicos.
- Sistema de riego automatizado de 2.600 metros lineales de tubería entre 1" y 4"
- Area cubierta total: 11.062 metros cuadrados
- Area total Intervenido: 41.859 metros cuadrados
- Altura Edificación: 17.45 ml

Para constancia se firma la presente certificación a los cinco (05) días del mes de octubre de 2018.


RAFAEL LAFONT DE SALES
Secretario de Despacho
Secretaría Distrital de Obras Públicas
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C.

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que a la fecha TEKTO INGENIERIA S.A.S. En adelante EL CLIENTE, con NIT No. 9012785755 tiene con nuestra Entidad un crédito aprobado por valor de \$121.403.626, en adelante EL CRÉDITO.

EL CRÉDITO no está sujeto a aprobaciones posteriores, podrá ser desembolsado, previa solicitud y legalización por parte del *CLIENTE* y tiene una vigencia de 6 meses desde el 18 de Abril de 2022 para ser legalizado y desembolsado.

El desembolso del CRÉDITO estará sujeto en todo caso al cumplimiento de los requisitos exigidos por DAVIVIENDA, la suscripción y perfeccionamiento de todos los documentos en los que se haga constar el CRÉDITO, y las *Fuentes de Pago* y las *Garantías* dentro de los plazos que se convengan. Así mismo, el desembolso del CRÉDITO, está condicionado a que el CLIENTE, sus representantes legales, administradores o accionistas no lleguen a ser: *(i)* vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación en Colombia o en el exterior por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo; *(ii)* incluidos en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros - OFAC emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y en otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo; o *(iii)* condenados por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos.

DAVIVIENDA se reserva el derecho de analizar las condiciones financieras y el respaldo patrimonial del CLIENTE al momento del desembolso, de modo que si se presenta deterioro significativo en el mismo, DAVIVIENDA no estará obligada a efectuar el desembolso del CRÉDITO, así como cuando se presente cualquier otra circunstancia que modifique sustancialmente el riesgo del crédito, la capacidad de pago del CLIENTE o se presente iliquidez de DAVIVIENDA para conseguir los recursos objeto del CRÉDITO.

La presente certificación se expide por solicitud del CLIENTE exclusivamente para la participación del mismo en la Licitación No. PAF-EUC-I-091-2022 cuyo objeto es

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANÍ Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

Los recursos certificados en el presente documento únicamente podrán ser destinados por el CLIENTE para la ejecución de las obligaciones contractuales derivadas de tal licitación en caso de que el CLIENTE sea el adjudicatario de la misma.

Se expide a solicitud del titular en Bogotá, el 18 de Abril de 2022.

Cordialmente,

BLANCA GILMA HERRERA CHALA
C.C. No. 51.783.858
CARGO APODERADO ESPECIAL
BANCO DAVIVIENDA S.A.
AV DORADO #68 B 31
bgherrera@davivienda.com

HOJA DE APROBACIÓN Y FIRMAS

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022

OBJETO:

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

ANEXO DE LOS FOLIOS 49 A LA 54



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65	NO.PÓLIZA 65-45-101074777	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
08 04 2022	18 04 2022			00:00	31 08 2022	23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO CESAR	IDENTIFICACIÓN NAD: 304.082-0
DIRECCIÓN: CR 60 NRO. 72 - 45	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO TELÉFONO: 6436418

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3485400

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-091-2022, REFERENTE A: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA -INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACION VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACION SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACION ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DEBE CUBRIR LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
18/04/2022	31/08/2022	\$20,322,702.00

SERIEDAD DE LA OFERTA

FECHA ADJUDICACIÓN : 02/05/2022

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
H.M. INGENIERIA S.A.S.	800187291-1	50.00
TEKTO INGENIERIA SAS	901278575-5	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****30,484.00	\$ *****8,000.00	\$ *****7,311.00	\$ *****45,796.00	\$ *****20,322,702.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
30 DIAS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

65-45-101074777

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN			SUCURSAL			COD.SUC		NO.PÓLIZA		ANEXO		
MEDELLÍN			MEDELLÍN			65		65-45-101074777		0		
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO			
08	04	2022	18	04	2022	00:00	31	08	2022	23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

NOMBRE O RAZON SOCIAL		CONSORCIO CESAR		IDENTIFICACIÓN		NAD: 304.082-0	
DIRECCIÓN: CR 60 NRO. 72 - 45				CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO		TELÉFONO: 6436418	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO	

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7	
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37			CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3485400

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

4. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR. PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-45-101074777

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR