

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

**PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS URBANOS**

**CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-091-2022**

**OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”.**

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONOMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**FECHA DE PUBLICACIÓN 02 DE MAYO DE 2022**

El sub-numeral 10, del numeral 3.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del SUBCAPÍTULO III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS de los términos de referencia, establece respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria que mediante el presente documento se presenta el Informe, conforme con las siguientes consideraciones.

**1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES**

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 18 de abril de 2022, en el marco de la presente convocatoria se recibieron siete (07) ofertas, las cuales serán objeto de verificación y evaluación, así:

No.	PROPONENTE	CONFORMADO POR/REPRESENTACIÓN
1.	CONSORCIO URBANO ET	Representante ELSA TORRES ARENALES CC. No. 63.323.375  INTEGRANTES:  1. ELSA TORRES ARENALES CC. No. 63.323.375 Porcentaje de Participación 50%  2. RT TERRA S.A.S NIT. 900.579.055-5 Porcentaje de Participación 50% Representante ELSA TORRES ARENALES CC. No. 63.323.375
2.	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS	

	S.A.S.	NIT. 802.008.390-3 Representante Legal CARLOS ALBERTO DONADO HENRÍQUEZ CC. No. 8.533.690
3.	CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR	Representante GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN CC. No. 80.418.195  INTEGRANTES:  1. CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S NIT. 900.457.115-5 Porcentaje de Participación 50% Representante Germán Adolfo Perdomo Pachón CC. No. 80418195  2. INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS NIT. 900.235.041-6 Porcentaje de Participación 50% Representante NÉSTOR CAMILO ARTUNDUAGA ÁVILA CC. No. 80795336
4.	CONSORCIO SACÚDETE DEL CESAR	Representante JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ JULIO CC. No. 78.078.229  INTEGRANTES:  1. JAIRO ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ CC. No. 10931493 Porcentaje de Participación 80%  2. ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ CC. No. 10766786 Porcentaje de Participación 20%
5.	CONSORCIO J-ET 091	Representante JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO CC. No. 72.214.607  INTEGRANTES:  1. ET PROYECTOS S.A.S NIT. 900.546.455-6 Porcentaje de Participación 40% Representante NATALIA TURBAY HADDAD CC. No. 52.868.754  2. JET INGENIERIA S.A.S

		NIT. 802.024.876-8 Porcentaje de Participación 60% Representante JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO CC. No. 72.214.607
6.	<b>CONSORCIO DEPORTIVOS SAN ALBERTO</b>	Representante JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA CC. No. 76.320.749  INTEGRANTES: 1. JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA CC. No. 76.320.749 Porcentaje de Participación 70% 2. CESAR ANTONIO PADRON TORRES CC. No. 78.032.075 Porcentaje de Participación 30%
7.	<b>CONSORCIO CESAR</b>	Representante LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI CC. No. 32.757.519  INTEGRANTES: 1. H.M. INGENIERIA S.A.S. NIT. 800.187.291 - 1 Porcentaje de Participación 50% Representante LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI CC. No. 32.757.519 2. TEKTO INGENIERÍA S.A.S. NIT. 901278575-5 Porcentaje de Participación 50% Representante JOSE FERNANDO BELTRÁN PEREZ CC. No. 9.020.434

## 2. INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - REGLAS PARTICULARES

El día 21 de abril de 2022, se presentó en Comité de Contratación No. 81, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con el siguiente resultado:

### CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
-----	------------	----------------------	------------------------	---------------------	-----------

1	CONSORCIO URBANO ET	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
2	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
3	CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO SACÚDETE DEL CESAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO J-ET 091	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
6	CONSORCIO DEPORTIVOS SAN ALBERTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	CONSORCIO CESAR	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA

### 3. ALCANCE AL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - REGLAS PARTICULARES

El día veintiséis (26) de abril de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 84, el ALCANCE AL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, respecto del componente Jurídico del PROPONENTE CONSORCIO CESAR, el cual se publica con los siguientes resultados:

#### CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

No.	PROponente	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
7	CONSORCIO CESAR	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA

\*Se adjuntó alcance a evaluación detallando el ítem no cumplido.

### 4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROponente	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1.	CONSORCIO URBANO ET	<p>FINDETER: No tiene Contrato                      FIDUBBVA: ELSA TORRES ARENALES y RT                      TERRA S.A.S integrantes de CONSORCIO URBANO ET son adjudicatarios de la Convocatoria No. PAF-MALECONPOPAYAN-I-044-2021 y PAF-ICBFGS-I-053-2021                      FIDUBOGOTÁ: No tiene Contrato                      FIDUAGRARIA: No tiene Contrato                      FIDUPREVISORA: No tiene Contrato</p>
2.	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	<p>FINDETER: No tiene Contrato                      FIDUBBVA: Pendiente                      FIDUBOGOTÁ: No tiene Contrato                      FIDUAGRARIA: No tiene Contrato                      FIDUPREVISORA: No tiene Contrato</p>

3.	<b>CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR</b>	<p>FINDETER: No tiene Contrato                  FIDUBBVA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS, es adjudicatario de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022                  FIDUBOGOTÁ: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS, adjudicatario PAF-EUC-I-022-2019.                  FIDUAGRARIA: No tiene Contrato                  FIDUPREVISORA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS., e INTERCONSTRUCCIONES &amp; DISEÑO SAS: Conforman el CONSORCIO JCI BOGOTA, quien es adjudicatario de la convocatoria PAF-SDSCJ-I-033-2019.</p>
4.	<b>CONSORCIO SACÚDETE DEL CESAR</b>	<p>FINDETER: No tiene Contrato                  FIDUBBVA: JAIRO ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ integrante de CONSORCIO SACÚDETE DEL CESAR es adjudicatario de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022                  FIDUBOGOTÁ: No tiene Contrato                  FIDUAGRARIA: No tiene Contrato                  FIDUPREVISORA: No tiene Contrato</p>
5.	<b>CONSORCIO J-ET 091</b>	<p>FINDETER: No tiene Contrato                  FIDUBBVA: No tiene Contrato                  FIDUBOGOTÁ: No tiene Contrato                  FIDUAGRARIA: No tiene Contrato                  FIDUPREVISORA: No tiene Contrato</p>
6.	<b>CONSORCIO DEPORTIVOS SAN ALBERTO</b>	<p>FINDETER: No tiene Contrato                  FIDUBBVA: JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA adjudicatario de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-070-2022                  FIDUBOGOTÁ: No tiene Contrato                  FIDUAGRARIA: No tiene Contrato                  FIDUPREVISORA: No tiene Contrato</p>
7.	<b>CONSORCIO CESAR</b>	<p>FINDETER: No tiene Contrato                  FIDUBBVA: H.M. INGENIERÍA S.A.S adjudicatario de la Convocatoria No. PAFATMINDEPORTE-I-009-2022                  FIDUBOGOTÁ: No tiene Contrato                  FIDUAGRARIA: No tiene Contrato                  FIDUPREVISORA: No tiene Contrato</p>

**5. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.**

El día veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 87, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con el siguiente resultado:

**CONSOLIDADO DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES**

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
-----	------------	----------------------	------------------------	---------------------	-----------

1	CONSORCIO URBANO ET	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA
3	CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO SACÚDETE DEL CESAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO J-ET 091	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO DEPORTIVOS SAN ALBERTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	CONSORCIO CESAR	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA

#### 6. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

El SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS en el numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el siguiente procedimiento.

##### “3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”.

El día veintinueve (29) de abril de dos mil veintidós (2022) se realizó, conforme al cronograma, la apertura de sobre No. 2 – Oferta económica.

Al respecto, el numeral 1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA, de los términos de referencia, establece:

“LA CONTRATANTE citará mediante la herramienta Microsoft Teams, al correo (previamente suministrado en el cierre) únicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre económico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, dará apertura del (los) Sobre (s) No. 2 – Propuesta Económica, la cual será grabada. (...).”

De conformidad con lo señalado en el inciso del sub-numeral 9, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria,** de acuerdo con los rangos establecidos...” en los mencionados Términos.

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día dos (02) de mayo de 2022 fue de **TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$3966.27)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMÉTICA ALTA**.

Conforme con lo anterior, el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD**, obtenido por los proponentes que resultaron habilitados y que fueron objeto de evaluación económica, es el siguiente:

CONVOCATORIA:PAF-EUC-I-091-2022					
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”					
EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido Evaluación Económica	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE 3-CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR	\$ 571.867.590,00	99,8182633	0,0000000	99,8182633
2	PROPONENTE 4-CONSORCIO SACUDETE DEL CESAR	\$ 571.200.000,00	99,7017369	0,0000000	99,7017369
3	PROPONENTE 5-CONSORCIO J-ET 091	\$ 570.414.933,00	99,5847051	0,0000000	99,5847051
4	PROPONENTE 6-CONSORCIO DEPORTIVOS SAN ALBERTO	\$ 574.688.092,00	99,3858301	0,0000000	99,3858301
5	PROPONENTE 1-CONSORCIO URBANO ET	\$ 567.596.680,00	99,0727851	0,0000000	99,0727851

OBSERVACIÓN 1 : Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE 3-CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR con un puntaje de 99,8182633 y un valor ofertado de \$ 571.867.590,00

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide el día 2 del mes de mayo de dos mil veintidós (2022).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

**INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA**

CONVOCATORIA:PAF-EUC-I-091-2022

**Objeto:** NTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

**Fecha de diligenciamiento:** 29/04/2022

**Proponentes:**

- PROPONENTE 1-CONSORCIO URBANO ET
- PROPONENTE 3-CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR
- PROPONENTE 4-CONSORCIO SACÚDETE DEL CESAR
- PROPONENTE 5-CONSORCIO J-ET 091
- PROPONENTE 6-CONSORCIO DEPORTIVOS SAN ALBERTO

**Propuesta Económica**

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROPONENTE 1-CONSORCIO URBANO ET	PROPONENTE 3-CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR	PROPONENTE 4-CONSORCIO SACÚDETE DEL CESAR	PROPONENTE 5-CONSORCIO J-ET 091	PROPONENTE 6-CONSORCIO DEPORTIVOS SAN ALBERTO
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 607.018.130,00	\$ 567.596.680,00	\$ 571.867.590,00	\$ 571.200.000,00	\$ 570.414.933,00	\$ 574.668.092,00
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL		\$ 567.596.680,00	\$ 571.867.590,00	\$ 571.200.000,00	\$ 570.414.933,00	\$ 574.668.092,00



## Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

### 1.1.1. Serie histórica periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Banco de la República - Gerencia Técnica -  
información extraída de la bodega de datos -  
Serankua- el 30/04/2022 12:45:43

Fecha (dd/mm/aaaa)	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
02/05/2022	\$ 3.966,27

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  
([www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)).

Banco de la República - Gerencia Técnica -  
información extraída de la bodega de datos -  
Serankua- el 30/04/2022 12:45:43

### ADENDA No. 2

El numeral 1.11 "Adendas" del Subcapítulo I "Generalidades" del Capítulo II "Disposiciones Generales" de los Términos de Referencia, establece la facultad de la entidad CONTRATANTE para modificar los términos de referencia a través de Adendas, con ocasión del alcance al informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, se expide la presente con el fin de modificar el cronograma de la convocatoria, así:

**PRIMERO: MODIFICAR:** El CRONOGRAMA contenido en el "SUBCAPÍTULO III" de los términos de referencia, a partir de la actividad denominada: "Publicación Alcance al informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones", de la siguiente manera:

### SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación Alcance al informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	26 de abril de 2022
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones con relación al aspecto adicional contenido en el Alcance al informe de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones	Desde el 26 hasta el 27 de abril de 2022 A través del correo electrónico <a href="mailto:equipamientos@findeter.gov.co">equipamientos@findeter.gov.co</a> Hora: Hasta las 5:00 p.m.
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	28 de abril de 2022
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	29 de abril de 2022 Hora: 11:30 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams)
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	2 de mayo de 2022
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	3 de mayo de 2022
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	4 de mayo de 2022

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la **Apertura del Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: (...)"

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

**EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA**

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA	
Presupuesto:	\$ 607.018.130,00
Fecha evaluación:	29/04/2022
TRM: 02/05/22	3966.27
P. MAYOR:	574.668.092,00
P. MENOR:	567.596.680,00

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 571.149.459,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 572.908.775,50
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 571.144.895,80
MENOR VALOR (4):	\$ 567.596.680,00

**Metodo de PONDERACION: 2 - MEDIA ARITMETICA ALTA**

VER TABLA DE RANGO
27
27
27
2

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROPONENTE 1-CONSORCIO URBANO ET	\$ 567.596.680,00	99,38	99,0727851	99,38	100,00	99,0727851	-
PROPONENTE 3-CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR	\$ 571.867.590,00	99,75	99,8182633	99,75	99,25	99,8182633	
PROPONENTE 4-CONSORCIO SACÚDETE DEL CESAR	\$ 571.200.000,00	99,98	99,7017369	99,98	99,37	99,7017369	
PROPONENTE 5-CONSORCIO J-ET 091	\$ 570.414.933,00	99,87	99,5647051	99,87	99,51	99,5647051	
PROPONENTE 6-CONSORCIO DEPORTIVOS SAN ALBERTO	\$ 574.668.092,00	98,77	99,3858301	98,77	98,77	99,3858301	

I	\$ 2.855.747.295,00
n=	5,00
<b>MEDIA ARITMETICA (1)=</b>	<b>\$ 571.149.459,00</b>
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 571.149.459,00
Vmax=	574.668.092,00
<b>MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=</b>	<b>\$ 572.908.775,50</b>
<b>MEDIA GEOMETRICA (3)=</b>	<b>\$ 571.144.895,80</b>
	\$ 571.144.895,80
MAX:	\$ 574.668.092,00
<b>MENOR VALOR (4)=</b>	<b>\$ 567.596.680,00</b>

**CONVOCATORIA:PAF-EUC-I-091-2022**

**INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”**

**EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 3-CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR	\$ 571.867.590,00	99,8182633	0,0000000	99,8182633
2	PROPONENTE 4-CONSORCIO SACÚDETE DEL CESAR	\$ 571.200.000,00	99,7017369	0,0000000	99,7017369
3	PROPONENTE 5-CONSORCIO J-ET 091	\$ 570.414.933,00	99,5647051	0,0000000	99,5647051
4	PROPONENTE 6-CONSORCIO DEPORTIVOS SAN ALBERTO	\$ 574.668.092,00	99,3858301	0,0000000	99,3858301
5	PROPONENTE 1-CONSORCIO URBANO ET	\$ 567.596.680,00	99,0727851	0,0000000	99,0727851

**OBSERVACIÓN 1** : Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al **PROPONENTE 3-CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR** con un puntaje de **99.8182633** y un valor ofertado de \$ **571.867.590.00**

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA
CONVOCATORIA:PAF-EUC-I-091-2022
FORMATO No.4
PROPONENTE 1-CONSORCIO URBANO ET

**PROYECTO 1. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA- CESAR**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 41.810.000,00	\$ 7.943.900,00	\$ 49.753.900,00	\$ 41.810.000,00	\$ 7.943.900,00	\$ 49.753.900,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 77.433.000,00	\$ 14.712.270,00	\$ 92.145.270,00	\$ 77.433.000,00	\$ 14.712.270,00	\$ 92.145.270,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 141.899.170,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 141.899.170,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.604.017,00	\$ 50.671.130,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 91.005.966,00	\$ 101.117.740,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 136.609.983,00	\$ 151.788.870,00	CUMPLE	CUMPLE

**PROYECTO 2. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA - CESAR**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 41.810.000,00	\$ 7.943.900,00	\$ 49.753.900,00	\$ 41.810.000,00	\$ 7.943.900,00	\$ 49.753.900,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 77.433.000,00	\$ 14.712.270,00	\$ 92.145.270,00	\$ 77.433.000,00	\$ 14.712.270,00	\$ 92.145.270,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 141.899.170,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 141.899.170,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.925.488,00	\$ 51.028.320,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 90.881.073,00	\$ 100.978.970,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 136.806.561,00	\$ 152.007.290,00	CUMPLE	CUMPLE

**PROYECTO 3. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI- CESAR**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 41.810.000,00	\$ 7.943.900,00	\$ 49.753.900,00	\$ 41.810.000,00	\$ 7.943.900,00	\$ 49.753.900,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 77.433.000,00	\$ 14.712.270,00	\$ 92.145.270,00	\$ 77.433.000,00	\$ 14.712.270,00	\$ 92.145.270,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 141.899.170,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 141.899.170,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.997.812,00	\$ 51.108.680,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 90.643.887,00	\$ 100.715.430,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 136.641.699,00	\$ 151.824.110,00	CUMPLE	CUMPLE

**PROYECTO 4. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO - CESAR**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 41.810.000,00	\$ 7.943.900,00	\$ 49.753.900,00	\$ 41.810.000,00	\$ 7.943.900,00	\$ 49.753.900,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 77.433.000,00	\$ 14.712.270,00	\$ 92.145.270,00	\$ 77.433.000,00	\$ 14.712.270,00	\$ 92.145.270,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 141.899.170,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 141.899.170,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.377.001,00	\$ 50.418.890,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 90.881.073,00	\$ 100.978.970,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 136.258.074,00	\$ 151.397.860,00	CUMPLE	CUMPLE

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2+ PROYECTO 3 + PROYECTO 4)				\$ 567.596.680,00	VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2+ PROYECTO 3 + PROYECTO 4)		\$ 567.596.680,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 546.316.317,00	\$ 607.018.130,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se realizaron ajustes por redondeo o correcciones aritméticas

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA
CONVOCATORIA:PAF-EUC-I-091-2022
FORMATO No.4
PROPONENTE 3-CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR

**PROYECTO 1. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA- CESAR**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 40.115.000,00	\$ 7.621.850,00	\$ 47.736.850,00	\$ 40.115.000,00	\$ 7.621.850,00	\$ 47.736.850,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 80.052.000,00	\$ 15.209.880,00	\$ 95.261.880,00	\$ 80.052.000,00	\$ 15.209.880,00	\$ 95.261.880,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 142.998.730,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 142.998.730,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.604.017,00	\$ 50.671.130,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 91.005.966,00	\$ 101.117.740,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 136.609.983,00	\$ 151.788.870,00	CUMPLE	CUMPLE

**PROYECTO 2. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA - CESAR**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 40.398.000,00	\$ 7.675.620,00	\$ 48.073.620,00	\$ 40.398.000,00	\$ 7.675.620,00	\$ 48.073.620,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 79.943.000,00	\$ 15.189.170,00	\$ 95.132.170,00	\$ 79.943.000,00	\$ 15.189.170,00	\$ 95.132.170,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 143.205.790,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 143.205.790,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.925.488,00	\$ 51.028.320,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 90.881.073,00	\$ 100.978.970,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 136.806.561,00	\$ 152.007.290,00	CUMPLE	CUMPLE

**PROYECTO 3. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI- CESAR**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 40.461.000,00	\$ 7.687.590,00	\$ 48.148.590,00	\$ 40.461.000,00	\$ 7.687.590,00	\$ 48.148.590,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 79.734.000,00	\$ 15.149.460,00	\$ 94.883.460,00	\$ 79.734.000,00	\$ 15.149.460,00	\$ 94.883.460,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 143.032.050,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 143.032.050,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.997.812,00	\$ 51.108.680,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 90.643.887,00	\$ 100.715.430,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 136.641.699,00	\$ 151.824.110,00	CUMPLE	CUMPLE

**PROYECTO 4. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO - CESAR**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 39.915.000,00	\$ 7.583.850,00	\$ 47.498.850,00	\$ 39.915.000,00	\$ 7.583.850,00	\$ 47.498.850,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 79.943.000,00	\$ 15.189.170,00	\$ 95.132.170,00	\$ 79.943.000,00	\$ 15.189.170,00	\$ 95.132.170,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 142.631.020,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 142.631.020,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.377.001,00	\$ 50.418.890,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 90.881.073,00	\$ 100.978.970,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 136.258.074,00	\$ 151.397.860,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2+ PROYECTO 3 + PROYECTO 4)				\$ 571.867.590,00	VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2+ PROYECTO 3 + PROYECTO 4)		\$ 571.867.590,00
---	--	--	--	-------------------	---	--	-------------------

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 546.316.317,00	\$ 607.018.130,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se realizaron ajustes por redondeo o correcciones aritméticas

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA
CONVOCATORIA:PAF-EUC-I-091-2022
FORMATO No.4
PROPONENTE 4-CONSORCIO SACÚDETE DEL CESAR

**PROYECTO 1. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA- CESAR**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 40.000.000,00	\$ 7.600.000,00	\$ 47.600.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 7.600.000,00	\$ 47.600.000,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 80.000.000,00	\$ 15.200.000,00	\$ 95.200.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 15.200.000,00	\$ 95.200.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 142.800.000,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 142.800.000,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.604.017,00	\$ 50.671.130,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 91.005.966,00	\$ 101.117.740,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 136.609.983,00	\$ 151.788.870,00	CUMPLE	CUMPLE

**PROYECTO 2. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA - CESAR**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 40.000.000,00	\$ 7.600.000,00	\$ 47.600.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 7.600.000,00	\$ 47.600.000,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 80.000.000,00	\$ 15.200.000,00	\$ 95.200.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 15.200.000,00	\$ 95.200.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 142.800.000,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 142.800.000,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.925.488,00	\$ 51.028.320,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 90.881.073,00	\$ 100.978.970,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 136.806.561,00	\$ 152.007.290,00	CUMPLE	CUMPLE

**PROYECTO 3. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI- CESAR**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 40.000.000,00	\$ 7.600.000,00	\$ 47.600.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 7.600.000,00	\$ 47.600.000,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 80.000.000,00	\$ 15.200.000,00	\$ 95.200.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 15.200.000,00	\$ 95.200.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 142.800.000,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 142.800.000,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.997.812,00	\$ 51.108.680,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 90.643.887,00	\$ 100.715.430,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 136.641.699,00	\$ 151.824.110,00	CUMPLE	CUMPLE

**PROYECTO 4. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO - CESAR**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 40.000.000,00	\$ 7.600.000,00	\$ 47.600.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 7.600.000,00	\$ 47.600.000,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 80.000.000,00	\$ 15.200.000,00	\$ 95.200.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 15.200.000,00	\$ 95.200.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 142.800.000,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 142.800.000,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.377.001,00	\$ 50.418.890,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 90.881.073,00	\$ 100.978.970,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 136.258.074,00	\$ 151.397.860,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2+ PROYECTO 3 + PROYECTO 4)				\$ 571.200.000,00	VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2+ PROYECTO 3 + PROYECTO 4)		\$ 571.200.000,00
---	--	--	--	-------------------	---	--	-------------------

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 546.316.317,00	\$ 607.018.130,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se realizaron ajustes por redondeo o correcciones aritméticas

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA
CONVOCATORIA:PAF-EUC-I-091-2022
FORMATO No.4
PROPONENTE 5-CONSORCIO J-ET 091

**PROYECTO 1. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA- CESAR**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 40.013.160,00	\$ 7.602.500,00	\$ 47.615.660,00	\$ 40.013.160,00	\$ 7.602.500,00	\$ 47.615.660,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 79.849.025,00	\$ 15.171.315,00	\$ 95.020.340,00	\$ 79.849.025,00	\$ 15.171.315,00	\$ 95.020.340,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 142.636.000,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 142.636.000,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.604.017,00	\$ 50.671.130,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 91.005.966,00	\$ 101.117.740,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 136.609.983,00	\$ 151.788.870,00	CUMPLE	CUMPLE

**PROYECTO 2. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA - CESAR**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 40.295.220,00	\$ 7.656.092,00	\$ 47.951.312,00	\$ 40.295.220,00	\$ 7.656.092,00	\$ 47.951.312,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 79.739.444,00	\$ 15.150.494,00	\$ 94.889.938,00	\$ 79.739.444,00	\$ 15.150.494,00	\$ 94.889.938,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 142.841.250,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 142.841.250,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.925.488,00	\$ 51.028.320,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 90.881.073,00	\$ 100.978.970,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 136.806.561,00	\$ 152.007.290,00	CUMPLE	CUMPLE

**PROYECTO 3. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI- CESAR**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 40.358.677,00	\$ 7.668.149,00	\$ 48.026.826,00	\$ 40.358.677,00	\$ 7.668.149,00	\$ 48.026.826,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 79.531.335,00	\$ 15.110.954,00	\$ 94.642.289,00	\$ 79.531.335,00	\$ 15.110.954,00	\$ 94.642.289,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 142.669.115,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 142.669.115,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.997.812,00	\$ 51.108.680,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 90.643.887,00	\$ 100.715.430,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 136.641.699,00	\$ 151.824.110,00	CUMPLE	CUMPLE

**PROYECTO 4. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO - CESAR**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 39.813.975,00	\$ 7.564.655,00	\$ 47.378.630,00	\$ 39.813.975,00	\$ 7.564.655,00	\$ 47.378.630,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 79.739.444,00	\$ 15.150.494,00	\$ 94.889.938,00	\$ 79.739.444,00	\$ 15.150.494,00	\$ 94.889.938,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 142.268.568,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 142.268.568,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.377.001,00	\$ 50.418.890,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 90.881.073,00	\$ 100.978.970,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 136.258.074,00	\$ 151.397.860,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2+ PROYECTO 3 + PROYECTO 4)				\$ 570.414.933,00	VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2+ PROYECTO 3 + PROYECTO 4)		\$ 570.414.933,00
---	--	--	--	-------------------	---	--	-------------------

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 546.316.317,00	\$ 607.018.130,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se realizaron ajustes por redondeo o correcciones aritméticas

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA
CONVOCATORIA:PAF-EUC-I-091-2022
FORMATO No.4
PROPONENTE 6-CONSORCIO DEPORTIVOS SAN ALBERTO

**PROYECTO 1. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA- CESAR**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 40.640.750,00	\$ 7.721.743,00	\$ 48.362.493,00	\$ 40.640.750,00	\$ 7.721.743,00	\$ 48.362.493,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 79.662.840,00	\$ 15.135.940,00	\$ 94.798.780,00	\$ 79.662.840,00	\$ 15.135.940,00	\$ 94.798.780,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 143.161.273,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 143.161.273,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.604.017,00	\$ 50.671.130,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 91.005.966,00	\$ 101.117.740,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 136.609.983,00	\$ 151.788.870,00	CUMPLE	CUMPLE

**PROYECTO 2. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA - CESAR**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 40.640.750,00	\$ 7.721.743,00	\$ 48.362.493,00	\$ 40.640.750,00	\$ 7.721.743,00	\$ 48.362.493,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 80.262.840,00	\$ 15.249.940,00	\$ 95.512.780,00	\$ 80.262.840,00	\$ 15.249.940,00	\$ 95.512.780,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 143.875.273,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 143.875.273,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.925.488,00	\$ 51.028.320,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 90.881.073,00	\$ 100.978.970,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 136.806.561,00	\$ 152.007.290,00	CUMPLE	CUMPLE

**PROYECTO 3. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI- CESAR**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 40.640.750,00	\$ 7.721.743,00	\$ 48.362.493,00	\$ 40.640.750,00	\$ 7.721.743,00	\$ 48.362.493,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 80.262.840,00	\$ 15.249.940,00	\$ 95.512.780,00	\$ 80.262.840,00	\$ 15.249.940,00	\$ 95.512.780,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 143.875.273,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 143.875.273,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.997.812,00	\$ 51.108.680,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 90.643.887,00	\$ 100.715.430,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 136.641.699,00	\$ 151.824.110,00	CUMPLE	CUMPLE

**PROYECTO 4. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO - CESAR**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 40.640.750,00	\$ 7.721.743,00	\$ 48.362.493,00	\$ 40.640.750,00	\$ 7.721.743,00	\$ 48.362.493,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 80.162.840,00	\$ 15.230.940,00	\$ 95.393.780,00	\$ 80.162.840,00	\$ 15.230.940,00	\$ 95.393.780,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 143.756.273,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 143.756.273,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.377.001,00	\$ 50.418.890,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 90.881.073,00	\$ 100.978.970,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 136.258.074,00	\$ 151.397.860,00	CUMPLE	CUMPLE

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2+ PROYECTO 3 + PROYECTO 4)				\$ 574.668.092,00	VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2+ PROYECTO 3 + PROYECTO 4)		\$ 574.668.092,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 546.316.317,00	\$ 607.018.130,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se realizaron ajustes por redondeo o correcciones aritméticas