

**CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-095-2021**

**OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TERRANOVA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”.**

	Índice	001
<b>2.1</b>	<b>REQUISITOS HABILITANTES</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO</b>	
<b>2.1.1.1</b>	<b>CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA</b>	
	<b>Formato 1.</b> Carta de Presentación de la Propuesta	003
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	005
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	006
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	007
<b>2.1.1.4</b>	<b>CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE</b>	
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	008
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	009
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	010
<b>2.1.1.5</b>	<b>CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>	
	Certificado de Responsabilidad Fiscal DONAL BOGOTA BAUTISTA	011
<b>2.1.1.6</b>	<b>CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b>	
	Certificado de Antecedentes Disciplinarios DONAL BOGOTA BAUTISTA	012
<b>2.1.1.7</b>	<b>CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES Y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC</b>	
	Certificado de Antecedentes Judiciales DONAL BOGOTA BAUTISTA	013
	Certificado de Medidas Correctivas DONAL BOGOTA BAUTISTA	014
<b>2.1.1.8</b>	<b>GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA</b>	
	Garantía de seriedad	015
	Soporte de Pago de la Prima	016
	Clausulado	017
<b>2.1.1.9</b>	<b>REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE</b>	
	Registro Único Tributario DONAL BOGOTA BAUTISTA	020
<b>2.1.1.10</b>	<b>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES</b>	
	<b>Formato 2</b> Certificado de Pago Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral DONAL BOGOTA BAUTISTA	022
	Planilla integral autoliquidación de aportes persona natural	023

	Planilla integral autoliquidación de aportes del empleador	024
<b>2.1.1.11</b>	<b>REQUERIMIENTO TITULACIÓN</b>	
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	026
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	027
<b>2.1.1.14</b>	<b>CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO</b>	
	Registro Único de Proponentes DONAL BOGOTA BAUTISTA	028
<b>2.1.2</b>	<b>REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO</b>	
	Certificación de Cupo Crédito	086
<b>2.1.3</b>	<b>REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO</b>	
<b>2.1.3.1</b>	<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE</b>	
	<b>Formato 3</b> Experiencia Específica del Proponente	088
	Certificación del Contrato N° PV-11-2017	089
	Acta de entrega y recibo definitivo de Interventoría N° PV-11-2017	091
	Certificación del Contrato N° 1788-15	095
	Acta de obra Contrato	098
<b>1.35</b>	<b>CRITERIOS DE DESEMPATE</b>	
	Certificación Oferta de bienes y servicios nacionales	125
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	126

**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

**Bogotá D.C., 07 de enero de 2022**

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-095-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TERRANOVA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 126 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

#### RESUMEN DE LA PROPUESTA:


Nombre o Razón Social del Proponente: **DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
 Documento de identidad o NIT: **79.557.205-1**  
 Representante Legal: **DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
 País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **CALLE 120 #70G-33 OFICINA 101**  
 Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**  
 Teléfono(s): **(1) 2001969 – 3114621690**  
 Correo Electrónico: **licitacionesdonalb@gmail.com**

Atentamente,  
 PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: **DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
 C.C.: **79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.**

**NOTA:** Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo \_\_\_\_\_ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil (según corresponda), con Matrícula Profesional No. \_\_\_\_\_ y C. C. No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **79.557.205**

**BOGOTA BAUTISTA**  
APELLIDOS

**DONAL**  
NOMBRES

*Donal Bogotá B.*  
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**16-NOV-1990 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027      04087 04301A 02 157481855





Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2021-1090687

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**


**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **79.557.205**

**BOGOTA BAUTISTA**  
APELLIDOS

**DONAL**  
NOMBRES

*Donal Bogotá B.*  
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**16-NOV-1990 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027      04087 04301A 02 157481855



REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRÍCULA N.º 2520257650CND  
INGENIERO CIVIL  
DE FECHA 07/12/95  
APELLIDOS  
BOGOTA BAUTISTA  
NOMBRES  
DONAL  
C. C. 79, 557, 205  
UNIV. DE LOS ANDES



Presidente de Consejo

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2021-1090687

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**


**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 06 de enero de 2022, a las 11:09:38, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79557205
Código de Verificación	79557205220106110938

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



FERNANDO ALFONSO CRUZ MONTOYA  
CONTRALOR DELEGADO (E)

Digitó y Revisó: WEB





**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 186411711**



WEB  
11:13:33  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 06 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DONAL BOGOTA BAUTISTA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79557205:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**





POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:15:05 AM horas del 06/01/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79557205**

Apellidos y Nombres: **BOGOTA BAUTISTA DONAL**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 06/01/2022 11:17:54 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79557205** y Nombre: **DONAL BOGOTA BAUTISTA.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **28728754** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101356316		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
29 12 2021		07 01 2022		00:00		20 05 2022		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL BOGOTA BAUTISTA, DONAL								IDENTIFICACIÓN CC: 79.557.205			
DIRECCIÓN: CL 95 NRO. 71 - 75 AP 1403 TO 2						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3114621690		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER-EQUIPAMENTOS PUBLICOS-ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7			
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 35 PISO 1-3						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3485400		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA SEGUN CONVOCATORIA N°. PAP-EUC-I-095-2021 TERMINOS DE REFERENCIA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TERRANOVA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

NOTA: LA PRESENTE POLIZA AMPARA:

- A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponentE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROponentE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	07/01/2022	20/05/2022	\$15,699,208.00
FECHA ADJUDICACIÓN : 25/01/2022			

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$*****20,000.00	\$*****8,000.00	\$*****5,320.00	\$*****33,320.00	\$*****15,699,208.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

EMISSA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS  
21-45-101356316



FIRMA TOMADOR

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



7709998021167003473969

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 1000034739698

## CERTIFICAMOS QUE:

<b>FECHA</b>				
31/12/2021 07:25a.m.				
<b>RECIBIMOS DE:</b> BOGOTA BAUTISTA DONAL				CC. 79.557.205
<b>LA SUMA DE:</b> Ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y un pesos .*****				
<b>POR CONCEPTO DE:</b> PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 1000034739698				
<b>SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA</b>	<b>PRIMA</b>	<b>GASTO</b>	<b>IVA</b>	<b>VALOR</b>
ANTIGUO COUNTRY-40-101173175-3-1	\$19,925.00		\$3,786.00	\$23,711.00
ANTIGUO COUNTRY-45-101356316-0-1	\$28,000.00		\$5,320.00	\$33,320.00
ANTIGUO COUNTRY-44-101362904-3-1	\$24,000.00		\$4,560.00	\$28,560.00
ANTIGUO COUNTRY-44-101371813-0-1	\$28,000.00		\$5,320.00	\$33,320.00
ANTIGUO COUNTRY-44-101362909-3-1	\$24,000.00		\$4,560.00	\$28,560.00
<b>FORMA DE PAGO</b>				
Pse - \$ 147,471.00			<b>EFFECTIVO:</b>	
			<b>CHEQUE:</b>	
			<b>TARJETA:</b>	
			<b>BD:</b>	147,471.00
			<b>OTROS:</b>	\$147,471.00
<b>TRANSACCION:</b> 0003473969			<b>TOTAL:</b>	\$147,471.00
<b>CAJERO:</b> PAGUESTADO				



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

## **CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES**

### **I AMPAROS**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

#### **1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

#### **1.2. AMPARO DE ANTICIPO**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

#### **1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

#### **1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

#### **1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.



### 1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

### 1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

### 1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

### 1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

## 2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

## 3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

## 4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

## 5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

## 6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

## 7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

## 8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

## 9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.


**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14757821205



(415)7707212489984(8020) 000001475782120 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  26. Número de Identificación  27. Fecha expedición

Lugar de expedición  28. País  29. Departamento  30. Ciudad/Municipio  001

31. Primer apellido  32. Segundo apellido  33. Primer nombre  34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  169 39. Departamento  11 40. Ciudad/Municipio  001

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1  45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
<input type="text" value="4290"/>	<input type="text" value="20050207"/>	<input type="text" value="4330"/>	<input type="text" value="20050207"/>	<input type="text" value="71127111"/>	<input type="text" value="1210"/>	

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código


05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



**Obligados aduaneros**

54. Código

**Exportadores**

55. Forma  56. Tipo  Servicio  1  2  3   
57. Modo   
58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre


985. Cargo



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14757821205



(415)7707212489984(8020) 000001475782120 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7 9 5 5 7 2 0 5	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza <input type="checkbox"/>	63. Formas asociativas <input type="checkbox"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="checkbox"/>
65. Fondos <input type="checkbox"/>	66. Cooperativas <input type="checkbox"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="checkbox"/>
68. Sin personería jurídica <input type="checkbox"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="checkbox"/>	70. Beneficio <input type="checkbox"/>

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	_____	_____	82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	_____	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	_____	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	_____	_____		
78. Departamento	_____	_____		
79. Ciudad/Municipio	_____	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 0 5 0 2 0 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-

**Vinculación económica**

93. Vinculación económica <input type="checkbox"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

**FORMATO 2**

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá D.C., 07 de enero de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-095-2021**


Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TERRANOVA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”.**

Yo, **DONAL BOGOTA BAUTISTA**, identificado con **C.C 79.557.205** de Bogotá D.C., en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural  Representante Legal  Revisor Fiscal  de **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** identificada con Nit **79.557.205-1**, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

Yo, **DONAL BOGOTA BAUTISTA**, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación apporto con la propuesta la planilla o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,



**DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
**C.C.: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.**



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79557205-1	DONAL BOGOTA BAUTISTA		CALLE 95 # 71-75 APTO 1403 TORRE 2	6757350	donalbogota@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2022-01	2021-12	E	04/01/2022	55819407	\$1.987.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	199.200	0		0		0	0	0	0	199.200	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSION													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	145.400	0	0	0	0	0	0	0	145.400	1	
231001	Colfondos	800227940-6	384.000	0	0	0	0	0	0	0	384.000	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	558.200	0	0	0	0	0	0	0	558.200	2	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	356.300				356.300	0	0	356.300			3.563	356.300	4

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	272.000	0	0	272.000	4		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	272.000	272.000
Pensión	3	1.087.600	1.087.600
Riesgos Laborales	1	356.300	356.300
CCF	1	272.000	272.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>8</b>	<b>1.987.900</b>	<b>1.987.900</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79557205-1	DONAL BOGOTA BAUTISTA	CALLE 95 # 71-75 APTO 1403 TORRE 2	6757350	donalbogota@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-01	2021-12	E	04/01/2022	55819407	\$1.987.900	

DETALLE POR COTIZANTE																																											
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	SILN	ISE	MA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntari o Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1031166678	RAMOS VALENCIA YOSTHIN ALEJANDRO	1	0		S															231001	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS008	2.400.000	96.000	14-23	2.400.000	5	167.100	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
2	CC	30508265	RUBIANO DIAZ PILAR	1	0		S															25-14	2.580.000	412.800	0	0	0	0	EPS008	2.580.000	103.200	14-23	2.580.000	5	179.600	CCF24	2.580.000	103.200	0	0	0	0	0
3	CC	52123762	TOLEDO TORRES LUZ ADRIANA	1	0		S															25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPSC34	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
4	CC	52987349	REYES BOLIVAR SANDRA MILENA	1	0		S															230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0

PAGADA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRÍCULA N.º 2520257650CND  
INGENIERO CIVIL  
DE FECHA 07/12/95  
APELLIDOS  
BOGOTA BAUTISTA  
NOMBRES  
DONAL  
C. C. 79, 557, 205  
UNIV. DE LOS ANDES



Presidente de Consejo



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2021-1090687

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**


**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812 PÁGINA: 1 DE 29

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: DONAL BOGOTA BAUTISTA
NIT: 00000079557205-1
C.C.: 000000079557205
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00036299

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/08/02
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/03/11

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 95 NO. 71 75 AP 1403 TO 2
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 6757350
TELEFONO 2: 3114621690
CELULAR: 3114621690
CORREO ELECTRONICO: DONALBOGOTA@HOTMAIL.COM
A.A.: NO REPOR



DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
 CL 95 NO. 71 75 AP 1403 TO 2  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 TELEFONO 1: 6757350  
 TELEFONO 2: 3114621690  
 CELULAR: 3114621690  
 CORREO ELECTRONICO: DONALBOGOTA@HOTMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
 CAMBIO DE DOMICILIO

QUE DONAL BOGOTA BAUTISTA TRASLADO SU DOMILICIO DE LA CIUDAD DE  
 MONTERÍA (CÓRDOBA) A LA CIUDAD DE BOGOTA, QUE DICHO TRASLADO SE  
 INSCRIBIO EN EL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES BAJO EL NUMERO  
 00536461 DE FECHA 2015/09/10.

CERTIFICA:  
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:  
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$494.743.682,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.149.131.190,00
PASIVO CORRIENTE:	\$131.498.113,00
PASIVO TOTAL:	\$446.385.109,00
PATRIMONIO:	\$702.746.081,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$134.254.535,00
GASTOS DE INTERESES:	\$26.087,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$458.646.295,00
ACTIVO TOTAL:	\$959.163.565,00
PASIVO CORRIENTE:	\$98.234.624,00
PASIVO TOTAL:	\$227.162.714,00
PATRIMONIO:	\$732.000.851,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$99.572.055,00
GASTOS DE INTERESES:	\$10.256.461,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$419.607.189,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.031.986.141,00
PASIVO CORRIENTE:	\$39.089.475,00
PASIVO TOTAL:	\$249.559.038,00
PATRIMONIO:	\$782.427.103,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$101.099.777,00
GASTOS DE INTERESES:	\$13.292.161,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6**

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812 PÁGINA: 2 DE 29

\* \* \* \* \*

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,76
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,38
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	5.146,41

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,66
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,23
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	9,70

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	10,73
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,24
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	7,60

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,19
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,11

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,12  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
13	11	10	00	RESINAS
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR RILERAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6**

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 3 DE 29

\* \* \* \* \*

30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
				E SUELOS	
=====					
30	13	15	00	BLOQUES	
=====					
30	13	16	00	LADRILLOS	
=====					
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS	
=====					
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
=====					
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
=====					
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
				EXTERIOR	
=====					
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
=====					
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS	
=====					
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS	
=====					
30	17	15	00	PUERTAS	
=====					
30	17	16	00	VENTANAS	
=====					
30	17	18	00	CLARABOYAS	
=====					
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA	
=====					
30	18	17	00	GRIFOS	
=====					
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
				RIFOS Y DUCHAS	
=====					
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS	
=====					
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
=====					
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
				MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
=====					
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS	
=====					
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	

40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PENSADO PARA LABORATORIO
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6**

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 4 DE 29

\* \* \* \* \*

72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	

72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI FICIOS	
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6**

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 5 DE 29

\* \* \* \* \*

77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
				NISTRACIÓN CORPORATIVA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====



81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81   10   25   00   SERVICIOS DE PERMISOS
=====
81   10   27   00   SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
81   11   15   00   INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
=====
81   14   15   00   CONTROL DE CALIDAD
=====
81   14   16   00   MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
=====
81   14   18   00   ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
=====
83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
84   10   15   00   ASISTENCIA DE DESARROLLO
=====
84   10   16   00   FINANCIACIÓN DE AYUDAS
=====
84   11   15   00   SERVICIOS CONTABLES
=====
84   11   16   00   SERVICIOS DE AUDITORÍA
=====
84   14   15   00   AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL
=====
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
=====
93   15   16   00   FINANZAS PÚBLICAS
=====
95   10   15   00   LOTES RESIDENCIALES
=====
95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95   12   20   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95   12   27   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
=====
95   13   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6**

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 6 DE 29

\* \* \* \* \*

				TRIALES PORTÁTILES	
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
				ENCIALES	
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
				CIALES E INDUSTRIALES	

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00

80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.355,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DOFER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.531,17



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 7 DE 29

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values for each category, such as | 11 | 10 | 17 | 00 |.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV DOFER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DOGMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	41	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6**

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 8 DE 29

\* \* \* \* \*

55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DF INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.936,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
=====	=====	=====

70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CDF INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   15   00	76   12   23   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 9 DE 29

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   14   15   00	81   14   16   00
83   10   15   00	84   11   16   00	93   14   20   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DYD3

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	41   10   17   00
55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
72   14   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00



77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
81   14   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 10 DE 29

\* \* \* \* \*

| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV DOFER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.199,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 873,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6**

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 11 DE 29

\* \* \* \* \*

30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 802,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00

30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTES JPD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	41   10   17   00
55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
72   14   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 12 DE 29

\* \* \* \* \*

77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
81   14   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTES JPD 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	41   10   17   00
55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
72   14   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00

77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   19   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 13 DE 29

\* \* \* \* \*

81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
81   14   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.081,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
70   13   16   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   14   10   00	72   14   15   00	76   12   23   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00

80   11   15   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   14   15   00	81   14   16   00
83   10   15   00	84   11   16   00	93   14   20   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   14   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6**

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 14 DE 29

\* \* \* \* \*

72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   15   12   00	72   15   15   00	72   15   22   00
72   15   34   00	76   11   15   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   14   15   00	83   10   18   00
84   11   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOPERA GIL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	13   11   10   00	30   10   17   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   19   00



30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   18   00	31   21   15   00
39   10   16   00	40   17   15   00	40   18   30   00
41   10   17   00	55   12   17   00	56   11   22   00
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   15   12   00	72   15   15   00	72   15   22   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	95   10   18   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ICCU - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6**

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 15 DE 29

\* \* \* \* \*

CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
41	10	17	00	55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 16 DE 29

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.205,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.161,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 17 DE 29

\* \* \* \* \*

77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADECOM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00



30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	31   21   15   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   14   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRUCTURA DEPORTIVA ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 18 DE 29

\* \* \* \* \*

30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
30   19   18   00	31   21   15   00	39   10   16   00
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   34   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   14   15   00	83   10   18   00

84   11   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVO ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 633,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 19 DE 29

\* \* \* \* \*

77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHOCO ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.414,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   11   15   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   17   18   00	30   18   15   00

30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	31   21   15   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   34   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMALLA VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 20 DE 29

\* \* \* \* \*

30   10   24   00	30   11   15   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   19   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
76   12   23   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   14   15   00	81   14   16   00
83   10   15   00	84   11   16   00	93   14   20   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00	95   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS IDJ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 708,49  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	29	00	76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERANTIOQUIA IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	24	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 21 DE 29

\* \* \* \* \*

30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 818,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD

11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 936,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 22 DE 29

\* \* \* \* \*

70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITALES ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
11   17   15   00	13   11   10   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
=====	=====	=====

30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
39   10   16   00	40   17   15   00	40   18   30   00
=====	=====	=====
41   10   17   00	55   12   17   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR NARIÑO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 23 DE 29

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.227,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars, with multiple rows of data.

77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 792,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   11   15   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   19   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   18   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   18   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	31   21   15   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 24 DE 29

\* \* \* \* \*

70   13   17   00	70   17   15   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   29   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   27   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMIA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.235,27  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	17	15	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	21	15	00	39	10	16	00
40	17	15	00	40	18	30	00	41	10	17	00
55	12	17	00	56	12	15	00	56	12	17	00
56	12	18	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	12	00	72	15	15	00
72	15	22	00	72	15	29	00	72	15	34	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	83	10	18	00	84	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 25 DE 29

\* \* \* \* \*

93   14   20   00	95   11   15   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   17   15   00	72   10   15   00	72   10   33   00

72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   29   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   27   00
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   18   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 26 DE 29

\* \* \* \* \*

30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40  
CONTRATO CELEBRADO POR:

## PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO  
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	15	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	18	00
30	18	15	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	18	00
31	21	15	00	39	10	16	00	40	17	15	00
40	18	30	00	41	10	17	00	55	12	17	00
56	12	15	00	56	12	17	00	56	12	18	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	12	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	29	00
72	15	34	00	76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00	95	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 27 DE 29

\* \* \* \* \*

95   12   19   00	11   10   17   00	11   12   16   00
=====	=====	=====
11   12   20   00	11   17   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   11   15   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	31   21   15   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00



56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   29   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DBB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 690,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812

PÁGINA: 28 DE 29

\* \* \* \* \*

72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
QUE EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 20431 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2010

QUE EL DIA 4 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 22190 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 4 DEL MES DE AGOSTO DE 2011

QUE EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 23902 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2012

QUE EL DIA 20 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 25792 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO

UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE JULIO DE 2013

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 27396 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2014

QUE EL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 28396 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

QUE EL DIA 8 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 29873 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 8 DEL MES DE ABRIL DE 2015

CERTIFICA:

QUE EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00536461 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00548913 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00579981 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00588317 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00610045 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00633105 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21740812871E6**

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:28:02

AB21740812 PÁGINA: 29 DE 29

\* \* \* \* \*

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00649912 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00673871 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00702907 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00705489 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00736229 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  
CORPOCALDAS

MUNICIPIO: MANIZALES (CALDAS)

NUMERO DEL CONTRATO: 229-2020

FECHA INICIO: 2021/01/19  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 65.975.385,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
70151800 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/29  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734270

CONTRATOS EJECUTADOS  
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-413952-2018  
FECHA INICIO: 2018/06/12  
FECHA TERMINACION: 2019/05/26  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 46.115.477,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 46.115.474,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/30  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00645191

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 53,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



Bogotá, 27 de diciembre de 2021

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

**BANCOLOMBIA S.A.  
CERTIFICA**


Que la sociedad DONAL BOGOTA BAUTISTA con Nit 79557205 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE. (\$31.398.416,00)), destinado para la Convocatoria Pública No. **PAF-EUC-I-095-2021** que tiene por objeto CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TERRANOVA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA"

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de ( 6 ) seis meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **PAF-EUC-I-095-2021**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad DONAL BOGOTA BAUTISTA de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los ( 27 ) Veintisiete días del mes de Diciembre del año 2021

Cordialmente,

  
 EDGAR ARTURO PIRAGAUTA ZAMBRANO  
 Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.  
 C.C. 79421494 de Bogotá


En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

**Nombre:** Dayana Marcela Osorio Romero



**Cargo:** Ejecutiva Senior Pyme  
**Correo electrónico:** [dayosori@bancolombia.com.co](mailto:dayosori@bancolombia.com.co)  
**Teléfono:** 3108043621  
**Dirección:** Calle 81 # 11-02 local bdc



FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA							
<b>OBJETO:</b>	CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TERRANOVA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA"						
<b>PROPONENTE:</b>	DONAL BOGOTA BAUTISTA						
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>				DONAL BOGOTA BAUTISTA NIT: 79.557.205			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y DE CALIDAD AL CONTRATO DE OBRA No. P.V 06-2017, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y DE CALIDAD A LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS MUNICIPIOS MARQUETALIA, PALESTINA, PENNSILVANIA, RISARALDA, SAN JOSÉ Y VICTORIA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS" – LOS TRAMOS TRES PUERTAS – SANTAGUEDA Y CHINCHINA CURAZAO.	URBANISMO: 14.275 m2 ANDÉN DE TRES METROS DE ANCHO, FRANJAS EN ADOQUÍN PEATONAL, Y FRANJAS EN GRANULOMETRÍA DISCONTINUA SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 cm CONFINADOS CON BORDILLOS DE CONCRETO	708,49	INFICALDAS	28-ago-17	28-may-18	29%
2	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5	MOVIMIENTOS DE TIERRA, CONCRETOS (VIGAS, COLUMNAS, MUROS, LOSAS, TANQUE, ESCALERAS), MAMPOSTERÍA, REVOQUE, PISOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y DE GAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CUBIERTA, URBANISMO	633,78	INDER MEDELLÍN	27-abr-15	23-nov-16	30%
 <b>DONAL BOGOTA BAUTISTA</b> C.C.: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.							
<p>El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.</p> <p><b>Nota 1:</b> En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.</p> <p><b>Nota 2:</b> El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.</p> <p><b>Nota 3:</b> Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.</p> <p><b>Nota 4:</b> El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.</p> <p><b>Nota 5:</b> En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.</p>							



EL INSITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS –  
INFICALDAS

CERTIFICA QUE:

El Consorcio Intercaldas IDJ , Identificado con. NIT N.º **901105646-8** bajo el contrato PV-11-2017, ejecutó el contrato de obra cuyo objeto fue “ LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y DE CALIDAD A LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS MUNICIPIOS MARQUETALIA, PALESTINA,PENSILVANIA, RISARALDA, SAN JOSÉ Y VICTORIA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS “ LOS TRAMOS TRES PUERTAS- SANTAGUEDA, CHINCHINA-CURAZAO de conformidad con el respectivo pliego de condiciones y las propuestas técnica, económica, presentadas por el contratista y aprobadas por la entidad y bajo las condiciones estipuladas en el contrato.

En el contrato de esta vía es de tipo **SECUNDARIA**, enmarcado en el Plan Vial de Caldas, bajo las siguientes condiciones:

CONTRATO	PV-11-2017
objeto	LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y DE CALIDAD A LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS MUNICIPIOS MARQUETALIA, PALESTINA,PENSILVANIA, RISARALDA, SAN JOSÉ Y VICTORIA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS “ LOS TRAMOS TRES PUERTAS- SANTAGUEDA, CHINCHINA-CURAZAO
Categoría de la vía:	Segundo Orden
Valor de contrato:	\$ 442.493.180
Valor de contrato adicional:	\$ 112.680.472
Valor total del contrato:	\$ 555.173.652
Valor ejecutado del contrato	\$553.502.885
Duración del contrato :	9 meses
Fecha de inicio:	28-08-2017
Fecha de terminación:	27-05-2018
Fecha de Recibo a satisfacción	04-06-2018
Cumplimiento:	Satisfactorio - 100% El contratista cumplió con el plazo acordado para la ejecución del contrato
Calidad de los Trabajos:	Excelente. El contratista cumplió a cabalidad con cada una de las actividades descritas dentro del contrato.
Localización y longitud de la meta física	La obra está localizada en el municipio de Palestina _Caldas, en las veredas Santaguada, Curazao y la Parroquia. Se construyeron nuevas calzadas por 0.9 kilómetros en la malla vial del Departamento de Caldas así: Santaguada 240 metros en la calzada izquierda y 430 metros de bulevar de la vía Tres Puertas- Alto el Paisa. Curazao: 230 metros en la vía Curazao-La Parroquia en el municipio de Palestina.

Características técnicas de la obra a las que se le realizó interventoría :	<b>TRES –PUERTAS-ALTO-EL PAISA:</b> 1.43 kilómetros <b>URBANISMO:</b> 14.275 m2 anden de tres metros de ancho, franjas en adoquín peatonal, y franjas en granulometría discontinua sobre cama de arena de 5 cm confinados con bordillos de concreto. <b>PAVIMENTO FLEXIBLE:</b> 891.2 Tramos con pedraplén y mejoramiento de subrasante, sub-base 30.5 cm , base 15.5 cm MDC2 14 cm <b>CURAZAO-LA PARROQUIA:</b> 0.420 kilómetros <b>URBANISMO:</b> 1008 m2 anden de 2 metros de ancho con franjas en adoquín peatonal de 6 cm y franjas en granulometría discontinua <b>PAVIMENTO FLEXIBLE:</b> 545 m3 tramos con mejoramiento de subrasante, sub-base30.5 cm base 15.5 cm MCD2 13 cm
Conformación Consorcial	El Consorcio Intercaldas IDJ estuvo conformado por <b>INGESCOR LTDA</b> identificado con el nit 812002469-5 con una participación del 70 por ciento, <b>Donal Bogotá Bautista</b> identificado con C.C 79.557.205 con una participación del 29 por ciento y <b>Juan Carlos Ríos Urueta</b> identificado con C.C 79.389.176 con una participación del 1 por ciento
Representante Legal	Donal Bogotá Bautista

**Personal que laboró durante el contrato**

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	<b>ING. DONAL BOGOTÁ BAUTISTA</b>
INGENIERO RESIDENTE I	<b>ING. JORGE ENRIQUE OCAMPO GUTIERREZ</b>
INGENIERO RESIDENTE II	<b>ING. ANDRES FELIPE CARDONA GONZALEZ</b>
RESIDENTE SOCIAL	<b>CLAUDIA YOLANDA GÓMEZ MEJÍA</b>
RESIDENTE AMBIENTAL	<b>CLAUDIA LILIANA RAIAN PINILLA</b>
RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	<b>YORLADY GÓMEZ TRUJILLO</b>

Durante el desarrollo del contrato no hubo ni incumplimiento ni sanciones al contratista de Interventoría. A la presente certificación se le anexa el acta de recibo de obra

Atentamente



**JAVIER EDUARDO TORRES MARTINEZ**  
**Subgerente de Proyectos Energéticos y de Infraestructura**  
**INFICALDAS**

Elaboró: Sandra Liliana Henao Arias



	<b>INFICALDAS</b> PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO INFICALDAS 1410-F-53																					
		VERSIÓN 1																					
		FECHA 17/03/2017																					
		PÁGINA 1 DE 3																					
		FECHA 5 (Día) 7 (Mes) 2018 (Año)																					
ENTIDAD EJECUTORA: <u>INFICALDAS</u>																							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>PV-11-2017</u> <small>(Indicar número y año)</small>																							
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: <u>INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE AMBIENTAL Y DE CALIDAD A LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS SECUNDARIAS MUNICIPIOS MARQUETALIA, PALESTINA, PENNSILVANIA, RISARALDA, SAN JOSE Y VICTORIA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS</u>																							
INTERVENTOR: <u>CONSORCIO INTERCALDAS IDJ</u>																							
FECHA DE INICIO: <u>28 DE AGOSTO 2017</u> <small>(Indicar día, mes y año)</small>																							
PLAZO INICIAL: <u>SIETE (7) MESES</u>																							
FECHA DE VENCIMIENTO: <u>27 DE MAYO DE 2018</u> <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>																							
VALOR INICIAL: \$ <u>442.493.180,00</u>																							
VALOR ACUMULADO: \$ <u>555.173.652,00</u> <small>(Incluye adiciones)</small>																							
CONTRATO DE OBRA No: <u>PV-06-2017</u> <small>(Indicar número y año)</small>																							
CONTRATISTA DE OBRA: <u>PROVIAS S.A.S</u>																							
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: <u>RICARDO EMILIO LONDOÑO</u>																							
CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTRATO No.</th> <th>FECHA</th> <th>PLAZO</th> <th>VALOR CONTRATO</th> <th>Incluido IVA</th> <th>VALOR ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PV-11</td> <td>16/08/2017</td> <td>7 MESES</td> <td>\$ 442.493.180</td> <td>\$</td> <td>442.493.180</td> </tr> <tr> <td>MOD 2</td> <td>23/02/2018</td> <td>2 MESES</td> <td>\$ 112.680.472</td> <td>\$</td> <td>555.173.652</td> </tr> </tbody> </table>						CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO	Incluido IVA	VALOR ACUMULADO	PV-11	16/08/2017	7 MESES	\$ 442.493.180	\$	442.493.180	MOD 2	23/02/2018	2 MESES	\$ 112.680.472	\$	555.173.652
CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO	Incluido IVA	VALOR ACUMULADO																		
PV-11	16/08/2017	7 MESES	\$ 442.493.180	\$	442.493.180																		
MOD 2	23/02/2018	2 MESES	\$ 112.680.472	\$	555.173.652																		
RELACION SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ACTA DE SUSPENSION No.</th> <th rowspan="2">AMPLIACION No.</th> <th rowspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">PERIODO</th> <th rowspan="2">FECHA REANUDACION</th> </tr> <tr> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>						ACTA DE SUSPENSION No.	AMPLIACION No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACION	DESDE	HASTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
ACTA DE SUSPENSION No.	AMPLIACION No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACION																		
			DESDE	HASTA																			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																		
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA																							
INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: <u>DENTRO DEL DESARROLLO VIAL DE LA ZONA CENTRO SUR DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, SE HA PROPUESTO LA AMPLIACIÓN A DOBLE CALZADA, DE SIETE KILOMETROS EN LA CARRETERA QUE COMUNICA A MANIZALES CON EL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MANIZALES Y PALESTINA (CORREGIMIENTO DE ARAURA) EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS ENTRE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA, CURAZAO - LA PARROQUIA. EL ALCANCE DEL PRESENTE CONTRATO ES LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES OBJETO DE LA LIGITACIÓN PÚBLICA, INFICALDAS LP-04-2017.</u>																							
INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORÍA (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)																							
<u>TRAMO TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA, SANTAGUEDA. (KILOMETROS INTERVENIDOS 1,430 KM)</u> PAVIMENTO ASFALTO MDC-2 : LONGITUD: 909.38 M; ANCHO: 7 M; ESPESOR: 0.14 M (6365,7 M2 EQUIVALENTES A 891,2 M3 DE ASFALTO). CONCRETO HIDRAULICO CON REFUERZO DE TRANSMISIÓN DE CARGAS 4000 psi. ACCESOS VEHICULAR A PREDIOS Y BAHIAS DE PARQUEO EN UN AREA TOTAL DE 1809.13 M2. CONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO: ANDEN: ANCHO :3 M LONGITUD: 4758.33 M (IMPLEMENTACIÓN DE CONCRETO GRANULOMETRIA DISCONTINUA PARA LA CONFORMACIÓN DE CICLO RUTA Y SENDERO PEATONAL EN UN AREA TOTAL DE 14275 M2). INSTALACIÓN DE 258 UNID DE BÓLARDOS, INSTALACIÓN DE 1284,60 M DE SARDINEL CONFINAMIENTO ESPACIO PUBLICO. SIEMBRA DE VEGETACIÓN ESPECIE MANI FORRAJERO EN UN AREA TOTAL DE 700 M2 DONDE SE REALIZO LA PLANTACIÓN DE 3000 UNIDADES; MEDICIONES AMBIENTALES DE CALIDAD DE AIRE Y EMISIÓN DE RUIDO. SEÑALIZACIÓN INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL: 14 UNID; DEMARCACIÓN HORIZONTAL: 3287 M; INSTALACIÓN DELINIADOR VIAL: 39 UNID; INSTALACIÓN TACHON DIVISOR VIAL: 8 UNID. INSTALACIÓN DE JUNTA ELASTOMERICA PAR PUENTE TIPO RHT-42: 30,50 M. CONSTRUCCIÓN DE 186,4 M DE CERRAMIENTO PERIMETRAL. CONSTRUCCIÓN DE 17 M DE ALCANTARILLA 30 PULGADAS NOVAFORT																							
<u>CURAZAO LA PARROQUIA, PALESTINA DEPARTAMENTO DE CALDAS (KILOMETROS INTERVENIDOS 0,420 KM)</u> INTERVENCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN UNA LONGITUD DE 599,45 M; ANCHO: 7 M; ESPESOR DE:0.13 M EQUIVALENTES A 4196,15 M2 INTERVENIDOS Y 545,5 M3 DE ASFALTO. CONCRETO HIDRAULICO PARA ACCESO VEHICULAR ACCESO A PREDIOS EN UN AREA DE 91 M2. CONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO: ANDEN EN UNA LONGITUD DE:504 M; ANCHO: 2 M (IMPLEMENTACIÓN DE CONCRETO GRANULOMETRIA DISCONTINUA PARA LA CONFORMACIÓN DE SENDERO AREA DE 1,098 M2). SEÑALIZACIÓN: INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL: 14 UNID; DEMARCACION HORIZONTAL: 3287 M; INSTALACION HITO DELINIADOR VIAL:49 UNID; RESALTO VIAL EN CAUCHO DE ALTA DENSIDAD: 7 M.																							



INFCALDAS		CÓDIGO		INFCALDAS 1410-F-53	
PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS		VERSIÓN		1	
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA		FECHA		17/03/2017	
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA		PÁGINA		1 DE 3	
		FECHA		5 7 2018	
		(Día)		(Mes) (Año)	
<b>DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA</b>					
<small>(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada del contrato de obra)</small>					
No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
<b>TRES PUERTAS - ALTO DEL PAISA</b>					
<b>Capítulo 1. Actividades preliminares</b>					
1	Localización y replanteo	Km	1,4	\$ 1.823.500	\$ 2.552.900
2	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	2952	\$ 6.485	\$ 19.143.720
3	Mejoramiento de la subrasante empleando únicamente material adicionado	m3	1244	\$ 68.640	\$ 85.388.160
4	Geotextil (estabilización)	m2	2662	\$ 18.200	\$ 48.448.400
5	Afirmado	m3	4571	\$ 68.250	\$ 311.970.750
<b>Capítulo 2. Capas Granulares</b>					
6	Subbase granular	m3	1111	\$ 133.560	\$ 148.385.160
7	Base granular	m3	1576	\$ 135.760	\$ 213.957.760
<b>Capítulo 3. Pavimento</b>					
8	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m2	5000	\$ 4.360	\$ 21.800.000
9	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	8116	\$ 4.000	\$ 32.464.000
10	Mezcla densa en caliente tipo MDC-2	m3	835,2	\$ 747.110	\$ 623.986.272
<b>Capítulo 4. Estructuras de drenaje</b>					
11	Excavaciones varias en material común en seco	m3	2238,1	\$ 25.780	\$ 57.698.218
12	Rellenos para estructuras	m3	81,9	\$ 56.080	\$ 4.592.952
13	Concreto Clase C (colocado)	m3	361,4	\$ 799.500	\$ 288.939.300
14	Concreto Clase F (colocado)	m3	14,2	\$ 526.170	\$ 7.471.614
15	Concreto Clase G	m3	0	\$ 316.090	\$ -
16	Acero de refuerzo fy 60,000 psi	kg	10840,2	\$ 5.180	\$ 56.152.236
17	Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	0	\$ 737.830	\$ -
<b>Capítulo 5. Obras de urbanismo</b>					
18	Pavimento de adoquines de concreto	m2	1571,8	\$ 78.670	\$ 123.653.506
19	Suministro y colocación loseta invidentes estriada 50 x 50 cm	m2	0	\$ 107.400	\$ -
20	Suministro y colocación loseta invidentes puntos 50 x 50 cm	m2	0	\$ 107.400	\$ -
21	Concreto de granulometría discontinua	m3	530,3	\$ 812.500	\$ 430.868.750
22	Bordillo de concreto tipo A	m	1235,1	\$ 73.830	\$ 91.187.433
23	Bordillo de concreto tipo B	m	2410,4	\$ 55.930	\$ 134.813.672
24	Sardinel	m	1284,6	\$ 87.300	\$ 112.145.580
25	Barrera cicloruta	m	335,8	\$ 113.400	\$ 38.079.720
26	Cañuela	m	612	\$ 83.970	\$ 51.389.640
27	Arena compactada	m3	329,7	\$ 98.670	\$ 32.531.499
28	Bolardo en hierro fundido	u	258	\$ 260.540	\$ 67.219.320
<b>Capítulo 6. Señalización y demarcación vial</b>					
29	Línea de demarcación con pintura en frío	m	3287	\$ 2.210	\$ 7.264.270
30	Marca vial con pintura en frío	m2	309,3	\$ 39.880	\$ 12.334.884
31	Tacha reflectiva	u	0	\$ 7.850	\$ -
32	Señales de tránsito (75 cm x 75 cm)	u	14	\$ 517.430	\$ 7.244.020
<b>Capítulo 7. Obras de compensación ambiental</b>					
33	Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	414	\$ 36.160	\$ 14.970.240
34	Protección de taludes con bloques de césped	m2	0	\$ 8.890	\$ -
35	Plantación de especies nativas	u	270	\$ 80.900	\$ 21.843.000
36	Plantación de palmas	u	4	\$ 141.030	\$ 564.120
37	Extendida y conformación de materiales sobrantes en botadero	m3	4817	\$ 3.700	\$ 17.821.783
<b>Capítulo 8. Transportes</b>					
38	Transporte de materiales provenientes de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m)	m3-km	4132,1	\$ 1.060	\$ 4.380.026
<b>Capítulo 9. Items No Previstos</b>					
NP-01	Cerco Provisional en gadua, alambre púa y yute	m	200	\$ 19.276	\$ 3.855.200
NP-02	Excavaciones varias en material conglomerado en seco	m3	201,7	\$ 35.715	\$ 7.203.716
NP-03	Corte de pavimento	m	1019,9	\$ 7.801	\$ 7.956.240
NP-04	Demolición de Estructuras en Mampostería, incluye viga y columna de amarre	m2	76	\$ 12.397	\$ 942.172
NP-05	Demolición de Pavimento Flexible	m3	27,9	\$ 92.488	\$ 2.580.415
NP-06	Demolición de estructuras en concreto reforzado	m3	24,4	\$ 185.146	\$ 4.517.562
NP-07	Rocería y limpieza manual	m2	6000	\$ 1.313	\$ 7.878.000
NP-08	Descapote y retiro	m2	8509	\$ 2.190	\$ 18.634.710
221,1	Pedraplén	m3	837	\$ 102.045	\$ 85.411.665
630,4,1	Concreto Clase D (colocado)	m3	273	\$ 692.637	\$ 189.089.901
510,3	Suministro y colocación loseta invidentes estriada 20 x 20 cm	m2	873,4	\$ 107.400	\$ 93.803.160
510,4	Suministro y colocación loseta invidentes puntos 20 x 20 cm	m2	118,6	\$ 107.400	\$ 12.737.640
NP-09	Suministro, transporte e instalación de junta elastomérica para puente tipo rht-42	m	30,5	\$ 1.716.966	\$ 52.368.073
NP-10	Suministro, transporte e instalación de micropilotes d= 3"	m	96	\$ 218.513	\$ 20.977.248
NP-11	Traslado de postes energizados	und	7	\$ 1.336.722	\$ 9.357.054
NP-12	Llenos con material del sitio y nivelación manual	m3	575,4	\$ 34.874	\$ 20.066.500
NP-13	Mediciones ambientales de calidad de aire y emisión de ruido	und	1	\$ 14.803.226	\$ 14.803.226
NP-14	Indicadores alfa y beta de la fauna	und	1	\$ 3.201.000	\$ 3.201.000
NP-15	Levantamiento y estudio topográfico del ZODME	ha	2,5	\$ 4.752.000	\$ 11.880.000
NP-16	Suministro, transporte e instalación de mezcla asfáltica para parcheo	m3	56	\$ 1.031.536	\$ 57.768.016
NP-17	Visita de CORPOCALDAS para seguimiento a la licencia ambiental, tres puertas-alto el paisa	und	1	\$ 1.125.758	\$ 1.125.758
NP-19	Suministro, transporte e instalación de tubería Novafort D= 30"	m	17	\$ 757.881	\$ 12.883.977






**INFICALDAS**  
**PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS**  
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**  
**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA**

CÓDIGO	INFICALDAS 1410-F-53		
VERSIÓN	1		
FECHA	17/03/2017		
PÁGINA	1	DE	3

FECHA	5	7	2018
	(Dia)	(Mes)	(Año)

NP-20	Suministro, transporte e instalación de cerramiento en muro concreto, malla eslabonada, postes de concreto con brazo y alambre púa	m	98,4	\$ 187.069	\$ 18.407.590
NP-21	Suministro, transporte e instalación de mani forrajero para protección de taludes, incluye pre-limpieza	und	3000	\$ 3.594	\$ 10.782.000
NP-22	Suministro, transporte e instalación de cerramiento en muro bloque, malla eslabonada, postes de concreto con brazo y alambre púa	m	98	\$ 155.504	\$ 15.239.392
NP-23	Mantenimiento de individuos arboreos para dar cumplimiento a licencias ambientales	und	307	\$ 11.550	\$ 3.545.850
NP-24	Suministro, transporte e instalación de tubería eléctrica de 2" PVC	m	1149	\$ 24.266	\$ 27.881.634
NP-25	Caja eléctrica 0.40 x 0.40 x 0.60 m	und	22	\$ 225.911	\$ 4.970.042
NP-26	Caja eléctrica 0.60 x 0.60 x 0.60 m	und	11	\$ 284.007	\$ 3.124.077
NP-27	Hito Delineador Vial	und	39	\$ 48.008	\$ 1.872.312
NP-28	Tachón Divisor Vial	und	6	\$ 47.612	\$ 285.672
<b>CURAZAO - PARROQUIA</b>					
<b>Capítulo 1. Actividades preliminares</b>					
	Localización y replanteo	Km	0,5	\$ 1.823.500	\$ 911.750
	Afirmado	m3	444	\$ 68.250	\$ 30.303.000
<b>Capítulo 2. Capas Granulares</b>					
	Subbase granular	m3	539	\$ 133.560	\$ 71.988.840
	Base granular	m3	257	\$ 135.760	\$ 34.890.320
<b>Capítulo 3. Pavimento</b>					
	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m2	1464	\$ 4.360	\$ 6.383.040
	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	6937	\$ 4.000	\$ 27.748.000
	Mezcla densa en caliente tipo MDC-2	m3	545,5	\$ 747.110	\$ 407.548.505
<b>Capítulo 4. Estructuras de drenaje</b>					
	Rellenos para estructuras	m3	0	\$ 56.080	\$ -
	Concreto Clase C (colocado)	m3	18,4	\$ 799.500	\$ 14.710.800
<b>Capítulo 5. Obras de urbanismo</b>					
	Pavimento de adoquines de concreto	m2	236,8	\$ 78.670	\$ 18.629.056
	Suministro y colocación loseta invidentes estriada 50 x 50 cm	m2	0	\$ 107.400	\$ -
	Suministro y colocación loseta invidentes puntos 50 x 50 cm	m2	0	\$ 107.400	\$ -
	Concreto de granulometría discontinua	m3	68,8	\$ 812.500	\$ 55.900.000
	Bordillo de concreto tipo A	m	0	\$ 73.830	\$ -
	Sardinel	m	416,6	\$ 87.300	\$ 36.369.180
	Árena compactada	m3	40,5	\$ 98.670	\$ 3.996.135
<b>Capítulo 6. Señalización y demarcación vial</b>					
	Marca vial con pintura en frío	m2	178,5	\$ 39.880	\$ 7.118.580
	Tacha reflectiva	u	0	\$ 7.850	\$ -
	Señales de tránsito (75 cm x 75 cm)	u	4	\$ 517.430	\$ 2.069.720
<b>Capítulo 7. Obras de compensación ambiental</b>					
	Plantación de especies nativas	u	320	\$ 80.900	\$ 25.888.000
	Plantación de palmas	u	0	\$ 141.030	\$ -
<b>Capítulo 9. Items No Previstos</b>					
210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	919	\$ 6.485	\$ 5.959.715
230.2	Mejoramiento de la subrasante empleando únicamente material adicionado	m3	2111	\$ 68.640	\$ 144.899.040
820.1	Geotextil (estabilización)	m2	1912	\$ 18.200	\$ 34.798.400
640.1	Acero de refuerzo fy 60,000 psi	kg	526,7	\$ 5.180	\$ 2.728.306
672.2	Bordillo de concreto tipo B	m	193,9	\$ 55.930	\$ 10.844.827
	Línea de demarcación con pintura en frío	m	1984	\$ 2.210	\$ 4.384.640
	Extendida y conformación de materiales sobrantes en botadero	m3	919	\$ 3.700	\$ 3.400.300
	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m)	m3-km	16545,6	\$ 1.060	\$ 17.538.336
NP-03	Corte de pavimento	m	80	\$ 7.801	\$ 624.080
NP-05	Demolición de Pavimento Flexible	m3	18,1	\$ 92.488	\$ 1.674.033
NP-07	Rocería y limpieza manual	m2	374	\$ 1.313	\$ 491.062
NP-08	Descapote y retiro	m2	2036	\$ 2.190	\$ 4.458.840
NP-13	Mediciones ambientales de calidad de aire y emisión de ruido	und	1	\$ 14.803.226	\$ 14.803.226
NP-14	Indicadores alfa y beta de la fauna	und	1	\$ 3.201.000	\$ 3.201.000
NP-18	Visita De CORPOCALDAS Para Seguimiento A La Licencia Ambiental, Chinchiná-La Parroquia	und	1	\$ 1.122.211	\$ 1.122.211
NP-23	Mantenimiento de individuos arboreos para dar cumplimiento a licencias ambientales	und	374	\$ 11.550	\$ 4.319.700
NP-27	Hito Delineador Vial	und	49,00	\$ 48.008	\$ 2.352.392
NP-29	Resalto vial en caucho de alta densidad	m	7,00	\$ 163.688	\$ 1.145.816
SUBTOTAL OBRAS					\$ 4.819.611.557
AJUSTES					\$ -12
<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES</b>					
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA					
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					\$ 4.819.611.545
VALOR IVA (OBRA)					
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)					\$ 4.819.611.545
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
GESTIÓN SOCIAL					
IVA GESTIÓN SOCIAL					
TOTAL GESTIÓN SOCIAL					
PREDIAL					
IVA PREDIAL					
TOTAL GESTIÓN PREDIAL					
GESTIÓN AMBIENTAL					
IVA GESTIÓN AMBIENTAL					
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL					
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					\$ 4.819.611.545

	<b>INFICALDAS</b> PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	INFICALDAS 1410-F-53		
		VERSIÓN	1		
		FECHA	17/03/2017		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA      5      7      2018  
(Día)            (Mes)            (Año)

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA (Relacionar de manera general) :**  
SE REALIZO EL ACOMPAÑAMIENTO, VERIFICACIÓN, CHEQUEO DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE CONTRATUAL DEL PROYECTO, REMITIENDO CONCEPTOS  
TECNICOS, AMBIENTALES, SOCIALES Y DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, GARANTIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES REMITIDAS POR LA  
ENTIDAD CONTRATANTE Y NORMAS VIGENTES DE CONSTRUCCIÓN, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y FISICA DEL PROYECTO, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO  
SEMANAL PRESUPUESTAL CON BASE A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA, ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES  
IMPLEMENTADOS EN LA ETAPA CONSTRUCTIVA MEDIANTE TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIOS.

**ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO**

Valor total concedido:                    \$ 88.498.636,00  
 Valor total amortizado y/o legalizado:    \$ 88.498.636,00  
 Saldo por amortizar del Anticipo            \$ -

**VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Valor básico ejecutado:                    \$ 474.238.686,00  
 Valor IVA:                                        \$ 79.264.199,00  
 Valor total ejecutado del contrato:        \$ 553.502.885,00

Factor Multiplicador:                    2.2

**RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ACTA DE COSTOS No.	MES	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	28 de Agosto a 31 de Agosto de 2017	\$ 1.216.838,00	\$ 98.648,00	\$ 1.315.486,00 ✓
2	01 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2017	\$ 42.742.741,00	\$ 7.010.181,00	\$ 49.752.922,00 ✓
3	01 de Octubre a 31 de Octubre de 2017	\$ 52.947.955,00	\$ 8.925.811,00	\$ 61.873.766,00 ✓
4	01 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2017	\$ 57.794.955,00	\$ 9.657.311,00	\$ 67.452.266,00 ✓
5	01 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2017	\$ 53.944.955,00	\$ 8.925.811,00	\$ 62.870.766,00 ✓
6	01 de Enero a 31 de Enero de 2018	\$ 56.989.641,00	\$ 9.693.732,00	\$ 66.683.373,00 ✓
7	01 de Febrero a 28 de Febrero de 2018	\$ 53.139.641,00	\$ 8.962.232,00	\$ 62.101.873,00 ✓
8	01 de Marzo al 31 de Marzo de 2018	\$ 53.139.641,00	\$ 8.962.232,00	\$ 62.101.873,00 ✓
9	01 de Abril al 30 de Abril de 2018	\$ 54.496.641,00	\$ 8.962.232,00	\$ 63.458.873,00 ✓
10	01 de Mayo al 27 de Mayo de 2018	\$ 47.825.678	\$ 8.066.009	\$ 55.891.687 ✓
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 474.238.686,00</b>	<b>\$ 79.264.199,00</b>	<b>\$ 553.502.885,00</b>

El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**NOTAS:**

1. Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar a INFICALDAS la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar a INFICALDAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.

2. El Interventor debe entregar el Informe Final de Interventoría y documentos Anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.


  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: Donal Bogota Bautista  
 Representante Legal o Apoderado  
 Interventoría  
 Matrícula No. : 25202-57650 CND

  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: Ricardo Emilio Londoño  
 Supervisor del proyecto (INFICALDAS)  
 Matrícula No. : \_\_\_\_\_



Original:  
 Copia:



	<b>CERTIFICACIÓN DE OBRA</b>	CÓDIGO: RG-CO-076
		VERSIÓN: 001

### HACE CONSTAR:

CONSORCIO DEPORTIVO ID con NIT 900.827.789 - 7, ejecutó para el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – INDER, un contrato con las siguientes especificaciones:

<b>CONTRATO N°:</b>	1788-15
<b>CLASE DE CONTRATO:</b>	Consultoría
<b>OBJETO:</b>	Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera para la construcción del centro de integración cultural y deportivo Florencia, ubicado en la calle 113 entre carrera 73, comuna 5.
<b>CONTRATISTA:</b>	Consortio Deportivo ID
<b>NIT O CÉDULA:</b>	900.827.789-7
<b>VALOR INICIAL CONTRATO:</b>	\$295.711.573
<b>VALOR ADICIÓN 1:</b>	\$24.271.071
<b>VALOR ADICIÓN 2:</b>	\$85.356.177
<b>VALOR ADICIÓN 3:</b>	\$31.695.615
<b>VALOR TOTAL CONTRATO:</b>	\$437.034.436
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO:</b>	\$436.965.582
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	Ocho meses y medio
<b>FECHA DE INICIO:</b>	27 de abril de 2015
<b>PRÓRROGA N°1:</b>	Hasta el 31 de enero de 2016
<b>PRÓRROGA N°2:</b>	Hasta el 15 de abril de 2016
<b>PRÓRROGA N°3:</b>	Hasta el 16 de mayo de 2016
<b>SUSPENSIÓN:</b>	13 de mayo de 2016
<b>REINICIO:</b>	21 de noviembre de 2016
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	23 de noviembre de 2016
<b>ÁREA CONSTRUIDA</b>	
<b>CUBIERTA:</b>	2.460 m <sup>2</sup>
<b>CUMPLIMIENTO:</b>	Bueno

**CALIDAD:** Buena**MULTAS Y SANCIONES:** Ninguna**CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC):**

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	NOMBRE
81000000	81100000	81101500	Servicios profesionales de ingeniería
80000000	80100000	80101600	Gerencia de proyectos

Las principales actividades objeto de la Interventoría de este contrato fueron:

- Movimientos de tierra
- Concretos (vigas, columnas, muros, losas, tanque, escaleras)
- Mampostería
- Revoque
- Pisos
- Instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas
- Instalaciones eléctricas
- Carpintería metálica y madera
- Instalaciones eléctricas
- Cubierta
- Urbanismo

Espacios ejecutados: Coliseo Polideportivo cubierto con graderías para 500 personas.


Allí se pueden practicar diferentes disciplinas deportivas como baloncesto, voleibol, fútbol de salón, gimnasia para el adulto mayor, porrismo, entre otras actividades.

Porcentaje de los consorciados

INGESCOR L TDA 70%

DONAL BOGOTÁ BAUTISTA 30%

A la fecha se encuentra en proceso de liquidación


	<b>CERTIFICACIÓN DE OBRA</b>	CÓDIGO: RG-CO-076
		VERSIÓN: 001

Este certificado se expide a solicitud del interesado. Además no contiene notas adicionales, enmendaduras o tachones.

Medellín, 22 de marzo de 2017

  
JUAN ESTEBAN RESTREPO CASTRO  
Subdirector de Escenarios Deportivos

  
Revisó: Ana María Sachica  
Apoyo Técnico

  
Proyectó y Digitó: Nathalia González Mesa  
Apoyo Profesional

**OBJETO DEL CONTRATO**  
 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
 CONSORCIO CIC FLORENCIA  
 C-104828-15

**CONTRATISTA**  
 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
 27 de abril de 2015

**CONTRATANTE**  
 OCHO (8) MESES  
 TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
 DOS (2) MESES  
 15 DIAS CALENDARIO

**FECHA DE INICIO**  
 27 de abril de 2015

**PLAZO INICIAL**  
 OCHO (8) MESES

**PRORROGA No.1**  
 TREINTA Y CUATRO (34) DIAS

**PRORROGA No.2**  
 DOS (2) MESES

**PRORROGA No.3**  
 15 DIAS CALENDARIO

**SUSPENSIÓN 1**  
 DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016

**PRORROGA No.4**  
 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016

**FECHA DE TERMINACION**  
 15 DE MAYO DE 2016

**FECHA DE ELABORACION**  
 10 de junio de 2016

**ACTA No. 09**  
 PARCIAL  
 Valor acta:  
 97.960.328  
 Valor a pagar:  
 97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR/TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		CANT	SALDO
		UNID.	VR/UM.			CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL		
1.1	CONCRETAR, mezclar y repasar el proyecto con equipo de precisión, conistar de topografía. Se hará con la frecuencia que interviene en cada vez con la especificación proyectada, incluye libretos, papeos, se pagará una vez con la especificación proyectada.	dia	\$ 268.393	7,00	\$ 1.868.751					29,00	\$ 7.812.297		
1.2	Demolir desde el sitio y limpiar el terreno, incluir: desmenuzarse, retirar de los cones, de maderas, de residuos de diámetro menor o igual a 0,20m, y de altura menor o igual a 1m. Retiro de tierra negra hasta 0,20 m, canchales y boladas de material sobrante.	m²	\$ 8.936	2800,00	\$ 23.233.600					2.107,00	\$ 18.828.152		
1.3	Equipacion y nivelacion del terreno bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terraces requeridos según planos y/o cálculos por la interventoría.	m²	\$ 19.500	2860,00	\$ 51.870.000					3.987,65	\$ 77.388.775	0,00	\$ 0
2	MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES												
2.1	EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad, incluye: roca descompuesta, bolos de roca de volumen inferior a 0,35 m³, el cargue, transporte interno y externo, bolada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye embudo.	m³	\$ 41.543	29,00	\$ 1.204.747	47,92	\$ 1.990.741	47,92	\$ 1.990.741	170,63	\$ 7.088.316		
2.1.2	De 2,00 a 4,00m de profundidad.	m³	\$ 46.234	22,00	\$ 1.017.148					1,20	\$ 56.481		
2.2	Excavación para pisa de 2,0 a 4,0 m de profundidad con diámetro exterior de 1,20m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0,05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17,5 Mpa, con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, inclinada, protobomba, extracción de material de la pisa y acero interno de maderas, cargue, transporte y bolada del material proveniente de la pisa y roca en bolados oficiales o donde lo indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta construcción. Su medida será en el sitio.	m³	\$ 220.100	155,00	\$ 34.115.500					41,26	\$ 9.081.739	0,00	\$ 0
2.3	Excavación de roca en pisa con cargante demoldador no explosivo tipo ocras con diámetro de perforación de 30mm, incluye cemento demoldador a una dosis de 8 kg por metro cúbico, desmoldante, extracción del material de la pisa y acero interno y acople donde lo indique la interventoría. Se paga como roca compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y puntualizar la aplicación con personal autorizado. Su medida será en sitio. No incluye bolada.	m³	\$ 289.301	581,00	\$ 168.083.681					639,36	\$ 184.968.284	0,00	\$ 0
2.4	Cargue y bolada de escombros provenientes de expansiones y de excavaciones, medido en sitio compactado. El precio incluye el factor de expansión de material.	m³	\$ 24.500	1208,00	\$ 29.547.000	15,25	\$ 373.625	15,25	\$ 373.625	4.622,26	\$ 113.245.370	0,00	\$ 0
3	DEMOLICIONES Y RETIROS												
3.1	Ratío de mala de cemento y libreta con galnazo para sellar. Incluye: demolición de concreto, demolición de pasamanos, demolición de columnas de concreto, demolición de muros de concreto de 20 x 20 x40 cm, dos libretos, manhufo de pisa 6 filos, otras elementos, cargue y bolada de escombros	m²	\$ 17.016	161,00	\$ 3.080.268	134,25	\$ 2.284.667			134,25	\$ 2.284.667	46,75	\$ 795.592
3.2	Demolicion de cordones, andenes, cancha, incluye retiro de enfraseado en el sitio.	m²	\$ 22.945	108,00	\$ 2.478.060	83,20	\$ 1.909.024			83,20	\$ 1.909.024	24,80	\$ 569.035
3.2.1	Andenes en concreto.	m	\$ 10.201	64,00	\$ 659.264	63,70	\$ 659.164			63,70	\$ 659.164	10,30	\$ 108.100
3.2.2	Cordones.	m	\$ 12.744	64,00	\$ 818.796								
4	CONCRETOS												
4.1	Construcción de ligamates vacados en concreto de 21 Mpa. Según diseño, verificado en sitio, incluye: venereo, formaleta para acabado al final, protección, carao, bisel y chapoleteras. Para muro de 1m x 1m.	m	\$ 42.300	30,00	\$ 1.269.000					26,00	\$ 1.099.800	4,00	\$ 169.200



CODIGO: RG-AE-044  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
**CONTRATISTA**  
**Nº DE CONTRATO**  
**CONTRATANTE**  
**FECHA DE INICIO**  
**PLAZO INICIAL**  
**PRÓRROGA No.1**  
**PRÓRROGA No.2**  
**PRÓRROGA No.3**  
**SUSPENSIÓN 1**  
**PRÓRROGA No.4**  
**FECHA DE TERMINACIÓN**

**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 143 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.**  
**CONSORCIO CIC FLORENCIA**  
**C-01828-15**  
**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER**  
**27 de abril de 2015**  
**OCHO (8) MESES**  
**TREINTA Y CUATRO (34) DIAS**  
**DOS (2) MESES**  
**16 DIAS CALENDARIO**  
**DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 16 DE ABRIL DE 2016**  
**HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016**  
**15 DE MAYO DE 2016**

**FECHA DE ELABORACIÓN**  
**10 de junio de 2016**

**ACTA Nº 09**  
**PARCIAL**  
**Valor acta:**  
**97.960.328**  
**Valor a pagar:**  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA Nº 09		CAMBIO DE ITEM Nº 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR.UNIT.			CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
4.2	Construcción de sillar en concreto de 21 Mpa., vaciado en el sitio según diseño, incluye: refuerzo, formateo para acabado a la vista, protección, curado, biseltes y contigüeros para muro de 0,15m.	m	\$55.600	330,00	\$18.348.000					169,46	\$ 6.421.976	160,54	\$ 8.926.024
4.3	Concreto prefabricado en concreto de 21 Mpa., incluye excavación, transporte, botada del material sobrante, corte del pavimento y/o relleno con mortero 1:5 para separación entre elementos. De 15 x 35 x 80/700 cm.	m	\$41.002	110,00	\$ 4.510.220	166,13	\$ 6.811.682	56,13	\$ 2.301.442	166,13	\$ 6.811.682		
5	<b>MAQUINOSTERIA</b>												
5.1	Construcción de manpostera, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, medianeros, cochinas, dulceros para esquineros de rejas en general, muros de cerramiento, muros de cerramiento de fachada, encorvadidos alícos y demás muros que se está midiendo. Todos los cortes serán realizados a máquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Asim C-652 y C-34)												
5.1.1	En ladrillo para revocar ambas caras. ( primera calidad ) De 10,20 X 40 cm. e = 10 cm.	m²	\$27.425	464,00	\$ 12.726.200					97,29	\$ 2.698.179	366,71	\$ 10.027.022
5.2	Construcción de Manpostera con bloque en concreto tipo catedral de 10x15x30 cm., color jaspeado, teadna lisa con Agregados Cerámicos, de primera calidad, que cumple norma NTC 4028 Y 4078. Incluye mortero de pega 0,62:1,4 (calce/empastante) color jaspeado para el relleno de juntas, cemento y proporción de mezcla para la pega en obra, cumpliendo con las especificaciones de resistencia a un pigmento color blanco tipo Nivoblo al 8% del peso del cemento base un color pareja y homogéneo, reserbetor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final con agua (sin uso de ácido), cortes a máquina (norma Icontec 451,296 y Asim C-652 y C-34), trabas, machones, cuchillas, errases, terminales y aristas de fábrica y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Se debe garantizar mano de obra calificada para que el proceso de pega del bloque sea limpio y una instalación modular, según diseño con pegos horizontales y verticales de e= 1 cm. El acero de refuerzo, el concreto fluido, las dilataciones y contra estructura se pagará en su ítem respectivo.												
5.2.1	10x15x30 cm	m²	\$75.980	458,00	\$34.789.800					1.254,61	\$95.300.172	0,00	\$ 0
5.3	Construcción de cerramiento en bloque de concreto y malla estahonada, calibr 10 y/o 5. Incluye concreto de 21 Mpa para fundación, columnas, viga superior, muro en bloque de concreto 20x20x40 cm. e= 20 cm ( 9 hiladas), acero de refuerzo, liberilla galvanizada de 1,9" para postes con galvanzo doble cada 220 m. ( H poste = 2,50m, incluido galvanos) y para planteros en esquineros e intermedios ( L = 2,55 m), ángulo superior de 11/2" x 11/2" x 1/8" tratado con pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio, lapones en liberilla galvanizada, 6 hilos alambre de púas c. 12 y, varilla de 1/4" para coser malla y soldar al ángulo y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	m	\$208.340	80,00	\$16.667.200					3,04	\$ 64.293	80,00	\$ 16.667.200
5.4	Construcción de muro de enrieraque de h = 10 cm., formado en baldosah blanco, terminado en lateritec acedillo.	m	\$21.148	2,00	\$ 42.296								
6.1	<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS-SANITARIAS-GAS</b>												
6.1.1	<b>TUBERIA RED CONTRA INCENDIOS</b>												



ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

VERSIÓN: 001

CODIGO: R-G-AE-044

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	<b>ACTA N° 09</b>
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CIC FLORENCIA	<b>PARCIAL</b>
<b>CONTRATANTE</b>	C-01828-15	<b>Valor acta:</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	<b>97.960.328</b>
<b>PLAZO INICIAL</b>	27 de abril de 2015	
<b>PRÓRROGA No.1</b>	OCHO (8) MESES	<b>Valor a pagar:</b>
<b>PRÓRROGA No.2</b>	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
<b>PRÓRROGA No.3</b>	DOS (2) MESES	
<b>SUSPENSIÓN 1</b>	15 DIAS CALENDARIO	
<b>PRÓRROGA No.4</b>	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
<b>PRÓRROGA No.5</b>	HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	15 DE MAYO DE 2016	<b>97.960.328</b>

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

FECHA DE ELABORACIÓN

10 de junio de 2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UNID.	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
6.1.1.1	Tubería 4" a.e. sch 10	m	\$ 36.195	71,00	\$ 2.571.845						
6.1.1.2	Tubería 2 1/2" a.e. sch 10	m	\$ 29.323	53,00	\$ 1.342.119						
6.1.1.3	Tubería 2" a.e. sch 10	m	\$ 20.885	191,00	\$ 3.880.835						
6.1.1.4	Tubería 1 1/2" a.e. sch 10	m	\$ 21.402	111,00	\$ 2.375.622						
6.1.1.5	Tubería 1 1/4" a.e. sch 40	m	\$ 14.612	254,00	\$ 3.711.448						
6.1.1.6	Tubería 1" a.e. sch 40	m	\$ 10.119	186,00	\$ 1.883.324						
6.1.1.7	Tubería 1/2" a.e. sch 40	m	\$ 5.870	2,00	\$ 11.740						
6.1.2	ACCESORIOS HED CONTRAINCENDIOS										
Los accesorios utilizados debían ser listados para protección contra incendios o deber cumplir o exceder una de las normas (ANSI B16.4, ANSI B16.1, ANSI B16.3, NTC 2343, ANSI B16.9, ANSI B16.25, ASTM A 234, ANSI B16.5, ANSI B16.11)											
Cambio la presión exceda de 175 psi los accesorios deben ser del tipo											
comprimido.											
Solo permite uniones rosca en tubería de 2 pulg o menores y sch 40, las tuberías de											
el método de ensamblado.											
6.1.2.1	CODOS										
6.1.2.1.1	Codo 4" ranurado	un	\$ 19.886	12,80	\$ 258.382						
6.1.2.1.2	Codo 2 1/2" ranurado	un	\$ 9.090	28,80	\$ 264.520						
6.1.2.1.3	Codo 2" ranurado	un	\$ 9.501	1,00	\$ 9.501						
6.1.2.1.4	Codo 1 1/2" a.e. ranurado	un	\$ 5.589	18,00	\$ 100.242						
6.1.2.1.5	Codo 1" a.e. rosca	un	\$ 3.031	54,00	\$ 163.674						
6.1.2.1.6	Codo 1/2" a.e. rosca	un	\$ 1.195	3,00	\$ 3.468						
6.1.2.2	TEE										
6.1.2.2.1	Tea 4" ranurada	un	\$ 27.924	6,00	\$ 167.544						
6.1.2.2.2	Tea 2 1/2" a.e. ranurada	un	\$ 16.198	1,00	\$ 16.198						
6.1.2.2.3	Tea 2" ranurada	un	\$ 11.007	2,00	\$ 22.014						
6.1.2.2.4	Tea 1" a.e. rosca	un	\$ 3.469	36,00	\$ 126.084						
6.1.2.2.5	Tea 1/2" a.e. rosca	un	\$ 1.445	4,00	\$ 5.780						
6.1.2.3	TEE MECANICA / STRAP										
6.1.2.3.1	Tea mecánica / strap 4" x 2 1/2" ranurada	un	\$ 23.865	5,00	\$ 119.315						
6.1.2.3.2	Tea mecánica / strap 4" x 2" ranurada	un	\$ 20.500	4,00	\$ 82.000						
6.1.2.3.3	Tea mecánica / strap 4" x 1 1/2" ranurada	un	\$ 20.582	5,00	\$ 102.910						
6.1.2.3.4	Tea mecánica / strap 4" x 1" ranurada	un	\$ 19.956	4,00	\$ 79.400						
6.1.2.3.5	Tea mecánica / strap 2 1/2" x 1 1/4" rosca	un	\$ 8.298	21,00	\$ 174.048						
6.1.2.3.6	Tea mecánica / strap 2" x 1" rosca	un	\$ 9.996	46,00	\$ 442.620						
6.1.2.3.7	Tea mecánica / strap 1 1/2" x 1" rosca	un	\$ 5.272	5,00	\$ 26.360						
6.1.2.3.8	Tea mecánica / strap 1 1/4" x 1" rosca	un	\$ 5.674	63,00	\$ 357.462						





TA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

CODIGO: R-G-AE-0-14  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATISTA  
CONTRATANTE  
FECHA DE INICIO  
PLAZO INICIAL  
PRÓRROGA No.1  
PRÓRROGA No.2  
PRÓRROGA No.3  
SUSPENSIÓN 1  
PRÓRROGA No.4  
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 79, COMUNA 5.  
CONSORCIO CIC FLORENCIA  
C.- 01828-15  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
27 de abril de 2015  
OCHO (8) MESES  
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
DOS (2) MESES  
16 DIAS CALENDARIO  
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
15 DE MAYO DE 2016

NIT DEL CONTRATANTE  
VR. INICIAL DEL CONTRATO  
ADICIÓN 1  
ADICIÓN 2  
ADICIÓN 3  
VR. TOTAL DEL CONTRATO

ACTA Nº 09  
PARCIAL  
Valor acta:  
97.960.328  
Valor a pagar:  
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR.U/N.	CANTIDAD	VAL.TOTAL	ACTA Nº 09		CAMBIO DE ITEM Nº 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
6.1.2.4	ACOPLE	un	\$ 12.776	60,00	\$ 766.560	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.4.1	Acople flexible 4"	un	\$ 13.296	62,00	\$ 824.476	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.4.2	Acople flexible 2 1/2"	un	\$ 8.386	22,00	\$ 184.470	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.4.3	Acople flexible 2"	un	\$ 9.147	48,00	\$ 439.056	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.4.4	Acople flexible ramonado 1 1/2"	un	\$ 5.897	1,00	\$ 5.897	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.5	REDUCCIÓN COPPA/BUSHINGS	un	\$ 4.259	1,00	\$ 4.259	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.5.1	Reducción copa de 2 1/2" x 1 1/2" ran - ran	un	\$ 1.921	2,00	\$ 3.842	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.5.2	Reducción copa de 2" x 1 1/2" ran - ran	un	\$ 1.460	146,00	\$ 216.060	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.5.3	Reducción copa de 1" x 1/2"	un	\$ 1.460	146,00	\$ 216.060	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.5.4	Bushing NH 1" x 1/2 300 psi	un	\$ 1.460	146,00	\$ 216.060	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3	VALVULA	un	\$ 2.712.286	4,00	\$ 10.849.464	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.1	Valvula de compueta OS&Y (de y botella, vistago ascendente, compunte en hierro fundido rosada en elaboracion en acero inoxidable recubierta en el interior y exterior por pintura epoxi) 1/2" x 1/2", para servicio de hasta 250 psi, certificada UL / FM.	un	\$ 524.204	3,00	\$ 1.572.612	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Valvula Maniposa Ind-sup 2" ran	un	\$ 427.674	1,00	\$ 427.674	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Valvula cheque 4" ran	un	\$ 336.818	3,00	\$ 1.007.454	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.4	Valvula cheque 2" ran UL/FM	un	\$ 147.336	4,00	\$ 591.732	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Valvula cheque 1 1/2" (verforadot de 3/16")	un	\$ 761.829	1,00	\$ 761.829	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.6	Valvula de vistago ascendente OS&Y 4"	un	\$ 440.612	5,00	\$ 2.203.060	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.7	Valvula sifone de Mangueras 2 1/2" con tapa y cadene en bronce certificada	un	\$ 211.994	1,00	\$ 211.994	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.8	Valvula de Alivio 1"	un	\$ 96.939	1,00	\$ 96.939	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.9	Valvula cheque rosada BR 300 psi 1"	un	\$ 554.077	1,00	\$ 554.077	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Valvula desalredona 1"	un	\$ 518.423	3,00	\$ 1.555.269	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.11	Valvula prueba demaje 1"	un	\$ 67.082	1,00	\$ 67.082	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.12	Valvula de Bola de 2"	un	\$ 29.236	3,00	\$ 87.708	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.13	Valvula de Bola de 1"	un	\$ 10.792	2,00	\$ 21.584	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.14	Valvula de Bola de 1/2"	un				-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	SENSOR DE FLUJO	un				-	-	-	-	-	-	-	-



**ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

CODIGO: RG-AE-044  
 VERSION: 001

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CIC FLORENCIA
<b>Nº DE CONTRATO</b>	C- 01828-15
<b>CONTRATANTE</b>	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
<b>FECHA DE INICIO</b>	27 de abril de 2015
<b>PLAZO INICIAL</b>	OCHO (8) MESES
<b>PRÓRROGA No.1</b>	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
<b>PRÓRROGA No.2</b>	DOS (2) MESES
<b>PRÓRROGA No.3</b>	15 DIAS CALENDARIO
<b>SUSPENSIÓN 1</b>	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
<b>PRÓRROGA No.4</b>	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	15 DE MAYO DE 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

FECHA DE ELABORACION 10 de Junio de 2016

<b>NIT DEL CONTRATANTE</b>	800.194.096-0
<b>VR. INICIAL DEL CONTRATO</b>	2.152.691.367
<b>ADICIÓN 1</b>	225.196.659
<b>ADICIÓN 2</b>	851.148.418
<b>ADICIÓN 3</b>	74.425.500
<b>VR. TOTAL DEL CONTRATO</b>	3.303.461.944

<b>ACTA N° 09 PARCIAL</b>	Valor acta:	97.960.328
	Valor a pagar:	97.960.328

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR.TOTAL	CANT	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UN.				VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	
6.1.4.1	Sensor de fillo tipo palera con resardo, presión de servicio de hasta 450 psi, caudal mínimo de alarma de 10 gpm, dos juegos de contacto SPDT Formio C (15 A a 125/250 Vca, 2 A a 30 Vcc resistivo), temperatura de trabajo de 4,5 °C a 49 °C, para uso en interiores y exteriores con junta de fibra de carbono modificado, certificado UL / FM	un	\$ 488.913	1,00	\$ 488.913	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.2	Sensor de fillo para tubería de 2"	un	\$ 488.913	3,00	\$ 1.466.739	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	<b>SOPORTES</b> El sistema de librerías deberá estar soportado conforme a la norma NFPA 13. Los componentes de los conjuntos de soportes que se sujeten directamente al tubo o a la estructura del edificio deberán estar listados o deberán cumplir conforme a lo requerido en la norma NFPA 13. Los soportes deberán estar diseñados para soportar cinco veces el peso de la tubería llena de agua más 114 lb en cada punto de soporte de la tubería. Estos puntos de soportes deberán ser adecuados para soportar el sistema. La separación entre soportes no deberá exceder el valor dado para el tipo de tubo como se indica en la tabla 9.2.2.1 (a) o tabla 9.2.2.1 (b) de la norma NFPA 13. Los componentes del soporte deberán ser en material ferroso.	un	\$ 77.089	2,00	\$ 154.178	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1	Soporte base de piso 4"	un	\$ 36.411	4,00	\$ 141.644	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2	Soporte vertical columna 4"	un	\$ 113.074	3,00	\$ 339.042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Soporte sismorresistente 4" - 4 vias	un	\$ 52.462	4,00	\$ 209.848	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	Soporte sismorresistente 2 1/2" - 2 vias transversal	un	\$ 72.817	7,00	\$ 509.719	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5	Soporte sismorresistente 2" - 2 vias longitudinal	un	\$ 51.550	20,00	\$ 1.031.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.6	Soporte sismorresistente 2" - 2 vias transversal	un	\$ 71.440	1,00	\$ 71.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.7	Soporte sismorresistente 1 1/2" - 2 vias longitudinal	un	\$ 50.535	9,00	\$ 454.815	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.8	Soporte sismorresistente 1 1/2" - 2 vias transversal	un	\$ 2.382	12,00	\$ 40.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	<b>QUEJEA</b>	un	\$ 2.382	20,00	\$ 47.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.1	Quejía tipo para 4"	un	\$ 1.002	55,00	\$ 55.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.2	Quejía tipo para 2"	un	\$ 978	35,00	\$ 34.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Quejía tipo para 1 1/2"	un	\$ 955	73,00	\$ 69.715	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.4	Quejía tipo para 1 1/4"	un	\$ 940	83,00	\$ 78.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.5	Quejía tipo para 1"	un	\$ 36.458	4,00	\$ 145.832	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.7	<b>OTROS ACCESORIOS</b>	un	\$ 214.363	1,00	\$ 214.363	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.7.1	Flanque ranurado de 4"	un	\$ 4.656.173	1,00	\$ 4.656.173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.7.2	Placa antivortex 4" x 25cm x 25cm	un	\$ 1.252.696	1,00	\$ 1.252.696	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.7.3	Medidor de flujo de 750-G 4" ranurado	un	\$ 12.952	1,00	\$ 12.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.7.4	Sinansa 4" x 2 1/2" x 2 1/2"	un	\$ 8.735	3,00	\$ 26.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.7.5	Flanque Adaptador a la Bomba Jockey 1"	un	\$ 3.226	4,00	\$ 12.904	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.7.6	Tapón ranurado de 4"	un	\$ 2.085	1,00	\$ 2.085	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.7.7	Tapón ranurado de 2"	un	\$ 904	1,00	\$ 904	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.7.8	Tapón ranurado de 1 1/2"	un	\$ 904	1,00	\$ 904	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.7.9	Tapón ranurado de 1 1/4"	un	\$ 904	1,00	\$ 904	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.8	<b>DETECCIÓN Y ALARMA</b>	un	\$ 904	1,00	\$ 904	-	-	-	-	-	-	-	-	-





**TARIFA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS**

CODIGO: R.G.-AE-044  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATISTA  
N° DE CONTRATO  
CONTRATANTE  
FECHA DE INICIO  
PLAZO INICIAL  
PRORROGA No.1  
PRORROGA No.2  
PRORROGA No.3  
SUSPENSIÓN 1  
PRORROGA No.4  
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 6.  
CONSORCIO CIC FLORENCIA  
C- 01828-15  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
27 de abril de 2015  
OCHO (8) MESES  
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
DOS (2) MESES  
15 DIAS CALENDARIO  
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
15 DE MAYO DE 2016

ACTA N° 09  
PARCIAL  
Valor acta:  
**97.960.328**  
Valor a pagar:  
97.960.328

ACTA N° 09  
PARCIAL  
Valor acta:  
**97.960.328**  
Valor a pagar:  
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago de la acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR/UN.	CANTIDAD	VR/TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL
6.1.8.1	Tubería en 1" galvanizado de 3m	m	\$ 17.295	183,00	\$ 3.146.685								
6.1.8.2	Activador manual convencional - anillo	un	\$ 93.991	6,00	\$ 563.946								
6.1.8.3	Tablero de control sistema de alarma convencional / direccionable	un	\$ 972.392	1,00	\$ 972.392								
6.1.8.4	Sirena con luz estroboscópica (12 VDC o 24 VAC), indicadora y audible	un	\$ 190.954	5,00	\$ 954.820								
6.1.8.5	Batería 12 Volt / 7 Ahp	un	\$ 63.599	1,00	\$ 63.599								
6.1.8.6	Cable FPLR 2x 16	m	\$ 3.188	366,00	\$ 1.168.808								
6.1.8.7	Conus	un	\$ 2.777	8,00	\$ 22.216								
6.1.8.8	Conduite en l en aluminio sin cubierta	un	\$ 3.570	9,00	\$ 48.330								
6.1.8.9	Conduite en T en aluminio sin cubierta	un	\$ 6.537	15,00	\$ 98.055								
6.1.8.10	Cable Baveli 2 x 4 melanca - zincada	un	\$ 11.972	15,00	\$ 179.580								
6.1.9	OTROS												
<p>Se deben instalar extintores portátiles de fuego de polvo químico seco (PQS), con una clasificación de extinguido 2-A, la instalación debe ser de acuerdo a la norma NFPA 10. Se recomienda proteger con extintores de CO2 de 10 bs las áreas donde se van a ubicar equipos electrónicos y la instalación y desempeño debe ser conforme a la norma NFPA 10. Los gabinetes deben ser de un tamaño que permita la instalación del equipo necesario y diseñado de forma tal que no interfieran con el uso normal de la conexión de manguera, la manguera y demás equipos en el momento de un incendio. Todas las veletas que controlan conexiones a suministros de agua y gas deben ser selladas con sellador de alta resistencia. Las Veletas de las bombas de agua y gas deben ser selladas con sellador de alta resistencia en concordancia con la norma NFPA 1983. El sistema de bombas debe cumplir con las condiciones de construcción de la norma NFPA 20, la bomba principal debe estar certificada UL / FM. Se debe instalar un tanque para el suministro de agua con capacidad de almacenar lo requerido por el sistema, se debe construir en un material no combustible y resistente estructuralmente, se permiten materiales plásticos solo como medio impermeabilizante mas no estructural.</p>													
6.1.9.1	Edificio PQS de 10 b	un	\$ 33.527	3,00	\$ 100.581								
6.1.9.2	Gabinete loma fija bomberos 20x22x35 cm	un	\$ 51.170	5,00	\$ 255.850								
6.1.9.3	Gabinete clase II (complejo) con accesorios certificados UL/FM	un	\$ 854.071	6,00	\$ 5.124.426								
6.1.9.4	Proceder Montaje Factor K 5,6 coque n° de 127° temperatura ordinaria, respuista doble, cobertura estándar.	un	\$ 28.987	143,00	\$ 3.717.571								
6.1.9.5	Colección de prueba para 250 gpm de 4" de diámetro y 1 válvula de 2 1/2"	un	\$ 1.165.984	1,00	\$ 1.165.984								
6.1.9.6	Manchómetro de 0-300 psi en glicerina	un	\$ 38.617	8,00	\$ 308.936								
6.1.9.7	Manómetro -30psi x 3psi	un	\$ 86.725	1,00	\$ 86.725								
6.1.9.8	Motorbomba eléctrica principal vertical en línea de 250 gpm x 130 psi y H.P. Lístada UL/FM	un	\$ 60.000.000	1,00	\$ 60.000.000								
6.1.9.9	Puerta contínuo sencilla 1,2m	un	\$ 1.315.290	3,00	\$ 3.945.870								
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS												



**ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

CODIGO: R-G-AE-044  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
**CONTRATISTA**  
**Nº DE CONTRATO**  
**CONTRATANTE**  
**FECHA DE INICIO**  
**PLAZO INICIAL**  
**PRÓRROGA No.1**  
**PRÓRROGA No.2**  
**PRÓRROGA No.3**  
**SUSPENSIÓN 1**  
**PRÓRROGA No.4**  
**FECHA DE TERMINACIÓN**

**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.**  
**CONSORCIO CIC FLORENCIA**  
**C-01828-15**  
**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER**  
**27 de abril de 2015**  
**OCHO (8) MESES**  
**TREINTA Y CUATRO (34) DIAS**  
**DOS (2) MESES**  
**15 DIAS CALENDARIO**  
**DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016**  
**HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016**  
**15 DE MAYO DE 2016**

**ACTA Nº 09**  
**PARCIAL**  
**Valor acta:**  
**97.960.328**  
**Valor a pagar:**  
**97.960.328**

**OBRA**  
**800.194.096-0**  
**2.152.691.367**  
**225.196.659**  
**851.148.418**  
**74.425.500**

**900.832.172-3**  
**97.960.328**  
**3.303.461.944**

**ACTA Nº 09**  
**PARCIAL**  
**Valor acta:**  
**97.960.328**  
**Valor a pagar:**  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación con las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR.TOTAL	CANT.	ACTA Nº 09		CANT.	ACUMULADO PAGADO		CANT.	SALDO	
			VR.UNID.	VR.TOTAL				VR.TOTAL	VR.TOTAL		VR.TOTAL	VR.TOTAL			
7.1	REDES EXTERNAS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES Suministro, transporte e instalación de:														
7.1.1	Transformador trifásico de 30 KVA, 20kV/120 Voltios tipo convencional según norma R43-2008 de E.E.P.P.M. Incluye: Pruebas de producción, instalación, general, protecciones, puesta a tierra y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 6.370.988		1,00	\$ 6.370.988									
7.1.2	Bajante en tubería galvanizada de 2½", incluye elementos de fijación, curva PVC, boquilla, merción, equipotencialización y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 274.810		2,00	\$ 557.220									
7.1.3	Concretado en tubería PVC de 2½", incluye soldadura, cinta de sellado, elementos para su correcto funcionamiento. No incluye tubería de 1½", breña, arena, alambres en concreto, alamparico.	m	\$ 10.796		30,00	\$ 323.880									
7.1.4	Concretado en tubería PVC de 1½", incluye soldadura, cinta de sellado, elementos para su correcto funcionamiento. No incluye tubería de 1½", brocha, arena, alambres en concreto, alamparico.	m	\$ 6.903		60,00	\$ 414.180									
7.1.5	Cable de piso según norma R53-002 aislada, incluye excavación, botada de escombros, titulado y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 290.975		4,00	\$ 1.163.900									
7.1.6	Cable de piso telecomunicaciones TT 60x60, incluye excavación, botada de escombros, titulado y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 365.215		3,00	\$ 1.095.645									
7.1.7	Bajante en tubería galvanizada de 2½", incluye elementos de fijación, boquilla, merción, curva PVC y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 217.703		1,00	\$ 217.703									
7.2	GABINETES, TABLEROS Y PROTECCIONES Suministro, transporte e instalación de:														
7.2.1	Gabinete principal trifásico 208/120V para sobrepasar, fabricado con especificaciones RETIE, con barras de 125A marcados con sus respectivos colores y su frente nuevo, incluye medidor de lectura directa trifásico, totalizador industrial termomagnético de 3x100A ICS-25 IKA 240 V y un ML de 10 dos trifásicos con 7 protecciones industriales de frame hasta 70A, DPS Supresor de transitorios de voltaje inductor 208/120V, clase C con capacidad de supresión de 80KA y 400V, incluye accesorios de instalación, debe permitir el sellado de acuerdo con las especificaciones de EPM.	un	\$ 5.044.519		1,00	\$ 5.044.519									
7.2.2	Tablero 3F-5F de 36 dos sin espacio para totalizador, capacidad de 225A cobre electrolítico con una pureza del 99,5%.	un	\$ 443.100		1,00	\$ 443.100									
7.2.3	Tablero 1F-3F de 2 dos con espacio para totalizador, capacidad de 225A cobre electrolítico con una pureza del 99,5%, con puerta, tarjetero y chapa.	un	\$ 52.023		1,00	\$ 52.023									
7.2.4	Tablero 2F-4F de 18 dos sin espacio para totalizador, capacidad de 225A cobre electrolítico con una pureza del 99,5%, con puerta, tarjetero y chapa.	un	\$ 304.285		2,00	\$ 608.532									
7.2.5	Gabinete con transferencia tipo selector de 63A y tablero de 18 dos 2F-4F, incluye portaconexos, barras y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 906.325		1,00	\$ 906.325									
7.2.6	Transformador automático (breakr) monopolar enchufable de 1X20A hasta 150VA, ICS-10 IKA 240 V.	un	\$ 16.870		30,00	\$ 506.100									
7.2.7	Transformador automático (breakr) bipolar enchufable 2X20A hasta 240VA, ICS-10 IKA 240 V.	un	\$ 39.011		6,00	\$ 234.066									
7.2.8	Transformador automático (breakr) bipolar enchufable 2X20A hasta 240VA, ICS-10 IKA 240 V.	un	\$ 44.056		1,00	\$ 44.056									
7.2.9	Transformador automático (breakr) bipolar enchufable 3X20A hasta 340VA, ICS-10 IKA 240 V.	un	\$ 97.008		3,00	\$ 291.024									
7.3	ACOMODADAS Y EXTENSION DE LINEA														



**TA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS**

**CODIG-O: R-G-AE-0-44**  
**VERSION: 001**

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATISTA  
CONTRATANTE  
FECHA DE INICIO  
PLAZO INICIAL  
PRÓRROGA No.1  
PRÓRROGA No.2  
PRÓRROGA No.3  
SUSPENSIÓN 1  
PRÓRROGA No.4  
FECHA DE TERMINACIÓN

**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 119 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.**  
CONSORCIO CIC FLORENCIA  
C-01828-15  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
27 de abril de 2015  
OCHO (8) MESES  
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
DOS (2) MESES  
15 DIAS CALENDARIO  
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016  
15 DE MAYO DE 2016

**ACTA N° 09 PARCIAL**  
Valor acta:  
**97.960.328**  
Valor a pagar:  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación con las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR.UML.	CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA N° 08		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
7.3.1	Suministro, transporte e instalación de:	m	\$ 63.545	80,00	\$ 2.732.700								
7.3.2	Acornilla en 3No.2 - 1No.4 Cu THHN	m	\$ 34.511	8,00	\$ 276.088								
7.3.3	Acornilla en 3No.4 - 1No.6 (tierra) Cu THHN	m	\$ 20.748	8,00	\$ 165.984								
7.3.4	Acornilla en 2No.8 - 1No.8 (tierra) Cu THHN	m	\$ 163.994	8,00	\$ 1.311.952								
7.3.5	Acornilla en 3No.8 - 1No.8 (tierra) Cu THHN	m	\$ 20.729	30,00	\$ 622.140								
7.3.6	Extensión de línea en cable 3No.10 THHN	m	\$ 10.048	80,00	\$ 803.920								
7.3.7	Extensión de línea en cable 3No.12 THHN	m	\$ 6.751	350,00	\$ 2.362.850								
7.4	BANDEJAS, DUCTOS Y CANALIZACIONES												
7.4.1	Suministro, transporte e instalación de:	m	\$ 51.722	43,00	\$ 2.224.046								
7.4.2	Ducto metálico de 15x5 tipo dipi con pintura electrolítica, con separador central, incluye accesorios y elementos de fijación.	m	\$ 2.636	30,00	\$ 79.080								
7.4.3	Tubería PVC de 1/2", incluye curvas, accesorios y fijaciones.	m	\$ 2.976	1355,00	\$ 4.032.480								
7.4.4	Tubería PVC de 3/4", incluye curvas, accesorios y fijaciones.	m	\$ 3.365	40,00	\$ 134.600								
7.4.5	Tubería PVC de 1 1/4", incluye curvas, accesorios y fijaciones.	m	\$ 4.351	12,00	\$ 52.212								
7.4.6	Tubería EMT 3/4", incluye Accesorios y elementos de fijación.	m	\$ 9.460	85,00	\$ 804.100								
7.4.7	Tubería EMT 1", incluye Accesorios y elementos de fijación.	m	\$ 11.879	15,00	\$ 178.185								
7.5	SALIDAS ELECTRICAS DE FUERZA												
7.5.1	Suministro, transporte e instalación de:	un	\$ 40.749	30,00	\$ 1.222.470								
7.5.2	Salida eléctrica empotrada para toma corriente doble con polo a tierra, 120V 15 A, incluye: 3m de Alambre N° 12 AWG THHN, caja PVC y/o terminal, aparato y accesorios.	un	\$ 67.137	2,00	\$ 134.274								
7.5.3	Salida eléctrica empotrada para toma corriente doble con polo a tierra aislado color naranja, 120V 15 A, incluye: 3 m de Alambre N° 12 AWG THHN, caja PVC, aparato y accesorios.	un	\$ 45.086	16,00	\$ 721.376								
7.5.4	Salida eléctrica empotrada para toma corriente trifásica, 220V 30 A, incluye: 3 m de cable # N° 10 AWG THHN, caja PVC, aparato y accesorios.	un	\$ 42.492	2,00	\$ 84.984								
7.6	SALIDAS ELECTRICAS DE ILUMINACION												
7.6.1	Suministro, transporte e instalación de:	un	\$ 42.074	12,00	\$ 504.888								
7.6.2	Salida eléctrica para interruptor sencillo en tubería PVC, incluye: Alambre N° 12 AWG THHN/THWN, tubería PVC, caja PVC, aparato y accesorios.	un	\$ 45.944	10,00	\$ 459.440								
7.6.3	Salida eléctrica para interruptor sencillo conmutable a 110V, en tubería PVC, incluye: Alambre N° 12 AWG THHN/THWN, tubería PVC, caja PVC, aparato y accesorios.	un	\$ 48.330	2,00	\$ 96.660								
7.6.4	Salida eléctrica para lámpara a 110V, en tubería PVC, incluye: 3 m de Alambre N° 12 AWG THHN/THWN, tubería PVC, caja PVC y accesorios.	un	\$ 41.268	88,00	\$ 3.631.584								
7.6.5	Salida eléctrica para lámpara a 220V, en tubería EMT, incluye: 3 m de Alambre N° 10 AWG THHN/THWN, tubería EMT, caja metálica 12x12x5 y accesorios.	un	\$ 65.123	8,00	\$ 520.984								
7.6.6	Salida eléctrica para lámpara a 220V, en tubería PVC, incluye: 5 m de Alambre N° 12 AWG THHN/THWN, tubería PVC, caja PVC y accesorios.	un	\$ 41.084	11,00	\$ 451.924								
7.7	ILUMINACION												
	Suministro, transporte e instalación de:												



**ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

CODIGO: R-G-AE-044  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
**CONTRATISTA**  
**Nº DE CONTRATO**  
**CONTRATANTE**  
**FECHA DE INICIO**  
**PLAZO INICIAL**  
**PRÓRROGA No.1**  
**PRÓRROGA No.2**  
**PRÓRROGA No.3**  
**SUSPENSIÓN 1**  
**PRÓRROGA No.4**  
**FECHA DE TERMINACIÓN**

**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.**  
**CONSORCIO CIC FLORENCIA**  
**C-01828-15**  
**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER**  
**27 de abril de 2016**  
**OCHO (8) MESES**  
**TREINTA Y CUATRO (34) DIAS**  
**DOS (2) MESES**  
**15 DIAS CALENDARIO**  
**DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016**  
**HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016**  
**15 DE MAYO DE 2016**

**ACTA Nº 09**  
**PARCIAL**  
**Valor acta:**  
**97.960.328**  
**Valor a pagar:**  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

**FECHA DE ELABORACIÓN**

10 de junio de 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA Nº 09		CAMBIO DE ITEM Nº 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UN.			CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
7.7.1	Luminaria fluorescente 2x24, Poceal con rejilla, T5, Lámina de acero total Rolat del 22, Rejilla específica, Fijos en polvo tipo polester resistencia UV, Balasto electrónico, FP > 98%, THD <10 %, 19 CELDAS.	un	\$ 165.957	56,00	\$ 9.293.592					56,00	\$ 9.293.592		
7.7.2	Luminaria fluorescente Hermética 2x24, Poceal con rejilla, T5, Lámina de acero total Rolat cal. 22, Pluma en polvo tipo polester resistencia UV, Balasto electrónico, FP > 98%, THD <10 %, 18 CELDAS.	un	\$ 116.124	32,00	\$ 3.715.968							32,00	\$ 3.715.968
7.7.3	Suministro e instalación de reflector Oluo XS 70W MH Pantalla en aluminio, difusa en vidrio color negro resistente a la intemperie y corrosión, con sistema de empuje de seguridad, Factor de potencia >90%, THD<13%, y con bobinado de aluminio. Incluye: cable de alimentación, armador, resguardos para fotocorriente, fotocorriente individual, plabares de anclaje, pernos, devije, enchufamiento, enchufada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. El conjunto eléctrico y conjunto óptico cumplirán la norma IP54.	un	\$ 134.447	11,00	\$ 1.478.917							11,00	\$ 1.478.917
7.7.4	208 V, circular tipo campana en aluminio, socket de rosca mogul, chasis cilíndrico, cote incorporado, Incluye: bornilla, Cable enchufamiento, conectores tipo resorte, tubo galvanizado hasta 1m para descolgarse y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	\$ 353.495	6,00	\$ 2.927.738							6,00	\$ 2.927.738
7.7.5	Luminarias de emergencia 20W, con autonomía de 90min.	un	\$ 103.147	5,00	\$ 515.735							5,00	\$ 515.735
7.8	<b>CABLEADO ESTRUCTURADO</b>												
7.8.1	Suministro, transporte e instalación de: Rack de 0,65m de altura, de sobrepasar, Incluye: multioneras, bandejas, organizadores y demás accesorios.	un	\$ 845.044	1,00	\$ 845.044							1,00	\$ 845.044
7.8.2	Salida de datos categoría 6	un	\$ 49.644	10,00	\$ 496.440							10,00	\$ 496.440
7.8.3	Salida de voz con toma RJ11	un	\$ 34.130	7,00	\$ 238.910							7,00	\$ 238.910
7.8.4	Gabinete de telecomunicaciones 40x40x15 fondo madera con strip lateral.	un	\$ 168.966	1,00	\$ 168.966							1,00	\$ 168.966
7.8.5	Gabinete de TV de 40x40x20 fondo madera.	un	\$ 111.089	1,00	\$ 111.089							1,00	\$ 111.089
7.8.6	Panah panel de 24 puertos categoría 6	un	\$ 422.043	2,00	\$ 844.086							2,00	\$ 844.086
7.8.7	Panah cord categoría 6	un	\$ 13.484	20,00	\$ 269.680							20,00	\$ 269.680
7.8.8	Cable UTP categoría 6	m	\$ 3.446	600,00	\$ 2.067.600							600,00	\$ 2.067.600
7.8.9	Certificación puertos de red	un	\$ 9.630	10,00	\$ 96.300							10,00	\$ 96.300
7.8.10	Salida con DPS tipo tomas	un	\$ 232.479	1,00	\$ 232.479							1,00	\$ 232.479
7.8.11	Studies de 48 puertos administrable 10U/100/1000	un	\$ 644.614	1,00	\$ 644.614							1,00	\$ 644.614
7.9	<b>CALAS</b>												
7.9.1	Suministro, transporte e instalación de: Caja 12x12x15	un	\$ 11.613	7,00	\$ 81.291							7,00	\$ 81.291
7.1	<b>SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA</b>	pl	\$ 5.064.241	1,00	\$ 5.064.241							1,00	\$ 5.064.241
7.11	<b>OTROS</b>												
7.11.1	Acondicionador de voltaje de 6 KVA 120/240, Incluye DPS a la entrada y salida	un	\$ 2.095.283	1,00	\$ 2.095.283							1,00	\$ 2.095.283
7.11.2	Certificación RETIE por un ente autorizado por el gobierno. La interventoría debe pedir oportunamente las cotizaciones	pl	\$ 1.632.960	1,00	\$ 1.632.960							1,00	\$ 1.632.960



**ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

CODIGO: R-G-AE-044  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
**CONTRATISTA**  
**Nº DE CONTRATO**  
**CONTRATANTE**  
**FECHA DE INICIO**  
**PLAZO INICIAL**  
**PRORROGA No.1**  
**PRORROGA No.2**  
**PRORROGA No.3**  
**SUSPENSIÓN 1**  
**PRORROGA No.4**  
**FECHA DE TERMINACIÓN**

**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 143 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.**  
**CONSORCIO CIC FLORENCIA**  
**C-01828-15**  
**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER**  
**27 de abril de 2015**  
**OCHO (8) MESES**  
**TREINTA Y CUATRO (34) DIAS**  
**DOS (2) MESES**  
**15 DIAS CALENDARIO**  
**DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016**  
**HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016**  
**15 DE MAYO DE 2016**

**ACTA Nº 09**  
**PARCIAL**  
**Valor acta:**  
**97.960.328**  
**Valor a pagar:**  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación con las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	ACTA Nº 09		CAMBIO DE ITEM Nº 08		ACUMULADO PAGADO		SALDO		
		UNID.	VR/UNIT				CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	
8.1	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES Suministro y colocación de sanitario (para mineralizado) bajo consumo, a color. Incluye: bida de fijación, lavón con resca para bida del color del sanitario, grifería, abasos metálico, (con manguera flexible), embocallado con silicona antibióticos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	\$ 947.714	2,00		\$ 695.429									
8.2	Suministro y colocación de sanitario bajo consumo, a color. Incluye: bida de fijación, lavón con resca para bida del color del sanitario, grifería metálico, (con manguera flexible), embocallado con silicona antibióticos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	\$ 251.132	12,00		\$ 3.013.584									
8.3	Suministro y colocación de lavamanos a color. Incluye grifería metálica individual y lave de abasos, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	\$ 215.162	1,00		\$ 215.162									
8.4	Suministro y colocación de Lavamanos en acero inoxidable, base estérica incluye grifería, lave de abasos, sifón y desagüe cromado y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Diámetro 32 cm.	un	\$ 201.371	8,00		\$ 1.610.968									
8.5	Suministro y colocación de Lavamanos para mineralizados, color a definir por la Interventoría, incluye, grifería metálica individual y lave de abasos, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	\$ 363.793	2,00		\$ 767.586									
8.6	Suministro e instalación de ducha cromada, manija metálica con escudo cromado, y todo lo necesario para su correcta instalación.	un	\$ 118.394	2,00		\$ 236.728									
8.7	Juego de fontanerías línea económica (valvulo, jaborera, papetera, lavallero, drenabos)	juego	\$ 55.979	5,00		\$ 279.890									
8.8	Suministro y colocación de rejilla de piso combinada en cobre y aluminio.	un	\$ 17.704	18,00		\$ 317.672									
8.9	Construcción de mecañ en concreto de 17,5 Mpa, formado en granito pulido. Incluye: varillas de alambro en bronce. Ancho 80 cm, e = 8 / 10 cm. Para empotrar lumineros.	m	\$ 217.317	5,00		\$ 1.086.585									
8.10	Suministro y colocación de ornati mediante tipo institucional incluye grifería ornati tradicional, y desagüe sifón.	un	\$ 314.089	4,00		\$ 1.256.356									
8.11	Construcción de lavasecosas en concreto de 17,5 Mpa, formado en granito pulido. Incluye grifería, valvula economizadora, abasos y desagües, de 1,00 x 0,40 m.	m	\$ 185.977	2,00		\$ 370.154									
9	<b>CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA.</b>														
9.1	Suministro y colocación de Puerta rija 2 alas pivotantes, cada ala está compuesta por un basidor en tubería PTS de 80 x 40 x 2,5 mm. + 2 campos entramados en lamina galvanizada las cel. 16y un cuerpo central en lamina cel 18 metoporeada con perforaciones de Ø=2 mm. en ambos. Incluye pivotes superior e inferior, tornamentos para facilitar el desape, incluye pivotes de seguridad de primera calidad y fallida de piso y superior, refuerzos en las ala cada ala, pintura según planos. P=1. 2,00 x 3,00 m. e = 15 cm.	un	\$ 1.670.359	7,00		\$ 11.692.513									
9.2	Suministro y colocación de puertas de 1,50 x 2,10m + montante en celosía metálica fija de h. 0,80, compuesta por dos alas talladas en lamina Cel 18, sin troquelar, ahambonadas, dos caras, con basidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm, y refuerzos horizontales en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico en lamina cold rolled calibre 18 + montante h=0,90 en celosía metálica fija, e = 15 cm, un cuerpo con visor de 0,50 x 1,10 m, en vidrio templado laminado de 6 mm, con bisagras, empaque de recepción y silicona antibióticos.	un	\$ 620.559	4,00		\$ 2.482.236									

**finder**  
ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: R-G-AE-044  
VERSION: 001

<p><b>OBJETO DEL CONTRATO</b> CONTRATISTA N° DE CONTRATO CONTRATANTE FECHA DE INICIO PLAZO INICIAL PRÓRROGA No.1 PRÓRROGA No.2 PRÓRROGA No.3 SUSPENSIÓN 1 PRÓRROGA No.4 FECHA DE TERMINACIÓN</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5. CONSORCIO CIC FLORENCIA C-01828-15 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER 27 de abril de 2016 OCHO (8) MESES TREINTA Y CUATRO (34) DIAS DOS (2) MESES 15 DIAS CALENDARIO DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016 15 DE MAYO DE 2016</p>
<p>En el lugar de desarrollo del objeto del contrato se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del cada N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.</p>	<p>10 de junio de 2016</p>
<p>FECHA DE ELABORACIÓN</p>	<p>FECHA DE ELABORACIÓN</p>

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR.UML.	VR.TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR.UML.				CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
9.3	Suministro y colocación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lamina cold rolled calibre 16, embornada isa, rellena con polvo (poluretano expandido), con basidor perimetral en tubería P15 de 40x40x2 mm, y cerradura de seguridad tipo Yale o equivalente, manija, plectro, marco metálico en lamina cold rolled calibre 16, 1 montante h:0,90 en celosía metálica file.	un		1										
9.3.1	P-3 1,00 3,00 m. e = 10 cm.	un	\$ 347,124	7,00		\$ 2.429.868					7,00	\$ 2.429.868		
9.3.2	P-5 0,70 3,00 m. e = 10 cm.	un	\$ 257,124	2,00		\$ 514,248					2,00	\$ 514,248		
9.4	Suministro y colocación puerta metálica, un (2) alas batiente en lamina cold rolled calibre 18, embornada isa, rellena con polvo (poluretano expandido), con basidor perimetral en tubería P15 de 40x40x2 mm, y 2 refuerzos horizontales en tubería metálica de 40x40x2 mm., marco metálico en lamina cold rolled calibre 18, De 1,20 x 2,10	un	\$ 887,108	2,00		\$ 1.774,216					2,00	\$ 1.774,216		
9.5	Suministro e instalación de puerta P-4 (marco y ala) metálica cal 20; conformada por un ala en celosía file metálica en lamina cal 20 +montante h:0,90 en celosía metálica file. Incluye cerradura de seguridad de primera calidad tipo Yale o equivalente, manija, plectro, pintura anticorrosiva y adhiere, acabado en pintura esmalte color negro semibrillante, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. De 1,00x 3,00 m.	un	\$ 194,124	4,00		\$ 776,496					4,00	\$ 776,496		
9.6	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,50m x 0,80m x 1,80 m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 eslabos striado, para pivote y montante file, con un espesor de 30 mm., incluye zanca acero inoxidable de 25 mm. con un espesor de 0,3 mm, bisagras pivotantes con apertura de 110°, elementos de anclaje a gñ y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antirrotación tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 337,526	14,00		\$ 4.725,364							14,00	\$ 4.725,364
9.7	Suministro, transporte e instalación de puerta file metálica de un ala pivotante y montante file. Montante de 1,10 x 0,90 m, compuesto por un basidor tubería metálica P15 de 80 x 40 x 2,5 mm., pánulas de 1 1/2" x 3/8" colocadas verticalmente cada 0,10 m, con una perforación circular de 3/4" en cada pánula, y soldada al basidor, una varilla isa de 3/4" colocada horizontalmente atravesando la perforación de las pánula y soldada en cada pánula y al basidor. Cada ala compuesta por un 1/2" tubería metálica P15 de 80 x 40 x 2,5 mm., pánulas de 1 1/2" x 3/8" colocadas verticalmente cada 0,10 m, con dos perforaciones de las pánulas y soldada al basidor, dos varillas isa de 3/4" colocadas horizontalmente atravesando la perforación de las pánulas y soldada en cada pánula y al basidor. Incluye cerradura de seguridad tipo Yale o equivalente calidad, bisagras de 3/4" x 6" en acero inoxidable, fallosa de piso de 6", pintura anticorrosiva, acabado en pintura esmalte. Y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. P11 de 1,10 x 3,00m	un	\$ 360,937	2,00		\$ 721,874					2,00	\$ 721,874		



**ORDEN DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

**CODIGO: RG-AE-044**  
**VERSION: 001**

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATISTA  
N° DE CONTRATO  
CONTRATANTE  
FECHA DE INICIO  
PLAZO INICIAL  
PRORROGA No.1  
PRORROGA No.2  
PRORROGA No.3  
SUSPENSIÓN 1  
PRORROGA No.4  
FECHA DE TERMINACION

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
CONSORCIO CIC FLORENCIA  
C- 01828-16  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
27 de abril de 2015  
OCHO (8) MESES  
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
DOS (2) MESES  
16 DIAS CALENDARIO  
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
15 DE MAYO DE 2016

MIT DEL CONTRATANTE  
VR. INICIAL DEL CONTRATO  
ADICIÓN 1  
ADICIÓN 2  
ADICIÓN 3  
VR. TOTAL DEL CONTRATO

900.832.172-3  
OBRA  
800.194.096-0  
2.152.691.367  
225.196.659  
851.148.418  
74.425.500  
3.303.461.944

**ACTA N° 09 PARCIAL**  
Valor acta:  
**97.960.328**  
Valor a pagar:  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA N° 09				CAMBIO DE ITEM N° 08				ACUMULADO PAGADO				SALDO
		UNDA	VALOR/UN	CANTIDAD	VAL.TOTAL	CANT	VAL.TOTAL	CANT	VAL.TOTAL	CANT	VAL.TOTAL	CANT	VAL.TOTAL	CANT	VAL.TOTAL			
9.8	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosa tipo de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos entre tipos: Incaje, empaque, pasaviento a presión, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. 3.00 mt.	un	\$ 3.072.843	1,00	\$ 3.072.843													
9.9	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosa tipo de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos entre tipos: Incaje, empaque, pasaviento a presión, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 504.463	1,00	\$ 504.463													
9.9.1	V-1 De 0,85 x 1,80 m.	un	\$ 821.061	2,00	\$ 1.642.122													
9.9.2	V-1 De 1,80 x 1,80 m.	un	\$ 879.072	1,00	\$ 879.072													
9.9.3	V-1 De 1,80 x 1,80 m.	un	\$ 1.032.035	6,00	\$ 6.192.210													
9.9.4	V-1 De 2,40 x 1,80 m.	un	\$ 1.032.035	6,00	\$ 6.192.210													
9.1	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosa tipo de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos entre tipos: Incaje, empaque, pasaviento a presión, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 3.804.035	2,00	\$ 7.608.070													
9.1.0.1	V-2 De 5,80 x 2,50 m.	un	\$ 1.536.695	1,00	\$ 1.536.695													
9.1.1	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosa tipo de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos entre tipos: Incaje, empaque, pasaviento a presión, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 198.000	1,00	\$ 198.000													
9.1.1.1	V-3 De 5,80 x 1,50 m.	un	\$ 405.000	2,00	\$ 810.000													
9.1.2	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosa tipo de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos entre tipos: Incaje, empaque, pasaviento a presión, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 460.572	2,00	\$ 901.144													
9.1.2.1	V-4 De 0,80 x 0,90 m.	un	\$ 1.057.577	1,00	\$ 1.057.577													
9.1.2.2	V-4 De 1,80 x 0,90 m.	un	\$ 513.572	1,00	\$ 513.572													
9.1.2.3	V-4 De 2,00 x 0,90 m.	un	\$ 1.057.577	1,00	\$ 1.057.577													
9.1.2.4	V-4 De 3,90 x 1,20 m.	un	\$ 513.572	1,00	\$ 513.572													
9.1.2.5	V-4 De 1,90 x 1,20 m.	un	\$ 1.411.439	1,00	\$ 1.411.439													
9.1.2.6	V-4 De 5,20 x 1,20 m.	un	\$ 1.411.439	1,00	\$ 1.411.439													





**ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

CODIGO: RG-AE-014  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATISTA  
N° DE CONTRATO  
CONTRATANTE  
FECHA DE INICIO  
PLAZO INICIAL  
PRÓRROGA No.1  
PRÓRROGA No.2  
PRÓRROGA No.3  
SUSPENSIÓN 1  
PRÓRROGA No.4  
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
CONSORCIO CIC FLORENCIA  
C- 01828-15  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
27 de abril de 2015  
OCHO (8) MESES  
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
DOS (2) MESES  
15 DIAS CALENDARIO  
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
15 DE MAYO DE 2016

ACTA N° 09  
PARCIAL  
Valor acta:  
**97.960.328**  
Valor a pagar:  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	VERJUAL	CANTIDAD	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		CANT	SALDO
					VERJUAL	CANTIDAD	VERJUAL	CANTIDAD	VERJUAL	CANTIDAD		
9.13	Panel de fachada manaberrada en Aluzinc, galbre 0,6 mm, tipo 300 FS, con perforaciones N110-M1 Ø 4mm, 21% abieno, instalado en forma vertical, acabado en pintura de poliéster hombrele, color casco 21. Incluye tornillos autoperforantes.	m²	\$ 98.782	400,00							-	
9.14	Suministro, transporte y colocación de barra de seguridad para desparejados, con una longitud de 60 cm. Y un diámetro de 1½" en acero inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y mantenimiento, según diseño.	un	\$ 132.800	6,00							6,00	\$ 796.800
9.15	Pasamanos en tubería metálica circular, cinco hileras horizontales, el superior de Ø 3" y los inferiores de Ø 2" Incluye pintura anticorrosiva a base de acrílico para acabado final y anclajes según diseño.	m	\$ 133.494	140,00							-	
9.16	Construcción de pasamanos en tubería pasada galvanizada interior y exterior (sobre borde de vía acceso a pasaderos) según diseño. Incluye: tubería superior y parales en 2" cada 1,50 m, y tubería intermedia en 1½" dos filos (total 3 filos horizontales), pintura anticorrosiva a base de cromado de zinc, color amarillo u ocre, y a base de acrílico de uso exterior, 1, anclajes y densas.	m	\$ 142.494	29,00							29,00	\$ 4.132.326
10	<b>REVOQUES, ENCAJES Y PINTURAS</b>											
10.1	Revoque impermeabilizado 13 para muros exteriores o muros baños.	m²	\$ 16.631	350,00	19,24	\$ 319.980					240,38	\$ 3.997.760
10.2	Isiotejo superior en cerámica color de h=0,15 m. + Isiotejo inferior en cerámica color de h=0,09 m. Incluye mortero base 1", adhesivo para enchapes, lechada, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación, las esquinas deben ser colladas h=1,80 m, según diseño.	m²	\$ 63.084	200,00							-	
10.3	Suministro y aplicación de pintura acrílica con acabado satinado, para baños y cocinas, de primera calidad, sobre pintura existente. Les mano, incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (resqueada o rasada). Color a definir, aprobado por la interventoría.	m²	\$ 10.042	79,00	107,00	\$ 1.074.494	107,00	\$ 1.074.494	193,16	\$ 1.939.713	-	
11.1	<b>PIESOS</b>											
11.1	Suministro, transporte y colocación de estratificado en piedra con un espesor de 15 cm, y relleno en grava limpia de 5 cm, relleno y compactada. Espesor total=20 m. Incluye poliboleno (glástico) grueso y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m²	\$ 24.423	1029,00							-	
11.2	Construcción de arden en concreto de 21 Mpa, e=0,08 m, junta fina, según armado, según diseño. Incluye enrasado en piedra e=0,15 m, 10,05 m, según armado, según diseño.	m²	\$ 69.500	600,00							600,00	\$ 41.700.000
11.3	Piso cerámico tráfico comercial intenso, con prueba de resistencia de abrasión 5 de 30x30 cm. Incluye juntas cada 1,80 x 1,80 m, mortero de pega en proporciones por volumen 0,3:1,3:2,5. Cemento: arena de mismo color del piso, terrales, vana de dilatación de p.v.c. y todo el material necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Se debe entregar en la piedra a la instalación para la ejecución de la interventoría, Bafos Cochín, según diseño.	m²	\$ 63.540	75,00							-	



**INDER** INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
**TA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS**

CODIGO: R.G.-AE-044  
 VERSION: 001

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CIC FLORENCIA
<b>N° DE CONTRATO</b>	C-01828-16
<b>CONTRATANTE</b>	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
<b>FECHA DE INICIO</b>	27 de abril de 2015
<b>PLAZO INICIAL</b>	OCHO (8) MESES
<b>PRORROGA No.1</b>	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
<b>PRORROGA No.2</b>	DOS (2) MESES
<b>PRORROGA No.3</b>	15 DIAS CALENDARIO
<b>SUSPENSIÓN 1</b>	DESDE EL 13 DE ABRIL, HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
<b>PRORROGA No.4</b>	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	15 DE MAYO DE 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

FECHA DE ELABORACION 10 de junio de 2016

VR. TOTAL DEL CONTRATO 3.303.461.944

97.960.328

<b>ACTA N° 09</b>	900.332.172-3
<b>PARCIAL</b>	OBRA
<b>Valor acta:</b>	800.194.096-0
<b>97.960.328</b>	2.152.691.367
<b>Valor a pagar:</b>	225.196.659
	851.148.418
	74.425.500

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 08		ACUMULADO PAGADO		CANT	SALDO
		UNDA	VERBUM				CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL		
11.4	Suministro e instalación de Piso en baldosa de grano No.1 de 30 x 30 cm, para uso interno de primera calidad aprobada por la Interventoría que cumple la norma NTC 2849, incluye verilla de dilatación en plástico de 4mm, en cuadrículas de 2,10 x 2,10 m, lechada, destronada, pulida, brillante en el sitio, mortero de pega 1:4, protección de muros, portavientos y desagües, conexión de bordes, pocapuestas, filletes, juntas y selladores, en hojas de granito pulido del mismo tipo de baldosa, en el sitio, con polimeria líquida, para el mortero de primer nivel superior 3:4, en el sitio, según los espacios la Interventoría entrega el diseño en planos o fotos, combinando los colores (máximo dos colores). Los envíos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra según diseño.	m²		474,00	\$ 65.800	\$ 40.574.400								
11.5	Suministro y colocación de Guarnida escoba en baldosa de grano No.1 de 30 x 30 cm, para uso interno de primera calidad aprobada por la Interventoría que cumple la norma NTC 2849, incluye verilla de dilatación en plástico de 4mm, en cuadrículas de 2,10 x 2,10 m, lechada, destronada, pulida, brillante en el sitio, mortero de pega 1:4, protección de muros, portavientos y desagües, conexión de bordes, pocapuestas, filletes, juntas y selladores, en hojas de granito pulido del mismo tipo de baldosa, en el sitio, con polimeria líquida, para el mortero de primer nivel superior 3:4, en el sitio, según los espacios la Interventoría entrega el diseño en planos o fotos, combinando los colores (máximo dos colores). Los envíos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra según diseño.	m		121,00	\$ 21.749	\$ 2.631.639								
11.6	Suministro, transporte y colocación de boleta téxtil guía despendoladas visuales 20x20cm LOSTI-GU. Incluye cortes a máquina. Según diseño y recomendaciones MEP.	m		20,00	\$ 21.298	\$ 625.960	98,81	\$ 3.092.595	78,81	\$ 2.466.595	98,81	\$ 3.092.595		
11.7	Suministro, transporte y colocación de boleta téxtil alerta despendoladas visuales de 20x20 cm LOSTI-AL. Incluye lavos en dentado. Según recomendaciones MEP.	m		8,00	\$ 94.253	\$ 274.024	33,40	\$ 1.144.090	26,40	\$ 870.026	33,40	\$ 1.144.090		
12	<b>CUBIERTA</b>													
12.1	Suministro e instalación de leja metálica sin trisapo Standing Seam en lamina de Aluzinc calibre 26, en sandwich, inyectado con poliuretano para control termoaústico, con pintura poliéster homocada por en ambas caras. Incluye gancho de fijación según las indicaciones del fabricante, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Los colores de la leja según diseño. Previa autorización de la Interventoría. El pago corresponde a la medida en obra a tenza pisada, según diseño.	m²		1326,00	\$ 81.350	\$ 107.970.100								
12.2	Suministro e instalación de cielo raso fijo a las alaradas en placa fibrocemento de 6 mm. Incluye resacas y juntas.	m²		176,00	\$ 45.639	\$ 7.992.464								
12.3	Suministro y colocación de caño en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada, grañada y soldada en las uniones, desarrollo 1,00 m, incluye: embudos, boquillas, tapas, gancho de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por Interventoría, y todos los elementos para su correcta fijación.	m		90,00	\$ 66.799	\$ 5.921.910								
12.4	Suministro y colocación de muros en lamina galvanizada calibre 24, incluye mortero, pintura anticorrosiva y a base de aceite, desarrollo 33 m, pesada de 3 cm, Calchida de muro, raja en revocaje impermeabilizado con hule y todo lo necesario para su correcta instalación.	m		30,00	\$ 25.521	\$ 765.630								
13	<b>OBRAS VARIAS</b>													
13.1	Construcción de escenario en madera de 1x60m, los dependes de apoyo vertical, horizontal, y de arriostamiento, serán en abarce inmunizado, el estabillado superior y frontal, serán de tabilla de algarrobo o zapar machihembrado de 2 cm de espesor, inmunizado pulido, base tapa poros y brida con acabado, la estructura deberá ser diseñada para soportar su peso propio y una carga viva de 400 kg/m2 debidamente mayorada, la parte frontal y escalas se hará con el mismo tipo de madera del acabado y su borde superior remanera en modura, el remate contra muros tendrá guardascobas de 1x10cm del mismo tipo de la madera de acabado, además incluye todo lo necesario para su correcta instalación, su medida para pago será en proyección horizontal.	m²		115,00	\$ 78.255	\$ 8.999.325								



**ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

CODIGO: R.G.-AE-044  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
**CONTRATISTA**  
**CONTRATANTE**  
**FECHA DE INICIO**  
**PLAZO INICIAL**  
**PRÓRROGA No.1**  
**PRÓRROGA No.2**  
**PRÓRROGA No.3**  
**SUSPENSIÓN 1**  
**PRÓRROGA No.4**  
**FECHA DE TERMINACIÓN**

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
 CONSORCIO CIC FLORENCIA  
 C- 01828-15  
 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
 27 de abril de 2015  
 OCHO (8) MESES  
 TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
 DOS (2) MESES  
 15 DIAS CALENDARIO  
 DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
 15 DE MAYO DE 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRACTUALES

FECHA DE ELABORACIÓN  
 10 de junio de 2016

VR. TOTAL DEL CONTRATO  
 3.303.481.944

VR. TOTAL DEL CONTRATO  
 97.960.328

<b>ACTA N° 09</b>	
<b>PARCIAL</b>	
Valor acta:	97.960.328
Valor a pagar:	97.960.328

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR.UNIT.	CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 08		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
13.2	Construcción de banca en concreto de 21 Mpa. con un ancho de 0,70 m y una altura de 0,10m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formateo en super-T de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista, molduras, biselas, protección, curado y todos los elementos necesarios para su correcta construcción, según diseño. No incluye taller.	m	\$ 52.304	25,00	\$ 1.307.600								
13.3	Suministro, transporte y colocación de grama, tipo masana o similar. Incluye conformación y nivelación de la superficie. Y regado hasta su total prendimiento, esta debe ser regada con gancha.	m²	\$ 7.488	308,00	\$ 2.308.304								
13.4	Suministro, transporte y Siembra de especies forestales altura mínima 80 - 120 cm. Incluye 50 gramos de tipo 15, 10 gramos de boxx y 15 gramos de hidrotretador. La excavación y la tierra abonada se pagara en el ítem respectivo. Si la siembra se realiza en época de verano, se debe suministrar riego diario hasta que se garantice su prendimiento, en caso de no haber riego, se debe reponer el árbol sin que ello sea un costo adicional para el Municipio de Medellín.	un	\$ 83.559	20,00	\$ 1.671.180								
13.5	Suministro, transporte e instalación de juego de soportes integrados para balancón y microfibra incluye labero en fibra de vidrio, aros, malla en nylon para balancón malla metálica ojo 5 cal. 10 para portería de microfibra y anclaje de tubos en concreto, según normas de Caldeportes.	gl	\$ 3.713.980	1,00	\$ 3.713.980								
13.6	Delineación de placa polidispersiva para balancón, vólibol y colchones.	gl	\$ 708.782	1,00	\$ 708.782								
13.7	Suministro, transporte e instalación de mesones en Acero inoxidable AISI 304 Calibre 18. de 600 mm. De fondo, para instalar sobre frentones en transporte. Incluye: perfil semi-industrial, reforzada por el mismo material y calibre, soldadero, bordes redondeados, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (su medida es el m incluyendo pedacos)	m	\$ 880.303	3,00	\$ 2.550.909					2,50	\$ 2.125.758		
13.8	Suministro, transporte e instalación de división para oficinas en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado. Incluye: chazos y tornillos de fijación. Dx: 1,17 x 0,59 m.	un	\$ 154.820	4,00	\$ 619.280								
13.9	Suministro, transporte e instalación de topelamin prefabricado de 20 x 70 x 20 cm. Incluye: excavación, mortero de asfalto 1:4 y todo lo necesario para su correcta instalación	un	\$ 30.297	13,00	\$ 395.161								
13.1	Servicio (borcillo barra reo) EOBAR 450-800 (serie 450).	m	\$ 41.022	170,00	\$ 6.970.340								
13.11	Suministro, transporte y colocación de bordes de concreto rectangular en arden (Referencia MEP- Fibras U60 Pizarras / PISOBORB 250-500, P4BORB 300-600, P5BORB 250-600, P8BORB 200-800) para una en Unidad Izquierda y Unidad Derecha). Incluye mortero de relleno 1:3 y cama de mortero 1:4 de e= 0,03 m	m	\$ 124.898	6,00	\$ 749.988								
13.12	Suministro, transporte y colocación de bordes de concreto rectangular, para las áreas de relleno (Referencia MEP- BOREC 350-500, Fibras U50) (NTC 4019). Incluye mortero de relleno 1:3 y cama de mortero 1:4 de e= 0,03 m	m	\$ 141.144	6,00	\$ 846.864								
13.13	Suministro e instalación de panel acrílico (versión makii azul multicolor)	m²	\$ 176.220	26,00	\$ 4.581.720								
14.1	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>												
	<b>SALDOS DE AGUA FRIA</b>												



**AL.A DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

CO.DIG.O: R-G-AE-044  
VERSIÓN: 001

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO CIC FLORENCIA</b>
<b>N° DE CONTRATO</b>	<b>C-01828-15</b>
<b>CONTRATANTE</b>	<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>27 de abril de 2015</b>
<b>PLAZO INICIAL</b>	<b>OCHO (8) MESES</b>
<b>PRORROGA No.1</b>	<b>TREINTA Y CUATRO (34) DIAS</b>
<b>PRORROGA No.2</b>	<b>DOS (2) MESES</b>
<b>PRORROGA No.3</b>	<b>15 DIAS CALENDARIO</b>
<b>SUSPENSIÓN 1</b>	<b>DESDE EL 13 DE ABRIL, HASTA EL 15 DE ABRIL, DE 2016</b>
<b>PRORROGA No.4</b>	<b>HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>15 DE MAYO DE 2016</b>

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

FECHA DE ELABORACIÓN 10 de junio de 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA N° 09			CAMBIO DE ITEM N° 09			ACUMULADO PAGADO			SALDO	
			VR.UNIT.	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL			
14.1.1	Lavamanos	boca	\$ 28.676	11,00	\$ 427.536							11,00	\$ 427.536	-	-	
14.1.2	Sanitario	boca	\$ 29.355	12,00	\$ 352.260							12,00	\$ 352.260	-	-	
14.1.3	Ducha	boca	\$ 28.078	3,00	\$ 84.234							4,00	\$ 112.312	-	-	
14.1.4	Lavaplatos	boca	\$ 28.571	1,00	\$ 28.571							1,00	\$ 28.571	-	-	
14.1.5	Piedra de asno	boca	\$ 29.668	2,00	\$ 59.736							3,00	\$ 89.604	-	-	
14.1.6	Orinal	boca	\$ 31.166	4,00	\$ 124.676							4,00	\$ 124.676	-	-	
14.1.7	Sanitario de flujo/metro	boca	\$ 33.635	2,00	\$ 67.270							2,00	\$ 67.270	-	-	
14.2	REDES AGUA FRÍA															
Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieren para su correcta instalación. También incluye desvíos. Estos deberán estar correctamente pagados usando implotador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchales) de paredes o pisos que lo requieren incluyendo carga, transportes y bodega de escombros en bodegas de obra. Incluye el transporte de tubería y accesorios desde el sitio de obra a un sistema total de agua fría o caliente, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4 horas con una tolerancia del 2%. Los tubos deben ser fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576. Se pagará por m.																
14.2.1	PVC-P ROE D=117"	m	\$ 4.226	14,00	\$ 66.164							11,86	\$ 56.050	2,14	\$ 10.114	
14.2.2	PVC-P ROE 11 D=3/4"	m	\$ 6.004	3,00	\$ 18.012							0,71	\$ 4.263	2,29	\$ 13.749	
14.2.3	PVC-P DDE 13,3 D=1"	m	\$ 7.218	29,00	\$ 209.322							36,53	\$ 263.674	0,00	\$ 0	
14.2.4	PVC-P ROE 21 D=1 1/4"	m	\$ 15.511	12,00	\$ 186.132							9,90	\$ 153.559	2,10	\$ 32.573	
14.2.5	PVC-P ROE 21 D=1 1/2"	m	\$ 19.024	9,00	\$ 171.216							7,77	\$ 147.816	1,23	\$ 23.400	
14.2.6	PVC-P DDE 21 D=2"	m	\$ 19.860	59,00	\$ 1.172.920							49,64	\$ 986.843	9,36	\$ 186.077	
14.3	SALIDAS DE AGUAS NEGRAS															

<b>ACTA N° 09</b>	<b>PARCIAL</b>
Valor acta:	97.960.328
Valor a pagar:	97.960.328



AC DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

ORDEN: RG-AE-044  
VERSIÓN: 001

<p><b>OBJETO DEL CONTRATO</b> CONTRATISTA N° DE CONTRATO CONTRATANTE FECHA DE INICIO PLAZO INICIAL PRÓRROGA No.1 PRÓRROGA No.2 PRÓRROGA No.3 SUSPENSIÓN 1 PRÓRROGA No.4 FECHA DE TERMINACIÓN</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5. CONSORCIO CIC FLORENCIA C- 01828-15 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER 27 de abril de 2015 OCHO (8) MESES TREINTA Y CUATRO (34) DIAS DOS (2) MESES 15 DIAS CALENDARIO DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016 15 DE MAYO DE 2016</p>	<p>ACTA N° 09 CAMBIO DE ITEM N° 09</p>	<p>10 de junio de 2016</p>	<p><b>ACTA N° 09</b> PARCIAL Valor acta: <b>97.960.328</b> Valor a pagar: <b>97.960.328</b></p>
--	--	--	----------------------------	---

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES	UNID.	VR.UNIT.	CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA N° 09 CANT.	VR.TOTAL	CAMBIO DE ITEM N° 09 CANT.	VR.TOTAL	ACUMULADO PAGADO CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	SALDO VR.TOTAL
14.3.1	Lavamanos 3"	boca		\$ 45.811	11,00	\$ 503.921					11,00	\$ 503.921			
14.3.2	Sanitario 4"	boca		\$ 59.051	14,00	\$ 826.714					14,00	\$ 826.714			
14.3.3	Ducha 3"	boca		\$ 45.811	3,00	\$ 137.433					4,00	\$ 183.244			
14.3.4	Lavaplatos 2"	boca		\$ 38.527	1,00	\$ 38.527					1,00	\$ 38.527			
14.3.5	Sifón 3"	boca		\$ 45.811	13,00	\$ 595.543					16,00	\$ 732.976			
14.3.6	Sifón 4"	boca		\$ 59.051	3,00	\$ 177.153					3,00	\$ 177.153			
14.3.7	Piedra de asero 2"	boca		\$ 38.527	2,00	\$ 77.054					3,00	\$ 115.581			
14.3.8	Orinal 2"	boca		\$ 38.527	4,00	\$ 154.108					4,00	\$ 154.108			
14.4	REDES AGUAS NEGRAS, LUVIAS Y VENTILACION														
14.4.1	PVC-S-2"	m		\$ 16.600	26,00	\$ 464.800					222,49	\$ 3.693.334			
14.4.2	PVC-S-3"	m		\$ 24.356	45,00	\$ 1.096.020					190,00	\$ 4.627.640			
14.4.3	PVC-S-4"	m		\$ 32.394	195,00	\$ 6.316.830					71,54	\$ 2.217.467			
14.4.4	PVC-S-6"	m		\$ 80.411	64,00	\$ 5.146.304					162,00	\$ 13.026.582			
14.4.5	PVC-L-2" (SOLO PARA REVENTILACION)	m		\$ 12.741	9,00	\$ 114.669					30,40	\$ 387.326			
14.4.6	PVC-L-3" (SOLO PARA REVENTILACION)	m		\$ 19.420	4,00	\$ 77.680					17,44	\$ 338.685			
14.5	SOPORTES														
14.5.1	Omega doble ala 1/2"	un		\$ 12.732	7,00	\$ 89.124					5,00	\$ 63.650			
14.5.2	Omega doble ala 3/4"	un		\$ 11.950	2,00	\$ 23.920					2,00	\$ 23.920			
14.5.3	Omega doble ala 1"	un		\$ 12.580	15,00	\$ 188.700					17,00	\$ 213.860			
14.5.4	Omega doble ala 1 1/4"	un		\$ 12.580	6,00	\$ 75.480					6,00	\$ 75.480			



ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

CODIGO: R-G-AE-044  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATISTA  
N° DE CONTRATO  
CONTRATANTE  
FECHA DE INICIO  
PLAZO INICIAL  
PRORROGA No. 1  
PRORROGA No. 2  
PRORROGA No. 3  
SUSPENSIÓN 1  
PRORROGA No. 4  
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
CONSORCIO CIC FLORENCIA  
C-01828-15  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
27 de abril de 2015  
OCHO (8) MESES  
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
DOS (2) MESES  
15 DIAS CALENDARIO  
DESDE EL 13 DE ABRIL, HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
15 DE MAYO DE 2016

ACTA N° 09  
PARCIAL  
Valor acta:  
**97.960.328**  
Valor a pagar:  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UNIT.	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL
14.5.5	Omega sobre ala 1 1/2"	un	\$ 12.732	5,00	\$ 63.660					5,00	\$ 63.660
14.5.6	Omega sobre ala 2"	un	\$ 13.175	30,00	\$ 395.250					30,00	\$ 395.250
14.5.7	Pera 2"	un	\$ 14.570	13,00	\$ 189.410			28,00	\$ 407.980		
14.5.8	Pera 3"	un	\$ 17.154	22,00	\$ 377.388			63,00	\$ 1.080.702		
14.5.10	Pera 4"	un	\$ 19.734	48,00	\$ 947.232			34,00	\$ 670.966	14,00	\$ 276.276
14.6	VALVULAS	un	\$ 22.316	32,00	\$ 714.112			40,00	\$ 892.640		
14.6.1	Computara 3/4"	un	\$ 43.944	1,00	\$ 43.944					1,00	\$ 43.944
14.6.2	Computara 1/4"	un	\$ 91.795	2,00	\$ 183.590					2,00	\$ 183.590
14.6.3	Computara 2"	un	\$ 161.890	2,00	\$ 323.780					2,00	\$ 323.780
14.6.4	Medidor 1"	un	\$ 1.661.603	1,00	\$ 1.661.603					1,00	\$ 1.661.603
14.6.5	Checka cortina 2"	un	\$ 159.182	1,00	\$ 159.182					1,00	\$ 159.182
14.7	SUMINISTROS										
14.7.1	Sistema de presión: suministro e instalación compuesto por 2 bombas cada una para un Q = 38 gpm - H = 40,1 m.c.a. pol.aprox. 3 hp, con hablero de alternación, válvulas, nipples, accesorios, manómetro y demás elementos necesarios para su instalación, desde la succión hasta el accesorio donde se empujan las redes de impulsión de las dos bombas. Incluye base y uniones antirrotatorias	un	\$ 4.039.673	1,00	\$ 4.039.673					1,00	\$ 4.039.673
14.7.2	Bomba eje/dcha AN: 1 bomba, con Q = 16 gpm - H = 6,9 m.c.a. - pol.aprox. = 1/2 hp	un	\$ 2.067.809	1,00	\$ 2.067.809					1,00	\$ 2.067.809
14.7.3	Bomba eje/dcha AL: 1 bomba, con Q = 17,3 gpm - H = 9 m.c.a. - pol.aprox. = 2 hp	un	\$ 2.971.693	1,00	\$ 2.971.693					1,00	\$ 2.971.693
14.7.4	Tanque de concreto	un	\$ 435.587	5,00	\$ 2.177.935					5,00	\$ 2.177.935
14.7.5	Acemillada 1/2"	un	\$ 1.473.550	1,00	\$ 1.473.550					1,00	\$ 1.473.550
14.8	SUMINISTROS										
14.8.1	EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m. bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0,35 m <sup>3</sup> , el cargue, transporte interno y externo, bollada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde se requiere la intervenencia y su medida sera en el sitio. No incluye el trabajo EN ARENILLA. Computados metalicamente hasta obtener una densidad del 95% de la masa compactada en el ensayo del proctor modificado. Incluye el suministro, colocación de la arena, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida sera en sitio ya compactada.	m <sup>2</sup>	\$ 41.543	29,00	\$ 1.204.747			26,22	\$ 1.047.714	3,78	\$ 167.033
14.8.2	Los concretos con acabado a la vista serán vaciados con formaleta en madera. se hará un Implex de 15mm de espesor, madera de primera calidad copilada o madera de espesor mínimo de 20mm, forrada en Implex mínimo de 5mm. Incluye molduras, enrijas, distancidores, clips, tornillos, arcos o similar protección y curado.	m <sup>2</sup>	\$ 48.032	29,00	\$ 1.392.928			69,09	\$ 3.318.531	0,00	\$ 0
14.8.3	Chule de inspección 60 x 80	un	\$ 394.133	6,00	\$ 2.184.798			3,00	\$ 1.092.399	3,00	\$ 1.092.399
15.1	Suministro y colocación de concreto f=21Mpa (210kg/cm <sup>2</sup> ) incluye formaleta, protección y curado para estructuras de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos.										



**OBJETO DEL CONTRATO**  
**CONTRATISTA**  
**N° DE CONTRATO**  
**CONTRATANTE**  
**FECHA DE INICIO**  
**PLAZO INICIAL**  
**PRÓRROGA No. 1**  
**PRÓRROGA No. 2**  
**PRÓRROGA No. 3**  
**SUSPENSIÓN 1**  
**PRÓRROGA No. 4**  
**FECHA DE TERMINACIÓN**

**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.**  
**CONSORCIO CIC FLORENCIA**  
**C- 01828-16**  
**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER**  
**27 de abril de 2016**  
**OCHO (8) MESES**  
**TREINTA Y CUATRO (34) DIAS**  
**DOS (2) MESES**  
**16 DIAS CALENDARIO**  
**DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016**  
**HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016**  
**15 DE MAYO DE 2016**

**ACTA N° 09**  
**PARCIAL**  
**Valor acta:**  
**97.960.328**

**Valor a pagar:**  
**97.960.328**

**NIT DEL CONTRATANTE**  
**VR. INICIAL DEL CONTRATO**  
**ADICIÓN 1**  
**ADICIÓN 2**  
**ADICIÓN 3**  
**VR. TOTAL DEL CONTRATO**

**900.832.172-3**  
**OBRA**  
**800.194.096-0**  
**2.152.691.967**  
**225.196.659**  
**851.148.418**  
**74.425.500**  
**3.303.461.944**

**10 de junio de 2016**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR.UNIT.	CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 08		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
15.1.1	Para vigas de amarre de fundación N°7.05.	m <sup>3</sup>	\$ 387.455	82,00									
15.1.2	Para pilas.	m <sup>2</sup>	\$ 342.395	155,00									
15.1.3	Para losas de contrapiso f'c=21MPa e=0,08 N°7.05	m <sup>2</sup>	\$ 48.589	571,00									
15.1.4	Para losas de contrapiso f'c=21MPa e=0,12 N°+0,00	m <sup>2</sup>	\$ 48.589	457,00									
15.2	Suministro y colocación de concreto, incluye formaleas en * Madera para acabado a la vista, molduras en aristas, distanciadore, protección y curado según planos. * Madera para acabado a la vista, en triplez de 18mm de espesor, madera de primera calidad cepillada o madera de espesor mínimo de 20mm formada en triplez de 6mm.	m <sup>3</sup>	\$ 647.079	65,00									
15.2.1	Columnas en concreto de f'c=28MPa (280kg/cm <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	\$ 647.079	65,00									
15.2.2	Concreto para losa de ascensor de f'c=21MPa (210kg/cm <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	\$ 434.789	4,00									
15.2.3	Concreto para muro y dado de escalera f'c=21MPa (210kg/cm <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	\$ 445.082	8,00									
15.2.4	Vigas de amarre en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm <sup>2</sup> ) en el nivel +0,00.	m <sup>3</sup>	\$ 758.434	14,00									
15.2.5	Vigas de amarre cubiertas en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm <sup>2</sup> ) en el nivel +5,00.	m <sup>3</sup>	\$ 690.200	171,00									
15.2.6	Escaleras y rampas en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	\$ 598.520	84,00									
15.2.7	Muros de contención en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	\$ 445.082	8,00									
15.2.8	Tanque en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	\$ 125.250	1114,00									
15.3	Losas aligeradas en concreto fabricado en obra de 0,40m de espesor, con casaca de madera no recuperable, incluye nervios y moletos 1,4, malla doble ojo de pollo, malla electrosoldada U-50 para parte inferior y todo lo necesario según requerimientos.	m <sup>2</sup>	\$ 125.250	1114,00									
16	<b>ACERDO DE REFUERZO</b>												
16.1	Suministro, fijación y colocación de acero de refuerzo de Fy=420MPa (420kg/cm <sup>2</sup> ).												
16.1.1	Para pilas.	kg	\$ 3.000	6333,00									
16.1.2	Para vigas de fundación.	kg	\$ 3.000	6095,00									
16.1.3	Para columnas.	kg	\$ 3.000	19753,00									
16.1.4	Para vigas y nervios de losa N=0,00	kg	\$ 3.000	10079,00									
16.1.5	Para vigas y nervios de losa N=3,55	kg	\$ 3.000	10952,00									
16.1.6	Para escaleras.	kg	\$ 3.000	4742,00									
16.1.7	Para foso de ascensor.	kg	\$ 3.000	319,00									
16.1.8	Para muro y dado escaleras	kg	\$ 3.000	372,00									
16.1.9	Para muros de contención.	kg	\$ 3.000	10944,00									
16.1.10	Para banquetes.	kg	\$ 3.000	590,00									
16.2	Suministro y colocación de malla electrosoldada tipo D106. No se miden nervios, solo se incluye en el área útil.	m <sup>2</sup>	\$ 5.010	2142,00									
17	<b>CUBIERTA</b>												
17.1	Fabricación, suministro y colocación estructura para cubierta, incluye cuadros, entramado de cerchas, noéas verticales, cornas, techos en perfil, polda cornas, polda techos, palmas, soladura, esparraigos y tornos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 119.950.300	1,00									
18	<b>VALIA</b>												



**PLATA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS**

CODIGO: RG-AE-044  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATISTA  
CONTRATANTE  
FECHA DE INICIO  
PLAZO INICIAL  
PRÓRROGA No.1  
PRÓRROGA No.2  
PRÓRROGA No.3  
SUSPENSIÓN 1  
PRÓRROGA No.4  
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
CONSORCIO CIC FLORENCIA  
C-01828-15  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
27 de abril de 2016  
OCHO (8) MESES  
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
DOS (2) MESES  
16 DIAS CALENDARIO  
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
15 DE MAYO DE 2016

900.832.172-3  
OBRA  
800.194.096-0  
2.152.691.367  
225.196.659  
851.148.418  
74.425.500  
3.303.461.944  
10 de junio de 2016  
FECHA DE ELABORACIÓN

<b>ACTA Nº 09</b>
<b>PARCIAL</b>
Valor acta:
<b>97.960.328</b>
Valor a pagar:
<b>97.960.328</b>

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

**CONDICIONES CONTRACTUALES**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR.UNIT.	CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA Nº 09 CANT	VR.TOTAL	CAMBIO DE ITEM Nº 09 CANT	VR.TOTAL	ACUMULADO PAGADO CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
18.1	Suministro e instalación de valles institucional, de 2m x 2m, en laminas galvanizadas calibre 26 repesada y decorado con folio blanco en imprenta digital full color con tintas solventes de 1450 dpi. Los armarios deberán realizarse con guaya metálica cada 50 cms en todo el perímetro de la valla. Según diseño	un	\$ 217.629	1,00	\$ 217.629							1,00	\$ 217.629
	<b>ADICIÓN No. 2</b>	GL	\$ 672.885.069	1,00	\$ 672.885.069			0,04	-\$ 30.190.066				
	<b>ADICIÓN No. 3</b>	GL	\$ 58.820.438	1,00	\$ 58.820.438			0,97	-\$ 33.419.012				
	<b>OBRA EXTRA</b>												
OE 1	Tala de árboles de 1 a 3m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 110.830							1,00	\$ 110.830		
OE 2	Tala de árboles de 3,1 a 6m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 175.714							10,00	\$ 1.757.140		
OE 3	Tala de árboles de 6,1 a 8m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 321.310							2,00	\$ 642.620		
OE 4	Tala de árboles de 8,1 a 10m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 471.856							2,00	\$ 943.712		
OE 5	Tala de árboles de 10,1 a 15m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 742.760							1,00	\$ 742.760		
OE 6	Tala de árboles de 3,1 a 6m >10CM DAP. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 128.064							3,00	\$ 384.192		
OE 7	Suministro, transporte y siembra de pino de agua	un	\$ 113.802							7,00	\$ 795.214		
OE 8	Suministro, transporte y siembra de pinos	un	\$ 113.802							3,00	\$ 340.806		
OE 9	Suministro, transporte y siembra de guano	un	\$ 113.802										
OE 10	Suministro, transporte y siembra de guano	un	\$ 220.248										
OE 11	Suministro, transporte y siembra de palmas sanca	un	\$ 6.629.667							1,00	\$ 6.629.667		
OE 12	Inventario, abujantamiento, rescate e informe de fauna vertebrada. Como parte del cumplimiento a la Resolución 1859-14 del AMVA.	pl	\$ 6.629.667										
OE 13	Excavación para pilas de 0,00 a 2,00 m de profundidad con diámetro exterior de 1,20 m, de material heterogéneo, con piedra de hasta 0,05 m3. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17,5 mpa. Con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formateo en madera común, molinete, motobomba, extracción de material de la pila y acarreo interno de materiales, catrón, transporte y botada de material proveniente de la excavación en bordados oficiales o donde lo indique la intervención y todo lo necesario para su correcta construcción, su medida sera en sitio.	m²	\$ 210.108			7,88	\$ 168.727	7,88	\$ 168.727	40,85	\$ 8.682.912		
OE 14	Retiro de malla de cerramiento y tubería con gallinazo. Incluye: demolición de fundación en concreto, demolición de pisanalla, demolición de columnas, demolición de manpostera en bloque y/o adofo 20 X 20 X 40 m, disclete hiladas, alambre de púas 6 hilos, demás elementos, cague y botada de escombros	m2	\$ 21.412							147,28	\$ 3.153.669		
OE 15	Demolicion de concreto. Incluye ratio de entresuelo en mal estado, entresuelo de recepo. Incluye botada de materiales o retiro y transporte hasta donde lo indique la Interventoria. Es: 25	m2	\$ 19.230							8,50	\$ 163.465		
OE 16	Desmonte de cubierta. Incluye retiro, botada de materiales y basidote.	m2	\$ 5.471							10,50	\$ 57.446		





CODIGO: RG-AE-044  
 VERSIÓN: 001

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	<b>ACTA N° 09</b>
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CIC FLORENCIA	<b>PARCIAL</b>
<b>N° DE CONTRATO</b>	C-01828-15	<b>Valor acta:</b>
<b>CONTRATANTE</b>	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	<b>97.960.328</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	27 de abril de 2016	<b>Valor a pagar:</b>
<b>PLAZO INICIAL</b>	OCHO (8) MESES	
<b>PRÓRROGA No.1</b>	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
<b>PRÓRROGA No.2</b>	DOS (2) MESES	
<b>PRÓRROGA No.3</b>	15 DIAS CALENDARIO	
<b>SUSPENSIÓN 1</b>	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
<b>SUSPENSIÓN 1</b>	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	
<b>PRÓRROGA No.4</b>	15 DE MAYO DE 2016	<b>97.960.328</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	10 de junio de 2016	

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR.UNIT.	CANTIDAD	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
					CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
OE 17	Suministro, transporte y colocación de subbase granular, recomendada con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas AAVA. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m³	\$ 81.323	108,27	\$ 8.886.164	108,27	\$ 8.886.164	1.518,96	\$ 128.526.384	-	-	
OE 18	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", recomendada con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas AAVA, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m³	\$ 99.000	23,00	\$ 2.047.000	22,89	\$ 2.037.210	255,51	\$ 22.740.390	-	-	
OE 19	ROCEPIA limpieza de la vegetación existente, dejando la ROCEPIA limpia a ras de piso. Incluye botaza	m2	\$ 1.300					2.107,00	\$ 2.739.100	-	-	
OE 20	Construcción de Mofeno 14 para la protección de taludes. Incluye mano de obra, transporte interno y malla tipo gallinero y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	\$ 20.896					721,14	\$ 15.088.941	-	-	
OE 21	Cubierta plástica tipo invernadero. Incluye madera humedada o normal, cable aceroado de 1/4 de 5/16 de 1/4, anclajes en varilla de 5/8, alambre galvanizado, grapas para coseadora industrial, manguera para guido, fijaciones, plástico agrolotena calibre 7X.	m2	\$ 13.429					1.769,60	\$ 24.052.539	-	-	
OE 22	Construcción de LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA en concreto premezclado de 21 MPa, con un espesor de 0,40m, acabado a la vista con caseton recuperable de porón, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, nervios de 0,15 x 0,35 m NB y NB1 ubicados en ambas direcciones, placa superior de losa de 0,05m de espesor, vigas de 0,40x0,40 m, 30x,40 m en ambas direcciones, biseltes "I" para acabado de nervios y vigas y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado según diseño. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra física necesaria para el correcto vaciado a una altura entre 3,0 y 4,0m, según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m2	\$ 174.816					1.057,61	\$ 181.390.830	-	-	
OE 23	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lamina cal 200s acero perfil CONALTECH en paneles erguigladosa lateralmente de una sola pieza en acabados primo poliéster estándar en color blanco gris fabricado a un 20% DE FLECHA CON RESPECTO A LA LUZ. Incluye materiales, equipo y mano de obra	m²	\$ 104.300					1.085,28	\$ 113.194.704	-	-	
OE 24	Suministro y colocación de cubierta a base de lamina transparente de alta resistencia en poliéster reforzado con fibra de vidrio en clase 7 color opal en acabado liso. Incluye materiales, equipo y mano de obra.	m²	\$ 96.250					92,88	\$ 8.939.700	-	-	
OE 25	Suministro, fabricación e instalación de planchas para cojinetes de tamperas y ductos a base de laminas de acero en acabado primo color blanco /gris de 0,05 ms - 0,20mns. Incluye materiales, equipo y mano de obra.	m	\$ 2.032					188,00	\$ 382.016	-	-	





**FOJA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS**

**CODIGO: RG-AE-044**  
**VERSION: 001**

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATISTA  
CONTRATANTE  
FECHA DE INICIO  
PLAZO INICIAL  
PRORROGA No.1  
PRORROGA No.2  
PRORROGA No.3  
SUSPENSIÓN 1  
PRORROGA No.4  
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
CONSORCIO CIC FLORENCIA  
C- 01828-15  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
27 de abril de 2015  
OCHO (8) MESES  
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
DOS (2) MESES  
15 DIAS CALENDARIO  
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
15 DE MAYO DE 2016

900.832.172-3  
OBRA  
800.194.096-0  
2.152.691.367  
225.196.659  
851.148.418  
74.425.500  
3.303.461.944  
10 de junio de 2016

**ACTA No 09 PARCIAL**  
Valor acta:  
**97.960.328**  
Valor a pagar:  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta No 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR UN.	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA No 09		CAMBIO DE ITEM No 08		ACUMULADO PAGADO		CANT.	SALDO
					VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.				
OE 26	Suministro, fabricación e instalación de 2 MUROS TIMPANO a base de lamina de acero calibre 22 perfil plano - COLMATECH en paneles engargolados lateralmente de una pieza en acabado pintura poliester estándar en color blanco /gris . Incluye materiales, equipo y mano de obra.	m <sup>2</sup>	\$ 92.569											
OE 27	Suministro, fabricación e instalación de tapa juntas curvo y gnero a base de lamina de acero en acabado pintura color blanco /gris con un desarrollo de 0,45 mts . Incluye materiales, equipo y mano de obra.	m	\$ 34.442											
OE 28	Suministro, fabricación e instalación de ángulo de apoyo para la correcta fijación de los muros timpanos . Incluye materiales, equipo y mano de obra.	m	\$ 35.560											
OE 29	Suministro, transporte e instalación de ascensor Schindler Andino	GI	\$ 120.218.787											\$ 0
OE 30	Construcción de Anclaje Epoxico sobre estructura de concreto para varilla de acero de diámetro 3/8" de profundidad 0,125m, incluye suministro e instalación de epoxico y perforación, mecánica de concreto con broca y fijación de la barra y todo lo necesario para su correcta instalación. El acero del anclaje de pagara en su respectivo item.	un	\$ 9.651	376,00	\$ 3.619.125	376,00	\$ 3.619.125	732,00	\$ 7.064.632					
OE 31	Colocación de GROUTING en concreto de 15 Mpa. para relleno de muro no estructural (cañal). Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	m	\$ 6.418					1.167,21	\$ 7.491.164					
OE 32	CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE DILATACION ENTRE MAMPONERIA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES ancho de 2 cm. Instalación de varilla de espuma de poliuretano tipo sellador, sikafoed o equivalente de Ø= 1", aplicación de mortero elastico tipo Simoflex o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales.	m	\$ 11.961					1.103,80	\$ 13.092.172					
OE 33	Construcción de piso en concreto pulido de 21 mpa, con un espesor de 0,03m incluye suministro y transporte de los materiales, formetas, acabado con helicóptero, marcación de dilataciones con cordón.	m <sup>2</sup>	\$ 37.279					510,36	\$ 19.025.710					
OE 34	Suministro e instalación tratamiento juntas en piso de concreto con vulcan 45 sil. Incluye corte , sellafixi soporte D= 1-1/4" cinta de emascarar y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	\$ 18.000					1.668,79	\$ 30.038.220					
OE 35	Suministro y colocación de soled para estructuras de e=5cm	m <sup>2</sup>	\$ 16.204			2,98	\$ 48.288	2,98	\$ 48.288			85,99	\$ 1.363.382	0,00
OE 36	Damonio de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura.	m <sup>3</sup>	\$ 102.464					4,20	\$ 430.349					\$ 0



**ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

CODIGO: R.G.-AE-044  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATISTA  
N° DE CONTRATO  
CONTRATANTE  
FECHA DE INICIO  
PLAZO INICIAL  
PRÓRROGA No.1  
PRÓRROGA No.2  
PRÓRROGA No.3  
SUSPENSIÓN 1  
PRÓRROGA No.4  
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
CONSORCIO CIC FLORENCIA  
C-01828-15  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
27 de abril de 2015  
OCHO (8) MESES  
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
DOS (2) MESES  
15 DIAS CALENDARIO  
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 16 DE ABRIL DE 2016  
HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016  
15 DE MAYO DE 2016

NIT DEL CONTRATANTE  
VR. INICIAL DEL CONTRATO  
ADICIÓN 1  
ADICIÓN 2  
ADICIÓN 3  
VR. TOTAL DEL CONTRATO

**ACTA No 09**  
**PARCIAL**  
Valor acta:  
**97.960.328**  
Valor a pagar:  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta No 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación con las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA No 09		CAMBIO DE ITEM No 09		ACUMULADO PAGADO		CANT	SALDO
		UMID.	VR/UM.			CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL		
OE 37	Suministro y colocación de concreto para viga canal según diseño. Incluye formateadas en: * Madera para acabado a la vista, molduras en aristas, distanciadores, protección y cuidado. * Madera para acabado a la vista, en triplex de 19mm de espesor, madera de primera calidad cepillada o madera de espesor mínimo de 20mm torrada en triplex de 6mm. Viga en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²) con fibra.	m	\$	579,979						86,40	\$ 50.110.166		
OE 38	Impenmeabilización de filtro H. 7 incluye titulado de 1 1/2 tubería de drenaje y mano de obra	ml	\$	420,464						43,00	\$ 18.080.812		
OE 39	Impenmeabilización con cemento marino denso dos capas, tubería de drenaje y mano de obra	ml	\$	220,394						32,24	\$ 7.105.180		
OE 40	Construcción de canchales en concreto 17,5 MPa, con un ancho de 0,40 y 0,10 de espesor, canal longitudinal central de 0,20m de ancho incluye pistocrete DM	ml	\$	211,47						99,35	\$ 2.100.954		
OE 41	Construcción de caja en concreto 40x40	un	\$	57,972						9,00	\$ 521.748		
OE 42	Suministro e instalación de cerramiento en malla	ml	\$	75,193									
OE 43	Panel de fachada machihembrada en Aluzinc, calibre 0,05mm, con perforaciones N110-M1 Ø 4mm, 21% abierto, instalado en forma vertical, acabado en pintura de poliéster homogeneo, color verde lima, manzana y limón. Incluye tornillos auto perforantes. Estructura soporte perfil tubular 3" x 1 1/2" en Aluminio (H-ORZ). Angulos de fijación en Aluminio.	m²	\$	182,052						523,14	\$ 95.238.683	0,00	\$ 0
OE 44	Colocación de lamina drenante tambien recubierto conc geotextil 1600 calibre 30	m²	\$	13,397						79,58	\$ 1.082.049	479,03	\$ 6.513.371
OE 45	Suministro e instalación de geotextil T2400	m²	\$	8,456						284,23	\$ 2.403.449		
OE 46	Construcción de Concreto 21 MPa para zapatas y pedestales de muro de cerramiento en bloque	m³	\$	493,077						41,62	\$ 20.521.865		\$ 0
OE 47	Construcción de muro de cerramiento tipo cortina con bloque de concreto de 20 cm de espesor con columnas de 0,30x0,20 m y viga superior de 0,20x 0,20 m. Según diseño, no incluye sacro ni viga fundación	m²	\$	97,033						4,50	\$ 436.649	134,50	\$ 13.050.939



**TA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACION DE ESCENARIOS**

CODIGO: R-G-AE-044  
VERSION: 001

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	<b>ACTA N° 09</b>
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CIC FLORENCIA	<b>PARCIAL</b>
<b>CONTRATANTE</b>	C.-01828-15	<b>Valor acta:</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION IINDER	<b>97.960,328</b>
<b>PLAZO INICIAL</b>	27 de abril de 2015	<b>Valor a pagar:</b>
<b>PRÓRROGA No.1</b>	OCHO (8) MESES	<b>97.960,328</b>
<b>PRÓRROGA No.2</b>	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
<b>PRÓRROGA No.3</b>	DOS (2) MIESES	
<b>SUSPENSIÓN 1</b>	15 DIAS CALENDARIO	
<b>PRÓRROGA No.4</b>	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	<b>97.960,328</b>

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 08		ACUMULADO PAGADO		CANTIDAD	SALDO
		UNID.	VR./UN.		CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL		
OE 48	Construcción de LOSA MACIZA en concreto premezclado de 21 Mpa + fibra, con un espesor de 0.12 m, acabado a la vista, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseño. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, formablock 50mm o equivalente para acabado a la vista en la parte inferior de la losa y en paredes laterales y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado según diseño. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra, fajas necesarias para el correcto vaciado a una altura entre 3.0 y 4.0m, según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m²	\$ 161.275									
OE 49	Suministro, transporte e instalación de cinta de PVC tipo Cinta-Silka PVC D-22 o equivalente y todo lo demás para su correcta instalación y funcionamiento.	m	\$ 42.541									
OE 50	Construcción de MUROS TANQUE en concreto premezclado de 28 Mpa + fibra. Con un espesor de 0.30m. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, necesario, desmoldante tipo Silka o similar, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m²	\$ 264.163									
OE 51	Construcción de LOSA INTERIOR DE TANQUE en concreto premezclado de 28 Mpa + fibra, con un espesor de 0.30m. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra fajas necesarias, desmoldante tipo Silka o similar, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño.	m²	\$ 719.814									
OE 52	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa, para MUROS LATERALES ASCENSOR, espesor 15 cm, incluye formaleta para acabado a la vista ambas caras, vibrado, desmoldante tipo Silka o similar, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El contratista debe suministrar también todos los elementos necesarios para asegurar la formaleta en su sitio, tales como tacos, paralelas, pasadores, tensores, etc., que se requiera. Deberá también dar:	m²	\$ 696.461									
OE 53	Construcción de Anclaje Epóxico sobre estructura de concreto para varilla de acero de diámetro 1/2 de profundidad 0.125 m, incluye suministro e instalación de epóxico y perforación mecánica de concreto con broca y fijación de la barra y todo lo necesario para su correcta instalación. El acero del anclaje de pagará en su respectivo ítem.	un	\$ 13.818									



**ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

CO.DIG: RG-AE-044  
VERSION: 001

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	<b>ACTA N° 09</b>
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CIC FLORENCIA	<b>PARCIAL</b>
<b>N° DE CONTRATO</b>	C-01828-15	<b>Valor acta:</b>
<b>CONTRATANTE</b>	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	<b>97.960.328</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	27 de abril de 2016	<b>Valor a pagar:</b>
<b>PLAZO INICIAL</b>	OCHO (8) MESES	
<b>PRÓRROGA No.1</b>	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
<b>PRÓRROGA No.2</b>	DOS (2) MESES	
<b>PRÓRROGA No.3</b>	15 DIAS CALENDARIO	
<b>SUSPENSIÓN 1</b>	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
<b>PRÓRROGA No.4</b>	HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	15 DE MAYO DE 2016	

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

FECHA DE ELABORACIÓN

10 de junio de 2016

ITEM#	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		CANT	SALDO
			VR/UNID.	VR/TOTAL		CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL		
OE 54	Suministro e instalación de Divisiones para baño fabricadas en LAMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -2B CL. 20 TERMINADO 3 ANTI MAGNETICO, tipo panel doble lamina, interior en kopor para efecto antihustico, con diseño modular de fácil instalación, cuenta con bisagras, zócalo, bases y pasador totalmente ACERO INOXIDABLE, bisagra con apertura mayor de 100°, fijación y anclajeón técnica según el caso	m <sup>2</sup>	\$	422.156									
OE 55	Construcción de filtro H: 1,9 m. Incluye el suministro y transporte interno y externo del triturado de 1" impermeabilización con cemento marino denso dos capas, geotextil NT de 1600, tubería perforada de 4" y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio.	ml	\$	130.330									
OE 56	Construcción de filtro H: 1,0 m. Incluye el suministro y transporte interno y externo del triturado de 1" impermeabilización con cemento marino denso dos capas, geotextil NT de 1600, tubería perforada de 4" y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio.	ml	\$	79.739									
OE 57	RESIDUALES en concreto premezclado de 24 MPa. con un espesor de 0,25m. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, falso necesario, desmoldante tipo Sikla o similar, formateo, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción	m <sup>3</sup>	\$	810.317									
OE 58	Suministro y colocación de Fejilla cuadrada 30 X 100 Espesor de 38 mm	ml	\$	99.981									
OE 59	Construcción de CARGAMO en concreto de 21 Mpa. con un ANCHO DE 0,30 m y altura 0,40 m, PAREDES Y PISOS DE 0,08 m de espesor. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, acero de refuerzo según diseño y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	ml	\$	82.435	18,90	\$ 1.568.022	18,90	\$ 1.568.022					
OE 60	Suministro y aplicación de sistema de impermeabilización negativa en TANQUE DE ALMACENAMIENTO en SELLOTOC P BLANCO con dosificación aproximada de 3,5 kg por m <sup>2</sup> , construcción de media caña en vértices con imprimación con EPOTOC y construcción de media caña en VERTICATO # 2, adecuación de pesa muros con EUCOPATCHE. Incluye mano de obra	M2	\$	48.500	54,26	\$ 2.631.610	54,26	\$ 2.631.610					
OE 61	Instalación de ENCHAPE CERÁMICO de 30x60 cm., tipo EGEO blanco de Corona o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegador o su equivalente, acollado color blanco y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m <sup>2</sup>	\$	51.657									



FECHA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

CODIGO: RG-AE-044  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATISTA  
N° DE CONTRATO  
CONTRATANTE  
FECHA DE INICIO  
PLAZO INICIAL  
PRÓRROGA No.1  
PRÓRROGA No.2  
PRÓRROGA No.3  
SUSPENSIÓN 1  
PRÓRROGA No.4  
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
CONSORCIO CIC FLORENCIA  
C-01828-15  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
27 de abril de 2015  
OCHO (8) MESES  
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
DOS (2) MESES  
15 DIAS CALENDARIO  
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
15 DE MAYO DE 2016

900.832.172,3  
OBRA  
800.194.096-0  
2.152.691.367  
225.196.659  
851.148.418  
74.423.500  
VR. TOTAL DEL CONTRATO  
3.303.461.944

**ACTA N° 09 PARCIAL**  
Valor acta:  
**97.960.328**  
Valor a pagar:  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR UN.	CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 08		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
0E62	suministro e instalación de alcantillado en D= 6" incluye rotura de pavimento con compresor, excavación en conglomerado y tierra nivelación de brecha ,señalización con tilurado, suministro e instalación de tubería novator en 6" empalme a colectores con silla yees, dos cajas de registro de 0,50x0,50 m con herrajes metálicos de 0,60x0,60 m , construcción de cañales , pavimentación de brecha incluye base, subbase , imprimación y carpeta asfáltica tramite de permiso de rotura incluye pago transito polizas , señalización tramite legales ant EPM con todos los elementos , mano de obra y herramientas	un	\$ 8.230.000										
0E63	suministro e instalación de acometida de acueducto en 11/2" incluye rotura de pavimento con compresor, excavación en conglomerado y tierra empalme en la red madre con collar en acero inoxidable 12 x 11/2 un registro de incorporación en acero inoxidable de 11/2" un registro de acero en acero inoxidable de 11/2" tubería de polietileno de 11/2" un gabinete para medidor un medidor 1" un gabinete para el medidor una válvula de paso libre una memoria de cálculo para justificar diámetro , , pavimentación de brecha incluye base, subbase , imprimación y carpeta asfáltica, instalación de centro de medición definitivo con todos los elementos , mano de obra y herramientas	un	\$ 9.620.000										
0E64	Suministro e instalación de estructura metálica en PITS de 80x40 calibre 2,5mm, vidrio cristal templado 6mm. Incluye canoa y toso los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	gl	\$ 6.985.000										
0E65	Suministro e instalación de MESSON EN GRANATO EN SUPERFICIE SOLIDA, de color ancho 60cms y salpitrero en media caña de 10 cms sin lavamanos, incluye estructura metálica para mesa en tubería 2 y 1 color blanca	ML	\$ 811.680										
0E66	Construcción de piso en concreto pulido de 21 mpa nivel 00 sin plástico costales y arenilla, con un espesor de 0,03m incluye suministro y transporte de los materiales, formetas, acabado con helicóptero, marcación de dilataciones con contadora.	m2	\$ 32.093										
0E 67	TRAMO RECTO - construcción de paanano en tubería de 2" galvanizada en rosca calibre 1,9 mm para el horizontal y vertical tubería de 1"-1/2" para el horizontal inferior, barros en tubos redondos de 3/4" Galv. Sin roca en trama de diseño , platinas de anclajes de 52x100x6mm, 4 pernos de 1/2" por 4" pintura base y esmate	ml	180.534	7,40	\$ 1.336.692	7,40	\$ 1.336.692						
0E68	TRAMO INCLINADO - construcción de paanano en tubería de 2" galvanizada en rosca calibre 1,9 mm para el horizontal y vertical tubería de 1"-1/2" para el horizontal inferior, barros en tubos redondos de 3/4" Galv. Sin roca en trama de diseño , platinas de anclajes de 52x100x6mm, 4 pernos de 1/2" por 4" pintura base y esmate	ml	259.661										

**OBJETO DEL CONTRATO**  
**CONTRATISTA**  
**Nº DE CONTRATO**  
**CONTRATANTE**  
**FECHA DE INICIO**  
**PLAZO INICIAL**  
**PRÓRROGA No.1**  
**PRÓRROGA No.2**  
**PRÓRROGA No.3**  
**SUSPENSIÓN 1**  
**PRÓRROGA No.4**  
**FECHA DE TERMINACIÓN**

**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.**  
**CONSORCIO CIC FLORENCIA**  
**C- 01828-15**  
**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER**  
**27 de abril de 2015**  
**OCHO (8) MESES**  
**TREINTA Y CUATRO (34) DIAS**  
**DOS (2) MESES**  
**15 DIAS CALENDARIO**  
**DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016**  
**HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016**  
**15 DE MAYO DE 2016**

**ACTA N° 09**  
**PARCIAL**  
**Valor acta:**  
**97.960.328**  
**Valor a pagar:**  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UNID.	CANTIDAD	VR./TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL
OE69	Limo proveniente de excavaciones no generadas, No incluye factor de expansión, incluye acarreo interno y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	42,450	38,00	\$ 1,613,100	38,00	\$ 1,613,100	70,00	\$ 2,971,500	-	291,110,623
OE70	Suministro, transporte y aplicación de estuco para muros de unidades sanitarias.	m2	13,639					88,95	\$ 1,211,925	-	69,272,648
OE71	Construcción de caja para tapa de 80x80 en concreto de Fc=21MPa (210kg/cm <sup>2</sup> ), con un ESPESOR DE 10 cm.	un	383,063					2,00	\$ 786,126	-	330,383,272
OE72	Incluye formalea, letraje, tapa	un	114,538					2,00	\$ 229,076	-	1,083,349,483
OE73	Perforación broca diamantada (saca nucleos) 7"	un	53,221					5,00	\$ 286,105	-	520,097,650
OE74	Perforación broca diamantada (saca nucleos) 3 1/2"	un	57,261					4,00	\$ 229,044	-	1,365,631,540
OE75	Instalación de vanilla metálica remate ENCHAPE CERÁMICO incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo, los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	7,532					75,00	\$ 664,500	-	1,889,729,150
<b>COSTO DIRECTO (Incluida Adiciones No.1, 2 y 3)</b>					2,610,813,202		77,420,634		2,348,702,578		291,110,623
<b>A.U.</b>					26,53%		692,648,742		623,376,084		69,272,648
<b>TOTALES (Incluida Adiciones No.1, 2 y 3)</b>					3,303,461,944		97,960,328		2,973,078,672		330,383,272

RESUMEN CONTRACTUAL:		RESUMEN PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
Valor inicial del contrato	2.152.691.367	Valor item contractual:	17.475.762	Valor item contractual:	1.083.349.483
Porcentaje de anticipo		Valor item adicional:	49.109.216	Valor item adicional:	520.097.650
Adición 1	225.196.659	Valor item extra	31.375.350	Valor item extra	1.365.631.540
Adición 2	851.148.418	Valor item que no se ejecuta:	80.484.566	Valor item que no se ejecuta:	1.889.729.150
Adición 3	74.425.500	Vr. L. No se ejecuta - (adicional + Extra)		Vr. L. No se ejecuta - (adicional + Extra)	
Valor total del contrato (Incluida Adiciones No.1, 2 y 3)	3.303.461.944	Valor total item ejecutado:	97.960.328	Valor total item ejecutado:	2.973.078.673
		Valor amortización anticipo:		Valor amortización anticipo:	
		Valor total a pagar:	97.960.328	Valor total pagado a la fecha:	2.973.078.673

**JUAN ALBERTO PRIETO BERDUGO**  
 Representante legal CONSORCIO CIC FLORENCIA  
 CONTRATISTA

**DONAL BOGOTÁ BAUTISTA**  
 Representante legal CONSORCIO DEPORTIVO ID INTERVENTORIA

**LUZ ELENA MILLER PALACIO**  
 Profesional asignado por la supervisión del contrato  
 INDER - MEDELLIN

**CESAR AUGUSTO FORREA DUQUE**  
 Coordinador de Infraestructura  
 INDER - MEDELLIN

**SERGIO MELIJA SALGADO**  
 Vº BR. APOYO A LA COORDINACION  
 INDER - MEDELLIN

**JUAN ESTEBAN RESERMO CASTRO**  
 SUDIRECTOR DE ESCENARIOS  
 INDER - MEDELLIN

## CERTIFICACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Bogotá D.C., 07 de enero de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-095-2021**


Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TERRANOVA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”.**

Respetados señores:

Por medio de este documento **DONAL BOGOTA BAUTISTA** en adelante el “Proponente”, manifiesto que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el personal, Bienes y Servicios que será puesto al servicio para la ejecución del contrato en caso de que se me adjudique será de origen nacional 100%.

Nombre del proponente  
Nombre del Represente legal  
C.C. No.

**DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
**DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
**79.557.205 de Bogotá D.C.**



**DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
C.C: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **79.557.205**

**BOGOTA BAUTISTA**  
APELLIDOS

**DONAL**  
NOMBRES

*Donal Bogotá B.*  
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**16-NOV-1990 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027      04087 04301A 02 157481855