

ÍNDICE DE LA PROPUESTA

	PAGINA
1. Carta de presentación de la propuesta.	001
2. Existencia y representación legal.	004
3. Documentos del representante legal.	012
4. Certificados de antecedentes fiscales	019
5. Certificados de antecedentes disciplinarios	022
6. Certificado de antecedentes judiciales	025
7. Registro nacional de medidas correctivas RNMC	027
8. Seriedad de la oferta	029
9. RUT	040
10. Aportes parafiscales.	045
11. Doc. contadora	047
12. RUP.	050
13. Carta Cupo de crédito	112
14. Experiencia del proponente.	116
15. Propuesta económica	211

CARTA DE PRESENTACIÓN

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ, 07 DE ENERO DE 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-EUC-I-095-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TERRANOVA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: SOLIUN SAS
Documento de identidad o NIT: 900.768.458-0
Representante Legal: RAUL ORLANDO DELGADO CABITIVA
País de Origen del Proponente: COLOMBIA
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CARRERA 70 C # 48 - 55
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 7 65 30 16
Teléfono Móvil: 301 319 08 19
Correo Electrónico: licitaciones@soliunsas.com


Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 
Nombre: RAUL ORLANDO DELGADO CABITIVA
C.C.: 79.573.492

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

Yo RAUL ORLANDO DELGADO CABITIVA **Ingeniero Civil o Arquitecto**, con Matrícula Profesional No. 25202-60105 CND y C.C. No. 79.573.492 de BOGOTÁ, abono la presente propuesta".



(Firma de quien abona la propuesta)

EXISTENCIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de diciembre de 2021 Hora: 16:59:28

Recibo No. AB21741483

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B217414839A127

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SOLIUN S.A.S.
Nit: 900.768.458-0 Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02496724
Fecha de matrícula: 10 de septiembre de 2014
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 10 de marzo de 2021

El empresario se acogió al beneficio que establece el artículo 7 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, y que al realizar la renovación de la matrícula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:

El empresario SOLIUN S.A.S. realizó la renovación en la fecha: 10 de marzo de 2021.

El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 12.

Que el matriculado tiene la condición de pequeña empresa de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1429 de 2010.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 70 C #48 - 55
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contacto@soliunsas.com
Teléfono comercial 1: 7653016
Teléfono comercial 2: 3013190819
Teléfono comercial 3: No reportó.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de diciembre de 2021 Hora: 16:59:28

Recibo No. AB21741483

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B217414839A127

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Dirección para notificación judicial: Cr 70 C # 48- 55
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contacto@soliunsas.com
Teléfono para notificación 1: 7653016
Teléfono para notificación 2: 3013190819
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Constitución: Que por Acta no. 001 de Asamblea de Accionistas del 3 de septiembre de 2014, inscrita el 10 de septiembre de 2014 bajo el número 01866952 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada SOLUCIONES SOSTENIBLES, INTEGRALES E INNOVADORAS DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSAL S A S.

Certifica:

Que por Acta no. 04 de Asamblea de Accionistas del 1 de marzo de 2016, inscrita el 14 de abril de 2016 bajo el número 02093680 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: SOLUCIONES SOSTENIBLES, INTEGRALES E INNOVADORAS DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSAL S A S por el de: SOLIUN S.A.S..

TÉRMINO DE DURACIÓN

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto la prestación de servicios profesionales a los sectores públicos y privados, en las actividades de la construcción y la consultoría mediante la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de diciembre de 2021 Hora: 16:59:28

Recibo No. AB21741483

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B217414839A127

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

participación en especialidades como: Obras civiles, hidráulicas, obras sanitarias y ambientales; edificaciones y obras de urbanismo; sistemas y servicios generales en la actividad de la construcción y como agricultura y desarrollo rural, industrial, social energía, ambiental, telecomunicaciones, transporte, desarrollo urbano, suministro de agua y saneamiento y otros en la actividad de la consultoría o proyectos de infraestructura de ingeniería y arquitectura en general a nivel de estudios preliminares, diseños, asesorías, auditorías e interventorías, construcción de toda clase de obras de ingeniería en el país o en el extranjero; suministro de personal laboral a empresas del sector público y privado para llevar a cabo su objeto. Así como celebrar toda clase de contratos de compraventa de los mismos por el sistema de propiedad horizontal, financiación de obras, haciendo uso de su crédito, producción y venta de toda clase de artículos de construcción, importación y exportación de los mismos, el de comprar, vender, tomar y dar en arrendamiento equipos de construcción. Para el cabal desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá adquirir, enajenar o gravar prenda bienes muebles o inmuebles, tomar y dar bienes según su naturaleza en mutuo, comodato, arrendamiento, deposito, prenda, anticresis o hipoteca, realizar toda clase de actos, operaciones o contratos con títulos valores, realizar contratos bancarios, formar parte de otras sociedades como accionistas o socio fundador o que se propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias de la empresa social o de conveniencia general para los asociados, fusionarse, incorporarse o absorber tales sociedades y en general celebrar todo acto o contrato que se realice con el objeto social y coadyuvar la realización de la empresa social. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

CAPITAL

Capital:

	** Capital Autorizado **
Valor	: \$450,000,000.00
No. de acciones	: 450,000.00
Valor nominal	: \$1,000.00

	** Capital Suscrito **
Valor	: \$450,000,000.00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de diciembre de 2021 Hora: 16:59:28

Recibo No. AB21741483

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B217414839A127

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. de acciones : 450,000.00
Valor nominal : \$1,000.00

** Capital Pagado **

Valor : \$150,000,000.00
No. de acciones : 150,000.00
Valor nominal : \$1,000.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La representación legal de la sociedad estará a cargo del gerente, quien tendrá un suplente, con las mismas facultades del titular, quien lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, sin necesidad de autorización alguna por parte de órgano distinto de la sociedad y serán designados por períodos indefinidos, hasta nueva decisión de la asamblea de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: El gerente y su suplente, tendrán las siguientes funciones: 1) Ejercer la representación legal de la sociedad, tanto judicial como extrajudicial; 2) Dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones en el desarrollo del objeto social de la sociedad; 3) Ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios sociales, sin límite de cuantía. 4) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación no corresponda a la asamblea general de accionistas; 5) Cumplir las órdenes del máximo órgano social, así como vigilar el funcionamiento de la sociedad e impartir las instrucciones que sean necesarias para la buena marcha de la misma; 6) Rendir cuentas soportadas de su gestión, cuando se lo exija la asamblea general de accionistas; 7) Presentar con corte al treinta y uno (31) de diciembre de cada año, el balance de la sociedad y un estado de pérdidas y ganancias para su examen por parte de la asamblea general de accionistas; 8) Las demás funciones que le señale la asamblea general de accionistas. Se otorga poder al gerente para negociar en nombre de la sociedad, sin límite de cuantía toda clase de acto o contrato lícito.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de diciembre de 2021 Hora: 16:59:28

Recibo No. AB21741483

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B217414839A127

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

** Nombramientos **

Que por Acta no. 001 de Asamblea de Accionistas del 23 de mayo de 2019, inscrita el 14 de junio de 2019 bajo el número 02476662 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
--------	----------------

REPRESENTANTE LEGAL

DELGADO CABIATIVA RAUL ORLANDO	C.C. 000000079573492
--------------------------------	----------------------

Que por Acta no. 002 de Asamblea de Accionistas del 6 de noviembre de 2014, inscrita el 2 de diciembre de 2014 bajo el número 01890249 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
--------	----------------

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

DUARTE ALMONACID YANNETH	C.C. 000000052098232
--------------------------	----------------------

REFORMAS DE ESTATUTOS

Reformas:

Documento No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
04	2016/03/01	Asamblea de Accionist	2016/04/14	02093680

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de diciembre de 2021 Hora: 16:59:28

Recibo No. AB21741483

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B217414839A127

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 4290
Otras actividades Código CIIU: 4220, 4112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 1.041.631.558

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 9 de abril de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de diciembre de 2021 Hora: 16:59:28

Recibo No. AB21741483

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B217414839A127

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



DOCUMENTO DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.573.492**

DELGADO CABIATIVA

APELLIDOS

RAUL ORLANDO

NOMBRES

[Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-AGO-1971**

FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO


17-OCT-1989 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES




A-1500150-00409213-M-0079573492-20121101 0031565930A 1 1512092472


REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRÍCULA No. 2520260105CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 15/05/96
APELLIDOS
DELGADO CABIATIVA
NOMBRES
RAUL ORLANDO
C.C. 79.573.492
UNIV. DE LA SALLE



Presidente del Consejo



UNIVERSIDAD DE LA SALLE

ACTA DE GRADO No. 12205

En la Ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C. el día 1 del mes SEPTIEMBRE de 19 95 se llevó a cabo el acto de graduación, presidido por Hno. JOSE V. HENRY VALBUENA en el cual la Universidad de la Salle, autorizada para el efecto según Resolución No. 09574 del día 05 del mes de Noviembre de 1976 del Ministerio de Educación Nacional y previo el juramento reglamentario, confirió el título de INGENIERO CIVIL

a RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA


identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.573.492 de Bogotá

_____ quien cumplió con los requisitos académicos, con las exigencias establecidas en los Reglamentos de la Universidad y con las normas legales y le otorgó el Diploma No. 11541 que lo acredita como Profesional, para lo cual presentó PROYECTOS MENORES.


califica como APROBADOS En fe de lo anterior se firma la presente acta de grado, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C. a los 1 días del mes de SEPTIEMBRE de 19 95.

"El original de la presente Acta, se encuentra firmado por el Rector, y el Secretario General".
Es fiel copia tomada del original, en lo pertinente.

Santa Fe de Bogotá, D.C. Septiembre 1 de 1995


JUAN GUILLERMO DURAN MANTILLA
Secretario General





EN ATENCION A QUE

Raúl Orlando Delgado Cabiativa

CEDULA DE CIUDADANIA 79'573.492 Bogotá

HIA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD Y LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA OPTAR EL GRADO UNIVERSITARIO

EN LA FACULTAD DE **Ingeniería Civil**


LE OTORGA

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Y POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

EL TITULO DE **Ingeniero Civil**



EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA

EN SANTAFE DE BOGOTA, D.C. A LOS 4 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO DE 1995


Henry Valbuena, S.C.
RECTOR


Miguel Velasco
SECRETARIO GENERAL


Juan Guillermo
SECRETARIO GENERAL

Registro Oficial 
Anotado al Folio 29 D Libro 15
Santafé de Bogotá D.C., República de Colombia
D. 


REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
 Tarjeta Reservista Segunda Clase

NÚMERO 79573492
APELLIDOS Y NOMBRES
DELGADO CABIATIVA

RAUL ORLANDO
 PERTENECE AL EJÉRCITO DE:

1ª LÍNEA	2ª LÍNEA	3ª LÍNEA
31 - DIC	31 - DIC	31 - DIC
1987	1997	2007

PROFESIÓN ING CIVIL
FECHA DE EXP: 07 MAY 2014


Capitan
Ronald Torres Villa
 CDTE. DE DISTRITO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL
 Instrucciones Especiales 2013 196 084427

- Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes casos:
 - Celebrar contratos con cualquier entidad pública.
 - Ingresar a la carrera administrativa.
 - Tomar posesión de cargos públicos.
 - Obtener grado de profesional en cualquier centro docente de educación superior.
- En caso de convocatoria de reservas de llamamiento especial o de movilización, debe efectuar presentación inmediata en la unidad militar más cercana al lugar de su residencia para recibir instrucciones al respecto.


03630251



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79573492, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-60105 desde el 16 de Mayo de 1996, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 582.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Agosto del año dos mil veintiuno (2021).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

ANTECEDENTES CONTRALORIA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 03 de enero de 2022, a las 11:55:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79573492
Código de Verificación	79573492220103115520

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



FERNANDO ALFONSO CRUZ MONTOYA
CONTRALOR DELEGADO (E)

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 03 de enero de 2022, a las 11:55:35, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9007684580
Código de Verificación	9007684580220103115535

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



FERNANDO ALFONSO CRUZ MONTOYA
CONTRALOR DELEGADO (E)

Digitó y Revisó: WEB

ANTECEDENTES PROCURADURIA



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 185956830

Bogotá DC, 03 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79573492:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 185956963

Bogotá DC, 03 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SOLIUN S.A.S. identificado(a) con NIT número 9007684580:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

ANTECEDENTES POLICIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:51:49 AM horas del 03/01/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79573492**

Apellidos y Nombres: **DELGADO CABIATIVA RAUL ORLANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

[Volver al Inicio](#)

RNMC



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/01/2022 11:50:02 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79573492** y Nombre: **RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **28557917** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA



FECHA EXP. 05/01/2022	SUCURSAL BOGOTA	RAMO 10	PÓLIZA 136664	CERTIFICADO 4110028560	TIPO CERTIFICADO EXPEDICIÓN	NRO. ENDOSO 0	HOJAS 1/1
--------------------------	--------------------	------------	------------------	---------------------------	--------------------------------	------------------	--------------

TOMADOR	SOLIUN S.A.S.				NIT	9007684580	
DIRECCIÓN	CR 71 D 12 C 60 TO 2 AP 402 ALSACIA (110111) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.			TELÉFONO	+57 17653016		
Ciudad	BOGOTA, D.C.						
GARANTIZADO	SOLIUN S.A.S.				NIT	9007684580	
DIRECCIÓN	CR 71 D 12 C 60 TO 2 AP 402 ALSACIA (110111) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.			TELÉFONO	+57 17653016		
Ciudad	BOGOTA, D.C.						
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS				NIT	8300558977	
DIRECCIÓN	CALLE 67 NO 7 37 P 3 (110111) BOGOTA, D.C. -			TELÉFONO			
Ciudad	BOGOTA, D.C.						

OBJETO:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL TOMADOR/AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONCURSO DE MERITOS ABIERTO N° PAF-EUC-I-095-2 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TERRANOVA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA. Y CUBRIR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$-Pesos Colombianos)	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Seriedad de oferta	15,699,208.00	07/01/2022	06/06/2022

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	7	1	2022	Hasta las 24:00 Horas	6	6	2022
0.00	0.00	15,699,208.00								


TRM 1.00	Prima Neta: \$ 20,000.00	Gastos Expedición: \$ 10,000.00	IVA(19%): \$ 5,700.00	Total a pagar: \$ 35,700.00
----------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------------

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	2978	100.00			

Usuario Cargue	MCO9000426661	Usuario de Autorización	MCO9000426661	Usuario de Expedición	MCO9000426661
----------------	---------------	-------------------------	---------------	-----------------------	---------------

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO (ART. 1068. C de Co).

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.



(415)7709998292888(8020)001366640000234110028560(3902)00000003570000

Referencia de Pago :
001366640000234110028560

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO PRO FORMA - CU - 0104, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Segurexpo - Representante Legal

Firma Tomador

Para validar los datos de la presente póliza ingresé a www.segurexpo.com - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código QR mostrado a la derecha



PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

1. AMPAROS

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR, otorga al asegurado o beneficiario, los amparos que se consignan en la carátula de la póliza, con sujeción a la noción de cada uno de ellos.

AMPARO DE SERIEDAD DE OFERTA

Se ampara al asegurado o beneficiario por los perjuicios causados por el proponente afianzado, cuando por incumplimiento que le sea imputable, se abstraiga de las obligaciones que se le derivaban del pliego de condiciones de la licitación o concurso, especialmente, la de suscribir el contrato adjudicado, en los términos de la propuesta.

AMPARO DE ANTICIPO

Se ampara al asegurado o beneficiario por los perjuicios que se le causen, con motivo de la apropiación o uso incorrecto de los dineros o bienes que se le hayan entregado como anticipo al contratista afianzado, para la ejecución del contrato. Cuando se trate de bienes entregados como anticipo, para que opere el amparo estos deberán estar debidamente tasados en dinero y expresamente convenidos como tal por las partes.

AMPARO DE CUMPLIMIENTO

Se ampara al asegurado o beneficiario, contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista afianzado de las obligaciones que se le derivan del contrato celebrado. Este amparo **no** cubre el pago de las multas y el pago de la cláusula penal pecuniaria.

AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Se ampara al asegurado o beneficiario, contra el incumplimiento imputable al contratista afianzado, por el pago de las obligaciones laborales a que está obligado, relacionado exclusivamente con el personal utilizado para la ejecución del contrato garantizado.

AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

Se ampara al asegurado o beneficiario, a partir de la entrega a satisfacción del objeto del contrato y hasta por el término estipulado, contra los perjuicios derivados del deterioro que sufra la obra imputables al contratista, en condiciones normales de uso, que impidan el servicio para el cual se ejecutó. Tratándose de edificaciones, la estabilidad se determinará de acuerdo a los planos, proyecto, seguridad y firmeza de la estructura.

AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO

Se ampara al asegurado o beneficiario, por los perjuicios que le irroque el incumplimiento, imputable al contratista afianzado, de las especificaciones o requisitos mínimos del bien o servicio, fijados en el contrato.

AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

Se ampara al asegurado o beneficiario, por los perjuicios que le irroque el incorrecto funcionamiento de los equipos instalados o suministrados por el contratista afianzado.

AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

Se ampara al asegurado o beneficiario, por los perjuicios que le irroque el incumplimiento en el suministro de repuestos y accesorios, previsto en el contrato afianzado.

1.9 OTROS AMPAROS

CU – 0104

Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la pro forma
23-08-2004	13-30	P	05	CU - 0104

Se ampara al asegurado o beneficiario contra los riesgos que se definan en las condiciones particulares o en anexos especiales de la póliza.

2. EXCLUSIONES

Esta póliza no ampara:

- 2.1. La fuerza mayor o caso fortuito o cualquier otra causa legal de exoneración de responsabilidad del afianzado.
- 2.2. El incumplimiento de las obligaciones a cargo del afianzado causado directa o indirectamente por guerras, invasión, huelga o motines, conmoción civil, perturbación del orden público, manifestaciones públicas o tumultos, decomiso o destrucción de bienes por orden de autoridades nacionales o regionales, disturbios políticos y sabotajes con explosivos o actividades guerrilleras, actos mal intencionados de terceros y terrorismo.
- 2.3. Daños causados por el afianzado a los bienes o al personal del asegurado o beneficiario o a personas distintas de éste ocurridos durante la ejecución del contrato, ni los derivados de la responsabilidad civil extracontractual del afianzado.
- 2.4. Los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación del afianzado de contratar otros seguros.
- 2.5. El uso indebido o inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo a que esté obligado el asegurado o beneficiario.
- 2.6. El demérito o deterioro normal que sufran los objetos o bienes como consecuencia del mero transcurso del tiempo.
- 2.7. Los perjuicios diferentes a los directos sufridos por el asegurado o beneficiario como consecuencia del incumplimiento del afianzado, tales como los perjuicios indirectos, morales, inciertos futuros, consecuenciales, subjetivos, etc.
- 2.8. Los perjuicios derivados del lucro cesante en que incurra el asegurado o beneficiario.
- 2.9. El incumplimiento del afianzado en el pago de prestaciones sociales derivadas de convenciones colectivas, pactos colectivos, contratos sindicales y cualquier otra obligación de carácter extralegal pactada entre el trabajador y el empleador.
- 2.10. En el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones no se cubre el pago de personal contratado por los subcontratistas del afianzado o a personas vinculadas por éste en contratos diferentes al laboral.
- 2.11. Salvo convenio expreso, las cláusulas penales o multas impuestas al afianzado, las cuales serán de su cargo exclusivo.

3. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados, se hará constar en las condiciones particulares. La vigencia no podrá ser inferior al término de ejecución y liquidación del contrato.

4. RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA

La responsabilidad de la aseguradora respecto de cada amparo, no excederá en ningún caso, el valor asegurado que se estipula en las condiciones particulares de ésta póliza. Es entendido que el valor asegurado responde de los perjuicios derivados del incumplimiento de la totalidad del contrato. Si hubiere sido satisfecha parcialmente la obligación cuyo cumplimiento se afianza, la cuantía de la indemnización derivada del incumplimiento parcial, se liquidará deduciendo de la suma asegurada, la proporción equivalente a la parte cumplida de la obligación.

5. CLAUSULA DE GARANTIA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

La aseguradora otorga el presente seguro bajo la garantía aceptada por el tomador y el asegurado o beneficiario, que durante su vigencia no se introducirán modificaciones al contrato afianzado por la presente póliza, sin la notificación y consentimiento de aquella y la expedición del certificado de modificación correspondiente.

CU – 0104

Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la pro forma
23-08-2004	13-30	P	05	CU - 0104

6. PRIMA Y PAGO DE LA PRIMA

El pago de la prima se sujetará a lo dispuesto en el artículo 1066 de C de Co.

El no pago de la prima produce la terminación automática del contrato de seguro, según el artículo 1068 del Código de Comercio.

7. IRREVOCABILIDAD DE LA PÓLIZA

La presente póliza no expirará por revocación unilateral.

8. SINIESTRO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1077 del Código de Comercio, el asegurado o beneficiario, deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida.

8.1 Obligaciones en Caso de Siniestros

8.1.1 El asegurado o beneficiario debe avisar a la aseguradora, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que conoció o debió conocer del incumplimiento del tomador afianzado, y abstenerse de efectuar pagos del contrato hasta que no se aclare las circunstancias que dieron lugar al incumplimiento del contrato.

Cuando el asegurado o beneficiario no cumpla con estas obligaciones, la Compañía deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

8.2 Pago de la Indemnización

El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.

El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo a lo dicho en los párrafos anteriores.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1110 del Código de Comercio la indemnización podrá ser pagada en dinero o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de los bienes asegurados, a opción del asegurador.

En caso de que la aseguradora opte por el pago de la indemnización mediante la ejecución directa o indirecta del contrato, el afianzado acepta la designación del nuevo contratista que haga la aseguradora y la cesión del contrato a favor de ella o de quien designe.

El incumplimiento de la obligación contenida en la cláusula quinta (5ª), así como de cualquier otra obligación o garantía a cargo del afianzado o del asegurado o beneficiario que por su naturaleza constituya una garantía en los términos del artículo 1061 del Código de Comercio, generará las sanciones previstas en dicha disposición legal así como en las que le sean concordantes.

9. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

Si el asegurado o beneficiario, al momento de tener conocimiento del incumplimiento o con posterioridad a éste y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del afianzado por cualquier concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, siempre y cuando estas sean compensables, según la ley, de conformidad con lo señalado en los artículos 1714 y ss del Código Civil.

Igualmente se disminuirá del valor de la indemnización el de los bienes que el asegurado o beneficiario haya obtenido del afianzado, judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza.

10. SUMA ASEGURADA

La responsabilidad de la aseguradora respecto de cada amparo, se limita al valor establecido como suma asegurada en la carátula de la póliza o en los anexos que se expidan con fundamento en ella y no excederá, en ningún caso, de dicha suma conforme a lo establecido en el artículo 1079 de Código de Comercio. El valor asegurado de la presente póliza no se restablecerá automáticamente en ningún caso.

11. SUBROGACIÓN

En virtud del pago de la indemnización, la aseguradora se subroga hasta concurrencia de su importe en todos los derechos del asegurado o beneficiario contra el afianzado.

El asegurado o beneficiario no puede renunciar, en ningún momento, a sus derechos contra el afianzado y si lo hiciere, perderá el derecho a la indemnización.

El afianzado reembolsará a la Compañía cualquier valor pagado por ésta en relación a la presente póliza, inmediatamente se efectuó el pago. La Compañía, conforme a la ley, tendrá acción contra el afianzado para el reembolso de lo que haya pagado por él.

12. COEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de existir, al momento del siniestro, otro seguro de cumplimiento con relación al mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar, se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros.

CU – 0104

Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la pro forma
23-08-2004	13-30	P	05	CU - 0104

13. PROHIBICION DE TRANSFERIR

No se permite hacer cesión o transferencia de la presente póliza sin el consentimiento escrito de la aseguradora. En caso de incumplimiento de ésta obligación, el amparo terminará automáticamente y la aseguradora sólo será responsable por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia.

14. VIGILANCIA E INSPECCION

La aseguradora quedará facultada para vigilar la ejecución del contrato que es objeto de éste seguro y para intervenir directa o indirectamente en ella por los medios que juzgue convenientes, en orden a obtener el cumplimiento de la obligación afianzada. El asegurado o beneficiario garantiza que ejercerá también dicha vigilancia.

Cuando las circunstancias lo ameriten, la aseguradora podrá inspeccionar los libros, documentos o papeles, tanto del afianzado como del asegurado o beneficiario, que tengan relación con el contrato que se afianza por la presente póliza.

15. CLAUSULAS INCOMPATIBLES

En caso de incongruencia entre las condiciones generales o particulares de la presente póliza y las del contrato afianzado, prevalecerán las primeras.

16. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o disminuida y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato original sean modificadas de acuerdo con la ley, la compañía podrá expedir un certificado de modificación del seguro, en donde exprese su conocimiento y autorización respecto de las modificaciones acordadas entre el afianzado y el asegurado beneficiario.

17. PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del Código de Comercio sobre el contrato de seguro.

18. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados en el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá en la República de Colombia. En fe de lo anterior, se firma a los ___ días del mes de ___ de 2.0__



JUAN MANUEL MERCHÁN HERNÁNDEZ

El Tomador

Firma Autorizada

CU - 0104

Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la pro forma
23-08-2004	13-30	P	05	CU - 0104

FECHA EXP. 05/01/2022	SUCURSAL BOGOTA	RAMO 10	PÓLIZA 136664	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO Aclaración datos	NRO. ENDOSO 1	HOJAS 1/1
--------------------------	--------------------	------------	------------------	-------------	--------------------------------------	------------------	--------------

TOMADOR	SOLIUN S.A.S.				NIT	9007684580	
DIRECCIÓN	CR 71 D 12 C 60 TO 2 AP 402 ALSACIA (110111) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.			TELÉFONO	+57 17653016	CIUDAD	BOGOTA, D.C.
GARANTIZADO	SOLIUN S.A.S.				NIT	9007684580	
DIRECCIÓN	CR 71 D 12 C 60 TO 2 AP 402 ALSACIA (110111) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.			TELÉFONO	+57 17653016	CIUDAD	BOGOTA, D.C.
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS				NIT	8300558977	
DIRECCIÓN	CALLE 67 NO 7 37 P 3 (110111) BOGOTA, D.C. -			TELÉFONO		CIUDAD	BOGOTA, D.C.

OBJETO:

OBJETO DE LA MODIFICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE NUMERO DEL CONCURSE DE MERITOS ABIERTO ES PAF-EUC-I-095-2021.

NOTA:

- A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. Y CUBRIR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO.

OBJETO DE CONTRATO:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL TOMADOR/AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONCURSO DE MERITOS ABIERTO N° PAF-EUC-I-095-2 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TERRANOVA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA. Y CUBRIR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$-Pesos Colombianos)	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Seriedad de oferta	15,699,208.00	07/01/2022	06/06/2022

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	7	1	2022	Hasta las 24:00 Horas	6	6	2022
15,699,208.00	0.00	15,699,208.00								

TRM 1.00	Prima Neta: \$ 0.00	Gastos Expedición: \$ 0.00	IVA(0%): \$ 0.00	Total a pagar: \$ 0.00
----------	---------------------	----------------------------	------------------	------------------------

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	2978	100.00			

Usuario Cargue	MCO9000426661	Usuario de Autorización	MCO9000426661	Usuario de Expedición	MCO9000426661
----------------	---------------	-------------------------	---------------	-----------------------	---------------

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO (ART. 1068. C de Co).

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO PRO FORMA - CU - 0104, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Segurexpo - Representante Legal

Firma Tomador

Para validar los datos de la presente póliza ingresé a www.segurexpo.com - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código QR mostrado a la derecha



PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

1. AMPAROS

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR, otorga al asegurado o beneficiario, los amparos que se consignan en la carátula de la póliza, con sujeción a la noción de cada uno de ellos.

AMPARO DE SERIEDAD DE OFERTA

Se ampara al asegurado o beneficiario por los perjuicios causados por el proponente afianzado, cuando por incumplimiento que le sea imputable, se abstraiga de las obligaciones que se le derivaban del pliego de condiciones de la licitación o concurso, especialmente, la de suscribir el contrato adjudicado, en los términos de la propuesta.

AMPARO DE ANTICIPO

Se ampara al asegurado o beneficiario por los perjuicios que se le causen, con motivo de la apropiación o uso incorrecto de los dineros o bienes que se le hayan entregado como anticipo al contratista afianzado, para la ejecución del contrato. Cuando se trate de bienes entregados como anticipo, para que opere el amparo estos deberán estar debidamente tasados en dinero y expresamente convenidos como tal por las partes.

AMPARO DE CUMPLIMIENTO

Se ampara al asegurado o beneficiario, contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista afianzado de las obligaciones que se le derivan del contrato celebrado. Este amparo **no** cubre el pago de las multas y el pago de la cláusula penal pecuniaria.

AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Se ampara al asegurado o beneficiario, contra el incumplimiento imputable al contratista afianzado, por el pago de las obligaciones laborales a que está obligado, relacionado exclusivamente con el personal utilizado para la ejecución del contrato garantizado.

AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

Se ampara al asegurado o beneficiario, a partir de la entrega a satisfacción del objeto del contrato y hasta por el término estipulado, contra los perjuicios derivados del deterioro que sufra la obra imputables al contratista, en condiciones normales de uso, que impidan el servicio para el cual se ejecutó. Tratándose de edificaciones, la estabilidad se determinará de acuerdo a los planos, proyecto, seguridad y firmeza de la estructura.

AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO

Se ampara al asegurado o beneficiario, por los perjuicios que le irroque el incumplimiento, imputable al contratista afianzado, de las especificaciones o requisitos mínimos del bien o servicio, fijados en el contrato.

AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

Se ampara al asegurado o beneficiario, por los perjuicios que le irroque el incorrecto funcionamiento de los equipos instalados o suministrados por el contratista afianzado.

AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

Se ampara al asegurado o beneficiario, por los perjuicios que le irroque el incumplimiento en el suministro de repuestos y accesorios, previsto en el contrato afianzado.

1.9 OTROS AMPAROS

CU – 0104

Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la pro forma
23-08-2004	13-30	P	05	CU - 0104

Se ampara al asegurado o beneficiario contra los riesgos que se definan en las condiciones particulares o en anexos especiales de la póliza.

2. EXCLUSIONES

Esta póliza no ampara:

- 2.1. La fuerza mayor o caso fortuito o cualquier otra causa legal de exoneración de responsabilidad del afianzado.
- 2.2. El incumplimiento de las obligaciones a cargo del afianzado causado directa o indirectamente por guerras, invasión, huelga o motines, conmoción civil, perturbación del orden público, manifestaciones públicas o tumultos, decomiso o destrucción de bienes por orden de autoridades nacionales o regionales, disturbios políticos y sabotajes con explosivos o actividades guerrilleras, actos mal intencionados de terceros y terrorismo.
- 2.3. Daños causados por el afianzado a los bienes o al personal del asegurado o beneficiario o a personas distintas de éste ocurridos durante la ejecución del contrato, ni los derivados de la responsabilidad civil extracontractual del afianzado.
- 2.4. Los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación del afianzado de contratar otros seguros.
- 2.5. El uso indebido o inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo a que esté obligado el asegurado o beneficiario.
- 2.6. El demérito o deterioro normal que sufran los objetos o bienes como consecuencia del mero transcurso del tiempo.
- 2.7. Los perjuicios diferentes a los directos sufridos por el asegurado o beneficiario como consecuencia del incumplimiento del afianzado, tales como los perjuicios indirectos, morales, inciertos futuros, consecuenciales, subjetivos, etc.
- 2.8. Los perjuicios derivados del lucro cesante en que incurra el asegurado o beneficiario.
- 2.9. El incumplimiento del afianzado en el pago de prestaciones sociales derivadas de convenciones colectivas, pactos colectivos, contratos sindicales y cualquier otra obligación de carácter extralegal pactada entre el trabajador y el empleador.
- 2.10. En el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones no se cubre el pago de personal contratado por los subcontratistas del afianzado o a personas vinculadas por éste en contratos diferentes al laboral.
- 2.11. Salvo convenio expreso, las cláusulas penales o multas impuestas al afianzado, las cuales serán de su cargo exclusivo.

3. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados, se hará constar en las condiciones particulares. La vigencia no podrá ser inferior al término de ejecución y liquidación del contrato.

4. RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA

La responsabilidad de la aseguradora respecto de cada amparo, no excederá en ningún caso, el valor asegurado que se estipula en las condiciones particulares de ésta póliza. Es entendido que el valor asegurado responde de los perjuicios derivados del incumplimiento de la totalidad del contrato. Si hubiere sido satisfecha parcialmente la obligación cuyo cumplimiento se afianza, la cuantía de la indemnización derivada del incumplimiento parcial, se liquidará deduciendo de la suma asegurada, la proporción equivalente a la parte cumplida de la obligación.

5. CLAUSULA DE GARANTIA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

La aseguradora otorga el presente seguro bajo la garantía aceptada por el tomador y el asegurado o beneficiario, que durante su vigencia no se introducirán modificaciones al contrato afianzado por la presente póliza, sin la notificación y consentimiento de aquella y la expedición del certificado de modificación correspondiente.

CU – 0104

Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la pro forma
23-08-2004	13-30	P	05	CU - 0104

6. PRIMA Y PAGO DE LA PRIMA

El pago de la prima se sujetará a lo dispuesto en el artículo 1066 de C de Co.

El no pago de la prima produce la terminación automática del contrato de seguro, según el artículo 1068 del Código de Comercio.

7. IRREVOCABILIDAD DE LA PÓLIZA

La presente póliza no expirará por revocación unilateral.

8. SINIESTRO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1077 del Código de Comercio, el asegurado o beneficiario, deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida.

8.1 Obligaciones en Caso de Siniestros

8.1.1 El asegurado o beneficiario debe avisar a la aseguradora, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que conoció o debió conocer del incumplimiento del tomador afianzado, y abstenerse de efectuar pagos del contrato hasta que no se aclare las circunstancias que dieron lugar al incumplimiento del contrato.

Cuando el asegurado o beneficiario no cumpla con estas obligaciones, la Compañía deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

8.2 Pago de la Indemnización

El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.

El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo a lo dicho en los párrafos anteriores.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1110 del Código de Comercio la indemnización podrá ser pagada en dinero o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de los bienes asegurados, a opción del asegurador.

En caso de que la aseguradora opte por el pago de la indemnización mediante la ejecución directa o indirecta del contrato, el afianzado acepta la designación del nuevo contratista que haga la aseguradora y la cesión del contrato a favor de ella o de quien designe.

El incumplimiento de la obligación contenida en la cláusula quinta (5ª), así como de cualquier otra obligación o garantía a cargo del afianzado o del asegurado o beneficiario que por su naturaleza constituya una garantía en los términos del artículo 1061 del Código de Comercio, generará las sanciones previstas en dicha disposición legal así como en las que le sean concordantes.

9. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

Si el asegurado o beneficiario, al momento de tener conocimiento del incumplimiento o con posterioridad a éste y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del afianzado por cualquier concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, siempre y cuando estas sean compensables, según la ley, de conformidad con lo señalado en los artículos 1714 y ss del Código Civil.

Igualmente se disminuirá del valor de la indemnización el de los bienes que el asegurado o beneficiario haya obtenido del afianzado, judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza.

10. SUMA ASEGURADA

La responsabilidad de la aseguradora respecto de cada amparo, se limita al valor establecido como suma asegurada en la carátula de la póliza o en los anexos que se expidan con fundamento en ella y no excederá, en ningún caso, de dicha suma conforme a lo establecido en el artículo 1079 de Código de Comercio. El valor asegurado de la presente póliza no se restablecerá automáticamente en ningún caso.

11. SUBROGACIÓN

En virtud del pago de la indemnización, la aseguradora se subroga hasta concurrencia de su importe en todos los derechos del asegurado o beneficiario contra el afianzado.

El asegurado o beneficiario no puede renunciar, en ningún momento, a sus derechos contra el afianzado y si lo hiciere, perderá el derecho a la indemnización.

El afianzado reembolsará a la Compañía cualquier valor pagado por ésta en relación a la presente póliza, inmediatamente se efectuó el pago. La Compañía, conforme a la ley, tendrá acción contra el afianzado para el reembolso de lo que haya pagado por él.

12. COEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de existir, al momento del siniestro, otro seguro de cumplimiento con relación al mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar, se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros.

CU – 0104

Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la pro forma
23-08-2004	13-30	P	05	CU - 0104

13. PROHIBICION DE TRANSFERIR

No se permite hacer cesión o transferencia de la presente póliza sin el consentimiento escrito de la aseguradora. En caso de incumplimiento de ésta obligación, el amparo terminará automáticamente y la aseguradora sólo será responsable por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia.

14. VIGILANCIA E INSPECCION

La aseguradora quedará facultada para vigilar la ejecución del contrato que es objeto de éste seguro y para intervenir directa o indirectamente en ella por los medios que juzgue convenientes, en orden a obtener el cumplimiento de la obligación afianzada. El asegurado o beneficiario garantiza que ejercerá también dicha vigilancia.

Cuando las circunstancias lo ameriten, la aseguradora podrá inspeccionar los libros, documentos o papeles, tanto del afianzado como del asegurado o beneficiario, que tengan relación con el contrato que se afianza por la presente póliza.

15. CLAUSULAS INCOMPATIBLES

En caso de incongruencia entre las condiciones generales o particulares de la presente póliza y las del contrato afianzado, prevalecerán las primeras.

16. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o disminuida y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato original sean modificadas de acuerdo con la ley, la compañía podrá expedir un certificado de modificación del seguro, en donde exprese su conocimiento y autorización respecto de las modificaciones acordadas entre el afianzado y el asegurado beneficiario.

17. PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del Código de Comercio sobre el contrato de seguro.

18. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados en el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá en la República de Colombia. En fe de lo anterior, se firma a los ___ días del mes de ___ de 2.0__



JUAN MANUEL MERCHÁN HERNÁNDEZ

El Tomador

Firma Autorizada

CU - 0104


Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la pro forma
23-08-2004	13-30	P	05	CU - 0104

RUT

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14744227341



(415)7707212489984(8020) 000001474422734 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 6 8 4 5 8

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SOLIUN S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 70 C 48 55

42. Correo electrónico

siun.sas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 6 3 4 5 4 8

45. Teléfono 2

3 0 1 3 1 9 0 8 1 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 0 9 0 3

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 0 9 0 3

Otras actividades

50. Código

4 2 2 0

1

2

4 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 02 - 26 / 09 : 08: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre DELGADO CABIATIVA RAUL ORLANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14744227341



(415)7707212489984(8020) 00001474422734 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 7 6 8 4 5 8 | 6. DV 0 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	<u>0 1</u>	<u>0 1</u>	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número	<u>1</u>	<u>4</u>	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	<u>2 0 1 4 0 9 0 3</u>	<u>2 0 1 6 0 3 0 1</u>	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría	<u> </u>	<u> </u>	85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	<u>0 3</u>	<u>0 3</u>	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	<u>2 0 1 4 0 9 1 0</u>	<u>2 0 1 6 0 4 1 4</u>	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
77. No. Matrícula mercantil	<u>2 4 9 6 7 2 4</u>	<u>0 2 0 9 3 6 8 0</u>	
78. Departamento	<u>1 1</u>	<u>1 1</u>	
79. Ciudad/Municipio	<u>4</u>	<u>4</u>	
Vigencia			
80. Desde	<u>2 0 1 4 0 9 0 3</u>	<u> </u>	
81. Hasta	<u>3 0 0 0 1 2 3 1</u>	<u> </u>	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	<u>2 0 1 5 1 2 1 5</u>		-
2		<u> </u>		-
3		<u> </u>		-
4		<u> </u>		-
5		<u> </u>		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante


170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14744227341



(415)7707212489984(8020) 000001474422734 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 7 6 8 4 5 8 6. DV 0 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 9 0 6 1 4
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación	7 9 5 7 3 4 9 2
	104. Primer apellido DELGADO	105. Segundo apellido CABIATIVA	106. Primer nombre RAUL	107. Otros nombres ORLANDO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 4 1 1 0 6
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación	5 2 0 9 8 2 3 2
	104. Primer apellido DUARTE	105. Segundo apellido ALMONACID	106. Primer nombre YANNETH	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14744227341




(415)7707212489984(8020) 000001474422734 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 7 6 8 4 5 8	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 5 9 6 6 2 1 8 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 6 5 2 3 0 T
	152. Primer apellido ORTIZ	153. Segundo apellido ALBAN	154. Primer nombre MARIA	155. Otros nombres DEL CARMEN
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 1 0 1			



PARAFISCALES

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ, 07 DE ENERO DE 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-095-2021**

Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TERRANOVA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:


Yo, RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, identificado con C.C. 79.573.492, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de SOLIUN SAS identificada con Nit 900.768.458-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



Representante Legal
Matricula Profesional 25205-60105 CND
CC. 79.573.492 de Bogotá

CONTADORA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 0 0 A B 4 6 8 0 5 6 B 8 4 F 3

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIA DEL CARMEN ORTIZ ALBAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 59662188 de SAN ANDRES DE TUMACO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 65230-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

RUP

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 1 DE 31

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: SOLIUN S.A.S.

NIT: 00000900768458-0

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00059200

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2015/10/19

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/12

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCIÓN: QUE POR ACTA NO. 001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01866952 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA SOLUCIONES SOSTENIBLES, INTEGRALES E INNOVADORAS DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSAL S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 04 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 14 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NÚMERO 02093680 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE: SOLUCIONES SOSTENIBLES, INTEGRALES E INNOVADORAS DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSAL S A S POR EL DE: SOLIUN S.A.S..

DURACIÓN: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR, QUIEN LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD Y SERÁN DESIGNADOS POR PERÍODOS INDEFINIDOS, HASTA NUEVA DECISIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE MAYO DE 2019, INSCRITA EL 14 DE JUNIO DE 2019 BAJO EL NÚMERO 02476662 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	

DELGADO CABIATIVA RAUL ORLANDO	C.C. 000000079573492
--------------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 002 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01890249 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	

DUARTE ALMONACID YANNETH	C.C. 000000052098232
--------------------------	----------------------

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE Y SU SUPLENTE, TENDRÁN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL; 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 5) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 7) PRESENTAR CON CORTE AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 8) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SE OTORGA PODER AL GERENTE PARA NEGOCIAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, SIN LÍMITE DE CUANTÍA TODA CLASE DE ACTO O CONTRATO LICITO.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 2 DE 31

* * * * *

CR 70 C #48 - 55
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: NORMANDIA
 TELEFONO 1: 7653016
 TELEFONO 2: 3013190819
 CELULAR: 3013942384
 CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@SOLIUNSAS.COM
 A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
 CR 70 C # 48- 55
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: NORMANDIA
 TELEFONO 1: 7653016
 TELEFONO 2: 3013190819
 CELULAR: 3013942384
 CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@SOLIUNSAS.COM
 A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$869.562.817,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.347.729.572,00
PASIVO CORRIENTE:	\$85.570.241,00
PASIVO TOTAL:	\$215.602.534,00
PATRIMONIO:	\$1.132.127.038,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$220.309.646,00
GASTOS DE INTERESES:	\$2.045.998,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$1.177.050.530,00

ACTIVO TOTAL:	\$1.589.528.645,00
PASIVO CORRIENTE:	\$117.568.909,00
PASIVO TOTAL:	\$225.659.771,00
PATRIMONIO:	\$1.363.868.874,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$220.987.214,00
GASTOS DE INTERESES:	\$2.597.646,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$846.911.176,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.217.012.565,00
PASIVO CORRIENTE:	\$231.062.236,00
PASIVO TOTAL:	\$410.814.601,00
PATRIMONIO:	\$806.197.964,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$244.496.402,00
GASTOS DE INTERESES:	\$3.229.884,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	10,16
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,15
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	107,67

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	10,01
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,14
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	85,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,66
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,33
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	75,69

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,19
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,16

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 3 DE 31

* * * * *

PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,16
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,30
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,20

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
25	17	31	00	SISTEMAS Y COMPONENTES DE LOCALIZACIÓN Y NAVIGACIÓN

25 19 18 00 EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE VEHÍCULOS
26 10 15 00 MOTORES
26 12 15 00 ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 13 18 00 EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27 11 16 00 HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU LTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 25 00 HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 26 00 HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 30 00 CEPILLOS
27 11 32 00 JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30 10 17 00 VIGAS
30 10 20 00 HOJA
30 10 22 00 PLANCHA
30 10 24 00 VARILLAS
30 10 28 00 PILOTAJE
30 10 29 00 PILARES
30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 4 DE 31

* * * * *

30 11 18 00 AGREGADOS
=====
30 12 16 00 ASFALTOS
=====
30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
=====
30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
E SUELOS
=====
30 13 15 00 BLOQUES
=====
30 13 16 00 LADRILLOS
=====
30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS
=====
30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
=====
30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
=====
30 15 18 00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y
EXTERIOR
=====
30 15 19 00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
=====
30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
=====
30 16 17 00 SUELOS
=====
30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS
=====
30 17 15 00 PUERTAS
=====
30 17 16 00 VENTANAS
=====
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA
=====
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
=====
30 18 17 00 GRIFOS
=====
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G
RIFOS Y DUCHAS
=====
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
=====

30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN	
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES	
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE	
31	16	15	00	TORNILLOS	
31	16	16	00	PERNOS	
31	16	17	00	TUERCAS	
31	16	18	00	ARANDELAS	
31	16	21	00	ANCLAS	
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL	
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES	
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS	
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS	
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO	
49	16	16	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA	
49	16	17	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA	
49	17	15	00	EQUIPOS DE GIMNASIA	
49	20	15	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS	
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE	
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 5 DE 31

* * * * *

55 12 17 00 SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 SEÑALIZACIONES
56 10 17 00 MUEBLES DE OFICINA
56 11 15 00 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN
A
56 11 22 00 SISTEMAS DE ESCRITORIOS
70 13 15 00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 18 00 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 21 00 CONTROL DE PLAGAS
72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
72 10 31 00 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA
NDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA
MILIARES
72 11 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI
FAMILIARES
72 12 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU
STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME
RCIALES Y DE OFICINA

72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ	
				COLAS	
=====					
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
=====					
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
=====					
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
=====					
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
=====					
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====					
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
=====					
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====					
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
=====					
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
=====					
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====					
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
=====					
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
=====					
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
=====					
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====					
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
=====					
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
				URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 6 DE 31

* * * * *

72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO	
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
78	18	15	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	
78	18	17	00	SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTIBLE	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 7 DE 31

* * * * *

				BLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULO
				LOS
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	16	17	00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83	11	18	00	SERVICIOS DE TELEVISIÓN

83 11 19 00 SERVICIOS DE RADIO
83 11 22 00 SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
83 11 26 00 ACCESO DE CLIENTES
86 10 15 00 SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES
86 10 17 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
86 10 18 00 ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
86 11 15 00 SERVICIOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
86 11 16 00 EDUCACIÓN DE ADULTOS
86 12 18 00 ESCUELAS PROFESIONALES
86 13 20 00 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
86 14 15 00 SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
86 14 16 00 ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES
86 14 17 00 TECNOLOGÍA EDUCACIONAL
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
94 12 15 00 CLUBES DEPORTIVOS
94 12 16 00 CLUBES DE HOBBIES
94 12 17 00 CLUBES DE AFICIONADOS
94 12 18 00 CLUBES SOCIALES
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 8 DE 31

* * * * *

95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
				ADMINISTRACIÓN	
=====					
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
=====					
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
				AS	
=====					
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
=====					
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS	
=====					
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
				ENCIALES	
=====					
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
				CIALES E INDUSTRIALES	
=====					
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM	
				ERGENCIA Y ALIVIO	
=====					

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN BERNABE 017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 888,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26 12 15 00	26 12 16 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 10 22 00	30 13 15 00
=====	=====	=====

30 13 16 00	30 17 15 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 18 18 00	10 16 15 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 19 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 10 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 15 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 19 18 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	72 12 13 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	30 16 17 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	39 10 16 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	72 12 10 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 15 14 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 26 45 00	30 11 15 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 15 11 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 29 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 26 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 45 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 42 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	83 10 18 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 9 DE 31

* * * * *

83 10 15 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	95 14 16 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 21 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	93 14 20 00	81 10 22 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN BENITO 016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 737,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26 12 15 00	26 12 16 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 10 22 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 17 15 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 18 18 00	10 16 15 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 19 00	81 14 15 00
=====	=====	=====

30 16 15 00	30 10 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 15 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 19 18 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	72 12 13 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	30 16 17 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	39 10 16 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	72 12 10 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 15 14 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 26 45 00	30 11 15 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 15 11 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 29 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 26 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 45 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 42 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	83 10 18 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	95 14 16 00	72 15 43 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 10 DE 31

* * * * *

95 12 15 00	95 12 21 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	93 14 20 00	81 10 22 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26 12 15 00	26 12 16 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 10 22 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 17 15 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 18 18 00	10 16 15 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 19 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 10 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 15 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 19 18 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	72 12 13 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====

72 10 15 00	30 16 17 00	30 18 15 00
40 18 30 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	72 12 10 00	31 21 17 00
72 12 12 00	72 15 14 00	30 10 24 00
30 26 45 00	30 11 15 00	30 13 17 00
72 14 12 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 15 11 00	72 12 11 00
72 15 13 00	72 15 29 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	30 15 19 00
72 15 19 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 26 00	72 15 12 00
72 15 28 00	72 15 45 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 14 11 00
72 15 34 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 42 00	72 15 27 00
72 15 44 00	83 10 18 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 18 00
83 10 15 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	95 14 16 00	72 15 43 00
95 12 15 00	95 12 21 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	72 15 33 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 11 DE 31

* * * * *

77 12 16 00	77 12 17 00	81 15 16 00
81 15 17 00	93 14 20 00	81 10 22 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SALOMON 039

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 648,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26 12 15 00	26 12 16 00	30 12 18 00
30 15 17 00	30 10 22 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 17 15 00	30 10 29 00
30 10 20 00	30 18 18 00	10 16 15 00
22 10 15 00	22 10 19 00	81 14 15 00
30 16 15 00	30 10 17 00	30 16 24 00
30 18 17 00	30 15 18 00	30 19 15 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 17 16 00
30 15 15 00	72 12 13 00	27 11 16 00
30 10 36 00	27 11 17 00	27 11 18 00
72 10 15 00	30 16 17 00	30 18 15 00
40 18 30 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	72 12 10 00	31 21 17 00

72 12 12 00	72 15 14 00	30 10 24 00
30 26 45 00	30 11 15 00	30 13 17 00
72 14 12 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 15 11 00	72 12 11 00
72 15 13 00	72 15 29 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	30 15 19 00
72 15 19 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 26 00	72 15 12 00
72 15 28 00	72 15 45 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 14 11 00
72 15 34 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 42 00	72 15 27 00
72 15 44 00	83 10 18 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 18 00
83 10 15 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	95 14 16 00	72 15 43 00
95 12 15 00	95 12 21 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	72 15 33 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	81 15 16 00
81 15 17 00	93 14 20 00	81 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 12 DE 31

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SALOMON 039

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 756,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	15	00	26	12	16	00	30	12	18	00
30	15	17	00	30	10	22	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	17	15	00	30	10	29	00
30	10	20	00	30	18	18	00	10	16	15	00
22	10	15	00	22	10	19	00	81	14	15	00
30	16	15	00	30	10	17	00	30	16	24	00
30	18	17	00	30	15	18	00	30	19	15	00
30	19	17	00	30	19	18	00	30	17	16	00
30	15	15	00	72	12	13	00	27	11	16	00
30	10	36	00	27	11	17	00	27	11	18	00
72	10	15	00	30	16	17	00	30	18	15	00
40	18	30	00	39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	72	12	10	00	31	21	17	00
72	12	12	00	72	15	14	00	30	10	24	00
30	26	45	00	30	11	15	00	30	13	17	00
72	14	12	00	72	10	21	00	72	10	29	00

72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 15 11 00	72 12 11 00
72 15 13 00	72 15 29 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	30 15 19 00
72 15 19 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 26 00	72 15 12 00
72 15 28 00	72 15 45 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 14 11 00
72 15 34 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 42 00	72 15 27 00
72 15 44 00	83 10 18 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 18 00
83 10 15 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	95 14 16 00	72 15 43 00
95 12 15 00	95 12 21 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	72 15 33 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	81 15 16 00
81 15 17 00	93 14 20 00	81 10 22 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A
FINDETER



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 13 DE 31

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,70
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00	95	12	23	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00	30	10	17	00
30	16	24	00	40	18	30	00	30	10	22	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	15	15	00	83	10	18	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	11	15	00

30 15 19 00	30 16 15 00	30 16 17 00
30 18 15 00	30 18 17 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	95 14 16 00
31 21 17 00	95 12 15 00	95 12 21 00
10 16 15 00	22 10 15 00	22 10 19 00
30 13 17 00	26 12 15 00	26 12 16 00
30 12 18 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 19 15 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 10 29 00	30 10 20 00	30 18 18 00
27 11 16 00	30 26 45 00	27 11 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	81 15 16 00
81 15 17 00	93 14 20 00	81 10 22 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JUAN AMARILLO 026

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.078,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 14 DE 31

* * * * *

72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	30 10 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	30 10 22 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====

30 15 15 00	83 10 18 00	30 10 24 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 15 19 00
30 16 15 00	30 16 17 00	30 18 15 00
30 18 17 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	95 14 16 00	31 21 17 00
95 12 15 00	95 12 21 00	10 16 15 00
22 10 15 00	22 10 19 00	30 13 17 00
26 12 15 00	26 12 16 00	30 12 18 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 19 15 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 10 29 00
30 10 20 00	30 18 18 00	27 11 16 00
30 26 45 00	27 11 17 00	27 11 18 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
93 14 20 00	81 10 22 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARTHA 003

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 15 DE 31

* * * * *

72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	40 18 30 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 15 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 16 15 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	39 11 16 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	95 12 15 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
10 16 15 00	22 10 15 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	26 12 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 17 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 20 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
27 11 16 00	30 26 45 00	27 11 17 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00

72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	81 15 16 00
81 15 17 00	93 14 20 00	81 10 22 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	95 12 23 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	83 10 15 00	30 10 17 00
30 16 24 00	40 18 30 00	30 10 22 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 15 15 00	83 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 16 DE 31

* * * * *

30 15 19 00	30 16 15 00	30 16 17 00
30 18 15 00	30 18 17 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	95 14 16 00
31 21 17 00	95 12 15 00	95 12 21 00
10 16 15 00	22 10 15 00	22 10 19 00
30 13 17 00	26 12 15 00	26 12 16 00
30 12 18 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 19 15 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 10 29 00	30 10 20 00	30 18 18 00
27 11 16 00	30 26 45 00	27 11 17 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00

72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	93 14 20 00	81 10 22 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA CRISTINA 013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 574,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	40 18 30 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 15 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 16 15 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	39 11 16 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	95 12 15 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
10 16 15 00	22 10 15 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	26 12 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 17 00	30 19 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 17 DE 31

* * * * *

30 10 29 00	30 10 20 00	30 18 18 00
27 11 16 00	30 26 45 00	27 11 17 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	95 12 23 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	93 14 20 00	81 10 22 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HECTOR FERNANDO DELGADO CAVIATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26 12 15 00	26 12 16 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 10 22 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 17 15 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 18 18 00	10 16 15 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 19 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 10 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 15 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 19 18 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	72 12 13 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	30 16 17 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	39 10 16 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	72 12 10 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 15 14 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 26 45 00	30 11 15 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 18 DE 31

* *

72 11 11 00	72 15 11 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 29 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 26 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 45 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 42 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	83 10 18 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	95 14 16 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 21 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	93 14 20 00	81 10 22 00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ATEINDUS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	15	00	26	12	16	00	30	12	18	00
30	15	17	00	30	10	22	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	17	15	00	30	10	29	00
30	10	20	00	30	18	18	00	10	16	15	00
22	10	15	00	22	10	19	00	81	14	15	00
30	16	15	00	30	10	17	00	30	16	24	00
30	18	17	00	30	15	18	00	30	19	15	00
30	19	17	00	30	19	18	00	30	17	16	00
30	15	15	00	72	12	13	00	27	11	16	00
30	10	36	00	27	11	17	00	27	11	18	00
72	10	15	00	30	16	17	00	30	18	15	00
40	18	30	00	39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	72	12	10	00	31	21	17	00
72	12	12	00	72	15	14	00	30	10	24	00
30	26	45	00	30	11	15	00	30	13	17	00
72	14	12	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	15	11	00	72	12	11	00
72	15	13	00	72	15	29	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	30	15	19	00
72	15	19	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 19 DE 31

* * * * *

72 15 10 00	72 15 26 00	72 15 12 00
72 15 28 00	72 15 45 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 14 11 00
72 15 34 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 42 00	72 15 27 00
72 15 44 00	83 10 18 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 18 00
83 10 15 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	95 14 16 00	72 15 43 00
95 12 15 00	95 12 21 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	72 15 33 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	81 15 16 00
81 15 17 00	93 14 20 00	81 10 22 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	15	00	26	12	16	00	30	12	18	00
30	15	17	00	30	10	22	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	17	15	00	30	10	29	00
30	10	20	00	30	18	18	00	10	16	15	00
22	10	15	00	22	10	19	00	27	11	18	00
30	16	15	00	30	10	17	00	30	16	24	00
30	18	17	00	30	15	18	00	30	19	15	00
30	19	17	00	30	19	18	00	30	17	16	00
30	15	15	00	72	12	13	00	27	11	16	00
30	10	36	00	27	11	17	00	30	13	17	00
72	10	15	00	30	16	17	00	30	18	15	00
40	18	30	00	39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	72	12	10	00	31	21	17	00
72	12	12	00	72	15	14	00	30	10	24	00
30	26	45	00	30	11	15	00	30	15	19	00
72	14	12	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	15	11	00	72	12	11	00
72	15	13	00	72	15	29	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	19	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	26	00	72	15	12	00
72	15	28	00	72	15	45	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	34	00	72	15	20	00	72	15	21	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 20 DE 31

* * * * *

72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 42 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	83 10 18 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	95 14 16 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 21 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	81 10 22 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO-BOGOTA DC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26 12 15 00	26 12 16 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 10 22 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 17 15 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 18 18 00	10 16 15 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 19 00	81 14 15 00
=====	=====	=====

30 16 15 00	30 10 17 00	30 16 24 00
30 18 17 00	30 15 18 00	30 19 15 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 17 16 00
30 15 15 00	72 12 13 00	27 11 16 00
30 10 36 00	27 11 17 00	27 11 18 00
72 10 15 00	30 16 17 00	30 18 15 00
40 18 30 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	72 12 10 00	31 21 17 00
72 12 12 00	72 15 14 00	30 10 24 00
30 26 45 00	30 11 15 00	30 13 17 00
72 14 12 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 15 11 00	72 12 11 00
72 15 13 00	72 15 29 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	30 15 19 00
72 15 19 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 26 00	72 15 12 00
72 15 28 00	72 15 45 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 14 11 00
72 15 34 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 42 00	72 15 27 00
72 15 44 00	83 10 18 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 18 00
83 10 15 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	95 14 16 00	72 15 43 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 21 DE 31

* * * * *

95 12 15 00	95 12 21 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	72 15 33 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
93 14 20 00	81 10 22 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN BUENAVENTURA 019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 498,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	22 10 15 00	22 10 19 00
26 12 15 00	26 12 16 00	27 11 16 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
27 11 20 00	27 11 21 00	27 11 22 00
27 11 23 00	27 11 25 00	27 11 26 00
27 11 27 00	27 11 28 00	27 11 30 00
27 11 32 00	30 10 17 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 29 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 12 18 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00

30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 16 15 00	30 16 17 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 26 45 00	31 21 17 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	40 18 30 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 11 18 00	95 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 22 DE 31

* * * * *

95 12 21 00	95 14 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	93 14 20 00
81 10 22 00	81 14 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	22 10 15 00	22 10 19 00
26 12 15 00	26 12 16 00	27 11 16 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
27 11 20 00	27 11 21 00	27 11 22 00
27 11 23 00	27 11 26 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 30 00	27 11 32 00
30 10 17 00	30 10 20 00	30 10 22 00
30 10 24 00	30 10 29 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 18 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 15 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00

30 17 15 00	30 17 16 00	30 18 15 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 26 45 00
31 21 17 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	40 18 30 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 11 18 00	95 12 15 00	95 12 21 00
95 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	81 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 23 DE 31

* * * * *

```

=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 15 | 00 | | 26 | 12 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 17 | 00 | | 27 | 11 | 18 | 00 | | 27 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 | | 27 | 11 | 21 | 00 | | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 23 | 00 | | 27 | 11 | 25 | 00 | | 27 | 11 | 26 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 27 | 00 | | 27 | 11 | 28 | 00 | | 27 | 11 | 30 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 32 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 19 | 00 | | 30 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 | | 30 | 17 | 15 | 00 | | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 | | 30 | 18 | 17 | 00 | | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====

```


30 19 15 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 26 45 00	31 21 17 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	40 18 30 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 11 18 00	95 12 15 00
95 12 21 00	95 14 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	93 14 20 00
81 10 22 00	81 14 15 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 24 DE 31

* * * * *

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PORVENIR G1-G2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

=====

=====

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

=====

=====

=====

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 21 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 10 | 31 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	83 10 15 00
30 10 17 00	30 16 24 00	40 18 30 00
30 10 22 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 15 15 00
83 10 18 00	30 10 24 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 15 19 00	30 16 15 00
30 16 17 00	30 18 15 00	30 18 17 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
95 14 16 00	31 21 17 00	95 12 21 00
10 16 15 00	22 10 15 00	22 10 19 00
30 13 17 00	26 12 15 00	26 12 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
93 14 20 00	81 10 22 00	81 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ECCE HOMO 017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 25 DE 31

* *

72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 16 24 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 15 19 00	30 16 15 00
=====	=====	=====

30 16 17 00	30 18 15 00	30 18 17 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
95 14 16 00	31 21 17 00	95 12 15 00
95 12 21 00	10 16 15 00	22 10 15 00
22 10 19 00	30 13 17 00	26 12 15 00
26 12 16 00	30 12 18 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 19 15 00	30 19 17 00
30 19 18 00	30 10 29 00	30 10 20 00
30 18 18 00	27 11 16 00	30 26 45 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
83 11 18 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	93 14 20 00	81 10 22 00
81 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26 12 15 00	30 10 17 00	30 16 24 00
30 18 17 00	30 15 18 00	30 19 15 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 17 16 00
30 15 15 00	72 12 12 00	27 11 16 00
30 10 36 00	27 11 17 00	30 13 17 00
27 11 19 00	30 16 17 00	30 18 15 00
40 18 30 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	72 11 11 00	31 21 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 26 DE 31

* * * * *

72 12 11 00	72 15 13 00	30 10 24 00
30 26 45 00	30 11 15 00	30 15 19 00
30 16 15 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 15 10 00	72 12 10 00
72 15 12 00	72 15 28 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 25 00	72 15 11 00
72 15 27 00	72 15 44 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 41 00	72 15 26 00
72 15 43 00	83 10 18 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	95 14 16 00	72 15 42 00
95 12 15 00	95 12 21 00	72 15 45 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00

83 10 15 00	83 11 18 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 20 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
10 16 15 00	22 10 15 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	93 14 20 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN AMBROSIO 020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 639,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 27 DE 31

* * * * *

72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
83 10 15 00	30 10 17 00	30 16 24 00
40 18 30 00	30 10 22 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 15 15 00	83 10 18 00	30 10 24 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 15 19 00
30 16 15 00	30 16 17 00	30 18 15 00
30 18 17 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	95 14 16 00	31 21 17 00
95 12 15 00	95 12 21 00	10 16 15 00
22 10 15 00	22 10 19 00	30 13 17 00
26 12 15 00	26 12 16 00	30 12 18 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 19 15 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 10 29 00
30 10 20 00	30 18 18 00	27 11 16 00

30 26 45 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
=====	=====	=====
83 11 18 00	27 11 26 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 11 30 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	81 10 22 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	30 10 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	30 10 22 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	83 10 18 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	39 10 16 00	39 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 28 DE 31

* * * * *

39 11 16 00	95 14 16 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 21 00	10 16 15 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 19 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
26 12 15 00	26 12 16 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 15 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 19 18 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 18 18 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
30 26 45 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====

```
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
```

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00539424 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00558795 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597185 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00627143 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00651045 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00671960 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00696098 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00705686 DEL LIBRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483 PÁGINA: 29 DE 31

* * * * *

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00728368 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00730099 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00744016 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-2908-2017

FECHA INICIO: 2017/09/21

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 207.131.681,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/27

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00615684
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3044-2017
FECHA INICIO: 2017/10/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 124.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00617723
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3229-2017
FECHA INICIO: 2017/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 41.487.520,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621679
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3263-2017
FECHA INICIO: 2017/12/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 594.325.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/05/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00641531
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3264-2017
FECHA INICIO: 2017/12/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 574.105.090,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/05/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00641533
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3890-2018
FECHA INICIO: 2018/12/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 854.499.084,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483

PÁGINA: 30 DE 31

* * * * *

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/28
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00661242
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-2627-2019
 FECHA INICIO: 2019/04/08
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 529.599.528,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/05/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00679794
 ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 20202026
 FECHA INICIO: 2021/01/26
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 141.659.980,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2021/06/01
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00753707
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-0529-2021
 FECHA INICIO: 2021/03/12
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.143.375.819,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2021/12/16
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00765504

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-1820-2017
 FECHA INICIO: 2017/06/27
 FECHA TERMINACION: 2018/03/04
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 64.706.250,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 87.018.747,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/06/28
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00606959
 ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-1821-2017
 FECHA INICIO: 2017/06/20
 FECHA TERMINACION: 2017/12/19
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 106.029.000,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 106.028.997,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2017/06/29
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00606962
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3858-2018
 FECHA INICIO: 2018/12/27
 FECHA TERMINACION: 2019/11/18
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 248.173.216,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 323.173.216,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/04
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659791
 ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTP-DE-INTERVENTORIA-413948-2018
 FECHA INICIO: 2018/06/22
 FECHA TERMINACION: 2019/06/05
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 153.748.000,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 153.747.989,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/30
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00645177

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
 VALOR : \$ 53,000

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21741483584D6

21 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 16:59:28

AB21741483 PÁGINA: 31 DE 31

* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CARTA DE CREDITO

Bogotá, D.C., 04 de enero de 2022

BANCO DAVIVIENDA S.A.
(en adelante Davivienda)

CERTIFICA

Que **SOLIUN SAS** , en adelante el *Cliente*, identificado con Nit No. **9007684580** , tiene con nuestra Entidad un crédito aprobado por valor de **\$31.399.000**, en adelante el *Crédito*.

El *Crédito* no está sujeto a aprobaciones posteriores, podrá ser desembolsado, previa solicitud y legalización por parte del *Cliente* y tiene una vigencia *desde el 04 de enero del 2022 al 04 de febrero de 2022* para ser legalizado y desembolsado.

El desembolso del *Crédito* estará sujeto en todo caso al cumplimiento de los requisitos exigidos por *Davivienda*, la suscripción y perfeccionamiento de todos los documentos en los que se haga constar el *Crédito*. las *Fuentes de Pago* y las *Garantías* dentro de los plazos que se convengan. Así mismo, el desembolso del *Crédito* está condicionado a que el *Cliente*, sus representantes legales, administradores, accionistas, vinculados y/o controlantes, entre otros, no lleguen a ser: **(i)** vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación en Colombia o en el exterior por delitos contra la administración pública, corrupción, narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo, delitos contra la administración pública, corrupción, entre otros; **(ii)** incluidos en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros - OFAC emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y en otras listas públicas u órdenes de autoridades judiciales o administrativas, relacionadas con el tema del lavado de activos y/o financiación del terrorismo, delitos contra la administración pública, corrupción, entre otros; o **(iii)** condenados o sancionados por parte de las autoridades

competentes en cualquier tipo de proceso relacionado con la comisión de los anteriores delitos, entre otros.

Davivienda se reserva el derecho de analizar las condiciones financieras y el respaldo patrimonial del *Cliente* al momento del desembolso, de modo que si se presenta deterioro significativo en el mismo, *Davivienda* no estará obligada a efectuar el desembolso del *Crédito*, así como cuando se presente cualquier otra circunstancia que modifique sustancialmente el riesgo del crédito, la capacidad de pago del *Cliente* o se presente iliquidez de *Davivienda* para conseguir los recursos objeto del *Crédito*.

La presente certificación se expide por solicitud del *Cliente* exclusivamente para la participación del mismo en la Licitación con **CONVOCATORIA PAF-EUC-I-095-2021 Objeto de la Certificación: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TERRANOVA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA"**

Los recursos certificados en el presente documento únicamente podrán ser destinados por el *Cliente* para la ejecución de las obligaciones contractuales derivadas de tal licitación en caso de que el *Cliente* sea el adjudicatario de la misma.

Cordialmente,

**KARINA NELLY AFRICANO MOLINA
C.C.32.737.957 DE BARRANQUILLA
COORDINADORA DEPARTAMENTO
DESEMBOLSOS BANCO DAVIVIENDA S.A.**

Verificado y firmado con

Documento No.

a93e9599-8820-4cb9-87ce-15426469078d

Creado el:

04/01/2022 05:34 PM

Este documento es la representación de un documento original en formato electrónico. Para validar el estado actual del documento escanee el código QR.



Este documento está firmado electrónicamente, enmarcado en la **ley 527 de 1999 y decreto 2364 de 2012** de la normatividad colombiana, cumpliendo además con los estándares internacionales de firma.

2 Páginas

HOJA DE APROBACIÓN Y FIRMAS

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA						
PROPONENTE:	SOLIUN SAS						
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	SOLIUN SAS NIT. 900.768.458-0						
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	Interventoría técnica, administrativa, financiera, social, ambiental, siso y jurídica a la construcción de la primera etapa del parque Juan Amarillo		946,44	IDRD	22/01/2019	05/02/2020	50%
2	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE ZONAL FONTANAR DEL RIO		631,14	IDRD	23/01/2017	11/06/2018	50%
3	INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA y JURIDICA DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS y DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE ZONAL EL TALLER - EL ENSUEÑO		421,91	IDRD	02/02/2017	25/06/2018	50%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DEL
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y EL DEPORTE.
N.I.T. – IDR: 860061.099-1**

HACE CONSTAR

Que revisada la documentación que reposa en los archivos de la entidad, se encontró que el IDR suscribió el **CONTRATO DE INTERVENTORIA 3890 DE 2018** que se relaciona a continuación, con **CONSORCIO JUAN AMARILLO 026**, identificado con NIT N° 901.239.742-2.

N° CONTRATO	3656 DE 2018		
OBJETO	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, social, ambiental, siso y jurídica a la construcción de la primera etapa del parque Juan Amarillo, Código 10-171 en Bogotá D.C., con cargo al proyecto 1082, "Construcción y adecuación de parques y equipamiento para todos.		
REPRESENTANTE LEGAL	RAUL ORLANDO DELGADO	CC. 1.018.459.148	
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE DICIEMBRE DE 2018		
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE FEBRERO DE 2020		
VALOR INICIAL	\$ 854.499.084 M/LC		
ADICIÓN No 1	\$ 91.950.877 M/LC		
PRÓRROGA No 1	TIEMPO	DESDE	HASTA
	2 MESES	06 DE DICIEMBRE DE 2019	05 DE FEBRERO DE 2020
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE FEBRERO DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	05 DE FEBRERO DE 2020		
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
85VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 946.449.961 M/LC		

Para constancia se expide a solicitud de la parte interesada en Bogotá, D.C., a los (3) días del mes de diciembre de 2020.

Cordialmente

CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA
Subdirector de Contratación

Elaboró: N/A

Proyectó: Mauricio Orlando Novoa Montenegro

Revisó: Faiver García – Contratista Sub de Contratación

Aprobó: N/A



MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20204200406423



Bogotá D.C. 2020-11-25

PARA: CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN

DE: ÁREA DE INTERVENTORIA

REFERENCIA: Contrato de Interventoría N° 3890 de 2018
Consorcio Juan Amarillo 026

ASUNTO: Radicado IDRD N° 20202100188292 del 30 de octubre de 2020
Solicitud Certificación de Ejecución del Contrato

De conformidad con la solicitud efectuada mediante la comunicación del asunto, me permito presentar para su respectivo trámite la información del contrato de interventoría N° 3890 de 2018 en el que intervino el Consorcio Juan Amarillo 026.

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3890 de 2018:

OBJETO: “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, social, ambiental, siso y jurídica a la construcción de la primera etapa del parque Juan Amarillo, Código 10-171 en Bogotá D.C., con cargo al proyecto 1082, “construcción y adecuación de parques y equipamiento para todos.”

CONTRATANTE:	IDRD
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUAN AMARILLO 026
PLAZO:	Diez (10) meses y Quince (15) días
FECHA DE INICIO:	22 de enero de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de febrero de 2020
VALOR TOTAL:	\$946.449.961
AREA INTERVENIDA:	95279.77 m2

Área de obra intervenida:


CUADRO DE ÁREAS PARQUE JUAN AMARILLO CÓD. 10-171		
PARCELA A		
ZONAS	AREA	
Cancha de fútbol 5 - Grama sintética	1829.12	M2
Cancha de fútbol 7 - Grama sintética	2627.44	M2
Canchas de Tenis - Acabado Sintético	1825.05	M2
Muro de Tenis - Acabado Sintético	374.23	M2
Zona Multifuerza - Acabado sintético/piso caucho	557.85	M2
Pérgola con vidrio laminado	1067.28	M2
Senderos	3897.21	M2
Cicloruta	839.84	M2
Pista de trote	636.16	M2
Zonas verde	19885.83	M2
AREA INTERVENIDA	33540.01	M2
PARCELA B		
ZONAS	AREA	
Juegos Niños - Piso de Caucho	799.06	M2
Senderos en adoquín	1006.06	M2
Cicloruta en asfalto	405.15	M2
Zonas Verdes en grama natural	4277.26	M2
AREA INTERVENIDA	6487.53	M2
PARCELA D		
ZONAS	AREA	
Juegos Niños - Piso de Caucho	1420.05	M2
Senderos en adoquín	2086.99	M2
Cicloruta en asfalto	846.04	M2
Pista de trote - acabado sintético	577.21	M2
Zonas Verdes en grama natural	8707.03	M2
AREA INTERVENIDA	13637.32	M2
PARCELA F		
ZONAS	AREA	
Canchas Múltiples - Acabado sintético	1087.96	M2
Canchas de Microfútbol - Acabado sintético	676.25	M2
Canchas de Baloncesto - Acabado sintético	1353.37	M2
Canchas de Volleyball - Acabado sintético	676.06	M2
Cancha lanzamiento baloncesto	225.72	M2
Cancha de futbol baby	130.26	M2
Senderos	2703.23	M2
Pista de trote - acabado sintético	647.4	M2
Zonas Verdes en grama natural	7413.29	M2
AREA INTERVENIDA	14913.54	M2
PARCELA J		

Página 2 de 3

ZONAS	AREA	
Senderos	5815.64	M2
Cicloruta en asfalto	1931.42	M2
Pista de trote - acabado sintético	1241.87	M2
Zonas Verdes en grama natural	13462.94	M2
AREA INTERVENIDA	22451.87	M2
OBRAS ELECTRICAS		
ZONAS	AREA	
Subestación eléctrica	75.44	M2
Vía acceso subestación eléctrica	503	M2
Zonas Verdes	3537.35	M2
AREA INTERVENIDA	4115.79	M2
OBRAS HIDRAULICAS		
ZONAS	AREA	
Tanque de agua	75.5	M2
Sendero	58.21	M2
AREA INTERVENIDA	133.71	M2
AREA TOTAL INTERVENIDA	95279.77	M2

Lo anterior de conformidad con la información contenida en el contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de recibo final, documentos de los cuales se anexa copia.

Atentamente,



ING. OLGA LUCIA LEAL GÓMEZ
Profesional Especializado Código 222 Grado 11

Anexos: Treinta y cuatro (34) folios
 Copia: N/A

Elaboró: Diana Mayerly Álvarez Vega
 Proyectó: Diana Mayerly Álvarez Vega
 Revisó: N/A
 Aprobó: N/A



MINUTA CONTRATO			
CÓDIGO	CLASE DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO	
08	INTERVENTORIA	No.	
CONTRATISTA		Consorcio Juan Amarillo 026	
INTEGRADO POR:		SOLIUN S.A.S., NIT. 900.768.458-0; con el cincuenta por ciento (50%) de participación y C.S.I. CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E INGENIERIA E.U., NIT. 900.157.098-0, con el cincuenta por ciento (50%)	
IDENTIFICACIÓN		NIT. 901239742-2	
REPRESENTANTE		JEISON ORLANDO DELGADO DUARTE	
IDENTIFICACIÓN		C.C No. 1.018.459.148	
DIRECCIÓN		Carrera 70C No. 48-55	
TELÉFONO		7653016	E-MAIL Licitaciones@soliunsas.com
ESTIPULACIONES CONTRACTUALES			
1) OBJETO		"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, social, ambiental, siso y jurídica a la construcción de la primera etapa del parque Juan Amarillo, Código 10-171 en Bogotá D.C., con cargo al proyecto 1082, "Construcción y adecuación de parques y equipamiento para todos"	
2) OBLIGACIONES CONTRACTUALES		Serán obligaciones del contratista, las consagradas en el estudio previo numeral 3.1 y 3.2	
3) VALOR		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES, CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$854.499.084.00).	
4) FORMA DE PAGO		<p>El IDRD pagará el contrato celebrado de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) El CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de interventoría de obra distribuidos, SIETE (7.0) pagos mensuales fijos, y la fracción de quince (15) días de manera proporcional, al cumplimiento de la programación mensual de actividades y entrega por parte del Interventor del informe mensual, previa aprobación por parte de la Supervisión del IDRD. b) El CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de interventoría de obra mediante pagos mensuales en porcentajes iguales al porcentaje de avance de la obra, previa aprobación por parte de la Supervisión del IDRD. c) El DIEZ POR CIENTO (10%) restante de interventoría de obra, una vez se haya liquidado el contrato de obra y se haya hecho entrega del informe consolidado de la ejecución de la interventoría debidamente aprobado por el supervisor, que contenga la totalidad de la información de la obra ejecutada, así como la entrega de los productos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos que hacen parte del contrato y todos aquellos documentos solicitados por la supervisión. <p>El pago previsto en el contrato consiste en una remuneración a PRECIO GLOBAL por la cual el adjudicatario tendrá que ejecutar el contrato en su integridad, incluyendo la asunción de los riesgos señalados en la matriz y conforme a las condiciones de todos los documentos que hacen parte integral del contrato.</p> <p>El pago respectivo se hará con sujeción a la programación anual de caja PAC de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley orgánica de presupuesto y sus decretos. Las sumas que la entidad contratante se obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del (PAC).</p> <p>Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, Decreto 1703 de 2002, la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demás que las adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma, así mismo deberá allegar certificación expedida por el Ministerio de Trabajo, donde se evidencie que en la planta de personal el contratista mantiene vinculado el número de trabajadores con discapacidad.</p>	
5) PLAZO DE EJECUCIÓN		<p>El plazo de ejecución del presente Contrato se estima en OCHO (8.0) MESES Y QUINCE (15) DÍAS contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.</p> <p>Discriminados de la siguiente manera:</p> <p>Periodo de Pre Construcción: Quince (15) días.</p> <p>Periodo de Construcción: Siete (7.0) meses.</p> <p>Periodo de Liquidación: Un (1.0) mes.</p>	
6) VIGENCIA DEL CONTRATO		Se entiende como vigencia, el plazo de ejecución del contrato más el término para la liquidación	
7) CODIGO PRESUPUESTAL		3311502171082 3311502171082	No C.D.P. 2470 de 24/09/2018 (VIGENCIA 2018) 34 de 24/09/2018 (VIGENCIA 2019)
8) LIQUIDACIÓN		¿Procede la Liquidación? Si_x No ___	
9) GARANTÍA ÚNICA:			
SI	x	EL CONTRATISTA se obliga a constituir dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del presente contrato, a favor de BOGOTÁ D.C., INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD), una Garantía Única que ampare:	
CUMPLIMIENTO: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.		x	
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.		x	
CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años, contados a partir de la fecha de aprobación del acta de recibo final a satisfacción.		x	



10) SUPERVISOR:	Coordinador del área técnica o de interventoría o quien designe el Subdirector Técnico de Construcciones.
11) ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ADICIONALES	Se aplican y hacen parte del presente contrato, las estipulaciones consignadas en el anverso de este documento, en consideración a su naturaleza y régimen legal, estudio previo y pliego de condiciones.
12) DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Hacen parte del presente contrato todos los documentos de la etapa precontractual (oferta, pliegos, estudios previos entre otros), contractual y en la liquidación del mismo cuando haya lugar a ella.	
En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 27 DIC 2018	
POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD)	POR EL CONTRATISTA:
MAURICIO REINA MANOSALVA Subdirector Técnico de Construcciones ORDENADOR DE GASTO - RESOLUCIÓN 310 DE 2016	JEISON ORLANDO DELGADO DUARTE C.C. No. 1.018.459.148 Representante Consorcio Juan Amarillo 026
Aprobó:	Shair Fernando Orrego Pereira - Subdirector de Contratación - Subdirector de Contratación
Revisó:	Juan de Dios Duarte Sánchez - Abogado STC
Elaboró:	Diana Jaller Bustillo - Abogada SC

CLÁUSULA PRIMERA. - CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar o ceder el presente contrato sin consentimiento previo y escrito de EL IDRD, pudiendo ésta reservarse las razones que tuviere para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. **CLÁUSULA SEGUNDA. - CLÁUSULA PENAL:** Como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento total, parcial o declaratoria de caducidad, del presente contrato, el CONTRATISTA pagará a AL IDRD, la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios. **PARÁGRAFO 1:** El valor pagado como cláusula penal, no es impedimento para solicitar ante el juez del contrato la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal pactada o declarada. **PARÁGRAFO 2:** Para la imposición de multas y la declaratoria de incumplimiento y efectividad de la cláusula penal pecuniaria se acuerdan los siguientes criterios: Deberá seguir el procedimiento de "Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento" establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y aplicables incluyendo la resolución Número 579 de 2011, "Por la cual se establece el procedimiento administrativo para imposición de multas y declaratoria de incumplimiento en los contratados celebrados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte". **CLÁUSULA TERCERA. - MULTAS:** En virtud de lo establecido en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, las partes acuerdan que en caso de incumplimiento parcial, defectuoso, tardío o mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, estipuladas en los estudios previos, anexos técnicos, pliego de condiciones definitivo y demás documentos contractuales, que hacen parte integral del presente contrato, y para conminar al cumplimiento del objeto y las obligaciones contractualmente pactadas, EL IDRD podrá imponerle mediante resolución motivada, previo agotamiento del debido proceso, multas en valor equivalente al uno por mil (1x1000) del valor total de cada etapa del contrato. **PARÁGRAFO:** Por cada día de retraso, en el cumplimiento parcial, defectuoso, tardío o en mora de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, previo agotamiento del trámite del artículo artículo 86 de la ley 1474 de 2011 "Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento", se impondrá a título de sanción multa o multas sucesivas desde la verificación del incumplimiento informado al Ordenador del Gasto por parte del supervisor o interventor, hasta el cumplimiento de las obligaciones incumplidas en valor equivalente al uno por mil (1x1000) del valor total de cada etapa del contrato, sin que la suma de las multas exceda el veinte por ciento (20%) del valor total del mismo. **CLÁUSULA CUARTA. - PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS:** El procedimiento para la aplicación de las multas previstas en la cláusula anterior, será el establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **CLÁUSULA QUINTA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** En caso de presentarse controversias o diferencias en la ejecución del contrato, se podrá recurrir en primera instancia a los mecanismos alternativos de solución de conflictos de acuerdo con los procedimientos legales establecidos en las normas vigentes. **CLÁUSULA SEXTA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se haya incurrido en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en las normas vigentes. **CLÁUSULA SÉPTIMA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá de la aprobación de la(s) garantía(s), obtención del correspondiente registro presupuestal y suscripción del acta de iniciación entre el contratista y el supervisor designado. **CLÁUSULA OCTAVA. - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:** Dada su naturaleza jurídica este contrato de prestación de servicios no constituye ni representa vínculo laboral entre EL IDRD y EL CONTRATISTA. Por lo tanto, la presente relación contractual no da lugar al reconocimiento y pago de prestaciones sociales y sólo EL CONTRATISTA tendrá derecho a los honorarios expresamente convenidos en el presente contrato, de conformidad con la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA NOVENA. - SUPERVISOR** Al supervisor le corresponde en general, verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato y además tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones: 1) Proyectar y suscribir el acta de iniciación del contrato. 2) Velar por el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 3) Facilitar los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato incluida la entrega de los bienes devolutivos al contratista, la cual deberá legalizarse mediante el comprobante de traslado o salida debidamente firmada por el mismo, previa solicitud del supervisor. 4) Dar el Visto Bueno (Vº. Bº.) a los informes que sobre la ejecución del mismo presente EL CONTRATISTA. 5) Certificar para efecto de los pagos respectivos, la correcta prestación del servicio. 6) Proyectar y suscribir el Acta de liquidación del contrato. 7) Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, según corresponda. 8) Informar por escrito y oportunamente al ordenador del gasto sobre el incumplimiento de las obligaciones del contrato, para efectos de tomar las acciones necesarias dentro del término legal. 9.) Recibir toda la información que en medio físico o magnético, según corresponda, haya sido producida por EL CONTRATISTA en ejecución del contrato. 10.) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean inherentes a la misma. **CLÁUSULA DÉCIMA. - LIQUIDACIÓN:** El presente contrato será liquidado dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 en forma bilateral. **PARÁGRAFO:** Si EL CONTRATISTA no se presenta o no se llega a ningún acuerdo, EL IDRD realizará una liquidación unilateral de conformidad con el citado artículo, mediante resolución motivada susceptible del recurso de reposición. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. -** Los documentos que a continuación se relacionan, para todos los efectos hacen parte integral del presente contrato y, en consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) Los informes presentados por EL CONTRATISTA. b) Las actas que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes. c) Los estudios y documentos previos. d) Los demás documentos que se generen con ocasión del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - CONFIDENCIALIDAD:** Todos los datos e informaciones a las cuales tuviere acceso EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato serán mantenidos en forma confidencial. Esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación ni por caducidad del contrato. El desconocimiento de este deber de confidencialidad será considerado como incumplimiento grave que puede dar lugar a declarar la terminación del contrato y/o declaratoria de caducidad según el caso. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. RÉGIMEN LEGAL:** Este contrato se regirá en general por las normas civiles y comerciales vigentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. -** Los documentos que a continuación se relacionan, para todos los efectos hacen parte integral del presente contrato y, en consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) Hojas de vida del personal. b) Los informes presentados por EL INTERVENTOR. c) Las actas que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes. d) Los estudios previos y sus alcances, Anexo Técnico y sus alcances, Pliego de condiciones del Proceso de CONCURSO DE MÉRITOS No. IDRD-STC-CM-025-2018, y sus anexos. e) La propuesta presentada por el INTERVENTOR. f) Certificado de disponibilidad y registro presupuestal. g) Los demás documentos que se generen con ocasión del contrato. Además, forman parte de este contrato, la garantía constituida para este compromiso y los demás documentos que durante el perfeccionamiento y ejecución se anexen al mismo. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - DOMICILIO:** Para todos los efectos legales el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - TOTAL ENTENDIMIENTO:** Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las cláusulas y apartes del presente contrato. También se entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, sólo afecta a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no las afectan. En general se da por comprendido a cabalidad este contrato.



ACTA DE TERMINACION CONTRATO

FECHA		
17	FEBRERO	2020
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO No 3890 DE 2018 TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA
(Número de Contrato) (Año de Contratación) (Código P.M.U. Consultoría Interventoría)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SISO Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMARILLO, CÓDIGO 10-171 EN BOGOTÁ D.C., CON CARGO AL PROYECTO 1082 "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS".

(Indique el objeto del contrato suscrito)

CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR):	CONSORCIO JUAN AMARILLO 026
CONTRATISTA CONSULTORIA Y/O OBRA (CONTRATISTA):	NO APLICA
SUPERVISOR ETAPA DE DISEÑO:	NO APLICA
SUPERVISOR ETAPA DE OBRA:	ING. OSCAR TAMAYO TAMAYO
APOYO A LA SUPERVISIÓN ETAPA DE DISEÑO:	NO APLICA
APOYO A LA SUPERVISIÓN ETAPA DE OBRA:	ARQ. JORGE ARMANDO MOJICA RODRIGUEZ
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE COORDINACION:	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN:	QUINCE (15) DIAS
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA:	SIETE (07) MESES
PLAZO DE LIQUIDACIÓN: <small>(Aplica a contratos de interventoría)</small>	UN (01) MES
PLAZO TOTAL:	OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO:	22 DE ENERO DE 2019
FECHA DE TERMINACION ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	DE DE
FECHA DE TERMINACION:	7 DE OCTUBRE DE 2019

VALORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA		
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU
\$	\$		\$
			854,499,084
		REEMBOLSABLES	\$
VALOR TOTAL CONTRATO:		854,499,084	

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS A INTERVENIR

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	CONSULTORIA	OBRA	OBSERVACIONES
JUAN AMARILLO	10-171	Engativá	Calle 90 entre Carreras 112 G y 119		X	

En caso de requerir más filas, adicionar ó adjuntar como anexo.



ACTA DE TERMINACION CONTRATO

FECHA		
17	FEBRERO	2020
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO No 3890 DE 2018 TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

MODIFICACIONES						ADICIONES		
TIPO Y N.	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCION	DESDE	HASTA	NUEVA FECHA DE TERMINACION	N.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR
SUSPENSION 1	30 DIAS CALENDARIO	8/02/2019	8/02/2019	9/03/2019	6/11/2019	1	15-nov-19	\$ 91.950.877,00
AMPLIACION SUSP 1	18 DIAS CALENDARIO	8/03/2019	10/03/2019	27/03/2019	24/11/2019			
SUSPENSION 2	30 DIAS CALENDARIO	28/03/2019	28/03/2019	26/04/2019	24/12/2019			
REINICIO	N/A	8/04/2019			5/12/2019			
PRORROGA	(02) MESES	15/11/2019			5/02/2020			
TOTAL ADICIONES:							\$	91.950.877,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE COORDINACION:	NO APLICA
PLAZO FINAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	NO APLICA
PLAZO FINAL ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN:	QUINCE (15) DIAS
PLAZO FINAL ETAPA DE OBRA:	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO DE LIQUIDACIÓN: <small>(Aplica a contratos de Interventoría)</small>	NO APLICA
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO:	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO:	22 DE ENERO DE 2019
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	DE DE
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	5 DE FEBRERO DE 2020

VALORES FINALES

ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
\$	\$		\$	\$ 946.449.961
			REEMBOLSABLES	\$
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$			946.449.961

Indique en este espacio el valor final del contrato en letras

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO

En Bogotá D.C ; a los DIECISIETE 17 días del mes de FEBRERO de 2020 se reunieron:

ING. OSCAR TAMAYO TAMAYO

actuando en representación del

IDRD

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

actuando en representación del

INTERVENTOR

con el fin de terminar el contrato suscrito.

En el eventual caso de que surjan observaciones sobre los productos tanto de consultoría como de obra, a la firma del Acta de terminación, estas deberán quedar consignadas en la casilla de observaciones, del acta de terminación, con plazos claramente establecidos para su recibo definitivo y el recibo definitivo deberá constar en el Acta de recibo final



ACTA DE TERMINACION CONTRATO

FECHA		
17	FEBRERO	2020
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO No 3890 DE 2018 TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA
Numero de Contrato Año de Suscripción Tipo PAE: Consultoría Interventoría

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS INTERVENIDOS <small>(Relacionar las observaciones pendientes de cada uno de los parques para recibo definitivo)</small>					
PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	DIRECCION	CONSULTORIA	OBRA	OBSERVACIONES
JUAN AMARILLO	10-171	Calle 90 entre Carreras 112 G y 119		X	SE ANEXA ACTA CON LISTA DE PENDIENTES

En caso de requerir más filas, adicionar o adjuntar como anexo

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la interventoría podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

OBSERVACIONES:

1. A LA FECHA DE TERMINACION DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA REALIZANDO LOS TRAMITES DE REVALIDACION ANTE UAESP Y LOS TRAMITES DE CONEXIÓN ANTE EAB Y CODENSA. SE ACLARA QUE EL CONSORCIO JUAN AMARILLO 026 CUMPLIO CON LA FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL, LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA SE DEBE A LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS EN LA ENTIDAD. 2.

Para constancia de lo anterior, se firma el DIECISIETE 17 días del mes de FEBRERO de 2020
Letras Numero Letras Año

NO APLICA (Firma)

(Firma) **CONTRATISTA** (Firma) **ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**

NO APLICA (Firma) **INTERVENTOR**

(Firma) **SUPERVISOR ETAPA DE DISEÑO** (Firma) **ING. OSCAR TAMAYO TAMAYO SUPERVISOR ETAPA DE OBRA**

(Firma) **APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE DISEÑO** (Firma) **ARC. JORGE ARMANDO MOJICA RODRIGUEZ APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE OBRA**

Original Subdirección Contratación
 103 copia Área responsable del contrato

NOTA. LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ "NA - (NO APLICA)"

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
6	NOVIEMBRE	2020
dd	mm	aaaa
Página	de	

CONTRATO No 3890 DE 2018
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA SUBDIRECCIÓN CONSTRUCCION
(Obra Publica, Interventoria, consultoria, Convenio, Prestación de Servicios)

ÁREA _____

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SISO Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMARILLO, CÓDIGO 10-171 EN BOGOTÁ D.C., CON CARGO AL PROYECTO 1082 "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS".

La presente acta se suscribe por Por vencimiento de plazo Por obra terminada (Indique el objeto del contrato suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO Calle 90 entre Carreras 112 G y 119
(sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

Condiciones Iniciales	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DIAS <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>		
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE DISEÑO	No aplica <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>		
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE OBRA	SIETE (07) MESES <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>		
	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	<u>22</u> DE <u>Enero</u> DE <u>2019</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		
	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	<u>7</u> DE <u>Octubre</u> DE <u>2019</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		
	VALOR DE LA ETAPA DE DISEÑOS	\$	VALOR EN NUMEROS	-
	VALOR DE LA ETAPA DE OBRA	\$	VALOR EN NUMEROS	854.499.084,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	VALOR EN NUMEROS	854.499.084,00	
	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE. <small>VALOR EN LETRAS</small>			

CONTRATISTA DE OBRA / CONSULTORIA No aplica
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA INTERVENTOR CONSORCIO JUAN AMARILLO 026
(Escriba el nombre o razón social)

SUPERVISOR CONSULTORÍA No aplica
(Escriba el nombre del supervisor)

SUPERVISOR OBRA ING. OSCAR TAMAYO TAMAYO
(Escriba el nombre del supervisor)

COORDINADOR CONSULTORIA No aplica
(Escriba el nombre del coordinador)

APOYO A LA SUPERVISION DE OBRA ARQ. JORGE ARMANDO MOJICA RODRIGUEZ
(Escriba el nombre del coordinador)

SUPERVISOR (CONVENIO) No aplica
(Escriba el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)*

En Bogotá D.C ; a los seis (6) días del mes de Noviembre de 2020 se reunieron:
(día en letras) (día en #) (mes en letras) (año)

ING. OSCAR TAMAYO TAMAYO actuando como supervisor del IDRD
(Nombre representante legal del contratista)

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA actuando como representante legal del INTERVENTOR
(Nombre representante legal del interventor)

con el fin de RECIBIR EL CONTRATO POR OBRA TERMINADA
(propósito del acta)

A. MODIFICACIONES DEL PLAZO

PRORROGAS A LA FECHA						
No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	NUEVA FECHA TERMINACION	
1	02 meses	15-nov-19	15-nov-19	5-feb-20	5-feb-20	
2						
3						
SUSPENSIONES A LA FECHA						
No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	REINICIACION	NUEVA FECHA DE TERMINACION
1	30 días	8-feb-19	8-feb-19	9-mar-19	10-mar-19	6-nov-19
2	18 días	8-mar-19	10-mar-19	27-mar-19	28-mar-19	24-nov-19
3	30 días	28-mar-19	28-mar-19	26-abr-19	8-abr-19	5-dic-19

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
6	NOVIEMBRE	2020
dd	mm	aaaa
Página	de	

CONTRATO No 3890 DE 2018
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

Condiciones Finales	PRORROGAS <u>1</u> SUSPENSIONES <u>3</u> <small>SUMATORIA DE LAS PRORROGAS SUMATORIA DE LAS SUSPENSIONES</small>
	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO <u>OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DIAS</u> <small>(Indique el plazo inicial más el plazo de las prórrogas)</small>
	FECHA DE TERMINACIÓN <u>17</u> DE <u>FEBRERO</u> DE <u>2020</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
	VALOR ADICIONES \$ <u>91.950.877,00</u> <small>VALOR EN NÚMEROS</small>
	Noventa y un millones novecientos cincuenta mil ochocientos setenta y siete pesos <small>VALOR EN LETRAS</small>
	VALOR FINAL DEL CONTRATO \$ <u>946.449.961,00</u> <small>VALOR EN NÚMEROS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES)</small>
	Novecientos cuarenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y un pesos <small>VALOR EN LETRAS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES)</small>
	VALOR FINAL DE CONSULTORIA <u>0,00</u> <small>(valor total de la consultoría en números)</small>
	VALOR FINAL OBRA \$ <u>946.449.961,00</u> <small>(valor total de la obra en números)</small>
	VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO <u>N.A.</u> <small>(Diferencia entre valor contratado y valor ejecutado en números)</small>
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO \$ <u>946.449.961,00</u> <small>(Indique en este espacio el valor final del contrato en números)</small>	

B. RESUMEN FINANCIERO RECIBO FINAL DEL CONTRATO

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retegarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	\$	854.499.084,00
Anticipo #1 pagado (30% contrato inicial)	\$	-
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	\$	91.950.877,00
Valor actual del contrato	\$	946.449.961,00
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	\$	-
Total anticipo pagado	\$	-
Valor Total consultoría (incluye IVA ,100%)	\$	-
Pagos efectuados por concepto de consultoría ejecutada hasta acta anterior (90%, incluye IVA)	\$	-
IVA (Acumulado sobre consultoría hasta acta anterior)	\$	-
Saldo de contrato pendiente por pagar consultoría (10 % a liquidación)	\$	-
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado)	\$	851.804.965,00
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado)	\$	851.804.965,00
Saldo de contrato pendiente por pagar obra	\$	94.644.996,00
Acumulado 10 % contra liquidación (obra)	\$	94.644.996,00
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	\$	-
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	\$	-
Acumulado 10 % contra liquidación (consultoría + obra)	\$	94.644.996,00
Total ejecutado presente acta (obra)	\$	-
Amortización anticipo presente acta	\$	-
15 % a liquidación	\$	-
Total ejecutado presente acta (diseños ____ %, incluye IVA)	\$	-
IVA (consultoría presente acta)	\$	-
Total diseños a pagar sin IVA	\$	-
Total a pagar presente acta (recibo final)	\$	-
Total pagar a liquidación	\$	94.644.996,00

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
6	NOVIEMBRE	2020
dd	mm	aaaa
Página	de	

CONTRATO No 3890 DE 2018
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

RELACIÓN DE PARQUES INTERVENIDOS (Relacionar todos los parques intervenidos)					
PARQUE o ESCENARIO	CÓDIGO	DIRECCIÓN	VALOR EJECUTADO CONSULTORIA	VALOR EJECUTADO OBRA	RECIBO A SATISFACCION Relación de actividades recibidas
JUAN AMARILLO	10-171	Calle 90 entre Carreras 112 G y 119	\$ -	\$ 946.449.961,00	Se adjunta actividades relacionadas.
<small>En caso de requerirse mas filas, adicionar al formato o adjuntar hoja con relación</small>					

En el eventual caso de que surjan observaciones sobre los productos tanto de consultoría como de obra, a la firma del Acta de terminación, estas deberán quedar consignadas en la casilla de observaciones, del acta de terminación, con plazos claramente establecidos para su recibo definitivo. El recibo definitivo deberá constar en el Acta de recibo final

NOTAS:

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	<input type="checkbox"/>	(Debe contener: relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	<input type="checkbox"/>	(Cuando el Contratista esté obligado a facturar)
Trabajos ejecutados	<input checked="" type="checkbox"/>	presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial: estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoría
Cuadro de cantidades de obra	<input type="checkbox"/>	(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones	<input type="checkbox"/>	(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras iniciales previstas VS obras faltantes por pagar).
Informe final de interventoría	<input type="checkbox"/>	
Informe final de control de pólizas	<input type="checkbox"/>	

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la interventoría podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

seis (6) días del mes de Noviembre de 2020
(día en letras) (día en números) (mes en letras) (Año)

(Firma)
 (Nombre) N/A

Contratista

(Firma)
 (Nombre) ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
 Interventor

(Vo Bo)
 (Nombre) N/A

Supervisor de consultoría

(Vo Bo)
 (Nombre) ING. OSCAR TAMAYO TAMAYO
 Supervisor de obra

(Vo Bo)
 (Nombre) N/A

Coordinador de consultoría

(Vo Bo)
 (Nombre) ARQ. JORGE ARMANDO MOJICA RODRIGUEZ
 APOYO A LA SUPERVISION DE OBRA

(Vo Bo)
 (Nombre) N/A

Supervisor (convenio)*

NOTA: EN LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ NA - (NO APLICA)

* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.

RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

1. PLANTA PARCELA A



ZONA	DESCRIPCION	TIPO DE ACABADO DE PISO	AREA	%
1	CANCHA FUTBOL 5	GRAMA SINTETICA	1,829.12 m2	5.45%
2	CANCHA FUTBOL 7	GRAMA SINTETICA	2,627.44 m2	7.83%
3	CANCHAS DE TENIS	ACABADO SINTETICO	1,825.05 m2	5.44%
4	MURO DE TENIS	ACABADO SINTETICO	374.23 m2	1.12%
5	ZONA MULTIFUERZA	ACABADO SINTETICO / PISO CAUCHO	557.85 m2	1.66%
6	PERGOLA	VIDRIO LAMINADO	1,067.28 m2	3.18%
7	SENDEROS	ADOQUIN 10x20x6 / LOSETAS COLORES	3,897.21 m2	11.62%
8	CICLORUTA	ASFALTO / PINTURA TRAFICO	839.84 m2	2.50%
9	PISTA DE TROTE	ACABADO SINTETICO	636.16 m2	1.90%
10	ZONAS VERDES	GRAMA NATURAL	19,885.83 m2	59.29%
TOTAL, AREA INTERVENIDA			33,540.01 m2	100.00%

ZONA N° 1: CANCHA FUTBOL 5

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
16812	GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	1829.12	
NP121	Estruc. microfutbol con malla (Sum+Inst)**	JG	4.00	
10087	Cerramiento contra impacto IDR h= 5 **	mL	139.60	
10237	CerramMalla eslabon.cal 10+Cruc.IDRDh=2.50m **	ML	219.74	
NP114	TUBERIA GALVANIZADA DE 21/2 REALCE CERRAMIENTO	mL	75.00	
NP115	Malla Protección Cerram.Nylon	m2	559.50	
NP124	Puerta Tubo HG 3" Malla eslabonada H=2,5 * 2,5 m	UN	4.00	

ZONA N° 2: CANCHA FUTBOL 7

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
16812	GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	2627.44	



RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

NP168	ArcoMovilFutbol-8(5x2)Tub.Est.Galv+Malla.Imp	JG	2.00	
10087	Cerramiento contra impacto IDRd h= 5 **	mL	112.00	
10237	CerramMalla eslabon.cal 10+Cruc.IDRDh=2.50m **	ML	190.26	
NP114	TUBERIA GALVANIZADA DE 21/2 REALCE CERRAMIENTO	mL	115.00	
NP115	Malla Protección Cerram.Nylon	m2	480.00	
NP124	Puerta Tubo HG 3" Malla eslabonada H=2,5 * 2,5 m	UN	2.00	

ZONA N° 3: CANCHAS DE TENIS

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NP071	RECUBRIMIENTOS SINTETICO+DEMARC(PATINÓDROMO-HOCKEY)	M2	1825.05	
14736	ESTRUCTURA DE TENIS (SUM + INST)	JG	4.00	
14738	MALLA TENIS (SUM + INST)	UN	3.80	
10237	CerramMalla eslabon.cal 10+Cruc.IDRDh=2.50m **	ML	310.10	
NP124	Puerta Tubo HG 3" Malla eslabonada H=2,5 * 2,5 m	UN	4.00	

ZONA N° 4: MURO DE TENIS

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NP071	RECUBRIMIENTOS SINTETICO+DEMARC(PATINÓDROMO-HOCKEY)	M2	374.23	
NP117	MURO EN BLOQUE DE LADRILLO DE CONCRETO REFORZADO CANCHAS DE TENIS	M2	126.74	
NP038	Estruc metalica cerram eslabonada cal10 h=1.0	ML	29.94	
NP150	Pintura de grafitis sobre muros 3 manos	M2	126.74	

ZONA N° 5: ZONA MULTIFUERZA

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NP071	RECUBRIMIENTOS SINTETICO+DEMARC(PATINÓDROMO-HOCKEY)	M2	471.07	
16671	Piso Caucho recicl 10cm (EPDM 1cm+SBR 9cm sum+inst)	M2	86.78	
16064	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst)	und	1.00	
16069	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	und	1.00	
16066	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	und	1.00	
16071	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	und	1.00	
16072	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Inst)	und	1.00	
16067	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	und	1.00	
16073	ModuloTPecho100 lbs Gimn aire libre(Incuido en M-7)	und	1.00	
NP053	GIMNASIO TORRE DOBLE POLEA ALTA Y BAJA	und	1.00	
NP052	GIMNASIO TRIPLE PECHO ESPADA PIERNAS	und	1.00	
NP054	MóduloMultifuncional-DiscapReducida(4)Us-Silla	und	1.00	
NP055	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS	und	1.00	



RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

NP056	Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit.	und	1.00	
NP057	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit.	und	1.00	
NP116	GIMNASIO CROSSFIT V 2.0 elaborado en perfil cuadrado de 100*100 y tubería 1 1/4 y 2,5 mm, acabado pintura electrostática	und	1.00	
10450	Bicicletero de arco M-101 (Sum+Instal) **	UN	1.00	

ZONA N° 6: PERGOLA

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
10204	AceroEstructural (portico)Compleja+pintEsmAlquid*	Kg	49183.29	
NP182	Win de aluminio	ML	196.72	
NP072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO LAMINADO LAMINADO INCOLORO 4+4	M2	1067.28	

ZONA N° 7: SENDEROS

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NP021	Adoquin colores e=0.06 p<5%	M2	3447.24	
NP049	Losa Concreto Tactil Discapacidad+Arena	M2	449.97	
12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	4070.43	
NP004	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML	70.65	
NP046	Contenedor de raíces de H=1.32	ML	140.97	
NP123	Banca oland con espaldar	Un	30.00	
NP078	Banca circular pref. Tapyl Konkretus o simi. Diametro1.22	Un	10.00	
10250	Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **	UN	11.00	
10450	Bicicletero de arco M-101 (Sum+Instal) **	UN	7.00	
NP164	Bolardo metálico M-63Sum+instal*	UN	4.00	
NP141	Totem en lamina HR de 9mm, Base en lá,ina de 1.00*3.00	Un	2.00	
NP143	VALLA NORMAS GRAL. (0.90x1.40m) - CANCHA	Un	10.00	
NP142	VALLA NORMAS GRAL. (.80x1.20m)	Un	24.00	
NP144	VALLA METALICA DE 5*1.5 PARA CANCHAS SINTETICAS	Un	2.00	
106754	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	Un	1.00	
10867	Señal SC-120 dos caras (sumin+instal) **	Un	17.00	
106833	Módulo Sanitario M-143-IDRD(S/Especificación)	Un	2.00	
106830	MODULO ADMINISTRACION Y VESTIER M-149-IDRD	Un	1.00	
105825	MODULO M-144(Punto de café)LáminaCR-DiseñoC.M.U.	Un	3.00	

ZONA N° 8: CICLORUTA

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
10213	CicloRuta asfalto e=0.05Rod-IDRD 4.3-A blando geo	m2	839.84	



RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

NP178	Señal pedestal de 3 mt en tubería galvanizada de 2" y lamina cal 20	Un	17.00	
-------	---	----	-------	--

ZONA N° 9: PISTA DE TROTE

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NP071	RECUBRIMIENTOS SINTETICO+DEMARCA(PATINÓDROMO-HOCKEY	m2	636.16	

ZONA N° 10: ZONAS VERDES Y PAISAJISMO

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
14012	Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m	UN	12.00	
11263	Tala de arboles h= > a 20 < 25 m incluye transp**	UN	2.00	
10819	Tala de arboles h= 5.1 a 10 m incl. transp**	UN	8.00	
NP015	Trasplante y bloqueo de arboles de 3 m a 5 m**	Un	1.00	
NP094	Tala de arboles h=15.1 a 20 m incluye transp**	Un	7.00	
NP103	Traslado de arbol pequeño	Un	1.00	
NP076	CORTE Y CICATRIZACION DE RAICES ARBOL 0 A 5 M	Un	3.00	
NP098	Cicatrización de raíces árbol 5 a 10	Un	6.00	
NP099	Cicatrización de raíces árbol 10 a 20	Un	10.00	
NP100	Cicatrización de raíces > a 20m	Un	1.00	
NP008	Arbol Abutilon (Siembr+Caja+tier.Abonada + tutor)**	Un	4.00	
NP016	ARBOL GUAYACAN (SIEMBRA + CAJA + TIERRA)	Un	5.00	
NP036	Arbol Yarumo/Cecropia Telenitida (Siemb+caja+Tier.	Un	5.00	
10789	Nivelación+Configuración terreno Mater.Local Selec	M2	19885.83	
NP006	PRADIZACION JARDINES	M2	19885.83	
NP163	Mantenimiento para arbolado	UN	86.00	

OTRAS ZONAS: OBRAS HIDRAULICAS

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
10030	Tubería Novafort d=160mm Exca y relleno recebo **	mL	331.55	
10295	Tubería Novafort d=200mm Exca y relleno recebo **	mL	58.20	
10031	Tubería Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	mL	235.45	
10726	Tubería Novafort d=315mm Exca y relleno recebo **	mL	24.70	
10358	Tubería Novafort d=250mm Exca y rell. zona dura**	ML	308.57	
NP007	TUBERIA NOVAFORT D=355MM EXCA Y RELLENO	ML	54.04	
NP125	Filtro Geodrén planar tubería 100 mm h=1.0 zanja sin gravilla	ML	1955.01	
14488	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV(ESPEC/IDRD)	und	74.00	
NP107	Caja de inspeccion .60x.60	Un	12.00	
NP096	Placa de fondo de pozos	Un	13.00	
NP097	Cilindro para pozos	ML	27.37	
NP066	Aro ajuste pozo prefabricado	Un	13.00	
NP039	Cono concéntrico pozo 1,2'0,6 h=0,75 prefab	Un	15.00	
NP065	Aro/cargue + tapa pozo de inspeccion D=1	Un	15.00	
NP167	Aro/cargue pozo de inspección D=1.70	UN	2.00	

RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

2. PLANTA PARCELA B



ZONA	DESCRIPCION	TIPO DE ACABADO DE PISO	AREA	%
1	JUEGOS NIÑOS	PISO CAUCHO	799.06 m ²	12.32%
2	SENDEROS	ADOQUIN 10x20x6 / LOSETAS COLORES	1,006.06 m ²	15.51%
3	CICLORUTA	ASFALTO / PINTURA TRAFICO	405.15 m ²	6.25%
4	ZONAS VERDES	GRAMA NATURAL	4,277.26 m ²	65.93%
TOTAL, AREA INTERVENIDA			6,487.53 m ²	100.00%

ZONA N° 1:

JUEGOS NIÑOS

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NP035	Piso caucho recicl 3 cm (EPDM 1cm+SBR 2 cm sum+inst)	M2	420.32	
NP126	Piso en caucho recicla 4 cm (EPDM 1 cm+SBR3cm)	M2	38.90	
NP127	Piso en caucho recicla 5 cm (EPDM 1 cm+SBR4cm)	M2	138.36	
NP128	Piso en caucho recicla 6 cm (EPDM 1 cm+SBR5cm)	M2	68.82	
NP129	Piso en caucho recicla 8 cm (EPDM 1 cm+SBR7cm)	M2	132.66	
NP092	BARANDA CERRAMIENTOS M-83	ML	193.81	
NP184	Puerta Tubo HG 2" Malla eslabonada	UN	6.00	
NP086	RED DOBLE CAP. 100 USUARIOS h=7,5	UN	1.00	
NP090	JUEGO NEXUS DE 5 -12 AÑOS CAP.32-36	UN	1.00	
NP084	JUEGO DE 2-8 AÑOS CAP. 17	UN	1.00	
NP083	JUEGO DE 0-5 AÑOS CAP. 15 DESLIZADERO	UN	1.00	
NP087	COLUMPIO MULTIPLE 9 U. 1+ AÑOS CAP.9 NIÑOS	UN	1.00	
106704	Juego incluyente Pasadizo 2-12 años Cap:33 niños	UN	1.00	

ZONA N° 2:

SENDEROS

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NP021	Adoquin colores e=0.06 p<5%	M2	867.36	
NP049	Losa Concreto Tactil Discapacidad+Arena	M2	138.70	

RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

12065	Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	972.62	
NP004	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML	50.50	
NP046	Contenedor de raices de H=1.32	ML	111.79	
NP123	Banca oland con espaldar	Un	4.00	
NP079	Banca circular pref. Tapyl Konkretus o simi. Diametro 0.87	Un	5.00	
10250	Caneca Acero inoxidable M-121 (sumin e insta) **	UN	2.00	
NP142	VALLA NORMAS GRAL. (.80x1.20m)	Un	5.00	
10867	Señal SC-120 dos caras (sumin+instal) **	Un	8.00	

ZONA N° 3: CICLORUTA

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
10213	CicloRuta asfalto e=0.05Rod-IDRD 4.3-A blando geo	m2	405.15	
NP178	Señal pedestal de 3 mt en tubería galvanizada de 2" y lamina cal 20	Un	8.00	

ZONA N° 4: ZONAS VERDES Y PAISAJISMO

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
10819	Tala de arboles h= 5.1 a 10 m incl. transp**	UN	1.00	
NP093	Tala de arboles h=10.1 a 15 m incluye transp**	Un	1.00	
10789	Nivelación+Configuración terreno Mater.Local Selec	M2	4277.26	
NP006	PRADIZACION JARDINES	M2	4277.26	
NP016	ARBOL GUAYACAN (SIEMBRA + CAJA + TIERRA)	Un	17.00	
NP163	Mantenimiento para arbolado	UN	30.00	


OTRAS ZONAS: OBRAS HIDRAULICAS

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
10031	Tubería Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	mL	7.87	
10030	Tubería Novafort d=160mm Exca y relleno recebo **	mL	121.86	
10358	Tubería Novafort d=250mm Exca y relle. zona dura**	ML	17.24	
NP125	Filtro Geodrén planar tubería 100 mm h=1.0 zanja sin gravilla	ML	537.40	
14488	Caja de inspección .80x.80 h=1.0+ExcaV(ESPEC/IDRD)	und	11.00	

4

RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

3. PLANTA PARCELA D



ZONA	DESCRIPCION	TIPO DE ACABADO DE PISO	AREA	%
1	JUEGOS NIÑOS	PISO CAUCHO	1,420.05 m ²	10.34%
2	SENDEROS	ADOQUIN 10x20x6 / LOSETAS COLORES	2,086.99 m ²	15.19%
3	CICLORUTA	ASFALTO / PINTURA TRAFICO	946.04 m ²	6.89%
4	PISTA DE TROTE	ACABADO SINTETICO	577.21 m ²	4.20%
5	ZONAS VERDES	GRAMA NATURAL	8,707.03 m ²	63.38%
TOTAL, AREA INTERVENIDA			13,737.32 m²	100.00%

ZONA N° 1:

JUEGOS NIÑOS

CÓDIGO CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NP035	Piso caucho recicl 3 cm (EPDM 1cm+SBR 2 cm sum+inst)	M2	667.78	
16671	Piso Caucho recicl 10cm (EPDM 1cm+SBR 9cm sum+inst)	M2	66.38	
NP070	Piso en caucho recicla 13 cm (EPDM 1 cm+SBR12cm)	M2	89.39	
NP127	Piso en caucho recicla 5 cm (EPDM 1 cm+SBR4cm)	M2	86.56	
NP129	Piso en caucho recicla 8 cm (EPDM 1 cm+SBR7cm)	M2	158.53	
NP130	Piso en caucho recicla 9 cm (EPDM 1 cm+SBR8cm)	M2	201.74	
NP132	Piso en caucho recicla 7 cm (EPDM 1 cm+SBR6cm)	M2	149.67	
NP092	BARANDA CERRAMIENTOS M-83	ML	283.00	
NP184	Puerta Tubo HG 2° Malla eslabonada	UN	6.00	
NP081	JUEGO 0-5 CAP. 15	UN	1.00	
NP064	RED HEXA PIRAMIDAL 3,9 M	UN	1.00	

RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

NP091	JUEGO NEXUS ESPECIAL DE DE 6 -12 AÑOS CAP.40-44	UN	1.00	
NP088	JUEGO DE 3-12 AÑOS CAP.20	UN	1.00	
NP089	JUEGO DE 4-14 AÑOS CAP.15	UN	1.00	
NP062	CIRCUITO TORRES MULTIFUNCION	UN	1.00	
106050	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero2-12añosCap:25N	UN	1.00	
NP082	JUEGO 0-5 CAP. 12	UN	1.00	
NP087	COLUMPIO MULTIPLE 9 U. 1+AÑOS CAP.9 NIÑOS	UN	1.00	
NP085	Juego de cuerdas estrella 2 a 6 años Cap: 21	UN	1.00	

ZONA N° 2: SENDEROS

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NP021	Adoquin colores e=0.06 p<5%	M2	1863.41	
NP049	Losa Concreto Tactil Discapacidad+Arena	M2	223.58	
12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	2521.48	
NP004	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML	35.00	
NP078	Banca circular pref. Tapyl Konkretus o simi. Diametro1.22	Un	3.00	
NP079	Banca circular pref. Tapyl Konkretus o simi. Diametro 0.87	Un	9.00	
NP080	Banca circular pref. Tapyl Konkretus o simi. Diametro 0.47	Un	15.00	
10250	Caneca Acero inoxidable M-121 (sumin e insta) **	UN	6.00	
10450	Bicicletero de arco M-101 (Sum+Instal) **	UN	1.00	
NP142	VALLA NORMAS GRAL. (.80x1.20m)	Un	9.00	
10867	Señal SC-120 dos caras (sumin+instal) **	Un	17.00	

ZONA N° 3: CICLORUTA

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
10213	CicloRuta asfalto e=0.05Rod-IDRD 4.3-A blando geo	m2	946.04	
NP178	Señal pedestal de 3 mt en tubería galvanizada de 2" y lamina cal 20	Un	3.00	

ZONA N° 4: PISTA DE TROTE

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
10213	CicloRuta asfalto e=0.05Rod-IDRD 4.3-A blando geo	m2	572.13	
NP071	RECUBRIMIENTOS SINTETICO+DEMARCA(PATINÓDROMO-HOCKEY	m2	577.21	

RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

ZONA N° 5: ZONAS VERDES Y PAISAJISMO


Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
10819	Tala de arboles h= 5.1 a 10 m incly. transp**	UN	2.00	
NP093	Tala de arboles h=10.1 a 15 m incluye transp**	Un	3.00	
NP014	TALA DE ARBOL H=0 A 2	Un	2.00	
NP076	CORTE Y CICATRIZACION DE RAICES ARBOL 0 A 5 M	Un	1.00	
NP098	Cicatrización de raíces árbol 5 a 10	Un	2.00	
NP015	Trasplante y bloqueo de arboles de 3 m a 5 m**	Un	6.48	
NP103	Traslado de arbol pequeño	Un	8.00	
NP016	ARBOL GUAYACAN (SIEMBRA + CAJA + TIERRA)	Un	19.00	
NP018	EUCALIPTO POMARROSO	Un	30.00	
NP165	Relleno en tierra negra	M3	815.00	
NP163	Mantenimiento para arbolado	UN	175.00	
10789	Nivelación+Configuración terreno Mater.Local Selec	M2	8707.03	
NP006	PRADIZACION JARDINES	M2	8707.03	

OTRAS ZONAS: OBRAS HIDRAULICAS

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
10031	Tubería Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	mL	45.28	
NP125	Filtro Geodrén planar tubería 100 mm h=1.0 zanja sin gravilla	ML	537.44	
14488	Caja de inspección .80x.80 h=1.0+ExcaV(ESPEC/IDRD)	und	9.00	
NP135	Sumidero para canchas con rejilla en concreto A-124 de 60*30	Un	2.00	

RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

4. PLANTA PARCELA F



ZONA	DESCRIPCION	TIPO DE ACABADO DE PISO	AREA	%
1	CANCHAS MULTIPLES	ACABADO SINTETICO	1,087.96 m ²	7.30%
2	CANCHAS MICROFUTBOL	ACABADO SINTETICO	676.25 m ²	4.53%
3	CANCHAS BALONCESTO	ACABADO SINTETICO	1,353.37 m ²	9.07%
4	CANCHAS VOLLEYBALL	ACABADO SINTETICO	676.06 m ²	4.53%
5	CANCHA LANZAMIENTO BALONCESTO	ACABADO SINTETICO	225.72 m ²	1.51%
6	CANCHAS FUTBOL BABY	ACABADO SINTETICO	130.26 m ²	0.87%
7	SENDEROS	ADOQUIN 10x20x6 / LOSETAS COLORES	2,703.23 m ²	18.13%
8	PISTA DE TROTE	ACABADO SINTETICO	647.40 m ²	4.34%
9	ZONAS VERDES	GRAMA NATURAL	7,413.29 m ²	49.71%
TOTAL, AREA INTERVENIDA			14,913.54 m²	100.00%

ZONA N° 1: CANCHAS MULTIPLES

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
11177	CanchaAsfalt e=0.08 R-IDRD GEOT2400-TINGUA**	M2	1053.36	
NP071	RECUBRIMIENTOS SINTETICO+DEMARCA(PATINÓDROMO-HOCKEY	M2	1087.96	
NP121	Estruc. microfutbol con malla (Sum+Inst)**	JG	2.00	
NP040	Pintura estructura baloncesto **	UN	4.00	
NP104	Tablero metalico antibandalico	UN	4.00	
14674	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	JG	2.00	
10087	Cerramiento contra impacto IDR h= 5 **	ML	70.25	

RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

ZONA N° 2: CANCHAS MICROFUTBOL

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
11177	CanchaAsfalt e=0.08 R-IDRD GEOT2400-TINGUA**	M2	654.75	
NP071	RECUBRIMIENTOS SINTETICO+DEMARC(PATINÓDROMO-HOCKEY	M2	676.25	
NP121	Estruc. microfutbol con malla (Sum+Inst)**	JG	2.00	
10087	Cerramiento contra impacto IDR h= 5 **	ML	60.20	

ZONA N° 3: CANCHAS BALONCESTO

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
11177	CanchaAsfalt e=0.08 R-IDRD GEOT2400-TINGUA**	M2	1310.33	
NP071	RECUBRIMIENTOS SINTETICO+DEMARC(PATINÓDROMO-HOCKEY	M2	1353.37	
NP040	Pintura estructura baloncesto **	UN	8.00	
NP104	Tablero metalico antibandalico	UN	8.00	
14674	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	JG	4.00	

ZONA N° 4: CANCHAS VOLLEYBALL

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
11177	CanchaAsfalt e=0.08 R-IDRD GEOT2400-TINGUA**	M2	654.56	
NP071	RECUBRIMIENTOS SINTETICO+DEMARC(PATINÓDROMO-HOCKEY	M2	676.06	
10251	Estructura voleyball+Malla (suministro e instala)	UN	2.00	

ZONA N° 5: CANCHA LANZAMIENTO BALONCESTO

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
11177	CanchaAsfalt e=0.08 R-IDRD GEOT2400-TINGUA**	M2	218.54	
NP071	RECUBRIMIENTOS SINTETICO+DEMARC(PATINÓDROMO-HOCKEY	M2	225.72	
14836	ESTRUCTURA BALONCESTO ANTIBAN (DESM+SUM+INST)	JG	1.50	
NP104	Tablero metalico antibandalico	UN	3.00	
14674	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	JG	1.50	

RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

ZONA N° 6: CANCHAS FUTBOL BABY

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
11177	CanchaAsfalt e=0.08 R-IDRD GEOT2400-TINGUA**	M2	126.12	
NP071	RECUBRIMIENTOS SINTETICO+DEMARC(PATINÓDROMO-HOCKEY	M2	130.26	
NP154	ESTRUCTURA MARCO (PORTERIA) MINIFUTBOL (SUM E INST)	JG	2.00	
NP092	BARANDA CERRAMIENTOS M-83	ML	90.80	

ZONA N° 7: SENDEROS

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NP021	Adoquin colores e=0.06 p<5%	M2	2355.70	
NP049	Losa Concreto Tactil Discapacidad+Arena	M2	347.53	
12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	2357.48	
NP004	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML	519.57	
NP123	Banca oland con espaldar	Un	10.00	
10250	Caneca Acero inoxidable M-121 (sumin e insta) **	UN	6.00	
10450	Bicicletero de arco M-101 (Sum+Instal) **	UN	6.00	
NP143	VALLA NORMAS GRAL. (0.90x1.40m) - CANCHA	Un	2.00	
NP142	VALLA NORMAS GRAL. (.80x1.20m)	Un	19.00	
10867	Señal SC-120 dos caras (sumin+instal) **	Un	13.00	

ZONA N° 8: PISTA DE TROTE

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
11177	CanchaAsfalt e=0.08 R-IDRD GEOT2400-TINGUA**	M2	641.70	
NP071	RECUBRIMIENTOS SINTETICO+DEMARC(PATINÓDROMO-HOCKEY	m2	647.40	

RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

ZONA N° 9:

ZONAS VERDES Y PAISAJISMO

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
10819	Tala de arboles h= 5.1 a 10 m incl. transp**	UN	1.00	
NP020	Arbol Aliso (Siembr+Caja+tier.Abonada + tutor)**	Un	19.00	
NP036	Arbol Yarumo/Cecropia Telenitida (Siembr+caja+Tier.	Un	29.00	
NP008	Arbol Abutilon (Siembr+Caja+tier.Abonada + tutor)**	UN	4.00	
NP016	ARBOL GUAYACAN (SIEMBRA + CAJA + TIERRA)	Un	1.00	
NP015	Trasplante y bloqueo de arboles de 3 m a 5 m**	Un	8.00	
14012	Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m	UN	10.00	
NP163	Mantenimiento para arbolado	UN	91.00	
NP165	Relleno en tierra negra	M3	75.00	
NP098	Cicatrización de raíces árbol 5 a 10	Un	1.00	
NP006	PRADIZACION JARDINES	M2	7413.29	
10789	Nivelación+Configuración terreno Mater.Local Selec	M2	7413.29	


OTRAS ZONAS:

OBRAS HIDRAULICAS

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
10030	Tuberia Novafort d=160mm Exca y relleno recebo **	ml	78.03	
10295	Tuberia Novafort d=200mm Exca y relleno recebo **	ml	109.13	
10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ml	274.72	
10726	Tuberia Novafort d=315mm Exca y relleno recebo **	ml	51.20	
10358	Tuberia Novafort d=250mm Exca y relle. zona dura**	ml	64.90	
NP125	Filtro Geodrén planar tubería 100 mm h=1.0 zanja sin gravilla	ml	960.31	
14488	Caja de inspección .80x.80 h=1.0+ExcaV(ESPEC/IDRD)	und	26.00	
NP107	Caja de inspección .60x.60	Un	15.00	
NP096	placa de fondo de pozos	Un	3.00	
NP097	Cilindro para pozos	ML	6.25	
NP066	Aro ajuste pozo prefabricado	Un	2.00	
NP039	Cono concentrico pozo 1,2*0,6 h=0,75 prefab	Un	2.00	
NP061	Entibado de Excavación**	M2	416.04	
NP065	Aro/cargue + tapa pozo de inspección D=1	Un	2.00	
NP167	Aro/cargue pozo de inspección D=1.70	UN	1.00	
NP135	Sumidero para canchas con rejilla en concreto A-124 de 60*30	Un	22.00	

RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

5. PLANTA PARCELA J



ZONA	DESCRIPCION	TIPO DE ACABADO DE PISO	AREA	%
1	SENDEROS	ADOQUIN 10x20x6 / LOSETAS COLORES	5,815.64 m ²	25.90%
2	CICLORUTA	ASFALTO / PINTURA TRAFICO	1,931.42 m ²	8.60%
3	PISTA DE TROTE	ACABADO SINTETICO	1,241.87 m ²	5.53%
4	ZONAS VERDES	GRAMA NATURAL	13,462.94 m ²	59.96%
TOTAL, AREA INTERVENIDA			22,451.87 m²	100.00%

ZONA N° 1:

SENDEROS

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NP021	Adoquin colores e=0.06 p<5%	M2	5025.47	
NP049	Losa Concreto Tactil Discapacidad+Arena	M2	389.79	
11647	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4mm **	M2	400.38	
12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	5383.50	
NP046	Contenedor de raices de H=1.32	ML	226.95	
NP122	Banca arco sin espaldar GRC21 Mp	Un	50.00	
NP123	Banca oland con espaldar	Un	36.00	
105668	Mesa- ping pong en fibra de vidrio de 2.74m x1.74m	Un	4.00	
16573	ESTACION DE AJEDREZ URBANO (Sum+Inst+Transp)	Un	8.00	
10250	Caneca Acero inoxidable M-121 (sumin e insta) **	UN	15.00	
10450	Biciclero de arco M-101 (Sum+Instal) **	UN	6.00	

RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

NP164	Bolardo metálico M-63Sum+instal*	UN	12.00	
NP141	Totem en lamina HR de 9mm, Base en lámina de 1.00*3.00	Un	2.00	
NP142	VALLA NORMAS GRAL. (.80x1.20m)	Un	2.00	
10867	Señal SC-120 dos caras (sumin+instal) **	Un	24.00	
106833	Módulo Sanitario M-143-IDRD(S/Especificación)	Un	1.00	
106830	MODULO ADMINISTRACION Y VESTIER M-149-IDRD	Un	1.00	
105825	MODULO M-144(Punto de café)LáminaCR-DiseñoC.M.U.	Un	3.00	

ZONA N° 2: CICLORUTA

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
10213	CicloRuta asfalto e=0.05Rod-IDRD 4.3-A blando geo	m2	1931.42	
NP178	Señal pedestal de 3 mt en tubería galvanizada de 2" y lamina cal 20	Un	24.00	

ZONA N° 3: PISTA DE TROTE

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
10213	CicloRuta asfalto e=0.05Rod-IDRD 4.3-A blando geo	m2	1241.87	
NP071	RECUBRIMIENTOS SINTETICO+DEMARCA(PATINÓDROMO-HOCKEY)	m2	983.98	

ZONA N° 4: ZONAS VERDES Y PAISAJISMO

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
10789	Nivelación+Configuración terreno Mater.Local Selec	M2	13462.94	
NP006	PRADIZACION JARDINES	M2	13462.94	
14012	Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m	UN	5.00	
10819	Tala de arboles h= 5.1 a 10 m incl. transp**	UN	2.00	
NP014	TALA DE ARBOL H=0 A 2	Un	1.00	
NP015	Trasplante y bloqueo de arboles de 3 m a 5 m**	Un	2.00	
NP016	ARBOL GUAYACAN (SIEMBRA + CAJA + TIERRA)	Un	66.00	
NP017	Arbol LIQUIDAMBAR (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tuto	Un	4.00	
NP018	EUCALIPTO POMARROSO	Un	5.00	
NP019	Arbol Sangregado (Siembr+Caja+tier.Abonada + tutor)**	Un	1.00	
NP098	Cicatrización de raíces árbol 5 a 10	Un	2.00	
NP163	Mantenimiento para arbolado	UN	224.00	

RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

NP165	Relleno en tierra negra	M3	300.00	
-------	-------------------------	----	--------	--

OTRAS ZONAS: OBRAS HIDRAULICAS

CÓDIGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
10030	Tubería Novafort d=160mm Exca y relleno recebo **	ml	135.13	
10031	Tubería Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ml	325.23	
10726	Tubería Novafort d=315mm Exca y relleno recebo **	ml	67.00	
11143	Tubería Novafort d=400mm Exca y relleno recebo **	ml	108.79	
NP007	TUBERIA NOVAFORT D=355MM EXCA Y RELLENO	ml	79.52	
NP125	Filtro Geodrén planar tubería 100 mm h=1.0 zanja sin gravilla	ml	1658.63	
14488	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV(ESPEC/IDRD)	und	45.00	
NP096	placa de fondo de pozos	Un	9.00	
NP097	Cilindro para pozos	ML	16.48	
NP066	Aro ajuste pozo prefabricado	Un	9.00	
NP039	Cono concéntrico pozo 1,2*0,6 h=0,75 prefab	Un	11.00	
NP065	Aro/cargue + tapa pozo de inspeccion D=1	Un	12.00	
NP167	Aro/cargue pozo de inspección D=1.70	UN	1.00	

RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

6. OBRAS ELECTRICAS



ZONA	DESCRIPCION	TIPO DE ACABADO DE PISO	AREA	%
1	SUBESTACION ELECTRICA	CONCRETO / MAMPOSTERIA	75.44 m2	1.83%
2	VIA ACCESO SUBESTACION ELECTRICA	ADOQUIN 10x20x8	503.00 m2	12.22%
3	ZONAS VERDES	GRAMA NATURAL	3,537.35 m2	85.95%
TOTAL, AREA INTERVENIDA			4,115.79 m2	100.00%

2.2.2. INVENTARIO DE DOTACION

ZONA N° 1: SUBESTACION ELECTRICA

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
15143	Losa fondo tanque almac .Conc.4.000PSI-Imper	m3	13.71	
15023	MurosTanque Almace. Concreto Imp. 4000psi	m3	18.98	
NP120	Impermeabili Muro Cont igol impriman+igol	M2	89.68	
NP140	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización con productos cementicios para tanques de agua	M2	137.75	
NP125	Filtro Geodrén planar tubería 100 mm h=1.0 zanja sin gravilla	ML	29.32	
NP148	Filtro geodren planar para muros tanques y subestación H=1.00 m	M2	29.32	
10237	CerramMalla eslabon.cal 10+Cruc.IDRDh=2.50m **	ML	16.45	
NP124	Puerta Tubo HG 3° Malla eslabonada H=2,5 * 2,5 m	Un	2.00	
14116	Placa contrapiso 3000 psi sin reforz.Grav-1/2° **	m3	3.40	
15030	Placa tanque concreto 4000PSI Imperm	m3	1.86	
10787	Muro bloque No 5 Tabique pañetar	M2	28.43	
10688	Koraza sobre pañete (3 MANOS) **	M2	158.00	
14539	Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.03 mts.**	M2	65.47	

RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

NP166	Impermeabilización manto Edil 3mm+foil aluminio+manto sufridor de 3 mm	M2	23.03	
NP021	AdoquinColores e=0.06 p<5% 4.2-1blando+geot.T-2100	M2	3.30	
NP150	Pintura de graffitis sobre muros 3 manos	M2	48.90	
NP161	Cerradura antipánico vert. Tipo pusch	UN	1.00	
NP149	Puerta metálica para cuartos técnicos y subestación	M2	10.03	

ZONA N° 2: VIA ACCESO SUBESTACION ELECTRICA

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NP145	Adoquín Concreto A-8 cm vehicular	M2	405.99	
12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	205.01	
NP164	Bolardo metálico M-63Sum+instal"	UN	12.00	

ZONA N° 3: ZONAS VERDES Y PAISAJISMO

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NP006	PRADIZACION JARDINES	M2	3537.35	
10789	Nivelación+Configuración terreno Mater.Local Selec	M2	3537.35	
NP165	Relleno en tierra negra	M3	120.00	

OTRAS ZONAS: OBRAS HIDRAULICAS

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NP125	Filtro Geodrén planar tubería 100 mm h=1.0 zanja sin gravilla	ML	218.64	
14488	Caja de inspección .80x.80 h=1.0+ExcaV(ESPEC/IDRD)	und	7.00	
NP033	REALCE POZO DE INSPECCION MAMPOSTERIA D=1.20	Un	1.00	

OTRAS ZONAS: OBRAS ELECTRICAS SERIE 3

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
16579	CanalizaciónDucto Elec.PesadPVC(6 x6")z.verde+Aren	ML	130.50	
NPE40	Cable de Aluminio3x 240mm2 XLPE 15 KV.	ML	187.20	
NPE42	Terminal premoldeado tipo exterior cable 4/0 Cu 15 KV	JG	1.00	
NPE43	Tubo IMC Ø6"+ accesorios (sum+instala)	ML	9.00	
NPE44	Juego de protecciones para cable en MT	UN	1.00	
NPE46	Subestación semisumergible de 75 KVA a 11400-380V.	UN	1.00	
NPE47	Subestación semisumergible de 112.5 KVA a 11400-380V.	UN	2.00	
NPE48	Tablero ET914 con transformadores de 100/5A., y medidor electrónico de 5A	UN	1.00	
NPE49	Tablero ET914 con transformadores de 200/5A., y medidor electrónico de 5A	UN	1.00	

RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

NPE50	Tablero general de acometidas 1 - TGA-1	UN	1.00	
NPE51	Tablero general de acometidas 2 - TGA-1	UN	1.00	
NPE52	Tablero de distribuciónTZ1	UN	1.00	
NPE53	Tablero de distribuciónTZ2	UN	1.00	
NPE54	Tablero de distribuciónTZ3	UN	1.00	
NPE55	Tablero de distribuciónTZ4	UN	1.00	
NPE56	Tablero de distribución cancha de futbol TF	UN	1.00	
NPE57	Tablero de distribución cancha de futbol TF7-2	UN	1.00	
NPE58	Tablero de distribución cancha de futbol TF5	UN	1.00	
NPE59	Tablero de distribución cancha de tenis T - TENIS	UN	1.00	
NPE60	Tablero general de acometidas TGA-3	UN	1.00	
NPE61	Transformador baja baja de 25 KVA 380/220V.	UN	1.00	
NPE62	Transformador baja baja de 20 KVA 380/220V.	UN	1.00	
NPE63	Transformador baja baja de 15 KVA 380/220V.	UN	1.00	
NPE64	Malla a tierra subestación incluye cajas de inspección de 30x30cm.	UN	0.94	
NPE65	Tablero de control de iluminación tablero zona 1	UN	1.00	
NPE66	Tablero de control de iluminación cancha de futbol 7No. 1	UN	1.00	
NPE67	Tablero de control de iluminación cancha de futbol 7No. 2	UN	1.00	
NPE68	Tablero de control de iluminación cancha de futbol TF5	UN	1.00	
NPE69	Tablero de control de iluminación cancha de tenis	UN	1.00	
NPE70	Tablero de distribución módulos 1 (TD-M1)	UN	1.00	
NPE71	Tablero de distribución módulos 1 (TD-M2)	UN	1.00	
NPE72	Tablero de distribución módulos 1 (TD-M3)	UN	2.00	
NPE73	Prueba de cable de MT	UN	3.00	
NPE79	Barraje equipotencial en subestación	UN	1.00	
NPE82	MARCACION REDES DE MT Y BT NORMA CS300 Y 315	UN	1168.00	
NPE83	Suministro e Instalacion de Cable de cobre desnudo 2/0 AWG	ML	197.00	
NPE85	Bomba eyectora de 1HP	UN	4.00	
NPE86	Instalacion de bomba eyectora	UN	3.00	

OTRAS ZONAS: OBRAS ELECTRICAS SERIE 6

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
10563	Caja eléctrica de inspección AP 274 Codensa **	und	284.00	
NPE20	CAJA DE PASO CS275	UN	66.00	
NPE21	CAJA DE PASO CS276	UN	10.00	
NPE22	CAJA DE PASO CS280	UN	1.00	
15315	Canalíz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde	MI	4427.80	
NPE17	CANALIZ DUCTO ELECTRIC PVC- D1X3"	ML	17.25	
NPE18	CANALIZ DUCTO ELECTRIC PVC- D4X4"	ML	1042.00	
NPE19	CANALIZ DUCTO ELECTRIC PVC- D2X4"	ML	540.32	
NPE23	POSTE METALICO 9MTS	UN	254.00	
NPE24	POSTE METALICO 10MTS	UN	8.00	

RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

NPE32	MONTAJE E INSTALACION DE BRAZO LUMINARIA	UN	309.00	
NPE27	LUMINARIA CELSA DELTA LED CD 65W	UN	221.00	
NPE28	LUMINARIA CELSA DELTA LED CD 96W	UN	25.00	
NPE29	LUMINARIA CELSA DELTA LED CD 120W	UN	63.00	
16291	Luminaria72 LED 175W-700 mA-19800Lm Sumin+Inst	und	11.00	
NPE30	REFLECTOR COSMOLED PRO HB 112W	UN	32.00	
NPE31	REFLECTOR COSMOLED PRO HB 246W	UN	48.00	
NP185	Aterrizaje varilla cooper well 5/8"y2.4m(tierra) *	UN	556.00	
NPE33	SOPORTES PARA REFLECTORES	UN	32.00	
14295	Suministro e instalacion de Fotocelda	und	310.00	
NPE38	EMPALME EN DERIVACIÓN (91B1) JUEGO X2 Un.	UN	555.00	
14467	PEDESTAL EN CONCRETO 3000PSI -	M3	72.60	
11774	ACERO DE REFUERZO 60000 **	kg	4238.80	
10538	DESMONTE Y REUBIC. POSTE AP 10 A 12 M+Base Conc.	und	1.00	
NPE34	RETIRO DE POSTES DE CONCRETO EXISTENTES Y ENTREGA A CODENSA	UN	46.00	
NPE35	RETIRO DE RED DE ALUMBRADO EXISTENTE EN CABLE Y ENTREGA A CODENSA	ML	1890.00	
NPE36	RETIRO DE ESTRUCTURAS DE ALUMBRADO EXISTENTE Y ENTREGA A CODENSA	ML	64.00	
NPE37	RETIRO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO EXISTENTE Y ENTREGA A CODENSA	ML	45.00	
15328	ACOMETIDA THHN 3#4+1#4tierra+1#6T Margarita	ML	10.00	
13183	ACOMETIDA THHN 3#2+1#4+1#6T-TUB.11/4" EMT**	ML	22.89	
NPE01	ACOMETIDA EN 3N°2/0(F)+1N°2/0(N)+1N°6(T) THHN CU	ML	62.80	
NPE02	ACOMETIDA EN 3N°1/0(F)+1N°1/0(N)+1N°6(T) THHN CU	ML	5.00	
NPE03	ACOMETIDA EN 2X[3N°4/0(F)+1N°4/0(N)]+1N°6(T) THHN AL	ML	672.40	
NPE04	ACOMETIDA EN 2X[3N°2/0(F)+1N°2/0(N)]+1N°6(T) THHN AL	ML	1423.00	
NPE05	ACOMETIDA EN 3N°2/0(F)+1N°2/0(N)+1N°6(T) THHN AL	ML	865.00	
NPE06	ACOMETIDA EN 3N°1/0(F)+1N°1/0(N)+1N°8(T) THHN AL	ML	1783.00	
NPE07	ACOMETIDA EN 3N°2(F)+1N°2(N)+1N°8(T) THHN AL	ML	651.00	
NPE08	ACOMETIDA EN 3N°4(F)+1N°4(N)+1N°8(T) THHN AL	ML	10.00	
NPE09	ACOMETIDA EN 3N°6(F)+1N°6(N)+1N°10(T) THHN AL	ML	2114.00	
NPE14	ACOMETIDA EN 2N°6(F)+1N°6(N)+1N°6(T) THHN AL	ML	509.00	
NPE15	ACOMETIDA EN 1N°4(F)+1N°4(N)+1N°6(T) THHN AL	ML	1422.00	
NPE16	ACOMETIDA EN 1N°6(F)+1N°6(N)+1N°6(T) THHN AL	ML	9942.00	
13597	Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación).	ML	5995.00	



RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

OTRAS ZONAS: CUARTOS ELECTRICOS DE CONTROL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
16199	VIGA CIMENTO Concreto 3000 PSI G.C sin refu+Aire	M3	2.03	
13968	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +Compact**	m2	43.71	
NP117	MURO EN BLOQUE DE LADRILLO DE CONCRETO REFORZADO CANCHAS DE TENIS	M2	99.71	
14539	Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.03 mts.**	M2	173.50	
NP120	Impermeabili Muro Cont igol impriman+igol	M2	32.13	
NP166	Impermeabilización manto Edil 3mm+foil aluminio+manto sufridor de 3 mm	M2	32.13	
NP150	Pintura de graffitis sobre muros 3 manos	M2	83.13	
NP149	Puerta metálica para cuartos técnicos y subestación	M2	24.10	

RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

7. OBRAS HIDRAULICAS



ZONA	DESCRIPCION	TIPO DE ACABADO DE PISO	AREA	%
1	TANQUE DE AGUA	CONCRETO / MAMPOSTERIA	75.50 m2	56.47%
2	SENDERO	ADOQUIN 10x20x6	58.21 m2	43.53%
TOTAL, AREA INTERVENIDA			133.71 m2	100.00%

ZONA N° 1:

TANQUE DE AGUA

CÓDIGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
15143	Losa fondo tanque almac .Conc.4.000PSI-Imper	m3	17.84	
11004	Junta tanque en cinta PVC Sika O-22 **	mL	30.00	
15023	MurosTanque Almace. Concreto Imp. 4000psi	m3	26.26	
15030	Placa tanque concreto 4000PSI Imperm	m3	9.59	
12529	COLUMNAS EN CONCRETO 3000psi GC**	m3	2.78	
12542	VIGAS AEREAS EN CONCRETO 3000PSI(Sin refuerzo)	m3	2.12	
14116	Placa contrapiso 3000 psi sin reforz.Grav-1/2* **	m3	7.57	
10787	Muro bloque No 5 Tabique pañetar	M2	63.56	
14539	Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.03 mts.**	M2	153.35	
10688	Koraza sobre pañete (3 MANOS) **	M2	132.66	
15663	Tapa Lamin.AlfajorAcero+Marco+Bisag(Tanque)90x90cm	UN	1.00	
11904	Tubería HG d=3" ** aireacion cuelloGanzo	ML	1.60	
14892	Escalera de Gato en Aluminio 10 pasos para tanque	und	1.00	
NP120	Impermeabili Muro Cont igol impriman+igol	M2	160.13	
NP166	Impermeabilización manto Edil 3mm+foil aluminio+manto sufridor de 3 mm	M2	75.43	
NP140	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización con productos cementicios para tanques de agua	M2	186.79	

RELACION DE ACTIVIDADES RECIBIDAS

NP125	Filtro Geodrén planar tubería 100 mm h=1.0 zanja sin gravilla	ML	30.25	
NP148	Filtro geodren planar para muros tanques y subestación H=1.00 m	M2	60.80	
15020	PASAMURO NIPLA GAL.3"L= 0.9 m+Ruana lam.cal18	UN	1.00	
15667	PASAMURO NIPLA GAL.2"L= 0.9 m+Ruana lam.cal.18	UN	1.00	
NP149	Puerta metálica para cuartos técnicos y subestación	M2	5.00	
15318	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE (S/ESPECIFIC)	UN	2.80	
NP150	Pintura de graffitis sobre muros 3 manos	M2	107.84	

ZONA N° 2:

SENDERO

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NP021	Adoquin colores e=0.06 p<5%	M2	58.21	
12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	63.45	
NP125	Filtro Geodrén planar tubería 100 mm h=1.0 zanja sin gravilla	ML	12.80	

OTRAS ZONAS:

REDES HIDRAULICAS DE SUMINISTRO

Código CIO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES
13240	Tubería PVC.P d=1 1/2" RDE 21 **	ML	143.15	
12356	Tubería PVC.P d=1" RDE21 +Trasiego	ML	86.00	
10034	Tubería PVC.P d=2"(RDE-21) Excav y relleno recebo	ML	611.60	
NP102	Tubería PVCP 2-1/2" unión plátino (suministro + instalación)	ML	680.85	
10481	Tubería PVC.P d=1/2" RDE13.5 **	ML	134.10	
13239	REGISTRO CORTINA Ø 1 1/4"	UN	3.00	
14023	REGISTRO 2"(Cortina) RED WITE O SIMILAR	UN	2.00	
NP159	Válvula cheque 2-1/2" cortina (sum+inst)	UN	3.00	
NP177	Registro de cortina 1/2" (Sum + Ins)	UN	3.00	
NP179	Medidor agua 2"	UN	1.00	
NP180	Válvula compuerta D:2"	UN	1.00	
NP181	Caja doble para conexión medidor (1.8x1x1)**	UN	1.00	
NP107	Caja de inspeccion .60x.60	Un	4.00	

f



ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
6	NOVIEMBRE	2020
dd	mm	aaaa
Página	1	de 3

CONTRATO No 3842 DE 2018
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA SUBDIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIONES
(Otra Publica, Interventoría, consultoría, Convenio, Prestación de Servicios)
 ÁREA TECNICA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMARILLO, CODIGO 10-171 EN BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1082, 'CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS'

La presente acta se suscribe por Por vencimiento de plazo Por obra terminada

LOCALIZACION DEL PROYECTO Calle 90 entre carreras 110 y 119 - Localidad Engativá
(Vista de ubicación del contrato. Si son varias por favor describa detallado de las mismas que entregue nombre, código, dirección, localidad)

Condiciones Iniciales	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DIAS <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>			
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE DISEÑO	N/A <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>			
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE OBRA	SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DIAS <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>			
	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	22	DE	enero	DE 2019
		<small>(Día)</small>		<small>(Mes)</small>	<small>(Año)</small>
	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	7	DE	septiembre	DE 2019
		<small>(Día)</small>		<small>(Mes)</small>	<small>(Año)</small>
	VALOR DE LA ETAPA DE DISEÑOS	N/A			
VALOR DE LA ETAPA DE OBRA	VALOR EN NÚMEROS \$ 29.197.213.510,00				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EN NÚMEROS \$ 29.197.213.510,00				
	VALOR EN LETRAS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M.CTE				

CONTRATISTA DE OBRA / CONSULTORIA CONSORCIO JUAN AMARILLO JMC
(Escriba el nombre o razón social del contratista)
 CONTRATISTA INTERVENTOR CONSORCIO JUAN AMARILLO 026
(Escriba el nombre o razón social)
 SUPERVISOR CONSULTORÍA N/A
(Escriba el nombre del supervisor)
 SUPERVISOR OBRA OSCAR TAMAYO TAMAYO
(Escriba el nombre del supervisor)
 COORDINADOR CONSULTORIA N/A
(Escriba el nombre del coordinador)
 COORDINADOR OBRA JORGE ARMANDO MOJICA RODRIGUEZ
(Escriba el nombre del coordinador)
 SUPERVISOR (CONVENIO) N/A
(Escriba el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)

En Bogotá D.C.; a los seis (6) días del mes de noviembre de 2020 se reunieron:
(día en letra) (día en n) (día en letra) (año)
JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA actuando como representante legal del CONTRATISTA
(Nombre representante legal del contratista)
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA actuando como representante legal del INTERVENTOR
(Nombre representante legal del interventor)
 con el fin de RECIBIR EL CONTRATO POR OBRA TERMINADA
(propósito del acta)

MODIFICACIONES DEL PLAZO

PRORROGAS A LA FECHA						
No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	NUEVA FECHA TERMINACION	
1	2 MESES	1-nov-19	4-nov-19	3-ene-20	3-ene-20	
2	28 DIAS	30-dic-19	4-ene-20	31-ene-20	31-ene-20	
3						
SUSPENSIONES A LA FECHA						
No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	REINICIACION	NUEVA FECHA DE TERMINACION
1	30 DIAS	8-feb-19	8-feb-19	9-mar-19	N/A	7-oct-19
2	18 DIAS	8-mar-19	10-mar-19	27-mar-19	N/A	25-oct-19
3	30 DIAS	28-mar-19	28-mar-19	26-abr-19	N/A	23-nov-19
4	N/A	8-abr-19			8-abr-19	3-nov-19



ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
6	NOVIEMBRE	2020
dd	mm	aaaa
Página	1	de 3

CONTRATO No 3842 DE 2018
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

Condiciones Finales	PRORROGAS	<u>Dos (2) meses y veintiocho (28) días</u>	SUSPENSIONES	<u>Un (1) mes y veintinueve (29) días</u>	
		<small>SUMATORIA DE LAS PRORROGAS</small>		<small>SUMATORIA DE LAS SUSPENSIONES</small>	
	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	<u>Diez (10) meses y trece (13) días</u>			
		<small>(Indique el plazo inicial más el plazo de las prórrogas)</small>			
	FECHA DE TERMINACIÓN	<u>31</u>	DE	<u>enero</u>	DE <u>2020</u>
		<small>(Día)</small>		<small>(Mes)</small>	<small>(Año)</small>
	VALOR ADICIONES	<u>N.A.</u>			
		<small>VALOR EN NÚMEROS</small>			
		<u>N.A.</u>			
		<small>VALOR EN LETRAS</small>			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$			<u>29.195.213.468,00</u>	
	<small>VALOR EN NÚMEROS (VALOR INICIAL MÁS VALOR ADICIONES)</small>				
	<u>VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M.CTE</u>				
	<small>VALOR EN LETRAS (VALOR INICIAL MÁS VALOR ADICIONES)</small>				
VALOR FINAL DE CONSULTORIA				<u>N/A</u>	
	<small>(valor total de la consultoría en números)</small>				
VALOR FINAL OBRA				<u>\$ 29.195.038.521,00</u>	
	<small>(valor total de la obra en números)</small>				
VALOR <u>NO</u> EJECUTADO DEL CONTRATO				<u>2.174.989,00</u>	
	<small>(Diferencia entre valor contratado y valor ejecutado en números)</small>				
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO				<u>\$ 29.195.038.521,00</u>	
	<small>(Indique en este espacio el valor final del contrato en números)</small>				

B. RESUMEN FINANCIERO RECIBO FINAL DEL CONTRATO

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retergarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	\$	<u>29.197.213.510,00</u>
Anticipo #1 pagado (50% contrato Inicial)	\$	<u>11.915.804.238,00</u>
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	\$	<u>-</u>
Valor actual del contrato	\$	<u>29.195.038.521,00</u>
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	\$	<u>-</u>
Total anticipo pagado	\$	<u>11.915.804.238,00</u>
Valor Total consultoría (incluye IVA ,100%)	\$	<u>-</u>
Pagos efectuados por concepto de consultoría ejecutada hasta acta anterior (85%, incluye IVA)	\$	<u>-</u>
IVA (Acumulado sobre consultoría hasta acta anterior)	\$	<u>-</u>
Saldo de contrato pendiente por pagar consultoría (15 % a liquidación)	\$	<u>-</u>
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado)	\$	<u>26.276.951.226,00</u>
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado)	\$	<u>26.276.951.226,00</u>
Saldo de contrato pendiente por pagar obra	\$	<u>2.918.087.295,00</u>
Acumulado 10 % contra liquidación (obra)	\$	<u>2.918.087.295,00</u>
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	\$	<u>11.915.804.238,00</u>
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	\$	<u>-</u>
Acumulado 10 % contra liquidación (consultoría + obra)	\$	<u>2.918.087.295,00</u>
Total ejecutado presente acta (obra)	\$	<u>2.918.087.295,00</u>
Amortización anticipo presente acta	\$	<u>-</u>
15 % a liquidación	\$	<u>-</u>
Total ejecutado presente acta (diseños _____ %, incluye IVA)	\$	<u>-</u>
IVA (consultoría presente acta)	\$	<u>-</u>
Total diseños a pagar sin IVA	\$	<u>-</u>
Total a pagar presente acta (recibo final)	\$	<u>2.918.087.295,00</u>
Total pagar a liquidación	\$	<u>2.918.087.295,00</u>



ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
6	NOVIEMBRE	2020
dd	mm	aaaa
Página	1	de 3

CONTRATO No 3842 DE 2018
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

RELACIÓN DE PARQUES INTERVENIDOS (Relacionar todos los parques intervenidos)					
PARQUE o ESCENARIO	CÓDIGO	DIRECCIÓN	VALOR EJECUTADO CONSULTORIA	VALOR EJECUTADO OBRA	RECIBO A SATISFACCION Relación de actividades recibidas
PARQUE JUAN AMARILLO	10-171	Calle 90 entre carreras 110 y 119 - Localidad Engativá	\$	\$ 29.195.038.521,00	Ver hojas anexas con relación de actividades recibidas
En caso de requerirse más filas, adicionar al formato o adjuntar hoja con relación					

En el eventual caso de que surjan observaciones sobre los productos tanto de consultoría como de obra, a la firma del Acta de terminación, estas deberán quedar consignadas en la casilla de observaciones, del acta de terminación, con plazos claramente establecidos para su recibo definitivo. El recibo definitivo deberá constar en el Acta de recibo final

NOTAS:

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	<input checked="" type="checkbox"/>	(Debe contener: relación de actividades e trabajos realizados (estudios, diseños, asientos, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	<input checked="" type="checkbox"/>	(Cuando el Contrato este obligado a facturar)
Trabajos ejecutados	<input checked="" type="checkbox"/>	presentación física de los trabajos realizados, como soporte del serie parciales: estudios, diseños, asientos, etc. Para el caso de contratos de consultoría
Cuadro de cantidades de obra	<input checked="" type="checkbox"/>	(Cuando el objeto del contrato comprende intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Muestras de mediciones	<input checked="" type="checkbox"/>	(deben venir acompañados de plano descriptivo con indicación clara de los obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras iniciales previstas VS obras faltantes por pagar)
Informe final de Interventoría	<input type="checkbox"/>	
Informe final de control de calidad	<input checked="" type="checkbox"/>	

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la Interventoría podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

seis (6) días del mes de noviembre de 2020
(día en letras) (día en números) (mes en letras) (Año)

(Firma)
 (Nombre) JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
 Contratista

(Firma)
 (Nombre) RAUL ORLANDO DELGADO DELGADO
 Interventor

(Vo Bo) N/A
 (Nombre) N/A
 Supervisor de consultoría

(Vo Bo)
 (Nombre) OSCAR TAMAYO TAMAYO
 Supervisor de obra

(Vo Bo) N/A
 (Nombre) N/A
 Coordinador de consultoría

(Vo Bo)
 (Nombre) JORGE ARMANDO MOJICA RODRÍGUEZ
 Coordinador de obra

(Vo Bo) N/A
 (Nombre) N/A
 Supervisor (convenio)*

NOTA: EN LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ N/A - (NO APLICA)
 * La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica sólo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.



"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMARILLO, CODIGO 10-171 EN BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1082, "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS" - CONTRATO DE OBRA 3842 DE 2018
PRESUPUESTO FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO DIRECTO	VR PARCIAL DIRECTO
JUAN AMARILLO					
1.00	PRELIMINARES				\$ 710,486,688
	PRELIMINARES				\$ 682,536,495
1.01	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML	8,765.61	\$ 11,875	\$ 104,093,793
1.02	Demol pav asfáltico e=0.1 (corte disco+carg+retiro	M2	16,250.44	\$ 26,463	\$ 430,031,234
1.03	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retir	m2	4,520.56	\$ 6,988	\$ 31,588,227
1.04	DEMOLICION MUROS 0.15 - BLOQUE	M2	148.40	\$ 11,785	\$ 1,748,866
1.05	Demolicion Manual Vigas y Columnas +retito Colise	M3	8.51	\$ 165,281	\$ 1,406,545
1.06	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret *	m2	7,592.94	\$ 14,970	\$ 113,667,830
	DESMONTES Y RETIROS				\$ 27,950,203
1.07	Desmorte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JG	2.00	\$ 40,143	\$ 80,286
1.08	Desmorte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UN	20.00	\$ 76,235	\$ 1,524,704
1.09	Desmorte estruc de microfútbol + cargue y retiro	JG	3.00	\$ 101,937	\$ 305,812
1.10	Desmorte y retiro canecas **	UN	6.00	\$ 23,861	\$ 143,166
1.11	Desmorte y retiro de red electrica A.P.**	ML	-	\$ 9,426	\$ -
1.12	Descapote Mecánico y Retiro	M3	820.67	\$ 31,555	\$ 25,896,235
2.00	EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 3,200,822,537
	EXCAVACIONES CON RETIRO				\$ 906,323,197
2.13	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	m3	3,651.28	\$ 46,850	\$ 171,061,825
2.14	Excavación Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-Blando	M3	-	\$ 24,526	\$ -
2.15	Excavación Mecanic+retiro(100m3/dia)V-15M3-Tierra	M3	22,562.05	\$ 28,299	\$ 638,486,882
2.16	Vale Demolición RCD Concreto/Mamosterla (Vj:15m3)	M3	-	\$ 2,175	\$ -
2.17	Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (Vj:15m3)	M3	17,002.17	\$ 4,691	\$ 79,764,932
2.18	Vale Excavación RCD- Tierra (Vj:15m3)	M3	7,940.97	\$ 2,142	\$ 17,009,558
2.19	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:15M3)	M3	-	\$ 4,706	\$ -
2.20	Vale Excavación RCD Lodos l(Vj:15M3)	M3	-	\$ 6,166	\$ -
	NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)				\$ 1,062,070,304
2.21	Compactación fondo de excavación con equipos livia	m2	16,722.67	\$ 820	\$ 13,707,104
2.22	Nivelacion y Conformacion taludes (m2) **	M2	-	\$ 9,719	\$ -
2.23	Nivelación+Configuración terreno Mater.Local Selec	M2	57,283.70	\$ 18,301	\$ 1,048,363,200
	PROTECCION DE TALUDES				\$ -
2.24	Suministro e instalacion Geotextil T-1700**	M2	-	\$ 5,010	\$ -
2.25	Geotextil geoNT-2000 (Sum+Inst)**	M2	-	\$ 4,128	\$ -
2.26	Filtro geodren planar tubería 100 mm h=1.0 **	mL	-	\$ 79,608	\$ -
	RELLENOS				\$ 1,232,429,036
2.27	Relleno compactado Base granular tipo IDRDR **	m3	2,700.86	\$ 95,598	\$ 258,196,641
2.28	Relleno Recebo tipo afirmado tipo IDRDR exten+comp	m3	8,187.97	\$ 60,254	\$ 493,357,813
2.29	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDR	m3	4,039.94	\$ 77,210	\$ 311,923,994
2.30	Relleno material seleccionado excava (Apiso+Minica	M3	7,655.47	\$ 22,069	\$ 168,950,588
2.31	Relleno en arena de rio suelta**	M3	-	\$ 113,593	\$ -
3.00	ESTRUCTURA				\$ 1,020,710,495
	CIMENTACIÓN				\$ 173,398,770
3.32	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	m2	341.31	\$ 15,294	\$ 5,219,954
3.33	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta **	m3	178.78	\$ 352,664	\$ 63,049,206
3.34	VIGA CIMIENTO Concreto 3000 PSI G.C sin refu+ Aire	M3	98.80	\$ 527,203	\$ 52,087,688
3.35	VIGAS AERIAS EN CONCRETO 3000PSI(Sin refuerzo)	M3	3.45	\$ 667,648	\$ 2,303,386
3.36	COLUMNAS EN CONCRETO 3000psi GC**	m3	19.77	\$ 720,576	\$ 14,245,796
3.37	Viga CimientoConcreto3.500PSI G.C.(Gr=1")+Separol	m3	-	\$ 590,794	\$ -
3.38	Zapata concreto3000PSI G.C + formaleta sin refuer	m3	78.45	\$ 465,172	\$ 36,492,740
3.39	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin ref)sinForm H=0.40	UN	-	\$ 33,179	\$ -
3.40	Muro contencion concreto premezclado 4000 psi GC**	m3	-	\$ 693,350	\$ -
3.41	Viga 0.3*0.3 cerram IDRDR 21 Mpa reforzado **	ML	-	\$ 79,651	\$ -
	COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA				\$ 33,912,781
3.42	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4mm **	M2	604.03	\$ 56,144	\$ 33,912,781
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO				\$ 76,517,957
3.43	Junta tanque en cinta PVC Sika O-22 **	mL	69.20	\$ 37,060	\$ 2,584,580
3.44	PASAMURO NIPLE GAL.3"L= 0.9 m+Ruana lam.cal18	UN	1.00	\$ 82,239	\$ 82,239
3.45	PASAMURO NIPLE GAL.2"L= 0.9 m+Ruana lam.cal.18	UN	1.00	\$ 59,064	\$ 59,064
3.46	Tapa Lamin.AlfajorAcero+Marco+Bisag(Tanque)90x90cm	UN	1.00	\$ 354,906	\$ 354,906
3.47	MurosTanque Almace. Concreto Imp. 4000psi	m3	64.69	\$ 738,713	\$ 47,787,342
3.48	Tubería HG d=3" ** alreacion cuelloGanzo	ML	1.60	\$ 41,034	\$ 65,654
3.49	Placa tanque concreto 4000PSI Imperm	m3	11.45	\$ 531,661	\$ 6,087,514



"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMARILLO, CODIGO 10-171 EN BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1082, "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS" - CONTRATO DE OBRA 3842 DE 2018
PRESUPUESTO FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO DIRECTO	VR PARCIAL DIRECTO
3.50	Losa fondo tanque almac .Conc.4.000PSI-Imper	m3	31.55	\$ 606,179	\$ 19,124,958
3.51	Tapa concret. 3.000PSIE=10cm(70X70)Tanque+MarcRefo	und	-	\$ 174,481	\$ -
3.52	Escalera de Gato en Aluminio 10 pasos para tanque	und	1.00	\$ 391,700	\$ 391,700
	ESTRUCUTRAS METÁLICAS PERGOLA				\$ 586,044,597
3.53	Placa contrapiso 3000 psi sin reforz.Grav-1/2" **	m3	10.97	\$ 537,644	\$ 5,897,954
3.54	Lamina Policarbonato 4mm (Estrc 3/4 sum+inst)	M2	-	\$ 73,899	\$ -
3.55	PEDESTAL EN CONCRETO 3000PSI -	M3	141.55	\$ 547,161	\$ 77,450,646
3.56	AceroEstructural (portico)Compleja+plntEsmaAlquid*	KG	52,862.35	\$ 9,510	\$ 502,695,997
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO				\$ 150,836,390
3.57	ACERO DE REFUERZO 60000 **	kg	47,225.51	\$ 3,194	\$ 150,836,390
3.58	Refuerzo acero placa maciza.60000	tn	-	\$ 3,132,936	\$ -
4.00	REDES HIDRAULICAS				\$ 354,792,085
	REDES Y CONDUCCION				\$ 31,788,101
4.59	REGISTRO DE CORTINA 3/4" (Sum + Inst)	UN	3.00	\$ 66,928	\$ 200,785
4.60	Muro Bloque en Bloquelon(0.08x0.23x0.80m)Mort:1:5	M2	-	\$ 38,279	\$ -
4.61	REGISTRO CORTINA Ø 1 1/4"	UN	15.00	\$ 110,834	\$ 1,662,506
4.62	REGISTRO DE COMPUERTA 2 1/2' (Sum + Inst)	UN	-	\$ 351,918	\$ -
4.63	REGISTRO 2"(Cortina) RED WITE O SIMILAR	UN	2.00	\$ 172,242	\$ 344,483
4.64	PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" LAVAMANOS	UN	27.00	\$ 27,003	\$ 729,068
4.65	PUNTO AGUA FRIA PVC 1 1/2"***	UN	-	\$ 58,347	\$ -
4.66	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21) Excav y relleno recebo	ML	611.60	\$ 39,951	\$ 24,433,836
4.67	Tuberia PVC.P d=1/2" RDE13.5 **	ML	134.10	\$ 5,456	\$ 731,638
4.68	Accesorios PVC.P Ø 2" (Sum + Instalación)	UN	-	\$ 8,158	\$ -
4.69	Tuberia PVC.P d=1" RDE21 +Trasiego	ML	86.00	\$ 8,951	\$ 769,761
4.70	Tuberia PVC.P d=1 1/2" RDE 21 **	ML	143.15	\$ 11,351	\$ 1,624,852
4.71	Tuberia PVC.P d=1 1/4" RDE21 ***	ML	94.68	\$ 9,768	\$ 924,879
4.72	Tuberia PVC.P RDE 21 d=6" **	ML	-	\$ 65,505	\$ -
4.73	Accesorios PVC.P Ø 1" (Sumin + Instalación)	UN	102.96	\$ 3,558	\$ 366,293
	SISTEMA SANITARIO				\$ 186,305,979
4.74	PUNTO SANITARIO PVC (4") **	UN	9.00	\$ 64,859	\$ 583,729
4.75	PUNTO SANITARIO PVC (2") **	UN	21.00	\$ 52,510	\$ 1,102,719
4.76	PUNTO SANITARIO Ø3"	und	21.00	\$ 54,408	\$ 1,142,563
4.77	Tuberia PVC.S d=2" **	ML	43.62	\$ 14,776	\$ 644,529
4.78	PUNTO VENTILADO PVC Ø 2" (TUBO 3.50M)	UN	-	\$ 25,695	\$ -
4.79	Tuberia Novafort d=160mm Exca y relleno recebo **	mL	666.57	\$ 66,268	\$ 44,172,106
4.80	Tuberia Novafort d=200mm Exca y relleno recebo **	mL	167.33	\$ 73,740	\$ 12,338,917
4.81	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	mL	941.92	\$ 54,206	\$ 51,057,648
4.82	Tuberia Novafort d=315mm Exca y relleno recebo **	mL	142.90	\$ 131,940	\$ 18,854,167
4.83	Tuberia Novafort d=250mm Exca y rell. zona dura**	ML	388.55	\$ 95,460	\$ 37,090,943
4.84	Tuberia Novafort d=400mm Exca y relleno recebo **	ML	108.79	\$ 177,578	\$ 19,318,658
	CAÑUELAS Y CANALES				\$ -
4.85	CañuelaTipoB en sitio 2500 psi mezcladObra **	ML	-	\$ 60,983	\$ -
	REDES EXTERIORES				\$ -
4.86	Filtro geodren planar tuberia 160 mm h=1.0 Zanja	ML	-	\$ 90,847	\$ -
	ESTRUCTURAS HIDRAULICAS				\$ 98,149,007
4.87	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV(ESPEC/IDRD)	UN	188.00	\$ 522,069	\$ 98,149,007
	EQUIPOS ESPECIALES				\$ 38,548,998
4.88	EQUIPO DE PRESION DE AGUA POTABLE (S/ESPECIFIC)	UN	2.80	\$ 13,767,499	\$ 38,548,998
5.00	REDES ELECTRICAS				\$ 581,107,829
	SUBESTACION Y EQUIPOS DE MEDIDA				\$ 42,944,285
5.89	transformador . tipo seco de 225 kva V. 11.4 kv	UN	-	\$ 21,671,930	\$ -
5.90	CELDA PARA TRANSFROMADOR SECO (75KV)	UN	-	\$ 3,164,716	\$ -
5.91	Celda Protecc(15 Kv)+Seccionador en Aire+Fusibles	UN	-	\$ 9,873,689	\$ -
5.92	Armaño ParaEquipoMed.+Trans(CTS)B.T.Norma AE-319	UN	-	\$ 5,368,589	\$ -
5.93	Canalización Ducto Elec.PesadPVC(6 x6")z.verde+Aren	ML	130.50	\$ 329,075	\$ 42,944,285
5.94	Cable Aluminio 15 KV, 3 # 2 XLPE 90°C (sum+inst)	mL	-	\$ 75,055	\$ -
5.95	Malla PuestaTierra-Varilla 5/8" X 2.4m+Suelo Artif	und	-	\$ 1,443,014	\$ -
5.96	Reaíce Camara insp Mamp CS276 Codensa **	und	-	\$ 584,553	\$ -
5.97	Pue taMet.CelosiH=2.30m;A=2.0m; (2 Hojas)Codensa	und	-	\$ 1,956,188	\$ -
5.98	Celda medida indirecta en media tension codensa	UN	-	\$ 19,333,018	\$ -
5.99	TRANSFORMADOR TIPO SECO 112.5KVA(11400-208/120v)Dy5	und	-	\$ 14,055,490	\$ -
	ILUMINACIÓN REDES Y CANALIZACIONES DE BAJA TENSION				\$ 538,163,344
5.100	POSTE METAL.H=10M tipo AP+BASE (Sum+tran+Hin)	und	-	\$ 1,795,325	\$ -



"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMARILLO, CODIGO 10-171 EN BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1082, "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS" - CONTRATO DE OBRA 3842 DE 2018

PRESUPUESTO FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO DIRECTO	VR PARCIAL DIRECTO
5.101	POSTE METAL H=12M tipo AP+BASE (Sum+tran+Hin)	und	-	\$ 1,860,683	\$ -
5.102	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m	und	-	\$ 1,100,948	\$ -
5.103	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	und	284.00	\$ 458,854	\$ 130,314,402
5.104	Luminaria LED 150W - 530mA-Tipo Codensa (Sum+Inst)	und	-	\$ 1,183,041	\$ -
5.105	Luminaria 72 LED 175W-700 mA-19800Lm Sumin+Inst	und	11.00	\$ 2,684,962	\$ 29,534,580
5.106	Luminaria 128LED 279W-700mA -34600LmTipoCoden Sum+I	und	-	\$ 3,175,954	\$ -
5.107	Luminaria LED 450W -1000mA -Tipo Codensa (Sum+Inst)	und	-	\$ 5,584,347	\$ -
5.108	Suministro e instalacion de Fotocelda	und	310.00	\$ 23,790	\$ 7,374,754
5.109	Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde	mL	4,427.80	\$ 73,201	\$ 324,120,203
5.110	DESMONTE Y REUBIC. POSTE AP 10 A 12 M+Base Conc.	und	1.00	\$ 766,211	\$ 766,211
5.111	Cable Aluminio 3N°6 AWG (Suministro+instalación)	ML	-	\$ 5,582	\$ -
5.112	ACOMETIDA THHN 3#4+1#4tierra+1#6T Margarita	mL	10.00	\$ 39,156	\$ 391,558
5.113	ACOMETIDA THHN 3#2+1#4+1#6T-TUB.11/4" EMT**	mL	22.89	\$ 72,220	\$ 1,653,108
5.114	Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación).	ML	5,995.00	\$ 7,341	\$ 44,008,528
6.00	MAMPOSTERÍA				\$ 2,997,937
	MAMPOSTERÍA SIMPLE				\$ 2,997,937
6.115	Muro bloque No 5 Tabique pañeter	m2	91.99	\$ 32,590	\$ 2,997,937
7.00	PAÑETES				\$ 34,180,986
	PAÑETES INTERIORES				\$ 34,180,986
7.116	FILOS Y DILATACIONES MURO - PLACA (MORTERO)	ML	-	\$ 3,883	\$ -
7.117	Pañeto estructural liso sobre Muro 1:3e=0.03imperme	m2	253.48	\$ 102,394	\$ 25,954,898
7.118	Pañeto liso sobre muro 1:4 e=0.03 mts.**	M2	392.32	\$ 20,968	\$ 8,226,087
	PUERTAS, VENTANAS Y DIVISIONES				\$ -
7.119	PUERTA EN ALUMINIO + VIDRIO 10MM SEGURIDAD	M2	-	\$ 475,761	\$ -
8.00	CUBIERTA				\$ -
	CUBIERTA				\$ -
8.120	Cubierta Sandwich Aluzinc Cal 26 ref 380c (Sum+Ins	M2	-	\$ 138,547	\$ -
8.121	Bajante A.L.L. PVC. d=4" **	ML	-	\$ 20,612	\$ -
9.00	PINTURA				\$ 8,112,600
	PINTURA EXTERIORES				\$ 8,112,600
9.122	Demarcacion pintura trafico tenis a=0.05	M2	-	\$ 2,682	\$ -
9.123	Koraza sobre pañete (3 MANOS) **	M2	417.40	\$ 19,436	\$ 8,112,600
9.124	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	-	\$ 16,612	\$ -
9.125	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	-	\$ 6,721	\$ -
10.00	EXTERIORES				\$ 3,683,990,231
	EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN				\$ 68,445,610
10.126	Arbol Cerezo (Siemb+Caja+Tler. Ab+Tutor)**	UN	-	\$ 172,701	\$ -
10.127	Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m	UN	27.00	\$ 2,382,977	\$ 64,340,376
10.128	Tala de arboles h= > a 20 < 25 m incluye transp**	UN	2.00	\$ 690,242	\$ 1,380,484
10.129	Tala de arboles h= 5.1 a 10 m incl. transp**	UN	14.00	\$ 194,625	\$ 2,724,750
10.130	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	und	-	\$ 159,470	\$ -
	SENDEROS Y ANDENES				\$ 437,068,720
10.131	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +Compact**	m2	2,999.26	\$ 53,074	\$ 159,182,725
10.132	malla electrosoldada d=8.5mm@0.15 (area 6x2.35)**	KG	1,554.79	\$ 21,177	\$ 32,926,161
10.133	Piso en Triturado suelto (1-3/4")+Conformación Sup	m3	540.11	\$ 97,110	\$ 52,449,927
10.134	Adoquin Ecológico Gramoquin e=8cm+ Estructura	M2	-	\$ 158,135	\$ -
10.135	Adoquin Pentagonal-14x14x14x10Concreteo=0.06p<5%	M2	-	\$ 122,043	\$ -
10.136	Sendero Trote Polvo ladrillo (Incluye Estructura)	M2	-	\$ 74,614	\$ -
10.137	Geocelda Neoweb H=12cm A=2.50m Sum + Insta	m2	4,452.24	\$ 43,239	\$ 192,509,907
	CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO				\$ 2,210,189,781
10.138	ARENA BUNKER (Sumin+Instal)e=0.40M+exc+geotextil	m2	-	\$ 76,380	\$ -
10.139	P-so Caucho recicl 10cm (EPDM 1cm+SBR 9cm sum+inst	M2	153.16	\$ 499,473	\$ 76,499,356
10.140	CicloRuta asfalto e=0.05Rd-IDRD 4,3-A blando geo	M2	7,208.72	\$ 104,348	\$ 752,213,842
10.141	CanchaAsfalt e=0.08 R-IDRD GEOT2400-TINGUA**	M2	6,147.01	\$ 145,772	\$ 896,062,827
10.142	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	M2	-	\$ 35,477	\$ -
10.143	GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	4,456.56	\$ 108,921	\$ 485,413,756
	CONFINAMIENTOS				\$ 968,286,120
10.144	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	mL	15,799.97	\$ 61,284	\$ 968,286,120
10.145	Contened.Raices arboles (1.30x1.50 int) h=1.57 **	UN	-	\$ 1,436,555	\$ -
10.146	Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	mL	-	\$ 58,866	\$ -
11.00	MOBILIARIO				\$ 2,434,730,846
	MOBILIARIO URBANO				\$ 2,261,796,917
11.147	Bicicletero de arco M-101 (Sum+Instal) **	UN	20.00	\$ 621,031	\$ 12,420,630
11.148	Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e Insta) **	UN	40.00	\$ 620,823	\$ 24,832,920
11.149	Estructura marco futbol (sumist e insta) IDRD	juego	-	\$ 4,324,259	\$ -



"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMARILLO, CODIGO 10-171 EN BOGOTA D.C, CON CARGO AL PROYECTO 1082, "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS" - CONTRATO DE OBRA 3842 DE 2018

PRESUPUESTO FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO DIRECTO	VR PARCIAL DIRECTO
11.150	Malla Fútbol Arco Tipo B(Semiprofes.)Cal.4(Sum+Ins)	JG	-	\$ 610,827	\$ -
11.151	ESTRUCTURA BALONCESTO ANTIBAN (DESM+SUM+INST)	JG	1.50	\$ 3,727,137	\$ 5,590,706
11.152	Silla en concreto GRC 21 MP 0,7x0.51 Segun diseño	und	-	\$ 741,574	\$ -
11.153	BancaConEspaldar 240X60X77 tapa en madera Abarco	und	-	\$ 2,039,329	\$ -
11.154	BancaSinEspaldar 240X60X43 tapa en madera Abarco	und	-	\$ 1,842,348	\$ -
11.155	NichoEcológico3Canecas Acero+Subb+Placa (sum+Ins)	und	-	\$ 2,341,952	\$ -
11.156	Módulo Sanitario M-143-IDRD(S/Especificación)	UN	3.00	\$ 174,876,941	\$ 524,630,824
11.157	MODULO ADMINISTRACION Y VESTIER M-149-IDRD	UN	2.00	\$ 162,026,560	\$ 324,053,119
11.158	MODULO M-144(Punto de café)LáminaCR-DiseñoC.M.U.	UN	6.00	\$ 50,897,458	\$ 305,384,746
11.159	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sum+Inst)	und	1.00	\$ 4,196,799	\$ 4,196,799
11.160	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sum+Inst)	und	1.00	\$ 4,953,687	\$ 4,953,687
11.161	Moculo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sum+Instal)	und	1.00	\$ 2,519,666	\$ 2,519,666
11.162	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	und	1.00	\$ 6,040,825	\$ 6,040,825
11.163	Modulo FlexionesTriceps Senc.Gim-Aire Libre(2dados)	UN	-	\$ 171,006	\$ -
11.164	Modulo Multifuncional A-4 Gim aire libre(Sum+Inst)	und	-	\$ 16,128,728	\$ -
11.165	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sum+Instal)	und	1.00	\$ 4,997,568	\$ 4,997,568
11.166	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Inst)	und	1.00	\$ 1,605,241	\$ 1,605,241
11.167	ModuloTPecho100 lbs Gimn aire libre(Incuideoen M-7)	und	1.00	\$ 9,963,140	\$ 9,963,140
11.168	ModuloTSentadilla100 lbsGimnaire libre(usadoenM-7)	und	-	\$ 9,963,140	\$ -
11.169	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	JG	7.50	\$ 67,242	\$ 504,312
11.170	ESTRUCTURA DE TENIS (SUM + INST)	JG	4.00	\$ 887,165	\$ 3,548,660
11.171	MALLA TENIS (SUM + INST)	UN	3.80	\$ 773,240	\$ 2,938,312
11.172	ArcoMovilMicrofutbol(3x2)Tub.Est.Galv+Malla.ImpN°4	JG	-	\$ 1,717,278	\$ -
11.173	Bebedero M-110 Inc.Dado 3000psi(Sum+Instal) **	UN	-	\$ 2,429,395	\$ -
11.174	Estructura voleyball+Malla (suministro e instala)	UN	2.00	\$ 1,054,000	\$ 2,108,000
11.175	Baranda juegos infant M-80 sin viga +Dado(Sum+Inst)	ML	-	\$ 210,065	\$ -
11.176	Cerramiento contra Impacto IDR D h= 5 **	mL	382.05	\$ 976,113	\$ 372,924,051
11.177	CerramMalla eslabon.cal 10+Cruc.IDRDh=2.50m **	ML	736.55	\$ 551,833	\$ 406,452,237
11.178	Juego Cabaña 2-6 Años Cap: 4 niños	UN	-	\$ 10,778,336	\$ -
11.179	JuegoMuellePanellLateralMediosTransport2-6añoCap:1n	UN	-	\$ 7,211,882	\$ -
11.180	Juego MuelleBalanDoble 4-12 años Cap2niños (sum+in	UN	-	\$ 15,864,795	\$ -
11.181	Juego Casa rodadero red manipular 2-6añosCap:11niñ	UN	-	\$ 27,552,734	\$ -
11.182	Juego muro escalar trepar deslizar:2-8AñosCap:5niñ	UN	-	\$ 17,227,247	\$ -
11.183	JuegoMuroIncluManipulaAtravesa1-4añosCap:6n(sum+in	UN	-	\$ 18,299,469	\$ -
11.184	Juego ArcoRecódromoRedy Pasitos 3-14años Cap:10niñ	UN	-	\$ 44,931,310	\$ -
11.185	Juego Barco PirataIncluyente 2-8años Cap:14 niños	UN	-	\$ 51,836,985	\$ -
11.186	JuegoFunciónMultiple-Incluy-Niños:3-12Años(12niños	UN	-	\$ 30,497,220	\$ -
11.187	JuegoManipulaElemNatuArena2-12añosCap:8niñ(sum+ins	UN	-	\$ 57,940,014	\$ -
11.188	Juego TorreRedMuroEscalarRod4-14añoCap18niñ(sum+in	UN	-	\$ 64,102,806	\$ -
11.189	Juego ColumCestaPoletillRotom 2-12añoCap5n (sum+in	UN	-	\$ 23,839,486	\$ -
11.190	JuegocircuitoRedMuroEscalRod2-12añoCp:30Niñ(sum+in	UN	-	\$ 54,202,346	\$ -
11.191	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UN	-	\$ 43,361,419	\$ -
11.192	Juegocuerdaspoliedro 5-12añosCap:40niñosH=4.5m	UN	-	\$ 120,496,068	\$ -
11.193	Juegocuerdaspiramidal 6-12 añosCap:62 niñosH=5,7m	und	-	\$ 159,536,794	\$ -
11.194	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero2-12añosCap:25N	und	1.00	\$ 92,175,841	\$ 92,175,841
11.195	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	und	-	\$ 61,152,383	\$ -



"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMARILLO, CODIGO 10-171 EN BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1082, "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS" - CONTRATO DE OBRA 3842 DE 2018
PRESUPUESTO FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO DIRECTO	VR PARCIAL DIRECTO
11.196	Juego ColumpioCestaMalla-cuerdas 2-Baños Cap:5niño	und	-	\$ 19,717,538	\$ -
11.197	Juego de balanceo y rotación 6-12 años Cap:2niños	und	-	\$ 18,646,462	\$ -
11.198	Juego incluyente Pasadizo 2-12 años Cap:33 niños	und	1.00	\$ 110,127,932	\$ 110,127,932
11.199	Juego incluyente Pasadizo, 0-3 años Cap: 25 niños	und	-	\$ 98,182,797	\$ -
11.200	Juego Animal 3D(EPDM) Formacaracol 2aBaños CaP:2ni	und	-	\$ 20,033,993	\$ -
11.201	GIMNASIO TORRE DOBLE FLEXION EXT PIERNA 150 LB	und	-	\$ 20,548,222	\$ -
11.202	Juego columpio familiar con asiento doble Cap: 6 u	und	-	\$ 22,911,662	\$ -
11.203	Mesa- ping pong en fibra de vidrio de 2.74m x1.74m	und	4.00	\$ 3,012,645	\$ 12,050,580
11.204	ESTACION DE AJEDREZ URBANO (Sum+Inst+Transp)	UN	8.00	\$ 3,472,140	\$ 27,777,121
	SEÑALIZACION Y OTROS				\$ 172,933,929
11.205	Banner Publicitario MódulosCamerinos y Cafe M-144	M2	473.72	\$ 180,667	\$ 85,585,454
11.206	SEÑAL ORIENTADO 30X1,70 (SUM + INST)	UN	-	\$ 551,668	\$ -
11.207	Señal IDG-S 60x70 dos caras (sumin+inst)	UN	-	\$ 460,411	\$ -
11.208	Señal SC-20 dos caras (sumin+instal) **	und	79.00	\$ 330,625	\$ 26,119,362
11.209	Señal IDE-46 Dos caras (sumin+instal) **	UN	-	\$ 469,844	\$ -
11.210	SEÑAL SC-80 1 CARA (SUM + INST)	UN	-	\$ 241,833	\$ -
11.211	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UN	-	\$ 340,404	\$ -
11.212	Señal plano ubicacion parque (SUM + INST)	un	-	\$ 535,328	\$ -
11.213	Servicio de Time Lapse con Fotos	MES	10.00	\$ 2,607,097	\$ 26,070,967
11.214	Ersayo Laboratorio Cancha Grama sintetica Futbol 5	UN	4.00	\$ 3,012,645	\$ 12,050,580
11.215	Ersayo Laboratorio Cancha Grama sintetica Futbol 8	UN	2.00	\$ 3,186,452	\$ 6,372,903
11.216	Certificacionparque infanINTC 5600-NTC 5176(Zona F	GL	2.00	\$ 5,214,193	\$ 10,428,387
11.217	Valla Informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	und	2.00	\$ 2,271,071	\$ 4,542,142
11.218	Volantes Con diferente Diseño por Millar	millar	10.50	\$ 168,013	\$ 1,764,134

I) SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)	CDCTO>>	\$ 12,031,932,043
A.I.U	22.44%	\$ 2,699,965,550
SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)		\$ 14,731,897,593
REEMBOLSABLES		\$ 59,164,731
SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)		\$ 14,791,062,324

ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1					
NP001	Filtro frances50*30 Excav+geoNT-1600+tubo100mm **	ML	-	\$ 57,928	\$ -
NP002	Imprimacion asflica con emulsion CRL-1**	m2	7,058.06	\$ 3,360	\$ 23,715,082
NP003	Geotexti geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst)**	m2	37,111.44	\$ 5,342	\$ 198,249,312
NP004	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML	833.69	\$ 60,603	\$ 56,584,415
NP005	Cerramiento contra impacto IDRd h=2.5 **	ML	-	\$ 620,387	\$ -
NP006	PRADIZACION JARDINES	M2	57,283.70	\$ 9,546	\$ 546,830,200
NP007	TUBERIA NOVAFORT D=355MM EXCA Y RELLENO	ML	133.56	\$ 152,396	\$ 20,354,010
NP008	Arbol Abutilon (Siembr+Caja+tier.Abonada + tutor)**	UN	8.00	\$ 176,193	\$ 1,409,544
NP011	Reileno en arena o gravilla de rio compactada**	M3	-	\$ 78,982	\$ -
NP012	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA METALICA DE 16*4, EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22, SOPORTES EN ANGULO DE 11/2**3/16 CON REFUERZOS EN VARILLA DE 1/2.	Un	2.00	\$ 10,115,000	\$ 20,230,000
NP013	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA METALICA EN CANCHAS SINTETICAS DE 5*1.5	Un	-	\$ 847,875	\$ -
NP014	TA_A DE ARBOL H=0 A 2	Un	3.00	\$ 73,760	\$ 221,280
NP015	Trasplanta y bloqueo de arboles de 3 m a 5 m**	Un	17.48	\$ 915,322	\$ 15,999,829
NP016	ARBOL GUAYACAN (SIEMBRA + CAJA + TIERRA)	Un	108.00	\$ 183,801	\$ 19,850,508
NP017	Arbol LIQUIDAMBAR (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tuto	Un	4.00	\$ 182,005	\$ 728,020
NP018	EUCALIPTO POMARROSO	Un	35.00	\$ 177,417	\$ 6,209,595
NP019	Arbol Sangregado (Siembr+Caja+tier.Abonada + tutor)**	Un	1.00	\$ 174,320	\$ 174,320
NP020	Arbol Aliso (Siembr+Caja+tier.Abonada + tutor)**	Un	19.00	\$ 167,644	\$ 3,185,238
NP021	AdoquinColores e=0,06 p=5% 4.2-1blando+geot.T-2100	M2	13,620.69	\$ 124,039	\$ 1,689,496,767
NP023	CORTE CESPED	M2	296,122.00	\$ 796	\$ 235,713,112



"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMARILLO, CODIGO 10-171 EN BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1082, "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS" - CONTRATO DE OBRA 3842 DE 2018
PRESUPUESTO FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO DIRECTO	VR PARCIAL DIRECTO
NP027	DEMOLICION CAJA DE INSPECCION SENCILLA +CARGUE Y RETIR**	Un	43.00	\$ 54,404	\$ 2,339,372
NP028	DEMOLICION BASE DE POSTES	Un	-	\$ 26,450	\$ -
NP029	Demolicion base estructura de baloncesto	JGO	11.00	\$ 713,580	\$ 7,849,382
NP030	DESMONTE TUBERIA ELECTRICA Y DESALAMBRADA	ML	-	\$ 9,379	\$ -
NP032	DEMOLICION CAJA DE INSEPCCION SENCILLA +CARGUE + RETIRO	Un	-	\$ 54,805	\$ -
NP033	REALCE POZO DE INSPECCION MAMPOSTERIA D=1.20	Un	1.00	\$ 1,190,291	\$ 1,190,291
NP034	Malla electrosoldada d=4.0mm@0,15	M2	3,034.68	\$ 4,814	\$ 14,608,950
NP035	Piso caucho recicl 3 cm (EPDM 1cm+SBR 2 cm sum+inst)	M2	1,088.10	\$ 257,106	\$ 279,757,039
NP036	Arbol Yarumo/Cecropia Telenitida (Siemb+caja+Tier.	Un	34.00	\$ 175,093	\$ 5,953,162
NP037	Demolicion sumidero en concreto	Un	-	\$ 190,652	\$ -
NP038	Estruc. Metálica cerram eslabonada cal.10 h=1.0	ML	29.94	\$ 123,630	\$ 3,701,482
NP039	Cono concéntrico pozo 1,2*0,6 h=0,75 prefab	Un	28.00	\$ 582,798	\$ 16,318,344
NP040	Pintura estructura baloncesto	Un	12.00	\$ 440,967	\$ 5,291,604
NP041	Reposicion y reparacion cerramiento en teja de zinc por actos vandálicos	ML	894.50	\$ 20,248	\$ 18,111,836
NP042	Cerram. Obra teja de zinc. H=2,10 mt	ML	4,150.65	\$ 72,060	\$ 299,097,425
NP044	Desmonte, reubicac. Y Mto puerta doble	Un	1.00	\$ 748,000	\$ 748,000
NP045	Tapa para pozo de inspección	Un	-	\$ 1,061,350	\$ -
NP046	Contenedor de raíces de H=1,32	ML	507.97	\$ 318,569	\$ 161,823,495
NP049	Losa Concreto Tactil Discapacidad+Arena	M2	1,549.57	\$ 71,971	\$ 111,524,102
NP050	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	192.00	\$ 34,042	\$ 6,536,064
NP051	Desmonte cerramMalla eslabon. H=0,5 a 2 m+	ML	-	\$ 14,798	\$ -
NP051	Desmonte cerramMalla eslabon. H=0,5 a 2 m+	ML	14.80	\$ 12,102	\$ 179,110
NP052	GIMNASIO TRIPLE PECHO ESPADA PIERNAS	Un	1.00	\$ 12,456,769	\$ 12,456,769
NP053	GIMNASIO TORRE DOBLE POLEA ALTA Y BAJA	Un	1.00	\$ 21,281,511	\$ 21,281,511
NP054	Módulo Multifuncional Discap Reducida (4) Us Silla	Un	1.00	\$ 17,530,997	\$ 17,530,997
NP055	Gimnasio arbol barra 8 usuarios	Un	1.00	\$ 19,058,610	\$ 19,058,610
NP056	Modulo Bicicleta Estática Carga Disposit. Moviles	Un	1.00	\$ 12,008,009	\$ 12,008,009
NP057	Modulo Bicicleta Recumbent Carga Disposit.	Un	1.00	\$ 11,279,343	\$ 11,279,343
NP058	Drenaje para canchas TecDren	M2	-	\$ 24,986	\$ -
NP058	Drenaje para canchas TecDren	M2	4,450.68	\$ 25,096	\$ 111,694,265
NP059	Relleno arena s/tav de Peña cenida +trans rellé	m3	49.67	\$ 113,524	\$ 5,638,737
NP060	CINTA TRANSICION ADOQUIN	ML	1,792.20	\$ 24,661	\$ 44,197,444
NP061	Entibado de Excavacion**	M2	4,723.64	\$ 27,940	\$ 131,978,502
NP062	Juego Circuito Cap: 30 niños 1 a 12 años	Un	1.00	\$ 110,568,784	\$ 110,568,784
NP064	Juego cuerdas piramidal	Un	1.00	\$ 77,923,725	\$ 77,923,725
NP065	Aro/cargue + tapa pozo de inspeccion D=1	Un	29.00	\$ 454,946	\$ 13,193,434
NP066	Aro ajuste pozo prefabricado	Un	24.00	\$ 310,055	\$ 7,441,320
NP067	Poda zerea arboles h=10,1 - 15 m	Un	-	\$ 263,391	\$ -
NP068	Poda aerea arboles h=5,1 - 10 M	Un	-	\$ 134,453	\$ -



"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMARILLO, CODIGO 10-171 EN BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1082, "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS" - CONTRATO DE OBRA 3842 DE 2018
PRESUPUESTO FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO DIRECTO	VR PARCIAL DIRECTO
NP069	Poda aerea arboles h=15,1 - 20 M	Un	-	\$ 486,777	\$ -
NP070	Piso en caucho recicla 13 cm (EPDM 1 cm+SBR12cm)	Un	89.39	\$ 580,018	\$ 51,847,809
NP071	RECUBRIMIENTOS SINTETICO+DEMARCA(PATINÓDROMO-HOCKEY	M2	9,664.72	\$ 97,103	\$ 938,473,306
NP072	Suministro e instalación vidrio laminado incoloro 4+4	M2	1,067.28	\$ 188,838	\$ 201,543,021
NP075	Poda aerea arboles h=2,1 - 5 M	Un	-	\$ 77,590	\$ -
NP076	CORTE Y CICATRIZACION DE RAICES ARBOL 0 A 5 M	Un	4.00	\$ 177,077	\$ 708,308
NP078	Banca circular pref. Tapyl Konkretus o simi. Diam 1.22m	Un	13.00	\$ 2,519,834	\$ 32,757,842
NP079	Banca circular pref. Tapyl Konkretus o simi. Diametro 0.87	Un	14.00	\$ 1,831,720	\$ 25,644,080
NP080	Banca circular pref. Tapyl Konkretus o simi. Diametro 0.47	Un	15.00	\$ 1,019,829	\$ 15,297,435
NP081	JUEGO 0.5-5 CAPACIDAD 15 NIÑOS, INCLUYE TRANSPORTE, CIMENTACION, DESCARGUE Y TRASLADOS HASTA EL PROYECTO	Un	1.00	\$ 51,304,988	\$ 51,304,988
NP082	JUEGO 0.5-5 CAPACIDAD 12 NIÑOS, INCLUYE TRANSPORTE, CIMENTACION, DESCARGUE Y TRASLADOS HASTA EL PROYECTO	Un	1.00	\$ 51,664,288	\$ 51,664,288
NP083	JUEGO DE 0.5-5 AÑOS CAP. 12 NIÑOS, DESLIZADERO, INCLUYE TRANSPORTE, CIMENTACION, DESCARGUE Y TRASLADOS HASTA EL PROYECTO	Un	1.00	\$ 63,449,100	\$ 63,449,100
NP084	JUEGO DE 2-8 AÑOS CAP. 17 NIÑOS, INCLUYE TRANSPORTE, CIMENTACION, DESCARGUE Y TRASLADOS HASTA EL PROYECTO	Un	1.00	\$ 78,180,375	\$ 78,180,375
NP085	DOMO CON CUERDAS DE 2-5 CAPACIDAD 21 NIÑOS	Un	1.00	\$ 98,140,350	\$ 98,140,350
NP086	RED DOBLE CAP.100 USUARIOS h=7,5, INCLUYE TRANSPORTE, CIMENTACION, DESCARGUE Y TRASLADOS HASTA EL PROYECTO	Un	1.00	\$ 315,984,000	\$ 315,984,000
NP087	COLUMPIO MULTIPLE 9 U. 1+ AÑOS CAP.9 NIÑOS	Un	2.00	\$ 61,681,837	\$ 123,363,674
NP088	JUEGO DE 3-12 AÑOS CAP.20 NIÑOS, INCLUYE TRANSPORTE, CIMENTACION, DESCARGUE Y TRASLADOS HASTA EL PROYECTO	Un	1.00	\$ 78,180,375	\$ 78,180,375
NP089	JUEGO DE 4-14 AÑOS CAP.15 NIÑOS, INCLUYE TRANSPORTE, CIMENTACION, DESCARGUE Y TRASLADOS HASTA EL PROYECTO	Un	1.00	\$ 68,906,175	\$ 68,906,175
NP090	JUEGO CIRCUITO OBSTACULOS DE 5 -12 AÑOS CAP.36 NIÑOS	Un	1.00	\$ 84,032,246	\$ 84,032,246
NP091	JUEGO NEXUS ESPECIAL DE DE 6 -12 AÑOS CAP.40-44 NIÑOS, INCLUYE TRANSPORTE, CIMENTACION, DESCARGUE Y TRASLADOS HASTA EL PROYECTO	Un	1.00	\$ 97,100,000	\$ 97,100,000
NP092	BARANDA CERRAMIENTOS M-83	ML	567.61	\$ 239,766	\$ 136,093,579
NP093	Tala de arboles h=10.1 a 15 m incluye transp**	Un	4.00	\$ 286,452	\$ 1,145,807
NP094	Tala de arboles h=15.1 a 20 m incluye transp**	Un	7.00	\$ 445,555	\$ 3,118,888
NP096	placa de fondo de pozos	Un	25.00	\$ 548,956	\$ 13,723,900
NP097	Cilindro para pozos	ML	50.10	\$ 945,171	\$ 47,353,067
NP098	Cicatrización de raíces árbol 5 a 10	Un	11.00	\$ 223,316	\$ 2,456,476
NP099	Cicatrización de raíces árbol 10 a 20	Un	10.00	\$ 256,079	\$ 2,560,790
NP100	Cicatrización de raíces > a 20m	Un	1.00	\$ 316,973	\$ 316,973
NP101	Puerta tubo HG 2" malla eslabonada	M2	-	\$ 161,268	\$ -
NP102	Tubería PVCP 2 1/2" union platino	ML	-	\$ 52,067	\$ -
NP102	Tubería PVCP 2-1/2" unión platino (suministro + instalación)	ML	680.85	\$ 25,763	\$ 17,540,739



"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMARILLO, CODIGO 10-171 EN BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1082, "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS" - CONTRATO DE OBRA 3842 DE 2018
PRESUPUESTO FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO DIRECTO	VR PARCIAL DIRECTO
NP103	Traslado de arbol pequeño	Un	9.00	\$ 429,962	\$ 3,869,660
NP104	Tablero metalico antibandalico	Un	15.00	\$ 792,509	\$ 11,887,635
NP105	Relleno rajon y suavizado con Afirmado	M3	2,167.28	\$ 108,191	\$ 230,146,045
NP106	Nivelacion platina con sikagrout	Lt	3,577.32	\$ 8,434	\$ 30,171,117
NP107	Caja de inspeccion .60x.60	Un	31.00	\$ 416,967	\$ 12,925,977
NP109	Filtro francés 35*30 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm **	ML	412.90	\$ 50,351	\$ 20,789,928
NP110	Estructura marco futbol (instalacion)	Un	2.00	\$ 383,664	\$ 767,328
NP111	Desmante estruc. De futbol (Cargue y retiro)**	Un	2.00	\$ 164,438	\$ 328,876
NP113	Perno de fijación en varilla roscada de 7/8 con gancho de 20 cm L=1,20 m para estructura metálica	Un	1,360.00	\$ 55,085	\$ 74,915,600
NP114	TUBERIA GALVANIZADA DE 21/2 REALCE CERRAMIENTO	ML	190.00	\$ 53,365	\$ 10,139,350
NP115	Malla Proteccion cerram.Nylon	M2	1,039.50	\$ 10,120	\$ 10,519,740
NP116	GIMNASIO CROSSFIT V 2.0 elaborado en perfil cuadrado de 100*100 y tubería 1 1/4 y 2,5 mm, acabado pintura electrostática	Un	1.00	\$ 8,721,760	\$ 8,721,760
NP117	MURO EN BLOQUE DE LADRILLO DE CONCRETO REFORZADO CANCHAS DE TENIS	M2	226.45	\$ 144,715	\$ 32,770,712
NP119	Suministro e instalación de Grava 1/2" para cancha sintética sobre geocelda, e=5 cm, Incluye nivelación y compactación	M3	222.83	\$ 132,951	\$ 29,625,471
NP120	Impermeabil Muro Cont igol impriman+igol	M2	281.94	\$ 20,413	\$ 5,755,241
NP121	Estruc. microfutbol con malla (Sum+Inst)**	JG	8.00	\$ 2,037,259	\$ 16,298,072
NP122	Banca arco sin espaldar GRC21 Mp	Un	50.00	\$ 1,940,883	\$ 97,044,150
NP123	Banca Concreto GRC 21 MP Pigmentado Según	Un	80.00	\$ 2,012,225	\$ 160,978,000
NP124	Puerta Tubo HG 3" Malla eslabonada H=2,5 * 2,5 m	Un	12.00	\$ 1,692,618	\$ 20,311,416
NP125	Filtro Geodrén planar tubería 100 mm h=1.0 zanja sin gravilla	ML	6,808.52	\$ 49,936	\$ 339,990,255
NP126	Piso en caucho recicla 4 cm (EPDM 1 cm+SBR3cm)	M2	38.90	\$ 281,138	\$ 10,936,268
NP127	Piso en caucho recicla 5 cm (EPDM 1 cm+SBR4cm)	M2	224.92	\$ 306,814	\$ 69,008,605
NP128	Piso en caucho recicla 6 cm (EPDM 1 cm+SBR5cm)	M2	68.82	\$ 357,799	\$ 24,623,727
NP129	Piso en caucho recicla 8 cm (EPDM 1 cm+SBR7cm)	M2	291.19	\$ 411,034	\$ 119,688,990
NP130	Piso en caucho recicla 9 cm (EPDM 1 cm+SBR8cm)	M2	201.74	\$ 444,799	\$ 89,733,750
NP132	Pisc en caucho recicla 7 cm (EPDM 1 cm+SBR6cm)	M2	149.67	\$ 379,266	\$ 56,764,742
NP133	PUNTO AGUA FRIA PVC AGUA FRIA 3/4"	Un	6.00	\$ 25,779	\$ 154,674
NP134	PUNTO HIDRAULICO PVCP RDE 21-11/4"	Un	9.00	\$ 45,977	\$ 413,793
NP135	Sumidero para canchas con rejilla en concreto A-124 de 60*30	Un	36.00	\$ 248,032	\$ 8,929,152



"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMARILLO, CODIGO 10-171 EN BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1082, "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS" - CONTRATO DE OBRA 3842 DE 2018
PRESUPUESTO FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO DIRECTO	VR PARCIAL DIRECTO
NP140	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización con productos cementicios para tanques de agua. Consiste en apertura de sello de juntas, pases, corbatas y porosidades con mortero hidráulico de fraguado instantáneo Aguaplug y posteriormente recubrimiento cementoso Sellotex en dos capas de recubrimiento cementoso ecológico Sellotex uh.	M2	324.54	\$ 47,087	\$ 15,281,815
NP141	Totem en lamina HR de 9mm, Base en lámina de 1.00*3.00	Un	4.00	\$ 5,749,734	\$ 22,998,936
NP142	Valla normal general. (0.80x1.20m)	Un	59.00	\$ 1,065,355	\$ 62,855,945
NP143	Valla normas generales (0,90X1,40m) - Cancha	Un	12.00	\$ 1,071,305	\$ 12,855,660
NP144	Suministro, montaje e instalación de valla metálica de 5*1,5 para canchas sintéticas según diseño recibido el 05/11/2019	UN	2.00	\$ 1,939,700	\$ 3,879,400
NP145	Adoquín Concreto A-8 cm vehicular	M2	405.99	\$ 72,605	\$ 29,476,904
NP146	Placa maciza 0,12m (entrepiso) no incluye acero de refuerzo	M2	-	\$ 81,556	\$ -
NP147	Placa maciza de 0,10m (entrepiso) no incluye acero de refuerzo	M2	-	\$ 73,851	\$ -
NP148	Filtro geodren planar para muros tanques y subestación H=1.00 m	M2	90.12	\$ 28,704	\$ 2,586,804
NP149	Puerta metálica para cuartos técnicos y subestación	M2	39.13	\$ 784,560	\$ 30,699,833
NP150	Pintura de graffitis sobre muros 3 manos	M2	391.51	\$ 65,369	\$ 25,592,617
NP154	ESTRUCTURA MARCO (PORTERIA) MINIFUTBOL (SUM E INST)	JGO	2.00	\$ 722,927	\$ 1,445,854
NP158	Accesorios PVCP 2 1/2" (suministro+instalación)	UN	-	\$ 21,532	\$ -
NP159	Válvula cheque 2-1/2" cortina (sum+inst)	UN	3.00	\$ 415,215	\$ 1,245,645
NP161	Cerradura antipánico vert. Tipo pusch	UN	1.00	\$ 866,898	\$ 866,898
NP163	Mantenimiento para arbolado	UN	606.00	\$ 51,308	\$ 31,092,648
NP164	Bolardo metálico M-63Sum+instal'	UN	30.00	\$ 149,923	\$ 4,497,690
NP165	Relleno en tierra negra	M3	1,310.00	\$ 62,598	\$ 82,003,380
NP166	Impermeabilización manto Edil 3mm+foil aluminio+manto sufridor de 3 mm	M2	130.59	\$ 65,903	\$ 8,606,273
NP167	Arco/cargue pozo de inspección D=1.70	UN	4.00	\$ 942,573	\$ 3,770,292
NP168	Arco Movil Fútbol-8(5x2)Tub. Est. Galv+ Malla. Imp	JG	2.00	\$ 2,233,464	\$ 4,466,928
NP170	Tubería PVC.P d=3/4" RDE21	ML	18.87	\$ 5,754	\$ 108,578
NP171	Tubería PVC.S d=3"+Accesorios	ML	46.01	\$ 20,899	\$ 961,563
NP172	Tubería PVC.S d=4"+Accesorios	ML	18.03	\$ 22,874	\$ 412,418
NP173	Accesorios PVC S (2")	UN	6.38	\$ 9,006	\$ 57,458
NP174	Accesorios PVC S (3")	UN	-	\$ 10,745	\$ -
NP175	Accesorios PVC S (4")	UN	16.64	\$ 14,323	\$ 238,335
NP176	Accesorios PVC.P 1/2 "	UN	-	\$ 1,896	\$ -



"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMARILLO,
CODIGO 10-171 EN BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1082,
"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA
TODOS" - CONTRATO DE OBRA 3842 DE 2018
PRESUPUESTO FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO DIRECTO	VR PARCIAL DIRECTO
NP177	Registro de cortina 1/2" (Sum + Ins)	UN	3.00	\$ 29,211	\$ 87,633
NP178	Señal vertical de 3 mt en tubería galvanizada de 2" y lámina cal 20, según manual de señalización vial 2015.	UN	65.00	\$ 531,189	\$ 34,527,285
NP179	Medidor agua 2"	UN	1.00	\$ 3,751,457	\$ 3,751,457
NP180	Válvula compuerta D:2"	UN	1.00	\$ 353,352	\$ 353,352
NP181	Caja cable para conexión medidor (1.8x1x1)""	UN	1.00	\$ 769,716	\$ 769,716
NP182	Win de Aluminio	ML	196.72	\$ 8,783	\$ 1,727,792
NP183	Camisas en tubo de acero estructural galv. 4"e=4.0mm sin rosca para cerramiento en cancha 5	UN	36.00	\$ 99,791	\$ 3,592,476
NP184	Puerta Tubo HG 2" una hoja batiente en malla eslabonada	UN	16.00	\$ 389,769	\$ 6,236,304
NP185	Aterrizaje varilla cooper well 5/8" y 2.4m(tierra) *	UN	556.00	\$ 248,613	\$ 138,228,828
NP186	Línea demarcación de tráfico e=0.10	ML	2,820.12	\$ 4,954	\$ 13,970,874
NP187	Demarcación pictogramas para señalización de cicloruta pintura trafico	UN	132.00	\$ 31,837	\$ 4,202,484
NPE01	ACOMETIDA EN 3N°2/0(F)+1N°2/0(N)+1N°6(T) THHN CU	ML	62.80	\$ 107,801	\$ 6,769,903
NPE02	ACOMETIDA EN 3N°1/0(F)+1N°1/0(N)+1N°6(T) THHN CU	ML	5.00	\$ 92,241	\$ 461,205
NPE03	ACOMETIDA EN 2X[3N°4/0(F)+1N°4/0(N)]+1N°6(T) THHN AL	ML	672.40	\$ 77,397	\$ 52,041,743
NPE04	ACOMETIDA EN 2X[3N°2/0(F)+1N°2/0(N)]+1N°6(T) THHN AL	ML	1,423.00	\$ 69,084	\$ 98,306,532
NPE05	ACOMETIDA EN 3N°2/0(F)+1N°2/0(N)+1N°6(T) THHN AL	ML	865.00	\$ 35,319	\$ 30,550,935
NPE06	ACOMETIDA EN 3N°1/0(F)+1N°1/0(N)+1N°8(T) THHN AL	ML	1,783.00	\$ 26,285	\$ 46,866,155
NPE07	ACOMETIDA EN 3N°2(F)+1N°2(N)+1N°8(T) THHN AL	ML	651.00	\$ 18,160	\$ 11,822,160
NPE08	ACOMETIDA EN 3N°4(F)+1N°4(N)+1N°8(T) THHN AL	ML	10.00	\$ 13,539	\$ 135,390
NPE09	ACOMETIDA EN 3N°6(F)+1N°6(N)+1N°10(T) THHN AL	ML	2,114.00	\$ 11,845	\$ 25,040,330
NPE10	ACOMETIDA EN 2N°2/0(F)+1N°2/0(N)+1N°8(T) THHN AL	ML	-	\$ 25,897	\$ -
NPE11	ACOMETIDA EN 2N°1/0(F)+1N°1/0(N)+1N°6(T) THHN AL	ML	-	\$ 18,963	\$ -
NPE12	ACOMETIDA EN 2N°2(F)+1N°2(N)+1N°6(T) THHN AL	ML	-	\$ 12,725	\$ -
NPE13	ACOMETIDA EN 2N°4(F)+1N°4(N)+1N°6(T) THHN AL	ML	-	\$ 9,788	\$ -
NPE14	ACOMETIDA EN 2N°6(F)+1N°6(N)+1N°6(T) THHN AL	ML	509.00	\$ 8,139	\$ 4,142,751
NPE15	ACOMETIDA EN 1N°4(F)+1N°4(N)+1N°6(T) THHN AL	ML	1,422.00	\$ 7,897	\$ 11,229,534
NPE16	ACOMETIDA EN 1N°6(F)+1N°6(N)+1N°6(T) THHN AL	ML	9,942.00	\$ 7,016	\$ 69,753,072
NPE17	CANALIZ DUCTO ELECTRIC PVC- D1X3"	ML	17.25	\$ 69,531	\$ 1,199,410
NPE18	CANALIZ DUCTO ELECTRIC PVC- D4X4"	ML	1,042.00	\$ 119,582	\$ 124,604,444
NPE19	CANALIZ DUCTO ELECTRIC PVC- D2X4"	ML	540.32	\$ 124,405	\$ 67,218,510
NPE20	CAJA DE PASO CS275	UN	66.00	\$ 1,823,077	\$ 120,323,082
NPE21	CAJA DE PASO CS276	UN	10.00	\$ 2,653,462	\$ 26,534,620



"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMARILLO, CODIGO 10-171 EN BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1082, "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS" - CONTRATO DE OBRA 3842 DE 2018
PRESUPUESTO FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO DIRECTO	VR PARCIAL DIRECTO
NPE22	CAJA DE PASO CS280	UN	1.00	\$ 4,243,090	\$ 4,243,090
NPE23	POSTE METALICO 9MTS	UN	254.00	\$ 1,801,900	\$ 457,682,600
NPE24	POSTE METALICO 10MTS	UN	8.00	\$ 1,847,633	\$ 14,781,064
NPE27	LUMINARIA CELSA DELTA LED CD 65W	UN	-	\$ 1,206,429	\$ -
NPE27	LUMINARIA CELSA DELTA LED CD 65W	UN	221.00	\$ 1,185,592	\$ 262,015,832
NPE28	LUMINARIA CELSA DELTA LED CD 96W	UN	25.00	\$ 1,397,908	\$ 34,947,700
NPE29	LUMINARIA CELSA DELTA LED CD 120W	UN	63.00	\$ 1,551,440	\$ 97,740,720
NPE30	REFLECTOR COSMOLED PRO HB 112W	UN	32.00	\$ 1,844,359	\$ 59,019,488
NPE31	REFLECTOR COSMOLED PRO HB 246W	UN	48.00	\$ 2,886,021	\$ 138,529,008
NPE32	MONTAJE E INSTALACION DE BRAZO LUMINARIA	UN	-	\$ 180,090	\$ -
NPE32	MONTAJE E INSTALACION DE BRAZO LUMINARIA	UN	309.00	\$ 166,989	\$ 51,599,601
NPE33	SOPORTES PARA REFLECTORES	UN	32.00	\$ 1,048,034	\$ 33,537,088
NPE34	RETIRO DE POSTES DE CONCRETO EXISTENTES Y ENTREGA A CODENSA	UN	46.00	\$ 387,110	\$ 17,807,060
NPE35	RETIRO DE RED DE ALUMBRADO EXISTENTE EN CABLE Y ENTREGA A CODENSA	ML	1,890.00	\$ 8,667	\$ 16,380,630
NPE36	RETIRO DE ESTRUCTURAS DE ALUMBRADO EXISTENTE Y ENTREGA A CODENSA	UN	64.00	\$ 15,404	\$ 985,856
NPE37	RETIRO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO EXISTENTE Y ENTREGA A CODENSA	UN	45.00	\$ 106,436	\$ 4,789,620
NPE38	EMPALME EN DERIVACION (91B1) JUEGO X2 Un.	UN	555.00	\$ 188,303	\$ 104,508,165
NPE39	CANALIZACION DUCTO ELECTRICO PVC 2φ6"	UN	-	\$ 124,263	\$ -
NPE40	Cable de Aluminio3x 240mm2 XLPE 15 KV.	ML	187.20	\$ 169,043	\$ 31,644,850
NPE42	Terminal premoldeado tipo exterior cable 4/0 Cu 15 KV	JG	1.00	\$ 1,058,828	\$ 1,058,828
NPE43	Tubo IMC Ø6" + accesorios (sum+ instala)	ML	9.00	\$ 807,767	\$ 7,269,903
NPE44	Juego de protecciones para cable en MT	UN	1.00	\$ 1,528,760	\$ 1,528,760
NPE46	Subestación semisumergible de 75 KVA a 11400-380V.	UN	1.00	\$ 29,466,172	\$ 29,466,172
NPE47	Subestación semisumergible de 112.5 KVA a 11400-380V.	UN	2.00	\$ 34,489,876	\$ 68,979,752
NPE48	Tablero ET914 con transformadores de 100/5A., y medidor electrónico de 5A	UN	1.00	\$ 5,847,221	\$ 5,847,221
NPE49	Tablero ET914 con transformadores de 200/5A., y medidor electrónico de 5A	UN	1.00	\$ 6,020,271	\$ 6,020,271
NPE50	Tablero general de acometidas 1 - TGA-1	UN	1.00	\$ 9,856,812	\$ 9,856,812
NPE51	Tablero general de acometidas 2 - TGA-1	UN	1.00	\$ 10,609,766	\$ 10,609,766
NPE52	Tablero de distribuciónTZ1	UN	1.00	\$ 4,117,272	\$ 4,117,272
NPE53	Tablero de distribuciónTZ2	UN	1.00	\$ 3,986,633	\$ 3,986,633
NPE54	Tablero de distribuciónTZ3	UN	1.00	\$ 3,320,325	\$ 3,320,325
NPE55	Tablero de distribuciónTZ4	UN	1.00	\$ 2,893,087	\$ 2,893,087
NPE56	Tablero de distribución cancha de futbol TF	UN	1.00	\$ 4,138,061	\$ 4,138,061
NPE57	Tablero de distribución cancha de futbol TF7-2	UN	1.00	\$ 4,042,943	\$ 4,042,943
NPE58	Tablero de distribución cancha de futbol TF5	UN	1.00	\$ 2,093,482	\$ 2,093,482
NPE59	Tablero de distribución cancha de tenis T - TENIS	UN	1.00	\$ 2,187,027	\$ 2,187,027
NPE60	Tablero general de acometidas TGA-3	UN	1.00	\$ 12,084,322	\$ 12,084,322
NPE61	Transformador baja baja de 25 KVA 380/220V.	UN	1.00	\$ 7,550,679	\$ 7,550,679



"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMARILLO, CODIGO 10-171 EN BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1082, "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS" - CONTRATO DE OBRA 3842 DE 2018
PRESUPUESTO FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO DIRECTO	VR PARCIAL DIRECTO
NPE62	Transformador baja baja de 20 KVA 380/220V.	UN	1.00	\$ 5,712,843	\$ 5,712,843
NPE63	Transformador baja baja de 15 KVA 380/220V.	UN	1.00	\$ 5,452,947	\$ 5,452,947
NPE64	Malla a tierra subestación incluye cajas de inspección de 30x30cm.	UN	0.94	\$ 4,607,872	\$ 4,331,400
NPE65	Tablero de control de iluminación tablero zona 1	UN	1.00	\$ 10,806,646	\$ 10,806,646
NPE66	Tablero de control de iluminación cancha de fútbol 7No. 1	UN	1.00	\$ 8,713,000	\$ 8,713,000
NPE67	Tablero de control de iluminación cancha de fútbol 7No. 2	UN	1.00	\$ 8,295,310	\$ 8,295,310
NPE68	Tablero de control de iluminación cancha de fútbol TF5	UN	1.00	\$ 5,444,116	\$ 5,444,116
NPE69	Tablero de control de iluminación cancha de tenis	UN	1.00	\$ 6,447,612	\$ 6,447,612
NPE70	Tablero de distribución módulos 1 (TD-M1)	UN	1.00	\$ 2,322,389	\$ 2,322,389
NPE71	Tablero de distribución módulos 1 (TD-M2)	UN	1.00	\$ 2,927,169	\$ 2,927,169
NPE72	Tablero de distribución módulos 1 (TD-M3)	UN	2.00	\$ 2,540,057	\$ 5,080,114
NPE73	Prueba de cable de MT	UN	3.00	\$ 1,015,415	\$ 3,046,245
NPE79	Barraje equipotencial en subestación	UN	1.00	\$ 415,688	\$ 415,688
NPE81	CANALIZACION DUCTO ELECTRICO PESAD PVC 6Φ6"	ML	-	\$ 342,271	\$ -
NPE82	MARCACION REDES DE MT Y BT NORMA CS300 Y 315	UN	1,168.00	\$ 23,234	\$ 27,137,312
NPE83	Suministro e Instalacion de Cable de cobre desnudo 2/0 AWG	ML	197.00	\$ 27,737	\$ 5,464,189
NPE85	Bomba eyectora de 1HP	UN	4.00	\$ 4,011,280	\$ 16,045,120
NPE86	Instalacion de bomba eyectora	UN	3.00	\$ 2,080,239	\$ 6,240,717

II) SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1

A.I.U

22.44%

SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)

SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1

\$	11,360,926,119
\$	2,549,391,821
\$	13,910,317,940
\$	13,910,317,940

TOTALES DEL CONTRATO

TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)

AIU

22.44%

REEMBOLSABLES

VIGILANCIA (COSTO DIRECTO):

NP010	Vigilancia y seguridad privada servicio motorizado	MES	10.80	\$ 8,684,733	\$ 93,795,116
NP073	Vigilancia y seguridad privada 24 horas armado	MES	49.11	\$ 7,397,940	\$ 363,312,833
NP074	Vigilancia y seguridad privada 12 horas diurno	MES	10.19	\$ 3,586,880	\$ 36,550,307
VALORES TOTALES DEL CONTRATO					\$ 29,195,038,521



ACTA DE CANTIDADES DE OBRA LIQUIDAD

CONTRATO No. 2018 DE 2018

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS

TECNICA DE CONSTRUCCIONES

FECHA

Table with columns: OCTUBRE 2020, dia, mes, año

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMARILLO, CODIGO 10-171 EN BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1002, CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS"

VR. HMC. CONTRATO: \$ 24.197.215,10.00

VR. ADICIONES \$ 0.00

No. Inicial parques por intervenir: 1

No. final parques intervenidos: 1

Main table with columns: ITEM, DESCRIPCION, CONDICIONES CONTRACTUALES, DE PRECIOS (Mensualidad), GENERACIONES ACTUALIZADAS, ACTUALIZACION, ACUMULADO, CANTIDAD POR EJECUTAR



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA LIQUIDADADA

CONTRATO No. 242 DE 2016

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANEJO DE OBRAS

TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INTERVENTORIA

FECHA

30 de OCTUBRE del 2020

2 de 12

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMARILLO, CODIGO 16-171 EN BOGOTÁ D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1682, "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PASEOS Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS"

VR. LINEA CONTRATO: \$ 25.197.213.510,00

\$ 0,00

\$ 25.197.213.510,00

No. Inicial parque por intervenir: 1

No. Final parques intervenidos: 1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ESPECIFICAS (Dimensiones)				CONDICIONES ACTUALES				ACTA No. 11				ACTA LIQUIDACION				ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR			
		CANT	VR UN	VR UN	VR UN	CANT	VR UN	VR UN	VR UN	CANT	VR UN	VR UN	VR UN	CANT	VR UN	VR UN	VR UN	CANT	VR UN	VR UN	VR UN	CANT	VR UN	CANT	VR UN		
1	ENTRALLAS METALICAS PERDIDA	1	54.726.000																								
2	3.54 Pinta Contraste 3000 ml en envoltorio 400-177	107.95	537.644																								
3	3.54 Laminado Poliolefinico (Estr. 1/4 mil-imbr.)	1.137.00	71.800																								
4	3.55 PESTICIDA EN CONCRETO 2000-P.	26.89	547.181																								
5	3.56 Acero Embarcador (Desarrollo) para Escaleras	41.937.87	8.310																								
6	3.57 BARRA DE BARRA DE ARMADO	9.818.20	3.104																								
7	3.58 BARRA DE BARRA DE ARMADO	17.72	13.920.00																								
8	3.59 BARRA DE BARRA DE ARMADO	1.128	8.678																								
9	3.60 BARRA DE BARRA DE ARMADO	4.20	10.134																								
10	3.61 BARRA DE BARRA DE ARMADO	2.80	51.918																								
11	3.62 BARRA DE BARRA DE ARMADO	5.80	117.242																								
12	3.63 BARRA DE BARRA DE ARMADO	7.80	21.000																								
13	3.64 BARRA DE BARRA DE ARMADO	8.80	54.817																								
14	3.65 BARRA DE BARRA DE ARMADO	2.172.52	30.851																								
15	3.66 BARRA DE BARRA DE ARMADO	84.15	3.454																								
16	3.67 BARRA DE BARRA DE ARMADO	209.00	1.158																								
17	3.68 BARRA DE BARRA DE ARMADO	297.33	9.788																								
18	3.69 BARRA DE BARRA DE ARMADO	1.40	25.000																								
19	3.70 BARRA DE BARRA DE ARMADO	4.20	3.598																								
20	3.71 BARRA DE BARRA DE ARMADO	10.80	41.600																								
21	3.72 BARRA DE BARRA DE ARMADO	54.00	1.957																								
22	3.73 BARRA DE BARRA DE ARMADO	12.00	54.800																								
23	3.74 BARRA DE BARRA DE ARMADO	42.00	14.776																								
24	3.75 BARRA DE BARRA DE ARMADO	70.00	25.825																								
25	3.76 BARRA DE BARRA DE ARMADO	351.65	8.308																								
26	3.77 BARRA DE BARRA DE ARMADO	589.71	73.470																								
27	3.78 BARRA DE BARRA DE ARMADO	128.19	54.300																								
28	3.79 BARRA DE BARRA DE ARMADO	25.39	131.460																								
29	3.80 BARRA DE BARRA DE ARMADO	65.460	6.490																								
30	3.81 BARRA DE BARRA DE ARMADO	133.90	17.318																								
31	3.82 BARRA DE BARRA DE ARMADO	71.95	90.943																								
32	3.83 BARRA DE BARRA DE ARMADO	21.036.00	90.847																								
33	3.84 BARRA DE BARRA DE ARMADO	260.00	232.066																								
34	3.85 BARRA DE BARRA DE ARMADO	3.00	13.075.490																								
35	3.86 BARRA DE BARRA DE ARMADO	1.00	21.871.820																								
36	3.87 BARRA DE BARRA DE ARMADO	1.00	1.861.116																								
37	3.88 BARRA DE BARRA DE ARMADO	1.00	9.873.690																								
38	3.89 BARRA DE BARRA DE ARMADO	4.00	3.548.340																								
39	3.90 BARRA DE BARRA DE ARMADO	343.00	336.075																								
40	3.91 BARRA DE BARRA DE ARMADO	243.00	1.783.375																								
41	3.92 BARRA DE BARRA DE ARMADO	1.00	14.610.414																								
42	3.93 BARRA DE BARRA DE ARMADO	9.00	1.983.900																								
43	3.94 BARRA DE BARRA DE ARMADO	9.00	1.983.900																								
44	3.95 BARRA DE BARRA DE ARMADO	9.00	1.983.900																								
45	3.96 BARRA DE BARRA DE ARMADO	9.00	1.983.900																								
46	3.97 BARRA DE BARRA DE ARMADO	9.00	1.983.900																								
47	3.98 BARRA DE BARRA DE ARMADO	9.00	1.983.900																								
48	3.99 BARRA DE BARRA DE ARMADO	9.00	1.983.900																								
49	3.99 BARRA DE BARRA DE ARMADO	9.00	1.983.900																								
50	3.99 BARRA DE BARRA DE ARMADO	9.00	1.983.900																								

FECHA	
30	OCTUBRE 2020
dd	mm
3	3
Paginas	
de 12	

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA LIQUIDACION

TECNICA DE CONSTRUCCIONES

SUBDIRECCION

INTERVENTORIA

CONTRATO No. 746 DE 2018

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMARILLO, CODIGO 10-171 EN SOCOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1002.- CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS"

VR. INC. CONTRATO:

\$ 29.197.214.510,00

\$ 29.197.214.510,00

No. Inicial parques por intervenir: 1

No. Area parques interveniendos: 1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES		DETERMINACION DE PRECIOS UNITARIOS		CONDICIONES ACTUALES		ACTA LIQUIDACION		ACUMULADO		CANTIDADES POR LIQUIDAR		
		CANT	VR Unitario	CANT	VR Parcial Base	CANT	VR Parcial Base	CANT	VR Parcial Base	CANT	VR Parcial Base	VR Parcial Base	% de	VR Parcial Base
9.100	Luminaria LED 2700mA, 3000lm, tipo potencia	10	3.173,50	10	31.735,00	10	31.735,00	10	31.735,00	10	31.735,00	10	100,00%	31.735,00
9.101	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.102	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.103	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.104	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.105	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.106	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.107	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.108	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.109	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.110	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.111	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.112	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.113	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.114	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.115	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.116	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.117	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.118	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.119	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.120	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.121	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.122	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.123	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.124	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.125	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.126	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.127	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.128	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.129	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.130	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.131	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.132	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.133	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.134	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00
9.135	Luminaria LED 400mA, 3000lm, tipo potencia	10	1.713,50	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	17.135,00	10	100,00%	17.135,00



ACTA DE CANTIDADES DE OBRA LIQUIDADADA

CONTRATO No. 3447 DE 2018

TECNICA DE CONSTRUCCIONES INTERVENTIVA

FECHA: OCTUBRE 2020. Tabla with columns for day, month, year, page, and total pages.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMARILLO, COBIO 10-171 EN BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1082 "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PASAREL Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS"

VR. U.M.C. CONTRATO: \$ 25.187.213.910,00

VR. ADICIONES: \$ 0,00

\$ 25.187.213.910,00

No. Inicial parques por intervenir: 1

No. final parques intervenidos: 1

Main table with columns: ITEM, DESCRIPCION, UNO, CANT, VALOR, CONDICIONES CONTRACTUALES, EMERGENCIAS, CONDICIONES ACTUALES, ACTA No. 11, ACTA No. 12, CANTIDAD POR LEGAJUA, and VALOR. It lists various construction items and their quantities and values.



CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO PARA TOPOG

CONTRATO No. 342 DE 2015

SUBDIRECCION AREA

TECNICA DE CONSTRUCCIONES INTERVENIENTOS

FECHA	
OCTUBRE 2020	20
dd	mm
Página	8 de 12

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE SAN AMABELLO, CODIGO 10-171 EN BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1002 "CONSTRUCCION Y ADQUISICION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TOPOG"

VR. INC. CONTRATO: \$ 28.197.215,910.00

VR. ADICIONES \$ 0.00

No. Inicial parques por intervenir: 1

No. final parques intervenidos: 1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES		DIFERENCIAS (17/17/2014)		CONDICIONES ACTUALES		ACTA LIQUIDACION		ACUMULADO		CANTIDADES POR LIQUIDAR	
		CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	que se ha ejecutado	que se ha ejecutado
M2	Malla electrosoldada 4x4 (mm) 15	0	\$ 4,814	0	\$ 4,814	0	\$ 4,814	0	\$ 4,814	0	\$ 4,814	0	\$ 4,814
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 251,108	0	\$ 251,108	0	\$ 251,108	0	\$ 251,108	0	\$ 251,108	0	\$ 251,108
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 175,055	0	\$ 175,055	0	\$ 175,055	0	\$ 175,055	0	\$ 175,055	0	\$ 175,055
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 160,052	0	\$ 160,052	0	\$ 160,052	0	\$ 160,052	0	\$ 160,052	0	\$ 160,052
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 123,050	0	\$ 123,050	0	\$ 123,050	0	\$ 123,050	0	\$ 123,050	0	\$ 123,050
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 92,708	0	\$ 92,708	0	\$ 92,708	0	\$ 92,708	0	\$ 92,708	0	\$ 92,708
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 463,027	0	\$ 463,027	0	\$ 463,027	0	\$ 463,027	0	\$ 463,027	0	\$ 463,027
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 20,248	0	\$ 20,248	0	\$ 20,248	0	\$ 20,248	0	\$ 20,248	0	\$ 20,248
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 72,080	0	\$ 72,080	0	\$ 72,080	0	\$ 72,080	0	\$ 72,080	0	\$ 72,080
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 24,020	0	\$ 24,020	0	\$ 24,020	0	\$ 24,020	0	\$ 24,020	0	\$ 24,020
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 1,071,300	0	\$ 1,071,300	0	\$ 1,071,300	0	\$ 1,071,300	0	\$ 1,071,300	0	\$ 1,071,300
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 318,559	0	\$ 318,559	0	\$ 318,559	0	\$ 318,559	0	\$ 318,559	0	\$ 318,559
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 71,971	0	\$ 71,971	0	\$ 71,971	0	\$ 71,971	0	\$ 71,971	0	\$ 71,971
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 3,024	0	\$ 3,024	0	\$ 3,024	0	\$ 3,024	0	\$ 3,024	0	\$ 3,024
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 14,308	0	\$ 14,308	0	\$ 14,308	0	\$ 14,308	0	\$ 14,308	0	\$ 14,308
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 12,902	0	\$ 12,902	0	\$ 12,902	0	\$ 12,902	0	\$ 12,902	0	\$ 12,902
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 12,450,709	0	\$ 12,450,709	0	\$ 12,450,709	0	\$ 12,450,709	0	\$ 12,450,709	0	\$ 12,450,709
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 21,201,511	0	\$ 21,201,511	0	\$ 21,201,511	0	\$ 21,201,511	0	\$ 21,201,511	0	\$ 21,201,511
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 17,530,067	0	\$ 17,530,067	0	\$ 17,530,067	0	\$ 17,530,067	0	\$ 17,530,067	0	\$ 17,530,067
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 18,058,810	0	\$ 18,058,810	0	\$ 18,058,810	0	\$ 18,058,810	0	\$ 18,058,810	0	\$ 18,058,810
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 13,008,000	0	\$ 13,008,000	0	\$ 13,008,000	0	\$ 13,008,000	0	\$ 13,008,000	0	\$ 13,008,000
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 11,270,343	0	\$ 11,270,343	0	\$ 11,270,343	0	\$ 11,270,343	0	\$ 11,270,343	0	\$ 11,270,343
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 24,900	0	\$ 24,900	0	\$ 24,900	0	\$ 24,900	0	\$ 24,900	0	\$ 24,900
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 24,000	0	\$ 24,000	0	\$ 24,000	0	\$ 24,000	0	\$ 24,000	0	\$ 24,000
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 113,304	0	\$ 113,304	0	\$ 113,304	0	\$ 113,304	0	\$ 113,304	0	\$ 113,304
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 24,631	0	\$ 24,631	0	\$ 24,631	0	\$ 24,631	0	\$ 24,631	0	\$ 24,631
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 110,350,704	0	\$ 110,350,704	0	\$ 110,350,704	0	\$ 110,350,704	0	\$ 110,350,704	0	\$ 110,350,704
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 71,623,725	0	\$ 71,623,725	0	\$ 71,623,725	0	\$ 71,623,725	0	\$ 71,623,725	0	\$ 71,623,725
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 454,140	0	\$ 454,140	0	\$ 454,140	0	\$ 454,140	0	\$ 454,140	0	\$ 454,140
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 310,055	0	\$ 310,055	0	\$ 310,055	0	\$ 310,055	0	\$ 310,055	0	\$ 310,055
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 263,301	0	\$ 263,301	0	\$ 263,301	0	\$ 263,301	0	\$ 263,301	0	\$ 263,301
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 134,400	0	\$ 134,400	0	\$ 134,400	0	\$ 134,400	0	\$ 134,400	0	\$ 134,400
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 460,777	0	\$ 460,777	0	\$ 460,777	0	\$ 460,777	0	\$ 460,777	0	\$ 460,777
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 360,048	0	\$ 360,048	0	\$ 360,048	0	\$ 360,048	0	\$ 360,048	0	\$ 360,048
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 91,100	0	\$ 91,100	0	\$ 91,100	0	\$ 91,100	0	\$ 91,100	0	\$ 91,100
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 168,838	0	\$ 168,838	0	\$ 168,838	0	\$ 168,838	0	\$ 168,838	0	\$ 168,838
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 71,500	0	\$ 71,500	0	\$ 71,500	0	\$ 71,500	0	\$ 71,500	0	\$ 71,500
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 177,077	0	\$ 177,077	0	\$ 177,077	0	\$ 177,077	0	\$ 177,077	0	\$ 177,077
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 2,510,834	0	\$ 2,510,834	0	\$ 2,510,834	0	\$ 2,510,834	0	\$ 2,510,834	0	\$ 2,510,834
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 1,831,720	0	\$ 1,831,720	0	\$ 1,831,720	0	\$ 1,831,720	0	\$ 1,831,720	0	\$ 1,831,720
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 1,070,805	0	\$ 1,070,805	0	\$ 1,070,805	0	\$ 1,070,805	0	\$ 1,070,805	0	\$ 1,070,805
M2	Malla electrosoldada 5 cm EPDM 10m x 50m 2 cm (mm) 15	0	\$ 51,300,998	0	\$ 51,300,998	0	\$ 51,300,998	0	\$ 51,300,998	0	\$ 51,300,998	0	\$ 51,300,998



ACTA DE CANTIDADES DE OBRA LIQUIDADADA

CONTRATO No. DE 2018

SUBREGION

TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INTERVENCIÓN

FECHA	
30	OCTUBRE 2020
del	mm
del	aa
Página	7 de 12

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMBULLO, CODIGO 10-171 EN BOGOTÁ D.C. CON CARGO AL PROYECTO (02) "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y RECREACION PARA TODOS"

Elaborado en Bogotá, D.C. el día 30 de Octubre de 2020

VR. HRC. CONTRATO:	\$ 28.197.213,510.00	VR. ADICIONES:	\$ 0.00	ACTA LIQUIDADACION:	\$ 28.197.213,510.00	No. Final parques interconectados:	1
VR. HRC. CONTRATO:	\$ 0.00	VR. ADICIONES:	\$ 0.00	ACTA LIQUIDADACION:	\$ 0.00	No. Final parques interconectados:	1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES		DIFERENCIALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 11		ACTA LIQUIDADACION		AGUILLADO		CANTIDADES POR LIQUIDAR			
		CANT	VR Unit Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo
NP001	ALEGO DE 3 ANOS CAP 17 ANOS, INCLuye TRAS ADOSS HASTA EL PROYECTO	1	\$ 51,664,286	1	\$ 51,664,286	1	\$ 51,664,286	1	\$ 51,664,286	1	\$ 51,664,286	1	\$ 51,664,286	1	\$ 51,664,286	1	\$ 51,664,286
NP002	ALEGO DE 4 ANOS CAP 13 ANOS, DESUJARADO, INCLuye TRANSPORTE, CIMENTACION, DESCARGUE Y TRASLADOS HASTA EL PROYECTO	1	\$ 63,449,100	1	\$ 63,449,100	1	\$ 63,449,100	1	\$ 63,449,100	1	\$ 63,449,100	1	\$ 63,449,100	1	\$ 63,449,100	1	\$ 63,449,100
NP003	ALEGO DE 2 ANOS CAP 17 ANOS, INCLuye TRAS ADOSS HASTA EL PROYECTO	1	\$ 78,100,375	1	\$ 78,100,375	1	\$ 78,100,375	1	\$ 78,100,375	1	\$ 78,100,375	1	\$ 78,100,375	1	\$ 78,100,375	1	\$ 78,100,375
NP004	GRABO CON TOLERANCIA DE 24 GRADOS 2 ANOS	1	\$ 58,140,550	1	\$ 58,140,550	1	\$ 58,140,550	1	\$ 58,140,550	1	\$ 58,140,550	1	\$ 58,140,550	1	\$ 58,140,550	1	\$ 58,140,550
NP005	REDONDEO CAP 10 USUARIOS, INCLuye TRAS ADOSS HASTA EL PROYECTO	1	\$ 315,096,000	1	\$ 315,096,000	1	\$ 315,096,000	1	\$ 315,096,000	1	\$ 315,096,000	1	\$ 315,096,000	1	\$ 315,096,000	1	\$ 315,096,000
NP006	COLUMPIO MALTRILEU 17 ANOS CAP 17 ANOS	2	\$ 12,353,024	2	\$ 12,353,024	2	\$ 12,353,024	2	\$ 12,353,024	2	\$ 12,353,024	2	\$ 12,353,024	2	\$ 12,353,024	2	\$ 12,353,024
NP007	RESERVA DE 17 ANOS CAP 17 ANOS, INCLuye TRANSPORTE, CIMENTACION, DESCARGUE Y TRASLADOS HASTA EL PROYECTO	1	\$ 78,100,375	1	\$ 78,100,375	1	\$ 78,100,375	1	\$ 78,100,375	1	\$ 78,100,375	1	\$ 78,100,375	1	\$ 78,100,375	1	\$ 78,100,375
NP008	ALEGO DE 4 ANOS CAP 13 ANOS, INCLuye TRANSPORTE, CIMENTACION, DESCARGUE Y TRASLADOS HASTA EL PROYECTO	1	\$ 65,020,175	1	\$ 65,020,175	1	\$ 65,020,175	1	\$ 65,020,175	1	\$ 65,020,175	1	\$ 65,020,175	1	\$ 65,020,175	1	\$ 65,020,175
NP009	JUEGO CIRCUITO OBSTACULOS DE 3-17 ANOS CAP 3 ANOS	1	\$ 84,032,240	1	\$ 84,032,240	1	\$ 84,032,240	1	\$ 84,032,240	1	\$ 84,032,240	1	\$ 84,032,240	1	\$ 84,032,240	1	\$ 84,032,240
NP010	ALEGO REAR ESPECIFIC DE 4-17 ANOS CAP 10-14 ANOS, INCLuye TRANSPORTE, CIMENTACION, DESCARGUE Y TRASLADOS HASTA EL PROYECTO	1	\$ 280,705	1	\$ 280,705	1	\$ 280,705	1	\$ 280,705	1	\$ 280,705	1	\$ 280,705	1	\$ 280,705	1	\$ 280,705
NP011	10m de ancho x 10 x 15 m incluye trazo	4	\$ 286,452	4	\$ 1,145,807	4	\$ 1,145,807	4	\$ 1,145,807	4	\$ 1,145,807	4	\$ 1,145,807	4	\$ 1,145,807	4	\$ 1,145,807
NP012	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	2	\$ 548,627	2	\$ 1,097,254	2	\$ 1,097,254	2	\$ 1,097,254	2	\$ 1,097,254	2	\$ 1,097,254	2	\$ 1,097,254	2	\$ 1,097,254
NP013	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 943,171	1	\$ 943,171	1	\$ 943,171	1	\$ 943,171	1	\$ 943,171	1	\$ 943,171	1	\$ 943,171	1	\$ 943,171
NP014	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 223,318	1	\$ 223,318	1	\$ 223,318	1	\$ 223,318	1	\$ 223,318	1	\$ 223,318	1	\$ 223,318	1	\$ 223,318
NP015	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 319,973	1	\$ 319,973	1	\$ 319,973	1	\$ 319,973	1	\$ 319,973	1	\$ 319,973	1	\$ 319,973	1	\$ 319,973
NP016	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 101,268	1	\$ 101,268	1	\$ 101,268	1	\$ 101,268	1	\$ 101,268	1	\$ 101,268	1	\$ 101,268	1	\$ 101,268
NP017	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 52,087	1	\$ 52,087	1	\$ 52,087	1	\$ 52,087	1	\$ 52,087	1	\$ 52,087	1	\$ 52,087	1	\$ 52,087
NP018	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 25,703	1	\$ 25,703	1	\$ 25,703	1	\$ 25,703	1	\$ 25,703	1	\$ 25,703	1	\$ 25,703	1	\$ 25,703
NP019	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 429,002	1	\$ 429,002	1	\$ 429,002	1	\$ 429,002	1	\$ 429,002	1	\$ 429,002	1	\$ 429,002	1	\$ 429,002
NP020	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 702,559	1	\$ 702,559	1	\$ 702,559	1	\$ 702,559	1	\$ 702,559	1	\$ 702,559	1	\$ 702,559	1	\$ 702,559
NP021	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 108,191	1	\$ 108,191	1	\$ 108,191	1	\$ 108,191	1	\$ 108,191	1	\$ 108,191	1	\$ 108,191	1	\$ 108,191
NP022	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 8,434	1	\$ 8,434	1	\$ 8,434	1	\$ 8,434	1	\$ 8,434	1	\$ 8,434	1	\$ 8,434	1	\$ 8,434
NP023	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 486,207	1	\$ 486,207	1	\$ 486,207	1	\$ 486,207	1	\$ 486,207	1	\$ 486,207	1	\$ 486,207	1	\$ 486,207
NP024	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 50,511	1	\$ 50,511	1	\$ 50,511	1	\$ 50,511	1	\$ 50,511	1	\$ 50,511	1	\$ 50,511	1	\$ 50,511
NP025	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 30,094	1	\$ 30,094	1	\$ 30,094	1	\$ 30,094	1	\$ 30,094	1	\$ 30,094	1	\$ 30,094	1	\$ 30,094
NP026	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 160,436	1	\$ 160,436	1	\$ 160,436	1	\$ 160,436	1	\$ 160,436	1	\$ 160,436	1	\$ 160,436	1	\$ 160,436
NP027	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 50,005	1	\$ 50,005	1	\$ 50,005	1	\$ 50,005	1	\$ 50,005	1	\$ 50,005	1	\$ 50,005	1	\$ 50,005
NP028	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 5,132	1	\$ 5,132	1	\$ 5,132	1	\$ 5,132	1	\$ 5,132	1	\$ 5,132	1	\$ 5,132	1	\$ 5,132
NP029	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 10,120	1	\$ 10,120	1	\$ 10,120	1	\$ 10,120	1	\$ 10,120	1	\$ 10,120	1	\$ 10,120	1	\$ 10,120
NP030	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 8,771,700	1	\$ 8,771,700	1	\$ 8,771,700	1	\$ 8,771,700	1	\$ 8,771,700	1	\$ 8,771,700	1	\$ 8,771,700	1	\$ 8,771,700
NP031	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 14,715	1	\$ 14,715	1	\$ 14,715	1	\$ 14,715	1	\$ 14,715	1	\$ 14,715	1	\$ 14,715	1	\$ 14,715
NP032	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 13,291	1	\$ 13,291	1	\$ 13,291	1	\$ 13,291	1	\$ 13,291	1	\$ 13,291	1	\$ 13,291	1	\$ 13,291
NP033	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 20,413	1	\$ 20,413	1	\$ 20,413	1	\$ 20,413	1	\$ 20,413	1	\$ 20,413	1	\$ 20,413	1	\$ 20,413
NP034	10m de ancho x 10 x 20 m incluye trazo	1	\$ 233,250	1	\$ 233,250	1	\$ 233,250	1	\$ 233,250	1	\$ 233,250	1	\$ 233,250	1	\$ 233,250	1	\$ 233,250



ACTA DE CANTIDADES DE OBRA LIQUIDACION

CONTRATO NO. 2842 DE 2018

SUBDIRECCION AREA

TECNICA DE CONSTRUCCIONES INTERVENTORIA

FECHA	
30	2020
del	del
de	de
Página	de
12	12

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE BIARRABIELLO, CODIGO 10-171 EN BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1082, "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS"

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO

No. Inicial parques por intervenir: 1

No. Inicial parques (reinterventados): 1

VR. IMC. CONTRATO: \$ 29.197.215.910,00

VR. ADICIONES: \$ 0,00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES ACTUALES		CONDICIONES ACTUALES (Diferencia (+) / (-))		ACTA LIQUIDACION		ACUMULADO		CANTIDADES POR LIQUIDAR			
		CANT	VR Unit. Directo	CANT	VR Unit. Directo	CANT	VR Unit. Directo	CANT	VR Unit. Directo	CANT	VR Unit. Directo	CANT	VR Unit. Directo	CANT	VR Unit. Directo
NP12	Banca para en concreto 60x120 cm	0	1.940,853	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP13	Banca (concreto) 60x120 cm	0	2.072,225	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP14	Banca (concreto) 60x120 cm	0	1.802,819	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP15	Piso de concreto para tablas 100 cm x 100 cm en 10 capas en grande	0	49,938	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP16	Piso en concreto 4 cm (BPM1) con S&B(4cm)	0	28,138	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP17	Piso en concreto 5 cm (BPM1) con S&B(5cm)	0	508,814	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP18	Piso en concreto 8 cm (BPM1) con S&B(8cm)	0	1.577,700	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP19	Piso en concreto 8 cm (BPM1) con S&B(8cm)	0	411,034	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP20	Piso en concreto 8 cm (BPM1) con S&B(8cm)	0	444,799	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP21	Piso en concreto 8 cm (BPM1) con S&B(8cm)	0	370,200	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP22	Piso en concreto 7 cm (BPM1) con S&B(7cm)	0	26,779	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP23	PUNTO AGUA PARA PISC AGUA FRIA 3"	0	45,977	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP24	PUNTO HIDRANTICO PVC 3" x 1 1/2"	0	246,032	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP25	Barrido para canchales con regla en concreto A-194 de 10'-30'	0	47,097	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP26	Barrido y limpieza de canchales de concreto con regla en concreto A-194 de 10'-30'	0	1.065,326	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP27	Valla normal general (0.80x1.20m)	0	1.071,305	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP28	Valla normal general (0.80x1.20m) - Canchales	0	1.390,700	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP29	Barrido, corte y instalación de valla normal de 0.80x1.20m	0	72,805	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP30	Almohada de 0.2m (entropido) no incluye mano de obra	0	1,520	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP31	Almohada de 0.2m (entropido) no incluye mano de obra	0	73,831	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP32	Almohada de 0.2m (entropido) no incluye mano de obra	0	28,724	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP33	Punta redonda para canchales (concreto) y subsección	0	79,650	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP34	Punta de grilla sobre corte 3 mm	0	62,396	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP35	ENTRUCTURA MARCO (PORTERA) MANAJEABLE (GRAN E INST)	0	72,407	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP36	Accesorios PVC 2 1/2" (cañones+rodillos)	0	21,532	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP37	Vestibulo de 3-17' contra (curva+rod)	0	415,215	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP38	Carretera de concreto veh. Top-patch	0	688,508	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP39	Manejable para cancha	0	51,328	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP40	Rebordo en concreto 10x10cm+vereda	0	140,003	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP41	Rebordo en concreto 10x10cm	0	0,509	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
NP42	Superficie de concreto 10x10cm	0	65,003	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000



ACTA DE CANTIDADES DE OBRA LIQUIDAD

CONTRATO No. 340 DE 2018

SUBDIRECCION AREA

TECNICA DE CONSTRUCCIONES INTERVENIENTOS

FECHA OCTUBRE 2020. Table with columns for day, month, year, page, and total pages.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMARELLO, COBRO 16-17 EN BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1082, "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PAREDES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS"

FORMA DE PAGO:...

No. Inicial parques por tenerse: 1

No. Final parques Intervenidos: 1

VL INC. CONTRATO: \$ 25.197.213,510.00

VL ADICIONES \$ 0.00

\$ 25.197.213,510.00

Main table with columns: ITEM, DESCRIPCION, CONDICIONES CONTRACTUALES, CONDICIONES ACTUALES, ACTA No. 11, ACTA LIQUIDACION, ACUMULADO, and CANTIDADES POR EJECUTAR. It lists various construction items like PVC pipes, valves, and electrical conduits with their respective quantities and values.

Handwritten signature or mark



ACTA DE CANTIDADES DE OBRA LIQUIDAD

342 DE 2018

SUBDIRECCION AREA

TECNICA DE CONSTRUCCIONES INTERVENTORIA

FECHA	
30	de
10	de
2020	del mes de
10	de
12	del mes de

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE AJAY AMARILLO, CODIGO 10-171 EN SUCOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1822 "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PASARELAS Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS"

VR. INC. CONTRATO: \$ 29,197,213.10.00 VR. ADICIONES \$ 0.00

No. Inicial parques por intervenir: 1

No. Final parques interveniendos: 1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES ACTUALES		CONDICIONES ACTUALES		ACTA LIQUIDACION		ACUMULADO		CANTIDADES POR LIQUIDAR	
		VI Piedad Urbana	VI Piedad Urbana	VI Piedad Urbana	VI Piedad Urbana	VI Piedad Urbana	VI Piedad Urbana	VI Piedad Urbana	VI Piedad Urbana	VI Piedad Urbana	VI Piedad Urbana	VI Piedad Urbana	VI Piedad Urbana
MP17	CANALIZ DUCTO ELECTRIC PVC D100	0	69,531	17,25	1,192,410	17,25	1,192,410	17,25	1,192,410	17,25	1,192,410	17,25	1,192,410
MP18	CANALIZ DUCTO ELECTRIC PVC D100	0	119,342	1,042,00	124,000,444	1,042,00	124,000,444	1,042,00	124,000,444	1,042,00	124,000,444	1,042,00	124,000,444
MP19	CANALIZ DUCTO ELECTRIC PVC D100	0	194,005	540,32	67,218,510	540,32	67,218,510	540,32	67,218,510	540,32	67,218,510	540,32	67,218,510
MP20	CABLE DE PASO CSS15	0	1,023,077	60,00	123,320,002	60,00	123,320,002	60,00	123,320,002	60,00	123,320,002	60,00	123,320,002
MP21	CABLE DE PASO CSS18	0	3,054,402	10,00	25,534,020	10,00	25,534,020	10,00	25,534,020	10,00	25,534,020	10,00	25,534,020
MP22	CABLE DE PASO CSS20	0	4,341,000	1,00	4,341,000	1,00	4,341,000	1,00	4,341,000	1,00	4,341,000	1,00	4,341,000
MP23	POSTE METALICO 10M5	0	1,847,533	24,00	457,682,800	24,00	457,682,800	24,00	457,682,800	24,00	457,682,800	24,00	457,682,800
MP24	POSTE METALICO 10M5	0	1,847,533	8,00	14,781,064	8,00	14,781,064	8,00	14,781,064	8,00	14,781,064	8,00	14,781,064
MP25	LUMINARIA CELSA DEL TIPO D100W	0	1,204,029	21,00	262,013,832	21,00	262,013,832	21,00	262,013,832	21,00	262,013,832	21,00	262,013,832
MP26	LUMINARIA CELSA DEL TIPO D100W	0	1,185,992	21,00	256,657,708	21,00	256,657,708	21,00	256,657,708	21,00	256,657,708	21,00	256,657,708
MP27	LUMINARIA CELSA DEL TIPO D100W	0	1,597,198	21,00	33,547,767	21,00	33,547,767	21,00	33,547,767	21,00	33,547,767	21,00	33,547,767
MP28	LUMINARIA CELSA DEL TIPO D100W	0	1,501,460	63,00	94,574,780	63,00	94,574,780	63,00	94,574,780	63,00	94,574,780	63,00	94,574,780
MP29	REFLECTOR OSALUMEN PRO 110W	0	1,844,859	32,00	59,019,488	32,00	59,019,488	32,00	59,019,488	32,00	59,019,488	32,00	59,019,488
MP30	REFLECTOR OSALUMEN PRO 140W	0	2,068,021	46,00	145,529,098	46,00	145,529,098	46,00	145,529,098	46,00	145,529,098	46,00	145,529,098
MP31	MONTAJE INSTALACION DE BANDA LUMINARIA	0	190,000	300,00	57,000,000	300,00	57,000,000	300,00	57,000,000	300,00	57,000,000	300,00	57,000,000
MP32	MONTAJE INSTALACION DE BANDA LUMINARIA	0	190,000	32,00	60,800,000	32,00	60,800,000	32,00	60,800,000	32,00	60,800,000	32,00	60,800,000
MP33	SOPORTES PARA REFLECTORES	0	1,048,004	46,00	43,007,388	46,00	43,007,388	46,00	43,007,388	46,00	43,007,388	46,00	43,007,388
MP34	RETIRO DE POSTES DE CONCRETO EXISTENTES Y ENTREGA A COGENSA	0	387,110	17,807,000	17,807,000	17,807,000	17,807,000	17,807,000	17,807,000	17,807,000	17,807,000	17,807,000	17,807,000
MP35	RETIRO DE RED DE ALUMBRADO EXISTENTE EN CABLE Y ENTREGA A COGENSA	0	8,007	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000
MP36	RETIRO DE ESTRUCTURAS DE ALUMBRADO EXISTENTES EN CABLE Y ENTREGA A COGENSA	0	15,004	982,866	982,866	982,866	982,866	982,866	982,866	982,866	982,866	982,866	982,866
MP37	RETIRO DE ESTRUCTURAS DE ALUMBRADO EXISTENTE EN CABLE Y ENTREGA A COGENSA	0	102,438	4,768,200	4,768,200	4,768,200	4,768,200	4,768,200	4,768,200	4,768,200	4,768,200	4,768,200	4,768,200
MP38	EXPULSION DE ENTUBOS EXISTENTES Y ENTREGA A COGENSA	0	188,303	104,528,185	104,528,185	104,528,185	104,528,185	104,528,185	104,528,185	104,528,185	104,528,185	104,528,185	104,528,185
MP39	CANALIZACION DUCTO ELECTRIC PVC 240	0	192,251	31,644,800	31,644,800	31,644,800	31,644,800	31,644,800	31,644,800	31,644,800	31,644,800	31,644,800	31,644,800
MP40	Cable de Alumbrado 20mm2 ALPE 15KV	0	1,059,838	1,059,838	1,059,838	1,059,838	1,059,838	1,059,838	1,059,838	1,059,838	1,059,838	1,059,838	1,059,838
MP41	Armadura para cable de 40 CV 15KV	0	807,797	7,390,033	7,390,033	7,390,033	7,390,033	7,390,033	7,390,033	7,390,033	7,390,033	7,390,033	7,390,033
MP42	Armadura para cable de 40 CV 15KV	0	1,528,700	15,308,700	15,308,700	15,308,700	15,308,700	15,308,700	15,308,700	15,308,700	15,308,700	15,308,700	15,308,700
MP43	Armadura para cable de 40 CV 15KV	0	28,668,172	28,668,172	28,668,172	28,668,172	28,668,172	28,668,172	28,668,172	28,668,172	28,668,172	28,668,172	28,668,172
MP44	Subestacion transformadora de 25 KVA a 15000-300V	0	34,489,800	34,489,800	34,489,800	34,489,800	34,489,800	34,489,800	34,489,800	34,489,800	34,489,800	34,489,800	34,489,800
MP45	Subestacion transformadora de 112.5 KVA a 11400-300V	0	3,647,221	3,647,221	3,647,221	3,647,221	3,647,221	3,647,221	3,647,221	3,647,221	3,647,221	3,647,221	3,647,221
MP46	Subestacion transformadora de 100 KVA a 11400-300V	0	6,029,271	6,029,271	6,029,271	6,029,271	6,029,271	6,029,271	6,029,271	6,029,271	6,029,271	6,029,271	6,029,271
MP47	Subestacion transformadora de 100 KVA a 11400-300V	0	8,858,812	8,858,812	8,858,812	8,858,812	8,858,812	8,858,812	8,858,812	8,858,812	8,858,812	8,858,812	8,858,812
MP48	Subestacion transformadora de 100 KVA a 11400-300V	0	10,909,708	10,909,708	10,909,708	10,909,708	10,909,708	10,909,708	10,909,708	10,909,708	10,909,708	10,909,708	10,909,708
MP49	Subestacion transformadora de 100 KVA a 11400-300V	0	4,117,272	4,117,272	4,117,272	4,117,272	4,117,272	4,117,272	4,117,272	4,117,272	4,117,272	4,117,272	4,117,272
MP50	Subestacion transformadora de 100 KVA a 11400-300V	0	3,096,033	3,096,033	3,096,033	3,096,033	3,096,033	3,096,033	3,096,033	3,096,033	3,096,033	3,096,033	3,096,033
MP51	Subestacion transformadora de 100 KVA a 11400-300V	0	3,330,325	3,330,325	3,330,325	3,330,325	3,330,325	3,330,325	3,330,325	3,330,325	3,330,325	3,330,325	3,330,325
MP52	Subestacion transformadora de 100 KVA a 11400-300V	0	2,863,097	2,863,097	2,863,097	2,863,097	2,863,097	2,863,097	2,863,097	2,863,097	2,863,097	2,863,097	2,863,097
MP53	Subestacion transformadora de 100 KVA a 11400-300V	0	4,138,031	4,138,031	4,138,031	4,138,031	4,138,031	4,138,031	4,138,031	4,138,031	4,138,031	4,138,031	4,138,031
MP54	Subestacion transformadora de 100 KVA a 11400-300V	0	4,042,043	4,042,043	4,042,043	4,042,043	4,042,043	4,042,043	4,042,043	4,042,043	4,042,043	4,042,043	4,042,043
MP55	Subestacion transformadora de 100 KVA a 11400-300V	0	2,062,492	2,062,492	2,062,492	2,062,492	2,062,492	2,062,492	2,062,492	2,062,492	2,062,492	2,062,492	2,062,492



ACTA DE CANTIDADES DE OBRA LIQUIDADACION

3842 DE 2018
CÓDIGO DE IDENTIFICACION

SUBDIRECCION
AREA

TECNICA DE CONSTRUCCIONES
INTERVENTORIA

FECHA	30	del	11	de	2018
del	octubre	del	mes	del	año

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE JUAN AMARILLO, CODIGO 10-171 EN BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1052. "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS"

Planos a cargo de INTERVENTORIA

VR. INC. CONTRATO: \$ 25.197.213.510,00 VR. ADICIONES \$ 0,00 \$ 25.197.213.510,00
 No. Inicial parques interactivos: 1 No. Final parques interactivos: 1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES		DESCRIPCIONES (Impuestos e) / memoria e)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTUALIZACION		ADJUDICADO		CONTENCIONES POR ELECTUAR	
		VI Parcial Directo	VI Parcial Inverso	VI Parcial Directo	VI Parcial Inverso	VI Parcial Directo	VI Parcial Inverso	VI Parcial Directo	VI Parcial Inverso	VI Parcial Directo	VI Parcial Inverso	% de CTO	% de CTO
MP-E-50	Estado de distribución canchales de arena 1" - 7,5mm	0	2.197,027	0	2.197,027	0	2.197,027	0	2.197,027	100	0	0	0
MP-E-51	Estado de distribución canchales de arena 1" - 7,5mm	0	12.094,332	0	12.094,332	0	12.094,332	0	12.094,332	100	0	0	0
MP-E-52	Estado de distribución canchales de arena 1" - 7,5mm	0	7.550,079	0	7.550,079	0	7.550,079	0	7.550,079	100	0	0	0
MP-E-53	Estado de distribución canchales de arena 1" - 7,5mm	0	5.712,843	0	5.712,843	0	5.712,843	0	5.712,843	100	0	0	0
MP-E-54	Estado de distribución canchales de arena 1" - 7,5mm	0	5.432,847	0	5.432,847	0	5.432,847	0	5.432,847	100	0	0	0
MP-E-55	Estado de distribución canchales de arena 1" - 7,5mm	0	4.317,400	0	4.317,400	0	4.317,400	0	4.317,400	100	0	0	0
MP-E-56	Estado de distribución canchales de arena 1" - 7,5mm	0	10.800,040	0	10.800,040	0	10.800,040	0	10.800,040	100	0	0	0
MP-E-57	Estado de distribución canchales de arena 1" - 7,5mm	0	8.711,000	0	8.711,000	0	8.711,000	0	8.711,000	100	0	0	0
MP-E-58	Estado de distribución canchales de arena 1" - 7,5mm	0	8.295,310	0	8.295,310	0	8.295,310	0	8.295,310	100	0	0	0
MP-E-59	Estado de distribución canchales de arena 1" - 7,5mm	0	5.444,110	0	5.444,110	0	5.444,110	0	5.444,110	100	0	0	0
MP-E-60	Estado de distribución canchales de arena 1" - 7,5mm	0	8.447,812	0	8.447,812	0	8.447,812	0	8.447,812	100	0	0	0
MP-E-61	Estado de distribución canchales de arena 1" - 7,5mm	0	2.372,360	0	2.372,360	0	2.372,360	0	2.372,360	100	0	0	0
MP-E-62	Estado de distribución canchales de arena 1" - 7,5mm	0	2.877,490	0	2.877,490	0	2.877,490	0	2.877,490	100	0	0	0
MP-E-63	Estado de distribución canchales de arena 1" - 7,5mm	0	2.540,037	0	2.540,037	0	2.540,037	0	2.540,037	100	0	0	0
MP-E-64	Estado de distribución canchales de arena 1" - 7,5mm	0	1.015,415	0	1.015,415	0	1.015,415	0	1.015,415	100	0	0	0
MP-E-65	Estado de distribución canchales de arena 1" - 7,5mm	0	415,088	0	415,088	0	415,088	0	415,088	100	0	0	0
MP-E-66	Estado de distribución canchales de arena 1" - 7,5mm	0	342,271	0	342,271	0	342,271	0	342,271	100	0	0	0
MP-E-67	Estado de distribución canchales de arena 1" - 7,5mm	0	23,294	0	23,294	0	23,294	0	23,294	100	0	0	0
MP-E-68	Estado de distribución canchales de arena 1" - 7,5mm	0	27,737	0	27,737	0	27,737	0	27,737	100	0	0	0
MP-E-69	Estado de distribución canchales de arena 1" - 7,5mm	0	4.011,380	0	4.011,380	0	4.011,380	0	4.011,380	100	0	0	0
MP-E-70	Estado de distribución canchales de arena 1" - 7,5mm	0	2.080,290	0	2.080,290	0	2.080,290	0	2.080,290	100	0	0	0
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PRESTADO PARQUE 1		\$ 11.250.578,119		\$ 10.013.560,819		\$ 11.250.578,119		\$ 10.013.560,819		\$ 11.250.578,119		\$ 10.013.560,819	
SUBTOTAL NO PRESTADOS OBRA + SU PARQUES 1 (suma originales)		\$ 27,44%		\$ 2.240.391,271		\$ 2.240.391,271		\$ 2.240.391,271		\$ 2.240.391,271		\$ 2.240.391,271	
DESCUENTOS		\$ 13.910,317,840		\$ 12.960,113,271		\$ 13.910,317,840		\$ 12.960,113,271		\$ 13.910,317,840		\$ 12.960,113,271	
VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL DE NO PRESTADOS PARQUE 1		\$ 13.910,317,840		\$ 12.960,113,271		\$ 13.910,317,840		\$ 12.960,113,271		\$ 13.910,317,840		\$ 12.960,113,271	

VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTAL DE NO PRESTADOS PARQUE 1	\$ 13.910,317,840	\$ 12.960,113,271	\$ 13.910,317,840	\$ 12.960,113,271
VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTAL DE NO PRESTADOS PARQUE 1	\$ 13.910,317,840	\$ 12.960,113,271	\$ 13.910,317,840	\$ 12.960,113,271



ACTA DE CANTIDADES DE OBRA LIQUIDADADA

CONTRATO No. 3842 DE 2018

SUBDIRECCION AREA

TECNICA DE CONSTRUCCIONES INTERVENTORIA

FECHA	
30	30
de	de
Octubre	Octubre
2018	2018

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE AJIAN AMARILLO, CODIGO 16-171 EN BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1032, "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS"

VR. INEC. CONTRATO: \$ 25.197.213,510.00 VR. ADICIONES \$ 0.00 No. Inicial parques por intervenir: 1 No. final parques intervenidos: 1

ITEM	DESCRIPCION	UAD	CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES ACTUALES		ACTA No. 11		ACTA LICITACION		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
			VR. Por Unidad	VR. Por Unidad Directo	VR. Por Unidad	VR. Por Unidad Directo	VR. Por Unidad	VR. Por Unidad Directo	VR. Por Unidad	VR. Por Unidad Directo	VR. Por Unidad	VR. Por Unidad Directo	VR. Por Unidad	VR. Por Unidad Directo
TOTALES DEL CONTRATO														
TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (M4)			\$ 25.197.213,510	\$ 25.197.213,510	\$ 25.197.213,510	\$ 25.197.213,510	\$ 25.197.213,510	\$ 25.197.213,510	\$ 25.197.213,510	\$ 25.197.213,510	\$ 25.197.213,510	\$ 25.197.213,510	\$ 25.197.213,510	\$ 25.197.213,510
RESERVOLOS			\$ 22.44%	\$ 5.647.812,892	\$ 5.647.812,892	\$ 5.647.812,892	\$ 5.647.812,892	\$ 5.647.812,892	\$ 5.647.812,892	\$ 5.647.812,892	\$ 5.647.812,892	\$ 5.647.812,892	\$ 5.647.812,892	
VEGILANCIA (COSTO DIRECTO)			\$ 17.792,076	\$ 17.792,076	\$ 17.792,076	\$ 17.792,076	\$ 17.792,076	\$ 17.792,076	\$ 17.792,076	\$ 17.792,076	\$ 17.792,076	\$ 17.792,076	\$ 17.792,076	
VR. OR DEL IVA sobre el DISEÑO			\$ 20.187.213,510	\$ 20.187.213,510	\$ 20.187.213,510	\$ 20.187.213,510	\$ 20.187.213,510	\$ 20.187.213,510	\$ 20.187.213,510	\$ 20.187.213,510	\$ 20.187.213,510	\$ 20.187.213,510	\$ 20.187.213,510	
VR. OR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)			\$ 20.187.213,510	\$ 20.187.213,510	\$ 20.187.213,510	\$ 20.187.213,510	\$ 20.187.213,510	\$ 20.187.213,510	\$ 20.187.213,510	\$ 20.187.213,510	\$ 20.187.213,510	\$ 20.187.213,510	\$ 20.187.213,510	
VR. AMORTIZACION ANTERIOR (M)			\$ 11.810.000,000	\$ 11.810.000,000	\$ 11.810.000,000	\$ 11.810.000,000	\$ 11.810.000,000	\$ 11.810.000,000	\$ 11.810.000,000	\$ 11.810.000,000	\$ 11.810.000,000	\$ 11.810.000,000	\$ 11.810.000,000	
RETOURNA			\$ 34.381.148,889	\$ 34.381.148,889	\$ 34.381.148,889	\$ 34.381.148,889	\$ 34.381.148,889	\$ 34.381.148,889	\$ 34.381.148,889	\$ 34.381.148,889	\$ 34.381.148,889	\$ 34.381.148,889	\$ 34.381.148,889	
VR. OR NETO A PAGAR EN CADA ACTA			\$ 17.270.324,384	\$ 17.270.324,384	\$ 17.270.324,384	\$ 17.270.324,384	\$ 17.270.324,384	\$ 17.270.324,384	\$ 17.270.324,384	\$ 17.270.324,384	\$ 17.270.324,384	\$ 17.270.324,384	\$ 17.270.324,384	

VR. OR DEL IVA sobre el DISEÑO \$ 20.187.213,510
 VR. OR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA) \$ 20.187.213,510
 VR. AMORTIZACION ANTERIOR (M) \$ 11.810.000,000
 RETOURNA \$ 34.381.148,889
 VR. OR NETO A PAGAR EN CADA ACTA \$ 17.270.324,384

Saldo a favor de la entidad \$ 3.574.988,12

VR INTERVENTORIA
 VR CONTRATISTA
 VR POR PAGAR

Fecha y cargo de quien firma:
 Director de Interventoria: RAUL ORLANDO DELgado CABALLERO
 Director de Interventoria: SAMUEL GRANADOS ORTIZ
 Director de Obra Contratista: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESPACIOS VR



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE RECREACIÓN Y EL DEPORTE.**

N.I.T. - IDRD: 860.061.099 - 1

HACE CONSTAR

Que revisada la documentación que reposa en los archivos de la entidad, se establece que el IDRD suscribió **EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**, que se relaciona a continuación, con **CONSORCIO SAN BERNABE 017**, identificado con el NIT 901039071-0, con las siguientes características:

OBJETO: " Realizar por el sistema de precio global fijo la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica de los ajustes a los estudios y diseños técnicos y de las obras de construcción complementarias del Parque Zonal Fontanar del Rio COD. 11-368 Localidad de Suba."

Número del Contrato	4201 de 2016
Integrantes del Consorcio	CSI Construcciones, Servicios e Ingeniería EU – 50% SOLIUN SAS – 50%
Plazo de Ejecución Inicial del Contrato	Diez (10) Meses ✓
Fecha de Inicio	23 de enero de 2017
Fecha de Terminación inicial	21 de noviembre de 2017 ✓
Prórroga No. 1	Desde el 23 de noviembre de 2017 hasta el 12 de diciembre de 2017 ✓
Prórroga No. 2	Desde el 13 de diciembre de 2017 hasta el 12 de marzo de 2018 ✓
Prórroga No. 3	Desde el 13 de marzo de 2018 hasta el 12 de abril de 2018 ✓
Prórroga No. 4	Desde el 13 de abril de 2018 hasta el 12 de mayo de 2018 ✓
Suspensión No. 1	Desde el 28 de abril de 2018 hasta el 27 de mayo de 2018 ✓
Adición No. 1	\$144'995.439,00 ✓
Fecha de terminación final	11 de junio de 2018 ✓
Plazo de Ejecución Final del Contrato	Quince (15) Meses y Veinte (20) Días ✓

Página 1 de 2

Calle 63 No. 59A -05
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195
Código Postal: 111221



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**
IDRD




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Valor inicial del Contrato	\$548'770.000,00,
Valor final del contrato	\$693'765.439,00

Nota: La información correspondiente al , área total diseñada, área construida y área de grama sintética, se adjunta al presente certificado mediante el memorando IDRD 20194200187213, expedido por el Área de Interventoría de este Instituto.

Para constancia se expide a solicitud de la parte interesada en Bogotá, D.C., a los (20) días del mes de marzo de 2019.


JHAIR FERNANDO ORREGO PEREIRA
Subdirector de Contratación

Elaboró: Paola Andrea Padilla Ayarza – Contratista Subdirección de Contratación 





ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
11	JUNIO	2018
dd	mm	aaaa
Página	1	de 3

CONTRATO No 4201 DE 2016

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

(Otra Pública, Interventoría, consultoría, Convenio, Prestación de Servicios)

ÁREA

INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS Y DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE ZONAL FONTANAR DEL RIO COD: 11-368 LOCALIDAD DE SUBA".

(Indique el objeto del contrato suscrito)

La presente acta se suscribe por Por vencimiento de plazo Por obra terminada

LOCALIZACION DEL PROYECTO

SUBA

(Uño de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse Estado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

Condiciones Iniciales	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES				(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE DISEÑO	DOS (2) MESES				(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE OBRA	SEIS Y MEDIO (6.5) MESES				(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	23	DE	ENERO	DE	2017
		(Día)		(Mes)		(Año)
	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	21	DE	NOVIEMBRE	DE	2017
		(Día)		(Mes)		(Año)
	VALOR DE LA ETAPA DE DISEÑOS	\$	VALOR EN NUMEROS			168.802.533,00
VALOR DE LA ETAPA DE OBRA	\$	VALOR EN NUMEROS			379.967.467,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	VALOR EN NUMEROS			548.770.000,00	
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE						
VALOR EN LETRAS						

CONTRATISTA DE OBRA / CONSULTORIA

CONSORCIO CCA FONTANAR DEL RIO

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA INTERVENTOR

CONSORCIO SAN BERNABE 017

(Escriba el nombre o razón social)

SUPERVISOR CONSULTORIA

ARQUITECTA OLGALUCIA SILVA GUTIERREZ

(Escriba el nombre del supervisor)

SUPERVISOR INTERVENTORIA

ARQUITECTO ALEJANDRO OCAMPO MORA

(Escriba el nombre del supervisor)

APOYO SUPERVISION DE CONSULTORIA

ARQUITECTO HERNANDO FRANCO CARBONELL

(Escriba el nombre del coordinador)

APOYO SUPERVISION DE INTERVENTORIA

ARQUITECTO JORGE MOJICA

(Escriba el nombre del coordinador)

SUPERVISOR (CONVENIO)

(Escriba el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)

En Bogotá D.C.; a los once (11) días del mes de junio de 2018 se reunieron:

JEISON ORLANDO DELGADO DUARTE

(Nombre representante legal del contratista)

actuando como representante legal del CONTRATISTA

ALEJANDRO OCAMPO MORA

(Nombre representante legal del interventor)

actuando como representante legal del SUPERVISION

con el fin de

RECIBIR EL CONTRATO POR OBRA TERMINADA

(propósito del acta)

A. MODIFICACIONES DEL PLAZO

PRORROGAS A LA FECHA

No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	NUEVA FECHA TERMINACION
1	20 DIAS	25-abr-17	23-nov-17	12-dic-17	12-dic-17
2	3 MESES	24-oct-17	13-dic-17	12-mar-18	12-mar-18
3	1 MES	16-feb-18	13-mar-18	12-abr-18	12-abr-18
4	1 MES	23-mar-18	13-abr-18	12-may-18	12-may-18

SUSPENSIONES A LA FECHA

No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	REINICIACION	NUEVA FECHA DE TERMINACION
1	30 DIAS CALENDARIO	27-abr-18	28-abr-17	27-may-18	28-may-18	11-jun-18
2						
3						



ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATÓ

FECHA		
11	JUNIO	2018
dd	mm	aaaa
Página	2	de 3

CONTRATO No 4201 DE 2016
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

Condiciones Finales	PRORROGAS <u>4</u> <small>SUMATORIA DE LAS PRORROGAS</small>	SUSPENSIONES <u>1</u> <small>SUMATORIA DE LAS SUSPENSIONES</small>
	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO <u>15 MESES Y 20 DIAS</u> <small>(Indique el plazo inicial más el plazo de las prórrogas)</small>	
	FECHA DE TERMINACIÓN <u>11</u> DE <u>JUNIO</u> DE <u>2018</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>	
	VALOR ADICIONES \$	144.995.439
	<small>- VALOR EN NÚMEROS</small>	
	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE	
	<small>VALOR EN LETRAS</small>	
	VALOR FINAL DEL CONTRATO \$	693.765.439,00
	<small>VALOR EN NÚMEROS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES)</small>	
	SEIS CIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE	
<small>VALOR EN LETRAS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES)</small>		
VALOR FINAL DE CONSULTORIA	168.802.533,00 <small>(valor total de la consultoría en números)</small>	
VALOR FINAL OBRA	\$ 524.962.906,00 <small>(valor total de la obra en números)</small>	
VALOR <u>NO</u> EJECUTADO DEL CONTRATO	N.A. <small>(Diferencia entre valor contratado y valor ejecutado en números)</small>	
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	\$ 693.765.439,00 <small>(Indique en este espacio el valor final del contrato en números)</small>	

B. RESUMEN FINANCIERO RECIBO FINAL DEL CONTRATO

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, relegalancias, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	\$ 548.770.000,00
Anticipo #1 pagado (30% contrato inicial)	\$ -
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	\$ 144.995.439,00
Valor actual del contrato	\$ 693.765.439,00
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	\$ -
Total anticipo pagado	\$ -
Valor Total consultoría (incluye IVA ,100%)	\$ 168.802.533,00
Pagos efectuados por concepto de consultoría ejecutada hasta acta anterior (90%, incluye IVA)	\$ 151.922.280,00
IVA (Acumulado sobre consultoría hasta acta anterior)	\$ 20.954.797,00
Saldo de contrato pendiente por pagar consultoría (10 % a liquidación)	\$ 16.880.253,00
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado)	\$ 466.531.507,00
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado)	\$ 466.531.507,00
Saldo de contrato pendiente por pagar obra	\$ 58.431.399,00
Acumulado 10 % contra liquidación (obra)	\$ -
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	\$ -
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	\$ -
Acumulado 10 % contra liquidación (consultoría + obra)	\$ 75.311.652,00
Total ejecutado presente acta (obra)	\$ -
Amortización anticipo presente acta	\$ -
15 % a liquidación	\$ -
Total ejecutado presente acta (diseños <u> </u> %, incluye IVA)	\$ -
IVA (consultoría presente acta)	\$ -
Total diseños a pagar sin IVA	\$ -
Total a pagar presente acta (recibo final)	\$ 58.431.399,00
Total pagar a liquidación	\$ 75.311.652,00



ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
11	JUNIO	2018
dd	mm	aaaa
Página	3	de 3

CONTRATO No 4201 DE 2016
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

RELACIÓN DE PARQUES INTERVENIDOS (Relacionar todos los parques intervenidos)					
PARQUE o ESCENARIO	CÓDIGO	DIRECCIÓN	VALOR EJECUTADO CONSULTORIA	VALOR EJECUTADO OBRA	RECIBO A SATISFACCIÓN Relación de actividades recibidas.
PARQUE ZONAL FONTANAR DEL RIO	11-368	e 145 entre carreras 136 A y 1	\$ 168.802.533,00	\$ 524.962.906,00	CANCHA DE FÚTBOL 11, PISTA DE PATINAJE, SENDEROS PISTA DE PATINAJE, CANCHAS MÚLTIPLES, CANCHA DE FÚTBOL 5, REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, REDES ELÉCTRICAS DUNT, REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, SENDEROS N° 1 - 2 - 2A, EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN, MOBILIARIO URBANO, MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES, SENDEROS N° 15 - 16, SENDEROS N° 18, SENDEROS N° 19 - 20, SENDEROS N° 8 ACCESO CANCHA FÚTBOL 11, SENDERO ACCESO ZONA JUEGOS INFANTILES.
<small>En caso de requerirse más filas, adicionar al formato o adjuntar hoja con relación</small>					

En el eventual caso de que surjan observaciones sobre los productos tanto de consultoría como de obra, a la firma del Acta de terminación, estas deberán quedar consignadas en la casilla de observaciones, del acta de terminación, con plazos claramente establecidos para su recibo definitivo. El recibo definitivo deberá constar en el Acta de recibo final

NOTAS: Se anexa cuadro de cantidades de obra ejecutadas

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	<input type="checkbox"/>	(Debe contener: relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	<input checked="" type="checkbox"/>	(Cuando el Contratista está obligado a facturar)
Trabajos ejecutados	<input type="checkbox"/>	presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial: estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoría
Cuadro de cantidades de obra	<input checked="" type="checkbox"/>	(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones	<input type="checkbox"/>	(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presenta acta VS obras iniciadas previstas VS obras faltantes por pagar).
Informe final de Interventoría	<input type="checkbox"/>	
Informe final de control de polizas	<input type="checkbox"/>	

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la Interventoría podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

once (11) días del mes de junio de 2018
(día en letras) (día en números) (mes en letras) (Año)

(Firma) NA

Contratista

(Firma)
 (Nombre) JEISON ORLANDO DELGADO DUARTE
 Interventor

(Vo Bo) ARQUITECTO OLGA LUCIA SILVA GUTIERREZ
 (Nombre) ARQUITECTO OLGA LUCIA SILVA GUTIERREZ
 Supervisor de consultoría

(Vo Bo)
 (Nombre) ARQUITECTO ALEJANDRO CAMPO MORA
 Supervisor de Interventoría

(Vo Bo) ARQUITECTO HERNANDO FRANCO CARBONELL
 (Nombre) ARQUITECTO HERNANDO FRANCO CARBONELL
 Apoyo supervisión de consultoría

(Vo Bo)
 (Nombre) ARQUITECTO JORGE ARMANDO MONICA RODRIGUEZ
 Apoyo Supervisión de Interventoría

(Vo Bo) _____
 (Nombre) _____
 Supervisor (convenio)*

NOTA: EN LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ NA - (NO APLICA)
 * La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.

PRESUPUESTO FINAL

185

	ITEMS DE CONSTRUCCIÓN	Unidad de Medida	Valor unitario	Cantidades Ejecutadas	Sub-Total
0	CODIGO PRELIMINARES				
	10873 Via de servicio en recebo	M2	\$ 161.154,00	1109,60	\$ 178.816.478,00
	12152 Descapote, resiembra tapetes de cesped**	M2	\$ 14.529,00	5006,85	\$ 72.744.524,00
	11319 DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO,INCL, MdeO	M2	\$ 6.619,00	1109,60	\$ 7.344.442,00
			TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	\$ 258.905.444,00
1	DEMOLICION				
	NP 26 - CIO 11391 Demolición caja inspección sencilla + cargue y retiro (1x1)	UN	\$ 49.400,00	22,00	\$ 1.086.800,00
			TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	\$ 1.086.800,00
2	CODIGO CANCHA DE FUTBOL 11				
	11319 DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO,INCL, MdeO	M2	\$ 6.619,00	4804,36	\$ 31.800.059,00
	15946 EXCAVACIÓN MECANICA + RETIRO SUELO BLANDO (VOLQ-15M3	M3	\$ 29.217,00	6856,64	\$ 200.330.451,00
	12506 COMPACTACION FONDO DE EXCAVACION CON EQUIPO LIVIANO	M2	\$ 865,00	5620,20	\$ 4.861.473,00
	15240 GRAMA SINTETICA MONO FIL . 60 MM-FIFAPREFER (sum+inst)	M2	\$ 138.542,00	5227,20	\$ 724.186.742,00
	12268 IMPRIMACION EMULSION ASFALT DE LA SUPERFICIE	M2	\$ 1.589,00	5227,20	\$ 8.306.021,00
	NP 1 - CIO 12445 Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	M3	\$ 91.518,00	1056,00	\$ 96.643.008,00
	10724 RELLENO COMPACTADO BASE GRANULAR TIPO IDR	M3	\$ 87.951,00	1657,96	\$ 145.819.240,00
	NP 2 - CIO 12500 RELLENO RECEBO TIPO AFIRMADO IDR	M3	\$ 56.458,00	4496,16	\$ 253.844.201,00
	NP 3 - CIO 16008 Suministro e instalacion Geotextil T-2400	M2	\$ 8.171,00	5761,05	\$ 47.073.540,00
	NP 30 - CIO 13371 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIETILENO CAL.6	M2	\$ 3.462,00	5663,61	\$ 19.607.418,00
	12000 RELLENO RAJON Y SUAVIZADO CON AFIRMADO MECANICO	M3	\$ 74.994,00	1686,06	\$ 126.444.384,00
	15284 FILTRO GEODREN PLANAR TUBERIA 200 MM H=1.0 ESPAL	ML	\$ 111.249,00	702,92	\$ 78.199.147,00
	NP 4 - CIO 11058 Filtro frances40*120 Excav+geoNT-2000+tubo100mm	ML	\$ 136.679,00	310,30	\$ 42.411.494,00
	NP. NO CIO - 1 Tubería drenaje d=12" Exca+ relleno Tierr+Geot.	ML	\$ 125.789,00	238,10	\$ 29.950.361,00
	NP 5 - CIO 15286 Caja de inspección 120x120x120+Exca(ESPECIFIC-IDRD	UN	\$ 977.426,00	1,00	\$ 977.426,00
	NP 60 - CIO 14676 PORTERIA ESTRUCTURA MARCO FUTBOL (SUM + INST)	JG	\$ 4.070.050,00	1,00	\$ 4.070.050,00
	10087 Cerramiento contra impacto IDR h= 5 **	ML	\$ 890.943,00	110,00	\$ 98.003.730,00
	NP. NO CIO - 7 Cerramiento Malla eslabonada.cal 10 h=2.50 ml	ML	\$ 548.259,00	192,00	\$ 105.265.728,00
	15237 Malla Protección Nylon Imperm.CAL.14,Exago 10cm**	M2	\$ 7.566,00	480,00	\$ 3.631.680,00
	NP 54 - CIO 14488 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV(ESPEC/IDRD)	UN	\$ 492.530,00	2,00	\$ 985.060,00
	NP 55 - CIO 14486 Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0+Excav(ESPEC/IDRD)	UN	\$ 396.234,00	2,00	\$ 792.468,00
	15966 ArcoMóvilFutbol-8(5x2)Tub.Est.Galv+Malla.ImpN*4	UN	\$ 1.987.942,00	2,00	\$ 3.975.884,00
	10093 Excavac.manual+ retiro suelo blando+Trasiego(<50m)	M3	\$ 49.269,00	0,00	\$ -
	11694 Concreto de limpieza (solado)1500psi e=0.05enObra	M2	\$ 19.863,00	90,60	\$ 1.799.588,00
			TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	\$ 2.028.979.153,00
3	PISTA DE PATINAJE				
	11319 DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO,INCL, MdeO	M2	\$ 6.619,00	2648,33	\$ 17.529.296,00
	15946 EXCAVACIÓN MECANICA + RETIRO SUELO BLANDO (VOLQ-15M3	M3	\$ 29.217,00	4243,98	\$ 123.996.364,00
	12506 COMPACTACION FONDO DE EXCAVACION CON EQUIPO LIVIANO	M2	\$ 865,00	3556,03	\$ 3.075.966,00
	12268 IMPRIMACION EMULSION ASFALT DE LA SUPERFICIE	M2	\$ 1.589,00	6728,66	\$ 10.691.841,00
	10724 RELLENO COMPACTADO BASE GRANULAR TIPO IDR	M3	\$ 87.951,00	878,67	\$ 77.279.905,00
	NP 2 - CIO 12500 RELLENO RECEBO TIPO AFIRMADO IDR	M3	\$ 56.458,00	5939,63	\$ 335.339.631,00
	NP 3 - CIO 16008 Suministro e instalacion Geotextil T-2400	M2	\$ 8.171,00	3556,03	\$ 29.056.321,00
	12000 RELLENO RAJON Y SUAVIZADO CON AFIRMADO MECANICO	M3	\$ 74.994,00	1066,26	\$ 79.963.102,00
	NP7 - CIO 12174 Muro contencion conc. premezclado3000psi GF+Form**	M3	\$ 691.212,00	90,79	\$ 62.755.137,00
	NP 8 - CIO 11774 ACERO DE REFUERZO 60000 (VIGAS Y MUROS)	KG	\$ 2.719,00	40257,26	\$ 109.459.490,00
	NP. NO CIO - 9 PILOTE EN CONCRETO D=0.40 M EN CONCRETO DE 3000 PSI TORNILLO EVOLUTION FL 65 CM	ML	\$ 162.419,00	2160,00	\$ 350.825.040,00
	NP 4 - CIO 11058 Filtro frances40*120 Excav+geoNT-2000+tubo100mm	ML	\$ 136.679,00	254,20	\$ 34.743.802,00
	NP 68 - CIO 14116 Placa contrapiso 3000 psi sin reforz.Grav-1/2" **	M3	\$ 434.864,00	212,06	\$ 92.217.260,00
	10703 Carcamo T-2 3000 psi+rejillaConc. Reforz. (Canal)	ML	\$ 228.745,00	198,00	\$ 45.291.510,00
	10119 Impermeabili espaldon con igol impriman y denso **	M2	\$ 17.402,00	818,78	\$ 14.248.410,00
	NP 9 - CIO 13031 Baranda Cerrami. Patinodromo	ML	\$ 268.423,00	238,96	\$ 64.142.360,00
	NP 106 - CIO 13926 Cerramiento Policarbonato Tribuna/Pista	ML	\$ 507.386,00	238,96	\$ 121.244.959,00
	NP. NO CIO - 7 Cerramiento Malla eslabonada.cal 10 h=2.50 ml	ML	\$ 548.259,00	113,32	\$ 62.128.710,00
	15260 Cerramiento Malla Ondulada.cal 10 IDRh=2.50 ml	ML	\$ 485.455,00	28,33	\$ 13.752.940,00
	NP 63 - CIO 14642 BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	\$ 255.792,00	56,60	\$ 14.477.827,00
	NP 70 - 106 VIGA CIMIENTO Concreto 3000 PSI G.C sin reforzo	M3	\$ 527.527,00	252,40	\$ 133.147.815,00
	NP. NO CIO - 1 Tubería Novafort d=315mm - 12" Exca y relleno recebo **	ML	\$ 125.789,00	61,30	\$ 7.710.866,00
	NP. NO CIO - 2 Tubería Novafort d=355mm - 14" Exca y relleno recebo **	ML	\$ 132.916,00	10,60	\$ 1.408.910,00
	NP 88 CIO - 13738 Base Asfáltica MDC-3	M3	\$ 517.952,00	271,88	\$ 140.820.790,00

NP. NO CIO - 32	PAVIMENTO SINTETICO DEPORTIVO SUM + INST (PISTA DE PATINAJE FONTANA)	M2	\$	104.845,00	3307,45	\$	186 346.769.595,00
NP. NO CIO - 37	CAÑUELA PERIMETRAL CARCAMO PISTA DE PATIN.	ML	\$	7.592,00	198,00	\$	1.503.216,00
NP. NO CIO - 36	LISTONES EN DECK WCP MACIZO (SUM + INST) PARA LA PISTA DE PATINAJE	ML	\$	71.941,00	238,96	\$	17.191.021,00
				TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	\$	2.310.772.084,00
4	SENDEROS PISTA DE PATINAJE						
11319	DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO,INCL. MdeO	M2	\$	6.619,00	1175,85	\$	7.782.951,00
15946	EXCAVACIÓN MECANICA + RETIRO SUELO BLANDO (VOLQ-15M3)	M3	\$	29.217,00	1399,25	\$	40.881.887,00
12506	COMPACTACION FONDO DE EXCAVACION CON EQUIPO LIVIANO	M2	\$	865,00	1175,85	\$	1.017.110,00
NP 2 - CIO 12500	RELLENO RECEBO TIPO AFIRMADO IDRD	M3	\$	56.458,00	1940,14	\$	109.536.424,00
12000	RELLENO RAJON Y SUAVIZADO CON AFIRMADO MECANICO	M3	\$	74.994,00	352,76	\$	26.454.883,00
10559	Loseta IDU A50 5<p<10% 4.2-1 blando geoPAVC **	M2	\$	136.744,00	64,77	\$	8.856.909,00
10352	CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120 CANAL)	ML	\$	76.651,00	244,28	\$	18.724.306,00
NP 59 - CIO 12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	\$	61.727,00	259,88	\$	16.041.613,00
NP 82 - CIO 15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0,20;e=0,15m)sin ref	ML	\$	27.010,00	434,16	\$	11.726.662,00
NP 91 - CIO 10434	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena	\$	\$	48.392,00	655,12	\$	31.702.567,00
NP 3 - CIO 16008	Suministro e instalacion Geotextil T-2400	M2	\$	8.171,00	1296,47	\$	10.593.456,00
				TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	\$	283.318.768,00
5	CANCHAS MULTIPLES (2)						
15946	EXCAVACIÓN MECANICA + RETIRO SUELO BLANDO (VOLQ-15M3)	M3	\$	29.217,00	1183,13	\$	34.567.509,00
12506	COMPACTACION FONDO DE EXCAVACION CON EQUIPO LIVIANO	M2	\$	865,00	1382,76	\$	1.196.087,00
12268	IMPRIMACION EMULSION ASFALT DE LA SUPERFICIE	M2	\$	1.589,00	2156,00	\$	3.425.884,00
10724	RELLENO COMPACTADO BASE GRANULAR TIPO IDRD	M3	\$	87.951,00	276,55	\$	24.322.849,00
NP 2 - CIO 12500	RELLENO RECEBO TIPO AFIRMADO IDRD	M3	\$	56.458,00	1211,00	\$	68.370.638,00
NP 3 - CIO 16008	Suministro e instalacion Geotextil T-2400	M2	\$	8.171,00	1481,76	\$	12.107.461,00
12000	RELLENO RAJON Y SUAVIZADO CON AFIRMADO MECANICO	M3	\$	74.994,00	414,83	\$	31.109.761,00
NP 4 - CIO 11058	Filtro frances40*120 Excav+geoNT-2000+tubo100mm	ML	\$	136.679,00	200,40	\$	27.390.472,00
NP 86 - CIO 11182	ANDEN CUNETAS 2500PSI e=0,10 GEOT. 2400	M2	\$	102.995,00	123,20	\$	12.688.984,00
10087	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	ML	\$	890.943,00	70,72	\$	63.007.489,00
15965	ArcoMovilMicrofutbol(3x2)Tub.Est.Galv+Malla.ImpN*4	JG	\$	1.858.502,00	2,00	\$	3.717.004,00
10429	Estruc.Baloncesto Tabl. Antiband (Sum+Inst) **	JG	\$	5.095.453,00	2,00	\$	10.190.906,00
NP 92 - CIO 10251	Estructura voleyball+Malla (suministro e instala)	JG	\$	1.030.157,00	2,00	\$	2.060.314,00
NP 88 CIO - 13738	Base Asfaltica MDC-3	M3	\$	517.952,00	88,11	\$	45.636.751,00
NP 59 - CIO 12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	\$	61.727,00	184,80	\$	11.407.150,00
NP. NO CIO - 39	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO SPORT MASTER PARA CAMPOS MULTIPLES.	M2	\$	95.857,00	1101,41	\$	105.577.858,00
				TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	\$	456.777.117,00
6	CANCHA DE FUTBOL 5						
15946	EXCAVACIÓN MECANICA + RETIRO SUELO BLANDO (VOLQ-15M3)	M3	\$	29.217,00	584,64	\$	17.081.427,00
12506	COMPACTACION FONDO DE EXCAVACION CON EQUIPO LIVIANO	M2	\$	865,00	672,00	\$	581.280,00
15240	GRAMA SINTETICA MONO FIL . 60 MM-FIFAPREFER (sum+inst)	M2	\$	138.542,00	599,76	\$	83.091.950,00
12268	IMPRIMACION EMULSION ASFALT DE LA SUPERFICIE	M2	\$	1.589,00	599,76	\$	953.019,00
NP 1 - CIO 12445	Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	M3	\$	91.518,00	119,95	\$	10.977.584,00
10724	RELLENO COMPACTADO BASE GRANULAR TIPO IDRD	M3	\$	87.951,00	168,00	\$	14.775.768,00
NP 2 - CIO 12500	RELLENO RECEBO TIPO AFIRMADO IDRD	M3	\$	56.458,00	517,44	\$	29.213.628,00
NP 3 - CIO 16008	Suministro e instalacion Geotextil T-2400	M2	\$	8.171,00	690,90	\$	5.645.344,00
12000	RELLENO RAJON Y SUAVIZADO CON AFIRMADO MECANICO	M3	\$	74.994,00	350,03	\$	26.250.150,00
15284	FILTRO GEODREN PLANAR TUBERIA 200 MM H=1.0 ESPAL	ML	\$	111.249,00	110,34	\$	12.275.215,00
NP 4 - CIO 11058	Filtro frances40*120 Excav+geoNT-2000+tubo100mm	ML	\$	136.679,00	118,00	\$	16.128.122,00
10295	Tubería Novafort d=200mm Exca y relleno recebo **	ML	\$	72.545,00	74,70	\$	5.419.112,00
10087	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	ML	\$	890.943,00	40,80	\$	36.350.474,00
NP. NO CIO - 7	Cerramiento Malla eslabonada.cal 10 h=2.50 ml	ML	\$	548.259,00	60,00	\$	32.895.540,00
15237	Malla Protección Nylon Imperm.CAL.14,Exago 10cm**	M2	\$	7.566,00	150,00	\$	1.134.900,00
NP 30 - CIO 13371	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIETILENO CAL.6	M2	\$	3.462,00	630,00	\$	2.181.060,00
NP 54 - CIO 14488	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV(ESPEC/IDRD)	UN	\$	492.530,00	4,00	\$	1.970.120,00
15966	ArcoMovilFutbol-8(5x2)Tub.Est.Galv+Malla.ImpN*4	UN	\$	1.987.942,00	1,00	\$	1.987.942,00
				TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	\$	298.912.635,00
7	REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN (TODO)						
13635	Tubería PVC Ø 3/4" Conduit + Accesorios**	ML	\$	5.150,00	148,00	\$	762.200,00
10563	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	UND	\$	445.793,00	53,00	\$	23.627.029,00
10277	Camara electrica doble CS 276 Codensa en mampost**	UND	\$	1.452.015,00	10,00	\$	14.520.150,00
11258	Caja electrica Sencilla CS 275 Codensa **	UND	\$	994.157,00	11,00	\$	10.935.727,00
11873	Barraje BT preformado 500 A 6x1/2 para caja CS 275	UND	\$	251.502,00	91,00	\$	22.886.682,00
14955	Cable Cu desnudo # 2/0 AWG Apantallamiento (sum+in	ML	\$	28.735,00	844,00	\$	24.252.340,00
15250	Punta Captora 5/8" X 2.40 ml Aluminio	UN	\$	501.529,00	42,00	\$	21.064.218,00
11777	Sistema de puesta a tierra VARILLA 5/8" X 2,4.m	UND	\$	881.418,00	83,00	\$	73.157.694,00
10545	Poste de concreto 12 mt - 750Kg (Sum+Instal) ** canchas multiples	UN	\$	1.165.597,00	8,00	\$	9.324.776,00
NP - 10 CIO 11483	Desmorte y retiro de poste AP 10 a 12 m	UN	\$	336.420,00	19,00	\$	6.391.980,00

NP - 11 CIO 11486	Desmante y retiro de red electrica a.p.**	ML	\$	8.402,00	599,60	\$	187	5.037.839,00
NP - 13 CIO 15731	Poste metal.h=12m tipo ap+base (sum+tran+hin) foot.	UN	\$	2.408.253,00	4,00	\$		9.633.012,00
NP - 16 CIO 11763	Poste concreto AP10 m510 Kg+Base Conc (Sum+Instal)	UN	\$	915.612,00	32,00	\$		29.299.584,00
NP - 56 CIO 15316	Canaliz ducto electric.pvc- D1x3" zona verde	ML	\$	56.938,00	4580,00	\$		260.776.040,00
NP 69 - CIO 15669	Poste metalico para AP con canasta de 18 m (sum+tran+hin)	UN	\$	11.121.516,00	8,00	\$		88.972.128,00
NP 72 - CIO 16444	Proyector AREA LED I 64 LED 146w RAP01 -4000k-120/277V - Roy Alpha (sum+tran+inst) FUTBOL 5 - CANCHAS MULTIPLES	UN	\$	1.433.621,00	24,00	\$		34.406.904,00
NP 73 - CIO 14295	Suministro e instalacion de Fotocelda	UN	\$	22.249,00	40,00	\$		889.960,00
NP 74 - CIO 16449	Cable Aluminio 350-MCM-THHW	ML	\$	14.509,00	130,00	\$		1.886.170,00
NP 75 - CIO 16450	Cable Aluminio 4/0 - AWG- 600V-75°C	ML	\$	8.783,00	48,00	\$		421.584,00
NP 76 - CIO 11770	Cable Cu desnudo # 2/0 enterrado (sum+inst)	ML	\$	24.349,00	264,00	\$		6.428.136,00
NP 77 - CIO 15672	Suministro e Instalac.de Empalme Resina	UN	\$	235.199,00	183,00	\$		43.041.417,00
NP 78 - CIO 16586	Cable Aluminio 2/0 THHN 600V (Sum+Insta)	ML	\$	9.280,00	2171,00	\$		20.146.880,00
NP 79 - CIO 16211	TVSS categoria- C (208/120V)	UN	\$	4.962.139,00	2,00	\$		9.924.278,00
NP 80 - CIO 11769	Cable de cobre 2 desnudo bajante postes metalicos	ml	\$	10.227,00	170,00	\$		1.738.590,00
NP. NO CIO - 13	Proyector MH RCG 1000w - 120/208/240/277V - Roy Alpha (sum+tran+inst) FUTBOL	UN	\$	937.814,00	80,00	\$		75.025.120,00
NP. NO CIO - 19	Luminaria RALED II 32 LED 74w -4000k-120/277V - Roy Alpha (sum+tran+inst) SENDE	UN	\$	997.939,00	40,00	\$		39.917.560,00
NP. NO CIO - 20	Tablero General, gabinete metalico 300 Kva	UN	\$	20.052.524,00	1,00	\$		20.052.524,00
NP. NO CIO - 21	Cable AL 1#4 AWG THHN AP	ML	\$	3.449,00	7785,00	\$		26.850.465,00
NP. NO CIO - 22	Cable en Aluminio 1Nº2	ML	\$	4.312,00	1423,00	\$		6.135.976,00
NP. NO CIO - 23	Cable Aluminio 1 Nº6 AWG	ML	\$	2.780,00	9100,00	\$		25.298.000,00
NP. NO CIO - 24	Medidor de energia activa interna 120 V - 480 V	UN	\$	2.485.382,00	2,00	\$		4.970.764,00
NP. NO CIO - 25	Complemento tablero 75 Kva	UN	\$	6.472.619,00	1,00	\$		6.472.619,00
NP. NO CIO - 26	Bajante poste de concreto 10 m	UN	\$	274.447,00	30,00	\$		8.233.410,00
NP. NO CIO - 30	Corona Antivandalica	UN	\$	104.389,00	70,00	\$		7.307.230,00
NP. NO CIO - 28	Cruceta metalica para soportar hasta 4 reflectores totalmente galvanizada en caliente. Incluye abrazaderas y tornillos para instalacion en poste de concreto L= 2.4 mt	UN	\$	113.433,00	8,00	\$		907.464,00
NP. NO CIO - 8	ADECUACION SUBESTACION ELECTRICA	GL	\$	7.230.556,00	1,00	\$		7.230.556,00
NP. NO CIO - 17	MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS	GL	\$	19.754.000,00	1	\$		19.754.000,00
10093	Excavac.manual+ retiro suelo blando+Trasiego(<50m)	M3	\$	49.269,00	6,35	\$		312.858,00
11694	Concreto de limpieza (solado)1500psi e=0.05enObra	M2	\$	19.863,00	12,7	\$		252.260,00
NP 70 - 106	VIGA CIMIENTO Concreto 3000 PSI G.C sin refuerzo	M3	\$	527.527,00	3,36	\$		1.771.478,00
NP 8 - CIO 11774	ACERO DE REFUERZO 60000 (VIGAS Y MUROS)	KG	\$	2.719,00	727,22	\$		1.977.311,00
NP 53 - CIO 14429	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL V1-	M2	\$	56.264,00	53,78	\$		3.025.878,00
NP 101 - CIO 10345	PLACA MACIZA aerea 0.15 m+aire	M2	\$	96.876,00	48,6	\$		4.708.174,00
				TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	\$		979.728.965,00

REDES ELÉCTRICAS DUNT								
REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION								
11777	Sistema de puesta a tierra VARILLA 5/8" X 2.4 m	UND	\$	881.418,00	22,00	\$		19.391.196,00
11258	Caja electrica Sencilla CS 275 Codensa **	UND	\$	994.157,00	3,00	\$		2.982.471,00
10563	Caja electrica de inspeccion AP 274 Codensa **	UND	\$	445.793,00	1,00	\$		445.793,00
15250	Punta Captora 5/8" X 2.40 ml Aluminio	UN	\$	501.529,00	7,00	\$		3.510.703,00
11873	Barraje BT preformado 500 A 6x1/2 para caja CS 275	UND	\$	251.502,00	35,00	\$		8.802.570,00
NP 77 - CIO 15672	Suministro e Instalac.de Empalme Resina	JG	\$	235.199,00	24,00	\$		5.644.776,00
NP - 16 CIO 11763	Poste concreto AP10 m510 Kg+Base Conc (Sum+Instal) senderos	UN	\$	915.612,00	5,00	\$		4.578.060,00
NP - 28 CIO 11766	PROYECTOR LED-335W-220/240V- AWB (Sum+Inst) ESCENARIO	UN	\$	3.716.697,00	48,00	\$		178.401.456,00
NP - 56 CIO 15316	Canaliz ducto electric.pvc- D1x3" zona verde	ML	\$	56.938,00	478,00	\$		27.216.364,00
NP 73 - CIO 14295	Suministro e instalacion de Fotocelda	UN	\$	22.249,00	6,00	\$		133.494,00
NP 76 - CIO 11770	Cable Cu desnudo # 2/0 enterrado (sum+inst)	ML	\$	24.349,00	150,00	\$		3.652.350,00
NP 79 - CIO 16211	TVSS categoria- C (208/120V)	UN	\$	4.962.139,00	1,00	\$		4.962.139,00
NP. NO CIO - 19	Luminaria RALED II 32 LED 74w -4000k-120/277V - Roy Alpha (sum+tran+inst) SENDE	UN	\$	997.939,00	6,00	\$		5.987.634,00
NP. NO CIO - 21	Cable AL 1#4 AWG THHN AP	ML	\$	3.449,00	4402,00	\$		15.182.498,00
NP. NO CIO - 22	Cable en Aluminio 1Nº2	ML	\$	4.312,00	3314,00	\$		14.289.968,00
NP. NO CIO - 23	Cable Aluminio 1 Nº6 AWG	ML	\$	2.780,00	3600,00	\$		10.008.000,00
NP. NO CIO - 26	Bajante poste de concreto 10 m	UN	\$	274.447,00	2,00	\$		548.894,00
NP. NO CIO - 27	Poste metalico 14 m con soporte múltiple tipo cruceta para 8 proyectores	UN	\$	3.337.882,00	5,00	\$		16.689.410,00
NP. NO CIO - 29	Tablero general DUNT	UN	\$	23.715.946,00	1,00	\$		23.715.946,00
NP. NO CIO - 30	Corona Antivandalica	UN	\$	104.389,00	14,00	\$		1.461.446,00
NP. NO CIO - 38	HINCADO DE POSTE METALICOS	UN	\$	241.580,00	5,00	\$		1.207.900,00
				TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	\$		348.813.068,00
				TOTAL ITEM ELECTRICO	TOTAL ITEM ELECTRICO	\$		1.328.542.033,00

REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS								
NP. NO CIO - 1	Tuberia Novafort d=315mm - 12" Exca y relleno recebo **	ML	\$	125.789,00	92,15	\$		11.591.456,00
NP. NO CIO - 2	Tuberia Novafort d=355mm - 14" Exca y relleno recebo **	ML	\$	132.916,00	167,00	\$		22.196.972,00

NP. NO CIO - 3	Tubería Novafort d=600mm - 24" Exca y relleno recebo	ML	\$	274.215,00	18,00	\$	4.935.870,00
NP. NO CIO - 4	Tubería Novafort d=838mm - 33" Exca y relleno recebo	ML	\$	509.284,00	163,00	\$	83.013.292,00
NP. NO CIO - 5	Tubería Novafort d=914mm - 36" Exca y relleno recebo **	ML	\$	704.186,00	48,00	\$	33.800.928,00
NP - 18 CIO 13028	Pozo en mampostería h=1.2 m con excavac **	UN	\$	3.347.691,00	3,00	\$	10.043.073,00
NP - 54 CIO 14488	Caja de inspeccion .80x80 h=1,0+ExcaV(ESPEC/IDRD)	UN	\$	492.530,00	10,00	\$	4.925.300,00
NP 97 - CIO 10594	Tubería PVC.S d=2" **	ML	\$	13.857,00	630,00	\$	8.729.910,00
10295	Tubería Novafort d=200mm Exca y relleno recebo **	ML	\$	72.545,00	20,00	\$	1.450.900,00
NP 8 - CIO 11774	ACERO DE REFUERZO 60000 (VIGAS Y MUROS)	KG	\$	2.719,00	3968,41	\$	10.790.107,00
NP 87 - CIO 13199	CONCRETO 3000PSI (CAJAS DISIPADORAS)	M3	\$	688.704,00	8,87	\$	6.108.804,00
				TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	\$	197.586.612,00

9

SENDEROS N°1 - 2 - 2A

11319	DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO,INCL. MdeO	M2	\$	6.619,00	2241,42	\$	14.835.959,00
15946	EXCAVACIÓN MECANICA + RETIRO SUELO BLANDO)VOLQ-15M3	M3	\$	29.217,00	2047,06	\$	59.808.952,00
12506	COMPACTACION FONDO DE EXCAVACION CON EQUIPO LIVIANO	M2	\$	865,00	2241,92	\$	1.939.261,00
NP 58 - CIO 294	ADOQUIN CONCRETO 6 Cm	M2	\$	58.799,00	-616,42	\$	36.244.880,00
NP 91 - CIO 10434	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena	M2	\$	48.392,00	197,92	\$	9.577.745,00
10724	RELLENO COMPACTADO BASE GRANULAR TIPO IDRD	M3	\$	87.951,00	453,14	\$	39.854.116,00
NP 2 - CIO 12500	RELLENO RECEBO TIPO AFIRMADO IDRD	M3	\$	56.458,00	1416,97	\$	79.999.292,00
NP 3 - CIO 16008	Suministro e instalacion Geotextil T-2400	M2	\$	8.171,00	2637,03	\$	21.547.172,00
12000	RELLENO RAJON Y SUAIVIZADO CON AFIRMADO MECANICO	M3	\$	74.994,00	707,11	\$	53.029.007,00
NP 59 - CIO 12065	Bordillo prefabricadoA-80(0,35x0,2x0,80m)ZV-conAtr	ML	\$	61.727,00	851,93	\$	52.587.083,00
NP 4 - CIO 11058	Filtro frances40*120 Excav+geoNT-2000+tubo100mm	ML	\$	136.679,00	409,80	\$	56.011.054,00
10559	Loseta IDU A50 5<sp<10% 4,2-1 blando geoPAVC **	M2	\$	136.744,00	808,14	\$	110.508.296,00
10352	CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120 CANAL)	ML	\$	76.651,00	611,90	\$	46.902.747,00
				TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	\$	582.845.564,00

10

EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN

NP 27 - CIO 15607	BLOQUEO Y TRASLADO JAZMIN DEL CABO	UN	\$	520.000,00	1,00	\$	520.000,00
NP 27 - CIO 15607	BLOQUEO Y TRASLADO MIL FLORES	UN	\$	520.000,00	1,00	\$	520.000,00
NP 27 - CIO 15607	BLOQUEO Y TRASLADO CHICALA ROSADO	UN	\$	520.000,00	1,00	\$	520.000,00
NP 27 - CIO 15607	BLOQUEO Y TRASLADO ALCAPARRO GRANDE	UN	\$	520.000,00	5,00	\$	2.600.000,00
NP 27 - CIO 15607	BLOQUEO Y TRASLADO SAUCE	UN	\$	520.000,00	1,00	\$	520.000,00
NP 27 - CIO 15607	BLOQUEO Y TRASLADO PALMA ALEJANDRA	UN	\$	520.000,00	1,00	\$	520.000,00
NP 27 - CIO 15607	BLOQUEO Y TRASLADO PALMA DE CERA	UN	\$	520.000,00	5,00	\$	2.600.000,00
NP 27 - CIO 15607	BLOQUEO Y TRASLADO PINO ROMERON	UN	\$	520.000,00	5,00	\$	2.600.000,00
NP 27 - CIO 15607	BLOQUEO Y TRASLADO EUGENIA	UN	\$	520.000,00	0,00	\$	-
NP 27 - CIO 15607	BLOQUEO Y TRASLADO ROBLE	UN	\$	520.000,00	5,00	\$	2.600.000,00
NP 27 - CIO 15607	BLOQUEO Y TRASLADO SIETECUEROS NAZARENO	UN	\$	520.000,00	5,00	\$	2.600.000,00
NP 27 - CIO 15607	BLOQUEO Y TRASLADO CALISTEMO LLORON	UN	\$	520.000,00	1,00	\$	520.000,00
NP 27 - CIO 15607	BLOQUEO Y TRASLADO NOGAL	UN	\$	520.000,00	5,00	\$	2.600.000,00
NP 27 - CIO 15607	BLOQUEO Y TRASLADO JAZMIN DE LA CHINA	UN	\$	520.000,00	2,00	\$	1.040.000,00
NP 27 - CIO 15607	BLOQUEO Y TRASLADO GUAYACAN DE MANIZALES	UN	\$	520.000,00	1,00	\$	520.000,00
NP 27 - CIO 15607	BLOQUEO Y TRASLADO PALMA FENIX	UN	\$	520.000,00	7,00	\$	3.640.000,00
NP 27 - CIO 15607	BLOQUEO Y TRASLADO HOLLY	UN	\$	520.000,00	3,00	\$	1.560.000,00
NP 27 - CIO 15607	BLOQUEO Y TRASLADO FALSO PIMIENTO	UN	\$	520.000,00	7,00	\$	3.640.000,00
NP 27 - CIO 15607	BLOQUEO Y TRASLADO ALCAPARRO ENANO	UN	\$	520.000,00	0,00	\$	-
12723	Empradizacion zonas verdes a recuperar (5cmTierra)	M2	\$	14.631,00	24276,61	\$	355.191.030,00
NP 103 - CIO 11320	Nivelacion y Conformacion con material	M2	\$	7.125,00	24276,61	\$	172.970.821,00
NP. NO CIO - 33	PODA ZONA VERDE - FONTANAR DEL RIO	M2	\$	120,00	21004,14	\$	2.520.497,00
				TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	\$	559.802.348,00

11

MOBILIARIO URBANO

105824	MODULO M-142(CicloEstación)LáminaCR-Diseño C.M.U. (CONTRACTUAL)	UN	\$	121.485.833,00	1,00	\$	121.485.833,00
105826	MODULO M-143(SERVICIOSANITARIO)ACERO.-DISEÑO C.M.U	UN	\$	214.046.468,00	1,00	\$	214.046.468,00
105825	MODULO M-144(Punto de café)LáminaCR-Diseño C.M.U.	UN	\$	44.544.805,00	1,00	\$	44.544.805,00
NP 98 - CIO 15823	MESA DE AJEDREZ EN POLIESTER REFORZ.	UN	\$	1.578.813,00	3,00	\$	4.736.439,00
NP 99 - CIO 15825	MESA DE PING-PONG EN POLIESTER REFORZ.	UN	\$	2.572.463,00	1,00	\$	2.572.463,00
15946	EXCAVACIÓN MECANICA + RETIRO SUELO BLANDO)VOLQ-15M3 (M-142, M-143)	M3	\$	29.217,00	150,00	\$	4.382.550,00
12000	RELLENO RAJON Y SUAIVIZADO CON AFIRMADO MECANICO (M-142, M-143)	M3	\$	74.994,00	37,50	\$	2.812.275,00
NP 2 - CIO 12500	RELLENO RECEBO TIPO AFIRMADO IDRD (M-142, M-143)	M3	\$	56.458,00	114,68	\$	6.474.803,00
NP 70 - 106	VIGA CIMIENTO Concreto 3000 PSI G.C sin refuerzo (M-142, M-143, M-144)	M3	\$	527.527,00	15,77	\$	8.319.101,00
11015	Pilotines d=0,3m suelo blando21Mpa refor** (M-144)	ML	\$	95.269,00	3,20	\$	304.861,00
NP 68 - CIO 14116	Placa contrapiso 3000 psi sin refor.Grav-1/2" ** (M-142, M-143)	M3	\$	434.864,00	19,80	\$	8.610.307,00
12506	COMPACTACION FONDO DE EXCAVACION CON EQUIPO LIVIANO	M2	\$	865,00	125,00	\$	108.125,00
NP 87 - CIO 13199	CONCRETO 3000PSI (MUROS, PLACA TANQUE SUBTERRANEO)	M3	\$	688.704,00	9,92	\$	6.831.944,00
NP 8 - CIO 11774	ACERO DE REFUERZO 60000 (VIGAS Y MUROS (TANQUE SUBTERRANEO)	KG	\$	2.719,00	224,50	\$	610.416,00

10093	Excavac.manual+ retiro suelo blando+Trasiego(<50m) (QUE SUBTERRANEO)	M3	\$	49.269,00	21,87	\$	1.077.513,00
15318	Equipo de presión agua potable(S/Especific)	UN	\$	11.803.289,00	2,00	\$	23.606.578,00
NP. NO CIO - 41	SEÑAL INFORMATIVA IDE-46 - Identificador de escenarios deportivos, dos caras (sut	UN	\$	927.532,00	5,00	\$	4.637.660,00
NP. NO CIO - 40	BANNER PUBLICITARIO PARA MODULOS DE SERVICIO: MODULO DE CAMERINO	M2	\$	185.546,00	133,45	\$	24.761.114,00
NP 53 - CIO 14429	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL V1-	M2	\$	56.264,00	22,50	\$	1.265.940,00
				TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	\$	481.188.995,00

12	MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES (MODULO A)						
NP 19 - CIO 15977	JUEGO ARAÑA -INFANTIL INCLUY 12 MLX12 ML(SUM+INST)	UN	\$	55.570.285,00	2,00	\$	111.140.570,00
NP 20 - CIO 15399	JUEGO MURO DESLIZADERO-IDRD NIÑOS(1-5)	UN	\$	3.956.660,00	1,00	\$	3.956.660,00
NP 21 - CIO 15990	JUEGO GRILLO MUELLE - JUEGO INF INCLUY (SUM+INS)	UN	\$	7.957.967,00	3,00	\$	23.873.901,00
NP 51 - CIO 15983	JUEGO DE MUELLE Balacin Doble- Juego Infantil Inc	UN	\$	14.668.029,00	1,00	\$	14.668.029,00
NP 23 - CIO 16115	JUEGOFUSIÓN-1-INCLUYENTE-NIÑOSDISCAPACIDAD:2-8AÑOS	UN	\$	20.858.273,00	1,00	\$	20.858.273,00
NP 24 - CIO 16123	JUEGOFUSIÓN-2-INCLUYENTE-NIÑOSDISCAPACID:4-14AÑOS	UN	\$	24.049.664,00	1,00	\$	24.049.664,00
10315	Señal IDG-S 60x70 dos caras (sumin+inst) parque	UN	\$	537.065,00	6,00	\$	3.222.390,00
11544	Señal IDE-46 Dos caras (sumin+instal) ** escenarios	UN	\$	431.040,00	5,00	\$	2.155.200,00
10250	Caneca Acero inoxidable M-121 (sumin e insta) **	UN	\$	659.035,00	20,00	\$	13.180.700,00
NP 63 - CIO 14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	\$	255.792,00	145,75	\$	37.281.684,00
NP 42 - 10271	Banca prefab M-40 (Inc. Base+ Subb)sumin+inst	UN	\$	178.697,00	7,00	\$	1.250.879,00
12268	IMPRIMACION EMULSION ASFALT DE LA SUPERFICIE	M2	\$	1.589,00	1154,00	\$	1.833.706,00
NP 4 - 11058	Filtro frances40*120 Excav+geoNT-2000+tubo100mm	ML	\$	136.679,00	145,00	\$	19.818.455,00
NP 36 - 10915	Desmante baranda M-80 sin viga(Sin Retiro)***	ML	\$	11.148,00	71,50	\$	797.082,00
NP 43 - 10661	Desmante juegos infantiles **MESA AJEDREZ	UN	\$	47.333,00	2,00	\$	94.666,00
NP 65 - 11657	Desmante adoquin **	M2	\$	3.567,00	679,45	\$	2.423.598,00
NP 66 - 10023	Desmante Bordillo prefabricado A-80 **	ML	\$	29.116,00	152,90	\$	4.451.836,00
NP 70 - CIO 106	VIGA CIMIENTO Concreto 3000 PSI G.C sin refuerzo	M2	\$	527.527,00	16,37	\$	8.635.617,00
NP 88 CIO - 13738	Base Asfáltica MDC-3	M3	\$	517.952,00	98,40	\$	50.966.477,00
NP 90 - CIO 106642	PISO CAUCHO RECICLADO 3 CM (1 CM EN EPDM + 2 CM EN SBR) SUM + INST	M2	\$	214.200,00	1230,00	\$	263.466.000,00
10724	RELLENO COMPACTADO BASE GRANULAR TIPO IDRD	M3	\$	87.951,00	114,38	\$	10.059.835,00
15946	EXCAVACIÓN MECANICA + RETIRO SUELO BLANDO)VOLQ-15M3	M3	\$	29.217,00	457,50	\$	13.366.778,00
NP 2 - CIO 12500	RELLENO RECEBO TIPO AFIRMADO IDRD	M3	\$	56.458,00	343,13	\$	19.372.434,00
NP 8 - CIO 11774	ACERO DE REFUERZO 60000 (VIGAS Y MUROS)	KG	\$	2.719,00	1279,60	\$	3.479.232,00
NP 104 - CIO 15788	Pintura (2 MANOS) MODULO COMPUESTO POR TODOS LOS ELEMENTOS DE LA	UN	\$	663.894,00	5,00	\$	3.319.470,00
				TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	\$	657.723.136,00

13	MOBILIARIO URBANO JUEGOS BIOSALUDABLES (MODULO B)						
NP 104 - CIO 15788	Pintura (2 MANOS) MODULO COMPUESTO POR TODOS LOS ELEMENTOS DE LA	UN	\$	663.894,00	8,00	\$	5.311.152,00
NP 93 - CIO 12198	PINTURA PARA BARANDA M-80	ML	\$	14.626,00	60,00	\$	877.560,00
NP 105 - CIO 13552	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión	ML	\$	2.075,00	50,00	\$	103.750,00
				TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	\$	6.292.462,00

14 **SENDEROS 15-16-18-19-20**

SENDEROS N° 15 - 16 (GLORIETA)							
15946	EXCAVACIÓN MECANICA + RETIRO SUELO BLANDO)VOLQ-15M3	M3	\$	29.217,00	571,68	\$	16.702.775,00
12506	COMPACTACION FONDO DE EXCAVACION CON EQUIPO LIVIANO	M2	\$	865,00	762,24	\$	659.338,00
NP 58 - CIO 294	ADOQUIN CONCRETO 6 Cm	M2	\$	58.799,00	424,81	\$	24.978.403,00
NP 2 - CIO 12500	RELLENO RECEBO TIPO AFIRMADO IDRD	M3	\$	56.458,00	562,42	\$	31.753.108,00
NP 3 - CIO 16008	Suministro e instalacion Geotextil T-2400	M2	\$	8.171,00	762,24	\$	6.228.263,00
12000	RELLENO RAJON Y SUAVIZADO CON AFIRMADO MECANICO	M3	\$	74.994,00	228,67	\$	17.148.878,00
NP 59 - CIO 12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	\$	61.727,00	240,45	\$	14.842.257,00
NP 4 - CIO 11058	Filtro frances40*120 Excav+geoNT-2000+tubo100mm	ML	\$	136.679,00	208,00	\$	28.429.232,00
10559	Loseta IDU A50 5<p<10% 4.2-1 blando geoPAVC **	M2	\$	136.744,00	22,83	\$	3.121.866,00
10352	CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120 CANAL)	ML	\$	76.651,00	223,25	\$	17.112.336,00
NP 82 - CIO 15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML	\$	27.010,00	150,92	\$	4.076.349,00
				TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	\$	165.052.805,00

SENDEROS N° 18							
15946	EXCAVACIÓN MECANICA + RETIRO SUELO BLANDO)VOLQ-15M3	M3	\$	29.217,00	240,48	\$	7.026.104,00
12506	COMPACTACION FONDO DE EXCAVACION CON EQUIPO LIVIANO	M2	\$	865,00	282,92	\$	244.726,00
NP 58 - CIO 294	ADOQUIN CONCRETO 6 Cm	M2	\$	58.799,00	188,76	\$	11.098.899,00
NP 2 - CIO 12500	RELLENO RECEBO TIPO AFIRMADO IDRD	M3	\$	56.458,00	230,31	\$	13.002.842,00
NP 3 - CIO 16008	Suministro e instalacion Geotextil T-2400	M2	\$	8.171,00	282,92	\$	2.311.739,00
12000	RELLENO RAJON Y SUAVIZADO CON AFIRMADO MECANICO	M3	\$	74.994,00	84,88	\$	6.365.491,00
NP 59 - CIO 12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	\$	61.727,00	54,43	\$	3.359.801,00
NP 4 - CIO 11058	Filtro frances40*120 Excav+geoNT-2000+tubo100mm	ML	\$	136.679,00	98,00	\$	13.394.542,00
10352	CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120 CANAL)	ML	\$	76.651,00	40,45	\$	3.100.533,00
NP 82 - CIO 15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML	\$	27.010,00	40,38	\$	1.090.664,00

				TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	\$ 190 60.995.341,00
SENDEROS N° 19 - 20						
15946	EXCAVACIÓN MECANICA + RETIRO SUELO BLANDO JVOLQ-15M3	M3	\$	29.217,00	216,94	\$ 6.338.336,00
12506	COMPACTACION FONDO DE EXCAVACION CON EQUIPO LIVIANO	M2	\$	865,00	289,26	\$ 250.210,00
NP 58 - CIO 294	ADOQUIN CONCRETO 6 Cm	M2	\$	58.799,00	180,40	\$ 10.607.340,00
NP 2 - CIO 12500	RELLENO RECEBO TIPO AFIRMADO IDRD	M3	\$	56.458,00	220,33	\$ 12.439.391,00
NP 3 - CIO 16008	Suministro e instalacion Geotextil T-2400	M2	\$	8.171,00	289,26	\$ 2.363.543,00
12000	RELLENO RAJON Y SUAVIZADO CON AFIRMADO MECANICO	M3	\$	74.994,00	86,78	\$ 6.507.979,00
NP 59 - CIO 12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	\$	61.727,00	86,80	\$ 5.357.904,00
NP 4 - CIO 11058	Filtro frances40*120 Excav+geoNT-2000+tubo100mm	ML	\$	136.679,00	132,00	\$ 18.041.628,00
10352	CAÑUELA T-G PREFABRICADA (A-120 CANAL)	ML	\$	76.651,00	69,04	\$ 5.291.985,00
NP 82 - CIO 15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML	\$	27.010,00	14,93	\$ 403.259,00
				TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	\$ 67.601.575,00
				TOTAL	TOTAL	\$ 293.649.721,00

15 SENDEROS N° 8 ACCESO CANCHA FUTBOL 11						
15946	EXCAVACIÓN MECANICA + RETIRO SUELO BLANDO JVOLQ-15M3	M3	\$	29.217,00	80,43	\$ 2.349.923,00
12506	COMPACTACION FONDO DE EXCAVACION CON EQUIPO LIVIANO	M2	\$	865,00	84,67	\$ 73.240,00
NP 2 - CIO 12500	RELLENO RECEBO TIPO AFIRMADO IDRD	M3	\$	56.458,00	59,27	\$ 3.346.266,00
NP 3 - CIO 16008	Suministro e instalacion Geotextil T-2400	M2	\$	8.171,00	112,08	\$ 915.806,00
12000	RELLENO RAJON Y SUAVIZADO CON AFIRMADO MECANICO	M3	\$	74.994,00	25,40	\$ 1.904.848,00
NP 59 - CIO 12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	\$	61.727,00	36,50	\$ 2.253.036,00
10559	Loseta IDU A50 5<p<10% 4,2-1 blando geoPAVC **	M2	\$	136.744,00	50,30	\$ 6.878.223,00
NP 91 - CIO 10434	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena	M2	\$	48.392,00	25,50	\$ 1.233.996,00
NP 82 - CIO 15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML	\$	27.010,00	10,06	\$ 271.721,00
				TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	\$ 19.227.059,00

16 SENDEROS ACCESO ZONA JUEGOS INFANTILES						
15946	EXCAVACIÓN MECANICA + RETIRO SUELO BLANDO JVOLQ-15M3	M3	\$	29.217,00	31,05	\$ 907.188,00
12506	COMPACTACION FONDO DE EXCAVACION CON EQUIPO LIVIANO	M2	\$	865,00	69,00	\$ 59.685,00
NP 2 - CIO 12500	RELLENO RECEBO TIPO AFIRMADO IDRD	M3	\$	56.458,00	17,25	\$ 973.901,00
10724	RELLENO COMPACTADO BASE GRANULAR TIPO IDRD	M3	\$	87.951,00	13,80	\$ 1.213.724,00
NP 59 - CIO 12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	\$	61.727,00	60,00	\$ 3.703.620,00
NP 58 - CIO 294	ADOQUIN CONCRETO 6 Cm	M2	\$	58.799,00	57,00	\$ 3.351.543,00
				TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	\$ 10.209.661,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 9.775.819.592,00

AIU	Administracion Imprevisto Utilidad (IVA incluido)	24,8995%	AIU	AIU	\$ 2.434.130.199,00
			ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 256.296.659,00
			OFERTA TOTAL	OFERTA TOTAL	\$ 12.466.246.450,00

(Firma)
 (Nombre) Carlos Fernando Cordoba Aviles
 Contratista - CONTRATO N° 4212 DE 2016
 Representante Legal

(Firma)
 (Nombre) ARQUITECTO JORGE ARMANDO MORA RODRIGUEZ
 Apoyo Supervision de Interventoria

(Firma)
 (Nombre) Jeison Orlando Delgado Duarte
 Interventor - CONTRATO N° 4201 DE 2016
 Representante Legal

(Firma)
 (Nombre) ARQUITECTO ALEJANDRO OCCAMPO MORA
 Supervisor de Interventoria

ALANCE PRESUPUESTO FINAL CON ADICIÓN 1

191

ESCENARIOS		VALOR EJECUTADO INTERVENTORIA
0	PRELIMINARES	\$ 258.905.444,00
1	DEMOLICION	\$ 1.086.800,00
2	CANCHA DE FUTBOL 11	\$ 2.028.979.153,00
3	PISTA DE PATINAJE	\$ 2.310.772.084,00
4	SENDEROS PISTA DE PATINAJE	\$ 283.318.768,00
5	CANCHAS MULTIPLES (2)	\$ 456.777.117,00
6	CANCHA DE FUTBOL 5	\$ 298.912.635,00
7	REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION - DUNT	\$ 1.328.542.033,00
8	REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	\$ 197.586.612,00
9	SENDEROS N°1 - 2 - 2A	\$ 582.845.564,00
10	EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN	\$ 559.802.348,00
11	MOBILIARIO URBANO	\$ 481.188.995,00
12	MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES (MODULO A)	\$ 657.723.136,00
13	MOBILIARIO URBANO JUEGOS BIOSALUDABLES (MODULO B)	\$ 6.292.462,00
14	SENDEROS 15-16-18-19-20	\$ 293.649.721,00
15	SENDEROS N° 8 ACCESO CANCHA FUTBOL 11	\$ 19.227.059,00
16	SENDEROS ACCESO ZONA JUEGOS INFANTILES	\$ 10.209.661,00

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 9.775.819.592,00
AIU 24,90 %	\$ 2.434.130.199,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 256.296.659,00
OFERTA TOTAL	\$ 12.466.246.450,00

CUADRO DE AREAS	
AREA CONSTRUIDA (M2)	CANTIDAD
CANCHA DE FUTBOL 11 - GRAMA SINTETICA	5227,20
PISTA DE PATINAJE	3307,45
SENDEROS PISTA DE PATINAJE	655,12
CANCHAS MULTIPLES (2)	1101,41
CANCHA DE FUTBOL 5- GRAMA SINTETICA	599,76
SENDEROS N°1 - 2 - 2A	1424,56
EMPRADIZACION Y ARBORIZACION	24276,61
ZONA DE JUEGOS INFANTILES	1230,00
SENDEROS 15-16-18-19-20'	816,80
SENDEROS N° 8 ACCESO CANCHA FUTBOL 11	75,80
SENDEROS ACCESO ZONA JUEGOS INFANTILES	57,00
TOTAL (M2)	38771,71
AREA DE DISEÑO (M2)	59762,83

(Firma)

(Nombre) Carlos Fernando Cordoba Aviles
 Contratista - CONTRATO N° 4212 DE 2016
 Representante Legal

(Firma)

(Nombre) ARQUITECTO JORGE ARMANDO MOJICA RODRIGUEZ
 Apoyo Supervision de Interventoria

(Firma)

(Nombre) Jeison Orlando Delgado Duarte
 Interventor - CONTRATO N° 4201 DE 2016
 Representante Legal

(Firma)

(Nombre) ARQUITECTO ALEJANDRO OCAMPO MORA
 Supervisor de Interventoria



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

OBRA CONSULTORIA INTERVENTORIA

FECHA

CONTRATO No 4201 DE 2016
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

11	JUNIO	2018
dd	mm	aaaa
Página	1	de 2

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA
(Obra Pública, Interventoría, consultoría)

SUBDIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCION
 Área INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS Y DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE ZONAL FONTANAR DEL RIO COD: 11-388 LOCALIDAD DE SUBA".

(Indique el objeto del contrato suscrito)

La presente acta se suscribe

Por vencimiento de plazo

Por obra terminada

LOCALIDAD

Condiciones Iniciales	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES			
	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	<u>23</u>	DE	<u>ENERO</u>	DE <u>2017</u>
		<small>(Día)</small>		<small>(Mes)</small>	<small>(Año)</small>
	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	<u>21</u>	DE	<u>NOVIEMBRE</u>	DE <u>2017</u>
	<small>(Día)</small>		<small>(Mes)</small>	<small>(Año)</small>	
	VALOR DEL CONTRATO	\$ 548.770.000,00			
		VALOR EN NÚMEROS			
		QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE			
		VALOR EN LETRAS			

Condiciones Finales	PRORROGAS	<u>4</u>	SUSPENSIONES	<u>1</u>	
		<small>SUMATORIA DE LAS PRORROGAS</small>		<small>SUMATORIA DE LAS SUSPENSIONES</small>	
	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	15 MESES Y 20 DIAS			
	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	<u>11</u>	DE	<u>JUNIO</u>	DE <u>2018</u>
		<small>(Día)</small>		<small>(Mes)</small>	<small>(Año)</small>
	VALOR ADICIONES	\$	144.995.439		
		VALOR EN NÚMEROS			
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE			
		VALOR EN LETRAS			
	VALOR CONTRACTUAL FINAL	\$ 693.765.439,00			
		VALOR EN NÚMEROS (VALOR SOCIAL MAS VALOR ADICIONES)			
		SEIS CIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE			
		VALOR EN LETRAS (VALOR SOCIAL MAS VALOR ADICIONES)			

CONTRATISTA DE OBRA/ CONSULTORIA CONSORCIO CCA FONTANAR DEL RIO
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA INTERVENTOR CONSORCIO SAN BERNABE 017
(Escriba el nombre o razón social)

SUPERVISOR CONSULTORÍA ARQUITECTA OLGALUCIA SILVA GUTIÉRREZ
(Escriba el nombre del supervisor)

SUPERVISOR INTERVENTORIA ARQUITECTO ALEJANDRO OCAMPO MORA
(Escriba el nombre del supervisor)

APOYO DE SUPERVISION DE CONSULTORIA ARQUITECTO HERNANDO FRANCO CARBONELL
(Escriba el nombre del coordinador)

APOYO SUPERVISION INTERVENTORIA ARQUITECTO JORGE MOJICA
(Escriba el nombre del coordinador)

En Bogotá D.C.; a los ONCE (día en letras) (11) (día en #) días del mes de JUNIO (mes en letras) de 2018 (año) se reunieron:

JEISON ORLANDO DELGADO DUARTE actuando como representante legal INTERVENTORIA
(Nombre representante legal interventoría)

ALEJANDRO OCAMPO MORA actuando como supervisor del CONTRATO DE LA INTERVENTORIA
(Nombre del supervisor de interventoría)

con el fin de TERMINAR EL CONTRATO POR OBRA TERMINADA
(propósito del acta)

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

OBRA CONSULTORIA INTERVENTORIA

FECHA

CONTRATO No

4201

DE

2016

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

11	JUNIO	2018
dd	mm	aaaa
Página	2	de 2

RELACIÓN DE PARQUES INTERVENIDOS
(Relacionar todos los parques intervenidos)

PARQUE o ESCENARIO	CÓDIGO	DIRECCIÓN	CONSULTORIA		OBRA		EJECUTADO Relacion de Actividades	
			FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	CONSULTORIA	OBRA
PARQUE ZONAL FONTANAR DEL RIO	11-368	Calle 145 entre carreras 136 A y 141 B	23/01/2017	26/04/2017	27/04/2017	30/05/2018	Ejecucion de Estudios y Diseños de construcción del parque zonal Fontanar del Rio	Ejecucion de obras de construcción del parque zonal Fontanar del Rio

En caso de requerirse mas filas, adicionar al formato o adjuntar hoja con relacion

En el eventual caso de que surjan observaciones sobre los productos tanto de consultoria como de obra, a la firma del Acta de terminación, estas deberán quedar consignadas en la casilla de observaciones, del acta de terminación, con plazos claramente establecidos para su recibo definitivo. El recibo definitivo deberá constar en el Acta de recibo final

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA EJECUCIÓN

(Relacionar unicamente los parques con observaciones de pendientes para recibo definitivo)

PARQUE o ESCENARIO	CÓDIGO	DIRECCIÓN	CONSULTORIA	OBRA

En caso de requerirse mas filas, adicionar al formato o adjuntar hoja con relacion

NOTA

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la interventoria podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

ONCE

(die en letras)

(11)

(die en números)

días del mes de

JUNIO

(mes en letras)

de

2018

(Año)

(Firma)

(Nombre) ALEJANDRO OCAMPO MORA
Supervisor Interventoria

(Firma)

(Nombre) JEISON ORLANDO DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO SAN BERNABE 017
Interventor

NOTA: EN LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ NA - (NÓ APLICA)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -VI



LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

TIPO DE ACTA: (Seleccionar la correspondiente)

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONVENIO

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN BERNABE 017	IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.):	901.039.071-0	INTEGRANTES - %: (En caso de Consorcio)	SOLIJUN SAS (50%) Y CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERIA (50%)
REPRESENTANTE LEGAL CTISTA:	JEISON ORLANDO DELGADO DUARTE		C.C. REP. LEGAL	1.018.459.148	
CONTRATO/CONVENIO:	INTERVENTORIA		NÚMERO:	4201	AÑO: 2016
OBJETO DEL CONTRATO:	"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE ZONAL FONATANAR DEL RIO COD: 11-368 LOCALIDAD DE SUBA".				
PLAZO DE EJECUCION INICIALMENTE PACTADO:	DIEZ MESES	FECHA INICIO (dd-mm-aa)	23/01/2017	FECHA TERMINACIÓN INICIALMENTE PACTADA (dd-mm-aa)	21/11/2017
				FECHA TERMINACIÓN CON SUSPENSIÓN O PRORROGAS (dd-mm-aa)	11/06/2018
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$548.770.000,00				
SUPERVISOR O INTERVENTORIA:	N/A	IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.):		INTEGRANTES - %: (En caso de Consorcio)	
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA:			C.C. REP. LEGAL		
SUPERVISOR O SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:(Cuando Aplique)	ALEJANDRO OCAMPO MORA		CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 11	
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JORGE ARMANDO MOJICA		CARGO:	APOYO A LA SUPERVISIÓN	

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES

CDP N°	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor
CDP N°	1515 DE 2016	\$548.770.000	2166 DE 2017	\$144.995.439				
CRP N°	13996 DE 2016	\$548.770.000	11412 DE 2017	\$144.995.439				

CDP= Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CRP= Certificado de Registro Presupuestal

PUBLICACIÓN: SI NO TIMBRE: SI NO

3. GARANTÍAS

AMPAROS	VIGENCIA DE LA POLIZA INICIAL (Desde - Hasta) (dd-mm-aa AL dd-mm-aa)	Vr. ASEGURADO INICIAL	VIGENCIA SEGUN LA ULTIMA MODIFICACIÓN (Desde - Hasta) (dd-mm-aa AL dd-mm-aa)	ÚLTIMO Vr. ASEGURADO	No. PÓLIZA	ASEGURADORA
Cumplimiento	29/12/2016 - 30/04/2018	\$109.754.000,00	11/06/2018 - 12/12/2018	\$138.753.087,80		
Salarios y prestaciones	29/12/2016 - 30/10/2020	\$27.438.500,00	11/06/2018 - 11/06/2021	\$34.688.271,95	GU121274	CONFIANZA
Calidad	29/12/2016 - 29/12/2021	\$109.754.000,00	11/06/2018 - 11/06/2023	\$138.753.087,80		
R.C.E.						
ESTABILIDAD						
OTROS						

4. ACTAS

TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aa)	Hasta (dd-mm-aa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aa)	Hasta (dd-mm-aa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aa)	Hasta (dd-mm-aa)
INICIO	23/01/2017	21/11/2017						
ACLARACION 1	06/02/2017							
SUSPENSIÓN 1	28/04/2018	27/05/2018	SUSPENSIÓN 2			SUSPENSIÓN 3		
SUSPENSIÓN 4			SUSPENSIÓN 5			SUSPENSIÓN 6		
PRORROGA 1	22/11/2017	12/12/2017	PRORROGA 2	13/12/2017	12/03/2018	PRORROGA 3	13/03/2018	12/04/2018
PRORROGA 4	13/04/2018	12/05/2018	PRORROGA 5			PRORROGA 6		
VR. ADICIÓN 1	\$ 144.995.439	VR. ADICIÓN 2				VR. ADICIÓN 3		
CDP ADICIÓN 1	2166 DE 2017	CDP ADICIÓN 2				CDP ADICIÓN 4		
CRP ADICIÓN 1	11412 DE 2017	CRP ADICIÓN 2				CRP ADICIÓN 4		

FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA: \$ 693.765.439

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

5. SANCIONES

RESOLUCION	VALOR	NATURALEZA

6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 548.770.000
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 0
VALOR TOTAL ADICIONES	\$ 144.995.439
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 693.765.439
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 618.453.667
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 75.311.772
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 618.453.667
AJUSTE EN LA PRESENTE LIQUIDACIÓN	\$ 0
SALDO A FAVOR DEL IDRD	\$ 0

7. PAGOS REALIZADOS	
MES Y AÑO	VALOR
Pago 1 mayo de 2017	\$ 151.922.280,00
Pago 2 junio de 2017	\$ 22.758.048,00
Pago 3 julio de 2017	\$ 53.195.445,00
Pago 4 agosto de 2017	\$ 30.387.397,00
Pago 5 septiembre de 2017	\$ 53.195.445,00
Pago 6 octubre 2017	\$ 45.596.096,00
Pago 7 octubre de 2017	\$ 53.195.445,00
Pago 8 noviembre 2017	\$ 77.005.909,00
Pago 9 diciembre de 2017	\$ 61.463.935,00
Pago 10 diciembre de 2017	\$ 1.385.993,00
Pago 11 febrero de 2017	\$ 68.297.674,00
Pago 12	
Pago 13	
Pago 14	
TOTAL PAGOS:	\$ 618.453.667

OBSERVACIONES:

8. OTROS ASPECTOS

- El supervisor hace constar que de existir saldo pendiente por pagar al contratista, de acuerdo con lo mencionado en el ítem 5 de la presente acta, el pago de este valor será tramitado dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del presente documento.
- El supervisor hace constar haber recibido a satisfacción las obras, bienes o servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato.
- El supervisor hace constar haber verificado que los pagos realizados por el contratista a un Sistema de Salud y Pensiones (en caso de ser una persona natural), son proporcionales a los valores establecidos en el texto del contrato, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y sus decretos Reglamentarios. En caso de ser personas jurídicas, hace constar haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal o del Representante Legal, según el caso.
- De igual manera el contratista hace constar haber realizado los pagos a un Sistema de Salud y Pensiones, haciéndose directamente responsable por cualquier inexactitud o diferencia ante las autoridades administrativas o judiciales.
- El supervisor hace constar que el (la) contratista entregó los bienes muebles, prendas u otros, requeridos para la ejecución del contrato, en buen estado salvo el deterioro normal de los mismos, en caso de haber sido entregados al contratista para la ejecución del contrato.
- El supervisor hace constar haber entregado los informes mensuales mencionados en las obligaciones del contrato a la Subdirección Administrativa o al Área de Apoyo a la Contratación, según sea el caso, debidamente suscritos por el (la) contratista.
- El (La) contratista a su vez hace constar haber recibido a satisfacción y en su oportunidad los valores mencionados en el ítem 6 de esta acta, así como estar de acuerdo con el valor del saldo a favor del contratista mencionado en el ítem 5 de esta acta.
- Que como consecuencia de lo anterior el (la) contratista y el IDRD, se declaran a paz y salvo por todo concepto quedando pendiente únicamente el saldo a favor del contratista mencionado en el ítem 5 de esta acta (balance financiero del contrato), cuyo comprobante de egreso hará parte de la presente acta.
- El original de la presente acta será entregado a la Subdirección Administrativa o al Área de Apoyo a la Contratación, según sea el caso, por el Ordenador del Gasto, debidamente diligenciado y suscrito, para que repose en el expediente de este contrato.
- El contratista manifiesta que se reserva el derecho a ejecutar reclamación respecto al restablecimiento del equilibrio económico del contrato 4201 de 2016, que manifestó en el radicado IDRD No. 20162100174032 del 19 de junio de 2018 y que ya fue respondido por la entidad mediante oficio con radicado IDRD No. 20164200117531 del 24 de julio de 2018.
- La presente acta se elabora de acuerdo con lo previsto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los

9. ANEXOS

Acta de inicio <input checked="" type="checkbox"/>	Resumen financiero final (detallado) <input type="checkbox"/>	Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social <input type="checkbox"/>
Acta de terminación <input checked="" type="checkbox"/>	Informe final de interventoría <input type="checkbox"/>	Planillas de pago de aportes al Sist. G/ral de Seguridad Social <input type="checkbox"/>
Acta de recibo final <input checked="" type="checkbox"/>	Pólizas actualizadas finales <input type="checkbox"/>	Otros: <input type="checkbox"/>
Acta legalización del anticipo <input type="checkbox"/>		

SUPERVISOR O INTERVENTOR
 Nombre: ALEJANDRO JOSE OCAMPO MORA
 N° de Identificación: 3.228.448
 Representante Legal

CONTRATISTA
 Nombre: JEISON ORLANDO DELGADO DUARTE
 N° de Identificación: 901.039.071-0
 Persona Jurídica: CONSORCIO SAN BERNABE 017

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
 Nombre: ALEJANDRO JOSE OCAMPO MORA
 N° de Identificación: 3.228.448
 Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 11

ORDENADOR DEL GASTO O DELEGADO CONTRACTUAL
 Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
 N° de Identificación: 80.503.000
 Cargo: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
 Nombre: JORGE MOJICA
 N° de Identificación: 3.161.809
 Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN COP 758/2018

Elaboró: ALEXANDRA HERNANDEZ LEURO
 Nombre: ALEXANDRA HERNANDEZ LEURO
 Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN COP 0235/2018

V. B.: DIANA PAOLA PIZA
 Nombre: DIANA PAOLA PIZA
 Cargo: ABOGADA AREA DE INTERVENTORIA COP 917/2018

Nota: La presente liquidación se elaboró de acuerdo con la información suministrada por el Profesional que apoyó la supervisión del contrato de interventoría, y a los documentos que reposan en el expediente contractual a la firma de la presente Acta.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

HACE CONSTAR

Que revisada la documentación que reposa en los archivos de la entidad, se establece que el IDRD suscribió **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4159** de 2016, que se relaciona a continuación, con **CONSORCIO SAN BENITO 016**, identificado con **NIT.901.035.026-0**, Representada legalmente por **JEISON ORLANDO DELGADO DUARTE**, con Cedula de Ciudadanía No **1,018459** con las siguientes características:

ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
NIT.	860.061.099-1
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN BENITO 016
NIT.	901.035.026-0
CONTRATO No	4159/2016
OBJETO:	"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, A LOS ESTUDIOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA DEL PARQUE ZONAL EL TALLER – EL ENSUEÑO COD: 19-348 LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR.
INTEGRANTES: EL CONSORCIO ESTA INTEGRADO	Consortiados SOLIUN S.A.S. 50% C.S-I CONSTRUCCIONES, SERVICIOS INGENIERÍA E.U 50%
FECHA DE INICIO	02/02/2017
FECHA TERMINACIÓN INICIALMENTE PACTADA	01/01/2018
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 478.795.000
DURACIÓN DEL CONTRATO	11 MESES
SUSPENSIÓN 1	06/04/2018 AL 30/04/2018
MODIFICACIÓN 1	26/12/2016
PRORROGA1	02/01/2018 AL 01/02/2018
PRORROGA2	02/02/2018 AL 01/04/2018
PRORROGA3	02/04/2018 AL 16/05/2018
ADICCIÓN 1	\$ 97.642.199
FECHA TERMINACIÓN SUSPENSIONES O PRORROGAS	25/06/2018
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 576.437.199





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Para constancia se expide a solicitud de la parte interesada en Bogotá, D.C., a los Nueve días (9) días del mes de octubre 2018.

MARTHA CONSUELO ANDRADE DE MUÑOZ
Subdirectora de Contratación.

Anexo: Acta de Inicio del contrato Interventoria 4159/2016
Acta de Liquidación del contrato interventoria 4159/2016.
Acta Recibo Final Contrato.

Copia: Juan Carlos Hernando Salinas Ricaurte
Dirección de

Elaboro: Héctor Mario Enciso Lievano -Técnico Operativo. 3014-10 S.C.





ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
25	JUNIO	2018
dd	mm	aaaa
Página	1	de 3

CONTRATO No 4159 **DE** 2016
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO interventoria **SUBDIRECCIÓN** TECNICA DE CONSTRUCCION
(Obra Pública, Interventoría, consultoría, Convenio, Prestación de Servicios)

ÁREA INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS Y DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE ZONAL EL TALLER- EL ENSUEÑO COD: 19-348 LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR"

La presente acta se suscribe por Por vencimiento de plazo Por obra terminada

LOCALIZACION DEL PROYECTO AVENIDA VILLAVICENCIO No. 70D - 11 Barrio el ensueño.
(Lugar de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

Condiciones Iniciales	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	<u>ONCE (11) MESES</u> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>			
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE DISEÑO	<u>CUATRO (4) MESES</u> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>			
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE OBRA	<u>CINCO Y MEDIO (5.5) MESES</u> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>			
	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	<u>2</u> <small>(Día)</small>	DE	<u>FEBRERO</u> <small>(Mes)</small>	DE <u>2017</u> <small>(Año)</small>
	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	<u>1</u> <small>(Día)</small>	DE	<u>ENERO</u> <small>(Mes)</small>	DE <u>2018</u> <small>(Año)</small>
	VALOR DE LA ETAPA DE DISEÑOS	\$			<u>171.165.966,00</u>
	VALOR DE LA ETAPA DE OBRA	\$			<u>307.629.034,00</u>
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$			<u>478.795.000,00</u>	
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE <small>VALOR EN LETRAS</small>					

CONTRATISTA DE OBRA / CONSULTORIA UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA INTERVENTOR CONSORCIO SAN BENITO 016
(Escriba el nombre o razón social)

SUPERVISOR CONSULTORÍA ARQUITECTA OLGALUCIA SILVA GUTIERREZ
(Escriba el nombre del supervisor)

SUPERVISOR OBRA ARQUITECTO ALEJANDRO OCAMPO MORA
(Escriba el nombre del supervisor)

COORDINADOR CONSULTORIA ARQUITECTO EDWIN ANDRÉS TORRES ANGEL
(Escriba el nombre del coordinador)

COORDINADOR OBRA ARQUITECTA ROSA MILENA DIAZ BOBADILLA
(Escriba el nombre del coordinador)

SUPERVISOR (CONVENIO) N/A
(Escriba el nombre del supervisor del legado por la entidad en convenio)

En Bogotá D.C ; a los VENTICINCO (25) días del mes de JUNIO de 2018 se reunieron:
(día en letras) (día en #) (mes en letras) (año)

JEISON ORLANDO DELGADO DUARTE actuando como representante legal del INTERVENTORIA
(Nombre representante legal del contratista)

ALEJANDRO OCAMPO MORA actuando como representante legal del SUPERVISOR DE INTERVENTORIA
(Nombre representante legal del interventor)

con el fin de TERMINAR EL CONTRATO POR OBRA TERMINADA
(propósito del acta)

A. MODIFICACIONES DEL PLAZO

PRORROGAS A LA FECHA						
No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	NUEVA FECHA TERMINACION	
1	TREINTA (30) DIAS	16/06/2017	02/01/2017	01/02/2018	01/02/2018	
2	DOS (02) MESES	24/10/2017	02/02/2017	01/04/2018	01/04/2018	
3	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	08/03/2018	02/04/2018	16/05/2018	16/05/2018	

SUSPENSIONES A LA FECHA						
No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	REINICIACION	NUEVA FECHA DE TERMINACION
1	VENTICINCO (25) DIAS	06/04/2018	06/04/2018	30/04/2018	01/05/2018	10/06/2018

SUSPENSION/AMPLIACION SOLICITADA						
No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	REINICIACION	NUEVA FECHA DE TERMINACION
1	QUINCE (15) DIAS	30/04/2018	01/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	25/06/2018



ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
25	JUNIO	2018
dd	mm	aaaa
Página	2 de	3

CONTRATO No 4159 DE 2016
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

Condiciones Finales	PRORROGAS	<u>3</u>	SUSPENSIONES	<u>1</u>
		<small>SUMATORIA DE LAS PRORROGAS</small>		<small>SUMATORIA DE LAS SUSPENSIONES</small>
	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	QUINCE MESES Y MEDIO (15.5)		
	FECHA DE TERMINACIÓN	<u>25</u>	DE	<u>JUNIO</u> DE <u>2018</u>
		<small>(Día)</small>		<small>(Mes) (Año)</small>
	VALOR ADICIONES	\$		97.642.199,00
		<small>VALOR EN NÚMEROS</small>		
		NOVENTA Y SEITE MILLONES SEISIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE		
		<small>VALOR EN LETRAS</small>		
	VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$		576.437.199,00
	<small>VALOR EN NÚMEROS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES)</small>			
	QUINIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEITE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE			
	<small>VALOR EN LETRAS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES)</small>			
VALOR FINAL DE CONSULTORIA	\$		171.165.966,00	
	<small>(valor total de la consultoría en números)</small>			
VALOR FINAL OBRA	\$		405.271.233,00	
	<small>(valor total de la obra en números)</small>			
VALOR <u>NO</u> EJECUTADO DEL CONTRATO			N.A.	
	<small>(Diferencia entre valor contratado y valor ejecutado en números)</small>			
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO			\$ 576.437.199,00	
	<small>(Indique en este espacio el valor final del contrato en números)</small>			

B. RESUMEN FINANCIERO RECIBO FINAL DEL CONTRATO

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, reprogramaciones, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	\$	478.795.000,00
Anticipo #1 pagado (30% contrato inicial)		
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	\$	97.642.199,00
Valor actual del contrato	\$	576.437.199,00
Anticipo #2 (% de adición No. 1)	\$	-
Total anticipo pagado	\$	-
Valor Total consultoría (incluye IVA, 100%)	\$	171.165.966,00
Pagos efectuados por concepto de consultoría ejecutada hasta acta anterior (90%, incluye IVA)	\$	154.049.369,00
IVA (Acumulado sobre consultoría hasta acta anterior)	\$	21.248.189,00
Saldo de contrato pendiente por pagar consultoría (10 % a liquidación)	\$	17.116.597,00
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado)	\$	364.744.110,00
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado)	\$	364.744.110,00
Saldo de contrato pendiente por pagar obra	\$	40.527.123,00
Acumulado 10 % contra liquidación (obra)	\$	-
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	\$	-
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	\$	-
Acumulado 10 % contra liquidación (consultoría + obra)	\$	57.643.720,00
Total ejecutado presente acta (obra)	\$	-
Amortización anticipo presente acta	\$	-
10 % a liquidación	\$	-
Total ejecutado presente acta (diseños %, incluye IVA)	\$	-
IVA (consultoría presente acta)	\$	-
Total diseños a pagar sin IVA	\$	-
Total a pagar presente acta (recibo final)	\$	40.527.123,00
Total pagar a liquidación	\$	57.643.720,00



ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
25	JUNIO	2018
99	mm	aaaa
Página	3	de 3

CONTRATO No 4159 DE 2016
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

RELACIÓN DE PARQUES INTERVENIDOS
 (Relacionar todos los parques intervenidos)

PARQUE o ESCENARIO	CÓDIGO	DIRECCIÓN	VALOR EJECUTADO CONSULTORIA	VALOR EJECUTADO OBRA	RECIBO A SATISFACCIÓN <i>Relación de actividades recibidas</i>
PARQUE EL TALLER EL ENSUEÑO	19-348	Av Villavicencio No 70D -11 Barrio el ensueño	\$ 171.165.986,00	\$ 405.271.233,00	*INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE CANCHA DE FUTBOL 7 PISTA DE PATINAJE RECREATIVA, ZONA DE JUEGOS INFANTILES, PLAZOLETA DE CAFÉ, MODULO DE CAFÉ, MODULO DE BAÑOS Y MODULO DE CAMERINOS, PLAZOLETA DE EVENTOS PLAZOLETA OCCIDENTAL, SENDEROS DE CONEXIÓN, ZONA DE SIN PLAZOLETA DE PING-PONG, ZONAS VERDES EMPRADIZACION, SUBESTACION ELECTRICA, CUARTO DE BOMBAS ANDEN A/ VILLA VICENCIO, REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y REDES ELECTRICAS, INSTALACION DE MOBILIARIO.

En caso de requerirse mas filas, adicionar al formato o adjuntar hoja con relación

En el eventual caso de que surjan observaciones sobre los productos tanto de consultoria como de obra, a la firma del Acta de terminación, estas deberán quedar consignadas en la casilla de observaciones, del acta de terminación, con plazos claramente establecidos para su recibo definitivo. El recibo definitivo deberá constar en el Acta de recibo final

NOTA: el contrato de obra No.4206-2016 a la fecha se encuentra a la espera de la conexión electrica con la empresa de energía CODENSA y conexión de agua con la empresa de ACUEDUCTO.

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	<input type="checkbox"/>	(Deberían ser: relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	<input checked="" type="checkbox"/>	(Cuando el Contratista esté obligado a facturar)
Trabajos ejecutados	<input type="checkbox"/>	presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoria
Cuadro de cantidades de obra	<input checked="" type="checkbox"/>	(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones	<input type="checkbox"/>	(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras incalculadas previstas VS obras faltantes por pagar)
Informe final de interventoría	<input type="checkbox"/>	
Informe final de control de policía	<input type="checkbox"/>	

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la interventoría podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

VENTICINCO (25) días del mes de JUNIO de 2018
(día en letras) (día en números) (mes en letras) (Año)

(Firma) N/A
 (Nombre) Contratista

(Firma)
 (Nombre) EUSEBIO DELGADO DUARTE
 Interventor

(VoBo) N/A
 (Nombre) ARQUITECTA OLGALUCIA SILVA GUERRERZ
 Supervisor de consultoria

(VoBo)
 (Nombre) ARQUITECTO ALEJANDRO OCAMPO MORAN
 Supervisor DRD

(VoBo) N/A
 (Nombre) ARQUITECTO EDWIN ANDRÉS TORRES ANGEL
 Coordinador de consultoria

(VoBo)
 (Nombre) ARQUITECTA ROSA MILENA DIAZ BOBADILLA
 Coordinador de obra IDRD

N/A
 (Nombre) Supervisor (convención)*

NOTA EN LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ N/A - (NO APLICA)

* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.

PRESUPUESTO FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CANTIDADES EJECUTADAS	SUBTOTAL
PRELIMINARES					161.062.212,00
1	Vía de servicio en recebo	M2	164.031,33	72,56	11.902.113,00
4	MINICARGADOR BOBCAT(OPER+COMB)	DD	317.968,49	33,00	10.492.960,00
26	Desmante y retiro cerramiento metalico incl. viga*	mL	66.742,97	805,73	53.776.810,00
27	Desmante CerramMalla eslabonada **	M2	8.498,95	182,40	1.550.208,00
28	Señal SC-120 (Desmante y instalacion)	und	57.697,51	1,00	57.698,00
29	Desmante y reinstalacion canecas**	UN	60.049,96	2,00	120.100,00
32	Excavacion mecanica+retiro suelo blando(Volq-15M3)	M3	29.737,94	1.728,10	51.390.134,00
NP 1	Cerramiento de obra en teja de zinc	ML	88.223,00	298,00	26.290.454,00
NP 1 -ED	Exploracion por medio de georadar para determinar la ubicación y la profundidad exacta de la tubería de red matriz de acueducto de 78" ubicada en el Parque El Taller - código 19-348 (trayectoria 210 metros lineales)	UN	5.481.735,00	1,00	5.481.735,00
ESTRUCTURA					306.712.921,00
CIMENTACION					306.712.921,00
38	Concreto de limpieza (solado)1500psi e=0.05enObra	M2	20.216,88	829,72	16.774.346,00
39	Viga de cimiento con aire incor0.3% 3000psi **	m3	585.889,61	153,83	90.127.398,00
40	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6mm@15) **	m2	68.465,21	771,27	52.805.160,00
41	MuroContencionConc.Premezclado 3500 psi GC+aire	m3	676.629,71	66,48	44.980.744,00
42	CONCRETO 3.000PSI ZARPA OBRA (SUM+INST)+Formale	M3	492.085,12	0,22	108.259,00
43	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	44.750,68	83,71	3.746.079,00
48	Instalacion Bocel madera muro contenc, goteros etc	ML	3.414,94	224,00	764.946,00
49	ACERO DE REFUERZO 60000 **	kg	2.818,21	22.801,15	64.258.461,00
50	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)**	kg	2.979,70	45,50	135.576,00
NP 92	Corte+EmboquilladoSelloJuntaSikaflex+ sikarod (CIO-A-11120)	ML	27.654,00	577,00	15.956.358,00
NP 132	Pedestales en concreto 0,30 x 0,30 x 1,40 para cimentacion de modulos de cancha de futbol (incluye platinas+ varillas anclaje + concreto+ acero)	UN	230.481,00	74,00	17.055.594,00
REDES HIDRAULICAS					230.233.102,00
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO					230.233.102,00
32	Excavacion mecanica+retiro suelo blando(Volq-15M3)	M3	29.737,94	238,18	7.082.983,00
53	Punto para llave manguera incluye 2.5 m tubo**	UN	118.633,70	3,00	355.901,00
55	Registro de Paso 1 1/2" **	UN	31.908,22	1,00	31.908,00
56	CAJA MEDIDOR PREFABRICADA DE PISO ACUEDUCTO	UN	152.365,59	1,00	152.366,00
63	Tuberia Novafort d=160mm Exca y relleno recebo**	mL	65.167,45	239,24	15.590.660,00
64	Tuberia PVC.S 4" Exca y relleno recebo **	mL	46.133,20	162,40	7.492.031,00
68	Tuberia PVC.S d=6" Excavacion y relleno**	mL	71.939,23	3,50	251.787,00
69	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0+Exca(ESPEC/IDRD)	und	398.318,04	41,00	16.331.040,00
71	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV(ESPEC/IDRD)	und	526.522,04	5,00	2.632.610,00

PRESUPUESTO FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CANTIDADES EJECUTADAS	SUBTOTAL
72	Caja de Inspección 100x100x100+Exca(ESPECIFIC-IDRD)	und	690.396,80	3,00	2.071.190,00
77	Pases o lloraderos d=3" PVC.All **	ML	15.105,30	4,50	67.974,00
103	Impermeabilización Espaldón Igo Imprimant + Denso	M2	17.711,80	70,21	1.243.545,00
NP 9	Grava triturada 1" 3/4" (Suministro e Instalac.) (CIO-A-12445)	M3	91.881,00	10,58	972.101,00
NP 11	Filtro frances 40*40 Excav+geoNT-1600-tubo (CIO-A-12441)	ML	69.672,00	651,44	45.387.128,00
NP 12	Tubería Novafort d=200mm (CIO-10596)	ML	60.907,00	88,65	5.399.406,00
NP 13	Tubería Novafort d=250mm (CIO-11042)	ML	77.046,00	54,37	4.188.991,00
NP 14	Tubería Novafort d=315mm (CIO-13003)	ML	99.376,00	19,60	1.947.770,00
NP 15	Tubería Novafort d=355mm Exca y relleno recebo** (CIO-A-11381)	ML	153.132,00	61,37	9.397.711,00
NP 16	Tubería Novafort d=400mm (CIO-11143)	ML	189.188,00	66,60	12.599.921,00
NP 35	Filtro frances 40*40 Excav+geoNT-1600-tubo (CIO-A-10763)	ML	86.040,00	107,60	9.257.904,00
NP 37	Sumidero caja latera SL-100 en ladrillo (Sin Excav) (CIO-A-10257)	UN	709.048,00	5,00	3.545.240,00
NP 38	Carcamo T-2 3000 h=0,37+Rej.peat.conc.ref 0,40 (CIO-A-116569)	ML	203.000,00	122,51	24.869.530,00
NP 44	Realze pozo inspecc Mampost d=1,20 (BASADO EN CIO 10288)	UN	860.134,00	4,00	3.440.536,00
NP 110	Impermeabilización con membranas flexibles (CIO-A-10054)	m2	77.055,00	21,00	1.618.155,00
NP 117	Tubería CPVC O 3/4"+Accesorios** (CIO-A-14732)	mi	104,00	316,10	3.290.601,00
NP 118	Tubería PVC O 1 1/4" + Accesorios** (CIO-A-13633)	mi	8.796,00	814,50	7.164.342,00
NP 112	CAJA INSPECCION 100X100 H=2,5 + Excavacion	un	1.191.550,00	5,00	5.957.750,00
NP 131	Pozo en Mampostería (H=1,20m)(incluye excavacion; geotextil; base granular; concreto; mortero; acero de refuerzo; mampostería; como de reduccio y tapa en concreto) Suministro e instalacion.	UN	3.148.854,00	3,00	9.446.562,00
NP 133	Lavado+ desinfeccion de tanque 10000 LT	UND	181.658,00	1,00	181.658,00
NP 138	Suministro equipo de presion para agua potable (Sum+Inst+Puesta en marcha)	GL	9.793.061,00	1,00	9.793.061,00
NP 142	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	gl	13.163.159,00	1,00	13.163.159,00
NP 157	Tubería PVC.S d=3" Excav y relleno recebo**	mi	48.673,00	47,00	2.287.631,00
NP 161	Suministro de Electrobomba sumergible para aguas de drenaje con carcasa en Hierro Fundido, Impulsor en tecnopolimero semiabierto que permite el paso de solidos en suspension hasta 1 Cm de Diametro. Eje en hierro, sello mecanico en carbon ceramica descarga de diametro 1-1/2" Rosca NPT, adicionada por motor eléctrico monofasico de 1,0 HP a 3500 RPM, 1 fase, 60 Hz, 110 Voltios. Caudal Suministrado: 80 GPM, Altura Dinamica Total: 5 Metros. Potencia del Motor: 1,0 HP. Velocidad: 3500 RPM. Corriente Motor: 9,6 Amperios. 1 Tablero de Control 8/12 Amp de Control y proteccion con automatico para 1,0 HP a 110 Voltios, con Certificado RETIE; (2) Suiches de flotador TB y una alarma sonora.	UN	3.019.950,00	1,00	3.019.950,00
REDES ELECTRICAS					461.107.386,00
REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION					461.107.386,00
25	Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	ML	8.750,04	180,00	1.575.008,00
78	Barraje BT preformado 500 A 6x1/2 para caja CS 275	und	\$ 255.991,47	2,00	511.983,00
81	Caja electrica Sencilla CS 275 Codensa **	und	\$ 1.011.903,32	1,00	1.011.903,00
82	Camara electrica doble CS 276 Codensa en mampost**	und	\$ 1.477.935,25	3,00	4.433.806,00
83	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	und	\$ 453.750,74	73,00	33.123.804,00



PRESUPUESTO FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CANTIDADES EJECUTADAS	SUBTOTAL
89	PROYECTOR 1000 W Metal Halide, Balasto CWA	und	\$ 1.422.011,18	12,00	17.064.134,00
NP 3	Desmonte y retro poste AP 10 a 12 m** (CIO-A-11483)	UN	358.177,00	1,00	358.177,00
NP60	Alambre N° 12 AWG THW 90° C 600 V (CIO-A-13599)	ML	4.391,00	2.566,50	11.269.502,00
NP 61	Poste metalico 16 m peldaños y canasta (CIO-A-11764)	UN	7.206.009,00	4,00	28.824.036,00
NP62	ANGULO 1 X 1 X 1/8" + Platina 5/8x1/8" (Sum) (CIO-A13654)	ML	30.488,00	46,00	1.402.448,00
NP 63	Tablero de iluminacion (incluye cofre metalico+hablero general+barraje+aislador para barraje+breaker (suministro e instalacion)	UND	3.824.607,00	2,00	7.649.214,00
NP64	Pararrayos torres, postes alumbrado diseño Fontanar	UND	1.166.042,00	4,00	4.664.168,00
NP65	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" x 2,4 M	UND	1.009.178,00	1,00	1.009.178,00
NP66	Tubería eléctrica PVC - DB 2"+ Accesorios	ML	10.202,00	28,00	285.656,00
NP67	CAJA+ MEDIDOR TRIFASICO DE 150 AMP	UND	461.473,00	1,00	461.473,00
NP68	Poste de concreto 10 mt 510 Kg (Sum+Instal) (CIO-A-10510)	UN	935.037,00	25,00	23.375.925,00
NP69	Poste de concreto AP 12 mt 1050Kg (Sum+Instal) **	UN	1.564.850,00	4,00	6.259.400,00
NP 70	Luminaria LED 57W (Sum+ins)	UND	863.994,00	32,00	27.647.808,00
NP 71	Luminaria LED 230W (Sum+Ins)	UND	1.890.368,00	10,00	18.903.680,00
NP72	SUM.MONT E INST. BRAZO LUMINARIA (CIO-A-15666)	UN	152.921,00	55,00	8.410.655,00
NP 73	EMPALME RESINA SUMERGIBLE (CIO-A-11723)	JG	172.691,00	67,00	11.570.297,00
NP 74	Suministro e instalación de fotocelda	UND	19.736,00	55,00	1.085.480,00
NP 75	CABLE 3X2/0-Aluminio- XLPE-15KV M.T. (CIO-A-15433)	ML	74.036,00	360,00	26.652.960,00
NP 76	Cable Cu# 1/0 THNN-90-600v AWG (CIO-A-16009)	ML	18.638,00	120,00	2.236.560,00
NP 77	Cable 1#2 AWG (SUM+INST) NO USAR (CIO-A-13667)	ML	12.551,00	80,00	1.004.080,00
NP 79	Breaker Industrial 50/60 AMP-25KA (sum + inst) (CIO-A-14924)	UN	125.877,00	6,00	755.262,00
NP 80	TERMINAL PREMOLD.USO EXTERIOR Cu(2-2/0)AWG-15KV (CIO-A-15354)	JG	470.612,00	2,00	941.224,00
NP 81	Cable Cu 15 KV, 3 # 2 XLPE 90°C (sum+inst) (CIO-A-11824)	ML	75.455,00	90,00	6.790.950,00
NP 82	CAJA PASO,(30x30x30) Control Tierras (CIO-A-15338)	UN	148.836,00	2,00	297.672,00
NP 83	Puesta a tierra medidor**	UND	222.646,00	1,00	222.646,00
NP 84	Cable Cu desnudo# 2/0 AWG Apantallamiento	ML	29.677,00	35,00	1.038.695,00
NP 85	Soldadura Exotermica 115 Gr. Apantallamiento (CIO-A-15021)	UN	52.999,00	32,00	1.695.968,00
NP 86	Suministro e instalación de cable N°6 AWG (CIO-A-13701)	ML	7.021,00	1.531,00	10.749.151,00
NP 87	Suministro e instalación de Cable# 8 AWG	ML	4.849,00	600,00	2.909.400,00
NP 88	Suministro e instalación de Cable# 10 AWG	ML	3.731,00	5.004,09	18.670.260,00
NP 95	Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde (CIO-A-15315)	ML	71.379,00	641,50	45.789.629,00
NP 96	Canaliz ducto electric PVC- D3X3" Zona Verde (CIO-A-14734)	ML	84.023,00	145,80	12.250.553,00
NP 97	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-4 D6" (Inc Exe)** (CIO-A-13797)	ML	225.877,00	22,30	5.037.057,00
NP 123	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-6 D6" (CIO-A-13797)	ML	248.695,00	15,90	3.954.251,00

ITEM	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CANTIDADES EJECUTADAS	SUBTOTAL
NP 139	CAJA DE MANIOBRAS OCASIONALMENTE SUMERGIBLE DE 4 VIAS ENTRADA-SALIDA DE 600 AMP Y DOS DERIVACIONES DE 200 AMP (RECUBRIMIENTO EN ACERO INOXIDABLE) NIVEL DE TENSION 15 KV OPERACIÓN EN CALIENTE CERTIFICACION RETIE	UND	38.289.638,00	1,00	38.289.638,00
NP 140	SUBESTACION ELECTRICA (TRANSFORMADOR DE 45 KVA PEDESTAL RADIAL 11,4/208 CON DPS OCASIONALMENTE SUMERGIBLE) COSO REMOLDEADO 15 KV-200 AMP. CONECTORAWG CABLE 2/0 VOLTAJE PRIMARIO 11400V. TRIFASICO	UND	18.065.212,00	1,00	18.065.212,00
NP 141	CERTIFICACION RETIE Y RETILAP DE REDES ELECTRICAS	gl	9.044.000,00	1,00	9.044.000,00
NP 143	CONSTRUCCION TANQUE SUBTERRANEO PARA SUBESTACION ELECTRICA	gl	16.858.618,00	1,00	16.858.618,00
NP 147	Luminaria LED 112W (Sum+Ins)	UND	1.196.375,00	13,00	15.552.875,00
NP 148	Medicion Sist. Tierra Apantallamiento y Malla tierra	UND	127.522,00	6,00	765.132,00
NP 149	Varilla Cobre 2,40m (5/8") Sum e Inst	UND	138.284,00	32,00	4.425.088,00
NP 150	Tablero Modulos (incluye cobre metalico + tablero general +barraje +aislador para barraje + breaker) suministro e instalacion	UND	3.860.282,00	1,00	3.860.282,00
NP 152	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE DE 40AMP. NIVEL DE TENSION NOMINAL 11400V.	UND	195.232,00	3,00	585.696,00
NP 155	ADAPTADOR CAMPANA DUCTO ELECTRICO TIPO TDP 3"	UN	5.165,00	260,00	1.342.900,00
NP 156	ADAPTADOR CAMPANA DUCTO ELECTRICO TIPO TDP 6"	un	15.139,00	28,00	423.892,00
EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN					111.873.812,00
105	Traslado de arbol pequeño**	UN	412.053,62	18,00	7.416.965,00
107	Empradizacion grama con semilla ray-grass **	M2	13.195,96	618,74	8.164.871,00
NP 17	Empradizacion con ecomatrix para laderas** (CIO-A-10019)	M2	27.778,00	1.024,39	28.455.505,00
NP 59	Nivelacion y Conformacion talud (m2) e=0,10 (CIO-A-12083)	M2	6.152,00	1.024,39	6.302.047,00
NP 99	Arbol Palma Fenix (CIO-A-11243)	un	329.399,00	3,00	988.197,00
NP 100	Arbol Roble (Siembra+Caja+Tier.) (CIO-A-11265)	un	157.807,00	13,00	2.051.491,00
NP 101	Arbol JazminChino(Siemb+Caja+Tier.) (CIO-A-14203)	un	165.013,00	5,00	825.065,00
NP 102	Arbol Chicala (CIO-A-11316)	un	156.756,00	15,00	2.351.340,00
NP 103	Arbol Falso Pimiento (Siemb+Caja+Tier.) (CIO-A-11236)	un	160.504,00	4,00	642.016,00
NP 104	Arbol Manile H=1-1.50m (Siemb+Caja+Tier.) (CIO-A-15289)	un	173.013,00	16,00	2.768.208,00
NP 105	Arbol Eugenia (Siemb+Caja+Tier.) (CIO-A-11248)	un	150.013,00	0,00	0,00
NP 134	Escarcha (Suministro+Instalacion)	M2	37.686,00	54,47	2.052.756,00
NP 135	Diete (Suministro+Instalacion)	M2	30.686,00	32,00	981.952,00
NP 136	Liriope (Suministro+Instalacion)	M2	39.686,00	22,60	896.904,00
NP 119	HIEDRA MIAMI (suministro+instalacion)** (CIO-A-12726)	m2	36.386,00	9,22	335.479,00
NP 120	Tala de arboles h=2,1 m incluye Transp** (CIO-A-14732)	un	100.735,00	2,00	201.470,00
NP 122	Empradizacion (incluye cespedon de pasto kikuyo + poda + riego) suministro e instalacion.	M2	5.283,00	5.390,00	28.475.370,00
NP 154	Relleno en tierra negra (suministro e instalacion)	M3	35.184,00	539,00	18.964.176,00
MOBILIARIO URBANO					80.175.358,00
126	Caneca Acero inoxidable M-121 (sumin e insta) **	UN	670.799,30	12,00	8.049.592,00



PRESUPUESTO FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CANTIDADES EJECUTADAS	SUBTOTAL
131	MODULO M-144(Punto de café)LáminaCR-DiseñoC.M.U.	UN	45.339.979,76	1,00	45.339.980,00
155	Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	UN	3.006.060,65	1,00	3.006.061,00
156	Señal IDG-S 60x70 dos caras (sumin+inst)	UN	546.652,27	1,00	546.652,00
157	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UN	384.268,34	1,00	384.268,00
NP 93	Banca M-31 (SUM+INST) (CIO-A-14656)	UN	331.179,00	13,00	4.305.327,00
NP 94	Banca M-40 (SUM+INST) (CIO-A-14732)	UN	166.861,00	18,00	3.003.498,00
NP 144	Bolardo bajo hierro M-62 **	un	125.000,00	2,00	250.000,00
NP 146	Mesa de ping pong en fibra de vidrio de 2,74x1,52m	gl	4.040.315,00	1,00	4.040.315,00
NP 151	ESTACION AJEDREZ URBANO (EN A. INOX DISEÑO IDRD)	un	3.391.500,00	2,00	6.783.000,00
NP 158	SEÑAL JUEGOS INFANTILES DOBLE CARA (En tubo redondo Galvanizado de 2", marco en tubo cuadrado CR de 1" y sobremarco en angulo 1"x1/8", Tablero en lamina galvanizada Cal.22(1,0x3,0m)). Altura total de 4,50m; Impresión digital latex y proteccion UV. (Suministro + transporte en bogota) S/DISEÑO IDRD.	UN	773.500,00	2,00	1.547.000,00
NP 159	SEÑAL INFORMATIVA IDENTIFICADOR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS (Suministro+instalacion+Datos de señal informativa IDE 46-A dos caras con medidas H=1,80 m (0,40 libras) x A=0,90 m). Tubo A.G.N. de 2" Cal.0,98, pintura electroestatica, incluye comentacion con dos dados de concreto 3000 PSI (0,50x0,25). Lamina galvanizada cal 18, laminado al calor en vinilo mate, bastidor metalico en tubo cal 18 + Anticorrosivo.	UN	595.000,00	4,00	2.380.000,00
NP 160	SEÑAL DIRECCIONAL IDENTIFICACION DE AREAS (Incluye tubería galvanizada 2' y 3", pintura electroestatica; acople tomeado en hierro para empatar tubería; Ocho (8) tableros o tapas en lamina galvanizada Cal.18 C.R. soldadas, laminado al calor en vinilo mate; altura total de 3,50m. S/DISEÑO IDRD. (suministro+transporte)	UN	539.665,00	1,00	539.665,00
CANCHA DE FÚTBOL					600.646.456,00
8	Demolicion viga-contrapiso concr reforz con retiro	M3	179.691,99	54,99	9.881.263,00
31	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	38.551,01	11,34	437.168,00
32	Excavacion mecanica+retiro suelo blando(Volq-15M3)	M3	29.737,94	2.661,01	79.132.956,00
35	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	89.521,05	350,80	31.403.983,00
127	ArcoMovilFutbol-8(5x2)Tub.Est.Galv+Malla ImpN°4	JG	2.023.428,52	1,00	2.023.429,00
NP4	Compactacion fondo de excavacion (CIO-A-12506)	M2	829,00	1.895,54	1.571.403,00
NP5	Relleno rajon y suavizado con afirmado (CIO-A-10364)	M3	87.294,00	582,21	50.823.440,00
NP6	Relleno recebo tipo afirmado tipo IDRD (CIO-A-12500)	M3	59.722,00	1.340,39	80.050.772,00
NP7	Excavacion en roca (Compresor+MO) con retiro** (CIO-A-12498)	M3	98.143,00	88,70	8.705.284,00
NP 8	Suministro e instalacion Geotextil T-2100** (CIO-12948)	M2	5.617,00	1.895,54	10.647.248,00
NP 9	Grava triturada 1" 3/4" (Suministro e Instalac.) (CIO-A-12445)	M3	91.881,00	213,35	19.602.811,00
NP20	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip de Bomba)** (CIO-A-12492)	M2	4.312,00	1.379,92	5.950.215,00
NP40	Cerramiento contra impacto IDRD h=2,50** (CIO-A-10074)	ML	546.674,00	57,60	31.488.422,00
NP 41	Cerram Malla eslabon.cal 10+IDRD h=2,50m** (CIO-A-13214)	ML	479.867,00	97,60	46.835.019,00
NP42	Malla protecc. Nylon (CIO-A-15237)	M2	7.782,00	383,30	2.982.841,00



PRESUPUESTO FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CANTIDADES EJECUTADAS	SUBTOTAL
NP 43	Poste tubo ESTRUC = 21/2" h=6,0m+pilote(sin) (CIO-A15236)	UN	469.955,00	5,00	2.349.775,00
NP 46	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIETILENO PARA CANCHA DE FUTBOL	M2	3.965,00	1.379,89	5.471.264,00
NP 47	TUBERIA PLANAR CON FILTRO 12"-Pad Advan Edge (CIO-A-16569)	ML	50.709,00	285,20	14.462.207,00
NP 114	Puerta de Entrada H=2,50m,A=3,00m (2 Hojas)** (CIO-A-11311)	un	1.455.783,00	1,00	1.455.783,00
NP 109	Alfaja en concreto (5cm)+ refuerzo (CIO-A-13311)	ml	15.264,00	112,00	1.709.568,00
118	GRAMA SINTETICA MONOFIL.60MM-FIFAPREFER (Sum+Inst)	m2	141.014,95	1.363,13	192.221.706,00
119	GRAMA SINTETICA Fijación a Cerco de Madera	ML	9.374,34	153,60	1.439.899,00
ZONA DE JUEGOS INFANTILES					759.729.956,00
8	Demolicion viga-contrapiso concr reforz con retiro	M3	179.691,99	61,38	11.029.495,00
14	Demol pav asfaltico (carg+retiro)	m3	131.169,92	43,70	5.732.125,00
15	Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	UN	52.875,44	3,00	158.626,00
18	Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	ML	8.008,57	31,80	254.672,00
24	Realce sumidero (sin tapa) **	UN	262.618,51	1,00	262.619,00
31	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	38.551,01	80,86	3.117.234,00
32	Excavacion mecanica+retiro suelo blando(Volq-15M3)	M3	29.737,94	1.815,00	53.974.361,00
35	Relleno compactado Base granular tipo IDRDR **	M3	89.521,05	308,63	27.628.881,00
NP 2	Servicio de vactor (CIO-A-15927)	HR	278.400,00	8,00	2.227.200,00
NP 4	Compactacion fondo de excavacion (CIO-A-12506)	M2	829,00	1.338,51	1.109.625,00
NP 5	Relleno rajon y suavizado con afirmado (CIO-A-10364)	M3	87.294,00	401,55	35.052.906,00
NP 8	Suministro e instalacion Geotextil T-2100** (CIO-12948)	M2	5.617,00	1.338,51	7.518.411,00
NP 9	Grava triturada 1" 3/4" (Suministro e Instalac.) (CIO-A-12445)	M3	91.881,00	3,36	308.720,00
NP 21	JUEGO INFANTIL ARAÑA CAP:62 NIÑOS EDAD DE 5 EN ADELANTE (CIO-I-106049)	UN	106.976.240,00	1,00	106.976.240,00
NP 22	JUEGO INFANT FORTALEZA CAP:30 NIÑOS EDAD: 2 A 12 AÑOS (CIO-I-106052)	UN	71.879.230,00	1,00	71.879.230,00
NP 23	JUEGO INFANT COLUMPIO CAP:5 NIÑOS EDAD 2 A 8 AÑOS (CIO-I-106053)	UN	17.718.000,00	1,00	17.718.000,00
NP 24	JUEGO DE MUELLE BALANCIN DOBLE - JUEGO INFANTIL INC (CIO-I-15983)	UN	14.669.361,00	1,00	14.669.361,00
NP 25	JUEGO GRILLO MUELLE-JUEGO INFANT (CIO-I-105815)	UN	7.800.000,00	1,00	7.800.000,00
NP 26	JUEGO INFANT BALANCIN CAP:4 NIÑOS EDAD 2 A 5 AÑOS (CIO-I-106054)	UN	5.103.155,00	1,00	5.103.155,00
NP 27	JUEGO INFANTIL MINI UNIVERSO - 5 AÑOS EN ADELANTE (CIO-A-16140)	UN	29.419.268,00	1,00	29.419.268,00
NP 28	JUEGO INFANTIL KARRUSEL ORBIT-CAPAC:8 NIÑOS - EDAD 5 A 12 AÑOS (CIO-A106051)	UN	24.207.435,00	1,00	24.207.435,00
NP 34	Relleno recebo reciclado tipo B-200 (CIO-A-12500)	M3	66.098,00	1.004,00	66.362.392,00
NP 51	BARANDA CERRAMIENTO M-83(SUM+INST) (CIO-A-11462-12697)	ML	252.913,00	155,70	39.378.554,00



ITEM	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CANTIDADES EJECUTADAS	SUBTOTAL
NP 52	Piso Caucho Recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR2cm sum+inst) (CIO-A-16675)	M2	276.080,00	455,41	125.729.593,00
NP 53	Piso Caucho Recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR4cm sum+inst) (CIO-A-16677)	M2	372.237,00	48,95	18.221.001,00
NP 54	Piso Caucho Recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR7cm sum+inst) (CIO-A-16669)	M2	484.330,00	166,98	80.873.423,00
NP 58	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro (CIO-A-10918)	ML	11.585,00	27,40	317.429,00
NP 145	Mantenimiento juego M3 (desmonte, transporte, pintura y reinstalacion)	gl	2.700.000,00	1,00	2.700.000,00
MOBILIARIO ZONA DE GIMNASIO					111.432.643,00
140	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre	UN	3.936.400,29	1,00	3.936.400,00
141	Modulo Sky - Gimnasio al aire libre	UN	4.659.533,44	1,00	4.659.533,00
142	Modulo Banca Abd. Cronch Incl - Gimnasio aire l	UN	2.249.430,96	2,00	4.498.862,00
143	Modulo flexionesTriceps senci-Gimnasio al aire li	UN	1.387.636,29	2,00	2.775.273,00
144	Modulo Calentador pierna Sissy- Gimnasio al aire l	UN	964.041,98	1,00	964.042,00
145	Modulo Multifuncional A-4 - Gimnasio al aire libre	UN	14.555.563,62	1,00	14.555.564,00
146	Modulo Bicicleta Recumbent - Gimnasio al aire libr	UN	3.711.489,88	1,00	3.711.490,00
147	Modulo Remo - Gimnasio al aire libre	UN	1.884.258,90	1,00	1.884.259,00
148	Modulo Escalador - Gimnasio al aire libre	UN	5.432.373,27	1,00	5.432.373,00
149	Modulo T Pecho 100 lbs - Gimnasio al aire libre	UN	9.092.490,36	1,00	9.092.490,00
150	Modulo T Sentadilla 100 lbs - Gimnasio al aire lib	UN	9.092.490,36	1,00	9.092.490,00
151	Modulo Barra Fijas Dominadas100 lbs-Gim a aireli	UN	2.693.194,87	1,00	2.693.195,00
152	Modulo Abdomen Aéreo y Paralela-Gim al aire libre	UN	2.693.194,87	2,00	5.386.390,00
NP 30	Instalacion Multifuncinal (F-7) dos torres (4 usuarios) (CIO-A-16249)	UN	674.806,00	1,00	674.806,00
NP 31	Instalacion Modulo Remo Gimnasio al Aire libre (CIO-A-16067)	UN	191.308,00	1,00	191.308,00
NP 32	Modulo Bicicleta Recumbent -Carga Disnosit (CIO-A-16564)	UN	11.286.909,00	1,00	11.286.909,00
NP 33	Modulo Multifuncional - Discap Reducida (4) Us-Silla (CIO-A-16568)	UN	17.546.476,00	1,00	17.546.476,00
NP 57	Estacion Gimna. Convenc./IDRD (7x7m) + Sin piso	UN	13.050.783,00	1,00	13.050.783,00
SENDEROS Y PLAZOLETAS					1.558.502.565,00
6	Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	M2	6.737,32	2.717,00	18.305.291,00
8	Demolicion viga-contrapiso concr reforz con retiro	M3	179.691,99	71,62	12.869.541,00
13	Demol. manual anden conc incl. cargue-ret**	m3	190.596,56	28,46	5.424.378,00
14	Demol pav asfaltico (carg+retiro)	m3	131.169,92	652,85	85.634.281,00
15	Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	UN	52.875,44	1,00	52.875,00
18	Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	ML	8.008,57	15,10	120.929,00
22	Realce Camara insp Mamp CS275 Codensa **	UN	264.775,98	2,00	529.552,00
23	Realce Camara insp Mamp CS276 Codensa **	UN	595.465,81	1,00	595.466,00
24	Realce sumidero (sin tapa) **	UN	262.618,51	1,00	262.619,00
31	Excavacion manual con retiro/suelo blando**	M3	38.551,01	164,97	6.359.759,00
32	Excavacion mecanica+retiro suelo blando(Volq-15M3)	M3	29.737,94	9.566,02	284.473.729,00

PRESUPUESTO FINAL



ITEM	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CANTIDADES EJECUTADAS	SUBTOTAL
35	Relleno compactado Base granular tipo IDRDRD **	M3	89.521,05	1.492,01	133.566.296,00
122	Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	mL	69.264,78	1.008,10	69.825.827,00
123	Sardinell prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	mL	82.039,30	38,92	3.192.969,00
NP4	Compactacion fondo de excavacion (CIO-A-12506)	M2	829,00	4.604,05	3.816.757,00
NP 5	Relleno rajon y suavizado con afirmado (CIO-A-10364)	M3	87.294,00	1.555,56	135.791.055,00
NP 6	Relleno recebo tipo afirmado tipo IDRDRD (CIO-A-12500)	M3	59.722,00	1.665,91	99.491.477,00
NP 8	Suministro e instalacion Geotextil T-2100** (CIO-12948)	M2	5.617,00	4.604,05	25.860.949,00
NP 29	Adoquin concreto color 10x20x6 sobre arena según textura de diseño (no incluye excavacion) (CIO-A-15716)	M2	78.673,00	3.119,80	245.444.025,00
NP 34	Relleno recebo reciclado tipo B-200 (CIO-A-12500)	M3	66.098,00	2.564,50	169.508.321,00
NP 39	Bordillo prefabricado A-81 (CIO-A-12065)	ML	50.332,00	1.536,44	77.332.098,00
NP19	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)** (CIO-10352)	ML	78.836,00	433,43	34.169.887,00
NP45	Desmonte Adoquin (CIO-A-11657)	M2	7.296,00	247,32	1.804.447,00
NP 48	Loseta IDUGUIA 0,20x0,20m (sin estruct.) sum+ inst** (CIO-A-11120)	ML	18.364,00	742,79	13.640.596,00
NP 49	Instalacion loseta IDU A50 (CIO-A-10638)	M2	78.944,00	218,52	17.250.843,00
NP 50	Contened.Raices arboles (1,70x1,70 int) h=1,57 (CIO-A-11482)	UN	1.764.253,00	11,00	19.406.783,00
NP 51	BARANDA CERRAMIENTO M-83(SUM+INST) (CIO-A-11462-12697)	ML	252.913,00	69,40	17.552.162,00
NP55A	LOSETA TOPEROL AMARILLA 20X20 CM	M2	90.246,00	8,92	804.994,00
NP 98	Contened.Raices arboles (1.30x1.50 int) h=1.57 ** (CIO-A-10444)	un	1.378.211,00	10,00	13.782.110,00
NP 108	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y) (CIO-A-10882)	un	73.946,00	4,00	295.784,00
NP 113	Sendero loseta de concreto de 0.06 x 0.80 x 0.40m y loseta en concreto de 0.06 x 0.20 x 0.20 (suministro e instalacion)	m2	94.416,00	500,70	47.274.091,00
NP 115	Borde separador verde A-170 ** (CIO-A-11879)	ml	240.096,00	39,35	9.447.778,00
NP 137	Calzada V3 a V4 en asfalto para cruce de vias (L=7m; A=1,60M) H excavac=1,60m (Incluye demoliciones con equipo; Estructura Subbase SBG-1 y base BG-1; Base asfaltica MDC-1; Emulsion CRL-1; rodadura asfaltica MDC-3) Suministro e instalacion.	M2	298.989,00	11,20	3.348.677,00
NP89	Muro bloque No 5 Tabique pañetar (CIO-A-10787)	M2	30.811,00	23,90	736.383,00
NP 90	Koraza sobre color diferente (2 manos) ** (CIO-A-10141)	M2	11.124,00	47,63	529.836,00
ZONA PISTA DE PATINAJE					443.418.247,00
6	Descapote mecanico y retiro, incl. MdeO.**	M2	6.737,32	1.090,00	7.343.676,00
8	Demolicion viga-contrapiso concr reforz con retiro	M3	179.691,99	196,90	35.381.354,00
31	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	38.551,01	53,20	2.050.913,00
32	Excavacion mecanica+retiro suelo blando(Volq-15M3)	M3	29.737,94	2.758,33	82.027.052,00
35	Relleno compactado Base granular tipo IDRDRD **	M3	89.521,05	563,50	50.445.110,00
NP4	Compactacion fondo de excavacion (CIO-A-12506)	M2	829,00	1.654,00	1.371.166,00
NP 5	Relleno rajon y suavizado con afirmado (CIO-A-10364)	M3	87.294,00	615,80	53.755.645,00
NP 6	Relleno recebo tipo afirmado tipo IDRDRD (CIO-A-12500)	M3	59.722,00	531,25	31.727.313,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CON PLANEACIÓN FINANCIERA Y DEPORTIVA
EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO

PRESUPUESTO FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CANTIDADES EJECUTADAS	SUBTOTAL
NP 8	Suministro e instalacion Geotextil T-2100** (CIO-12948)	M2	5.617,00	1.654,00	9.290.518,00
NP 9	Grava triturada 1" 3/4" (Suministro e Instalac.) (CIO-A-12445)	M3	91.881,00	12,61	1.158.619,00
NP 34	Relleno recebo reciclado tipo B-200 (CIO-A-12500)	M3	66.098,00	1.240,50	81.994.569,00
NP 51	BARANDA CERRAMIENTO M-83(SUM+INST) (CIO-A-11462-12697)	ML	252.913,00	114,80	29.034.412,00
NP 111	Rodadura Asfáltica MDC-3 (e=5cm) para patinodromo (Suministro e instalacion)	m2	38.525,00	556,00	21.419.900,00
NP 130	Recubrimiento sintético especial para pista de patinaje con producto RollerTop + Demarcacion.	m2	65.500,00	556,00	36.418.000,00
MODULOS CAMERINOS Y SERVICIOS					518.188.241,00
31	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	38.551,01	61,07	2.354.310,00
32	Excavacion mecanica+retiro suelo blando(Volq-15M3)	M3	29.737,94	665,52	19.791.194,00
35	Relleno compactado Base granular tipo IDRDR **	M3	89.521,05	118,84	10.638.681,00
132	MODULO M-143(ServicioSanitario)Acero.-Diseño C.M.U	UN	217.867.435,22	1,00	217.867.435,00
NP 4	Compactacion fondo de excavacion (CIO-A-12506)	M2	829,00	475,37	394.082,00
NP 5	Relieno rajon y suavizado con afirmado (CIO-A-10364)	M3	87.294,00	142,61	12.448.997,00
NP 8	Suministro e instalacion Geotextil T-2100** (CIO-12948)	M2	5.617,00	475,37	2.670.153,00
NP 34	Relleno recebo reciclado tipo B-200 (CIO-A-12500)	M3	66.098,00	357,00	23.596.986,00
NP 56	MODULO CANCHAS DE FUTBOL M-143A (Sum,ins,trans) (CIO-106129)	UN	228.426.403,00	1,00	228.426.403,00

l) SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE ZONAL EL TALLER (ítems contractuales)

CDCTO>>

5.343.082.900,00

A.I.U.

31,40%

1.677.728.031,00

SUBTOTAL OBRA+ AIU PARQUE ZONAL EL TALLER (ítems contractuales)

7.020.810.931,00

DISEÑOS

197.043.496,00

VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO

31.526.959,00

VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)

228.570.455,00

SUBTOTAL PARQUE ZONAL EL TALLER (ítems originales)

7.249.381.386,00



CUADRO DE AREAS	
AREA CONSTRUIDA	CANTIDAD
CANCHA GRAMA SINTETICA FUTBOL 7	1.363,13
AREA DE PATINODROMO	556,03
AREA ZONA DE JUEGOS INFANTILES	671,34
AREA DE ZONA DE GATEADORES	60,32
AREA DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	488
AREA DE PLAZOLETA Y SENDEROS	4.633,96
AREA DE ZONAS VERDES	6.127,03
AREA TOTAL INTERVENIDA M2	13.899,81
AREA TOTAL DISEÑADO M2	15.332,00

(Nombre) JESON ORLANDO DELGADO

REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO SAN BENITO 016

(Nombre) ARQ. ALEJANDRO OCAÑO

SUPERVISOR IDRD

(Nombre) ARQ. ROSA ELENA DÍAZ BOBADILLA

APOYO A LA SUPERVISION IDRD