

CONSORCIO GABRIELA PALMIRA

FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 20 de abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-101-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de esta, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 3016455603 – (6) 7 013 082

CONSORCIO GABRIELA PALMIRA

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 132 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO GABRIELA PALMIRA

Documento de identidad o NIT: N/A

Representante Legal: JUAN CARLOS JAIMES ACERO

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

Integrante 1: AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES. NIT: 900.753.938-9

Representante legal: ADRIANA ESTHER JAIMES MEJIA. País de origen: Colombia

Integrante 2: JUAN CARLOS JAIMES ACERO. Documento de identidad: 91.514.205.

País de origen: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 3016455603 – (6) 7 013 082

CONSORCIO GABRIELA PALMIRA

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CRA 27 36-38 OFICINA 209 CENTRO EMPRESARIAL SURAMERICANA

Ciudad: Bucaramanga


Teléfono(s): 7013082 Teléfono Móvil: 3016455603

Correo Electrónico: gerencia@equilateroapp.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _____



Nombre: JUAN CARLOS JAIMES ACERO

C.C.: 91.514.205 DE BUCARAMANGA

R.L CONSORCIO GABRIELA PALMIRA

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 3016455603 – (6) 7 013 082



CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/04/05 HORA: 14:21:5
 10426222

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 9YAW20C383

 LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL DE:
 JAIMES ACERO JUAN CARLOS

ESTADO MATRICULA: ACTIVO

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

FECHA DE RENOVACIÓN: MARZO 31 DE 2022
 GRUPO NIIF: GRUPO II.

C E R T I F I C A

MATRICULA: 05-362666-01 DEL 2016/12/23
 NOMBRE: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 CEDULA DE CIUDADANIA : 91514205
 NIT: 91514205-0

DIRECCION COMERCIAL: CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
 TELEFONO1: 3016455603
 TELEFONO2: 7013082
 EMAIL : contabilidad@equilateroapp.com

NOTIFICACION JUDICIAL

DIRECCION: CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
 TELEFONO1: 3016455603
 TELEFONO2: 7013082
 EMAIL : contabilidad@equilateroapp.com

ACTIVOS : 1.177.294.455

C E R T I F I C A

CIUU-CODIFICACION ACTIVIDAD ECONOMICA

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

OTRA ACTIVIDAD 1 : 4111 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES

OTRA ACTIVIDAD 2 : 4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

C E R T I F I C A

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA 2016/12/22, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE
COMERCIO EL 2016/12/23, BAJO EL NO. 775207 DEL LIBRO 15, CONSTA: CAMBIO DE
DOMICILIO PRINCIPAL DE BARRANCABERMEJA A BUCARAMANGA.

C E R T I F I C A

QUE EN EL REGISTRO MERCANTIL QUE SE LLEVA EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE
BARRANCABERMEJA, ESTUVO MATRICULADO BAJO EL NUMERO: 81363 DEL 21 DE JUNIO DE
2.011, EL SEÑOR: JAIMES ACERO JUAN CARLOS.

| PRESENTA DOCUMENTO(S) EN TRAMITE SEGUN LIQUIDACION(ES) |
No 10407209 DE FECHA 2022/03/31

TAMAÑO DE EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 del DECRETO 1074 DE
2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 del DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES :
MICRO EMPRESA - RSS

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO
EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$98.773.274

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA CUAL PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERIODO CÓDIGO -
CIIU: 7112

C E R T I F I C A

PROCEDENCIA DE LOS ANTERIORES DATOS: QUE LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA
DIRECTAMENTE DE LOS FORMULARIOS DE MATRICULA DILIGENCIADOS POR EL COMERCIANTE.

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A 2022/04/05 14:21:05 - REFERENCIA OPERACION 10426222

| LOS ACTOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ DÍAS HÁBILES |
| DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE, DENTRO DE DICHO TERMINO, NO |
| SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE ESTA ENTIDAD, Y / O |
| DE APELACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. |

| PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN |
| LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. |

| EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE CONCEPTOS FAVORABLES DE USO DE SUELO, |
NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD.

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.





CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/04/05 HORA: 13:34:45
 10426086

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EE4P20C351

 LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS DE:
 A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

ESTADO MATRICULA: ACTIVO

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

FECHA DE RENOVACIÓN: MARZO 30 DE 2022
 GRUPO NIIF: GRUPO III. MICROEMPRESAS

C E R T I F I C A

MATRICULA: 05-378801-16 DEL 2017/06/28
 NOMBRE: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS
 NIT: 900753938-9

DOMICILIO: FLORIDABLANCA

DIRECCION COMERCIAL: CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
 TELEFONO1: 3004007414
 TELEFONO2: 6876209
 EMAIL : contabilidad@equilateroapp.com

NOTIFICACION JUDICIAL

DIRECCION: CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
 TELEFONO1: 3004007414
 TELEFONO2: 6876209
 EMAIL : contabilidad@equilateroapp.com

CONSTITUCION: QUE POR DOCUM PRIVADO DE 2014/07/18 DE ASAMBLEA GRAL ACCIONISTAS DE BARRANCABERMEJA INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

2017/06/28 BAJO EL No 149679 DEL LIBRO 9 , SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

C E R T I F I C A

QUE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD A.J DISEÑO E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES SAS, ANTES MENCIONADA, FUE REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2014/07/29 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NO. 004 DE FECHA 2017/02/28 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2017/03/06 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28 BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE YONDO A VEGACHI, ANTIOQUIA.

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NO. 006 DE FECHA 2017/06/09 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2017/06/20 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28 BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE VEGACHI, ANTIOQUIA A FLORIDABLANCA, SANTANDER.

C E R T I F I C A

QUE DICHA SOCIEDAD/ENTIDAD HA SIDO REFORMADA POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD	CIUDAD	INSCRIPC.
DOCUM PRIVADO					
003	2015/12/10	ASAMBLEA EXT	YONDO		2017/06/28
DOCUM PRIVADO					
004	2017/02/28	ASAMBLEA GRA	YONDO		2017/06/28
ACTA					
007	2020/09/03	ASAMBLEA EXT	BUCARAMANGA		2020/09/17

C E R T I F I C A

VIGENCIA ES: INDEFINIDA

C E R T I F I C A

OBJETO SOCIAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 2014/07/18, REGISTRADO INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2014/07/29 Y POSTERIORMENTE INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28, BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: ARTICULO 2º. OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL (INGENIERIA CIVIL - SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL - SERVICIOS DE MONTAJES E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTA - SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS - SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL - SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO - SERVICIOS DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA - SERVICIOS DE MONTAJES DE ACERO ESTRUCTURAL - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS - SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIMA Y FUEGO - SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA - SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION - SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CONSTRUCCION DE PARQUEADEROS - SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION - SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS - LOTES RESIDENCIALES - LOTES COMERCIALES - LOTES INDUSTRIALES - LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES - TIERRAS AGRICOLAS - VIAS DE TRAFICO LIMITADO - VIAS DE TRAFICO ABIERTO - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONES Y DE ADMINISTRACION - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

DE DEFENSA - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES - SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - SERVICIOS DE PAVIMENTACION Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE FACILIDADES DE DETENCION - SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS - SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMPOSTERIA - SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL - SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO - SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS - SERVICIOS GENERALES DE ARQUITECTURA - GERENCIA DE PROYECTOS - GESTION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS - SERVICIOS DE GESTION - SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SERVICIOS DE ASESORIA DE GESTION - SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. ASI MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

C E R T I F I C A

CAPITAL		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	:	\$260.000.000	100 \$2.600.000,00
CAPITAL SUSCRITO	:	\$260.000.000	100 \$2.600.000,00
CAPITAL PAGADO	:	\$260.000.000	100 \$2.600.000,00

C E R T I F I C A

REPRESENTACIÓN LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 2014/07/18, REGISTRADO INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2014/07/29 Y POSTERIORMENTE INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28, BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: ARTICULO 28°. REPRESENTACION LEGAL.- LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TERMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA DE 2021/04/22 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2021/06/08 BAJO EL No 189779 DEL LIBRO 9, CONSTA:

CARGO	NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL	JAIMES MEJIA ADRIANA ESTHER DOC. IDENT. C.C. 1095913442
SUPLENTE	NAVARRO JURADO NHORA MILENA DOC. IDENT. C.C. 1098695217

C E R T I F I C A

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 007 DE FECHA 2020/09/03 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTÍCULO 29°. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. - LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

PARÁGRAFO PRIMERO: SE ESTABLECE QUE TANTO EL REPRESENTANTE LEGAL COMO EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, TENDRÁN Y GOZARÁN DE LAS MISMAS FACULTADES EN LA TOMA DE DECISIONES Y REPRESENTACIÓN ANTE TRÁMITES LEGALES, JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S POR TÉRMINO INDEFINIDO.

C E R T I F I C A
CIIU-CODIFICACION ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

OTRA ACTIVIDAD 1 : 4111 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES

OTRA ACTIVIDAD 2 : 4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

| PRESENTA DOCUMENTO(S) EN TRAMITE SEGUN LIQUIDACION(ES) |
| No 10407962 DE FECHA 2022/03/31 |
| No 10401247 DE FECHA 2022/03/31 |
No 10424094 DE FECHA 2022/04/04

NO APARECE INSCRIPCION POSTERIOR DE DOCUMENTOS QUE MODIFIQUE LO ANTES ENUNCIADO

TAMAÑO DE EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 del DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 del DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES :
MICRO EMPRESA - RSS

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$19.576.278

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA CUAL PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERIODO CÓDIGO - CIIU: 7112

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A 2022/04/05 13:34:45 - REFERENCIA OPERACION 10426086

| LOS ACTOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ DÍAS HÁBILES |
DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE, DENTRO DE DICHO TERMINO, NO

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE ESTA ENTIDAD, Y / O DE APELACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE CONCEPTOS FAVORABLES DE USO DE SUELO, NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD.

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

A handwritten signature or stamp, possibly a mechanical signature, consisting of several overlapping loops and lines.

CONSORCIO GABRIELA PALMIRA

DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO

Bucaramanga, 19 de abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-101-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.”**.

Estimados señores:

Los suscritos, ADRIANA ESTHER JAIMES MEJIA debidamente autorizado para actuar en representación de AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS, JUAN CARLOS JAIMES ACERO actuando en nombre propio, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO el cual se denominara CONSORCIO GABRIELA PALMIRA para acceder al presente proceso, cuyo objeto es contratar: **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.”**.

y por lo tanto expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN
AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES	50%
JUAN CARLOS JAIMES ACERO	50%
TOTAL	100%

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 301 6455603 – (6) 7 013 082

CONSORCIO GABRIELA PALMIRA

2. Expresamos de manera clara que quienes integramos el CONSORCIO GABRIELA PALMIRA respondemos por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, de manera solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y en cada una de las fases precontractual, contractual y pos contractual, incluyendo la etapa de liquidación.

3. Ninguno de los integrantes del CONSORCIO GABRIELA PALMIRA, nos encontramos reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que hagan referencia al lavado de activos y financiación del terrorismo.

4. Los integrantes del CONSORCIO GABRIELA PALMIRA, no cederemos ni transferiremos nuestra participación en el mismo, ni modificaremos sus integrantes o participación.

5. El representante legal del Consorcio es JUAN CARLOS JAIMES ACERO identificado con c.c.91.514.205 de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. Duración del consorcio: La duración del consorcio, será no menor al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

7. La sede del consorcio es:

Dirección de correo: carrera 27 36-38 oficina 209 Centro Empresarial Suramericana


Dirección electrónica: gerencia@equilateroapp.com

Teléfono – celular: (7) 013082 – 3016455603

Ciudad: Bucaramanga.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2022.

Atentamente,



ADRIANA ESTHER JAIMES MEJIA
C.C. 1.035.913.442 DE GIRON
R.L AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS
CIVILES
NIT 900.753.938-9 DE BUCARAMANGA
Integrante 1 CONSORCIO GABRIELA PALMIRA



JUAN CARLOS JAIMES ACERO
C.C 91.514.205 DE B/MANGA
Integrante 2 CONSORCIO GABRIELA
PALMIRA



JUAN CARLOS JAIMES ACERO
C.C. 91.514.205
R.L CONSORCIO GABRIELA PALMIRA

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com


Contacto: 301 6455603 – (6) 7 013 082

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
91.514.205
 NUMERO

JAIMES ACERO
 APELLIDOS

JUAN CARLOS
 NOMBRES

Juan Carlos Acero Jc
 FIRMA


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-NOV-1982**
BARRANCABERMEJA
 (SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

11-DIC-2000 BUCARAMANGA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2700100-59128882-M-0091514205-20040913 **05936**04257A 02 162948785

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 12 de abril de 2022, a las 14:18:46, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	91514205
Código de Verificación	91514205220412141846

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 18 de abril de 2022, a las 10:26:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	1095913442
Código de Verificación	1095913442220418102620

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 12 de abril de 2022, a las 14:21:55, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9007539389
Código de Verificación	9007539389220412142154

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 194275429



WEB

14:24:10

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN CARLOS JAIMES ACERO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91514205:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 194509928



WEB

10:29:20

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ADRIANA ESTHER JAIMES MEJIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1095913442:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 194275653



WEB

14:26:16

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) A. J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES identificado(a) con NIT número 9007539389:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 12/04/2022 03:27:55 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **91514205** y Nombre: **JUAN CARLOS JAIMES ACERO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31669445** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/04/2022 10:31:12 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1095913442** y Nombre: **ADRIANA ESTHER JAIMES MEJIA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31782933** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:32:05 PM horas del 12/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **91514205**

Apellidos y Nombres: **JAIMES ACERO JUAN CARLOS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:33:44 AM horas del 18/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1095913442**

Apellidos y Nombres: **JAIMES MEJIA ADRIANA ESTHER**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANCABERMEJA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA				COD.SUC 56	NO.PÓLIZA 56-45-101001261	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 19 04 2022	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 20 04 2022		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 08 2022		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO GABRIELA PALMIRA	IDENTIFICACIÓN NAD: 305.031-0
DIRECCIÓN: CR 27 NRO. 36 - 38 OFC 209	CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER TELÉFONO: 3016455603

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 8752700

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-101-2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACION ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

1. LA ASEGURADORA CUBRE AL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	20/04/2022	31/08/2022	\$36,388,791.00
FECHA ADJUDICACIÓN : 06/05/2022			

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
JAIMES ACERO JUAN CARLOS	91514205	50.00
A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS	900753938-9	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****54,583.00	\$ *****8,000.00	\$ *****11,890.00	\$ *****74,474.00	\$ *****36,388,791.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FLOR MIRELLA ROJAS PRADO	112347	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

56-45-101001261

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANCABERMEJA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA				COD.SUC 56	NO.PÓLIZA 56-45-101001261	ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO		
DÍA 19	MES 04	AÑO 2022	DÍA 20	MES 04	AÑO 2022	HORAS 00:00	DÍA 31	MES 08	AÑO 2022	HORAS 23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO GABRIELA PALMIRA	IDENTIFICACIÓN NAD: 305.031-0
DIRECCIÓN: CR 27 NRO. 36 - 38 OFC 209	CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER
	TELÉFONO: 3016455603

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO: 8752700

ADICIONAL:


OBJETO DE LA POLIZA
D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.


NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

~~PARA COTIZACIÓN DE OBLIGACIONES~~ LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO:

56-45-101001261



FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General





FIRMA TOMADOR

FLOR MIRELLA ROJAS
AGENTE AUTORIZADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA N. 101001261

CALLE 48 N. 22-18 BARRIO COLOMBIA- BARRANCABERMEJA

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDA	56	19/04/2022	112347	FLOR MIRELLA ROJAS PRADO
RECIBIMOS DE		CONSORCIO GABRIELA PALMIRA		NAD: 305.031-0	
PAGO POLIZA					
POLIZA	PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	
56-45-101001261 ANEXO 0	\$ 54.583,00	\$ 8.000,00	\$ 11.890,00	\$ 74.474,00	
OTROS CONCEPTOS DEPAGO					
FORMA DE PAGO					
 <p>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</p>			 <p>PAGADO</p> <p>MONEDA: -0-</p> <p>BD: -0-</p> <p>OTROS: -0-</p>		
				\$	74.474,00


|

|

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14822035461



(415)7707212489984(8020) 000001482203546 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 1 5 1 4 2 0 5 | 6. DV 0 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 14. Buzón electrónico 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida | 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía | 26. Número de Identificación 9 1 5 1 4 2 0 5 | 27. Fecha expedición 2 0 0 0, 1 2, 1 1

Lugar de expedición COLOMBIA | 28. País | 29. Departamento Santander | 30. Ciudad/Municipio Bucaramanga | 0 0 1

31. Primer apellido JAIMES | 32. Segundo apellido ACERO | 33. Primer nombre JUAN | 34. Otros nombres CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial JAIMES ACERO JUAN CARLOS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA | 39. Departamento Santander | 40. Ciudad/Municipio Bucaramanga | 0 0 1

41. Dirección principal CR 27 36 38 OF 209

42. Correo electrónico contabilidad@equilateroapp.com

43. Código postal 0 | 44. Teléfono 1 6 0 7 7 0 1 3 0 8 2 | 45. Teléfono 2 3 0 1 6 4 5 5 6 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
7 1 1 2	2 0 0 7, 0 3, 0 1	4 2 9 0	2 0 0 7, 0 3, 0 1	7 1 1 1	2 1 4 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta


14- Informante de exógena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2022 - 04 - 06 / 08 : 00: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre JAIMES ACERO JUAN CARLOS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14811768466



(415)7707212489984(8020) 000001481176846 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Santander 40. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal CR 27 36 38 OF 209

42. Correo electrónico contabilidad@equilateroapp.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 3 1 4 3 6 2 4 8 1 8 45. Teléfono 2 7 0 1 3 0 8 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2		
7 1 1 2	2 0 1 7 0 6 2 8	4 2 9 0	2 0 1 7 0 6 2 8	4 1 1 1	4 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre JAIMES MEJIA ADRIANA ESTHER
985. Cargo Representante legal Certificado

CONSORCIO GABRIELA PALMIRA

FORMATO No. 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 20 de abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-101-2022**


Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.”.

Yo, JUAN CARLOS JAIMES ACERO, identificado con CC 91.514.205, en mi condición de Persona Natural X Representante Legal Revisor Fiscal de JAIMES ACERO JUAN CARLOS identificada con Nit 91514205-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BUCARAMANGA certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, JUAN CARLOS JAIMES ACERO como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación apporto con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



R.L. JUAN CARLOS JAIMES ACERO

CC. 91.514.205

Integrante 2 CONSORCIO GABRIELA PALMIRA

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	91514205	JUAN CARLOS JAÍMES ACERO		carrera 30 n. 17-24 apto 201	6951519	arq_juancarlosj@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-03	2022-03	I	11/04/2022	58174555	\$1.152.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	384.400	0		0		0	0	0	0	384.400	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	492.000	0	0	0	0	0	0	0	492.000	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	214.100				214.100	0	0	214.100			2.141	214.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	61.500	0	0	61.500	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	384.400	384.400
Pensión	1	492.000	492.000
Riesgos Laborales	1	214.100	214.100
CCF	1	61.500	61.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.152.000	1.152.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	91514205	JUAN CARLOS JAIMES ACERO		carrera 30 n. 17-24 apto 201	6951519	arq_juancarlosj@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-03	2022-03	I	11/04/2022	58174555	\$1.152.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MAA	ASAP	VCT	IRL	CCORRECIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	91514205	JAIMES ACERO JUAN CARLOS	57	0			N								X									230301	3.075.000	492.000	0	0	0	0	EPS010	3.075.000	384.400	14-11	3.075.000	5	214.100	CCF39	3.075.000	61.500	0	0	0	0	0

PAGADA

CONSORCIO GABRIELA PALMIRA

FORMATO 2 CERTIFICADO DE PAGO APORTÉS PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 20 de abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-101-2022

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.”

Yo, ADRIANA ESTHER JAIMES MEJIA, identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.095.913.442, en mi condición de Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de AJ DISEÑO E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES SAS identificada con Nit 900.753.938-9, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



ADRIANA ESTHER JAIMES MEJIA

CC. 1.095.913.442

R.L AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NIT No. 900.753.938-9

Integrante 1 CONSORCIO GABRIELA PALMIRA

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
COLOMBIA



Arquitecto

JAIMES ACERO
JUAN CARLOS

C.C.91.514.205 de Bucaramanga

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO



MATRICULA PROFESIONAL

A68092006-91514205

FECHA DE EXPEDICION : 03/04/2006

E469243

CERTIFICA

Que el Arquitecto JUAN CARLOS JAIMES ACERO con cédula de ciudadanía No. 91514205 de Bucaramanga, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A68092006-91514205, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 9 del 3 de Abril de 2006 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE**.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 12 días del mes de Abril de 2022.



GINNETETH FORERO FORERO
Directora Ejecutiva (E)

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web
[<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>]
y digite el siguiente código de verificación b80sbpm

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia

PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124

info@cpnaa.gov.co

www.cpnaa.gov.co



CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/04/19 HORA: 15:18:49
 10444721

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 8S5P20E3A3

 LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: ABRIL 19 DE 2022
 HORA: 15:18:47

C E R T I F I C A
IDENTIFICACIÓN

QUE: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NIT: 91514205-0
 C.C/C.E./PASAPORTE: 91514205
 NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 12926

C E R T I F I C A
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2008/09/05
 FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/11

C E R T I F I C A
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
 CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA
 DEPARTAMENTO: SANTANDER
 PAIS: COLOMBIA
 BARRIO:
 TELÉFONO 1: 3016455603
 TELÉFONO 2: 7013082
 TELÉFONO 3:
 CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad@equilateroapp.com
 FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209
 MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: BUCARAMANGA
 DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: SANTANDER
 PAIS: COLOMBIA
 BARRIO: MEJORAS PUBLICAS
 TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3016455603
 TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 7013082
 TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:
 CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: contabilidad@equilateroapp.com
 FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

C E R T I F I C A
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

C E R T I F I C A

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	858.095.991,00
ACTIVO TOTAL:	\$	1.448.254.431,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	24.778.962,00
PASIVO TOTAL:	\$	649.360.273,00
PATRIMONIO NETO:	\$	798.894.158,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	18.987.922,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	697.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	893.849.980,00
ACTIVO TOTAL:	\$	1.484.008.420,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	25.526.801,00
PASIVO TOTAL:	\$	706.311.582,00
PATRIMONIO NETO:	\$	777.696.838,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	120.617.288,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	18.452.123,00

C E R T I F I C A

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 34,63
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,44
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 27,24

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 35,01
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,47
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 6,53

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,08

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
 CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
15	10	15	00	PETRÓLEO Y DESTILADOS
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	22	00	PLANCHA

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	17	15	00	PUERTAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	BOMBAS
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
41	10	33	00	EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
45	12	15	00	CÁMARAS
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	21	00	ASIENTOS
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

				UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

81	11	18	00	INSTRUMENTADOS DE CONTROL
				SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE
				COMPONENTES DE SISTEMAS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
86	12	18	00	ESCUELAS PROFESIONALES
86	14	17	00	TECNOLOGÍA EDUCACIONAL
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	17	00	CULTURA
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
94	10	16	00	ASOCIACIONES PROFESIONALES
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE
				ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
				ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE
				CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA
				FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS
				RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS
				COMERCIALES E INDUSTRIALES

C E R T I F I C A
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE YONDO ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO SENA REGIONAL SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N.18

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	12	19	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	19	00
95	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N. 5

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -

ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA - BATALLON ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
84	11	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -
 ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA - BATALLON DE ASPC N. 19
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL
 ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA BATALLON DE ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL
 ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA - BATALLON DE ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
93	14	20	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 839,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	39	12	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	32	00
72	15	39	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 620,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	39	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,71

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	12	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	32	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	15	10	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	32	00	76	12	23	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	20	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	70	17	16	00
72	14	11	00	72	14	12	00
80	11	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	16	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	39	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	15	00
93	14	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	20	00
95	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	39	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 360,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	28	00
72	15	39	00	73	10	15	00
76	12	17	00	76	12	19	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	17	16	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	12	16	00
76	12	19	00	77	10	15	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA SUR DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	16	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
76	12	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	32	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,35

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
84	11	16	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHIGORODO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NARIÑO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,5
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCASIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COMUNA 11

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 75.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	21	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	11	16	00	86	12	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GIMNASIOS URBANOS 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 75.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	27	00	72	15	31	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
86	12	15	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	12	17	00				

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
84	11	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	39	00
76	12	16	00	77	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	84	11	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	70	17	16	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	14	14	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD - HOSPITAL MILITAR DEL ORIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	12	10	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	32	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	14	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	20	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	10	15	00	76	12	23	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	16	00	72	14	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,02

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	11	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N 22 BENEDICTO TRIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	29	00	72	15	19	00
72	15	29	00	72	15	39	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	27	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA INDIA 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	36	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	16	00	72	14	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	16	00	72	14	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	16	00	72	14	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	39	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	20	00
95	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TANIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 476,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	23	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	26	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	14	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	32	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RAQUEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	26	00	81	10	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,25

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
84	11	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
82	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	39	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JD VALENCIA - 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,6

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	15	10	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	32	00	76	12	23	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 308,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 430,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE ANTIOQUIA -

VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 94106 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

C E R T I F I C A

QUE EL DIA 25 DE ENERO DE 2013 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00009080 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 25 DE ENERO DE 2013.

QUE EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00009716 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 24 DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00010927 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 24 DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00012499 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 20 DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00012722 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 20 DE JUNIO DE 2016.

QUE EL DIA 25 DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00012769 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ETA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 25 DE JULIO DE 2016.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

DIEZ (10) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

QUE EL DÍA 11 DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ POR CAMBIO DE DOMICILIO EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 00074365 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL DÍA 11 DE ENERO DE 2017.

ESTA INFORMACIÓN NO ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: 372-DISAN-EJC-2013

FECHA DE INICIO: 2013/09/20

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 47.035.932

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

7110 : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/01/09

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

NÚMERO DEL CONTRATO: 4600004458

FECHA DE INICIO: 2015/08/25

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 120.313.605

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/10/20

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

NÚMERO DEL CONTRATO: 4600003982

FECHA DE INICIO: 2015/06/25

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 98.344.710

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/10/20

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: 150-00-A-COFAC-DINSA-2016

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

FECHA DE INICIO: 2016/12/05
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 53.000.000
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/12/29
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:
 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR
 MUNICIPIO: SANTA ROSA DEL SUR
 NÚMERO DEL CONTRATO: 04-241-2014
 FECHA DE INICIO: 2014/12/19
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 31.143.600
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/01/21
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
 INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	548.920.115,00
ACTIVO TOTAL:	\$	1.177.294.455,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	37.623.000,00
PASIVO TOTAL:	\$	358.552.959,00
PATRIMONIO NETO:	\$	818.741.496,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	20.988.722,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	199.643,00

C E R T I F I C A
 CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 14,59
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,30
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 105,13

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA*****

QUE EL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 96952 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20385214

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.





CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/04/19 HORA: 15:18:53
10444722

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: TM4Y20E3A5

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: ABRIL 19 DE 2022
HORA: 15:18:52

C E R T I F I C A
IDENTIFICACIÓN

QUE: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS
NIT: 900753938-9
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 13488

C E R T I F I C A
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/01/28
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/19

C E R T I F I C A
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2014/07/18
CLASE DE DOCUMENTO: DOCUM PRIVADO
NÚMERO DEL DOCUMENTO:
FECHA DEL DOCUMENTO: 2014/07/18
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: ASAMBLEA GRAL ACCIONISTAS
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2017/06/28
DURACIÓN: INDEFINIDA

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

C E R T I F I C A
REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE : SERNA SANTAMARIA MARCELA
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 37861934
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2022/04/19

NOMBRE : GUERRERO RIVERA RUBEN DARIO
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 1098694588
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2022/04/19

FACULTADES Y LIMITACIONES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 007 DE FECHA 2020/09/03 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTÍCULO 29°. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. - LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.
PARÁGRAFO PRIMERO: SE ESTABLECE QUE TANTO EL REPRESENTANTE LEGAL COMO EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, TENDRÁN Y GOZARÁN DE LAS MISMAS FACULTADES EN LA TOMA DE DECISIONES Y REPRESENTACIÓN ANTE TRÁMITES LEGALES, JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S POR TÉRMINO INDEFINIDO.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

C E R T I F I C A
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
DEPARTAMENTO: SANTANDER
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: BOLIVAR
TELÉFONO 1: 3004007414
TELÉFONO 2: 6876209
TELÉFONO 3:
CORREO ELECTRÓNICO: marcelitaserna212@gmail.com
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: BUCARAMANGA

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: SANTANDER

PAIS: COLOMBIA

BARRIO: BOLIVAR

TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3004007414

TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 6876209

TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: marcelitaserna212@gmail.com

FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

C E R T I F I C A
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

C E R T I F I C A

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	263.415.812,00
ACTIVO TOTAL:	\$	331.085.556,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	500.000,00
PASIVO TOTAL:	\$	500.000,00
PATRIMONIO NETO:	\$	330.585.556,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	0,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	658,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	263.501.812,00
ACTIVO TOTAL:	\$	331.171.556,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	607.000,00
PASIVO TOTAL:	\$	607.000,00
PATRIMONIO NETO:	\$	330.564.556,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	10.141.029,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	56.000,00

C E R T I F I C A
CAPACIDAD FINANCIERA

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 526,83
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 0,00

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 434,10
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 181,08

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,00
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,00

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,03
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,03

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
 CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
15	10	15	00	PETRÓLEO Y DESTILADOS
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

30	10	32	00	ENREJADO
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	17	15	00	PUERTAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	BOMBAS
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
41	10	33	00	EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
45	12	15	00	CÁMARAS
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	21	00	ASIENTOS

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
86	12	18	00	ESCUELAS PROFESIONALES
86	14	17	00	TECNOLOGÍA EDUCACIONAL
93	14	17	00	CULTURA
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
94	10	16	00	ASOCIACIONES PROFESIONALES
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

C E R T I F I C A
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	12	10	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	11	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA CIVIL - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	37	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
95	12	19	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA CIVIL - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	37	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	84	11	16	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	14	17	00	93	14	19	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	26	00	81	10	27	00
95	10	15	00	95	10	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 324,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	26	45	00	30	26	47	00
30	26	53	00	30	26	54	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	26	00
81	10	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	39	00	77	15	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
95	10	16	00	95	10	19	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	37	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
84	11	16	00	95	10	16	00
95	10	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA INVISBU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DEPORTIVA EL CARMEN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 9.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

72	10	33	00	72	12	14	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
83	10	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO OHL RIO MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	37	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	17	00
84	11	16	00	95	10	16	00
95	10	18	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 93707 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

C E R T I F I C A

QUE EL DÍA 28 DE ENERO DE 2016 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 0001617 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL DIA 28 DE ENERO DE 2016.

QUE EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00001797 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2016.

QUE EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 00001940 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 12 DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00001967 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DÍA 12 DE MAYO DE 2017.

QUE EL DÍA 14 DEL MES DE JULIO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO A LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA EN EL REGISTRO ÚNICO DE EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 78974 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 24 DEL MES DE JULIO DE 2017.

C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: CTO-903-2016
FECHA DE INICIO: 2016/08/03
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 16.136.402
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/11/03
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 78978

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	271.234.700,00
ACTIVO TOTAL:	\$	338.904.444,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	156.610,00
PASIVO TOTAL:	\$	156.610,00
PATRIMONIO NETO:	\$	338.747.834,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	8.092.278,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	422,00

C E R T I F I C A
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 1.731,91
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 19.176,01

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ:

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	12	10	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	11	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA CIVIL - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	37	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
95	12	19	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA CIVIL - EJERCITO NACIONAL-

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	37	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	84	11	16	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	14	17	00	93	14	19	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	26	00	81	10	27	00
95	10	15	00	95	10	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 324,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	26	45	00	30	26	47	00
30	26	53	00	30	26	54	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	26	00
81	10	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA INVISBU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	14	16	00				

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DEPORTIVA EL CARMEN
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,96
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 9.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
83	10	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO OHL RIO MAGDALENA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	37	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	17	00

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

84	11	16	00	95	10	16	00
95	10	18	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA*****

QUE EL DÍA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 97228 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20385781

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.





DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN

BUCARAMANGA
COLOMBIA,

2022/04/19

Dirigido a: PAF-EUC-101-2022

Por medio de la presente hacemos constar que el señor JUAN CARLOS JAIMES ACERO
con Cédula de Ciudadanía número 91514205
de BUCARAMANGA-SANTANDER
posee en el Banco Davivienda:

LINEAS CREDITO PLUS

Número	6504048400011349	
Cupo	\$78,351,260.18	Pesos
Saldo al Corte	\$69,471,822.00	Pesos

Cordialmente,


Firma Autorizada 0462 - OFICINA CAÑAVERAL
BANCO DAVIVIENDA

Enka Rodríguez.
tel. 6489666 Ext. 2087033
Funders.

CONSORCIO GABRIELA PALMIRA

FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	CONTRATAR LA "INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA."						
PROPONENTE: CONSORCIO GABRIELA PALMIRA							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA				JUAN CARLOS JAIMES ACERO			
				NIT: 91.514.205-0 (50% PARTICIPACION)			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
229 DE 12/09/2018	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRA, ESTRUCTURA, MÓDULO INFORMATIVO, ANDENES Y PLAZOLETAS, GIMNASIOS, JUEGOS INFANTILES, MOBILIARIO URBANO, ZONAS VERDES, CANCHAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ASEO, RETIRO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIÓN DE POSTES METÁLICOS Y DE CONCRETO ALUMBRADO PÚBLICO, CANALIZACIÓN, ILUMINACIÓN DE ZONAS VERDES, VÍAS Y SENDEROS ALUMBRADO PÚBLICO, MÓDULO DE INFORMACIÓN (SALÓN COMUNAL) ALUMBRADO PÚBLICO, CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN ALUBRADO PÚBLICO.	430,16	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	24/09/2018	06/05/2019	100%
04-166-2013	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS URBANOS EN EL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR	PRELIMINARES, CIMIENTOS, ESTRUCTURAS EN CONCRETO, CUBIERTA, PISOS Y BASES, PISOS-ACABDOS Y ENCHAPES, INSTALACIONES ELECTRICAS, CARPINTERIA METÁLICA, PINTURAS, MAMPOSTERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	26,78	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR-BOLIVAR	15/11/2013	07/09/2014	100%
296 del 28/09/2017	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE BOCAPRADERA EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PRELIMINARES, ESTRUCTURAS, PISOS, ANDENES Y PLAZOLETAS, GIMANSIO AL AIRE LIBRE, MOBILIARIO URBANO, ZONAS VERDES, ALCANTARILLADO PLUVIAL, ILUMINACIÓN DE ZONAS VERDES Y SENDEROS.	137,79	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	29/09/2017	11/05/2018	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082

CONSORCIO GABRIELA PALMIRA

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



JUAN CARLOS JAIMES ACERO
CC 91.514.205 DE BUCARAMANGA
Integrante 2 CONSORCIO GABRIELA PALMIRA



JUAN CARLOS JAIMES ACERO
CC 91.514.205 DE BUCARAMANGA
R.L CONSORCIO GABRIELA PALMIRA

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082



Aldía de
Bucaramanga

Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA		No. Consecutivo
Subproceso: Obras comunitarias, rurales, viales, levantamientos topográficos Código Subproceso: 5100	SERIE/Subserie: Proyectos de Construcción y Recuperación de Vías Peatonales Código Serie/Subserie (TRD): 5100-226,28	

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CERTIFICA:

Que el Arquitecto JUAN CARLOS JAIMES ACERO identificado con cedula de ciudadanía 91.514.205 de Bucaramanga, celebro y ejecuto a satisfacción de la entidad correspondientes a las actividades de interventoría en el periodo de 24 de septiembre del 2018 hasta el 06 de mayo del 2019, de conformidad y cumplimiento a cabalidad en su totalidad el objeto contractual del CONTRATO DE "INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA", y demás obligaciones derivadas del contrato, con las características que a continuación se detallan.

CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO
LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA : No. 229 DE 12/09/2018

OBJETO : INTERVENTORÍA A LA
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE
GRANJAS DE PROVENZA EN LA
COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

CONTRATISTA: JUAN CARLOS JAIMES ACERO

SUPERVISOR: ING. WILSON MOTTA RODRIGUEZ

VALOR INICIAL: \$ 202.402.132,00
VALOR ADICIONAL No.1: \$ 153.828.266,00
VALOR TOTAL \$ 356.230.398,00

PLAZO INICIAL: TRES MESES Y MEDIO (3.5) MESES
PLAZO ADICIONAL 1: TRES MESES
PLAZO ADICIONAL 2: SIETE DÍAS

FECHA DE INICIO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA DE SUSPENSION N.1: 24 DE DICIEMBRE DE 2018
REINICIO N.1: 22 DE ENERO DE 2019
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: 06 DE MAYO DE 2019

El alcance del contrato consistió en la interventoría a la construcción del parque ubicado en el barrio granjas de Provenza donde se incluyó instalación de juegos infantiles,



Coro 35 N° 10 - 12 Centro Administrativo Municipal Bucaramanga
Departamento de Infraestructura Municipal
Comunidad y Gestión Urbana Bucaramanga
Página Web: www.bucaramanga.gov.co
Bucaramanga - Departamento de Infraestructura Municipal

4



Alcaldía de
Bucaramanga

Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA		No. Consecutivo
Subproceso: Obras comunitarias, rurales, viales, levantamientos topográficos Código Subproceso: 5100	SERIE/Subserie: Proyectos de Construcción y Recuperación de Vías Peatonales Código Serie/Subserie (TRD): 5100-226,28	


Gimnasio al aire libre, cancha multifuncional y Espacio Público con un área intervenida de 3.873,61 m²

El personal profesional que laboro en el contrato de interventoría es el siguiente.

CARGO Y DEDICACION	PROFESIONAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Dedicación 50%)	LUIS ALBERTO CAYACHOA GARCIA (24/09/18 – 06/05/19)
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (Dedicación 100%)	JOSE EDGAR PABON (24/09/18 - 06/05/19)
AUXILIAR DE INTERVENTORIA (Dedicación 50%)	LEIDY CAROLINA HERNANDEZ (24/09/18 – 10/10/18) LAURA CAMILA PICO GUERRERO (11/10/18 - 06/05/19)
PROFESIONAL HSEQ (Dedicación 50%)	LINA MARCELA SANCHEZ ROMERO (24/09/18 - 27/01/19) DIANA MARCELA GOMEZ (28/01/19 – 03/01/19) RAFAEL FRANCISCO ALVAREZ PEREZ (04/04/19 -06/05/19)
INGENIERO ELECTRICISTA (Dedicación 30%)	CRISTIAN ALEXIS SALAMANCA (24/09/18 - 06/05/19)
TOPOGRAFO (Dedicación 50%)	EDWIN ALFREDO SIERRA MEJIA (24/09/18 - 07/10/18) OSCAR COCONUBO (08/10/2018-06/05/19).
CADENERO (Dedicación 50%)	LUIS FERNANDO RAMIREZ GARCIA (24/09/18 - 07/10/18) JOHAN ALVARES (08/10/2018-06/05/19)
INSPECTOR DE INTERVENTORIA (Dedicación 100%)	EVER ALFREDO GARCIA RAMIREZ (24/09/18 - 06/05/19)
TÉCNICO SOCIAL (Dedicación 50%)	PAULA ANDREA CARRILLO ORTEGA (24/09/18 - 06/05/19)
ASESOR ESTRUCTURAL (Dedicación 50%)	ALEXIS VEGA ARGUELLO (29/01/19 - 06/05/19)

Se adhieren y anulan estampillas Pro-Hospital Y Pro electrificación, dado en Bucaramanga a dos días del mes de julio de 2019.


Ing. FANY ARIAS ARIAS
Secretaria de infraestructura.

Reviso: Ing. Wilson Motta R 



Calle 35 N° 10 - 41 Centro, Bucaramanga - Colombia
Teléfono: 052 (57) 4337000 ext. 4111
Página Web: www.bucaramanga.gov.co
Bucaramanga - Departamento de Santander - Colombia



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Trámite
Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Total a Pagar

Fecha de Expedición 2019/06/10

Recaudo de Estampillas


Recibo N°
2501900230590

\$4.620
Fecha Límite de Pago 2019/06/17




\$2.800
\$1.800

\$4.200
\$420

 <p>ACTA DE RECIBO FINAL</p>	Código: F-GDI-5000-238,37-045
	Versión: 3.0
	Fecha aprobación: Octubre-24-2019
	Página 1 de 5

CONTRATO No.		216 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
Nº DE PROCESO EN EL SECOP		SI-LP-010-2018			
TIPO DE CONTRATO:		OBRA PUBLICA			
OBJETO:		CONSTRUCCION DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.			
Nº DE RP Y FECHA		00002000 12/03/19	00002032 13/03/19		
VALR DE RP		\$ 289.207.265.40	\$ 1.043.931.511.26		
RP AFECTADOS PARA EL PAGO		00002000	00002032		
CONTRATISTA:		CONSORCIO PARQUE LA CEIBA.		Integrantes CIMELEC INGENIEROS SAS (50%) GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS (50%)	
REPRESENTANTE LEGAL:		Ing. LUISA MARIA SALAS		NIT: 901-208-897-2	
VALOR INICIAL:		\$ 2.221.897.961.11			
VALOR ADICIONAL:		Adición 1 \$ 468.136.941.16			Valor total \$2.690.034.902,27
PLAZO INICIAL:		Tres (3) meses y quince (15) días o 31 de diciembre de 2018.			
PLAZO ADICIONAL:		Adicional 1 Tres (3) meses.	Adicional 2 Siete (7) días calendario.		
ANTICIPO (XX%)		Inicial \$888.759.184.45	Adicional 1 \$187.254.776.46	Adicional 2 N/A	Total anticipo \$1.076.013.960,91
ANTICIPO AMORTIZADO		153.951.129.62		1.076.013.960,91	
INTERVENTOR DEL CONTRATO:		JUAN CARLOS JAIMES ACERO, CONTRATO No. 229 de 2018			
SUPERVISOR		ING WILSON MOTTA RODRIGUEZ			
FECHA DE INICIACIÓN:		25 de septiembre de 2018			
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº				
	01	Nº 01	24/12/2018		

[Handwritten signature]


	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Octubre-24-2019
		Página 2 de 5


ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº 01	14/01/2019			
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº 01	22/01/2019			
FECHA DE TERMINACIÓN	Inicial 31/12/2018		Nueva fecha de terminación 06/05/2019		
AVANCE FINANCIERO	Valor ejecutado acumulado \$2.564.338.767,45		Porcentaje ejecutado acumulado 95,33 %		
AVANCE FÍSICO	95,21 %		Programa del Plan de Desarrollo: Presupuestos incluyentes		
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:	GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.				
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura				

En Bucaramanga a los trece (13) días del mes de diciembre del año 2019, se reunieron en la secretaria de infraestructura de la alcaldía de Bucaramanga, las siguientes personas: **Ing. LUISA MARIA SALAS BAHAMON** quien comparece en calidad de representante legal del **CONSORCIO PARQUE LA CEIBA**, como Contratista y el **Arq. JUAN CARLOS JAIMES ACERO**, como Interventor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final en cumplimiento del contrato No 216 del 07 de Septiembre de 2018, previas de las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que el CONTRATISTA finalizó la ejecución de actividades el día seis (06) del mes de mayo de 2019.
2. Que mediante Acta de Ejecución de Contrato del 06/05/2019, quedó establecido recibir a satisfacción la obra una vez se atendieran las observaciones que habían quedado plasmadas en el acta de ejecución del contrato de obra N° 216 de 2018
3. Que las observaciones pendientes fueron atendidas en su totalidad.
4. Que el CONTRATISTA entrega las obras, y a su vez la Interventoría y el municipio las reciben a entera satisfacción.



	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Octubre-24-2019
		Página 3 de 5

5. Que las garantías que cubren el contrato son las siguientes:

Aseguradora: SEGUREXPO. N° de la póliza Cumplimiento: 10-109193
 SEGUREXPO. N° de la póliza Responsabilidad Civil: 24-5723

AMPARO	INICIA VIGENCIA	TERMINA VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo	25/09/2018	06/12/2019	1.076.013.960,90
Salarios y prestaciones sociales	25/09/2018	06/05/2022	269.003.490,22
Cumplimiento del contrato	25/09/2018	06/12/2019	538.006.980,45
Estabilidad de la obra	06/05/2019	06/05/2024	807.010.470,68
Responsabilidad civil	25/09/2018	06/05/2019	331.246.400,00

6. Que el valor ejecutado del contrato es de \$2.564.338.767,45 según las cantidades registradas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

VALOR TOTAL EJECUTADO (\$)	\$2.564.338.767,45
MAS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR NO EJECUCION (\$)	\$125.696.134,81
VALOR TOTAL CONTRATO	\$2.690.034.902,27


7. Que el balance final del contrato es el siguiente:

Nota: El saldo de la estampilla pro-desarrollo obedece a que mediante concepto de la secretaria Jurídica del 17/04/2019, mediante consecutivo SJ-AL0066719, se establece que a los contratos suscritos con posterioridad al 16/05/2018 y que fueron gravados (celebrados) con la inclusión de la estampilla pro-desarrollo (considerado en el porcentaje de gastos de administración), pero que no les ha sido descontado en la tesorería este gravamen, como es el caso del presente contrato, la sugerencia es que se pacte con el contratista la reducción del valor correspondiente a esta estampilla; motivo por el cual se pacta en la presente acta esta reducción como saldo a favor del Municipio por estampilla Pro Desarrollo en la suma de \$56.415.452,88.

Balance FINAL DEL CONTRATO:

Descripción	Fecha	Valor (\$)	Valor (\$)
Valor inicial del contrato	07 de septiembre de 2018	\$2.221.897.961.11	
Valor Adicional N° 1	29 de enero de 2019	\$468.136.941.16	
Valor Acta de pago parcial No 1	1 de marzo de		\$ 468.128.253,70

[Handwritten signature]

 ALCALDÍA DE BOGOTÁ	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Octubre-24-2019
		Página 4 de 5

Valor Acta de pago parcial No 3	20 de mayo de 2019		\$831.228.545,49
Valor Acta de pago Final	3 de diciembre 2019		\$202.766.236,36
Valor a descontar por gastos administrativos no ejecutados (estampilla Prodesarrollo)			\$56.415.452,88
Saldo a favor del Municipio por no ejecución			\$125.696.134,81
Sumas iguales		\$2.690.034.902,27	\$2.690.034.902,27

8. Que el balance final del anticipo es el siguiente:

Balance FINAL DE ANTICIPO:

Descripción	Fecha	Valor (\$)	Valor (\$)
Valor total Anticipo otorgado (incluido adicionales)		\$1.076.013.960,91	
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 1	1 de marzo de 2019		\$ 187.251.301,48
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 2	08 de abril de 2019		\$ 402.320.111,61
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 3	20 de mayo de 2019		\$ 332.491.418,20
Valor total de Anticipo pendiente por amortizar	3 de diciembre de 2019		\$153.951.129,62
Sumas iguales		\$1.076.013.960,91	\$1.076.013.960,91


9. Que con base en los considerandos expuestos,

ACUERDAN:

1. Recibir las cantidades registradas en el Anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

2. El Valor a pagar en el acta Final es el siguiente:

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	\$202.766.236,36
(Periodo 25 de Junio al 03 de Julio de 2019)	
MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO	\$153.951.129,62
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	\$ 48.815.106,74


 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-045</p>
		<p>Versión: 2.0</p>
		<p>Fecha aprobación: Mayo-20-2019</p>
		<p>Página 1 de 4</p>

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SEIS PESOS CON 74/100 MCTE (\$48.815.106,74).

Observación: Sobre el valor a pagar en la presente acta, tampoco se debe descontar el porcentaje de la estampilla Pro Desarrollo.

3. El contratista se compromete a actualizar la póliza de cumplimiento

Para constancia firman los que en ella intervinieron:



R.L. LUISA MARIA SALAS B.
CONSORCIO PARQUE LA CEIBA
CONTRATISTA



ARQ. JUAN CARLOS JAIMES ACERO
INTERVENTOR



Vo Bo ING. FANY ARIAS ARIAS
JEFE DE LA OFICINA GESTORA



ANEXO ACTA RECIBO FINAL.

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD
Logo para el Estado de México
CONTRATO DE OBRAS

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRAS No. 246 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
CONTRATO DE OBRAS No. 246 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARQUE GRANINAS DE PROVENIENCIA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER

VALOR FINAL (incl. IVA): \$ 2,690,034,902.27
CONdicIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIFICACION No. 82)
PORCENTAJE DE EJECUCION 95.33%

CADDIG: F-GDI-5068-238-37-038
VERSION: 2.6
PAGINA 1 DE 1

CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONDICIONES ORIGINALES																									
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL DEF.	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL								
VALORES SUB-TOTALES				97,738,952.98		97,738,952.98		97,738,952.98		97,738,952.98		97,738,952.98		97,738,952.98		97,738,952.98		97,738,952.98		97,738,952.98		97,738,952.98		97,738,952.98		97,738,952.98		
AJUSTES Y PLAZOLETAS																												
5.01	Suministro e instalación de arena en sacos 0.16 (0.35)	m³	63.77	\$ 1,221,867.27		77,839,153.90		77,839,153.90		77,839,153.90		77,839,153.90		77,839,153.90		77,839,153.90		77,839,153.90		77,839,153.90		77,839,153.90		77,839,153.90		77,839,153.90		77,839,153.90
5.02	Suministro e instalación de arena en sacos 0.16 (0.35)	m³	312.78	\$ 34,033.00		10,639,980.17		10,639,980.17		10,639,980.17		10,639,980.17		10,639,980.17		10,639,980.17		10,639,980.17		10,639,980.17		10,639,980.17		10,639,980.17		10,639,980.17		10,639,980.17
5.03	Suministro e instalación de arena en sacos 0.30 (0.60)	m³	72.10	\$ 24,820.00		1,789,642.00		1,789,642.00		1,789,642.00		1,789,642.00		1,789,642.00		1,789,642.00		1,789,642.00		1,789,642.00		1,789,642.00		1,789,642.00		1,789,642.00		1,789,642.00
5.04	Suministro e instalación de arena en sacos 0.60 (1.20)	m³	71.30	\$ 5,914.00		421,558.20		421,558.20		421,558.20		421,558.20		421,558.20		421,558.20		421,558.20		421,558.20		421,558.20		421,558.20		421,558.20		421,558.20
5.05	Suministro e instalación de arena en sacos 0.90 (1.80)	m³	84.00	\$ 86,027.80		7,228,411.20		7,228,411.20		7,228,411.20		7,228,411.20		7,228,411.20		7,228,411.20		7,228,411.20		7,228,411.20		7,228,411.20		7,228,411.20		7,228,411.20		7,228,411.20
5.06	Suministro e instalación de arena en sacos 1.20 (2.40)	m³	62.24	\$ 82,816.00		5,154,224.64		5,154,224.64		5,154,224.64		5,154,224.64		5,154,224.64		5,154,224.64		5,154,224.64		5,154,224.64		5,154,224.64		5,154,224.64		5,154,224.64		5,154,224.64
5.07	Suministro e instalación de arena en sacos 1.50 (3.00)	m³	317.47	\$ 82,816.00		26,299,555.52		26,299,555.52		26,299,555.52		26,299,555.52		26,299,555.52		26,299,555.52		26,299,555.52		26,299,555.52		26,299,555.52		26,299,555.52		26,299,555.52		26,299,555.52
5.08	Suministro e instalación de arena en sacos 1.80 (3.60)	m³	189.27	\$ 109,224.00		20,674,033.08		20,674,033.08		20,674,033.08		20,674,033.08		20,674,033.08		20,674,033.08		20,674,033.08		20,674,033.08		20,674,033.08		20,674,033.08		20,674,033.08		20,674,033.08
5.09	Suministro e instalación de arena en sacos 2.10 (4.20)	m³	139.94	\$ 83,933.00		11,684,058.42		11,684,058.42		11,684,058.42		11,684,058.42		11,684,058.42		11,684,058.42		11,684,058.42		11,684,058.42		11,684,058.42		11,684,058.42		11,684,058.42		11,684,058.42
5.10	Suministro e instalación de arena en sacos 2.40 (4.80)	m³	271.36	\$ 34,452.00		9,351,502.32		9,351,502.32		9,351,502.32		9,351,502.32		9,351,502.32		9,351,502.32		9,351,502.32		9,351,502.32		9,351,502.32		9,351,502.32		9,351,502.32		9,351,502.32
5.11	Suministro e instalación de arena en sacos 2.70 (5.40)	m³	340.95	\$ 34,452.00		11,747,221.60		11,747,221.60		11,747,221.60		11,747,221.60		11,747,221.60		11,747,221.60		11,747,221.60		11,747,221.60		11,747,221.60		11,747,221.60		11,747,221.60		11,747,221.60
5.12	Suministro e instalación de arena en sacos 3.00 (6.00)	m³	207.65	\$ 34,452.00		7,161,221.60		7,161,221.60		7,161,221.60		7,161,221.60		7,161,221.60		7,161,221.60		7,161,221.60		7,161,221.60		7,161,221.60		7,161,221.60		7,161,221.60		7,161,221.60
5.13	Suministro e instalación de arena en sacos 3.30 (6.60)	m³	47.71	\$ 19,244.00		918,192.24		918,192.24		918,192.24		918,192.24		918,192.24		918,192.24		918,192.24		918,192.24		918,192.24		918,192.24		918,192.24		918,192.24
5.14	Suministro e instalación de arena en sacos 3.60 (7.20)	m³	27.00	\$ 23,230.00		627,210.00		627,210.00		627,210.00		627,210.00		627,210.00		627,210.00		627,210.00		627,210.00		627,210.00		627,210.00		627,210.00		627,210.00
5.15	Suministro e instalación de arena en sacos 3.90 (7.80)	m³	359.92	\$ 165,961.00		59,693,543.80		59,693,543.80		59,693,543.80		59,693,543.80		59,693,543.80		59,693,543.80		59,693,543.80		59,693,543.80		59,693,543.80		59,693,543.80		59,693,543.80		59,693,543.80
5.16	Suministro e instalación de arena en sacos 4.20 (8.40)	m³	298.97	\$ 134,959.00		40,321,588.00		40,321,588.00		40,321,588.00		40,321,588.00		40,321,588.00		40,321,588.00		40,321,588.00		40,321,588.00		40,321,588.00		40,321,588.00		40,321,588.00		40,321,588.00
5.17	Suministro e instalación de arena en sacos 4.50 (9.00)	m³	53.93	\$ 173,153.00		9,318,550.00		9,318,550.00		9,318,550.00		9,318,550.00		9,318,550.00		9,318,550.00		9,318,550.00		9,318,550.00		9,318,550.00		9,318,550.00		9,318,550.00		9,318,550.00
5.18	Suministro e instalación de arena en sacos 4.80 (9.60)	m³	12.95	\$ 384,231.00		4,963,833.85		4,963,833.85		4,963,833.85		4,963,833.85		4,963,833.85		4,963,833.85		4,963,833.85		4,963,833.85		4,963,833.85		4,963,833.85		4,963,833.85		4,963,833.85
5.19	Suministro e instalación de arena en sacos 5.10 (10.20)	m³	14.00	\$ 60,905.00		852,670.00		852,670.00		852,670.00		852,670.00		852,670.00		852,670.00		852,670.00		852,670.00		852,670.00		852,670.00		852,670.00		852,670.00
5.20	Suministro e instalación de arena en sacos 5.40 (10.80)	m³	3.00	\$ 92,489.00		277,467.00		277,467.00		277,467.00		277,467.00		277,467.00		277,467.00		277,467.00		277,467.00		277,467.00		277,467.00		277,467.00		277,467.00
SUB-TOTAL				\$ 216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22
AJUSTES																												
SUB-TOTAL AJUSTES																												
TOTAL				\$ 216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22
AJUSTES																												
SUB-TOTAL AJUSTES																												
TOTAL				\$ 216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22
AJUSTES																												
SUB-TOTAL AJUSTES																												
TOTAL				\$ 216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22		216,484,212.22

17

Handwritten signature and mark



ANEXO ACTA RECIBO FINAL.

ANEJO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 216 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CONTRATO DE OBRA No. 216 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARQUE GRANJAS BE PROVENIEN EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

95.333%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIFICACIÓN No 02)						ACTA DE RECIBO PARCIAL #1						ACTA DE RECIBO PARCIAL #2						ACTA DE RECIBO PARCIAL #3						ACTA FINAL											
ITEM	UNO	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT TOTAL	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL														
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIFICACIÓN No 02)																																									
11.06	CANCHAS																																								
11.07	Instalación de red con trazo y labrado laborioso	Und	2.00	2,091,593.00		2,091,593.00	2,091,593.00	2.00	4,183,186.00		4,183,186.00		4,183,186.00		4,183,186.00		4,183,186.00		4,183,186.00		4,183,186.00		4,183,186.00		4,183,186.00		4,183,186.00		4,183,186.00		4,183,186.00		4,183,186.00		2.00	\$	413,896.00		2.00	\$	413,896.00
11.08	Malla metálica de 6 metros	Und	1.00	465,943.00		465,943.00	465,943.00	1.00	465,943.00		465,943.00		465,943.00		465,943.00		465,943.00		465,943.00		465,943.00		465,943.00		465,943.00		465,943.00		465,943.00		465,943.00		1.00	\$	465,943.00		1.00	\$	465,943.00		
11.09	Cerramiento en malla de tipo # 3	m2	4,868.70	14,138.00		14,138.00	14,138.00	4,868.70	14,138.00		14,138.00		14,138.00		14,138.00		14,138.00		14,138.00		14,138.00		14,138.00		14,138.00		14,138.00		14,138.00		4,868.70	\$	6,530,458.62		4,868.70	\$	6,530,458.62				
11.10	Puerta metálica con marco de aluminio	Und	2.00	300,355.00		300,355.00	300,355.00	2.00	300,355.00		300,355.00		300,355.00		300,355.00		300,355.00		300,355.00		300,355.00		300,355.00		300,355.00		300,355.00		300,355.00		2.00	\$	600,710.00		2.00	\$	600,710.00				
11.11	Cerramiento en malla elaborada, tipo de # 4, Anillo de 1/4", Anillo de 1/4", Anillo de 1/4", Anillo de 1/4", según especificación	m2	559.38	196,875.00		196,875.00	196,875.00	559.38	196,875.00		196,875.00		196,875.00		196,875.00		196,875.00		196,875.00		196,875.00		196,875.00		196,875.00		196,875.00		196,875.00		559.38	\$	109,535,062.50		559.38	\$	109,535,062.50				
SUBTOTAL																																									
				2,907,597.00		2,907,597.00	2,907,597.00		2,907,597.00		2,907,597.00		2,907,597.00		2,907,597.00		2,907,597.00		2,907,597.00		2,907,597.00		2,907,597.00		2,907,597.00		2,907,597.00		2,907,597.00		2,907,597.00		2,907,597.00		2,907,597.00		2,907,597.00		2,907,597.00		
11.12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																																								
11.13	Canal medio baño, 18 para 300x300 mm	m	3.00	54,222.00		54,222.00	54,222.00	3.00	54,222.00		54,222.00		54,222.00		54,222.00		54,222.00		54,222.00		54,222.00		54,222.00		54,222.00		54,222.00		54,222.00		3.00	\$	162,666.00		3.00	\$	162,666.00				
11.14	Canal medio baño, 18 para 300x300 mm	m	1.00	18,074.00		18,074.00	18,074.00	1.00	18,074.00		18,074.00		18,074.00		18,074.00		18,074.00		18,074.00		18,074.00		18,074.00		18,074.00		18,074.00		18,074.00		1.00	\$	54,222.00		1.00	\$	54,222.00				
11.15	Bombas y tuberías para 200x200 mm	Und	2.00	54,222.00		54,222.00	54,222.00	2.00	54,222.00		54,222.00		54,222.00		54,222.00		54,222.00		54,222.00		54,222.00		54,222.00		54,222.00		54,222.00		54,222.00		2.00	\$	108,444.00		2.00	\$	108,444.00				
11.16	Acabado tipo Omega para tubería metálica de 2"	m	11.55	2,421,188.00		2,421,188.00	2,421,188.00	11.55	2,421,188.00		2,421,188.00		2,421,188.00		2,421,188.00		2,421,188.00		2,421,188.00		2,421,188.00		2,421,188.00		2,421,188.00		2,421,188.00		2,421,188.00		11.55	\$	119,112.00		11.55	\$	119,112.00				
11.17	Suministro e instalación tubería PVC 6" sanitaria	m	181.62	242,188.00		242,188.00	242,188.00	181.62	242,188.00		242,188.00		242,188.00		242,188.00		242,188.00		242,188.00		242,188.00		242,188.00		242,188.00		242,188.00		242,188.00		181.62	\$	5,144,308.76		181.62	\$	5,144,308.76				
11.18	Suministro e instalación tubería PVC 6" sanitaria	m	21.16	40,122.00		40,122.00	40,122.00	21.16	40,122.00		40,122.00		40,122.00		40,122.00		40,122.00		40,122.00		40,122.00		40,122.00		40,122.00		40,122.00		40,122.00		21.16	\$	5,233,885.16		21.16	\$	5,233,885.16				
11.19	Canal de inspección 200x300 mm	Und	3.00	459,536.00		459,536.00	459,536.00	3.00	459,536.00		459,536.00		459,536.00		459,536.00		459,536.00		459,536.00		459,536.00		459,536.00		459,536.00		459,536.00		459,536.00		3.00	\$	1,378,608.00		3.00	\$	1,378,608.00				
11.20	Suministro e instalación canal metálica 200x300 mm	Und	85.00	359,120.00		359,120.00	359,120.00	85.00	359,120.00		359,120.00		359,120.00		359,120.00		359,120.00		359,120.00		359,120.00		359,120.00		359,120.00		359,120.00		359,120.00		85.00	\$	3,591,200.00		85.00	\$	3,591,200.00				
11.21	Canalización a condiciones, con tubería estándar	m	85.00	78,778.00		78,778.00	78,778.00	85.00	78,778.00		78,778.00		78,778.00		78,778.00		78,778.00		78,778.00		78,778.00		78,778.00		78,778.00		78,778.00		78,778.00		85.00	\$	3,591,200.00		85.00	\$	3,591,200.00				
11.22	Canal en concreto 300x300 mm	m	7.00	31,818.00		31,818.00	31,818.00	7.00	31,818.00		31,818.00		31,818.00		31,818.00		31,818.00		31,818.00		31,818.00		31,818.00		31,818.00		31,818.00		31,818.00		7.00	\$	2,529,432.00		7.00	\$	2,529,432.00				
11.23	Piso franco 10x1000 libras de drenaje PVC 40x40 (3mm)	Und	52.47	70,395.00		70,395.00	70,395.00	52.47	70,395.00		70,395.00		70,395.00		70,395.00		70,395.00		70,395.00		70,395.00		70,395.00		70,395.00		70,395.00		70,395.00		52.47	\$	3,909,819.40		52.47	\$	3,909,819.40				
11.24	Empaque con ladrillo	Und	1.00	92,923.00		92,923.00	92,923.00	1.00	92,923.00		92,923.00		92,923.00		92,923.00		92,923.00		92,923.00		92,923.00		92,923.00		92,923.00		92,923.00		92,923.00		1.00	\$	92,923.00		1.00	\$	92,923.00				
11.25	Punto de inspección 1/2" para 1/2" PVC cada obra	Und	198.87	1,952,108.00		1,952,108.00	1,952,108.00	198.87	1,952,108.00		1,952,108.00		1,952,108.00		1,952,108.00		1,952,108.00		1,952,108.00		1,952,108.00		1,952,108.00		1,952,108.00		1,952,108.00		1,952,108.00		198.87	\$	3,904,216.00		198.87	\$	3,904,216.00				
11.26	Suministro e instalación tubería PVC 40x40 (3mm)	m	11.80	431,113.00		431,113.00	431,113.00	11.80	431,113.00		431,113.00		431,113.00		431,113.00		431,113.00		431,113.00		431,113.00		431,113.00		431,113.00		431,113.00		431,113.00		11.80	\$	5,037,355.60		11.80	\$	5,037,355.60				
11.27	Suministro e instalación tubería PVC 40x40 (3mm)	m	11.80	2,162,100.00		2,162,100.00	2,162,100.00	11.80	2,162,100.00		2,162,100.00		2,162,100.00		2,162,100.00		2,162,100.00		2,162,100.00		2,162,100.00		2,162,100.00		2,162,100.00		2,162,100.00		2,162,100.00		11.80	\$	11,981,180.00		11.80	\$	11,981,180.00				
11.28	Suministro e instalación tubería PVC 40x40 (3mm)	m	11.80	431,113.00		431,113.00	431,113.00	11.80	431,113.00		431,113.00		431,113.00		431,113.00		431,113.00		431,113.00		431,113.00		431,113.00		431,113.00		431,113.00		431,113.00		11.80	\$	5,037,355.60		11.80	\$	5,037,355.60				
11.29	Suministro e instalación tubería PVC 40x40 (3mm)	m	2.00	154,735.00		154,735.00	154,735.00	2.00	154,735.00		154,735.00		154,735.00		154,735.00		154,735.00		154,735.00		154,735.00		154,735.00		154,735.00		154,735.00		154,735.00		2.00	\$	309,470.00		2.00	\$	309,470.00				
11.30	Suministro e instalación tubería PVC 40x40 (3mm)	m	12.00	143,219.00		143,219.00	143,219.00	12.00	143,219.00		143,219.00		143,219.00		143,219.00		143,219.00		143,219.00		143,219.00		143,219.00		143,219.00		143,219.00		143,219.00		12.00	\$	1,718,628.00		12.00	\$	1,718,628.00				
SUBTOTAL																																									
				2,261,100.00		2,261,100.00	2,261,100.00		2,261,100.00		2,261,100.00		2,261,100.00		2,261,100.00		2,261,100.00		2,261,100.00		2,261,100.00		2,261,100.00		2,261,100.00		2,261,100.00		2,261,100.00		2,261,100.00		2,261,100.00		2,261,100.00		2,261,100.00		2,261,100.00		
12.01	Asfo	m2	3,991,544	8,845,181.84		8,845,181.84	8,845,181.84	3,991,544	8,845,181.84		8,845,181.84		8,845,181.8																												



ANEXO ACTA RECIBO FINAL.

CCDDIO: F-GAI-5000-239-37-038
VERSIÓN: 2.0
PÁGINA 1 DE 1.

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 216 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
CONTRATO DE OBRA No. 216 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
ACTA DE RECIBO FINAL
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARQUE GRANAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUSCARAMANGA SANTANGUER
VALDR FINAL (IVA: 40%): \$ 2,630,034,902.27 P PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 95.33%

CONDICIONES ORIGINALES																
ITEM	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT TOTAL DEF.	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	ACTA DE RECIBO PARCIAL 81			ACTA DE RECIBO PARCIAL 82			ACTA FINAL		
								CANT	VALOR PARCIAL	VALDR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	VALDR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT
15.03	UNO	1.80	\$ 3,166,908.00	\$ 3,166,908.00	1.80	\$ 3,166,908.00	\$ -	\$ -	\$ -	1.80	\$ 3,166,908.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15.04	UNO	1.00	\$ 1,671,800.00	\$ 1,671,800.00	1.00	\$ 1,671,800.00	\$ -	\$ -	1.00	\$ 1,671,800.00	\$ -	\$ -	1.00	\$ 1,671,800.00	\$ 1,671,800.00	
15.05	UNO	1.00	\$ 95,423.00	\$ 95,423.00	1.88	\$ 95,423.00	\$ 95,423.00	\$ 95,423.00	1.88	\$ 95,423.00	\$ -	\$ -	1.00	\$ 95,423.00	\$ 95,423.00	
15.08	UNO	6.88	\$ 45,397.60	\$ 272,382.88	8.08	\$ 45,397.60	\$ 272,382.88	\$ 272,382.88	8.08	\$ 45,397.60	\$ 272,382.88	\$ 272,382.88	6.00	\$ 272,382.88	\$ 272,382.88	
15.07	UNO	2.00	\$ 22,060.08	\$ 44,120.16	2.88	\$ 22,060.08	\$ 44,120.16	\$ 44,120.16	2.88	\$ 22,060.08	\$ 44,120.16	\$ 44,120.16	2.00	\$ 44,120.16	\$ 44,120.16	
15.06	UNO	1.88	\$ 51,892.80	\$ 51,892.80	1.80	\$ 51,892.80	\$ 51,892.80	\$ 51,892.80	1.80	\$ 51,892.80	\$ 51,892.80	\$ 51,892.80	1.00	\$ 51,892.80	\$ 51,892.80	
15.09	UNO	12.88	\$ 700,169.88	\$ 8,488,028.88	12.88	\$ 700,169.88	\$ 8,488,028.88	\$ 8,488,028.88	12.88	\$ 700,169.88	\$ 8,488,028.88	\$ 8,488,028.88	12.80	\$ 8,488,028.88	\$ 8,488,028.88	
15.10	UNO	1.08	\$ 369,855.80	\$ 369,855.80	1.00	\$ 369,855.80	\$ 369,855.80	\$ 369,855.80	1.00	\$ 369,855.80	\$ 369,855.80	\$ 369,855.80	1.00	\$ 369,855.80	\$ 369,855.80	
15.11	UNO	1.88	\$ 2,159,724.80	\$ 2,159,724.80	1.80	\$ 2,159,724.80	\$ 2,159,724.80	\$ 2,159,724.80	1.80	\$ 2,159,724.80	\$ 2,159,724.80	\$ 2,159,724.80	1.00	\$ 2,159,724.80	\$ 2,159,724.80	
15.12	UNO	1.00	\$ 1,894,763.00	\$ 1,894,763.00	1.80	\$ 1,894,763.00	\$ 1,894,763.00	\$ 1,894,763.00	1.80	\$ 1,894,763.00	\$ 1,894,763.00	\$ 1,894,763.00	1.00	\$ 1,894,763.00	\$ 1,894,763.00	
15.13	ML	35.08	\$ 22,379.00	\$ 785,295.00	50.80	\$ 22,379.00	\$ 1,148,950.00	\$ 1,148,950.00	50.80	\$ 22,379.00	\$ 785,295.00	\$ 785,295.00	50.80	\$ 1,148,950.00	\$ 1,148,950.00	
15.14	ML	6.88	\$ 35,888.80	\$ 239,814.83	9.80	\$ 35,888.80	\$ 118,907.00	\$ 118,907.00	9.80	\$ 35,888.80	\$ 118,907.00	\$ 118,907.00	3.88	\$ 118,907.00	\$ 118,907.00	
15.15	ML	116.88	\$ 32,373.88	\$ 3,591,038.80	116.91	\$ 32,373.88	\$ 3,549,473.43	\$ 3,549,473.43	78.41	\$ 2,538,366.93	\$ 1,311,106.50	\$ 1,311,106.50	113.91	\$ 3,845,473.43	\$ 3,845,473.43	
15.16	ML	12.08	\$ 21,844.88	\$ 263,328.00	15.00	\$ 21,844.88	\$ 328,168.00	\$ 328,168.00	12.00	\$ 263,328.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	15.88	\$ 329,168.00	\$ 329,168.00	
15.17	ML	56.00	\$ 18,532.00	\$ 1,037,792.00	68.80	\$ 18,532.00	\$ 1,278,600.00	\$ 1,278,600.00	54.00	\$ 1,000,728.00	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	68.88	\$ 1,311,920.80	\$ 1,311,920.80	
15.19	ML	24.00	\$ 16,273.00	\$ 390,552.00	31.20	\$ 16,273.00	\$ 507,717.60	\$ 507,717.60	24.80	\$ 398,552.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	31.20	\$ 587,717.60	\$ 587,717.60	
15.18	ML	60.08	\$ 23,578.80	\$ 1,414,200.80	78.80	\$ 23,578.80	\$ 1,838,469.60	\$ 1,838,469.60	5	\$ 117,165.60	\$ 75.08	\$ 75.08	78.08	\$ 1,538,469.60	\$ 1,538,469.60	
15.20	ML	83.20	\$ 6,864.80	\$ 4,401,248.00	1,158.80	\$ 6,864.80	\$ 8,008,600.00	\$ 8,008,600.00	5	\$ 328,168.00	\$ 328.40	\$ 328.40	1,150.00	\$ 8,808,600.00	\$ 8,808,600.00	
15.21	UNO	75.88	\$ 36,692.88	\$ 2,751,150.80	133.88	\$ 36,692.88	\$ 4,876,706.08	\$ 4,876,706.08	\$	\$	\$	\$	133.00	\$ 4,876,706.88	\$ 4,876,706.88	
15.22	ML	278.00	\$ 6,818.00	\$ 1,895,396.00	552.16	\$ 6,818.00	\$ 3,760,269.60	\$ 3,760,269.60	\$	\$	\$	\$	552.16	\$ 3,760,269.68	\$ 3,760,269.68	
15.23	ML	218.00	\$ 13,730.00	\$ 2,993,140.00	344.20	\$ 13,730.00	\$ 4,725,868.00	\$ 4,725,868.00	91.80	\$ 1,261,767.00	\$ 192.80	\$ 192.80	344.20	\$ 4,725,868.00	\$ 4,725,868.00	
15.24	UNO	1.00	\$ 686,193.00	\$ 686,193.00	1.00	\$ 686,193.00	\$ 686,193.00	\$ 686,193.00	1.00	\$ 686,193.00	\$ -	\$ -	1.00	\$ 686,193.00	\$ 686,193.00	
15.25	UNO	17.88	\$ 542,560.80	\$ 9,223,358.88	18.88	\$ 542,560.80	\$ 9,765,900.08	\$ 9,765,900.08	3.08	\$ 1,627,650.80	\$ 12.00	\$ 12.00	3.08	\$ 1,627,650.80	\$ 1,627,650.80	
15.26	UNO	4.00	\$ 236,998.88	\$ 947,995.52	9.80	\$ 236,998.88	\$ 710,978.80	\$ 710,978.80	\$	\$	\$	\$	4.88	\$ 871,856.08	\$ 871,856.08	
15.27	UNO	4.00	\$ 217,814.88	\$ 710,978.80	4.80	\$ 217,814.88	\$ 710,978.80	\$ 710,978.80	\$	\$	\$	\$	4.88	\$ 871,856.08	\$ 871,856.08	

[Handwritten Signature]

42

ANEXO ACTA RECIBO FINAL.

CCD09 - F-GOI-5000-238 J7-038
 VERSION: 2.8
 PAGINA 1 DE 1.


ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 216 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
 CONTRATO DE OBRA No. 216 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
 OBJETO: CONSTRUCCION PARQUE GRANJAS DE PROVENIENCIA EN LA COMUNA 18 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
 PORCENTAJE DE EJECUCION 95.33%

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIFICACION No 82)				ACTA DE RECIBO PARCIAL 01		ACTA DE RECIBO PARCIAL 02		ACTA DE RECIBO PARCIAL 03		ACTA FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
		CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT TOTAL DEF.	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT
15.28	Suministro, transporte e instalación de 3 ductos 2" PVC blanco tipo pasador. Incluye excavación 0.6 m base compactada en arena de playa, relleno compactado en arena de playa y tierra de excavación, banco plástico de sellado y relleno de esponjoso y deposición final.	85.00	\$ 23,065.00	\$ 1,960,525.00	85.00	\$ 2,128,889.50	77.30	\$ 1,782,924.50	15.80	\$ 343,975.00	-	\$ -	-	\$ -	92.30	\$ 2,128,889.50
15.29	Suministro, transporte e instalación de 4 ductos 2" PVC conduct. tipo pasador. Incluye excavación 0.6 m base compactada en arena de playa, relleno compactado en arena de playa y tierra de excavación, banco plástico de sellado y relleno de esponjoso y deposición final.	8.00	\$ 42,847.00	\$ 342,776.00	8.00	\$ 342,776.00	-	\$ -	8.00	\$ 342,776.00	-	\$ -	-	\$ -	8.00	\$ 342,776.00
15.30	Suministro, transporte e instalación de 1000 metros de cableado eléctrico 1.50 cm, instalación, señalamiento y demás accesorios de instalación. Debe cumplir con las normas de iluminación y uniformidad indicadas en el plano según artículo 25 de los estudios de obra.	17.00	\$ 2,623,056.00	\$ 44,591,952.00	17.00	\$ 44,591,952.00	-	\$ -	17.00	\$ 44,591,952.00	-	\$ -	-	\$ -	17.00	\$ 44,591,952.00
15.31	Suministro, transporte e instalación de Proyector LED 6000 8074 LED 8W 3500mA 251 Lum. Incluye obra civil y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos, según diseño eléctrico.	5.00	\$ 975,388.00	\$ 8,776,940.00	5.00	\$ 8,776,940.00	-	\$ -	5.00	\$ 8,776,940.00	-	\$ -	-	\$ -	5.00	\$ 8,776,940.00
15.32	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED 100-TALUS 3x100 2x1 LED 80W. Incluye obra civil y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos, según diseño eléctrico.	16.00	\$ 960,966.00	\$ 15,503,456.00	16.00	\$ 15,503,456.00	-	\$ -	16.00	\$ 15,503,456.00	-	\$ -	-	\$ -	16.00	\$ 15,503,456.00
15.33	Suministro, transporte e instalación de Proyector LED de uso TEAR 8037-16 LED 27W-500mA. Incluye obra civil y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos, según diseño eléctrico.	15.00	\$ 2,454,255.00	\$ 36,813,825.00	15.00	\$ 36,813,825.00	-	\$ -	15.00	\$ 36,813,825.00	-	\$ -	-	\$ -	15.00	\$ 36,813,825.00
15.34	Suministro, transporte e instalación de Proyector LED COMASTAR 5102 12W LED 283W 7000mA 37200 Lum. CL. Incluye obra civil y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	4.00	\$ 5,024,945.00	\$ 20,099,780.00	4.00	\$ 20,099,780.00	-	\$ -	4.00	\$ 20,099,780.00	-	\$ -	-	\$ -	4.00	\$ 20,099,780.00
			SUBTOTAL	\$ 177,892,177.00		\$ 168,988,158.14		\$ 10,199,648.43		\$ 76,294,468.88		\$ 83,387,888.81		\$ 5,512,455.91		\$ 182,288,165.14
15.05	MODULO DE INFORMACION (BALON COMUNAL) ALUMBRADO PUBLICO															
15.01	Suministro, transporte e instalación de accesorios de tubería metálica galvanizada de 1.12" x 6 m con separador galvanizado de 1.12", conector de perforación, a metros en corte banded, base en concreto y de male accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	2.00	\$ 245,490.80	\$ 490,980.00	2.00	\$ 490,980.00	-	\$ -	2.00	\$ 490,980.00	-	\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 490,980.00
15.02	Suministro, transporte e instalación de 200 metros de cableado eléctrico 1.50 cm, instalación, señalamiento y demás accesorios de instalación. Debe cumplir con las normas de iluminación y uniformidad indicadas en el plano según artículo 25 de los estudios de obra.	30.00	\$ 19,176.00	\$ 575,280.00	30.00	\$ 287,648.00	-	\$ -	15.08	\$ 287,640.00	-	\$ -	-	\$ -	15.08	\$ 287,640.00
15.03	Suministro, transporte e instalación de 120 metros de cableado eléctrico 1.50 cm, instalación, señalamiento y demás accesorios de instalación. Debe cumplir con las normas de iluminación y uniformidad indicadas en el plano según artículo 25 de los estudios de obra.	30.00	\$ 15,477.00	\$ 464,310.00	30.00	\$ 185,724.00	-	\$ -	12.00	\$ 185,724.00	-	\$ -	-	\$ -	12.00	\$ 185,724.00
15.04	Suministro, transporte e instalación de 200 metros de cableado eléctrico 1.50 cm, instalación, señalamiento y demás accesorios de instalación. Debe cumplir con las normas de iluminación y uniformidad indicadas en el plano según artículo 25 de los estudios de obra.	48.00	\$ 9,232.00	\$ 369,216.00	48.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
15.05	Suministro, transporte e instalación de 100 metros de cableado eléctrico 1.50 cm, instalación, señalamiento y demás accesorios de instalación. Debe cumplir con las normas de iluminación y uniformidad indicadas en el plano según artículo 25 de los estudios de obra.	50.00	\$ 16,916.00	\$ 845,800.00	50.00	\$ 756,640.00	-	\$ -	40.00	\$ 756,640.00	-	\$ -	-	\$ -	40.00	\$ 756,640.00
15.06	Suministro, transporte e instalación de 200 metros de cableado eléctrico 1.50 cm, instalación, señalamiento y demás accesorios de instalación. Debe cumplir con las normas de iluminación y uniformidad indicadas en el plano según artículo 25 de los estudios de obra.	2.00	\$ 542,550.80	\$ 1,085,101.60	2.00	\$ 1,085,101.60	-	\$ -	2.00	\$ 1,085,100.00	-	\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 1,085,100.00
15.07	Suministro, transporte e instalación de 200 metros de cableado eléctrico 1.50 cm, instalación, señalamiento y demás accesorios de instalación. Debe cumplir con las normas de iluminación y uniformidad indicadas en el plano según artículo 25 de los estudios de obra.	2.00	\$ 217,814.00	\$ 435,628.00	2.00	\$ 435,628.00	-	\$ -	2.00	\$ 435,628.00	-	\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 435,628.00
15.08	Suministro, transporte e instalación de 200 metros de cableado eléctrico 1.50 cm, instalación, señalamiento y demás accesorios de instalación. Debe cumplir con las normas de iluminación y uniformidad indicadas en el plano según artículo 25 de los estudios de obra.	1.80	\$ 542,059.00	\$ 975,706.20	1.80	\$ 542,059.00	-	\$ -	1.00	\$ 542,059.00	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 542,059.00
15.09	Suministro, transporte e instalación de 200 metros de cableado eléctrico 1.50 cm, instalación, señalamiento y demás accesorios de instalación. Debe cumplir con las normas de iluminación y uniformidad indicadas en el plano según artículo 25 de los estudios de obra.	1.00	\$ 204,661.00	\$ 204,661.00	1.00	\$ 204,661.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 204,661.00
15.10	Suministro, transporte e instalación de 200 metros de cableado eléctrico 1.50 cm, instalación, señalamiento y demás accesorios de instalación. Debe cumplir con las normas de iluminación y uniformidad indicadas en el plano según artículo 25 de los estudios de obra.	1.00	\$ 475,022.88	\$ 475,022.88	1.00	\$ 475,022.88	-	\$ -	1.80	\$ 475,022.88	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 475,022.88
15.11	Suministro, transporte e instalación de 200 metros de cableado eléctrico 1.50 cm, instalación, señalamiento y demás accesorios de instalación. Debe cumplir con las normas de iluminación y uniformidad indicadas en el plano según artículo 25 de los estudios de obra.	18.00	\$ 63,504.00	\$ 1,143,072.00	18.00	\$ 1,016,064.00	-	\$ -	18.00	\$ 1,016,064.00	-	\$ -	-	\$ -	18.00	\$ 1,016,064.00
15.12	Suministro, transporte e instalación de 200 metros de cableado eléctrico 1.50 cm, instalación, señalamiento y demás accesorios de instalación. Debe cumplir con las normas de iluminación y uniformidad indicadas en el plano según artículo 25 de los estudios de obra.	1.00	\$ 63,654.00	\$ 63,654.00	1.00	\$ 63,654.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 63,654.00
15.13	Suministro, transporte e instalación de 200 metros de cableado eléctrico 1.50 cm, instalación, señalamiento y demás accesorios de instalación. Debe cumplir con las normas de iluminación y uniformidad indicadas en el plano según artículo 25 de los estudios de obra.	1.00	\$ 97,568.00	\$ 97,568.00	1.00	\$ 87,568.08	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 97,568.00


 1720

ANEXO ACTA RECIBO FINAL.

CODIGO: F-GDI-5008-235.37-028
VERSION: 2.0
PAGINA 1 DE 1.



Logros de Gobierno
Logros de Gobierno de los Ciudadanos

CONDICIONES ORIGINALES

VALOR FINAL (incl. IVA): \$ 2.650.034.922,27 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 95,33%

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRAS NO. 216 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
CONTRATO DE OBRAS NO. 216 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
ACTA DE RECIBO FINAL
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCA RAMANGA SANTANDER
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIFICACIÓN NO 02)

ITEM	UNID.	DESCRIPCION	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01			ACTA DE RECIBO PARCIAL 02			ACTA DE RECIBO PARCIAL 03			ACTA FINAL			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
15.14	Und	Suministro e instalación de luminaria lineal led 118mm x 71,5mm 30W DW de incandescencia, incluye transformador, sistema atornillado y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación según diseño eléctrico.	16,00	\$ 162.864,80	\$ 2.625.624,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.15	Und	Suministro, transporte e instalación de banco de salida electrolitico voz y datos, incluye carcasa metálica 100x4 cm, 8 terminales, monitores 15A, 120V, 4 salidas voz y datos, cableado externo en Cu #12 THHN, cableado voz y datos UTP cat. 6E accesorios de instalación y certificación.	1,80	\$ 1.102.902,00	\$ 1.985.223,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.16	Und	Suministro e instalación de cables de cobre para telefonía, incluye diada ENT 34", cableado externo en Cu #12 THHN, cableado voz y datos UTP cat. 6E accesorios de instalación y certificación.	2,88	\$ 66.888,00	\$ 192.127,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.17	Und	Suministro, transporte e instalación de banco de salida electrolitico voz y datos, incluye carcasa metálica 100x4 cm, 8 terminales, monitores 15A, 120V, 4 salidas voz y datos, cableado externo en Cu #12 THHN, cableado voz y datos UTP cat. 6E accesorios de instalación y certificación.	1,00	\$ 851.379,00	\$ 851.379,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.18	Und	Suministro, transporte e instalación de banco de salida electrolitico voz y datos, incluye carcasa metálica 100x4 cm, 8 terminales, monitores 15A, 120V, 4 salidas voz y datos, cableado externo en Cu #12 THHN, cableado voz y datos UTP cat. 6E accesorios de instalación y certificación.	328,85	\$ 328.855,00	\$ 107.984,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.19	Und	Normalización de la instalación ante el operador de red (mediante sesión sonora), incluye revisión de baja tensión y diagrama de servicio.	1,00	\$ 389.801,60	\$ 389.801,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.20	Und	Certificación plana de conformidad con RETE (mediante de información) expedida por organismo certificador ONAC.	1,00	\$ 539.841,00	\$ 539.841,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.00	Und	SubTOTAL	-	\$ 13.034.951,00	\$ 13.034.951,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

CERTIFICACION, LEGALIZACION Y DOCUMENTACION DE LA INSTALACION ALIQUADADO PUBLICO

17.01	Und	1,80	\$ 389.801,60	\$ 389.801,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.02	Und	1,80	\$ 1.378.488,80	\$ 1.378.488,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.03	Und	1,80	\$ 453.942,80	\$ 453.942,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.04	Und	1,80	\$ 1.848.865,90	\$ 1.848.865,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.00	Und	SubTOTAL	-	\$ 4.022.868,20	\$ 4.022.868,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.01	M2	DESCARTE MANUAL E=0 15m INCLUYE CARGUE RETIRO Y OBRERIA FINAL	435,24	\$ 6.281,88	\$ 2.713.854,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.02	M2	CONCRETO DE 2000 PSI PARA PLACOS E=0 DE M	186,98	\$ 21.068,00	\$ 3.938.464,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.03	M2	FRASADO DE ARBOLES - PALMAS INCLUYE RETIRO, TRASLADO Y SIEMBRA	8,80	\$ 148.615,88	\$ 1.307.619,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.04	ML	CORTE CON DISCO PARA PAVIMENTO EN ASFALTICO H=0,15	354,21	\$ 3.204,80	\$ 1.134.888,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.05	ML	CORTE CON DISCO PARA LOSAS DE CONCRETO H=0,20	51,88	\$ 5.230,00	\$ 2.723.004,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.06	M2	LOSAS DE CONCRETO DE 3000 PSI E=8 15 m, INCLUYE REAJUSTE	68,84	\$ 84.852,00	\$ 5.819.088,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.07	M2	PREPARACION DE ACIDENTADO DE ACIQUEDADO DE VIVIENDAS EXISTENTES	49,09	\$ 95.787,60	\$ 4.661.088,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.08	UN	CONEXION DE CORTE ENLACE DE VIDA PARA EMPUJE MEDIO DE INCLAYE. PROTECCION EN EL ENLACE DE VIDA	1,80	\$ 838.525,60	\$ 1.509.346,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.09	UN	CONEXION DE CORTE ENLACE DE VIDA PARA EMPUJE MEDIO DE INCLAYE. PROTECCION EN EL ENLACE DE VIDA	1,80	\$ 724.862,88	\$ 1.304.753,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.10	UN	CONEXION DE CORTE ENLACE DE VIDA PARA EMPUJE MEDIO DE INCLAYE. PROTECCION EN EL ENLACE DE VIDA	25,18	\$ 533.253,48	\$ 13.418.484,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.11	UN	SUMINERO PARA CANAL D=160x4 REJA POLIQUILIC CON SALIDA HORIZONTAL 400	-	\$ 738.665,84	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.12	UN	SUMINERO PARA CANAL D=160x4 REJA POLIQUILIC CON SALIDA HORIZONTAL 400	53,24	\$ 37.852,68	\$ 2.015.488,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.13	Accesorios	de cableado para luminaria SCHLEDER REF. VOLTANA 3 5102 24 LED	12,80	\$ 284.411,80	\$ 3.640.370,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.14	Accesorios	de cableado para luminaria SCHLEDER REF. VOLTANA 3 5102 24 LED	1,80	\$ 3.166.908,68	\$ 5.700.435,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.15	Und	Suministro, transporte e instalación de galvanía metálica de 80 x 128 x 40 cm, canalina	2,80	\$ 1.956.232,00	\$ 5.477.449,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.16	Und	Suministro, transporte e instalación de galvanía metálica de 80 x 128 x 40 cm, canalina	41,88	\$ 251.315,00	\$ 10.520.156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.17	ml	Cargando para drenaje de aguas superficiales en concreto reforzado y col. prelastrada de	48,80	\$ 181.860,80	\$ 8.874.969,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.18	und	Placa de alabado de arbolito para construcción de contenedores	-	\$ 357.159,88	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.19	und	Placa de alabado de arbolito para construcción de contenedores	106,08	\$ 39.320,08	\$ 4.177.006,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.20	und	Suministro e instalación de ángulo de 1-1/2"x1-1/2"x16' para reforzamiento de malla sellada, con prima anticorrosiva y esmalte de acabado final	-	\$ 14.228,88	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.21	m2	Pintura para exteriores sobre muros a tres manos	14,80	\$ 235.608,00	\$ 3.486.998,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.22	M2	FRASADO DE ARBOLES EXISTENTES MAYORES H=6,00 m	77,90	\$ 595.877,88	\$ 46.299.617,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.23	ML	SUMINERO E INSTALACION CANAL MONOBLOCK RD100V D=160	124,25	\$ 385.853,88	\$ 47.930.237,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.24	ML	ANILAJE METALICO DE 12 A 15 CM PROFUNDIDAD (PERFORACION 50')	192,09	\$ 15.132,88	\$ 2.906.488,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.25	ML	SUMINERO PARA CANAL D=160x4 REJA POLIQUILIC CON SALIDA HORIZONTAL 400	21,00	\$ 838.425,00	\$ 17.606.925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.26	ML	SUMINERO PARA CANAL D=160x4 REJA POLIQUILIC CON SALIDA HORIZONTAL 400	38,27	\$ 38.153,88	\$ 1.460.196,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.27	ML	CONTENEDOR DE RAJES EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ARBOLES	53,24	\$ 37.852,68	\$ 2.015.488,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.28	ML	CONTENEDOR DE RAJES EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ARBOLES	12,80	\$ 284.411,80	\$ 3.640.370,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.29	ML	CONTENEDOR DE RAJES EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ARBOLES	1,80	\$ 3.166.908,68	\$ 5.700.435,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.30	Und	Suministro, transporte e instalación de galvanía metálica de 80 x 128 x 40 cm, canalina	2,80	\$ 1.956.232,00	\$ 5.477.449,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.31	Und	Suministro, transporte e instalación de galvanía metálica de 80 x 128 x 40 cm, canalina	41,88	\$ 251.315,00	\$ 10.520.156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.32	ml	Cargando para drenaje de aguas superficiales en concreto reforzado y col. prelastrada de	48,80	\$ 181.860,80	\$ 8.874.969,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.33	und	Placa de alabado de arbolito para construcción de contenedores	-	\$ 357.159,88	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.34	und	Placa de alabado de arbolito para construcción de contenedores	106,08	\$ 39.320,08	\$ 4.177.006,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.35	m2	Pintura para exteriores sobre muros a tres manos	14,80	\$ 235.608,00	\$ 3.486.998,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.36	M2	FRASADO DE ARBOLES EXISTENTES MAYORES H=6,00 m	77,90	\$ 595.877,88	\$ 46.299.617,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.37	ML	SUMINERO E INSTALACION CANAL MONOBLOCK RD100V D=160	124,25	\$ 385.853,88	\$ 47.930.237,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.38	ML	ANILAJE METALICO DE 12 A 15 CM PROFUNDIDAD (PERFORACION 50')	192,09	\$ 15.132,88	\$ 2.906.488,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.39	ML	SUMINERO PARA CANAL D=160x4 REJA POLIQUILIC CON SALIDA HORIZONTAL 400	21,00	\$ 838.425,00	\$ 17.606.925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.40	ML	SUMINERO PARA CANAL D=160x4 REJA POLIQUILIC CON SALIDA HORIZONTAL 400	38,27	\$ 38.153,88	\$ 1.460.196,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.41	ML	CONTENEDOR DE RAJES EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ARBOLES	53,24	\$ 37.852,68	\$ 2.015.488,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.42	ML	CONTENEDOR DE RAJES EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ARBOLES	12,80	\$ 284.411,80	\$ 3.640.370,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.43	ML	CONTENEDOR DE RAJES EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ARBOLES	1,80	\$ 3.166.908,68	\$ 5.700.435,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.44	Und	Suministro, transporte e instalación de galvanía metálica de 80 x 128 x 40 cm, canalina	2,80	\$ 1.956.232,00	\$ 5.477.449,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.45	Und	Suministro, transporte e instalación de galvanía metálica de 80 x 128 x 40 cm, canalina	41,88	\$ 251.315,00	\$ 10.520.156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.46	ml	Cargando para drenaje de aguas superficiales en concreto reforzado y col. prelastrada de	48,80	\$ 181.860,80	\$ 8.874.969,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.47	und	Placa de alabado de arbolito para construcción de contenedores	-	\$ 357.159,88	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.48	und	Placa de alabado de arbolito para construcción de contenedores	106,08	\$ 39.320,08	\$ 4.177.006,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.49	m2	Pintura para exteriores sobre muros a tres manos	14,80	\$ 235.608,00	\$ 3.486.998,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.50	M2	FRASADO DE ARBOLES EXISTENTES MAYORES H=6,00 m	77,90	\$ 595.877,88	\$ 46.299.617,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.51	ML	SUMINERO E INSTALACION CANAL MONOBLOCK RD100V D=160	124,25	\$ 385.853,88	\$ 4													

COIGO: F-001-5000-238.37-438
 VERSIÓN 2.8
 PAGINA 1 DE 1.


ANEXO ACTA RECIBO FINAL.

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 216 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 CONTRATO DE OBRA No. 216 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARQUE GRANIZAS DE PROVENIENCIA EN LA COMUNA 18 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
 VALOR FINAL (incl. I.V.T) \$ 2.690.034.902,27
 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 95,93%

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01		ACTA DE RECIBO PARCIAL 02		ACTA DE RECIBO PARCIAL 03		ACTA FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
						CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT
NP-42	SUMINISTRO DE HIDRANTE A RED DE 3" HO INCLUYE HIDRANTES BOCAS Y ACCESORIOS (VALVULAS, CAJILLAS, TEES, PARA EMPATE, CODOS, TAPONES)	UN	1,00	\$ 6.226.191,80	\$ 6.226.191,80							1,80	\$ 6.226.191,80		\$ 6.226.191,80
NP-43	CONSTRUCCION POMPPEYANO EN CONCRETO 280 MPA INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE DENTELON DE ANCLAJE	M3	3,54	\$ 616.665,86	\$ 2.182.781,76							3,54	\$ 2.182.781,76		\$ 2.182.781,76
NP-44	SUMINISTRO E INSTALACION REJA METALICA DE SEGURIDAD EN NICHOS DE MODULO INFORMATIVO	M2	4,30	\$ 383.617,00	\$ 1.648.553,10							4,30	\$ 1.648.553,10		\$ 1.648.553,10
NP-45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA CON PERFIL SOLIDO CAL 18 EMROLABLE PARA CIERRE MODULO INFORMATIVO DE 4 MIL DE ANCHO	M2	13,80	\$ 800.000,00	\$ 8.160.800,00							13,80	\$ 8.160.800,00		\$ 8.160.800,00
NP-46	RETIRO DE TORNOS DE ARBOLES TALADOS INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS	UN	24,00	\$ 54.258,00	\$ 1.302.216,00							24,00	\$ 1.302.216,00		\$ 1.302.216,00
NP-47	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LINEAR SPTL 086 PARA MODULO INFORMATIVO	NL	19,37	\$ 268.610,00	\$ 5.202.975,79							19,37	\$ 5.202.975,79		\$ 5.202.975,79
NP-48	LEGALIZACION ANEAMB (VISITAS Y APROBACION PROYECTO)	UN	1,00	\$ 1.939.863,00	\$ 1.939.863,00							1,00	\$ 1.939.863,00		\$ 1.939.863,00
NP-49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3" UM PARA ACUEDUCTO INCLUYE DESINFECCION Y PRUEBA HIDRAULICA	ML	30,00	\$ 46.338,00	\$ 1.400.140,00							30,00	\$ 1.400.140,00		\$ 1.400.140,00
NP-50	FALDON DE CONTORNO PARA REMATE CIELD RASD MODULO INFORMATIVO EN LAMINA DE ACERO	ML	40,92	\$ 135.643,80	\$ 5.559.511,56							40,92	\$ 5.559.511,56		\$ 5.559.511,56
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 1.045.856.347,85							\$ 1.045.856.347,85			
AMORTIZACION ANTICIPO					\$ 197.261.391,48							\$ 197.261.391,48			
VALOR NETO A CANCELAR					\$ 848.594.956,37							\$ 848.594.956,37			
IMPORTE ATRASADO 30%					\$ 254.578.486,91							\$ 254.578.486,91			
IMPORTE ATRASADO 5%					\$ 42.429.747,82							\$ 42.429.747,82			
UTILIDAD 5%					\$ 52.279.247,82							\$ 52.279.247,82			
Cedros Indirectos (AU 3%)					\$ 25.337.247,82							\$ 25.337.247,82			
VALOR TOTAL CONTRATADO					\$ 1.222.881.961,11							\$ 1.222.881.961,11			
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 01 DEL 10 DE MARZO DE 2019					\$ 466.128.253,78							\$ 466.128.253,78			
AMORTIZACION ANTICIPO					\$ 197.261.391,48							\$ 197.261.391,48			
VALOR NETO A CANCELAR					\$ 268.866.862,30							\$ 268.866.862,30			
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 02 DEL 8 DE ABRIL DE 2019					\$ 1.855.800.278,09							\$ 1.855.800.278,09			
AMORTIZACION ANTICIPO					\$ 482.320.11,51							\$ 482.320.11,51			
VALOR NETO A CANCELAR					\$ 1.807.480.166,58							\$ 1.807.480.166,58			
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 03 DEL 20 DE MAYO DE 2019					\$ 831.228.345,49							\$ 831.228.345,49			
AMORTIZACION ANTICIPO					\$ 332.491.416,29							\$ 332.491.416,29			
VALOR NETO A CANCELAR					\$ 508.736.929,20							\$ 508.736.929,20			
ACTA DE RECIBO FINAL DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019					\$ 259.437.689,24							\$ 259.437.689,24			
AMORTIZACION ANTICIPO					\$ 81.951.123,62							\$ 81.951.123,62			
VALOR NETO A CANCELAR					\$ 177.486.565,62							\$ 177.486.565,62			
VALOR COSTO DIRECTO CONTRATADO MAS ADICIONAL					\$ 1.882.516.446,12							\$ 1.882.516.446,12			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONAL					\$ 2.688.034.902,27							\$ 2.688.034.902,27			
COSTO TOTAL POR EJECUTAR DEL CONTRATO MAS ADICIONAL					\$ 81.078.748,04							\$ 81.078.748,04			
COSTO TOTAL POR EJECUTAR OEL CONTRATO MAS ADICIONAL					\$ 126.696.134,91							\$ 126.696.134,91			
TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO EJECUTADO					\$ 1.859.516.196,11							\$ 1.859.516.196,11			
VALOR TOTAL EJECUTADO INCLUIDO A.U.					\$ 2.564.338.767,45							\$ 2.564.338.767,45			


NOTA:
 1. El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Pasajeros de Ley, por parte del Contratista, con base en los reportes presentados.
 2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el presente contrato de obra.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron

Contratista
 Firma: 
 Nombre: JUAN CARLOS JAMES ACEVEDO
 Cargo: R.L. JUAN CARLOS JAMES ACEVEDO

Interventoría
 Firma: 
 Nombre: INE. LUISA MARÍA ALAS BATALLÓN
 Cargo: R.L. CONSORCIO PARQUE LA CEIBA





ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ROSA DEL SUR-BOLÍVAR

Código: GHU-FO-10 Versión: 02 Fecha Emisión: 09/07/2010
Nombre Documento: CERTIFICACIÓN



**LA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS**

CERTIFICA

Que **JUAN CARLOS JAIMES ACERO**, con NIT No 91.514.205-0, identificado con cédula de ciudadanía No 91.514.205 expedida en Bucaramanga, SUSCRIBIÓ EL CONTRATO No 04-166-2013.

QUE EL OBJETO CONTRACTUAL FUE "INTERVENTORIA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS EN EL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR"

AÑO DE EJECUCIÓN:	2013 Y 2014
FECHA DE INICIO:	15/11/2013
FECHA DE TERMINACION:	15/04/2014
FECHA DE SUSPENSION:	17/01/2014
FECHA DE REINICIO:	11/04/2014
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	09/07/2014
PRORROGA:	(60) DIAS CALENDARIO
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	07/09/2014
FECHA DE LIQUIDACION:	09/12/2014
QUE EL VALOR DEL CONTRATO FUE LA SUMA DE:	\$16.500.000

Santa Rosa del Sur, Febrero 26 de 2015


MARISOL FERREIRA RINCON
Profesional Universitario

Anexos: N/A
Copia: N/A
Proyectó: Marisol Ferreira Rincón Profesional Universitario
Revisó: Carlos Julio González Gamboa, Alcalde Municipal Encargado
Archivado en: Oficina de Personal

GRUPO OPERATIVO MECI

Elaboró:


PROCESO GESTIÓN HUMANA

Aprobó:

Revisó:

COMITÉ SISTEMA INTEGRADO

Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. www.santarosadelsur-bolivar.gov.co



INFORME DE OBRA

1. INTRODUCCION

Actualmente en el polideportivo municipal del Municipio se están realizando obras de ampliación y mejoramiento del escenario, el cual posee un espacio ocupado por comerciantes ambulantes que invaden el espacio público, generando desorden urbanístico, acumulación de residuos sólidos y un aspecto visual desfavorable para el municipio, también al no existir una administración, supervisión y seguridad adecuada, en estas zonas se presentan desorden público y riñas callejeras ya que debido a la cercanía de establecimientos comerciales como discotecas y cantinas este sitio se convierte en foco de desorden sobre todo en las madrugadas por falta de espacios organizados y agradables en este sector.

2. INFORMACION GENERAL

CONTRATO CONSULTORÍA	DE	NO 04-166 DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013
CONTRATISTA		JUAN CARLOS JAIMES ACERO
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLÍVAR
OBJETO		"INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS URBANOS EN EL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR"
PLAZO DE EJECUCIÓN		CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACIÓN		15 DE NOVIEMBRE 2013.
FECHA DE TERMINACIÓN		15 DE ABRIL DE 2014.
FECHA SUSPENSIÓN		17 DE ENERO DE 2014
PLAZO SUSPENSIÓN		NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO		11 DE ABRIL DE 2014
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	DE	09 DE JULIO DEL 2014
OTRO SI N° 02		AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN
PLAZO DE AMPLIACIÓN		60 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	DE	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
VALOR DEL CONTRATO		DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/TE (\$16.500.000),
FORMA DE PAGO		UN PRIMER PAGO DEL CUARENTA POR CIENTO (40%) CUANDO LA OBRA PRESENTE UN AVANCE DEL CUARENTA POR CIENTO (40%) -UN SEGUNDO PAGO DEL CUARENTA POR CIENTO (40%) CUANDO LA OBRA PRESENTE UN AVANCE DEL OCHENTA POR CIENTO (80%). -UN ÚLTIMO PAGO DEL VEINTE POR CIENTO (20%) CONTRA ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN. SUPERVISIÓN: LA SUPERVISIÓN SERÁ EJECUTADA POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

BALANCE FINANCIERO

GRUPO OPERATIVO MECI


PR. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Elaboró:

Aprobó:

Revisó:

COMITÉ SISTEMA INTEGRADO



ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ROSA DEL SUR-BOLÍVAR

Código:

PES-FO-019

Versión:

02

Fecha Emisión:

09/07/2010

Nombre
Documento:

INFORME



ACTA DE AVANCE N°1	SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$6.600.000)
ACTA DE AVANCE N°2	SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$6.600.000)
ACTA DE LIQUIDACIÓN	TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 3.300.000)

3. RELACIÓN DE ACTAS

ACTA	FECHA	OBSERVACION
INICIO	NOVIEMBRE 15 DEL 2013	
FINALIZACIÓN INICIAL	15 DE ABRIL DE 2014.	
SUSPENSIÓN N° 1	17 DE ENERO DE 2014	
REINICIO N° 1	11 DE ABRIL DE 2014	
ACTA DE AVANCE N°1	11 DE DICIEMBRE DEL 2013	
ACTA DE AVANCE N°2	22 DE ABRIL DEL 2014	
ACTA DE AVANCE N°3	08 DE AGOSTO DEL 2014	
ACTA DE RECIBO FINAL	24 DE NOVIEMBRE DEL 2014	
ACTA DE LIQUIDACION	04 DE DICIEMBRE DEL 2014	

4. ACTIVIDADES CONTRATAS

Las actividades contratadas se valoran en DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/TE (\$16.500.000), las cuales se encuentran detalladas en la copia del contrato de obra civil.

5. REFORMAS A LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Se hicieron algunas reformas en las actividades contratadas las cuales se detallaron en las actas de modificación de cantidades suscrita entre el interventor del contrato, contratista y supervisor, las cuales no afectaron el valor total del contrato.

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades sobre las cuales se el contratista realizo la interventoría alcanzaron un porcentaje de ejecución del 100% las cuales se detallan a continuación:

ÍTE M	DESCRIPCIÓN	UNID AD	CANTI DAD	EJECUT ADO	VR. UNITARI O	VR. PARCIA L	VR. EJECUTAD O
100	PRELIMINARES						
101	Localización de trazado y replanteo	m	234,76	307,44	3.071	720.948	944.148
200	CIMIENTOS						
20	Excavación a mano	m3	9,16	6,41	27.437	251.323	175.816

GRUPO OPERATIVO MECI

Elaboró:


PR. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Aprobó:

Revisó:

COMITÉ SISTEMA INTEGRADO

Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. www.santarosadelsur-bolivar.gov.co




ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ROSA DEL SUR-BOLÍVAR

Código: PES-FO-019 Versión: 02 Fecha Emisión: 09/07/2010
 Nombre Documento: INFORME



1							
20						1.945.8	
2	Zapatatas de 0,60*0,60* e=0,3m	und	24,00	24,00	81.077	48	1.945.848
20						9.717.9	
3	Viga de amarre inferior, 0,20x0,20m	ml	134,20	117,00	72.414	59	8.472.438
30	ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
30						7.022.6	
1	Columna en concreto de 0,20*0,20m	ml	82,80	76,20	84.815	82	6.462.903
30						4.946.0	
2	Viga de amarre superior, 0,10x0,20m	ml	134,20	145,40	36.856	75	5.358.862
30						2.990.4	
3	Placa maciza e=0,10cm	m2	30,26	26,91	98.826	75	2.658.914
30						1.646.1	
4	Meson para cocina e=0,7cm	m2	18,60	18,60	88.505	93	1.646.193
30						4.387.2	
5	Columneta en concreto de 0,10*0,20m	ml	70,40	63,80	62.319	58	3.975.952
30						2.495.5	
8	Viga Corona en Concreto de 0,10*0,10m	ml	134,20	100,20	18.596	83	1.863.319
40	CUBIERTA						
40						39.102.	40.181.36
1	cubierta en teja termoacustica	m2	419,20	430,77	93.278	138	4
40						16.687.	16.293.42
2	Perfileria P.A.G	ml	537,60	524,90	31.041	642	1
40						923.627	923.627
3	Persiana Metalica	m2	12,90	12,90	71.599		
50	PISOS Y BASES						
50						4.239.3	
1	Piso en concreto esmaltado en mineral rojo , e=0,05	m2	105,80	105,12	40.069	00	4.212.053
60	PISOS-ACABADOS Y ENCHAPES						
60						2.681.4	
1	Enchape de cocina 0,45*0,45	m2	40,22	40,22	66.669	27	2.681.427
70	INSTALACIONES ELECTRICAS						
70						3.287.2	
1	Punto para toma doble de 110v	und	40,00	40,00	82.180	00	3.287.200
70						1.603.0	
2	Punto para interruptor doble de 110v	und	20,00	20,00	80.150	00	1.603.000
70						2.466.4	
3	Suministro e instalacion salida luces bombillo	und	40,00	40,00	61.660	00	2.466.400
70						1.043.8	
4	Cajas para tacos	und	20,00	20,00	52.190	00	1.043.800




ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ROSA DEL SUR-BOLÍVAR

Código: PES-FO-019 Versión: 02 Fecha Emisión: 09/07/2010
Nombre Documento: INFORME



70						8.077.5	
5	suministro e instalacion del medidor	und	20,00	20,00	403.875	00	8.077.500
80	CARPINTERIA METALICA						
80	Puerta metalica de 0,70*2,0 acabado en esmalte con cerradura	und	20,00	20,00	259.562	40	5.191.240
80	Ventana metalica en cortina (1,60*1,0 mts)	und	20,00	20,00	233.330	00	4.666.600
80	Ventana metalica en cortina (2,10*1,0 mts)	und	4,00		262.851	04	0
80	Ventana metalica en cortina (1,20*1,0 mts)	und	20,00	20,00	203.663	60	4.073.260
90	PINTURAS						
90	Pintura en vinilo tipo 1 tres manos	m2	48,76	47,50	21.555	22	1.023.949
10	MAMPOSTERIA						
10	Levante en ladrillo a la vista	m2	322,36	322,20	70.550	498	22.731.210
11	INSTALACIONES-HIDRO SANITARIAS						
11	Instalacion y Suministro de lavaplatos	und	20,00	20,00	155.965	00	3.119.300
11	suministro e instalaciones de tuberia sanitaria de 6"	ml	5,00	0,00	36.695	183.475	0
11	suministro e instalaciones de tuberia sanitaria de 4"	ml	43,30	43,30	24.866	98	1.076.698
11	suministro e instalaciones de tuberia sanitaria de 2"	ml	36,60	36,60	15.249	558.113	558.113
11	caja de inspeccion 0,60*0,60	und	6,00	6,00	138.763	832.578	832.578
11	suministro e instalacion de tuberia de pvc 1/2"	ml	81,48	81,48	9.456	770.475	770.475
11	punto hidraulico 1/2	und	20,00	20,00	10.010	200.200	200.200
11	desague 2"	und	40,00	40,00	11.213	448.520	448.520
11	Instalacion de red para tanque polietileno 250 Lts.	und	20,00	20,00	30.276	605.520	605.520
11	suministro e instalacion del micro medidor agua potable	und	20,00	20,00	139.870	00	2.797.400
12	VARIOS						
12	aseo general	glo	2,00	2,00	122.539	245.078	245.078



ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ROSA DEL SUR-BOLIVAR

Código:

PES-FO-019

Versión:

02

Fecha Emisión:

09/07/2010

Nombre Documento:

INFORME



01							
13							
00	CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO						
13	Plantilla en concreto para la					15.509.	14.498.07
01	loseta(0,30*0,30*0,08) e=0,05	m2	403,00	376,73	38.484	052	7
13	rampa de acceso para los discapacitados						
03	(2,50*3,50)	m2	8,75	0,00	39.900	349.125	0
13							
04	gradas (4,80*1,80)	m2	12,64	0,00	55.432	700.660	0
14							
00	ITEM NO PREVISTOS						
14							
01	Cerramiento en lona Verde H= 2.00 m	ml	0,00	100,00	3.700	0	370.000
14	Relleno en material seleccionado						
02	compactado	m3	0,00	51,20	20.000	0	1.024.000
14	Ventana metalica en cortina (1,85*1,0						
03	mts)	und	0,00	4,00	247.493	0	989.972
14							
04	Alfajia en concreto 0.25X0.07 m	ml	0,00	56,40	21.926	0	1.236.598
14							
05	Alistado Pisos 0.04 m	m2	0,00	105,12	15.940	0	1.675.626

			182.408	182.408.5
A	COSTO DIRECTO		.596	99
			40.129.	40.129.89
B	ADMINISTRACIÓN	22%	891	2
			1.824.0	
C	IMPREVISTO	1%	86	1.824.086
			12.768.	12.768.60
D	UTILIDAD	7%	602	2
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO [A + B + C + D]		237.131	237.131.1
			.179	79

Arq. Jimmy Emilio Rincón Marín
Secretario De Planeación Municipal
Santa Rosa del Sur – Bolívar

Anexos: 0 folios
Copia: N/A
Proyecto: Jimmy Emilio Rincón Marín
Reviso: Jimmy Emilio Rincón Marín
Archivo: Oficina de Planeación Municipal

GRUPO OPERATIVO MECI PR. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 5

Elaboró: Aprobó: Revisó:

COMITÉ SISTEMA INTEGRADO

Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. www.santarosadelsur-bolivar.gov.co



PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA		No. Consecutivo
Subproceso: Obras comunitarias, rurales, viales, levantamientos topográficos Código Subproceso: 5100	SERIE/Subserie: Proyectos de Construcción y Recuperación de Vías Peatonales Código Serie/Subserie (TRD): 5100-226,28	



EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CERTIFICA:

Que el Arquitecto JUAN CARLOS JAIMES ACERO identificado con cedula de ciudadanía 91.514.205 de Bucaramanga, presento los informes técnicos y soportes correspondientes a las actividades de interventoría ejecutadas en el periodo de 29 de Septiembre del 2017 hasta el 11 de Mayo del 2018, de conformidad y cumplimiento a cabalidad en su totalidad el objeto contractual del CONTRATO DE "REALIZAR LA INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BOCA PRADERA EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". Y demás obligaciones derivadas del contrato, con las características que a continuación se detallan.

CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO
LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA:

No. 296 del 28 de septiembre de 2017

OBJETO:

Realizar la interventoría a la construcción del parque boca pradera en el barrio ciudadela real de minas del municipio de Bucaramanga. MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. JUAN CARLOS JAIMES ACERO

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

SUPERVISOR:

DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR

VALOR INICIAL:

\$ 81.950.778,00

VALOR ADICIONAL:

\$ 25.701.858,00

VALOR TOTAL:

\$ 107.652.636,00

PLAZO INICIAL:

TRES (3) MESES

PLAZO ADICIONAL:

UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS.

PLAZO TOTAL:

CUATRO (4) MESES Y QUINCE DIAS.

FECHA DE INICIO:

29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:

18 DE DICIEMBRE DE 2017

AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No.1:

19 DE ENERO DE 2018

FECHA DE REINICIO:

31 DE ENERO DE 2018

FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:

21 DE MARZO DE 2018

FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSIÓN N.2:

5 DE ABRIL DE 2018

FECHA DE REINICIO N.2:

7 DE MAYO DE 2018

FECHA DE TERMINACION:

11 DE MAYO DE 2018

El alcance del contrato consistió en la construcción de un parque con un área intervenida de 5.616 m² y las principales actividades de obra ejecutadas dentro del alcance del contrato fueron:



Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I
Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II
Commutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777
Página Web: www.bucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia



PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA		No. Consecutivo
Subproceso: Obras comunitarias, rurales, viales, levantamientos topográficos	SERIE/Subserie: Proyectos de Construcción y Recuperación de Vías Peatonales	
Código Subproceso: 5100	Código Serie/Subserie (TRD): 5100-226,28	



PRINCIPALES ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA

	UND	CANT
PRELIMINARES		
Excavación a máquina. (incluye retiro)	m3	3.043,06
Rellenos compactados con material de préstamo seleccionado.	m3	2.370,81
Compactación sub suelo a máquina.	m2	1.369,73
EXTRUCTURAS		
Bancas fundidas en sitio en concreto de 3000 psi	ml	91,96
Gradería conformada en placas de concreto de 3000 PSI.	m2	166,37
Placa en concreto de 3000 psi zona de juegos.	m2	341,58
PISOS		
Bordillo fundido en sitio (0,10*0,30M)	ml	656,90
Suministro y siembra de Prado japonés.	m2	1.910,45
Suministro e instalación de loseta táctil guía.	ml	32,01
Suministro e instalación de loseta lisa gris.	m2	59,82
Suministro e instalación de loseta demarcadora visual amarilla.	ml	37,30
ANDENES Y PLAZOLETAS		
Suministro e instalación de Columpio 2 puestos.	und	1,00
Suministro e instalación de Quinder.	und	1,00
Suministro e instalación de Spider.	und	1,00
Suministro e instalación Piso en caucho.	m2	341,58
GIMNASIO AL AIRE LIBRE		
Suministro e instalación de máquina pectorales.	und	1,00
Suministro e instalación de máquina doble swing.	und	1,00
Suministro e instalación de máquina bicicleta estática.	und	1,00
Suministro e instalación de máquina timón.	und	1,00
MOBILIARIO URBANO		





PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA		No. Consecutivo
Subproceso: Obras comunitarias, rurales, viales, levantamientos topográficos Código Subproceso: 5100	SERIE/Subserie: Proyectos de Construcción y Recuperación de Vías Peatonales Código Serie/Subserie (TRD): 5100-226,28	



Cerramiento en Baranda metálica zona de niños.	ml	81,35
Suministro e instalación de basurera triple en acero inoxidable.	und	6,00
Suministro e instalación de aparcabici.	und	3,00
ZONAS VERDES		
Suministro y siembra de guayacanes	und	27,00
Suministro y siembra de olivo negro	und	13,00
Suministro y siembra de palma botella	und	11,00
ALCANTARILLADO PLUVIAL		
Suministro e instalación tubería PVC 8"	ml	187,60
ILUMINACIÓN DE ZONAS VERDES Y SENDEROS.		
Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste metálico cilíndrico seccionado brazo sencillo de 8 mts de altura (6mts x 4"+1mt x 3" + brazo 2"), galvanizado en caliente y terminado en pintura en polvo poliéster, Seccionado Ref. América.	und	3,00
Suministro, transporte en zona urbana, ahoyada e hincada de mástil de 8 mts, cilíndrico recto en tubo estructural diámetro mínimo 5", seccionado unido por brida, galvanizado en caliente y terminado en pintura electrostática o polvo poliéster con base placa y canastilla de anclaje .	und	2,00
Suministro, transporte en zona urbana, ahoyada e hincada de poste metálico de 4,5 m 3"x3mts +2"x1.5mts galvanizado en caliente y terminado en pintura electrostática o polvo poliéster, con base placa y canastilla de anclaje.	und	30,00
Suministro, transporte e instalación de Luminaria Ref.: Schreder YOA MIDI 5102 16 LED 38W 700mA BN CL II 4600 Lm, o similar .	und	1,00
Suministro, transporte e instalación de Luminaria Ref.: Schreder YOA MIDI 5119 24 LED 55W 700mA BN CL II SYMMETRICAL 7000 Lm, o similar .	und	22,00
Suministro, transporte e instalación de Luminaria Ref.: Schreder YOA MIDI 5121 24 LED 55W 700mA BN CL II SYMMETRICAL 7000 Lm, o similar .	und	7,00
Suministro, transporte e instalación de luminaria ref.: Schreder SMARTLUME 1 5175 12 LED 33W 800mA BN BFC CL II 4400 Lm o similar.	und	3,00
Suministro, transporte e instalación de luminaria ref.: Schreder SMARTLUME 1 5175 24 LED 56W 700mA BN BFC CL II 7300 Lm o similar.	und	3,00
ITEMS NO PREVISTOS		
Suministro e instalación adoquín rectangular anticado (0,20*0,10*0,06), Pegado con mortero	m2	1.342,37
Suministro e instalación adoquín rectangular negro (0,20*0,10*0,06). Pegado con mortero	m2	335,59
Anden contorno en concreto pulido, 0,50 x 0,10 m.	ml	359,00
Suministro e instalación Piso en deck prefabricado en concreto intercalado con prado japonés. Incluido mortero 1/4 e=0,055 m	m2	818,01





PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA		No. Consecutivo
Subproceso: Obras comunitarias, rurales, viales, levantamientos topográficos	SERIE/Subserie: Proyectos de Construcción y Recuperación de Vías Peatonales	
Código Subproceso: 5100	Código Serie/Subserie (TRD): 5100-226,28	



Adicionalmente se deja constancia del personal profesional que laboro en el contrato de interventoría.

CARGO Y DEDICACION	PROFESIONAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Dedicación 50%)	JUAN CARLOS JAIMES ACERO (29/09/2017– 26/12/2017) LUDWIG FRANCISCO ALMEYDA (27/12/2017 – 11/05/2018)
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (Dedicación 100%)	LUDWIG FRANCISCO ALMEYDA (29/09/2017– 26/12/2017) GLORIA YESSENIA CAMACHO (27/12/2017 – 10/03/2018)
INSPECTOR DE INTERVENTORIA (Dedicación 100%)	GLORIA YESSENIA CAMACHO (29/09/2017– 26/12/2017) NATALY GALVIS SOTO (27/12/2018 – 10/03/2018)
RESIDENTE ELECTRICISTA (Dedicación 50%)	RICARDO ALVARADO JAIMES (29/09/2017– 11/05/2018)

La presente certificación se expide para el pago de la liquidación, en la ciudad de Bucaramanga a los treinta y un días (31) de agosto del 2018.

Arq. DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR
Supervisor
Secretaria de Infraestructura Alcaldía de Bucaramanga.

