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PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA  

FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

FIDUBOGOTÁ S.A. 

 
PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS URBANOS 

 
CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-101-2022 

 
OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA 
URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA Y UN SACUDETE RECREO 
DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE 
VALLE DEL CAUCA.”. 
 

INFORME DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Numeral 1.10. Subcapítulo I GENERALIDADES, del 
Capítulo II DISPOSICIONES GENERALES y en el cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar 
observaciones a los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y a 
cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, entre los días 11 al 13 de abril de 2022, una 
vez cumplido este traslado, se presentó dentro del mismo la siguiente observación: 
 
1. De: Coordinador Área Comercial y Licitaciones <comercial@geozam.com.co> 

Enviado: martes, 12 de abril de 2022 8:32 a. m. 

Para: equipamientos@findeter.gov.co <equipamientos@findeter.gov.co> 

Asunto: OBSERVACIÓN CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-101-2022 

 

Observación 1 

Buenos días, 
Señores 
FINDETER 
 
REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-101-2022 
"CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN 
ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA 
URBANIZACIÓN CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.”." 
 
ASUNTO: OBSERVACIÓN A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Teniendo en cuenta que el proceso fue publicado el día viernes 8 de abril en horas de la noche, y que en el país esta 
semana se conmemora la semana santa que contiene varios días festivos, situación que genera que los bancos no 
pueden tener una continuidad y normalidad para adelantar los trámites de los clientes, le solicitamos comedidamente a 
la entidad que se permita ampliar la fecha de cierre del proceso en al menos una semana más, con el fin de que los 
interesados puedan obtener la carta de cupo de crédito por parte de las entidades bancarias. 
 
Espero nos comprendan, de antemano agradecemos su atención. 

Respuesta  

Se aclara al observante que el cronograma de actividades contempla plazos suficientes, preclusivos y perentorios, los 
cuales permiten el desarrollo idóneo de cada actividad, teniendo en cuenta además que la entidad requiere suplir de 
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manera pronta la necesidad estructurada en el objeto a contratar y los compromisos adquiridos al respecto, razón por 
la cual no se acepta su observación. 

 

Para constancia, se expide a los diesiocho (18) días del mes de abril de dos mil veintidós (2022).  
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA  

FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

FIDUBOGOTÁ S.A. 

 
 


