


# CONSORCIO VALLE MB

## CONTRATO 2

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-101-2022

**“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.”.**




JOHN ABIUD RAMÍREZ - ALCALDE 2016 - 2019

## LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO

### CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO VÍAS MBI** con NIT 901.127.828-6, conformado por MSING SAS con NIT. 900.574.741-7 (55%), INFRALAR SAS con NIT 900.284.623-1 (40%) y BEZALEEL HANDESAY INGENIERÍA CIVIL SAS con NIT 901.058.995-1 (5%), ejecutó para el Municipio de Girón el siguiente contrato:

<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	INTERVENTORIA
<b>CONTRATO No. Y FECHA:</b>	856 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO VIAS MBI Representante: DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA C.C No.79.939.017 DE BOGOTA D.C
<b>Nit o C.C. No.</b>	901.127.828-6
<b>OBJETO:</b>	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS DEL BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN Y SUS SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE GIRON - DEPARTAMENTO DE SANTANDER
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$ 679.450.730,00
<b>VALOR ADICIONAL No.1:</b>	\$ 316.323.420,00
<b>VALOR ADICIONAL No.2:</b>	\$ 52.719.499,00
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$1.048.493.649,00
<b>ANTICIPO INICIAL (%):</b>	N/A
<b>ANTICIPO ADICIONAL (%):</b>	N/A
<b>AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:</b>	N/A
<b>AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:</b>	N/A
<b>PLAZO INICIAL:</b>	CATORCE (14) MESES
<b>PLAZO ADICIONAL No.1:</b>	SEIS (6) MESES
<b>PLAZO ADICIONAL No.2:</b>	UN (1) MES
<b>PLAZO TOTAL:</b>	VEINTIUN (21) MESES
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS Secretaria de Infraestructura
<b>FECHA DE INICIACION:</b>	2 DE NOVIEMBRE DE 2017
<b>FECHA DE TERMINACION INICIAL:</b>	1 DE JULIO DE 2019
<b>ACTA DE SUSPENSION</b>	Nº N° N° 27-06-2019 - -
<b>ACTA DE REINICIACION</b>	Nº N° N° 29-07-2019 - -
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION FINAL:</b>	2 DE SEPTIEMBRE DE 2019
<b>MUNICIPIO:</b>	SAN JUAN DE GIRÓN
<b>OFICINA GESTORA:</b>	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



JOHN ABIUD RAMÍREZ - ALCALDE 2016 - 2019

## ALCANCE

Se efectuó la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo al Contrato de Obra No.852 de 2017, a las siguientes actividades:

### 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS

Topográficos, de tránsito y transporte, capacidad y niveles de servicio, estructuras, diseño geométrico vial, señalización, taludes y su protección, pavimentos, hidrología, hidráulica, socavación e inundación, presupuesto, programación, redes de servicios de acueducto y alcantarillado; gestión ambiental, social y predial; incluyendo tramites de aprovechamiento forestal y de ocupación de cauce ante la autoridad ambiental pertinente; y la interventoría a los estudios y diseños de muro de cerramiento y/o aislamiento del proyecto.

### 2. CONSTRUCCION, MEJORMIENTO Y PAVIMENTACION

De las vías principales del Barrio Mirador de San Juan en el casco urbano del Municipio de Girón así:

Mejoramiento de las vías existentes con actividades de ampliación de la sección de la vía, rectificación y corrección del alineamiento horizontal y vertical. Construcción de un tramo de vía totalmente nueva para la conformación y construcción de una doble calzada con sección típica de andenes de 2.20 m calzadas de 7 m y separador de 1 m que cuenta con 2 retornos y una mini glorieta en donde el ancho de la calzada alcanza hasta 10.50 m. Instalación y compactación de MDC-19 con espesor de 15 cm y de base granular según cada sector con espesores entre 25 cm y 45 cm. Construcción de un box couvert (longitud aproximada de 90 m) y de un canal abierto (longitud aproximada de 150 m), ambos en concreto de 4000 psi con sección rectangular interna de 2.50 m x 2.10 m. Construcción de un muro en terraplén reforzado con geomalla, protegido con geotextil, con material de relleno dispuesto en 35 terrazas de 50 cm de espesor y con revegetalización. Construcción y traslado de redes de alcantarillado pluvial con tubería de diámetro hasta de 51 plg. Traslado de redes de gas y redes sanitarias, incluidos pozos de inspección, cajas, entre otros. Construcción de 10 muros de contención en concreto de 3000 psi. Construcción de redes de acueducto en tubería principal RDE 21 de 4 y 6 pulgadas de diámetro, que incluye la construcción, suministro e instalación de una estación reguladora de presión de 4 pulgadas. Construcción en concreto de 3000 psi de un muro de cerramiento de 3 m de alto. Instalación y construcción de señalización vertical y demarcación. Construcción de 6508.34 m<sup>2</sup> de espacio público que incluye, loseta de 40 cm x 40 cm lisa, guía y amarilla de 40 cm x 20 cm, adoquín, gramoquín, sardinel prefabricado, sardinel fundido en concreto, pompeyanos, rampas para acceso a garajes en andenes. Siembra de árboles con contenedor de raíces, entre otros.

Los contratos de obra y de interventoría no presentaron multas, ni sanciones, ni atrasos y a la fecha se encuentran debidamente terminados y en proceso de liquidación, de acuerdo con los tiempos establecidos contractualmente.

Para constancia de lo anterior se expide la certificación a los 25 días del mes de septiembre de 2019

  
**ING. MARÍA DEL ROSARIO TORRES**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.856/2017  
ACTA DE TERMINACION**

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA		
CONTRATO No. Y FECHA:	856 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS MBI Representante: DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA C.C No.79.939.017 DE BOGOTA D.C		
Nit o C.C. No.	901.127.828-6		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS DEL BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN Y SUS SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE GIRON - DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
VALOR INICIAL:	\$ 679.450.730,00		
VALOR ADICIONAL No.1:	\$ 316.323.420,00		
VALOR ADICIONAL No.2:	\$ 52.719.499,00		
VALOR TOTAL:	\$1.048.493.649,00		
ANTICIPO INICIAL (%):	N/A		
ANTICIPO ADICIONAL (%):	N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CATORCE (14) MESES		
PLAZO ADICIONAL No.1:	SEIS (6) MESES		
PLAZO ADICIONAL No.2:	UN (1) MES		
PLAZO TOTAL:	VIENTIUN (21) MESES		
SUPERVISOR:	ING. MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS Secretaria de Infraestructura		
FECHA DE INICIACION:	2 DE NOVIEMBRE DE 2017		
ACTA DE SUSPENSION	No.1	Nº	Nº
			27-06-2019
			-
			-
ACTA DE REINICIACION	No.1	Nº	Nº
			29-07-2019
			-
			-
FECHA DE TERMINACION	2 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
MUNICIPIO:	SAN JUAN DE GIRÓN		
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		

En el Municipio de Girón, a los dos (2) días del mes de septiembre de 2019, se reunieron MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS – Secretaria de Infraestructura, en calidad de Supervisor del Municipio; y WILSON ANTONIO JAIME BALLESTEROS, identificado con CC No. 74.379.041, en calidad de Representante Legal Suplente del CONSORCIO VIAS MBI, como Contratista; con el fin de suscribir la presente Acta de Terminación de los Trabajos del presente Contrato, conforme las siguientes consideraciones y acuerdos

**CONSIDERANDO**

1. Que el día treinta y uno (31) de octubre de 2017, entre el MUNICIPIO DE GIRÓN y la UNION TEMPORAL GRUPO SAN JUAN con NIT. 901.127.622-6, representada legalmente por NESTOR QUINTERO CORREA, identificado con la Cedula de Ciudadanía No.13.845.535 de Bucaramanga, se suscribió el CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.852/2017, cuyo objeto lo constituye los: ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS DEL BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN Y SUS SECTORES ALEDAÑOS MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

**Alcaldía de Girón**

<http://www.giron-santander.gov.co>

PBX 646 30 30, Dirección: Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro

Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m



2. Que el día treinta y uno (31) de octubre de 2017, entre el MUNICIPIO DE GIRÓN y el CONSORCIO VIAS MBI con NIT. 901.127.828-6, representado legalmente por DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA, identificado con C.C. No.79.939.017 de Bogotá, se suscribió el CONTRATO DE INTERVENTORIA No.857/2017, cuyo objeto lo constituye la: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS DEL BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN Y SUS SECTORES ALEDAÑOS MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

3. Que el día dos (2) de noviembre de 2017, entre el Supervisor del Contrato de Interventoría No.856-2017 en representación del MUNICIPIO DE GIRON, a cargo de la ING. CLAUDIA YANETH TOLEDO BERMUDEZ en calidad de Secretaria de Infraestructura (E); y por parte de DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA como Representante Legal del CONSORCIO VIAS MBI, en calidad de Contratista, se suscribió el Acta de Inicio correspondiente a la ejecución del Contrato de Interventoría No.856/2017, estableciéndose como Fecha de Terminación del mismo el día 31 de Diciembre de 2018.

4. Que el día dos (2) de noviembre de 2017, entre el Supervisor del Contrato de Obra No.852-2017, en representación del MUNICIPIO DE GIRON a cargo de la ING. CLAUDIA YANETH TOLEDO BERMUDEZ en calidad de Secretaria de Infraestructura (E); NESTOR QUINTERO CORREA como Representante Legal de la UNION TEMPORAL GRUPO SAN JUAN, en calidad de Contratista de Obra; y DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA como Representante Legal del CONSORCIO VIAS MBI, en calidad de Interventor del Contrato de Obra No.852/2017, se suscribió el Acta de Inicio correspondiente a la ejecución del Contrato de Obra No.852/2017, estableciéndose como Fecha de Terminación del mismo el 31 de Diciembre de 2018.

5. Que el día veintiocho (28) de diciembre de 2018, entre el MUNICIPIO DE GIRÓN y la UNION TEMPORAL GRUPO SAN JUAN con NIT. 901.127.622-6, representada legalmente por NESTOR QUINTERO CORREA, identificado con la Cedula de Ciudadanía No.13.845.535 de Bucaramanga, se suscribió el Adicional No.1 en Valor y Plazo al Contrato de Obra Pública No.852/2017, por la suma de Mil Quinientos Once Millones Quinientos Veintisiete Mil Setecientos Setenta y Cinco Pesos con Setenta y Ocho Centavos (\$1.511.527.775,78) M/Cte, para un nuevo valor total del contrato de Diez Mil Ochocientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos con Setenta y Ocho Centavos (\$ 10.897.475.672,78) M/Cte; y plazo de Seis (6) Meses adicionales a partir de la fecha de terminación inicial del contrato, para un nuevo plazo de ejecución de las obras de Veinte (20) Meses, estableciéndose en este sentido como Nueva Fecha de Terminación de las Obras el 1 de julio de 2019.


6. Que en cuanto al Contrato de Interventoría No.856/2017 teniendo en cuenta que al ser este un contrato accesorio al Contrato de Obra No.852/2017, objeto de vigilancia, teniendo como propósito acompañar este último integralmente, razón por la cual es usual que el precio de la interventoría se calcule de manera unitaria, esto es, por unidad de tiempo requerida para el desarrollo de la labor de vigilancia sobre el contrato de obra objeto de vigilancia. En ese sentido, prorrogado en tiempo el contrato de obra, se hizo así mismo necesario de mayores unidades de tiempo para su vigilancia, por lo cual se requirió que el Contrato de Interventoría se ejecutara por más tiempo al inicialmente previsto. Esto dio lugar finalmente a que el día veintiocho (28) de diciembre de 2018, entre el MUNICIPIO DE GIRÓN y el CONSORCIO VIAS MBI con NIT 901.127.826-6, representado legalmente por DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA, identificado con la Cedula de Ciudadanía No.79.939.017 de Bogotá, se suscribiera el Adicional No.1 en Valor y Plazo al Contrato de Interventoría No.856/2017, por la suma de Trescientos Dieciséis Millones Trescientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Veinte Pesos (\$316.323.420,00)

Alcaldía de Girón

<http://www.giron-santander.gov.co>

PBX 646 30 30, Dirección: Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro

Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m



**GIRÓN**  
Municipio Nacional

**SOMOS**  
TEJIDO SOCIAL

**JOHN ABIUD RAMÍREZ - ALCALDE 2016 - 2019**

M/Cte, para un nuevo valor total del contrato de Novecientos Noventa y Cinco Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta Pesos (\$995.774.150,00) M/Cte; y plazo de Seis (6) Meses adicionales a partir de la fecha de terminación inicial del contrato, para un nuevo plazo de ejecución de la interventoría de Veinte (20) Meses, estableciéndose en este sentido como Nueva Fecha de Terminación de la interventoría, tal cual como de las obras, el día 1 de julio de 2019.

7. Que el día veinticinco (25) de febrero de 2019, entre el MUNICIPIO DE GIRÓN y la UNION TEMPORAL GRUPO SAN JUAN con NIT. 901.127.622-6, representada legalmente por NESTOR QUINTERO CORREA, identificado con la Cedula de Ciudadanía No.13.845.535 de Bucaramanga, se suscribió el Adicional No.2 en Valor al Contrato de Obra Pública No.852/2017, por la suma de Tres Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Millones Ochocientos Veintisiete Mil Ciento Ochenta y Ocho Pesos con Setenta y Cinco Centavos (\$3.665.827.188,75) M/Cte, para un nuevo valor total de las obras de Catorce Mil Quinientos Sesenta y Tres Millones Trescientos Dos Mil Ochocientos Sesenta y Un Pesos Con Cincuenta y Tres Centavos (\$14.563.302.861,53) M/Cte.

8. Que mediante Comunicado No. UT-GSJ-2019-116 de fecha 21 de junio de 2019 el Contratista de Obra radicó ante la Interventoría balance final estimado de las obras e informe de ejecución de actividades a la fecha al respecto anexo; mediante el cual solicita una nueva adición en plazo de un (1) mes al contrato de obra.

9. Que la Interventoría de Obra mediante Comunicación No. MSING-C-MBI-856-257 de fecha 25 de junio de 2019, se pronunció ante el Municipio en relación con la nueva solicitud de prórroga en plazo elevada por el Contratista de Obra, "recomendando se conceda dicho plazo solicitado, para así garantizar con ello el cumplimiento del objeto del contrato en el nuevo tiempo estimado.

10. Que así mismo mediante el comunicado anteriormente citado, la Interventoría presenta ante el Municipio Propuesta Técnico – Económica, para dar lugar en consecuencia a la respectiva Adición en Valor y Plazo de la Interventoría, por el término de un mes (1) de prórroga en plazo solicitado por el Contratista; equivalente a cincuenta y dos millones setecientos diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos (\$52.719.499,00). M/Cte


11. La suspensión de las obras y de la interventoría que se llevó a cabo de común acuerdo por las partes (Contratista – Interventoría – Municipio) mediante Actas de Suspensión No.1 respectivamente suscritas, a los 27 días del mes de junio de 2019, con el objeto de dar lugar por parte del Municipio al respectivo proceso de evaluación, consideración y gestión en lo administrativo de la nueva solicitud de prórroga en plazo presentada por el Contratista de Obra; y en valor y plazo presentada por la Interventoría; y con ello en consecuencia, proceder con los tramites a surtir entre las partes (Municipio – Contratista – Interventoría) respectivamente, relacionados con la suscripción, legalización y perfeccionamiento de dichas solicitud de prórroga y adición de los contratos, a fin de terminar con la ejecución, seguimiento y control en consecuencia de la totalidad de las obras en ejecución.

12. La extensión en el periodo de suspensión de las obras e interventoría que se llevó a cabo de común acuerdo por las partes (Contratista – Interventoría – Municipio) mediante Actas de Extensión de Suspensión No.1 respectivamente suscritas, a los 12 días del mes de julio de 2019, hasta tanto no estuviese dado el cumplimiento de la totalidad de los requisitos en los administrativo previos, para dar lugar de manera simultánea a la suscripción, perfeccionamiento

**Alcaldía de Girón**

<http://www.giron-santander.gov.co>

PBX 646 30 30, Dirección: Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro  
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m



y legalización de la nueva prórroga en plazo de las obras, y el nuevo adicional en valor y prórroga en plazo de la interventoría, puestas en consideración al respecto, en atención a la ejecución, evaluación y seguimiento de la totalidad de las obras y trabajos correspondientes, en cumplimiento del objeto de los contratos.

13. El reinicio de las obras y de la interventoría que se llevó a cabo de común acuerdo por las partes (Contratista – Interventoría – Municipio) mediante Acta de Reinicio No.1 respectivamente suscritas, a los 29 días del mes de julio de 2019, cumplido con los respectivos trámites previos para dar lugar a la suscripción, perfeccionamiento y legalización de la nueva prórroga en plazo de las obras, y el nuevo adicional en valor y prórroga en plazo de la interventoría puestos en consideración, en atención a la ejecución, evaluación y seguimiento de la totalidad de las obras y trabajos correspondientes, en cumplimiento del objeto de los contratos.

14. Que el día dos (2) de agosto de 2019, entre el MUNICIPIO DE GIRÓN y la UNION TEMPORAL GRUPO SAN JUAN con NIT. 901.127.622-6, representada legalmente por NESTOR QUINTERO CORREA, identificado con la Cedula de Ciudadanía No.13.845.535 de Bucaramanga, se suscribió la Prorroga No.2 en Plazo al Contrato de Obra Pública No.852/2017, por Un (1) mes adicional, estableciendo finalmente como plazo total de ejecución de las obras veintiún (21) meses; y con ello como nueva fecha de terminación de las mismas el día 2 de septiembre de 2019

15. Que el día dos (2) de agosto de 2017, entre el MUNICIPIO DE GIRÓN y el CONSORCIO VIAS MBI con NIT. 901.127.828-6, representado legalmente por DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA, identificado con C.C. No.79.939.017 de Bogotá, se suscribió el Adicional No.2 en Valor y Plazo al Contrato de Interventoría No.856/2017, por la suma de Cincuenta y Dos Millones Setecientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos (\$52.719.499,00) M/Cte, para un nuevo valor total del contrato de Mil Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos (\$1.048.493.649,0) M/Cte; y Plazo de Un (1) Mes Adicional, para un nuevo plazo de ejecución de la interventoría de Veintiún (21) Meses, estableciéndose en este sentido como Nueva Fecha de Terminación de la Interventoría, tal cual como de las obras, el día 2 de Septiembre de 2019.

16. Que al 2 de septiembre de 2019 se ha dado mediante acta suscrita por las partes (Contratista - Interventoría – Municipio) la terminación de las obras.

17. Que así mismo una vez cumplido al 2 de septiembre de 2019 el plazo de ejecución final de la interventoría, se debe dar lugar por las partes (Interventoría - Municipio) al proceso de revisión de los trabajos al respecto finalmente ejecutados, con el objeto de dar lugar a la entrega y recibo a satisfacción final de los mismos; y en consecuencia a la posterior liquidación del contrato; proceso este que implica la verificación, análisis y validación de todos y cada uno de los aspectos varios en lo técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental que hacen parte de la ejecución del presente contrato.

18. Que conforme la Cláusula Cuarta del presente contrato, referida al Valor del Contrato y Forma de Pago; el último pago previsto del mismo, se realizara una vez se cumplan los siguientes requisitos:

a. Aprobación de la póliza de calidad del servicio

b. Liquidación del contrato de obra y acta de terminación del contrato de interventoría

**Alcaldía de Girón**

<http://www.giron-santander.gov.co>

PBX 646 30 30, Dirección: Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro  
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m



19. Que el Balance Presupuestal Ejecutado del Contrato es el siguiente:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$679.450.730,00
VALOR ADICIONAL No.1 DEL CONTRATO	\$316.323.420,00
VALOR ADICIONAL No.2 DEL CONTRATO	\$52.719.499,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.048.493.649,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL No.1	\$89.572.014,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL No.2	\$50.132.320,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL No.3	\$313.423.866,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL No.4	\$120.881.390,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL No.5	\$105.441.140,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL No.6	\$52.720.570,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL No.7	\$52.720.570,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL No.8	\$52.720.570,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL No.9	\$51.828.070,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL No.10	\$52.720.570,00
VALOR DEL ULTIMO PAGO PREVISTO DEL CONTRATO	\$106.332.569,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$1.048.493.649,00


**ACUERDAN**


1. Dar por terminado a la fecha la ejecución del presente contrato
2. Dar inicio por las partes (Interventoría – Municipio) al proceso de revisión de los trabajos de interventoría finalmente ejecutados, con el objeto de proceder a la entrega y recibo a satisfacción final de los mismos; y en consecuencia a la posterior liquidación del contrato; una vez se verifique, analice y validen todos y cada uno de los aspectos varios referidos a los componentes en lo técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental que hacen parte de la ejecución del presente contrato.
3. Dar lugar al trámite del último pago previsto del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
  - a. Aprobación de la póliza de calidad del servicio
  - b. Liquidación del contrato de obra y acta de terminación del contrato de interventoría

Así:

VALOR DEL ULTIMO PAGO PREVISTO DEL CONTRATO	\$106.332.569,00
VALOR FINAL PREVISTO A PAGAR	\$106.332.569,00

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los dos (2) días del mes septiembre de 2019:

  
**WILSON ANTONIO JAIME BALLESTEROS**  
Contratista Interventoría  
Representante Legal (s)

  
**MARÍA DEL ROSARIO TORRES VARGAS**  
Secretaria de Infraestructura  
Supervisor

Proyecto: Ing. Oscar Maunio R. – Contratista CPS 038 de 2019 de Secretaria Infraestructura  
Revisó: Ing. Liliana Canzabal Salamanca. – Contratista CPS 458 de 2019 de Secretaria Infraestructura  
Se revisó frente a la documentación aportada.

**Alcaldía de Girón**

<http://www.giron-santander.gov.co>

PBX 646 30 30, Dirección: Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro  
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m.





ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

Código:	OC -F.15 - 1010.028.01
Versión	00
Fecha de Aprobación:	dd - mm - yy
OFICINA DE CONTRATACIÓN	
Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN.	

ACTA DE PAGO PARCIAL

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 Y FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO No. Y FECHA:	852 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GRUPO SAN JUAN. Representante NESTOR QUINTERO CORREA - C.C No.13.845.535 DE BUCARAMANGA		
Nit o C.C. No.	901.127.622-6		
OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS DEL BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN Y SUS SECTORES ALEDAÑOS "		
VALOR INICIAL	\$ 9.385.947.897,00		
VALOR ADICIONAL No.1:	\$ 1.511.527.775,78		
VALOR ADICIONAL No.2	\$ 3.665.827.188,75		
VALOR TOTAL:	\$ 14.563.302.861,53		
ANTICIPO INICIAL (%):	N/A		
ANTICIPO ADICIONAL (%):	N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	N/A		
PLAZO INICIAL:	14 MESES		
PLAZO ADICIONAL No.1:	6 MESES		
PLAZO ADICIONAL No.2	1 MES		
PLAZO TOTAL:	21 MESES		
PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADO	74,82%		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	CONSORCIO VIAS MBI Representante DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA Contrato de Interventoría No.856 de 2017		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	901.127.828-6		
SUPERVISOR:	ING. MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS Secretaria de Infraestructura		
FECHA DE INICIACION:	2 DE NOVIEMBRE DE 2017		
ACTA DE SUSPENSION	Nº1	Nº	Nº
			27-06-2019
			-
			-
ACTA DE REINICIACION	Nº1	Nº	Nº
			29-07-2019
			-
			-
FECHA DE TERMINACION:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
MUNICIPIO:	SAN JUAN DE GIRÓN		
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR A PAGAR	\$ 788.707.899,38		
PERIODO A CCBRAR	03 DE AGOSTO DE 2019		02 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En Girón, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2019, se reunieron MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS, en calidad de Supervisor del Municipio; NESTOR QUINTERO CORREA en calidad de Representante Legal de la UNION TEMPORAL GRUPO SAN JUAN, como Contratista; y WILSON ANTONIO JAIME BALLESTEROS, como Representante Legal (Suplente) del CONSORCIO VIAS MBI, como Interventor; con el fin de elaborar la presente Acta de Recibo Parcial de Obra No.13 y Final correspondiente al periodo comprendido del 03 de agosto de 2019 al 02 de septiembre de 2019, donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Municipio de Girón, con las actividades y cantidades que se relacionan en el Anexo No.1 el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50, de la ley 789 de 2002.

Alcaldía de Girón

<http://www.giron-santander.gov.co>

PBX 646 30 30, Dirección: Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro  
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

Código:	OC -F.15 - 1010.028.01
Versión	00
Fecha de Aprobación:	dd - mm - yy
OFICINA DE CONTRATACIÓN	
Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN.	

**ACTA DE PAGO PARCIAL**

**I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$9.385.947.897,00	
VALOR ADICIONAL N°1	\$ 1.511.527.775,78	
VALOR ADICIONAL N°2	\$ 3.665.827.188,75	
VALOR EJECUTADO		\$ 14.562.665.450,14
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$ 637.411,39
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 14.563.302.861,53</b>	<b>\$ 14.563.302.861,53</b>

**AMORTIZACION ANTICIPO**

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO		
VALOR ADICIONAL DEL ANTICIPO		
VALOR AMORTIZADO		
VALOR POR AMORTIZAR		
<b>SUMAS IGUALES</b>		


**II- PAGO A REALIZAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.13 Y FINAL**

<b>VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA</b>	<b>\$ 788.707.899,38</b>
Menos aporte de (ej. mano de obra del (0%))	N/A
Menos amortización de anticipo (0%)	N/A
<b>VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA</b>	<b>\$ 788.707.899,38</b>

**SON: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 788.707.899,38) M/CTE**

El contratista se compromete a actualizar las Pólizas del Contrato a favor del Municipio de Girón a partir de la fecha de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra No.13 y Final, y a su aprobación por la Oficina Jurídica del Municipio.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2019:

  
**U.T GRUPO SAN JUAN**  
 NESTOR QUINTERO CORREA  
 Representante Legal  
 CONTRATISTA

  
**CONSORCIO VIAS MBI**  
 WILSON ANTONIO JAIME BALLESTEROS  
 Representante Legal Suplente  
 INTERVENTOR

  
**MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS**  
 SUPERVISOR  
 MUNICIPIO DE GIRÓN

Revisó: Ing. Liliana Carvajal Salamanca - CPS No.458/2019  
 Secretaria de Infraestructura





CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA DE MODIFICACION N°1				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°3				EJECUTADO ACUMULADO ACTA ANTERIOR (ACTA No. 12)				EJECUTADO PRESENTE ACTA (ACTA No. 13)			
ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL			
13	INV/ART 222-13	Suministro e instalación geotextil NT 2500	M2	1,20	\$ 9,108.74	\$ 9,108.74	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
14	INV/ART 210-13	MURO EN CONCRETO H=2,5 EJE B K04-170	M3	152,00	\$ 1,468,227.72	\$ 1,468,227.72	12,49	\$ 120,645.41	12,49	\$ 120,645.41	12,49	\$ 120,645.41	12,49	\$ 120,645.41	12,49	\$ 120,645.41			
1.11	INV/ART 210-13	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado	M3	41,76	\$ 4,349,988.72	\$ 1,178,617.95	41,76	\$ 1,178,617.95	41,76	\$ 1,178,617.95	41,76	\$ 1,178,617.95	41,76	\$ 1,178,617.95	41,76	\$ 1,178,617.95			
2.5	INV/ART 640-13	Acero de refuerzo FY 420 MPa	KG	3038,04	\$ 14,653,317.57	\$ 10,165,882.56	2,107.67	\$ 10,165,882.56	2,107.67	\$ 10,165,882.56	2,107.67	\$ 10,165,882.56	2,107.67	\$ 10,165,882.56	2,107.67	\$ 10,165,882.56			
3.2	INV/ART 600-13	Excavaciones Verticales en Material Común en seco	M3	21,00	\$ 481,482.12	\$ 479,647.90	20,92	\$ 479,647.90	20,92	\$ 479,647.90	20,92	\$ 479,647.90	20,92	\$ 479,647.90	20,92	\$ 479,647.90			
6.4	EMPAS-5.2.05	Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados, en zanja	M3	34,50	\$ 2,081,327.73	\$ 1,868,971.97	30,96	\$ 1,868,971.97	30,96	\$ 1,868,971.97	30,96	\$ 1,868,971.97	30,96	\$ 1,868,971.97	30,96	\$ 1,868,971.97			
6.7	EMPAS-5.4.02	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi	M3	4,50	\$ 2,023,766.51	\$ 1,443,620.11	3,21	\$ 1,443,620.11	3,21	\$ 1,443,620.11	3,21	\$ 1,443,620.11	3,21	\$ 1,443,620.11	3,21	\$ 1,443,620.11			
NP6	12P	Suministro e instalación geotextil geogrid	M2	72,00	\$ 2,882,397.68	\$ 1,910,391.40	46,12	\$ 1,910,391.40	46,12	\$ 1,910,391.40	46,12	\$ 1,910,391.40	46,12	\$ 1,910,391.40	46,12	\$ 1,910,391.40			
NP7	11P	Suministro e instalación tuberías PVC 3"grmale	M	7,50	\$ 106,056.20	\$ 4,12	\$ 4,12	4,12	\$ 4,12	4,12	\$ 4,12	4,12	\$ 4,12	4,12	\$ 4,12	4,12	\$ 4,12		
NP8	INV/ART 222-13	Suministro e instalación geotextil NT 2500	M2	1,80	\$ 13,659.12	\$ 9,371.40	1,13	\$ 9,371.40	1,13	\$ 9,371.40	1,13	\$ 9,371.40	1,13	\$ 9,371.40	1,13	\$ 9,371.40			
14	INV/ART 210-13	MURO EN CONCRETO H=1,9 EJE B K04-130	M3	122,00	\$ 1,178,441.92	\$ 79,110.16	8,19	\$ 79,110.16	8,19	\$ 79,110.16	8,19	\$ 79,110.16	8,19	\$ 79,110.16	8,19	\$ 79,110.16			
1.11	INV/ART 210-13	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado	M3	122,00	\$ 3,443,280.42	\$ 1,277,400.59	45,26	\$ 1,277,400.59	45,26	\$ 1,277,400.59	45,26	\$ 1,277,400.59	45,26	\$ 1,277,400.59	45,26	\$ 1,277,400.59			
2.5	INV/ART 640-13	Acero de refuerzo FY 420 MPa	KG	3720,00	\$ 17,942,601.60	\$ 2,726.60	2,726.60	\$ 2,726.60	2,726.60	\$ 2,726.60	2,726.60	\$ 2,726.60	2,726.60	\$ 2,726.60	2,726.60	\$ 2,726.60			
3.2	INV/ART 600-13	Excavaciones Verticales en Material Común en seco	M3	29,00	\$ 684,903.86	\$ 642,434.71	28,02	\$ 642,434.71	28,02	\$ 642,434.71	28,02	\$ 642,434.71	28,02	\$ 642,434.71	28,02	\$ 642,434.71			
6.4	EMPAS-5.2.05	Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados, en zanja	M3	46,00	\$ 2,715,103.64	\$ 1,836,394.67	30,44	\$ 1,836,394.67	30,44	\$ 1,836,394.67	30,44	\$ 1,836,394.67	30,44	\$ 1,836,394.67	30,44	\$ 1,836,394.67			
6.7	EMPAS-5.4.02	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi	M3	6,00	\$ 2,698,355.94	\$ 1,893,346.00	4,21	\$ 1,893,346.00	4,21	\$ 1,893,346.00	4,21	\$ 1,893,346.00	4,21	\$ 1,893,346.00	4,21	\$ 1,893,346.00			
NP6	12P	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi	M3	48,00	\$ 30,967,198.56	\$ 28,844,655.16	44,71	\$ 28,844,655.16	44,71	\$ 28,844,655.16	44,71	\$ 28,844,655.16	44,71	\$ 28,844,655.16	44,71	\$ 28,844,655.16			
NP7	11P	Suministro e instalación geotextil geogrid	M2	96,00	\$ 3,976,530.24	\$ 2,392,859.92	57,77	\$ 2,392,859.92	57,77	\$ 2,392,859.92	57,77	\$ 2,392,859.92	57,77	\$ 2,392,859.92	57,77	\$ 2,392,859.92			
NP8	INV/ART 222-13	Suministro e instalación tuberías PVC 3"grmale	M	2,25	\$ 22,422.16	\$ 140,566.94	6,27	\$ 140,566.94	6,27	\$ 140,566.94	6,27	\$ 140,566.94	6,27	\$ 140,566.94	6,27	\$ 140,566.94			
NP9	INV/ART 222-13	Suministro e instalación geotextil NT 2500	M2	2,25	\$ 7,950.62	\$ 11,385.93	1,50	\$ 11,385.93	1,50	\$ 11,385.93	1,50	\$ 11,385.93	1,50	\$ 11,385.93	1,50	\$ 11,385.93			
15	INV/ART 210-13	MURO EN CONCRETO H=2,5 EJE B K04-270	M3	37,05	\$ 357,879.29	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
1.11	INV/ART 210-13	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado	M3	37,05	\$ 1,045,669.75	\$ 218,168.51	7,73	\$ 218,168.51	7,73	\$ 218,168.51	7,73	\$ 218,168.51	7,73	\$ 218,168.51	7,73	\$ 218,168.51			
2.5	INV/ART 640-13	Acero de refuerzo FY 420 MPa	KG	1395,00	\$ 6,728,475.60	\$ 995.59	995.59	\$ 995.59	995.59	\$ 995.59	995.59	\$ 995.59	995.59	\$ 995.59	995.59	\$ 995.59			
3.2	INV/ART 600-13	Excavaciones Verticales en Material Común en seco	M3	6,00	\$ 183,421.76	\$ 141,683.31	6,18	\$ 141,683.31	6,18	\$ 141,683.31	6,18	\$ 141,683.31	6,18	\$ 141,683.31	6,18	\$ 141,683.31			
6.4	EMPAS-5.2.05	Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados, en zanja	M3	17,25	\$ 1,040,663.87	\$ 250,865.89	4,16	\$ 250,865.89	4,16	\$ 250,865.89	4,16	\$ 250,865.89	4,16	\$ 250,865.89	4,16	\$ 250,865.89			
6.7	EMPAS-5.4.02	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi	M3	2,25	\$ 449,725.69	\$ 465,703.96	1,08	\$ 465,703.96	1,08	\$ 465,703.96	1,08	\$ 465,703.96	1,08	\$ 465,703.96	1,08	\$ 465,703.96			
NP6	12P	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi	M3	18,00	\$ 11,612,699.48	\$ 7,083,746.67	10,98	\$ 7,083,746.67	10,98	\$ 7,083,746.67	10,98	\$ 7,083,746.67	10,98	\$ 7,083,746.67	10,98	\$ 7,083,746.67			
NP7	11P	Suministro e instalación geotextil geogrid	M2	39,00	\$ 441,198.84	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
NP8	INV/ART 222-13	Suministro e instalación tuberías PVC 3"grmale	M	3,75	\$ 94,983.10	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
NP9	INV/ART 222-13	Suministro e instalación geotextil NT 2500	M2	0,80	\$ 6,831.56	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
16	INV/ART 210-13	MURO EN CONCRETO H=2,5 EJE B K04-180	M3	22,23	\$ 214,727.57	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
1.11	INV/ART 210-13	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado	M3	22,23	\$ 682,740.85	\$ 150,986.31	5,35	\$ 150,986.31	5,35	\$ 150,986.31	5,35	\$ 150,986.31	5,35	\$ 150,986.31	5,35	\$ 150,986.31			
2.5	INV/ART 640-13	Acero de refuerzo FY 420 MPa	KG	837,00	\$ 4,037,065.36	\$ 530.34	530.34	\$ 530.34	530.34	\$ 530.34	530.34	\$ 530.34	530.34	\$ 530.34	530.34	\$ 530.34			
3.2	INV/ART 600-13	Excavaciones Verticales en Material Común en seco	M3	5,00	\$ 114,638.60	\$ 98,130.64	4,28	\$ 98,130.64	4,28	\$ 98,130.64	4,28	\$ 98,130.64	4,28	\$ 98,130.64	4,28	\$ 98,130.64			
6.4	EMPAS-5.2.05	Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados, en zanja	M3	10,35	\$ 624,368.32	\$ 333,615.72	5,53	\$ 333,615.72	5,53	\$ 333,615.72	5,53	\$ 333,615.72	5,53	\$ 333,615.72	5,53	\$ 333,615.72			
6.7	EMPAS-5.4.02	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi	M3	1,35	\$ 897,129.95	\$ 364,277.97	0,81	\$ 364,277.97	0,81	\$ 364,277.97	0,81	\$ 364,277.97	0,81	\$ 364,277.97	0,81	\$ 364,277.97			
NP5	INV/ART 630-13	Suministro y colocación de concreto 3000 Psi	M3	10,80	\$ 6,967,619.68	\$ 5,496,677.74	8,52	\$ 5,496,677.74	8,52	\$ 5,496,677.74	8,52	\$ 5,496,677.74	8,52	\$ 5,496,677.74	8,52	\$ 5,496,677.74			
NP6	12P	Suministro e instalación geotextil geogrid	M2	21,60	\$ 894,719.30	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
NP7	11P	Suministro e instalación tuberías PVC 3"grmale	M	2,25	\$ 50,449.86	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
NP8	INV/ART 222-13	Suministro e instalación geotextil NT 2500	M2	0,54	\$ 4,988.83	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
17	INV/ART 210-13	MURO EN CONCRETO H=2,5 EJE B K04-150	M3	152,00	\$ 1,468,227.72	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
1.11	INV/ART 210-13	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado	M3	152,00	\$ 4,289,988.72	\$ 298,888.03	10,59	\$ 298,888.03	10,59	\$ 298,888.03	10,59	\$ 298,888.03	10,59	\$ 298,888.03	10,59	\$ 298,888.03			
2.5	INV/ART 640-13	Acero de refuerzo FY 420 MPa	KG	3038,04	\$ 14,653,317.57	\$ 10,165,882.56	2,107.67	\$ 10,165,882.56	2,107.67	\$ 10,165,882.56	2,107.67	\$ 10,165,882.56	2,107.67	\$ 10,165,882.56	2,107.67	\$ 10,165,882.56			
3.2	INV/ART 600-13	Excavaciones Verticales en Material Común en seco	M3	9,000	\$ 206,346.46	\$ 194,197.79	8,47	\$ 194,197.79	8,47	\$ 194,197.79	8,47	\$ 194,197.79	8,47	\$ 194,197.79	8,47	\$ 194,197.79			
6.4	EMPAS-5.2.05	Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados, en zanja	M3	34,50	\$ 2,081,327.73	\$ 1,868,971.97	16,15	\$ 1,868,971.97	16,15	\$ 1,868,971.97	16,15	\$ 1,868,971.97	16,15	\$ 1,868,971.97	16,15	\$ 1,868,971.97			
6.7	EMPAS-5.4.02	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi	M3	4,50	\$ 2,023,766.51	\$ 1,443,620.11	3,21	\$ 1,443,620.11	3,21	\$ 1,443,620.11	3,21	\$ 1,443,620.11	3,21	\$ 1,443,620.11	3,21	\$ 1,443,620.11			
NP5	INV/ART 630-13	Suministro y colocación de concreto 3000 Psi	M3	72,00	\$ 23,225,398.52	\$ 9,264,353.57	14,38	\$ 9,264,353.57	14,38	\$ 9,264,353.57	14,38	\$ 9,264,353.57	14,38	\$ 9,264,353.57	14,38	\$ 9,264,353.57			
NP6	12P	Suministro e instalación geotextil geogrid	M2	41,422.16	\$ 2,082,397.68	\$ 1,900,542.07	4,60	\$ 1,900,542.07	4,60	\$ 1,900,542.07	4,60	\$ 1,900,542.07	4,60	\$ 1,900,542.07	4,60	\$ 1,900,542.07			
NP7	11P	Suministro e instalación tuberías PVC 3"grmale	M	1,80	\$ 168,166.20	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
NP8	INV/ART 222-13	Suministro e instalación geotextil NT 2500	M2	1,80	\$ 13,663.12	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
18	INV/ART 222-13	SUMIDEROS	UN	34,00	\$ 6,478,246.72	\$ 6,478,246.72	34,00	\$ 6,478,246.72	34,00	\$ 6,478,246.72	34,00	\$ 6,478,246.72	34,00	\$ 6,478,246.72	34,00	\$ 6,478,246.72			
19	INV/ART 210-13	MURO EN CONCRETO H=2,5 EJE B K04-150																	











ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

Código:	OC -F.15 - 1010.028.01
Versión	00
Fecha de Aprobación:	dd - mm - yy
OFICINA DE CONTRATACIÓN	
Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN.	

**I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$9.385.947.897,00	
VALOR ADICIONAL N°1	\$ 1.511.527.775,78	
VALOR ADICIONAL N°2	\$ 3.665.827.188,75	
VALOR EJECUTADO		\$ 14.562.665.450,14
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$ 637.411,39
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 14.563.302.861,53</b>	<b>\$ 14.563.302.861,53</b>

**AMORTIZACION ANTICIPO**

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO		
VALOR ADICIONAL DEL ANTICIPO		
VALOR AMORTIZADO		
VALOR POR AMORTIZAR		
<b>SUMAS IGUALES</b>		


**II- PAGO A REALIZAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECONOCIMIENTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA No.4 Y FINAL**


VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	\$ 1.501.247.050,09
Menos aporte de (ej. mano de obra del (0%))	N/A
Menos amortización de anticipo (0%)	N/A
<b>VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA</b>	<b>\$ 1.501.247.050,09</b>

**SON: MIL QUINIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS CON NUEVE CENTAVOS (\$ 1.501.247.050,09) M/CTE**

El contratista se compromete a actualizar las Pólizas del Contrato a favor del Municipio de Girón a partir de la fecha de la presente Acta de Reconocimiento de Mayores Cantidades de Obra No.4 y Final, y a su aprobación por la Oficina Jurídica del Municipio.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2019:

  
**U.T GRUPO SAN JUAN**  
**NESTOR QUINTERO CORREA**  
 Representante Legal  
 CONTRATISTA

  
**CONSORCIO VIAS MBI**  
**WILSON ANTONIO JAIME BALLESTEROS**  
 Representante Legal Suplente  
 INTERVENTOR

  
**MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS**  
 SUPERVISOR  
 MUNICIPIO DE GIRÓN

Revisó: Ing. Liliana Cervajal Salamanca - CPS No.458/2019  
 Secretaria de Infraestructura





CONDICIONES CONTRACTUALES										ADICIONAL DE OBRA N°2 MAYORES CANTIDADES			EJECUTADO PRESENTE ACTA (ACTA No. 3)			EJECUTADO PRESENTE ACTA (ACTA No.4)		
ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
12		<b>MURO EN CONCRETO H=2,5 EJE B K04-090</b>																
1.9	INV Art 210-13	Excavación en material común y/o conglomerado a máquina de la explotación y canales	M3		\$ 9.659,36			\$ 31.395.954,98		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		
1.11	06P	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado	M3	49,40	\$ 28.223,61	\$ 1.394.246,33												
2.5	INV Art 640-13	Acero de refuerzo Fy 420 MPa	KG	1.860,00	\$ 4.823,28	\$ 8.971.300,80												
3.2	INV Art 600-13	Excavaciones Verticales en Material Común en seco	M3	8,00	\$ 22.927,72	\$ 183.421,76												
6.4	EMPAS - 5.2.05	Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados en zanja	M3	23,00	\$ 60.326,34	\$ 1.387.501,82												
13		<b>MURO EN CONCRETO H=2,5 EJE B K04-120</b>																
1.9	INV Art 210-13	Excavación en material común y/o conglomerado a máquina de la explotación y canales	M3		\$ 9.659,36			\$ 38.933.402,73		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		
1.11	06P	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado	M3	12,49	\$ 120.645,41	\$ 1.508.645,41												
2.5	INV Art 640-13	Acero de refuerzo Fy 420 MPa	KG	41,76	\$ 11.178.617,95	\$ 466.417,95												
3.2	INV Art 600-13	Excavaciones Verticales en Material Común en seco	M3	20,92	\$ 479.647,90	\$ 9.940.847,90												
6.4	EMPAS - 5.2.05	Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados en zanja	M3	30,96	\$ 1.668.971,97	\$ 516.823,96												
6.7	EMPAS-5.4.02	Suministro y cobocación de concreto de 2000 psi	M3	3,21	\$ 1.443.620,11	\$ 4.634.000,35												
NP5	INV Art 630-13	Suministro y cobocación de concreto 3000 Psi	M3	35,11	\$ 22.651.215,45	\$ 795.351,45												
NP6	12P	Suministro e instalación geotextil planar	M2	46,12	\$ 1.910.391,40	\$ 88.167,40												
NP7	11P	Suministro e instalación tubería PVC 3" drenaje	M1	4,72	\$ 105.632,60	\$ 498.302,60												
NP8	INV Art 223-13	Suministro e instalación geotextil NT 2500	M2	1,13	\$ 8.577,40	\$ 9.694,80												
14		<b>MURO EN CONCRETO H=1,9 EJE B K04-130</b>																
1.9	INV Art 210-13	Excavación en material común y/o conglomerado a máquina de la explotación y canales	M3		\$ 9.659,36			\$ 79.110,16		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		
1.11	06P	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado	M3	45,26	\$ 1.277.400,58	\$ 580.190,58												
2.5	INV Art 640-13	Acero de refuerzo Fy 420 MPa	KG	2.726,80	\$ 13.151.155,25	\$ 35.977.981,05												
3.2	INV Art 600-13	Excavaciones Verticales en Material Común en seco	M3	28,02	\$ 642.434,71	\$ 180.000,00												
6.4	EMPAS - 5.2.05	Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados en zanja	M3	30,44	\$ 1.836.394,67	\$ 557.000,00												
6.7	EMPAS-5.4.02	Suministro y cobocación de concreto de 2000 psi	M3	4,21	\$ 1.853.346,00	\$ 7.770,00												
NP5	INV Art 630-13	Suministro y cobocación de concreto 3000 Psi	M3	44,71	\$ 28.844.655,16	\$ 1.288.844,66												
NP6	12P	Suministro e instalación geotextil planar	M2	57,77	\$ 2.392.959,92	\$ 138.167,40												
NP7	11P	Suministro e instalación tubería PVC 3" drenaje	M1	6,27	\$ 140.546,94	\$ 883.627,40												
NP8	INV Art 223-13	Suministro e instalación geotextil NT 2500	M2	1,50	\$ 11.345,93	\$ 17.017,40												
15		<b>MURO EN CONCRETO H=2,5 EJE B K04-170</b>																
1.9	INV Art 210-13	Excavación en material común y/o conglomerado a máquina de la explotación y canales	M3		\$ 9.659,36			\$ 11.062.975,88		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		
1.11	06P	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado	M3	0,00														
2.5	INV Art 640-13	Acero de refuerzo Fy 420 MPa	KG	7,73	\$ 218.168,51	\$ 1.696,31												
3.2	INV Art 600-13	Excavaciones Verticales en Material Común en seco	M3	595,59	\$ 2.672.897,34	\$ 1.587.397,34												
6.4	EMPAS - 5.2.05	Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados en zanja	M3	6,18	\$ 141.893,31	\$ 879.316,31												
6.7	EMPAS-5.4.02	Suministro y cobocación de concreto de 2000 psi	M3	4,16	\$ 250.865,89	\$ 1.054.865,89												
NP5	INV Art 630-13	Suministro y cobocación de concreto 3000 Psi	M3	10,96	\$ 7.083.746,67	\$ 770.837,46												
NP6	12P	Suministro e instalación geotextil planar	M2	0,00														
NP7	11P	Suministro e instalación tubería PVC 3" drenaje	M1	0,00														
NP8	INV Art 223-13	Suministro e instalación geotextil NT 2500	M2	0,00														
16		<b>MURO EN CONCRETO H=2,5 EJE B K04-180</b>																
1.9	INV Art 210-13	Excavación en material común y/o conglomerado a máquina de la explotación y canales	M3		\$ 9.659,36			\$ 9.010.676,70		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		
1.11	06P	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado	M3	0,00														
2.5	INV Art 640-13	Acero de refuerzo Fy 420 MPa	KG	5,35	\$ 28.223,61	\$ 150.896,31												
3.2	INV Art 600-13	Excavaciones Verticales en Material Común en seco	M3	530,34	\$ 4.823,28	\$ 2.557.976,32												
6.4	EMPAS - 5.2.05	Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados en zanja	M3	4,28	\$ 86.130,64	\$ 370.630,64												
6.7	EMPAS-5.4.02	Suministro y cobocación de concreto de 2000 psi	M3	5,53	\$ 333.615,72	\$ 1.849.331,72												
NP5	INV Art 630-13	Suministro y cobocación de concreto 3000 Psi	M3	0,81	\$ 354.277,97	\$ 286.277,97												
NP6	12P	Suministro e instalación geotextil planar	M2	8,52	\$ 5.496.677,74	\$ 46.677,74												
NP7	11P	Suministro e instalación tubería PVC 3" drenaje	M1	0,00														
NP8	INV Art 223-13	Suministro e instalación geotextil NT 2500	M2	0,00														
17		<b>MURO EN CONCRETO H=2,5 EJE B K04-190</b>																
1.9	INV Art 210-13	Excavación en material común y/o conglomerado a máquina de la explotación y canales	M3		\$ 9.659,36			\$ 16.861.389,45		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		
1.11	06P	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado	M3	0,00														
2.5	INV Art 640-13	Acero de refuerzo Fy 420 MPa	KG	10,59	\$ 28.223,61	\$ 298.886,03												


CONDICIONES CONTRACTUALES												EJECUTADO ACUMULADO ACTA ANTERIOR (ACTA No. 3)			EJECUTADO ACUMULADO PRESENTE ACTA (ACTA No.4)			EJECUTADO ACUMULADO PRESENTE ACTA (ACTA No.4)				
ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACION N°2			ADICIONAL DE OBRA N°2 MAYORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°3			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR (ACTA No. 3)			EJECUTADO ACUMULADO PRESENTE ACTA (ACTA No.4)			
							CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD
2.5	INV/AT 600-13	Acero de refuerzo Fy 120 MPa	KG	665.28	\$ 4.823.28	\$ 4.680.630.00																
3.2	INV/AT 600-13	Excavaciones Verticales en Material Común en seco	M3	8.47	\$ 22.927.72	\$ 194.187.78																
6.1	EMPAS - 5.2.05	Conformación y compactación de rellenos comunes en zanja	M2	10.16	\$ 90.250.94	\$ 919.250.94																
NP6	INV/AT 630-13	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi	M3	2.02	\$ 908.446.30	\$ 1.835.071.24																
NP6	INV/AT 630-13	Suministro y colocación de concreto 3000 Psi	M3	14.36	\$ 945.149.97	\$ 13.583.573.11																
NP6	12P	Suministro e instalación geotextil planar	M2	4.60	\$ 41.422.19	\$ 190.542.07																
NP7	11P	Suministro e instalación tubería PVC 3" drenaje	ML	0.00	\$ 22.422.16	\$ 0.00																
NP6	INV/AT 223-13	Suministro e instalación geotextil NT 2500	M2	0.00	\$ 7.590.62	\$ 0.00																
18		SUMIDEROS				\$ 6.479.246.72																
NP8	13P	Suministro e instalación de tapa inspección para sumidero d=12cm	UN	34.00	\$ 190.566.06	\$ 6.479.246.72																
19		REDES DE ACUEDUCTO				\$ 405.573.791.42																
1.11	06P	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado	M3	505.90	\$ 28.223.61	\$ 14.278.324.30																
3.2	INV/AT 600-13	Excavaciones Verticales en Material Común en seco	M3	1.290.72	\$ 28.593.268.76	\$ 36.881.657.04																
6.3	EMPAS - 5.2.05	Conformación y compactación de rellenos comunes en zanja	M2	1.106.37	\$ 13.293.25	\$ 14.707.255.00																
6.5	EMPAS - 5.2.05	Suministro, conformación y compactación de relleno granular para cimentación de tubería	M2	184.26	\$ 84.813.59	\$ 15.627.752.09																
NP10	14P	Suministro e instalación conexión domiciliar agua potable (4"x20mm)	UN	331.00	\$ 307.654.33	\$ 101.889.783.23																
NP11	17P	Suministro e instalación tubería RDE 21 PVC 06" presión unión mecánica para acueductos	ML	293.35	\$ 114.487.14	\$ 33.584.802.52																
NP12	16P	Suministro e instalación tubería RDE 21 PVC 04" presión unión mecánica para acueductos	ML	3.229.51	\$ 57.479.78	\$ 186.631.456.72																
NP13	20P	Suministro e instalación válvulas de corte incluye caja y tapa	UN	9.00	\$ 791.830.37	\$ 7.126.473.33																
NP14	21P	Cable para válvula en concreto reforzado de 0.8x0.8, metros 0'15, espesor 1= 30 m	UN	4.00	\$ 801.585.12	\$ 3.206.340.48																
NP15	22P	Prueba Hidráulica red de acueducto	UN	3.00	\$ 239.445.33	\$ 718.335.99																
20		TRASLADO REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EXISTENTES				\$ 158.205.502.34																
NP16	23P	Conexiones domiciliarias provisionales agua potable	UN	547.00	\$ 136.141.42	\$ 74.489.536.74																
NP17	24P	Traslado y/o reubicación de acomodadas sanitarias	UN	80.00	\$ 1.046.701.82	\$ 83.736.145.60																
21		TRASLADO REDES DE GAS				\$ 7.348.522.87																
1.11	06P	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado	M3	28.00	\$ 28.223.61	\$ 790.261.08																
3.2	INV/AT 600-13	Excavaciones Verticales en Material Común en seco	M3	109.22	\$ 22.927.72	\$ 2.504.165.56																
6.3	EMPAS - 5.2.05	Conformación y compactación de rellenos comunes en zanja	M2	72.81	\$ 987.881.53	\$ 72.018.881.53																
6.5	EMPAS - 5.2.05	Suministro, conformación y compactación de relleno granular para cimentación de tubería	M2	36.40	\$ 84.813.59	\$ 3.087.214.68																
22		OBRAS DE DRENAJE (BOX COULVERT)				\$ 424.043.16																
NP26	26P	Pasamarco en acero para conexión de tubería	UND	3.00	\$ 141.347.72	\$ 424.043.16																
23		OBRAS DE CONTENCIÓN (SUELO REFORZADO)				\$ 26.734.148.78																
NP6	12P	Suministro e instalación geotextil planar	M2	310.00	\$ 12.840.876.90	\$ 3.992.876.90																
NP25	27P	Recubrimiento de talud de suelo reforzado con sacos (fichués)	M2	424.00	\$ 16.893.270.88	\$ 7.158.270.88																
24		URBANISMO				\$ 18.391.323.00																
NP27	29P	Muro en taludillo H-10	M2	300.00	\$ 11.282.866.00	\$ 3.384.866.00																
NP28	30P	Falso estator marco en mampostería	M2	300.00	\$ 23.761.19	\$ 7.128.357.00																
NP24	26P	Suministro e instalación de rejilla para sumidero transversal	UN	37.00	\$ 568.289.65	\$ 21.068.277.05																



ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACION N°2			ADICIONAL DE OBRA N°2 MAYORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°3			EJECUTADO PRESENTE ACTA (ACTA No.4)			EJECUTADO ACUMULADO PRESENTE ACTA (ACTA No.4)		
		UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
35																						
1.9	INV Art 210-13	M3	MURO CERRAMIENTO h=1,00 m Excavación en material común y/o conglomerado a máquina de la excavación y canales		\$ 9.659,36																	
1.11	UBP	M3	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado		\$ 28.223,61																	
2.5	INV Art 640-13	KG	Acero de refuerzo Fy 420 MPa		\$ 4.823,28																	
3.2	INV Art 210-13	M3	Excavaciones Verías en Material Común en seco		\$ 22.927,72																	
6.4	EMPAS- 5.2.05	M3	Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados en zona		\$ 60.329,34																	
6.7	INV Art 630-13	M3	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi		\$ 449.725,89																	
NP34	INV Art 630-13	M3	Suministro y colocación de concreto 3000 Psi muro h=3,00 m		\$ 864.750,48																	
36			<b>URBANISMO</b>																			
2.5	INV Art 640-13	KG	Acero de refuerzo Fy 420 MPa		\$ 4.823,28																	
NP35	34P	M2	Suministro e instalación de adoquín (0,2mx0,1mx0,08m)		\$ 83.249,29																	
NP36	34P	M2	Suministro e instalación de adoquín (0,4mx0,2mx0,06m)		\$ 89.135,04																	
NP37	36P	UND	Contenedor de rieles (1 m x 1 m x 1 m) en concreto 3000 psi incluye excavación y abaque 0,1m x 0,1 m.		\$ 450.323,64																	
NP38	36P	M2	Suministro y colocación de concreto de 2000 Psi para pantallas espesor=15cm (Fichada viviendas afectadas por andén)		\$ 123.731,06																	
NP39	37P	M3	Suministro y colocación de concreto de 2000 Psi para ponceiros (Ingreso vehicular a parguaseños públicos) para acceso vehicular (Ingreso vehiculos a viviendas) espesor=0,15m.		\$ 585.476,26																	
NP40	36P	ML			\$ 41.076,07																	
37			<b>MURO EN CONCRETO H=2,6 EJE E-K0-600</b>																			
1.9	INV Art 210-13	M3	Excavación en material común y/o conglomerado a máquina de la excavación y canales		\$ 9.659,36																	
1.11	06P	M3	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado		\$ 28.223,61																	
2.5	INV Art 640-13	KG	Acero de refuerzo Fy 420 MPa		\$ 4.823,28																	
3.2	INV Art 600-13	M3	Excavaciones Verías en Material Común en seco		\$ 22.927,72																	
6.4	EMPAS- 5.2.05	M3	Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados en zona		\$ 60.329,34																	
6.7	INV Art 630-13	M3	Suministro y colocación de concreto de 2000 Psi		\$ 449.725,89																	
NP5	INV Art 630-13	M3	Suministro y colocación de concreto 3000 Psi		\$ 645.149,97																	
NP6	12P	M3	Suministro e instalación geodén planar		\$ 41.422,19																	
NP7	11P	M3	Suministro e instalación tubería PVC 3" drenaje		\$ 22.422,16																	
38			<b>MALLA ESLABONADA</b>																			
1.11	06P	M3	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado		\$ 28.223,61																	
2.5	INV Art 640-13	KG	Acero de refuerzo Fy 420 MPa		\$ 4.823,28																	
3.2	INV Art 210-13	M3	Excavaciones Verías en Material Común en seco		\$ 22.927,72																	
NP5	INV Art 630-13	M3	Suministro y colocación de concreto 3000 Psi rellenos en malla espesor=15cm "Z" "concreto 3000 psi, pose de 3,50 m no incluye viga de cemento, empotramiento de poste.		\$ 645.149,97																	
NP41	38P	ML			\$ 281.019,55																	
39			<b>PRUEBA HIDRAULICA RED ACUEDUCTO</b>																			
NP42	22P	ML	Prueba hidráulica y desinfección red de acueducto		\$ 5.786,23																	
40			<b>MURO EN CONCRETO IZM T EMPALME T2 - T3</b>																			
1.9	INV Art 210-13	M3	Excavación en material común y/o conglomerado a máquina de la excavación y canales		\$ 9.659,36																	

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA DE MODIFICACION N°2		ADICIONAL DE OBRA N°7 MAYORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°3		EJECUTADO ACUMULADO ACTA ANTERIOR (ACTA No. 3)		EJECUTADO PRESENTE ACTA (ACTA No.4)		EJECUTADO ACUMULADO PRESENTE ACTA (ACTA No.4)	
		UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD
1.11	06P	M3	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado.		\$ 28.223,61					40,89	\$ 1.154.063,41			82,89	\$ 2.342.277,39		\$ 2.342.277,39
2.5	INV Art 600-13	KG	Acero de refuerzo Py 420 MPa		\$ 4.825,28					1.348,92	\$ 6.505.736,53			1.076,55	\$ 5.202.146,64		\$ 5.202.146,64
3.2	INV Art 600-13	MB	Escavaciones Verías en Material Común en seco		\$ 22.927,72					12,85	\$ 296.913,97			11,88	\$ 272.381,31		\$ 272.381,31
3.4	EMPAS - 5.2.05	M3	Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados en zona		\$ 449.725,89												
6.7	INV Art 630-13	M3	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi		\$ 449.725,89					1,80	\$ 719.561,42			1,35	\$ 607.129,95		\$ 607.129,95
NP5	INV Art 630-13	M3	Suministro y colocación de concreto 3000 Pci		\$ 645.149,97					19,73	\$ 12.728.808,91			18,92	\$ 12.206.237,43		\$ 12.206.237,43
NP6	12P	M3	Suministro e instalación geodren planar		\$ 41.422,19					24,70	\$ 1.023.128,09			0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
NP7	11P	M3	Suministro e instalación tubería PVC 3" drenaje		\$ 22.422,16					7,00	\$ 156.955,12			7,00	\$ 156.955,12		\$ 156.955,12
41			<b>DISIPADOR</b>							<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 19.303.783,94</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 22.115.248,82</b>		<b>\$ 22.115.248,82</b>
1.11	06P	M3	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado.		\$ 28.223,61					7,60	\$ 214.499,44			8,39	\$ 236.796,09		\$ 236.796,09
2.3	INV Art 630-13	M3	Concreto Cidlopeo (80% concreto 170 kg/cm2 + 40% Agregado)		\$ 336.786,70					1,31	\$ 572.189,27			4,77	\$ 2.083.467,79		\$ 2.083.467,79
2.5	INV Art 640-13	KG	Acero de refuerzo Py 420 MPa		\$ 4.823,28					1.284,00	\$ 6.096.625,92			1.863,97	\$ 8.990.446,22		\$ 8.990.446,22
3.2	INV Art 600-13	M3	Escavaciones Verías en Material Común en seco		\$ 22.927,72					6,08	\$ 139.400,54			6,71	\$ 153.845,00		\$ 153.845,00
6.4	EMPAS - 5.2.05	M3	Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados en zona		\$ 60.326,34					19,10	\$ 1.152.271,29			18,72	\$ 1.129.346,52		\$ 1.129.346,52
6.7	INV Art 630-13	M3	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi		\$ 449.725,89					2,08	\$ 935.429,85			1,26	\$ 566.054,62		\$ 566.054,62
NP5	INV Art 630-13	M3	Suministro y colocación de concreto 3000 Pci		\$ 645.149,97					15,80	\$ 10.193.369,53			13,88	\$ 8.954.681,58		\$ 8.954.681,58
42			<b>AFECCION HACIENDA SAN ANTONIO POR OBRAS</b>							<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 13.924.385,17</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 13.924.385,17</b>		<b>\$ 13.924.385,17</b>
NP43	40P	GL	Reposición bottega hacienda san antonio		\$ 10.980.386,56					1,00	\$ 10.980.386,56			1,00	\$ 10.980.386,56		\$ 10.980.386,56
NP44	41P	GL	Reposición muro nomenclatura hacienda san antonio		\$ 2.844.006,61					1,00	\$ 2.844.006,61			1,00	\$ 2.844.006,61		\$ 2.844.006,61
			<b>SUBTOTAL COSTO DIRECTO</b>								<b>\$ 6.626.143.474,18</b>				<b>\$ 1.102.271.503,13</b>		<b>\$ 2.687.470.924,53</b>
			<b>ALU (35%)</b>								<b>\$ 1.922.161.607,51</b>				<b>\$ 319.698.754,31</b>		<b>\$ 770.566.456,12</b>
			<b>ADMINISTRACION IMPREVISTOS UTILIDADES</b>								<b>\$ 776.017.687,22</b>				<b>\$ 15.651.989,61</b>		<b>\$ 28.674.705,24</b>
			<b>PLAN DE GESTION AMBIENTAL</b>								<b>\$ 26.739.236,80</b>				<b>\$ 55.113.578,18</b>		<b>\$ 118.373.526,23</b>
			<b>PLAN DE MANEJO DE TRANSITO</b>								<b>\$ 133.379.688,38</b>				<b>\$ 76.259.848,07</b>		<b>\$ 26.315.090,00</b>
			<b>SUBTOTAL CONSTRUCCION</b>								<b>\$ 77.150.726,00</b>				<b>\$ 25.315.090,00</b>		<b>\$ 26.315.090,00</b>
			<b>ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>								<b>\$ 84.427.214,10</b>				<b>\$ 1.113.648,86</b>		<b>\$ 26.015.054,90</b>
			<b>IVA 19% ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>								<b>\$ 10.586.243.096,17</b>				<b>\$ 2.164.413.792,93</b>		<b>\$ 3.654.413.343,02</b>
			<b>TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>								<b>\$ 251.455.900,00</b>				<b>\$ 9.450.000,00</b>		<b>\$ 9.450.000,00</b>
			<b>IMPORTE POR PAGAR (I.V.A)</b>								<b>\$ 47.776.545,00</b>				<b>\$ 1.795.500,00</b>		<b>\$ 1.795.500,00</b>
			<b>COSTO TOTAL</b>								<b>\$ 289.232.045,00</b>				<b>\$ 11.245.500,00</b>		<b>\$ 11.245.500,00</b>
			<b>ESTIMACION TOTAL</b>								<b>\$ 3.385.917.897,00</b>				<b>\$ 1.501.287.050,09</b>		<b>\$ 3.086.680.843,02</b>

En el Municipio de Girón, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2019

  
**WILSON ANTONIO JAIME BALLESTEROS**  
 Representante Legal Suplente  
 INTERVENTOR

  
**MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS**  
 Supervisor  
 MUNICIPIO DE GIRÓN