

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A**

**PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS URBANOS**

**CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-104-2022**

**OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DE QUINDIO.”**

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**FECHA DE PUBLICACIÓN: 04 DE MAYO DE 2022**

El sub-numeral 10, del numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), establece respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria **PAF-EUC-I-104-2022**, que mediante el presente documento se presenta el Informe, con las siguientes consideraciones:

**1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES**

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 21 de abril de 2022, en el marco de la presente convocatoria se recibieron siete (07) propuestas para verificar y evaluar; así:

<b>N°</b>	<b>PROPONENTE (Según Orden Acta de Cierre)</b>	<b>INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL INTERESADO PRURAL</b>	<b>NIT PERSONA JURIDICA /CC PERSONA NATURAL</b>
1	<b>INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S</b>	<b>PERSONA JURÍDICA</b>	NIT. 802.008.390-3
2	<b>CONSORCIO QUINDIO MB</b>	<b>B&amp;C S. A</b>	NIT. 800.015.774-1
		<b>MSING S.A.S</b>	NIT. 900.574.741-7
3	<b>WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VELEZ</b>	<b>PERSONA NATURAL</b>	CC No. 18.467.074
4	<b>CONSORCIO GABRIELA MONTENEGRO</b>	<b>AJ DISEÑO E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES S.A.S</b>	NIT. 900.753.938-9
		<b>JUAN CARLOS JAIMES ACERO</b>	CC No. 91.514.205
5	<b>CONSORCIO INTER-QUINDIO</b>	<b>BALER INGENIERÍA S.A.S</b>	NIT. 900. 264.015-8
		<b>GEAGOR S.A.S</b>	NIT. 900.544.313-1
		<b>C&amp;J DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES LTDA</b>	NIT. 900.014.559-0
6	<b>CONSORCIO DEPORTIVO DEL QUINDIO</b>	<b>JAIRO ENRIQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ</b>	CC No. 10.931.493

		ALFREDO JOSÉ LEPESQUEUR MARTÍNEZ	CC No. 10.766.786
7	CONSORCIO IB EQUIPAMIENTO 2022	BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S	NIT. 900.779.202-1
		IMPROTEKTO LTDA	NIT.800.032.486-5

## 2. INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 85, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con el siguiente contenido y resultado:

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO QUINDIO MB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VELEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO GABRIELA MONTENEGRO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO INTER-QUINDIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO DEPORTIVO DEL QUINDIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	CONSORCIO IB EQUIPAMIENTO 2022	RECHAZADA	RECHAZADA	RECHAZADA	RECHAZADA

### RECHAZO OFERTA PROPONENTE 7. CONSORCIO IB EQUIPAMIENTOS 2022

Revisada la propuesta No. 7 “CONSORCIO IB EQUIPAMIENTOS 2022”, integrada por II tomos; I) “1. SOBRE 1 OFERTA TÉCNICA” con un total de 216 folios y, II) “CUPO DE CREDITO PAF 104” con un (1) folio., no se evidencia documento de conformación consorcial. En consecuencia, al no encontrarse en la propuesta presentada el documento de conformación proponente plural, no es posible determinar el porcentaje de participación de sus integrantes y por consiguiente las condiciones requeridas a través del Sub- numeral 7 y 8 del numeral 2.1.1.3 “CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL”, esto es:

*“7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada en los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si sólo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su participación en la figura asociativa no podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%).”*

*8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).”*

Impidiendo realizar la verificación de la experiencia específica del proponente y la carta cupo de crédito, incurriendo así en las causales de rechazo contempladas en los Sub-numerales “1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitución del proponente plural con la oferta” y “ 1.37.16 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral 2.1.1.3 CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL”, del numeral 1.37 “CAUSALES DE RECHAZO”, de los Términos de Referencia.

## 3. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde el veintiocho (28) hasta el veintinueve (29) de abril de dos mil veintidós (2022), a las 5:00 p.m., los proponentes contaban con la oportunidad de presentar documentos de subsanación u observaciones al correo

electrónico [equipamientos@findeter.gov.co](mailto:equipamientos@findeter.gov.co). Durante el término de traslado no se recibió documentación de orden subsanable, ni observaciones.

Como resultado de las anteriores circunstancias, el día dos (02) de mayo de dos mil veintidós (2022) se presentó ante el Comité de Contratación No. 89, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con el siguiente resultado:

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO QUINDIO MB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO GABRIELA MONTENEGRO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO INTER-QUINDIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO DEPORTIVO DEL QUINDIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	CONSORCIO IB EQUIPAMIENTO 2022	RECHAZADA	RECHAZADA	RECHAZADA	RECHAZADA

#### 4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROponente	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	CONSORCIO QUINDIO MB	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VELEZ	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	CONSORCIO GABRIELA MONTENEGRO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	CONSORCIO INTER-QUINDIO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6	CONSORCIO DEPORTIVO DEL QUINDIO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	CONSORCIO IB EQUIPAMIENTO 2022	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

#### 5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

Como consecuencia de la habilitación definitiva de seis (6) proponentes, se realizó audiencia de apertura del Sobre No. 2, Propuesta Económica, el tres (03) de mayo de dos mil veintidós (2022) a las 10:30 a.m.

El día cuatro (04) de mayo de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 91 el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) de los proponentes que resultaron habilitados. El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, el cual fue publicado el mismo día, con el siguiente contenido y resultado.

##### “3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

*La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para*

esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores.”

De conformidad con lo señalado en el inciso del sub-numeral 9, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos...**” en los mencionados Términos.

Para los efectos de la evaluación económica de los proponentes habilitados, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia que rige para el día cuatro (04) de mayo 2022 es de **CUATRO MIL DIECISÉIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 4.016,34)**, en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMETICA ALTA**.

Se realizan ajustes por redondeo a los valores de IVA y al valor total de cada etapa a las ofertas según lo observado en la Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad), el cual hace parte integral del presente informe.

Conforme con lo anterior, el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-EUC-I-104-2022					
CONTRATAR LA "INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DE QUINDIO."					
<b>EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE</b>					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido		TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	Descuentos	
1	CONSORCIO INTER-QUINDIO	\$ 293.937.718,00	98,6138940	0,0000000	98,6138940
2	CONSORCIO QUINDIO MB	\$ 290.832.220,00	97,5720228	0,0000000	97,5720228
3	WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ	\$ 281.943.068,00	94,5897792	0,0000000	94,5897792
4	CONSORCIO GABRIELA MONTENEGRO	\$ 280.786.312,00	94,2016962	0,0000000	94,2016962
5	CONSORCIO DEPORTIVO DEL QUINDIO	\$ 280.786.312,00	94,2016962	0,0000000	94,2016962
6	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S	\$ 306.935.094,00	94,0511681	0,0000000	94,0511681

**Observación:**  
Conforme el numeral 11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia, no se da aplicación a descuentos por multas o sanciones a los proponentes.  
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a **CONSORCIO INTER-QUINDIO** con un puntaje de **98,6138940** y un valor ofertado de **\$293.937.718,00**

Para constancia, se expide a los cuatro (04) días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-EUC-104-2022

Objeto: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DE QUINDIO."

Fecha de diligenciamiento: 4/05/2022

Proponentes:

INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S  
 CONSORCIO QUINDIO MB  
 WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ  
 CONSORCIO GABRIELA MONTENEGRO  
 CONSORCIO INTER-QUINDIO  
 CONSORCIO DEPORTIVO DEL QUINDIO

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S	CONSORCIO QUINDIO MB	WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ	CONSORCIO GABRIELA MONTENEGRO	CONSORCIO INTER-QUINDIO	CONSORCIO DEPORTIVO DEL QUINDIO
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 311.984.790,00	\$ 280.786.311,00	\$ 311.984.790,00	\$ 306.935.094,00	\$ 290.832.220,00	\$ 281.943.068,00	\$ 280.786.312,00	\$ 283.937.718,00	\$ 280.786.312,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 306.935.094,69	\$ 290.832.220,00	\$ 281.943.068,12	\$ 280.786.312,00	\$ 283.937.718,00	\$ 280.786.312,00

OBSERVACIONES:

INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S: Se realizó la verificación económica de la propuesta, realizando ajuste por redondeo a los valores de IVA y al valor total de cada etapa, variando el valor total de la propuesta en \$0,69 pesos pasando de \$306.935.094,69 a \$306.935.094,00

WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ: Se realizó la verificación económica de la propuesta, realizando ajuste por redondeo a los valores de IVA y al valor total de cada etapa, variando el valor total de la propuesta en \$0,12 pesos pasando de \$281.943.068,12 a \$281.943.068,00

### Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado, periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
04/05/2022	\$ 4.016,34

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ( [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) ).

Banco de la República - Gerencia Técnica - Información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 04/05/2022 08:58:43  
Refrescar - Imprimir - Exportar

### TERMINOS DE REFERENCIA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	08 de abril de 2022
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Desde el 11 al 13 de abril de 2022 A través del correo electrónico <a href="mailto:equipamientos@findeter.gov.co">equipamientos@findeter.gov.co</a> Hasta las 5:00 p.m.
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	19 de abril de 2022
<b>Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No. 1</b>	<b>21 de abril de 2022</b> <b>Hora: 10:30 a.m.</b> <b>A través del correo electrónico</b> <b><a href="mailto:convocatoriasfindeter@fidubogota.com">convocatoriasfindeter@fidubogota.com</a></b>
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	27 de abril de 2022
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 28 hasta el 29 de abril de 2022 A través del correo electrónico <a href="mailto:equipamientos@findeter.gov.co">equipamientos@findeter.gov.co</a> <b>Hora: Hasta las 5:00 p.m.</b>
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	02 de mayo de 2022
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	03 de mayo de 2022 Hora: 10:30 a.m. <b>Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).</b>
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	04 de mayo de 2022

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 311.984.790,00	P. MAYOR:	306.935.094,00
Fecha evaluación:	4/05/2022	P. MENOR:	280.786.312,00

4/05/2022	4016,34	MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 289.203.454,00
		MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 298.069.274,00
		MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 289.052.199,47
		MENOR VALOR (4):	\$ 280.786.312,00

Metodo de PONDERACION: **2 - MEDIA ARITMETICA ALTA**

VER TABLA DE RANGO
34
34
34
2

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S	\$ 306.935.094,00	87,74	94,0511681	87,63	91,48	94,0511681	306.935.094,00
CONSORCIO QUINDIO MB	\$ 290.832.220,00	98,87	97,5720228	98,77	96,55	97,5720228	290.832.220,00
WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ	\$ 281.943.068,00	97,49	94,5897792	97,54	99,59	94,5897792	-
CONSORCIO GABRIELA MONTENEGRO	\$ 280.786.312,00	97,09	94,2016962	97,14	100,00	94,2016962	-
CONSORCIO INTER-QUINDIO	\$ 293.937.718,00	96,73	98,6138940	96,62	95,53	98,6138940	293.937.718,00
CONSORCIO DEPORTIVO DEL QUINDIO	\$ 280.786.312,00	97,09	94,2016962	97,14	100,00	94,2016962	-

I	\$ 1.735.220.724,00
n=	6,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 289.203.454,00
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 289.203.454,00
Vmax=	306.935.094,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 298.069.274,00
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 289.052.199,47
MAX:	\$ 289.052.199,47
	\$ 306.935.094,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 280.786.312,00

PAF-EUC-I-104-2022

CONTRATAR LA "INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DE QUINDIO."

**EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	<b><u>CONSORCIO INTER-QUINDIO</u></b>	<b><u>\$ 293.937.718,00</u></b>	<b><u>98,6138940</u></b>	<b><u>0,0000000</u></b>	<b><u>98,6138940</u></b>
2	CONSORCIO QUINDIO MB	\$ 290.832.220,00	97,5720228	0,0000000	97,5720228
3	WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ	\$ 281.943.068,00	94,5897792	0,0000000	94,5897792
4	CONSORCIO GABRIELA MONTENEGRO	\$ 280.786.312,00	94,2016962	0,0000000	94,2016962
5	CONSORCIO DEPORTIVO DEL QUINDIO	\$ 280.786.312,00	94,2016962	0,0000000	94,2016962
6	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S	\$ 306.935.094,00	94,0511681	0,0000000	94,0511681

**Observación:**

Conforme el numeral 11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia, no se da aplicación a descuentos por multas o sanciones a los proponentes.

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a **CONSORCIO INTER-QUINDIO** con un puntaje de **98,6138940** y un valor ofertado de **\$293.937.718,00**



CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DE QUINDIO."

INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S

PROYECTO 1. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO - QUINDIO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 43.111.465,00	\$ 43.111.465,00	\$ 8.191.178,35	\$ 8.191.178,00	\$ 51.302.643,35	\$ 51.302.643,00
B	Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 88.688.188,00	\$ 88.688.188,00	\$ 16.850.755,72	\$ 16.850.756,00	\$ 105.538.943,72	\$ 105.538.944,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 156.841.587,07	\$ 156.841.587,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MINIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 46.021.815,00	\$ 51.135.350,00	CUMPLE	NO CUMPLE
\$ 96.923.520,00	\$ 107.692.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 142.945.335,00	\$ 158.828.150,00	CUMPLE	CUMPLE

PROYECTO 2. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA - QUINDIO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 41.321.313,00	\$ 41.321.313,00	\$ 7.851.049,47	\$ 7.851.049,00	\$ 49.172.362,47	\$ 49.172.362,00
B	Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 84.807.685,00	\$ 84.807.685,00	\$ 16.113.460,15	\$ 16.113.460,00	\$ 100.921.145,15	\$ 100.921.145,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 150.093.507,62	\$ 150.093.507,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MINIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.158.292,00	\$ 50.175.880,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 92.682.684,00	\$ 102.980.760,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 137.840.976,00	\$ 153.156.640,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2)

\$ 306.935.094,69

306.935.094,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MINIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 280.786.311,00	\$ 311.984.790,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: Se realizó la verificación económica de la propuesta, realizando ajuste por redondeo a los valores de IVA y al valor total de cada etapa, variando el valor total de la propuesta en \$0,69 pesos pasando de  
 #### \$306.935.094,69 a \$306.935.094,00

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DE QUINDIO."

CONSORCIO QUINDIO MB

PROYECTO 1. SACULETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO - QUINDIO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 40.057.456,00	\$ 40.057.456,00	\$ 7.610.917,00	\$ 7.610.917,00	\$ 47.668.373,00	\$ 47.668.373,00
B	Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 84.362.376,00	\$ 84.362.376,00	\$ 16.028.851,00	\$ 16.028.851,00	\$ 100.391.227,00	\$ 100.391.227,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 148.059.600,00	\$ 148.059.600,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MINIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 46.021.815,00	\$ 51.135.350,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 96.923.520,00	\$ 107.692.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 142.945.335,00	\$ 158.828.150,00	CUMPLE	CUMPLE

PROYECTO 2. SACULETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA - QUINDIO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 39.305.845,00	\$ 39.305.845,00	\$ 7.468.111,00	\$ 7.468.111,00	\$ 46.773.956,00	\$ 46.773.956,00
B	Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 80.671.146,00	\$ 80.671.146,00	\$ 15.327.518,00	\$ 15.327.518,00	\$ 95.998.664,00	\$ 95.998.664,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 142.772.620,00	\$ 142.772.620,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MINIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.158.292,00	\$ 50.175.880,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 92.682.684,00	\$ 102.980.760,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 137.840.976,00	\$ 153.156.640,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2)

\$ 290.832.220,00

290.832.220,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MINIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 280.786.311,00	\$ 311.984.790,00	CUMPLE	CUMPLE

### OBSERVACIONES:

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DE QUINDIO."

WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ

PROYECTO 1. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO – QUINDIO							
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 38.323.000,00	\$ 38.323.000,00	\$ 7.281.370,00	\$ 7.281.370,00	\$ 45.604.370,00	\$ 45.604.370,00
B	Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 82.140.474,00	\$ 82.140.474,00	\$ 15.606.690,06	\$ 15.606.690,00	\$ 97.747.164,06	\$ 97.747.164,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 143.351.534,06	\$ 143.351.534,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 46.021.815,00	\$ 51.135.350,00	NO CUMPLE	CUMPLE
\$ 96.923.520,00	\$ 107.692.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 142.945.335,00	\$ 158.828.150,00	CUMPLE	CUMPLE

PROYECTO 2. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA – QUINDIO							
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 37.323.000,00	\$ 37.323.000,00	\$ 7.091.370,00	\$ 7.091.370,00	\$ 44.414.370,00	\$ 44.414.370,00
B	Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 79.140.474,00	\$ 79.140.474,00	\$ 15.036.690,06	\$ 15.036.690,00	\$ 94.177.164,06	\$ 94.177.164,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 138.591.534,06	\$ 138.591.534,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.158.292,00	\$ 50.175.880,00	NO CUMPLE	CUMPLE
\$ 92.682.684,00	\$ 102.980.760,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 137.840.976,00	\$ 153.156.640,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2)							
						\$ 281.943.068,12	281.943.068,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 280.786.311,00	\$ 311.984.790,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: Se realizó la verificación económica de la propuesta, realizando ajuste por redondeo a los valores de IVA y al valor total de cada etapa, variando el valor total de la propuesta en \$0,12 pesos pasando de \$\$\$ \$281.943.068,12 a \$281.943.068,00

281.943.068 281.943.068

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DE QUINDIO."

CONSORCIO GABRIELA MONTENEGRO

PROYECTO 1. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO - QUINDIO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 38.673.794,00	\$ 38.673.794,00	\$ 7.348.021,00	\$ 7.348.021,00	\$ 46.021.815,00	\$ 46.021.815,00
B	Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 81.448.336,00	\$ 81.448.336,00	\$ 15.475.184,00	\$ 15.475.184,00	\$ 96.923.520,00	\$ 96.923.520,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 142.945.335,00	\$ 142.945.335,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MINIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 46.021.815,00	\$ 51.135.350,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 96.923.520,00	\$ 107.692.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 142.945.335,00	\$ 158.828.150,00	CUMPLE	CUMPLE

PROYECTO 2. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA - QUINDIO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 37.948.145,00	\$ 37.948.145,00	\$ 7.210.148,00	\$ 7.210.148,00	\$ 45.158.293,00	\$ 45.158.293,00
B	Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 77.884.608,00	\$ 77.884.608,00	\$ 14.798.076,00	\$ 14.798.076,00	\$ 92.682.684,00	\$ 92.682.684,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 137.840.977,00	\$ 137.840.977,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MINIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.158.292,00	\$ 50.175.880,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 92.682.684,00	\$ 102.980.760,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 137.840.976,00	\$ 153.156.640,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2)

\$ 280.786.312,00

280.786.312,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MINIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 280.786.311,00	\$ 311.984.790,00	CUMPLE	CUMPLE

### OBSERVACIONES:

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DE QUINDIO."

CONSORCIO INTER-QUINDIO

PROYECTO 1. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO - QUINDIO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 40.485.189,00	\$ 40.485.189,00	\$ 7.692.186,00	\$ 7.692.186,00	\$ 48.177.375,00	\$ 48.177.375,00
B	Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 85.263.195,00	\$ 85.263.195,00	\$ 16.200.007,00	\$ 16.200.007,00	\$ 101.463.202,00	\$ 101.463.202,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 149.640.577,00	\$ 149.640.577,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MINIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 46.021.815,00	\$ 51.135.350,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 96.923.520,00	\$ 107.692.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 142.945.335,00	\$ 158.828.150,00	CUMPLE	CUMPLE

PROYECTO 2. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA - QUINDIO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 39.725.551,00	\$ 39.725.551,00	\$ 7.547.855,00	\$ 7.547.855,00	\$ 47.273.406,00	\$ 47.273.406,00
B	Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 81.532.550,00	\$ 81.532.550,00	\$ 15.491.185,00	\$ 15.491.185,00	\$ 97.023.735,00	\$ 97.023.735,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 144.297.141,00	\$ 144.297.141,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MINIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.158.292,00	\$ 50.175.880,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 92.682.684,00	\$ 102.980.760,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 137.840.976,00	\$ 153.156.640,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2)

\$ 293.937.718,00

293.937.718,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MINIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 280.786.311,00	\$ 311.984.790,00	CUMPLE	CUMPLE

### OBSERVACIONES:

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DE QUINDIO."

CONSORCIO DEPORTIVO DEL QUINDIO

PROYECTO 1. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO - QUINDIO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 38.673.794,00	\$ 38.673.794,00	\$ 7.348.021,00	\$ 7.348.021,00	\$ 46.021.815,00	\$ 46.021.815,00
B	Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 81.448.336,00	\$ 81.448.336,00	\$ 15.475.184,00	\$ 15.475.184,00	\$ 96.923.520,00	\$ 96.923.520,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 142.945.335,00	\$ 142.945.335,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MINIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 46.021.815,00	\$ 51.135.350,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 96.923.520,00	\$ 107.692.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 142.945.335,00	\$ 158.828.150,00	CUMPLE	CUMPLE

PROYECTO 2. SACUDETE RECREO DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA - QUINDIO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 37.948.145,00	\$ 37.948.145,00	\$ 7.210.148,00	\$ 7.210.148,00	\$ 45.158.293,00	\$ 45.158.293,00
B	Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 77.884.608,00	\$ 77.884.608,00	\$ 14.798.076,00	\$ 14.798.076,00	\$ 92.682.684,00	\$ 92.682.684,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 137.840.977,00	\$ 137.840.977,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MINIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 45.158.292,00	\$ 50.175.880,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 92.682.684,00	\$ 102.980.760,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 137.840.976,00	\$ 153.156.640,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2)

\$ 280.786.312,00

280.786.312,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MINIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 280.786.311,00	\$ 311.984.790,00	CUMPLE	CUMPLE

### OBSERVACIONES: