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PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Bogota D.C. — Colombia

REFERENCIA:

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-107-2022 cuyo objeto es
CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO
DE GUADA-LAJARA DE BUGA, UN SACUDETE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN JUAN
BOSCO EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO Y UN SACUDETE
RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION VILLA DE LA
PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO
DE VALLE DEL CAUCA”.

SOBRE: PROPUESTA TECNICA

DATOS DEL PROPONENTE

Nombre: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
Representante Legal: GONZALO EDUARDO PAZ MATALLANA
Cédula: 94.493.357 de Cali (Valle)

Direccion: Carrera 77 A # 9-54, barrio Capri, Santiago de Cali
Teléfono: 3740844 — 3004192299

Correo Electronico: licitaciones@gpm.com.co - info@gpm.com.co

Carrera 77A # 9-54, barrio Capri
A FII.lA DO : Teléfonos (2) 3740844 — (300) 4192299
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FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha: Cali, 2 de mayo de 2022

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-107-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente
convocatoria cuyo objeto es: CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO
DE GUADA-LAJARA DE BUGA, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO Y UN SACUDETE
RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA
UNION EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el
respectivo contrato en el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo
con los documentos que hacen parte del presente proceso de seleccion, del contrato, de esta
propuestay las demas estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e
informaciones sobre preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los
trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de
los requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto.
Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato
respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los
plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de
Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de
seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los
sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio
econdémico, condiciones climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este
conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta
declaracion.



7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido,
los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado
presentaré previo a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio para verificacion del interventor
del contrato, los respectivos soportes de formacioén académica y profesional y de experiencia de dicho
personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni
ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que
represento, nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y
demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto
de interés sefialadas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente
proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de
rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci
y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar
preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios
previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en
desarrollo del contrato de la convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes
descritas.

12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida

en folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros,
técnicos y econémicos, es veraz y susceptible de comprobacién

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social del Proponente: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
Documento de identidad o NIT: 900.237.861-8

Representante Legal: GONZALO EDUARDO PAZ MATALLANA
Pais de Origen del Proponente: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual
al de la garantia de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccion: CARRERA 77A # 9-54
Ciudad: CALI - COLOMBIA
Teléfono(s): 6023740844

Teléfono Movil: 3004192299

Correo Electroénico: licitaciones@gpm.com.co



Atentamente,

Firma:

Nombre: GONZAL ARDO PAZ MATALLANA
C.C.: 94.493.357
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PROYECTOS DE INGENIERIA S.AS.

2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
LEGAL (GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S)
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Camara de Comercio de Cali

Camara de CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Soihaelaan Fecha expedicion: 30/04/2022 09:42:32 am

Recibo No. 7961047, Valor: $6.500

CODIGO DE VERIFICACION: 08221FMK3F
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.CcCC.Org.co
y digite el respectivo cdéddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedicibébn. La verificacidédn se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA
CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razdédn social: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
Nit.: 900237861-8
Domicilio principal: Cali

MATRICULA
Matricula No.: 747306-16
Fecha de matricula en esta Cémara: 01 de septiembre de 2008
Ultimo afio renovado: 2022
Fecha de renovacidn: 23 de marzo de 2022
Grupo NIIF: Grupo 2

UBICACION
Direccidén del domicilio principal: KR 77 A # 9 - 54
Municipio: Cali - Vvalle
Correo electrdénico: info@gpm.com.co
Teléfono comercial 1: 6023740844
Teléfono comercial 2: No reportd
Teléfono comercial 3: 3004192299
Direccidén para notificacién judicial: KR 77 A # 9 - 54
Municipio: Cali - Vvalle
Correo electrdénico de notificaciédn: info@gpm.com.co
Teléfono para notificacidén 1: 6023740844
Teléfono para notificacidén 2: No reportd
Teléfono para notificacidén 3: 3004192299

La persona Jjuridica GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. SI autorizd recibir
notificaciones personales a través de correo electrdénico, de conformidad con lo
establecido en los articulos 291 del Cédigo General del Proceso y 67 del Cdébdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Camara de Comercio de Cali

Camara de CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Soihaelaan Fecha expedicion: 30/04/2022 09:42:32 am

Recibo No. 7961047, Valor: $6.500

CODIGO DE VERIFICACION: 08221FMK3F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.CCC.Org.co
y digite el respectivo cddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedicidén. La verificacidén se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

CONSTITUCION

Por documento privado del 29 de agosto de 2008 de Cali ,inscrito en esta Camara de
Comercio el 29 de agosto de 2008 con el No. 9772 del Libro IX ,se constituyd sociedad
de naturaleza Comercial denominada GPM PROYECTOS DE INGENIERIA E.U.

REFORMAS ESPECIALES

Por DOCUMENTO PRIVADO del 15 de diciembre de 2011 de CALI ,inscrito en esta Cémara
de Comercio el 16 de diciembre de 2011 con el No. 15396 del Libro IX ,Se convirtio de
EMPRESA UNIPERSONAL en SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Bajo el nombre de GPM
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracidén es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendra& como objeto principal el desarrollo de las siguientes actividades:
A) 1interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos de ingenieria. B).
Direccidén, programacidédn, y ejecucidn de estudios, disefios, planos, anteproyectos y
proyectos de ingenieria. C. Estudios necesarios para la ejecucidédn de proyectos de
inversién, estudio de diagnédéstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o
proyectos de ingenieria, asi como las asesorias técnicas de coordinacidn, control vy
supervisidén: D) construcidn de obras civiles, asi como el suministro y transporte de
equipos, materiales y mano de obra para la ejecucidédn de proyectos de ingenieria.

Asi mismo, podrd realizar cualquier otra actividad econdémica licita tanto en colombia
como en el extranjero.

La sociedad podréd llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, asi como
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar
o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.
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Camara de Comercio de Cali

Camara de CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Soihaelaan Fecha expedicion: 30/04/2022 09:42:32 am

Recibo No. 7961047, Valor: $6.500

CODIGO DE VERIFICACION: 08221FMK3F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.CCC.Org.co
y digite el respectivo cddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedicidén. La verificacidén se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

CAPITAL
*CAPITAL AUTORIZADO*
Valor: $190,000,000
No. de acciones: 19,000
Valor nominal: $10,000

*CAPITAL SUSCRITO*

Valor: $190,000,000
No. de acciones: 19,000
Valor nominal: $10,000

*CAPITAL PAGADO*

Valor: $190,000,000
No. de acciones: 19,000
Valor nominal: $10,000

REPRESENTACION LEGAL

La representacidén legal de la sociedad por acciones simplificada estard a cargo de una
persona natural o Jjuridica, accionista o no, quien tendrd un (1) suplente, ambos
designados para un término indefinido por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad serd gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por
el representante legal, quien no tendrd restricciones de contratacidén por razdn de la
naturaleza ni de la cuantia de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderd que el
representante legal podrad celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos
en el objeto social o gque se relacionen directamente con la existencia y el
funcionamiento de la sociedad, incluyendo la conformacidédn de consorcios, uniones
temporales o cualquier otra forma de asociacidén prevista en la ley para la presentaciédn
de ofertas ante terceros, sean entidades publicas, privadas o de economia mixta.

El representante legal se entenderd investido de los més amplios poderes para actuar en
todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcidédn de aquellas facultades
que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las
relaciones frente a terceros, la sociedad quedard obligada por los actos y contratos
celebrados por el representante legal.

Le estd prohibido al representante legal y a los demds administradores de la sociedad,
por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad juridica
préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o
cualquier otro tipo de garantia de sus obligaciones personales.
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Camara de Comercio de Cali

Camara de CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Soihaelaan Fecha expedicion: 30/04/2022 09:42:32 am

Recibo No. 7961047, Valor: $6.500

CODIGO DE VERIFICACION: 08221FMK3F
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.CCC.Org.co
y digite el respectivo cddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedicidén. La verificacidén se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

Pardgrafo.- En caso de falta(s) temporal (es) o absoluta del representante legal de la
sociedad, este podrad ser reemplazado por su suplente quien tendrd las mismas facultades
del titular.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 03 del 01 de abril de 2014, de Asamblea General De Accionistas, inscrito
en esta Camara de Comercio el 06 de mayo de 2014 con el No. 6179 del Libro IX, se
designé a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL GONZALO EDUARDO PAZ MATALLANA C.C.94493357
REPRESENTANTE LEGAL NORBEY NIETO LOAIZA C.C.9772252
SUPLENTE

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 11 del 01 de septiembre de 2020, de Asamblea General De Accionistas,
inscrito en esta Cédmara de Comercio el 18 de septiembre de 2020 con el No. 13474 del
Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL TITO ANCIZAR DELGADO CAMPO C.C.16460034
PRINCIPAL T.P.139216-T

REVISOR FISCAL ALEXANDRA MILLAN ORDONEZ C.C.1113630723
SUPLENTE T.P.164570-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:

DOCUMENTO INSCRIPCION

D.P del 15/12/2011 de 15396 de 16/12/2011 Libro IX
ACT 01 del 02/04/2012 de Asamblea General 6207 de 22/05/2012 Libro IX
ACT 12 del 03/04/2021 de Asamblea De Accionistas 6432 de 09/04/2021 Libro IX
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Camara de Comercio de Cali

Camara de CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Soihaelaan Fecha expedicion: 30/04/2022 09:42:32 am

Recibo No. 7961047, Valor: $6.500

CODIGO DE VERIFICACION: 08221FMK3F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.CCC.Org.co
y digite el respectivo cddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedicidén. La verificacidén se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de 1lo
Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro,
quedan en firme dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de
inscripcidén, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que
para la Cémara de Comercio de Cali, los sé&bados NO son dias hébiles.

Una vez 1interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en
efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el articulo
79 del Cdébdigo de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicién de este certifica, NO se encuentra en tramite ningun
recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: 7112
Actividad secundaria Cdédigo CIIU: 7490
Otras actividades Cédigo CIIU: 7120
Otras actividades Cédigo CIIU: 4210

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona juridica figura(n) matriculado(s) en la Camara de Comercio de
Cali el (los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal (es) o agencia(s):

Nombre: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
Matricula No.: 747317-2

Fecha de matricula: 01 de septiembre de 2008

Ultimo afio renovado: 2022

Categoria: Establecimiento de comercio
Direccidn: CRA. 77 A No. 9 54

Municipio: Cali
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Camara de Comercio de Cali

gémara_d% CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
e Fecha expedicion: 30/04/2022 09:42:32 am

Recibo No. 7961047, Valor: $6.500

CODIGO DE VERIFICACION: 08221FMK3F
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.CCC.Org.co
y digite el respectivo cddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedicidén. La verificacidén se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

SI DESEA OBTENER INFORMACION DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O
DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCION DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERA
SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE
MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CAMARAS DE COMERCIO DEL PAIS, PODRA CONSULTARLA EN
WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMACION COMPLEMENTARIA
TAMANO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y
la Resolucién 2225 de 2019 del DANE el tamafio de la empresa es: PEQUENA

Lo anterior de acuerdo a la informacidédn reportada por el matriculado o inscrito en el
formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $2,949,621,000

Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el periodo - CIIU:7112

KA R AR R A A R A A AR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AR A A A A A A AR A AR A AR AR A AR A A AR A AR A ARk A Ak Ak kA Ak Ak, %

Este certificado refleja la situacidédn juridica del inscrito hasta la fecha y hora de su
expedicidn.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente
certificado.

De conformidad con lo establecido en el Cébdigo de Procedimiento Administrativo y de 1lo
Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de
registro aqui certificados quedan en firme diez (10) dias hébiles después de la fecha
de inscripcidn, siempre que no sean objeto de recursos; el sdbado no se tiene como dia
hédbil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez juridica y probatoria de 1los
mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demés normas complementarias, la
firma digital de los certificados generados electrdénicamente se encuentra respaldada
por una entidad de certificacién digital abierta acreditada por el organismo nacional
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Camara de Comercio de Cali

gémara_d% CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
e Fecha expedicion: 30/04/2022 09:42:32 am

Recibo No. 7961047, Valor: $6.500

CODIGO DE VERIFICACION: 08221FMK3F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.CCC.Org.co
y digite el respectivo cddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedicidén. La verificacidén se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

de acreditacidén (onac) y sdélo puede ser verificada en ese formato.
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GPM

PROYECTOS DE INGENIERIA S.AS.

3. CEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL DE
GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

Carrera 77A # 9-54, barrio Capri
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FECHA DE NAGIMIENTO 28-DIC-1976

CALI o

(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 A+ M

ESTATURA G.S RH SEXO

09-FEB-1995 CALI g

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION Luripaink /.--»«7 fe-

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-3100150-00161848-M-0094493357-20080708 0013192102A 1 2820028384
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GPM

PROYECTOS DE INGENIERIA S.AS.

4. CERTIFICADOS DE NO RESPONSABILIDAD FISCAL DE
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Carrera 77A # 9-54, barrio Capri

A F I{I.ﬁl A“ Pﬁg] — Teléfonos (2) 3740844 — (300) 4192299
sULUNVIDIANA info@gpm.com.co

DE QlNFRAESTRUCTURA Cali - Colombia
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 19 de
abril de 2022, alas 21:14:26, €l nUmero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento NIT
No. Identificacién 9002378618
Caodigo de Verificacion 9002378618220419211426

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Péginaj el
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 19 de
abril de 2022, a las 21:13:47, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. Identificacién 94493357
Caodigo de Verificacion 94493357220419211347

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Péginajgel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



GPM

PROYECTOS DE INGENIERIA S.AS.

5. CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Carrera 77A # 9-54, barrio Capri

A F I{I.ﬁl A“ Pﬁg] — Teléfonos (2) 3740844 — (300) 4192299
sULUNVIDIANA info@gpm.com.co

DE QlNFRAESTRUCTURA Cali - Colombia
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

21:19:36
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 194663669

Bogota DC, 19 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NIT nimero 9002378618:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca laley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.

www.procuraduria.gov.co 20



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

21:18:36
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 194663635

Bogota DC, 19 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) GONZALO EDUARDO PAZ MATALLANA identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 94493357:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca laley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co 2 1



GPM

PROYECTOS DE INGENIERIA S.AS.

6. CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

Carrera 77A # 9-54, barrio Capri

A FI I. I A D 0 Teléfonos (2) 3740844 — (300) 4192299
COLOMBIANA info@gpm.com.co

DE LA |NFRAESTRUCTURA Cali - Colombia
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19/4/22, 21:16 Policia Nacional de Colombia

H@PBOG+Y f

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:16:13 PM horas del 19/04/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 94493357
Apellidos y Nombres: PAZ MATALLANA GONZALO EDUARDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Calle 18A # 69F—45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogota D.C.
Atencion administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pmy 2:00
pm a 5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotd)
Resto del pais: 018000910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

e
A VA

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/23


https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml

19/4/22, 21:16 Policia Nacional de Colombia

I.G

Portal Unico m Gobierno en
bobierno en inea

Presidencia de

27 49
e COLONES

la Republica Defensa Nacional de Contratacion Linea

Todos los derechos reservados.

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/24


http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.sivirtual.gov.co/

GPM

PROYECTOS DE INGENIERIA S.AS.

/. CERTIFICADOS DE MEDIDAS CORRECTIVAS.

Carrera 77A # 9-54, barrio Capri

A FI I. I A D 0 Teléfonos (2) 3740844 — (300) 4192299
COLOMBIANA info@gpm.com.co

DE LA |NFRAESTRUCTURA Cali - Colombia
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19/4/22, 21:17 Consulta

@ Policia Nacional de Colombia

(A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 19/04/2022 10:17:23 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 94493357 y Nombre:
GONZALO EDUARDO PAZ MATALLANA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cdédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 31848057 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

Informacion 5159000

Policia Nacional de Colombia

Direccion Ganaral - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrative Nacional (CAN) Bogota D.C.
Linea de atencidén: 018000-910112

www.policia.gov.co

https://srvenpce.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/26


https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')

8.

GPM

PROYECTOS DE INGENIERIA S AS.

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

x

Carrera 77A # 9-54, barrio Capri

A FI I. I A D 0 Teléfonos (2) 3740844 — (300) 4192299

- COLOMBIANA info@gpm.com.co

DE LA |NFRAESTRUCTURA Cali - Colombia
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= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

14765162680

01476516268 0

7212489984(802

0) C

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

9 0 0 2 3 7 8 6 1 8 Impuestos de Cali 5
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Ctios nombres
35. Razén social
GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
36. Nombre comercial 37.Sigia
GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Vvalle del Cauca 7 6 |Cali 001
41. Direccion principal
CR77A 9 54
42. Correo electrénico info@gpm.com.co
43. Codigo postal 44, Teléfong 1 3 7 4 0 8 4 4|45. Teléfono 2 30040441146
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
711 2[[200808729||[7 490}/200.8,08,2 9] 7120421 0] | | 1
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
o A A T B
sacogo|5 |7 [8 |9 [1 4]t 64 2{4 8]5 2]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._48 <Impuesto sobre las ventas - IVA
07- Retencion en la fuente a titulo de\rent / )52 -Facturador electrénico
08- Retencion timbre nacional
09- Retencién en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
16- Obligacién facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 ] e |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl

59. Anexos

61. Fecha |2021 -06-22/11:18: 44

Sin perjuicio de las verificaciones que
Firma autorizada:

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: PAZ MATALLANA

984. Nombre

985. Cargo Representante leg

la DIAN realice.

GONZALO EDUARDO

al Certificado

nNQ
Fecha generacién documento PDF: 22-06-2021 11:19:24\



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 2 de 5 Hoja 2
4. Numero de formulario 14765162680
(415)7707212489984(8020) 000001476516268 0

6.DV
8

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

900237 861

Impuestos de Cali

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 12

64. Entideédes a insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,
municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 01 82. Nacional 100 %
72. Namero 1
73. Fecha 200808209 220210 44_0 9 83. Nacional publico 0 0 %
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 200808209 | 2°0 2404 0 9
L L . NIV A S S TR, N W E—
77. No. Matricula mercantil 0000747 306 6 4.3.2
78. Departamento 7 6 7 6
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 8 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 20080829 | 20080829
81. Hasta 202308 2—9_ i 299 9 1 2. 31 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 49 2009060 3| -
2 8 0 2015010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | 94 Nompbre del grupo econémico yio empresarial &Séthl]Qecrgn%%llgr?trgificacién Tributaria (NIT) de la gg py,

economica

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

faYa
Fecha generacién documento PDF: 22-06-2021 ll:lQ:Zéﬁ



= OS]

Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HOMESTA Representa0|on
Pagina 3 de 5 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14765162680
(415)7707212489984(8020) 000001476516268 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 0 2 3 7 8 6 1 8 Impuestos de Cali 5
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20140506 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |9 4 4 9 3 3 5 7 |
1 A [ AN
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
PAZ |MATALLANA GONZALO |[EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 40506 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |9 7 7 2 2 5 2 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primefngmbre 107. Otros nombres
NIETO |LOAIZA !NORBEY
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

laYa
Fecha generacién documento PDF: 22-06-2021 11:19:291




= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 5 Hoja 5
14765162680
U‘JS)‘JHD12JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-Ut“JSSIGMSS‘ 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

900237 861

6. DV
Impuestos de Cali
8 P!

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

125. Namero de identificacion

16 46 00 3 4

126:.DV+1127. ,NUimero.de tdrjeta/profesional

R 1392167

128. Primer apellido
DELGADO

129. Segundo apellido
|CAMPO

130. Primer nombre

TITO

131. ,Otros nombres

IANCIZAR

132. NUmero de Identificacién Tributaria (NIT)

133. DV | 134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

20200090 09|

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento

137. Ndmero de identificacion

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

Cédulade Ciudadania 1 3 |1 1 1 3 6 3 0 7 2 3 16 4570T
140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142..Ptimer hombre 143. Otros nombres

MILLAN |ORDONEZ iALEXANDRA

144. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada

147. Fecha de nombramiento

20200090 09|

Contador

148. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

149. NUmero de identificacion

76 316 0,72

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
1 046 88 T

152. Primer apellido

153. Segundo ‘apellido 154. Primer nombre

155. Otros nombres

HURTADO REYES MARIO ALEXANDER
156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV ?8. Sociedad ofirma.designada
|
1< =

159. Fecha de nombramiento

20200 9|o_1j_‘

4N

n
Fecha generacién documento PDF: 22-06-2021 11:19:291



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Establecimientos

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

Pagina 5 de 5 Hoja 6

14765162680

01476516268 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

9 00 2 3 7 8 6 1| 8 |mpuestosdecCal

14./Buzén electrénico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negogios-entre otros

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comerci o 2

161. Actividad econémica

Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica I 7112

!7
I

162. Nombre del establecimiento

GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

163. Departamento
Valle del Cauca

164. Ciudad/Municipio
7 6 | Cali

165. Direccién

CR77A 9 54

166. Nimero de matricula mercantil

7473172

167. Fecha de’lazmatricula mercantil

|20 0870 9,0 1]

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

3740844

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad econémica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil

167, Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

P61 Actividad-econdmica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil

167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

la¥a

Fecha generacién documento PDF: 22-06-2021 11:19:



9.

GPM

PROYECTOS DE INGENIERIA S.AS.

CERTIFICACION PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

%

Carrera 77A # 9-54, barrio Capri

A FI I. I A D 0 ) Teléfonos (2) 3740844 — (300) 4192299
COLOMBIANA info@gpm.com.co

DE LA |NFRAESTRUCTURA Cali - Colombia
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FORMATO 2 - CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Cali, 2 de mayo de 2022

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-107-2022

Yo, ALEXANDRA MILLAN ORDONEZ, identificado con CC 1.113.630.723, en mi condicion de
Revisor Fiscal Suplente de GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS identificada con Nit
900.237.861-8 , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de
Compensacion Familiar correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente
son exigibles a la fecha de presentacién de la propuesta para el presente proceso de seleccién, (o
sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos) y asi mismo declaro bajo
la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social
en Salud.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y demas normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de
2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

rJ gﬁ.ﬂﬂjﬂt_ )I'(MM F "aﬁfwj

ALEXANDRA MILLAN ORDONEZ
Matricula Profesional 164570-T
CC. 1.113.630.723

Revisora Fiscal Suplente
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ADMIMISTRATIVA

no0 JUNTA CENTRAL @D
csreci. DE CONTADORES

Certificado No:

PR EPEPEOEAGGADOP®

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALEXANDRA MILLAN ORDONEZ identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1113630723 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No
164570-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R S I R R I I I A I I S I I R O A A I

R S S S R

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 18 dias del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

==

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:548E721B8A8AD5FA

GPM

PROYECTOS DE INGENIERIA S .AS.

10. TITULACION.

Carrera 77A # 9-54, barrio Capri
A F ICI.-[]I A D 0 Teléfonos (2) 3740844 — (300) 4192299

! - LOMBIANA info@gpm.com.co
DE LA INFRAESTRUCTURA Cali - Colombia




Esta tarjeta es el unico documento idoneo que
autoriza a su titular para ejercer la profesion de
Ingeniero dentro de los parametros establecidos por
la Ley 64/78, la Ley 435/98 y el Decreto
Reglgementario 2500/87, de acuerdo con el cual se
expide. -
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2021-1083266

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GONZALO EDUARDO PAZ MATALLANA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
94493357, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la
profesion de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 76202-81101 desde el 18 de Mayo
de 2000, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 1904.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los ocho (08) dias del mes de
Noviembre del ano dos mil veintiuno (2021).

/@SJJS

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Copnia.gov.co



GPM

PROYECTOS DE INGENIERIA S.AS.

11. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)

Carrera 77A # 9-54, barrio Capri

A FI I. I A D 0 Teléfonos (2) 3740844 — (300) 4192299
COLOMBIANA info@gpm.com.co

DE LA |NFRAESTRUCTURA Cali - Colombia
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Camara de Comercio de Cali

Camara de CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Soihaelaan Fecha expedicion: 25/04/2022 08:59:57 am

Recibo No. 8515281, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACION: 0822X0FZAl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.CcCC.Org.co
y digite el respectivo cdéddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedicibébn. La verificacidédn se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

CERTIFICA

FECHA : 25 DE ABRIL DE 2022
HORA: 08:59:54 AM

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
CERTIFICA
LA Camara de Comercio de Cali CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1. DE

LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015, CON
BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA
IDENTIFICACION

QUE:GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
NIT : 900237861 - 8
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO:78611

CERTIFICA
INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: MAYO 13 DE 2014
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES : ABRIL 06 DE 2022

CERTIFICA

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL

INFORMACION CONSTITUCION

FECHA DE ADQUISICION DE LA PERSONERIA JURIDICA AGOSTO 29 DE 2008

CLASE DE DOCUMENTO: documento privado

NUMERO DEL DOCUMENTO:

FECHA DEL DOCUMENTO: AGOSTO 29 DE 2008

ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : AGOSTO 29 DE 2008

DURACION : La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracidén es indefinida.

REPRESENTANTE LEGAL

Pagina: 1 de 43
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Camara de Comercio de Cali

gémara_d% CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
e Fecha expedicion: 25/04/2022 08:59:57 am

Recibo No. 8515281, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACION: 0822X0FZAl
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.CCC.Org.co
y digite el respectivo cddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedicidén. La verificacidén se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

NOMBRE : GONZALO EDUARDO PAZ MATALLANA
C.C.94493357
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : MAYO 06 DE 2014

NOMBRE : NORBEY NIETO LOAIZA
C.C.9772252
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : MAYO 06 DE 2014

FACULTADES Y LIMITACIONES:

La representacidén legal de la sociedad por acciones simplificada estard a cargo de una
persona natural o Jjuridica, accionista o no, quien tendrd un (1) suplente, ambos
designados para un término indefinido por la asamblea general de accionistas.

La sociedad serd gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por
el representante legal, gquien no tendrd restricciones de contratacidén por razdn de la
naturaleza ni de la cuantia de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderd que el
representante legal podrd celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos
en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el
funcionamiento de la sociedad, incluyendo la conformacién de consorcios, uniones
temporales o cualquier otra forma de asociacidén prevista en la ley para la presentacidn
de ofertas ante terceros, sean entidades puUblicas, privadas o de economia mixta.

El representante legal se entenderd investido de los més amplios poderes para actuar en
todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcién de aquellas facultades
que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las
relaciones frente a terceros, la sociedad quedard obligada por los actos y contratos
celebrados por el representante legal.

Le estd prohibido al representante legal y a los demds administradores de la sociedad,
por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualgquier forma o modalidad juridica
préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o
cualquier otro tipo de garantia de sus obligaciones personales.

Pardgrafo.- En caso de falta(s) temporal(es) o absoluta del representante legal de la

sociedad, este podréd ser reemplazado por su suplente quien tendréd las mismas facultades
del titular.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

Pagina: 2 de 43
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Camara de Comercio de Cali

Camara de CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Soihaelaan Fecha expedicion: 25/04/2022 08:59:57 am

Recibo No. 8515281, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACION: 0822X0FZAl
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.CCC.Org.co
y digite el respectivo cddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedicidén. La verificacidén se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

CERTIFICA
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL :KR 77 A # 9 - 54
MUNICIPIO: Cali

DEPARTAMENTO: Valle

PATIS: Colombia

BARRIO: Ciudad Capri

TELEFONO 1: 6023740844

CELULAR: 3004192299

CORREO ELECTRONICO: info@gpm.com.co

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL : KR 77 A # 9 - 54
MUNICIPIO PARA NOTIFICACION : Cali

DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACION : Valle

PAIS: Colombia

BARRIO: Ciudad Capri

TELEFONO 1 PARA NOTIFICACION: 6023740844

CELULAR: 3004192299

CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACION: info@gpm.com.co

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICA
CLASIFICACION POR TAMANO DE LA EMPRESA
QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUENA EMPRESA

CERTIFICA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA : 2021/12/31
ACTIVO CORRIENTE: 1.963.899.000,00
ACTIVO TOTAL: 2.671.720.000,00
PASIVO CORRIENTE: 442.803.000,00

PASIVO TOTAL: ©32.997.000,00
PATRIMONIO: 2.038.723.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: 480.990.000,00

GASTOS DE INTERES: 31.404.000,00

Pagina: 3 de 43
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Camarade
Comerciode
Cali

Recibo No.

CODIGO DE VERIFICACION:
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado,
para que visualice la imagen generada al momento de su
La verificacidén se puede realizar de manera ilimitada,
contados a partir de la fecha de su expedicidn.

y digite el respectivo cdédigo,
expedicidn.
calendario,

8515281,

Camara de Comercio de Cali

Valor: $55.000

0822X0FzAl

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE:

ACTIVO TOTAL:

PASIVO CORRIENTE:

PASIVO TOTAL:

PATRIMONIO:

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:
GASTOS DE INTERES:

2020/12/31
3.054.313.000,00
3.695.741.000,00
393.700.000,00
915.336.000,00
2.780.405.000,00
972.120.000,00
49.205.000,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE:

ACTIVO TOTAL:

PASIVO CORRIENTE:

PASIVO TOTAL:

PATRIMONIO:

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:
GASTOS DE INTERES:

2019/12/31
1.916.020.122,00
2.421.754.626,00
251.184.817,00
604.881.770,00
1.816.872.856,00
695.452.363,00
33.556.423,00

CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedicién: 25/04/2022 08:59:57 am

ingresando a www.CCC.0rg.co

durante 60 dias

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

COMERCIO

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE
2021/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE
2020/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE
2019/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE

CERTIFICA

LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
4,44
0,23
15,32

LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
7,76
0,24
19,76

LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
7,63

0,24
20,72

Pagina: 4 de 43

PROPONENTE REPORTO:

PROPONENTE REPORTO:

PROPONENTE REPORTO:

LA CAMARA DE
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Camara de Comercio de Cali

Camara de CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Soihaelaan Fecha expedicion: 25/04/2022 08:59:57 am

Recibo No. 8515281, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACION: 0822X0FZAl
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.CCC.Org.co
y digite el respectivo cddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedicidén. La verificacidén se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

COMERCIO

CERTIFICA
QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2021/12/31
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0,24
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0,18

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

2020/12/31
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0,35
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0,26

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

2019/12/31
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0,38
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0,29

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE
COMERCIO

CERTIFICA

CLASIFICACION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES,
IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL
(CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 11 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES

72 12 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFIC
INA

72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZAD
0s

72 12 15 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES

72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 SERVICIOS DE PAVIMENTACION Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INF
RAESTRUCTURA

72 14 12 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

Pagina: 5 de 43
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Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado,
y digite el respectivo cdédigo,

expedicidn.
72 15
72 15
72 15
72 15
77 10
77 10
77 10
77 10
77 10
77 10
77 11
77 11
77 12
77 12
77 12
77 13
77 13
77 13
80 10
80 10
81 10
81 10
81 10
81 14
81 14
81 15
81 15
81 15
95 10
95 10
95 10
95 10
95 11
95 11
95 12
95 12
95 12
95 12
95 12
95 12
95 12
95 12
95 12
95 12
95 12
95 12
95 13
95 13

Camara de
Comerciode

Cali

calendario,

12

13
14
15
15
16
17
18
19
20
15
16
15
16
17
15
16
17
15

16
15
17
22
15
18
17
18
19
15
16
17
18
15
16
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
15
16

00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Camara de

Comercio de Cali

CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedicién: 25/04/2022 08:59:57 am

Recibo No.

8515281,

CODIGO DE VERIFICACION:

Valor:

$55.000

0822X0FZAl
ingresando a www.CCC.0rg.co

para que visualice la imagen generada al momento de su
La verificacidén se puede realizar de manera ilimitada,

durante 60 dias
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SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIO
N Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

PLANEACION AMBIENTAL
SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
AUDITORIA AMBIENTAL
SERVICIOS DE INVESTIGACION DE CONTAMINACION
SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
REHABILITACION AMBIENTAL

CONTAMINACION
CONTAMINACION
CONTAMINACION
CONTAMINACION
CONTAMINACION
CONTAMINACION

DEL AIRE
DEL SUELO
DEL AGUA

AUDITIVA

DE PETROLEO

DE SUSTANCIAS TOXICAS

SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPOR

ATIVA

GERENCIA DE PROYECTOS
INGENIERfA CIVIL
INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
INGENIERfA DE TRANSPORTE

CONTROL DE CALIDAD
ADMINISTRACION DE INSTALACIONES

GEOLOGIA

OCEANOGRAFIA E HIDROLOGIA

GEOFIsICA

LOTES RESIDENCIALES
LOTES COMERCIALES
LOTES INDUSTRIALES
LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
VIAS DE TRAFICO LIMITADO

VvIAS DE TRAFICO ABIERTO

EDIFICIOS
EDIFICIOS
EDIFICIOS
EDIFICIOS
EDIFICIOS
EDIFICIOS
EDIFICIOS
EDIFICIOS
EDIFICIOS
EDIFICIOS
EDIFICIOS
EDIFICIOS
TARIMAS Y
EDIFICIOS
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Y
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ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS
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ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS

GRADERIAS

Y

ESTRUCTURAS
6 de

COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
DE TRANSPORTE

PUBLICOS

UTILITARIOS

EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION
HOSPITALARIAS

DE ACOMODACIONES

DE SALUD Y DEPORTIVAS
INDUSTRIALES

AGRICOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
RELIGIOSAS
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COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTATILE
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S

95 13 17 00 TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

95 14 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS

95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

95 14 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRI
ALES

95 14 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

95 14 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MEDICOS

CERTIFICA

EXPERIENCIA
QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GPM CONSULTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.131,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 24,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDAGUA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 301,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 25,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 33 00 72 14 10 00
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72
80
81
81
95
95

14
10
10
14
11
12

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLANES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: S
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES

40,00

3

- GPM PROYECTOS

398,46

15
15
15
15
15
16

00
00
00
00
00
00

UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72
72
72
80
81
81
95
95

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:

10
14
14
10
10
14
10
11

29
10
15
15
15
15
15
16

00
00
00
00
00
00
00
00

CONSORCIO,

72
72
72
80
81
81
95
95

10
14
15
10
10
14
11
12

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDAD DE CALI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES

30,00

4

33
11
13
16
22
18
15
16

1.088,63

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

00
00
00
00
00
00
00
00

UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72
72
72
80
81
81
95

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

10
14
15
10
10
14
12

33
11
13
16
22
18
16

00
00
00
00
00
00
00

72
72
80
81
81
95

14
14
10
10
14
11

5

10
15
15
15
15
16

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

00
00
00
00
00
00

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
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PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRJ-09

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 287,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 33,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 72 15 14 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 22 00
81 14 15 00 81 14 18 00
95 11 15 00 95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIA PICHINDE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 841,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 20,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 72 15 14 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 22 00
81 14 15 00 81 14 18 00
95 11 15 00 95 11 16 00
95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 87,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
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81 10 22 00 81 14 15 00

81 14 18 00 95 11 15 00

95 11 16 00 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS VALLE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 370,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES 30,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
81 10 15 00

OBRAS Y SERVICIOS EN EL

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GJN-10

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CANDELARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 561,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES 33,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

OBRAS Y SERVICIOS EN EL

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 14 11 00 72 14 15 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GVC VIVIENDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 260,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

OBRAS Y SERVICIOS EN EL

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 15 00 72 10 29 00

72 11 10 00 72 14 15 00

72 15 11 00 72 15 13 00

72 15 15 00 80 10 15 00
Padgina: 10 de 43
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80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 254,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 14 12 00 72 14 15 00
72 15 14 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 14 15 00 81 15 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JCG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CANDELARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 69,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 40,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 251,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 10 29 00
72 12 14 00 72 15 11 00
72 15 12 00 72 15 13 00
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72 15 15 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RCP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 262,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 40,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 14 11 00 72 14 15 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YUMBO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 337,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 40,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 72 15 14 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 22 00
81 14 15 00 81 14 18 00
95 11 15 00 95 11 16 00
95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIVIENDAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 158,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
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TEMPORALES : 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 29 00 72 11 10 00
72 14 15 00 72 15 13 00
72 15 15 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CESCO - GPM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.196,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 29 00 72 10 33 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 15 00 72 15 13 00
72 15 14 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 14 18 00 81 15 17 00
81 15 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TULUA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 203,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 10 29 00
72 12 14 00 72 14 15 00
72 15 13 00 72 15 15 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 17 00
81 14 15 00 81 14 18 00
95 12 15 00 95 12 19 00
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TULUA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 97,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 15 00 72 12 14 00
72 14 15 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 15 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 17 00
81 14 15 00 81 14 18 00
95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 86,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 10 29 00
72 12 14 00 72 14 15 00
72 15 12 00 72 15 13 00
72 15 15 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 243,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 15 00 72 12 14 00
72 14 15 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 15 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 17 00
81 14 15 00 81 14 18 00
95 12 17 00
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Camara de Comercio de Cali

Camara de CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Soihaelaan Fecha expedicion: 25/04/2022 08:59:57 am

Recibo No. 8515281, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACION: 0822X0FZAl
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.CCC.Org.co
y digite el respectivo cddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedicidén. La verificacidén se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CALI EDUCACION

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 2.664,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 32,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 10 29 00
72 12 14 00 72 14 11 00
72 14 15 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 15 00
95 12 17 00 95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 114,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
VALORIZACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 134,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
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72 15 13
80 10 16
81 10 22
81 14 18
95 11 16

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

00 80 10 15 00
00 81 10 15 00
00 81 14 15 00
00 95 11 15 00
00 95 12 16 00

25

CONTRATO CELEBRADO POR:
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROPONENTE
GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 160,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 29
72 15 14
80 10 16
81 14 15

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

00 72 14 12 00
00 80 10 15 00
00 81 10 15 00
00 81 15 18 00

26

CONTRATO CELEBRADO POR:
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROPONENTE
GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 239,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 29
72 14 15
80 10 15
81 10 15
81 15 18

00 72 14 12 00
00 72 15 14 00
00 80 10 16 00
00 81 14 15 00
00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROPONENTE
GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DAGMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 242,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 14 11
80 10 15
81 10 15
81 14 18
81 15 18

00 72 14 15 00

00 80 10 16 00

00 81 14 15 00

00 81 15 17 00

00 81 15 19 00
Padgina: 16 de 43
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Camara de Comercio de Cali

Camara de CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Soihaelaan Fecha expedicion: 25/04/2022 08:59:57 am

Recibo No. 8515281, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACION: 0822X0FZAl
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.CCC.Org.co
y digite el respectivo cddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedicidén. La verificacidén se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCUELAS TULUA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TULUA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 285,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 12 14 00
72 14 15 00 72 15 13 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 17 00
81 14 15 00 81 14 18 00
95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACESCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.968,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 60,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 10 29 00
72 12 14 00 72 14 11 00
72 14 15 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 15 00
95 12 17 00 95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCEPTORES CALI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DAGMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 139,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
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CODIGO DE VERIFICACION:

Fecha expedicién: 25/04/2022 08:59:57 am

8515281,

Valor:

$55.000
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Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado,

y digite el respectivo cdédigo,

expedicidn.

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

ingresando a Www.CCC.Org.Co
para que visualice la imagen generada al momento de su
La verificacidén se puede realizar de manera ilimitada,
calendario,

72 14 11 00 72 14 15 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 14 15 00
81 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

PROPONENTE

31

GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
MUNICIPIO DE YUMBO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 155,18

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

OBRAS Y SERVICIOS EN EL

72 10 15 00 72 10 29 00
72 12 14 00 72 14 15 00
72 15 13 00 72 15 15 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 17 00
81 14 15 00 81 14 18 00
95 12 17 00 95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DAGMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 70,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

OBRAS Y SERVICIOS EN EL

72 14 11 00 72 14 15 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 14 15 00
81 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO,

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

33

UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

durante 60 dias
contados a partir de la fecha de su expedicidn.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCO - GPM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 447,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 80 10 15 00

Padgina: 18 de 43
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80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 81 14 15 00
95 11 15 00 95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
VALORIZACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 97,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 29 00 72 14 15 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 14 15 00
81 15 17 00 81 15 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO,

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

35

UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GPM - DEL VALLE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.035,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 97,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 15 00 72 10 29 00
72 10 33 00 72 12 14 00
72 14 15 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 17 00
95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO,

36

UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TULUA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 348,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
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TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 10 29 00
72 12 14 00 72 14 15 00
72 15 13 00 72 15 15 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 17 00
81 14 15 00 81 14 18 00
95 12 17 00 95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOTOCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 73,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 12 14 00
72 14 15 00 72 15 13 00
72 15 15 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 15 00
95 12 17 00 95 12 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA PETECUY

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
VALORIZACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.638,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 35,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 29 00 72 10 33 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 15 00 72 15 13 00
72 15 14 00 72 15 15 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 17 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00

Padgina: 20 de 43
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Camara de Comercio de Cali

Camara de CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Soihaelaan Fecha expedicion: 25/04/2022 08:59:57 am

Recibo No. 8515281, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACION: 0822X0FZAl
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.CCC.Org.co
y digite el respectivo cddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedicidén. La verificacidén se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JUAN S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 403,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 34,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 14 11 00 72 14 15 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 14 15 00
81 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
VALORIZACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 77,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 15 00 72 15 13 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 22 00
81 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GINEBRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 78,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 15 00 72 12 14 00
72 14 15 00 72 15 13 00
72 15 15 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 15 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
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NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUAVALLE S.A. - E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 826,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 12 15 00 72 14 11 00
72 14 15 00 77 11 15 00
77 11 16 00 77 12 17 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 17 00
81 14 15 00 81 14 18 00
95 12 17 00 95 12 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 103,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 15 13 00
72 15 15 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 26,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 15 13 00
72 15 15 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PIENDAMO EG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 322,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 29 00 72 14 15 00
72 15 15 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 237,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 15 00 72 12 11 00
72 14 15 00 72 15 13 00
72 15 15 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 15 00
95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA GPV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.517,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 34,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 12 14 00
72 14 15 00 72 15 13 00
72 15 15 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 15 00
95 12 17 00 95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
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CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAVIAL CALI 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 182,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAVIAL CALI 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 151,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAVIAL CALI 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 224,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
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72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 178,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 15 13 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 22 00
81 14 15 00 81 14 18 00
95 11 15 00 95 11 16 00
95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAVIAL CALI 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 276,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 247,64
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CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 169,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 29 00 72 14 15 00
72 15 15 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAVIAL CALI 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 353,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO,

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDOR VERDE IG 2017

56

UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.380,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 29 00 72 14 15 00
72 15 15 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAVIAL CALI 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 369,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 200,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 29 00 72 14 15 00
72 15 15 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAVIAL CALI 2016
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NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 459,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VENTIADEROS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 2.123,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 180,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 29 00 72 15 12 00
72 15 15 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 23 00
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 113,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 12 14 00
72 14 15 00 72 15 13 00
72 15 15 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 15 00
95 12 17 00 95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 511,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 12 14 00
72 14 15 00 72 15 13 00
72 15 15 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 15 00
95 12 17 00 95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YUMBO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 123,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 72 15 14 00
77 10 18 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 11 15 00
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95 11 16 00 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 176,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 29 00 72 10 33 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 15 00 72 15 13 00
72 15 14 00 77 10 18 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 22 00
81 14 15 00 81 14 18 00
81 15 17 00 81 15 18 00
95 11 15 00 95 11 16 00
95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CENTROS INFANTILES 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 435,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 20,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 10 29 00
72 12 14 00 72 14 11 00
72 14 15 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 77 10 18 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 17 00
81 14 15 00 81 14 18 00
95 12 15 00 95 12 17 00
95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PADILLA NJG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCASERVICIOS S.A. - E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 626,16
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PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 30,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 14 11 00 72 14 15 00
77 10 18 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 14 15 00 81 14 18 00
95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.147,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 10 29 00
72 12 14 00 72 14 11 00
72 14 15 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 77 10 18 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 17 00
81 14 15 00 81 14 18 00
95 12 15 00 95 12 17 00
95 12 19 00 95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADMINISTRADORES GTM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 390,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 40,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 77 10 18 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 22 00
81 14 15 00 95 11 15 00
95 11 16 00
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION COLOMBIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.519,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 20,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 77 10 18 00
80 10 15 00 81 10 15 00
81 10 22 00 81 14 15 00
95 11 15 00 95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 974,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 10 29 00
72 10 33 00 72 12 14 00
72 14 15 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 77 10 15 00
77 10 16 00 77 10 18 00
77 10 19 00 77 10 20 00
77 11 15 00 77 11 16 00
77 12 15 00 77 12 16 00
77 12 17 00 77 13 15 00
77 13 17 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 17 00
95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 385,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 29 00 72 14 15 00
72 15 15 00 77 10 18 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 17 00
81 10 22 00 81 14 15 00
95 12 15 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - UAESPM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 284,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 14 11 00 72 14 15 00
77 10 18 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 14 15 00 81 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 65,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 15 00 72 12 14 00
72 14 15 00 72 15 13 00
72 15 15 00 77 10 18 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 17 00
81 14 15 00 81 14 18 00
95 12 15 00 95 12 17 00
95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 235,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 14 11 00 72 14 15 00
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77 10 18 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 14 15 00 81 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 51,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 10 29 00
72 12 14 00 72 14 15 00
72 15 15 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 74,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 29 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 59,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 29 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 825,37
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CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 29 00 72 14 15 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 14 15 00
81 15 17 00 81 15 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL LA VORAGINE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 3.997,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 726,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 620,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 33 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 15 00
72 15 13 00 80 10 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 14 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 380,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 10 29 00 72 14 15 00
72 15 15 00 77 10 18 00
80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 17 00
81 10 22 00 81 14 15 00
95 12 15 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 23 00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE
COMERCIO

CERTIFICA
***x**ESTA INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME****%%

QUE EL DIA 13 DEL MES DE MAYO DEL ANO 2014 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 56930 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE
ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 13 DEL
MES DE MAYO DEL ANO 2014.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ
(10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE
RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL
DECRETO 19 DE 2012).
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**xx*ESTA INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME****%%

QUE EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO DEL ANO 2014 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN
EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 57894 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL
(RUES) EL 15 DEL MES DE AGOSTO DEL ANO 2014.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUf CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ
(10) DIas HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE
RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL
DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****x

QUE EL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2014 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION
EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 58480 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL
(RUES) EL 21 DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2014.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ
(10) DiAs HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE
RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL
DECRETO 19 DE 2012).

***x**ESTA INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME****#%%

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2015 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO
DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 59836 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA
INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 06 DEL MES
DE ABRIL DEL ANO 2015.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ
(10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE
RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL
DECRETO 19 DE 2012).
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**xx*ESTA INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME****%%

QUE EL DIA 24 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2015 EL PROPONENTE REALIZO UNA
ACTUALIZACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 62181 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 24 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2015.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUf CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ
(10) DIas HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE
RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL
DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRMEX****x

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2016 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO
DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 63666 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA
INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 12 DEL MES
DE ABRIL DEL ANO 2016.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ
(10) DiAs HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE
RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL
DECRETO 19 DE 2012).

***x**ESTA INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME****%%

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2017 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO
DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 66372 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA
INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 04 DEL MES
DE ABRIL DEL ANO 2017.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ
(10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE
RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL
DECRETO 19 DE 2012).
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**xx*ESTA INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME****%%

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2018 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO
DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 71046 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA
INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 18 DEL MES
DE ABRIL DEL ANO 2018.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUf CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ
(10) DIas HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE
RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL
DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRMEX****x

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2019 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO
DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 74559 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA
INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 10 DEL MES
DE ABRIL DEL ANO 2019.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ
(10) DiAs HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE
RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL
DECRETO 19 DE 2012).

***x**ESTA INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME****%%

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DEL ANO 2020 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO
DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 77752 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA
INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 06 DEL MES
DE JULIO DEL ANO 2020.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ
(10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE
RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL
DECRETO 19 DE 2012).
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**xx*ESTA INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME****%%

QUE EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DEL ANO 2021 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO
DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 80620 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA
INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 19 DEL MES
DE MARZO DEL ANO 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUf CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ
(10) DIas HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE
RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL
DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRMEX****x

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2022 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO
DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 84561 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA
INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 06 DEL MES
DE ABRIL DEL ANO 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ
(10) DiAs HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE
RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL
DECRETO 19 DE 2012).

CERTIFICA

REPORTE DE INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN
EJECUCION, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ULTIMOS ANOS

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION CON CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE : POLICIA NACIONAL
MUNICIPIO: Cali
NUMERO DEL CONTRATO: 43-3-10063-2013
FECHA DE INICIO: 2013/07/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 99.992.000
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE
CONSULTORIA TECNICA

Padgina: 40 de 43



Camara de Comercio de Cali

Camara de CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Soihaelaan Fecha expedicion: 25/04/2022 08:59:57 am

Recibo No. 8515281, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACION: 0822X0FZAl
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.CCC.Org.co
y digite el respectivo cddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedicidén. La verificacidén se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

7490 : OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P.
7120 : ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS
4210 : CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 54434

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - DAGMA
MUNICIPIO: Cali
NUMERO DEL CONTRATO: 4133.0.26.1.280-2013
FECHA DE INICIO: 2013/05/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 149.552.252
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE
CONSULTORIA TECNICA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 57228

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - DAGMA
MUNICIPIO: Cali
NUMERO DEL CONTRATO: 4133.0.26.1.424-2014
FECHA DE INICIO: 2014/10/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 45.000.000
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
81101500 : INGENIERIA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 58689

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: 4133.010.26.1.192-2021

FECHA DE INICIO: 2021/04/14

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 367.769.500
CLASIFICACION DEL CONTRATO:

80101600 : GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 82646

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: 4133.010.26.1.983-2021

FECHA DE INICIO: 2021/11/22

Padgina: 41 de 43

82



Camara de Comercio de Cali

gémara_d% CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
e Fecha expedicion: 25/04/2022 08:59:57 am

Recibo No. 8515281, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACION: 0822X0FZAl
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.CCC.Org.co
y digite el respectivo cddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedicidén. La verificacidén se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

FECHA //

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0
CLASIFICACION DEL CONTRATO:

81101500 : INGENIERIA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/01/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 84102

LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTICULO
2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERA VERIFICADA POR LAS CAMARAS DE
COMERCIO, POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACION REMITIDA POR LAS
ENTIDADES ESTATALES, DEBERAN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO
PODRAN DEBATIRSE ANTE LAS CAMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA

Este certificado refleja la situacidén Jjuridica del inscrito hasta la fecha y hora de su
expedicién.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente
certificado.

De conformidad con lo establecido en el Cdébdigo de Procedimiento Administrativo y de 1lo
Contencioso Administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de
registro aqui certificados quedan en firme diez (10) dias hébiles después de la fecha
de inscripcidén, siempre que no sean objeto de recursos; el sdbado no se tiene como dia
hébil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez juridica y probatoria de 1los
mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y deméds normas complementarias, la
firma digital de los certificados generados electrbénicamente se encuentra respaldada
por una entidad de certificacidén digital abierta acreditada por el organismo nacional
de acreditacidén (ONAC) y sb6lo puede ser verificada en ese formato.

La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su
contenido ingresando a https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/ y digitando el cdbédigo
de verificacidén que se encuentra en el encabezado del presente documento.

El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en
el momento en que se generd en las sedes o a través de la plataforma virtual de la
Cémara.

Dado en Cali a 1los
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9

Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

BUPENTENDENG & HMIAGERA
0 GOL oW

VIGILADO

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA

Que la sociedad GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS con Nit. 900.237.861, tiene con nuestra
entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de noventa y dos millones ochocientos noventa
y seis mil cuatrocientos noventa y ocho pesos ($92.896.498,00), destinado para Convocatoria No
PAF-EUC-I-107-2022 que tiene por objeto “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE
GUADA-LAJARA DE BUGA, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO Y UN SACUDETE
RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA
UNION EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
de cierre de la Convocatoria No PAF-EUC-1-107-2022.

Contacto: Angely Contreras Cardenas, Teléfono 746 20 60 Ext.15443
Email: ajcontreras@bancodeoccidente.com.co

La presente certificacion no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la
entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedicién de la Carta de Cupo de
Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecucion de desembolso alguno, dado que la
misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobacién del cupo en firme por parte de
Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad GPM PROYECTOS DE INGENIERIA
SAS de los términos, condiciones y garantias establecidas en la comunicacién de aprobacion, entre
otros. Banco de Occidente no se hara responsable por perjuicios, lucro cesante o dafios causados a
la entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobacion del Cupo de Crédito en firme, por la
disminucién o modificacién del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente
carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las
condiciones aqui previstas en razén de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias
y de cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogota a los 29 dias del mes de abril de 2022.

Cordialmente,

CONSTANZA Firmado digitalmente

por CONSTANZA

SANCHEZ SANCHEZ SALAMANCA
Fecha: 2022.04.29

SALAMANCA 144803 -0500

Constanza Sanchez Salamanca

C.C. 51.558.618 de Bogota
Vicepresidente Banca Empresarial y Pyme
Representante Legal

BANCO DE OCCIDENTE

FTO-COL-1567
Versién 2
18/08/2017

E (@Bco_Occidente ’n Facebook.com/BcoOccidente www.bancodeoccidente.com.co
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FORMATO 3 - EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAMANES DE UNINORTE EN
EL MUNICIPIO DE GUADA-LAJARA DE BUGA, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE
ROLDANILLO Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE
DEL CAUCA”

PROPONENTE: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA

GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA PORCENTAJ E
conTl oBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD s FECHA DE
No EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE | B= . | DE PARTICIPAC
- NO- FINALIZ. |ION (C, UT)
4151. INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA
0.26.1Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO 1 DEL INTERVENTORIA
823.2COMPONENTE 1 DEL DENOMINADO PROYECTO CORREDOR VERDE |,/ 1 DISTRITO DE
017 (CORREDOR AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DE LA CARRERA 8 ENTRE |t -\cro o | 690.15  SANTIAGODE | 15/05/2017 | 2111212018 100%
LAS CALLES 44 Y 70), PARA EL DESARROLLO DE UN EJE DE PARQUES CALI
ESTRUCTURANTE DE ESPACIO PUBLICO PEATONAL (PARQUE
LINEAL) Y DE CICLO RUTAS
#151. [NTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE INTERVENTORIA
010.2 RESULTE DE LA LICITACION PUBLICA PARA LA TERMINACION DE LA | 1 DISTRITO DE
6.1.17 CONSTRUCCION DE LA MEGAOBRA MG-16 PARQUE RIO CALI ETAPA Il oy croinwion | 38542 SANTIAGODE | 4110/2019 | 19/07/2020 100%
35.20 ZONA LINEAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI CALI
1o DE PARQUES
GONZAL(@ EDYARDO PAZ MATALLANA
REPRESENJANTE LEGAL

GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS

(SISTEDA, SGC y MECI)

CERTIFICACION DE CONTRATO /

DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS

MAJA0D1.04.03.18.P05.F01

VERSION 1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

01/oct/2019

CONVENIO

El suscrito NESTOR MARTINEZ SANDOVAL en calidad de SUBSECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI, con base en la informacién que reposa en el archivo de gestién de contratacion,
hace constar que el CONSORCIO CORREDOR VERDE IG 2017 identificado con NIT
No. 901.077.625-2 suscribié el siguiente CONTRATO:

ANO 2016

TIPO INTERVENTORIA

No. 4151.0.26.1.823 DE 2017
FECHA DE SUSCRIPCION 09 DE MAYO DE 2017

PORCENTAJE DE PARTICIPACION
DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO O UNION TEMPORAL

GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS.
50%

INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION
S.A. INCOPLAN S.A. 50%

OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA
PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO 1 DEL
COMPONENTE 1 DEL DENOMINADO
PROYECTO CORREDOR VERDE
(CORREDOR AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DE
LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 44 Y 70),
PARA EL DESARROLLO DE UN EJE
ESTRUCTURANTE DE ESPACIO PUBLICO
(PARQUE LINEAL) Y DE CICLO RUTAS.

PLAZO (DESDE -HASTA)

DESDE 15 DE MAYO DE 2017 AL 21 DE
DIC'EMBRE DE 2018

DESDE EL 26 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 1

PERIODOS DE SUSPENSION DE FEBRERO DE 2018
VALOR INICIAL $ 316.551.900

VALOR EJECUTADO HASTA LA

FECHA (APLICA PARA N/A

CONTRATOS EN EJECUCION)

1de3

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldia Piso 16 Teléfono: 6605572 Fax 8964296

www.cali.gov.co
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Fi “i SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL | MAJA01.04.03.18.P05.F01 |

INTEGRADOS
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI CERTIFICACION DE CONTRATO / FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA CONVENIO ENTRADAEN | 01/oct/2019
GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA

VALOR FINAL DEL CONTRATO
(APLICA PARA CONTRATOS $ 1.078.348.250
EJECUTADOS)
ESTADO DEL CONTRATO FINALIZADO
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
(APLICA PARA CONTRATOS EXCELENTE
EJECUTADOS)
OBLIGACIONES GENERALES

“NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE”

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

“NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE”

INFORMACION ADICIONAL:

AREA DE ESPACIO PUBLICO INTERVENIDA EN EL PROYECTO
37.961,75 m?

RECIBO A SATISFACCION, CUMPLIMIENTO, MULTAS Y SANCIONES |

El contrato de interventoria fue recibido a entera satisfaccion por el Municipio de
Santiago de Cali — Secretaria de infraestructura.

El contratista interventor cumplié a cabalidad con sus obligaciones contractuales.

Durante el desarrollo del contrato no se aplicaron multas ni sanciones por
incumplimiento.

A la fecha no se tienen procesos abiertos tendientes a hacer efectivas las garantias del
contrato.

Esta certificacion no tiene validez sin las estampillas de ley.
2de3

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldia Piso 16 Teléfono: 6605572 Fax 8964296
www.cali.gov.co
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INTEGRADOS

I SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
@ (SISTEDA, SGC y MECI)

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI CERTIFICACION DE CONTRATO /
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA CONVENIO

GESTION CONTRACTUAL

MAJA0O1.04.03.18.P05.F01

VERSION

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

01/o0ct/2019

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los diecisiete (17) dias del mes de

marzo de 2020.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Elaboré: Fernando Paz Mera
Revisd: Néstor Martinez Sandoval

CTURA'Y MANTENIMIENTO VIAL

Elaborado por: Cargo: Fecha: Elrva:
Carolina Soto Florez No Aplica 09/age/2019 :
Revisado por: Cargo: i Fecha:

Laura Andrea Flérez Cardona Subdirector de Departamento Administrativo 13/a 0}2019 Firma:
Andrés Felipe Pereira Rodriguez Subdirector de Departamento Administrativo 9

Aprobado por: Cargo: Fecha: Fitma:
Luz Adriana Vasquez Trujillo Director de Departamento Administrativo 13/ago/2019 .

: 500, 7000000M BMERS .1 DOITERE
REDCA VERDE £3 D05 ML DIECISIETE
AL DE SANTIAGD DE CALL TUSOREIA;
I poat PN

ONARICS

<t
e
—
ar
e |

3 @
(s 4
o -

VALER TOTAL DEL ASTO 0 DOCUMENTD:  Tusu
BSTRUA TRIOI0 D140 ps 1 D |

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldia Piso 16 Teléfono: 6605572 Fax 8964296

www.cali.gov.co
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GES“ON SURIDICO -
ADMINISTRATRAO
ADQUISICION DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIQS

CULMINACION DE ACTIVIDADES

PROCESO DE ADQUISICION DE B]ENES OBRAS Y | MAJA01.03.18.F41 -

SERVICIOS

FORMATO ACTA DE RECIBO FINALO |5 | !

FECHA DE 140905

OPERATIVAS ' APROB

No. del Contrato:

4151.0.26.1.823.2017

Objeto del Contrato:

INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DEL TRAMO 1 DEL COMPONENTE 1
DEL DENOMINADO PROYECTO CORREDOR VERDE
(CORREDOR AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DE LA
CARRERA 8 ENTRE LAS CALLES 44 Y 70), PARA EL
DESARROLLO DE UN EJE ESTRUCTURANTE DE
ESPACIO PUBLICO PEATONAL (PARQUE LINEAL) Y DE
CICLO RUTAS.

CONSORCIO CORREDOR VERDE IG 2017

Contratista: NIT No.: 901.077.625-2
Plazo inicial: CIENTO CINCUENTA (150) DIAS.
Prorroga No. 1 HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2017
Prorroga No. 2 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2017
Prérroga No. 3 HASTA EL 08 DE MARZO DE 2018
Préorroga No. 4 HASTA EL 22 DE MAYO DE 2018
Prérmoga No. 5 HASTA EL 22 DE JULIO DE 2018
Proroga No. 6 HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018
| Prérroga No. 7 HASTA EL 23 DE OCTUBRE DE 2018

Prérroga No. 8

HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2018

Plazo de ejecucién:

DIECIOCHO (18) MESES Y OCHO (08) DIAS

Fecha de Inicio:

15 DE MAYO DE 2017

Fecha de terminacion tnicial;

11 DE OCTUBRE DE 2017

Fecha de suspensién:

26 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha de reanudacion:

02 DE FEBRERO DE 2018

Fecha de terminacion final;

21 DE DICIEMBRE DE 2018

Valor Inicial:

$ 316.551.900

Adicion 1: $ 150.689.700
Adicion 2: $ 116.289.775
Adicion 3: $ 188.362.125
Adicion 4: $ 55.055.350
Adicion 5: $ 65.973.600
Adicién 6: $ 185.425.800
Valor Total: $ 1.078.348.250
. Ing. Fernando Paz Mera — Profesional Universitario -
Supervisor:

Secretaria de Infraestructura

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su

reproduccién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde del Municipio de Santiago de Cali

Pag. 1de4
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il Lone ol Cindeorwllion

Ly sl 2 Fape
GESTION JURIDICD -

PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL O
CULMINACION DE ACTIVIDADES

MAJA01.03.18.F41

VERSION 1

ADMINISTRATIVO FECHA DE 14/09/06
gt OPERATIVAS wens
AMPAROS DESDE HASTA POLIZA No.
CUMPLIMIENTO 15/05/2017 | 21/04/2019
d .
g:ﬁg::; ora do | SALARIOS 15/05/2017 | 21/12/2021 994332543259 1
Colombia: CALIDAD DEL SERVICIO | 21711272018 | 2171272021
olombia: RESPONSABILIDAD CVIL |, o T s 430-74-
EXTRACONTRACTUAL 994000014094

El dia dieciséis (18) del mes de julio del afio 2019, se reunieron por parte del Contratista de
Interventoria GONZALO EDUARDO PAZ MATALLANA, actuando en Representacion
Legal del CONSORCIO CORREDOR VERDE IG 2017 y por parte de la Secretaria de
Infragstructura el ingeniero FERNANDO PAZ MERA como supervisor del Contrato de
Interventoria No. 4151.0:26.1.823.2017, con el fin de celebrar la presente Acta de Recibo
Final del Contrato de Interventoria No. 4151.0.26.1.823.2017, con fundamento en las

siguientes:

 CONSIDERACIONES:

. Que el dia 9 de mayo de 2017, el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA, suscribi© el Confrato de Interventoria No.
4151.0.26.1.823.2017 con el CONSORCIO CORREDOR VERDE IG 2017 por valor de
TRESCIENTOS . DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS PESOS M.CTE ($316,551,900.00), discriminado asi: DOSCIENTQS
SESENTA Y SEIS MILLONES DIEZ MIL PESOS M/CTE. ($266.010.000). Valor del IVA:
CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS
M/CTE ($ 50.541.900). '

- Que el CONTRATO tiene por objeto «INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL
TRAMO 1 DEL COMPONENTE 1 DEL DENOMINADO PROYECTO CORREDOR
VERDE (CORREDOR AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DE LA CARRERA 8 ENTRE LAS
CALLES 44 Y 70), PARA EL DESARROLLO DE UN EJE ESTRUCTURANTE DE
ESPACIO PUBLICO PEATONAL (PARQUE LINEAL) Y DE CICLO RUTASY».

. Que el Contrato de Obra Publica objeto de la Interventoria corresponde al No.
4151.0.26.1.785.2015 cuyo objeto se refiere a « CONSTRUCCION DEL TRAMO 1 DEL
COMPONENTE 1 DEL DENOMINADO PROYECTO CORREDOR VERDE
(CORREDOR AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DE LA CARRERA 8 ENTRE LAS CALLES
44 Y 70), PARA EL DESARROLLO DE UN EJE ESTRUCTURANTE DE ESPACIO
PUBLICO PEATONAL (PARQUE LINEAL}) Y DE CICLORUTAS» el cual se& encuentra

suscrito entre el -MUNICIPO DE SANTIAGO DE CALlI y el CONSORCIO
CONSTRUCCIONES MJL.

Este documento es propiedad de la Administracion Central de! Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su
reproduccion per cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde del Municipic de Santiago de Cali

Pag.2 de 4
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PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y | MAJA01.03.18.F41
o SERVICIOS . prm——vy ,
I AR FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL O '
ComnistraTG | CULMINACION DE ACTIVIDADES FECHADE | 1400005
N CERAS ¥ SERVRDS OPERATIVAS APROB

4. Que el dia quince (15) de mayo de 2017 las partes suscribieron el Acta de Inicio del
CONTRATO.

5. Que mediante el otrosi nlimero 06 se prorroga el plazo de ejecucion del contrato por
sesenta dias, fijandose como nueva fecha de terminacién el 22 de Julio de 2018.

8. Que el dia 19 de Julio de 2018 se suscribié el otro si N.07, a través del cual se prorroga
el plazo de ejecucidn del Contrato de Interventoria No. 4151.0.26.1.823.2017 por
SESENTA (60) dias calendario contados a partir del VEINTITRES (23) de JULIO de 2018
y hasta el VEINTITRES (23) de SEPTIEMBRE de 2018. Asi mismo se adiciona recursos
al contrato por valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($55.055.350) INCLUIDO IVA, con el fin
de cumplir los mayores costos de interventoria derivados de la prorroga del plazo del
contrato de obra incluyendo el mes previsto en la propuesta econémica para la etapa de

liquidacién de tal manera que el equilibrio econémico y contractual del contrato se
mantenga’.

7. Que el dia 12 del mes de septiembre de 2018, se suscribié el otro si N. 08 a través del
cual se prorroga el plazo de ejecucién del Contrato de Interventoria No.
4151.0.26.1.823.2017 por TREINTA (30) dias calendario contados a partir del
VEINTITRES (23) de SEPTIEMBRE de 2018 y hasta el VEINTITRES (23) de OCTUBRE
de 2018. Asi mismo se adiciona recursos al contrato por valor de SESENTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($
65.973.600) INCLUIDO VA, con el fin de cumplir los mayores costos de interventoria
derivados de la prérroga del plazo del contrato de obra incluyendo el mes previsto en la
propuesta economica para la etapa de liquidacién de tal manera que el equilibrio
econdmico y contractual del contrato se mantenga.

8. Que el dia 22 del mes de septiembre de 2018, se suscribio el otro si N. 09 a través del
cual se prorroga el plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria No.
4151.0.26.1.823.2017 por CINCUENTA Y NUEVE (59) dias calendario contados a partir

del VEINTICUATRO (24) de OCTUBRE de 2018 y hasta el VEINTIUNO (21) de
DICIEMBRE de 2018.

9. Que el dia 7 del mes de diciembre de 2018, se suscribié el otro si No.10 a través del cual
se adiciono recursos al contrato de interventoria No. 4151.0.26.1.823.2017, por valor de
CIENTO QOCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($185.425.800), incluido IVA, es decir una base de
Ciento Cincuenta y Cinco Millones Ochocientos Veinte Mil pesos ($ 155.820.000) y un
IVA -por valor de Veintinueve Millones Seiscientos Cinco mil Ochocientos pesos

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su
repreduccién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde del Municipio de Santiago de Cali
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($29.605.800), con el fin de cumplir los mayores costos de interventoria derivados de |a
prorroga del plazo del contrato de obra incluyendo el mes previsto en la propuesta
economica para la etapa de liquidacion, de tal manera que el equilibrio econdémico y
contractual del contrato se mantenga.

10. Que el dia dieciséis (16} del mes de julio del afio 2019, se reunieron por parte del
Contratista de Interventoria GONZALO EDUARDO PAZ MATALLANA, en su condicion
de Representante Legal del CONSORCIO CORREDOR VERDE IG 2017 y por parte de
la Secretaria de Infraestructura el ingeniero FERNANDO PAZ MERA, como supervisor
del contrato, para dejar constancia del cumplimiento total del Contrato de Interventoria
No. 4151.0.26.1.823.2017.

11. Que hasta la fecha se han adelantado las actuaciones administrativas contractuales
pertinentes en aras de garantizar la ejecucién del CONTRATO vy el cumplimiento del
objeto contractual. -

12. Que, por lo anterior, es necesario la suscripcion de la presente Acta de Recibo Final de
Interventoria, la cual deja las siguientes constancias:

PRIMERA: Hoy dieciséis (16) de julio de 2019, las partes hacen recibo a satisfaccion del
Contrato de Interventoria No. 4151.0.26.1.823.2017.

SEGUNDA: En virtud de la presente acta de recibo final de interventoria, el contratista
debera actualizar las garantias que amparan el contrato de No. 4151.0.26.1.823.2017,

dentro de los (05) cinco dias habiles S|gU|entes a la fecha de suscripcion de este
documento.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Santlago de Cali, a los
dieciséis (16) dias del mes de julio de 2019.

i
J,mftﬁ[‘/

(I

Consorcio or Verde |G 2017 ze’rnando PazMera
Gonzalo Ed o Paz Matallana ubsecretarfa de Infraestructura

Representante Legal Supervisor

Proyectd: Gonzalo Paz Matallana — R/ Legal Consorcio Corredor Verde 1G 2017
Revis6 aspectos juridicos: Diana Marcela Ledn Naiez — Contratista S.1. Quds,
Aprobé: 'Femando Paz Mera ~ Ingeniero Supervisor -

Este documenlo es propledad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su
reproduccion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde del Municipio de Santiago de Cali
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MAJAD1.04.03.18.P06.F02
SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSION 1
ALCALDIA DE . FECHA BE

SANTIAGQ DE CALI

GESTION JURIDICO ADMIMISTRATIVA ACTA DE LIQU]DACION E?{TSQNDQIEN 01/0ct/2019
GESTION CONTRACTUAL

CARTA DE ,
CONTRATO X ACEPTACION RESOLUCION | CONVENIO

No. 4151.0.26.1.823 de 2017

1. DESCRIPCION GENERAL

Nombre del Contratista

CONSORCIO CORREDOR VERDE |G 2017

Documento de identificacion del contratista

Nit. 901.077.625-2

Nombre del representante legal del contratista

GONZALO EDUARDO PAZ MATALLANA

Documento de identificacion del representante
| legal del contratista

C.C. No. 94.493.357 expedida en Cali (V)

Porcentajes de participacion en union tempaoral
0 CONSQICio

GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
50% :

INGENIERIA CONSULTORIA Y
PLANEACION INCOPLAN S.A.; 50%

Nombre del Supervisor

FERNANDO PAZ MERA

Objeto

INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION
DEL TRAMO 1 DEL COMPONENTE 1 DEL
DENOMINADO PROYECTO CORREDOR
VERDE (CORREDOR AMBIENTAL Y
PAISAJISTICO DE LA CARRERA 8 ENTRE
LAS - CALLES 44 Y 70), PARA EL
DESARROLLO DE UN EJE
ESTRUCTURANTE DE ESPACIO PUBLICO
PEATONAL (PARQUE LINEAL) Y DE CICLO
RUTAS. .

Tipo de contrato o convenio

INTERVENTORIA

Certificade de Disponibilidad Presupuestal No.

3600006521 del 24/03/2017

Certificado de Registro Presupuestal No.

4500116991 del 15/05/2017

Certificado de Disponibilidad Presupuestal de la
adicidn

3600006521 del 24/03/2017

Certificado de Registro Presupuestal de la
adicién

4500116991 del 15/05/2017

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de éantiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién

por cualquier. medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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ALCALDHA DE

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSION !

SANTIAGO DE CALI . ACTA DE LIQUIDACION ENTRADA EN | 01/0ct2019

MAJA01.04.03.18.P06.F02

FECHA DE

VIGENCIA

Certificado de Disponibilidad Presupuestal de 1a
adicion No.

3600007013 del 20/02/2018

Certificado de Registro Presupuestal de la
adicién

4500143190 de! 06/06/20218

Certificado de Disponibilidad Presupuestal de la
adicién No.

3600007245 del 03/08/2018

Cenificado de Registro Presupuestat de la
adicion

4500152653 del 25/10/2018

Certificado de Registro Presupuestal de la
adicién

4500154724 del 26/12/2018

(*} Localizacion {solo para contratos de obra)

CARRERA 8 ENTRE CALLES 44 Y 70 ZONA
URBANA DE SANTIAGO DE CALI.

(*) Tipo de construccién (solo para contratos de

obra) N/A
(*) Area cubierta construida (solo para contratos
N/A

de obra)

* 1 H

(*) Area exterior construida (solo para contratos 37.061,76 m2

de obra)

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO
DESCRIPCION VALOR

WVALOR INICIAL $ 316.551.900,00
VALOR DE LA(S) ADICION(ES) $ 761.796.350,00
VALOR TOTAL CONTRATADC EJECUTADO $ 1.078.348.250,00
VALOR TOTAL EXPRESADO EN S.MM.L.V. ALA FECHA DE TERMINACION 1.380,30 S.M.M.L.V.
TOTAL PAGADQ AL CONTRATISTA $ 1.078.348.250,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $0.00
VALOR TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA $ 0,00

3. PLAZO DE EJECUCION.

3.1. INICIO DE EJECUCION Y PRORROGAS.
PLAZO
DESCRIPCION hasta (dd/mmm/aaaa) CBSERVACIONES
PLAZO INICIAL DE EJECUCION 111102017 Desde el 15/05/2017 al 11/10/2017

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

MAJAQ1.04.03.18.P06.F02

o i (Sisrlggiegég ?fnecn VERSION '
SAN%‘;:\’L\;LODU[\)EECAU FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA ACTA DE LIQUIDACION Egggggj“ Otioct2018
GESTION CONTRACTUAL
DESCRIFCION hasta (gdb%o m/aaaa) OBSERVACIONES

OTROSI No.1 154122017 Desde el 12/10/2017 ab 15/12/2017
OTROSI No. 2 3011212017 Desde el 16/12/2017 al 30/12/2017
OTROSI No. 4 8/03/2018 Desde el 7/02/2018 al 8/03/2018
OTROSI No. 5 22/05/2018 Desde el 9/03/2018 al 22/05/2018
OTROSI No. 6 22/07/2018 Desde el 23/05/2018 al 22/07/2018
OTROSI No. 7 23/09/2018 Desde el 23/07/2018 al 23/09/2018
OTROSI No, 8 23/10/2018 Desde el 23/09/18 al 23/10/2018
OTROSI No. 9 21/12/2018 Desde el 24/10/2018 al 21/12/2018
PLAZO FINAL TOTAL . ;?ﬁ%g;; st

3.2. ACTA DE SUSPENSION Y REANUDACION.

DESCRIPCION FECHA DE SUSCRIPCION | TIEMPO / DIAS OBSERVACIONES
SUSPENSION No.1 26 de diciembre de 2017 15 Del 26/12/2017 al 9/01/2018
REANUDACION No.1 2 de febrero de 2018 | ——eereeeer Qlrosl No.$ de resnudacion y

prorroga
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSION 15

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES.

NUMERO DE
MODIFICAGION/ TIFO %%E‘fgg%ﬁc'o“ ! DETALLE
ACLARACION
5. ESTADO JURIDICO.
FECHA DE
NOVEDAD No. RESOLUCION EJEGUTORIA OBSERVACIONES
Mutas == | s -

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiage de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa aulorizacion del Alcalde,
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MAJAQ1.04.03.18.P06.F0O2

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS

(SISTEDA, SGC y MECI) VERSION L

ALCALDIA DE e CHADE
SANTIAGO DE CALl ACTA DE LIQU CION
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA QUIDA ET}TSQSSIEN 01/0c/2019

GESTION CONTRACTUAL

(ncumplimienta S O— —

Caducidad wmmamrmn e

5.1. OTROS

FECHA

NOVEDAD (dd / mm / aa) OBSERVACICNES
Transacciones N/A N/A
Cesiones N/A ' N/A
Concifiaciones N/A ' N/A
Compensaciones N/A N/A
Qtros (cudles) N/A N/A

" 6. VERIFICACION OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS
PARAFISCALES.

El Supervisor verificé el cumplimiento de las obligaciones del Ceniratista con'el Sistema General

de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002.

6.1. PERSONA NATURAL: N/A.
6.2. PERSONA JURIDICA

Verificacion de certificacién expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de
ley o por el Representante legal a la fecha de terminacion del contrato.

Fecha
{diaimes/aiio) Nombre Cargo
NORBEY NIETO LOAIZA

20112/2018 C.C. No. 9.772.252 DE ARMENIA | REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(Q)

7. GARANTIAS

Nota: Una vez el supervisor verifique que las podlizas y sus respectivos anexos se encuentren
aprobados, se debe relacionar el lltimo anexo y su aprobacion.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipic de Santiage de Caii. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde. .

Pagina 4 de 6 M
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MAJAQD1.04.03.18.P06.F02
SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL '
INTEGRADOS
S (SISTEDA, SGC y MECI) SVERSICH !
ALCALOIA DE g CECHA DE
SANTIAGO DE CALI c
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA ACTA DE LIQUIDACION Eﬁfgggg&” 01/0ct/2019
GESTION CONTRACTUAL
Fecha de
AMPAROS | GARANTE No. VIGENCIA SUFICIENGIA | 2Probacion
GARANTIA Desde Fasta de garantias|
. (dd/mmm/aaaa) | (d/mmm/aaaa)
Salarios y ASEGURADO 430-47-
presilaciones RA SOLIDARIA | 984000038591 | 15/05/2017 [16/07/2022 $ 215.669.650 (15/02/2021
sociales 20% S.A.
Calidad del ASEGURADO 430-47-
servicio 20% RA SOLIDARIA 1 994000038591 | 15/05/2017 [16/07/2022 $ 215.669.650 [15/02/2021
S.A. ,

8. CAUSAS DE TERMINACION

CAUSA

OBSERVACIONES

Culminacion de actividades

Se cumple con el objeto contractual

9. DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR

Forma parte integrat de la presente liquidacion los siguientes documentos:

a) Contrato

b) Acta de inicio

c) Otrosi No
d) Oftrosi No
e) Otrosi No
f) Otrosi No
g) Oftrosi No
h) Otrosi No
i) Otrosi No
j} Otrosi No
k) Otrosi No
I) Otrosi No

. 1 de prérroga

. 2 de adicion #1

. 3 de prérroga y adicidn #2

. 4 de reanudacion y prérroga
. 5 de prérroga y adicion #3

. 6 de prorroga

. 7 de prorroga y adicion

. 8 de prérroga y adicidn

. 9 de prérroga

. 10 de adicién

m) Copia del reporte de SAP que contiene el estado financierc del contrate (si aplica)

n) Copia de! recibo a satisfaccion expedido por el supervisor del contrate (Acta de recibo
final de Interventoria de fecha 16 de julio de 2019).

o)} Copia de fa orden dé pago mediante la cual se hizo efectivo el pago al CONTRATISTA.
(Acta final de obra).

p) Certificacién de paz y salvo de aportes a Seguridad Social expedida por el Representante

Legal.

Las partes manifiestan, que aceptan ia liquidacion del Contrato de interventoria No.
4151.0.26.1.823 de 2017, a partir de la fecha de suscripcion de la presente acta y se liberan

Este documento as propiedad de la Adminisiracion Central del Municipio de Santlago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualguier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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ALCALDIA DE
SANTIAGO Dt CALI

GESTION JURIDICQ ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE LIQUIDACION

MAJA01.04.03.18.P06.F02

VERSION 1

FECHA DE
ENTRADA EN | 01/0ct/2019
VIGENCIA

mutuamente de cualquier otra obligacién que pueda derivarse del negocio juridico en mencion,
dectaréndose a paz y salvo por todo concepto.

La suscripcién de la presente Acta de liquidacion no significa la renuncia del contratxsta areclamar
las posmles afectaciones econémicas ocasionadas durante la ejecucion def contrato

SALVEDADES: NINGUNA

Se firma en Santiago de Cali, a los veintinueve (29) dias del mes de diciembre de 2021 por los
que en ella interviener.

SUPERVISOR

rofesional

R.L. GPM PR@YECTOS DE INGENIERIA SA.S
C.C. No. 94.49%.357 de Cali (V)

Elabctado por:

Araa: Interventoria

Firma:

Revisado por: Alaro Saavedra

Area: Oficina de Contratacién

Firma:

Agprobado por: Diana Marcefa L.aén Nufiez Area: Gestora de compras

Fima: %\}/

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cua!quier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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GPM

PROYECTOS DE INGENIERIA S .AS.

» CONTRATO No. 2.

Carrera 77A # 9-54, barrio Capri

A FI I. I A D 0 Teléfonos (2) 3740844 — (300) 4192299

{ - COLOMBIANA info@gpm.com.co
DE LAIN FRAESTRUCTURA Cali - Colombia
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PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y | MAJA01.03.13.F41
SERVICIOS VERSION ]
FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE
OBRA O CULMINACION DE ACTIVIDADES | rccunve | runms
OPERATIVAS A8

No. y Fecha del Contrato:

4151.010.26.1.1735.2019, Fecha: 20 de septiembre
de 2019

Objeto del Contrato:

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL CONTRATO
DE OBRA QUE RESULTE DE LA LICITACION
PUBLICA PARA LA TERMINACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA MEGA OBRA MG-16
PARQUE RIO CALI ETAPA | ZONA LINEAL DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALL

Contratista:

GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SA.S

Plazo inicial:

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Fecha de Inicio:

OCTUBRE 04 DE 2019

Fecha de terminacion Inicial:

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Maodificatoria No. 1:

De fecha diciembre 30 de 2019 prorrogar el pazo del
contrato de interventoria hasta el 29 de febrero del
2020.

Modificatoria No. 2

De fecha febrero 28 de 2020 prorrogar el pazo en 45
dias desde el 1 de marzo del 2020 y hasta el 15 de
abril det 2020.

Modificatoria No. 3

De fecha abril 14 de 2020 donde se reinicia el contrato,
se prorragar el pazo en 75 dias desde el 06 de mayo
det 2020 hasta el 19 de julio det 2020 y se adiciona la
suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
($80.000.00) incluido IVA del 19%.

Modificatoria No. 4

De fecha julio 10 de 2020 para adicionar la suma de
CIENTO VEINTICINCO MILLONES NUEVE WMIL
NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($125.009.906)
incluido IVA del 19%. :

Suspensién No. 1:

Del 24 de marzo al 13 de abrit de 2020

Plazo de ejecucion final: 9.03 MESES

Fecha de terminacion final: JULIO 19 DEL 2020

Valor inicial del Contrato: $ 133.335.930,00

Adicién No. 1: $ 80.000.000,00

Adicidon No. 2: $ 125.009.806,00

Valor Final del Contrato: $ 338.345.836,00

Forma de Pagos: Actas parciales y acta final de obra
Supervisor: LEOPOLDO DIAZ GARCIA

Este documento es propiedad de {a Administracion Centrai del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su
repraduccién por cualquier medio, sin previa autorizacion dei Alcalde del Municipic de Santiago de Cali
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PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y | MAJA01.03.18.F41
SERVICIOS VERSION

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE
OBRA O CULMINACION DE ACTIVIDADES | recunce | 1aoans

1

OPERATIVAS Awos
AMPARQS DESDE HASTA POLIZA No.
- CUMPLIMIENTO 10/07/2020 19/11/2020
LT; IE‘zRa% SALARIOS 10/07/2020 19/07/2023 G_A‘IS UE?(ZC?;‘I 2
SEGUROS S.A CALIDAD DEL SERVICIO 19/07/2020 19/07/2025
* | RESPONSABILIDAD CIVIL 20/09/2019 19/07/2020 C-100005715
EXTRACONTRACTUAL ANEXQ 4

E! dia dieciséis (16} del mes de octubre del ano 2020, se reunieron por parte del Contratista
de interventoria GONZALO EDUARDO PAZ MATALLANA, en calidad de Representante
Legal de GPM PRODYECTOS DE INGENIERIA SAS y por parte de la Secretaria de
infraestructura el ingeniero LEOPOLDO DIAZ como supervisor del contrato, con el fin de
celebrar ia presente Acta de Recibo Final del contrato No. 4151.010.26.1.1735.2018 con
fundamento en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el dia veinte (20) de septiembre de 2019, el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
— SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, suscribié el contrato de consultoria No.
4151.010.26.1.1735.2019 con la empresa GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
por valor de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESCS M/CTE ($ 133.335.930,00).

2. Que el plazo inicialmente pactado en el contrato para la ejecucion y entrega de la obra
objeto de! contrato, era hasta el TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019.

3. Que el contrato tiene por objeto "INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL CONTRATO
DE OBRA QUE RESULTE DE LA LICITACION PUBLICA PARA LA TERMINACION DE
LA CONSTRUCCION DE LA MEGA OBRA MG-16 PARQUE R!O CALI ETAPA | ZONA
LINEAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALLI", de conformidad con los términos y
condiciones consagrados en el proceso de concurso de méritos No.
4151.010.32.0044.2019 con fecha septiembre 11 del 2019 adelantado por EL
CONTRATANTE, y acorde con las cantidades, precios unitarios vy valor total adjuntos a
su propuesta y expresamente consagrado en la resolucion de adjudicacion nimero
4151.010.21. 1918 .2019 del 13 de septiembre del 2019.

4. Que el dia cuatro (04) de octubre de 2019, se suscribié entre el MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA y la empresa GPM
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S, el acta de inicio del contrato de consultoria No.
4151.010.26.1.1735.2019.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su
reproduccidn por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde det Municipio de Santiago de Cali
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PROCESC DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y | MAJA01.03.18.F41
SERVICIOS VERSION 7

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE
OBRA O CULMINACION DE ACTIVIDADES | recuaor | 1ao00s
o e . OPERATIVAS APROS

5. Que el treinta (30) de diciembre de 2019 se suscribié la modificacion No. 1 prorrogando
el contrato de consultoria N° 4151.010.26.1.1735.2019 y estableciendo como nueva
fecha de terminacion et veintinueve (29) de febrera de 2020.

6. Que el veintiocho (28) de febrero de 2020 se suscribié la modificaciéon No. 2 prorrogando
el contrato de consultoria N° 4151.010.26.1.1735.2019 en un plazo de 45 dias
estableciendo como nueva fecha de terminacion el quince (15) de abril de 2020.

7. Que el dia veinticuatro (24) de marzo de 2020 de acuerdo con la resolucién
4151.010.210039 de 2020 se realizd la suspensioén No. 1 del contrato de consultoria N°
4151.010.26.1.1735.2019, por un témino inicial de veinte (20} dias calendario, es decir
del 24 de marzo al 12 de abril del 2020 inclusive, no sin antes mencionar que, en caso
de superar la causas que dieron origen a la suspension, el contrato puede ser reiniciado
de inmediato. '

8. Que el 14 de abril de 2020 se suscribid la modificacion No. 3 reiniciando, prorrogando
el contrato de consultoria No. 4151.010.26.1.1735.2018 en un plazo de 75 dias y se
adiciona la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (80.000.000).

9. Que el 10 de julio de 2020 se suscribid la modificacién No. 4 del contrato de consuitoria
No. 4151.010.26.1.1735.201¢ donde se adiciona la suma de CIENTO VEINTICINCO
MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 125.009.906).

10. Que, el dia veintiuno (21) del mes de julio del afo 2020, se reunieron por parte del
Contratista de consultoria GONZALC EDUARDQ PAZ MATALLANA, en calidad de
Representante Legal de GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS y por parte de la
Secretaria de Infraestruciura el ingeniero LEOPOLDO DIAZ como supervisor del
contrato, para dejar constancia de la finalizacion de las obras objeto del contrato de
interventoria No. 4151.010.26.1.1735.2019.

11. Que, el dia dieciséis (16) del mes de octubre del afio 2020, se reunieron por parte del
Contratista de consulteria GONZALOC EDUARDO PAZ MATALLANA, en calidad de
Representante Legal de GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS y por parte de ia
Secretaria de infraestructura el ingeniero LEOPQLDO DIAZ como supervisor del
contrato, para dejar constancia del cumplimiento total del contrato de consultoria No.
4151.010.26.1.1735.2019.

Este documento es propiedad de fa Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su
repreduccion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde del Municipio de Santiago de Cali
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Fhgithlins o Foloredin PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y
PG SERVICIOS
s s FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE
© ADAANISTRATIVO. OBRA O CULMINACION DE ACTIVIDADES
A ORRAS ¥ SERGICS OPERATIVAS

MAJAD1.03.18.F41

VERSION |

1

FECHA DE
APROB

14/09/06

12. Que, por lo anterior, es necesario [a suscripcion del acta de recibo final de obra, la cual

se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: Realizar el recibo final del contrato de consultoria No. 4151.010.26.1.1735.2019

¢l dia dieciséis (16) de octubre de 2020.

SEGUNDA: VIGENCIA DE GARANTIAS. En virtud de la presente acta de recibo final el
contratista debera actualizar las garantias que amparan el contrato de consultoria No.
4151.010.26.1.1735.2019, dentro de los (05) cinco dias habiles siguientes a la fecha de

suscripcion de la presente acta de recibo final.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Santiago de Cali, a los dieciséis

{16} dias del mes de octubre de 2020.

Por el Municipio, '

LEOPOLDO DIAZ GARCIA

Supervisor
Secretaria de infraestructura

Por el Contratista,

7

GONZALO ED O PAZ MATALLANA
Rep ntante Legal
GPM PROYECT®@4 DE INGENIERIA SAS.

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su

reproduccion-por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcaide del Municipio de Santiago de Cali
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SANTIAGO DE CALE

GESTION JURIDICD ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

i
|
I ALCALDIA DE
L

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

MAJAC1.04.03.18.P06.FO2

INTEGRADOS
16M 1
(SISTEDA, SGC y MECH) VERS
: FECHA DE
ACTA DE LIQUIDACION ENTRADA EN | 01/0ct2019
WVIGENCIA
i

CARTA DE

CONTRATO X ACEPTACION

CONTRATO NO. 4151.010.26.1.1735.2019

1. DESCRIPCION GENERAL

RESOLUCION ]

CONVENIO 1 l

[NOMBRE DEL CONTRATISTA

GPM PROYECTOS DE INGENIERIA §.A.S

DOCUMENTO DE {DENTIFICACION DEL
CONTRATISTA

NIT. 900.237.861-8.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DEL CONTRATISTA

GONZALO PAZ MATALLANA

' DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL

, |REPRESENTANTE LEGAL DEL

| CONTRATISTA

C.C No. 94 493.357 DE CALI (V).

E NCM BRE DEL SUPERVISOR /INTERVENTOR

LEOPOLDO DIAZ GARCIA,

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL
SUPERVISOR / INTERVENTOR

C.C NO. 18.791.887

FORCENTAJES DE PARTICIPACION EN
UNIOH TEMPORAL O CONSORCIO

N/A

|
:
:
|

OBJETO

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL
CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DE LA/
LICITACION ~ PUBLICA  PARA LA |
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE
LA MEGABOBRA MG16 PARQUE RIO CALI
ETAPA | ZONA LINEAL DEL MUNICIP!O DE
SANTIAGO DE CALI™. |

TIPO DE CONTRATO O CONVENIO

INTERVENTORIA

CERTIFICADO - DE
PRESUPUESTAL NO.

DISPONIBILIDAD

3600008280 del 14 de jufio de 2020.
3600007923 del 12 de julio de 2019. —
5000011592 del 10 de julio de 2020
3600008188 del 10 de abrit de 2020

CERTIFICADO DE REGISTRO

PRESUPUESTAL NO.

4500197175 de 25 de junic de 2020
4500204660 det 30 de julio de 2020.
1 4500179173 del 30 de septiembre de 2019

) LOCALIZACION
| CONTRATOS DE OBRA)

(SOLO

PARA|

N. A

Eate documanto es propiedad de la Administracion Centrai del Municipio de Santiago de Cali, Prahibida su aileracién o modificagidn

por cualovier medip, sin previa auioriz acitn del Alcalde.
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MAJADT.04.03.18.P06.FC2
SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSION ;

ALCALDIA DE

- FECHA DE
SANTIAGO DE CALL ACTA DE LIQUIDACION ENTRADAEN | otoct2019
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA VIGENCIA

GESTION CONTRACTUAL

(*) TIPO DE CONSTRUCCION (S0LO PARA
CONTRATOS DE OBRA) INTERVENTORIA

(*) AREA CUBIERTA CONSTRUIDA (SOLO N. A
PARA CONTRATOS DE OBRA) '

(") AREA EXTERIOR CONSTRUIDA (SOLO N. A
PARA CONTRATOS DE OBRA) )

2. VALORES Y ESTADO FINANCIEROQ {Indicar cero (0} en las casillas que ho apliquen)

DESCRIPCION VALOR

VAL OR INICIAL $ 133.335.930

ALOR DE LA(S] ADICION(ES) MODIFICACION No.3 $80.000.000
VALOR DE LA ADICION MODIFICACION No.4 : $ 125.009.906
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $338.345.83
NVALOR EJECUTADO $338.326.262
VALOR TOTAL EXPRESADO EN S.MM.LV. 385424 SMM.L.V.
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA $17.284.23¢
SALDC A FAVOR DEL CONTRATISTA $0,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $19.574
TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA $321.042.027
SALDO PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA* $17.284.23

*Aclaracidn SALDO PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA:

En cumplimiento de lo pactado en la CLAUSULA SEXTA "FORMA DE PAGQO” del Contrato de
Obra publica No. 4151.010.26.1.1735.2019, se pacté que {a entidad contratante reafizaria
retenciones en los pagos de actas parciales como "RETE-GARANTIA" de la siguiente manera:

"El contratante retendra de cada page que se le realice al contratista el 10% del valor a pagar
cuando las obras estén totalmente terminadas y el SUPERVISOR haya emiticdo el Acta de Recibo
a satisfaccion de las obras de conformidad con las especificaciones técnicas, se le pagara al
contratista el cincuenta (50%) del valor retenido en garantia {Rete garantia) y el cincuenta por
ciento (50%) restante, con el Acta de Liquidacion del Contrato, sin perjuicio de retener el pago
hasta la correccién que proceda en |las obras por defectos y el Supervisor haya certificado que
todos fos defectos notificadus al Contratista han side corregidos.”

Este documento es propiedad de ia Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracidn o0 modificacion
por cualquier medio, sin previa autonzacion del Alcalds.
Pagina 2 de 7
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

MAJAC1.04.03.18.P06.F02

INTEGRADOS
W N 1
! (SISTEDA, SGC y MEC) ERSIO
ALCALDIA DE :
FECHA DE
SANTIAGO DE CALI ACTA DE LIQUIDACION ENTRADA EN | 01/0ct2018
GESTION JURIDICD ADMINISTRATIVA : VIGENCIA
GESTION CONTRACTUAL

Por lo anterior, al contratista se le efectud retenciones durante la ejecucién del Contrato de Obra

publica No.4151.010.26.1.1735.2019 por valor de: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS"

OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($17.284.235)
suma que sera pagada al contratista con la presente Acta de Liquidacion.

Que para garantizar el pago al contratista la Secretaria de Infraestructura expidio el
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No, 3600008280 del 14 de julic de 2020
— No. 3600007923 del 12.de julic de 2019 - No.5000011592 del 10 de julio de 2020 y el No.

3600008188 del 10 de abril de 2020.

3. PLAZO DE EJECUCION.
31. INICIO DE EJECUCION Y PRORROGAS.

. PLAZO DIAS :
DESCRIPCION Al ADARID OBSERVACIONES
, _ DESDE 4/10/2019 HASTA EL
PLAZO INICIAL DE EJECUCION 88 31/12/2019
DESDE 1/01/2020 HASTA EL
PRORROGA No.1 59 29/02/2020
DESDE 1/03/2020 HASTA EL
PRORROGA No.2 : 45 15/04/2020
DESDE 6/05/2050 HASTA EL
PRORROGA No. 3. : 74 19/07/2020
PLAZO FINAL TOTAL 266 DIAS

3.2. ACTA DE SUSPENSION Y REANUDACION.

FECHA DE TIEMPO /
DESCRIPCION SUSCRIPCION DIAS

OBSERVACIONES

SBuspensidon Nol. Del 24 de| 24 de marzo de =0
marzo de 2020. 2020

Desde el 25/03/2020 hasta
el 13/04/2020 /20 dias

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciéh o modificacion

por cualquier medio. sin previa autorizacion detl Alcalde.
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MAJAQT.04.03.18.P06.F02
SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
o (SISTEDA, SGC y MECH) VERSION !
ALCALDIA DE )
FECH
SANTIAGO DE CAL ACTA DE LIQUIDACION enranaEN | otocyzo1s
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA VIGENCIA
GESTION CONTRACTUAL
Reanudacion. Modificacion  al | Se reinicia el contrato y se
contrato No. 3. Clausula primera. prorroga por 75 dias, desde
Reanudar la ejecucion a partir dej 14/04/2020. NiA el 6/05/2020 hasta el
14/04/2020, 19/07/2020
TIEMPO TOTAL DE
SUSPENSION 20 DIAS

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES.

NUMERO DE .
MODIFICACION/ | TFO DE MOPIFICAFION DETALLE
ACLARACION
Modificacion No1.
Del 30 de Prorrogar el plazo del contrato hasta el

diciernbre de Prorroga def contrato. 29 de febrero de 2020.

2019,
Modificacién No.

2. Del 28 de Prorroga del contrato. Prorr ogarﬁil ssz%geégzrgégto hasta el
febrero de 2020. '
Modificacion No. . - Prorrogar el plazo del contrato hasta el
3. del 14 de abril Prorraga y adicion del 19 de julic de 2020. Y se adiciona la

de 2020. ' suma de $80.000.000
Madificacién No.
4. Del 10 de julio Adicidn Adicionar la suma de $125.099.906
de 2020.

5. ESTADO JURIDICO.

. HA DE
NOVEDAD RESOLUCION EEESU'?ODRM OBSERVACIONES
Multas
Incumplimiento
Caducidad

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alieracién o modificacidn

por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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: MAJAD1.04.03.18.PO6.FO2 |
SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADQS
_ (SISTEDA, SGC y MECI) | VERSION 1
ALCALDIA DE ) FECHA OE
SANTIAGO DE CAL}
GESTION JURIDICC ADMINISTRATIVA ACTA DE LIQUIDACION ET{TSQRS’EN D1loct/2019
GESTION CONTRACTUAL
5.1. OTROS
FECHA
- NOVEDAD . (DD/MMM/AAAA) OBSERVACIONES
TRANSACCIONES . N/A ' N/A
CESIONES N/A N/A
CONCILIACIONES N/A N/A -
COMPENSACIONES '
OTROS (CUALES) N/A N/A

6. VERIFICACION OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS
PARAFISCALES.

El Supervisor verificd el cumplimiento de las obligaciones del Contratista al Sistema General de
Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley
788 de 2002.

6.1. PERSONA NATURAL

N/A.

6.2 PERSONA JURIDICA

Verificacién de certificacion expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de
ley o por el Representante legal a la fecha de terminacion del contrato.

FECHA
(DIA/MES/ARO) NOMBRE CARGO
15/09/2020 | TITO ANCIZAR DELGADO REVISOR FISCAL, T.P. 139216-T
CAMPO. C.C. No. 16.460,034
7. GARANTIAS

Nota: Una vez el supervisor verifique las pdlizas y sus respeclivos anexos se encuentren
aprobados, se debe relacionar el ultimo anexo y su aprobacion.

Este documento es propigdad de la Administracion Central def Municipic de Santiage de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
par cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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MAJAO1.04.03.18 POS.FO2
SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
VERSION 1
4 (SISTEDA, SGC y MECI)
ALCALDIA DIE
FECHA DE
SANTIAGO DE CAL ACTA DE LIQUIDACION ENTRADA EN | 01/0ct2019
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA VIGENCIA
GESTION CONTRACTUAL
FECHA DE
AMPAROS GARANTE GENCIA s
(INDICAR LOS | (ASEGURAD NO VIGEN sunmrl'lz?cm APRUgg‘J'O“
AMPAROS ORA, - (MONTO i
EXIGIDOS ENEL | BANCOO | SARANTIA | pespe | HASTA | GARANTIZADO) | GARANTIAS
CONTRATO) FIDUCIARIA) (DIMIA) | (D/MIA)
CUMPLIMIENTO 20706/2019 119/11/2020 | $67.669.167
20%
c-100028412 :
PAGO DE 20/00/2019 [10/07/2023 | $33.834.583 AP?!?;BAAE‘FON
SALARIOS, COMPANIA 54
PRESTACIONES MSUSGDL'Q-OQE GARANTIAS
SOCIALES E v NO. 141.2020
INDEMNIZACION A FECHA
ES LABORALES 20/09/2020
10%
CALIDAD DEL 16/10/2020 16/110/2025 | $101.503.750
SERVICIO 30%

8. CAUSAS DE TERMINACION

CAUSA

OBSERVACIONES

CULMINACION DE ACTIVIDADES

SE CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL

9. DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR

Forma parte integral de la presente liquidacion los siguientes documentos:

a) COPIA CONTRATO NO. 4151.010.26.1.1735.2018.

CONTRATO.

COPIA MODIFICACION AL CONTRATO No. 01 PRORROGA.
COPIA MODIFICACION AL CONTRATO No. 02 PRORROGA.
COPIA MODIFICACION AL CONTRATO No. 03 PPRORROGA Y ADICION DEL

COPIA MODIFICACION AL CONTRATO No. 4 ADICION DEL CONTRATO.

f) POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES No. C - 100028412

i) COPIA ACTA DE RECIBO FINAL INTERVENTORIA.
j) COPIA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA.

COPIA ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS NO. 141.
COPIA INFORME DE SUPERVISION FINAL.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santizgo de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTLIAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE LIQUIDACION

MAJACY.04.03.18 P0B.FO2

VERSION 1
FECHA DE

ENTRADA EN | 01/octf2019
VIGENCIA

Las partes manifiestan que aceptan la liquidacién del Contrato de interventoria No.
4151.010.26.1.1735.2019, a partir de |la fecha de suscripcidn de la presente acta y se liberan
mutuamente de cualquier ofra obligacidn que pueda derivarse del negocio juridico en mencion,
declarandose a paz y salvo por todo concepto.

La suscripcion de [a presente Acta de liquidacién no significa la renuncia del contratista a reclamar
las posibles afectaciones econémicas ocasionadas durante la ejecucion del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los veintidds (22) dlas def mes de
diciembre de 2020, por los gue en ella intervienen.

-
ORDENADOR DELGASTO

C. C No. 16.791.887

CONTRATISTA

R.L. GONZA
NIT: 800237
GPM PROYE

S DE INGENIERIA S.A.8

Elaborado por: . :

David Murielr Ortega Area: Oficina de Contratacion . "
Revisado por: e . . M
Alvaro H. Saavedra Area: Oficina de Contratacion Firma:
Revisado por: ) . . .
Adriana Roman Area: Oficina de Contratacién Fima: o, o
Aprobado por: Lo, .

Diana Marcela Leén Nufiez Area: Asesora del Despacho Firma

por cuabquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.

Este documento gs propiedad de la Administracién Central del Muricipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
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GPM

PROYECTOS DE INGENIERIA S.AS.

14. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Carrera 77A # 9-54, barrio Capri

A FI I. I A D 0 Teléfonos (2) 3740844 — (300) 4192299
COLOMBIANA info@gpm.com.co

DE LA |NFRAESTRUCTURA Cali - Colombia
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D D08 CMBEA

VIGILADO

@

seguros

mundial’

tu compaiiia siempre

COMPARIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N 68-24 PISDS 1,2 ¥ 3- BOGOTA

TELEFONG: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURD DE CUMPLIMIENTO

NIT 860.037.013-6 Cddigo de Seguridad:  5zLDRBGSMR2ezGA+YVogdg== EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES _
VA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES VERSIGN CLAUSULADO B6-84-2021-1317-P-85-PPSUSZRE00BOBOES -DORT
\ J
> | : 3
;Nn. pOLIZA |(‘135544314 |N|:L ANEXO| e J No. CERTIFICADO ~ 18225987 No. RIESGO
| TIPO DE DOCUMENTO I FECHA DE EXPEDICION l 38/04/2022 suc, EXPEDIDORAl CALT i
| VIGENCIADESDE |  VIGENCIAHASTA | piAs | VIGENCIADEL CERTIFICADODESDE | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
i | i | 1
| 9@:@8 Horas Del | 82/05/2022 | 24:00 Horas Del | 12/e9/2822 N/A N/A N/A N/A ]

{ TOMADOR | GPM PROYECTOS DE INGENIERTA SAS No.DOC. IDENTIDAD | 900.237.861-8 b
DIRECCION CALL TELEFONO 3884192299 |
ASEGURADO | PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS | No.DOC. IDENTIDAD | 828.855.807-7 ‘|
DIRECCION CALLE 67 NO. 7 - 37 PISO 1 - 3 BOGOTA | TELEFONO 34854@0 '

|
BENEFICIARIO | PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS | No.DOC. IDENTIDAD  83@.855.897-7 .
DIRECCION CALLE 67 NO. 7 - 37 PISO 1 - 3 BOGOTA : TELEFONO 3485400 )
/- ~
SERET0 DEEOMINNGD '
GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO NO.PAF-EUC-I-107-2822 , CUYO OBJETO ES ’
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) A LOS ESTUDIOS, DISENOS CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE GUADA-LAJARA DE BUGA, UN SACUDETE RECREQ DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN JUAN BOSCO EN
EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.
LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
A. LA NO SUSCRIPCIGN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
_ NOMBRE DEL AMPARO VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADAS VALOR PRIMAS I
SERIEDAD DE LA OFERTA 28:88 Horas Del @2/e5/2822 24:88 Horas Del 12/89/2822 QE.ME.MQJGB: 59.500,08 ‘!
t 1
TOTAL ASEGURADO 3 46.448.249,00
INTERMEDIARIOS TIPO | % PARTICIPACION D (Eaasmi s 59.500,00 ]

BROKER DE ASEGURAMIENTO LIMITADA CONSULTOR AGENCIAS 10@,00 [ i

| | DESCUENTOS $

“ L i

pu [ S ., | EXTRAPRIMA

DISTRIBUCION COASEGURO , 1

COMPARNIA TIPOCOASEGURO | POLIZALIDER | CERTIF.LIDER % PARTICIPACION PRIMA NETA $ 59.5%,@;3l

" | GASTOS EXP. $ 5.600,00

s J |
= VA $ 12.255,00 |

\ ]

i ' $ 76.755,80

memo DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/05/2022 TOTAL A PAGAR .

CONDICIONES GENERALES DE LA PG'LIZA

-

e

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE
DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA),

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA

O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA

LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO ¥ DARA DERECHO A LA COMPANIA

DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA
MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOTIACION, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI
INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMD LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO ¥ DECIDO TOMARLA
POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

i

Firma Autorizada - Compafia Mundial Seguro S.A. J

Cumplimos los suefios de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresién de este documento.

1
J

-~
Py

Lineas de Atencién al Cliente:

= Nacional: 01 8000 111 935
» Bogota: 327 4712-327 4713

HOJA No.

—

VAP ILIACDS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA ¥ PASA - APF

(o]



VIGILADO

seguros _o
@ mundial’
tu compaiiia siempre

NIT 860.037.013-6
SQMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 ¥ 3 - BOGOTA
TELEFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO ©6-084-2821-1317-P-85-PPSUS2RO68800065-D001

i "
No. pc‘:uznl C-102044814 |No, ANEKOl a ‘ No. CERTIFICADC | 18225987 |Na. RIESGO
TIPG DE DOCUMENTO [ ‘ FECHA DE EXPEDICION ‘ 30/04/2022 | SUC. EXPEDIDORA | CALT
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA DIAS VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
|09:00 Horas Del | 62/65/2022 |24:68 Horas Del | 12/89/2022 N/A N/A N/A N/A
r© N\
CONDICIONES PARTICULARES

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O
LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO
ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADD PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL

los suefios de nuestro planeta reddando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresién de este documento.

-
[ §

HCJA No.

AHNOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF
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SUPERINTE N DENCIA FINANGIERA
DE COLOMBLA

VIGILADD

seguros . o
@ mu nd|al COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compaiiia siempre

NIT 860.037.0135 Afiliados
SOMDS GRANDES CONTRIBUYENTES TSN (/AR COLOBIANA PASASS/APF
(VA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES NSl DF LA INFRA M o iR T T
= Paramerican Surcty Awaciaticn

LA COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantia de Cumplimiento contenida en la péliza C-106@044814 y endoso, @ cuyo afianzado es: GPM
PROYECTOS DE INGENIERIA SAS Asegurado o Beneficiario: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS / PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS , expedida por la Compania en 30/64/20622, no expirara por falta de pago
de la prima de la péliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por
revocacion unilateral por parte del Tomador o de la Compaiiia.

CALI a los 3@ dias del mes ABRIL del afo 2822.

2

Firma Autorizada - Compafiia Mundial de Seguros S.A.

Cumplimos los suefios de nuestra planeta recidando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresién de este documento.

b FILUADCIS A LA CAMARA COLDMBIARA DE L& IMFRAESTRUC TURA Y PASA - APF
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@ Seg U r()Sd @ l RECIBO ELECTRONICO No. 2127332497
mundia

NIT: 860.037.013-6 CIUDAD Y FECHA: CALI 2022/04/30 20:30:59
VALOR TOTAL: 76.755,00
RECIBO DE: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 900237861
POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS
FORMA DE PAGO:

Medio De Pago No. De Documento No. De Autorizacion Entidad Valor
PS.E. 20221000242138 99907855 Master Card 76,755.00
OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Pdliza(s): 100044814 Certificado(s): 10225987;

FIRMA AUTORIZADA

Vi

CAJA COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS
DIRECCION IP: 10.158.85.27 CORREO: jam20030

TES-08N-05/2019
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